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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 FORMACION DE BALSA
UTE53 m³ Excavacion de tierra vegetal

Excavacion de tierra vegetal o material inadecuado para asiento de terraplen, vaso y prestamos, con me-
dios mecanicos, sin incluir carga y trnasporte, con retirada de elementos extraños d>30 cm y arbolado,
volumen medido sobre perfil en estado natural.

S. MED. AUXILIAR, DESBROCE
DESMONTE 1 65.628,370 0,200 13.125,674
TERRAPLEN 1 59.471,240 0,200 11.894,248

25.019,92

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

AREA TERRAPLEN
S. MED. AUXILIAR 1 59.471,24 59.471,24

59.471,24

I02009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Volumen
medido en estado natural.

FORMACION VASO, 7% 1 457.974,13 0,07 32.058,19

32.058,19

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Volumen
medido en estado natural.

FORMACION VASO, 90% 1 457.974,13 0,90 412.176,72

412.176,72

UTE00 ud Proyecto de voladura

PROYECTO DE VOLADURA, TENIENDO EN CUANTA ESTUDIO GEOTECNICO DEL MATERIAL A EX-
VACA, MEDIDA UNIDAD ACABADA

1 1,00

1,00

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

FORMACION VASO, 3% 1 457.974,13 0,03 13.739,22

13.739,22

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

ANCLAJE DE CORONACION 1 1.100,00 0,60 0,30 198,00

198,00
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

S. MED. AUXILIAR DESBROCE
DESMONTE 1 65.628,37 0,20 13.125,67
TERRAPLEN 1 59.471,24 0,20 11.894,25
----------------------------
FORMACION VASO, 1 332.639,88 332.639,88
-----------------
ANCLAJE DE CORONACION 1 1.110,00 0,50 0,30 166,50
------------------------
REVESTIDO TALUD EXTERIOR 1 1.230,00 35,00 0,30 12.915,00

345.721,38

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

S. MED. AUXILIAR DESBROCE
DESMONTE 1 65.628,37 0,20 13.125,67
TERRAPLEN 1 59.471,24 0,20 11.894,25
----------------------------
FORMACION VASO, 1 332.639,88 332.639,88
-----------------
ANCLAJE DE CORONACION 1 1.110,00 0,50 0,30 166,50
------------------------
REVESTIDO TALUD EXTERIOR 1 1.230,00 35,00 0,30 12.915,00

345.721,38

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

FORMACION VASO, S. MED.
AUXILIAR

1 332.857,18 332.857,18

332.857,18

UTE11 m³ Extendido material excavado

Extendido, de tierras  por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terre-
no

S. MED. AUXILIAR DESBROCE
DESMONTE 1 65.628,37 0,20 13.125,67
TERRAPLEN 1 59.471,24 0,20 11.894,25
----------------------------
MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE 1 125.334,25 125.334,25
--------------------------
ANCLAJE DE CORONACION 1 1.100,00 0,60 0,30 198,00

125.532,25
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a
3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

REVESTIDO FONDO BALSA 1 43.760,00 43.760,00
REVESTIDO TALUDES INTERIORES
BALSA

1 940,00 55,00 51.700,00

REVESTIDO TALUD EXTERIOR 1 1.230,00 36,00 44.280,00

139.740,00

UTE1 m³ Arido seleccionado apoyo geomembranas

ARIDO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACION DEL VASO , D MAX.=0,6 MM., PUESTA
EN OBRA, EXTENDIDA EN FONDO Y TALUDES INTERIORES DE BALSA, NIVELADA Y COMPACTA-
DA AL 100% P.N., COMO MATERIAL DE APOYO DE GEOMEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZA-
CION DE BALSA, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL P.P.T., CARGA, TRANSPORTE DESDE LUGAR
DE ACOPIO Y EXTENDIDO,  MEDIDO SOBRE PERFIL COMPLETAMENTE TERMINADO.

REVESTIDO FONDO BALSA 1 43.760,00 0,10 4.376,00
REVESTIDO TALUDES INTERIORES
BALSA

1 940,00 55,00 0,10 5.170,00

9.546,00

UTE54 m³ Extendido tierra en talud exterior

 EXTENDIDO Y REPERFILADO EN TALUDES EXTERIORES DE BALSA, PRESTAMOS, COMO RES-
TAURACION  DEL ENTORNO, EXCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ACOPIO,  A
TALUD FINAL, EXTENDIDO Y TALUZADO, CON RETIRADA DE ELEMENTOS EXTRAÑOS D>30 CM.,
VOLUMEN MEDIDO SOBRE PERFIL EN ESTADO NATURAL.

REVESTIDO TALUD EXTERIOR 1 1.230,000 35,000 0,300 12.915,000

12.915,00

UTE2 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

CORONACION DE BALSA 1 1.140,00 5,25 0,20 1.197,00

1.197,00
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 02 DESAGUE DE FONDO
UTE53 m³ Excavacion de tierra vegetal

Excavacion de tierra vegetal o material inadecuado para asiento de terraplen, vaso y prestamos, con me-
dios mecanicos, sin incluir carga y trnasporte, con retirada de elementos extraños d>30 cm y arbolado,
volumen medido sobre perfil en estado natural.

DESBROCE S. MED. AUX 1 793,065 793,065

793,07

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

S. MED. AUX 80% 1 19.592,80 0,80 15.674,24

15.674,24

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

S. MED. AUX 20% 1 19.592,80 0,20 3.918,56

3.918,56

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

ADUCTOR 1 150,00 1,50 1,20 270,00

270,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

S. MED. AUX 80% 1 19.592,80 0,80 15.674,24

15.674,24

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

S. MED. AUX 80% 1 19.592,80 0,80 15.674,24

15.674,24

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

S. MED. AUX 80% 1 19.592,80 0,80 15.674,24

15.674,24

Página 3



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

S. MED. AUX
20% RELLENO 1 19.592,80 0,20 3.918,56

3.918,56

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

DESAGUE FONDO
HORMIGÓN DE PROTECCIÓN 1 100,23 2,50 1,50 375,86
DADO 1 2,00 2,50 2,20 11,00
------------------------------------

386,86

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

DESAGUE FONDO
HORMIGÓN DE PROTECCIÓN 1 100,23 2,50 1,50 375,86
DADO 1 2,00 2,50 2,20 11,00

386,86

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

TOMA DE FONDO BALSA 4 3,00 1,00 12,00

12,00

UTE7 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 16-16 mm, B500T, colocada

MALLAZO ELECTROSOLDADO B-500 T, PUESTO EN OBRA Y COLOCADO COMO ARMADURA, MA-
LLA 15*15 CM., DIAMETRO 16 MM., INCLUSO P.P. DE SOLAPES S/EHE,  MEDIDA LA UNIDAD CO-
LOCADA.

TOMA DE FONDO 4 100,23 2,50 1.002,30
4 100,23 1,50 601,38

1.603,68

A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

DESAGUE DE FONDO 2 100,23 200,46

200,46

A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

DESAGUE DE FONDO 2 30,00 60,00

60,00

A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

DESAGUE DE FONDO 2 70,23 140,46

140,46

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ADUCTOR 1 130,00 130,00

130,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

ADUCTOR 4 4,00

4,00

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

TOMA FONDO 4 4,00

4,00
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

UTE3 ud Rejilla de toma 1x1x1 m.tramex cero inox AISI 314

Rejilla de toma de fondo de acero inoxidable aisi 314, formado por tramex de medidas 1 * 1 m. y 1 m.
de altura, formada por bastidor de upn-80 y pletinas 80.20 mm., con brida de conexión dn 500 mm./pn
16 atm, sujetos al paramento   mediante bridas, segun detalle de planos, incluso p.p. de juntas y ele-
mentos de union a la tuberia de fondo, puesta en obra y colocada, incluso p.p. de elementos de suje-
ción, totalmente terminada.

TOMA DE FONDO 2 2,00

2,00
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 03 DRENAJE
I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

RED DE DRENAJE
S. MED. AUXILIAR
RED A 1 1.422,00 0,30 0,12 51,19
RED B 1 1.739,00 0,30 0,12 62,60

113,79

I11017 m Dren-colector con tubería de PVC ø 200, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 200 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

RED DE DRENAJE
S. MED. AUXILIAR
RED A 1 1.422,00 1.422,00
RED B 1 1.739,00 1.739,00

3.161,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

RED DE DRENAJE
S. MED. AUXILIAR
RED A 1 1.422,00 0,40 0,60 341,28
RED B 1 1.739,00 0,40 0,60 417,36

758,64

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

RED DE DRENAJE
S. MED. AUXILIAR
RED A 1 1.422,00 0,40 0,60 341,28
RED B 1 1.739,00 0,40 0,60 417,36

758,64

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

RED DE DRENAJE
S. MED. AUXILIAR
RED A 1 1.422,00 0,40 0,60 341,28
RED B 1 1.739,00 0,40 0,60 417,36
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

758,64

A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

SALIDA DRENAJES
SECTOR A 4 4,00
SECTOR B 4 4,00

8,00

A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

DRENAJE 24 24,00

24,00

A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

SALIDA DESAGUE FONDO BAJO
TERRAPLEN

2 100,23 200,46

INTERIOR CAMARA VALVULAS 3 12,00 36,00
SALIDA A CAUCE 1 269,00 269,00

505,46

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

COLECTOR A 1 1,00
COLECTOR B 1 1,00

2,00

Página 8



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES
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CAPÍTULO 04 ALIVIADERO
UTE53 m³ Excavacion de tierra vegetal

Excavacion de tierra vegetal o material inadecuado para asiento de terraplen, vaso y prestamos, con me-
dios mecanicos, sin incluir carga y trnasporte, con retirada de elementos extraños d>30 cm y arbolado,
volumen medido sobre perfil en estado natural.

COLECTOR ALIVIADERO
s. med. auxiliar 1 270,770 270,770

270,77

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ALIVIADERO, LABIO DE VERTIDO 1 6,00 1,50 2,40 21,60
CANAL EN CONO 1 3,50 3,50 4,00 49,00
CANAL DESCARGA ALIVIADERO
BAJO CORONACION

1 12,00 4,00 4,00 192,00

ARQUETA CONEXION TUBERIA DN
800 MM

1 4,00 4,00 3,00 48,00

---------------------------
CUENCO AMORTIGUACION 1 4,60 4,00 2,20 40,48

1 4,00 2,60 0,50 5,20

356,28

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

TUBERIA  ALIVIADERO
S. MED. AUXILIAR 1 1.848,45 0,80 1.478,76

1.478,76

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

TUBERIA  ALIVIADERO
S. MED. AUXILIAR 1 1.848,45 0,20 369,69

369,69

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

RED ALIVIADERO A  CUENCO
AMORTIGUADOR

1 73,00 1,20 0,30 26,28

26,28

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

CONDUCCION  ALIVIADERO
S. MED. AUXILIAR
TIERRA VEGETAL 1 270,77 270,77
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MEDICIONES
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S. MED. AUXILIAR 1 1.848,45 0,20 369,69
----------------------------------
LABIO DE VERTIDO 1 4,00 1,00 1,50 6,00

2 6,00 1,00 2,60 31,20
2 12,00 1,00 2,65 63,60

ARQUETA 4 2,60 1,00 3,40 35,36
CUENCO AMORTIGUADOR 2 3,60 1,00 1,80 12,96

1 2,60 1,00 1,80 4,68

794,26

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

S. MED. AUXILIAR 1 1.848,45 0,80 1.478,76
TUBERIA  ALIVIADERO

1.478,76

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TUBERIA  ALIVIADERO
S. MED. AUXILIAR 1 1.848,45 0,80 1.478,76

1.478,76

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

TUBERIA  ALIVIADERO
S. MED. AUXILIAR 1 1.848,45 0,80 1.478,76

1.478,76

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LABIO DE VERTIDO 1 4,00 1,53 1,80 11,02
1 4,00 1,53 0,10 0,61
1 4,00 0,70 0,10 0,28
1 4,00 0,70 0,30 0,84

CANAL EN CONO 1 3,50 2,50 0,10 0,88
1 3,50 2,50 0,30 2,63

CANAL DESCARGA BAJO
CORONACION

1 12,00 2,60 0,10 3,12

1 12,00 2,60 0,30 9,36
ALZADOS 2 12,00 2,00 0,30 14,40
APOYOS LOSA 2 12,00 0,50 2,65 31,80
LOSA CANAL DESCARGA 1 12,00 3,60 0,40 17,28
-------------------------
ARQUETA 1 2,60 2,60 0,10 0,68
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SOLERA 1 2,60 2,60 0,30 2,03
ALZADOS 2 2,60 3,40 0,30 5,30

2 2,00 3,40 0,30 4,08
LOSA 1 2,60 2,60 0,40 2,70
---------------------------------------
CUENCO AMORTIGUADOR 1 3,60 2,60 0,10 0,94

1 3,60 2,60 0,30 2,81
2 3,60 1,80 0,30 3,89
1 2,00 1,80 0,30 1,08

DISIPADORES 2 0,55 0,40 0,30 0,13

115,86

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ALIVIADERO
LABIO VERTIDO 1 4,00 0,30 1,20

2 1,50 0,30 0,90
CANAL EN CONO 4 3,50 0,30 4,20
CANAL DESCARGA BAJO
CORONACION

2 12,00 0,30 7,20

ARQUETA  CONEXION TUBERIA 4 2,60 0,30 3,12
CUENCO AMORTIGUADOR 2 3,60 0,30 2,16

2 2,00 0,30 1,20

19,98

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

LABIO DE VERTIDO 1 4,00 1,50 6,00
1 4,00 2,65 10,60
2 1,50 1,80 5,40

ALIVIADERO 2 4,00 2,65 21,20
2 2,50 2,65 13,25

CANAL DESCARGA BAJO
CORONACION

2 10,00 2,65 53,00

APOYOS DE LOSA 4 10,00 2,65 106,00
LOSA CANAL DESCARGA 1 10,00 3,10 31,00
----------------------------------
ARQUETA CONEXION TUBERIA DN
800 MM

4 4,00 4,00 64,00

LOSA DE ARQUETA 1 4,00 4,00 16,00
--------------------------------------------
CUENCO AMORTIGUADOR 2 3,60 1,80 12,96

2 3,00 1,80 10,80
1 2,60 1,80 4,68
1 2,00 1,80 3,60

DISIPADORES 4 0,55 0,30 0,66
4 0,40 0,80 1,28
2 0,40 0,30 0,24

360,67
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UTE6 m Junta hormigon PVC 30 cm

Junta de PVC de hormigonado de 1,5 mm. de espesor y 30 cm. de anchura, armada con fibra   de vi-
drio y tratamiento intemperie, con aletas de sujeción al hormigón, incluso p.p. de sujeción y medios auxi-
liares, puesta en obra,  colocada, totalmente terminada.

LABIO VERTIDO 1 4,00 4,00
CANAL ALIVIADERO 2 6,00 12,00
CANAL BAJO CORONACION 2 12,00 24,00
ARQUETA CONEXION TUBERIA DN
800 MM

4 2,50 10,00

50,00

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

labio de vertido 2 4,00 1,50 12,00
2 4,00 2,50 20,00
2 4,00 1,53 12,24
2 4,00 1,81 14,48

CANAL EN CONO 2 3,50 2,60 18,20
4 3,50 4,00 56,00

CANAL BAJO CORONACION 4 12,00 2,60 124,80
4 12,00 0,50 24,00
4 12,00 2,65 127,20

ARQUETA CONEXION TUBERIA DN
800 MM.

2 2,60 2,60 13,52

8 2,60 3,40 70,72
CUENCO AMORTIGUADOR 2 3,60 2,60 18,72

4 3,60 1,80 25,92
2 2,00 1,80 7,20

545,00

I15002 kg Acero corrugado, ø >16 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro mayor a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

LOSA PASO CORONACION 60 3,60 2,55 550,80
DISPPADORES 8 1,50 2,55 30,60

8 1,20 2,55 24,48

605,88

UTE7 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 16-16 mm, B500T, colocada

MALLAZO ELECTROSOLDADO B-500 T, PUESTO EN OBRA Y COLOCADO COMO ARMADURA, MA-
LLA 15*15 CM., DIAMETRO 16 MM., INCLUSO P.P. DE SOLAPES S/EHE,  MEDIDA LA UNIDAD CO-
LOCADA.

LOSA  PASO CORONACION 2 12,00 3,60 86,40
LOSA ARQUETA CONEXION
TUBERIA DN 800 MM.

2 2,60 2,60 13,52

99,92

UTE9 ud Tapa fundicion diametro 80 cm

Tapa y marco de fundicion ductil seccion circular de 80 cm. de  diametro para paso de vehiculos hasta
60 tn. abisagrada y clip de cierre, colocada en losa de hormigon, p.p. de colocacion, puntales, etc, total-
mente terminada.

ARQUETA CONEXION TUBERIA DN
800 MM.

1 1,00
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1,00

UTE10 ud Pate acero revestido polipropileno

Pates de acero de 30 cm de ancho de  diametro 16 mm., revestido con polipropileno, p.p. de taladro reci-
bidas las juntas con mortero de epoxi

ARQUETA CONEXION TUBERIA DN
800 MM

10 10,00

10,00

A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

CONDUCCION ALIVIADERO A
DESAGUE FONDO,

1 71,58 71,58

71,58

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

SALIDA  CUENCO ALIVIADERO 1 4,00 2,60 0,80 8,32

8,32
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTO, CERRAMIENTO Y ANCLAJES
I05027 m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.

REVESTIDO DE FONDO 1 43.760,00 43.760,00
REVESTIDO TALUD 1 940,00 55,00 51.700,00
ANCLAJE CORONACION 1 1.110,00 1,80 1.998,00
FALDON PARA MUESTRAS EN
CORONACION

1 2,00 4,00 8,00

SOLAPES 1 97.466,00 0,05 4.873,30

102.339,30

I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción de 27
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

REVESTIDO DE FONDO 1 43.760,00 43.760,00
REVESTIDO TALUD 1 940,00 55,00 51.700,00
ANCLAJE CORONACION 1 1.110,00 1,80 1.998,00
PROTECCION PEAD EN ANCLAJE 1 1.110,00 1,20 1.332,00
FALDON PARA MUESTRAS EN
CORONACION

1 2,00 4,00 8,00

SOLAPES 1 97.466,00 0,05 4.873,30

103.671,30

UTE74 m Perfill TE polietileno union obras fabrica

Perfil en T de polietileno de alta densidad de 5 mm. de espesor en forma E, de 140 mm. de ancho y 30
mm de profundidad de anclaje en la obra de fabrica, colocadoo en la obra de fabrica antes de hormigo-
nar, nivelado, para soldadura por estrusion de lamina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espe-
sor, totalmente colocada en impermeabilización de embalses probada, incluso material de soldadura.
Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

aliviadero 2 4,00 8,00
2 7,00 14,00

22,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION CIERRE
CORONACION

1 1.100,00 0,50 0,30 165,00

165,00

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

CIMENTACION CIERRE
CORONACION

1 1.100,00 0,50 0,30 165,00

165,00

Página 14



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION MURO DE
CORONACION

1 1.110,00 0,50 0,30 166,50

MURO PERIMETRAL DE
CORONACION

1 1.110,00 0,20 0,50 111,00

277,50

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MURO DE CORONACION 2 1.110,00 0,50 1.110,00

1.110,00

UTE13 m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Lastre formado por lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, soldada sobre si mis-
ma con desarrollo de 1 m. y relleno de grava, sellando extremos con soldadura, totalmente colocada so-
bre geocompuesto impermeable, incluso soldadura y materiales. Personal en posesión de los certifica-
dos ISO 9001 y 14001.

ANCLAJE
FONDO BALSA 4 122,00 488,00

488,00
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CAPÍTULO 06 ELEMENTOS DE CONTROL Y AUSCULTACION
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

CABLAEDO PIEZOMETROS
CORONACION DE BALSA 1 1.165,00 2,20 1,50 3.844,50
CORONACION - CASETA CONTROL 1 233,00 2,20 1,50 768,90

4.613,40

UTE33 m³ Relleno zanja material granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Relleno de zanja con maretaial granular seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95%
del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

CABLAEDO PIEZOMETROS
CORONACION DE BALSA 1 1.165,00 2,50 0,30 873,75

873,75

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

CABLAEDO PIEZOMETROS
CORONACION DE BALSA 1 1.165,00 2,20 1,50 3.844,50
CORONACION - CASETA CONTROL 1 233,00 2,20 1,50 768,90
A DEDUCIR, ZAHORRA -1 1.165,00 2,50 0,30 -873,75

3.739,65

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

CABLAEDO PIEZOMETROS
CORONACION DE BALSA 4 1.165,00 4.660,00
CORONACION - CASETA CONTROL 4 233,00 932,00

5.592,00

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

CABLAEDO PIEZOMETROS 30 30,000

30,00

UTE34 ud Sondeo implantacion piezometro

Sondeo de material cuerpo de balsa y terreno natural en todo tipo de suelo, incluso limos y roca, de dia-
metro 116 mm, hasta 15 m. de altura, con extraccion de material, colocacion de tuberia pvc 110 mm.
en interior de sondeo, limpieza del sondeo, aporte de gravilla siliciea en todo el sondeo, conjuntamente
con piezometro y cableado, sellado final de 1 m. con bentonita y 50 cm. de mortero de cemento, inclu-
so p.p. de arqueta de registro prefabricada de hormigon de 40x 40 cm. con tapa de fundicion.

12 12,00

12,00
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UTE35 m CABLE PIEZOMETRO CONTR.PRES.

CABLE 4x1,05 MM2 APANTALLADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC Y MALLA DE ACERO, PARA
CONEXION DE EQUIPOS DE PRESION TOTAL DE CUERDA VIBRANTE A LAS CAJAS DE CENTRA-
LIZACION Y LECTURA COMPLETAMENTE CONECTADO, PEQUEÑAS OPERACIONES Y MATERIAL
AUXILIAR, MEDIDA LA UNIDAD ACABADA Y PROBADA.

CABLEADO PIEZOMETROS 4 478,00 1.912,00
4 355,00 1.420,00
2 206,00 412,00
2 80,00 160,00

3.904,00

UTE36 ud PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE

PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE  DE 3,5 BARES DE LECTURA, SOBREPRESION 100% F.E.,
PRECISION <0,5%, SALIDA EN FRECUENCIA, SENSIBILIDAD< 0,025%, ESTABILIDAD A LARGO
TERMICO 0,1%, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20ºC A 100 ºC, MATERIAL DE DIAFRAG-
MA ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 28 MM, RESPUESTA INSTANTANEA, SIN INFLUENCIAS TER-
MICAS Y ALTA RESISTENCIA, A INSTALAR EN EL CONTACO DE CIMENTACION CON EL TERRE-
NO O EN EL CUERPO DE BALSA, COMPLETAMENTE CONECTADO Y EN DISPOSICION DE LECTU-
RA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES, P.P. DE CUADRO RECEPCION DE DATOS DE CABLEA-
DO PARA CONEXION DE  CENTRAL DE LECTURA DE FRECUENCIAS EN 6 CATEGORIAS, CALI-
BRADO, EQUIPO  Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBA-
DA CON CENTRAL RECOGIDA DATOS.

12 12,00

12,00

UTE37 ud EQUIPO LECTURA PIEZOMETRO CONTR.PRES.

EQUIPO PORTATIL DE LECTURA PARA SENSORES DEL TIPO CUERDA VIBRANTE, ALOJADO EN
CAJA ROBUSTA Y ESTANCA, CON PROTECCION IP-55, DISPLAY DE 5 DIGITOS, SELECTOR DE
FRECUENCIAS, BATERIAS RECARGABLES CON CARGADOR INCORPORADO, P.P. DE CONE-
XION CON CUADRO DE PIEZOMETROS, INDICADOR DE CARGA DE BATERIA, INCLUSO CABLE
DE CONEXION Y FUNDA DE TRANSPORTE.

1 1,00

1,00

UTE39 ud PUNTO CENTRALIZACION PIEZOMETRO

PUNTO DE CENTRALIZACION PARA CONEXION DE LOS CABLES DE SEÑAL DE LOS PIEZOME-
TROS Y CELULAS DE PRESION TOTAL DE CUERDA VIBRANTE PARA FACILITAR LA LECTURA MA-
NUAL CON LA UNIDAD PORTATIL, MONTADO EN ARMARIO DE POLIESTER PRENSADO, CON PRO-
TECCION IP-55, PANEL FRONTAL SERIGRAFIADO CON IDENTIFICACION DE CADA SENSOR, IN-
CLUSO BORNAS PARA LECTURA, SOPORTES PARA MONTAJE DEL ARMARIO, INSTALADO EN LU-
GAR PROTEGIDO INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

12 12,00

12,00

UTE40 ud CELULA PRESION TOTAL

CELULA DE PRESION TOTAL DE CUERDA VIBRANTE CON RANGO 0-20 KG/CM2 Y SENSIBILIDAD
DE 0,002 PREPARADA PARA INSTALAR EN EL INTERIOR DEL TERRENO COMPLETAMENTE CO-
NECTADO Y EN DISPOSICIÓN DE LECTURA, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERA-
CIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

12 12,00

12,00

UTE41 ud CAJA EMPALME ESTANCA

CAJA DE EMPALME ESTANCA PARA CABLES CON RESINA EPOXI COLOCADA EN OBRA, INCLU-
SO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.
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MEDICIONES
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12 12,00

12,00

UTE42 ud HITO NIVELA.CONTROL DIQUE

HITO DE NIVELACION PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS  EN EL DIQUE, FORMADO POR UN TU-
BO DE HORMIGON D= 40 CM. RELLENO DE HORMIGON H-150, BASE Y  TORNILLO NORMALIZA-
DO PARA SUJECCION DE TAQUIMETRO O PRISMA, PUESTO EN OBRA, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

8 8,00

8,00

UTE43 ud CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION

CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION DE 1ª CALIDAD, DE ACERO INOXIDABLE CON CAJA DE
PROTECCION DE ALUMINIO Y CIERRE DE SEGURIDAD PARA LA COLOCACION EN CORONA-
CION DE LA BALSA Y EN EL TERRENO COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIO-
NES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

8 8,00

8,00

UTE44 ud PILAR DE OBSERVACION COLIMACION

PILAR DE OBSERVACION PARA COLIMACION RECTA CON CAMARA DE AIRE, PERNO Y DISCO
DE APOYO PARA EL TEODOLITO COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y
PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

3 3,00

3,00

UTE45 ud MIRA MOVIL PARA COLIMACION

MIRA MOVIL DE PRIMERA CALIDAD PARA COLIMACION CON DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL
COLOCADA EN OBRA, TORNILLOS DE PRECISION Y REJILLAS GRADUADAS CON PRECISION
DE 0,1 MM. CON SUS PROTECCIONES DE MANIPULACION Y TRANSPORTE, TOTALMENTE INSTA-
LADA.

1 1,00

1,00

UTE46 ud CONJUNTO MARCAS MANUALES NIVEL BALSA

CONJUNTO DE MARCAS MANUALES DE NIVEL SOBRE LAMINA DE P.E. CADA M.L. EN ALTURA
GRABADAS CON PINTURA BLANCA PERMANENTE ESPECIAL PARA INTEMPERIE AL AIRE Y SU-
MERGIDA (s/ INDICACION DE DIRECCION DE OBRA).

HITOS TOPOGRAFICOS 4 4,00

4,00

UTE47 ud ACOPLAMIENTO OBTURADOR RECOGIDA FILTRACIONES

ACOPLAMIENTO OBTURADOR DE TUBO DE RECOGIDA DE FILTRACIONES CON AFORADOR
TRIANGULAR DE ACERO INOXIDABLE GRADUADO EN L/SEG. COLOCADO EN OBRA, SELLADO
DE JUNTAS Y SOLAPES, NIVELADO INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL AUXILIAR.

1 1,00

1,00

UTE48 ud MIRA FIJA COLIMACION

MIRA FIJA DE COLIMACION DE PRIMERA CALIDAD COLOCADA EN OBRA, TOTALMENTE INSTALA-
DA.

1 1,00
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1,00
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CAPÍTULO 07 CAMARA DE VALVULAS

SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

FOSO,S. MED. AUX. 1 398,64 398,64

398,64

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

FOSO, 95% S. MED. AUX. 1 8.318,14 0,95 7.902,23

7.902,23

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

FOSO, 5% S. MED. AUX. 1 8.318,14 0,05 415,91

415,91

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

FOSO, 5% S. MED. AUX. 1 8.318,14 0,05 415,91
ZAPATA 1 12,10 12,10 0,90 131,77

547,68

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

T. VEGETAL FOSO,S. MED. AUX. 2 398,64 797,28
FOSO, S. MED. AUX. 1 8.318,14 0,95 7.902,23

8.699,51

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

T. VEGETAL FOSO,S. MED. AUX. 2 398,64 797,28
FOSO, S. MED. AUX. 1 8.318,14 0,95 7.902,23

8.699,51
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

T. VEGETAL FOSO,S. MED. AUX. 1 398,64 398,64
FOSO, S. MED. AUX. 1 8.318,14 0,95 7.902,23

8.300,87

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

FOSO, 5% S. MED. AUX. 1 8.318,14 0,05 415,91

415,91

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja con electro-
bomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo electró-
geno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

30 8,00 240,00

240,00

UTE2 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

ACERA 4 15,00 5,00 0,20 60,00

60,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 1 12,10 12,10 0,80 128,84
1 12,10 12,10 0,10 16,11

ALZADOS FOSO 4 12,10 0,60 12,00 383,33
FACHADA VISTA 4 12,10 0,30 3,40 54,30

582,58

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

ALZADOS FOSO 4 12,10 0,60 12,00 383,33
FACHADA VISTA 4 12,10 0,30 3,40 54,30

437,63
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS EN FOSO 4 12,10 12,00 580,80
4 10,90 12,00 523,20

FACHADAS 4 12,10 3,40 164,56
4 10,90 3,40 148,24

1.416,80

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

FOSO 4 15,00 3,00 180,00

180,00

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4 12,10 12,00 580,80

580,80

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

s. med. auxilar
MUROS A 3,40 M (ø = 16) 1 12.168,33 12.168,33
............
LOSA
ARMADURA BASE (ø = 16) 1 12.168,33 12.168,33
REFUERZOS
(ø = 16) 1 50,00 50,00
----------------------
VIGA CIMENTACION
(ø = 16) 1 421,00 421,00

24.807,66

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S. MED. AUXILIAR :
MUROS A -12 M (ø = 20) 1 55.503,36 55.503,36
............
LOSA
REFUERZOS
(ø = 20) 1 330,00 330,00
(ø = 25) 1 606,00 606,00

56.439,36
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I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

ALZADOS 8 12,00 3,00 288,00

288,00

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

ESTRUCTURA METALICA 9 9,00
ESCALERA 7 7,00

16,00

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

IPE - 400 1 11,72 66,30 777,04
IPE - 270 2 11,72 36,10 846,18
IPE - 300 1 11,72 49,30 577,80
IPE - 120 1 30,00 1,56 46,80
UPN - 120 1 2,37 13,40 31,76
CORREAS IPN - 120 12 11,35 11,10 1.511,82
-----------------------
ESCALERA
IPN 200 1 10,90 26,20 285,58

5 1,00 26,20 131,00
IPN 100 3 4,30 8,30 107,07

8 3,30 8,30 219,12
6 2,00 8,30 99,60
1 1,00 8,30 8,30

UPN 100 1 10,90 10,60 115,54
2 5,70 10,60 120,84

PELDAÑOS, L20.15.3 MM 65 1,00 1,00 65,00

4.943,45

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 12,10 12,10 146,41
4 12,10 1,00 48,40

194,81
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UTE22 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

PANEL DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 4 CAMARAS Y 30 MM. DE ESPESOR, PARA SOBRE-
CARGA DE NIEVE DE 0,70 KN/M2 Y ZONA EOLICA C, CLASE BS2DO S/ NORMA EN 13501:2002,
S/NORMAS ASTM D4364-84, D-2244, D2925-77, D1003, D2241, D1925, D1003, MARCADO CE, IN-
CLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PERFILES DE FIJACION Y TORNILLERIA DE SUJECCION A LA ES-
TRUCTURA , IMPERMEABLE,  PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, COLOCADO CON ANDAMIO O
PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO
CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

4 12,10 1,00 48,40

48,40

UTE23 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

CANALON METALICO REALIZADO CON CHAPA DE 2 MM. DE ESPESOR  Y 1.200 MM. DE DESA-
RROLLO,  DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR,
PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, FIJADO A LA ESTRUCTURA DE HORMIGON, INCLUSO P.P. DE
CORTES, SELLADO DE JUNTAS, IMPERMEABLE, ASENTADO, NIVELADO, CON P.P. DE EMBOCA-
DURA DE BAJANTE DE PVC DN 160 MM. Y RECIBIDO DE HUECOS, PUESTO EN OBRA, P.P. DE
MEDIOS DE ELVACION, COLOCADO, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,  MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

2 12,10 24,20

24,20

UTE24 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

REMATE DE FALDON VERTICAL CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM.
DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE
EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DLLO. 500 MM., PUESTO EN OBRA,  ACCESORIOS DE FIJA-
CION Y TORNILLERIA DE SUJECCION A LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA, FALDONES LATERALES
Y CUMBRERA, P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7 MM DE ESPESOR,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ES-
PECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLADO, COLO-
CADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZON-
TAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN IN-
CLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

2 12,50 25,00

25,00

UTE25 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA INTERIOR CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM.
DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE
EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501, DRLLO. 800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMER-
CIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MATERIAL DE CU-
BIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIA-
RES DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PRE-
VIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA.

1 11,00 11,00

11,00
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UTE26 m REMATE CUMBRE.EXT. VENTILACION CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA EXTERIOR VENTILACION CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHA-
PA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPE-
SOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PER-
FIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MA-
TERIAL DE CUBIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/ME-
DIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVA-
DORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIEN-
DO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE TERMINADA.

1 12,10 12,10

12,10

UTE27 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

REMATE DE CORONACION LATERAL CON CORNISA MEDIANTE CHAPA DE ACERO  DE 0,7 MM.
DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE
EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMER-
CIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON CUBIERTA,  EN-
CUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE
ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLO-
CACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINA-
DA.

2 12,10 24,20

24,20

UTE28 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

REMATE DE  CORNISA DE CUBIERTA CON FALDON VERTICAL MEDIANTE CHAPA DE ACERO RE-
ALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE
25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJE-
CUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, REMATES PARA CUBRIR
POLIURETANO Y ENCUENTROS CON CORNISA Y PANEL VERTICAL DE CHAPA, INCLUSO P.P.
DE ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON CUBIERTA,  ENCUENTROS, P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES, TOTALMENTE INSTALADOS, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PRE-
VIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA.

2 12,10 24,20

24,20

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

PLUVIALES 2 3,00 6,00
VENTILACION 1 16,00 16,00

22,00

UTE17 ud PUERTA ABATIBLE 4,0 X 3,0 M CHAPA LACADA

PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE DOS HOJAS  DE 4,0 X 3,0 M, FORMADA POR MARCO, HOJAS
DE PANEL DE CHAPA LISA DE ACERO LACADO DE 35 MM. DE ESPESOR, CON MANILLA, CERRA-
DURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONERAS,  PATILLAS
DE FIJACION, 3 BISAGRAS EN CADA HOJA, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD,  SEGUN
NTE/FCA-1 Y MODELO DE PLANOS, PUESTA EN OBRA, COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00
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1,00

UTE14 m² REJILLA TRAMEX AC.GALVAN.

REGILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO   TRAMEX DE CUADRICULA 3*3 CM. FOR-
MADA POR  PLETINAS DE 20 MM. DE ANCHO Y ESPESOR 5 MM. DISPUESTAS EN SENTIDO PER-
PENDICULAR, EN PASARELA Y PELDAÑOS DE ESCALERA, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, IN-
CLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION CON TORNILLERIA  BICROMATADA Y ANCLAJES DEL
TRAMEX, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
TERMINADA.
.

ACCESO A CAMARA 1 10,90 1,00 10,90
1 1,00 1,00 1,00
3 2,00 1,00 6,00

65 1,00 0,30 19,50

37,40

UTE15 m PASAMANOS TUBULAR 2"AC.GALV.

PASAMANOS TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN       CALIENTE DE FORMADO POR DOS TU-
BOS DE 2" Y       FORMACION DE PENDIENTE EN ESCALERA CON LOS      TUBOS DISPUESTOS
EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 60 CM. DE ANCHURA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE     SU-
JECCION, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, P.P. DE   ELEMENTOS DE UNION Y ANCLAJES, TER-
MINACION      PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE,    CUMPLIENDO PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

ACCESO A CAMARA 1 9,50 9,50
1 3,30 3,30
2 2,00 4,00
6 4,30 25,80

42,60

UTE30 ud CARRO PORTAPAREJOS 3000 KG CON CADENA.

CARRO PORTAPAREJOS CON CADENA, DE 3000 KG. DE CAPACIDAD, PUESTO EN OBRA, COLO-
CADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00

UTE18 kg VIGA MONORRAIL AC.LAMINADO S-275 JR,

Viga monorrail de acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas espe-
ciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxi-
liares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE 300 1 14,00 42,20 590,80
TIRANTE 1 1,50 42,20 63,30

654,10

I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

Dren perimetral 4 13,00 52,00

52,00
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UTE29 ud EXTRACTOR AIRE 30 W, DN 150 MM.

EXTRACTOR DE AIRE DE 30 W, DN 150 MM, COLOCADO EN TUBERIA VENTILACION CON REGI-
LLA, PUESTO EN OBRA, INSTALADO Y PROBADO.

1 1,00

1,00

UTE71 ud REJILLA VENTILACION 15 X 15 CM.

REJILLA DE VENTILACION, DE ALUMINIO EXTRUIDO, PINTADO EN COLOR , DE 200X200 MM,
CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR,  MONTADA EN CONDUC-
TO. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. PUESTO EN OBRA,COLO-
CADA Y PROBADA.

1 1,000

1,00

UTE72 ud CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.

CHIMENEA HELICOIDAL DE D=150 MM. DE CHAPA GALVANIZADA, CON SOMBRERO I/P.P. DE RE-
MATES DE CUBIERTA, INSTALADO.

CUBIERTA 1 2,00 2,00

2,00

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

COLECTOR A 1 1,000
COLECTOR B 1 1,000

2,00

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

LOSA
REFUERZOS
(ø = 10) 1 29,00 29,00
VIGA CIMENTACION
(ø = 8) 1 330,00 330,00
(ø = 10) 1 375,00 375,00

734,00
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SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
A10120 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3 3,00

3,00

A10117 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,0 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4 4,00

4,00

A10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

by-pass 1 1,00

1,00

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

3 3,00

3,00

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

4 4,00

4,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00
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UTE32 ud Caudalimetro electromagnetico ø> 800 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 800 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

ENTRADA 1 1,00
SALIDA 1 1,00

2,00

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

S. MED. AUXILIAR 2 1.199,00 2.398,00
2 240,00 480,00
2 24,00 48,00

2.926,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

S. MED. AUXILIAR 1 959,00 959,00
1 259,00 259,00
1 80,00 80,00
1 72,00 72,00
1 8,00 8,00
1 7,00 7,00

1.385,00

UTE16 ud Sonda nivel para contol llenado

Sonda de nivel para control de llenado, tipo  flotador, con cable de conexion especial para unidad estan-
ca hermetica, interruptor  basculante de mercurio incorporado en un flotador de plastico, diferenciando
hasta cuatro niveles diferentes, incluso p.p. de conexionado con linea actual al deposito, puesto el mate-
rial en obra, totalmente instalado.

1 1,00

1,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 07.03 RAMPA  ACCESO A FOSO
I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

RAMPA S. MED. AUX 1 9.030,65 0,60 5.418,39

5.418,39

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

RAMPA S. MED. AUX, 40% 1 9.030,65 0,40 3.612,26

3.612,26

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

RAMPA S. MED. AUX 1 9.030,65 0,60 5.418,39

5.418,39

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

RAMPA S. MED. AUX 1 9.030,65 0,60 5.418,39

5.418,39

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

RAMPA S. MED. AUX 1 9.030,65 0,60 5.418,39

5.418,39

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

RAMPA S. MED. AUX, 10% 1 9.030,65 0,40 3.612,26

3.612,26
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CAPÍTULO 08 VIAL DE ACCESO A CAMARA DE VALVULAS
I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen
medido en estado natural.

ACCESO CORONACION 1 1.423,68 1.423,68

1.423,68

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

ACCESO CORONACION 1 1.423,68 1.423,68

1.423,68

I04039 m³ Excavación cunetas con medios mecánicos, a> 3 m, terreno roca

Excavación de cunetas con medios mecánicos, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cual-
quiera que sea su profundidad, en terrenos de roca en el que sea necesario el uso del martillo hidráuli-
co. Precio para caminos con ancho superior a 3 m.

CAMINOS DE ACCESO
A CORONACION 2 450,73 901,46

901,46

I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

ACCESO CORONACION 1 450,73 5,00 2.253,65

2.253,65

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

ACCESO CORONACION 1 450,73 450,73

450,73

UTE2 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

ACCESO CORONACION 1 450,73 5,00 0,20 450,73

450,73

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

PASO CUNETA 2 8,00 16,00

16,00
Página 31



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

16,00

I04024 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto para
el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclu-
sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura
máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.

1 450,73 450,73

450,73

I07002 m² Escarificado superficial firmes granulares a> 3 m, e<= 20 cm

Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o conservación, hasta 20 cm de profun-
didad, para caminos con una anchura superior a 3 m.

1 450,73 5,00 2.253,65

2.253,65

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

1 145,73 145,73

145,73

I08031 m² Barrido previo a imprimación

1 450,73 450,73

450,73

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la
emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

1 450,73 450,73

450,73

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 450,73 4,50 0,05 212,97

212,97

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un firme imprimado
en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densidad entre
2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No incluye el material.

1 450,73 4,50 2.028,29

2.028,29

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 09 CONDUCCION DESAGUE  A CAUCE
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR 1 1.606,76 1.606,76

1.606,76

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR 1 25.702,00 0,50 12.851,00

12.851,00

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

SALIDA A BARRANCO 1 269,70 1,20 0,30 97,09

97,09

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR 1 25.702,00 0,50 12.851,00

12.851,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR 1 25.702,00 0,50 12.851,00

12.851,00

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR 1 25.702,00 0,50 12.851,00

12.851,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR 1 25.702,00 0,50 12.851,00

12.851,00
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A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

T. VEGETAL 1 1.606,76 1.606,76
EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR 1 25.702,79 0,50 12.851,40

14.458,16

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

SALIDA BARRANCO 1 10,00 3,00 1,50 45,00
2 10,00 1,50 1,50 45,00

90,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CUENCO AMORTIGUADOR 1 3,60 2,60 0,10 0,94
1 3,60 2,60 0,30 2,81
2 3,60 1,80 0,30 3,89
1 2,00 1,80 0,30 1,08

DISIPADORES 2 0,55 0,40 0,30 0,13

8,85

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

CUENCO AMORTIGUADOR 1 3,60 2,60 0,10 0,94
1 3,60 2,60 0,30 2,81
2 3,60 1,80 0,30 3,89
1 2,00 1,80 0,30 1,08

DISIPADORES 2 0,55 0,40 0,30 0,13

8,85

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

CUENCO AMORTIGUADOR 2 3,60 0,30 2,16
2 2,00 0,30 1,20

3,36

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

CUENCO AMORTIGUADOR 2 3,60 1,80 12,96
2 3,00 1,80 10,80
1 2,60 1,80 4,68
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1 2,00 1,80 3,60
DISIPADORES 4 0,55 0,30 0,66

4 0,40 0,80 1,28
2 0,40 0,30 0,24

34,22

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

CUENCO AMORTIGUADOR 2 3,60 2,60 18,72
4 3,60 1,80 25,92
2 2,00 1,80 7,20

51,84

A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

SALIDA A CAUCE, 50% 2 269,70 0,50 269,70

269,70

A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

SALIDA A CAUCE, 50% 2 269,70 0,50 269,70

269,70
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CAPÍTULO 10 NUDO CONEXION ENTRADA DE AGUA

SUBCAPÍTULO 10.01 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ZAPATA 1 6,80 5,80 0,60 23,66

23,66

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

ZAPATA 1 6,80 5,80 0,60 23,66

23,66

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

ZAPATA 1 6,80 5,80 0,60 23,66

23,66

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

ZAPATA 1 6,80 5,80 0,60 23,66

23,66

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja con electro-
bomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo electró-
geno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

4 8,00 32,00

32,00

I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

Dren perimetral 2 7,00 14,00
2 6,00 12,00

26,00
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UTE2 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

ACERA 2 6,80 1,00 0,20 2,72
2 5,80 1,00 0,20 2,32

5,04

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 2 6,80 2,70 0,10 3,67
2 5,00 2,70 0,10 2,70
2 6,80 2,70 0,55 20,20
2 5,00 2,70 0,55 14,85

solera 1 6,00 5,00 0,20 6,00
1 6,80 5,80 0,50 19,72

ALZADOS FOSO 2 6,80 0,45 5,80 35,50
2 5,00 0,45 5,80 26,10

FACHADA VISTA 2 6,80 0,45 3,00 18,36
2 5,00 0,45 3,00 13,50

--------------------------
ANCLAJES
DN 1300 2 1,00 1,00 1,50 3,00
DN 800 1 1,00 1,00 1,50 1,50

165,10

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

ALZADOS FOSO 2 6,80 0,45 5,80 35,50
2 5,00 0,45 5,80 26,10

FACHADA VISTA 2 6,80 0,45 3,00 18,36
2 5,00 0,45 3,00 13,50

93,46

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

CIMENTACION 1 6,80 5,80 0,50 19,72

19,72

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS FOSO 2 6,80 5,80 78,88
2 6,00 5,80 69,60
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2 5,80 5,80 67,28
2 5,00 5,80 58,00

FACHADA VISTA 2 6,80 3,00 40,80
2 6,00 3,00 36,00
2 5,80 3,00 34,80
2 5,00 3,00 30,00

------------------------
ANCLAJES
DN 2000 4 3,00 3,00 36,00

4 1,00 3,00 12,00
DN 1000 4 1,00 1,50 6,00

4 1,00 1,00 4,00
DN 800 4 1,00 1,50 6,00

4 1,00 1,00 4,00

483,36

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

FOSO 2 10,00 3,00 60,00
2 7,00 3,00 42,00

102,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

cimentacion
diametro 8 mm 1 305,00 0,41 125,05
diametro 10 mm 1 194,00 0,64 124,16
losa
diametro 12 mm 1 82,00 0,89 72,98
diametroo 16 mm 2 40,00 6,80 1,58 859,52

2 47,00 5,80 1,58 861,42
-------------------
muros
diametro 12 mm 1 7.262,00 0,89 6.463,18
Diametro 16 mm 1 110,00 1,58 173,80
10% solapes 1 7.416,00 0,10 741,60

9.421,71

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Solera 2 6,80 5,00 68,00

68,00

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2 6,80 5,80 78,88
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2 5,80 5,80 67,28

146,16

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

ESTRUCTURA METALICA 7 7,00
ESCALERA 12 12,00

19,00

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

IPE240 6 2,97 30,70 547,07
1 1,87 30,70 57,41

UPN 100 2 0,14 10,60 2,97
CORREAS, IPN 120 8 6,80 11,10 603,84
-----------------------
viga carril IPE 300 1 6,56 42,20 276,83
-----------------------
FORJADO
IPN 200 1 5,00 26,20 131,00

5 1,60 26,20 209,60
UPN 200 1 5,00 25,20 126,00
-----------------------
ESCALERA
IPN 100 1 3,60 8,30 29,88

1 3,00 8,30 24,90
2 2,10 8,30 34,86

UPN 100 1 3,60 10,60 38,16
1 3,00 10,60 31,80
2 2,10 10,60 44,52

PELDAÑOS, L20.15.3 MM 22 0,80 1,00 17,60
pilar 100.100.4 mm 1 3,00 9,32 27,96
5% solapes 1 2.204,00 0,05 110,20

2.204,40

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 6,80 5,00 34,00
-6 2,70 1,00 -16,20

17,80
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UTE21 m² Fachada chapa prelacada, tipo sándwich 30

Fachadaformada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

FACHADA 2 5,80 1,50 17,40

17,40

UTE22 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

PANEL DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 4 CAMARAS Y 30 MM. DE ESPESOR, PARA SOBRE-
CARGA DE NIEVE DE 0,70 KN/M2 Y ZONA EOLICA C, CLASE BS2DO S/ NORMA EN 13501:2002,
S/NORMAS ASTM D4364-84, D-2244, D2925-77, D1003, D2241, D1925, D1003, MARCADO CE, IN-
CLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PERFILES DE FIJACION Y TORNILLERIA DE SUJECCION A LA ES-
TRUCTURA , IMPERMEABLE,  PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, COLOCADO CON ANDAMIO O
PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO
CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

6 2,70 1,00 16,20

16,20

UTE23 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

CANALON METALICO REALIZADO CON CHAPA DE 2 MM. DE ESPESOR  Y 1.200 MM. DE DESA-
RROLLO,  DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR,
PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, FIJADO A LA ESTRUCTURA DE HORMIGON, INCLUSO P.P. DE
CORTES, SELLADO DE JUNTAS, IMPERMEABLE, ASENTADO, NIVELADO, CON P.P. DE EMBOCA-
DURA DE BAJANTE DE PVC DN 160 MM. Y RECIBIDO DE HUECOS, PUESTO EN OBRA, P.P. DE
MEDIOS DE ELVACION, COLOCADO, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,  MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

2 6,80 13,60

13,60

UTE24 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

REMATE DE FALDON VERTICAL CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM.
DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE
EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DLLO. 500 MM., PUESTO EN OBRA,  ACCESORIOS DE FIJA-
CION Y TORNILLERIA DE SUJECCION A LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA, FALDONES LATERALES
Y CUMBRERA, P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7 MM DE ESPESOR,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ES-
PECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLADO, COLO-
CADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZON-
TAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN IN-
CLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

2 6,80 13,60
2 5,80 11,60

25,20

UTE25 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA INTERIOR CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM.
DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE
EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501, DRLLO. 800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMER-
CIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MATERIAL DE CU-
BIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIA-
RES DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PRE-
VIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA.

1 6,80 6,80

6,80
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6,80

UTE26 m REMATE CUMBRE.EXT. VENTILACION CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA EXTERIOR VENTILACION CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHA-
PA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPE-
SOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PER-
FIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MA-
TERIAL DE CUBIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/ME-
DIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVA-
DORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIEN-
DO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE TERMINADA.

1 6,80 6,80

6,80

UTE27 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

REMATE DE CORONACION LATERAL CON CORNISA MEDIANTE CHAPA DE ACERO  DE 0,7 MM.
DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE
EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMER-
CIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON CUBIERTA,  EN-
CUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE
ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLO-
CACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINA-
DA.

2 6,80 13,60

13,60

UTE28 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

REMATE DE  CORNISA DE CUBIERTA CON FALDON VERTICAL MEDIANTE CHAPA DE ACERO RE-
ALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE
25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJE-
CUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, REMATES PARA CUBRIR
POLIURETANO Y ENCUENTROS CON CORNISA Y PANEL VERTICAL DE CHAPA, INCLUSO P.P.
DE ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON CUBIERTA,  ENCUENTROS, P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES, TOTALMENTE INSTALADOS, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PRE-
VIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA.

2 6,80 13,60

13,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00

UTE17 ud PUERTA ABATIBLE 4,0 X 3,0 M CHAPA LACADA

PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE DOS HOJAS  DE 4,0 X 3,0 M, FORMADA POR MARCO, HOJAS
DE PANEL DE CHAPA LISA DE ACERO LACADO DE 35 MM. DE ESPESOR, CON MANILLA, CERRA-
DURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONERAS,  PATILLAS
DE FIJACION, 3 BISAGRAS EN CADA HOJA, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD,  SEGUN
NTE/FCA-1 Y MODELO DE PLANOS, PUESTA EN OBRA, COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00
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1,00

UTE14 m² REJILLA TRAMEX AC.GALVAN.

REGILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO   TRAMEX DE CUADRICULA 3*3 CM. FOR-
MADA POR  PLETINAS DE 20 MM. DE ANCHO Y ESPESOR 5 MM. DISPUESTAS EN SENTIDO PER-
PENDICULAR, EN PASARELA Y PELDAÑOS DE ESCALERA, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, IN-
CLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION CON TORNILLERIA  BICROMATADA Y ANCLAJES DEL
TRAMEX, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
TERMINADA.
.

ACCESO A CAMARA 1 5,00 1,65 8,25
22 0,80 0,30 5,28

13,53

UTE15 m PASAMANOS TUBULAR 2"AC.GALV.

PASAMANOS TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN       CALIENTE DE FORMADO POR DOS TU-
BOS DE 2" Y       FORMACION DE PENDIENTE EN ESCALERA CON LOS      TUBOS DISPUESTOS
EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 60 CM. DE ANCHURA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE     SU-
JECCION, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, P.P. DE   ELEMENTOS DE UNION Y ANCLAJES, TER-
MINACION      PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE,    CUMPLIENDO PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

ACCESO A CAMARA 1 3,60 3,60
2 2,10 4,20
1 4,20 4,20
1 3,00 3,00

15,00

UTE18 kg VIGA MONORRAIL AC.LAMINADO S-275 JR,

Viga monorrail de acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas espe-
ciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxi-
liares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

IPE 300 1 8,00 42,20 337,60
TIRANTES 6 1,50 42,20 379,80

717,40

UTE30 ud CARRO PORTAPAREJOS 3000 KG CON CADENA.

CARRO PORTAPAREJOS CON CADENA, DE 3000 KG. DE CAPACIDAD, PUESTO EN OBRA, COLO-
CADO Y PROBADO.

CASETA 1 1,000

1,00

UTE29 ud EXTRACTOR AIRE 30 W, DN 150 MM.

EXTRACTOR DE AIRE DE 30 W, DN 150 MM, COLOCADO EN TUBERIA VENTILACION CON REGI-
LLA, PUESTO EN OBRA, INSTALADO Y PROBADO.

1 1,00

1,00

UTE71 ud REJILLA VENTILACION 15 X 15 CM.

REJILLA DE VENTILACION, DE ALUMINIO EXTRUIDO, PINTADO EN COLOR , DE 200X200 MM,
CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR,  MONTADA EN CONDUC-
TO. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. PUESTO EN OBRA,COLO-
CADA Y PROBADA.
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1 1,000

1,00

UTE72 ud CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.

CHIMENEA HELICOIDAL DE D=150 MM. DE CHAPA GALVANIZADA, CON SOMBRERO I/P.P. DE RE-
MATES DE CUBIERTA, INSTALADO.

VENTILACION 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 10.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
UTE5 ud LOCALIZACION CONDUCCION DE AGUA EXISTENTE

LOCALIZACION  DE CONDUCCION  DE AGUA EXISTENTE DE ACERO, SIN AFECTAR A LA CON-
DUCCION, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, MEDIDA UNIDAD TERMINADA.

1 1,00

1,00

UTE4 ud CONEXION RED EXISTENTE

CONEXION A CONDUCCION ACTUAL DE AGUA MEDIANTE CORTE,  COLOCACION DE TE DERIVA-
CION ELECTROSOLDADA DE ACERO DN 800 MM, PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  PIEZAS
ESPECIALES Y MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA Y PROBADA, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A10120 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A03022 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1.000 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2 2,00

2,00

Página 43



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

S. MED. AUXILIAR 1 3.630,82 3.630,82

3.630,82

A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 10
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

1 1,00

1,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

UTE31 ud Válvula retención de clapeta partida, DN 800, PN16 instalada

válvula de retención de clapeta partida diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 mpa, con cuerpo
y clapetas en fundición dúctil en-gjl-250 (gg-25), eje en acero inoxidable aisi-304, resorte en acero inoxi-
dable aisi-302 y asiento en nitrilo, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 80 micras aplica-
da electrostáticamente, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada instalada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 11 NUDO CONEXION SALIDA DE AGUA

SUBCAPÍTULO 11.01 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ZAPATA 1 6,80 5,80 0,60 23,66

23,66

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

ZAPATA 1 6,80 5,80 0,60 23,66

23,66

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

ZAPATA 1 6,80 5,80 0,60 23,66

23,66

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

ZAPATA 1 6,80 5,80 0,60 23,66

23,66

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja con electro-
bomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo electró-
geno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

4 8,00 32,00

32,00

I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

Dren perimetral 2 7,00 14,00
2 6,00 12,00

26,00
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UTE2 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

ACERA 2 6,80 1,00 0,20 2,72
2 5,80 1,00 0,20 2,32

5,04

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 2 6,80 2,70 0,10 3,67
2 5,00 2,70 0,10 2,70
2 6,80 2,70 0,55 20,20
2 5,00 2,70 0,55 14,85

solera 1 3,00 2,00 0,20 1,20
1 6,80 5,80 0,50 19,72

ALZADOS FOSO 2 6,80 0,40 4,00 21,76
2 5,00 0,40 4,00 16,00

FACHADA VISTA 2 6,80 0,40 3,00 16,32
2 5,00 0,40 3,00 12,00

--------------------------
ANCLAJES
DN 2000 2 3,00 1,00 3,00 18,00
DN 1000 2 1,00 0,50 1,50 1,50
DN 800 1 1,00 1,00 1,50 1,50

149,42

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

ALZADOS FOSO 2 6,80 0,40 4,00 21,76
2 5,00 0,40 4,00 16,00

FACHADA VISTA 2 6,80 0,40 3,00 16,32
2 5,00 0,40 3,00 12,00

66,08

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

CIMENTACION 1 6,80 5,80 0,50 19,72

19,72

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS FOSO 2 6,80 4,00 54,40

Página 47



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2 6,00 4,00 48,00
2 5,80 4,00 46,40
2 5,00 4,00 40,00

FACHADA VISTA 2 6,80 3,00 40,80
2 6,00 3,00 36,00
2 5,80 3,00 34,80
2 5,00 3,00 30,00

------------------------
ANCLAJES
DN 2000 4 3,00 3,00 36,00

4 1,00 3,00 12,00
DN 1000 4 1,00 1,50 6,00

4 1,00 1,00 4,00
DN 800 4 1,00 1,50 6,00

4 1,00 1,00 4,00

398,40

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

FOSO 2 10,00 3,00 60,00
2 7,00 14,00

74,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

cimentacion
diametro 8 mm 1 305,00 0,41 125,05
diametro 10 mm 1 194,00 0,64 124,16
losa
diametro 12 mm 1 82,00 0,89 72,98
diametroo 16 mm 2 40,00 6,80 1,58 859,52

2 47,00 5,80 1,58 861,42
-------------------
muros
diametro 12 mm 1 5.842,00 0,89 5.199,38
Diametro 16 mm 1 110,00 1,58 173,80
10% solapes 1 7.416,00 0,10 741,60

8.157,91

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Solera 2 6,00 5,00 60,00

60,00

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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2 6,80 4,00 54,40
2 5,80 4,00 46,40

100,80

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

ESTRUCTURA METALICA 7 7,00
ESCALERA 12 12,00

19,00

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

IPE240 6 2,97 30,70 547,07
1 1,87 30,70 57,41

UPN 100 2 0,14 10,60 2,97
CORREAS, IPN 120 8 6,80 11,10 603,84
-----------------------
viga carril IPE 300 1 6,56 42,20 276,83
-----------------------
FORJADO
IPN 200 1 5,00 26,20 131,00

5 1,60 26,20 209,60
UPN 200 1 5,00 25,20 126,00
-----------------------
ESCALERA
IPN 100 1 3,60 8,30 29,88

1 3,00 8,30 24,90
2 2,10 8,30 34,86

UPN 100 1 3,60 10,60 38,16
1 3,00 10,60 31,80
2 2,10 10,60 44,52

PELDAÑOS, L20.15.3 MM 22 0,80 1,00 17,60
pilar 100.100.4 mm 1 3,00 9,32 27,96

716,28

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 6,80 5,00 34,00
-6 2,70 1,00 -16,20

17,80
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UTE21 m² Fachada chapa prelacada, tipo sándwich 30

Fachadaformada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

FACHADA 2 5,80 1,50 17,40

17,40

UTE22 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

PANEL DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 4 CAMARAS Y 30 MM. DE ESPESOR, PARA SOBRE-
CARGA DE NIEVE DE 0,70 KN/M2 Y ZONA EOLICA C, CLASE BS2DO S/ NORMA EN 13501:2002,
S/NORMAS ASTM D4364-84, D-2244, D2925-77, D1003, D2241, D1925, D1003, MARCADO CE, IN-
CLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PERFILES DE FIJACION Y TORNILLERIA DE SUJECCION A LA ES-
TRUCTURA , IMPERMEABLE,  PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, COLOCADO CON ANDAMIO O
PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO
CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

6 2,70 1,00 16,20

16,20

UTE23 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

CANALON METALICO REALIZADO CON CHAPA DE 2 MM. DE ESPESOR  Y 1.200 MM. DE DESA-
RROLLO,  DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR,
PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, FIJADO A LA ESTRUCTURA DE HORMIGON, INCLUSO P.P. DE
CORTES, SELLADO DE JUNTAS, IMPERMEABLE, ASENTADO, NIVELADO, CON P.P. DE EMBOCA-
DURA DE BAJANTE DE PVC DN 160 MM. Y RECIBIDO DE HUECOS, PUESTO EN OBRA, P.P. DE
MEDIOS DE ELVACION, COLOCADO, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,  MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

2 6,80 13,60

13,60

UTE24 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

REMATE DE FALDON VERTICAL CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM.
DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE
EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DLLO. 500 MM., PUESTO EN OBRA,  ACCESORIOS DE FIJA-
CION Y TORNILLERIA DE SUJECCION A LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA, FALDONES LATERALES
Y CUMBRERA, P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7 MM DE ESPESOR,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ES-
PECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLADO, COLO-
CADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZON-
TAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN IN-
CLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

2 6,80 13,60
2 5,80 11,60

25,20

UTE25 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA INTERIOR CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM.
DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE
EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501, DRLLO. 800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMER-
CIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MATERIAL DE CU-
BIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIA-
RES DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PRE-
VIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA.

1 6,80 6,80

6,80
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6,80

UTE26 m REMATE CUMBRE.EXT. VENTILACION CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA EXTERIOR VENTILACION CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHA-
PA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPE-
SOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PER-
FIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MA-
TERIAL DE CUBIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/ME-
DIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVA-
DORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIEN-
DO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE TERMINADA.

1 6,80 6,80

6,80

UTE27 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

REMATE DE CORONACION LATERAL CON CORNISA MEDIANTE CHAPA DE ACERO  DE 0,7 MM.
DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE
EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMER-
CIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON CUBIERTA,  EN-
CUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE
ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLO-
CACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINA-
DA.

2 6,80 13,60

13,60

UTE28 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

REMATE DE  CORNISA DE CUBIERTA CON FALDON VERTICAL MEDIANTE CHAPA DE ACERO RE-
ALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE
25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJE-
CUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, REMATES PARA CUBRIR
POLIURETANO Y ENCUENTROS CON CORNISA Y PANEL VERTICAL DE CHAPA, INCLUSO P.P.
DE ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON CUBIERTA,  ENCUENTROS, P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES, TOTALMENTE INSTALADOS, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PRE-
VIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA.

2 6,80 13,60

13,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

pluviales 2 3,00 6,00
ventilacion 1 11,00 11,00

17,00

UTE17 ud PUERTA ABATIBLE 4,0 X 3,0 M CHAPA LACADA

PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE DOS HOJAS  DE 4,0 X 3,0 M, FORMADA POR MARCO, HOJAS
DE PANEL DE CHAPA LISA DE ACERO LACADO DE 35 MM. DE ESPESOR, CON MANILLA, CERRA-
DURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONERAS,  PATILLAS
DE FIJACION, 3 BISAGRAS EN CADA HOJA, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD,  SEGUN
NTE/FCA-1 Y MODELO DE PLANOS, PUESTA EN OBRA, COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.
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1 1,00

1,00

UTE14 m² REJILLA TRAMEX AC.GALVAN.

REGILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO   TRAMEX DE CUADRICULA 3*3 CM. FOR-
MADA POR  PLETINAS DE 20 MM. DE ANCHO Y ESPESOR 5 MM. DISPUESTAS EN SENTIDO PER-
PENDICULAR, EN PASARELA Y PELDAÑOS DE ESCALERA, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, IN-
CLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION CON TORNILLERIA  BICROMATADA Y ANCLAJES DEL
TRAMEX, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
TERMINADA.
.

ACCESO A CAMARA 1 5,00 1,65 8,25
22 0,80 0,30 5,28

13,53

UTE15 m PASAMANOS TUBULAR 2"AC.GALV.

PASAMANOS TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN       CALIENTE DE FORMADO POR DOS TU-
BOS DE 2" Y       FORMACION DE PENDIENTE EN ESCALERA CON LOS      TUBOS DISPUESTOS
EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 60 CM. DE ANCHURA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE     SU-
JECCION, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, P.P. DE   ELEMENTOS DE UNION Y ANCLAJES, TER-
MINACION      PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE,    CUMPLIENDO PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

ACCESO A CAMARA 1 3,60 3,60
2 2,10 4,20
1 4,20 4,20
1 3,00 3,00

15,00

UTE30 ud CARRO PORTAPAREJOS 3000 KG CON CADENA.

CARRO PORTAPAREJOS CON CADENA, DE 3000 KG. DE CAPACIDAD, PUESTO EN OBRA, COLO-
CADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00

UTE18 kg VIGA MONORRAIL AC.LAMINADO S-275 JR,

Viga monorrail de acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas espe-
ciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxi-
liares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

IPE 300 1 8,00 42,20 337,60
TIRANTES 6 1,50 42,20 379,80

717,40

UTE29 ud EXTRACTOR AIRE 30 W, DN 150 MM.

EXTRACTOR DE AIRE DE 30 W, DN 150 MM, COLOCADO EN TUBERIA VENTILACION CON REGI-
LLA, PUESTO EN OBRA, INSTALADO Y PROBADO.

1 1,00

1,00
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UTE71 ud REJILLA VENTILACION 15 X 15 CM.

REJILLA DE VENTILACION, DE ALUMINIO EXTRUIDO, PINTADO EN COLOR , DE 200X200 MM,
CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR,  MONTADA EN CONDUC-
TO. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. PUESTO EN OBRA,COLO-
CADA Y PROBADA.

1 1,000

1,00

UTE72 ud CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.

CHIMENEA HELICOIDAL DE D=150 MM. DE CHAPA GALVANIZADA, CON SOMBRERO I/P.P. DE RE-
MATES DE CUBIERTA, INSTALADO.

CUBIERTA 1 2,00 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 11.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
UTE4 ud CONEXION RED EXISTENTE

CONEXION A CONDUCCION ACTUAL DE AGUA MEDIANTE CORTE,  COLOCACION DE TE DERIVA-
CION ELECTROSOLDADA DE ACERO DN 800 MM, PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  PIEZAS
ESPECIALES Y MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA Y PROBADA, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A10120 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A03022 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1.000 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2 2,00

2,00
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A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

S. MED. AUXILIAR 1 4.857,14 4.857,14

4.857,14

A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 10
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

1 1,00

1,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

UTE31 ud Válvula retención de clapeta partida, DN 800, PN16 instalada

válvula de retención de clapeta partida diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 mpa, con cuerpo
y clapetas en fundición dúctil en-gjl-250 (gg-25), eje en acero inoxidable aisi-304, resorte en acero inoxi-
dable aisi-302 y asiento en nitrilo, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 80 micras aplica-
da electrostáticamente, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada instalada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 12 CONDUCCION ENTRADA AGUA A BALSA
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

CANALIZACION
T. VEGETAL S. MED. AUX. 1 1.545,18 1.545,18

1.545,18

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

CANALIZACION
EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR
50%

1 26.450,44 0,50 13.225,22

13.225,22

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

CANALIZACION
EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR
40%

1 26.450,44 0,40 10.580,18

ARQUETA CONEXION 1 12,00 12,00 5,00 720,00

11.300,18

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

CANALIZACION
EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR
10%

1 26.450,44 0,10 2.645,04

2.645,04

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA CONEXION 1 12,00 12,00 5,00 720,00

720,00

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ENTRADA A BALSA 1 227,03 1,20 0,30 81,73

81,73
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I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

CANALIZACION
EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR
20%

1 26.450,44 0,90 23.805,40

ARQUETA CONEXION 1 12,00 12,00 5,00 720,00

24.525,40

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

CANALIZACION
EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR
20%

1 26.450,44 0,90 23.805,40

ARQUETA CONEXION 1 12,00 12,00 5,00 720,00

24.525,40

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

CANALIZACION
EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR
20%

1 26.450,44 0,90 23.805,40

ARQUETA CONEXION 1 12,00 12,00 5,00 720,00

24.525,40

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

ARQUETA CONEXION 1 12,000 12,000 5,000 720,000

720,00

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

CANAIXZACION
T. VEGETAL S. MED. AUX. 1 1.545,18 1.545,18
EXC. MATERIAL S. MED. AUXILIAR 1 26.450,44 0,10 2.645,04

4.190,22

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja con electro-
bomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo electró-
geno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

EJECUCION ARQUETA 15 8,00 120,00

120,00
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I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ARQUETA DE CONEXION
CIMENTACION 4 1,00 4,00 1,00 16,00
SOLERA 1 4,00 4,00 0,15 2,40
ALZADOS 4 4,00 8,00 0,50 64,00
LOSA 1 4,00 4,00 0,30 4,80
---------------------
ANCLAJES 6 3,00 3,00 0,30 16,20

103,40

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

ARQUETA DE CONEXION
CIMENTACION 4 1,00 4,00 1,00 16,00
SOLERA 1 4,00 4,00 0,15 2,40
ALZADOS 4 4,00 8,00 0,50 64,00
LOSA 1 4,00 4,00 0,30 4,80
-----------------
ANCLAJES 6 3,00 3,00 0,30 16,20

103,40

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ARQUETA CONEXION 8 4,00 1,00 32,00

32,00

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ARQUETA CONEXION 8 4,00 8,00 256,00
LOSA 1 4,00 4,00 16,00
-----------------------
ANCLAJES 6 3,00 3,00 54,00

326,00
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A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 10
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

ENTRADA A BALSA 1 227,03 227,03

227,03

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

CIMENTACION 2 4,00 4,00 32,00
ARQUETA CONEXION 8 4,00 8,00 256,00
LOSA 1 4,00 4,00 16,00
ANCLAJES 6 3,00 3,00 54,00

358,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARQUETA 320 5,00 1,63 2.608,00

2.608,00

A10120 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00

A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TUBERIA 1 4,00 346,00 1.384,00
1 2,00 346,00 692,00

BRIDAS 6 0,10 346,00 207,60

2.283,60
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CAPÍTULO 13 CONDUCCION DE SALIDA DE AGUA  A RED
GENERAL

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

T. VEGETAL 1 3.662,64 3.662,64

3.662,64

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

EXC. S. MED. AUX. 80% 1 54.719,06 0,80 43.775,25

43.775,25

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

EXC. S. MED. AUX. 20% 1 54.719,06 0,20 10.943,81

10.943,81

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA CONEXION 1 8,00 8,00 4,00 256,00

256,00

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

SALIDA DE BALSA 1 659,61 1,20 0,30 237,46

237,46

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

EXC. S. MED. AUX. 50% 1 54.719,06 0,80 43.775,25

43.775,25

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

EXC. S. MED. AUX. 80% 1 54.719,06 0,80 43.775,25

43.775,25
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

EXC. S. MED. AUX. 80% 1 54.719,06 0,80 43.775,25

43.775,25

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

EXC. S. MED. AUX. 20% 1 54.719,06 0,20 10.943,81

10.943,81

A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 10
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

SALIDA DE BALSA A RED
GENERAL, 50%

1 659,61 0,50 329,81

329,81

A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

SALIDA DE BALSA A RED
GENERAL, 50%

1 659,61 0,50 329,81

329,81

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja con electro-
bomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo electró-
geno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

EJECUCION ARQUETA 10 8,00 80,00

80,00
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I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ARQUETA DE CONEXION
CIMENTACION 4 1,00 4,00 1,00 16,00
SOLERA 1 4,00 4,00 0,15 2,40
ALZADOS 4 4,00 4,00 0,30 19,20
LOSA 1 4,00 4,00 0,30 4,80
---------------------
ANCLAJES 6 3,00 3,00 0,30 16,20

58,60

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

ARQUETA DE CONEXION
CIMENTACION 4 1,00 4,00 1,00 16,00
SOLERA 1 4,00 4,00 0,15 2,40
ALZADOS 4 4,00 4,00 0,30 19,20
LOSA 1 4,00 4,00 0,30 4,80
---------------------
ANCLAJES 6 3,00 3,00 0,30 16,20

58,60

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ARQUETA CONEXION 8 4,00 0,30 9,60

9,60

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ARQUETA CONEXION 8 4,00 4,00 128,00
LOSA 1 4,00 4,00 16,00
-----------------------
ANCLAJES 6 3,00 3,00 54,00

198,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARQUETA 320 1,00 1,63 521,60

521,60

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
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CIMENTACION 2 4,00 4,00 32,00
ARQUETA CONEXION 8 4,00 8,00 256,00
LOSA 1 4,00 4,00 16,00
ANCLAJES 6 3,00 3,00 54,00

358,00

A10120 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00

A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TUBERIA 1 4,00 346,00 1.384,00
1 2,00 346,00 692,00

BRIDAS 6 0,10 346,00 207,60

2.283,60
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CAPÍTULO 14 INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBCAPÍTULO 14.01 OBRA CIVIL CANALIZACIONES ELECTRICAS
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

s. med. auxiliar:
Zanja acometida a camara y
alumbrado

1 565,98 565,98

Zanja acometida a nudo entrada 1 91,29 91,29
Zanja acometida a nudo salida 1 765,09 765,09

1.422,36

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Zanja acometida a camara y
alumbrado

1 310,29 0,70 0,30 65,16

Zanja acometida a nudo entrada 1 46,81 0,60 0,30 8,43
Zanja acometida a nudo salida 1 392,05 0,60 0,30 70,57

144,16

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Zanja acometida a camara y
alumbrado

1 565,98 565,98

Zanja acometida a nudo entrada 1 91,29 91,29
Zanja acometida a nudo salida 1 765,09 765,09

1.422,36

UTE120 m CINTA SEÑALIZACION TUBERIAS

 CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBERIAS O CANALIZACIONES ELECTRICAS COLOCADA A 50
CM. DE DISTANCIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA,  COLOCADA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Zanja acometida a camara y
alumbrado

1 565,98 565,98

Zanja acometida a nudo entrada 1 91,29 91,29
Zanja acometida a nudo salida 1 765,09 765,09

1.422,36

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

Lineas a:
Camara de valvulas 8 8,000
Nudo de entrada 2 2,000
Nudo de salida 7 7,000
--------------------------------
Telecomunicacones
Arquetas telecom Camara de valvulas 8 8,000
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Arquetas telecom Nudo de entrada y
salida

9 9,000

Arquetas alumbrado pie de baculo. 3 3,000

37,00

E02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Lineas a valvulas motorizadas
Camara de valvulas 5 12,00 60,00
Nudo de entrada 5 6,00 30,00
Nudo de salida 5 6,00 30,00

120,00

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Zanja acometida a camara valvulas 4 310,29 1.241,16
Zanja acometida a nudo entrada 2 65,00 130,00
Zanja acometida a nudo salida 2 392,05 784,10

2.155,26

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

Zanja Conexion existente - Camara de
valvulas

2 310,29 620,58

Zanja Conexion existente - Nudo de
entrada

2 46,81 93,62

Zanja Conexion existente - Nudo de
salida

2 392,05 784,10

1.498,30

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Lineas a valvulas motorizadas
Camara de valvulas 5 12,00 60,00
Nudo de entrada 2 6,00 12,00
Nudo de salida 3 6,00 18,00

90,00
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E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Instalacion alumbrado interior
Camara de valvulas 5 12,00 60,00
Nudo de entrada 2 6,00 12,00
Nudo de salida 3 6,00 18,00

90,00

E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Tomas de corriente
Camara de valvulas 5 61,00 305,00
Nudo de entrada 2 70,00 140,00
Nudo de salida 3 70,00 210,00

655,00

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Alumbrado exterior 1 185,00 185,00

185,00

E02239 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Acometida a valvulas 1 10,00 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO 14.02 CONDUCTORES ELECTRICOS
E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Acometida camara valvulas 4 310,29 1.241,16
4 10,00 40,00

1.281,16

E02101 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

T.T. Acometida camara valvulas 1 310,29 310,29
1 10,00 10,00

320,29

E02086 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Acometida nudo salida 4 392,05 1.568,20
4 10,00 40,00

1.608,20

E02099 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Acometida nudo salida 4 392,05 1.568,20
Acometida nudo entrada 4 156,00 624,00

4 10,00 40,00
Iluminacion exterior 2 186,00 372,00

2.604,20

E02075 m Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x16 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

Iluminacion exterior, toma tierra 1 186,00 186,00

186,00

E02155 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² instalado
en bandejas o canales de cables.

Puentes entre cuadros 1 20,00 20,00

20,00

E02186 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5+TT en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x2,5+TT instalado en bandejas o canales de cables.

Lineas a valvulas motorizadas
Camara de valvulas 8 30,00 240,00
Nudo de entrada 3 15,00 45,00
Nudo de salida 3 15,00 45,00
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330,00

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

Instalacion alumbrado interior
Camara de valvulas 8 36,00 288,00
Nudo de entrada 2 18,00 36,00
Nudo de salida 3 18,00 54,00
Instalacion señales valvulas. Camara
de valvulas

8 375,00 3.000,00

Instalacion señales valvulas. Nudo de
entrada

3 225,00 675,00

Instalacion señales valvulas. Nudo de
salida

3 225,00 675,00

4.728,00

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

Tomas de corriente
Camara de valvulas 5 61,00 305,00
Nudo de entrada 2 6,00 12,00
Nudo de salida 3 6,00 18,00

335,00

E02154 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

Puente entre cuadros 3 188,00 564,00

564,00

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Comunicacion PLC - TARJETA COM
Nudo salida

1 405,00 5,00 2.025,00

Comunicacion PLC - TARJETA COM
Nudo entrada

1 130,00 5,00 650,00

2.675,00
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SUBCAPÍTULO 14.03 CUADROS ELECTRICOS
UTE55 ud CUADRO GENERAL CASETA

Cuadro general de mando y protección para caseta de valvulas, formado caja de doble aislamiento me-
talica con puerta con grado de protección IP65 - IK10, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de pro-
teción, aparamenta segun esquem unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT e ITCs.

Cuadro general 1 1,00 1,00

1,00

UTE56 ud AMPLIACION CUADRO EXISTENTE

Reforma y ampliacion de cuadro de proteccion existente en caseta de balsa 1 para proteger salida a
cuadro caseta valvulas de balsa 2, salida a cuadro nudo entrada y cuadro nudo salida, incluyendo apara-
menta, envolvente, perfil omega, embarrado de proteccion segun esquema unifilar. Instalado, conexiona-
do y rotulado; según REBT e ITCs.

Ampliacion de cuadro general existente 1 1,00 1,00

1,00

UTE57 ud CUADRO MANIOBRA VALVULAS CAMARA

Cuadro general de mando y protección para caseta de valvulas, formado caja de doble aislamiento me-
talica con puerta con grado de protección IP65 - IK10, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de pro-
teción, aparamenta segun esquem unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT e ITCs.

Cuadro maniobra valvulas 1 1,00 1,00

1,00

UTE58 ud CUADRO MANIOBRA VALVULAS NUDOS

Cuadro general de mando, maniobra y protección para valvulas motorizadas formado caja de doble ais-
lamiento metalica con puerta con grado de protección IP65 - IK10,  perfil omega, embarrado de prote-
ción, aparamenta segun esquem unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT e ITCs.

Cuadro maniobra nudo entrada 1 1,00 1,00
Cuadro maniobra nudo salida 1 1,00 1,00

2,00

UTE83 ud SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Sistema de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el te-
rreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo
con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correc-
to funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Puesta a tierra Cámara de válvula 1 1,000 1,000
Puesta a tierra Nudo entrada 1 1,000 1,000
Puesta a tierra Nudo salida 1 1,000 1,000

3,00
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SUBCAPÍTULO 14.04 TELECONTROL, CCTV, SEGURIDAD
UTE84 ud ENVOLVENTE

Envolvente metalica para sistema de automatizacion con sistema de ventilacion, carril omega, tomas
de corriente para albergar sai, automata programable, aparmenta auxiliar de maniobra, alimentacion de
maniobra.

Envolvente 1 1,00

1,00

UTE85 ud MANIOBRA Y PROTECCION

Aparamenta de maniobra en baja potencia para salidas de automata y protecciones electricas del siste-
ma de automatizacion, sai  y electronica de red

Maniobra auxiliar automata 1 1,00 1,00

1,00

UTE86 ud CONEXION CAUDALIMETRO ULTRASONIDO Y SONDA

Conexion de caudalimetro y sonda de nivel en balsa mediante cable hasta armario de automatizacion,
bajo canalizacion pvc hasta armario de automatizacion. Totalmente instalado y funcionando.

Material de campo 1 1,00 1,00

1,00

UTE87 ud SAI 3 kW

Sistema de alimentacion ininterrumpida de 3kW en rack 19'' intalado en armario de automatizacion inclu-
yendo baterias, cableado y regleta de conexion. Totalmente instalado y funcionando.

SAI 1 1,00 1,00

1,00

UTE135 m Cable de fibra óptica ignifugo libre halogenos

Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reacción
al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la
tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro, reac-
ción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

Acometida camara valvulas 1 310,290 310,290
Acometida nudo salida 1 392,050 392,050
Acometida nudo entrada 1 156,000 156,000

858,34

UTE136 ud Toma de fibra óptica.

Toma de fibra óptica con conector tipo SC simple, soporte y marco.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Tomas de fibra 1 4,000 4,000

4,00
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UTE137 ud Latiguillo de fibra óptica.

Latiguillo de 0,5 m de longitud, formado por cable dieléctrico de 1 fibra óptica monomodo G657A2 y cu-
bierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 3 mm de diámetro, de baja atenuación
y alta flexibilidad, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, y conector tipo SC/APC
simple en cada extremo. Incluso elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Latiguillos 1 8,000 8,000

8,00

UTE89 ud CAMARA IP

Camara cámara para exteriores HDTV 720p con zoom óptico de 23x, Sensor de imagen  CMOS de barri-
do progresivo de 1/2,8” Lente  4,3–98,9 mm, F1.6–F4.2 Campo de visión horizontal: 57.9°–2.9° Campo
de visión vertical: 33.9°–1.6° Enfoque automático, iris automático   De día y de noche  Filtro de infrarro-
jos removible automáticamente
Iluminación mínima Color: 0,2 lux a 30 IRE F1.6 B/N: 0,01 lux a 30 IRE F1.6 Color: 0,25 lux a 50 IRE
F1.6 B/N: 0,02 lux a 50 IRE F1.6
Velocidad de obturación De 1/45 500 a 2 s
Movimiento horizontal/vertical y zoom Horizontal: 360 ° ilimitado, 0,1° a 350°/s
Vertical: 180°, 0,1°/s-350°/s Zoom óptico de 23x y zoom digital de 12x (total de 276x), 256 posiciones pre-
definidas, ronda de vigilancia limitada, cola de control, indicador de la dirección en pantalla, ajuste hori-
zontal nuevo 0°, ventana de enfoque, zoom rápido, recuerdo de enfoque Vídeo Compresión de  vídeo
H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG
Resoluciones
1280 x 720 (HDTV 720) a 320 x 180
Velocidad de imagen Hasta 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) en todas las resoluciones

Incluyendo instalacion en baculo de farola, poe de alimentacion, cable de red UTP categoria 6 y tubo
63mm pvc hasta 250 metros en zanja de alumbrado exterior totalmente instalada y conectada a electroni-
ca de red. Funcionando

Camaras ip 1 1,00 1,00

1,00

UTE90 ud ANTIINTRUSISMO

Sistema de alarma antiintrusion en caseta de valvulas compuesto de sensores de movimiento y detecto-
res de apertura de puertas, conectado a entradas digitales de sistema de automatizacion incluyendo ca-
bleado, tubos y material auxiliar. Totalmente instalado un funcianado.

Amtiintrusismo 1 1,00 1,00

1,00

UTE91 ud TELECONTROL

Suministro y montaje de cuadro de telecontrol con PLC CJ2M- CPU32 con puerto ethernet integrado de

dros separados para minimizar el cableado de señales hasta el PLC.

Telecontrol 1 1,00 1,00

1,00

UTE92 ud ELECTRONICA DE RED

Suministro y montaje de cuadro de switch industrial westermo con 4 puertos RJ45 y 2 puertos de FO in-
cluyendo transceiver para integración de PLC en la Red de telecontrol de Aguas del Almanzora.

Electronica de red 1 1,00 1,00

1,00
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UTE93 ud PROGRAMCION DEL PLC

Desarrollo de programación de PLC para gestión de la balsa. Incluyendo 6 válvulas, sensor de nivel,
caudalímetros, etc

Programacion del PLC 1 1,00 1,00

1,00

UTE94 ud PROGRAMACION DEL SCADA

Desarrollo de Programación Scada de la balsa. Inclye pantallas gráficas, base de datos, alta en driver
de comunicaciones, generación de alarmas e históricos.

Programacion del scada 1 1,00 1,00

1,00

UTE95 ud PUESTA EN MARCHA PLC Y SCADA

PEM del sistema del PLC y el Scada. Incluyendo mano de obra de dos tecnicos y desplazamiento has-
ta finalizar la puesta en marcha

Puesta en marcha PLC y Scada 1 1,00 1,00

1,00

UTE96 ud DESARROLLO DE DOCUMENTACION TECNICA

Horas de ingeniería para desarrollo de planos de cuadros de telecontrol.

Desarrollo documentacion 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 14.05 ILUMINACION Y FUERZA
E18IEB330 ud LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED 2x25W

Luminaría estanca para fluorescencia lineal, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección
IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; 2 lámparas tubo de LED de 25W; para alumbra-
do industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Camara valvulas 19 19,00
Nudo entrada 10 10,00
Nudo salida 7 7,00

36,00

E18EPS030 ud PROYECTOR SIMÉTRICO SORPRESIVO HM 160W

Proyector simétrico con carcasa en fundición de aluminio, con cierre de vidrio y junta de silicona, grado
de protección IP 44/clase I según UNE-EN60598, con lira para fijación; lámpara halógena lineal de
160W y equipo de detector de presencia integrado; para iluminación sorpresiva de seguridad. Con mar-
cado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de
acero inoxidable y conexionado.

Focos sorpresivos exteriores 1 1,00
Camara valvulas 1 1,00
Nudo entrada 1 1,00
Nudo salida 1 1,00

4,00
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E18GE030 ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO LED 350 lm

Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor
opal, grado de protección IP65 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN60598-2-22, EN-50102; equipado con
LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo im-
pacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Camara valvulas 6 6,00
Nudo entrada 4 4,00
Nudo salida 4 4,00

14,00

E17MS050 ud BASE DE ENCHUFE SUPERFICIE TUBO PVC

Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tu-
bo PVC rígido M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V. y
sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja metálica de registro, toma de corriente su-
perficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

Camara valvulas 2 2,00
Nudo entrada 2 2,00
Nudo salida 2 2,00

6,00

E17MS030 ud PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC

Punto de luz secillo superficial realizado en tubo PVC rígido M16/gp7 y conductor de cobre unipolar ais-
lado para una tensión nominal de 450/750V y secciòn de 1,5 mm2  (activo, neutro y protección), así co-
mo interruptor superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de cone-
xión y casquillo, totalmente montado e instalado.

Camara valvulas 2 2,00
Nudo entrada 2 2,00
Nudo salida 2 2,00

6,00

SUBCAPÍTULO 14.06 ALUMBRADO EXTERIOR
UTE80 ud CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN ALUMBRADO

Cuadro de mando para alumbrado público, para 3 salidas, montado sobre armario de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x350 mm., con los elementos de protección y mando
necesarios, segun esquema unifilar. Totalmente conexionado y cableado segun REBT e ITCs

Cuadro alumbrado exterior 1 1,00 1,00

1,00

UTE97 ud LUMINARIA AMPERA MIDI 48 LEDS

Luminaria AMPERA MIDI 48LED de 86W compuesta de cuerpo en fundición de aluminio inyectado a al-
ta presión y protector del bloque óptico con policarbonato de última generación plano. Con fijación me-
diante un mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que girando una pieza se pasa
de fijación horizontal a vertical y al revés, con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independien-
tes tanto para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver elec-
trónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI.
Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a im-
pactos en todo su conjunto de hasta IK09 y Clase II. Con acabado de pintura en polvo mediante electro-
deposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Vida útil L90_100.000H. Con
protector de sobretensiones hasta 10kV, o similar aprobado por la Dirección Facultativa. Se incluyen ca-
ja de protección con fusibles de 6A y 10 metros de conductor de alimentación del tipo 2x2,5 mm2 Cu
0,6/1 kV. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.

Luminarias 3 3,00

3,00
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UTE98 ud COLUMNA TIPO MIXTA 8M

Columna troncocónica tipo mixta AM-10 de 8m de altura con portezuela enrasada en la columna, fabrica-
das con chapa de acero al carbono S-235 JR. Sometida a proceso de galvanizado por inmersión en zinc
fundido garantizando un espesor de recubrimiento no inferior a 80 micras. Con diámetro en punta de
60mm y espesor de 3 mm, incluido tubo de 110 mm desde arqueta, anclaje y cimentación de
80x80x120 cm en hormigón HM-20 N/mm2. Totalmente montado y conexionado.

Baculos 14 14,00

14,00

E02100 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Aceso a camara valvulas 1 165,00 165,00

165,00

E02099 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Aceso a camara valvulas 2 165,00 330,00

330,00

UTE79 ud PUESTA A TIERRA DE BACULO

Pica para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, incluido acceso-
rios, suministro y montaje.

Puesta a tierra 1 3,00 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 14.07 PROTECCIONES (SISTEMA PUESTA A TIERRA)
UTE50 m CONDUCTOR COBRE DESNUDO UNIPOLAR 1X35

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO UNIPOLAR 1X35 MM².  DE SECCION Y MONTADO SUPERFI-
CIALMENTE EN LA CIMENTACION, SOLDADO A ARMADURAS DE CIMIENTOS Y CONDUCCION
HASTA CUADRO GENERAL, PUESTO   EN OBRA, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

CAMARA VALVULAS 4 15,00 60,00
CASETA CONEXION ENTRADA 2 12,00 24,00

2 8,00 16,00
CASETA CONEXION SALIDA 2 12,00 24,00

2 8,00 16,00

140,00

UTE51 ud CONECTOR COBRE-COBRE APRIETE MECANICO

CONECTOR COBRE-COBRE DE APRIETE MECANICO, CON   CUERPO Y TORNILLERIA EN BRON-
CE, PROVISTO DE CAPUCHON DE PVC FLEXIBLE, PARA CABLE PRINCIPAL  DE 2,5 A 60 MM². Y
DERIVADO 2,5 A 16 MM². PUESTO EN OBRA,CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, TO-
TALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

CAMARA VALVULAS 2 2,00
CASETA CONEXION ENTRADA 2 2,00
CASETA CONEXION SALIDA 2 2,00

6,00
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UTE52 ud PUENTE DE PRUEBAS TIERRA

PUENTE DE PRUEBA PARA TOMAS DE TIERRA, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES, CUMPLIEN-
DO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

CAMARA VALVULAS 1 1,00
CASETA CONEXION ENTRADA 1 1,00
CASETA CONEXION SALIDA 1 1,00

3,00

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

CAMARA VALVULAS 2 2,00
CASETA CONEXION ENTRADA 2 2,00
CASETA CONEXION SALIDA 2 2,00

6,00
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CAPÍTULO 15 CERRAMIENTO INSTALACIONES
I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ANCLAJE CERRAMIENTO 446 0,50 0,50 0,50 55,75

55,75

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

ANCLAJE CERRAMIENTO 446 0,50 0,50 0,50 55,75

55,75

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

ANCLAJE CERRAMIENTO 446 0,50 0,50 0,50 55,75

55,75

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

ANCLAJE CERRAMIENTO 446 0,50 0,50 0,50 55,75

55,75

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJE CERRAMIENTO 446 0,50 0,50 0,50 55,75

55,75

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

PERIMETRO INSTALACIONES 1 1.340,00 1.340,00

1.340,00
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CAPÍTULO 16 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 16.01 ARQUEOLOGÍA
ZU400 mes Seguimiento mensual de los trabajos.

seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las obras, incluso infor-
me.

4 4,00

4,00

ZU402 día Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arqueólogo
con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la
apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo.

Estimación de  jornadas 2 2,00

2,00

ZU403 h Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos

Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consistente en realizar aquello que solicite el
responsable de la excavación para el seguimiento arqueológico.

Yacimientos con apoyo mecánico 8 8,00

8,00

ZU404 ud Informe arqueologico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resultados
obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompañado
de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 16.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes

Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch, esta-
bilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies
fallidas. Unidad completamente acabada.

TALUDES BALSA 4 300,00 10,00 12.000,00

12.000,00
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SUBCAPÍTULO 16.03 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA
UTE3 ud Rejilla de toma 1x1x1 m.tramex cero inox AISI 314

Rejilla de toma de fondo de acero inoxidable aisi 314, formado por tramex de medidas 1 * 1 m. y 1 m.
de altura, formada por bastidor de upn-80 y pletinas 80.20 mm., con brida de conexión dn 500 mm./pn
16 atm, sujetos al paramento   mediante bridas, segun detalle de planos, incluso p.p. de juntas y ele-
mentos de union a la tuberia de fondo, puesta en obra y colocada, incluso p.p. de elementos de suje-
ción, totalmente terminada.

DESAGÜE DE FONDO 2 2,00

2,00

MA003N ud Mitigación del riesgo para la fauna (antiatrapamiento)

Mitigación del riesgo para la fauna, mediante la instalación de malla de polipropileno de  10 mm de luz,
de dimensiones 10x2 m, fijada al talud mediante lastre de tubería de PE100 de 90 mm de diámetro relle-
na de arena, y al bordillo de coronación mediante pletina de acero galvanizado de 35x2 mm y tornillos
con anclaje mecánico al bordillo.

84 84,00

84,00

SUBCAPÍTULO 16.04 CURSOS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00

Página 79



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 16.05 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
C10002S mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medidas preventi-
vas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resultados de los controles realizados
bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

Visita mensual 20 20,00

20,00

SUBCAPÍTULO 16.06 OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES
I04001af m³ Riego, carga/descarga  D= 5 km

Riego de talud balsa 1 300,00 300,00

Riego de pistas para evitar la
generación de polvo

1 600,00 600,00

900,00

I12005 ha Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces

Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas separadas hasta
90 cm como máximo y profundidad media de labor de 60 cm.

Parcelas y accesos 10 10,00
Canalizaciones 1 0,50 0,50

10,50

DESPEDREGha Despedregado

Retirada de piedras con despedregadora.

Parcelas accesos 1 1,50 1,50
Canalizaciones 1 0,20 0,20

1,70

OCMROLABSm² Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP

Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colocada

Operaciones de mantenimiento de la
maquinaria

2 2,00
2 2,00

Zona de acopio de residuos peligrosos
2 2,00
2 2,00

8,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

Balizamiento de obra y otros
elementos

1 1.000,00 1.000,00

1.000,00
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B11009 ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de eficacia 27A
183C o 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 17.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00
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L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

L01103 ud Traje impermeable. Clase 3.

Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas
superiores a -5º C; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua; con solapa inte-
rior en la cremallera central y composición: 50% de poliuretano y 50% de poliamida (soporte de algo-
dón interior que le haga más confortable). Tallas desde la XS a la 3XL.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

LO1146 par Polaina soldador  UNE EN 340-532

Par de polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. nor-
mas UNE EN 340, EN 348, EN 470-1 Y EN 532.

10 10,00

10,00

LO1144 par Manguito soldador UNE EN340-532

Par de manguito de cuero para protección en trabajos de soldadura. normas UNE EN 340, EN 348, EN
470-1 Y EN 532.

10 10,00

10,00

LO1110 ud Mandil cuero soldad. UNE EN 340-352

Mandil de cuero para protección en trabajos de soldadura. normas UNE EN 340, EN 348, EN 470-1 Y
EN 532

10 10,00

10,00

LO1085 ud Pantalla soldador UNE EN 166-169

Pantalla de protección facial contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. tipo ma-
nual con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. normas UNE EN 166 y EN 169.

10 10,00

10,00
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LO1121 ud Cinturón antivibr.homologado

Cinturón de seguridad antivibratorio, para protección de zona lumbar con velcro, homologado, en obra.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

LO1163 par Bota segu. caña alta aislan. eléctrico

Par de botas de seguridad de cuero de caña alta, fabricadas en material aislante eléctrico, con suela an-
tideslizante.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

20 20,00
Duración >12m 10 10,00

30,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

Personal punta 30 30,00
Duración >12m 15 15,00

45,00
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SUBCAPÍTULO 17.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
CSÑ400 ud Panel informativo aluminio 1,5*0,8 m

Panel informativo extrusionado, de1,5x 0,8 m. para señal informativa de seguridad, pintado, incluyendo
postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

ST h Señalista

Señalista para trabajos de indicacion al conductro de la maquina del momento de que puede iniciar la
maniobra, su destino y eventualmente el itinerario y las precauciones eseciales a adoptar

40 40,00

40,00

S2 ud Señal trafico norm.ac.gal

Señal de tráfico en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte en x, colocada y sujetada.

8 8,00

8,00

S3 ud Señal riesgo norm.ac.galv

Señal indicativa de riesgo en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte en x, colocada y su-
jetada.

8 8,00

8,00

S18 ud Señalización cruce ctras.

SEÑALIZACION DE CRUCE DE CARRETERA CON REGULACION  DE TRAFICO, INCLUYENDO  MA-
NO DE OBRA Y SEÑALES NORMALIZADAS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO, , CON SOPOR-
TE EN X, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, CON SEÑALES COLOCADAS Y SUJETAS.

2 2,00

2,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

22,00 22,00
22,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

300 300,00

300,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

1 1,00

1,00

Página 85



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

1 1,00

1,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

1 1,00

1,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1 1,00

1,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

6 6,00

6,00

L01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (Sistema S)

Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de
diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

CASETAS 2 64,00 128,00

17 25,00 425,00

553,00

SEG3 ud Línea vida en cubierta

Montaje de línea de vida en cubierta de nave de 70,8 x 25,40 m, equipos de clase tipo “C”, seguridad pe-
rimetral a la cubierta formado por : anclaje inicial: punto de anclaje donde comienza la línea de vida, an-
claje terminal: .punto de anclaje donde termina la línea de vida, tensor: parte de la línea que permite
ajustar su tensión, absorbedor: dispositivo que absorbe la energía producida en caso de una caída, an-
claje intermedio: anclaje que fija la línea al soporte, en zonas entre las placas de anclaje inicial y termi-
nal, además de permitir el paso del anclaje móvil por ellos. Este anclaje se debe instalar en función de
la distancia de la línea para asegurar una distancia de vano o paso adecuada, absorbedor de energía:
mecanismo de absorción de energía producida por una caída, anclaje móvil: dispositivo de conexión a lí-
nea de vida. las podemos encontrar en vertical y horizontal, pueden estar fijas portátiles y, además, pue-
den ser rígidas o flexibles. nos podemos encontrar con una línea de vida horizontal, flexible y fija, suje-
tos a la estructura para aportar seguridad durante los trabajos sobre una zona de tejado o cubierta, para
montaje de cubierta y canalones, sistemas de protección homologados de acero inoxidable y cable de
acero inox. de diámetro 10 mm., cumpliendo normativa vigente, medida la unidad completamente termi-
nada.

CASETAS 1 1,00

1,00

SEG5 ud Plataforma elevadora obra civil e instalaciones

Puesta en obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, de dimensiones 4 x 2m,  para realización
de la obra civil e instalaciones para cumplir el plan de seguridad y salud, medida la unidad para toda la
obra.

CASETAS 1 1,00

1,00
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L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior.

16 16,00

16,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

16 16,00

16,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

16 16,00

16,00

L01212 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²); ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana y puerta de entrada.

16 16,00

16,00

L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entra-
da; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

16 16,00

16,00

SHY680 ud Acometida agua y saneamiento

Acometida de agua y saneamiento al comedor y aseos, totalmente terminada y en servicio.

caseta vestuario 1 1,00
caseta comedor 1 1,00
caseta aseo 1 1,00
caseta oficina 1 1,00

4,00
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4,00

TI ud Transporte e instalacion de casetas de obra

Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta punto de ubicacion en obra incluso sole-
ra de hormigón en la superficie de apoyo de casetas.

caseta vestuario 1 1,00
caseta comedor 1 1,00
caseta aseo 1 1,00
caseta oficina 1 1,00

4,00

B08061 m Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 110 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 110
mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas ni piezas especiales, s/ CTE-HS-5.

aseo 20 20,00

20,00

B08036 ud Acometida a la red general de agua potable, polietileno de 20 mm

Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con colla-
rín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, totalmente termina-
da y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.

caseta vestuario 1 5,00 5,00
caseta comedor 1 5,00 5,00
caseta aseo 1 5,00 5,00
caseta oficina 1 5,00 5,00

20,00

SH.240 ud Instalación puesta a tierra

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable: cable de cobre, electrodo conectado a tierra en ma-
sas metálicas, cuadros de electricidad, etc.

4 4,00

4,00

CG ud Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradu-
ra, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador
toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores auto-
máticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00
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EMI ud Equipo de medida ind. c/transf. int

Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con trasformador de in-
tensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía acti-
va, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo infe-
rior para protección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetálicos
dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro;
incluso cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de seccio-
nes y colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad con conductor
de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte, monta-
je y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de la obra.

1 1,00

1,00

SH.250 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03
A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto,
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

SH.230 ud Transformador de seguridad instalado

Transformador de seguridad con primario para 220V. para alimentación de instalaciones eléctricas provi-
sionales de obra, instalado. s/RD 488/97 y RD 614/2001

1 1,00

1,00

UTELC h Limpiezas colector de saneamiento

Limpiezas semanales del colector de saneamiento.

(1 h semanal durante 16 meses) 1 4,00 16,00 64,00

64,00
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SUBCAPÍTULO 17.04 MEDICINA PREVENTIVA
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

2 2,00

2,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

16 16,00

16,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

16 16,00

16,00

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-
cución de la obra.

16 5,00 80,00

80,00

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

1 200,00 200,00

200,00

ST h Señalista

Señalista para trabajos de indicacion al conductro de la maquina del momento de que puede iniciar la
maniobra, su destino y eventualmente el itinerario y las precauciones eseciales a adoptar

cruces 200 200,00
camiones 100 100,00

300,00
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CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

GR madera limpia LER 170201 25 25,00
GR  materiales  ceramicos LER
170102-170203-170

10 10,00

GR plastico LER  170203 10 10,00
GR Hierro y acero LER 170405/170407 20 20,00
GR papel y carton  LER 150101 5 5,00
GR hormigon LER 170101 60 60,00
GR basura LER 200301 2 2,00
GR Aglomerado LER 170302 5 5,00
GR peligrosos 1 1,00

138,00

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

5 5,00

5,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

1 5,00 5,00

5,00

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

5 5,00

5,00

G01011 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l

Bidón de 120 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

3 3,00

3,00

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

2 2,00

2,00

G01016 t GR madera limpia LER 170201

Canon de residuos de madera limpia de vertedero autorizado. LER 170201

2 2,00

2,00
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

G01017 t GR ladrillo y materiales cerámicos LER 170102-170203-1701

Canon de residuos de ladrillos, tejas y materiales ceramicos de vertedero autorizado. LER
170102-170203-170107

3 3,00

3,00

G01018 t GR plástico LER  170203

Canon de residuos de plástico de vertedero autorizado. LER 170203

4 4,00

4,00

G01019 t GR Hierro y acero LER 170405/170407

Canon de residuos hierro y acero procedentes de  vertedero autorizado. LER 170405/170407

1 1,00

1,00

G01020 t GR papel y cartón  LER 150101

Canon de residuos de papel y cartón de vertedero autorizado.  LER 150101

1 1,00

1,00

G01021 t GR hormigón LER 170101

Canon de residuos de hormigón de vertedero autorizado.  LER 170101

5% de Horm. en obra 0,05 2,50 2.006,72 250,84

250,84

G01022 t GR mezcla de residuos municipales LER 200301

Canon de basura de vertedero autorizado. LER 200301

1 t/mes 16 16,00

16,00

G01023 t GR Aglomerado LER 170302

Canon de residuo de fresado de aglomerado de vertedero autorizado LER 170302

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
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CAPÍTULO 19 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1,00
1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 1,00
1,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 20 CONTROL DE CALIDAD
CAL PAJ Control de calidad

Control de calidad

1 1,00

1,00
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2.- MEDICIONES AUXILIARES 

 

 



2.- MEDICIONES AUXILIARES 

 

2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS FORMACIÓN DE BALSA 

2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS DESAGUE DE FONDO BAJO TERRAPLEN 

2.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVADERO, CANAL DE DESCARGA Y 

CONDUCCION A CAUCE 

2.4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS FOSO DE LA CAMARA DE VALVULAS 

2.5.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE ACCESO AL FOSO DE LA CAMARA DE 

VALVULAS 

2.6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE ACCESO A LA CORONACION DE BALSA 

ALTO ALMANZORA 

2.7.- MOVIMIENTO DE TIERRAS DESAGUE DE FONDO A CAUCE (DESDE CAMARA 

DE VALVULAS) 

2.8.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CONDUCCION DE ENTRADA A NUEVA BALSA 

ALTO ALMANZORA 

2.9.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CONDUCCION DE SALIDA DE LA NUEVA BALSA 

ALTO ALMANZORA A RED GENERAL 

2.10.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CANALIZACION ELECTRICA A LA CAMARA DE 

VALVULAS 

2.11.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CANALIZACION ELECTRICA AL NUDO DE 

ENTRADA DE AGUA 

2.12.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CANALIZACION ELECTRICA AL NUDO DE SALIDA 

DE AGUA 

2.13.- CALDERERIA CAMARA VALVULAS Y NUDOS ENTRADA Y SALIDA DE AGUA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS FORMACIÓN DE BALSA 

 

 



Volumen por diferencia de mallas 

VOLUMEN EXPLANACIÓN BALSA EL HIJATE 
21/09/023 

 
 Ficheros 

Primer fichero TERRENO NATURAL EL HIJATE-rev 

JULIO.SUP 

Segundo fichero BALSA 21-09-2023.SUP 

 

 

 

 Parámetros 

Dimensión de Celda 0.100 

Espesor Tierra Veg. 0.300 

 

 

 

 Volúmenes 

Volumen Desmonte 457974.135 

Volumen Terraplén 332639.885 

Diferencia 125334.250 

Volumen Tierra Veg. 37529.883 

 

 

 

 Áreas 

Área Desmonte 65628.370 

Área Terraplén 59471.240 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS DESAGUE DE FONDO BAJO 

TERRAPLEN 

 



Listado de Cubicación 

MOVIMIENTO TIERRAS GALERÍA 
16/09/023 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 207.076 0.000 8.566    

    2110.952 0.000 86.231 

10.000 215.115 0.000 8.680 2110.952 0.000 86.231 

    2188.669 0.000 87.295 

20.000 222.619 0.000 8.779 4299.622 0.000 173.527 

    2263.758 0.000 88.207 

30.000 230.133 0.000 8.863 6563.380 0.000 261.734 

    2317.671 0.000 88.826 

40.000 233.402 0.000 8.903 8881.051 0.000 350.560 

    2348.000 0.000 89.210 

50.000 236.198 0.000 8.939 11229.051 0.000 439.770 

    2369.910 0.000 89.391 

60.000 237.783 0.000 8.939 13598.961 0.000 529.162 

    2347.359 0.000 89.050 

70.000 231.688 0.000 8.871 15946.320 0.000 618.212 

    2270.364 0.000 88.101 

80.000 222.384 0.000 8.749 18216.684 0.000 706.313 

    1244.018 0.000 61.202 

90.000 26.419 0.000 3.491 19460.701 0.000 767.515 

    132.095 11.723 25.187 

100.000 0.000 2.345 1.546 19592.797 11.723 792.702 

    0.000 0.547 0.362 

100.238 0.000 2.250 1.500 19592.797 12.269 793.065 

 
 

TOTALES 

SUPERFICIES 

Desmonte: 2062.817 m2. Terraplén: 4.595 m2. Vegetal: 85.826 m2 

 

VOLÚMENES 

Desmonte: 19592.797 m3. Terraplén: 12.269 m3.  Vegetal: 793.065 m3 

Diferencia neta (Des - Ter): 19580.528  Desbroce: 2643.549 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVADERO, CANAL DE 

DESCARGA Y CONDUCCION A CAUCE 

 



Listado de Cubicación 

MOVIMIENTO TIERRAS ALIVIADERO 
23/09/023 

 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 21.939 0.000 3.102    

    408.115 0.000 36.730 

10.000 59.684 0.000 4.244 408.115 0.000 36.730 

    477.349 0.000 38.914 

20.000 35.786 0.000 3.539 885.464 0.000 75.644 

    245.065 0.000 30.271 

29.342 16.679 0.000 2.942 1130.528 0.000 105.915 

    11.143 0.000 1.966 

30.000 17.191 0.000 3.035 1141.671 0.000 107.882 

    164.046 0.000 29.194 

40.000 15.619 0.000 2.804 1305.717 0.000 137.075 

    139.237 0.000 27.420 

50.000 12.229 0.000 2.680 1444.954 0.000 164.496 

    117.723 0.000 26.582 

60.000 11.316 0.000 2.636 1562.677 0.000 191.078 

    105.272 0.000 25.725 

70.000 9.739 0.000 2.509 1667.948 0.000 216.803 

    104.208 0.000 25.645 

80.000 11.103 0.000 2.620 1772.157 0.000 242.449 

    72.150 0.000 24.584 

90.000 3.327 0.000 2.297 1844.306 0.000 267.033 

    4.145 1.001 3.744 

91.581 1.917 1.266 2.440 1848.451 1.001 270.777 

 
 
 

TOTALES 

SUPERFICIES 

Desmonte: 216.529 m2. Terraplén: 1.266 m2. Vegetal: 34.848 m2 

 

VOLÚMENES 

Desmonte: 1848.451 m3. Terraplén: 1.001 m3. Vegetal: 270.777 m3 

Diferencia neta (Des - Ter): 1847.450 

Desbroce: 902.590 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS FOSO DE LA CAMARA DE 

VALVULAS 

 



Volumen por diferencia de mallas 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CASETA VÁLVULAS 
16/09/023 

 

 Ficheros 
Primer fichero TERRENO NATURAL EL HIJATE-rev JULIO.SUP 

Segundo fichero CASETA VALVULAS.SUP 

 

 
 Parámetros 

Dimensión de Celda 0.050 

Espesor Tierra Veg. 0.300 

 

 
 Volúmenes 

Volumen Desmonte 8318.140 

Volumen Terraplén 0.000 

Diferencia 8318.140 

Volumen Tierra Veg. 398.643 

 

 
 Áreas 

Área Desmonte 1328.810 

Área Terraplén 0.000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.5.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE ACCESO AL 

FOSO DE LA CAMARA DE VALVULAS 

 



Listado de Cubicación 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO ACCESO CASETA VÁLVULAS 
16/09/023 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 0.000 1.261 1.320    

    17.534 6.305 14.156 

10.000 3.507 0.000 1.511 17.534 6.305 14.156 

    65.575 0.000 17.224 

20.000 9.608 0.000 1.934 83.109 6.305 31.380 

    142.138 0.000 21.835 

30.000 18.819 0.000 2.433 225.247 6.305 53.214 

    242.378 0.000 26.727 

40.000 29.656 0.000 2.912 467.625 6.305 79.941 

    367.996 0.000 40.349 

50.000 43.943 0.000 5.158 835.621 6.305 120.290 

    526.179 0.000 53.402 

60.000 61.293 0.000 5.523 1361.800 6.305 173.693 

    645.206 0.000 55.982 

70.000 67.748 0.000 5.673 2007.005 6.305 229.674 

    668.789 0.000 56.634 

80.000 66.009 0.000 5.653 2675.794 6.305 286.308 

    235.573 0.000 20.176 

83.568 66.038 0.000 5.656 2911.367 6.305 306.484 

    431.823 0.000 36.538 

90.000 68.235 0.000 5.705 3343.190 6.305 343.022 

    725.363 0.000 57.986 

100.000 76.837 0.000 5.892 4068.553 6.305 401.008 

    343.079 0.000 25.560 

104.288 83.181 0.000 6.029 4411.632 6.305 426.568 

    479.339 0.000 34.854 

110.000 84.655 0.000 6.174 4890.971 6.305 461.422 

    865.943 0.000 61.852 

120.000 88.533 0.000 6.196 5756.914 6.305 523.274 

    814.472 0.000 55.691 

128.948 93.512 0.000 6.252 6571.386 6.305 578.964 

    98.688 0.000 6.578 

130.000 94.108 0.000 6.254 6670.074 6.305 585.542 

    1140.499 0.000 66.063 

140.000 133.992 0.000 6.959 7810.573 6.305 651.606 

    1220.082 0.000 59.609 

148.294 160.217 0.000 7.415 9030.655 6.305 711.215 

 

 

TOTALES 

SUPERFICIES 

Desmonte: 1249.891 m2. Terraplén: 1.261 m2. Vegetal: 94.649 m2 

 

VOLÚMENES 

Desmonte: 9030.655 m3. Terraplén: 6.305 m3. Vegetal: 711.215 m3 

Diferencia neta (Des - Ter): 9024.350 

Desbroce: 2370.716 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE ACCESO A LA 

CORONACION DE BALSA ALTO ALMANZORA 

 



Listado de Cubicación 

MOVIMIENTO TIERRAS CAMINO CONEXIÓN BALSAS 
23/09/023 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 0.110 0.038 0.000    

    2.865 0.133 0.000 

7.062 0.702 0.000 0.000 2.865 0.133 0.000 

    14.127 0.000 0.000 

20.000 1.482 0.000 0.000 16.993 0.133 0.000 

    3.995 0.000 0.000 

22.664 1.517 0.000 0.000 20.988 0.133 0.000 

    49.409 0.000 0.000 

40.000 4.183 0.000 0.000 70.396 0.133 0.000 

    110.398 0.000 0.000 

60.000 6.857 0.000 0.000 180.794 0.133 0.000 

    121.560 0.000 0.000 

80.000 5.299 0.000 0.000 302.354 0.133 0.000 

    90.143 0.000 0.000 

97.147 5.215 0.000 0.000 392.497 0.133 0.000 

    15.187 0.000 0.000 

100.000 5.431 0.000 0.000 407.683 0.133 0.000 

    49.970 0.000 0.000 

109.708 4.863 0.000 0.000 457.653 0.133 0.000 

    57.794 0.000 0.000 

120.000 6.368 0.000 0.000 515.446 0.133 0.000 

    131.866 0.000 0.000 

140.000 6.819 0.000 0.000 647.313 0.133 0.000 

    145.968 0.000 0.000 

160.000 7.778 0.000 0.000 793.281 0.133 0.000 

    147.668 0.000 0.000 

180.000 6.989 0.000 0.000 940.949 0.133 0.000 

    125.906 0.000 0.000 

200.000 5.601 0.000 0.000 1066.854 0.133 0.000 

    84.850 0.000 0.000 

220.000 2.884 0.000 0.000 1151.704 0.133 0.000 

    40.278 0.000 0.000 

240.000 1.144 0.000 0.000 1191.983 0.133 0.000 

    34.133 0.000 0.000 

260.000 2.269 0.000 0.000 1226.115 0.133 0.000 

    12.188 0.000 0.000 

267.209 1.112 0.000 0.000 1238.304 0.133 0.000 

    7.114 36.745 0.000 

280.000 0.000 5.745 0.000 1245.418 36.878 0.000 

    6.908 57.455 0.000 

300.000 0.691 0.000 0.000 1252.326 94.332 0.000 

    8.662 0.394 0.000 

320.000 0.175 0.039 0.000 1260.988 94.726 0.000 

    35.647 0.394 0.000 

340.000 3.389 0.000 0.000 1296.635 95.120 0.000 

    80.473 0.000 0.000 

360.000 4.658 0.000 0.000 1377.108 95.120 0.000 

    46.580 8.173 0.000 

380.000 0.000 0.817 0.000 1423.688 103.294 0.000 

    0.000 123.228 0.000 

400.000 0.000 11.505 0.000 1423.688 226.522 0.000 



    0.000 307.021 0.000 

420.000 0.000 19.197 0.000 1423.688 533.542 0.000 

    0.000 198.888 0.000 

429.596 0.000 22.256 0.000 1423.688 732.431 0.000 

    0.000 225.003 0.000 

440.000 0.000 20.997 0.000 1423.688 957.434 0.000 

    0.000 120.084 0.000 

450.737 0.000 1.371 0.000 1423.688 1077.518 0.000 

 
 

TOTALES 

SUPERFICIES 

Desmonte: 85.536 m2. Terraplén: 81.965 m2. Vegetal: 0.000 m2 

 

VOLÚMENES 

Desmonte: 1423.688 m3. Terraplén: 1077.518 m3. Vegetal: 0.000 m3 

Diferencia neta (Des - Ter): 346.170 

Desbroce: 0.000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.7.- MOVIMIENTO DE TIERRAS DESAGUE DE FONDO A 

CAUCE (DESDE CAMARA DE VALVULAS) 

 



Listado de Cubicación 

MOVIMIENTO DE TIERRAS TUBERÍA DESAGUE FONDO 
16/09/023 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 73.946 0.000 5.074    

    2026.619 0.000 115.870 

20.000 128.716 0.000 6.513 2026.619 0.000 115.870 

    2708.692 0.000 138.565 

40.000 142.153 0.000 7.344 4735.311 0.000 254.435 

    497.904 0.000 25.665 

43.494 142.852 0.000 7.347 5233.215 0.000 280.100 

    2246.565 0.000 119.584 

60.000 129.360 0.000 7.143 7479.780 0.000 399.684 

    2485.493 0.000 140.870 

80.000 119.189 0.000 6.944 9965.274 0.000 540.553 

    1380.870 0.000 81.065 

91.685 117.160 0.000 6.931 11346.143 0.000 621.618 

    977.578 0.000 57.568 

100.000 117.976 0.000 6.916 12323.721 0.000 679.186 

    1042.008 0.000 60.728 

108.781 119.356 0.000 6.916 13365.729 0.000 739.915 

    1370.853 0.000 78.229 

120.000 125.024 0.000 7.030 14736.582 0.000 818.143 

    2467.374 0.000 140.127 

140.000 121.713 0.000 6.983 17203.957 0.000 958.270 

    45.855 0.000 2.632 

140.377 121.548 0.000 6.980 17249.811 0.000 960.902 

    2268.190 0.000 135.187 

160.000 109.629 0.000 6.798 19518.001 0.000 1096.089 

    1186.664 0.000 76.006 

171.289 100.605 0.000 6.668 20704.664 0.000 1172.096 

    854.040 0.000 57.718 

180.000 95.478 0.000 6.584 21558.705 0.000 1229.813 

    1736.698 0.000 128.069 

200.000 78.192 0.000 6.223 23295.403 0.000 1357.882 

    1297.089 0.000 107.579 

220.000 51.517 0.000 4.535 24592.492 0.000 1465.460 

    727.801 0.000 76.138 

240.000 21.263 0.000 3.079 25320.293 0.000 1541.598 

    292.226 0.000 43.456 

256.117 15.000 0.000 2.314 25612.519 0.000 1585.054 

    46.606 0.000 8.053 

260.000 9.005 0.000 1.834 25659.125 0.000 1593.107 

    43.669 5.392 13.657 

269.699 0.000 1.112 0.982 25702.794 5.392 1606.764 

 

 
TOTALES 

SUPERFICIES 

Desmonte: 1939.682 m2. Terraplén: 1.112 m2. Vegetal: 121.138 m2 

 

VOLÚMENES 

Desmonte: 25702.794 m3. Terraplén: 5.392 m3. Vegetal: 1606.764 m3 

Diferencia neta (Des - Ter): 25697.402 Desbroce: 5355.880 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.8.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CONDUCCION DE ENTRADA 

A NUEVA BALSA ALTO ALMANZORA 

 



Listado de Cubicación 

MOVIMIENTO TIERRAS TUBERÍA ENTRADA NUEVA BALSA 
16/09/023 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 0.000 1.500 1.050    

    1706.954 15.000 88.859 

20.000 170.695 0.000 7.836 1706.954 15.000 88.859 

    3513.974 0.000 158.640 

40.000 180.702 0.000 8.028 5220.928 15.000 247.499 

    3583.492 0.000 159.726 

60.000 177.647 0.000 7.945 8804.420 15.000 407.225 

    3321.873 0.000 155.717 

80.000 154.540 0.000 7.627 12126.293 15.000 562.942 

    470.480 0.000 23.401 

83.078 151.165 0.000 7.578 12596.773 15.000 586.343 

    2397.598 0.000 125.930 

100.000 132.206 0.000 7.306 14994.371 15.000 712.273 

    2477.676 0.000 142.963 

120.000 115.562 0.000 6.991 17472.048 15.000 855.237 

    2188.001 0.000 137.711 

140.000 103.238 0.000 6.780 19660.049 15.000 992.948 

    1956.631 0.000 133.970 

160.000 92.425 0.000 6.617 21616.679 15.000 1126.917 

    1759.043 0.000 130.809 

180.000 83.479 0.000 6.464 23375.723 15.000 1257.726 

    1526.330 0.000 126.577 

200.000 69.154 0.000 6.193 24902.053 15.000 1384.303 

    1205.699 0.000 120.285 

220.000 51.416 0.000 5.835 26107.752 15.000 1504.588 

    123.732 0.000 14.337 

222.470 48.772 0.000 5.774 26231.484 15.000 1518.925 

    218.963 0.000 26.258 

227.035 47.160 0.000 5.730 26450.447 15.000 1545.184 

 
 

TOTALES 

SUPERFICIES 

Desmonte: 1578.161 m2. Terraplén: 1.500 m2. Vegetal: 97.754 m2 

 

VOLÚMENES 

Desmonte: 26450.447 m3. Terraplén: 15.000 m3. Vegetal: 1545.184 m3 

Diferencia neta (Des - Ter): 26435.447  Desbroce: 5150.612 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.9.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CONDUCCION DE SALIDA DE 

LA NUEVA BALSA ALTO ALMANZORA A RED GENERAL 

 



Listado de Cubicación 

MOVIMIENTO TIERRAS TUBERÍA SALIDA NUEVA BALSA 
17/09/023 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 0.000 1.500 1.050    

    843.547 15.000 89.647 

20.000 84.355 0.000 7.915 843.547 0.000 89.647 

    2170.012 15.000 145.692 

40.000 132.647 0.000 6.654 3013.559 0.000 235.339 

    3025.038 15.000 144.351 

60.000 169.857 0.000 7.781 6038.596 0.000 379.690 

    3397.601 15.000 156.823 

80.000 169.903 0.000 7.902 9436.197 0.000 536.513 

    3430.231 15.000 158.346 

100.000 173.120 0.000 7.933 12866.429 0.000 694.859 

    3373.055 15.000 157.478 

120.000 164.185 0.000 7.815 16239.483 0.000 852.337 

    3204.569 15.000 155.256 

140.000 156.272 0.000 7.711 19444.053 0.000 1007.593 

    3023.905 15.000 152.430 

160.000 146.119 0.000 7.532 22467.958 0.000 1160.023 

    2729.199 15.000 147.425 

180.000 126.801 0.000 7.210 25197.157 0.000 1307.448 

    2447.350 15.000 142.589 

200.000 117.934 0.000 7.049 27644.507 0.000 1450.036 

    2290.071 15.000 139.884 

220.000 111.073 0.000 6.940 29934.578 0.000 1589.921 

    2217.297 15.000 138.562 

240.000 110.656 0.000 6.916 32151.875 0.000 1728.482 

    2247.114 15.000 139.195 

260.000 114.055 0.000 7.003 34398.989 0.000 1867.677 

    2235.984 15.000 139.400 

280.000 109.543 0.000 6.937 36634.973 0.000 2007.077 

    2109.842 15.000 137.238 

300.000 101.441 0.000 6.787 38744.815 0.000 2144.316 

    1966.538 15.000 134.438 

320.000 95.213 0.000 6.657 40711.354 0.000 2278.754 

    1889.434 15.000 132.717 

340.000 93.730 0.000 6.615 42600.788 0.000 2411.471 

    1867.089 15.000 132.010 

360.000 92.979 0.000 6.586 44467.877 0.000 2543.481 

    1850.301 15.000 131.764 

380.000 92.052 0.000 6.590 46318.177 0.000 2675.245 

    1750.921 15.000 130.272 

400.000 83.041 0.000 6.437 48069.098 0.000 2805.517 

    1540.580 15.000 126.444 

420.000 71.017 0.000 6.208 49609.678 0.000 2931.960 

    1225.188 15.000 102.630 

440.000 51.501 0.000 4.055 50834.865 0.000 3034.590 

    910.970 15.000 77.453 

460.000 39.596 0.000 3.690 51745.835 0.000 3112.043 

    705.754 15.000 70.873 

480.000 30.980 0.000 3.397 52451.590 0.000 3182.916 

    530.976 15.000 64.739 

500.000 22.118 0.000 3.077 52982.566 0.000 3247.656 



    363.142 15.000 58.286 

520.000 14.196 0.000 2.752 53345.708 0.000 3305.941 

    243.475 15.000 53.212 

540.000 10.151 0.000 2.569 53589.183 0.000 3359.153 

    208.503 15.000 51.637 

560.000 10.699 0.000 2.595 53797.686 0.000 3410.791 

    190.665 15.000 50.813 

580.000 8.367 0.000 2.487 53988.351 0.000 3461.604 

    181.183 15.000 50.419 

600.000 9.751 0.000 2.555 54169.533 0.000 3512.023 

    199.270 15.000 51.278 

620.000 10.176 0.000 2.573 54368.803 0.000 3563.302 

    189.591 15.000 50.523 

640.000 8.783 0.000 2.480 54558.394 0.000 3613.825 

    104.832 1.811 31.884 

652.837 7.550 0.282 2.488 54663.226 16.811 3645.709 

    55.836 0.957 16.935 

659.618 8.919 0.000 2.507 54719.062 17.768 3662.644 

 
 

TOTALES 

SUPERFICIES 

Desmonte: 2748.780 m2. Terraplén: 1.782 m2. Vegetal: 187.453 m2 

 

VOLÚMENES 

Desmonte: 54719.062 m3. Terraplén: 17.768 m3. Vegetal: 3662.644 m3 

Diferencia neta (Des - Ter): 54309.646  Desbroce: 12208.814 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.10.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CANALIZACION ELECTRICA 

A LA CAMARA DE VALVULAS 

 



Pagina 1
Listado de Cubicación

MOVIMIENTO TIERRAS CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CÁMARA
19/10/023

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
                                                                    

     20.000    1.944    0.000    0.000                                  
                                        38.943       0.000       0.000

     40.000    1.951    0.000    0.000      38.943       0.000       0.000
                                        39.002       0.000       0.000

     60.000    1.949    0.000    0.000      77.945       0.000       0.000
                                        37.185       0.000       0.000

     79.098    1.945    0.000    0.000     115.131       0.000       0.000
                                         1.757       0.000       0.000

     80.000    1.951    0.000    0.000     116.887       0.000       0.000
                                        39.001       0.000       0.000

    100.000    1.949    0.000    0.000     155.888       0.000       0.000
                                        38.995       0.000       0.000

    120.000    1.950    0.000    0.000     194.883       0.000       0.000
                                        38.969       0.000       0.000

    140.000    1.947    0.000    0.000     233.853       0.000       0.000
                                        28.328       0.000       0.000

    154.540    1.950    0.000    0.000     262.181       0.000       0.000
                                        10.645       0.000       0.000

    160.000    1.949    0.000    0.000     272.826       0.000       0.000
                                        10.908       0.000       0.000

    165.594    1.951    0.000    0.000     283.733       0.000       0.000
                                        28.101       0.000       0.000

    180.000    1.951    0.000    0.000     311.834       0.000       0.000
                                        39.010       0.000       0.000

    200.000    1.950    0.000    0.000     350.844       0.000       0.000
                                        39.010       0.000       0.000

    220.000    1.951    0.000    0.000     389.853       0.000       0.000
                                        39.009       0.000       0.000

    240.000    1.950    0.000    0.000     428.863       0.000       0.000
                                        37.573       0.000       0.000

    259.260    1.951    0.000    0.000     466.435       0.000       0.000
                                         1.444       0.000       0.000

    260.000    1.952    0.000    0.000     467.880       0.000       0.000
                                        39.013       0.000       0.000

    280.000    1.950    0.000    0.000     506.893       0.000       0.000
                                        39.012       0.000       0.000

    300.000    1.951    0.000    0.000     545.905       0.000       0.000
                                        20.082       0.000       0.000

    310.292    1.951    0.000    0.000     565.987       0.000       0.000

TOTALES
SUPERFICIES

Desmonte: 38.993 m2.	Terraplén: 0.000 m2.	Vegetal: 0.000 m2

VOLÚMENES
Desmonte: 565.987 m3.	Terraplén: 0.000 m3.	Vegetal: 0.000 m3

Diferencia neta (Des - Ter): 565.987
Desbroce: 0.000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.11.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CANALIZACION ELECTRICA 

AL NUDO DE ENTRADA DE AGUA 

 



Pagina 1
Listado de Cubicación

MOVIMIENTO TIERRAS CANALIZACIÓN ELÉCTRICA NUDO ENTRADA
19/10/023

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
      0.000    1.950    0.000    0.000                                  

                                        19.503       0.000       0.000
     10.000    1.951    0.000    0.000      19.503       0.000       0.000

                                        19.508       0.000       0.000
     20.000    1.951    0.000    0.000      39.011       0.000       0.000

                                         4.816       0.000       0.000
     22.469    1.950    0.000    0.000      43.826       0.000       0.000

                                        14.685       0.000       0.000
     30.000    1.950    0.000    0.000      58.511       0.000       0.000

                                        19.505       0.000       0.000
     40.000    1.951    0.000    0.000      78.016       0.000       0.000

                                        13.280       0.000       0.000
     46.812    1.948    0.000    0.000      91.296       0.000       0.000

TOTALES
SUPERFICIES

Desmonte: 13.651 m2.	Terraplén: 0.000 m2.	Vegetal: 0.000 m2

VOLÚMENES
Desmonte: 91.296 m3.	Terraplén: 0.000 m3.	Vegetal: 0.000 m3

Diferencia neta (Des - Ter): 91.296
Desbroce: 0.000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.12.- MOVIMIENTO DE TIERRAS CANALIZACION ELECTRICA 

AL NUDO DE SALIDA DE AGUA 



Pagina 1
Listado de Cubicación

MOVIMIENTO TIERRAS CANALIZACIÓN ELÉCTRICA NUDO SALIDA
19/10/023

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
      0.000    1.950    0.000    0.000                                  

                                        38.993       0.000       0.000
     20.000    1.949    0.000    0.000      38.993       0.000       0.000

                                        38.996       0.000       0.000
     40.000    1.950    0.000    0.000      77.989       0.000       0.000

                                        39.076       0.000       0.000
     60.000    1.957    0.000    0.000     117.065       0.000       0.000

                                        39.078       0.000       0.000
     80.000    1.951    0.000    0.000     156.143       0.000       0.000

                                        39.008       0.000       0.000
    100.000    1.950    0.000    0.000     195.151       0.000       0.000

                                        39.010       0.000       0.000
    120.000    1.951    0.000    0.000     234.161       0.000       0.000

                                        39.012       0.000       0.000
    140.000    1.950    0.000    0.000     273.173       0.000       0.000

                                        39.006       0.000       0.000
    160.000    1.950    0.000    0.000     312.179       0.000       0.000

                                        39.017       0.000       0.000
    180.000    1.951    0.000    0.000     351.196       0.000       0.000

                                        39.024       0.000       0.000
    200.000    1.951    0.000    0.000     390.220       0.000       0.000

                                        39.005       0.000       0.000
    220.000    1.950    0.000    0.000     429.225       0.000       0.000

                                        38.993       0.000       0.000
    240.000    1.950    0.000    0.000     468.219       0.000       0.000

                                        27.813       0.000       0.000
    254.261    1.951    0.000    0.000     496.032       0.000       0.000

                                        11.193       0.000       0.000
    260.000    1.950    0.000    0.000     507.225       0.000       0.000

                                        38.999       0.000       0.000
    280.000    1.950    0.000    0.000     546.224       0.000       0.000

                                        38.999       0.000       0.000
    300.000    1.950    0.000    0.000     585.223       0.000       0.000

                                        39.007       0.000       0.000
    320.000    1.951    0.000    0.000     624.230       0.000       0.000

                                        39.018       0.000       0.000
    340.000    1.951    0.000    0.000     663.247       0.000       0.000

                                        39.012       0.000       0.000
    360.000    1.950    0.000    0.000     702.259       0.000       0.000

                                        39.204       0.000       0.000
    380.000    1.970    0.000    0.000     741.463       0.000       0.000



Pagina 2
Listado de Cubicación

MOVIMIENTO TIERRAS CANALIZACIÓN ELÉCTRICA NUDO SALIDA
19/10/023

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
                                        23.632       0.000       0.000

    392.057    1.950    0.000    0.000     765.095       0.000       0.000

TOTALES
SUPERFICIES

Desmonte: 42.933 m2.	Terraplén: 0.000 m2.	Vegetal: 0.000 m2

VOLÚMENES
Desmonte: 765.095 m3.	Terraplén: 0.000 m3.	Vegetal: 0.000 m3

Diferencia neta (Des - Ter): 765.095
Desbroce: 0.000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.- CALDERERIA CAMARA VALVULAS Y NUDOS ENTRADA 

Y SALIDA DE AGUA 



DN LONG (m) PESO (kg) PESO (KG) UD kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg)

1300 2,00                 465,93    932 4 46,00      184 8 22,00                 176

1300 2,00                 465,93    932 4 46,00      184 8 22,00                 176

1000 1,00                 359,39    359 4 36,00      144 8 20,00                 160

800 1,00                 239,71    240 4 24,00      96 8 18,00                 144

2.462,82             512,00     -          656,00        

3.630,82     

DN LONG (m) PESO (kg) PESO (KG) UD kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg)

2000 2,00                 714,51    1429 4 71,00      284 8 24,00                 192

2000 2,00                 714,51    1429 4 71,00      284 8 24,00                 192

1000 1,00                 359,39    359 4 36,00      144 8 20,00                 160

800 1,00                 239,71    240 4 24,00      96 8 18,00                 144

3.457,14             712,00     -          688,00        

4.857,14     

DN LONG (m) PESO (kg) PESO (KG) UD kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg)

800 5,00                 239,71    1199 10 24,00      240 10 2,40                   24

800 5,00                 239,71    1199 10 24,00      240 10 2,40                   24

500 10,00               95,91      959 8 10,00      80 8 1,00                   8

400 3,00                 86,44      259 8 9,00        72 8 0,90                   7

3.615,52             560,00     -          63,20          

4.238,72     

Dinterior mm espesor mm Dexterior mm seccion circular

25,00               3,20        31,40                         

50,00               3,20        56,40                         2.498,33          3181 1964 534,83            4.198.383,97                      4,20            5,04                   

80,00               3,20        86,40                         5.862,98          7465 5027 836,42            6.565.893,73                      6,57            7,88                   

100,00             3,20        106,40                       8.891,48          11321 7854 1.037,48         8.144.233,57                      8,14            9,77                   

150,00             3,60        157,20                       19.408,68        24712 17672 1.737,18         13.636.856,22                    13,64          16,36                 

200,00             4,00        208,00                       33.979,55        43264 31416 2.563,55         20.123.832,96                    20,12          24,15                 

250,00             4,00        258,00                       52.279,37        66564 49088 3.191,87         25.056.144,96                    25,06          30,07                 

300,00             4,00        308,00                       74.506,19        94864 70686 3.820,19         29.988.456,96                    29,99          35,99                 

400,00             6,40        412,80                       133.835,18      170404 125664 8.171,18         64.143.731,10                    64,14          76,97                 

450,00             6,40        462,80                       168.219,99      214184 159044 9.176,49         72.035.430,30                    72,04          86,44                 

500,00             6,40        512,80                       206.531,80      262964 196350 10.181,80       79.927.129,50                    79,93          95,91                 

800,00             10,00       820,00                       528.102,96      672400 502656 25.446,96       199.758.636,00                  199,76        239,71               

1.000,00          12,00       1.024,00                    823.551,59      1048576 785400 38.151,59       299.489.984,64                  299,49        359,39               

1.300,00          12,00       1.324,00                    1.376.787,35   1752976 1327326 49.461,35       388.271.600,64                  388,27        465,93               

2.000,00          12,00       2.024,00                    3.217.450,79   4096576 3141600 75.850,79       595.428.704,64                  595,43        714,51               

CAMARA DE VALVULAS ALTO ALMANZORA

TUBO BRIDA PLANA PN-25 FONDO KLOPPER JUNTAS - TORNILLERIA (kg) 

JUNTAS - TORNILLERIA (kg) FONDO KLOPPERBRIDA PLANA PN-25TUBO

NUDO ENTRADA ALTO ALMANZORA

NUDO SALIDA ALTO ALMANZORA

TUBO BRIDA PLANA PN-16 FONDO KLOPPER JUNTAS - TORNILLERIA (kg) 
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A01002 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,98Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01007 m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1,46Relleno mecánico de zanjas

UN EURO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01012 m³
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

35,31Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

A02006 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro ex-
terior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

274,72Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02007 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

318,97Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A02011 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

364,80Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

A02014 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

540,43Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

QUINIENTOS CUARENTA EUROS  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A02015 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro ex-
terior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

586,70Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

A03006 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

6,38Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada
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SEIS EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03007 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

6,07Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm,
colocada

SEIS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

A03008 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5,91Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm, colocada

CINCO EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A03015 ud

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

586,35Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03017 ud

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

785,97Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03020 ud

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.626,78Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03022 ud

Carrete de desmontaje de 1.000 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2.156,16Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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A04002 m
Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

52,05Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

A05002 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

164,60Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

A08032 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

35,26Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

199,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A10084 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

13.323,09Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada

TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS
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A10087 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.794,16Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

A10113 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1.941,18Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A10117 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

2.483,78Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,0 MPa embridada, motorizada,
instalada

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10120 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

7.258,68Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa embridadas, motorizada,
instalada

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A11041 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

690,00Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SEISCIENTOS NOVENTA EUROS

A17037 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

182,75Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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A17051 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

100,30Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIEN EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

A17061 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

120,66Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTE EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A19012 m

Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyen-
do materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales,
excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

83,49Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma,
colocada

OCHENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,16Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

B01060 ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/tala-
dro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

68,78Placa anclaje S275 300x300x20 mm

SESENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

B04009 m²
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de eleva-
ción).

33,97Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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B04046 m²
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprima-
ción asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de
poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al
soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

29,92Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante

VEINTINUEVE EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

B08036 ud
Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-
sión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y ta-
pón roscado, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según
DB-HS 4.

65,67Acometida a la red general de agua potable, polietileno de 20 mm

SESENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B08061 m
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 110 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas ni piezas especiales, s/ CTE-HS-5.

17,89Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 110 mm

DIECISIETE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

B08089 m
Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, confor-
me UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residua-
les, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

59,39Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

B11009 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de efi-
cacia 27A 183C o 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.

34,65Extintor portátil polvo ABC 6 kg

TREINTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.801,04Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con CUATRO
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TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

C10002S mes
Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resultados de los
controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

516,28Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.996,08Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

CAL PAJ
Control de calidad

67.947,12Control de calidad

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.260,58Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CG ud
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. com-
puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protec-
ción IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferen-
cial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático
magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/
R.D. 486/97. Totalmente instalado.

1.945,93Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CSÑ400 ud
Panel informativo extrusionado, de1,5x 0,8 m. para señal informativa de seguridad, pintado,
incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

513,41Panel informativo aluminio 1,5*0,8 m

QUINIENTOS TRECE EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

DESPEDREG ha
Retirada de piedras con despedregadora.

1.288,32Despedregado

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E02055 m
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, inclu-
so p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

78,60Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada

SETENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

E02068 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

305,33Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

TRESCIENTOS CINCO EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

E02069 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

218,34Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E02075 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x16
mm² en instalación directamente enterrada.

2,49Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instalada

DOS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02086 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x25
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

2,49Línea Al RV 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

DOS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02095 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

0,82Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

E02099 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x10
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

2,01Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado

DOS EUROS  con UN CÉNTIMOS

E02100 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

2,66Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado

DOS EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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DOS EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02101 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

3,88Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

TRES EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02103 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

6,85Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02120 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-
bre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

1,80Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

UN EURO  con OCHENTA CÉNTIMOS

E02121 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de co-
bre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

2,20Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

DOS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

E02154 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

1,24Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instalada

UN EURO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E02155 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

1,68Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en bandeja instalada

UN EURO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02186 m
Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o canales de cables.

2,80Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5+TT en bandeja instalada

DOS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

E02218 ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

113,88Toma de tierra independiente con pica

CIENTO TRECE EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E02222 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,87Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

UN EURO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02224 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

2,79Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

DOS EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02226 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

4,68Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

CUATRO EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02236 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, so-
portes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

6,97Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

SEIS EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02237 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,07Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

SIETE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

E02238 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,20Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

SIETE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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E02239 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

8,20Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado

OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

E02241 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

10,68Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

DIEZ EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E17MS030 ud
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo PVC rígido M16/gp7 y conductor de cobre
unipolar aislado para una tensión nominal de 450/750V y secciòn de 1,5 mm2  (activo, neu-
tro y protección), así como interruptor superficie y grado de protección IP-55, caja de regis-
tro "plexo" D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instalado.

32,80PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

E17MS050 ud
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial reali-
zado en tubo PVC rígido M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión
nominal de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja metálica de
registro, toma de corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas de cone-
xión, totalmente montado e instalado.

46,76BASE DE ENCHUFE SUPERFICIE TUBO PVC

CUARENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E18EPS030 ud
Proyector simétrico con carcasa en fundición de aluminio, con cierre de vidrio y junta de sili-
cona, grado de protección IP 44/clase I según UNE-EN60598, con lira para fijación; lámpara
halógena lineal de 160W y equipo de detector de presencia integrado; para iluminación sor-
presiva de seguridad. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyen-
do replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable y conexionado.

65,17PROYECTOR SIMÉTRICO SORPRESIVO HM 160W

SESENTA Y CINCO EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

E18GE030 ud
Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextingui-
ble y difusor opal, grado de protección IP65 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN60598-2-22,
EN-50102; equipado con LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consu-
mo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

83,29BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO LED 350 lm

OCHENTA Y TRES EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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E18IEB330 ud
Luminaría estanca para fluorescencia lineal, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de
protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; 2 lámparas tubo de LED
de 25W; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

100,24LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED 2x25W

CIEN EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EMI ud
Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con trasfor-
mador de intensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida y protec-
ción, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado
para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj y
bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para protección y para ubicación de
los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto para la
colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interrup-
tor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso
cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de sec-
ciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad
con conductor de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada. Totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de
la obra.

540,36Equipo de medida ind. c/transf. int

QUINIENTOS CUARENTA EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capa-
cidad.

85,48Alquiler contenedor RCD 6 m³

OCHENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

95,14Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

G01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

88,92Cambio/entrega contenedor 50 km

OCHENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01010 ud
Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

13,45Bidón residuos peligrosos de 60 l

TRECE EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G01011 ud
Bidón de 120 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

26,90Bidón residuos peligrosos de 120 l

VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS
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G01015 ud
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

26,11Sacas big-bag 1.000 litros

VEINTISÉIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

I02002 m³
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m.
Volumen medido en estado natural.

0,56Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
de EURO

I02003 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

1,46Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

UN EURO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02006 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 400 m. Volumen medido en estado natural.

2,03Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m

DOS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

I02007 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 500 m. Volumen medido en estado natural.

2,16Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m

DOS EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I02009 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 700 m. Volumen medido en estado natural.

2,42Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m

DOS EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I02021 m³
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, in-
cluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de
voladura.

8,09Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

OCHO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I02026 m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distan-
cia máxima de 5 m.

0,51Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO
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I02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,56Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EURO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,31Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03006 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

4,75Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I03007 m³
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profun-
didad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

40,35Excavación mecánica zanja, terreno roca

CUARENTA EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

20,13Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

I03018 m³
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

13,89Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

TRECE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I03019 m²
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

10,97Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

DIEZ EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I03026 h
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja
con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electro-
bomba, grupo electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de
100 m.

16,80Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

I04001af m³
Riego, carga/descarga  D= 5 km

8,35Riego, carga/descarga  D= 5 km
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OCHO EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I04008 m³
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para
trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

0,81Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I04010 m²
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura
superior a 3 metros.

0,10Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS de EURO

I04012 m²
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.)
sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

0,14Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego

CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS de EURO

I04015 m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de
3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

0,24Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1,16Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I04024 m
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1,
tanto para el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimien-
to de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno de tránsito.

0,63Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

I04039 m³
Excavación de cunetas con medios mecánicos, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, cualquiera que sea su profundidad, en terrenos de roca en el que sea necesario el uso
del martillo hidráulico. Precio para caminos con ancho superior a 3 m.

16,19Excavación cunetas con medios mecánicos, a> 3 m, terreno roca

DIECISÉIS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I04045 m²
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altu-
ra superior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

0,33Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

I05021 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resisten-
cia a la tracción de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,86Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado

UN EURO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I05027 m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en imper-
meabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Per-
sonal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

6,92Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

SEIS EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

I07002 m²
Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o conservación, hasta 20
cm de profundidad, para caminos con una anchura superior a 3 m.

0,13Escarificado superficial firmes granulares a> 3 m, e<= 20 cm

CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS de EURO

I08014 m²
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del be-
tún o de la emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

0,12Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)

CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS de EURO

I08031 m²
Barrido previo a imprimación

0,16Barrido previo a imprimación

CERO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS de EURO

I08045 m²

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un firme
imprimado en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzan-
do una densidad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No incluye el mate-
rial.

0,91Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m, pte<=
15%

CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I08046 t
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje.

58,97Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I08053 ud

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en
frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de
grava-emulsión.

1.200,00Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frío

MIL DOSCIENTOS EUROS

I11014 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno tránsito.

25,78Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito

VEINTICINCO EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I11017 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 200 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno tránsito.

29,34Dren-colector con tubería de PVC ø 200, terreno tránsito

VEINTINUEVE EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I12005 ha
Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas separa-
das hasta 90 cm como máximo y profundidad media de labor de 60 cm.

131,58Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces

CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

102,64Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I14064 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

20,02Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

VEINTE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I15002 kg
Acero corrugado, diámetro mayor a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

1,93Acero corrugado, ø >16 mm, B-400S/SD, colocado

UN EURO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I15004 kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,96Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

UN EURO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I15006 m²
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

7,47Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

SIETE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I15008 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

16,49Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15023 kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,27Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I16029 m²
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de
elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

30,41Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

TREINTA EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

I16030 m²
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxi-
liares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje
y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 pos-
turas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,27Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I21007 m³
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

57,83Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

I23017 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de
diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormi-
gón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50
mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupi-
llas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

51,39Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

CINCUENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I24005 m
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

89,83Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01029 m²
Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo
de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

2,93Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (Sistema S)

DOS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,90Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

L01040 ud
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje,
pintura y desmontaje.

410,32Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

L01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,52Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,52Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
Página 19



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01062 h
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsi-
bles en la ejecución de la obra.

27,53Formación en Seguridad y Salud

VEINTISIETE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,61Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01078 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,46Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO
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L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,40Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

L01103 ud
Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a tem-
peraturas superiores a -5º C; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de
agua; con solapa interior en la cremallera central y composición: 50% de poliuretano y 50%
de poliamida (soporte de algodón interior que le haga más confortable). Tallas desde la XS
a la 3XL.

21,53Traje impermeable. Clase 3.

VEINTIÚN EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,64Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

21,41Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,82Guantes goma o PVC

UN EURO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

32,03Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y DOS EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,00Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS

L01204 mes
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior.

128,60Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

L01206 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Se-
gún R.D. 1627/1997.

138,15Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

L01210 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

186,87Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²).

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01212 mes

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescen-
tes y punto de luz exterior; ventana y puerta de entrada.

132,03Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30
m (14,00 m²).

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

26,79Recurso preventivo

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

15,87Protector auditivo acoplable a casco

QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LO1085 ud
Pantalla de protección facial contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi-
corte. tipo manual con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. normas UNE EN 166 y EN
169.

118,00Pantalla soldador UNE EN 166-169

CIENTO DIECIOCHO EUROS
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LO1110 ud
Mandil de cuero para protección en trabajos de soldadura. normas UNE EN 340, EN 348,
EN 470-1 Y EN 532

115,00Mandil cuero soldad. UNE EN 340-352

CIENTO QUINCE EUROS

LO1121 ud
Cinturón de seguridad antivibratorio, para protección de zona lumbar con velcro, homologa-
do, en obra.

63,00Cinturón antivibr.homologado

SESENTA Y TRES EUROS

LO1144 par
Par de manguito de cuero para protección en trabajos de soldadura. normas UNE EN 340,
EN 348, EN 470-1 Y EN 532.

63,00Manguito soldador UNE EN340-532

SESENTA Y TRES EUROS

LO1146 par
Par de polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante he-
billas. normas UNE EN 340, EN 348, EN 470-1 Y EN 532.

69,00Polaina soldador  UNE EN 340-532

SESENTA Y NUEVE EUROS

LO1163 par
Par de botas de seguridad de cuero de caña alta, fabricadas en material aislante eléctrico,
con suela antideslizante.

96,00Bota segu. caña alta aislan. eléctrico

NOVENTA Y SEIS EUROS

MA003N ud
Mitigación del riesgo para la fauna, mediante la instalación de malla de polipropileno de  10
mm de luz, de dimensiones 10x2 m, fijada al talud mediante lastre de tubería de PE100 de
90 mm de diámetro rellena de arena, y al bordillo de coronación mediante pletina de acero
galvanizado de 35x2 mm y tornillos con anclaje mecánico al bordillo.

136,99Mitigación del riesgo para la fauna (antiatrapamiento)

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

OCMROLABSm²
Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colocada

138,14Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

390,61Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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S18 ud
SEÑALIZACION DE CRUCE DE CARRETERA CON REGULACION  DE TRAFICO, INCLU-
YENDO  MANO DE OBRA Y SEÑALES NORMALIZADAS EN ACERO GALVANIZADO Y PIN-
TADO, , CON SOPORTE EN X, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, CON SEÑALES COLO-
CADAS Y SUJETAS.

439,72Señalización cruce ctras.

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

S2 ud
Señal de tráfico en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte en x, colocada y
sujetada.

36,35Señal trafico norm.ac.gal

TREINTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

S3 ud
Señal indicativa de riesgo en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte en x, co-
locada y sujetada.

36,98Señal riesgo norm.ac.galv

TREINTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SEG3 ud
Montaje de línea de vida en cubierta de nave de 70,8 x 25,40 m, equipos de clase tipo “C”,
seguridad perimetral a la cubierta formado por : anclaje inicial: punto de anclaje donde co-
mienza la línea de vida, anclaje terminal: .punto de anclaje donde termina la línea de vida,
tensor: parte de la línea que permite ajustar su tensión, absorbedor: dispositivo que absorbe
la energía producida en caso de una caída, anclaje intermedio: anclaje que fija la línea al so-
porte, en zonas entre las placas de anclaje inicial y terminal, además de permitir el paso del
anclaje móvil por ellos. Este anclaje se debe instalar en función de la distancia de la línea pa-
ra asegurar una distancia de vano o paso adecuada, absorbedor de energía: mecanismo de
absorción de energía producida por una caída, anclaje móvil: dispositivo de conexión a línea
de vida. las podemos encontrar en vertical y horizontal, pueden estar fijas portátiles y, ade-
más, pueden ser rígidas o flexibles. nos podemos encontrar con una línea de vida horizon-
tal, flexible y fija, sujetos a la estructura para aportar seguridad durante los trabajos sobre
una zona de tejado o cubierta, para montaje de cubierta y canalones, sistemas de protec-
ción homologados de acero inoxidable y cable de acero inox. de diámetro 10 mm., cumplien-
do normativa vigente, medida la unidad completamente terminada.

356,22Línea vida en cubierta

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

SEG5 ud
Puesta en obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, de dimensiones 4 x 2m,  para re-
alización de la obra civil e instalaciones para cumplir el plan de seguridad y salud, medida la
unidad para toda la obra.

349,61Plataforma elevadora obra civil e instalaciones

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SEIHIDROSI m²
Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas,
mulch, estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la re-
siembra de superficies fallidas. Unidad completamente acabada.

2,48Hidrosiembra en taludes

DOS EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SH.230 ud
Transformador de seguridad con primario para 220V. para alimentación de instalaciones
eléctricas provisionales de obra, instalado. s/RD 488/97 y RD 614/2001

153,19Transformador de seguridad instalado

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

SH.240 ud
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable: cable de cobre, electrodo conectado a tie-
rra en masas metálicas, cuadros de electricidad, etc.

337,60Instalación puesta a tierra

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

SH.250 ud
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibi-
lidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Total-
mente instalado.

365,71Interruptor diferencial de alta sensibilidad

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SHY680 ud
Acometida de agua y saneamiento al comedor y aseos, totalmente terminada y en servicio.

1.134,75Acometida agua y saneamiento

MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ST h
Señalista para trabajos de indicacion al conductro de la maquina del momento de que pue-
de iniciar la maniobra, su destino y eventualmente el itinerario y las precauciones eseciales
a adoptar

21,35Señalista

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TI ud
Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta punto de ubicacion en obra
incluso solera de hormigón en la superficie de apoyo de casetas.

848,62Transporte e instalacion de casetas de obra

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

UTE00 ud
PROYECTO DE VOLADURA, TENIENDO EN CUANTA ESTUDIO GEOTECNICO DEL MA-
TERIAL A EXVACA, MEDIDA UNIDAD ACABADA

8.020,00Proyecto de voladura

OCHO MIL VEINTE EUROS

UTE1 m³
ARIDO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACION DEL VASO , D MAX.=0,6 MM.,
PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA EN FONDO Y TALUDES INTERIORES DE BALSA, NIVE-
LADA Y COMPACTADA AL 100% P.N., COMO MATERIAL DE APOYO DE GEOMEMBRA-
NAS PARA IMPERMEABILIZACION DE BALSA, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.,
CARGA, TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO Y EXTENDIDO,  MEDIDO SOBRE
PERFIL COMPLETAMENTE TERMINADO.

14,93Arido seleccionado apoyo geomembranas

CATORCE EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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UTE10 ud
Pates de acero de 30 cm de ancho de  diametro 16 mm., revestido con polipropileno, p.p.
de taladro recibidas las juntas con mortero de epoxi

27,96Pate acero revestido polipropileno

VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UTE11 m³
Extendido, de tierras  por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturale-
za del terreno

0,19Extendido material excavado

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO

UTE120 m
CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBERIAS O CANALIZACIONES ELECTRICAS COLOCA-
DA A 50 CM. DE DISTANCIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA,  COLOCADA CUMPLIEN-
DO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINA-
DA.

0,28CINTA SEÑALIZACION TUBERIAS

CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS de EURO

UTE13 m
Lastre formado por lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, soldada so-
bre si misma con desarrollo de 1 m. y relleno de grava, sellando extremos con soldadura, to-
talmente colocada sobre geocompuesto impermeable, incluso soldadura y materiales. Perso-
nal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

23,06Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

VEINTITRÉS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

UTE135 m
Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holga-
do, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como ele-
mento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halóge-
nos de 4,2 mm de diámetro, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. In-
cluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

3,24Cable de fibra óptica ignifugo libre halogenos

TRES EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

UTE136 ud
Toma de fibra óptica con conector tipo SC simple, soporte y marco.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

24,77Toma de fibra óptica.

VEINTICUATRO EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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UTE137 ud
Latiguillo de 0,5 m de longitud, formado por cable dieléctrico de 1 fibra óptica monomodo
G657A2 y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 3 mm de diáme-
tro, de baja atenuación y alta flexibilidad, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según
UNE-EN 50575, y conector tipo SC/APC simple en cada extremo. Incluso elementos de suje-
ción.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4,87Latiguillo de fibra óptica.

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UTE14 m²
REGILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO   TRAMEX DE CUADRICULA
3*3 CM. FORMADA POR  PLETINAS DE 20 MM. DE ANCHO Y ESPESOR 5 MM. DISPUES-
TAS EN SENTIDO PERPENDICULAR, EN PASARELA Y PELDAÑOS DE ESCALERA,
PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION CON TOR-
NILLERIA  BICROMATADA Y ANCLAJES DEL TRAMEX, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

486,40REJILLA TRAMEX AC.GALVAN.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

UTE15 m
PASAMANOS TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN       CALIENTE DE FORMADO
POR DOS TUBOS DE 2" Y       FORMACION DE PENDIENTE EN ESCALERA CON LOS
TUBOS DISPUESTOS EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 60 CM. DE ANCHURA, INCLU-
SO P.P. DE PLETINAS DE     SUJECCION, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, P.P. DE
ELEMENTOS DE UNION Y ANCLAJES, TERMINACION      PINTADA CON DOS MANOS
DE PINTURA DE ESMALTE,    CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

226,20PASAMANOS TUBULAR 2"AC.GALV.

DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

UTE16 ud
Sonda de nivel para control de llenado, tipo  flotador, con cable de conexion especial para
unidad estanca hermetica, interruptor  basculante de mercurio incorporado en un flotador de
plastico, diferenciando hasta cuatro niveles diferentes, incluso p.p. de conexionado con li-
nea actual al deposito, puesto el material en obra, totalmente instalado.

1.184,00Sonda nivel para contol llenado

MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS

UTE17 ud
PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE DOS HOJAS  DE 4,0 X 3,0 M, FORMADA POR MAR-
CO, HOJAS DE PANEL DE CHAPA LISA DE ACERO LACADO DE 35 MM. DE ESPESOR,
CON MANILLA, CERRADURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, INCLUYENDO JUNQUI-
LLOS, CANTONERAS,  PATILLAS DE FIJACION, 3 BISAGRAS EN CADA HOJA, HERRA-
JES DE CUELGUE Y SEGURIDAD,  SEGUN NTE/FCA-1 Y MODELO DE PLANOS, PUES-
TA EN OBRA, COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

1.593,45PUERTA ABATIBLE 4,0 X 3,0 M CHAPA LACADA

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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UTE18 kg
Viga monorrail de acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y co-
locado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones
soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado
según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

2,81VIGA MONORRAIL AC.LAMINADO S-275 JR,

DOS EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

UTE2 m³
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de
40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con
distancia máxima del agua de 3 km.

25,29Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

VEINTICINCO EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

UTE21 m²
Fachadaformada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con
dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con
un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fi-
jación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en ver-
dadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

33,97Fachada chapa prelacada, tipo sándwich 30

TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

UTE22 m²
PANEL DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 4 CAMARAS Y 30 MM. DE ESPESOR, PA-
RA SOBRECARGA DE NIEVE DE 0,70 KN/M2 Y ZONA EOLICA C, CLASE BS2DO S/ NOR-
MA EN 13501:2002, S/NORMAS ASTM D4364-84, D-2244, D2925-77, D1003, D2241,
D1925, D1003, MARCADO CE, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PERFILES DE FIJA-
CION Y TORNILLERIA DE SUJECCION A LA ESTRUCTURA , IMPERMEABLE,  PUESTO
EL MATERIAL EN OBRA, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA
PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUM-
PLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

120,87PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

CIENTO VEINTE EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

UTE23 m
CANALON METALICO REALIZADO CON CHAPA DE 2 MM. DE ESPESOR  Y 1.200 MM.
DE DESARROLLO,  DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MI-
CRAS ESPESOR, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, FIJADO A LA ESTRUCTURA DE
HORMIGON, INCLUSO P.P. DE CORTES, SELLADO DE JUNTAS, IMPERMEABLE, ASEN-
TADO, NIVELADO, CON P.P. DE EMBOCADURA DE BAJANTE DE PVC DN 160 MM. Y RE-
CIBIDO DE HUECOS, PUESTO EN OBRA, P.P. DE MEDIOS DE ELVACION, COLOCADO,
CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,  MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TER-
MINADA.

212,28CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

DOSCIENTOS DOCE EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Página 28



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

UTE24 m
REMATE DE FALDON VERTICAL CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE
0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPE-
SOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DLLO. 500 MM., PUESTO EN
OBRA,  ACCESORIOS DE FIJACION Y TORNILLERIA DE SUJECCION A LA ESTRUCTU-
RA Y CUBIERTA, FALDONES LATERALES Y CUMBRERA, P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7
MM DE ESPESOR,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALA-
DO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O
PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURI-
DAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA
RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

52,78REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UTE25 m
REMATE DE CUMBRERA INTERIOR CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA
DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ES-
PESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501, DRLLO. 800 MM. EJECUTA-
DA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FI-
JACION, UNION CON MATERIAL DE CUBIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLADO, CO-
LOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED
HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMI-
NADA.

52,78REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UTE26 m
REMATE DE CUMBRERA EXTERIOR VENTILACION CON CHAPA DE ACERO REALIZA-
DO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO
DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DRLLO.
800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,
ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MATERIAL DE CUBIERTA, ENCUENTROS ,
P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELE-
VACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PRE-
VIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIEN-
DO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

62,78REMATE CUMBRE.EXT. VENTILACION CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

SESENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UTE27 m
REMATE DE CORONACION LATERAL CON CORNISA MEDIANTE CHAPA DE ACERO
DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ES-
PESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJECUTA-
DA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FI-
JACION, UNION CON CUBIERTA,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTAL-
MENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO
CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZON-
TAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

52,78REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Página 29



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

UTE28 m
REMATE DE  CORNISA DE CUBIERTA CON FALDON VERTICAL MEDIANTE CHAPA DE
ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO
Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1,
10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLU-
SO P.P. DE SOLAPES, REMATES PARA CUBRIR POLIURETANO Y ENCUENTROS CON
CORNISA Y PANEL VERTICAL DE CHAPA, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS DE FIJA-
CION, UNION CON CUBIERTA,  ENCUENTROS, P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMEN-
TE INSTALADOS, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA
COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE TERMINADA.

52,78REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UTE29 ud
EXTRACTOR DE AIRE DE 30 W, DN 150 MM, COLOCADO EN TUBERIA VENTILACION
CON REGILLA, PUESTO EN OBRA, INSTALADO Y PROBADO.

110,05EXTRACTOR AIRE 30 W, DN 150 MM.

CIENTO DIEZ EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

UTE3 ud
Rejilla de toma de fondo de acero inoxidable aisi 314, formado por tramex de medidas 1 * 1
m. y 1 m. de altura, formada por bastidor de upn-80 y pletinas 80.20 mm., con brida de cone-
xión dn 500 mm./pn 16 atm, sujetos al paramento   mediante bridas, segun detalle de pla-
nos, incluso p.p. de juntas y elementos de union a la tuberia de fondo, puesta en obra y colo-
cada, incluso p.p. de elementos de sujeción, totalmente terminada.

2.133,04Rejilla de toma 1x1x1 m.tramex cero inox AISI 314

DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

UTE30 ud
CARRO PORTAPAREJOS CON CADENA, DE 3000 KG. DE CAPACIDAD, PUESTO EN
OBRA, COLOCADO Y PROBADO.

471,43CARRO PORTAPAREJOS 3000 KG CON CADENA.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

UTE31 ud
válvula de retención de clapeta partida diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 mpa,
con cuerpo y clapetas en fundición dúctil en-gjl-250 (gg-25), eje en acero inoxidable ai-
si-304, resorte en acero inoxidable aisi-302 y asiento en nitrilo, con recubrimiento en pintura
epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, tornillería tratada contra corro-
sión (zincada), embridada instalada.

6.155,68Válvula retención de clapeta partida, DN 800, PN16 instalada

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UTE32 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 800 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

7.597,76Caudalimetro electromagnetico ø> 800 mm, instalado

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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UTE33 m³
Relleno de zanja con maretaial granular seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

25,56Relleno zanja material granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

VEINTICINCO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UTE34 ud
Sondeo de material cuerpo de balsa y terreno natural en todo tipo de suelo, incluso limos y
roca, de diametro 116 mm, hasta 15 m. de altura, con extraccion de material, colocacion de
tuberia pvc 110 mm. en interior de sondeo, limpieza del sondeo, aporte de gravilla siliciea
en todo el sondeo, conjuntamente con piezometro y cableado, sellado final de 1 m. con ben-
tonita y 50 cm. de mortero de cemento, incluso p.p. de arqueta de registro prefabricada de
hormigon de 40x 40 cm. con tapa de fundicion.

1.345,73Sondeo implantacion piezometro

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

UTE35 m
CABLE 4x1,05 MM2 APANTALLADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC Y MALLA DE ACE-
RO, PARA CONEXION DE EQUIPOS DE PRESION TOTAL DE CUERDA VIBRANTE A
LAS CAJAS DE CENTRALIZACION Y LECTURA COMPLETAMENTE CONECTADO, PE-
QUEÑAS OPERACIONES Y MATERIAL AUXILIAR, MEDIDA LA UNIDAD ACABADA Y PRO-
BADA.

3,18CABLE PIEZOMETRO CONTR.PRES.

TRES EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

UTE36 ud
PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE  DE 3,5 BARES DE LECTURA, SOBREPRESION
100% F.E., PRECISION <0,5%, SALIDA EN FRECUENCIA, SENSIBILIDAD< 0,025%, ESTA-
BILIDAD A LARGO TERMICO 0,1%, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20ºC A 100
ºC, MATERIAL DE DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 28 MM, RESPUESTA
INSTANTANEA, SIN INFLUENCIAS TERMICAS Y ALTA RESISTENCIA, A INSTALAR EN
EL CONTACO DE CIMENTACION CON EL TERRENO O EN EL CUERPO DE BALSA, COM-
PLETAMENTE CONECTADO Y EN DISPOSICION DE LECTURA, INCLUSO PEQUEÑAS
OPERACIONES, P.P. DE CUADRO RECEPCION DE DATOS DE CABLEADO PARA CONE-
XION DE  CENTRAL DE LECTURA DE FRECUENCIAS EN 6 CATEGORIAS, CALIBRADO,
EQUIPO  Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBA-
DA CON CENTRAL RECOGIDA DATOS.

1.397,20PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

UTE37 ud
EQUIPO PORTATIL DE LECTURA PARA SENSORES DEL TIPO CUERDA VIBRANTE,
ALOJADO EN CAJA ROBUSTA Y ESTANCA, CON PROTECCION IP-55, DISPLAY DE 5 DI-
GITOS, SELECTOR DE FRECUENCIAS, BATERIAS RECARGABLES CON CARGADOR IN-
CORPORADO, P.P. DE CONEXION CON CUADRO DE PIEZOMETROS, INDICADOR DE
CARGA DE BATERIA, INCLUSO CABLE DE CONEXION Y FUNDA DE TRANSPORTE.

3.963,48EQUIPO LECTURA PIEZOMETRO CONTR.PRES.

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UTE39 ud
PUNTO DE CENTRALIZACION PARA CONEXION DE LOS CABLES DE SEÑAL DE LOS
PIEZOMETROS Y CELULAS DE PRESION TOTAL DE CUERDA VIBRANTE PARA FACILI-
TAR LA LECTURA MANUAL CON LA UNIDAD PORTATIL, MONTADO EN ARMARIO DE
POLIESTER PRENSADO, CON PROTECCION IP-55, PANEL FRONTAL SERIGRAFIADO
CON IDENTIFICACION DE CADA SENSOR, INCLUSO BORNAS PARA LECTURA, SOPOR-
TES PARA MONTAJE DEL ARMARIO, INSTALADO EN LUGAR PROTEGIDO INCLUSO PE-
QUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

118,59PUNTO CENTRALIZACION PIEZOMETRO

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

UTE4 ud
CONEXION A CONDUCCION ACTUAL DE AGUA MEDIANTE CORTE,  COLOCACION DE
TE DERIVACION ELECTROSOLDADA DE ACERO DN 800 MM, PUESTO EN OBRA, INCLU-
SO P.P. DE  PIEZAS ESPECIALES Y MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA Y PROBADA,
CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMI-
NADA.

8.524,88CONEXION RED EXISTENTE

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UTE40 ud
CELULA DE PRESION TOTAL DE CUERDA VIBRANTE CON RANGO 0-20 KG/CM2 Y SEN-
SIBILIDAD DE 0,002 PREPARADA PARA INSTALAR EN EL INTERIOR DEL TERRENO
COMPLETAMENTE CONECTADO Y EN DISPOSICIÓN DE LECTURA, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

847,27CELULA PRESION TOTAL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

UTE41 ud
CAJA DE EMPALME ESTANCA PARA CABLES CON RESINA EPOXI COLOCADA EN
OBRA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

39,12CAJA EMPALME ESTANCA

TREINTA Y NUEVE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

UTE42 ud
HITO DE NIVELACION PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS  EN EL DIQUE, FORMADO
POR UN TUBO DE HORMIGON D= 40 CM. RELLENO DE HORMIGON H-150, BASE Y
TORNILLO NORMALIZADO PARA SUJECCION DE TAQUIMETRO O PRISMA, PUESTO
EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADO.

224,91HITO NIVELA.CONTROL DIQUE

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

UTE43 ud
CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION DE 1ª CALIDAD, DE ACERO INOXIDABLE CON
CAJA DE PROTECCION DE ALUMINIO Y CIERRE DE SEGURIDAD PARA LA COLOCA-
CION EN CORONACION DE LA BALSA Y EN EL TERRENO COLOCADO EN OBRA, INCLU-
SO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

153,69CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

UTE44 ud
PILAR DE OBSERVACION PARA COLIMACION RECTA CON CAMARA DE AIRE, PERNO
Y DISCO DE APOYO PARA EL TEODOLITO COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PEQUE-
ÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

201,55PILAR DE OBSERVACION COLIMACION

DOSCIENTOS UN EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
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DOSCIENTOS UN EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

UTE45 ud
MIRA MOVIL DE PRIMERA CALIDAD PARA COLIMACION CON DESPLAZAMIENTO HORI-
ZONTAL COLOCADA EN OBRA, TORNILLOS DE PRECISION Y REJILLAS GRADUADAS
CON PRECISION DE 0,1 MM. CON SUS PROTECCIONES DE MANIPULACION Y TRANS-
PORTE, TOTALMENTE INSTALADA.

1.413,58MIRA MOVIL PARA COLIMACION

MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UTE46 ud
CONJUNTO DE MARCAS MANUALES DE NIVEL SOBRE LAMINA DE P.E. CADA M.L. EN
ALTURA GRABADAS CON PINTURA BLANCA PERMANENTE ESPECIAL PARA INTEMPE-
RIE AL AIRE Y SUMERGIDA (s/ INDICACION DE DIRECCION DE OBRA).

327,90CONJUNTO MARCAS MANUALES NIVEL BALSA

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

UTE47 ud
ACOPLAMIENTO OBTURADOR DE TUBO DE RECOGIDA DE FILTRACIONES CON AFO-
RADOR TRIANGULAR DE ACERO INOXIDABLE GRADUADO EN L/SEG. COLOCADO EN
OBRA, SELLADO DE JUNTAS Y SOLAPES, NIVELADO INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIO-
NES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

596,21ACOPLAMIENTO OBTURADOR RECOGIDA FILTRACIONES

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

UTE48 ud
MIRA FIJA DE COLIMACION DE PRIMERA CALIDAD COLOCADA EN OBRA, TOTALMEN-
TE INSTALADA.

211,77MIRA FIJA COLIMACION

DOSCIENTOS ONCE EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

UTE5 ud
LOCALIZACION  DE CONDUCCION  DE AGUA EXISTENTE DE ACERO, SIN AFECTAR A
LA CONDUCCION, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, MEDIDA UNIDAD TERMI-
NADA.

2.523,68LOCALIZACION CONDUCCION DE AGUA EXISTENTE

DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UTE50 m
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO UNIPOLAR 1X35 MM².  DE SECCION Y MONTADO
SUPERFICIALMENTE EN LA CIMENTACION, SOLDADO A ARMADURAS DE CIMIENTOS
Y CONDUCCION HASTA CUADRO GENERAL, PUESTO   EN OBRA, CUMPLIENDO PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

11,22CONDUCTOR COBRE DESNUDO UNIPOLAR 1X35

ONCE EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

UTE51 ud
CONECTOR COBRE-COBRE DE APRIETE MECANICO, CON   CUERPO Y TORNILLERIA
EN BRONCE, PROVISTO DE CAPUCHON DE PVC FLEXIBLE, PARA CABLE PRINCIPAL
DE 2,5 A 60 MM². Y DERIVADO 2,5 A 16 MM². PUESTO EN OBRA,CUMPLIENDO PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

80,10CONECTOR COBRE-COBRE APRIETE MECANICO

OCHENTA EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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UTE52 ud
PUENTE DE PRUEBA PARA TOMAS DE TIERRA, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES,
CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBA-
DO.

95,93PUENTE DE PRUEBAS TIERRA

NOVENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

UTE53 m³
Excavacion de tierra vegetal o material inadecuado para asiento de terraplen, vaso y presta-
mos, con medios mecanicos, sin incluir carga y trnasporte, con retirada de elementos extra-
ños d>30 cm y arbolado, volumen medido sobre perfil en estado natural.

0,94Excavacion de tierra vegetal

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

UTE54 m³
EXTENDIDO Y REPERFILADO EN TALUDES EXTERIORES DE BALSA, PRESTAMOS, CO-
MO RESTAURACION  DEL ENTORNO, EXCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE ACOPIO,  A TALUD FINAL, EXTENDIDO Y TALUZADO, CON RETIRADA DE ELE-
MENTOS EXTRAÑOS D>30 CM., VOLUMEN MEDIDO SOBRE PERFIL EN ESTADO NATU-
RAL.

1,67Extendido tierra en talud exterior

UN EURO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UTE55 ud
Cuadro general de mando y protección para caseta de valvulas, formado caja de doble aisla-
miento metalica con puerta con grado de protección IP65 - IK10, de 24 elementos, perfil ome-
ga, embarrado de proteción, aparamenta segun esquem unifilar. Instalado, conexionado y ro-
tulado; según REBT e ITCs.

4.070,58CUADRO GENERAL CASETA

CUATRO MIL SETENTA EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

UTE56 ud
Reforma y ampliacion de cuadro de proteccion existente en caseta de balsa 1 para proteger
salida a cuadro caseta valvulas de balsa 2, salida a cuadro nudo entrada y cuadro nudo sali-
da, incluyendo aparamenta, envolvente, perfil omega, embarrado de proteccion segun esque-
ma unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT e ITCs.

1.812,58AMPLIACION CUADRO EXISTENTE

MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS  con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

UTE57 ud
Cuadro general de mando y protección para caseta de valvulas, formado caja de doble aisla-
miento metalica con puerta con grado de protección IP65 - IK10, de 24 elementos, perfil ome-
ga, embarrado de proteción, aparamenta segun esquem unifilar. Instalado, conexionado y ro-
tulado; según REBT e ITCs.

6.133,28CUADRO MANIOBRA VALVULAS CAMARA

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

UTE58 ud
Cuadro general de mando, maniobra y protección para valvulas motorizadas formado caja
de doble aislamiento metalica con puerta con grado de protección IP65 - IK10,  perfil ome-
ga, embarrado de proteción, aparamenta segun esquem unifilar. Instalado, conexionado y ro-
tulado; según REBT e ITCs.

3.659,58CUADRO MANIOBRA VALVULAS NUDOS

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UTE6 m
Junta de PVC de hormigonado de 1,5 mm. de espesor y 30 cm. de anchura, armada con fi-
bra   de vidrio y tratamiento intemperie, con aletas de sujeción al hormigón, incluso p.p. de
sujeción y medios auxiliares, puesta en obra,  colocada, totalmente terminada.

14,18Junta hormigon PVC 30 cm

CATORCE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

UTE7 m²
MALLAZO ELECTROSOLDADO B-500 T, PUESTO EN OBRA Y COLOCADO COMO ARMA-
DURA, MALLA 15*15 CM., DIAMETRO 16 MM., INCLUSO P.P. DE SOLAPES S/EHE,  MEDI-
DA LA UNIDAD COLOCADA.

28,60Malla electrosoldada ME 15x15 ø 16-16 mm, B500T, colocada

VEINTIOCHO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

UTE71 ud
REJILLA DE VENTILACION, DE ALUMINIO EXTRUIDO, PINTADO EN COLOR , DE
200X200 MM, CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR,
MONTADA EN CONDUCTO. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN. PUESTO EN OBRA,COLOCADA Y PROBADA.

88,05REJILLA VENTILACION 15 X 15 CM.

OCHENTA Y OCHO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

UTE72 ud
CHIMENEA HELICOIDAL DE D=150 MM. DE CHAPA GALVANIZADA, CON SOMBRERO
I/P.P. DE REMATES DE CUBIERTA, INSTALADO.

241,05CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

UTE74 m
Perfil en T de polietileno de alta densidad de 5 mm. de espesor en forma E, de 140 mm. de
ancho y 30 mm de profundidad de anclaje en la obra de fabrica, colocadoo en la obra de fa-
brica antes de hormigonar, nivelado, para soldadura por estrusion de lamina de polietileno
de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabilización de em-
balses probada, incluso material de soldadura. Personal en posesión de los certificados ISO
9001 y 14001.

123,59Perfill TE polietileno union obras fabrica

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

UTE79 ud
Pica para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, inclui-
do accesorios, suministro y montaje.

73,54PUESTA A TIERRA DE BACULO

SETENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

UTE80 ud
Cuadro de mando para alumbrado público, para 3 salidas, montado sobre armario de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x350 mm., con los elementos de
protección y mando necesarios, segun esquema unifilar. Totalmente conexionado y cablea-
do segun REBT e ITCs

1.750,68CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN ALUMBRADO

MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UTE83 ud
Sistema de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hinca-
da en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro
de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí-
nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del
electrodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y compro-
bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

192,08SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

UTE84 ud
Envolvente metalica para sistema de automatizacion con sistema de ventilacion, carril ome-
ga, tomas de corriente para albergar sai, automata programable, aparmenta auxiliar de ma-
niobra, alimentacion de maniobra.

612,88ENVOLVENTE

SEISCIENTOS DOCE EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

UTE85 ud
Aparamenta de maniobra en baja potencia para salidas de automata y protecciones electri-
cas del sistema de automatizacion, sai  y electronica de red

964,52MANIOBRA Y PROTECCION

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

UTE86 ud
Conexion de caudalimetro y sonda de nivel en balsa mediante cable hasta armario de auto-
matizacion, bajo canalizacion pvc hasta armario de automatizacion. Totalmente instalado y
funcionando.

925,04CONEXION CAUDALIMETRO ULTRASONIDO Y SONDA

NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

UTE87 ud
Sistema de alimentacion ininterrumpida de 3kW en rack 19'' intalado en armario de automati-
zacion incluyendo baterias, cableado y regleta de conexion. Totalmente instalado y funcio-
nando.

988,81SAI 3 kW

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 36



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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UTE89 ud
Camara cámara para exteriores HDTV 720p con zoom óptico de 23x, Sensor de imagen
CMOS de barrido progresivo de 1/2,8” Lente  4,3–98,9 mm, F1.6–F4.2 Campo de visión hori-
zontal: 57.9°–2.9° Campo de visión vertical: 33.9°–1.6° Enfoque automático, iris automático
De día y de noche  Filtro de infrarrojos removible automáticamente
Iluminación mínima Color: 0,2 lux a 30 IRE F1.6 B/N: 0,01 lux a 30 IRE F1.6 Color: 0,25 lux
a 50 IRE F1.6 B/N: 0,02 lux a 50 IRE F1.6
Velocidad de obturación De 1/45 500 a 2 s
Movimiento horizontal/vertical y zoom Horizontal: 360 ° ilimitado, 0,1° a 350°/s
Vertical: 180°, 0,1°/s-350°/s Zoom óptico de 23x y zoom digital de 12x (total de 276x), 256 po-
siciones predefinidas, ronda de vigilancia limitada, cola de control, indicador de la dirección
en pantalla, ajuste horizontal nuevo 0°, ventana de enfoque, zoom rápido, recuerdo de enfo-
que Vídeo Compresión de  vídeo H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Par-
te 10/AVC) Motion JPEG
Resoluciones
1280 x 720 (HDTV 720) a 320 x 180
Velocidad de imagen Hasta 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) en todas las resolucio-
nes

Incluyendo instalacion en baculo de farola, poe de alimentacion, cable de red UTP categoria
6 y tubo 63mm pvc hasta 250 metros en zanja de alumbrado exterior totalmente instalada y
conectada a electronica de red. Funcionando

1.898,41CAMARA IP

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

UTE9 ud
Tapa y marco de fundicion ductil seccion circular de 80 cm. de  diametro para paso de vehi-
culos hasta 60 tn. abisagrada y clip de cierre, colocada en losa de hormigon, p.p. de coloca-
cion, puntales, etc, totalmente terminada.

102,70Tapa fundicion diametro 80 cm

CIENTO DOS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

UTE90 ud
Sistema de alarma antiintrusion en caseta de valvulas compuesto de sensores de movimien-
to y detectores de apertura de puertas, conectado a entradas digitales de sistema de automa-
tizacion incluyendo cableado, tubos y material auxiliar. Totalmente instalado un funcianado.

597,73ANTIINTRUSISMO

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

UTE91 ud
Suministro y montaje de cuadro de telecontrol con PLC CJ2M- CPU32 con puerto ethernet in-

señales en dos cuadros separados para minimizar el cableado de señales hasta el PLC.

16.609,22TELECONTROL

DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

UTE92 ud
Suministro y montaje de cuadro de switch industrial westermo con 4 puertos RJ45 y 2 puer-
tos de FO incluyendo transceiver para integración de PLC en la Red de telecontrol de Aguas
del Almanzora.

1.676,21ELECTRONICA DE RED

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

UTE93 ud
Desarrollo de programación de PLC para gestión de la balsa. Incluyendo 6 válvulas, sensor
de nivel, caudalímetros, etc

1.646,04PROGRAMCION DEL PLC

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS
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CUATRO CÉNTIMOS

UTE94 ud
Desarrollo de Programación Scada de la balsa. Inclye pantallas gráficas, base de datos, alta
en driver de comunicaciones, generación de alarmas e históricos.

2.992,80PROGRAMACION DEL SCADA

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

UTE95 ud
PEM del sistema del PLC y el Scada. Incluyendo mano de obra de dos tecnicos y desplaza-
miento hasta finalizar la puesta en marcha

2.494,00PUESTA EN MARCHA PLC Y SCADA

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS

UTE96 ud
Horas de ingeniería para desarrollo de planos de cuadros de telecontrol.

1.745,80DESARROLLO DE DOCUMENTACION TECNICA

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

UTE97 ud
Luminaria AMPERA MIDI 48LED de 86W compuesta de cuerpo en fundición de aluminio in-
yectado a alta presión y protector del bloque óptico con policarbonato de última generación
plano. Con fijación mediante un mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con
el que girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés, con diámetros
60-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como para el blo-
que de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados
con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tan-
to en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en
todo su conjunto de hasta IK09 y Clase II. Con acabado de pintura en polvo mediante electro-
deposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Vida útil
L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa. Se incluyen caja de protección con fusibles de 6A y 10 metros de conductor
de alimentación del tipo 2x2,5 mm2 Cu 0,6/1 kV. Totalmente instalada incluyendo accesorios
y conexionado.

372,87LUMINARIA AMPERA MIDI 48 LEDS

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UTE98 ud
Columna troncocónica tipo mixta AM-10 de 8m de altura con portezuela enrasada en la co-
lumna, fabricadas con chapa de acero al carbono S-235 JR. Sometida a proceso de galvani-
zado por inmersión en zinc fundido garantizando un espesor de recubrimiento no inferior a
80 micras. Con diámetro en punta de 60mm y espesor de 3 mm, incluido tubo de 110 mm
desde arqueta, anclaje y cimentación de 80x80x120 cm en hormigón HM-20 N/mm2. Total-
mente montado y conexionado.

894,86COLUMNA TIPO MIXTA 8M

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UTELC h
Limpiezas semanales del colector de saneamiento.

21,35Limpiezas colector de saneamiento

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ZU400 mes
seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las obras, in-
cluso informe.

863,36Seguimiento mensual de los trabajos.

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ZU402 día
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un
arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que
pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lle-
va a cabo.

215,84Jornada de seguimiento arqueologico

DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ZU403 h
Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consistente en realizar aquello que
solicite el responsable de la excavación para el seguimiento arqueológico.

72,85Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos

SETENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ZU404 ud
Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los
resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recu-
perado, acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinen-
tes.

539,60Informe arqueologico final

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS
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A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 21,35 0,45
M01058 0,0210 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 35,31

A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11006 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revestida
(p.o.)

206,06 206,06

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

206,06 20,61

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02029 0,0700 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,12

M04029 0,0700 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,54
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

TOTAL PARTIDA................................ 274,72
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A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11007 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

243,19 243,19

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

243,19 24,32

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,1400 h Oficial especialista 24,94 3,49
M02029 0,1400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,24

M04029 0,1400 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 3,09
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

TOTAL PARTIDA................................ 318,97

A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11011 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

283,78 283,78

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

283,78 28,38

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,1700 h Oficial especialista 24,94 4,24
M02029 0,1700 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,29

M04029 0,1700 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 3,75
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,53 9,53

TOTAL PARTIDA................................ 364,80
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A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11014 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

421,95 421,95

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

421,95 42,20

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
M02029 0,2300 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,39

M04029 0,2300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 5,08
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 540,43

A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diáme-
tro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11015 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 10 mm, revestida
(p.o.)

464,02 464,02

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

464,02 46,40

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
M02029 0,2300 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,39

M04029 0,2300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 5,08
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 586,70

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
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P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada
250<=ø<500 mm (p.o.)

4,22 4,22

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,38

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm,
colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12007 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

500<=ø<900 mm (p.o.)
3,76 3,76

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 6,07

A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12008 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

ø>900 mm (p.o.)
3,60 3,60

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,91

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12015 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

452,63 452,63

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 452,63 45,26
O01017 0,9500 h Cuadrilla A 57,73 54,84
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

TOTAL PARTIDA................................ 586,35

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12017 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

627,88 627,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 627,88 62,79
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 785,97

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12020 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.392,25 1.392,25

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.392,25 139,23
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.626,78
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A03022 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 1.000 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

P12022 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.873,51 1.873,51

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.873,51 187,35
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 2.156,16

A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13002 1,0000 m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) 39,25 39,25
O01017 0,0910 h Cuadrilla A 57,73 5,25
M01020 0,1250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,94
A22021 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 52,05

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14002 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 200 mm
(p.o.)

88,16 88,16

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 88,16 8,82
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 164,60

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 26,79
O01017 0,0406 h Cuadrilla A 57,73 2,34
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 35,26
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A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 199,98

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15076 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

11.315,93 11.315,93

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 11.315,93 1.131,59
O01018 10,2000 h Cuadrilla B 46,29 472,16
M01020 10,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 403,41

TOTAL PARTIDA................................ 13.323,09

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15079 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 800 mm (p.o.) 1.497,18 1.497,18
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.497,18 149,72
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.794,16

A10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15105 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.)

1.495,48 1.495,48

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.495,48 149,55
O01018 3,4500 h Cuadrilla B 46,29 159,70
M01020 3,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 136,45

TOTAL PARTIDA................................ 1.941,18

A10117 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,0 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15109 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,0
MPa embridada, motorizada (p.o.)

1.953,64 1.953,64

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.953,64 195,36
O01018 3,9000 h Cuadrilla B 46,29 180,53
M01020 3,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 154,25

TOTAL PARTIDA................................ 2.483,78
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A10120 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15112 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0
MPa embridada, motorizada (p.o.)

6.068,15 6.068,15

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.068,15 606,82
O01018 6,8000 h Cuadrilla B 46,29 314,77
M01020 6,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 268,94

TOTAL PARTIDA................................ 7.258,68

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,50 574,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 574,50 57,45
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 690,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31037 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
123,66 123,66

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 182,75

A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31051 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
55,17 55,17

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 100,30

A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31061 1,0000 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
59,72 59,72

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 120,66
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A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma,
colocada
Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas es-
peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

O01035 0,4000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 27,66
P09018 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90

junta de goma (p.o.)
41,40 41,40

M01063 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 11,83

A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja
presión/saneamiento 400< ø< 800 mm

2,60 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 83,49

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 3,16

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 24,94 15,46
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,11 9,29
B01034 12,8000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
3,16 40,45

I15001 1,6000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 3,30

M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 68,78

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².
(No incluye los medios de elevación).

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P34010 1,1500 m² Panel sándwich para cubiertas 30 mm (p.o.) 20,28 23,32

TOTAL PARTIDA................................ 33,97

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por impri-
mación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada me-
cánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple
con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
P34178 0,5000 kg Imprimación asfáltica para láminas bituminosas 2,70 1,35
P34185 1,1000 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-30 FP

(SBS -20ºC)
7,04 7,74

P34190 1,1000 m² Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8
l/s·m - 300 kN/mm²

3,49 3,84
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P05008 1,1000 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster,
gramajes de 151 a 200 g/m² (p.o.)

0,72 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 29,92

B08036 ud Acometida a la red general de agua potable, polietileno de 20 mm
Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realiza-
da con tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósfe-
ras de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del
pavimento. Según DB-HS 4.

O01004 1,6000 h Oficial especialista 24,94 39,90
O01005 0,8000 h Oficial de oficios 22,11 17,69
P35042 8,0000 m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm, para

1,0 MPa y pp piezas especiales (p.o.)
1,01 8,08

TOTAL PARTIDA................................ 65,67

B08061 m Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 110 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 110 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas ni piezas especiales, s/ CTE-HS-5.

O01004 0,1800 h Oficial especialista 24,94 4,49
O01005 0,1800 h Oficial de oficios 22,11 3,98
P02001 0,2350 m³ Arena (p.o.) 23,87 5,61
P17013 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 110

mm rig.4 kN/m²(p.o.)
3,81 3,81

TOTAL PARTIDA................................ 17,89

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm
Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,
d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyen-
do p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-5.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
P35122 1,0000 m Tubo PVC insonorizado 160 mm 29,17 29,17
P35109 0,5000 ud Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm 28,17 14,09
P35146 0,3000 ud Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160

mm
15,72 4,72

P35101 0,7500 ud Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm 8,94 6,71

TOTAL PARTIDA................................ 59,39

B11009 ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada
de eficacia 27A 183C o 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.

O01005 0,1200 h Oficial de oficios 22,11 2,65
P37009 1,0000 ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg 32,00 32,00

TOTAL PARTIDA................................ 34,65

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

CPREPG 1,0000 ud Preparación de la documentación. Curso general 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04
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C10002S mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental
Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las me-
didas preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resulta-
dos de los controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

O03085 6,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 175,37

O03046 2,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 74,80
O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

TOTAL PARTIDA................................ 516,28

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los
agrosistemas y su paisaje

1.507,38 1.507,38

CPREPE 1,0000 ud Preparación de la documentación. Curso
especifico

488,70 488,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CAL PAJ Control de calidad
Control de calidad

TOTAL PARTIDA................................ 67.947,12

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.260,58

CG ud Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice
de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160
A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un inte-
rruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magneto-
térmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes
de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
CCE 1,0000 ud Cuadro general de obra pmax 800KW 1.916,00 1.916,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.945,93

CSÑ400 ud Panel informativo aluminio 1,5*0,8 m
Panel informativo extrusionado, de1,5x 0,8 m. para señal informativa de seguridad, pin-
tado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

M01157 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 12,39

P03015 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 76,75

PANEL1 1,0000 ud Panel informativo aluminio 1,5x0,8 m 420,00 420,00
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
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TOTAL PARTIDA................................ 513,41

DESPEDREG ha Despedregado
Retirada de piedras con despedregadora.

M01041 12,0000 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1.288,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.288,32

E02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm,
incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

O01004 1,5240 h Oficial especialista 24,94 38,01
P25071 1,0000 m Bandeja metálica 300x60 mm (p.o.) 29,09 29,09
P25082 1,0000 m Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 11,50 11,50

TOTAL PARTIDA................................ 78,60

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa

fundición (p.o.)
255,30 255,30

P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 20,60 2,06
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 13,38

I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 1,39

I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 305,33

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25157 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa

fundición (p.o.)
174,64 174,64

P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,32
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 8,56

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 0,74

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 218,34

E02075 m Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x16 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0360 h Oficial especialista 24,94 0,90
P25091 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 2,49

E02086 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0510 h Oficial especialista 24,94 1,27
P25139 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) 1,22 1,22

TOTAL PARTIDA................................ 2,49

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0230 h Oficial especialista 24,94 0,57
P25086 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,25 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 0,82
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E02099 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x10 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0380 h Oficial especialista 24,94 0,95
P25090 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.) 1,06 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,01

E02100 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0430 h Oficial especialista 24,94 1,07
P25091 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 2,66

E02101 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0510 h Oficial especialista 24,94 1,27
P25092 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x25 mm² (Cu) (p.o.) 2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 3,88

E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x50 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 5,13

TOTAL PARTIDA................................ 6,85

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0480 h Oficial especialista 24,94 1,20
P25108 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 1,80

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
P25109 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 2,20

E02154 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0230 h Oficial especialista 24,94 0,57
P25089 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,67 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 1,24

E02155 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
P25090 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.) 1,06 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,68

E02186 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5+TT en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
P25125 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 1,15 1,15
P25087 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,35 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 2,80
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E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42 48,40

TOTAL PARTIDA................................ 113,88

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
P25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm

(Normal) (p.o.)
0,57 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 1,87

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores,
bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25164 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm

(Normal) (p.o.)
1,07 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,79

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0720 h Oficial especialista 24,94 1,80
P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
2,88 2,88

TOTAL PARTIDA................................ 4,68

E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

O01004 0,2680 h Oficial especialista 24,94 6,68
P25176 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm

(p.o.)
0,29 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 6,97
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E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,2680 h Oficial especialista 24,94 6,68
P25177 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,39 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 7,07

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,2680 h Oficial especialista 24,94 6,68
P25178 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm

(p.o.)
0,52 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 7,20

E02239 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,2990 h Oficial especialista 24,94 7,46
P25179 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm

(p.o.)
0,74 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 8,20

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,3680 h Oficial especialista 24,94 9,18
P25181 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm

(p.o.)
1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 10,68

E17MS030 ud PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo PVC rígido M16/gp7 y conductor de co-
bre unipolar aislado para una tensión nominal de 450/750V y secciòn de 1,5 mm2  (acti-
vo, neutro y protección), así como interruptor superficie y grado de protección IP-55, ca-
ja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e ins-
talado.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
P15GD090 5,0000 m Tubo PVC rígido M16/gp7 gris 0,91 4,55
P15GA010 15,0000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,34 5,10
P15IA080 1,0000 ud Interruptor superficie estanco IP-55 8,64 8,64
P15MW060 1,0000 ud Caja estanca D=70 1,75 1,75
P15MW080 1,0000 ud Casquillo bombilla 0,90 0,90
P15AH430 0,2000 ud Pequeño material para instalación 1,40 0,28
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TOTAL PARTIDA................................ 32,80

E17MS050 ud BASE DE ENCHUFE SUPERFICIE TUBO PVC
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superfi-
cial realizado en tubo PVC rígido M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados pa-
ra una tensión nominal de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), inclui-
do caja metálica de registro, toma de corriente superficial estanca y grado de protec-
ción IP-55 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
P15GD100 5,0000 m Tubo PVC rígido M 20/gp7 gris 1,22 6,10
P15GA020 15,0000 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 0,55 8,25
P15IA090 1,0000 ud Base de enchufe en superficie IP-55 10,85 10,85
P15MW070 1,0000 ud Caja metálica 9,70 9,70
P15AH430 0,2000 ud Pequeño material para instalación 1,40 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 46,76

E18EPS030 ud PROYECTOR SIMÉTRICO SORPRESIVO HM 160W
Proyector simétrico con carcasa en fundición de aluminio, con cierre de vidrio y junta
de silicona, grado de protección IP 44/clase I según UNE-EN60598, con lira para fija-
ción; lámpara halógena lineal de 160W y equipo de detector de presencia integrado;
para iluminación sorpresiva de seguridad. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable y
conexionado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
P16AA020 1,0000 ud Proy. simétrico c/ det. presencia HM 160W 33,28 33,28
P16CA060 1,0000 ud Lámp.halóg.lineal ECO 230V/160W 5,60 5,60
P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 65,17

E18GE030 ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO LED 350 lm
Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextin-
guible y difusor opal, grado de protección IP65 - IK 07 / Clase II, según
UNE-EN60598-2-22, EN-50102; equipado con LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga
LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental,
fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P16EE030 1,0000 ud Bloque autónomo de emergencia estanco LED

350 lm
75,00 75,00

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 83,29

E18IEB330 ud LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED 2x25W
Luminaría estanca para fluorescencia lineal, con carcasa y cierre de policarbonato, gra-
do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; 2 lámparas
tubo de LED de 25W; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos.
Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
P16BB630 1,0000 ud Lumin. estanca TUBO LED 2x25W i/ lámp. 85,00 85,00
P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 100,24

EMI ud Equipo de medida ind. c/transf. int
Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con
trasformador de intensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida
y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliés-
ter troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de ener-
gía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para pro-
tección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con
6 bornes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos
hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso cableado entre transformadores y conta-
dores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cable-
ado entre interruptor y transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de sec-
ciones en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de la obra.
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O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
EMMA 1,0000 ud Modulo medida indirecta 423,00 423,00
CM 1,0000 ud Cableado modulos 18,36 18,36
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 491,24 49,12

TOTAL PARTIDA................................ 540,36

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³
de capacidad.

P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48

TOTAL PARTIDA................................ 85,48

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

TOTAL PARTIDA................................ 95,14

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92

TOTAL PARTIDA................................ 88,92

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l
Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41010 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 13,45 13,45

TOTAL PARTIDA................................ 13,45

G01011 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l
Bidón de 120 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41011 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l 26,90 26,90

TOTAL PARTIDA................................ 26,90

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

P41013 1,0000 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,11 26,11

TOTAL PARTIDA................................ 26,11

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01
M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 0,56

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 400 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0200 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 2,03
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I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 500 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0230 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 2,16

I02009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 700 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0290 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 2,42

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosi-
vos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir
proyecto de voladura.

O01005 0,0210 h Oficial de oficios 22,11 0,46
P29010 0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,44 0,67
P29011 0,7350 m Mecha (p.o.) 0,29 0,21
P29012 0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,19 1,07
M01041 0,0300 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 3,22
M02005 0,0380 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,82 2,31
M04005 0,0110 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 8,09

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 0,51

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,56

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0106 h Peón 21,35 0,23
M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 4,52

TOTAL PARTIDA................................ 4,75
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I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 36,43

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 40,35

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

TOTAL PARTIDA................................ 20,13

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,09
M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 13,89

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, reali-
zada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos comple-
mentarios, hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas

(p.o.)
1,05 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 10,97

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de
zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, in-
cluso electrobomba, grupo electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una
distancia máxima de 100 m.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M06005 1,5000 km Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 0,20 0,30
M04018 1,0000 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 4,62 4,62
M05034 1,0000 h Electrobomba sumergible 5-11 CV, sin mano de

obra
1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 16,80

I04001af m³ Riego, carga/descarga  D= 5 km
I04001f 1,0000 m³ Riego, carga/descarga D> 3 km 5,23 5,23
I04001d 5,0000 kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,62 3,12

TOTAL PARTIDA................................ 8,35

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre per-
fil. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01172 0,0110 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 0,81

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una an-
chura superior a 3 metros.

O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00
M01172 0,0014 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 0,10
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I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01174 0,0025 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 0,14

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos compren-
didos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación
indicativa de 80 l/m³ compactado.

O01009 0,0002 h Peón 21,35 0,00
M01174 0,0016 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,09
I04002 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

I04024 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto para el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm.
El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal
de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.

O01009 0,0004 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0041 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,30
I10003 0,3200 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.

tránsito, p<= 70 cm
0,99 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 0,63

I04039 m³ Excavación cunetas con medios mecánicos, a> 3 m, terreno roca
Excavación de cunetas con medios mecánicos, incluso perfilado de rasantes y refino
de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terrenos de roca en el que sea nece-
sario el uso del martillo hidráulico. Precio para caminos con ancho superior a 3 m.

O01004 0,0001 h Oficial especialista 24,94 0,00
M01058 0,2040 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 14,86

M02003 0,2040 h Martillo hidráulico 1.001-1.500 kg, completo, sin
mano de obra

6,05 1,23

M01172 0,0014 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 16,19

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una
altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

O01009 0,0005 h Peón 21,35 0,01
M01064 0,0050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 0,33

I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400
g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.
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O01017 0,0110 h Cuadrilla A 57,73 0,64
P05022 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

386 a 400 g/m² (p.o.)
1,22 1,22

TOTAL PARTIDA................................ 1,86

I05027 m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

P05012 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

4,31 4,74

O01017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15
M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,85

M04019 0,0150 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
M02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 6,92

I07002 m² Escarificado superficial firmes granulares a> 3 m, e<= 20 cm
Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o conservación, hasta
20 cm de profundidad, para caminos con una anchura superior a 3 m.

O01009 0,0002 h Peón 21,35 0,00
M01077 0,0020 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 0,13

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste
del betún o de la emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

O01009 0,0010 h Peón 21,35 0,02
M01002 0,0020 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,07
M02020 0,0020 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de

obra
12,64 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,12

I08031 m² Barrido previo a imprimación
M01045 0,0020 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 0,10
M02033 0,0020 h Barredora 31,15 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 0,16

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m,
pte<= 15%
Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un
firme imprimado en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. Alcanzando una densidad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%.
No incluye el material.

O01017 0,0088 h Cuadrilla A 57,73 0,51
M01088 0,0022 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta

130 CV (96 kW)
81,00 0,18

M01083 0,0018 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,09
M01080 0,0018 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 0,91

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija
a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje.

P07016 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D
(p.o.)

58,97 58,97

TOTAL PARTIDA................................ 58,97

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frío
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado
en frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomera-
do o de grava-emulsión.

TOTAL PARTIDA................................ 1.200,00
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I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

O01017 0,0630 h Cuadrilla A 57,73 3,64
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
P02009 0,3100 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,39
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm

(p.o.)
8,24 8,24

A01004 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
tránsito

4,99 3,74

I05005 2,8200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,92 2,59

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 25,78

I11017 m Dren-colector con tubería de PVC ø 200, terreno tránsito
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 200 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

O01017 0,0680 h Cuadrilla A 57,73 3,93
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
P02009 0,3190 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,57
P18006 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm

(p.o.)
11,25 11,25

A01004 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
tránsito

4,99 3,74

I05005 2,9000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,92 2,67

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 29,34

I12005 ha Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces
Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas se-
paradas hasta 90 cm como máximo y profundidad media de labor de 60 cm.

O01009 0,1403 h Peón 21,35 3,00
M01040 1,4030 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 128,58

TOTAL PARTIDA................................ 131,58

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 102,64

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 15,75

TOTAL PARTIDA................................ 20,02

I15002 kg Acero corrugado, ø >16 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro mayor a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,14 1,20

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,93
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TOTAL PARTIDA................................ 1,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,96

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01050 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T

(p.o.)
5,38 5,92

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0130 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 7,47

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 24,94 1,17
O01009 0,0470 h Peón 21,35 1,00
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T

(p.o.)
11,99 13,19

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 16,49

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 2,27

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje
y desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los me-
dios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,2290 h Oficial especialista 24,94 5,71
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 6,94 6,94
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1750 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 8,95

TOTAL PARTIDA................................ 30,41

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número
mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,2350 h Oficial especialista 24,94 5,86
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O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 6,94 6,94
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1890 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 9,66

TOTAL PARTIDA................................ 31,27

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89

TOTAL PARTIDA................................ 57,83

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2
m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5
cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados me-
diante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 1,1000 h Peón 21,35 23,49
O01007 0,2750 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 6,26
M06012 0,1650 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 9,47

M02023 1,2375 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,89

P06055 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada
tipo 50, 2/3 mm, 2 m (p.o.)

6,32 6,32

P06050 0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura
2,35 m (p.o.)

19,47 3,89

I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 51,39

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin
embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

O01017 0,3500 h Cuadrilla A 57,73 20,21
P09006 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 15,62 15,62
M01054 0,1750 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,29

I14008 0,4480 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 44,05

I03006 0,7310 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 3,47
I10031 0,8410 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 89,83

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (Sistema S)
Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de
hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instala-
da.

P40029 1,0000 m² Red seguridad horizontal naves estructura
metálica, instalada (Sistema S)

2,93 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 2,93

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90
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TOTAL PARTIDA................................ 0,90

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160)
y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimenta-
ción, montaje, pintura y desmontaje.

P40040 1,0000 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl.
y banderolas.

410,32 410,32

TOTAL PARTIDA................................ 410,32

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

P40045 1,0000 ud Valla autónoma metálica, colocada 8,52 8,52

TOTAL PARTIDA................................ 8,52

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01062 h Formación en Seguridad y Salud
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos pre-
visibles en la ejecución de la obra.

P40062 1,0000 h Formación en Seguridad y Salud 27,53 27,53

TOTAL PARTIDA................................ 27,53

Página 23



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 2,61

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40078 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP1

0,46 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 0,46

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40

TOTAL PARTIDA................................ 7,40

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01103 ud Traje impermeable. Clase 3.
Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia
a temperaturas superiores a -5º C; resistente a la penetración del agua y resistente al
vapor de agua; con solapa interior en la cremallera central y composición: 50% de poliu-
retano y 50% de poliamida (soporte de algodón interior que le haga más confortable).
Tallas desde la XS a la 3XL.

P40103 1,0000 ud Traje impermeable. Clase 3. 21,53 21,53

TOTAL PARTIDA................................ 21,53

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84

TOTAL PARTIDA................................ 53,84

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 1,64

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.
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P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

TOTAL PARTIDA................................ 21,41

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

P40143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 1,82

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03

TOTAL PARTIDA................................ 32,03

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 23,00

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

P40204 1,0000 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin
conexiones.

128,60 128,60

TOTAL PARTIDA................................ 128,60

L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).;
aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en ino-
doro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

P40206 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

138,15 138,15

TOTAL PARTIDA................................ 138,15

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

TOTAL PARTIDA................................ 186,87

L01212 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30
m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; ventana y puerta de entrada.

P40212 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina
en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

132,03 132,03

TOTAL PARTIDA................................ 132,03

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79

TOTAL PARTIDA................................ 26,79

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA................................ 15,87
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LO1085 ud Pantalla soldador UNE EN 166-169
Pantalla de protección facial contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte. tipo manual con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. normas UNE EN
166 y EN 169.

PANTA1 1,0000 ud Pantalla soldador UNE 166-169 118,00 118,00

TOTAL PARTIDA................................ 118,00

LO1110 ud Mandil cuero soldad. UNE EN 340-352
Mandil de cuero para protección en trabajos de soldadura. normas UNE EN 340, EN
348, EN 470-1 Y EN 532

MANDIL1 1,0000 ud Mandil soldador UNE EN 340-352 115,00 115,00

TOTAL PARTIDA................................ 115,00

LO1121 ud Cinturón antivibr.homologado
Cinturón de seguridad antivibratorio, para protección de zona lumbar con velcro, homo-
logado, en obra.

CINTU1 1,0000 ud Cinturón anti vibratorio 63,00 63,00

TOTAL PARTIDA................................ 63,00

LO1144 par Manguito soldador UNE EN340-532
Par de manguito de cuero para protección en trabajos de soldadura. normas UNE EN
340, EN 348, EN 470-1 Y EN 532.

MANG1 1,0000 ud Par manguitos soldador UNE EN340-532 63,00 63,00

TOTAL PARTIDA................................ 63,00

LO1146 par Polaina soldador  UNE EN 340-532
Par de polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción me-
diante hebillas. normas UNE EN 340, EN 348, EN 470-1 Y EN 532.

POLAIN1 1,0000 ud Par polaina soldador UNE EN 340-532 69,00 69,00

TOTAL PARTIDA................................ 69,00

LO1163 par Bota segu. caña alta aislan. eléctrico
Par de botas de seguridad de cuero de caña alta, fabricadas en material aislante eléctri-
co, con suela antideslizante.

BOTA2 1,0000 ud Par botas segur. caña alta eléctrico 96,00 96,00

TOTAL PARTIDA................................ 96,00

MA003N ud Mitigación del riesgo para la fauna (antiatrapamiento)
Mitigación del riesgo para la fauna, mediante la instalación de malla de polipropileno
de  10 mm de luz, de dimensiones 10x2 m, fijada al talud mediante lastre de tubería
de PE100 de 90 mm de diámetro rellena de arena, y al bordillo de coronación median-
te pletina de acero galvanizado de 35x2 mm y tornillos con anclaje mecánico al bordi-
llo.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
MTI987 10,0000 m² Malla de polipropileno 10 mm de luz, incluidas fij 9,00 90,00
MTI232 1,0000 ud Fijaciones 41,00 41,00
REJIL 1,0000 ud Jaula de rejilla en boca de aspiración 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 136,99

OCMROLABS m² Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP
Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colocada

OCMROLABM1,0000 m² Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP 136,00 136,00
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 138,14

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,61

S18 ud Señalización cruce ctras.
SEÑALIZACION DE CRUCE DE CARRETERA CON REGULACION  DE TRAFICO, IN-
CLUYENDO  MANO DE OBRA Y SEÑALES NORMALIZADAS EN ACERO GALVANI-
ZADO Y PINTADO, , CON SOPORTE EN X, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, CON
SEÑALES COLOCADAS Y SUJETAS.
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SE21 8,0000 ud Señal tráfico normalizada 15,00 120,00
M01002 4,0000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 148,92
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

TOTAL PARTIDA................................ 439,72

S2 ud Señal trafico norm.ac.gal
Señal de tráfico en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte en x, coloca-
da y sujetada.

SE21 1,0000 ud Señal tráfico normalizada 15,00 15,00
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 36,35

S3 ud Señal riesgo norm.ac.galv
Señal indicativa de riesgo en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte
en x, colocada y sujetada.

SE22 1,0000 ud Señal riesgo normalizada 15,63 15,63
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 36,98

SEG3 ud Línea vida en cubierta
Montaje de línea de vida en cubierta de nave de 70,8 x 25,40 m, equipos de clase tipo
“C”, seguridad perimetral a la cubierta formado por : anclaje inicial: punto de anclaje
donde comienza la línea de vida, anclaje terminal: .punto de anclaje donde termina la lí-
nea de vida, tensor: parte de la línea que permite ajustar su tensión, absorbedor: dispo-
sitivo que absorbe la energía producida en caso de una caída, anclaje intermedio: an-
claje que fija la línea al soporte, en zonas entre las placas de anclaje inicial y terminal,
además de permitir el paso del anclaje móvil por ellos. Este anclaje se debe instalar en
función de la distancia de la línea para asegurar una distancia de vano o paso adecua-
da, absorbedor de energía: mecanismo de absorción de energía producida por una caí-
da, anclaje móvil: dispositivo de conexión a línea de vida. las podemos encontrar en ver-
tical y horizontal, pueden estar fijas portátiles y, además, pueden ser rígidas o flexibles.
nos podemos encontrar con una línea de vida horizontal, flexible y fija, sujetos a la es-
tructura para aportar seguridad durante los trabajos sobre una zona de tejado o cubier-
ta, para montaje de cubierta y canalones, sistemas de protección homologados de ace-
ro inoxidable y cable de acero inox. de diámetro 10 mm., cumpliendo normativa vigente,
medida la unidad completamente terminada.

LINEA1 1,0000 ud Línea vida en cubierta, en obra 84,00 84,00
M01131 4,0000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 91,40

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 349,24 6,98

TOTAL PARTIDA................................ 356,22

SEG5 ud Plataforma elevadora obra civil e instalaciones
Puesta en obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, de dimensiones 4 x 2m,
para realización de la obra civil e instalaciones para cumplir el plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad para toda la obra.

M01131 15,0000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 342,75

%0200 2,0000 % Medios auxiliares 342,75 6,86

TOTAL PARTIDA................................ 349,61

SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes
Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, se-
millas, mulch, estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra pre-
cisas y la resiembra de superficies fallidas. Unidad completamente acabada.

MEZCLA 0,5000 kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24 1,12
P01001 0,1500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,13
F09124 1,0000 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies

mayores de 10.000 m²
1,23 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 2,48

SH.230 ud Transformador de seguridad instalado
Transformador de seguridad con primario para 220V. para alimentación de instalacio-
nes eléctricas provisionales de obra, instalado. s/RD 488/97 y RD 614/2001

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
SH.230E 1,0000 ud Transformador de seguridad instalado 150,70 150,70

TOTAL PARTIDA................................ 153,19
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SH.240 ud Instalación puesta a tierra
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable: cable de cobre, electrodo conecta-
do a tierra en masas metálicas, cuadros de electricidad, etc.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
SH.240E 1,0000 ud Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica 133,07 133,07
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 306,91 30,69

TOTAL PARTIDA................................ 337,60

SH.250 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado
en perfil DIN. Totalmente instalado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
P15F 1,0000 ud Diferencial 25 A/4P30MA tipo AC 307,52 307,52
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 332,46 33,25

TOTAL PARTIDA................................ 365,71

SHY680 ud Acometida agua y saneamiento
Acometida de agua y saneamiento al comedor y aseos, totalmente terminada y en ser-
vicio.

M01157 4,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 247,80

ACOM1 1,0000 ud Acometida abastecimiento PE 32 250,00 250,00
ACOM2 1,0000 ud Acometida saneamiento PVC 110 mm 280,00 280,00
P03015 0,2000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 15,35

O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.134,75

ST h Señalista
Señalista para trabajos de indicacion al conductro de la maquina del momento de que
puede iniciar la maniobra, su destino y eventualmente el itinerario y las precauciones
eseciales a adoptar

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

TI ud Transporte e instalacion de casetas de obra
Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta punto de ubicacion en
obra incluso solera de hormigón en la superficie de apoyo de casetas.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
M07022 300,0000 km Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 1,66 498,00
I14012 3,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 307,92

TOTAL PARTIDA................................ 848,62

UTE00 ud Proyecto de voladura
PROYECTO DE VOLADURA, TENIENDO EN CUANTA ESTUDIO GEOTECNICO DEL
MATERIAL A EXVACA, MEDIDA UNIDAD ACABADA

VOL1 1,0000 ud PROYECTO VOLADURA 8.020,00 8.020,00

TOTAL PARTIDA................................ 8.020,00

UTE1 m³ Arido seleccionado apoyo geomembranas
ARIDO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACION DEL VASO , D MAX.=0,6
MM., PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA EN FONDO Y TALUDES INTERIORES DE BAL-
SA, NIVELADA Y COMPACTADA AL 100% P.N., COMO MATERIAL DE APOYO DE
GEOMEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZACION DE BALSA, SEGUN ESPECIFICA-
CIONES DEL P.P.T., CARGA, TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO Y EXTENDI-
DO,  MEDIDO SOBRE PERFIL COMPLETAMENTE TERMINADO.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

M01076 0,0200 h Motoniveladora hasta 130 CV (96 kW) 58,59 1,17
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
ARENA2 1,0000 m³ ARENA EXCAVACION BALSA, EN OBRA 9,09 9,09
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 14,93
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UTE10 ud Pate acero revestido polipropileno
Pates de acero de 30 cm de ancho de  diametro 16 mm., revestido con polipropileno,
p.p. de taladro recibidas las juntas con mortero de epoxi

PATE1 1,0000 ud PATE AC.REV.POLIPRO.16MM, EN OBRA 15,00 15,00
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54

TOTAL PARTIDA................................ 27,96

UTE11 m³ Extendido material excavado
Extendido, de tierras  por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la na-
turaleza del terreno

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

UTE120 m CINTA SEÑALIZACION TUBERIAS
 CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBERIAS O CANALIZACIONES ELECTRICAS CO-
LOCADA A 50 CM. DE DISTANCIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA,  COLOCADA
CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE TERMINADA.

CIN1 1,0000 m CINTA SEÑALIZACION ABASTECIMIENTO, EN
OBRA

0,05 0,05

O01009 0,0106 h Peón 21,35 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 0,28

UTE13 m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava
Lastre formado por lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, solda-
da sobre si misma con desarrollo de 1 m. y relleno de grava, sellando extremos con sol-
dadura, totalmente colocada sobre geocompuesto impermeable, incluso soldadura y
materiales. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

LASTPEAD 1,0000 m Lastre de lámina PEAD relleno de grava 12,95 12,95
P02007 0,0700 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 1,72
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77
M01021 0,0600 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 2,62

TOTAL PARTIDA................................ 23,06

UTE135 m Cable de fibra óptica ignifugo libre halogenos
Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central
holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de arami-
da como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífu-
go, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 se-
gún UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

mt40foc010b1,0000 m Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras
ópticas monomodo

0,75 0,75

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 3,24

UTE136 ud Toma de fibra óptica.
Toma de fibra óptica con conector tipo SC simple, soporte y marco.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt40fod040a1,0000 ud Toma de fibra óptica con conector tipo SC
simple, soporte y marc

15,28 15,28

MAT-AQUX 5,0000 ud Material auxiliar de fijacion 0,80 4,00
O01004 0,2200 h Oficial especialista 24,94 5,49

TOTAL PARTIDA................................ 24,77
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UTE137 ud Latiguillo de fibra óptica.
Latiguillo de 0,5 m de longitud, formado por cable dieléctrico de 1 fibra óptica monomo-
do G657A2 y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 3 mm
de diámetro, de baja atenuación y alta flexibilidad, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, y conector tipo SC/APC simple en cada extremo.
Incluso elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt40foc100a1,0000 ud Latiguillo de 0,5 m de longitud, formado por cable
dieléctrico d

4,37 4,37

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 4,87

UTE14 m² REJILLA TRAMEX AC.GALVAN.
REGILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO   TRAMEX DE CUADRICU-
LA 3*3 CM. FORMADA POR  PLETINAS DE 20 MM. DE ANCHO Y ESPESOR 5 MM.
DISPUESTAS EN SENTIDO PERPENDICULAR, EN PASARELA Y PELDAÑOS DE ES-
CALERA, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE
UNION CON TORNILLERIA  BICROMATADA Y ANCLAJES DEL TRAMEX, CUMPLIEN-
DO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMI-
NADA.
.

REG1 1,0000 m² REGILLA TRAMEX, AC. GALVAN., EN OBRA 140,00 140,00
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44

TOTAL PARTIDA................................ 486,40

UTE15 m PASAMANOS TUBULAR 2"AC.GALV.
PASAMANOS TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN       CALIENTE DE FORMA-
DO POR DOS TUBOS DE 2" Y       FORMACION DE PENDIENTE EN ESCALERA
CON LOS      TUBOS DISPUESTOS EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 60 CM. DE
ANCHURA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE     SUJECCION, PUESTA EN OBRA Y
COLOCADA, P.P. DE   ELEMENTOS DE UNION Y ANCLAJES, TERMINACION
PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE,    CUMPLIENDO PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

ACE6 1,0000 m PASAMANOS TUBULAR GALVAN. 2", EN OBRA 53,00 53,00
M01020 2,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 79,10
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22

TOTAL PARTIDA................................ 226,20

UTE16 ud Sonda nivel para contol llenado
Sonda de nivel para control de llenado, tipo  flotador, con cable de conexion especial
para unidad estanca hermetica, interruptor  basculante de mercurio incorporado en un
flotador de plastico, diferenciando hasta cuatro niveles diferentes, incluso p.p. de cone-
xionado con linea actual al deposito, puesto el material en obra, totalmente instalado.

INTFLO1 1,0000 ud INTERRUPTOR FLOTADOR, SONDA DE
NIVEL, EN OBRA

1.184,00 1.184,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.184,00

UTE17 ud PUERTA ABATIBLE 4,0 X 3,0 M CHAPA LACADA
PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE DOS HOJAS  DE 4,0 X 3,0 M, FORMADA POR
MARCO, HOJAS DE PANEL DE CHAPA LISA DE ACERO LACADO DE 35 MM. DE ES-
PESOR, CON MANILLA, CERRADURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, INCLUYEN-
DO JUNQUILLOS, CANTONERAS,  PATILLAS DE FIJACION, 3 BISAGRAS EN CADA
HOJA, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD,  SEGUN NTE/FCA-1 Y MODELO
DE PLANOS, PUESTA EN OBRA, COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

ACERO16 1,0000 ud PUERTA ABATIBLE 4X3 M. CHAPA
PRELACADA, EN OBRA

945,20 945,20

P01145 10,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 15,30
SOL1 5,0000 h SOLDADORA AUTOGENA. 12,05 60,25
M01022 5,0000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 221,45
O01001 5,0000 h Capataz 26,79 133,95
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
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O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.593,45

UTE18 kg VIGA MONORRAIL AC.LAMINADO S-275 JR,
Viga monorrail de acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cor-
tes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación
con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0050 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,10
M01022 0,0100 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 0,44
M01131 0,0100 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 2,81

UTE2 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óp-
tima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Mo-
dificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

M01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 2,88
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,41
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

P02026 2,2000 t Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 8,87 19,51

TOTAL PARTIDA................................ 25,29

UTE21 m² Fachada chapa prelacada, tipo sándwich 30
Fachadaformada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².
(No incluye los medios de elevación).

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P34010 1,1500 m² Panel sándwich para cubiertas 30 mm (p.o.) 20,28 23,32

TOTAL PARTIDA................................ 33,97

UTE22 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA
PANEL DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 4 CAMARAS Y 30 MM. DE ESPESOR,
PARA SOBRECARGA DE NIEVE DE 0,70 KN/M2 Y ZONA EOLICA C, CLASE BS2DO
S/ NORMA EN 13501:2002, S/NORMAS ASTM D4364-84, D-2244, D2925-77, D1003,
D2241, D1925, D1003, MARCADO CE, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PERFI-
LES DE FIJACION Y TORNILLERIA DE SUJECCION A LA ESTRUCTURA , IMPERME-
ABLE,  PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATA-
FORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURI-
DAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN IN-
CLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

M01022 0,5000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 22,15
M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 11,43

PANEL2 1,0000 m² PANEL POLICARBONATO E=35 MM. EN OBRA 41,00 41,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 120,87

UTE23 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.
CANALON METALICO REALIZADO CON CHAPA DE 2 MM. DE ESPESOR  Y 1.200
MM. DE DESARROLLO,  DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO
DE 25 MICRAS ESPESOR, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, FIJADO A LA ES-
TRUCTURA DE HORMIGON, INCLUSO P.P. DE CORTES, SELLADO DE JUNTAS, IM-
PERMEABLE, ASENTADO, NIVELADO, CON P.P. DE EMBOCADURA DE BAJANTE
DE PVC DN 160 MM. Y RECIBIDO DE HUECOS, PUESTO EN OBRA, P.P. DE ME-
DIOS DE ELVACION, COLOCADO, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.
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M01131 2,0000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 45,70

CANAL1 1,0000 m CANALON CHAPA GALVAN. E=2 MM., 1,2 M.
EN OBRA

74,00 74,00

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 212,28

UTE24 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.
REMATE DE FALDON VERTICAL CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHA-
PA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MI-
CRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DLLO. 500
MM., PUESTO EN OBRA,  ACCESORIOS DE FIJACION Y TORNILLERIA DE SUJEC-
CION A LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA, FALDONES LATERALES Y CUMBRERA,
P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7 MM DE ESPESOR,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ES-
PECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION ,
SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA CO-
LOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIEN-
DO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 11,43

REMATE1 1,0000 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7
MM, L =0,5 M. EN OBRA

18,20 18,20

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 52,78

UTE25 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM
REMATE DE CUMBRERA INTERIOR CON CHAPA DE ACERO REALIZADO CON
CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE
25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501, DR-
LLO. 800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SO-
LAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MATERIAL DE CUBIERTA, EN-
CUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AU-
XILIARES DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFOR-
MA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BA-
JO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA
RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 11,43

REMA2 1,0000 m REMATE INTERIOR CHAPA PRELACADA
E=0,7 MM,, L=0,8 M. EN OBRA

18,20 18,20

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 52,78

UTE26 m REMATE CUMBRE.EXT. VENTILACION CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM
REMATE DE CUMBRERA EXTERIOR VENTILACION CON CHAPA DE ACERO REALI-
ZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELA-
CADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO
P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MATERIAL DE CU-
BIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO,
I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O
PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SE-
GURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN IN-
CLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 11,43

REMA3 1,0000 m REMATE EXTERIOR VENTI CHAPA
PRELACADA E=0,7 MM. L=0,8 M, EN OBRA

28,20 28,20

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 62,78
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UTE27 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM
REMATE DE CORONACION LATERAL CON CORNISA MEDIANTE CHAPA DE ACE-
RO  DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MI-
CRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800
MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,
ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON CUBIERTA,  ENCUENTROS , P.P. PIE-
ZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVA-
CION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PRE-
VIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUM-
PLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 11,43

REMA4 1,0000 m REMATE CORO. LATERAL CUBIERTA
CANALON, E=,7 MM, L=800 MM, OBRA

18,20 18,20

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 52,78

UTE28 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M
REMATE DE  CORNISA DE CUBIERTA CON FALDON VERTICAL MEDIANTE CHA-
PA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2,
GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO
COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, REMATES PARA CUBRIR POLIURETA-
NO Y ENCUENTROS CON CORNISA Y PANEL VERTICAL DE CHAPA, INCLUSO
P.P. DE ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON CUBIERTA,  ENCUENTROS,
P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADOS, COLOCADO CON ANDA-
MIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL
DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINA-
DA.

M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 11,43

REMA5 1,0000 m REMATE CHAPA PRELACA  CUBIER E=0,7
MM, L=800 MM, EN OBRA

18,20 18,20

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 52,78

UTE29 ud EXTRACTOR AIRE 30 W, DN 150 MM.
EXTRACTOR DE AIRE DE 30 W, DN 150 MM, COLOCADO EN TUBERIA VENTILA-
CION CON REGILLA, PUESTO EN OBRA, INSTALADO Y PROBADO.

EXT1 1,0000 ud EXTRACTOR 30 W, EN OBRA 63,00 63,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

TOTAL PARTIDA................................ 110,05

UTE3 ud Rejilla de toma 1x1x1 m.tramex cero inox AISI 314
Rejilla de toma de fondo de acero inoxidable aisi 314, formado por tramex de medidas
1 * 1 m. y 1 m. de altura, formada por bastidor de upn-80 y pletinas 80.20 mm., con bri-
da de conexión dn 500 mm./pn 16 atm, sujetos al paramento   mediante bridas, segun
detalle de planos, incluso p.p. de juntas y elementos de union a la tuberia de fondo,
puesta en obra y colocada, incluso p.p. de elementos de sujeción, totalmente termina-
da.

ACERO6 1,0000 ud REJILLA  inox. aisi 314 tramex. 1*1*1 M, EN
OBRA

1.801,00 1.801,00

M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.133,04

UTE30 ud CARRO PORTAPAREJOS 3000 KG CON CADENA.
CARRO PORTAPAREJOS CON CADENA, DE 3000 KG. DE CAPACIDAD, PUESTO
EN OBRA, COLOCADO Y PROBADO.

_ACERO00561,0000 ud CARRO PORTAPAREJOS 2000 KG. 358,00 358,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
M01022 1,0000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 44,29
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M01131 1,0000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 22,85

TOTAL PARTIDA................................ 471,43

UTE31 ud Válvula retención de clapeta partida, DN 800, PN16 instalada
válvula de retención de clapeta partida diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6
mpa, con cuerpo y clapetas en fundición dúctil en-gjl-250 (gg-25), eje en acero inoxida-
ble aisi-304, resorte en acero inoxidable aisi-302 y asiento en nitrilo, con recubrimiento
en pintura epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), embridada instalada.

UAVK7412 1,0000 ud Válvula retención de clapeta partida, DN800,
PN16 ATM

5.286,00 5.286,00

O01035 8,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 553,28
M01020 8,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 316,40

TOTAL PARTIDA................................ 6.155,68

UTE32 ud Caudalimetro electromagnetico ø> 800 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 800 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

CAU800 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 800 mm (p.o.) 6.803,00 6.803,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.803,00 680,30
O01018 1,9600 h Cuadrilla B 46,29 90,73
M01020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 23,73

TOTAL PARTIDA................................ 7.597,76

UTE33 m³ Relleno zanja material granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,
Relleno de zanja con maretaial granular seleccionado de 40 mm o "tout venant", inclu-
yendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima
del agua de 3 km.

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 3,15

M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,41
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

P02026 2,2000 t Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 8,87 19,51

TOTAL PARTIDA................................ 25,56

UTE34 ud Sondeo implantacion piezometro
Sondeo de material cuerpo de balsa y terreno natural en todo tipo de suelo, incluso li-
mos y roca, de diametro 116 mm, hasta 15 m. de altura, con extraccion de material, co-
locacion de tuberia pvc 110 mm. en interior de sondeo, limpieza del sondeo, aporte de
gravilla siliciea en todo el sondeo, conjuntamente con piezometro y cableado, sellado fi-
nal de 1 m. con bentonita y 50 cm. de mortero de cemento, incluso p.p. de arqueta de
registro prefabricada de hormigon de 40x 40 cm. con tapa de fundicion.

SON1 8,0000 h MAQUINA SONDEO CADENAS 25,00 200,00
P16010 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o

encolar (p.o.)
4,54 4,54

P02001 0,5000 m³ Arena (p.o.) 23,87 11,94
BENTO 2,0000 m³ BENTONITA, EN OBRA 130,00 260,00
P03052 0,1000 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5) central (p.o.) 72,51 7,25
ARQ1 1,0000 ud ARQUETA HORMIGON 40X40 CM TAPA

FUNDICION, EN OBRA
300,00 300,00

O01001 8,0000 h Capataz 26,79 214,32
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.345,73

UTE35 m CABLE PIEZOMETRO CONTR.PRES.
CABLE 4x1,05 MM2 APANTALLADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC Y MALLA DE
ACERO, PARA CONEXION DE EQUIPOS DE PRESION TOTAL DE CUERDA VIBRAN-
TE A LAS CAJAS DE CENTRALIZACION Y LECTURA COMPLETAMENTE CONECTA-
DO, PEQUEÑAS OPERACIONES Y MATERIAL AUXILIAR, MEDIDA LA UNIDAD ACA-
BADA Y PROBADA.

PIE3 1,0000 m CABLE PIEZOMETRO CONTROL PRESION, EN
OBRA

1,00 1,00

O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 3,18
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UTE36 ud PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE
PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE  DE 3,5 BARES DE LECTURA, SOBREPRE-
SION 100% F.E., PRECISION <0,5%, SALIDA EN FRECUENCIA, SENSIBILIDAD<
0,025%, ESTABILIDAD A LARGO TERMICO 0,1%, TEMPERATURA DE FUNCIONA-
MIENTO -20ºC A 100 ºC, MATERIAL DE DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE, DIAME-
TRO 28 MM, RESPUESTA INSTANTANEA, SIN INFLUENCIAS TERMICAS Y ALTA
RESISTENCIA, A INSTALAR EN EL CONTACO DE CIMENTACION CON EL TERRE-
NO O EN EL CUERPO DE BALSA, COMPLETAMENTE CONECTADO Y EN DISPOSI-
CION DE LECTURA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES, P.P. DE CUADRO RE-
CEPCION DE DATOS DE CABLEADO PARA CONEXION DE  CENTRAL DE LECTU-
RA DE FRECUENCIAS EN 6 CATEGORIAS, CALIBRADO, EQUIPO  Y PEQUEÑO MA-
TERIAL AUXILIAR, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA CON CENTRAL
RECOGIDA DATOS.

PIE1 1,0000 ud PIEZOMETRO CONTROL PRESION, EN OBRA 1.116,20 1.116,20
O01001 4,0000 h Capataz 26,79 107,16
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.397,20

UTE37 ud EQUIPO LECTURA PIEZOMETRO CONTR.PRES.
EQUIPO PORTATIL DE LECTURA PARA SENSORES DEL TIPO CUERDA VIBRAN-
TE, ALOJADO EN CAJA ROBUSTA Y ESTANCA, CON PROTECCION IP-55, DIS-
PLAY DE 5 DIGITOS, SELECTOR DE FRECUENCIAS, BATERIAS RECARGABLES
CON CARGADOR INCORPORADO, P.P. DE CONEXION CON CUADRO DE PIEZO-
METROS, INDICADOR DE CARGA DE BATERIA, INCLUSO CABLE DE CONEXION
Y FUNDA DE TRANSPORTE.

PIE2 1,0000 ud EQUIPO LECTURA PIEZOMETRO CONTROL
PRESION, EN OBRA

3.893,23 3.893,23

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 3.963,48

UTE39 ud PUNTO CENTRALIZACION PIEZOMETRO
PUNTO DE CENTRALIZACION PARA CONEXION DE LOS CABLES DE SEÑAL DE
LOS PIEZOMETROS Y CELULAS DE PRESION TOTAL DE CUERDA VIBRANTE PA-
RA FACILITAR LA LECTURA MANUAL CON LA UNIDAD PORTATIL, MONTADO EN
ARMARIO DE POLIESTER PRENSADO, CON PROTECCION IP-55, PANEL FRON-
TAL SERIGRAFIADO CON IDENTIFICACION DE CADA SENSOR, INCLUSO BOR-
NAS PARA LECTURA, SOPORTES PARA MONTAJE DEL ARMARIO, INSTALADO
EN LUGAR PROTEGIDO INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL AUXILIAR.

PIE4 1,0000 ud PUNTO CENTRALIZACION PIEZOMETRO, EN
OBRA

75,13 75,13

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 118,59

UTE4 ud CONEXION RED EXISTENTE
CONEXION A CONDUCCION ACTUAL DE AGUA MEDIANTE CORTE,  COLOCA-
CION DE TE DERIVACION ELECTROSOLDADA DE ACERO DN 800 MM, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  PIEZAS ESPECIALES Y MEDIOS AUXILIARES, COLO-
CADA Y PROBADA, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA UNI-
DAD TOTALMENTE TERMINADA.

TUB2000 4,0000 m Tubo acero dn 2000 mm 1.273,00 5.092,00
%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y

exterior soldadura de acero
5.092,00 509,20

O01035 16,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1.106,56
M01064 16,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1.018,08

O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04
M02029 16,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 27,20

M04029 16,0000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 353,12
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 8.524,88
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UTE40 ud CELULA PRESION TOTAL
CELULA DE PRESION TOTAL DE CUERDA VIBRANTE CON RANGO 0-20 KG/CM2
Y SENSIBILIDAD DE 0,002 PREPARADA PARA INSTALAR EN EL INTERIOR DEL TE-
RRENO COMPLETAMENTE CONECTADO Y EN DISPOSICIÓN DE LECTURA, PUES-
TO EN OBRA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXI-
LIAR.

PIE5 1,0000 ud CELULA PRESION, EN OBRA 803,81 803,81
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 847,27

UTE41 ud CAJA EMPALME ESTANCA
CAJA DE EMPALME ESTANCA PARA CABLES CON RESINA EPOXI COLOCADA
EN OBRA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXI-
LIAR.

PIE6 1,0000 ud CAJA EMPALME ESTANCA, EN OBRA 30,43 30,43
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 39,12

UTE42 ud HITO NIVELA.CONTROL DIQUE
HITO DE NIVELACION PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS  EN EL DIQUE, FORMA-
DO POR UN TUBO DE HORMIGON D= 40 CM. RELLENO DE HORMIGON H-150, BA-
SE Y  TORNILLO NORMALIZADO PARA SUJECCION DE TAQUIMETRO O PRISMA,
PUESTO EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADO.

M01058 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 14,57

PIE10 1,0000 ud HITO NIVELACION, EN OBRA 30,00 30,00
P03016 1,0000 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente,

árido 20 mm (p.
67,62 67,62

P09014 2,0000 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,40 m con
p.p. junta de goma (p.o.)

22,16 44,32

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 224,91

UTE43 ud CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION
CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION DE 1ª CALIDAD, DE ACERO INOXIDABLE
CON CAJA DE PROTECCION DE ALUMINIO Y CIERRE DE SEGURIDAD PARA LA
COLOCACION EN CORONACION DE LA BALSA Y EN EL TERRENO COLOCADO
EN OBRA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXI-
LIAR.

PIE7 1,0000 ud CLAVO NIVELACION-COLIMACION, EN OBRA 145,00 145,00
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 153,69

UTE44 ud PILAR DE OBSERVACION COLIMACION
PILAR DE OBSERVACION PARA COLIMACION RECTA CON CAMARA DE AIRE,
PERNO Y DISCO DE APOYO PARA EL TEODOLITO COLOCADO EN OBRA, INCLU-
SO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

M01058 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 14,57

P03016 0,5000 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente,
árido 20 mm (p.

67,62 33,81

PIE8 1,0000 ud PILAR OBSERVACION COLIMACION, EN OBRA 100,00 100,00
O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 201,55

UTE45 ud MIRA MOVIL PARA COLIMACION
MIRA MOVIL DE PRIMERA CALIDAD PARA COLIMACION CON DESPLAZAMIENTO
HORIZONTAL COLOCADA EN OBRA, TORNILLOS DE PRECISION Y REJILLAS GRA-
DUADAS CON PRECISION DE 0,1 MM. CON SUS PROTECCIONES DE MANIPULA-
CION Y TRANSPORTE, TOTALMENTE INSTALADA.

PIE9 1,0000 ud MIRA MOVIL, EN OBRA 1.399,53 1.399,53
O01001 0,2000 h Capataz 26,79 5,36
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
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O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 1.413,58

UTE46 ud CONJUNTO MARCAS MANUALES NIVEL BALSA
CONJUNTO DE MARCAS MANUALES DE NIVEL SOBRE LAMINA DE P.E. CADA
M.L. EN ALTURA GRABADAS CON PINTURA BLANCA PERMANENTE ESPECIAL PA-
RA INTEMPERIE AL AIRE Y SUMERGIDA (s/ INDICACION DE DIRECCION DE
OBRA).

M01058 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 14,57

PIE10 1,0000 ud HITO NIVELACION, EN OBRA 30,00 30,00
P03016 0,5000 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente,

árido 20 mm (p.
67,62 33,81

P09014 2,0000 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,40 m con
p.p. junta de goma (p.o.)

22,16 44,32

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

TOTAL PARTIDA................................ 327,90

UTE47 ud ACOPLAMIENTO OBTURADOR RECOGIDA FILTRACIONES
ACOPLAMIENTO OBTURADOR DE TUBO DE RECOGIDA DE FILTRACIONES CON
AFORADOR TRIANGULAR DE ACERO INOXIDABLE GRADUADO EN L/SEG. COLO-
CADO EN OBRA, SELLADO DE JUNTAS Y SOLAPES, NIVELADO INCLUSO PEQUE-
ÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

PIE11 1,0000 ud ACOPLAMIENTO OBTURADOR 582,53 582,53
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 596,21

UTE48 ud MIRA FIJA COLIMACION
MIRA FIJA DE COLIMACION DE PRIMERA CALIDAD COLOCADA EN OBRA, TOTAL-
MENTE INSTALADA.

PIE12 1,0000 ud MIRA FIJA 198,09 198,09
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 211,77

UTE5 ud LOCALIZACION CONDUCCION DE AGUA EXISTENTE
LOCALIZACION  DE CONDUCCION  DE AGUA EXISTENTE DE ACERO, SIN AFEC-
TAR A LA CONDUCCION, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, MEDIDA UNI-
DAD TERMINADA.

O01035 16,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1.106,56
M01064 16,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1.018,08

O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04

TOTAL PARTIDA................................ 2.523,68

UTE50 m CONDUCTOR COBRE DESNUDO UNIPOLAR 1X35
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO UNIPOLAR 1X35 MM².  DE SECCION Y MON-
TADO SUPERFICIALMENTE EN LA CIMENTACION, SOLDADO A ARMADURAS DE
CIMIENTOS Y CONDUCCION HASTA CUADRO GENERAL, PUESTO   EN OBRA,
CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO.

CU35 1,0000 m CONDUCTOR COBRE UNIPOLAR 1X35 MM².
EN OBRA

6,30 6,30

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 11,00 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 11,22

UTE51 ud CONECTOR COBRE-COBRE APRIETE MECANICO
CONECTOR COBRE-COBRE DE APRIETE MECANICO, CON   CUERPO Y TORNI-
LLERIA EN BRONCE, PROVISTO DE CAPUCHON DE PVC FLEXIBLE, PARA CA-
BLE PRINCIPAL  DE 2,5 A 60 MM². Y DERIVADO 2,5 A 16 MM². PUESTO EN
OBRA,CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, TOTALMENTE INSTALADO
Y PROBADO.

CONCU 1,0000 ud CONDUCTOR COBRE-COBRE. EN OBRA 55,00 55,00
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O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 78,53 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 80,10

UTE52 ud PUENTE DE PRUEBAS TIERRA
PUENTE DE PRUEBA PARA TOMAS DE TIERRA, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIO-
NES, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

YERP.3a 1,0000 ud Puente de prueba tierras, EN OBRA 47,00 47,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 94,05 1,88

TOTAL PARTIDA................................ 95,93

UTE53 m³ Excavacion de tierra vegetal
Excavacion de tierra vegetal o material inadecuado para asiento de terraplen, vaso y
prestamos, con medios mecanicos, sin incluir carga y trnasporte, con retirada de ele-
mentos extraños d>30 cm y arbolado, volumen medido sobre perfil en estado natural.

M01040 0,0100 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,92
O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,94

UTE54 m³ Extendido tierra en talud exterior
 EXTENDIDO Y REPERFILADO EN TALUDES EXTERIORES DE BALSA, PRESTA-
MOS, COMO RESTAURACION  DEL ENTORNO, EXCLUYENDO CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ACOPIO,  A TALUD FINAL, EXTENDIDO Y TALUZADO, CON
RETIRADA DE ELEMENTOS EXTRAÑOS D>30 CM., VOLUMEN MEDIDO SOBRE
PERFIL EN ESTADO NATURAL.

M01040 0,0100 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,92
M01058 0,0100 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,73

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,67

UTE55 ud CUADRO GENERAL CASETA
Cuadro general de mando y protección para caseta de valvulas, formado caja de doble
aislamiento metalica con puerta con grado de protección IP65 - IK10, de 24 elemen-
tos, perfil omega, embarrado de proteción, aparamenta segun esquem unifilar. Instala-
do, conexionado y rotulado; según REBT e ITCs.

O01004 7,0000 h Oficial especialista 24,94 174,58
P15FB080C 1,0000 ud Aparamenta y envolvente en cuadro general 3.856,00 3.856,00
MAT-AQUX50,0000 ud Material auxiliar de fijacion 0,80 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.070,58

UTE56 ud AMPLIACION CUADRO EXISTENTE
Reforma y ampliacion de cuadro de proteccion existente en caseta de balsa 1 para pro-
teger salida a cuadro caseta valvulas de balsa 2, salida a cuadro nudo entrada y cua-
dro nudo salida, incluyendo aparamenta, envolvente, perfil omega, embarrado de pro-
teccion segun esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT e
ITCs.

O01004 7,0000 h Oficial especialista 24,94 174,58
P15FB080F 1,0000 ud Aparamenta y envovlente en ampliacion de

cuadro
1.598,00 1.598,00

MAT-AQUX50,0000 ud Material auxiliar de fijacion 0,80 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.812,58

UTE57 ud CUADRO MANIOBRA VALVULAS CAMARA
Cuadro general de mando y protección para caseta de valvulas, formado caja de doble
aislamiento metalica con puerta con grado de protección IP65 - IK10, de 24 elemen-
tos, perfil omega, embarrado de proteción, aparamenta segun esquem unifilar. Instala-
do, conexionado y rotulado; según REBT e ITCs.

O01004 12,0000 h Oficial especialista 24,94 299,28
P15FB080D 1,0000 ud Aparamenta y envolvente en cuadro de maniobra 4.996,00 4.996,00
P15FB080E 1,0000 ud Aparamenta de control adaptada a automata 798,00 798,00
MAT-AQUX50,0000 ud Material auxiliar de fijacion 0,80 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.133,28
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UTE58 ud CUADRO MANIOBRA VALVULAS NUDOS
Cuadro general de mando, maniobra y protección para valvulas motorizadas formado
caja de doble aislamiento metalica con puerta con grado de protección IP65 - IK10,
perfil omega, embarrado de proteción, aparamenta segun esquem unifilar. Instalado,
conexionado y rotulado; según REBT e ITCs.

O01004 7,0000 h Oficial especialista 24,94 174,58
P15FB080D11,0000 ud Aparamenta y envolvente en cuadro de maniobra 2.789,00 2.789,00
P15FB080E11,0000 ud Aparamenta de control adaptada a automata 656,00 656,00
MAT-AQUX50,0000 ud Material auxiliar de fijacion 0,80 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.659,58

UTE6 m Junta hormigon PVC 30 cm
Junta de PVC de hormigonado de 1,5 mm. de espesor y 30 cm. de anchura, armada
con fibra   de vidrio y tratamiento intemperie, con aletas de sujeción al hormigón, inclu-
so p.p. de sujeción y medios auxiliares, puesta en obra,  colocada, totalmente termina-
da.

JUNTA1 1,0000 m JUNTA 30 CM. PVC HORMIGONADO. EN OBRA 12,00 12,00
O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 14,18

UTE7 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 16-16 mm, B500T, colocada
MALLAZO ELECTROSOLDADO B-500 T, PUESTO EN OBRA Y COLOCADO COMO
ARMADURA, MALLA 15*15 CM., DIAMETRO 16 MM., INCLUSO P.P. DE SOLAPES
S/EHE,  MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

P01048 21,0600 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,17 24,64

O01004 0,0600 h Oficial especialista 24,94 1,50
O01005 0,0600 h Oficial de oficios 22,11 1,33
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 28,60

UTE71 ud REJILLA VENTILACION 15 X 15 CM.
REJILLA DE VENTILACION, DE ALUMINIO EXTRUIDO, PINTADO EN COLOR , DE
200X200 MM, CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN CO-
LOR,  MONTADA EN CONDUCTO. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN. PUESTO EN OBRA,COLOCADA Y PROBADA.

REGI1 1,0000 ud Rejilla aluminio extruido, 150X150  MM, EN
OBRA

41,00 41,00

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

TOTAL PARTIDA................................ 88,05

UTE72 ud CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.
CHIMENEA HELICOIDAL DE D=150 MM. DE CHAPA GALVANIZADA, CON SOMBRE-
RO I/P.P. DE REMATES DE CUBIERTA, INSTALADO.

P21CH040 2,0000 m Tubo acero lacado D=150mm, en obra 82,00 164,00
SOMBR1 1,0000 ud SOMBRERO CHAPA LACADA, EN OBRA 30,00 30,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

TOTAL PARTIDA................................ 241,05

UTE74 m Perfill TE polietileno union obras fabrica
Perfil en T de polietileno de alta densidad de 5 mm. de espesor en forma E, de 140
mm. de ancho y 30 mm de profundidad de anclaje en la obra de fabrica, colocadoo en
la obra de fabrica antes de hormigonar, nivelado, para soldadura por estrusion de lami-
na de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en im-
permeabilización de embalses probada, incluso material de soldadura. Personal en po-
sesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

PFTPE 1,0000 m Perfil T polietileno alta densidad, 5 mm espesor ,
en obra

112,40 112,40

O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77
M01055 0,1000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 4,26

M04019 0,1000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,65
M02059 0,1000 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 123,59
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UTE79 ud PUESTA A TIERRA DE BACULO
Pica para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro,
incluido accesorios, suministro y montaje.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
P01DW020b 0,8200 ud Pequeño material 1,00 0,82
P15EA010 1,0000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 56,89 56,89
P25091 3,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,59 4,77

TOTAL PARTIDA................................ 73,54

UTE80 ud CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN ALUMBRADO
Cuadro de mando para alumbrado público, para 3 salidas, montado sobre armario de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x350 mm., con los ele-
mentos de protección y mando necesarios, segun esquema unifilar. Totalmente conexio-
nado y cableado segun REBT e ITCs

O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01005 3,5000 h Oficial de oficios 22,11 77,39
P15FB080B 1,0000 ud Aparamenta en cuadro de alumbrado exterior 1.586,00 1.586,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.750,68

UTE83 ud SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Sistema de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud,
hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta
de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del
electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión
del electrodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35tte010b 1,0000 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado
con 300 µm, fabric

18,00 18,00

mt35ttc010b 0,2500 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 0,70
mt35tta040 1,0000 ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,00 1,00
mt35tta010 1,0000 ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de

300x300 mm, con
74,00 74,00

mt35tta030 1,0000 ud Puente para comprobación de puesta a tierra de
la instalación el

46,00 46,00

mt35tta060 0,3330 ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora
de la conductivid

3,50 1,17

mt35www0201,0000 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de
tierra.

1,15 1,15

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
%0200 2,0000 % Medios auxiliares 188,31 3,77

TOTAL PARTIDA................................ 192,08

UTE84 ud ENVOLVENTE
Envolvente metalica para sistema de automatizacion con sistema de ventilacion, carril
omega, tomas de corriente para albergar sai, automata programable, aparmenta auxi-
liar de maniobra, alimentacion de maniobra.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
ENV-TEL 1,0000 ud Cuadro metalico automatizacion 563,00 563,00

TOTAL PARTIDA................................ 612,88

UTE85 ud MANIOBRA Y PROTECCION
Aparamenta de maniobra en baja potencia para salidas de automata y protecciones
electricas del sistema de automatizacion, sai  y electronica de red

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
MAN-AUX 1,0000 ud Aparamenta de maniobra 765,00 765,00

TOTAL PARTIDA................................ 964,52

UTE86 ud CONEXION CAUDALIMETRO ULTRASONIDO Y SONDA
Conexion de caudalimetro y sonda de nivel en balsa mediante cable hasta armario de
automatizacion, bajo canalizacion pvc hasta armario de automatizacion. Totalmente ins-
talado y funcionando.

O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04
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AUX-MC-01 2,0000 ud Cableado de caudalimetro 85,00 170,00
AUX-MC-02 1,0000 ud Cableado de sonda de nivel 356,00 356,00

TOTAL PARTIDA................................ 925,04

UTE87 ud SAI 3 kW
Sistema de alimentacion ininterrumpida de 3kW en rack 19'' intalado en armario de au-
tomatizacion incluyendo baterias, cableado y regleta de conexion. Totalmente instala-
do y funcionando.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
SAI-03 1,0000 ud Sai 3kw rack 19'' 786,89 786,89
MAT-AQUX 3,0000 ud Material auxiliar de fijacion 0,80 2,40

TOTAL PARTIDA................................ 988,81

UTE89 ud CAMARA IP
Camara cámara para exteriores HDTV 720p con zoom óptico de 23x, Sensor de ima-
gen  CMOS de barrido progresivo de 1/2,8” Lente  4,3–98,9 mm, F1.6–F4.2 Campo de
visión horizontal: 57.9°–2.9° Campo de visión vertical: 33.9°–1.6° Enfoque automático,
iris automático   De día y de noche  Filtro de infrarrojos removible automáticamente
Iluminación mínima Color: 0,2 lux a 30 IRE F1.6 B/N: 0,01 lux a 30 IRE F1.6 Color:
0,25 lux a 50 IRE F1.6 B/N: 0,02 lux a 50 IRE F1.6
Velocidad de obturación De 1/45 500 a 2 s
Movimiento horizontal/vertical y zoom Horizontal: 360 ° ilimitado, 0,1° a 350°/s
Vertical: 180°, 0,1°/s-350°/s Zoom óptico de 23x y zoom digital de 12x (total de 276x),
256 posiciones predefinidas, ronda de vigilancia limitada, cola de control, indicador de
la dirección en pantalla, ajuste horizontal nuevo 0°, ventana de enfoque, zoom rápido,
recuerdo de enfoque Vídeo Compresión de  vídeo H.264 Base Profile, Main Profile y
High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG
Resoluciones
1280 x 720 (HDTV 720) a 320 x 180
Velocidad de imagen Hasta 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) en todas las reso-
luciones

Incluyendo instalacion en baculo de farola, poe de alimentacion, cable de red UTP cate-
goria 6 y tubo 63mm pvc hasta 250 metros en zanja de alumbrado exterior totalmente
instalada y conectada a electronica de red. Funcionando

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
DOM-IP 1,0000 ud Camara IP 1280x720 1.589,00 1.589,00
POE-01 1,0000 ud Poe de alimentacion 156,00 156,00
CAB-UTP6100,0000 m Cable de red utp cat 6 0,80 80,00
TUB-RED 100,0000 m Tubo pvc enterrado 63 mm 0,36 36,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.898,41

UTE9 ud Tapa fundicion diametro 80 cm
Tapa y marco de fundicion ductil seccion circular de 80 cm. de  diametro para paso de
vehiculos hasta 60 tn. abisagrada y clip de cierre, colocada en losa de hormigon, p.p.
de colocacion, puntales, etc, totalmente terminada.

TAPA2 1,0000 ud TAPA MARCO FN DN 80 CM, EN OBRA 60,00 60,00
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 102,70

UTE90 ud ANTIINTRUSISMO
Sistema de alarma antiintrusion en caseta de valvulas compuesto de sensores de movi-
miento y detectores de apertura de puertas, conectado a entradas digitales de sistema
de automatizacion incluyendo cableado, tubos y material auxiliar. Totalmente instalado
un funcianado.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
SEN-INF 2,0000 ud Sensor movimiento 156,00 312,00
SEN-AP 2,0000 ud Sensor de apertura puerta 48,90 97,80
MAT-AUX 1,0000 ud Material auxiliar de conexion 158,00 158,00

TOTAL PARTIDA................................ 597,73

UTE91 ud TELECONTROL
Suministro y montaje de cuadro de telecontrol con PLC CJ2M- CPU32 con puerto ether-

de dividir las señales en dos cuadros separados para minimizar el cableado de señales
hasta el PLC.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
TELECON 1,0000 ud Telecontrol automata 16.509,46 16.509,46

TOTAL PARTIDA................................ 16.609,22
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UTE92 ud ELECTRONICA DE RED
Suministro y montaje de cuadro de switch industrial westermo con 4 puertos RJ45 y 2
puertos de FO incluyendo transceiver para integración de PLC en la Red de telecontrol
de Aguas del Almanzora.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
ELECRED011,0000 ud Electronica de red 1.576,45 1.576,45

TOTAL PARTIDA................................ 1.676,21

UTE93 ud PROGRAMCION DEL PLC
Desarrollo de programación de PLC para gestión de la balsa. Incluyendo 6 válvulas,
sensor de nivel, caudalímetros, etc

O01004 66,0000 h Oficial especialista 24,94 1.646,04

TOTAL PARTIDA................................ 1.646,04

UTE94 ud PROGRAMACION DEL SCADA
Desarrollo de Programación Scada de la balsa. Inclye pantallas gráficas, base de da-
tos, alta en driver de comunicaciones, generación de alarmas e históricos.

O01004 120,0000 h Oficial especialista 24,94 2.992,80

TOTAL PARTIDA................................ 2.992,80

UTE95 ud PUESTA EN MARCHA PLC Y SCADA
PEM del sistema del PLC y el Scada. Incluyendo mano de obra de dos tecnicos y des-
plazamiento hasta finalizar la puesta en marcha

O01004 100,0000 h Oficial especialista 24,94 2.494,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.494,00

UTE96 ud DESARROLLO DE DOCUMENTACION TECNICA
Horas de ingeniería para desarrollo de planos de cuadros de telecontrol.

O01004 70,0000 h Oficial especialista 24,94 1.745,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.745,80

UTE97 ud LUMINARIA AMPERA MIDI 48 LEDS
Luminaria AMPERA MIDI 48LED de 86W compuesta de cuerpo en fundición de alumi-
nio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con policarbonato de última
generación plano. Con fijación mediante un mecanismo universal integrado en la pro-
pia luminaria, con el que girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al
revés, con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto para blo-
que óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver elec-
trónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regula-
ción 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de
IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK09 y Clase
II. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 mi-
cras de espesor (RAL a elegir por la DF). Vida útil L90_100.000H. Con protector de so-
bretensiones hasta 10kV, o similar aprobado por la Dirección Facultativa. Se incluyen
caja de protección con fusibles de 6A y 10 metros de conductor de alimentación del ti-
po 2x2,5 mm2 Cu 0,6/1 kV. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
P01DW020b16,9300 ud Pequeño material 1,00 16,93
P15AD018 10,0000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,54 5,40
P15CA010 1,0000 ud Caja protec. y fusibles 6 A 17,60 17,60
P16AE010 1,0000 ud LUMINARIA AMPERA MIDI 48 LEDS 308,00 308,00

TOTAL PARTIDA................................ 372,87

UTE98 ud COLUMNA TIPO MIXTA 8M
Columna troncocónica tipo mixta AM-10 de 8m de altura con portezuela enrasada en
la columna, fabricadas con chapa de acero al carbono S-235 JR. Sometida a proceso
de galvanizado por inmersión en zinc fundido garantizando un espesor de recubrimien-
to no inferior a 80 micras. Con diámetro en punta de 60mm y espesor de 3 mm, inclui-
do tubo de 110 mm desde arqueta, anclaje y cimentación de 80x80x120 cm en hormi-
gón HM-20 N/mm2. Totalmente montado y conexionado.

M07N070N 0,9720 m³ Canon de tierra a vertedero 0,31 0,30
O01009 0,6260 h Peón 21,35 13,37
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
M01111 1,1000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 85,23
M01055 0,1260 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 5,37

M01023 0,0520 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW),
todoterreno

46,47 2,42

M02018 0,3070 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 1,34
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P01HC002 0,8140 m³ Hormigón HM-20/B/32/I central 59,16 48,16
P15AG058 5,0000 m Tubo corrugadot D=110 mm. 1,12 5,60
P16AF010 1,0000 ud Columna tipo MIXTA 8m 589,00 589,00
P27SA020 1,0000 ud Codo PVC 90º D=100 mm. 6,30 6,30
P27SA050 4,0000 ud Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 22,68 90,72

TOTAL PARTIDA................................ 894,86

UTELC h Limpiezas colector de saneamiento
Limpiezas semanales del colector de saneamiento.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

ZU400 mes Seguimiento mensual de los trabajos.
seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las
obras, incluso informe.

O03085 32,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 863,36

TOTAL PARTIDA................................ 863,36

ZU402 día Jornada de seguimiento arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada
por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arque-
ológica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de
tierras que se lleva a cabo.

O03085 8,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 215,84

TOTAL PARTIDA................................ 215,84

ZU403 h Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos
Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consistente en realizar aque-
llo que solicite el responsable de la excavación para el seguimiento arqueológico.

M01058 1,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 72,85

TOTAL PARTIDA................................ 72,85

ZU404 ud Informe arqueologico final
Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente refleja-
dos los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material ar-
queológico recuperado, acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y
planimetrica pertinentes.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 FORMACION DE BALSA
UTE53 m³ Excavacion de tierra vegetal

Excavacion de tierra vegetal o material inadecuado para asiento de
terraplen, vaso y prestamos, con medios mecanicos, sin incluir car-
ga y trnasporte, con retirada de elementos extraños d>30 cm y arbo-
lado, volumen medido sobre perfil en estado natural.

25.019,92 0,94 23.518,72

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

59.471,24 0,24 14.273,10

I02009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

32.058,19 2,42 77.580,82

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

412.176,72 2,03 836.718,74

UTE00 ud Proyecto de voladura

PROYECTO DE VOLADURA, TENIENDO EN CUANTA ESTUDIO
GEOTECNICO DEL MATERIAL A EXVACA, MEDIDA UNIDAD ACA-
BADA

1,00 8.020,00 8.020,00

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto
voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

13.739,22 8,09 111.150,29

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

198,00 3,31 655,38

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

345.721,38 0,51 176.317,90

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

345.721,38 1,56 539.325,35
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

332.857,18 1,16 386.114,33

UTE11 m³ Extendido material excavado

Extendido, de tierras  por capas de espesor acorde con la capaci-
dad del equipo y la naturaleza del terreno

125.532,25 0,19 23.851,13

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t.
tránsito

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios
mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno
tránsito.

139.740,00 0,33 46.114,20

UTE1 m³ Arido seleccionado apoyo geomembranas

ARIDO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACION DEL
VASO , D MAX.=0,6 MM., PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA EN
FONDO Y TALUDES INTERIORES DE BALSA, NIVELADA Y COM-
PACTADA AL 100% P.N., COMO MATERIAL DE APOYO DE GEO-
MEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZACION DE BALSA, SEGUN
ESPECIFICACIONES DEL P.P.T., CARGA, TRANSPORTE DESDE
LUGAR DE ACOPIO Y EXTENDIDO,  MEDIDO SOBRE PERFIL
COMPLETAMENTE TERMINADO.

9.546,00 14,93 142.521,78

UTE54 m³ Extendido tierra en talud exterior

 EXTENDIDO Y REPERFILADO EN TALUDES EXTERIORES DE
BALSA, PRESTAMOS, COMO RESTAURACION  DEL ENTORNO,
EXCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ACOPIO,
A TALUD FINAL, EXTENDIDO Y TALUZADO, CON RETIRADA DE
ELEMENTOS EXTRAÑOS D>30 CM., VOLUMEN MEDIDO SOBRE
PERFIL EN ESTADO NATURAL.

12.915,00 1,67 21.568,05

UTE2 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

1.197,00 25,29 30.272,13

TOTAL CAPÍTULO 01..................................2.438.001,92
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CAPÍTULO 02 DESAGUE DE FONDO
UTE53 m³ Excavacion de tierra vegetal

Excavacion de tierra vegetal o material inadecuado para asiento de
terraplen, vaso y prestamos, con medios mecanicos, sin incluir car-
ga y trnasporte, con retirada de elementos extraños d>30 cm y arbo-
lado, volumen medido sobre perfil en estado natural.

793,07 0,94 745,49

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

15.674,24 0,56 8.777,57

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

3.918,56 3,31 12.970,43

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

270,00 1,98 534,60

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

15.674,24 0,51 7.993,86

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

15.674,24 1,56 24.451,81

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

15.674,24 1,16 18.182,12

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
3.918,56 1,46 5.721,10

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

386,86 102,64 39.707,31

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

386,86 20,02 7.744,94
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

12,00 31,27 375,24

UTE7 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 16-16 mm, B500T,
colocada

MALLAZO ELECTROSOLDADO B-500 T, PUESTO EN OBRA Y CO-
LOCADO COMO ARMADURA, MALLA 15*15 CM., DIAMETRO 16
MM., INCLUSO P.P. DE SOLAPES S/EHE,  MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA.

1.603,68 28,60 45.865,25

A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

200,46 318,97 63.940,73

A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p.
junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, monta-
je y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación,
ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las
necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

60,00 83,49 5.009,40
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

140,46 364,80 51.239,81

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

130,00 35,26 4.583,80

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 182,75 731,00

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

4,00 785,97 3.143,88

UTE3 ud Rejilla de toma 1x1x1 m.tramex cero inox AISI 314

Rejilla de toma de fondo de acero inoxidable aisi 314, formado por
tramex de medidas 1 * 1 m. y 1 m. de altura, formada por bastidor
de upn-80 y pletinas 80.20 mm., con brida de conexión dn 500
mm./pn 16 atm, sujetos al paramento   mediante bridas, segun deta-
lle de planos, incluso p.p. de juntas y elementos de union a la tube-
ria de fondo, puesta en obra y colocada, incluso p.p. de elementos
de sujeción, totalmente terminada.

2,00 2.133,04 4.266,08

TOTAL CAPÍTULO 02..................................305.984,42
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 03 DRENAJE
I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

113,79 40,35 4.591,43

I11017 m Dren-colector con tubería de PVC ø 200, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 200 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

3.161,00 29,34 92.743,74

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

758,64 0,51 386,91

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

758,64 1,56 1.183,48

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

758,64 1,16 880,02

A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

8,00 100,30 802,40

A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

24,00 120,66 2.895,84
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

505,46 52,05 26.309,19

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 164,60 329,20

TOTAL CAPÍTULO 03..................................130.122,21
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 04 ALIVIADERO
UTE53 m³ Excavacion de tierra vegetal

Excavacion de tierra vegetal o material inadecuado para asiento de
terraplen, vaso y prestamos, con medios mecanicos, sin incluir car-
ga y trnasporte, con retirada de elementos extraños d>30 cm y arbo-
lado, volumen medido sobre perfil en estado natural.

270,77 0,94 254,52

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

356,28 20,13 7.171,92

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

1.478,76 0,56 828,11

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

369,69 4,75 1.756,03

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

26,28 35,31 927,95

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
794,26 1,46 1.159,62

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1.478,76 0,51 754,17

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

1.478,76 1,56 2.306,87

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

1.478,76 1,16 1.715,36

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

115,86 102,64 11.891,87
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

19,98 30,41 607,59

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

360,67 31,27 11.278,15

UTE6 m Junta hormigon PVC 30 cm

Junta de PVC de hormigonado de 1,5 mm. de espesor y 30 cm. de
anchura, armada con fibra   de vidrio y tratamiento intemperie, con
aletas de sujeción al hormigón, incluso p.p. de sujeción y medios au-
xiliares, puesta en obra,  colocada, totalmente terminada.

50,00 14,18 709,00

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

545,00 16,49 8.987,05

I15002 kg Acero corrugado, ø >16 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro mayor a 16 mm, B-400S/SD, colocado
en obra.

605,88 1,93 1.169,35

UTE7 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 16-16 mm, B500T,
colocada

MALLAZO ELECTROSOLDADO B-500 T, PUESTO EN OBRA Y CO-
LOCADO COMO ARMADURA, MALLA 15*15 CM., DIAMETRO 16
MM., INCLUSO P.P. DE SOLAPES S/EHE,  MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA.

99,92 28,60 2.857,71

UTE9 ud Tapa fundicion diametro 80 cm

Tapa y marco de fundicion ductil seccion circular de 80 cm. de  dia-
metro para paso de vehiculos hasta 60 tn. abisagrada y clip de cie-
rre, colocada en losa de hormigon, p.p. de colocacion, puntales,
etc, totalmente terminada.

1,00 102,70 102,70

UTE10 ud Pate acero revestido polipropileno

Pates de acero de 30 cm de ancho de  diametro 16 mm., revestido
con polipropileno, p.p. de taladro recibidas las juntas con mortero
de epoxi

10,00 27,96 279,60
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 813 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

71,58 540,43 38.683,98

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

8,32 57,83 481,15

TOTAL CAPÍTULO 04.................................. 93.922,70
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTO, CERRAMIENTO Y ANCLAJES
I05027 m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor,

colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.

102.339,30 6,92 708.187,96

I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción
de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

103.671,30 1,86 192.828,62

UTE74 m Perfill TE polietileno union obras fabrica

Perfil en T de polietileno de alta densidad de 5 mm. de espesor en
forma E, de 140 mm. de ancho y 30 mm de profundidad de anclaje
en la obra de fabrica, colocadoo en la obra de fabrica antes de hor-
migonar, nivelado, para soldadura por estrusion de lamina de polieti-
leno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada
en impermeabilización de embalses probada, incluso material de sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

22,00 123,59 2.718,98

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

165,00 20,13 3.321,45

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

165,00 1,56 257,40

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

277,50 102,64 28.482,60

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

1.110,00 31,27 34.709,70

UTE13 m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Lastre formado por lámina de polietileno de alta densidad de 2,0
mm de espesor, soldada sobre si misma con desarrollo de 1 m. y re-
lleno de grava, sellando extremos con soldadura, totalmente coloca-
da sobre geocompuesto impermeable, incluso soldadura y materia-
les. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

488,00 23,06 11.253,28

TOTAL CAPÍTULO 05..................................981.759,99
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 06 ELEMENTOS DE CONTROL Y AUSCULTACION
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

4.613,40 3,31 15.270,35

UTE33 m³ Relleno zanja material granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Relleno de zanja con maretaial granular seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

873,75 25,56 22.333,05

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
3.739,65 1,46 5.459,89

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

5.592,00 2,79 15.601,68

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

30,00 305,33 9.159,90

UTE34 ud Sondeo implantacion piezometro

Sondeo de material cuerpo de balsa y terreno natural en todo tipo
de suelo, incluso limos y roca, de diametro 116 mm, hasta 15 m. de
altura, con extraccion de material, colocacion de tuberia pvc 110
mm. en interior de sondeo, limpieza del sondeo, aporte de gravilla si-
liciea en todo el sondeo, conjuntamente con piezometro y cableado,
sellado final de 1 m. con bentonita y 50 cm. de mortero de cemento,
incluso p.p. de arqueta de registro prefabricada de hormigon de 40x
40 cm. con tapa de fundicion.

12,00 1.345,73 16.148,76

UTE35 m CABLE PIEZOMETRO CONTR.PRES.

CABLE 4x1,05 MM2 APANTALLADO CON RECUBRIMIENTO DE
PVC Y MALLA DE ACERO, PARA CONEXION DE EQUIPOS DE
PRESION TOTAL DE CUERDA VIBRANTE A LAS CAJAS DE CEN-
TRALIZACION Y LECTURA COMPLETAMENTE CONECTADO, PE-
QUEÑAS OPERACIONES Y MATERIAL AUXILIAR, MEDIDA LA
UNIDAD ACABADA Y PROBADA.

3.904,00 3,18 12.414,72
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

UTE36 ud PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE

PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE  DE 3,5 BARES DE LECTU-
RA, SOBREPRESION 100% F.E., PRECISION <0,5%, SALIDA EN
FRECUENCIA, SENSIBILIDAD< 0,025%, ESTABILIDAD A LARGO
TERMICO 0,1%, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20ºC A
100 ºC, MATERIAL DE DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE, DIAME-
TRO 28 MM, RESPUESTA INSTANTANEA, SIN INFLUENCIAS TER-
MICAS Y ALTA RESISTENCIA, A INSTALAR EN EL CONTACO DE
CIMENTACION CON EL TERRENO O EN EL CUERPO DE BALSA,
COMPLETAMENTE CONECTADO Y EN DISPOSICION DE LECTU-
RA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES, P.P. DE CUADRO RE-
CEPCION DE DATOS DE CABLEADO PARA CONEXION DE  CEN-
TRAL DE LECTURA DE FRECUENCIAS EN 6 CATEGORIAS, CALI-
BRADO, EQUIPO  Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR, MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA Y PROBADA CON CENTRAL RECOGIDA DA-
TOS.

12,00 1.397,20 16.766,40

UTE37 ud EQUIPO LECTURA PIEZOMETRO CONTR.PRES.

EQUIPO PORTATIL DE LECTURA PARA SENSORES DEL TIPO
CUERDA VIBRANTE, ALOJADO EN CAJA ROBUSTA Y ESTAN-
CA, CON PROTECCION IP-55, DISPLAY DE 5 DIGITOS, SELEC-
TOR DE FRECUENCIAS, BATERIAS RECARGABLES CON CAR-
GADOR INCORPORADO, P.P. DE CONEXION CON CUADRO DE
PIEZOMETROS, INDICADOR DE CARGA DE BATERIA, INCLUSO
CABLE DE CONEXION Y FUNDA DE TRANSPORTE.

1,00 3.963,48 3.963,48

UTE39 ud PUNTO CENTRALIZACION PIEZOMETRO

PUNTO DE CENTRALIZACION PARA CONEXION DE LOS CA-
BLES DE SEÑAL DE LOS PIEZOMETROS Y CELULAS DE PRE-
SION TOTAL DE CUERDA VIBRANTE PARA FACILITAR LA LEC-
TURA MANUAL CON LA UNIDAD PORTATIL, MONTADO EN AR-
MARIO DE POLIESTER PRENSADO, CON PROTECCION IP-55,
PANEL FRONTAL SERIGRAFIADO CON IDENTIFICACION DE CA-
DA SENSOR, INCLUSO BORNAS PARA LECTURA, SOPORTES
PARA MONTAJE DEL ARMARIO, INSTALADO EN LUGAR PROTE-
GIDO INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL AUXILIAR.

12,00 118,59 1.423,08

UTE40 ud CELULA PRESION TOTAL

CELULA DE PRESION TOTAL DE CUERDA VIBRANTE CON RAN-
GO 0-20 KG/CM2 Y SENSIBILIDAD DE 0,002 PREPARADA PARA
INSTALAR EN EL INTERIOR DEL TERRENO COMPLETAMENTE
CONECTADO Y EN DISPOSICIÓN DE LECTURA, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL AUXILIAR.

12,00 847,27 10.167,24

UTE41 ud CAJA EMPALME ESTANCA

CAJA DE EMPALME ESTANCA PARA CABLES CON RESINA EPO-
XI COLOCADA EN OBRA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES
Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

12,00 39,12 469,44

UTE42 ud HITO NIVELA.CONTROL DIQUE

HITO DE NIVELACION PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS  EN
EL DIQUE, FORMADO POR UN TUBO DE HORMIGON D= 40 CM.
RELLENO DE HORMIGON H-150, BASE Y  TORNILLO NORMALI-
ZADO PARA SUJECCION DE TAQUIMETRO O PRISMA, PUESTO
EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADO.

8,00 224,91 1.799,28

UTE43 ud CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION

CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION DE 1ª CALIDAD, DE ACE-
RO INOXIDABLE CON CAJA DE PROTECCION DE ALUMINIO Y
CIERRE DE SEGURIDAD PARA LA COLOCACION EN CORONA-
CION DE LA BALSA Y EN EL TERRENO COLOCADO EN OBRA,
INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL
AUXILIAR.

8,00 153,69 1.229,52
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

UTE44 ud PILAR DE OBSERVACION COLIMACION

PILAR DE OBSERVACION PARA COLIMACION RECTA CON CA-
MARA DE AIRE, PERNO Y DISCO DE APOYO PARA EL TEODOLI-
TO COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PEQUEÑAS OPERACIO-
NES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

3,00 201,55 604,65

UTE45 ud MIRA MOVIL PARA COLIMACION

MIRA MOVIL DE PRIMERA CALIDAD PARA COLIMACION CON
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL COLOCADA EN OBRA, TORNI-
LLOS DE PRECISION Y REJILLAS GRADUADAS CON PRECI-
SION DE 0,1 MM. CON SUS PROTECCIONES DE MANIPULA-
CION Y TRANSPORTE, TOTALMENTE INSTALADA.

1,00 1.413,58 1.413,58

UTE46 ud CONJUNTO MARCAS MANUALES NIVEL BALSA

CONJUNTO DE MARCAS MANUALES DE NIVEL SOBRE LAMINA
DE P.E. CADA M.L. EN ALTURA GRABADAS CON PINTURA
BLANCA PERMANENTE ESPECIAL PARA INTEMPERIE AL AIRE
Y SUMERGIDA (s/ INDICACION DE DIRECCION DE OBRA).

4,00 327,90 1.311,60

UTE47 ud ACOPLAMIENTO OBTURADOR RECOGIDA FILTRACIONES

ACOPLAMIENTO OBTURADOR DE TUBO DE RECOGIDA DE FIL-
TRACIONES CON AFORADOR TRIANGULAR DE ACERO INOXI-
DABLE GRADUADO EN L/SEG. COLOCADO EN OBRA, SELLA-
DO DE JUNTAS Y SOLAPES, NIVELADO INCLUSO PEQUEÑAS
OPERACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR.

1,00 596,21 596,21

UTE48 ud MIRA FIJA COLIMACION

MIRA FIJA DE COLIMACION DE PRIMERA CALIDAD COLOCADA
EN OBRA, TOTALMENTE INSTALADA.

1,00 211,77 211,77

TOTAL CAPÍTULO 06..................................136.344,60
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PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 07 CAMARA DE VALVULAS
SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

398,64 0,81 322,90

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

7.902,23 1,46 11.537,26

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto
voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

415,91 8,09 3.364,71

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

547,68 20,13 11.024,80

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

8.699,51 0,51 4.436,75

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

8.699,51 1,56 13.571,24

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

8.300,87 1,16 9.629,01

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
415,91 1,46 607,23

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo de zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo
de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo
electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia
máxima de 100 m.

240,00 16,80 4.032,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

UTE2 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

60,00 25,29 1.517,40

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

582,58 102,64 59.796,01

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

437,63 20,02 8.761,35

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

1.416,80 31,27 44.303,34

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

180,00 10,97 1.974,60

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

580,80 29,92 17.377,54

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

24.807,66 2,09 51.848,01

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

56.439,36 1,96 110.621,15

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

288,00 7,47 2.151,36

Página 15



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES
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B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

16,00 68,78 1.100,48

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

4.943,45 3,16 15.621,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

194,81 33,97 6.617,70

UTE22 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

PANEL DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 4 CAMARAS Y 30
MM. DE ESPESOR, PARA SOBRECARGA DE NIEVE DE 0,70
KN/M2 Y ZONA EOLICA C, CLASE BS2DO S/ NORMA EN
13501:2002, S/NORMAS ASTM D4364-84, D-2244, D2925-77,
D1003, D2241, D1925, D1003, MARCADO CE, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PERFILES DE FIJACION Y TORNILLERIA DE SU-
JECCION A LA ESTRUCTURA , IMPERMEABLE,  PUESTO EL MA-
TERIAL EN OBRA, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA
ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE
SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

48,40 120,87 5.850,11

UTE23 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

CANALON METALICO REALIZADO CON CHAPA DE 2 MM. DE ES-
PESOR  Y 1.200 MM. DE DESARROLLO,  DE ACERO N=220
N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPE-
SOR, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, FIJADO A LA ESTRUCTU-
RA DE HORMIGON, INCLUSO P.P. DE CORTES, SELLADO DE
JUNTAS, IMPERMEABLE, ASENTADO, NIVELADO, CON P.P. DE
EMBOCADURA DE BAJANTE DE PVC DN 160 MM. Y RECIBIDO
DE HUECOS, PUESTO EN OBRA, P.P. DE MEDIOS DE ELVA-
CION, COLOCADO, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SA-
LUD,  MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

24,20 212,28 5.137,18
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UTE24 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

REMATE DE FALDON VERTICAL CON CHAPA DE ACERO REALI-
ZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GAL-
VANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN
UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DLLO. 500 MM.,
PUESTO EN OBRA,  ACCESORIOS DE FIJACION Y TORNILLE-
RIA DE SUJECCION A LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA, FALDO-
NES LATERALES Y CUMBRERA, P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7
MM DE ESPESOR,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES,
TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVA-
CION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA
ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE
SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

25,00 52,78 1.319,50

UTE25 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA INTERIOR CON CHAPA DE ACERO RE-
ALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2,
GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SE-
GUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501, DRLLO. 800
MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO
P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MA-
TERIAL DE CUBIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELE-
VACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFOR-
MA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL
DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

11,00 52,78 580,58

UTE26 m REMATE CUMBRE.EXT. VENTILACION CHAPA PREL 0,7
MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA EXTERIOR VENTILACION CON CHAPA
DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO
N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ES-
PESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DR-
LLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, IN-
CLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION
CON MATERIAL DE CUBIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ES-
PECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES
DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLA-
TAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORI-
ZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL,
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

12,10 62,78 759,64

UTE27 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

REMATE DE CORONACION LATERAL CON CORNISA MEDIAN-
TE CHAPA DE ACERO  DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2,
GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SE-
GUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800
MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO
P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON CU-
BIERTA,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMEN-
TE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLA-
DO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA
PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD
BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE TERMINADA.

24,20 52,78 1.277,28
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

UTE28 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

REMATE DE  CORNISA DE CUBIERTA CON FALDON VERTICAL
MEDIANTE CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7
MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO
DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143,
10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PER-
FIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, REMATES
PARA CUBRIR POLIURETANO Y ENCUENTROS CON CORNISA
Y PANEL VERTICAL DE CHAPA, INCLUSO P.P. DE ACCESO-
RIOS DE FIJACION, UNION CON CUBIERTA,  ENCUENTROS,
P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADOS, COLO-
CADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA CO-
LOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIER-
TA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR
LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMI-
NADA.

24,20 52,78 1.277,28

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

22,00 59,39 1.306,58

UTE17 ud PUERTA ABATIBLE 4,0 X 3,0 M CHAPA LACADA

PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE DOS HOJAS  DE 4,0 X 3,0 M,
FORMADA POR MARCO, HOJAS DE PANEL DE CHAPA LISA DE
ACERO LACADO DE 35 MM. DE ESPESOR, CON MANILLA, CE-
RRADURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, INCLUYENDO JUN-
QUILLOS, CANTONERAS,  PATILLAS DE FIJACION, 3 BISA-
GRAS EN CADA HOJA, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURI-
DAD,  SEGUN NTE/FCA-1 Y MODELO DE PLANOS, PUESTA EN
OBRA, COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

1,00 1.593,45 1.593,45

UTE14 m² REJILLA TRAMEX AC.GALVAN.

REGILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO   TRA-
MEX DE CUADRICULA 3*3 CM. FORMADA POR  PLETINAS DE
20 MM. DE ANCHO Y ESPESOR 5 MM. DISPUESTAS EN SENTI-
DO PERPENDICULAR, EN PASARELA Y PELDAÑOS DE ESCALE-
RA, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, INCLUSO P.P. DE ELE-
MENTOS DE UNION CON TORNILLERIA  BICROMATADA Y AN-
CLAJES DEL TRAMEX, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

37,40 486,40 18.191,36

UTE15 m PASAMANOS TUBULAR 2"AC.GALV.

PASAMANOS TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN       CA-
LIENTE DE FORMADO POR DOS TUBOS DE 2" Y       FORMA-
CION DE PENDIENTE EN ESCALERA CON LOS      TUBOS DIS-
PUESTOS EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 60 CM. DE ANCHU-
RA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE     SUJECCION, PUESTA EN
OBRA Y COLOCADA, P.P. DE   ELEMENTOS DE UNION Y ANCLA-
JES, TERMINACION      PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA
DE ESMALTE,    CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

42,60 226,20 9.636,12

UTE30 ud CARRO PORTAPAREJOS 3000 KG CON CADENA.

CARRO PORTAPAREJOS CON CADENA, DE 3000 KG. DE CAPA-
CIDAD, PUESTO EN OBRA, COLOCADO Y PROBADO.

1,00 471,43 471,43
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UTE18 kg VIGA MONORRAIL AC.LAMINADO S-275 JR,

Viga monorrail de acero laminado S275JR en perfiles laminados en
caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y corre-
as, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas
especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura
de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación, mon-
tado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

654,10 2,81 1.838,02

I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

52,00 25,78 1.340,56

UTE29 ud EXTRACTOR AIRE 30 W, DN 150 MM.

EXTRACTOR DE AIRE DE 30 W, DN 150 MM, COLOCADO EN TU-
BERIA VENTILACION CON REGILLA, PUESTO EN OBRA, INSTA-
LADO Y PROBADO.

1,00 110,05 110,05

UTE71 ud REJILLA VENTILACION 15 X 15 CM.

REJILLA DE VENTILACION, DE ALUMINIO EXTRUIDO, PINTADO
EN COLOR , DE 200X200 MM, CON PARTE POSTERIOR DE CHA-
PA DE ACERO PINTADA EN COLOR,  MONTADA EN CONDUC-
TO. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN. PUESTO EN OBRA,COLOCADA Y PROBADA.

1,00 88,05 88,05

UTE72 ud CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.

CHIMENEA HELICOIDAL DE D=150 MM. DE CHAPA GALVANIZA-
DA, CON SOMBRERO I/P.P. DE REMATES DE CUBIERTA, INSTA-
LADO.

2,00 241,05 482,10

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

2,00 218,34 436,68

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

734,00 2,27 1.666,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ....................433.578,29
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SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERIAS Y VALVULERIA
A10120 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa

embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 7.258,68 21.776,04

A10117 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,0 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 2.483,78 9.935,12

A10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.941,18 1.941,18

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 1.626,78 4.880,34

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

4,00 785,97 3.143,88

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 586,35 586,35

UTE32 ud Caudalimetro electromagnetico ø> 800 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 800 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

2,00 7.597,76 15.195,52
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A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm me-
nor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2.926,00 6,07 17.760,82

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

1.385,00 6,38 8.836,30

UTE16 ud Sonda nivel para contol llenado

Sonda de nivel para control de llenado, tipo  flotador, con cable de
conexion especial para unidad estanca hermetica, interruptor  bascu-
lante de mercurio incorporado en un flotador de plastico, diferencian-
do hasta cuatro niveles diferentes, incluso p.p. de conexionado con li-
nea actual al deposito, puesto el material en obra, totalmente instala-
do.

1,00 1.184,00 1.184,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 690,00 1.380,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 .................... 86.619,55
SUBCAPÍTULO 07.03 RAMPA  ACCESO A FOSO

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

5.418,39 1,46 7.910,85

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

3.612,26 3,31 11.956,58

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

5.418,39 0,51 2.763,38

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

5.418,39 1,56 8.452,69
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

5.418,39 1,16 6.285,33

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
3.612,26 1,46 5.273,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 .................... 42.642,73
TOTAL CAPÍTULO 07..................................562.840,57
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CAPÍTULO 08 VIAL DE ACCESO A CAMARA DE VALVULAS
I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500

m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

1.423,68 2,16 3.075,15

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

1.423,68 1,56 2.220,94

I04039 m³ Excavación cunetas con medios mecánicos, a> 3 m,
terreno roca

Excavación de cunetas con medios mecánicos, incluso perfilado de
rasantes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en
terrenos de roca en el que sea necesario el uso del martillo hidráuli-
co. Precio para caminos con ancho superior a 3 m.

901,46 16,19 14.594,64

I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

2.253,65 0,14 315,51

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

450,73 1,16 522,85

UTE2 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

450,73 25,29 11.398,96

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

16,00 89,83 1.437,28

I04024 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
tránsito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto para el talud exterior como el interior y
una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoni-
veladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mí-
nima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsi-
to.

450,73 0,63 283,96

Página 23



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I07002 m² Escarificado superficial firmes granulares a> 3 m, e<= 20
cm

Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o
conservación, hasta 20 cm de profundidad, para caminos con una
anchura superior a 3 m.

2.253,65 0,13 292,97

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

145,73 0,10 14,57

I08031 m² Barrido previo a imprimación

450,73 0,16 72,12

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir
emulsión)

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión as-
fáltica.

450,73 0,12 54,09

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

212,97 58,97 12.558,84

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión,
anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava
emulsión, sobre un firme imprimado en caminos de anchura supe-
rior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densi-
dad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No inclu-
ye el material.

2.028,29 0,91 1.845,74

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

2,00 1.200,00 2.400,00

TOTAL CAPÍTULO 08.................................. 51.087,62
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CAPÍTULO 09 CONDUCCION DESAGUE  A CAUCE
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,

D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

1.606,76 0,81 1.301,48

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

12.851,00 1,46 18.762,46

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

97,09 35,31 3.428,25

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

12.851,00 4,75 61.042,25

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

12.851,00 0,51 6.554,01

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

12.851,00 1,56 20.047,56

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

12.851,00 1,16 14.907,16

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
14.458,16 1,46 21.108,91

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

90,00 57,83 5.204,70
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I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

8,85 102,64 908,36

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

8,85 20,02 177,18

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

3,36 30,41 102,18

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

34,22 31,27 1.070,06

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

51,84 16,49 854,84

A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

269,70 318,97 86.026,21
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A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

269,70 274,72 74.091,98

TOTAL CAPÍTULO 09..................................315.587,59
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CAPÍTULO 10 NUDO CONEXION ENTRADA DE AGUA
SUBCAPÍTULO 10.01 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

23,66 20,13 476,28

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

23,66 0,51 12,07

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

23,66 1,56 36,91

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

23,66 1,16 27,45

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo de zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo
de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo
electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia
máxima de 100 m.

32,00 16,80 537,60

I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

26,00 25,78 670,28

UTE2 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

5,04 25,29 127,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

165,10 102,64 16.945,86
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I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

93,46 20,02 1.871,07

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

19,72 30,41 599,69

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

483,36 31,27 15.114,67

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

102,00 10,97 1.118,94

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

9.421,71 2,09 19.691,37

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

68,00 7,47 507,96

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

146,16 29,92 4.373,11

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

19,00 68,78 1.306,82
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B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.204,40 3,16 6.965,90

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

17,80 33,97 604,67

UTE21 m² Fachada chapa prelacada, tipo sándwich 30

Fachadaformada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

17,40 33,97 591,08

UTE22 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

PANEL DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 4 CAMARAS Y 30
MM. DE ESPESOR, PARA SOBRECARGA DE NIEVE DE 0,70
KN/M2 Y ZONA EOLICA C, CLASE BS2DO S/ NORMA EN
13501:2002, S/NORMAS ASTM D4364-84, D-2244, D2925-77,
D1003, D2241, D1925, D1003, MARCADO CE, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PERFILES DE FIJACION Y TORNILLERIA DE SU-
JECCION A LA ESTRUCTURA , IMPERMEABLE,  PUESTO EL MA-
TERIAL EN OBRA, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA
ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE
SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

16,20 120,87 1.958,09

UTE23 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

CANALON METALICO REALIZADO CON CHAPA DE 2 MM. DE ES-
PESOR  Y 1.200 MM. DE DESARROLLO,  DE ACERO N=220
N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPE-
SOR, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, FIJADO A LA ESTRUCTU-
RA DE HORMIGON, INCLUSO P.P. DE CORTES, SELLADO DE
JUNTAS, IMPERMEABLE, ASENTADO, NIVELADO, CON P.P. DE
EMBOCADURA DE BAJANTE DE PVC DN 160 MM. Y RECIBIDO
DE HUECOS, PUESTO EN OBRA, P.P. DE MEDIOS DE ELVA-
CION, COLOCADO, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SA-
LUD,  MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

13,60 212,28 2.887,01
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UTE24 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

REMATE DE FALDON VERTICAL CON CHAPA DE ACERO REALI-
ZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GAL-
VANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN
UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DLLO. 500 MM.,
PUESTO EN OBRA,  ACCESORIOS DE FIJACION Y TORNILLE-
RIA DE SUJECCION A LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA, FALDO-
NES LATERALES Y CUMBRERA, P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7
MM DE ESPESOR,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES,
TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVA-
CION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA
ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE
SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

25,20 52,78 1.330,06

UTE25 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA INTERIOR CON CHAPA DE ACERO RE-
ALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2,
GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SE-
GUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501, DRLLO. 800
MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO
P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MA-
TERIAL DE CUBIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELE-
VACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFOR-
MA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL
DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

6,80 52,78 358,90

UTE26 m REMATE CUMBRE.EXT. VENTILACION CHAPA PREL 0,7
MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA EXTERIOR VENTILACION CON CHAPA
DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO
N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ES-
PESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DR-
LLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, IN-
CLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION
CON MATERIAL DE CUBIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ES-
PECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES
DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLA-
TAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORI-
ZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL,
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

6,80 62,78 426,90

UTE27 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

REMATE DE CORONACION LATERAL CON CORNISA MEDIAN-
TE CHAPA DE ACERO  DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2,
GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SE-
GUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800
MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO
P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON CU-
BIERTA,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMEN-
TE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLA-
DO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA
PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD
BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE TERMINADA.

13,60 52,78 717,81
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UTE28 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

REMATE DE  CORNISA DE CUBIERTA CON FALDON VERTICAL
MEDIANTE CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7
MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO
DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143,
10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PER-
FIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, REMATES
PARA CUBRIR POLIURETANO Y ENCUENTROS CON CORNISA
Y PANEL VERTICAL DE CHAPA, INCLUSO P.P. DE ACCESO-
RIOS DE FIJACION, UNION CON CUBIERTA,  ENCUENTROS,
P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADOS, COLO-
CADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA CO-
LOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIER-
TA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR
LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMI-
NADA.

13,60 52,78 717,81

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

UTE17 ud PUERTA ABATIBLE 4,0 X 3,0 M CHAPA LACADA

PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE DOS HOJAS  DE 4,0 X 3,0 M,
FORMADA POR MARCO, HOJAS DE PANEL DE CHAPA LISA DE
ACERO LACADO DE 35 MM. DE ESPESOR, CON MANILLA, CE-
RRADURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, INCLUYENDO JUN-
QUILLOS, CANTONERAS,  PATILLAS DE FIJACION, 3 BISA-
GRAS EN CADA HOJA, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURI-
DAD,  SEGUN NTE/FCA-1 Y MODELO DE PLANOS, PUESTA EN
OBRA, COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

1,00 1.593,45 1.593,45

UTE14 m² REJILLA TRAMEX AC.GALVAN.

REGILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO   TRA-
MEX DE CUADRICULA 3*3 CM. FORMADA POR  PLETINAS DE
20 MM. DE ANCHO Y ESPESOR 5 MM. DISPUESTAS EN SENTI-
DO PERPENDICULAR, EN PASARELA Y PELDAÑOS DE ESCALE-
RA, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, INCLUSO P.P. DE ELE-
MENTOS DE UNION CON TORNILLERIA  BICROMATADA Y AN-
CLAJES DEL TRAMEX, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

13,53 486,40 6.580,99

UTE15 m PASAMANOS TUBULAR 2"AC.GALV.

PASAMANOS TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN       CA-
LIENTE DE FORMADO POR DOS TUBOS DE 2" Y       FORMA-
CION DE PENDIENTE EN ESCALERA CON LOS      TUBOS DIS-
PUESTOS EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 60 CM. DE ANCHU-
RA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE     SUJECCION, PUESTA EN
OBRA Y COLOCADA, P.P. DE   ELEMENTOS DE UNION Y ANCLA-
JES, TERMINACION      PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA
DE ESMALTE,    CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

15,00 226,20 3.393,00
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UTE18 kg VIGA MONORRAIL AC.LAMINADO S-275 JR,

Viga monorrail de acero laminado S275JR en perfiles laminados en
caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y corre-
as, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas
especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura
de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación, mon-
tado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

717,40 2,81 2.015,89

UTE30 ud CARRO PORTAPAREJOS 3000 KG CON CADENA.

CARRO PORTAPAREJOS CON CADENA, DE 3000 KG. DE CAPA-
CIDAD, PUESTO EN OBRA, COLOCADO Y PROBADO.

1,00 471,43 471,43

UTE29 ud EXTRACTOR AIRE 30 W, DN 150 MM.

EXTRACTOR DE AIRE DE 30 W, DN 150 MM, COLOCADO EN TU-
BERIA VENTILACION CON REGILLA, PUESTO EN OBRA, INSTA-
LADO Y PROBADO.

1,00 110,05 110,05

UTE71 ud REJILLA VENTILACION 15 X 15 CM.

REJILLA DE VENTILACION, DE ALUMINIO EXTRUIDO, PINTADO
EN COLOR , DE 200X200 MM, CON PARTE POSTERIOR DE CHA-
PA DE ACERO PINTADA EN COLOR,  MONTADA EN CONDUC-
TO. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN. PUESTO EN OBRA,COLOCADA Y PROBADA.

1,00 88,05 88,05

UTE72 ud CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.

CHIMENEA HELICOIDAL DE D=150 MM. DE CHAPA GALVANIZA-
DA, CON SOMBRERO I/P.P. DE REMATES DE CUBIERTA, INSTA-
LADO.

1,00 241,05 241,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 .................... 94.826,02
SUBCAPÍTULO 10.02 TUBERIAS Y VALVULERIA

UTE5 ud LOCALIZACION CONDUCCION DE AGUA EXISTENTE

LOCALIZACION  DE CONDUCCION  DE AGUA EXISTENTE DE
ACERO, SIN AFECTAR A LA CONDUCCION, CON MEDIOS MA-
NUALES Y MECANICOS, MEDIDA UNIDAD TERMINADA.

1,00 2.523,68 2.523,68

UTE4 ud CONEXION RED EXISTENTE

CONEXION A CONDUCCION ACTUAL DE AGUA MEDIANTE COR-
TE,  COLOCACION DE TE DERIVACION ELECTROSOLDADA DE
ACERO DN 800 MM, PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  PIE-
ZAS ESPECIALES Y MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA Y PROBA-
DA, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA UNI-
DAD TOTALMENTE TERMINADA.

1,00 8.524,88 8.524,88

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 13.323,09 26.646,18
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A10120 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 7.258,68 7.258,68

A03022 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1.000 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 2.156,16 4.312,32

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.626,78 1.626,78

A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900
mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 900 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3.630,82 5,91 21.458,15

A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 813 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

1,00 586,70 586,70

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 690,00 690,00
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A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

UTE31 ud Válvula retención de clapeta partida, DN 800, PN16
instalada

válvula de retención de clapeta partida diámetro 800 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 mpa, con cuerpo y clapetas en fundición dúctil
en-gjl-250 (gg-25), eje en acero inoxidable aisi-304, resorte en ace-
ro inoxidable aisi-302 y asiento en nitrilo, con recubrimiento en pintu-
ra epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, tor-
nillería tratada contra corrosión (zincada), embridada instalada.

1,00 6.155,68 6.155,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 .................... 79.983,03
TOTAL CAPÍTULO 10..................................174.809,05

Página 35



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 11 NUDO CONEXION SALIDA DE AGUA
SUBCAPÍTULO 11.01 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

23,66 20,13 476,28

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

23,66 0,51 12,07

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

23,66 1,56 36,91

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

23,66 1,16 27,45

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo de zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo
de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo
electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia
máxima de 100 m.

32,00 16,80 537,60

I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

26,00 25,78 670,28

UTE2 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

5,04 25,29 127,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

149,42 102,64 15.336,47
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I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

66,08 20,02 1.322,92

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

19,72 30,41 599,69

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

398,40 31,27 12.457,97

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

74,00 10,97 811,78

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

8.157,91 2,09 17.050,03

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

60,00 7,47 448,20

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

100,80 29,92 3.015,94

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

19,00 68,78 1.306,82
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B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

716,28 3,16 2.263,44

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

17,80 33,97 604,67

UTE21 m² Fachada chapa prelacada, tipo sándwich 30

Fachadaformada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

17,40 33,97 591,08

UTE22 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

PANEL DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 4 CAMARAS Y 30
MM. DE ESPESOR, PARA SOBRECARGA DE NIEVE DE 0,70
KN/M2 Y ZONA EOLICA C, CLASE BS2DO S/ NORMA EN
13501:2002, S/NORMAS ASTM D4364-84, D-2244, D2925-77,
D1003, D2241, D1925, D1003, MARCADO CE, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PERFILES DE FIJACION Y TORNILLERIA DE SU-
JECCION A LA ESTRUCTURA , IMPERMEABLE,  PUESTO EL MA-
TERIAL EN OBRA, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA
ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE
SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

16,20 120,87 1.958,09

UTE23 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

CANALON METALICO REALIZADO CON CHAPA DE 2 MM. DE ES-
PESOR  Y 1.200 MM. DE DESARROLLO,  DE ACERO N=220
N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPE-
SOR, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, FIJADO A LA ESTRUCTU-
RA DE HORMIGON, INCLUSO P.P. DE CORTES, SELLADO DE
JUNTAS, IMPERMEABLE, ASENTADO, NIVELADO, CON P.P. DE
EMBOCADURA DE BAJANTE DE PVC DN 160 MM. Y RECIBIDO
DE HUECOS, PUESTO EN OBRA, P.P. DE MEDIOS DE ELVA-
CION, COLOCADO, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SA-
LUD,  MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

13,60 212,28 2.887,01
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UTE24 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

REMATE DE FALDON VERTICAL CON CHAPA DE ACERO REALI-
ZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GAL-
VANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN
UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DLLO. 500 MM.,
PUESTO EN OBRA,  ACCESORIOS DE FIJACION Y TORNILLE-
RIA DE SUJECCION A LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA, FALDO-
NES LATERALES Y CUMBRERA, P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7
MM DE ESPESOR,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES,
TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVA-
CION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA
ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE
SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

25,20 52,78 1.330,06

UTE25 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA INTERIOR CON CHAPA DE ACERO RE-
ALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2,
GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SE-
GUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501, DRLLO. 800
MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO
P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON MA-
TERIAL DE CUBIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELE-
VACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFOR-
MA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL
DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

6,80 52,78 358,90

UTE26 m REMATE CUMBRE.EXT. VENTILACION CHAPA PREL 0,7
MM. DRLO. 800 MM

REMATE DE CUMBRERA EXTERIOR VENTILACION CON CHAPA
DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7 MM. DE ACERO
N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ES-
PESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DR-
LLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, IN-
CLUSO P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION
CON MATERIAL DE CUBIERTA, ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ES-
PECIALES, TOTALMENTE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES
DE ELEVACION , SELLADO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLA-
TAFORMA ELEVADORA PREVIA COLOCACION DE RED HORI-
ZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL,
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

6,80 62,78 426,90

UTE27 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

REMATE DE CORONACION LATERAL CON CORNISA MEDIAN-
TE CHAPA DE ACERO  DE 0,7 MM. DE ACERO N=220 N/MM2,
GALVANIZADO Y PRELACADO DE 25 MICRAS ESPESOR, SE-
GUN UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800
MM. EJECUTADA CON   PERFIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO
P.P. DE SOLAPES,  ACCESORIOS DE FIJACION, UNION CON CU-
BIERTA,  ENCUENTROS , P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMEN-
TE INSTALADO, I/MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION , SELLA-
DO, COLOCADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA
PREVIA COLOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD
BAJO CUBIERTA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
SIN INCLUIR LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE TERMINADA.

13,60 52,78 717,81
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UTE28 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

REMATE DE  CORNISA DE CUBIERTA CON FALDON VERTICAL
MEDIANTE CHAPA DE ACERO REALIZADO CON CHAPA DE 0,7
MM. DE ACERO N=220 N/MM2, GALVANIZADO Y PRELACADO
DE 25 MICRAS ESPESOR, SEGUN UNE EN 1604, 10143,
10169-1, 10346, 13501 DRLLO.  800 MM. EJECUTADA CON   PER-
FIL TIPO COMERCIAL, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, REMATES
PARA CUBRIR POLIURETANO Y ENCUENTROS CON CORNISA
Y PANEL VERTICAL DE CHAPA, INCLUSO P.P. DE ACCESO-
RIOS DE FIJACION, UNION CON CUBIERTA,  ENCUENTROS,
P.P. PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADOS, COLO-
CADO CON ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADORA PREVIA CO-
LOCACION DE RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO CUBIER-
TA CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN INCLUIR
LA RED HORIZONTAL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMI-
NADA.

13,60 52,78 717,81

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

17,00 59,39 1.009,63

UTE17 ud PUERTA ABATIBLE 4,0 X 3,0 M CHAPA LACADA

PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE DOS HOJAS  DE 4,0 X 3,0 M,
FORMADA POR MARCO, HOJAS DE PANEL DE CHAPA LISA DE
ACERO LACADO DE 35 MM. DE ESPESOR, CON MANILLA, CE-
RRADURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, INCLUYENDO JUN-
QUILLOS, CANTONERAS,  PATILLAS DE FIJACION, 3 BISA-
GRAS EN CADA HOJA, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURI-
DAD,  SEGUN NTE/FCA-1 Y MODELO DE PLANOS, PUESTA EN
OBRA, COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

1,00 1.593,45 1.593,45

UTE14 m² REJILLA TRAMEX AC.GALVAN.

REGILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO   TRA-
MEX DE CUADRICULA 3*3 CM. FORMADA POR  PLETINAS DE
20 MM. DE ANCHO Y ESPESOR 5 MM. DISPUESTAS EN SENTI-
DO PERPENDICULAR, EN PASARELA Y PELDAÑOS DE ESCALE-
RA, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, INCLUSO P.P. DE ELE-
MENTOS DE UNION CON TORNILLERIA  BICROMATADA Y AN-
CLAJES DEL TRAMEX, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

13,53 486,40 6.580,99

UTE15 m PASAMANOS TUBULAR 2"AC.GALV.

PASAMANOS TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN       CA-
LIENTE DE FORMADO POR DOS TUBOS DE 2" Y       FORMA-
CION DE PENDIENTE EN ESCALERA CON LOS      TUBOS DIS-
PUESTOS EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 60 CM. DE ANCHU-
RA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE     SUJECCION, PUESTA EN
OBRA Y COLOCADA, P.P. DE   ELEMENTOS DE UNION Y ANCLA-
JES, TERMINACION      PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA
DE ESMALTE,    CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
.

15,00 226,20 3.393,00

UTE30 ud CARRO PORTAPAREJOS 3000 KG CON CADENA.

CARRO PORTAPAREJOS CON CADENA, DE 3000 KG. DE CAPA-
CIDAD, PUESTO EN OBRA, COLOCADO Y PROBADO.

1,00 471,43 471,43

Página 40



PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

UTE18 kg VIGA MONORRAIL AC.LAMINADO S-275 JR,

Viga monorrail de acero laminado S275JR en perfiles laminados en
caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y corre-
as, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas
especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura
de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación, mon-
tado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

717,40 2,81 2.015,89

UTE29 ud EXTRACTOR AIRE 30 W, DN 150 MM.

EXTRACTOR DE AIRE DE 30 W, DN 150 MM, COLOCADO EN TU-
BERIA VENTILACION CON REGILLA, PUESTO EN OBRA, INSTA-
LADO Y PROBADO.

1,00 110,05 110,05

UTE71 ud REJILLA VENTILACION 15 X 15 CM.

REJILLA DE VENTILACION, DE ALUMINIO EXTRUIDO, PINTADO
EN COLOR , DE 200X200 MM, CON PARTE POSTERIOR DE CHA-
PA DE ACERO PINTADA EN COLOR,  MONTADA EN CONDUC-
TO. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN. PUESTO EN OBRA,COLOCADA Y PROBADA.

1,00 88,05 88,05

UTE72 ud CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.

CHIMENEA HELICOIDAL DE D=150 MM. DE CHAPA GALVANIZA-
DA, CON SOMBRERO I/P.P. DE REMATES DE CUBIERTA, INSTA-
LADO.

2,00 241,05 482,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 .................... 81.838,23
SUBCAPÍTULO 11.02 TUBERIAS Y VALVULERIA

UTE4 ud CONEXION RED EXISTENTE

CONEXION A CONDUCCION ACTUAL DE AGUA MEDIANTE COR-
TE,  COLOCACION DE TE DERIVACION ELECTROSOLDADA DE
ACERO DN 800 MM, PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  PIE-
ZAS ESPECIALES Y MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA Y PROBA-
DA, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA UNI-
DAD TOTALMENTE TERMINADA.

1,00 8.524,88 8.524,88

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 13.323,09 26.646,18

A10120 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 7.258,68 7.258,68
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A03022 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1.000 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 2.156,16 4.312,32

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.626,78 1.626,78

A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900
mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 900 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4.857,14 5,91 28.705,70

A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 813 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

1,00 586,70 586,70

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 690,00 690,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98
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UTE31 ud Válvula retención de clapeta partida, DN 800, PN16
instalada

válvula de retención de clapeta partida diámetro 800 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 mpa, con cuerpo y clapetas en fundición dúctil
en-gjl-250 (gg-25), eje en acero inoxidable aisi-304, resorte en ace-
ro inoxidable aisi-302 y asiento en nitrilo, con recubrimiento en pintu-
ra epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, tor-
nillería tratada contra corrosión (zincada), embridada instalada.

1,00 6.155,68 6.155,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 .................... 84.706,90
TOTAL CAPÍTULO 11..................................166.545,13
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CAPÍTULO 12 CONDUCCION ENTRADA AGUA A BALSA
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,

D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

1.545,18 0,81 1.251,60

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

13.225,22 0,56 7.406,12

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

11.300,18 1,46 16.498,26

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

2.645,04 4,75 12.563,94

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

720,00 20,13 14.493,60

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

81,73 35,31 2.885,89

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

24.525,40 0,51 12.507,95

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

24.525,40 1,56 38.259,62

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

24.525,40 1,16 28.449,46
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I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
720,00 13,89 10.000,80

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
4.190,22 1,46 6.117,72

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo de zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo
de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo
electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia
máxima de 100 m.

120,00 16,80 2.016,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

103,40 102,64 10.612,98

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

103,40 20,02 2.070,07

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

32,00 30,41 973,12

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

326,00 31,27 10.194,02

A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 813 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

227,03 586,70 133.198,50
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

358,00 16,49 5.903,42

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.608,00 2,09 5.450,72

A10120 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 7.258,68 14.517,36

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 1.794,16 3.588,32

A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900
mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 900 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.283,60 5,91 13.496,08

TOTAL CAPÍTULO 12..................................352.455,55
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CAPÍTULO 13 CONDUCCION DE SALIDA DE AGUA  A RED
GENERAL

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

3.662,64 0,81 2.966,74

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

43.775,25 0,56 24.514,14

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

10.943,81 4,75 51.983,10

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

256,00 20,13 5.153,28

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

237,46 35,31 8.384,71

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

43.775,25 0,51 22.325,38

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

43.775,25 1,56 68.289,39

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

43.775,25 1,16 50.779,29

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
10.943,81 1,46 15.977,96
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A02015 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 813 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

329,81 586,70 193.499,53

A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 813 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

329,81 540,43 178.239,22

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo de zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo
de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo
electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia
máxima de 100 m.

80,00 16,80 1.344,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

58,60 102,64 6.014,70

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

58,60 20,02 1.173,17
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I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

9,60 30,41 291,94

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

198,00 31,27 6.191,46

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

521,60 2,09 1.090,14

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

358,00 16,49 5.903,42

A10120 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,0 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 7.258,68 14.517,36

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 1.794,16 3.588,32

A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900
mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 900 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.283,60 5,91 13.496,08

TOTAL CAPÍTULO 13..................................675.723,33
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CAPÍTULO 14 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBCAPÍTULO 14.01 OBRA CIVIL CANALIZACIONES ELECTRICAS

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

1.422,36 3,31 4.708,01

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

144,16 35,31 5.090,29

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
1.422,36 1,46 2.076,65

UTE120 m CINTA SEÑALIZACION TUBERIAS

 CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBERIAS O CANALIZACIONES
ELECTRICAS COLOCADA A 50 CM. DE DISTANCIA VERTICAL
SOBRE LA TUBERIA,  COLOCADA CUMPLIENDO PLAN DE SE-
GURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
TERMINADA.

1.422,36 0,28 398,26

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

37,00 218,34 8.078,58

E02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimen-
siones 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

120,00 78,60 9.432,00

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

2.155,26 4,68 10.086,62

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1.498,30 1,87 2.801,82
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E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

90,00 7,20 648,00

E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 16 mm de diáme-
tro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resisten-
cia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecá-
nicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la
llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

90,00 6,97 627,30

E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

655,00 7,07 4.630,85

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 50 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

185,00 10,68 1.975,80

E02239 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 32 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

10,00 8,20 82,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 .................... 50.636,18
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SUBCAPÍTULO 14.02 CONDUCTORES ELECTRICOS
E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

1.281,16 6,85 8.775,95

E02101 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

320,29 3,88 1.242,73

E02086 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

1.608,20 2,49 4.004,42

E02099 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

2.604,20 2,01 5.234,44

E02075 m Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x16 mm² en instalación directamente enterra-
da.

186,00 2,49 463,14

E02155 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

20,00 1,68 33,60

E02186 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5+TT en bandeja
instalada

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protec-
ción UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o
canales de cables.

330,00 2,80 924,00

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

4.728,00 1,80 8.510,40

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

335,00 2,20 737,00

E02154 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

564,00 1,24 699,36
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E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

2.675,00 0,82 2.193,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 .................... 32.818,54
SUBCAPÍTULO 14.03 CUADROS ELECTRICOS

UTE55 ud CUADRO GENERAL CASETA

Cuadro general de mando y protección para caseta de valvulas, for-
mado caja de doble aislamiento metalica con puerta con grado de
protección IP65 - IK10, de 24 elementos, perfil omega, embarrado
de proteción, aparamenta segun esquem unifilar. Instalado, conexio-
nado y rotulado; según REBT e ITCs.

1,00 4.070,58 4.070,58

UTE56 ud AMPLIACION CUADRO EXISTENTE

Reforma y ampliacion de cuadro de proteccion existente en caseta
de balsa 1 para proteger salida a cuadro caseta valvulas de balsa
2, salida a cuadro nudo entrada y cuadro nudo salida, incluyendo
aparamenta, envolvente, perfil omega, embarrado de proteccion se-
gun esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según
REBT e ITCs.

1,00 1.812,58 1.812,58

UTE57 ud CUADRO MANIOBRA VALVULAS CAMARA

Cuadro general de mando y protección para caseta de valvulas, for-
mado caja de doble aislamiento metalica con puerta con grado de
protección IP65 - IK10, de 24 elementos, perfil omega, embarrado
de proteción, aparamenta segun esquem unifilar. Instalado, conexio-
nado y rotulado; según REBT e ITCs.

1,00 6.133,28 6.133,28

UTE58 ud CUADRO MANIOBRA VALVULAS NUDOS

Cuadro general de mando, maniobra y protección para valvulas mo-
torizadas formado caja de doble aislamiento metalica con puerta
con grado de protección IP65 - IK10,  perfil omega, embarrado de
proteción, aparamenta segun esquem unifilar. Instalado, conexiona-
do y rotulado; según REBT e ITCs.

2,00 3.659,58 7.319,16

UTE83 ud SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Sistema de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado
de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo
con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del te-
rreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excava-
ción ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta
de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone-
xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3,00 192,08 576,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 .................... 19.911,84
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SUBCAPÍTULO 14.04 TELECONTROL, CCTV, SEGURIDAD
UTE84 ud ENVOLVENTE

Envolvente metalica para sistema de automatizacion con sistema
de ventilacion, carril omega, tomas de corriente para albergar sai,
automata programable, aparmenta auxiliar de maniobra, alimenta-
cion de maniobra.

1,00 612,88 612,88

UTE85 ud MANIOBRA Y PROTECCION

Aparamenta de maniobra en baja potencia para salidas de automa-
ta y protecciones electricas del sistema de automatizacion, sai  y
electronica de red

1,00 964,52 964,52

UTE86 ud CONEXION CAUDALIMETRO ULTRASONIDO Y SONDA

Conexion de caudalimetro y sonda de nivel en balsa mediante ca-
ble hasta armario de automatizacion, bajo canalizacion pvc hasta ar-
mario de automatizacion. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 925,04 925,04

UTE87 ud SAI 3 kW

Sistema de alimentacion ininterrumpida de 3kW en rack 19'' intala-
do en armario de automatizacion incluyendo baterias, cableado y re-
gleta de conexion. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 988,81 988,81

UTE135 m Cable de fibra óptica ignifugo libre halogenos

Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo
G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como ele-
mento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico
ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro, reacción al fue-
go clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y
elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables. Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

858,34 3,24 2.781,02

UTE136 ud Toma de fibra óptica.

Toma de fibra óptica con conector tipo SC simple, soporte y marco.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,00 24,77 99,08

UTE137 ud Latiguillo de fibra óptica.

Latiguillo de 0,5 m de longitud, formado por cable dieléctrico de 1 fi-
bra óptica monomodo G657A2 y cubierta de material termoplástico
ignífugo, libre de halógenos, de 3 mm de diámetro, de baja atenua-
ción y alta flexibilidad, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según
UNE-EN 50575, y conector tipo SC/APC simple en cada extremo. In-
cluso elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

8,00 4,87 38,96
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UTE89 ud CAMARA IP

Camara cámara para exteriores HDTV 720p con zoom óptico de
23x, Sensor de imagen  CMOS de barrido progresivo de 1/2,8” Len-
te  4,3–98,9 mm, F1.6–F4.2 Campo de visión horizontal: 57.9°–2.9°
Campo de visión vertical: 33.9°–1.6° Enfoque automático, iris auto-
mático   De día y de noche  Filtro de infrarrojos removible automáti-
camente
Iluminación mínima Color: 0,2 lux a 30 IRE F1.6 B/N: 0,01 lux a 30
IRE F1.6 Color: 0,25 lux a 50 IRE F1.6 B/N: 0,02 lux a 50 IRE F1.6
Velocidad de obturación De 1/45 500 a 2 s
Movimiento horizontal/vertical y zoom Horizontal: 360 ° ilimitado,
0,1° a 350°/s
Vertical: 180°, 0,1°/s-350°/s Zoom óptico de 23x y zoom digital de
12x (total de 276x), 256 posiciones predefinidas, ronda de vigilan-
cia limitada, cola de control, indicador de la dirección en pantalla,
ajuste horizontal nuevo 0°, ventana de enfoque, zoom rápido, recuer-
do de enfoque Vídeo Compresión de  vídeo H.264 Base Profile,
Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG
Resoluciones
1280 x 720 (HDTV 720) a 320 x 180
Velocidad de imagen Hasta 50/60 imágenes por segundo (50/60
Hz) en todas las resoluciones

Incluyendo instalacion en baculo de farola, poe de alimentacion, ca-
ble de red UTP categoria 6 y tubo 63mm pvc hasta 250 metros en
zanja de alumbrado exterior totalmente instalada y conectada a elec-
tronica de red. Funcionando

1,00 1.898,41 1.898,41

UTE90 ud ANTIINTRUSISMO

Sistema de alarma antiintrusion en caseta de valvulas compuesto
de sensores de movimiento y detectores de apertura de puertas, co-
nectado a entradas digitales de sistema de automatizacion incluyen-
do cableado, tubos y material auxiliar. Totalmente instalado un fun-
cianado.

1,00 597,73 597,73

UTE91 ud TELECONTROL

Suministro y montaje de cuadro de telecontrol con PLC CJ2M-
CPU32 con puerto ethernet integrado de Omron con capacidad pa-

dos cuadros separados para minimizar el cableado de señales has-
ta el PLC.

1,00 16.609,22 16.609,22

UTE92 ud ELECTRONICA DE RED

Suministro y montaje de cuadro de switch industrial westermo con
4 puertos RJ45 y 2 puertos de FO incluyendo transceiver para inte-
gración de PLC en la Red de telecontrol de Aguas del Almanzora.

1,00 1.676,21 1.676,21

UTE93 ud PROGRAMCION DEL PLC

Desarrollo de programación de PLC para gestión de la balsa. Inclu-
yendo 6 válvulas, sensor de nivel, caudalímetros, etc

1,00 1.646,04 1.646,04

UTE94 ud PROGRAMACION DEL SCADA

Desarrollo de Programación Scada de la balsa. Inclye pantallas grá-
ficas, base de datos, alta en driver de comunicaciones, generación
de alarmas e históricos.

1,00 2.992,80 2.992,80

UTE95 ud PUESTA EN MARCHA PLC Y SCADA

PEM del sistema del PLC y el Scada. Incluyendo mano de obra de
dos tecnicos y desplazamiento hasta finalizar la puesta en marcha

1,00 2.494,00 2.494,00

UTE96 ud DESARROLLO DE DOCUMENTACION TECNICA

Horas de ingeniería para desarrollo de planos de cuadros de tele-
control.

1,00 1.745,80 1.745,80
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TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 .................... 36.070,52
SUBCAPÍTULO 14.05 ILUMINACION Y FUERZA

E18IEB330 ud LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED
2x25W

Luminaría estanca para fluorescencia lineal, con carcasa y cierre
de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según
UNE-EN60598 y EN-50102; 2 lámparas tubo de LED de 25W; para
alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Con mar-
cado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

36,00 100,24 3.608,64

E18EPS030 ud PROYECTOR SIMÉTRICO SORPRESIVO HM 160W

Proyector simétrico con carcasa en fundición de aluminio, con cie-
rre de vidrio y junta de silicona, grado de protección IP 44/clase I se-
gún UNE-EN60598, con lira para fijación; lámpara halógena lineal
de 160W y equipo de detector de presencia integrado; para ilumina-
ción sorpresiva de seguridad. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de ancla-
je de acero inoxidable y conexionado.

4,00 65,17 260,68

E18GE030 ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO LED 350 lm

Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa
de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP65
- IK 07 / Clase II, según UNE-EN60598-2-22, EN-50102; equipado
con LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora
de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuen-
te conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamen-
to (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

14,00 83,29 1.166,06

E17MS050 ud BASE DE ENCHUFE SUPERFICIE TUBO PVC

Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M20/gp7 y
conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja
metálica de registro, toma de corriente superficial estanca y grado
de protección IP-55 y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

6,00 46,76 280,56

E17MS030 ud PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC

Punto de luz secillo superficial realizado en tubo PVC rígido
M16/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión no-
minal de 450/750V y secciòn de 1,5 mm2  (activo, neutro y protec-
ción), así como interruptor superficie y grado de protección IP-55,
caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión y casquillo, to-
talmente montado e instalado.

6,00 32,80 196,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 .................... 5.512,74
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SUBCAPÍTULO 14.06 ALUMBRADO EXTERIOR
UTE80 ud CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN ALUMBRADO

Cuadro de mando para alumbrado público, para 3 salidas, montado
sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensio-
nes 1.000x800x350 mm., con los elementos de protección y mando
necesarios, segun esquema unifilar. Totalmente conexionado y ca-
bleado segun REBT e ITCs

1,00 1.750,68 1.750,68

UTE97 ud LUMINARIA AMPERA MIDI 48 LEDS

Luminaria AMPERA MIDI 48LED de 86W compuesta de cuerpo en
fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del blo-
que óptico con policarbonato de última generación plano. Con fija-
ción mediante un mecanismo universal integrado en la propia lumi-
naria, con el que girando una pieza se pasa de fijación horizontal a
vertical y al revés, con diámetros 60-76mm. Con compartimentos in-
dependientes tanto para bloque óptico como para el bloque de auxi-
liares, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables
temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regula-
ción 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en
el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en
todo su conjunto de hasta IK09 y Clase II. Con acabado de pintura
en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de es-
pesor (RAL a elegir por la DF). Vida útil L90_100.000H. Con protec-
tor de sobretensiones hasta 10kV, o similar aprobado por la Direc-
ción Facultativa. Se incluyen caja de protección con fusibles de 6A
y 10 metros de conductor de alimentación del tipo 2x2,5 mm2 Cu
0,6/1 kV. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexiona-
do.

3,00 372,87 1.118,61

UTE98 ud COLUMNA TIPO MIXTA 8M

Columna troncocónica tipo mixta AM-10 de 8m de altura con porte-
zuela enrasada en la columna, fabricadas con chapa de acero al car-
bono S-235 JR. Sometida a proceso de galvanizado por inmersión
en zinc fundido garantizando un espesor de recubrimiento no infe-
rior a 80 micras. Con diámetro en punta de 60mm y espesor de 3
mm, incluido tubo de 110 mm desde arqueta, anclaje y cimentación
de 80x80x120 cm en hormigón HM-20 N/mm2. Totalmente montado
y conexionado.

14,00 894,86 12.528,04

E02100 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

165,00 2,66 438,90

E02099 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

330,00 2,01 663,30

UTE79 ud PUESTA A TIERRA DE BACULO

Pica para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y
14 mm de diámetro, incluido accesorios, suministro y montaje.

3,00 73,54 220,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 .................... 16.720,15
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SUBCAPÍTULO 14.07 PROTECCIONES (SISTEMA PUESTA A TIERRA)
UTE50 m CONDUCTOR COBRE DESNUDO UNIPOLAR 1X35

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO UNIPOLAR 1X35 MM².  DE
SECCION Y MONTADO SUPERFICIALMENTE EN LA CIMENTA-
CION, SOLDADO A ARMADURAS DE CIMIENTOS Y CONDUC-
CION HASTA CUADRO GENERAL, PUESTO   EN OBRA, CUM-
PLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, TOTALMENTE INSTA-
LADO Y PROBADO.

140,00 11,22 1.570,80

UTE51 ud CONECTOR COBRE-COBRE APRIETE MECANICO

CONECTOR COBRE-COBRE DE APRIETE MECANICO, CON
CUERPO Y TORNILLERIA EN BRONCE, PROVISTO DE CAPU-
CHON DE PVC FLEXIBLE, PARA CABLE PRINCIPAL  DE 2,5 A 60
MM². Y DERIVADO 2,5 A 16 MM². PUESTO EN OBRA,CUMPLIEN-
DO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, TOTALMENTE INSTALADO
Y PROBADO.

6,00 80,10 480,60

UTE52 ud PUENTE DE PRUEBAS TIERRA

PUENTE DE PRUEBA PARA TOMAS DE TIERRA, INCLUSO MON-
TAJE Y CONEXIONES, CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

3,00 95,93 287,79

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

6,00 113,88 683,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.07 .................... 3.022,47
TOTAL CAPÍTULO 14..................................164.692,44
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CAPÍTULO 15 CERRAMIENTO INSTALACIONES
I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

55,75 40,35 2.249,51

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

55,75 0,51 28,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

55,75 1,56 86,97

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

55,75 1,16 64,67

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

55,75 102,64 5.722,18

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.

1.340,00 51,39 68.862,60

TOTAL CAPÍTULO 15.................................. 77.014,36
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CAPÍTULO 16 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 16.01 ARQUEOLOGÍA

ZU400 mesSeguimiento mensual de los trabajos.

seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la
ejecución de las obras, incluso informe.

4,00 863,36 3.453,44

ZU402 día Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueo-
lógico, realizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar
cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir duran-
te la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que
se lleva a cabo.

2,00 215,84 431,68

ZU403 h Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos

Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consisten-
te en realizar aquello que solicite el responsable de la excavación
para el seguimiento arqueológico.

8,00 72,85 582,80

ZU404 ud Informe arqueologico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conve-
nientemente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamien-
to, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acom-
pañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica
pertinentes.

1,00 539,60 539,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 .................... 5.007,52
SUBCAPÍTULO 16.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes

Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro
de materiales, semillas, mulch, estabilizador, abono y agua, así co-
mo la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superfi-
cies fallidas. Unidad completamente acabada.

12.000,00 2,48 29.760,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 .................... 29.760,00
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SUBCAPÍTULO 16.03 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA
UTE3 ud Rejilla de toma 1x1x1 m.tramex cero inox AISI 314

Rejilla de toma de fondo de acero inoxidable aisi 314, formado por
tramex de medidas 1 * 1 m. y 1 m. de altura, formada por bastidor
de upn-80 y pletinas 80.20 mm., con brida de conexión dn 500
mm./pn 16 atm, sujetos al paramento   mediante bridas, segun deta-
lle de planos, incluso p.p. de juntas y elementos de union a la tube-
ria de fondo, puesta en obra y colocada, incluso p.p. de elementos
de sujeción, totalmente terminada.

2,00 2.133,04 4.266,08

MA003N ud Mitigación del riesgo para la fauna (antiatrapamiento)

Mitigación del riesgo para la fauna, mediante la instalación de malla
de polipropileno de  10 mm de luz, de dimensiones 10x2 m, fijada
al talud mediante lastre de tubería de PE100 de 90 mm de diáme-
tro rellena de arena, y al bordillo de coronación mediante pletina de
acero galvanizado de 35x2 mm y tornillos con anclaje mecánico al
bordillo.

84,00 136,99 11.507,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 .................... 15.773,24
SUBCAPÍTULO 16.04 CURSOS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.801,04 3.801,04

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 .................... 5.797,12
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SUBCAPÍTULO 16.05 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
C10002S mesSeguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental
que recoja las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
llevadas a cabo, así como los resultados de los controles realiza-
dos bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

20,00 516,28 10.325,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 .................... 10.325,60
SUBCAPÍTULO 16.06 OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES

I04001af m³ Riego, carga/descarga  D= 5 km

900,00 8,35 7.515,00

I12005 ha Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces

Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o
raíces, con rejas separadas hasta 90 cm como máximo y profundi-
dad media de labor de 60 cm.

10,50 131,58 1.381,59

DESPEDREG ha Despedregado

Retirada de piedras con despedregadora.
1,70 1.288,32 2.190,14

OCMROLABSm² Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP

Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos,
colocada

8,00 138,14 1.105,12

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
1.000,00 1,17 1.170,00

B11009 ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada de eficacia 27A 183C o 34A 233B C, con 6 kg de
agente extintor.

3,00 34,65 103,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 .................... 13.465,80
TOTAL CAPÍTULO 16.................................. 80.129,28
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 17.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

45,00 7,25 326,25

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

45,00 1,64 73,80

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
45,00 1,82 81,90

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

45,00 32,03 1.441,35

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

45,00 2,61 117,45

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

45,00 0,46 20,70

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

45,00 23,00 1.035,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

45,00 7,40 333,00

L01103 ud Traje impermeable. Clase 3.

Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal
tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5º C; resistente
a la penetración del agua y resistente al vapor de agua; con solapa
interior en la cremallera central y composición: 50% de poliuretano
y 50% de poliamida (soporte de algodón interior que le haga más
confortable). Tallas desde la XS a la 3XL.

45,00 21,53 968,85
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LO1146 par Polaina soldador  UNE EN 340-532

Par de polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura
con sujeción mediante hebillas. normas UNE EN 340, EN 348, EN
470-1 Y EN 532.

10,00 69,00 690,00

LO1144 par Manguito soldador UNE EN340-532

Par de manguito de cuero para protección en trabajos de soldadu-
ra. normas UNE EN 340, EN 348, EN 470-1 Y EN 532.

10,00 63,00 630,00

LO1110 ud Mandil cuero soldad. UNE EN 340-352

Mandil de cuero para protección en trabajos de soldadura. normas
UNE EN 340, EN 348, EN 470-1 Y EN 532

10,00 115,00 1.150,00

LO1085 ud Pantalla soldador UNE EN 166-169

Pantalla de protección facial contra radiaciones de soldadura eléctri-
ca, oxiacetilénica y oxicorte. tipo manual con marco soporte del ocu-
lar fijo y cubrefiltro. normas UNE EN 166 y EN 169.

10,00 118,00 1.180,00

LO1121 ud Cinturón antivibr.homologado

Cinturón de seguridad antivibratorio, para protección de zona lum-
bar con velcro, homologado, en obra.

45,00 63,00 2.835,00

LO1163 par Bota segu. caña alta aislan. eléctrico

Par de botas de seguridad de cuero de caña alta, fabricadas en ma-
terial aislante eléctrico, con suela antideslizante.

45,00 96,00 4.320,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

45,00 4,15 186,75

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

30,00 53,84 1.615,20

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

45,00 15,87 714,15

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

45,00 21,41 963,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 .................... 18.682,85
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SUBCAPÍTULO 17.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
CSÑ400 ud Panel informativo aluminio 1,5*0,8 m

Panel informativo extrusionado, de1,5x 0,8 m. para señal informati-
va de seguridad, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornille-
ría, excavación y hormigonado.

2,00 513,41 1.026,82

ST h Señalista

Señalista para trabajos de indicacion al conductro de la maquina
del momento de que puede iniciar la maniobra, su destino y even-
tualmente el itinerario y las precauciones eseciales a adoptar

40,00 21,35 854,00

S2 ud Señal trafico norm.ac.gal

Señal de tráfico en acero galvanizado y pintado, normalizada, con
soporte en x, colocada y sujetada.

8,00 36,35 290,80

S3 ud Señal riesgo norm.ac.galv

Señal indicativa de riesgo en acero galvanizado y pintado, normali-
zada, con soporte en x, colocada y sujetada.

8,00 36,98 295,84

S18 ud Señalización cruce ctras.

SEÑALIZACION DE CRUCE DE CARRETERA CON REGULA-
CION  DE TRAFICO, INCLUYENDO  MANO DE OBRA Y SEÑA-
LES NORMALIZADAS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO, ,
CON SOPORTE EN X, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, CON SE-
ÑALES COLOCADAS Y SUJETAS.

2,00 439,72 879,44

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

22,00 56,76 1.248,72

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
300,00 0,90 270,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

1,00 410,32 410,32

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
1,00 10,52 10,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

1,00 5,00 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
1,00 1,17 1,17

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
6,00 8,52 51,12

L01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica,
instalada (Sistema S)

Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por
red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50
mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

553,00 2,93 1.620,29
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SEG3 ud Línea vida en cubierta

Montaje de línea de vida en cubierta de nave de 70,8 x 25,40 m,
equipos de clase tipo “C”, seguridad perimetral a la cubierta forma-
do por : anclaje inicial: punto de anclaje donde comienza la línea de
vida, anclaje terminal: .punto de anclaje donde termina la línea de vi-
da, tensor: parte de la línea que permite ajustar su tensión, absorbe-
dor: dispositivo que absorbe la energía producida en caso de una ca-
ída, anclaje intermedio: anclaje que fija la línea al soporte, en zonas
entre las placas de anclaje inicial y terminal, además de permitir el
paso del anclaje móvil por ellos. Este anclaje se debe instalar en fun-
ción de la distancia de la línea para asegurar una distancia de vano
o paso adecuada, absorbedor de energía: mecanismo de absorción
de energía producida por una caída, anclaje móvil: dispositivo de co-
nexión a línea de vida. las podemos encontrar en vertical y horizon-
tal, pueden estar fijas portátiles y, además, pueden ser rígidas o flexi-
bles. nos podemos encontrar con una línea de vida horizontal, flexi-
ble y fija, sujetos a la estructura para aportar seguridad durante los
trabajos sobre una zona de tejado o cubierta, para montaje de cubier-
ta y canalones, sistemas de protección homologados de acero inoxi-
dable y cable de acero inox. de diámetro 10 mm., cumpliendo normati-
va vigente, medida la unidad completamente terminada.

1,00 356,22 356,22

SEG5 ud Plataforma elevadora obra civil e instalaciones

Puesta en obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, de di-
mensiones 4 x 2m,  para realización de la obra civil e instalaciones
para cumplir el plan de seguridad y salud, medida la unidad para to-
da la obra.

1,00 349,61 349,61

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

10,00 60,54 605,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 .................... 8.275,27
SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01204 mesAlquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

16,00 128,60 2.057,60

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

16,00 186,87 2.989,92

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

16,00 183,86 2.941,76

L01212 mesAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra,
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; ventana y puerta de entrada.

16,00 132,03 2.112,48
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L01206 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléc-
trico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodo-
ro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997.

16,00 138,15 2.210,40

SHY680 ud Acometida agua y saneamiento

Acometida de agua y saneamiento al comedor y aseos, totalmente
terminada y en servicio.

4,00 1.134,75 4.539,00

TI ud Transporte e instalacion de casetas de obra

Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta pun-
to de ubicacion en obra incluso solera de hormigón en la superficie
de apoyo de casetas.

4,00 848,62 3.394,48

B08061 m Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica
110 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y ri-
gidez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas ni pie-
zas especiales, s/ CTE-HS-5.

20,00 17,89 357,80

B08036 ud Acometida a la red general de agua potable, polietileno de
20 mm

Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 20 mm. de diáme-
tro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietile-
no y tapón roscado, totalmente terminada y funcionando, sin incluir
la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.

20,00 65,67 1.313,40

SH.240 ud Instalación puesta a tierra

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable: cable de cobre,
electrodo conectado a tierra en masas metálicas, cuadros de electri-
cidad, etc.

4,00 337,60 1.350,40

CG ud Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 80 kW. compuesto por armario metálico con revestimien-
to de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerra-
dura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé dife-
rencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,
un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado,
rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-
xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instala-
do, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.

1,00 1.945,93 1.945,93
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EMI ud Equipo de medida ind. c/transf. int

Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medi-
da indirecta  con trasformador de intensidad, para intemperie forma-
do por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado
para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de
energía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un mó-
dulo inferior para protección y para ubicación de los transformadores
de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto pa-
ra la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bi-
metálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro
polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso cableado entre
transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y
transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de seccio-
nes en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, trans-
porte, montaje y conexionado. Instalación utilizable durante toda la
ejecución de la obra.

1,00 540,36 540,36

SH.250 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nomi-
nal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantá-
neo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de de-
fecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN. Totalmente instalado.

2,00 365,71 731,42

SH.230 ud Transformador de seguridad instalado

Transformador de seguridad con primario para 220V. para alimenta-
ción de instalaciones eléctricas provisionales de obra, instalado.
s/RD 488/97 y RD 614/2001

1,00 153,19 153,19

UTELC h Limpiezas colector de saneamiento

Limpiezas semanales del colector de saneamiento.
64,00 21,35 1.366,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 .................... 28.004,54
SUBCAPÍTULO 17.04 MEDICINA PREVENTIVA

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

2,00 52,53 105,06

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
16,00 26,88 430,08

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

16,00 167,36 2.677,76

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

80,00 27,53 2.202,40

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
200,00 26,79 5.358,00

ST h Señalista

Señalista para trabajos de indicacion al conductro de la maquina
del momento de que puede iniciar la maniobra, su destino y even-
tualmente el itinerario y las precauciones eseciales a adoptar

300,00 21,35 6.405,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 .................... 17.178,30
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TOTAL CAPÍTULO 17.................................. 72.140,96
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CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

138,00 26,11 3.603,18

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

5,00 85,48 427,40

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

5,00 95,14 475,70

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
5,00 88,92 444,60

G01011 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l

Bidón de 120 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

3,00 26,90 80,70

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

2,00 13,45 26,90

G01016 t GR madera limpia LER 170201

Canon de residuos de madera limpia de vertedero autorizado. LER
170201

2,00 125,00 250,00

G01017 t GR ladrillo y materiales cerámicos LER
170102-170203-1701

Canon de residuos de ladrillos, tejas y materiales ceramicos de ver-
tedero autorizado. LER 170102-170203-170107

3,00 20,00 60,00

G01018 t GR plástico LER  170203

Canon de residuos de plástico de vertedero autorizado. LER
170203

4,00 50,00 200,00

G01019 t GR Hierro y acero LER 170405/170407

Canon de residuos hierro y acero procedentes de  vertedero autori-
zado. LER 170405/170407

1,00 1,00 1,00

G01020 t GR papel y cartón  LER 150101

Canon de residuos de papel y cartón de vertedero autorizado.  LER
150101

1,00 25,00 25,00

G01021 t GR hormigón LER 170101

Canon de residuos de hormigón de vertedero autorizado.  LER
170101

250,84 20,00 5.016,80

G01022 t GR mezcla de residuos municipales LER 200301

Canon de basura de vertedero autorizado. LER 200301
16,00 200,00 3.200,00

G01023 t GR Aglomerado LER 170302

Canon de residuo de fresado de aglomerado de vertedero autoriza-
do LER 170302

1,00 87,75 87,75

TOTAL CAPÍTULO 18.................................. 13.899,03
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CAPÍTULO 19 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.260,58 1.260,58

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 390,61 390,61

TOTAL CAPÍTULO 19.................................. 1.651,19
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CAPÍTULO 20 CONTROL DE CALIDAD
CAL PAJControl de calidad

Control de calidad
1,00 67.947,12 67.947,12

TOTAL CAPÍTULO 20.................................. 67.947,12

TOTAL..........................................................6.862.659,06
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

PROYECTO BALSA ALTO ALMANZORA, TM. ALCONTAR, ALMERIA

01 FORMACION DE BALSA ........................................................... 2.438.001,92
02 DESAGUE DE FONDO .............................................................. 305.984,42
03 DRENAJE................................................................................... 130.122,21
04 ALIVIADERO .............................................................................. 93.922,70
05 REVESTIMIENTO, CERRAMIENTO Y ANCLAJES.................... 981.759,99
06 ELEMENTOS DE CONTROL Y AUSCULTACION ..................... 136.344,60
07 CAMARA DE VALVULAS ........................................................... 562.840,57
08 VIAL DE ACCESO A CAMARA DE VALVULAS......................... 51.087,62
09 CONDUCCION DESAGUE  A CAUCE....................................... 315.587,59
10 NUDO CONEXION ENTRADA DE AGUA .................................. 174.809,05
11 NUDO CONEXION SALIDA DE AGUA ...................................... 166.545,13
12 CONDUCCION ENTRADA AGUA A BALSA .............................. 352.455,55
13 CONDUCCION DE SALIDA DE AGUA  A RED GENERAL ....... 675.723,33
14 INSTALACIONES ELECTRICAS................................................ 164.692,44
15 CERRAMIENTO INSTALACIONES............................................ 77.014,36
16 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 80.129,28
17 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 72.140,96
18 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION................. 13.899,03
19 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 1.651,19
20 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 67.947,12

Costes Directos Totales 6.862.659,06

, a .

7,50 % Costes Indirectos   s/6.862.659,06 ..............................................

6,00 % Gastos Generales  s/7.377.358,49 ..............................................

514.699,43

442.641,51

Total Presupuesto de Ejecución Material 7.820.000,00

I.V.A.21,00% s/ 7.820.000,00 .................................................................. 1.642.200,00

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 9.462.200,00

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
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