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1. EXCAVACIONES RED DE TUBERÍAS 

1.1. TUBERÍA IMPULSIÓN ARTAÚN. 

CÁLCULO MOVIMIENTO TIERRAS TUBERÍA IMPULSIÓN 
ARTAÚN 

DATOS RESULTADOS 

P.K. 
PROFUNDIDAD 

ZANJA (m.) 
ANCHURA 
ZANJA (m.) 

TALUD (1:X) 
SUPERFICIE 

EXCAVACIÓN 
(m2) 

CUBICACIÓN 
(m3) 

0 2,8 1,6 5 6,05   

10 2,688 1,6 5 5,75 58,97 

13,011 2,654 1,6 5 5,66 17,16 

20 2,563 1,6 5 5,41 38,68 

30 2,449 1,6 5 5,12 52,66 

38,77 3,131 1,6 5 6,97 53,01 

40 3,145 1,6 5 7,01 8,60 

50 2,998 1,6 5 6,59 68,02 

58,79 2,866 1,6 5 6,23 56,36 

60 2,922 1,6 5 6,38 7,63 

70 3,024 1,6 5 6,67 65,25 

79,114 2,803 1,6 5 6,06 57,98 

80 2,8 1,6 5 6,05 5,36 

80,013 2,8 1,6 5 6,05 0,08 

90 2,82 1,6 5 6,10 60,67 

100 2,555 1,6 5 5,39 57,48 

102,646 2,529 1,6 5 5,33 14,18 

110 2,653 1,6 5 5,65 40,37 

120 2,722 1,6 5 5,84 57,45 

130 2,745 1,6 5 5,90 58,68 

137,961 2,764 1,6 5 5,95 47,17 

140 2,801 1,6 5 6,05 12,24 

150 2,978 1,6 5 6,54 62,95 

160 3,161 1,6 5 7,06 67,97 

170 2,94 1,6 5 6,43 67,44 

175,565 2,8 1,6 5 6,05 34,73 

180 2,928 1,6 5 6,40 27,60 

190 3,039 1,6 5 6,71 65,54 

200 2,91 1,6 5 6,36 65,35 

201,166 2,9 1,6 5 6,32 7,39 

210 2,749 1,6 5 5,91 54,03 

220 2,579 1,6 5 5,46 56,83 

230 2,53 1,6 5 5,33 53,92 

240 2,533 1,6 5 5,34 53,32 

250 2,653 1,6 5 5,65 54,94 

251,375 2,637 1,6 5 5,61 7,74 

260 2,645 1,6 5 5,63 48,48 

270 2,902 1,6 5 6,33 59,79 

280 2,76 1,6 5 5,94 61,34 

290 2,79 1,6 5 6,02 59,80 

290,935 2,802 1,6 5 6,05 5,64 

290,96 2,801 1,6 5 6,05 0,15 

300 2,796 1,6 5 6,04 54,64 

310 2,778 1,6 5 5,99 60,13 

320 2,94 1,6 5 6,43 62,10 

330 3,008 1,6 5 6,62 65,28 

340 2,8 1,6 5 6,05 63,35 

350 2,947 1,6 5 6,45 62,50 

360 2,813 1,6 5 6,08 62,68 

370 2,77 1,6 5 5,97 60,25 

380 2,811 1,6 5 6,08 60,22 

390 2,838 1,6 5 6,15 61,15 

400 2,8 1,6 5 6,05 61,00 

400,017 2,8 1,6 5 6,05 0,10 

410 2,508 1,6 5 5,27 56,50 

420 2,452 1,6 5 5,13 51,98 

430 2,515 1,6 5 5,29 52,07 

440 2,543 1,6 5 5,36 53,26 

450 2,715 1,6 5 5,82 55,90 

454,612 2,86 1,6 5 6,21 27,74 

460 2,802 1,6 5 6,05 33,04 

460,087 2,802 1,6 5 6,05 0,53 

470 3,148 1,6 5 7,02 64,79 

480 2,506 1,6 5 5,27 61,42 

490 2,448 1,6 5 5,12 51,90 

500 2,589 1,6 5 5,48 52,99 

510 2,592 1,6 5 5,49 54,87 

520 2,805 1,6 5 6,06 57,76 

530 2,716 1,6 5 5,82 59,41 

540 2,8 1,6 5 6,05 59,34 

550 2,62 1,6 5 5,56 58,06 
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560 2,454 1,6 5 5,13 53,48 

570 2,464 1,6 5 5,16 51,44 

580 2,505 1,6 5 5,26 52,10 

590 2,555 1,6 5 5,39 53,28 

600 2,605 1,6 5 5,53 54,59 

610 2,655 1,6 5 5,66 55,92 

620 2,8 1,6 5 6,05 58,53 

620,116 2,804 1,6 5 6,06 0,70 

630 2,878 1,6 5 6,26 60,89 

640 2,833 1,6 5 6,14 62,00 

650 2,816 1,6 5 6,09 61,15 

660 2,789 1,6 5 6,02 60,55 

670 3,49 1,6 5 8,02 70,19 

680 2,8 1,6 5 6,05 70,34 

690 2,371 1,6 5 4,92 54,83 

700 2,854 2,63 5 9,14 70,27 

710 2,649 2,63 5 8,37 87,53 

720 2,767 2,63 5 8,81 85,89 

730 2,889 2,63 5 9,27 90,38 

740 2,885 2,63 5 9,25 92,60 

750 2,882 2,63 5 9,24 92,47 

760 2,878 2,63 5 9,23 92,33 

770 2,875 2,63 5 9,21 92,20 

780 2,801 2,63 5 8,94 90,75 

790 2,725 2,63 5 8,65 87,94 

800 2,608 2,63 5 8,22 84,36 

810 2,645 2,63 5 8,36 82,87 

820 2,73 2,63 5 8,67 85,13 

822,5 2,8 2,63 5 8,93 22,00 

830 2,668 2,63 5 8,44 65,15 

840 2,509 2,63 5 7,86 81,49 

850 2,412 2,63 5 7,51 76,82 

860 2,486 2,63 5 7,77 76,41 

870 2,567 2,63 5 8,07 79,22 

880 2,565 2,63 5 8,06 80,65 

890 2,622 2,63 5 8,27 81,66 

900 2,653 2,63 5 8,39 83,28 

910 2,706 2,63 5 8,58 84,83 

920 2,607 2,63 5 8,22 83,98 

930 2,598 2,63 5 8,18 81,99 

940 2,8 2,63 5 8,93 85,57 

940,108 2,802 2,63 5 8,94 0,97 

950 2,882 2,63 5 9,24 89,92 

960 2,939 2,63 5 9,46 93,49 

970 2,981 2,63 5 9,62 95,37 

980 2,977 2,63 5 9,60 96,10 

990 2,962 2,63 5 9,54 95,73 

1000 2,944 2,63 5 9,48 190,82 

1006,54 2,991 2,63 5 9,66 62,56 

1010 2,974 2,63 5 9,59 33,30 

1020 2,8 2,63 5 8,93 92,61 

1030 2,822 2,63 5 9,01 89,73 

1040 2,872 2,63 5 9,20 91,09 

1050 2,966 2,63 5 9,56 93,82 

1060 3,056 2,63 5 9,91 97,33 

1070 2,965 2,63 5 9,56 97,31 

1080 2,924 2,63 5 9,40 94,78 

1090 2,967 2,63 5 9,56 94,82 

1100 3,237 2,63 5 10,61 100,86 

1110 3,11 2,63 5 10,11 103,61 

1120 2,983 2,63 5 9,62 98,69 

1130 2,855 2,63 5 9,14 93,82 

1140 2,787 2,63 5 8,88 90,11 

1150 2,67 2,63 5 8,45 86,66 

1160 2,669 2,63 5 8,44 84,46 

1170 2,638 2,63 5 8,33 83,87 

1180 2,645 2,63 5 8,36 83,43 

1190 2,676 2,63 5 8,47 84,13 

1200 2,707 2,63 5 8,58 85,28 

1210 2,736 2,63 5 8,69 86,39 

1220 2,759 2,63 5 8,78 87,36 

1230 2,781 2,63 5 8,86 88,20 

1240 2,8 2,63 5 8,93 88,96 

1240,055 2,8 2,63 5 8,93 0,49 

1250 2,69 2,63 5 8,52 86,79 

1260 2,712 2,63 5 8,60 85,63 

1270 2,816 2,63 5 8,99 87,98 

1280 2,927 2,63 5 9,41 92,02 

1290 2,957 2,63 5 9,53 94,69 

1300 2,851 2,63 5 9,12 93,25 

1310 2,696 2,63 5 8,54 88,34 

1320 2,541 2,63 5 7,97 82,59 
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1330 2,385 2,63 5 7,41 76,92 

1340 2,375 2,63 5 7,37 73,92 

1350 2,439 2,63 5 7,60 74,89 

1360 2,505 2,63 5 7,84 77,24 

1370 2,557 2,63 5 8,03 79,38 

1380 2,579 2,63 5 8,11 80,73 

1390 2,507 2,63 5 7,85 79,82 

1400 2,717 2,63 5 8,62 82,36 

1410 2,739 2,63 5 8,70 86,63 

1420 2,659 2,63 5 8,41 85,56 

1430 2,706 2,63 5 8,58 84,94 

1440 2,796 2,63 5 8,92 87,49 

1450 2,686 2,63 5 8,51 87,12 

1460 2,6 2,63 5 8,19 83,49 

1470 2,73 2,63 5 8,67 84,30 

1480 2,709 2,63 5 8,59 86,31 

1490 2,826 2,63 5 9,03 88,11 

1492,292 2,842 2,63 5 9,09 20,76 

1493,292 2,855 2,63 5 9,14 9,11 

1500 3,029 2,63 5 9,80 63,53 

1510 2,914 2,63 5 9,36 95,82 

1520 2,761 2,63 5 8,79 90,74 

1530 2,809 2,63 5 8,97 88,76 

1540 2,888 2,63 5 9,26 91,15 

1550 2,779 2,63 5 8,85 90,58 

1560 2,801 2,63 5 8,94 88,95 

1570 3,126 2,63 5 10,18 95,56 

1580 2,963 2,63 5 9,55 98,62 

1590 2,964 2,63 5 9,55 95,50 

1600 3,052 2,63 5 9,89 97,21 

1610 3,045 2,63 5 9,86 98,76 

1620 2,954 2,63 5 9,51 96,88 

1630 2,847 2,63 5 9,11 93,11 

1640 2,799 2,63 5 8,93 90,18 

1650 2,814 2,63 5 8,98 89,56 

1660 2,902 2,63 5 9,32 91,51 

1670 2,813 2,63 5 8,98 91,49 

1680 2,735 2,63 5 8,69 88,35 

1690 2,602 2,63 5 8,20 84,43 

1700 2,497 2,63 5 7,81 80,06 

1710 2,395 2,63 5 7,45 76,30 

1720 2,456 2,63 5 7,67 75,56 

1730 2,401 2,63 5 7,47 75,67 

1740 2,483 2,63 5 7,76 76,15 

1750 2,613 2,63 5 8,24 80,01 

1760 2,614 2,63 5 8,24 82,40 

1770 2,48 2,63 5 7,75 79,97 

1780 2,448 2,63 5 7,64 76,95 

1790 2,462 2,63 5 7,69 76,62 

1800 2,557 2,63 5 8,03 78,60 

1810 2,707 2,63 5 8,58 83,09 

1820 2,588 2,63 5 8,15 83,65 

1830 2,497 2,63 5 7,81 79,80 

1840 2,527 2,63 5 7,92 78,69 

1850 2,669 2,63 5 8,44 81,84 

1860 2,829 2,63 5 9,04 87,43 

1870 2,926 2,63 5 9,41 92,24 

1880 2,986 2,63 5 9,64 95,22 

1890 2,921 2,63 5 9,39 95,13 

1900 2,801 2,63 5 8,94 91,62 

1900,027 2,8 2,63 5 8,93 0,24 

1910 2,71 2,63 5 8,60 87,40 

1920 2,618 2,63 5 8,26 84,26 

1930 2,536 2,63 5 7,96 81,06 

1940 2,464 2,63 5 7,69 78,25 

1950 2,64 2,63 5 8,34 80,16 

1960 2,754 2,63 5 8,76 85,49 

1970 2,777 2,63 5 8,85 88,03 

1980 2,873 2,63 5 9,21 90,26 

1990 2,926 2,63 5 9,41 93,07 

2000 2,81 2,63 5 8,97 91,89 

2001,399 2,801 2,63 5 8,94 12,52 

2001,449 2,801 2,63 5 8,94 0,45 

2010 2,845 2,63 5 9,10 77,12 

2020 2,879 2,63 5 9,23 91,65 

2030 2,859 2,63 5 9,15 91,92 

2040 2,814 2,63 5 8,98 90,69 

2050 2,82 2,63 5 9,01 89,96 

2060 2,852 2,63 5 9,13 90,67 

2070 2,887 2,63 5 9,26 91,94 

2080 2,948 2,63 5 9,49 93,76 

2090 2,985 2,63 5 9,63 95,62 
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2100 2,919 2,63 5 9,38 95,07 

2110 2,877 2,63 5 9,22 93,02 

2120 2,845 2,63 5 9,10 91,62 

2130 2,818 2,63 5 9,00 90,50 

2140 2,8 2,63 5 8,93 89,66 

2140,068 2,801 2,63 5 8,94 0,61 

2150 2,805 2,63 5 8,95 88,82 

2160 2,7 2,63 5 8,56 87,55 

2170 2,595 2,63 5 8,17 83,65 

2180 2,494 2,63 5 7,80 79,87 

2190 2,567 2,63 5 8,07 79,36 

2200 2,628 2,63 5 8,29 81,81 

2210 2,654 2,63 5 8,39 83,41 

2220 2,703 2,63 5 8,57 84,79 

2230 2,651 2,63 5 8,38 84,74 

2240 2,623 2,63 5 8,27 83,26 

2250 2,692 2,63 5 8,53 84,02 

2260 2,803 2,63 5 8,94 87,36 

2270 2,709 2,63 5 8,59 87,68 

2280 3,08 2,63 5 10,00 92,95 

2290 2,99 2,63 5 9,65 98,25 

2300 2,803 2,63 5 8,94 92,97 

2300,083 2,801 2,63 5 8,94 0,74 

2310 2,597 2,63 5 8,18 84,86 

2320 2,47 2,63 5 7,72 79,48 

2330 2,489 2,63 5 7,79 77,51 

2340 2,653 2,63 5 8,39 80,85 

2350 2,637 2,63 5 8,33 83,56 

2360 2,806 2,63 5 8,95 86,40 

2370 2,748 2,63 5 8,74 88,46 

2380 2,694 2,63 5 8,54 86,37 

2390 2,699 2,63 5 8,56 85,46 

2400 2,556 2,63 5 8,03 82,92 

2410 2,565 2,63 5 8,06 80,45 

2420 2,402 2,63 5 7,47 77,66 

2430 2,392 2,63 5 7,44 74,53 

2440 2,464 2,63 5 7,69 75,65 

2450 2,563 2,63 5 8,05 78,75 

2460 2,695 2,63 5 8,54 82,97 

2470 2,744 2,63 5 8,72 86,32 

2480 2,807 2,63 5 8,96 88,40 

2490 3,052 2,63 5 9,89 94,24 

2500 3,236 2,63 5 10,61 102,47 

2510 3,094 2,63 5 10,05 103,28 

2520 2,94 2,63 5 9,46 97,56 

2530 2,834 2,63 5 9,06 92,60 

2540 2,827 2,63 5 9,03 90,47 

2545,443 2,809 2,63 5 8,97 48,98 

TOTAL         20.398,16 

 

1.2. TUBERÍA IMPULSIÓN CACHAL. 

 

CÁLCULO MOVIMIENTO TIERRAS TUBERÍA IMPULSIÓN 
CACHAL 

DATOS RESULTADOS 

P.K. 
PROFUNDIDAD 

ZANJA (m.) 
ANCHURA 
ZANJA (m.) 

TALUD (1:X) 
SUPERFICIE 

EXCAVACIÓN 
(m2) 

CUBICACIÓN 
(m3) 

0,004 3,007 1,6 5 6,62   

10 2,275 1,6 5 4,68 56,45 

14,649 2,46 1,6 5 5,15 22,83 

20 2,467 1,6 5 5,16 27,59 

30 2,334 1,6 5 4,82 49,94 

40 2,531 1,6 5 5,33 50,77 

50 2,407 1,6 5 5,01 51,70 

60 2,467 1,6 5 5,16 50,87 

70 2,45 1,6 5 5,12 51,42 

70,001 2,45 1,6 5 5,12 0,01 

80 2,482 1,6 5 5,20 51,61 

85,687 2,282 1,6 5 4,69 28,14 

90 2,253 1,6 5 4,62 20,08 

100 2,276 1,6 5 4,68 46,49 

109,998 2,45 1,6 5 5,12 48,98 

110 2,45 1,6 5 5,12 0,01 

110,019 2,45 1,6 5 5,12 0,10 

120 2,257 1,6 5 4,63 48,66 

130 2,458 1,6 5 5,14 48,86 

130,14 2,451 1,6 5 5,12 0,72 

140 2,516 1,6 5 5,29 51,34 
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150 2,464 1,6 5 5,16 52,24 

160 2,45 1,6 5 5,12 51,39 

160,081 2,454 1,6 5 5,13 0,42 

160,088 2,454 1,6 5 5,13 0,04 

170 2,576 1,6 5 5,45 52,43 

180 2,381 1,6 5 4,94 51,96 

190 2,321 1,6 5 4,79 48,67 

200 2,45 1,6 5 5,13 49,60 

200,008 2,453 1,6 5 5,13 0,04 

210 2,491 1,6 5 5,23 51,73 

220 2,337 1,6 5 4,83 50,29 

230 2,184 1,6 5 4,45 46,40 

240 2,255 1,6 5 4,63 45,37 

250 2,556 1,6 5 5,40 50,11 

260 2,604 1,6 5 5,52 54,59 

270 2,613 1,6 5 5,55 55,34 

280 2,478 1,6 5 5,19 53,70 

290 2,336 1,6 5 4,83 50,11 

300 2,193 1,6 5 4,47 46,50 

310 2,2 1,6 5 4,49 44,79 

320 2,31 1,6 5 4,76 46,26 

330 2,438 1,6 5 5,09 49,26 

340 2,45 1,6 5 5,12 51,05 

340,004 2,45 1,6 5 5,12 0,02 

350 2,425 1,6 5 5,06 50,86 

360 2,412 1,6 5 5,02 50,39 

370 2,399 1,6 5 4,99 50,06 

380 2,385 1,6 5 4,95 49,72 

390 2,393 1,6 5 4,97 49,64 

400 2,414 1,6 5 5,03 50,01 

410 2,431 1,6 5 5,07 50,50 

420 2,438 1,6 5 5,09 50,81 

430 2,451 1,6 5 5,12 51,06 

440 2,494 1,6 5 5,23 51,79 

450 2,536 1,6 5 5,34 52,89 

460 2,555 1,6 5 5,39 53,69 

470 2,578 1,6 5 5,45 54,24 

480 2,555 1,6 5 5,39 54,24 

490 2,527 1,6 5 5,32 53,57 

500 2,5 1,6 5 5,25 52,85 

510 2,475 1,6 5 5,19 52,18 

520 2,45 1,6 5 5,12 51,53 

520,053 2,45 1,6 5 5,12 0,27 

520,055 2,45 1,6 5 5,12 0,01 

530 2,412 1,6 5 5,02 50,44 

540 2,416 1,6 5 5,03 50,28 

550 2,425 1,6 5 5,06 50,45 

560 2,46 1,6 5 5,15 51,01 

570 2,58 1,6 5 5,46 53,03 

579,978 2,678 1,6 5 5,72 55,77 

580 

Hinca cruce carretera autonómica 590 

600 

600,046 2,451 1,6 5 5,12 0,24 

610 2,487 1,6 5 5,22 51,46 

620 2,492 1,6 5 5,23 52,23 

630 2,49 1,6 5 5,22 52,27 

640 2,513 1,6 5 5,28 52,54 

650 2,45 1,6 5 5,12 52,02 

650,011 2,45 1,6 5 5,12 0,06 

660 2,486 1,6 5 5,21 51,61 

670 2,522 1,6 5 5,31 52,60 

680 2,559 1,6 5 5,40 53,56 

690 2,595 1,6 5 5,50 54,51 

700 2,631 1,6 5 5,59 55,46 

709,889 2,45 1,6 5 5,12 52,98 

710 2,455 1,6 5 5,13 0,57 

720 2,328 1,6 5 4,81 49,71 

728,92 2,284 1,6 5 4,70 42,40 

730 2,307 1,6 5 4,76 5,10 

740 2,15 1,6 5 4,36 45,60 

749,985 2,45 1,6 5 5,12 47,35 

749,998 2,45 1,6 5 5,12 0,07 

750 2,45 1,6 5 5,12 0,01 

760 2,785 1,6 5 6,01 55,64 

770 

Cruce Canal Monegros 

779,989 

780 

780,004 

790 

800 

801,301 2,769 1,6 5 5,96 7,76 
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810 2,618 1,6 5 5,56 50,12 

820 2,451 1,6 5 5,12 53,41 

820,008 2,451 1,6 5 5,12 0,04 

830 2,612 1,6 5 5,54 53,29 

840 2,723 1,6 5 5,84 56,92 

850 2,802 1,6 5 6,05 59,47 

860 2,726 1,6 5 5,85 59,51 

870 2,654 1,6 5 5,66 57,51 

880 2,559 1,6 5 5,40 55,30 

890 2,45 1,6 5 5,12 52,62 

890,004 2,45 1,6 5 5,12 0,02 

900 2,419 1,6 5 5,04 50,79 

910 2,415 1,6 5 5,03 50,36 

920 2,313 1,6 5 4,77 49,01 

930 2,239 1,6 5 4,59 46,78 

940 2,188 1,6 5 4,46 92,09 

950 2,15 1,6 5 4,36 44,11 

960 2,204 1,6 5 4,50 44,31 

970 2,275 1,6 5 4,68 45,87 

980 2,362 1,6 5 4,90 47,85 

990 2,45 1,6 5 5,12 50,08 

990,092 2,454 1,6 5 5,13 0,47 

990,102 2,454 1,6 5 5,13 0,05 

1000 2,485 1,6 5 5,21 51,18 

1010 2,85 1,6 5 6,18 56,98 

1020 2,82 1,6 5 6,10 61,43 

1030 2,78 1,6 5 5,99 60,48 

1040 2,706 1,6 5 5,79 58,94 

1050 2,453 1,6 5 5,13 54,61 

1050,066 2,45 1,6 5 5,12 0,34 

1060 2,433 1,6 5 5,08 50,65 

1070 2,413 1,6 5 5,03 50,51 

1080 2,385 1,6 5 4,95 49,89 

1090 2,417 1,6 5 5,04 49,95 

1100 2,507 1,6 5 5,27 51,52 

1110 2,595 1,6 5 5,50 53,84 

1120 2,644 1,6 5 5,63 55,64 

1130 2,732 1,6 5 5,86 57,46 

1140 2,796 1,6 5 6,04 59,51 

1150 2,625 1,6 5 5,58 58,08 

1160 2,45 1,6 5 5,12 53,49 

1160,004 2,45 1,6 5 5,12 0,02 

1170 2,413 1,6 5 5,03 50,71 

1180 2,39 1,6 5 4,97 49,96 

1190 2,346 1,6 5 4,85 49,10 

1200 2,282 1,6 5 4,69 47,74 

1210 2,274 1,6 5 4,67 46,83 

1220 2,198 1,6 5 4,48 45,78 

1230 2,13 1,6 5 4,32 43,99 

1240 2,076 1,6 5 4,18 42,49 

1250 2,04 1,6 5 4,10 41,40 

1260 2,027 1,6 5 4,06 40,81 

1270 2,217 1,6 5 4,53 42,98 

1280 2,45 1,6 5 5,12 48,25 

1280,025 2,45 1,6 5 5,12 0,13 

1290 2,585 1,6 5 5,47 52,83 

1300 2,58 1,6 5 5,46 54,66 

1310 2,515 1,6 5 5,29 53,74 

1319,974 2,451 1,6 5 5,12 51,93 

1319,984 2,45 1,6 5 5,12 0,05 

1320 2,45 1,6 5 5,12 0,08 

1330 2,429 1,6 5 5,07 50,93 

1340 2,565 1,6 5 5,42 52,43 

1350 2,672 1,6 5 5,70 55,61 

1360 2,551 1,6 5 5,38 55,43 

1370 2,45 1,6 5 5,12 52,52 

1370,019 2,45 1,6 5 5,12 0,10 

1380 2,422 1,6 5 5,05 50,75 

1390 2,297 1,6 5 4,73 48,89 

1400 2,221 1,6 5 4,54 46,35 

1410 2,183 1,6 5 4,45 44,93 

1420 2,163 1,6 5 4,40 44,21 

1430 2,214 1,6 5 4,52 44,60 

1440 2,292 1,6 5 4,72 46,20 

1450 2,374 1,6 5 4,93 48,22 

1460 2,441 1,6 5 5,10 50,11 

1470 2,44 1,6 5 5,09 50,96 

1480 2,396 1,6 5 4,98 50,38 

1490 2,364 1,6 5 4,90 49,41 

1500 2,348 1,6 5 4,86 48,80 

1510 2,37 1,6 5 4,92 48,87 

1520 2,45 1,6 5 5,12 50,18 
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1520,044 2,451 1,6 5 5,12 0,23 

1520,047 2,451 1,6 5 5,12 0,02 

1530 2,41 1,6 5 5,02 50,47 

1540 2,375 1,6 5 4,93 49,73 

1550 2,34 1,6 5 4,84 48,84 

1560 2,354 1,6 5 4,87 48,57 

1570 2,451 1,6 5 5,12 49,99 

1570,006 2,451 1,6 5 5,12 0,03 

1580 2,545 1,6 5 5,37 52,42 

1590 2,665 1,6 5 5,68 55,26 

1600 2,831 1,6 5 6,13 59,08 

1610 2,933 1,6 5 6,41 62,73 

1620 2,956 1,6 5 6,48 64,45 

1630 2,923 1,6 5 6,39 64,31 

1640 2,892 1,6 5 6,30 63,43 

1650 2,86 1,6 5 6,21 62,56 

1660 2,823 1,6 5 6,11 61,61 

1670 2,645 1,6 5 5,63 58,71 

1680 2,553 1,6 5 5,39 55,10 

1690 2,45 1,6 5 5,12 52,54 

1690,004 2,45 1,6 5 5,12 0,02 

1700 2,45 1,6 5 5,12 51,18 

1710 2,413 1,6 5 5,03 50,73 

1720 2,506 1,6 5 5,27 51,45 

1730 2,533 1,6 5 5,34 53,01 

1739,987 2,45 1,6 5 5,12 52,21 

1740 2,45 1,6 5 5,12 0,07 

1750 2,407 1,6 5 5,01 50,65 

1760 2,368 1,6 5 4,91 49,60 

1770 2,313 1,6 5 4,77 48,41 

1780 2,258 1,6 5 4,63 47,02 

1790 2,281 1,6 5 4,69 46,61 

1800 2,314 1,6 5 4,77 47,32 

1810 2,379 1,6 5 4,94 48,56 

1819,992 2,45 1,6 5 5,12 50,25 

1819,997 2,45 1,6 5 5,12 0,03 

1820 2,45 1,6 5 5,12 0,02 

1830 2,378 1,6 5 4,94 50,28 

1840 2,293 1,6 5 4,72 48,28 

1850 2,251 1,6 5 4,62 46,68 

1860 2,247 1,6 5 4,61 46,10 

1870 2,246 1,6 5 4,60 46,04 

1880 2,254 1,6 5 4,62 46,13 

1890 2,287 1,6 5 4,71 46,64 

1900 2,326 1,6 5 4,80 47,54 

1910 2,365 1,6 5 4,90 48,53 

1920 2,45 1,6 5 5,12 50,12 

1920,058 2,45 1,6 5 5,12 0,30 

1920,063 2,451 1,6 5 5,12 0,03 

1930 2,369 1,6 5 4,91 49,86 

1940 2,297 1,6 5 4,73 48,22 

1950 2,225 1,6 5 4,55 46,40 

1960 2,236 1,6 5 4,58 45,64 

1970 2,313 1,6 5 4,77 46,74 

1980 2,549 1,6 5 5,38 50,74 

1990 2,546 1,6 5 5,37 53,74 

2000 2,451 1,6 5 5,12 52,47 

2000,007 2,451 1,6 5 5,12 0,04 

2010 2,482 1,6 5 5,20 51,60 

2020 2,336 1,6 5 4,83 50,16 

2030 2,447 1,6 5 5,11 49,71 

2040 2,542 1,6 5 5,36 52,36 

2050 2,613 1,6 5 5,55 54,53 

2060 2,45 1,6 5 5,12 53,33 

2060,009 2,45 1,6 5 5,12 0,05 

2070 2,393 1,6 5 4,97 50,43 

2080 2,342 1,6 5 4,84 49,09 

2090 2,295 1,6 5 4,73 47,85 

2100 2,288 1,6 5 4,71 47,17 

2110 2,45 1,6 5 5,12 49,14 

2110,071 2,452 1,6 5 5,13 0,36 

2110,077 2,452 1,6 5 5,13 0,03 

2120 2,507 1,6 5 5,27 51,57 

2130 2,561 1,6 5 5,41 53,39 

2140 2,531 1,6 5 5,33 53,70 

2150 2,451 1,6 5 5,12 52,27 

2150,055 2,45 1,6 5 5,12 0,28 

2160 2,445 1,6 5 5,11 50,86 

2170 2,403 1,6 5 5,00 50,54 

2180 2,44 1,6 5 5,09 50,47 

2190 2,478 1,6 5 5,19 51,44 

2200 2,521 1,6 5 5,30 52,49 
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2210 2,381 1,6 5 4,94 51,24 

2220 2,349 1,6 5 4,86 49,03 

2230 2,352 1,6 5 4,87 48,66 

2240 2,354 1,6 5 4,87 48,72 

2250 2,38 1,6 5 4,94 49,08 

2260 2,43 1,6 5 5,07 50,05 

2270 2,45 1,6 5 5,12 50,95 

2270,005 2,45 1,6 5 5,12 0,03 

2270,007 2,45 1,6 5 5,12 0,01 

2280 2,43 1,6 5 5,07 50,91 

2290 2,411 1,6 5 5,02 50,45 

2300 2,401 1,6 5 4,99 50,07 

2310 2,408 1,6 5 5,01 50,04 

2320 2,433 1,6 5 5,08 50,45 

2330 2,477 1,6 5 5,19 51,34 

2340 2,451 1,6 5 5,12 51,57 

2340,039 2,45 1,6 5 5,12 0,20 

2350 2,408 1,6 5 5,01 50,47 

2360 2,328 1,6 5 4,81 49,11 

2370 2,269 1,6 5 4,66 47,34 

2380 2,094 1,6 5 4,23 44,44 

2390 2,057 1,6 5 4,14 41,82 

2400 2,172 1,6 5 4,42 42,78 

2410 2,289 1,6 5 4,71 45,65 

2420 2,404 1,6 5 5,00 48,56 

2430 2,438 1,6 5 5,09 50,46 

2440 2,518 1,6 5 5,30 51,93 

2450 2,45 1,6 5 5,12 52,09 

2460 2,711 1,6 5 5,81 54,64 

2470 2,736 1,6 5 5,87 58,41 

2480 2,66 1,6 5 5,67 57,73 

2489,981 2,473 1,6 5 5,18 54,15 

2490 2,474 1,6 5 5,18 0,10 

2500 2,292 1,6 5 4,72 49,50 

2510 2,667 1,6 5 5,69 52,04 

2520 3,094 1,6 5 6,86 62,77 

2530 2,581 1,6 5 5,46 61,63 

2540 2,287 1,6 5 4,71 50,84 

2549,767 2,464 1,6 5 5,16 48,16 

2549,782 2,463 1,6 5 5,15 0,08 

2550 2,454 1,6 5 5,13 1,12 

2560 2,34 1,6 5 4,84 49,85 

2569,983 2,452 1,6 5 5,13 49,74 

2569,993 2,451 1,6 5 5,12 0,05 

2570 2,451 1,6 5 5,12 0,04 

2580 2,367 1,6 5 4,91 50,15 

2590 2,347 2,36 5 6,64 57,74 

2599,993 2,45 2,36 5 6,98 68,07 

2600 2,45 2,36 5 6,98 0,05 

2600,004 2,45 2,36 5 6,98 0,03 

2610 2,373 2,36 5 6,73 68,52 

2620 2,392 2,36 5 6,79 67,58 

2630 2,424 2,36 5 6,90 68,43 

2640 2,45 2,36 5 6,98 69,39 

2640,004 2,45 2,36 5 6,98 0,03 

2640,009 2,45 2,36 5 6,98 0,03 

2650 2,407 2,36 5 6,84 69,05 

2660 2,371 2,36 5 6,72 67,80 

2670 2,302 2,36 5 6,49 66,06 

2680 2,379 2,36 5 6,75 66,19 

2690 2,376 2,36 5 6,74 67,41 

2700 2,378 2,36 5 6,74 67,40 

2710 2,465 2,36 5 7,03 68,88 

2720 2,451 2,36 5 6,99 70,09 

2720,007 2,451 2,36 5 6,99 0,05 

2730 2,579 2,36 5 7,42 71,96 

2740 2,656 2,36 5 7,68 75,48 

2750 2,502 2,36 5 7,16 74,18 

2760 2,351 2,36 5 6,65 69,05 

2770 2,272 2,36 5 6,39 65,24 

2780 2,239 2,36 5 6,29 63,40 

2790 2,169 2,36 5 6,06 61,73 

2800 2,13 2,36 5 5,93 59,97 

2810 2,214 2,36 5 6,21 60,70 

2820 2,39 2,36 5 6,78 64,94 

2830 2,44 2,36 5 6,95 68,66 

2838,06 2,429 2,36 5 6,91 55,86 

2840 2,45 2,36 5 6,98 13,48 

2840,069 2,451 2,36 5 6,99 0,48 

2840,071 2,451 2,36 5 6,99 0,01 

2850 2,501 2,36 5 7,15 70,19 

2860 2,455 2,36 5 7,00 70,76 
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2870 2,42 2,36 5 6,88 69,41 

2880 2,45 2,36 5 6,98 69,32 

2890 2,477 2,36 5 7,07 70,28 

2900 2,45 2,36 5 6,98 70,28 

2900,006 2,45 2,36 5 6,98 0,04 

2900,008 2,45 2,36 5 6,98 0,01 

2910 2,438 2,36 5 6,94 69,57 

2920 2,442 2,36 5 6,96 69,49 

2930 2,431 2,36 5 6,92 69,37 

2940 2,452 2,36 5 6,99 69,54 

2950 2,473 2,36 5 7,06 70,24 

2960 2,452 2,36 5 6,99 70,24 

2960,083 2,452 2,36 5 6,99 0,58 

2970 2,511 2,36 5 7,19 70,29 

2980 2,523 2,36 5 7,23 72,07 

2990 2,512 2,36 5 7,19 72,09 

3000 2,405 2,36 5 6,83 70,11 

3010 2,38 2,36 5 6,75 67,91 

3020 2,451 2,36 5 6,99 68,68 

3020,008 2,451 2,36 5 6,99 0,06 

3020,014 2,452 2,36 5 6,99 0,04 

3030 2,314 2,36 5 6,53 67,51 

3040 2,209 2,36 5 6,19 63,61 

3050 2,458 2,36 5 7,01 65,99 

3050,014 2,459 2,36 5 7,01 0,10 

3050,039 2,459 2,36 5 7,01 0,18 

3060 2,303 2,36 5 6,50 67,28 

3070 2,463 2,36 5 7,03 67,61 

3080 2,48 2,36 5 7,08 70,54 

3080,027 2,479 2,36 5 7,08 0,19 

3090 3,042 2,36 5 9,03 80,33 

3100 3,31 2,36 5 10,00 95,16 

3110 3,243 2,36 5 9,76 98,80 

3120 2,911 2,36 5 8,56 91,61 

3130 2,806 2,36 5 8,20 83,81 

3140 2,451 2,36 5 6,99 75,91 

3140,008 2,451 2,36 5 6,99 0,06 

3150 2,521 2,36 5 7,22 70,98 

3160 2,547 2,36 5 7,31 72,65 

3170 2,447 2,36 5 6,97 71,40 

3180 2,348 2,36 5 6,64 68,08 

3190 2,368 2,36 5 6,71 66,77 

3200 2,45 2,36 5 6,98 68,46 

3200,003 2,45 2,36 5 6,98 0,02 

3210 2,67 2,36 5 7,73 73,53 

3220 2,88 2,36 5 8,46 80,91 

3230 2,932 2,36 5 8,64 85,47 

3240 2,612 2,36 5 7,53 80,84 

3250 2,408 2,36 5 6,84 71,86 

3259,993 2,45 2,36 5 6,98 69,08 

3260 2,45 2,36 5 6,98 0,05 

3270 2,369 2,36 5 6,71 68,48 

3280 2,243 2,36 5 6,30 65,06 

3290 2,126 2,36 5 5,92 61,11 

3300 2,268 2,36 5 6,38 61,51 

3310 2,45 2,36 5 6,98 66,82 

3310,035 2,451 2,36 5 6,99 0,24 

3310,041 2,451 2,36 5 6,99 0,04 

3320 2,42 2,36 5 6,88 69,06 

3330 2,389 2,36 5 6,78 68,31 

3340 2,451 2,36 5 6,99 68,83 

3340,005 2,451 2,36 5 6,99 0,03 

3340,019 2,451 2,36 5 6,99 0,10 

3350 2,303 2,36 5 6,50 67,28 

3360 2,318 2,36 5 6,55 65,20 

3370 2,569 2,36 5 7,38 69,64 

3380 2,616 2,36 5 7,54 74,63 

3390 2,456 2,36 5 7,00 72,72 

3390,124 2,452 2,36 5 6,99 0,87 

3400 2,592 2,36 5 7,46 71,35 

3410 2,597 2,36 5 7,48 74,69 

3420 2,626 2,36 5 7,58 75,27 

3430 2,665 2,36 5 7,71 76,43 

3440 2,636 2,36 5 7,61 76,60 

3450 2,637 2,36 5 7,61 76,12 

3460 2,69 2,36 5 7,80 77,05 

3470 2,523 2,36 5 7,23 75,12 

3480 2,372 2,36 5 6,72 69,75 

3490 2,562 2,36 5 7,36 70,41 

3500 2,628 2,36 5 7,58 74,71 

3510 2,54 2,36 5 7,28 74,34 

3520 2,45 2,36 5 6,98 71,34 
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3520,006 2,45 2,36 5 6,98 0,04 

3530 2,454 2,36 5 7,00 69,85 

3540 2,458 2,36 5 7,01 70,03 

3550 2,456 2,36 5 7,00 70,06 

3560 2,571 2,36 5 7,39 71,96 

3570 2,529 2,36 5 7,25 73,19 

3580 2,528 2,36 5 7,24 72,46 

3590 2,532 2,36 5 7,26 72,51 

3600 2,539 2,36 5 7,28 72,70 

3610 2,574 2,36 5 7,40 73,41 

3620 2,615 2,36 5 7,54 74,69 

3630 2,657 2,36 5 7,68 76,11 

3640 2,699 2,36 5 7,83 77,55 

3650 2,67 2,36 5 7,73 77,77 

3660 2,404 2,36 5 6,83 72,78 

3670 2,445 2,36 5 6,97 68,98 

3680 2,415 2,36 5 6,87 69,16 

3690 2,375 2,36 5 6,73 67,99 

3700 2,387 2,36 5 6,77 67,53 

3710 2,408 2,36 5 6,84 68,08 

3720 2,42 2,36 5 6,88 68,63 

3730 2,451 2,36 5 6,99 69,34 

3730,043 2,451 2,36 5 6,99 0,30 

3740 2,454 2,36 5 7,00 69,61 

3750 2,351 2,36 5 6,65 68,25 

3760 2,364 2,36 5 6,70 66,75 

3770 2,396 2,36 5 6,80 67,50 

3780 2,408 2,36 5 6,84 68,23 

3790 2,433 2,36 5 6,93 68,84 

3800 2,463 2,36 5 7,03 69,76 

3810 2,483 2,36 5 7,09 70,59 

3820 2,464 2,36 5 7,03 70,61 

3830 2,456 2,36 5 7,00 70,16 

3840 2,541 2,36 5 7,29 71,45 

3850 2,591 2,36 5 7,46 73,73 

3860 2,582 2,36 5 7,43 74,42 

3870 2,574 2,36 5 7,40 74,13 

3880 2,565 2,36 5 7,37 73,84 

3890 2,556 2,36 5 7,34 73,54 

3900 2,506 2,36 5 7,17 72,54 

3910 2,491 2,36 5 7,12 71,45 

3920 2,45 2,36 5 6,98 70,51 

3930 2,637 2,36 5 7,61 72,98 

3940 2,714 2,36 5 7,88 77,46 

3950 2,868 2,36 5 8,41 81,46 

3960 2,969 2,36 5 8,77 85,92 

3970 2,894 2,36 5 8,50 86,37 

3980 2,715 2,36 5 7,88 81,93 

3990 2,581 2,36 5 7,42 76,53 

3999,996 2,451 2,36 5 6,99 72,02 

4000 2,451 2,36 5 6,99 0,03 

4010 2,38 2,36 5 6,75 68,68 

4020 2,246 2,36 5 6,31 65,30 

4030 2,083 2,36 5 5,78 60,47 

4040 2,077 2,36 5 5,76 57,74 

4050 2,137 2,36 5 5,96 58,61 

4060 2,449 2,36 5 6,98 64,68 

4060,027 2,451 2,36 5 6,99 0,19 

4060,041 2,451 2,36 5 6,99 0,10 

4070 2,275 2,36 5 6,40 66,68 

4080 2,309 2,36 5 6,52 64,60 

4090 2,41 2,36 5 6,85 66,82 

4100 2,529 2,36 5 7,25 70,48 

4110 2,541 2,36 5 7,29 72,68 

4120 2,449 2,36 5 6,98 71,34 

4130 2,452 2,36 5 6,99 69,84 

4130,077 2,451 2,36 5 6,99 0,54 

4140 2,528 2,36 5 7,24 70,60 

4150 2,585 2,36 5 7,44 73,41 

4160 2,498 2,36 5 7,14 72,90 

4170 2,413 2,36 5 6,86 70,01 

4180 2,342 2,36 5 6,62 67,42 

4190 2,34 2,36 5 6,62 66,21 

4200 2,451 2,36 5 6,99 68,02 

4200,042 2,45 2,36 5 6,98 0,29 

4210 2,353 2,36 5 6,66 67,93 

4220 2,287 2,36 5 6,44 65,52 

4230 2,261 2,36 5 6,36 64,01 

4240 2,368 2,36 5 6,71 65,34 

4250 2,38 2,36 5 6,75 67,30 

4260 2,34 2,36 5 6,62 66,84 

4270 2,333 2,36 5 6,59 66,06 
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4280 2,45 2,36 5 6,98 67,88 

4280,073 2,452 2,36 5 6,99 0,51 

4290 2,613 2,36 5 7,53 72,08 

4300 2,78 2,36 5 8,11 78,19 

4303,935 2,834 2,36 5 8,29 32,27 

4310 2,73 2,36 5 7,93 49,21 

4320 2,634 2,36 5 7,60 77,69 

4330 2,554 2,36 5 7,33 74,68 

4340 2,455 2,36 5 7,00 71,66 

4350 2,418 2,36 5 6,88 69,38 

4360 2,458 2,36 5 7,01 69,43 

4370 2,519 2,36 5 7,21 71,12 

4380 2,577 2,36 5 7,41 73,12 

4390 2,597 2,36 5 7,48 74,44 

4400 2,555 2,36 5 7,34 74,07 

4410 2,465 2,36 5 7,03 71,84 

4420 2,387 2,36 5 6,77 69,03 

4430 2,318 2,36 5 6,55 66,59 

4440 2,335 2,36 5 6,60 65,73 

4445,93 2,455 2,36 5 7,00 40,32 

TOTAL         26.148,64 

 

1.3. TUBERÍA ABARIÉS-COLLADAS. 

CÁLCULO MOVIMIENTO TIERRAS TUBERÍA ABARIÉS-COLLADAS 

DATOS RESULTADOS 

P.K. 
PROFUNDIDAD 

ZANJA (m.) 
ANCHURA 
ZANJA (m.) 

TALUD (1:X) 
SUPERFICIE 

EXCAVACIÓN 
(m2) 

CUBICACIÓN 
(m3) 

0 2 1 5 2,80   

10 2,018 1 5 2,83 28,16 

20 2,055 1 5 2,90 28,66 

30 2,067 1 5 2,92 29,11 

40 2,077 1 5 2,94 29,31 

50 2,084 1 5 2,95 29,46 

60 2,003 1 5 2,81 28,79 

70 1,921 1 5 2,66 27,32 

80 1,84 1 5 2,52 25,88 

90 1,804 1 5 2,45 24,86 

100 1,8 1 5 2,45 24,51 

110 1,853 1 5 2,54 24,94 

120 1,89 1 5 2,60 25,72 

130 1,929 1 5 2,67 26,39 

140 1,971 1 5 2,75 27,11 

150 2,02 1 5 2,84 27,92 

160 2,07 1 5 2,93 28,82 

170 2,12 1 5 3,02 29,73 

180 2,156 1 5 3,09 30,52 

190 2,127 1 5 3,03 30,59 

200 2,141 1 5 3,06 30,45 

210 2,205 1 5 3,18 31,18 

220 2,04 1 5 2,87 30,25 

230 2,036 1 5 2,87 28,69 

240 2,106 1 5 2,99 29,29 

250 2,134 1 5 3,04 30,19 

251,117 2,133 1 5 3,04 3,40 

260 2,072 1 5 2,93 26,53 

270 2,01 1 5 2,82 28,77 

280 1,979 1 5 2,76 27,93 

290 1,943 1 5 2,70 27,30 

300 1,907 1 5 2,63 26,66 

310 1,868 1 5 2,57 26,00 

320 1,828 1 5 2,50 25,31 

330 1,787 1 5 2,43 24,61 

340 1,757 1 5 2,37 24,00 

350 1,746 1 5 2,36 23,65 

360 1,626 1 5 2,15 22,55 

370 1,64 1 5 2,18 21,66 

380 1,667 1 5 2,22 22,00 

390 1,715 1 5 2,30 22,63 

400 1,781 1 5 2,42 23,59 

410 1,846 1 5 2,53 24,71 

420 1,902 1 5 2,63 25,77 

430 1,972 1 5 2,75 26,88 

440 2,036 1 5 2,87 28,07 

450 2,103 1 5 2,99 29,26 

460 2,169 1 5 3,11 30,49 

470 2,236 1 5 3,24 31,73 

480 2,3 1 5 3,36 32,97 
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490 2,368 1 5 3,49 34,24 

500 2,442 1 5 3,63 35,62 

510 2,509 1 5 3,77 37,01 

520 2,575 1 5 3,90 38,35 

530 2,658 1 5 4,07 39,86 

540 2,644 1 5 4,04 40,57 

542,143 2,612 1 5 3,98 8,59 

550 2,527 1 5 3,80 30,57 

550,763 2,487 1 5 3,72 2,87 

552,465 0,562 1 5 0,63 3,70 

560 

Cruce desagüe 

567,535 

569,23 

570 

576,714 

580 2,67 1 5 4,10 13,46 

590 2,59 1 5 3,93 40,14 

600 2,222 1 5 3,21 35,71 

610 2,474 1 5 3,70 34,54 

620 2,339 1 5 3,43 35,66 

630 2,283 1 5 3,33 33,79 

640 2,212 1 5 3,19 32,58 

650 1,669 1 5 2,23 27,08 

660 1,437 1 5 1,85 20,38 

670 1,76 1 5 2,38 21,15 

680 2 1 5 2,80 25,90 

690 2,051 1 5 2,89 28,46 

700 2,019 1 5 2,83 28,63 

710 1,989 1 5 2,78 28,07 

719,985 2 1 5 2,80 27,86 

720 2 1 5 2,80 0,04 

730 2,011 1 5 2,82 28,10 

740 1,972 1 5 2,75 27,85 

750 1,961 1 5 2,73 27,40 

760 2,024 1 5 2,84 27,87 

770 2,034 1 5 2,86 28,52 

780 2,044 1 5 2,88 28,71 

790 2,017 1 5 2,83 28,55 

800 2 1 5 2,80 28,15 

810 1,994 1 5 2,79 27,95 

820 2,015 1 5 2,83 28,08 

830 2,062 1 5 2,91 28,70 

840 2,097 1 5 2,98 29,44 

850 2,121 1 5 3,02 29,99 

860 2,197 1 5 3,16 30,92 

870 2,249 1 5 3,26 32,11 

880 2,284 1 5 3,33 32,94 

890 2,315 1 5 3,39 33,57 

900 2,372 1 5 3,50 34,42 

910 2,218 1 5 3,20 33,50 

920 2 1 5 2,80 30,01 

930 2,065 1 5 2,92 28,59 

940 2,005 1 5 2,81 28,63 

950 1,907 1 5 2,63 27,22 

960 1,901 1 5 2,62 26,29 

970 1,927 1 5 2,67 26,47 

980 1,985 1 5 2,77 27,21 

990 2,037 1 5 2,87 28,20 

1000 2,072 1 5 2,93 28,99 

1010 2,108 1 5 3,00 29,64 

1020 2,159 1 5 3,09 30,44 

1030 2,182 1 5 3,13 31,13 

1040 2,243 1 5 3,25 31,92 

1050 2,3 1 5 3,36 33,04 

1057,593 2,524 1 5 3,80 27,17 

1060 2,679 1 5 4,11 9,52 

1070 2 1 5 2,80 34,57 

1080 2,044 1 5 2,88 28,40 

1090 2,088 1 5 2,96 57,60 

1100 2,132 1 5 3,04 30,01 

1110 2,176 1 5 3,12 30,82 

1120 2,22 1 5 3,21 31,64 

1130 2,263 1 5 3,29 32,46 

1137,105 2,38 1 5 3,51 24,16 

1140 2,396 1 5 3,54 10,22 

1150 2,454 1 5 3,66 36,01 

1160 2,511 1 5 3,77 37,15 

1170 2,474 1 5 3,70 37,35 

1180 2,39 1 5 3,53 36,15 

1190 2,307 1 5 3,37 34,52 

1200 2,251 1 5 3,26 33,18 

1210 2,222 1 5 3,21 32,37 
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1220 2,266 1 5 3,29 32,51 

1230 2,094 1 5 2,97 31,32 

1240 2,122 1 5 3,02 29,97 

1250 2,172 1 5 3,12 30,69 

1260 2,217 1 5 3,20 31,58 

1270 2,269 1 5 3,30 32,49 

1280 2,296 1 5 3,35 33,24 

1290 2,59 1 5 3,93 36,41 

1300 2 1 5 2,80 33,66 

1310 1,965 1 5 2,74 27,69 

1320 1,93 1 5 2,67 27,06 

1330 1,893 1 5 2,61 26,42 

1340 1,858 1 5 2,55 25,79 

1350 1,823 1 5 2,49 25,18 

1360 1,79 1 5 2,43 24,59 

1370 1,798 1 5 2,44 24,38 

1380 2,112 1 5 3,00 27,24 

1390 2,061 1 5 2,91 29,57 

1400 2,052 1 5 2,89 29,02 

1410 2,074 1 5 2,93 29,14 

1410,715 2,076 1 5 2,94 2,10 

1420 2,198 1 5 3,16 28,33 

1430 2,248 1 5 3,26 32,11 

1438,798 2,377 1 5 3,51 29,76 

1440 2,253 1 5 3,27 4,07 

1450 2,029 1 5 2,85 30,60 

1460 1,979 1 5 2,76 28,07 

1470 1,989 1 5 2,78 27,71 

1480 2 1 5 2,80 27,90 

1490 1,994 1 5 2,79 27,95 

1500 1,989 1 5 2,78 27,85 

1510 1,983 1 5 2,77 27,75 

1520 1,977 1 5 2,76 27,64 

1530 1,97 1 5 2,75 27,52 

1540 1,965 1 5 2,74 27,42 

1550 1,96 1 5 2,73 27,33 

1560 1,956 1 5 2,72 27,25 

1570 1,954 1 5 2,72 27,19 

1580 1,972 1 5 2,75 27,34 

1590 2,011 1 5 2,82 27,85 

1600 2,369 1 5 3,49 31,56 

1601,216 2,427 1 5 3,61 4,31 

1610 2,165 1 5 3,10 29,46 

1620 2,021 1 5 2,84 29,70 

1630 2 1 5 2,80 28,19 

1640 2,273 1 5 3,31 30,53 

1650 2,186 1 5 3,14 32,24 

1660 2,131 1 5 3,04 30,90 

1670 2,1 1 5 2,98 30,11 

1680 2,142 1 5 3,06 30,21 

1690 2,156 1 5 3,09 30,73 

1700 2,126 1 5 3,03 30,58 

1710 2,109 1 5 3,00 30,14 

1720 2,185 1 5 3,14 30,69 

1730 2,194 1 5 3,16 31,48 

1740 2,205 1 5 3,18 31,67 

1750 2,082 1 5 2,95 30,63 

1760 1,945 1 5 2,70 28,25 

1770 1,843 1 5 2,52 26,12 

1779,949 2 1 5 2,80 26,48 

1780 2,005 1 5 2,81 0,14 

1790 2 1 5 2,80 28,05 

1800 2,052 1 5 2,89 28,47 

1810 2,087 1 5 2,96 29,26 

1820 2,149 1 5 3,07 30,15 

1830 2,201 1 5 3,17 31,21 

1840 2,028 1 5 2,85 30,10 

1850 2,292 1 5 3,34 30,97 

1860 2,401 1 5 3,55 34,48 

1870 2,333 1 5 3,42 34,88 

1880 2,378 1 5 3,51 34,65 

1890 2,346 1 5 3,45 34,78 

1893,922 2,319 1 5 3,39 13,42 

1900 2,269 1 5 3,30 20,34 

1910 2,196 1 5 3,16 32,30 

1920 2,125 1 5 3,03 30,94 

1930 2,061 1 5 2,91 29,69 

1940 2,003 1 5 2,81 28,58 

1949,987 2 1 5 2,80 27,99 

1950 2 1 5 2,80 0,04 

1960 2,023 1 5 2,84 28,21 

1970 2,058 1 5 2,91 28,73 
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1980 2,095 1 5 2,97 29,39 

1990 2,119 1 5 3,02 29,95 

2000 2,154 1 5 3,08 30,49 

2010 2,183 1 5 3,14 31,09 

2020 2,215 1 5 3,20 31,66 

2023,395 2,227 1 5 3,22 10,89 

2030 2,24 1 5 3,24 21,34 

2034,311 2,258 1 5 3,28 14,06 

2040 2,252 1 5 3,27 18,61 

2050 2,245 1 5 3,25 32,60 

2060 2,268 1 5 3,30 32,75 

2070 2,325 1 5 3,41 33,51 

2080 2,382 1 5 3,52 34,61 

2090 2,433 1 5 3,62 35,67 

2100 2,448 1 5 3,65 36,32 

2110 2,452 1 5 3,65 36,51 

2120 2,397 1 5 3,55 36,00 

2130 2 1 5 2,80 31,73 

2140 2,072 1 5 2,93 28,65 

2150 2,271 1 5 3,30 31,17 

2155,504 2,475 1 5 3,70 19,27 

2160 2,426 1 5 3,60 16,42 

2170 2,316 1 5 3,39 34,96 

2180 2,292 1 5 3,34 33,66 

2190 2,062 1 5 2,91 31,28 

2200 1,921 1 5 2,66 27,86 

2210 2,059 1 5 2,91 27,83 

2220 2,016 1 5 2,83 28,68 

2230 1,992 1 5 2,79 28,07 

2240 2 1 5 2,80 27,93 

2250 1,966 1 5 2,74 27,70 

2260 1,95 1 5 2,71 27,25 

2270 1,983 1 5 2,77 27,40 

2280 2,143 1 5 3,06 29,15 

2290 2,162 1 5 3,10 30,79 

2300 2,141 1 5 3,06 30,77 

2310 2,106 1 5 2,99 30,25 

2320 2,086 1 5 2,96 29,75 

2330 2,071 1 5 2,93 29,43 

2340 2,054 1 5 2,90 29,13 

2350 2,038 1 5 2,87 28,83 

2360 2,022 1 5 2,84 28,54 

2370 2,018 1 5 2,83 28,36 

2380 2,07 1 5 2,93 28,80 

2385,488 2,066 1 5 2,92 16,04 

2390 2,058 1 5 2,91 13,14 

2400 2,039 1 5 2,87 28,88 

2410 2,02 1 5 2,84 28,53 

2420 2 1 5 2,80 28,18 

2420,004 2 1 5 2,80 0,01 

2430 2,021 1 5 2,84 28,18 

2440 2,048 1 5 2,89 28,62 

2450 2,077 1 5 2,94 29,13 

2460 1,794 1 5 2,44 26,89 

2470 2,03 1 5 2,85 26,46 

2480 2,04 1 5 2,87 28,63 

2490 1,958 1 5 2,72 27,99 

2500 1,876 1 5 2,58 26,52 

2510 2 1 5 2,80 26,90 

2520 2,019 1 5 2,83 28,17 

2530 2,054 1 5 2,90 28,66 

2540 2,11 1 5 3,00 29,49 

2550 2,12 1 5 3,02 30,10 

2560 2,089 1 5 2,96 29,90 

2570 2,059 1 5 2,91 29,34 

2574,925 2 1 5 2,80 14,05 

2580 1,99 1 5 2,78 14,16 

2590 2,011 1 5 2,82 28,01 

2600 2,039 1 5 2,87 28,45 

2610 2,036 1 5 2,87 28,68 

2620 2,051 1 5 2,89 28,79 

2630 1,984 1 5 2,77 28,32 

2640 1,918 1 5 2,65 27,12 

2650 1,959 1 5 2,73 26,90 

2660 2 1 5 2,80 27,63 

2670 2,065 1 5 2,92 28,59 

2680 2,132 1 5 3,04 29,79 

2690 2,199 1 5 3,17 31,04 

2697,324 2,173 1 5 3,12 23,01 

2700 2,161 1 5 3,09 8,31 

2710 2,116 1 5 3,01 30,53 

2720 2,071 1 5 2,93 29,70 
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2730 2,026 1 5 2,85 28,88 

2740 1,981 1 5 2,77 28,06 

2750 2 1 5 2,80 27,83 

2750,001 2 1 5 2,80 0,00 

2760 2,045 1 5 2,88 28,40 

2770 2,051 1 5 2,89 28,87 

2780 2,069 1 5 2,93 29,09 

2790 2,065 1 5 2,92 29,21 

2800 2,035 1 5 2,86 28,91 

2810 2,024 1 5 2,84 28,53 

2820 2,029 1 5 2,85 28,48 

2830 2,037 1 5 2,87 28,60 

2840 2,019 1 5 2,83 28,51 

2850 2 1 5 2,80 28,17 

2860 2,011 1 5 2,82 28,10 

2870 2,039 1 5 2,87 28,45 

2880 2,048 1 5 2,89 28,79 

2890 2,057 1 5 2,90 28,95 

2900 2,028 1 5 2,85 28,77 

2910 2 1 5 2,80 28,25 

2920 2,229 1 5 3,22 30,11 

2930 2,107 1 5 2,99 31,09 

2940 1,961 1 5 2,73 28,62 

2941,194 1,969 1 5 2,74 3,27 

2948,39 2 1 5 2,80 19,95 

TOTAL         8.717,92 

 

1.4. TUBERÍA VIOLADA-COLLADAS. 

CÁLCULO MOVIMIENTO TIERRAS TUBERÍA VIOLADA-
COLLADAS 

DATOS RESULTADOS 

P.K. 
PROFUNDIDAD 

ZANJA (m.) 
ANCHURA 
ZANJA (m.) 

TALUD (1:X) 
SUPERFICIE 

EXCAVACIÓN 
(m2) 

CUBICACIÓN 
(m3) 

0 2,004 1 5 2,81   

10 2 1 5 2,80 28,04 

20 2,447 1 5 3,64 32,22 

30 2,241 1 5 3,25 34,45 

40 2,236 1 5 3,24 32,41 

50 2,106 1 5 2,99 31,14 

60 2 1 5 2,80 28,97 

70 2,353 1 5 3,46 31,30 

80 2,235 1 5 3,23 33,47 

90 2,313 1 5 3,38 33,09 

100 2,172 1 5 3,12 32,49 

110 1,998 1 5 2,80 29,56 

120 2,4 1 5 3,55 31,74 

130 2,239 1 5 3,24 33,97 

140 2,372 1 5 3,50 33,69 

150 2,387 1 5 3,53 35,12 

160 2,094 1 5 2,97 32,49 

170 2,224 1 5 3,21 30,92 

180 2,009 1 5 2,82 30,15 

190 2,068 1 5 2,92 28,70 

200 2,094 1 5 2,97 29,47 

210 2,207 1 5 3,18 30,76 

220 2,227 1 5 3,22 32,00 

230 2,171 1 5 3,11 31,66 

240 2,207 1 5 3,18 31,47 

248,904 2,251 1 5 3,26 28,70 

250 2,262 1 5 3,29 3,59 

260 2,362 1 5 3,48 33,82 

270 2,41 1 5 3,58 35,29 

280 2,423 1 5 3,60 35,88 

290 2,467 1 5 3,68 36,41 

300 2,45 1 5 3,65 36,67 

310 2 1 5 2,80 32,25 

320 2,607 1 5 3,97 33,83 

330 2,782 1 5 4,33 41,48 

340 2,928 1 5 4,64 44,86 

350 2,774 1 5 4,31 44,78 

360 2 1 5 2,80 35,57 

370 2,107 1 5 2,99 28,97 

380 2,368 1 5 3,49 32,42 

390 2,359 1 5 3,47 34,81 

400 2,333 1 5 3,42 34,47 

410 2,326 1 5 3,41 34,15 

420 2,325 1 5 3,41 34,07 

430 2,34 1 5 3,44 34,21 

440 2,353 1 5 3,46 34,48 



 

PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR (HUESCA) 

MEDICIONES AUXILIARES. 

PÁGINA 17 
REF. 6.453 

ED. 00 

 

 
 

450 2,347 1 5 3,45 34,55 

460 2,32 1 5 3,40 34,23 

470 2,301 1 5 3,36 33,78 

480 2,289 1 5 3,34 33,48 

490 2,281 1 5 3,32 33,29 

500 2,197 1 5 3,16 32,42 

510 2,199 1 5 3,17 31,64 

520 2,134 1 5 3,04 31,05 

530 2,065 1 5 2,92 29,81 

540 2 1 5 2,80 28,59 

540,011 2 1 5 2,80 0,03 

550 2,053 1 5 2,90 28,45 

560 2,044 1 5 2,88 28,88 

570 2,039 1 5 2,87 28,75 

580 2,019 1 5 2,83 28,52 

582,167 2,006 1 5 2,81 6,12 

590 1,987 1 5 2,78 21,88 

600 2,031 1 5 2,86 28,16 

610 2,049 1 5 2,89 28,72 

620 2,031 1 5 2,86 28,72 

630 2 1 5 2,80 28,28 

640 2,902 1 5 4,59 36,93 

650 3,4 1 5 5,71 51,49 

660 4,252 

Hinca cruce autovía 

0,00 

670 4,568 0,00 

680 4,696 0,00 

690 4,943 0,00 

700 3,587 0,00 

710 2,954 0,00 

719,96 1,905 0,00 

720 1,9 1 5 2,62 0,10 

730 1,92 1 5 2,66 26,40 

740 1,94 1 5 2,69 26,75 

750 2,041 1 5 2,87 27,83 

760 2,172 1 5 3,12 29,95 

770 2,192 1 5 3,15 31,34 

779,13 2,119 1 5 3,02 28,17 

780 2,127 1 5 3,03 2,63 

790 2,109 1 5 3,00 30,15 

799,973 2,001 1 5 2,80 28,92 

800 2 1 5 2,80 0,08 

810 1,95 1 5 2,71 27,55 

820 1,923 1 5 2,66 26,87 

830 1,909 1 5 2,64 26,50 

840 1,89 1 5 2,60 26,21 

850 1,876 1 5 2,58 25,92 

860 1,872 1 5 2,57 25,76 

870 2 1 5 2,80 26,86 

870,034 2,001 1 5 2,80 0,10 

874,127 2,047 1 5 2,89 11,64 

880 2,165 1 5 3,10 17,58 

890 2,293 1 5 3,34 32,24 

900 2,303 1 5 3,36 33,54 

910 2,594 1 5 3,94 36,52 

920 2,537 1 5 3,82 38,82 

930 2,2 1 5 3,17 34,96 

940 2,423 1 5 3,60 33,83 

950 2,286 1 5 3,33 34,64 

960 2,255 1 5 3,27 33,02 

970 2,225 1 5 3,22 32,44 

980 2,195 1 5 3,16 31,87 

990 2,138 1 5 3,05 31,05 

1000 2,081 1 5 2,95 30,00 

1010 2,024 1 5 2,84 28,95 

1014,448 1,999 

Cruce desagüe 

0,00 

1020 1,111 0,00 

1030 1,739 0,00 

1032,198 1,543 1 5 2,02 4,44 

1039,521 1,747 1 5 2,36 16,02 

1040 1,787 1 5 2,43 1,15 

1050 2,001 1 5 2,80 26,14 

1054 2 1 5 2,80 11,20 

TOTAL         3.075,91 
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1.5. RESUMEN CUBICACIONES ZANJEOS. 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS ZANJAS 
DENOMINACIÓN 

TUBERÍA 
CUBICACIÓN 
ZANJAS (m3) 

Impulsión a Cachal 26.148,64 

Impulsión a Artaún 20.398,16 

Tubería Violada-Colladas 3.075,91 

Tubería Abaries-Colladas 8.717,92 

TOTAL 58.340,62 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR DE LAS TUBERÍAS. 

 

MEDICIONES DE CAMA DE LA TUBERÍA Y RELLENO GARBANCILLO HASTA X CM SOBRE GENERATRIZ TUBO 

TUBERÍA 
DIAM TUBO 

(m.) 

ANCHURA 
SOLERA 

(m.) 

TALUD 
ZANJA 
(1:X) 

ALTURA 
SOLERA 

(m.) 

ALTURA 
SOBRE 

GEN. INF. 
TUBO 
(m.) 

ALTURA 
GARBANCILLO 

(m.) 

SUP. 
GARBANCILLO 

(m2) 

A 
DED. 
TUBO 

TOTAL SUP. 
GARBANCILLO 

(m2) 

LONGITUD 
TUBERÍA 

(ml.) 

TOTAL VOL. 
GARBANCILLO 

(m3) 

PVC 500 0,5 1 5 0,2 0,6 0,8 0,93 0,20 0,73 3.881,00 2.839,92 

HPCCH 1000 1 1,6 5 0,2 0 0,2 0,33 0,00 0,33 6.962,70 2.283,77 

ZANJA DOBLE HPCCH 1000 + PVC 400 
Medición 
gráfica               1,86 1.960,38 3.646,31 

ZANJA DOBLE HPCCH 1000 + PVC 710 
Medición 
gráfica               1,33 1.958,20 2.604,41 

TOTAL                     11.374,40 
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4. MEDICIONES TUBERÍAS. 

 

LONGITUDES DE LAS TUBERÍAS (ml.) 

LOCALIZACIÓN Y TIPO TUBERÍA 
HPCCH 

DN 1000 
DP 11 

PVC-O-
710 1,6 

Mpa 

PVC-O-
500 1,6 

Mpa 

PVC-O-
400 1,6 

Mpa 

ACH 
1016*6,4 

ACH 
508*4,5 

Impulsión a Cachal 4.446,00           

Impulsión a Artaún 2.546,00           

Desagüe aliviadero Cachal 32,70           

Desagüe aliviadero Artaún   1.958,20         

Conexión redes Violada y Colladas     1.054,00       

Conexión redes Abariés y Colladas     2.949,00       

Desagüe filtros y otros Cachal       1.960,38     

Impulsión a Cachal cruce Canal Monegros -36,00       36,00   

Impulsión a Cachal cruce A-1211 -26,00       26,00   

Conexión redes Violada y Colladas cruce A-23     -74,00     74,00 

Conexión redes Violada y Colladas cruce desagüe     -24,00     24,00 

Conexión redes Abariés y Colladas cruce desagüe     -24,00     24,00 

TOTALES 6.962,70 1.958,20 3.881,00 1.960,38 62,00 122,00 

 

5. DESAGUËS Y VENTOSAS. 

 

VENTOSAS Y DESAGÜES 

LOCALIZACIÓN 
VENTOSA 

DN 200 
PN-16 

VENTOSA 
DN 150 PN-

16 

VENTOSA 
DN 100 
PN-16 

VENTOSA 
DN 75 PN-

16 

DESAGÜE 
DN 300 
PN-16 

DESAGÜE 
DN 150 PN-

16 

Impulsión a Cachal 9       2   

Impulsión a Artaún 4           

Desagüe aliviadero Cachal             

Desagüe aliviadero Artaún   2         

Conexión redes Violada y Colladas     4     1 

Conexión redes Abariés y Colladas     7     2 

Desagüe filtros y otros Cachal       2     

Conjunto reductor 1     2       

Conjunto reductor 2     2       

TOTALES 13 2 15 2 2 3 

 

6. ARQUETAS. 

 

ARQUETAS PREFABRICADAS 

ACCESORIO 
ARQUETA CIRCULAR 

DN 100 
ARQUETA CUADRADA 

DN 200 

VENTOSA DN 200 PN-
16   11 

VENTOSA DN 150 PN-
16   2 

VENTOSA DN 100 PN-
16 15   

VENTOSA DN 75 PN-16 2   

DESAGÜE DN 300 PN-
16 2   

DESAGÜE DN 150 PN-
16 3   

TOTALES 22 13 
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MEDICIONES AUXILIARES. 

PÁGINA 20 
REF. 6.453 

ED. 00 

 

 
 

7. PLANTACIONES Y REVEGETACIONES. 

PLANTACIONES Y REVEGETACIONES 

Emplazamiento 

Superficies 
revegetación 

arbustivas 5*5 
m. (m2) 

Nº especies 
arbustivas 

(Ud.) 

Plantación 
Pinus 

halepensis 
(Ud.) 

Plantación 
Prunus 

dulcis (Ud.) 

BALSA CACHAL 5.398,86 216 22 26 

BALSA ARTAÚN 1.792,19 72 19 17 

PSF VIOLADA 2.092,79 84 6 6 

TOTAL 9.283,84 371 47 49 
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PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO C01 BALSA ARTAÚN

SUBCAPÍTULO SC0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 60 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Ocupación balsa Artaún 1 43.860,18 43.860,18

43.860,18

R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta 306kW/410cv, realizada con me-
dios mecánicos, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento completo de materiales
saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes de agua  para realizar la carga completa.  In-
cluso carga y transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia máxima de 2 km incluidas autorizacio-
nes administrativas necesarias. Medido el volumen finalmente ejecutado.

Mediciones auxiliares 1 100.441,00 100.441,00
Sobreexcavación solera balsa 1 17.018,00 0,50 8.509,00
Saneo zona S. y SE. terraplenes 1 17.783,00 17.783,00

126.733,00

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa, procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm,
hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecu-
ción. Medida en su perfil final compactado.

Mediones auxiliares 1 89.645,00 89.645,00

89.645,00

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se
incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccio-
nado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa
para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

1 12.978,00 1,08 14.016,24

14.016,24

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido de las tierras ade-
caudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida
su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmen-
te.

1 10.550,00 1,12 11.816,00

11.816,00
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PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  huso ZN(25) se-
gún PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legaliza-
ción del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido,
la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de
agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

Camino coronación 1 3.315,00 0,20 663,00
Relleno zanja coronación anclaje
drenajes

1 647,43 0,50 0,50 161,86

824,86

SUBCAPÍTULO SC0102 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 300 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa 1 17.017,00 17.017,00
Taludes interiores 14.016,24 14.016,24

31.033,24

R04IM200_01m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m
de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso
solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descon-
tando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa 1 17.017,00 17.017,00
Talud interior balsa elevada 2 12.978,00 1,08 28.032,48
Anclaje coronación 2 647,00 2,80 3.623,20
Anclaje solera 2 506,00 2,00 2.024,00

50.696,68

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Drenajes balsa 1 771,35 3,50 2.699,73

2.699,73

R04IM032_A m² MEMBRANA DRENANTE PEAD

Suministro e instalación de geocompuesto drenante de 2 hilos de PEAD con 4,00 mm de espesor, geo-
textiles filtro de 120 gr/m2 en cada cara y resistencia a aplastamiento > 400 kPa a 5,37 €/m2

Talud interior de la balsa 1 14.016,24 14.016,24

14.016,24
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

E02SA080 m³ APORTE DE TIERRAS ARCILLOSAS DE PRÉSTAMO 98% PM

Carga, transporte, descarga y compactado al 98 % PM de tierras de préstamo procedentes de lugares
próximos a la obra a una distancia menor de 30 km incluído el canón de extracción.

Reposición sobreexcavación 0,5 m.
solera

1 17.018,00 0,50 8.509,00

8.509,00

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera.
Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su pos-
terior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico
de proyecto.

Drenajes balsa 1 771,35 0,40 1,00 308,54
Anclajes lámina
Coronación 1 647,43 0,70 0,70 317,24
Solera 1 506,05 1,00 0,50 253,03

878,81

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (garbancillo)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente
de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto
de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecuta-
do  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de
las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Drenajes balsa 1 771,35 0,40 1,00 308,54
A ded. tubería drenaje -1 771,35 0,02 -15,43

293,11

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corruga-
da, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. In-
cluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

Longitud total drenaje 1 771,35 771,35

771,35

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160 mm con rigidez circun-
ferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elásti-
ca.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular u hormigón  y probada.

Cruce balsa hasta arqueta drenajes 4 102,00 408,00

408,00
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R02TO16a m TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Desagüe canaleta estación filtrado 1 6,00 6,00

6,00

R02TO31a m TUBERÍA PVC-O ø200 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Desagüe filtro automático 1 6,50 6,50

6,50

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Anclajes lámina
Solera 1 506,05 0,50 0,50 126,51

126,51

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

32 24,23 775,36

775,36

Página 3



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO SC0103 TUBERÍAS FONDO BALSA
R02TB40 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm hasta PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 6,4 mm de espesor
PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cor-
dón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección
interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación
de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas ca-
ras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y proba-
da.

2 93,00 186,00

186,00

I14028 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Recubrimiento tuberías hasta pie talud 1 54,00 3,15 1,32 224,53
A ded. tubos -2 54,00 0,79 -85,32

-4 54,00 0,02 -4,32

134,89

FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1400 H.

Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1400 m. de altura colocado. Tratamiento
de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pin-
tura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elabora-
ción en taller, montaje para  unión mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO SC0104 OBRA CIVIL ALIVIADERO Y ARQUETA DE
DRENAJES

R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en todo tipo de terrenos, incluso aque-
llos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la
profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

Aliviadero 1 8,60 4,10 1,50 52,89

52,89

IM_29R m³ RELLENO TRASDÓS ARQUETA

Excavación
Aliviadero 1 8,60 4,10 1,50 52,89
A ded obra fábrica -1 6,60 3,10 1,10 -22,51

30,38
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I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Aliviadero 1 6,60 3,10 0,10 2,05

2,05

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos los ac-
cesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,  lim-
pieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desenco-
frado. Medida la superficie de muro encofrada.

Aliviadero
Muros longitudinales

2 6,60 2,30 30,36
2 6,60 1,30 17,16

Muros transversales 4 3,10 1,50 18,60

66,12

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Aliviadero
Solera 1 6,60 3,10 0,30 6,14
Muros longitudinales

1 6,60 2,00 13,20
1 6,60 1,00 6,60

Muros transversales 2 2,50 1,50 7,50

33,44

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los me-
dios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Aliviadero barras diam. 12
Solera 1 6,60 3,10 0,30 6,14
Barras longitudinales 2 21,00 6,60 0,89 246,71
Barras transversales 2 45,00 3,10 0,89 248,31
Muros longitudinales
Barras horizontales
Muro alto 2 16,00 6,60 0,89 187,97
Muro bajo 2 9,00 6,60 0,89 105,73
Barras verticales
Muro alto 2 45,00 2,30 0,89 184,23
Muro bajo 2 45,00 1,30 0,89 104,13
Muros transversales
Barras horizontales 4 9,00 3,10 0,89 99,32

4 7,00 1,55 0,89 38,63
Barras verticales

4 21,00 1,00 0,89 74,76
4 21,00 0,50 0,89 37,38

10% solapes, etc 1.083,22 1.083,22

2.416,53
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R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina
de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos
de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para
su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

Cierre arqueta drenajes 1 2,40 1,90 4,56

4,56

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Arqueta drenajes 1 4,00 4,00

4,00

R02TO71A m TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 710 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Vaciado y limpieza 1 1.840,00 1.840,00
Aliviadero 1 118,20 118,20

1.958,20

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Vertido cauce 1 5,00 5,00 0,60 15,00

15,00

SUBCAPÍTULO SC0105 CASETA DE FILTRADO
R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en todo tipo de terrenos, incluso aque-
llos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la
profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

Zapatas tipo N1 6 1,40 1,40 1,00 11,76
Zapatas tipo N2 4 2,00 1,60 1,00 12,80
Riostras 2 15,06 0,40 0,40 4,82

2 8,92 0,40 0,40 2,85

32,23

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los me-
dios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Zapatas tipo N1 6 18,00 1,55 1,58 264,49
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6 18,00 1,79 1,58 305,45
Zapatas tipo N2 4 10,00 2,15 1,58 135,88

4 10,00 2,21 1,58 139,67
4 13,00 1,83 1,58 150,35
4 13,00 1,99 1,58 163,50

Riostras 4 42,30 0,89 150,59
Cercos riostras 154 1,20 0,40 73,92

1.383,85

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Zapatas tipo N1 6 1,40 1,40 1,00 11,76
Zapatas tipo N2 4 2,00 1,60 1,00 12,80
Riostras 4 3,25 0,40 0,40 2,08

2 2,56 0,40 0,40 0,82
2 2,12 0,40 0,40 0,68
2 4,10 0,40 0,40 1,31

Acera 2 15,99 1,00 0,20 6,40
2 9,85 1,00 0,20 3,94

Zona arqueta 1 4,40 2,90 0,20 2,55
A ded arqueta -1 2,40 1,90 0,20 -0,91

41,43

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos los ac-
cesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,  lim-
pieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desenco-
frado. Medida la superficie de muro encofrada.

Acera 2 15,90 0,20 6,36
2 9,85 0,20 3,94
2 2,95 0,20 1,18

11,48

R07SR020 m² ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm

M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-
pactado con pisón.

Solera 1 15,06 7,85 118,22
Acera 2 15,99 1,00 31,98

2 9,85 1,00 19,70
Zona arqueta 1 4,40 2,90 12,76
A ded arqueta -1 2,40 1,90 -4,56

178,10

R07SR015 m² SOLERA HA-35 DE 15 cm

Solera de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-35/P/20 Tmax. 20 mm elaborado en central,
i/vertido y compactado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, con mallazo 15/15/8, lámina de PVC, fra-
tasado,  incluso acabado pavimento continuo de cuarzo, corindón y basalto 6 Kg/m² y color gris. Total-
mente instalado.

Solera 1 13,99 7,86 109,96
Acera 2 15,00 1,00 30,00

2 8,86 1,00 17,72

157,68
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157,68

EAM010 m² ESTRUCTURA METÁLICA REALIZADA CON PÓRTICOS

Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero de cubierta y fachada UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, acabado con impri-
mación antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², para dis-
tancia entre apoyos inferior a 10 m, separación de 4 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta
6,5 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del pórtico mediante
grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste defini-
tivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 15,06 8,92 134,34

134,34

R07CU020 m² CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE CHAPA DE 0,6 mm

Cubierta y cerramiento de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por
ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad

Cubierta 1 13,99 7,85 109,82
Fachadas

1 13,99 6,26 87,58
1 13,99 5,19 72,61
2 7,85 5,73 89,96

A ded puerta -2 4,13 4,50 -37,17

322,80

R07CA100 m² PUERTA CORREDERA

Puerta corredera, a base de bastidor formado por tubos rectangulares de acero y chapa, con cerco an-
gular metálico, provisto de una garra por metro lineal, guías, cierre y demás accesorios, totalmente insta-
lada, i/ herrajes de colgar y de seguridad.

2 4,50 4,13 37,17

37,17

P0313 m REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de hormigón y
muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, formación de
pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.

1 10,00 10,00

10,00

RO7BP240 ud ARQUETA PREFABRICADA 240*190*220  cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00 m de largo y una pro-
fundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tramex 25x3 con bo-
ca hombre. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO SC0106 CALDERERÍA Y VALVULERÍA
R05AU1000 ud FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y 6810 mm2 de superficie filtran-
te. De accionamiento eléctrico con motor de 3,45 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxi-
ma de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

1 1,00

1,00

R05VMV100 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero
inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501,
cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de
ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, in-
cluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00

R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00

R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas.
Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AI-
SI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente
montada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R05VC130 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R05VR336 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-1000

Válvula de retención de disco partido DN-1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AISI
316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional
de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada en obra.
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2 2,00

2,00

R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R05TM113 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-300

Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

6 6,00

6,00

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Acero 1016 * 5,4 1 20,00 135,30 2.706,00
Acero diam. 500 1 2,00 56,40 112,80
Acero diam. 300 DIN 2448 1 5,00 51,10 255,50
Bridas diam. 1000 PN-16 13 233,00 3.029,00

Página 10



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Bridas diam. 500 PN-16 2 64,00 128,00
Bridas diam. 300 PN-16 2 9,85 19,70

6.251,00

SUBCAPÍTULO SC0107 OTROS ELEMENTOS
FENO1 ud COLOCACIÓN DE HITO FENO

Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto feno completo compuesto por:cabeza
de resina de alta resistencia, vástago de 50 cm y tapón. Con medida de coordenadas UTM ETRS 89

6 6,00

6,00

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, provista de chapa de aluminio per-
forada de 20 * 20 cm para visualización por parte de las aves, con postes metálicos cada 3,00 m, arrios-
tramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 5 m. , totalmente termina-
do.

Vallado balsa Artaún 1 679,00 679,00

679,00

R04EPM4M ud PUERTA MALLA SIMPLE TORSIÓN 4 m 2 HOJAS h=2 m

Ud. de puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecutada en dos hojas de 2,0 metros
de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Balsa 1 1,00

1,00

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón clavado
en la coronación de la balsa, colocado.

Balsa Artaún 4 4,00

4,00

N_CUERDA m CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coronación de la bal-
sa, colocado.

Balsa Artaún 4 50,00 200,00

200,00

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-35/SR EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/B/20/XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado
y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Recubrimiento inferior vallado balsa
Artaún

1 679,00 0,20 0,20 27,16

27,16
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SUBCAPÍTULO SC0108 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD
Y SALUD

D34AA006 ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manó-
metro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certifi-
cado por AENOR.

Extintor de polvo 1 1,00

1,00

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

Extintor de CO2 1 1,00

1,00

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....), homo-
logada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente instalada.

Señalización extintores 1 1,00

1,00

D34MA010 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Señalización recorrido de evacuación 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C02 BALSA CACHAL

SUBCAPÍTULO SC0201 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 60 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Ocupacion balsa Cachal 1 63.556,00 63.556,00

63.556,00

R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta 306kW/410cv, realizada con me-
dios mecánicos, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento completo de materiales
saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes de agua  para realizar la carga completa.  In-
cluso carga y transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia máxima de 2 km incluidas autorizacio-
nes administrativas necesarias. Medido el volumen finalmente ejecutado.

Mediciones auxiliares 1 115.773,00 115.773,00

115.773,00

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa, procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm,
hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecu-
ción. Medida en su perfil final compactado.

Terraplen 1 103.558,00 103.558,00

103.558,00

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se
incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccio-
nado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa
para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

1 19.508,00 19.508,00

19.508,00

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido de las tierras ade-
caudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida
su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmen-
te.

1 13.055,00 13.055,00

13.055,00
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R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  huso ZN(25) se-
gún PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legaliza-
ción del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido,
la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de
agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

Camino de coronación 1 4.347,00 0,20 869,40
Relleno zanja anclaje lámina 1 886,00 0,70 0,70 434,14

1.303,54

SUBCAPÍTULO SC0202 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 300 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa 1 29.490,00 29.490,00
Talud interior balsa elevada 1 19.508,00 19.508,00

48.998,00

R04IM200_01m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m
de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso
solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descon-
tando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa 1 29.490,00 29.490,00
Talud interior balsa elevada 1 19.508,00 19.508,00
Anclaje coronación 1 853,85 2,80 2.390,78

51.388,78

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera.
Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su pos-
terior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico
de proyecto.

Drenajes 1 1.122,00 0,40 1,00 448,80
Zanja anclaje coronación 1 854,00 0,70 0,70 418,46

867,26

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (garbancillo)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente
de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto
de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecuta-
do  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de
las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.
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Drenajes 1 1.122,00 0,40 1,00 448,80
A ded. tubería drenaje -1 1.122,00 0,02 -22,44

426,36

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Drenajes
Balsa 1 1.122,00 3,50 3.927,00

3.927,00

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corruga-
da, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. In-
cluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

1 1.122,00 1.122,00

1.122,00

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160 mm con rigidez circun-
ferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elásti-
ca.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular u hormigón  y probada.

4 64,94 259,76

259,76

R02TO16a m TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Desagüe canaleta estación filtrado 1 6,00 6,00

6,00

R02TO31a m TUBERÍA PVC-O ø200 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Desagüe filtro automático 1 6,50 6,50

6,50
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LASTRE1 m MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

Solera 1 707,00 707,00

707,00

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

42 24,91 1.046,22

1.046,22

SUBCAPÍTULO SC0203 TUBERÍAS FONDO BALSA
R02TB40 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm hasta PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 6,4 mm de espesor
PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cor-
dón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección
interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación
de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas ca-
ras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y proba-
da.

2 65,00 130,00

130,00

I14028 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Recubrimiento tuberías 1 65,00 3,11 1,32 266,84
A ded. tubos -2 65,00 0,79 -102,70
A ded drenajes -4 65,00 0,02 -5,20

158,94

FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1400 H.

Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1400 m. de altura colocado. Tratamiento
de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pin-
tura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elabora-
ción en taller, montaje para  unión mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO SC0204 OBRA CIVIL ALIVIADERO Y ARQUETA DE
DRENAJES

R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en todo tipo de terrenos, incluso aque-
llos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la
profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

Aliviadero 1 8,60 4,10 1,50 52,89

52,89

IM_29R m³ RELLENO TRASDÓS ARQUETA

Excavación
Aliviadero 1 8,60 4,10 1,50 52,89
A ded obra fábrica -1 6,60 3,10 1,10 -22,51

30,38

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Aliviadero 1 6,60 3,10 0,10 2,05

2,05

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos los ac-
cesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,  lim-
pieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desenco-
frado. Medida la superficie de muro encofrada.

Aliviadero
Muros longitudinales

2 6,60 2,30 30,36
2 6,60 1,30 17,16

Muros transversales 4 3,10 1,50 18,60

66,12

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Aliviadero
Solera 1 6,60 3,10 0,30 6,14
Muros longitudinales

1 6,60 2,00 13,20
1 6,60 1,00 6,60

Muros transversales 2 2,50 1,50 7,50

33,44
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33,44

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los me-
dios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Aliviadero barras diam. 12
Solera 1 6,60 3,10 0,30 6,14
Barras longitudinales 2 21,00 6,60 0,89 246,71
Barras transversales 2 45,00 3,10 0,89 248,31
Muros longitudinales
Barras horizontales
Muro alto 2 16,00 6,60 0,89 187,97
Muro bajo 2 9,00 6,60 0,89 105,73
Barras verticales
Muro alto 2 45,00 2,30 0,89 184,23
Muro bajo 2 45,00 1,30 0,89 104,13
Muros transversales
Barras horizontales 4 9,00 3,10 0,89 99,32

4 7,00 1,55 0,89 38,63
Barras verticales

4 21,00 1,00 0,89 74,76
4 21,00 0,50 0,89 37,38

10% solapes, etc 1.083,22 1.083,22

2.416,53

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina
de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos
de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para
su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

Cierre arqueta drenajes 1 2,40 1,90 4,56

4,56

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Arqueta drenajes 1 4,00 4,00

4,00

R02TL10e m TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO C CHAPA DN 1000 PN 11 DP

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa diam. 1000 mm y DP (Presión de diseño) = 11
Atm con unión con junta flexible doble. Según Norma del Instituto Torroja. Medida la longitud en perfil co-
locada, montada y probada, incluso p.p. piezas especiales de acero.

Desagüe aliviadero Cachal 32,70 32,70

32,70

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Vertido cauce 1 5,00 5,00 0,60 15,00

15,00
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SUBCAPÍTULO SC0205 CASETA DE FILTRADO
R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en todo tipo de terrenos, incluso aque-
llos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la
profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

Zapatas tipo N1 6 1,40 1,40 1,00 11,76
Zapatas tipo N2 4 2,00 1,60 1,00 12,80
Riostras 2 15,06 0,40 0,40 4,82

2 8,92 0,40 0,40 2,85

32,23

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los me-
dios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Zapatas tipo N1 6 18,00 1,55 1,58 264,49
6 18,00 1,79 1,58 305,45

Zapatas tipo N2 4 10,00 2,15 1,58 135,88
4 10,00 2,21 1,58 139,67
4 13,00 1,83 1,58 150,35
4 13,00 1,99 1,58 163,50

Riostras 4 42,30 0,89 150,59
Cercos riostras 154 1,20 0,40 73,92

1.383,85

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Zapatas tipo N1 6 1,40 1,40 1,00 11,76
Zapatas tipo N2 4 2,00 1,60 1,00 12,80
Riostras 4 3,25 0,40 0,40 2,08

2 2,56 0,40 0,40 0,82
2 2,12 0,40 0,40 0,68
2 4,10 0,40 0,40 1,31

Acera 2 15,99 1,00 0,20 6,40
2 9,85 1,00 0,20 3,94

Zona arqueta 1 4,40 2,90 0,20 2,55
A ded arqueta -1 2,40 1,90 0,20 -0,91

41,43

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos los ac-
cesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,  lim-
pieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desenco-
frado. Medida la superficie de muro encofrada.
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Acera 2 15,90 0,20 6,36
2 9,85 0,20 3,94
2 2,95 0,20 1,18

11,48

R07SR020 m² ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm

M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-
pactado con pisón.

Solera 1 15,06 7,85 118,22
Acera 2 15,99 1,00 31,98

2 9,85 1,00 19,70
Zona arqueta 1 4,40 2,90 12,76
A ded arqueta -1 2,40 1,90 -4,56

178,10

R07SR015 m² SOLERA HA-35 DE 15 cm

Solera de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-35/P/20 Tmax. 20 mm elaborado en central,
i/vertido y compactado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, con mallazo 15/15/8, lámina de PVC, fra-
tasado,  incluso acabado pavimento continuo de cuarzo, corindón y basalto 6 Kg/m² y color gris. Total-
mente instalado.

Solera 1 13,99 7,86 109,96
Acera 2 15,00 1,00 30,00

2 8,86 1,00 17,72

157,68

EAM010 m² ESTRUCTURA METÁLICA REALIZADA CON PÓRTICOS

Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero de cubierta y fachada UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, acabado con impri-
mación antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², para dis-
tancia entre apoyos inferior a 10 m, separación de 4 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta
6,5 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del pórtico mediante
grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste defini-
tivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 15,06 8,92 134,34

134,34

R07CU020 m² CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE CHAPA DE 0,6 mm

Cubierta y cerramiento de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por
ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad

Cubierta 1 13,99 7,85 109,82
Fachadas

1 13,99 6,26 87,58
1 13,99 5,19 72,61
2 7,85 5,73 89,96

A ded puerta -2 4,13 4,50 -37,17

322,80
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R07CA100 m² PUERTA CORREDERA

Puerta corredera, a base de bastidor formado por tubos rectangulares de acero y chapa, con cerco an-
gular metálico, provisto de una garra por metro lineal, guías, cierre y demás accesorios, totalmente insta-
lada, i/ herrajes de colgar y de seguridad.

2 4,50 4,13 37,17

37,17

P0313 m REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de hormigón y
muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, formación de
pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.

1 10,00 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO SC0206 CALDERERÍA Y VALVULERÍA
R05AU1000 ud FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y 6810 mm2 de superficie filtran-
te. De accionamiento eléctrico con motor de 3,45 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxi-
ma de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

1 1,00

1,00

R05VMV100 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero
inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501,
cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de
ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, in-
cluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00

R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00

R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas.
Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AI-
SI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente
montada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
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R05VC130 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R05VR336 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-1000

Válvula de retención de disco partido DN-1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AISI
316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional
de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada en obra.

2 2,00

2,00

R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R05TM113 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-300

Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
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R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

6 6,00

6,00

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Acero 1016 * 5,4 1 20,00 135,30 2.706,00
Acero diam. 500 1 2,00 56,40 112,80
Acero diam. 300 DIN 2448 1 5,00 51,10 255,50
Bridas diam. 1000 PN-16 13 233,00 3.029,00
Bridas diam. 500 PN-16 2 64,00 128,00
Bridas diam. 300 PN-16 2 9,85 19,70

6.251,00

SUBCAPÍTULO SC0207 OTROS ELEMENTOS
FENO1 ud COLOCACIÓN DE HITO FENO

Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto feno completo compuesto por:cabeza
de resina de alta resistencia, vástago de 50 cm y tapón. Con medida de coordenadas UTM ETRS 89

6 6,00

6,00

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, provista de chapa de aluminio per-
forada de 20 * 20 cm para visualización por parte de las aves, con postes metálicos cada 3,00 m, arrios-
tramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 5 m. , totalmente termina-
do.

Vallado balsa Cachal 1 886,00 886,00

886,00

R04EPM4M ud PUERTA MALLA SIMPLE TORSIÓN 4 m 2 HOJAS h=2 m

Ud. de puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecutada en dos hojas de 2,0 metros
de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Balsa 1 1,00

1,00
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R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón clavado
en la coronación de la balsa, colocado.

Balsa Cachal 4 4,00

4,00

N_CUERDA m CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coronación de la bal-
sa, colocado.

Balsa Cachal 4 50,00 200,00

200,00

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-35/SR EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/B/20/XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado
y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Recubrimiento inferior vallado balsa
Cachal

1 886,00 0,20 0,20 35,44

35,44

SUBCAPÍTULO SC0208 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD
Y SALUD

D34AA006 ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manó-
metro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certifi-
cado por AENOR.

Extintor de polvo 1 1,00

1,00

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

Extintor de CO2 1 1,00

1,00

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....), homo-
logada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente instalada.

Señalización extintores 1 1,00

1,00

D34MA010 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Señalización recorrido de evacuación 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C03 TUBERÍAS, VALVULERÍA, PROTECCIÓN
ANTIARIETE Y REGULACIÓN DE PRESIÓN

SUBCAPÍTULO SC0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripa-
bles con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la exca-
vación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

Mediciones auxiliares 1 58.340,62 58.340,62

58.340,62

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (garbancillo)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente
de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto
de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecuta-
do  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de
las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Mediciones auxiliares 1 11.374,40 11.374,40

11.374,40

R01RE030 m³ ASIENTO Y RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamen-
te, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la exca-
vación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material
rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo
en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Doble tubería impulsión Artaún 1 1.958,20 1,32 2.584,82
Doble tubería impulsión Cachal 1 1.960,38 1,69 3.313,04
Tubería HPCCH zanja simple 1 3.044,12 1,36 4.140,00
A ded. 90% tubo HPCCH -0,9 3.044,12 1,11 -3.041,08

6.996,78

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona
de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares. Excavación 1 72.110,52 72.110,52

72.110,52
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SUBCAPÍTULO SC0302 TUBERÍAS
R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Tubería vaciado balsa Cachal.
Mediciones auxiliares

1 1.960,38 1.960,38

1.960,38

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Unión Violada-Colladas 1 1.054,00 1.054,00
Unión Abariés-Colladas 1 2.949,00 2.949,00
A ded. tuberías cruces e hincas
mediciones auxiliares

-1 122,00 -122,00

3.881,00

R02TL10e m TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO C CHAPA DN 1000 PN 11 DP

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa diam. 1000 mm y DP (Presión de diseño) = 11
Atm con unión con junta flexible doble. Según Norma del Instituto Torroja. Medida la longitud en perfil co-
locada, montada y probada, incluso p.p. piezas especiales de acero.

Tubería a balsa Artaún 1 2.546,00 2.546,00
Tubería a balsa Cachal 1 4.446,00 4.446,00
A ded. tuberías cruces e hincas
mediciones auxiliares

-1 62,00 -62,00

6.930,00

R02TB40 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm hasta PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 6,4 mm de espesor
PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cor-
dón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección
interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación
de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas ca-
ras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y proba-
da.

Hinca carretera A-1211 1 26,00 26,00
Cruce Canal de Monegros 1 36,00 36,00

62,00

ACH508_5_5 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø 508  * 4,5 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 508 mm de diámetro y 4,5 mm de espeso en
acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura in-
terior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en
caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Hinca autovía A-23 y N-330 1 74,00 74,00
Cruces desagües. Mediciones
auxiliares

1 48,00 48,00

122,00
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SUBCAPÍTULO SC0303 VALVULERÍA Y CALDERERÍA
R05VMV100 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero
inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501,
cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de
ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, in-
cluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

Válvulas unión bombeo 2 2,00

2,00

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Conjunto reductor 1 2 2,00

2,00

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido con parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Conjunto reductor 2 2 2,00

2,00

R05VC115 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Conjunto reductor 1 1 1,00

1,00

R05VC110 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Conjunto reductor 1 1 1,00
Conjunto reductor 2 2 2,00

3,00

R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Válvulas unión bombeo 2 2,00
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2,00

R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Conjunto reductor 1 2 2,00

2,00

R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Conjunto reductor 2 1 1,00

1,00

R05TM107 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-100

Carrete telescópico de desmontaje de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Conjunto reductor 1 1 1,00
Conjunto reductor 2 1 1,00

2,00

R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 13 13,00

13,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 2 2,00

2,00
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R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 15 15,00

15,00

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 2 2,00

2,00

R05DE30016 ud DESAGÜE DE 300 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-300PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 300 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mediciones auxiliares 2 2,00

2,00

R05DE15016 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-150 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mediciones auxiliares 3 3,00

3,00

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Acero 1016 * 5,4 2 9,00 135,30 2.435,40
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Bridas diam. 1000 PN-16 8 233,00 1.864,00
Cruce Canal de Monegros. Cuellos de
cisne
Acero 1016 * 5,4 2 9,00 135,30 2.435,40
Codos diam. 1000 tuberías
Tubería Artaún 6 4,00 135,30 3.247,20
Tubería Cachal 7 4,00 135,30 3.788,40

13.770,40

R05VP600 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 600 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo
principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable
y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o
EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, mi-
crotubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se inclu-
ye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de ca-
lidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control
de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

Conjunto reductor 1 1 1,00

1,00

R05VP400 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 400 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo
principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable
y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o
EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, mi-
crotubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se inclu-
ye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de ca-
lidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control
de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

Conjunto reductor 2 1 1,00

1,00

R05VP100 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo
principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable
y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o
EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, mi-
crotubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se inclu-
ye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de ca-
lidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control
de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

Conjunto reductor 1 1 1,00
Conjunto reductor 2 1 1,00

2,00

R05VQ006 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø150 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-150 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con bridas y disposi-
ción en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula
de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 150 mm PN16 y tubería de PEAD DN-160
PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

Conjunto reductor 1 1 1,00

1,00
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R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con bridas y disposi-
ción en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula
de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100
PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

Conjunto reductor 2 1 1,00

1,00

R05FI100 ud FILTRO CAZAPIEDRAS ø100 mm

Filtro metálico en Y o L de 100 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxidable perfo-
rado con agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso juntas, tor-
nillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos de unión. Incluso protección anti-
corrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de ca-
lidad alimentaria de un espesor de 300 micras, Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

Conjunto reductor 1 1 1,00
Conjunto reductor 2 1 1,00

2,00

R05FI400 ud FILTRO CAZAPIEDRAS ø400 mm

Filtro metálico en Y o L de 600 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxidable perfo-
rado con agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso juntas, tor-
nillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos de unión. Incluso protección anti-
corrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de ca-
lidad alimentaria de un espesor de 300 micras, Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

Conjunto reductor 2 1 1,00

1,00

R05FI600 ud FILTRO CAZAPIEDRAS ø600 mm

Filtro metálico en Y o L de 600 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxidable perfo-
rado con agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso juntas, tor-
nillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos de unión. Incluso protección anti-
corrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de ca-
lidad alimentaria de un espesor de 300 micras, Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

Conjunto reductor 1 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO SC0304 ARQUETAS Y VALLADOS
R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada
con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

Mediciones auxiliares 22 22,00

22,00

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200*200*150  cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00 m de largo y una pro-
fundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de chapa galvani-
zada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado poste-
rior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

Mediciones auxiliares 13 13,00

13,00

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, provista de chapa de aluminio per-
forada de 20 * 20 cm para visualización por parte de las aves, con postes metálicos cada 3,00 m, arrios-
tramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 5 m. , totalmente termina-
do.

Vallado conjunto reductor 1 34 34,00
Vallado conjunto reductor 2 32 32,00

66,00

R04EPM4M ud PUERTA MALLA SIMPLE TORSIÓN 4 m 2 HOJAS h=2 m

Ud. de puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecutada en dos hojas de 2,0 metros
de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Vallado conjunto reductor 1 y 2 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO SC0305 DEMOLICIONES Y HORMIGONES
R01DE020 m³ DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN ARMADO

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y soleras de hormigón armado de cual-
quier espesor, mediante retroexcavadora con pistolete, incluso parte proporcional de transporte dentro
de la obra o a vertedero distancia máxima 5 km, incluyendo las autorizaciones y cánon de vertido para
ello. Medido el volumen inicial.

Dado hormigón estación bombeo
Abariés

1 2,50 2,50 2,10 13,13

Salidas tuberías 2 1,50 1,50 0,40 1,80

14,93

R07BQ012ANm³ HA-35, ACERO 45 Kg/m·ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. sulforresistente, elaborado en
central, para ejecución de anclajes, de espesor y altura variable,. Incluso armadura de acero B-500 S
(45 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de dimensiones adecuadas a dos  caras
visto. Incluso  vibrado, curado, elementos pasamuros necesarios y refuerzos necesarios. Incluso el verti-
do con bomba. Medido el volumen realmente ejecutado. Todo ello ejecutado y puesto en obra sSegún
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Reposición demoliciones
Dado hormigón estación bombeo
Abariés

1 2,50 2,50 2,10 13,13

Salidas tuberías 2 1,50 1,50 0,40 1,80
A ded. tubos -1 2,50 0,79 -1,98

-2 1,50 0,79 -2,37
Dado hormigón conjunto reductor 1 2 1,20 1,20 1,20 3,46
Dado hormigón conjunto reductor 2 2 1,00 1,00 1,00 2,00
Solera hormigón conjunto reductor 1 1 12,00 7,00 0,20 16,80
Solera hormigón conjunto reductor 2 1 10,00 6,00 0,20 12,00

44,84

R07AC1 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/XA3 ENCOFRADO EN ANCLAJES

Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 20/P/40/ XA3  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 42,5
SR, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según Código Estructural, incluida la excava-
ción, el encofrado y desencofrado en muros y anclajes con paneles metálicos o maderas o cualquier
otro medio  i/aplicación de desencofrante.

Cachal 7 20,00 140,00
Artaun 7 20,00 140,00

280,00
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SUBCAPÍTULO SC0306 PROTECCION CONTRA GOLPE ARIETE
CAL1 ud CALDERÍN ANTIARIETE 45 M3 PN-16 CON MEMBRANA

Calderin anti-ariete de 45 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la estación de bombeo,
o PN 16, Conexión: Brida DN 500, Presión de precarga 45 mca,  Tipo de calderín: de membrana butilo
reemplazable, Conjunto montando y probado.

Bombeo Cachal 1 1,00
Bombeo Artaún 1 1,00

2,00

SUBCAPÍTULO SC0307 PROTECCIÓN CATÓDICA
CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Tubería a Balsa Cachal 9 9,00
Tubería a Balsa Artaún 7 7,00
Hincas 4 4,00
Cruce azarbe La Paúl 2 2,00
Tuberías salida balsas 4 4,00

26,00
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CAPÍTULO C04 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BOMBEO
VIOLADA

SUBCAPÍTULO PSF 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 60 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Ocupación PSF Violada 1 28.733,00 28.733,00

28.733,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripa-
bles con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la exca-
vación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

Mejora desagüe zona PSF Violada 1 293,52 4,50 1.320,84

1.320,84

SUBCAPÍTULO PSF 4.2 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS
D45AC660S ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 660 Wp

Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 660 W, de pri-
mera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura
de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC)
18,53A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de po-
tencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante cer-
tificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 30x35mm. La
unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño
material para su conexionado y soportación. Completamente montado, probado y funcionando.

CombinerDCXseriesXpaneles 10 10,00 30,00 3.000,00

3.000,00
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SUBCAPÍTULO PSF 4.3 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES y
COMBINER DC

D45BB20030 ud ESTRUC. 30 Paneles 660w FIJA BIPOSTE 1 M. min

Estructura fija para colocación de 30 paneles solares fotovoltaicos de 660W (de largo 2.384mm y an-
cho 1.303mm) según se detalla en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 55
micras, según las normas EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil
C-100/50/2; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable, compuestas por
tornillo, arandela y tuerca, apretadas con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a los pórticos me-
diante grapas de aluminio atornilladas y equipadas con junta EPDM para separación galvánica Alumi-
nio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, formadas por piezas
de aluminio 6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL

La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el montaje final ejecutado.
Estudio Geotecnico previo en la parcela donde se instalaran los soportes solares.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la normativa de aplicación. En-
sayos de Pull Out Test, según se prescribe en las normas ASTM D3966-07 y ASTM D3689-07. Tanto el
tipo como el número de ensayos a realizar serán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y Estudio Geotecnico.
Pretaladro de 100mm de diametro hueco para hinca de los pilares galvanizados de 1,5 metros, con má-
quina taladradora homologada.
Hincas de los pilares galvanizados de profundidad segun planos, estudio Geotecnico y calculo estructu-
ral, sobre pretaladro, con máquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de transporte, izado y ele-
vación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctrica en serie hasta extre-
mo de estructura, incluida la sujección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Garantía estándar de 25
años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equipos implicados, su
transporte en obra y la limpieza y retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de cables a estructura y
cualquier otro elemento auxiliar necesario para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

CombinerDCXseries 10 10,00 100,00

100,00

COMBINER-12Kud COMBINER BOX DC 12 ENTRADAS C/MONITORIZ.

Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 12 series monitorizadas para una tensión de siste-
ma de CC de 1500 V. Conexión de ramales de corriente continua, con protección por fusible en el polo
positivo y negativo de 20A/25A, monitorización de cadenas, detección de fallos de arco, función de apa-
gado rápido, interruptor de seguridad corte en carga de 250/400 A, dispositivo de protección contra so-
bretensiones tipo I + II, todo ello conforme a la norma IEC 61439-2. Montaje mural sobre estructura, in-
cluido esta, así como elementos de protección contra inclemencias del tiempo y protección contra im-
pactos fortuidos. Se incluye el zócalo desmontable de chapa de acero galvanizado para protección de
cables de entrada y salida, así como los accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completa-
mente montado, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Según deta-
lle de planos y especificaciones de proyecto.

Combiner String DC 10 10,00

10,00
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D27GG0COMDCud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA combiner DC

Ud. Toma de tierra de inversor en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2
y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, eje-
cutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamen-
to Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.
 Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, conecta-
do, puesto en marcha, medida la resistencia a tierra, probado y funcionando. Según detalle de planos y
especificaciones de proyecto.

Combiner String DC 10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO PSF 4.4 CIRCUITOS DC PANELES a COMBINER DC
D45EEG101 m TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA

Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro + unipolar rojo)
tendido en zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), incluyen-
do pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y protección en cruces aéreos, totalmente instala-
do probado, según detalle de planos e instrucciones de la D.F.

Combiner DC 1 1 650,00 650,00
Combiner DC 2 1 650,00 650,00
Combiner DC 3 1 650,00 650,00
Combiner DC4 1 650,00 650,00
Combiner DC 5 1 650,00 650,00
Combiner DC 6 1 650,00 650,00
Combiner DC 7 1 650,00 650,00
Combiner DC 8 1 392,00 392,00
Combiner DC 9 1 392,00 392,00
Combiner DC10 1 392,00 392,00

5.726,00

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pieza
con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto
y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates pa-
ra completa terminación.

COMBINER DC 10 10,00

10,00

ZANJA60CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60 cm. de anchura y 1
metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la are-
na de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el ta-
pado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así
como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietile-
no corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, ins-
talado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos.

Combiner DC 8 2 15,00 30,00
Combiner DC 9 2 15,00 30,00
Combiner DC10 2 15,00 30,00

90,00
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ZANJA80CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80 cm. de anchura y 1
metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la are-
na de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el ta-
pado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así
como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietile-
no corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, ins-
talado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos.

Combiner DC 1 1 15,00 15,00
Combiner DC 2 1 15,00 15,00
Combiner DC 3 1 15,00 15,00
Combiner DC4 1 15,00 15,00
Combiner DC 5 1 15,00 15,00
Combiner DC 6 1 15,00 15,00
Combiner DC 7 1 15,00 15,00
Combiner DC 8 2 15,00 30,00
Combiner DC 9 2 15,00 30,00
Combiner DC10 2 15,00 30,00

195,00

ZANJA100CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 100 cm. de anchura y 1
metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la are-
na de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el ta-
pado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así
como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietile-
no corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, ins-
talado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos.

inv10 1 12,00 12,00

12,00

ARQ100100 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 100 x 100 x 120 cm. construida de una sola pie-
za con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto
y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación, registro e identificación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates pa-
ra completa terminación.

Enrtada Estacion Inversor 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO PSF 4.5 CIRCUITOS DC de COMBINER DC a
ESTACION INVERSOR CENTRAL

CIR2X150AL.ZJm CIRC. 2x1x150 XZ1 Al 1,5KVdc  EN ZANJA

Circuito DC instalado con cable de aluminio calse2 de 2 x 150 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre
de halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC, instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho
y 1 m. de profundidad, incluida esta. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo coloca-
ción de la arena de protección del cable, el tendido de los cables po el interior de tubo 1600mmdiame-
tro por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al
95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero
de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro
de 110 mm. para el cable de datos, instalados según normativa vigente en las zanjas siguiendo indica-
ciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según
detalle de planos de proyecto.

Combiner DC 1 1 55,00 55,00
Combiner DC 2 1 40,00 40,00
Combiner DC 3 1 20,00 20,00
Combiner DC4 1 15,00 15,00
Combiner DC 5 1 25,00 25,00
Combiner DC 6 1 40,00 40,00
Combiner DC 7 1 60,00 60,00
Combiner DC 8 1 60,00 60,00
Combiner DC 9 1 25,00 25,00
Combiner DC10 1 60,00 60,00

400,00

SUBCAPÍTULO PSF 4.6 SUPERVISION SOLAR, MONITORIZACION Y
VIGILANCIA

D45GA100 ud MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION (Monolito SSAA PSF)

Ud.  Sistema de monitorización remota en 5 puntos de la instalación solar fotovoltaica, con medida y re-
gistro de temperaturas ambiente, velocidad y dirección del viento, irradiación solar, incluso software (sis-
tema operativo, software de supervisión y control de monitorización de captadores y combinadores, ana-
lizadores de redes, control medicion potencia y todo el material auxiliar para conexión y funcionamien-
to.   Incluso Armario Distribucion para exteriores  metalico IP65 clase II 950mm(alto), 800mm(ancho) y
400mm (fondo)  (SSAA de PSF) montado en interior de monolito de hormigon prefabricado incluido es-
te. Aparamenta de porteccion con Interruptores automaticos, diferenciales y SAI segun esquema unifi-
lar, con Sistema Alimentacion ininterrumpida SAI  SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA.    Incluso sis-
tema de comunicación via radio entre los 3 captadores de señal y las cajas combinadoras y camaras vi-
gilancia con el sistema central PLC, que estará compuesto por un ordenador portatil de 15.6" Full HD
(Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card reader)  y Router TP-Link TL-MR6400 - Router 4G
LTE WiFi (Cat 4), velocidad hasta 300 Mpbs, MicroSim, puerto Ethernet LAN/WAN y sistema de radio
para comunicación de datos con los captadores y las cajas combinadoras. Completamente montado,
probado, programado, puesto en marcha y funcionando.

Monitorizacion sistema 1 1,00

1,00
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SDFAS3 ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con 2 CAMARAS IPs

Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador  8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 2 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 2 SOPORTE BACULOS 6METROS PARA CAMARAS DOMOS MOTORIZADAS
- 2 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 2 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500 PARA EXTERIORES ip65
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100mts CABLE FTP CAT. 6a DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, accesorios y pequeño ma-
terial, con curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y manuales de operación.

Vigilancia 1 1,00

1,00

CIR.FTP.RV m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RV Cu 5x6 mm2

Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV y Cable FTP rígido
CAT-7A EXT. CPR Fca,  apantallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para ambiente exterior y
enterrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al ai-
re. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tonga-
das de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la
carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye doble tubo aislante de 110
mm. necesario para las zanjas a instalar siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecu-
tada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

Camara 1 1 123,00 123,00
Camara 2 1 124,00 124,00
Antivertido 1 150,00 150,00

397,00

CIR.FTP m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca (apantallado+armado) ZANJA/al AIRE

Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A (4x2x0.57mm2) EXT. CPR Fca,  apantallado y arma-
do, con recucbrimineto exterior PE para instalacion al aire o instalados en interior de zanja de 0,4 m. de
ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte proporcional de excavación en cual-
quier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por ins-
talador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N.,
doble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tie-
rras sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hor-
migón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o
zonas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de pla-
nos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

De combiner DC 1 a cuadro SSAA PSF 1 55,00 55,00
De combiner DC a cuadro SSAA PSF 1 40,00 40,00
De combiner DC 3 a cuadro SSAA PSF 1 20,00 20,00
De combiner DC 4 a cuadro SSAA PSF 1 15,00 15,00
De combiner DC 5 a cuadro SSAA PSF 1 25,00 25,00
De combiner DC 6 a cuadro SSAA PSF 1 40,00 40,00
De combiner DC 7 a cuadro SSAA PSF 1 60,00 60,00
De combiner DC 8 a cuadro SSAA PSF 1 60,00 60,00
De combiner DC 9 a cuadro SSAA PSF 1 25,00 25,00
De combiner DC 10 a cuadro SSAA
PSF

1 60,00 60,00

Página 40



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Sensor Captación 1 1 123,00 123,00
Sensor Captación 2 1 124,00 124,00
Sensor Captación 3 1 180,00 180,00
Sensor Captación 4 1 160,00 160,00
Sensor Captación 5 1 100,00 100,00

1.087,00

FO15GD020.Zm CABLE 24 Fibra Optica ARMADO ZANJA/al AIRE

Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, segun Norma UNE EN 188000 y nor-
ma IEC60794, con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente
de halógenos, colocado bajo tubo protector en zanja o en bandeja. Incluye Conversor Ethernet
FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de trabajos de terminación y conexión en las puntas. instalacion
al aire o instalados en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire.
Se incluye la parte proporcional de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena
de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el ta-
pado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada,
así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una parte propor-
cional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón necesario según normativa vigente para las
zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F.Medida la longitud ejecutada y
probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

De cuadro SSAA PSF a estacion
bombeo

1 560,00 560,00

560,00

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

Estacion Central MT 1 1,00

1,00

D45FBVERT0ud CONTROLADOR DINAMICO DE POTENCIA ANTIVERTIDO

Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos de controlador dinamico de potencia con inyec-
cion cero compacto USB, mas otrocon  con pantalla. Incluso equipo de comunicacion inversores-contro-
lador de potencia. Incluso 6un. de transformador intensidad CT8/2500 y autotrafo III 0.5KVA
690v/400V.  Estos equipos cumpliran lo recogido en las Condiciones indicadas por la Compañia distribui-
dora. Incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material y ayudas. Serán instados según nor-
mas Especificaciones Particulares de Compañia de Distribucion Electrica, instrucciones de REE y especi-
ficaciones de proyecto. Sistema antivertido acorde al RD244/2019 y al artículo 27 del R.D.1183/2020.  In-
cluso informe de ensayos y certificado emitido por un laboratorio acreditado (norma  UNE-EN/ISO/IEC
17025) donde indiques el cumplimiento de los criterios establecidos por el ITC-BT-40 Anexo I: “Sistemas
para evitar el vertido de energía a la red” (mismos requerimientos que la UNE 217001-IN). Medida la uni-
dad completamente instalada, cableada, probada, puesta en servicio y documentada por instalador autori-
zado, según detalle de planos.

ANTIVERTIDO PSF La Violada 1 1,00
ANTIVERTIDO Balsa Artical 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO PSF 4.7 CONTROL TOPOGRÁFICO
DSSF36SF ud CONTROL TOPOGRAFICO Y PLANOS AS-BUILT

Ud. de control topográfico detallado durante el replanteo de la obra, definición de niveles, formación de
maestras, rasantes, encuentros, niveles y cualquier otro dato necesario durante la ejecución de los tra-
bajos. Toma de datos de campo con la ubicación exacta de los elementos, así como del trazado de to-
das las instalaciones y zanjas, recogiendo tanto situación en planta como cota en la que se encuen-
tran. Elaboración de planos As-built en formato DXF con toda la información recogida, siguiendo las indi-
caciones de la D.F.

Topografia 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C05 MEDIA TENSIÓN PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO BALSA VIOLADA

SUBCAPÍTULO MT.1 CENTRO DE INVERSION/TRANSFORMACION
PSF

D36DA020.ZPm³ ZAPATAS CIMENTACION CT. HA25 ARMADA

Cimentacion con base puntual de SEIS zapatas de hormigón HA-25/P/20/XA3 de 300mm(an-
cho)x300mm(largoo)x500mm(profundidad, o la necesaria hasta obtener diseño 2.400kg por apoyo) )y ar-
mada con acero B500S de 23x23x40 cm. y 10 mm. de diámetro. COn acera perimetral de solera de 1
metro anchura y 0.15mts espesor y mallazo 15x15 dam8mm. Encofrado y desencofrado de los bordes,
cortes de juntas de retracción y aditivos que la D.F. pueda requerir por las condiciones climatológicas o
agresividad del terreno. Incluso replanteo general del pavimento, maestras y formación de niveles se-
gún D.F. Según detalle de planos de proyecto, medida la superficie realmente ejecutada.

Zapatas Cimnetacion 6 0,50 0,50 0,80 1,20
Acera perimetral 1 20,00 1,00 0,20 4,00

5,20

D36ZT105.PSud MOV. TIERRAS C.T. ESTACION CENTRAL MT 30m2

Ud. Obra civil para centro de transformación o de seccionamiento de superficie, de 30 m2 de area máxi-
ma en planta, consistente en: explanación del terreno, excavación de 90 cm de profunidadad para la ba-
se de 20 m2 de superficie y excavación perimetral de 30 m2 de superficie y 40 cm de profundidad para
la acera perimetral, refino de las dos excavaciónes, suministro y extensión de capa de zahorra de 20
cm en ambas y tras la realización de la solera de apoyo del edificio (no incluida en este precio) extendi-
do de capa de 5 cm. de arena para asentamiento del edificio prefabricado sobre dicha solera de fondo.
Transporte de tierra sobrante a vertedero incluso canon de vertido. Medida la unidad terminada, según
detalles de planos e instrucciones de la D.F.

C.T. 1 1,00

1,00

D27GG0MT.PS50ud TOMA DE TIERRA PROTECCION C.T. ESTACION CENTRAL MT

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier clase de terre-
no, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y 8 picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo
las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad
incluye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo
y de las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

C.T. 1 1,00

1,00

D27GN0M.T.PSud TIERRA DE NEUTRO C.T. ESTACION CENTRAL MT

Ud. Toma de tierra de neutro para centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier cla-
se de terreno, con 40 metros de cable de cobre aislado de 50 mm. de sección conectado a cable de co-
bre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión
mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de
proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación y
posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor aislado, el desnudo y de las pi-
cas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

C.T. 1 1,00

1,00
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SMA.MWPS-2260ud ESTACION CENTRAL DE INVERSOR Y TRANSFORMACION 2660KVAs  17KV

Estacion central de potencia con inversor centralizado de 2.660kwn 600V AC y Transformacion en Me-
dia Tension 2.660KVAs 17KV/0,6KV. . Incluye red de tierra interior y red BT de servicios auxiliares. De
dimensiones totales exteriores de largo 6,058mts x ancho 2,896mts x alto 2,438mts.Equipado con:

INVERSOR CENTRAL DC-AC (INTEGRADO EN  ESTACIÓN POTENCIA DE  MEDIA TENSIÓN)
 Potencia Inversor: 2.660 kWn

 Nº de inversores: 1 INVERSOR CENTRAL SC UP-2660
 Tensión de Entrada (Vcc inf / Vcc sup): 880 V / 983V
 Tensión máxima de Entrada (Vcc máx): 1.500 V

 Intensidad máxima de cortocirucito (Icc máx): 8.400 A
 Intensidad máxima de Entrada regulada MPPT: 4.750 A

 Tensión de Salida: 3 x 600 V AC
 Tipo de Conexión: Trifásica

 Rendimiento Europeo: 98,6 %
 Punto Desconexión lado DC:Interruptor Seccionador CC

 Protección sobretensiones lado DC:Descargador tipo I
 Punto Desconexión lado AC:Interruptor Potencia AC

ESTACION CENTRAL DE MEDIA TENSION (TRANSFORMADOR+CELDAS PROTECION)
 Potencia nominal (40ºC): 2.400 KVA

 Potencia (-25-35ºC): 2.667 KVA
 Tensión de Entrada: 600 V AC

 Tensión de Salida: 16.000 V  (-5.0%, -2.5%, 0, +2.5%, +5.0%, +10.0%)
      Refrigeración:    KNAN Eco Design Standard EN 50588-1

 Coeficiente distorsión máxima: 3%
 Tipo de Conexión: Trifásica

 Frecuencia de red/ Grupo Vector: 50 Hz  / Dy11
 Peso Total (Inv+Trafo+Celdas MT) (kg): <18ton

    Poder de corte bajo corto-circuito:   Imax / In = 8
Celda MT: Dos celdas de línea entrada/salida con interruptor-seccionador (2.CML) + Celda de transfor-
mador con interruptor automatico de potencia en SF6 de 20KA, 630A, 24KV (CMPAS)

 Aparamenta ProtecciónNivel de AisNivel de aislamiento38Kv(50hz) y al choque 110kv (1,2 50 µs)
 Resistencia arcos voltaicos Icc MT:IAC A 25KA 1seg  y  20/21KA 3seg

- Transformador de Servicios Auxiliares y Cuadro de Servicios auxiliares con sus protecciones.
- Elementos de seguridad según normativa (Extintor , Armario 1º auxilios,...).
- Cuadro de baja tensión para  T.C., iluminación, etc. según el esquema de proyecto de los SS.AA,
230V / 2,5kVA
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños elementos según esquema de los
SS.AA.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua 18ton  y la conexión de las tierras, de todos los circui-
tos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los esquemas unifilares.Incluso el servicio de
puesta en marcha  para la instalacion de todos los dispositivos eléctricos y mecánicanicos realizado por
los técnicos de servicio de fábrica. Comprobacion Alimentación de A/C y CC en las desconexiones, com-
probacion de la fase de A/C rotación, comprobacion la polaridad de CC, actualizacion el firmware necesa-
rio, junto con la ejecución de la lista de verificación de puesta en marcha completa. Tambien sta incluido
totdas la verificacion de la parte de Media tension, como interruptor automatico, transformador, conexio-
nes y relacion BT/MT y todo lo exigido segun normativa incluida en MIE-Media Tension.  incluido la emi-
sión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, pues-
ta en marcha y puesta en servicio del centro de transformación.

C.T. 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO MT.2 LINEA SUBT MT
ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pieza
con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto
y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates pa-
ra completa terminación.

C.T. 2 2,00

2,00

ARQ8080 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 80x80

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 80 x 80 x 120 cm. construida de una sola pieza
con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto
y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates pa-
ra completa terminación.

C.T. 2 2,00

2,00

MT3X240-12-20m CIRC. 3x240 Al. RH5Z1 - 12/20 kV. EN ZANJA c/TUBO

Circuito trifásico de Media tensión, instalado con cable de aluminio de 3 x 240 mm² de sección del tipo
RH5Z1 - 12/20KV de aislamiento nominal, instalado en interior de zanja de 60 cm. de anchura y 1,2 me-
tros de profundidad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, la colocación de la arena
de protección del tubo, el tendido del cable en el interior del tubo de protección por instalador autoriza-
do según normativa vigente, incluidas las pruebas de megado y ensayos de recepción, el tapado en ton-
gadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda plástica homologa-
das, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye el tubo aislan-
te de 200 mm. y una parte proporcional recubrimiento del hormigón necesario según normativa vigente
para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsi-
to.  Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de pla-
nos de proyecto.

C.T. PSF A CT ESTACION BOMBEO 1 560,00 560,00

560,00
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SUBCAPÍTULO MT.3 AMPLIACION CT EXISTENTE
D36ZT105B ud MOV. TIERRAS C.T. EXISTENTE

Ud. Obra civil en centro de transformación  de superficie, consistente en:  excavación bajo CT existente
de 120cm de profundidad, 400cm longitud con ancho de zanja de 80cm, suministro y extensión de ca-
pa de zahorra de 20 cm en ambas y tras la realización del hormigonado de tres tubos 200mm diam. re-
lleno de la zanja.  Incluso el tendido del cable en el interior del tubo de protección por instalador autoriza-
do según normativa vigente, incluidas las pruebas de megado y ensayos de recepción, el tapado en ton-
gadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda plástica homologa-
das, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes, incluso canon de vertido. Medi-
da la unidad terminada, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Reforma C.T. existente 1 1,00

1,00

AS3S6B PA CONEXION L.S.M.T. 17 kV. a CT EXISTENTE

Partida cerrada de suministro, ejecución, instalación y puesta en servicio de la conexión de la Linea Sub-
terranea de Media Tension al  Centro de Trasnformacion existente en Estacion Bombeol. Estos trabajos
se realizarán conforme a normmativa vigente. Comprenden tambien la obra civil, movimiento de tierras
y cualquier otro trabajo para conectar y colocar la linea subterranea de media tensión a la nueva celda
de linea del C.T. existente. Los cables de M.T. serán 3x1x240 mm2 de aluminio RH5Z1 D/C 12/20KV,
alojados en interior de tubo de protección, instados según normas vigentes y especificaciones de proyec-
to, incluidos todos los materiales necesarios incluso bornas de linea 12/20kv. Medida la unidad completa-
mente instalada, probada, puesta en servicio y documentada por instalador autorizado.

conexion LSMT a CT existente 1 1,00

1,00

D45FB100 ud REVISION EQUIPO DE MEDIDA EN CT EXISTENTE

Revision y puesta en servicio de equipos de medida en  centro de trasnformacion existente. Contador bi-
direccional  y modem  + Kit Telemedida TTR. Estos equipos cumpliran lo recogido en las Condiciones
de Conexión emitidas por la Compañia distribuidora , incluso trafos de intensidad, equipos de comunica-
ción con compañía distribuidora y REE, accesorios y parte proporcional de pequeño material y ayudas.
Serán instados según normas Especificaciones Particulares Endesa Distribucion Electrica (NRZ), instruc-
ciones de REE y especificaciones de proyecto. Medida la unidad completamente instalada, cableada, pro-
bada, puesta en servicio y documentada por instalador autorizado, según detalle de planos.

Revision equipo medida CT existente 1 1,00

1,00

6BCS-24K ud CELDA LINEA CML con INT. Seccionador 24KV-630A-20KA

Colocacion en Centro de Transformacion existente de una Celda 24kV 630A 20kA celda de linea con re-
sistencia caldeo y contactos de estado, equipada con interruptor seccionador ISF.  La unidad incluye el
suministro, descarga  y la conexión de las tierras, de todos los circuitos de media tensión, según los es-
quemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como instalador auto-
rizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio.

Ampliacion celda de linea en C.T
EXISTENTE

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA BALSAS
ELEVADAS

SUBCAPÍTULO S0601 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA
UC2000 CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO CUBIERTA 1040 kWp BATERÍA 600 Ah

Conjunto de equipo fotovoltaico para instalar en cubierta de las siguientes características:
- 5 Módulos fotovoltaico de silicio, de 60 celdas PERC, tipo policristalino, de potencia 260 W, de prime-
ra marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura de
operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 37,82V, Corriente de cortocircuito (ISC)
9,9A, Tensión máxima del sistema 1000V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de poten-
cia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certifi-
cado nominal expedido por el fabricante. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico,
accesorios y parte proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación.
- 2 Batería LifePO4 de 24 V; 300Ah; BMS integrado, celdas de fosfato de hierro y litio
- 1 Regulador de carga solar PWM 12/24 v. 60 A.
- 1 Inversor solar monofásico + trifásico, con tensión de salida monofásica de 230Vca, Tensión de sali-
da trifásica 400Vca, Frecuencia de salida monofásica 60Hz, Frecuencia de salida trifásica 50 Hz, Varia-
ción de frecuencia de salida <0.1%; Variación de tensión de salida <5%, Tención mínima de entrada
3Vnom, Tensión máxima de entrada 6Vnom, Rendimiento85-97%, Autoconsumo 8en búsqueda)
<120mA, Distorsión armónica <5%
Conjunto completamente montado en cubierta, conectado, probado y funcionando.

Balsas elevadas 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO S0602 CUADRO ELECTRICO CASETA VÁLVULAS Y
FILTRO

DT02IE-10NP08ud INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IVx16 A, 15 KA

Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico modular de IVx16 A, 15 KA, curva
C, incluido pequeño material y accesorios de montaje, así como medios auxiliares, totalmente instalado.

4 4,00

4,00

DT02IE-10NP12ud INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IIx10 A, 15 KA

Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico modular de IIx10 A, 15 KA, curva
C, incluido pequeño material y accesorios de montaje, así como medios auxiliares, totalmente instalado.

4 4,00

4,00

DT02IE-10ID02ud INT. DIF. MODULAR IVx25 A, 30 mA

Ud. Suministro y montaje de interruptor diferencial modular de IVx25 A, 30 mA, clase AC instanténeo, in-
cluido pequeño material y accesorios de montaje, así como medios auxiliares, totalmente instalado.

4 4,00

4,00

DT02IE-10NP07ud INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IVx25 A, 15 KA

Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico modular de IVx25 A, 15 KA, curva
C, incluido pequeño material y accesorios de montaje, así como medios auxiliares, totalmente instalado.

4 4,00

4,00
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DT02IE-09OF01ud ENVOLVENTE METÁLICA IP-54

Ud. Envolvente metálica modular IP-54, puerta plena, capaz de alojar en su interior debidamente coloca-
dos y cableados los elementos indicados en esquema unifilar, incluido medios auxiliares de carga y
transporte a obra, totalmente instalado.

2 2,00

2,00

DT02IE-DIST ud DISTRIBUIDOR IVx50 A

Ud. Distribuidor modular de IVx50 A, troquelado con capacidad mínima de 17 agujeros de 4 mm, inclui-
do material y medios auxiliares, totalmente instalado.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO S0603 VARIOS
DT02-BT070201ud CUADRO TOMAS DE CORRIENTE

Ud. Construcción, suministro y montaje de cuadro de tomas de corriente en caja estanca de superficie,
material PVC, protección IP-66 de 265x460x181 mm de dimensiones aproximadas, frontal practicable
con bisagras inferiores y tornillos y ventanilla abatible de makrolón, compuesta por:

 -  1 Interrutor automático magnetotérmico general de IVx25 A.
 -  1 Interrutor diferencial IVx40 A, 30 mA.
 -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIIx16 A.
 -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIx16 A.
 -  2 tomas de corriente tipo cetact, 400 V, III+Tx32 A, inclinada y empotrable.
 -  2 tomas de corriente tipo schuko, 230 V, II+Tx16 A, inclinada y empotrable.

 incluido herraje de sujección en estrucutura o pared existentes y pequeño material necesario para un
correcto montaje, totalmente instalado.

2 2,00

2,00

DT02IE-BT0101ud PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA DE 2x58 W CON R.E.

Ud. Suministro y montaje de pantalla fluorescente estanca de 2x58 W con reactancia electrónica de pre-
caldeo, con carcasa de poliester y difusor de metacrilato, incluidos tubos fluorescente de 58 W color
84, así como elementos de sujección en estructura o pared y pequeño material necesario, totalmente
instalada.

4 4,00

4,00

DT02IE-BT1119ud LUMINARIA DE ALUMBRADO EXTERIOR VSAP 250 W.

Ud. Suministro y montaje de foco exterior con equipo de 250 W de vapor de sodio alta presión, con car-
casa de poliester y reflector de aluminio, incluida lámapra 250 W VSAP, medios auxiliares necesarios
de elevación y pequeño material, totalmente instalada.

2 2,00

2,00

DT02-BT020102ud APARATO FLUORESCENTE AUT. DE EMERGENCIA IP-54, 8 W, 80 Lm, 16 m2

Ud. Suminstro y montaje de aparato autónomo de emergencia fluorescente de 8 W con señalización in-
candescente, con una hora de autonomía, IP-54, 80 lúmenes, 16 m2, incluidos medios auxiliares nece-
sarios y pequeño material, totalmente instalado.

2 2,00

2,00
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DT02-BT070102ud INTERRUPTOR UNIPOLAR DE ENCENDIDO ESTANCO DE SUPERFICIE DE 16 A

Ud. Suministro y montaje de interruptor unipolar de encendido estanco de superficie de 10 A, incluida ca-
ja de sujección, completo, totalmente instalado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C07 TELECONTROL BALSAS ELEVADAS

SUBCAPÍTULO SC0701 INSTALACIONES EN ESTACIÓNES DE
BOMBEO EXISTENTE

T1 ud RADIOENLACE AP 5 GHz + CONEXIÓN TORRE CON ESCADA

Suministro e instalación de equipo radioenlace AP para 5Ghz y mínimo 2km y 10MBps de transmisión.
Incluye ampliación de cableado y alimentación desde PLC actual en estación de bombeo existente a to-
rre proyectada en balsa actual.

2 2,00

2,00

T2 ud TORRE CELOSÍA 7, 5 M.

Suministro e instalación de torre de celosía 7,5m de altura sobre zapata de hormigón existente,incluso
arriostramiento necesario

2 2,00

2,00

T3 ud SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS E INTEGRACIÓN EN SCADA

Suministro de Switch industrial 8 puertos Ethernet. Trabajos de modificación de sistema de control ac-
tual e integración de datos balsa elevada en SCADA de control, parque solar fotovoltaico y pantalla
HMI de bombeo.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO SC0702 INSTALACIONES EN BALSAS ELEVADAS
T4 ud TORRE CELOSÍA 5 M.

Suministro e instalación de celosía 5m de altura sobre zapata de hormigón existente,incluso arriostra-
miento necesario

2 2,00

2,00

T5 ud CABLEADO POTENCIA Y FIBRA ÓPTICA  ARQUETA  A TORRE

Cableado de alimentación 220Vac 1600W con cable 3*4 mm2 Cu y fibra óptica de comunicación de ar-
queta valvulas a torre de balsa. Incluye tendido sobre zanja con cama de arena marcado y conexiona-
do. Excluye obra civil de apertura de zanjas y cobertura y base de arena.

2 2,00

2,00

T6 ud ARMARIO CON PLC CONVERSOR DE FIBRA Y TOMAS

Suministro, instalación y puesta en marcha de armario con PLC, conversor de fibra y tomas de alimenta-
ción en poste de balsa elevada.

2 2,00

2,00

T7 ud ARMARIO CON PLC, APARAMENTA DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA

Suministro, instalación y puesta en marcha de armario con PLC, aparamenta de protección y maniobra
de válvula motorizada, SAI y señalización e instrumentacion en caseta de válvulas.

2 2,00

2,00
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T8 ud SISTEMA AUTÓNOMO CONTROL ROTURA TUBERÍA LLENADO

Configuración, programación y puesta en marcha de sistema autónomo de control de roturas de tubería
de balsa

2 2,00

2,00

T9 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOYAS DE NIVEL DE BALSA

Suministro e instalación de boyas de nivel de balsa. Incluso cableado y canalización a torre de comuni-
caciones. Excluye obra civil de canalización

2 2,00

2,00

T10 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN 2 TRANSDUCTORES PRESIÓN

Suministro e instalación de 2 transductores de presión 0..25mca con visualización de aguja y digital en
el mismo equipo para trabajo redundante y salida digital programable.

2 2,00

2,00

T11 ud PUESTA EN MARCHA VÁLVULA MOTORIZADA

Instalación y puesta en marcha eléctrica de equipo valvula motorizada en base de balsa

2 2,00

2,00

T12 ud PUESTA EN MARCHA CAUDALÍMETRO

Instalación y puesta en marcha eléctrica de caudalímetro en base de balsa

2 2,00

2,00

T13 ud SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA CÁMARA IP INTEMPERIE

Suministro, instalación y puesta en marcha de camara IP de intemperie IP66 instalada sobre torre de ce-
losía

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO SC0703 OBRA CIVL
R07HO035 m³ HORMIGÓN HA-35 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-35,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia plástica, fa-
bricado con cemento I-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Zapatas balsa 4 1,00 1,00 1,00 4,00

4,00

R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en todo tipo de terrenos, incluso aque-
llos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la
profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

Zapatas balsa 4 1,00 1,00 1,00 4,00

4,00

DT02OC01TI040m RELLENO ZANJA CABLES BT

Relleno de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de pro-
fundidad, incluyendo  excavación con medios mecánicos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zan-
jas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), placa de PVC de señaliza-
ción (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y
pequeño material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.

Camino a coronación 2 180,00 360,00

360,00
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CAPÍTULO C08 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
N_SALVA2 ud PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.

Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de alta densidad (HD-
PE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones Largo; 50,0 cm; Ancho: 50,0 cm;
Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Pe-
so de 7 kg por pieza. Plataforma montada e instalada.

Balsas 2 2,00

2,00

N_SALVA3 ud BEBEDERO PARA AVIFAUNA

 Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo y 11 cm de alto
provisto de boya, colocado.

Balsas 6 6,00

6,00

N-SALV4 ud BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS

Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25 cm de largo y 11
cm de alto provisto de boya, colocado.

Balsas 6 6,00

6,00

PROSP jor PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

5 5,00

5,00

CN
AVES
PEQ

ud Caja nido para pequeñas aves

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por ta-
blero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y
orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en
alero o pared y operativo.

16,00 16,00

16,00

MACF ud Caja nido quirópteros

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por ta-
blero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y
orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en
alero o pared y operativo.

18,00 18,00

18,00

CASCER ud Caja nido compacta cernícalo con poste

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensiones 48 × 32
× 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de altura
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9 9,00

9,00

CASCER_SINPud Caja nido compacta cernícalo sin poste

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensiones 48 × 32
× 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de altura

9 9,00

9,00

N_SALVA1 m Escalera y malla de escape para personas y animales

Balsa Artaún 4 24,00 96,00
Balsa Cachal 4 24,00 96,00

192,00

Baliza
valla

ud Placa de señalización balizamiento en vallado

Instalación de marcadores de alto contraste blanco y negro para maximizar el reflejo, aproximadamente
25 cm x 25 cm para evitar colisiones de aves, se sujetan al cerramiento en dos puntos, con alambre li-
so acerado o brida de plástico para evitar su desplazamiento.

Balsa Artaún 1 679,00 0,20 135,80
Balsa Cachal 1 886,00 0,20 177,20
PSFV Abariés 1 853,00 0,20 170,60
PSFV La Violada 1 700,00 0,20 140,00

623,60

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30

Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, sobre de postes de
tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em-
potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno,  con un marcador de visiibilidad cada 5 m.

PERIMETRO 1 710,00 2,00 1.420,00

1.420,00

puerta ud Puerta de acceso en valla metalica 5x2,5m

Puerta de paso de 5x2,5m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente
de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro.

PSFV Abariés 1 1,00
PSFV La Violada 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EFECTOS
SOBRE CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el
tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga
de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida carga, trans-
porte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

Balsa Artaún 1 43.860,00 0,20 8.772,00
Balsa Cachal 1 46.729,82 0,20 9.345,96

18.117,96

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas abajo del
cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad recomenda-
da en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.

Balsa de Artaún 1 10.550,00 1,12 11.816,00
Balsa de Cachal 1 8.454,00 1,12 9.468,48

21.284,48

SUBCAPÍTULO 08.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
VEGETACIÓN

PF10 ud Plantación arbusto autóctono: L. spartum, R. sphaerocarpa, S. tenacissima, R. officinalis

Plantación de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima, Lygeum spartum, Rosmarinus officinalis a raíz
desnuda (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de
marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

Mediciones auxiliares 371 371,00

371,00

PF 20 ud Plantación Pinus halepensis

Plantación de Pinus halepensis 40-50 cm maceta 1 l. (distribución, plantación y planta), incluido hasta
un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

Mediciones auxiliares 47 47,00

47,00

PF 30 ud Plantación Prunus dulcis

Plantación de Prunus dulcis 80-100 cm maceta 3,5 l. (distribución, plantación y planta), incluido hasta
un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

Mediciones auxiliares 49 49,00

49,00
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SUBCAPÍTULO 08.05 CONSTRUCCIÓN DE CHARCAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 60 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Charcas 2 20,00 15,00 600,00

600,00

R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta 306kW/410cv, realizada con me-
dios mecánicos, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento completo de materiales
saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes de agua  para realizar la carga completa.  In-
cluso carga y transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia máxima de 2 km incluidas autorizacio-
nes administrativas necesarias. Medido el volumen finalmente ejecutado.

Charcas 2 6,20 3,20 0,50 19,84

19,84

E02SA080 m³ APORTE DE TIERRAS ARCILLOSAS DE PRÉSTAMO 98% PM

Carga, transporte, descarga y compactado al 98 % PM de tierras de préstamo procedentes de lugares
próximos a la obra a una distancia menor de 30 km incluído el canón de extracción.

Charcas. Aportación arcillas 2 6,20 3,20 0,25 9,92

9,92

R07BP081 ud ARQUETA PREFABRICADA 80x80x50 cm

Arqueta prefabricada de dimensiones interiores de 0,80 m de ancho, 0,80 m de largo y una profundidad
de 0,50 m, con una anchura de laterales de 0,12 m, adaptada a conducciones a distinta cota con cone-
xión machihembrada entre piezas, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de va-
rilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Totalmente co-
locada.

2 2,00

2,00

R05DE06316 ud VÁLVULA DE FLOTADOR 25 MM Y CONEXIÓN A RED TUBERÍAS

Válvula de flotador DN 25 mm PN-16  provista de tubería de PVC de 50 mm de diámetro interior, sobre
tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de
25 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable y filtro cazapiedras DN 50 In-
cluidas piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-50 PN-16, para la
conexión  con tubería. Incluidos también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

2 2,00

2,00

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, provista de chapa de aluminio per-
forada de 20 * 20 cm para visualización por parte de las aves, con postes metálicos cada 3,00 m, arrios-
tramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 5 m. , totalmente termina-
do.

Charcas 2 30,00 60,00

60,00
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R04EPM4M ud PUERTA MALLA SIMPLE TORSIÓN 4 m 2 HOJAS h=2 m

Ud. de puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecutada en dos hojas de 2,0 metros
de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Charcas 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 08.06 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

9 9,00

9,00

SUBCAPÍTULO 08.07 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C09 CRUCES CARRETERAS, AUTOVÍA Y DESAGÜE

SUBCAPÍTULO SC0901 CRUCE CON HINCA CARRETERA A-1211
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripa-
bles con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la exca-
vación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

Excavación entrada 1 17,00 4,00 4,00 272,00
Excavación salida 1 3,00 4,00 4,00 48,00

320,00

P04211 m² SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

Solera de hormigón HM-25/P/20/XA3 de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE PENDIENTES, ver-
tido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de juntas de
dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecutada.

Solera foso 1 17,00 3,00 51,00

51,00

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Muro empuje 1 3,00 0,30 2,50 2,25

2,25

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los me-
dios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Muro empuje 1 4,00 40,00 160,00

160,00

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos los ac-
cesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,  lim-
pieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desenco-
frado. Medida la superficie de muro encofrada.

Muro empuje 1 4,00 3,00 12,00

12,00
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R01RE030 m³ ASIENTO Y RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamen-
te, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la exca-
vación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material
rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo
en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Relleno foso
Excavación entrada 1 17,00 4,00 5,00 340,00
Excavación salida 1 3,00 3,00 5,00 45,00

385,00

PERF.1300 m PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN1300

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN1300 para terenos de excavabilidad normal. Inclu-
ye tuberia de acero helicoidal de 1300 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

1 28,00 28,00

28,00

SUBCAPÍTULO SC0902 CRUCE DE CANAL DE MONEGROS CON
PASARELA

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripa-
bles con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la exca-
vación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

Apoyos pasarela 2 3,45 1,65 2,60 29,60

29,60

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cimientos 2 3,45 1,65 2,00 22,77

22,77

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos los ac-
cesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,  lim-
pieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desenco-
frado. Medida la superficie de muro encofrada.

Cimiento 2 10,20 0,60 12,24
Muretes 2 4,00 0,80 0,50 3,20

2 2,00 3,00 0,50 6,00

21,44
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R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Cimientos 2 3,45 1,65 0,60 6,83
Muretes longitudinales 2 3,00 0,45 0,50 1,35
Muretes transversales 4 0,80 0,30 0,50 0,48

8,66

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los me-
dios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Cimientos
Cercos diam 12 2 18,00 8,10 0,89 259,52
Barras longitudinales diam 12 4 17,00 3,45 0,89 208,79
Muretes transversales
Cercos diam 12 4 6,00 2,80 0,89 59,81
Barras longitudinales diam 8 4 10,00 1,20 0,40 19,20
Muretes longitudinales
Cercos diam 12 2 18,00 3,70 0,89 118,55
Barras longitudinales diam 10 2 10,00 3,45 0,62 42,78
Pernos diam. 25 12 0,70 3,85 32,34
10% solapes

740,99

R07EM025 kg ACERO S275 JO

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, monta-
do y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Placas de anclaje 4 49,50 198,00
HEB 300 2 36,00 117,00 8.424,00
HEB 180 10 2,50 51,20 1.280,00
Tubular O-155.8 36 4,50 18,50 2.997,00
Tubular CHS 323.9*10 1 32,00 77,40 2.476,80
Redondos 20 18 4,60 15,40 1.275,12
Angular L.80.8 2 36,00 9,63 693,36
10% solapes, rigidizadores, tuercas,
etc

0,1 17.344,28 1.734,43

19.078,71

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina
de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos
de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para
su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

1 36,00 2,50 90,00

90,00

R07L03 m BARANDILLA METÁLICA H=100cm,  MONTADA c/100CM Y BARROTES CADA 1M

Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm y barrotes cada 1m

2 36,00 72,00
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72,00

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, provista de chapa de aluminio per-
forada de 20 * 20 cm para visualización por parte de las aves, con postes metálicos cada 3,00 m, arrios-
tramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 5 m. , totalmente termina-
do.

2 13,00 26,00

26,00

SUBCAPÍTULO SC0903 CRUCE CON HINCA AUTOVÍA A-23 Y
CARRETERA N-330

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripa-
bles con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la exca-
vación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

Excavación entrada 1 33,00 6,00 3,00 594,00
Excavación salida 1 3,00 4,00 3,00 36,00

630,00

P04211 m² SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

Solera de hormigón HM-25/P/20/XA3 de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE PENDIENTES, ver-
tido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de juntas de
dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecutada.

Solera foso 1 30,50 4,00 122,00

122,00

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Muro empuje 1 4,00 0,30 2,50 3,00

3,00

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los me-
dios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Muro empuje 1 4,00 40,00 160,00

160,00
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U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos los ac-
cesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,  lim-
pieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desenco-
frado. Medida la superficie de muro encofrada.

Muro empuje 1 4,00 3,00 12,00

12,00

R01RE030 m³ ASIENTO Y RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamen-
te, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la exca-
vación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material
rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo
en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Relleno foso
Excavación entrada 1 33,00 6,00 3,00 594,00
Excavación salida 1 3,00 3,00 3,00 27,00

621,00

PH700 m PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN700

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN700 para terenos de excavabilidad normal. Inclu-
ye tuberia de acero helicoidal de 711 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los metros line-
ales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

1 74,00 74,00

74,00

SUBCAPÍTULO SC0904 CRUCE AZARBE DE LA PAUL
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripa-
bles con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la exca-
vación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  pro-
yecto.

Apoyos tuberías 2 1,00 1,00 1,50 3,00
Cuellos de cisne 2 4,50 2,00 2,00 36,00

39,00

R01RE030 m³ ASIENTO Y RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamen-
te, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la exca-
vación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material
rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo
en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Apoyos tuberías 2 1,00 1,00 1,50 3,00
Cuellos de cisne 2 4,50 2,00 2,00 36,00
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39,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2 2,00

2,00

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

ACH 508*6,4 1 25,00 78,90 1.972,50

1.972,50

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Apoyos tuberías 2 1,00 1,00 0,10 0,20

0,20

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos los ac-
cesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,  lim-
pieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desenco-
frado. Medida la superficie de muro encofrada.

8 1,00 1,50 12,00

12,00

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Apoyos tuberías 2 1,00 1,00 1,50 3,00

3,00

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los me-
dios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Apoyos tuberías diam. 12
Solera y coronación 8 7,00 1,00 0,89 49,84
Caras laterales
Barras horizontales 2 8,00 4,00 0,89 56,96
Barras verticales 2 28,00 1,50 0,89 74,76

181,56
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A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 10.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).

2 9,00 18,00

18,00

ML01018 ud Espejo instalado en aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

Artaún 1 1,00
Chacal 1 1,00

2,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

Artaún 9 9,00
Chacal 9 9,00

18,00

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; Instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz exterior; Ventana. Según
r.D. 1627/1997.

Artaún 9 9,00
Chacal 9 9,00

18,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); Aislada interiormen-
te; Instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 v; Tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; Termo eléctrico de 50 litros de capacidad; Ventanas y puerta de en-
trada; Dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; Puerta de madera en inodoro y cortina
en ducha. Según r.D. 1627/1997

Artaún 9 9,00
Chacal 9 9,00

18,00

L01006 h Limpieza y conservación instalaciones de bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.

Artaún 50 50,00
Chacal 50 50,00

100,00

L01014 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

2 2,000

2,00
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2,00

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada

Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

2 2,000

2,00

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

2 2,000

2,00

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado

Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

2 2,000

2,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 w.

Artaún 9 9,00
Chacal 9 9,00

18,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

4 4,00

4,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

Artaún 2 2,00
Chacal 2 2,00

4,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

Artaún 8 8,00
Chacal 8 8,00

16,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Número de trabajadores 25 1,20 30,00

30,00

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
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ARTAÚN 3 3,00
CHACAL 3 3,00

6,00

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

ARTAÚN 3 3,00
CHACAL 3 3,00

6,00

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Artaún 3 3,00
Chacal 3 3,00

6,00

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

10 10,00

10,00

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

4 4,00

4,00

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortiza-
ble en 3 usos).

2 2,00

2,00

E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

Aseos 2 2,00

2,00

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA Y
SEÑALIZACIÓN

ML01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

20 20,00

20,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Artaún 15 15,00
Chacal 15 15,00

30,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

Artaún 100 100,00
Chacal 100 100,00

200,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

de riesgos 2 2,00
de prohibido el paso 2 2,00
de uso obligatorio de casco 2 2,00
de prohibido aparcar 2 2,00
de entrada y salida de vehículos 2 2,00

10,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

50 50,00

50,00

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico

Pértiga de salvamento eléctrico.

Artaún 2 2,00
Chacal 2 2,00

4,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

Artaún 1 679,00 679,00
Chacal 1 886,00 886,00

1.565,00
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L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1 5.000,00 5.000,00

5.000,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

6 6,00

6,00

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

6 6,00

6,00

E28PB010 m BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., ro-
dapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Total de la obra 1 100,00 100,00

100,00

E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y
estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

100 100,00

100,00

E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amari-
llo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Total de la obra 15 15,00

15,00

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada
por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de
cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

Total obra 2 2,00

2,00
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E28PH100 m² PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennu-
dada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de
acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral
de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

1 1.000,00 1.000,00

1.000,00

E28PE280 ud CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 15

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, maneci-
lla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 diferenciales de 2x63
A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 2x16 A., dos de
3x16 A., uno de 3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  incluyendo cableado, rótulos de identificación, 7 bases de
salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

Total obra 2 2,00

2,00

E28PM120 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble ba-
randilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., suje-
tos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos).
s/R.D. 486/97.

Total obra 100 100,00

100,00

SUBCAPÍTULO 10.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E28RSG010 m LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD

Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para
dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones,
i/desmontaje.

Parte de los trabajadores 40 40,00

40,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

50 50,00

50,00

L01340 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

25 25,00

25,00
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L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

50 50,00

50,00

E28RSH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para ancla-
je a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornille-
ría. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00

SS_CR PAJ Crema solar

Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en los trabajos a
la intemperie.

1 1,00

1,00

E28RSA020 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA

Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de ny-
lon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

80 80,00

80,00

L01087 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

25 25,00

25,00

L01102 ud Traje impermeable en Nylon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

25 25,00

25,00

E28RP150 ud PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
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Parte de lo trabajadores 25 25,00

25,00

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

25 25,00

25,00

E28RP090 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Parte de trabajadores 25 25,00

25,00

ML01072 ud Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

6 6,00

6,00

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bol-
sillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

25 25,00

25,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

25 25,00

25,00

E28RP030 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Parte de trabajadores 25 25,00

25,00

L01296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad

Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintura, botón y
cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una va-
riante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

25 25,00

25,00
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E28RSI050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dor-
sal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas
10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total obra 3 3,00

3,00

ML01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

6 6,00

6,00

ML01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

6 6,00

6,00

E28RC050 ud PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9
y 10.

25 25,00

25,00

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Parte de los trabajadores 25 25,00

25,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

25 25,00

25,00

E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Parte trabajadores 25 25,00

25,00
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L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera

Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con cremallera de cali-
dad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en
el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta.
Tallas desde la XS a la 3XL.

25 25,00

25,00

E28RSG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje.

Parte de los trabajadores 40 40,00

40,00

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total de los trabajadores 25 25,00

25,00

ML01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

25 25,00

25,00

SS_SL ud Protecciones para soldadura

Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según normativa vigente pa-
ra asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre ellos se incluyen: pantallas, polainas,
guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere necesario.

10 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO 10.04 MEDICINA PREVENTIVA
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

9 9,00

9,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

10 10,00

10,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

10 10,00

10,00
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CAPÍTULO C11 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 11.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) Para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

122,21 122,21

122,21

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

1,2 1,20

1,20

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecáni-
cos.

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 11.2 CÁNONES Y GESTIÓN
CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1 1,00

1,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

3 3,00

3,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

83 83,00

83,00

Página 76



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

9 9,00

9,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

4,2 4,20

4,20

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de residuos (ler) pu-
blicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1 1,00

1,00

CA1.18 t Coste de entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

5,5 5,50

5,50

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,6 0,60

0,60

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, con contenedor incluido en base a la normativa munici-
pal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

Punto limpio Artaún 9 9,00
Punto limpio Chacal 9 9,00

18,00
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SUBCAPÍTULO 11.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de 6 m³ de capacidad.

Punto limpio Artaún 2 1,00 9,00 18,00
Punto limpio Cachal 2 1,00 9,00 18,00

36,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de 8 m³ de capacidad.

Punto limpio Artaún 2 1,00 9,00 18,00
Punto limpio Chacal 2 1,00 9,00 18,00

36,00

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley de residuos
7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

Punto limpio Artaún 2 1,00 2,00
Punto limpio Chacal 2 1,00 2,00

4,00

R04EM0100Am CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m,  poste princi-
pal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino , incluso bloque de hormigón para soporte y piezas espe-
ciales. Medida la unidad ejecutada.

Puntos limpios 1 43,62 2,00 87,24
a deducir por puertas -1 4,00 2,00 -8,00

79,24

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente
instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.

Accesp Punto limpio Artaún 1 4,00 1,00 4,00
Acceso Punto limpio Chacal 1 4,00 1,00 4,00

8,00

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

Punto limpio Artaún 15 1,00 15,00
Punto limpio Chacal 15 1,00 15,00

30,00

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 60 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Adecuación de terreno para puntos
limpios

1 22,62 21,00 475,02

475,02
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475,02

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Punto limpio Artaún 2 2,00
Punto limpio Chacal 2 2,00

4,00

SUBCAPÍTULO 11.4 TRANSPORTES
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1.750 1.750,00

1.750,00
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CAPÍTULO C12 SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

SE10 ud CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M

�Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia financiado por la
� �Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini lo ad-

hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN

�120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón de 50x50x100
cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3 3,00

3,00

SE20 ud PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
�liencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3 3,00

3,00
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080425 ud
Pértiga de salvamento eléctrico.

119,06Pértiga de salvamento eléctrico

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

6BCS-24K ud
Colocacion en Centro de Transformacion existente de una Celda 24kV 630A 20kA celda de li-
nea con resistencia caldeo y contactos de estado, equipada con interruptor seccionador ISF.
La unidad incluye el suministro, descarga  y la conexión de las tierras, de todos los circuitos
de media tensión, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la docu-
mentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta
en marcha y puesta en servicio.

3.665,34CELDA LINEA CML con INT. Seccionador 24KV-630A-20KA

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05108 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.252,57Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACH508_5_5 m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 508 mm de diámetro y 4,5 mm de
espeso en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 mi-
cras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

198,01TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø 508  * 4,5 mm

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS  con UN
CÉNTIMOS

ARQ100100 ud
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 100 x 100 x 120 cm. construida de
una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y ta-
pe de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. In-
cluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fija-
ción, registro e identificación. Totalmente terminada. Según detalle de planos, incluidas las
ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates para completa terminación.

252,56ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundición

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARQ6060 ud
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una
sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de
acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso re-
cibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para
caja de derivación. Totalmente terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de
albañilería necesarias, rejuntado y los remates para completa terminación.

219,36ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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ARQ8080 ud
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 80 x 80 x 120 cm. construida de una
sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de
acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso re-
cibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para
caja de derivación. Totalmente terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de
albañilería necesarias, rejuntado y los remates para completa terminación.

252,56ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 80x80

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AS3S6B PA
Partida cerrada de suministro, ejecución, instalación y puesta en servicio de la conexión de
la Linea Subterranea de Media Tension al  Centro de Trasnformacion existente en Estacion
Bombeol. Estos trabajos se realizarán conforme a normmativa vigente. Comprenden tam-
bien la obra civil, movimiento de tierras y cualquier otro trabajo para conectar y colocar la li-
nea subterranea de media tensión a la nueva celda de linea del C.T. existente. Los cables
de M.T. serán 3x1x240 mm2 de aluminio RH5Z1 D/C 12/20KV, alojados en interior de tubo
de protección, instados según normas vigentes y especificaciones de proyecto, incluidos to-
dos los materiales necesarios incluso bornas de linea 12/20kv. Medida la unidad completa-
mente instalada, probada, puesta en servicio y documentada por instalador autorizado.

1.942,50CONEXION L.S.M.T. 17 kV. a CT EXISTENTE

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Baliza valla ud
Instalación de marcadores de alto contraste blanco y negro para maximizar el reflejo, aproxi-
madamente 25 cm x 25 cm para evitar colisiones de aves, se sujetan al cerramiento en dos
puntos, con alambre liso acerado o brida de plástico para evitar su desplazamiento.

7,86Placa de señalización balizamiento en vallado

SIETE EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.991,09Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.095,88Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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CA1.07 t

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

26,25Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

VEINTISÉIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CA1.08 t

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

38,85Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

42,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA Y DOS EUROS

CA1.11 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

126,00Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

CIENTO VEINTISÉIS EUROS

CA1.14 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

15,75Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA1.17 t
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

31,50Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

CA1.18 t

Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con código 20 01 01 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autori-
zado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

15,75Coste de entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

420,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, con contenedor incluido en
base a la normativa municipal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

44,47Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CAL1 ud
Calderin anti-ariete de 45 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la estación
de bombeo, o PN 16, Conexión: Brida DN 500, Presión de precarga 45 mca,  Tipo de calde-
rín: de membrana butilo reemplazable, Conjunto montando y probado.

132.765,12CALDERÍN ANTIARIETE 45 M3 PN-16 CON MEMBRANA

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

CASCER ud
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensio-
nes 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de made-
ra, de 4-5 m de altura

258,05Caja nido compacta cernícalo con poste

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

CASCER_SINPud
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensio-
nes 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de made-
ra, de 4-5 m de altura

197,69Caja nido compacta cernícalo sin poste

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CAT10 ud
Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquet-
do. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.

128,57PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CIR.FTP m
Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A (4x2x0.57mm2) EXT. CPR Fca,  apantalla-
do y armado, con recucbrimineto exterior PE para instalacion al aire o instalados en interior
de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte
proporcional de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de pro-
tección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señali-
zación homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La
partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón
necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo via-
les o zonas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

15,40CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca (apantallado+armado) ZANJA/al AIRE

QUINCE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

CIR.FTP.RV m
Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV y Cable FTP rígi-
do CAT-7A EXT. CPR Fca,  apantallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para am-
biente exterior y enterrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de pro-
fundidad o instalados al aire. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colo-
cación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado
según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble
cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes. La partida incluye doble tubo aislante de 110 mm. necesario para las zan-
jas a instalar siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

24,14CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RV Cu 5x6 mm2

VEINTICUATRO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

CIR2X150AL.ZJm
Circuito DC instalado con cable de aluminio calse2 de 2 x 150 mm² de sección del tipo XZ1
Al (S) libre de halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC, instalados en interior de zan-
ja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta. Se incluye la excavación en cual-
quier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los ca-
bles po el interior de tubo 1600mmdiametro por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señaliza-
ción homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La parti-
da incluye una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. para el ca-
ble de datos, instalados según normativa vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la
D.F.. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según de-
talle de planos de proyecto.

31,92CIRC. 2x1x150 XZ1 Al 1,5KVdc  EN ZANJA

TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CN AVES PEQud
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, for-
mado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura
inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro.
Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

74,70Caja nido para pequeñas aves

SETENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS
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COMBINER-12Kud
Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 12 series monitorizadas para una ten-
sión de sistema de CC de 1500 V. Conexión de ramales de corriente continua, con protec-
ción por fusible en el polo positivo y negativo de 20A/25A, monitorización de cadenas, detec-
ción de fallos de arco, función de apagado rápido, interruptor de seguridad corte en carga
de 250/400 A, dispositivo de protección contra sobretensiones tipo I + II, todo ello conforme
a la norma IEC 61439-2. Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos
de protección contra inclemencias del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se inclu-
ye el zócalo desmontable de chapa de acero galvanizado para protección de cables de entra-
da y salida, así como los accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamen-
te montado, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Se-
gún detalle de planos y especificaciones de proyecto.

2.493,28COMBINER BOX DC 12 ENTRADAS C/MONITORIZ.

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D27GG0COMDCud
Ud. Toma de tierra de inversor en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo
de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión me-
diante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especifica-
ciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.
 Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente monta-
do, conectado, puesto en marcha, medida la resistencia a tierra, probado y funcionando. Se-
gún detalle de planos y especificaciones de proyecto.

130,20TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA combiner DC

CIENTO TREINTA EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

D27GG0MT.PS50ud
Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier cla-
se de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y 8 picas de acero cobrizadas de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle
del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación y posterior relleno de la
zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y de las picas de acero. Según de-
talle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

741,78TOMA DE TIERRA PROTECCION C.T. ESTACION CENTRAL MT

SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D27GN0M.T.PSud
Ud. Toma de tierra de neutro para centro de transformación / centro de seccionamiento, en
cualquier clase de terreno, con 40 metros de cable de cobre aislado de 50 mm. de sección
conectado a cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del des-
compuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación y posterior relleno de la zanja ne-
cesaria para la instalación del conductor aislado, el desnudo y de las picas de acero. Según
detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

1.147,00TIERRA DE NEUTRO C.T. ESTACION CENTRAL MT

MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

D34AA006 ud
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex-
tintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

41,46EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

CUARENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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D34AA310 ud
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte
y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

99,96EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D34MA005 ud
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsado-
res....), homologada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente instalada.

13,48SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

TRECE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D34MA010 ud
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccio-
nales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmen-
te montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

11,62SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

ONCE EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36DA020.ZPm³
Cimentacion con base puntual de SEIS zapatas de hormigón HA-25/P/20/XA3 de 300mm(an-
cho)x300mm(largoo)x500mm(profundidad, o la necesaria hasta obtener diseño 2.400kg por
apoyo) )y armada con acero B500S de 23x23x40 cm. y 10 mm. de diámetro. COn acera peri-
metral de solera de 1 metro anchura y 0.15mts espesor y mallazo 15x15 dam8mm. Encofra-
do y desencofrado de los bordes, cortes de juntas de retracción y aditivos que la D.F. pueda
requerir por las condiciones climatológicas o agresividad del terreno. Incluso replanteo gene-
ral del pavimento, maestras y formación de niveles según D.F. Según detalle de planos de
proyecto, medida la superficie realmente ejecutada.

268,51ZAPATAS CIMENTACION CT. HA25 ARMADA

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D36ZT105.PS ud
Ud. Obra civil para centro de transformación o de seccionamiento de superficie, de 30 m2
de area máxima en planta, consistente en: explanación del terreno, excavación de 90 cm de
profunidadad para la base de 20 m2 de superficie y excavación perimetral de 30 m2 de su-
perficie y 40 cm de profundidad para la acera perimetral, refino de las dos excavaciónes, su-
ministro y extensión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y tras la realización de la sole-
ra de apoyo del edificio (no incluida en este precio) extendido de capa de 5 cm. de arena pa-
ra asentamiento del edificio prefabricado sobre dicha solera de fondo. Transporte de tierra
sobrante a vertedero incluso canon de vertido. Medida la unidad terminada, según detalles
de planos e instrucciones de la D.F.

698,83MOV. TIERRAS C.T. ESTACION CENTRAL MT 30m2

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D36ZT105B ud
Ud. Obra civil en centro de transformación  de superficie, consistente en:  excavación bajo
CT existente de 120cm de profundidad, 400cm longitud con ancho de zanja de 80cm, sumi-
nistro y extensión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y tras la realización del hormigona-
do de tres tubos 200mm diam. relleno de la zanja.  Incluso el tendido del cable en el interior
del tubo de protección por instalador autorizado según normativa vigente, incluidas las prue-
bas de megado y ensayos de recepción, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al
95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda plástica homologadas, así como la car-
ga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes, incluso canon de vertido. Medida la uni-
dad terminada, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

1.097,36MOV. TIERRAS C.T. EXISTENTE

MIL NOVENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

D41AE001 ud
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

111,72Acometida provisional electricidad a caseta

CIENTO ONCE EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D41AE101 ud
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

101,14Acometida provisional fontanería a caseta

CIENTO UN EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

D41AE201 ud
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

82,32Acometida provisional saneamiento a caseta

OCHENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

D45AC660S ud
Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 660
W, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia
0/+5 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 45,7V,
Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y
grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia no-
minal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabri-
cante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 30x35mm. La unidad incluye los conecto-
res solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para
su conexionado y soportación. Completamente montado, probado y funcionando.

171,56MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 660 Wp

CIENTO SETENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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D45BB20030 ud
Estructura fija para colocación de 30 paneles solares fotovoltaicos de 660W (de largo
2.384mm y ancho 1.303mm) según se detalla en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espesor míni-
mo de 55 micras, según las normas EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3;
dintel perfil C-100/50/2; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable, com-
puestas por tornillo, arandela y tuerca, apretadas con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a los pór-
ticos mediante grapas de aluminio atornilladas y equipadas con junta EPDM para separación
galvánica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, formadas
por piezas de aluminio 6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL

La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el montaje final eje-
cutado.
Estudio Geotecnico previo en la parcela donde se instalaran los soportes solares.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la normativa de apli-
cación. Ensayos de Pull Out Test, según se prescribe en las normas ASTM D3966-07 y ASTM
D3689-07. Tanto el tipo como el número de ensayos a realizar serán los indicados en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas y Estudio Geotecnico.
Pretaladro de 100mm de diametro hueco para hinca de los pilares galvanizados de 1,5 me-
tros, con máquina taladradora homologada.
Hincas de los pilares galvanizados de profundidad segun planos, estudio Geotecnico y calculo
estructural, sobre pretaladro, con máquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de transporte, iza-
do y elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctrica en serie
hasta extremo de estructura, incluida la sujección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Garantía estándar
de 25 años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equipos impli-
cados, su transporte en obra y la limpieza y retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de cables a es-
tructura y cualquier otro elemento auxiliar necesario para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

2.403,98ESTRUC. 30 Paneles 660w FIJA BIPOSTE 1 M. min

DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D45EEG101 m
Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro + uni-
polar rojo) tendido en zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en
este precio), incluyendo pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y protección en cru-
ces aéreos, totalmente instalado probado, según detalle de planos e instrucciones de la D.F.

4,64TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA

CUATRO EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D45FB100 ud
Revision y puesta en servicio de equipos de medida en  centro de trasnformacion existente.
Contador bidireccional  y modem  + Kit Telemedida TTR. Estos equipos cumpliran lo recogi-
do en las Condiciones de Conexión emitidas por la Compañia distribuidora , incluso trafos
de intensidad, equipos de comunicación con compañía distribuidora y REE, accesorios y par-
te proporcional de pequeño material y ayudas. Serán instados según normas Especificacio-
nes Particulares Endesa Distribucion Electrica (NRZ), instrucciones de REE y especificacio-
nes de proyecto. Medida la unidad completamente instalada, cableada, probada, puesta en
servicio y documentada por instalador autorizado, según detalle de planos.

1.488,26REVISION EQUIPO DE MEDIDA EN CT EXISTENTE

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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D45FBVERT0 ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos de controlador dinamico de potencia
con inyeccion cero compacto USB, mas otrocon  con pantalla. Incluso equipo de comunica-
cion inversores-controlador de potencia. Incluso 6un. de transformador intensidad CT8/2500
y autotrafo III 0.5KVA 690v/400V.  Estos equipos cumpliran lo recogido en las Condiciones in-
dicadas por la Compañia distribuidora. Incluso accesorios y parte proporcional de pequeño
material y ayudas. Serán instados según normas Especificaciones Particulares de Compañia
de Distribucion Electrica, instrucciones de REE y especificaciones de proyecto. Sistema anti-
vertido acorde al RD244/2019 y al artículo 27 del R.D.1183/2020.  Incluso informe de ensa-
yos y certificado emitido por un laboratorio acreditado (norma  UNE-EN/ISO/IEC 17025) don-
de indiques el cumplimiento de los criterios establecidos por el ITC-BT-40 Anexo I: “Sistemas
para evitar el vertido de energía a la red” (mismos requerimientos que la UNE 217001-IN). Me-
dida la unidad completamente instalada, cableada, probada, puesta en servicio y documenta-
da por instalador autorizado, según detalle de planos.

6.374,92CONTROLADOR DINAMICO DE POTENCIA ANTIVERTIDO

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D45GA100 ud
Ud.  Sistema de monitorización remota en 5 puntos de la instalación solar fotovoltaica, con
medida y registro de temperaturas ambiente, velocidad y dirección del viento, irradiación so-
lar, incluso software (sistema operativo, software de supervisión y control de monitorización
de captadores y combinadores, analizadores de redes, control medicion potencia y todo el
material auxiliar para conexión y funcionamiento.   Incluso Armario Distribucion para exterio-
res  metalico IP65 clase II 950mm(alto), 800mm(ancho) y 400mm (fondo)  (SSAA de PSF)
montado en interior de monolito de hormigon prefabricado incluido este. Aparamenta de por-
teccion con Interruptores automaticos, diferenciales y SAI segun esquema unifilar, con Siste-
ma Alimentacion ininterrumpida SAI  SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA.    Incluso siste-
ma de comunicación via radio entre los 3 captadores de señal y las cajas combinadoras y ca-
maras vigilancia con el sistema central PLC, que estará compuesto por un ordenador portatil
de 15.6" Full HD (Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card reader)  y Router
TP-Link TL-MR6400 - Router 4G LTE WiFi (Cat 4), velocidad hasta 300 Mpbs, MicroSim,
puerto Ethernet LAN/WAN y sistema de radio para comunicación de datos con los captado-
res y las cajas combinadoras. Completamente montado, probado, programado, puesto en
marcha y funcionando.

10.456,18MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION (Monolito SSAA PSF)

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

DSSF36SF ud
Ud. de control topográfico detallado durante el replanteo de la obra, definición de niveles, for-
mación de maestras, rasantes, encuentros, niveles y cualquier otro dato necesario durante
la ejecución de los trabajos. Toma de datos de campo con la ubicación exacta de los elemen-
tos, así como del trazado de todas las instalaciones y zanjas, recogiendo tanto situación en
planta como cota en la que se encuentran. Elaboración de planos As-built en formato DXF
con toda la información recogida, siguiendo las indicaciones de la D.F.

664,56CONTROL TOPOGRAFICO Y PLANOS AS-BUILT

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DT02-BT020102ud
Ud. Suminstro y montaje de aparato autónomo de emergencia fluorescente de 8 W con seña-
lización incandescente, con una hora de autonomía, IP-54, 80 lúmenes, 16 m2, incluidos me-
dios auxiliares necesarios y pequeño material, totalmente instalado.

67,65APARATO FLUORESCENTE AUT. DE EMERGENCIA IP-54, 8 W, 80 Lm, 16 m2

SESENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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DT02-BT070102ud

Ud. Suministro y montaje de interruptor unipolar de encendido estanco de superficie de 10
A, incluida caja de sujección, completo, totalmente instalado.

36,90INTERRUPTOR UNIPOLAR DE ENCENDIDO ESTANCO DE SUPERFICIE DE
16 A

TREINTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

DT02-BT070201ud
Ud. Construcción, suministro y montaje de cuadro de tomas de corriente en caja estanca de
superficie, material PVC, protección IP-66 de 265x460x181 mm de dimensiones aproxima-
das, frontal practicable con bisagras inferiores y tornillos y ventanilla abatible de makrolón,
compuesta por:

 -  1 Interrutor automático magnetotérmico general de IVx25 A.
 -  1 Interrutor diferencial IVx40 A, 30 mA.
 -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIIx16 A.
 -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIx16 A.
 -  2 tomas de corriente tipo cetact, 400 V, III+Tx32 A, inclinada y empotrable.
 -  2 tomas de corriente tipo schuko, 230 V, II+Tx16 A, inclinada y empotrable.

 incluido herraje de sujección en estrucutura o pared existentes y pequeño material necesa-
rio para un correcto montaje, totalmente instalado.

399,30CUADRO TOMAS DE CORRIENTE

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

DT02IE-09OF01ud
Ud. Envolvente metálica modular IP-54, puerta plena, capaz de alojar en su interior debida-
mente colocados y cableados los elementos indicados en esquema unifilar, incluido medios
auxiliares de carga y transporte a obra, totalmente instalado.

684,14ENVOLVENTE METÁLICA IP-54

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

DT02IE-10ID02ud
Ud. Suministro y montaje de interruptor diferencial modular de IVx25 A, 30 mA, clase AC ins-
tanténeo, incluido pequeño material y accesorios de montaje, así como medios auxiliares, to-
talmente instalado.

153,07INT. DIF. MODULAR IVx25 A, 30 mA

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

DT02IE-10NP07ud
Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico modular de IVx25 A, 15
KA, curva C, incluido pequeño material y accesorios de montaje, así como medios auxilia-
res, totalmente instalado.

105,70INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IVx25 A, 15 KA

CIENTO CINCO EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

DT02IE-10NP08ud
Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico modular de IVx16 A, 15
KA, curva C, incluido pequeño material y accesorios de montaje, así como medios auxilia-
res, totalmente instalado.

102,25INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IVx16 A, 15 KA

CIENTO DOS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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DT02IE-10NP12ud
Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico modular de IIx10 A, 15
KA, curva C, incluido pequeño material y accesorios de montaje, así como medios auxilia-
res, totalmente instalado.

56,78INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IIx10 A, 15 KA

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DT02IE-BT0101ud
Ud. Suministro y montaje de pantalla fluorescente estanca de 2x58 W con reactancia electró-
nica de precaldeo, con carcasa de poliester y difusor de metacrilato, incluidos tubos fluores-
cente de 58 W color 84, así como elementos de sujección en estructura o pared y pequeño
material necesario, totalmente instalada.

79,75PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA DE 2x58 W CON R.E.

SETENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DT02IE-BT1119ud
Ud. Suministro y montaje de foco exterior con equipo de 250 W de vapor de sodio alta pre-
sión, con carcasa de poliester y reflector de aluminio, incluida lámapra 250 W VSAP, me-
dios auxiliares necesarios de elevación y pequeño material, totalmente instalada.

192,45LUMINARIA DE ALUMBRADO EXTERIOR VSAP 250 W.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

DT02IE-DIST ud
Ud. Distribuidor modular de IVx50 A, troquelado con capacidad mínima de 17 agujeros de 4
mm, incluido material y medios auxiliares, totalmente instalado.

75,03DISTRIBUIDOR IVx50 A

SETENTA Y CINCO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

DT02OC01TI040m
Relleno de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,4 mts de anchura y
0,9 mts de profundidad, incluyendo  excavación con medios mecánicos, capa de arena fina
de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señaliza-
ción (2 mts), placa de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de
tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequeño material auxiliar necesario, medi-
da la unidad terminada y ejecutada.

13,16RELLENO ZANJA CABLES BT

TRECE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

E02SA080 m³
Carga, transporte, descarga y compactado al 98 % PM de tierras de préstamo procedentes
de lugares próximos a la obra a una distancia menor de 30 km incluído el canón de extrac-
ción.

15,69APORTE DE TIERRAS ARCILLOSAS DE PRÉSTAMO 98% PM

QUINCE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

1.010,36Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

MIL DIEZ EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28BM010 ud
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

5,60PERCHA PARA DUCHA O ASEO

CINCO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS
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E28BM030 ud
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

32,78ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

TREINTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E28BM040 ud
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón coloca-
da (amortizable en 3 usos).

9,46JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28BM045 ud
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

15,70DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

QUINCE EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

E28BM110 ud
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamien-
to anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colo-
cado.

83,75BOTIQUÍN DE URGENCIA

OCHENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28BM120 ud
Reposición de material de botiquín de urgencia.

56,61REPOSICIÓN BOTIQUÍN

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

E28PB010 m
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por ta-
blón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

11,16BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA

ONCE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

E28PB120 m
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de
20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortiza-
ble en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

8,66BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

OCHO EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28PB180 ud
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

8,10VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

OCHO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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E28PE020 ud
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,
tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pi-
ca, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

152,26TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

E28PE280 ud
Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliés-
ter de 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos,
soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de
4x100 A., 3 diferenciales de 2x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamen-
te, 7 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 3x16 A., uno de 3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, insta-
lado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
UNE-EN 60439-4.

629,31CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 15

SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

E28PH100 m²
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de
10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para ama-
rre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales
del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable
en 4 usos). s/R.D. 486/97.

6,79PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.

SEIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28PM120 m
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón
y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño interme-
dio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y des-
montaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

16,85PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28RC030 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,61CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

SIETE EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E28RC050 ud
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en
palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

14,79PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

CATORCE EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E28RP010 ud
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

18,98PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E28RP030 ud
Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

12,76PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)

DOCE EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RP070 ud
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

28,51PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E28RP080 ud
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

14,89PAR DE BOTAS AISLANTES

CATORCE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E28RP090 ud
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8,21PAR DE POLAINAS SOLDADURA

OCHO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

E28RP150 ud
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7,52PAR RODILLERAS

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RSA020 ud
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

28,29ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA

VEINTIOCHO EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E28RSG010 m
Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosqueto-
nes de los cinturones, i/desmontaje.

11,17LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD

ONCE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

E28RSG020 m
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mos-
quetones de los cinturones, i/desmontaje.

14,65LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

CATORCE EUROS  con SESENTA Y CINCO
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CATORCE EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28RSH030 ud
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados,
para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de ace-
ro inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

15,84PUNTO DE ANCLAJE FIJO

QUINCE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28RSI050 ud
Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un
dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortiza-
ble en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

116,11EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

EAM010 m²
Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero de cubierta y fachada
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA,
HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una
cuantía de acero de 32,8 kg/m², para distancia entre apoyos inferior a 10 m, separación de
4 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 6,5 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del pórtico
mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje de
la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superfi-
cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

81,53ESTRUCTURA METÁLICA REALIZADA CON PÓRTICOS

OCHENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

FENO1 ud
Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto feno completo compuesto
por:cabeza de resina de alta resistencia, vástago de 50 cm y tapón. Con medida de coorde-
nadas UTM ETRS 89

49,33COLOCACIÓN DE HITO FENO

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

FI1 ud
Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1400 m. de altura colocado.
Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y poste-
rior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de
200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante bridas. Total-
mente colocada y probada en obra.

453,65FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1400 H.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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FO15GD020.Zm
Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, segun Norma UNE EN
188000 y norma IEC60794, con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propaga-
dor de la llama y carente de halógenos, colocado bajo tubo protector en zanja o en bandeja.
Incluye Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de trabajos de termina-
ción y conexión en las puntas. instalacion al aire o instalados en interior de zanja de 0,4 m.
de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte proporcional de exca-
vación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el ten-
dido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas
de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una parte pro-
porcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón necesario según normativa vi-
gente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F.Medida
la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de pla-
nos de proyecto.

17,26CABLE 24 Fibra Optica ARMADO ZANJA/al AIRE

DIECISIETE EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de 6 m³ de capaci-
dad.

89,75Alquiler contenedor RCD 6 m³

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de 8 m³ de capaci-
dad.

99,90Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

G01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

93,37Cambio/entrega contenedor 50 km

NOVENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

G01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

51,79Bidón residuos peligrosos de 220 l

CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) Para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,45Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

TRECE EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GR100 t
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios
en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realiza-
do todo ello por medios mecánicos.

7,73Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

SIETE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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GR101 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

22,42Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I02027ca m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

8,05Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

OCHO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

I14018 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima
a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

106,98Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

CIENTO SEIS EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I14028 m³

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

134,90Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20
km

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

I21007 m³
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

60,72Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

SESENTA EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

IM_29R m³
RELLENO TRASDÓS ARQUETA

19,98RELLENO TRASDÓS ARQUETA

DIECINUEVE EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01006 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.

22,42Limpieza y conservación instalaciones de bienestar

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

193,05Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con CINCO
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CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

L01014 ud
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

168,87Pileta corrida tres grifos

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

L01015 ud
Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

141,38Ducha agua fría y caliente, instalada

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01016 ud
Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

139,79Inodoro para aseos, instalado

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

L01017 ud
Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

82,97Lavabo agua fría y caliente, instalado

OCHENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

79,74Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

115,67Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO QUINCE EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

47,09Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SIETE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

37,11Recipiente recogida basura

TREINTA Y SIETE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,80Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

11,05Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

ONCE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,23Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

16,30Cono balizamiento de plástico, colocado

DIECISÉIS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

63,57Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

55,16Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

28,22Reposición material sanitario

VEINTIOCHO EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

175,73Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,25Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS de
EURO

L01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,63Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO
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L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

6,23Gafas de montura universal/Cubregafa incolora

SEIS EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

7,39Traje impermeable en Nylon

SIETE EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,91Guantes goma o PVC

UN EURO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

L01195 ud
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cáli-
do; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

10,52Forro polar ligero

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,77Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); Aislada
interiormente; Instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz exterior; Termo eléctrico de 50 litros de capa-
cidad; Ventanas y puerta de entrada; Dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres gri-
fos; Puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según r.D. 1627/1997

178,08Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

L01209 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; Instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; Ventana. Según r.D. 1627/1997.

129,31Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²).

CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

L01218 mes
Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).

12,66Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 20



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01227 mes
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 w.

42,03Alquiler de horno microondas

CUARENTA Y DOS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,44Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

DOS EUROS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,36Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01240 ud
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con va-
so difusor, según UNE 23110.

102,98Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

CIENTO DOS EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

16,66Protector auditivo acoplable a casco

DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01295 ud
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con crema-
llera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsi-
llos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluores-
cente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

19,81Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera

DIECINUEVE EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

L01296 ud
Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintu-
ra, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la
posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

13,89Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad

TRECE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01340 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,53Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
de EURO

LASTRE1 m
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y en-
vuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

20,94MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

VEINTE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
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VEINTE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

LASTRE2 m
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y en-
vuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

16,28MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

DIECISÉIS EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

MACF ud
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, for-
mado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura
inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro.
Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

121,58Caja nido quirópteros

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ML01018 ud
Espejo instalado en aseos.

12,55Espejo instalado en aseos, instalado

DOCE EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ML01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

22,09Topes para camión en excavaciones

VEINTIDÓS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

ML01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

61,08Casco de seguridad para motoserrista

SESENTA Y UN EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

ML01072 ud
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

34,50Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

ML01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

61,20Pantalón de motoserrista

SESENTA Y UN EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

ML01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

33,64Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54

TREINTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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MT3X240-12-20m
Circuito trifásico de Media tensión, instalado con cable de aluminio de 3 x 240 mm² de sec-
ción del tipo RH5Z1 - 12/20KV de aislamiento nominal, instalado en interior de zanja de 60
cm. de anchura y 1,2 metros de profundidad. Se incluye la excavación en cualquier clase de
terreno, la colocación de la arena de protección del tubo, el tendido del cable en el interior
del tubo de protección por instalador autorizado según normativa vigente, incluidas las prue-
bas de megado y ensayos de recepción, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al
95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda plástica homologadas, así como la car-
ga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye el tubo aislante de
200 mm. y una parte proporcional recubrimiento del hormigón necesario según normativa vi-
gente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identi-
fique como tránsito.  Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built
reales. Según detalle de planos de proyecto.

47,09CIRC. 3x240 Al. RH5Z1 - 12/20 kV. EN ZANJA c/TUBO

CUARENTA Y SIETE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

N-SALV4 ud
Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25 cm de
largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

14,77BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS

CATORCE EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

N_CUERDA m
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la corona-
ción de la balsa, colocado.

10,28CUERDA ANUDADA

DIEZ EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

N_SALVA1 m
Escalera y malla de escape para personas y animales

37,37Escalera y malla de escape para personas y animales

TREINTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

N_SALVA2 ud
Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de alta
densidad (HDPE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones Largo;
50,0 cm; Ancho: 50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg por pie-
za. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza. Plataforma montada e instalada.

1.161,10PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.

MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

N_SALVA3 ud
Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo y 11
cm de alto provisto de boya, colocado.

17,22BEBEDERO PARA AVIFAUNA

DIECISIETE EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

P0207 kg
Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo to-
dos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras
montadas.

2,34ACERO ARMAR B 500 S

DOS EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P0313 m
m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de
hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfosca-
do, bruñido, formación de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero.
Medida la longitud útil de rejilla.

69,95REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

SESENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P04211 m²
Solera de hormigón HM-25/P/20/XA3 de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes de retrac-
ción, formación de juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecuta-
da.

22,46SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P9034 m²
m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión
40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la su-
perficie de malla instalada.

75,31PUERTA MALLA GALVANIZADA

SETENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

PERF.1300 m
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN1300 para terenos de excavabilidad
normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 1300 mm diámetro y 12 mm de espesor
S-275. Medidos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

1.233,38PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN1300

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PF 20 ud
Plantación de Pinus halepensis 40-50 cm maceta 1 l. (distribución, plantación y planta), inclui-
do hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de ma-
teriales incluido).

18,20Plantación Pinus halepensis

DIECIOCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

PF 30 ud
Plantación de Prunus dulcis 80-100 cm maceta 3,5 l. (distribución, plantación y planta), inclui-
do hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de
materiales incluido).

38,09Plantación Prunus dulcis

TREINTA Y OCHO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

PF10 ud

Plantación de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima, Lygeum spartum, Rosmarinus offici-
nalis a raíz desnuda (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición
de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

6,85Plantación arbusto autóctono: L. spartum, R. sphaerocarpa, S. tenacissima,
R. officinalis

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PH700 m
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN700 para terenos de excavabilidad nor-
mal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 711 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Me-
didos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

664,19PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN700

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PL1.18 ud
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

17,39Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PROSP jor

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

252,00PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS MEDIOAMBIENTALMENTE
SENSIBLES

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

R001TE030 m³
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes,
en cuerpo de presa, procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación
por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

2,04TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

DOS EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

R01DE020 m³
Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y soleras de hormigón ar-
mado de cualquier espesor, mediante retroexcavadora con pistolete, incluso parte proporcio-
nal de transporte dentro de la obra o a vertedero distancia máxima 5 km, incluyendo las auto-
rizaciones y cánon de vertido para ello. Medido el volumen inicial.

54,01DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN ARMADO

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con UN CÉNTIMOS

R01DM030 m²
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad me-
dia de 60 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimen-
sión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutiliza-
ción, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para car-
ga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Me-
dida la superficie desbrozada.

0,40DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS de EURO

R01EBA020 m³
Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta 306kW/410cv, reali-
zada con medios mecánicos, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento
completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes de agua
para realizar la carga completa.  Incluso carga y transporte a zonas de préstamo y vertido,
distancia máxima de 2 km incluidas autorizaciones administrativas necesarias. Medido el vo-
lumen finalmente ejecutado.

2,56EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

DOS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R01EX010 m³
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6
m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en
obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión
de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes an-
tes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el per-
fil teórico de proyecto.

2,78EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01EX011 m³
Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y mar-
gas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales
y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación,
así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a
la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servi-
cio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líne-
as eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. In-
cluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso
que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de
taludes fijada en el  proyecto.

3,92EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE TERRENOS

TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01EX030 m³
Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en todo tipo de terrenos, inclu-
so aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo pi-
cador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 dien-
te, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado
de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de ex-
cavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio
paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios.
Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléc-
tricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la
separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exis-
ta desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida
la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

3,23EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA

TRES EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

R01FIR02 m³
Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  huso
ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra natural ,
incluyendo legalización del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la
obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte des-
de planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y
compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo
ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.

11,08CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

ONCE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
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R01RE030 m³
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado me-
cánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, in-
cluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del mate-
rial dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño in-
dicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de pro-
yecto.

1,10ASIENTO Y RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

UN EURO  con DIEZ CÉNTIMOS

R01RE060 m³
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material proceden-
te de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transpor-
te dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separa-
ción de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teóri-
co de proyecto.

0,88RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS de
EURO

R01RE400 m³
Cama y relleno de material granular (garbancillo)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería
procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partí-
cula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material
una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O.
Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

18,69ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

DIECIOCHO EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

R01TA120 m³
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida
carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

1,67EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

UN EURO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01TA140 m²
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas
abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la
densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y apli-
cación de riego de nascencia.

1,30HIDROSIEMBRA

UN EURO  con TREINTA CÉNTIMOS

R01TA170 m²
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización
de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos
vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no po-
der realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de
una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tie-
rras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie fi-
nalizada y ejecutada final.

1,82REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

UN EURO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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R01TA180 m²
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido de las
tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente
acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente
refianada y extendida totalmente.

0,79REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

R02TB40 m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 6,4 mm
de espesor PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco
sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua po-
table de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimien-
to tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de
la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

468,69TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm hasta PN-16

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R02TL10e m
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa diam. 1000 mm y DP (Presión de dise-
ño) = 11 Atm con unión con junta flexible doble. Según Norma del Instituto Torroja. Medida
la longitud en perfil colocada, montada y probada, incluso p.p. piezas especiales de acero.

391,25TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO C CHAPA DN 1000 PN 11 DP

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

R02TO16a m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

13,07TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-16

TRECE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

R02TO31a m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 200 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

51,66TUBERÍA PVC-O ø200 mm PN-16

CINCUENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R02TO40a m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y probada.

76,82TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

SETENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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R02TO50A m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y probada.

118,08TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

R02TO71A m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 710 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y probada.

219,04TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

R02TS16a m
Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160 mm con ri-
gidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por
copa con junta elástica.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones,
etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón  y probada.

7,41TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

SIETE EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

R02TS16d m
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exte-
rior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por co-
pa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones,
etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

3,82TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

TRES EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R02VC020 kg
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y
timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimien-
to de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. In-
cluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según
peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

4,48ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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R03VE004 ud
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN
y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y
PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

563,02VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

R03VE005 ud
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de
DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm
y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

910,35VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

NOVECIENTOS DIEZ EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R03VE006 ud
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de
DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm
y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2.263,98VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R03VE008 ud
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de
DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm
y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2.619,98VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R04EM0100A m
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m,
poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino , incluso bloque de hormigón para
soporte y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

11,60CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

ONCE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS
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R04EM065 m
Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, provista de chapa de
aluminio perforada de 20 * 20 cm para visualización por parte de las aves, con postes metáli-
cos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y
puerta de 5 m. , totalmente terminado.

20,01CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

VEINTE EUROS  con UN CÉNTIMOS

R04EPM4M ud
Ud. de puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecutada en dos hojas de
2,0 metros de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y
e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

341,01PUERTA MALLA SIMPLE TORSIÓN 4 m 2 HOJAS h=2 m

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con UN
CÉNTIMOS

R04IM011 m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamen-
tos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perfora-
ción CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de co-
no no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada des-
contando solapes, recortes, etc.

1,56GEOTEXTIL 110 g/m²

UN EURO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R04IM032 m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamen-
tos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perfora-
ción CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de co-
no no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 300 g/m² (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada des-
contando solapes, recortes, etc.

2,18GEOTEXTIL 300 g/m²

DOS EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

R04IM032_A m²
Suministro e instalación de geocompuesto drenante de 2 hilos de PEAD con 4,00 mm de es-
pesor, geotextiles filtro de 120 gr/m2 en cada cara y resistencia a aplastamiento > 400 kPa
a 5,37 €/m2

5,97MEMBRANA DRENANTE PEAD

CINCO EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R04IM200_01 m²
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado
en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instala-
da y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie
efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

7,28LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

SIETE EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R04SS010 ud
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

172,37FLOTADOR HOMOLOGADO
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CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

R05AU1000 ud
Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y 6810 mm2 de superfi-
cie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,45 kW. Presión mínima de funciona-
miento 1 mca y máxima de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

52.780,77FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA
EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05DE06316 ud
Válvula de flotador DN 25 mm PN-16  provista de tubería de PVC de 50 mm de diámetro inte-
rior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta
con cierre elástico de 25 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de ace-
ro inoxidable y filtro cazapiedras DN 50 Incluidas piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tubería. Incluidos tam-
bién los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prue-
ba de toda la unidad.

527,63VÁLVULA DE FLOTADOR 25 MM Y CONEXIÓN A RED TUBERÍAS

QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

R05DE15016 ud
Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-150
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

546,40DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

R05DE30016 ud
Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-300PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 300 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

1.036,62DESAGÜE DE 300 mm PN-16 Y CONEXIÓN

MIL TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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R05FI100 ud
Filtro metálico en Y o L de 100 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxi-
dable perforado con agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bri-
das, incluso juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos
de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250
micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras,
Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

189,69FILTRO CAZAPIEDRAS ø100 mm

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

R05FI400 ud
Filtro metálico en Y o L de 600 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxi-
dable perforado con agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bri-
das, incluso juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos
de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250
micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras,
Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

3.229,74FILTRO CAZAPIEDRAS ø400 mm

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05FI600 ud
Filtro metálico en Y o L de 600 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxi-
dable perforado con agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bri-
das, incluso juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos
de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250
micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras,
Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

6.350,44FILTRO CAZAPIEDRAS ø600 mm

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05HY035 m³
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suminis-
tro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

111,50HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

CIENTO ONCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

R05TM107 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

171,14CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-100

CIENTO SETENTA Y UN EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

R05TM113 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

402,78CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-300

CUATROCIENTOS DOS EUROS  con SETENTA Y
Página 33



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CUATROCIENTOS DOS EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

R05TM115 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

743,18CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

R05TM116 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

1.006,66CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

MIL SEIS EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R05TM117 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

1.412,46CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R05TM119 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del
carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

2.660,84CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05VC110 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

181,50VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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R05VC115 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

252,00VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

R05VC130 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

710,79VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16

SETECIENTOS DIEZ EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

R05VC140 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido con parte
proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

1.178,31VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

R05VM105 ud
Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto
de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior
e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según
pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3.195,40VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

R05VM106 ud
Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

6.577,99VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R05VM110 ud
Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

12.215,97VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05VMV100 ud
Válvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado
de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bri-
das según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxi-
dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico ti-
po SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

13.075,49VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

TRECE MIL SETENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R05VP100 ud
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas
ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento
de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado
con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión
mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en co-
bre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de
acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de per-
formance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

1.844,34VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05VP400 ud
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 400 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas
ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento
de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado
con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión
mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en co-
bre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de
acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de per-
formance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

21.600,99VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm

VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS EUROS  con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 36



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

R05VP600 ud
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 600 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas
ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento
de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado
con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión
mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en co-
bre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de
acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de per-
formance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

46.784,43VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R05VQ005 ud
Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con bridas
y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cu-
bierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embridada asiento elásti-
co 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m).
Equipo montado montado y probado en obra.

1.928,45VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R05VQ006 ud
Válvula de alivio rápido de pistón de DN-150 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con bridas
y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cu-
bierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embridada asiento elásti-
co 150 mm PN16 y tubería de PEAD DN-160 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m).
Equipo montado montado y probado en obra.

3.241,71VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø150 PN-16

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

R05VR336 ud
Válvula de retención de disco partido DN-1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte
de acero inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de
EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

10.335,83VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-1000

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R07AC1 m³
Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 20/P/40/ XA3  Nmm2, con cemento CEM
II/A-P 42,5 SR, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según Códi-
go Estructural, incluida la excavación, el encofrado y desencofrado en muros y anclajes con
paneles metálicos o maderas o cualquier otro medio  i/aplicación de desencofrante.

134,88HORMIGÓN HM-20/P/40/XA3 ENCOFRADO EN ANCLAJES

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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R07BE02 ud
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

8,90Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

OCHO EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

R07BP081 ud
Arqueta prefabricada de dimensiones interiores de 0,80 m de ancho, 0,80 m de largo y una
profundidad de 0,50 m, con una anchura de laterales de 0,12 m, adaptada a conducciones a
distinta cota con conexión machihembrada entre piezas, con tapa de chapa galvanizada de
3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado pos-
terior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

120,13ARQUETA PREFABRICADA 80x80x50 cm

CIENTO VEINTE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

R07BP510 ud
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100
cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasan-
te y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

421,17ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

R07BQ012AN m³
Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. sulforresistente, elabo-
rado en central, para ejecución de anclajes, de espesor y altura variable,. Incluso armadura
de acero B-500 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de dimensio-
nes adecuadas a dos  caras visto. Incluso  vibrado, curado, elementos pasamuros necesa-
rios y refuerzos necesarios. Incluso el vertido con bomba. Medido el volumen realmente eje-
cutado. Todo ello ejecutado y puesto en obra sSegún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

284,63HA-35, ACERO 45 Kg/m·ENCOFRADO VISTO

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R07CA100 m²
Puerta corredera, a base de bastidor formado por tubos rectangulares de acero y chapa,
con cerco angular metálico, provisto de una garra por metro lineal, guías, cierre y demás ac-
cesorios, totalmente instalada, i/ herrajes de colgar y de seguridad.

157,89PUERTA CORREDERA

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R07CU020 m²
Cubierta y cerramiento de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvani-
zado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad

20,62CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE CHAPA DE 0,6 mm

VEINTE EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

R07EM025 kg
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico,
no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE.
Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017

3,53ACERO S275 JO

TRES EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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R07HO020 m³
Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia
plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, vibrado y curado

99,00HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

NOVENTA Y NUEVE EUROS

R07HO035 m³
Hormigón  en masa  HA-35,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia
plástica, fabricado con cemento I-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, vibrado y curado

93,45HORMIGÓN HA-35 EN OBRA

NOVENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R07HY030 m³
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/B/20/XA3. Incluye suministro, verti-
do, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

116,66HORMIGÓN HA-35/SR EN OBRA

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R07L02 m²
Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y
con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado
S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos
los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecuta-
da.

80,37REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

OCHENTA EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R07L03 m

Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm y barrotes cada 1m

83,35BARANDILLA METÁLICA H=100cm,  MONTADA c/100CM Y BARROTES
CADA 1M

OCHENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R07SR015 m²
Solera de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-35/P/20 Tmax. 20 mm elaborado
en central, i/vertido y compactado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, con mallazo
15/15/8, lámina de PVC, fratasado,  incluso acabado pavimento continuo de cuarzo, corin-
dón y basalto 6 Kg/m² y color gris. Totalmente instalado.

29,22SOLERA HA-35 DE 15 cm

VEINTINUEVE EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

R07SR020 m²
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendi-
do y compactado con pisón.

4,64ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm

CUATRO EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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RIEGO km

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo genera-
do por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de
obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

94,66Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RO7BP200 ud
Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00 m de lar-
go y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Incluido solera,
con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y canda-
do. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

648,73ARQUETA PREFABRICADA 200*200*150  cm

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

RO7BP240 ud
Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00 m de lar-
go y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Incluido solera,
con tramex 25x3 con boca hombre. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la
arqueta. Totalmente colocada.

1.104,19ARQUETA PREFABRICADA 240*190*220  cm

MIL CIENTO CUATRO EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

SDFAS3 ud
Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador  8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 2 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 2 SOPORTE BACULOS 6METROS PARA CAMARAS DOMOS MOTORIZADAS
- 2 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 2 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500 PARA EXTERIORES ip65
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100mts CABLE FTP CAT. 6a DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, accesorios y
pequeño material, con curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y manuales de ope-
ración.

7.040,67SISTEMA VIGILANCIA H.D. con 2 CAMARAS IPs

SIETE MIL CUARENTA EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SE10 ud
�Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia finan-

�ciado por la Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extru-
�sionado, con un vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-

tectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
�120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón de

50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1.243,14CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS
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SE20 ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-

�ción y Resiliencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

408,22PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M

CUATROCIENTOS OCHO EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

SMA.MWPS-2260ud
Estacion central de potencia con inversor centralizado de 2.660kwn 600V AC y Transforma-
cion en Media Tension 2.660KVAs 17KV/0,6KV. . Incluye red de tierra interior y red BT de
servicios auxiliares. De dimensiones totales exteriores de largo 6,058mts x ancho 2,896mts
x alto 2,438mts.Equipado con:

INVERSOR CENTRAL DC-AC (INTEGRADO EN  ESTACIÓN POTENCIA DE  MEDIA TEN-
SIÓN)

 Potencia Inversor: 2.660 kWn
 Nº de inversores: 1 INVERSOR CENTRAL SC UP-2660

 Tensión de Entrada (Vcc inf / Vcc sup): 880 V / 983V
 Tensión máxima de Entrada (Vcc máx): 1.500 V

 Intensidad máxima de cortocirucito (Icc máx): 8.400 A
 Intensidad máxima de Entrada regulada MPPT: 4.750 A

 Tensión de Salida: 3 x 600 V AC
 Tipo de Conexión: Trifásica

 Rendimiento Europeo: 98,6 %
 Punto Desconexión lado DC:Interruptor Seccionador CC

 Protección sobretensiones lado DC:Descargador tipo I
 Punto Desconexión lado AC:Interruptor Potencia AC

ESTACION CENTRAL DE MEDIA TENSION (TRANSFORMADOR+CELDAS PROTECION)
 Potencia nominal (40ºC): 2.400 KVA

 Potencia (-25-35ºC): 2.667 KVA
 Tensión de Entrada: 600 V AC

 Tensión de Salida: 16.000 V  (-5.0%, -2.5%, 0, +2.5%, +5.0%, +10.0%)
      Refrigeración:    KNAN Eco Design Standard EN 50588-1

 Coeficiente distorsión máxima: 3%
 Tipo de Conexión: Trifásica

 Frecuencia de red/ Grupo Vector: 50 Hz  / Dy11
 Peso Total (Inv+Trafo+Celdas MT) (kg): <18ton

    Poder de corte bajo corto-circuito:   Imax / In = 8
Celda MT: Dos celdas de línea entrada/salida con interruptor-seccionador (2.CML) + Celda
de transformador con interruptor automatico de potencia en SF6 de 20KA, 630A, 24KV (CM-
PAS)

 Aparamenta ProtecciónNivel de Ais Nivel de aislamiento38Kv(50hz) y al choque 110kv (1,2
50 µs)

 Resistencia arcos voltaicos Icc MT:IAC A 25KA 1seg  y  20/21KA 3seg

- Transformador de Servicios Auxiliares y Cuadro de Servicios auxiliares con sus proteccio-
nes.
- Elementos de seguridad según normativa (Extintor , Armario 1º auxilios,...).
- Cuadro de baja tensión para  T.C., iluminación, etc. según el esquema de proyecto de los
SS.AA, 230V / 2,5kVA
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños elementos según esque-
ma de los SS.AA.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua 18ton  y la conexión de las tierras, de to-
dos los circuitos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los esquemas unifila-
res.Incluso el servicio de puesta en marcha  para la instalacion de todos los dispositivos eléc-
tricos y mecánicanicos realizado por los técnicos de servicio de fábrica. Comprobacion Ali-
mentación de A/C y CC en las desconexiones, comprobacion de la fase de A/C rotación, com-
probacion la polaridad de CC, actualizacion el firmware necesario, junto con la ejecución de
la lista de verificación de puesta en marcha completa. Tambien sta incluido totdas la verifica-
cion de la parte de Media tension, como interruptor automatico, transformador, conexiones y
relacion BT/MT y todo lo exigido segun normativa incluida en MIE-Media Tension.  incluido la
emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las
pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio del centro de transformación.

247.807,25ESTACION CENTRAL DE INVERSOR Y TRANSFORMACION 2660KVAs  17KV
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DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SIETE EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

SS_CR PAJ
Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en
los trabajos a la intemperie.

52,50Crema solar

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

SS_SL ud
Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según normativa
vigente para asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre ellos se inclu-
yen: pantallas, polainas, guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere nece-
sario.

131,28Protecciones para soldadura

CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

T1 ud
Suministro e instalación de equipo radioenlace AP para 5Ghz y mínimo 2km y 10MBps de
transmisión. Incluye ampliación de cableado y alimentación desde PLC actual en estación
de bombeo existente a torre proyectada en balsa actual.

1.251,14RADIOENLACE AP 5 GHz + CONEXIÓN TORRE CON ESCADA

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

T10 ud
Suministro e instalación de 2 transductores de presión 0..25mca con visualización de aguja
y digital en el mismo equipo para trabajo redundante y salida digital programable.

526,70SUMINISTRO E INSTALACIÓN 2 TRANSDUCTORES PRESIÓN

QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

T11 ud
Instalación y puesta en marcha eléctrica de equipo valvula motorizada en base de balsa

888,07PUESTA EN MARCHA VÁLVULA MOTORIZADA

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS

T12 ud
Instalación y puesta en marcha eléctrica de caudalímetro en base de balsa

657,53PUESTA EN MARCHA CAUDALÍMETRO

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

T13 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de camara IP de intemperie IP66 instalada so-
bre torre de celosía

1.058,53SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA CÁMARA IP INTEMPERIE

MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

T2 ud
Suministro e instalación de torre de celosía 7,5m de altura sobre zapata de hormigón existen-
te,incluso arriostramiento necesario

1.677,27TORRE CELOSÍA 7, 5 M.

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS Página 42
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VEINTISIETE CÉNTIMOS

T3 ud
Suministro de Switch industrial 8 puertos Ethernet. Trabajos de modificación de sistema de
control actual e integración de datos balsa elevada en SCADA de control, parque solar foto-
voltaico y pantalla HMI de bombeo.

3.978,14SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS E INTEGRACIÓN EN SCADA

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

T4 ud
Suministro e instalación de celosía 5m de altura sobre zapata de hormigón existente,incluso
arriostramiento necesario

1.121,59TORRE CELOSÍA 5 M.

MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

T5 ud
Cableado de alimentación 220Vac 1600W con cable 3*4 mm2 Cu y fibra óptica de comunica-
ción de arqueta valvulas a torre de balsa. Incluye tendido sobre zanja con cama de arena
marcado y conexionado. Excluye obra civil de apertura de zanjas y cobertura y base de are-
na.

4.142,05CABLEADO POTENCIA Y FIBRA ÓPTICA  ARQUETA  A TORRE

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

T6 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de armario con PLC, conversor de fibra y tomas
de alimentación en poste de balsa elevada.

2.737,50ARMARIO CON PLC CONVERSOR DE FIBRA Y TOMAS

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

T7 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de armario con PLC, aparamenta de protección
y maniobra de válvula motorizada, SAI y señalización e instrumentacion en caseta de válvu-
las.

5.723,87ARMARIO CON PLC, APARAMENTA DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

T8 ud
Configuración, programación y puesta en marcha de sistema autónomo de control de rotu-
ras de tubería de balsa

477,28SISTEMA AUTÓNOMO CONTROL ROTURA TUBERÍA LLENADO

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

T9 ud
Suministro e instalación de boyas de nivel de balsa. Incluso cableado y canalización a torre
de comunicaciones. Excluye obra civil de canalización

284,66SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOYAS DE NIVEL DE BALSA

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U105 m²
Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  to-
dos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos au-
xiliares de izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su
estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

34,32ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

UC2000
Conjunto de equipo fotovoltaico para instalar en cubierta de las siguientes características:
- 5 Módulos fotovoltaico de silicio, de 60 celdas PERC, tipo policristalino, de potencia 260
W, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia
0/+5 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 37,82V,
Corriente de cortocircuito (ISC) 9,9A, Tensión máxima del sistema 1000V DC (IEC/UL) y gra-
do de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nomi-
nal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabrican-
te. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte propor-
cional de pequeño material para su conexionado y soportación.
- 2 Batería LifePO4 de 24 V; 300Ah; BMS integrado, celdas de fosfato de hierro y litio
- 1 Regulador de carga solar PWM 12/24 v. 60 A.
- 1 Inversor solar monofásico + trifásico, con tensión de salida monofásica de 230Vca, Ten-
sión de salida trifásica 400Vca, Frecuencia de salida monofásica 60Hz, Frecuencia de sali-
da trifásica 50 Hz, Variación de frecuencia de salida <0.1%; Variación de tensión de salida
<5%, Tención mínima de entrada 3Vnom, Tensión máxima de entrada 6Vnom, Rendimien-
to85-97%, Autoconsumo 8en búsqueda) <120mA, Distorsión armónica <5%
Conjunto completamente montado en cubierta, conectado, probado y funcionando.

4.571,79CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO CUBIERTA 1040 kWp BATERÍA 600 Ah

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZANJA100CM-DCm
Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 100 cm. de an-
chura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo
colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado
según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cin-
ta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tie-
rras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante
eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicacio-
nes de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built rea-
les. Según detalle de planos.

20,86ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.

VEINTE EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ZANJA60CM-DCm
Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60 cm. de an-
chura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo
colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autoriza-
do según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la
cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislan-
te eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indica-
ciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built rea-
les. Según detalle de planos.

14,24ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

CATORCE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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ZANJA80CM-DCm
Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80 cm. de an-
chura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo
colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autoriza-
do según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la
cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislan-
te eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indica-
ciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built rea-
les. Según detalle de planos.

17,63ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

puerta ud
Puerta de paso de 5x2,5m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado
en caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro.

419,62Puerta de acceso en valla metalica 5x2,5m

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vallado m
Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, sobre de
postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a
5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno,  con un
marcador de visiibilidad cada 5 m.

23,36Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30

VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.

080425N 1,0000 ud Pértica de salvamento eléctrico 113,39 113,39
Suma la partida......................................... 113,39
Costes indirectos............... 5% 5,67

TOTAL PARTIDA................................ 119,06

6BCS-24K ud CELDA LINEA CML con INT. Seccionador 24KV-630A-20KA
Colocacion en Centro de Transformacion existente de una Celda 24kV 630A 20kA cel-
da de linea con resistencia caldeo y contactos de estado, equipada con interruptor sec-
cionador ISF.  La unidad incluye el suministro, descarga  y la conexión de las tierras,
de todos los circuitos de media tensión, según los esquemas unifilares de proyecto, in-
cluido la emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la re-
alización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio.

O01017 10,0000 h Cuadrilla A 57,73 577,30
U02OD020 2,0000 h Autogrúa grande 38 Tm 115,00 230,00
U37YTCML 1,0000 ud Celda de Linea CML SF6 36Kv 630A 20kA con

Int Secc
2.683,50 2.683,50

Suma la partida......................................... 3.490,80
Costes indirectos............... 5% 174,54

TOTAL PARTIDA................................ 3.665,34

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14108 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

996,75 996,75

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 996,75 99,68
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 1.192,92
Costes indirectos............... 5% 59,65

TOTAL PARTIDA................................ 1.252,57

ACH508_5_5 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø 508  * 4,5 mm
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 508 mm de diámetro y 4,5
mm de espeso en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epo-
xi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en calien-
te y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta
el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.

O01001 0,1000 h Capataz 26,79 2,68
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
MACH 1,0000 m Tuberia. acero helicosol. 508*4,5 S 275 JR G2 156,96 156,96
M010000a 0,2000 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
18,60 3,72

M160009a 0,2000 h Grupo de soldadura eléctrica 19,36 3,87
M140005a 0,2000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 11,94

Suma la partida......................................... 188,58
Costes indirectos............... 5% 9,43

TOTAL PARTIDA................................ 198,01

ARQ100100 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundición
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 100 x 100 x 120 cm. construida
de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con mar-
co y tape de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de
espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Ele-
mentos de fijación, registro e identificación. Totalmente terminada. Según detalle de pla-
nos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates para com-
pleta terminación.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

P03017 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

81,07 81,07

u2701080 2,2500 ud MATERIAL AUXILIAR 1,31 2,95
P2880 1,0000 ud TAPA FUNDICION 80 x 80 - D400 65,44 65,44
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
e7002101 0,2000 h RETRO-EXCAVADORA PEQUEÑA POTENCIA 38,77 7,75
I14003 0,1500 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 13,88

Suma la partida......................................... 240,53
Costes indirectos............... 5% 12,03

TOTAL PARTIDA................................ 252,56

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de
una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco
y tape de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de es-
pesor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Ele-
mentos de fijación para caja de derivación. Totalmente terminada. Según detalle de pla-
nos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates para com-
pleta terminación.

P03017 0,7000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

81,07 56,75

P2660 1,0000 ud TAPA FUNDICION 60 x 60 - D400 45,81 45,81
u2701080 2,2500 ud MATERIAL AUXILIAR 1,31 2,95
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
e7002101 0,1000 h RETRO-EXCAVADORA PEQUEÑA POTENCIA 38,77 3,88
I14003 0,0750 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 6,94

Suma la partida......................................... 208,91
Costes indirectos............... 5% 10,45

TOTAL PARTIDA................................ 219,36

ARQ8080 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 80x80
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 80 x 80 x 120 cm. construida de
una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco
y tape de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de es-
pesor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Ele-
mentos de fijación para caja de derivación. Totalmente terminada. Según detalle de pla-
nos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates para com-
pleta terminación.

P03017 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

81,07 81,07

u2701080 2,2500 ud MATERIAL AUXILIAR 1,31 2,95
P2880 1,0000 ud TAPA FUNDICION 80 x 80 - D400 65,44 65,44
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
e7002101 0,2000 h RETRO-EXCAVADORA PEQUEÑA POTENCIA 38,77 7,75
I14003 0,1500 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 13,88

Suma la partida......................................... 240,53
Costes indirectos............... 5% 12,03

TOTAL PARTIDA................................ 252,56

AS3S6B PA CONEXION L.S.M.T. 17 kV. a CT EXISTENTE
Partida cerrada de suministro, ejecución, instalación y puesta en servicio de la cone-
xión de la Linea Subterranea de Media Tension al  Centro de Trasnformacion existente
en Estacion Bombeol. Estos trabajos se realizarán conforme a normmativa vigente.
Comprenden tambien la obra civil, movimiento de tierras y cualquier otro trabajo para
conectar y colocar la linea subterranea de media tensión a la nueva celda de linea del
C.T. existente. Los cables de M.T. serán 3x1x240 mm2 de aluminio RH5Z1 D/C
12/20KV, alojados en interior de tubo de protección, instados según normas vigentes y
especificaciones de proyecto, incluidos todos los materiales necesarios incluso bornas
de linea 12/20kv. Medida la unidad completamente instalada, probada, puesta en servi-
cio y documentada por instalador autorizado.

PACT 1,0000 ud Conexión L.S.M.T. 17 kV a CT existente 1.850,00 1.850,00
Suma la partida......................................... 1.850,00
Costes indirectos............... 5% 92,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.942,50
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Baliza valla ud Placa de señalización balizamiento en vallado
Instalación de marcadores de alto contraste blanco y negro para maximizar el reflejo,
aproximadamente 25 cm x 25 cm para evitar colisiones de aves, se sujetan al cerra-
miento en dos puntos, con alambre liso acerado o brida de plástico para evitar su des-
plazamiento.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
9.1.6.1 1,0000 ud Placa metálica de señalización 2,50 2,50

Suma la partida......................................... 7,49
Costes indirectos............... 5% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 7,86

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

Suma la partida......................................... 3.801,04
Costes indirectos............... 5% 190,05

TOTAL PARTIDA................................ 3.991,09

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 5% 99,80

TOTAL PARTIDA................................ 2.095,88

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

25,00 25,00

Suma la partida......................................... 25,00
Costes indirectos............... 5% 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 26,25

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a instalación de valorización

37,00 37,00

Suma la partida......................................... 37,00
Costes indirectos............... 5% 1,85

TOTAL PARTIDA................................ 38,85
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CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

40,00 40,00

Suma la partida......................................... 40,00
Costes indirectos............... 5% 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 42,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

120,00 120,00

Suma la partida......................................... 120,00
Costes indirectos............... 5% 6,00

TOTAL PARTIDA................................ 126,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 5% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 15,75

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA117 1,0000 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11)
a instalación de valorización

30,00 30,00

Suma la partida......................................... 30,00
Costes indirectos............... 5% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 31,50

CA1.18 t Coste de entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con código 20 01 01 según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA118 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de papel
y cartón (15 01 01) a instalación de valorización

15,00 15,00

Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 5% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 15,75

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.
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CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

400,00 400,00

Suma la partida......................................... 400,00
Costes indirectos............... 5% 20,00

TOTAL PARTIDA................................ 420,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, con contenedor inclui-
do en base a la normativa municipal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

Suma la partida......................................... 42,35
Costes indirectos............... 5% 2,12

TOTAL PARTIDA................................ 44,47

CAL1 ud CALDERÍN ANTIARIETE 45 M3 PN-16 CON MEMBRANA
Calderin anti-ariete de 45 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la esta-
ción de bombeo, o PN 16, Conexión: Brida DN 500, Presión de precarga 45 mca,  Tipo
de calderín: de membrana butilo reemplazable, Conjunto montando y probado.

CA.L 1 1,0000 ud Calderín antiariete metálica 45 m3 con
membrana PN-16

120.123,00 120.123,00

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 120.308,16 6.015,41
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 119,40

Suma la partida.........................................126.442,97
Costes indirectos............... 5% 6.322,15

TOTAL PARTIDA................................ 132.765,12

CASCER ud Caja nido compacta cernícalo con poste
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de di-
mensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso sopor-
te de madera, de 4-5 m de altura

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MTCNM001 1,0000 ud Caja nido cernícalo (CP_80) 150,00 150,00
MTCNM002 1,0000 ud Poste de madera de pino 4 - 5 metros 50,00 50,00
I09057 0,0640 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 3,66

I14002 0,0640 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

129,40 8,28

Suma la partida......................................... 245,76
Costes indirectos............... 5% 12,29

TOTAL PARTIDA................................ 258,05

CASCER_SINP ud Caja nido compacta cernícalo sin poste
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de di-
mensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso sopor-
te de madera, de 4-5 m de altura

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
MTCNM001 1,0000 ud Caja nido cernícalo (CP_80) 150,00 150,00
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89

Suma la partida......................................... 188,28
Costes indirectos............... 5% 9,41

TOTAL PARTIDA................................ 197,69

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA
Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempa-
quetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.

MCAT10 1,0000 ud Ánodo de Magnesio de 4,1 Kgs. de Alto
Potencial,

45,76 45,76

PODSA 0,1000 ud Teja de acero curvda con 10 m de able Cu RV
0,6/1kVA

19,32 1,93

EMCPA 0,1000 ud Emcapsulación para soladura cable-tuberñia de
cnt

6,51 0,65
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CAJKE 0,1000 ud Caja toma potencia 200x200 mm 223,73 22,37
ELECOI 0,1000 ud Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 88,90 8,89
SÑLDKS 10,0000 m Cable CU TV 0,6/1 kV 1x6 m2 0,71 7,10
O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%45GL9 1,0000 % Pequeño material eléctrico 121,24 1,21

Suma la partida......................................... 122,45
Costes indirectos............... 5% 6,12

TOTAL PARTIDA................................ 128,57

CIR.FTP m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca (apantallado+armado) ZANJA/al AIRE
Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A (4x2x0.57mm2) EXT. CPR Fca,  apan-
tallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para instalacion al aire o instalados
en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se in-
cluye la parte proporcional de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación
de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado
según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N.,
doble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a verte-
dero de las tierras sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante
de 110 mm. recubierto del hormigón necesario según normativa vigente para las zan-
jas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como
tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Según detalle de planos de proyecto.

u25H07FTP 1,0500 m CABLE FTP RIGIDO CAT-7A LSZH GTIan
apant+armado EXTERIORES

1,38 1,45

u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,52 0,76
T18RFP10 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 0,76 0,76
T60SA15 1,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,76 0,76

O01018 0,0700 h Cuadrilla B 46,29 3,24
u7003121 0,4000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,74 2,70
u7001690 0,1500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 17,35 2,60
d2220994 0,2500 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
4,66 1,17

D02VK 0,2000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 6,16 1,23
Suma la partida......................................... 14,67
Costes indirectos............... 5% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 15,40

CIR.FTP.RV m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RV Cu 5x6 mm2
Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV y Cable
FTP rígido CAT-7A EXT. CPR Fca,  apantallado y armado, con recucbrimineto exterior
PE para ambiente exterior y enterrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de an-
cho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la excavación en cualquier
clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los ca-
bles por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30
cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye doble
tubo aislante de 110 mm. necesario para las zanjas a instalar siguiendo las indicacio-
nes de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built
reales. Según detalle de planos de proyecto.

4x2x0 1,0500 m CABLE FTP RIGIDO CAT-7 EXT CPR Fca
apant+armado EXTERIORES

1,82 1,91

U30JA135c 1,0000 m Conductor 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1
kV

4,05 4,05

u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,52 0,76
O01018 0,1000 h Cuadrilla B 46,29 4,63
T18RFP10 2,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 0,76 1,52
T60SA15 2,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,76 1,52

u7003121 0,5000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,74 3,37
u7001690 0,1500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 17,35 2,60
d2220994 0,3000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
4,66 1,40

D02VK 0,2000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 6,16 1,23
Suma la partida......................................... 22,99
Costes indirectos............... 5% 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 24,14
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CIR2X150AL.ZJ m CIRC. 2x1x150 XZ1 Al 1,5KVdc  EN ZANJA
Circuito DC instalado con cable de aluminio calse2 de 2 x 150 mm² de sección del tipo
XZ1 Al (S) libre de halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC, instalados en inte-
rior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta. Se incluye la ex-
cavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del ca-
ble, el tendido de los cables po el interior de tubo 1600mmdiametro por instalador auto-
rizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95%
P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a
vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de 160 mm. pa-
ra el cable eléctrico y otro de 110 mm. para el cable de datos, instalados según normati-
va vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecuta-
da y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyec-
to.

u1901535 2,1000 m CABLE XZ1 (S) 0.6/1KV Al 150 MM² 3,54 7,43
u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,52 0,76
O01018 0,2000 h Cuadrilla B 46,29 9,26
T18RFP16 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø160 1,01 1,01
T60SA15 2,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,76 1,52

u7003121 0,5000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,74 3,37
u7001690 0,2500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 17,35 4,34
d2220994 0,2500 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
4,66 1,17

D02VK 0,2500 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 6,16 1,54
Suma la partida......................................... 30,40
Costes indirectos............... 5% 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 31,92

CN AVES
PEQ

ud Caja nido para pequeñas aves

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altu-
ra, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con
una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de
6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

CAJAAV.FO 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 29,85

Suma la partida......................................... 71,14
Costes indirectos............... 5% 3,56

TOTAL PARTIDA................................ 74,70

COMBINER-12K ud COMBINER BOX DC 12 ENTRADAS C/MONITORIZ.
Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 12 series monitorizadas para una
tensión de sistema de CC de 1500 V. Conexión de ramales de corriente continua, con
protección por fusible en el polo positivo y negativo de 20A/25A, monitorización de ca-
denas, detección de fallos de arco, función de apagado rápido, interruptor de seguri-
dad corte en carga de 250/400 A, dispositivo de protección contra sobretensiones tipo
I + II, todo ello conforme a la norma IEC 61439-2. Montaje mural sobre estructura, in-
cluido esta, así como elementos de protección contra inclemencias del tiempo y protec-
ción contra impactos fortuidos. Se incluye el zócalo desmontable de chapa de acero
galvanizado para protección de cables de entrada y salida, así como los accesorios y
parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto
en marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Según detalle de planos y espe-
cificaciones de proyecto.

U45DB12CB 1,0000 ud Combiner Box DC 12 entradas monitorización 1.468,32 1.468,32
US369S 1,0000 ud Estructura protección y cuelgue Combiner Box 253,16 253,16
U96S32 1,0000 ud Zocalo y protectores chapa galvanizada cables 253,16 253,16
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
%45GL9 1,0000 % Pequeño material eléctrico 2.351,04 23,51

Suma la partida......................................... 2.374,55
Costes indirectos............... 5% 118,73

TOTAL PARTIDA................................ 2.493,28
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D27GG0COMDC ud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA combiner DC
Ud. Toma de tierra de inversor en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnu-
do de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con cone-
xión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las
especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vi-
gor.
 Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente mon-
tado, conectado, puesto en marcha, medida la resistencia a tierra, probado y funcionan-
do. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

U30GA001 8,0000 m Conductor cobre desnudo 35mm2 4,05 32,40
U30GA010 2,0000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,32 50,64
U45HA300 2,0000 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 8,10 16,20
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
%45GL9 1,0000 % Pequeño material eléctrico 122,77 1,23

Suma la partida......................................... 124,00
Costes indirectos............... 5% 6,20

TOTAL PARTIDA................................ 130,20

D27GG0MT.PS50 ud TOMA DE TIERRA PROTECCION C.T. ESTACION CENTRAL MT
Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cual-
quier clase de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y 8 picas de acero co-
brizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecu-
tada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y
el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacva-
ción y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor desnu-
do y de las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cá-
clulo.

U30GA002 30,0000 m Conductor cobre desnudo 50mm2 6,08 182,40
U45HA300 14,0000 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 8,10 113,40
U30GA010 8,0000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,32 202,56
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
u7003121 10,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,74 67,40
d2220994 10,0000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
4,66 46,60

Suma la partida......................................... 706,46
Costes indirectos............... 5% 35,32

TOTAL PARTIDA................................ 741,78

D27GN0M.T.PS ud TIERRA DE NEUTRO C.T. ESTACION CENTRAL MT
Ud. Toma de tierra de neutro para centro de transformación / centro de seccionamien-
to, en cualquier clase de terreno, con 40 metros de cable de cobre aislado de 50 mm.
de sección conectado a cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobriza-
das de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada
según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación
y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor aislado, el
desnudo y de las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo
de cáclulo.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
u190150 40,0000 m CABLE RV 0.6/1KV Cu 50 MM² 8,10 324,00
U30GA002 30,0000 m Conductor cobre desnudo 50mm2 6,08 182,40
U45HA300 6,0000 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 8,10 48,60
U30GA010 4,0000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,32 101,28
u7003121 30,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,74 202,20
d2220994 30,0000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
4,66 139,80

Suma la partida......................................... 1.092,38
Costes indirectos............... 5% 54,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.147,00

D34AA006 ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
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U35AA006 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 37,35 37,35
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

Suma la partida......................................... 39,49
Costes indirectos............... 5% 1,97

TOTAL PARTIDA................................ 41,46

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de mate-
rias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor
con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

U35AA310 1,0000 ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 93,06 93,06
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

Suma la partida......................................... 95,20
Costes indirectos............... 5% 4,76

TOTAL PARTIDA................................ 99,96

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pul-
sadores....), homologada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente insta-
lada.

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
U35MA005 1,0000 ud Placa señaliz.plástic.297x210 9,64 9,64

Suma la partida......................................... 12,84
Costes indirectos............... 5% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 13,48

D34MA010 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, di-
reccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espe-
sor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

U35MC005 1,0000 ud Pla.salida emer.297x148 7,87 7,87
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20

Suma la partida......................................... 11,07
Costes indirectos............... 5% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 11,62

D36DA020.ZP m³ ZAPATAS CIMENTACION CT. HA25 ARMADA
Cimentacion con base puntual de SEIS zapatas de hormigón HA-25/P/20/XA3 de
300mm(ancho)x300mm(largoo)x500mm(profundidad, o la necesaria hasta obtener dise-
ño 2.400kg por apoyo) )y armada con acero B500S de 23x23x40 cm. y 10 mm. de diá-
metro. COn acera perimetral de solera de 1 metro anchura y 0.15mts espesor y malla-
zo 15x15 dam8mm. Encofrado y desencofrado de los bordes, cortes de juntas de retrac-
ción y aditivos que la D.F. pueda requerir por las condiciones climatológicas o agresivi-
dad del terreno. Incluso replanteo general del pavimento, maestras y formación de nive-
les según D.F. Según detalle de planos de proyecto, medida la superficie realmente eje-
cutada.

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
I14024 1,1000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta D<=20 km
111,40 122,54

D04AA201 10,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,70 17,00
U02SA005 0,1000 h Regleta vibrante 3,00 0,30
U02SA105 0,0800 h Fratasadora de gasolina 3,00 0,24
M090503a 0,0300 h Cortadora de disco 5,87 0,18

Suma la partida......................................... 255,72
Costes indirectos............... 5% 12,79

TOTAL PARTIDA................................ 268,51

D36ZT105.PS ud MOV. TIERRAS C.T. ESTACION CENTRAL MT 30m2
Ud. Obra civil para centro de transformación o de seccionamiento de superficie, de 30
m2 de area máxima en planta, consistente en: explanación del terreno, excavación de
90 cm de profunidadad para la base de 20 m2 de superficie y excavación perimetral
de 30 m2 de superficie y 40 cm de profundidad para la acera perimetral, refino de las
dos excavaciónes, suministro y extensión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y
tras la realización de la solera de apoyo del edificio (no incluida en este precio) extendi-
do de capa de 5 cm. de arena para asentamiento del edificio prefabricado sobre dicha
solera de fondo. Transporte de tierra sobrante a vertedero incluso canon de vertido. Me-
dida la unidad terminada, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

u7003121 34,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,74 229,16

Página 8



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

u7001690 1,5000 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 17,35 26,03
d2220994 2,0000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
4,66 9,32

D02VK 27,0000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 6,16 166,32
D36EA105 2,0000 m³ ZAHORRA NATURAL EN BASE 10,56 21,12
D02RW 40,0000 m² REFINADO MANUAL VACIADOS 5,34 213,60

Suma la partida......................................... 665,55
Costes indirectos............... 5% 33,28

TOTAL PARTIDA................................ 698,83

D36ZT105B ud MOV. TIERRAS C.T. EXISTENTE
Ud. Obra civil en centro de transformación  de superficie, consistente en:  excavación
bajo CT existente de 120cm de profundidad, 400cm longitud con ancho de zanja de
80cm, suministro y extensión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y tras la realiza-
ción del hormigonado de tres tubos 200mm diam. relleno de la zanja.  Incluso el tendi-
do del cable en el interior del tubo de protección por instalador autorizado según norma-
tiva vigente, incluidas las pruebas de megado y ensayos de recepción, el tapado en ton-
gadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda
plástica homologadas, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes, incluso canon de vertido. Medida la unidad terminada, según detalles de planos e
instrucciones de la D.F.

u7003121B 5,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., ZANJAS REDES BAJO
CONSTRUCCION

118,76 593,80

I14024 3,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

111,40 334,20

D04AA201 12,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,70 20,40
T18RFP20 12,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø200 1,10 13,20
T60SA25 12,0000 m PLACA RIGIDA + BANDA SEÑAL PLAST 40 cm.

anchura homolog.
0,76 9,12

d2220994 4,0000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS
EXCAVACION

4,66 18,64

D02VK 3,0000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 6,16 18,48
D36EA105 1,0000 m³ ZAHORRA NATURAL EN BASE 10,56 10,56
D02RW 5,0000 m² REFINADO MANUAL VACIADOS 5,34 26,70

Suma la partida......................................... 1.045,10
Costes indirectos............... 5% 52,26

TOTAL PARTIDA................................ 1.097,36

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001 1,0000 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,40 106,40
Suma la partida......................................... 106,40
Costes indirectos............... 5% 5,32

TOTAL PARTIDA................................ 111,72

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

U42AE101 1,0000 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,32 96,32
Suma la partida......................................... 96,32
Costes indirectos............... 5% 4,82

TOTAL PARTIDA................................ 101,14

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201 1,0000 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,40 78,40
Suma la partida......................................... 78,40
Costes indirectos............... 5% 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 82,32
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PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D45AC660S ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 660 Wp
Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de poten-
cia 660 W, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia
de potencia 0/+5 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abier-
to (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión máxima del sistema
1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada
de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certifica-
do nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco:
30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y
parte proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación. Completa-
mente montado, probado y funcionando.

U45BC660S 1,0000 ud Panel Solar Fotovoltaico 660 Wp 150,00 150,00
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 22,11 5,53
%45GL9 1,0000 % Pequeño material eléctrico 161,77 1,62

Suma la partida......................................... 163,39
Costes indirectos............... 5% 8,17

TOTAL PARTIDA................................ 171,56

D45BB20030 ud ESTRUC. 30 Paneles 660w FIJA BIPOSTE 1 M. min
Estructura fija para colocación de 30 paneles solares fotovoltaicos de 660W (de largo
2.384mm y ancho 1.303mm) según se detalla en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espe-
sor mínimo de 55 micras, según las normas EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares per-
fil C-100/50/3; dintel perfil C-100/50/2; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de cone-
xión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable,
compuestas por tornillo, arandela y tuerca, apretadas con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a
los pórticos mediante grapas de aluminio atornilladas y equipadas con junta EPDM pa-
ra separación galvánica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, forma-
das por piezas de aluminio 6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL

La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el montaje
final ejecutado.
Estudio Geotecnico previo en la parcela donde se instalaran los soportes solares.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la normativa
de aplicación. Ensayos de Pull Out Test, según se prescribe en las normas ASTM
D3966-07 y ASTM D3689-07. Tanto el tipo como el número de ensayos a realizar se-
rán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Estudio Geotecnico.
Pretaladro de 100mm de diametro hueco para hinca de los pilares galvanizados de 1,5
metros, con máquina taladradora homologada.
Hincas de los pilares galvanizados de profundidad segun planos, estudio Geotecnico y
calculo estructural, sobre pretaladro, con máquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de trans-
porte, izado y elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctrica
en serie hasta extremo de estructura, incluida la sujección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Garantía
estándar de 25 años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equi-
pos implicados, su transporte en obra y la limpieza y retirada de restos y embalajes de
la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de ca-
bles a estructura y cualquier otro elemento auxiliar necesario para el correcto montaje
e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

U45CB15.30 1,0000 ud Estruc. 30Paneles FIJA BIPOSTE 1 M - 15
grados

1.812,62 1.812,62

UAS63S 1,0000 ud Pareja conect. fotovot. aereo M y H, tipo
MC4-SOL

1,01 1,01

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
US36SFS 3,0000 h Hincadora impacto E.S.F. 35,00 105,00
US36SGEO 1,0000 h Etudio geotecnico + pull-out  previo 40,00 40,00
US36SFST 4,0000 h Taladradora mecanica suelo E.S.F. 30,00 120,00
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%45GL9 1,0000 % Pequeño material eléctrico 2.266,83 22,67
Suma la partida......................................... 2.289,50
Costes indirectos............... 5% 114,48

TOTAL PARTIDA................................ 2.403,98

D45EEG101 m TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA
Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro
+ unipolar rojo) tendido en zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la zanja ni la es-
tructura en este precio), incluyendo pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y
protección en cruces aéreos, totalmente instalado probado, según detalle de planos e
instrucciones de la D.F.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
U45FB301 1,0000 m Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Negro 1,01 1,01
U45FB300 1,0000 m Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Rojo 1,01 1,01
%45GL9 1,0000 % Pequeño material eléctrico 4,38 0,04

Suma la partida......................................... 4,42
Costes indirectos............... 5% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 4,64

D45FB100 ud REVISION EQUIPO DE MEDIDA EN CT EXISTENTE
Revision y puesta en servicio de equipos de medida en  centro de trasnformacion exis-
tente. Contador bidireccional  y modem  + Kit Telemedida TTR. Estos equipos cumpli-
ran lo recogido en las Condiciones de Conexión emitidas por la Compañia distribuido-
ra , incluso trafos de intensidad, equipos de comunicación con compañía distribuidora
y REE, accesorios y parte proporcional de pequeño material y ayudas. Serán instados
según normas Especificaciones Particulares Endesa Distribucion Electrica (NRZ), ins-
trucciones de REE y especificaciones de proyecto. Medida la unidad completamente
instalada, cableada, probada, puesta en servicio y documentada por instalador autoriza-
do, según detalle de planos.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
U45EC01 1,0000 ud Rev. Armario y Equipo de medida incluido Trafos

Intensidad
1.215,16 1.215,16

%45GL9 1,0000 % Pequeño material eléctrico 1.403,36 14,03
Suma la partida......................................... 1.417,39
Costes indirectos............... 5% 70,87

TOTAL PARTIDA................................ 1.488,26

D45FBVERT0 ud CONTROLADOR DINAMICO DE POTENCIA ANTIVERTIDO
Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos de controlador dinamico de po-
tencia con inyeccion cero compacto USB, mas otrocon  con pantalla. Incluso equipo
de comunicacion inversores-controlador de potencia. Incluso 6un. de transformador in-
tensidad CT8/2500 y autotrafo III 0.5KVA 690v/400V.  Estos equipos cumpliran lo reco-
gido en las Condiciones indicadas por la Compañia distribuidora. Incluso accesorios y
parte proporcional de pequeño material y ayudas. Serán instados según normas Espe-
cificaciones Particulares de Compañia de Distribucion Electrica, instrucciones de REE
y especificaciones de proyecto. Sistema antivertido acorde al RD244/2019 y al artículo
27 del R.D.1183/2020.  Incluso informe de ensayos y certificado emitido por un labora-
torio acreditado (norma  UNE-EN/ISO/IEC 17025) donde indiques el cumplimiento de
los criterios establecidos por el ITC-BT-40 Anexo I: “Sistemas para evitar el vertido de
energía a la red” (mismos requerimientos que la UNE 217001-IN). Medida la unidad
completamente instalada, cableada, probada, puesta en servicio y documentada por
instalador autorizado, según detalle de planos.

U45ECA 1,0000 ud Armario metalico puerta opaca 455,69 455,69
U45ECS1 1,0000 ud Switch RJ45 x16 415,18 415,18
U45ECVE2 1,0000 ud Controlador Dinamico Potencia  c/pantalla 962,01 962,01
U45ECS 1,0000 ud Renlogger-C sistema complem comunicaciones 860,75 860,75
U45ECVE1 1,0000 ud Controlador Dinamico Potencia +REN-TTL-USB 587,33 587,33
U37YTRAF 1,0000 ud Autotransformador trifasico encaps. 5KVA

600V/400/230V
253,16 253,16

U45ECT8 6,0000 ud Transformador intensidad CT8/2500 152,91 917,46
U4CERTTIF 1,0000 ud Certificado Laboratorio acreditado 860,90 860,90
%45GL9 1,0000 % Pequeño material eléctrico 5.312,48 53,12
O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
O01005 15,0000 h Oficial de oficios 22,11 331,65

Suma la partida......................................... 6.071,35
Costes indirectos............... 5% 303,57

TOTAL PARTIDA................................ 6.374,92
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TOTAL PARTIDA................................ 6.374,92

D45GA100 ud MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION (Monolito SSAA PSF)
Ud.  Sistema de monitorización remota en 5 puntos de la instalación solar fotovoltaica,
con medida y registro de temperaturas ambiente, velocidad y dirección del viento, irra-
diación solar, incluso software (sistema operativo, software de supervisión y control de
monitorización de captadores y combinadores, analizadores de redes, control medi-
cion potencia y todo el material auxiliar para conexión y funcionamiento.   Incluso Arma-
rio Distribucion para exteriores  metalico IP65 clase II 950mm(alto), 800mm(ancho) y
400mm (fondo)  (SSAA de PSF) montado en interior de monolito de hormigon prefabri-
cado incluido este. Aparamenta de porteccion con Interruptores automaticos, diferencia-
les y SAI segun esquema unifilar, con Sistema Alimentacion ininterrumpida SAI
SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA.    Incluso sistema de comunicación via radio en-
tre los 3 captadores de señal y las cajas combinadoras y camaras vigilancia con el siste-
ma central PLC, que estará compuesto por un ordenador portatil de 15.6" Full HD (Ry-
zen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card reader)  y Router TP-Link TL-MR6400 -
Router 4G LTE WiFi (Cat 4), velocidad hasta 300 Mpbs, MicroSim, puerto Ethernet
LAN/WAN y sistema de radio para comunicación de datos con los captadores y las ca-
jas combinadoras. Completamente montado, probado, programado, puesto en marcha
y funcionando.

S.HAGER 1,0000 ud Armario metalico IP55 clase II 950x800x400mm
+ monolito hormigon

992,39 992,39

U45IB100 1,0000 ud Equipo de monitorización remota y supervisión 2.936,66 2.936,66
HMX225 2,0000 ud Interruptor aut. 4P, 25A,  Pc50kA,  690V CA 126,58 253,16
MBN216 7,0000 ud INTERRPUTOR AUTOMATICO serie N  2P 16A

Pc10KA
96,20 673,40

CFC240M 2,0000 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL AC 2P 40A
300mA

199,49 398,98

KJ160A 1,0000 ud BLOQUE CONEXIONES 4P  50-25-16mm2 79,08 79,08
u0000002 20,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,52 30,40
U695S3S 5,0000 ud Captador TEMP + IRRAD + VIENTO +

DIRECCION
627,84 3.139,20

U37YREGB 1,0000 ud SAI   230V  5000VA 980,00 980,00
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
%45GL9 1,0000 % Pequeño material eléctrico 9.859,67 98,60

Suma la partida......................................... 9.958,27
Costes indirectos............... 5% 497,91

TOTAL PARTIDA................................ 10.456,18

DSSF36SF ud CONTROL TOPOGRAFICO Y PLANOS AS-BUILT
Ud. de control topográfico detallado durante el replanteo de la obra, definición de nive-
les, formación de maestras, rasantes, encuentros, niveles y cualquier otro dato necesa-
rio durante la ejecución de los trabajos. Toma de datos de campo con la ubicación
exacta de los elementos, así como del trazado de todas las instalaciones y zanjas, re-
cogiendo tanto situación en planta como cota en la que se encuentran. Elaboración de
planos As-built en formato DXF con toda la información recogida, siguiendo las indica-
ciones de la D.F.

O03082 2,0000 h Titulado superior o máster de más de 15 años de
experiencia

39,21 78,42

O03086 4,0000 h Titulado medio o grado de más de 15 años de
experiencia

32,81 131,24

O03087 12,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 320,40

O03014 5,0000 h Delineante proyectista 20,57 102,85
Suma la partida......................................... 632,91
Costes indirectos............... 5% 31,65

TOTAL PARTIDA................................ 664,56

DT02-BT020102 ud APARATO FLUORESCENTE AUT. DE EMERGENCIA IP-54, 8 W, 80 Lm, 16
m2
Ud. Suminstro y montaje de aparato autónomo de emergencia fluorescente de 8 W
con señalización incandescente, con una hora de autonomía, IP-54, 80 lúmenes, 16
m2, incluidos medios auxiliares necesarios y pequeño material, totalmente instalado.

DT0101 1,0000 ud Aparato autónomo de emergencia 8 W señ.,
IP-54, 80 Lm, 16 m2.

42,15 42,15

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

Suma la partida......................................... 64,43
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Suma la partida......................................... 64,43
Costes indirectos............... 5% 3,22

TOTAL PARTIDA................................ 67,65

DT02-BT070102 ud INTERRUPTOR UNIPOLAR DE ENCENDIDO ESTANCO DE SUPERFICIE
DE 16 A
Ud. Suministro y montaje de interruptor unipolar de encendido estanco de superficie
de 10 A, incluida caja de sujección, completo, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01005 0,3300 h Oficial de oficios 22,11 7,30
O01009 0,3300 h Peón 21,35 7,05
INT01 1,0000 ud Interruptor unipolar estanco de superficie de

encendido
20,25 20,25

Suma la partida......................................... 35,14
Costes indirectos............... 5% 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 36,90

DT02-BT070201 ud CUADRO TOMAS DE CORRIENTE
Ud. Construcción, suministro y montaje de cuadro de tomas de corriente en caja estan-
ca de superficie, material PVC, protección IP-66 de 265x460x181 mm de dimensiones
aproximadas, frontal practicable con bisagras inferiores y tornillos y ventanilla abatible
de makrolón, compuesta por:

 -  1 Interrutor automático magnetotérmico general de IVx25 A.
 -  1 Interrutor diferencial IVx40 A, 30 mA.
 -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIIx16 A.
 -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIx16 A.
 -  2 tomas de corriente tipo cetact, 400 V, III+Tx32 A, inclinada y empotrable.
 -  2 tomas de corriente tipo schuko, 230 V, II+Tx16 A, inclinada y empotrable.

 incluido herraje de sujección en estrucutura o pared existentes y pequeño material ne-
cesario para un correcto montaje, totalmente instalado.

TC-01 2,0000 ud Toma de corriente 2Px16 A+T 10,13 20,26
TC-02 2,0000 ud Toma de corriente 4Px16 A+T 11,14 22,28
TC-03 1,0000 ud Caja PVC estanca 24 módulos 35,44 35,44
DT0108 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico modular

IIx16 A PdC=15 KA
30,28 30,28

DT0109 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico modular
IVx16 A PdC=15 KA

61,87 61,87

DT01C1 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico modular
IVx32 A PdC=15 KA

69,11 69,11

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
TC-04 1,0000 ud Herraje de sujección 10,13 10,13

Suma la partida......................................... 380,29
Costes indirectos............... 5% 19,01

TOTAL PARTIDA................................ 399,30

DT02IE-09OF01 ud ENVOLVENTE METÁLICA IP-54
Ud. Envolvente metálica modular IP-54, puerta plena, capaz de alojar en su interior de-
bidamente colocados y cableados los elementos indicados en esquema unifilar, inclui-
do medios auxiliares de carga y transporte a obra, totalmente instalado.

DT0102 1,0000 ud Envolvente metálica IP-54 424,14 424,14
O01001 2,0000 h Capataz 26,79 53,58
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 651,56
Costes indirectos............... 5% 32,58

TOTAL PARTIDA................................ 684,14

DT02IE-10ID02 ud INT. DIF. MODULAR IVx25 A, 30 mA
Ud. Suministro y montaje de interruptor diferencial modular de IVx25 A, 30 mA, clase
AC instanténeo, incluido pequeño material y accesorios de montaje, así como medios
auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
DT01M2 1,0000 ud Interruptor diferencial IVx25 A, 30 mA Clase AC

instantáneo
110,27 110,27

Suma la partida......................................... 145,78Página 13



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Suma la partida......................................... 145,78
Costes indirectos............... 5% 7,29

TOTAL PARTIDA................................ 153,07

DT02IE-10NP07 ud INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IVx25 A, 15 KA
Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico modular de IVx25
A, 15 KA, curva C, incluido pequeño material y accesorios de montaje, así como me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

DT0110 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico modular
IVx25 A PdC=15 KA

65,16 65,16

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

Suma la partida......................................... 100,67
Costes indirectos............... 5% 5,03

TOTAL PARTIDA................................ 105,70

DT02IE-10NP08 ud INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IVx16 A, 15 KA
Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico modular de IVx16
A, 15 KA, curva C, incluido pequeño material y accesorios de montaje, así como me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

DT0109 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico modular
IVx16 A PdC=15 KA

61,87 61,87

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

Suma la partida......................................... 97,38
Costes indirectos............... 5% 4,87

TOTAL PARTIDA................................ 102,25

DT02IE-10NP12 ud INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IIx10 A, 15 KA
Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico modular de IIx10
A, 15 KA, curva C, incluido pequeño material y accesorios de montaje, así como me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

DT0107 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico modular
IIx10 A PdC=15 KA

29,62 29,62

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06

Suma la partida......................................... 54,08
Costes indirectos............... 5% 2,70

TOTAL PARTIDA................................ 56,78

DT02IE-BT0101 ud PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA DE 2x58 W CON R.E.
Ud. Suministro y montaje de pantalla fluorescente estanca de 2x58 W con reactancia
electrónica de precaldeo, con carcasa de poliester y difusor de metacrilato, incluidos tu-
bos fluorescente de 58 W color 84, así como elementos de sujección en estructura o
pared y pequeño material necesario, totalmente instalada.

DT0103 1,0000 ud Pantalla fluorescente estanca de 2x58 W con
R.E. de precaldeo

45,57 45,57

DT0104 2,0000 ud Tubo fluorescente de 58 W, color 840. 4,05 8,10
O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

Suma la partida......................................... 75,95
Costes indirectos............... 5% 3,80

TOTAL PARTIDA................................ 79,75

DT02IE-BT1119 ud LUMINARIA DE ALUMBRADO EXTERIOR VSAP 250 W.
Ud. Suministro y montaje de foco exterior con equipo de 250 W de vapor de sodio alta
presión, con carcasa de poliester y reflector de aluminio, incluida lámapra 250 W
VSAP, medios auxiliares necesarios de elevación y pequeño material, totalmente insta-
lada.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
DT0105 1,0000 ud Luminaria alumbrado exterior VSAP 250 W. 126,58 126,58
DT0106 1,0000 ud Lámpara VSAP 250 W. 34,43 34,43

Suma la partida......................................... 183,29
Costes indirectos............... 5% 9,16

TOTAL PARTIDA................................ 192,45
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DT02IE-DIST ud DISTRIBUIDOR IVx50 A
Ud. Distribuidor modular de IVx50 A, troquelado con capacidad mínima de 17 agujeros
de 4 mm, incluido material y medios auxiliares, totalmente instalado.

DISTRIB 1,0000 ud Distribuidor IVx50 A 32,35 32,35
O01001 0,2500 h Capataz 26,79 6,70
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 71,46
Costes indirectos............... 5% 3,57

TOTAL PARTIDA................................ 75,03

DT02OC01TI040 m RELLENO ZANJA CABLES BT
Relleno de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,4 mts de anchu-
ra y 0,9 mts de profundidad, incluyendo  excavación con medios mecánicos, capa de
arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, ma-
lla de señalización (2 mts), placa de PVC de señalización (2 mts), así como medios me-
canicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequeño mate-
rial auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.

P02001 0,1800 m³ Arena (p.o.) 23,87 4,30
DT01O2 1,0000 m Placa cubrecables 1,51 1,51
DT01O1 1,0000 m Cinta señalizadora 0,96 0,96
O01001 0,0830 h Capataz 26,79 2,22
O01005 0,1600 h Oficial de oficios 22,11 3,54

Suma la partida......................................... 12,53
Costes indirectos............... 5% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 13,16

E02SA080 m³ APORTE DE TIERRAS ARCILLOSAS DE PRÉSTAMO 98% PM
Carga, transporte, descarga y compactado al 98 % PM de tierras de préstamo proce-
dentes de lugares próximos a la obra a una distancia menor de 30 km incluído el ca-
nón de extracción.

I02029v 30,0000 kmm³ Transporte mat. sueltos D<= 30 km 0,25 7,50
M01053 0,1000 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 6,14

I04020 1,0000 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96%
PM, D<= 3 km

1,30 1,30

Suma la partida......................................... 14,94
Costes indirectos............... 5% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 15,69

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 962,25 962,25
Suma la partida......................................... 962,25
Costes indirectos............... 5% 48,11

TOTAL PARTIDA................................ 1.010,36

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P31BM010 1,0000 ud Percha para aseos o duchas 3,19 3,19

Suma la partida......................................... 5,33
Costes indirectos............... 5% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 5,60

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P31BM030 1,0000 ud Espejo vestuarios y aseos 29,08 29,08

Suma la partida......................................... 31,22
Costes indirectos............... 5% 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 32,78

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón co-
locada (amortizable en 3 usos).

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
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P31BM040 0,3330 ud Jabonera industrial 1 l. 20,62 6,87
Suma la partida......................................... 9,01
Costes indirectos............... 5% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 9,46

E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3
usos.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P31BM045 0,3300 ud Dispensador de papel toalla 44,68 14,74

Suma la partida......................................... 14,95
Costes indirectos............... 5% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 15,70

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-
miento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obliga-
torios, colocado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P31BM110 1,0000 ud Botiquín de urgencias 23,71 23,71
P31BM120 1,0000 ud Reposición de botiquín 53,91 53,91

Suma la partida......................................... 79,76
Costes indirectos............... 5% 3,99

TOTAL PARTIDA................................ 83,75

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120 1,0000 ud Reposición de botiquín 53,91 53,91
Suma la partida......................................... 53,91
Costes indirectos............... 5% 2,70

TOTAL PARTIDA................................ 56,61

E28PB010 m BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos me-
tálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos for-
mado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortiza-
ble en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P31CB020 0,0650 ud Guardacuerpos metálico 20,05 1,30
P31CB035 0,0040 m³ Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 246,15 0,98
P31CB040 0,0060 m³ Tabla madera pino 15x5 cm. 234,24 1,41

Suma la partida......................................... 10,63
Costes indirectos............... 5% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 11,16

E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pi-
no de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00
m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P31CB030 0,0110 m³ Tablón madera pino 20x7 cm. 246,15 2,71
P31CB190 0,6670 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,36 0,91

Suma la partida......................................... 8,25
Costes indirectos............... 5% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 8,66

E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P31CB050 0,2000 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 27,85 5,57

Suma la partida......................................... 7,71
Costes indirectos............... 5% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 8,10
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E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón ar-
mado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm.,
de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
P01LT020 0,0450 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 105,49 4,75
A02A080 0,0200 m³ MORTERO CEMENTO M-5 100,73 2,01
A02A050 0,0150 m³ MORTERO CEMENTO M-15 111,78 1,68
P02EAT020 1,0000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,97 14,97
P17VP040 0,5000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,31 1,16
P31CE040 1,0000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 6,15 6,15
P31CE020 3,0000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,47 4,41
P31CE050 1,0000 ud Grapa para pica 2,85 2,85
P15EC020 1,0000 ud Puente de prueba 7,06 7,06

Suma la partida......................................... 145,01
Costes indirectos............... 5% 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 152,26

E28PE280 ud CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 15
Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster de 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por
bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura,
MT General de 4x100 A., 3 diferenciales de 2x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A.
300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 3x16 A., uno de
3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  incluyendo cableado, rótulos de identificación, 7 bases de
salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del
REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

P31CE310 0,2500 ud Cuadro de obra 100 A. Modelo 15 2.397,34 599,34
Suma la partida......................................... 599,34
Costes indirectos............... 5% 29,97

TOTAL PARTIDA................................ 629,31

E28PH100 m² PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida
de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. pa-
ra amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras
perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies de-
rechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,94 2,00
O01009 0,0800 h Peón 21,35 1,71
P31CR030 0,1350 m² Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,23 0,17
P31SB010 1,4280 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,04
P31CR160 1,2800 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,45 0,58
P31CR140 1,6000 ud Gancho montaje red D=12 mm. 0,32 0,51
P31SV050 0,1250 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 11,69 1,46

Suma la partida......................................... 6,47
Costes indirectos............... 5% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 6,79

E28PM120 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a cla-
vazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y trave-
saño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso
colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P31CB030 0,0150 m³ Tablón madera pino 20x7 cm. 246,15 3,69
P31CB035 0,0040 m³ Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 246,15 0,98
P31CB040 0,0030 m³ Tabla madera pino 15x5 cm. 234,24 0,70

Suma la partida......................................... 16,05
Costes indirectos............... 5% 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 16,85
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E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

MP40066 1,0000 ud Cinturón potaherramientas 7,25 7,25
Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 5% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 7,61

E28RC050 ud PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forra-
do en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la per-
foración, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

MP40135 1,0000 par PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 14,09 14,09
Suma la partida......................................... 14,09
Costes indirectos............... 5% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 14,79

E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP010 1,0000 ud Par botas altas de agua (negras) 18,08 18,08
Suma la partida......................................... 18,08
Costes indirectos............... 5% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 18,98

E28RP030 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP012 1,0000 ud Par botas bajas de agua (negras) 12,15 12,15
Suma la partida......................................... 12,15
Costes indirectos............... 5% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 12,76

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 1,0000 ud Par botas de seguridad 27,15 27,15
Suma la partida......................................... 27,15
Costes indirectos............... 5% 1,36

TOTAL PARTIDA................................ 28,51

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP030 0,3330 ud Par botas aislantes 5.000 V. 42,57 14,18
Suma la partida......................................... 14,18
Costes indirectos............... 5% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 14,89

E28RP090 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IP050 1,0000 ud Par polainas para soldador 7,82 7,82
Suma la partida......................................... 7,82
Costes indirectos............... 5% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 8,21

E28RP150 ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP100 1,0000 ud Par rodilleras 7,16 7,16
Suma la partida......................................... 7,16
Costes indirectos............... 5% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 7,52
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E28RSA020 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable
en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS020 1,0000 ud Arnés amarre dorsal + cinta subgútea 26,94 26,94
Suma la partida......................................... 26,94
Costes indirectos............... 5% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 28,29

E28RSG010 m LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD
Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de
mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P31IS450 0,0700 ud Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm. 77,62 5,43
P31IS600 1,0500 m Cuerda nylon 14 mm. 1,73 1,82

Suma la partida......................................... 10,64
Costes indirectos............... 5% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 11,17

E28RSG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-
dad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fija-
ción de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P31IS470 0,0700 ud Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 107,19 7,50
P31IS600 1,0500 m Cuerda nylon 14 mm. 1,73 1,82

Suma la partida......................................... 13,95
Costes indirectos............... 5% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 14,65

E28RSH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclina-
dos, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de ba-
rra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN
795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P31IS670 1,0000 ud Punto de anclaje fijo 11,70 11,70

Suma la partida......................................... 15,09
Costes indirectos............... 5% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 15,84

E28RSI050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS
Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad
con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forja-
das, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequi-
pos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS740 0,2000 ud Equipo construcciones metálicas 552,90 110,58
Suma la partida......................................... 110,58
Costes indirectos............... 5% 5,53

TOTAL PARTIDA................................ 116,11
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EAM010 m² ESTRUCTURA METÁLICA REALIZADA CON PÓRTICOS
Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero de cubierta y fachada
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE,
HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en
obra, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², para distancia entre apoyos inferior a
10 m, separación de 4 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 6,5 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los des-
puntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del pór-
tico mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de cimentación. Re-
glaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos su-
perficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magni-
tud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la su-
perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt07ala 32,8000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas simples,
para aplicaciones estructurales, acabado

1,92 62,98

mq08s1 0,0100 h Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como comburente.

8,25 0,08

mq08s2 0,0150 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica.

3,42 0,05

mq07pl 0,0100 ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo
articulado, motor diésel, de 16 m de altura
máxima de trabajo, incluso mantenimiento

129,04 1,29

mq07gte 0,0100 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con
una capacidad de elevación de 12 t y 20 m de
altura máxima de trabajo.

54,88 0,55

O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
O01005 0,2700 h Oficial de oficios 22,11 5,97

Suma la partida......................................... 77,65
Costes indirectos............... 5% 3,88

TOTAL PARTIDA................................ 81,53

FENO1 ud COLOCACIÓN DE HITO FENO
Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto feno completo com-
puesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vástago de 50 cm y tapón. Con medi-
da de coordenadas UTM ETRS 89

O03085 1,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 26,98

FEN1 1,0000 ud Hito feno 20,00 20,00
Suma la partida......................................... 46,98
Costes indirectos............... 5% 2,35

TOTAL PARTIDA................................ 49,33

FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1400 H.
Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1400 m. de altura coloca-
do. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA
2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 mi-
cras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.

F1 1,0000 ud Filtro toma fondo 385,00 385,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

Suma la partida......................................... 432,05
Costes indirectos............... 5% 21,60

TOTAL PARTIDA................................ 453,65
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FO15GD020.Z m CABLE 24 Fibra Optica ARMADO ZANJA/al AIRE
Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, segun Norma UNE
EN 188000 y norma IEC60794, con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no
propagador de la llama y carente de halógenos, colocado bajo tubo protector en zanja
o en bandeja. Incluye Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de tra-
bajos de terminación y conexión en las puntas. instalacion al aire o instalados en inte-
rior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye
la parte proporcional de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según
normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble
cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero
de las tierras sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de
110 mm. recubierto del hormigón necesario según normativa vigente para las zanjas
de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F.Medida la longitud eje-
cutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de
proyecto.

mP22I1 1,0000 m Cable Fibra Optica 24 filamentos armado tub
holgado

1,52 1,52

mP22I2 0,0010 m Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica 10,13 0,01
u0000002 0,2000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,52 0,30
O01018 0,1000 h Cuadrilla B 46,29 4,63
T18RFP10 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 0,76 0,76
T60SA15 2,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,76 1,52

u7003121 0,4000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,74 2,70
u7001690 0,1500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 17,35 2,60
d2220994 0,2500 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
4,66 1,17

D02VK 0,2000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 6,16 1,23
Suma la partida......................................... 16,44
Costes indirectos............... 5% 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 17,26

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de 6 m³ de
capacidad.

P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48
Suma la partida......................................... 85,48
Costes indirectos............... 5% 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 89,75

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de 8 m³ de
capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14
Suma la partida......................................... 95,14
Costes indirectos............... 5% 4,76

TOTAL PARTIDA................................ 99,90

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92
Suma la partida......................................... 88,92
Costes indirectos............... 5% 4,45

TOTAL PARTIDA................................ 93,37

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41012 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,32 49,32
Suma la partida......................................... 49,32
Costes indirectos............... 5% 2,47

TOTAL PARTIDA................................ 51,79
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G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) Para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
Suma la partida......................................... 12,81
Costes indirectos............... 5% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 13,45

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerar-
los limpios en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valori-
zación. Realizado todo ello por medios mecánicos.

M01106 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW) con garra prensora

92,06 7,36

Suma la partida......................................... 7,36
Costes indirectos............... 5% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 7,73

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%25.0R 25,0000 % Incremento mano de obra régimen general por

trabajos de riesgo 25%
17,08 4,27

Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 5% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 22,42

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 1,07

I02027v 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,33 6,60

Suma la partida......................................... 7,67
Costes indirectos............... 5% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 8,05

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresisten-
te, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03013 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 mm,

sulforresistente (p.o.)
71,56 71,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 101,89
Costes indirectos............... 5% 5,09

TOTAL PARTIDA................................ 106,98

I14028 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03023 1,0000 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
98,15 98,15
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M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 128,48
Costes indirectos............... 5% 6,42

TOTAL PARTIDA................................ 134,90

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89

Suma la partida......................................... 57,83
Costes indirectos............... 5% 2,89

TOTAL PARTIDA................................ 60,72

IM_29R m³ RELLENO TRASDÓS ARQUETA
O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
P01001 0,4000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,35
A03CA005 0,0280 h CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 52,89 1,48
A03CI010 0,0120 h MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 56,45 0,68
A03FB010 0,0320 h CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 63,06 2,02
U02FP021 0,0720 h Rulo autopropulsado 10 a 12 T 25,65 1,85
U04AF400 1,1000 m³ Zahorra natural 10,73 11,80

Suma la partida......................................... 19,03
Costes indirectos............... 5% 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 19,98

L01006 h Limpieza y conservación instalaciones de bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 5% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 22,42

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

Suma la partida......................................... 183,86
Costes indirectos............... 5% 9,19

TOTAL PARTIDA................................ 193,05

L01014 ud Pileta corrida tres grifos
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

L01.014 1,0000 ud Pileta corrida tres grifos 160,83 160,83
Suma la partida......................................... 160,83
Costes indirectos............... 5% 8,04

TOTAL PARTIDA................................ 168,87

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada
Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MB0906 1,0000 ud Plato ducha Porsan 0,70 blan. 60,61 60,61
MB0903 1,0000 ud Batería ducha Cosmia 50,89 50,89

Suma la partida......................................... 134,65
Costes indirectos............... 5% 6,73

TOTAL PARTIDA................................ 141,38

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado
Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MB0904 1,0000 ud Inodoro t. alto blan. 55,22 55,22
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MB0902 1,0000 ud Tapa inod. Victoria plástico 27,06 27,06
MB0901 1,0000 ud Tanque alto plást. c/mecanis. 27,70 27,70

Suma la partida......................................... 133,13
Costes indirectos............... 5% 6,66

TOTAL PARTIDA................................ 139,79

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado
Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MB0905 1,0000 ud Lavabo c/pedest. 565 mm. 55,87 55,87

Suma la partida......................................... 79,02
Costes indirectos............... 5% 3,95

TOTAL PARTIDA................................ 82,97

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

Suma la partida......................................... 75,94
Costes indirectos............... 5% 3,80

TOTAL PARTIDA................................ 79,74

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16
Suma la partida......................................... 110,16
Costes indirectos............... 5% 5,51

TOTAL PARTIDA................................ 115,67

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 5% 2,24

TOTAL PARTIDA................................ 47,09

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
Suma la partida......................................... 35,34
Costes indirectos............... 5% 1,77

TOTAL PARTIDA................................ 37,11

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

Suma la partida......................................... 5,52
Costes indirectos............... 5% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 5,80

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

MP40046 1,0000 ud Señal normalizada de tráfico con soporte,
colocada.

10,52 10,52

Suma la partida......................................... 10,52
Costes indirectos............... 5% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 11,05

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 5% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,23
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TOTAL PARTIDA................................ 1,23

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

MP40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52
Suma la partida......................................... 15,52
Costes indirectos............... 5% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 16,30

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
Suma la partida......................................... 60,54
Costes indirectos............... 5% 3,03

TOTAL PARTIDA................................ 63,57

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53
Suma la partida......................................... 52,53
Costes indirectos............... 5% 2,63

TOTAL PARTIDA................................ 55,16

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88
Suma la partida......................................... 26,88
Costes indirectos............... 5% 1,34

TOTAL PARTIDA................................ 28,22

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36
Suma la partida......................................... 167,36
Costes indirectos............... 5% 8,37

TOTAL PARTIDA................................ 175,73

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

MP40074 1,0000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24 0,24
Suma la partida......................................... 0,24
Costes indirectos............... 5% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,25

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP2

0,60 0,60

Suma la partida......................................... 0,60
Costes indirectos............... 5% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,63

L01087 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

MP40087 1,0000 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93
Suma la partida......................................... 5,93
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Suma la partida......................................... 5,93
Costes indirectos............... 5% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 6,23

L01102 ud Traje impermeable en Nylon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

MP40102 1,0000 ud Traje impermeable en Nylon 7,04 7,04
Suma la partida......................................... 7,04
Costes indirectos............... 5% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 7,39

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

MP40143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82
Suma la partida......................................... 1,82
Costes indirectos............... 5% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,91

L01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable
y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y
verde.

MP40195 1,0000 ud Forro polar ligero 10,02 10,02
Suma la partida......................................... 10,02
Costes indirectos............... 5% 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

MP40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26
Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 5% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 10,77

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²);
Aislada interiormente; Instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz exterior; Termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; Ventanas y puerta de entrada; Dos inodoros, dos platos de
ducha y lavabo de tres grifos; Puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según
r.D. 1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

Suma la partida......................................... 169,60
Costes indirectos............... 5% 8,48

TOTAL PARTIDA................................ 178,08

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; Ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; Ventana. Según r.D. 1627/1997.

P40209 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

123,15 123,15

Suma la partida......................................... 123,15
Costes indirectos............... 5% 6,16

TOTAL PARTIDA................................ 129,31

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).

MP40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06
Suma la partida......................................... 12,06
Costes indirectos............... 5% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 12,66
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L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 w.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03
Suma la partida......................................... 40,03
Costes indirectos............... 5% 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 42,03

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

P40231 1,0000 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m

2,32 2,32

Suma la partida......................................... 2,32
Costes indirectos............... 5% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,44

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

MP40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01
Suma la partida......................................... 7,01
Costes indirectos............... 5% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 7,36

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.

P40240 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 98,08 98,08
Suma la partida......................................... 98,08
Costes indirectos............... 5% 4,90

TOTAL PARTIDA................................ 102,98

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

MP40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
Suma la partida......................................... 15,87
Costes indirectos............... 5% 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 16,66

L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con
cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al
menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores
amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la
XS a la 3XL.

MP40295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

Suma la partida......................................... 18,87
Costes indirectos............... 5% 0,94

TOTAL PARTIDA................................ 19,81

L01296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad
Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en
la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluo-
rescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

MP40296 1,0000 ud Pantalón con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
Suma la partida......................................... 13,23
Costes indirectos............... 5% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 13,89

L01340 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

MP40340 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de
exhalación

0,50 0,50
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Suma la partida......................................... 0,50
Costes indirectos............... 5% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,53

LASTRE1 m MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular
6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

O01004 0,1170 h Oficial especialista 24,94 2,92
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P04IM2 2,0000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 6,00 12,00
P01AR004 0,1800 m³ Árido material granular 6-12 mm en obra 16,00 2,88

Suma la partida......................................... 19,94
Costes indirectos............... 5% 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 20,94

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular
6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

O01004 0,1170 h Oficial especialista 24,94 2,92
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P04IM2 1,5000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 6,00 9,00
P01AR004 0,0900 m³ Árido material granular 6-12 mm en obra 16,00 1,44

Suma la partida......................................... 15,50
Costes indirectos............... 5% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 16,28

MACF ud Caja nido quirópteros
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altu-
ra, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con
una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de
6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
0800102 1,0000 ud Nido muercielago 43,00 43,00
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 29,85

Suma la partida......................................... 115,79
Costes indirectos............... 5% 5,79

TOTAL PARTIDA................................ 121,58

ML01018 ud Espejo instalado en aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

MP40018 1,0000 ud Espejo instalado en aseos, instalado 11,95 11,95
Suma la partida......................................... 11,95
Costes indirectos............... 5% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 12,55

ML01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

MP40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,04 21,04
Suma la partida......................................... 21,04
Costes indirectos............... 5% 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 22,09

ML01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

MP40068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resistente
temo >150ºC

24,11 24,11

MP40252 1,0000 ud Soporte para anclaje de las diferentes pantallas
a los cascos

5,59 5,59

MP40245 1,0000 ud Protector facial malla. Resistencia endurecida S;
ensayo resis F

7,21 7,21

MP40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
MP40072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
MP40250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

Suma la partida......................................... 58,17
Costes indirectos............... 5% 2,91
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Costes indirectos............... 5% 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 61,08

ML01072 ud Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

MP40272 1,0000 ud Guantes para motoserrista largo 32,86 32,86
Suma la partida......................................... 32,86
Costes indirectos............... 5% 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 34,50

ML01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P401148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,29 58,29
Suma la partida......................................... 58,29
Costes indirectos............... 5% 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 61,20

ML01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

MP40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54 32,04 32,04
Suma la partida......................................... 32,04
Costes indirectos............... 5% 1,60

TOTAL PARTIDA................................ 33,64

MT3X240-12-20 m CIRC. 3x240 Al. RH5Z1 - 12/20 kV. EN ZANJA c/TUBO
Circuito trifásico de Media tensión, instalado con cable de aluminio de 3 x 240 mm² de
sección del tipo RH5Z1 - 12/20KV de aislamiento nominal, instalado en interior de zan-
ja de 60 cm. de anchura y 1,2 metros de profundidad. Se incluye la excavación en cual-
quier clase de terreno, la colocación de la arena de protección del tubo, el tendido del
cable en el interior del tubo de protección por instalador autorizado según normativa vi-
gente, incluidas las pruebas de megado y ensayos de recepción, el tapado en tonga-
das de 30 cm compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda plás-
tica homologadas, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes.
La partida incluye el tubo aislante de 200 mm. y una parte proporcional recubrimiento
del hormigón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que
que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsito.  Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de pla-
nos de proyecto.

ASDS24 1,0500 m CABLE Al 3 x 240 mm²  - RH5Z1 - 12/20KV 6,89 7,23
T60SA25 1,0000 m PLACA RIGIDA + BANDA SEÑAL PLAST 40 cm.

anchura homolog.
0,76 0,76

UASFOS3 1,0000 m PRUEBAS DE MEGADO Y ENSAYOS DE
RECEPCIÓN CABLE M.T.

0,10 0,10

T18RFP20 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø200 1,10 1,10
u7003121 1,2000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,74 8,09
I14003 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 9,25
u7001690 0,2500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 17,35 4,34
d2220994 0,5500 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
4,66 2,56

D02VK 0,3500 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 6,16 2,16
O01018 0,2000 h Cuadrilla B 46,29 9,26

Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 5% 2,24

TOTAL PARTIDA................................ 47,09

N-SALV4 ud BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS
Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25
cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

O01009 0,0850 h Peón 21,35 1,81
N-SA4M 1,0000 ud Bebedero avifauna hormigón 15 * 25 * 11 cm con

boya
12,26 12,26

Suma la partida......................................... 14,07
Costes indirectos............... 5% 0,70
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Costes indirectos............... 5% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 14,77

N_CUERDA m CUERDA ANUDADA
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coro-
nación de la balsa, colocado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
N_CUANU 1,0000 ud Cuerda anudada 7,65 7,65

Suma la partida......................................... 9,79
Costes indirectos............... 5% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 10,28

N_SALVA1 m Escalera y malla de escape para personas y animales
O01009 0,0850 h Peón 21,35 1,81
N-SA1M 1,0000 m Escalera y malla de salvamento 33,78 33,78

Suma la partida......................................... 35,59
Costes indirectos............... 5% 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 37,37

N_SALVA2 ud PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.
Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de al-
ta densidad (HDPE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones
Largo; 50,0 cm; Ancho: 50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2,
90 kg por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza. Plataforma
montada e instalada.

O01009 0,0850 h Peón 21,35 1,81
N-SA2M 16,0000 ud Cubo HDPE 0,5 * 0,5 * 0,4 69,00 1.104,00

Suma la partida......................................... 1.105,81
Costes indirectos............... 5% 55,29

TOTAL PARTIDA................................ 1.161,10

N_SALVA3 ud BEBEDERO PARA AVIFAUNA
 Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo
y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

O01009 0,0850 h Peón 21,35 1,81
N-SA3M 1,0000 ud Bebedero avifauna hormigón 24 * 44 * 11 cm con

boya
14,59 14,59

Suma la partida......................................... 16,40
Costes indirectos............... 5% 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 17,22

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S
Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyen-
do todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de
las barras montadas.

O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
P01048 1,1000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,29

O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
Suma la partida......................................... 2,23
Costes indirectos............... 5% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,34

P0313 m REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO
m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera
de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento en-
foscado, bruñido, formación de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a
vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.

REHITR 1,0000 m Rejilla sumidero 20 cm tramex galvanizado 42,71 42,71
O01017 0,2000 h Cuadrilla A 57,73 11,55
P03015 0,0500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 3,84

M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 8,52

Suma la partida......................................... 66,62
Costes indirectos............... 5% 3,33

TOTAL PARTIDA................................ 69,95
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P04211 m² SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.
Solera de hormigón HM-25/P/20/XA3 de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE
PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes
de retracción, formación de juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la su-
perficie ejecutada.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2600 h Peón 21,35 5,55
P03007 0,1500 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 10,85

Suma la partida......................................... 21,39
Costes indirectos............... 5% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 22,46

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple tor-
sión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Me-
dida la superficie de malla instalada.

O01018 1,0000 h Cuadrilla B 46,29 46,29
P31CB130 1,0000 m² Vallado s/torsión ST 50/14 gal 2,19 2,19
P31CB140 0,5000 ud Poste tubo acero galvaniz. D=48 6,34 3,17
P31CB190 1,0000 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,36 1,36
P31CB160 0,2000 ud Tornapunta acero galvaniz. D=32 5,75 1,15
DHA30M 0,1900 m³ HOR.HA-35/P/20/IIa+XA3 V.M. CEN SR 92,44 17,56

Suma la partida......................................... 71,72
Costes indirectos............... 5% 3,59

TOTAL PARTIDA................................ 75,31

PERF.1300 m PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN1300
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN1300 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 1300 mm diámetro y 12 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
M030002a 4,0000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
32,80 131,20

P02TB130 1,0000 m Tubería de acero helicoidal 1300 mm espesor 12
mm S275

950,87 950,87

Suma la partida......................................... 1.174,65
Costes indirectos............... 5% 58,73

TOTAL PARTIDA................................ 1.233,38

PF 20 ud Plantación Pinus halepensis
Plantación de Pinus halepensis 40-50 cm maceta 1 l. (distribución, plantación y plan-
ta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y re-
colocado de materiales incluido).

MF 20 1,0000 ud Planta de Pinus halepensis 30-50 cm 14,00 14,00
O01009 0,1400 h Peón 21,35 2,99
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
MA.63 0,0010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 76,17 0,08
P01045 0,0050 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,01

Suma la partida......................................... 17,33
Costes indirectos............... 5% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 18,20

PF 30 ud Plantación Prunus dulcis
Plantación de Prunus dulcis 80-100 cm maceta 3,5 l. (distribución, plantación y plan-
ta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y re-
colocado de materiales incluido).

MF 30 1,0000 ud Planta de Prunus dulcis 80-100 cm maceta 3,5 l. 32,95 32,95
O01009 0,1400 h Peón 21,35 2,99
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
MA.63 0,0010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 76,17 0,08
P01045 0,0050 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,01

Suma la partida......................................... 36,28
Costes indirectos............... 5% 1,81

TOTAL PARTIDA................................ 38,09
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PF10 ud Plantación arbusto autóctono: L. spartum, R. sphaerocarpa, S.
tenacissima, R. officinalis
Plantación de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima, Lygeum spartum, Rosmari-
nus officinalis a raíz desnuda (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20%
de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales in-
cluido).

RET1M 1,0000 ud Arbusto en alveolo forestal de entre 30 y 40 cm
de altura.

3,19 3,19

O01009 0,1400 h Peón 21,35 2,99
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
MA.63 0,0010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 76,17 0,08
P01045 0,0050 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,01

Suma la partida......................................... 6,52
Costes indirectos............... 5% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 6,85

PH700 m PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN700
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN700 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 711 mm diámetro y 12 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
M030002a 4,0000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
32,80 131,20

P02TB70 1,0000 m Tubería de acero helicoidal 711 mm espesor 12
mm S275

408,78 408,78

Suma la partida......................................... 632,56
Costes indirectos............... 5% 31,63

TOTAL PARTIDA................................ 664,19

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

M01021 0,3800 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 16,56
Suma la partida......................................... 16,56
Costes indirectos............... 5% 0,83

TOTAL PARTIDA................................ 17,39

PROSP jor PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS MEDIOAMBIENTALMENTE
SENSIBLES
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

Suma la partida......................................... 240,00
Costes indirectos............... 5% 12,00

TOTAL PARTIDA................................ 252,00

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes, en cuerpo de presa, procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y
compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y
riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final com-
pactado.

O01001 0,0080 h Capataz 26,79 0,21
O01009 0,0080 h Peón 21,35 0,17
M040501a 0,0070 h Mototrailla remolcada autocargable, con un

motor, de 12 m³
105,00 0,74

M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 31,34 0,16
M050203a 0,0070 h COMPACTADOR VIBRANTE

AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO LISO
DE 27 T

48,50 0,34

M01173 0,0040 h Motoniveladora 241/310 CV (178/228 kW) 78,82 0,32
Suma la partida......................................... 1,94
Costes indirectos............... 5% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,04
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R01DE020 m³ DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN ARMADO
Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y soleras de hormi-
gón armado de cualquier espesor, mediante retroexcavadora con pistolete, incluso par-
te proporcional de transporte dentro de la obra o a vertedero distancia máxima 5 km, in-
cluyendo las autorizaciones y cánon de vertido para ello. Medido el volumen inicial.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
M010302a 0,5000 h Compresor móvil con motor Diesel, p=700 kPa,

de 5 m³/min.
7,39 3,70

M030000a 0,5000 h Martillo manual perforador neumático de 28 kg 0,49 0,25
M040005c 0,5000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 25,44
A01TR004 5,0000 km TRANSPORTE DE TIERRAS Y ÁRIDOS POR

CARRETERA
0,14 0,70

Suma la partida......................................... 51,44
Costes indirectos............... 5% 2,57

TOTAL PARTIDA................................ 54,01

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad
media de 60 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier ti-
po y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal
para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza,
preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su
posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01040 0,0020 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,18
M060203a 0,0020 h Camión con caja basculante, 4 x 4 29,08 0,06
M040005c 0,0020 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,10

Suma la partida......................................... 0,38
Costes indirectos............... 5% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,40

R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km
Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta 306kW/410cv,
realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de co-
rrientes de agua  para realizar la carga completa.  Incluso carga y transporte a zonas
de préstamo y vertido, distancia máxima de 2 km incluidas autorizaciones administrati-
vas necesarias. Medido el volumen finalmente ejecutado.

O01001 0,0120 h Capataz 26,79 0,32
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
M040005b 0,0220 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
39,72 0,87

M040703a 0,0060 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 43,79 0,26
M01186 0,0020 h Tractor orugas 401/999 CV (295/735 kW) 168,53 0,34
M050002a 0,0010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 0,02
M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 31,34 0,16

Suma la partida......................................... 2,44
Costes indirectos............... 5% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,56

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y trasla-
do en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra nece-
sarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de ca-
minos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), ba-
lates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen
sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

O01001 0,0070 h Capataz 26,79 0,19
O01009 0,0090 h Peón 21,35 0,19
M040005b 0,0070 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
39,72 0,28

M040005c 0,0070 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,36
M040703a 0,0020 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 43,79 0,09
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M01036 0,0200 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW) 60,59 1,21
M050002a 0,0100 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 0,17
M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 31,34 0,16

Suma la partida......................................... 2,65
Costes indirectos............... 5% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 2,78

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE TERRENOS
Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, incluso arenis-
cas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6
m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado
en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para
minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de
tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repa-
ración de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separa-
ción y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exis-
ta desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km.
Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación
de taludes fijada en el  proyecto.

O01001 0,0120 h Capataz 26,79 0,32
O01009 0,0280 h Peón 21,35 0,60
M040005b 0,0520 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
39,72 2,07

M040703a 0,0050 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 43,79 0,22
M01186 0,0020 h Tractor orugas 401/999 CV (295/735 kW) 168,53 0,34
M050002a 0,0010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 0,02
M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 31,34 0,16

Suma la partida......................................... 3,73
Costes indirectos............... 5% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 3,92

R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO
ROCA
Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en todo tipo de terre-
nos, incluso aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explo-
sivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipa-
dos con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad má-
xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y
traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mini-
mizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tie-
rra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación
y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida
la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

O01001 0,0100 h Capataz 26,79 0,27
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
M040005b 0,0200 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
39,72 0,79

M040005c 0,0100 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,51
M030001a 0,0090 h Martillo demoledor hidraúlico de 1700 kg 18,00 0,16
M040703a 0,0040 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 43,79 0,18
M01186 0,0040 h Tractor orugas 401/999 CV (295/735 kW) 168,53 0,67
M050002a 0,0010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 0,02
M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 31,34 0,16

Suma la partida......................................... 3,08
Costes indirectos............... 5% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,23
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R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN
(25)
Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  hu-
so ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra
natural , incluyendo legalización del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, trans-
porte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta
y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión
del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de agua has-
ta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

O01005 0,0100 h Oficial de oficios 22,11 0,22
EZN011 1,0500 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86

extracción o planta
5,64 5,92

M060500a 0,0110 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 31,34 0,34
M0500V2a 0,0120 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t 29,21 0,35
M01173 0,0120 h Motoniveladora 241/310 CV (178/228 kW) 78,82 0,95
M040703a 0,0360 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 43,79 1,58
M040005b 0,0220 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
39,72 0,87

O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
Suma la partida......................................... 10,55
Costes indirectos............... 5% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 11,08

R01RE030 m³ ASIENTO Y RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realiza-
do mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de
compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida
la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e inclu-
so su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Me-
dido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien-
do en cuenta el perfil teórico de proyecto.

O01001 0,0010 h Capataz 26,79 0,03
O01009 0,0050 h Peón 21,35 0,11
M040101b 0,0100 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado,

de 3 m³
53,00 0,53

M060203a 0,0100 h Camión con caja basculante, 4 x 4 29,08 0,29
M050000a 0,0200 h Compactador vibratorio de conducción manual

de 0,30 t
1,35 0,03

M060500a 0,0020 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 31,34 0,06
Suma la partida......................................... 1,05
Costes indirectos............... 5% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,10

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material pro-
cedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se inclu-
ye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, in-
cluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Me-
dido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien-
do en cuenta el perfil teórico de proyecto.

O01004 0,0060 h Oficial especialista 24,94 0,15
O01009 0,0040 h Peón 21,35 0,09
M01053 0,0040 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,25

M050002a 0,0050 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 0,09
M07CB020 0,0100 h Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 0,26

Suma la partida......................................... 0,84
Costes indirectos............... 5% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 0,88
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R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM
Cama y relleno de material granular (garbancillo)  tamaño 6/12 mm para asiento de tu-
bería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tama-
ño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido
manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las seccio-
nes aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie
de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

O01001 0,0080 h Capataz 26,79 0,21
O01009 0,0080 h Peón 21,35 0,17
P01AR004 1,0500 m³ Árido material granular 6-12 mm en obra 16,00 16,80
M060203a 0,0010 h Camión con caja basculante, 4 x 4 29,08 0,03
M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 31,34 0,16
M040005c 0,0080 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,41
M050104a 0,0080 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3

t
1,99 0,02

Suma la partida......................................... 17,80
Costes indirectos............... 5% 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 18,69

R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, in-
cluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

O01009 0,0070 h Peón 21,35 0,15
M040101b 0,0070 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado,

de 3 m³
53,00 0,37

M01186 0,0050 h Tractor orugas 401/999 CV (295/735 kW) 168,53 0,84
M040142A 0,0050 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 45,00 0,23

Suma la partida......................................... 1,59
Costes indirectos............... 5% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,67

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes
aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autócto-
nas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de
tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.

O01009 0,0040 h Peón 21,35 0,09
P04PL10 1,0000 m² Mezcla hidrosiembra 2 fases 0,72 0,72
M100104a 0,0050 h Máquina hidrosembradora 53,61 0,27
M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 31,34 0,16

Suma la partida......................................... 1,24
Costes indirectos............... 5% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,30

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utiliza-
ción de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elemen-
tos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En
el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, coloca-
ción y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado ob-
tenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa
para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

O01009 0,0310 h Peón 21,35 0,66
M040005a 0,0010 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

42 t
69,57 0,07

M040703b 0,0020 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 20 m³ 81,51 0,16
M050202a 0,0050 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso, de 15 t
42,29 0,21

M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 31,34 0,16
M01173 0,0060 h Motoniveladora 241/310 CV (178/228 kW) 78,82 0,47

Suma la partida......................................... 1,73
Costes indirectos............... 5% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,82
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R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido
de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial,
previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la su-
perficie finalmente refianada y extendida totalmente.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M040005b 0,0050 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
39,72 0,20

M040101b 0,0050 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado,
de 3 m³

53,00 0,27

M040703b 0,0030 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 20 m³ 81,51 0,24
Suma la partida......................................... 0,75
Costes indirectos............... 5% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 0,79

R02TB40 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm hasta PN-16
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 6,4
mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación
UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedi-
miento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas
caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil
colocada y probada.

O01001 0,1000 h Capataz 26,79 2,68
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
P02TB40 1,0000 m Tuberia. acero helicosol. 1016*6,3 S 275 JR G2 414,75 414,75
M010000a 0,2000 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
18,60 3,72

M160009a 0,2000 h Grupo de soldadura eléctrica 19,36 3,87
M140005a 0,2000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 11,94

Suma la partida......................................... 446,37
Costes indirectos............... 5% 22,32

TOTAL PARTIDA................................ 468,69

R02TL10e m TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO C CHAPA DN 1000 PN 11 DP
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa diam. 1000 mm y DP (Presión
de diseño) = 11 Atm con unión con junta flexible doble. Según Norma del Instituto To-
rroja. Medida la longitud en perfil colocada, montada y probada, incluso p.p. piezas es-
peciales de acero.

O01004 0,1600 h Oficial especialista 24,94 3,99
O01009 0,1600 h Peón 21,35 3,42
P02TL10e 1,0000 m Tubería Hpcc DN=1000 mm, DP 11 333,67 333,67
%MAPRF 2,0000 % Material  necesario montaje tuberías  hpcc

(manguito,junta,etc)
341,08 6,82

%CALDE 5,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

347,90 17,40

M140005a 0,0800 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 4,78
M040005c 0,0500 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 2,54

Suma la partida......................................... 372,62
Costes indirectos............... 5% 18,63

TOTAL PARTIDA................................ 391,25

R02TO16a m TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 160
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
P02TO16a 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-160, en obra 9,77 9,77
LUBRIC
PVC

0,0100 kg Lubricante para tuberías 0,84 0,01

%MAPVC 2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

11,63 0,23
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%CALDE 5,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

11,86 0,59

Suma la partida......................................... 12,45
Costes indirectos............... 5% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 13,07

R02TO31a m TUBERÍA PVC-O ø200 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 200
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01004 0,0890 h Oficial especialista 24,94 2,22
O01009 0,1560 h Peón 21,35 3,33
P02TO31a 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-200, en obra 37,92 37,92
LUBRIC
PVC

0,0100 kg Lubricante para tuberías 0,84 0,01

%MAPVC 2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

43,48 0,87

%CALDE 5,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

44,35 2,22

M140005a 0,0440 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 2,63
Suma la partida......................................... 49,20
Costes indirectos............... 5% 2,46

TOTAL PARTIDA................................ 51,66

R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01004 0,1070 h Oficial especialista 24,94 2,67
O01009 0,1870 h Peón 21,35 3,99
P02TO40a 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-400, en obra 61,96 61,96
LUBRIC
PVC

0,0100 kg Lubricante para tuberías 0,84 0,01

%MAPVC 2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

68,63 1,37

M140005a 0,0530 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 3,16
Suma la partida......................................... 73,16
Costes indirectos............... 5% 3,66

TOTAL PARTIDA................................ 76,82

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

O01004 0,1070 h Oficial especialista 24,94 2,67
O01009 0,1870 h Peón 21,35 3,99
P02TO50A 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-500, en obra 100,49 100,49
LUBRIC
PVC

0,0100 kg Lubricante para tuberías 0,84 0,01

%MAPVC 2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

107,16 2,14

M140005a 0,0530 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 3,16
Suma la partida......................................... 112,46
Costes indirectos............... 5% 5,62

TOTAL PARTIDA................................ 118,08

R02TO71A m TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 710
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.
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O01004 0,1070 h Oficial especialista 24,94 2,67
O01009 0,1870 h Peón 21,35 3,99
P02TO71A 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-710, en obra 194,75 194,75
LUBRIC
PVC

0,0100 kg Lubricante para tuberías 0,84 0,01

%MAPVC 2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

201,42 4,03

M140005a 0,0530 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 3,16
Suma la partida......................................... 208,61
Costes indirectos............... 5% 10,43

TOTAL PARTIDA................................ 219,04

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2
Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160 mm
con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN
13.476), unión por copa con junta elástica.Incluso parte proporcional de piezas especia-
les de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular u hormigón  y probada.

O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
P02TS16a 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m2

D=160 mm
4,73 4,73

LUBRIC
PVC

0,0100 kg Lubricante para tuberías 0,84 0,01

%MAPVCSA 2,0000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas,
manguitos, etc)

6,59 0,13

%MAPVCS2 5,0000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam.
(codos,tés,bifurc. etc)

6,72 0,34

Suma la partida......................................... 7,06
Costes indirectos............... 5% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 7,41

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y
exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y
unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de
PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones ter-
minales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P02TS16d 1,0000 m Tubería PVC drenaje SN4 ø160 mm, corrugado

circular, doble pared
2,93 2,93

LUBRIC
PVC

0,0100 kg Lubricante para tuberías 0,84 0,01

%MAPVCSA 2,0000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas,
manguitos, etc)

3,40 0,07

%MAPVCS2 5,0000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam.
(codos,tés,bifurc. etc)

3,47 0,17

Suma la partida......................................... 3,64
Costes indirectos............... 5% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 3,82

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE
EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la
tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME.
Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y
exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión me-
diante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
P07EM502 1,0000 kg Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento 3,44 3,44
M010000a 0,0050 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
18,60 0,09
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M160009a 0,0050 h Grupo de soldadura eléctrica 19,36 0,10
M140005a 0,0030 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 0,18

Suma la partida......................................... 4,27
Costes indirectos............... 5% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 4,48

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta
DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tube-
ría  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-po-
liester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y ac-
cesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
P03VE004 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=80 mm, PN-16 atmósferas 385,30 385,30
P05VC108 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico d=80 mm,

PN-16, i/accesorios
81,00 81,00

P07EM501 10,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 4,80 48,00
P03VE500 1,5000 ud Accesorios de unión a tubería 2,13 3,20

Suma la partida......................................... 536,21
Costes indirectos............... 5% 26,81

TOTAL PARTIDA................................ 563,02

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN
100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
P03VE005 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=100 mm, PN-16

atmósferas
711,46 711,46

P05VC110 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico d=100 mm,
PN-16, i/accesorios

118,34 118,34

P07EM501 1,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 4,80 4,80
P03VE500 3,5000 ud Accesorios de unión a tubería 2,13 7,46

Suma la partida......................................... 867,00
Costes indirectos............... 5% 43,35

TOTAL PARTIDA................................ 910,35

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN
150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

O01004 1,3330 h Oficial especialista 24,94 33,25
P03VE006 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=150 mm, PN-16

atmósferas
1.831,86 1.831,86

P05VC115 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico d=150 mm,
PN-16, i/accesorios

182,28 182,28

P07EM501 20,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 4,80 96,00
P03VE500 6,0000 ud Accesorios de unión a tubería 2,13 12,78

Suma la partida......................................... 2.156,17
Costes indirectos............... 5% 107,81

TOTAL PARTIDA................................ 2.263,98
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R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN
200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

O01004 1,3330 h Oficial especialista 24,94 33,25
P03VE008 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16

atmósferas
2.149,20 2.149,20

P05VC120 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico d=200 mm,
PN-16, i/accesorios

284,00 284,00

P07EM501 2,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento 4,80 9,60
P03VE500 9,0000 ud Accesorios de unión a tubería 2,13 19,17

Suma la partida......................................... 2.495,22
Costes indirectos............... 5% 124,76

TOTAL PARTIDA................................ 2.619,98

R04EM0100A m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00
m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino , incluso bloque de hormi-
gón para soporte y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
O01009 0,0250 h Peón 21,35 0,53
P04MC1 1,0000 m Cerramiento de malla de alambre de acero

galvanizado, en obra
9,13 9,13

P03015 0,0100 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 0,77

Suma la partida......................................... 11,05
Costes indirectos............... 5% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 11,60

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN
Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, provista de cha-
pa de aluminio perforada de 20 * 20 cm para visualización por parte de las aves, con
postes metálicos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complemen-
tarias, anclajes y puerta de 5 m. , totalmente terminado.

O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
O01009 0,0250 h Peón 21,35 0,53
P04EM0 1,0000 m Malla metálica simple torsión, en obra pp chapa

aluminio
14,00 14,00

M040005b 0,0250 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de
30 t

39,72 0,99

M050002a 0,0060 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 0,10
M140005a 0,0060 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 0,36
P03015 0,0320 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 2,46

Suma la partida......................................... 19,06
Costes indirectos............... 5% 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 20,01

R04EPM4M ud PUERTA MALLA SIMPLE TORSIÓN 4 m 2 HOJAS h=2 m
Ud. de puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecutada en dos ho-
jas de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro
de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
O01009 0,0250 h Peón 21,35 0,53
P04MC2 1,0000 ud Puerta de malla simple torsión 4m, 2 hojas 243,03 243,03
P03015 1,0500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 80,59

Suma la partida......................................... 324,77
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Suma la partida......................................... 324,77
Costes indirectos............... 5% 16,24

TOTAL PARTIDA................................ 341,01

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de fila-
mentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a
perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída
libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.

O01004 0,0140 h Oficial especialista 24,94 0,35
O01009 0,0340 h Peón 21,35 0,73
P04IM0 1,0000 m² Geotextil polipropileno 110 g/m² 0,41 0,41

Suma la partida......................................... 1,49
Costes indirectos............... 5% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,56

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de fila-
mentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a
perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída
libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 300 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.

O01004 0,0170 h Oficial especialista 24,94 0,42
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P04IM1 1,0000 m² Geotextil polipropileno 300 g/m² 1,34 1,34

Suma la partida......................................... 2,08
Costes indirectos............... 5% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,18

R04IM032_A m² MEMBRANA DRENANTE PEAD
Suministro e instalación de geocompuesto drenante de 2 hilos de PEAD con 4,00 mm
de espesor, geotextiles filtro de 120 gr/m2 en cada cara y resistencia a aplastamiento
> 400 kPa a 5,37 €/m2

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43
MEMDREN 1,0000 ud Lámina drenante nodular de polietileno de alta

densidad
4,76 4,76

Suma la partida......................................... 5,69
Costes indirectos............... 5% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 5,97

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calan-
drado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  total-
mente  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica.
Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43
P04IM2 1,0000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 6,00 6,00

Suma la partida......................................... 6,93
Costes indirectos............... 5% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 7,28

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante
bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P04SS01 1,0000 ud Flotador c/cable nylon 12 mm 162,02 162,02

Suma la partida......................................... 164,16
Costes indirectos............... 5% 8,21

TOTAL PARTIDA................................ 172,37

R05AU1000 ud FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM
Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y 6810 mm2 de
superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,45 kW. Presión mínima
de funcionamiento 1 mca y máxima de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.
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O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
FMA6040 1,0000 ud Filtro automático 2 * 2 mm, 6810 mm2, 3,45 kW 49.800,00 49.800,00
M140005b 3,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 61,70 185,10

Suma la partida......................................... 50.267,40
Costes indirectos............... 5% 2.513,37

TOTAL PARTIDA................................ 52.780,77

R05DE06316 ud VÁLVULA DE FLOTADOR 25 MM Y CONEXIÓN A RED TUBERÍAS
Válvula de flotador DN 25 mm PN-16  provista de tubería de PVC de 50 mm de diáme-
tro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de
compuerta con cierre elástico de 25 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de ne-
opreno y husillo de acero inoxidable y filtro cazapiedras DN 50 Incluidas piezas especia-
les en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-50 PN-16, para la cone-
xión  con tubería. Incluidos también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

O01004 1,3330 h Oficial especialista 24,94 33,25
O01009 5,3340 h Peón 21,35 113,88
P05VC105 1,0000 ud Válvula compuerta d=25 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
54,00 54,00

FLO1 1,0000 ud Válvula de flotador d=25 mm PN-16 incluso
accesorios

78,00 78,00

P02TM06e 50,0000 m Tubo PVC d=50 mm, P= 6 atmósferas, junta
elástica

0,91 45,50

P05VYA50 1,0000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø50 mm, en obra 98,00 98,00
%MAPVC 2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC

(juntas, tóricas,etc)
422,63 8,45

%CALDE 5,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

431,08 21,55

P03015 0,0500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 3,84

M01052 0,6670 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9
t, cuchara 1,70 m³

61,05 40,72

M050104a 2,6670 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3
t

1,99 5,31

Suma la partida......................................... 502,50
Costes indirectos............... 5% 25,13

TOTAL PARTIDA................................ 527,63

R05DE15016 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-150 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
P05VC115 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico d=150 mm,

PN-16, i/accesorios
182,28 182,28

P02TM14e 5,0000 m Tubo PVC d=140 mm, P = 6 atmósferas, junta
elástica

2,98 14,90

%MAPVC 2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

417,86 8,36

%CALDE 5,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

426,22 21,31

P03015 0,0500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 3,84

M01052 1,0000 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9
t, cuchara 1,70 m³

61,05 61,05

M050104a 4,0000 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3
t

1,99 7,96

Suma la partida......................................... 520,38
Costes indirectos............... 5% 26,02
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Costes indirectos............... 5% 26,02

TOTAL PARTIDA................................ 546,40

R05DE30016 ud DESAGÜE DE 300 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-300PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 300 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
P05VC130 1,0000 ud Válvula compuerta d=300 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
577,51 577,51

P02TM31e 5,0000 m Tubo PVC d=315 mm, P = 6 atmósferas, junta
elástica

11,12 55,60

%MAPVC 2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

853,79 17,08

%CALDE 5,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

870,87 43,54

P03015 0,0500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 3,84

M01052 1,0000 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9
t, cuchara 1,70 m³

61,05 61,05

M050104a 4,0000 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3
t

1,99 7,96

Suma la partida......................................... 987,26
Costes indirectos............... 5% 49,36

TOTAL PARTIDA................................ 1.036,62

R05FI100 ud FILTRO CAZAPIEDRAS ø100 mm
Filtro metálico en Y o L de 100 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de ace-
ro inoxidable perforado con agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm²,
provisto de bridas, incluso juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para ma-
nómetro y elementos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con pin-
tura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimenta-
ria de un espesor de 300 micras, Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
P05VLG100 1,0000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø100 mm, en obra 136,94 136,94
P03VE401 1,0000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16

atmósferas
6,69 6,69

Suma la partida......................................... 180,66
Costes indirectos............... 5% 9,03

TOTAL PARTIDA................................ 189,69

R05FI400 ud FILTRO CAZAPIEDRAS ø400 mm
Filtro metálico en Y o L de 600 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de ace-
ro inoxidable perforado con agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm²,
provisto de bridas, incluso juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para ma-
nómetro y elementos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con pin-
tura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimenta-
ria de un espesor de 300 micras, Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

O01004 1,3330 h Oficial especialista 24,94 33,25
O01009 1,3330 h Peón 21,35 28,46
PO5VYA400 1,0000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø400 mm, en obra 3.007,54 3.007,54
P03VE401 1,0000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16

atmósferas
6,69 6,69

Suma la partida......................................... 3.075,94
Costes indirectos............... 5% 153,80

TOTAL PARTIDA................................ 3.229,74
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R05FI600 ud FILTRO CAZAPIEDRAS ø600 mm
Filtro metálico en Y o L de 600 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de ace-
ro inoxidable perforado con agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm²,
provisto de bridas, incluso juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para ma-
nómetro y elementos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con pin-
tura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimenta-
ria de un espesor de 300 micras, Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

O01004 1,3330 h Oficial especialista 24,94 33,25
O01009 1,3330 h Peón 21,35 28,46
PO5VYA600 1,0000 ud Filtro cazapiedras para tubería ø600 mm, en obra 5.979,64 5.979,64
P03VE401 1,0000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16

atmósferas
6,69 6,69

Suma la partida......................................... 6.048,04
Costes indirectos............... 5% 302,40

TOTAL PARTIDA................................ 6.350,44

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye sumi-
nistro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigo-
nado.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
P03023 1,0000 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
98,15 98,15

M02018 0,5000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 2,19
M080702a 0,0500 h Bomba de hormigón sobre camión o

semirremolque, de 110 m³/h
91,90 4,60

Suma la partida......................................... 106,19
Costes indirectos............... 5% 5,31

TOTAL PARTIDA................................ 111,50

R05TM107 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-100
Carrete telescópico de desmontaje de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P05TM107 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-100,

PN-16
136,71 136,71

%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 155,23 7,76
Suma la partida......................................... 162,99
Costes indirectos............... 5% 8,15

TOTAL PARTIDA................................ 171,14

R05TM113 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-300
Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P05TM113 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-300,

PN-16
316,96 316,96

M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 29,85
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 365,33 18,27

Suma la partida......................................... 383,60
Costes indirectos............... 5% 19,18

TOTAL PARTIDA................................ 402,78
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R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P05TM115 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-400,

PN-16
568,10 568,10

M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 59,70
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 674,09 33,70

Suma la partida......................................... 707,79
Costes indirectos............... 5% 35,39

TOTAL PARTIDA................................ 743,18

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P05TM116 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-500,

PN-16
807,08 807,08

M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 59,70
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 913,07 45,65

Suma la partida......................................... 958,72
Costes indirectos............... 5% 47,94

TOTAL PARTIDA................................ 1.006,66

R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P05TM117 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-600,

PN-16
1.122,15 1.122,15

M140005a 1,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 89,55
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.281,14 64,06

Suma la partida......................................... 1.345,20
Costes indirectos............... 5% 67,26

TOTAL PARTIDA................................ 1.412,46

R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000
Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P05TM119 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-1000,

PN-16
2.201,48 2.201,48

M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 119,40
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.413,46 120,67

Suma la partida......................................... 2.534,13
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Suma la partida......................................... 2.534,13
Costes indirectos............... 5% 126,71

TOTAL PARTIDA................................ 2.660,84

R05VC110 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P05VC110 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico d=100 mm,

PN-16, i/accesorios
118,34 118,34

%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 164,63 8,23
Suma la partida......................................... 172,86
Costes indirectos............... 5% 8,64

TOTAL PARTIDA................................ 181,50

R05VC115 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P05VC115 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico d=150 mm,

PN-16, i/accesorios
182,28 182,28

%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 228,57 11,43
Suma la partida......................................... 240,00
Costes indirectos............... 5% 12,00

TOTAL PARTIDA................................ 252,00

R05VC130 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvaniza-
do hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa
maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P05VC130 1,0000 ud Válvula compuerta d=300 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
577,51 577,51

M140005a 0,3500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 20,90
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 644,70 32,24

Suma la partida......................................... 676,94
Costes indirectos............... 5% 33,85

TOTAL PARTIDA................................ 710,79

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a
la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

O01004 1,1460 h Oficial especialista 24,94 28,58
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
PO5VC140 1,0000 ud Válvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
997,93 997,93

M140005a 0,3500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 20,90
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.068,76 53,44

Suma la partida......................................... 1.122,20
Costes indirectos............... 5% 56,11

TOTAL PARTIDA................................ 1.178,31
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R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16
Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre
lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxida-
ble AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estan-
queidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad to-
talmente montada ejecutada y probada.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 7,0000 h Peón 21,35 149,45
P05VM105 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=500 mm, PN-16,

incluso accesorios
2.592,26 2.592,26

%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.841,47 142,07
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 59,70

Suma la partida......................................... 3.043,24
Costes indirectos............... 5% 152,16

TOTAL PARTIDA................................ 3.195,40

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16
Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
P05VM106 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=600 mm, PN-16,

incluso accesorios
5.724,41 5.724,41

%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 5.909,57 295,48
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 59,70

Suma la partida......................................... 6.264,75
Costes indirectos............... 5% 313,24

TOTAL PARTIDA................................ 6.577,99

R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16
Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
P05VM110 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=1000 mm, PN-16,

incluso accesorios
10.695,97 10.695,97

%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 10.966,53 548,33
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 119,40

Suma la partida......................................... 11.634,26
Costes indirectos............... 5% 581,71

TOTAL PARTIDA................................ 12.215,97

R05VMV100 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16
Válvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje cen-
trado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad conti-
nua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvu-
la de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y ac-
cesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

P05VMV100 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d= 1000 motor. PN
16

11.710,42 11.710,42

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
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%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 11.803,00 590,15
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 59,70

Suma la partida......................................... 12.452,85
Costes indirectos............... 5% 622,64

TOTAL PARTIDA................................ 13.075,49

R05VP100 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 100 mm de
diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Vi-
port), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con
Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques
de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipi-
lotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtu-
bos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacio-
nales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equi-
po totalmente instalado y probado en la obra.

O01004 1,3330 h Oficial especialista 24,94 33,25
O01009 1,3330 h Peón 21,35 28,46
P05VP100 1,0000 ud Válvula reductora presión d=100 mm, completa 1.602,20 1.602,20
M140005a 0,1500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 8,96
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.672,87 83,64

Suma la partida......................................... 1.756,51
Costes indirectos............... 5% 87,83

TOTAL PARTIDA................................ 1.844,34

R05VP400 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 400 mm de
diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Vi-
port), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con
Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques
de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipi-
lotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtu-
bos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacio-
nales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equi-
po totalmente instalado y probado en la obra.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P05VP40a 1,0000 ud Válvula reductora completa presión d=400 mm,

completa
19.485,22 19.485,22

M140005a 0,2500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 14,93
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 19.592,73 979,64

Suma la partida......................................... 20.572,37
Costes indirectos............... 5% 1.028,62

TOTAL PARTIDA................................ 21.600,99

R05VP600 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 600 mm de
diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Vi-
port), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con
Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques
de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipi-
lotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtu-
bos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacio-
nales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equi-
po totalmente instalado y probado en la obra.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P05VP60a 1,0000 ud Válvula reductora completa presión d=600 mm,

completa
42.327,35 42.327,35

M140005a 0,2500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 14,93
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 42.434,86 2.121,74

Suma la partida......................................... 44.556,60
Costes indirectos............... 5% 2.227,83
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Costes indirectos............... 5% 2.227,83

TOTAL PARTIDA................................ 46.784,43

R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16
Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con
bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hie-
rro fundido cubierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería
y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta em-
bridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para cone-
xión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

O01004 1,6000 h Oficial especialista 24,94 39,90
O01009 1,6000 h Peón 21,35 34,16
P05VQ005 1,0000 ud Válvula alivio pilotada 100 mm  PN-16, incluso

accesorios
1.474,00 1.474,00

P05VC110 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico d=100 mm,
PN-16, i/accesorios

118,34 118,34

P02TE11f 20,0000 m Tubería PEAD d=110 mm, 6 atmósferas, con
juntas

3,69 73,80

M140005a 0,1500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 8,96
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.749,16 87,46

Suma la partida......................................... 1.836,62
Costes indirectos............... 5% 91,83

TOTAL PARTIDA................................ 1.928,45

R05VQ006 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø150 PN-16
Válvula de alivio rápido de pistón de DN-150 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con
bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hie-
rro fundido cubierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería
y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta em-
bridada asiento elástico 150 mm PN16 y tubería de PEAD DN-160 PN- 6 atm para cone-
xión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

O01004 1,6000 h Oficial especialista 24,94 39,90
O01009 1,6000 h Peón 21,35 34,16
P05VQ007 1,0000 ud Válvula alivio pilotada 150 mm  PN-16, incluso

accesorios
2.517,22 2.517,22

P05VC115 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico d=150 mm,
PN-16, i/accesorios

182,28 182,28

P02TE16f 20,0000 m Tubería PEAD d=160 mm, 6 atmósferas, con
juntas

7,89 157,80

M140005a 0,1500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 8,96
%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.940,32 147,02

Suma la partida......................................... 3.087,34
Costes indirectos............... 5% 154,37

TOTAL PARTIDA................................ 3.241,71

R05VR336 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-1000
Válvula de retención de disco partido DN-1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y
resorte de acero inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y jun-
tas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
P05VR336 1,0000 ud Válvula de retención disco partido 1000 mm

PN-16
9.125,91 9.125,91

%PIEZESP 5,0000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 9.261,19 463,06
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 119,40

Suma la partida......................................... 9.843,65
Costes indirectos............... 5% 492,18

TOTAL PARTIDA................................ 10.335,83

R07AC1 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/XA3 ENCOFRADO EN ANCLAJES
Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 20/P/40/ XA3  Nmm2, con cemento
CEM II/A-P 42,5 SR, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central pa-
ra vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas. Según Código Estructural, incluida la excavación, el encofrado y desencofrado en
muros y anclajes con paneles metálicos o maderas o cualquier otro medio  i/aplicación
de desencofrante.
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O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P03015 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 76,75

P07EN005 0,0070 m³ Madera de pino para encofrar de 26 mm de
espesor

135,19 0,95

P07EN012 0,0500 kg Puntas 20x100 7,09 0,35
P01045 0,0400 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,07
P07EN021 0,0050 ud Puntal telesc. normal 1,75-3,10 15,57 0,08
M040005b 0,1000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de

30 t
39,72 3,97

Suma la partida......................................... 128,46
Costes indirectos............... 5% 6,42

TOTAL PARTIDA................................ 134,88

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

P1 1,0000 ud Pate de poliprpileno 30 cm * 25 cm 2,95 2,95
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 22,11 5,53

Suma la partida......................................... 8,48
Costes indirectos............... 5% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 8,90

R07BP081 ud ARQUETA PREFABRICADA 80x80x50 cm
Arqueta prefabricada de dimensiones interiores de 0,80 m de ancho, 0,80 m de largo y
una profundidad de 0,50 m, con una anchura de laterales de 0,12 m, adaptada a con-
ducciones a distinta cota con conexión machihembrada entre piezas, con tapa de cha-
pa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

O01009 0,7000 h Peón 21,35 14,95
P07PF081 1,0000 ud Arqueta 0,8x0,8x05 45,70 45,70
M140005a 0,2500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 14,93
P07EM030 1,0000 ud Pasador, varilla pasante Ø 16 mm y candado 11,99 11,99
P09RE010 0,6400 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 32,36 20,71
P01AR001 0,1000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,56 0,86
A02MT300 0,2000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,92 0,18
M040005c 0,1000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 5,09

Suma la partida......................................... 114,41
Costes indirectos............... 5% 5,72

TOTAL PARTIDA................................ 120,13

R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de
ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de va-
rilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta.

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P06TM101 3,0000 m Tubo machihembrado d=100 cm, con junta 52,33 156,99
P07EM030 1,0000 ud Pasador, varilla pasante Ø 16 mm y candado 11,99 11,99
P09RE010 0,5000 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 32,36 16,18
P01AR001 0,1000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,56 0,86
A02MT300 4,0000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,92 3,68
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 119,40
M040005c 0,1000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 5,09

Suma la partida......................................... 401,11
Costes indirectos............... 5% 20,06

TOTAL PARTIDA................................ 421,17

R07BQ012AN m³ HA-35, ACERO 45 Kg/m·ENCOFRADO VISTO
Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. sulforresistente,
elaborado en central, para ejecución de anclajes, de espesor y altura variable,. Incluso
armadura de acero B-500 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metáli-
cos de dimensiones adecuadas a dos  caras visto. Incluso  vibrado, curado, elementos
pasamuros necesarios y refuerzos necesarios. Incluso el vertido con bomba. Medido
el volumen realmente ejecutado. Todo ello ejecutado y puesto en obra sSegún normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
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R07EM001 45,0000 kg ACERO B-500-S 1,45 65,25
R07EN020 3,0000 m² ENCOFRADO METÁLICO VISTO 24,90 74,70
R07HA035 1,0000 m³ HORMIGÓN HA-35/SR EN OBRA 126,50 126,50

Suma la partida......................................... 271,08
Costes indirectos............... 5% 13,55

TOTAL PARTIDA................................ 284,63

R07CA100 m² PUERTA CORREDERA
Puerta corredera, a base de bastidor formado por tubos rectangulares de acero y cha-
pa, con cerco angular metálico, provisto de una garra por metro lineal, guías, cierre y
demás accesorios, totalmente instalada, i/ herrajes de colgar y de seguridad.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
P07CA100 1,0000 m² Puer.basculante pegaso muelle 56,27 56,27

Suma la partida......................................... 150,37
Costes indirectos............... 5% 7,52

TOTAL PARTIDA................................ 157,89

R07CU020 m² CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE CHAPA DE 0,6 mm
Cubierta y cerramiento de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial
galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad

O01004 0,1600 h Oficial especialista 24,94 3,99
O01005 0,1600 h Oficial de oficios 22,11 3,54
P07CU020 1,1500 m² Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 6,18 7,11
P07CU021 1,0000 ud Tornillería y pequeño material 5,00 5,00

Suma la partida......................................... 19,64
Costes indirectos............... 5% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 20,62

R07EM025 kg ACERO S275 JO
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados
A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según nor-
ma UNE-EN ISO 9606-1:2017

O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P07EM025 1,0000 kg Acero laminado galvanizado en perfil S 275 JO,

en obra
1,16 1,16

M010000a 0,0150 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

18,60 0,28

M140005a 0,0150 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 0,90
M110202a 0,0150 h Equipo de soldadura eléctrica manual 22,08 0,33

Suma la partida......................................... 3,36
Costes indirectos............... 5% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 3,53

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA
Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consis-
tencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcio-
nal de limpieza de fondos, vibrado y curado

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
P03015 1,0200 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 78,29

M02018 0,4000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 1,75
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

Suma la partida......................................... 94,29
Costes indirectos............... 5% 4,71

TOTAL PARTIDA................................ 99,00

R07HO035 m³ HORMIGÓN HA-35 EN OBRA
Hormigón  en masa  HA-35,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consis-
tencia plástica, fabricado con cemento I-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcio-
nal de limpieza de fondos, vibrado y curado

O01001 0,2000 h Capataz 26,79 5,36
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
A04HO035 1,0500 m³ HORMIGÓN HA-35 62,44 65,56

Página 52



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

M02018 0,8000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 3,50
M080702a 0,0500 h Bomba de hormigón sobre camión o

semirremolque, de 110 m³/h
91,90 4,60

Suma la partida......................................... 89,00
Costes indirectos............... 5% 4,45

TOTAL PARTIDA................................ 93,45

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-35/SR EN OBRA
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/B/20/XA3. Incluye suminis-
tro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigona-
do.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
P03023 1,0500 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
98,15 103,06

M02018 0,5000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 2,19
M080702a 0,0500 h Bomba de hormigón sobre camión o

semirremolque, de 110 m³/h
91,90 4,60

Suma la partida......................................... 111,10
Costes indirectos............... 5% 5,56

TOTAL PARTIDA................................ 116,66

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.
Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30
mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de ace-
ro laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón arma-
do. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
O01005 0,7000 h Oficial de oficios 22,11 15,48
OTRAMEX 1,0000 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM

COLOCADA
42,13 42,13

P07EM060 1,0500 kg Acero laminado S 275JR 1,19 1,25
P07EM026 0,0030 kg Esmalte sintético para pintado de estructuras

metálicas, en obra
4,99 0,01

P07EM027 0,0060 kg Imprimación antioxidante para pintado de
estructuras metálicas

9,80 0,06

M010000a 0,0080 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

18,60 0,15

Suma la partida......................................... 76,54
Costes indirectos............... 5% 3,83

TOTAL PARTIDA................................ 80,37

R07L03 m BARANDILLA METÁLICA H=100cm,  MONTADA c/100CM Y BARROTES
CADA 1M
Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm y barrotes cada 1m

O01001 0,2500 h Capataz 26,79 6,70
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,7500 h Peón 21,35 16,01
P09REV01 1,0000 m Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm

y barrotes cada 1m
41,71 41,71

Suma la partida......................................... 79,38
Costes indirectos............... 5% 3,97

TOTAL PARTIDA................................ 83,35

R07SR015 m² SOLERA HA-35 DE 15 cm
Solera de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-35/P/20 Tmax. 20 mm elabora-
do en central, i/vertido y compactado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, con ma-
llazo 15/15/8, lámina de PVC, fratasado,  incluso acabado pavimento continuo de cuar-
zo, corindón y basalto 6 Kg/m² y color gris. Totalmente instalado.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P03011 0,1500 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
86,29 12,94

P01048 2,8500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,17 3,33

P01AR910 4,0000 kg Arena cuarzo seleccionada 0,61 2,44
P07MG031 0,0020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R a granel, en obra 94,43 0,19
P07SR015 0,5000 m Sellado poliuretano e=20 mm. 2,94 1,47
M0820001 0,0300 h Fratasadora de hormigón gasolina 7,50 0,23
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M090503a 0,0500 h Cortadora de disco 5,87 0,29
Suma la partida......................................... 27,83
Costes indirectos............... 5% 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 29,22

R07SR020 m² ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera,
i/extendido y compactado con pisón.

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
U04AF401 0,1500 m³ Zahorra Z-2 silícea 7,80 1,17
D04PF7011 0,0050 h Pisón compactador 9,24 0,05

Suma la partida......................................... 4,42
Costes indirectos............... 5% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 4,64

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo
Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo
generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Inclu-
ye la mano de obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

I04001 15,0000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 90,15
Suma la partida......................................... 90,15
Costes indirectos............... 5% 4,51

TOTAL PARTIDA................................ 94,66

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200*200*150  cm
Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00 m
de largo y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Inclui-
do solera, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pa-
sante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. To-
talmente colocada.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P07PF200 1,0000 ud Arqueta 2*2*1,50 h p.o. 554,48 554,48
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 29,85
P01AR001 0,2000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,56 1,71
A02MT300 0,3000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,92 0,28
M040005c 0,2000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 10,17

Suma la partida......................................... 617,84
Costes indirectos............... 5% 30,89

TOTAL PARTIDA................................ 648,73

RO7BP240 ud ARQUETA PREFABRICADA 240*190*220  cm
Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de ancho, 2,00 m
de largo y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Inclui-
do solera, con tramex 25x3 con boca hombre. Incluso relleno y compactado posterior
del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P07PF240 1,0000 ud Arqueta 2,4*1,9*2,2 h p.o. 927,00 927,00
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 29,85
P01AR001 0,2000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,56 1,71
M040005c 0,2000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 10,17
I14007 0,4600 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
133,77 61,53

Suma la partida......................................... 1.051,61
Costes indirectos............... 5% 52,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.104,19
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SDFAS3 ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con 2 CAMARAS IPs
Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador  8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 2 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 2 SOPORTE BACULOS 6METROS PARA CAMARAS DOMOS MOTORIZADAS
- 2 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 2 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500 PARA EXTERIORES ip65
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100mts CABLE FTP CAT. 6a DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, acceso-
rios y pequeño material, con curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y ma-
nuales de operación.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
SFAS 1,0000 ud Equipamiento vigilanica HD con IPs 6.329,00 6.329,00

Suma la partida......................................... 6.705,40
Costes indirectos............... 5% 335,27

TOTAL PARTIDA................................ 7.040,67

SE10 ud CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M
�Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia

�financiado por la Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
�nio extrusionado, con un vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y

una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
�120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón

de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.
MSE10 1,0000 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.092,56 1.092,56
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,70 29,85
P03015 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 38,38

Suma la partida......................................... 1.183,94
Costes indirectos............... 5% 59,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.243,14

SE20 ud PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-

�formación y Resiliencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

MSE20 1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR
0,42X0,42 M

383,44 383,44

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
Suma la partida......................................... 388,78
Costes indirectos............... 5% 19,44

TOTAL PARTIDA................................ 408,22
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SMA.MWPS-2260 ud ESTACION CENTRAL DE INVERSOR Y TRANSFORMACION 2660KVAs
17KV
Estacion central de potencia con inversor centralizado de 2.660kwn 600V AC y Trans-
formacion en Media Tension 2.660KVAs 17KV/0,6KV. . Incluye red de tierra interior y
red BT de servicios auxiliares. De dimensiones totales exteriores de largo 6,058mts x
ancho 2,896mts x alto 2,438mts.Equipado con:

INVERSOR CENTRAL DC-AC (INTEGRADO EN  ESTACIÓN POTENCIA DE  MEDIA
TENSIÓN)

 Potencia Inversor: 2.660 kWn
 Nº de inversores: 1 INVERSOR CENTRAL SC UP-2660

 Tensión de Entrada (Vcc inf / Vcc sup): 880 V / 983V
 Tensión máxima de Entrada (Vcc máx): 1.500 V

 Intensidad máxima de cortocirucito (Icc máx): 8.400 A
 Intensidad máxima de Entrada regulada MPPT: 4.750 A

 Tensión de Salida: 3 x 600 V AC
 Tipo de Conexión: Trifásica

 Rendimiento Europeo: 98,6 %
 Punto Desconexión lado DC:Interruptor Seccionador CC

 Protección sobretensiones lado DC:Descargador tipo I
 Punto Desconexión lado AC:Interruptor Potencia AC

ESTACION CENTRAL DE MEDIA TENSION (TRANSFORMADOR+CELDAS PROTE-
CION)

 Potencia nominal (40ºC): 2.400 KVA
 Potencia (-25-35ºC): 2.667 KVA
 Tensión de Entrada: 600 V AC

 Tensión de Salida: 16.000 V  (-5.0%, -2.5%, 0, +2.5%, +5.0%, +10.0%)
      Refrigeración:    KNAN Eco Design Standard EN 50588-1

 Coeficiente distorsión máxima: 3%
 Tipo de Conexión: Trifásica

 Frecuencia de red/ Grupo Vector: 50 Hz  / Dy11
 Peso Total (Inv+Trafo+Celdas MT) (kg): <18ton

    Poder de corte bajo corto-circuito:   Imax / In = 8
Celda MT: Dos celdas de línea entrada/salida con interruptor-seccionador (2.CML) +
Celda de transformador con interruptor automatico de potencia en SF6 de 20KA,
630A, 24KV (CMPAS)

 Aparamenta ProtecciónNivel de Ais Nivel de aislamiento38Kv(50hz) y al choque 110kv
(1,2 50 µs)

 Resistencia arcos voltaicos Icc MT:IAC A 25KA 1seg  y  20/21KA 3seg

- Transformador de Servicios Auxiliares y Cuadro de Servicios auxiliares con sus protec-
ciones.
- Elementos de seguridad según normativa (Extintor , Armario 1º auxilios,...).
- Cuadro de baja tensión para  T.C., iluminación, etc. según el esquema de proyecto de
los SS.AA, 230V / 2,5kVA
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños elementos según es-
quema de los SS.AA.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua 18ton  y la conexión de las tierras,
de todos los circuitos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los esque-
mas unifilares.Incluso el servicio de puesta en marcha  para la instalacion de todos los
dispositivos eléctricos y mecánicanicos realizado por los técnicos de servicio de fábri-
ca. Comprobacion Alimentación de A/C y CC en las desconexiones, comprobacion de
la fase de A/C rotación, comprobacion la polaridad de CC, actualizacion el firmware ne-
cesario, junto con la ejecución de la lista de verificación de puesta en marcha completa.
Tambien sta incluido totdas la verificacion de la parte de Media tension, como interrup-
tor automatico, transformador, conexiones y relacion BT/MT y todo lo exigido segun nor-
mativa incluida en MIE-Media Tension.  incluido la emisión de la documentación necesa-
ria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y
puesta en servicio del centro de transformación.

O01017 30,0000 h Cuadrilla A 57,73 1.731,90
U02OD020 3,0000 h Autogrúa grande 38 Tm 115,00 345,00
U3.MW1 1,0000 ud Estacion central de Inversor+ Transformador

2660KVA  600V/17KV
231.388,27 231.388,27

U3.MW2 1,0000 ud Puesta en Marcha Estacion Central MT 2.541,73 2.541,73
Suma la partida.........................................236.006,90
Costes indirectos............... 5% 11.800,35

TOTAL PARTIDA................................ 247.807,25
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SS_CR PAJ Crema solar
Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección
en los trabajos a la intemperie.

Suma la partida......................................... 50,00
Costes indirectos............... 5% 2,50

TOTAL PARTIDA................................ 52,50

SS_SL ud Protecciones para soldadura
Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según nor-
mativa vigente para asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre
ellos se incluyen: pantallas, polainas, guantes manguitos y cualquier otro equipamien-
to se considere necesario.

SL 1,0000 ud Equipo de protección soldadura 125,03 125,03
Suma la partida......................................... 125,03
Costes indirectos............... 5% 6,25

TOTAL PARTIDA................................ 131,28

T1 ud RADIOENLACE AP 5 GHz + CONEXIÓN TORRE CON ESCADA
Suministro e instalación de equipo radioenlace AP para 5Ghz y mínimo 2km y 10MBps
de transmisión. Incluye ampliación de cableado y alimentación desde PLC actual en es-
tación de bombeo existente a torre proyectada en balsa actual.

T1m 1,0000 ud RADIOENLACE AP 5 GHz + CONEXIÓN
TORRE CON ESCADA

1.191,56 1.191,56

Suma la partida......................................... 1.191,56
Costes indirectos............... 5% 59,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.251,14

T10 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN 2 TRANSDUCTORES PRESIÓN
Suministro e instalación de 2 transductores de presión 0..25mca con visualización de
aguja y digital en el mismo equipo para trabajo redundante y salida digital programable.

Suma la partida......................................... 501,62
Costes indirectos............... 5% 25,08

TOTAL PARTIDA................................ 526,70

T11 ud PUESTA EN MARCHA VÁLVULA MOTORIZADA
Instalación y puesta en marcha eléctrica de equipo valvula motorizada en base de bal-
sa

Suma la partida......................................... 845,78
Costes indirectos............... 5% 42,29

TOTAL PARTIDA................................ 888,07

T12 ud PUESTA EN MARCHA CAUDALÍMETRO
Instalación y puesta en marcha eléctrica de caudalímetro en base de balsa

Suma la partida......................................... 626,22
Costes indirectos............... 5% 31,31

TOTAL PARTIDA................................ 657,53

T13 ud SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA CÁMARA IP INTEMPERIE
Suministro, instalación y puesta en marcha de camara IP de intemperie IP66 instalada
sobre torre de celosía

Suma la partida......................................... 1.008,12
Costes indirectos............... 5% 50,41

TOTAL PARTIDA................................ 1.058,53

T2 ud TORRE CELOSÍA 7, 5 M.
Suministro e instalación de torre de celosía 7,5m de altura sobre zapata de hormigón
existente,incluso arriostramiento necesario

T2m 1,0000 ud TORRE CELOSÍA 7, 5 M. 1.597,40 1.597,40
Suma la partida......................................... 1.597,40
Costes indirectos............... 5% 79,87

TOTAL PARTIDA................................ 1.677,27

T3 ud SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS E INTEGRACIÓN EN SCADA
Suministro de Switch industrial 8 puertos Ethernet. Trabajos de modificación de siste-
ma de control actual e integración de datos balsa elevada en SCADA de control, par-
que solar fotovoltaico y pantalla HMI de bombeo.

T3m 1,0000 ud SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS E
INTEGRACIÓN EN SCADA

3.788,70 3.788,70

Suma la partida......................................... 3.788,70
Costes indirectos............... 5% 189,44
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Costes indirectos............... 5% 189,44

TOTAL PARTIDA................................ 3.978,14

T4 ud TORRE CELOSÍA 5 M.
Suministro e instalación de celosía 5m de altura sobre zapata de hormigón existente,in-
cluso arriostramiento necesario

T4m 1,0000 ud TORRE CELOSÍA 5 M. 1.068,18 1.068,18
Suma la partida......................................... 1.068,18
Costes indirectos............... 5% 53,41

TOTAL PARTIDA................................ 1.121,59

T5 ud CABLEADO POTENCIA Y FIBRA ÓPTICA  ARQUETA  A TORRE
Cableado de alimentación 220Vac 1600W con cable 3*4 mm2 Cu y fibra óptica de co-
municación de arqueta valvulas a torre de balsa. Incluye tendido sobre zanja con ca-
ma de arena marcado y conexionado. Excluye obra civil de apertura de zanjas y cober-
tura y base de arena.

T5m 1,0000 ud CABLEADO POTENCIA Y FIBRA ÓPTICA
ARQUETA  A TORRE

3.944,81 3.944,81

Suma la partida......................................... 3.944,81
Costes indirectos............... 5% 197,24

TOTAL PARTIDA................................ 4.142,05

T6 ud ARMARIO CON PLC CONVERSOR DE FIBRA Y TOMAS
Suministro, instalación y puesta en marcha de armario con PLC, conversor de fibra y to-
mas de alimentación en poste de balsa elevada.

T6m 1,0000 ud ARMARIO CON PLC CONVERSOR DE FIBRA Y
TOMAS

2.607,14 2.607,14

Suma la partida......................................... 2.607,14
Costes indirectos............... 5% 130,36

TOTAL PARTIDA................................ 2.737,50

T7 ud ARMARIO CON PLC, APARAMENTA DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA
Suministro, instalación y puesta en marcha de armario con PLC, aparamenta de protec-
ción y maniobra de válvula motorizada, SAI y señalización e instrumentacion en caseta
de válvulas.

T7m 1,0000 ud ARMARIO CON PLC, APARAMENTA DE
PROTECCIÓN Y MANIOBRA

5.451,30 5.451,30

Suma la partida......................................... 5.451,30
Costes indirectos............... 5% 272,57

TOTAL PARTIDA................................ 5.723,87

T8 ud SISTEMA AUTÓNOMO CONTROL ROTURA TUBERÍA LLENADO
Configuración, programación y puesta en marcha de sistema autónomo de control de
roturas de tubería de balsa

T8m 1,0000 ud SISTEMA AUTÓNOMO CONTROL ROTURA
TUBERÍA LLENADO

454,55 454,55

Suma la partida......................................... 454,55
Costes indirectos............... 5% 22,73

TOTAL PARTIDA................................ 477,28

T9 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOYAS DE NIVEL DE BALSA
Suministro e instalación de boyas de nivel de balsa. Incluso cableado y canalización a
torre de comunicaciones. Excluye obra civil de canalización

T9m 1,0000 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOYAS DE
NIVEL DE BALSA

271,10 271,10

Suma la partida......................................... 271,10
Costes indirectos............... 5% 13,56

TOTAL PARTIDA................................ 284,66

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA
Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización
de  todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso,
elmentos auxiliares de izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios
necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro
encofrada.

O01018 0,4500 h Cuadrilla B 46,29 20,83
U06XK110 2,2000 m² Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,39 11,86

Suma la partida......................................... 32,69
Costes indirectos............... 5% 1,63
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Costes indirectos............... 5% 1,63

TOTAL PARTIDA................................ 34,32

UC2000 CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO CUBIERTA 1040 kWp BATERÍA 600
Ah
Conjunto de equipo fotovoltaico para instalar en cubierta de las siguientes característi-
cas:
- 5 Módulos fotovoltaico de silicio, de 60 celdas PERC, tipo policristalino, de potencia
260 W, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de
potencia 0/+5 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto
(VOC) 37,82V, Corriente de cortocircuito (ISC) 9,9A, Tensión máxima del sistema
1000V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada
de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certifica-
do nominal expedido por el fabricante. La unidad incluye los conectores solares de cir-
cuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para su conexiona-
do y soportación.
- 2 Batería LifePO4 de 24 V; 300Ah; BMS integrado, celdas de fosfato de hierro y litio
- 1 Regulador de carga solar PWM 12/24 v. 60 A.
- 1 Inversor solar monofásico + trifásico, con tensión de salida monofásica de 230Vca,
Tensión de salida trifásica 400Vca, Frecuencia de salida monofásica 60Hz, Frecuencia
de salida trifásica 50 Hz, Variación de frecuencia de salida <0.1%; Variación de tensión
de salida <5%, Tención mínima de entrada 3Vnom, Tensión máxima de entrada
6Vnom, Rendimiento85-97%, Autoconsumo 8en búsqueda) <120mA, Distorsión armóni-
ca <5%
Conjunto completamente montado en cubierta, conectado, probado y funcionando.

U50CB3010 1,0000 ud Estructura aluminio coplanar i/fijaciones y
soportes por unidad de panel

39,49 39,49

BAT 300 2,0000 ud Batería 12 V. 300 Ah 399,73 799,46
REG 60 1,0000 ud Regulador solar 12/24 v. 60 A 68,45 68,45
U45BC670S 5,0000 ud Panel Solar Fotovoltaico 670 Wp 164,05 820,25
INV 400 1,0000 ud Inversor Monofásico 230V + Trifásico 400V ISC

2000 24V
2.400,00 2.400,00

%45GL9 1,0000 % Pequeño material eléctrico 4.127,65 41,28
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 4.354,09
Costes indirectos............... 5% 217,70

TOTAL PARTIDA................................ 4.571,79

ZANJA100CM-DC m ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 100
cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase
de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por
instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm com-
pactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga
y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietile-
no corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente pa-
ra las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada
y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

O01018 0,0500 h Cuadrilla B 46,29 2,31
T18RFP10 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 0,76 0,76
T60SA15 1,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,76 0,76

u7003121 1,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,74 6,74
u7001690 0,2500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 17,35 4,34
d2220994 0,6000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
4,66 2,80

D02VK 0,3500 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 6,16 2,16
Suma la partida......................................... 19,87
Costes indirectos............... 5% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 20,86
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ZANJA60CM-DC m ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60 cm.
de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de
terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por insta-
lador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y trans-
porte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corru-
gado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zan-
jas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

O01018 0,0500 h Cuadrilla B 46,29 2,31
T18RFP10 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 0,76 0,76
T60SA15 1,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,76 0,76

u7003121 0,6000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,74 4,04
u7001690 0,1500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 17,35 2,60
d2220994 0,4000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
4,66 1,86

D02VK 0,2000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 6,16 1,23
Suma la partida......................................... 13,56
Costes indirectos............... 5% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 14,24

ZANJA80CM-DC m ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80 cm.
de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de
terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por insta-
lador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y trans-
porte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corru-
gado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zan-
jas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

O01018 0,0500 h Cuadrilla B 46,29 2,31
T18RFP10 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 0,76 0,76
T60SA15 1,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,76 0,76

u7003121 0,8000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,74 5,39
u7001690 0,2000 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 17,35 3,47
d2220994 0,5500 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
4,66 2,56

D02VK 0,2500 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 6,16 1,54
Suma la partida......................................... 16,79
Costes indirectos............... 5% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 17,63

puerta ud Puerta de acceso en valla metalica 5x2,5m
Puerta de paso de 5x2,5m constituida por malla de simple torsión con acabado galvani-
zado en caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro.

PUPASO 1,0000 ud Puerta de acceso en valla metalica 5,5x2m 250,00 250,00
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64

Suma la partida......................................... 399,64
Costes indirectos............... 5% 19,98

TOTAL PARTIDA................................ 419,62

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30
Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, so-
bre de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m
de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en
el terreno,  con un marcador de visiibilidad cada 5 m.

I23020. 1,0000 m Suministro y colocación de postes de acero de
5cm de h=2 m, anclados con hormigón

17,13 17,13

I23019. 1,0000 m Suministro y colocación de malla anudada
cinegética 200x20x30 sobre postes ya instalados

5,12 5,12

Suma la partida......................................... 22,25
Costes indirectos............... 5% 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 23,36
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PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C01 BALSA ARTAÚN
SUBCAPÍTULO SC0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 60 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

43.860,18 0,40 17.544,07

R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias
hasta 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos, incluso perfi-
lado de laterales y fondos, entibado y agotamiento completo de ma-
teriales saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes
de agua  para realizar la carga completa.  Incluso carga y transpor-
te a zonas de préstamo y vertido, distancia máxima de 2 km inclui-
das autorizaciones administrativas necesarias. Medido el volumen fi-
nalmente ejecutado.

126.733,00 2,56 324.436,48

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa, procedentes de la
excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego
con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

89.645,00 2,04 182.875,80

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS
MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, in-
cluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegu-
rando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de
no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión,
colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino
seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los ta-
ludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la
superficie finalizada y ejecutada final.

14.016,24 1,82 25.509,56

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, in-
cluso  el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas proce-
dentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, in-
cluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie
finalmente refianada y extendida totalmente.

11.816,00 0,79 9.334,64

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH.
NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natu-
ral seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obteni-
do el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legali-
zación del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte
hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materia-
les de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. In-
cluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación
hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad ópti-
ma, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

824,86 11,08 9.139,45
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(HUESCA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0101 ................568.840,00
SUBCAPÍTULO SC0102 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
300 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

31.033,24 2,18 67.652,46

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabrica-
da mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras inter-
medias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, in-
cluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la
superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes,
etc.

50.696,68 7,28 369.071,83

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

2.699,73 1,56 4.211,58

R04IM032_A m² MEMBRANA DRENANTE PEAD

Suministro e instalación de geocompuesto drenante de 2 hilos de
PEAD con 4,00 mm de espesor, geotextiles filtro de 120 gr/m2 en
cada cara y resistencia a aplastamiento > 400 kPa a 5,37 €/m2

14.016,24 5,97 83.676,95

E02SA080 m³ APORTE DE TIERRAS ARCILLOSAS DE PRÉSTAMO 98%
PM

Carga, transporte, descarga y compactado al 98 % PM de tierras
de préstamo procedentes de lugares próximos a la obra a una dis-
tancia menor de 30 km incluído el canón de extracción.

8.509,00 15,69 133.506,21

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

878,81 2,78 2.443,09
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (garbancillo)  tamaño 6/12 mm
para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural
rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20
mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, in-
cluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Me-
dido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil fi-
nal ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la uni-
dad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez fi-
nalizada la ejecución de la unidad.

293,11 18,69 5.478,23

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble
pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial
SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

771,35 3,82 2.946,56

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160
SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior
lisa  de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería
sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta
elástica.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular
u hormigón  y probada.

408,00 7,41 3.023,28

R02TO16a m TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 160 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

6,00 13,07 78,42

R02TO31a m TUBERÍA PVC-O ø200 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 200 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

6,50 51,66 335,79

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo
de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

126,51 99,00 12.524,49
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

775,36 16,28 12.622,86

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0102 ................697.571,75
SUBCAPÍTULO SC0103 TUBERÍAS FONDO BALSA

R02TB40 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm hasta
PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm
de diámetro y 6,4 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275
JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con do-
ble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplica-
ción de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil
colocada y probada.

186,00 468,69 87.176,34

I14028 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

134,89 134,90 18.196,66

FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1400 H.

Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1400
m. de altura colocado. Tratamiento de acabado mediante Granalla-
do de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento
de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exte-
rior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje pa-
ra  unión mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.

2,00 453,65 907,30

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0103 ................106.280,30
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO SC0104 OBRA CIVIL ALIVIADERO Y ARQUETA DE
DRENAJES

R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS
INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en to-
do tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de ce-
mentación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper
de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de par-
tículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zan-
ja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una
vez ejecutado el desbroce.

52,89 3,23 170,83

IM_29R m³ RELLENO TRASDÓS ARQUETA

30,38 19,98 606,99

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta,
D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

2,05 106,98 219,31

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, inclu-
yendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para una co-
rrecta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,
limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie
de muro encofrada.

66,12 34,32 2.269,24

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

33,44 111,50 3.728,56

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

2.416,53 2,34 5.654,68

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por solda-
dura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con per-
nos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Inclui-
do todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

4,56 80,37 366,49

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
4,00 8,90 35,60
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R02TO71A m TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 710 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

1.958,20 219,04 428.924,13

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

15,00 60,72 910,80

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0104 ................442.886,63
SUBCAPÍTULO SC0105 CASETA DE FILTRADO

R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS
INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en to-
do tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de ce-
mentación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper
de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de par-
tículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zan-
ja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una
vez ejecutado el desbroce.

32,23 3,23 104,10

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

1.383,85 2,34 3.238,21

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

41,43 111,50 4.619,45

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, inclu-
yendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para una co-
rrecta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,
limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie
de muro encofrada.

11,48 34,32 393,99

R07SR020 m² ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm

M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

178,10 4,64 826,38
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R07SR015 m² SOLERA HA-35 DE 15 cm

Solera de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-35/P/20
Tmax. 20 mm elaborado en central, i/vertido y compactado, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas, con mallazo 15/15/8, lámina de
PVC, fratasado,  incluso acabado pavimento continuo de cuarzo, co-
rindón y basalto 6 Kg/m² y color gris. Totalmente instalado.

157,68 29,22 4.607,41

EAM010 m² ESTRUCTURA METÁLICA REALIZADA CON PÓRTICOS

Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero de cu-
bierta y fachada UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, acabado con im-
primación antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una
cuantía de acero de 32,8 kg/m², para distancia entre apoyos inferior
a 10 m, separación de 4 m entre pórticos y una altura de pilares de
hasta 6,5 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras,
los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de
los extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de
las uniones a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste
definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos superfi-
ciales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós
en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,
por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

134,34 81,53 10.952,74

R07CU020 m² CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE CHAPA DE 0,6 mm

Cubierta y cerramiento de chapa de acero de 0,6 mm de espesor
en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas me-
tálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad

322,80 20,62 6.656,14

R07CA100 m² PUERTA CORREDERA

Puerta corredera, a base de bastidor formado por tubos rectangula-
res de acero y chapa, con cerco angular metálico, provisto de una
garra por metro lineal, guías, cierre y demás accesorios, totalmente
instalada, i/ herrajes de colgar y de seguridad.

37,17 157,89 5.868,77

P0313 m REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de an-
chura, incluso solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2
pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, forma-
ción de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a verte-
dero. Medida la longitud útil de rejilla.

10,00 69,95 699,50

RO7BP240 ud ARQUETA PREFABRICADA 240*190*220  cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m
de ancho, 2,00 m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una an-
chura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tramex 25x3 con
boca hombre. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de
la arqueta. Totalmente colocada.

1,00 1.104,19 1.104,19

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0105 ................ 39.070,88
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO SC0106 CALDERERÍA Y VALVULERÍA
R05AU1000 ud FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam.
1000 y 6810 mm2 de superficie filtrante. De accionamiento eléctri-
co con motor de 3,45 kW. Presión mínima de funcionamiento 1
mca y máxima de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

1,00 52.780,77 52.780,77

R05VMV100 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encap-
sulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula
de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador
abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

1,00 13.075,49 13.075,49

R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

3,00 12.215,97 36.647,91

R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor
desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero
superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero ino-
xidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y jun-
tas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de
condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

1,00 3.195,40 3.195,40

R05VC130 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1,00 710,79 710,79

R05VR336 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-1000

Válvula de retención de disco partido DN-1000 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal con bridas. Con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AI-
SI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de
EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada en obra.

2,00 10.335,83 20.671,66
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

3,00 2.660,84 7.982,52

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 1.006,66 1.006,66

R05TM113 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-300

Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 402,78 402,78

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

6,00 2.263,98 13.583,88

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

6.251,00 4,48 28.004,48

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0106 ................178.062,34
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO SC0107 OTROS ELEMENTOS
FENO1 ud COLOCACIÓN DE HITO FENO

Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto fe-
no completo compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia,
vástago de 50 cm y tapón. Con medida de coordenadas UTM
ETRS 89

6,00 49,33 295,98

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altu-
ra, provista de chapa de aluminio perforada de 20 * 20 cm para vi-
sualización por parte de las aves, con postes metálicos cada 3,00
m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, an-
clajes y puerta de 5 m. , totalmente terminado.

679,00 20,01 13.586,79

R04EPM4M ud PUERTA MALLA SIMPLE TORSIÓN 4 m 2 HOJAS h=2 m

Ud. de puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura
ejecutada en dos hojas de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m,
con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad
ejecutada.

1,00 341,01 341,01

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diáme-
tro y sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, co-
locado.

4,00 172,37 689,48

N_CUERDA m CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

200,00 10,28 2.056,00

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-35/SR EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/B/20/XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medi-
do el volumen geométrico del elemento hormigonado.

27,16 116,66 3.168,49

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0107 ................ 20.137,75
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SUBCAPÍTULO SC0108 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD
Y SALUD

D34AA006 ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incen-
dios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, total-
mente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

1,00 41,46 41,46

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

1,00 99,96 99,96

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios
(extintores, bies, pulsadores....), homologada y cumpliendo con la re-
glamentación exigida, totalmente instalada.

1,00 13,48 13,48

D34MA010 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, sali-
da emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una
cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

1,00 11,62 11,62

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0108 ................ 166,52
TOTAL CAPÍTULO C01 ...............................2.053.016,17
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CAPÍTULO C02 BALSA CACHAL
SUBCAPÍTULO SC0201 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 60 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

63.556,00 0,40 25.422,40

R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias
hasta 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos, incluso perfi-
lado de laterales y fondos, entibado y agotamiento completo de ma-
teriales saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes
de agua  para realizar la carga completa.  Incluso carga y transpor-
te a zonas de préstamo y vertido, distancia máxima de 2 km inclui-
das autorizaciones administrativas necesarias. Medido el volumen fi-
nalmente ejecutado.

115.773,00 2,56 296.378,88

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa, procedentes de la
excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego
con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

103.558,00 2,04 211.258,32

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS
MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, in-
cluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegu-
rando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de
no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión,
colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino
seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los ta-
ludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la
superficie finalizada y ejecutada final.

19.508,00 1,82 35.504,56

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, in-
cluso  el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas proce-
dentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, in-
cluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie
finalmente refianada y extendida totalmente.

13.055,00 0,79 10.313,45

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH.
NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natu-
ral seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obteni-
do el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legali-
zación del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte
hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materia-
les de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. In-
cluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación
hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad ópti-
ma, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

1.303,54 11,08 14.443,22

Página 11



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0201 ................593.320,83
SUBCAPÍTULO SC0202 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
300 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

48.998,00 2,18 106.815,64

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabrica-
da mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras inter-
medias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, in-
cluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la
superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes,
etc.

51.388,78 7,28 374.110,32

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

867,26 2,78 2.410,98

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (garbancillo)  tamaño 6/12 mm
para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural
rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20
mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, in-
cluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Me-
dido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil fi-
nal ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la uni-
dad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez fi-
nalizada la ejecución de la unidad.

426,36 18,69 7.968,67

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

3.927,00 1,56 6.126,12
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PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble
pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial
SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

1.122,00 3,82 4.286,04

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160
SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior
lisa  de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería
sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta
elástica.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular
u hormigón  y probada.

259,76 7,41 1.924,82

R02TO16a m TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 160 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

6,00 13,07 78,42

R02TO31a m TUBERÍA PVC-O ø200 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 200 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

6,50 51,66 335,79

LASTRE1 m MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

707,00 20,94 14.804,58

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

1.046,22 16,28 17.032,46

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0202 ................535.893,84
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PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO SC0203 TUBERÍAS FONDO BALSA
R02TB40 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm hasta

PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm
de diámetro y 6,4 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275
JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con do-
ble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplica-
ción de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil
colocada y probada.

130,00 468,69 60.929,70

I14028 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

158,94 134,90 21.441,01

FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000*1400 H.

Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de diámetro y 1400
m. de altura colocado. Tratamiento de acabado mediante Granalla-
do de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento
de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exte-
rior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje pa-
ra  unión mediante bridas. Totalmente colocada y probada en obra.

2,00 453,65 907,30

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0203 ................ 83.278,01
SUBCAPÍTULO SC0204 OBRA CIVIL ALIVIADERO Y ARQUETA DE
DRENAJES

R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS
INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en to-
do tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de ce-
mentación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper
de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de par-
tículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zan-
ja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una
vez ejecutado el desbroce.

52,89 3,23 170,83

IM_29R m³ RELLENO TRASDÓS ARQUETA

30,38 19,98 606,99
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta,
D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

2,05 106,98 219,31

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, inclu-
yendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para una co-
rrecta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,
limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie
de muro encofrada.

66,12 34,32 2.269,24

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

33,44 111,50 3.728,56

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

2.416,53 2,34 5.654,68

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por solda-
dura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con per-
nos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Inclui-
do todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

4,56 80,37 366,49

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
4,00 8,90 35,60

R02TL10e m TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO C CHAPA DN 1000
PN 11 DP

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa diam. 1000
mm y DP (Presión de diseño) = 11 Atm con unión con junta flexible
doble. Según Norma del Instituto Torroja. Medida la longitud en per-
fil colocada, montada y probada, incluso p.p. piezas especiales de
acero.

32,70 391,25 12.793,88

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

15,00 60,72 910,80

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0204 ................ 26.756,38
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO SC0205 CASETA DE FILTRADO
R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS

INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en to-
do tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de ce-
mentación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper
de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de par-
tículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zan-
ja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una
vez ejecutado el desbroce.

32,23 3,23 104,10

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

1.383,85 2,34 3.238,21

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

41,43 111,50 4.619,45

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, inclu-
yendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para una co-
rrecta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,
limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie
de muro encofrada.

11,48 34,32 393,99

R07SR020 m² ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm

M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

178,10 4,64 826,38

R07SR015 m² SOLERA HA-35 DE 15 cm

Solera de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-35/P/20
Tmax. 20 mm elaborado en central, i/vertido y compactado, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas, con mallazo 15/15/8, lámina de
PVC, fratasado,  incluso acabado pavimento continuo de cuarzo, co-
rindón y basalto 6 Kg/m² y color gris. Totalmente instalado.

157,68 29,22 4.607,41
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

EAM010 m² ESTRUCTURA METÁLICA REALIZADA CON PÓRTICOS

Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero de cu-
bierta y fachada UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, acabado con im-
primación antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una
cuantía de acero de 32,8 kg/m², para distancia entre apoyos inferior
a 10 m, separación de 4 m entre pórticos y una altura de pilares de
hasta 6,5 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras,
los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de
los extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de
las uniones a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste
definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos superfi-
ciales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós
en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,
por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

134,34 81,53 10.952,74

R07CU020 m² CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE CHAPA DE 0,6 mm

Cubierta y cerramiento de chapa de acero de 0,6 mm de espesor
en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas me-
tálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad

322,80 20,62 6.656,14

R07CA100 m² PUERTA CORREDERA

Puerta corredera, a base de bastidor formado por tubos rectangula-
res de acero y chapa, con cerco angular metálico, provisto de una
garra por metro lineal, guías, cierre y demás accesorios, totalmente
instalada, i/ herrajes de colgar y de seguridad.

37,17 157,89 5.868,77

P0313 m REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de an-
chura, incluso solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2
pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, forma-
ción de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a verte-
dero. Medida la longitud útil de rejilla.

10,00 69,95 699,50

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0205 ................ 37.966,69
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SUBCAPÍTULO SC0206 CALDERERÍA Y VALVULERÍA
R05AU1000 ud FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam.
1000 y 6810 mm2 de superficie filtrante. De accionamiento eléctri-
co con motor de 3,45 kW. Presión mínima de funcionamiento 1
mca y máxima de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

1,00 52.780,77 52.780,77

R05VMV100 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encap-
sulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula
de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador
abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

1,00 13.075,49 13.075,49

R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

3,00 12.215,97 36.647,91

R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor
desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero
superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero ino-
xidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y jun-
tas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de
condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

1,00 3.195,40 3.195,40

R05VC130 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1,00 710,79 710,79

R05VR336 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-1000

Válvula de retención de disco partido DN-1000 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal con bridas. Con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AI-
SI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de
EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada en obra.

2,00 10.335,83 20.671,66
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R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

3,00 2.660,84 7.982,52

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 1.006,66 1.006,66

R05TM113 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-300

Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 402,78 402,78

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

6,00 2.263,98 13.583,88

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

6.251,00 4,48 28.004,48

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0206 ................178.062,34
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SUBCAPÍTULO SC0207 OTROS ELEMENTOS
FENO1 ud COLOCACIÓN DE HITO FENO

Control de asiento de los terraplenes mediante colocación de hto fe-
no completo compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia,
vástago de 50 cm y tapón. Con medida de coordenadas UTM
ETRS 89

6,00 49,33 295,98

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altu-
ra, provista de chapa de aluminio perforada de 20 * 20 cm para vi-
sualización por parte de las aves, con postes metálicos cada 3,00
m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, an-
clajes y puerta de 5 m. , totalmente terminado.

886,00 20,01 17.728,86

R04EPM4M ud PUERTA MALLA SIMPLE TORSIÓN 4 m 2 HOJAS h=2 m

Ud. de puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura
ejecutada en dos hojas de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m,
con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad
ejecutada.

1,00 341,01 341,01

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diáme-
tro y sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, co-
locado.

4,00 172,37 689,48

N_CUERDA m CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

200,00 10,28 2.056,00

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-35/SR EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/B/20/XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medi-
do el volumen geométrico del elemento hormigonado.

35,44 116,66 4.134,43

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0207 ................ 25.245,76

Página 20



PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR
(HUESCA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO SC0208 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD
Y SALUD

D34AA006 ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incen-
dios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, total-
mente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

1,00 41,46 41,46

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

1,00 99,96 99,96

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios
(extintores, bies, pulsadores....), homologada y cumpliendo con la re-
glamentación exigida, totalmente instalada.

1,00 13,48 13,48

D34MA010 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, sali-
da emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una
cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

1,00 11,62 11,62

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0208 ................ 166,52
TOTAL CAPÍTULO C02 ...............................1.480.690,37
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CAPÍTULO C03 TUBERÍAS, VALVULERÍA, PROTECCIÓN
ANTIARIETE Y REGULACIÓN DE PRESIÓN
SUBCAPÍTULO SC0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE
TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terre-
nos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equi-
pos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado
de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en
obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos
con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la crea-
ción de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxi-
ma de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil fi-
nal de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

58.340,62 3,92 228.695,23

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (garbancillo)  tamaño 6/12 mm
para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural
rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20
mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, in-
cluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Me-
dido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil fi-
nal ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la uni-
dad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez fi-
nalizada la ejecución de la unidad.

11.374,40 18,69 212.587,54

R01RE030 m³ ASIENTO Y RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO
95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída
del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecua-
do e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertede-
ro del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el per-
fil teórico de proyecto.

6.996,78 1,10 7.696,46

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90%
PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo
separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra ve-
getal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyec-
to.

72.110,52 0,88 63.457,26

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0301 ................512.436,49
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SUBCAPÍTULO SC0302 TUBERÍAS
R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

1.960,38 76,82 150.596,39

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

3.881,00 118,08 458.268,48

R02TL10e m TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO C CHAPA DN 1000
PN 11 DP

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa diam. 1000
mm y DP (Presión de diseño) = 11 Atm con unión con junta flexible
doble. Según Norma del Instituto Torroja. Medida la longitud en per-
fil colocada, montada y probada, incluso p.p. piezas especiales de
acero.

6.930,00 391,25 2.711.362,50

R02TB40 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm hasta
PN-16

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm
de diámetro y 6,4 mm de espesor PN máx 16 Atm en acero S275
JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con do-
ble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplica-
ción de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil
colocada y probada.

62,00 468,69 29.058,78

ACH508_5_5 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø 508  * 4,5 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 508 mm
de diámetro y 4,5 mm de espeso en acero S275 JR G2 según Nor-
ma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de solda-
dura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE ex-
truído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

122,00 198,01 24.157,22

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0302 ................3.373.443,37
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SUBCAPÍTULO SC0303 VALVULERÍA Y CALDERERÍA
R05VMV100 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encap-
sulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula
de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador
abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

2,00 13.075,49 26.150,98

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

2,00 6.577,99 13.155,98

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2,00 1.178,31 2.356,62

R05VC115 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido parte
proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1,00 252,00 252,00

R05VC110 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido parte
proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3,00 181,50 544,50

R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 2.660,84 5.321,68
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R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 1.412,46 2.824,92

R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 743,18 743,18

R05TM107 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-100

Carrete telescópico de desmontaje de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 171,14 342,28

R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

13,00 2.619,98 34.059,74

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 2.263,98 4.527,96
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R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

15,00 910,35 13.655,25

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Con-
junto completamente instalado con parte proporcional de bridas, jun-
tas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a
la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 563,02 1.126,04

R05DE30016 ud DESAGÜE DE 300 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 300 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-300PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 300 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

2,00 1.036,62 2.073,24

R05DE15016 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-150 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

3,00 546,40 1.639,20
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R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

13.770,40 4,48 61.691,39

R05VP600 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en
"Y" de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuer-
po principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y em-
paques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Bu-
na-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima
PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro míni-
mo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial
de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad
de materiales y control de performance de la válvula. Equipo total-
mente instalado y probado en la obra.

1,00 46.784,43 46.784,43

R05VP400 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en
"Y" de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuer-
po principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y em-
paques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Bu-
na-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima
PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro míni-
mo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial
de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad
de materiales y control de performance de la válvula. Equipo total-
mente instalado y probado en la obra.

1,00 21.600,99 21.600,99

R05VP100 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en
"Y" de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuer-
po principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y em-
paques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Bu-
na-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima
PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro míni-
mo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial
de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad
de materiales y control de performance de la válvula. Equipo total-
mente instalado y probado en la obra.

2,00 1.844,34 3.688,68
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R05VQ006 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø150 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-150 mm  de diámetro nomi-
nal y 16 Atm.  con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Polies-
ter,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de com-
puerta embridada asiento elástico 150 mm PN16 y tubería de PEAD
DN-160 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo mon-
tado montado y probado en obra.

1,00 3.241,71 3.241,71

R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nomi-
nal y 16 Atm.  con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Polies-
ter,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de com-
puerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD
DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo mon-
tado montado y probado en obra.

1,00 1.928,45 1.928,45

R05FI100 ud FILTRO CAZAPIEDRAS ø100 mm

Filtro metálico en Y o L de 100 mm de diámetro nominal, con cartu-
cho filtrante de acero inoxidable perforado con agujero de ø3 mm,
presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso jun-
tas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y
elementos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente
con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con
epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras, Coloca-
do y probado. Medida la unidad instalada.

2,00 189,69 379,38

R05FI400 ud FILTRO CAZAPIEDRAS ø400 mm

Filtro metálico en Y o L de 600 mm de diámetro nominal, con cartu-
cho filtrante de acero inoxidable perforado con agujero de ø3 mm,
presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso jun-
tas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y
elementos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente
con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con
epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras, Coloca-
do y probado. Medida la unidad instalada.

1,00 3.229,74 3.229,74

R05FI600 ud FILTRO CAZAPIEDRAS ø600 mm

Filtro metálico en Y o L de 600 mm de diámetro nominal, con cartu-
cho filtrante de acero inoxidable perforado con agujero de ø3 mm,
presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso jun-
tas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y
elementos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente
con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con
epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras, Coloca-
do y probado. Medida la unidad instalada.

1,00 6.350,44 6.350,44

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0303 ................257.668,78
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SUBCAPÍTULO SC0304 ARQUETAS Y VALLADOS
R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada
de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Inclu-
so relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

22,00 421,17 9.265,74

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 200*200*150  cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m
de ancho, 2,00 m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una an-
chura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de chapa gal-
vanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y canda-
do. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta. Totalmente colocada.

13,00 648,73 8.433,49

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altu-
ra, provista de chapa de aluminio perforada de 20 * 20 cm para vi-
sualización por parte de las aves, con postes metálicos cada 3,00
m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, an-
clajes y puerta de 5 m. , totalmente terminado.

66,00 20,01 1.320,66

R04EPM4M ud PUERTA MALLA SIMPLE TORSIÓN 4 m 2 HOJAS h=2 m

Ud. de puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura
ejecutada en dos hojas de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m,
con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad
ejecutada.

2,00 341,01 682,02

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0304 ................ 19.701,91
SUBCAPÍTULO SC0305 DEMOLICIONES Y HORMIGONES

R01DE020 m³ DEMOLICIÓN MUROS Y SOLERAS HORMIGÓN ARMADO

Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros y
soleras de hormigón armado de cualquier espesor, mediante retroex-
cavadora con pistolete, incluso parte proporcional de transporte den-
tro de la obra o a vertedero distancia máxima 5 km, incluyendo las
autorizaciones y cánon de vertido para ello. Medido el volumen ini-
cial.

14,93 54,01 806,37

R07BQ012AN m³ HA-35, ACERO 45 Kg/m·ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm. sulforresistente, elaborado en central, para ejecución de ancla-
jes, de espesor y altura variable,. Incluso armadura de acero B-500
S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de
dimensiones adecuadas a dos  caras visto. Incluso  vibrado, cura-
do, elementos pasamuros necesarios y refuerzos necesarios. Inclu-
so el vertido con bomba. Medido el volumen realmente ejecutado.
Todo ello ejecutado y puesto en obra sSegún normas NTE-CCM ,
EHE y CTE-SE-C.

44,84 284,63 12.762,81
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R07AC1 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/XA3 ENCOFRADO EN ANCLAJES

Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 20/P/40/ XA3
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 42,5 SR, arena de río y árido roda-
do tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas.
Según Código Estructural, incluida la excavación, el encofrado y de-
sencofrado en muros y anclajes con paneles metálicos o maderas
o cualquier otro medio  i/aplicación de desencofrante.

280,00 134,88 37.766,40

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0305 ................ 51.335,58
SUBCAPÍTULO SC0306 PROTECCION CONTRA GOLPE ARIETE

CAL1 ud CALDERÍN ANTIARIETE 45 M3 PN-16 CON MEMBRANA

Calderin anti-ariete de 45 m3 de capacidad, instalado en el colector
principal de la estación de bombeo, o PN 16, Conexión: Brida DN
500, Presión de precarga 45 mca,  Tipo de calderín: de membrana
butilo reemplazable, Conjunto montando y probado.

2,00 132.765,12 265.530,24

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0306 ................265.530,24
SUBCAPÍTULO SC0307 PROTECCIÓN CATÓDICA

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

26,00 128,57 3.342,82

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0307 ................ 3.342,82
TOTAL CAPÍTULO C03 ...............................4.483.459,19
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CAPÍTULO C04 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BOMBEO
VIOLADA
SUBCAPÍTULO PSF 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 60 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

28.733,00 0,40 11.493,20

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE
TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terre-
nos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equi-
pos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado
de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en
obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos
con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la crea-
ción de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxi-
ma de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil fi-
nal de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

1.320,84 3,92 5.177,69

TOTAL SUBCAPÍTULO PSF 4.1 ................ 16.670,89
SUBCAPÍTULO PSF 4.2 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS

D45AC660S ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 660 Wp

Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo mono-
cristalino, de potencia 660 W, de primera marca, bancalizable
Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W,
temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abier-
to (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión má-
xima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68.
Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nomi-
nal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal
expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Mar-
co: 30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito
eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para
su conexionado y soportación. Completamente montado, probado y
funcionando.

3.000,00 171,56 514.680,00

TOTAL SUBCAPÍTULO PSF 4.2 ................514.680,00
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SUBCAPÍTULO PSF 4.3 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES y
COMBINER DC

D45BB20030 ud ESTRUC. 30 Paneles 660w FIJA BIPOSTE 1 M. min

Estructura fija para colocación de 30 paneles solares fotovoltaicos
de 660W (de largo 2.384mm y ancho 1.303mm) según se detalla
en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en ca-
liente con un espesor mínimo de 55 micras, según las normas
EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil
C-100/50/2; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de
acero inoxidable, compuestas por tornillo, arandela y tuerca, apreta-
das con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor
1,5/2 mm. unidas a los pórticos mediante grapas de aluminio atorni-
lladas y equipadas con junta EPDM para separación galvánica Alu-
minio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas
de aluminio, formadas por piezas de aluminio 6005-T6 y unión ator-
nillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo
MC4-SOL

La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano
as-built con el montaje final ejecutado.
Estudio Geotecnico previo en la parcela donde se instalaran los so-
portes solares.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en pro-
yecto y la normativa de aplicación. Ensayos de Pull Out Test, se-
gún se prescribe en las normas ASTM D3966-07 y ASTM
D3689-07. Tanto el tipo como el número de ensayos a realizar se-
rán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Estudio
Geotecnico.
Pretaladro de 100mm de diametro hueco para hinca de los pilares
galvanizados de 1,5 metros, con máquina taladradora homologada.
Hincas de los pilares galvanizados de profundidad segun planos, es-
tudio Geotecnico y calculo estructural, sobre pretaladro, con máqui-
na hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios
auxiliares de transporte, izado y elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y co-
nexión eléctrica en serie hasta extremo de estructura, incluida la su-
jección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certifi-
cado de Garantía estándar de 25 años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los
materiales y equipos implicados, su transporte en obra y la limpieza
y retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores,
fijadores de cables a estructura y cualquier otro elemento auxiliar ne-
cesario para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según pla-
nos.

100,00 2.403,98 240.398,00
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COMBINER-12Kud COMBINER BOX DC 12 ENTRADAS C/MONITORIZ.

Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 12 series moni-
torizadas para una tensión de sistema de CC de 1500 V. Conexión
de ramales de corriente continua, con protección por fusible en el po-
lo positivo y negativo de 20A/25A, monitorización de cadenas, detec-
ción de fallos de arco, función de apagado rápido, interruptor de se-
guridad corte en carga de 250/400 A, dispositivo de protección con-
tra sobretensiones tipo I + II, todo ello conforme a la norma IEC
61439-2. Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como ele-
mentos de protección contra inclemencias del tiempo y protección
contra impactos fortuidos. Se incluye el zócalo desmontable de cha-
pa de acero galvanizado para protección de cables de entrada y sali-
da, así como los accesorios y parte proporcional de pequeño mate-
rial. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, conec-
tado remoto, probado y funcionando. Según detalle de planos y espe-
cificaciones de proyecto.

10,00 2.493,28 24.932,80

D27GG0COMDCud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA combiner DC

Ud. Toma de tierra de inversor en cualquier clase de terreno, con ca-
ble de cobre desnudo de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1,
ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especifi-
caciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Ten-
sión en vigor.
 Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material.
Completamente montado, conectado, puesto en marcha, medida la
resistencia a tierra, probado y funcionando. Según detalle de planos
y especificaciones de proyecto.

10,00 130,20 1.302,00

TOTAL SUBCAPÍTULO PSF 4.3 ................266.632,80
SUBCAPÍTULO PSF 4.4 CIRCUITOS DC PANELES a COMBINER DC

D45EEG101 m TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2
GRAPEADO/ZANJA

Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6
mm2 (unipolar negro + unipolar rojo) tendido en zanja y/o grapeado
a estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), inclu-
yendo pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y protec-
ción en cruces aéreos, totalmente instalado probado, según detalle
de planos e instrucciones de la D.F.

5.726,00 4,64 26.568,64

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x
100 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15
fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundi-
do o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espe-
sor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras
necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de alba-
ñilería necesarias, rejuntado y los remates para completa termina-
ción.

10,00 219,36 2.193,60
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ZANJA60CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja
tensión, de 60 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se inclu-
ye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador au-
torizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologa-
da, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pa-
red aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las
zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Se-
gún detalle de planos.

90,00 14,24 1.281,60

ZANJA80CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja
tensión, de 80 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se inclu-
ye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador au-
torizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologa-
da, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pa-
red aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las
zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Se-
gún detalle de planos.

195,00 17,63 3.437,85

ZANJA100CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja
tensión, de 100 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se inclu-
ye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador au-
torizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologa-
da, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pa-
red aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las
zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Se-
gún detalle de planos.

12,00 20,86 250,32

ARQ100100 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 100 x 100 x
120 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15
fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundi-
do o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espe-
sor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras
necesario. Elementos de fijación, registro e identificación. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de alba-
ñilería necesarias, rejuntado y los remates para completa termina-
ción.

1,00 252,56 252,56

TOTAL SUBCAPÍTULO PSF 4.4 ................ 33.984,57
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SUBCAPÍTULO PSF 4.5 CIRCUITOS DC de COMBINER DC a
ESTACION INVERSOR CENTRAL

CIR2X150AL.ZJm CIRC. 2x1x150 XZ1 Al 1,5KVdc  EN ZANJA

Circuito DC instalado con cable de aluminio calse2 de 2 x 150 mm²
de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de halógenos 1,5/1,5 KV de aisla-
miento nominal DC, instalados en interior de zanja de 0,5 m. de an-
cho y 1 m. de profundidad, incluida esta. Se incluye la excavación
en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protec-
ción del cable, el tendido de los cables po el interior de tubo
1600mmdiametro por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., do-
ble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y
transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye
una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110
mm. para el cable de datos, instalados según normativa vigente en
las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud eje-
cutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según deta-
lle de planos de proyecto.

400,00 31,92 12.768,00

TOTAL SUBCAPÍTULO PSF 4.5 ................ 12.768,00
SUBCAPÍTULO PSF 4.6 SUPERVISION SOLAR, MONITORIZACION Y
VIGILANCIA

D45GA100 ud MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION (Monolito
SSAA PSF)

Ud.  Sistema de monitorización remota en 5 puntos de la instala-
ción solar fotovoltaica, con medida y registro de temperaturas am-
biente, velocidad y dirección del viento, irradiación solar, incluso soft-
ware (sistema operativo, software de supervisión y control de monito-
rización de captadores y combinadores, analizadores de redes, con-
trol medicion potencia y todo el material auxiliar para conexión y fun-
cionamiento.   Incluso Armario Distribucion para exteriores  metalico
IP65 clase II 950mm(alto), 800mm(ancho) y 400mm (fondo)  (SSAA
de PSF) montado en interior de monolito de hormigon prefabricado
incluido este. Aparamenta de porteccion con Interruptores automati-
cos, diferenciales y SAI segun esquema unifilar, con Sistema Alimen-
tacion ininterrumpida SAI  SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA.
Incluso sistema de comunicación via radio entre los 3 captadores de
señal y las cajas combinadoras y camaras vigilancia con el sistema
central PLC, que estará compuesto por un ordenador portatil de
15.6" Full HD (Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card rea-
der)  y Router TP-Link TL-MR6400 - Router 4G LTE WiFi (Cat 4), ve-
locidad hasta 300 Mpbs, MicroSim, puerto Ethernet LAN/WAN y siste-
ma de radio para comunicación de datos con los captadores y las ca-
jas combinadoras. Completamente montado, probado, programado,
puesto en marcha y funcionando.

1,00 10.456,18 10.456,18
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SDFAS3 ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con 2 CAMARAS IPs

Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4
MPX, compuesto por:
- Videograbador  8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 2 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 2 SOPORTE BACULOS 6METROS PARA CAMARAS DOMOS MO-
TORIZADAS
- 2 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 2 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT
+ 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500 PARA EXTERIO-
RES ip65
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100mts CABLE FTP CAT. 6a DE EXTERIOR APANTALLADO Y AR-
MADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software ne-
cesario, accesorios y pequeño material, con curso de adiestramiento
sobre su funcionamiento y manuales de operación.

1,00 7.040,67 7.040,67

CIR.FTP.RV m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RV Cu 5x6
mm2

Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca
0,6/1 kV y Cable FTP rígido CAT-7A EXT. CPR Fca,  apantallado y
armado, con recucbrimineto exterior PE para ambiente exterior y en-
terrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m.
de profundidad o instalados al aire. Se incluye la excavación en cual-
quier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del ca-
ble, el tendido de los cables por instalador autorizado según normati-
va vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95%
P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la car-
ga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida inclu-
ye doble tubo aislante de 110 mm. necesario para las zanjas a insta-
lar siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada
y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de pla-
nos de proyecto.

397,00 24,14 9.583,58

CIR.FTP m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca (apantallado+armado)
ZANJA/al AIRE

Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A (4x2x0.57mm2)
EXT. CPR Fca,  apantallado y armado, con recucbrimineto exterior
PE para instalacion al aire o instalados en interior de zanja de 0,4
m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye
la parte proporcional de excavación en cualquier clase de terreno,
lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los
cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado
en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / pla-
ca de señalización homologada, así como la carga y transporte a
vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una parte pro-
porcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón nece-
sario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que
que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsi-
to. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

1.087,00 15,40 16.739,80
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FO15GD020.Zm CABLE 24 Fibra Optica ARMADO ZANJA/al AIRE

Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, se-
gun Norma UNE EN 188000 y norma IEC60794, con cubierta antiroe-
dores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente
de halógenos, colocado bajo tubo protector en zanja o en bandeja. In-
cluye Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de tra-
bajos de terminación y conexión en las puntas. instalacion al aire o ins-
talados en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad
o instalados al aire. Se incluye la parte proporcional de excavación en
cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normati-
va vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95%
P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la car-
ga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye
una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hor-
migón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y
las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F.Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según
detalle de planos de proyecto.

560,00 17,26 9.665,60

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

1,00 99,96 99,96

D45FBVERT0 ud CONTROLADOR DINAMICO DE POTENCIA ANTIVERTIDO

Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos de controla-
dor dinamico de potencia con inyeccion cero compacto USB, mas
otrocon  con pantalla. Incluso equipo de comunicacion inverso-
res-controlador de potencia. Incluso 6un. de transformador intensi-
dad CT8/2500 y autotrafo III 0.5KVA 690v/400V.  Estos equipos
cumpliran lo recogido en las Condiciones indicadas por la Compa-
ñia distribuidora. Incluso accesorios y parte proporcional de peque-
ño material y ayudas. Serán instados según normas Especificacio-
nes Particulares de Compañia de Distribucion Electrica, instruccio-
nes de REE y especificaciones de proyecto. Sistema antivertido
acorde al RD244/2019 y al artículo 27 del R.D.1183/2020.  Incluso
informe de ensayos y certificado emitido por un laboratorio acredita-
do (norma  UNE-EN/ISO/IEC 17025) donde indiques el cumplimien-
to de los criterios establecidos por el ITC-BT-40 Anexo I: “Sistemas
para evitar el vertido de energía a la red” (mismos requerimientos
que la UNE 217001-IN). Medida la unidad completamente instala-
da, cableada, probada, puesta en servicio y documentada por insta-
lador autorizado, según detalle de planos.

2,00 6.374,92 12.749,84

TOTAL SUBCAPÍTULO PSF 4.6 ................ 66.335,63
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SUBCAPÍTULO PSF 4.7 CONTROL TOPOGRÁFICO
DSSF36SF ud CONTROL TOPOGRAFICO Y PLANOS AS-BUILT

Ud. de control topográfico detallado durante el replanteo de la obra,
definición de niveles, formación de maestras, rasantes, encuentros,
niveles y cualquier otro dato necesario durante la ejecución de los
trabajos. Toma de datos de campo con la ubicación exacta de los
elementos, así como del trazado de todas las instalaciones y zan-
jas, recogiendo tanto situación en planta como cota en la que se en-
cuentran. Elaboración de planos As-built en formato DXF con toda
la información recogida, siguiendo las indicaciones de la D.F.

1,00 664,56 664,56

TOTAL SUBCAPÍTULO PSF 4.7 ................ 664,56
TOTAL CAPÍTULO C04 ...............................911.736,45
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CAPÍTULO C05 MEDIA TENSIÓN PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO BALSA VIOLADA
SUBCAPÍTULO MT.1 CENTRO DE INVERSION/TRANSFORMACION
PSF

D36DA020.ZPm³ ZAPATAS CIMENTACION CT. HA25 ARMADA

Cimentacion con base puntual de SEIS zapatas de hormigón
HA-25/P/20/XA3 de 300mm(ancho)x300mm(largoo)x500mm(profun-
didad, o la necesaria hasta obtener diseño 2.400kg por apoyo) )y ar-
mada con acero B500S de 23x23x40 cm. y 10 mm. de diámetro.
COn acera perimetral de solera de 1 metro anchura y 0.15mts espe-
sor y mallazo 15x15 dam8mm. Encofrado y desencofrado de los bor-
des, cortes de juntas de retracción y aditivos que la D.F. pueda re-
querir por las condiciones climatológicas o agresividad del terreno.
Incluso replanteo general del pavimento, maestras y formación de ni-
veles según D.F. Según detalle de planos de proyecto, medida la su-
perficie realmente ejecutada.

5,20 268,51 1.396,25

D36ZT105.PS ud MOV. TIERRAS C.T. ESTACION CENTRAL MT 30m2

Ud. Obra civil para centro de transformación o de seccionamiento
de superficie, de 30 m2 de area máxima en planta, consistente en:
explanación del terreno, excavación de 90 cm de profunidadad pa-
ra la base de 20 m2 de superficie y excavación perimetral de 30 m2
de superficie y 40 cm de profundidad para la acera perimetral, refi-
no de las dos excavaciónes, suministro y extensión de capa de za-
horra de 20 cm en ambas y tras la realización de la solera de apoyo
del edificio (no incluida en este precio) extendido de capa de 5 cm.
de arena para asentamiento del edificio prefabricado sobre dicha so-
lera de fondo. Transporte de tierra sobrante a vertedero incluso ca-
non de vertido. Medida la unidad terminada, según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F.

1,00 698,83 698,83

D27GG0MT.PS50ud TOMA DE TIERRA PROTECCION C.T. ESTACION
CENTRAL MT

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de secciona-
miento, en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo
de 1x50 m2 y 8 picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según deta-
lle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto
y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La uni-
dad incluye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria pa-
ra la instalación del conductor desnudo y de las picas de acero. Se-
gún detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

1,00 741,78 741,78

D27GN0M.T.PSud TIERRA DE NEUTRO C.T. ESTACION CENTRAL MT

Ud. Toma de tierra de neutro para centro de transformación / centro
de seccionamiento, en cualquier clase de terreno, con 40 metros
de cable de cobre aislado de 50 mm. de sección conectado a cable
de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1,
ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especi-
ficaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación y posterior relleno
de la zanja necesaria para la instalación del conductor aislado, el
desnudo y de las picas de acero. Según detalle de planos y determi-
naciones del anejo de cáclulo.

1,00 1.147,00 1.147,00
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SMA.MWPS-2260ud ESTACION CENTRAL DE INVERSOR Y
TRANSFORMACION 2660KVAs  17KV

Estacion central de potencia con inversor centralizado de 2.660kwn
600V AC y Transformacion en Media Tension 2.660KVAs
17KV/0,6KV. . Incluye red de tierra interior y red BT de servicios au-
xiliares. De dimensiones totales exteriores de largo 6,058mts x an-
cho 2,896mts x alto 2,438mts.Equipado con:

INVERSOR CENTRAL DC-AC (INTEGRADO EN  ESTACIÓN PO-
TENCIA DE  MEDIA TENSIÓN)

 Potencia Inversor: 2.660 kWn
 Nº de inversores: 1 INVERSOR CENTRAL SC UP-2660

 Tensión de Entrada (Vcc inf / Vcc sup): 880 V / 983V
 Tensión máxima de Entrada (Vcc máx): 1.500 V

 Intensidad máxima de cortocirucito (Icc máx): 8.400 A
 Intensidad máxima de Entrada regulada MPPT: 4.750 A

 Tensión de Salida: 3 x 600 V AC
 Tipo de Conexión: Trifásica

 Rendimiento Europeo: 98,6 %
 Punto Desconexión lado DC:Interruptor Seccionador CC

 Protección sobretensiones lado DC:Descargador tipo I
 Punto Desconexión lado AC:Interruptor Potencia AC

ESTACION CENTRAL DE MEDIA TENSION (TRANSFORMA-
DOR+CELDAS PROTECION)

 Potencia nominal (40ºC): 2.400 KVA
 Potencia (-25-35ºC): 2.667 KVA
 Tensión de Entrada: 600 V AC
 Tensión de Salida: 16.000 V  (-5.0%, -2.5%, 0, +2.5%, +5.0%,

+10.0%)
      Refrigeración:    KNAN Eco Design Standard EN 50588-1

 Coeficiente distorsión máxima: 3%
 Tipo de Conexión: Trifásica

 Frecuencia de red/ Grupo Vector: 50 Hz  / Dy11
 Peso Total (Inv+Trafo+Celdas MT) (kg): <18ton

    Poder de corte bajo corto-circuito:   Imax / In = 8
Celda MT: Dos celdas de línea entrada/salida con interruptor-seccio-
nador (2.CML) + Celda de transformador con interruptor automatico
de potencia en SF6 de 20KA, 630A, 24KV (CMPAS)

 Aparamenta ProtecciónNivel de Ais Nivel de aislamiento38Kv(50hz)
y al choque 110kv (1,2 50 µs)

 Resistencia arcos voltaicos Icc MT: IAC A 25KA 1seg  y  20/21KA
3seg

- Transformador de Servicios Auxiliares y Cuadro de Servicios auxi-
liares con sus protecciones.
- Elementos de seguridad según normativa (Extintor , Armario 1º au-
xilios,...).
- Cuadro de baja tensión para  T.C., iluminación, etc. según el es-
quema de proyecto de los SS.AA, 230V / 2,5kVA
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños
elementos según esquema de los SS.AA.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua 18ton  y la cone-
xión de las tierras, de todos los circuitos de baja y media tensión,
así como los SS.AA. según los esquemas unifilares.Incluso el servi-
cio de puesta en marcha  para la instalacion de todos los dispositi-
vos eléctricos y mecánicanicos realizado por los técnicos de servi-
cio de fábrica. Comprobacion Alimentación de A/C y CC en las des-
conexiones, comprobacion de la fase de A/C rotación, comproba-
cion la polaridad de CC, actualizacion el firmware necesario, junto
con la ejecución de la lista de verificación de puesta en marcha com-
pleta. Tambien sta incluido totdas la verificacion de la parte de Me-
dia tension, como interruptor automatico, transformador, conexiones
y relacion BT/MT y todo lo exigido segun normativa incluida en
MIE-Media Tension.  incluido la emisión de la documentación nece-
saria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas,
puesta en marcha y puesta en servicio del centro de transformación.

1,00 247.807,25 247.807,25
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TOTAL SUBCAPÍTULO MT.1 .....................251.791,11
SUBCAPÍTULO MT.2 LINEA SUBT MT

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x
100 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15
fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundi-
do o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espe-
sor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras
necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de alba-
ñilería necesarias, rejuntado y los remates para completa termina-
ción.

2,00 219,36 438,72

ARQ8080 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 80x80

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 80 x 80 x
120 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15
fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundi-
do o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espe-
sor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras
necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de alba-
ñilería necesarias, rejuntado y los remates para completa termina-
ción.

2,00 252,56 505,12

MT3X240-12-20m CIRC. 3x240 Al. RH5Z1 - 12/20 kV. EN ZANJA c/TUBO

Circuito trifásico de Media tensión, instalado con cable de aluminio
de 3 x 240 mm² de sección del tipo RH5Z1 - 12/20KV de aislamien-
to nominal, instalado en interior de zanja de 60 cm. de anchura y
1,2 metros de profundidad. Se incluye la excavación en cualquier
clase de terreno, la colocación de la arena de protección del tubo,
el tendido del cable en el interior del tubo de protección por instala-
dor autorizado según normativa vigente, incluidas las pruebas de
megado y ensayos de recepción, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y la ban-
da plástica homologadas, así como la carga y transporte a vertede-
ro de las tierras sobrantes. La partida incluye el tubo aislante de
200 mm. y una parte proporcional recubrimiento del hormigón nece-
sario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que
que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsi-
to.  Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

560,00 47,09 26.370,40

TOTAL SUBCAPÍTULO MT.2 ..................... 27.314,24
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SUBCAPÍTULO MT.3 AMPLIACION CT EXISTENTE
D36ZT105B ud MOV. TIERRAS C.T. EXISTENTE

Ud. Obra civil en centro de transformación  de superficie, consisten-
te en:  excavación bajo CT existente de 120cm de profundidad,
400cm longitud con ancho de zanja de 80cm, suministro y exten-
sión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y tras la realización
del hormigonado de tres tubos 200mm diam. relleno de la zanja.  In-
cluso el tendido del cable en el interior del tubo de protección por
instalador autorizado según normativa vigente, incluidas las prue-
bas de megado y ensayos de recepción, el tapado en tongadas de
30 cm compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y
la banda plástica homologadas, así como la carga y transporte a ver-
tedero de las tierras sobrantes, incluso canon de vertido. Medida la
unidad terminada, según detalles de planos e instrucciones de la
D.F.

1,00 1.097,36 1.097,36

AS3S6B PA CONEXION L.S.M.T. 17 kV. a CT EXISTENTE

Partida cerrada de suministro, ejecución, instalación y puesta en ser-
vicio de la conexión de la Linea Subterranea de Media Tension al
Centro de Trasnformacion existente en Estacion Bombeol. Estos tra-
bajos se realizarán conforme a normmativa vigente. Comprenden
tambien la obra civil, movimiento de tierras y cualquier otro trabajo
para conectar y colocar la linea subterranea de media tensión a la
nueva celda de linea del C.T. existente. Los cables de M.T. serán
3x1x240 mm2 de aluminio RH5Z1 D/C 12/20KV, alojados en interior
de tubo de protección, instados según normas vigentes y especifica-
ciones de proyecto, incluidos todos los materiales necesarios inclu-
so bornas de linea 12/20kv. Medida la unidad completamente instala-
da, probada, puesta en servicio y documentada por instalador autori-
zado.

1,00 1.942,50 1.942,50

D45FB100 ud REVISION EQUIPO DE MEDIDA EN CT EXISTENTE

Revision y puesta en servicio de equipos de medida en  centro de
trasnformacion existente. Contador bidireccional  y modem  + Kit Te-
lemedida TTR. Estos equipos cumpliran lo recogido en las Condicio-
nes de Conexión emitidas por la Compañia distribuidora , incluso tra-
fos de intensidad, equipos de comunicación con compañía distribui-
dora y REE, accesorios y parte proporcional de pequeño material y
ayudas. Serán instados según normas Especificaciones Particula-
res Endesa Distribucion Electrica (NRZ), instrucciones de REE y es-
pecificaciones de proyecto. Medida la unidad completamente instala-
da, cableada, probada, puesta en servicio y documentada por instala-
dor autorizado, según detalle de planos.

1,00 1.488,26 1.488,26

6BCS-24K ud CELDA LINEA CML con INT. Seccionador 24KV-630A-20KA

Colocacion en Centro de Transformacion existente de una Celda
24kV 630A 20kA celda de linea con resistencia caldeo y contactos
de estado, equipada con interruptor seccionador ISF.  La unidad in-
cluye el suministro, descarga  y la conexión de las tierras, de todos
los circuitos de media tensión, según los esquemas unifilares de pro-
yecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como insta-
lador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en mar-
cha y puesta en servicio.

1,00 3.665,34 3.665,34

TOTAL SUBCAPÍTULO MT.3 ..................... 8.193,46
TOTAL CAPÍTULO C05 ...............................287.298,81
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CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA BALSAS
ELEVADAS
SUBCAPÍTULO S0601 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

UC2000 CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO CUBIERTA 1040
kWp BATERÍA 600 Ah

Conjunto de equipo fotovoltaico para instalar en cubierta de las si-
guientes características:
- 5 Módulos fotovoltaico de silicio, de 60 celdas PERC, tipo policrista-
lino, de potencia 260 W, de primera marca, bancalizable Tier-1. Efi-
ciencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura
de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC)
37,82V, Corriente de cortocircuito (ISC) 9,9A, Tensión máxima del
sistema 1000V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía
de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de sali-
da, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido
por el fabricante. La unidad incluye los conectores solares de circui-
to eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material pa-
ra su conexionado y soportación.
- 2 Batería LifePO4 de 24 V; 300Ah; BMS integrado, celdas de fosfa-
to de hierro y litio
- 1 Regulador de carga solar PWM 12/24 v. 60 A.
- 1 Inversor solar monofásico + trifásico, con tensión de salida mono-
fásica de 230Vca, Tensión de salida trifásica 400Vca, Frecuencia de
salida monofásica 60Hz, Frecuencia de salida trifásica 50 Hz, Varia-
ción de frecuencia de salida <0.1%; Variación de tensión de salida
<5%, Tención mínima de entrada 3Vnom, Tensión máxima de entra-
da 6Vnom, Rendimiento85-97%, Autoconsumo 8en búsqueda)
<120mA, Distorsión armónica <5%
Conjunto completamente montado en cubierta, conectado, probado
y funcionando.

2,00 4.571,79 9.143,58

TOTAL SUBCAPÍTULO S0601................... 9.143,58
SUBCAPÍTULO S0602 CUADRO ELECTRICO CASETA VÁLVULAS Y
FILTRO

DT02IE-10NP08ud INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IVx16 A, 15 KA

Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico
modular de IVx16 A, 15 KA, curva C, incluido pequeño material y ac-
cesorios de montaje, así como medios auxiliares, totalmente instala-
do.

4,00 102,25 409,00

DT02IE-10NP12ud INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IIx10 A, 15 KA

Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico
modular de IIx10 A, 15 KA, curva C, incluido pequeño material y ac-
cesorios de montaje, así como medios auxiliares, totalmente instala-
do.

4,00 56,78 227,12

DT02IE-10ID02ud INT. DIF. MODULAR IVx25 A, 30 mA

Ud. Suministro y montaje de interruptor diferencial modular de
IVx25 A, 30 mA, clase AC instanténeo, incluido pequeño material y
accesorios de montaje, así como medios auxiliares, totalmente insta-
lado.

4,00 153,07 612,28

DT02IE-10NP07ud INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IVx25 A, 15 KA

Ud. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico
modular de IVx25 A, 15 KA, curva C, incluido pequeño material y ac-
cesorios de montaje, así como medios auxiliares, totalmente instala-
do.

4,00 105,70 422,80
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DT02IE-09OF01ud ENVOLVENTE METÁLICA IP-54

Ud. Envolvente metálica modular IP-54, puerta plena, capaz de alo-
jar en su interior debidamente colocados y cableados los elemen-
tos indicados en esquema unifilar, incluido medios auxiliares de car-
ga y transporte a obra, totalmente instalado.

2,00 684,14 1.368,28

DT02IE-DIST ud DISTRIBUIDOR IVx50 A

Ud. Distribuidor modular de IVx50 A, troquelado con capacidad míni-
ma de 17 agujeros de 4 mm, incluido material y medios auxiliares, to-
talmente instalado.

2,00 75,03 150,06

TOTAL SUBCAPÍTULO S0602................... 3.189,54
SUBCAPÍTULO S0603 VARIOS

DT02-BT070201ud CUADRO TOMAS DE CORRIENTE

Ud. Construcción, suministro y montaje de cuadro de tomas de co-
rriente en caja estanca de superficie, material PVC, protección
IP-66 de 265x460x181 mm de dimensiones aproximadas, frontal
practicable con bisagras inferiores y tornillos y ventanilla abatible
de makrolón, compuesta por:

 -  1 Interrutor automático magnetotérmico general de IVx25 A.
 -  1 Interrutor diferencial IVx40 A, 30 mA.
 -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIIx16 A.
 -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIx16 A.
 -  2 tomas de corriente tipo cetact, 400 V, III+Tx32 A, inclinada y
empotrable.
 -  2 tomas de corriente tipo schuko, 230 V, II+Tx16 A, inclinada y
empotrable.

 incluido herraje de sujección en estrucutura o pared existentes y pe-
queño material necesario para un correcto montaje, totalmente insta-
lado.

2,00 399,30 798,60

DT02IE-BT0101ud PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA DE 2x58 W CON
R.E.

Ud. Suministro y montaje de pantalla fluorescente estanca de 2x58
W con reactancia electrónica de precaldeo, con carcasa de polies-
ter y difusor de metacrilato, incluidos tubos fluorescente de 58 W co-
lor 84, así como elementos de sujección en estructura o pared y pe-
queño material necesario, totalmente instalada.

4,00 79,75 319,00

DT02IE-BT1119ud LUMINARIA DE ALUMBRADO EXTERIOR VSAP 250 W.

Ud. Suministro y montaje de foco exterior con equipo de 250 W de
vapor de sodio alta presión, con carcasa de poliester y reflector de
aluminio, incluida lámapra 250 W VSAP, medios auxiliares necesa-
rios de elevación y pequeño material, totalmente instalada.

2,00 192,45 384,90

DT02-BT020102ud APARATO FLUORESCENTE AUT. DE EMERGENCIA IP-54,
8 W, 80 Lm, 16 m2

Ud. Suminstro y montaje de aparato autónomo de emergencia fluo-
rescente de 8 W con señalización incandescente, con una hora de
autonomía, IP-54, 80 lúmenes, 16 m2, incluidos medios auxiliares
necesarios y pequeño material, totalmente instalado.

2,00 67,65 135,30

DT02-BT070102ud INTERRUPTOR UNIPOLAR DE ENCENDIDO ESTANCO DE
SUPERFICIE DE 16 A

Ud. Suministro y montaje de interruptor unipolar de encendido estan-
co de superficie de 10 A, incluida caja de sujección, completo, total-
mente instalado.

1,00 36,90 36,90
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TOTAL SUBCAPÍTULO S0603................... 1.674,70
TOTAL CAPÍTULO C06 ............................... 14.007,82
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CAPÍTULO C07 TELECONTROL BALSAS ELEVADAS
SUBCAPÍTULO SC0701 INSTALACIONES EN ESTACIÓNES DE
BOMBEO EXISTENTE

T1 ud RADIOENLACE AP 5 GHz + CONEXIÓN TORRE CON
ESCADA

Suministro e instalación de equipo radioenlace AP para 5Ghz y míni-
mo 2km y 10MBps de transmisión. Incluye ampliación de cableado
y alimentación desde PLC actual en estación de bombeo existente
a torre proyectada en balsa actual.

2,00 1.251,14 2.502,28

T2 ud TORRE CELOSÍA 7, 5 M.

Suministro e instalación de torre de celosía 7,5m de altura sobre za-
pata de hormigón existente,incluso arriostramiento necesario

2,00 1.677,27 3.354,54

T3 ud SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS E INTEGRACIÓN EN
SCADA

Suministro de Switch industrial 8 puertos Ethernet. Trabajos de mo-
dificación de sistema de control actual e integración de datos balsa
elevada en SCADA de control, parque solar fotovoltaico y pantalla
HMI de bombeo.

2,00 3.978,14 7.956,28

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0701 ................ 13.813,10
SUBCAPÍTULO SC0702 INSTALACIONES EN BALSAS ELEVADAS

T4 ud TORRE CELOSÍA 5 M.

Suministro e instalación de celosía 5m de altura sobre zapata de
hormigón existente,incluso arriostramiento necesario

2,00 1.121,59 2.243,18

T5 ud CABLEADO POTENCIA Y FIBRA ÓPTICA  ARQUETA  A
TORRE

Cableado de alimentación 220Vac 1600W con cable 3*4 mm2 Cu y
fibra óptica de comunicación de arqueta valvulas a torre de balsa. In-
cluye tendido sobre zanja con cama de arena marcado y conexiona-
do. Excluye obra civil de apertura de zanjas y cobertura y base de
arena.

2,00 4.142,05 8.284,10

T6 ud ARMARIO CON PLC CONVERSOR DE FIBRA Y TOMAS

Suministro, instalación y puesta en marcha de armario con PLC,
conversor de fibra y tomas de alimentación en poste de balsa eleva-
da.

2,00 2.737,50 5.475,00

T7 ud ARMARIO CON PLC, APARAMENTA DE PROTECCIÓN Y
MANIOBRA

Suministro, instalación y puesta en marcha de armario con PLC,
aparamenta de protección y maniobra de válvula motorizada, SAI y
señalización e instrumentacion en caseta de válvulas.

2,00 5.723,87 11.447,74

T8 ud SISTEMA AUTÓNOMO CONTROL ROTURA TUBERÍA
LLENADO

Configuración, programación y puesta en marcha de sistema autó-
nomo de control de roturas de tubería de balsa

2,00 477,28 954,56

T9 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOYAS DE NIVEL DE
BALSA

Suministro e instalación de boyas de nivel de balsa. Incluso cablea-
do y canalización a torre de comunicaciones. Excluye obra civil de
canalización

2,00 284,66 569,32
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T10 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN 2 TRANSDUCTORES
PRESIÓN

Suministro e instalación de 2 transductores de presión 0..25mca
con visualización de aguja y digital en el mismo equipo para trabajo
redundante y salida digital programable.

2,00 526,70 1.053,40

T11 ud PUESTA EN MARCHA VÁLVULA MOTORIZADA

Instalación y puesta en marcha eléctrica de equipo valvula motoriza-
da en base de balsa

2,00 888,07 1.776,14

T12 ud PUESTA EN MARCHA CAUDALÍMETRO

Instalación y puesta en marcha eléctrica de caudalímetro en base
de balsa

2,00 657,53 1.315,06

T13 ud SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA CÁMARA IP
INTEMPERIE

Suministro, instalación y puesta en marcha de camara IP de intem-
perie IP66 instalada sobre torre de celosía

2,00 1.058,53 2.117,06

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0702 ................ 35.235,56
SUBCAPÍTULO SC0703 OBRA CIVL

R07HO035 m³ HORMIGÓN HA-35 EN OBRA

Hormigón  en masa  HA-35,  con árido rodado de tamaño máximo
de 20 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-42,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

4,00 93,45 373,80

R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS
INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en to-
do tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de ce-
mentación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper
de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de par-
tículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zan-
ja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una
vez ejecutado el desbroce.

4,00 3,23 12,92

DT02OC01TI040m RELLENO ZANJA CABLES BT

Relleno de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de
0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo  excava-
ción con medios mecánicos, capa de arena fina de 30 cm, relleno
de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de seña-
lización (2 mts), placa de PVC de señalización (2 mts), así como me-
dios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra espe-
cializada y pequeño material auxiliar necesario, medida la unidad ter-
minada y ejecutada.

360,00 13,16 4.737,60

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0703 ................ 5.124,32
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TOTAL CAPÍTULO C07 ............................... 54.172,98
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CAPÍTULO C08 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

N_SALVA2 ud PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.

Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados
con Polietileno de alta densidad (HDPE), antideslizantes, tratados
con estabilizadores UV. De dimensiones Largo; 50,0 cm; Ancho:
50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg
por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza.
Plataforma montada e instalada.

2,00 1.161,10 2.322,20

N_SALVA3 ud BEBEDERO PARA AVIFAUNA

 Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de an-
cho, 44 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

6,00 17,22 103,32

N-SALV4 ud BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS

Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15
cm de ancho, 25 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colo-
cado.

6,00 14,77 88,62

PROSP jor PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS
MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

5,00 252,00 1.260,00

CN AVES
PEQ

ud Caja nido para pequeñas aves

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20
cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de made-
ra tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11
cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diá-
metro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operati-
vo.

16,00 74,70 1.195,20

MACF ud Caja nido quirópteros

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20
cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de made-
ra tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11
cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diá-
metro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operati-
vo.

18,00 121,58 2.188,44

CASCER ud Caja nido compacta cernícalo con poste

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada
en madera de dimensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapa-
ces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de al-
tura

9,00 258,05 2.322,45

CASCER_SINPud Caja nido compacta cernícalo sin poste

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada
en madera de dimensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapa-
ces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de al-
tura

9,00 197,69 1.779,21

N_SALVA1 m Escalera y malla de escape para personas y animales

192,00 37,37 7.175,04
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Baliza
valla

ud Placa de señalización balizamiento en vallado

Instalación de marcadores de alto contraste blanco y negro para ma-
ximizar el reflejo, aproximadamente 25 cm x 25 cm para evitar coli-
siones de aves, se sujetan al cerramiento en dos puntos, con alam-
bre liso acerado o brida de plástico para evitar su desplazamiento.

623,60 7,86 4.901,50

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de
200x20x30

Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de
2,0 m de altura, sobre de postes de tubo de acero galvanizado en
caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separa-
ción, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terre-
no,  con un marcador de visiibilidad cada 5 m.

1.420,00 23,36 33.171,20

puerta ud Puerta de acceso en valla metalica 5x2,5m

Puerta de paso de 5x2,5m constituida por malla de simple torsión
con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro.

2,00 419,62 839,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 .................... 57.346,42
SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EFECTOS
SOBRE CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y
minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la mini-
mización del polvo generado por el tránsito de material y maquina-
ria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recar-
ga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

10,00 94,66 946,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 .................... 946,60
SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de aco-
pio, sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lu-
gar de uso, colocación y perfilado.

18.117,96 1,67 30.256,99

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreex-
cavación, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes,
etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad reco-
mendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra ve-
getal y aplicación de riego de nascencia.

21.284,48 1,30 27.669,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 .................... 57.926,81
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SUBCAPÍTULO 08.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
VEGETACIÓN

PF10 ud Plantación arbusto autóctono: L. spartum, R.
sphaerocarpa, S. tenacissima, R. officinalis

Plantación de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima, Lygeum
spartum, Rosmarinus officinalis a raíz desnuda (distribución, planta-
ción y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revi-
sión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

371,00 6,85 2.541,35

PF 20 ud Plantación Pinus halepensis

Plantación de Pinus halepensis 40-50 cm maceta 1 l. (distribución,
plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras
(revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

47,00 18,20 855,40

PF 30 ud Plantación Prunus dulcis

Plantación de Prunus dulcis 80-100 cm maceta 3,5 l. (distribución,
plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras
(revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

49,00 38,09 1.866,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 .................... 5.263,16
SUBCAPÍTULO 08.05 CONSTRUCCIÓN DE CHARCAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 60 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

600,00 0,40 240,00

R01EBA020 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias
hasta 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos, incluso perfi-
lado de laterales y fondos, entibado y agotamiento completo de ma-
teriales saturado, nieveles fréaticos y afloramientos de corrientes
de agua  para realizar la carga completa.  Incluso carga y transpor-
te a zonas de préstamo y vertido, distancia máxima de 2 km inclui-
das autorizaciones administrativas necesarias. Medido el volumen fi-
nalmente ejecutado.

19,84 2,56 50,79

E02SA080 m³ APORTE DE TIERRAS ARCILLOSAS DE PRÉSTAMO 98%
PM

Carga, transporte, descarga y compactado al 98 % PM de tierras
de préstamo procedentes de lugares próximos a la obra a una dis-
tancia menor de 30 km incluído el canón de extracción.

9,92 15,69 155,64

R07BP081 ud ARQUETA PREFABRICADA 80x80x50 cm

Arqueta prefabricada de dimensiones interiores de 0,80 m de an-
cho, 0,80 m de largo y una profundidad de 0,50 m, con una anchu-
ra de laterales de 0,12 m, adaptada a conducciones a distinta cota
con conexión machihembrada entre piezas, con tapa de chapa gal-
vanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y canda-
do. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta. Totalmente colocada.

2,00 120,13 240,26
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R05DE06316 ud VÁLVULA DE FLOTADOR 25 MM Y CONEXIÓN A RED
TUBERÍAS

Válvula de flotador DN 25 mm PN-16  provista de tubería de PVC
de 50 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cual-
quier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre
elástico de 25 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable y filtro cazapie-
dras DN 50 Incluidas piezas especiales en calderería (tés, codos,
bridas, etc) y accesorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tu-
bería. Incluidos también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra
y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

2,00 527,63 1.055,26

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altu-
ra, provista de chapa de aluminio perforada de 20 * 20 cm para vi-
sualización por parte de las aves, con postes metálicos cada 3,00
m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, an-
clajes y puerta de 5 m. , totalmente terminado.

60,00 20,01 1.200,60

R04EPM4M ud PUERTA MALLA SIMPLE TORSIÓN 4 m 2 HOJAS h=2 m

Ud. de puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura
ejecutada en dos hojas de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m,
con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad
ejecutada.

2,00 341,01 682,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 .................... 3.624,57
SUBCAPÍTULO 08.06 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

9,00 1.010,36 9.093,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 .................... 9.093,24
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SUBCAPÍTULO 08.07 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío

y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.991,09 3.991,09

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.095,88 2.095,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07 .................... 6.086,97
TOTAL CAPÍTULO C08 ...............................140.287,77
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CAPÍTULO C09 CRUCES CARRETERAS, AUTOVÍA Y DESAGÜE
SUBCAPÍTULO SC0901 CRUCE CON HINCA CARRETERA A-1211

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE
TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terre-
nos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equi-
pos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado
de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en
obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos
con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la crea-
ción de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxi-
ma de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil fi-
nal de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

320,00 3,92 1.254,40

P04211 m² SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

Solera de hormigón HM-25/P/20/XA3 de 15 cm de espesor, incluso
FORMACIÓN DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, reglea-
do y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de jun-
tas de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecu-
tada.

51,00 22,46 1.145,46

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

2,25 111,50 250,88

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

160,00 2,34 374,40

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, inclu-
yendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para una co-
rrecta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,
limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie
de muro encofrada.

12,00 34,32 411,84

R01RE030 m³ ASIENTO Y RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO
95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída
del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecua-
do e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertede-
ro del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el per-
fil teórico de proyecto.

385,00 1,10 423,50
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PERF.1300 m PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN1300

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN1300 para te-
renos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal
de 1300 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los me-
tros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

28,00 1.233,38 34.534,64

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0901 ................ 38.395,12
SUBCAPÍTULO SC0902 CRUCE DE CANAL DE MONEGROS CON
PASARELA

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE
TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terre-
nos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equi-
pos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado
de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en
obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos
con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la crea-
ción de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxi-
ma de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil fi-
nal de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

29,60 3,92 116,03

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta,
D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

22,77 106,98 2.435,93

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, inclu-
yendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para una co-
rrecta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,
limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie
de muro encofrada.

21,44 34,32 735,82

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

8,66 111,50 965,59

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

740,99 2,34 1.733,92
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R07EM025 kg ACERO S275 JO

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en calien-
te para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilla-
das; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

19.078,71 3,53 67.347,85

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por solda-
dura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con per-
nos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Inclui-
do todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

90,00 80,37 7.233,30

R07L03 m BARANDILLA METÁLICA H=100cm,  MONTADA c/100CM Y
BARROTES CADA 1M

Barandilla metálica h=100cm,  montada c/100cm y barrotes cada
1m

72,00 83,35 6.001,20

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altu-
ra, provista de chapa de aluminio perforada de 20 * 20 cm para vi-
sualización por parte de las aves, con postes metálicos cada 3,00
m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, an-
clajes y puerta de 5 m. , totalmente terminado.

26,00 20,01 520,26

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0902 ................ 87.089,90
SUBCAPÍTULO SC0903 CRUCE CON HINCA AUTOVÍA A-23 Y
CARRETERA N-330

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE
TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terre-
nos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equi-
pos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado
de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en
obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos
con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la crea-
ción de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxi-
ma de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil fi-
nal de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

630,00 3,92 2.469,60

P04211 m² SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

Solera de hormigón HM-25/P/20/XA3 de 15 cm de espesor, incluso
FORMACIÓN DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, reglea-
do y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de jun-
tas de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecu-
tada.

122,00 22,46 2.740,12
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R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

3,00 111,50 334,50

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

160,00 2,34 374,40

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, inclu-
yendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para una co-
rrecta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,
limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie
de muro encofrada.

12,00 34,32 411,84

R01RE030 m³ ASIENTO Y RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO
95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída
del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecua-
do e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertede-
ro del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el per-
fil teórico de proyecto.

621,00 1,10 683,10

PH700 m PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN700

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN700 para tere-
nos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de
711 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

74,00 664,19 49.150,06

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0903 ................ 56.163,62
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SUBCAPÍTULO SC0904 CRUCE AZARBE DE LA PAUL
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TODO TIPO DE

TERRENOS

Excavación en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terre-
nos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equi-
pos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado
de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en
obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos
con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la crea-
ción de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxi-
ma de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil fi-
nal de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

39,00 3,92 152,88

R01RE030 m³ ASIENTO Y RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO
95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída
del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecua-
do e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertede-
ro del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el per-
fil teórico de proyecto.

39,00 1,10 42,90

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 2.263,98 4.527,96

R02VC020 kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

1.972,50 4,48 8.836,80

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta,
D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

0,20 106,98 21,40
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U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, inclu-
yendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para una co-
rrecta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado,
limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie
de muro encofrada.

12,00 34,32 411,84

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

3,00 111,50 334,50

P0207 kg ACERO ARMAR B 500 S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales nece-
sarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

181,56 2,34 424,85

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 1.252,57 2.505,14

TOTAL SUBCAPÍTULO SC0904 ................ 17.258,27
TOTAL CAPÍTULO C09 ...............................198.906,91
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CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 10.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).
18,00 12,66 227,88

ML01018 ud Espejo instalado en aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
2,00 12,55 25,10

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

18,00 193,05 3.474,90

L01209 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; Instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
Ventana. Según r.D. 1627/1997.

18,00 129,31 2.327,58

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); Aislada interiormente; Instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz exterior; Termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; Ventanas y puerta de entrada; Dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; Puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según r.D. 1627/1997

18,00 178,08 3.205,44

L01006 h Limpieza y conservación instalaciones de bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal.

100,00 22,42 2.242,00

L01014 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.
2,00 168,87 337,74

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada

Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.
2,00 141,38 282,76

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.
2,00 139,79 279,58

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado

Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.
2,00 82,97 165,94

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 w.
18,00 42,03 756,54

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
4,00 37,11 148,44

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
4,00 115,67 462,68
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L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
16,00 47,09 753,44

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

30,00 79,74 2.392,20

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
6,00 111,72 670,32

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
6,00 101,14 606,84

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
6,00 82,32 493,92

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
10,00 5,60 56,00

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
4,00 32,78 131,12

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosi-
ficador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2,00 9,46 18,92

E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

2,00 15,70 31,40

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pinta-
do al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Co-
lor blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 83,75 83,75

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
1,00 56,61 56,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 .................... 19.231,10
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SUBCAPÍTULO 10.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA Y
SEÑALIZACIÓN

ML01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

20,00 22,09 441,80

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

30,00 7,36 220,80

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

200,00 16,30 3.260,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
10,00 11,05 110,50

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

50,00 2,44 122,00

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico

Pértiga de salvamento eléctrico.
4,00 119,06 476,24

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

1.565,00 5,80 9.077,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
5.000,00 1,23 6.150,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

6,00 63,57 381,42

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

6,00 102,98 617,88

E28PB010 m BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado
por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

100,00 11,16 1.116,00

E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8
cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

100,00 8,66 866,00
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E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, inclu-
so colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

15,00 8,10 121,50

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D.
614/2001.

2,00 152,26 304,52

E28PH100 m² PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por
malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3
mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los
anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perime-
trales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fija-
da a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

1.000,00 6,79 6.790,00

E28PE280 ud CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 15

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster de 800x600 cm. con salida lateral
por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT Gene-
ral de 4x100 A., 3 diferenciales de 2x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA,
4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 2x16 A.,
dos de 3x16 A., uno de 3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  incluyendo cable-
ado, rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a
tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

2,00 629,31 1.258,62

E28PM120 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de
20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasa-
manos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5
cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso coloca-
ción y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

100,00 16,85 1.685,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 .................... 32.999,28
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SUBCAPÍTULO 10.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E28RSG010 m LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD

Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cintu-
rones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14
mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje.

40,00 11,17 446,80

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

50,00 0,25 12,50

L01340 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con al-
mohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmen-
te. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

25,00 0,53 13,25

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

50,00 0,63 31,50

E28RSH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, ho-
rizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura
mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o torni-
llería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 15,84 31,68

SS_CR PAJCrema solar

Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios
para la protección en los trabajos a la intemperie.

1,00 52,50 52,50

E28RSA020 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA

Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en
piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metáli-
cos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 28,29 56,58

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
80,00 1,91 152,80

L01087 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

25,00 6,23 155,75

L01102 ud Traje impermeable en Nylon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

25,00 7,39 184,75

E28RP150 ud PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25,00 7,52 188,00
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E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

25,00 7,61 190,25

E28RP090 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25,00 8,21 205,25

ML01072 ud Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

6,00 34,50 207,00

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro po-
lar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera.
Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

25,00 10,52 263,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

25,00 10,77 269,25

E28RP030 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25,00 12,76 319,00

L01296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad

Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de al-
godón. Elástico en la cintura, botón y cremallera. Disponible en dife-
rentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de
una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

25,00 13,89 347,25

E28RSI050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un
arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cin-
turón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaí-
das 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos.
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN
353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 116,11 348,33

ML01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

6,00 61,08 366,48

ML01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

6,00 61,20 367,20
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E28RC050 ud PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo.
Tallas 8, 9 y 10.

25,00 14,79 369,75

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

25,00 14,89 372,25

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

25,00 16,66 416,50

E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25,00 18,98 474,50

L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera

Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20%
de algodón), con cremallera de calidad y resistente, cuello camise-
ro, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logoti-
po en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una va-
riante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

25,00 19,81 495,25

E28RSG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cin-
turones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14
mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje.

40,00 14,65 586,00

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25,00 28,51 712,75

ML01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

25,00 33,64 841,00

SS_SL ud Protecciones para soldadura

Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a propor-
cionar según normativa vigente para asegurar la seguridad del pues-
to de trabajo de soldador. Entre ellos se incluyen: pantallas, polai-
nas, guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere
necesario.

10,00 131,28 1.312,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 .................... 9.789,92
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SUBCAPÍTULO 10.04 MEDICINA PREVENTIVA
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

9,00 175,73 1.581,57

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

10,00 55,16 551,60

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
10,00 28,22 282,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 .................... 2.415,37
TOTAL CAPÍTULO C10 ............................... 64.435,67
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CAPÍTULO C11 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 11.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) Para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

122,21 13,45 1.643,72

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

1,20 22,42 26,90

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por
medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes de gran volumen (hormigones,
piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Reali-
zado todo ello por medios mecánicos.

4,00 7,73 30,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 ...................... 1.701,54
SUBCAPÍTULO 11.2 CÁNONES Y GESTIÓN

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,00 26,25 26,25

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

3,00 38,85 116,55

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

83,00 42,00 3.486,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

9,00 126,00 1.134,00
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CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

4,20 15,75 66,15

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,00 31,50 31,50

CA1.18 t Coste de entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con códi-
go 20 01 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

5,50 15,75 86,63

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,60 420,00 252,00

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/ue. Re-
cogida mensual, con contenedor incluido en base a la normativa mu-
nicipal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

18,00 44,47 800,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 ...................... 5.999,54
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SUBCAPÍTULO 11.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA
G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (rcd) de 6 m³ de capacidad.

36,00 89,75 3.231,00

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (rcd) de 8 m³ de capacidad.

36,00 99,90 3.596,40

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en ba-
se al rd 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento
máximo es de 6 meses

4,00 17,39 69,56

R04EM0100A m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes
metálicos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alam-
bre de espino , incluso bloque de hormigón para soporte y piezas es-
peciales. Medida la unidad ejecutada.

79,24 11,60 919,18

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvani-
zada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, an-
clajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla
instalada.

8,00 75,31 602,48

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
30,00 93,37 2.801,10

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 60 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

475,02 0,40 190,01

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

4,00 51,79 207,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3 ...................... 11.616,89
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SUBCAPÍTULO 11.4 TRANSPORTES
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1.750,00 8,05 14.087,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.4 ...................... 14.087,50
TOTAL CAPÍTULO C11 ............................... 33.405,47
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CAPÍTULO C12 SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

SE10 ud CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transfor-
�ma ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenera-
�tio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un
�vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá-

mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero
IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en
�za patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar

la obra.
3,00 1.243,14 3.729,42

SE20 ud PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42
M

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión

�Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
3,00 408,22 1.224,66

TOTAL CAPÍTULO C12 ............................... 4.954,08

TOTAL..........................................................9.726.371,69
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR (HUESCA)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

C01 BALSA ARTAÚN ............................................................................................................................................................. 2.053.016,17

C02 BALSA CACHAL.............................................................................................................................................................. 1.480.690,37

C03 TUBERÍAS, VALVULERÍA, PROTECCIÓN ANTIARIETE Y REGULACIÓN DE PRESIÓN ........................................ 4.483.459,19

C04 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BOMBEO VIOLADA ............................................................................................ 911.736,45

C05 MEDIA TENSIÓN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BALSA VIOLADA .................................................................. 287.298,81

C06 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA BALSAS ELEVADAS.................................................................................. 14.007,82

C07 TELECONTROL BALSAS ELEVADAS .......................................................................................................................... 54.172,98

C08 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 140.287,77

C09 CRUCES CARRETERAS, AUTOVÍA Y DESAGÜE....................................................................................................... 198.906,91

C10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 64.435,67

C11 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 33.405,47

C12 SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA..................................................... 4.954,08

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.726.371,69

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CATORCE MILLONES CINCO MIL DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 1.264.428,32
6,00 % Beneficio industrial ...... 583.582,30

Suma..................................................... 1.848.010,62

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 11.574.382,31

21% IVA ................................................ 2.430.620,29

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 14.005.002,60

, .
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lcanada
Texto tecleado
Almudévar, a agosto de 2023.El Ingeniero Agrónomo:Fdo.: Antonio Romeo Martín.Colegiado nº 754 del Colegiode Aragón, Navarra y País Vasco
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