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1 INTRODUCCIÓN 

A continuación, se presenta una descripción detallada de las mediciones auxiliares, como base para la justificación del cuadro de 
mediciones, relativas al proyecto “PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN 
PALOMARES PARA LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE AGUAS DEL VALLE DEL ALMANZORA. COMUNIDADES DE 
REGANTES DEL BAJO ALMANZORA, VERA, S.A.T. N.º 2503 DE ANTAS Y S.A.T. AGROLUJO (ALMERÍA)”. 

2 ADVERTENCIA 

Las mediciones que se incluyen obedecen a la totalidad de las necesarias para conseguir el abastecimiento de todas las tomas 
clientes de Aguas del Almanzora SA y que son las siguientes:  

Ubicación  Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

TC CR Bajo Almanzora 1 598.810,27 4.125.530,28 

TC CR Bajo Almanzora 2 597.192,65 4.126.124,82 

TC CR Bajo Almanzora 3 596.522,70 4.126.077,38 

TC CR Cuevas 2 604.971,82 4.123.301,52 

TC CR Cuevas 4 601.959,03 4.124.092,44 

TC CR Cuevas 5 600.420,87 4.124.902,51 

TC CR Vera 2 603.450,35 4.123.400,08 

TC CR Bajo Almanzora 4 592.639,54 4.125.935,29 

TC CR Cuevas 1 605.304,34 4.122.957,00 

TC CR Vera 1 605.296,82 4.122.968,64 

TC CR Cuevas 3 604.197,36 4.123.309,39 

TC CR Antas 592.407,49 4.125.974,43 

En esta fase del proyecto solo se valoran y presupuestan las relativas a:  

Ubicación  Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

TC CR Bajo Almanzora 1 598.810,27 4.125.530,28 

TC CR Cuevas 1 605.304,34 4.122.957,00 

TC CR Vera 1 605.296,82 4.122.968,64 

TC CR Antas 592.407,49 4.125.974,43 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1 Introducción 

Los movimientos de tierras se han obtenido por medio del software Civil3D V21, de Autodesk. Se ha procedido a definir el modelo 
digital de las superficies a comparar. A partir de estos modelos tridimensionales, se ha procedido a “seccionarlos”, generando una 
colección de perfiles transversales para cada actuación. 

El volumen de tierra a mover se obtiene por comparación entre perfiles transversales consecutivos existiendo entre estos una 
separación variable en función de la geometría de la excavación a definir. En el “Anexo 01” se presentan la definición de las 
secciones de excavación y rellenos. 

3.2 Tubería de impulsión (Antas-EB2) 

En las tablas de mediciones auxiliares, respecto al movimiento de tierras, se detallan los volúmenes de excavación y rellenos 
correspondientes a los diferentes tramos del perfil. De ANTAS a EB2 (P.K.0+000 a P.K.17+930.77), se presentan los resultados en 
diferentes tramos: 
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• P.K.0+000 a P.K.3+000 
• P.K.3+000 a P.K.6+000 
• P.K.6+000 a P.K.9+000 
• P.K.9+000 a P.K.12+000 
• P.K.12+000 a P.K.14+000 
• P.K.14+000 a P.K.16+000 
• P.K.16+000 a P.K.17+930.77 

 

En función de la tipología de tubería a instalar, los rellenos de la zanja son diferentes. A lo largo del tramo, del P.K.0+000 al 
P.K.14+000, la tubería a instalar es de PVC-O Ø630 mm, de diferentes presiones nominales (PN12,5; PN16; PN20; PN25). Del 
P.K.14+000 al P.K.17+930.77, la tubería es de fundición dúctil FD Ø600 mm.  

Figura 1. Sección tipo de zanja, caso habitual. 

 

En el caso de la tubería de PVC-O, la sección tipo queda de tal manera que, el asiento y el primer relleno se conforman de grava 
granular del tamaño 6/12 mm; el segundo relleno con material seleccionado procedente de las propias excavaciones; el relleno 
normal con material ordinario (sin seleccionar) procedente de las propias excavaciones. 

En el caso de la tubería de FD, la sección tipo queda de tal manera que, el asiento se conforma de grava granular del tamaño 6/12 
mm; el primer y segundo relleno con material seleccionado procedente de las propias excavaciones; el relleno normal con material 
ordinario (sin seleccionar) procedente de las propias excavaciones. 

Las alturas de recubrimientos quedan definidas tal y como se muestra en Figura 1. La altura de cama de apoyo (asiento) se obtiene 
al sumar a una altura mínima de 0,1 m el asiento de la tubería (2α). El asiento de la tubería se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐷𝑁
2
∗ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼) 

El ángulo de asiento considerado para el proyecto es 2α=120º, para todos los diámetros existentes. 

La altura del primer relleno va comprendida entre el asiento y la generatriz superior del tubo. La altura del segundo relleno es 
constante para todos los casos, con un valor de 30 cm desde la generatriz superior del tubo. La altura restante, hasta alcanzar la cota 
del terreno, es la altura del relleno normal, y varía en función del perfil definido.  

El ángulo de inclinación del talud es β=72º. 

A cada lado de la tubería, se deja una separación de 0,4 m. con respecto a las paredes del talud de zanja. 
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En algunos tramos, la sección tipo cambia. En las próximas figuras, se representan las otras secciones que se encuentran a lo largo del trazado de 
la tubería de impulsión. En el cruce de ríos y ramblas, por su lecho, la tubería queda embebida en un dado de hormigón HNE-15/B/20, sobre el cual 
se ubica una escollera de roca de 50 cm. de altura (Figura 2). Para salvar el talud del río Almanzora, un dado de hormigón rodea la tubería, tal y 
como se muestra en  

 

 

 

 

 

Figura 3, y en planos. Para el cruce de ramblas por caminos, la tubería queda rodeada, igualmente, por dado de hormigón de 
dimensiones definidas en planos y Figura 4, y el resto de la zanja se rellena con tierra procedente de las propias excavaciones, sin 
seleccionar, y compactación 95% Proctor Normal.  

Debido a que la tubería de impulsión, de 18 km de longitud, atraviesa tramos de terreno muy diferentes entre sí, la clasificación de los 
volúmenes de excavación en terreno compacto, de tránsito o roca se ha realizado en base a la ubicación de las calicatas y los 
correspondientes resultados obtenidos, resumidos a continuación, y detallados en el Anejo nº08 “Estudio Geotécnico”. 

Tabla 1. Características de las calicatas, extraído del anejo nº08 “Estudio Geotécnico” 

Ref. Tramos entre calicatas PK, origen PK, final % Compacto % Tránsito % Roca 

EB2 C1 C2 17+900 16+725 90 10 0 

  C2 C3 16+725 14+960 30 40 30 

  C3 C4 14+960 13+180 85 15 0 

  C4 C5 13+180 10+540 90 10 0 

  C5 C6 10+540 9+760 100 0 0 

  C6 C7 9+760 7+850 80 15 5 

  C7 C8 7+850 5+420 10 35 55 

  C8 C9 5+420 4+000 40 25 35 

ANTAS C9 C10 4+000 0+100 20 25 55 

 

Figura 2. Sección tipo de zanja, cruce por lecho de río y rambla 
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Figura 3. Sección tipo de zanja, talud del Río Almanzora 

 

Figura 4. Sección tipo de zanja, en cruce de ramblas, por caminos 
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Tabla 2. Excavaciones y rellenos. P.K. 0+000-P.K. 3+000 

 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. 
(m3)  

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  

Vol. (m3) Sup. (m2) 

 0+000,000 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00      
  0,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,08  
 0+020,000 0,05   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00      
  28,90   10,00   6,10   9,20   0,00   0,00   14,62  
 0+040,000 2,84   1,00   0,61   0,92   0,00   0,00      
  67,40   20,00   12,20   29,10   0,00   0,00   30,78  
 0+060,000 3,90   1,00   0,61   1,99   0,00   0,00      
  77,20   20,00   12,20   38,90   0,00   0,00   32,35  
 0+080,000 3,82   1,00   0,61   1,90   0,00   0,00      
  73,80   20,00   12,20   35,40   0,00   0,00   31,81  
 0+100,000 3,56   1,00   0,61   1,64   0,00   0,00      
  65,60   20,00   12,20   27,20   0,00   0,00   30,50  
 0+120,000 3,00   1,00   0,61   1,08   0,00   0,00      
  63,80   20,00   12,20   25,50   0,00   0,00   30,21  
 0+140,000 3,38   1,00   0,61   1,47   0,00   0,00      
  70,70   20,00   12,20   32,50   0,00   0,00   31,31  
 0+160,000 3,69   1,00   0,61   1,78   0,00   0,00      
  79,00   20,00   12,20   40,70   0,00   0,00   32,64  
 0+180,000 4,21   1,00   0,61   2,29   0,00   0,00      
  89,80   20,00   12,20   51,40   0,00   0,00   34,37  
 0+200,000 4,77   1,00   0,61   2,85   0,00   0,00      
  82,40   20,00   12,20   44,00   0,00   0,00   33,18  
 0+220,000 3,47   1,00   0,61   1,55   0,00   0,00      
  73,70   20,00   12,20   35,30   0,00   0,00   31,79  
 0+240,000 3,90   1,00   0,61   1,98   0,00   0,00      
  92,90   20,00   12,20   54,50   0,00   0,00   34,86  
 0+260,000 5,39   1,00   0,61   3,47   0,00   0,00      
  124,50   20,00   12,20   86,20   0,00   0,00   39,92  
 0+280,000 7,06   1,00   0,61   5,15   0,00   0,00      
  108,20   20,00   12,20   69,90   0,00   0,00   37,31  
 0+300,000 3,76 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,84 

  
0,00 

  
0,00 

     
  105,30   20,00   12,20   66,90   0,00   0,00   36,85  
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EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 
Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

 0+320,000 6,77   1,00   0,61   4,85   0,00   0,00      
  

135,30 
  

20,00 
  

12,20 
  

97,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

41,65 
 

 0+340,000 6,76   1,00   0,61   4,85   0,00   0,00      
  122,90   20,00   12,20   84,60   0,00   0,00   39,66  
 0+360,000 5,53 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,61 

  
0,00 

  
0,00 

     
  113,10   20,00   12,20   74,70   0,00   0,00   38,10  
 0+380,000 5,78   1,00   0,61   3,86   0,00   0,00      
  

96,20 
  

20,00 
  

12,20 
  

57,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

35,39 
 

 0+400,000 3,84   1,00   0,61   1,93   0,00   0,00      
  83,40   20,00   12,20   45,10   0,00   0,00   33,34  
 0+420,000 4,50 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,58 

  
0,00 

  
0,00 

     
  106,20   20,00   12,20   67,80   0,00   0,00   36,99  
 0+440,000 6,12   1,00   0,61   4,20   0,00   0,00      
  

95,60 
  

20,00 
  

12,20 
  

57,20 
  

0,00 
  

0,00 
  

35,30 
 

 0+460,000 3,44   1,00   0,61   1,52   0,00   0,00      
  75,40   20,00   12,20   37,00   0,00   0,00   32,06  
 0+480,000 4,10 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,18 

  
0,00 

  
0,00 

     
  78,50   20,00   12,20   40,20   0,00   0,00   32,56  
 0+500,000 3,75   1,00   0,61   1,84   0,00   0,00      
  

95,50 
  

20,00 
  

12,20 
  

57,20 
  

0,00 
  

0,00 
  

35,28 
 

 0+520,000 5,80   1,00   0,61   3,88   0,00   0,00      
  103,80   20,00   12,20   65,40   0,00   0,00   36,61  
 0+540,000 4,58 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,66 

  
0,00 

  
0,00 

     
  90,10   20,00   12,20   51,70   0,00   0,00   34,42  
 0+560,000 4,43   1,00   0,61   2,51   0,00   0,00      
  

83,50 
  

20,00 
  

12,20 
  

45,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

33,36 
 

 0+580,000 3,92   1,00   0,61   2,00   0,00   0,00      
  78,30   20,00   12,20   40,00   0,00   0,00   32,53  
 0+600,000 3,91 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,00 

  
0,00 

  
0,00 

     
  77,20   20,00   12,20   38,90   0,00   0,00   32,35  
 0+620,000 3,81   1,00   0,61   1,89   0,00   0,00      
  

85,50 
  

20,00 
  

12,20 
  

47,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

33,68 
 

 0+640,000 4,74   1,00   0,61   2,82   0,00   0,00      
  89,20   20,00   12,20   50,80   0,00   0,00   34,27  
 0+660,000 4,18 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,26 

  
0,00 

  
0,00 

     
  85,20   20,00   12,20   46,80   0,00   0,00   33,63  
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EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 
Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

 0+680,000 4,34   1,00   0,61   2,42   0,00   0,00      
  

95,20 
  

20,00 
  

12,20 
  

56,80 
  

0,00 
  

0,00 
  

35,23 
 

 0+700,000 5,18   1,00   0,61   3,26   0,00   0,00      
  103,40   20,00   12,20   65,00   0,00   0,00   36,54  
 0+720,000 5,16 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,24 

  
0,00 

  
0,00 

     
  98,60   20,00   12,20   60,20   0,00   0,00   35,78  
 0+740,000 4,70   1,00   0,61   2,78   0,00   0,00      
  

93,40 
  

20,00 
  

12,20 
  

55,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

34,94 
 

 0+760,000 4,64   1,00   0,61   2,72   0,00   0,00      
  96,30   20,00   12,20   57,90   0,00   0,00   35,41  
 0+780,000 4,99 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,07 

  
0,00 

  
0,00 

     
  104,20   20,00   12,20   65,80   0,00   0,00   36,67  
 0+800,000 5,43   1,00   0,61   3,51   0,00   0,00      
  

107,80 
  

20,00 
  

12,20 
  

69,40 
  

0,00 
  

0,00 
  

37,25 
 

 0+820,000 5,35   1,00   0,61   3,43   0,00   0,00      
  104,00   20,00   12,20   65,60   0,00   0,00   36,64  
 0+840,000 5,05 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,13 

  
0,00 

  
0,00 

     
  102,20   20,00   12,20   63,90   0,00   0,00   36,35  
 0+860,000 5,17   1,00   0,61   3,26   0,00   0,00      
  

105,70 
  

20,00 
  

12,20 
  

67,40 
  

0,00 
  

0,00 
  

36,91 
 

 0+880,000 5,40   1,00   0,61   3,48   0,00   0,00      
  97,40   20,00   12,20   59,10   0,00   0,00   35,58  
 0+900,000 4,34 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,43 

  
0,00 

  
0,00 

     
  83,20   20,00   12,20   44,90   0,00   0,00   33,31  
 0+920,000 3,98   1,00   0,61   2,06   0,00   0,00      
  

78,70 
  

20,00 
  

12,20 
  

40,30 
  

0,00 
  

0,00 
  

32,59 
 

 0+940,000 3,89   1,00   0,61   1,97   0,00   0,00      
  77,10   20,00   12,20   38,70   0,00   0,00   32,34  
 0+960,000 3,82 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,90 

  
0,00 

  
0,00 

     
  74,40   20,00   12,20   36,00   0,00   0,00   31,90  
 0+980,000 3,62   1,00   0,61   1,70   0,00   0,00      
  

74,30 
  

20,00 
  

12,20 
  

35,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

31,89 
 

 1+000,000 3,81   1,00   0,61   1,89   0,00   0,00      
  75,10   20,00   12,20   36,80   0,00   0,00   32,02  
 1+020,000 3,70 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,79 

  
0,00 

  
0,00 

     
  74,30   20,00   12,20   36,00   0,00   0,00   31,89  
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EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 
Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

 1+040,000 3,73   1,00   0,61   1,81   0,00   0,00      
  

73,20 
  

20,00 
  

12,20 
  

34,80 
  

0,00 
  

0,00 
  

31,71 
 

 1+060,000 3,59   1,00   0,61   1,67   0,00   0,00      
  52,16   14,45   8,81   24,42   0,00   0,00   22,80  
 1+074,450 3,63 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,71 

  
0,00 

  
0,00 

     
  22,97   2,72   1,66   17,76   0,00   0,00   6,40  
 1+077,173 13,26   1,00   0,61   11,35   0,00   0,00      
  

38,29 
  

2,83 
  

1,73 
  

32,88 
  

0,00 
  

0,00 
  

8,96 
 

 1+080,000 13,80   1,00   0,61   11,89   0,00   0,00      
  15,13   1,09   0,66   13,05   0,00   0,00   3,51  
 1+081,091 13,97 

  
1,00 

  
0,61 

  
12,05 

  
0,00 

  
0,00 

     
  25,93   2,95   1,80   20,26   0,00   0,00   7,10  
 1+084,044 3,59   1,00   0,61   1,67   0,00   0,00      
  

63,19 
  

15,96 
  

9,73 
  

32,55 
  

0,00 
  

0,00 
  

26,07 
 

 1+100,000 4,33   1,00   0,61   2,41   0,00   0,00      
  81,20   20,00   12,20   42,80   0,00   0,00   32,99  
 1+120,000 3,79 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,87 

  
0,00 

  
0,00 

     
  74,70   20,00   12,20   36,40   0,00   0,00   31,95  
 1+140,000 3,68   1,00   0,61   1,77   0,00   0,00      
  

79,30 
  

20,00 
  

12,20 
  

41,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

32,69 
 

 1+160,000 4,25   1,00   0,61   2,33   0,00   0,00      
  89,70   20,00   12,20   51,30   0,00   0,00   34,35  
 1+180,000 4,72 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,80 

  
0,00 

  
0,00 

     
  94,10   20,00   12,20   55,80   0,00   0,00   35,06  
 1+200,000 4,69   1,00   0,61   2,78   0,00   0,00      
  

95,60 
  

20,00 
  

12,20 
  

57,40 
  

0,00 
  

0,00 
  

35,30 
 

 1+220,000 4,87   1,00   0,61   2,96   0,00   0,00      
  95,70   20,00   12,20   57,40   0,00   0,00   35,31  
 1+240,000 4,70 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,78 

  
0,00 

  
0,00 

     
  92,80   20,00   12,20   54,40   0,00   0,00   34,85  
 1+260,000 4,58   1,00   0,61   2,66   0,00   0,00      
  

91,20 
  

20,00 
  

12,20 
  

52,80 
  

0,00 
  

0,00 
  

34,59 
 

 1+280,000 4,54   1,00   0,61   2,62   0,00   0,00      
  84,80   20,00   12,20   46,40   0,00   0,00   33,57  
 1+300,000 3,94 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,02 

  
0,00 

  
0,00 

     
  77,50   20,00   12,20   39,10   0,00   0,00   32,40  
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EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 
Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

 1+320,000 3,81   1,00   0,61   1,89   0,00   0,00      
  

76,80 
  

20,00 
  

12,20 
  

38,50 
  

0,00 
  

0,00 
  

32,29 
 

 1+340,000 3,87   1,00   0,61   1,96   0,00   0,00      
  78,60   20,00   12,20   40,30   0,00   0,00   32,58  
 1+360,000 3,99 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,07 

  
0,00 

  
0,00 

     
  82,40   20,00   12,20   44,00   0,00   0,00   33,18  
 1+380,000 4,25   1,00   0,61   2,33   0,00   0,00      
  

90,50 
  

20,00 
  

12,20 
  

52,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

34,48 
 

 1+400,000 4,80   1,00   0,61   2,88   0,00   0,00      
  97,10   20,00   12,20   58,70   0,00   0,00   35,54  
 1+420,000 4,91 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,99 

  
0,00 

  
0,00 

     
  105,10   20,00   12,20   66,70   0,00   0,00   36,82  
 1+440,000 5,60   1,00   0,61   3,68   0,00   0,00      
  

114,40 
  

20,00 
  

12,20 
  

76,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

38,30 
 

 1+460,000 5,84   1,00   0,61   3,92   0,00   0,00      
  113,30   20,00   12,20   74,90   0,00   0,00   38,13  
 1+480,000 5,49 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,57 

  
0,00 

  
0,00 

     
  98,60   20,00   12,20   60,20   0,00   0,00   35,78  
 1+500,000 4,37   1,00   0,61   2,45   0,00   0,00      
  

81,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

42,60 
  

0,00 
  

0,00 
  

32,96 
 

 1+520,000 3,73   1,00   0,61   1,81   0,00   0,00      
  85,20   20,00   12,20   46,90   0,00   0,00   33,63  
 1+540,000 4,79 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,88 

  
0,00 

  
0,00 

     
  86,70   20,00   12,20   48,50   0,00   0,00   33,87  
 1+560,000 3,88   1,00   0,61   1,97   0,00   0,00      
  

72,70 
  

20,00 
  

12,20 
  

34,50 
  

0,00 
  

0,00 
  

31,63 
 

 1+580,000 3,39   1,00   0,61   1,48   0,00   0,00      
  74,40   20,00   12,20   36,20   0,00   0,00   31,90  
 1+600,000 4,05 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,14 

  
0,00 

  
0,00 

     
  90,20   20,00   12,20   51,90   0,00   0,00   34,43  
 1+620,000 4,97   1,00   0,61   3,05   0,00   0,00      
  

91,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

52,70 
  

0,00 
  

0,00 
  

34,56 
 

 1+640,000 4,13   1,00   0,61   2,22   0,00   0,00     Distancia 
18,50m   
Altura 

media1,90m    

  81,80   20,00   12,20   43,50   0,00   0,00   33,09 
 1+660,000 4,05 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,13 

  
0,00 

  
0,00 

    
  87,40   20,00   12,20   49,00   0,00   0,00   33,98 
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EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 
Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

 1+680,000 4,69   1,00   0,61   2,77   0,00   0,00     Ancho 1,63m 

  
82,60 

  
20,00 

  
12,20 

  
44,20 

  
0,00 

  
0,00 

  
33,22 

 1+700,000 3,57   1,00   0,61   1,65   0,00   0,00     
  38,50   10,72   6,54   17,91   0,00   0,00   16,88 

 1+710,724 3,61 
  

1,00 
  

0,61 
  

1,69 
  

0,00 
  

0,00 
    

  1,14   0,10   0,06   0,48   0,25   0,30   0,28 
 1+710,914 8,36   0,00   0,00   3,36   2,59   3,21     

  
78,04 

  
0,00 

  
0,00 

  
28,82 

  
22,50 

  
28,86 

  
12,49 

 1+720,000 8,81   0,00   0,00   2,98   2,36   3,14     
  87,45   0,00   0,00   30,43   23,23   28,44   13,99  

 1+728,833 10,99 
  

0,00 
  

0,00 
  

3,91 
  

2,90 
  

3,30 
     

  1,59   0,10   0,06   0,69   0,29   0,33   0,35  
 1+729,034 4,86   1,00   0,61   2,95   0,00   0,00      
  

51,38 
  

10,97 
  

6,69 
  

30,38 
  

0,00 
  

0,00 
  

19,19 
 

 1+740,000 4,51   1,00   0,61   2,59   0,00   0,00      
  112,20   20,00   12,20   73,80   0,00   0,00   37,95  
 1+760,000 6,71 

  
1,00 

  
0,61 

  
4,79 

  
0,00 

  
0,00 

     
  119,40   20,00   12,20   81,00   0,00   0,00   39,10  
 1+780,000 5,23   1,00   0,61   3,31   0,00   0,00      
  

91,60 
  

20,00 
  

12,20 
  

53,20 
  

0,00 
  

0,00 
  

34,66 
 

 1+800,000 3,93   1,00   0,61   2,01   0,00   0,00      
  83,80   20,00   12,20   45,40   0,00   0,00   33,41  
 1+820,000 4,45 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,53 

  
0,00 

  
0,00 

     
  88,50   20,00   12,20   50,20   0,00   0,00   34,16  
 1+840,000 4,40   1,00   0,61   2,49   0,00   0,00      
  

97,50 
  

20,00 
  

12,20 
  

59,30 
  

0,00 
  

0,00 
  

35,60 
 

 1+860,000 5,35   1,00   0,61   3,44   0,00   0,00      
  113,80   20,00   12,20   75,50   0,00   0,00   38,21  
 1+880,000 6,03 

  
1,00 

  
0,61 

  
4,11 

  
0,00 

  
0,00 

     
  99,80   20,00   12,20   61,40   0,00   0,00   35,97  
 1+900,000 3,95   1,00   0,61   2,03   0,00   0,00      
  

78,20 
  

20,00 
  

12,20 
  

39,80 
  

0,00 
  

0,00 
  

32,51 
 

 1+920,000 3,87   1,00   0,61   1,95   0,00   0,00      
  83,00   20,00   12,20   44,60   0,00   0,00   33,28  
 1+940,000 4,43 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,51 

  
0,00 

  
0,00 

     
  91,50   20,00   12,20   53,10   0,00   0,00   34,64  
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EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 
Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

 1+960,000 4,72   1,00   0,61   2,80   0,00   0,00      
  

95,50 
  

20,00 
  

12,20 
  

57,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

35,28 
 

 1+980,000 4,83   1,00   0,61   2,91   0,00   0,00      
  97,10   20,00   12,20   58,70   0,00   0,00   35,54  
 2+000,000 4,88 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,96 

  
0,00 

  
0,00 

     
  93,80   20,00   12,20   55,50   0,00   0,00   35,01  
 2+020,000 4,50   1,00   0,61   2,59   0,00   0,00      
  

87,30 
  

20,00 
  

12,20 
  

49,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

33,97 
 

 2+040,000 4,23   1,00   0,61   2,31   0,00   0,00      
  78,20   20,00   12,20   39,80   0,00   0,00   32,51  
 2+060,000 3,59 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,67 

  
0,00 

  
0,00 

     
  74,80   20,00   12,20   36,40   0,00   0,00   31,97  
 2+080,000 3,89   1,00   0,61   1,97   0,00   0,00      
  

79,20 
  

20,00 
  

12,20 
  

40,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

32,67 
 

 2+100,000 4,03   1,00   0,61   2,12   0,00   0,00      
  82,00   20,00   12,20   43,80   0,00   0,00   33,12  
 2+120,000 4,17 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,26 

  
0,00 

  
0,00 

     
  84,30   20,00   12,20   46,10   0,00   0,00   33,49  
 2+140,000 4,26   1,00   0,61   2,35   0,00   0,00      
  

88,20 
  

20,00 
  

12,20 
  

50,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

34,11 
 

 2+160,000 4,56   1,00   0,61   2,65   0,00   0,00      
  87,80   20,00   12,20   49,50   0,00   0,00   34,05  
 2+180,000 4,22 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,30 

  
0,00 

  
0,00 

     
  80,30   20,00   12,20   41,90   0,00   0,00   32,85  
 2+200,000 3,81   1,00   0,61   1,89   0,00   0,00      
  

74,30 
  

20,00 
  

12,20 
  

35,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

31,89 
 

 2+220,000 3,62   1,00   0,61   1,70   0,00   0,00     

Distancia 
39,80m   

Altura 1,63m    
Ancho 1,63m 

  79,50   20,00   12,20   41,10   0,00   0,00   32,72 
 2+240,000 4,33 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,41 

  
0,00 

  
0,00 

    
  23,99   5,49   3,35   13,48   0,00   0,00   9,33 

 2+245,490 4,41   1,00   0,61   2,50   0,00   0,00     
  

1,92 
  

0,14 
  

0,08 
  

1,30 
  

0,32 
  

0,00 
  

0,45 
 2+245,765 9,59   0,00   0,00   6,98   2,35   0,00     

  128,54   0,00   0,00   90,82   33,45   0,00   20,57 
 2+260,000 8,47 

  
0,00 

  
0,00 

  
5,78 

  
2,35 

  
0,00 

    
  189,70   0,00   0,00   136,20   47,00   0,00   30,35 
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EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 
Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

 2+280,000 10,50   0,00   0,00   7,84   2,35   0,00     
  

53,55 
  

0,00 
  

0,00 
  

40,73 
  

11,75 
  

0,00 
  

8,57 
 2+285,002 10,92   0,00   0,00   8,45   2,35   0,00     

  1,04   0,06   0,04   0,76   0,15   0,00   0,23 
 2+285,131 5,20 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,28 

  
0,00 

  
0,00 

    
  70,18   14,87   9,07   41,71   0,00   0,00   26,10  

 2+300,000 4,24   1,00   0,61   2,33   0,00   0,00      
  

87,50 
  

20,00 
  

12,20 
  

49,20 
  

0,00 
  

0,00 
  

34,00 
 

 2+320,000 4,51   1,00   0,61   2,59   0,00   0,00      
  89,20   20,00   12,20   50,80   0,00   0,00   34,27  
 2+340,000 4,41 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,49 

  
0,00 

  
0,00 

     
  104,50   20,00   12,20   66,10   0,00   0,00   36,72  
 2+360,000 6,04   1,00   0,61   4,12   0,00   0,00      
  

121,30 
  

20,00 
  

12,20 
  

82,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

39,41 
 

 2+380,000 6,09   1,00   0,61   4,17   0,00   0,00      
  118,00   20,00   12,20   79,60   0,00   0,00   38,88  
 2+400,000 5,71 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,79 

  
0,00 

  
0,00 

     
  103,80   20,00   12,20   65,50   0,00   0,00   36,61  
 2+420,000 4,67   1,00   0,61   2,76   0,00   0,00      
  

97,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

58,70 
  

0,00 
  

0,00 
  

35,52 
 

 2+440,000 5,03   1,00   0,61   3,11   0,00   0,00      
  103,80   20,00   12,20   65,40   0,00   0,00   36,61  
 2+460,000 5,35 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,43 

  
0,00 

  
0,00 

     
  105,10   20,00   12,20   66,80   0,00   0,00   36,82  
 2+480,000 5,16   1,00   0,61   3,25   0,00   0,00      
  

102,50 
  

20,00 
  

12,20 
  

64,20 
  

0,00 
  

0,00 
  

36,40 
 

 2+500,000 5,09   1,00   0,61   3,17   0,00   0,00      
  91,70   20,00   12,20   53,30   0,00   0,00   34,67  
 2+520,000 4,08 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,16 

  
0,00 

  
0,00 

     
  96,70   20,00   12,20   58,30   0,00   0,00   35,47  
 2+540,000 5,59   1,00   0,61   3,67   0,00   0,00      
  

105,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

66,70 
  

0,00 
  

0,00 
  

36,80 
 

 2+560,000 4,91   1,00   0,61   3,00   0,00   0,00      
  92,70   20,00   12,20   54,40   0,00   0,00   34,83  
 2+580,000 4,36 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,44 

  
0,00 

  
0,00 

     
  91,50   20,00   12,20   53,10   0,00   0,00   34,64  
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EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 
Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

 2+600,000 4,79   1,00   0,61   2,87   0,00   0,00      
  

95,10 
  

20,00 
  

12,20 
  

56,70 
  

0,00 
  

0,00 
  

35,22 
 

 2+620,000 4,72   1,00   0,61   2,80   0,00   0,00      
  89,80   20,00   12,20   51,40   0,00   0,00   34,37  
 2+640,000 4,26 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,34 

  
0,00 

  
0,00 

     
  83,20   20,00   12,20   44,80   0,00   0,00   33,31  
 2+660,000 4,06   1,00   0,61   2,14   0,00   0,00      
  

75,40 
  

20,00 
  

12,20 
  

37,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

32,06 
 

 2+680,000 3,48   1,00   0,61   1,56   0,00   0,00      
  74,10   20,00   12,20   35,70   0,00   0,00   31,86  
 2+700,000 3,93 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,01 

  
0,00 

  
0,00 

     
  83,30   20,00   12,20   44,90   0,00   0,00   33,33  
 2+720,000 4,40   1,00   0,61   2,48   0,00   0,00      
  

80,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

41,60 
  

0,00 
  

0,00 
  

32,80 
 

 2+740,000 3,60   1,00   0,61   1,68   0,00   0,00      
  70,60   20,00   12,20   32,20   0,00   0,00   31,30  
 2+760,000 3,46 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,54 

  
0,00 

  
0,00 

     
  66,80   20,00   12,20   28,40   0,00   0,00   30,69  
 2+780,000 3,22   1,00   0,61   1,30   0,00   0,00      
  

64,20 
  

20,00 
  

12,20 
  

25,80 
  

0,00 
  

0,00 
  

30,27 
 

 2+800,000 3,20   1,00   0,61   1,28   0,00   0,00      
  67,80   20,00   12,20   29,40   0,00   0,00   30,85  
 2+820,000 3,58 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,66 

  
0,00 

  
0,00 

     
  72,80   20,00   12,20   34,40   0,00   0,00   31,65  
 2+840,000 3,70   1,00   0,61   1,78   0,00   0,00      
  

89,80 
  

20,00 
  

12,20 
  

51,40 
  

0,00 
  

0,00 
  

34,37 
 

 2+860,000 5,28   1,00   0,61   3,36   0,00   0,00      
  96,40   20,00   12,20   58,00   0,00   0,00   35,42  
 2+880,000 4,36 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,44 

  
0,00 

  
0,00 

     
  85,80   20,00   12,20   47,40   0,00   0,00   33,73  
 2+900,000 4,22   1,00   0,61   2,30   0,00   0,00      
  

102,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

63,60 
  

0,00 
  

0,00 
  

36,32 
 

 2+920,000 5,98   1,00   0,61   4,06   0,00   0,00      
  156,40   20,00   12,20   118,00   0,00   0,00   45,02  
 2+940,000 9,66 

  
1,00 

  
0,61 

  
7,74 

  
0,00 

  
0,00 

     
  166,90   20,00   12,20   128,50   0,00   0,00   46,70  
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EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 
Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) 

Vol. 
(m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

 2+960,000 7,03   1,00   0,61   5,11   0,00   0,00      
  

116,80 
  

20,00 
  

12,20 
  

78,40 
  

0,00 
  

0,00 
  

38,69 
 

 2+980,000 4,65   1,00   0,61   2,73   0,00   0,00      
  101,00   20,00   12,20   62,60   0,00   0,00   36,16  
 3+000,000 5,45 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,53 

  
0,00 

  
0,00 

     
                      

 TOTAL 13.798,28  TOTAL 2.912,4
5  TOTAL 1.776,59  TOTAL 7.999,71  TOTAL 138,94  TOTAL 57,94  TOTAL 5.120,17  

 

 

CALICATAS C10 A C09: PK0,000 a PK3,000 

% Compacto % Tránsito % Roca 

20 25 55 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

2.759,66 3.449,57 7.589,06 
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Tabla 3. Excavaciones y rellenos. P.K. 3+000-P.K. 6+000 

 
EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno 

(6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK 
Sup. 
(m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)  Vol. (m3)  Sup. (m2)  

Vol. 
(m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

3+000,00 5,45    1,00    0,61    3,53    0,00    0,00       

   
110,10 

   
20,00 

   
12,20 

   
71,80 

   
0,00 

   
0,00 

  
37,62 

 
3+020,00 5,56    1,00    0,61    3,65    0,00    0,00       

   104,60    20,00    12,20    66,30    0,00    0,00   36,74  
3+040,00 4,90 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,98 

   
0,00 

   
0,00 

      

  
 99,60    20,00    12,20    61,30    0,00    0,00   35,94  

3+060,00 5,06    1,00    0,61    3,15    0,00    0,00       

   
118,60 

   
20,00 

   
12,20 

   
80,30 

   
0,00 

   
0,00 

  
38,98 

 
3+080,00 6,80    1,00    0,61    4,88    0,00    0,00       

   137,50    20,00    12,20    99,10    0,00    0,00   42,00  
3+100,00 6,95 

   
1,00 

   
0,61 

   
5,03 

   
0,00 

   
0,00 

      

  
 143,70    20,00    12,20    105,30    0,00    0,00   42,99  

3+120,00 7,42    1,00    0,61    5,50    0,00    0,00       

   
144,50 

   
20,00 

   
12,20 

   
106,10 

   
0,00 

   
0,00 

  
43,12 

 
3+140,00 7,03    1,00    0,61    5,11    0,00    0,00       

   124,40    20,00    12,20    86,10    0,00    0,00   39,90  
3+160,00 5,41 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,50 

   
0,00 

   
0,00 

      

  
 49,30    10,00    6,10    30,15    0,00    0,00   17,89  

3+170,00 4,45    1,00    0,61    2,53    0,00    0,00       

   
46,05 

   
10,00 

   
6,10 

   
26,90 

   
0,00 

   
0,00 

  
17,37 

 
3+180,00 4,76    1,00    0,61    2,85    0,00    0,00       

   94,30    20,00    12,20    56,10    0,00    0,00   35,09  
3+200,00 4,67 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,76 

   
0,00 

   
0,00 

      

  
 91,50    20,00    12,20    53,20    0,00    0,00   34,64  

3+220,00 4,48    1,00    0,61    2,56    0,00    0,00       

   
85,10 

   
20,00 

   
12,20 

   
46,70 

   
0,00 

   
0,00 

  
33,62 

 
3+240,00 4,03    1,00    0,61    2,11    0,00    0,00       

   76,80    20,00    12,20    38,40    0,00    0,00   32,29  
3+260,00 3,65 

   
1,00 

   
0,61 

   
1,73 

   
0,00 

   
0,00 

      

  
 95,40    20,00    12,20    57,00    0,00    0,00   35,26  

3+280,00 5,89    1,00    0,61    3,97    0,00    0,00       

   
107,40 

   
20,00 

   
12,20 

   
69,00 

   
0,00 

   
0,00 

  
37,18 

 
3+300,00 4,85    1,00    0,61    2,93    0,00    0,00       
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno 

(6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK 
Sup. 
(m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)  Vol. (m3)  Sup. (m2)  

Vol. 
(m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

   115,50    20,00    12,20    77,10    0,00    0,00   38,48  
3+320,00 6,70 

   
1,00 

   
0,61 

   
4,78 

   
0,00 

   
0,00 

      

  
 138,30    20,00    12,20    99,90    0,00    0,00   42,13  

3+340,00 7,13    1,00    0,61    5,21    0,00    0,00       

   
59,00 

   
10,00 

   
6,10 

   
39,80 

   
0,00 

   
0,00 

  
19,44 

 
3+350,00 4,67    1,00    0,61    2,75    0,00    0,00       

   45,20    10,00    6,10    26,00    0,00    0,00   17,23  
3+360,00 4,37 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,45 

   
0,00 

   
0,00 

      

   100,30    20,00    12,20    61,90    0,00    0,00   36,05  
3+380,00 5,66    1,00    0,61    3,74    0,00    0,00       

   
111,30 

   
20,00 

   
12,20 

   
73,00 

   
0,00 

   
0,00 

  
37,81 

 
3+400,00 5,47    1,00    0,61    3,56    0,00    0,00       

   102,00    20,00    12,20    63,70    0,00    0,00   36,32  
3+420,00 4,73 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,81 

   
0,00 

   
0,00 

      

   101,10    20,00    12,20    62,70    0,00    0,00   36,18  
3+440,00 5,38    1,00    0,61    3,46    0,00    0,00       

   
94,40 

   
20,00 

   
12,20 

   
56,10 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,10 

 
3+460,00 4,06    1,00    0,61    2,15    0,00    0,00       

   78,90    20,00    12,20    40,80    0,00    0,00   32,62  
3+480,00 3,83 

   
1,00 

   
0,61 

   
1,93 

   
0,00 

   
0,00 

      

   75,70    20,00    12,20    37,50    0,00    0,00   32,11  
3+500,00 3,74    1,00    0,61    1,82    0,00    0,00       

   
88,80 

   
20,00 

   
12,20 

   
51,00 

   
0,00 

   
0,00 

  
34,21 

 
3+520,00 5,14    1,00    0,61    3,28    0,00    0,00       

   86,50    20,00    12,20    48,70    0,00    0,00   33,84  
3+540,00 3,51 

   
1,00 

   
0,61 

   
1,59 

   
0,00 

   
0,00 

      

   70,10    20,00    12,20    31,80    0,00    0,00   31,22  
3+560,00 3,50    1,00    0,61    1,59    0,00    0,00       

   
72,50 

   
20,00 

   
12,20 

   
34,30 

   
0,00 

   
0,00 

  
31,60 

 
3+580,00 3,75    1,00    0,61    1,84    0,00    0,00       

   73,90    20,00    12,20    35,60    0,00    0,00   31,82  
3+600,00 3,64 

   
1,00 

   
0,61 

   
1,72 

   
0,00 

   
0,00 

      

   83,40    20,00    12,20    45,00    0,00    0,00   33,34  
3+620,00 4,70    1,00    0,61    2,78    0,00    0,00       

   
51,50 

   
10,00 

   
6,10 

   
32,30 

   
0,00 

   
0,00 

  
18,24 

 
3+630,00 5,60    1,00    0,61    3,68    0,00    0,00       

   59,25    10,00    6,10    40,10    0,00    0,00   19,48  
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno 

(6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK 
Sup. 
(m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)  Vol. (m3)  Sup. (m2)  

Vol. 
(m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

3+640,00 6,25    1,00    0,61    4,34    0,00    0,00       

   
110,60 

   
20,00 

   
12,20 

   
72,30 

   
0,00 

   
0,00 

  
37,70 

 
3+660,00 4,81    1,00    0,61    2,89    0,00    0,00       

   92,80    20,00    12,20    54,40    0,00    0,00   34,85  
3+680,00 4,47 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,55 

   
0,00 

   
0,00 

      

   82,30    20,00    12,20    43,90    0,00    0,00   33,17  
3+700,00 3,76    1,00    0,61    1,84    0,00    0,00       

   
81,30 

   
20,00 

   
12,20 

   
43,00 

   
0,00 

   
0,00 

  
33,01 

 
3+720,00 4,37    1,00    0,61    2,46    0,00    0,00       

   93,50    20,00    12,20    55,20    0,00    0,00   34,96  
3+740,00 4,98 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,06 

   
0,00 

   
0,00 

      

   92,60    20,00    12,20    54,20    0,00    0,00   34,82  
3+760,00 4,28    1,00    0,61    2,36    0,00    0,00       

   
82,60 

   
20,00 

   
12,20 

   
44,20 

   
0,00 

   
0,00 

  
33,22 

 
3+780,00 3,98    1,00    0,61    2,06    0,00    0,00       

   90,10    20,00    12,20    51,80    0,00    0,00   34,42  
3+800,00 5,03 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,12 

   
0,00 

   
0,00 

      

   105,92    16,27    9,92    74,76    0,00    0,00   33,22  
3+816,27 7,99    1,00    0,61    6,07    0,00    0,00       

   
0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,00 

    
3+850,77 7,85    1,00    0,61    5,93    0,00    0,00       

   75,55    9,23    5,63    57,83    0,00    0,00   21,32  
3+860,00 8,52 

   
1,00 

   
0,61 

   
6,60 

   
0,00 

   
0,00 

      

   174,40    20,00    12,20    136,00    0,00    0,00   47,90  
3+880,00 8,92    1,00    0,61    7,00    0,00    0,00       

   
169,50 

   
20,00 

   
12,20 

   
131,10 

   
0,00 

   
0,00 

  
47,12 

 
3+900,00 8,03    1,00    0,61    6,11    0,00    0,00       

   157,30    20,00    12,20    118,90    0,00    0,00   45,17  
3+920,00 7,70 

   
1,00 

   
0,61 

   
5,78 

   
0,00 

   
0,00 

      

   150,80    20,00    12,20    112,50    0,00    0,00   44,13  
3+940,00 7,38    1,00    0,61    5,47    0,00    0,00       

   
139,40 

   
20,00 

   
12,20 

   
101,10 

   
0,00 

   
0,00 

  
42,30 

 
3+960,00 6,56    1,00    0,61    4,64    0,00    0,00       

   122,80    20,00    12,20    84,40    0,00    0,00   39,65  
3+980,00 5,72 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,80 

   
0,00 

   
0,00 

      

   104,40    20,00    12,20    66,00    0,00    0,00   36,70  
4+000,00 4,72    1,00    0,61    2,80    0,00    0,00       
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno 

(6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK 
Sup. 
(m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)  Vol. (m3)  Sup. (m2)  

Vol. 
(m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

   103,40    20,00    12,20    65,00    0,00    0,00   36,54  
4+020,00 5,62 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,70 

   
0,00 

   
0,00 

      

  
 108,00    20,00    12,20    69,60    0,00    0,00   37,28  

4+040,00 5,18    1,00    0,61    3,26    0,00    0,00       

   
101,60 

   
20,00 

   
12,20 

   
63,20 

   
0,00 

   
0,00 

  
36,26 

 
4+060,00 4,98    1,00    0,61    3,06    0,00    0,00       

   99,80    20,00    12,20    61,40    0,00    0,00   35,97  
4+080,00 5,00 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,08 

   
0,00 

   
0,00 

      

   99,80    20,00    12,20    61,40    0,00    0,00   35,97  
4+100,00 4,98    1,00    0,61    3,06    0,00    0,00       

   
99,80 

   
20,00 

   
12,20 

   
61,40 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,97 

 
4+120,00 5,00    1,00    0,61    3,08    0,00    0,00       

   68,69    13,43    8,19    42,91    0,00    0,00   24,42  
4+133,43 5,23 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,31 

   
0,00 

   
0,00 

     

Distancia 
102,6m   

Altura media 
1,70m    

Ancho 1,63m 

   6,62    0,40    0,24    3,14    1,30    1,35   1,45 
4+134,22 11,53    0,00    0,00    4,64    3,29    3,42      

   
62,45 

   
0,00 

   
0,00 

   
24,19 

   
17,60 

   
19,36 

  
9,99 

4+140,00 10,08    0,00    0,00    3,73    2,80    3,28      

   199,70    0,00    0,00    73,30    55,30    65,30   31,95 
4+160,00 9,89 

   
0,00 

   
0,00 

   
3,60 

   
2,73 

   
3,25 

     

   195,50    0,00    0,00    70,10    53,50    64,70   31,28 
4+180,00 9,66    0,00    0,00    3,41    2,62    3,22      

   
186,40 

   
0,00 

   
0,00 

   
65,00 

   
50,40 

   
63,80 

  
29,82 

4+200,00 8,98    0,00    0,00    3,09    2,42    3,16      

   176,60    0,00    0,00    62,70    49,00    63,40   28,26 
4+220,00 8,68 

   
0,00 

   
0,00 

   
3,18 

   
2,48 

   
3,18 

     

   153,34    0,00    0,00    55,51    42,40    51,89   24,53 
4+236,09 10,38    0,00    0,00    3,72    2,79    3,27      

   
9,38 

   
0,63 

   
0,38 

   
4,01 

   
1,74 

   
2,04 

  
2,13 

4+237,34 4,62    1,00    0,61    2,70    0,00    0,00      

   12,33    2,66    1,62    7,22    0,00    0,00   4,63  
4+240,00 4,65 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,73 

   
0,00 

   
0,00 

      

   92,40    20,00    12,20    54,00    0,00    0,00   34,78  
4+260,00 4,59    1,00    0,61    2,67    0,00    0,00       

   
92,80 

   
20,00 

   
12,20 

   
54,50 

   
0,00 

   
0,00 

  
34,85 

 
4+280,00 4,69    1,00    0,61    2,78    0,00    0,00       

   91,70    20,00    12,20    53,40    0,00    0,00   34,67  
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno 

(6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK 
Sup. 
(m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)  Vol. (m3)  Sup. (m2)  

Vol. 
(m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

4+300,00 4,48    1,00    0,61    2,56    0,00    0,00       

   
88,80 

   
20,00 

   
12,20 

   
50,40 

   
0,00 

   
0,00 

  
34,21 

 
4+320,00 4,40    1,00    0,61    2,48    0,00    0,00       

   87,70    20,00    12,20    49,30    0,00    0,00   34,03  
4+340,00 4,37 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,45 

   
0,00 

   
0,00 

      

   88,90    20,00    12,20    50,60    0,00    0,00   34,22  
4+360,00 4,52    1,00    0,61    2,61    0,00    0,00       

   
91,50 

   
20,00 

   
12,20 

   
53,20 

   
0,00 

   
0,00 

  
34,64 

 
4+380,00 4,63    1,00    0,61    2,71    0,00    0,00       

   89,30    20,00    12,20    50,90    0,00    0,00   34,29  
4+400,00 4,30 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,38 

   
0,00 

   
0,00 

      

   88,00    20,00    12,20    49,60    0,00    0,00   34,08  
4+420,00 4,50    1,00    0,61    2,58    0,00    0,00       

   
97,30 

   
20,00 

   
12,20 

   
58,90 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,57 

 
4+440,00 5,23    1,00    0,61    3,31    0,00    0,00       

   100,20    20,00    12,20    61,80    0,00    0,00   36,03  
4+460,00 4,79 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,87 

   
0,00 

   
0,00 

      

   98,40    20,00    12,20    60,00    0,00    0,00   35,74  
4+480,00 5,05    1,00    0,61    3,13    0,00    0,00       

   
99,80 

   
20,00 

   
12,20 

   
61,40 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,97 

 
4+500,00 4,93    1,00    0,61    3,01    0,00    0,00       

   99,10    20,00    12,20    60,70    0,00    0,00   35,86  
4+520,00 4,98 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,06 

   
0,00 

   
0,00 

      

   118,60    20,00    12,20    80,60    0,00    0,00   38,98  
4+540,00 6,88    1,00    0,61    5,00    0,00    0,00       

   
121,10 

   
20,00 

   
12,20 

   
83,10 

   
0,00 

   
0,00 

  
39,38 

 
4+560,00 5,23    1,00    0,61    3,31    0,00    0,00       

   106,30    20,00    12,20    67,90    0,00    0,00   37,01  
4+580,00 5,40 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,48 

   
0,00 

   
0,00 

      

   106,30    20,00    12,20    67,90    0,00    0,00   37,01  
4+600,00 5,23    1,00    0,61    3,31    0,00    0,00       

   
106,40 

   
20,00 

   
12,20 

   
68,00 

   
0,00 

   
0,00 

  
37,02 

 
4+620,00 5,41    1,00    0,61    3,49    0,00    0,00       

   109,40    20,00    12,20    71,00    0,00    0,00   37,50  
4+640,00 5,53 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,61 

   
0,00 

   
0,00 

      

   101,60    20,00    12,20    63,20    0,00    0,00   36,26  
4+660,00 4,63    1,00    0,61    2,71    0,00    0,00       
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno 

(6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK 
Sup. 
(m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)  Vol. (m3)  Sup. (m2)  

Vol. 
(m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

   100,30    20,00    12,20    62,00    0,00    0,00   36,05  
4+680,00 5,40 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,49 

   
0,00 

   
0,00 

      

  
 108,40    20,00    12,20    70,10    0,00    0,00   37,34  

4+700,00 5,44    1,00    0,61    3,52    0,00    0,00       

   
101,60 

   
20,00 

   
12,20 

   
63,20 

   
0,00 

   
0,00 

  
36,26 

 
4+720,00 4,72    1,00    0,61    2,80    0,00    0,00       

   94,60    20,00    12,20    56,20    0,00    0,00   35,14  
4+740,00 4,74 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,82 

   
0,00 

   
0,00 

      

   95,20    20,00    12,20    56,90    0,00    0,00   35,23  
4+760,00 4,78    1,00    0,61    2,87    0,00    0,00       

   
95,60 

   
20,00 

   
12,20 

   
57,40 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,30 

 
4+780,00 4,78    1,00    0,61    2,87    0,00    0,00       

   95,10    20,00    12,20    56,90    0,00    0,00   35,22  
4+800,00 4,73 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,82 

   
0,00 

   
0,00 

      

   98,50    20,00    12,20    60,20    0,00    0,00   35,76  
4+820,00 5,12    1,00    0,61    3,20    0,00    0,00       

   
99,60 

   
20,00 

   
12,20 

   
61,20 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,94 

 
4+840,00 4,84    1,00    0,61    2,92    0,00    0,00       

   95,30    20,00    12,20    56,90    0,00    0,00   35,25  
4+860,00 4,69 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,77 

   
0,00 

   
0,00 

      

   96,20    20,00    12,20    57,80    0,00    0,00   35,39  
4+880,00 4,93    1,00    0,61    3,01    0,00    0,00       

   
97,90 

   
20,00 

   
12,20 

   
59,50 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,66 

 
4+900,00 4,86    1,00    0,61    2,94    0,00    0,00       

   95,60    20,00    12,20    57,30    0,00    0,00   35,30  
4+920,00 4,70 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,79 

   
0,00 

   
0,00 

      

   91,60    20,00    12,20    53,30    0,00    0,00   34,66  
4+940,00 4,46    1,00    0,61    2,54    0,00    0,00       

   
98,10 

   
20,00 

   
12,20 

   
59,70 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,70 

 
4+960,00 5,35    1,00    0,61    3,43    0,00    0,00       

   108,20    20,00    12,20    69,80    0,00    0,00   37,31  
4+980,00 5,47 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,55 

   
0,00 

   
0,00 

      

   101,50    20,00    12,20    63,10    0,00    0,00   36,24  
5+000,00 4,68    1,00    0,61    2,76    0,00    0,00       

   
95,80 

   
20,00 

   
12,20 

   
57,40 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,33 

 
5+020,00 4,90    1,00    0,61    2,98    0,00    0,00       

   98,20    20,00    12,20    59,80    0,00    0,00   35,71  
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno 

(6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK 
Sup. 
(m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)  Vol. (m3)  Sup. (m2)  

Vol. 
(m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

5+040,00 4,92    1,00    0,61    3,00    0,00    0,00       

   
98,70 

   
20,00 

   
12,20 

   
60,40 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,79 

 
5+060,00 4,95    1,00    0,61    3,04    0,00    0,00       

   97,20    20,00    12,20    59,00    0,00    0,00   35,55  
5+080,00 4,77 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,86 

   
0,00 

   
0,00 

      

   101,10    20,00    12,20    62,90    0,00    0,00   36,18  
5+100,00 5,34    1,00    0,61    3,43    0,00    0,00       

   
101,40 

   
20,00 

   
12,20 

   
63,10 

   
0,00 

   
0,00 

  
36,22 

 
5+120,00 4,80    1,00    0,61    2,88    0,00    0,00       

   97,30    20,00    12,20    58,90    0,00    0,00   35,57  
5+140,00 4,93 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,01 

   
0,00 

   
0,00 

      

   95,70    20,00    12,20    57,30    0,00    0,00   35,31  
5+160,00 4,64    1,00    0,61    2,72    0,00    0,00       

   
94,30 

   
20,00 

   
12,20 

   
55,90 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,09 

 
5+180,00 4,79    1,00    0,61    2,87    0,00    0,00       

   97,50    20,00    12,20    59,10    0,00    0,00   35,60  
5+200,00 4,96 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,04 

   
0,00 

   
0,00 

      

   101,10    20,00    12,20    62,70    0,00    0,00   36,18  
5+220,00 5,15    1,00    0,61    3,23    0,00    0,00       

   
102,50 

   
20,00 

   
12,20 

   
64,20 

   
0,00 

   
0,00 

  
36,40 

 
5+240,00 5,10    1,00    0,61    3,19    0,00    0,00       

   99,40    20,00    12,20    61,10    0,00    0,00   35,90  
5+260,00 4,84 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,92 

   
0,00 

   
0,00 

      

   96,50    20,00    12,20    58,10    0,00    0,00   35,44  
5+280,00 4,81    1,00    0,61    2,89    0,00    0,00       

   
96,40 

   
20,00 

   
12,20 

   
58,00 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,42 

 
5+300,00 4,83    1,00    0,61    2,91    0,00    0,00       

   96,00    20,00    12,20    57,60    0,00    0,00   35,36  
5+320,00 4,77 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,85 

   
0,00 

   
0,00 

      

   92,60    20,00    12,20    54,20    0,00    0,00   34,82  
5+340,00 4,49    1,00    0,61    2,57    0,00    0,00       

   
91,70 

   
20,00 

   
12,20 

   
53,30 

   
0,00 

   
0,00 

  
34,67 

 
5+360,00 4,68    1,00    0,61    2,76    0,00    0,00       

   92,10    20,00    12,20    53,70    0,00    0,00   34,74  
5+380,00 4,53 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,61 

   
0,00 

   
0,00 

      

   90,30    20,00    12,20    51,90    0,00    0,00   34,45  
5+400,00 4,50    1,00    0,61    2,58    0,00    0,00       
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno 

(6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK 
Sup. 
(m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)  Vol. (m3)  Sup. (m2)  

Vol. 
(m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

   90,30    20,00    12,20    51,90    0,00    0,00   34,45  
5+420,00 4,53 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,61 

   
0,00 

   
0,00 

      

  
 91,70    20,00    12,20    53,30    0,00    0,00   34,67  

5+440,00 4,64    1,00    0,61    2,72    0,00    0,00       

   
93,00 

   
20,00 

   
12,20 

   
54,60 

   
0,00 

   
0,00 

  
34,88 

 
5+460,00 4,66    1,00    0,61    2,74    0,00    0,00       

   94,60    20,00    12,20    56,20    0,00    0,00   35,14  
5+480,00 4,80 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,88 

   
0,00 

   
0,00 

      

   94,60    20,00    12,20    56,20    0,00    0,00   35,14  
5+500,00 4,66    1,00    0,61    2,74    0,00    0,00       

   
110,80 

   
20,00 

   
12,20 

   
72,40 

   
0,00 

   
0,00 

  
37,73 

 
5+520,00 6,42    1,00    0,61    4,50    0,00    0,00       

   20,53    3,11    1,90    14,57    0,00    0,00   6,39  
5+523,11 6,78 

   
1,00 

   
0,61 

   
4,87 

   
0,00 

   
0,00 

      

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00     
5+613,68 8,92    1,00    0,61    7,00    0,00    0,00       

   
53,34 

   
6,32 

   
3,86 

   
41,21 

   
0,00 

   
0,00 

  
14,85 

 
5+620,00 7,96    1,00    0,61    6,04    0,00    0,00       

   128,40    20,00    12,20    90,00    0,00    0,00   40,54  
5+640,00 4,88 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,96 

   
0,00 

   
0,00 

      

   94,60    20,00    12,20    56,20    0,00    0,00   35,14  
5+660,00 4,58    1,00    0,61    2,66    0,00    0,00       

   
90,20 

   
20,00 

   
12,20 

   
51,80 

   
0,00 

   
0,00 

  
34,43 

 
5+680,00 4,44    1,00    0,61    2,52    0,00    0,00       

   90,90    20,00    12,20    52,50    0,00    0,00   34,54  
5+700,00 4,65 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,73 

   
0,00 

   
0,00 

      

   93,80    20,00    12,20    55,40    0,00    0,00   35,01  
5+720,00 4,73    1,00    0,61    2,81    0,00    0,00       

   
94,70 

   
20,00 

   
12,20 

   
56,30 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,15 

 
5+740,00 4,74    1,00    0,61    2,82    0,00    0,00       

   94,90    20,00    12,20    56,50    0,00    0,00   35,18  
5+760,00 4,75 

   
1,00 

   
0,61 

   
2,83 

   
0,00 

   
0,00 

      

   94,50    20,00    12,20    56,10    0,00    0,00   35,12  
5+780,00 4,70    1,00    0,61    2,78    0,00    0,00       

   
97,60 

   
20,00 

   
12,20 

   
59,20 

   
0,00 

   
0,00 

  
35,62 

 
5+800,00 5,06    1,00    0,61    3,14    0,00    0,00       

   104,70    20,00    12,20    66,30    0,00    0,00   36,75  
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno 

(6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
 

ESCOLLERA 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK 
Sup. 
(m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)  Vol. (m3)  Sup. (m2)  

Vol. 
(m3)   Vol. (m3) Sup. (m2) 

5+820,00 5,41    1,00    0,61    3,49    0,00    0,00       

   
114,00 

   
20,00 

   
12,20 

   
75,60 

   
0,00 

   
0,00 

  
38,24 

 
5+840,00 5,99    1,00    0,61    4,07    0,00    0,00       

   119,80    20,00    12,20    81,50    0,00    0,00   39,17  
5+860,00 5,99 

   
1,00 

   
0,61 

   
4,08 

   
0,00 

   
0,00 

      

   112,00    20,00    12,20    73,70    0,00    0,00   37,92  
5+880,00 5,21    1,00    0,61    3,29    0,00    0,00       

   
102,10 

   
20,00 

   
12,20 

   
63,80 

   
0,00 

   
0,00 

  
36,34 

 
5+900,00 5,00    1,00    0,61    3,09    0,00    0,00       

   106,90    20,00    12,20    68,60    0,00    0,00   37,10  
5+920,00 5,69 

   
1,00 

   
0,61 

   
3,77 

   
0,00 

   
0,00 

      

   122,70    20,00    12,20    84,40    0,00    0,00   39,63  
5+940,00 6,58    1,00    0,61    4,67    0,00    0,00       

   
130,40 

   
20,00 

   
12,20 

   
92,10 

   
0,00 

   
0,00 

  
40,86 

 
5+960,00 6,46    1,00    0,61    4,54    0,00    0,00       

   127,40    20,00    12,20    89,00    0,00    0,00   40,38  
5+980,00 6,28 

   
1,00 

   
0,61 

   
4,36 

   
0,00 

   
0,00 

      

   123,80    20,00    12,20    85,40    0,00    0,00   39,81  
6+000,00 6,10    1,00    0,61    4,18    0,00    0,00       

                            

 
TOTAL   15.222,74 

 
TOTAL   2.772,04 

 
TOTAL   1.690,94 

 
TOTAL   9.278,00 

 
TOTAL   271,24 

 
TOTAL   331,85 

 
TOTAL 5.207,68 
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Tabla 4. Desmonte y terraplén. P.K. 3+000-P.K. 6+000 

 EXCAVACIÓN 

 DESMONTE  TERRAPLEN 

PK Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3) 

3+000,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+020,00 0,00 

   
0,00 

  

   0,00    0,00 
3+040,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

3+060,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+080,00 0,00 

   
0,00 

  

   0,00    0,00 
3+100,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

3+120,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+140,00 0,00 

   
0,00 

  

   0,00    0,00 
3+160,00 0,00    0,00   

   
5,20 

   
5,20 

3+170,00 1,04    1,04   

   17,30    14,25 
3+180,00 2,42    1,81   

   56,70    61,20 
3+200,00 3,25    4,31   

 
  60,70    76,90 

3+220,00 2,82    3,38   

   55,80    65,70 
3+240,00 2,76    3,19   

   47,30    57,90 
3+260,00 1,97    2,60   

 
  41,20    46,00 

3+280,00 2,15    2,00   

   26,90    27,70 
3+300,00 0,54    0,77   

 EXCAVACIÓN 

 DESMONTE  TERRAPLEN 

PK Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3) 

   15,00    17,30 
3+320,00 0,96    0,96   

 
  15,60    15,90 

3+340,00 0,60    0,63   

   3,45    7,30 
3+350,00 0,09    0,83   

   0,45    4,15 
3+360,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

3+380,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

3+400,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+420,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

3+440,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

3+460,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+480,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

3+500,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

3+520,00 0,00    0,00   

   16,30    13,30 
3+540,00 1,63 

   
1,33 

  

 
  37,30    37,50 

3+560,00 2,10    2,42   

   
38,20 

   
42,40 

3+580,00 1,72    1,82   

   31,40    32,00 
3+600,00 1,42 

   
1,38 

  

 
  22,20    21,50 

3+620,00 0,80    0,77   

   
6,05 

   
5,65 

3+630,00 0,41    0,36   

   2,05    1,80 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE AGUAS DEL VALLE DEL 
ALMANZORA. COMUNIDADES DE REGANTES DEL BAJO ALMANZORA, VERA, S.A.T. N.º 2503 DE ANTAS Y S.A.T. AGROLUJO (ALMERÍA). 

MEDICIONES AUXILIARES  
  
                                                                                                                                                   25 

 



 
 

 EXCAVACIÓN 

 DESMONTE  TERRAPLEN 

PK Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3) 

3+640,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+660,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+680,00 0,00    0,00   

 
  0,00    0,00 

3+700,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

3+720,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+740,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

3+760,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

3+780,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+800,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

3+816,27 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

3+850,77 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+860,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

3+880,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

3+900,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+920,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

3+940,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

3+960,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
3+980,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+000,00 0,00    0,00   

 EXCAVACIÓN 

 DESMONTE  TERRAPLEN 

PK Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3) 

   0,00    0,00 
4+020,00 0,00    0,00   

 
  0,00    0,00 

4+040,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+060,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+080,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+100,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+120,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+133,43 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+134,22 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+140,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+160,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+180,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+200,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+220,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+236,09 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+237,34 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+240,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+260,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+280,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
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 EXCAVACIÓN 

 DESMONTE  TERRAPLEN 

PK Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3) 

4+300,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+320,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+340,00 0,00    0,00   

 
  0,00    0,00 

4+360,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+380,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+400,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+420,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+440,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+460,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+480,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+500,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+520,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+540,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+560,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+580,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+600,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+620,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+640,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+660,00 0,00    0,00   

 EXCAVACIÓN 

 DESMONTE  TERRAPLEN 

PK Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3) 

   0,00    0,00 
4+680,00 0,00    0,00   

 
  0,00    0,00 

4+700,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+720,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+740,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+760,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+780,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+800,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+820,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+840,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+860,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+880,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+900,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+920,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

4+940,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

4+960,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
4+980,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+000,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+020,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
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 EXCAVACIÓN 

 DESMONTE  TERRAPLEN 

PK Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3) 

5+040,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+060,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+080,00 0,00    0,00   

 
  0,00    0,00 

5+100,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+120,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+140,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+160,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+180,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+200,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+220,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+240,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+260,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+280,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+300,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+320,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+340,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+360,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+380,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+400,00 0,00    0,00   

 EXCAVACIÓN 

 DESMONTE  TERRAPLEN 

PK Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3) 

   0,00    0,00 
5+420,00 0,00    0,00   

 
  0,00    0,00 

5+440,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+460,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+480,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+500,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+520,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+523,11 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+613,68 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+620,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+640,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+660,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+680,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+700,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+720,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+740,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+760,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+780,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+800,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
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 EXCAVACIÓN 

 DESMONTE  TERRAPLEN 

PK Sup. (m2)   Vol. (m3)  Sup. (m2)   Vol. (m3) 

5+820,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+840,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+860,00 0,00    0,00   

 
  0,00    0,00 

5+880,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+900,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+920,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

5+940,00 0,00    0,00   

   
0,00 

   
0,00 

5+960,00 0,00    0,00   

   0,00    0,00 
5+980,00 0,00 

   
0,00 

  

 
  0,00    0,00 

6+000,00 0,00    0,00   
        

 TOTAL   499,10  TOTAL   553,65 

 

CALICATAS de C10 a C9: de PK3,000 a PK4,000 

Volumen total 5.162,37 m3  

% Compacto % Tránsito % Roca 

20 25 55 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

 Compacto Tránsito  Roca 

1.032,47 1.290,59 2.839,30 

 

 

CALICATAS de C9 a C8: de PK4,000 a PK5,420 

Volumen total 7.458,41 m3   

% Compacto % Tránsito % Roca 

40 25 35 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

 Compacto Tránsito  Roca 

2.983,36 1.864,60 2.610,44 

 

CALICATAS de C8 a C7: de PK5,420 a PK6,000 

Volumen total 2.601,97 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

10 35 55 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

 Compacto Tránsito  Roca 

260,20 910,69 1.431,08 

 

TOTAL COMPACTO 4.276,03 

TOTAL TRÁNSITO 4.065,88 

TOTAL ROCA 6.880,83 
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Tabla 5. Excavaciones y rellenos. P.K. 6+000-P.K. 9+000 

 
EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

   

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  

Vol. (m3) 

 6+000.000 6,10   0,00   0,00   1,00   0,61   4,18     
  120,30   0,00   0,00   20,00   12,20   81,90   39,25 

 6+020.000 5,93 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

4,01 
    

  113,80   0,00   0,00   20,00   12,20   75,40   38,21 
 6+040.000 5,45   0,00   0,00   1,00   0,61   3,53     

  
105,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
66,60 

  
36,80 

 6+060.000 5,05   0,00   0,00   1,00   0,61   3,13     
  95,00   0,00   0,00   20,00   12,20   56,70   35,20 

 6+080.000 4,45 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,54 
    

  92,80   0,00   0,00   20,00   12,20   54,50   34,85 
 6+100.000 4,83   0,00   0,00   1,00   0,61   2,91     

  
93,30 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
54,90 

  
34,93 

 6+120.000 4,50   0,00   0,00   1,00   0,61   2,58     
  92,20   0,00   0,00   20,00   12,20   53,80   34,75 

 6+140.000 4,72 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,80 
    

  95,10   0,00   0,00   20,00   12,20   56,70   35,22 
 6+160.000 4,79   0,00   0,00   1,00   0,61   2,87     

  
87,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
48,60 

  
33,92 

 6+180.000 3,91   0,00   0,00   1,00   0,61   1,99     
  84,30   0,00   0,00   20,00   12,20   45,90   33,49 

 6+200.000 4,52 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,60 
    

  79,50   0,00   0,00   20,00   12,20   41,10   32,72 
 6+220.000 3,43   0,00   0,00   1,00   0,61   1,51     

  
123,70 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
85,40 

  
39,79 

 6+240.000 8,94   0,00   0,00   1,00   0,61   7,03     
  275,30   0,00   0,00   20,00   12,20   237,00   64,05 

 6+260.000 18,59 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

16,67 
    

  233,60   0,00   0,00   20,00   12,20   195,30   57,38 
 6+280.000 4,77   0,00   0,00   1,00   0,61   2,86     

  
82,10 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
43,80 

  
33,14 

 6+300.000 3,44   0,00   0,00   1,00   0,61   1,52     
  94,10   0,00   0,00   20,00   12,20   55,70   35,06 

 6+320.000 5,97 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

4,05 
    

  99,20   0,00   0,00   20,00   12,20   60,80   35,87 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

 6+340.000 3,95   0,00   0,00   1,00   0,61   2,03     
  

154,50 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

116,20 
  

44,72 
 6+360.000 11,50   0,00   0,00   1,00   0,61   9,59     

  171,50   0,00   0,00   20,00   12,20   133,30   47,44 
 6+380.000 5,65 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,74 

    
  151,10   0,00   0,00   20,00   12,20   112,80   44,18 

 6+400.000 9,46   0,00   0,00   1,00   0,61   7,54     
  

131,40 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

93,10 
  

41,02 
 6+420.000 3,68   0,00   0,00   1,00   0,61   1,77     

  41,80   0,00   0,00   10,00   6,10   22,65   16,69 
 6+440.000 4,68 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,76 

    
  45,75   0,00   0,00   10,00   6,10   26,55   17,32 

 6+460.000 4,47   0,00   0,00   1,00   0,61   2,55     
  

99,60 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

61,30 
  

35,94 
 6+480.000 5,49   0,00   0,00   1,00   0,61   3,58     

  66,39   0,00   0,00   12,78   7,80   41,98   23,40 
 6+492.780 4,90 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,99 

    
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

 6+536.080 5,16   0,00   0,00   1,00   0,61   3,24     
  

20,72 
  

0,00 
  

0,00 
  

3,92 
  

2,39 
  

13,19 
  

7,23 
 6+540.000 5,41   0,00   0,00   1,00   0,61   3,49     

  128,30   0,00   0,00   20,00   12,20   89,90   40,53 
 6+560.000 7,42 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
5,50 

    
  145,80   0,00   0,00   20,00   12,20   107,40   43,33 

 6+580.000 7,16   0,00   0,00   1,00   0,61   5,24     
  

146,60 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

108,30 
  

43,46 
 6+600.000 7,50   0,00   0,00   1,00   0,61   5,59     

  152,50   0,00   0,00   20,00   12,20   114,30   44,40 
 6+620.000 7,75 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
5,84 

    
  134,60   0,00   0,00   20,00   12,20   96,30   41,54 

 6+640.000 5,71   0,00   0,00   1,00   0,61   3,79     
  

113,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

75,50 
  

38,22 
 6+660.000 5,68   0,00   0,00   1,00   0,61   3,76     

  130,00   0,00   0,00   20,00   12,20   91,60   40,80 
 6+680.000 7,32 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
5,40 

    
  142,90   0,00   0,00   20,00   12,20   104,50   42,86 

 6+700.000 6,97   0,00   0,00   1,00   0,61   5,05     
  

120,50 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

82,10 
  

39,28 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

 6+720.000 5,08   0,00   0,00   1,00   0,61   3,16     
  

105,20 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

66,80 
  

36,83 
 6+740.000 5,44   0,00   0,00   1,00   0,61   3,52     

  131,90   0,00   0,00   20,00   12,20   93,50   41,10 
 6+760.000 7,75 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
5,83 

    
  154,30   0,00   0,00   20,00   12,20   115,90   44,69 

 6+780.000 7,68   0,00   0,00   1,00   0,61   5,76     
  

135,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

96,70 
  

41,62 
 6+800.000 5,83   0,00   0,00   1,00   0,61   3,91     

  109,20   0,00   0,00   20,00   12,20   70,80   37,47 
 6+820.000 5,09 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,17 

    
  104,70   0,00   0,00   20,00   12,20   66,30   36,75 

 6+840.000 5,38   0,00   0,00   1,00   0,61   3,46     
  

103,40 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

65,00 
  

36,54 
 6+860.000 4,96   0,00   0,00   1,00   0,61   3,04     

  100,80   0,00   0,00   20,00   12,20   62,40   36,13 
 6+880.000 5,12 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,20 

    
  119,00   0,00   0,00   20,00   12,20   80,70   39,04 

 6+900.000 6,78   0,00   0,00   1,00   0,61   4,87     
  

146,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

108,60 
  

43,50 
 6+920.000 7,91   0,00   0,00   1,00   0,61   5,99     

  139,10   0,00   0,00   20,00   12,20   100,70   42,26 
 6+940.000 6,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
4,08 

    
  107,00   0,00   0,00   20,00   12,20   68,60   37,12 

 6+960.000 4,70   0,00   0,00   1,00   0,61   2,78     
  

101,30 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

63,00 
  

36,21 
 6+980.000 5,43   0,00   0,00   1,00   0,61   3,52     

  105,20   0,00   0,00   20,00   12,20   66,90   36,83 
 7+000.000 5,09 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,17 

    
  96,90   0,00   0,00   20,00   12,20   58,50   35,50 

 7+020.000 4,60   0,00   0,00   1,00   0,61   2,68     
  

95,40 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

57,10 
  

35,26 
 7+040.000 4,94   0,00   0,00   1,00   0,61   3,03     

  95,10   0,00   0,00   20,00   12,20   56,80   35,22 
 7+060.000 4,57 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,65 

    
  96,50   0,00   0,00   20,00   12,20   58,10   35,44 

 7+080.000 5,08   0,00   0,00   1,00   0,61   3,16     
  

99,50 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

61,10 
  

35,92 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

 7+100.000 4,87   0,00   0,00   1,00   0,61   2,95     
  

112,50 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

74,20 
  

38,00 
 7+120.000 6,38   0,00   0,00   1,00   0,61   4,47     

  114,40   0,00   0,00   20,00   12,20   76,10   38,30 
 7+140.000 5,06 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,14 

    
  97,40   0,00   0,00   20,00   12,20   59,00   35,58 

 7+160.000 4,68   0,00   0,00   1,00   0,61   2,76     
  

94,40 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

56,00 
  

35,10 
 7+180.000 4,76   0,00   0,00   1,00   0,61   2,84     

  93,70   0,00   0,00   20,00   12,20   55,40   34,99 
 7+200.000 4,61 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,70 

    
  96,60   0,00   0,00   20,00   12,20   58,30   35,46 

 7+220.000 5,05   0,00   0,00   1,00   0,61   3,13     
  

94,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

56,50 
  

35,18 
 7+240.000 4,44   0,00   0,00   1,00   0,61   2,52     

  87,10   0,00   0,00   20,00   12,20   48,70   33,94 
 7+260.000 4,27 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,35 

    
  91,50   0,00   0,00   20,00   12,20   53,10   34,64 

 7+280.000 4,88   0,00   0,00   1,00   0,61   2,96     
  

106,20 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

67,80 
  

36,99 
 7+300.000 5,74   0,00   0,00   1,00   0,61   3,82     

  104,70   0,00   0,00   20,00   12,20   66,30   36,75 
 7+320.000 4,73 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,81 

    
  95,70   0,00   0,00   20,00   12,20   57,30   35,31 

 7+340.000 4,84   0,00   0,00   1,00   0,61   2,92     
  

98,70 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

60,30 
  

35,79 
 7+360.000 5,03   0,00   0,00   1,00   0,61   3,11     

  106,20   0,00   0,00   20,00   12,20   67,80   36,99 
 7+380.000 5,59 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,67 

    
  104,40   0,00   0,00   20,00   12,20   66,00   36,70 

 7+400.000 4,85   0,00   0,00   1,00   0,61   2,93     
  

90,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

52,50 
  

34,54 
 7+420.000 4,24   0,00   0,00   1,00   0,61   2,32     

  94,80   0,00   0,00   20,00   12,20   56,40   35,17 
 7+440.000 5,24 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,32 

    
  98,20   0,00   0,00   20,00   12,20   59,80   35,71 

 7+460.000 4,58   0,00   0,00   1,00   0,61   2,66     
  

89,70 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

51,40 
  

34,35 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

 7+480.000 4,39   0,00   0,00   1,00   0,61   2,48     
  

86,70 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

48,50 
  

33,87 
 7+500.000 4,28   0,00   0,00   1,00   0,61   2,37     

  90,50   0,00   0,00   20,00   12,20   52,20   34,48 
 7+520.000 4,77 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,85 

    
  94,80   0,00   0,00   20,00   12,20   56,40   35,17 

 7+540.000 4,71   0,00   0,00   1,00   0,61   2,79     
  

92,80 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

54,40 
  

34,85 
 7+560.000 4,57   0,00   0,00   1,00   0,61   2,65     

  102,40   0,00   0,00   20,00   12,20   64,00   36,38 
 7+580.000 5,67 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,75 

    
  111,40   0,00   0,00   20,00   12,20   73,00   37,82 

 7+600.000 5,47   0,00   0,00   1,00   0,61   3,55     
  

104,20 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

65,80 
  

36,67 
 7+620.000 4,95   0,00   0,00   1,00   0,61   3,03     

  124,60   0,00   0,00   20,00   12,20   86,20   39,94 
 7+640.000 7,51 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
5,59 

    
  133,40   0,00   0,00   20,00   12,20   95,00   41,34 

 7+660.000 5,83   0,00   0,00   1,00   0,61   3,91     
  

109,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

70,70 
  

37,46 
 7+680.000 5,08   0,00   0,00   1,00   0,61   3,16     

  101,40   0,00   0,00   20,00   12,20   63,00   36,22 
 7+700.000 5,06 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,14 

    
  98,10   0,00   0,00   20,00   12,20   59,70   35,70 

 7+720.000 4,75   0,00   0,00   1,00   0,61   2,83     
  

126,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

87,70 
  

40,18 
 7+740.000 7,86   0,00   0,00   1,00   0,61   5,94     

  123,50   0,00   0,00   20,00   12,20   85,10   39,76 
 7+760.000 4,49 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,57 

    
  90,40   0,00   0,00   20,00   12,20   52,00   34,46 

 7+780.000 4,55   0,00   0,00   1,00   0,61   2,63     
  

93,70 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

55,30 
  

34,99 
 7+800.000 4,82   0,00   0,00   1,00   0,61   2,90     

  99,20   0,00   0,00   20,00   12,20   60,80   35,87 
 7+820.000 5,10 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,18 

    
  95,30   0,00   0,00   20,00   12,20   56,90   35,25 

 7+840.000 4,43   0,00   0,00   1,00   0,61   2,51     
  

78,80 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

40,40 
  

32,61 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

 7+860.000 3,45    0,00   0,00   1,00   0,61   1,53     
  

96,34 
  

7,41 
  

9,70 
  

15,28 
  

9,32 
  

67,08 
  

30,69 
 7+875.280 9,16   0,97   1,27   1,00   0,61   7,25     

  38,40   4,67   5,73   4,72   2,88   29,36   10,86 
 7+880.000 7,11 

  
1,01 

  
1,16 

  
1,00 

  
0,61 

  
5,19 

    
  106,10   54,50   28,80   20,00   12,20   67,70   36,98 

 7+900.000 3,50   4,44   1,72   1,00   0,61   1,58     
  

74,30 
  

48,90 
  

34,80 
  

20,00 
  

12,20 
  

36,00 
  

31,89 
 7+920.000 3,93   0,45   1,76   1,00   0,61   2,02     

  91,60   9,60   22,70   20,00   12,20   53,30   34,66 
 7+940.000 5,23 

  
0,51 

  
0,51 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,31 

    
  110,50   14,60   15,00   20,00   12,20   72,10   37,68 

 7+960.000 5,82   0,95   0,99   1,00   0,61   3,90     
  

99,20 
  

22,30 
  

15,40 
  

20,00 
  

12,20 
  

60,80 
  

35,87 
 7+980.000 4,10   1,28   0,55   1,00   0,61   2,18     

  85,00   20,80   14,20   20,00   12,20   46,60   33,60 
 8+000.000 4,40 

  
0,80 

  
0,87 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,48 

    
  90,10   12,80   14,80   20,00   12,20   51,70   34,42 

 8+020.000 4,61   0,48   0,61   1,00   0,61   2,69     
  

85,00 
  

32,70 
  

43,90 
  

20,00 
  

12,20 
  

46,60 
  

33,60 
 8+040.000 3,89   2,79   3,78   1,00   0,61   1,97     

  90,90   48,90   60,50   20,00   12,20   52,60   34,54 
 8+060.000 5,20 

  
2,10 

  
2,27 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,29 

    
  88,90   37,30   42,10   20,00   12,20   50,60   34,22 

 8+080.000 3,69   1,63   1,94   1,00   0,61   1,77     
  

126,30 
  

34,10 
  

40,60 
  

20,00 
  

12,20 
  

87,90 
  

40,21 
 8+100.000 8,94   1,78   2,12   1,00   0,61   7,02     

  168,30   28,30   40,30   20,00   12,20   130,00   46,93 
 8+120.000 7,89 

  
1,05 

  
1,91 

  
1,00 

  
0,61 

  
5,98 

    
  125,30   17,70   29,90   20,00   12,20   87,00   40,05 

 8+140.000 4,64   0,72   1,08   1,00   0,61   2,72     
  

84,10 
  

87,70 
  

86,70 
  

20,00 
  

12,20 
  

45,70 
  

33,46 
 8+160.000 3,77   8,05   7,59   1,00   0,61   1,85     

  117,40   108,40   113,80   20,00   12,20   79,00   38,78 
 8+180.000 7,97 

  
2,79 

  
3,79 

  
1,00 

  
0,61 

  
6,05 

    
  125,60   39,50   37,90   20,00   12,20   87,20   40,10 

 8+200.000 4,59   1,16   0,00   1,00   0,61   2,67     
  

114,60 
  

45,40 
  

44,90 
  

20,00 
  

12,20 
  

76,20 
  

38,34 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

 8+220.000 6,87   3,38   4,49   1,00   0,61   4,95     
  

132,00 
  

48,30 
  

60,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

93,60 
  

41,12 
 8+240.000 6,33   1,45   1,51   1,00   0,61   4,41     

  132,00   29,40   46,10   20,00   12,20   93,60   41,12 
 8+260.000 6,87 

  
1,49 

  
3,10 

  
1,00 

  
0,61 

  
4,95 

    
  113,20   47,70   70,00   20,00   12,20   74,90   38,11 

 8+280.000 4,45   3,28   3,90   1,00   0,61   2,54     
  

104,60 
  

39,80 
  

45,70 
  

20,00 
  

12,20 
  

66,30 
  

36,74 
 8+300.000 6,01   0,70   0,67   1,00   0,61   4,09     

  116,40   21,10   20,80   20,00   12,20   78,00   38,62 
 8+320.000 5,63 

  
1,41 

  
1,41 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,71 

    
  80,22   21,01   17,04   15,28   9,32   50,88   28,12 

 8+335.280 4,87   1,34   0,82   1,00   0,61   2,95     
  

22,89 
  

3,16 
  

1,94 
  

4,72 
  

2,88 
  

13,83 
  

8,38 
 8+340.000 4,83   0,00   0,00   1,00   0,61   2,91     

  98,70   0,00   0,00   20,00   12,20   60,30   35,79 
 8+360.000 5,04 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,12 

    
  98,00   0,00   0,00   20,00   12,20   59,60   35,68 

 8+380.000 4,76   0,00   0,00   1,00   0,61   2,84     
  

90,70 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

52,30 
  

34,51 
 8+400.000 4,31   0,00   0,00   1,00   0,61   2,39     

  102,70   0,00   0,00   20,00   12,20   64,30   36,43 
 8+420.000 5,96 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
4,04 

    
  112,80   0,00   0,00   20,00   12,20   74,40   38,05 

 8+440.000 5,32   0,00   0,00   1,00   0,61   3,40     
  

108,30 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

70,00 
  

37,33 
 8+460.000 5,51   0,00   0,00   1,00   0,61   3,60     

  120,10   0,00   0,00   20,00   12,20   81,80   39,22 
 8+480.000 6,50 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
4,58 

    
  118,70   0,00   0,00   20,00   12,20   80,30   38,99 

 8+500.000 5,37   0,00   0,00   1,00   0,61   3,45     
  

104,50 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

66,10 
  

36,72 
 8+520.000 5,08   0,00   0,00   1,00   0,61   3,16     

  98,40   0,00   0,00   20,00   12,20   60,00   35,74 
 8+540.000 4,76 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,84 

    
  67,61   32,62   30,33   15,28   9,32   38,28   26,10 

 8+555.279 4,09   4,27   3,97   1,00   0,61   2,17     
  

20,65 
  

17,58 
  

19,23 
  

4,72 
  

2,88 
  

11,61 
  

8,02 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

 8+560.000 4,66   3,18   4,18   1,00   0,61   2,75     
  

84,60 
  

68,80 
  

72,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

46,30 
  

33,54 
 8+580.000 3,80   3,70   3,02   1,00   0,61   1,88     

  80,60   53,70   44,00   20,00   12,20   42,20   32,90 
 8+600.000 4,26 

  
1,67 

  
1,38 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,34 

    
  86,50   32,60   13,90   20,00   12,20   48,10   33,84 

 8+620.000 4,39   1,59   0,01   1,00   0,61   2,47     
  

113,80 
  

22,40 
  

9,60 
  

20,00 
  

12,20 
  

75,40 
  

38,21 
 8+640.000 6,99   0,65   0,95   1,00   0,61   5,07     

  118,30   29,70   32,10   20,00   12,20   79,90   38,93 
 8+655.279 4,84 

  
2,32 

  
2,26 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,92 

    
  89,00   23,20   22,60   20,00   12,20   50,60   34,24 

 8+660.000 4,06   0,00   0,00   1,00   0,61   2,14     
  

81,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

42,60 
  

32,96 
 8+680.000 4,04   0,00   0,00   1,00   0,61   2,12     

  82,90   0,00   0,00   20,00   12,20   44,50   33,26 
 8+700.000 4,25 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,33 

    
  86,90   0,00   0,00   20,00   12,20   48,50   33,90 

 8+720.000 4,44   0,00   0,00   1,00   0,61   2,52     
  

90,80 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

52,40 
  

34,53 
 8+740.000 4,64   0,00   0,00   1,00   0,61   2,72     

  89,90   0,00   0,00   20,00   12,20   51,60   34,38 
 8+760.000 4,35 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,44 

    
  82,10   0,00   0,00   20,00   12,20   43,90   33,14 

 8+780.000 3,86   0,00   0,00   1,00   0,61   1,95     
  

97,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

59,70 
  

35,66 
 8+800.000 5,93   0,00   0,00   1,00   0,61   4,02     

  112,50   0,00   0,00   20,00   12,20   74,20   38,00 
 8+820.000 5,32 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,40 

    
  89,70   0,00   0,00   20,00   12,20   51,30   34,35 

 8+840.000 3,65   0,00   0,00   1,00   0,61   1,73     
  

85,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

47,50 
  

33,74 
 8+860.000 4,94   0,00   0,00   1,00   0,61   3,02     

  104,80   0,00   0,00   20,00   12,20   66,40   36,77 
 8+880.000 5,54 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,62 

    
  106,10   0,00   0,00   20,00   12,20   67,80   36,98 

 8+900.000 5,07   0,00   0,00   1,00   0,61   3,16     
  

87,70 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

49,50 
  

34,03 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

 8+920.000 3,70   0,00   0,00   1,00   0,61   1,79     
  

59,13 
  

10,93 
  

15,43 
  

15,28 
  

9,32 
  

29,87 
  

24,74 
 8+935.278 4,04   1,43   2,02   1,00   0,61   2,12     

  19,68   5,99   9,11   4,72   2,88   10,62   7,87 
 8+940.000 4,30 

  
1,11 

  
1,84 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,38 

    
  83,40   34,20   42,70   20,00   12,20   45,00   33,34 

 8+960.000 4,04   2,31   2,43   1,00   0,61   2,12     
  

87,50 
  

52,10 
  

55,20 
  

20,00 
  

12,20 
  

49,20 
  

34,00 
 8+980.000 4,71   2,90   3,09   1,00   0,61   2,80     

  111,40   51,40   116,20   20,00   12,20   73,10   37,82 
 9+000.000 6,43 

  
2,24 

  
8,53 

  
1,00 

  
0,61 

  
4,51 

    
                     

 TOTAL 15.931,59  TOTAL 1.321,28  TOTAL 1.445,72  TOTAL 2.956,70  TOTAL 1.803,59  TOTAL 10.260,30  TOTAL 5.505,75 

 

CALICATAS de C8 a C7: de PK6,000 a PK7,850 

Volumen total 10.135,40 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

10 35 55 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

1.013,54 3.547,39 5.574,47 

 

CALICATAS de C7 a C6: de PK7,850 a PK9,000 

Volumen total 5.796,19 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

80 15 5 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

4.636,95 869,43 289,81 
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TOTAL COMPACTO 5.650,49 

TOTAL TRÁNSITO 4.416,82 

TOTAL ROCA 5.864,28 

 

Tabla 6. Excavaciones y rellenos. P.K. 9+000-P.K. 12+000 

 
EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

   

 
EXCAVACIÓN 

 
DESMONTE 

 
TERRAPLEN 

 
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 9+000.0 4,56 

  
4,28 

  
5,30 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,64 

    
  64,86   37,51   42,94   15,28   9,32   35,53   25,66 

 9+015.278 3,93   0,63   0,32   1,00   0,61   2,01     
  

18,67 
  

1,49 
  

0,76 
  

4,72 
  

2,88 
  

9,61 
  

7,71 
 9+020.0 3,98   0,00   0,00   1,00   0,61   2,06     

  84,10   0,00   0,00   20,00   12,20   45,70   33,46 
 9+040.0 4,43 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,51 

    
  85,10   0,00   0,00   20,00   12,20   46,70   33,62 

 9+060.0 4,08   0,00   0,00   1,00   0,61   2,16     
  

61,04 
  

31,86 
  

24,45 
  

15,28 
  

9,32 
  

31,71 
  

25,05 
 9+075.279 3,91   4,17   3,20   1,00   0,61   1,99     

  19,47   21,48   17,68   4,72   2,88   10,41   7,84 
 9+080.0 4,34 

  
4,93 

  
4,29 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,42 

    
  62,88   56,23   47,75   15,28   9,32   33,62   25,34 

 9+095.279 3,89   2,43   1,96   1,00   0,61   1,98     
  

19,19 
  

5,73 
  

4,63 
  

4,72 
  

2,88 
  

10,15 
  

7,79 
 9+100.0 4,24   0,00   0,00   1,00   0,61   2,32     

  39,20   0,00   0,00   10,00   6,10   20,05   16,27 
 9+120.0 3,60 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,69 

    
  77,30   0,00   0,00   20,00   12,20   39,00   32,37 

 9+140.0 4,13   0,00   0,00   1,00   0,61   2,21     
  

60,59 
  

28,42 
  

32,24 
  

15,28 
  

9,32 
  

31,25 
  

24,97 
 9+155.278 3,80   3,72   4,22   1,00   0,61   1,88     

  18,90   16,43   20,18   4,72   2,88   9,84   7,74 
 9+160.0 4,21 

  
3,24 

  
4,33 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,29 

    
  65,02   31,63   38,20   15,28   9,32   35,68   25,68 

 9+175.278 4,30   0,90   0,67   1,00   0,61   2,38     
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

  19,45   2,12   1,58   4,72   2,88   10,38   7,83 
 9+180.0 3,94   0,00   0,00   1,00   0,61   2,02     

  
82,90 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
44,50 

  
33,26 

 9+200.0 4,35   0,00   0,00   1,00   0,61   2,43     
  88,40   0,00   0,00   20,00   12,20   50,00   34,14 

 9+220.0 4,49 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,57 
    

  108,40   0,00   0,00   20,00   12,20   70,10   37,34 
 9+240.0 6,35   0,00   0,00   1,00   0,61   4,44     

  
112,30 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
74,00 

  
37,97 

 9+260.0 4,88   0,00   0,00   1,00   0,61   2,96     
  88,40   0,00   0,00   20,00   12,20   50,00   34,14 

 9+280.0 3,96 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,04 
    

  78,30   0,00   0,00   20,00   12,20   39,90   32,53 
 9+300.0 3,87   0,00   0,00   1,00   0,61   1,95     

  
79,40 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
41,00 

  
32,70 

 9+320.0 4,07   0,00   0,00   1,00   0,61   2,15     
  89,00   0,00   0,00   20,00   12,20   50,60   34,24 

 9+340.0 4,83 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,91 
    

  86,40   0,00   0,00   20,00   12,20   48,10   33,82 
 9+360.0 3,81   0,00   0,00   1,00   0,61   1,90     

  
82,80 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
44,50 

  
33,25 

 9+380.0 4,47   0,00   0,00   1,00   0,61   2,55     
  102,10   0,00   0,00   20,00   12,20   63,70   36,34 

 9+400.0 5,74 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

3,82 
    

  108,60   0,00   0,00   20,00   12,20   70,20   37,38 
 9+420.0 5,12   0,00   0,00   1,00   0,61   3,20     

  
93,20 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
54,80 

  
34,91 

 9+440.0 4,20   0,00   0,00   1,00   0,61   2,28     
  79,90   0,00   0,00   20,00   12,20   41,50   32,78 

 9+460.0 3,79 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

1,87 
    

  84,60   0,00   0,00   20,00   12,20   46,20   33,54 
 9+480.0 4,67   0,00   0,00   1,00   0,61   2,75     

  
92,60 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
54,20 

  
34,82 

 9+500.0 4,59   0,00   0,00   1,00   0,61   2,67     
  99,90   0,00   0,00   20,00   12,20   61,50   35,98 

 9+520.0 5,40   0,00   0,00   1,00   0,61   3,48     
  110,60   0,00   0,00   20,00   12,20   72,20   37,70 

 9+540.0 5,66   0,00   0,00   1,00   0,61   3,74     
  115,50   0,00   0,00   20,00   12,20   77,10   38,48 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 9+560.0 5,89   0,00   0,00   1,00   0,61   3,97     

  107,20   0,00   0,00   20,00   12,20   68,80   37,15 
 9+580.0 4,83 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,91 

    
  97,10   0,00   0,00   20,00   12,20   58,80   35,54 

 9+600.0 4,88   0,00   0,00   1,00   0,61   2,97     
  

86,70 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

48,40 
  

33,87 
 9+620.0 3,79   0,00   0,00   1,00   0,61   1,87     

  74,60   0,00   0,00   20,00   12,20   36,20   31,94 
 9+640.0 3,67 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,75 

    
  96,30   0,00   0,00   20,00   12,20   57,90   35,41 

 9+660.0 5,96   0,00   0,00   1,00   0,61   4,04     
  

23,45 
  

0,00 
  

0,00 
  

4,47 
  

2,73 
  

14,89 
  

8,22 
 9+664.470 4,53   0,00   0,00   1,00   0,61   2,62     

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    
 9+706.440 4,73 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,81 

    
  66,31   0,00   0,00   13,56   8,27   40,27   24,17 

 9+720.0 5,05   0,00   0,00   1,00   0,61   3,13     
  

102,60 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

64,20 
  

36,42 
 9+740.0 5,21   0,00   0,00   1,00   0,61   3,29     

  103,40   0,00   0,00   20,00   12,20   65,00   36,54 
 9+760.0 5,13 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,21 

    
  104,90   0,00   0,00   20,00   12,20   66,50   36,78 

 9+780.0 5,36   0,00   0,00   1,00   0,61   3,44     
  

112,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

73,70 
  

37,94 
 9+800.0 5,85   0,00   0,00   1,00   0,61   3,93     

  118,70   0,00   0,00   20,00   12,20   80,30   38,99 
 9+820.0 6,02 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
4,10 

    
  122,60   0,00   0,00   20,00   12,20   84,20   39,62 

 9+840.0 6,24   0,00   0,00   1,00   0,61   4,32     
  

68,06 
  

0,00 
  

0,00 
  

10,47 
  

6,39 
  

47,95 
  

21,36 
 9+850.470 6,76   0,00   0,00   1,00   0,61   4,84     

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    
 9+983.650 5,13 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,22 

    
  81,67   0,00   0,00   16,35   9,97   50,36   29,42 

 10+000.0 4,86   0,00   0,00   1,00   0,61   2,94     
  94,60   0,00   0,00   20,00   12,20   56,20   35,14 

 10+020.0 4,60   0,00   0,00   1,00   0,61   2,68     
  94,30   0,00   0,00   20,00   12,20   56,00   35,09 

 10+040.0 4,83   0,00   0,00   1,00   0,61   2,92     
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

  92,20   0,00   0,00   20,00   12,20   53,90   34,75 
 10+060.0 4,39   0,00   0,00   1,00   0,61   2,47     

  
85,60 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
47,20 

  
33,70 

 10+080.0 4,17   0,00   0,00   1,00   0,61   2,25     
  81,10   0,00   0,00   20,00   12,20   42,80   32,98 

 10+100.0 3,94 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,03 
    

  77,10   0,00   0,00   20,00   12,20   38,80   32,34 
 10+120.0 3,77   0,00   0,00   1,00   0,61   1,85     

  
74,50 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
36,10 

  
31,92 

 10+140.0 3,68   0,00   0,00   1,00   0,61   1,76     
  75,70   0,00   0,00   20,00   12,20   37,30   32,11 

 10+160.0 3,89 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

1,97 
    

  75,30   0,00   0,00   20,00   12,20   36,90   32,05 
 10+180.0 3,64   0,00   0,00   1,00   0,61   1,72     

  
74,60 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
36,20 

  
31,94 

 10+200.0 3,82   0,00   0,00   1,00   0,61   1,90     
  78,30   0,00   0,00   20,00   12,20   39,90   32,53 

 10+220.0 4,01 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,09 
    

  79,60   0,00   0,00   20,00   12,20   41,20   32,74 
 10+240.0 3,95   0,00   0,00   1,00   0,61   2,03     

  
81,20 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
42,80 

  
32,99 

 10+260.0 4,17   0,00   0,00   1,00   0,61   2,25     
  77,90   0,00   0,00   20,00   12,20   39,50   32,46 

 10+280.0 3,62 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

1,70 
    

  77,90   0,00   0,00   20,00   12,20   39,60   32,46 
 10+300.0 4,17   0,00   0,00   1,00   0,61   2,26     

  
84,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
45,70 

  
33,44 

 10+320.0 4,23   0,00   0,00   1,00   0,61   2,31     
  83,20   0,00   0,00   20,00   12,20   44,80   33,31 

 10+340.0 4,09 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,17 
    

  80,70   0,00   0,00   20,00   12,20   42,30   32,91 
 10+360.0 3,98   0,00   0,00   1,00   0,61   2,06     

  
78,30 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
40,00 

  
32,53 

 10+380.0 3,85   0,00   0,00   1,00   0,61   1,94     
  76,60   0,00   0,00   20,00   12,20   38,30   32,26 

 10+400.0 3,81   0,00   0,00   1,00   0,61   1,89     
  77,20   0,00   0,00   20,00   12,20   38,80   32,35 

 10+420.0 3,91   0,00   0,00   1,00   0,61   1,99     
  77,00   0,00   0,00   20,00   12,20   38,60   32,32 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 10+440.0 3,79   0,00   0,00   1,00   0,61   1,87     

  75,20   0,00   0,00   20,00   12,20   36,90   32,03 
 10+460.0 3,73 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,82 

    
  75,00   0,00   0,00   20,00   12,20   36,80   32,00 

 10+480.0 3,77   0,00   0,00   1,00   0,61   1,86     
  

73,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

35,60 
  

31,82 
 10+500.0 3,62   0,00   0,00   1,00   0,61   1,70     

  73,40   0,00   0,00   20,00   12,20   35,00   31,74 
 10+520.0 3,72 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,80 

    
  75,70   0,00   0,00   20,00   12,20   37,30   32,11 

 10+540.0 3,85   0,00   0,00   1,00   0,61   1,93     
  

77,30 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

38,90 
  

32,37 
 10+560.0 3,88   0,00   0,00   1,00   0,61   1,96     

  77,50   0,00   0,00   20,00   12,20   39,20   32,40 
 10+580.0 3,87 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,96 

    
  85,70   0,00   0,00   20,00   12,20   47,40   33,71 

 10+600.0 4,70   0,00   0,00   1,00   0,61   2,78     
  

95,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

56,70 
  

35,22 
 10+620.0 4,81   0,00   0,00   1,00   0,61   2,89     

  93,70   0,00   0,00   20,00   12,20   55,40   34,99 
 10+640.0 4,56 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,65 

    
  87,10   0,00   0,00   20,00   12,20   48,80   33,94 

 10+660.0 4,15   0,00   0,00   1,00   0,61   2,23     
  

83,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

45,50 
  

33,42 
 10+680.0 4,24   0,00   0,00   1,00   0,61   2,32     

  84,90   0,00   0,00   20,00   12,20   46,50   33,58 
 10+700.0 4,25 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,33 

    
  84,60   0,00   0,00   20,00   12,20   46,20   33,54 

 10+720.0 4,21   0,00   0,00   1,00   0,61   2,29     
  

77,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

38,70 
  

32,34 
 10+740.0 3,50   0,00   0,00   1,00   0,61   1,58     

  79,40   0,00   0,00   20,00   12,20   41,00   32,70 
 10+760.0 4,44 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,52 

    
  93,20   0,00   0,00   20,00   12,20   54,80   34,91 

 10+780.0 4,88   0,00   0,00   1,00   0,61   2,96     
  102,10   0,00   0,00   20,00   12,20   63,70   36,34 

 10+800.0 5,33   0,00   0,00   1,00   0,61   3,41     
  108,40   0,00   0,00   20,00   12,20   70,00   37,34 

 10+820.0 5,51   0,00   0,00   1,00   0,61   3,59     
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

  111,90   0,00   0,00   20,00   12,20   73,50   37,90 
 10+840.0 5,68   0,00   0,00   1,00   0,61   3,76     

  
115,30 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
76,90 

  
38,45 

 10+860.0 5,85   0,00   0,00   1,00   0,61   3,93     
  125,40   0,00   0,00   20,00   12,20   87,00   40,06 

 10+880.0 6,69 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

4,77 
    

  141,70   0,00   0,00   20,00   12,20   103,30   42,67 
 10+900.0 7,48   0,00   0,00   1,00   0,61   5,56     

  
141,70 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
103,30 

  
42,67 

 10+920.0 6,69   0,00   0,00   1,00   0,61   4,77     
  134,50   0,00   0,00   20,00   12,20   96,10   41,52 

 10+940.0 6,76 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

4,84 
    

  127,00   0,00   0,00   20,00   12,20   88,60   40,32 
 10+960.0 5,94   0,00   0,00   1,00   0,61   4,02     

  
120,90 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
82,50 

  
39,34 

 10+980.0 6,15   0,00   0,00   1,00   0,61   4,23     
  122,30   0,00   0,00   20,00   12,20   83,90   39,57 

 11+000.0 6,08 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

4,16 
    

  109,40   0,00   0,00   20,00   12,20   71,00   37,50 
 11+020.0 4,86   0,00   0,00   1,00   0,61   2,94     

  
93,20 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
54,80 

  
34,91 

 11+040.0 4,46   0,00   0,00   1,00   0,61   2,54     
  85,60   0,00   0,00   20,00   12,20   47,30   33,70 

 11+060.0 4,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,19 
    

  82,90   0,00   0,00   20,00   12,20   44,60   33,26 
 11+080.0 4,19   0,00   0,00   1,00   0,61   2,27     

  
81,30 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
42,90 

  
33,01 

 11+100.0 3,94   0,00   0,00   1,00   0,61   2,02     
  83,30   0,00   0,00   20,00   12,20   45,00   33,33 

 11+120.0 4,39 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,48 
    

  86,10   0,00   0,00   20,00   12,20   47,80   33,78 
 11+140.0 4,22   0,00   0,00   1,00   0,61   2,30     

  
81,10 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
42,70 

  
32,98 

 11+160.0 3,89   0,00   0,00   1,00   0,61   1,97     
  79,60   0,00   0,00   20,00   12,20   41,20   32,74 

 11+180.0 4,07   0,00   0,00   1,00   0,61   2,15     
  84,20   0,00   0,00   20,00   12,20   45,80   33,47 

 11+200.0 4,35   0,00   0,00   1,00   0,61   2,43     
  84,70   0,00   0,00   20,00   12,20   46,40   33,55 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 11+220.0 4,12   0,00   0,00   1,00   0,61   2,21     

  82,50   0,00   0,00   20,00   12,20   44,20   33,20 
 11+240.0 4,13 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,21 

    
  82,00   0,00   0,00   20,00   12,20   43,60   33,12 

 11+260.0 4,07   0,00   0,00   1,00   0,61   2,15     
  

80,60 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

42,20 
  

32,90 
 11+280.0 3,99   0,00   0,00   1,00   0,61   2,07     

  80,80   0,00   0,00   20,00   12,20   42,40   32,93 
 11+300.0 4,09 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,17 

    
  87,70   0,00   0,00   20,00   12,20   49,40   34,03 

 11+320.0 4,68   0,00   0,00   1,00   0,61   2,77     
  

92,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

54,60 
  

34,86 
 11+340.0 4,61   0,00   0,00   1,00   0,61   2,69     

  90,70   0,00   0,00   20,00   12,20   52,30   34,51 
 11+360.0 4,46 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,54 

    
  79,80   0,00   0,00   20,00   12,20   41,40   32,77 

 11+380.0 3,52   0,00   0,00   1,00   0,61   1,60     
  

79,10 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

40,70 
  

32,66 
 11+400.0 4,39   0,00   0,00   1,00   0,61   2,47     

  92,30   0,00   0,00   20,00   12,20   53,90   34,77 
 11+420.0 4,84 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,92 

    
  97,80   0,00   0,00   20,00   12,20   59,40   35,65 

 11+440.0 4,94   0,00   0,00   1,00   0,61   3,02     
  

87,90 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

49,50 
  

34,06 
 11+460.0 3,85   0,00   0,00   1,00   0,61   1,93     

  75,10   0,00   0,00   20,00   12,20   36,70   32,02 
 11+480.0 3,66 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,74 

    
  76,10   0,00   0,00   20,00   12,20   37,70   32,18 

 11+500.0 3,95   0,00   0,00   1,00   0,61   2,03     
  

83,30 
  

0,00 
  

0,00 
  

20,00 
  

12,20 
  

44,90 
  

33,33 
 11+520.0 4,38   0,00   0,00   1,00   0,61   2,46     

  88,20   0,00   0,00   20,00   12,20   49,90   34,11 
 11+540.0 4,44 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,53 

    
  86,90   0,00   0,00   20,00   12,20   48,70   33,90 

 11+560.0 4,25   0,00   0,00   1,00   0,61   2,34     
  80,30   0,00   0,00   20,00   12,20   42,00   32,85 

 11+580.0 3,78   0,00   0,00   1,00   0,61   1,86     
  96,00   0,00   0,00   20,00   12,20   57,60   35,36 

 11+600.0 5,82   0,00   0,00   1,00   0,61   3,90     
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

  179,30   0,00   0,00   20,00   12,20   140,90   48,69 
 11+620.0 12,11   0,00   0,00   1,00   0,61   10,19     

  
171,40 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
133,00 

  
47,42 

 11+640.0 5,03   0,00   0,00   1,00   0,61   3,11     
  92,50   0,00   0,00   20,00   12,20   54,10   34,80 

 11+660.0 4,22 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,30 
    

  85,20   0,00   0,00   20,00   12,20   46,80   33,63 
 11+680.0 4,30   0,00   0,00   1,00   0,61   2,38     

  
87,80 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
49,40 

  
34,05 

 11+700.0 4,48   0,00   0,00   1,00   0,61   2,56     
  90,50   0,00   0,00   20,00   12,20   52,10   34,48 

 11+720.0 4,57 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,65 
    

  94,60   0,00   0,00   20,00   12,20   56,30   35,14 
 11+740.0 4,89   0,00   0,00   1,00   0,61   2,98     

  
102,30 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
64,00 

  
36,37 

 11+760.0 5,34   0,00   0,00   1,00   0,61   3,42     
  122,30   0,00   0,00   20,00   12,20   83,90   39,57 

 11+780.0 6,89 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

4,97 
    

  111,30   0,00   0,00   20,00   12,20   72,90   37,81 
 11+800.0 4,24   0,00   0,00   1,00   0,61   2,32     

  
114,40 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
76,00 

  
38,30 

 11+820.0 7,20   0,00   0,00   1,00   0,61   5,28     
  120,80   0,00   0,00   20,00   12,20   82,40   39,33 

 11+840.0 4,88 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,96 
    

  87,70   0,00   0,00   20,00   12,20   49,30   34,03 
 11+860.0 3,89   0,00   0,00   1,00   0,61   1,97     

  
77,50 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
39,10 

  
32,40 

 11+880.0 3,86   0,00   0,00   1,00   0,61   1,94     
  83,20   0,00   0,00   20,00   12,20   44,80   33,31 

 11+900.0 4,46 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,54 
    

  88,50   0,00   0,00   20,00   12,20   50,10   34,16 
 11+920.0 4,39   0,00   0,00   1,00   0,61   2,47     

  
84,40 

  
0,00 

  
0,00 

  
20,00 

  
12,20 

  
46,00 

  
33,50 

 11+940.0 4,05   0,00   0,00   1,00   0,61   2,13     
  78,70   0,00   0,00   20,00   12,20   40,30   32,59 

 11+960.0 3,82   0,00   0,00   1,00   0,61   1,90     
  72,80   0,00   0,00   20,00   12,20   34,40   31,65 

 11+980.0 3,46   0,00   0,00   1,00   0,61   1,54     
  71,20   0,00   0,00   20,00   12,20   32,90   31,39 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  DESMONTE  TERRAPLEN  
Asiento + Primer 

relleno (6/12 r)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 12+000.0 3,66   0,00   0,00   1,00   0,61   1,75     

                           
 TOTAL 12.953,34  TOTAL 232,90  TOTAL 230,39  TOTAL 2.814,85  TOTAL 1.717,06  TOTAL 7.552,88  TOTAL 4.887,38 

 

 

CALICATAS de C7 a C6: de PK9,000 a PK9,760 

Volumen total 3.341,61   

% Compacto % Tránsito % Roca 

80 15 5 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

2.673,29 501,24 167,08 

 

CALICATAS de C6 a C5 de PK9,760 a PK10,540 

Volumen total 2.730,52 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

100 0 0 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

2.730,52 0,00 0,00 

 

CALICATAS de C5 a C4 de PK10,540 a PK12,000 

Volumen total 6.881,20 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

90 10 0 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

6.193,08 688,12 0,00 
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TOTAL COMPACTO 11.596,89 

TOTAL TRÁNSITO 1.189,36 

TOTAL ROCA 167,08 

 

Tabla 7. Excavaciones y rellenos. P.K. 12+000-P.K. 14+000 

 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 12+000.000 3,66   1,00   0,61   1,89     

  
 

74,70 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  40,70 
  

31,95 
 12+020.000 3,81   1,00   0,61   2,18     

   79,10    20,00    12,20    44,30   32,66 
 12+040.000 4,1 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,25 

    
   82,70    20,00    12,20    51,50   33,23 

 12+060.000 4,17   1,00   0,61   2,9     
  

 
89,90 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  69,10 

  
34,38 

 12+080.000 4,82   1,00   0,61   4,01     
   107,50    20,00    12,20    82,40   37,20 

 12+100.000 5,93 
  

1,00 
  

0,61 
  

4,23 
    

   120,80    20,00    12,20    72,70   39,33 
 12+120.000 6,15   1,00   0,61   3,04     

  
 

111,10 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  53,70 
  

37,78 
 12+140.000 4,96   1,00   0,61   2,33     

   92,10    20,00    12,20    41,50   34,74 
 12+160.000 4,25 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,82 

    
   79,90    20,00    12,20    35,10   32,78 

 12+180.000 3,74   1,00   0,61   1,69     
  

 
73,50 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  38,30 

  
31,76 

 12+200.000 3,61   1,00   0,61   2,14     
   76,70    20,00    12,20    42,70   32,27 

 12+220.000 4,06 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,13 
    

   81,10    20,00    12,20    41,00   32,98 
 12+240.000 4,05   1,00   0,61   1,97     

  
 

79,40 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  36,70 
  

32,70 
 12+260.000 3,89   1,00   0,61   1,7     

   75,10    20,00    12,20    36,50   32,02 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno (6/12 r) 

 
Segundo relleno (seleccionado) 

 
Relleno Normal (Ordinario) 

  
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  

Vol. (m3) 
 12+280.000 3,62   1,00   0,61   1,95     

   74,90    20,00    12,20    42,50   31,98 
 12+300.000 3,87   1,00   0,61   2,3     

   80,90    20,00    12,20    46,10   32,94 
 12+320.000 4,22   1,00   0,61   2,31     

  
 

84,50 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  45,30 
  

33,52 
 12+340.000 4,23   1,00   0,61   2,22     

   83,70    20,00    12,20    40,90   33,39 
 12+360.000 4,14 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,87 

    
   79,30    20,00    12,20    41,90   32,69 

 12+380.000 3,79   1,00   0,61   2,32     
  

 
80,30 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  51,40 

  
32,85 

 12+400.000 4,24   1,00   0,61   2,82     
   89,90    20,00    12,20    62,90   34,38 

 12+420.000 4,75 
  

1,00 
  

0,61 
  

3,47 
    

   101,40    20,00    12,20    84,90   36,22 
 12+440.000 5,39   1,00   0,61   5,02     

  
 

123,30 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  108,50 
  

39,73 
 12+460.000 6,94   1,00   0,61   5,83     

   146,90    20,00    12,20    94,40   43,50 
 12+480.000 7,75 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,61 

    
   132,80    20,00    12,20    54,90   41,25 

 12+500.000 5,53   1,00   0,61   1,88     
  

 
93,30 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  35,80 

  
34,93 

 12+520.000 3,8   1,00   0,61   1,7     
   74,20    20,00    12,20    37,70   31,87 

 12+540.000 3,62 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,07 
    

   76,10    20,00    12,20    47,40   32,18 
 12+560.000 3,99   1,00   0,61   2,67     

  
 

85,80 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  51,40 
  

33,73 
 12+580.000 4,59   1,00   0,61   2,47     

   89,80    20,00    12,20    47,50   34,37 
 12+600.000 4,39 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,28 

    
   85,90    20,00    12,20    44,20   33,74 

 12+620.000 4,2   1,00   0,61   2,14     
  

 
82,60 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  42,00 

  
33,22 

 12+640.000 4,06   1,00   0,61   2,06     
   80,40    20,00    12,20    43,60   32,86 

 12+660.000 3,98 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,3 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno (6/12 r) 

 
Segundo relleno (seleccionado) 

 
Relleno Normal (Ordinario) 

  
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  

Vol. (m3) 
   82,00    20,00    12,20    53,90   33,12 

 12+680.000 4,22   1,00   0,61   3,09     
   92,30    20,00    12,20    56,60   34,77 

 12+700.000 5,01   1,00   0,61   2,57     
   95,00    20,00    12,20    46,10   35,20 

 12+720.000 4,49 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,04 
    

   84,50    20,00    12,20    38,20   33,52 
 12+740.000 3,96   1,00   0,61   1,78     

  
 

76,60 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  42,00 
  

32,26 
 12+760.000 3,7   1,00   0,61   2,42     

   80,40    20,00    12,20    41,50   32,86 
 12+780.000 4,34 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,73 

    
   79,90    20,00    12,20    34,10   32,78 

 12+800.000 3,65   1,00   0,61   1,68     
  

 
72,50 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  38,20 

  
31,60 

 12+820.000 3,6   1,00   0,61   2,14     
   76,60    20,00    12,20    40,10   32,26 

 12+840.000 4,06 
  

1,00 
  

0,61 
  

1,87 
    

   78,50    20,00    12,20    44,00   32,56 
 12+860.000 3,79   1,00   0,61   2,53     

  
 

82,40 
 

  26,30 
 

  12,20 
 

  46,10 
  

39,48 
 12+880.000 4,45   1,63   0,61   2,08     

   84,50    26,30    12,20    39,30   39,82 
 12+900.000 4 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,85 

    
   77,70    20,00    12,20    37,50   32,43 

 12+920.000 3,77   1,00   0,61   1,9     
  

 
75,90 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  37,80 

  
32,14 

 12+940.000 3,82   1,00   0,61   1,88     
   76,20    20,00    12,20    37,40   32,19 

 12+960.000 3,8 
  

1,00 
  

0,61 
  

1,86 
    

   75,80    20,00    12,20    37,50   32,13 
 12+980.000 3,78   1,00   0,61   1,89     

  
 

75,90 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  36,00 
  

32,14 
 13+000.000 3,81   1,00   0,61   1,71     

   74,40    20,00    12,20    41,80   31,90 
 13+020.000 3,63 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,47 

    
   80,40    26,40    12,20    43,40   39,26 

 13+040.000 4,41   1,64   0,61   1,87     
  

 
82,00 

 
  26,40 

 
  12,20 

 
  37,80 

  
39,52 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno (6/12 r) 

 
Segundo relleno (seleccionado) 

 
Relleno Normal (Ordinario) 

  
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  

Vol. (m3) 
 13+060.000 3,79   1,00   0,61   1,91     

   76,20    20,00    12,20    41,80   32,19 
 13+080.000 3,83   1,00   0,61   2,27     

   80,20    20,00    12,20    58,20   32,83 
 13+100.000 4,19   1,00   0,61   3,55     

  
 

96,60 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  73,10 
  

35,46 
 13+120.000 5,47   1,00   0,61   3,76     

   111,50    20,00    12,20    74,00   37,84 
 13+140.000 5,68 

  
1,00 

  
0,61 

  
3,64 

    
   112,40    20,00    12,20    63,50   37,98 

 13+160.000 5,56   1,00   0,61   2,71     
  

 
101,90 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  48,60 

  
36,30 

 13+180.000 4,63   1,00   0,61   2,15     
   87,00    20,00    12,20    41,80   33,92 

 13+200.000 4,07 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,03 
    

   80,20    20,00    12,20    44,00   32,83 
 13+220.000 3,95   1,00   0,61   2,37     

  
 

82,40 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  43,60 
  

33,18 
 13+240.000 4,29   1,00   0,61   1,99     

   82,00    20,00    12,20    38,30   33,12 
 13+260.000 3,91 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,84 

    
   76,70    20,00    12,20    37,20   32,27 

 13+280.000 3,76   1,00   0,61   1,88     
  

 
75,60 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  42,50 

  
32,10 

 13+300.000 3,8   1,00   0,61   2,37     
   80,90    20,00    12,20    45,10   32,94 

 13+320.000 4,29 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,14 
    

   83,50    20,00    12,20    40,50   33,36 
 13+340.000 4,06   1,00   0,61   1,91     

  
 

78,90 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  62,20 
  

32,62 
 13+360.000 3,83   1,00   0,61   4,31     

   100,60    20,00    12,20    61,40   36,10 
 13+380.000 6,23 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,83 

    
   99,80    20,00    12,20    40,00   35,97 

 13+400.000 3,75   1,00   0,61   2,17     
  

 
78,40 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  42,90 

  
32,54 

 13+420.000 4,09   1,00   0,61   2,12     
   81,30    20,00    12,20    47,80   33,01 

 13+440.000 4,04 
  

1,00 
  

0,61 
  

2,66 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno (6/12 r) 

 
Segundo relleno (seleccionado) 

 
Relleno Normal (Ordinario) 

  
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  

Vol. (m3) 
   86,20    20,00    12,20    47,70   33,79 

 13+460.000 4,58   1,00   0,61   2,11     
   86,10    20,00    12,20    38,80   33,78 

 13+480.000 4,03   1,00   0,61   1,77     
   77,20    20,00    12,20    34,10   32,35 

 13+500.000 3,69 
  

1,00 
  

0,61 
  

1,64 
    

   72,50    20,00    12,20    55,70   31,60 
 13+520.000 3,56   1,00   0,61   3,93     

  
 

94,10 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  94,40 
  

35,06 
 13+540.000 5,85   1,00   0,61   5,51     

   132,80    20,00    12,20    80,50   41,25 
 13+560.000 7,43 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,54 

    
   118,90    20,00    12,20    47,90   39,02 

 13+580.000 4,46   1,00   0,61   2,25     
  

 
86,30 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  46,40 

  
33,81 

 13+600.000 4,17   1,00   0,61   2,39     
   84,80    20,00    12,20    65,00   33,57 

 13+620.000 4,31 
  

1,00 
  

0,61 
  

4,11 
    

   103,40    20,00    12,20    78,30   36,54 
 13+640.000 6,03   1,00   0,61   3,72     

  
 

116,70 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  56,50 
  

38,67 
 13+660.000 5,64   1,00   0,61   1,93     

   94,90    20,00    12,20    38,60   35,18 
 13+680.000 3,85 

  
1,00 

  
0,61 

  
1,93 

    
   77,00    20,00    12,20    39,10   32,32 

 13+700.000 3,85   1,00   0,61   1,98     
  

 
77,50 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  40,80 

  
32,40 

 13+720.000 3,9   1,00   0,61   2,1     
   79,20    20,00    12,20    40,70   32,67 

 13+740.000 4,02 
  

1,00 
  

0,61 
  

1,97 
    

   79,10    20,00    12,20    40,80   32,66 
 13+760.000 3,89   1,00   0,61   2,11     

  
 

79,20 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  40,30 
  

32,67 
 13+780.000 4,03   1,00   0,61   1,92     

   78,70    20,00    12,20    41,40   32,59 
 13+800.000 3,84 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,22 

    
   79,80    20,00    12,20    43,00   32,77 

 13+820.000 4,14   1,00   0,61   2,08     
  

 
81,40 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  49,70 

  
33,02 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 
EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno (6/12 r) 

 
Segundo relleno (seleccionado) 

 
Relleno Normal (Ordinario) 

  
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  

Vol. (m3) 
 13+840.000 4   1,00   0,61   2,89     

   88,10    20,00    12,20    65,80   34,10 
 13+860.000 4,81   1,00   0,61   3,69     

   104,20    20,00    12,20    59,40   36,67 
 13+880.000 5,61   1,00   0,61   2,25     

  
 

97,80 
 

  20,00 
 

  12,20 
 

  39,70 
  

35,65 
 13+900.000 4,17   1,00   0,61   1,72     

   78,10    20,00    12,20    39,50   32,50 
 13+920.000 3,64 

  
1,00 

  
0,61 

  
2,23 

    
   77,90    20,00    12,20    43,80   32,46 

 13+940.000 4,15   1,00   0,61   2,15     
  

 
82,20 

 
  20,00 

 
  12,20 

 
  46,10 

  
33,15 

 13+960.000 4,07   1,00   0,61   2,46     
   84,50    20,00    12,20    44,30   33,52 

 13+980.000 4,38 
  

1,00 
  

0,61 
  

1,97 
    

   82,70    20,00    12,20    39,40   33,23 
 14+000.000 3,89   1,00   0,61   1,97     

               
               
 

TOTAL 8.720,50 
 

TOTAL 2.025,40 
 

TOTAL 1.220,00 
 

TOTAL 4.883,00 
 

TOTAL 3.420,68 

 

CALICATAS de C5 a C4: de PK12,000 a PK13,180 

Volumen total: 5.151,90   

% Compacto % Tránsito % Roca 

90 10 0 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

4.636,71 515,19 0,00 
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CALICATAS de C4 a C3 de PK13,180 a PK14,000 

Volumen total 3.568,60 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

85 15 0 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

3.033,31 535,29 0,00 

 

TOTAL COMPACTO 7.670,02 

TOTAL TRÁNSITO 1.050,48 

TOTAL ROCA 0,00 

 

Tabla 8. Excavaciones y rellenos. P.K. 14+000-P.K. 16+000 

 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN 
 

Asiento (6/12 r) 
 

Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  

HORMIGÓN 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  Vol. (m3) 

 
 14+000.000 3,89   0,52   0,48   0,61   1,97   0      

   75,90    10,40    9,60    12,20    37,50    0,00   22,54  
 14+020.000 3,7 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  1,78 

  0 
     

   83,30    10,40    9,60    12,20    44,90    0,00   23,73  
 14+040.000 4,63   0,52   0,48   0,61   2,71   0      

  
 

85,80 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  47,40 
 

  0,00 
  24,13 

 
 14+060.000 3,95   0,52   0,48   0,61   2,03   0      

   86,00    10,40    9,60    12,20    47,60    0,00   24,16  
 14+080.000 4,65 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,73 

  0 
     

   87,70    10,40    9,60    12,20    49,20    0,00   24,43  
 14+100.000 4,12   0,52   0,48   0,61   2,19   0      

  
 

80,80 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  42,30 
 

  0,00 
  23,33 

 
 14+120.000 3,96   0,52   0,48   0,61   2,04   0      

   81,80    10,40    9,60    12,20    43,40    0,00   23,49  
 14+140.000 4,22 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,3 

  0 
     

   82,10    10,40    9,60    12,20    43,70    0,00   23,54  
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3)  
 14+160.000 3,99   0,52   0,48   0,61   2,07   0      

   82,50    10,40    9,60    12,20    44,10    0,00   23,60  
 14+180.000 4,26 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,34 

  0 
     

   81,50    10,40    9,60    12,20    43,10    0,00   23,44  
 14+200.000 3,89   0,52   0,48   0,61   1,97   0      

  
 

75,70 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  37,30 
 

  0,00 
  22,51 

 
 14+220.000 3,68   0,52   0,48   0,61   1,76   0      

   79,10    10,40    9,60    12,20    40,70    0,00   23,06  
 14+240.000 4,23 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,31 

  0 
     

   86,30    10,40    9,60    12,20    47,90    0,00   24,21  
 14+260.000 4,4   0,52   0,48   0,61   2,48   0      

  
 

87,70 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  49,30 
 

  0,00 
  24,43 

 
 14+280.000 4,37   0,52   0,48   0,61   2,45   0      

   86,40    10,40    9,60    12,20    48,00    0,00   24,22  
 14+300.000 4,27 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,35 

  0 
     

   86,10    10,40    9,60    12,20    47,70    0,00   24,18  
 14+320.000 4,34   0,52   0,48   0,61   2,42   0      

  
 

93,00 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  54,60 
 

  0,00 
  25,28 

 
 14+340.000 4,96   0,52   0,48   0,61   3,04   0      

   94,60    10,40    9,60    12,20    56,20    0,00   25,54  
 14+360.000 4,5 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,58 

  0 
     

   98,00    10,40    9,60    12,20    59,60    0,00   26,08  
 14+380.000 5,3   0,52   0,48   0,61   3,38   0      

  
 

104,60 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  66,20 
 

  0,00 
  27,14 

 
 14+400.000 5,16   0,52   0,48   0,61   3,24   0      

   102,90    10,40    9,60    12,20    64,50    0,00   26,86  
 14+420.000 5,13 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  3,21 

  0 
     

   100,30    10,40    9,60    12,20    61,90    0,00   26,45  
 14+440.000 4,9   0,52   0,48   0,61   2,98   0      

  
 

93,70 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  55,30 
 

  0,00 
  25,39 

 
 14+460.000 4,47   0,52   0,48   0,61   2,55   0      

   86,90    10,40    9,60    12,20    48,50    0,00   24,30  
 14+480.000 4,22 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,3 

  0 
     

   86,10    10,40    9,60    12,20    47,70    0,00   24,18  
 14+500.000 4,39   0,52   0,48   0,61   2,47   0      

   85,30    10,40    9,60    12,20    46,90    0,00   24,05  
 14+520.000 4,14   0,52   0,48   0,61   2,22   0      

   83,60    10,40    9,60    12,20    45,20    0,00   23,78  
 14+540.000 4,22   0,52   0,48   0,61   2,3   0      
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3)  
   87,70    10,40    9,60    12,20    49,30    0,00   24,43  

 14+560.000 4,55   0,52   0,48   0,61   2,63   0      
  

 
86,00 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  47,60 

 
  0,00 

  24,16 
 

 14+580.000 4,05   0,52   0,48   0,61   2,13   0      
   81,20    10,40    9,60    12,20    42,80    0,00   23,39  

 14+600.000 4,07 
  0,52 

  0,48 
  0,61 

  2,15 
  0 

     
   81,30    10,40    9,60    12,20    42,90    0,00   23,41  

 14+620.000 4,06   0,52   0,48   0,61   2,14   0      
  

 
79,20 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  40,80 

 
  0,00 

  23,07 
 

 14+640.000 3,86   0,52   0,48   0,61   1,94   0      
   81,50    10,40    9,60    12,20    43,10    0,00   23,44  

 14+660.000 4,29 
  0,52 

  0,48 
  0,61 

  2,37 
  0 

     
   92,10    10,40    9,60    12,20    53,70    0,00   25,14  

 14+680.000 4,92   0,52   0,48   0,61   3   0      
  

 
100,90 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  62,50 

 
  0,00 

  26,54 
 

 14+700.000 5,17   0,52   0,48   0,61   3,25   0      
   92,20    10,40    9,60    12,20    53,80    0,00   25,15  

 14+720.000 4,05 
  0,52 

  0,48 
  0,61 

  2,13 
  0 

     
   83,80    10,40    9,60    12,20    45,40    0,00   23,81  

 14+740.000 4,33   0,52   0,48   0,61   2,41   0      
  

 
82,80 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  44,40 

 
  0,00 

  23,65 
 

 14+760.000 3,95   0,52   0,48   0,61   2,03   0      
   76,00    10,40    9,60    12,20    37,60    0,00   22,56  

 14+780.000 3,65 
  0,52 

  0,48 
  0,61 

  1,73 
  0 

     
   74,70    10,40    9,60    12,20    36,30    0,00   22,35  

 14+800.000 3,82   0,52   0,48   0,61   1,9   0      
  

 
75,80 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  37,40 

 
  0,00 

  22,53 
 

 14+820.000 3,76   0,52   0,48   0,61   1,84   0      
   77,10    10,40    9,60    12,20    38,70    0,00   22,74  

 14+840.000 3,95 
  0,52 

  0,48 
  0,61 

  2,03 
  0 

     
   79,50    10,40    9,60    12,20    41,10    0,00   23,12  

 14+860.000 4   0,52   0,48   0,61   2,08   0      
  

 
83,00 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  44,60 

 
  0,00 

  23,68 
 

 14+880.000 4,3   0,52   0,48   0,61   2,38   0      
   87,30    10,40    9,60    12,20    48,90    0,00   24,37  

 14+900.000 4,43   0,52   0,48   0,61   2,51   0      
   89,70    10,40    9,60    12,20    51,30    0,00   24,75  

 14+920.000 4,54   0,52   0,48   0,61   2,62   0      
   93,00    10,50    9,80    12,30    54,10    0,00   25,38  

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE AGUAS DEL VALLE DEL 
ALMANZORA. COMUNIDADES DE REGANTES DEL BAJO ALMANZORA, VERA, S.A.T. N.º 2503 DE ANTAS Y S.A.T. AGROLUJO (ALMERÍA). 

MEDICIONES AUXILIARES  
  
                                                                                                                                                   56 

 



 
 
 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3)  
 14+940.000 4,76   0,53   0,5   0,62   2,79   0      

   101,60    10,50    9,80    12,30    62,70    0,00   26,76  
 14+960.000 5,4 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  3,48 

  0 
     

   109,10    10,40    9,60    12,20    70,70    0,00   27,86  
 14+980.000 5,51   0,52   0,48   0,61   3,59   0      

  
 

105,90 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  67,50 
 

  0,00 
  27,34 

 
 15+000.000 5,08   0,52   0,48   0,61   3,16   0      

   93,20    10,40    9,60    12,20    54,80    0,00   25,31  
 15+020.000 4,24 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,32 

  0 
     

   80,40    10,40    9,60    12,20    42,00    0,00   23,26  
 15+040.000 3,8   0,52   0,48   0,61   1,88   0      

  
 

81,20 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  42,80 
 

  0,00 
  23,39 

 
 15+060.000 4,32   0,52   0,48   0,61   2,4   0      

   88,80    10,40    9,60    12,20    50,40    0,00   24,61  
 15+080.000 4,56 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,64 

  0 
     

   86,10    10,40    9,60    12,20    47,70    0,00   24,18  
 15+100.000 4,05   0,52   0,48   0,61   2,13   0      

  
 

65,02 
 

  6,64 
 

  6,13 
 

  7,78 
 

  40,52 
 

  0,00 
  17,04 

 
 15+112.762 6,14   0,52   0,48   0,61   4,22   0      

   9,95    0,27    0,25    0,32    8,18    0,53   1,86  
 15+113.798 13,06 

  0 
  0 

  0 
  11,57 

  1,02 
    

Distancia 
30,90m   Altura 
1,25m    Ancho 

1,40m 

   65,96    0,00    0,00    0,00    56,22    6,33   10,55 
 15+120.000 8,21   0   0   0   6,56   1,02     

  
 

258,50 
 

  0,00 
 

  0,00 
 

  0,00 
 

  225,50 
 

  20,40 
  41,36 

 15+140.000 17,64   0   0   0   15,99   1,02     
   33,02    0,00    0,00    0,00    30,10    1,94   5,28 

 15+141.906 17,01 
  0 

  0 
  0 

  15,59 
  1,02 

    
   12,80    0,25    0,23    0,29    10,38    0,49   2,30  

 15+142.857 9,91   0,52   0,48   0,61   6,23   0      
  

 
126,34 

 
  8,91 

 
  8,23 

 
  10,46 

 
  78,34 

 
  0,00 

  29,13 
 

 15+160.000 4,83   0,52   0,48   0,61   2,91   0      
   96,30    10,40    9,60    12,20    57,90    0,00   25,81  

 15+180.000 4,8 
  0,52 

  0,48 
  0,61 

  2,88 
  0 

     
   93,90    10,40    9,60    12,20    55,50    0,00   25,42  

 15+200.000 4,59   0,52   0,48   0,61   2,67   0      
   91,50    10,40    9,60    12,20    53,10    0,00   25,04  

 15+220.000 4,56   0,52   0,48   0,61   2,64   0      
   85,70    10,40    9,60    12,20    47,30    0,00   24,11  

 15+240.000 4,01   0,52   0,48   0,61   2,09   0      
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3)  
   76,00    10,40    9,60    12,20    37,60    0,00   22,56  

 15+260.000 3,59   0,52   0,48   0,61   1,67   0      
  

 
68,10 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  29,70 

 
  0,00 

  21,30 
 

 15+280.000 3,22   0,52   0,48   0,61   1,3   0      
   61,90    10,40    9,60    12,20    23,50    0,00   20,30  

 15+300.000 2,97 
  0,52 

  0,48 
  0,61 

  1,05 
  0 

     
   58,00    10,40    9,60    12,20    19,60    0,00   19,68  

 15+320.000 2,83   0,52   0,48   0,61   0,91   0      
  

 
64,50 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  26,10 

 
  0,00 

  20,72 
 

 15+340.000 3,62   0,52   0,48   0,61   1,7   0      
   101,40    10,40    9,60    12,20    63,00    0,00   26,62  

 15+360.000 6,52 
  0,52 

  0,48 
  0,61 

  4,6 
  0 

     
   143,90    10,40    9,60    12,20    105,50    0,00   33,42  

 15+380.000 7,87   0,52   0,48   0,61   5,95   0      
  

 
159,10 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  120,70 

 
  0,00 

  35,86 
 

 15+400.000 8,04   0,52   0,48   0,61   6,12   0      
   163,00    10,40    9,60    12,20    124,60    0,00   36,48  

 15+420.000 8,26 
  0,52 

  0,48 
  0,61 

  6,34 
  0 

     
   163,90    10,40    9,60    12,20    125,50    0,00   36,62  

 15+440.000 8,13   0,52   0,48   0,61   6,21   0      
  

 
160,80 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  122,40 

 
  0,00 

  36,13 
 

 15+460.000 7,95   0,52   0,48   0,61   6,03   0      
   152,90    10,40    9,60    12,20    114,50    0,00   34,86  

 15+480.000 7,34 
  0,52 

  0,48 
  0,61 

  5,42 
  0 

     
   138,90    10,40    9,60    12,20    100,50    0,00   32,62  

 15+500.000 6,55   0,52   0,48   0,61   4,63   0      
  

 
106,50 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  68,10 

 
  0,00 

  27,44 
 

 15+520.000 4,1   0,52   0,48   0,61   2,18   0      
   95,90    10,40    9,60    12,20    57,50    0,00   25,74  

 15+540.000 5,49 
  0,52 

  0,48 
  0,61 

  3,57 
  0 

     
   98,70    10,40    9,60    12,20    60,30    0,00   26,19  

 15+560.000 4,38   0,52   0,48   0,61   2,46   0      
  

 
79,80 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  41,40 

 
  0,00 

  23,17 
 

 15+580.000 3,6   0,52   0,48   0,61   1,68   0      
   75,20    10,40    9,60    12,20    36,80    0,00   22,43  

 15+600.000 3,92   0,52   0,48   0,61   2   0      
   97,80    10,40    9,60    12,20    59,40    0,00   26,05  

 15+620.000 5,86   0,52   0,48   0,61   3,94   0      
   100,60    10,40    9,60    12,20    62,20    0,00   26,50  
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3)  
 15+640.000 4,2   0,52   0,48   0,61   2,28   0      

   90,10    10,40    9,60    12,20    51,70    0,00   24,82  
 15+660.000 4,81 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,89 

  0 
     

   101,80    10,40    9,60    12,20    63,40    0,00   26,69  
 15+680.000 5,37   0,52   0,48   0,61   3,45   0      

  
 

96,90 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  58,50 
 

  0,00 
  25,90 

 
 15+700.000 4,32   0,52   0,48   0,61   2,4   0      

   86,80    10,40    9,60    12,20    48,40    0,00   24,29  
 15+720.000 4,36 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,44 

  0 
     

   86,50    10,40    9,60    12,20    48,10    0,00   24,24  
 15+740.000 4,29   0,52   0,48   0,61   2,37   0      

  
 

87,80 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  49,40 
 

  0,00 
  24,45 

 
 15+760.000 4,49   0,52   0,48   0,61   2,57   0      

   87,40    10,40    9,60    12,20    49,00    0,00   24,38  
 15+780.000 4,25 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2,33 

  0 
     

   84,10    10,40    9,60    12,20    45,70    0,00   23,86  
 15+800.000 4,16   0,52   0,48   0,61   2,24   0      

  
 

80,40 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  42,00 
 

  0,00 
  23,26 

 
 15+820.000 3,88   0,52   0,48   0,61   1,96   0      

   78,00    10,40    9,60    12,20    39,60    0,00   22,88  
 15+840.000 3,92 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  2 

  0 
     

   85,50    10,40    9,60    12,20    47,10    0,00   24,08  
 15+860.000 4,63   0,52   0,48   0,61   2,71   0      

  
 

92,00 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  53,60 
 

  0,00 
  25,12 

 
 15+880.000 4,57   0,52   0,48   0,61   2,65   0      

   82,90    10,40    9,60    12,20    44,50    0,00   23,66  
 15+900.000 3,72 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  1,8 

  0 
     

   72,00    10,40    9,60    12,20    33,60    0,00   21,92  
 15+920.000 3,48   0,52   0,48   0,61   1,56   0      

  
 

72,10 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  33,70 
 

  0,00 
  21,94 

 
 15+940.000 3,73   0,52   0,48   0,61   1,81   0      

   72,30    10,40    9,60    12,20    33,90    0,00   21,97  
 15+960.000 3,5 

  0,52 
  0,48 

  0,61 
  1,58 

  0 
     

   81,40    10,40    9,60    12,20    43,00    0,00   23,42  
 15+980.000 4,64   0,52   0,48   0,61   2,72   0      

   91,00    10,40    9,60    12,20    52,60    0,00   24,96  
 16+000.000 4,46   0,52   0,48   0,61   2,54   0      
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3)  
 TOTAL 9.423,69  TOTAL 1.025,07  TOTAL 946,43  TOTAL 1.202,45  TOTAL 5.575,33  TOTAL 29,68  TOTAL 2.532,86  
 

CALICATAS de C4 a C3: de PK14,000 a PK14,960 
Volumen total 4.144,10 m3 
% Compacto % Tránsito % Roca 

85 15 0 
Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 
3.522,49 621,62 0,00 

 

CALICATAS de C3 a C2: de PK14,960 a PK16,000 
Volumen total 5.279,59 m3 
% Compacto % Tránsito % Roca 

30 40 30 
Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 
1.583,88 2.111,84 1.583,88 

 

TOTAL COMPACTO 5.106,36 

TOTAL TRÁNSITO 2.733,45 

TOTAL ROCA   1.583,88 
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Tabla 9. Excavaciones y rellenos. P.K. 16+000-P.K. 17+930.77 

 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN  ESCOLLERA   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)   

Vol. (m3) 
 

 16+000.000 4,46   0,52   0,48   0,61   2,54   0   0      
   83,40    10,40    9,60    12,20    45,00    0,00    0,00   23,74  

 16+020.000 3,88   0,52   0,48   0,61   1,96   0   0      
   75,80    10,40    9,60    12,20    37,40    0,00    0,00   22,53  

 16+040.000 3,7   0,52   0,48   0,61   1,78   0   0      
   83,50    10,40    9,60    12,20    45,10    0,00    0,00   23,76  

 16+060.000 4,65   0,52   0,48   0,61   2,73   0   0      
   85,90    10,40    9,60    12,20    47,50    0,00    0,00   24,14  

 16+080.000 3,94   0,52   0,48   0,61   2,02   0   0      
   72,90    10,40    9,60    12,20    34,50    0,00    0,00   22,06  

 16+100.000 3,35   0,52   0,48   0,61   1,43   0   0      
   71,60    10,40    9,60    12,20    33,20    0,00    0,00   21,86  

 16+120.000 3,81   0,52   0,48   0,61   1,89   0   0      
   97,20    10,40    9,60    12,20    58,80    0,00    0,00   25,95  

 16+140.000 5,91   0,52   0,48   0,61   3,99   0   0      
   112,00    10,40    9,60    12,20    73,60    0,00    0,00   28,32  

 16+160.000 5,29   0,52   0,48   0,61   3,37   0   0      
   95,90    10,40    9,60    12,20    57,50    0,00    0,00   25,74  

 16+180.000 4,3   0,52   0,48   0,61   2,38   0   0      
   80,00    10,40    9,60    12,20    41,60    0,00    0,00   23,20  

 16+200.000 3,7   0,52   0,48   0,61   1,78   0   0      
   75,30    10,40    9,60    12,20    36,90    0,00    0,00   22,45  

 16+220.000 3,83   0,52   0,48   0,61   1,91   0   0      
   79,30    10,40    9,60    12,20    40,90    0,00    0,00   23,09  

 16+240.000 4,1 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

2,18 
  

0 
  

0 
     

   88,80    10,40    9,60    12,20    50,40    0,00    0,00   24,61  
 16+260.000 4,78   0,52   0,48   0,61   2,86   0   0      

  
 

92,10 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  53,70 
 

  0,00 
 

  0,00 
  

25,14 
 

 16+280.000 4,43   0,52   0,48   0,61   2,51   0   0      
   82,20    10,40    9,60    12,20    43,80    0,00    0,00   23,55  

 16+300.000 3,79 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

1,87 
  

0 
  

0 
     

   75,40    10,40    9,60    12,20    37,00    0,00    0,00   22,46  
 16+320.000 3,75   0,52   0,48   0,61   1,83   0   0      

  
 

129,60 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  91,10 
 

  0,00 
 

  0,00 
  

31,14 
 

 16+340.000 9,21   0,52   0,48   0,61   7,28   0   0      
   130,50    10,40    9,60    12,20    92,00    0,00    0,00   31,28  

 16+360.000 3,84 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

1,92 
  

0 
  

0 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN  ESCOLLERA   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)   

Vol. (m3) 
 

   79,60    10,40    9,60    12,20    41,20    0,00    0,00   23,14  
 16+380.000 4,12   0,52   0,48   0,61   2,2   0   0      

   85,80    10,40    9,60    12,20    47,40    0,00    0,00   24,13  
 16+400.000 4,46 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,54 

  
0 

  
0 

     
   93,60    10,40    9,60    12,20    55,20    0,00    0,00   25,38  

 16+420.000 4,9   0,52   0,48   0,61   2,98   0   0      
  

 
88,80 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  50,40 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
24,61 

 
 16+440.000 3,98   0,52   0,48   0,61   2,06   0   0      

   78,90    10,40    9,60    12,20    40,50    0,00    0,00   23,02  
 16+460.000 3,91 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
1,99 

  
0 

  
0 

     
   77,80    10,40    9,60    12,20    39,40    0,00    0,00   22,85  

 16+480.000 3,87   0,52   0,48   0,61   1,95   0   0      
  

 
59,39 

 
  7,69 

 
  7,10 

 
  9,02 

 
  30,99 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
17,19 

 
 16+494.792 4,16   0,52   0,48   0,61   2,24   0   0      

   151,42    9,94    9,18    11,66    78,01    0,00    0,00   34,17  
 16+533.030 3,76 

  
0 

  
0 

  
0 

  
1,84 

  
0 

  
0 

     
   26,87    1,81    1,67    2,13    13,49    0,00    0,00   6,11  

 16+540.000 3,95   0,52   0,48   0,61   2,03   0   0      
  

 
78,90 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  40,50 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
23,02 

 
 16+560.000 3,94   0,52   0,48   0,61   2,02   0   0      

   83,50    10,40    9,60    12,20    45,10    0,00    0,00   23,76  
 16+580.000 4,41 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,49 

  
0 

  
0 

     
   85,50    10,40    9,60    12,20    47,10    0,00    0,00   24,08  

 16+600.000 4,14   0,52   0,48   0,61   2,22   0   0      
  

 
89,50 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  51,10 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
24,72 

 
 16+620.000 4,81   0,52   0,48   0,61   2,89   0   0      

   104,90    10,40    9,60    12,20    66,50    0,00    0,00   27,18  
 16+640.000 5,68 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
3,76 

  
0 

  
0 

     
   107,10    10,40    9,60    12,20    68,70    0,00    0,00   27,54  

 16+660.000 5,03   0,52   0,48   0,61   3,11   0   0      
  

 
90,00 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  51,60 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
24,80 

 
 16+680.000 3,97   0,52   0,48   0,61   2,05   0   0      

   78,70    10,40    9,60    12,20    40,30    0,00    0,00   22,99  
 16+700.000 3,9 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
1,98 

  
0 

  
0 

     
   83,50    10,40    9,60    12,20    45,10    0,00    0,00   23,76  

 16+720.000 4,45   0,52   0,48   0,61   2,53   0   0      
  

 
86,60 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  48,20 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
24,26 

 
 16+740.000 4,21   0,52   0,48   0,61   2,29   0   0      
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN  ESCOLLERA   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)   

Vol. (m3) 
 

   80,60    10,40    9,60    12,20    42,20    0,00    0,00   23,30  
 16+760.000 3,85   0,52   0,48   0,61   1,93   0   0      

   77,20    10,40    9,60    12,20    38,80    0,00    0,00   22,75  
 16+780.000 3,87 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
1,95 

  
0 

  
0 

     
   81,90    10,40    9,60    12,20    43,50    0,00    0,00   23,50  

 16+800.000 4,32   0,52   0,48   0,61   2,4   0   0      
  

 
89,40 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  50,90 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
24,70 

 
 16+820.000 4,62   0,52   0,48   0,61   2,69   0   0      

   97,60    10,40    9,60    12,20    59,10    0,00    0,00   26,02  
 16+840.000 5,14 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
3,22 

  
0 

  
0 

     
   103,50    10,40    9,60    12,20    65,10    0,00    0,00   26,96  

 16+860.000 5,21   0,52   0,48   0,61   3,29   0   0      
  

 
109,30 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  70,90 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
27,89 

 
 16+880.000 5,72   0,52   0,48   0,61   3,8   0   0      

   101,10    10,40    9,60    12,20    62,70    0,00    0,00   26,58  
 16+900.000 4,39 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,47 

  
0 

  
0 

     
   83,30    10,40    9,60    12,20    44,90    0,00    0,00   23,73  

 16+920.000 3,94   0,52   0,48   0,61   2,02   0   0      
  

 
76,70 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  38,30 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
22,67 

 
 16+940.000 3,73   0,52   0,48   0,61   1,81   0   0      

   75,50    10,40    9,60    12,20    37,10    0,00    0,00   22,48  
 16+960.000 3,82 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
1,9 

  
0 

  
0 

     
   94,30    10,40    9,60    12,20    55,90    0,00    0,00   25,49  

 16+980.000 5,61   0,52   0,48   0,61   3,69   0   0      
  

 
111,40 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  73,00 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
28,22 

 
 17+000.000 5,53   0,52   0,48   0,61   3,61   0   0      

   104,10    10,40    9,60    12,20    65,70    0,00    0,00   27,06  
 17+020.000 4,88 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,96 

  
0 

  
0 

     
   94,40    10,40    9,60    12,20    56,00    0,00    0,00   25,50  

 17+040.000 4,56   0,52   0,48   0,61   2,64   0   0      
  

 
97,50 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  59,10 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
26,00 

 
 17+060.000 5,19   0,52   0,48   0,61   3,27   0   0      

   110,10    10,40    9,60    12,20    71,70    0,00    0,00   28,02  
 17+080.000 5,82 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
3,9 

  
0 

  
0 

     
   104,50    10,40    9,60    12,20    66,10    0,00    0,00   27,12  

 17+100.000 4,63   0,52   0,48   0,61   2,71   0   0      
  

 
95,50 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  57,10 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
25,68 

 
 17+120.000 4,92   0,52   0,48   0,61   3   0   0      
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN  ESCOLLERA   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)   

Vol. (m3) 
 

   92,70    10,40    9,60    12,20    54,30    0,00    0,00   25,23  
 17+140.000 4,35   0,52   0,48   0,61   2,43   0   0     

Distancia 
30,90m   

Altura 1,25m    
Ancho 1,40m 

   82,20    10,40    9,60    12,20    43,80    0,00    0,00   23,55 
 17+160.000 3,87 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
1,95 

  
0 

  
0 

    
   80,90    10,40    9,60    12,20    42,50    0,00    0,00   23,34 

 17+180.000 4,22   0,52   0,48   0,61   2,3   0   0     
  

 
92,80 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  54,40 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
25,25 

 17+200.000 5,06   0,52   0,48   0,61   3,14   0   0     
   100,00    10,40    9,60    12,20    61,60    0,00    0,00   26,40  

 17+220.000 4,94 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

3,02 
  

0 
  

0 
     

   112,70    10,40    9,60    12,20    74,30    0,00    0,00   28,43  
 17+240.000 6,33   0,52   0,48   0,61   4,41   0   0      

  
 

111,60 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  73,20 
 

  0,00 
 

  0,00 
  

28,26 
 

 17+260.000 4,83   0,52   0,48   0,61   2,91   0   0      
   111,10    10,40    9,60    12,20    72,70    0,00    0,00   28,18  

 17+280.000 6,28 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

4,36 
  

0 
  

0 
     

   120,20    10,40    9,60    12,20    81,80    0,00    0,00   29,63  
 17+300.000 5,74   0,52   0,48   0,61   3,82   0   0      

  
 

104,00 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  65,60 
 

  0,00 
 

  0,00 
  

27,04 
 

 17+320.000 4,66   0,52   0,48   0,61   2,74   0   0      
   97,20    10,40    9,60    12,20    58,80    0,00    0,00   25,95  

 17+340.000 5,06 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

3,14 
  

0 
  

0 
     

   107,10    10,40    9,60    12,20    68,70    0,00    0,00   27,54  
 17+360.000 5,65   0,52   0,48   0,61   3,73   0   0      

  
 

98,10 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  59,70 
 

  0,00 
 

  0,00 
  

26,10 
 

 17+380.000 4,16   0,52   0,48   0,61   2,24   0   0      
   128,20    10,40    9,60    12,20    89,80    0,00    0,00   30,91  

 17+400.000 8,66 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

6,74 
  

0 
  

0 
     

   122,20    10,40    9,60    12,20    83,80    0,00    0,00   29,95  
 17+420.000 3,56   0,52   0,48   0,61   1,64   0   0      

  
 

81,00 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  42,60 
 

  0,00 
 

  0,00 
  

23,36 
 

 17+440.000 4,54   0,52   0,48   0,61   2,62   0   0      
   101,40    10,40    9,60    12,20    63,00    0,00    0,00   26,62  

 17+460.000 5,6 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

3,68 
  

0 
  

0 
     

   105,10    10,40    9,60    12,20    66,70    0,00    0,00   27,22  
 17+480.000 4,91   0,52   0,48   0,61   2,99   0   0      

  
 

92,50 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  54,10 
 

  0,00 
 

  0,00 
  

25,20 
 

 17+500.000 4,34   0,52   0,48   0,61   2,42   0   0      
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN  ESCOLLERA   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)   

Vol. (m3) 
 

   82,90    10,40    9,60    12,20    44,50    0,00    0,00   23,66  
 17+520.000 3,95   0,52   0,48   0,61   2,03   0   0      

   75,30    10,40    9,60    12,20    36,90    0,00    0,00   22,45  
 17+540.000 3,58 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
1,66 

  
0 

  
0 

     
   75,00    10,40    9,60    12,20    36,60    0,00    0,00   22,40  

 17+560.000 3,92   0,52   0,48   0,61   2   0   0      
  

 
86,90 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  48,40 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
24,30 

 
 17+580.000 4,77   0,52   0,48   0,61   2,84   0   0      

   103,70    10,40    9,60    12,20    65,20    0,00    0,00   26,99  
 17+600.000 5,6 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
3,68 

  
0 

  
0 

     
   106,60    10,40    9,60    12,20    68,20    0,00    0,00   27,46  

 17+620.000 5,06   0,52   0,48   0,61   3,14   0   0      
  

 
103,30 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  64,90 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
26,93 

 
 17+640.000 5,27   0,52   0,48   0,61   3,35   0   0      

   105,00    10,40    9,60    12,20    66,60    0,00    0,00   27,20  
 17+660.000 5,23 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
3,31 

  
0 

  
0 

     
   103,50    10,40    9,60    12,20    65,10    0,00    0,00   26,96  

 17+680.000 5,12   0,52   0,48   0,61   3,2   0   0      
  

 
111,10 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  72,70 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
28,18 

 
 17+700.000 5,99   0,52   0,48   0,61   4,07   0   0      

   66,13    7,61    6,97    8,83    38,42    0,00    0,00   18,19  
 17+714.361 3,22 

  
0,54 

  
0,49 

  
0,62 

  
1,28 

  
0 

  
0 

     
   3,23    0,26    0,23    0,29    0,61    1,56    0,00   0,77  

 17+715.310 3,59   0   0   0   0   3,28   0      
  

 
17,21 

 
  0,00 

 
  0,00 

 
  0,00 

 
  0,00 

 
  15,76 

 
  0,00 

  
2,75 

 
 17+720.000 3,75   0   0   0   0   3,44   0      

   29,27    0,00    0,00    0,00    0,00    26,14    0,00   4,68  
 17+727.816 3,74 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
3,25 

  
0 

     
   10,03    0,00    0,00    0,00    2,42    4,48    2,49   1,60  

 17+729.400 8,92   0   0   0   3,06   2,41   3,15      
  

 
93,92 

 
  0,00 

 
  0,00 

 
  0,00 

 
  32,06 

 
  25,28 

 
  33,34 

  
15,03 

 
 17+740.000 8,8   0   0   0   2,99   2,36   3,14      

   174,20    0,00    0,00    0,00    58,80    46,60    62,60   27,87  
 17+760.000 8,62 

  
0 

  
0 

  
0 

  
2,89 

  
2,3 

  
3,12 

     
   176,20    0,00    0,00    0,00    59,90    47,30    62,80   28,19  

 17+780.000 9   0   0   0   3,1   2,43   3,16      
  

 
191,80 

 
  0,00 

 
  0,00 

 
  0,00 

 
  65,50 

 
  50,70 

 
  63,80 

  
30,69 

 
 17+800.000 10,18   0   0   0   3,45   2,64   3,22      
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS     

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal 
(Ordinario)  HORMIGÓN  ESCOLLERA   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN ENCOFRADO 

PK Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)  

Sup. 
(m2) 

Vol. 
(m3)   

Vol. (m3) 
 

   93,55    0,00    0,00    0,00    34,84    25,28    27,91   14,97  
 17+808.356 12,21   0   0   0   4,89   3,41   3,46      

   2,85    0,00    0,00    0,00    0,84    1,30    0,59   0,46  
 17+808.698 4,48 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
4,18 

  
0 

     
   46,00    0,00    0,00    0,00    0,00    42,55    0,00   7,36  

 17+820.000 3,66   0   0   0   0   3,35   0      
  

 
4,59 

 
  0,00 

 
  0,00 

 
  0,00 

 
  0,74 

 
  4,48 

 
  0,00 

  
0,74 

 
 17+821.390 2,95   0   0   0   1,07   3,1   0      

   3,96    0,32    0,29    0,37    0,65    1,89    0,00   0,95  
 17+822.609 3,54 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
0 

  
0 

  
0 

     
   62,17    9,04    8,35    10,61    14,70    0,00    0,00   18,99  

 17+840.000 3,61   0,52   0,48   0,61   1,69   0   0      
  

 
77,80 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  39,40 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
22,85 

 
 17+860.000 4,17   0,52   0,48   0,61   2,25   0   0      

   81,00    10,40    9,60    12,20    42,60    0,00    0,00   23,36  
 17+880.000 3,93 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,01 

  
0 

  
0 

     
   78,70    10,40    9,60    12,20    40,30    0,00    0,00   22,99  

 17+900.000 3,94   0,52   0,48   0,61   2,02   0   0      
  

 
77,90 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  39,50 

 
  0,00 

 
  0,00 

  
22,86 

 
 17+920.000 3,85   0,52   0,48   0,61   1,93   0   0      

   41,68    5,60    5,17    6,57    21,00    0,00    0,00     
 17+930.767 3,89 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
1,97 

  
0 

  
0 

     
                         
 

TOTAL 9.256,17 
 

TOTAL 936,67 
 

TOTAL 864,56 
 

TOTAL 1.098,69 
 

TOTAL 5.151,67 
 

TOTAL 293,32 
 

TOTAL 253,53 
 

TOTAL 2.405,39 
 

 

CALICATAS de C3 a C2: de PK16,000 a PK16,725 
Volumen total 3.155,18 m3 
% Compacto % Tránsito % Roca 

30 40 30 
Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 
946,55 1.262,07 946,55 
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CALICATAS de C2 a C1: de PK16,725 a PK17,930.77 

Volumen total 6.100,99 m3 
% Compacto % Tránsito % Roca 

90 10 0 
Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 
5.490,89 610,10 0,00 

 

TOTAL COMPACTO 6.437,45 

TOTAL TRÁNSITO 1.872,17 

TOTAL ROCA   946,55 

 

Tabla 10. Tramos del perfil con reposición de zahorras 

Ref X Y P.K. DO (m) DP (m) Camino de Zahorras Longitud CZ (m) 

51 593.040,63 4.125.941,79 0+640,30 640,30 15,30 CZ 9,70 

52 593.046,79 4.125.949,28 0+650,00 650,00 9,70 CZ 25,00 

53 593.062,66 4.125.968,59 0+675,00 675,00 25,00 CZ 25,00 

54 593.080,79 4.125.971,02 0+700,00 700,00 25,00 CZ 25,00 

55 593.101,17 4.125.956,53 0+725,00 725,00 25,00 CZ 25,00 

56 593.121,55 4.125.942,05 0+750,00 750,00 25,00 CZ 25,00 

57 593.141,93 4.125.927,57 0+775,00 775,00 25,00 CZ 25,00 

58 593.162,31 4.125.913,09 0+800,00 800,00 25,00 CZ 25,00 

59 593.182,69 4.125.898,61 0+825,00 825,00 25,00 CZ 15,76 

60 593.195,53 4.125.889,49 0+840,76 840,76 15,76 CZ 9,24 

61 593.203,11 4.125.884,20 0+850,00 850,00 9,24 CZ 0,64 

77 593.410,12 4.125.744,03 1+100,00 1.100,00 15,99 CZ 2,01 

78 593.411,78 4.125.742,90 1+102,01 1.102,01 2,01 CZ 22,99 
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Ref X Y P.K. DO (m) DP (m) Camino de Zahorras Longitud CZ (m) 

79 593.424,20 4.125.762,25 1+125,00 1.125,00 22,99 CZ 1,58 

80 593.425,05 4.125.763,58 1+126,58 1.126,58 1,58 CZ 23,42 

81 593.437,70 4.125.783,29 1+150,00 1.150,00 23,42 CZ 25,00 

82 593.451,20 4.125.804,34 1+175,00 1.175,00 25,00 CZ 25,00 

83 593.464,70 4.125.825,38 1+200,00 1.200,00 25,00 CZ 25,00 

84 593.478,21 4.125.846,42 1+225,00 1.225,00 25,00 CZ 25,00 

85 593.491,71 4.125.867,46 1+250,00 1.250,00 25,00 CZ 25,00 

86 593.505,21 4.125.888,50 1+275,00 1.275,00 25,00 CZ 11,67 

87 593.511,51 4.125.898,32 1+286,67 1.286,67 11,67 CZ 13,33 

88 593.523,59 4.125.892,70 1+300,00 1.300,00 13,33 CZ 25,00 

89 593.546,26 4.125.882,14 1+325,00 1.325,00 25,00 CZ 25,00 

90 593.568,92 4.125.871,59 1+350,00 1.350,00 25,00 CZ 25,00 

91 593.591,58 4.125.861,04 1+375,00 1.375,00 25,00 CZ 25,00 

92 593.614,25 4.125.850,48 1+400,00 1.400,00 25,00 CZ 4,81 

93 593.618,61 4.125.848,45 1+404,81 1.404,81 4,81 CZ 20,19 

94 593.636,91 4.125.839,93 1+425,00 1.425,00 20,19 CZ 25,00 

95 593.659,57 4.125.829,38 1+450,00 1.450,00 25,00 CZ 25,00 

96 593.682,24 4.125.818,83 1+475,00 1.475,00 25,00 CZ 21,83 

97 593.702,03 4.125.809,61 1+496,83 1.496,83 21,83 CZ 3,17 

98 593.704,90 4.125.808,27 1+500,00 1.500,00 3,17 CZ 25,00 

99 593.727,56 4.125.797,72 1+525,00 1.525,00 25,00 CZ 3,97 

100 593.731,16 4.125.796,04 1+528,97 1.528,97 3,97 CZ 21,03 

101 593.745,38 4.125.780,54 1+550,00 1.550,00 21,03 CZ 25,00 

102 593.759,29 4.125.759,89 1+575,00 1.575,00 25,00 CZ 13,06 

103 593.766,01 4.125.748,70 1+588,06 1.588,06 13,06 CZ 11,31 

104 593.771,82 4.125.738,99 1+599,37 1.599,37 11,31 CZ 0,63 

105 593.772,44 4.125.738,85 1+600,00 1.600,00 0,63 CZ 10,68 
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Ref X Y P.K. DO (m) DP (m) Camino de Zahorras Longitud CZ (m) 

106 593.782,87 4.125.736,54 1+610,68 1.610,68 10,68 CZ 4,86 

107 593.787,60 4.125.735,49 1+615,54 1.615,54 4,86 CZ 9,46 

108 593.796,84 4.125.733,44 1+625,00 1.625,00 9,46 CZ 7,85 

109 593.804,51 4.125.731,73 1+632,85 1.632,85 7,85 CZ 13,50 

110 593.817,68 4.125.728,81 1+646,35 1.646,35 13,50 CZ 3,65 

111 593.821,25 4.125.728,02 1+650,00 1.650,00 3,65 CZ 9,84 

112 593.830,85 4.125.725,89 1+659,84 1.659,84 9,84 CZ 15,16 

119 593.867,36 4.125.681,31 1+724,04 1.724,04 7,36 CZ 0,96 

120 593.867,71 4.125.680,42 1+725,00 1.725,00 0,96 CZ 4,27 

121 593.869,28 4.125.676,44 1+729,27 1.729,27 4,27 CZ 6,25 

122 593.871,58 4.125.670,64 1+735,52 1.735,52 6,25 CZ 7,49 

123 593.876,73 4.125.665,20 1+743,01 1.743,01 7,49 CZ 6,99 

124 593.881,55 4.125.660,13 1+750,00 1.750,00 6,99 CZ 16,82 

125 593.893,12 4.125.647,93 1+766,82 1.766,82 16,82 CZ 4,87 

126 593.897,90 4.125.647,03 1+771,69 1.771,69 4,87 CZ 3,31 

127 593.901,16 4.125.646,41 1+775,00 1.775,00 3,31 CZ 15,63 

128 593.916,52 4.125.643,51 1+790,63 1.790,63 15,63 CZ 9,37 

129 593.925,73 4.125.641,78 1+800,00 1.800,00 9,37 CZ 25,00 

130 593.950,29 4.125.637,14 1+825,00 1.825,00 25,00 CZ 25,00 

131 593.974,86 4.125.632,51 1+850,00 1.850,00 25,00 CZ 4,57 

132 593.979,35 4.125.631,66 1+854,57 1.854,57 4,57 CZ 15,33 

133 593.994,41 4.125.628,81 1+869,90 1.869,90 15,33 CZ 5,10 

134 593.999,10 4.125.626,80 1+875,00 1.875,00 5,10 CZ 0,62 

135 593.999,67 4.125.626,56 1+875,62 1.875,62 0,62 CZ 9,60 

136 594.008,50 4.125.622,79 1+885,22 1.885,22 9,60 CZ 14,78 

137 594.022,13 4.125.617,08 1+900,00 1.900,00 14,78 CZ 25,00 

138 594.045,99 4.125.609,69 1+925,00 1.925,00 25,00 CZ 18,05 
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Ref X Y P.K. DO (m) DP (m) Camino de Zahorras Longitud CZ (m) 

139 594.063,88 4.125.607,89 1+943,05 1.943,05 18,05 CZ 6,95 

140 594.070,50 4.125.608,68 1+950,00 1.950,00 6,95 CZ 0,75 

141 594.071,03 4.125.609,21 1+950,75 1.950,75 0,75 CZ 1,90 

142 594.072,38 4.125.610,54 1+952,65 1.952,65 1,90 CZ 5,80 

143 594.076,49 4.125.614,63 1+958,45 1.958,45 5,80 CZ 16,55 

144 594.088,24 4.125.626,29 1+975,00 1.975,00 16,55 CZ 25,00 

145 594.105,99 4.125.643,90 2+000,00 2.000,00 25,00 CZ 25,00 

146 594.123,73 4.125.661,51 2+025,00 2.025,00 25,00 CZ 25,00 

147 594.141,48 4.125.679,12 2+050,00 2.050,00 25,00 CZ 25,00 

148 594.159,36 4.125.696,58 2+075,00 2.075,00 25,00 CZ 25,00 

149 594.177,97 4.125.713,28 2+100,00 2.100,00 25,00 CZ 25,00 

150 594.197,07 4.125.729,40 2+125,00 2.125,00 25,00 CZ 25,00 

151 594.216,31 4.125.745,36 2+150,00 2.150,00 25,00 CZ 4,60 

152 594.220,11 4.125.747,89 2+154,60 2.154,60 4,60 CZ 20,40 

153 594.238,62 4.125.756,47 2+175,00 2.175,00 20,40 CZ 25,00 

154 594.261,97 4.125.765,30 2+200,00 2.200,00 25,00 CZ 23,84 

155 594.284,58 4.125.772,86 2+223,84 2.223,84 23,84 CZ 1,16 

156 594.285,67 4.125.773,26 2+225,00 2.225,00 1,16 CZ 8,52 

157 594.293,67 4.125.776,20 2+233,52 2.233,52 8,52 CZ 8,77 

158 594.301,89 4.125.779,22 2+242,29 2.242,29 8,77 CZ 7,71 

159 594.307,45 4.125.783,34 2+250,00 2.250,00 7,71 CZ 1,05 

160 594.307,66 4.125.784,37 2+251,05 2.251,05 1,05 CZ 4,47 

161 594.308,59 4.125.788,74 2+255,52 2.255,52 4,47 CZ 17,47 

162 594.312,22 4.125.805,82 2+272,99 2.272,99 17,47 CZ 2,01 

163 594.312,64 4.125.807,79 2+275,00 2.275,00 2,01 CZ 18,58 

164 594.314,12 4.125.826,31 2+293,58 2.293,58 18,58 CZ 6,42 

165 594.314,60 4.125.832,71 2+300,00 2.300,00 6,42 CZ 1,72 
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Ref X Y P.K. DO (m) DP (m) Camino de Zahorras Longitud CZ (m) 

166 594.314,73 4.125.834,43 2+301,72 2.301,72 1,72 CZ 8,15 

167 594.314,05 4.125.842,54 2+309,87 2.309,87 8,15 CZ 15,13 

168 594.312,04 4.125.857,50 2+325,00 2.325,00 15,13 CZ 25,00 

169 594.306,35 4.125.881,79 2+350,00 2.350,00 25,00 CZ 10,10 

170 594.305,41 4.125.891,85 2+360,10 2.360,10 10,10 CZ 14,90 

171 594.306,01 4.125.906,64 2+375,00 2.375,00 14,90 CZ 3,77 

172 594.306,50 4.125.910,38 2+378,77 2.378,77 3,77 CZ 18,66 

173 594.308,94 4.125.928,89 2+397,43 2.397,43 18,66 CZ 2,57 

174 594.309,27 4.125.931,43 2+400,00 2.400,00 2,57 CZ 25,00 

175 594.311,17 4.125.956,19 2+425,00 2.425,00 25,00 CZ 25,00 

176 594.306,58 4.125.980,73 2+450,00 2.450,00 25,00 CZ 25,00 

177 594.298,84 4.126.004,47 2+475,00 2.475,00 25,00 CZ 10,05 

178 594.297,12 4.126.014,38 2+485,05 2.485,05 10,05 CZ 14,95 

179 594.297,69 4.126.029,31 2+500,00 2.500,00 14,95 CZ 1,72 

180 594.297,76 4.126.031,03 2+501,72 2.501,72 1,72 CZ 6,02 

181 594.300,98 4.126.033,62 2+507,74 2.507,74 6,02 CZ 17,26 

284 595.357,79 4.126.363,04 3+856,56 3.856,56 6,56 CZ 18,44 

285 595.376,13 4.126.361,10 3+875,00 3.875,00 18,44 CZ 25,00 

286 595.400,99 4.126.358,46 3+900,00 3.900,00 25,00 CZ 25,00 

287 595.425,86 4.126.355,83 3+925,00 3.925,00 25,00 CZ 25,00 

288 595.450,72 4.126.353,20 3+950,00 3.950,00 25,00 CZ 25,00 

289 595.475,58 4.126.350,56 3+975,00 3.975,00 25,00 CZ 15,96 

290 595.491,45 4.126.348,84 3+990,96 3.990,96 15,96 CZ 3,07 

291 595.494,48 4.126.348,41 3+994,03 3.994,03 3,07 CZ 3,07 

292 595.497,52 4.126.347,98 3+997,10 3.997,10 3,07 CZ 2,90 

293 595.500,39 4.126.347,57 4+000,00 4.000,00 2,90 CZ 17,93 

294 595.518,14 4.126.345,04 4+017,93 4.017,93 17,93 CZ 2,25 
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Ref X Y P.K. DO (m) DP (m) Camino de Zahorras Longitud CZ (m) 

295 595.520,37 4.126.344,72 4+020,18 4.020,18 2,25 CZ 2,25 

296 595.522,60 4.126.344,40 4+022,43 4.022,43 2,25 CZ 2,57 

297 595.525,14 4.126.344,04 4+025,00 4.025,00 2,57 CZ 25,00 

298 595.549,89 4.126.340,51 4+050,00 4.050,00 25,00 CZ 25,00 

299 595.574,64 4.126.336,98 4+075,00 4.075,00 25,00 CZ 25,00 

300 595.599,39 4.126.333,46 4+100,00 4.100,00 25,00 CZ 25,00 

301 595.624,08 4.126.329,67 4+125,00 4.125,00 25,00 CZ 8,99 

302 595.632,59 4.126.326,77 4+133,99 4.133,99 8,99 CZ 5,64 

313 595.742,91 4.126.296,15 4+250,00 4.250,00 13,28 CZ 25,00 

314 595.767,48 4.126.300,74 4+275,00 4.275,00 25,00 CZ 25,00 

315 595.792,05 4.126.305,34 4+300,00 4.300,00 25,00 CZ 25,00 

316 595.816,63 4.126.309,94 4+325,00 4.325,00 25,00 CZ 25,00 

317 595.841,20 4.126.314,54 4+350,00 4.350,00 25,00 CZ 5,80 

318 595.846,90 4.126.315,61 4+355,80 4.355,80 5,80 CZ 19,20 

319 595.865,77 4.126.319,14 4+375,00 4.375,00 19,20 CZ 25,00 

320 595.890,35 4.126.323,73 4+400,00 4.400,00 25,00 CZ 25,00 

321 595.914,92 4.126.328,33 4+425,00 4.425,00 25,00 CZ 25,00 

322 595.928,54 4.126.314,75 4+450,00 4.450,00 25,00 CZ 25,00 

323 595.935,96 4.126.290,87 4+475,00 4.475,00 25,00 CZ 25,00 

324 595.943,38 4.126.267,00 4+500,00 4.500,00 25,00 CZ 1,40 

325 595.943,79 4.126.265,66 4+501,40 4.501,40 1,40 CZ 23,60 

326 595.950,80 4.126.243,13 4+525,00 4.525,00 23,60 CZ 12,94 

327 595.954,64 4.126.230,77 4+537,94 4.537,94 12,94 CZ 6,92 

328 595.960,14 4.126.234,96 4+544,86 4.544,86 6,92 CZ 5,14 

329 595.964,23 4.126.238,07 4+550,00 4.550,00 5,14 CZ 9,58 

330 595.971,86 4.126.243,88 4+559,58 4.559,58 9,58 CZ 14,73 

331 595.983,58 4.126.252,79 4+574,31 4.574,31 14,73 CZ 0,69 
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Ref X Y P.K. DO (m) DP (m) Camino de Zahorras Longitud CZ (m) 

332 595.984,13 4.126.253,21 4+575,00 4.575,00 0,69 CZ 25,00 

333 596.004,02 4.126.268,35 4+600,00 4.600,00 25,00 CZ 4,38 

334 596.007,51 4.126.271,01 4+604,38 4.604,38 4,38 CZ 8,69 

335 596.014,42 4.126.276,27 4+613,07 4.613,07 8,69 CZ 8,69 

336 596.021,34 4.126.281,53 4+621,76 4.621,76 8,69 CZ 3,24 

337 596.023,91 4.126.283,50 4+625,00 4.625,00 3,24 CZ 23,88 

338 596.042,92 4.126.297,96 4+648,88 4.648,88 23,88 CZ 1,12 

339 596.043,80 4.126.298,64 4+650,00 4.650,00 1,12 CZ 7,09 

340 596.049,45 4.126.302,92 4+657,09 4.657,09 7,09 CZ 8,21 

341 596.057,23 4.126.300,91 4+665,30 4.665,30 8,21 CZ 9,70 

342 596.065,23 4.126.295,42 4+675,00 4.675,00 9,70 CZ 25,00 

343 596.085,84 4.126.281,27 4+700,00 4.700,00 25,00 CZ 1,15 

344 596.086,80 4.126.280,62 4+701,15 4.701,15 1,15 CZ 9,52 

345 596.094,64 4.126.275,26 4+710,67 4.710,67 9,52 CZ 3,77 

346 596.098,22 4.126.276,44 4+714,44 4.714,44 3,77 CZ 5,74 

347 596.103,68 4.126.278,23 4+720,18 4.720,18 5,74 CZ 4,82 

348 596.108,26 4.126.279,73 4+725,00 4.725,00 4,82 CZ 25,00 

349 596.132,01 4.126.287,54 4+750,00 4.750,00 25,00 CZ 25,00 

350 596.155,76 4.126.295,35 4+775,00 4.775,00 25,00 CZ 25,00 

351 596.179,51 4.126.303,16 4+800,00 4.800,00 25,00 CZ 22,04 

352 596.200,45 4.126.310,04 4+822,04 4.822,04 22,04 CZ 2,96 

353 596.201,37 4.126.307,23 4+825,00 4.825,00 2,96 CZ 25,00 

354 596.209,18 4.126.283,48 4+850,00 4.850,00 25,00 CZ 10,29 

355 596.212,39 4.126.273,71 4+860,29 4.860,29 10,29 CZ 0,36 

356 596.212,51 4.126.273,36 4+860,65 4.860,65 0,36 CZ 0,37 

357 596.212,62 4.126.273,02 4+861,02 4.861,02 0,37 CZ 13,98 

358 596.216,99 4.126.259,73 4+875,00 4.875,00 13,98 CZ 25,00 
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Ref X Y P.K. DO (m) DP (m) Camino de Zahorras Longitud CZ (m) 

359 596.224,79 4.126.235,98 4+900,00 4.900,00 25,00 CZ 25,00 

360 596.232,60 4.126.212,24 4+925,00 4.925,00 25,00 CZ 14,48 

361 596.237,12 4.126.198,48 4+939,48 4.939,48 14,48 CZ 2,13 

362 596.237,79 4.126.196,45 4+941,61 4.941,61 2,13 CZ 2,13 

363 596.238,45 4.126.194,43 4+943,74 4.943,74 2,13 CZ 6,26 

364 596.240,41 4.126.188,49 4+950,00 4.950,00 6,26 CZ 25,00 

365 596.248,22 4.126.164,74 4+975,00 4.975,00 25,00 CZ 25,00 

366 596.269,13 4.126.152,26 5+000,00 5.000,00 25,00 CZ 20,48 

367 596.281,99 4.126.138,38 5+020,48 5.020,48 20,48 CZ 2,97 

368 596.282,92 4.126.135,56 5+023,45 5.023,45 2,97 CZ 1,55 

369 596.283,40 4.126.134,08 5+025,00 5.025,00 1,55 CZ 1,42 

370 596.283,84 4.126.132,73 5+026,42 5.026,42 1,42 CZ 23,58 

371 596.291,16 4.126.110,31 5+050,00 5.050,00 23,58 CZ 25,00 

406 596.797,99 4.126.153,69 5+693,55 5.693,55 18,55 CZ 6,45 

407 596.802,18 4.126.148,78 5+700,00 5.700,00 6,45 CZ 12,50 

408 596.810,29 4.126.139,27 5+712,50 5.712,50 12,50 CZ 12,50 

409 596.817,77 4.126.129,27 5+725,00 5.725,00 12,50 CZ 25,00 

410 596.832,12 4.126.108,80 5+750,00 5.750,00 25,00 CZ 7,72 

411 596.835,79 4.126.102,01 5+757,72 5.757,72 7,72 CZ 17,28 

412 596.844,02 4.126.086,82 5+775,00 5.775,00 17,28 CZ 25,00 

467 597.596,79 4.126.107,61 6+625,00 6.625,00 25,00 CZ 20,28 

468 597.612,73 4.126.095,10 6+645,28 6.645,28 20,28 CZ 4,72 

469 597.616,75 4.126.092,62 6+650,00 6.650,00 4,72 CZ 25,00 

470 597.638,01 4.126.079,47 6+675,00 6.675,00 25,00 CZ 25,00 

471 597.659,27 4.126.066,32 6+700,00 6.700,00 25,00 CZ 15,90 

472 597.672,79 4.126.057,96 6+715,90 6.715,90 15,90 CZ 9,10 

473 597.680,53 4.126.053,17 6+725,00 6.725,00 9,10 CZ 13,47 
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Ref X Y P.K. DO (m) DP (m) Camino de Zahorras Longitud CZ (m) 

474 597.691,99 4.126.046,08 6+738,47 6.738,47 13,47 CZ 11,53 

475 597.701,80 4.126.040,02 6+750,00 6.750,00 11,53 CZ 23,21 

476 597.721,54 4.126.027,81 6+773,21 6.773,21 23,21 CZ 1,79 

477 597.723,06 4.126.026,87 6+775,00 6.775,00 1,79 CZ 25,00 

478 597.744,22 4.126.013,57 6+800,00 6.800,00 25,00 CZ 25,00 

479 597.764,02 4.125.998,31 6+825,00 6.825,00 25,00 CZ 5,53 

480 597.768,40 4.125.994,93 6+830,53 6.830,53 5,53 CZ 1,62 

481 597.769,68 4.125.993,94 6+832,15 6.832,15 1,62 CZ 5,94 

482 597.774,38 4.125.990,32 6+838,09 6.838,09 5,94 CZ 11,91 

483 597.783,82 4.125.983,04 6+850,00 6.850,00 11,91 CZ 25,00 

484 597.805,06 4.125.969,97 6+875,00 6.875,00 25,00 CZ 0,82 

485 597.805,77 4.125.969,57 6+875,82 6.875,82 0,82 CZ 0,52 

486 597.806,23 4.125.969,31 6+876,34 6.876,34 0,52 CZ 23,66 

487 597.827,60 4.125.959,34 6+900,00 6.900,00 23,66 CZ 14,59 

488 597.841,30 4.125.954,32 6+914,59 6.914,59 14,59 CZ 10,41 

489 597.851,29 4.125.951,77 6+925,00 6.925,00 10,41 CZ 14,41 

490 597.865,67 4.125.950,83 6+939,41 6.939,41 14,41 CZ 10,59 

491 597.876,24 4.125.950,14 6+950,00 6.950,00 10,59 CZ 12,67 

492 597.888,67 4.125.952,24 6+962,67 6.962,67 12,67 CZ 1,81 

493 597.890,44 4.125.952,62 6+964,48 6.964,48 1,81 CZ 10,52 

494 597.900,72 4.125.954,84 6+975,00 6.975,00 10,52 CZ 14,55 

495 597.914,94 4.125.957,92 6+989,55 6.989,55 14,55 CZ 3,32 

496 597.918,18 4.125.958,62 6+992,87 6.992,87 3,32 CZ 7,13 

497 597.925,17 4.125.958,90 7+000,00 7.000,00 7,13 CZ 25,00 

498 597.948,85 4.125.951,34 7+025,00 7.025,00 25,00 CZ 3,09 

499 597.951,69 4.125.950,13 7+028,09 7.028,09 3,09 CZ 8,25 

500 597.959,28 4.125.946,88 7+036,34 7.036,34 8,25 CZ 8,26 
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501 597.966,87 4.125.943,63 7+044,60 7.044,60 8,26 CZ 5,40 

502 597.971,80 4.125.941,42 7+050,00 7.050,00 5,40 CZ 25,00 

503 597.994,21 4.125.930,35 7+075,00 7.075,00 25,00 CZ 4,28 

504 597.998,04 4.125.928,45 7+079,28 7.079,28 4,28 CZ 20,72 

505 598.016,33 4.125.918,70 7+100,00 7.100,00 20,72 CZ 12,23 

506 598.027,12 4.125.912,95 7+112,23 7.112,23 12,23 CZ 12,77 

507 598.038,26 4.125.906,70 7+125,00 7.125,00 12,77 CZ 10,63 

508 598.047,53 4.125.901,50 7+135,63 7.135,63 10,63 CZ 7,34 

509 598.053,93 4.125.897,91 7+142,97 7.142,97 7,34 CZ 7,03 

510 598.060,48 4.125.895,35 7+150,00 7.150,00 7,03 CZ 0,30 

511 598.060,76 4.125.895,24 7+150,30 7.150,30 0,30 CZ 24,70 

512 598.083,78 4.125.886,31 7+175,00 7.175,00 24,70 CZ 25,00 

513 598.107,56 4.125.878,59 7+200,00 7.200,00 25,00 CZ 1,82 

514 598.109,30 4.125.878,03 7+201,82 7.201,82 1,82 CZ 23,18 

515 598.131,99 4.125.873,40 7+225,00 7.225,00 23,18 CZ 25,00 

516 598.156,64 4.125.869,24 7+250,00 7.250,00 25,00 CZ 3,78 

517 598.160,37 4.125.868,63 7+253,78 7.253,78 3,78 CZ 6,77 

518 598.167,06 4.125.867,53 7+260,55 7.260,55 6,77 CZ 14,45 

519 598.181,03 4.125.863,86 7+275,00 7.275,00 14,45 CZ 25,00 

520 598.202,40 4.125.851,26 7+300,00 7.300,00 25,00 CZ 19,28 

521 598.215,43 4.125.837,13 7+319,28 7.319,28 19,28 CZ 1,55 

522 598.216,74 4.125.836,33 7+320,83 7.320,83 1,55 CZ 4,17 

523 598.220,36 4.125.834,26 7+325,00 7.325,00 4,17 CZ 23,11 

524 598.241,45 4.125.825,12 7+348,11 7.348,11 23,11 CZ 1,89 

525 598.243,31 4.125.824,79 7+350,00 7.350,00 1,89 CZ 25,00 

526 598.268,05 4.125.821,29 7+375,00 7.375,00 25,00 CZ 25,00 

527 598.292,44 4.125.816,23 7+400,00 7.400,00 25,00 CZ 2,88 
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528 598.295,13 4.125.815,22 7+402,88 7.402,88 2,88 CZ 9,40 

529 598.303,74 4.125.811,46 7+412,28 7.412,28 9,40 CZ 9,40 

530 598.312,21 4.125.807,38 7+421,68 7.421,68 9,40 CZ 3,32 

531 598.315,20 4.125.805,94 7+425,00 7.425,00 3,32 CZ 25,00 

532 598.339,02 4.125.799,07 7+450,00 7.450,00 25,00 CZ 9,95 

533 598.348,97 4.125.798,74 7+459,95 7.459,95 9,95 CZ 15,05 

534 598.364,00 4.125.799,28 7+475,00 7.475,00 15,05 CZ 14,47 

535 598.378,47 4.125.798,77 7+489,47 7.489,47 14,47 CZ 10,53 

536 598.388,81 4.125.796,79 7+500,00 7.500,00 10,53 CZ 13,94 

537 598.402,50 4.125.794,18 7+513,94 7.513,94 13,94 CZ 3,47 

538 598.405,90 4.125.793,53 7+517,41 7.517,41 3,47 CZ 3,46 

539 598.409,30 4.125.792,88 7+520,87 7.520,87 3,46 CZ 4,13 

540 598.413,36 4.125.792,10 7+525,00 7.525,00 4,13 CZ 25,00 

541 598.437,84 4.125.787,12 7+550,00 7.550,00 25,00 CZ 13,04 

542 598.450,20 4.125.782,96 7+563,04 7.563,04 13,04 CZ 9,19 

543 598.458,91 4.125.780,02 7+572,23 7.572,23 9,19 CZ 2,77 

544 598.461,53 4.125.779,13 7+575,00 7.575,00 2,77 CZ 8,61 

545 598.469,69 4.125.776,38 7+583,61 7.583,61 8,61 CZ 16,31 

633 599.284,46 4.125.369,10 8+525,00 8.525,00 25,00 CZ 15,05 

634 599.299,40 4.125.370,66 8+540,05 8.540,05 15,05 CZ 9,95 

635 599.308,83 4.125.367,52 8+550,00 8.550,00 9,95 CZ 3,94 

636 599.312,57 4.125.366,27 8+553,94 8.553,94 3,94 CZ 11,30 

637 599.323,29 4.125.362,70 8+565,24 8.565,24 11,30 CZ 9,76 

638 599.332,55 4.125.359,62 8+575,00 8.575,00 9,76 CZ 2,92 

654 599.491,09 4.125.306,82 8+742,10 8.742,10 4,32 CZ 7,90 

655 599.498,48 4.125.304,06 8+750,00 8.750,00 7,90 CZ 9,41 

656 599.506,97 4.125.299,99 8+759,41 8.759,41 9,41 CZ 15,59 
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657 599.520,04 4.125.291,50 8+775,00 8.775,00 15,59 CZ 13,22 

658 599.531,13 4.125.284,29 8+788,22 8.788,22 13,22 CZ 11,78 

659 599.542,01 4.125.279,78 8+800,00 8.800,00 11,78 CZ 10,90 

660 599.552,66 4.125.277,46 8+810,90 8.810,90 10,90 CZ 7,94 

661 599.560,42 4.125.275,80 8+818,84 8.818,84 7,94 CZ 6,16 

662 599.566,33 4.125.274,07 8+825,00 8.825,00 6,16 CZ 1,79 

663 599.568,05 4.125.273,57 8+826,79 8.826,79 1,79 CZ 4,24 

664 599.572,13 4.125.272,38 8+831,03 8.831,03 4,24 CZ 12,44 

665 599.584,06 4.125.268,90 8+843,47 8.843,47 12,44 CZ 6,53 

666 599.590,12 4.125.266,46 8+850,00 8.850,00 6,53 CZ 25,00 

667 599.611,72 4.125.254,35 8+875,00 8.875,00 25,00 CZ 25,00 

668 599.632,02 4.125.239,93 8+900,00 8.900,00 25,00 CZ 9,00 

669 599.639,91 4.125.235,59 8+909,00 8.909,00 9,00 CZ 16,00 

670 599.654,76 4.125.229,64 8+925,00 8.925,00 16,00 CZ 3,69 

671 599.658,16 4.125.228,22 8+928,69 8.928,69 3,69 CZ 8,74 

672 599.666,18 4.125.224,75 8+937,43 8.937,43 8,74 CZ 10,13 

673 599.675,47 4.125.220,72 8+947,56 8.947,56 10,13 CZ 2,44 

674 599.677,72 4.125.219,75 8+950,00 8.950,00 2,44 CZ 1,14 

688 599.770,50 4.125.184,85 9+049,52 9.049,52 4,61 CZ 0,48 

689 599.770,98 4.125.184,82 9+050,00 9.050,00 0,48 CZ 9,12 

690 599.780,09 4.125.184,32 9+059,12 9.059,12 9,12 CZ 12,60 

691 599.792,65 4.125.185,20 9+071,72 9.071,72 12,60 CZ 3,28 

692 599.795,91 4.125.184,90 9+075,00 9.075,00 3,28 CZ 8,09 

693 599.803,97 4.125.184,16 9+083,09 9.083,09 8,09 CZ 10,57 

694 599.814,17 4.125.181,70 9+093,66 9.093,66 10,57 CZ 6,34 

695 599.819,93 4.125.179,05 9+100,00 9.100,00 6,34 CZ 3,40 

740 600.342,24 4.124.937,58 9+675,47 9.675,47 0,47 CZ 24,53 
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741 600.364,64 4.124.927,59 9+700,00 9.700,00 24,53 CZ 9,20 

742 600.373,05 4.124.923,84 9+709,20 9.709,20 9,20 CZ 8,73 

743 600.381,02 4.124.920,28 9+717,93 9.717,93 8,73 CZ 7,07 

744 600.387,47 4.124.917,41 9+725,00 9.725,00 7,07 CZ 25,00 

804 600.771,63 4.124.207,79 10+675,00 10.675,00 25,00 CZ 20,77 

805 600.768,97 4.124.187,19 10+695,77 10.695,77 20,77 CZ 4,23 

806 600.768,43 4.124.183,00 10+700,00 10.700,00 4,23 CZ 25,00 

807 600.765,22 4.124.158,20 10+725,00 10.725,00 25,00 CZ 25,00 

808 600.762,02 4.124.133,41 10+750,00 10.750,00 25,00 CZ 0,22 

809 600.762,03 4.124.133,22 10+750,22 10.750,22 0,22 CZ 24,78 

810 600.786,81 4.124.133,28 10+775,00 10.775,00 24,78 CZ 25,00 

811 600.811,81 4.124.133,35 10+800,00 10.800,00 25,00 CZ 25,00 

812 600.836,81 4.124.133,41 10+825,00 10.825,00 25,00 CZ 25,00 

813 600.861,81 4.124.133,48 10+850,00 10.850,00 25,00 CZ 25,00 

814 600.886,81 4.124.133,59 10+875,00 10.875,00 25,00 CZ 25,00 

815 600.911,81 4.124.133,71 10+900,00 10.900,00 25,00 CZ 25,00 

816 600.936,81 4.124.133,83 10+925,00 10.925,00 25,00 CZ 25,00 

817 600.961,81 4.124.133,94 10+950,00 10.950,00 25,00 CZ 17,56 

818 600.979,37 4.124.134,03 10+967,56 10.967,56 17,56 CZ 7,44 

819 600.986,81 4.124.134,01 10+975,00 10.975,00 7,44 CZ 25,00 

820 601.011,81 4.124.133,95 11+000,00 11.000,00 25,00 CZ 25,00 

821 601.036,81 4.124.133,89 11+025,00 11.025,00 25,00 CZ 25,00 

822 601.061,81 4.124.133,83 11+050,00 11.050,00 25,00 CZ 5,13 

823 601.066,94 4.124.133,82 11+055,13 11.055,13 5,13 CZ 19,87 

824 601.086,81 4.124.133,77 11+075,00 11.075,00 19,87 CZ 25,00 

825 601.111,81 4.124.133,71 11+100,00 11.100,00 25,00 CZ 25,00 

826 601.136,81 4.124.133,65 11+125,00 11.125,00 25,00 CZ 25,00 
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827 601.161,81 4.124.133,59 11+150,00 11.150,00 25,00 CZ 9,60 

828 601.171,41 4.124.133,57 11+159,60 11.159,60 9,60 CZ 15,40 

829 601.186,81 4.124.133,53 11+175,00 11.175,00 15,40 CZ 15,78 

830 601.202,59 4.124.133,50 11+190,78 11.190,78 15,78 CZ 9,22 

831 601.211,81 4.124.133,44 11+200,00 11.200,00 9,22 CZ 25,00 

832 601.236,81 4.124.133,30 11+225,00 11.225,00 25,00 CZ 25,00 

833 601.261,81 4.124.133,15 11+250,00 11.250,00 25,00 CZ 25,00 

834 601.286,81 4.124.133,01 11+275,00 11.275,00 25,00 CZ 25,00 

835 601.311,81 4.124.132,87 11+300,00 11.300,00 25,00 CZ 17,78 

844 601.409,52 4.124.083,19 11+425,00 11.425,00 25,00 CZ 25,00 

845 601.423,16 4.124.062,34 11+450,00 11.450,00 25,00 CZ 25,00 

846 601.437,73 4.124.042,02 11+475,00 11.475,00 25,00 CZ 25,00 

847 601.452,29 4.124.021,70 11+500,00 11.500,00 25,00 CZ 25,00 

848 601.466,85 4.124.001,38 11+525,00 11.525,00 25,00 CZ 25,00 

849 601.481,95 4.123.981,49 11+550,00 11.550,00 25,00 CZ 25,00 

850 601.501,37 4.123.965,89 11+575,00 11.575,00 25,00 CZ 13,50 

851 601.512,56 4.123.958,33 11+588,50 11.588,50 13,50 CZ 11,50 

852 601.522,08 4.123.951,88 11+600,00 11.600,00 11,50 CZ 25,00 

853 601.542,78 4.123.937,87 11+625,00 11.625,00 25,00 CZ 16,11 

854 601.556,93 4.123.930,78 11+641,11 11.641,11 16,11 CZ 8,89 

855 601.565,66 4.123.929,12 11+650,00 11.650,00 8,89 CZ 25,00 

856 601.590,22 4.123.924,44 11+675,00 11.675,00 25,00 CZ 25,00 

857 601.614,78 4.123.919,76 11+700,00 11.700,00 25,00 CZ 25,00 

858 601.639,33 4.123.915,08 11+725,00 11.725,00 25,00 CZ 25,00 

859 601.663,89 4.123.910,40 11+750,00 11.750,00 25,00 CZ 25,00 

860 601.688,45 4.123.905,72 11+775,00 11.775,00 25,00 CZ 9,75 

876 601.901,75 4.123.987,57 12+025,00 12.025,00 7,56 CZ 25,00 
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877 601.916,47 4.124.007,75 12+050,00 12.050,00 25,00 CZ 25,00 

878 601.927,32 4.124.030,25 12+075,00 12.075,00 25,00 CZ 25,00 

879 601.934,62 4.124.054,14 12+100,00 12.100,00 25,00 CZ 5,45 

880 601.936,06 4.124.059,39 12+105,45 12.105,45 5,45 CZ 19,55 

881 601.941,25 4.124.078,24 12+125,00 12.125,00 19,55 CZ 6,62 

882 601.943,00 4.124.084,63 12+131,62 12.131,62 6,62 CZ 1,48 

883 601.943,39 4.124.086,06 12+133,10 12.133,10 1,48 CZ 5,01 

884 601.945,87 4.124.090,19 12+138,11 12.138,11 5,01 CZ 6,48 

885 601.951,36 4.124.092,60 12+144,59 12.144,59 6,48 CZ 5,41 

886 601.956,77 4.124.092,49 12+150,00 12.150,00 5,41 CZ 2,24 

887 601.959,03 4.124.092,44 12+152,24 12.152,24 2,24 CZ 22,76 

888 601.981,77 4.124.091,99 12+175,00 12.175,00 22,76 CZ 25,00 

889 602.006,76 4.124.091,71 12+200,00 12.200,00 25,00 CZ 7,57 

890 602.014,29 4.124.090,87 12+207,57 12.207,57 7,57 CZ 17,43 

891 602.031,68 4.124.089,74 12+225,00 12.225,00 17,43 CZ 12,92 

892 602.044,57 4.124.088,90 12+237,92 12.237,92 12,92 CZ 1,39 

893 602.045,92 4.124.088,55 12+239,31 12.239,31 1,39 CZ 10,69 

894 602.056,21 4.124.085,67 12+250,00 12.250,00 10,69 CZ 25,00 

895 602.080,93 4.124.082,05 12+275,00 12.275,00 25,00 CZ 4,77 

896 602.085,67 4.124.081,44 12+279,77 12.279,77 4,77 CZ 20,23 

897 602.105,25 4.124.076,43 12+300,00 12.300,00 20,23 CZ 20,23 

898 602.122,33 4.124.066,52 12+320,23 12.320,23 20,23 CZ 0,75 

899 602.122,67 4.124.065,86 12+320,98 12.320,98 0,75 CZ 4,02 

900 602.124,54 4.124.062,30 12+325,00 12.325,00 4,02 CZ 5,85 

901 602.127,07 4.124.057,06 12+330,85 12.330,85 5,85 CZ 9,87 

902 602.128,00 4.124.047,24 12+340,72 12.340,72 9,87 CZ 0,07 

903 602.128,00 4.124.047,17 12+340,79 12.340,79 0,07 CZ 7,03 
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904 602.128,66 4.124.040,17 12+347,82 12.347,82 7,03 CZ 1,33 

905 602.128,79 4.124.038,85 12+349,15 12.349,15 1,33 CZ 0,85 

906 602.128,86 4.124.038,00 12+350,00 12.350,00 0,85 CZ 7,50 

907 602.129,57 4.124.030,53 12+357,50 12.357,50 7,50 CZ 12,01 

908 602.130,69 4.124.018,57 12+369,51 12.369,51 12,01 CZ 5,11 

909 602.131,26 4.124.013,53 12+374,62 12.374,62 5,11 CZ 0,38 

910 602.131,53 4.124.013,26 12+375,00 12.375,00 0,38 CZ 4,72 

911 602.134,82 4.124.009,88 12+379,72 12.379,72 4,72 CZ 20,28 

912 602.154,07 4.124.007,21 12+400,00 12.400,00 20,28 CZ 25,00 

913 602.179,06 4.124.006,74 12+425,00 12.425,00 25,00 CZ 25,00 

914 602.203,95 4.124.004,58 12+450,00 12.450,00 25,00 CZ 25,00 

915 602.228,53 4.124.000,13 12+475,00 12.475,00 25,00 CZ 4,62 

916 602.233,04 4.123.999,11 12+479,62 12.479,62 4,62 CZ 20,38 

917 602.253,01 4.123.995,08 12+500,00 12.500,00 20,38 CZ 23,68 

918 602.276,50 4.123.992,18 12+523,68 12.523,68 23,68 CZ 1,32 

919 602.277,81 4.123.992,06 12+525,00 12.525,00 1,32 CZ 25,00 

920 602.302,69 4.123.989,67 12+550,00 12.550,00 25,00 CZ 25,00 

921 602.327,58 4.123.987,27 12+575,00 12.575,00 25,00 CZ 8,84 

922 602.336,38 4.123.986,43 12+583,84 12.583,84 8,84 CZ 0,92 

923 602.337,30 4.123.986,34 12+584,76 12.584,76 0,92 CZ 1,94 

924 602.339,23 4.123.986,15 12+586,70 12.586,70 1,94 CZ 2,86 

925 602.342,07 4.123.985,88 12+589,56 12.589,56 2,86 CZ 10,44 

926 602.352,47 4.123.984,88 12+600,00 12.600,00 10,44 CZ 25,00 

927 602.377,37 4.123.982,68 12+625,00 12.625,00 25,00 CZ 24,83 

928 602.402,11 4.123.980,57 12+649,83 12.649,83 24,83 CZ 0,17 

929 602.402,28 4.123.980,55 12+650,00 12.650,00 0,17 CZ 9,83 

930 602.412,07 4.123.979,72 12+659,83 12.659,83 9,83 CZ 10,00 
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931 602.422,04 4.123.978,86 12+669,83 12.669,83 10,00 CZ 5,17 

932 602.427,19 4.123.978,42 12+675,00 12.675,00 5,17 CZ 25,00 

933 602.452,10 4.123.976,29 12+700,00 12.700,00 25,00 CZ 10,17 

934 602.462,23 4.123.975,43 12+710,17 12.710,17 10,17 CZ 2,20 

935 602.464,42 4.123.975,24 12+712,37 12.712,37 2,20 CZ 2,19 

936 602.466,60 4.123.975,05 12+714,56 12.714,56 2,19 CZ 10,44 

937 602.477,00 4.123.974,17 12+725,00 12.725,00 10,44 CZ 25,00 

938 602.501,92 4.123.972,16 12+750,00 12.750,00 25,00 CZ 25,00 

939 602.526,86 4.123.970,43 12+775,00 12.775,00 25,00 CZ 22,49 

940 602.549,30 4.123.968,86 12+797,49 12.797,49 22,49 CZ 2,51 

941 602.551,80 4.123.968,68 12+800,00 12.800,00 2,51 CZ 11,53 

942 602.563,30 4.123.967,88 12+811,53 12.811,53 11,53 CZ 1,93 

943 602.565,22 4.123.967,74 12+813,46 12.813,46 1,93 CZ 11,54 

944 602.576,74 4.123.966,93 12+825,00 12.825,00 11,54 CZ 0,57 

945 602.577,31 4.123.966,89 12+825,57 12.825,57 0,57 CZ 24,43 

946 602.601,67 4.123.968,65 12+850,00 12.850,00 24,43 CZ 25,00 

947 602.626,61 4.123.970,49 12+875,00 12.875,00 25,00 CZ 5,67 

948 602.632,24 4.123.970,74 12+880,67 12.880,67 5,67 CZ 10,04 

949 602.641,77 4.123.967,60 12+890,71 12.890,71 10,04 CZ 9,29 

971 602.787,15 4.123.845,98 13+090,43 13.090,43 15,43 CZ 9,57 

972 602.796,42 4.123.843,59 13+100,00 13.100,00 9,57 CZ 23,61 

973 602.819,74 4.123.840,21 13+123,61 13.123,61 23,61 CZ 1,39 

974 602.821,13 4.123.840,06 13+125,00 13.125,00 1,39 CZ 25,00 

975 602.846,09 4.123.839,57 13+150,00 13.150,00 25,00 CZ 6,78 

976 602.852,83 4.123.840,26 13+156,78 13.156,78 6,78 CZ 18,22 

977 602.870,89 4.123.842,65 13+175,00 13.175,00 18,22 CZ 25,00 

978 602.895,59 4.123.846,52 13+200,00 13.200,00 25,00 CZ 25,00 
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979 602.919,95 4.123.852,15 13+225,00 13.225,00 25,00 CZ 9,21 

980 602.928,99 4.123.852,23 13+234,21 13.234,21 9,21 CZ 1,10 

981 602.930,07 4.123.852,05 13+235,31 13.235,31 1,10 CZ 9,00 

982 602.938,61 4.123.850,07 13+244,31 13.244,31 9,00 CZ 5,69 

983 602.941,78 4.123.845,35 13+250,00 13.250,00 5,69 CZ 4,42 

984 602.944,24 4.123.841,68 13+254,42 13.254,42 4,42 CZ 3,18 

985 602.946,01 4.123.839,04 13+257,60 13.257,60 3,18 CZ 6,51 

986 602.949,64 4.123.833,63 13+264,11 13.264,11 6,51 CZ 6,51 

987 602.952,80 4.123.827,94 13+270,62 13.270,62 6,51 CZ 3,15 

988 602.954,14 4.123.825,10 13+273,77 13.273,77 3,15 CZ 1,23 

989 602.954,61 4.123.823,96 13+275,00 13.275,00 1,23 CZ 2,56 

990 602.955,60 4.123.821,60 13+277,56 13.277,56 2,56 CZ 9,87 

991 602.958,50 4.123.812,18 13+287,43 13.287,43 9,87 CZ 12,57 

992 602.960,22 4.123.799,74 13+300,00 13.300,00 12,57 CZ 1,10 

993 602.960,41 4.123.798,66 13+301,10 13.301,10 1,10 CZ 6,62 

994 602.962,28 4.123.792,34 13+307,72 13.307,72 6,62 CZ 12,62 

995 602.968,90 4.123.781,71 13+320,34 13.320,34 12,62 CZ 4,66 

996 602.971,76 4.123.778,03 13+325,00 13.325,00 4,66 CZ 6,26 

997 602.975,42 4.123.772,96 13+331,26 13.331,26 6,26 CZ 1,70 

998 602.976,33 4.123.771,51 13+332,96 13.332,96 1,70 CZ 17,04 

999 602.984,52 4.123.756,60 13+350,00 13.350,00 17,04 CZ 0,00 

1000 602.984,52 4.123.756,60 13+350,00 13.350,00 0,00 CZ 1,70 

1001 602.985,29 4.123.755,08 13+351,70 13.351,70 1,70 CZ 10,61 

1002 602.989,72 4.123.745,45 13+362,31 13.362,31 10,61 CZ 12,31 

1003 602.994,86 4.123.734,26 13+374,62 13.374,62 12,31 CZ 0,38 

1004 602.995,02 4.123.733,91 13+375,00 13.375,00 0,38 CZ 0,32 

1005 602.995,16 4.123.733,62 13+375,32 13.375,32 0,32 CZ 5,05 
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1006 602.997,26 4.123.729,03 13+380,37 13.380,37 5,05 CZ 5,05 

1007 602.999,37 4.123.724,44 13+385,42 13.385,42 5,05 CZ 14,58 

1008 603.005,45 4.123.711,19 13+400,00 13.400,00 14,58 CZ 25,00 

1009 603.017,51 4.123.689,33 13+425,00 13.425,00 25,00 CZ 25,00 

1010 603.032,51 4.123.669,36 13+450,00 13.450,00 25,00 CZ 3,35 

1011 603.034,66 4.123.666,79 13+453,35 13.453,35 3,35 CZ 2,72 

1012 603.036,51 4.123.664,79 13+456,07 13.456,07 2,72 CZ 9,06 

1013 603.042,84 4.123.658,32 13+465,13 13.465,13 9,06 CZ 9,87 

1014 603.051,92 4.123.654,44 13+475,00 13.475,00 9,87 CZ 1,92 

1015 603.053,68 4.123.653,69 13+476,92 13.476,92 1,92 CZ 23,08 

1016 603.076,33 4.123.651,15 13+500,00 13.500,00 23,08 CZ 15,48 

1017 603.091,80 4.123.650,75 13+515,48 13.515,48 15,48 CZ 9,52 

1018 603.101,32 4.123.650,51 13+525,00 13.525,00 9,52 CZ 2,49 

1019 603.103,07 4.123.648,78 13+527,49 13.527,49 2,49 CZ 2,59 

1020 603.104,85 4.123.646,90 13+530,08 13.530,08 2,59 CZ 2,59 

1021 603.106,64 4.123.645,02 13+532,67 13.532,67 2,59 CZ 17,33 

1022 603.118,56 4.123.632,45 13+550,00 13.550,00 17,33 CZ 25,00 

1023 603.139,88 4.123.621,66 13+575,00 13.575,00 25,00 CZ 10,94 

1024 603.150,58 4.123.619,40 13+585,94 13.585,94 10,94 CZ 14,06 

1025 603.163,66 4.123.615,00 13+600,00 13.600,00 14,06 CZ 25,00 

1026 603.183,64 4.123.599,97 13+625,00 13.625,00 25,00 CZ 9,01 

1027 603.190,84 4.123.594,56 13+634,01 13.634,01 9,01 CZ 15,99 

1028 603.204,04 4.123.585,53 13+650,00 13.650,00 15,99 CZ 5,59 

1029 603.208,77 4.123.582,56 13+655,59 13.655,59 5,59 CZ 8,91 

1030 603.216,48 4.123.578,09 13+664,50 13.664,50 8,91 CZ 8,91 

1031 603.224,18 4.123.573,62 13+673,41 13.673,41 8,91 CZ 1,59 

1032 603.225,56 4.123.572,82 13+675,00 13.675,00 1,59 CZ 3,07 
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Ref X Y P.K. DO (m) DP (m) Camino de Zahorras Longitud CZ (m) 

1033 603.228,21 4.123.571,28 13+678,07 13.678,07 3,07 CZ 3,72 

1034 603.231,43 4.123.569,41 13+681,79 13.681,79 3,72 CZ 3,73 

1035 603.234,65 4.123.567,54 13+685,52 13.685,52 3,73 CZ 14,48 

1036 603.247,18 4.123.560,27 13+700,00 13.700,00 14,48 CZ 16,20 

1037 603.261,19 4.123.552,13 13+716,20 13.716,20 16,20 CZ 8,80 

1038 603.268,35 4.123.547,04 13+725,00 13.725,00 8,80 CZ 6,63 

1039 603.273,13 4.123.542,48 13+731,63 13.731,63 6,63 CZ 6,15 

1040 603.277,06 4.123.537,80 13+737,78 13.737,78 6,15 CZ 6,15 

1041 603.279,78 4.123.532,28 13+743,93 13.743,93 6,15 CZ 6,07 

1042 603.282,47 4.123.526,84 13+750,00 13.750,00 6,07 CZ 9,66 

1043 603.286,75 4.123.518,17 13+759,66 13.759,66 9,66 CZ 15,34 

1044 603.296,44 4.123.506,54 13+775,00 13.775,00 15,34 CZ 2,58 

1045 603.298,50 4.123.504,99 13+777,58 13.777,58 2,58 CZ 17,92 

1046 603.315,27 4.123.498,82 13+795,50 13.795,50 17,92 CZ 4,50 

1047 603.319,57 4.123.497,49 13+800,00 13.800,00 4,50 CZ 4,35 

1048 603.323,73 4.123.496,21 13+804,35 13.804,35 4,35 CZ 19,89 

1049 603.342,45 4.123.489,53 13+824,24 13.824,24 19,89 CZ 0,76 

1050 603.343,15 4.123.489,22 13+825,00 13.825,00 0,76 CZ 19,12 

1051 603.360,34 4.123.480,88 13+844,12 13.844,12 19,12 CZ 5,88 

1052 603.365,50 4.123.478,08 13+850,00 13.850,00 5,88 CZ 25,00 

1053 603.386,99 4.123.465,48 13+875,00 13.875,00 25,00 CZ 25,00 

1054 603.405,34 4.123.448,53 13+900,00 13.900,00 25,00 CZ 24,45 

1055 603.419,03 4.123.428,37 13+924,45 13.924,45 24,45 CZ 0,55 

1056 603.419,27 4.123.427,88 13+925,00 13.925,00 0,55 CZ 25,00 

1057 603.430,08 4.123.405,34 13+950,00 13.950,00 25,00 CZ 0,76 

1058 603.430,40 4.123.404,65 13+950,76 13.950,76 0,76 CZ 7,60 

1059 603.435,98 4.123.399,50 13+958,36 13.958,36 7,60 CZ 14,37 
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1061 603.452,61 4.123.400,17 13+975,00 13.975,00 2,27 CZ 16,33 

1062 603.468,92 4.123.400,83 13+991,33 13.991,33 16,33 CZ 8,67 

1063 603.477,59 4.123.401,15 14+000,00 14.000,00 8,67 CZ 25,00 

1064 603.502,59 4.123.401,71 14+025,00 14.025,00 25,00 CZ 2,25 

1065 603.504,84 4.123.401,76 14+027,25 14.027,25 2,25 CZ 22,75 

1066 603.527,58 4.123.402,26 14+050,00 14.050,00 22,75 CZ 24,79 

1067 603.552,36 4.123.402,81 14+074,79 14.074,79 24,79 CZ 0,21 

1068 603.552,57 4.123.402,82 14+075,00 14.075,00 0,21 CZ 25,00 

1069 603.577,57 4.123.403,37 14+100,00 14.100,00 25,00 CZ 1,27 

1070 603.578,84 4.123.403,40 14+101,27 14.101,27 1,27 CZ 23,73 

1071 603.602,27 4.123.407,12 14+125,00 14.125,00 23,73 CZ 25,00 

1072 603.627,08 4.123.409,91 14+150,00 14.150,00 25,00 CZ 20,74 

1073 603.647,79 4.123.410,86 14+170,74 14.170,74 20,74 CZ 4,26 

1074 603.652,05 4.123.411,05 14+175,00 14.175,00 4,26 CZ 25,00 

1075 603.677,03 4.123.412,19 14+200,00 14.200,00 25,00 CZ 25,00 

1076 603.701,99 4.123.411,02 14+225,00 14.225,00 25,00 CZ 25,00 

1077 603.726,95 4.123.409,64 14+250,00 14.250,00 25,00 CZ 25,00 

1078 603.751,91 4.123.408,26 14+275,00 14.275,00 25,00 CZ 25,00 

1079 603.776,88 4.123.407,14 14+300,00 14.300,00 25,00 CZ 25,00 

1080 603.801,88 4.123.407,54 14+325,00 14.325,00 25,00 CZ 25,00 

1081 603.826,87 4.123.407,94 14+350,00 14.350,00 25,00 CZ 25,00 

1082 603.851,87 4.123.408,35 14+375,00 14.375,00 25,00 CZ 25,00 

1083 603.876,80 4.123.407,28 14+400,00 14.400,00 25,00 CZ 25,00 

1084 603.901,46 4.123.403,34 14+425,00 14.425,00 25,00 CZ 25,00 

1085 603.925,91 4.123.398,16 14+450,00 14.450,00 25,00 CZ 25,00 

1086 603.950,17 4.123.392,23 14+475,00 14.475,00 25,00 CZ 20,67 

1087 603.969,86 4.123.385,92 14+495,67 14.495,67 20,67 CZ 4,33 
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1088 603.973,95 4.123.384,52 14+500,00 14.500,00 4,33 CZ 25,00 

1089 603.997,60 4.123.376,39 14+525,00 14.525,00 25,00 CZ 25,00 

1090 604.021,24 4.123.368,27 14+550,00 14.550,00 25,00 CZ 21,59 

1091 604.041,66 4.123.361,26 14+571,59 14.571,59 21,59 CZ 3,41 

1092 604.044,88 4.123.360,15 14+575,00 14.575,00 3,41 CZ 25,00 

1093 604.068,53 4.123.352,02 14+600,00 14.600,00 25,00 CZ 25,00 

1094 604.092,17 4.123.343,90 14+625,00 14.625,00 25,00 CZ 22,32 

1095 604.113,28 4.123.336,65 14+647,32 14.647,32 22,32 CZ 2,68 

1096 604.115,81 4.123.335,78 14+650,00 14.650,00 2,68 CZ 25,00 

1097 604.139,46 4.123.327,65 14+675,00 14.675,00 25,00 CZ 25,00 

1098 604.163,10 4.123.319,53 14+700,00 14.700,00 25,00 CZ 25,00 

1099 604.187,03 4.123.312,31 14+725,00 14.725,00 25,00 CZ 10,21 

1101 604.211,08 4.123.305,51 14+750,00 14.750,00 14,79 CZ 25,00 

1102 604.235,14 4.123.298,71 14+775,00 14.775,00 25,00 CZ 25,00 

1103 604.259,20 4.123.291,92 14+800,00 14.800,00 25,00 CZ 25,00 

1104 604.283,26 4.123.285,12 14+825,00 14.825,00 25,00 CZ 25,00 

1105 604.307,32 4.123.278,32 14+850,00 14.850,00 25,00 CZ 25,00 

1158 605.095,81 4.123.347,53 15+725,00 15.725,00 10,89 CZ 25,00 

1159 605.109,15 4.123.368,68 15+750,00 15.750,00 25,00 CZ 25,00 

1160 605.122,49 4.123.389,82 15+775,00 15.775,00 25,00 CZ 25,00 

1161 605.135,83 4.123.410,96 15+800,00 15.800,00 25,00 CZ 0,00 

1162 605.135,83 4.123.410,96 15+800,00 15.800,00 0,00 CZ 25,00 

1163 605.150,80 4.123.430,76 15+825,00 15.825,00 25,00 CZ 25,00 

1164 605.171,73 4.123.444,36 15+850,00 15.850,00 25,00 CZ 1,53 

1165 605.173,08 4.123.445,08 15+851,53 15.851,53 1,53 CZ 23,47 

1166 605.194,34 4.123.454,97 15+875,00 15.875,00 23,47 CZ 14,48 

1167 605.207,70 4.123.460,54 15+889,48 15.889,48 14,48 CZ 10,52 
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1168 605.217,41 4.123.464,59 15+900,00 15.900,00 10,52 CZ 25,00 

1169 605.240,49 4.123.474,21 15+925,00 15.925,00 25,00 CZ 25,00 

1170 605.263,25 4.123.484,48 15+950,00 15.950,00 25,00 CZ 2,37 

1.171 605.265,35 4.123.485,60 15+952,37 15.952,37 2,37 CZ 18,12 

1172 605.281,35 4.123.494,09 15+970,49 15.970,49 18,12 CZ 4,51 

1173 605.285,33 4.123.496,21 15+975,00 15.975,00 4,51 CZ 25,00 

1174 605.301,44 4.123.515,25 16+000,00 16.000,00 25,00 CZ 6,76 

1175 605.307,37 4.123.517,39 16+006,76 16.006,76 6,76 CZ 18,24 

1176 605.325,53 4.123.519,13 16+025,00 16.025,00 18,24 CZ 24,36 

1177 605.349,79 4.123.521,46 16+049,36 16.049,36 24,36 CZ 0,64 

1178 605.350,42 4.123.521,52 16+050,00 16.050,00 0,64 CZ 25,00 

1179 605.375,31 4.123.523,90 16+075,00 16.075,00 25,00 CZ 25,00 

1180 605.400,19 4.123.526,29 16+100,00 16.100,00 25,00 CZ 25,00 

1181 605.424,58 4.123.529,60 16+125,00 16.125,00 25,00 CZ 4,81 

1182 605.427,62 4.123.533,33 16+129,81 16.129,81 4,81 CZ 20,19 

1183 605.440,35 4.123.549,00 16+150,00 16.150,00 20,19 CZ 5,29 

1184 605.443,69 4.123.553,10 16+155,29 16.155,29 5,29 CZ 16,91 

1185 605.454,35 4.123.566,23 16+172,20 16.172,20 16,91 CZ 2,80 

1186 605.456,12 4.123.568,40 16+175,00 16.175,00 2,80 CZ 3,19 

1187 605.458,13 4.123.570,87 16+178,19 16.178,19 3,19 CZ 3,09 

1188 605.460,08 4.123.573,27 16+181,28 16.181,28 3,09 CZ 3,97 

1189 605.462,59 4.123.576,35 16+185,25 16.185,25 3,97 CZ 14,75 

1190 605.469,08 4.123.589,34 16+200,00 16.200,00 14,75 CZ 25,00 

1218 605.627,15 4.123.823,99 16+496,91 16.496,91 20,08 CZ 1,50 

1.220 605.630,24 4.123.823,96 16+500,00 16.500,00 1,59 CZ 21,15 

1222 605.655,24 4.123.823,73 16+525,00 16.525,00 3,85 CZ 2,93 

1223 605.658,16 4.123.823,71 16+527,93 16.527,93 2,93 CZ 22,07 
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Ref X Y P.K. DO (m) DP (m) Camino de Zahorras Longitud CZ (m) 

1224 605.673,87 4.123.839,21 16+550,00 16.550,00 22,07 CZ 25,00 

1225 605.692,56 4.123.855,73 16+575,00 16.575,00 25,00 CZ 25,00 

1226 605.711,09 4.123.872,35 16+600,00 16.600,00 25,00 CZ 25,00 

1227 605.727,97 4.123.890,79 16+625,00 16.625,00 25,00 CZ 21,32 

1228 605.737,55 4.123.909,26 16+646,32 16.646,32 21,32 CZ 3,68 

1229 605.739,76 4.123.912,20 16+650,00 16.650,00 3,68 CZ 25,00 

1231 605.764,64 4.123.935,19 16+684,09 16.684,09 9,09 CZ 15,91 

1232 605.777,04 4.123.945,15 16+700,00 16.700,00 15,91 CZ 25,00 

1233 605.796,53 4.123.960,81 16+725,00 16.725,00 25,00 CZ 5,34 

1234 605.800,70 4.123.964,16 16+730,34 16.730,34 5,34 CZ 19,66 

1235 605.815,76 4.123.976,78 16+750,00 16.750,00 19,66 CZ 25,00 

1236 605.834,61 4.123.993,21 16+775,00 16.775,00 25,00 CZ 25,00 

1237 605.853,45 4.124.009,63 16+800,00 16.800,00 25,00 CZ 25,00 

1238 605.872,30 4.124.026,06 16+825,00 16.825,00 25,00 CZ 25,00 

1239 605.892,64 4.124.040,54 16+850,00 16.850,00 25,00 CZ 0,17 

1240 605.892,78 4.124.040,63 16+850,17 16.850,17 0,17 CZ 24,83 

1241 605.909,41 4.124.058,93 16+875,00 16.875,00 24,83 CZ 25,00 

1242 605.925,56 4.124.078,02 16+900,00 16.900,00 25,00 CZ 23,74 

1243 605.941,62 4.124.095,46 16+923,74 16.923,74 23,74 CZ 1,26 

1247 605.944,14 4.124.141,56 16+986,83 16.986,83 11,83 CZ 13,17 

1248 605.951,98 4.124.152,14 17+000,00 17.000,00 13,17 CZ 25,00 

1249 605.966,86 4.124.172,23 17+025,00 17.025,00 25,00 CZ 25,00 

1250 605.981,75 4.124.192,32 17+050,00 17.050,00 25,00 CZ 25,00 

1251 605.996,63 4.124.212,40 17+075,00 17.075,00 25,00 CZ 19,68 

1252 606.008,35 4.124.228,21 17+094,68 17.094,68 19,68 CZ 5,32 

1253 606.011,52 4.124.232,49 17+100,00 17.100,00 5,32 CZ 25,00 

      
TOTAL 8.862,88 
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Tabla 11. Mediciones correspondientes a la reposición de zahorras en camino 

Descripción Densidad zahorra (t/m3) Longitud (m) Ancho (m) Profundidad (m) Volumen (m3) Peso (t) 

Construcción de capa granular (m3)  8.862,88 4,00 0,15 5.317,73  
Suministro de zahorras (t) 1,70 

   5.317,73 9.040,14 

 

3.3 Tubería derivación Cuevas 1-Vera1 

Tabla 12. Excavaciones y rellenos, derivación Cuevas 1-Vera 1 

 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento + primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 0+000,00 3,15   0,35   0,36   2,37     

  
67,20 

  
7,00 

  
7,20 

  
51,60 

  
17,75 

 0+020,00 3,57   0,35   0,36   2,79     
  75,80   7,00   7,20   60,20   19,13 

 0+040,00 4,01 
  

0,35 
  

0,36 
  

3,23 
    

  78,90   7,00   7,20   63,30   19,62 
 0+060,00 3,88   0,35   0,36   3,10     

  
79,20 

  
7,00 

  
7,20 

  
63,60 

  
19,67 

 0+080,00 4,04   0,35   0,36   3,26     
  80,90   7,00   7,20   65,30   19,94 

 0+100,00 4,05 
  

0,35 
  

0,36 
  

3,27 
    

  79,60   7,00   7,20   64,00   19,74 
 0+120,00 3,91   0,35   0,36   3,13     

  
79,40 

  
7,00 

  
7,20 

  
63,80 

  
19,70 

 0+140,00 4,03   0,35   0,36   3,25     
  80,20   7,00   7,20   64,60   19,83 

 0+160,00 3,99 
  

0,35 
  

0,36 
  

3,21 
    

  77,90   7,00   7,20   62,30   19,46 
 0+180,00 3,80   0,35   0,36   3,02     

  
79,50 

  
7,00 

  
7,20 

  
63,90 

  
19,72 

 0+200,00 4,15   0,35   0,36   3,37     
  81,60   7,00   7,20   66,00   20,06 

 0+220,00 4,01 
  

0,35 
  

0,36 
  

3,23 
    

  81,70   7,00   7,20   66,10   20,07 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento + primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 0+240,00 4,16   0,35   0,36   3,38     

  83,30   7,00   7,20   67,70   20,33 
 0+260,00 4,17 

  
0,35 

  
0,36 

  
3,39 

    
  81,30   7,00   7,20   65,70   20,01 

 0+280,00 3,96   0,35   0,36   3,18     
  

71,30 
  

7,00 
  

7,20 
  

55,70 
  

18,41 
 0+300,00 3,17   0,35   0,36   2,39     

  91,20   7,00   7,20   75,60   21,59 
 0+320,00 5,95 

  
0,35 

  
0,36 

  
5,17 

    
  171,60   7,00   7,20   156,10   34,46 

 0+340,00 11,21   0,35   0,36   10,44     
  

224,90 
  

7,00 
  

7,20 
  

209,40 
  

42,98 
 0+360,00 11,28   0,35   0,36   10,50     

  228,50   7,00   7,20   212,90   43,56 
 0+380,00 11,57 

  
0,35 

  
0,36 

  
10,79 

    
  212,40   7,00   7,20   196,80   40,98 

 0+400,00 9,67   0,35   0,36   8,89     
  

153,30 
  

7,00 
  

7,20 
  

137,70 
  

31,53 
 0+420,00 5,66   0,35   0,36   4,88     

  87,40   7,00   7,20   71,80   20,98 
 0+440,00 3,08 

  
0,35 

  
0,36 

  
2,30 

    
  53,50   7,00   7,20   37,90   15,56 

 0+460,00 2,27   0,35   0,36   1,49     
  

42,50 
  

7,00 
  

7,20 
  

26,90 
  

13,80 
 0+480,00 1,98   0,35   0,36   1,20     

  39,20   7,00   7,20   23,60   13,27 
 0+500,00 1,94 

  
0,35 

  
0,36 

  
1,16 

    
  39,50   7,00   7,20   23,90   13,32 

 0+520,00 2,01   0,35   0,36   1,23     
  

40,90 
  

7,00 
  

7,20 
  

25,30 
  

13,54 
 0+540,00 2,08   0,35   0,36   1,30     

  50,30   7,00   7,20   34,70   15,05 
 0+560,00 2,95 

  
0,35 

  
0,36 

  
2,17 

    
  63,80   7,00   7,20   48,20   17,21 

0+580,00 3,43   0,35   0,36   2,65     
  6,43   0,65   0,67   4,98   1,68 

0+581,86 3,48   0,35   0,36   2,70     
               

 TOTAL 2.683,23  TOTAL 203,65  TOTAL 209,47  TOTAL 2.229,58  TOTAL 632,97 
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CALICATAS de C3 a C2: de PK14,960 a PK16,725 
Volumen total 2.683,23 m3 
% Compacto % Tránsito % Roca 

30 40 30 
Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 
804,97 1.073,29 804,97 

 

3.4 Tubería derivación Bajo Almanzora 2 (mediciones no incluidas en la Fase 1) 

Tabla 13. Excavaciones y rellenos, derivación Bajo Almanzora 2 

 
EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

   
 EXCAVACIÓN 

 
Asiento + Primer relleno (6/12 r) 

 
Segundo relleno (seleccionado) 

 
Relleno Normal (Ordinario) 

  
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  Vol. (m3) 

 0+000,00 2,89 
  0,34 

  0,36 
  2,11 

    
  45,10   6,80   7,20   29,50   14,02 

 0+020,00 1,62   0,34   0,36   0,84     
  27,10 

  6,80 
  7,20 

  11,50 
  11,14 

 0+040,00 1,09   0,34   0,36   0,31     
  21,00   6,80   7,20   5,40   10,16 

 0+060,00 1,01   0,34   0,36   0,23     
  21,10   6,80   7,20   5,50   10,18 

 0+080,00 1,10   0,34   0,36   0,32     
  20,60   6,80   7,20   5,10   10,10 

 0+100,00 0,96   0,34   0,36   0,19     
  20,20   6,80   7,20   4,70   10,03 

 0+120,00 1,06   0,34   0,36   0,28     
  21,70   6,80   7,20   6,10   10,27 

 0+140,00 1,11   0,34   0,36   0,33     
  22,70   6,80   7,20   7,20   10,43 

 0+160,00 1,16   0,34   0,36   0,39     
  23,80   6,80   7,20   8,30   10,61 

 0+180,00 1,22   0,34   0,36   0,44     
  25,00   6,80   7,20   9,40   10,80 

 0+200,00 1,28   0,34   0,36   0,50     
  3,65   0,97   1,03   1,44   1,55 
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EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
0+202,848 1,28   0,34   0,36   0,51     

                   
 TOTAL 251,95  TOTAL 68,97  TOTAL 73,03  TOTAL 94,14  TOTAL 109,28 

 

CALICATAS de C8 a C7: de PK5,420 a PK7,850 

Volumen total 251,95 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

10 35 55 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

25,19 88,18 138,57 

 

3.5 Tubería derivación Bajo Almanzora 3 (mediciones no incluidas en la Fase 1) 

Tabla 14. Excavaciones y rellenos, derivación Bajo Almanzora 3 

 
EXCAVACIÓN 

 
RELLENOS 

   

 EXCAVACIÓN  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
0+000.000 2,94 

  
0,34 

  
0,36 

  
2,16 

    
  59,70   6,80   7,20   44,20   16,35 

0+020.000 3,03   0,34   0,36   2,26     
  

57,30 
  

6,80 
  

7,20 
  

41,80 
  

15,97 
0+040.000 2,70   0,34   0,36   1,92     

  49,30   6,80   7,20   33,70   14,69 
0+060.000 2,23 

  
0,34 

  
0,36 

  
1,45 

    
  43,90   6,80   7,20   28,40   13,82 

0+080.000 2,16   0,34   0,36   1,39     
  

44,10 
  

6,80 
  

7,20 
  

28,60 
  

13,86 
0+100.000 2,25   0,34   0,36   1,47     

  47,00   6,80   7,20   31,40   14,32 
0+120.000 2,45 

  
0,34 

  
0,36 

  
1,67 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

  46,60   6,80   7,20   31,00   14,26 
0+140.000 2,21   0,34   0,36   1,43     

  
22,10 

  
3,40 

  
3,60 

  
14,30 

  
6,94 

0+150.000 2,21   0,34   0,36   1,43     
  22,64   3,06   3,24   12,87   6,68 

0+159.000 2,82 
  

0,34 
  

0,36 
  

1,43 
    

  8,12   1,02   1,08   4,29   2,32 
0+162.000 2,59   0,34   0,36   1,43     

  
19,20 

  
2,72 

  
2,88 

  
11,44 

  
5,79 

0+170.000 2,21   0,34   0,36   1,43     
  22,10   3,40   3,60   14,30   6,94 

0+180.000 2,21 
  

0,34 
  

0,36 
  

1,43 
    

  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 
0+200.000 2,21   0,34   0,36   1,43     

  
44,20 

  
6,80 

  
7,20 

  
28,60 

  
13,87 

0+220.000 2,21   0,34   0,36   1,43     
  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 

0+240.000 2,21 
  

0,34 
  

0,36 
  

1,43 
    

  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 
0+260.000 2,21   0,34   0,36   1,43     

  
44,20 

  
6,80 

  
7,20 

  
28,60 

  
13,87 

0+280.000 2,21   0,34   0,36   1,43     
  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 

0+300.000 2,21 
  

0,34 
  

0,36 
  

1,43 
    

  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 
0+320.000 2,21   0,34   0,36   1,43     

  
44,20 

  
6,80 

  
7,20 

  
28,60 

  
13,87 

0+340.000 2,21   0,34   0,36   1,43     
  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 

0+360.000 2,21 
  

0,34 
  

0,36 
  

1,43 
    

  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 
0+380.000 2,21   0,34   0,36   1,43     

  
44,20 

  
6,80 

  
7,20 

  
28,60 

  
13,87 

0+400.000 2,21   0,34   0,36   1,43     
  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 

0+420.000 2,21   0,34   0,36   1,43     
  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 

0+440.000 2,21   0,34   0,36   1,43     
  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
0+460.000 2,21   0,34   0,36   1,43     

  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 
0+480.000 2,21 

  
0,34 

  
0,36 

  
1,43 

    
  44,20   6,80   7,20   28,60   13,87 

0+500.000 2,21   0,34   0,36   1,43     
  

44,20 
  

6,80 
  

7,20 
  

28,60 
  

13,87 
0+520.000 2,21   0,34   0,36   1,43     

  23,07   3,55   3,76   14,93   7,24 
0+530.440 2,21 

  
0,34 

  
0,36 

  
1,43 

    
               

 TOTAL 1.216,52  TOTAL 180,35  TOTAL 190,96  TOTAL 797,43  TOTAL 374,99 

 

 

CALICATAS de C9 a C8: de PK5,420 a PK4,000 

Volumen total 1.216,52 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

40 25 35 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

486,61 304,13 425,78 

 

 

 

 

3.6 Tramo 1 (IDAM Carboneras-EB1) 

Tabla 15. Excavaciones y rellenos, tramo 1 (IDAM Carboneras-EB1) 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  Primer relleno (Seleccionado)  
Segundo relleno 
(seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol.  (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 0+000.000 10,06   0,52   0,48   0,61   8,14  

  
 

  
 

40,70   2,60   2,40   3,05   31,10 
  

9,11 
 0+005.000 6,22 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
4,30 

    
  

 
29,83   2,60   2,40   3,05   20,23 

  
7,37 

 0+010.000 5,71   0,52   0,48   0,61   3,79     
  

 
27,10 

  
2,60 

  
2,40 

  
3,05 

  
17,50 

  
6,94 

 0+015.000 5,13   0,52   0,48   0,61   3,21     
  

 
25,08   2,60   2,40   3,05   15,50 

  
6,61 

 0+020.000 4,90 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

2,99 
    

  
 

24,00   2,60   2,40   3,05   14,43 
  

6,44 
 0+025.000 4,70   0,52   0,48   0,61   2,78     

  
 

23,15 
  

2,60 
  

2,40 
  

3,05 
  

13,55 
  

6,30 
 0+030.000 4,56   0,52   0,48   0,61   2,64     

  
 

22,68   2,60   2,40   3,05   13,08 
  

6,23 
 0+035.000 4,51 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,59 

    
  

 
21,95   2,60   2,40   3,05   12,38 

  
6,11 

 0+040.000 4,27   0,52   0,48   0,61   2,36     
  

 
20,80 

  
2,60 

  
2,40 

  
3,05 

  
11,25 

  
5,93 

 0+045.000 4,05   0,52   0,48   0,61   2,14     
  

 
20,90   2,60   2,40   3,05   11,33 

  
5,94 

 0+050.000 4,31 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

2,39 
    

  
 

21,93   2,60   2,40   3,05   12,33 
  

6,11 
 0+055.000 4,46   0,52   0,48   0,61   2,54     

  
 

22,15 
  

2,60 
  

2,40 
  

3,05 
  

12,55 
  

6,14 
 0+060.000 4,40   0,52   0,48   0,61   2,48     

  
 

23,65   2,60   2,40   3,05   14,05 
  

6,38 
 0+065.000 5,06 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
3,14 

    
  

 
38,68   2,60   2,40   3,05   29,08 

  
8,79 

 0+070.000 10,41   0,52   0,48   0,61   8,49     
  

 
49,85 

  
2,80 

  
2,43 

  
3,08 

  
40,15 

  
10,78 

 0+075.000 9,53   0,60   0,49   0,62   7,57     
  

 
23,83   1,50   1,23   1,55   18,93 

  
5,31 

 0+080.000 0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
    

  
 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
   

 0+082.195 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
                  

 
TOTAL 436,25 

 
TOTAL 40,70 

 
TOTAL 37,25 

 
TOTAL 47,33 

 
TOTAL 287,40 

 
TOTAL 110,50 
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TIPOLOGÍA DE TERRENO 

Volumen total 436,25 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

80 15 5 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

349,00 65,44 21,81 

 

3.7 Tramos 2 y 3 (EB1-EB2) 

Tabla 16. Excavaciones y rellenos, tramos 2 y 3 (EB1-EB2) 

 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 0+000.000 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

   39,60    5,20    4,80    6,10    20,40   11,54 
 0+020.000 3,96 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,04 

    
   80,50    10,40    9,60    12,20    42,10   23,28 

 0+040.000 4,09   0,52   0,48   0,61   2,17     
  

 
84,70 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  46,30 

  
23,95 

 0+060.000 4,38   0,52   0,48   0,61   2,46     
   111,50    10,40    9,60    12,20    73,10   28,24 

 0+080.000 6,77   0,52   0,48   0,61   4,85     
   122,50    10,40    9,60    12,20    84,10   30,00 

 0+100.000 5,48   0,52   0,48   0,61   3,56     
   96,10    10,40    9,60    12,20    57,70   25,78 

 0+120.000 4,13   0,52   0,48   0,61   2,21     
   81,00    10,40    9,60    12,20    42,70   23,36 

 0+140.000 3,97   0,52   0,48   0,61   2,06     
   81,60    10,40    9,60    12,20    43,30   23,46 

 0+160.000 4,19   0,52   0,48   0,61   2,27     
   85,60    10,40    9,60    12,20    47,20   24,10 

 0+180.000 4,37   0,52   0,48   0,61   2,45     
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
   89,60    10,40    9,60    12,20    51,20   24,74 

 0+200.000 4,59   0,52   0,48   0,61   2,67     
  

 
94,10 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  55,70 

  
25,46 

 0+220.000 4,82   0,52   0,48   0,61   2,90     
   98,60    10,40    9,60    12,20    60,20   26,18 

 0+240.000 5,04 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

3,12 
    

   102,60    10,40    9,60    12,20    64,30   26,82 
 0+260.000 5,22   0,52   0,48   0,61   3,31     

  
 

106,40 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  68,20 
  

27,42 
 0+280.000 5,42   0,52   0,48   0,61   3,51     

   110,90    10,40    9,60    12,20    72,60   28,14 
 0+300.000 5,67 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
3,75 

    
   114,40    10,40    9,60    12,20    76,10   28,70 

 0+320.000 5,77   0,52   0,48   0,61   3,86     
  

 
116,20 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  77,90 

  
28,99 

 0+340.000 5,85   0,52   0,48   0,61   3,93     
   117,20    10,40    9,60    12,20    78,80   29,15 

 0+360.000 5,87 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

3,95 
    

   114,30    10,40    9,60    12,20    76,00   28,69 
 0+380.000 5,56   0,52   0,48   0,61   3,65     

  
 

120,40 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  82,10 
  

29,66 
 0+400.000 6,48   0,52   0,48   0,61   4,56     

   125,00    10,40    9,60    12,20    86,60   30,40 
 0+420.000 6,02 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
4,10 

    
   106,30    10,40    9,60    12,20    67,90   27,41 

 0+440.000 4,61   0,52   0,48   0,61   2,69     
  

 
100,60 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  62,20 

  
26,50 

 0+460.000 5,45   0,52   0,48   0,61   3,53     
   101,10    10,40    9,60    12,20    62,70   26,58 

 0+480.000 4,66 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

2,74 
    

   87,80    10,40    9,60    12,20    49,40   24,45 
 0+500.000 4,12   0,52   0,48   0,61   2,20     

  
 

89,20 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  50,80 
  

24,67 
 0+520.000 4,80   0,52   0,48   0,61   2,88     

   101,00    10,40    9,60    12,20    62,70   26,56 
 0+540.000 5,30   0,52   0,48   0,61   3,39     

   108,50    10,40    9,60    12,20    70,30   27,76 
 0+560.000 5,55   0,52   0,48   0,61   3,64     

   97,90    10,40    9,60    12,20    59,60   26,06 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 0+580.000 4,24   0,52   0,48   0,61   2,32     

   82,90    10,40    9,60    12,20    44,50   23,66 
 0+600.000 4,05 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,13 

    
   83,40    10,40    9,60    12,20    45,00   23,74 

 0+620.000 4,29   0,52   0,48   0,61   2,37     
  

 
86,40 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  48,00 

  
24,22 

 0+640.000 4,35   0,52   0,48   0,61   2,43     
   88,20    10,40    9,60    12,20    49,80   24,51 

 0+660.000 4,47 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

2,55 
    

   89,50    10,40    9,60    12,20    51,20   24,72 
 0+680.000 4,48   0,52   0,48   0,61   2,57     

  
 

87,10 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  48,80 
  

24,34 
 0+700.000 4,23   0,52   0,48   0,61   2,31     

   84,60    10,40    9,60    12,20    46,20   23,94 
 0+720.000 4,23 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,31 

    
   85,50    10,40    9,60    12,20    47,10   24,08 

 0+740.000 4,32   0,52   0,48   0,61   2,40     
  

 
87,80 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  49,40 

  
24,45 

 0+760.000 4,46   0,52   0,48   0,61   2,54     
   89,00    10,40    9,60    12,20    50,60   24,64 

 0+780.000 4,44 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

2,52 
    

   93,30    10,40    9,60    12,20    54,90   25,33 
 0+800.000 4,89   0,52   0,48   0,61   2,97     

  
 

102,30 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  63,90 
  

26,77 
 0+820.000 5,34   0,52   0,48   0,61   3,42     

   93,90    10,40    9,60    12,20    55,50   25,42 
 0+840.000 4,05 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,13 

    
   83,90    10,40    9,60    12,20    45,50   23,82 

 0+860.000 4,34   0,52   0,48   0,61   2,42     
  

 
81,90 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  43,50 

  
23,50 

 0+880.000 3,85   0,52   0,48   0,61   1,93     
   74,20    10,40    9,60    12,20    35,90   22,27 

 0+900.000 3,57 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

1,66 
    

   70,20    10,40    9,60    12,20    31,90   21,63 
 0+920.000 3,45   0,52   0,48   0,61   1,53     

   66,80    10,40    9,60    12,20    28,40   21,09 
 0+940.000 3,23   0,52   0,48   0,61   1,31     

   73,70    10,40    9,60    12,20    35,30   22,19 
 0+960.000 4,14   0,52   0,48   0,61   2,22     
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
   83,40    10,40    9,60    12,20    45,00   23,74 

 0+980.000 4,20   0,52   0,48   0,61   2,28     
  

 
75,20 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  36,80 

  
22,43 

 1+000.000 3,32   0,52   0,48   0,61   1,40     
   72,20    10,40    9,60    12,20    33,90   21,95 

 1+020.000 3,90 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

1,99 
    

   75,10    10,40    9,60    12,20    36,80   22,42 
 1+040.000 3,61   0,52   0,48   0,61   1,69     

  
 

71,00 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  32,60 
  

21,76 
 1+060.000 3,49   0,52   0,48   0,61   1,57     

   67,90    10,40    9,60    12,20    29,60   21,26 
 1+080.000 3,30 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
1,39 

    
   67,30    10,40    9,60    12,20    29,00   21,17 

 1+100.000 3,43   0,52   0,48   0,61   1,51     
  

 
71,40 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  33,00 

  
21,82 

 1+120.000 3,71   0,52   0,48   0,61   1,79     
   75,80    10,40    9,60    12,20    37,40   22,53 

 1+140.000 3,87 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

1,95 
    

   82,20    10,40    9,60    12,20    43,90   23,55 
 1+160.000 4,35   0,52   0,48   0,61   2,44     

  
 

83,10 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  44,80 
  

23,70 
 1+180.000 3,96   0,52   0,48   0,61   2,04     

   80,60    10,40    9,60    12,20    42,20   23,30 
 1+200.000 4,10 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,18 

    
   88,80    10,40    9,60    12,20    50,40   24,61 

 1+220.000 4,78   0,52   0,48   0,61   2,86     
  

 
94,20 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  55,80 

  
25,47 

 1+240.000 4,64   0,52   0,48   0,61   2,72     
   89,20    10,40    9,60    12,20    50,80   24,67 

 1+260.000 4,28 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

2,36 
    

   91,90    10,40    9,60    12,20    53,50   25,10 
 1+280.000 4,91   0,52   0,48   0,61   2,99     

  
 

93,30 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  54,90 
  

25,33 
 1+300.000 4,42   0,52   0,48   0,61   2,50     

   93,60    10,40    9,60    12,20    55,20   25,38 
 1+320.000 4,94   0,52   0,48   0,61   3,02     

   102,10    10,40    9,60    12,20    63,70   26,74 
 1+340.000 5,27   0,52   0,48   0,61   3,35     

   106,40    10,40    9,60    12,20    68,10   27,42 
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 1+360.000 5,37   0,52   0,48   0,61   3,46     

   99,80    10,40    9,60    12,20    61,50   26,37 
 1+380.000 4,61 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
2,69 

    
   87,80    10,40    9,60    12,20    49,40   24,45 

 1+400.000 4,17   0,52   0,48   0,61   2,25     
  

 
80,90 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  42,50 

  
23,34 

 1+420.000 3,92   0,52   0,48   0,61   2,00     
   79,70    10,40    9,60    12,20    41,30   23,15 

 1+440.000 4,05 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

2,13 
    

   82,00    10,40    9,60    12,20    43,60   23,52 
 1+460.000 4,15   0,52   0,48   0,61   2,23     

  
 

82,60 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  44,20 
  

23,62 
 1+480.000 4,11   0,52   0,48   0,61   2,19     

   101,50    10,40    9,60    12,20    63,10   26,64 
 1+500.000 6,04 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
4,12 

    
   122,70    10,40    9,60    12,20    84,30   30,03 

 1+520.000 6,23   0,52   0,48   0,61   4,31     
  

 
145,90 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  107,50 

  
33,74 

 1+540.000 8,36   0,52   0,48   0,61   6,44     
   164,80    10,40    9,60    12,20    126,40   36,77 

 1+560.000 8,12 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

6,20 
    

   151,50    10,40    9,60    12,20    113,10   34,64 
 1+580.000 7,03   0,52   0,48   0,61   5,11     

  
 

135,80 
 

  10,40 
 

  9,60 
 

  12,20 
 

  97,40 
  

32,13 
 1+600.000 6,55   0,52   0,48   0,61   4,63     

   126,40    10,40    9,60    12,20    88,00   30,62 
 1+620.000 6,09 

  
0,52 

  
0,48 

  
0,61 

  
4,17 

    
   114,50    10,40    9,60    12,20    76,20   28,72 

 1+640.000 5,36   0,52   0,48   0,61   3,45     
  

 
108,50 

 
  10,40 

 
  9,60 

 
  12,20 

 
  70,30 

  
27,76 

 1+660.000 5,49   0,52   0,48   0,61   3,58     
   111,80    10,40    9,60    12,20    73,60   28,29 

 1+680.000 5,69 
  

0,52 
  

0,48 
  

0,61 
  

3,78 
    

   108,00    10,40    9,60    12,20    69,70   27,68 
 1+700.000 5,11   0,52   0,48   0,61   3,19     

   100,20    10,40    9,60    12,20    61,90   26,43 
 1+720.000 4,91   0,52   0,48   0,61   3,00     

   91,60    10,40    9,60    12,20    53,30   25,06 
 1+740.000 4,25   0,52   0,48   0,61   2,33     
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 EXCAVACIÓN  RELLENOS    

 EXCAVACIÓN  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
   82,70    10,40    9,60    12,20    44,30   23,63 

 1+760.000 4,02   0,52   0,48   0,61   2,10     
  

 
23,18 

 
  3,00 

 
  2,77 

 
  3,52 

 
  12,11 

  
6,71 

 1+771.525 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
                  

 TOTAL 8.356,38  TOTAL 913,00  TOTAL 842,77  TOTAL 1.071,02  TOTAL 4.988,71  TOTAL 2.250,02 

 

 

TIPOLOGÍA DE TERRENO 

Volumen total 8.356,38 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

80 15 5 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

6.685,10 1.253,46 417,82 

 

 

 

3.8 Resumen excavaciones y rellenos 

Tabla 17. Resumen de volumen de excavaciones, por P.K., para el tramo Antas-EB2 

   Volúmenes excavación (m3) 

Ref. P.K. origen P.K. final Compacto Tránsito Roca 

Antas 0+000 3+000 2.759,66 3.449,57 7.589,06 

 3+000 6+000 4.276,03 4.065,88 6.880,83 
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   Volúmenes excavación (m3) 

Ref. P.K. origen P.K. final Compacto Tránsito Roca 

 6+000 9+000 5.650,49 4.416,82 5.864,28 

 9+000 12+000 11.596,89 1.189,36 167,08 

 
12+000 14+000 7.670,02 1.050,48 0,00 

 14+000 16+000 5.106,36 2.733,45 1.583,88 

EB2 16+000 17+930,77 6.437,45 1.872,17 946,55 

 

Tabla 18. Resumen de volumen de rellenos, por P.K., para el tramo Antas-EB2 

   
Volúmenes rellenos (m3) 

 

Ref. P.K. origen P.K. final Grava granular 6/12 Relleno tierras 
propias, seleccionado 

Relleno tierras 
propias, ordinario Hormigón Escollera Volúmenes 

excedentes (m3) 

Antas 0+000 3+000 2.912,45 1.776,45 7.999,71 138,94 57,94 5.120,17 

 
3+000 6+000 2.772,04 1.690,94 9.278,00 271,24 331,85 5.207,68 

 
6+000 9+000 2.956,70 1.803,59 10.260,30 - - 5.505,75 

 
9+000 12+000 2.814,85 1.717,06 7.552,88 - - 4.887,38 

 
12+000 14+000 2.025,40 1.220,00 4.883,00 - - 3.420,68 

 
14+000 16+000 1.025,07 2.148,88 5.575,33 29,68 - 2.532,86 

EB2 16+000 17+930,77 936,67 1.963,25 5.151,67 293,32 253,53 2.405,39 

 

 

 

Tabla 19. Resumen de volumen de excavaciones, de las derivaciones 

    Volúmenes excavación (m3) 

Ref. P.K. impulsión P.K. origen P.K. final Compacto Tránsito Roca 

Derivación Cuevas 1-Vera 1 15+952,37 0+000 0+581,86 804,97 1.073,29 804,97 
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    Volúmenes excavación (m3) 

Ref. P.K. impulsión P.K. origen P.K. final Compacto Tránsito Roca 

Derivación Almanzora 2 6+166,62 0+000 0+202,85 25,19 88,18 138,57 

Derivación Almanzora 3 5+359,97 0+000 0+530,44 486,61 304,13 425,78 

 

Tabla 20. Resumen de volumen de rellenos, de las derivaciones ( la línea 2 y la 3 no incluidas en le proecto) 

    
Volúmenes rellenos (m3) 

 

Ref. P.K. impulsión P.K. origen P.K. final Grava granular 6/12 Relleno tierras 
propias, seleccionado 

Relleno tierras 
propias, ordinario 

Volúmenes 
excedentes 
(sobrantes) 

Derivación Cuevas 1-Vera 1 15+952,37 0+000 0+581,86 203,65 209,47 2.229,58 632,97 

Derivación Almanzora 2 6+166,62 0+000 0+202,85 68,97 73,03 94,14 109,28 

Derivación Almanzora 3 5+359,97 0+000 0+530,44 180,35 190,96 797,43 374,99 

 

 

Tabla 21. Resumen de volumen de excavaciones, tramos 1, 2 y 3 

   
Volúmenes excavación (m3) 

Ref. P.K. origen P.K. final Compacto Tránsito Roca 

IDAM Carboneras-EB1 0+000 0+82,195 349,00 65,44 21,81 

EB1-EB2 0+000 1+771,53 6.685,10 1.253,46 417,82 
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Tabla 22. Resumen de volumen de rellenos, tramos 1, 2 y 3 

   
Volúmenes rellenos (m3) 

 

Ref. P.K. origen P.K. final Grava granular 6/12 Relleno tierras 
propias, seleccionado 

Relleno tierras 
propias, ordinario 

Volúmenes 
excedentes 
(sobrantes) 

IDAM Carboneras-EB1 0+000 0+82,195 40,70 84,58 287,40 110,50 

EB1-EB2 0+000 1+771,53 913,00 1.913,79 4.988,71 2.250,02 
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4 CONDUCCIONES Y ANCLAJES 

En el presente apartado, se justifica la medición correspondiente a las conducciones empleadas en los diferentes tramos (con las 
excepciones antes indicadas), así como los anclajes previstos en codos, piezas en T, derivaciones de la red… 

4.1 Conducciones 

En el anejo nº09 “Cálculos hidráulicos”, en el Anexo 1 (Cálculo al detalle de la impulsión EB2 a Antas (tramos 4 y 5)), quedan 
detallados los tipos de tubería (material y PN) a instalar en función del P.k. La justificación de la tipología de tubería depende de las 
presiones de diseño, y presiones máximas de diseño (DP y MDP). 

En las derivaciones de la tubería de impulsión, hacia las tomas, las tuberías son de PVC-O PN25 y PN12,5 en función de su 
ubicación en el trazado. En el caso de la derivación Cuevas 1-Vera 1, al haber una cámara con válvula reductora de presión, el tramo 
presenta presiones inferiores, que permiten utilizar tubo de PN12,5.  

En el caso del tramo 1 (IDAM Carboneras-EB1); tramo 2 (EB1-toma embalse de Cuevas); tramo 3 (Toma embalse de Cuevas-EB2), 
la tubería a instalar es de fundición dúctil FD Ø600 mm.  

Aquí, se resumen las longitudes de las conducciones, en las diferentes tablas expuestas 

Tabla 23. Longitud de las conducciones para el tramo Antas-EB2 (impulsión) 

Tipo tubo P.K. origen P.K. final Longitud (m) Tramo 

FD Ø600 C30 14.000,00 17.930,77 3.930,77 4 y 5 (Antas-EB2) 

   
 

 
PVC-O Ø630 PN25 9.176,31 10.475,00 1.298,69 4 y 5 (Antas-EB2) 

 

11.000,00 14.000,00 3.000,00 4 y 5 (Antas-EB2) 

   
 

 
PVC-O Ø630 PN20 8.300,00 9.176,31 876,31 4 y 5 (Antas-EB2) 

 

10.475,00 11.000,00 525,00 4 y 5 (Antas-EB2) 

   
 

 
PVC-O Ø630 PN16 6.201,93 7.575,00 1.373,07 4 y 5 (Antas-EB2) 

 

8.204,60 8.300,00 95,40 4 y 5 (Antas-EB2) 

   
 

 
PVC-O Ø630 PN12,5 0,00 6.201,93 6.201,93 4 y 5 (Antas-EB2) 

 

7.575,00 8.204,60 629,60 4 y 5 (Antas-EB2) 

 

Tabla 24. Longitud de las conducciones para las derivaciones de la impulsión (en itálica las no contempladas) 

 

Tipo tubo P.K. origen P.K. final Longitud (m) Tramo 

PVC-O Ø315 PN12,5 0,00 581,86 581,86 Derivación Cuevas 1-Vera 1 

 0,00 202,85 202,85 Derivación Bajo Almanzora 2 

 
0,00 530,45 530,45 Derivación Bajo Almanzora 3 

   11,6 Derivación Bajo Almanzora 1 

   25,56 Derivación Bajo Almanzora 4 

PVC-O Ø315 PN25 
  

41,89 Derivación Cuevas 5 

   11,6 Derivación Cuevas 4 
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Tipo tubo P.K. origen P.K. final Longitud (m) Tramo 

   
26,91 Derivación Cuevas 3 

   12,85 Derivación Cuevas 2 

   2,55 Derivación Vera 2 

 

Tabla 25. Longitud de las conducciones para los tramos 1, 2 y 3 

Tipo tubo P.K. origen P.K. final Longitud (m) Tramo 

FD Ø600 C30 0,00 82,20 82,20 1 (IDAM Carboneras-EB1) 

 1.771,52 350,00 1.421,52 2 (EB1-Toma Embalse Cuevas) 

 350,00 0,00 350,00 3 (Toma Embalse Cuevas-EB2) 

 

4.2 Anclajes 

Los valores de encofrados, hormigón y acero para armar se obtienen del correspondiente anejo de cálculo (anejo nº10 “Cálculos 
mecánicos de las canalizaciones”). Al igual que se ha indicado anteriormente, se desechan las tomas que se encuentran en itálica en 
la Tabla 24 

4.2.1 Encofrados 

Tabla 26. Dimensiones y superficie de encofrado de los anclajes en las cámaras de las tomas (desechar los tramos antes indicados) 

  Dimensiones según planos  
Cámaras Nº de caras a encofrar Largo (m) Altura (m) Superficie (m2) 

 Almanzora 1 anclaje aguas arriba 4 0,60 0,80 1,92 

 Almanzora 1 anclaje aguas abajo 4 0,60 0,80 1,92 

 Almanzora 2 anclaje aguas arriba 4 1,20 0,80 3,84 

 Almanzora 2 anclaje aguas abajo 4 1,20 0,80 3,84 

 Almanzora 3 anclaje aguas arriba 4 1,20 0,80 3,84 

 Almanzora 3 anclaje aguas abajo 4 1,20 0,80 3,84 

 Almanzora 4 anclaje aguas arriba 4 1,20 0,80 3,84 

 Almanzora 4 anclaje aguas abajo 4 1,20 0,80 3,84 

 Cuevas 1 anclaje aguas arriba 4 1,40 0,80 4,48 

 Cuevas 1 anclaje aguas abajo 4 1,40 0,80 4,48 

 Cuevas 2 anclaje aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36 

 Cuevas 2 anclaje aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36 

 Cuevas 3 anclaje aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36 

 Cuevas 3 anclaje aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36 

 Cuevas 4 anclaje aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36 

 Cuevas 4 anclaje aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36 

 Cuevas 5 anclaje aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36 

 Cuevas 5 anclaje aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36 

 Antas anclaje aguas arriba 4 1,75 1,40 9,8 

 Cuevas1-Vera1 aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36 

 Cuevas1-Vera1 aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36 

 Vera 1 anclaje aguas arriba 4 1,40 0,80 4,48 

 Vera 1 anclaje aguas abajo 4 1,40 0,80 4,48 
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  Dimensiones según planos  
Cámaras Nº de caras a encofrar Largo (m) Altura (m) Superficie (m2) 

 Vera 2 anclaje aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36 

 Vera 2 anclaje aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36 
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Tabla 27. Encofrado de los anclajes, de las piezas en T, en el eje 
Antas-EB2 

EB2 a ANTAS Superficie de encofrado (m2) 

EN DERIVACIONES HASTA 1,6 MPa:  
Derivación Bajo Almanzora 1 600/315 PN16 7,92 

Derivación Bajo Almanzora 2 600/315 PN16 7,92 

Derivación Bajo Almanzora 3 600/315 PN16 7,92 

Derivación Bajo Almanzora 4 600/315 PN16 7,92 

  
EN VENTOSAS HASTA 1,6 MPa:  
0+218,79 600/100 PN16 6,96 

0+640,30 600/150 PN16 7,20 

1+074,48 600/150 PN16 7,20 

1+084,01 600/150 PN16 7,20 

1+599,37 600/150 PN16 7,20 

1+706,13 600/150 PN16 7,20 

1+766,82 600/150 PN16 7,20 

1+952,65 600/150 PN16 7,20 

2+473,04 600/150 PN16 7,20 

3+236,28 600/150 PN16 7,20 

3+471,12 600/150 PN16 7,20 

3+856,56 600/150 PN16 7,20 

4+133,99 600/150 PN16 7,20 

4+236,72 600/150 PN16 7,20 

4+714,44 600/150 PN16 7,20 

5+153,32 600/150 PN16 7,20 

5+509,66 600/150 PN16 7,20 

5+829,75 600/150 PN16 7,20 

6+197,18 600/100 PN16 6,96 

6+455,06 600/100 PN16 6,96 

6+533,08 600/100 PN16 6,96 

6+738,47 600/100 PN16 6,96 

6+964,48 600/100 PN16 6,96 

7+583,61 600/100 PN16 6,96 

7+778,20 600/100 PN16 6,96 

8+029,72 600/100 PN16 6,96 

8+126,48 600/100 PN16 6,96 

8+188,54 600/100 PN16 6,96 

8+565,24 600/100 PN16 6,96 

8+610,74 600/100 PN16 6,96 

8+951,14 600/100 PN16 6,96 

8+984,23 600/100 PN16 6,96 

9+103,40 600/100 PN16 6,96 

9+165,76 600/100 PN16 6,96 

EB2 a ANTAS Superficie de encofrado (m2) 

9+249,41 600/100 PN16 6,96 

9+657,44 600/100 PN16 6,96 

  
EN DESAGÜES HASTA 1,6 MPa: 

 
0+475,56 600/100 PN16 6,96 

1+716,68 600/100 PN16 6,96 

2+272,99 600/100 PN16 6,96 

3+162,25 600/100 PN16 6,96 

3+660,63 600/100 PN16 6,96 

4+156,24 600/100 PN16 6,96 

5+603,52 600/100 PN16 6,96 

6+171,62 600/100 PN16 6,96 

6+342,41 600/100 PN16 6,96 

7+260,55 600/100 PN16 6,96 

8+540,05 600/100 PN16 6,96 

  
EN DERIVACIONES HASTA 2,5 MPa:  
Derivación Cuevas 2 600/315 PN25 7,92 

Derivación Cuevas 3 600/315 PN25 7,92 

Derivación Cuevas 4 600/315 PN25 7,92 

Derivación Cuevas 5 600/315 PN25 7,92 

Derivación Vera 2 600/315 PN25 7,92 

  
EN VENTOSAS HASTA 2,5MPa:  
9+991,47 600/100 PN25 6,96 

10+618,96 600/100 PN25 6,96 

11+216,00 600/100 PN25 6,96 

11+885,57 600/100 PN25 6,96 

12+349,15 600/100 PN25 6,96 

12+811,53 600/100 PN25 6,96 

13+244,31 600/100 PN25 6,96 

13+465,13 600/100 PN25 6,96 

13+664,50 600/100 PN25 6,96 

13+777,58 600/100 PN25 6,96 

14+647,32 600/100 PN25 6,96 

15+344,89 600/100 PN25 6,96 

15+614,95 600/100 PN25 6,96 

  
EN DESAGÜES HASTA 2,5 MPa:  
8+928,69 600/100 PN25 6,96 

9+071,72 600/100 PN25 6,96 

9+861,49 600/100 PN25 6,96 

12+131,62 600/100 PN25 6,96 

14+495,67 600/100 PN25 6,96 
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EB2 a ANTAS Superficie de encofrado (m2) 

15+044,80 600/100 PN25 6,96 

  
EN DERIVACIONES HASTA 4,0 MPa:  
Derivación Cuevas1-Vera1 600/315 PN40 9,9 

  
EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:  
16+155,29 600/100 PN40 6,96 

16+275,09 600/100 PN40 6,96 

16+493,73 600/100 PN40 6,96 

17+393,44 600/100 PN40 6,96 

17+406,06 600/100 PN40 6,96 

17+706,12 600/100 PN40 6,96 

17+824,89 600/100 PN40 6,96 

  
EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa  
16+248,13 600/100 PN40 6,96 

16+856,31 600/100 PN40 6,96 

17+693,76 600/100 PN40 6,96 

 

Tabla 28. Encofrado de los anclajes, de las piezas en T, en el eje 
EB1-EB2 

EB1 a EB2 Superficie de encofrado (m2) 

EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:  
0+428,36 600/100 PN40 6,96 

0+980,00 600/100 PN40 6,96 

1+251,93 600/100 PN40 6,96 

  
EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa: 

 
0+400,00 600/100 PN40 6,96 

0+850,41 600/100 PN40 6,96 

1+157,89 600/100 PN40 6,96 

1+536,92 600/100 PN40 6,96 

 

Tabla 29. Encofrado de los anclajes, de las piezas en T, en el eje 
IDAM Carboneras-EB1 

IDAM CARBONERAS A EB1 Superficie de encofrado (m2) 

EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:  
0+002,44 600/100 PN40 6,96 

0+080,64 600/100 PN40 6,96 

 

Tabla 30. Encofrado de los anclajes, codos en vertical, en el eje 
EB2-Antas 

EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en vertical Superficie de encofrado (m2) 

CODOS 11.25º PN10 PK:  
0+481.17 4,62 

1+615.54 4,62 

1+689.56 4,62 

1+710.77 4,62 

2+272.99 4,62 

4+133.99 4,62 

4+156.24 4,62 

4+225.36 4,62 

4+236.71 4,62 

6+180.23 4,62 

6+201.93 4,62 

6+444.21 4,62 

7+583.61 4,62 

7+694.83 4,62 

7+724.21 4,62 

7+908.50 4,62 

7+925.14 4,62 

  
CODOS 11.25º PN16 PK:  
8+273.29 4,62 

8+283.37 4,62 

8+297.15 4,62 

8+540.05 4,62 

8+610.74 4,62 

8+928.69 4,62 

  
CODOS 11.25º PN25 PK:  
9+010.21 7,25 

9+071.72 7,25 

9+151.72 7,25 

9+170.35 7,25 

11+885.57 7,25 

11+898.07 7,25 

15+614.95 7,25 

  
CODOS 22.5º PN10 PK:  
0+478.78 4,74 

1+716.68 4,74 

1+724.04 4,74 

1+729.27 4,74 

6+197.18 4,74 

6+455.06 4,74 
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EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en vertical Superficie de encofrado (m2) 

7+680.05 4,74 

7+689.78 4,74 

7+773.81 4,74 

7+891.31 4,74 

8+029.72 4,74 

8+087.43 4,74 

8+126.48 4,74 

8+161.94 4,74 

8+188.54 4,74 

  
CODOS 22.5º PN16 PK:  
8+260.26 4,74 

8+318.22 4,74 

8+553.94 4,74 

8+565.24 4,74 

8+618.09 4,74 

8+665.07 4,74 

8+937.43 4,74 

8+947.56 4,74 

  
CODOS 22.5º PN25 PK: 

 
8+951.14 7,39 

8+962.46 7,39 

8+968.94 7,39 

8+977.43 7,39 

8+984.23 7,39 

9+093.66 7,39 

9+103.40 7,39 

9+165.76 7,39 

9+176.31 7,39 

9+264.69 7,39 

15+640.21 7,39 

15+644.82 7,39 

  
CODOS 22.5º PN40 PK:  
16+155.29 9,67 

16+172.20 9,67 

16+275.09 9,67 

16+278.54 9,67 

16+296.66 9,67 

17+393.39 9,67 

17+397.11 9,67 

17+400.69 9,67 

EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en vertical Superficie de encofrado (m2) 

17+406.06 9,67 

17+693.76 9,67 

17+706.12 9,67 

17+714.43 9,67 

17+726.63 9,67 

17+808.40 9,67 

17+820.72 9,67 

17+824.89 9,67 

17+837.89 9,67 

  
CODOS 45º PN10 PK:  
0+013.51 8,99 

0+036.80 8,99 

0+475.56 8,99 

1+074.48 8,99 

1+077.12 8,99 

1+081.12 8,99 

1+084.01 8,99 

6+171.62 8,99 

  
CODOS 45º PN40 PK: 

 
16+185.25 16,13 

16+251.64 16,13 

 

Tabla 31. Encofrado de los anclajes, codos en horizontal, en el eje 
EB2-Antas 

EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en horizontal Superficie de encofrado (m2) 

CODOS 11.25º PN10 PK:  
1+594.51 4,62 

1+869.82 4,62 

4+123.56 4,62 

  
CODOS 11.25º PN16 PK:  
6+921.32 4,62 

6+952.11 4,62 

  
CODOS 11.25º PN25 PK:  
12+312.62 7,25 

  
CODOS 11.25º PN40 PK:  
16+344.96 9,52 

16+380.53 9,52 
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EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en horizontal Superficie de encofrado (m2) 

  
CODOS 22.5º PN10 PK:  
0+553.61 4,74 

1+528.97 4,74 

1+605.65 4,74 

2+720.35 4,74 

2+913.78 4,74 

3+530.99 4,74 

4+236.71 4,74 

5+505.34 4,74 

5+841.13 4,74 

  
CODOS 22.5º PN16 PK:  
6+247.74 4,74 

6+550.45 4,74 

6+996.92 4,74 

8+515.72 4,74 

8+539.7 4,74 

  
CODOS 22.5º PN25 PK:  
9+986.06 7,39 

11+635.9 7,39 

11+931.81 7,39 

12+135.57 7,39 

12+318.67 7,39 

12+330.36 7,39 

12+880.25 7,39 

13+229.02 7,39 

13+465.13 7,39 

13+482.21 7,39 

13+596.2 7,39 

14+939.76 7,39 

15+095.13 7,39 

  
CODOS 22.5º PN40 PK:  
15+822.01 9,67 

15+975.82 9,67 

16+191.12 9,67 

16+479.28 9,67 

17+267.26 9,67 

  
CODOS 45º PN16, PK:  
0+640.3 8,99 

EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en horizontal Superficie de encofrado (m2) 

1+599.37 8,99 

1+618.96 8,99 

1+681.06 8,99 

1+766.81 8,99 

1+948.85 8,99 

2+247.69 8,99 

4+657.07 8,99 

4+663.2 8,99 

4+710.64 8,99 

4+977.41 8,99 

5+011.17 8,99 

5+855.71 8,99 

6+325.67 8,99 

  
CODOS 45º PN25, PK: 

 
9+840.39 12,05 

11+365.45 12,05 

11+952.21 12,05 

12+141.66 12,05 

12+374.47 12,05 

12+383.12 12,05 

12+890.71 12,05 

13+024.57 12,05 

13+040.41 12,05 

13+243.49 12,05 

13+525.11 12,05 

13+560.81 12,05 

13+958.36 12,05 

14+891.46 12,05 

15+344.8 12,05 

15+541.38 12,05 

15+624.17 12,05 

15+647.43 12,05 

  
CODOS 45º PN40, PK:  
16+002.22 16,13 

16+123.64 16,13 

16+429.37 16,13 

16+496.91 16,13 

16+527.93 16,13 

16+956.84 16,13 

16+960.6 16,13 

16+982.58 16,13 
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EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en horizontal Superficie de encofrado (m2) 

16+986.83 16,13 

17+220.85 16,13 

17+227.31 16,13 

17+304.52 16,13 

17+309.3 16,13 

  
CODOS 90º PN16  
0+687.51 15,1 

1+102.01 15,1 

1+286.67 15,1 

1+534.49 15,1 

1+750.19 15,1 

2+504.61 15,1 

3+359.06 15,1 

3+655.87 15,1 

3+817.77 15,1 

4+434.03 15,1 

4+537.94 15,1 

4+822.04 15,1 

5+153.32 15,1 

5+610.17 15,1 

6+474.88 15,1 

 

Tabla 32. Encofrado de los anclajes, codos en vertical, en el eje 
EB1-EB2 

EB1 a EB2  
Codos de Ø600 mm en vertical Superficie de encofrado (m2) 

CODOS 11,25º PN40 PK:  
0+437,13 9,52 

  
CODOS 22,5º PN40 PK:  
0+001,55 9,67 

0+006,63 9,67 

0+400,00 9,67 

0+408,71 9,67 

0+428,36 9,67 

1+764,30 9,67 

1+769,97 9,67 

 

Tabla 33. Encofrado de los anclajes, codos en horizontal, en el eje 
EB1-EB2 

EB1 a EB2  

Codos de Ø600 mm en horizontal Superficie de encofrado (m2) 

CODOS 11.25º PN40 PK: 
 

0+077.50 9,52 

0+496.14 9,52 

  
CODOS 22,5º PN40 PK:  
0+377.36 9,67 

0+442.56 9,67 

0+472.35 9,67 

1+166.57 9,67 

1+251.93 9,67 

1+353.78 9,67 

  
CODOS 45º PN40 PK: 

 
0+833.32 16,13 

0+868.82 16,13 

0+958.96 16,13 

0+980.80 16,13 

1+157.89 16,13 

1+199.27 16,13 

1+303.26 16,13 

1+670.65 16,13 

1+670.65 16,13 

 

Tabla 34. Encofrado de los anclajes, codos en horizontal y vertical, 
en el eje IDAM Carboneras-EB1 

IDAM CARBONERAS a EB1 
 

Codos de Ø600 mm en horizontal Superficie de encofrado (m2) 

CODOS 45º PN40 PK: 
 

0+047,57 16,13 

0+074,09 16,13 

  
IDAM CARBONERAS a EB1  
Codos de Ø600 mm en vertical Superficie de encofrado (m2) 

CODOS 22,5º PN40 PK: 
 

0+074,09 9,67 

0+080,64 9,67 

  
CODOS 45º PN40 PK:  
0+002,44 16,13 

 

Tabla 35. Encofrado de los anclajes, codos de Ø300 mm en 
derivaciones del eje Antas-EB2 

ANTAS a EB2 
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Codos de Ø300 mm ud Superficie encofrado (m2) 

CODOS 11,25º PN16: 
  

Conducción a Bajo Almanzora 3 1 2,35 

   
CODOS 22,5º PN16: 

  
Conducción a CU1+VE1 1 2,39 

   
CODOS 45º PN16: 

  
Conducción a CU1+VE1 1 4,1 

   
CODOS 90º PN16: 

  
Conducción a Bajo Almanzora 3 2 6,59 

Conducción a CU1+VE1 2 6,59 

 

4.2.2 Acero corrugado Ø12/16 para armar 

Tabla 36. Kilos de acero para armar en los anclajes de las cámaras 
de las tomas 

Cámaras Acero para armar (kg) 

 Almanzora 1 anclaje aguas arriba 108,15 

 Almanzora 1 anclaje aguas abajo 108,15 

 Almanzora 2 anclaje aguas arriba 108,15 

 Almanzora 2 anclaje aguas abajo 108,15 

 Almanzora 3 anclaje aguas arriba 108,15 

 Almanzora 3 anclaje aguas abajo 108,15 

 Almanzora 4 anclaje aguas arriba 108,15 

 Almanzora 4 anclaje aguas abajo 108,15 

 Cuevas 1 anclaje aguas arriba 108,15 

 Cuevas 1 anclaje aguas abajo 108,15 

 Cuevas 2 anclaje aguas arriba 108,15 

 Cuevas 2 anclaje aguas abajo 108,15 

 Cuevas 3 anclaje aguas arriba 108,15 

 Cuevas 3 anclaje aguas abajo 108,15 

 Cuevas 4 anclaje aguas arriba 108,15 

 Cuevas 4 anclaje aguas abajo 108,15 

 Cuevas 5 anclaje aguas arriba 108,15 

 Cuevas 5 anclaje aguas abajo 108,15 

 Antas anclaje aguas arriba 108,15 

 Cuevas1-Vera1 aguas arriba 108,15 

 Cuevas1-Vera1 aguas abajo 108,15 

 Vera 1 anclaje aguas arriba 108,15 

 Vera 1 anclaje aguas abajo 108,15 

 Vera 2 anclaje aguas arriba 108,15 

 Vera 2 anclaje aguas abajo 108,15 

 

Tabla 37. Kilos de acero para armar, para las piezas en T, en 
derivaciones, ventosas y desagües, en el tramo Antas-EB2 

EB2 a ANTAS Acero para armar (kg) 

EN DERIVACIONES HASTA 1,6 MPa 
 

Derivación Bajo Almanzora 1 600/315 PN16 94,81 

Derivación Bajo Almanzora 2 600/315 PN16 94,81 

Derivación Bajo Almanzora 3 600/315 PN16 94,81 

Derivación Bajo Almanzora 4 600/315 PN16 94,81 

  
EN VENTOSAS HASTA 1,6 MPa: 

 
0+218,79 600/100 PN16 80,42 

0+640,30 600/150 PN16 82,55 

1+074,48 600/150 PN16 82,55 

1+084,01 600/150 PN16 82,55 

1+599,37 600/150 PN16 82,55 

1+706,13 600/150 PN16 82,55 

1+766,82 600/150 PN16 82,55 

1+952,65 600/150 PN16 82,55 

2+473,04 600/150 PN16 82,55 

3+236,28 600/150 PN16 82,55 

3+471,12 600/150 PN16 82,55 

3+856,56 600/150 PN16 82,55 

4+133,99 600/150 PN16 82,55 

4+236,72 600/150 PN16 82,55 

4+714,44 600/150 PN16 82,55 

5+153,32 600/150 PN16 82,55 

5+509,66 600/150 PN16 82,55 

5+829,75 600/150 PN16 82,55 

6+197,18 600/100 PN16 80,42 

6+455,06 600/100 PN16 80,42 

6+533,08 600/100 PN16 80,42 

6+738,47 600/100 PN16 80,42 

6+964,48 600/100 PN16 80,42 

7+583,61 600/100 PN16 80,42 

7+778,20 600/100 PN16 80,42 

8+029,72 600/100 PN16 80,42 

8+126,48 600/100 PN16 80,42 

8+188,54 600/100 PN16 80,42 

8+565,24 600/100 PN16 80,42 

8+610,74 600/100 PN16 80,42 

8+951,14 600/100 PN16 80,42 

8+984,23 600/100 PN16 80,42 

9+103,40 600/100 PN16 80,42 

9+165,76 600/100 PN16 80,42 

9+249,41 600/100 PN16 80,42 

9+657,44 600/100 PN16 80,42 
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EB2 a ANTAS Acero para armar (kg) 

  
EN DESAGÜES HASTA 1,6 MPa:  
0+475,56 600/100 PN16 80,42 

1+716,68 600/100 PN16 80,42 

2+272,99 600/100 PN16 80,42 

3+162,25 600/100 PN16 80,42 

3+660,63 600/100 PN16 80,42 

4+156,24 600/100 PN16 80,42 

5+603,52 600/100 PN16 80,42 

6+171,62 600/100 PN16 80,42 

6+342,41 600/100 PN16 80,42 

7+260,55 600/100 PN16 80,42 

8+540,05 600/100 PN16 80,42 

  
EN DERIVACIONES HASTA 2,5 MPa:  
Derivación Cuevas 2 600/315 PN25 94,81 

Derivación Cuevas 3 600/315 PN25 94,81 

Derivación Cuevas 4 600/315 PN25 94,81 

Derivación Cuevas 5 600/315 PN25 94,81 

Derivación Vera 2 600/315 PN25 94,81 

  
EN VENTOSAS HASTA 2,5MPa: 

 
9+991,47 600/100 PN25 80,42 

10+618,96 600/100 PN25 80,42 

11+216,00 600/100 PN25 80,42 

11+885,57 600/100 PN25 80,42 

12+349,15 600/100 PN25 80,42 

12+811,53 600/100 PN25 80,42 

13+244,31 600/100 PN25 80,42 

13+465,13 600/100 PN25 80,42 

13+664,50 600/100 PN25 80,42 

13+777,58 600/100 PN25 80,42 

14+647,32 600/100 PN25 80,42 

15+344,89 600/100 PN25 80,42 

15+614,95 600/100 PN25 80,42 

  
EN DESAGÜES HASTA 2,5 MPa:  
8+928,69 600/100 PN25 80,42 

9+071,72 600/100 PN25 80,42 

9+861,49 600/100 PN25 80,42 

12+131,62 600/100 PN25 80,42 

14+495,67 600/100 PN25 80,42 

15+044,80 600/100 PN25 80,42 

  

EB2 a ANTAS Acero para armar (kg) 

EN DERIVACIONES HASTA 4,0 MPa: 
 

Derivación Cuevas1+Vera1 600/300 PN40 108,13 

  
EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa: 

 
16+155,29 600/100 PN40 80,42 

16+275,09 600/100 PN40 80,42 

16+493,73 600/100 PN40 80,42 

17+393,44 600/100 PN40 80,42 

17+406,06 600/100 PN40 80,42 

17+706,12 600/100 PN40 80,42 

17+824,89 600/100 PN40 80,42 

  
EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa 

 
16+248,13 600/100 PN40 80,42 

16+856,31 600/100 PN40 80,42 

17+693,76 600/100 PN40 80,42 

 

Tabla 38. Kilos de acero para armar, para las piezas en T, en 
ventosas y desagües, del tramo EB1-EB2 

EB1 a EB2 Acero para armar (kg) 

EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:  
0+428,36 600/100 PN40 80,42 

0+980,00 600/100 PN40 80,42 

1+251,93 600/100 PN40 80,42 

  
EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa:  
0+400,00 600/100 PN40 80,42 

0+850,41 600/100 PN40 80,42 

1+157,89 600/100 PN40 80,42 

1+536,92 600/100 PN40 80,42 

Tabla 39. Kilos de acero para armar, para las piezas en T, en 
ventosas, del tramo IDAM Carboneras-EB1 

IDAM CARBONERAS a EB1 Acero para armar (kg) 

EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:  
0+002,44 600/100 PN40 80,42 

0+080,64 600/100 PN40 80,42 

Tabla 40. Kilos de acero para armar, en codos verticales, para el 
tramo Antas-EB2 

EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en vertical Acero para armar (kg) 

CODOS 11.25º PN10 PK:  
0+481.17 35,6 
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EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en vertical Acero para armar (kg) 

1+615.54 35,6 

1+689.56 35,6 

1+710.77 35,6 

2+272.99 35,6 

4+133.99 35,6 

4+156.24 35,6 

4+225.36 35,6 

4+236.71 35,6 

6+180.23 35,6 

6+201.93 35,6 

6+444.21 35,6 

7+583.61 35,6 

7+694.83 35,6 

7+724.21 35,6 

7+908.50 35,6 

7+925.14 35,6 

  
CODOS 11.25º PN16 PK: 

 
8+273.29 35,6 

8+283.37 35,6 

8+297.15 35,6 

8+540.05 35,6 

8+610.74 35,6 

8+928.69 35,6 

  
CODOS 11.25º PN25 PK:  
9+010.21 47,9 

9+071.72 47,9 

9+151.72 47,9 

9+170.35 47,9 

11+885.57 47,9 

11+898.07 47,9 

15+614.95 47,9 

  
CODOS 22.5º PN10 PK:  
0+478.78 49,20 

1+716.68 49,20 

1+724.04 49,20 

1+729.27 49,20 

6+197.18 49,20 

6+455.06 49,20 

7+680.05 49,20 

7+689.78 49,20 

EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en vertical Acero para armar (kg) 

7+773.81 49,20 

7+891.31 49,20 

8+029.72 49,20 

8+087.43 49,20 

8+126.48 49,20 

8+161.94 49,20 

8+188.54 49,20 

  
CODOS 22.5º PN16 PK: 

 
8+260.26 49,20 

8+318.22 49,20 

8+553.94 49,20 

8+565.24 49,20 

8+618.09 49,20 

8+665.07 49,20 

8+937.43 49,20 

8+947.56 49,20 

  
CODOS 22.5º PN25 PK:  
8+951.14 81,00 

8+962.46 81,00 

8+968.94 81,00 

8+977.43 81,00 

8+984.23 81,00 

9+093.66 81,00 

9+103.40 81,00 

9+165.76 81,00 

9+176.31 81,00 

9+264.69 81,00 

15+640.21 81,00 

15+644.82 81,00 

  
CODOS 22.5º PN40 PK: 

 
16+155.29 107,50 

16+172.20 107,50 

16+275.09 107,50 

16+278.54 107,50 

16+296.66 107,50 

17+393.39 107,50 

17+397.11 107,50 

17+400.69 107,50 

17+406.06 107,50 

17+693.76 107,50 
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EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en vertical Acero para armar (kg) 

17+706.12 107,50 

17+714.43 107,50 

17+726.63 107,50 

17+808.40 107,50 

17+820.72 107,50 

17+824.89 107,50 

17+837.89 107,50 

  
CODOS 45º PN10 PK: 

 
0+013.51 100,40 

0+036.80 100,40 

0+475.56 100,40 

1+074.48 100,40 

1+077.12 100,40 

1+081.12 100,40 

1+084.01 100,40 

6+171.62 100,40 

  
CODOS 45º PN40 PK:  
16+185.25 188,30 

16+251.64 188,30 

 

Tabla 41. Kilos de acero para armar, en codos horizontales, para el 
tramo Antas-EB2 

EB2 a ANTAS 
 

Codos de Ø600 mm en horizontal Acero para armar (kg) 

CODOS 11.25º PN10 PK: 
 

1+594.51 35,6 

1+869.82 35,6 

4+123.56 35,6 

  
CODOS 11.25º PN16 PK:  
6+921.32 35,6 

6+952.11 35,6 

  
CODOS 11.25º PN25 PK: 

 
12+312.62 47,9 

  
CODOS 11.25º PN40 PK: 

 
16+344.96 65,27 

16+380.53 65,27 

  
CODOS 22.5º PN10 PK:  

EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en horizontal Acero para armar (kg) 

0+553.61 49,19 

1+528.97 49,19 

1+605.65 49,19 

2+720.35 49,19 

2+913.78 49,19 

3+530.99 49,19 

4+236.71 49,19 

5+505.34 49,19 

5+841.13 49,19 

  
CODOS 22.5º PN16 PK:  
6+247.74 49,19 

6+550.45 49,19 

6+996.92 49,19 

8+515.72 49,19 

8+539.7 49,19 

  
CODOS 22.5º PN25 PK: 

 
9+986.06 81,00 

11+635.9 81,00 

11+931.81 81,00 

12+135.57 81,00 

12+318.67 81,00 

12+330.36 81,00 

12+880.25 81,00 

13+229.02 81,00 

13+465.13 81,00 

13+482.21 81,00 

13+596.2 81,00 

14+939.76 81,00 

15+095.13 81,00 

  
CODOS 22.5º PN40 PK: 

 
15+822.01 107,47 

15+975.82 107,47 

16+191.12 107,47 

16+479.28 107,47 

17+267.26 107,47 

  
CODOS 45º PN16, PK:  
0+640.3 100,35 

1+599.37 100,35 

1+618.96 100,35 
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EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en horizontal Acero para armar (kg) 

1+681.06 100,35 

1+766.81 100,35 

1+948.85 100,35 

2+247.69 100,35 

4+657.07 100,35 

4+663.2 100,35 

4+710.64 100,35 

4+977.41 100,35 

5+011.17 100,35 

5+855.71 100,35 

6+325.67 100,35 

  
CODOS 45º PN25, PK:  
9+840.39 144,82 

11+365.45 144,82 

11+952.21 144,82 

12+141.66 144,82 

12+374.47 144,82 

12+383.12 144,82 

12+890.71 144,82 

13+024.57 144,82 

13+040.41 144,82 

13+243.49 144,82 

13+525.11 144,82 

13+560.81 144,82 

13+958.36 144,82 

14+891.46 144,82 

15+344.8 144,82 

15+541.38 144,82 

15+624.17 144,82 

15+647.43 144,82 

  
CODOS 45º PN40, PK: 

 
16+002.22 188,26 

16+123.64 188,26 

16+429.37 188,26 

16+496.91 188,26 

16+527.93 188,26 

16+956.84 188,26 

16+960.6 188,26 

16+982.58 188,26 

16+986.83 188,26 

17+220.85 188,26 

EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en horizontal Acero para armar (kg) 

17+227.31 188,26 

17+304.52 188,26 

17+309.3 188,26 

  
CODOS 90º PN16  
0+687.51 178,24 

1+102.01 178,24 

1+286.67 178,24 

1+534.49 178,24 

1+750.19 178,24 

2+504.61 178,24 

3+359.06 178,24 

3+655.87 178,24 

3+817.77 178,24 

4+434.03 178,24 

4+537.94 178,24 

4+822.04 178,24 

5+153.32 178,24 

5+610.17 178,24 

6+474.88 178,24 

 

Tabla 42. Kilos de acero para armar, en codos verticales, para el 
tramo EB1-EB2 

EB1 a EB2  
Codos de Ø600 mm en vertical Acero para armar (kg) 

CODOS 11,25º PN40 PK:  
0+437,13 65,27 

  
CODOS 22,5º PN40 PK:  
0+001,55 107,47 

0+006,63 107,47 

0+400,00 107,47 

0+408,71 107,47 

0+428,36 107,47 

1+764,30 107,47 

1+769,97 107,47 
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Tabla 43. Kilos de acero para armar, en codos horizontales, para el 
tramo EB1-EB2 

EB1 a EB2  
Codos de Ø600 mm en horizontal Acero para armar (kg) 

CODOS 11.25º PN40 PK:  
0+077.50 65,27 

0+496.14 65,27 

  
CODOS 22,5º PN40 PK:  
0+377.36 107,47 

0+442.56 107,47 

0+472.35 107,47 

1+166.57 107,47 

1+251.93 107,47 

1+353.78 107,47 

  
CODOS 45º PN40 PK:  
0+833.32 188,26 

0+868.82 188,26 

0+958.96 188,26 

0+980.80 188,26 

1+157.89 188,26 

1+199.27 188,26 

1+303.26 188,26 

1+670.65 188,26 

1+670.65 188,26 

Tabla 44. Kilos de acero para armar, en codos horizontales y 
verticales, para el tramo IDAM Carboneras-EB1 

IDAM CARBONERAS a EB1 
 

Codos de Ø600 mm en horizontal Acero para armar (kg) 

CODOS 45º PN40 PK:  
0+047,57 188,26 

0+074,09 188,26 

  
Codos de Ø600 mm en vertical Acero para armar (kg) 

CODOS 22,5º PN40 PK:  
0+074,09 107,47 

0+080,64 107,47 

  
CODOS 45º PN40 PK: 

 
0+002,44 188,26 

 

 

Tabla 45. Kilos de acero para armar, en codos de Ø300 mm, en 
derivaciones del eje Antas-EB2 

ANTAS a EB2   
Codos de Ø300 mm ud Acero para armar (kg) 

CODOS 11,25º PN16   
Conducción a Bajo Almanzora 3 1 10,71 

   
CODOS 22,5º PN16   
Conducción a CU1-VE1 1 27,99 

   
CODOS 45º PN16   
Conducción a CU1-VE1 1 53,44 

   
CODOS 90º PN16   
Conducción a Bajo Almanzora 3 2 103,56 

Conducción a CU1-VE1 2 103,56 

 

4.2.3 Hormigón para armar, Hormigón HA-25/spb/40-
20/X0-XC1-XC2 

Tabla 46. Volumen de hormigón para armar, en dados de anclaje de 
las cámaras de válvulas 

 Dimensiones según planos  

Cámaras 
Largo 

(m) 
Ancho 

(m) 
Altura 

(m) 
Vol. hormigón 

(m3) 
 Almanzora 1 anclaje aguas 
arriba 0,6 0,6 0,8 0,29 

 Almanzora 1 anclaje aguas 
abajo 0,6 0,6 0,8 0,29 

 Almanzora 2 anclaje aguas 
arriba 1,2 1,2 0,8 1,15 

 Almanzora 2 anclaje aguas 
abajo 1,2 1,2 0,8 1,15 

 Almanzora 3 anclaje aguas 
arriba 

1,2 1,2 0,8 1,15 

 Almanzora 3 anclaje aguas 
abajo 

1,2 1,2 0,8 1,15 

 Almanzora 4 anclaje aguas 
arriba 

1,2 1,2 0,8 1,15 

 Almanzora 4 anclaje aguas 
abajo 1,2 1,2 0,8 1,15 

 Cuevas 1 anclaje aguas 
arriba 1,4 1,4 0,8 1,57 

 Cuevas 1 anclaje aguas 
abajo 1,4 1,4 0,8 1,57 

 Cuevas 2 anclaje aguas 
arriba 2,3 2,3 0,8 4,23 

 Cuevas 2 anclaje aguas 
abajo 

2,3 2,3 0,8 4,23 

 Cuevas 3 anclaje aguas 
arriba 

2,3 2,3 0,8 4,23 

 Cuevas 3 anclaje aguas 
abajo 

2,3 2,3 0,8 4,23 

 Cuevas 4 anclaje aguas 
arriba 

2,3 2,3 0,8 4,23 

 Cuevas 4 anclaje aguas 
abajo 2,3 2,3 0,8 4,23 
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 Dimensiones según planos  

Cámaras 
Largo 

(m) 
Ancho 

(m) 
Altura 

(m) 
Vol. hormigón 

(m3) 
 Cuevas 5 anclaje aguas 
arriba 2,3 2,3 0,8 4,23 

 Cuevas 5 anclaje aguas 
abajo 2,3 2,3 0,8 4,23 

 Antas anclaje aguas arriba 1,75 1,75 1,4 4,29 

 Cuevas1-Vera1 aguas arriba 2,3 2,3 0,8 4,23 

 Cuevas1-Vera1 aguas abajo 2,3 2,3 0,8 4,23 

 Vera 1 anclaje aguas arriba 1,4 1,4 0,8 1,57 

 Vera 1 anclaje aguas abajo 1,4 1,4 0,8 1,57 

 Vera 2 anclaje aguas arriba 2,3 2,3 0,8 4,23 

 Vera 2 anclaje aguas abajo 2,3 2,3 0,8 4,23 

 

Tabla 47. Volumen de hormigón para armar, en piezas en T para 
ventosas, desagües y derivaciones, en el eje Antas-EB2 

EB2 a ANTAS Vol. hormigón (m3) 

EN DERIVACIONES HASTA 1,6 MPa  
Derivación Bajo Almanzora 1 600/315 PN16 2,14 

Derivación Bajo Almanzora 2 600/315 PN16 2,14 

Derivación Bajo Almanzora 3 600/315 PN16 2,14 

Derivación Bajo Almanzora 4 600/315 PN16 2,14 

  
EN VENTOSAS HASTA 1,6 MPa:  
0+218,79 600/100 PN16 1,46 

0+640,30 600/150 PN16 1,64 

1+074,48 600/150 PN16 1,64 

1+084,01 600/150 PN16 1,64 

1+599,37 600/150 PN16 1,64 

1+706,13 600/150 PN16 1,64 

1+766,82 600/150 PN16 1,64 

1+952,65 600/150 PN16 1,64 

2+473,04 600/150 PN16 1,64 

3+236,28 600/150 PN16 1,64 

3+471,12 600/150 PN16 1,64 

3+856,56 600/150 PN16 1,64 

4+133,99 600/150 PN16 1,64 

4+236,72 600/150 PN16 1,64 

4+714,44 600/150 PN16 1,64 

5+153,32 600/150 PN16 1,64 

5+509,66 600/150 PN16 1,64 

5+829,75 600/150 PN16 1,64 

6+197,18 600/100 PN16 1,46 

6+455,06 600/100 PN16 1,46 

6+533,08 600/100 PN16 1,46 

6+738,47 600/100 PN16 1,46 

EB2 a ANTAS Vol. hormigón (m3) 

6+964,48 600/100 PN16 1,46 

7+583,61 600/100 PN16 1,46 

7+778,20 600/100 PN16 1,46 

8+029,72 600/100 PN16 1,46 

8+126,48 600/100 PN16 1,46 

8+188,54 600/100 PN16 1,46 

8+565,24 600/100 PN16 1,46 

8+610,74 600/100 PN16 1,46 

8+951,14 600/100 PN16 1,46 

8+984,23 600/100 PN16 1,46 

9+103,40 600/100 PN16 1,46 

9+165,76 600/100 PN16 1,46 

9+249,41 600/100 PN16 1,46 

9+657,44 600/100 PN16 1,46 

  
EN DESAGÜES HASTA 1,6 MPa: 

 
0+475,56 600/100 PN16 1,46 

1+716,68 600/100 PN16 1,46 

2+272,99 600/100 PN16 1,46 

3+162,25 600/100 PN16 1,46 

3+660,63 600/100 PN16 1,46 

4+156,24 600/100 PN16 1,46 

5+603,52 600/100 PN16 1,46 

6+171,62 600/100 PN16 1,46 

6+342,41 600/100 PN16 1,46 

7+260,55 600/100 PN16 1,46 

8+540,05 600/100 PN16 1,46 

  
EN DERIVACIONES HASTA 2,5 MPa:  
Derivación Cuevas 2 600/315 PN25 2,14 

Derivación Cuevas 3 600/315 PN25 2,14 

Derivación Cuevas 4 600/315 PN25 2,14 

Derivación Cuevas 5 600/315 PN25 2,14 

Derivación Vera 2 600/315 PN25 2,14 

  
EN VENTOSAS HASTA 2,5MPa:  
9+991,47 600/100 PN25 1,46 

10+618,96 600/100 PN25 1,46 

11+216,00 600/100 PN25 1,46 

11+885,57 600/100 PN25 1,46 

12+349,15 600/100 PN25 1,46 

12+811,53 600/100 PN25 1,46 

13+244,31 600/100 PN25 1,46 

13+465,13 600/100 PN25 1,46 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA JUNTA CENTRAL 
DE USUARIOS DE AGUAS DEL VALLE DEL ALMANZORA. COMUNIDADES DE REGANTES DEL BAJO ALMANZORA, VERA, 
S.A.T. N.º 2503 DE ANTAS Y S.A.T. AGROLUJO (ALMERÍA). 

MEDICIONES AUXILIARES  
 

                                                                                                      121 

 
 



 
 
EB2 a ANTAS Vol. hormigón (m3) 

13+664,50 600/100 PN25 1,46 

13+777,58 600/100 PN25 1,46 

14+647,32 600/100 PN25 1,46 

15+344,89 600/100 PN25 1,46 

15+614,95 600/100 PN25 1,46 

  
EN DESAGÜES HASTA 2,5 MPa: 

 
8+928,69 600/100 PN25 1,46 

9+071,72 600/100 PN25 1,46 

9+861,49 600/100 PN25 1,46 

12+131,62 600/100 PN25 1,46 

14+495,67 600/100 PN25 1,46 

15+044,80 600/100 PN25 1,46 

  
EN DERIVACIONES HASTA 4,0 MPa:  
Derivación Cuevas1+Vera1 600/300 PN40 2,74 

  
EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:  
16+155,29 600/100 PN40 1,46 

16+275,09 600/100 PN40 1,46 

16+493,73 600/100 PN40 1,46 

17+393,44 600/100 PN40 1,46 

17+406,06 600/100 PN40 1,46 

17+706,12 600/100 PN40 1,46 

17+824,89 600/100 PN40 1,46 

  
EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa  
16+248,13 600/100 PN40 1,46 

16+856,31 600/100 PN40 1,46 

17+693,76 600/100 PN40 1,46 

 

Tabla 48. Volumen de hormigón para armar, en piezas en T para 
ventosas y desagües, en el eje EB1-EB2 

EB1 a EB2 Vol. hormigón (m3) 

EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:  
0+428,36 600/100 PN40 1,46 

0+980,00 600/100 PN40 1,46 

1+251,93 600/100 PN40 1,46 

  
EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa:  
0+400,00 600/100 PN40 1,46 

0+850,41 600/100 PN40 1,46 

1+157,89 600/100 PN40 1,46 

EB1 a EB2 Vol. hormigón (m3) 

1+536,92 600/100 PN40 1,46 

 

 

Tabla 49. Volumen de hormigón para armar, en piezas en T para 
ventosas, en el eje IDAM Carboneras-EB1 

IDAM a EB1 Vol. hormigón (m3) 

EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa: 
 

0+002,44 600/100 PN40 1,46 

0+080,64 600/100 PN40 1,46 

 

Tabla 50. Volumen de hormigón para armar, en codos verticales, en 
el eje Antas-EB2 

EB2 a ANTAS 
 

Codos de Ø600 mm en vertical Vol. hormigón (m3) 

CODOS 11.25º PN10 PK:  
0+481.17 0,41 

1+615.54 0,41 

1+689.56 0,41 

1+710.77 0,41 

2+272.99 0,41 

4+133.99 0,41 

4+156.24 0,41 

4+225.36 0,41 

4+236.71 0,41 

6+180.23 0,41 

6+201.93 0,41 

6+444.21 0,41 

7+583.61 0,41 

7+694.83 0,41 

7+724.21 0,41 

7+908.50 0,41 

7+925.14 0,41 

  
CODOS 11.25º PN16 PK: 

 
8+273.29 0,41 

8+283.37 0,41 

8+297.15 0,41 

8+540.05 0,41 

8+610.74 0,41 

8+928.69 0,41 

  
CODOS 11.25º PN25 PK:  
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EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en vertical Vol. hormigón (m3) 

9+010.21 0,81 

9+071.72 0,81 

9+151.72 0,81 

9+170.35 0,81 

11+885.57 0,81 

11+898.07 0,81 

15+614.95 0,81 

  
CODOS 22.5º PN10 PK: 

 
0+478.78 0,85 

1+716.68 0,85 

1+724.04 0,85 

1+729.27 0,85 

6+197.18 0,85 

6+455.06 0,85 

7+680.05 0,85 

7+689.78 0,85 

7+773.81 0,85 

7+891.31 0,85 

8+029.72 0,85 

8+087.43 0,85 

8+126.48 0,85 

8+161.94 0,85 

8+188.54 0,85 

  
CODOS 22.5º PN16 PK:  
8+260.26 0,85 

8+318.22 0,85 

8+553.94 0,85 

8+565.24 0,85 

8+618.09 0,85 

8+665.07 0,85 

8+937.43 0,85 

8+947.56 0,85 

  
CODOS 22.5º PN25 PK:  
8+951.14 2,1 

8+962.46 2,1 

8+968.94 2,1 

8+977.43 2,1 

8+984.23 2,1 

9+093.66 2,1 

9+103.40 2,1 

EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en vertical Vol. hormigón (m3) 

9+165.76 2,1 

9+176.31 2,1 

9+264.69 2,1 

15+640.21 2,1 

15+644.82 2,1 

  
CODOS 22.5º PN40 PK:  
16+155.29 3,33 

16+172.20 3,33 

16+275.09 3,33 

16+278.54 3,33 

16+296.66 3,33 

17+393.39 3,33 

17+397.11 3,33 

17+400.69 3,33 

17+406.06 3,33 

17+693.76 3,33 

17+706.12 3,33 

17+714.43 3,33 

17+726.63 3,33 

17+808.40 3,33 

17+820.72 3,33 

17+824.89 3,33 

17+837.89 3,33 

  
CODOS 45º PN10 PK:  
0+013.51 3,04 

0+036.80 3,04 

0+475.56 3,04 

1+074.48 3,04 

1+077.12 3,04 

1+081.12 3,04 

1+084.01 3,04 

6+171.62 3,04 

  
CODOS 45º PN40 PK:  
16+185.25 8,42 

16+251.64 8,42 

 

Tabla 51. Volumen de hormigón para armar, en codos horizontales, 
en el eje Antas-EB2 

EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en horizontal Vol. hormigón (m3) 
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EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en horizontal Vol. hormigón (m3) 

CODOS 11.25º PN10 PK:  
1+594.51 0,41 

1+869.82 0,41 

4+123.56 0,41 

  
CODOS 11.25º PN16 PK: 

 
6+921.32 0,41 

6+952.11 0,41 

  
CODOS 11.25º PN25 PK:  
12+312.62 0,81 

  
CODOS 11.25º PN40 PK:  
16+344.96 1,44 

16+380.53 1,44 

  
CODOS 22.5º PN10 PK:  
0+553.61 0,85 

1+528.97 0,85 

1+605.65 0,85 

2+720.35 0,85 

2+913.78 0,85 

3+530.99 0,85 

4+236.71 0,85 

5+505.34 0,85 

5+841.13 0,85 

  
CODOS 22.5º PN16 PK:  
6+247.74 0,85 

6+550.45 0,85 

6+996.92 0,85 

8+515.72 0,85 

8+539.7 0,85 

  
CODOS 22.5º PN25 PK:  
9+986.06 2,1 

11+635.9 2,1 

11+931.81 2,1 

12+135.57 2,1 

12+318.67 2,1 

12+330.36 2,1 

12+880.25 2,1 

13+229.02 2,1 

EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en horizontal Vol. hormigón (m3) 

13+465.13 2,1 

13+482.21 2,1 

13+596.2 2,1 

14+939.76 2,1 

15+095.13 2,1 

  
CODOS 22.5º PN40 PK:  
15+822.01 3,33 

15+975.82 3,33 

16+191.12 3,33 

16+479.28 3,33 

17+267.26 3,33 

  
CODOS 45º PN16, PK:  
0+640.3 3,04 

1+599.37 3,04 

1+618.96 3,04 

1+681.06 3,04 

1+766.81 3,04 

1+948.85 3,04 

2+247.69 3,04 

4+657.07 3,04 

4+663.2 3,04 

4+710.64 3,04 

4+977.41 3,04 

5+011.17 3,04 

5+855.71 3,04 

6+325.67 3,04 

  
CODOS 45º PN25, PK: 

 
9+840.39 5,42 

11+365.45 5,42 

11+952.21 5,42 

12+141.66 5,42 

12+374.47 5,42 

12+383.12 5,42 

12+890.71 5,42 

13+024.57 5,42 

13+040.41 5,42 

13+243.49 5,42 

13+525.11 5,42 

13+560.81 5,42 

13+958.36 5,42 
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EB2 a ANTAS  
Codos de Ø600 mm en horizontal Vol. hormigón (m3) 

14+891.46 5,42 

15+344.8 5,42 

15+541.38 5,42 

15+624.17 5,42 

15+647.43 5,42 

  
CODOS 45º PN40, PK:  
16+002.22 8,42 

16+123.64 8,42 

16+429.37 8,42 

16+496.91 8,42 

16+527.93 8,42 

16+956.84 8,42 

16+960.6 8,42 

16+982.58 8,42 

16+986.83 8,42 

17+220.85 8,42 

17+227.31 8,42 

17+304.52 8,42 

17+309.3 8,42 

  
CODOS 90º PN16  
0+687.51 7,44 

1+102.01 7,44 

1+286.67 7,44 

1+534.49 7,44 

1+750.19 7,44 

2+504.61 7,44 

3+359.06 7,44 

3+655.87 7,44 

3+817.77 7,44 

4+434.03 7,44 

4+537.94 7,44 

4+822.04 7,44 

5+153.32 7,44 

5+610.17 7,44 

6+474.88 7,44 

 

Tabla 52. Volumen de hormigón para armar, en codos verticales, en 
el eje EB1-EB2 

EB1 a EB2  
Codos de Ø600 mm en vertical Vol. hormigón (m3) 

CODOS 11,25º PN40 PK:  

EB1 a EB2  
Codos de Ø600 mm en vertical Vol. hormigón (m3) 

0+437,13 1,44 

  
CODOS 22,5º PN40 PK: 

 
0+001,55 3,33 

0+006,63 3,33 

0+400,00 3,33 

0+408,71 3,33 

0+428,36 3,33 

1+764,30 3,33 

1+769,97 3,33 

 

Tabla 53. Volumen de hormigón para armar, en codos horizontales, 
en el eje EB1-EB2 

EB1 a EB2  
Codos de Ø600 mm en horizontal Vol. hormigón (m3) 

CODOS 11.25º PN40 PK:  
0+077.50 1,44 

0+496.14 1,44 

  
CODOS 22,5º PN40 PK:  
0+377.36 3,33 

0+442.56 3,33 

0+472.35 3,33 

1+166.57 3,33 

1+251.93 3,33 

1+353.78 3,33 

  
CODOS 45º PN40 PK:  
0+833.32 8,42 

0+868.82 8,42 

0+958.96 8,42 

0+980.80 8,42 

1+157.89 8,42 

1+199.27 8,42 

1+303.26 8,42 

1+670.65 8,42 

1+670.65 8,42 

 

Tabla 54. Volumen de hormigón para armar, en codos verticales y 
horizontales, en el eje IDAM Carboneras-EB1 

IDAM CARBONERAS a EB1  
Codos de Ø600 mm en horizontal Vol. hormigón (m3) 
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CODOS 45º PN40 PK:  
0+047,57 8,42 

0+074,09 8,42 

  
Codos de Ø600 mm en vertical Vol. hormigón (m3) 

CODOS 22,5º PN40 PK:  
0+074,09 3,33 

0+080,64 3,33 

  
CODOS 45º PN40 PK:  
0+002,44 8,42 

 

Tabla 55. Volumen de hormigón para armar, en codos de Ø300 mm, 
en derivaciones del eje Antas-EB2. 

EB2 a ANTAS 
  

Codos de Ø 300 mm ud Vol. hormigón (m3) 

CODOS 11,25º PN16 
  

Conducción a Bajo Almanzora 3 1 0,04 

   
CODOS 22,5º PN16 

  
Conducción a CU1-VE1 1 0,36 

   
CODOS 45º PN16 

  
Conducción a CU1-VE1 1 1,1 

   
CODOS 90º PN16 

  
Conducción a Bajo Almanzora 3 2 2,92 

Conducción a CU1-VE1 2 2,92 
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5 CÁMARAS Y ARQUETAS 

5.1 Cámaras 

Las dimensiones, y el número de cámaras, se detallan, a continuación, en la Tabla 56 

Tabla 56. Tipo de cámaras. Dimensiones y cantidad 

Cámara tipo Unidades a (m) b (m) h (m) e (m) Ubicación  Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

A 1 8,00 2,00 2,25 0,30 TC CR Bajo Almanzora 1 598.810,27 4.125.530,28 

B 2 6,90 2,00 2,25 0,30 
TC CR Cuevas 1 605.304,34 4.122.957,00 

TC CR Vera 1 605.296,82 4.122.968,64 

D 1 8,60 2,75 2,25 0,30 TC CR Antas 592.407,49 4.125.974,43 

E 2 3,90 2,00 2,25 0,30 
Cámara común derivación a TC CR Cuevas 1+TC CR Vera 1 605.265,35 4.123.485,60 

Arqueta 2 (Conexión Embalse Cuevas-Tramo EB1_EB2) 606.623,62 4.124.833,87 

F 1 4,00 2,50 2,30 0,30 Arqueta 1 (Conexión Embalse Cuevas-Tramo EB1_EB2) 606.637,20 4.124.839,18 

G 4 3,00 2,00 2,00 0,30 

Arqueta 3 (IDAM Carboneras) 607.648,24 4.124.204,93 

Arqueta aguas abajo derivación Cuevas 5 600.417,06 4.124.904,17 

Arqueta aguas abajo derivación Cuevas 3 604.195,00 4.123.310,00 

Arqueta conexión con conducción salida embalse Antas Conducción de fondo de Balsa Capellanía 

 

Tabla 57. Geometría, cámaras 

 A B D E F G 

Largo int L (m) 8,00 6,90 8,60 3,90 4,00 3,00 

Ancho int. A (m) 2,00 2,00 2,75 2,00 2,50 2,00 

Altura int. H (m) 2,25 2,25 2,25 2,25 2,30 2,00 

Espesor muros M (m) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Espesor solera S (m) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Espesor losa  l (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Talón solera t (m) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Espesor hormigón limpieza e (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Altura arqueta sobre terreno final h (m) -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 

 

Tabla 58. Datos de las excavaciones, cámaras 

 
A B D E F G 

Sobreancho excavación E (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Talud excavación 1H:XV 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 

Altura excavación (m) 2,90 2,90 2,90 2,90 2,45 2,65 

 

 

 

Tabla 59. Movimiento de tierras, cámaras 
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 A B D E F G 

Sup. base excavación (m2) 40,00 35,60 50,35 23,60 27,00 20,00 

Sup. cabeza excavación (m2) 70,80 64,28 83,76 46,48 41,36 33,68 

Volumen excavación (m3) 160,70 144,82 194,47 101,61 83,74 71,13 

Volumen ocupado por arqueta (m3) 66,70 58,23 91,45 35,13 36,23 25,86 

Volumen relleno (m3) 94,00 86,59 103,02 66,48 47,51 45,27 

Transporte de tierras (m3) 98,84 87,19 130,34 55,45 52,98 40,09 

 

Tabla 60. Obra civil, cámaras 

 
A B D E F G 

Hormigón limpieza (m2) 40,00 35,60 50,35 23,60 27,00 20,00 

Encofrado solera (m2) 7,20 6,54 8,01 4,74 5,10 4,20 

Encofrado muros ext. (m2) 50,40 45,45 56,48 31,95 35,42 24,80 

Encofrado muros int. (m2) 45,00 40,05 51,08 26,55 29,90 20,00 

Total encofrado muros (m2) 95,40 85,50 107,55 58,50 65,32 44,80 

Hormigón solera (m3) 8,10 7,11 10,80 4,41 5,25 3,60 

Hormigón muros (m3) 14,31 12,83 16,13 8,78 9,80 6,72 

Hormigón losa (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Armado solera (kg) 299,70 263,07 550,80 156,56 233,63 160,20 

Armado muros (kg) 1.073,25 961,88 1.347,06 649,35 798,54 635,04 

Armado losa (kg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuantías armado solera (kg/m3) 37,00 37,00 51,00 35,50 44,50 44,50 

Cuantías armado muros (kg/m3) 75,00 75,00 83,50 74,00 81,50 94,50 

Cuantías armado losa (kg/m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pates (ud) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Tapa 725x825x80 mm (ud) - - - 1,00 1,00 1,00 

Tapa 870x1660x100 mm (ud) 1,00 1,00 1,00 - - - 

 

En la Tabla 61 se representan la medición de los descompuestos de las cámaras. En la columna “Descripción”, se hace referencia al 
descompuesto, o unidad de obra, que aparece en el presupuesto, y en la columna “Correspondencia tablas”, a qué concepto se 
refiere de las anteriores cuatro tablas 
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Tabla 61. Mediciones descompuestas de las cámaras 

Descripción Correspondencia tablas Ubicación Nº Medición Parcial 

Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m Sup. cabeza excavación (m2) Cámara A 1 70,80 70,80 

  Cámara B 2 64,28 128,56 

  Cámara D 1 83,76 83,76 

  Cámara E 2 46,48 92,96 

  Cámara F 1 41,36 41,36 

  Cámara G 4 33,68 134,72 

      
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad Volumen excavación (m3) Cámara A 1 160,70 160,70 

  Cámara B 2 144,82 289,64 

  Cámara D 1 194,47 194,47 

  Cámara E 2 101,61 203,22 

  Cámara F 1 83,74 83,74 

  Cámara G 4 71,13 284,52 

      
Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego Sup. base excavación (m2) Cámara A 1 40,00 40,00 

  Cámara B 2 35,60 71,20 

  Cámara D 1 50,35 50,35 

  Cámara E 2 23,60 47,20 

  Cámara F 1 27,00 27,00 

  Cámara G 4 20,00 80,00 

      
Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km Hormigón limpieza (m2) Cámara A 1 40,00 40,00 

  Cámara B 2 35,60 71,20 

  Cámara D 1 50,35 50,35 

  Cámara E 2 23,60 47,20 

  Cámara F 1 27,00 27,00 

  Cámara G 4 20,00 80,00 

      
Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado Armado solera (kg) Cámara A 1 299,70 299,70 
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Descripción Correspondencia tablas Ubicación Nº Medición Parcial 

  Cámara B 2 263,07 526,14 

  Cámara D 1 550,80 550,80 

  Cámara E 2 156,56 313,12 

  Cámara F 1 233,63 233,63 

  Cámara G 4 160,20 640,80 

      
 Armado muros (kg) Cámara A 1 1.073,25 1.073,25 

  Cámara B 2 961,88 1.923,76 

  Cámara D 1 1.347,06 1.347,06 

  Cámara E 2 649,35 1.298,70 

  Cámara F 1 798,54 798,54 

  Cámara G 4 635,04 2.540,16 

      
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación Encofrado solera (m2) Cámara A 1 7,20 7,20 

  Cámara B 2 6,54 13,08 

  Cámara D 1 8,01 8,01 

  Cámara E 2 4,74 9,48 

  Cámara F 1 5,10 5,10 

  Cámara G 4 4,20 16,80 

      
Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X Hormigón solera (m3) Cámara A 1 8,10 8,10 

  Cámara B 2 7,11 14,22 

  Cámara D 1 10,80 10,80 

  Cámara E 2 4,41 8,82 

  Cámara F 1 5,25 5,25 

  Cámara G 4 3,60 14,40 

      
Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos Encofrados muros ext. (m2) Cámara A 1 50,40 50,40 

  Cámara B 2 45,45 90,90 

  Cámara D 1 56,48 56,48 
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Descripción Correspondencia tablas Ubicación Nº Medición Parcial 

  Cámara E 2 31,95 63,90 

  Cámara F 1 35,42 35,42 

  Cámara G 4 24,80 99,20 

      
 Encofrados muros int. (m2) Cámara A 1 45,00 45,00 

  Cámara B 2 40,05 80,10 

  Cámara D 1 51,08 51,08 

  Cámara E 2 26,55 53,10 

  Cámara F 1 29,90 29,90 

  Cámara G 4 20,00 80,00 

      
Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC Hormigón muros (m3) Cámara A 1 14,31 14,31 

  Cámara B 2 12,83 25,66 

  Cámara D 1 16,13 16,13 

  Cámara E 2 8,78 17,56 

  Cámara F 1 9,80 9,80 

  Cámara G 4 6,72 26,88 

      
Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a Sumatorio perímetro interior + (espesor muro*4 esquinas) (m) Cámara A 1 21,20 21,20 

  Cámara B 2 19,00 38,00 

  Cámara D 1 23,90 23,90 

  Cámara E 2 13,00 26,00 

  Cámara F 1 14,20 14,20 

  Cámara G 4 11,20 44,80 

      
Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa Suma perímetro interior (m) Cámara A 1 20,00 20,00 

  Cámara B 2 17,80 35,60 

  Cámara D 1 22,70 22,70 

  Cámara E 2 11,80 23,60 

  Cámara F 1 13,00 13,00 
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Descripción Correspondencia tablas Ubicación Nº Medición Parcial 

  Cámara G 4 10,00 40,00 

      
Pate de polipropileno 300x215 naranja realizado con varilla de acero Pates (ud) Cámara A 1 8,00 8,00 

  Cámara B 2 8,00 16,00 

  Cámara D 1 8,00 8,00 

  Cámara E 2 8,00 16,00 

  Cámara F 1 8,00 8,00 

  Cámara G 4 8,00 32,00 

      
Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m² Superficie, dimensiones exteriores cámara, en planta (m2) Cámara A 1 22,36 22,36 

  Cámara B 2 19,50 39,00 

  Cámara D 1 30,82 30,82 

  Cámara E 2 11,70 23,40 

  Cámara F 1 14,26 14,26 

  Cámara G 4 9,36 37,44 

      
Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante Superficie caras exteriores cámara, alzado (m2) Cámara A 1 57,12 57,12 

  Cámara B 2 51,51 103,02 

  Cámara D 1 64,01 64,01 

  Cámara E 2 36,21 72,42 

  Cámara F 1 40,04 40,04 

  Cámara G 4 28,52 114,08 

      
Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec Volumen relleno (m3) Cámara A 1 94,00 94,00 

  Cámara B 2 86,59 173,18 

  Cámara D 1 103,02 103,02 

  Cámara E 2 66,48 132,96 

  Cámara F 1 47,51 47,51 

  Cámara G 4 45,27 181,08 
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Descripción Correspondencia tablas Ubicación Nº Medición Parcial 

Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400 Tapa 725x825x80 mm (ud) Cámara E 2 1,00 2,00 

  Cámara F 1 1,00 1,00 

  Cámara G 4 1,00 4,00 

      
Tapa y marco triangular doble 870x1660x100 mm, D-400 Tapa 870x1660x100 mm (ud) Cámara A 1 1,00 1,00 

  Cámara B 2 1,00 2,00 

  Cámara D 1 1,00 1,00 

      
      
Carga mecánica, transporte D<= 5 m Transporte de tierras (m3) Cámara A 1 98,84 98,84 

  Cámara B 2 87,19 174,39 

  Cámara D 1 130,34 130,34 

  Cámara E 2 55,45 110,90 

  Cámara F 1 52,98 52,98 

  Cámara G 4 40,09 160,36 

      
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced Transporte de tierras (m3) Cámara A 1 98,84 98,84 

  Cámara B 2 87,19 174,39 

  Cámara D 1 130,34 130,34 

  Cámara E 2 55,45 110,90 

  Cámara F 1 52,98 52,98 

  Cámara G 4 40,09 160,36 
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5.2 Arquetas 

Las dimensiones y el número de arquetas se detallan, a continuación, en la Tabla 62. Las arquetas se corresponden con los registros 
de valvulería que se proyectan aguas arriba y aguas abajo de cada hinca o cruce. 

Tabla 62. Tipos de arquetas, dimensiones y cantidad 

Arqueta tipo Unidades a (m) b (m) h (m) e (m) Ubicación  Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

A 6 2,00 2,00 2,50 0,30 

Hinca N-340. Aguas arriba 595.341,06 4.126.362,05 

Hinca AL-821. Aguas arriba 597.523,01 4.126.159,42 

Hinca A-352. Aguas arriba 600.373,05 4.124.923,84 

Hinca AP-7. Aguas arriba 600.531,37 4.124.735,53 

Hinca AL-8104. Aguas arriba 605.651,39 4.123.823,77 

Hinca AL-8104. Aguas abajo 605.628,65 4.123.823,97 

B 7 2,00 2,00 3,60 0,30 

Hinca N-340. Aguas abajo 595.320,63 4.126.360,39 

Hinca A-7. Aguas arriba 596.725,41 4.126.196,53 

Hinca A-7.  Aguas abajo 596.674,53 4.126.138,19 

Hinca AL-821. Aguas abajo 597.494,66 4.126.166,82 

Hinca AP-7. Aguas abajo 600.498,65 4.124.850,12 

Cruce ADIF. Aguas arriba 604.589,84 4.123.280,82 

Cruce ADIF. Aguas abajo 604.561,58 4.123.289,95 

C 1 2,50 2,50 4,30 0,30 Hinca A-352. Aguas abajo 600.342,24 4.124.937,58 

 

Tabla 63. Mediciones según el tipo de arqueta 

Geometría 
 

A B C 

 Largo int L (m) 2,00 2,00 2,50 

 Ancho int. A (m) 2,00 2,00 2,50 

 
Altura int. H (m) 2,70 3,60 4,30 

 Espesor muros M (m) 0,30 0,30 0,30 

 Espesor solera S (m) 0,30 0,30 0,30 

 Espesor losa  l (m) 0,00 0,00 0,00 

 
Talón solera t (m) 0,20 0,20 0,20 

 Espesor hormigón limpieza e (m) 0,10 0,10 0,10 

 Altura arqueta sobre terreno final h (m) -0,25 -0,25 -0,25 

     
Datos excavaciones 

 
A B C 

 Sobreancho excavación E (m) 0,50 0,50 0,50 

 Talud excavación 1H:XV 4,00 4,00 4,00 

 Altura excavación (m) 3,35 4,25 4,95 

     
Mvto de tierras  A B C 

 Sup. base excavación (m2) 16,00 16,00 20,25 

 
Sup. cabeza excavación (m2) 32,21 37,52 48,65 

 Volumen excavación (m3) 80,74 113,72 170,53 

 Volumen ocupado por arqueta (m3) 23,54 29,63 48,63 

 Volumen relleno (m3) 57,20 84,09 121,90 

 
Transporte de tierras (m3) 39,69 52,37 82,74 

     
Obra civil  A B C 

 
Hormigón limpieza (m2) 16,00 16,00 20,25 
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 Encofrado solera (m2) 3,60 3,60 4,20 

 Encofrado muros ext. (m2) 28,08 37,44 53,32 

 
Encofrado muros int. (m2) 21,60 28,80 43,00 

 Total encofrado muros (m2) 49,68 66,24 96,32 

 Hormigón solera (m3) 2,70 2,70 3,68 

 Hormigón muros (m3) 7,45 9,94 14,45 

 
Hormigón losa (m3) 0,00 0,00 0,00 

 Armado solera (kg) 116,10 116,10 158,03 

 Armado muros (kg) 685,58 874,37 1.228,08 

 Armado losa (kg) 0,00 0,00 0,00 

 
Cuantías armado solera (kg/m3) 43,00 43,00 43,00 

 Cuantías armado muros (kg/m3) 92,00 88,00 85,00 

 Cuantías armado losa (kg/m3) 0,00 0,00 0,00 

 Pates (ud) 9,00 12,00 15,00 

 
Tapa 725x825x80 mm (ud) 1,00 1,00 1,00 
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Tabla 64. Mediciones descompuestas de las arquetas 

Descripción Correspondencia tablas Ubicación Nº Medición Parcial 

Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m Sup. cabeza excavación (m2) Arqueta A 6 32,21 193,26 

  Arqueta B 7 37,52 262,64 

  
Arqueta C 1 48,65 48,65 

      
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad Volumen excavación (m3) Arqueta A 6 80,74 484,44 

  
Arqueta B 7 113,72 796,04 

  Arqueta C 1 170,53 170,53 

      
Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego Sup. base excavación (m2) Arqueta A 6 16,00 96,00 

  Arqueta B 7 16,00 112,00 

  Arqueta C 1 20,25 20,25 

      
Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km Hormigón limpieza (m2) Arqueta A 6 16,00 96,00 

  Arqueta B 7 16,00 112,00 

  
Arqueta C 1 20,25 20,25 

      
Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado Armado solera (kg) Arqueta A 6 116,10 696,60 

  
Arqueta B 7 116,10 812,70 

  Arqueta C 1 158,03 158,03 

      

 
Armado muros (kg) Arqueta A 6 685,58 4.113,48 

  Arqueta B 7 874,37 6.120,59 

  Arqueta C 1 1.228,08 1.228,08 

      
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación Encofrado solera (m2) Arqueta A 6 3,60 21,60 

  Arqueta B 7 3,60 25,20 
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Descripción Correspondencia tablas Ubicación Nº Medición Parcial 

  
Arqueta C 1 4,20 4,20 

      
Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X Hormigón solera (m3) Arqueta A 6 2,70 16,20 

  
Arqueta B 7 2,70 18,90 

  Arqueta C 1 3,68 3,68 

      
Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos Encofrados muros ext. (m2) Arqueta A 6 28,08 168,48 

  Arqueta B 7 37,44 262,08 

  Arqueta C 1 53,32 53,32 

      

 Encofrados muros int. (m2) Arqueta A 6 21,60 129,60 

  Arqueta B 7 28,80 201,60 

  
Arqueta C 1 43,00 43,00 

      
Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC Hormigón muros (m3) Arqueta A 6 7,45 44,70 

  
Arqueta B 7 9,94 69,58 

  Arqueta C 1 14,45 14,45 

      
Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a Sumatorio perímetro interior + (espesor muro*4 esquinas) (m) Arqueta A 6 9,20 55,20 

  Arqueta B 7 9,20 64,40 

  Arqueta C 1 11,20 11,20 

      
Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa Suma perímetro interior (m) Arqueta A 6 8,00 48,00 

  Arqueta B 7 8,00 56,00 

  
Arqueta C 1 10,00 10,00 

      
Pate de polipropileno 300x215 naranja realizado con varilla de acero Pates (ud) Arqueta A 6 9,00 54,00 
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Descripción Correspondencia tablas Ubicación Nº Medición Parcial 

  
Arqueta B 7 12,00 84,00 

  Arqueta C 1 15,00 15,00 

      
Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m² Superficie, dimensiones exteriores cámara, en planta (m2) Arqueta A 6 6,76 40,56 

  Arqueta B 7 6,76 47,32 

  Arqueta C 1 9,61 9,61 

      
Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante Superficie caras exteriores cámara, alzado (m2) Arqueta A 6 31,20 187,20 

  Arqueta B 7 40,56 283,92 

  
Arqueta C 1 57,04 57,04 

      
Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec Volumen relleno (m3) Arqueta A 6 57,20 343,20 

  
Arqueta B 7 84,09 588,63 

  Arqueta C 1 121,90 121,90 

      
Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400 Tapa 725x825x80 mm (ud) Arqueta A 6 1,00 6,00 

  Arqueta B 7 1,00 7,00 

  Arqueta C 1 1,00 1,00 

      

      
Carga mecánica, transporte D<= 5 m Transporte de tierras (m3) Arqueta A 6 39,69 238,13 

  
Arqueta B 7 52,37 366,62 

  Arqueta C 1 82,74 82,74 

      
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced Transporte de tierras (m3) Arqueta A 6 39,69 238,13 

  Arqueta B 7 52,37 366,62 

  Arqueta C 1 82,74 82,74 
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6 VALVULERÍA Y CALDERERÍA 

6.1 Valvulería interior cámaras de tomas 

*NOTA: el valor de “TOTALES” se corresponde con la suma de las tablas: Tabla 65 y Tabla 66 (desechar las indicadas en itálica (no incluidas en la Fase 1)) 

Tabla 65. Valvulería en las cámaras de las tomas  

 TOTALES ALM1 ALM2 ALM3 ALM4 ANTAS CU1+VE1 CU1 CU2 CU3 CU4 CU5 

              
Ventosa DN80 PN10/16 26 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 

Carrete desmontaje DN250 PN10 13 1 1 1 1 
  2 1 1 1 1 

Carrete desmontaje DN250 PN16 0            
Carrete desmontaje DN300 PN10 1 1           
Carrete desmontaje DN300 PN16 2 

 
1 1 

        
Carrete desmontaje DN300 PN25 6    1    1 1 1 1 

Carrete desmontaje DN300 PN40 1      1      
Carrete desmontaje DN400 PN10 3 

    3 
      

Carrete desmontaje DN6000 PN25 5            
Caudalímetro DN100 PN10 1     1       
Caudalímetro DN250 PN10 11 1 1 1 1 

  1 1 1 1 1 

Caudalímetro DN400 PN10 1     1       
Filtro DN300 PN10 1 1           
Filtro DN300 PN16 2 

 
1 1 

        
Filtro DN300 PN25 6    1    1 1 1 1 

Filtro DN300 PN40 1      1      
Filtro DN400 PN10 1 

    1 
      

Reductora DN300 PN10 1 1           
Reductora DN300 PN16 3  1 1      1   
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 TOTALES ALM1 ALM2 ALM3 ALM4 ANTAS CU1+VE1 CU1 CU2 CU3 CU4 CU5 
Reductora DN300 PN25 6    1    1 1 1 1 

Reductora DN300 PN40 1 
     1 

     
Válvula modulante DN250 PN10 11 1 1 1 1   1 1 1 1 1 

Válvula modulante DN400 PN10 1   1         
Válvula retención DN250 PN10 11 1 1 1 1 

  1 1 1 1 1 

VC DN100 PN10/16 3     3       
VC DN80 PN10/16 23 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 

VC DN80 PN25 6 
   1 

   1 1 1 1 

VC DN80 PN40 1      1      
Ventosa DN80 PN10/25 6    1    1 1 1 1 

Ventosa DN80 PN40 1 
     1 

     
VM Doble Excéntrica DN250 PN10 2       1     
VM Doble Excéntrica DN300 PN10 1 1           
VM Doble Excéntrica DN300 PN16 2 

 
1 1 

        
VM Doble Excéntrica DN300 PN25 6    1    1 1 1 1 

VM Doble Excéntrica DN300 PN40 1      1      
VM Doble Excéntrica DN400 PN10 1 

    1 
      

VM Doble Excéntrica DN600 PN25              
VM Eje centrado waffer DN250 PN10 11 1 1 1 1   1 1 1 1 1 

VM Eje centrado waffer DN400 PN10 1 
    1 

      
 

Tabla 66. Valvulería en las cámaras de las tomas (2) 

 TOTALES VE1 VE2 EB1 - EB2 IDAM CARBONERAS AGUAS ABAJO CU3 AGUAS ABAJO CU5 

         
Ventosa DN80 PN10/16 26 2 1 

    
Carrete desmontaje DN250 PN10 13 2 1     
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 TOTALES VE1 VE2 EB1 - EB2 IDAM CARBONERAS AGUAS ABAJO CU3 AGUAS ABAJO CU5 

Carrete desmontaje DN250 PN16 0 
      

Carrete desmontaje DN300 PN10 1       
Carrete desmontaje DN300 PN16 2       
Carrete desmontaje DN300 PN25 6 

 
1 

    
Carrete desmontaje DN300 PN40 1       
Carrete desmontaje DN400 PN10 3       
Carrete desmontaje DN6000 PN25 5 

  
2 1 1 1 

Caudalímetro DN100 PN10 1       
Caudalímetro DN250 PN10 11 1 1     
Caudalímetro DN400 PN10 1 

      
Filtro DN300 PN10 1       
Filtro DN300 PN16 2       
Filtro DN300 PN25 6 

 
1 

    
Filtro DN300 PN40 1       
Filtro DN400 PN10 1       
Reductora DN300 PN10 1 

      
Reductora DN300 PN16 3       
Reductora DN300 PN25 6  1     
Reductora DN300 PN40 1 

      
Válvula modulante DN250 PN10 11 1 1     
Válvula modulante DN400 PN10 1       
Válvula retención DN250 PN10 11 1 1 

    
VC DN100 PN10/16 3       
VC DN80 PN10/16 23 2 1     
VC DN80 PN25 6 

 
1 

    
VC DN80 PN40 1       
Ventosa DN80 PN10/25 6  1     
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 TOTALES VE1 VE2 EB1 - EB2 IDAM CARBONERAS AGUAS ABAJO CU3 AGUAS ABAJO CU5 

Ventosa DN80 PN40 1 
      

VM Doble Excéntrica DN250 PN10 2 1      
VM Doble Excéntrica DN300 PN10 1       
VM Doble Excéntrica DN300 PN16 2 

      
VM Doble Excéntrica DN300 PN25 6  1     
VM Doble Excéntrica DN300 PN40 1       
VM Doble Excéntrica DN400 PN10 1 

      
VM Doble Excéntrica DN600 PN25     1 1 1 1 

VM Eje centrado waffer DN250 PN10 11 1 1     
VM Eje centrado waffer DN400 PN10 1 

      

 

6.2 Piezas especiales en interiores cámaras de las tomas 

6.2.1 Pesos de las piezas (desechar las indicadas en itálica) 

CALDERERÍA - ANTAS Uds Cant. Observaciones Ud kg/ud kg/m 

Brida plana DN600 PN10 Kg 327  6 54,5  
Brida plana DN400 PN10 Kg 220 

 
8 27,5 

 
Brida plana DN100 PN10 Kg 70,24 bypass 16 4,39  
Brida plana DN80 PN10/16 Kg 3,6 ventosa 80 1 3,6  
Cono concéntrico acero galv. e=6 mm dn400/DN600 kg 192,84 

 
2 96,42 

 
Tubería acero galv. e=6 mm DN600 kg 252,64 Carrete dado anclaje 1 2,75 91,87 

Tubería acero galv. e=6 mm DN400 kg 30,80 Carrete de la pieza en T inicio bypass 1 0,5 61,59 

Tubería acero galv. e=6 mm DN400 kg 123,18 Carrete antes caudalímetro 1 2,00 61,59 

Tubería acero galv. e=6 mm DN400 kg 73,91 Carrete después caudalímetro 1 1,20 61,59 

Tubería acero galv. e=6 mm DN100 kg 7,24 Nipels inicio y final bypass 2 0,25 14,47 

Tubería acero galv. e=6 mm DN100 kg 7,24 Carrete inicio bypass 1 0,50 14,47 
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CALDERERÍA - ANTAS Uds Cant. Observaciones Ud kg/ud kg/m 

Tubería acero galv. e=6 mm DN100 kg 46,30 Carrete antes caudalímetro 1 3,20 14,47 

Tubería acero galv. e=6 mm DN100 kg 23,15 Carrete después caudalímetro 1 1,60 14,47 

Tubería acero galv. e=6 mm DN100 kg 8,68 Pieza en T de calderería a medida L=0.15+0.45=0.6 m 1 0,60 14,47 

Tubería acero galv. e=6 mm DN100 kg 6,51 Carrete final bypass 1 0,45 14,47 

Tubería acero galv. e=6 mm DN80 kg 4,07 Nipel Ventosa  1 0,25 16,26 

Codo 90º DN100 kg 3,62 Codo inicio bypass. Peso según catálogo para codo 5D 1 3,62  
Pletinas dado anclaje en tubería DN600PN10 kg 227,30 Pesos según Excel dados anclaje PN10 

   
Soporte estructural acero carb. con revest. Epoxi para tubería DN600 kg 30,00 4 pernos/placa sujeción - Total 8 pernos/soporte // nivel carrete DN600 3 10,00  
Soporte estructural acero carb. con revest. Epoxi para tubería DN100 kg 5,00 5 pernos/placa sujeción - Total 8 pernos/soporte // nivel carrete DN100 2 2,50  

  
1.663,31 

    
 

CALDERERÍA - ALMANZORA 1 Uds Cant. Observaciones Ud kg/ud kg/m 

Brida plana DN300 PN10 Kg 136,00  10 13,6  
Brida plana DN250 PN10 Kg 94,40  8 11,8  
Brida plana DN80 PN10/16 Kg 7,2 Ventosa 80 2 3,6 

 
Cono concéntrico acero galv. e=6 mm dn300/DN250 kg 105,76  2 52,88  
Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 249,29 Carretes dado anclaje 2 2,55 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 31,77 Carrete ventosa 1 0,65 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete antes caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete después caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 20,54 Carrete después limitadora 1 0,50 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN80 kg 4,07 Nipel Ventosa  1 0,25 16,26 

Pletinas dado anclaje en tubería DN300 kg 141,40 pesos según Excel dados anclaje PN10 2 70,70  
Soporte estructural acero carb. con revest. Epoxi para tubería DN250 kg 15,00 4 pernos/placa sujeción - Total 8 pernos/soporte // nivel carrete DN600 3 5,00 

 

  867,05     
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CALDERERÍA - ALMANZORA 2 y 3 Uds Cant. Observaciones Ud kg/ud kg/m 

Brida plana DN300 PN16 Kg 95,00  5 19  
Brida plana DN250 PN10 Kg 94,40  8 11,8  
Brida plana DN300 PN10 Kg 40,80 

 
3 13,6 

 
Brida plana DN80 PN10/16 kg 7,20 ventosa 2 3,60  
Cono concéntrico acero galv. e=6 mm dn300/DN250 kg 105,76  2 52,88  
Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 312,83 Carretes dado anclaje 2 3,2 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 31,77 Carrete ventosa 1 0,65 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete antes caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete después caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 20,54 Carrete después limitadora 1 0,50 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN80 kg 4,07 Nipel Ventosa  1 0,25 16,26 

Pletinas dado anclaje en tubería DN300 kg 141,40 pesos según Excel dados anclaje PN10 2 70,70 
 

Soporte estructural acero carb. con revest. Epoxi para tubería DN300/250 kg 15,00 4 pernos/placa sujeción - Total 8 pernos/soporte // nivel carrete DN600 3 5,00  

  930,39     
 

CALDERERÍA - CUEVAS 1, ALMANZORA 4 y VERA 1 
 Uds Cant. Observaciones Ud kg/ud kg/m 

Brida plana DN300 PN16 Kg 152,00 
 

8 19 
 

Brida plana DN250 PN16 Kg 113,60 
 

8 14,2 
 

Brida plana DN80 PN10/16 kg 7,20 ventosa 2 3,60 
 

Cono concéntrico acero galv. e=6 mm dn300/DN250 kg 40,72 
 

2 20,36 
 

Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 332,38 Carretes dado anclaje 2 3,4 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 31,77 Carrete ventosa 1 0,65 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete antes caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete después caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 20,54 Carrete después limitadora 1 0,50 41,08 
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CALDERERÍA - CUEVAS 1, ALMANZORA 4 y VERA 1 
 Uds Cant. Observaciones Ud kg/ud kg/m 

Tubería acero galv. e=6 mm DN80 kg 8,13 Nipel Ventosa  2 0,25 16,26 

Pletinas dado anclaje en tubería DN300 kg 282,80 pesos según Excel dados anclaje PN16 4 70,70 
 

Soporte estructural acero carb. con revest. Epoxi para tubería DN300/250 kg 15,00 4 pernos/placa sujeción - Total 8 pernos/soporte // nivel carrete DN600 3 5,00 
 

  
1.065,77 

     

CALDERERÍA - CUEVAS 2, 4, 5 y VERA 2 Uds Cant. Observaciones Ud kg/ud kg/m 

Brida plana DN300 PN25 Kg 133,00 
 

5 26,6 
 

Brida plana DN250 PN10 Kg 113,60 
 

8 14,2 
 

Brida plana DN300 PN10 Kg 40,80 
 

3 13,6 
 

Brida plana DN80 PN25/40 kg 4,32 ventosa 1 4,32 
 

Brida plana DN80 PN10/16 kg 3,60 ventosa 1 3,60 
 

Cono concéntrico acero galv. e=6 mm dn300/DN250 kg 40,72 
 

2 20,36 
 

Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 420,37 Carretes dado anclaje 2 4,3 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 31,77 Carrete ventosa 1 0,65 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete antes caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete después caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 20,54 Carrete después limitadora 1 0,50 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN80 kg 8,13 Nipel Ventosa  2 0,25 16,26 

Pletinas dado anclaje en tubería DN300 kg 282,80 pesos según Excel dados anclaje PN16 4 70,70 
 

Soporte estructural acero carb. con revest. Epoxi para tubería DN300/250 kg 20,00 4 pernos/placa sujeción - Total 8 pernos/soporte // nivel carrete DN600 4 5,00 
 

  
1.181,27 

     

CALDERERÍA - CUEVAS 3 Uds Cant. Observaciones Ud kg/ud kg/m 

Brida plana DN300 PN25 Kg 186,20  7 26,6  
Brida plana DN250 PN10 Kg 113,60  8 14,2  
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CALDERERÍA - CUEVAS 3 Uds Cant. Observaciones Ud kg/ud kg/m 

Brida plana DN300 PN10 Kg 40,80 
 

3 13,6 
 

Brida plana DN80 PN25/40 kg 4,32 ventosa 1 4,32  
Brida plana DN80 PN10/16 kg 3,60 ventosa 1 3,60  
Cono concéntrico acero galv. e=6 mm dn300/DN250 kg 40,72 

 
2 20,36 

 
Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 420,37 Carretes dado anclaje 2 4,3 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 31,77 Carrete ventosa 1 0,65 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete antes caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete después caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 20,54 Carrete después limitadora 1 0,50 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN80 kg 8,13 Nipel Ventosa  2 0,25 16,26 

Pletinas dado anclaje en tubería DN300 kg 282,80 pesos según Excel dados anclaje PN16 4 70,70  
Soporte estructural acero carb. con revest. Epoxi para tubería DN300/250 kg 25,00 4 pernos/placa sujeción - Total 8 pernos/soporte // nivel carrete DN600 5 5,00  

  
1.239,47 

    
CALDERERÍA - VERA 1 Uds Cant. Observaciones Ud kg/ud kg/m 

Brida plana DN300 PN16 Kg 152,00 
 

8 19 
 

Brida plana DN250 PN16 Kg 113,60  8 14,2  
Brida plana DN80 PN10/16 kg 7,20 ventosa 2 3,60  
Cono concéntrico acero galv. e=6 mm dn300/DN250 kg 40,72 

 
2 20,36 

 
Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 332,38 Carretes dado anclaje 2 3,4 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN300 kg 31,77 Carrete ventosa 1 0,65 48,88 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete antes caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 30,81 Carrete después caudalímetro 1 0,75 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN250 kg 20,54 Carrete después limitadora 1 0,50 41,08 

Tubería acero galv. e=6 mm DN80 kg 8,13 Nipel Ventosa  2 0,25 16,26 

Pletinas dado anclaje en tubería DN300 kg 282,80 pesos según Excel dados anclaje PN16 4 70,70  
Soporte estructural acero carb. con revest. Epoxi para tubería DN300/250 kg 15,00 4 pernos/placa sujeción - Total 8 pernos/soporte // nivel carrete DN600 3 5,00  

  
1.065,77 
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6.3 Valvulería en tubería de impulsión (Antas-EB2) 

6.3.1 Ventosas 

Tabla 67. Tipo de ventosas en la conducción de impulsión, y ubicación 

Ref. P.K. Tipo de ventosa Tipo de tubería Pieza en T 

ANTAS 0+000 
   

 0+218,79 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 0+640,30 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
1+074,48 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 1+084,01 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 1+599,37 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
1+706,23 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 1+766,82 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 1+950,75 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
2+485,05 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 3+216,43 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 3+471,12 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
3+856,56 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 4+133,99 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 4+236,72 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
4+710,67 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 5+153,32 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 5+509,66 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
5+829,75 Ventosa Mistral C 150 mm  PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 6+197,18 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 6+455,06 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
6+533,08 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 6+773,21 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 6+964,48 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
7+583,61 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 7+778,20 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 8+029,72 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
8+126,48 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 8+188,54 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 8+565,24 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
8+610,74 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/4" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 8+951,14 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 3/16" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 8+984,23 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 3/16" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
9+103,40 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 9+165,76 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 9+249,41 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
9+657,44 Ventosa Universal 100 mm PN10/16 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 9+991,47 Ventosa Universal 100 mm PN20 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 10+618,96 Ventosa Universal 100 mm PN20 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
11+216,00 Ventosa Universal 100 mm PN20 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 
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 11+885,57 Ventosa Universal 100 mm PN20 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 12+349,15 Ventosa Universal 100 mm PN20 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
12+811,53 Ventosa Universal 100 mm PN20 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 13+244,31 Ventosa Universal 100 mm PN20 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 13+465,13 Ventosa Universal 100 mm PN20 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 
13+664,50 Ventosa Universal 100 mm PN20 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 13+777,58 Ventosa Universal 100 mm PN20 Purga 1/8" PVC-O Pieza calderería, en acero galvanizado 

 14+647,32 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 
15+344,89 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 15+614,95 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 16+155,29 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 
16+275,09 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 16+493,73 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 17+393,39 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 
17+406,06 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 17+706,12 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 17+824,89 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

EB2 17+930,77 
   

 

En el presupuesto, en las partidas de ventosas, se incluyen las piezas especiales para desplazar la ventosa fuera de la traza. En la 
Tabla 68 se justifican los pesos de la calderería para las ventosas de 100 y 150 mm. Las partidas de ventosas aparecen como se 
muestra en la Figura 5.  

Figura 5. Ejemplo de partida de ventosa 

 

*NOTA: En Tabla 68, en el apartado de tubería de acero galvanizado, referente a la pieza en T, la medida de 1,50 kg/ud, se refiere a la longitud de 
la pieza (1,5 m). Los kg/m son los kg de la pieza en T, por metro lineal. 

Tabla 68. Justificación kg de calderería de las piezas en T, para ventosas 

PIEZAS EN T Ø600/100-150 PARA VENTOSAS IMPULSIÓN ud Cant. Observaciones ud kg/ud kg/m 

Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm 
      

Brida plana DN600 PN16/25/40, peso promedio kg 254,00  2 127  

Tubería acero galv. e=6 mm DN600 kg 224,40 Pieza en T ventosas, impulsión 1 1,50 149,6 

  478,40     
Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm       
Brida plana DN100 PN16/25/40 peso promedio kg 24,28 

 
4 6,07 

 

Tubería acero galv. e=6 mm DN100 kg 234,6 Tubería para desplazar la ventosa fuera de la traza 15  15,64 

Codo 90º DN100 kg 7,24 Doble codo, desplazamiento en horizontal y vertical de la traza 2 3,62 
 

  266,12     
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PIEZAS EN T Ø600/100-150 PARA VENTOSAS IMPULSIÓN ud Cant. Observaciones ud kg/ud kg/m 

       
Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm 

      
Brida plana DN150 PN16/25/40 peso promedio kg 24,28  4 6,07  

Tubería acero galv. e=6 mm DN150 kg 350,1 Tubería para desplazar la ventosa fuera de la traza 15 
 

23,34 

Codo 90º DN150 kg 13,06 Doble codo, desplazamiento en horizontal y vertical de la traza 2 6,53  

  387,44 
    

 

Tabla 69. Medición de válvulas de compuerta, en ventosas 

 En ventosas Ø100 PN10/16  En ventosas Ø100 PN25 En ventosas Ø100 PN40 En ventosas Ø150 PN10/16  

Descripción ud ud ud ud 

Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 19    
Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada 

 
10 

  
Válvula compuerta, ø 100 mm, 4,0 MPa, instalada   10  

Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada    17 

 

6.3.2 Desagües 

Tabla 70. Ubicación de los desagües de la tubería de impulsión 

Ref. P.K. MDP (bar) V. compuerta a escoger Tipo de tubería 

ANTAS 0+000    

 0+475,56 2,91 PN10/16 PVC-O 

 1+716,68 6,33 PN10/16 PVC-O 

 2+272,99 7,33 PN10/16 PVC-O 

 3+162,25 7,55 PN10/16 PVC-O 

 3+660,63 8,59 PN10/16 PVC-O 

 4+156,24 9,35 PN10/16 PVC-O 

 5+603,52 10,8 PN10/16 PVC-O 

 6+171,62 10,45 PN10/16 PVC-O 

 6+342,41 13,09 PN10/16 PVC-O 

 7+260,55 12,26 PN10/16 PVC-O 

 8+540,05 15,28 PN10/16 PVC-O 

 8+928,69 16,57 PN25 PVC-O 

 9+071,72 17,36 PN25 PVC-O 

 9+861,49 19,86 PN25 PVC-O 

 12+131,62 21,69 PN25 PVC-O 

 14+495,67 24,36 PN40 FD 

 15+044,80 24,48 PN40 FD 

 16+248,13 27,89 PN40 FD 

 16+856,31 29,1 PN40 FD 

 17+693,76 29,36 PN40 FD 

EB2 17+930,77    
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Tabla 71. Justificación kg de calderería de las piezas en T, para desagües 

PIEZAS EN T Ø600/100 PARA DESAGÜES IMPULSIÓN ud Cant. Observaciones ud kg/ud kg/m 

Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm 
      

Brida plana DN600 PN16/25/40, peso promedio kg 254,00  2 127  

Tubería acero galv. e=6 mm DN600 kg 224,40 Pieza en T desagües, impulsión 1 1,50 149,6 

  
478,40 

    

Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm       

Brida plana DN100 PN16/25/40 peso promedio kg 6,07 
 

1 6,07 
 

Tubería acero galv. e=6 mm DN100 kg 4,69 Pieza en T desagües, impulsión 0,3  15,64 

  
10,76 

    

Al igual que sucede en Tabla 68, en Tabla 71 (tubería de acero galvanizado), referente a la pieza en T, la medida de 1,50 kg/ud, se 
refiere a la longitud de la pieza (1,5 m). Los kg/m son los kg de la pieza en T, por metro lineal. 

6.4 Valvulería en eje IDAM-EB1-EB2 

6.4.1 Ventosas 

Tabla 72. Tipo de ventosas en el eje IDAM-EB1, y ubicación 

Ref. P.K. Tipo de ventosa Tipo de tubería Pieza en T 

IDAM Carboneras     

 0+002,44 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 
0+080,64 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

EB1 0+082,195    
 

Tabla 73. Tipo de ventosas en el eje EB1-EB2, y ubicación 

Ref. P.K. Tipo de ventosa Tipo de tubería Pieza en T 

EB2 0+000 
   

 0+428,36 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 0+980,00 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

 
1+251,93 Ventosa Universal 100 mm PN40 Purga 0.097" FD Pieza en T, fundición dúctil 

EB1 1+771,525    
 

6.4.2 Desagües 

Tabla 74. Ubicación de los desagües del eje EB1-EB2 

Ref. P.K. V. compuerta a escoger Tipo de tubería Pieza en T 

EB2 0+000    

 
0+400,00 PN40 FD Pieza en T, fundición dúctil 

 0+850,41 PN40 FD Pieza en T, fundición dúctil 

 1+157,89 PN40 FD Pieza en T, fundición dúctil 

 
1+536,92 PN40 FD Pieza en T, fundición dúctil 

EB1 1+771,525    
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Tabla 75. Medición de válvulas de compuerta, en ventosas EB1-EB2 

 
En ventosas Ø100 PN40 

Descripción ud 

Válvula compuerta, ø 100 mm, 4,0 MPa, instalada 5 
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6.5 Piezas especiales en tubería de impulsión (Antas-EB2) 

6.5.1 Codos en horizontal (en planta) 

Tabla 76. Codos en horizontal (planta) 

Coordenada X Coordenada Y Tipo codo P.K. PN 

600.800,12 4.124.274,40 Codo 11,25º 1+594.51 PN10 

593.994,33 4.125.628,84 Codo 11,25º 1+869.82 PN10 

595.622,71 4.126.330,13 Codo 11,25º 4+123.56 PN10 

597.847,62 4.125.952,01 Codo 11,25º 6+921.32 PN16 

597.878,35 4.125.950,01 Codo 11,25º 6+952.11 PN16 

602.116,96 4.124.071,79 Codo 11,25º 12+312.62 PN25 

605.531,69 4.123.715,38 Codo 11,25º 16+344.96 PN40 

605.553,84 4.123.743,21 Codo 11,25º 16+380.53 PN40 

     
592.957,27 4.125.918,00 Codo 22,5º 0+553.61 PN10 

593.731,16 4.125.796,04 Codo 22,5º 1+528.97 PN10 

600.789,36 4.124.271,50 Codo 22,5º 1+605.65 PN10 

594.511,91 4.126.008,96 Codo 22,5º 2+720.35 PN10 

594.696,90 4.126.061,44 Codo 22,5º 2+913.78 PN10 

595.172,99 4.126.217,08 Codo 22,5º 3+530.99 PN10 

595.729,85 4.126.293,70 Codo 22,5º 4+236.71 PN10 

596.660,88 4.126.122,54 Codo 22,5º 5+505.34 PN10 

596.882,32 4.126.033,21 Codo 22,5º 5+841.13 PN10 

597.267,28 4.126.156,60 Codo 22,5º 6+247.74 PN16 

597.539,82 4.126.155,04 Codo 22,5º 6+550.45 PN16 

597.922,14 4.125.959,47 Codo 22,5º 6+996.92 PN16 

Coordenada X Coordenada Y Tipo codo P.K. PN 

599.275,24 4.125.368,04 Codo 22,5º 8+515.72 PN16 

599.299,06 4.125.370,77 Codo 22,5º 8+539.7 PN16 

601.551,81 4.123.931,76 Codo 22,5º 11+635.9 PN25 

601.838,64 4.123.924,16 Codo 22,5º 11+931.81 PN25 

601.944,05 4.124.088,43 Codo 22,5º 12+135.57 PN25 

602.121,60 4.124.067,91 Codo 22,5º 12+318.67 PN25 

602.127,03 4.124.057,55 Codo 22,5º 12+330.36 PN25 

602.631,84 4.123.970,88 Codo 22,5º 12+880.25 PN25 

602.923,87 4.123.853,05 Codo 22,5º 13+229.02 PN25 

603.042,84 4.123.658,32 Codo 22,5º 13+465.13 PN25 

603.058,55 4.123.651,61 Codo 22,5º 13+482.21 PN25 

603.160,62 4.123.617,28 Codo 22,5º 13+596.2 PN25 

604.389,37 4.123.290,63 Codo 22,5º 14+939.76 PN25 

604.544,66 4.123.295,41 Codo 22,5º 15+095.13 PN25 

600.532,86 4.124.730,33 Codo 22,5º 9+986.06 PN25 

605.148,37 4.123.429,03 Codo 22,5º 15+822.01 PN40 

605.286,06 4.123.496,60 Codo 22,5º 15+975.82 PN40 

605.466,29 4.123.580,91 Codo 22,5º 16+191.12 PN40 

605.615,41 4.123.810,83 Codo 22,5º 16+479.28 PN40 

606.058,58 4.124.367,16 Codo 22,5º 17+267.26 PN40 

     
593.040,63 4.125.941,79 Codo 45º 0+640.3 PN16 

593.771,82 4.125.738,99 Codo 45º 1+599.37 PN16 

600.778,82 4.124.263,36 Codo 45º 1+618.96 PN16 

593.851,57 4.125.721,29 Codo 45º 1+681.06 PN16 

593.893,11 4.125.647,93 Codo 45º 1+766.81 PN16 

594.069,68 4.125.607,87 Codo 45º 1+948.85 PN16 
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Coordenada X Coordenada Y Tipo codo P.K. PN 

594.306,97 4.125.781,08 Codo 45º 2+247.69 PN16 

596.049,43 4.126.302,92 Codo 45º 4+657.07 PN16 

596.055,51 4.126.302,10 Codo 45º 4+663.2 PN16 

596.094,61 4.126.275,25 Codo 45º 4+710.64 PN16 

596.248,97 4.126.162,45 Codo 45º 4+977.41 PN16 

596.279,11 4.126.147,22 Codo 45º 5+011.17 PN16 

596.896,54 4.126.030,01 Codo 45º 5+855.71 PN16 

597.322,33 4.126.211,77 Codo 45º 6+325.67 PN16 

601.377,25 4.124.132,49 Codo 45º 11+365.45 PN25 

601.858,42 4.123.929,12 Codo 45º 11+952.21 PN25 

601.948,43 4.124.092,66 Codo 45º 12+141.66 PN25 

602.131,16 4.124.013,64 Codo 45º 12+374.47 PN25 

602.137,19 4.124.007,44 Codo 45º 12+383.12 PN25 

602.641,77 4.123.967,60 Codo 45º 12+890.71 PN25 

602.727,26 4.123.866,36 Codo 45º 13+024.57 PN25 

602.742,92 4.123.868,67 Codo 45º 13+040.41 PN25 

602.938,15 4.123.850,76 Codo 45º 13+243.49 PN25 

603.101,43 4.123.650,51 Codo 45º 13+525.11 PN25 

603.126,00 4.123.624,60 Codo 45º 13+560.81 PN25 

603.435,98 4.123.399,50 Codo 45º 13+958.36 PN25 

604.347,22 4.123.267,05 Codo 45º 14+891.46 PN25 

604.782,26 4.123.218,69 Codo 45º 15+344.8 PN25 

604.957,31 4.123.308,14 Codo 45º 15+541.38 PN25 

605.032,63 4.123.273,79 Codo 45º 15+624.17 PN25 

605.054,43 4.123.281,93 Codo 45º 15+647.43 PN25 

600.492,86 4.124.870,40 Codo 45º 9+840.39 PN25 

605.302,86 4.123.516,96 Codo 45º 16+002.22 PN40 

Coordenada X Coordenada Y Tipo codo P.K. PN 

605.423,73 4.123.528,55 Codo 45º 16+123.64 PN40 

605.570,47 4.123.789,12 Codo 45º 16+429.37 PN40 

605.627,15 4.123.823,99 Codo 45º 16+496.91 PN40 

605.658,16 4.123.823,71 Codo 45º 16+527.93 PN40 

605.963,02 4.124.120,59 Codo 45º 16+956.84 PN40 

605.962,45 4.124.124,31 Codo 45º 16+960.6 PN40 

605.944,76 4.124.137,36 Codo 45º 16+982.58 PN40 

605.944,14 4.124.141,56 Codo 45º 16+986.83 PN40 

606.083,47 4.124.329,58 Codo 45º 17+220.85 PN40 

606.083,29 4.124.336,04 Codo 45º 17+227.31 PN40 

606.027,82 4.124.388,20 Codo 45º 17+304.52 PN40 

606.026,75 4.124.392,86 Codo 45º 17+309.3 PN40 

     
593.070,61 4.125.978,25 Codo 90º 0+687.51 PN16 

593.411,78 4.125.742,90 Codo 90º 1+102.01 PN16 

593.511,51 4.125.898,32 Codo 90º 1+286.67 PN16 

600.857,94 4.124.288,70 Codo 90º 1+534.49 PN16 

600.762,00 4.124.133,22 Codo 90º 1+750.19 PN16 

594.297,87 4.126.033,92 Codo 90º 2+504.61 PN16 

595.047,16 4.126.331,65 Codo 90º 3+359.06 PN16 

595.296,86 4.126.201,15 Codo 90º 3+655.87 PN16 

595.319,14 4.126.360,27 Codo 90º 3+817.77 PN16 

595.923,80 4.126.329,99 Codo 90º 4+434.03 PN16 

595.954,64 4.126.230,77 Codo 90º 4+537.94 PN16 

596.200,45 4.126.310,04 Codo 90º 4+822.04 PN16 

596.326,28 4.126.013,18 Codo 90º 5+153.32 PN16 

596.729,78 4.126.201,55 Codo 90º 5+610.17 PN16 
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Coordenada X Coordenada Y Tipo codo P.K. PN 

597.434,91 4.126.052,25 Codo 90º 6+474.88 PN16 

 

6.5.2 Codos en vertical (en alzado) 

Tabla 77. Codos en vertical (alzado) 

Tipo codo P.K. PN 

Codo 11,25º 0+481.17 PN10 

Codo 11,25º 1+615.54 PN10 

Codo 11,25º 1+689.56 PN10 

Codo 11,25º 1+710.77 PN10 

Codo 11,25º 2+272.99 PN10 

Codo 11,25º 4+133.99 PN10 

Codo 11,25º 4+156.24 PN10 

Codo 11,25º 4+225.36 PN10 

Codo 11,25º 4+236.71 PN10 

Codo 11,25º 6+180.23 PN10 

Codo 11,25º 6+201.93 PN10 

Codo 11,25º 6+444.21 PN10 

Codo 11,25º 7+583.61 PN10 

Codo 11,25º 7+694.83 PN10 

Codo 11,25º 7+724.21 PN10 

Codo 11,25º 7+908.50 PN10 

Codo 11,25º 7+925.14 PN10 

Codo 11,25º 8+273.29 PN16 

Codo 11,25º 8+283.37 PN16 

Codo 11,25º 8+297.15 PN16 

Codo 11,25º 8+540.05 PN16 

Tipo codo P.K. PN 

Codo 11,25º 8+610.74 PN16 

Codo 11,25º 8+928.69 PN16 

Codo 11,25º 9+010.21 PN25 

Codo 11,25º 9+071.72 PN25 

Codo 11,25º 9+151.72 PN25 

Codo 11,25º 9+170.35 PN25 

Codo 11,25º 11+885.57 PN25 

Codo 11,25º 11+898.07 PN25 

Codo 11,25º 15+614.95 PN25 

   
Codo 22,5º 0+478.78 PN10 

Codo 22,5º 1+716.68 PN10 

Codo 22,5º 1+724.04 PN10 

Codo 22,5º 1+729.27 PN10 

Codo 22,5º 6+197.18 PN10 

Codo 22,5º 6+455.06 PN10 

Codo 22,5º 7+680.05 PN10 

Codo 22,5º 7+689.78 PN10 

Codo 22,5º 7+773.81 PN10 

Codo 22,5º 7+891.31 PN10 

Codo 22,5º 8+029.72 PN10 

Codo 22,5º 8+087.43 PN10 

Codo 22,5º 8+126.48 PN10 

Codo 22,5º 8+161.94 PN10 

Codo 22,5º 8+188.54 PN10 

Codo 22,5º 8+260.26 PN16 

Codo 22,5º 8+318.22 PN16 
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Tipo codo P.K. PN 

Codo 22,5º 8+553.94 PN16 

Codo 22,5º 8+565.24 PN16 

Codo 22,5º 8+618.09 PN16 

Codo 22,5º 8+665.07 PN16 

Codo 22,5º 8+937.43 PN16 

Codo 22,5º 8+947.56 PN16 

Codo 22,5º 15+640.21 PN25 

Codo 22,5º 15+644.82 PN25 

Codo 22,5º 8+951.14 PN25 

Codo 22,5º 8+962.46 PN25 

Codo 22,5º 8+968.94 PN25 

Codo 22,5º 8+977.43 PN25 

Codo 22,5º 8+984.23 PN25 

Codo 22,5º 9+093.66 PN25 

Codo 22,5º 9+103.40 PN25 

Codo 22,5º 9+165.76 PN25 

Codo 22,5º 9+176.31 PN25 

Codo 22,5º 9+264.69 PN25 

Codo 22,5º 16+155.29 PN40 

Codo 22,5º 16+172.20 PN40 

Codo 22,5º 16+275.09 PN40 

Codo 22,5º 16+278.54 PN40 

Codo 22,5º 16+296.66 PN40 

Codo 22,5º 17+393.39 PN40 

Codo 22,5º 17+397.11 PN40 

Codo 22,5º 17+400.69 PN40 

Codo 22,5º 17+406.06 PN40 

Tipo codo P.K. PN 

Codo 22,5º 17+693.76 PN40 

Codo 22,5º 17+706.12 PN40 

Codo 22,5º 17+714.43 PN40 

Codo 22,5º 17+726.63 PN40 

Codo 22,5º 17+808.40 PN40 

Codo 22,5º 17+820.72 PN40 

Codo 22,5º 17+824.89 PN40 

Codo 22,5º 17+837.89 PN40 

   
Codo 45º 0+013.51 PN10 

Codo 45º 0+036.80 PN10 

Codo 45º 0+475.56 PN10 

Codo 45º 1+074.48 PN10 

Codo 45º 1+077.12 PN10 

Codo 45º 1+081.12 PN10 

Codo 45º 1+084.01 PN10 

Codo 45º 6+171.62 PN10 

Codo 45º 16+185.25 PN40 

Codo 45º 16+251.64 PN40 

 

6.6 Piezas especiales en eje IDAM Carboneras-EB1 

Tabla 78. Codos en horizontal (planta) en eje IDAM Carboneras-EB1 

Tipo codo P.K. PN 

Codo 45º 0+047,57 PN40 

Codo 45º 0+074,09 PN40 
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Tabla 79. Codos en vertical (alzado) en eje IDAM Carboneras-EB1 

Tipo codo P.K. PN 

Codo 22,5º 0+074,09 PN40 

 
0+080,64 PN40 

   
Codo 45º 0+002,44 PN40 

 

6.7 Piezas especiales en eje EB1-EB2 

Tabla 80. Codos en horizontal (planta) en eje EB1-EB2 

Tipo codo P.K. PN 

Codo 11,25º 0+077.50 PN40 

Codo 11,25º 0+496.14 PN40 

   
Codo 22,5º 0+377.36 PN40 

Codo 22,5º 0+442.56 PN40 

Codo 22,5º 0+472.35 PN40 

Codo 22,5º 1+166.57 PN40 

Codo 22,5º 1+251.93 PN40 

Codo 22,5º 1+353.78 PN40 

   
Codo 45º 0+833.32 PN40 

Codo 45º 0+868.82 PN40 

Codo 45º 0+958.96 PN40 

Codo 45º 0+980.80 PN40 

Codo 45º 1+157.89 PN40 

Tipo codo P.K. PN 

Codo 45º 1+199.27 PN40 

Codo 45º 1+303.26 PN40 

Codo 45º 1+670.65 PN40 

Tabla 81. Codos en vertical (alzado) en eje EB1-EB2 

Tipo codo P.K. PN 

Codo 11,25º 0+437,13 PN40 

   
Codo 22,5º 0+001,55 PN40 

 0+006,63 PN40 

 0+400,00 PN40 

 
0+408,71 PN40 

 0+428,36 PN40 

 1+764,30 PN40 

 
1+769,97 PN40 

 

Tabla 82. Justificación kg de calderería sobre plataformas EB1 y EB2 

CALDERERÍA - SOPORTE TUBERÍAS, 
PLATAFORMAS EB1 y EB2 

ud Cant. Observaciones ud kg/ud 

Soporte estructural acero carb. con revest. Epoxi 
para tubería DN300/250 kg 32,00 

4 pernos/placa sujeción - Total 8 
pernos/soporte // nivel carrete DN600 4 8,00 

 

CALDERERÍA - CARRETES ACERO, 
PLATAFORMAS EB1 y EB2 

ud Cant. Observaciones ud kg/ud kg/m 

Tubería acero galv. e=6 mm DN600 kg 186,52 Carrete acero galvanizado, 
L=1 m 

2    1,00 93,26 

Tubería acero galv. e=6 mm DN100 kg 4,07 Nipel Ventosa  1    0,25 16,26 
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6.8 Valvulería y piezas especiales en arquetas 1, 2 y 3 

Tabla 83. Valvulería y piezas especiales en arqueta 1 (conexión emb. Cuevas con tramo EB1-EB2) 

Elemento Cantidad ud Observaciones 

Pieza en T fundición, bridas Ø600 mm 1 ud  
Válvula de retención doble pato/clapeta Ø600 mm 2 ud  
Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 2,5 Mpa 2 ud  
Carrete de acero, bridas, L=1 m Ø600 mm 1 ud  
Carrete desmontaje acero Ø600 mm 1 ud  
Caudalímetro Ø600 mm 1 ud  
 

 

Tabla 84. Justificación kg de calderería en arqueta 1 (conexión emb. Cuevas con tramo EB1-EB2) 

CALDERERÍA - CARRETE Ø600, BRIDAS ud Cant. Observaciones ud kg/ud kg/m 

Tubería acero galv. e=6 mm DN600 kg 93,26  1 1,00 93,26 

  93,26 
    

 

Tabla 85. Valvulería y piezas especiales en arqueta 2 (conexión emb. Cuevas con tramo EB1-EB2) 

Elemento Cantidad ud Observaciones 

Pieza en T acero, bridas Ø700/Ø600 mm 1 ud Aguas arriba de la arqueta 

Carrete de acero, bridas, L=1 m Ø600 mm 1 ud  
Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa 1 ud  
Carrete desmontaje acero Ø600 mm 1 ud 

 
Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 2,5 Mpa 1 ud  
 

Tabla 86. Justificación kg de calderería en arqueta 2 (conexión emb. Cuevas con tramo EB1-EB2) 

CALDERERÍA - PIEZA EN T Ø700/600       
Elementos ud Cant. Observaciones ud kg/ud kg/m 

Tubería acero galv. e=6 mm DN700 kg 162,99 Pieza en T, tramo DN700 1 1,50 108,66 

Tubería acero galv. e=6 mm DN600 kg 27,98 Pieza en T, tramo DN600 1 0,30 93,26 

  190,97 
    

       
CALDERERÍA - CARRETE Ø600, BRIDAS 

      
Elementos ud Cant. Observaciones ud kg/ud kg/m 

Tubería acero galv. e=6 mm DN600 kg 93,26 
 

1 1,00 93,26 

  93,26     

Tabla 87. Valvulería y piezas especiales en arqueta 3 (conexión IDAM Carboneras-EB1) 

Elemento Cantidad ud 

Carrete desmontaje acero Ø600 mm 1 ud 

Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa 1 ud 

Carrete de acero, bridas, L=1 m Ø600 mm 1 ud 

Caudalímetro Ø600 mm 1 ud 

Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 2,5 Mpa 2 ud 

Tabla 88. Justificación kg de calderería en arqueta 3 (conexión IDAM Carboneras-EB1) 

CALDERERÍA - CARRETE Ø600, BRIDAS ud Cant. Observaciones ud kg/ud kg/m 

Tubería acero galv. e=6 mm DN600 kg 93,26  1 1,00 93,26 

  93,26 
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7 OBRAS ESPECIALES 

7.1 Movimiento de tierras 

7.1.1 Excavación fosos hinca. A-7 

Tabla 89. Excavaciones y rellenos, fosos hinca. A-7 

 EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS  RELLENOS    

 A7  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 0+000,00 0,00   0,00   0,00   0,00     

  2,57   0,00   0,00   2,57   0,41 
 0+001,00 5,13 

  
0,00 

  
0,00 

  
5,13 

    
  9,93   1,14   0,62   8,17   2,73 

 0+002,00 14,73   2,28   1,24   11,21     
  

15,41 
  

3,08 
  

1,26 
  

11,08 
  

5,54 
 0+003,00 16,09   3,87   1,27   10,95     

  16,07   4,00   1,28   10,79   6,57 
 0+004,00 16,05 

  
4,13 

  
1,29 

  
10,63 

    
  16,02   4,26   1,30   10,46   6,82 

 0+005,00 15,98   4,39   1,31   10,28     
  

12,02 
  

2,20 
  

0,66 
  

9,17 
  

4,12 
 0+006,00 8,06   0,00   0,00   8,06     

  4,03   0,00   0,00   4,03   0,64 
 0+007,00 0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

    
  0,00   0,00   0,00   0,00    

 0+081,00 0,00   0,00   0,00   0,00     
  

7,89 
  

0,00 
  

0,98 
  

6,91 
  

1,26 
 0+082,00 15,77   0,00   1,96   13,81     

  21,90   4,12   2,09   15,69   7,62 
 0+083,00 28,02 

  
8,24 

  
2,22 

  
17,56 

    
  29,80   8,48   2,23   19,09   13,24 

 0+084,00 31,57   8,71   2,24   20,62     
  32,13   8,95   2,25   20,94   14,09 

 0+085,00 32,69   9,18   2,26   21,25     
  33,26   9,42   2,27   21,57   14,74 

 0+086,00 33,82   9,65   2,28   21,89     
  34,39   9,89   2,29   22,21   15,39 

 0+087,00 34,96   10,13   2,30   22,53     
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 EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS  RELLENOS    

 A7  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

  35,54   10,38   2,31   22,86   16,06 
 0+088,00 36,11   10,62   2,31   23,18     

  
36,70 

  
10,86 

  
2,32 

  
23,51 

  
16,73 

 0+089,00 37,28   11,10   2,33   23,84     
  37,87   11,35   2,34   24,17   17,40 

 0+090,00 38,45 
  

11,59 
  

2,35 
  

24,50 
    

  39,04   11,84   2,36   24,84   18,09 
 0+091,00 39,63   12,09   2,37   25,17     

  
40,23 

  
12,34 

  
2,38 

  
25,51 

  
18,78 

 0+092,00 40,83   12,59   2,39   25,85     
  41,43   12,84   2,40   26,19   19,47 

 0+093,00 42,02 
  

13,09 
  

2,41 
  

26,52 
    

  42,61   13,35   2,42   26,84   20,16 
 0+094,00 43,19   13,60   2,43   27,16     

  
35,35 

  
6,80 

  
2,13 

  
26,42 

  
12,46 

 0+095,00 27,50   0,00   1,82   25,68     
  18,34   0,00   0,91   17,43   2,93 

 0+096,00 9,18 
  

0,00 
  

0,00 
  

9,18 
    

  4,59   0,00   0,00   4,59   0,73 
 0+097,00 0,00   0,00   0,00   0,00     

               
 

TOTAL 567,06 
 

TOTAL 145,26 
 

TOTAL 36,78 
 

TOTAL 385,00 
 

TOTAL 235,99 

 

 

CALICATAS de C8 a C7: de PK5,420 a PK7,850 
Volumen total 567,06 m3 
% Compacto % Tránsito % Roca 

10 35 55 
Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 
56,71 198,47 311,88 
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7.1.2 Excavación fosos hinca. N-340 

Tabla 90. Excavaciones y rellenos, fosos hinca. N-340 

 EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS  RELLENOS    

 N-340  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 0+000,00 0,00   0,00   0,00   0,00     

  
2,68 

  
0,00 

  
0,00 

  
2,68 

  
0,43 

 0+001,00 5,36   0,00   0,00   5,36     
  10,56   0,29   0,59   9,68   1,98 

 0+002,00 15,75 
  

0,58 
  

1,17 
  

14,00 
    

  17,66   2,55   1,25   13,86   5,37 
 0+003,00 19,56   4,52   1,32   13,72     

  
19,07 

  
4,51 

  
1,32 

  
13,24 

  
7,56 

 0+004,00 18,57   4,49   1,32   12,76     
  17,98   4,48   1,32   12,18   7,35 

 0+005,00 17,38 
  

4,46 
  

1,32 
  

11,60 
    

  14,79   2,78   1,27   10,75   5,14 
 0+006,00 12,19   1,09   1,21   9,89     

  
6,43 

  
0,55 

  
0,61 

  
5,28 

  
1,57 

 0+007,00 0,67   0,00   0,00   0,67     
  0,34   0,00   0,00   0,34   0,05 

 0+008 0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
    

  0,00   0,00   0,00   0,00    
0+024 0,00   0,00   0,00   0,00     

  
2,25 

  
0,00 

  
0,00 

  
2,25 

  
0,36 

 0+025,00 4,50   0,00   0,00   4,50     
  12,52   3,82   1,11   7,59   5,82 

 0+026,00 20,53 
  

7,63 
  

2,21 
  

10,68 
    

  21,59   7,87   2,21   11,50   11,32 
 0+027,00 22,64   8,11   2,21   12,31     

  
23,38 

  
8,12 

  
2,21 

  
13,05 

  
11,86 

 0+028,00 24,12   8,12   2,21   13,79     
  24,72   8,12   2,21   14,38   12,07 

 0+029,00 25,31 
  

8,12 
  

2,21 
  

14,97 
    

  25,73   8,13   2,21   15,39   12,24 
 0+030,00 26,14   8,13   2,21   15,80     
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 EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS  RELLENOS    

 N-340  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

  26,43   8,13   2,21   16,08   12,36 
 0+031,00 26,71   8,13   2,21   16,36     

  
26,86 

  
8,14 

  
2,21 

  
16,51 

  
12,43 

 0+032,00 27,00   8,14   2,21   16,65     
  27,11   8,14   2,21   16,76   12,48 

 0+033,00 27,22 
  

8,14 
  

2,21 
  

16,87 
    

  27,39   8,14   2,21   17,04   12,52 
 0+034,00 27,56   8,14   2,21   17,20     

  
27,67 

  
8,15 

  
2,21 

  
17,31 

  
12,57 

 0+035,00 27,78   8,15   2,21   17,42     
  27,85   8,15   2,21   17,48   12,61 

 0+036,00 27,91 
  

8,15 
  

2,21 
  

17,54 
    

  27,97   8,16   2,21   17,60   12,63 
 0+037,00 28,03   8,16   2,21   17,66     

  
24,08 

  
4,45 

  
2,13 

  
17,51 

  
8,30 

 0+038,00 20,12   0,73   2,04   17,35     
  12,09   0,37   1,02   10,70   2,30 

 0+039,00 4,05 
  

0,00 
  

0,00 
  

4,05 
    

  2,03   0,00   0,00   2,03   0,32 
 0+040,00 0,00   0,00   0,00   0,00     

               
 

TOTAL 429,10 
 

TOTAL 112,99 
 

TOTAL 34,90 
 

TOTAL 281,15 
 

TOTAL 181,65 

 

CALICATAS de C10 a C9: de PK0,000 a PK4,000 

Volumen total 429,10 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

20 25 55 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

85,82 107,28 236,01 
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7.1.3 Excavación fosos hinca. AL-821 

Tabla 91. Excavaciones y rellenos, fosos hinca. AL-821 

 
EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS  RELLENOS 

   

 

AL-821  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario) 

  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  

Vol. (m3) 
 0+000,00 0   0   0   0  

  
 

  0   0   0   0 
   

 0+001,00 0 
  

0 
  

0 
  

0 
    

  7,19   1,42   1,135   4,635 
  

2,57 
 0+002,00 14,38   2,84   2,27   9,27     

  
21,935 

  
9,72 

  
2,405 

  
9,81 

  
13,23 

 0+003,00 29,49   16,6   2,54   10,35  
  

 
  29,23   16,19   2,525   10,515 

  
20,87 

 0+004,00 28,97 
  

15,78 
  

2,51 
  

10,68 
    

  28,72   15,375   2,495   10,85 
  

19,97 
 0+005,00 28,47   14,97   2,48   11,02     

  
28,18 

  
14,57 

  
2,465 

  
11,145 

  
19,08 

 0+006,00 27,89   14,17   2,45   11,27  
  

 
  27,58   13,78   2,435   11,365 

  
18,19 

 0+007,00 27,27 
  

13,39 
  

2,42 
  

11,46 
    

  26,935   13   2,405   11,53 
  

17,31 
 0+008,00 26,6   12,61   2,39   11,6     

  
26,25 

  
12,225 

  
2,375 

  
11,65 

  
16,43 

 0+009,00 25,9   11,84   2,36   11,7  
  

 
  25,54   11,46   2,345   11,735 

  
15,55 

 0+010,00 25,18 
  

11,08 
  

2,33 
  

11,77 
    

  24,83   10,705   2,315   11,805 
  

14,68 
 0+011,00 24,48   10,33   2,3   11,84     

  
24,14 

  
9,96 

  
2,285 

  
11,89 

  
13,82 

 0+012,00 23,8   9,59   2,27   11,94  
  

 
  23,495   9,225   2,255   12,01 

  
12,98 

 0+013,00 23,19 
  

8,86 
  

2,24 
  

12,08 
    

  22,9   8,5   2,225   12,165 
  

12,16 
 0+014,00 22,61   8,14   2,21   12,25     
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EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS  RELLENOS 

   

 

AL-821  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario) 

  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

 Vol. (m3) 

  18,03   4,07   1,76   12,195 
  

6,95 
 0+015,00 13,45   0   1,31   12,14     

  
6,775 

  
0 

  
0,655 

  
6,12 

  
1,08 

 0+016,00 0,1   0   0   0,1     
  0   0   0   0 

   
 0+042,00 0 

  
0 

  
0 

  
0 

    
  2,735   0   0,035   2,7 

  
0,44 

 0+043,00 5,47   0   0,07   5,4     
  

8,26 
  

1,835 
  

0,665 
  

5,76 
  

3,16 
 0+044,00 11,05   3,67   1,26   6,12     

  11,095   3,685   1,26   6,15 
  

5,46 
 0+045,00 11,14 

  
3,7 

  
1,26 

  
6,18 

    
  11,195   3,71   1,26   6,225 

  
5,50 

 0+046,00 11,25   3,72   1,26   6,27     
  

9,99 
  

2,52 
  

1,23 
  

6,24 
  

4,12 
 0+047,00 8,73   1,32   1,2   6,21     

  4,365   0,66   0,6   3,105 
  

1,36 
 0+048,00 0 

  
0 

  
0 

  
0 

    
               

 TOTAL 389,37  TOTAL 162,61  TOTAL 37,13  TOTAL 189,60 
 

TOTAL 224,91 
 

 

CALICATAS de C8 a C7: de PK5,420 a PK7,850 

Volumen total 389,37 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

10 35 55 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

38,94 136,28 214,15 
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7.1.4 Excavación fosos hinca. A-352 

Tabla 92. Excavaciones y rellenos, fosos hinca. A-352 

 EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS  RELLENOS    

 A352  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 0+000,00 0,00   0,00   0,00   0,00     

  2,74   0,00   0,00   2,74   0,44 
 0+001,00 5,48   0,00   0,00   5,48     

  12,30   3,45   1,09   7,76   5,42 
 0+002,00 19,11   6,90   2,17   10,04     

  18,91   7,01   2,17   9,73   10,03 
 0+003,00 18,70   7,12   2,17   9,41     

  18,69   7,18   2,18   9,33   10,17 
 0+004,00 18,67   7,24   2,18   9,25     

  18,87   7,31   2,18   9,38   10,32 
 0+005,00 19,06   7,37   2,18   9,51     

  19,30   7,43   2,19   9,69   10,52 
 0+006,00 19,54 

  
7,49 

  
2,19 

  
9,86 

    
  19,77   7,56   2,19   10,03   10,72 

 0+007,00 20,00   7,62   2,19   10,19     
  

20,20 
  

7,68 
  

2,20 
  

10,33 
  

10,91 
 0+008,00 20,40   7,74   2,20   10,46     

  20,58   7,81   2,20   10,58   11,10 
 0+009,00 20,75 

  
7,87 

  
2,20 

  
10,69 

    
  20,91   7,93   2,21   10,78   11,27 

 0+010,00 21,06   7,99   2,21   10,86     
  

21,20 
  

8,06 
  

2,21 
  

10,93 
  

11,45 
 0+011,00 21,33   8,12   2,21   11,00     

  21,44   8,18   2,22   11,05   11,61 
 0+012,00 21,55 

  
8,24 

  
2,22 

  
11,09 

    
  21,65   8,31   2,22   11,12   11,77 
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 EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS  RELLENOS    

 A352  Asiento + Primer relleno (6/12 r)  Segundo relleno (Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   
EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 
 0+013,00 21,75   8,37   2,22   11,15     

  17,45   4,41   2,12   10,92   7,20 
 0+014,00 13,14 

  
0,44 

  
2,02 

  
10,68 

    
  6,57   0,22   1,01   5,34   1,27 

 0+015,00 0,00   0,00   0,00   0,00     
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
   

 0+046,00 1,05   0,00   0,00   1,05     
  5,44   1,28   0,62   3,55   2,15 

 0+047,00 9,83 
  

2,55 
  

1,23 
  

6,05 
    

  10,37   3,09   1,24   6,04   4,74 
 0+048,00 10,91   3,62   1,25   6,03     

  
10,98 

  
3,70 

  
1,26 

  
6,02 

  
5,46 

 0+049,00 11,05   3,78   1,27   6,00     
  11,12   3,86   1,28   5,99   5,64 

 0+050,00 11,19 
  

3,94 
  

1,28 
  

5,97 
    

  7,43   1,97   0,64   4,82   3,16 
 0+051,00 3,66   0,00   0,00   3,66     

  
1,83 

  
0,00 

  
0,00 

  
1,83 

  
0,29 

 0+052,00 0,00   0,00   0,00   0,00     
                

 
TOTAL 307,71 

 
TOTAL 106,40 

 
TOTAL 33,39 

 
TOTAL 167,91 

 
TOTAL 155,63 

 

 

CALICATAS de C7 a C6: de PK7,850 a PK9,760 

Volumen total 307,71 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

80 15 5 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

246,16 46,16 15,39 
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7.1.5 Excavación fosos hinca. AP-7 

Tabla 93. Excavaciones y rellenos, fosos hinca. AP-7 

 
EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS 

 
RELLENOS 

   

 
AP7 

 
Asiento + Primer relleno (6/12 

r)  
Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal (Ordinario) 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  

Vol. (m3) 
 0+000,00 0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

    
  7,53   0,00   0,24   7,29   1,20 

 0+001,00 15,05   0,00   0,48   14,57     
  22,73   5,95   1,42   15,36   9,59 

 0+002,00 30,41   11,90   2,36   16,14     
  30,26   11,74   2,36   16,16   16,58 

 0+003,00 30,10   11,58   2,35   16,17     
  29,95   11,42   2,35   16,19   16,21 

 0+004,00 29,79   11,25   2,34   16,20     
  29,64   11,09   2,34   16,21   15,83 

 0+005,00 29,48   10,93   2,33   16,22     
  29,33   10,77   2,32   16,24   15,46 

 0+006,00 29,17   10,61   2,31   16,25     
  29,02   10,45   2,31   16,27   15,09 

 0+007,00 28,87   10,29   2,30   16,28     
  28,72   10,13   2,30   16,29   14,72 

 0+008,00 28,56   9,97   2,29   16,30     
  28,41   9,82   2,29   16,32   14,36 

 0+009,00 28,26   9,66   2,28   16,33     
  28,11   9,50   2,27   16,34   14,00 

 0+010,00 27,95   9,34   2,26   16,35     
  27,80   9,19   2,26   16,36   13,63 

 0+011,00 27,65   9,03   2,25   16,37     
  27,50   8,88   2,25   16,39   13,28 

 0+012,00 27,35   8,72   2,24   16,40     
  27,20   8,57   2,24   16,41   12,92 

 0+013,00 27,05   8,41   2,23   16,42     
  22,46   4,26   2,11   16,11   7,85 

 0+014,00 17,87   0,10   1,98   15,80     
  9,79   0,05   0,99   8,76   1,62 

 0+015,00 1,71   0,00   0,00   1,71     
  0,00   0,00   0,00   0,00    

 0+131,00 0,00   0,00   0,00   0,00     
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 EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS  RELLENOS    

 AP7  
Asiento + Primer relleno (6/12 

r)  
Segundo relleno 
(Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

  3,93   0,19   0,57   3,17   0,81 
 0+132,00 7,85   0,37   1,14   6,34     

  
10,18 

  
2,41 

  
1,23 

  
6,54 

  
4,04 

 0+133,00 12,50   4,45   1,31   6,74     
  12,46   4,43   1,31   6,72   6,42 

 0+134,00 12,41 
  

4,41 
  

1,31 
  

6,70 
    

  12,39   4,39   1,31   6,70   6,37 
 0+135,00 12,36   4,37   1,31   6,69     

  
10,59 

  
2,77 

  
1,26 

  
6,57 

  
4,46 

 0+136,00 8,82   1,16   1,21   6,45     
  4,41   0,58   0,61   3,23   1,29 

 0+137,00 0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
    

               
 TOTAL 432,36  TOTAL 136,55  TOTAL 36,28  TOTAL 259,58  TOTAL 205,73 

 

 

CALICATAS de C6 a C5: de PK9,760 a PK10,540 

Volumen total 432,36 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

100 0 0 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

432,36 0,00 0,00 
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7.1.6 Excavación fosos hinca. AL-8104 

Tabla 94. Excavaciones y rellenos, fosos hinca. AL-8104 

 
EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS 

 
RELLENOS 

   

 
AL8104 

 
Asiento (6/12 r) 

 
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  

Relleno Normal (Ordinario) 
  

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
 

Sup. (m2) Vol. (m3) 
  

Vol. (m3) 
 0+000,00 0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

    
  1,77   0,00   0,00   0,00   1,77    

 0+001,00 3,54   0,00   0,00   0,00   3,54     
  7,73   1,85   0,79   0,69   4,41   1,08 

 0+002,00 11,92   3,70   1,57   1,37   5,28     
  12,00   3,70   1,57   1,37   5,36   2,16 

 0+003,00 12,07   3,70   1,57   1,37   5,43     
  12,09   3,70   1,57   1,37   5,45   2,16 

 0+004,00 12,10   3,70   1,57   1,37   5,46     
  11,84   3,48   1,57   1,37   5,43   2,12 

 0+005,00 11,58   3,25   1,56   1,37   5,39     
  7,15   1,63   0,78   0,69   4,06   1,04 

 0+006,00 2,72   0,00   0,00   0,00   2,72     
  1,36   0,00   0,00   0,00   1,36    

 0+007,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

 0+026,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
  5,53   0,00   0,00   0,43   5,11    

 0+027,00 11,06   0,00   0,00   0,85   10,21     
  15,34   2,50   1,29   1,52   10,03   1,69 

 0+028,00 19,62   5,00   2,58   2,19   9,85     
  19,39   5,22   2,59   2,20   9,39   3,42 

 0+029,00 19,16   5,43   2,60   2,21   8,92     
  18,96   5,65   2,61   2,22   8,48   3,51 

 0+030,00 18,75   5,87   2,62   2,23   8,03     
  18,64   6,09   2,64   2,24   7,67   3,61 

 0+031,00 18,52   6,31   2,65   2,25   7,31     
  18,43   6,53   2,66   2,26   6,98   3,70 

 0+032,00 18,34   6,75   2,67   2,27   6,65     
  18,26   6,98   2,69   2,28   6,32   3,80 

 0+033,00 18,17   7,20   2,70   2,29   5,98     
  18,11   7,43   2,71   2,30   5,68   3,90 

 0+034,00 18,05   7,65   2,72   2,30   5,37     
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 EXCAVACIÓN FOSOS HINCAS  RELLENOS    

 AL8104  Asiento (6/12 r)  
Primer relleno 
(Seleccionado)  

Segundo relleno 
(Seleccionado)  Relleno Normal (Ordinario)   

EXCEDENTE 
EXCAVACIÓN 

PK Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)  Sup. (m2) Vol. (m3)   Vol. (m3) 

  18,07   7,88   2,73   2,31   5,14   3,99 
 0+035,00 18,08   8,11   2,74   2,32   4,91     

  
18,17 

  
8,34 

  
2,76 

  
2,33 

  
4,75 

  
4,09 

 0+036,00 18,26   8,57   2,77   2,34   4,58     
  18,41   8,80   2,78   2,35   4,47   4,19 

 0+037,00 18,55 
  

9,03 
  

2,79 
  

2,36 
  

4,36 
    

  18,72   9,27   2,80   2,37   4,28   4,28 
 0+038,00 18,89   9,50   2,81   2,38   4,19     

  
19,34 

  
9,74 

  
2,83 

  
2,39 

  
4,39 

  
4,38 

 0+039,00 19,79   9,98   2,84   2,40   4,58     
  12,99   4,99   1,42   1,99   4,60   2,22 

 0+040,00 6,19 
  

0,00 
  

0,00 
  

1,58 
  

4,61 
    

  3,10   0,00   0,00   0,79   2,31    
 0+041,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

                  
 

TOTAL 295,36 
 

TOTAL 103,75 
 

TOTAL 38,76 
 

TOTAL 35,45 
 

TOTAL 117,37 
 

TOTAL 55,36 

 

 

CALICATAS de C3 a C2: de PK14,960 a PK16,725 

Volumen total 295,36 m3 

% Compacto % Tránsito % Roca 

30 40 30 

Volumen excavación s/ porcentajes (m3) 

Compacto Tránsito Roca 

88,61 118,14 88,61 

 

 

 

 
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE AGUAS DEL VALLE DEL ALMANZORA. COMUNIDADES DE 
REGANTES DEL BAJO ALMANZORA, VERA, S.A.T. N.º 2503 DE ANTAS Y S.A.T. AGROLUJO (ALMERÍA). 

MEDICIONES AUXILIARES 
                                                                                                      169 

 



 
 

7.1.7 Resumen excavaciones y rellenos, fosos de las hincas 

Tabla 95. Resumen volumen de excavaciones, por hinca 

    Volúmenes excavación (m3) 

Ref. P.K. impulsión P.K. origen P.K. final Compacto Tránsito Roca 

A-7 5+526,11 0+000 0+097 56,71 198,47 311,88 

N-340 3+819,27 0+000 0+040 85,82 107,28 236,01 

AL-821 6+503,78 0+000 0+048 38,94 136,28 214,15 

A-352 9+675,47 0+000 0+052 246,16 46,16 15,39 

AP-7 9+861,49 0+000 0+137 432,36 0,00 0,00 

AL-8104 16+498,41 0+000 0+041 88,61 118,14 88,61 

 

Tabla 96. Resumen volumen de rellenos, por hinca 

    Volúmenes rellenos (m3)  

Ref. P.K. impulsión P.K. origen P.K. final Grava granular 6/12 Relleno tierras 
propias, seleccionado 

Relleno tierras 
propias, ordinario 

Volúmenes 
excedentes 
(sobrantes) 

A-7 5+526,11 0+000 0+097 145,26 36,78 385,00 235,99 

N-340 3+819,27 0+000 0+040 112,99 34,90 281,15 181,65 

AL-821 6+503,78 0+000 0+048 162,61 37,13 189,60 224,91 

A-352 9+675,47 0+000 0+052 106,40 33,39 167,91 155,63 

AP-7 9+861,49 0+000 0+137 136,55 36,28 259,58 205,73 

AL-8104 16+498,41 0+000 0+041 103,75 74,21 117,37 55,36 

 

 

 

 
 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE AGUAS DEL VALLE DEL ALMANZORA. COMUNIDADES DE 
REGANTES DEL BAJO ALMANZORA, VERA, S.A.T. N.º 2503 DE ANTAS Y S.A.T. AGROLUJO (ALMERÍA). 

MEDICIONES AUXILIARES 
                                                                                                      170 

 



 
 
7.2 Elementos especiales 

Tabla 97. Número de collares y anillos de cierre elástico, por hinca 

 Longitud  Número de 
collares Anillo cierre elástico 

Hinca m n  n 
Hinca N-340 20,49 14 2 

Hinca A-7 77,41 52 2 

Hinca AL-821 26,31 18 2 

Hinca A-352 27,97 19 2 

Hinca AP-7 119,18 80 2 

Hinca AL-8104 22,74 16 2 

 

7.3 Valvulería e instalaciones en los hincados 

Tabla 98. Valvulería y piezas especiales en la arqueta aguas arriba y abajo de la hinca N-340 

Hinca N-340 Elementos Ud 

Arqueta aguas arriba Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, manual 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 1,6 MPa, colocado 2 

 Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16, purga 1/4" 1 

   
Arqueta aguas abajo Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, manual 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 1,6 MPa, colocado 2 

 Válvula desagüe en tubería PVC_O PN10/16 1 
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Tabla 99. Valvulería y piezas especiales en la arqueta aguas arriba y abajo de la hinca A-7 

Hinca A-7 Elementos Ud 

Arqueta aguas arriba Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, manual 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 1,6 MPa, colocado 2 

 
Válvula desagüe en tubería PVC_O PN10/16 1 

   
Arqueta aguas abajo Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, manual 1 

 
Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 1,6 MPa, colocado 2 

 Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16, purga 1/4" 1 

 

Tabla 100. Valvulería y piezas especiales en la arqueta aguas arriba y abajo de la hinca AL-8216 

Hinca AL-8216 Elementos Ud 

Arqueta aguas arriba Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, manual 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 
Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 1,6 MPa, colocado 2 

 Ventosa trifuncional  de 150 mm, PN10/16, purga 1/4" a 1/8" 1 

   
Arqueta aguas abajo Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, manual 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 1,6 MPa, colocado 2 

 
Válvula desagüe en tubería PVC_O PN10/16 1 
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Tabla 101. Valvulería y piezas especiales en la arqueta aguas arriba y abajo de la hinca A-352 

Hinca A-352 Elementos Ud 

Arqueta aguas arriba Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 MPa embridada, motorizada 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 2,5 MPa, colocado 2 

 
Válvula desagüe en tubería PVC_O PN25 1 

   
Arqueta aguas abajo Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 MPa embridada, manual 1 

 
Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 2,5 MPa, colocado 2 

 Ventosa 100 mm PN20 trifuncional, purga 1/8" 1 

 

 

Tabla 102. Valvulería y piezas especiales en la arqueta aguas arriba y abajo de la hinca AP-7 

Hinca AP-7 Elementos Ud 

Arqueta aguas arriba Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 MPa embridada, manual 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 
Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 2,5 MPa, colocado 2 

 Válvula desagüe en tubería PVC_O PN25 1 

   
Arqueta aguas abajo Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 MPa embridada, manual 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 2,5 MPa, colocado 2 

 
Ventosa 100 mm PN20 trifuncional, purga 1/8" 1 
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Tabla 103. Valvulería y piezas especiales en la arqueta aguas arriba y abajo del cruce de ADIF 

Cruce ADIF Elementos Ud 

Arqueta aguas arriba Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 MPa embridada, motorizada 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 2,5 MPa, colocado 1 

 
Unión de fundición brida/enchufe clase C-30 1 

 Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40, purga 0,097" 1 

   
Arqueta aguas abajo Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 MPa embridada, manual 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 2,5 MPa, colocado 1 

 
Unión de fundición brida/enchufe clase C-30 1 

 Válvula desagüe en tubería FD DN600 C30 1 

 

Tabla 104. Valvulería y piezas especiales en la arqueta aguas arriba y abajo de la hinca AL-8104 

AL-8104 Elementos Ud 

Arqueta aguas arriba Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 MPa embridada, manual 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 
Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 2,5 MPa, colocado 1 

 Unión de fundición brida/enchufe clase C-30 1 

 Válvula desagüe en tubería FD DN600 C30 1 

   
Arqueta aguas abajo Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 MPa embridada, manual 1 

 Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1 

 
Brida enchufe fundición anti tracción para PVC-O/ PE ø 630 mm 2,5 MPa, colocado 1 

 Unión de fundición brida/enchufe clase C-30 1 
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AL-8104 Elementos Ud 

 
Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40, purga 0,097" 1 

 

 

 

 

 

 

 
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE AGUAS DEL VALLE DEL ALMANZORA. COMUNIDADES DE 
REGANTES DEL BAJO ALMANZORA, VERA, S.A.T. N.º 2503 DE ANTAS Y S.A.T. AGROLUJO (ALMERÍA). 

MEDICIONES AUXILIARES 
                                                                                                      175 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

8 ANEXO 01. SECCIÓN DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS 
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES
REPLANTEO km Replanteo de obra de traza lineal mediante estaqueado

Replanteo de traza de obra lineal mediante estaqueado de puntos singulares de la traza, obtención de
perfil longitudinal e identificación de obras de reposición por ingeniero técnico en topografía y dos ayu-
dantes, obtenido mediante estacón total. Con representación analógico y/o digital.

S/mediciones auxiliares
Antas a EB2
Pk origen 0 Pk final 17930,77 1 17,93 17,93
Derivación Cuevas 1-Vera 1
Pk origen 0 Pk final 581,86 1 0,58 0,58
Derivación Bajo Almanzora 2
Pk origen 0 Pk final 202,85 1 0,20 0,20
Derivación Bajo Almanzora 3
Pk origen 0 Pk final 530,45 1 0,53 0,53
Derivación Bajo Almanzora 1
Pk origen  Pk final 1 0,01 0,01
Derivación Bajo Almanzora 4
Pk origen  Pk final 1 0,03 0,03
Derivación Cuevas 5
Pk origen  Pk final 1 0,04 0,04
Derivación Cuevas 4
Pk origen  Pk final 1 0,01 0,01
Derivación Cuevas 3
Pk origen  Pk final 1 0,03 0,03
Derivación Cuevas 2
Pk origen  Pk final 1 0,01 0,01

19,37

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/mediciones auxiliares
Antas a EB2
de Pk0+000 a Pk3+000 2.759,66 2.759,66
de Pk3+000 a Pk6+000 4.276,03 4.276,03
de Pk6+000 a Pk9+000 5.650,49 5.650,49
de Pk9+000 a Pk12+000 11.596,89 11.596,89
de Pk12+000 a Pk14+000 7.670,02 7.670,02
de Pk14+000 a Pk16+000 5.106,36 5.106,36
de Pk16+000 a Pk17+930,77 6.437,45 6.437,45
Derivación Cuevas 1-Vera 1
Pk impulsión15+952,37 Pk origen
0+000 Pk final 0+581,86

804,97 804,97

IDAM Carboneras-EB1
Pk origen 25,19 Pk final 349 349,00
EB1-EB2 6.685,1 6.685,10

51.335,97

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

S/mediciones auxiliares
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Antas a EB2
de Pk0+000 a Pk3+000 3.449,57 3.449,57
de Pk3+000 a Pk6+000 4.065,88 4.065,88
de Pk6+000 a Pk9+000 4.416,82 4.416,82
de Pk9+000 a Pk12+000 1.189,36 1.189,36
de Pk12+000 a Pk14+000 1.050,48 1.050,48
de Pk14+000 a Pk16+000 2.733,45 2.733,45
de Pk16+000 a Pk17+930,77 1.872,17 1.872,17
Derivación Cuevas 1-Vera 1
Pk impulsión15+952,37 Pk origen
0+000 Pk final 0+581,86

1.073,29 1.073,29

IDAM Carboneras-EB1
Pk origen 88,18 Pk final 65,44 65,44
EB1-EB2
Pk origen  Pk final 1.253,46 1.253,46

21.169,92

ZA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno de roca blanda, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

S/mediciones auxiliares
Antas a EB2
de Pk0+000 a Pk3+000 7.589,06 7.589,06
de Pk3+000 a Pk6+000 6.880,83 6.880,83
de Pk6+000 a Pk9+000 5.864,28 5.864,28
de Pk9+000 a Pk12+000 167,08 167,08
de Pk12+000 a Pk14+000
de Pk14+000 a Pk16+000 1.583,88 1.583,88
de Pk16+000 a Pk17+930,77 946,55 946,55
Derivación Cuevas 1-Vera 1
Pk impulsión15+952,37 Pk origen
0+000 Pk final 0+581,86

804,97 804,97

IDAM Carboneras-EB1
Pk origen 138,57 Pk final 21,81 21,81
EB1-EB2
Pk origen  Pk final 417,82 417,82

24.276,28

ZA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

S/mediciones auxiliares
Antas a EB2
de Pk0+000 a Pk3+000 2.912,45 2.912,45
de Pk3+000 a Pk6+000 2.772,04 2.772,04
de Pk6+000 a Pk9+000 2.956,7 2.956,70
de Pk9+000 a Pk12+000 2.814,85 2.814,85
de Pk12+000 a Pk14+000 2.025,4 2.025,40
de Pk14+000 a Pk16+000 1.025,07 1.025,07
de Pk16+000 a Pk17+930,77 936,67 936,67
Derivación Cuevas 1-Vera 1
Pk impulsión15+952,37 Pk origen
0+000 Pk final 0+581,86

203,65 203,65

Página 226 de octubre de 2023



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

IDAM Carboneras-EB1
Pk origen 68,97 Pk final 40,7 40,70
EB1-EB2
Pk origen  Pk final 913 913,00

16.600,53

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

S/mediciones auxiliares
Antas a EB2
de Pk0+000 a Pk3+000 1.776,45 1.776,45
de Pk3+000 a Pk6+000 1.690,94 1.690,94
de Pk6+000 a Pk9+000 1.803,59 1.803,59
de Pk9+000 a Pk12+000 1.717,06 1.717,06
de Pk12+000 a Pk14+000 1.220 1.220,00
de Pk14+000 a Pk16+000 2.148,88 2.148,88
de Pk16+000 a Pk17+930,77 1.963,25 1.963,25
Derivación Cuevas 1-Vera 1
Pk impulsión15+952,37 Pk origen
0+000 Pk final 0+581,86

209,47 209,47

IDAM Carboneras-EB1
Pk origen 73,03 Pk final 84,58 84,58
EB1-EB2
Pk origen  Pk final 1.913,79 1.913,79

14.528,01

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/mediciones auxiliares
Antas a EB2
de Pk0+000 a Pk3+000 7.999,71 7.999,71
de Pk3+000 a Pk6+000 9.278 9.278,00
de Pk6+000 a Pk9+000 10.260,3 10.260,30
de Pk9+000 a Pk12+000 7.552,88 7.552,88
de Pk12+000 a Pk14+000 4.883 4.883,00
de Pk14+000 a Pk16+000 5.575,33 5.575,33
de Pk16+000 a Pk17+930,77 5.151,67 5.151,67
Derivación Cuevas 1-Vera 1
Pk impulsión15+952,37 Pk origen
0+000 Pk final 0+581,86

2.229,58 2.229,58

IDAM Carboneras-EB1
Pk origen 91,14 Pk final 287,4 287,40
EB1-EB2
Pk origen  Pk final 4.988,71 4.988,71

58.206,58

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

S/ Mediciones auxiliares 9.040,14 9.040,14

9.040,14
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

9.040,14

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

S/ Mediciones Auxiliares 5.317,73 5.317,73

5.317,73

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

PK 1+710.724 a PK 1+728.833 2 18,50 1,90 70,30
PK 2+245.490 a PK 2+285.002 2 39,80 1,63 129,75
PK 4+133.43 a PK 4+236.09 2 102,60 1,70 348,84
PK 15+112.76 a PK 15+141.91 2 29,15 1,25 72,88
PK 17+715.31 a PK 17+820.82 2 105,51 1,85 390,39

1.012,16

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/mediciones auxiliares
Antas a EB2
de Pk0+000 a Pk3+000 138,94 138,94
de Pk3+000 a Pk6+000 271,24 271,24
de Pk14+000 a Pk16+000 29,68 29,68
de Pk16+000 a Pk17+930,77 293,32 293,32

733,18

ZI21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

S/mediciones auxiliares
Antas a EB2
de Pk0+000 a Pk3+000 57,94 57,94
de Pk3+000 a Pk6+000 331,85 331,85
de Pk16+000 a Pk17+930,77 253,53 253,53

643,32

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

S/mediciones auxiliares
Antas a EB2
de Pk0+000 a Pk3+000 5.120,17 5.120,17
de Pk3+000 a Pk6+000 5.207,68 5.207,68
de Pk6+000 a Pk9+000 5.505,75 5.505,75
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

de Pk9+000 a Pk12+000 4.887,38 4.887,38
de Pk12+000 a Pk14+000 3.420,68 3.420,68
de Pk14+000 a Pk16+000 2.532,86 2.532,86
de Pk16+000 a Pk17+930,77 2.405,39 2.405,39
Derivación Cuevas 1-Vera 1
Pk impulsión15+952,37 Pk origen
0+000 Pk final 0+581,86

632,97 632,97

IDAM Carboneras-EB1
Pk origen 109,28 Pk final 110,5 110,50
EB1-EB2
Pk origen  Pk final 2.250,02 2.250,02

32.073,40

I02027af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. En trabajos de valorización de material.

S/mediciones auxiliares
Antas a EB2
de Pk0+000 a Pk3+000 5.120,17 5.120,17
de Pk3+000 a Pk6+000 5.207,68 5.207,68
de Pk6+000 a Pk9+000 5.505,75 5.505,75
de Pk9+000 a Pk12+000 4.887,38 4.887,38
de Pk12+000 a Pk14+000 3.420,68 3.420,68
de Pk14+000 a Pk16+000 2.532,86 2.532,86
de Pk16+000 a Pk17+930,77 2.405,39 2.405,39
Derivación Cuevas 1-Vera 1
Pk impulsión15+952,37 Pk origen
0+000 Pk final 0+581,86

632,97 632,97

IDAM Carboneras-EB1
Pk origen 109,28 Pk final 110,5 110,50
EB1-EB2
A deducir volumen de  formacion de
terraplen en plataforma EB2

-24276 -24.276,00

5.547,38

I02027bf m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D <2,5 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia <2,5 kmde recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. En trabajos de valorización del material.

Ídem formación plataforma acceso  a
ubicación EB2

24.246 24.246,00

24.246,00

I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales seleccionados,
comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga, con una densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia máxima del
agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

Ídem volumen de terraplen en
plataforma EB2

24.276 24.276,00

24.276,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con ta-
blones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura
máxima de 3 m.

PA de medición en previsión de
entibados por rellenos antrópicos

2 100,00 5,00 1.000,00

1.000,00

UPCM.5a2 m2 Aglomerado asfáltico

Reposición de firme en caminos o carreteras asfaltados de ancho variable, 5 cm de aglomerado calizo
S-12, incluso riego de imprimación. Completamente terminado.

PA de medición en reposiciones varias 2.500 2.500,00

2.500,00
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO C02 CONDUCCIONES Y ANCLAJES

SUBCAPÍTULO C0201 CONDUCCIONES
A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 de 6 m de longitud con revestimiento exterior de cinc metálico y aluminio 85-15
enriquecido de cobre, de masa mínima de 400 g/m2 y con capa de protección de naturaleza acrílica en
fase acuosa, de espesor 80 micras, revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno apli-
cado por vibrocentrifugación. El cemento será conforme a la norma UNE-EN 197:2000, con marcado
CE.  Unión automática flexible tipo estándar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según nor-
ma UNE-EN 681-1, con una desviación estándar de 4º, I/pp de junta. No se incluyen piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

Antas a EB2
Pk origen 14000 Pk final 17930,77 1 3.930,77 3.930,77
IDAM Carboneras-EB1
Pk origen 0 Pk final 82,195 1 82,20 82,20
EB1-Toma Embalse Cuevas
Pk origen 1771,52 Pk final 350 1 1.421,52 1.421,52
Toma Embalse Cuevas-EB2
Pk origen 350 Pk final 0 1 350,00 350,00

5.784,49

A06060P m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Antas a EB2
Pk origen 0 Pk final 6201,93 1 6.201,93 6.201,93
Pk origen 7575 Pk final 8204,6 1 629,60 629,60

6.831,53

A06061P m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Antas a EB2
Pk origen 6201,93 Pk final 7575 1 1.373,07 1.373,07
Pk origen 8204,6 Pk final 8300 1 95,40 95,40

1.468,47

A06061N m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Antas a EB2
Pk origen 8300 Pk final 9176,31 1 876,31 876,31
Pk origen 10475 Pk final 11000 1 525,00 525,00

1.401,31
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1.401,31

A06061O m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Antas a EB2
Pk origen 9176,31 Pk final 10475 1 1.298,69 1.298,69
Pk origen 11000 Pk final 14000 1 3.000,00 3.000,00

4.298,69

A06053P m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

S/mediciones auxiliares
Derivación Cuevas 1-Vera 1
Pk origen 0 Pk final 581,86 1 581,86 581,86
Derivación Bajo Almanzora 1
Pk origen  Pk final 1 11,60 11,60

593,46

A06047P m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,5 mpa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Derivación Cuevas 5
Pk origen  Pk final 1 41,89 41,89
Derivación Cuevas 4
Pk origen  Pk final 1 11,60 11,60
Derivación Cuevas 3
Pk origen  Pk final 1 26,91 26,91
Derivación Cuevas 2
Pk origen  Pk final 1 12,85 12,85
Derivación Vera 2
Pk origen  Pk final 1 2,55 2,55

95,80
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SUBCAPÍTULO C0202 ANCLAJES
I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

ANCLAJES EN CÁMARAS DE
TOMAS:
===========================
S/dimensiones en planos
 Almanzora 1 anclaje aguas arriba 4 0,60 0,80 1,92
 Almanzora 1 anclaje aguas abajo 4 0,60 0,80 1,92
 Almanzora 2 anclaje aguas arriba 4 1,20 0,80 3,84
 Almanzora 2 anclaje aguas abajo 4 1,20 0,80 3,84
 Almanzora 3 anclaje aguas arriba 4 1,20 0,80 3,84
 Almanzora 3 anclaje aguas abajo 4 1,20 0,80 3,84
 Almanzora 4 anclaje aguas arriba 4 1,20 0,80 3,84
 Almanzora 4 anclaje aguas abajo 4 1,20 0,80 3,84
 Cuevas 1 anclaje aguas arriba 4 1,40 0,80 4,48
 Cuevas 1 anclaje aguas abajo 4 1,40 0,80 4,48
 Cuevas 2 anclaje aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36
 Cuevas 2 anclaje aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36
 Cuevas 3 anclaje aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36
 Cuevas 3 anclaje aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36
 Cuevas 4 anclaje aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36
 Cuevas 4 anclaje aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36
 Cuevas 5 anclaje aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36
 Cuevas 5 anclaje aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36
 Antas anclaje aguas arriba 4 1,75 1,40 9,80
 Cuevas1-Vera1 aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36
 Cuevas1-Vera1 aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36
 Vera 1 anclaje aguas arriba 4 1,40 0,80 4,48
 Vera 1 anclaje aguas abajo 4 1,40 0,80 4,48
 Vera 2 anclaje aguas arriba 4 2,30 0,80 7,36
 Vera 2 anclaje aguas abajo 4 2,30 0,80 7,36

=============================
ANCLAJES DE PIEZAS EN T:
=============================
S/mediciones auxiliares
EB2 a ANTAS
EN DERIVACIONES HASTA 1,6 MPa
Derivación Bajo Almanzora 1 600/315
PN16

7,92 7,92

Derivación Bajo Almanzora 2 600/315
PN16

7,92 7,92

Derivación Bajo Almanzora 3 600/315
PN16

7,92 7,92

Derivación Bajo Almanzora 4 600/315
PN16

7,92 7,92

EN VENTOSAS HASTA 1,6 MPa:
0+218,79 600/100 PN16 6,96 6,96
0+640,30 600/150 PN16 7,2 7,20
1+074,48 600/150 PN16 7,2 7,20
1+084,01 600/150 PN16 7,2 7,20
1+599,37 600/150 PN16 7,2 7,20
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1+706,13 600/150 PN16 7,2 7,20
1+766,82 600/150 PN16 7,2 7,20
1+952,65 600/150 PN16 7,2 7,20
2+473,04 600/150 PN16 7,2 7,20
3+236,28 600/150 PN16 7,2 7,20
3+471,12 600/150 PN16 7,2 7,20
3+856,56 600/150 PN16 7,2 7,20
4+133,99 600/150 PN16 7,2 7,20
4+236,72 600/150 PN16 7,2 7,20
4+714,44 600/150 PN16 7,2 7,20
5+153,32 600/150 PN16 7,2 7,20
5+509,66 600/150 PN16 7,2 7,20
5+829,75 600/150 PN16 7,2 7,20
6+197,18 600/100 PN16 6,96 6,96
6+455,06 600/100 PN16 6,96 6,96
6+533,08 600/100 PN16 6,96 6,96
6+738,47 600/100 PN16 6,96 6,96
6+964,48 600/100 PN16 6,96 6,96
7+583,61 600/100 PN16 6,96 6,96
7+778,20 600/100 PN16 6,96 6,96
8+029,72 600/100 PN16 6,96 6,96
8+126,48 600/100 PN16 6,96 6,96
8+188,54 600/100 PN16 6,96 6,96
8+565,24 600/100 PN16 6,96 6,96
8+610,74 600/100 PN16 6,96 6,96
8+951,14 600/100 PN16 6,96 6,96
8+984,23 600/100 PN16 6,96 6,96
9+103,40 600/100 PN16 6,96 6,96
9+165,76 600/100 PN16 6,96 6,96
9+249,41 600/100 PN16 6,96 6,96
9+657,44 600/100 PN16 6,96 6,96

EN DESAGÜES HASTA 1,6 MPa:
0+475,56 600/100 PN16 6,96 6,96
1+716,68 600/100 PN16 6,96 6,96
2+272,99 600/100 PN16 6,96 6,96
3+162,25 600/100 PN16 6,96 6,96
3+660,63 600/100 PN16 6,96 6,96
4+156,24 600/100 PN16 6,96 6,96
5+603,52 600/100 PN16 6,96 6,96
6+171,62 600/100 PN16 6,96 6,96
6+342,41 600/100 PN16 6,96 6,96
7+260,55 600/100 PN16 6,96 6,96
8+540,05 600/100 PN16 6,96 6,96

EN DERIVACIONES HASTA 2,5 MPa:
Derivación Cuevas 2 600/315 PN25 7,92 7,92
Derivación Cuevas 3 600/315 PN25 7,92 7,92
Derivación Cuevas 4 600/315 PN25 7,92 7,92
Derivación Cuevas 5 600/315 PN25 7,92 7,92
Derivación Vera 2 600/315 PN25 7,92 7,92

EN VENTOSAS HASTA 2,5MPa:
9+991,47 600/100 PN25 6,96 6,96
10+618,96 600/100 PN25 6,96 6,96
11+216,00 600/100 PN25 6,96 6,96
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11+885,57 600/100 PN25 6,96 6,96
12+349,15 600/100 PN25 6,96 6,96
12+811,53 600/100 PN25 6,96 6,96
13+244,31 600/100 PN25 6,96 6,96
13+465,13 600/100 PN25 6,96 6,96
13+664,50 600/100 PN25 6,96 6,96
13+777,58 600/100 PN25 6,96 6,96
14+647,32 600/100 PN25 6,96 6,96
15+344,89 600/100 PN25 6,96 6,96
15+614,95 600/100 PN25 6,96 6,96

EN DESAGÜES HASTA 2,5 MPa:
8+928,69 600/100 PN25 6,96 6,96
9+071,72 600/100 PN25 6,96 6,96
9+861,49 600/100 PN25 6,96 6,96
12+131,62 600/100 PN25 6,96 6,96
14+495,67 600/100 PN25 6,96 6,96
15+044,80 600/100 PN25 6,96 6,96

EN DERIVACIONES HASTA 4,0 MPa:
Derivación Cuevas1-Vera1 600/300
PN40

9,9 9,90

EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:
16+155,29 600/100 PN40 6,96 6,96
16+275,09 600/100 PN40 6,96 6,96
16+493,73 600/100 PN40 6,96 6,96
17+393,44 600/100 PN40 6,96 6,96
17+406,06 600/100 PN40 6,96 6,96
17+706,12 600/100 PN40 6,96 6,96
17+824,89 600/100 PN40 6,96 6,96

EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa
16+248,13 600/100 PN40 6,96 6,96
16+856,31 600/100 PN40 6,96 6,96
17+693,76 600/100 PN40 6,96 6,96

EB1 a EB2
EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:
0+428,36 600/100 PN40 6,96 6,96
0+980,00 600/100 PN40 6,96 6,96
1+251,93 600/100 PN40 6,96 6,96

EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa:
0+400,00 600/100 PN40 6,96 6,96
0+850,41 600/100 PN40 6,96 6,96
1+157,89 600/100 PN40 6,96 6,96
1+536,92 600/100 PN40 6,96 6,96

IDAM a EB1
EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:
0+002,44 600/100 PN40 6,96 6,96
0+080,64 600/100 PN40 6,96 6,96

===========================
             ANCLAJES DE CODOS
===========================
EB2 a ANTAS
*******CODOS DE 600 mm EN
VERTICAL******
CODOS 11.25º PN10 PK:
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0+481.17 4,62 4,62
1+615.54 4,62 4,62
1+689.56 4,62 4,62
1+710.77 4,62 4,62
2+272.99 4,62 4,62
4+133.99 4,62 4,62
4+156.24 4,62 4,62
4+225.36 4,62 4,62
4+236.71 4,62 4,62
6+180.23 4,62 4,62
6+201.93 4,62 4,62
6+444.21 4,62 4,62
7+583.61 4,62 4,62
7+694.83 4,62 4,62
7+724.21 4,62 4,62
7+908.50 4,62 4,62
7+925.14 4,62 4,62

CODOS 11.25º PN16 PK:
8+273.29 4,62 4,62
8+283.37 4,62 4,62
8+297.15 4,62 4,62
8+540.05 4,62 4,62
8+610.74 4,62 4,62
8+928.69 4,62 4,62

CODOS 11.25º PN25 PK:
9+010.21 7,25 7,25
9+071.72 7,25 7,25
9+151.72 7,25 7,25
9+170.35 7,25 7,25
11+885.57 7,25 7,25
11+898.07 7,25 7,25
15+614.95 7,25 7,25

CODOS 22.5º PN10 PK:
0+478.78 4,74 4,74
1+716.68 4,74 4,74
1+724.04 4,74 4,74
1+729.27 4,74 4,74
6+197.18 4,74 4,74
6+455.06 4,74 4,74
7+680.05 4,74 4,74
7+689.78 4,74 4,74
7+773.81 4,74 4,74
7+891.31 4,74 4,74
8+029.72 4,74 4,74
8+087.43 4,74 4,74
8+126.48 4,74 4,74
8+161.94 4,74 4,74
8+188.54 4,74 4,74

CODOS 22.5º PN16 PK:
8+260.26 4,74 4,74
8+318.22 4,74 4,74
8+553.94 4,74 4,74
8+565.24 4,74 4,74
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8+618.09 4,74 4,74
8+665.07 4,74 4,74
8+937.43 4,74 4,74
8+947.56 4,74 4,74

CODOS 22.5º PN25 PK:
8+951.14 7,39 7,39
8+962.46 7,39 7,39
8+968.94 7,39 7,39
8+977.43 7,39 7,39
8+984.23 7,39 7,39
9+093.66 7,39 7,39
9+103.40 7,39 7,39
9+165.76 7,39 7,39
9+176.31 7,39 7,39
9+264.69 7,39 7,39
15+640.21 7,39 7,39
15+644.82 7,39 7,39

CODOS 22.5º PN40 PK:
16+155.29 9,67 9,67
16+172.20 9,67 9,67
16+275.09 9,67 9,67
16+278.54 9,67 9,67
16+296.66 9,67 9,67
17+393.39 9,67 9,67
17+397.11 9,67 9,67
17+400.69 9,67 9,67
17+406.06 9,67 9,67
17+693.76 9,67 9,67
17+706.12 9,67 9,67
17+714.43 9,67 9,67
17+726.63 9,67 9,67
17+808.40 9,67 9,67
17+820.72 9,67 9,67
17+824.89 9,67 9,67
17+837.89 9,67 9,67

CODOS 45º PN10 PK:
0+013.51 8,99 8,99
0+036.80 8,99 8,99
0+475.56 8,99 8,99
1+074.48 8,99 8,99
1+077.12 8,99 8,99
1+081.12 8,99 8,99
1+084.01 8,99 8,99
6+171.62 8,99 8,99

CODOS 45º PN40 PK:
16+185.25 16,13 16,13
16+251.64 16,13 16,13

*******CODOS DE 600 mm EN
HORIZONTAL******
CODOS 11.25º PN10 PK:
1+594.51 4,62 4,62
1+869.82 4,62 4,62
4+123.56 4,62 4,62
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CODOS 11.25º PN16 PK:
6+921.32 4,62 4,62
6+952.11 4,62 4,62

CODOS 11.25º PN25 PK:
12+312.62 7,25 7,25

CODOS 11.25º PN40 PK:
16+344.96 9,52 9,52
16+380.53 9,52 9,52

CODOS 22.5º PN10 PK:
0+553.61 4,74 4,74
1+528.97 4,74 4,74
1+605.65 4,74 4,74
2+720.35 4,74 4,74
2+913.78 4,74 4,74
3+530.99 4,74 4,74
4+236.71 4,74 4,74
5+505.34 4,74 4,74
5+841.13 4,74 4,74

CODOS 22.5º PN16 PK:
6+247.74 4,74 4,74
6+550.45 4,74 4,74
6+996.92 4,74 4,74
8+515.72 4,74 4,74
8+539.7 4,74 4,74

CODOS 22.5º PN25 PK:
9+986.06 7,39 7,39
11+635.9 7,39 7,39
11+931.81 7,39 7,39
12+135.57 7,39 7,39
12+318.67 7,39 7,39
12+330.36 7,39 7,39
12+880.25 7,39 7,39
13+229.02 7,39 7,39
13+465.13 7,39 7,39
13+482.21 7,39 7,39
13+596.2 7,39 7,39
14+939.76 7,39 7,39
15+095.13 7,39 7,39

CODOS 22.5º PN40 PK:
15+822.01 9,67 9,67
15+975.82 9,67 9,67
16+191.12 9,67 9,67
16+479.28 9,67 9,67
17+267.26 9,67 9,67

CODOS 45º PN16, PK:
0+640.3 8,99 8,99
1+599.37 8,99 8,99
1+618.96 8,99 8,99
1+681.06 8,99 8,99
1+766.81 8,99 8,99
1+948.85 8,99 8,99
2+247.69 8,99 8,99
4+657.07 8,99 8,99
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4+663.2 8,99 8,99
4+710.64 8,99 8,99
4+977.41 8,99 8,99
5+011.17 8,99 8,99
5+855.71 8,99 8,99
6+325.67 8,99 8,99

CODOS 45º PN25, PK:
9+840.39 12,05 12,05
11+365.45 12,05 12,05
11+952.21 12,05 12,05
12+141.66 12,05 12,05
12+374.47 12,05 12,05
12+383.12 12,05 12,05
12+890.71 12,05 12,05
13+024.57 12,05 12,05
13+040.41 12,05 12,05
13+243.49 12,05 12,05
13+525.11 12,05 12,05
13+560.81 12,05 12,05
13+958.36 12,05 12,05
14+891.46 12,05 12,05
15+344.8 12,05 12,05
15+541.38 12,05 12,05
15+624.17 12,05 12,05
15+647.43 12,05 12,05

CODOS 45º PN40, PK:
16+002.22 16,13 16,13
16+123.64 16,13 16,13
16+429.37 16,13 16,13
16+496.91 16,13 16,13
16+527.93 16,13 16,13
16+956.84 16,13 16,13
16+960.6 16,13 16,13
16+982.58 16,13 16,13
16+986.83 16,13 16,13
17+220.85 16,13 16,13
17+227.31 16,13 16,13
17+304.52 16,13 16,13
17+309.3 16,13 16,13

CODOS 90º PN16
0+687.51 15,1 15,10
1+102.01 15,1 15,10
1+286.67 15,1 15,10
1+534.49 15,1 15,10
1+750.19 15,1 15,10
2+504.61 15,1 15,10
3+359.06 15,1 15,10
3+655.87 15,1 15,10
3+817.77 15,1 15,10
4+434.03 15,1 15,10
4+537.94 15,1 15,10
4+822.04 15,1 15,10
5+153.32 15,1 15,10
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JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

5+610.17 15,1 15,10
6+474.88 15,1 15,10

EB1 a EB2
*******CODOS DE 600 mm EN
VERTICAL******
CODOS 11,25º PN40 PK:
0+437,13 9,52 9,52

CODOS 22,5º PN40 PK:
0+001,55 9,67 9,67
0+006,63 9,67 9,67
0+400,00 9,67 9,67
0+408,71 9,67 9,67
0+428,36 9,67 9,67
1+764,30 9,67 9,67
1+769,97 9,67 9,67

*******CODOS DE 600 mm EN
HORIZONTAL******
CODOS 11.25º PN40 PK:
0+077.50 9,52 9,52
0+496.14 9,52 9,52

CODOS 22,5º PN40 PK:
0+377.36 9,67 9,67
0+442.56 9,67 9,67
0+472.35 9,67 9,67
1+166.57 9,67 9,67
1+251.93 9,67 9,67
1+353.78 9,67 9,67

CODOS 45º PN40 PK:
0+833.32 16,13 16,13
0+868.82 16,13 16,13
0+958.96 16,13 16,13
0+980.80 16,13 16,13
1+157.89 16,13 16,13
1+199.27 16,13 16,13
1+303.26 16,13 16,13
1+670.65 16,13 16,13
1+670.65 16,13 16,13

IDAM CARBONERAS a EB1
*******CODOS DE 600 mm EN
HORIZONTAL******
CODOS 45º PN40 PK:
0+047,57 16,13 16,13
0+074,09 16,13 16,13

*******CODOS DE 600 mm EN
VERTICAL******
CODOS 22,5º PN40 PK:
0+074,09 9,67 9,67
0+080,64 9,67 9,67

CODOS 45º PN40 PK:
0+002,44 16,13 16,13

******** CODOS DE 300 mm **********
CODOS 11,25º PN16
Conducción a Bajo Almanzora 3 1 2,35 2,35
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CODOS 22,5º PN16
Conducción a CU1-VE1 1 2,39 2,39
CODOS 45º PN16
Conducción a CU1-VE1 1 4,10 4,10
CODOS 90º PN16
Conducción a Bajo Almanzora 3 2 6,59 13,18
Conducción a CU1-VE1 2 6,59 13,18

2.884,55

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES EN CÁMARAS DE
VÁLVULAS:
===========================
 Almanzora 1 anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Almanzora 1 anclaje aguas abajo 1 108,15 108,15
 Almanzora 2 anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Almanzora 2 anclaje aguas abajo 1 108,15 108,15
 Almanzora 3 anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Almanzora 3 anclaje aguas abajo 1 108,15 108,15
 Almanzora 4 anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Almanzora 4 anclaje aguas abajo 1 108,15 108,15
 Cuevas 1 anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Cuevas 1 anclaje aguas abajo 1 108,15 108,15
 Cuevas 2 anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Cuevas 2 anclaje aguas abajo 1 108,15 108,15
 Cuevas 3 anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Cuevas 3 anclaje aguas abajo 1 108,15 108,15
 Cuevas 4 anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Cuevas 4 anclaje aguas abajo 1 108,15 108,15
 Cuevas 5 anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Cuevas 5 anclaje aguas abajo 1 108,15 108,15
 Antas anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Cuevas1-Vera1 aguas arriba 1 108,15 108,15
 Cuevas1-Vera1 aguas abajo 1 108,15 108,15
 Vera 1 anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Vera 1 anclaje aguas abajo 1 108,15 108,15
 Vera 2 anclaje aguas arriba 1 108,15 108,15
 Vera 2 anclaje aguas abajo 1 108,15 108,15

=============================
ANCLAJES DE PIEZAS EN T:
=============================
S/mediciones auxiliares
EB2 a ANTAS
EN DERIVACIONES HASTA 1,6 MPa
Derivación Bajo Almanzora 1 600/315
PN16

94,81 94,81

Derivación Bajo Almanzora 2 600/315
PN16

94,81 94,81

Derivación Bajo Almanzora 3 600/315
PN16

94,81 94,81

Derivación Bajo Almanzora 4 600/315
PN16

94,81 94,81

EN VENTOSAS HASTA 1,6 MPa:
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

0+218,79 600/100 PN16 80,42 80,42
0+640,30 600/150 PN16 82,55 82,55
1+074,48 600/150 PN16 82,55 82,55
1+084,01 600/150 PN16 82,55 82,55
1+599,37 600/150 PN16 82,55 82,55
1+706,13 600/150 PN16 82,55 82,55
1+766,82 600/150 PN16 82,55 82,55
1+952,65 600/150 PN16 82,55 82,55
2+473,04 600/150 PN16 82,55 82,55
3+236,28 600/150 PN16 82,55 82,55
3+471,12 600/150 PN16 82,55 82,55
3+856,56 600/150 PN16 82,55 82,55
4+133,99 600/150 PN16 82,55 82,55
4+236,72 600/150 PN16 82,55 82,55
4+714,44 600/150 PN16 82,55 82,55
5+153,32 600/150 PN16 82,55 82,55
5+509,66 600/150 PN16 82,55 82,55
5+829,75 600/150 PN16 82,55 82,55
6+197,18 600/100 PN16 80,42 80,42
6+455,06 600/100 PN16 80,42 80,42
6+533,08 600/100 PN16 80,42 80,42
6+738,47 600/100 PN16 80,42 80,42
6+964,48 600/100 PN16 80,42 80,42
7+583,61 600/100 PN16 80,42 80,42
7+778,20 600/100 PN16 80,42 80,42
8+029,72 600/100 PN16 80,42 80,42
8+126,48 600/100 PN16 80,42 80,42
8+188,54 600/100 PN16 80,42 80,42
8+565,24 600/100 PN16 80,42 80,42
8+610,74 600/100 PN16 80,42 80,42
8+951,14 600/100 PN16 80,42 80,42
8+984,23 600/100 PN16 80,42 80,42
9+103,40 600/100 PN16 80,42 80,42
9+165,76 600/100 PN16 80,42 80,42
9+249,41 600/100 PN16 80,42 80,42
9+657,44 600/100 PN16 80,42 80,42

EN DESAGÜES HASTA 1,6 MPa:
0+475,56 600/100 PN16 80,42 80,42
1+716,68 600/100 PN16 80,42 80,42
2+272,99 600/100 PN16 80,42 80,42
3+162,25 600/100 PN16 80,42 80,42
3+660,63 600/100 PN16 80,42 80,42
4+156,24 600/100 PN16 80,42 80,42
5+603,52 600/100 PN16 80,42 80,42
6+171,62 600/100 PN16 80,42 80,42
6+342,41 600/100 PN16 80,42 80,42
7+260,55 600/100 PN16 80,42 80,42
8+540,05 600/100 PN16 80,42 80,42

EN DERIVACIONES HASTA 2,5 MPa:
Derivación Cuevas 2 600/315 PN25 94,81 94,81
Derivación Cuevas 3 600/315 PN25 94,81 94,81
Derivación Cuevas 4 600/315 PN25 94,81 94,81
Derivación Cuevas 5 600/315 PN25 94,81 94,81
Derivación Vera 2 600/315 PN25 94,81 94,81
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

EN VENTOSAS HASTA 2,5MPa:
9+991,47 600/100 PN25 80,42 80,42
10+618,96 600/100 PN25 80,42 80,42
11+216,00 600/100 PN25 80,42 80,42
11+885,57 600/100 PN25 80,42 80,42
12+349,15 600/100 PN25 80,42 80,42
12+811,53 600/100 PN25 80,42 80,42
13+244,31 600/100 PN25 80,42 80,42
13+465,13 600/100 PN25 80,42 80,42
13+664,50 600/100 PN25 80,42 80,42
13+777,58 600/100 PN25 80,42 80,42
14+647,32 600/100 PN25 80,42 80,42
15+344,89 600/100 PN25 80,42 80,42
15+614,95 600/100 PN25 80,42 80,42

EN DESAGÜES HASTA 2,5 MPa:
8+928,69 600/100 PN25 80,42 80,42
9+071,72 600/100 PN25 80,42 80,42
9+861,49 600/100 PN25 80,42 80,42
12+131,62 600/100 PN25 80,42 80,42
14+495,67 600/100 PN25 80,42 80,42
15+044,80 600/100 PN25 80,42 80,42

EN DERIVACIONES HASTA 4,0 MPa:
Derivación Cuevas1+Vera1 600/300
PN40

108,13 108,13

EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:
16+155,29 600/100 PN40 80,42 80,42
16+275,09 600/100 PN40 80,42 80,42
16+493,73 600/100 PN40 80,42 80,42
17+393,44 600/100 PN40 80,42 80,42
17+406,06 600/100 PN40 80,42 80,42
17+706,12 600/100 PN40 80,42 80,42
17+824,89 600/100 PN40 80,42 80,42

EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa
16+248,13 600/100 PN40 80,42 80,42
16+856,31 600/100 PN40 80,42 80,42
17+693,76 600/100 PN40 80,42 80,42

EB1 a EB2
EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:
0+428,36 600/100 PN40 80,42 80,42
0+980,00 600/100 PN40 80,42 80,42
1+251,93 600/100 PN40 80,42 80,42

EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa:
0+400,00 600/100 PN40 80,42 80,42
0+850,41 600/100 PN40 80,42 80,42
1+157,89 600/100 PN40 80,42 80,42
1+536,92 600/100 PN40 80,42 80,42

IDAM a EB1
EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:
0+002,44 600/100 PN40 80,42 80,42
0+080,64 600/100 PN40 80,42 80,42

===========================
             ANCLAJES DE CODOS
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

===========================
EB2 a ANTAS
*******CODOS DE 600 mm EN
VERTICAL******
CODOS 11.25º PN10 PK:
0+481.17 35,6 35,60
1+615.54 35,6 35,60
1+689.56 35,6 35,60
1+710.77 35,6 35,60
2+272.99 35,6 35,60
4+133.99 35,6 35,60
4+156.24 35,6 35,60
4+225.36 35,6 35,60
4+236.71 35,6 35,60
6+180.23 35,6 35,60
6+201.93 35,6 35,60
6+444.21 35,6 35,60
7+583.61 35,6 35,60
7+694.83 35,6 35,60
7+724.21 35,6 35,60
7+908.50 35,6 35,60
7+925.14 35,6 35,60

CODOS 11.25º PN16 PK:
8+273.29 35,6 35,60
8+283.37 35,6 35,60
8+297.15 35,6 35,60
8+540.05 35,6 35,60
8+610.74 35,6 35,60
8+928.69 35,6 35,60

CODOS 11.25º PN25 PK:
9+010.21 47,9 47,90
9+071.72 47,9 47,90
9+151.72 47,9 47,90
9+170.35 47,9 47,90
11+885.57 47,9 47,90
11+898.07 47,9 47,90
15+614.95 47,9 47,90

CODOS 22.5º PN10 PK:
0+478.78 49,2 49,20
1+716.68 49,2 49,20
1+724.04 49,2 49,20
1+729.27 49,2 49,20
6+197.18 49,2 49,20
6+455.06 49,2 49,20
7+680.05 49,2 49,20
7+689.78 49,2 49,20
7+773.81 49,2 49,20
7+891.31 49,2 49,20
8+029.72 49,2 49,20
8+087.43 49,2 49,20
8+126.48 49,2 49,20
8+161.94 49,2 49,20
8+188.54 49,2 49,20
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CODOS 22.5º PN16 PK:
8+260.26 49,2 49,20
8+318.22 49,2 49,20
8+553.94 49,2 49,20
8+565.24 49,2 49,20
8+618.09 49,2 49,20
8+665.07 49,2 49,20
8+937.43 49,2 49,20
8+947.56 49,2 49,20

CODOS 22.5º PN25 PK:
8+951.14 81 81,00
8+962.46 81 81,00
8+968.94 81 81,00
8+977.43 81 81,00
8+984.23 81 81,00
9+093.66 81 81,00
9+103.40 81 81,00
9+165.76 81 81,00
9+176.31 81 81,00
9+264.69 81 81,00
15+640.21 81 81,00
15+644.82 81 81,00

CODOS 22.5º PN40 PK:
16+155.29 107,5 107,50
16+172.20 107,5 107,50
16+275.09 107,5 107,50
16+278.54 107,5 107,50
16+296.66 107,5 107,50
17+393.39 107,5 107,50
17+397.11 107,5 107,50
17+400.69 107,5 107,50
17+406.06 107,5 107,50
17+693.76 107,5 107,50
17+706.12 107,5 107,50
17+714.43 107,5 107,50
17+726.63 107,5 107,50
17+808.40 107,5 107,50
17+820.72 107,5 107,50
17+824.89 107,5 107,50
17+837.89 107,5 107,50

CODOS 45º PN10 PK:
0+013.51 100,4 100,40
0+036.80 100,4 100,40
0+475.56 100,4 100,40
1+074.48 100,4 100,40
1+077.12 100,4 100,40
1+081.12 100,4 100,40
1+084.01 100,4 100,40
6+171.62 100,4 100,40

CODOS 45º PN40 PK:
16+185.25 188,3 188,30
16+251.64 188,3 188,30
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*******CODOS DE 600 mm EN
HORIZONTAL******
CODOS 11.25º PN10 PK:
1+594.51 35,6 35,60
1+869.82 35,6 35,60
4+123.56 35,6 35,60

CODOS 11.25º PN16 PK:
6+921.32 35,6 35,60
6+952.11 35,6 35,60

CODOS 11.25º PN25 PK:
12+312.62 47,9 47,90

CODOS 11.25º PN40 PK:
16+344.96 65,27 65,27
16+380.53 65,27 65,27

CODOS 22.5º PN10 PK:
0+553.61 49,19 49,19
1+528.97 49,19 49,19
1+605.65 49,19 49,19
2+720.35 49,19 49,19
2+913.78 49,19 49,19
3+530.99 49,19 49,19
4+236.71 49,19 49,19
5+505.34 49,19 49,19
5+841.13 49,19 49,19

CODOS 22.5º PN16 PK:
6+247.74 49,19 49,19
6+550.45 49,19 49,19
6+996.92 49,19 49,19
8+515.72 49,19 49,19
8+539.7 49,19 49,19

CODOS 22.5º PN25 PK:
9+986.06 81 81,00
11+635.9 81 81,00
11+931.81 81 81,00
12+135.57 81 81,00
12+318.67 81 81,00
12+330.36 81 81,00
12+880.25 81 81,00
13+229.02 81 81,00
13+465.13 81 81,00
13+482.21 81 81,00
13+596.2 81 81,00
14+939.76 81 81,00
15+095.13 81 81,00

CODOS 22.5º PN40 PK:
15+822.01 107,47 107,47
15+975.82 107,47 107,47
16+191.12 107,47 107,47
16+479.28 107,47 107,47
17+267.26 107,47 107,47

CODOS 45º PN16, PK:
0+640.3 100,35 100,35
1+599.37 100,35 100,35
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1+618.96 100,35 100,35
1+681.06 100,35 100,35
1+766.81 100,35 100,35
1+948.85 100,35 100,35
2+247.69 100,35 100,35
4+657.07 100,35 100,35
4+663.2 100,35 100,35
4+710.64 100,35 100,35
4+977.41 100,35 100,35
5+011.17 100,35 100,35
5+855.71 100,35 100,35
6+325.67 100,35 100,35

CODOS 45º PN25, PK:
9+840.39 144,82 144,82
11+365.45 144,82 144,82
11+952.21 144,82 144,82
12+141.66 144,82 144,82
12+374.47 144,82 144,82
12+383.12 144,82 144,82
12+890.71 144,82 144,82
13+024.57 144,82 144,82
13+040.41 144,82 144,82
13+243.49 144,82 144,82
13+525.11 144,82 144,82
13+560.81 144,82 144,82
13+958.36 144,82 144,82
14+891.46 144,82 144,82
15+344.8 144,82 144,82
15+541.38 144,82 144,82
15+624.17 144,82 144,82
15+647.43 144,82 144,82

CODOS 45º PN40, PK:
16+002.22 188,26 188,26
16+123.64 188,26 188,26
16+429.37 188,26 188,26
16+496.91 188,26 188,26
16+527.93 188,26 188,26
16+956.84 188,26 188,26
16+960.6 188,26 188,26
16+982.58 188,26 188,26
16+986.83 188,26 188,26
17+220.85 188,26 188,26
17+227.31 188,26 188,26
17+304.52 188,26 188,26
17+309.3 188,26 188,26

CODOS 90º PN16
0+687.51 178,24 178,24
1+102.01 178,24 178,24
1+286.67 178,24 178,24
1+534.49 178,24 178,24
1+750.19 178,24 178,24
2+504.61 178,24 178,24
3+359.06 178,24 178,24
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3+655.87 178,24 178,24
3+817.77 178,24 178,24
4+434.03 178,24 178,24
4+537.94 178,24 178,24
4+822.04 178,24 178,24
5+153.32 178,24 178,24
5+610.17 178,24 178,24
6+474.88 178,24 178,24

EB1 a EB2
*******CODOS DE 600 mm EN
VERTICAL******
CODOS 11,25º PN40 PK:
0+437,13 65,27 65,27

CODOS 22,5º PN40 PK:
0+001,55 107,47 107,47
0+006,63 107,47 107,47
0+400,00 107,47 107,47
0+408,71 107,47 107,47
0+428,36 107,47 107,47
1+764,30 107,47 107,47
1+769,97 107,47 107,47

*******CODOS DE 600 mm EN
HORIZONTAL******
CODOS 11.25º PN40 PK:
0+077.50 65,27 65,27
0+496.14 65,27 65,27

CODOS 22,5º PN40 PK:
0+377.36 107,47 107,47
0+442.56 107,47 107,47
0+472.35 107,47 107,47
1+166.57 107,47 107,47
1+251.93 107,47 107,47
1+353.78 107,47 107,47

CODOS 45º PN40 PK:
0+833.32 188,26 188,26
0+868.82 188,26 188,26
0+958.96 188,26 188,26
0+980.80 188,26 188,26
1+157.89 188,26 188,26
1+199.27 188,26 188,26
1+303.26 188,26 188,26
1+670.65 188,26 188,26
1+670.65 188,26 188,26

IDAM CARBONERAS a EB1
*******CODOS DE 600 mm EN
HORIZONTAL******
CODOS 45º PN40 PK:
0+047,57 188,26 188,26
0+074,09 188,26 188,26

*******CODOS DE 600 mm EN
VERTICAL******
CODOS 22,5º PN40 PK:
0+074,09 107,47 107,47
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0+080,64 107,47 107,47

CODOS 45º PN40 PK:
0+002,44 188,26 188,26

******** CODOS DE 300 mm **********
CODOS 11,25º PN16
Conducción a Bajo Almanzora 3 1 10,71 10,71

CODOS 22,5º PN16
Conducción a CU1-VE1 1 27,99 27,99

CODOS 45º PN16
Conducción a CU1-VE1 1 53,44 53,44

CODOS 90º PN16
Conducción a Bajo Almanzora 3 2 103,56 207,12
Conducción a CU1-VE1 2 103,56 207,12

33.143,53

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES EN CÁMARAS DE
VÁLVULAS:
===========================
 Almanzora 1 anclaje aguas arriba 1 0,60 0,60 0,80 0,29
 Almanzora 1 anclaje aguas abajo 1 0,60 0,60 0,80 0,29
 Almanzora 2 anclaje aguas arriba 1 1,20 1,20 0,80 1,15
 Almanzora 2 anclaje aguas abajo 1 1,20 1,20 0,80 1,15
 Almanzora 3 anclaje aguas arriba 1 1,20 1,20 0,80 1,15
 Almanzora 3 anclaje aguas abajo 1 1,20 1,20 0,80 1,15
 Almanzora 4 anclaje aguas arriba 1 1,20 1,20 0,80 1,15
 Almanzora 4 anclaje aguas abajo 1 1,20 1,20 0,80 1,15
 Cuevas 1 anclaje aguas arriba 1 1,40 1,40 0,80 1,57
 Cuevas 1 anclaje aguas abajo 1 1,40 1,40 0,80 1,57
 Cuevas 2 anclaje aguas arriba 1 2,30 2,30 0,80 4,23
 Cuevas 2 anclaje aguas abajo 1 2,30 2,30 0,80 4,23
 Cuevas 3 anclaje aguas arriba 1 2,30 2,30 0,80 4,23
 Cuevas 3 anclaje aguas abajo 1 2,30 2,30 0,80 4,23
 Cuevas 4 anclaje aguas arriba 1 2,30 2,30 0,80 4,23
 Cuevas 4 anclaje aguas abajo 1 2,30 2,30 0,80 4,23
 Cuevas 5 anclaje aguas arriba 1 2,30 2,30 0,80 4,23
 Cuevas 5 anclaje aguas abajo 1 2,30 2,30 0,80 4,23
 Antas anclaje aguas arriba 1 1,75 1,75 1,40 4,29
 Cuevas1-Vera1 aguas arriba 1 2,30 2,30 0,80 4,23
 Cuevas1-Vera1 aguas abajo 1 2,30 2,30 0,80 4,23
 Vera 1 anclaje aguas arriba 1 1,40 1,40 0,80 1,57
 Vera 1 anclaje aguas abajo 1 1,40 1,40 0,80 1,57
 Vera 2 anclaje aguas arriba 1 2,30 2,30 0,80 4,23
 Vera 2 anclaje aguas abajo 1 2,30 2,30 0,80 4,23

===========================
ANCLAJES EN PIEZAS EN T:
=============================
S/mediciones auxiliares
EB2 a ANTAS
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EN DERIVACIONES HASTA 1,6 MPa
Derivación Bajo Almanzora 1 600/315
PN16

2,14 2,14

Derivación Bajo Almanzora 2 600/315
PN16

2,14 2,14

Derivación Bajo Almanzora 3 600/315
PN16

2,14 2,14

Derivación Bajo Almanzora 4 600/315
PN16

2,14 2,14

EN VENTOSAS HASTA 1,6 MPa:
0+218,79 600/100 PN16 1,46 1,46
0+640,30 600/150 PN16 1,64 1,64
1+074,48 600/150 PN16 1,64 1,64
1+084,01 600/150 PN16 1,64 1,64
1+599,37 600/150 PN16 1,64 1,64
1+706,13 600/150 PN16 1,64 1,64
1+766,82 600/150 PN16 1,64 1,64
1+952,65 600/150 PN16 1,64 1,64
2+473,04 600/150 PN16 1,64 1,64
3+236,28 600/150 PN16 1,64 1,64
3+471,12 600/150 PN16 1,64 1,64
3+856,56 600/150 PN16 1,64 1,64
4+133,99 600/150 PN16 1,64 1,64
4+236,72 600/150 PN16 1,64 1,64
4+714,44 600/150 PN16 1,64 1,64
5+153,32 600/150 PN16 1,64 1,64
5+509,66 600/150 PN16 1,64 1,64
5+829,75 600/150 PN16 1,64 1,64
6+197,18 600/100 PN16 1,46 1,46
6+455,06 600/100 PN16 1,46 1,46
6+533,08 600/100 PN16 1,46 1,46
6+738,47 600/100 PN16 1,46 1,46
6+964,48 600/100 PN16 1,46 1,46
7+583,61 600/100 PN16 1,46 1,46
7+778,20 600/100 PN16 1,46 1,46
8+029,72 600/100 PN16 1,46 1,46
8+126,48 600/100 PN16 1,46 1,46
8+188,54 600/100 PN16 1,46 1,46
8+565,24 600/100 PN16 1,46 1,46
8+610,74 600/100 PN16 1,46 1,46
8+951,14 600/100 PN16 1,46 1,46
8+984,23 600/100 PN16 1,46 1,46
9+103,40 600/100 PN16 1,46 1,46
9+165,76 600/100 PN16 1,46 1,46
9+249,41 600/100 PN16 1,46 1,46
9+657,44 600/100 PN16 1,46 1,46

EN DESAGÜES HASTA 1,6 MPa:
0+475,56 600/100 PN16 1,46 1,46
1+716,68 600/100 PN16 1,46 1,46
2+272,99 600/100 PN16 1,46 1,46
3+162,25 600/100 PN16 1,46 1,46
3+660,63 600/100 PN16 1,46 1,46
4+156,24 600/100 PN16 1,46 1,46
5+603,52 600/100 PN16 1,46 1,46
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6+171,62 600/100 PN16 1,46 1,46
6+342,41 600/100 PN16 1,46 1,46
7+260,55 600/100 PN16 1,46 1,46
8+540,05 600/100 PN16 1,46 1,46

EN DERIVACIONES HASTA 2,5 MPa:
Derivación Cuevas 2 600/315 PN25 2,14 2,14
Derivación Cuevas 3 600/315 PN25 2,14 2,14
Derivación Cuevas 4 600/315 PN25 2,14 2,14
Derivación Cuevas 5 600/315 PN25 2,14 2,14
Derivación Vera 2 600/315 PN25 2,14 2,14

EN VENTOSAS HASTA 2,5MPa:
9+991,47 600/100 PN25 1,46 1,46
10+618,96 600/100 PN25 1,46 1,46
11+216,00 600/100 PN25 1,46 1,46
11+885,57 600/100 PN25 1,46 1,46
12+349,15 600/100 PN25 1,46 1,46
12+811,53 600/100 PN25 1,46 1,46
13+244,31 600/100 PN25 1,46 1,46
13+465,13 600/100 PN25 1,46 1,46
13+664,50 600/100 PN25 1,46 1,46
13+777,58 600/100 PN25 1,46 1,46
14+647,32 600/100 PN25 1,46 1,46
15+344,89 600/100 PN25 1,46 1,46
15+614,95 600/100 PN25 1,46 1,46

EN DESAGÜES HASTA 2,5 MPa:
8+928,69 600/100 PN25 1,46 1,46
9+071,72 600/100 PN25 1,46 1,46
9+861,49 600/100 PN25 1,46 1,46
12+131,62 600/100 PN25 1,46 1,46
14+495,67 600/100 PN25 1,46 1,46
15+044,80 600/100 PN25 1,46 1,46

EN DERIVACIONES HASTA 4,0 MPa:
Derivación Cuevas1+Vera1 600/300
PN40

2,74 2,74

EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:
16+155,29 600/100 PN40 1,46 1,46
16+275,09 600/100 PN40 1,46 1,46
16+493,73 600/100 PN40 1,46 1,46
17+393,44 600/100 PN40 1,46 1,46
17+406,06 600/100 PN40 1,46 1,46
17+706,12 600/100 PN40 1,46 1,46
17+824,89 600/100 PN40 1,46 1,46

EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa
16+248,13 600/100 PN40 1,46 1,46
16+856,31 600/100 PN40 1,46 1,46
17+693,76 600/100 PN40 1,46 1,46

EB1 a EB2
EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:
0+428,36 600/100 PN40 1,46 1,46
0+980,00 600/100 PN40 1,46 1,46
1+251,93 600/100 PN40 1,46 1,46

EN DESAGÜES HASTA 4,0 MPa:
0+400,00 600/100 PN40 1,46 1,46
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0+850,41 600/100 PN40 1,46 1,46
1+157,89 600/100 PN40 1,46 1,46
1+536,92 600/100 PN40 1,46 1,46

IDAM a EB1
EN VENTOSAS HASTA 4,0 MPa:
0+002,44 600/100 PN40 1,46 1,46
0+080,64 600/100 PN40 1,46 1,46

===========================
             ANCLAJES DE CODOS
===========================
EB2 a ANTAS
*******CODOS DE 600 mm EN
VERTICAL******
CODOS 11.25º PN10 PK:
0+481.17 0,41 0,41
1+615.54 0,41 0,41
1+689.56 0,41 0,41
1+710.77 0,41 0,41
2+272.99 0,41 0,41
4+133.99 0,41 0,41
4+156.24 0,41 0,41
4+225.36 0,41 0,41
4+236.71 0,41 0,41
6+180.23 0,41 0,41
6+201.93 0,41 0,41
6+444.21 0,41 0,41
7+583.61 0,41 0,41
7+694.83 0,41 0,41
7+724.21 0,41 0,41
7+908.50 0,41 0,41
7+925.14 0,41 0,41

CODOS 11.25º PN16 PK:
8+273.29 0,41 0,41
8+283.37 0,41 0,41
8+297.15 0,41 0,41
8+540.05 0,41 0,41
8+610.74 0,41 0,41
8+928.69 0,41 0,41

CODOS 11.25º PN25 PK:
9+010.21 0,81 0,81
9+071.72 0,81 0,81
9+151.72 0,81 0,81
9+170.35 0,81 0,81
11+885.57 0,81 0,81
11+898.07 0,81 0,81
15+614.95 0,81 0,81

CODOS 22.5º PN10 PK:
0+478.78 0,85 0,85
1+716.68 0,85 0,85
1+724.04 0,85 0,85
1+729.27 0,85 0,85
6+197.18 0,85 0,85
6+455.06 0,85 0,85
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7+680.05 0,85 0,85
7+689.78 0,85 0,85
7+773.81 0,85 0,85
7+891.31 0,85 0,85
8+029.72 0,85 0,85
8+087.43 0,85 0,85
8+126.48 0,85 0,85
8+161.94 0,85 0,85
8+188.54 0,85 0,85

CODOS 22.5º PN16 PK:
8+260.26 0,85 0,85
8+318.22 0,85 0,85
8+553.94 0,85 0,85
8+565.24 0,85 0,85
8+618.09 0,85 0,85
8+665.07 0,85 0,85
8+937.43 0,85 0,85
8+947.56 0,85 0,85

CODOS 22.5º PN25 PK:
8+951.14 2,1 2,10
8+962.46 2,1 2,10
8+968.94 2,1 2,10
8+977.43 2,1 2,10
8+984.23 2,1 2,10
9+093.66 2,1 2,10
9+103.40 2,1 2,10
9+165.76 2,1 2,10
9+176.31 2,1 2,10
9+264.69 2,1 2,10
15+640.21 2,1 2,10
15+644.82 2,1 2,10

CODOS 22.5º PN40 PK:
16+155.29 3,33 3,33
16+172.20 3,33 3,33
16+275.09 3,33 3,33
16+278.54 3,33 3,33
16+296.66 3,33 3,33
17+393.39 3,33 3,33
17+397.11 3,33 3,33
17+400.69 3,33 3,33
17+406.06 3,33 3,33
17+693.76 3,33 3,33
17+706.12 3,33 3,33
17+714.43 3,33 3,33
17+726.63 3,33 3,33
17+808.40 3,33 3,33
17+820.72 3,33 3,33
17+824.89 3,33 3,33
17+837.89 3,33 3,33

CODOS 45º PN10 PK:
0+013.51 3,04 3,04
0+036.80 3,04 3,04
0+475.56 3,04 3,04
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1+074.48 3,04 3,04
1+077.12 3,04 3,04
1+081.12 3,04 3,04
1+084.01 3,04 3,04
6+171.62 3,04 3,04

CODOS 45º PN40 PK:
16+185.25 8,42 8,42
16+251.64 8,42 8,42

*******CODOS DE 600 mm EN
HORIZONTAL******
CODOS 11.25º PN10 PK:
1+594.51 0,41 0,41
1+869.82 0,41 0,41
4+123.56 0,41 0,41

CODOS 11.25º PN16 PK:
6+921.32 0,41 0,41
6+952.11 0,41 0,41

CODOS 11.25º PN25 PK:
12+312.62 0,81 0,81

CODOS 11.25º PN40 PK:
16+344.96 1,44 1,44
16+380.53 1,44 1,44

CODOS 22.5º PN10 PK:
0+553.61 0,85 0,85
1+528.97 0,85 0,85
1+605.65 0,85 0,85
2+720.35 0,85 0,85
2+913.78 0,85 0,85
3+530.99 0,85 0,85
4+236.71 0,85 0,85
5+505.34 0,85 0,85
5+841.13 0,85 0,85

CODOS 22.5º PN16 PK:
6+247.74 0,85 0,85
6+550.45 0,85 0,85
6+996.92 0,85 0,85
8+515.72 0,85 0,85
8+539.7 0,85 0,85

CODOS 22.5º PN25 PK:
9+986.06 2,1 2,10
11+635.9 2,1 2,10
11+931.81 2,1 2,10
12+135.57 2,1 2,10
12+318.67 2,1 2,10
12+330.36 2,1 2,10
12+880.25 2,1 2,10
13+229.02 2,1 2,10
13+465.13 2,1 2,10
13+482.21 2,1 2,10
13+596.2 2,1 2,10
14+939.76 2,1 2,10
15+095.13 2,1 2,10
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CODOS 22.5º PN40 PK:
15+822.01 3,33 3,33
15+975.82 3,33 3,33
16+191.12 3,33 3,33
16+479.28 3,33 3,33
17+267.26 3,33 3,33

CODOS 45º PN16, PK:
0+640.3 3,04 3,04
1+599.37 3,04 3,04
1+618.96 3,04 3,04
1+681.06 3,04 3,04
1+766.81 3,04 3,04
1+948.85 3,04 3,04
2+247.69 3,04 3,04
4+657.07 3,04 3,04
4+663.2 3,04 3,04
4+710.64 3,04 3,04
4+977.41 3,04 3,04
5+011.17 3,04 3,04
5+855.71 3,04 3,04
6+325.67 3,04 3,04

CODOS 45º PN25, PK:
9+840.39 5,42 5,42
11+365.45 5,42 5,42
11+952.21 5,42 5,42
12+141.66 5,42 5,42
12+374.47 5,42 5,42
12+383.12 5,42 5,42
12+890.71 5,42 5,42
13+024.57 5,42 5,42
13+040.41 5,42 5,42
13+243.49 5,42 5,42
13+525.11 5,42 5,42
13+560.81 5,42 5,42
13+958.36 5,42 5,42
14+891.46 5,42 5,42
15+344.8 5,42 5,42
15+541.38 5,42 5,42
15+624.17 5,42 5,42
15+647.43 5,42 5,42

CODOS 45º PN40, PK:
16+002.22 8,42 8,42
16+123.64 8,42 8,42
16+429.37 8,42 8,42
16+496.91 8,42 8,42
16+527.93 8,42 8,42
16+956.84 8,42 8,42
16+960.6 8,42 8,42
16+982.58 8,42 8,42
16+986.83 8,42 8,42
17+220.85 8,42 8,42
17+227.31 8,42 8,42
17+304.52 8,42 8,42
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17+309.3 8,42 8,42

CODOS 90º PN16
0+687.51 7,44 7,44
1+102.01 7,44 7,44
1+286.67 7,44 7,44
1+534.49 7,44 7,44
1+750.19 7,44 7,44
2+504.61 7,44 7,44
3+359.06 7,44 7,44
3+655.87 7,44 7,44
3+817.77 7,44 7,44
4+434.03 7,44 7,44
4+537.94 7,44 7,44
4+822.04 7,44 7,44
5+153.32 7,44 7,44
5+610.17 7,44 7,44
6+474.88 7,44 7,44

EB1 a EB2
*******CODOS DE 600 mm EN
VERTICAL******
CODOS 11,25º PN40 PK:
0+437,13 1,44 1,44

CODOS 22,5º PN40 PK:
0+001,55 3,33 3,33
0+006,63 3,33 3,33
0+400,00 3,33 3,33
0+408,71 3,33 3,33
0+428,36 3,33 3,33
1+764,30 3,33 3,33
1+769,97 3,33 3,33

*******CODOS DE 600 mm EN
HORIZONTAL******
CODOS 11.25º PN40 PK:
0+077.50 1,44 1,44
0+496.14 1,44 1,44

CODOS 22,5º PN40 PK:
0+377.36 3,33 3,33
0+442.56 3,33 3,33
0+472.35 3,33 3,33
1+166.57 3,33 3,33
1+251.93 3,33 3,33
1+353.78 3,33 3,33

CODOS 45º PN40 PK:
0+833.32 8,42 8,42
0+868.82 8,42 8,42
0+958.96 8,42 8,42
0+980.80 8,42 8,42
1+157.89 8,42 8,42
1+199.27 8,42 8,42
1+303.26 8,42 8,42
1+670.65 8,42 8,42
1+670.65 8,42 8,42

IDAM CARBONERAS a EB1
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*******CODOS DE 600 mm EN
HORIZONTAL******
CODOS 45º PN40 PK:
0+047,57 8,42 8,42
0+074,09 8,42 8,42

*******CODOS DE 600 mm EN
VERTICAL******
CODOS 22,5º PN40 PK:
0+074,09 3,33 3,33
0+080,64 3,33 3,33

CODOS 45º PN40 PK:
0+002,44 8,42 8,42

******** CODOS DE 300 mm **********
CODOS 11,25º PN16
Conducción a Bajo Almanzora 3 1 0,04 0,04

CODOS 22,5º PN16
Conducción a CU1-VE1 1 0,36 0,36

CODOS 45º PN16
Conducción a CU1-VE1 1 1,10 1,10

CODOS 90º PN16
Conducción a Bajo Almanzora 3 2 2,92 5,84
Conducción a CU1-VE1 2 2,92 5,84

966,85
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CAPÍTULO C03 VALVULERÍA ,CALDERERÍA y PIEZAS
ESPECIALES

SUBCAPÍTULO C03.01 EN CÁMARAS
A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

S/ Mediciones auxiliares
Toma Antas 1 1.663,31 1.663,31
Toma Bajo Almanzora 1 1 867,05 867,05
Toma  Cuevas 1 y Vera 1 2 1.065,77 2.131,54

4.661,90

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

S/planos y mediciones auxiliares
Admisión-extracción de aire cámaras
(Ø100 mm, 0.25 kg/m lineal)
En tomas
TC CR Bajo Almanzora 1 2 3,00 6,00
TC CR Cuevas 1 2 3,00 6,00
TC CR Vera 1 2 3,00 6,00
TC CR Antas 2 3,00 6,00
Cámara común derivación a TC CR
Cuevas 1+TC CR Vera 1

2 3,00 6,00

Arqueta 2 (Conexión Embalse
Cuevas-Tramo EB1_EB2)

2 3,00 6,00

Arqueta 1 (Conexión Embalse
Cuevas-Tramo EB1_EB2)

2 3,00 6,00

Arqueta 3 (IDAM Carboneras) 2 3,00 6,00
Arqueta aguas abajo derivación
Cuevas 5

2 3,00 6,00

Arqueta aguas abajo derivación
Cuevas 3

2 3,00 6,00

60,00

A03012PN Ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Bajo Almanzora 1 1 1,00
Cuevas 1 2 2,00
Vera 1 2 2,00

5,00
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A03013P Ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Bajo Almanzora 1 1 1,00

1,00

A03013N Ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Cuevas 1 y Vera 1 1 1,00

1,00

A03015PN Ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Antas 3 3,00

3,00

DFILT301 Ud Filtro colador de ø300 mm PN10 con carrete de desmontaje incorpo

Filtro colador recto de DN300 PN10 con carrete de desmontaje incorporado en su cuerpo y con apertu-
ra para limpieza por su parte superior, modelo Filtram R-H o similar. Cuerpo y tapa de acero mecano sol-
dado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al de las bridas de acople a la conducción, para permitir
la fácil extracción del filtro-cesta . Filtro-cesta fabricado en chapa de acero inoxidable AISI304 de 1,5
mm de espesor, con luz de orificios de 5 mm.  Cierre de la tapa superior mediante doble junta concéntri-
ca con hilo tórico de NBR. Dispondrá en su zona inferior de orificio para limpieza de finos, con válvula
de esfera de 1" y tapón de seguridad. En su zona superior, en la tapa de cierre, dispondrá de un orificio
de purga de aire con válvula de aislamiento de 1/2" y purgador automático de aire en presión tipo AR de
Multiplex o similar. En sus zonas de entrada y salida dispondrá, para controlar el grado de limpieza del fil-
tro, de sendas toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manómetros y manómetros de gliceri-
na con escala adecuada a la presión de trabajo. Para la retirada de la tapa en operaciones de desmonta-
je y limpieza, habrá unas asas dispuestas para ello. El acabado interior irá con pintura epoxi alimentaria
con un espesor mínimo de 200 micras y el acabado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espe-
sor mínimo de 200 micras. Incluso pequeño material, mano de obra y medios auxiliares necesarios, para
su instalación en obra

Bajo Almanzora 1 1 1,00

1,00
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DFILT304 Ud Filtro colador de ø300 mm PN40 con carrete de desmontaje incorpo

Filtro colador recto de DN400 PN40 con carrete de desmontaje incorporado en su cuerpo y con apertu-
ra para limpieza por su parte superior, modelo Filtram R-H o similar. Cuerpo y tapa de acero mecano sol-
dado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al de las bridas de acople a la conducción, para permitir
la fácil extracción del filtro-cesta . Filtro-cesta fabricado en chapa de acero inoxidable AISI304 de 1,5
mm de espesor, con luz de orificios de 5 mm.  Cierre de la tapa superior mediante doble junta concéntri-
ca con hilo tórico de NBR. Dispondrá en su zona inferior de orificio para limpieza de finos, con válvula
de esfera de 1" y tapón de seguridad. En su zona superior, en la tapa de cierre, dispondrá de un orificio
de purga de aire con válvula de aislamiento de 1/2" y purgador automático de aire en presión tipo AR de
Multiplex o similar. En sus zonas de entrada y salida dispondrá, para controlar el grado de limpieza del fil-
tro, de sendas toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manómetros y manómetros de gliceri-
na con escala adecuada a la presión de trabajo. Para la retirada de la tapa en operaciones de desmonta-
je y limpieza, habrá unas asas dispuestas para ello. El acabado interior irá con pintura epoxi alimentaria
con un espesor mínimo de 200 micras y el acabado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espe-
sor mínimo de 200 micras. Incluso pequeño material, mano de obra y medios auxiliares necesarios, para
su instalación en obra

Cuevas 1 y Vera 1 1 1,00

1,00

DFILT400 Ud Filtro colador de ø400 mm PN10 con carrete de desmontaje incorpo

Filtro colador recto de DN400 PN10 con carrete de desmontaje incorporado en su cuerpo y con apertu-
ra para limpieza por su parte superior, modelo Filtram R-H o similar. Cuerpo y tapa de acero mecano sol-
dado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al de las bridas de acople a la conducción, para permitir
la fácil extracción del filtro-cesta . Filtro-cesta fabricado en chapa de acero inoxidable AISI304 de 1,5
mm de espesor, con luz de orificios de 5 mm.  Cierre de la tapa superior mediante doble junta concéntri-
ca con hilo tórico de NBR. Dispondrá en su zona inferior de orificio para limpieza de finos, con válvula
de esfera de 1" y tapón de seguridad. En su zona superior, en la tapa de cierre, dispondrá de un orificio
de purga de aire con válvula de aislamiento de 1/2" y purgador automático de aire en presión tipo AR de
Multiplex o similar. En sus zonas de entrada y salida dispondrá, para controlar el grado de limpieza del fil-
tro, de sendas toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manómetros y manómetros de gliceri-
na con escala adecuada a la presión de trabajo. Para la retirada de la tapa en operaciones de desmonta-
je y limpieza, habrá unas asas dispuestas para ello. El acabado interior irá con pintura epoxi alimentaria
con un espesor mínimo de 200 micras y el acabado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espe-
sor mínimo de 200 micras. Incluso pequeño material, mano de obra y medios auxiliares necesarios, para
su instalación en obra

Antas 1 1,00

1,00

A10001 Ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Antas en byy-pass 3 3,00

3,00

A10055 Ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Bajo Almanzora 1 3 3,00
Cuevas 1 y Vera 1 1 1,00
Cuevas 1 2 2,00
Vera 1 2 2,00
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Antas 1 1,00

9,00

A10055P Ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 4,0 Mpa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 4,0 MPa, con lenteja de asiento elás-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Cuevas 1 + Vera 1 1 1,00

1,00

VRDP25 Ud Válvula de retención de doble plato DN 250 PN16 tipo ruber-check

Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bridas, DN-250
mm y PN-16 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundición nodular GGG-40, eje de acero
inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resorte de acero inoxidable AISI 304. Incluso pp/ de torni-
llería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

Bajo Almanzora 1 1 1,00

1,00

A10110 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00

2,00

A10111 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 300 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Bajo Almanzora 1 1 1,00

1,00

DVMBE3 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 4 MPa embridada, motori

Válvula de mariposa de 300 mm, presión de trabajo hasta 4,0 MPa. motorizada. Cuerpo de fundición
dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de
fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras. .. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas
y tornillería, instalada.

Cuevas 1 y Vera 1 1 1,00

1,00
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A10113 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Antas 1 1,00

1,00

D42AF25 Ud Válvula modulante eléctrica de ø250 PN10, mandada por electrovál

Válvula modulante eléctrica de Ø250 PN10, mandada por electroválvulas, equipada con sistema de de-
tección de cierre total de válvula, Modelo 42AFCV de Ross o similar. Deberá ser con bridas, de cuerpo
en globo de fundición gris, partes internas en bronce. Dispondrá de válvula de aguja y pequeño filtro
con grifo de purga, que permita la limpieza del mismo con la válvula funcionando, colocada en las cone-
xiones exteriores que serán de tubo de ½” de material no oxidable. Tendrá un pistón de movimiento de
flotación libre, actuado sin resortes, muelles ni diafragmas. Tendrá un asiento único de diámetro igual
al diámetro de la entrada y salida de la válvula. El pistón deberá tener un cierre progresivo y un despla-
zamiento mínimo del 25% del diámetro del asiento, es decir, del diámetro de la válvula; estará guiado
encima y debajo del asiento en al menos una longitud del 75% del diámetro de la válvula, para evitar su
acodalamiento; deberá posarse sobre un asiento y tendrá que asegurar un cierre estanco. La válvula de-
berá tener empaquetaduras de cuero para asegurar un cierre hermético e impedir la fricción metal-me-
tal o asiento metal-metal. Llevará una varilla que indique la posición del pistón y por tanto su grado de
apertura; estará diseñada de forma que se pueda reparar y desmontar sin tener que retirar de la conduc-
ción el cuerpo de la misma ni requerir útiles especiales. Las electroválvulas que controlan el funciona-
miento de la válvula deberán ser fácilmente sustituibles. La válvula tendrá tomas antes y después del pis-
tón para facilitar medición de presiones y realizar posibles ensayos o pruebas. Incluso juntas y tornillería
para acople a la conducción, manómetros entrada/salida con grifos portamanómetros, medios auxiliares
y mano de obra en colocación, conexionado eléctrico, puesta en marcha y regulación electrónica de esca-
lones de caudal.

Bajo Almanzora 1 1 1,00
Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00

3,00

DRAM300 Ud Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de

Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de  Ø300 mm PN10, para un caudal míni-
mo de 0 l/s y máximo continúo de 177 l/s. Factor de reducción máximo P salida a P entrada de 1:8.  ti-
po Redar de Ramus o similar. Presión de salida constante independientemente de las variaciones de
presión de entrada y del consumo. Cuerpo de fundición nodular GGG40, con bridas PN16. Pistón y ani-
llo de cierre en acero inoxidable y camisas en bronce. El pistón no tendrá zona de guiado inferior, mini-
mizando la interferencia con el flujo del agua y evitando acumulación de residuos en zonas críticas de
funcionamiento. El pistón será de asiento invertido de flotación libre, sin ayuda de diafragmas o levas;
con sistema de cierre por medio de un material blando sobre acero inoxidable AISI304 de tal forma que
se garantice el cierre estanco y se evite el contacto metal-metal. La válvula será fácilmente regulable,
desde una presión mínima de 0,8 bares. Su diseño será tal que se pueda acceder a su interior sin tener
que quitarla de la conducción. Todas las partes del cuerpo de fundición, irán cubiertas por una capa de
pintura antioxidante y una capa exterior de epoxi. La válvula deberá venir con el control de calidad de ha-
ber sido sometida a las pruebas de funcionamiento, regulación y prueba hidrostática. Incluso juntas y tor-
nillería para acople a la conducción, manómetros entrada/salida con grifos portamanómetros y medios
auxiliares y mano de obra en colocación y regulación de presión.

Bajo Almanzora 1 1 1,00

1,00
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DRAM301 Ud Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de

Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de  Ø300 mm PN40, para un caudal míni-
mo de 0 l/s y máximo contínuo de 177 l/s. Factor de reducción máximo P salida a P entrada de 1:8.  ti-
po Redar de Ramus o similar. Presión de salida constante independientemente de las variaciones de
presión de entrada y del consumo. Cuerpo de fundición nodular GGG40, con bridas PN40. Pistón y ani-
llo de cierre en acero inoxidable y camisas en bronce. El pistón no tendrá zona de guiado inferior, mini-
mizando la interferencia con el flujo del agua y evitando acumulación de residuos en zonas críticas de
funcionamiento. El pistón será de asiento invertido de flotación libre, sin ayuda de diafragmas o levas;
con sistema de cierre por medio de un material blando sobre acero inoxidable AISI304 de tal forma que
se garantice el cierre estanco y se evite el contacto metal-metal. La válvula será fácilmente regulable,
desde una presión mínima de 0,8 bares. Su diseño será tal que se pueda acceder a su interior sin tener
que quitarla de la conducción. Todas las partes del cuerpo de fundición, irán cubiertas por una capa de
pintura antioxidante y una capa exterior de epoxi. La válvula deberá venir con el control de calidad de ha-
ber sido sometida a las pruebas de funcionamiento, regulación y prueba hidrostática. Incluso juntas y tor-
nillería para acople a la conducción, manómetros entrada/salida con grifos portamanómetros y medios
auxiliares y mano de obra en colocación y regulación de presión.

Cuevas 1 y Vera 1 1 1,00

1,00

DVMIST8 Ud Ventosa trifuncional  de 80 mm PN10/16 unión por brida, en un so

Ventosa trifuncional  de 80 mm PN10/16 unión por brida, en un solo cuerpo, con diámetro de salida
igual al de entrada, partes internas de acero inoxidable AISI 304, cumpliendo norma UNE EN 1074-4 y
AWWA C512. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 500 l/s a una pre-
sión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 600 l/s a una presión
diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga de 3.5 mm, dando un caudal de purga de 12 l/s a 10 ba-
res. Equipada con mecanismo aero-cinético para evitar el cierre por la velocidad de aire, incluso en ca-
sos de velocidad sónica. Jaula homogénea en el perímetro exterior del flotador, guiando el flotador en to-
do su recorrido. Asientos de cierre de los orificios de ventosa y purga en EPDM. Malla en la salida del ai-
re en inox AISI304, por seguridad y para evitar la interferencia de insectos y aves. Recubierto de epoxi
en caliente, tanto interna como externamente, para una protección duradera, espesor mínimo 250 mi-
cras, con certificado WRAS o similar. Cumplimiento de la fabricación estándar, normas UNE EN 1074-4
y AWWA C512.  Incluso medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada

Bajo Almanzora 1 3 3,00
Antas 1 1,00
Cuevas 1 + Vera 1 1 1,00
Cuevas 1 2 2,00
Vera 1 2 2,00

9,00

DVMULT8 Ud Ventosa trifuncional de 80 mm PN40 unión por brida, de un solo c

Ventosa trifuncional de 80 mm PN40 unión por brida, de un solo cuerpo, con sistema de cierre por do-
ble sistema de levas de forma que el flotador no esté en contacto con el cierre, tipo Universal de Ross
o similar. Diámetro de entrada igual al diámetro de salida. Capaz de evacuar un caudal de aire durante
el llenado de la tubería de 492 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire
durante un vaciado de 599 l/s a una presión diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga de 0.097"
(2.46 mm) para una presión máxima de 40 bar. Cuerpo y tapa de fundición gris norma ASTM A-48 Cla-
se 30 o A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM. Todas las partes internas en acero inoxidable
ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Vacuum and combination air
valves for waterwork service". Incluso medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

Cuevas 1 + Vera 1 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C03.02 EN CONDUCCIONES
A10001 Ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

S/mediciones auxiliares
En eje Antas-EB2
En ventosas Ø100 PN10/16 19 19,00

19,00

A10001P Ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

S/mediciones auxiliares
En eje Antas-EB2
En ventosas Ø100 PN20 10 10,00

10,00

A10001N Ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 4,0 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 4,0 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

S/mediciones auxiliares
En eje Antas-EB2
En ventosas Ø100 PN40 10 10,00

En eje IDAM-EB1
En ventosas Ø100 PN40 2 2,00

En eje EB1-EB2
En ventosas Ø100 PN40 3 3,00

En plataforma EB2
En ventosas Ø100 PN40 1 1,00

En arqueta 2 (Conexión emb.
Cuevas-tramo EB1-EB2)
En ventosas Ø100 PN40 1 1,00

17,00

A10003 Ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

S/mediciones auxiliares
En eje Antas-EB2
En ventosas Ø150 PN10/16 17 17,00

17,00
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17,00

DVMUL16 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm, PN10/16, purga 1/4" a 1/8"

Ventosa trifuncional  de 100 mm, unión por brida PN10/16, de un solo cuerpo, especial para impulsio-
nes, con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma que el flotador no esté en contacto con
el cierre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada igual al diámetro de salida. Capaz de
evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 622 l/s a una presión diferencial de 0.15
bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 877 l/s a una presion diferencial de -0.35 bar.
Con un orificio de purga entre 1/4" , 3/16" y 1/8" para una presión máxima de 16 bar, dando un caudal
de purga de 46 l/s. Cuerpo y tapa de fundición gris norma ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asien-
to del cierre de EPDM. Todas las partes internas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá con la nor-
ma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Vacuum and combination air valves for waterwork service". In-
cluso medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

S/mediciones auxiliares
En eje Antas-EB2
Purgador 1/4"
0+218,79 1 1,00
6+197,18 1 1,00
6+455,06 1 1,00
6+533,08 1 1,00
6+773,21 1 1,00
6+964,48 1 1,00
7+583,61 1 1,00
7+778,20 1 1,00
8+029,72 1 1,00
8+126,48 1 1,00
8+188,54 1 1,00
8+565,24 1 1,00
8+610,74 1 1,00
Purgador 3/16"
8+951,14 1 1,00
8+984,23 1 1,00
Purgador 1/8"
9+103,40 1 1,00
9+165,76 1 1,00
9+249,41 1 1,00
9+657,44 1 1,00

19,00

VMUL101 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm, PN20, purga 1/8"

Ventosa trifuncional  de 100 mm, para una presión máxima de PN21, unión por brida PN25, de un solo
cuerpo, especial para impulsiones, con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma que el flo-
tador no esté en contacto con el cierre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada igual al
diámetro de salida. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 622 l/s a
una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 877 l/s a una
presión diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga de 1/8" para una presión máxima de 20 bar,
dando un caudal de purga de 46 l/s. Cuerpo y tapa de fundición gris norma ASTM A-48 Clase 30 o
A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM. Todas las partes internas en acero inoxidable ASTM 240.
Cumplirá con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Vacuum and combination air valves for wa-
terwork service". Incluso medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

S/mediciones auxiliares
En eje Antas-EB2
9+991,47 1 1,00
10+618,96 1 1,00
11+216,00 1 1,00
11+885,57 1 1,00
12+349,15 1 1,00

Página 4126 de octubre de 2023



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

12+811,53 1 1,00
13+244,31 1 1,00
13+465,13 1 1,00
13+664,50 1 1,00
13+777,58 1 1,00

10,00

DVMUL10 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40, purga 0,097"

Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40 unión por brida, de un solo cuerpo, especial para impulsiones,
con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma que el flotador no esté en contacto con el cie-
rre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada igual al diámetro de salida. Capaz de evacuar
un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 875 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de
permitir la entrada de aire durante un vaciado de 1066 l/s a una presión diferencial de -0.35 bar. Con un
orificio de purga de 0.097" (2.46 mm) para una presión máxima de 40 bar. Cuerpo y tapa de fundición
gris norma ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM. Todas las partes inter-
nas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Va-
cuum and combination air valves for waterwork service". Incluso medios auxiliares, junta, tornillería, colo-
cada y probada.

S/mediciones auxiliares

En eje Antas-EB2
14+647,32 1 1,00
15+344,89 1 1,00
15+614,95 1 1,00
16+155,29 1 1,00
16+275,09 1 1,00
16+493,73 1 1,00
17+393,39 1 1,00
17+406,06 1 1,00
17+706,12 1 1,00
17+824,89 1 1,00

En eje IDAM-EB1
0+002,44 1 1,00
0+080,64 (plataforma EB1) 1 1,00

En eje EB1-EB2
0+428,36 1 1,00
0+980,00 1 1,00
1+251,93 1 1,00

En plataforma EB2 1 1,00

En arqueta 2 (Conexión emb.
Cuevas-tramo EB1-EB2)

1 1,00

17,00

DVMIST1 Ud Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16, purga 1/4"

Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16 unión por brida, en un solo cuerpo, con diámetro de salida
igual al de entrada, partes internas de acero inoxidable AISI 304, cumpliendo norma UNE EN 1074-4 y
AWWA C512. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 622 l/s a una pre-
sión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 877 l/s a una presion
diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga de 1/4 ". Equipada con mecanismo aero-cinético para
evitar el cierre por la velocidad de aire, incluso en casos de velocidad sónica. Jaula homogénea en el pe-
rímetro exterior del flotador, guiando el flotador en todo su recorrido. Asientos de cierre de los orificios
de ventosa y purga en EPDM. Malla en la salida del aire en inox AISI304, por seguridad y para evitar la
interferencia de insectos y aves. Recubierto de epoxi en caliente, tanto interna como externamente, para
una protección duradera, espesor mínimo 250 micras, con certificado WRAS o similar. Cumplimiento de
la fabricación estándar, normas UNE EN 1074-4 y AWWA C512. Incluso medios auxiliares, junta, tornille-
ría, colocada y probada

S/mediciones auxiliares
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En eje Antas-EB2
0+640,30 1 1,00
1+074,48 1 1,00
1+084,01 1 1,00
1+599,37 1 1,00
1+706,23 1 1,00
1+766,82 1 1,00
1+950,75 1 1,00
2+485,05 1 1,00
3+216,43 1 1,00
3+471,12 1 1,00
3+856,56 1 1,00
4+133,99 1 1,00
4+236,72 1 1,00
4+710,67 1 1,00
5+153,32 1 1,00
5+509,66 1 1,00
5+829,75 1 1,00

17,00

A10080N Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa embridada, moto

Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa. Cuerpo de fundición dúctil GGG-40
o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de
doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras. Peso aprox. de la
válvula 636 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas y tornillería, instalada.

S/mediciones auxiliares
Aguas abajo derivación a CU3 1 1,00
Aguas abajo derivación a CU5 1 1,00
Conexión IDAM Carboneras con EB1
(arqueta 3)

1 1,00

En conexión conduc. emb. Cuevas
con tramo EB1-EB2 (arqueta 2)

1 1,00

4,00

A03018PN Ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

S/mediciones auxiliares
Aguas abajo derivación a CU3 1 1,00
Aguas abajo derivación a CU5 1 1,00
Conexión IDAM Carboneras con EB1
(arqueta 3)

1 1,00

En conexión conduc. emb. Cuevas
con tramo EB1-EB2 (arqueta 2)

1 1,00

En conexión conduc. emb. Cuevas
con tramo EB1-EB2 (arqueta 1)

1 1,00

5,00
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VD600PN25 Ud Valvula desagüe en tubería FD DN600 C30

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de Fundición dúctil DN-600 mm formado por: válvu-
la de compuerta de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de
DN-110 mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en montaje. Colocada y probada.

S/mediciones auxiliares
En eje Antas-EB2
14+495,67 1 1,00
15+044,80 1 1,00
16+248,13 1 1,00
16+856,31 1 1,00
17+693,76 1 1,00

En eje EB1-EB2
0+400,00 1 1,00
0+850,41 1 1,00
1+157,89 1 1,00
1+536,92 1 1,00

9,00

VD600PVC16Ud Valvula desagüe en tubería PVC_O PN10/16

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O PN25 formado por: válvula de compuerta
de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-110 mm hasta pun-
to de desagüe y piezas especiales en montaje. Colocada y probada.

S/ Mediciones auxiliares
0+475,56 1 1,00
1+716,68 1 1,00
2+272,99 1 1,00
3+162,25 1 1,00
3+660,63 1 1,00
4+156,24 1 1,00
5+603,52 1 1,00
6+171,62 1 1,00
6+342,41 1 1,00
7+260,55 1 1,00
8+540,05 1 1,00

11,00

VD600PVC25Ud Valvula desagüe en tubería PVC_O PN25

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O PN25 formado por: válvula de compuerta
de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-110 mm hasta pun-
to de desagüe y piezas especiales en montaje. Colocada y probada.

S/ Mediciones auxiliares
8+928,69 1 1,00
9+071,72 1 1,00
9+861,49 1 1,00
12+131,62 1 1,00

4,00
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A05018 Ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta exprés.

S/mediciones auxiliares
EB2 a ANTAS
*******CODOS EN VERTICAL******
CODOS 11.25º PN10 PK:
0+481.17 1 1,00
1+615.54 1 1,00
1+689.56 1 1,00
1+710.77 1 1,00
2+272.99 1 1,00
4+133.99 1 1,00
4+156.24 1 1,00
4+225.36 1 1,00
4+236.71 1 1,00
6+180.23 1 1,00
6+201.93 1 1,00
6+444.21 1 1,00
7+583.61 1 1,00
7+694.83 1 1,00
7+724.21 1 1,00
7+908.50 1 1,00
7+925.14 1 1,00

CODOS 11.25º PN16 PK:
8+273.29 1 1,00
8+283.37 1 1,00
8+297.15 1 1,00
8+540.05 1 1,00
8+610.74 1 1,00
8+928.69 1 1,00

CODOS 11.25º PN25 PK:
9+010.21 1 1,00
9+071.72 1 1,00
9+151.72 1 1,00
9+170.35 1 1,00
11+885.57 1 1,00
11+898.07 1 1,00
15+614.95 1 1,00

CODOS 22.5º PN10 PK:
0+478.78 1 1,00
1+716.68 1 1,00
1+724.04 1 1,00
1+729.27 1 1,00
6+197.18 1 1,00
6+455.06 1 1,00
7+680.05 1 1,00
7+689.78 1 1,00
7+773.81 1 1,00
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7+891.31 1 1,00
8+029.72 1 1,00
8+087.43 1 1,00
8+126.48 1 1,00
8+161.94 1 1,00
8+188.54 1 1,00

CODOS 22.5º PN16 PK:
8+260.26 1 1,00
8+318.22 1 1,00
8+553.94 1 1,00
8+565.24 1 1,00
8+618.09 1 1,00
8+665.07 1 1,00
8+937.43 1 1,00
8+947.56 1 1,00

CODOS 22.5º PN25 PK:
8+951.14 1 1,00
8+962.46 1 1,00
8+968.94 1 1,00
8+977.43 1 1,00
8+984.23 1 1,00
9+093.66 1 1,00
9+103.40 1 1,00
9+165.76 1 1,00
9+176.31 1 1,00
9+264.69 1 1,00
15+640.21 1 1,00
15+644.82 1 1,00

CODOS 22.5º PN40 PK:
16+155.29 1 1,00
16+172.20 1 1,00
16+275.09 1 1,00
16+278.54 1 1,00
16+296.66 1 1,00
17+393.39 1 1,00
17+397.11 1 1,00
17+400.69 1 1,00
17+406.06 1 1,00
17+693.76 1 1,00
17+706.12 1 1,00
17+714.43 1 1,00
17+726.63 1 1,00
17+808.40 1 1,00
17+820.72 1 1,00
17+824.89 1 1,00
17+837.89 1 1,00

CODOS 45º PN10 PK:
0+013.51 1 1,00
0+036.80 1 1,00
0+475.56 1 1,00
1+074.48 1 1,00
1+077.12 1 1,00
1+081.12 1 1,00
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1+084.01 1 1,00
6+171.62 1 1,00

CODOS 45º PN40 PK:
16+185.25 1 1,00
16+251.64 1 1,00

*******CODOS EN HORIZONTAL******
CODOS 11.25º PN10 PK:
1+594.51 1 1,00
1+869.82 1 1,00
4+123.56 1 1,00

CODOS 11.25º PN16 PK:
6+921.32 1 1,00
6+952.11 1 1,00

CODOS 11.25º PN25 PK:
12+312.62 1 1,00

CODOS 11.25º PN40 PK:
16+344.96 1 1,00
16+380.53 1 1,00

CODOS 22.5º PN10 PK:
0+553.61 1 1,00
1+528.97 1 1,00
1+605.65 1 1,00
2+720.35 1 1,00
2+913.78 1 1,00
3+530.99 1 1,00
4+236.71 1 1,00
5+505.34 1 1,00
5+841.13 1 1,00

CODOS 22.5º PN16 PK:
6+247.74 1 1,00
6+550.45 1 1,00
6+996.92 1 1,00
8+515.72 1 1,00
8+539.7 1 1,00

CODOS 22.5º PN25 PK:
9+986.06 1 1,00
11+635.9 1 1,00
11+931.81 1 1,00
12+135.57 1 1,00
12+318.67 1 1,00
12+330.36 1 1,00
12+880.25 1 1,00
13+229.02 1 1,00
13+465.13 1 1,00
13+482.21 1 1,00
13+596.2 1 1,00
14+939.76 1 1,00
15+095.13 1 1,00

CODOS 22.5º PN40 PK:
15+822.01 1 1,00
15+975.82 1 1,00
16+191.12 1 1,00
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16+479.28 1 1,00
17+267.26 1 1,00

CODOS 45º PN16 PK:
0+640.3 1 1,00
1+599.37 1 1,00
1+618.96 1 1,00
1+681.06 1 1,00
1+766.81 1 1,00
1+948.85 1 1,00
2+247.69 1 1,00
4+657.07 1 1,00
4+663.2 1 1,00
4+710.64 1 1,00
4+977.41 1 1,00
5+011.17 1 1,00
5+855.71 1 1,00
6+325.67 1 1,00

CODOS 45º PN25 PK:
9+840.39 1 1,00
11+365.45 1 1,00
11+952.21 1 1,00
12+141.66 1 1,00
12+374.47 1 1,00
12+383.12 1 1,00
12+890.71 1 1,00
13+024.57 1 1,00
13+040.41 1 1,00
13+243.49 1 1,00
13+525.11 1 1,00
13+560.81 1 1,00
13+958.36 1 1,00
14+891.46 1 1,00
15+344.8 1 1,00
15+541.38 1 1,00
15+624.17 1 1,00
15+647.43 1 1,00

CODOS 45º PN40 PK:
16+002.22 1 1,00
16+123.64 1 1,00
16+429.37 1 1,00
16+496.91 1 1,00
16+527.93 1 1,00
16+956.84 1 1,00
16+960.6 1 1,00
16+982.58 1 1,00
16+986.83 1 1,00
17+220.85 1 1,00
17+227.31 1 1,00
17+304.52 1 1,00
17+309.3 1 1,00

CODOS 90º PN16 PK:
0+687.51 1 1,00
1+102.01 1 1,00
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1+286.67 1 1,00
1+534.49 1 1,00
1+750.19 1 1,00
2+504.61 1 1,00
3+359.06 1 1,00
3+655.87 1 1,00
3+817.77 1 1,00
4+434.03 1 1,00
4+537.94 1 1,00
4+822.04 1 1,00
5+153.32 1 1,00
5+610.17 1 1,00
6+474.88 1 1,00

EB1 a EB2
*******CODOS EN HORIZONTAL******
CODOS 11.25º PN40 PK:
0+077.50 1 1,00
0+496.14 1 1,00

CODOS 22,5º PN40 PK:
0+377.36 1 1,00
0+442.56 1 1,00
0+472.35 1 1,00
1+166.57 1 1,00
1+251.93 1 1,00
1+353.78 1 1,00

CODOS 45º PN40 PK:
0+833.32 1 1,00
0+868.82 1 1,00
0+958.96 1 1,00
0+980.80 1 1,00
1+157.89 1 1,00
1+199.27 1 1,00
1+303.26 1 1,00
1+670.65 1 1,00
1+670.65 1 1,00

*******CODOS EN VERTICAL******
CODOS 11,25º PN40 PK:
0+437,13 1 1,00

CODOS 22,5º PN40 PK:
0+001,55 1 1,00
0+006,63 1 1,00
0+400,00 1 1,00
0+408,71 1 1,00
0+428,36 1 1,00
1+764,30 1 1,00
1+769,97 1 1,00

IDAM CARBONERAS a EB1
*******CODOS EN HORIZONTAL******
CODOS 45º PN40 PK:
0+047,57 1 1,00
0+074,09 1 1,00

*******CODOS EN VERTICAL******
CODOS 22,5º PN40 PK:
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0+074,09 1 1,00
0+080,64 1 1,00

CODOS 45º PN40 PK:
0+002,44 1 1,00

222,00

A05009 Ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

S/planos
Sobre plataforma EB1 2 2,00
Sobre plataforma EB2 2 2,00

4,00

UAP010 Ud Pozo de registro

Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo perforado tosco y elementos prefabricados de hormi-
gón en masa, de 1,20 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, formado por: solera de 25
cm de espesor de hormigón armado HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, ligeramente armada con malla elec-
trosoldada  ME 15x30 ø 5-5 mm, B500T UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,7 m de altura construi-
do con fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con adi-
tivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado
con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde
machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta
de goma, según UNE-EN 1917, de 120 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compre-
sión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machi-
hembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 120 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altu-
ra, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm
y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM; con cierre de tapa circu-
lar con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en
masa HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para se-
llado de juntas y lubricante para montaje. Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos
y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no in-
cluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfos-
cado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje. Formación del ca-
nal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pa-
tes. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colo-
cación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realiza-
ción de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
1 pozo por cada ventosa 56 56,00

56,00

A05045 Ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. i/ brida ciega PN 4,0 MPa. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.
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S/mediciones auxiliares
En conexión conduc. emb. Cuevas
con tramo EB1-EB2 (arqueta 1)

1 1,00

1,00

A05045_B Ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, con brida ciega, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. i/ brida ciega PN 4,0 MPa. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

S/mediciones auxiliares
Sobre plataforma en EB1 1 1,00
Sobre plataforma en EB2 1 1,00
 En derivación Cuevas 2 1 1,00
 En derivación Cuevas 3 1 1,00
 En derivación Vera 2 1 1,00
En derivación a Cuevas 4 1 1,00
En derivación a Cuevas 5 1 1,00
En derivación a Bajo Almanzora 2 1 1,00
En derivación a Bajo Almanzora 3 1 1,00
En derivación a Bajo Almanzora 4 1 1,00

10,00

VRDP600 Ud Válvula de retención de doble plato DN 600 PN25 tipo ruber-check

Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bridas, DN-600
mm y PN-25 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundición nodular GGG-40, eje de acero
inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resorte de acero inoxidable AISI 304. Incluso pp/ de torni-
llería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

S/mediciones auxiliares
En conexión conduc. emb. Cuevas
con tramo EB1-EB2 (arqueta 1)

2 2,00

2,00

A10085 Ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

en EB1
Sobre plataforma 1 1,00
en EB2
Sobre plataforma 1 1,00

2,00

A03007_PI Ud Pieza en T, calderería, acero galvanizado Ø700/Ø600 mm

Pieza especial en T, de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en calien-
te, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Incluye dos bri-
das de acero al carbono Ø700 mm y una brida de acero al carbono Ø600/630 mm.

S/mediciones auxiliares
En conexión conduc. emb. Cuevas
con tramo EB1-EB2

1 1,00
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En conexion tubería salida embalse de
Antas

0,65 0,65

1,65

A03007_C Ud Carrete de acero galvanizado, bridas, Ø600 mm

Carrete de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de
500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Incluye dos bridas de acero al carbono
Ø600/630 mm.

S/mediciones auxiliares
En conexión conduc. emb. Cuevas
con tramo EB1-EB2 (ag.ar. arq 2)

1 1,00

En conexión conduc. emb. Cuevas
con tramo EB1-EB2 (arqueta 1)

1 1,00

Conexión IDAM Carboneras con EB1
(arqueta 3)

1 1,00

3,00

A05109_a Ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe, terminaciión campana o liso, de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

S/mediciones auxiliares y planos
En conexión conduc. emb. Cuevas
con tramo EB1-EB2 (arqueta 2)

1 1,00

En conexión conduc. emb. Cuevas
con tramo EB1-EB2 (arqueta 1)

3 3,00

Conexión IDAM Carboneras con EB1
(arqueta 3)

2 2,00

Sobre plataforma EB1 2 2,00
Sobre plataforma EB2 2 2,00

10,00

A05054 Ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta exprés.

En derivaciones hacia tomas
 En derivación Cuevas 1-Vera 1 1 1,00
En derivación a Bajo Almanzora 1 1 1,00

2,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

S/mediciones auxiliares
Sobre plataformas EB1 y EB2
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 Soporte estructural de tubería FD
Ø600 mm

2 32,00 64,00

 Carrete de acero Ø600 mm L=1m 2 186,52 373,04
 Nipel ventosa 1 4,07 4,07

441,11

A10110 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

S/mediciones auxiliares
En conexión conduc. salida. emb.
Antas (arqueta tipo G)

1 1,00

1,00

A03012PN Ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

S/mediciones auxiliares
En conexión conduc. salida. emb.
Antas (arqueta tipo G)

1 1,00

1,00

VRDP25d Ud Válvula de retención de doble plato DN 250 PN10 tipo ruber-check

Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bridas, DN-250
mm y PN-10 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundición nodular GGG-40, eje de acero
inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resorte de acero inoxidable AISI 304. Incluso pp/ de torni-
llería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.

S/mediciones auxiliares
En conexión conduc. salida. emb.
Antas (arqueta tipo G)

1 1,00

1,00

VAOBC1g Ud Válvula anti-inundaciones DN250 mm, por sobrevelocidad

Válvula de seguridad contra inundaciones con sistema de cierre mecánico - oleo hidráulico, sin aporte
eléctrico o de energía para grandes caudales. Contrapeso sujeto mediante gancho desenclavable y no
por medio de circuitos hidráulicos presurizados para evitar cierres no deseados. De doble excentricidad
de la mariposa. Cuerpo y mariposa en fundición nodular GS revestido de epoxi 100 a 150 micras. Asien-
to en Ac inox ASTM 304. Junta de nitrilo acrílico intercambiable y regulable. je ene Ac inox ASTM 420.
Cojinetes auto lubricados en bronce. Tornillería acero inox A4(316). Martillo percutor en acero al carbo-
no. leva con gancho en Ac inox. Transferencia de información de sobre velocidad mediante paleta de de-
tección al gato detector por circuito oleo hidráulico. Con opción de doble velocidad de cierre para evitar
transitorios. DN-250 mm, PN-10. Totalmente instalada, regulada y probada.

S/mediciones auxiliares y planos
En conexión conduc. salida. emb.
Antas (arqueta tipo G)

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C03.03 EN HINCADOS
A10080N Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa embridada, moto

Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa. Cuerpo de fundición dúctil GGG-40
o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de
doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras. Peso aprox. de la
válvula 636 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas y tornillería, instalada.

S/mediciones auxiliares
Hinca A-352
Aguas arriba 1 1,00
Cruce ADIF
Aguas arriba 1 1,00

2,00

A10080P Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 Mpa embridada, manu

Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa. Cuerpo de fundición dúctil GGG-40
o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de
doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras. Peso aprox. de la
válvula 636 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas y tornillería, instalada.

S/mediciones auxiliares
Hinca N-340
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00
Hinca A-7
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00
Hinca AL-8216
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00

6,00

A10080PN Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa embridada, manu

Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa. Cuerpo de fundición dúctil GGG-40
o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco de doble excentrici-
dad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras. Peso aprox. de la válvula 636
kg. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas y tornillería, instalada.

S/mediciones auxiliares
Hinca A-352
Aguas abajo 1 1,00
Hinca AP-7
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00
Cruce ADIF
Aguas abajo 1 1,00
Hinca AL-8104
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00

6,00
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A10085 Ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

S/mediciones auxiliares
Hinca N-340
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00
Hinca A-7
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00
Hinca AL-8216
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00
Hinca A-352
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00
Hinca AP-7
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00
Cruce ADIF
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00
Hinca AL-8104
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00

14,00

A05109_b ud Brida enchufe antitraccion, fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instala

Brida enchufe antitraccion de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

S/mediciones auxiliares
Hinca N-340
Aguas arriba 2 2,00
Aguas abajo 2 2,00
Hinca A-7
Aguas arriba 2 2,00
Aguas abajo 2 2,00
Hinca AL-8216
Aguas arriba 2 2,00
Aguas abajo 2 2,00

12,00

A05109_c Ud Brida enchufe antitracción, fundición Ø 630 mm, 2,5 MPa, instala

Brida enchufe, antitracción, de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

S/mediciones auxiliares
Hinca A-352
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Aguas arriba 2 2,00
Aguas abajo 2 2,00
Hinca AP-7
Aguas arriba 2 2,00
Aguas abajo 2 2,00
Cruce ADIF
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00
Hinca AL-8104
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00

12,00

A21011_PN34ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de es-
tanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión de tubo de acero y PVC orientado ø 600
mm 3,4 MPa, totalmente instalada.

S/mediciones auxiliares
Previsión por condiciones de montaje
difíciles (PA)

10 10,00

10,00

A05109_d Ud Unión fundición brida/enchufe Ø 630 mm, C30, instalada

Uníon de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, brida/enchufe, presión de trabajo hasta 3 MPa, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética , con p.p.
de juntas, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

S/mediciones auxiliares
Cruce ADIF
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00
Hinca AL-8104
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo 1 1,00

4,00

VD600PN25 Ud Valvula desagüe en tubería FD DN600 C30

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de Fundición dúctil DN-600 mm formado por: válvu-
la de compuerta de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de
DN-110 mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en montaje. Colocada y probada.

S/mediciones auxiliares
Cruce ADIF
Aguas arriba
Aguas abajo 1 1,00
Hinca AL-8104
Aguas arriba 1 1,00

2,00

VD600PVC16Ud Valvula desagüe en tubería PVC_O PN10/16

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O PN25 formado por: válvula de compuerta
de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-110 mm hasta pun-
to de desagüe y piezas especiales en montaje. Colocada y probada.

S/mediciones auxiliares
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Hinca N-340
Aguas abajo 1 1,00
Hinca A-7
Aguas arriba 1 1,00
Hinca AL-8216
Aguas abajo 1 1,00

3,00

VD600PVC25Ud Valvula desagüe en tubería PVC_O PN25

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O PN25 formado por: válvula de compuerta
de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-110 mm hasta pun-
to de desagüe y piezas especiales en montaje. Colocada y probada.

S/mediciones auxiliares
Hinca A-352
Aguas arriba 1 1,00
Aguas abajo
Hinca AP-7
Aguas arriba 1 1,00

2,00

VMUL101 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm, PN20, purga 1/8"

Ventosa trifuncional  de 100 mm, para una presión máxima de PN21, unión por brida PN25, de un solo
cuerpo, especial para impulsiones, con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma que el flo-
tador no esté en contacto con el cierre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada igual al
diámetro de salida. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 622 l/s a
una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 877 l/s a una
presión diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga de 1/8" para una presión máxima de 20 bar,
dando un caudal de purga de 46 l/s. Cuerpo y tapa de fundición gris norma ASTM A-48 Clase 30 o
A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM. Todas las partes internas en acero inoxidable ASTM 240.
Cumplirá con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Vacuum and combination air valves for wa-
terwork service". Incluso medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

S/mediciones auxiliares
Hinca A-352
Aguas abajo 1 1,00
Hinca AP-7
Aguas abajo 1 1,00

2,00

DVMUL10 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40, purga 0,097"

Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40 unión por brida, de un solo cuerpo, especial para impulsiones,
con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma que el flotador no esté en contacto con el cie-
rre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada igual al diámetro de salida. Capaz de evacuar
un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 875 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de
permitir la entrada de aire durante un vaciado de 1066 l/s a una presión diferencial de -0.35 bar. Con un
orificio de purga de 0.097" (2.46 mm) para una presión máxima de 40 bar. Cuerpo y tapa de fundición
gris norma ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM. Todas las partes inter-
nas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Va-
cuum and combination air valves for waterwork service". Incluso medios auxiliares, junta, tornillería, colo-
cada y probada.

S/mediciones auxiliares
Cruce ADIF
Aguas arriba 1 1,00
Hinca AL-8104
Aguas abajo 1 1,00

2,00
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DVMIST1 Ud Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16, purga 1/4"

Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16 unión por brida, en un solo cuerpo, con diámetro de salida
igual al de entrada, partes internas de acero inoxidable AISI 304, cumpliendo norma UNE EN 1074-4 y
AWWA C512. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 622 l/s a una pre-
sión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 877 l/s a una presion
diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga de 1/4 ". Equipada con mecanismo aero-cinético para
evitar el cierre por la velocidad de aire, incluso en casos de velocidad sónica. Jaula homogénea en el pe-
rímetro exterior del flotador, guiando el flotador en todo su recorrido. Asientos de cierre de los orificios
de ventosa y purga en EPDM. Malla en la salida del aire en inox AISI304, por seguridad y para evitar la
interferencia de insectos y aves. Recubierto de epoxi en caliente, tanto interna como externamente, para
una protección duradera, espesor mínimo 250 micras, con certificado WRAS o similar. Cumplimiento de
la fabricación estándar, normas UNE EN 1074-4 y AWWA C512. Incluso medios auxiliares, junta, tornille-
ría, colocada y probada

S/mediciones auxiliares
Hinca N-340
Aguas arriba 1 1,00
Hinca A-7
Aguas abajo 1 1,00
Hinca AL-8216
Aguas arriba 1 1,00

3,00
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CAPÍTULO C04 CÁMARAS DE TOMA Y ARQUETAS

SUBCAPÍTULO C04.01 CAMARAS

APARTADO C04.01.01 CÁMARA TIPO A
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 70,80 70,80

70,80

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/mediciones auxiliares
TC CR Bajo Almanzora 1 1 160,70 160,70

160,70

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 40,00 40,00

40,00

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 40,00 0,10 4,00

4,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/mediciones auxiliares
Armado solera
Cámara A 1 299,70 299,70
Armado muros
Cámara A 1 1.073,25 1.073,25

1.372,95

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 7,20 7,20
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7,20

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y
vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Cri-
terio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 8,10 8,10

8,10

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/mediciones auxiliares
Muros exteriores
Cámara A 1 50,40 50,40
Muros interiores
Cámara A 1 45,00 45,00

95,40

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 14,31 14,31

14,31

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión hidrostática, tem-
poral o permanente, con perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con
agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza
del soporte. Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil.Crite-
rio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de me-
dición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Sumatorio perímetro interior +
(espesor muro*4 esquinas) (m)
Cámara A 1 21,20 21,20

21,20
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NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de hormigón,  a media ca-
ña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia me-
cánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 47
N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Eurocla-
se A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatu-
ra de 10 cm. Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 20,00 20,00

20,00

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero Ø12 mm recubierta de polipropile-
no para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Euro-
pea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve antideslizante. Fijación: Introducir el pa-
te 80 mm en la pared del pozo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Incluso replan-
teo de puntos y taladros, totalmente instalado.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 8,00 8,00

8,00

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 22,36 22,36

22,36

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 57,12 57,12

57,12
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ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-
vación con medios mecánicos, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descar-
ga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 94,00 94,00

94,00

PBENT148 Ud Tapa y marco triangular doble 870x1660x100 mm, D-400

Suministro de tapa y marco, triangular doble de "Benito" o similar, de 870x1660x100 mm, D-400, diseña-
do para soportar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563.  Cumple con la norma europea UNE EN-124. Superficie metálica antides-
lizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmente instalada.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 1,00 1,00

1,00

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 98,84 98,84

98,84

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier ti-
po de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica: El
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-
nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-
do con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Cámara A 1 98,84 98,84

98,84
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APARTADO C04.01.02 CÁMARA TIPO B
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S/mediciones auxiliares
TC CR Cuevas 1 y TC CR Vera 1 2 64,28 128,56

128,56

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 144,82 289,64

289,64

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 35,60 71,20

71,20

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 35,60 0,10 7,12

7,12

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/mediciones auxiliares
Armado solera
Cámara B 2 263,07 526,14
Armado muros
Cámara B 2 961,88 1.923,76

2.449,90

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 6,54 13,08

13,08
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P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y
vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Cri-
terio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 7,11 14,22

14,22

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/mediciones auxiliares
Muros exteriores
Cámara B 2 45,45 90,90
Muros interiores
Cámara B 2 40,05 80,10

171,00

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 12,83 25,66

25,66

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión hidrostática, tem-
poral o permanente, con perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con
agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza
del soporte. Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil.Crite-
rio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de me-
dición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Sumatorio perímetro interior +
(espesor muro*4 esquinas) (m)
Cámara B 2 19,00 38,00

38,00

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de hormigón,  a media ca-
ña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia me-
cánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 47
N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Eurocla-
se A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatu-
ra de 10 cm. Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
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Cámara B 2 17,80 35,60

35,60

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero Ø12 mm recubierta de polipropile-
no para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Euro-
pea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve antideslizante. Fijación: Introducir el pa-
te 80 mm en la pared del pozo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Incluso replan-
teo de puntos y taladros, totalmente instalado.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 8,00 16,00

16,00

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 19,50 39,00

39,00

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 51,51 103,02

103,02

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-
vación con medios mecánicos, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descar-
ga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 86,59 173,18

173,18
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PBENT148 Ud Tapa y marco triangular doble 870x1660x100 mm, D-400

Suministro de tapa y marco, triangular doble de "Benito" o similar, de 870x1660x100 mm, D-400, diseña-
do para soportar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563.  Cumple con la norma europea UNE EN-124. Superficie metálica antides-
lizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmente instalada.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 1,00 2,00

2,00

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 87,19 174,38

174,38

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier ti-
po de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica: El
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-
nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-
do con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Cámara B 2 87,19 174,38

174,38

APARTADO C04.01.03 CÁMARA TIPO D
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 83,76 83,76

83,76

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 194,47 194,47

194,47

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 50,35 50,35

50,35
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50,35

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 50,35 0,10 5,04

5,04

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/mediciones auxiliares
Armado solera
Cámara D 1 550,80 550,80
Armado muros
Cámara D 1 1.347,06 1.347,06

1.897,86

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 8,01 8,01

8,01

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y
vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Cri-
terio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 10,80 10,80

10,80

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/mediciones auxiliares
Muros exteriores
Cámara D 1 56,48 56,48
Muros interiores
Cámara D 1 51,08 51,08

107,56
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P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 16,13 16,13

16,13

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión hidrostática, tem-
poral o permanente, con perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con
agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza
del soporte. Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil.Crite-
rio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de me-
dición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Sumatorio perímetro interior +
(espesor muro*4 esquinas) (m)
Cámara D 1 23,90 23,90

23,90

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de hormigón,  a media ca-
ña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia me-
cánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 47
N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Eurocla-
se A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatu-
ra de 10 cm. Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 22,70 22,70

22,70

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero Ø12 mm recubierta de polipropile-
no para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Euro-
pea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve antideslizante. Fijación: Introducir el pa-
te 80 mm en la pared del pozo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Incluso replan-
teo de puntos y taladros, totalmente instalado.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 8,00 8,00

8,00

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.
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S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 30,82 30,82

30,82

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 64,01 64,01

64,01

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-
vación con medios mecánicos, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descar-
ga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 103,02 103,02

103,02

PBENT148 Ud Tapa y marco triangular doble 870x1660x100 mm, D-400

Suministro de tapa y marco, triangular doble de "Benito" o similar, de 870x1660x100 mm, D-400, diseña-
do para soportar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563.  Cumple con la norma europea UNE EN-124. Superficie metálica antides-
lizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmente instalada.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 1,00 1,00

1,00

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 130,34 130,34

130,34

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier ti-
po de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica: El
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-
nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-
do con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
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S/mediciones auxiliares
Cámara D 1 130,34 130,34

130,34

APARTADO C04.01.04 CÁMARA TIPO E
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 46,48 92,96

92,96

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 101,61 203,22

203,22

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 23,60 47,20

47,20

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 23,60 0,10 4,72

4,72

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/mediciones auxiliares
Armado solera
Cámara E 2 156,56 313,12
Armado muros
Cámara E 2 649,35 1.298,70

1.611,82

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

S/mediciones auxiliares
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Cámara E 2 4,74 9,48

9,48

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y
vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Cri-
terio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 4,41 8,82

8,82

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/mediciones auxiliares
Muros exteriores
Cámara E 2 31,95 63,90
Muros interiores
Cámara E 2 26,55 53,10

117,00

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 8,78 17,56

17,56

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión hidrostática, tem-
poral o permanente, con perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con
agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza
del soporte. Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil.Crite-
rio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de me-
dición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Sumatorio perímetro interior +
(espesor muro*4 esquinas) (m)
Cámara E 2 13,00 26,00

26,00
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NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de hormigón,  a media ca-
ña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia me-
cánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 47
N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Eurocla-
se A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatu-
ra de 10 cm. Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 11,80 23,60

23,60

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero Ø12 mm recubierta de polipropile-
no para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Euro-
pea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve antideslizante. Fijación: Introducir el pa-
te 80 mm en la pared del pozo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Incluso replan-
teo de puntos y taladros, totalmente instalado.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 8,00 16,00

16,00

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 11,70 23,40

23,40

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 36,21 72,42

72,42
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ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-
vación con medios mecánicos, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descar-
ga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 66,48 132,96

132,96

PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de 725x825x80 mm, D-400, diseñado para sopor-
tar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y
norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidu-
ra para facilitar su apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica,
no inflamable y no contaminante. Totalmente instalada.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 1,00 2,00

2,00

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 55,45 110,90

110,90

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier ti-
po de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica: El
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-
nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-
do con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Cámara E 2 55,45 110,90

110,90
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APARTADO C04.01.05 CÁMARA TIPO F
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 41,36 41,36

41,36

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 83,74 83,74

83,74

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 27,00 27,00

27,00

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 27,00 0,10 2,70

2,70

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/mediciones auxiliares
Armado solera
Cámara F 1 233,63 233,63
Armado muros
Cámara F 1 798,54 798,54

1.032,17

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 5,10 5,10

5,10
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P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y
vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Cri-
terio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 5,25 5,25

5,25

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/mediciones auxiliares
Muros exteriores
Cámara F 1 35,42 35,42
Muros interiores
Cámara F 1 29,90 29,90

65,32

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 9,80 9,80

9,80

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión hidrostática, tem-
poral o permanente, con perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con
agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza
del soporte. Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil.Crite-
rio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de me-
dición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Sumatorio perímetro interior +
(espesor muro*4 esquinas) (m)
Cámara F 1 14,20 14,20

14,20

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de hormigón,  a media ca-
ña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia me-
cánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 47
N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Eurocla-
se A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatu-
ra de 10 cm. Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
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Cámara F 1 13,00 13,00

13,00

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero Ø12 mm recubierta de polipropile-
no para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Euro-
pea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve antideslizante. Fijación: Introducir el pa-
te 80 mm en la pared del pozo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Incluso replan-
teo de puntos y taladros, totalmente instalado.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 8,00 8,00

8,00

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 14,26 14,26

14,26

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 40,04 40,04

40,04

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-
vación con medios mecánicos, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descar-
ga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 47,51 47,51

47,51
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PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de 725x825x80 mm, D-400, diseñado para sopor-
tar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y
norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidu-
ra para facilitar su apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica,
no inflamable y no contaminante. Totalmente instalada.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 1,00 1,00

1,00

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 52,98 52,98

52,98

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier ti-
po de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica: El
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-
nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-
do con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Cámara F 1 52,98 52,98

52,98

APARTADO C04.01.06 CÁMARA TIPO G
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 33,68 134,72

134,72

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 71,13 284,52

284,52

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 20,00 80,00
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80,00

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 20,00 0,10 8,00

8,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/mediciones auxiliares
Armado solera
Cámara G 4 160,20 640,80
Armado muros
Cámara G 4 635,04 2.540,16

3.180,96

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 4,20 16,80

16,80

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y
vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Cri-
terio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 3,60 14,40

14,40

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/mediciones auxiliares
Muros exteriores
Cámara G 4 24,80 99,20
Muros interiores
Cámara G 4 20,00 80,00

179,20
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P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 6,72 26,88

26,88

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión hidrostática, tem-
poral o permanente, con perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con
agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza
del soporte. Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil.Crite-
rio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de me-
dición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Sumatorio perímetro interior +
(espesor muro*4 esquinas) (m)
Cámara G 4 11,20 44,80

44,80

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de hormigón,  a media ca-
ña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia me-
cánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 47
N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Eurocla-
se A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatu-
ra de 10 cm. Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 10,00 40,00

40,00

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero Ø12 mm recubierta de polipropile-
no para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Euro-
pea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve antideslizante. Fijación: Introducir el pa-
te 80 mm en la pared del pozo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Incluso replan-
teo de puntos y taladros, totalmente instalado.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 8,00 32,00

32,00

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.
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S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 9,36 37,44

37,44

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 28,52 114,08

114,08

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-
vación con medios mecánicos, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descar-
ga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 45,27 181,08

181,08

PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de 725x825x80 mm, D-400, diseñado para sopor-
tar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y
norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidu-
ra para facilitar su apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica,
no inflamable y no contaminante. Totalmente instalada.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 1,00 4,00

4,00

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 40,09 160,36

160,36
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ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier ti-
po de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica: El
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-
nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-
do con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
Cámara G 4 40,09 160,36

160,36

SUBCAPÍTULO C04.02 ARQUETAS

APARTADO C04.02.01 ARQUETA TIPO A
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 32,21 193,26

193,26

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 80,74 484,44

484,44

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 16,00 96,00

96,00

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 16,00 0,10 9,60

9,60

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A
Armado solera 6 116,10 696,60
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Armado muros 6 685,58 4.113,48

4.810,08

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A
Encofrado solera 6 3,60 21,60

21,60

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y
vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Cri-
terio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A
En solera 6 2,70 16,20

16,20

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A
En muros exterior 6 28,08 168,48
En muros interior 6 21,60 129,60

298,08

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A
En muros 6 7,45 44,70

44,70

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión hidrostática, tem-
poral o permanente, con perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con
agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza
del soporte. Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil.Crite-
rio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de me-
dición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 9,20 55,20

55,20
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55,20

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de hormigón,  a media ca-
ña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia me-
cánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 47
N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Eurocla-
se A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatu-
ra de 10 cm. Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 8,00 48,00

48,00

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero Ø12 mm recubierta de polipropile-
no para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Euro-
pea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve antideslizante. Fijación: Introducir el pa-
te 80 mm en la pared del pozo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Incluso replan-
teo de puntos y taladros, totalmente instalado.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 9,00 54,00

54,00

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 6,76 40,56

40,56

PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de 725x825x80 mm, D-400, diseñado para sopor-
tar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y
norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidu-
ra para facilitar su apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica,
no inflamable y no contaminante. Totalmente instalada.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 6,00

6,00

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 31,20 187,20
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187,20

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-
vación con medios mecánicos, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descar-
ga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 57,20 343,20

343,20

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 39,69 238,14

238,14

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier ti-
po de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica: El
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-
nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-
do con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta A 6 39,69 238,14

238,14
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APARTADO C04.02.02 ARQUETA TIPO B
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 37,52 262,64

262,64

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 113,72 796,04

796,04

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 16,00 112,00

112,00

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 16,00 0,10 11,20

11,20

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B
Armado solera 7 116,10 812,70
Armado muros 7 874,37 6.120,59

6.933,29

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B
En solera 7 3,60 25,20

25,20
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P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y
vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Cri-
terio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B
En solera 7 2,70 18,90

18,90

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B
En muros exterior 7 37,44 262,08
En muros interior 7 28,80 201,60

463,68

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B
En muros 7 9,94 69,58

69,58

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión hidrostática, tem-
poral o permanente, con perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con
agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza
del soporte. Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil.Crite-
rio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de me-
dición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 9,20 64,40

64,40

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de hormigón,  a media ca-
ña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia me-
cánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 47
N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Eurocla-
se A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatu-
ra de 10 cm. Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 8,00 56,00

56,00
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56,00

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero Ø12 mm recubierta de polipropile-
no para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Euro-
pea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve antideslizante. Fijación: Introducir el pa-
te 80 mm en la pared del pozo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Incluso replan-
teo de puntos y taladros, totalmente instalado.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 12,00 84,00

84,00

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 6,76 47,32

47,32

PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de 725x825x80 mm, D-400, diseñado para sopor-
tar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y
norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidu-
ra para facilitar su apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica,
no inflamable y no contaminante. Totalmente instalada.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 7,00

7,00

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 40,56 283,92

283,92

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-
vación con medios mecánicos, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descar-
ga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
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S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 84,09 588,63

588,63

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 52,37 366,59

366,59

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier ti-
po de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica: El
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-
nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-
do con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta B 7 52,37 366,59

366,59

APARTADO C04.02.03 ARQUETA TIPO C
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 1 48,65 48,65

48,65

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 1 170,53 170,53

170,53

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 1 20,25 20,25

20,25

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/ mediciones auxiliares
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Arqueta C 1 20,25 0,10 2,03

2,03

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C
Armado solera 1 158,03 158,03
Armado muros 1 1.228,08 1.228,08

1.386,11

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C
En solera 1 4,20 4,20

4,20

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y
vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Cri-
terio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C
En solera 1 3,68 3,68

3,68

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C
En muros exterior 1 53,32 53,32
En muros interior 1 43,00 43,00

96,32

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C
En muros 1 14,45 14,45

14,45
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NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión hidrostática, tem-
poral o permanente, con perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con
agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza
del soporte. Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil.Crite-
rio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de me-
dición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 1 11,20 11,20

11,20

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de hormigón,  a media ca-
ña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia me-
cánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 47
N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Eurocla-
se A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatu-
ra de 10 cm. Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 1 10,00 10,00

10,00

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero Ø12 mm recubierta de polipropile-
no para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Euro-
pea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve antideslizante. Fijación: Introducir el pa-
te 80 mm en la pared del pozo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Incluso replan-
teo de puntos y taladros, totalmente instalado.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 15 15,00

15,00

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 1 9,61 9,61

9,61

PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de 725x825x80 mm, D-400, diseñado para sopor-
tar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y
norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidu-
ra para facilitar su apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica,
no inflamable y no contaminante. Totalmente instalada.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 1 1,00

1,00
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1,00

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 1 57,04 57,04

57,04

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-
vación con medios mecánicos, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descar-
ga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 1 121,09 121,09

121,09

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 1 82,74 82,74

82,74

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier ti-
po de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica: El
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-
nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-
do con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

S/ mediciones auxiliares
Arqueta C 1 82,74 82,74

82,74
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CAPÍTULO C05 OBRAS ESPECIALES

SUBCAPÍTULO C05.01 HINCADOS
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Hincados
A-7 Pk Impulsión 5+526,11 Pk origen
0+000 Pk final 0+097

56,71 56,71

N-340 Pk Impulsión 3+819,27 Pk
origen 0+000 Pk final 0+040

85,82 85,82

AL-821 Pk Impulsión 6+503,78 Pk
origen 0+000 Pk final 0+048

38,94 38,94

A-352 Pk Impulsión 9+675,47 Pk
origen 0+000 Pk final 0+052

246,16 246,16

AP-7 Pk Impulsión 9+861,49 Pk origen
0+000 Pk final 0+137

432,36 432,36

AL-8104 Pk Impulsión 16+498,41 Pk
origen 0+000 Pk final 0+041

88,61 88,61

948,60

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Hincados
A-7 Pk Impulsión 5+526,11 Pk origen
0+000 Pk final 0+097

198,47 198,47

N-340 Pk Impulsión 3+819,27 Pk
origen 0+000 Pk final 0+040

107,28 107,28

AL-821 Pk Impulsión 6+503,78 Pk
origen 0+000 Pk final 0+048

136,28 136,28

A-352 Pk Impulsión 9+675,47 Pk
origen 0+000 Pk final 0+052

46,16 46,16

AP-7 Pk Impulsión 9+861,49 Pk origen
0+000 Pk final 0+137
AL-8104 Pk Impulsión 16+498,41 Pk
origen 0+000 Pk final 0+041

118,14 118,14

606,33

ZA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno de roca blanda, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

Hincados
A-7 Pk Impulsión 5+526,11 Pk origen
0+000 Pk final 0+097

311,88 311,88

N-340 Pk Impulsión 3+819,27 Pk
origen 0+000 Pk final 0+040

236,01 236,01

AL-821 Pk Impulsión 6+503,78 Pk
origen 0+000 Pk final 0+048

214,15 214,15

A-352 Pk Impulsión 9+675,47 Pk
origen 0+000 Pk final 0+052

15,39 15,39

AL-8104 Pk Impulsión 16+498,41 Pk
origen 0+000 Pk final 0+041

88,61 88,61

866,04
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ZA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Hincados
A-7 Pk Impulsión 5+526,11 Pk origen
0+000 Pk final 0+097

145,26 145,26

N-340 Pk Impulsión 3+819,27 Pk
origen 0+000 Pk final 0+040

112,99 112,99

AL-821 Pk Impulsión 6+503,78 Pk
origen 0+000 Pk final 0+048

162,61 162,61

A-352 Pk Impulsión 9+675,47 Pk
origen 0+000 Pk final 0+052

106,4 106,40

AP-7 Pk Impulsión 9+861,49 Pk origen
0+000 Pk final 0+137

136,55 136,55

AL-8104 Pk Impulsión 16+498,41 Pk
origen 0+000 Pk final 0+041

103,75 103,75

767,56

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Hincados
A-7 Pk Impulsión 5+526,11 Pk origen
0+000 Pk final 0+097

36,78 36,78

N-340 Pk Impulsión 3+819,27 Pk
origen 0+000 Pk final 0+040

34,9 34,90

AL-821 Pk Impulsión 6+503,78 Pk
origen 0+000 Pk final 0+048

37,13 37,13

A-352 Pk Impulsión 9+675,47 Pk
origen 0+000 Pk final 0+052

33,39 33,39

AP-7 Pk Impulsión 9+861,49 Pk origen
0+000 Pk final 0+137

36,28 36,28

AL-8104 Pk Impulsión 16+498,41 Pk
origen 0+000 Pk final 0+041

74,21 74,21

252,69

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Hincados
A-7 Pk Impulsión 5+526,11 Pk origen
0+000 Pk final 0+097

385 385,00

N-340 Pk Impulsión 3+819,27 Pk
origen 0+000 Pk final 0+040

281,15 281,15

AL-821 Pk Impulsión 6+503,78 Pk
origen 0+000 Pk final 0+048

189,6 189,60

A-352 Pk Impulsión 9+675,47 Pk
origen 0+000 Pk final 0+052

167,91 167,91

AP-7 Pk Impulsión 9+861,49 Pk origen
0+000 Pk final 0+137

259,58 259,58

AL-8104 Pk Impulsión 16+498,41 Pk
origen 0+000 Pk final 0+041

117,37 117,37

1.400,61
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I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

En muro de reacción  de las 6 hincas 6 2,00 0,60 7,20
6 0,40 0,60 1,44

En solera apoyo máquina hincado de
las 6 hincas

6 10,10 0,20 12,12

6 2,00 0,20 2,40

23,16

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

Hincados
A-7 Pk Impulsión 5+526,11 Pk origen
0+000 Pk final 0+097

235,99 235,99

N-340 Pk Impulsión 3+819,27 Pk
origen 0+000 Pk final 0+040

181,65 181,65

AL-821 Pk Impulsión 6+503,78 Pk
origen 0+000 Pk final 0+048

224,91 224,91

A-352 Pk Impulsión 9+675,47 Pk
origen 0+000 Pk final 0+052

155,63 155,63

AP-7 Pk Impulsión 9+861,49 Pk origen
0+000 Pk final 0+137

205,73 205,73

AL-8104 Pk Impulsión 16+498,41 Pk
origen 0+000 Pk final 0+041

55,36 55,36

1.059,27

I02027af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. En trabajos de valorización de material.

Hincados
A-7 Pk Impulsión 5+526,11 Pk origen
0+000 Pk final 0+097

235,99 235,99

N-340 Pk Impulsión 3+819,27 Pk
origen 0+000 Pk final 0+040

181,65 181,65

AL-821 Pk Impulsión 6+503,78 Pk
origen 0+000 Pk final 0+048

224,91 224,91

A-352 Pk Impulsión 9+675,47 Pk
origen 0+000 Pk final 0+052

155,63 155,63

AP-7 Pk Impulsión 9+861,49 Pk origen
0+000 Pk final 0+137

205,73 205,73

AL-8104 Pk Impulsión 16+498,41 Pk
origen 0+000 Pk final 0+041

55,36 55,36

1.059,27

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/medición planos
En solera de fosos de ataque 6 11,00 4,00 0,20 52,80

52,80
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52,80

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/medición planos
En muros de reacción 6 4,00 0,40 1,00 9,60

9,60

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/mediciones planos
En muros de reacción (75 kg/m3) 6 75,00 9,60 4.320,00

4.320,00

DTRANS Ud Transporte de equipo de hinca a pie de obra, incluso grúa de apo

Transporte de equipo de hinca a pie de obra, incluso grúa de apoyo para posicionamiento, operaciones
montaje/desmontaje del equipo a pie de tajo, nivelación y trabajos previos de preparación.

Un porte por hinca 6 6,00

6,00

A02017a m Tubería de chapa de acero lisa S275JR (UNE-EN 10025) o similar

Tubería de chapa de acero lisa S275JR (UNE EN 10025) o similar de 914 mm de diámetro exterior y 10
mm de espesor, con soldadura helicoidal,  incluyendo materiales a pie de obra y soldadura entre tubos

S/planos
Hinca en carretera N-340 (P.K.
3+819,27)

1 20,49 20,49

Hinca en carretera A7-E15 (P.K.
5+526,11)

1 77,41 77,41

Hinca en carretera AL-821 (P.K.
6+503,78)

1 26,31 26,31

Hinca en carretera A-352 (P.K.
9+675,47)

1 27,97 27,97

Hinca en carretera AP7-E15 (P.K.
9+861,49)

1 119,18 119,18

Hinca en carretera AL-8104 (P.K.
16+498,41)

1 22,74 22,74

294,10

UCMG.508 m Perforación horizontal. Hinca con tubería de acero DN900 mm y

Perforación horizontal con tubería de acero de 914 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, me-
diante sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para extracción de tierras
en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión. Incluyendo la soldadura del tubo. (No inclu-
yendo el importe del tubo).

S/planos
Hinca en carretera N-340 (P.K.
3+819,27)

1 20,49 20,49

Hinca en carretera A7-E15 (P.K.
5+526,11)

1 77,41 77,41

Hinca en carretera AL-821 (P.K.
6+503,78)

1 26,31 26,31

Hinca en carretera A-352 (P.K.
9+675,47)

1 27,97 27,97
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Hinca en carretera AP7-E15 (P.K.
9+861,49)

1 119,18 119,18

Hinca en carretera AL-8104 (P.K.
16+498,41)

1 22,74 22,74

294,10

DINTROD m Introducción de tubería de DN630 dentro de la tubería de acero

Introducción de tubería de DN600 dentro de la tubería de acero de DN900, por empuje, incluso soldadu-
ra a tope entre tubos de PE

S/planos
Hinca en carretera N-340 (P.K.
3+819,27)

1 20,49 20,49

Hinca en carretera A7-E15 (P.K.
5+526,11)

1 77,41 77,41

Hinca en carretera AL-821 (P.K.
6+503,78)

1 26,31 26,31

Hinca en carretera A-352 (P.K.
9+675,47)

1 27,97 27,97

Hinca en carretera AP7-E15 (P.K.
9+861,49)

1 119,18 119,18

Hinca en carretera AL-8104 (P.K.
16+498,41)

1 22,74 22,74

294,10

DCIERRE Ud Anillo de cierre elástico , tipo cónico cerrado 40"x24" i/ fleje

Anillo de cierre elástico, tipo cónico cerrado 40"x24" tipo C de Espansit, con forma especial para com-
pensar posibles excentricidades entre tubos. Material de goma tipo  CR-SBR con dureza Shore A65 , re-
sistencia a tracción de 6 MPa, elongación  del 200%, color negro. Fijado a tuberías  mediante flejes de
acero inox. Colocado en ambos extremos de la hinca para sellado de la misma

S/mediciones auxiliares
Hinca en carretera N-340 (P.K.
3+819,27)

2 2,00

Hinca en carretera A7-E15 (P.K.
5+526,11)

2 2,00

Hinca en carretera AL-821 (P.K.
6+503,78)

2 2,00

Hinca en carretera A-352 (P.K.
9+675,47)

2 2,00

Hinca en carretera AP7-E15 (P.K.
9+861,49)

2 2,00

Hinca en carretera AL-8104 (P.K.
16+498,41)

2 2,00

12,00

DECOPIPED Ud Collar distanciador fabricado en HDPE, tipo L100, de 100 mm de a

Collar distanciador fabricado completa y exclusivamente con polietileno de alta densidad (HDPE), sin tor-
nillos ni accesorios metálicos, tipo L100  con una altura de 100 mm. Irán espaciados en el tubo 1,5 m,
salvo al principio y final de tubo que irán dobles y en el caso de tubería de fundición que se colocarán
en ambos lados de la campana en cada unión. Incluso operación preliminar de ensamblado de las pie-
zas que conforman el collar mediante el uso del tensor adecuado al tipo de pieza, usando el tensor ade-
cuado a las características de este y colocación de cinta antideslizante de 100 mm de ancho, aplicada
en el área de contacto entre el collar y el tubo conductor, para evitar cualquier desplazamiento horizon-
tal de los collares durante las operaciones de inserción.

S/mediciones auxiliares y planos
Colocados cada 1,5 m
Hinca en carretera N-340 (P.K.
3+819,27)

14 14,00
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Hinca en carretera A7-E15 (P.K.
5+526,11)

52 52,00

Hinca en carretera AL-821 (P.K.
6+503,78)

18 18,00

Hinca en carretera A-352 (P.K.
9+675,47)

19 19,00

Hinca en carretera AP7-E15 (P.K.
9+861,49)

80 80,00

Hinca en carretera AL-8104 (P.K.
16+498,41)

16 16,00

199,00

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

S/planos y med. auxiliares
Hinca en carretera N-340 (P.K.
3+819,27)

1 20,49 20,49

Hinca en carretera A7-E15 (P.K.
5+526,11)

1 77,41 77,41

Hinca en carretera AL-821 (P.K.
6+503,78)

1 26,31 26,31

124,21

A08050A m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 2,5 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

S/planos y med. auxiliares
Hinca en carretera A-352 (P.K.
9+675,47)

1 27,97 27,97

Hinca en carretera AP7-E15 (P.K.
9+861,49)

1 119,18 119,18

147,15
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SUBCAPÍTULO C05.02 LOSAS EB1 y EB2
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

S/mediciones auxiliares
En EB1 1 6,10 6,10 37,21
En EB2 1 6,10 6,10 37,21

74,42

I02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco-ligero, medido sobre
perfil.

S/mediciones auxiliares
En EB1 1 6,10 6,10 0,20 7,44
En EB2 1 6,10 6,10 0,20 7,44

14,88

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

S/mediciones auxiliares
En EB1 (1,7 t/m3) 1,7 6,10 6,10 0,20 12,65
En EB2 (1,7 t/m3) 1,7 6,10 6,10 0,20 12,65

25,30

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

S/mediciones auxiliares
En EB1 1 6,10 6,10 0,20 7,44
En EB2 1 6,10 6,10 0,20 7,44

14,88

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

S/mediciones auxiliares
En EB1 4 6,10 0,30 7,32
En EB2 4 6,10 0,30 7,32

14,64
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I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, plant

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/mediciones auxiliares
En EB1 1 6,10 6,10 0,30 11,16
En EB2 1 6,10 6,10 0,30 11,16

22,32

I15014 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

S/mediciones auxiliares
En EB1 1 6,10 6,10 37,21
En EB2 1 6,10 6,10 37,21

74,42

UVT010 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 30 mm

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 30 mm de paso de malla y 1,8 mm de diáme-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotra-
dos en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la
malla de simple torsión a los postes metálicos. Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno.
Colocación de los postes en los pozos. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tor-
napuntas. Colocación de la malla. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. Criterio de medición de
obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de longitud mayor de 1 m.

S/mediciones auxiliares
En EB1 1 27,60 27,60
En EB2 1 27,60 27,60

55,20

UVP020 Ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica de dimens

Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica, de dimensiones 3,00x2x00 m, constituida por
cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero gal-
vanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 30 mm de paso
de malla y 1,8 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso pea-
tonal en vallado de parcela de malla metálica. Incluso postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/X0 pa-
ra recibido de los postes y accesorios de fijación y montaje. Incluye: Replanteo de alineaciones y nive-
les. Apertura de huecos en el terreno. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Montaje de la
puerta. Fijación del bastidor sobre los postes. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la ho-
ja. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

S/mediciones auxiliares
En EB1 1 1,00
En EB2 1 1,00

2,00
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CAPÍTULO C06 AUTOMATISMOS

SUBCAPÍTULO C06_01 TELECONTROL

APARTADO C6_01_01 TOMAS DE AGUA PRINCIPALES

SUBAPARTADO C6.01.01.01 ARMARIO DE TELECONTROL

cuadro_3 Ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-
mensiones 847x636x300mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado ba-
jo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interco-
nexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas
mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección
de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctri-
cos en funda adosada en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol marca Sofrel modelo S4W o similar, incluyendo CPU con software de
automatismos,  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además
de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 tarjeta de comunicación RS-485.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas. Switch ethernet indus-
trial con 5 puertos.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables. El
envío de estos datos a la estación central de control se mediante la red de FO y por vía GPRS de forma
redundante.

Toma IDAM Carboneras 1 1,00
Toma Embalse Cuevas 1 1,00

2,00

switch Ud Switch conversión de FO-Ethernet

Suministro y montaje de switch conversión de FO-Ethernet de bajo consumo (<70mA a 24 Vdc) y latigui-
llos de interconexión con patch-panel de FO para permitir la conexión de la estación remota a la red de
FO.

Toma IDAM Carboneras 1 1,00
Toma Embalse Cuevas 1 1,00

2,00

arran_val Ud Circuito eléctrico arrancador válvula

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funciona-
miento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fa-
llo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.

Toma IDAM Carboneras 1 1,00
Toma Embalse Cuevas 1 1,00

2,00
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MEDICIONES
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SUBAPARTADO C6.01.01.02 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA

solar_3 Ud Instalación solar fotovoltaica de alimentación estación (4x1

Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control de válvulas y caudalímetro, formada
por 4 paneles de 100Wp,  totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas
sobre cimentación junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 6 baterías en
serie de 24 Vdc, 750Ah C100 solar con electrolito gelificado, 2 reguladores de carga de 30A, conexión
eléctrica en interior entre reguladores, baterías y líneas de panel con cable de sección apropiada para
cumplir el nuevo reglamento de instalaciones fotovoltaicas aisladas.

Toma IDAM Carboneras 1 1,00
Toma Embalse Cuevas 1 1,00

2,00

SUBAPARTADO C6.01.01.03 INSTRUMENTACIÓN

t_presion Ud Suministro e instalación de transmisor de presión

Suministro e instalación de transmisor de presión preparado para golpe de ariete, rando 0-40 bar, sali-
da 4-20mA y grado de protección IP68. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cua-
dro de telecontrol, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC.

Toma IDAM Carboneras 1 1,00
Toma Embalse Cuevas 1 1,00

2,00

boya_in Ud Suministro e instalación de boya inundación

Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta e interconexión con el sistema
de telecontrol.

Toma IDAM Carboneras 1 1,00
Toma Embalse Cuevas 1 1,00

2,00

caudal_ultr Ud Suministro de caudalímetro ultrasónico no invasivo

Suministro de caudalímetro ultrasónico no invasivo de la marca Endress+Hauser, modelo Prosonic
Flow 91WA1 Clamp On o similar, con las siguientes características:

- Apto para agua fría y caliente.
- Sensor de Caudal: DN100-DN4000, -20...80ºC, 1MHz 4"-160", -4...175ºF
- Soporte del sensor: Tuerca de sujeción, no desmontable
- Juego de Montaje: DN600-DN2000 24"-80"
- Cable del sensor: 15m, PVC, -20...70oC/-4...165oF
- Entrada de Cable: Prensaestopas
- Test, Certificado adicional: No incluíio
- Homologación: Zonas no clasificadas
- Caja: Campo, Alu, sensor IP67 NEMA6P
- Entrada de Cable: Prensaestopas M20
- Alimentación; Display: 20-28VAC / 11-40VDC; 2 líneas, pulsadores
- Ajustes y Programación: Estándar fábrica; Software Básico
- Señal de salida: 4-20 mA HART + Pulsos.

Toma IDAM Carboneras 1 1,00
Toma Embalse Cuevas 1 1,00

2,00

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalad

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

Toma IDAM Carboneras 15 15,00
Toma Embalse Cuevas 15 15,00
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30,00

mang12g m Manguera de cobre 12G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apantallada para la señal de control de vál-
vula desde cuadro de telecontrol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño material de conexión e iden-
tificación.

Toma IDAM Carboneras 15 15,00
Toma Embalse Cuevas 15 15,00

30,00

mang12h m Manguera de cobre apantallada 12G1mm2

Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de instru-
mentación hasta el armario de telecontrol.

Toma IDAM Carboneras 12 12,00
Toma Embalse Cuevas 12 12,00

24,00

caja_conex Ud Caja de conexiones de campo

Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de instrumenta-
ción e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a varios instrumentos.

Toma IDAM Carboneras 1 1,00
Toma Embalse Cuevas 1 1,00

2,00

E02258 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos),
corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Toma IDAM Carboneras 6 6,00
Toma Embalse Cuevas 6 6,00

12,00

canal_60x1 Ud Canalización bandeja PVC 60X100 .

Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de 60x100mm como conducción de los
conductores de interconexión con válvulas e instrumentación. Incluye tapa y accesorios de soporte y tor-
nillería.

Toma IDAM Carboneras 8 8,00
Toma Embalse Cuevas 8 8,00

16,00

E02259 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos),
corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Toma IDAM Carboneras 2 2,00
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Toma Embalse Cuevas 2 2,00

4,00

SUBAPARTADO C6.01.01.04 MONTAJE EN CAMPO

inst_cam4 Ud Montaje de campo

Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en la caseta de hormigón prefabrica-
do. La interconexión de las válvulas motorizadas. La interconexión con las señales de instrumentación.

Toma IDAM Carboneras 1 1,00
Toma Embalse Cuevas 1 1,00

2,00

SUBAPARTADO C6.01.01.05 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

pem_1 Ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos en progra-
ma informático. Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

Toma IDAM Carboneras 1 1,00
Toma Embalse Cuevas 1 1,00

2,00

APARTADO C6_01_02 ARQUETAS DE CORTE Y DERIVACIÓN

SUBAPARTADO C6.01.02.01 TELECONTROL ESTACION ARQUETA DERIVACIÓN
(TIPO1)

ELEMENTO 01.02.01.01 ARMARIO DE CONTROL DE VÁLVULAS Y TELECONTROL

cuadro_2 Ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-
mensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado ba-
jo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interco-
nexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas
mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección
de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctri-
cos en funda adosada en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol marca Sofrel modelo S4W o similar, incluyendo CPU con software de au-
tomatismos,  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además de
las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:
-1 tarjeta de 16 ED.
-1 tarjeta de 4 EA.
-1 tarjeta de 4 SD.
-1 tarjeta de comunicación RS-485.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas. Switch ethernet indus-
trial con 5 puertos.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables. El
envío de estos datos a la estación central de control se mediante la red de FO y por vía GPRS de forma
redundante.

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00
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Bajo Almanzora 1 1 1,00

3,00

switch Ud Switch conversión de FO-Ethernet

Suministro y montaje de switch conversión de FO-Ethernet de bajo consumo (<70mA a 24 Vdc) y latigui-
llos de interconexión con patch-panel de FO para permitir la conexión de la estación remota a la red de
FO.

Cuevas 1 2 2,00
Vera 1 2 2,00
Bajo Almanzora 1 2 2,00

6,00

arran_val Ud Circuito eléctrico arrancador válvula

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funciona-
miento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fa-
llo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.

Cuevas 1 2 2,00
Vera 1 2 2,00
Bajo Almanzora 1 2 2,00

6,00

arran_val_h Ud Circuito eléctrico de control de válvula hidraulica regulador

Circuito eléctrico formado por controlador de válvula hidraulica mediante pulsadores, con protección
magnetotérmica, selector de funcionamiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvu-
la, display indicador de posición de la válvula, pilotos indicadores de fallo y posición abierta o cerrada
de la válvula.

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00
Bajo Almanzora 1 1 1,00

3,00

ELEMENTO 01.02.01.02 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA

solar_3 Ud Instalación solar fotovoltaica de alimentación estación (4x1

Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control de válvulas y caudalímetro, formada
por 4 paneles de 100Wp,  totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas
sobre cimentación junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 6 baterías en
serie de 24 Vdc, 750Ah C100 solar con electrolito gelificado, 2 reguladores de carga de 30A, conexión
eléctrica en interior entre reguladores, baterías y líneas de panel con cable de sección apropiada para
cumplir el nuevo reglamento de instalaciones fotovoltaicas aisladas.

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00
Bajo Almanzora 1 1 1,00

3,00
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ELEMENTO 01.02.01.03 INSTRUMENTACIÓN

ca_dn250_16Ud Suministro de caudalimetro electromagnético DN250 PN16

Suministro de caudalímetro electromagnético SITRANS FM MAG 8000 Sensor de caudal electromagnéti-
co operado por batería, con brida, diámetro de DN 25 a DN 1200 (de 1" a 48"). Adecuado para medición
continua de caudal volumétrico de líquidos (conductores) para aplicaciones de agua en los sectores de
captación, distribución, facturación de consumos y riego. . Diámetro nominal: DN 250 (10") DN250 /
Qmx 1600 m3/h(m3), 10 Inch / Qmx 7044 GPM(Gx10 0), DN250 / Qmx 38.4 Ml/d(Ml) Norma de brida y
presión nominal: EN 1092-1: PN 16 (DN 50...1200 (2"...48")) Revestimiento de EPDM y electrodos Haste-
lloy, Revestimiento resistente a la corrosión la categoría C4 Calibración: Estándar +/- 0,4 % del valor de
medida +/- 2 mm/s Versión regional específica: Europa (m3, m3/h, 50 Hz) Tipo de transmisor y montaje:
Versión básica separada, cable fijo Do - 15 m  en el sensor con conectores IP68/NEMA6P de 6 polos In-
terface de transferencia: RS 485 de serie con MODBUS RTU (con terminación de línea) Alimentación: Ali-
mentación de 12/24 V AC/DC con backup de batería y cable de energía de 3m (9.8 ft) para la conexión
externa. Batería de respaldo para fuente de alimentación 1 pza celda tipo D (3.6V,19 Ah)

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00
Bajo Almanzora 1 1 1,00

3,00

t_presion Ud Suministro e instalación de transmisor de presión

Suministro e instalación de transmisor de presión preparado para golpe de ariete, rando 0-40 bar, sali-
da 4-20mA y grado de protección IP68. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cua-
dro de telecontrol, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC.

Cuevas 1 2 2,00
Vera 1 2 2,00
Bajo Almanzora 1 2 2,00

6,00

boya_pre Ud Suministro e instalación de boya de preinundación

Suministro e instalación de boya de detección de nivel de preinundación en arqueta e interconexión
con el sistema de telecontrol.

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00
Bajo Almanzora 1 1 1,00

3,00

boya_in Ud Suministro e instalación de boya inundación

Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta e interconexión con el sistema
de telecontrol.

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00
Bajo Almanzora 1 1 1,00

3,00
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ELEMENTO 01.02.01.04 DETECTOR DE INTRUSIÓN

intrus_1 Ud Suministro e instalación de detector de intrusión

Detector de intrusismo compuesto por interruptores con accionamiento por roldana instalados sobre la
puerta de acceso y sobre tapa de arqueta. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cua-
dro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en puerta
del cuadro y junto a puerta de entrada. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cablea-
do con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00
Bajo Almanzora 1 1 1,00

3,00

ELEMENTO 01.02.01.05 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN

mang12h m Manguera de cobre apantallada 12G1mm2

Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de instru-
mentación hasta el armario de telecontrol.

Cuevas 1 12 12,00
Vera 1 12 12,00
Bajo Almanzora 1 12 12,00

36,00

caja_conex Ud Caja de conexiones de campo

Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de instrumenta-
ción e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a varios instrumentos.

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00
Bajo Almanzora 1 1 1,00

3,00

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalad

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

Cuevas 1 30 30,00
Vera 1 30 30,00
Bajo Almanzora 1 30 30,00

90,00

mang12g m Manguera de cobre 12G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apantallada para la señal de control de vál-
vula desde cuadro de telecontrol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño material de conexión e iden-
tificación.

Cuevas 1 45 45,00
Vera 1 45 45,00
Bajo Almanzora 1 45 45,00

135,00
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ELEMENTO 01.02.01.06 CANALIZACIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN

canal_60x1 Ud Canalización bandeja PVC 60X100 .

Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de 60x100mm como conducción de los
conductores de interconexión con válvulas e instrumentación. Incluye tapa y accesorios de soporte y tor-
nillería.

Cuevas 1 8 8,00
Vera 1 8 8,00
Bajo Almanzora 1 8 8,00

24,00

E02258 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos),
corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Cuevas 1 12 12,00
Vera 1 12 12,00
Bajo Almanzora 1 12 12,00

36,00

E02259 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos),
corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Cuevas 1 2 2,00
Vera 1 2 2,00
Bajo Almanzora 1 2 2,00

6,00
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ELEMENTO 01.02.01.07 ILUMINACIÓN ARQUETA Y CASETA

LED_1X18_12VUd Luminarias LED estanca 1x18w 12 Vdc IP65 120cm

Suministro y montaje de luminaria fluorescente LED cerrada estanca de 1x16 W, 12 Vdc, 120cm de lon-
gitud, protección IP-65 Clase-II, con cuerpo fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio y reflec-
tor de chapa de acero tratado con polvo epoxi-poliéster blanco y junta estanca de poliuretano, y difusor
de de policarbonato transparente prismático, con equipo A.F. y tubos fluorescentes, conexionada e insta-
lada.

Cuevas 1 2 2,00
Vera 1 2 2,00
Bajo Almanzora 1 2 2,00

6,00

Pulsador Ud Pulsador encendido de luminarias

Suministro y montaje de pulsador de encendido temporizado de luminarias.

Cuevas 1 2 2,00
Vera 1 2 2,00
Bajo Almanzora 1 2 2,00

6,00

temporiz Ud Protección magnética y circuito de temporización

Suministro y montaje, en armario de telecontrol, de la protección magnetotérmica y de la temporización
de encendido de las luminarias. La alimentación del circuito de alumbrado partirá de la instalación foto-
voltaica. Para evitar la descarga de la batería por olvido de apagar las luminarias se instala el ciruito de
temporización de encendido, que hará que se apagen de manera automática al transcurrir el tiempo pro-
gramado.

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00
Bajo Almanzora 1 1 1,00

3,00

ELEMENTO 01.02.01.08 MONTAJE EN CAMPO

inst_cam3 Ud Montaje de campo

Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en la caseta de hormigón prefabrica-
do. La interconexión de las válvulas motorizadas. La interconexión con las señales de instrumentación.

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00
Bajo Almanzora 1 1 1,00

3,00
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ELEMENTO 01.02.01.09 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

pem_2 Ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos en progra-
ma informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

Cuevas 1 1 1,00
Vera 1 1 1,00
Bajo Almanzora 1 1 1,00

3,00

SUBAPARTADO C6.01.02.02 TELECONTROL ESTACION ARQUETA DERIVACIÓN
(TIPO 2)

ELEMENTO 01.02.02.01 ARMARIO DE CONTROL DE VÁLVULAS Y TELECONTROL

cuadro_8 Ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-
mensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado ba-
jo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interco-
nexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas
mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentación
y protección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Trafo de manikobra de 24Vac. Inclu-
yendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol marca Sofrel modelo S4W o similar, incluyendo CPU con software de au-
tomatismos,  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además de
las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:
-1 tarjeta de 16 ED.
-1 tarjeta de 4 EA.
-1 tarjeta de 4 SD.
-1 tarjeta de comunicación RS-485.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas. Switch ethernet indus-
trial con 5 puertos.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables. El
envío de estos datos a la estación central de control se mediante la red de FO y por vía GPRS de forma
redundante.

Antas 1 1,00

1,00

switch Ud Switch conversión de FO-Ethernet

Suministro y montaje de switch conversión de FO-Ethernet de bajo consumo (<70mA a 24 Vdc) y latigui-
llos de interconexión con patch-panel de FO para permitir la conexión de la estación remota a la red de
FO.

Antas 1 1,00

1,00
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arran_val Ud Circuito eléctrico arrancador válvula

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funciona-
miento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fa-
llo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.

Antas 4 4,00

4,00

ELEMENTO 01.02.02.02 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA

solar_3 Ud Instalación solar fotovoltaica de alimentación estación (4x1

Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control de válvulas y caudalímetro, formada
por 4 paneles de 100Wp,  totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas
sobre cimentación junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 6 baterías en
serie de 24 Vdc, 750Ah C100 solar con electrolito gelificado, 2 reguladores de carga de 30A, conexión
eléctrica en interior entre reguladores, baterías y líneas de panel con cable de sección apropiada para
cumplir el nuevo reglamento de instalaciones fotovoltaicas aisladas.

Antas 1 1,00

1,00

ELEMENTO 01.02.02.03 INSTRUMENTACIÓN

ca_dn400_10Ud Suministro de caudalimetro electromagnético DN400 PN10

Suministro de caudalímetro electromagnético SITRANS FM MAG 8000 Sensor de caudal electromagnéti-
co operado por batería, con brida, diámetro de DN 25 a DN 1200 (de 1" a 48"). Adecuado para medición
continua de caudal volumétrico de líquidos (conductores) para aplicaciones de agua en los sectores de
captación, distribución, facturación de consumos y riego. Diámetro nominal: DN 400 (16") DN400 / Qmx
4523 m3/h(m3), 16 Inch / Qmx 19914 GPM(Gx100 0), DN400 / Qmx 108.5 Ml/d(Ml) Norma de brida y pre-
sión nominal: EN 1092-1: PN 10 (DN 200...1200 (8"...48")) Revestimiento de EPDM y electrodos Haste-
lloy, Revestimiento resistente a la corrosión la categoría C4 Calibración: Estándar +/- 0,4 % del valor de
medida +/- 2 mm/s Versión regional específica: Europa (m3, m3/h, 50 Hz) Tipo de transmisor y montaje:
Versión básica separada, cable fijo Do - 15m en el sensor con conectores IP68/NEMA6P de 6 polos Inter-
face de transferencia: RS 485 de serie con MODBUS RTU (con terminación de línea) Alimentación: Ali-
mentación de 12/24 V AC/DC con backup de batería y cable de energía de 3m (9.8 ft) para la conexión
externa . Bateria de respaldo para fuente de alimentación 1 pza celda tipo D (3.6V,19 Ah)

Antas 1 1,00

1,00

ca_dn100_16Ud Suministro de caudalimetro electromagnético DN100 PN16

Suministro de caudalímetro electromagnético SITRANS FM MAG 8000 Sensor de caudal electromagnéti-
co operado por batería, con brida, diámetro de DN 25 a DN 1200 (de 1" a 48"). Adecuado para medición
continua de caudal volumétrico de líquidos (conductores) para aplicaciones de agua en los sectores de
captación, distribución, facturación de consumos y riego. Diámetro nominal: DN 100 (4") DN100 / Qmx
250 m3/h(m3), 4 Inch / Qmx 1100 GPM(Gx100), DN100 / Qmx 6 Ml/d(Ml) Norma de brida y presión nomi-
nal: EN 1092-1: PN 16 (DN 50...1200 (2"...48")) Revestimiento de EPDM y electrodos Hastelloy, Revesti-
miento resistente a la corrosión la categoría C4 Calibración: Estándar +/- 0,4 % del valor de medida +/-
2 mm/s Versión regional específica: Europa (m3, m3/h, 50 Hz) Tipo de transmisor y montaje: Versión bá-
sica separada, cable fijo Do - 15m  en el sensor con conectores IP68/NEMA6P de 6 polos Interface de
transferencia: RS 485 de serie con MODBUS RTU (con terminación de línea) Alimentación: Alimenta-
ción de 12/24 V AC/DC con backup de batería y cable de energía de 3m (9.8 ft) para la conexión exter-
na . Bateria de respaldo para fuente de alimentación 1 pza celda tipo D (3.6V,19 Ah)

Antas 1 1,00

1,00

t_presion Ud Suministro e instalación de transmisor de presión

Suministro e instalación de transmisor de presión preparado para golpe de ariete, rando 0-40 bar, sali-
da 4-20mA y grado de protección IP68. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cua-
dro de telecontrol, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC.
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Antas 2 2,00

2,00

boya_pre Ud Suministro e instalación de boya de preinundación

Suministro e instalación de boya de detección de nivel de preinundación en arqueta e interconexión
con el sistema de telecontrol.

Antas 1 1,00

1,00

boya_in Ud Suministro e instalación de boya inundación

Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta e interconexión con el sistema
de telecontrol.

Antas 1 1,00

1,00

ELEMENTO 01.02.02.04 DETECTOR DE INTRUSIÓN

intrus_1 Ud Suministro e instalación de detector de intrusión

Detector de intrusismo compuesto por interruptores con accionamiento por roldana instalados sobre la
puerta de acceso y sobre tapa de arqueta. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cua-
dro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en puerta
del cuadro y junto a puerta de entrada. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cablea-
do con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

Antas 1 1,00

1,00

ELEMENTO 01.02.02.05 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN

mang12h m Manguera de cobre apantallada 12G1mm2

Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de instru-
mentación hasta el armario de telecontrol.

Antas 24 24,00

24,00

caja_conex Ud Caja de conexiones de campo

Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de instrumenta-
ción e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a varios instrumentos.

Antas 1 1,00

1,00

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalad

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

Antas 60 60,00

60,00

mang12g m Manguera de cobre 12G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apantallada para la señal de control de vál-
vula desde cuadro de telecontrol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño material de conexión e iden-
tificación.

Antas 60 60,00

60,00
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60,00

ELEMENTO 01.02.02.06 CANALIZACIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN

canal_60x1 Ud Canalización bandeja PVC 60X100 .

Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de 60x100mm como conducción de los
conductores de interconexión con válvulas e instrumentación. Incluye tapa y accesorios de soporte y tor-
nillería.

Antas 8 8,00

8,00

E02258 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos),
corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Antas 24 24,00

24,00

E02259 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos),
corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Antas 2 2,00

2,00

ELEMENTO 01.02.02.07 ILUMINACIÓN ARQUETA Y CASETA

U08050040 Ud Luminaria de superficie estanca IP-55 2x36 W

Luminaria de superficie estanca ip-55 2x36 w con p.p. de accesorios de montaje. totalmente montado,
probado y funcionando.

Antas 3 3,00

3,00

D62H210 Ud Aparato autónomo emergencia estanca 315 lúmenes

Aparato autónomo de señalización y emergencia estanco de 315 lúmenes, fluorescente de tubo lineal
6w-g5 y 1h de autonomía,  incluso pictograma adhesivo, totalmente instalado.

Antas 2 2,00

2,00

D64B002 Ud Base enchufe bipolar

Suministro y montaje de base de enchufe de 2P+TT tipo schuko de 10/16A en color blanco o rojo con
p.p. de accesorios de montaje, completamente instalada.

Antas 2 2,00

2,00
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D64A208 Ud Interruptor unipolar estanco

Suministro y montaje de interruptor unipolar estanco ip-55 de 10/16 a. 250 vcon p.p. de accesorios de
montaje e instalación

Antas 1 1,00

1,00

cuad_alumb Ud Cuadro alumbrado y otros usos.

Suministro y montaje de cuadro de alumbrado y de otros usos, con puerta transparente y con capaci-
dad para 39 elementos. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos siguientes:
-Protección magnetotérmica general de 4P 25A.
-Proteción diferencial general de alumbrado de 2P 40A 30mA.
-Protección  magnetotérmica de circuitos de alumbrado 2P 10A.
-Protección magnetotérmica de circuito de alumbrado de emergencia 2P 10A.
-Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de tomas de corriente 2P 16A.

Antas 1 1,00

1,00

ELEMENTO 01.02.02.08 MONTAJE EN CAMPO

inst_cam3 Ud Montaje de campo

Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en la caseta de hormigón prefabrica-
do. La interconexión de las válvulas motorizadas. La interconexión con las señales de instrumentación.

Antas 1 1,00

1,00

ELEMENTO 01.02.02.09 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

pem_2 Ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos en progra-
ma informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

Antas 1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO C6.01.02.03 TELECONTROL ESTACION ARQUETA DERIVACIÓN
(TIPO 3)

ELEMENTO 01.02.03.01 ARMARIO DE CONTROL DE VÁLVULAS Y TELECONTROL

cuadro_3 Ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-
mensiones 847x636x300mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado ba-
jo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interco-
nexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas
mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección
de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctri-
cos en funda adosada en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol marca Sofrel modelo S4W o similar, incluyendo CPU con software de
automatismos,  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además
de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 tarjeta de comunicación RS-485.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas. Switch ethernet indus-
trial con 5 puertos.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables. El
envío de estos datos a la estación central de control se mediante la red de FO y por vía GPRS de forma
redundante.

Cuevas 1 - Vera 1 1 1,00
A352 1 1,00
ADIF 1 1,00
Antas flujo inverso 1 1,00

4,00

switch Ud Switch conversión de FO-Ethernet

Suministro y montaje de switch conversión de FO-Ethernet de bajo consumo (<70mA a 24 Vdc) y latigui-
llos de interconexión con patch-panel de FO para permitir la conexión de la estación remota a la red de
FO.

Cuevas 1 - Vera 1 1 1,00
Aguas arriba A352 1 1,00
Agua abajo A352 1 1,00
Aguas arriba ADIF 1 1,00
Aguas abajo ADIF 1 1,00
Antas Flujo inverso 1 1,00

6,00

arran_val Ud Circuito eléctrico arrancador válvula

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funciona-
miento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fa-
llo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.

Cuevas 1 - Vera 1 1 1,00
Aguas arriba A352 1 1,00
Aguas arriba ADIF 1 1,00
Antas Flujo inverso 1 1,00

4,00
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ELEMENTO 01.02.03.02 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA

solar_1 Ud Instalacion solar fotovoltaica alimentación (3x100Wp +12V 52

Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control, formada por 3 paneles de 100Wp,
totalmente soportados en columna troncocónica de 8 metros instalada sobre ciementación junto a case-
ta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 6 Baterías en serie de 2Vdc, 520Ah C100 so-
lar con electrolito gelificado, regulador de carta de 30A, conexión electrica en interior entre regulador, ba-
tería y linea de panel con cable de sección apropiada para cumplir reglamento de instalaciones fotovoltái-
cas aisladas.

Cuevas 1 - Vera 1 1 1,00
Aguas arriba A352 1 1,00
Aguas arriba ADIF 1 1,00

3,00

ELEMENTO 01.02.03.03 INSTRUMENTACIÓN

boya_pre Ud Suministro e instalación de boya de preinundación

Suministro e instalación de boya de detección de nivel de preinundación en arqueta e interconexión
con el sistema de telecontrol.

Cuevas 1 - Vera 1 1 1,00
Aguas arriba A352 1 1,00
Aguas arriba ADIF 1 1,00

3,00

boya_in Ud Suministro e instalación de boya inundación

Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta e interconexión con el sistema
de telecontrol.

Cuevas 1 - Vera 1 1 1,00
Aguas arriba A352 1 1,00
Agua abajo A352 1 1,00
Aguas arriba ADIF 1 1,00
Aguas abajo ADIF 1 1,00

5,00

t_presion Ud Suministro e instalación de transmisor de presión

Suministro e instalación de transmisor de presión preparado para golpe de ariete, rando 0-40 bar, sali-
da 4-20mA y grado de protección IP68. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cua-
dro de telecontrol, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC.

Cuevas 1 - Vera 1 2 2,00
Aguas arriba A352 2 2,00
Agua abajo A352 2 2,00
Aguas arriba ADIF 2 2,00
Aguas abajo ADIF 2 2,00

10,00
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ELEMENTO 01.02.03.04 DETECTOR DE INTRUSIÓN

intrus_1 Ud Suministro e instalación de detector de intrusión

Detector de intrusismo compuesto por interruptores con accionamiento por roldana instalados sobre la
puerta de acceso y sobre tapa de arqueta. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cua-
dro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en puerta
del cuadro y junto a puerta de entrada. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cablea-
do con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

Cuevas 1 - Vera 1 1 1,00
Aguas arriba A352 1 1,00
Aguas arriba ADIF 1 1,00

3,00

ELEMENTO 01.02.03.05 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN

mang12h m Manguera de cobre apantallada 12G1mm2

Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de instru-
mentación hasta el armario de telecontrol.

Cuevas 1 - Vera 1 12 12,00
Aguas arriba A352 12 12,00
Aguas arriba ADIF 12 12,00

36,00

caja_conex Ud Caja de conexiones de campo

Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de instrumenta-
ción e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a varios instrumentos.

Cuevas 1 - Vera 1 1 1,00
Aguas arriba A352 1 1,00
Agua abajo A352 1 1,00
Aguas arriba ADIF 1 1,00
Aguas abajo ADIF 1 1,00

5,00

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalad

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

Cuevas 1 - Vera 1 15 15,00
Aguas arriba A352 15 15,00
Agua abajo A352 15 15,00
Aguas arriba ADIF 15 15,00
Aguas abajo ADIF 15 15,00

75,00

mang12g m Manguera de cobre 12G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apantallada para la señal de control de vál-
vula desde cuadro de telecontrol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño material de conexión e iden-
tificación.

Cuevas 1 - Vera 1 15 15,00
Aguas arriba A352 15 15,00
Agua abajo A352 15 15,00
Aguas arriba ADIF 15 15,00
Aguas abajo ADIF 15 15,00

75,00
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75,00

ELEMENTO 01.02.03.06 CANALIZACIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN

canal_60x1 Ud Canalización bandeja PVC 60X100 .

Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de 60x100mm como conducción de los
conductores de interconexión con válvulas e instrumentación. Incluye tapa y accesorios de soporte y tor-
nillería.

Cuevas 1 - Vera 1 12 12,00
Aguas arriba A352 12 12,00
Aguas arriba ADIF 12 12,00

36,00

E02258 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos),
corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Cuevas 1 - Vera 1 6 6,00
Aguas arriba A352 6 6,00
Agua abajo A352 6 6,00
Aguas arriba ADIF 6 6,00
Aguas abajo ADIF 6 6,00

30,00

E02259 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos),
corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Cuevas 1 - Vera 1 2 2,00
Aguas arriba A352 2 2,00
Agua abajo A352 2 2,00
Aguas arriba ADIF 2 2,00
Aguas abajo ADIF 2 2,00

10,00
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ELEMENTO 01.02.03.07 ILUMINACIÓN ARQUETA Y CASETA

LED_1X18_12VUd Luminarias LED estanca 1x18w 12 Vdc IP65 120cm

Suministro y montaje de luminaria fluorescente LED cerrada estanca de 1x16 W, 12 Vdc, 120cm de lon-
gitud, protección IP-65 Clase-II, con cuerpo fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio y reflec-
tor de chapa de acero tratado con polvo epoxi-poliéster blanco y junta estanca de poliuretano, y difusor
de de policarbonato transparente prismático, con equipo A.F. y tubos fluorescentes, conexionada e insta-
lada.

Cuevas 1 - Vera 1 2 2,00
Aguas arriba A352 2 2,00
Aguas arriba ADIF 2 2,00

6,00

Pulsador Ud Pulsador encendido de luminarias

Suministro y montaje de pulsador de encendido temporizado de luminarias.

Cuevas 1 - Vera 1 2 2,00
Aguas arriba A352 2 2,00
Agua abajo A352 2 2,00
Aguas arriba ADIF 2 2,00
Aguas abajo ADIF 2 2,00

10,00

temporiz Ud Protección magnética y circuito de temporización

Suministro y montaje, en armario de telecontrol, de la protección magnetotérmica y de la temporización
de encendido de las luminarias. La alimentación del circuito de alumbrado partirá de la instalación foto-
voltaica. Para evitar la descarga de la batería por olvido de apagar las luminarias se instala el ciruito de
temporización de encendido, que hará que se apagen de manera automática al transcurrir el tiempo pro-
gramado.

Cuevas 1 - Vera 1 1 1,00
Aguas arriba A352 1 1,00
Agua abajo A352 1 1,00
Aguas arriba ADIF 1 1,00
Aguas abajo ADIF 1 1,00

5,00
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ELEMENTO 01.02.03.08 MONTAJE EN CAMPO

inst_cam4 Ud Montaje de campo

Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en la caseta de hormigón prefabrica-
do. La interconexión de las válvulas motorizadas. La interconexión con las señales de instrumentación.

Cuevas 1 - Vera 1 1 1,00
Aguas arriba A352 1 1,00
Aguas arriba ADIF 1 1,00

3,00

ELEMENTO 01.02.03.09 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

pem_1 Ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos en progra-
ma informático. Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

Cuevas 1 - Vera 1 1 1,00
Aguas arriba A352 1 1,00
Aguas arriba ADIF 1 1,00

3,00

APARTADO C6_01_03 ESTACION CENTRAL DE CONTROL

SUBAPARTADO C6.01.03.01 HADWARE DE CONTROL

arm_rack Ud Armario de servidor rack 19" 32U

Suministro y montaje de armario tipo Rack 19" 32U para inclusión de servidor y SAI. Las dimensiones
del armario serán 600x600x1642mm (32U) y constará de dos regletas de tomas Schuko (una con SAI y
otra sin él), bandeja reforzada para colocación del SAI, swich ethernet de 16 puertos, pasacables de ce-
pillo para evitar la entrada de polvo y refrigeración del armario.

1,00 1,00
1,00

serv_rack Ud Servidor Rack para telecontrol

Base: PowerEdge™ R420 o similar, Rack Chassis, 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives and
Embedded SATA
Procesador: Intel® Xeon® E5-2430 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W
Tipo y velocidad de los DIMM de memoria: 1600 MHz RDIMMs
Capacidad de memoria: 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5 CALs, No Media
Configuración RAID: C4 - SW RAID 5 for S110, 3-4 SATA HDDs
Controlador RAID: PERC S110, Software RAID
Discos duros: 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 4 U
Fuente de alimentación: Dual Hot Plug Power Supplies 550W
Guías para rack: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm

1,00 1,00
1,00
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pc_cliente Ud PC cliente

Equipo DELL modelo Vostro 270 STo similar, compuesto por:
-Carcasa minitorre.
-8GB 1600Mhz de memoria RAM (1x4Gb DDR3).
-Procesador Intel  i5-3450S (6M Cache, 2.80GHz up to 3.5 GHz).
-Discos duro SATA de 1TB.
-Tarjeta de red.
-Tarjeta gráfica.
-Monitor LED de 23".
-Grabador de DVD.
-Raton de 2 botones optico.
-Teclado en español.
-Tarjeta de sonido.
-Sitema operativo en español Windows 7.

1,00 1,00
1,00

nas Ud Servidor NAS

Suministro y montaje de Servidor de almacenamiento en red (NAS), Synology Rackstation RS812+ de
2 TB o similar, con las siguientes características:

- Ratio de Transferencia de Datos:300 MBps Serie ATA/300
- Procesador:Dual-core (2 Core) 2,13 GHz Instalado
- Memoria Estándar:1 GB DDR3 SDRAM / max. 3 GB
- Velocidad de de lectura media a 202,31 MB/seg y escritura a 175,11 MB/seg1
- Tarjeta de Red:Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 10/100/1000Mbps RJ-45
- Bahías:4 x 2.5"/3.5" Intercambiable Directamente Total
- Interfaces/Puertos 1 x 7-clavijas - eSATA / 2 x USB 2.0 - USB
- Gestión y Protocolos:
 POP3 SMTP FTP PPTP LDAP DHCP SSL
 CIFS AFP NFS WEBDAV iSCSI Telnet
 SNMP IP SSL/TLS HTTPS DDNS IPv6 PPPoE
 HTTP IPP UPnP BitTorrent SMB SSH
 TCP/IP AppleTalk LPR/LPD IMAP
- Características Físicas
 Altura:44,0 mm Anchura:431,0 mm Profundidad:458,0 mm
 Formato:1U Montable en bastidor
 Peso (Aproximado):7,10 kg

1,00 1,00
1,00

sai_3000 Ud SAI de 3000 VA 60 minutos

Ud. De Sistema de Alimentación Ininterrumpido, SAI de 3.000VA 60min con carga habitual, interactivo
digital, Salida Senoidal, Bypass, distorsión armónica inferior a 3%, baterías de Pb-Ac herméticas sin
mantenimiento.

1,00 1,00
1,00

frontal_c Ud Frontal de comunicaciones

Suministro e instalación de moden GSM/GPRS para envío de mensajes de alarma y router 3G para cre-
ación de red APN privada de comunicación con estaciones remotas, instalado en el armario Rack del
servidor.

1,00 1,00
1,00

pant_65 Ud Pantalla LED de 65"

Pantalla con tecnología LED de 65". Totalmente instalada y conexionada, incluso anclajes y soporte de
pared.

1,00 1,00
1,00
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SUBAPARTADO C6.01.03.02 SOFTWARE DE CONTROL

irrisms Ud Sistema de gestión de avisos SMS IrriSMS

IrriSMS es una aplicación  para el envio de alarmas y consultas a través de la red movil. Este sistema
se basa en la comunicación con sistemas de telecontrol mediante enlace OPC y el almacenamiento de
datos históricos en base de datos SQL Server.

1,00 1,00
1,00

l_fix Ud Licencia Scada Ifix

Suministro de licencia Scada iFix de ampliación de 300 puntos Runtime existente a licencia iFix full re-
dundante.
Suministro de licencia Scada cliente iFix.

1,00 1,00
1,00

opc_sofrel Ud Licencia Driver OPC Sofrel

Suministro de licencia Driver de comunicación OPC de Sofrel o similar, para adquisición y envío de da-
tos a remotas.

1,00 1,00
1,00

sg4000 Ud Servidor de comunicaciones SG4000

Servidor VPN SOFREL para 50 remotas tipo S4 y S500 en ADSL o redes GSM-IP públicas, que nos per-
mitirán la gestion de comunicaciones con IP dinámicas en las tarjetas de telefonía de las estaciones.

1,00 1,00
1,00

pem_3 Ud Programacion y puesta en marcha

Elaboración de pantallas sinopticas en Scada e incorporación a gráficas, informes e históricos de las se-
ñales. Programación para supervisión y control de las estaciones remotas:

- Registro de señales.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información.
- Programación y configuración de un sistema WEB para tener acceso y control de los datos de la insta-
lación desde cualquier punto con Internet.

 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:

- Comprobación de comunicaciones con las nuevas estaciones remotas.
- Comprobación de envío de alarmas sms.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO C6_01_04 ENLACE DE COMUNICACIONES MEDINATE
MICROONDAS

enlace_2 Ud Enlace doble de microondas compacto con antena 23dB

Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación por microondas entre estaciones.El
equipo de comunicación estará formado por:

-2 Ud de equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con antena compacta de 23 dB.
-Cable de interconexión con equipo de microondas.

Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con protección de la red microondas
para uso exclusivo.
Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orientación de antenas y de recepción
de señal.
La red de microondas entre estaciones mediante doble equipo permitirá la comunicación entre estacio-
nes nuevas y la estación incluida en la red existente de FO.
La inclusión de doble equipo de comunicación permitirá el balanceo entre equipo ante el fallo de comuni-
cación en uno de ellos.

Enlace Estacion roura de craga 1 1,00
Enlace Futura EB2 1 1,00

2,00

SUBCAPÍTULO C06_02 OBRA CIVIL
caseta_hor Ud Caseta de hormigón prefabricada 200X100

Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 200x100x200cm
con puerta dde doble hoja, y de base de hormigón de dimensiones 250x150x15 cm. La caseta se insta-
lará sobre terreno previamente alisado y compactado.

Ídem armarios de control 9 9,00

9,00

cimentacion Ud Cimentación de columna de sujeción de paneles 1x1x1m

Cimentación de columna de sujeción de paneles fotovoltaicos de dimensiones 1.000x1.000x1.000mm.

Ídem armarios de control 9 9,00

9,00
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CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO C7.01 TRATAMIENTOS PREVIOS DE RESIDUOS
GCA010 m³ Clasificación de residuos de la construcción.

Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o carto-
nes y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y carga so-
bre camión. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Pro-
yecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos re-
almente clasificado según especificaciones de Proyecto.

Son obligatorios según anejo GRCD:
Metales 2,87 2,87
Madera 2,27 2,27
Plástico 24,3 24,30

29,44

SUBCAPÍTULO C7.02 GESTIÓN DE TIERRAS
GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, in-
crementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con
el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.

S/ Anejo GRCDs 6.210,16 6.210,16

6.210,16

SUBCAPÍTULO C7.03 GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES
GRA020bit m³ Transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas distintas

Transporte con camión de 12T de mezcla sin clasificar de residuos inertes de mezclas bituminosas dis-
tintas a las especificadas en el código 17 03 01, producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. Criterio de valora-
ción económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el via-
je de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Criterio de medición de pro-
yecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales
que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especifi-
caciones de Proyecto.

s/ Anejo GRCD 180,06 180,06

180,06
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GRB020BIT m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de mezclas bitu

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de mezclas bituminosas distintas de las especificadas
en el código 17 03 01 con camión de 12 T producidos en obras de construcción y/o demolición, en verte-
dero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmen-
te entregado según especificaciones de Proyecto.

s/ Anejo de RCDs 180,06 180,06

180,06

GRA010MA Ud Transporte de residuos inertes de madera con contenedor de 2,5 m

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con con-
tenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entre-
ga, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especifi-
caciones de Proyecto.

s/ Anejo RCDs = 2.27 m3 = 1 cont. de
2.5 m3

1 1,00

1,00

GRB010MD Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m³ con residuo

Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m³ con residuos inertes de madera producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en
obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

GRA010ME Ud Transporte de residuos inertes metálicos con contenedor de 3,5 m

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con conte-
nedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, al-
quiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valori-
zación o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especifi-
caciones de Proyecto.

S/ Anejo RCDs 2.87 m3 = 1 cont de
3.5 m3

1 1,00

1,00
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GRB010MT Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuo

Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en
obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

GRA010P Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón con contenedor

Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio
de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especifi-
caciones de Proyecto.

s/Anejo RCDs 0.47 m3 = 1 cont de 1.5
m3

1 1,00

1,00

GRB010PYC Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuo

Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y cartón, produci-
dos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en
obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

GRA010PL Ud Transporte de residuos inertes de plásticos, con contenedor de 5

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con conte-
nedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, al-
quiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especifi-
caciones de Proyecto.

s/ Anejo GRCD son 24.30 m3= 5 Cont
de 5 m3

5 5,00

5,00
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GRB010PLA Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes plásticos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en
obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especifica-
ciones de Proyecto.

s/ Anejo GRCD son 24.30 m3= 5 Cont
de 5 m3

5 5,00

5,00

GRA010M Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes con cont

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servi-
cio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especifi-
caciones de Proyecto.

S/ Anejo RCDs 0.87m3 = 1 cont de 1,5
m3

1 1,00

1,00

GRB010MZ Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con mezcla

Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes pro-
ducidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en
obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

GRA010H Ud Transporte de residuos inertes de naturaleza peétra (hormig, mor

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valori-
zación o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especifi-
caciones de Proyecto.

S/ Anejo RCDs 8.72 m3 = 2 cont de 5
m3

2 2,00
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2,00

GRB010H Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-
minación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en
obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especifica-
ciones de Proyecto.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO C8.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

APARTADO C8.01.01 EPIs: Protección de cabeza
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

Según Plan de Obra hay un máx 40
personas en obra a la vez

40 40,00

Visitas y faltas 20 20,00

60,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiem-
pañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

40 40,00

40,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

80 80,00

80,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

20 20,00

20,00
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APARTADO C8.01.02 EPIs: Protección respiratoria
L01339 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un us

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

500 500,00

500,00

APARTADO C8.01.03 EPIs: Protección de cara y ojos
L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

40 40,00

40,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

40 40,00

40,00

APARTADO C8.01.04 EPIs: Vestuario de protección y corporativo
L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

100 100,00

100,00

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera
central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de
una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

40 40,00

40,00

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bol-
sillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

40 40,00

40,00
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40,00

L01306 ud Pantalón impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

Pantalón de agua transpirable Choiva. Pantalón de cintura elástica y cordón de ajuste e incluye abertu-
ras laterales con cierre de velcro para posibilitar el acceso a los bolsillos. Con el fin de posibilitar una
más fácil colocación, ambas perneras están dotadas de cremalleras en su parte baja. Dispondrá de ba-
rreras antiabsorción, en la parte inferior de las piernas, para evitar el llamado “efecto mecha”, propaga-
dor de la humedad hacia el forro. Composición: 78% PE 22% PU. Forro: 100% PE. Tallas:
S-M-L-XL-XXL. Color: Azul y Verde.

40 40,00

40,00

L01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

Chubasquero impermeable, con un puño interior con ajuste elástico de tipo cortavientos. El cuello es rec-
to y permite ocultar una capucha, adosado en su parte posterior, con cierre por medio de broches de pre-
sión o cremallera. La espalda es de corte recto y en los delanteros se sitúan dos bolsillos de tipo cartera
protegidos por tapetas. El cierre delantero se realiza por medio de una cremallera protegida mediante
una tapeta de aproximadamente 6 cm de ancho.

40 40,00

40,00

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilid

Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamien-
to repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili-
dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo
del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.

40 40,00

40,00

APARTADO C8.01.05 EPIs: Protección de manos y brazos
L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

500 500,00

500,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

10 10,00

10,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

100 100,00

100,00
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APARTADO C8.01.06 EPIs: Protección de pies y piernas
L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

40 40,00

40,00

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC

Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizante con
resaltes; color verde o negro.

40 40,00

40,00

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón contra
choques (E); suela Antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3..

40 40,00

40,00

APARTADO C8.01.07 EPIs: Varios
L01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); regulable en
hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

10 10,00

10,00

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos ex-
tremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo
1,60 cm.

10 10,00

10,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO C8.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

1.000 1.000,00

1.000,00

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87
m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal.

4 4,00

4,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

50 50,00

50,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

4 4,00

4,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

4 4,00

4,00

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, co-
locados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada
sobre las vallas.

7 m²/valla x 100 vallas 700 700,00

700,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

50 50,00

50,00

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

50 50,00

50,00
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50,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

20 20,00

20,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

10 10,00

10,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

10 10,00

10,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1.000 1.000,00

1.000,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

50 50,00

50,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

6 6,00

6,00

L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

10 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO C8.03 HIGIENE Y BIENESTAR: INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior.

2 en zona de servicios 20 20,00
1 aseo a pie de obra en cada tajo,
media de 3 tajos durante los

30 30,00

50,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

2 turnos de 15 trabajadores (15 x 1.20
m2/tab= 18 m2)

10 10,00

10,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

En zona servicios 10 10,00

10,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

2 turnos de 15 trabaj. (15 x 2.00
m2/tab= 30 m2)= 2 de 18.4 m2

20 20,00

20,00

L01212 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,0

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²); ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana y puerta de entrada.

En zona de servicios 10 10,00

10,00

L01215 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña

Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y he-
rramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

10 10,00

10,00
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L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

2 2,00

2,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

En caseta prefabricada aseos 1 1,00

1,00

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu

Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x 1,20), coloca-
da.

40 taquillas x 10 meses 400 400,00

400,00

L01220 mes Alquiler de mesa de oficina

Alquiler de mesa de oficina

 4 mesas en caseta oficina x 10 meses 40 40,00

40,00

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor

2 mesas de 8 personas x 10 meses 20 20,00

20,00

L01222 mes Alquiler de silla de oficina

Alquiler de silla de oficina

8 sillas x 10 meses 40 40,00

40,00

L01223 mes Alquiler de silla de oficina ruedas

Alquiler de silla de oficina ruedas

4 sillas x 10 meses 40 40,00

40,00

L01224 mes Alquiler de estantería

Alquiler de estantería

4 estanterias x 10 meses 40 40,00

40,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2 mesas en caseta comedor 2 2,00

2,00
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2,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

En caseta vestuario 4 4,00
En caseta comedor 4 4,00

8,00

L01227a ud Horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

En caseta comedor 2 2,00

2,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

En caseta comedor 2 2,00

2,00

L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO C8.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

En cada tajo de obra 5 5,00
En Vestuarios 2 2,00
En caseta oficina 1 1,00

8,00

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

En almacenes de obra 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO C8.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

En tajos simultáneos de obra 5 5,00
En casetas vestuario 2 2,00
En oficina de obra 1 1,00

8,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

8 8,00

8,00

L01288 mes Equipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

En oficina de obra 10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO C8.06 PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

2 horas semana en 10 meses 80 80,00

80,00

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

5 horas semana en 10 meses 200 200,00

200,00
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CAPÍTULO C09 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO C09_01 MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS

C0_GENERAL Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1,00
1,00

C5_D3_D4 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO C09_02 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO
ARQ mes Plan de seguimiento arqueológico en fase de obra

Seguimiento Arqueológico Vigilancia y control arqueológico por parte de un equipo técnico arqueológi-
co in situ durante todo el movimiento de tierras, con el fin de detectar, informar y realizar todos los traba-
jos oportunos sobre posibles afecciones y hallazgos de restos arqueológicos. Incluyendo todos los traba-
jos arqueológicos necesarios para cumplir con las medidas cautelares que la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico pueda dictar. Se incluyen también las gestiones ante la consejería com-
petente, los informes, la mano de obra especializada o no y los medios materiales necesarios para lle-
var a cabo todos los trabajos arqueológicos que sean necesarios con motivo de las obras

14 14,00

14,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

15 15,00

15,00
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SUBCAPÍTULO C09_03 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

15 15,00

15,00

SUBCAPÍTULO C09_04 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE
LA FLORA Y VEGETACIÓN

PLANARBC ud Plantación de árbol aislado, especie caduca 18-20 cm, 25%TV, pla

Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada
y substratos vegetales fertilizados.

20,00 20,00
20,00

E02260 u Plantación arbusto autóctono

100,00 100,00
100,00

SUBCAPÍTULO C09_05 MEDIDAS DE CONTROL SOBRE EFECTOS
CALIDAD ATMOSFERICA

RIEGCAM m³ Riego de caminos, cultivosm traza de tubería y acopios; mediante

Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excavación y áridos mediante camión cu-
ba, para evitar dispersión de polvo.

Riego de caminos, traza tuberia 650 650,00

650,00

SUBCAPÍTULO C09_06 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE
EL SUELO

GRAD areaGradeo superficial de superficies compactadas

Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de maquinaria frente a la comptac-
tación del suelo.

30,00 30,00
30,00

E02261 m3 Extendido tierras vegetales

Extendido tierras vegetales

2.824,00 2.824,00
2.824,00
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SUBCAPÍTULO C09_07 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

P120412 m Malla de escape para animales

Malla de escape para animales

30,00 30,00
30,00

P120413 u Isla flotante

Isla flotante

1,00 1,00
1,00

P120414 u Cajas nido para pequeñas aves

Cajas nido para pequeñas aves

4,00 4,00
4,00

P120415 u Hotel para insectos

Hotel para insectos

4,00 4,00
4,00

P120416 u Caja nido para quirópteros

Caja nido para quirópteros

4,00 4,00
4,00
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CAPÍTULO C10 SEÑALIZACION PRTR
CARTEL Ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

2 2,00

2,00

PLACA Ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

2 2,00

2,00
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JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

2,96Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01004 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

4,15Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A01017 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

4,13Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las

CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A01019 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

8,37Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce

OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02017a m
Tubería de chapa de acero lisa S275JR (UNE EN 10025) o similar de 914 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  incluyendo materiales a pie de obra
y soldadura entre tubos

406,44Tubería de chapa de acero lisa S275JR (UNE-EN 10025) o similar

CUATROCIENTAS SEIS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A03003 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,19Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A03005 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3,14Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c

TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A03006 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

4,71Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A03007_C Ud
Carrete de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diáme-
tro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Inclu-
ye dos bridas de acero al carbono Ø600/630 mm.

3.072,64Carrete de acero galvanizado, bridas, Ø600 mm

TRES MIL SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A03007_PI Ud
Pieza especial en T, de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Incluye dos bridas de acero al carbono Ø700 mm y una brida de acero
al carbono Ø600/630 mm.

5.076,05Pieza en T, calderería, acero galvanizado Ø700/Ø600 mm

CINCO MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

A03012PN Ud
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

281,28Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A03013N Ud
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

590,03Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car

QUINIENTAS NOVENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS

A03013P Ud
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

326,38Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car

TRESCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A03015PN Ud
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

443,67Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car

CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A03018PN Ud
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.545,54Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al car

MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A04009 m
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C30, fabricada
según norma UNE EN 545:2011 de 6 m de longitud con revestimiento exterior de cinc metáli-
co y aluminio 85-15 enriquecido de cobre, de masa mínima de 400 g/m2 y con capa de pro-
tección de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor 80 micras, revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento será con-
forme a la norma UNE-EN 197:2000, con marcado CE.  Unión automática flexible tipo están-
dar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE-EN 681-1, con una
desviación estándar de 4º, I/pp de junta. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

157,12Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

A05009 Ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.407,03Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

MIL CUATROCIENTAS SIETE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

A05018 Ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta exprés.

476,97Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

CUATROCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A05045 Ud
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. i/ brida ciega
PN 4,0 MPa. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.557,45Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A05045_B Ud
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. i/ brida ciega
PN 4,0 MPa. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.248,48Te de fundición, bridas, ø 600 mm, con brida ciega, instalada

DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A05054 Ud
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta exprés.

1.238,63Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

MIL DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A05109_a Ud
Brida enchufe, terminaciión campana o liso, de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.714,29Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 2,5 MPa, instalado

MIL SETECIENTAS CATORCE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A05109_b ud
Brida enchufe antitraccion de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.633,16Brida enchufe antitraccion, fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instala

MIL SEISCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

A05109_c Ud
Brida enchufe, antitracción, de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

1.714,29Brida enchufe antitracción, fundición Ø 630 mm, 2,5 MPa, instala

MIL SETECIENTAS CATORCE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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A05109_d Ud
Uníon de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, brida/enchufe, presión de trabajo hasta 3
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética , con p.p. de juntas, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

1.826,55Unión fundición brida/enchufe Ø 630 mm, C30, instalada

MIL OCHOCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A06047P m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

67,26Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,5 mpa, junta goma, colocada

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A06053P m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

34,38Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A06060P m
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

97,82Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A06061N m
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

120,74Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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A06061O m
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

160,88Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A06061P m
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

106,58Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A08050 m
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

203,11Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

DOSCIENTAS TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A08050A m
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

231,31Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 2,5 MPa, colocada

DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

A10001 Ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

120,35Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A10001N Ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 4,0 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

246,41Válvula compuerta, ø 100 mm, 4,0 MPa, instalada

DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A10001P Ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AI-
SI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

177,49Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A10003 Ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

175,13Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

A10055 Ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

73,14Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A10055P Ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 4,0 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

219,94Válvula compuerta, ø 80 mm, 4,0 Mpa, instalada

DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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A10080N Ud
Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa. Cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta
de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 250 micras. Peso aprox. de la válvula 636 kg. Incluso p.p. de medios auxilia-
res, juntas y tornillería, instalada.

7.659,50Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa embridada, moto

SIETE MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A10080P Ud
Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa. Cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta
de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 250 micras. Peso aprox. de la válvula 636 kg. Incluso p.p. de medios auxilia-
res, juntas y tornillería, instalada.

5.948,91Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 Mpa embridada, manu

CINCO MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A10080PN Ud
Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa. Cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcani-
zada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
250 micras. Peso aprox. de la válvula 636 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas y torni-
llería, instalada.

6.590,38Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa embridada, manu

SEIS MIL QUINIENTAS NOVENTA EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10085 Ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.220,94Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

MIL DOSCIENTAS VEINTE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A10110 Ud
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

904,90Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

NOVECIENTAS CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

A10111 Ud
Válvula de mariposa de diámetro de 300 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1.151,49Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

MIL CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A10113 Ud
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1.664,52Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

MIL SEISCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A21011_PN34ud
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con man-
guito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión de tubo de acero y
PVC orientado ø 600 mm 3,4 MPa, totalmente instalada.

642,25Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600

SEISCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

ADR025 m³
Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación con medios mecánicos, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se-
gún UNE 103501.Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del en-
sayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de ta-
jo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excava-
ción no autorizados.

6,81Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec

SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ADT010 m³
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 20 km. Criterio de valo-
ración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Inclu-
ye: Transporte de tierras dentro de la obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medi-
do sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por
su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno conside-
rado. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

4,70Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced

CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ARQ mes
Seguimiento Arqueológico Vigilancia y control arqueológico por parte de un equipo técnico ar-
queológico in situ durante todo el movimiento de tierras, con el fin de detectar, informar y reali-
zar todos los trabajos oportunos sobre posibles afecciones y hallazgos de restos arqueológi-
cos. Incluyendo todos los trabajos arqueológicos necesarios para cumplir con las medidas
cautelares que la Consejería competente en materia de patrimonio histórico pueda dictar. Se
incluyen también las gestiones ante la consejería competente, los informes, la mano de obra
especializada o no y los medios materiales necesarios para llevar a cabo todos los trabajos ar-
queológicos que sean necesarios con motivo de las obras

1.404,35Plan de seguimiento arqueológico en fase de obra

MIL CUATROCIENTAS CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

276,56Arqueólogo

DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

543,20Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

B01019 m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de an-
cho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/F/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², inclu-
so p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hor-
migón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje,
terminado según Código Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos me-
nores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de
3,6 m, totalmente terminado.

60,09Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

B04046 m²
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprima-
ción asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de
poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al
soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

26,02Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina drenante

VEINTISÉIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

C0_GENERAL
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.906,46Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

TRES MIL NOVECIENTAS SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C5_D3_D4
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.048,58Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CARTEL Ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.162,47Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D42AF25 Ud
Válvula modulante eléctrica de Ø250 PN10, mandada por electroválvulas, equipada con sis-
tema de detección de cierre total de válvula, Modelo 42AFCV de Ross o similar. Deberá ser
con bridas, de cuerpo en globo de fundición gris, partes internas en bronce. Dispondrá de vál-
vula de aguja y pequeño filtro con grifo de purga, que permita la limpieza del mismo con la vál-
vula funcionando, colocada en las conexiones exteriores que serán de tubo de ½” de material
no oxidable. Tendrá un pistón de movimiento de flotación libre, actuado sin resortes, muelles
ni diafragmas. Tendrá un asiento único de diámetro igual al diámetro de la entrada y salida
de la válvula. El pistón deberá tener un cierre progresivo y un desplazamiento mínimo del
25% del diámetro del asiento, es decir, del diámetro de la válvula; estará guiado encima y de-
bajo del asiento en al menos una longitud del 75% del diámetro de la válvula, para evitar su
acodalamiento; deberá posarse sobre un asiento y tendrá que asegurar un cierre estanco. La
válvula deberá tener empaquetaduras de cuero para asegurar un cierre hermético e impedir
la fricción metal-metal o asiento metal-metal. Llevará una varilla que indique la posición del pis-
tón y por tanto su grado de apertura; estará diseñada de forma que se pueda reparar y des-
montar sin tener que retirar de la conducción el cuerpo de la misma ni requerir útiles especia-
les. Las electroválvulas que controlan el funcionamiento de la válvula deberán ser fácilmente
sustituibles. La válvula tendrá tomas antes y después del pistón para facilitar medición de pre-
siones y realizar posibles ensayos o pruebas. Incluso juntas y tornillería para acople a la con-
ducción, manómetros entrada/salida con grifos portamanómetros, medios auxiliares y mano
de obra en colocación, conexionado eléctrico, puesta en marcha y regulación electrónica de es-
calones de caudal.

16.348,65Válvula modulante eléctrica de ø250 PN10, mandada por electrovál

DIECISÉIS MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D62H210 Ud
Aparato autónomo de señalización y emergencia estanco de 315 lúmenes, fluorescente de
tubo lineal 6w-g5 y 1h de autonomía,  incluso pictograma adhesivo, totalmente instalado.

79,92Aparato autónomo emergencia estanca 315 lúmenes

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D64A208 Ud
Suministro y montaje de interruptor unipolar estanco ip-55 de 10/16 a. 250 vcon p.p. de acce-
sorios de montaje e instalación

54,09Interruptor unipolar estanco

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

D64B002 Ud
Suministro y montaje de base de enchufe de 2P+TT tipo schuko de 10/16A en color blanco
o rojo con p.p. de accesorios de montaje, completamente instalada.

58,81Base enchufe bipolar

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CÉNTIMOS

DCIERRE Ud
Anillo de cierre elástico, tipo cónico cerrado 40"x24" tipo C de Espansit, con forma especial
para compensar posibles excentricidades entre tubos. Material de goma tipo  CR-SBR con
dureza Shore A65 , resistencia a tracción de 6 MPa, elongación  del 200%, color negro. Fija-
do a tuberías  mediante flejes de acero inox. Colocado en ambos extremos de la hinca para
sellado de la misma

532,50Anillo de cierre elástico , tipo cónico cerrado 40"x24" i/ fleje

QUINIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

DECOPIPED Ud
Collar distanciador fabricado completa y exclusivamente con polietileno de alta densidad (HD-
PE), sin tornillos ni accesorios metálicos, tipo L100  con una altura de 100 mm. Irán espacia-
dos en el tubo 1,5 m, salvo al principio y final de tubo que irán dobles y en el caso de tubería
de fundición que se colocarán en ambos lados de la campana en cada unión. Incluso opera-
ción preliminar de ensamblado de las piezas que conforman el collar mediante el uso del ten-
sor adecuado al tipo de pieza, usando el tensor adecuado a las características de este y colo-
cación de cinta antideslizante de 100 mm de ancho, aplicada en el área de contacto entre el
collar y el tubo conductor, para evitar cualquier desplazamiento horizontal de los collares du-
rante las operaciones de inserción.

79,94Collar distanciador fabricado en HDPE, tipo L100, de 100 mm de a

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

DFILT301 Ud
Filtro colador recto de DN300 PN10 con carrete de desmontaje incorporado en su cuerpo y
con apertura para limpieza por su parte superior, modelo Filtram R-H o similar. Cuerpo y ta-
pa de acero mecano soldado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al de las bridas de
acople a la conducción, para permitir la fácil extracción del filtro-cesta . Filtro-cesta fabricado
en chapa de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor, con luz de orificios de 5 mm.
Cierre de la tapa superior mediante doble junta concéntrica con hilo tórico de NBR. Dispon-
drá en su zona inferior de orificio para limpieza de finos, con válvula de esfera de 1" y tapón
de seguridad. En su zona superior, en la tapa de cierre, dispondrá de un orificio de purga de
aire con válvula de aislamiento de 1/2" y purgador automático de aire en presión tipo AR de
Multiplex o similar. En sus zonas de entrada y salida dispondrá, para controlar el grado de
limpieza del filtro, de sendas toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manóme-
tros y manómetros de glicerina con escala adecuada a la presión de trabajo. Para la retirada
de la tapa en operaciones de desmontaje y limpieza, habrá unas asas dispuestas para ello.
El acabado interior irá con pintura epoxi alimentaria con un espesor mínimo de 200 micras y
el acabado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espesor mínimo de 200 micras. In-
cluso pequeño material, mano de obra y medios auxiliares necesarios, para su instalación
en obra

2.662,24Filtro colador de ø300 mm PN10 con carrete de desmontaje incorpo

DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

DFILT304 Ud
Filtro colador recto de DN400 PN40 con carrete de desmontaje incorporado en su cuerpo y
con apertura para limpieza por su parte superior, modelo Filtram R-H o similar. Cuerpo y ta-
pa de acero mecano soldado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al de las bridas de
acople a la conducción, para permitir la fácil extracción del filtro-cesta . Filtro-cesta fabricado
en chapa de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor, con luz de orificios de 5 mm.
Cierre de la tapa superior mediante doble junta concéntrica con hilo tórico de NBR. Dispon-
drá en su zona inferior de orificio para limpieza de finos, con válvula de esfera de 1" y tapón
de seguridad. En su zona superior, en la tapa de cierre, dispondrá de un orificio de purga de
aire con válvula de aislamiento de 1/2" y purgador automático de aire en presión tipo AR de
Multiplex o similar. En sus zonas de entrada y salida dispondrá, para controlar el grado de
limpieza del filtro, de sendas toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manóme-
tros y manómetros de glicerina con escala adecuada a la presión de trabajo. Para la retirada
de la tapa en operaciones de desmontaje y limpieza, habrá unas asas dispuestas para ello.
El acabado interior irá con pintura epoxi alimentaria con un espesor mínimo de 200 micras y
el acabado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espesor mínimo de 200 micras. In-
cluso pequeño material, mano de obra y medios auxiliares necesarios, para su instalación
en obra

3.661,80Filtro colador de ø300 mm PN40 con carrete de desmontaje incorpo

TRES MIL SEISCIENTAS SESENTA Y UNA EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

DFILT400 Ud
Filtro colador recto de DN400 PN10 con carrete de desmontaje incorporado en su cuerpo y
con apertura para limpieza por su parte superior, modelo Filtram R-H o similar. Cuerpo y ta-
pa de acero mecano soldado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al de las bridas de
acople a la conducción, para permitir la fácil extracción del filtro-cesta . Filtro-cesta fabricado
en chapa de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor, con luz de orificios de 5 mm.
Cierre de la tapa superior mediante doble junta concéntrica con hilo tórico de NBR. Dispon-
drá en su zona inferior de orificio para limpieza de finos, con válvula de esfera de 1" y tapón
de seguridad. En su zona superior, en la tapa de cierre, dispondrá de un orificio de purga de
aire con válvula de aislamiento de 1/2" y purgador automático de aire en presión tipo AR de
Multiplex o similar. En sus zonas de entrada y salida dispondrá, para controlar el grado de
limpieza del filtro, de sendas toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manóme-
tros y manómetros de glicerina con escala adecuada a la presión de trabajo. Para la retirada
de la tapa en operaciones de desmontaje y limpieza, habrá unas asas dispuestas para ello.
El acabado interior irá con pintura epoxi alimentaria con un espesor mínimo de 200 micras y
el acabado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espesor mínimo de 200 micras. In-
cluso pequeño material, mano de obra y medios auxiliares necesarios, para su instalación
en obra

3.341,75Filtro colador de ø400 mm PN10 con carrete de desmontaje incorpo

TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DINTROD m
Introducción de tubería de DN600 dentro de la tubería de acero de DN900, por empuje, inclu-
so soldadura a tope entre tubos de PE

66,82Introducción de tubería de DN630 dentro de la tubería de acero

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DPBENP Ud
Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero Ø12 mm recubierta de
polipropileno para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cum-
ple con la Norma Europea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve antides-
lizante. Fijación: Introducir el pate 80 mm en la pared del pozo/arqueta. Distancia recomenda-
da entre los pates: 330mm. Incluso replanteo de puntos y taladros, totalmente instalado.

5,07Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de acero

CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

DRAM300 Ud
Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de  Ø300 mm PN10, para un cau-
dal mínimo de 0 l/s y máximo continúo de 177 l/s. Factor de reducción máximo P salida a P
entrada de 1:8.  tipo Redar de Ramus o similar. Presión de salida constante independiente-
mente de las variaciones de presión de entrada y del consumo. Cuerpo de fundición nodular
GGG40, con bridas PN16. Pistón y anillo de cierre en acero inoxidable y camisas en bronce.
El pistón no tendrá zona de guiado inferior, minimizando la interferencia con el flujo del agua
y evitando acumulación de residuos en zonas críticas de funcionamiento. El pistón será de
asiento invertido de flotación libre, sin ayuda de diafragmas o levas; con sistema de cierre
por medio de un material blando sobre acero inoxidable AISI304 de tal forma que se garanti-
ce el cierre estanco y se evite el contacto metal-metal. La válvula será fácilmente regulable,
desde una presión mínima de 0,8 bares. Su diseño será tal que se pueda acceder a su inte-
rior sin tener que quitarla de la conducción. Todas las partes del cuerpo de fundición, irán cu-
biertas por una capa de pintura antioxidante y una capa exterior de epoxi. La válvula deberá
venir con el control de calidad de haber sido sometida a las pruebas de funcionamiento, regu-
lación y prueba hidrostática. Incluso juntas y tornillería para acople a la conducción, manóme-
tros entrada/salida con grifos portamanómetros y medios auxiliares y mano de obra en coloca-
ción y regulación de presión.

15.168,58Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de

QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DRAM301 Ud
Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de  Ø300 mm PN40, para un cau-
dal mínimo de 0 l/s y máximo contínuo de 177 l/s. Factor de reducción máximo P salida a P
entrada de 1:8.  tipo Redar de Ramus o similar. Presión de salida constante independiente-
mente de las variaciones de presión de entrada y del consumo. Cuerpo de fundición nodular
GGG40, con bridas PN40. Pistón y anillo de cierre en acero inoxidable y camisas en bronce.
El pistón no tendrá zona de guiado inferior, minimizando la interferencia con el flujo del agua
y evitando acumulación de residuos en zonas críticas de funcionamiento. El pistón será de
asiento invertido de flotación libre, sin ayuda de diafragmas o levas; con sistema de cierre
por medio de un material blando sobre acero inoxidable AISI304 de tal forma que se garanti-
ce el cierre estanco y se evite el contacto metal-metal. La válvula será fácilmente regulable,
desde una presión mínima de 0,8 bares. Su diseño será tal que se pueda acceder a su inte-
rior sin tener que quitarla de la conducción. Todas las partes del cuerpo de fundición, irán cu-
biertas por una capa de pintura antioxidante y una capa exterior de epoxi. La válvula deberá
venir con el control de calidad de haber sido sometida a las pruebas de funcionamiento, regu-
lación y prueba hidrostática. Incluso juntas y tornillería para acople a la conducción, manóme-
tros entrada/salida con grifos portamanómetros y medios auxiliares y mano de obra en coloca-
ción y regulación de presión.

35.019,04Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de

TREINTA Y CINCO MIL DIECINUEVE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

DTRANS Ud
Transporte de equipo de hinca a pie de obra, incluso grúa de apoyo para posicionamiento,
operaciones montaje/desmontaje del equipo a pie de tajo, nivelación y trabajos previos de
preparación.

3.084,00Transporte de equipo de hinca a pie de obra, incluso grúa de apo

TRES MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS

DVMBE3 Ud
Válvula de mariposa de 300 mm, presión de trabajo hasta 4,0 MPa. motorizada. Cuerpo de
fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, eje de acero inoxidable, disco de do-
ble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras. .. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas y tornillería, instalada.

5.251,20Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 4 MPa embridada, motori

CINCO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

DVMIST1 Ud
Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16 unión por brida, en un solo cuerpo, con diámetro
de salida igual al de entrada, partes internas de acero inoxidable AISI 304, cumpliendo nor-
ma UNE EN 1074-4 y AWWA C512. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el llenado
de la tubería de 622 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire
durante un vaciado de 877 l/s a una presion diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de pur-
ga de 1/4 ". Equipada con mecanismo aero-cinético para evitar el cierre por la velocidad de
aire, incluso en casos de velocidad sónica. Jaula homogénea en el perímetro exterior del flo-
tador, guiando el flotador en todo su recorrido. Asientos de cierre de los orificios de ventosa
y purga en EPDM. Malla en la salida del aire en inox AISI304, por seguridad y para evitar la
interferencia de insectos y aves. Recubierto de epoxi en caliente, tanto interna como externa-
mente, para una protección duradera, espesor mínimo 250 micras, con certificado WRAS o
similar. Cumplimiento de la fabricación estándar, normas UNE EN 1074-4 y AWWA C512. In-
cluso medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada

4.381,34Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16, purga 1/4"

CUATRO MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DVMIST8 Ud
Ventosa trifuncional  de 80 mm PN10/16 unión por brida, en un solo cuerpo, con diámetro
de salida igual al de entrada, partes internas de acero inoxidable AISI 304, cumpliendo nor-
ma UNE EN 1074-4 y AWWA C512. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el llenado
de la tubería de 500 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire
durante un vaciado de 600 l/s a una presión diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de pur-
ga de 3.5 mm, dando un caudal de purga de 12 l/s a 10 bares. Equipada con mecanismo ae-
ro-cinético para evitar el cierre por la velocidad de aire, incluso en casos de velocidad sóni-
ca. Jaula homogénea en el perímetro exterior del flotador, guiando el flotador en todo su re-
corrido. Asientos de cierre de los orificios de ventosa y purga en EPDM. Malla en la salida
del aire en inox AISI304, por seguridad y para evitar la interferencia de insectos y aves. Recu-
bierto de epoxi en caliente, tanto interna como externamente, para una protección duradera,
espesor mínimo 250 micras, con certificado WRAS o similar. Cumplimiento de la fabricación
estándar, normas UNE EN 1074-4 y AWWA C512.  Incluso medios auxiliares, junta, tornille-
ría, colocada y probada

485,12Ventosa trifuncional  de 80 mm PN10/16 unión por brida, en un so

CUATROCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

DVMUL10 Ud
Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40 unión por brida, de un solo cuerpo, especial para im-
pulsiones, con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma que el flotador no esté
en contacto con el cierre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada igual al diá-
metro de salida. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 875
l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado
de 1066 l/s a una presión diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga de 0.097" (2.46
mm) para una presión máxima de 40 bar. Cuerpo y tapa de fundición gris norma ASTM A-48
Clase 30 o A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM. Todas las partes internas en acero
inoxidable ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Vacuum
and combination air valves for waterwork service". Incluso medios auxiliares, junta, tornille-
ría, colocada y probada.

8.529,29Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40, purga 0,097"

OCHO MIL QUINIENTAS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

DVMUL16 Ud
Ventosa trifuncional  de 100 mm, unión por brida PN10/16, de un solo cuerpo, especial para
impulsiones, con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma que el flotador no es-
té en contacto con el cierre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada igual al diá-
metro de salida. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 622
l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado
de 877 l/s a una presion diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga entre 1/4" , 3/16" y
1/8" para una presión máxima de 16 bar, dando un caudal de purga de 46 l/s. Cuerpo y tapa
de fundición gris norma ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM.
Todas las partes internas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA
512-99 "Air realease, Air and Vacuum and combination air valves for waterwork service". Inclu-
so medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

4.267,64Ventosa trifuncional  de 100 mm, PN10/16, purga 1/4" a 1/8"

CUATRO MIL DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DVMULT8 Ud
Ventosa trifuncional de 80 mm PN40 unión por brida, de un solo cuerpo, con sistema de cie-
rre por doble sistema de levas de forma que el flotador no esté en contacto con el cierre, ti-
po Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada igual al diámetro de salida. Capaz de
evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 492 l/s a una presión diferen-
cial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 599 l/s a una presión
diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga de 0.097" (2.46 mm) para una presión máxi-
ma de 40 bar. Cuerpo y tapa de fundición gris norma ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B;
asiento del cierre de EPDM. Todas las partes internas en acero inoxidable ASTM 240. Cum-
plirá con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Vacuum and combination air valves
for waterwork service". Incluso medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

2.136,16Ventosa trifuncional de 80 mm PN40 unión por brida, de un solo c

DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

E02185 m
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

2,04Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalad

DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E02258 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de
halógenos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Re-
sistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, so-
portes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,76Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02259 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de
halógenos), corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Re-
sistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, so-
portes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

3,35Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

E02260 u
Plantación arbusto autóctono

6,27Plantación arbusto autóctono

SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E02261 m3
Extendido tierras vegetales

1,94Extendido tierras vegetales

UNA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

976,60Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

GCA010 m³
Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, sepa-
rándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásti-
cos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, y carga sobre camión. Criterio de medición de proyecto: Volumen teó-
rico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que com-
ponen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado se-
gún especificaciones de Proyecto.

1,53Clasificación de residuos de la construcción.

UNA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

GRA010H Ud
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, insta-
lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertede-
ro específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

93,89Transporte de residuos inertes de naturaleza peétra (hormig, mor

NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GRA010M Ud
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

96,06Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes con cont

NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

GRA010MA Ud
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertede-
ro específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

86,55Transporte de residuos inertes de madera con contenedor de 2,5 m

OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GRA010ME Ud
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertede-
ro específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

98,92Transporte de residuos inertes metálicos con contenedor de 3,5 m

NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GRA010P Ud
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertede-
ro específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

74,19Transporte de residuos inertes de papel y cartón con contenedor

SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

GRA010PL Ud
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertede-
ro específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

123,66Transporte de residuos inertes de plásticos, con contenedor de 5

CIENTO VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Página 18



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

GRA020bit m³
Transporte con camión de 12T de mezcla sin clasificar de residuos inertes de mezclas bitumi-
nosas distintas a las especificadas en el código 17 03 01, producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-
tuado a 20 km de distancia. Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye la carga en obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que compo-
nen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado se-
gún especificaciones de Proyecto.

10,85Transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas distintas

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GRAD area
Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de maquinaria frente
a la comptactación del suelo.

132,46Gradeo superficial de superficies compactadas

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

GRB010H Ud
Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la re-
cogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

46,94Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GRB010MD Ud
Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m³ con residuos inertes de madera produ-
cidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la re-
cogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según
especificaciones de Proyecto.

43,24Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m³ con residuo

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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GRB010MT Ud
Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes metálicos produ-
cidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la re-
cogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

51,88Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuo

CINCUENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GRB010MZ Ud
Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la re-
cogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

49,42Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con mezcla

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

GRB010PLA Ud
Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes plásticos produci-
dos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la re-
cogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

148,24Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

GRB010PYC Ud
Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y car-
tón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la re-
cogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

37,06Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuo

TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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GRB020BIT m³
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de mezclas bituminosas distintas de las es-
pecificadas en el código 17 03 01 con camión de 12 T producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de resi-
duos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

8,52Canon de vertido por entrega de residuos inertes de mezclas bitu

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

GTB020 m³
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las exca-
vaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponja-
miento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

2,47Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I02017 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno fran-
co-ligero, medido sobre perfil.

0,54Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS de EURO

I02027af m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga
y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. En trabajos de valorización de mate-
rial.

1,46Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km

UNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02027bf m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia <2,5 kmde recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. En trabajos de valorización del ma-
terial.

0,95Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D <2,5 k

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,18Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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I02044b m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

1,20Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

6,99Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I03014 m²
Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realiza-
da con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementa-
rios hasta una altura máxima de 3 m.

21,50Entibación en pozos y zanjas con madera

VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

I04006 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con
ancho superior a 3 m.

0,07Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS de EURO

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,21Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS de EURO

I04014 m²
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.)
sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

0,19Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO

I06003 m³
Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales selec-
cionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención,
clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del 95% del Ensayo
Proctor Modificado y distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior
a 3 m.

1,67Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UNA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I06014 m³
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3
m.

2,84Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM,

DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Página 22



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I06051 t
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima
de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

9,20Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I14001 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elabo-
rado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

99,81Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

84,83Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

69,90Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

I14024 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

106,66Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, plant

CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,52Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

UNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

I15014 m²
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

7,07Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 mm, B500T, colocada

SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

I15023 kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,98Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

UNA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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I16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

10,55Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I16033 m²
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

17,06Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

I16034 m²
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas inclu-
yendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado.

15,70Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I16036 m²
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altu-
ra (mayor a 2 m).

27,77Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

189,01Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

12,28Espejo para aseos, instalado

DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

113,24Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO TRECE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

46,11Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

36,33Recipiente recogida basura
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TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01025 ud
Percha para duchas o inodoros.

3,60Percha para duchas o inodoros

TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

16,37Limpieza y conservación instalaciones bienestar

DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,93Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,62Topes para camión en excavaciones

VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01040 ud
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje,
pintura y desmontaje.

421,81Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,50Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,81Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

L01047 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3,62Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,20Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,95Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

58,35Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

62,24Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

54,00Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CUATRO EUROS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

27,63Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,45Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,25Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS de
EURO

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,48Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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L01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y sal-
picaduras de líquidos.

4,43Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

6,10Gafas montura universal/Cubregafa incolora

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,61Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,27Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,69Guantes piel protección riesgos mecánicos

UNA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

22,01Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIDÓS EUROS con UN CÉNTIMOS

L01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,87Guantes goma o PVC

UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

13,88Botas de seguridad piel Categoría S1+P

TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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L01165 par
Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela Antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación
(P); cierre por cordones. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3..

13,88Zapatos de seguridad Categoría S1+P

TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01195 ud
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cáli-
do; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, ne-
gro, rojo, morado y verde.

10,30Forro polar ligero

DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,55Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01204 mes
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior.

132,20Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

174,35Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

L01210 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

192,10Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

L01212 mes
Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescen-
tes y punto de luz exterior; ventana y puerta de entrada.

135,73Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,0

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01215 mes
Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maqui-
naria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

116,05Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña
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CIENTO DIECISÉIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,40Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

L01219 mes
Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x
1,20), colocada.

6,20Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

L01220 mes
Alquiler de mesa de oficina

18,60Alquiler de mesa de oficina

DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

L01221 mes
Alquiler de mesa de comedor

45,24Alquiler de mesa de comedor

CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

L01222 mes
Alquiler de silla de oficina

4,65Alquiler de silla de oficina

CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01223 mes
Alquiler de silla de oficina ruedas

14,45Alquiler de silla de oficina ruedas

CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01224 mes
Alquiler de estantería

20,66Alquiler de estantería

VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01227a ud
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

123,36Horno microondas

CIENTO VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01230 m
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protec-
ción de paso peatonal.

15,19Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,38Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01235 m²
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galva-
nizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla
de ocultación colocada sobre las vallas.

10,09Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

L01236 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

17,47Barrera de seguridad, colocada

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,21Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01238 ud
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

3,55Baliza reflectante, colocada

TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01239 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora, según UNE 23110.

74,60Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

27,54Recurso preventivo

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01257 ud
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con
cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura
de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y
naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

26,12Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

VEINTISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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L01266 ud
Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con
tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos.
Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Ana-
grama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado
(incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas
desde la XS a la 3XL.

37,03Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilid

TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01269 ud
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm.
Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud
de extremo a extremo 1,60 cm.

20,58Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01276 par
Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antidesli-
zante con resaltes; color verde o negro.

4,47Botas de seguridad goma o PVC

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01288 mes
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

60,12Equipo desfibrilador

SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

L01305 ud
Chubasquero impermeable, con un puño interior con ajuste elástico de tipo cortavientos. El
cuello es recto y permite ocultar una capucha, adosado en su parte posterior, con cierre por
medio de broches de presión o cremallera. La espalda es de corte recto y en los delanteros
se sitúan dos bolsillos de tipo cartera protegidos por tapetas. El cierre delantero se realiza
por medio de una cremallera protegida mediante una tapeta de aproximadamente 6 cm de
ancho.

36,52Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01306 ud
Pantalón de agua transpirable Choiva. Pantalón de cintura elástica y cordón de ajuste e inclu-
ye aberturas laterales con cierre de velcro para posibilitar el acceso a los bolsillos. Con el fin
de posibilitar una más fácil colocación, ambas perneras están dotadas de cremalleras en su
parte baja. Dispondrá de barreras antiabsorción, en la parte inferior de las piernas, para evi-
tar el llamado “efecto mecha”, propagador de la humedad hacia el forro. Composición: 78%
PE 22% PU. Forro: 100% PE. Tallas: S-M-L-XL-XXL. Color: Azul y Verde.

41,32Pantalón impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

CUARENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01307 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); re-
gulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

13,76Arnés anticaídas básico

TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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L01339 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,38Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un us

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS de
EURO

LED_1X18_12VUd
Suministro y montaje de luminaria fluorescente LED cerrada estanca de 1x16 W, 12 Vdc,
120cm de longitud, protección IP-65 Clase-II, con cuerpo fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio y reflector de chapa de acero tratado con polvo epoxi-poliéster blanco y
junta estanca de poliuretano, y difusor de de policarbonato transparente prismático, con equi-
po A.F. y tubos fluorescentes, conexionada e instalada.

150,30Luminarias LED estanca 1x18w 12 Vdc IP65 120cm

CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

NIA025 m
Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de hormigón,
a media caña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de
muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión
a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, ti-
po PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. Incluye: Ejecución
con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

8,11Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa

OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

NIJ111 m
Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión hidros-
tática, temporal o permanente, con perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controla-
da en contacto con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo y clavos
cada 30 cm. Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación
del perfil. Fijación mecánica del perfil.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

6,36Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03005_a m³
Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en
central, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

74,76Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X

SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P03005_b m³
Hormigón para armar en muros de contención H<3 m, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teóri-
co ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

76,70Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC
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SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P120412 m
Malla de escape para animales

26,39Malla de escape para animales

VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P120413 u
Isla flotante

554,98Isla flotante

QUINIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P120414 u
Cajas nido para pequeñas aves

49,10Cajas nido para pequeñas aves

CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P120415 u
Hotel para insectos

92,79Hotel para insectos

NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P120416 u
Caja nido para quirópteros

103,02Caja nido para quirópteros

CIENTO TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

PBENENA1 Ud
Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de 725x825x80 mm, D-400, diseñado
para soportar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según
ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Inclu-
ye junta de insonorización. Hendidura para facilitar su apertura. Superficie metálica antidesli-
zante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmente
instalada.

285,05Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

PBENT148 Ud
Suministro de tapa y marco, triangular doble de "Benito" o similar, de 870x1660x100 mm,
D-400, diseñado para soportar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esfe-
roidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.  Cumple con la norma europea UNE
EN-124. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no infla-
mable y no contaminante. Totalmente instalada.

984,92Tapa y marco triangular doble 870x1660x100 mm, D-400

NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PLACA Ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

395,02Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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PLANARBC ud
Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo,
en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Inclu-
so tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

141,07Plantación de árbol aislado, especie caduca 18-20 cm, 25%TV, pla

CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Pulsador Ud
Suministro y montaje de pulsador de encendido temporizado de luminarias.

93,34Pulsador encendido de luminarias

NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

REPLANTEO km
Replanteo de traza de obra lineal mediante estaqueado de puntos singulares de la traza, ob-
tención de perfil longitudinal e identificación de obras de reposición por ingeniero técnico en
topografía y dos ayudantes, obtenido mediante estacón total. Con representación analógico
y/o digital.

106,70Replanteo de obra de traza lineal mediante estaqueado

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

RIEGCAM m³
Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excavación y áridos mediante
camión cuba, para evitar dispersión de polvo.

8,40Riego de caminos, cultivosm traza de tubería y acopios; mediante

OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U08050040 Ud
Luminaria de superficie estanca ip-55 2x36 w con p.p. de accesorios de montaje. totalmente
montado, probado y funcionando.

73,48Luminaria de superficie estanca IP-55 2x36 W

SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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UAP010 Ud
Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo perforado tosco y elementos prefabrica-
dos de hormigón en masa, de 1,20 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, for-
mado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, li-
geramente armada con malla electrosoldada  ME 15x30 ø 5-5 mm, B500T UNE-EN 10080;
arranque de pozo de 0,7 m de altura construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfosca-
do y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 for-
mando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de
goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde ma-
chihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 120 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resis-
tencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en ma-
sa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 120 a 60
cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y lo-
sa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa
HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM para formación de canal en el fondo del pozo, mortero pa-
ra sellado de juntas y lubricante para montaje. Criterio de valoración económica: El precio in-
cluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo.
Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento, redondeando ángulos. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexio-
nado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compac-
tación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de
marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realiza-
ción de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

594,75Pozo de registro

QUINIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UCMG.508 m
Perforación horizontal con tubería de acero de 914 mm de diámetro exterior y 10 mm de es-
pesor, mediante sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para
extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión. Incluyendo
la soldadura del tubo. (No incluyendo el importe del tubo).

453,35Perforación horizontal. Hinca con tubería de acero DN900 mm y

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

UPCM.5a2 m2
Reposición de firme en caminos o carreteras asfaltados de ancho variable, 5 cm de aglome-
rado calizo S-12, incluso riego de imprimación. Completamente terminado.

7,80Aglomerado asfáltico

SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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UVP020 Ud
Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica, de dimensiones 3,00x2x00 m, consti-
tuida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor
de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de sim-
ple torsión, de 30 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a
los cercos y atirantada, para acceso peatonal en vallado de parcela de malla metálica. Inclu-
so postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes y accesorios de
fijación y montaje. Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Apertura de huecos en el te-
rreno. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Montaje de la puerta. Fijación del basti-
dor sobre los postes. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

421,82Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica de dimens

CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

UVT010 m
Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 30 mm de paso de malla y 1,8
mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diáme-
tro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. In-
cluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos. Inclu-
ye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos.
Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de la
malla. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. Criterio de medición de obra:
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de longitud mayor de 1 m.

30,01Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 30 mm

TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

VAOBC1g Ud
Válvula de seguridad contra inundaciones con sistema de cierre mecánico - oleo hidráulico,
sin aporte eléctrico o de energía para grandes caudales. Contrapeso sujeto mediante gan-
cho desenclavable y no por medio de circuitos hidráulicos presurizados para evitar cierres
no deseados. De doble excentricidad de la mariposa. Cuerpo y mariposa en fundición nodu-
lar GS revestido de epoxi 100 a 150 micras. Asiento en Ac inox ASTM 304. Junta de nitrilo
acrílico intercambiable y regulable. je ene Ac inox ASTM 420. Cojinetes auto lubricados en
bronce. Tornillería acero inox A4(316). Martillo percutor en acero al carbono. leva con gan-
cho en Ac inox. Transferencia de información de sobre velocidad mediante paleta de detec-
ción al gato detector por circuito oleo hidráulico. Con opción de doble velocidad de cierre pa-
ra evitar transitorios. DN-250 mm, PN-10. Totalmente instalada, regulada y probada.

9.306,10Válvula anti-inundaciones DN250 mm, por sobrevelocidad

NUEVE MIL TRESCIENTAS SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

VD600PN25 Ud
Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de Fundición dúctil DN-600 mm formado
por: válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tube-
ría de PVC de DN-110 mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en montaje. Coloca-
da y probada.

1.701,30Valvula desagüe en tubería FD DN600 C30

MIL SETECIENTAS UNA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

VD600PVC16 Ud
Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O PN25 formado por: válvula de
compuerta de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de
DN-110 mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en montaje. Colocada y probada.

2.440,27Valvula desagüe en tubería PVC_O PN10/16

DOS MIL CUATROCIENTAS CUARENTA EUROS con
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DOS MIL CUATROCIENTAS CUARENTA EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

VD600PVC25 Ud
Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O PN25 formado por: válvula de
compuerta de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de
DN-110 mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en montaje. Colocada y probada.

2.495,21Valvula desagüe en tubería PVC_O PN25

DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

VMUL101 Ud
Ventosa trifuncional  de 100 mm, para una presión máxima de PN21, unión por brida PN25,
de un solo cuerpo, especial para impulsiones, con sistema de cierre por doble sistema de le-
vas de forma que el flotador no esté en contacto con el cierre, tipo Universal de Ross o simi-
lar. Diámetro de entrada igual al diámetro de salida. Capaz de evacuar un caudal de aire du-
rante el llenado de la tubería de 622 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la
entrada de aire durante un vaciado de 877 l/s a una presión diferencial de -0.35 bar. Con un
orificio de purga de 1/8" para una presión máxima de 20 bar, dando un caudal de purga de
46 l/s. Cuerpo y tapa de fundición gris norma ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asiento
del cierre de EPDM. Todas las partes internas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá con
la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Vacuum and combination air valves for water-
work service". Incluso medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

4.583,03Ventosa trifuncional  de 100 mm, PN20, purga 1/8"

CUATRO MIL QUINIENTAS OCHENTA Y TRES
EUROS con TRES CÉNTIMOS

VRDP25 Ud
Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bri-
das, DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundición nodu-
lar GGG-40, eje de acero inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resorte de acero ino-
xidable AISI 304. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estan-
queidad.

667,07Válvula de retención de doble plato DN 250 PN16 tipo ruber-check

SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

VRDP25d Ud
Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bri-
das, DN-250 mm y PN-10 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundición nodu-
lar GGG-40, eje de acero inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resorte de acero ino-
xidable AISI 304. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estan-
queidad.

7.382,03Válvula de retención de doble plato DN 250 PN10 tipo ruber-check

SIETE MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS
con TRES CÉNTIMOS

VRDP600 Ud
Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bri-
das, DN-600 mm y PN-25 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundición nodu-
lar GGG-40, eje de acero inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resorte de acero ino-
xidable AISI 304. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estan-
queidad.

6.509,18Válvula de retención de doble plato DN 600 PN25 tipo ruber-check

SEIS MIL QUINIENTAS NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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ZA01005 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra y martillo hidráulico, en terreno de roca blanda, medido sobre perfil. Incluida extracción
de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

16,10Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

DIECISÉIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ZA01012 m³
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

12,95Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ZI21009 m³
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de
20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

37,22Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

arm_rack Ud
Suministro y montaje de armario tipo Rack 19" 32U para inclusión de servidor y SAI. Las di-
mensiones del armario serán 600x600x1642mm (32U) y constará de dos regletas de tomas
Schuko (una con SAI y otra sin él), bandeja reforzada para colocación del SAI, swich ether-
net de 16 puertos, pasacables de cepillo para evitar la entrada de polvo y refrigeración del ar-
mario.

1.690,44Armario de servidor rack 19" 32U

MIL SEISCIENTAS NOVENTA EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

arran_val Ud
Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector
de funcionamiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y
pilotos indicadores de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la
válvula motorizada.

1.132,32Circuito eléctrico arrancador válvula

MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

arran_val_h Ud
Circuito eléctrico formado por controlador de válvula hidraulica mediante pulsadores, con pro-
tección magnetotérmica, selector de funcionamiento en local y en remoto, mandos de con-
trol local de la válvula, display indicador de posición de la válvula, pilotos indicadores de fallo
y posición abierta o cerrada de la válvula.

1.113,74Circuito eléctrico de control de válvula hidraulica regulador

MIL CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

boya_in Ud
Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta e interconexión con
el sistema de telecontrol.

198,58Suministro e instalación de boya inundación

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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boya_pre Ud
Suministro e instalación de boya de detección de nivel de preinundación en arqueta e interco-
nexión con el sistema de telecontrol.

198,58Suministro e instalación de boya de preinundación

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

ca_dn100_16 Ud
Suministro de caudalímetro electromagnético SITRANS FM MAG 8000 Sensor de caudal
electromagnético operado por batería, con brida, diámetro de DN 25 a DN 1200 (de 1" a
48"). Adecuado para medición continua de caudal volumétrico de líquidos (conductores) pa-
ra aplicaciones de agua en los sectores de captación, distribución, facturación de consumos
y riego. Diámetro nominal: DN 100 (4") DN100 / Qmx 250 m3/h(m3), 4 Inch / Qmx 1100
GPM(Gx100), DN100 / Qmx 6 Ml/d(Ml) Norma de brida y presión nominal: EN 1092-1: PN 16
(DN 50...1200 (2"...48")) Revestimiento de EPDM y electrodos Hastelloy, Revestimiento resis-
tente a la corrosión la categoría C4 Calibración: Estándar +/- 0,4 % del valor de medida +/- 2
mm/s Versión regional específica: Europa (m3, m3/h, 50 Hz) Tipo de transmisor y montaje:
Versión básica separada, cable fijo Do - 15m  en el sensor con conectores IP68/NEMA6P de
6 polos Interface de transferencia: RS 485 de serie con MODBUS RTU (con terminación de lí-
nea) Alimentación: Alimentación de 12/24 V AC/DC con backup de batería y cable de ener-
gía de 3m (9.8 ft) para la conexión externa . Bateria de respaldo para fuente de alimentación
1 pza celda tipo D (3.6V,19 Ah)

4.935,94Suministro de caudalimetro electromagnético DN100 PN16

CUATRO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ca_dn250_16 Ud
Suministro de caudalímetro electromagnético SITRANS FM MAG 8000 Sensor de caudal
electromagnético operado por batería, con brida, diámetro de DN 25 a DN 1200 (de 1" a
48"). Adecuado para medición continua de caudal volumétrico de líquidos (conductores) pa-
ra aplicaciones de agua en los sectores de captación, distribución, facturación de consumos
y riego. . Diámetro nominal: DN 250 (10") DN250 / Qmx 1600 m3/h(m3), 10 Inch / Qmx 7044
GPM(Gx10 0), DN250 / Qmx 38.4 Ml/d(Ml) Norma de brida y presión nominal: EN 1092-1:
PN 16 (DN 50...1200 (2"...48")) Revestimiento de EPDM y electrodos Hastelloy, Revestimien-
to resistente a la corrosión la categoría C4 Calibración: Estándar +/- 0,4 % del valor de medi-
da +/- 2 mm/s Versión regional específica: Europa (m3, m3/h, 50 Hz) Tipo de transmisor y
montaje: Versión básica separada, cable fijo Do - 15 m  en el sensor con conectores
IP68/NEMA6P de 6 polos Interface de transferencia: RS 485 de serie con MODBUS RTU
(con terminación de línea) Alimentación: Alimentación de 12/24 V AC/DC con backup de ba-
tería y cable de energía de 3m (9.8 ft) para la conexión externa. Batería de respaldo para
fuente de alimentación 1 pza celda tipo D (3.6V,19 Ah)

6.320,24Suministro de caudalimetro electromagnético DN250 PN16

SEIS MIL TRESCIENTAS VEINTE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ca_dn400_10 Ud
Suministro de caudalímetro electromagnético SITRANS FM MAG 8000 Sensor de caudal
electromagnético operado por batería, con brida, diámetro de DN 25 a DN 1200 (de 1" a
48"). Adecuado para medición continua de caudal volumétrico de líquidos (conductores) pa-
ra aplicaciones de agua en los sectores de captación, distribución, facturación de consumos
y riego. Diámetro nominal: DN 400 (16") DN400 / Qmx 4523 m3/h(m3), 16 Inch / Qmx 19914
GPM(Gx100 0), DN400 / Qmx 108.5 Ml/d(Ml) Norma de brida y presión nominal: EN 1092-1:
PN 10 (DN 200...1200 (8"...48")) Revestimiento de EPDM y electrodos Hastelloy, Revesti-
miento resistente a la corrosión la categoría C4 Calibración: Estándar +/- 0,4 % del valor de
medida +/- 2 mm/s Versión regional específica: Europa (m3, m3/h, 50 Hz) Tipo de transmi-
sor y montaje: Versión básica separada, cable fijo Do - 15m en el sensor con conectores
IP68/NEMA6P de 6 polos Interface de transferencia: RS 485 de serie con MODBUS RTU
(con terminación de línea) Alimentación: Alimentación de 12/24 V AC/DC con backup de ba-
tería y cable de energía de 3m (9.8 ft) para la conexión externa . Bateria de respaldo para
fuente de alimentación 1 pza celda tipo D (3.6V,19 Ah)

11.836,37Suministro de caudalimetro electromagnético DN400 PN10

ONCE MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

caja_conex Ud
Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de
instrumentación e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a
varios instrumentos.

149,83Caja de conexiones de campo

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

canal_60x1 Ud
Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de 60x100mm como conduc-
ción de los conductores de interconexión con válvulas e instrumentación. Incluye tapa y acce-
sorios de soporte y tornillería.

60,08Canalización bandeja PVC 60X100 .

SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

caseta_hor Ud
Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensiones interiores
200x100x200cm con puerta dde doble hoja, y de base de hormigón de dimensiones
250x150x15 cm. La caseta se instalará sobre terreno previamente alisado y compactado.

1.754,69Caseta de hormigón prefabricada 200X100

MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

caudal_ultr Ud
Suministro de caudalímetro ultrasónico no invasivo de la marca Endress+Hauser, modelo
Prosonic Flow 91WA1 Clamp On o similar, con las siguientes características:

- Apto para agua fría y caliente.
- Sensor de Caudal: DN100-DN4000, -20...80ºC, 1MHz 4"-160", -4...175ºF
- Soporte del sensor: Tuerca de sujeción, no desmontable
- Juego de Montaje: DN600-DN2000 24"-80"
- Cable del sensor: 15m, PVC, -20...70oC/-4...165oF
- Entrada de Cable: Prensaestopas
- Test, Certificado adicional: No incluíio
- Homologación: Zonas no clasificadas
- Caja: Campo, Alu, sensor IP67 NEMA6P
- Entrada de Cable: Prensaestopas M20
- Alimentación; Display: 20-28VAC / 11-40VDC; 2 líneas, pulsadores
- Ajustes y Programación: Estándar fábrica; Software Básico
- Señal de salida: 4-20 mA HART + Pulsos.

7.305,17Suministro de caudalímetro ultrasónico no invasivo

SIETE MIL TRESCIENTAS CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

cimentacion Ud
Cimentación de columna de sujeción de paneles fotovoltaicos de dimensiones
1.000x1.000x1.000mm.

614,42Cimentación de columna de sujeción de paneles 1x1x1m

SEISCIENTAS CATORCE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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cuad_alumb Ud
Suministro y montaje de cuadro de alumbrado y de otros usos, con puerta transparente y
con capacidad para 39 elementos. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos si-
guientes:
-Protección magnetotérmica general de 4P 25A.
-Proteción diferencial general de alumbrado de 2P 40A 30mA.
-Protección  magnetotérmica de circuitos de alumbrado 2P 10A.
-Protección magnetotérmica de circuito de alumbrado de emergencia 2P 10A.
-Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de tomas de corriente 2P 16A.

870,84Cuadro alumbrado y otros usos.

OCHOCIENTAS SETENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

cuadro_2 Ud
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección
IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baqueli-
ta aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso
de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protec-
ción magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección de salidas digitales mediante
de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosa-
da en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol marca Sofrel modelo S4W o similar, incluyendo CPU con soft-
ware de automatismos,  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA
y  4 SD. Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:
-1 tarjeta de 16 ED.
-1 tarjeta de 4 EA.
-1 tarjeta de 4 SD.
-1 tarjeta de comunicación RS-485.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas. Switch et-
hernet industrial con 5 puertos.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas va-
riables. El envío de estos datos a la estación central de control se mediante la red de FO y
por vía GPRS de forma redundante.

6.803,03Cuadro de control de válvulas y telecontrol

SEIS MIL OCHOCIENTAS TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

cuadro_3 Ud
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección
IP66, con dimensiones 847x636x300mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita
aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre
de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de
mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protección
magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección de salidas digitales mediante de re-
lés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada
en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol marca Sofrel modelo S4W o similar, incluyendo CPU con soft-
ware de automatismos,  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA
y  4 SD. Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 tarjeta de comunicación RS-485.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas. Switch et-
hernet industrial con 5 puertos.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas va-
riables. El envío de estos datos a la estación central de control se mediante la red de FO y
por vía GPRS de forma redundante.

5.321,83Cuadro de control de válvulas y telecontrol

CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con
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CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

cuadro_8 Ud
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección
IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baqueli-
ta aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso
de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protec-
ción magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentación y protección de salidas digita-
les mediante de relés de desacoplo. Trafo de manikobra de 24Vac. Incluyendo montaje, rotu-
lación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol marca Sofrel modelo S4W o similar, incluyendo CPU con
software de automatismos,  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,
4 EA y  4 SD. Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:
-1 tarjeta de 16 ED.
-1 tarjeta de 4 EA.
-1 tarjeta de 4 SD.
-1 tarjeta de comunicación RS-485.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas. Switch et-
hernet industrial con 5 puertos.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas va-
riables. El envío de estos datos a la estación central de control se mediante la red de FO y
por vía GPRS de forma redundante.

7.043,35Cuadro de control de válvulas y telecontrol

SIETE MIL CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

enlace_2 Ud
Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación por microondas entre esta-
ciones.El equipo de comunicación estará formado por:

-2 Ud de equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con antena compacta de 23 dB.
-Cable de interconexión con equipo de microondas.

Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con protección de la red
microondas para uso exclusivo.
Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orientación de antenas y de re-
cepción de señal.
La red de microondas entre estaciones mediante doble equipo permitirá la comunicación en-
tre estaciones nuevas y la estación incluida en la red existente de FO.
La inclusión de doble equipo de comunicación permitirá el balanceo entre equipo ante el fa-
llo de comunicación en uno de ellos.

1.686,63Enlace doble de microondas compacto con antena 23dB

MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

frontal_c Ud
Suministro e instalación de moden GSM/GPRS para envío de mensajes de alarma y router
3G para creación de red APN privada de comunicación con estaciones remotas, instalado
en el armario Rack del servidor.

1.087,38Frontal de comunicaciones

MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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inst_cam3 Ud
Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en la caseta de hormi-
gón prefabricado. La interconexión de las válvulas motorizadas. La interconexión con las se-
ñales de instrumentación.

1.034,50Montaje de campo

MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

inst_cam4 Ud
Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en la caseta de hormi-
gón prefabricado. La interconexión de las válvulas motorizadas. La interconexión con las se-
ñales de instrumentación.

786,63Montaje de campo

SETECIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

intrus_1 Ud
Detector de intrusismo compuesto por interruptores con accionamiento por roldana instala-
dos sobre la puerta de acceso y sobre tapa de arqueta. Sirena electrónica de aviso de pre-
sencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identifica-
ción del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a puerta de entrada. Mano de obra
de interconexión hasta cuadro de control cableado con manguera apantallada 2x1mm2, ba-
jo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

443,79Suministro e instalación de detector de intrusión

CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

irrisms Ud
IrriSMS es una aplicación  para el envio de alarmas y consultas a través de la red movil. Es-
te sistema se basa en la comunicación con sistemas de telecontrol mediante enlace OPC y
el almacenamiento de datos históricos en base de datos SQL Server.

1.520,68Sistema de gestión de avisos SMS IrriSMS

MIL QUINIENTAS VEINTE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

l_fix Ud
Suministro de licencia Scada iFix de ampliación de 300 puntos Runtime existente a licencia
iFix full redundante.
Suministro de licencia Scada cliente iFix.

20.107,24Licencia Scada Ifix

VEINTE MIL CIENTO SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

mang12g m
Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apantallada para la señal de
control de válvula desde cuadro de telecontrol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño ma-
terial de conexión e identificación.

9,54Manguera de cobre 12G1mm2 apantallada

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mang12h m
Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales
de instrumentación hasta el armario de telecontrol.

9,54Manguera de cobre apantallada 12G1mm2

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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nas Ud
Suministro y montaje de Servidor de almacenamiento en red (NAS), Synology Rackstation
RS812+ de 2 TB o similar, con las siguientes características:

- Ratio de Transferencia de Datos:300 MBps Serie ATA/300
- Procesador:Dual-core (2 Core) 2,13 GHz Instalado
- Memoria Estándar:1 GB DDR3 SDRAM / max. 3 GB
- Velocidad de de lectura media a 202,31 MB/seg y escritura a 175,11 MB/seg1
- Tarjeta de Red:Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 10/100/1000Mbps RJ-45
- Bahías:4 x 2.5"/3.5" Intercambiable Directamente Total
- Interfaces/Puertos 1 x 7-clavijas - eSATA / 2 x USB 2.0 - USB
- Gestión y Protocolos:
 POP3 SMTP FTP PPTP LDAP DHCP SSL
 CIFS AFP NFS WEBDAV iSCSI Telnet
 SNMP IP SSL/TLS HTTPS DDNS IPv6 PPPoE
 HTTP IPP UPnP BitTorrent SMB SSH
 TCP/IP AppleTalk LPR/LPD IMAP
- Características Físicas
 Altura:44,0 mm Anchura:431,0 mm Profundidad:458,0 mm
 Formato:1U Montable en bastidor
 Peso (Aproximado):7,10 kg

1.017,05Servidor NAS

MIL DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

opc_sofrel Ud
Suministro de licencia Driver de comunicación OPC de Sofrel o similar, para adquisición y en-
vío de datos a remotas.

2.437,66Licencia Driver OPC Sofrel

DOS MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

pant_65 Ud
Pantalla con tecnología LED de 65". Totalmente instalada y conexionada, incluso anclajes y
soporte de pared.

1.011,96Pantalla LED de 65"

MIL ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

pc_cliente Ud
Equipo DELL modelo Vostro 270 STo similar, compuesto por:
-Carcasa minitorre.
-8GB 1600Mhz de memoria RAM (1x4Gb DDR3).
-Procesador Intel  i5-3450S (6M Cache, 2.80GHz up to 3.5 GHz).
-Discos duro SATA de 1TB.
-Tarjeta de red.
-Tarjeta gráfica.
-Monitor LED de 23".
-Grabador de DVD.
-Raton de 2 botones optico.
-Teclado en español.
-Tarjeta de sonido.
-Sitema operativo en español Windows 7.

763,13PC cliente

SETECIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
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pem_1 Ud
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos
en programa informático. Programación de estación remota para supervisión y control de la
instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

1.744,26Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

MIL SETECIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

pem_2 Ud
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos
en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

1.941,93Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

pem_3 Ud
Elaboración de pantallas sinopticas en Scada e incorporación a gráficas, informes e históri-
cos de las señales. Programación para supervisión y control de las estaciones remotas:

- Registro de señales.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información.
- Programación y configuración de un sistema WEB para tener acceso y control de los datos
de la instalación desde cualquier punto con Internet.

 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:

- Comprobación de comunicaciones con las nuevas estaciones remotas.
- Comprobación de envío de alarmas sms.

5.646,44Programacion y puesta en marcha

CINCO MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

sai_3000 Ud
Ud. De Sistema de Alimentación Ininterrumpido, SAI de 3.000VA 60min con carga habitual,
interactivo digital, Salida Senoidal, Bypass, distorsión armónica inferior a 3%, baterías de
Pb-Ac herméticas sin mantenimiento.

3.311,29SAI de 3000 VA 60 minutos

TRES MIL TRESCIENTAS ONCE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Página 45



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

serv_rack Ud
Base: PowerEdge™ R420 o similar, Rack Chassis, 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard
Drives and Embedded SATA
Procesador: Intel® Xeon® E5-2430 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W
Tipo y velocidad de los DIMM de memoria: 1600 MHz RDIMMs
Capacidad de memoria: 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5 CALs,
No Media
Configuración RAID: C4 - SW RAID 5 for S110, 3-4 SATA HDDs
Controlador RAID: PERC S110, Software RAID
Discos duros: 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 4 U
Fuente de alimentación: Dual Hot Plug Power Supplies 550W
Guías para rack: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm

2.907,44Servidor Rack para telecontrol

DOS MIL NOVECIENTAS SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

sg4000 Ud
Servidor VPN SOFREL para 50 remotas tipo S4 y S500 en ADSL o redes GSM-IP públicas,
que nos permitirán la gestion de comunicaciones con IP dinámicas en las tarjetas de telefo-
nía de las estaciones.

1.887,69Servidor de comunicaciones SG4000

MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

solar_1 Ud
Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control, formada por 3 paneles
de 100Wp,  totalmente soportados en columna troncocónica de 8 metros instalada sobre cie-
mentación junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 6 Baterías
en serie de 2Vdc, 520Ah C100 solar con electrolito gelificado, regulador de carta de 30A, co-
nexión electrica en interior entre regulador, batería y linea de panel con cable de sección
apropiada para cumplir reglamento de instalaciones fotovoltáicas aisladas.

4.525,82Instalacion solar fotovoltaica alimentación (3x100Wp +12V 52

CUATRO MIL QUINIENTAS VEINTICINCO EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

solar_3 Ud
Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control de válvulas y caudalíme-
tro, formada por 4 paneles de 100Wp,  totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas
de 8 metros instaladas sobre cimentación junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvani-
zado en L de 40mm. 6 baterías en serie de 24 Vdc, 750Ah C100 solar con electrolito gelifica-
do, 2 reguladores de carga de 30A, conexión eléctrica en interior entre reguladores, baterías
y líneas de panel con cable de sección apropiada para cumplir el nuevo reglamento de insta-
laciones fotovoltaicas aisladas.

6.404,13Instalación solar fotovoltaica de alimentación estación (4x1

SEIS MIL CUATROCIENTAS CUATRO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

switch Ud
Suministro y montaje de switch conversión de FO-Ethernet de bajo consumo (<70mA a 24
Vdc) y latiguillos de interconexión con patch-panel de FO para permitir la conexión de la esta-
ción remota a la red de FO.

547,48Switch conversión de FO-Ethernet

QUINIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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t_presion Ud
Suministro e instalación de transmisor de presión preparado para golpe de ariete, rando
0-40 bar, salida 4-20mA y grado de protección IP68. Se incluye la instalación e intercone-
xión del equipo con el cuadro de telecontrol, mediante manguera apantallada de 3g1mm2
Cu, canalizada bajo tubo de PVC.

494,37Suministro e instalación de transmisor de presión

CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

temporiz Ud
Suministro y montaje, en armario de telecontrol, de la protección magnetotérmica y de la tem-
porización de encendido de las luminarias. La alimentación del circuito de alumbrado partirá
de la instalación fotovoltaica. Para evitar la descarga de la batería por olvido de apagar las lu-
minarias se instala el ciruito de temporización de encendido, que hará que se apagen de ma-
nera automática al transcurrir el tiempo programado.

120,08Protección magnética y circuito de temporización

CIENTO VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

M01058 0,040 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t,

64,10 2,56

O01009 0,020 h Peón 15,92 0,32
Suma la partida......................................... 2,88
Costes indirectos............... 2,8% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,96

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

M01058 0,053 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t,

64,10 3,40

O01009 0,040 h Peón 15,92 0,64
Suma la partida......................................... 4,04
Costes indirectos............... 2,8% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

M01049 0,020 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),
21 t, cuchara 2,40

64,76 1,30

M01058 0,030 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t,

64,10 1,92

O01009 0,050 h Peón 15,92 0,80
Suma la partida......................................... 4,02
Costes indirectos............... 2,8% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 4,13

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

M01049 0,020 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),
21 t, cuchara 2,40

64,76 1,30

M01058 0,080 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t,

64,10 5,13

M02041 0,080 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,50 0,12
O01009 0,100 h Peón 15,92 1,59

Suma la partida......................................... 8,14
Costes indirectos............... 2,8% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 8,37

A02017a m Tubería de chapa de acero lisa S275JR (UNE-EN 10025) o similar
Tubería de chapa de acero lisa S275JR (UNE EN 10025) o similar de 914 mm de diá-
metro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  incluyendo materiales a
pie de obra y soldadura entre tubos

P11017 1,000 m Tubo a.l.h. ø 914 mm, espesor 10 mm, revestida
(p.o.)

385,87 385,87

O01035 0,160 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 9,50
Suma la partida......................................... 395,37
Costes indirectos............... 2,8% 11,07

TOTAL PARTIDA................................ 406,44

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

P12007 1,000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada
500<=ø<900 mm (p.o.)

3,06 3,06

M01020 0,006 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 0,21
O01035 0,030 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 1,78

Suma la partida......................................... 5,05
Costes indirectos............... 2,8% 0,14
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TOTAL PARTIDA................................ 5,19

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

P12005 1,000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada
ø<250 mm (p.o.)

2,25 2,25

M01020 0,006 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 0,21
O01035 0,010 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 0,59

Suma la partida......................................... 3,05
Costes indirectos............... 2,8% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,14

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

P12006 1,000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada
250<=ø<500 mm (p.o.)

2,71 2,71

O01035 0,028 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 1,66
M01020 0,006 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 0,21

Suma la partida......................................... 4,58
Costes indirectos............... 2,8% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,71

A03007_C Ud Carrete de acero galvanizado, bridas, Ø600 mm
Carrete de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para
diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Incluye dos bridas de acero al carbono Ø600/630 mm.

P12007 93,260 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada
500<=ø<900 mm (p.o.)

3,06 285,38

P12050_PN252,000 Ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 2,5 MPa
(p.o.)

1.350,79 2.701,58

M01020 0,006 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 0,21
O01035 0,030 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 1,78

Suma la partida......................................... 2.988,95
Costes indirectos............... 2,8% 83,69

TOTAL PARTIDA................................ 3.072,64

A03007_PI Ud Pieza en T, calderería, acero galvanizado Ø700/Ø600 mm
Pieza especial en T, de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galva-
nizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Incluye dos bridas de acero al carbono Ø700
mm y una brida de acero al carbono Ø600/630 mm.

P12007 190,970 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada
500<=ø<900 mm (p.o.)

3,06 584,37

P12050_PN25_a2,000 Ud Brida acero al carbono Ø700 mm, 2,5 MPa (p.o.) 1.500,32 3.000,64
P12050_PN251,000 Ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 2,5 MPa

(p.o.)
1.350,79 1.350,79

M01020 0,006 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 0,21
O01035 0,030 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 1,78

Suma la partida......................................... 4.937,79
Costes indirectos............... 2,8% 138,26

TOTAL PARTIDA................................ 5.076,05

A03012PN Ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12012PN10 1,000 Ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al car

215,59 215,59

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 215,60 8,62
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O01018 0,800 h Cuadrilla B 37,84 30,27
M01020 0,550 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 19,14

Suma la partida......................................... 273,62
Costes indirectos............... 2,8% 7,66

TOTAL PARTIDA................................ 281,28

A03013N Ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12013PN40 1,000 Ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con
bridas de acero al car

517,28 517,28

O01018 0,900 h Cuadrilla B 37,84 34,06
M01020 0,650 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 22,62

Suma la partida......................................... 573,96
Costes indirectos............... 2,8% 16,07

TOTAL PARTIDA................................ 590,03

A03013P Ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12013PN10 1,000 Ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con
bridas de acero al car

250,78 250,78

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 250,80 10,03
O01018 0,900 h Cuadrilla B 37,84 34,06
M01020 0,650 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 22,62

Suma la partida......................................... 317,49
Costes indirectos............... 2,8% 8,89

TOTAL PARTIDA................................ 326,38

A03015PN Ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12015PN10 1,000 Ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con
bridas de acero al car

351,98 351,98

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 352,00 14,08
O01018 0,950 h Cuadrilla B 37,84 35,95
M01020 0,850 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 29,58

Suma la partida......................................... 431,59
Costes indirectos............... 2,8% 12,08

TOTAL PARTIDA................................ 443,67

A03018PN Ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12018PN25 1,000 Ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con
bridas de acero al car

1.432,54 1.432,54

O01018 1,000 h Cuadrilla B 37,84 37,84
M01020 0,950 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 33,06

Suma la partida......................................... 1.503,44
Costes indirectos............... 2,8% 42,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.545,54
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A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C30, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 de 6 m de longitud con revestimiento exterior de
cinc metálico y aluminio 85-15 enriquecido de cobre, de masa mínima de 400 g/m2 y
con capa de protección de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor 80 micras, re-
vestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifuga-
ción. El cemento será conforme a la norma UNE-EN 197:2000, con marcado CE.  Unión
automática flexible tipo estándar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según
norma UNE-EN 681-1, con una desviación estándar de 4º, I/pp de junta. No se incluyen
piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13009 1,000 m Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) 137,00 137,00
A22019 1,000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 400< ø< 800
4,30 4,30

M01064 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t,

55,95 5,60

O01035 0,100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 5,94
Suma la partida......................................... 152,84
Costes indirectos............... 2,8% 4,28

TOTAL PARTIDA................................ 157,12

A05009 Ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14009 1,000 Ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 600 mm
(p.o.)

1.250,63 1.250,63

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 1.250,60 50,02
M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70
O01035 1,000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 59,36

Suma la partida......................................... 1.368,71
Costes indirectos............... 2,8% 38,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.407,03

A05018 Ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta exprés.

P14018 1,000 Ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 600 mm
(p.o.)

425,60 425,60

M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70
O01035 0,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 29,68

Suma la partida......................................... 463,98
Costes indirectos............... 2,8% 12,99

TOTAL PARTIDA................................ 476,97

A05045 Ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. i/ brida ciega PN 4,0 MPa. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P14045 1,000 Ud Te fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 1.362,78 1.362,78
%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 1.362,80 54,51
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 89,04
M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70

Suma la partida......................................... 1.515,03
Costes indirectos............... 2,8% 42,42
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Costes indirectos............... 2,8% 42,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.557,45

A05045_B Ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, con brida ciega, instalada
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. i/ brida ciega PN 4,0 MPa. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P14045 1,000 Ud Te fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 1.362,78 1.362,78
P120411 1,000 Ud Brida ciega de acero al carbono Ø600/630 mm,

4,0 MPa (p.o.)
646,36 646,36

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 2.009,10 80,36
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 89,04
M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70

Suma la partida......................................... 2.187,24
Costes indirectos............... 2,8% 61,24

TOTAL PARTIDA................................ 2.248,48

A05054 Ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta exprés.

P14054 1,000 Ud Te fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 1.107,15 1.107,15
M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 89,04

Suma la partida......................................... 1.204,89
Costes indirectos............... 2,8% 33,74

TOTAL PARTIDA................................ 1.238,63

A05109_a Ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 2,5 MPa, instalado
Brida enchufe, terminaciión campana o liso, de fundición dúctil de 630 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14109_a 1,000 Ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 2,5 MPa
(p.o.)

1.525,00 1.525,00

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 1.525,00 61,00
O01017 1,500 h Cuadrilla A 48,60 72,90
M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70

Suma la partida......................................... 1.667,60
Costes indirectos............... 2,8% 46,69

TOTAL PARTIDA................................ 1.714,29

A05109_b ud Brida enchufe antitraccion, fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instala
Brida enchufe antitraccion de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14109 1,000 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

1.449,12 1.449,12

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 1.449,10 57,96
O01017 1,500 h Cuadrilla A 48,60 72,90
M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70

Suma la partida......................................... 1.588,68
Costes indirectos............... 2,8% 44,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.633,16
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A05109_c Ud Brida enchufe antitracción, fundición Ø 630 mm, 2,5 MPa, instala
Brida enchufe, antitracción, de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14109_a 1,000 Ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 2,5 MPa
(p.o.)

1.525,00 1.525,00

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 1.525,00 61,00
O01017 1,500 h Cuadrilla A 48,60 72,90
M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70

Suma la partida......................................... 1.667,60
Costes indirectos............... 2,8% 46,69

TOTAL PARTIDA................................ 1.714,29

A05109_d Ud Unión fundición brida/enchufe Ø 630 mm, C30, instalada
Uníon de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, brida/enchufe, presión de trabajo
hasta 3 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética , con p.p. de juntas, colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14109_d 1,000 Ud Unión fundición brida/enchufe Ø 630 mm, C30
(p.o.)

1.630,00 1.630,00

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 1.630,00 65,20
O01017 1,500 h Cuadrilla A 48,60 72,90
M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70

Suma la partida......................................... 1.776,80
Costes indirectos............... 2,8% 49,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.826,55

A06047P m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,5 mpa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16047PN25 1,000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 2,5 MPa, junta
de goma (p.o.)

56,41 56,41

A22018 1,000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 4

2,48 2,48

O01035 0,075 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 4,45
M01020 0,060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 2,09

Suma la partida......................................... 65,43
Costes indirectos............... 2,8% 1,83

TOTAL PARTIDA................................ 67,26

A06053P m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16053 1,000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

28,14 28,14

A22011 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa
diámetro 300<= ø<= 400

2,48 2,48

O01035 0,030 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 1,78
M01020 0,030 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 1,04

Suma la partida......................................... 33,44
Costes indirectos............... 2,8% 0,94

TOTAL PARTIDA................................ 34,38
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A06060P m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16060 1,000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

87,10 87,10

A22012 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

4,30 4,30

M01020 0,040 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 1,39
O01035 0,040 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 2,37

Suma la partida......................................... 95,16
Costes indirectos............... 2,8% 2,66

TOTAL PARTIDA................................ 97,82

A06061N m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16061PN20 1,000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 2,0 MPa, junta
de goma (p.o.)

107,50 107,50

A22016 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

4,30 4,30

M01020 0,060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 2,09
O01035 0,060 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 3,56

Suma la partida......................................... 117,45
Costes indirectos............... 2,8% 3,29

TOTAL PARTIDA................................ 120,74

A06061O m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16061PN25 1,000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 2,5 MPa, junta
de goma (p.o.)

145,60 145,60

A22016 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

4,30 4,30

M01020 0,070 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 2,44
O01035 0,070 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 4,16

Suma la partida......................................... 156,50
Costes indirectos............... 2,8% 4,38

TOTAL PARTIDA................................ 160,88

A06061P m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16061 1,000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

94,67 94,67

A22016 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

4,30 4,30

M01020 0,050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 1,74
O01035 0,050 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 2,97

Suma la partida......................................... 103,68
Costes indirectos............... 2,8% 2,90

TOTAL PARTIDA................................ 106,58
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A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19061 1,000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 172,39 172,39
O01035 0,180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 10,68
M01020 0,096 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 3,34
O01004 0,210 h Oficial especialista 21,92 4,60
M02028 0,210 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,56 0,54

M04019 0,210 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,37
M01054 0,010 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
35,92 0,36

A22016 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

4,30 4,30

Suma la partida......................................... 197,58
Costes indirectos............... 2,8% 5,53

TOTAL PARTIDA................................ 203,11

A08050A m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 2,5 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19061_a_PN251,000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 2,5 MPa (p.o.) 196,17 196,17
O01035 0,180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 10,68
M01020 0,096 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 3,34
O01004 0,210 h Oficial especialista 21,92 4,60
M02028 0,210 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,56 0,54

M04019 0,210 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,37
M01054 0,010 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
35,92 0,36

A22016_a_PN251,000 m Prueba de presión de tubería de 2,5 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

7,95 7,95

Suma la partida......................................... 225,01
Costes indirectos............... 2,8% 6,30

TOTAL PARTIDA................................ 231,31

A10001 Ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,000 Ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 52,58 52,58
%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 52,60 2,10
M01020 1,100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 38,28
O01004 1,100 h Oficial especialista 21,92 24,11

Suma la partida......................................... 117,07
Costes indirectos............... 2,8% 3,28

TOTAL PARTIDA................................ 120,35

A10001N Ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 4,0 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 4,0 MPa, con len-
teja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
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P15001PN40 1,000 Ud Válvula compuerta ø 100 mm 4,0 MPa (p.o.) 215,59 215,59
O01004 1,100 h Oficial especialista 21,92 24,11

Suma la partida......................................... 239,70
Costes indirectos............... 2,8% 6,71

TOTAL PARTIDA................................ 246,41

A10001P Ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001PN25 1,000 Ud Válvula compuerta ø 100 mm 2,5 MPa (p.o.) 106,03 106,03
%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 106,00 4,24
M01020 1,100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 38,28
O01004 1,100 h Oficial especialista 21,92 24,11

Suma la partida......................................... 172,66
Costes indirectos............... 2,8% 4,83

TOTAL PARTIDA................................ 177,49

A10003 Ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,000 Ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 92,90 92,90
%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 92,90 3,72
M01020 1,300 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 45,24
O01004 1,300 h Oficial especialista 21,92 28,50

Suma la partida......................................... 170,36
Costes indirectos............... 2,8% 4,77

TOTAL PARTIDA................................ 175,13

A10055 Ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051 1,000 Ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 45,23 45,23
%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 45,20 1,81
O01004 1,100 h Oficial especialista 21,92 24,11

Suma la partida......................................... 71,15
Costes indirectos............... 2,8% 1,99

TOTAL PARTIDA................................ 73,14

A10055P Ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 4,0 Mpa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 4,0 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,100 h Oficial especialista 21,92 24,11
P15051PN40 1,000 Ud Válvula compuerta ø 80 mm 4,0 MPa (p.o.) 189,84 189,84

Suma la partida......................................... 213,95
Costes indirectos............... 2,8% 5,99

TOTAL PARTIDA................................ 219,94
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A10080N Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa embridada, moto
Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa. Cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctri-
co, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras. Peso aprox. de la válvula 636 kg.
Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas y tornillería, instalada.

P15072PN25 1,000 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5
MPa embridada, moto

6.850,00 6.850,00

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 6.850,00 274,00
O01018 4,500 h Cuadrilla B 37,84 170,28
M01020 4,500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 156,60

Suma la partida......................................... 7.450,88
Costes indirectos............... 2,8% 208,62

TOTAL PARTIDA................................ 7.659,50

A10080P Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 Mpa embridada, manu
Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa. Cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctri-
co, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras. Peso aprox. de la válvula 636 kg.
Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas y tornillería, instalada.

P15072PN16MA1,000 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6
MPa embridada, manu

5.250,00 5.250,00

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 5.250,00 210,00
O01018 4,500 h Cuadrilla B 37,84 170,28
M01020 4,500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 156,60

Suma la partida......................................... 5.786,88
Costes indirectos............... 2,8% 162,03

TOTAL PARTIDA................................ 5.948,91

A10080PN Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa embridada, manu
Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa. Cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con jun-
ta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 250 micras. Peso aprox. de la válvula 636 kg. Incluso p.p. de
medios auxiliares, juntas y tornillería, instalada.

P15072PN25MA1,000 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5
MPa embridada, manu

5.850,00 5.850,00

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 5.850,00 234,00
O01018 4,500 h Cuadrilla B 37,84 170,28
M01020 4,500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 156,60

Suma la partida......................................... 6.410,88
Costes indirectos............... 2,8% 179,50

TOTAL PARTIDA................................ 6.590,38

A10085 Ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15077 1,000 ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1.021,42 1.021,42
%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 1.021,40 40,86
O01017 1,900 h Cuadrilla A 48,60 92,34
M01020 0,950 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 33,06

Suma la partida......................................... 1.187,68
Costes indirectos............... 2,8% 33,26

TOTAL PARTIDA................................ 1.220,94

A10110 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15102 1,000 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm,
1,0/1,6 MPa embridada,

689,24 689,24
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%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 689,20 27,57
O01018 2,250 h Cuadrilla B 37,84 85,14
M01020 2,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 78,30

Suma la partida......................................... 880,25
Costes indirectos............... 2,8% 24,65

TOTAL PARTIDA................................ 904,90

A10111 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
Válvula de mariposa de diámetro de 300 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15103 1,000 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm,
1,0/1,6 MPa embridada,

867,51 867,51

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 867,50 34,70
O01018 3,000 h Cuadrilla B 37,84 113,52
M01020 3,000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 104,40

Suma la partida......................................... 1.120,13
Costes indirectos............... 2,8% 31,36

TOTAL PARTIDA................................ 1.151,49

A10113 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15105PN40 1,000 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm,
1,0/1,6 MPa embridada,

1.315,93 1.315,93

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 1.315,90 52,64
O01018 3,450 h Cuadrilla B 37,84 130,55
M01020 3,450 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 120,06

Suma la partida......................................... 1.619,18
Costes indirectos............... 2,8% 45,34

TOTAL PARTIDA................................ 1.664,52

A21011_PN34 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm,
con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión de tu-
bo de acero y PVC orientado ø 600 mm 3,4 MPa, totalmente instalada.

P33011_PN341,000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø
600 mm 1,6 MPa (p.

562,84 562,84

M01020 0,500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 17,40
O01035 0,750 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 44,52

Suma la partida......................................... 624,76
Costes indirectos............... 2,8% 17,49

TOTAL PARTIDA................................ 642,25

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra selec
Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación con medios mecánicos, y compactación en tongadas sucesi-
vas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcan-
zar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Transporte y descar-
ga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Cri-
terio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex-
cavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se
medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

P01001 0,006 m³ Agua (p.o.) 0,77 0,00
MMMA.1a 0,402 h Bandeja vibratoria cpto btu2950 3,13 1,26
M01033 0,055 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 46,61 2,56
O01009 0,176 h Peón 15,92 2,80

Suma la partida......................................... 6,62
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Suma la partida......................................... 6,62
Costes indirectos............... 2,8% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,81

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proced
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excava-
ción de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 20 km. Cri-
terio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante
las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no inclu-
ye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra. Criterio de medi-
ción de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, in-
crementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según espe-
cificaciones de Proyecto.

mq04cab010c 0,100 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 45,72 4,57
Suma la partida......................................... 4,57
Costes indirectos............... 2,8% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,70

ARQ mes Plan de seguimiento arqueológico en fase de obra
Seguimiento Arqueológico Vigilancia y control arqueológico por parte de un equipo téc-
nico arqueológico in situ durante todo el movimiento de tierras, con el fin de detectar, in-
formar y realizar todos los trabajos oportunos sobre posibles afecciones y hallazgos de
restos arqueológicos. Incluyendo todos los trabajos arqueológicos necesarios para cum-
plir con las medidas cautelares que la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico pueda dictar. Se incluyen también las gestiones ante la consejería competen-
te, los informes, la mano de obra especializada o no y los medios materiales necesa-
rios para llevar a cabo todos los trabajos arqueológicos que sean necesarios con moti-
vo de las obras

UARQ 1,000 Plan de seguimiento arqueológico 1.366,10 1.366,10
Suma la partida......................................... 1.366,10
Costes indirectos............... 2,8% 38,25

TOTAL PARTIDA................................ 1.404,35

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.

OM03085 7,500 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,42 198,15

MA06003 1,000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,26 34,26
OM03046 1,000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 36,62 36,62

Suma la partida......................................... 269,03
Costes indirectos............... 2,8% 7,53

TOTAL PARTIDA................................ 276,56

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

OM03085 20,000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,42 528,40

Suma la partida......................................... 528,40
Costes indirectos............... 2,8% 14,80

TOTAL PARTIDA................................ 543,20

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/F/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900
kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
do, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea ex-
terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

P01174 1,000 m² Placa alveolar L<6m. Q=900kg/m² (p.o.) 29,53 29,53
P01048 2,400 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborad
1,03 2,47
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P01160 0,150 m² Encofrado forjado placa prefabricada 5,31 0,80
P01143 0,040 Ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 16,40 0,66
P03047 1,000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por

consistencia fluida (p.o
2,21 2,21

I15021a 1,250 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,
B500T, colocada

2,52 3,15

I14012a 0,060 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

86,31 5,18

M01111 0,040 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 3,10
O01018 0,300 h Cuadrilla B 37,84 11,35

Suma la partida......................................... 58,45
Costes indirectos............... 2,8% 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 60,09

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina drenante
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por impri-
mación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada me-
cánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple
con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P34178 0,500 kg Imprimación asfáltica para láminas bituminosas 2,38 1,19
P34185 1,100 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-30 FP

(SBS -20ºC)
6,19 6,81

P34190 1,100 m² Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8
l/s·m - 300 kN/mm

3,07 3,38

P05008 1,100 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster,
gramajes de 151 a

0,63 0,69

O01004 0,350 h Oficial especialista 21,92 7,67
O01009 0,350 h Peón 15,92 5,57

Suma la partida......................................... 25,31
Costes indirectos............... 2,8% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 26,02

C0_GENERAL Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

O03044 8,000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
O03013 36,000 h Consultor senior especialista 52,07 1.874,52
O03006 38,000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 1.098,58

Suma la partida......................................... 3.800,06
Costes indirectos............... 2,8% 106,40

TOTAL PARTIDA................................ 3.906,46

C5_D3_D4 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

O03013 22,000 h Consultor senior especialista 52,07 1.145,54
O03006 22,000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 636,02

M08003 28,000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03044 2,000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

Suma la partida......................................... 1.992,78
Costes indirectos............... 2,8% 55,80

TOTAL PARTIDA................................ 2.048,58

Página 1226 de octubre de 2023



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CARTEL Ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,500 h Oficial especialista 21,92 54,80
O01009 2,500 h Peón 15,92 39,80
P28039 3,150 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,150 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular cuadrado (p.
2,51 200,80

M01020 2,500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 87,00
I09057 0,500 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
42,67 21,34

I14007 0,500 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, ári.
machacado, "in situ", D<=

96,80 48,40

I14030 0,500 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

22,29 11,15

Suma la partida......................................... 1.130,81
Costes indirectos............... 2,8% 31,66

TOTAL PARTIDA................................ 1.162,47

D42AF25 Ud Válvula modulante eléctrica de ø250 PN10, mandada por electrovál
Válvula modulante eléctrica de Ø250 PN10, mandada por electroválvulas, equipada
con sistema de detección de cierre total de válvula, Modelo 42AFCV de Ross o similar.
Deberá ser con bridas, de cuerpo en globo de fundición gris, partes internas en bron-
ce. Dispondrá de válvula de aguja y pequeño filtro con grifo de purga, que permita la
limpieza del mismo con la válvula funcionando, colocada en las conexiones exteriores
que serán de tubo de ½” de material no oxidable. Tendrá un pistón de movimiento de
flotación libre, actuado sin resortes, muelles ni diafragmas. Tendrá un asiento único de
diámetro igual al diámetro de la entrada y salida de la válvula. El pistón deberá tener
un cierre progresivo y un desplazamiento mínimo del 25% del diámetro del asiento, es
decir, del diámetro de la válvula; estará guiado encima y debajo del asiento en al me-
nos una longitud del 75% del diámetro de la válvula, para evitar su acodalamiento; de-
berá posarse sobre un asiento y tendrá que asegurar un cierre estanco. La válvula de-
berá tener empaquetaduras de cuero para asegurar un cierre hermético e impedir la
fricción metal-metal o asiento metal-metal. Llevará una varilla que indique la posición
del pistón y por tanto su grado de apertura; estará diseñada de forma que se pueda re-
parar y desmontar sin tener que retirar de la conducción el cuerpo de la misma ni re-
querir útiles especiales. Las electroválvulas que controlan el funcionamiento de la válvu-
la deberán ser fácilmente sustituibles. La válvula tendrá tomas antes y después del pis-
tón para facilitar medición de presiones y realizar posibles ensayos o pruebas. Incluso
juntas y tornillería para acople a la conducción, manómetros entrada/salida con grifos
portamanómetros, medios auxiliares y mano de obra en colocación, conexionado eléctri-
co, puesta en marcha y regulación electrónica de escalones de caudal.

42AF250PN101,000 Ud Válvula modulante eléctrica de Ø250 PN10,
mandada por electrovál

15.815,47 15.815,47

M01090 1,300 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 38,70
O01018 1,300 h Cuadrilla B 37,84 49,19

Suma la partida......................................... 15.903,36
Costes indirectos............... 2,8% 445,29

TOTAL PARTIDA................................ 16.348,65

D62H210 Ud Aparato autónomo emergencia estanca 315 lúmenes
Aparato autónomo de señalización y emergencia estanco de 315 lúmenes, fluorescen-
te de tubo lineal 6w-g5 y 1h de autonomía,  incluso pictograma adhesivo, totalmente
instalado.

0253000370 1,000 Ud Lum.Emerg.Stylo pl9 1 hs. ip223 282lm/h 33,44 33,44
02001700001001,000 Ud Pequeño material (b) 5,98 5,98
0121012043 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 ng. 0,25 0,50
0121011992 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 az. 0,24 0,48
0121012005 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 am-vd. 0,32 0,64
0044101248 2,000 m Tubo aiscan-b blind.D.16 enchufable gr 0,38 0,76
0064056750 1,000 Ud Manguito union flex.Lh d.20 gr. 2,68 2,68
0244030638 2,000 Ud Abraz.Presion c/cierre d.20mm 0,19 0,38
O01004 1,500 h Oficial especialista 21,92 32,88

Suma la partida......................................... 77,74
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Suma la partida......................................... 77,74
Costes indirectos............... 2,8% 2,18

TOTAL PARTIDA................................ 79,92

D64A208 Ud Interruptor unipolar estanco
Suministro y montaje de interruptor unipolar estanco ip-55 de 10/16 a. 250 vcon p.p.
de accesorios de montaje e instalación

0121012043 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 ng. 0,25 0,50
0121011992 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 az. 0,24 0,48
0121012005 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 am-vd. 0,32 0,64
0044101248 2,000 m Tubo aiscan-b blind.D.16 enchufable gr 0,38 0,76
0064056750 1,000 Ud Manguito union flex.Lh d.20 gr. 2,68 2,68
0244030638 2,000 Ud Abraz.Presion c/cierre d.20mm 0,19 0,38
0715123909 1,000 Ud Caja plexo 100x100x55mm s/entrada 2,38 2,38
0715916053 1,000 Ud Conmutador 10a/250v plexo 55 8,93 8,93
02001700001000,500 Ud Pequeño material (b) 5,98 2,99
O01004 1,500 h Oficial especialista 21,92 32,88

Suma la partida......................................... 52,62
Costes indirectos............... 2,8% 1,47

TOTAL PARTIDA................................ 54,09

D64B002 Ud Base enchufe bipolar
Suministro y montaje de base de enchufe de 2P+TT tipo schuko de 10/16A en color
blanco o rojo con p.p. de accesorios de montaje, completamente instalada.

0121012104 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 2,5mm2 ng. 0,57 1,14
0121012067 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 2,5mm2 az. 0,57 1,14
0121012074 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 2,5mm2 am-vd. 0,51 1,02
0715108418 1,000 Ud Toma plexo 20/32 2p+t 20a ip447 15,99 15,99
0044101255 2,000 m Tubo aiscan-b blind.D.20 enchufable gr 0,63 1,26
0064056750 0,500 Ud Manguito union flex.Lh d.20 gr. 2,68 1,34
0244030638 4,000 Ud Abraz.Presion c/cierre d.20mm 0,19 0,76
0715123909 0,200 Ud Caja plexo 100x100x55mm s/entrada 2,38 0,48
02001700001000,200 Ud Pequeño material (b) 5,98 1,20
O01004 1,500 h Oficial especialista 21,92 32,88

Suma la partida......................................... 57,21
Costes indirectos............... 2,8% 1,60

TOTAL PARTIDA................................ 58,81

DCIERRE Ud Anillo de cierre elástico , tipo cónico cerrado 40"x24" i/ fleje
Anillo de cierre elástico, tipo cónico cerrado 40"x24" tipo C de Espansit, con forma es-
pecial para compensar posibles excentricidades entre tubos. Material de goma tipo
CR-SBR con dureza Shore A65 , resistencia a tracción de 6 MPa, elongación  del
200%, color negro. Fijado a tuberías  mediante flejes de acero inox. Colocado en am-
bos extremos de la hinca para sellado de la misma

UCIERREHINCA1,000 Ud Anillo de cierre elástico de PE para sellado de la
hinca, tipo c

498,00 498,00

MOHINCA 0,500 h Equipo de especialistas hincado 40,00 20,00
Suma la partida......................................... 518,00
Costes indirectos............... 2,8% 14,50

TOTAL PARTIDA................................ 532,50

DECOPIPED Ud Collar distanciador fabricado en HDPE, tipo L100, de 100 mm de a
Collar distanciador fabricado completa y exclusivamente con polietileno de alta densi-
dad (HDPE), sin tornillos ni accesorios metálicos, tipo L100  con una altura de 100
mm. Irán espaciados en el tubo 1,5 m, salvo al principio y final de tubo que irán dobles
y en el caso de tubería de fundición que se colocarán en ambos lados de la campana
en cada unión. Incluso operación preliminar de ensamblado de las piezas que confor-
man el collar mediante el uso del tensor adecuado al tipo de pieza, usando el tensor
adecuado a las características de este y colocación de cinta antideslizante de 100 mm
de ancho, aplicada en el área de contacto entre el collar y el tubo conductor, para evi-
tar cualquier desplazamiento horizontal de los collares durante las operaciones de in-
serción.

UCINTAANTIDES7,530 m Cinta antideslizante de ancho 100 mm para
collarín separador

2,75 20,71

UECOPIPEDISTL1,000 Ud Pieza para collar distanciador fabricado en
HDPE, tipo L100, de

15,85 15,85

UTENSORCOLLAR1,000 h Alquiler Tensor A-200 para montaje unión piezas
collarín separad

1,20 1,20

MOHINCA 1,000 h Equipo de especialistas hincado 40,00 40,00
Suma la partida......................................... 77,76
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Suma la partida......................................... 77,76
Costes indirectos............... 2,8% 2,18

TOTAL PARTIDA................................ 79,94

DFILT301 Ud Filtro colador de ø300 mm PN10 con carrete de desmontaje incorpo
Filtro colador recto de DN300 PN10 con carrete de desmontaje incorporado en su cuer-
po y con apertura para limpieza por su parte superior, modelo Filtram R-H o similar.
Cuerpo y tapa de acero mecano soldado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al
de las bridas de acople a la conducción, para permitir la fácil extracción del filtro-cesta
. Filtro-cesta fabricado en chapa de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor,
con luz de orificios de 5 mm.  Cierre de la tapa superior mediante doble junta concéntri-
ca con hilo tórico de NBR. Dispondrá en su zona inferior de orificio para limpieza de fi-
nos, con válvula de esfera de 1" y tapón de seguridad. En su zona superior, en la tapa
de cierre, dispondrá de un orificio de purga de aire con válvula de aislamiento de 1/2"
y purgador automático de aire en presión tipo AR de Multiplex o similar. En sus zonas
de entrada y salida dispondrá, para controlar el grado de limpieza del filtro, de sendas
toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manómetros y manómetros de gli-
cerina con escala adecuada a la presión de trabajo. Para la retirada de la tapa en ope-
raciones de desmontaje y limpieza, habrá unas asas dispuestas para ello. El acabado
interior irá con pintura epoxi alimentaria con un espesor mínimo de 200 micras y el aca-
bado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espesor mínimo de 200 micras. Inclu-
so pequeño material, mano de obra y medios auxiliares necesarios, para su instalación
en obra

FILT300PN10 1,000 Ud Filtro colador recto de DN300 PN10 con carrete
de desmontaje inc

2.490,23 2.490,23

M01090 0,800 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 23,82
O01018 2,000 h Cuadrilla B 37,84 75,68

Suma la partida......................................... 2.589,73
Costes indirectos............... 2,8% 72,51

TOTAL PARTIDA................................ 2.662,24

DFILT304 Ud Filtro colador de ø300 mm PN40 con carrete de desmontaje incorpo
Filtro colador recto de DN400 PN40 con carrete de desmontaje incorporado en su cuer-
po y con apertura para limpieza por su parte superior, modelo Filtram R-H o similar.
Cuerpo y tapa de acero mecano soldado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al
de las bridas de acople a la conducción, para permitir la fácil extracción del filtro-cesta
. Filtro-cesta fabricado en chapa de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor,
con luz de orificios de 5 mm.  Cierre de la tapa superior mediante doble junta concéntri-
ca con hilo tórico de NBR. Dispondrá en su zona inferior de orificio para limpieza de fi-
nos, con válvula de esfera de 1" y tapón de seguridad. En su zona superior, en la tapa
de cierre, dispondrá de un orificio de purga de aire con válvula de aislamiento de 1/2"
y purgador automático de aire en presión tipo AR de Multiplex o similar. En sus zonas
de entrada y salida dispondrá, para controlar el grado de limpieza del filtro, de sendas
toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manómetros y manómetros de gli-
cerina con escala adecuada a la presión de trabajo. Para la retirada de la tapa en ope-
raciones de desmontaje y limpieza, habrá unas asas dispuestas para ello. El acabado
interior irá con pintura epoxi alimentaria con un espesor mínimo de 200 micras y el aca-
bado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espesor mínimo de 200 micras. Inclu-
so pequeño material, mano de obra y medios auxiliares necesarios, para su instalación
en obra

FILT300PN40 1,000 Ud Filtro colador recto de DN300 PN40 con carrete
de desmontaje inc

3.462,56 3.462,56

M01090 0,800 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 23,82
O01018 2,000 h Cuadrilla B 37,84 75,68

Suma la partida......................................... 3.562,06
Costes indirectos............... 2,8% 99,74

TOTAL PARTIDA................................ 3.661,80
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DFILT400 Ud Filtro colador de ø400 mm PN10 con carrete de desmontaje incorpo
Filtro colador recto de DN400 PN10 con carrete de desmontaje incorporado en su cuer-
po y con apertura para limpieza por su parte superior, modelo Filtram R-H o similar.
Cuerpo y tapa de acero mecano soldado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al
de las bridas de acople a la conducción, para permitir la fácil extracción del filtro-cesta
. Filtro-cesta fabricado en chapa de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor,
con luz de orificios de 5 mm.  Cierre de la tapa superior mediante doble junta concéntri-
ca con hilo tórico de NBR. Dispondrá en su zona inferior de orificio para limpieza de fi-
nos, con válvula de esfera de 1" y tapón de seguridad. En su zona superior, en la tapa
de cierre, dispondrá de un orificio de purga de aire con válvula de aislamiento de 1/2"
y purgador automático de aire en presión tipo AR de Multiplex o similar. En sus zonas
de entrada y salida dispondrá, para controlar el grado de limpieza del filtro, de sendas
toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manómetros y manómetros de gli-
cerina con escala adecuada a la presión de trabajo. Para la retirada de la tapa en ope-
raciones de desmontaje y limpieza, habrá unas asas dispuestas para ello. El acabado
interior irá con pintura epoxi alimentaria con un espesor mínimo de 200 micras y el aca-
bado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espesor mínimo de 200 micras. Inclu-
so pequeño material, mano de obra y medios auxiliares necesarios, para su instalación
en obra

FILT400PN10 1,000 Ud Filtro colador recto de DN400 PN10 con carrete
de desmontaje inc

3.125,00 3.125,00

M01090 1,300 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 38,70
O01018 2,300 h Cuadrilla B 37,84 87,03

Suma la partida......................................... 3.250,73
Costes indirectos............... 2,8% 91,02

TOTAL PARTIDA................................ 3.341,75

DINTROD m Introducción de tubería de DN630 dentro de la tubería de acero
Introducción de tubería de DN600 dentro de la tubería de acero de DN900, por empu-
je, incluso soldadura a tope entre tubos de PE

MINTREDUCTUB1,000 m Máquina hinca en introducción de tubería de
PE100 DN630 mm dentr

65,00 65,00

Suma la partida......................................... 65,00
Costes indirectos............... 2,8% 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 66,82

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de acero
Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero Ø12 mm recubier-
ta de polipropileno para evitar la oxidación. Resistente a los ácidos y disolventes orgáni-
cos. Cumple con la Norma Europea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y
relieve antideslizante. Fijación: Introducir el pate 80 mm en la pared del pozo/arqueta.
Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Incluso replanteo de puntos y tala-
dros, totalmente instalado.

P35018 1,000 Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con
varilla de acero

4,13 4,13

O01009 0,050 h Peón 15,92 0,80
Suma la partida......................................... 4,93
Costes indirectos............... 2,8% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 5,07
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DRAM300 Ud Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de
Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de  Ø300 mm PN10, para
un caudal mínimo de 0 l/s y máximo continúo de 177 l/s. Factor de reducción máximo
P salida a P entrada de 1:8.  tipo Redar de Ramus o similar. Presión de salida constan-
te independientemente de las variaciones de presión de entrada y del consumo. Cuer-
po de fundición nodular GGG40, con bridas PN16. Pistón y anillo de cierre en acero ino-
xidable y camisas en bronce. El pistón no tendrá zona de guiado inferior, minimizando
la interferencia con el flujo del agua y evitando acumulación de residuos en zonas críti-
cas de funcionamiento. El pistón será de asiento invertido de flotación libre, sin ayuda
de diafragmas o levas; con sistema de cierre por medio de un material blando sobre
acero inoxidable AISI304 de tal forma que se garantice el cierre estanco y se evite el
contacto metal-metal. La válvula será fácilmente regulable, desde una presión mínima
de 0,8 bares. Su diseño será tal que se pueda acceder a su interior sin tener que quitar-
la de la conducción. Todas las partes del cuerpo de fundición, irán cubiertas por una ca-
pa de pintura antioxidante y una capa exterior de epoxi. La válvula deberá venir con el
control de calidad de haber sido sometida a las pruebas de funcionamiento, regulación
y prueba hidrostática. Incluso juntas y tornillería para acople a la conducción, manóme-
tros entrada/salida con grifos portamanómetros y medios auxiliares y mano de obra en
colocación y regulación de presión.

RAM300PN101,000 Ud Válvula reductora de presión de acción directa,
no pilotada, de

14.057,89 14.057,89

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 14.057,90 562,32
M01090 2,000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 59,54
O01018 2,000 h Cuadrilla B 37,84 75,68

Suma la partida......................................... 14.755,43
Costes indirectos............... 2,8% 413,15

TOTAL PARTIDA................................ 15.168,58

DRAM301 Ud Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de
Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de  Ø300 mm PN40, para
un caudal mínimo de 0 l/s y máximo contínuo de 177 l/s. Factor de reducción máximo
P salida a P entrada de 1:8.  tipo Redar de Ramus o similar. Presión de salida constan-
te independientemente de las variaciones de presión de entrada y del consumo. Cuer-
po de fundición nodular GGG40, con bridas PN40. Pistón y anillo de cierre en acero ino-
xidable y camisas en bronce. El pistón no tendrá zona de guiado inferior, minimizando
la interferencia con el flujo del agua y evitando acumulación de residuos en zonas críti-
cas de funcionamiento. El pistón será de asiento invertido de flotación libre, sin ayuda
de diafragmas o levas; con sistema de cierre por medio de un material blando sobre
acero inoxidable AISI304 de tal forma que se garantice el cierre estanco y se evite el
contacto metal-metal. La válvula será fácilmente regulable, desde una presión mínima
de 0,8 bares. Su diseño será tal que se pueda acceder a su interior sin tener que quitar-
la de la conducción. Todas las partes del cuerpo de fundición, irán cubiertas por una ca-
pa de pintura antioxidante y una capa exterior de epoxi. La válvula deberá venir con el
control de calidad de haber sido sometida a las pruebas de funcionamiento, regulación
y prueba hidrostática. Incluso juntas y tornillería para acople a la conducción, manóme-
tros entrada/salida con grifos portamanómetros y medios auxiliares y mano de obra en
colocación y regulación de presión.

RAM300PN40* 1,000 Ud Válvula reductora de presión de acción directa,
no pilotada, de

32.624,99 32.624,99

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 32.625,00 1.305,00
M01090 2,000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 59,54
O01018 2,000 h Cuadrilla B 37,84 75,68

Suma la partida......................................... 34.065,21
Costes indirectos............... 2,8% 953,83

TOTAL PARTIDA................................ 35.019,04

DTRANS Ud Transporte de equipo de hinca a pie de obra, incluso grúa de apo
Transporte de equipo de hinca a pie de obra, incluso grúa de apoyo para posiciona-
miento, operaciones montaje/desmontaje del equipo a pie de tajo, nivelación y traba-
jos previos de preparación.

UTRANSPEQHINC1,000 Ud Transporte de equipo de hinca a pie de obra,
incluso grúa de apo

3.000,00 3.000,00

Suma la partida......................................... 3.000,00
Costes indirectos............... 2,8% 84,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.084,00
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DVMBE3 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 4 MPa embridada, motori
Válvula de mariposa de 300 mm, presión de trabajo hasta 4,0 MPa. motorizada. Cuer-
po de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, eje de acero inoxidable,
disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras. .. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas y tornillería, ins-
talada.

UVMBE300PN401,000 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 4,0
MPa embridada, moto

4.785,98 4.785,98

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 4.786,00 191,44
O01018 1,800 h Cuadrilla B 37,84 68,11
M01020 1,800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 62,64

Suma la partida......................................... 5.108,17
Costes indirectos............... 2,8% 143,03

TOTAL PARTIDA................................ 5.251,20

DVMIST1 Ud Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16, purga 1/4"
Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16 unión por brida, en un solo cuerpo, con diá-
metro de salida igual al de entrada, partes internas de acero inoxidable AISI 304, cum-
pliendo norma UNE EN 1074-4 y AWWA C512. Capaz de evacuar un caudal de aire du-
rante el llenado de la tubería de 622 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permi-
tir la entrada de aire durante un vaciado de 877 l/s a una presion diferencial de -0.35
bar. Con un orificio de purga de 1/4 ". Equipada con mecanismo aero-cinético para evi-
tar el cierre por la velocidad de aire, incluso en casos de velocidad sónica. Jaula homo-
génea en el perímetro exterior del flotador, guiando el flotador en todo su recorrido.
Asientos de cierre de los orificios de ventosa y purga en EPDM. Malla en la salida del ai-
re en inox AISI304, por seguridad y para evitar la interferencia de insectos y aves. Recu-
bierto de epoxi en caliente, tanto interna como externamente, para una protección dura-
dera, espesor mínimo 250 micras, con certificado WRAS o similar. Cumplimiento de la
fabricación estándar, normas UNE EN 1074-4 y AWWA C512. Incluso medios auxilia-
res, junta, tornillería, colocada y probada

UVMIST150PN101,000 Ud Ventosa 150 mm PN10/16 trifuncional, purga 1/4" 994,33 994,33
A03007 478,400 kg Pieza especial calderería chapa acero

galvanizada, 500<ø<=900 mm
3,86 1.846,62

A03005 387,440 kg Pieza especial calderería chapa acero
galvanizada, ø<= 250 mm, c

3,05 1.181,69

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 4.022,60 160,90
M01090 2,000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 59,54
O01018 0,500 h Cuadrilla B 37,84 18,92

Suma la partida......................................... 4.262,00
Costes indirectos............... 2,8% 119,34

TOTAL PARTIDA................................ 4.381,34

DVMIST8 Ud Ventosa trifuncional  de 80 mm PN10/16 unión por brida, en un so
Ventosa trifuncional  de 80 mm PN10/16 unión por brida, en un solo cuerpo, con diáme-
tro de salida igual al de entrada, partes internas de acero inoxidable AISI 304, cumplien-
do norma UNE EN 1074-4 y AWWA C512. Capaz de evacuar un caudal de aire duran-
te el llenado de la tubería de 500 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir
la entrada de aire durante un vaciado de 600 l/s a una presión diferencial de -0.35 bar.
Con un orificio de purga de 3.5 mm, dando un caudal de purga de 12 l/s a 10 bares.
Equipada con mecanismo aero-cinético para evitar el cierre por la velocidad de aire, in-
cluso en casos de velocidad sónica. Jaula homogénea en el perímetro exterior del flota-
dor, guiando el flotador en todo su recorrido. Asientos de cierre de los orificios de vento-
sa y purga en EPDM. Malla en la salida del aire en inox AISI304, por seguridad y para
evitar la interferencia de insectos y aves. Recubierto de epoxi en caliente, tanto interna
como externamente, para una protección duradera, espesor mínimo 250 micras, con
certificado WRAS o similar. Cumplimiento de la fabricación estándar, normas UNE EN
1074-4 y AWWA C512.  Incluso medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada

UVMIST80PN161,000 Ud Ventosa de 80 mm PN16 trifuncional de un solo
cuerpo, paso total

435,57 435,57

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 435,60 17,42
O01018 0,500 h Cuadrilla B 37,84 18,92

Suma la partida......................................... 471,91
Costes indirectos............... 2,8% 13,21

TOTAL PARTIDA................................ 485,12
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DVMUL10 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40, purga 0,097"
Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40 unión por brida, de un solo cuerpo, especial pa-
ra impulsiones, con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma que el flota-
dor no esté en contacto con el cierre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de en-
trada igual al diámetro de salida. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el llena-
do de la tubería de 875 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entra-
da de aire durante un vaciado de 1066 l/s a una presión diferencial de -0.35 bar. Con
un orificio de purga de 0.097" (2.46 mm) para una presión máxima de 40 bar. Cuerpo y
tapa de fundición gris norma ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asiento del cierre
de EPDM. Todas las partes internas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá con la
norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Vacuum and combination air valves for wa-
terwork service". Incluso medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

P14054 1,000 Ud Te fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 1.107,15 1.107,15
A03005 266,120 kg Pieza especial calderería chapa acero

galvanizada, ø<= 250 mm, c
3,05 811,67

UVMULT100PN401,000 Ud Ventosa trifuncional 100 mm unión por brida
PN40, purga 0,097"

5.983,59 5.983,59

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 7.902,40 316,10
M01090 2,000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 59,54
O01018 0,500 h Cuadrilla B 37,84 18,92

Suma la partida......................................... 8.296,97
Costes indirectos............... 2,8% 232,32

TOTAL PARTIDA................................ 8.529,29

DVMUL16 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm, PN10/16, purga 1/4" a 1/8"
Ventosa trifuncional  de 100 mm, unión por brida PN10/16, de un solo cuerpo, especial
para impulsiones, con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma que el flo-
tador no esté en contacto con el cierre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de
entrada igual al diámetro de salida. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el lle-
nado de la tubería de 622 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entra-
da de aire durante un vaciado de 877 l/s a una presion diferencial de -0.35 bar. Con un
orificio de purga entre 1/4" , 3/16" y 1/8" para una presión máxima de 16 bar, dando un
caudal de purga de 46 l/s. Cuerpo y tapa de fundición gris norma ASTM A-48 Clase 30
o A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM. Todas las partes internas en acero inoxi-
dable ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Vacuum
and combination air valves for waterwork service". Incluso medios auxiliares, junta, torni-
llería, colocada y probada.

UVMUL100PN101,000 Ud Ventosa 100 mm PN10/16 trifuncional, purga
1/4" a 1/8"

1.258,00 1.258,00

A03007 478,400 kg Pieza especial calderería chapa acero
galvanizada, 500<ø<=900 mm

3,86 1.846,62

A03005 266,120 kg Pieza especial calderería chapa acero
galvanizada, ø<= 250 mm, c

3,05 811,67

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 3.916,30 156,65
M01090 2,000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 59,54
O01018 0,500 h Cuadrilla B 37,84 18,92

Suma la partida......................................... 4.151,40
Costes indirectos............... 2,8% 116,24

TOTAL PARTIDA................................ 4.267,64

DVMULT8 Ud Ventosa trifuncional de 80 mm PN40 unión por brida, de un solo c
Ventosa trifuncional de 80 mm PN40 unión por brida, de un solo cuerpo, con sistema
de cierre por doble sistema de levas de forma que el flotador no esté en contacto con
el cierre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada igual al diámetro de sali-
da. Capaz de evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 492 l/s a
una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado
de 599 l/s a una presión diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga de 0.097"
(2.46 mm) para una presión máxima de 40 bar. Cuerpo y tapa de fundición gris norma
ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM. Todas las partes in-
ternas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA 512-99 "Air reale-
ase, Air and Vacuum and combination air valves for waterwork service". Incluso medios
auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

UVMUL80PN401,000 Ud Ventosa trifuncional  de 80 mm unión por brida
PN40, de un solo

1.979,86 1.979,86

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 1.979,90 79,20
O01018 0,500 h Cuadrilla B 37,84 18,92

Suma la partida......................................... 2.077,98
Costes indirectos............... 2,8% 58,18

TOTAL PARTIDA................................ 2.136,16
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TOTAL PARTIDA................................ 2.136,16

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalad
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,040 h Oficial especialista 21,92 0,88
P25125 1,000 m Cable RV-K 0,6/1 4x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 1,10 1,10

Suma la partida......................................... 1,98
Costes indirectos............... 2,8% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,04

E02258 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (li-
bre de halógenos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (ex-
terior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente
a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

O01004 0,080 h Oficial especialista 21,92 1,75
P25198 1,000 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,93 0,93

Suma la partida......................................... 2,68
Costes indirectos............... 2,8% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,76

E02259 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (li-
bre de halógenos), corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (ex-
terior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente
a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enla-
ces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

O01004 0,090 h Oficial especialista 21,92 1,97
P25199 1,000 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 1,29 1,29

Suma la partida......................................... 3,26
Costes indirectos............... 2,8% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,35

E02260 u Plantación arbusto autóctono
Suma la partida......................................... 6,10
Costes indirectos............... 2,8% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 6,27

E02261 m3 Extendido tierras vegetales
Extendido tierras vegetales

Suma la partida......................................... 1,89
Costes indirectos............... 2,8% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,94

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00
Suma la partida......................................... 950,00
Costes indirectos............... 2,8% 26,60

TOTAL PARTIDA................................ 976,60

GCA010 m³ Clasificación de residuos de la construcción.
Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vi-
drios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que
se produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión. Criterio de medición de
proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los di-
ferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Pro-
yecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volu-
men de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
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UGCA010 1,000 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de
construcción y/o

1,49 1,49

Suma la partida......................................... 1,49
Costes indirectos............... 2,8% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,53

GRA010H Ud Transporte de residuos inertes de naturaleza peétra (hormig, mor
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, al-
quiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transporta-
das según especificaciones de Proyecto.

mq04res010bla1,105 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para
recogida de residuos

82,65 91,33

Suma la partida......................................... 91,33
Costes indirectos............... 2,8% 2,56

TOTAL PARTIDA................................ 93,89

GRA010M Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes con cont
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida
en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transporta-
das según especificaciones de Proyecto.

mq04res010dda1,105 Ud Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para
recogida de mezcla

84,56 93,44

Suma la partida......................................... 93,44
Costes indirectos............... 2,8% 2,62

TOTAL PARTIDA................................ 96,06

GRA010MA Ud Transporte de residuos inertes de madera con contenedor de 2,5 m
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o de-
molición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del con-
tenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transporta-
das según especificaciones de Proyecto.

mq04res010efa1,105 Ud Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³, para
recogida de residuo

76,19 84,19

Suma la partida......................................... 84,19
Costes indirectos............... 2,8% 2,36

TOTAL PARTIDA................................ 86,55
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GRA010ME Ud Transporte de residuos inertes metálicos con contenedor de 3,5 m
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o de-
molición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del con-
tenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transporta-
das según especificaciones de Proyecto.

mq04res010iha1,105 Ud Carga y cambio de contenedor de 3,5 m³, para
recogida de residuo

87,09 96,23

Suma la partida......................................... 96,23
Costes indirectos............... 2,8% 2,69

TOTAL PARTIDA................................ 98,92

GRA010P Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón con contenedor
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transporta-
das según especificaciones de Proyecto.

mq04res010hda1,105 Ud Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para
recogida de residuo

65,31 72,17

Suma la partida......................................... 72,17
Costes indirectos............... 2,8% 2,02

TOTAL PARTIDA................................ 74,19

GRA010PL Ud Transporte de residuos inertes de plásticos, con contenedor de 5
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demo-
lición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a verte-
dero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transporta-
das según especificaciones de Proyecto.

mq04res010gla1,105 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para
recogida de residuos

108,86 120,29

Suma la partida......................................... 120,29
Costes indirectos............... 2,8% 3,37

TOTAL PARTIDA................................ 123,66

GRA020bit m³ Transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas distintas
Transporte con camión de 12T de mezcla sin clasificar de residuos inertes de mezclas
bituminosas distintas a las especificadas en el código 17 03 01, producidos en obras
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, situado a 20 km de distancia. Criterio de valoración económica: El pre-
cio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de
ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Criterio de medi-
ción de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
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mq04cap020hb0,108 h Camión de transporte de 12 t con una capacidad
de 10 m³ y 3 ejes

97,72 10,55

Suma la partida......................................... 10,55
Costes indirectos............... 2,8% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,85

GRAD area Gradeo superficial de superficies compactadas
Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de maquinaria
frente a la comptactación del suelo.

OM01009 0,140 h Peón 20,91 2,93
MA01040 1,403 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 89,75 125,92

Suma la partida......................................... 128,85
Costes indirectos............... 2,8% 3,61

TOTAL PARTIDA................................ 132,46

GRB010H Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos
Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de hormigo-
nes, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alqui-
ler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto.

mq04res020ay1,105 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5
m³ con residuos

41,32 45,66

Suma la partida......................................... 45,66
Costes indirectos............... 2,8% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 46,94

GRB010MD Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m³ con residuo
Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m³ con residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alqui-
ler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto.

mq04res020dg1,105 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
2,5 m³ con residuo

38,06 42,06

Suma la partida......................................... 42,06
Costes indirectos............... 2,8% 1,18

TOTAL PARTIDA................................ 43,24

GRB010MT Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuo
Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes metálicos
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alqui-
ler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto.

mq04res020hm1,105 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
3,5 m³ con residuo

45,67 50,47

Suma la partida......................................... 50,47
Costes indirectos............... 2,8% 1,41

TOTAL PARTIDA................................ 51,88
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GRB010MZ Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con mezcla
Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con mezcla sin clasificar de resi-
duos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler,
la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto.

mq04res020ca1,105 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
1,5 m³ con mezcla

43,50 48,07

Suma la partida......................................... 48,07
Costes indirectos............... 2,8% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 49,42

GRB010PLA Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos
Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes plásticos pro-
ducidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alqui-
ler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto.

mq04res020fy1,105 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5
m³ con residuos

130,50 144,20

Suma la partida......................................... 144,20
Costes indirectos............... 2,8% 4,04

TOTAL PARTIDA................................ 148,24

GRB010PYC Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuo
Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y
cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alqui-
ler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto.

mq04res020ga1,105 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
1,5 m³ con residuo

32,62 36,05

Suma la partida......................................... 36,05
Costes indirectos............... 2,8% 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 37,06

GRB020BIT m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de mezclas bitu
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de mezclas bituminosas distintas de
las especificadas en el código 17 03 01 con camión de 12 T producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densi-
dad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de re-
siduos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

mq04res025ab1,105 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes
de mezclas bitu

7,50 8,29

Suma la partida......................................... 8,29
Costes indirectos............... 2,8% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 8,52
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TOTAL PARTIDA................................ 8,52

GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

mq04res035a 1,105 m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excava

2,17 2,40

Suma la partida......................................... 2,40
Costes indirectos............... 2,8% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,47

I02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno franco-ligero, medido sobre perfil.

M01058 0,008 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t,

64,10 0,51

O01009 0,001 h Peón 15,92 0,02
Suma la partida......................................... 0,53
Costes indirectos............... 2,8% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,54

I02027af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. En trabajos de valo-
rización de material.

I02027f 1,000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D < 2,5

0,92 0,92

I02027v 2,000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,25 0,50

Suma la partida......................................... 1,42
Costes indirectos............... 2,8% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

I02027bf m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D <2,5 k
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia <2,5 kmde recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. En trabajos
de valorización del material.

I02027f 1,000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D < 2,5

0,92 0,92

Suma la partida......................................... 0,92
Costes indirectos............... 2,8% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,95

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01064 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t,

55,95 1,12

O01009 0,002 h Peón 15,92 0,03
Suma la partida......................................... 1,15
Costes indirectos............... 2,8% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,18

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a
25 m.

M01064 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t,

55,95 1,12
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O01009 0,003 h Peón 15,92 0,05
Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 2,8% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,20

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

M01063 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, ca

52,05 5,21

O01009 0,100 h Peón 15,92 1,59
Suma la partida......................................... 6,80
Costes indirectos............... 2,8% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,99

I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera
Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados,
realizada con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos
complementarios hasta una altura máxima de 3 m.

P01043 0,160 m Puntal de madera para encofrados (p.o.) 1,25 0,20
P01044 0,200 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,44
P01033 0,013 m³ Madera encofrar (p.o.) 295,00 3,84
O01004 0,233 h Oficial especialista 21,92 5,11
O01017 0,233 h Cuadrilla A 48,60 11,32

Suma la partida......................................... 20,91
Costes indirectos............... 2,8% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 21,50

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos
en caminos con ancho superior a 3 m.

M01077 0,001 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 45,87 0,05
O01009 0,001 h Peón 15,92 0,02

Costes indirectos............... 2,8% 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,07

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,000 h Peón 15,92 0,00
M01037 0,003 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,20

Suma la partida......................................... 0,20
Costes indirectos............... 2,8% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,21

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7
(H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

M01084 0,005 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 32,56 0,16
O01009 0,001 h Peón 15,92 0,02

Suma la partida......................................... 0,18
Costes indirectos............... 2,8% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales
seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste
de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida
del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia máxima del agua de 3 km, para ca-
minos de anchura superior a 3 m.

I04003 1,000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100
l/m³, A4-A7, D<=3 k

0,39 0,39

M01077 0,004 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 45,87 0,18
M01087 0,008 h Estabilizadora multipase 131/160 CV (97/118 kW) 78,95 0,63
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M01084 0,008 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 32,56 0,26
O01009 0,010 h Peón 15,92 0,16

Suma la partida......................................... 1,62
Costes indirectos............... 2,8% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,67

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM,
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte
y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de an-
chura superior a 3 m.

M01077 0,026 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 45,87 1,19
M01084 0,026 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 32,56 0,85
I04001 0,080 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 3,85 0,31
O01009 0,026 h Peón 15,92 0,41

Suma la partida......................................... 2,76
Costes indirectos............... 2,8% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,84

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxi-
ma de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tone-
laje.

P02023 1,000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 8,95 8,95
Suma la partida......................................... 8,95
Costes indirectos............... 2,8% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 9,20

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido ro-
dado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

P01006 0,290 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 42,35 12,28
P02001 0,412 m³ Arena (p.o.) 21,00 8,65
P02009 0,824 m³ Grava (p.o.) 18,13 14,94
P01001 0,160 m³ Agua (p.o.) 0,77 0,12
M02015 0,500 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34
O01009 3,000 h Peón 15,92 47,76

Suma la partida......................................... 97,09
Costes indirectos............... 2,8% 2,72

TOTAL PARTIDA................................ 99,81

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,400 h Peón 15,92 22,29
P03003 1,000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 59,84 59,84
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,85 0,39

Suma la partida......................................... 82,52
Costes indirectos............... 2,8% 2,31

TOTAL PARTIDA................................ 84,83

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

P03005 1,000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 63,63 63,63
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,85 0,39
O01009 0,250 h Peón 15,92 3,98

Suma la partida......................................... 68,00
Costes indirectos............... 2,8% 1,90

TOTAL PARTIDA................................ 69,90
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I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, plant
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,400 h Peón 15,92 22,29
P03017 1,000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
81,07 81,07

M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,85 0,39
Suma la partida......................................... 103,75
Costes indirectos............... 2,8% 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 106,66

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

P01048 1,050 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborad

1,03 1,08

P01045 0,015 kg Alambre (p.o.) 1,58 0,02
O01004 0,010 h Oficial especialista 21,92 0,22
O01009 0,010 h Peón 15,92 0,16

Suma la partida......................................... 1,48
Costes indirectos............... 2,8% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,52

I15014 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

P01058 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 B500T
(p.o.)

5,24 5,76

P01045 0,010 kg Alambre (p.o.) 1,58 0,02
M01020 0,011 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 0,38
O01004 0,019 h Oficial especialista 21,92 0,42
O01009 0,019 h Peón 15,92 0,30

Suma la partida......................................... 6,88
Costes indirectos............... 2,8% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 7,07

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

P01048 1,050 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborad

1,03 1,08

P01045 0,011 kg Alambre (p.o.) 1,58 0,02
O01004 0,022 h Oficial especialista 21,92 0,48
O01009 0,022 h Peón 15,92 0,35

Suma la partida......................................... 1,93
Costes indirectos............... 2,8% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

P01033 0,020 m³ Madera encofrar (p.o.) 295,00 5,90
P01044 0,150 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
P01045 0,100 kg Alambre (p.o.) 1,58 0,16
P01041 0,020 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

O01004 0,100 h Oficial especialista 21,92 2,19
O01009 0,100 h Peón 15,92 1,59

Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 2,8% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 10,55

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

P01044 0,150 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
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P01157 1,000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas
(p.o.)

2,32 2,32

P01042 0,082 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

3,40 0,28

P01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,58 0,08
M01028 0,058 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 44,95 2,61
O01004 0,290 h Oficial especialista 21,92 6,36
O01009 0,290 h Peón 15,92 4,62

Suma la partida......................................... 16,60
Costes indirectos............... 2,8% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 17,06

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas in-
cluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

P01044 0,150 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
P01157 1,000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas

(p.o.)
2,32 2,32

P01042 0,082 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

3,40 0,28

P01045 0,100 kg Alambre (p.o.) 1,58 0,16
M01028 0,052 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 44,95 2,34
O01004 0,260 h Oficial especialista 21,92 5,70
O01009 0,260 h Peón 15,92 4,14

Suma la partida......................................... 15,27
Costes indirectos............... 2,8% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 15,70

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para de-
jar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de monta-
je y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

P01033 0,002 m³ Madera encofrar (p.o.) 295,00 0,59
P01038 0,060 Ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 27,31 1,64
P01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,58 0,08
P01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,40 0,24

M01028 0,104 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 44,95 4,67
O01004 0,520 h Oficial especialista 21,92 11,40
O01009 0,520 h Peón 15,92 8,28

Suma la partida......................................... 27,01
Costes indirectos............... 2,8% 0,76

TOTAL PARTIDA................................ 27,77

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x

183,86 183,86

Suma la partida......................................... 183,86
Costes indirectos............... 2,8% 5,15

TOTAL PARTIDA................................ 189,01

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95
Suma la partida......................................... 11,95
Costes indirectos............... 2,8% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 12,28

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16
Suma la partida......................................... 110,16
Costes indirectos............... 2,8% 3,08
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Costes indirectos............... 2,8% 3,08

TOTAL PARTIDA................................ 113,24

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 2,8% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 46,11

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
Suma la partida......................................... 35,34
Costes indirectos............... 2,8% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 36,33

L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

P40025 1,000 ud Percha para duchas o inodoros 3,50 3,50
Suma la partida......................................... 3,50
Costes indirectos............... 2,8% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,60

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,000 h Peón 15,92 15,92
Suma la partida......................................... 15,92
Costes indirectos............... 2,8% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 16,37

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90
Suma la partida......................................... 0,90
Costes indirectos............... 2,8% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,93

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03
Suma la partida......................................... 21,03
Costes indirectos............... 2,8% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 21,62

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160)
y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimenta-
ción, montaje, pintura y desmontaje.

P40040 1,000 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl.
y banderolas

410,32 410,32

Suma la partida......................................... 410,32
Costes indirectos............... 2,8% 11,49

TOTAL PARTIDA................................ 421,81

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

P40044 1,000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43
Suma la partida......................................... 2,43
Costes indirectos............... 2,8% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,50

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52
Suma la partida......................................... 10,52
Costes indirectos............... 2,8% 0,29
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Costes indirectos............... 2,8% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 10,81

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

P40047 1,000 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,52 3,52
Suma la partida......................................... 3,52
Costes indirectos............... 2,8% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,62

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 2,8% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,20

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52
Suma la partida......................................... 15,52
Costes indirectos............... 2,8% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 15,95

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76
Suma la partida......................................... 56,76
Costes indirectos............... 2,8% 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 58,35

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
Suma la partida......................................... 60,54
Costes indirectos............... 2,8% 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 62,24

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53
Suma la partida......................................... 52,53
Costes indirectos............... 2,8% 1,47

TOTAL PARTIDA................................ 54,00

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88
Suma la partida......................................... 26,88
Costes indirectos............... 2,8% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 27,63

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 2,8% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 7,45
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L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40074 1,000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24 0,24
Suma la partida......................................... 0,24
Costes indirectos............... 2,8% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,25

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11
Suma la partida......................................... 13,11
Costes indirectos............... 2,8% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 13,48

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tra-
tamiento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media ener-
gía y salpicaduras de líquidos.

P40086 1,000 ud Pantalla protección facial proyección partículas
Cabeza

4,31 4,31

Suma la partida......................................... 4,31
Costes indirectos............... 2,8% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,43

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93
Suma la partida......................................... 5,93
Costes indirectos............... 2,8% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 6,10

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40
Suma la partida......................................... 7,40
Costes indirectos............... 2,8% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,61

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15
Suma la partida......................................... 4,15
Costes indirectos............... 2,8% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,27

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64
Suma la partida......................................... 1,64
Costes indirectos............... 2,8% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,69
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TOTAL PARTIDA................................ 1,69

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

Suma la partida......................................... 21,41
Costes indirectos............... 2,8% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 22,01

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

P40143 1,000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82
Suma la partida......................................... 1,82
Costes indirectos............... 2,8% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,87

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152 1,000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50
Suma la partida......................................... 13,50
Costes indirectos............... 2,8% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,88

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P
Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección
del talón contra choques (E); suela Antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la
perforación (P); cierre por cordones. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3..

P40165 1,000 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P 13,50 13,50
Suma la partida......................................... 13,50
Costes indirectos............... 2,8% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,88

L01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable
y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colo-
res blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

P40195 1,000 ud Forro polar ligero 10,02 10,02
Suma la partida......................................... 10,02
Costes indirectos............... 2,8% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 10,30

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26
Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 2,8% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 10,55

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

P40204 1,000 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin
conexiones.

128,60 128,60

Suma la partida......................................... 128,60
Costes indirectos............... 2,8% 3,60

TOTAL PARTIDA................................ 132,20
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L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m

169,60 169,60

Suma la partida......................................... 169,60
Costes indirectos............... 2,8% 4,75

TOTAL PARTIDA................................ 174,35

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,

186,87 186,87

Suma la partida......................................... 186,87
Costes indirectos............... 2,8% 5,23

TOTAL PARTIDA................................ 192,10

L01212 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,0
Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30
m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; ventana y puerta de entrada.

P40212 1,000 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina
en obra, de 6,0

132,03 132,03

Suma la partida......................................... 132,03
Costes indirectos............... 2,8% 3,70

TOTAL PARTIDA................................ 135,73

L01215 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña
Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña
maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²); instalación de electrici-
dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana.

P40215 1,000 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento
materiales, pequeña

112,89 112,89

Suma la partida......................................... 112,89
Costes indirectos............... 2,8% 3,16

TOTAL PARTIDA................................ 116,05

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06
Suma la partida......................................... 12,06
Costes indirectos............... 2,8% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 12,40

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu
Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios pun-
ta x 1,20), colocada.

P40219 1,000 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº
operarios pu

6,03 6,03

Suma la partida......................................... 6,03
Costes indirectos............... 2,8% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 6,20

L01220 mes Alquiler de mesa de oficina
Alquiler de mesa de oficina

P40220 1,000 mes Alquiler de mesa de oficina 18,09 18,09
Suma la partida......................................... 18,09
Costes indirectos............... 2,8% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 18,60
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L01221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

P40221 1,000 mes Alquiler de mesa de comedor 44,01 44,01
Suma la partida......................................... 44,01
Costes indirectos............... 2,8% 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 45,24

L01222 mes Alquiler de silla de oficina
Alquiler de silla de oficina

P40222 1,000 mes Alquiler de silla de oficina 4,52 4,52
Suma la partida......................................... 4,52
Costes indirectos............... 2,8% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,65

L01223 mes Alquiler de silla de oficina ruedas
Alquiler de silla de oficina ruedas

P40223 1,000 mes Alquiler de silla de oficina ruedas 14,06 14,06
Suma la partida......................................... 14,06
Costes indirectos............... 2,8% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 14,45

L01224 mes Alquiler de estantería
Alquiler de estantería

P40224 1,000 mes Alquiler de estantería 20,10 20,10
Suma la partida......................................... 20,10
Costes indirectos............... 2,8% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 20,66

L01227a ud Horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227a 1,000 ud Horno microondas 120,00 120,00
Suma la partida......................................... 120,00
Costes indirectos............... 2,8% 3,36

TOTAL PARTIDA................................ 123,36

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra protección de paso peatonal.

P40230 1,000 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y
desmontaje

14,78 14,78

Suma la partida......................................... 14,78
Costes indirectos............... 2,8% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 15,19

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

P40231 1,000 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1

2,32 2,32

Suma la partida......................................... 2,32
Costes indirectos............... 2,8% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,38

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,
con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

P40235 1,000 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y
desmontaje

9,82 9,82

Suma la partida......................................... 9,82
Costes indirectos............... 2,8% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 10,09

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.Suma la partida......................................... 16,99
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Suma la partida......................................... 16,99
Costes indirectos............... 2,8% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 17,47

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01
Suma la partida......................................... 7,01
Costes indirectos............... 2,8% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 7,21

L01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

P40238 1,000 ud Baliza reflectante, colocada 3,45 3,45
Suma la partida......................................... 3,45
Costes indirectos............... 2,8% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,55

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

P40239 1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 72,57 72,57
Suma la partida......................................... 72,57
Costes indirectos............... 2,8% 2,03

TOTAL PARTIDA................................ 74,60

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,000 h Capataz 26,79 26,79
Suma la partida......................................... 26,79
Costes indirectos............... 2,8% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 27,54

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,
Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Ta-
llas desde la XS a la 3XL.

P40257 1,000 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 25,41 25,41
Suma la partida......................................... 25,41
Costes indirectos............... 2,8% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 26,12

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilid
Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; teji-
do con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los
mismos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro
confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40266 1,000 ud Vestuario protección contra el mal tiempo:
anorak alta visibilid

36,02 36,02

Suma la partida......................................... 36,02
Costes indirectos............... 2,8% 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 37,03

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilacha-
dos. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm.

P40269 1,000 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de
conexión (2)

20,02 20,02

Suma la partida......................................... 20,02
Costes indirectos............... 2,8% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 20,58
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L01276 par Botas de seguridad goma o PVC
Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela an-
tideslizante con resaltes; color verde o negro.

P40276 1,000 par Botas de seguridad goma o PVC 4,35 4,35
Suma la partida......................................... 4,35
Costes indirectos............... 2,8% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,47

L01288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

P40288 1,000 mes Equipo desfibrilador 58,48 58,48
Suma la partida......................................... 58,48
Costes indirectos............... 2,8% 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 60,12

L01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.
Chubasquero impermeable, con un puño interior con ajuste elástico de tipo cortavien-
tos. El cuello es recto y permite ocultar una capucha, adosado en su parte posterior,
con cierre por medio de broches de presión o cremallera. La espalda es de corte recto
y en los delanteros se sitúan dos bolsillos de tipo cartera protegidos por tapetas. El cie-
rre delantero se realiza por medio de una cremallera protegida mediante una tapeta de
aproximadamente 6 cm de ancho.

P40305 1,000 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias
continuas.

35,53 35,53

Suma la partida......................................... 35,53
Costes indirectos............... 2,8% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 36,52

L01306 ud Pantalón impermeable poliuretano. Lluvias continuas.
Pantalón de agua transpirable Choiva. Pantalón de cintura elástica y cordón de ajuste
e incluye aberturas laterales con cierre de velcro para posibilitar el acceso a los bolsi-
llos. Con el fin de posibilitar una más fácil colocación, ambas perneras están dotadas
de cremalleras en su parte baja. Dispondrá de barreras antiabsorción, en la parte infe-
rior de las piernas, para evitar el llamado “efecto mecha”, propagador de la humedad
hacia el forro. Composición: 78% PE 22% PU. Forro: 100% PE. Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: Azul y Verde.

P40306 1,000 ud Pantalón impermeable poliuretano. Lluvias
continuas.

40,19 40,19

Suma la partida......................................... 40,19
Costes indirectos............... 2,8% 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 41,32

L01307 ud Arnés anticaídas básico
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40307 1,000 ud Arnés anticaídas básico 13,39 13,39
Suma la partida......................................... 13,39
Costes indirectos............... 2,8% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 13,76

L01339 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un us
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40339 1,000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin
válvula, un us

0,37 0,37

Suma la partida......................................... 0,37
Costes indirectos............... 2,8% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,38

LED_1X18_12V Ud Luminarias LED estanca 1x18w 12 Vdc IP65 120cm
Suministro y montaje de luminaria fluorescente LED cerrada estanca de 1x16 W, 12
Vdc, 120cm de longitud, protección IP-65 Clase-II, con cuerpo fabricado en poliéster re-
forzado con fibra de vidrio y reflector de chapa de acero tratado con polvo epoxi-poliés-
ter blanco y junta estanca de poliuretano, y difusor de de policarbonato transparente
prismático, con equipo A.F. y tubos fluorescentes, conexionada e instalada.

0648004290 1,000 Ud Pantalla estanca  vacia.Berlin eco led 2x1200mm
1ext

16,96 16,96
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02004220_B 1,000 Ud Tubo led 12vdc 120cm t8 18w 1620lm 30.000h
15€ neto

20,92 20,92

0121012036 15,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 ma. 0,25 3,75
0121011992 15,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 az. 0,24 3,60
0044101262 10,000 m Tubo aiscan-b blind.D.25 enchufable gr 0,77 7,70
0064056762 2,000 Ud Manguito union flex.Lh d.25 gr. 1,77 3,54
0064056522 2,000 Ud Racor roscado lh m25 ip67 gr 0,83 1,66
20430026 0,200 Ud Pequeño material 1,99 0,40
O01004 4,000 h Oficial especialista 21,92 87,68

Suma la partida......................................... 146,21
Costes indirectos............... 2,8% 4,09

TOTAL PARTIDA................................ 150,30

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa
Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de hormi-
gón,  a media caña, con mortero tixotrópico, modificado con polímeros, reforzado con fi-
bras, de muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, con una resistencia
a compresión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000
N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fue-
go, según UNE-EN 13501-1, aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10
cm. Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medi-
ción de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

mt09rew040b 3,000 kg Mortero tixotrópico, modificado con polímeros,
reforzado con fib

0,84 2,52

O01009 0,209 h Peón 15,92 3,33
O01005 0,050 h Oficial de oficios 18,72 0,94
O01004 0,050 h Oficial especialista 21,92 1,10

Suma la partida......................................... 7,89
Costes indirectos............... 2,8% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 8,11

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto con el a
Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, expuesta a presión
hidrostática, temporal o permanente, con perfil hidroexpansivo de bentonita, de expan-
sión controlada en contacto con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con
adhesivo y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Aplicación
del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil.Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medi-
ción de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

mt15sja160a 1,050 m Perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión
controlada en c

3,03 3,18

mt15sja165 0,015 l Imprimación adhesiva para perfiles
hidroexpansivos de bentonita.

6,59 0,10

mt50spa100a 3,000 Ud Punta de acero de 14x40 mm (diámetro 2,3 mm). 0,02 0,06
O01004 0,130 h Oficial especialista 21,92 2,85

Suma la partida......................................... 6,19
Costes indirectos............... 2,8% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 6,36

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/spb/40-20/X0-X
Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabrica-
do en central, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teóri-
co, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medi-
rá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados.

P03005 1,050 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 63,63 66,81
M01091 0,120 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 3,63
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,85 0,39
O01018 0,050 h Cuadrilla B 37,84 1,89

Suma la partida......................................... 72,72
Costes indirectos............... 2,8% 2,04

TOTAL PARTIDA................................ 74,76
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P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención HA-25/spb/40-20/X0-XC
Hormigón para armar en muros de contención H<3 m, HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2,
fabricado en central, y vertido con cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compacta-
ción del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen teó-
rico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medi-
rá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados.

P03005 1,050 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 63,63 66,81
M01091 0,120 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 3,63
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,85 0,39
O01018 0,100 h Cuadrilla B 37,84 3,78

Suma la partida......................................... 74,61
Costes indirectos............... 2,8% 2,09

TOTAL PARTIDA................................ 76,70

P120412 m Malla de escape para animales
Malla de escape para animales

Suma la partida......................................... 25,67
Costes indirectos............... 2,8% 0,72

TOTAL PARTIDA................................ 26,39

P120413 u Isla flotante
Isla flotante

Suma la partida......................................... 539,86
Costes indirectos............... 2,8% 15,12

TOTAL PARTIDA................................ 554,98

P120414 u Cajas nido para pequeñas aves
Cajas nido para pequeñas aves

Suma la partida......................................... 47,76
Costes indirectos............... 2,8% 1,34

TOTAL PARTIDA................................ 49,10

P120415 u Hotel para insectos
Hotel para insectos

Suma la partida......................................... 90,26
Costes indirectos............... 2,8% 2,53

TOTAL PARTIDA................................ 92,79

P120416 u Caja nido para quirópteros
Caja nido para quirópteros

Suma la partida......................................... 100,21
Costes indirectos............... 2,8% 2,81

TOTAL PARTIDA................................ 103,02

PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400
Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de 725x825x80 mm, D-400, dise-
ñado para soportar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoi-
dal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea
UNE EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidura para facilitar su apertura. Su-
perficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y
no contaminante. Totalmente instalada.

UPBENENA1 1,000 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400 223,84 223,84
I13006 0,185 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 84,36 15,61
O01004 1,000 h Oficial especialista 21,92 21,92
O01009 1,000 h Peón 15,92 15,92

Suma la partida......................................... 277,29
Costes indirectos............... 2,8% 7,76

TOTAL PARTIDA................................ 285,05

PBENT148 Ud Tapa y marco triangular doble 870x1660x100 mm, D-400
Suministro de tapa y marco, triangular doble de "Benito" o similar, de 870x1660x100
mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico medio. Realizada en fundición dúctil, en
grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.  Cumple con la nor-
ma europea UNE EN-124. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura ne-
gra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmente instalada.

UPBENT1480D1,000 Ud Tapa y marco triangular doble 870x1660x100
mm, D-400

904,64 904,64

I13006 0,185 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 84,36 15,61
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O01004 1,000 h Oficial especialista 21,92 21,92
O01009 1,000 h Peón 15,92 15,92

Suma la partida......................................... 958,09
Costes indirectos............... 2,8% 26,83

TOTAL PARTIDA................................ 984,92

PLACA Ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,000 Ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,500 h Peón 15,92 7,96
O01004 1,200 h Oficial especialista 21,92 26,30

Suma la partida......................................... 384,26
Costes indirectos............... 2,8% 10,76

TOTAL PARTIDA................................ 395,02

PLANARBC ud Plantación de árbol aislado, especie caduca 18-20 cm, 25%TV, pla
Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del
suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en conte-
nedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

OM01004 0,100 h Oficial especialista 24,42 2,44
OM01009 0,200 h Peón 20,91 4,18
MA01063 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 53,07 2,65
MA01033 0,050 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 51,87 2,59
TIEVEG 0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,21 2,32
PB0001 0,040 m³ Agua (p.o.) 0,91 0,04
ABONO 0,010 kg Abono mineral 0,73 0,01
ARBOLCADUC1,000 ud Árbol especie caduca, 18-20 cm, 25%TV 123,00 123,00

Suma la partida......................................... 137,23
Costes indirectos............... 2,8% 3,84

TOTAL PARTIDA................................ 141,07

Pulsador Ud Pulsador encendido de luminarias
Suministro y montaje de pulsador de encendido temporizado de luminarias.

0715916121 1,000 Ud Pulsador 2a/250v plexo 55 9,76 9,76
0715125897 1,000 Ud Caja plexo 155x110x80 s/ent. 4,71 4,71
0044101323 3,000 m Tubo aiscan-b blind.D.20 rosc.Gr 1,97 5,91
0064056516 3,000 Ud Racor roscado lh m20 ip67 gr 1,06 3,18
0064056577 3,000 Ud Mang.Union tubo-tubo lh d.20 ip67 gr. 0,81 2,43
0064056750 1,000 Ud Manguito union flex.Lh d.20 gr. 2,68 2,68
0244030652 12,000 Ud Abraz.Presion c/cierre d.25mm 0,20 2,40
0121012036 6,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 ma. 0,25 1,50
0121011992 6,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 az. 0,24 1,44
20430026 1,000 Ud Pequeño material 1,99 1,99
O01004 2,500 h Oficial especialista 21,92 54,80

Suma la partida......................................... 90,80
Costes indirectos............... 2,8% 2,54

TOTAL PARTIDA................................ 93,34

REPLANTEO km Replanteo de obra de traza lineal mediante estaqueado
Replanteo de traza de obra lineal mediante estaqueado de puntos singulares de la tra-
za, obtención de perfil longitudinal e identificación de obras de reposición por ingenie-
ro técnico en topografía y dos ayudantes, obtenido mediante estacón total. Con repre-
sentación analógico y/o digital.

M08022 1,000 jor Equipo de estación total topográfica de 3
segundos de precisión

22,63 22,63

M08003 1,500 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 0,24
M08031 1,500 h Software de topografía 0,38 0,57
O03089 1,500 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de

experiencia
21,95 32,93

O03038 2,000 h Auxiliar de campo 14,36 28,72
O03046 0,500 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 18,70

Suma la partida......................................... 103,79
Costes indirectos............... 2,8% 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 106,70
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RIEGCAM m³ Riego de caminos, cultivosm traza de tubería y acopios; mediante
Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excavación y áridos me-
diante camión cuba, para evitar dispersión de polvo.

IN04001f 1,000 m³ Riego, carga/descarga D> 3 km 5,12 5,12
IN04001d 5,000 kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,61 3,05

Suma la partida......................................... 8,17
Costes indirectos............... 2,8% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 8,40

U08050040 Ud Luminaria de superficie estanca IP-55 2x36 W
Luminaria de superficie estanca ip-55 2x36 w con p.p. de accesorios de montaje. total-
mente montado, probado y funcionando.

0648004290 1,000 Ud Pantalla estanca  vacia.Berlin eco led 2x1200mm
1ext

16,96 16,96

1220002467 2,000 Ud Tub.T8 led value-em g13 1,2m 16,2w 5,11 10,22
02001700001001,000 Ud Pequeño material (b) 5,98 5,98
0121012043 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 ng. 0,25 0,50
0121011992 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 az. 0,24 0,48
0121012005 2,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1,5mm2 am-vd. 0,32 0,64
0044101248 2,000 m Tubo aiscan-b blind.D.16 enchufable gr 0,38 0,76
0064056750 1,000 Ud Manguito union flex.Lh d.20 gr. 2,68 2,68
0244030638 2,000 Ud Abraz.Presion c/cierre d.20mm 0,19 0,38
O01004 1,500 h Oficial especialista 21,92 32,88

Suma la partida......................................... 71,48
Costes indirectos............... 2,8% 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 73,48

UAP010 Ud Pozo de registro
Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo perforado tosco y elementos prefabri-
cados de hormigón en masa, de 1,20 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil in-
terior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, ligeramente armada con malla electrosoldada  ME
15x30 ø 5-5 mm, B500T UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,7 m de altura construi-
do con fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de ce-
mento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mor-
tero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir pos-
teriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado;
anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta
de goma, según UNE-EN 1917, de 120 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resis-
tencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón
en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917,
de 120 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor
de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espe-
sor de hormigón en masa HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM; con cierre de tapa circu-
lar con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en cal-
zadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM para forma-
ción de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para
montaje. Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquina-
ria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero
no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Colocación de la
malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-
mación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de ce-
mento, redondeando ángulos. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Cone-
xionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y
compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Co-
locación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funciona-
miento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición
de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-
nes de Proyecto.

P03005 0,867 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 63,63 55,17
I15019 2,890 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
2,24 6,47

P03068 0,472 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0, sulforresistente
(p.o.)

92,56 43,69

P01188 0,378 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,88 61,95
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P01001 0,126 m³ Agua (p.o.) 0,77 0,10
I13006 0,450 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 84,36 37,96
I13003 0,200 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 94,56 18,91
mt46phm010c1,000 Ud Anillo prefabricado de hormigón en masa, con

unión rígida machih
56,57 56,57

mt46phm020c1,000 Ud Cono asimétrico prefabricado de hormigón en
masa, con unión rígi

71,53 71,53

mt46thb110b 0,008 kg Lubricante para unión con junta elástica, en
pozos de registro p

2,93 0,02

mt46tpr010q 1,000 Ud Tapa circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fund

120,06 120,06

P35018 5,000 Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con
varilla de acero

4,13 20,65

M01022 0,221 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 9,79
O01018 2,000 h Cuadrilla B 37,84 75,68

Suma la partida......................................... 578,55
Costes indirectos............... 2,8% 16,20

TOTAL PARTIDA................................ 594,75

UCMG.508 m Perforación horizontal. Hinca con tubería de acero DN900 mm y
Perforación horizontal con tubería de acero de 914 mm de diámetro exterior y 10 mm
de espesor, mediante sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohe-
sión. Incluyendo la soldadura del tubo. (No incluyendo el importe del tubo).

UUCMG.508 1,000 m Perforación horizontal. Hinca para instalación de
tubo acero de

425,00 425,00

MOHINCA 0,400 h Equipo de especialistas hincado 40,00 16,00
Suma la partida......................................... 441,00
Costes indirectos............... 2,8% 12,35

TOTAL PARTIDA................................ 453,35

UPCM.5a2 m2 Aglomerado asfáltico
Reposición de firme en caminos o carreteras asfaltados de ancho variable, 5 cm de
aglomerado calizo S-12, incluso riego de imprimación. Completamente terminado.

I08015 1,000 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales
(sin incluir em

0,18 0,18

I08033 0,001 t Emulsión bituminosa aniónica EAR-1 334,73 0,33
P07016 0,120 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D

(p.o.)
58,97 7,08

Suma la partida......................................... 7,59
Costes indirectos............... 2,8% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,80

UVP020 Ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica de dimens
Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica, de dimensiones 3,00x2x00 m,
constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5
mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm
y por malla de simple torsión, de 30 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro, aca-
bado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso peatonal en vallado de
parcela de malla metálica. Incluso postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/X0 para
recibido de los postes y accesorios de fijación y montaje. Incluye: Replanteo de alinea-
ciones y niveles. Apertura de huecos en el terreno. Colocación de los postes. Vertido
del hormigón. Montaje de la puerta. Fijación del bastidor sobre los postes. Colocación
de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja. Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de me-
dición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

P03003 0,100 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 59,84 5,98
mt52vst030m 2,000 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero

galvanizado, de 48 m
16,69 33,38

mt52vst040hg 1,000 Ud Puerta cancela constituida por cercos de tubo de
acero galvaniza

331,77 331,77

mo041 0,223 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,99 4,46
mo087 0,223 h Ayudante construcción de obra civil. 18,76 4,18
mo018 0,782 h Oficial 1ª cerrajero. 20,26 15,84
mo059 0,782 h Ayudante cerrajero. 18,82 14,72

Suma la partida......................................... 410,33
Costes indirectos............... 2,8% 11,49

TOTAL PARTIDA................................ 421,82
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TOTAL PARTIDA................................ 421,82

UVT010 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 30 mm
Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 30 mm de paso de malla y
1,8 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm
de diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados
en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los pos-
tes metálicos. Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de
los postes en los pozos. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y
tornapuntas. Colocación de la malla. Criterio de medición de proyecto: Longitud medi-
da según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud ma-
yor de 1 m. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

mt52vst030e 0,220 Ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado,
de 48 mm de diáme

15,72 3,46

mt52vst030m 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero
galvanizado, de 48 m

16,69 1,00

mt52vst030u 0,040 Ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado, de
48 mm de diámetro

20,17 0,81

mt52vst030C 0,200 Ud Poste en escuadra de tubo de acero
galvanizado, de 48 mm de diám

21,68 4,34

mt52vst010hg 2,400 m² Malla de simple torsión, de 30 mm de paso de
malla y 1,8 mm de d

5,60 13,44

P03003 0,015 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 59,84 0,90
mt52vpm055 1,000 Ud Accesorios para la fijación de la malla de simple

torsión a los
1,25 1,25

O01004 0,101 h Oficial especialista 21,92 2,21
O01009 0,112 h Peón 15,92 1,78

Suma la partida......................................... 29,19
Costes indirectos............... 2,8% 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 30,01

VAOBC1g Ud Válvula anti-inundaciones DN250 mm, por sobrevelocidad
Válvula de seguridad contra inundaciones con sistema de cierre mecánico - oleo hidráu-
lico, sin aporte eléctrico o de energía para grandes caudales. Contrapeso sujeto median-
te gancho desenclavable y no por medio de circuitos hidráulicos presurizados para evi-
tar cierres no deseados. De doble excentricidad de la mariposa. Cuerpo y mariposa en
fundición nodular GS revestido de epoxi 100 a 150 micras. Asiento en Ac inox ASTM
304. Junta de nitrilo acrílico intercambiable y regulable. je ene Ac inox ASTM 420. Cojine-
tes auto lubricados en bronce. Tornillería acero inox A4(316). Martillo percutor en acero
al carbono. leva con gancho en Ac inox. Transferencia de información de sobre veloci-
dad mediante paleta de detección al gato detector por circuito oleo hidráulico. Con op-
ción de doble velocidad de cierre para evitar transitorios. DN-250 mm, PN-10. Totalmen-
te instalada, regulada y probada.

UVAANTI250 1,000 Ud Válvula sobre velocidad DN-250 mm 8.956,00 8.956,00
MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 19,21 19,21
MOOF11a 1,000 h Especialista fontanería 15,68 15,68
MMMT.1ab 1,000 h Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC. 61,74 61,74

Suma la partida......................................... 9.052,63
Costes indirectos............... 2,8% 253,47

TOTAL PARTIDA................................ 9.306,10

VD600PN25 Ud Valvula desagüe en tubería FD DN600 C30
Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de Fundición dúctil DN-600 mm for-
mado por: válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación
en zanja, tubería de PVC de DN-110 mm hasta punto de desagüe y piezas especiales
en montaje. Colocada y probada.

P14054 1,000 Ud Te fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 1.107,15 1.107,15
UABAUTd 2,000 Ud Brida autoblocante DN-100 Tb PVC/PE 26,75 53,50
P15001PN25 1,000 Ud Válvula compuerta ø 100 mm 2,5 MPa (p.o.) 106,03 106,03
UVCEF1ba 1,000 Ud Eje telescópico apertura de válv. compuerta

enterrada
44,47 44,47

UVCREG 1,000 t Arq. registro v.compuerta enterrada 17,67 17,67
TPVCPCda 20,000 m Cond PVC DN-110/6 7,79 155,80
MTMLZA 20,000 m Excv y rell znj 3,63 72,60
M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 89,04

Suma la partida......................................... 1.654,96
Costes indirectos............... 2,8% 46,34

TOTAL PARTIDA................................ 1.701,30
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TOTAL PARTIDA................................ 1.701,30

VD600PVC16 Ud Valvula desagüe en tubería PVC_O PN10/16
Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O PN25 formado por: válvu-
la de compuerta de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería
de PVC de DN-110 mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en montaje. Colo-
cada y probada.

A03007 478,400 kg Pieza especial calderería chapa acero
galvanizada, 500<ø<=900 mm

3,86 1.846,62

A03005 10,760 kg Pieza especial calderería chapa acero
galvanizada, ø<= 250 mm, c

3,05 32,82

UABAUTd 2,000 Ud Brida autoblocante DN-100 Tb PVC/PE 26,75 53,50
P15001 1,000 Ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 52,58 52,58
UVCEF1ba 1,000 Ud Eje telescópico apertura de válv. compuerta

enterrada
44,47 44,47

UVCREG 1,000 t Arq. registro v.compuerta enterrada 17,67 17,67
MTMLZA 20,000 m Excv y rell znj 3,63 72,60
TPVCPCda 20,000 m Cond PVC DN-110/6 7,79 155,80
M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 89,04

Suma la partida......................................... 2.373,80
Costes indirectos............... 2,8% 66,47

TOTAL PARTIDA................................ 2.440,27

VD600PVC25 Ud Valvula desagüe en tubería PVC_O PN25
Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O PN25 formado por: válvu-
la de compuerta de cierre elástico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería
de PVC de DN-110 mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en montaje. Colo-
cada y probada.

A03007 478,400 kg Pieza especial calderería chapa acero
galvanizada, 500<ø<=900 mm

3,86 1.846,62

A03005 10,760 kg Pieza especial calderería chapa acero
galvanizada, ø<= 250 mm, c

3,05 32,82

UABAUTd 2,000 Ud Brida autoblocante DN-100 Tb PVC/PE 26,75 53,50
P15001PN25 1,000 Ud Válvula compuerta ø 100 mm 2,5 MPa (p.o.) 106,03 106,03
UVCEF1ba 1,000 Ud Eje telescópico apertura de válv. compuerta

enterrada
44,47 44,47

UVCREG 1,000 t Arq. registro v.compuerta enterrada 17,67 17,67
MTMLZA 20,000 m Excv y rell znj 3,63 72,60
TPVCPCda 20,000 m Cond PVC DN-110/6 7,79 155,80
M01020 0,250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 8,70
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 59,36 89,04

Suma la partida......................................... 2.427,25
Costes indirectos............... 2,8% 67,96

TOTAL PARTIDA................................ 2.495,21

VMUL101 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm, PN20, purga 1/8"
Ventosa trifuncional  de 100 mm, para una presión máxima de PN21, unión por brida
PN25, de un solo cuerpo, especial para impulsiones, con sistema de cierre por doble
sistema de levas de forma que el flotador no esté en contacto con el cierre, tipo Univer-
sal de Ross o similar. Diámetro de entrada igual al diámetro de salida. Capaz de eva-
cuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de 622 l/s a una presión diferen-
cial de 0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 877 l/s a una pre-
sión diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga de 1/8" para una presión máxima
de 20 bar, dando un caudal de purga de 46 l/s. Cuerpo y tapa de fundición gris norma
ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM. Todas las partes in-
ternas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA 512-99 "Air reale-
ase, Air and Vacuum and combination air valves for waterwork service". Incluso medios
auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

VMUL102 1,000 Ud Ventosa 100 mm PN20 trifuncional, purga 1/8" 1.553,00 1.553,00
A03007 478,400 kg Pieza especial calderería chapa acero

galvanizada, 500<ø<=900 mm
3,86 1.846,62

A03005 266,120 kg Pieza especial calderería chapa acero
galvanizada, ø<= 250 mm, c

3,05 811,67

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 4.211,30 168,45
M01090 2,000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 59,54
O01018 0,500 h Cuadrilla B 37,84 18,92

Suma la partida......................................... 4.458,20
Costes indirectos............... 2,8% 124,83

TOTAL PARTIDA................................ 4.583,03
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TOTAL PARTIDA................................ 4.583,03

VRDP25 Ud Válvula de retención de doble plato DN 250 PN16 tipo ruber-check
Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje en-
tre bridas, DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundi-
ción nodular GGG-40, eje de acero inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resor-
te de acero inoxidable AISI 304. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada
en presión y estanqueidad.

UVRDP250PN161,000 Ud Válvula de retencion de disco partido DN 250 PN
16

519,17 519,17

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 519,20 20,77
O01018 1,500 h Cuadrilla B 37,84 56,76
M01020 1,500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 52,20

Suma la partida......................................... 648,90
Costes indirectos............... 2,8% 18,17

TOTAL PARTIDA................................ 667,07

VRDP25d Ud Válvula de retención de doble plato DN 250 PN10 tipo ruber-check
Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje en-
tre bridas, DN-250 mm y PN-10 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundi-
ción nodular GGG-40, eje de acero inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resor-
te de acero inoxidable AISI 304. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada
en presión y estanqueidad.

UVRDP250PN101,000 Ud Válvula de retencion de disco partido DN 250 PN
10

6.800,00 6.800,00

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 6.800,00 272,00
O01018 1,500 h Cuadrilla B 37,84 56,76
M01020 1,500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 52,20

Suma la partida......................................... 7.180,96
Costes indirectos............... 2,8% 201,07

TOTAL PARTIDA................................ 7.382,03

VRDP600 Ud Válvula de retención de doble plato DN 600 PN25 tipo ruber-check
Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje en-
tre bridas, DN-600 mm y PN-25 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundi-
ción nodular GGG-40, eje de acero inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resor-
te de acero inoxidable AISI 304. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada
en presión y estanqueidad.

UVRDP600PN251,000 Ud Válvula de retencion de disco partido DN 600 PN
25

5.983,59 5.983,59

%JT004 4,000 % Parte proporcional de juntas y tornillería 4% 5.983,60 239,34
O01018 1,500 h Cuadrilla B 37,84 56,76
M01020 1,500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 34,80 52,20

Suma la partida......................................... 6.331,89
Costes indirectos............... 2,8% 177,29

TOTAL PARTIDA................................ 6.509,18

ZA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora y martillo hidráulico, en terreno de roca blanda, medido sobre perfil. Incluida ex-
tracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

M01058 0,200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t,

64,10 12,82

M02042 0,200 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 6,27 1,25
O01009 0,100 h Peón 15,92 1,59

Suma la partida......................................... 15,66
Costes indirectos............... 2,8% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 16,10

ZA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

ZP02007 1,200 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 7,52 9,02
M01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cucha
37,49 2,51

O01009 0,067 h Peón 15,92 1,07
Suma la partida......................................... 12,60
Costes indirectos............... 2,8% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 12,95

Página 4526 de octubre de 2023



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 12,95

ZI21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01058 0,150 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t,

64,10 9,62

O01009 0,150 h Peón 15,92 2,39
ZP02038 1,250 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 19,36 24,20

Suma la partida......................................... 36,21
Costes indirectos............... 2,8% 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 37,22

arm_rack Ud Armario de servidor rack 19" 32U
Suministro y montaje de armario tipo Rack 19" 32U para inclusión de servidor y SAI.
Las dimensiones del armario serán 600x600x1642mm (32U) y constará de dos regle-
tas de tomas Schuko (una con SAI y otra sin él), bandeja reforzada para colocación
del SAI, swich ethernet de 16 puertos, pasacables de cepillo para evitar la entrada de
polvo y refrigeración del armario.

1932U600X6001,000 Ud Armario rack 19" de 32u completo 600x600x1642 844,69 844,69
MONTAJE 1,000 Ud Montaje del armario en fabrica 37,35 37,35
SWITV
16

1,000 Ud Switch d-link modelo dl-16 16p 10/100 no
gestionable

84,05 84,05

REGLETA 1,000 Ud Regleta enracable 19" 8 schukos con interruptor
4000w 16a

65,80 65,80

PASAC 1,000 Ud Pasacables de cepillo 18,86 18,86
BANDEJA 1,000 Ud Bandeja fija 19" 472x350mm de gran resistencia

para armarios pro
24,09 24,09

BANDEJA
EXTR

1,000 Ud Bandeja extraible de teclado 19" 1u parta
armarios de profundida

47,25 47,25

PORTES 1,000 Ud Portes 73,96 73,96
20430026 5,000 Ud Pequeño material 1,99 9,95
O01004 20,000 h Oficial especialista 21,92 438,40

Suma la partida......................................... 1.644,40
Costes indirectos............... 2,8% 46,04

TOTAL PARTIDA................................ 1.690,44

arran_val Ud Circuito eléctrico arrancador válvula
Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, se-
lector de funcionamiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula
motorizada y pilotos indicadores de fallo, funcionamiento del arrancador y posición
abierta o cerrada de la válvula motorizada.

0049022553 3,000 m Perfil simetrico gar ranurada galv. 3,62 10,86
0049001251 3,000 Ud Soporte inlcinado si metalico 1,44 4,32
0004003886 2,000 m Canal p/cableados 77 pvc-m1 60x43 gris 5,79 11,58
0004003817 2,000 m Canal p/cableados 77 pvc-m1 42x30 gris 5,65 11,30
0060190939 1,000 Ud Disyunt.Magnetotermico 20-25a 123,07 123,07
0060190977 1,000 Ud Cont.Aux.Front.Na/nc 18,95 18,95
0060191141 2,000 Ud Cont.25a 1na/1nc 24v 50/60hz 89,65 179,30
0060178285 2,000 Ud Bloque cont.Aux.1na/1nc front. 11,43 22,86
0214091321 7,000 Ud Base my carril din 7a 9 pines 2,33 16,31
0214081097 7,000 Ud Rele dpdt 10a enchbl./soldar ind.Puls.

my2in24acs
4,41 30,87

0060154845 1,000 Ud Cbza.Select.D.22 man.C.Ng.3 fij.E.Plast. 11,60 11,60
0060154326 3,000 Ud Cbza.Puls.D.22 rasante ng.E.Plast. 6,38 19,14
0060156221 1,000 Ud Cbza.Piloto led integrado rj.E.Plast. 6,09 6,09
0060156207 2,000 Ud Cbza.Piloto led integrado vd.E.Plast. 6,09 12,18
0060156184 2,000 Ud Cbza.Piloto led integrado bl.E.Plast. 7,06 14,12
0060159130 2,000 Ud Bloque lum.D.22 24v blanco 7,72 15,44
0060159161 2,000 Ud Bloque lum.D.22 24v verde 7,72 15,44
0060159192 1,000 Ud Bloque lum.D.22 24v rojo 7,72 7,72
0060226085 11,000 Ud Embase de fijacion xb5a 4,53 49,83
0060160983 13,000 Ud Portaetiq.Ras.Embell.30x40 s/etiq. 2,83 36,79
0060158843 5,000 Ud Bloq.Contacto estandar simple 1na torn. 4,49 22,45
0060158874 2,000 Ud Bloq.Contacto estandar simple 1nc torn. 4,72 9,44
0172136507 4,000 Ud Borna conex.Ut 6 0,88 3,52
0172136520 1,000 Ud Borna conex.Ut 6-pe am.Vd 4,18 4,18
0172282099 16,000 Ud Borne uttb 2,5 2,51 40,16
0172128323 9,000 Ud Soporte clipfix 35 0,66 5,94
0172136677 6,000 Ud Separador d-ut 2,5/10 0,59 3,54
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0121012685 45,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1mm2 ng. 0,34 15,30
0121012104 15,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 2,5mm2 ng. 0,57 8,55
20430026 1,000 Ud Pequeño material 1,99 1,99
99990001 2,000 Ud Timbrado 19,92 39,84
O01004 15,000 h Oficial especialista 21,92 328,80

Suma la partida......................................... 1.101,48
Costes indirectos............... 2,8% 30,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.132,32

arran_val_h Ud Circuito eléctrico de control de válvula hidraulica regulador
Circuito eléctrico formado por controlador de válvula hidraulica mediante pulsadores,
con protección magnetotérmica, selector de funcionamiento en local y en remoto, man-
dos de control local de la válvula, display indicador de posición de la válvula, pilotos in-
dicadores de fallo y posición abierta o cerrada de la válvula.

0049022553 3,000 m Perfil simetrico gar ranurada galv. 3,62 10,86
0049001251 3,000 Ud Soporte inlcinado si metalico 1,44 4,32
0004003886 2,000 m Canal p/cableados 77 pvc-m1 60x43 gris 5,79 11,58
0004003817 2,000 m Canal p/cableados 77 pvc-m1 42x30 gris 5,65 11,30
0060178285 2,000 Ud Bloque cont.Aux.1na/1nc front. 11,43 22,86
0214091321 7,000 Ud Base my carril din 7a 9 pines 2,33 16,31
0214081097 7,000 Ud Rele dpdt 10a enchbl./soldar ind.Puls.

my2in24acs
4,41 30,87

0060154845 1,000 Ud Cbza.Select.D.22 man.C.Ng.3 fij.E.Plast. 11,60 11,60
0060154326 2,000 Ud Cbza.Puls.D.22 rasante ng.E.Plast. 6,38 12,76
0060156221 1,000 Ud Cbza.Piloto led integrado rj.E.Plast. 6,09 6,09
0060156207 1,000 Ud Cbza.Piloto led integrado vd.E.Plast. 6,09 6,09
0060156184 2,000 Ud Cbza.Piloto led integrado bl.E.Plast. 7,06 14,12
0060159130 2,000 Ud Bloque lum.D.22 24v blanco 7,72 15,44
0060159161 1,000 Ud Bloque lum.D.22 24v verde 7,72 7,72
0060159192 1,000 Ud Bloque lum.D.22 24v rojo 7,72 7,72
0060226085 7,000 Ud Embase de fijacion xb5a 4,53 31,71
0060160983 10,000 Ud Portaetiq.Ras.Embell.30x40 s/etiq. 2,83 28,30
0060158843 7,000 Ud Bloq.Contacto estandar simple 1na torn. 4,49 31,43
0060158874 2,000 Ud Bloq.Contacto estandar simple 1nc torn. 4,72 9,44
0172136507 4,000 Ud Borna conex.Ut 6 0,88 3,52
0172136520 1,000 Ud Borna conex.Ut 6-pe am.Vd 4,18 4,18
0172282099 16,000 Ud Borne uttb 2,5 2,51 40,16
0172128323 9,000 Ud Soporte clipfix 35 0,66 5,94
0172136677 6,000 Ud Separador d-ut 2,5/10 0,59 3,54
0121012685 45,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1mm2 ng. 0,34 15,30
0121012104 15,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 2,5mm2 ng. 0,57 8,55
20160001 1,000 Ud Indicador proceso ditel micra m 230/115v ac 341,06 341,06
20430026 1,000 Ud Pequeño material 1,99 1,99
99990001 2,000 Ud Timbrado 19,92 39,84
O01004 15,000 h Oficial especialista 21,92 328,80

Suma la partida......................................... 1.083,40
Costes indirectos............... 2,8% 30,34

TOTAL PARTIDA................................ 1.113,74

boya_in Ud Suministro e instalación de boya inundación
Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta e intercone-
xión con el sistema de telecontrol.

0064058891 1,000 Ud Racor roscado c/tuerca m20x1,5 ip65 gris 1,54 1,54
0064056750 2,000 Ud Manguito union flex.Lh d.20 gr. 2,68 5,36
0064056577 2,000 Ud Mang.Union tubo-tubo lh d.20 ip67 gr. 0,81 1,62
0044101255 3,000 m Tubo aiscan-b blind.D.20 enchufable gr 0,63 1,89
0715123909 1,000 Ud Caja plexo 100x100x55mm s/entrada 2,38 2,38
202700003 5,000 Ud Manguera 3g1mm2 vc4v-k 500v apantallado con

trenza de cobre, fle
1,41 7,05

SOPR 1,000 Ud Soporte de boya 16,47 16,47
20210001 1,000 Ud Boya de nivel aguas limpias modelo e.L.A. 3 m.

polimeros abs. re
46,26 46,26

20430026 0,500 Ud Pequeño material 1,99 1,00
O01004 5,000 h Oficial especialista 21,92 109,60

Suma la partida......................................... 193,17
Costes indirectos............... 2,8% 5,41

TOTAL PARTIDA................................ 198,58
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boya_pre Ud Suministro e instalación de boya de preinundación
Suministro e instalación de boya de detección de nivel de preinundación en arqueta e
interconexión con el sistema de telecontrol.

0064058891 1,000 Ud Racor roscado c/tuerca m20x1,5 ip65 gris 1,54 1,54
0064056750 2,000 Ud Manguito union flex.Lh d.20 gr. 2,68 5,36
0064056577 2,000 Ud Mang.Union tubo-tubo lh d.20 ip67 gr. 0,81 1,62
0044101255 3,000 m Tubo aiscan-b blind.D.20 enchufable gr 0,63 1,89
0715123909 1,000 Ud Caja plexo 100x100x55mm s/entrada 2,38 2,38
202700003 5,000 Ud Manguera 3g1mm2 vc4v-k 500v apantallado con

trenza de cobre, fle
1,41 7,05

SOPR 1,000 Ud Soporte de boya 16,47 16,47
20210001 1,000 Ud Boya de nivel aguas limpias modelo e.L.A. 3 m.

polimeros abs. re
46,26 46,26

20430026 0,500 Ud Pequeño material 1,99 1,00
O01004 5,000 h Oficial especialista 21,92 109,60

Suma la partida......................................... 193,17
Costes indirectos............... 2,8% 5,41

TOTAL PARTIDA................................ 198,58

ca_dn100_16 Ud Suministro de caudalimetro electromagnético DN100 PN16
Suministro de caudalímetro electromagnético SITRANS FM MAG 8000 Sensor de cau-
dal electromagnético operado por batería, con brida, diámetro de DN 25 a DN 1200
(de 1" a 48"). Adecuado para medición continua de caudal volumétrico de líquidos (con-
ductores) para aplicaciones de agua en los sectores de captación, distribución, factura-
ción de consumos y riego. Diámetro nominal: DN 100 (4") DN100 / Qmx 250 m3/h(m3),
4 Inch / Qmx 1100 GPM(Gx100), DN100 / Qmx 6 Ml/d(Ml) Norma de brida y presión no-
minal: EN 1092-1: PN 16 (DN 50...1200 (2"...48")) Revestimiento de EPDM y electro-
dos Hastelloy, Revestimiento resistente a la corrosión la categoría C4 Calibración: Es-
tándar +/- 0,4 % del valor de medida +/- 2 mm/s Versión regional específica: Europa
(m3, m3/h, 50 Hz) Tipo de transmisor y montaje: Versión básica separada, cable fijo
Do - 15m  en el sensor con conectores IP68/NEMA6P de 6 polos Interface de transfe-
rencia: RS 485 de serie con MODBUS RTU (con terminación de línea) Alimentación: Ali-
mentación de 12/24 V AC/DC con backup de batería y cable de energía de 3m (9.8 ft)
para la conexión externa . Bateria de respaldo para fuente de alimentación 1 pza celda
tipo D (3.6V,19 Ah)

3TC31-1CB3 1,000 Ud SITRANS FM MAG 8000, electronica separada
con 15m de cable, IP68

4.624,41 4.624,41

A5E033543921,000 Ud Bateria de respaldo para fuente de alimentación
1 pza celda tipo

177,09 177,09

Suma la partida......................................... 4.801,50
Costes indirectos............... 2,8% 134,44

TOTAL PARTIDA................................ 4.935,94

ca_dn250_16 Ud Suministro de caudalimetro electromagnético DN250 PN16
Suministro de caudalímetro electromagnético SITRANS FM MAG 8000 Sensor de cau-
dal electromagnético operado por batería, con brida, diámetro de DN 25 a DN 1200
(de 1" a 48"). Adecuado para medición continua de caudal volumétrico de líquidos (con-
ductores) para aplicaciones de agua en los sectores de captación, distribución, factura-
ción de consumos y riego. . Diámetro nominal: DN 250 (10") DN250 / Qmx 1600
m3/h(m3), 10 Inch / Qmx 7044 GPM(Gx10 0), DN250 / Qmx 38.4 Ml/d(Ml) Norma de bri-
da y presión nominal: EN 1092-1: PN 16 (DN 50...1200 (2"...48")) Revestimiento de
EPDM y electrodos Hastelloy, Revestimiento resistente a la corrosión la categoría C4
Calibración: Estándar +/- 0,4 % del valor de medida +/- 2 mm/s Versión regional especí-
fica: Europa (m3, m3/h, 50 Hz) Tipo de transmisor y montaje: Versión básica separada,
cable fijo Do - 15 m  en el sensor con conectores IP68/NEMA6P de 6 polos Interface
de transferencia: RS 485 de serie con MODBUS RTU (con terminación de línea) Alimen-
tación: Alimentación de 12/24 V AC/DC con backup de batería y cable de energía de
3m (9.8 ft) para la conexión externa. Batería de respaldo para fuente de alimentación 1
pza celda tipo D (3.6V,19 Ah)

4VC31-1CB3 1,000 Ud SITRANS FM MAG 8000, electronica separada
con 15m de cable, IP68

5.971,00 5.971,00

A5E033543921,000 Ud Bateria de respaldo para fuente de alimentación
1 pza celda tipo

177,09 177,09

Suma la partida......................................... 6.148,09
Costes indirectos............... 2,8% 172,15

TOTAL PARTIDA................................ 6.320,24

Página 4826 de octubre de 2023



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ca_dn400_10 Ud Suministro de caudalimetro electromagnético DN400 PN10
Suministro de caudalímetro electromagnético SITRANS FM MAG 8000 Sensor de cau-
dal electromagnético operado por batería, con brida, diámetro de DN 25 a DN 1200
(de 1" a 48"). Adecuado para medición continua de caudal volumétrico de líquidos (con-
ductores) para aplicaciones de agua en los sectores de captación, distribución, factura-
ción de consumos y riego. Diámetro nominal: DN 400 (16") DN400 / Qmx 4523
m3/h(m3), 16 Inch / Qmx 19914 GPM(Gx100 0), DN400 / Qmx 108.5 Ml/d(Ml) Norma
de brida y presión nominal: EN 1092-1: PN 10 (DN 200...1200 (8"...48")) Revestimiento
de EPDM y electrodos Hastelloy, Revestimiento resistente a la corrosión la categoría
C4 Calibración: Estándar +/- 0,4 % del valor de medida +/- 2 mm/s Versión regional es-
pecífica: Europa (m3, m3/h, 50 Hz) Tipo de transmisor y montaje: Versión básica sepa-
rada, cable fijo Do - 15m en el sensor con conectores IP68/NEMA6P de 6 polos Interfa-
ce de transferencia: RS 485 de serie con MODBUS RTU (con terminación de línea) Ali-
mentación: Alimentación de 12/24 V AC/DC con backup de batería y cable de energía
de 3m (9.8 ft) para la conexión externa . Bateria de respaldo para fuente de alimenta-
ción 1 pza celda tipo D (3.6V,19 Ah)

5RB31-1CB3 1,000 Ud SITRANS FM MAG 8000, electronica separada
con 15m de cable, IP68

11.336,89 11.336,89

A5E033543921,000 Ud Bateria de respaldo para fuente de alimentación
1 pza celda tipo

177,09 177,09

Suma la partida......................................... 11.513,98
Costes indirectos............... 2,8% 322,39

TOTAL PARTIDA................................ 11.836,37

caja_conex Ud Caja de conexiones de campo
Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones
de instrumentación e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera co-
mún a varios instrumentos.

0715125910 1,000 Ud Caja plexo 220x170x92 s/ent. 11,24 11,24
0049004313 0,250 m Perfil simetrico gaer guia reforz.Troq. 5,33 1,33
0172282099 16,000 Ud Borne uttb 2,5 2,51 40,16
0064028153 2,000 Ud Prensaest.Gadi poliam.Exag.M 25x1,5 gr. 1,70 3,40
0064031610 2,000 Ud Contratuerca poliam.Bim gris m 25x1,5 0,31 0,62
0172128323 2,000 Ud Soporte clipfix 35 0,66 1,32
O01004 4,000 h Oficial especialista 21,92 87,68

Suma la partida......................................... 145,75
Costes indirectos............... 2,8% 4,08

TOTAL PARTIDA................................ 149,83

canal_60x1 Ud Canalización bandeja PVC 60X100 .
Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de 60x100mm como
conducción de los conductores de interconexión con válvulas e instrumentación. Inclu-
ye tapa y accesorios de soporte y tornillería.

0004000649 1,000 m Bandeja 66 lisa pvc-m1 60x100 gris 11,81 11,81
0004000656 1,000 m Cubierta pvc-m1 p/66100/1 gris 7,02 7,02
0004000663 1,000 Ud Sop.Horiz.Pvc-m1 p/66070/1 66100/1 gris 6,13 6,13
20430026 0,300 Ud Pequeño material 1,99 0,60
O01004 1,500 h Oficial especialista 21,92 32,88

Suma la partida......................................... 58,44
Costes indirectos............... 2,8% 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 60,08

caseta_hor Ud Caseta de hormigón prefabricada 200X100
Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensiones interiores
200x100x200cm con puerta dde doble hoja, y de base de hormigón de dimensiones
250x150x15 cm. La caseta se instalará sobre terreno previamente alisado y compacta-
do.

500029200_7 1,000 Ud Caseta hormigon ref 735.1 de 200x100x200 cm
con puerta de 118x17

1.406,30 1.406,30

BASE
HORMIG

1,000 Ud Placa base de Caseta de 250x150x15 cm ref 718 210,95 210,95

8100323000 1,000 Ud Transporte 89,65 89,65
Suma la partida......................................... 1.706,90
Costes indirectos............... 2,8% 47,79

TOTAL PARTIDA................................ 1.754,69
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caudal_ultr Ud Suministro de caudalímetro ultrasónico no invasivo
Suministro de caudalímetro ultrasónico no invasivo de la marca Endress+Hauser, mo-
delo Prosonic Flow 91WA1 Clamp On o similar, con las siguientes características:

- Apto para agua fría y caliente.
- Sensor de Caudal: DN100-DN4000, -20...80ºC, 1MHz 4"-160", -4...175ºF
- Soporte del sensor: Tuerca de sujeción, no desmontable
- Juego de Montaje: DN600-DN2000 24"-80"
- Cable del sensor: 15m, PVC, -20...70oC/-4...165oF
- Entrada de Cable: Prensaestopas
- Test, Certificado adicional: No incluíio
- Homologación: Zonas no clasificadas
- Caja: Campo, Alu, sensor IP67 NEMA6P
- Entrada de Cable: Prensaestopas M20
- Alimentación; Display: 20-28VAC / 11-40VDC; 2 líneas, pulsadores
- Ajustes y Programación: Estándar fábrica; Software Básico
- Señal de salida: 4-20 mA HART + Pulsos.

caud_91wa1 1,000 Ud Caudalímetro ultrasónico Prosonic Flow 91WA1
Clamp On, Ref: 91WA

7.106,20 7.106,20

Suma la partida......................................... 7.106,20
Costes indirectos............... 2,8% 198,97

TOTAL PARTIDA................................ 7.305,17

cimentacion Ud Cimentación de columna de sujeción de paneles 1x1x1m
Cimentación de columna de sujeción de paneles fotovoltaicos de dimensiones
1.000x1.000x1.000mm.

200200411_1 1,000 Ud Cimentación de columna 597,68 597,68
Suma la partida......................................... 597,68
Costes indirectos............... 2,8% 16,74

TOTAL PARTIDA................................ 614,42

cuad_alumb Ud Cuadro alumbrado y otros usos.
Suministro y montaje de cuadro de alumbrado y de otros usos, con puerta transparen-
te y con capacidad para 39 elementos. Protección magnetotérmica y diferencial de cir-
cuitos siguientes:
-Protección magnetotérmica general de 4P 25A.
-Proteción diferencial general de alumbrado de 2P 40A 30mA.
-Protección  magnetotérmica de circuitos de alumbrado 2P 10A.
-Protección magnetotérmica de circuito de alumbrado de emergencia 2P 10A.
-Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de tomas de corriente 2P 16A.

NSYS3DM8615T1,000 Ud Armario s3d mdr.800x600x150mm pta.Tp 510,11 510,11
0017039203 1,000 Ud Magnetot.Pia c60n 4p 25a curva-c 54,40 54,40
0017009213 1,000 Ud Int.Dif.Id 2p 40a 30ma id.Residencial 64,02 64,02
0017039166 1,000 Ud Magnetot.Pia c60n 4p 16a curva-c 55,81 55,81
0017048526 2,000 Ud Magnetot.Pia k60n 2p 10a curva-c 11,71 23,42
0017048533 1,000 Ud Magnetot.Pia k60n 2p 16a curva-c 10,73 10,73
02001700001001,000 Ud Pequeño material (b) 5,98 5,98
0121012104 15,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 2,5mm2 ng. 0,57 8,55
0064028139 6,000 Ud Prensaest.Gadi poliam.Exag.M 20x1,5 gr. 0,53 3,18
0064031597 6,000 Ud Contratuerca poliam.Bim gris m 20x1,5 0,22 1,32
O01004 5,000 h Oficial especialista 21,92 109,60

Suma la partida......................................... 847,12
Costes indirectos............... 2,8% 23,72

TOTAL PARTIDA................................ 870,84
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cuadro_2 Ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protec-
ción IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa
de baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu
1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecaniza-
dos en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación y pro-
tección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotula-
ción y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol marca Sofrel modelo S4W o similar, incluyendo CPU
con software de automatismos,  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,
16ED,  4 EA y  4 SD. Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:
-1 tarjeta de 16 ED.
-1 tarjeta de 4 EA.
-1 tarjeta de 4 SD.
-1 tarjeta de comunicación RS-485.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.
Switch ethernet industrial con 5 puertos.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distin-
tas variables. El envío de estos datos a la estación central de control se mediante la
red de FO y por vía GPRS de forma redundante.

0601077022 1,000 Ud Armario polymel c/pta.1056x852x350 410,39 410,39
0601159582 1,000 Ud Placa mont.Baquelita 1000x800 79,62 79,62
0004003855 3,000 m Canal p/cableados 77 pvc-m1 42x60 gris 7,75 23,25
0049022553 3,000 m Perfil simetrico gar ranurada galv. 3,62 10,86
0049001251 2,000 Ud Soporte inlcinado si metalico 1,44 2,88
0017048526 3,000 Ud Magnetot.Pia k60n 2p 10a curva-c 11,71 35,13
0017038688 1,000 Ud Magnetot.Pia c60n 2p 6a curva-c 37,02 37,02
20910002 1,000 Ud Convertidor Orion CC-CC 12/24vcc 20A 218,69 218,69
0172136441 20,000 Ud Borna conex.Ut 2,5 0,50 10,00
0172136677 4,000 Ud Separador d-ut 2,5/10 0,59 2,36
0172136462 5,000 Ud Borna conex.Ut 2,5 pe am.Vd 3,28 16,40
0172282099 16,000 Ud Borne uttb 2,5 2,51 40,16
0172174458 1,000 Ud Tapa d-uttb 2,5/4 0,85 0,85
0172136397 4,000 Ud Borna conexion ut 4-hesi 5x20 4,73 18,92
0708573144 4,000 Ud Fusible cristal 2a 0,22 0,88
0172144913 7,000 Ud Soporte final clipfix 35-5 p/carril ns35 0,85 5,95
0287012836 8,000 Ud Rele mini retic.5mm 2 conmdo.8a 24vdc 6,69 53,52
0287034575 8,000 Ud Zocalo borne/torn. p/40.51/52/62 azul 1,23 9,84
0287035194 8,000 Ud Mod.Led+diodo 6-24vdc verde 4,24 33,92
0121012685 50,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1mm2 ng. 0,34 17,00
FUNDA
1

1,000 Ud Funda portaesquemas 3,99 3,99

20430026 2,000 Ud Pequeño material 1,99 3,98
99990001 2,000 Ud Timbrado 19,92 39,84
O01004 25,000 h Oficial especialista 21,92 548,00
O03002 4,000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
29,69 118,76

20010004 8,000 Ud Protección sobretensiones para ea 4-20ma sofrel
ref. t5300014o

95,63 765,04

20010117 1,000 Ud S4w large 16-4-4- 1000i - 10mxes - gsm4-eths4w
large grandes uni

2.693,03 2.693,03

20010082 1,000 Ud Antena gsm/gprs-2/3 bi-banda 0 db con 4 m
(sma-m) para s500/s4w

68,53 68,53

20010112 1,000 Ud S4 - Módulo 4AI- 4-20 mA 217,56 217,56
20010113 1,000 Ud S4 - Módulo 4DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA

máx)
190,36 190,36

20010104 1,000 Ud Módulo 16di para s4w 302,01 302,01
20010111 1,000 Ud S4 - módulo de comunicación rs485 aislada 271,94 271,94
0172144042 1,000 Ud Convertidor mini-ps-12-24dc/24dc/1 217,63 217,63
610040600_121,000 Ud Adaptador medida tension bateria 29,88 29,88
0172213246 1,000 Ud Switch ethernet p+c industrial 5 puertos rj45

alimentacion 24vdc
119,54 119,54

Suma la partida......................................... 6.617,73
Costes indirectos............... 2,8% 185,30

TOTAL PARTIDA................................ 6.803,03
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cuadro_3 Ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protec-
ción IP66, con dimensiones 847x636x300mm. Elementos mecanizados sobre placa de
baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2
de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de
alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en
base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación y protección
de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y
esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol marca Sofrel modelo S4W o similar, incluyendo CPU
con software de automatismos,  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ether-
net,  16ED,  4 EA y  4 SD. Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 tarjeta de comunicación RS-485.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.
Switch ethernet industrial con 5 puertos.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distin-
tas variables. El envío de estos datos a la estación central de control se mediante la
red de FO y por vía GPRS de forma redundante.

0601058724 1,000 Ud Armario polymel c/pta.847x636x300 155,40 155,40
0601159681 1,000 Ud Placa mont.Baquelita 800x600 39,85 39,85
0004003855 3,000 m Canal p/cableados 77 pvc-m1 42x60 gris 7,75 23,25
0049022553 3,000 m Perfil simetrico gar ranurada galv. 3,62 10,86
0049001251 2,000 Ud Soporte inlcinado si metalico 1,44 2,88
0017048526 3,000 Ud Magnetot.Pia k60n 2p 10a curva-c 11,71 35,13
0017038688 1,000 Ud Magnetot.Pia c60n 2p 6a curva-c 37,02 37,02
20910002 1,000 Ud Convertidor Orion CC-CC 12/24vcc 20A 218,69 218,69
0172136441 10,000 Ud Borna conex.Ut 2,5 0,50 5,00
0172136677 4,000 Ud Separador d-ut 2,5/10 0,59 2,36
0172136462 5,000 Ud Borna conex.Ut 2,5 pe am.Vd 3,28 16,40
0172282099 16,000 Ud Borne uttb 2,5 2,51 40,16
0172174458 1,000 Ud Tapa d-uttb 2,5/4 0,85 0,85
0172136397 4,000 Ud Borna conexion ut 4-hesi 5x20 4,73 18,92
0708573144 4,000 Ud Fusible cristal 2a 0,22 0,88
0172144913 7,000 Ud Soporte final clipfix 35-5 p/carril ns35 0,85 5,95
0287012836 4,000 Ud Rele mini retic.5mm 2 conmdo.8a 24vdc 6,69 26,76
0287034575 4,000 Ud Zocalo borne/torn. p/40.51/52/62 azul 1,23 4,92
0287035194 4,000 Ud Mod.Led+diodo 6-24vdc verde 4,24 16,96
0121012685 50,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1mm2 ng. 0,34 17,00
FUNDA
1

1,000 Ud Funda portaesquemas 3,99 3,99

20430026 2,000 Ud Pequeño material 1,99 3,98
99990001 2,000 Ud Timbrado 19,92 39,84
O01004 25,000 h Oficial especialista 21,92 548,00
O03002 4,000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
29,69 118,76

20010004 4,000 Ud Protección sobretensiones para ea 4-20ma sofrel
ref. t5300014o

95,63 382,52

20010117 1,000 Ud S4w large 16-4-4- 1000i - 10mxes - gsm4-eths4w
large grandes uni

2.693,03 2.693,03

20010082 1,000 Ud Antena gsm/gprs-2/3 bi-banda 0 db con 4 m
(sma-m) para s500/s4w

68,53 68,53

20010111 1,000 Ud S4 - módulo de comunicación rs485 aislada 271,94 271,94
0172144042 1,000 Ud Convertidor mini-ps-12-24dc/24dc/1 217,63 217,63
610040600_121,000 Ud Adaptador medida tension bateria 29,88 29,88
0172213246 1,000 Ud Switch ethernet p+c industrial 5 puertos rj45

alimentacion 24vdc
119,54 119,54

Suma la partida......................................... 5.176,88
Costes indirectos............... 2,8% 144,95

TOTAL PARTIDA................................ 5.321,83

Página 5226 de octubre de 2023



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

cuadro_8 Ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protec-
ción IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa
de baquelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu
1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecaniza-
dos en base del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimen-
tación y protección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Trafo de mani-
kobra de 24Vac. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosa-
da en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol marca Sofrel modelo S4W o similar, incluyendo CPU
con software de automatismos,  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,
16ED,  4 EA y  4 SD. Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:
-1 tarjeta de 16 ED.
-1 tarjeta de 4 EA.
-1 tarjeta de 4 SD.
-1 tarjeta de comunicación RS-485.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.
Switch ethernet industrial con 5 puertos.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distin-
tas variables. El envío de estos datos a la estación central de control se mediante la
red de FO y por vía GPRS de forma redundante.

0601077022 1,000 Ud Armario polymel c/pta.1056x852x350 410,39 410,39
0601159582 1,000 Ud Placa mont.Baquelita 1000x800 79,62 79,62
0004003855 3,000 m Canal p/cableados 77 pvc-m1 42x60 gris 7,75 23,25
0049022553 3,000 m Perfil simetrico gar ranurada galv. 3,62 10,86
0049001251 2,000 Ud Soporte inlcinado si metalico 1,44 2,88
0017048526 3,000 Ud Magnetot.Pia k60n 2p 10a curva-c 11,71 35,13
0017038688 1,000 Ud Magnetot.Pia c60n 2p 6a curva-c 37,02 37,02
0078002051 1,000 Ud Transf.Monof.N 100va 24-48v encapsul. 49,48 49,48
0017039166 1,000 Ud Magnetot.Pia c60n 4p 16a curva-c 55,81 55,81
0017009206 1,000 Ud Int.Dif.Id 2p 25a 30ma id.Residencial 41,92 41,92
0060169757 2,000 Ud Disyuntor magnet.2p 2a 102,74 205,48
0715100580 1,000 Ud Toma corriente modular 2p+t 16a lexic 12,98 12,98
0172136441 20,000 Ud Borna conex.Ut 2,5 0,50 10,00
0172136677 4,000 Ud Separador d-ut 2,5/10 0,59 2,36
0172136462 5,000 Ud Borna conex.Ut 2,5 pe am.Vd 3,28 16,40
0172282099 16,000 Ud Borne uttb 2,5 2,51 40,16
0172174458 1,000 Ud Tapa d-uttb 2,5/4 0,85 0,85
0172136397 4,000 Ud Borna conexion ut 4-hesi 5x20 4,73 18,92
0708573144 4,000 Ud Fusible cristal 2a 0,22 0,88
0172144913 7,000 Ud Soporte final clipfix 35-5 p/carril ns35 0,85 5,95
0287012836 8,000 Ud Rele mini retic.5mm 2 conmdo.8a 24vdc 6,69 53,52
0287034575 8,000 Ud Zocalo borne/torn. p/40.51/52/62 azul 1,23 9,84
0287035194 8,000 Ud Mod.Led+diodo 6-24vdc verde 4,24 33,92
0121012685 50,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1mm2 ng. 0,34 17,00
FUNDA
1

1,000 Ud Funda portaesquemas 3,99 3,99

20430026 2,000 Ud Pequeño material 1,99 3,98
99990001 2,000 Ud Timbrado 19,92 39,84
O01004 25,000 h Oficial especialista 21,92 548,00
O03002 4,000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
29,69 118,76

203100041 1,000 Ud Fuente de alimentacion mean well ca/cc 2 salida
27.6v  2.25a  96

137,53 137,53

20150015 2,000 Ud Bateria gel 12v 12a/h  ref: fp12120 38,58 77,16
20010028 1,000 Ud Protector sobretensiones de red 220v sofrel

ref.T5300011
119,62 119,62

20010004 8,000 Ud Protección sobretensiones para ea 4-20ma sofrel
ref. t5300014o

95,63 765,04

20010117 1,000 Ud S4w large 16-4-4- 1000i - 10mxes - gsm4-eths4w
large grandes uni

2.693,03 2.693,03

20010082 1,000 Ud Antena gsm/gprs-2/3 bi-banda 0 db con 4 m
(sma-m) para s500/s4w

68,53 68,53

20010112 1,000 Ud S4 - Módulo 4AI- 4-20 mA 217,56 217,56
20010113 1,000 Ud S4 - Módulo 4DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA

máx)
190,36 190,36

20010104 1,000 Ud Módulo 16di para s4w 302,01 302,01
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20010111 1,000 Ud S4 - módulo de comunicación rs485 aislada 271,94 271,94
0172213246 1,000 Ud Switch ethernet p+c industrial 5 puertos rj45

alimentacion 24vdc
119,54 119,54

Suma la partida......................................... 6.851,51
Costes indirectos............... 2,8% 191,84

TOTAL PARTIDA................................ 7.043,35

enlace_2 Ud Enlace doble de microondas compacto con antena 23dB
Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación por microondas entre
estaciones.El equipo de comunicación estará formado por:

-2 Ud de equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con antena compacta de 23 dB.
-Cable de interconexión con equipo de microondas.

Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con protección de la
red microondas para uso exclusivo.
Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orientación de antenas
y de recepción de señal.
La red de microondas entre estaciones mediante doble equipo permitirá la comunica-
ción entre estaciones nuevas y la estación incluida en la red existente de FO.
La inclusión de doble equipo de comunicación permitirá el balanceo entre equipo ante
el fallo de comunicación en uno de ellos.

2120001 2,000 Ud Antena 5 5ghz 23dbi ap/backbone/cpe 1000mw
cadena dual

547,24 1.094,48

0172373167 2,000 Ud Borne de carril pit4-hesi (5x20)bk 3,44 6,88
0077067082 2,000 Ud Fus.Cil.Cristal 5x20 2,5a cl.F 0,49 0,98
0121012623 10,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 1mm2 az. 0,24 2,40
0601114831 20,000 m Cable 4p 100ohm ftp pvc cat.5e 300mhz 0,58 11,60
0064062580 20,000 m Manguera electroflex-it pvc m20 gris 2,07 41,40
0244030638 25,000 Ud Abraz.Presion c/cierre d.20mm 0,19 4,75
20400040 2,000 Ud Latiguillo rj-45 0.5m utp 1,56 3,12
20140030 2,000 Ud Conector rj-45 ftp 0,66 1,32
0187001330 1,000 Ud Mastil 45x3000x2mm 28,35 28,35
20110003 2,000 Ud Garras de sujecion para mastil de antena 2" 2,51 5,02
20430026 1,000 Ud Pequeño material 1,99 1,99
O01004 20,000 h Oficial especialista 21,92 438,40

Suma la partida......................................... 1.640,69
Costes indirectos............... 2,8% 45,94

TOTAL PARTIDA................................ 1.686,63

frontal_c Ud Frontal de comunicaciones
Suministro e instalación de moden GSM/GPRS para envío de mensajes de alarma y
router 3G para creación de red APN privada de comunicación con estaciones remotas,
instalado en el armario Rack del servidor.

20850006 1,000 Ud Modem gprs 3g wavecom ref: m100-3g 249,03 249,03
20850005 1,000 Ud Router 3g ethernet sierra wireless ref: ls300 593,69 593,69
0214086456 1,000 Ud Fte.Alim.15w/12v/1,2a 22,5mm carril din 77,55 77,55
91000050_10 1,000 Ud Pequeño material (a) 49,81 49,81
O01004 4,000 h Oficial especialista 21,92 87,68

Suma la partida......................................... 1.057,76
Costes indirectos............... 2,8% 29,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.087,38

inst_cam3 Ud Montaje de campo
Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en la caseta de hor-
migón prefabricado. La interconexión de las válvulas motorizadas. La interconexión
con las señales de instrumentación.

O01004 45,000 h Oficial especialista 21,92 986,40
020042200_b 1,000 Ud Pequeño material (c) 19,92 19,92

Suma la partida......................................... 1.006,32
Costes indirectos............... 2,8% 28,18

TOTAL PARTIDA................................ 1.034,50

inst_cam4 Ud Montaje de campo
Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en la caseta de hor-
migón prefabricado. La interconexión de las válvulas motorizadas. La interconexión
con las señales de instrumentación.

O01004 34,000 h Oficial especialista 21,92 745,28
020042200_b 1,000 Ud Pequeño material (c) 19,92 19,92
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Suma la partida......................................... 765,20
Costes indirectos............... 2,8% 21,43

TOTAL PARTIDA................................ 786,63

intrus_1 Ud Suministro e instalación de detector de intrusión
Detector de intrusismo compuesto por interruptores con accionamiento por roldana ins-
talados sobre la puerta de acceso y sobre tapa de arqueta. Sirena electrónica de aviso
de presencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves pa-
ra identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a puerta de entra-
da. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cableado con manguera
apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

2129001 2,000 Ud Final de carrera l5 plas.Palan.Roldana regul.
18mm

15,56 31,12

C I 2,000 Ud Caja con llave para inhibición de alarma de
intrusion

69,78 139,56

2000488000_31,000 Ud Material de sujección de caja e interconexión en
arqueta

129,50 129,50

O01004 6,000 h Oficial especialista 21,92 131,52
Suma la partida......................................... 431,70
Costes indirectos............... 2,8% 12,09

TOTAL PARTIDA................................ 443,79

irrisms Ud Sistema de gestión de avisos SMS IrriSMS
IrriSMS es una aplicación  para el envio de alarmas y consultas a través de la red mo-
vil. Este sistema se basa en la comunicación con sistemas de telecontrol mediante en-
lace OPC y el almacenamiento de datos históricos en base de datos SQL Server.

IRRISMS 1,000 Ud SOFTWARE DE ENVIO DE MENSAJES CON
MODEM

1.479,26 1.479,26

Suma la partida......................................... 1.479,26
Costes indirectos............... 2,8% 41,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.520,68

l_fix Ud Licencia Scada Ifix
Suministro de licencia Scada iFix de ampliación de 300 puntos Runtime existente a li-
cencia iFix full redundante.
Suministro de licencia Scada cliente iFix.

220012200_1 1,000 Ud Licencia Scada Ifix cliente 6.007,37 6.007,37
200200411_5 1,000 Ud Ampliación de licencia iFix de 300 puntos a tipo

full redundante
13.552,20 13.552,20

Suma la partida......................................... 19.559,57
Costes indirectos............... 2,8% 547,67

TOTAL PARTIDA................................ 20.107,24

mang12g m Manguera de cobre 12G1mm2 apantallada
Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apantallada para la se-
ñal de control de válvula desde cuadro de telecontrol hasta válvula motorizada. Incluye
pequeño material de conexión e identificación.

0167004552 1,000 m Cbl.Screenflex liycy/vc4v-k 12g1mm2 bob 4,88 4,88
20430026 0,010 Ud Pequeño material 1,99 0,02
O01004 0,200 h Oficial especialista 21,92 4,38

Suma la partida......................................... 9,28
Costes indirectos............... 2,8% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,54

mang12h m Manguera de cobre apantallada 12G1mm2
Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de se-
ñales de instrumentación hasta el armario de telecontrol.

0167004552 1,000 m Cbl.Screenflex liycy/vc4v-k 12g1mm2 bob 4,88 4,88
20430026 0,010 Ud Pequeño material 1,99 0,02
O01004 0,200 h Oficial especialista 21,92 4,38

Suma la partida......................................... 9,28
Costes indirectos............... 2,8% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,54
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nas Ud Servidor NAS
Suministro y montaje de Servidor de almacenamiento en red (NAS), Synology Racksta-
tion RS812+ de 2 TB o similar, con las siguientes características:

- Ratio de Transferencia de Datos:300 MBps Serie ATA/300
- Procesador:Dual-core (2 Core) 2,13 GHz Instalado
- Memoria Estándar:1 GB DDR3 SDRAM / max. 3 GB
- Velocidad de de lectura media a 202,31 MB/seg y escritura a 175,11 MB/seg1
- Tarjeta de Red:Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 10/100/1000Mbps RJ-45
- Bahías:4 x 2.5"/3.5" Intercambiable Directamente Total
- Interfaces/Puertos 1 x 7-clavijas - eSATA / 2 x USB 2.0 - USB
- Gestión y Protocolos:
 POP3 SMTP FTP PPTP LDAP DHCP SSL
 CIFS AFP NFS WEBDAV iSCSI Telnet
 SNMP IP SSL/TLS HTTPS DDNS IPv6 PPPoE
 HTTP IPP UPnP BitTorrent SMB SSH
 TCP/IP AppleTalk LPR/LPD IMAP
- Características Físicas
 Altura:44,0 mm Anchura:431,0 mm Profundidad:458,0 mm
 Formato:1U Montable en bastidor
 Peso (Aproximado):7,10 kg

400031200_4 1,000 Ud Servidor NAS 485,61 485,61
500002400_6 2,000 Ud Disco duro 1 Tb 251,87 503,74

Suma la partida......................................... 989,35
Costes indirectos............... 2,8% 27,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.017,05

opc_sofrel Ud Licencia Driver OPC Sofrel
Suministro de licencia Driver de comunicación OPC de Sofrel o similar, para adquisi-
ción y envío de datos a remotas.

20010084 1,000 Ud Licencia servidor sofrel opc 25 estaciones
remotas y 100 data lo

2.371,26 2.371,26

Suma la partida......................................... 2.371,26
Costes indirectos............... 2,8% 66,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.437,66

pant_65 Ud Pantalla LED de 65"
Pantalla con tecnología LED de 65". Totalmente instalada y conexionada, incluso ancla-
jes y soporte de pared.

PANTALLA
55

1,000 Ud Pantalla led de 55" con anclajes a pared 984,40 984,40

Suma la partida......................................... 984,40
Costes indirectos............... 2,8% 27,56

TOTAL PARTIDA................................ 1.011,96

pc_cliente Ud PC cliente
Equipo DELL modelo Vostro 270 STo similar, compuesto por:
-Carcasa minitorre.
-8GB 1600Mhz de memoria RAM (1x4Gb DDR3).
-Procesador Intel  i5-3450S (6M Cache, 2.80GHz up to 3.5 GHz).
-Discos duro SATA de 1TB.
-Tarjeta de red.
-Tarjeta gráfica.
-Monitor LED de 23".
-Grabador de DVD.
-Raton de 2 botones optico.
-Teclado en español.
-Tarjeta de sonido.
-Sitema operativo en español Windows 7.

PC
CLIENTE

1,000 Ud Pc cliente con monitor de 23 " 742,34 742,34

Suma la partida......................................... 742,34
Costes indirectos............... 2,8% 20,79

TOTAL PARTIDA................................ 763,13
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pem_1 Ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléc-
tricos en programa informático. Programación de estación remota para supervisión y
control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

O03002 35,000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

29,69 1.039,15

O01004 30,000 h Oficial especialista 21,92 657,60
Suma la partida......................................... 1.696,75
Costes indirectos............... 2,8% 47,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.744,26

pem_2 Ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléc-
tricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

O03002 40,000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

29,69 1.187,60

O01004 32,000 h Oficial especialista 21,92 701,44
Suma la partida......................................... 1.889,04
Costes indirectos............... 2,8% 52,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.941,93

pem_3 Ud Programacion y puesta en marcha
Elaboración de pantallas sinopticas en Scada e incorporación a gráficas, informes e his-
tóricos de las señales. Programación para supervisión y control de las estaciones remo-
tas:

- Registro de señales.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información.
- Programación y configuración de un sistema WEB para tener acceso y control de los
datos de la instalación desde cualquier punto con Internet.

 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:

- Comprobación de comunicaciones con las nuevas estaciones remotas.
- Comprobación de envío de alarmas sms.

O03002 185,000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

29,69 5.492,65

Suma la partida......................................... 5.492,65
Costes indirectos............... 2,8% 153,79

TOTAL PARTIDA................................ 5.646,44
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sai_3000 Ud SAI de 3000 VA 60 minutos
Ud. De Sistema de Alimentación Ininterrumpido, SAI de 3.000VA 60min con carga habi-
tual, interactivo digital, Salida Senoidal, Bypass, distorsión armónica inferior a 3%, bate-
rías de Pb-Ac herméticas sin mantenimiento.

SLC-3000-TW1,000 Ud Slc-3000-twin rt2 b1 (60') 2.996,37 2.996,37
0200507000_13,000 Ud Acc. rack twin r/rt2 74,91 224,73

Suma la partida......................................... 3.221,10
Costes indirectos............... 2,8% 90,19

TOTAL PARTIDA................................ 3.311,29

serv_rack Ud Servidor Rack para telecontrol
Base: PowerEdge™ R420 o similar, Rack Chassis, 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug
Hard Drives and Embedded SATA
Procesador: Intel® Xeon® E5-2430 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C,
95W
Tipo y velocidad de los DIMM de memoria: 1600 MHz RDIMMs
Capacidad de memoria: 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5
CALs, No Media
Configuración RAID: C4 - SW RAID 5 for S110, 3-4 SATA HDDs
Controlador RAID: PERC S110, Software RAID
Discos duros: 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 4 U
Fuente de alimentación: Dual Hot Plug Power Supplies 550W
Guías para rack: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm

PCSERVIDOR1,000 Ud Pcservidor 2.828,25 2.828,25
Suma la partida......................................... 2.828,25
Costes indirectos............... 2,8% 79,19

TOTAL PARTIDA................................ 2.907,44

sg4000 Ud Servidor de comunicaciones SG4000
Servidor VPN SOFREL para 50 remotas tipo S4 y S500 en ADSL o redes GSM-IP públi-
cas, que nos permitirán la gestion de comunicaciones con IP dinámicas en las tarjetas
de telefonía de las estaciones.

22000970_1 1,000 Ud Sg4p50xxxxx software sg4000 servidor vpn - 50
er s4/s500

1.836,27 1.836,27

Suma la partida......................................... 1.836,27
Costes indirectos............... 2,8% 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.887,69

solar_1 Ud Instalacion solar fotovoltaica alimentación (3x100Wp +12V 52
Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control, formada por 3 pane-
les de 100Wp,  totalmente soportados en columna troncocónica de 8 metros instalada
sobre ciementación junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de
40mm. 6 Baterías en serie de 2Vdc, 520Ah C100 solar con electrolito gelificado, regula-
dor de carta de 30A, conexión electrica en interior entre regulador, batería y linea de pa-
nel con cable de sección apropiada para cumplir reglamento de instalaciones fotovoltái-
cas aisladas.

200200411_3 1,000 Ud 1702015 batería gel 6 x a602/520 solar tudor
exide

2.131,52 2.131,52

2008014 3,000 Ud Módulo solar fotovoltaico cristalino 100 Wp,
modelo SS-100

134,15 402,45

2008008 2,000 Ud Regulador carga atersa mino v-2 12/24 v 30a
ref: minov2/i30

68,46 136,92

400011000_3 3,000 Ud Soporte inclinado para panel 49,81 149,43
999900006 3,000 Ud Angulo galvanizado 40x40x5mm 9,84 29,52
0121000880 35,000 m Cbl.Energy rv-k 0,6/1kv flex.3g6mm2 4,16 145,60
0121010742 12,000 m Cbl.Movilflex-110 500v 3g1 bob.Ng. 1,02 12,24
0244030676 20,000 Ud Abraz.Presion c/cierre d.32mm 0,43 8,60
0064058928 2,000 Ud Racor roscado c/tuerca m40x1,5 ip65 gris 4,39 8,78
0064062608 3,000 m Manguera electroflex-it pvc m32 gris 4,16 12,48
0064028139 2,000 Ud Prensaest.Gadi poliam.Exag.M 20x1,5 gr. 0,53 1,06
0064031597 2,000 Ud Contratuerca poliam.Bim gris m 20x1,5 0,22 0,44
BORNAS 4,000 Ud Bornas bateria 3,49 13,96
20430026 3,000 Ud Pequeño material 1,99 5,97
0072043254 1,000 Ud Columna cam alt.8m d.60 galv. 537,91 537,91
0046000521 1,000 Ud Pica 15st143/r 1500x14.3 1 extr.Rosc. 18,84 18,84
0046002693 1,000 Ud Cartucho c-45 3,32 3,32
0046010391 1,000 Ud Grapa kr-1 max.Pica 16 cable 10-70 galv. 2,36 2,36
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0044100982 3,000 m Tubo aiscan-drn (rollo) d.50 ip9 nj. 0,95 2,85
HORA G 2,000 h Hora de grua 99,61 199,22
O01004 21,000 h Oficial especialista 21,92 460,32
O03002 4,000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
29,69 118,76

Suma la partida......................................... 4.402,55
Costes indirectos............... 2,8% 123,27

TOTAL PARTIDA................................ 4.525,82

solar_3 Ud Instalación solar fotovoltaica de alimentación estación (4x1
Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control de válvulas y cauda-
límetro, formada por 4 paneles de 100Wp,  totalmente soportados en 2 columnas tron-
cocónicas de 8 metros instaladas sobre cimentación junto a caseta, sobre estructura
de ángulo galvanizado en L de 40mm. 6 baterías en serie de 24 Vdc, 750Ah C100 so-
lar con electrolito gelificado, 2 reguladores de carga de 30A, conexión eléctrica en inte-
rior entre reguladores, baterías y líneas de panel con cable de sección apropiada para
cumplir el nuevo reglamento de instalaciones fotovoltaicas aisladas.

2008014 4,000 Ud Módulo solar fotovoltaico cristalino 100 Wp,
modelo SS-100

134,15 536,60

200200411_4 1,000 Ud Batería 1702025 batería gel 6 x a602/750 solar
tudor exide

2.766,28 2.766,28

2008008 2,000 Ud Regulador carga atersa mino v-2 12/24 v 30a
ref: minov2/i30

68,46 136,92

400011000_3 4,000 Ud Soporte inclinado para panel 49,81 199,24
999900006 4,000 Ud Angulo galvanizado 40x40x5mm 9,84 39,36
0121000880 40,000 m Cbl.Energy rv-k 0,6/1kv flex.3g6mm2 4,16 166,40
0121010742 12,000 m Cbl.Movilflex-110 500v 3g1 bob.Ng. 1,02 12,24
0244030676 20,000 Ud Abraz.Presion c/cierre d.32mm 0,43 8,60
0064058928 2,000 Ud Racor roscado c/tuerca m40x1,5 ip65 gris 4,39 8,78
0064062608 6,000 m Manguera electroflex-it pvc m32 gris 4,16 24,96
0064028139 4,000 Ud Prensaest.Gadi poliam.Exag.M 20x1,5 gr. 0,53 2,12
0064031597 4,000 Ud Contratuerca poliam.Bim gris m 20x1,5 0,22 0,88
BORNAS 8,000 Ud Bornas bateria 3,49 27,92
20430026 3,000 Ud Pequeño material 1,99 5,97
0072043254 2,000 Ud Columna cam alt.8m d.60 galv. 537,91 1.075,82
0046000521 2,000 Ud Pica 15st143/r 1500x14.3 1 extr.Rosc. 18,84 37,68
0046002693 2,000 Ud Cartucho c-45 3,32 6,64
0046010391 2,000 Ud Grapa kr-1 max.Pica 16 cable 10-70 galv. 2,36 4,72
0044100982 6,000 m Tubo aiscan-drn (rollo) d.50 ip9 nj. 0,95 5,70
HORA G 3,000 h Hora de grua 99,61 298,83
O01004 34,000 h Oficial especialista 21,92 745,28
O03002 4,000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
29,69 118,76

Suma la partida......................................... 6.229,70
Costes indirectos............... 2,8% 174,43

TOTAL PARTIDA................................ 6.404,13

switch Ud Switch conversión de FO-Ethernet
Suministro y montaje de switch conversión de FO-Ethernet de bajo consumo (<70mA
a 24 Vdc) y latiguillos de interconexión con patch-panel de FO para permitir la cone-
xión de la estación remota a la red de FO.

200200411_2 1,000 Ud Switch  869832 industrial ethernet switch ref. fab.
1085214 p+ku

429,61 429,61

20020041_4 2,000 Ud Latiguillo FO 2m 49,81 99,62
20400041 1,000 Ud Latiguillo rj-45 1m utp 3,34 3,34

Suma la partida......................................... 532,57
Costes indirectos............... 2,8% 14,91

TOTAL PARTIDA................................ 547,48

t_presion Ud Suministro e instalación de transmisor de presión
Suministro e instalación de transmisor de presión preparado para golpe de ariete, ran-
do 0-40 bar, salida 4-20mA y grado de protección IP68. Se incluye la instalación e inter-
conexión del equipo con el cuadro de telecontrol, mediante manguera apantallada de
3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC.

523100014 1,000 Ud Transmisor de presión messtech, 0-25 bar salida
4-20ma. conexión

208,63 208,63

0715125897 1,000 Ud Caja plexo 155x110x80 s/ent. 4,71 4,71
0172136441 2,000 Ud Borna conex.Ut 2,5 0,50 1,00
0172136462 1,000 Ud Borna conex.Ut 2,5 pe am.Vd 3,28 3,28
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

0172144913 2,000 Ud Soporte final clipfix 35-5 p/carril ns35 0,85 1,70
0064028153 2,000 Ud Prensaest.Gadi poliam.Exag.M 25x1,5 gr. 1,70 3,40
0064031610 2,000 Ud Contratuerca poliam.Bim gris m 25x1,5 0,31 0,62
0044101330 9,000 m Tubo aiscan-b blind.D.25 rosc.Gr 5,90 53,10
0064056522 2,000 Ud Racor roscado lh m25 ip67 gr 0,83 1,66
0064056762 2,000 Ud Manguito union flex.Lh d.25 gr. 1,77 3,54
0244030652 20,000 Ud Abraz.Presion c/cierre d.25mm 0,20 4,00
20430026 10,000 Ud Pequeño material 1,99 19,90
O01004 8,000 h Oficial especialista 21,92 175,36

Suma la partida......................................... 480,90
Costes indirectos............... 2,8% 13,47

TOTAL PARTIDA................................ 494,37

temporiz Ud Protección magnética y circuito de temporización
Suministro y montaje, en armario de telecontrol, de la protección magnetotérmica y de
la temporización de encendido de las luminarias. La alimentación del circuito de alum-
brado partirá de la instalación fotovoltaica. Para evitar la descarga de la batería por olvi-
do de apagar las luminarias se instala el ciruito de temporización de encendido, que ha-
rá que se apagen de manera automática al transcurrir el tiempo programado.

0214135032 1,000 Ud Temporiz.Dpdt 0,1s-10min 12vcc 53,34 53,34
0214091337 1,000 Ud Base my4 carril din 5a 15 pines 3,17 3,17
0172136397 2,000 Ud Borna conexion ut 4-hesi 5x20 4,73 9,46
0077067169 2,000 Ud Fus.Cil.Cristal 5x20 8a cl.F 0,49 0,98
0121012067 10,000 m Cbl.Exzhellent-xxi 2,5mm2 az. 0,57 5,70
0172136441 2,000 Ud Borna conex.Ut 2,5 0,50 1,00
0172128323 2,000 Ud Soporte clipfix 35 0,66 1,32
020042200_b 1,000 Ud Pequeño material (c) 19,92 19,92
O01004 1,000 h Oficial especialista 21,92 21,92

Suma la partida......................................... 116,81
Costes indirectos............... 2,8% 3,27

TOTAL PARTIDA................................ 120,08
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES
REPLANTEO km Replanteo de obra de traza lineal mediante estaqueado

Replanteo de traza de obra lineal mediante estaqueado de puntos
singulares de la traza, obtención de perfil longitudinal e identifica-
ción de obras de reposición por ingeniero técnico en topografía y
dos ayudantes, obtenido mediante estacón total. Con representa-
ción analógico y/o digital.

19,37 106,70 2.066,78

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

51.335,97 2,96 151.954,47

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

21.169,92 4,15 87.855,17

ZA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno de roca
blanda, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y
acopio a pie de máquina o sobre camión.

24.276,28 16,10 390.848,11

ZA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

16.600,53 12,95 214.976,86

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado proce

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

14.528,01 8,37 121.599,44

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

58.206,58 4,13 240.393,18

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

9.040,14 9,20 83.169,29

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

5.317,73 2,84 15.102,35

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

1.012,16 17,06 17.267,45
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

733,18 84,83 62.195,66

ZI21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

643,32 37,22 23.944,37

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

32.073,40 1,20 38.488,08

I02027af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 5 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 5 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. En trabajos de valorización de
material.

5.547,38 1,46 8.099,17

I02027bf m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
<2,5 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia <2,5 kmde recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. En trabajos de valoriza-
ción del material.

24.246,00 0,95 23.033,70

I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<=
3 km

Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al
suelo de materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de
mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la
obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una den-
sidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia má-
xima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

24.276,00 1,67 40.540,92

I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terre-
nos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso
desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura
máxima de 3 m.

1.000,00 21,50 21.500,00

UPCM.5a2 m2 Aglomerado asfáltico

Reposición de firme en caminos o carreteras asfaltados de ancho
variable, 5 cm de aglomerado calizo S-12, incluso riego de imprima-
ción. Completamente terminado.

2.500,00 7,80 19.500,00

TOTAL CAPÍTULO C01 ...............................1.562.535,00
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C02 CONDUCCIONES Y ANCLAJES
SUBCAPÍTULO C0201 CONDUCCIONES

A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 de 6 m
de longitud con revestimiento exterior de cinc metálico y aluminio
85-15 enriquecido de cobre, de masa mínima de 400 g/m2 y con ca-
pa de protección de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor
80 micras, revestida interiormente con mortero de cemento de alto
horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento será conforme a
la norma UNE-EN 197:2000, con marcado CE.  Unión automática
flexible tipo estándar mediante junta de elastómero en EPDM bila-
bial según norma UNE-EN 681-1, con una desviación estándar de
4º, I/pp de junta. No se incluyen piezas especiales, ni excavación,
ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

5.784,49 157,12 908.859,07

A06060P m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6.831,53 97,82 668.260,26

A06061P m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.468,47 106,58 156.509,53

A06061N m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,0 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.401,31 120,74 169.194,17

A06061O m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.298,69 160,88 691.573,25
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A06053P m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

593,46 34,38 20.403,15

A06047P m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,5 mpa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

95,80 67,26 6.443,51

TOTAL SUBCAPÍTULO C0201...................2.621.242,94
SUBCAPÍTULO C0202 ANCLAJES

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

2.884,55 10,55 30.432,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

33.143,53 1,52 50.378,17

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

966,85 69,90 67.582,82

TOTAL SUBCAPÍTULO C0202...................148.392,99
TOTAL CAPÍTULO C02 ...............................2.769.635,93
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C03 VALVULERÍA ,CALDERERÍA y PIEZAS
ESPECIALES
SUBCAPÍTULO C03.01 EN CÁMARAS

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

4.661,90 4,71 21.957,55

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm, c

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

60,00 3,14 188,40

A03012PN Ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

5,00 281,28 1.406,40

A03013P Ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 326,38 326,38

A03013N Ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 590,03 590,03

A03015PN Ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 443,67 1.331,01
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

DFILT301 Ud Filtro colador de ø300 mm PN10 con carrete de
desmontaje incorpo

Filtro colador recto de DN300 PN10 con carrete de desmontaje in-
corporado en su cuerpo y con apertura para limpieza por su parte
superior, modelo Filtram R-H o similar. Cuerpo y tapa de acero me-
cano soldado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al de las bri-
das de acople a la conducción, para permitir la fácil extracción del fil-
tro-cesta . Filtro-cesta fabricado en chapa de acero inoxidable AI-
SI304 de 1,5 mm de espesor, con luz de orificios de 5 mm.  Cierre
de la tapa superior mediante doble junta concéntrica con hilo tórico
de NBR. Dispondrá en su zona inferior de orificio para limpieza de fi-
nos, con válvula de esfera de 1" y tapón de seguridad. En su zona
superior, en la tapa de cierre, dispondrá de un orificio de purga de ai-
re con válvula de aislamiento de 1/2" y purgador automático de aire
en presión tipo AR de Multiplex o similar. En sus zonas de entrada y
salida dispondrá, para controlar el grado de limpieza del filtro, de sen-
das toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manómetros
y manómetros de glicerina con escala adecuada a la presión de traba-
jo. Para la retirada de la tapa en operaciones de desmontaje y limpie-
za, habrá unas asas dispuestas para ello. El acabado interior irá con
pintura epoxi alimentaria con un espesor mínimo de 200 micras y el
acabado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espesor míni-
mo de 200 micras. Incluso pequeño material, mano de obra y medios
auxiliares necesarios, para su instalación en obra

1,00 2.662,24 2.662,24

DFILT304 Ud Filtro colador de ø300 mm PN40 con carrete de
desmontaje incorpo

Filtro colador recto de DN400 PN40 con carrete de desmontaje in-
corporado en su cuerpo y con apertura para limpieza por su parte
superior, modelo Filtram R-H o similar. Cuerpo y tapa de acero me-
cano soldado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al de las bri-
das de acople a la conducción, para permitir la fácil extracción del fil-
tro-cesta . Filtro-cesta fabricado en chapa de acero inoxidable AI-
SI304 de 1,5 mm de espesor, con luz de orificios de 5 mm.  Cierre
de la tapa superior mediante doble junta concéntrica con hilo tórico
de NBR. Dispondrá en su zona inferior de orificio para limpieza de fi-
nos, con válvula de esfera de 1" y tapón de seguridad. En su zona
superior, en la tapa de cierre, dispondrá de un orificio de purga de ai-
re con válvula de aislamiento de 1/2" y purgador automático de aire
en presión tipo AR de Multiplex o similar. En sus zonas de entrada y
salida dispondrá, para controlar el grado de limpieza del filtro, de sen-
das toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manómetros
y manómetros de glicerina con escala adecuada a la presión de traba-
jo. Para la retirada de la tapa en operaciones de desmontaje y limpie-
za, habrá unas asas dispuestas para ello. El acabado interior irá con
pintura epoxi alimentaria con un espesor mínimo de 200 micras y el
acabado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espesor míni-
mo de 200 micras. Incluso pequeño material, mano de obra y medios
auxiliares necesarios, para su instalación en obra

1,00 3.661,80 3.661,80
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DFILT400 Ud Filtro colador de ø400 mm PN10 con carrete de
desmontaje incorpo

Filtro colador recto de DN400 PN10 con carrete de desmontaje in-
corporado en su cuerpo y con apertura para limpieza por su parte
superior, modelo Filtram R-H o similar. Cuerpo y tapa de acero me-
cano soldado. Cuerpo ampliado a un diámetro superior al de las bri-
das de acople a la conducción, para permitir la fácil extracción del fil-
tro-cesta . Filtro-cesta fabricado en chapa de acero inoxidable AI-
SI304 de 1,5 mm de espesor, con luz de orificios de 5 mm.  Cierre
de la tapa superior mediante doble junta concéntrica con hilo tórico
de NBR. Dispondrá en su zona inferior de orificio para limpieza de fi-
nos, con válvula de esfera de 1" y tapón de seguridad. En su zona
superior, en la tapa de cierre, dispondrá de un orificio de purga de ai-
re con válvula de aislamiento de 1/2" y purgador automático de aire
en presión tipo AR de Multiplex o similar. En sus zonas de entrada y
salida dispondrá, para controlar el grado de limpieza del filtro, de sen-
das toma de presión de 1/4" equipadas con grifos porta-manómetros
y manómetros de glicerina con escala adecuada a la presión de traba-
jo. Para la retirada de la tapa en operaciones de desmontaje y limpie-
za, habrá unas asas dispuestas para ello. El acabado interior irá con
pintura epoxi alimentaria con un espesor mínimo de 200 micras y el
acabado exterior con pintura epoxi azul RAL5015 con espesor míni-
mo de 200 micras. Incluso pequeño material, mano de obra y medios
auxiliares necesarios, para su instalación en obra

1,00 3.341,75 3.341,75

A10001 Ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 120,35 361,05

A10055 Ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

9,00 73,14 658,26

A10055P Ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 4,0 Mpa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
4,0 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 219,94 219,94

VRDP25 Ud Válvula de retención de doble plato DN 250 PN16 tipo
ruber-check

Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wa-
fer para montaje entre bridas, DN-250 mm y PN-16 atm, revestimien-
to epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundición nodular GGG-40, eje de
acero inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resorte de ace-
ro inoxidable AISI 304. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y
probada en presión y estanqueidad.

1,00 667,07 667,07
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A10110 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 904,90 1.809,80

A10111 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 300 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.151,49 1.151,49

DVMBE3 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 4 MPa
embridada, motori

Válvula de mariposa de 300 mm, presión de trabajo hasta 4,0 MPa.
motorizada. Cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embrida-
da serie 14, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcaniza-
da y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 250 micras. .. Incluso p.p. de medios auxiliares,
juntas y tornillería, instalada.

1,00 5.251,20 5.251,20

A10113 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.664,52 1.664,52
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D42AF25 Ud Válvula modulante eléctrica de ø250 PN10, mandada por
electrovál

Válvula modulante eléctrica de Ø250 PN10, mandada por electrovál-
vulas, equipada con sistema de detección de cierre total de válvula,
Modelo 42AFCV de Ross o similar. Deberá ser con bridas, de cuer-
po en globo de fundición gris, partes internas en bronce. Dispondrá
de válvula de aguja y pequeño filtro con grifo de purga, que permita
la limpieza del mismo con la válvula funcionando, colocada en las
conexiones exteriores que serán de tubo de ½” de material no oxida-
ble. Tendrá un pistón de movimiento de flotación libre, actuado sin
resortes, muelles ni diafragmas. Tendrá un asiento único de diáme-
tro igual al diámetro de la entrada y salida de la válvula. El pistón de-
berá tener un cierre progresivo y un desplazamiento mínimo del
25% del diámetro del asiento, es decir, del diámetro de la válvula; es-
tará guiado encima y debajo del asiento en al menos una longitud
del 75% del diámetro de la válvula, para evitar su acodalamiento; de-
berá posarse sobre un asiento y tendrá que asegurar un cierre estan-
co. La válvula deberá tener empaquetaduras de cuero para asegurar
un cierre hermético e impedir la fricción metal-metal o asiento me-
tal-metal. Llevará una varilla que indique la posición del pistón y por
tanto su grado de apertura; estará diseñada de forma que se pueda
reparar y desmontar sin tener que retirar de la conducción el cuerpo
de la misma ni requerir útiles especiales. Las electroválvulas que con-
trolan el funcionamiento de la válvula deberán ser fácilmente sustitui-
bles. La válvula tendrá tomas antes y después del pistón para facili-
tar medición de presiones y realizar posibles ensayos o pruebas. In-
cluso juntas y tornillería para acople a la conducción, manómetros en-
trada/salida con grifos portamanómetros, medios auxiliares y mano
de obra en colocación, conexionado eléctrico, puesta en marcha y re-
gulación electrónica de escalones de caudal.

3,00 16.348,65 49.045,95

DRAM300 Ud Válvula reductora de presión de acción directa, no
pilotada, de

Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de
Ø300 mm PN10, para un caudal mínimo de 0 l/s y máximo continúo
de 177 l/s. Factor de reducción máximo P salida a P entrada de
1:8.  tipo Redar de Ramus o similar. Presión de salida constante in-
dependientemente de las variaciones de presión de entrada y del
consumo. Cuerpo de fundición nodular GGG40, con bridas PN16.
Pistón y anillo de cierre en acero inoxidable y camisas en bronce.
El pistón no tendrá zona de guiado inferior, minimizando la interfe-
rencia con el flujo del agua y evitando acumulación de residuos en
zonas críticas de funcionamiento. El pistón será de asiento inverti-
do de flotación libre, sin ayuda de diafragmas o levas; con sistema
de cierre por medio de un material blando sobre acero inoxidable AI-
SI304 de tal forma que se garantice el cierre estanco y se evite el
contacto metal-metal. La válvula será fácilmente regulable, desde
una presión mínima de 0,8 bares. Su diseño será tal que se pueda
acceder a su interior sin tener que quitarla de la conducción. Todas
las partes del cuerpo de fundición, irán cubiertas por una capa de
pintura antioxidante y una capa exterior de epoxi. La válvula deberá
venir con el control de calidad de haber sido sometida a las prue-
bas de funcionamiento, regulación y prueba hidrostática. Incluso jun-
tas y tornillería para acople a la conducción, manómetros entrada/sa-
lida con grifos portamanómetros y medios auxiliares y mano de obra
en colocación y regulación de presión.

1,00 15.168,58 15.168,58
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DRAM301 Ud Válvula reductora de presión de acción directa, no
pilotada, de

Válvula reductora de presión de acción directa, no pilotada, de
Ø300 mm PN40, para un caudal mínimo de 0 l/s y máximo contínuo
de 177 l/s. Factor de reducción máximo P salida a P entrada de
1:8.  tipo Redar de Ramus o similar. Presión de salida constante in-
dependientemente de las variaciones de presión de entrada y del
consumo. Cuerpo de fundición nodular GGG40, con bridas PN40.
Pistón y anillo de cierre en acero inoxidable y camisas en bronce.
El pistón no tendrá zona de guiado inferior, minimizando la interfe-
rencia con el flujo del agua y evitando acumulación de residuos en
zonas críticas de funcionamiento. El pistón será de asiento inverti-
do de flotación libre, sin ayuda de diafragmas o levas; con sistema
de cierre por medio de un material blando sobre acero inoxidable AI-
SI304 de tal forma que se garantice el cierre estanco y se evite el
contacto metal-metal. La válvula será fácilmente regulable, desde
una presión mínima de 0,8 bares. Su diseño será tal que se pueda
acceder a su interior sin tener que quitarla de la conducción. Todas
las partes del cuerpo de fundición, irán cubiertas por una capa de
pintura antioxidante y una capa exterior de epoxi. La válvula deberá
venir con el control de calidad de haber sido sometida a las prue-
bas de funcionamiento, regulación y prueba hidrostática. Incluso jun-
tas y tornillería para acople a la conducción, manómetros entrada/sa-
lida con grifos portamanómetros y medios auxiliares y mano de obra
en colocación y regulación de presión.

1,00 35.019,04 35.019,04

DVMIST8 Ud Ventosa trifuncional  de 80 mm PN10/16 unión por brida,
en un so

Ventosa trifuncional  de 80 mm PN10/16 unión por brida, en un so-
lo cuerpo, con diámetro de salida igual al de entrada, partes inter-
nas de acero inoxidable AISI 304, cumpliendo norma UNE EN
1074-4 y AWWA C512. Capaz de evacuar un caudal de aire duran-
te el llenado de la tubería de 500 l/s a una presión diferencial de
0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 600
l/s a una presión diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga
de 3.5 mm, dando un caudal de purga de 12 l/s a 10 bares. Equipa-
da con mecanismo aero-cinético para evitar el cierre por la veloci-
dad de aire, incluso en casos de velocidad sónica. Jaula homogé-
nea en el perímetro exterior del flotador, guiando el flotador en todo
su recorrido. Asientos de cierre de los orificios de ventosa y purga
en EPDM. Malla en la salida del aire en inox AISI304, por seguridad
y para evitar la interferencia de insectos y aves. Recubierto de epo-
xi en caliente, tanto interna como externamente, para una protec-
ción duradera, espesor mínimo 250 micras, con certificado WRAS
o similar. Cumplimiento de la fabricación estándar, normas UNE EN
1074-4 y AWWA C512.  Incluso medios auxiliares, junta, tornillería,
colocada y probada

9,00 485,12 4.366,08

DVMULT8 Ud Ventosa trifuncional de 80 mm PN40 unión por brida, de
un solo c

Ventosa trifuncional de 80 mm PN40 unión por brida, de un solo
cuerpo, con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma
que el flotador no esté en contacto con el cierre, tipo Universal de
Ross o similar. Diámetro de entrada igual al diámetro de salida. Ca-
paz de evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería
de 492 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entra-
da de aire durante un vaciado de 599 l/s a una presión diferencial
de -0.35 bar. Con un orificio de purga de 0.097" (2.46 mm) para una
presión máxima de 40 bar. Cuerpo y tapa de fundición gris norma
ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM.
Todas las partes internas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá
con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Vacuum and com-
bination air valves for waterwork service". Incluso medios auxiliares,
junta, tornillería, colocada y probada.

1,00 2.136,16 2.136,16
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TOTAL SUBCAPÍTULO C03.01..................152.984,70
SUBCAPÍTULO C03.02 EN CONDUCCIONES

A10001 Ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

19,00 120,35 2.286,65

A10001P Ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

10,00 177,49 1.774,90

A10001N Ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 4,0 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 4,0 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

17,00 246,41 4.188,97

A10003 Ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

17,00 175,13 2.977,21

DVMUL16 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm, PN10/16, purga 1/4" a
1/8"

Ventosa trifuncional  de 100 mm, unión por brida PN10/16, de un so-
lo cuerpo, especial para impulsiones, con sistema de cierre por do-
ble sistema de levas de forma que el flotador no esté en contacto
con el cierre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada
igual al diámetro de salida. Capaz de evacuar un caudal de aire du-
rante el llenado de la tubería de 622 l/s a una presión diferencial de
0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 877
l/s a una presion diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga en-
tre 1/4" , 3/16" y 1/8" para una presión máxima de 16 bar, dando un
caudal de purga de 46 l/s. Cuerpo y tapa de fundición gris norma
ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM.
Todas las partes internas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá
con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air and Vacuum and com-
bination air valves for waterwork service". Incluso medios auxiliares,
junta, tornillería, colocada y probada.

19,00 4.267,64 81.085,16
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VMUL101 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm, PN20, purga 1/8"

Ventosa trifuncional  de 100 mm, para una presión máxima de
PN21, unión por brida PN25, de un solo cuerpo, especial para impul-
siones, con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma
que el flotador no esté en contacto con el cierre, tipo Universal de
Ross o similar. Diámetro de entrada igual al diámetro de salida. Ca-
paz de evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de
622 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada
de aire durante un vaciado de 877 l/s a una presión diferencial de
-0.35 bar. Con un orificio de purga de 1/8" para una presión máxima
de 20 bar, dando un caudal de purga de 46 l/s. Cuerpo y tapa de fun-
dición gris norma ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asiento del
cierre de EPDM. Todas las partes internas en acero inoxidable
ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air
and Vacuum and combination air valves for waterwork service". Inclu-
so medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

10,00 4.583,03 45.830,30

DVMUL10 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40, purga 0,097"

Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40 unión por brida, de un solo
cuerpo, especial para impulsiones, con sistema de cierre por doble
sistema de levas de forma que el flotador no esté en contacto con
el cierre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada
igual al diámetro de salida. Capaz de evacuar un caudal de aire du-
rante el llenado de la tubería de 875 l/s a una presión diferencial de
0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de
1066 l/s a una presión diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de
purga de 0.097" (2.46 mm) para una presión máxima de 40 bar.
Cuerpo y tapa de fundición gris norma ASTM A-48 Clase 30 o
A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM. Todas las partes inter-
nas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA
512-99 "Air realease, Air and Vacuum and combination air valves
for waterwork service". Incluso medios auxiliares, junta, tornillería,
colocada y probada.

17,00 8.529,29 144.997,93

DVMIST1 Ud Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16, purga 1/4"

Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16 unión por brida, en un so-
lo cuerpo, con diámetro de salida igual al de entrada, partes inter-
nas de acero inoxidable AISI 304, cumpliendo norma UNE EN
1074-4 y AWWA C512. Capaz de evacuar un caudal de aire duran-
te el llenado de la tubería de 622 l/s a una presión diferencial de
0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 877
l/s a una presion diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga
de 1/4 ". Equipada con mecanismo aero-cinético para evitar el cie-
rre por la velocidad de aire, incluso en casos de velocidad sónica.
Jaula homogénea en el perímetro exterior del flotador, guiando el flo-
tador en todo su recorrido. Asientos de cierre de los orificios de ven-
tosa y purga en EPDM. Malla en la salida del aire en inox AISI304,
por seguridad y para evitar la interferencia de insectos y aves. Recu-
bierto de epoxi en caliente, tanto interna como externamente, para
una protección duradera, espesor mínimo 250 micras, con certifica-
do WRAS o similar. Cumplimiento de la fabricación estándar, nor-
mas UNE EN 1074-4 y AWWA C512. Incluso medios auxiliares, jun-
ta, tornillería, colocada y probada

17,00 4.381,34 74.482,78

A10080N Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa
embridada, moto

Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14,
con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras. Peso
aprox. de la válvula 636 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas
y tornillería, instalada.

4,00 7.659,50 30.638,00
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A03018PN Ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

5,00 1.545,54 7.727,70

VD600PN25 Ud Valvula desagüe en tubería FD DN600 C30

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de Fundición
dúctil DN-600 mm formado por: válvula de compuerta de cierre elás-
tico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de
DN-110 mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en monta-
je. Colocada y probada.

9,00 1.701,30 15.311,70

VD600PVC16 Ud Valvula desagüe en tubería PVC_O PN10/16

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O
PN25 formado por: válvula de compuerta de cierre elástico de 100
mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-110
mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en montaje. Colo-
cada y probada.

11,00 2.440,27 26.842,97

VD600PVC25 Ud Valvula desagüe en tubería PVC_O PN25

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O
PN25 formado por: válvula de compuerta de cierre elástico de 100
mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-110
mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en montaje. Colo-
cada y probada.

4,00 2.495,21 9.980,84

A05018 Ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
exprés.

222,00 476,97 105.887,34

A05009 Ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 1.407,03 5.628,12
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

UAP010 Ud Pozo de registro

Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo perforado tosco y
elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,20 m de diáme-
tro interior y de 1,8 m de altura útil interior, formado por: solera de
25 cm de espesor de hormigón armado
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, ligeramente armada con malla elec-
trosoldada  ME 15x30 ø 5-5 mm, B500T UNE-EN 10080; arranque
de pozo de 0,7 m de altura construido con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento, indus-
trial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 for-
mando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores,
preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos
prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; ani-
llo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihem-
brada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 120 cm de diáme-
tro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con
unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 120 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resisten-
cia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM; con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, insta-
lado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en ma-
sa HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM para formación de canal en
el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para
montaje. Criterio de valoración económica: El precio incluye los equi-
pos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposi-
ción en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el re-
lleno del trasdós. Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electro-
soldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-
ra. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el in-
terior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje. For-
mación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colecto-
res al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y
compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de
la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y acceso-
rios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de uni-
dades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio
de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente eje-
cutadas según especificaciones de Proyecto.

56,00 594,75 33.306,00

A05045 Ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
i/ brida ciega PN 4,0 MPa. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1,00 1.557,45 1.557,45
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A05045_B Ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, con brida ciega,
instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
i/ brida ciega PN 4,0 MPa. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

10,00 2.248,48 22.484,80

VRDP600 Ud Válvula de retención de doble plato DN 600 PN25 tipo
ruber-check

Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wa-
fer para montaje entre bridas, DN-600 mm y PN-25 atm, revestimien-
to epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundición nodular GGG-40, eje de
acero inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resorte de ace-
ro inoxidable AISI 304. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y
probada en presión y estanqueidad.

2,00 6.509,18 13.018,36

A10085 Ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 1.220,94 2.441,88

A03007_PI Ud Pieza en T, calderería, acero galvanizado Ø700/Ø600 mm

Pieza especial en T, de calderería de chapa de acero granallada
con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de
500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Incluye dos bridas de acero al carbo-
no Ø700 mm y una brida de acero al carbono Ø600/630 mm.

1,65 5.076,05 8.375,48

A03007_C Ud Carrete de acero galvanizado, bridas, Ø600 mm

Carrete de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado
en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Incluye dos bridas de acero al carbono Ø600/630 mm.

3,00 3.072,64 9.217,92

A05109_a Ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe, terminaciión campana o liso, de fundición dúctil de
630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

10,00 1.714,29 17.142,90

A05054 Ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta exprés.

2,00 1.238,63 2.477,26
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A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

441,11 5,19 2.289,36

A10110 Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 904,90 904,90

A03012PN Ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,0 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 281,28 281,28

VRDP25d Ud Válvula de retención de doble plato DN 250 PN10 tipo
ruber-check

Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wa-
fer para montaje entre bridas, DN-250 mm y PN-10 atm, revestimien-
to epoxy anticorrosivo, cuerpo en fundición nodular GGG-40, eje de
acero inoxidable AISI 420, asiento de NBR/EPDM y resorte de ace-
ro inoxidable AISI 304. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Colocada y
probada en presión y estanqueidad.

1,00 7.382,03 7.382,03

VAOBC1g Ud Válvula anti-inundaciones DN250 mm, por sobrevelocidad

Válvula de seguridad contra inundaciones con sistema de cierre me-
cánico - oleo hidráulico, sin aporte eléctrico o de energía para gran-
des caudales. Contrapeso sujeto mediante gancho desenclavable y
no por medio de circuitos hidráulicos presurizados para evitar cie-
rres no deseados. De doble excentricidad de la mariposa. Cuerpo y
mariposa en fundición nodular GS revestido de epoxi 100 a 150 mi-
cras. Asiento en Ac inox ASTM 304. Junta de nitrilo acrílico intercam-
biable y regulable. je ene Ac inox ASTM 420. Cojinetes auto lubrica-
dos en bronce. Tornillería acero inox A4(316). Martillo percutor en
acero al carbono. leva con gancho en Ac inox. Transferencia de infor-
mación de sobre velocidad mediante paleta de detección al gato de-
tector por circuito oleo hidráulico. Con opción de doble velocidad de
cierre para evitar transitorios. DN-250 mm, PN-10. Totalmente instala-
da, regulada y probada.

1,00 9.306,10 9.306,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.02..................689.826,29
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SUBCAPÍTULO C03.03 EN HINCADOS
A10080N Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa

embridada, moto

Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14,
con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras. Peso
aprox. de la válvula 636 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas
y tornillería, instalada.

2,00 7.659,50 15.319,00

A10080P Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 Mpa
embridada, manu

Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14,
con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras. Peso
aprox. de la válvula 636 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas
y tornillería, instalada.

6,00 5.948,91 35.693,46

A10080PN Ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 2,5 Mpa
embridada, manu

Válvula de mariposa de 600 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco de doble excen-
tricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 250 micras. Peso aprox. de la válvula
636 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas y tornillería, instala-
da.

6,00 6.590,38 39.542,28

A10085 Ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

14,00 1.220,94 17.093,16

A05109_b ud Brida enchufe antitraccion, fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa,
instala

Brida enchufe antitraccion de fundición dúctil de 630 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

12,00 1.633,16 19.597,92

A05109_c Ud Brida enchufe antitracción, fundición Ø 630 mm, 2,5 MPa,
instala

Brida enchufe, antitracción, de fundición dúctil de 630 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

12,00 1.714,29 20.571,48
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A21011_PN34ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 600

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y
diámetro suficiente para unión de tubo de acero y PVC orientado ø
600 mm 3,4 MPa, totalmente instalada.

10,00 642,25 6.422,50

A05109_d Ud Unión fundición brida/enchufe Ø 630 mm, C30, instalada

Uníon de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, brida/enchufe,
presión de trabajo hasta 3 MPa, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética ,
con p.p. de juntas, colocada y montada en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

4,00 1.826,55 7.306,20

VD600PN25 Ud Valvula desagüe en tubería FD DN600 C30

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de Fundición
dúctil DN-600 mm formado por: válvula de compuerta de cierre elás-
tico de 100 mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de
DN-110 mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en monta-
je. Colocada y probada.

2,00 1.701,30 3.402,60

VD600PVC16 Ud Valvula desagüe en tubería PVC_O PN10/16

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O
PN25 formado por: válvula de compuerta de cierre elástico de 100
mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-110
mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en montaje. Colo-
cada y probada.

3,00 2.440,27 7.320,81

VD600PVC25 Ud Valvula desagüe en tubería PVC_O PN25

Valvulería y accesorios de desagüe en conducción de PVC-O
PN25 formado por: válvula de compuerta de cierre elástico de 100
mm enterrada, excavación en zanja, tubería de PVC de DN-110
mm hasta punto de desagüe y piezas especiales en montaje. Colo-
cada y probada.

2,00 2.495,21 4.990,42

VMUL101 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm, PN20, purga 1/8"

Ventosa trifuncional  de 100 mm, para una presión máxima de
PN21, unión por brida PN25, de un solo cuerpo, especial para impul-
siones, con sistema de cierre por doble sistema de levas de forma
que el flotador no esté en contacto con el cierre, tipo Universal de
Ross o similar. Diámetro de entrada igual al diámetro de salida. Ca-
paz de evacuar un caudal de aire durante el llenado de la tubería de
622 l/s a una presión diferencial de 0.15 bar y de permitir la entrada
de aire durante un vaciado de 877 l/s a una presión diferencial de
-0.35 bar. Con un orificio de purga de 1/8" para una presión máxima
de 20 bar, dando un caudal de purga de 46 l/s. Cuerpo y tapa de fun-
dición gris norma ASTM A-48 Clase 30 o A-126 Case B; asiento del
cierre de EPDM. Todas las partes internas en acero inoxidable
ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA 512-99 "Air realease, Air
and Vacuum and combination air valves for waterwork service". Inclu-
so medios auxiliares, junta, tornillería, colocada y probada.

2,00 4.583,03 9.166,06
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

DVMUL10 Ud Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40, purga 0,097"

Ventosa trifuncional  de 100 mm PN40 unión por brida, de un solo
cuerpo, especial para impulsiones, con sistema de cierre por doble
sistema de levas de forma que el flotador no esté en contacto con
el cierre, tipo Universal de Ross o similar. Diámetro de entrada
igual al diámetro de salida. Capaz de evacuar un caudal de aire du-
rante el llenado de la tubería de 875 l/s a una presión diferencial de
0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de
1066 l/s a una presión diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de
purga de 0.097" (2.46 mm) para una presión máxima de 40 bar.
Cuerpo y tapa de fundición gris norma ASTM A-48 Clase 30 o
A-126 Case B; asiento del cierre de EPDM. Todas las partes inter-
nas en acero inoxidable ASTM 240. Cumplirá con la norma AWWA
512-99 "Air realease, Air and Vacuum and combination air valves
for waterwork service". Incluso medios auxiliares, junta, tornillería,
colocada y probada.

2,00 8.529,29 17.058,58

DVMIST1 Ud Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16, purga 1/4"

Ventosa trifuncional  de 150 mm PN10/16 unión por brida, en un so-
lo cuerpo, con diámetro de salida igual al de entrada, partes inter-
nas de acero inoxidable AISI 304, cumpliendo norma UNE EN
1074-4 y AWWA C512. Capaz de evacuar un caudal de aire duran-
te el llenado de la tubería de 622 l/s a una presión diferencial de
0.15 bar y de permitir la entrada de aire durante un vaciado de 877
l/s a una presion diferencial de -0.35 bar. Con un orificio de purga
de 1/4 ". Equipada con mecanismo aero-cinético para evitar el cie-
rre por la velocidad de aire, incluso en casos de velocidad sónica.
Jaula homogénea en el perímetro exterior del flotador, guiando el flo-
tador en todo su recorrido. Asientos de cierre de los orificios de ven-
tosa y purga en EPDM. Malla en la salida del aire en inox AISI304,
por seguridad y para evitar la interferencia de insectos y aves. Recu-
bierto de epoxi en caliente, tanto interna como externamente, para
una protección duradera, espesor mínimo 250 micras, con certifica-
do WRAS o similar. Cumplimiento de la fabricación estándar, nor-
mas UNE EN 1074-4 y AWWA C512. Incluso medios auxiliares, jun-
ta, tornillería, colocada y probada

3,00 4.381,34 13.144,02

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.03..................216.628,49
TOTAL CAPÍTULO C03 ...............................1.059.439,48
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C04 CÁMARAS DE TOMA Y ARQUETAS
SUBCAPÍTULO C04.01 CAMARAS
APARTADO C04.01.01 CÁMARA TIPO A

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

70,80 0,07 4,96

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

160,70 6,99 1.123,29

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

40,00 0,19 7,60

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

4,00 99,81 399,24

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.372,95 1,52 2.086,88

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

7,20 15,70 113,04

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación
HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

8,10 74,76 605,56

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

95,40 27,77 2.649,26
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención
HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

14,31 76,70 1.097,58

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto
con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal,
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con perfil
hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto
con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo
y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Apli-
cación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del per-
fil.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se me-
dirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

21,20 6,36 134,83

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros
entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa-
ramentos de hormigón,  a media caña, con mortero tixotrópico, modi-
ficado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compre-
sión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad
de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euro-
clase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en
varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. Incluye: Ejecu-
ción con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

20,00 8,11 162,20

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de
acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero
Ø12 mm recubierta de polipropileno para evitar la oxidación. Resis-
tente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Eu-
ropea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve an-
tideslizante. Fijación: Introducir el pate 80 mm en la pared del po-
zo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Inclu-
so replanteo de puntos y taladros, totalmente instalado.

8,00 5,07 40,56

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

22,36 60,09 1.343,61
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

57,12 26,02 1.486,26

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con
tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccio-
nada procedente de la propia excavación con medios mecánicos, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil com-
pactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

94,00 6,81 640,14

PBENT148 Ud Tapa y marco triangular doble 870x1660x100 mm, D-400

Suministro de tapa y marco, triangular doble de "Benito" o similar,
de 870x1660x100 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico me-
dio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO
1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.  Cumple con la norma euro-
pea UNE EN-124. Superficie metálica antideslizante. Revestida con
pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmen-
te instalada.

1,00 984,92 984,92

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

98,84 1,18 116,63

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos
proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proceden-
tes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica:
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-
nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero
no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de
la obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición
de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tie-
rras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

98,84 4,70 464,55

TOTAL APARTADO C04.01.01 ................................. 13.461,11
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO C04.01.02 CÁMARA TIPO B
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=

20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

128,56 0,07 9,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

289,64 6,99 2.024,58

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

71,20 0,19 13,53

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

7,12 99,81 710,65

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.449,90 1,52 3.723,85

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

13,08 15,70 205,36

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación
HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

14,22 74,76 1.063,09

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

171,00 27,77 4.748,67
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención
HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

25,66 76,70 1.968,12

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto
con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal,
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con perfil
hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto
con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo
y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Apli-
cación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del per-
fil.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se me-
dirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

38,00 6,36 241,68

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros
entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa-
ramentos de hormigón,  a media caña, con mortero tixotrópico, modi-
ficado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compre-
sión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad
de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euro-
clase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en
varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. Incluye: Ejecu-
ción con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

35,60 8,11 288,72

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de
acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero
Ø12 mm recubierta de polipropileno para evitar la oxidación. Resis-
tente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Eu-
ropea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve an-
tideslizante. Fijación: Introducir el pate 80 mm en la pared del po-
zo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Inclu-
so replanteo de puntos y taladros, totalmente instalado.

16,00 5,07 81,12

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

39,00 60,09 2.343,51
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

103,02 26,02 2.680,58

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con
tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccio-
nada procedente de la propia excavación con medios mecánicos, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil com-
pactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

173,18 6,81 1.179,36

PBENT148 Ud Tapa y marco triangular doble 870x1660x100 mm, D-400

Suministro de tapa y marco, triangular doble de "Benito" o similar,
de 870x1660x100 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico me-
dio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO
1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.  Cumple con la norma euro-
pea UNE EN-124. Superficie metálica antideslizante. Revestida con
pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmen-
te instalada.

2,00 984,92 1.969,84

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

174,38 1,18 205,77

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos
proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proceden-
tes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica:
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-
nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero
no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de
la obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición
de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tie-
rras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

174,38 4,70 819,59

TOTAL APARTADO C04.01.02 ................................. 24.277,02
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO C04.01.03 CÁMARA TIPO D
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=

20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

83,76 0,07 5,86

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

194,47 6,99 1.359,35

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

50,35 0,19 9,57

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

5,04 99,81 503,04

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.897,86 1,52 2.884,75

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

8,01 15,70 125,76

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación
HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

10,80 74,76 807,41

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

107,56 27,77 2.986,94
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención
HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

16,13 76,70 1.237,17

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto
con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal,
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con perfil
hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto
con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo
y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Apli-
cación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del per-
fil.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se me-
dirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

23,90 6,36 152,00

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros
entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa-
ramentos de hormigón,  a media caña, con mortero tixotrópico, modi-
ficado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compre-
sión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad
de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euro-
clase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en
varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. Incluye: Ejecu-
ción con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

22,70 8,11 184,10

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de
acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero
Ø12 mm recubierta de polipropileno para evitar la oxidación. Resis-
tente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Eu-
ropea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve an-
tideslizante. Fijación: Introducir el pate 80 mm en la pared del po-
zo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Inclu-
so replanteo de puntos y taladros, totalmente instalado.

8,00 5,07 40,56

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

30,82 60,09 1.851,97
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

64,01 26,02 1.665,54

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con
tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccio-
nada procedente de la propia excavación con medios mecánicos, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil com-
pactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

103,02 6,81 701,57

PBENT148 Ud Tapa y marco triangular doble 870x1660x100 mm, D-400

Suministro de tapa y marco, triangular doble de "Benito" o similar,
de 870x1660x100 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico me-
dio. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO
1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.  Cumple con la norma euro-
pea UNE EN-124. Superficie metálica antideslizante. Revestida con
pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmen-
te instalada.

1,00 984,92 984,92

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

130,34 1,18 153,80

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos
proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proceden-
tes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica:
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-
nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero
no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de
la obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición
de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tie-
rras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

130,34 4,70 612,60

TOTAL APARTADO C04.01.03 ................................. 16.266,91
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO C04.01.04 CÁMARA TIPO E
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=

20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

92,96 0,07 6,51

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

203,22 6,99 1.420,51

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

47,20 0,19 8,97

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

4,72 99,81 471,10

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.611,82 1,52 2.449,97

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

9,48 15,70 148,84

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación
HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

8,82 74,76 659,38

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

117,00 27,77 3.249,09
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención
HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

17,56 76,70 1.346,85

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto
con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal,
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con perfil
hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto
con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo
y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Apli-
cación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del per-
fil.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se me-
dirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

26,00 6,36 165,36

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros
entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa-
ramentos de hormigón,  a media caña, con mortero tixotrópico, modi-
ficado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compre-
sión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad
de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euro-
clase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en
varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. Incluye: Ejecu-
ción con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

23,60 8,11 191,40

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de
acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero
Ø12 mm recubierta de polipropileno para evitar la oxidación. Resis-
tente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Eu-
ropea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve an-
tideslizante. Fijación: Introducir el pate 80 mm en la pared del po-
zo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Inclu-
so replanteo de puntos y taladros, totalmente instalado.

16,00 5,07 81,12

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

23,40 60,09 1.406,11
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

72,42 26,02 1.884,37

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con
tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccio-
nada procedente de la propia excavación con medios mecánicos, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil com-
pactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

132,96 6,81 905,46

PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de
725x825x80 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico medio.
Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE
EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidura para facilitar su
apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura
negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmente insta-
lada.

2,00 285,05 570,10

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

110,90 1,18 130,86

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos
proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proceden-
tes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica:
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-
nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero
no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de
la obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición
de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tie-
rras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

110,90 4,70 521,23

TOTAL APARTADO C04.01.04 ................................. 15.617,23
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO C04.01.05 CÁMARA TIPO F
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=

20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

41,36 0,07 2,90

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

83,74 6,99 585,34

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

27,00 0,19 5,13

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

2,70 99,81 269,49

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.032,17 1,52 1.568,90

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

5,10 15,70 80,07

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación
HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

5,25 74,76 392,49

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

65,32 27,77 1.813,94
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención
HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

9,80 76,70 751,66

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto
con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal,
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con perfil
hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto
con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo
y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Apli-
cación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del per-
fil.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se me-
dirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

14,20 6,36 90,31

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros
entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa-
ramentos de hormigón,  a media caña, con mortero tixotrópico, modi-
ficado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compre-
sión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad
de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euro-
clase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en
varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. Incluye: Ejecu-
ción con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

13,00 8,11 105,43

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de
acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero
Ø12 mm recubierta de polipropileno para evitar la oxidación. Resis-
tente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Eu-
ropea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve an-
tideslizante. Fijación: Introducir el pate 80 mm en la pared del po-
zo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Inclu-
so replanteo de puntos y taladros, totalmente instalado.

8,00 5,07 40,56

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

14,26 60,09 856,88
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

40,04 26,02 1.041,84

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con
tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccio-
nada procedente de la propia excavación con medios mecánicos, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil com-
pactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

47,51 6,81 323,54

PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de
725x825x80 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico medio.
Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE
EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidura para facilitar su
apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura
negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmente insta-
lada.

1,00 285,05 285,05

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

52,98 1,18 62,52

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos
proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proceden-
tes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica:
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-
nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero
no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de
la obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición
de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tie-
rras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

52,98 4,70 249,01

TOTAL APARTADO C04.01.05 ................................. 8.525,06
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO C04.01.06 CÁMARA TIPO G
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=

20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

134,72 0,07 9,43

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

284,52 6,99 1.988,79

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

80,00 0,19 15,20

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

8,00 99,81 798,48

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.180,96 1,52 4.835,06

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

16,80 15,70 263,76

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación
HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

14,40 74,76 1.076,54

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

179,20 27,77 4.976,38
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención
HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

26,88 76,70 2.061,70

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto
con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal,
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con perfil
hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto
con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo
y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Apli-
cación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del per-
fil.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se me-
dirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

44,80 6,36 284,93

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros
entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa-
ramentos de hormigón,  a media caña, con mortero tixotrópico, modi-
ficado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compre-
sión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad
de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euro-
clase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en
varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. Incluye: Ejecu-
ción con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

40,00 8,11 324,40

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de
acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero
Ø12 mm recubierta de polipropileno para evitar la oxidación. Resis-
tente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Eu-
ropea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve an-
tideslizante. Fijación: Introducir el pate 80 mm en la pared del po-
zo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Inclu-
so replanteo de puntos y taladros, totalmente instalado.

32,00 5,07 162,24

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

37,44 60,09 2.249,77
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

114,08 26,02 2.968,36

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con
tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccio-
nada procedente de la propia excavación con medios mecánicos, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil com-
pactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

181,08 6,81 1.233,15

PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de
725x825x80 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico medio.
Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE
EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidura para facilitar su
apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura
negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmente insta-
lada.

4,00 285,05 1.140,20

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

160,36 1,18 189,22

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos
proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proceden-
tes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica:
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-
nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero
no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de
la obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición
de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tie-
rras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

160,36 4,70 753,69

TOTAL APARTADO C04.01.06 ................................. 25.331,30
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.01..................103.478,63
SUBCAPÍTULO C04.02 ARQUETAS
APARTADO C04.02.01 ARQUETA TIPO A

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

193,26 0,07 13,53

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

484,44 6,99 3.386,24

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

96,00 0,19 18,24

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

9,60 99,81 958,18

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.810,08 1,52 7.311,32

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

21,60 15,70 339,12

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación
HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

16,20 74,76 1.211,11

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

298,08 27,77 8.277,68

Página 37



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención
HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

44,70 76,70 3.428,49

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto
con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal,
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con perfil
hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto
con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo
y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Apli-
cación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del per-
fil.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se me-
dirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

55,20 6,36 351,07

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros
entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa-
ramentos de hormigón,  a media caña, con mortero tixotrópico, modi-
ficado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compre-
sión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad
de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euro-
clase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en
varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. Incluye: Ejecu-
ción con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

48,00 8,11 389,28

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de
acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero
Ø12 mm recubierta de polipropileno para evitar la oxidación. Resis-
tente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Eu-
ropea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve an-
tideslizante. Fijación: Introducir el pate 80 mm en la pared del po-
zo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Inclu-
so replanteo de puntos y taladros, totalmente instalado.

54,00 5,07 273,78

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

40,56 60,09 2.437,25
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de
725x825x80 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico medio.
Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE
EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidura para facilitar su
apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura
negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmente insta-
lada.

6,00 285,05 1.710,30

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

187,20 26,02 4.870,94

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con
tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccio-
nada procedente de la propia excavación con medios mecánicos, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil com-
pactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

343,20 6,81 2.337,19

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

238,14 1,18 281,01

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos
proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proceden-
tes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica:
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-
nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero
no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de
la obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición
de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tie-
rras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

238,14 4,70 1.119,26

TOTAL APARTADO C04.02.01 ................................. 38.713,99
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO C04.02.02 ARQUETA TIPO B
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=

20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

262,64 0,07 18,38

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

796,04 6,99 5.564,32

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

112,00 0,19 21,28

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

11,20 99,81 1.117,87

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.933,29 1,52 10.538,60

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

25,20 15,70 395,64

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación
HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

18,90 74,76 1.412,96

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

463,68 27,77 12.876,39
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención
HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

69,58 76,70 5.336,79

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto
con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal,
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con perfil
hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto
con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo
y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Apli-
cación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del per-
fil.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se me-
dirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

64,40 6,36 409,58

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros
entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa-
ramentos de hormigón,  a media caña, con mortero tixotrópico, modi-
ficado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compre-
sión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad
de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euro-
clase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en
varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. Incluye: Ejecu-
ción con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

56,00 8,11 454,16

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de
acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero
Ø12 mm recubierta de polipropileno para evitar la oxidación. Resis-
tente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Eu-
ropea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve an-
tideslizante. Fijación: Introducir el pate 80 mm en la pared del po-
zo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Inclu-
so replanteo de puntos y taladros, totalmente instalado.

84,00 5,07 425,88

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

47,32 60,09 2.843,46
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PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de
725x825x80 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico medio.
Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE
EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidura para facilitar su
apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura
negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmente insta-
lada.

7,00 285,05 1.995,35

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

283,92 26,02 7.387,60

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con
tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccio-
nada procedente de la propia excavación con medios mecánicos, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil com-
pactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

588,63 6,81 4.008,57

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

366,59 1,18 432,58

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos
proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proceden-
tes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica:
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-
nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero
no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de
la obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición
de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tie-
rras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

366,59 4,70 1.722,97

TOTAL APARTADO C04.02.02 ................................. 56.962,38
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APARTADO C04.02.03 ARQUETA TIPO C
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=

20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

48,65 0,07 3,41

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

170,53 6,99 1.192,00

I04014 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-4 y A-7 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

20,25 0,19 3,85

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

2,03 99,81 202,61

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.386,11 1,52 2.106,89

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

4,20 15,70 65,94

P03005_a m³ Hormigón para armar en losas de cimentación
HA-25/spb/40-20/X0-X

Hormigón para armar en losas de cimentación,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

3,68 74,76 275,12

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

96,32 27,77 2.674,81
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P03005_b m³ Hormigón para armar en muros de contención
HA-25/spb/40-20/X0-XC

Hormigón para armar en muros de contención H<3 m,
HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote, planta d<20km. Incluye: Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volu-
men teórico, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

14,45 76,70 1.108,32

NIJ111 m Impermeabilización de junta de construcción en contacto
con el a

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal,
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con perfil
hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto
con agua, de 20x10 mm, colocado con solapes, fijado con adhesivo
y clavos cada 30 cm. Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Apli-
cación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica del per-
fil.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se me-
dirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

11,20 6,36 71,23

NIA025 m Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros
entre pa

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre pa-
ramentos de hormigón,  a media caña, con mortero tixotrópico, modi-
ficado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compre-
sión a 28 días mayor o igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad
de 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euro-
clase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, aplicado en
varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm. Incluye: Ejecu-
ción con mortero del ángulo a media caña. Criterio de medición de
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

10,00 8,11 81,10

DPBENP Ud Pate de polipropileno 300x250 realizado con varilla de
acero

Pate de polipropileno de 300x250 mm, realizado en varilla de acero
Ø12 mm recubierta de polipropileno para evitar la oxidación. Resis-
tente a los ácidos y disolventes orgánicos. Cumple con la Norma Eu-
ropea EN 13101. Aletas laterales para mayor seguridad y relieve an-
tideslizante. Fijación: Introducir el pate 80 mm en la pared del po-
zo/arqueta. Distancia recomendada entre los pates: 330mm. Inclu-
so replanteo de puntos y taladros, totalmente instalado.

15,00 5,07 76,05

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/F/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye P.P. de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

9,61 60,09 577,46
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PBENENA1 Ud Tapa y marco alto 725x825x80 mm, D-400

Suministro de tapa y marco alto, de "Benito" o similar, de
725x825x80 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico medio.
Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE
EN-124. Incluye junta de insonorización. Hendidura para facilitar su
apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura
negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Totalmente insta-
lada.

1,00 285,05 285,05

B04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica + lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

57,04 26,02 1.484,18

ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con
tierra selec

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccio-
nada procedente de la propia excavación con medios mecánicos, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.Criterio de valoración eco-
nómica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil com-
pactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

121,09 6,81 824,62

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

82,74 1,18 97,63

ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos
proced

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos proceden-
tes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
a una distancia menor de 20 km. Criterio de valoración económica:
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-
nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero
no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de
la obra. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado. Criterio de medición
de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tie-
rras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

82,74 4,70 388,88

TOTAL APARTADO C04.02.03 ................................. 11.519,15
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TOTAL SUBCAPÍTULO C04.02..................107.195,52
TOTAL CAPÍTULO C04 ...............................210.674,15
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CAPÍTULO C05 OBRAS ESPECIALES
SUBCAPÍTULO C05.01 HINCADOS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

948,60 2,96 2.807,86

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

606,33 4,15 2.516,27

ZA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno de roca
blanda, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y
acopio a pie de máquina o sobre camión.

866,04 16,10 13.943,24

ZA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

767,56 12,95 9.939,90

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado proce

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

252,69 8,37 2.115,02

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.400,61 4,13 5.784,52

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

23,16 17,06 395,11

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

1.059,27 1,20 1.271,12

I02027af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 5 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 5 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. En trabajos de valorización de
material.

1.059,27 1,46 1.546,53

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

52,80 84,83 4.479,02
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I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

9,60 69,90 671,04

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

4.320,00 1,98 8.553,60

DTRANS Ud Transporte de equipo de hinca a pie de obra, incluso grúa
de apo

Transporte de equipo de hinca a pie de obra, incluso grúa de apoyo
para posicionamiento, operaciones montaje/desmontaje del equipo
a pie de tajo, nivelación y trabajos previos de preparación.

6,00 3.084,00 18.504,00

A02017a m Tubería de chapa de acero lisa S275JR (UNE-EN 10025) o
similar

Tubería de chapa de acero lisa S275JR (UNE EN 10025) o similar
de 914 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal,  incluyendo materiales a pie de obra y soldadura entre
tubos

294,10 406,44 119.534,00

UCMG.508 m Perforación horizontal. Hinca con tubería de acero DN900
mm y

Perforación horizontal con tubería de acero de 914 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, mediante sistema hidráulico de empu-
je de tubos y rotación con hélice continua para extracción de tierras
en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión. Incluyen-
do la soldadura del tubo. (No incluyendo el importe del tubo).

294,10 453,35 133.330,24

DINTROD m Introducción de tubería de DN630 dentro de la tubería de
acero

Introducción de tubería de DN600 dentro de la tubería de acero de
DN900, por empuje, incluso soldadura a tope entre tubos de PE

294,10 66,82 19.651,76

DCIERRE Ud Anillo de cierre elástico , tipo cónico cerrado 40"x24" i/
fleje

Anillo de cierre elástico, tipo cónico cerrado 40"x24" tipo C de Es-
pansit, con forma especial para compensar posibles excentricida-
des entre tubos. Material de goma tipo  CR-SBR con dureza Shore
A65 , resistencia a tracción de 6 MPa, elongación  del 200%, color
negro. Fijado a tuberías  mediante flejes de acero inox. Colocado
en ambos extremos de la hinca para sellado de la misma

12,00 532,50 6.390,00

DECOPIPED Ud Collar distanciador fabricado en HDPE, tipo L100, de 100
mm de a

Collar distanciador fabricado completa y exclusivamente con polieti-
leno de alta densidad (HDPE), sin tornillos ni accesorios metálicos,
tipo L100  con una altura de 100 mm. Irán espaciados en el tubo
1,5 m, salvo al principio y final de tubo que irán dobles y en el caso
de tubería de fundición que se colocarán en ambos lados de la cam-
pana en cada unión. Incluso operación preliminar de ensamblado
de las piezas que conforman el collar mediante el uso del tensor
adecuado al tipo de pieza, usando el tensor adecuado a las caracte-
rísticas de este y colocación de cinta antideslizante de 100 mm de
ancho, aplicada en el área de contacto entre el collar y el tubo con-
ductor, para evitar cualquier desplazamiento horizontal de los colla-
res durante las operaciones de inserción.

199,00 79,94 15.908,06
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A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

124,21 203,11 25.228,29

A08050A m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 2,5 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 2,5 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

147,15 231,31 34.037,27

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.01..................426.606,85
SUBCAPÍTULO C05.02 LOSAS EB1 y EB2

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

74,42 0,21 15,63

I02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno franco-ligero, medido so-
bre perfil.

14,88 0,54 8,04

I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

25,30 9,20 232,76

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM,

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

14,88 2,84 42,26

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

14,64 17,06 249,76
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I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, plant

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

22,32 106,66 2.380,65

I15014 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

74,42 7,07 526,15

UVT010 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión,
de 30 mm

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 30 mm
de paso de malla y 1,8 mm de diámetro, acabado galvanizado y pos-
tes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, em-
potrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a
los postes metálicos. Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el
terreno. Colocación de los postes en los pozos. Vertido del hormi-
gón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Coloca-
ción de la malla. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de longitud mayor de 1 m. Criterio de medición de obra: Se medirá
la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

55,20 30,01 1.656,55

UVP020 Ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica de
dimens

Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica, de dimen-
siones 3,00x2x00 m, constituida por cercos de tubo de acero galva-
nizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de ace-
ro galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por ma-
lla de simple torsión, de 30 mm de paso de malla y 1,8 mm de diá-
metro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para
acceso peatonal en vallado de parcela de malla metálica. Incluso
postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los
postes y accesorios de fijación y montaje. Incluye: Replanteo de ali-
neaciones y niveles. Apertura de huecos en el terreno. Colocación
de los postes. Vertido del hormigón. Montaje de la puerta. Fijación
del bastidor sobre los postes. Colocación de los herrajes de cierre.
Ajuste final de la hoja. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Crite-
rio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 421,82 843,64

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.02.................. 5.955,44
TOTAL CAPÍTULO C05 ...............................432.562,29
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CAPÍTULO C06 AUTOMATISMOS
SUBCAPÍTULO C06_01 TELECONTROL
APARTADO C6_01_01 TOMAS DE AGUA PRINCIPALES
SUBAPARTADO C6.01.01.01 ARMARIO DE TELECONTROL

cuadro_3 Ud Cuadro de control de válvulas y telecontrol

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con
grado de protección IP66, con dimensiones 847x636x300mm. Ele-
mentos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado
bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circui-
tos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensa-
estopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmi-
ca de circuitos de alimentación y protección de salidas digitales me-
diante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y es-
quemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.
Estación Remota de telecontrol marca Sofrel modelo S4W o similar,
incluyendo CPU con software de automatismos,  modem
GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet,  16ED,  4 EA y  4
SD. Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:

-1 tarjeta de comunicación RS-485.

Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entra-
das analógicas. Switch ethernet industrial con 5 puertos.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera au-
tomática, de distintas variables. El envío de estos datos a la esta-
ción central de control se mediante la red de FO y por vía GPRS de
forma redundante.

2,00 5.321,83 10.643,66

switch Ud Switch conversión de FO-Ethernet

Suministro y montaje de switch conversión de FO-Ethernet de bajo
consumo (<70mA a 24 Vdc) y latiguillos de interconexión con
patch-panel de FO para permitir la conexión de la estación remota
a la red de FO.

2,00 547,48 1.094,96

arran_val Ud Circuito eléctrico arrancador válvula

Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección
magnetotérmica, selector de funcionamiento en local y en remoto,
mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicado-
res de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o ce-
rrada de la válvula motorizada.

2,00 1.132,32 2.264,64

14.003,26TOTAL SUBAPARTADO C6.01.01.01 ......................
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SUBAPARTADO C6.01.01.02 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA
solar_3 Ud Instalación solar fotovoltaica de alimentación estación

(4x1

Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control
de válvulas y caudalímetro, formada por 4 paneles de 100Wp,  total-
mente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instala-
das sobre cimentación junto a caseta, sobre estructura de ángulo
galvanizado en L de 40mm. 6 baterías en serie de 24 Vdc, 750Ah
C100 solar con electrolito gelificado, 2 reguladores de carga de
30A, conexión eléctrica en interior entre reguladores, baterías y líne-
as de panel con cable de sección apropiada para cumplir el nuevo
reglamento de instalaciones fotovoltaicas aisladas.

2,00 6.404,13 12.808,26

12.808,26TOTAL SUBAPARTADO C6.01.01.02 ......................

SUBAPARTADO C6.01.01.03 INSTRUMENTACIÓN
t_presion Ud Suministro e instalación de transmisor de presión

Suministro e instalación de transmisor de presión preparado para
golpe de ariete, rando 0-40 bar, salida 4-20mA y grado de protec-
ción IP68. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con
el cuadro de telecontrol, mediante manguera apantallada de
3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC.

2,00 494,37 988,74

boya_in Ud Suministro e instalación de boya inundación

Suministro e instalación de boya de detección de inundación en ar-
queta e interconexión con el sistema de telecontrol.

2,00 198,58 397,16

caudal_ultr Ud Suministro de caudalímetro ultrasónico no invasivo

Suministro de caudalímetro ultrasónico no invasivo de la marca En-
dress+Hauser, modelo Prosonic Flow 91WA1 Clamp On o similar,
con las siguientes características:

- Apto para agua fría y caliente.
- Sensor de Caudal: DN100-DN4000, -20...80ºC, 1MHz 4"-160",
-4...175ºF
- Soporte del sensor: Tuerca de sujeción, no desmontable
- Juego de Montaje: DN600-DN2000 24"-80"
- Cable del sensor: 15m, PVC, -20...70oC/-4...165oF
- Entrada de Cable: Prensaestopas
- Test, Certificado adicional: No incluíio
- Homologación: Zonas no clasificadas
- Caja: Campo, Alu, sensor IP67 NEMA6P
- Entrada de Cable: Prensaestopas M20
- Alimentación; Display: 20-28VAC / 11-40VDC; 2 líneas, pulsadores
- Ajustes y Programación: Estándar fábrica; Software Básico
- Señal de salida: 4-20 mA HART + Pulsos.

2,00 7.305,17 14.610,34

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja
instalad

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

30,00 2,04 61,20

mang12g m Manguera de cobre 12G1mm2 apantallada

Suministro y montaje de metro lineal de conductor 12G1mm2 apan-
tallada para la señal de control de válvula desde cuadro de telecon-
trol hasta válvula motorizada. Incluye pequeño material de cone-
xión e identificación.

30,00 9,54 286,20

mang12h m Manguera de cobre apantallada 12G1mm2

Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para
interconexión de señales de instrumentación hasta el armario de te-
lecontrol.

24,00 9,54 228,96
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caja_conex Ud Caja de conexiones de campo

Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupa-
ción de conexiones de instrumentación e interconexión con el cua-
dro de telecontrol mediante manguera común a varios instrumentos.

2,00 149,83 299,66

E02258 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible LH (libre de halógenos), corrugado, de color negro o gris,
de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compre-
sión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protec-
ción frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de
la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

12,00 2,76 33,12

canal_60x1 Ud Canalización bandeja PVC 60X100 .

Suministro y montaje de metro lineal de bandeja ciega de PVC de
60x100mm como conducción de los conductores de interconexión
con válvulas e instrumentación. Incluye tapa y accesorios de sopor-
te y tornillería.

16,00 60,08 961,28

E02259 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible LH (libre de halógenos), corrugado, de color negro o gris,
de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compre-
sión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protec-
ción frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de
la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

4,00 3,35 13,40

17.880,06TOTAL SUBAPARTADO C6.01.01.03 ......................

SUBAPARTADO C6.01.01.04 MONTAJE EN CAMPO
inst_cam4 Ud Montaje de campo

Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol
en la caseta de hormigón prefabricado. La interconexión de las vál-
vulas motorizadas. La interconexión con las señales de instrumenta-
ción.

2,00 786,63 1.573,26

1.573,26TOTAL SUBAPARTADO C6.01.01.04 ......................
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SUBAPARTADO C6.01.01.05 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
pem_1 Ud Diseño, programación y puesta en marcha de la estación

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación
de esquemas eléctricos en programa informático. Programación de
estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la esta-
ción.

Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizan-
do las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.

2,00 1.744,26 3.488,52

3.488,52TOTAL SUBAPARTADO C6.01.01.05 ......................

TOTAL APARTADO C6_01_01 ................................. 49.753,36

APARTADO C6_01_02 ARQUETAS DE CORTE Y DERIVACIÓN
SUBAPARTADO C6.01.02.01 TELECONTROL ESTACION ARQUETA DERIVACIÓN
(TIPO1)

01.02.01.01 ARMARIO DE CONTROL DE VÁLVULAS Y TELECONTROL

1,00 33.829,11 33.829,11

01.02.01.02 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA

1,00 19.212,39 19.212,39

01.02.01.03 INSTRUMENTACIÓN

1,00 23.118,42 23.118,42

01.02.01.04 DETECTOR DE INTRUSIÓN

1,00 1.331,37 1.331,37

01.02.01.05 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN

1,00 2.264,43 2.264,43

01.02.01.06 CANALIZACIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN

1,00 1.561,38 1.561,38

01.02.01.07 ILUMINACIÓN ARQUETA Y CASETA

1,00 1.822,08 1.822,08

01.02.01.08 MONTAJE EN CAMPO

1,00 3.103,50 3.103,50

01.02.01.09 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

1,00 5.825,79 5.825,79

92.068,47TOTAL SUBAPARTADO C6.01.02.01 ......................
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SUBAPARTADO C6.01.02.02 TELECONTROL ESTACION ARQUETA DERIVACIÓN
(TIPO 2)

01.02.02.01 ARMARIO DE CONTROL DE VÁLVULAS Y TELECONTROL

1,00 12.120,11 12.120,11

01.02.02.02 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA

1,00 6.404,13 6.404,13

01.02.02.03 INSTRUMENTACIÓN

1,00 18.158,21 18.158,21

01.02.02.04 DETECTOR DE INTRUSIÓN

1,00 443,79 443,79

01.02.02.05 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN

1,00 1.073,59 1.073,59

01.02.02.06 CANALIZACIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN

1,00 553,58 553,58

01.02.02.07 ILUMINACIÓN ARQUETA Y CASETA

1,00 1.422,83 1.422,83

01.02.02.08 MONTAJE EN CAMPO

1,00 1.034,50 1.034,50

01.02.02.09 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

1,00 1.941,93 1.941,93

43.152,67TOTAL SUBAPARTADO C6.01.02.02 ......................

SUBAPARTADO C6.01.02.03 TELECONTROL ESTACION ARQUETA DERIVACIÓN
(TIPO 3)

01.02.03.01 ARMARIO DE CONTROL DE VÁLVULAS Y TELECONTROL

1,00 29.101,48 29.101,48

01.02.03.02 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA

1,00 13.577,46 13.577,46

01.02.03.03 INSTRUMENTACIÓN

1,00 6.532,34 6.532,34

01.02.03.04 DETECTOR DE INTRUSIÓN

1,00 1.331,37 1.331,37

01.02.03.05 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN

1,00 1.961,09 1.961,09

01.02.03.06 CANALIZACIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN

1,00 2.279,18 2.279,18

01.02.03.07 ILUMINACIÓN ARQUETA Y CASETA

1,00 2.435,60 2.435,60

01.02.03.08 MONTAJE EN CAMPO

1,00 2.359,89 2.359,89

01.02.03.09 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

1,00 5.232,78 5.232,78

64.811,19TOTAL SUBAPARTADO C6.01.02.03 ......................

TOTAL APARTADO C6_01_02 ................................. 200.032,33
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APARTADO C6_01_03 ESTACION CENTRAL DE CONTROL
SUBAPARTADO C6.01.03.01 HADWARE DE CONTROL

arm_rack Ud Armario de servidor rack 19" 32U

Suministro y montaje de armario tipo Rack 19" 32U para inclusión
de servidor y SAI. Las dimensiones del armario serán
600x600x1642mm (32U) y constará de dos regletas de tomas Schu-
ko (una con SAI y otra sin él), bandeja reforzada para colocación
del SAI, swich ethernet de 16 puertos, pasacables de cepillo para
evitar la entrada de polvo y refrigeración del armario.

1,00 1.690,44 1.690,44

serv_rack Ud Servidor Rack para telecontrol

Base: PowerEdge™ R420 o similar, Rack Chassis, 3.5" Chassis
with up to 4 Hot Plug Hard Drives and Embedded SATA
Procesador: Intel® Xeon® E5-2430 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s
QPI, Turbo, 6C, 95W
Tipo y velocidad de los DIMM de memoria: 1600 MHz RDIMMs
Capacidad de memoria: 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt,
Dual Rank, x4
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edi-
tion, Spanish, Incl. 5 CALs, No Media
Configuración RAID: C4 - SW RAID 5 for S110, 3-4 SATA HDDs
Controlador RAID: PERC S110, Software RAID
Discos duros: 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 4
U
Fuente de alimentación: Dual Hot Plug Power Supplies 550W
Guías para rack: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Manage-
ment Arm

1,00 2.907,44 2.907,44

pc_cliente Ud PC cliente

Equipo DELL modelo Vostro 270 STo similar, compuesto por:
-Carcasa minitorre.
-8GB 1600Mhz de memoria RAM (1x4Gb DDR3).
-Procesador Intel  i5-3450S (6M Cache, 2.80GHz up to 3.5 GHz).
-Discos duro SATA de 1TB.
-Tarjeta de red.
-Tarjeta gráfica.
-Monitor LED de 23".
-Grabador de DVD.
-Raton de 2 botones optico.
-Teclado en español.
-Tarjeta de sonido.
-Sitema operativo en español Windows 7.

1,00 763,13 763,13
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

nas Ud Servidor NAS

Suministro y montaje de Servidor de almacenamiento en red
(NAS), Synology Rackstation RS812+ de 2 TB o similar, con las si-
guientes características:

- Ratio de Transferencia de Datos:300 MBps Serie ATA/300
- Procesador:Dual-core (2 Core) 2,13 GHz Instalado
- Memoria Estándar:1 GB DDR3 SDRAM / max. 3 GB
- Velocidad de de lectura media a 202,31 MB/seg y escritura a
175,11 MB/seg1
- Tarjeta de Red:Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 10/100/1000Mbps
RJ-45
- Bahías:4 x 2.5"/3.5" Intercambiable Directamente Total
- Interfaces/Puertos 1 x 7-clavijas - eSATA / 2 x USB 2.0 - USB
- Gestión y Protocolos:
 POP3 SMTP FTP PPTP LDAP DHCP SSL
 CIFS AFP NFS WEBDAV iSCSI Telnet
 SNMP IP SSL/TLS HTTPS DDNS IPv6 PPPoE
 HTTP IPP UPnP BitTorrent SMB SSH
 TCP/IP AppleTalk LPR/LPD IMAP
- Características Físicas
 Altura:44,0 mm Anchura:431,0 mm Profundidad:458,0 mm
 Formato:1U Montable en bastidor
 Peso (Aproximado):7,10 kg

1,00 1.017,05 1.017,05

sai_3000 Ud SAI de 3000 VA 60 minutos

Ud. De Sistema de Alimentación Ininterrumpido, SAI de 3.000VA
60min con carga habitual, interactivo digital, Salida Senoidal, By-
pass, distorsión armónica inferior a 3%, baterías de Pb-Ac herméti-
cas sin mantenimiento.

1,00 3.311,29 3.311,29

frontal_c Ud Frontal de comunicaciones

Suministro e instalación de moden GSM/GPRS para envío de men-
sajes de alarma y router 3G para creación de red APN privada de
comunicación con estaciones remotas, instalado en el armario
Rack del servidor.

1,00 1.087,38 1.087,38

pant_65 Ud Pantalla LED de 65"

Pantalla con tecnología LED de 65". Totalmente instalada y conexio-
nada, incluso anclajes y soporte de pared.

1,00 1.011,96 1.011,96

11.788,69TOTAL SUBAPARTADO C6.01.03.01 ......................
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SUBAPARTADO C6.01.03.02 SOFTWARE DE CONTROL
irrisms Ud Sistema de gestión de avisos SMS IrriSMS

IrriSMS es una aplicación  para el envio de alarmas y consultas a
través de la red movil. Este sistema se basa en la comunicación
con sistemas de telecontrol mediante enlace OPC y el almacena-
miento de datos históricos en base de datos SQL Server.

1,00 1.520,68 1.520,68

l_fix Ud Licencia Scada Ifix

Suministro de licencia Scada iFix de ampliación de 300 puntos Run-
time existente a licencia iFix full redundante.
Suministro de licencia Scada cliente iFix.

1,00 20.107,24 20.107,24

opc_sofrel Ud Licencia Driver OPC Sofrel

Suministro de licencia Driver de comunicación OPC de Sofrel o simi-
lar, para adquisición y envío de datos a remotas.

1,00 2.437,66 2.437,66

sg4000 Ud Servidor de comunicaciones SG4000

Servidor VPN SOFREL para 50 remotas tipo S4 y S500 en ADSL o
redes GSM-IP públicas, que nos permitirán la gestion de comunica-
ciones con IP dinámicas en las tarjetas de telefonía de las estacio-
nes.

1,00 1.887,69 1.887,69

pem_3 Ud Programacion y puesta en marcha

Elaboración de pantallas sinopticas en Scada e incorporación a grá-
ficas, informes e históricos de las señales. Programación para super-
visión y control de las estaciones remotas:

- Registro de señales.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información.
- Programación y configuración de un sistema WEB para tener acce-
so y control de los datos de la instalación desde cualquier punto con
Internet.

 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizan-
do las siguientes tareas:

- Comprobación de comunicaciones con las nuevas estaciones remo-
tas.
- Comprobación de envío de alarmas sms.

1,00 5.646,44 5.646,44

31.599,71TOTAL SUBAPARTADO C6.01.03.02 ......................

TOTAL APARTADO C6_01_03 ................................. 43.388,40
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APARTADO C6_01_04 ENLACE DE COMUNICACIONES MEDINATE
MICROONDAS

enlace_2 Ud Enlace doble de microondas compacto con antena 23dB

Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación por
microondas entre estaciones.El equipo de comunicación estará for-
mado por:

-2 Ud de equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con antena com-
pacta de 23 dB.
-Cable de interconexión con equipo de microondas.

Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones
con protección de la red microondas para uso exclusivo.
Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orien-
tación de antenas y de recepción de señal.
La red de microondas entre estaciones mediante doble equipo per-
mitirá la comunicación entre estaciones nuevas y la estación inclui-
da en la red existente de FO.
La inclusión de doble equipo de comunicación permitirá el balanceo
entre equipo ante el fallo de comunicación en uno de ellos.

2,00 1.686,63 3.373,26

TOTAL APARTADO C6_01_04 ................................. 3.373,26

TOTAL SUBCAPÍTULO C06_01.................296.547,35
SUBCAPÍTULO C06_02 OBRA CIVIL

caseta_hor Ud Caseta de hormigón prefabricada 200X100

Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimen-
siones interiores 200x100x200cm con puerta dde doble hoja, y de
base de hormigón de dimensiones 250x150x15 cm. La caseta se
instalará sobre terreno previamente alisado y compactado.

9,00 1.754,69 15.792,21

cimentacion Ud Cimentación de columna de sujeción de paneles 1x1x1m

Cimentación de columna de sujeción de paneles fotovoltaicos de di-
mensiones 1.000x1.000x1.000mm.

9,00 614,42 5.529,78

TOTAL SUBCAPÍTULO C06_02................. 21.321,99
TOTAL CAPÍTULO C06 ...............................317.869,34
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CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO C7.01 TRATAMIENTOS PREVIOS DE RESIDUOS

GCA010 m³ Clasificación de residuos de la construcción.

Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construc-
ción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hor-
migón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se pro-
duzcan, con medios manuales, y carga sobre camión. Criterio de
medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso
y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volu-
men de residuos realmente clasificado según especificaciones de
Proyecto.

29,44 1,53 45,04

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.01.................... 45,04
SUBCAPÍTULO C7.02 GESTIÓN DE TIERRAS

GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras a gestor
autorizado.

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava-
ción, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de tierras realmente entregado según especificacio-
nes de Proyecto.

6.210,16 2,47 15.339,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.02.................... 15.339,10
SUBCAPÍTULO C7.03 GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES

GRA020bit m³ Transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas
distintas

Transporte con camión de 12T de mezcla sin clasificar de residuos
inertes de mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el
código 17 03 01, producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. Crite-
rio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Criterio de
medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso
y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volu-
men de residuos realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

180,06 10,85 1.953,65
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GRB020BIT m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de
mezclas bitu

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de mezclas bitumi-
nosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 con ca-
mión de 12 T producidos en obras de construcción y/o demolición,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente entregado según especificacio-
nes de Proyecto.

180,06 8,52 1.534,11

GRA010MA Ud Transporte de residuos inertes de madera con contenedor
de 2,5 m

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente transportadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 86,55 86,55

GRB010MD Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m³ con
residuo

Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m³ con resi-
duos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o de-
molición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valo-
rización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transpor-
te.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente entregadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 43,24 43,24

GRA010ME Ud Transporte de residuos inertes metálicos con contenedor
de 3,5 m

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente transportadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 98,92 98,92
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GRB010MT Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con
residuo

Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con resi-
duos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o de-
molición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transpor-
te.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente entregadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 51,88 51,88

GRA010P Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón con
contenedor

Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-
minación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogi-
da en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente transportadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 74,19 74,19

GRB010PYC Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con
residuo

Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con resi-
duos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transpor-
te.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente entregadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 37,06 37,06

GRA010PL Ud Transporte de residuos inertes de plásticos, con
contenedor de 5

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente transportadas según especificaciones de Proyecto.

5,00 123,66 618,30

Página 62



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

GRB010PLA Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con
residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos
inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transpor-
te.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente entregadas según especificaciones de Proyecto.

5,00 148,24 741,20

GRA010M Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
con cont

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente transportadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 96,06 96,06

GRB010MZ Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con
mezcla

Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con mezcla
sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transpor-
te.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente entregadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 49,42 49,42

GRA010H Ud Transporte de residuos inertes de naturaleza peétra
(hormig, mor

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabri-
cados producidos en obras de construcción y/o demolición, con con-
tenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entre-
ga, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente transportadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 93,89 187,78
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GRB010H Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con
residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos
inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, insta-
lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición exter-
na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transpor-
te.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente entregadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 46,94 93,88

TOTAL SUBCAPÍTULO C7.03.................... 5.666,24
TOTAL CAPÍTULO C07 ............................... 21.050,38
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CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO C8.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
APARTADO C8.01.01 EPIs: Protección de cabeza

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

60,00 7,45 447,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés
para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección frente a im-
pactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

40,00 4,43 177,20

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

80,00 0,25 20,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

20,00 13,48 269,60

TOTAL APARTADO C8.01.01 ................................... 913,80

APARTADO C8.01.02 EPIs: Protección respiratoria
L01339 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un

us

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con al-
mohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmen-
te. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

500,00 0,38 190,00

TOTAL APARTADO C8.01.02 ................................... 190,00
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APARTADO C8.01.03 EPIs: Protección de cara y ojos
L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

40,00 6,10 244,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

40,00 7,61 304,40

TOTAL APARTADO C8.01.03 ................................... 548,40

APARTADO C8.01.04 EPIs: Vestuario de protección y corporativo
L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

100,00 4,27 427,00

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (míni-
mo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, go-
ma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible
en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibili-
dad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

40,00 26,12 1.044,80

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro po-
lar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera.
Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blan-
co, azul, negro, rojo, morado y verde.

40,00 10,30 412,00

L01306 ud Pantalón impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

Pantalón de agua transpirable Choiva. Pantalón de cintura elástica
y cordón de ajuste e incluye aberturas laterales con cierre de velcro
para posibilitar el acceso a los bolsillos. Con el fin de posibilitar una
más fácil colocación, ambas perneras están dotadas de cremalle-
ras en su parte baja. Dispondrá de barreras antiabsorción, en la par-
te inferior de las piernas, para evitar el llamado “efecto mecha”, pro-
pagador de la humedad hacia el forro. Composición: 78% PE 22%
PU. Forro: 100% PE. Tallas: S-M-L-XL-XXL. Color: Azul y Verde.

40,00 41,32 1.652,80
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L01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.

Chubasquero impermeable, con un puño interior con ajuste elástico
de tipo cortavientos. El cuello es recto y permite ocultar una capu-
cha, adosado en su parte posterior, con cierre por medio de bro-
ches de presión o cremallera. La espalda es de corte recto y en los
delanteros se sitúan dos bolsillos de tipo cartera protegidos por tape-
tas. El cierre delantero se realiza por medio de una cremallera prote-
gida mediante una tapeta de aproximadamente 6 cm de ancho.

40,00 36,52 1.460,80

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta
visibilid

Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras
termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en
los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili-
dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable.
Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
satec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife-
rentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la
3XL.

40,00 37,03 1.481,20

TOTAL APARTADO C8.01.04 ................................... 6.478,60

APARTADO C8.01.05 EPIs: Protección de manos y brazos
L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

500,00 1,69 845,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

10,00 22,01 220,10

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
100,00 1,87 187,00

TOTAL APARTADO C8.01.05 ................................... 1.252,10
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APARTADO C8.01.06 EPIs: Protección de pies y piernas
L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

40,00 13,88 555,20

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC

Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de
seguridad; suela antideslizante con resaltes; color verde o negro.

40,00 4,47 178,80

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáti-
cos (A); protección del talón contra choques (E); suela Antideslizan-
te con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cor-
dones. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3..

40,00 13,88 555,20

TOTAL APARTADO C8.01.06 ................................... 1.289,20

APARTADO C8.01.07 EPIs: Varios
L01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); regulable en hombros y muslos. Cinta de
seguridad esternal.

10,00 13,76 137,60

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión
(2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de
ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con pro-
tección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a ex-
tremo 1,60 cm.

10,00 20,58 205,80

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,00 10,55 105,50

TOTAL APARTADO C8.01.07 ................................... 448,90

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.01.................... 11.121,00
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SUBCAPÍTULO C8.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
1.000,00 0,93 930,00

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peato-
nal.

4,00 15,19 60,76

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

50,00 2,38 119,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

4,00 21,62 86,48

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

4,00 421,81 1.687,24

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

700,00 10,09 7.063,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
50,00 2,50 125,00

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

50,00 17,47 873,50

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
20,00 10,81 216,20

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
10,00 3,62 36,20

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

10,00 7,21 72,10

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
1.000,00 1,20 1.200,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

50,00 15,95 797,50
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L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

6,00 58,35 350,10

L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm.

10,00 3,55 35,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.02.................... 13.652,58
SUBCAPÍTULO C8.03 HIGIENE Y BIENESTAR: INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

L01204 mesAlquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

50,00 132,20 6.610,00

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

10,00 189,01 1.890,10

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

10,00 174,35 1.743,50

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

20,00 192,10 3.842,00

L01212 mesAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra,
de 6,0

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; ventana y puerta de entrada.

10,00 135,73 1.357,30

L01215 mesAlquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales,
pequeña

Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30
m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

10,00 116,05 1.160,50

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
2,00 12,28 24,56
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L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

1,00 12,40 12,40

L01219 mesAlquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
pu

Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad
x nº operarios punta x 1,20), colocada.

400,00 6,20 2.480,00

L01220 mesAlquiler de mesa de oficina

Alquiler de mesa de oficina
40,00 18,60 744,00

L01221 mesAlquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor
20,00 45,24 904,80

L01222 mesAlquiler de silla de oficina

Alquiler de silla de oficina
40,00 4,65 186,00

L01223 mesAlquiler de silla de oficina ruedas

Alquiler de silla de oficina ruedas
40,00 14,45 578,00

L01224 mesAlquiler de estantería

Alquiler de estantería
40,00 20,66 826,40

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 113,24 226,48

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 46,11 368,88

L01227a ud Horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.
2,00 123,36 246,72

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
2,00 36,33 72,66

L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.
6,00 3,60 21,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.03.................... 23.295,90
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SUBCAPÍTULO C8.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

8,00 62,24 497,92

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

2,00 74,60 149,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.04.................... 647,12
SUBCAPÍTULO C8.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

8,00 54,00 432,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
8,00 27,63 221,04

L01288 mesEquipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posi-
cionamiento…).

10,00 60,12 601,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.05.................... 1.254,24
SUBCAPÍTULO C8.06 PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

80,00 16,37 1.309,60

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
200,00 27,54 5.508,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C8.06.................... 6.817,60
TOTAL CAPÍTULO C08 ............................... 56.788,44

Página 72



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA
JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL ALMANZORA.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C09 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO C09_01 MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS

C0_GENERAL Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.906,46 3.906,46

C5_D3_D4 Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas práct

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.048,58 2.048,58

TOTAL SUBCAPÍTULO C09_01................. 5.955,04
SUBCAPÍTULO C09_02 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO

ARQ mesPlan de seguimiento arqueológico en fase de obra

Seguimiento Arqueológico Vigilancia y control arqueológico por par-
te de un equipo técnico arqueológico in situ durante todo el movi-
miento de tierras, con el fin de detectar, informar y realizar todos
los trabajos oportunos sobre posibles afecciones y hallazgos de res-
tos arqueológicos. Incluyendo todos los trabajos arqueológicos nece-
sarios para cumplir con las medidas cautelares que la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico pueda dictar. Se inclu-
yen también las gestiones ante la consejería competente, los infor-
mes, la mano de obra especializada o no y los medios materiales ne-
cesarios para llevar a cabo todos los trabajos arqueológicos que se-
an necesarios con motivo de las obras

14,00 1.404,35 19.660,90

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 543,20 543,20

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

15,00 276,56 4.148,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C09_02................. 24.352,50
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C09_03 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

15,00 976,60 14.649,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C09_03................. 14.649,00
SUBCAPÍTULO C09_04 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE
LA FLORA Y VEGETACIÓN

PLANARBC ud Plantación de árbol aislado, especie caduca 18-20 cm,
25%TV, pla

Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de
tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con me-
dios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cri-
bada y substratos vegetales fertilizados.

20,00 141,07 2.821,40

E02260 u Plantación arbusto autóctono

100,00 6,27 627,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C09_04................. 3.448,40
SUBCAPÍTULO C09_05 MEDIDAS DE CONTROL SOBRE EFECTOS
CALIDAD ATMOSFERICA

RIEGCAM m³ Riego de caminos, cultivosm traza de tubería y acopios;
mediante

Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excava-
ción y áridos mediante camión cuba, para evitar dispersión de polvo.

650,00 8,40 5.460,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C09_05................. 5.460,00
SUBCAPÍTULO C09_06 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE
EL SUELO

GRAD areaGradeo superficial de superficies compactadas

Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsi-
to de maquinaria frente a la comptactación del suelo.

30,00 132,46 3.973,80

E02261 m3 Extendido tierras vegetales

Extendido tierras vegetales
2.824,00 1,94 5.478,56

TOTAL SUBCAPÍTULO C09_06................. 9.452,36
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO C09_07 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

P120412 m Malla de escape para animales

Malla de escape para animales
30,00 26,39 791,70

P120413 u Isla flotante

Isla flotante
1,00 554,98 554,98

P120414 u Cajas nido para pequeñas aves

Cajas nido para pequeñas aves
4,00 49,10 196,40

P120415 u Hotel para insectos

Hotel para insectos
4,00 92,79 371,16

P120416 u Caja nido para quirópteros

Caja nido para quirópteros
4,00 103,02 412,08

TOTAL SUBCAPÍTULO C09_07................. 2.326,32
TOTAL CAPÍTULO C09 ............................... 65.643,62
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C10 SEÑALIZACION PRTR
CARTEL Ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

2,00 1.162,47 2.324,94

PLACA Ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

2,00 395,02 790,04

TOTAL CAPÍTULO C10 ............................... 3.114,98

TOTAL..........................................................6.499.313,61
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON BOMBEOS FOTOVOLTAICOS EN PALOMARES PARA LA JUNTA CENTRAL DEL VALLE DEL
ALMANZORA.

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES ........................................................................................................................ 1.562.535,00

C02 CONDUCCIONES Y ANCLAJES.................................................................................................................................... 2.769.635,93

C03 VALVULERÍA ,CALDERERÍA y PIEZAS ESPECIALES ................................................................................................ 1.059.439,48

C04 CÁMARAS DE TOMA Y ARQUETAS............................................................................................................................. 210.674,15

C05 OBRAS ESPECIALES..................................................................................................................................................... 432.562,29

C06 AUTOMATISMOS............................................................................................................................................................ 317.869,34

C07 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 21.050,38

C08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 56.788,44

C09 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 65.643,62

C10 SEÑALIZACION PRTR ................................................................................................................................................... 3.114,98

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.499.313,61

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 844.910,77
6,00 % Beneficio industrial ...... 389.958,82

Suma..................................................... 1.234.869,59

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 7.734.183,20

21% IVA ................................................ 1.624.178,47

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 9.358.361,67

El Ingeniero Agrónomo 

José Vila Gómez 

QUALITAS-OSI 

Colegio Oficial de Ing. Agrónomos de Levante , Nº 1.516

Noviembre 2023 

El Ingeniero Agrónomo  

José M. Delgado de Molina Cánovas 

INDEFA Ingenieros. S.L.U 

Colegio Oficial de Ing. Agrónomos de Levante ,Nº 1.007
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