
 

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE LOS SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA).   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 4. PRESUPUESTO. 
  



OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice Presupuesto. 

 

1.- Mediciones. 

 1.1.- Mediciones Auxiliares. 

 1.2.- Mediciones Parciales. 

2.- Cuadro de Precios. 

 2.1.- Cuadro de Precios nº 1. 

 2.2.- Cuadro de Precios nº 2. 

3.- Presupuesto. 

4.- Resumen de Presupuesto. 

 



 

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- MEDICIONES. 

  



 

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.- Mediciones Auxiliares. 

  



OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA). 

Índice: 

1.- Mediciones auxiliares de Movimiento de Tierras 

2.- Mediciones auxiliares de elementos en conducciones secundarias 

3.- Mediciones auxiliares de codos conducciones secundarias. 

4.- Mediciones auxiliares de elementos en conducciones terciarias 

5.- Mediciones auxiliares Calderería. 

6.- Mediciones auxiliares Obra Civil Arquetas. 

7.- Mediciones auxiliares Reposiciones. 

 

  

gballest
Texto tecleado
8.- Mediciones auxiliares. Cabezal 15x10

gballest
Texto tecleado
9.- Mediciones auxiliares. Cabezal 20x10
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1.- Mediciones auxiliares de Movimiento de Tierras  



MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras Red de Distribución Sector 25

Volumenes (m3)

P.K. Cotas Seccion tipo Relleno

EJE
Distancia

Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. Diam. Aux en profund. Excavac. Lecho Selecc. Relleno Zahorra
Riego Adh. 

(m2) Riego impr. (m2) Firme (m2)
Tierra

Vegetal

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux SecctipoProfundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s25_P01 0+000,0 13,18 11,28 2,01 140 agl >1,80 1,91 1,91 0,00 0,00 0,00 

s25_P01 0+002,9 13,75 11,36 2,50 140 agl >1,80 2,10 2,10 8,03 0,27 0,85 5,05 1,83 7,35 5,90 13,24 0,00 

s25_P01 0+005,0 13,75 11,41 2,45 140 agl >1,80 2,08 2,08 6,66 0,19 0,59 4,52 1,33 4,95 4,30 9,26 0,00 

s25_P01 0+005,5 13,75 11,43 2,44 140 agl >1,80 2,07 2,07 1,46 0,04 0,13 0,98 0,30 1,12 0,96 2,08 0,00 

s25_P01 0+010,0 13,72 11,55 2,28 140 agl >1,80 2,01 2,01 13,35 0,41 1,30 8,69 2,88 11,15 9,28 20,42 0,00 

s25_P01 0+016,2 13,71 11,72 2,11 140 agl >1,80 1,94 1,94 15,81 0,56 1,78 9,57 3,80 15,62 12,25 27,87 0,00 

s25_P01 0+020,0 13,71 11,82 2,00 140 agl >1,80 1,90 1,90 8,53 0,35 1,09 4,77 2,27 9,82 7,32 17,13 0,00 

s25_P01 0+030,0 13,68 12,10 1,69 140 agl 1,28 1,78 18,68 0,91 2,88 9,04 5,70 26,61 18,39 45,00 0,00 

s25_P01 0+040,0 13,72 12,37 1,46 140 agl 1,18 1,68 14,67 0,91 2,88 5,37 5,36 27,69 17,31 45,00 0,00 

s25_P01 0+050,0 13,80 12,64 1,27 140 agl 1,11 1,61 12,22 0,91 2,88 3,18 5,11 28,53 16,47 45,00 0,00 

s25_P01 0+060,0 13,87 12,59 1,39 140 agl 1,16 1,66 11,84 0,91 2,88 2,84 5,06 28,66 16,34 45,00 0,00 

s25_P01 0+060,3 13,88 12,59 1,40 140 agl 1,16 1,66 0,43 0,03 0,10 0,12 0,18 0,97 0,57 1,54 0,00 

s25_P01 0+070,0 13,89 12,54 1,46 140 agl 1,18 1,68 12,48 0,88 2,78 3,67 5,01 27,31 16,15 43,46 0,00 

s25_P01 0+073,2 13,88 12,53 1,46 140 agl 1,18 1,68 4,19 0,29 0,91 1,30 1,65 8,89 5,32 14,22 0,00 

s25_P01 0+080,0 13,89 12,49 1,51 140 agl 1,20 1,70 9,27 0,62 1,97 2,99 3,59 19,20 11,59 30,78 0,00 

s25_P01 0+090,0 13,85 12,44 1,52 140 agl 1,21 1,71 13,92 0,91 2,88 4,69 5,29 27,94 17,06 45,00 0,00 

s25_P01 0+100,0 13,78 12,39 1,50 140 agl 1,20 1,70 13,88 0,91 2,88 4,65 5,29 27,95 17,05 45,00 0,00 

s25_P01 0+110,0 13,71 12,34 1,48 140 agl 1,19 1,69 13,60 0,91 2,88 4,40 5,26 28,05 16,95 45,00 0,00 

s25_P01 0+120,0 13,63 12,29 1,45 140 agl 1,18 1,68 13,27 0,91 2,88 4,12 5,22 28,16 16,84 45,00 0,00 

s25_P01 0+123,4 13,60 12,28 1,44 140 agl 1,18 1,68 4,47 0,31 0,98 1,35 1,78 9,66 5,74 15,39 0,00 

s25_P01 0+130,0 13,59 12,24 1,46 140 agl 1,18 1,68 8,63 0,60 1,89 2,62 3,42 18,56 11,05 29,61 0,00 

s25_P01 0+140,0 13,57 12,19 1,49 140 agl 1,20 1,70 13,42 0,91 2,88 4,25 5,24 28,11 16,89 45,00 0,00 

s25_P01 0+150,0 13,57 12,14 1,54 140 agl 1,22 1,72 13,91 0,91 2,88 4,68 5,29 27,94 17,06 45,00 0,00 

s25_P01 0+153,0 13,56 12,13 1,55 140 agl 1,22 1,72 4,27 0,27 0,86 1,49 1,60 8,35 5,15 13,50 0,00 

s25_P01 0+153,7 13,56 12,13 1,55 140 agl 1,22 1,72 1,02 0,07 0,21 0,36 0,38 2,00 1,23 3,23 0,00 

s25_P01 0+160,0 13,53 12,16 1,49 140 agl 1,19 1,69 8,74 0,57 1,81 2,94 3,32 17,55 10,72 28,27 0,00 

s25_P01 0+170,0 13,50 12,22 1,40 140 agl 1,16 1,66 13,05 0,91 2,88 3,92 5,20 28,23 16,77 45,00 0,00 

s25_P01 0+180,0 13,49 12,27 1,33 140 agl 1,13 1,63 12,19 0,91 2,88 3,15 5,10 28,54 16,46 45,00 0,00 

s25_P01 0+186,0 13,46 12,30 1,27 140 agl 1,11 1,61 6,89 0,54 1,73 1,51 3,01 17,28 9,72 27,00 0,00 

s25_P01 0+187,5 13,46 12,31 1,26 140 agl 1,10 1,60 1,62 0,13 0,42 0,32 0,73 4,23 2,35 6,57 0,00 

s25_P01 0+190,0 13,45 12,30 1,27 140 agl 1,11 1,61 2,81 0,23 0,73 0,54 1,26 7,35 4,08 11,43 0,00 

s25_P01 0+200,0 13,44 12,25 1,31 140 agl 1,12 1,62 11,32 0,91 2,88 2,37 5,01 28,85 16,15 45,00 0,00 

s25_P01 0+201,5 13,44 12,24 1,31 140 agl 1,12 1,62 1,71 0,13 0,43 0,38 0,75 4,27 2,41 6,68 0,00 

s25_P01 0+210,0 13,44 12,20 1,35 140 agl 1,14 1,64 10,05 0,77 2,45 2,39 4,31 24,42 13,90 38,32 0,00 

s25_P01 0+220,0 13,41 12,15 1,37 140 agl 1,15 1,65 12,15 0,91 2,88 3,11 5,10 28,55 16,45 45,00 0,00 

s25_P01 0+230,0 13,33 12,10 1,35 140 agl 1,14 1,64 12,11 0,91 2,88 3,07 5,09 28,57 16,43 45,00 0,00 

s25_P01 0+231,7 13,33 12,09 1,35 140 agl 1,14 1,64 2,08 0,16 0,50 0,52 0,88 4,97 2,85 7,81 0,00 

s25_P01 0+232,0 13,33 12,09 1,35 140 agl 1,14 1,64 0,32 0,02 0,08 0,08 0,13 0,75 0,43 1,19 0,00 

s25_P01 0+240,0 13,25 12,05 1,32 140 agl 1,13 1,63 9,47 0,73 2,30 2,27 4,05 22,93 13,07 36,00 0,00 

s25_P01 0+250,0 13,29 12,00 1,40 140 agl 1,16 1,66 12,11 0,91 2,88 3,08 5,09 28,57 16,43 45,00 0,00 

s25_P01 0+260,0 13,27 11,95 1,43 140 agl 1,17 1,67 12,75 0,91 2,88 3,65 5,17 28,34 16,66 45,00 0,00 

s25_P01 0+270,0 13,22 11,90 1,44 140 agl 1,17 1,67 12,96 0,91 2,88 3,84 5,19 28,26 16,74 45,00 0,00 

s25_P01 0+280,0 13,20 11,85 1,46 140 agl 1,18 1,68 13,14 0,91 2,88 3,99 5,21 28,20 16,80 45,00 0,00 

s25_P01 0+290,0 13,19 11,80 1,50 140 agl 1,20 1,70 13,52 0,91 2,88 4,33 5,25 28,07 16,93 45,00 0,00 

s25_P01 0+300,0 13,16 11,75 1,52 140 agl 1,21 1,71 13,87 0,91 2,88 4,65 5,28 27,95 17,05 45,00 0,00 

Ancho cabeza 
zanja F1

Ancho cabeza 
de zanja F2

Tubería
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s25_P01 0+305,6 13,13 11,72 1,52 140 agl 1,21 1,71 7,76 0,50 1,60 2,64 2,94 15,49 9,48 24,98 0,00 

s25_P01 0+310,0 13,13 11,70 1,55 140 agl 1,22 1,72 6,29 0,40 1,28 2,18 2,36 12,40 7,63 20,02 0,00 

s25_P01 0+320,0 13,11 11,65 1,58 140 agl 1,23 1,73 14,46 0,91 2,88 5,18 5,35 27,75 17,25 45,00 0,00 

s25_P01 0+330,0 13,14 11,60 1,66 140 agl 1,26 1,76 15,11 0,91 2,88 5,76 5,41 27,54 17,46 45,00 0,00 

s25_P01 0+340,0 13,14 11,55 1,70 140 agl 1,28 1,78 15,91 0,91 2,88 6,48 5,49 27,28 17,72 45,00 0,00 

s25_P01 0+350,0 13,13 11,50 1,75 140 agl 1,30 1,80 16,48 0,91 2,88 6,99 5,55 27,10 17,90 45,00 0,00 

s25_P01 0+360,0 13,15 11,45 1,81 140 agl >1,80 1,82 1,82 17,19 0,91 2,88 7,64 5,62 26,89 18,11 45,00 0,00 

s25_P01 0+370,0 13,23 11,40 1,95 140 agl >1,80 1,88 1,88 18,93 0,91 2,88 9,25 5,74 26,48 18,52 45,00 0,00 

s25_P01 0+376,8 13,31 11,37 2,05 140 agl >1,80 1,92 1,92 14,56 0,62 1,96 7,84 4,03 17,76 12,99 30,75 0,00 

s25_P01 0+380,0 13,33 11,35 2,10 140 agl >1,80 1,94 1,94 7,23 0,29 0,91 4,09 1,89 8,14 6,11 14,25 0,00 

s25_P01 0+383,0 13,27 11,34 2,05 140 agl >1,80 1,92 1,92 6,82 0,27 0,86 3,85 1,79 7,72 5,78 13,50 0,00 

s25_P01 0+383,3 13,26 11,33 2,04 140 agl >1,80 1,92 1,92 0,66 0,03 0,09 0,37 0,18 0,77 0,57 1,35 0,00 

s25_P0102 0+000,0 13,32 12,15 1,29 125 agl 1,02 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0102 0+010,0 13,29 12,10 1,30 125 agl 1,02 1,52 10,17 0,74 2,41 2,20 4,71 29,82 15,18 45,00 0,00 

s25_P0102 0+020,0 13,42 12,05 1,48 125 agl 1,09 1,59 11,18 0,74 2,41 3,09 4,83 29,43 15,57 45,00 0,00 

s25_P0102 0+029,1 13,45 12,00 1,57 125 agl 1,13 1,63 11,49 0,67 2,20 3,94 4,56 26,39 14,71 41,10 0,00 

s25_P0102 0+030,0 13,45 12,00 1,57 125 agl 1,13 1,63 1,13 0,06 0,21 0,41 0,44 2,49 1,41 3,90 0,00 

s25_P0102 0+040,0 13,42 11,95 1,59 125 agl 1,14 1,64 13,16 0,74 2,41 4,83 5,06 28,68 16,32 45,00 0,00 

s25_P0102 0+045,9 13,29 11,92 1,49 125 agl 1,10 1,60 7,47 0,43 1,41 2,62 2,94 16,92 9,48 26,41 0,00 

s25_P0102 0+050,0 13,20 11,90 1,42 125 agl 1,07 1,57 4,88 0,30 0,99 1,50 2,03 12,06 6,54 18,59 0,00 

s25_P0102 0+060,0 13,09 11,85 1,36 125 agl 1,04 1,54 11,13 0,74 2,41 3,04 4,82 29,44 15,56 45,00 0,00 

s25_P0102 0+070,0 13,13 11,80 1,44 125 agl 1,08 1,58 11,26 0,74 2,41 3,15 4,84 29,39 15,61 45,00 0,00 

s25_P0102 0+070,4 13,12 11,79 1,44 125 agl 1,08 1,58 0,50 0,03 0,10 0,15 0,21 1,24 0,67 1,91 0,00 

s25_P0102 0+080,0 13,08 11,75 1,44 125 agl 1,08 1,58 11,19 0,70 2,30 3,38 4,68 27,99 15,10 43,09 0,00 

s25_P0102 0+090,0 13,10 11,70 1,52 125 agl 1,11 1,61 12,08 0,74 2,41 3,88 4,94 29,08 15,92 45,00 0,00 

s25_P0102 0+100,0 13,05 11,65 1,52 125 agl 1,11 1,61 12,50 0,74 2,41 4,25 4,98 28,92 16,08 45,00 0,00 

s25_P0102 0+107,0 13,08 11,61 1,58 125 agl 1,13 1,63 8,98 0,52 1,68 3,18 3,51 20,16 11,34 31,50 0,00 

s25_P0102 0+107,5 13,08 11,61 1,59 125 agl 1,13 1,63 0,63 0,03 0,11 0,23 0,24 1,36 0,78 2,14 0,00 

s25_P0102 0+108,3 13,08 11,61 1,58 125 agl 1,13 1,63 1,10 0,06 0,20 0,41 0,42 2,39 1,36 3,76 0,00 

s25_P0102 0+110,0 13,08 11,62 1,58 125 agl 1,13 1,63 2,22 0,12 0,41 0,82 0,86 4,85 2,76 7,60 0,00 

s25_P0102 0+120,0 13,12 11,65 1,59 125 agl 1,13 1,63 13,18 0,74 2,41 4,85 5,06 28,67 16,33 45,00 0,00 

s25_P0102 0+124,1 13,13 11,66 1,58 125 agl 1,13 1,63 5,42 0,30 0,99 2,00 2,08 11,76 6,70 18,47 0,00 

s25_P0102 0+130,0 13,14 11,68 1,58 125 agl 1,13 1,63 7,76 0,43 1,42 2,85 2,98 16,91 9,62 26,53 0,00 

s25_P0102 0+140,0 13,17 11,71 1,57 125 agl 1,13 1,63 13,11 0,74 2,41 4,79 5,05 28,70 16,30 45,00 0,00 

s25_P0102 0+141,3 13,18 11,71 1,58 125 agl 1,13 1,63 1,73 0,10 0,32 0,64 0,67 3,79 2,15 5,94 0,00 

s25_P0102 0+150,0 13,24 11,74 1,62 125 agl 1,15 1,65 11,62 0,64 2,09 4,38 4,41 24,82 14,24 39,06 0,00 

s25_P0102 0+160,0 13,30 11,77 1,65 125 agl 1,16 1,66 13,79 0,74 2,41 5,39 5,13 28,46 16,54 45,00 0,00 

s25_P0102 0+170,0 13,36 11,80 1,68 125 agl 1,17 1,67 14,11 0,74 2,41 5,69 5,16 28,34 16,66 45,00 0,00 

s25_P0102 0+174,1 13,42 11,81 1,73 125 agl 1,19 1,69 5,90 0,30 0,98 2,46 2,11 11,42 6,81 18,24 0,00 

s25_P0102 0+180,0 12,80 11,83 1,08 125 agl 0,93 1,43 6,84 0,44 1,43 2,02 2,88 17,47 9,29 26,76 0,00 

s25_P0102 0+187,7 13,40 11,85 1,66 125 agl 1,17 1,67 8,54 0,56 1,85 2,35 3,69 22,65 11,89 34,54 0,00 

s25_P0102 0+190,0 13,44 11,86 1,70 125 agl 1,18 1,68 3,32 0,17 0,56 1,36 1,20 6,58 3,89 10,46 0,00 

s25_P0102 0+200,0 13,43 11,89 1,66 125 agl 1,16 1,66 14,24 0,74 2,41 5,80 5,18 28,30 16,70 45,00 0,00 

s25_P0102 0+210,0 13,39 11,92 1,59 125 agl 1,13 1,63 13,62 0,74 2,41 5,24 5,11 28,52 16,48 45,00 0,00 

s25_P0102 0+220,0 13,37 11,95 1,54 125 agl 1,12 1,62 12,96 0,74 2,41 4,66 5,04 28,75 16,25 45,00 0,00 

s25_P0102 0+230,0 13,40 11,98 1,54 125 agl 1,11 1,61 12,69 0,74 2,41 4,41 5,01 28,85 16,15 45,00 0,00 

s25_P0102 0+240,0 13,37 12,01 1,48 125 agl 1,09 1,59 12,35 0,74 2,41 4,12 4,97 28,98 16,02 45,00 0,00 

s25_P0102 0+250,0 13,27 12,04 1,34 125 agl 1,04 1,54 11,35 0,74 2,41 3,23 4,85 29,36 15,64 45,00 0,00 

s25_P0102 0+252,5 13,30 12,04 1,37 125 agl 1,05 1,55 2,68 0,18 0,60 0,69 1,19 7,33 3,83 11,15 0,00 

s25_P0102 0+253,0 13,30 12,04 1,37 125 agl 1,05 1,55 0,57 0,04 0,13 0,15 0,25 1,54 0,81 2,35 0,00 

s25_P0102 0+257,0 13,22 12,06 1,28 125 agl 1,01 1,51 4,18 0,29 0,96 0,98 1,90 11,88 6,12 18,00 0,00 
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s25_P0102 0+257,9 13,16 12,06 1,22 125 agl 0,99 1,49 0,88 0,07 0,22 0,16 0,42 2,72 1,36 4,09 0,00 

s25_P0102 0+260,0 13,04 12,05 1,10 125 agl 0,94 1,44 1,85 0,15 0,50 0,22 0,95 6,35 3,06 9,41 0,00 

s25_P0102 0+270,0 13,11 12,00 1,22 125 agl 0,99 1,49 8,91 0,74 2,41 1,10 4,54 30,34 14,66 45,00 0,00 

s25_P0102 0+280,0 12,97 11,95 1,13 125 agl 0,95 1,45 9,05 0,74 2,41 1,22 4,56 30,28 14,72 45,00 0,00 

s25_P0102 0+290,0 13,00 11,90 1,22 125 agl 0,99 1,49 9,02 0,74 2,41 1,20 4,56 30,29 14,71 45,00 0,00 

s25_P0102 0+300,0 12,78 11,85 1,04 125 agl 0,92 1,42 8,61 0,74 2,41 0,84 4,50 30,48 14,52 45,00 0,00 

s25_P0102 0+310,0 13,08 11,80 1,39 125 agl 1,06 1,56 9,46 0,74 2,41 1,59 4,61 30,13 14,87 45,00 0,00 

s25_P0102 0+320,0 12,86 11,75 1,22 125 agl 0,99 1,49 10,28 0,74 2,41 2,29 4,72 29,78 15,22 45,00 0,00 

s25_P0102 0+330,0 12,84 11,70 1,25 125 agl 1,00 1,50 9,59 0,74 2,41 1,70 4,63 30,05 14,95 45,00 0,00 

s25_P0102 0+340,0 13,01 11,65 1,47 125 agl 1,09 1,59 10,87 0,74 2,41 2,81 4,79 29,55 15,45 45,00 0,00 

s25_P0102 0+350,0 13,17 11,60 1,69 125 agl 1,17 1,67 13,16 0,74 2,41 4,84 5,06 28,69 16,31 45,00 0,00 

s25_P0102 0+354,4 13,12 11,58 1,66 125 agl 1,16 1,66 6,21 0,32 1,05 2,52 2,26 12,37 7,30 19,67 0,00 

s25_P0102 0+360,0 13,08 11,55 1,64 125 agl 1,16 1,66 7,87 0,41 1,35 3,13 2,90 15,98 9,35 25,33 0,00 

s25_P0102 0+370,0 13,02 11,50 1,64 125 agl 1,15 1,65 13,84 0,74 2,41 5,44 5,13 28,44 16,56 45,00 0,00 

s25_P0102 0+372,5 13,01 11,49 1,64 125 agl 1,16 1,66 3,50 0,19 0,61 1,37 1,30 7,20 4,19 11,39 0,00 

s25_P0102 0+373,0 13,01 11,49 1,64 125 agl 1,16 1,66 0,65 0,03 0,11 0,26 0,24 1,33 0,78 2,11 0,00 

s25_P0102 0+380,0 13,02 11,51 1,63 125 agl 1,15 1,65 9,64 0,52 1,68 3,76 3,59 19,92 11,58 31,50 0,00 

s25_P0102 0+390,0 13,02 11,54 1,60 125 agl 1,14 1,64 13,52 0,74 2,41 5,16 5,10 28,55 16,45 45,00 0,00 

s25_P0102 0+400,0 12,97 11,56 1,52 125 agl 1,11 1,61 12,90 0,74 2,41 4,60 5,03 28,78 16,22 45,00 0,00 

s25_P0102 0+405,6 12,95 11,58 1,48 125 agl 1,09 1,59 6,90 0,41 1,35 2,28 2,79 16,33 9,00 25,34 0,00 

s25_P0102 0+410,0 12,94 11,59 1,46 125 agl 1,08 1,58 5,22 0,32 1,05 1,64 2,15 12,73 6,94 19,67 0,00 

s25_P0102 0+420,0 12,98 11,62 1,47 125 agl 1,09 1,59 11,88 0,74 2,41 3,71 4,91 29,15 15,85 45,00 0,00 

s25_P0102 0+425,0 13,05 11,64 1,53 125 agl 1,11 1,61 6,13 0,37 1,20 2,02 2,48 14,51 8,00 22,50 0,00 

s25_P0102 0+425,3 13,05 11,64 1,53 125 agl 1,11 1,61 0,40 0,02 0,08 0,14 0,16 0,93 0,52 1,44 0,00 

s25_P0102 0+428,8 13,08 11,65 1,55 125 agl 1,12 1,62 4,45 0,26 0,84 1,55 1,75 10,10 5,66 15,76 0,00 

s25_P0102 0+430,0 13,08 11,65 1,54 125 agl 1,12 1,62 1,51 0,09 0,28 0,53 0,59 3,39 1,90 5,30 0,00 

s25_P0102 0+440,0 13,05 11,68 1,48 125 agl 1,09 1,59 12,45 0,74 2,41 4,20 4,98 28,94 16,06 45,00 0,00 

s25_P0102 0+450,0 13,08 11,71 1,48 125 agl 1,09 1,59 12,11 0,74 2,41 3,91 4,94 29,07 15,93 45,00 0,00 

s25_P0102 0+460,0 13,06 11,74 1,44 125 agl 1,07 1,57 11,85 0,74 2,41 3,68 4,91 29,16 15,84 45,00 0,00 

s25_P0102 0+470,0 13,07 11,76 1,42 125 agl 1,07 1,57 11,50 0,74 2,41 3,37 4,87 29,30 15,70 45,00 0,00 

s25_P0102 0+480,0 13,07 11,79 1,39 125 agl 1,06 1,56 11,27 0,74 2,41 3,16 4,84 29,39 15,61 45,00 0,00 

s25_P0102 0+490,0 12,32 11,82 0,61 125 agl 0,75 1,25 7,73 0,74 2,41 0,12 4,34 30,99 14,01 45,00 0,00 

s25_P0102 0+500,0 13,16 11,85 1,42 125 agl 1,07 1,57 7,87 0,74 2,41 0,25 4,36 30,94 14,06 45,00 0,00 

s25_P0102 0+510,0 13,06 11,88 1,29 125 agl 1,02 1,52 10,79 0,74 2,41 2,74 4,78 29,58 15,42 45,00 0,00 

s25_P0102 0+520,0 13,11 11,91 1,32 125 agl 1,03 1,53 10,27 0,74 2,41 2,28 4,72 29,78 15,22 45,00 0,00 

s25_P0102 0+530,0 13,23 11,94 1,41 125 agl 1,06 1,56 10,85 0,74 2,41 2,79 4,79 29,55 15,45 45,00 0,00 

s25_P0102 0+540,0 13,20 11,96 1,35 125 agl 1,04 1,54 11,00 0,74 2,41 2,93 4,81 29,49 15,51 45,00 0,00 

s25_P0102 0+550,0 13,16 11,99 1,28 125 agl 1,01 1,51 10,36 0,74 2,41 2,36 4,73 29,75 15,25 45,00 0,00 

s25_P0102 0+550,0 13,16 11,99 1,28 125 agl 1,01 1,51 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,03 0,08 0,00 

s25_P0102 0+552,0 13,17 12,00 1,28 125 agl 1,01 1,51 1,99 0,15 0,48 0,41 0,93 5,92 3,00 8,92 0,00 

s25_P0102 0+552,9 13,17 12,00 1,28 125 agl 1,01 1,51 0,92 0,07 0,22 0,19 0,43 2,75 1,39 4,14 0,00 

s25_P02 0+000,0 14,23 12,96 1,39 250 zh 1,16 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+004,5 14,50 12,94 1,68 250 zh 1,27 1,77 6,83 0,49 1,51 2,21 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+005,0 14,50 12,94 1,68 250 zh 1,27 1,77 0,87 0,06 0,17 0,33 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+010,0 14,47 12,91 1,68 250 zh 1,27 1,77 8,48 0,55 1,69 3,25 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+020,0 14,37 12,86 1,63 250 zh 1,25 1,75 16,65 1,10 3,37 6,22 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+030,0 14,19 12,81 1,50 250 zh 1,20 1,70 15,57 1,10 3,37 5,26 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+040,0 14,10 12,76 1,46 250 zh 1,18 1,68 14,51 1,10 3,37 4,31 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+050,0 14,06 12,71 1,47 250 zh 1,19 1,69 14,30 1,10 3,37 4,12 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+060,0 14,06 12,66 1,52 250 zh 1,21 1,71 14,67 1,10 3,37 4,45 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+070,0 14,07 12,61 1,58 250 zh 1,23 1,73 15,34 1,10 3,37 5,05 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s25_P02 0+077,1 14,09 12,58 1,63 250 zh 1,25 1,75 11,39 0,78 2,40 4,03 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+080,0 14,09 12,56 1,65 250 zh 1,26 1,76 4,77 0,32 0,97 1,76 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+090,0 14,08 12,51 1,69 250 zh 1,28 1,78 16,87 1,10 3,37 6,43 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+093,2 14,05 12,50 1,68 250 zh 1,27 1,77 5,47 0,35 1,08 2,11 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+100,0 13,99 12,46 1,65 250 zh 1,26 1,76 11,37 0,75 2,29 4,29 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+100,1 13,99 12,46 1,65 250 zh 1,26 1,76 0,11 0,01 0,02 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+110,0 13,97 12,41 1,68 250 zh 1,27 1,77 16,67 1,09 3,35 6,30 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+120,0 14,00 12,36 1,76 250 zh 1,30 1,80 17,49 1,10 3,37 6,99 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+130,0 13,99 12,31 1,80 250 zh 1,32 1,82 18,23 1,10 3,37 7,66 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+140,0 13,97 12,26 1,83 250 zh >1,80 1,83 1,83 18,82 1,10 3,37 8,19 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+150,0 13,99 12,21 1,90 250 zh >1,80 1,86 1,86 19,80 1,10 3,37 9,11 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+160,0 14,02 12,16 1,98 250 zh >1,80 1,89 1,89 21,24 1,10 3,37 10,47 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+170,0 14,06 12,11 2,07 250 zh >1,80 1,93 1,93 22,99 1,10 3,37 12,11 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+175,0 14,06 12,09 2,10 250 zh >1,80 1,94 1,94 12,12 0,55 1,69 6,64 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+176,0 14,06 12,08 2,10 250 zh >1,80 1,94 1,94 2,48 0,11 0,34 1,37 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+180,0 14,05 12,10 2,08 250 zh >1,80 1,93 1,93 9,72 0,44 1,35 5,35 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+190,0 14,04 12,13 2,04 250 zh >1,80 1,91 1,91 23,64 1,10 3,37 12,71 5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+200,0 14,15 12,16 2,12 250 zh >1,80 1,95 1,95 24,01 1,10 3,37 13,06 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+210,0 14,23 12,19 2,17 250 zh >1,80 1,97 1,97 25,49 1,10 3,37 14,46 6,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+218,8 14,26 12,21 2,17 250 zh >1,80 1,97 1,97 23,07 0,97 2,98 13,30 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+220,0 14,26 12,22 2,17 250 zh >1,80 1,97 1,97 3,03 0,13 0,39 1,75 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+224,7 14,28 12,23 2,17 250 zh >1,80 1,97 1,97 12,30 0,52 1,59 7,08 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+230,0 14,28 12,25 2,16 250 zh >1,80 1,96 1,96 13,73 0,58 1,78 7,89 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+236,8 14,29 12,27 2,15 250 zh >1,80 1,96 1,96 17,57 0,75 2,30 10,02 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+240,0 14,29 12,28 2,14 250 zh >1,80 1,95 1,95 8,06 0,35 1,07 4,56 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+249,2 13,34 12,33 1,13 250 zh 1,05 1,55 16,51 1,01 3,10 6,95 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+250,0 13,33 12,33 1,12 250 tv 1,05 1,55 0,49 0,09 0,27 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 

s25_P02 0+260,0 13,94 12,38 1,68 250 tv 1,27 1,77 8,68 1,10 3,37 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 

s25_P02 0+270,0 13,94 12,43 1,63 250 tv 1,25 1,75 11,67 1,10 3,37 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 

s25_P02 0+280,0 13,91 12,48 1,55 250 tv 1,22 1,72 10,93 1,10 3,37 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 

s25_P02 0+290,0 13,87 12,54 1,46 250 tv 1,18 1,68 10,02 1,10 3,37 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 

s25_P02 0+300,0 13,93 12,59 1,47 250 tv 1,19 1,69 9,51 1,10 3,37 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06 

s25_P02 0+310,0 14,00 12,64 1,49 250 tv 1,20 1,70 9,64 1,10 3,37 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 

s25_P02 0+320,0 14,11 12,69 1,55 250 tv 1,22 1,72 10,09 1,10 3,37 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5,12 

s25_P02 0+330,0 14,17 12,74 1,56 250 zh 1,22 1,72 15,40 1,10 3,37 5,10 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+340,0 14,17 12,79 1,51 250 zh 1,20 1,70 15,14 1,10 3,37 4,87 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+350,0 14,23 12,84 1,52 250 zh 1,21 1,71 14,94 1,10 3,37 4,69 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+360,0 14,31 12,89 1,54 250 zh 1,22 1,72 15,15 1,10 3,37 4,88 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+370,0 14,30 12,94 1,48 250 zh 1,19 1,69 14,91 1,10 3,37 4,67 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+380,0 14,31 12,99 1,44 250 zh 1,18 1,68 14,30 1,10 3,37 4,12 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+390,0 14,36 13,04 1,44 250 zh 1,18 1,68 14,07 1,10 3,37 3,91 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+392,8 14,37 13,05 1,44 250 zh 1,18 1,68 3,90 0,30 0,93 1,09 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+393,0 14,37 13,05 1,44 250 zh 1,18 1,68 0,32 0,03 0,08 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+400,0 14,40 13,09 1,44 250 zh 1,18 1,68 9,84 0,77 2,36 2,73 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+410,0 14,44 13,14 1,43 250 zh 1,17 1,67 13,96 1,10 3,37 3,81 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+420,0 14,47 13,19 1,41 250 zh 1,16 1,66 13,76 1,10 3,37 3,63 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+430,0 14,50 13,24 1,38 250 zh 1,15 1,65 13,50 1,10 3,37 3,40 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+440,0 14,61 13,29 1,44 250 zh 1,18 1,68 13,70 1,10 3,37 3,58 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+450,0 14,69 13,34 1,48 250 zh 1,19 1,69 14,26 1,10 3,37 4,08 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+460,0 14,75 13,39 1,48 250 zh 1,19 1,69 14,49 1,10 3,37 4,28 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+470,0 14,77 13,44 1,46 250 zh 1,18 1,68 14,35 1,10 3,37 4,16 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s25_P02 0+480,0 14,78 13,49 1,42 250 zh 1,17 1,67 13,98 1,10 3,37 3,83 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+490,0 14,82 13,54 1,41 250 zh 1,16 1,66 13,69 1,10 3,37 3,57 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+500,0 14,87 13,59 1,40 250 zh 1,16 1,66 13,62 1,10 3,37 3,51 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+510,0 14,89 13,64 1,37 250 zh 1,15 1,65 13,43 1,10 3,37 3,34 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+515,6 14,90 14,01 1,01 200 zh 1,00 1,50 6,35 0,59 1,83 1,00 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+516,0 14,91 14,01 1,02 200 zh 1,01 1,51 0,36 0,04 0,12 0,01 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+520,0 14,95 13,99 1,08 200 zh 1,03 1,53 3,89 0,41 1,26 0,21 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+530,0 15,08 13,94 1,27 200 zh 1,11 1,61 11,06 1,02 3,16 1,70 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+540,0 15,08 13,88 1,32 200 zh 1,13 1,63 12,35 1,02 3,16 2,85 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+540,5 15,08 13,88 1,32 200 zh 1,13 1,63 0,68 0,05 0,17 0,17 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+547,7 15,04 13,84 1,32 200 zh 1,13 1,63 9,03 0,73 2,26 2,22 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+550,0 15,03 13,83 1,32 200 zh 1,13 1,63 2,91 0,23 0,73 0,71 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+553,0 15,02 13,82 1,32 200 zh 1,13 1,63 3,85 0,31 0,96 0,95 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+560,0 14,99 13,78 1,33 200 zh 1,13 1,63 8,85 0,71 2,20 2,22 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+570,0 14,97 13,73 1,37 200 zh 1,15 1,65 12,99 1,02 3,16 3,42 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+580,0 14,98 13,67 1,42 200 zh 1,17 1,67 13,51 1,02 3,16 3,88 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+590,0 14,97 13,62 1,47 200 zh 1,19 1,69 14,11 1,02 3,16 4,42 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+600,0 14,95 13,57 1,51 200 zh 1,20 1,70 14,59 1,02 3,16 4,85 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+605,7 14,96 13,54 1,55 200 zh 1,22 1,72 8,66 0,58 1,82 3,03 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+610,0 14,98 13,52 1,58 200 zh 1,23 1,73 6,60 0,43 1,34 2,42 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+620,0 15,01 13,46 1,67 200 zh 1,27 1,77 16,28 1,02 3,16 6,37 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+625,7 15,03 13,43 1,72 200 zh 1,29 1,79 9,80 0,58 1,80 4,09 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+630,0 15,05 13,45 1,73 200 zh 1,29 1,79 7,51 0,44 1,35 3,21 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+640,0 15,06 13,48 1,70 200 zh 1,28 1,78 17,40 1,02 3,16 7,38 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+650,0 15,03 13,51 1,65 200 zh 1,26 1,76 16,91 1,02 3,16 6,93 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+660,0 15,04 13,54 1,62 200 zh 1,25 1,75 16,39 1,02 3,16 6,47 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+666,9 15,05 13,56 1,61 200 zh 1,24 1,74 11,10 0,70 2,17 4,30 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+667,4 15,05 13,56 1,61 200 zh 1,24 1,74 0,89 0,06 0,18 0,34 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+670,0 15,05 13,57 1,61 200 zh 1,24 1,74 4,13 0,26 0,81 1,59 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+680,0 15,10 13,60 1,63 200 zh 1,25 1,75 16,16 1,02 3,16 6,26 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+690,0 15,14 13,63 1,63 200 zh 1,25 1,75 16,31 1,02 3,16 6,40 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+700,0 15,13 13,66 1,59 200 zh 1,24 1,74 16,10 1,02 3,16 6,21 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+710,0 15,12 13,69 1,55 200 zh 1,22 1,72 15,63 1,02 3,16 5,78 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+720,0 15,11 13,72 1,52 200 zh 1,21 1,71 15,17 1,02 3,16 5,37 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+730,0 15,17 13,75 1,55 200 zh 1,22 1,72 15,13 1,02 3,16 5,33 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+736,9 15,23 13,77 1,59 200 zh 1,23 1,73 10,71 0,70 2,17 3,93 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+737,6 15,24 13,77 1,59 200 zh 1,24 1,74 1,07 0,07 0,21 0,40 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+740,0 15,26 13,78 1,60 200 zh 1,24 1,74 3,88 0,25 0,77 1,47 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+750,0 15,23 13,81 1,55 200 zh 1,22 1,72 15,64 1,02 3,16 5,79 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+760,0 15,21 13,83 1,50 200 zh 1,20 1,70 15,01 1,02 3,16 5,22 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+770,0 15,20 13,86 1,46 200 zh 1,18 1,68 14,48 1,02 3,16 4,75 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+775,9 15,20 13,88 1,44 200 zh 1,17 1,67 8,31 0,60 1,86 2,60 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+780,0 15,20 13,89 1,43 200 zh 1,17 1,67 5,73 0,42 1,30 1,75 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+782,8 15,20 13,90 1,42 200 zh 1,17 1,67 3,89 0,29 0,89 1,17 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+788,7 15,20 13,92 1,40 200 zh 1,16 1,66 8,09 0,60 1,87 2,38 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+790,0 15,20 13,92 1,40 200 zh 1,16 1,66 1,72 0,13 0,40 0,50 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+800,0 15,24 13,95 1,40 200 zh 1,16 1,66 13,56 1,02 3,16 3,92 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+810,0 15,27 13,98 1,40 200 zh 1,16 1,66 13,60 1,02 3,16 3,96 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+817,5 15,26 14,01 1,37 200 zh 1,15 1,65 10,08 0,76 2,37 2,86 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+820,0 15,26 14,01 1,36 200 zh 1,14 1,64 3,29 0,25 0,79 0,90 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+830,0 15,26 14,04 1,34 200 zh 1,13 1,63 12,99 1,02 3,16 3,42 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s25_P02 0+837,4 15,29 14,07 1,34 200 zh 1,14 1,64 9,52 0,75 2,34 2,45 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+840,0 15,29 14,07 1,34 200 zh 1,14 1,64 3,35 0,26 0,82 0,87 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+846,3 15,33 14,09 1,36 200 zh 1,14 1,64 8,19 0,64 1,99 2,16 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+850,0 15,37 14,10 1,38 200 zh 1,15 1,65 4,91 0,38 1,17 1,35 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+853,4 15,40 14,11 1,41 200 zh 1,16 1,66 4,64 0,35 1,09 1,33 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+860,0 15,46 14,13 1,45 200 zh 1,18 1,68 9,11 0,67 2,07 2,77 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+864,1 15,48 14,15 1,46 200 zh 1,18 1,68 5,79 0,42 1,29 1,83 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+870,0 15,50 14,16 1,46 200 zh 1,18 1,68 8,41 0,60 1,87 2,67 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+878,1 15,52 14,19 1,45 200 zh 1,18 1,68 11,49 0,82 2,55 3,64 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+880,0 15,54 14,19 1,46 200 zh 1,18 1,68 2,72 0,19 0,60 0,87 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+890,0 15,63 14,22 1,53 200 zh 1,21 1,71 14,71 1,02 3,16 4,96 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+897,4 15,72 14,25 1,59 200 zh 1,24 1,74 11,53 0,76 2,35 4,21 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+900,0 15,75 14,25 1,62 200 zh 1,25 1,75 4,09 0,26 0,81 1,57 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+910,0 14,79 14,28 0,62 200 zh 0,85 1,35 10,98 1,02 3,16 1,69 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+913,7 15,87 14,29 1,69 200 zh 1,28 1,78 4,29 0,38 1,18 0,79 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+920,0 15,80 14,31 1,61 200 zh 1,24 1,74 10,38 0,64 1,97 4,16 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+925,0 15,75 14,33 1,54 200 zh 1,22 1,72 7,88 0,51 1,59 2,93 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+930,0 15,70 14,34 1,48 200 zh 1,19 1,69 7,39 0,51 1,57 2,53 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+937,1 15,67 14,36 1,43 200 zh 1,17 1,67 10,09 0,72 2,25 3,18 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+940,0 15,66 14,37 1,41 200 zh 1,16 1,66 3,97 0,29 0,91 1,18 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+950,0 15,63 14,40 1,35 200 zh 1,14 1,64 13,31 1,02 3,16 3,70 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+951,0 15,63 14,39 1,36 200 zh 1,14 1,64 1,30 0,10 0,32 0,35 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+960,0 15,62 14,24 1,50 200 zh 1,20 1,70 12,55 0,91 2,84 3,84 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+970,0 15,61 14,08 1,64 200 zh 1,26 1,76 15,63 1,02 3,16 5,79 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+976,1 15,59 13,98 1,73 200 zh 1,29 1,79 10,38 0,62 1,92 4,30 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+980,0 15,58 13,92 1,78 200 zh 1,31 1,81 7,01 0,40 1,23 3,07 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+990,0 15,59 13,76 1,94 200 zh >1,80 1,88 1,88 19,77 1,02 3,16 9,56 5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 0+990,5 15,59 13,75 1,95 200 zh >1,80 1,88 1,88 1,03 0,05 0,15 0,53 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+000,0 15,58 13,60 2,10 200 zh >1,80 1,94 1,94 21,87 0,97 3,01 11,96 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+006,9 15,46 13,49 2,09 200 zh >1,80 1,93 1,93 16,89 0,70 2,19 9,62 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+010,0 15,40 13,44 2,08 200 zh >1,80 1,93 1,93 7,43 0,31 0,97 4,21 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+014,0 15,35 13,38 2,10 200 zh >1,80 1,94 1,94 9,71 0,41 1,26 5,52 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+014,8 15,36 13,37 2,11 200 zh >1,80 1,94 1,94 1,93 0,08 0,25 1,10 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+018,7 15,37 14,06 1,44 200 zh 1,18 1,68 7,58 0,40 1,23 3,63 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+020,0 15,38 14,06 1,44 200 zh 1,18 1,68 1,84 0,13 0,41 0,57 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+028,4 15,42 14,08 1,46 200 zh 1,18 1,68 11,89 0,86 2,66 3,73 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+030,0 15,43 14,09 1,46 200 zh 1,18 1,68 2,26 0,16 0,50 0,72 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+040,0 15,42 14,12 1,42 200 zh 1,17 1,67 14,02 1,02 3,16 4,34 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+050,0 15,41 14,15 1,39 200 125 zh 1,53 2,03 16,20 1,34 4,00 4,69 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+060,0 15,42 14,18 1,36 200 125 zh 1,52 2,02 18,41 1,65 4,85 5,20 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+063,1 15,42 14,19 1,35 200 125 zh 1,52 2,02 5,69 0,52 1,52 1,56 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+070,0 15,44 14,21 1,35 200 125 zh 1,52 2,02 12,43 1,14 3,33 3,38 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+074,4 15,46 14,22 1,35 200 125 zh 1,52 2,02 7,94 0,73 2,13 2,16 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+080,0 15,48 14,24 1,36 200 125 zh 1,52 2,02 10,18 0,93 2,72 2,78 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+085,4 15,51 14,26 1,38 200 125 zh 1,53 2,03 9,95 0,90 2,63 2,77 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+090,0 15,54 14,27 1,39 200 125 zh 1,53 2,03 8,47 0,75 2,21 2,44 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+100,0 15,63 14,30 1,45 200 125 zh 1,56 2,06 19,17 1,65 4,85 5,90 6,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+101,9 15,67 14,31 1,49 200 125 zh 1,57 2,07 3,85 0,32 0,94 1,27 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+110,0 15,84 14,33 1,63 200 125 zh 1,63 2,13 17,16 1,33 3,91 6,32 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+114,8 15,93 14,34 1,71 200 125 zh 1,66 2,16 11,15 0,80 2,34 4,59 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+120,0 16,02 14,36 1,78 200 125 zh 1,69 2,19 12,61 0,86 2,51 5,54 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s25_P02 1+130,0 16,19 14,39 1,92 200 125 zh >1,80 2,24 2,24 26,53 1,65 4,85 12,72 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+130,2 16,19 14,39 1,92 200 125 zh >1,80 2,24 2,24 0,44 0,03 0,08 0,22 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+131,0 16,21 14,39 1,94 200 zh >1,80 1,87 1,87 2,08 0,11 0,34 1,06 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+131,6 16,22 14,39 1,94 200 zh >1,80 1,88 1,88 1,23 0,06 0,18 0,63 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+139,0 16,00 13,41 2,71 200 zh >1,80 2,19 2,19 22,79 0,75 2,34 14,79 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+140,0 15,96 13,27 2,81 200 zh >1,80 2,22 2,22 4,16 0,10 0,32 3,03 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+141,7 15,90 13,28 2,75 200 zh >1,80 2,20 2,20 7,29 0,18 0,55 5,33 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+150,0 15,72 13,30 2,53 200 zh >1,80 2,11 2,11 31,53 0,84 2,61 22,29 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+155,5 15,65 13,32 2,46 200 zh >1,80 2,08 2,08 18,83 0,56 1,75 12,75 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+160,0 15,60 13,33 2,39 200 zh >1,80 2,06 2,06 14,41 0,45 1,41 9,53 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+170,0 15,53 13,36 2,29 200 zh >1,80 2,02 2,02 30,16 1,02 3,16 19,36 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+180,0 15,49 13,39 2,21 200 zh >1,80 1,99 1,99 28,00 1,02 3,16 17,31 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+190,0 15,45 13,42 2,15 200 zh >1,80 1,96 1,96 26,35 1,02 3,16 15,75 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+190,8 15,45 13,42 2,15 200 zh >1,80 1,96 1,96 2,05 0,08 0,25 1,20 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+200,0 15,42 13,45 2,09 200 zh >1,80 1,94 1,94 22,94 0,93 2,91 13,26 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+210,0 15,41 13,48 2,05 200 zh >1,80 1,92 1,92 23,87 1,02 3,16 13,41 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+215,1 15,39 13,50 2,02 200 zh >1,80 1,91 1,91 11,73 0,52 1,61 6,43 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+220,0 15,33 13,51 1,94 200 zh >1,80 1,88 1,88 10,80 0,50 1,55 5,71 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+221,1 15,32 13,52 1,92 200 zh >1,80 1,87 1,87 2,23 0,11 0,34 1,14 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+224,3 15,28 13,53 1,87 200 zh >1,80 1,85 1,85 6,63 0,33 1,03 3,30 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+230,0 15,21 13,54 1,79 200 zh 1,31 1,81 10,88 0,58 1,80 5,10 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+240,0 15,22 13,57 1,77 200 zh 1,31 1,81 18,26 1,02 3,16 8,15 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+245,0 15,25 13,59 1,78 200 zh 1,31 1,81 9,10 0,51 1,58 4,05 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+245,9 15,25 13,59 1,78 200 zh 1,31 1,81 1,68 0,09 0,29 0,75 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+250,0 15,25 13,60 1,77 200 zh 1,31 1,81 7,44 0,41 1,29 3,31 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+260,0 15,07 13,63 1,55 200 zh 1,22 1,72 16,78 1,02 3,16 6,82 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+261,0 15,05 13,64 1,53 200 zh 1,21 1,71 1,45 0,10 0,30 0,52 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+262,0 15,03 13,64 1,51 160 zh 1,20 1,70 1,57 0,10 0,32 0,57 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+262,1 15,03 13,64 1,50 160 zh 1,20 1,70 0,13 0,01 0,03 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+270,0 14,61 13,05 1,67 160 zh 1,27 1,77 12,54 0,75 2,35 5,02 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+271,2 14,50 12,96 1,66 160 zh 1,26 1,76 2,09 0,12 0,37 0,90 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+280,0 13,81 12,31 1,62 160 zh 1,25 1,75 14,42 0,83 2,60 6,04 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+281,5 13,75 12,19 1,67 160 zh 1,27 1,77 2,53 0,15 0,46 1,07 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+289,8 13,44 11,58 1,98 160 zh >1,80 1,89 1,89 16,14 0,79 2,47 8,00 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+290,0 13,43 11,58 1,97 160 zh >1,80 1,89 1,89 0,34 0,01 0,05 0,19 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+296,0 13,22 11,59 1,74 160 zh 1,30 1,80 11,85 0,57 1,78 5,97 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+300,0 13,22 11,61 1,73 160 zh 1,29 1,79 7,11 0,38 1,19 3,22 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+307,0 13,22 11,63 1,71 160 zh 1,28 1,78 12,24 0,66 2,08 5,47 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+310,0 13,22 11,64 1,70 160 zh 1,28 1,78 5,16 0,28 0,89 2,28 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+320,0 13,27 11,67 1,72 160 zh 1,29 1,79 17,35 0,95 2,97 7,70 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+330,0 13,34 11,70 1,76 160 zh 1,30 1,80 17,77 0,95 2,97 8,08 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+330,3 13,34 11,70 1,76 160 zh 1,31 1,81 0,54 0,03 0,09 0,25 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+340,0 13,40 11,73 1,79 160 zh 1,32 1,82 17,66 0,92 2,88 8,22 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+342,7 13,41 11,73 1,80 160 zh 1,32 1,82 5,02 0,26 0,81 2,36 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+350,0 13,32 11,76 1,68 160 zh 1,27 1,77 12,90 0,69 2,16 5,85 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+360,0 13,00 11,79 1,33 160 zh 1,13 1,63 14,88 0,95 2,97 5,49 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+370,0 13,13 11,82 1,43 160 zh 1,17 1,67 13,37 0,95 2,97 4,12 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+370,5 13,14 11,82 1,44 160 zh 1,18 1,68 0,67 0,05 0,14 0,22 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+373,0 13,18 11,83 1,47 160 zh 1,19 1,69 3,58 0,24 0,75 1,23 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+373,8 13,19 11,83 1,48 160 zh 1,19 1,69 1,15 0,08 0,24 0,40 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+380,0 13,28 11,85 1,55 160 tv 1,22 1,72 6,19 0,59 1,84 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 
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s25_P02 1+390,0 13,44 11,88 1,68 160 tv 1,27 1,77 11,07 0,95 2,97 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5,23 

s25_P02 1+400,0 13,59 11,91 1,80 160 tv 1,82 1,82 11,01 0,95 2,97 6,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 

s25_P02 1+402,4 13,88 11,91 2,08 160 tv >1,80 1,93 1,93 3,40 0,23 0,71 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 

s25_P02 1+403,0 13,98 12,02 2,07 160 tv >1,80 1,93 1,93 1,04 0,06 0,18 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

s25_P02 1+407,7 14,74 12,86 2,00 160 tv >1,80 1,90 1,90 7,56 0,44 1,39 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 

s25_P02 1+410,0 14,98 13,28 1,83 160 tv >1,80 1,83 1,83 3,26 0,22 0,69 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 

s25_P02 1+413,0 15,30 13,81 1,60 160 tv 1,24 1,74 3,75 0,28 0,89 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 

s25_P02 1+413,2 15,31 13,85 1,58 160 tv 1,23 1,73 0,21 0,02 0,06 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

s25_P02 1+420,0 15,36 13,81 1,66 160 tv 1,26 1,76 7,63 0,64 2,02 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 

s25_P02 1+421,0 15,32 13,81 1,63 160 tv 1,25 1,75 1,13 0,09 0,29 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 

s25_P02 1+430,0 15,16 13,76 1,51 160 tv 1,21 1,71 9,71 0,85 2,68 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 

s25_P02 1+440,0 15,21 13,71 1,61 160 tv 1,24 1,74 10,53 0,95 2,97 6,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18 

s25_P02 1+450,0 15,41 13,66 1,86 160 tv >1,80 1,85 1,85 11,13 0,95 2,97 7,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 

s25_P02 1+455,5 15,57 13,63 2,05 160 tv >1,80 1,92 1,92 7,95 0,52 1,62 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 

s25_P02 1+460,0 15,60 13,61 2,11 160 tv >1,80 1,94 1,94 7,71 0,43 1,35 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 

s25_P02 1+470,0 15,59 13,56 2,14 160 tv >1,80 1,96 1,96 17,96 0,95 2,97 13,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85 

s25_P02 1+480,0 15,30 13,51 1,90 160 tv >1,80 1,86 1,86 16,13 0,95 2,97 12,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5,73 

s25_P02 1+483,7 15,22 13,49 1,84 160 tv >1,80 1,84 1,84 4,80 0,35 1,09 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 

s25_P02 1+490,0 15,28 13,46 1,94 160 tv >1,80 1,87 1,87 8,42 0,60 1,88 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 

s25_P02 1+494,9 15,26 13,44 1,94 160 tv >1,80 1,87 1,87 6,90 0,46 1,44 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 

s25_P02 1+500,0 15,15 13,41 1,85 160 tv >1,80 1,84 1,84 6,95 0,49 1,53 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 

s25_P02 1+505,5 15,01 13,38 1,75 160 tv 1,30 1,80 7,36 0,52 1,62 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,98 

s25_P02 1+510,0 14,91 13,36 1,66 160 tv 1,27 1,77 5,57 0,43 1,35 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 

s25_P02 1+510,9 14,89 13,36 1,65 160 tv 1,26 1,76 1,01 0,08 0,26 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 

s25_P02 1+515,0 14,80 13,34 1,57 160 tv 1,23 1,73 4,62 0,39 1,23 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 

s25_P02 1+515,0 14,79 13,34 1,57 160 tv 1,23 1,73 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

s25_P02 1+520,0 14,73 13,31 1,53 160 tv 1,21 1,71 5,24 0,47 1,48 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 

s25_P02 1+530,0 14,74 13,26 1,59 160 tv 1,24 1,74 10,56 0,95 2,97 6,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18 

s25_P02 1+540,0 14,76 13,21 1,66 160 tv 1,26 1,76 11,26 0,95 2,97 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 

s25_P02 1+550,0 14,79 13,16 1,74 160 tv 1,30 1,80 12,10 0,95 2,97 7,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5,34 

s25_P02 1+560,0 14,91 13,11 1,91 160 tv >1,80 1,87 1,87 12,39 0,95 2,97 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5,49 

s25_P02 1+570,0 15,01 13,06 2,06 160 tv >1,80 1,92 1,92 15,17 0,95 2,97 11,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5,69 

s25_P02 1+580,0 14,92 13,01 2,03 160 tv >1,80 1,91 1,91 16,35 0,95 2,97 12,23 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 

s25_P02 1+590,0 14,84 12,96 1,99 160 tv >1,80 1,90 1,90 15,64 0,95 2,97 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 

s25_P02 1+598,3 14,73 12,92 1,93 160 tv >1,80 1,87 1,87 12,16 0,78 2,46 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4,67 

s25_P02 1+600,0 14,42 12,91 1,62 160 tv 1,25 1,75 2,37 0,16 0,52 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 

s25_P02 1+606,2 11,59 8,74 2,97 160 tv >1,80 2,29 2,29 14,81 0,58 1,84 12,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 

s25_P02 1+608,4 10,26 8,73 1,65 160 tv 1,26 1,76 6,01 0,21 0,66 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 

s25_P02 1+610,0 10,79 9,19 1,71 160 tv 1,28 1,78 1,92 0,15 0,48 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 

s25_P02 1+620,0 13,76 12,10 1,77 160 zh 1,31 1,81 17,76 0,95 2,97 8,07 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+623,0 14,07 12,97 1,21 160 zh 1,08 1,58 4,44 0,28 0,89 1,63 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+623,2 14,07 13,03 1,16 160 zh 1,06 1,56 0,22 0,02 0,06 0,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+624,8 14,10 13,04 1,17 160 zh 1,07 1,57 1,79 0,15 0,48 0,32 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+628,0 14,14 13,06 1,20 160 zh 1,08 1,58 3,55 0,30 0,94 0,69 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+630,0 14,17 13,07 1,22 160 zh 1,09 1,59 2,28 0,19 0,59 0,48 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+640,0 14,47 13,13 1,46 160 zh 1,18 1,68 12,88 0,95 2,97 3,69 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+643,0 14,57 13,14 1,54 160 zh 1,22 1,72 4,44 0,28 0,90 1,62 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+650,0 14,64 13,18 1,58 160 zh 1,23 1,73 10,81 0,66 2,08 4,20 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+660,0 14,70 13,24 1,58 160 zh 1,23 1,73 15,67 0,95 2,97 6,19 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+670,0 14,72 13,29 1,55 160 zh 1,22 1,72 15,49 0,95 2,97 6,02 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+673,7 14,73 13,32 1,53 160 zh 1,21 1,71 5,59 0,35 1,09 2,12 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s25_P02 1+680,0 14,73 13,35 1,50 160 zh 1,20 1,70 9,45 0,60 1,88 3,50 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+690,0 14,73 13,41 1,44 160 zh 1,18 1,68 14,41 0,95 2,97 5,05 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+695,0 14,75 13,44 1,43 160 zh 1,17 1,67 7,03 0,47 1,49 2,35 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+699,3 14,76 13,47 1,41 160 zh 1,16 1,66 5,89 0,40 1,27 1,93 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+700,0 14,76 13,47 1,41 160 zh 1,16 1,66 0,98 0,07 0,21 0,31 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+710,0 14,75 13,54 1,33 160 zh 1,13 1,63 13,21 0,95 2,97 3,98 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+717,2 14,73 13,59 1,25 160 zh 1,10 1,60 8,88 0,68 2,14 2,29 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+720,0 14,76 13,61 1,27 160 zh 1,11 1,61 3,34 0,26 0,83 0,80 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+722,0 14,79 13,63 1,28 160 zh 1,11 1,61 2,48 0,19 0,61 0,62 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+727,0 14,87 13,66 1,33 160 zh 1,13 1,63 6,16 0,47 1,47 1,65 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+730,0 14,92 13,68 1,36 160 zh 1,14 1,64 3,90 0,29 0,90 1,12 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+731,8 14,95 13,69 1,37 160 zh 1,15 1,65 2,39 0,17 0,54 0,71 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+740,0 15,03 13,75 1,39 160 zh 1,16 1,66 10,93 0,77 2,43 3,37 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+750,0 15,09 13,82 1,38 160 zh 1,15 1,65 13,40 0,95 2,97 4,15 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+760,0 15,10 13,89 1,33 160 zh 1,13 1,63 13,03 0,95 2,97 3,82 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+765,0 15,11 13,93 1,30 160 zh 1,12 1,62 6,27 0,47 1,49 1,70 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+765,1 15,11 13,93 1,30 160 zh 1,12 1,62 0,12 0,01 0,03 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+770,0 15,11 13,91 1,32 160 zh 1,13 1,63 6,12 0,46 1,46 1,64 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+780,0 15,09 13,86 1,34 160 zh 1,14 1,64 12,73 0,95 2,97 3,55 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+790,0 15,10 13,82 1,40 160 zh 1,16 1,66 13,20 0,95 2,97 3,97 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+800,0 15,16 13,78 1,50 160 zh 1,20 1,70 14,06 0,94 2,96 4,77 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+800,0 15,16 13,78 1,50 160 zh 1,20 1,70 0,06 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+810,0 15,24 13,74 1,62 160 zh 1,25 1,75 15,47 0,95 2,97 6,00 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+818,0 15,32 13,70 1,73 160 zh 1,29 1,79 13,54 0,76 2,38 5,86 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+820,0 15,33 13,69 1,76 160 zh 1,30 1,80 3,56 0,19 0,59 1,62 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+821,7 15,35 13,69 1,78 160 zh 1,31 1,81 2,99 0,16 0,49 1,38 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+830,0 15,41 13,65 1,88 160 zh >1,80 1,85 1,85 15,91 0,79 2,48 7,74 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+836,3 15,46 13,62 1,95 160 zh >1,80 1,88 1,88 13,12 0,60 1,89 6,83 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+840,0 15,53 13,61 2,03 160 zh >1,80 1,91 1,91 8,13 0,35 1,09 4,48 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+841,0 15,55 13,60 2,06 160 zh >1,80 1,92 1,92 2,30 0,09 0,29 1,31 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+844,7 15,63 13,59 2,15 160 zh >1,80 1,96 1,96 9,20 0,35 1,11 5,42 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+850,0 15,74 13,57 2,29 160 zh >1,80 2,01 2,01 14,39 0,50 1,57 8,96 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+860,0 15,83 13,52 2,43 160 zh >1,80 2,07 2,07 30,52 0,95 2,97 20,07 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+870,0 15,87 13,48 2,50 160 zh >1,80 2,10 2,10 33,26 0,95 2,97 22,67 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+880,0 15,90 13,44 2,57 160 zh >1,80 2,13 2,13 35,22 0,95 2,97 24,55 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+890,0 16,28 13,40 3,00 160 zh >1,80 2,30 2,30 42,64 0,95 2,97 31,66 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+894,7 16,49 13,38 3,23 160 zh >1,80 2,39 2,39 24,80 0,44 1,39 19,47 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+900,0 16,47 13,35 3,24 160 zh >1,80 2,39 2,39 30,23 0,50 1,58 24,10 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+901,4 16,42 13,35 3,19 160 zh >1,80 2,38 2,38 7,90 0,13 0,42 6,28 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+910,0 15,97 13,31 2,78 160 zh >1,80 2,21 2,21 41,93 0,81 2,56 32,27 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+915,1 15,67 13,29 2,50 160 zh >1,80 2,10 2,10 19,43 0,48 1,52 13,93 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+916,0 15,62 13,29 2,44 160 zh >1,80 2,08 2,08 3,02 0,09 0,27 2,06 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+920,0 15,55 13,30 2,36 160 zh >1,80 2,04 2,04 12,67 0,38 1,19 8,47 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+930,0 15,44 13,33 2,22 160 zh >1,80 1,99 1,99 28,92 0,95 2,97 18,55 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+934,6 15,38 13,35 2,14 160 zh >1,80 1,96 1,96 12,22 0,44 1,38 7,48 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+940,0 15,30 13,36 2,05 160 zh >1,80 1,92 1,92 13,10 0,51 1,59 7,67 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+942,7 15,26 13,37 2,00 160 zh >1,80 1,90 1,90 6,07 0,25 0,79 3,41 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+950,0 15,19 13,39 1,91 160 zh >1,80 1,86 1,86 15,77 0,69 2,18 8,46 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+955,9 15,19 13,41 1,89 160 zh >1,80 1,86 1,86 12,09 0,56 1,76 6,23 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+960,0 15,19 13,42 1,88 160 zh >1,80 1,85 1,85 8,19 0,38 1,21 4,17 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+970,0 15,26 13,45 1,92 160 zh >1,80 1,87 1,87 20,44 0,95 2,97 10,55 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s25_P02 1+980,0 15,41 13,48 2,04 160 zh >1,80 1,92 1,92 22,06 0,95 2,97 12,07 5,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+981,0 15,42 13,49 2,05 160 zh >1,80 1,92 1,92 2,29 0,09 0,29 1,30 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+981,0 15,42 13,49 2,05 160 zh >1,80 1,92 1,92 0,05 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+986,9 15,41 13,51 2,02 160 zh >1,80 1,91 1,91 13,64 0,56 1,75 7,72 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 1+990,0 15,38 13,51 1,99 160 zh >1,80 1,89 1,89 7,01 0,29 0,93 3,89 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+000,0 15,30 13,54 1,87 160 zh >1,80 1,85 1,85 20,96 0,95 2,97 11,04 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+008,6 15,33 13,57 1,87 160 zh >1,80 1,85 1,85 17,02 0,81 2,55 8,57 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+010,0 15,33 13,57 1,87 160 zh >1,80 1,85 1,85 2,81 0,13 0,42 1,41 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+020,0 15,37 13,60 1,88 160 zh >1,80 1,85 1,85 19,97 0,95 2,97 10,11 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+025,7 15,40 13,62 1,90 160 zh >1,80 1,86 1,86 11,43 0,53 1,68 5,85 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+030,0 15,43 13,63 1,91 160 zh >1,80 1,86 1,86 8,92 0,41 1,29 4,62 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+040,0 15,48 13,66 1,93 160 zh >1,80 1,87 1,87 20,78 0,95 2,97 10,87 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+043,7 15,49 13,68 1,93 160 zh >1,80 1,87 1,87 7,82 0,35 1,11 4,12 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+050,0 15,52 13,69 1,94 160 zh >1,80 1,88 1,88 13,24 0,59 1,87 7,01 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+060,0 15,52 13,72 1,91 160 zh >1,80 1,86 1,86 20,86 0,95 2,97 10,95 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+070,0 15,51 13,75 1,87 160 zh >1,80 1,85 1,85 20,21 0,95 2,97 10,34 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+080,0 15,51 13,78 1,84 160 zh >1,80 1,84 1,84 19,56 0,95 2,97 9,73 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+090,0 15,51 13,81 1,81 160 zh >1,80 1,82 1,82 18,98 0,95 2,97 9,19 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+099,3 15,52 13,84 1,79 160 zh 1,32 1,82 17,35 0,88 2,78 8,22 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+100,0 15,52 13,84 1,79 160 zh 1,32 1,82 1,20 0,06 0,19 0,57 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+110,0 15,49 13,87 1,73 160 zh 1,29 1,79 17,99 0,95 2,97 8,28 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+120,0 15,46 13,90 1,67 160 zh 1,27 1,77 17,21 0,95 2,97 7,58 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+130,0 15,44 13,93 1,62 160 zh 1,25 1,75 16,55 0,95 2,97 6,98 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+140,0 15,45 13,96 1,60 160 zh 1,24 1,74 16,11 0,95 2,97 6,59 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+140,8 15,45 13,97 1,60 160 zh 1,24 1,74 1,25 0,07 0,23 0,50 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+150,0 15,47 13,99 1,59 160 zh 1,24 1,74 14,65 0,87 2,74 5,89 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+160,0 15,46 14,02 1,55 160 zh 1,22 1,72 15,61 0,95 2,97 6,14 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+170,0 15,45 14,05 1,51 160 zh 1,21 1,71 15,14 0,95 2,97 5,71 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+180,0 15,46 14,08 1,49 160 zh 1,20 1,70 14,77 0,95 2,97 5,38 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+182,4 15,46 14,09 1,49 160 zh 1,19 1,69 3,49 0,23 0,71 1,25 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+190,0 15,47 14,11 1,47 160 zh 1,19 1,69 11,03 0,72 2,26 3,90 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+200,0 15,49 14,14 1,46 160 zh 1,18 1,68 14,34 0,95 2,97 4,99 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+210,0 15,51 14,17 1,45 160 zh 1,18 1,68 14,21 0,95 2,97 4,88 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+220,0 15,51 14,20 1,42 160 zh 1,17 1,67 13,98 0,95 2,97 4,68 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+230,0 15,53 14,23 1,41 160 zh 1,16 1,66 13,73 0,95 2,97 4,44 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+235,3 15,55 14,25 1,42 160 zh 1,17 1,67 7,31 0,50 1,59 2,36 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+237,3 15,56 14,26 1,42 160 zh 1,17 1,67 2,69 0,18 0,58 0,88 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+238,0 15,56 14,25 1,42 140 zh 1,17 1,67 0,98 0,07 0,21 0,33 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+240,0 15,57 14,24 1,44 140 zh 1,18 1,68 2,79 0,18 0,58 0,97 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+250,0 15,60 14,19 1,53 140 zh 1,21 1,71 14,56 0,91 2,88 5,37 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+260,0 15,62 14,14 1,60 140 zh 1,24 1,74 15,48 0,91 2,88 6,20 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+270,0 15,60 14,09 1,62 140 zh 1,25 1,75 16,06 0,91 2,88 6,72 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+280,0 15,68 14,04 1,75 140 zh 1,30 1,80 17,05 0,91 2,88 7,61 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+290,0 15,75 13,99 1,87 140 zh >1,80 1,85 1,85 18,86 0,91 2,88 9,27 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+295,3 15,78 13,97 1,93 140 zh >1,80 1,87 1,87 10,75 0,48 1,51 5,64 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+300,0 15,81 13,94 1,98 140 zh >1,80 1,89 1,89 10,20 0,43 1,36 5,58 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+310,0 15,87 13,89 2,09 140 zh >1,80 1,94 1,94 23,24 0,91 2,88 13,36 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+312,8 15,89 13,88 2,13 140 zh >1,80 1,95 1,95 7,01 0,26 0,81 4,19 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+320,0 15,96 13,84 2,23 140 zh >1,80 1,99 1,99 18,88 0,65 2,06 11,67 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+330,0 16,08 13,79 2,40 140 zh >1,80 2,06 2,06 29,57 0,91 2,88 19,35 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+340,0 16,18 13,74 2,55 140 zh >1,80 2,12 2,12 33,58 0,91 2,88 23,17 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. S25  ‐ Pág. 10 ‐



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux SecctipoProfundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s25_P02 2+350,0 16,22 13,69 2,64 140 zh >1,80 2,16 2,16 36,79 0,91 2,88 26,22 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+360,0 16,09 13,64 2,56 140 zh >1,80 2,12 2,12 36,91 0,91 2,88 26,34 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+366,2 15,70 13,61 2,20 140 zh >1,80 1,98 1,98 19,41 0,56 1,78 13,03 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+370,0 15,18 13,59 1,70 140 zh 1,28 1,78 8,39 0,35 1,09 4,67 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+373,0 14,76 13,58 1,30 140 zh 1,12 1,62 4,44 0,27 0,86 1,68 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P02 2+373,1 14,75 13,58 1,29 140 zh 1,12 1,62 0,09 0,01 0,02 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0201 0+000,1 14,19 13,06 1,24 125 zh 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0201 0+007,9 13,89 12,69 1,32 125 zh 1,03 1,53 8,46 0,57 1,87 2,29 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0201 0+010,0 13,84 12,67 1,28 125 zh 1,01 1,51 2,36 0,16 0,51 0,66 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0201 0+018,6 13,78 12,61 1,28 125 zh 1,01 1,51 9,43 0,64 2,08 2,56 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0201 0+020,0 13,78 12,60 1,29 125 zh 1,02 1,52 1,49 0,10 0,33 0,41 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0201 0+030,0 13,73 12,53 1,32 125 zh 1,03 1,53 11,19 0,74 2,41 3,21 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0201 0+040,0 13,72 12,46 1,38 125 zh 1,05 1,55 11,62 0,74 2,41 3,58 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0201 0+050,0 13,72 12,39 1,45 125 zh 1,08 1,58 12,29 0,74 2,41 4,17 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0201 0+051,2 13,71 12,38 1,45 125 zh 1,08 1,58 1,53 0,09 0,29 0,55 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0201 0+055,0 13,47 12,35 1,24 125 zh 0,99 1,49 4,40 0,28 0,91 1,35 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0201 0+055,1 13,47 12,35 1,24 125 zh 1,00 1,50 0,09 0,01 0,02 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+000,0 14,08 12,92 1,28 160 125 agl 1,49 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+001,0 14,08 12,88 1,31 160 125 agl 1,50 2,00 1,60 0,15 0,45 0,34 0,62 2,51 1,99 4,50 0,00 

s25_P0202 0+010,0 14,10 12,57 1,64 160 125 agl 1,63 2,13 16,95 1,38 4,09 5,43 5,76 21,91 18,59 40,50 0,00 

s25_P0202 0+015,6 14,08 12,38 1,82 160 125 agl >1,80 2,20 2,20 12,75 0,85 2,54 5,44 3,74 13,00 12,08 25,08 0,00 

s25_P0202 0+020,0 14,04 12,23 1,93 160 125 zh >1,80 2,25 2,25 11,95 0,68 2,01 6,06 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+021,9 14,02 12,16 1,98 160 125 zh >1,80 2,27 2,27 5,50 0,29 0,87 2,95 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+022,0 14,02 12,16 1,98 160 125 zh >1,80 2,27 2,27 0,38 0,02 0,06 0,21 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+030,0 13,99 12,18 1,93 160 125 zh >1,80 2,25 2,25 22,95 1,22 3,62 12,28 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+040,0 14,00 12,22 1,89 160 125 zh >1,80 2,23 2,23 27,75 1,53 4,55 14,40 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+050,0 14,03 12,25 1,89 160 125 zh >1,80 2,23 2,23 27,38 1,53 4,55 14,06 6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+060,0 14,08 12,29 1,91 160 125 zh >1,80 2,24 2,24 27,52 1,53 4,55 14,19 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+068,8 14,12 12,32 1,92 160 125 zh >1,80 2,24 2,24 24,52 1,35 4,02 12,74 6,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+070,0 14,08 12,32 1,88 160 125 zh >1,80 2,23 2,23 3,21 0,18 0,53 1,65 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+075,0 13,97 12,34 1,75 160 125 zh 1,67 2,17 12,85 0,77 2,27 6,24 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+080,0 13,92 12,36 1,68 160 125 zh 1,65 2,15 11,90 0,77 2,27 5,35 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+081,0 13,91 12,36 1,67 160 125 zh 1,64 2,14 2,31 0,15 0,45 1,01 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+081,5 13,91 12,36 1,66 160 125 zh 1,64 2,14 1,19 0,08 0,23 0,51 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+090,0 13,92 12,32 1,71 160 125 zh 1,66 2,16 19,85 1,30 3,86 8,76 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+100,0 13,84 12,27 1,69 160 125 zh 1,65 2,15 23,59 1,53 4,55 10,51 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+110,0 13,86 12,22 1,76 160 125 zh 1,68 2,18 23,98 1,53 4,55 10,87 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+120,0 13,81 12,17 1,75 160 125 zh 1,68 2,18 24,55 1,53 4,55 11,39 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+130,0 13,77 12,12 1,77 160 125 zh 1,68 2,18 24,65 1,53 4,55 11,49 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+140,0 13,78 12,07 1,83 160 125 zh >1,80 2,21 2,21 25,32 1,53 4,55 12,11 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+150,0 13,80 12,02 1,90 160 125 zh >1,80 2,24 2,24 26,68 1,53 4,55 13,40 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+155,0 13,84 11,99 1,97 160 125 zh >1,80 2,26 2,26 14,16 0,77 2,27 7,47 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+155,3 13,85 11,99 1,97 160 125 zh >1,80 2,26 2,26 0,80 0,04 0,12 0,43 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+156,7 13,86 12,00 1,98 160 125 zh >1,80 2,27 2,27 4,14 0,22 0,64 2,24 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+157,0 13,86 12,00 1,98 160 125 zh >1,80 2,27 2,27 0,93 0,05 0,14 0,50 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+160,0 13,84 12,01 1,95 160 125 zh >1,80 2,26 2,26 8,73 0,46 1,36 4,70 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+162,0 13,81 12,02 1,91 160 125 zh >1,80 2,24 2,24 5,67 0,31 0,91 2,99 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+166,4 13,72 12,03 1,81 160 125 zh >1,80 2,20 2,20 11,67 0,67 1,99 5,85 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+170,0 13,63 12,04 1,70 160 125 zh 1,66 2,16 8,85 0,55 1,64 4,10 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+173,5 13,61 12,06 1,67 160 125 zh 1,64 2,14 8,19 0,54 1,59 3,61 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+180,0 13,63 12,08 1,67 160 125 zh 1,64 2,14 15,01 0,99 2,95 6,53 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s25_P0202 0+188,9 13,71 12,11 1,72 160 125 zh 1,66 2,16 20,87 1,36 4,04 9,25 5,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+190,0 13,71 12,12 1,71 160 125 zh 1,66 2,16 2,65 0,17 0,51 1,19 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+200,0 13,70 12,15 1,66 160 125 zh 1,64 2,14 23,37 1,53 4,55 10,30 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+210,0 13,78 12,19 1,71 160 125 zh 1,66 2,16 23,33 1,53 4,55 10,27 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+212,3 13,80 12,20 1,72 160 125 zh 1,66 2,16 5,41 0,35 1,03 2,44 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+220,0 13,80 12,22 1,70 160 125 zh 1,65 2,15 18,25 1,18 3,49 8,19 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+220,0 13,80 12,22 1,70 160 125 zh 1,65 2,15 0,11 0,01 0,02 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+226,9 13,79 12,25 1,66 160 125 zh 1,64 2,14 16,10 1,06 3,15 7,06 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+230,0 13,80 12,26 1,66 160 125 zh 1,64 2,14 7,08 0,47 1,40 3,06 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+232,6 13,82 12,27 1,67 160 125 zh 1,64 2,14 6,00 0,40 1,18 2,61 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+240,0 13,84 12,29 1,66 160 125 zh 1,64 2,14 17,08 1,13 3,36 7,43 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+242,9 13,83 12,30 1,64 160 125 zh 1,63 2,13 6,52 0,44 1,30 2,80 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+250,0 13,87 12,33 1,65 160 125 zh 1,64 2,14 16,27 1,09 3,25 6,96 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+250,9 13,86 12,33 1,65 160 125 zh 1,63 2,13 2,03 0,14 0,40 0,87 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+260,0 13,88 12,37 1,64 160 125 zh 1,63 2,13 20,63 1,39 4,14 8,78 6,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+267,2 13,90 12,39 1,62 160 125 zh 1,62 2,12 16,23 1,11 3,29 6,83 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+270,0 13,90 12,40 1,61 160 125 zh 1,62 2,12 6,15 0,42 1,26 2,56 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+280,0 13,88 12,44 1,56 160 125 zh 1,60 2,10 21,74 1,53 4,55 8,80 6,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+290,0 13,97 12,47 1,61 160 125 zh 1,62 2,12 21,76 1,53 4,55 8,82 6,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+300,0 14,02 12,51 1,63 160 125 zh 1,63 2,13 22,33 1,53 4,55 9,35 6,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+310,0 13,97 12,54 1,54 160 125 zh 1,59 2,09 21,74 1,53 4,55 8,80 6,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+315,9 14,03 12,56 1,58 160 125 zh 1,61 2,11 12,50 0,90 2,66 4,94 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+320,0 14,00 12,58 1,54 160 125 zh 1,59 2,09 8,83 0,63 1,88 3,48 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+327,0 14,06 12,60 1,57 160 125 zh 1,60 2,10 14,77 1,07 3,17 5,78 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+330,0 14,07 12,61 1,57 160 125 zh 1,60 2,10 6,53 0,46 1,38 2,60 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+340,0 14,10 12,65 1,57 160 125 zh 1,60 2,10 21,50 1,53 4,55 8,57 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+350,0 14,11 12,69 1,54 160 125 zh 1,59 2,09 21,22 1,53 4,55 8,32 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+360,0 14,12 12,72 1,52 160 125 zh 1,58 2,08 20,83 1,53 4,55 7,96 6,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0202 0+370,0 14,09 12,76 1,45 160 125 tv 1,56 2,06 14,24 1,53 4,55 7,83 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21 

s25_P0202 0+380,0 14,00 12,79 1,32 160 125 tv 1,50 2,00 12,88 1,53 4,55 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09 

s25_P0202 0+390,0 14,04 12,83 1,33 160 125 tv 1,51 2,01 11,90 1,53 4,55 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 

s25_P0202 0+400,0 13,99 12,86 1,25 160 125 tv 1,47 1,97 11,44 1,53 4,55 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 

s25_P0202 0+406,4 13,98 12,89 1,21 160 125 tv 1,46 1,96 6,81 0,98 2,91 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 

s25_P0202 0+410,0 14,29 12,90 1,51 160 125 tv 1,58 2,08 4,41 0,55 1,64 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 

s25_P0202 0+420,0 14,20 12,93 1,38 160 125 tv 1,53 2,03 13,67 1,53 4,55 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 

s25_P0202 0+420,7 14,23 12,94 1,41 160 125 tv 1,54 2,04 0,94 0,11 0,33 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 

s25_P0202 0+430,0 14,23 12,89 1,46 160 125 tv 1,56 2,06 12,39 1,42 4,22 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 5,69 

s25_P0202 0+440,0 13,96 12,84 1,23 160 125 tv 1,47 1,97 12,34 1,53 4,55 5,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6,04 

s25_P0202 0+450,0 13,84 12,79 1,16 160 125 tv 1,44 1,94 10,24 1,53 4,55 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5,86 

s25_P0202 0+452,4 13,87 12,78 1,21 160 125 tv 1,46 1,96 2,43 0,37 1,11 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 

s25_P0202 0+460,0 13,93 12,74 1,30 160 125 tv 1,50 2,00 8,25 1,16 3,44 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4,49 

s25_P0202 0+470,0 13,98 12,69 1,40 160 125 tv 1,54 2,04 12,24 1,53 4,55 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6,05 

s25_P0202 0+480,0 13,91 12,64 1,39 160 125 tv 1,53 2,03 12,90 1,53 4,55 6,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 

s25_P0202 0+482,3 13,95 12,63 1,43 160 125 tv 1,55 2,05 3,02 0,35 1,05 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 

s25_P0202 0+490,0 13,94 12,59 1,47 160 125 tv 1,56 2,06 10,49 1,18 3,50 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 

s25_P0202 0+500,0 13,71 12,54 1,28 160 125 tv 1,49 1,99 12,71 1,53 4,55 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 6,07 

s25_P0202 0+510,0 13,87 12,49 1,50 160 125 tv 1,57 2,07 12,70 1,53 4,55 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09 

s25_P0202 0+520,0 13,86 12,44 1,54 160 125 tv 1,59 2,09 14,62 1,53 4,55 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 6,24 

s25_P0202 0+521,0 13,86 12,44 1,54 160 125 tv 1,59 2,09 1,49 0,15 0,45 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 

s25_P0202 0+521,5 13,85 12,43 1,54 160 125 tv 1,59 2,09 0,68 0,07 0,21 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 

s25_P0202 0+525,5 13,84 13,84 0,00 160 125 0 0,00 0,00 
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s25_P0202 0+527,0 12,97 13,83 -0,86 160 125 0 0,00 0,00 

s25_P0202 0+530,0 13,08 13,83 -0,75 160 125 0 0,00 0,00 

s25_P0202 0+536,0 13,79 13,82 -0,03 160 125 0 0,00 0,00 

s25_P0202 0+536,7 13,81 13,82 0,00 160 125 0 0,00 0,00 

s25_P0202 0+540,0 13,86 12,93 1,05 160 125 agl 1,39 1,89 2,29 0,25 0,76 0,19 0,98 4,34 3,15 7,49 0,00 

s25_P0202 0+540,2 13,86 12,86 1,11 160 125 agl 1,42 1,92 0,31 0,04 0,11 0,02 0,14 0,62 0,46 1,08 0,00 

s25_P0202 0+540,9 13,87 12,70 1,29 160 agl 1,11 1,61 0,76 0,08 0,23 0,10 0,34 1,68 1,09 2,77 0,00 

s25_P0202 0+541,0 13,87 12,70 1,29 160 agl 1,12 1,62 0,16 0,01 0,04 0,03 0,07 0,41 0,23 0,64 0,00 

s25_P0202 0+550,0 13,87 12,65 1,34 160 agl 1,13 1,63 10,43 0,85 2,68 2,19 4,53 25,88 14,62 40,50 0,00 

s25_P0202 0+560,0 13,87 12,60 1,38 160 agl 1,15 1,65 12,12 0,95 2,97 2,90 5,10 28,56 16,44 45,00 0,00 

s25_P0202 0+570,0 13,88 12,55 1,44 160 agl 1,18 1,68 12,74 0,95 2,97 3,45 5,16 28,34 16,66 45,00 0,00 

s25_P0202 0+580,0 13,87 12,50 1,48 160 agl 1,19 1,69 13,28 0,95 2,97 3,94 5,22 28,15 16,85 45,00 0,00 

s25_P0202 0+590,0 13,86 12,45 1,52 160 agl 1,21 1,71 13,72 0,95 2,97 4,33 5,27 28,00 17,00 45,00 0,00 

s25_P0202 0+594,1 13,85 12,43 1,53 160 agl 1,21 1,71 5,72 0,39 1,21 1,88 2,16 11,40 6,98 18,38 0,00 

s25_P0202 0+600,0 13,83 12,40 1,55 160 agl 1,22 1,72 8,38 0,56 1,76 2,80 3,14 16,48 10,14 26,62 0,00 

s25_P0202 0+610,0 13,86 12,35 1,62 160 agl 1,25 1,75 14,72 0,95 2,97 5,22 5,37 27,67 17,33 45,00 0,00 

s25_P0202 0+620,0 13,87 12,30 1,68 160 agl 1,27 1,77 15,53 0,95 2,97 5,96 5,46 27,40 17,60 45,00 0,00 

s25_P0202 0+630,0 13,89 12,25 1,75 160 agl 1,30 1,80 16,35 0,95 2,97 6,69 5,54 27,14 17,86 45,00 0,00 

s25_P0202 0+640,0 13,88 12,20 1,80 160 agl 1,32 1,82 17,09 0,95 2,97 7,36 5,61 26,91 18,09 45,00 0,00 

s25_P0202 0+644,4 13,88 12,18 1,81 160 agl >1,80 1,82 1,82 7,67 0,41 1,30 3,39 2,47 11,72 7,97 19,70 0,00 

s25_P0202 0+650,0 13,88 12,15 1,84 160 agl >1,80 1,84 1,84 10,09 0,53 1,67 4,58 3,19 15,01 10,30 25,30 0,00 

s25_P0202 0+660,0 13,87 12,10 1,88 160 agl >1,80 1,85 1,85 18,57 0,95 2,97 8,73 5,72 26,55 18,45 45,00 0,00 

s25_P0202 0+664,6 13,84 12,08 1,88 160 agl >1,80 1,85 1,85 8,78 0,44 1,38 4,20 2,67 12,30 8,60 20,91 0,00 

s25_P0202 0+665,0 13,84 12,08 1,88 160 agl >1,80 1,85 1,85 0,67 0,03 0,11 0,32 0,20 0,94 0,66 1,59 0,00 

s25_P0202 0+665,6 13,84 12,07 1,89 160 agl >1,80 1,85 1,85 1,23 0,06 0,19 0,59 0,37 1,71 1,20 2,91 0,00 

s25_P0202 0+670,0 13,86 12,09 1,89 160 agl >1,80 1,86 1,86 8,29 0,41 1,29 4,00 2,50 11,52 8,08 19,59 0,00 

s25_P0202 0+675,1 13,85 12,10 1,87 160 agl >1,80 1,85 1,85 9,54 0,48 1,50 4,55 2,90 13,40 9,37 22,77 0,00 

s25_P0202 0+677,0 13,85 12,11 1,86 160 agl >1,80 1,84 1,84 3,61 0,18 0,58 1,70 1,11 5,15 3,58 8,73 0,00 

s25_P0202 0+680,0 13,87 12,12 1,87 160 agl >1,80 1,85 1,85 5,59 0,28 0,89 2,64 1,72 7,96 5,54 13,50 0,00 

s25_P0202 0+690,0 13,89 12,15 1,86 160 agl >1,80 1,84 1,84 18,59 0,95 2,97 8,75 5,72 26,55 18,45 45,00 0,00 

s25_P0202 0+692,6 13,89 12,15 1,86 160 agl >1,80 1,84 1,84 4,82 0,25 0,78 2,26 1,49 6,94 4,81 11,75 0,00 

s25_P0202 0+700,0 13,90 12,18 1,84 160 agl >1,80 1,84 1,84 13,53 0,70 2,20 6,28 4,21 19,66 13,59 33,25 0,00 

s25_P0202 0+710,0 13,92 12,21 1,83 160 agl >1,80 1,83 1,83 18,03 0,95 2,97 8,23 5,68 26,67 18,33 45,00 0,00 

s25_P0202 0+720,0 13,93 12,24 1,81 160 agl >1,80 1,83 1,83 17,80 0,95 2,97 8,01 5,67 26,72 18,28 45,00 0,00 

s25_P0202 0+730,0 13,95 12,27 1,80 160 agl 1,32 1,82 17,54 0,95 2,97 7,77 5,65 26,78 18,22 45,00 0,00 

s25_P0202 0+740,0 13,91 12,30 1,74 160 agl 1,29 1,79 17,00 0,95 2,97 7,28 5,60 26,94 18,06 45,00 0,00 

s25_P0202 0+750,0 13,91 12,33 1,70 160 agl 1,28 1,78 16,40 0,95 2,97 6,73 5,54 27,13 17,87 45,00 0,00 

s25_P0202 0+760,0 13,92 12,36 1,69 160 agl 1,27 1,77 16,08 0,95 2,97 6,45 5,51 27,23 17,77 45,00 0,00 

s25_P0202 0+770,0 13,93 12,39 1,66 160 agl 1,26 1,76 15,83 0,95 2,97 6,23 5,49 27,31 17,69 45,00 0,00 

s25_P0202 0+774,8 13,93 12,40 1,65 160 agl 1,26 1,76 7,51 0,46 1,43 2,90 2,63 13,18 8,48 21,66 0,00 

s25_P0202 0+780,0 13,93 12,42 1,63 160 agl 1,25 1,75 7,98 0,49 1,54 3,02 2,82 14,24 9,10 23,34 0,00 

s25_P0202 0+790,0 13,94 12,45 1,61 160 agl 1,24 1,74 15,13 0,95 2,97 5,59 5,41 27,53 17,47 45,00 0,00 

s25_P0202 0+800,0 13,93 12,47 1,57 160 agl 1,23 1,73 14,79 0,95 2,97 5,29 5,38 27,64 17,36 45,00 0,00 

s25_P0202 0+810,0 13,93 12,50 1,54 160 agl 1,22 1,72 14,40 0,95 2,97 4,94 5,34 27,78 17,22 45,00 0,00 

s25_P0202 0+820,0 13,94 12,53 1,52 160 agl 1,21 1,71 14,11 0,95 2,97 4,68 5,31 27,87 17,13 45,00 0,00 

s25_P0202 0+830,0 13,92 12,56 1,47 160 agl 1,19 1,69 13,71 0,95 2,97 4,32 5,27 28,01 16,99 45,00 0,00 

s25_P0202 0+830,5 13,92 12,57 1,47 160 agl 1,19 1,69 0,64 0,05 0,14 0,19 0,25 1,34 0,81 2,15 0,00 

s25_P0202 0+840,0 13,94 12,59 1,46 160 agl 1,18 1,68 12,68 0,90 2,83 3,78 4,98 26,79 16,05 42,85 0,00 

s25_P0202 0+850,0 13,94 12,62 1,43 160 agl 1,17 1,67 13,11 0,95 2,97 3,78 5,20 28,21 16,79 45,00 0,00 

s25_P0202 0+860,0 13,94 12,65 1,40 160 agl 1,16 1,66 12,77 0,95 2,97 3,48 5,17 28,33 16,67 45,00 0,00 

s25_P0202 0+870,0 13,90 12,68 1,33 160 agl 1,13 1,63 12,19 0,95 2,97 2,96 5,10 28,54 16,46 45,00 0,00 
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s25_P0202 0+870,8 13,89 12,63 1,38 160 agl 1,15 1,65 0,96 0,08 0,24 0,23 0,41 2,28 1,31 3,59 0,00 

s25_P0202 0+880,0 13,20 11,98 1,34 160 agl 1,13 1,63 11,16 0,87 2,74 2,68 4,69 26,28 15,13 41,41 0,00 

s25_P0202 0+881,0 13,07 11,91 1,28 160 agl 1,11 1,61 1,16 0,09 0,30 0,24 0,50 2,88 1,62 4,50 0,00 

s25_P0202 0+881,1 13,06 11,90 1,28 160 agl 1,11 1,61 0,10 0,01 0,03 0,02 0,05 0,27 0,15 0,41 0,00 

s25_P020201 0+000,0 13,86 12,71 1,27 140 125 agl 1,48 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020201 0+010,0 13,89 12,76 1,24 140 125 agl 1,47 1,97 15,43 1,47 4,39 3,16 6,13 25,24 19,76 45,00 0,00 

s25_P020201 0+020,0 13,94 12,82 1,24 140 125 agl 1,47 1,97 15,23 1,47 4,39 2,98 6,11 25,29 19,71 45,00 0,00 

s25_P020201 0+030,0 13,99 12,87 1,24 140 125 agl 1,47 1,97 15,23 1,47 4,39 2,98 6,11 25,29 19,71 45,00 0,00 

s25_P020201 0+040,0 14,07 12,92 1,27 140 125 agl 1,48 1,98 15,42 1,47 4,39 3,16 6,13 25,24 19,76 45,00 0,00 

s25_P020201 0+050,0 14,11 12,97 1,25 140 125 agl 1,48 1,98 15,51 1,47 4,39 3,24 6,13 25,21 19,79 45,00 0,00 

s25_P020201 0+050,1 14,11 12,97 1,25 140 125 agl 1,48 1,98 0,22 0,02 0,06 0,04 0,09 0,35 0,28 0,63 0,00 

s25_P020201 0+053,8 13,96 12,99 1,08 140 125 agl 1,41 1,91 5,23 0,54 1,62 0,74 2,22 9,46 7,17 16,62 0,00 

s25_P020201 0+058,0 13,96 14,15 -0,19 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+058,6 13,41 14,32 -0,91 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+058,6 13,40 14,32 -0,92 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+060,0 12,79 14,33 -1,54 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+069,9 12,16 14,42 -2,26 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+070,0 12,34 14,42 -2,08 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+070,0 12,47 14,42 -1,95 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+075,0 14,37 13,38 1,11 140 125 agl 1,42 1,92 3,61 0,36 1,09 0,55 1,47 6,40 4,75 11,16 0,00 

s25_P020201 0+075,8 14,36 13,20 1,27 140 125 agl 1,48 1,98 1,20 0,12 0,36 0,19 0,50 2,10 1,61 3,71 0,00 

s25_P020201 0+076,0 14,36 13,21 1,27 140 125 agl 1,48 1,98 0,27 0,03 0,08 0,06 0,11 0,44 0,35 0,79 0,00 

s25_P020201 0+077,1 14,36 13,21 1,26 140 125 agl 1,48 1,98 1,72 0,16 0,48 0,37 0,68 2,77 2,18 4,95 0,00 

s25_P020201 0+077,3 14,36 13,21 1,26 140 125 agl 1,48 1,98 0,27 0,03 0,08 0,06 0,11 0,44 0,34 0,78 0,00 

s25_P020201 0+080,0 14,36 13,22 1,26 140 125 agl 1,48 1,98 4,23 0,40 1,20 0,89 1,67 6,87 5,40 12,27 0,00 

s25_P020201 0+090,0 14,39 13,25 1,26 140 125 agl 1,48 1,98 15,52 1,47 4,39 3,24 6,13 25,21 19,79 45,00 0,00 

s25_P020201 0+100,0 14,47 13,28 1,30 140 125 agl 1,50 2,00 15,82 1,47 4,39 3,52 6,16 25,13 19,87 45,00 0,00 

s25_P020201 0+110,0 14,47 13,31 1,28 140 125 agl 1,49 1,99 15,96 1,47 4,39 3,65 6,17 25,09 19,91 45,00 0,00 

s25_P020201 0+120,0 14,48 13,34 1,25 140 125 agl 1,48 1,98 15,60 1,47 4,39 3,32 6,14 25,19 19,81 45,00 0,00 

s25_P020201 0+126,6 14,50 13,36 1,26 140 125 agl 1,48 1,98 10,14 0,96 2,89 2,09 4,02 16,57 12,98 29,56 0,00 

s25_P020201 0+130,0 14,49 13,37 1,23 140 125 agl 1,47 1,97 5,25 0,50 1,51 1,05 2,10 8,67 6,77 15,44 0,00 

s25_P020201 0+140,0 14,60 13,40 1,31 140 125 agl 1,50 2,00 15,72 1,47 4,39 3,43 6,15 25,16 19,84 45,00 0,00 

s25_P020201 0+150,0 14,65 13,43 1,34 140 125 agl 1,51 2,01 16,46 1,47 4,39 4,11 6,21 24,95 20,05 45,00 0,00 

s25_P020201 0+160,0 14,76 13,46 1,42 140 125 agl 1,54 2,04 17,23 1,47 4,39 4,82 6,28 24,75 20,25 45,00 0,00 

s25_P020201 0+167,5 14,81 13,48 1,44 140 125 agl 1,55 2,05 13,47 1,10 3,28 4,15 4,74 18,32 15,28 33,60 0,00 

s25_P020201 0+170,0 14,84 13,49 1,46 140 125 agl 1,56 2,06 4,66 0,37 1,11 1,49 1,62 6,19 5,21 11,40 0,00 

s25_P020201 0+180,0 14,90 13,52 1,50 140 125 agl 1,58 2,08 18,84 1,47 4,39 6,29 6,41 24,33 20,67 45,00 0,00 

s25_P020201 0+190,0 14,93 13,55 1,50 140 125 agl 1,58 2,08 19,14 1,47 4,39 6,57 6,43 24,25 20,75 45,00 0,00 

s25_P020201 0+200,0 14,94 13,58 1,48 140 125 agl 1,57 2,07 18,97 1,47 4,39 6,41 6,42 24,29 20,71 45,00 0,00 

s25_P020201 0+210,0 14,98 13,61 1,49 140 125 agl 1,57 2,07 18,87 1,47 4,39 6,32 6,41 24,32 20,68 45,00 0,00 

s25_P020201 0+220,0 14,99 13,64 1,46 140 125 agl 1,56 2,06 18,75 1,47 4,39 6,21 6,40 24,35 20,65 45,00 0,00 

s25_P020201 0+230,0 14,97 13,67 1,42 140 125 agl 1,54 2,04 18,22 1,47 4,39 5,72 6,36 24,49 20,51 45,00 0,00 

s25_P020201 0+240,0 14,98 13,70 1,40 140 125 agl 1,53 2,03 17,72 1,47 4,39 5,26 6,32 24,62 20,38 45,00 0,00 

s25_P020201 0+250,0 15,00 13,73 1,38 140 125 agl 1,53 2,03 17,45 1,47 4,39 5,01 6,30 24,69 20,31 45,00 0,00 

s25_P020201 0+259,8 15,00 13,76 1,36 140 125 agl 1,52 2,02 16,78 1,43 4,29 4,66 6,13 24,19 19,77 43,96 0,00 

s25_P020201 0+260,0 15,00 13,76 1,36 140 125 agl 1,52 2,02 0,39 0,03 0,10 0,11 0,14 0,57 0,47 1,04 0,00 

s25_P020201 0+270,0 15,05 13,79 1,38 140 125 agl 1,53 2,03 17,16 1,47 4,39 4,75 6,27 24,77 20,23 45,00 0,00 

s25_P020201 0+280,0 15,16 13,82 1,46 140 125 agl 1,56 2,06 17,88 1,47 4,39 5,41 6,33 24,58 20,42 45,00 0,00 

s25_P020201 0+286,2 15,25 13,84 1,53 140 125 agl 1,59 2,09 11,75 0,91 2,72 3,98 3,97 15,00 12,80 27,81 0,00 

s25_P020201 0+287,6 15,24 13,84 1,52 140 125 agl 1,58 2,08 2,69 0,20 0,61 0,95 0,89 3,34 2,88 6,23 0,00 

s25_P020201 0+289,0 15,22 14,67 0,56 140 125 0 0,00 0,00 
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s25_P020201 0+289,9 15,17 15,18 -0,01 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+290,0 15,16 15,19 -0,02 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+291,1 14,91 15,19 -0,28 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+295,0 15,06 15,21 -0,16 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+295,9 15,38 15,22 0,16 140 125 0 0,00 0,00 

s25_P020201 0+297,4 15,52 14,32 1,32 140 125 agl 1,50 2,00 1,40 0,12 0,35 0,40 0,49 1,98 1,58 3,56 0,00 

s25_P020201 0+297,5 15,52 14,31 1,32 140 125 agl 1,50 2,00 0,17 0,02 0,05 0,04 0,07 0,26 0,21 0,47 0,00 

s25_P020201 0+300,0 15,54 14,30 1,35 140 125 agl 1,52 2,02 4,08 0,36 1,08 1,05 1,53 6,10 4,93 11,03 0,00 

s25_P020201 0+303,5 15,49 14,28 1,32 140 125 agl 1,50 2,00 5,81 0,51 1,54 1,48 2,18 8,71 7,02 15,73 0,00 

s25_P020201 0+310,0 15,44 14,25 1,30 140 125 agl 1,49 1,99 10,55 0,95 2,86 2,52 4,03 16,28 13,00 29,27 0,00 

s25_P020201 0+317,9 15,43 14,24 1,31 140 125 agl 1,50 2,00 12,80 1,16 3,49 3,02 4,91 19,86 15,83 35,69 0,00 

s25_P020202 0+000,0 14,13 12,64 1,61 160 zh 1,24 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+005,0 14,06 12,62 1,56 160 zh 1,23 1,73 7,90 0,47 1,49 3,15 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+010,0 14,01 12,59 1,54 160 zh 1,22 1,72 7,68 0,47 1,49 2,95 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+020,0 14,07 12,54 1,65 160 zh 1,26 1,76 15,87 0,95 2,97 6,37 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+030,0 14,04 12,49 1,67 160 zh 1,27 1,77 16,66 0,95 2,97 7,08 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+040,0 13,98 12,44 1,66 160 zh 1,26 1,76 16,73 0,95 2,97 7,14 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+050,0 13,97 12,39 1,70 160 zh 1,28 1,78 16,92 0,95 2,97 7,31 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+055,1 13,90 12,37 1,66 160 zh 1,26 1,76 8,56 0,48 1,51 3,70 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+060,0 13,82 12,34 1,60 160 tv 1,24 1,74 5,59 0,47 1,47 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 

s25_P020202 0+070,0 13,64 12,29 1,47 160 tv 1,19 1,69 10,33 0,95 2,97 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14 

s25_P020202 0+080,0 13,36 12,24 1,23 160 tv 1,09 1,59 8,49 0,95 2,97 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 

s25_P020202 0+085,1 13,49 12,22 1,39 160 tv 1,16 1,66 4,03 0,48 1,52 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 

s25_P020202 0+090,0 13,46 12,19 1,39 160 tv 1,16 1,66 4,27 0,46 1,45 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2,42 

s25_P020202 0+100,0 13,42 12,14 1,39 160 tv 1,16 1,66 8,73 0,95 2,97 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 

s25_P020202 0+103,1 13,44 12,13 1,43 160 tv 1,17 1,67 2,81 0,30 0,93 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 

s25_P020202 0+110,0 13,28 12,09 1,31 160 tv 1,12 1,62 5,90 0,65 2,04 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39 

s25_P020202 0+112,5 13,28 12,08 1,32 160 tv 1,13 1,63 1,96 0,23 0,73 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 

s25_P020202 0+120,0 13,27 12,04 1,35 160 tv 1,14 1,64 6,13 0,71 2,24 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 

s25_P020202 0+128,4 13,25 12,00 1,37 160 tv 1,15 1,65 7,02 0,79 2,49 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 

s25_P020202 0+130,0 13,26 11,99 1,38 160 tv 1,15 1,65 1,40 0,15 0,48 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 

s25_P020202 0+140,0 13,28 11,94 1,45 160 tv 1,18 1,68 8,98 0,95 2,97 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

s25_P020202 0+150,0 13,23 11,89 1,46 160 tv 1,18 1,68 9,40 0,95 2,97 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 

s25_P020202 0+152,0 13,25 11,88 1,48 160 tv 1,19 1,69 1,91 0,19 0,59 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 

s25_P020202 0+152,7 13,25 11,88 1,49 160 tv 1,20 1,70 0,68 0,07 0,21 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 

s25_P020202 0+160,0 13,28 11,90 1,49 160 tv 1,20 1,70 7,16 0,69 2,17 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 

s25_P020202 0+170,0 13,25 11,93 1,44 160 tv 1,17 1,67 9,56 0,95 2,97 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06 

s25_P020202 0+180,0 13,22 11,96 1,38 160 tv 1,15 1,65 8,95 0,95 2,97 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4,99 

s25_P020202 0+188,4 13,20 11,98 1,33 160 tv 1,13 1,63 7,07 0,80 2,50 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 

s25_P020202 0+190,0 13,20 11,99 1,33 160 tv 1,13 1,63 1,28 0,15 0,47 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 

s25_P020202 0+200,0 13,22 12,02 1,32 160 tv 1,13 1,63 8,04 0,95 2,97 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 

s25_P020202 0+210,0 13,23 12,05 1,30 160 tv 1,12 1,62 7,92 0,95 2,97 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,87 

s25_P020202 0+216,7 13,29 12,07 1,34 160 tv 1,14 1,64 5,38 0,64 2,00 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 

s25_P020202 0+220,0 13,85 12,08 1,88 160 zh >1,80 1,85 1,85 5,40 0,31 0,97 2,28 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+223,5 13,86 12,09 1,88 160 zh >1,80 1,85 1,85 7,04 0,33 1,04 3,58 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+230,0 13,88 12,11 1,88 160 zh >1,80 1,85 1,85 13,05 0,61 1,93 6,64 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+240,0 13,87 12,14 1,85 160 zh >1,80 1,84 1,84 19,79 0,95 2,97 9,94 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+250,0 13,86 12,17 1,81 160 zh >1,80 1,83 1,83 19,13 0,95 2,97 9,33 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+260,0 13,86 12,20 1,77 160 zh 1,31 1,81 18,48 0,95 2,97 8,72 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+270,0 13,80 12,23 1,69 160 zh 1,28 1,78 17,63 0,95 2,97 7,96 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+273,9 13,81 12,24 1,69 160 zh 1,27 1,77 6,67 0,37 1,16 2,91 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s25_P020202 0+280,0 13,84 12,26 1,70 160 zh 1,28 1,78 10,43 0,58 1,81 4,57 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+290,0 13,83 12,29 1,66 160 zh 1,27 1,77 16,99 0,95 2,97 7,37 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+300,0 13,79 12,32 1,59 160 zh 1,24 1,74 16,31 0,95 2,97 6,76 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+310,0 13,81 12,35 1,58 160 zh 1,23 1,73 15,77 0,95 2,97 6,27 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+320,0 13,81 12,38 1,55 160 zh 1,22 1,72 15,51 0,95 2,97 6,05 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+326,9 13,89 12,40 1,61 160 zh 1,25 1,75 10,90 0,65 2,06 4,33 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+330,0 13,89 12,41 1,60 160 zh 1,24 1,74 4,93 0,29 0,91 2,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+340,0 13,87 12,44 1,55 160 zh 1,22 1,72 15,63 0,95 2,97 6,15 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+350,0 13,78 12,47 1,43 160 zh 1,17 1,67 14,65 0,95 2,97 5,27 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+359,4 13,75 12,49 1,37 160 zh 1,15 1,65 12,73 0,88 2,78 4,06 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+360,0 13,75 12,50 1,37 160 zh 1,15 1,65 0,86 0,06 0,19 0,26 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+361,8 13,75 12,50 1,37 160 zh 1,15 1,65 2,40 0,17 0,54 0,72 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+370,0 13,77 12,46 1,43 160 zh 1,17 1,67 11,09 0,77 2,43 3,51 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+380,0 13,79 12,41 1,49 160 zh 1,20 1,70 14,29 0,95 2,97 4,95 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+388,1 13,74 12,37 1,49 160 zh 1,20 1,70 11,84 0,76 2,40 4,26 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+390,0 13,74 12,36 1,49 160 zh 1,20 1,70 2,81 0,18 0,57 1,01 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+400,0 13,68 12,31 1,48 160 zh 1,19 1,69 14,60 0,95 2,97 5,23 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+410,0 13,63 12,26 1,49 160 zh 1,19 1,69 14,57 0,95 2,97 5,20 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+415,3 13,59 12,23 1,47 160 zh 1,19 1,69 7,65 0,50 1,57 2,71 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+420,0 13,68 12,21 1,58 160 zh 1,23 1,73 7,11 0,45 1,40 2,67 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+430,0 13,69 12,16 1,65 160 zh 1,26 1,76 16,17 0,95 2,97 6,64 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+435,7 13,73 12,13 1,72 160 zh 1,29 1,79 9,79 0,54 1,71 4,26 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+440,0 13,75 12,11 1,76 160 zh 1,30 1,80 7,54 0,40 1,26 3,42 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+450,0 13,79 12,06 1,85 160 zh >1,80 1,84 1,84 18,71 0,95 2,97 8,94 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+460,0 13,81 12,01 1,92 160 zh >1,80 1,87 1,87 20,12 0,95 2,97 10,25 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+463,0 13,82 11,99 1,94 160 zh >1,80 1,88 1,88 6,31 0,28 0,89 3,34 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+463,4 13,82 11,99 1,95 160 zh >1,80 1,88 1,88 0,84 0,04 0,12 0,45 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+470,0 13,72 11,96 1,88 160 zh >1,80 1,85 1,85 13,65 0,62 1,96 7,11 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+479,4 13,19 11,91 1,40 160 zh 1,16 1,66 15,73 0,89 2,79 6,77 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+480,0 13,18 11,91 1,38 160 zh 1,15 1,65 0,84 0,06 0,19 0,26 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+490,0 13,09 11,86 1,34 160 zh 1,14 1,64 13,13 0,95 2,97 3,91 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+496,0 13,03 11,83 1,31 160 zh 1,12 1,62 7,66 0,57 1,79 2,14 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+500,0 13,04 11,81 1,34 160 zh 1,14 1,64 5,08 0,38 1,19 1,42 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+510,0 13,04 11,76 1,40 160 zh 1,16 1,66 13,22 0,95 2,97 3,99 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+520,0 13,05 11,71 1,46 160 zh 1,18 1,68 13,89 0,95 2,97 4,59 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+530,0 13,05 11,66 1,51 160 zh 1,20 1,70 14,56 0,95 2,97 5,19 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+533,4 13,03 11,64 1,50 160 zh 1,20 1,70 5,05 0,32 1,01 1,85 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P020202 0+540,0 13,00 11,61 1,51 160 tv 1,20 1,70 6,56 0,62 1,96 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3,37 

s25_P020202 0+550,0 13,04 11,56 1,59 160 tv 1,24 1,74 10,39 0,95 2,97 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16 

s25_P020202 0+560,0 13,00 11,51 1,60 160 tv 1,24 1,74 10,97 0,95 2,97 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5,22 

s25_P020202 0+570,0 13,03 11,46 1,69 160 tv 1,28 1,78 11,47 0,95 2,97 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 

s25_P020202 0+580,0 12,99 11,41 1,69 160 tv 1,28 1,78 12,04 0,95 2,97 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 

s25_P020202 0+590,0 12,96 11,36 1,72 160 tv 1,29 1,79 12,20 0,95 2,97 8,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 

s25_P020202 0+590,1 12,96 11,36 1,72 160 tv 1,29 1,79 0,06 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

s25_P020202 0+598,0 13,05 12,90 0,14 160 0 0,00 0,00 

s25_P020202 0+598,8 13,05 13,05 0,00 160 0 0,00 0,00 

s25_P020202 0+600,0 11,49 13,05 -1,57 160 0 0,00 0,00 

s25_P020202 0+600,2 11,49 13,05 -1,57 160 0 0,00 0,00 

s25_P020202 0+601,0 12,27 13,05 -0,78 160 0 0,00 0,00 

s25_P020202 0+601,2 13,05 13,05 0,00 160 0 0,00 0,00 

s25_P020202 0+607,0 12,74 11,52 1,34 160 tv 1,13 1,63 1,40 0,28 0,87 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 
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s25_P020202 0+608,0 12,74 11,27 1,58 160 tv 1,23 1,73 0,89 0,09 0,28 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 

s25_P020202 0+610,0 12,74 11,28 1,58 160 tv 1,23 1,73 2,20 0,19 0,61 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 

s25_P020202 0+616,5 12,77 11,30 1,59 160 tv 1,23 1,73 7,06 0,62 1,95 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

s25_P020202 0+620,0 12,80 11,31 1,60 160 tv 1,24 1,74 3,78 0,33 1,03 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 

s25_P020202 0+630,0 12,72 11,34 1,50 160 tv 1,20 1,70 10,50 0,95 2,97 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16 

s25_P020202 0+636,8 12,70 11,36 1,46 160 tv 1,18 1,68 6,54 0,64 2,01 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43 

s25_P020202 0+640,0 12,71 11,37 1,46 160 tv 1,18 1,68 3,05 0,31 0,96 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 

s25_P020202 0+650,0 12,73 11,40 1,44 160 tv 1,18 1,68 9,38 0,95 2,97 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 

s25_P020202 0+652,6 12,73 11,41 1,44 160 tv 1,18 1,68 2,37 0,24 0,76 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 

s25_P020202 0+660,0 12,77 11,43 1,46 160 tv 1,18 1,68 6,96 0,70 2,21 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 

s25_P020202 0+670,0 12,71 11,46 1,36 160 tv 1,15 1,65 9,01 0,95 2,97 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4,99 

s25_P020202 0+671,0 12,71 11,46 1,36 160 tv 1,14 1,64 0,88 0,10 0,31 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 

s25_P020202 0+680,0 12,73 11,49 1,36 160 tv 1,14 1,64 7,53 0,85 2,66 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 

s25_P020202 0+690,0 12,73 11,52 1,32 160 tv 1,13 1,63 8,25 0,95 2,97 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4,91 

s25_P020202 0+700,0 12,73 11,55 1,30 160 tv 1,12 1,62 7,95 0,95 2,97 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4,87 

s25_P020202 0+705,4 13,05 11,57 1,60 160 agl 1,24 1,74 7,05 0,51 1,59 2,06 2,79 7,40 4,65 12,05 0,00 

s25_P020202 0+710,0 13,25 11,58 1,78 160 agl 1,31 1,81 7,45 0,44 1,38 2,98 2,56 12,65 8,25 20,90 0,00 

s25_P020202 0+714,4 13,36 11,59 1,88 160 agl >1,80 1,85 1,85 7,86 0,41 1,29 3,59 2,47 11,61 7,97 19,58 0,00 

s25_P020202 0+720,0 13,38 11,61 1,89 160 agl >1,80 1,86 1,86 10,73 0,53 1,68 5,15 3,25 14,95 10,47 25,42 0,00 

s25_P020202 0+730,0 13,44 11,64 1,91 160 agl >1,80 1,86 1,86 19,30 0,95 2,97 9,42 5,77 26,40 18,60 45,00 0,00 

s25_P020202 0+740,0 13,46 11,67 1,90 160 agl >1,80 1,86 1,86 19,43 0,95 2,97 9,53 5,77 26,37 18,63 45,00 0,00 

s25_P020202 0+750,0 13,46 11,70 1,88 160 agl >1,80 1,85 1,85 19,09 0,95 2,97 9,22 5,75 26,44 18,56 45,00 0,00 

s25_P020202 0+760,0 13,46 11,73 1,85 160 agl >1,80 1,84 1,84 18,60 0,95 2,97 8,76 5,72 26,55 18,45 45,00 0,00 

s25_P020202 0+770,0 13,47 11,76 1,83 160 agl >1,80 1,83 1,83 18,17 0,95 2,97 8,36 5,69 26,64 18,36 45,00 0,00 

s25_P020202 0+780,0 13,47 11,79 1,80 160 agl 1,32 1,82 17,70 0,95 2,97 7,92 5,66 26,74 18,26 45,00 0,00 

s25_P020202 0+790,0 13,44 11,82 1,73 160 agl 1,29 1,79 17,01 0,95 2,97 7,29 5,60 26,93 18,07 45,00 0,00 

s25_P020202 0+800,0 13,44 11,85 1,71 160 agl 1,28 1,78 16,43 0,95 2,97 6,77 5,54 27,11 17,89 45,00 0,00 

s25_P020202 0+809,0 13,42 11,88 1,66 160 agl 1,26 1,76 14,37 0,85 2,68 5,71 4,95 24,54 15,96 40,50 0,00 

s25_P020202 0+809,4 13,42 11,88 1,66 160 agl 1,26 1,76 0,62 0,04 0,12 0,24 0,22 1,08 0,70 1,78 0,00 

s25_P020202 0+810,0 13,42 11,87 1,67 160 agl 1,27 1,77 0,95 0,06 0,18 0,37 0,33 1,65 1,07 2,72 0,00 

s25_P020202 0+819,1 13,41 11,80 1,72 160 agl 1,29 1,79 14,67 0,86 2,71 5,89 5,02 24,82 16,21 41,03 0,00 

s25_P020202 0+820,0 13,41 11,80 1,73 160 agl 1,29 1,79 1,45 0,08 0,26 0,60 0,49 2,39 1,58 3,97 0,00 

s25_P020202 0+830,0 13,41 11,72 1,81 160 agl >1,80 1,82 1,82 17,03 0,95 2,97 7,31 5,60 26,93 18,07 45,00 0,00 

s25_P020202 0+840,0 13,40 11,65 1,87 160 agl >1,80 1,85 1,85 18,08 0,95 2,97 8,27 5,69 26,66 18,34 45,00 0,00 

s25_P020202 0+850,0 13,39 11,57 1,94 160 agl >1,80 1,88 1,88 19,34 0,95 2,97 9,45 5,77 26,39 18,61 45,00 0,00 

s25_P020202 0+860,0 13,38 11,50 2,00 160 agl >1,80 1,90 1,90 20,62 0,95 2,97 10,65 5,85 26,13 18,87 45,00 0,00 

s25_P020202 0+870,0 13,33 11,42 2,03 160 agl >1,80 1,91 1,91 21,53 0,95 2,97 11,50 5,91 25,95 19,05 45,00 0,00 

s25_P020202 0+880,0 13,31 11,34 2,08 160 agl >1,80 1,93 1,93 22,37 0,95 2,97 12,29 5,96 25,79 19,21 45,00 0,00 

s25_P020202 0+890,0 13,29 11,27 2,13 160 agl >1,80 1,95 1,95 23,49 0,95 2,97 13,35 6,02 25,58 19,42 45,00 0,00 

s25_P020202 0+900,0 13,19 11,45 1,86 160 agl >1,80 1,84 1,84 21,32 0,95 2,97 11,32 5,89 26,01 18,99 45,00 0,00 

s25_P020202 0+910,0 13,21 11,63 1,70 160 agl 1,28 1,78 17,32 0,95 2,97 7,59 5,61 26,89 18,11 45,00 0,00 

s25_P020202 0+920,0 13,20 11,80 1,51 160 agl 1,20 1,70 14,96 0,95 2,97 5,45 5,40 27,59 17,41 45,00 0,00 

s25_P020202 0+926,8 13,30 11,93 1,49 160 agl 1,20 1,70 9,36 0,64 2,03 2,96 3,59 19,07 11,58 30,65 0,00 

s25_P020202 0+930,0 13,25 11,98 1,38 160 agl 1,15 1,65 4,14 0,30 0,95 1,18 1,65 9,01 5,34 14,35 0,00 

s25_P020202 0+932,0 13,21 12,02 1,31 160 agl 1,12 1,62 2,39 0,19 0,59 0,55 1,01 5,73 3,27 9,00 0,00 

s25_P020202 0+932,8 13,19 12,03 1,28 160 agl 1,11 1,61 0,96 0,08 0,25 0,19 0,42 2,45 1,37 3,82 0,00 

s25_P0203 0+000,2 14,80 13,70 1,21 110 zh 0,98 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+004,5 14,37 13,21 1,27 110 zh 1,01 1,51 4,46 0,30 0,99 1,16 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+006,3 14,25 13,00 1,36 110 zh 1,04 1,54 2,08 0,13 0,43 0,62 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+010,0 14,14 12,98 1,26 110 zh 1,01 1,51 4,14 0,26 0,86 1,24 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+020,0 14,02 12,93 1,19 110 zh 0,98 1,48 10,42 0,71 2,34 2,65 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s25_P0203 0+030,0 14,01 12,88 1,24 110 zh 0,99 1,49 10,28 0,71 2,34 2,52 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+040,0 14,00 12,83 1,28 110 zh 1,01 1,51 10,69 0,71 2,34 2,88 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+050,0 13,90 12,78 1,23 110 zh 0,99 1,49 10,66 0,71 2,34 2,86 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+060,0 13,89 12,73 1,27 110 zh 1,01 1,51 10,63 0,71 2,34 2,83 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+061,4 13,90 12,73 1,28 110 zh 1,01 1,51 1,48 0,10 0,32 0,41 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+070,0 13,93 12,68 1,36 110 zh 1,04 1,54 9,78 0,62 2,02 2,97 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+080,0 13,85 12,63 1,32 110 zh 1,03 1,53 11,54 0,71 2,34 3,63 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+090,0 13,87 12,58 1,40 110 zh 1,06 1,56 11,76 0,71 2,34 3,82 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+100,0 13,83 12,53 1,41 110 zh 1,06 1,56 12,21 0,71 2,34 4,22 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+110,0 13,76 12,48 1,39 110 zh 1,05 1,55 12,14 0,71 2,34 4,16 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+115,2 13,75 12,46 1,40 110 zh 1,06 1,56 6,28 0,37 1,22 2,14 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+120,0 13,71 12,43 1,38 110 zh 1,05 1,55 5,81 0,34 1,13 1,98 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+130,0 13,70 12,38 1,43 110 zh 1,07 1,57 12,23 0,71 2,34 4,24 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+140,0 13,63 12,27 1,47 110 zh 1,09 1,59 12,68 0,71 2,34 4,64 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+142,6 13,61 12,24 1,48 110 zh 1,09 1,59 3,43 0,19 0,62 1,29 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+147,0 13,28 12,19 1,20 110 zh 0,98 1,48 5,04 0,31 1,02 1,60 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0203 0+147,6 13,29 12,18 1,22 110 zh 0,99 1,49 0,63 0,04 0,14 0,15 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0204 0+000,0 13,79 12,65 1,25 140 tv 1,10 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0204 0+001,9 14,07 12,83 1,36 140 tv 1,14 1,64 1,48 0,17 0,54 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 

s25_P0204 0+002,0 14,10 12,99 1,22 140 tv 1,09 1,59 0,09 0,01 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

s25_P0204 0+002,9 14,31 14,31 0,00 140 0 0,00 0,00 

s25_P0204 0+004,0 12,79 14,31 -1,52 140 0 0,00 0,00 

s25_P0204 0+005,0 14,31 14,31 0,00 140 0 0,00 0,00 

s25_P0204 0+005,9 14,36 13,17 1,30 140 tv 1,12 1,62 0,20 0,04 0,13 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 

s25_P0204 0+010,0 14,40 13,15 1,37 140 tv 1,15 1,65 3,30 0,37 1,17 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 

s25_P0204 0+011,9 14,40 13,14 1,38 140 tv 1,15 1,65 1,65 0,18 0,56 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 

s25_P0204 0+013,5 14,40 14,10 0,30 140 0 0,00 0,00 

s25_P0204 0+014,0 14,69 14,43 0,26 140 0 0,00 0,00 

s25_P0204 0+014,4 14,69 14,69 0,00 140 0 0,00 0,00 

s25_P0204 0+017,0 12,44 14,69 -2,25 140 0 0,00 0,00 

s25_P0204 0+017,3 14,69 14,69 0,00 140 0 0,00 0,00 

s25_P0204 0+018,2 14,69 13,94 0,75 140 0 0,00 0,00 

s25_P0204 0+018,8 14,61 13,34 1,38 140 tv 1,15 1,65 0,18 0,03 0,10 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 

s25_P0204 0+020,0 14,61 13,35 1,38 140 tv 1,15 1,65 0,99 0,10 0,33 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 

s25_P0204 0+030,0 14,64 13,38 1,37 140 tv 1,15 1,65 8,59 0,91 2,88 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 

s25_P0204 0+035,2 14,66 13,39 1,38 140 tv 1,15 1,65 4,46 0,47 1,49 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 

s25_P0204 0+039,0 14,72 13,41 1,43 140 tv 1,17 1,67 3,40 0,35 1,10 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 

s25_P0204 0+039,8 14,77 13,41 1,47 140 tv 1,19 1,69 0,73 0,07 0,22 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 

s25_P0205 0+000,0 15,42 14,28 1,25 140 zh 1,10 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+002,9 14,94 13,68 1,38 140 zh 1,15 1,65 3,68 0,26 0,84 1,06 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+005,4 15,20 13,67 1,65 140 zh 1,26 1,76 3,67 0,22 0,71 1,41 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+006,8 15,20 13,66 1,66 140 zh 1,26 1,76 2,40 0,13 0,41 1,05 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+010,0 15,19 13,64 1,66 140 zh 1,26 1,76 5,33 0,29 0,92 2,33 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+013,6 15,17 13,62 1,66 140 zh 1,26 1,76 6,04 0,33 1,04 2,64 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+019,1 15,15 13,60 1,67 140 zh 1,27 1,77 9,21 0,50 1,58 4,04 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+020,0 15,15 13,59 1,67 140 zh 1,27 1,77 1,52 0,08 0,26 0,67 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+022,0 15,14 13,58 1,67 140 zh 1,27 1,77 3,37 0,18 0,58 1,49 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+024,5 15,13 13,57 1,67 140 zh 1,27 1,77 4,24 0,23 0,72 1,87 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+026,7 15,12 13,56 1,67 140 zh 1,27 1,77 3,65 0,20 0,62 1,61 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+028,7 15,11 13,55 1,68 140 zh 1,27 1,77 3,47 0,19 0,59 1,54 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+030,0 15,01 13,54 1,58 140 zh 1,23 1,73 2,07 0,12 0,36 0,88 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s25_P0205 0+031,0 14,81 13,54 1,39 140 zh 1,16 1,66 1,46 0,09 0,29 0,54 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0205 0+031,8 14,66 13,53 1,24 140 zh 1,10 1,60 0,98 0,07 0,22 0,28 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+000,0 15,01 13,66 1,47 160 zh 1,19 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+010,0 14,78 13,61 1,29 160 zh 1,11 1,61 13,34 0,95 2,97 4,11 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+020,0 14,72 13,56 1,28 160 zh 1,11 1,61 12,23 0,95 2,97 3,11 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+030,0 14,71 13,51 1,32 160 zh 1,13 1,63 12,40 0,95 2,97 3,26 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+040,0 14,75 13,46 1,41 160 zh 1,16 1,66 13,14 0,95 2,97 3,92 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+050,0 14,77 13,41 1,48 160 zh 1,19 1,69 14,09 0,95 2,97 4,77 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+060,0 14,78 13,36 1,54 160 zh 1,21 1,71 14,84 0,95 2,97 5,44 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+070,0 14,73 13,31 1,54 160 zh 1,21 1,71 15,17 0,95 2,97 5,74 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+080,0 14,72 13,26 1,58 160 zh 1,23 1,73 15,46 0,95 2,97 6,00 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+090,0 14,71 13,21 1,62 160 zh 1,25 1,75 15,96 0,95 2,97 6,45 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+100,0 14,72 13,16 1,68 160 zh 1,27 1,77 16,55 0,95 2,97 6,98 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+106,6 14,56 13,12 1,56 160 zh 1,22 1,72 10,66 0,62 1,96 4,38 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+110,0 14,43 13,11 1,44 160 zh 1,17 1,67 5,02 0,32 1,02 1,82 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s25_P0206 0+110,3 14,42 13,10 1,43 160 zh 1,17 1,67 0,47 0,03 0,10 0,16 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resumen TOTAL 5.825,43 9.279,66 590,35 1.834,53 3.979,01 2.735,75 4.998,07 3.168,87 8.166,94 436,77

Resumen TOTAL DN Aux 948,33

1,5929567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Longitud

conducciones Relleno

DNaux Longitud (m) DNp Excavac. Lecho Selecc. Relleno Zahorra Firme TV

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3)

0,0 0,00 0,00 400,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 0 0,0 0,00 400,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 315,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 0 0,0 0,00 315,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 510,0 510,00 250,05 825,92 56,07 171,92 333,08 239,84 0,00 0,00 0,00 36,21

125,0 0 0,0 0,00 250,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,00 225,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 0 0,0 0,00 225,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 660,8 660,80 200,05 1.129,32 67,21 208,83 473,77 358,73 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 90,155 90,2 90,16 200,06 180,16 14,59 42,84 61,54 57,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 2.360,4 2.360,38 160,05 3.747,77 221,84 697,66 1.792,04 988,90 1.551,84 1.017,75 2.569,59 287,89

125,0 540,241 540,2 540,24 160,06 1.064,66 80,09 238,03 487,48 242,01 42,38 36,28 78,66 97,96

0,0 590,6 590,64 140,05 963,48 52,74 166,96 433,23 301,66 1.065,77 659,07 1.724,85 14,70

125,0 317,932 317,9 317,93 140,06 488,80 42,57 127,50 129,45 181,16 721,31 584,39 1.305,70 0,00

0,0 607,9 607,90 125,05 711,16 44,75 146,29 216,41 296,23 1.616,76 871,38 2.488,14 0,00

125,0 0 0,0 0,00 125,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 147,4 147,39 110,05 168,37 10,50 34,50 52,01 69,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 110,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 948,33 5.825,43 5.825,43 ml 9.279,66 590,35 1.834,53 3.979,01 2.735,75 4.998,07 3.168,87 8.166,94 436,77

Resumen

Resumen x DN

Longitud (m) Riego Adh. 
(m2) Riego impr. (m2)
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MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras Red de Distribución Sector 29

Volumenes (m3)

P.K. Cotas Seccion tipo Relleno

EJE
Distancia

Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. 
Diam. 
Aux en profund. Excavac. Lecho Selecc. Relleno Zahorra Riego Adh. (m2)

Riego impr. 
(m2) Firme (m2)

Tierra
Vegetal

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s29_P01 0+000,0 12,78 10,28 2,62 200 zh >1,80 2,15 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+004,3 12,79 10,34 2,58 200 zh >1,80 2,13 2,13 16,01 0,44 1,37 11,18 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+005,0 12,79 10,34 2,57 200 zh >1,80 2,13 2,13 2,37 0,07 0,21 1,64 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+010,0 12,81 10,41 2,52 200 zh >1,80 2,11 2,11 17,72 0,51 1,58 12,20 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+020,0 12,84 10,54 2,42 200 zh >1,80 2,07 2,07 33,50 1,02 3,16 22,53 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+025,0 12,85 10,60 2,37 200 zh >1,80 2,05 2,05 15,86 0,51 1,59 10,39 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+030,0 12,85 10,66 2,31 200 zh >1,80 2,02 2,02 14,97 0,51 1,57 9,60 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+040,0 12,87 10,79 2,20 200 zh >1,80 1,98 1,98 28,08 1,02 3,16 17,39 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+048,1 12,90 10,89 2,12 200 zh >1,80 1,95 1,95 21,00 0,82 2,56 12,43 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+050,0 12,90 10,92 2,10 200 zh >1,80 1,94 1,94 4,71 0,19 0,60 2,71 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+060,0 12,89 11,04 1,97 200 zh >1,80 1,89 1,89 23,14 1,02 3,16 12,72 5,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+063,1 12,87 11,08 1,91 200 zh >1,80 1,86 1,86 6,65 0,32 0,99 3,42 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+070,0 12,84 11,17 1,79 200 zh 1,31 1,81 13,35 0,70 2,17 6,36 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+077,3 12,80 11,26 1,66 200 zh 1,26 1,76 12,82 0,74 2,31 5,48 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+080,0 12,79 11,30 1,61 200 zh 1,24 1,74 4,41 0,27 0,85 1,74 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+090,0 12,75 11,43 1,44 200 zh 1,18 1,68 15,08 1,02 3,16 5,29 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+098,0 12,77 11,53 1,36 200 zh 1,14 1,64 10,87 0,81 2,53 3,16 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+098,2 12,77 11,53 1,36 200 zh 1,14 1,64 0,21 0,02 0,05 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+100,0 12,79 11,52 1,39 200 zh 1,16 1,66 2,45 0,19 0,58 0,68 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+110,0 12,83 11,47 1,48 200 zh 1,19 1,69 14,02 1,02 3,16 4,34 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+120,0 12,77 11,42 1,47 200 zh 1,19 1,69 14,47 1,02 3,16 4,74 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+130,0 12,81 11,37 1,56 200 zh 1,22 1,72 14,91 1,02 3,16 5,13 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+140,0 12,84 11,32 1,64 200 zh 1,26 1,76 15,96 1,02 3,16 6,08 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+145,2 12,80 11,29 1,63 200 zh 1,25 1,75 8,52 0,53 1,64 3,37 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+146,0 12,80 11,29 1,63 200 zh 1,25 1,75 1,32 0,08 0,26 0,52 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+148,5 12,77 11,28 1,61 200 zh 1,24 1,74 3,97 0,25 0,78 1,54 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+150,0 12,75 11,27 1,60 200 zh 1,24 1,74 2,48 0,16 0,49 0,95 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+160,0 12,70 11,22 1,60 200 zh 1,24 1,74 15,99 1,02 3,16 6,10 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+170,0 12,67 11,17 1,62 200 zh 1,25 1,75 16,14 1,02 3,16 6,24 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+180,0 12,65 11,12 1,65 200 zh 1,26 1,76 16,41 1,02 3,16 6,48 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+190,0 12,66 11,07 1,71 200 zh 1,28 1,78 16,92 1,02 3,16 6,94 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+200,0 12,72 11,02 1,82 200 zh >1,80 1,83 1,83 18,06 1,02 3,16 7,98 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+210,0 12,74 10,97 1,89 200 zh >1,80 1,86 1,86 19,51 1,02 3,16 9,31 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+220,0 12,73 10,92 1,93 200 zh >1,80 1,87 1,87 20,60 1,02 3,16 10,33 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+230,0 12,75 10,87 2,00 200 zh >1,80 1,90 1,90 21,69 1,02 3,16 11,36 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+240,0 12,75 10,82 2,05 200 zh >1,80 1,92 1,92 22,90 1,02 3,16 12,49 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+243,5 12,73 10,80 2,05 200 zh >1,80 1,92 1,92 8,26 0,36 1,11 4,58 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+250,0 12,71 10,77 2,06 200 zh >1,80 1,93 1,93 15,26 0,66 2,04 8,49 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+260,0 12,71 10,72 2,11 200 zh >1,80 1,94 1,94 24,20 1,02 3,16 13,71 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+270,0 12,67 10,67 2,12 200 zh >1,80 1,95 1,95 24,79 1,02 3,16 14,27 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+280,0 12,64 10,62 2,14 200 zh >1,80 1,96 1,96 25,19 1,02 3,16 14,65 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+290,0 12,51 10,57 2,06 200 zh >1,80 1,92 1,92 24,56 1,02 3,16 14,06 6,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+300,0 12,57 10,52 2,17 200 zh >1,80 1,97 1,97 24,88 1,02 3,16 14,35 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+310,0 12,66 10,47 2,32 200 zh >1,80 2,03 2,03 27,79 1,02 3,16 17,11 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+317,0 12,73 10,43 2,41 200 zh >1,80 2,06 2,06 21,48 0,71 2,21 13,90 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tubería Ancho cabeza 
zanja F1

Ancho cabeza 
de zanja F2
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EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s29_P01 0+317,3 12,73 10,44 2,41 200 zh >1,80 2,06 2,06 1,00 0,03 0,10 0,66 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+318,0 12,73 10,44 2,42 200 zh >1,80 2,07 2,07 2,19 0,07 0,22 1,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+319,0 12,68 10,44 2,35 140 zh >1,80 2,04 2,04 3,12 0,10 0,30 2,07 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+320,0 12,46 10,44 2,13 140 tv >1,80 1,95 1,95 2,07 0,09 0,29 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 

s29_P01 0+330,0 11,68 10,47 1,32 140 tv 1,13 1,63 14,32 0,91 2,88 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 5,37 

s29_P01 0+340,0 11,72 10,50 1,33 140 tv 1,13 1,63 8,07 0,91 2,88 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 

s29_P01 0+350,0 11,75 10,53 1,33 140 tv 1,13 1,63 8,10 0,91 2,88 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 

s29_P01 0+360,0 11,78 10,56 1,33 140 tv 1,13 1,63 8,14 0,91 2,88 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 

s29_P01 0+370,0 11,82 10,59 1,34 140 tv 1,13 1,63 8,17 0,91 2,88 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 

s29_P01 0+379,0 11,66 10,62 1,16 140 tv 1,06 1,56 6,67 0,82 2,59 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 

s29_P01 0+380,0 12,40 10,62 1,89 140 zh >1,80 1,86 1,86 1,56 0,09 0,29 0,63 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+381,6 12,40 10,63 1,89 140 zh >1,80 1,85 1,85 3,25 0,15 0,46 1,69 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+385,4 12,39 10,64 1,87 140 zh >1,80 1,85 1,85 7,53 0,34 1,09 3,88 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+390,0 12,38 10,65 1,84 140 zh >1,80 1,84 1,84 9,03 0,42 1,33 4,58 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+400,0 12,44 10,68 1,87 140 zh >1,80 1,85 1,85 19,60 0,91 2,88 9,95 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+410,0 12,53 10,71 1,93 140 zh >1,80 1,87 1,87 20,43 0,91 2,88 10,73 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+420,0 12,55 10,74 1,92 140 zh >1,80 1,87 1,87 20,95 0,91 2,88 11,21 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+429,0 12,51 10,77 1,85 140 zh >1,80 1,84 1,84 18,14 0,82 2,59 9,42 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+430,0 12,50 10,77 1,84 140 zh >1,80 1,84 1,84 1,94 0,09 0,29 0,97 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+440,0 12,45 10,80 1,76 140 zh 1,30 1,80 18,63 0,91 2,88 9,05 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+441,5 12,45 10,81 1,76 140 zh 1,30 1,80 2,70 0,14 0,43 1,27 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+450,0 12,47 10,83 1,75 140 zh 1,30 1,80 15,22 0,77 2,44 7,12 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+460,0 12,46 10,86 1,71 140 zh 1,28 1,78 17,60 0,91 2,88 8,11 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+470,0 12,48 10,89 1,70 140 zh 1,28 1,78 17,31 0,91 2,88 7,84 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+480,0 12,51 10,92 1,70 140 zh 1,28 1,78 17,21 0,91 2,88 7,76 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+490,0 12,52 10,95 1,68 140 zh 1,27 1,77 17,05 0,91 2,88 7,61 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+494,0 12,51 10,97 1,66 140 zh 1,26 1,76 6,73 0,36 1,15 2,97 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+494,7 12,51 10,97 1,66 140 zh 1,26 1,76 1,25 0,07 0,22 0,55 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+500,0 12,53 10,98 1,66 140 zh 1,26 1,76 8,78 0,48 1,51 3,84 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+510,0 12,58 11,01 1,68 140 zh 1,27 1,77 16,86 0,91 2,88 7,44 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+520,0 12,59 11,04 1,66 140 zh 1,26 1,76 16,86 0,91 2,88 7,44 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+520,8 12,59 11,05 1,66 140 zh 1,26 1,76 1,33 0,07 0,23 0,58 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+530,0 12,62 11,07 1,66 140 zh 1,26 1,76 15,39 0,84 2,65 6,73 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+540,0 12,60 11,10 1,61 140 zh 1,25 1,75 16,43 0,91 2,88 7,05 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+550,0 12,60 11,13 1,58 140 zh 1,23 1,73 15,91 0,91 2,88 6,58 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+560,0 12,64 11,16 1,60 140 zh 1,24 1,74 15,80 0,91 2,88 6,48 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+567,7 12,73 11,19 1,65 140 zh 1,26 1,76 12,53 0,70 2,21 5,32 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+570,0 12,78 11,19 1,70 140 zh 1,28 1,78 3,90 0,21 0,66 1,73 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+570,9 12,80 11,20 1,72 140 zh 1,29 1,79 1,49 0,08 0,25 0,68 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+574,2 12,80 11,21 1,71 140 zh 1,28 1,78 5,84 0,30 0,97 2,66 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+577,3 12,81 11,22 1,70 140 zh 1,28 1,78 5,26 0,28 0,87 2,39 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+580,0 12,81 11,22 1,70 140 zh 1,28 1,78 4,74 0,25 0,79 2,14 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+582,0 12,81 11,23 1,69 140 zh 1,28 1,78 3,43 0,18 0,58 1,54 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+582,8 12,81 11,23 1,69 125 zh 1,18 1,68 1,24 0,06 0,20 0,56 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+583,0 12,81 11,23 1,69 125 zh 1,18 1,68 0,37 0,02 0,06 0,17 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+590,0 12,82 11,25 1,68 125 zh 1,17 1,67 10,75 0,52 1,68 4,83 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+600,0 12,88 11,28 1,71 125 zh 1,19 1,69 15,51 0,74 2,41 7,04 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+610,0 12,92 11,31 1,72 125 zh 1,19 1,69 15,74 0,74 2,41 7,24 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+620,0 12,88 11,34 1,65 125 zh 1,16 1,66 15,34 0,74 2,41 6,89 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+630,0 12,84 11,37 1,58 125 zh 1,13 1,63 14,54 0,74 2,41 6,17 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+631,8 12,84 11,38 1,57 125 zh 1,13 1,63 2,57 0,13 0,44 1,05 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
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EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s29_P01 0+640,0 12,84 11,40 1,55 125 zh 1,12 1,62 11,40 0,60 1,97 4,61 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+650,0 12,86 11,43 1,53 125 zh 1,11 1,61 13,72 0,74 2,41 5,44 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+660,0 12,84 11,46 1,49 125 zh 1,10 1,60 13,41 0,74 2,41 5,16 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+667,9 12,79 11,49 1,41 125 zh 1,06 1,56 10,12 0,58 1,91 3,63 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+670,0 12,80 11,49 1,41 125 zh 1,07 1,57 2,53 0,15 0,49 0,86 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+680,0 12,85 11,52 1,44 125 zh 1,07 1,57 12,44 0,74 2,41 4,31 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+681,9 12,86 11,53 1,44 125 zh 1,08 1,58 2,41 0,14 0,46 0,85 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+690,0 12,91 11,55 1,47 125 zh 1,09 1,59 10,34 0,59 1,95 3,74 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+699,5 12,95 11,58 1,48 125 zh 1,09 1,59 12,33 0,70 2,28 4,56 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+700,0 12,96 11,58 1,48 125 zh 1,09 1,59 0,70 0,04 0,13 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+710,0 12,96 11,61 1,46 125 zh 1,08 1,58 12,94 0,74 2,41 4,75 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+720,0 12,96 11,64 1,43 125 zh 1,07 1,57 12,63 0,74 2,41 4,48 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+723,4 12,96 11,65 1,42 125 zh 1,07 1,57 4,21 0,25 0,82 1,45 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+730,0 12,96 11,67 1,40 125 zh 1,06 1,56 8,09 0,49 1,59 2,74 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+738,0 12,95 11,70 1,37 125 zh 1,05 1,55 9,59 0,59 1,93 3,13 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+738,4 12,95 11,70 1,37 125 zh 1,05 1,55 0,52 0,03 0,11 0,17 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+740,0 12,95 11,59 1,48 125 zh 1,09 1,59 1,94 0,11 0,38 0,67 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+742,0 12,95 11,44 1,62 125 zh 1,15 1,65 2,76 0,15 0,48 1,10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+742,9 12,95 11,38 1,68 125 tv 1,17 1,67 0,93 0,07 0,22 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 

s29_P01 0+743,6 12,95 11,33 1,73 125 tv 1,19 1,69 0,77 0,05 0,17 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

s29_P01 0+747,0 12,69 11,09 1,71 125 tv 1,19 1,69 3,73 0,25 0,81 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 

s29_P01 0+747,5 12,65 11,05 1,71 125 tv 1,19 1,69 0,59 0,04 0,13 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

s29_P01 0+750,0 12,62 11,06 1,68 125 tv 1,17 1,67 2,63 0,18 0,59 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 

s29_P01 0+760,0 12,51 11,09 1,54 125 tv 1,12 1,62 9,87 0,74 2,41 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,93 

s29_P01 0+770,0 12,50 11,12 1,50 125 tv 1,10 1,60 8,90 0,74 2,41 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 

s29_P01 0+780,0 12,50 11,15 1,46 125 tv 1,09 1,59 8,52 0,74 2,41 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4,77 

s29_P01 0+790,0 12,51 11,18 1,44 125 tv 1,08 1,58 8,25 0,74 2,41 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 

s29_P01 0+800,0 12,48 11,21 1,39 125 tv 1,05 1,55 7,91 0,74 2,41 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 

s29_P01 0+810,0 12,49 11,24 1,37 125 tv 1,05 1,55 7,55 0,74 2,41 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65 

s29_P01 0+820,0 12,53 11,27 1,37 125 tv 1,05 1,55 7,48 0,74 2,41 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65 

s29_P01 0+829,0 12,55 11,29 1,36 125 tv 1,05 1,55 6,72 0,66 2,17 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 

s29_P01 0+830,0 12,56 11,30 1,37 125 zh 1,05 1,55 1,18 0,07 0,24 0,38 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+833,1 12,59 11,31 1,39 125 zh 1,06 1,56 3,67 0,23 0,74 1,20 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+840,0 12,61 11,33 1,40 125 zh 1,06 1,56 8,41 0,51 1,67 2,79 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+846,4 12,56 11,35 1,33 125 zh 1,03 1,53 7,56 0,47 1,54 2,39 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+848,0 12,55 11,35 1,31 125 zh 1,03 1,53 1,81 0,12 0,38 0,53 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P01 0+848,9 12,55 11,35 1,31 125 zh 1,02 1,52 1,00 0,07 0,21 0,29 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+000,0 12,71 11,55 1,28 160 zh 1,11 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+010,0 12,61 11,31 1,42 160 zh 1,17 1,67 12,99 0,95 2,97 3,79 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+020,0 12,67 11,06 1,73 160 zh 1,29 1,79 15,72 0,95 2,97 6,24 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+030,0 12,73 10,81 2,03 160 zh >1,80 1,91 1,91 20,35 0,95 2,97 10,48 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+034,1 12,75 10,71 2,15 160 zh >1,80 1,96 1,96 9,90 0,38 1,21 5,79 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+034,5 12,76 10,70 2,17 160 zh >1,80 1,97 1,97 1,14 0,04 0,13 0,69 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+036,0 12,79 10,70 2,21 160 zh >1,80 1,98 1,98 3,98 0,14 0,45 2,44 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+036,7 12,80 10,70 2,22 160 zh >1,80 1,99 1,99 1,99 0,07 0,22 1,24 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+040,0 12,81 10,93 2,00 160 zh >1,80 1,90 1,90 8,07 0,31 0,97 4,76 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+049,0 12,78 11,56 1,34 160 zh 1,13 1,63 15,82 0,85 2,68 7,18 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+049,2 12,78 11,58 1,32 160 zh 1,13 1,63 0,27 0,02 0,06 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+050,0 12,78 11,58 1,32 160 zh 1,13 1,63 1,00 0,07 0,23 0,27 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+060,0 12,73 11,53 1,32 160 zh 1,13 1,63 12,62 0,95 2,97 3,46 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+070,0 12,73 11,48 1,38 160 zh 1,15 1,65 12,96 0,95 2,97 3,76 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P0101 0+073,5 12,72 11,46 1,37 160 zh 1,15 1,65 4,71 0,34 1,05 1,43 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+080,0 12,69 11,43 1,39 160 zh 1,15 1,65 8,60 0,61 1,92 2,64 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+090,0 12,67 11,38 1,41 160 zh 1,16 1,66 13,54 0,95 2,97 4,27 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+100,0 12,62 11,33 1,41 160 zh 1,16 1,66 13,68 0,95 2,97 4,40 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+110,0 12,65 11,28 1,50 160 zh 1,20 1,70 14,19 0,95 2,97 4,86 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+117,0 12,64 11,24 1,51 160 zh 1,20 1,70 10,35 0,66 2,08 3,77 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+117,1 12,64 11,24 1,51 160 zh 1,20 1,70 0,21 0,01 0,04 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+118,0 12,63 11,24 1,51 140 zh 1,20 1,70 1,28 0,08 0,25 0,48 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+120,0 12,63 11,23 1,52 140 zh 1,21 1,71 2,98 0,18 0,58 1,14 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+130,0 12,62 11,18 1,56 140 zh 1,23 1,73 15,23 0,91 2,88 5,98 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+140,0 12,58 11,13 1,56 140 zh 1,23 1,73 15,52 0,91 2,88 6,23 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+150,0 12,51 11,08 1,55 140 zh 1,22 1,72 15,42 0,91 2,88 6,14 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+160,0 12,62 11,03 1,71 140 zh 1,28 1,78 16,35 0,91 2,88 6,98 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+170,0 12,65 10,98 1,79 140 zh 1,31 1,81 17,86 0,91 2,88 8,34 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+180,0 12,57 10,93 1,76 140 zh 1,31 1,81 18,19 0,91 2,88 8,64 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+190,0 12,59 10,88 1,83 140 zh >1,80 1,83 1,83 18,53 0,91 2,88 8,95 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+200,0 12,58 10,83 1,87 140 zh >1,80 1,85 1,85 19,37 0,91 2,88 9,74 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+210,0 12,58 10,78 1,91 140 zh >1,80 1,87 1,87 20,21 0,91 2,88 10,52 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+220,0 12,49 10,73 1,88 140 zh >1,80 1,85 1,85 20,32 0,91 2,88 10,62 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+230,0 12,50 10,68 1,94 140 zh >1,80 1,88 1,88 20,60 0,91 2,88 10,89 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+232,8 12,52 10,66 1,97 140 zh >1,80 1,89 1,89 6,09 0,26 0,81 3,32 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+236,0 11,99 10,65 1,46 140 zh 1,18 1,68 5,72 0,29 0,91 2,72 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0101 0+236,7 12,08 10,64 1,56 140 zh 1,22 1,72 1,03 0,06 0,20 0,39 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0104 0+000,0 12,96 11,85 1,22 110 zh 0,99 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0104 0+010,0 13,02 11,60 1,53 110 zh 1,11 1,61 11,97 0,71 2,34 4,02 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0104 0+015,0 13,04 11,48 1,67 110 zh 1,17 1,67 7,20 0,36 1,17 3,08 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0104 0+019,0 13,07 11,38 1,81 110 zh >1,80 1,72 1,72 6,48 0,29 0,95 3,08 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0104 0+020,0 12,96 11,35 1,72 110 zh 1,19 1,69 1,55 0,07 0,22 0,75 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0104 0+021,7 12,43 11,31 1,23 110 zh 0,99 1,49 2,20 0,12 0,39 0,84 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0104 0+023,0 12,61 11,31 1,41 110 zh 1,07 1,57 1,49 0,09 0,31 0,46 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0104 0+023,8 12,58 11,30 1,39 110 zh 1,06 1,56 1,01 0,06 0,19 0,35 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+000,0 12,78 9,54 3,39 500 125 zh >1,80 3,23 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+010,0 12,77 9,57 3,35 500 125 zh >1,80 3,22 3,22 87,95 3,55 9,36 62,97 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+020,0 12,77 9,60 3,32 500 125 zh >1,80 3,20 3,20 86,45 3,55 9,36 61,51 9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+030,0 12,76 9,63 3,28 500 125 zh >1,80 3,19 3,19 84,95 3,55 9,36 60,05 9,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+040,0 12,77 9,66 3,26 500 125 zh >1,80 3,18 3,18 83,70 3,55 9,36 58,84 9,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+050,0 12,79 9,69 3,26 500 125 zh >1,80 3,18 3,18 83,09 3,55 9,36 58,25 9,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+060,0 12,82 9,72 3,25 500 125 zh >1,80 3,18 3,18 82,85 3,55 9,36 58,02 9,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+063,1 12,82 9,73 3,25 500 125 zh >1,80 3,17 3,17 25,24 1,08 2,86 17,66 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+070,0 12,84 9,75 3,24 500 125 zh >1,80 3,17 3,17 57,35 2,47 6,50 40,10 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+080,0 12,85 9,77 3,22 500 125 zh >1,80 3,16 3,16 82,01 3,55 9,36 57,20 9,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+090,0 12,85 9,80 3,20 500 125 zh >1,80 3,15 3,15 80,98 3,55 9,36 56,19 9,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+099,0 12,85 9,83 3,17 500 125 zh >1,80 3,14 3,14 71,90 3,19 8,42 49,62 8,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 0+100,0 12,85 9,83 3,17 500 125 agl >1,80 3,14 3,14 7,74 0,35 0,94 5,27 0,97 0,68 1,57 2,25 0,00 

s29_P02 0+103,0 12,85 9,84 3,16 500 125 agl >1,80 3,14 3,14 23,27 1,07 2,82 15,82 2,93 4,10 9,47 13,56 0,00 

s29_P02 0+104,0 12,85 9,84 3,16 500 125 agl >1,80 3,14 3,14 7,59 0,35 0,92 5,16 0,96 1,34 3,10 4,44 0,00 

s29_P02 0+104,2 12,85 9,84 3,16 500 125 agl >1,80 3,14 3,14 1,20 0,06 0,15 0,81 0,15 0,21 0,49 0,70 0,00 

s29_P02 0+105,9 12,85 9,84 3,16 500 125 agl >1,80 3,14 3,14 13,12 0,61 1,60 8,90 1,66 2,32 5,36 7,68 0,00 

s29_P02 0+110,0 12,85 10,91 2,09 500 125 agl >1,80 2,71 2,71 23,95 1,47 3,87 14,00 3,75 6,52 12,10 18,62 0,00 

s29_P02 0+111,0 12,84 11,16 1,83 500 125 agl >1,80 2,61 2,61 3,53 0,35 0,94 1,21 0,82 1,84 2,66 4,50 0,00 

s29_P02 0+111,7 12,84 11,34 1,65 500 125 agl 2,04 2,54 2,09 0,25 0,66 0,48 0,56 1,35 1,80 3,15 0,00 
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s29_P02 0+120,0 12,82 11,30 1,67 500 125 agl 2,04 2,54 23,25 2,95 7,76 4,28 6,53 16,28 21,06 37,35 0,00 

s29_P02 0+130,0 12,79 11,25 1,69 500 125 agl 2,05 2,55 28,37 3,55 9,36 5,49 7,89 19,55 25,45 45,00 0,00 

s29_P02 0+140,0 12,76 11,20 1,70 500 125 agl 2,06 2,56 28,76 3,55 9,36 5,86 7,91 19,47 25,53 45,00 0,00 

s29_P02 0+150,0 12,73 11,15 1,73 500 125 agl 2,07 2,57 29,22 3,55 9,36 6,29 7,94 19,38 25,62 45,00 0,00 

s29_P02 0+160,0 12,71 11,10 1,76 500 125 agl 2,08 2,58 29,79 3,55 9,36 6,82 7,98 19,27 25,73 45,00 0,00 

s29_P02 0+170,0 12,69 11,05 1,79 500 125 agl 2,09 2,59 30,42 3,55 9,36 7,41 8,01 19,15 25,85 45,00 0,00 

s29_P02 0+180,0 12,67 11,00 1,82 500 125 agl >1,80 2,60 2,60 31,11 3,55 9,36 8,07 8,05 19,02 25,98 45,00 0,00 

s29_P02 0+190,0 12,66 10,95 1,86 500 125 agl >1,80 2,62 2,62 31,99 3,55 9,36 8,90 8,10 18,89 26,11 45,00 0,00 

s29_P02 0+200,0 12,65 10,90 1,90 500 125 agl >1,80 2,64 2,64 33,02 3,55 9,36 9,89 8,14 18,73 26,27 45,00 0,00 

s29_P02 0+210,0 12,64 10,85 1,94 500 125 agl >1,80 2,65 2,65 34,10 3,55 9,36 10,91 8,19 18,57 26,43 45,00 0,00 

s29_P02 0+220,0 12,63 10,80 1,98 500 125 agl >1,80 2,67 2,67 35,21 3,55 9,36 11,97 8,24 18,41 26,59 45,00 0,00 

s29_P02 0+230,0 12,63 10,75 2,03 500 125 agl >1,80 2,69 2,69 36,42 3,55 9,36 13,13 8,30 18,23 26,77 45,00 0,00 

s29_P02 0+240,0 12,63 10,70 2,07 500 125 agl >1,80 2,70 2,70 37,74 3,55 9,36 14,40 8,36 18,05 26,95 45,00 0,00 

s29_P02 0+250,0 12,62 10,65 2,12 500 125 agl >1,80 2,72 2,72 39,11 3,55 9,36 15,70 8,41 17,86 27,14 45,00 0,00 

s29_P02 0+260,0 12,60 10,60 2,15 500 125 agl >1,80 2,74 2,74 40,27 3,55 9,36 16,82 8,46 17,70 27,30 45,00 0,00 

s29_P02 0+270,0 12,57 10,55 2,17 500 125 agl >1,80 2,74 2,74 40,99 3,55 9,36 17,50 8,49 17,61 27,39 45,00 0,00 

s29_P02 0+280,0 12,54 10,50 2,18 500 125 agl >1,80 2,75 2,75 41,45 3,55 9,36 17,95 8,51 17,54 27,46 45,00 0,00 

s29_P02 0+290,0 12,50 10,45 2,20 500 125 agl >1,80 2,76 2,76 41,92 3,55 9,36 18,40 8,53 17,48 27,52 45,00 0,00 

s29_P02 0+300,0 12,49 10,40 2,24 500 125 agl >1,80 2,77 2,77 42,80 3,55 9,36 19,24 8,57 17,37 27,63 45,00 0,00 

s29_P02 0+304,0 12,49 10,38 2,26 500 125 agl >1,80 2,78 2,78 17,50 1,42 3,74 8,06 3,44 6,90 11,10 18,00 0,00 

s29_P02 0+304,7 12,49 10,38 2,27 500 125 agl >1,80 2,78 2,78 3,06 0,25 0,65 1,42 0,60 1,19 1,93 3,12 0,00 

s29_P02 0+310,0 12,49 10,39 2,25 500 125 agl >1,80 2,77 2,77 23,31 1,88 4,96 10,79 4,57 9,14 14,74 23,88 0,00 

s29_P02 0+320,0 12,49 10,42 2,22 500 125 agl >1,80 2,76 2,76 43,20 3,55 9,36 19,62 8,58 17,32 27,68 45,00 0,00 

s29_P02 0+330,0 12,49 10,45 2,19 500 125 agl >1,80 2,75 2,75 42,26 3,55 9,36 18,73 8,54 17,44 27,56 45,00 0,00 

s29_P02 0+340,0 12,50 10,48 2,16 500 125 agl >1,80 2,74 2,74 41,44 3,55 9,36 17,94 8,51 17,55 27,45 45,00 0,00 

s29_P02 0+350,0 12,50 10,51 2,14 500 125 agl >1,80 2,73 2,73 40,72 3,55 9,36 17,25 8,48 17,64 27,36 45,00 0,00 

s29_P02 0+360,0 12,51 10,54 2,12 500 125 agl >1,80 2,72 2,72 40,00 3,55 9,36 16,56 8,45 17,74 27,26 45,00 0,00 

s29_P02 0+370,0 12,51 10,57 2,09 500 125 agl >1,80 2,71 2,71 39,25 3,55 9,36 15,84 8,42 17,84 27,16 45,00 0,00 

s29_P02 0+380,0 12,51 10,60 2,06 500 125 agl >1,80 2,70 2,70 38,40 3,55 9,36 15,03 8,38 17,96 27,04 45,00 0,00 

s29_P02 0+380,1 12,51 10,60 2,06 500 125 agl >1,80 2,70 2,70 0,51 0,05 0,13 0,20 0,11 0,24 0,36 0,61 0,00 

s29_P02 0+382,0 12,51 10,61 2,05 500 125 agl >1,80 2,70 2,70 7,06 0,66 1,74 2,71 1,56 3,36 5,03 8,39 0,00 

s29_P02 0+386,2 12,51 10,62 2,04 500 125 agl >1,80 2,69 2,69 15,79 1,49 3,93 5,99 3,51 7,59 11,32 18,91 0,00 

s29_P02 0+390,0 12,51 10,63 2,03 500 125 agl >1,80 2,69 2,69 14,14 1,35 3,55 5,28 3,16 6,88 10,21 17,09 0,00 

s29_P02 0+392,0 12,51 10,64 2,02 500 125 agl >1,80 2,68 2,68 7,39 0,71 1,87 2,73 1,66 3,63 5,37 9,00 0,00 

s29_P02 0+392,1 12,51 10,64 2,02 500 125 agl >1,80 2,68 2,68 0,31 0,03 0,08 0,11 0,07 0,15 0,23 0,38 0,00 

s29_P02 0+393,0 12,51 10,64 2,01 400 125 agl >1,80 2,48 2,48 3,18 0,29 0,76 1,27 0,73 1,76 2,36 4,12 0,00 

s29_P02 0+400,0 12,51 10,66 1,99 400 125 agl >1,80 2,47 2,47 22,62 1,88 5,13 9,27 5,37 14,19 17,31 31,50 0,00 

s29_P02 0+410,0 12,53 10,69 1,97 400 125 agl >1,80 2,46 2,46 31,88 2,69 7,34 12,83 7,65 20,33 24,67 45,00 0,00 

s29_P02 0+420,0 12,55 10,72 1,96 400 125 agl >1,80 2,46 2,46 31,58 2,69 7,34 12,55 7,63 20,38 24,62 45,00 0,00 

s29_P02 0+430,0 12,57 10,75 1,95 400 125 agl >1,80 2,46 2,46 31,31 2,69 7,34 12,29 7,62 20,42 24,58 45,00 0,00 

s29_P02 0+440,0 12,58 10,78 1,93 400 125 agl >1,80 2,45 2,45 30,93 2,69 7,34 11,93 7,60 20,48 24,52 45,00 0,00 

s29_P02 0+450,0 12,55 10,81 1,88 400 125 agl >1,80 2,43 2,43 30,03 2,69 7,34 11,07 7,56 20,63 24,37 45,00 0,00 

s29_P02 0+460,0 12,53 10,84 1,83 400 125 agl >1,80 2,41 2,41 28,74 2,69 7,34 9,85 7,49 20,83 24,17 45,00 0,00 

s29_P02 0+470,0 12,51 10,87 1,78 400 125 agl 1,89 2,39 27,55 2,69 7,34 8,72 7,43 21,04 23,96 45,00 0,00 

s29_P02 0+476,6 12,49 10,89 1,73 400 125 agl 1,87 2,37 17,50 1,77 4,83 5,15 4,85 13,97 15,64 29,61 0,00 

s29_P02 0+480,0 12,47 10,90 1,70 400 125 agl 1,86 2,36 8,87 0,92 2,51 2,46 2,50 7,31 8,08 15,39 0,00 

s29_P02 0+487,0 12,42 10,92 1,64 400 125 agl 1,83 2,33 17,55 1,88 5,13 4,48 5,09 15,10 16,40 31,50 0,00 

s29_P02 0+487,2 12,42 10,93 1,64 400 125 agl 1,83 2,33 0,52 0,06 0,16 0,12 0,15 0,46 0,50 0,96 0,00 

s29_P02 0+490,0 12,41 10,91 1,64 400 125 agl 1,83 2,33 6,81 0,75 2,04 1,62 2,01 6,05 6,49 12,54 0,00 

s29_P02 0+500,0 12,35 10,86 1,63 400 125 agl 1,83 2,33 24,35 2,69 7,34 5,73 7,22 21,72 23,28 45,00 0,00 

s29_P02 0+510,0 12,29 10,81 1,62 400 125 agl 1,82 2,32 24,19 2,69 7,34 5,58 7,20 21,76 23,24 45,00 0,00 
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s29_P02 0+510,6 12,29 10,81 1,62 400 125 agl 1,82 2,32 1,56 0,17 0,47 0,36 0,47 1,41 1,50 2,91 0,00 

s29_P02 0+520,0 12,27 10,76 1,65 400 125 agl 1,84 2,34 22,81 2,52 6,86 5,39 6,75 20,31 21,78 42,09 0,00 

s29_P02 0+530,0 12,26 10,71 1,69 400 125 agl 1,85 2,35 25,01 2,69 7,34 6,34 7,26 21,58 23,42 45,00 0,00 

s29_P02 0+537,0 12,25 10,68 1,71 400 125 agl 1,86 2,36 18,03 1,90 5,17 4,84 5,15 15,12 16,60 31,72 0,00 

s29_P02 0+540,0 12,24 10,66 1,72 400 125 agl 1,86 2,36 7,65 0,79 2,16 2,12 2,16 6,31 6,97 13,28 0,00 

s29_P02 0+550,0 12,25 10,61 1,78 400 125 agl 1,89 2,39 26,50 2,69 7,34 7,73 7,36 21,25 23,75 45,00 0,00 

s29_P02 0+560,0 12,26 10,56 1,84 400 125 agl >1,80 2,41 2,41 27,70 2,69 7,34 8,86 7,43 21,02 23,98 45,00 0,00 

s29_P02 0+570,0 12,28 10,51 1,91 400 125 agl >1,80 2,44 2,44 29,22 2,69 7,34 10,30 7,52 20,76 24,24 45,00 0,00 

s29_P02 0+580,0 12,27 10,46 1,95 400 125 agl >1,80 2,45 2,45 30,53 2,69 7,34 11,54 7,58 20,55 24,45 45,00 0,00 

s29_P02 0+590,0 12,20 10,41 1,93 400 125 agl >1,80 2,45 2,45 30,82 2,69 7,34 11,82 7,60 20,50 24,50 45,00 0,00 

s29_P02 0+592,6 12,18 10,40 1,93 400 125 agl >1,80 2,45 2,45 7,97 0,70 1,91 3,02 1,98 5,36 6,38 11,74 0,00 

s29_P02 0+600,0 12,16 10,36 1,93 400 125 agl >1,80 2,45 2,45 22,63 1,99 5,42 8,59 5,61 15,18 18,08 33,26 0,00 

s29_P02 0+610,0 12,25 10,31 2,08 400 125 agl >1,80 2,51 2,51 32,61 2,69 7,34 13,53 7,68 20,23 24,77 45,00 0,00 

s29_P02 0+620,0 12,32 10,26 2,20 400 125 agl >1,80 2,56 2,56 36,21 2,69 7,34 16,96 7,85 19,69 25,31 45,00 0,00 

s29_P02 0+623,4 12,33 10,24 2,22 400 125 agl >1,80 2,56 2,56 13,18 0,93 2,53 6,51 2,74 6,69 8,82 15,51 0,00 

s29_P02 0+624,0 12,33 10,24 2,23 400 125 agl >1,80 2,57 2,57 2,13 0,15 0,41 1,06 0,44 1,07 1,42 2,49 0,00 

s29_P02 0+624,7 12,33 10,24 2,23 400 125 agl >1,80 2,57 2,57 2,75 0,19 0,52 1,37 0,56 1,37 1,82 3,19 0,00 

s29_P02 0+630,0 12,34 10,25 2,23 400 125 agl >1,80 2,57 2,57 20,48 1,42 3,88 10,24 4,21 10,23 13,58 23,81 0,00 

s29_P02 0+640,0 12,34 10,28 2,20 400 125 agl >1,80 2,55 2,55 38,17 2,69 7,34 18,84 7,93 19,41 25,59 45,00 0,00 

s29_P02 0+646,1 12,34 10,30 2,18 400 125 agl >1,80 2,55 2,55 22,88 1,64 4,48 11,09 4,83 11,91 15,57 27,48 0,00 

s29_P02 0+650,0 12,33 10,31 2,16 400 125 agl >1,80 2,54 2,54 14,40 1,05 2,86 6,89 3,07 7,62 9,90 17,52 0,00 

s29_P02 0+657,8 12,33 10,34 2,13 400 125 agl >1,80 2,53 2,53 28,51 2,11 5,74 13,43 6,15 15,39 19,84 35,24 0,00 

s29_P02 0+660,0 12,32 10,34 2,12 400 125 agl >1,80 2,52 2,52 7,78 0,58 1,59 3,61 1,70 4,28 5,48 9,76 0,00 

s29_P02 0+670,0 12,28 10,37 2,05 400 125 agl >1,80 2,49 2,49 34,70 2,69 7,34 15,51 7,78 19,91 25,09 45,00 0,00 

s29_P02 0+680,0 12,24 10,40 1,98 400 125 agl >1,80 2,47 2,47 32,76 2,69 7,34 13,67 7,69 20,20 24,80 45,00 0,00 

s29_P02 0+690,0 12,20 10,43 1,91 400 125 agl >1,80 2,44 2,44 30,91 2,69 7,34 11,91 7,60 20,49 24,51 45,00 0,00 

s29_P02 0+700,0 12,16 10,46 1,84 400 125 agl >1,80 2,41 2,41 29,21 2,69 7,34 10,29 7,52 20,76 24,24 45,00 0,00 

s29_P02 0+710,0 12,13 10,49 1,77 400 125 agl 1,88 2,38 27,68 2,69 7,34 8,84 7,43 21,02 23,98 45,00 0,00 

s29_P02 0+720,0 12,09 10,44 1,79 400 125 agl 1,89 2,39 27,08 2,69 7,34 8,27 7,40 21,13 23,87 45,00 0,00 

s29_P02 0+730,0 12,02 10,39 1,76 400 125 agl 1,88 2,38 26,99 2,69 7,34 8,19 7,39 21,15 23,85 45,00 0,00 

s29_P02 0+740,0 11,94 10,34 1,74 400 125 agl 1,87 2,37 26,52 2,69 7,34 7,75 7,36 21,25 23,75 45,00 0,00 

s29_P02 0+743,0 11,92 10,33 1,73 400 125 agl 1,87 2,37 7,86 0,81 2,20 2,24 2,20 6,40 7,10 13,50 0,00 

s29_P02 0+744,0 11,91 10,32 1,73 400 125 agl 1,87 2,37 2,53 0,26 0,71 0,71 0,71 2,07 2,30 4,37 0,00 

s29_P02 0+750,0 11,86 10,29 1,71 400 125 agl 1,86 2,36 15,64 1,62 4,42 4,34 4,42 12,89 14,25 27,13 0,00 

s29_P02 0+760,0 11,81 10,24 1,71 400 125 agl 1,86 2,36 25,75 2,69 7,34 7,03 7,31 21,42 23,58 45,00 0,00 

s29_P02 0+770,0 11,78 10,19 1,72 400 125 agl 1,86 2,36 25,88 2,69 7,34 7,15 7,32 21,39 23,61 45,00 0,00 

s29_P02 0+780,0 11,74 10,14 1,74 400 125 agl 1,87 2,37 26,20 2,69 7,34 7,45 7,34 21,32 23,68 45,00 0,00 

s29_P02 0+790,0 11,71 10,09 1,76 400 125 agl 1,88 2,38 26,50 2,69 7,34 7,74 7,36 21,25 23,75 45,00 0,00 

s29_P02 0+793,4 11,70 10,07 1,76 400 125 agl 1,88 2,38 8,94 0,90 2,46 2,65 2,47 7,11 7,97 15,08 0,00 

s29_P02 0+800,0 11,67 10,04 1,77 400 125 agl 1,88 2,38 17,80 1,79 4,88 5,31 4,91 14,09 15,83 29,92 0,00 

s29_P02 0+810,0 11,63 9,99 1,78 400 125 agl 1,89 2,39 26,93 2,69 7,34 8,14 7,39 21,16 23,84 45,00 0,00 

s29_P02 0+820,0 11,59 9,94 1,79 400 125 agl 1,89 2,39 27,16 2,69 7,34 8,35 7,41 21,11 23,89 45,00 0,00 

s29_P02 0+830,0 11,57 9,89 1,82 400 125 agl >1,80 2,40 2,40 27,59 2,69 7,34 8,76 7,43 21,03 23,97 45,00 0,00 

s29_P02 0+840,0 11,55 9,84 1,85 400 125 agl >1,80 2,41 2,41 28,22 2,69 7,34 9,35 7,46 20,92 24,08 45,00 0,00 

s29_P02 0+850,0 11,53 9,79 1,88 400 125 agl >1,80 2,43 2,43 28,90 2,69 7,34 10,00 7,50 20,81 24,19 45,00 0,00 

s29_P02 0+860,0 11,52 9,74 1,92 400 125 agl >1,80 2,44 2,44 29,79 2,69 7,34 10,84 7,54 20,66 24,34 45,00 0,00 

s29_P02 0+870,0 11,51 9,69 1,96 400 125 agl >1,80 2,46 2,46 30,87 2,69 7,34 11,87 7,60 20,49 24,51 45,00 0,00 

s29_P02 0+875,0 11,51 9,66 1,98 400 125 agl >1,80 2,47 2,47 15,84 1,34 3,67 6,32 3,82 10,18 12,32 22,50 0,00 

s29_P02 0+875,4 11,51 9,66 1,98 400 125 agl >1,80 2,47 2,47 1,28 0,11 0,29 0,52 0,31 0,81 0,99 1,80 0,00 

s29_P02 0+880,0 11,50 9,64 2,00 400 125 agl >1,80 2,48 2,48 14,84 1,24 3,37 6,07 3,53 9,33 11,37 20,70 0,00 

s29_P02 0+890,0 11,48 9,59 2,03 400 125 agl >1,80 2,49 2,49 32,90 2,69 7,34 13,80 7,69 20,18 24,82 45,00 0,00 
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s29_P02 0+890,4 11,48 9,59 2,04 400 125 agl >1,80 2,49 2,49 1,17 0,09 0,26 0,50 0,27 0,70 0,87 1,58 0,00 

s29_P02 0+900,0 11,46 9,54 2,06 400 125 agl >1,80 2,50 2,50 32,49 2,60 7,08 14,02 7,46 19,36 24,07 43,42 0,00 

s29_P02 0+905,9 11,44 9,51 2,07 400 125 agl >1,80 2,50 2,50 20,22 1,59 4,34 8,89 4,59 11,82 14,80 26,62 0,00 

s29_P02 0+910,0 11,43 9,49 2,09 400 125 agl >1,80 2,51 2,51 14,11 1,10 3,00 6,28 3,17 8,14 10,24 18,38 0,00 

s29_P02 0+920,0 11,40 9,44 2,10 400 125 agl >1,80 2,52 2,52 34,93 2,69 7,34 15,74 7,79 19,87 25,13 45,00 0,00 

s29_P02 0+930,0 11,35 9,39 2,10 400 125 agl >1,80 2,52 2,52 35,16 2,69 7,34 15,96 7,80 19,84 25,16 45,00 0,00 

s29_P02 0+931,0 11,35 9,39 2,09 400 125 agl >1,80 2,51 2,51 3,50 0,27 0,73 1,58 0,78 1,99 2,51 4,50 0,00 

s29_P02 0+935,0 11,33 9,40 2,06 400 125 agl >1,80 2,50 2,50 13,81 1,08 2,93 6,14 3,11 7,97 10,03 18,00 0,00 

s29_P02 0+935,4 11,32 9,40 2,06 400 125 agl >1,80 2,50 2,50 1,22 0,10 0,26 0,53 0,28 0,72 0,90 1,62 0,00 

s29_P02 0+940,0 11,30 9,42 2,02 400 125 agl >1,80 2,48 2,48 15,56 1,25 3,40 6,69 3,58 9,32 11,56 20,88 0,00 

s29_P02 0+943,1 11,28 9,43 2,00 400 125 agl >1,80 2,47 2,47 10,11 0,83 2,27 4,21 2,38 6,24 7,66 13,91 0,00 

s29_P02 0+944,0 11,28 9,43 1,99 400 125 agl >1,80 2,47 2,47 2,94 0,24 0,67 1,20 0,70 1,84 2,25 4,09 0,00 

s29_P02 0+950,0 11,25 9,45 1,94 400 125 agl >1,80 2,45 2,45 18,96 1,61 4,40 7,54 4,58 12,23 14,77 27,00 0,00 

s29_P02 0+960,0 11,23 9,47 1,90 400 125 agl >1,80 2,43 2,43 30,40 2,69 7,34 11,42 7,57 20,57 24,43 45,00 0,00 

s29_P02 0+968,4 11,23 9,50 1,88 400 125 agl >1,80 2,43 2,43 24,85 2,26 6,17 8,93 6,33 17,41 20,43 37,84 0,00 

s29_P02 0+970,0 11,23 9,50 1,87 400 125 agl >1,80 2,42 2,42 4,65 0,43 1,17 1,64 1,20 3,30 3,86 7,16 0,00 

s29_P02 0+980,0 11,24 9,53 1,85 400 125 agl >1,80 2,41 2,41 28,85 2,69 7,34 9,95 7,50 20,82 24,18 45,00 0,00 

s29_P02 0+990,0 11,24 9,56 1,82 400 125 agl >1,80 2,40 2,40 28,21 2,69 7,34 9,34 7,46 20,92 24,08 45,00 0,00 

s29_P02 0+994,7 11,25 9,57 1,81 400 125 agl >1,80 2,40 2,40 12,97 1,25 3,42 4,19 3,47 9,78 11,19 20,97 0,00 

s29_P02 1+000,0 11,26 9,59 1,81 400 125 agl >1,80 2,40 2,40 14,80 1,44 3,92 4,74 3,97 11,21 12,81 24,03 0,00 

s29_P02 1+010,0 11,28 9,62 1,80 400 125 agl 2,40 2,40 27,55 2,69 7,34 8,72 7,43 21,03 23,97 45,00 0,00 

s29_P02 1+020,0 11,30 9,64 1,79 400 125 agl 1,89 2,39 27,37 2,69 7,34 8,54 7,42 21,07 23,93 45,00 0,00 

s29_P02 1+030,0 11,31 9,67 1,78 400 125 agl 1,89 2,39 27,15 2,69 7,34 8,34 7,41 21,11 23,89 45,00 0,00 

s29_P02 1+031,2 11,31 9,68 1,77 400 125 agl 1,88 2,38 3,23 0,32 0,88 0,98 0,89 2,53 2,86 5,39 0,00 

s29_P02 1+040,0 11,31 9,70 1,75 400 125 agl 1,87 2,37 23,53 2,37 6,46 6,99 6,49 18,67 20,95 39,61 0,00 

s29_P02 1+050,0 11,31 9,73 1,72 400 125 agl 1,86 2,36 26,24 2,69 7,34 7,49 7,34 21,31 23,69 45,00 0,00 

s29_P02 1+060,0 11,31 9,76 1,69 400 125 agl 1,85 2,35 25,71 2,69 7,34 7,00 7,31 21,42 23,58 45,00 0,00 

s29_P02 1+067,2 11,31 9,78 1,67 400 125 agl 1,84 2,34 18,30 1,95 5,31 4,77 5,27 15,59 17,01 32,59 0,00 

s29_P02 1+070,0 11,31 9,79 1,67 400 125 agl 1,84 2,34 6,90 0,74 2,02 1,75 2,00 5,95 6,46 12,41 0,00 

s29_P02 1+080,0 11,31 9,81 1,64 400 125 agl 1,83 2,33 24,72 2,69 7,34 6,07 7,24 21,64 23,36 45,00 0,00 

s29_P02 1+090,0 11,32 9,84 1,61 400 125 agl 1,82 2,32 24,25 2,69 7,34 5,64 7,21 21,75 23,25 45,00 0,00 

s29_P02 1+100,0 11,32 9,87 1,59 400 125 agl 1,81 2,31 23,78 2,69 7,34 5,20 7,18 21,85 23,15 45,00 0,00 

s29_P02 1+103,0 11,32 9,88 1,58 400 125 agl 1,81 2,31 7,04 0,81 2,20 1,47 2,15 6,58 6,92 13,50 0,00 

s29_P02 1+104,0 11,32 9,88 1,58 400 125 agl 1,81 2,31 2,34 0,27 0,73 0,48 0,71 2,19 2,31 4,50 0,00 

s29_P02 1+104,2 11,32 9,88 1,58 400 125 agl 1,81 2,31 0,41 0,05 0,13 0,08 0,13 0,39 0,41 0,80 0,00 

s29_P02 1+105,0 11,32 9,88 1,57 315 125 agl 1,80 2,30 1,92 0,21 0,58 0,47 0,59 1,81 1,90 3,70 0,00 

s29_P02 1+106,8 11,32 9,87 1,58 315 125 agl 1,81 2,31 4,25 0,44 1,22 1,13 1,30 4,00 4,20 8,20 0,00 

s29_P02 1+110,0 11,32 9,85 1,60 315 125 agl 1,81 2,31 7,49 0,76 2,13 2,04 2,28 6,96 7,34 14,30 0,00 

s29_P02 1+118,3 11,32 9,81 1,64 315 125 agl 1,83 2,33 20,06 2,00 5,58 5,74 5,99 18,14 19,34 37,47 0,00 

s29_P02 1+120,0 11,32 9,80 1,65 315 125 agl 1,83 2,33 4,11 0,40 1,12 1,22 1,21 3,63 3,90 7,53 0,00 

s29_P02 1+130,0 11,32 9,75 1,70 315 125 agl 1,85 2,35 25,10 2,41 6,70 7,82 7,27 21,56 23,44 45,00 0,00 

s29_P02 1+139,4 11,32 9,71 1,75 315 125 agl 1,87 2,37 24,54 2,27 6,31 8,19 6,91 20,13 22,29 42,41 0,00 

s29_P02 1+140,0 11,32 9,70 1,75 315 125 agl 1,88 2,38 1,53 0,14 0,39 0,53 0,42 1,22 1,37 2,59 0,00 

s29_P02 1+150,0 11,33 9,65 1,81 315 125 agl >1,80 2,40 2,40 27,15 2,41 6,70 9,74 7,40 21,12 23,88 45,00 0,00 

s29_P02 1+160,0 11,34 9,60 1,87 315 125 agl >1,80 2,42 2,42 28,47 2,41 6,70 10,98 7,48 20,88 24,12 45,00 0,00 

s29_P02 1+170,0 11,35 9,55 1,93 315 125 agl >1,80 2,45 2,45 29,94 2,41 6,70 12,38 7,55 20,64 24,36 45,00 0,00 

s29_P02 1+180,0 11,33 9,50 1,96 315 125 agl >1,80 2,46 2,46 31,06 2,41 6,70 13,44 7,61 20,46 24,54 45,00 0,00 

s29_P02 1+183,7 11,32 9,49 1,97 315 125 agl >1,80 2,46 2,46 11,53 0,88 2,45 5,07 2,79 7,47 9,01 16,48 0,00 

s29_P02 1+190,0 11,30 9,45 1,97 315 125 agl >1,80 2,46 2,46 20,05 1,52 4,25 8,87 4,84 12,91 15,61 28,52 0,00 

s29_P02 1+200,0 11,26 9,40 1,99 315 125 agl >1,80 2,47 2,47 31,89 2,41 6,70 14,24 7,65 20,33 24,67 45,00 0,00 

s29_P02 1+210,0 11,22 9,35 2,00 315 125 agl >1,80 2,47 2,47 32,20 2,41 6,70 14,53 7,66 20,28 24,72 45,00 0,00 
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s29_P02 1+220,0 11,19 9,30 2,02 315 125 agl >1,80 2,48 2,48 32,63 2,41 6,70 14,94 7,68 20,22 24,78 45,00 0,00 

s29_P02 1+220,1 11,19 9,30 2,02 315 125 agl >1,80 2,48 2,48 0,33 0,02 0,07 0,15 0,08 0,20 0,25 0,45 0,00 

s29_P02 1+230,0 11,16 9,25 2,04 315 125 agl >1,80 2,49 2,49 32,86 2,38 6,63 15,32 7,63 19,93 24,62 44,55 0,00 

s29_P02 1+240,0 11,13 9,20 2,06 315 125 agl >1,80 2,50 2,50 33,75 2,41 6,70 16,00 7,73 20,05 24,95 45,00 0,00 

s29_P02 1+246,9 11,11 9,17 2,08 315 125 agl >1,80 2,51 2,51 23,74 1,67 4,65 11,42 5,38 13,85 17,35 31,21 0,00 

s29_P02 1+247,0 11,11 9,17 2,07 315 125 agl >1,80 2,50 2,50 0,22 0,02 0,04 0,11 0,05 0,13 0,16 0,29 0,00 

s29_P02 1+250,0 11,10 9,18 2,06 315 125 agl >1,80 2,50 2,50 10,25 0,72 2,01 4,92 2,33 6,00 7,50 13,50 0,00 

s29_P02 1+260,0 11,07 9,21 2,00 315 125 agl >1,80 2,47 2,47 33,17 2,41 6,70 15,45 7,71 20,14 24,86 45,00 0,00 

s29_P02 1+270,0 11,04 9,23 1,94 315 125 agl >1,80 2,45 2,45 31,64 2,41 6,70 14,00 7,63 20,37 24,63 45,00 0,00 

s29_P02 1+280,0 11,01 9,26 1,88 315 125 agl >1,80 2,43 2,43 30,15 2,41 6,70 12,58 7,56 20,61 24,39 45,00 0,00 

s29_P02 1+281,9 11,01 9,27 1,87 315 125 agl >1,80 2,42 2,42 5,66 0,47 1,30 2,27 1,45 4,01 4,69 8,70 0,00 

s29_P02 1+290,0 10,99 9,29 1,84 315 125 agl >1,80 2,41 2,41 23,16 1,94 5,40 9,05 6,04 16,81 19,49 36,30 0,00 

s29_P02 1+300,0 10,98 9,32 1,80 315 125 agl 1,89 2,39 27,84 2,41 6,70 10,39 7,44 20,98 24,02 45,00 0,00 

s29_P02 1+310,0 10,97 9,34 1,76 315 125 agl 1,88 2,38 27,05 2,41 6,70 9,64 7,40 21,13 23,87 45,00 0,00 

s29_P02 1+320,0 10,96 9,37 1,72 315 125 agl 1,86 2,36 26,35 2,41 6,70 8,99 7,35 21,29 23,71 45,00 0,00 

s29_P02 1+330,0 10,96 9,40 1,69 315 125 agl 1,85 2,35 25,72 2,41 6,70 8,40 7,31 21,42 23,58 45,00 0,00 

s29_P02 1+338,5 10,96 9,42 1,67 315 125 agl 1,84 2,34 21,56 2,06 5,73 6,79 6,22 18,40 20,06 38,46 0,00 

s29_P02 1+340,0 10,96 9,43 1,66 315 125 agl 1,84 2,34 3,63 0,35 0,97 1,12 1,05 3,14 3,40 6,54 0,00 

s29_P02 1+350,0 10,96 9,46 1,63 315 125 agl 1,83 2,33 24,65 2,41 6,70 7,40 7,24 21,66 23,34 45,00 0,00 

s29_P02 1+360,0 10,95 9,48 1,59 315 125 agl 1,81 2,31 24,02 2,41 6,70 6,82 7,19 21,80 23,20 45,00 0,00 

s29_P02 1+370,0 10,91 9,51 1,53 315 125 agl 1,79 2,29 23,09 2,41 6,70 5,95 7,13 22,01 22,99 45,00 0,00 

s29_P02 1+374,0 10,89 9,52 1,50 315 125 agl 1,78 2,28 8,89 0,96 2,67 2,07 2,82 8,85 9,10 17,95 0,00 

s29_P02 1+380,0 10,87 9,54 1,46 315 125 agl 1,76 2,26 13,05 1,45 4,03 2,81 4,23 13,42 13,64 27,05 0,00 

s29_P02 1+388,0 10,84 9,56 1,41 315 125 agl 1,74 2,24 16,74 1,93 5,36 3,15 5,58 18,00 18,00 36,00 0,00 

s29_P02 1+389,0 10,84 9,57 1,40 250 125 agl 1,53 2,03 1,90 0,21 0,59 0,37 0,66 2,36 2,14 4,50 0,00 

s29_P02 1+390,0 10,84 9,57 1,39 250 125 agl 1,53 2,03 1,75 0,18 0,52 0,36 0,63 2,47 2,03 4,50 0,00 

s29_P02 1+391,7 10,83 9,56 1,40 250 125 agl 1,53 2,03 3,00 0,31 0,89 0,61 1,08 4,23 3,48 7,71 0,00 

s29_P02 1+400,0 10,76 9,51 1,37 250 125 agl 1,52 2,02 14,37 1,49 4,31 2,85 5,21 20,48 16,81 37,29 0,00 

s29_P02 1+410,0 10,65 9,45 1,33 250 125 agl 1,51 2,01 16,82 1,80 5,20 2,96 6,24 24,86 20,14 45,00 0,00 

s29_P02 1+416,8 10,58 9,41 1,29 250 125 agl 1,49 1,99 11,08 1,23 3,55 1,66 4,23 17,07 13,64 30,71 0,00 

s29_P02 1+420,0 10,55 9,39 1,28 250 125 agl 1,49 1,99 5,05 0,57 1,65 0,67 1,96 7,97 6,32 14,29 0,00 

s29_P02 1+430,0 10,47 9,33 1,26 250 125 agl 1,48 1,98 15,65 1,80 5,20 1,89 6,15 25,17 19,83 45,00 0,00 

s29_P02 1+436,1 10,48 9,30 1,31 250 125 agl 1,50 2,00 9,68 1,10 3,17 1,28 3,76 15,31 12,13 27,44 0,00 

s29_P02 1+440,0 10,49 9,28 1,34 250 125 agl 1,51 2,01 6,42 0,70 2,03 1,03 2,42 9,74 7,82 17,56 0,00 

s29_P02 1+443,9 10,50 9,25 1,37 250 125 agl 1,52 2,02 6,65 0,71 2,04 1,20 2,46 9,75 7,93 17,68 0,00 

s29_P02 1+450,0 10,51 9,22 1,42 250 125 agl 1,54 2,04 10,64 1,09 3,16 2,19 3,83 14,98 12,34 27,32 0,00 

s29_P02 1+459,0 10,53 9,16 1,49 250 125 agl 1,57 2,07 16,67 1,63 4,70 4,02 5,77 22,10 18,61 40,71 0,00 

s29_P02 1+460,0 10,53 9,16 1,50 250 125 agl 1,57 2,07 1,81 0,17 0,50 0,48 0,61 2,31 1,98 4,29 0,00 

s29_P02 1+470,0 10,55 9,10 1,58 250 125 agl 1,61 2,11 19,70 1,80 5,20 5,61 6,48 24,10 20,90 45,00 0,00 

s29_P02 1+480,0 10,54 9,04 1,63 250 125 agl 1,63 2,13 20,73 1,80 5,20 6,56 6,56 23,84 21,16 45,00 0,00 

s29_P02 1+488,8 10,54 8,99 1,67 250 125 agl 1,64 2,14 18,94 1,59 4,58 6,42 5,83 20,81 18,79 39,60 0,00 

s29_P02 1+490,0 10,54 8,98 1,68 250 125 agl 1,65 2,15 2,63 0,22 0,62 0,92 0,80 2,83 2,57 5,40 0,00 

s29_P02 1+500,0 10,53 8,92 1,73 250 125 agl 1,67 2,17 22,42 1,80 5,20 8,12 6,69 23,42 21,58 45,00 0,00 

s29_P02 1+510,0 10,52 8,86 1,78 250 125 agl 1,69 2,19 23,22 1,80 5,20 8,85 6,75 23,23 21,77 45,00 0,00 

s29_P02 1+520,0 10,49 8,81 1,81 250 125 agl >1,80 2,20 2,20 23,90 1,80 5,20 9,49 6,80 23,07 21,93 45,00 0,00 

s29_P02 1+522,9 10,49 8,79 1,82 250 125 agl >1,80 2,20 2,20 7,02 0,52 1,50 2,85 1,97 6,63 6,35 12,98 0,00 

s29_P02 1+530,0 10,47 8,75 1,85 250 125 agl >1,80 2,21 2,21 17,59 1,28 3,70 7,30 4,87 16,30 15,72 32,02 0,00 

s29_P02 1+540,0 10,45 8,69 1,88 250 125 agl >1,80 2,23 2,23 25,39 1,80 5,20 10,89 6,88 22,79 22,21 45,00 0,00 

s29_P02 1+550,0 10,44 8,63 1,94 250 125 agl >1,80 2,25 2,25 26,43 1,80 5,20 11,87 6,94 22,61 22,39 45,00 0,00 

s29_P02 1+560,0 10,44 8,57 2,00 250 125 agl >1,80 2,27 2,27 27,79 1,80 5,20 13,16 7,01 22,38 22,62 45,00 0,00 

s29_P02 1+570,0 10,45 8,51 2,06 250 125 agl >1,80 2,30 2,30 29,22 1,80 5,20 14,52 7,09 22,14 22,86 45,00 0,00 
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s29_P02 1+580,0 10,44 8,45 2,11 250 125 agl >1,80 2,32 2,32 30,57 1,80 5,20 15,80 7,15 21,92 23,08 45,00 0,00 

s29_P02 1+590,0 10,41 8,40 2,14 250 125 agl >1,80 2,33 2,33 31,56 1,80 5,20 16,75 7,20 21,76 23,24 45,00 0,00 

s29_P02 1+600,0 10,38 8,34 2,17 250 125 agl >1,80 2,34 2,34 32,34 1,80 5,20 17,48 7,24 21,64 23,36 45,00 0,00 

s29_P02 1+601,8 10,37 8,33 2,17 250 125 agl >1,80 2,34 2,34 5,82 0,32 0,92 3,18 1,29 3,83 4,16 7,99 0,00 

s29_P02 1+610,0 10,35 8,28 2,20 250 125 agl >1,80 2,36 2,36 27,35 1,48 4,28 15,09 5,99 17,69 19,33 37,01 0,00 

s29_P02 1+620,0 10,33 8,22 2,24 250 125 agl >1,80 2,37 2,37 34,10 1,80 5,20 19,16 7,32 21,38 23,62 45,00 0,00 

s29_P02 1+630,0 10,31 8,16 2,27 250 125 agl >1,80 2,38 2,38 35,06 1,80 5,20 20,08 7,37 21,23 23,77 45,00 0,00 

s29_P02 1+640,0 10,18 8,10 2,20 250 125 agl >1,80 2,36 2,36 34,58 1,80 5,20 19,62 7,35 21,31 23,69 45,00 0,00 

s29_P02 1+650,0 10,00 8,04 2,08 250 125 agl >1,80 2,31 2,31 32,06 1,80 5,20 17,22 7,23 21,69 23,31 45,00 0,00 

s29_P02 1+660,0 10,00 7,99 2,14 250 125 agl >1,80 2,33 2,33 31,25 1,80 5,20 16,45 7,19 21,81 23,19 45,00 0,00 

s29_P02 1+664,0 10,04 7,96 2,20 250 125 agl >1,80 2,36 2,36 13,13 0,72 2,08 7,18 2,91 8,63 9,37 18,00 0,00 

s29_P02 1+667,8 10,08 7,96 2,25 250 125 agl >1,80 2,37 2,37 13,10 0,69 1,99 7,39 2,80 8,15 9,03 17,18 0,00 

s29_P02 1+670,0 10,10 7,96 2,27 250 125 agl >1,80 2,38 2,38 7,68 0,39 1,13 4,41 1,61 4,63 5,19 9,82 0,00 

s29_P02 1+676,0 10,17 8,01 2,28 250 125 agl >1,80 2,39 2,39 21,41 1,08 3,12 12,40 4,44 12,69 14,31 27,00 0,00 

s29_P02 1+677,0 10,18 8,02 2,29 250 agl >1,80 2,01 2,01 3,17 0,15 0,43 1,87 0,68 2,30 2,20 4,50 0,00 

s29_P02 1+679,0 10,20 8,03 2,29 250 agl >1,80 2,02 2,02 5,50 0,22 0,67 3,27 1,24 4,95 4,02 8,97 0,00 

s29_P02 1+680,0 10,21 8,04 2,29 250 agl >1,80 2,02 2,02 2,79 0,11 0,34 1,66 0,63 2,50 2,03 4,53 0,00 

s29_P02 1+690,0 10,28 8,13 2,28 250 agl >1,80 2,01 2,01 27,51 1,10 3,37 16,31 6,24 24,87 20,13 45,00 0,00 

s29_P02 1+700,0 10,26 8,21 2,18 250 agl >1,80 1,97 1,97 26,20 1,10 3,37 15,07 6,17 25,09 19,91 45,00 0,00 

s29_P02 1+710,0 10,25 8,29 2,08 250 agl >1,80 1,93 1,93 24,00 1,10 3,37 12,99 6,05 25,49 19,51 45,00 0,00 

s29_P02 1+720,0 10,24 8,38 1,98 250 agl >1,80 1,89 1,89 21,91 1,10 3,37 11,02 5,93 25,88 19,12 45,00 0,00 

s29_P02 1+723,4 10,23 8,41 1,95 250 agl >1,80 1,88 1,88 7,06 0,38 1,16 3,35 2,01 8,97 6,47 15,45 0,00 

s29_P02 1+730,0 10,20 8,46 1,87 250 agl >1,80 1,85 1,85 12,77 0,72 2,21 5,71 3,79 17,32 12,23 29,55 0,00 

s29_P02 1+740,0 10,16 8,55 1,74 250 agl 1,30 1,80 17,66 1,10 3,37 7,06 5,65 26,79 18,21 45,00 0,00 

s29_P02 1+750,0 10,12 8,63 1,62 250 agl 1,25 1,75 15,89 1,10 3,37 5,44 5,49 27,29 17,71 45,00 0,00 

s29_P02 1+760,0 10,08 8,72 1,49 250 agl 1,20 1,70 14,36 1,10 3,37 4,06 5,34 27,79 17,21 45,00 0,00 

s29_P02 1+764,5 10,10 8,75 1,47 250 agl 1,19 1,69 6,04 0,49 1,51 1,47 2,35 12,60 7,59 20,18 0,00 

s29_P02 1+770,0 10,11 8,80 1,44 250 agl 1,18 1,68 7,26 0,61 1,86 1,65 2,87 15,55 9,27 24,82 0,00 

s29_P02 1+772,0 10,12 8,82 1,43 250 agl 1,17 1,67 2,59 0,22 0,67 0,56 1,04 5,65 3,35 9,00 0,00 

s29_P02 1+772,0 10,12 8,82 1,43 250 agl 1,17 1,67 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 0,07 0,04 0,10 0,00 

s29_P02 1+780,0 10,15 8,78 1,50 250 agl 1,20 1,70 10,60 0,88 2,69 2,48 4,17 22,46 13,44 35,90 0,00 

s29_P02 1+786,1 10,17 8,75 1,55 250 agl 1,22 1,72 8,53 0,67 2,05 2,27 3,23 17,01 10,42 27,43 0,00 

s29_P02 1+790,0 10,18 8,73 1,58 250 agl 1,23 1,73 5,66 0,43 1,32 1,63 2,09 10,83 6,74 17,57 0,00 

s29_P02 1+800,0 10,19 8,68 1,64 250 agl 1,25 1,75 15,02 1,10 3,37 4,66 5,40 27,57 17,43 45,00 0,00 

s29_P02 1+803,0 10,17 8,66 1,64 250 agl 1,25 1,75 4,61 0,33 1,01 1,49 1,63 8,24 5,26 13,50 0,00 

s29_P02 1+803,8 10,17 8,66 1,64 250 agl 1,25 1,75 1,21 0,09 0,27 0,39 0,43 2,17 1,38 3,55 0,00 

s29_P02 1+810,0 10,14 8,63 1,64 250 agl 1,25 1,75 9,54 0,68 2,09 3,08 3,38 17,05 10,90 27,95 0,00 

s29_P02 1+820,0 10,09 8,58 1,64 250 agl 1,25 1,75 15,37 1,10 3,37 4,97 5,44 27,46 17,54 45,00 0,00 

s29_P02 1+830,0 10,04 8,53 1,64 250 agl 1,25 1,75 15,37 1,10 3,37 4,97 5,44 27,45 17,55 45,00 0,00 

s29_P02 1+840,0 10,02 8,48 1,67 250 agl 1,27 1,77 15,58 1,10 3,37 5,16 5,46 27,39 17,61 45,00 0,00 

s29_P02 1+850,0 10,01 8,43 1,71 250 agl 1,28 1,78 16,04 1,10 3,37 5,57 5,51 27,24 17,76 45,00 0,00 

s29_P02 1+860,0 10,00 8,38 1,75 250 agl 1,30 1,80 16,54 1,10 3,37 6,02 5,56 27,08 17,92 45,00 0,00 

s29_P02 1+870,0 9,99 8,33 1,79 250 agl 1,32 1,82 17,05 1,10 3,37 6,48 5,60 26,92 18,08 45,00 0,00 

s29_P02 1+880,0 9,98 8,28 1,82 250 agl >1,80 1,83 1,83 17,57 1,10 3,37 6,96 5,65 26,78 18,22 45,00 0,00 

s29_P02 1+882,0 9,97 8,27 1,83 250 agl >1,80 1,83 1,83 3,58 0,22 0,67 1,46 1,13 5,34 3,66 9,00 0,00 

s29_P02 1+882,6 9,97 8,27 1,83 250 agl >1,80 1,83 1,83 1,02 0,06 0,19 0,42 0,32 1,51 1,04 2,55 0,00 

s29_P02 1+890,0 9,96 8,23 1,86 250 agl >1,80 1,84 1,84 13,57 0,82 2,51 5,65 4,24 19,79 13,66 33,45 0,00 

s29_P02 1+899,2 9,95 8,18 1,89 250 agl >1,80 1,86 1,86 17,32 1,01 3,11 7,46 5,29 24,44 17,05 41,49 0,00 

s29_P02 1+900,0 9,95 8,18 1,89 250 agl >1,80 1,85 1,85 1,49 0,09 0,26 0,65 0,45 2,07 1,45 3,51 0,00 

s29_P02 1+910,0 9,93 8,21 1,84 250 agl >1,80 1,84 1,84 18,61 1,10 3,37 7,92 5,72 26,55 18,45 45,00 0,00 

s29_P02 1+920,0 9,92 8,24 1,80 250 agl 1,32 1,82 17,80 1,10 3,37 7,17 5,67 26,72 18,28 45,00 0,00 
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s29_P02 1+924,7 9,91 8,26 1,78 250 agl 1,31 1,81 8,10 0,52 1,58 3,14 2,64 12,58 8,51 21,09 0,00 

s29_P02 1+930,0 9,90 8,27 1,75 250 agl 1,30 1,80 9,03 0,58 1,79 3,42 2,98 14,31 9,60 23,91 0,00 

s29_P02 1+937,5 9,89 8,30 1,72 250 agl 1,29 1,79 12,44 0,82 2,52 4,57 4,16 20,22 13,42 33,64 0,00 

s29_P02 1+940,0 9,89 8,30 1,71 250 agl 1,28 1,78 4,13 0,28 0,85 1,48 1,40 6,85 4,51 11,36 0,00 

s29_P02 1+950,0 9,88 8,33 1,67 250 agl 1,27 1,77 16,07 1,10 3,37 5,60 5,51 27,23 17,77 45,00 0,00 

s29_P02 1+960,0 9,88 8,36 1,64 250 agl 1,26 1,76 15,62 1,10 3,37 5,19 5,46 27,37 17,63 45,00 0,00 

s29_P02 1+970,0 9,87 8,39 1,60 250 agl 1,24 1,74 15,18 1,10 3,37 4,80 5,42 27,52 17,48 45,00 0,00 

s29_P02 1+980,0 9,87 8,42 1,57 250 agl 1,23 1,73 14,75 1,10 3,37 4,41 5,38 27,66 17,34 45,00 0,00 

s29_P02 1+990,0 9,86 8,45 1,54 250 agl 1,21 1,71 14,34 1,10 3,37 4,05 5,33 27,79 17,21 45,00 0,00 

s29_P02 2+000,0 9,86 8,48 1,50 250 agl 1,20 1,70 13,95 1,10 3,37 3,69 5,29 27,93 17,07 45,00 0,00 

s29_P02 2+010,0 9,86 8,51 1,47 250 agl 1,19 1,69 13,56 1,10 3,37 3,35 5,25 28,06 16,94 45,00 0,00 

s29_P02 2+019,0 9,87 8,54 1,45 250 agl 1,18 1,68 11,94 0,99 3,03 2,77 4,70 25,34 15,16 40,50 0,00 

s29_P02 2+020,0 9,87 8,54 1,45 250 agl 1,18 1,68 1,32 0,11 0,34 0,30 0,52 2,82 1,68 4,50 0,00 

s29_P02 2+020,2 9,87 8,55 1,45 250 agl 1,18 1,68 0,26 0,02 0,07 0,06 0,10 0,56 0,34 0,90 0,00 

s29_P02 2+020,2 9,87 8,55 1,45 250 agl 1,18 1,68 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,05 0,03 0,07 0,00 

s29_P02 2+030,0 9,89 8,50 1,52 250 agl 1,21 1,71 13,24 1,08 3,30 3,25 5,14 27,46 16,57 44,03 0,00 

s29_P02 2+040,0 9,91 8,45 1,58 250 agl 1,23 1,73 14,32 1,10 3,37 4,03 5,33 27,80 17,20 45,00 0,00 

s29_P02 2+050,0 9,93 8,41 1,65 250 agl 1,26 1,76 15,13 1,10 3,37 4,75 5,41 27,53 17,47 45,00 0,00 

s29_P02 2+060,0 9,91 8,36 1,67 250 agl 1,27 1,77 15,66 1,10 3,37 5,23 5,47 27,36 17,64 45,00 0,00 

s29_P02 2+070,0 9,88 8,32 1,69 250 agl 1,27 1,77 15,89 1,10 3,37 5,44 5,49 27,29 17,71 45,00 0,00 

s29_P02 2+080,0 9,85 8,27 1,71 250 agl 1,28 1,78 16,11 1,10 3,37 5,64 5,51 27,22 17,78 45,00 0,00 

s29_P02 2+090,0 9,83 8,23 1,73 250 agl 1,29 1,79 16,36 1,10 3,37 5,86 5,54 27,14 17,86 45,00 0,00 

s29_P02 2+090,7 9,83 8,22 1,73 250 agl 1,29 1,79 1,09 0,07 0,22 0,40 0,37 1,80 1,19 2,98 0,00 

s29_P02 2+100,0 9,81 8,18 1,76 250 agl 1,30 1,80 15,61 1,03 3,15 5,77 5,20 25,23 16,78 42,02 0,00 

s29_P02 2+110,0 9,80 8,13 1,79 250 agl 1,32 1,82 17,12 1,10 3,37 6,54 5,61 26,90 18,10 45,00 0,00 

s29_P02 2+120,0 9,79 8,09 1,82 250 agl >1,80 1,83 1,83 17,59 1,10 3,37 6,98 5,65 26,77 18,23 45,00 0,00 

s29_P02 2+126,0 9,79 8,06 1,86 250 agl >1,80 1,84 1,84 10,90 0,66 2,02 4,50 3,41 15,99 11,01 27,00 0,00 

s29_P02 2+126,5 9,79 8,06 1,86 250 agl >1,80 1,84 1,84 0,97 0,06 0,18 0,41 0,30 1,40 0,97 2,37 0,00 

s29_P02 2+130,0 9,80 8,08 1,85 250 agl >1,80 1,84 1,84 6,41 0,38 1,17 2,70 1,98 9,23 6,40 15,63 0,00 

s29_P02 2+140,0 9,83 8,13 1,82 250 agl >1,80 1,83 1,83 18,11 1,10 3,37 7,46 5,69 26,65 18,35 45,00 0,00 

s29_P02 2+150,0 9,85 8,18 1,80 250 agl 1,32 1,82 17,62 1,10 3,37 7,00 5,65 26,76 18,24 45,00 0,00 

s29_P02 2+156,4 9,87 8,21 1,78 250 agl 1,31 1,81 11,09 0,71 2,17 4,29 3,61 17,25 11,66 28,91 0,00 

s29_P02 2+160,0 9,87 8,23 1,77 250 agl 1,31 1,81 6,11 0,39 1,21 2,33 2,01 9,62 6,47 16,09 0,00 

s29_P02 2+170,0 9,89 8,29 1,73 250 agl 1,29 1,79 16,76 1,10 3,37 6,23 5,58 27,01 17,99 45,00 0,00 

s29_P02 2+172,9 9,89 8,30 1,72 250 agl 1,29 1,79 4,80 0,32 0,98 1,73 1,62 7,91 5,22 13,14 0,00 

s29_P02 2+173,0 9,89 8,30 1,72 250 agl 1,29 1,79 0,13 0,01 0,03 0,05 0,04 0,22 0,14 0,36 0,00 

s29_P02 2+174,0 9,89 8,31 1,71 160 agl 1,28 1,78 1,63 0,10 0,32 0,64 0,55 2,72 1,78 4,50 0,00 

s29_P02 2+180,0 9,90 8,34 1,68 160 agl 1,27 1,77 9,64 0,57 1,78 3,87 3,31 16,34 10,66 27,00 0,00 

s29_P02 2+190,0 9,92 8,39 1,64 160 agl 1,26 1,76 15,69 0,95 2,97 6,10 5,47 27,35 17,65 45,00 0,00 

s29_P02 2+200,0 9,93 8,44 1,60 160 agl 1,24 1,74 15,20 0,95 2,97 5,66 5,42 27,51 17,49 45,00 0,00 

s29_P02 2+210,0 9,94 8,49 1,56 160 agl 1,22 1,72 14,70 0,95 2,97 5,21 5,37 27,68 17,32 45,00 0,00 

s29_P02 2+220,0 9,95 8,55 1,52 160 agl 1,21 1,71 14,19 0,95 2,97 4,75 5,32 27,85 17,15 45,00 0,00 

s29_P02 2+230,0 9,96 8,60 1,47 160 agl 1,19 1,69 13,68 0,95 2,97 4,29 5,26 28,02 16,98 45,00 0,00 

s29_P02 2+240,0 9,99 8,65 1,46 160 agl 1,18 1,68 13,33 0,95 2,97 3,99 5,23 28,14 16,86 45,00 0,00 

s29_P02 2+250,0 10,03 8,70 1,44 160 agl 1,18 1,68 13,15 0,95 2,97 3,82 5,21 28,20 16,80 45,00 0,00 

s29_P02 2+260,0 10,07 8,75 1,43 160 agl 1,17 1,67 12,98 0,95 2,97 3,67 5,19 28,26 16,74 45,00 0,00 

s29_P02 2+270,0 10,09 8,81 1,40 160 agl 1,16 1,66 12,76 0,95 2,97 3,47 5,17 28,34 16,66 45,00 0,00 

s29_P02 2+279,6 10,11 8,86 1,37 160 agl 1,15 1,65 11,89 0,91 2,85 3,03 4,91 27,25 15,84 43,10 0,00 

s29_P02 2+280,0 10,11 8,86 1,37 160 agl 1,15 1,65 0,52 0,04 0,13 0,13 0,22 1,21 0,70 1,90 0,00 

s29_P02 2+290,0 10,12 8,91 1,33 160 agl 1,13 1,63 11,98 0,95 2,97 2,78 5,08 28,61 16,39 45,00 0,00 

s29_P02 2+292,0 10,12 8,92 1,32 160 agl 1,13 1,63 2,33 0,19 0,59 0,51 1,01 5,71 3,24 8,95 0,00 
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s29_P02 2+300,0 10,13 8,88 1,37 160 agl 1,15 1,65 9,58 0,76 2,38 2,21 4,07 22,92 13,12 36,05 0,00 

s29_P02 2+310,0 10,16 8,83 1,45 160 agl 1,18 1,68 12,67 0,95 2,97 3,39 5,16 28,37 16,63 45,00 0,00 

s29_P02 2+320,0 10,19 8,78 1,52 160 agl 1,21 1,71 13,54 0,95 2,97 4,17 5,25 28,07 16,93 45,00 0,00 

s29_P02 2+330,0 10,21 8,73 1,60 160 agl 1,24 1,74 14,46 0,95 2,97 4,99 5,35 27,76 17,24 45,00 0,00 

s29_P02 2+340,0 10,23 8,68 1,67 160 agl 1,27 1,77 15,34 0,95 2,97 5,79 5,44 27,46 17,54 45,00 0,00 

s29_P02 2+345,0 10,18 8,65 1,65 160 agl 1,26 1,76 7,81 0,47 1,49 3,02 2,73 13,69 8,81 22,50 0,00 

s29_P02 2+346,2 10,17 8,65 1,64 160 zh 1,26 1,76 2,01 0,12 0,36 0,84 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+350,0 10,13 8,63 1,62 160 zh 1,25 1,75 6,18 0,36 1,12 2,57 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+360,0 10,03 8,58 1,57 160 zh 1,23 1,73 15,92 0,95 2,97 6,41 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+370,0 9,93 8,53 1,52 160 zh 1,21 1,71 15,31 0,95 2,97 5,86 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+380,0 9,87 8,48 1,51 160 zh 1,20 1,70 14,94 0,95 2,97 5,53 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+390,0 9,84 8,43 1,53 160 zh 1,21 1,71 14,97 0,95 2,97 5,55 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+400,0 9,80 8,38 1,54 160 zh 1,22 1,72 15,14 0,95 2,97 5,71 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+410,0 9,80 8,33 1,59 160 zh 1,23 1,73 15,51 0,95 2,97 6,04 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+420,0 9,85 8,28 1,69 160 zh 1,28 1,78 16,43 0,95 2,97 6,87 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+430,0 9,89 8,23 1,78 160 zh 1,31 1,81 17,67 0,95 2,97 7,99 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+440,0 9,86 8,18 1,80 160 zh 1,32 1,82 18,39 0,95 2,97 8,64 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+450,0 9,83 8,13 1,82 160 zh >1,80 1,83 1,83 18,68 0,95 2,97 8,91 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+460,0 9,80 8,08 1,84 160 zh >1,80 1,84 1,84 19,04 0,95 2,97 9,25 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+470,0 9,78 8,03 1,87 160 zh >1,80 1,85 1,85 19,48 0,95 2,97 9,66 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+480,0 9,75 7,98 1,89 160 zh >1,80 1,86 1,86 20,01 0,95 2,97 10,15 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+490,0 9,73 7,93 1,92 160 zh >1,80 1,87 1,87 20,55 0,95 2,97 10,65 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+500,0 9,71 7,88 1,95 160 zh >1,80 1,88 1,88 21,10 0,95 2,97 11,17 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+506,7 9,61 7,84 1,88 160 zh >1,80 1,85 1,85 13,95 0,64 2,00 7,28 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+510,0 9,44 7,83 1,73 160 zh 1,29 1,79 6,17 0,31 0,97 2,97 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+511,0 9,39 7,82 1,68 160 zh 1,27 1,77 1,73 0,09 0,30 0,77 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P02 2+511,7 9,35 7,82 1,65 160 zh 1,26 1,76 1,15 0,06 0,20 0,49 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+000,0 12,86 11,69 1,29 160 agl 1,11 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+006,0 12,84 11,66 1,29 160 agl 1,12 1,62 6,80 0,57 1,78 1,33 3,01 17,31 9,69 27,00 0,00 

s29_P0201 0+010,0 12,83 11,64 1,30 160 agl 1,12 1,62 4,57 0,38 1,19 0,92 2,01 11,52 6,48 18,00 0,00 

s29_P0201 0+020,0 12,82 11,59 1,35 160 agl 1,14 1,64 11,73 0,95 2,97 2,56 5,05 28,70 16,30 45,00 0,00 

s29_P0201 0+030,0 12,83 11,54 1,40 160 agl 1,16 1,66 12,29 0,95 2,97 3,06 5,12 28,50 16,50 45,00 0,00 

s29_P0201 0+040,0 12,86 11,49 1,49 160 agl 1,20 1,70 13,12 0,95 2,97 3,79 5,20 28,21 16,79 45,00 0,00 

s29_P0201 0+050,0 12,86 11,44 1,53 160 agl 1,21 1,71 13,87 0,95 2,97 4,47 5,28 27,95 17,05 45,00 0,00 

s29_P0201 0+060,0 12,88 11,39 1,61 160 agl 1,24 1,74 14,60 0,95 2,97 5,12 5,36 27,71 17,29 45,00 0,00 

s29_P0201 0+070,0 12,91 11,34 1,69 160 agl 1,28 1,78 15,54 0,95 2,97 5,96 5,46 27,40 17,60 45,00 0,00 

s29_P0201 0+080,0 12,90 11,29 1,72 160 agl 1,29 1,79 16,24 0,95 2,97 6,59 5,53 27,18 17,82 45,00 0,00 

s29_P0201 0+090,0 12,95 11,24 1,82 160 agl >1,80 1,83 1,83 17,16 0,95 2,97 7,43 5,61 26,91 18,09 45,00 0,00 

s29_P0201 0+095,0 12,97 11,21 1,87 160 agl >1,80 1,85 1,85 9,15 0,47 1,49 4,24 2,85 13,31 9,19 22,50 0,00 

s29_P0201 0+095,4 12,97 11,21 1,88 160 agl >1,80 1,85 1,85 0,77 0,04 0,12 0,37 0,24 1,09 0,76 1,84 0,00 

s29_P0201 0+095,4 12,97 11,21 1,88 160 agl >1,80 1,85 1,85 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,04 0,00 

s29_P0201 0+096,0 12,97 11,08 2,01 160 agl >1,80 1,90 1,90 1,17 0,06 0,17 0,59 0,34 1,53 1,09 2,62 0,00 

s29_P0201 0+099,0 12,99 10,42 2,68 160 agl >1,80 2,17 2,17 8,91 0,28 0,89 5,78 1,90 7,39 6,11 13,50 0,00 

s29_P0201 0+100,0 12,90 10,20 2,82 160 zh >1,80 2,23 2,23 4,13 0,09 0,30 3,03 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+101,7 12,72 9,83 3,01 160 zh >1,80 2,30 2,30 7,85 0,16 0,50 5,96 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+109,0 12,50 9,85 2,76 160 zh >1,80 2,20 2,20 33,22 0,69 2,17 25,10 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+109,9 12,49 9,85 2,76 160 zh >1,80 2,20 2,20 3,58 0,08 0,26 2,64 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+110,0 12,49 9,87 2,74 160 zh >1,80 2,20 2,20 0,56 0,01 0,04 0,41 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+115,0 12,47 10,36 2,23 160 zh >1,80 1,99 1,99 17,09 0,47 1,49 11,79 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+115,8 12,46 10,44 2,14 160 zh >1,80 1,96 1,96 2,18 0,08 0,25 1,34 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+120,0 12,44 10,45 2,11 160 zh >1,80 1,94 1,94 10,46 0,39 1,24 6,22 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P0201 0+130,0 12,43 10,48 2,07 160 zh >1,80 1,93 1,93 24,27 0,95 2,97 14,15 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+140,0 12,41 10,51 2,02 160 zh >1,80 1,91 1,91 23,34 0,95 2,97 13,28 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+150,0 12,43 10,54 2,01 160 zh >1,80 1,90 1,90 22,73 0,95 2,97 12,70 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+160,0 12,41 10,57 1,96 160 zh >1,80 1,88 1,88 22,07 0,95 2,97 12,08 5,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+170,0 12,43 10,60 1,94 160 zh >1,80 1,88 1,88 21,38 0,95 2,97 11,43 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+179,0 12,40 10,63 1,89 160 zh >1,80 1,86 1,86 18,65 0,85 2,68 9,74 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+180,0 12,40 10,63 1,89 160 tv >1,80 1,85 1,85 1,34 0,09 0,30 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 

s29_P0201 0+190,0 12,37 10,66 1,83 160 tv >1,80 1,83 1,83 12,84 0,95 2,97 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5,53 

s29_P0201 0+200,0 12,39 10,69 1,81 160 tv >1,80 1,83 1,83 12,16 0,95 2,97 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 

s29_P0201 0+210,0 12,39 10,72 1,79 160 tv 1,32 1,82 13,37 0,95 2,97 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 

s29_P0201 0+218,1 12,42 10,74 1,79 160 tv 1,32 1,82 10,73 0,77 2,42 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

s29_P0201 0+220,0 12,43 10,75 1,80 160 tv 1,32 1,82 2,45 0,18 0,55 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 

s29_P0201 0+223,7 12,42 10,76 1,77 160 tv 1,31 1,81 4,83 0,35 1,09 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

s29_P0201 0+230,0 12,43 10,78 1,77 160 tv 1,31 1,81 8,21 0,60 1,88 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43 

s29_P0201 0+240,0 12,50 10,81 1,80 160 tv >1,80 1,82 1,82 11,65 0,95 2,97 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5,44 

s29_P0201 0+250,0 12,58 10,84 1,85 160 tv >1,80 1,84 1,84 12,29 0,95 2,97 8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5,49 

s29_P0201 0+260,0 12,71 10,87 1,96 160 tv >1,80 1,88 1,88 13,67 0,95 2,97 9,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 

s29_P0201 0+270,0 12,75 10,90 1,97 160 tv >1,80 1,89 1,89 14,80 0,95 2,97 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 

s29_P0201 0+279,0 12,81 10,93 2,00 160 tv >1,80 1,90 1,90 13,63 0,85 2,68 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 

s29_P0201 0+280,0 12,87 10,93 2,06 160 zh >1,80 1,92 1,92 2,30 0,09 0,30 1,30 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+284,1 13,03 10,94 2,21 160 zh >1,80 1,98 1,98 10,48 0,39 1,23 6,27 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+290,0 13,05 10,96 2,20 160 zh >1,80 1,98 1,98 15,77 0,55 1,74 9,75 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+300,0 13,01 10,99 2,14 160 zh >1,80 1,95 1,95 26,10 0,95 2,97 15,88 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+310,0 12,99 11,02 2,09 160 zh >1,80 1,93 1,93 24,79 0,95 2,97 14,64 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+320,0 13,01 11,05 2,08 160 zh >1,80 1,93 1,93 24,15 0,95 2,97 14,04 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+330,0 13,03 11,08 2,07 160 zh >1,80 1,93 1,93 23,98 0,95 2,97 13,88 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+340,0 13,06 11,11 2,07 160 zh >1,80 1,93 1,93 23,88 0,95 2,97 13,78 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+350,0 13,07 11,14 2,04 160 zh >1,80 1,92 1,92 23,60 0,95 2,97 13,52 5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+357,3 13,04 11,16 2,00 160 zh >1,80 1,90 1,90 16,62 0,69 2,16 9,31 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+360,0 13,02 11,17 1,97 160 zh >1,80 1,89 1,89 5,99 0,26 0,81 3,27 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+370,0 13,05 11,20 1,97 160 zh >1,80 1,89 1,89 21,75 0,95 2,97 11,78 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+380,0 13,04 11,23 1,93 160 zh >1,80 1,87 1,87 21,43 0,95 2,97 11,48 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+390,0 13,05 11,26 1,91 160 zh >1,80 1,86 1,86 20,82 0,95 2,97 10,91 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+400,0 13,03 11,29 1,86 160 zh >1,80 1,84 1,84 20,10 0,95 2,97 10,24 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+410,0 12,97 11,32 1,77 160 zh 1,31 1,81 18,86 0,95 2,97 9,08 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+420,0 12,93 11,35 1,70 160 zh 1,28 1,78 17,68 0,95 2,97 8,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+423,6 12,92 11,36 1,68 160 zh 1,27 1,77 6,20 0,34 1,08 2,71 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+430,0 12,90 11,38 1,64 160 zh 1,26 1,76 10,68 0,60 1,90 4,56 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+440,0 12,86 11,41 1,57 160 zh 1,23 1,73 16,05 0,95 2,97 6,53 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+450,0 12,85 11,44 1,53 160 zh 1,21 1,71 15,34 0,95 2,97 5,89 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+460,0 12,92 11,47 1,57 160 zh 1,23 1,73 15,31 0,95 2,97 5,87 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+460,9 12,89 11,47 1,54 160 zh 1,21 1,71 1,38 0,08 0,27 0,53 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+465,0 12,69 11,48 1,32 160 zh 1,13 1,63 5,71 0,39 1,22 1,90 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0201 0+465,8 12,64 11,48 1,28 160 zh 1,11 1,61 1,04 0,08 0,25 0,27 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020101 0+000,0 12,93 11,79 1,26 160 zh 1,10 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020101 0+010,0 13,00 11,72 1,40 160 zh 1,16 1,66 12,73 0,95 2,97 3,56 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020101 0+018,3 13,04 11,66 1,49 160 zh 1,20 1,70 11,64 0,78 2,46 3,94 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020101 0+020,0 13,04 11,65 1,50 160 zh 1,20 1,70 2,55 0,16 0,52 0,92 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020101 0+030,0 13,03 11,58 1,56 160 zh 1,23 1,73 15,14 0,95 2,97 5,71 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020101 0+040,0 13,02 11,51 1,62 160 zh 1,25 1,75 15,90 0,95 2,97 6,39 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020101 0+050,0 13,05 11,44 1,72 160 zh 1,29 1,79 16,90 0,95 2,97 7,30 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. S29  ‐ Pág. 12 ‐



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s29_P020101 0+051,0 13,04 11,43 1,73 160 zh 1,29 1,79 1,75 0,09 0,30 0,78 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020101 0+056,0 12,53 11,39 1,25 160 zh 1,10 1,60 7,37 0,47 1,49 2,68 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020101 0+056,4 12,52 11,39 1,25 160 zh 1,10 1,60 0,46 0,04 0,11 0,11 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 0+000,0 12,48 11,02 1,59 250 agl 1,23 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 0+005,0 12,39 10,99 1,52 250 agl 1,21 1,71 7,20 0,55 1,69 2,05 2,67 13,89 8,61 22,50 0,00 

s29_P0202 0+010,0 12,30 10,96 1,46 250 agl 1,19 1,69 6,83 0,55 1,69 1,72 2,63 14,01 8,49 22,50 0,00 

s29_P0202 0+020,0 12,20 10,90 1,43 250 agl 1,17 1,67 13,10 1,10 3,37 2,94 5,20 28,22 16,78 45,00 0,00 

s29_P0202 0+030,0 12,19 10,84 1,47 250 agl 1,19 1,69 13,14 1,10 3,37 2,97 5,21 28,20 16,80 45,00 0,00 

s29_P0202 0+040,0 12,23 10,78 1,57 250 agl 1,23 1,73 13,96 1,10 3,37 3,71 5,29 27,92 17,08 45,00 0,00 

s29_P0202 0+050,0 12,23 10,72 1,63 250 agl 1,25 1,75 14,95 1,10 3,37 4,59 5,40 27,59 17,41 45,00 0,00 

s29_P0202 0+060,0 12,22 10,67 1,68 250 agl 1,27 1,77 15,61 1,10 3,37 5,19 5,46 27,38 17,62 45,00 0,00 

s29_P0202 0+070,0 12,20 10,61 1,72 250 agl 1,29 1,79 16,12 1,10 3,37 5,64 5,51 27,21 17,79 45,00 0,00 

s29_P0202 0+080,0 12,20 10,55 1,77 250 agl 1,31 1,81 16,71 1,10 3,37 6,17 5,57 27,03 17,97 45,00 0,00 

s29_P0202 0+090,0 12,20 10,49 1,83 250 agl >1,80 1,83 1,83 17,55 1,10 3,37 6,94 5,64 26,79 18,21 45,00 0,00 

s29_P0202 0+100,0 12,19 10,43 1,89 250 agl >1,80 1,85 1,85 18,53 1,10 3,37 7,85 5,72 26,56 18,44 45,00 0,00 

s29_P0202 0+110,0 12,19 10,38 1,94 250 agl >1,80 1,88 1,88 19,54 1,10 3,37 8,80 5,78 26,35 18,65 45,00 0,00 

s29_P0202 0+120,0 12,17 10,32 1,98 250 agl >1,80 1,89 1,89 20,45 1,10 3,37 9,65 5,84 26,16 18,84 45,00 0,00 

s29_P0202 0+130,0 12,14 10,26 2,00 250 agl >1,80 1,90 1,90 21,08 1,10 3,37 10,24 5,88 26,04 18,96 45,00 0,00 

s29_P0202 0+140,0 12,13 10,20 2,06 250 agl >1,80 1,92 1,92 21,86 1,10 3,37 10,97 5,93 25,89 19,11 45,00 0,00 

s29_P0202 0+150,0 12,13 10,14 2,11 250 agl >1,80 1,94 1,94 23,01 1,10 3,37 12,05 5,99 25,67 19,33 45,00 0,00 

s29_P0202 0+155,1 12,13 10,11 2,14 250 agl >1,80 1,96 1,96 12,20 0,56 1,72 6,59 3,08 13,00 9,94 22,94 0,00 

s29_P0202 0+156,0 12,13 10,12 2,14 250 agl >1,80 1,96 1,96 2,19 0,10 0,30 1,19 0,55 2,30 1,77 4,06 0,00 

s29_P0202 0+160,0 12,13 10,13 2,13 250 agl >1,80 1,95 1,95 9,64 0,44 1,35 5,23 2,42 10,19 7,81 18,00 0,00 

s29_P0202 0+161,0 12,13 10,13 2,13 250 agl >1,80 1,95 1,95 2,46 0,11 0,35 1,33 0,62 2,62 2,00 4,62 0,00 

s29_P0202 0+170,0 12,14 10,16 2,11 250 agl >1,80 1,94 1,94 21,31 0,99 3,02 11,44 5,42 22,91 17,47 40,38 0,00 

s29_P0202 0+180,0 12,12 10,19 2,06 250 agl >1,80 1,92 1,92 22,99 1,10 3,37 12,04 5,99 25,67 19,33 45,00 0,00 

s29_P0202 0+190,0 12,09 10,22 2,00 250 agl >1,80 1,90 1,90 21,88 1,10 3,37 10,99 5,93 25,88 19,12 45,00 0,00 

s29_P0202 0+200,0 12,07 10,25 1,95 250 agl >1,80 1,88 1,88 20,75 1,10 3,37 9,93 5,86 26,10 18,90 45,00 0,00 

s29_P0202 0+210,0 12,06 10,27 1,92 250 agl >1,80 1,87 1,87 19,89 1,10 3,37 9,12 5,80 26,28 18,72 45,00 0,00 

s29_P0202 0+220,0 12,09 10,30 1,91 250 agl >1,80 1,86 1,86 19,50 1,10 3,37 8,76 5,78 26,36 18,64 45,00 0,00 

s29_P0202 0+230,0 12,13 10,33 1,92 250 agl >1,80 1,87 1,87 19,56 1,10 3,37 8,82 5,78 26,34 18,66 45,00 0,00 

s29_P0202 0+240,0 12,12 10,36 1,88 250 agl >1,80 1,85 1,85 19,30 1,10 3,37 8,57 5,77 26,40 18,60 45,00 0,00 

s29_P0202 0+250,0 12,10 10,39 1,84 250 agl >1,80 1,83 1,83 18,47 1,10 3,37 7,80 5,71 26,57 18,43 45,00 0,00 

s29_P0202 0+257,0 12,09 10,41 1,80 250 agl >1,80 1,82 1,82 12,45 0,77 2,36 5,01 3,97 18,71 12,79 31,50 0,00 

s29_P0202 0+260,0 12,09 10,42 1,79 250 agl 1,32 1,82 5,22 0,33 1,01 2,04 1,69 8,04 5,46 13,50 0,00 

s29_P0202 0+261,8 12,08 10,43 1,78 250 agl 1,31 1,81 3,13 0,20 0,61 1,21 1,02 4,87 3,29 8,15 0,00 

s29_P0202 0+270,0 12,07 10,45 1,75 250 agl 1,30 1,80 13,90 0,90 2,76 5,26 4,58 22,06 14,79 36,85 0,00 

s29_P0202 0+280,0 12,09 10,48 1,73 250 agl 1,29 1,79 16,66 1,10 3,37 6,13 5,57 27,04 17,96 45,00 0,00 

s29_P0202 0+290,0 12,11 10,51 1,73 250 agl 1,29 1,79 16,53 1,10 3,37 6,01 5,55 27,08 17,92 45,00 0,00 

s29_P0202 0+300,0 12,10 10,54 1,68 250 agl 1,27 1,77 16,21 1,10 3,37 5,72 5,52 27,19 17,81 45,00 0,00 

s29_P0202 0+310,0 12,07 10,57 1,63 250 agl 1,25 1,75 15,59 1,10 3,37 5,17 5,46 27,38 17,62 45,00 0,00 

s29_P0202 0+320,0 12,07 10,60 1,60 250 agl 1,24 1,74 15,07 1,10 3,37 4,70 5,41 27,55 17,45 45,00 0,00 

s29_P0202 0+330,0 12,12 10,63 1,62 250 agl 1,25 1,75 15,01 1,10 3,37 4,64 5,40 27,57 17,43 45,00 0,00 

s29_P0202 0+340,0 12,10 10,66 1,57 250 agl 1,23 1,73 14,84 1,10 3,37 4,49 5,38 27,63 17,37 45,00 0,00 

s29_P0202 0+349,0 12,09 10,68 1,53 250 agl 1,21 1,71 12,90 0,99 3,03 3,64 4,80 25,02 15,48 40,50 0,00 

s29_P0202 0+350,0 12,09 10,69 1,53 250 agl 1,21 1,71 1,41 0,11 0,34 0,38 0,53 2,79 1,71 4,50 0,00 

s29_P0202 0+360,0 12,10 10,64 1,58 250 agl 1,23 1,73 14,40 1,10 3,37 4,10 5,34 27,77 17,23 45,00 0,00 

s29_P0202 0+370,0 12,09 10,59 1,63 250 agl 1,25 1,75 14,99 1,10 3,37 4,63 5,40 27,58 17,42 45,00 0,00 

s29_P0202 0+380,0 12,12 10,54 1,71 250 agl 1,28 1,78 15,76 1,10 3,37 5,32 5,48 27,33 17,67 45,00 0,00 

s29_P0202 0+389,1 12,13 10,50 1,76 250 agl 1,30 1,80 15,14 1,00 3,08 5,53 5,08 24,73 16,38 41,11 0,00 

s29_P0202 0+390,0 12,12 10,49 1,75 250 agl 1,30 1,80 1,46 0,09 0,29 0,54 0,48 2,33 1,56 3,89 0,00 
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s29_P0202 0+400,0 12,02 10,45 1,70 250 agl 1,28 1,78 16,46 1,10 3,37 5,95 5,55 27,11 17,89 45,00 0,00 

s29_P0202 0+410,0 12,06 10,40 1,79 250 agl 1,32 1,82 16,70 1,10 3,37 6,17 5,57 27,03 17,97 45,00 0,00 

s29_P0202 0+420,0 12,09 10,35 1,87 250 agl >1,80 1,85 1,85 17,98 1,10 3,37 7,34 5,68 26,69 18,31 45,00 0,00 

s29_P0202 0+430,0 12,09 10,30 1,92 250 agl >1,80 1,87 1,87 19,16 1,10 3,37 8,45 5,76 26,43 18,57 45,00 0,00 

s29_P0202 0+440,0 12,16 10,25 2,04 250 agl >1,80 1,91 1,91 20,85 1,10 3,37 10,02 5,86 26,09 18,91 45,00 0,00 

s29_P0202 0+442,4 12,18 10,24 2,07 250 agl >1,80 1,93 1,93 5,39 0,27 0,81 2,75 1,44 6,22 4,63 10,85 0,00 

s29_P0202 0+447,4 12,19 10,24 2,08 250 agl >1,80 1,93 1,93 11,39 0,55 1,69 5,92 2,99 12,85 9,65 22,50 0,00 

s29_P0202 0+450,0 12,20 10,63 1,70 250 agl 1,28 1,78 5,05 0,28 0,87 2,28 1,49 6,85 4,80 11,65 0,00 

s29_P0202 0+452,0 12,20 10,93 1,40 250 agl 1,16 1,66 2,87 0,22 0,67 0,81 1,07 5,56 3,44 9,00 0,00 

s29_P0202 0+452,4 12,20 10,99 1,34 250 agl 1,14 1,64 0,50 0,05 0,14 0,09 0,21 1,17 0,68 1,85 0,00 

s29_P0202 0+460,0 12,21 11,01 1,33 250 agl 1,13 1,63 8,97 0,83 2,56 1,36 3,84 21,76 12,39 34,15 0,00 

s29_P0202 0+466,0 12,23 11,03 1,33 250 agl 1,13 1,63 7,06 0,66 2,02 1,05 3,03 17,21 9,79 27,00 0,00 

s29_P0202 0+466,3 12,24 11,03 1,33 250 agl 1,13 1,63 0,40 0,04 0,11 0,06 0,17 0,97 0,55 1,52 0,00 

s29_P0202 0+470,0 12,25 11,04 1,34 250 agl 1,13 1,63 4,33 0,40 1,23 0,66 1,85 10,50 5,98 16,48 0,00 

s29_P0202 0+470,0 12,25 11,04 1,34 250 agl 1,13 1,63 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,02 0,06 0,00 

s29_P0202 0+480,0 12,29 10,99 1,43 250 agl 1,17 1,67 12,36 1,10 3,37 2,29 5,12 28,43 16,51 44,94 0,00 

s29_P0202 0+490,0 12,32 10,94 1,50 250 agl 1,20 1,70 13,32 1,10 3,37 3,13 5,23 28,14 16,86 45,00 0,00 

s29_P0202 0+500,0 12,35 10,89 1,58 250 agl 1,23 1,73 14,22 1,10 3,37 3,94 5,32 27,83 17,17 45,00 0,00 

s29_P0202 0+510,0 12,33 10,84 1,61 250 agl 1,24 1,74 14,88 1,10 3,37 4,53 5,39 27,61 17,39 45,00 0,00 

s29_P0202 0+520,0 12,27 10,79 1,60 250 agl 1,24 1,74 15,01 1,10 3,37 4,65 5,40 27,57 17,43 45,00 0,00 

s29_P0202 0+530,0 12,40 10,74 1,79 250 agl 1,32 1,82 16,14 1,10 3,37 5,67 5,51 27,21 17,79 45,00 0,00 

s29_P0202 0+540,0 12,44 10,69 1,88 250 agl >1,80 1,85 1,85 18,12 1,10 3,37 7,47 5,69 26,66 18,34 45,00 0,00 

s29_P0202 0+542,9 12,44 10,67 1,89 250 agl >1,80 1,86 1,86 5,52 0,32 0,98 2,41 1,67 7,66 5,37 13,03 0,00 

s29_P0202 0+550,0 12,42 10,64 1,91 250 agl >1,80 1,86 1,86 13,72 0,78 2,39 6,10 4,10 18,75 13,22 31,97 0,00 

s29_P0202 0+560,0 12,34 10,59 1,88 250 agl >1,80 1,85 1,85 19,19 1,10 3,37 8,47 5,76 26,42 18,58 45,00 0,00 

s29_P0202 0+570,0 12,26 10,54 1,85 250 agl >1,80 1,84 1,84 18,64 1,10 3,37 7,96 5,72 26,54 18,46 45,00 0,00 

s29_P0202 0+580,0 12,28 10,48 1,92 250 agl >1,80 1,87 1,87 19,05 1,10 3,37 8,34 5,75 26,45 18,55 45,00 0,00 

s29_P0202 0+590,0 12,35 10,43 2,04 250 agl >1,80 1,92 1,92 20,93 1,10 3,37 10,10 5,87 26,07 18,93 45,00 0,00 

s29_P0202 0+600,0 12,38 10,38 2,12 250 agl >1,80 1,95 1,95 22,93 1,10 3,37 11,98 5,99 25,68 19,32 45,00 0,00 

s29_P0202 0+610,0 12,35 10,33 2,14 250 agl >1,80 1,96 1,96 24,04 1,10 3,37 13,03 6,05 25,48 19,52 45,00 0,00 

s29_P0202 0+620,0 12,30 10,28 2,15 250 agl >1,80 1,96 1,96 24,34 1,10 3,37 13,31 6,07 25,42 19,58 45,00 0,00 

s29_P0202 0+630,0 12,23 10,23 2,13 250 agl >1,80 1,95 1,95 24,16 1,10 3,37 13,14 6,06 25,45 19,55 45,00 0,00 

s29_P0202 0+640,0 12,31 10,18 2,26 250 agl >1,80 2,00 2,00 25,41 1,10 3,37 14,32 6,13 25,23 19,77 45,00 0,00 

s29_P0202 0+650,0 12,37 10,13 2,37 250 agl >1,80 2,05 2,05 28,20 1,10 3,37 16,96 6,28 24,76 20,24 45,00 0,00 

s29_P0202 0+660,0 12,36 10,08 2,40 250 agl >1,80 2,06 2,06 29,97 1,10 3,37 18,65 6,37 24,46 20,54 45,00 0,00 

s29_P0202 0+670,0 12,24 10,03 2,33 250 agl >1,80 2,03 2,03 29,56 1,10 3,37 18,25 6,35 24,53 20,47 45,00 0,00 

s29_P0202 0+680,0 12,27 9,98 2,42 250 agl >1,80 2,07 2,07 29,75 1,10 3,37 18,43 6,35 24,50 20,50 45,00 0,00 

s29_P0202 0+687,0 12,27 9,94 2,45 250 agl >1,80 2,08 2,08 21,76 0,77 2,35 13,83 4,47 16,88 14,43 31,32 0,00 

s29_P0202 0+687,0 12,27 9,94 2,45 250 agl >1,80 2,08 2,08 0,13 0,00 0,01 0,08 0,03 0,10 0,09 0,18 0,00 

s29_P0202 0+690,0 12,26 9,95 2,44 250 agl >1,80 2,07 2,07 9,46 0,33 1,01 6,03 1,93 7,27 6,23 13,50 0,00 

s29_P0202 0+690,4 12,26 9,95 2,43 250 agl >1,80 2,07 2,07 1,34 0,05 0,14 0,85 0,28 1,04 0,89 1,93 0,00 

s29_P0202 0+700,0 12,23 9,98 2,38 250 agl >1,80 2,05 2,05 29,14 1,05 3,22 18,30 6,10 23,28 19,69 42,97 0,00 

s29_P0202 0+700,0 12,23 9,98 2,38 250 agl >1,80 2,05 2,05 0,06 0,00 0,01 0,04 0,01 0,05 0,04 0,09 0,00 

s29_P0202 0+710,0 12,19 10,01 2,30 250 agl >1,80 2,02 2,02 28,89 1,10 3,37 17,62 6,31 24,64 20,36 45,00 0,00 

s29_P0202 0+710,3 12,19 10,01 2,30 250 agl >1,80 2,02 2,02 0,96 0,04 0,12 0,57 0,21 0,85 0,69 1,54 0,00 

s29_P0202 0+720,0 12,15 10,04 2,24 250 agl >1,80 2,00 2,00 26,28 1,06 3,26 15,48 6,01 24,07 19,39 43,46 0,00 

s29_P0202 0+730,0 12,15 10,07 2,20 250 agl >1,80 1,98 1,98 26,06 1,10 3,37 14,94 6,16 25,12 19,88 45,00 0,00 

s29_P0202 0+740,0 12,17 10,10 2,19 250 agl >1,80 1,98 1,98 25,54 1,10 3,37 14,44 6,14 25,21 19,79 45,00 0,00 

s29_P0202 0+750,0 12,17 10,13 2,17 250 agl >1,80 1,97 1,97 25,16 1,10 3,37 14,09 6,12 25,27 19,73 45,00 0,00 

s29_P0202 0+751,4 12,17 10,13 2,17 250 agl >1,80 1,97 1,97 3,53 0,16 0,48 1,96 0,87 3,60 2,80 6,40 0,00 

s29_P0202 0+760,0 12,17 10,16 2,14 250 agl >1,80 1,96 1,96 21,04 0,94 2,89 11,57 5,21 21,78 16,82 38,60 0,00 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. S29  ‐ Pág. 14 ‐



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s29_P0202 0+770,0 12,17 10,19 2,11 250 agl >1,80 1,94 1,94 23,92 1,10 3,37 12,91 6,05 25,50 19,50 45,00 0,00 

s29_P0202 0+780,0 12,13 10,21 2,05 250 agl >1,80 1,92 1,92 22,89 1,10 3,37 11,94 5,99 25,69 19,31 45,00 0,00 

s29_P0202 0+790,0 12,11 10,24 1,99 250 agl >1,80 1,90 1,90 21,66 1,10 3,37 10,79 5,91 25,92 19,08 45,00 0,00 

s29_P0202 0+800,0 12,10 10,27 1,96 250 agl >1,80 1,88 1,88 20,77 1,10 3,37 9,95 5,86 26,10 18,90 45,00 0,00 

s29_P0202 0+802,0 12,11 10,28 1,96 250 agl >1,80 1,88 1,88 4,08 0,22 0,67 1,92 1,17 5,23 3,77 9,00 0,00 

s29_P0202 0+807,7 12,13 10,30 1,96 250 agl >1,80 1,88 1,88 11,63 0,63 1,92 5,48 3,32 14,89 10,72 25,61 0,00 

s29_P0202 0+810,0 12,14 10,30 1,96 250 agl >1,80 1,88 1,88 4,72 0,25 0,78 2,23 1,35 6,04 4,35 10,39 0,00 

s29_P0202 0+814,0 12,15 10,31 1,96 250 agl >1,80 1,88 1,88 8,17 0,44 1,35 3,85 2,34 10,47 7,53 18,00 0,00 

s29_P0202 0+814,2 12,14 10,31 1,96 250 agl >1,80 1,88 1,88 0,47 0,03 0,08 0,22 0,13 0,60 0,43 1,03 0,00 

s29_P0202 0+815,0 12,14 10,32 1,95 200 agl >1,80 1,88 1,88 1,56 0,08 0,25 0,76 0,45 2,02 1,45 3,47 0,00 

s29_P0202 0+816,0 12,14 10,32 1,94 200 agl >1,80 1,88 1,88 2,01 0,10 0,32 0,98 0,58 2,62 1,88 4,50 0,00 

s29_P0202 0+818,8 12,13 10,33 1,92 200 agl >1,80 1,87 1,87 5,60 0,29 0,89 2,70 1,64 7,41 5,28 12,69 0,00 

s29_P0202 0+820,0 12,12 10,33 1,91 200 agl >1,80 1,87 1,87 2,31 0,12 0,37 1,10 0,68 3,10 2,20 5,31 0,00 

s29_P0202 0+825,7 12,10 10,35 1,87 200 agl >1,80 1,85 1,85 11,00 0,58 1,81 5,12 3,31 15,17 10,66 25,83 0,00 

s29_P0202 0+830,0 12,09 10,36 1,85 200 agl >1,80 1,84 1,84 7,91 0,43 1,35 3,56 2,44 11,31 7,86 19,17 0,00 

s29_P0202 0+840,0 12,08 10,39 1,81 200 agl >1,80 1,82 1,82 18,00 1,02 3,16 7,83 5,68 26,68 18,32 45,00 0,00 

s29_P0202 0+850,0 12,09 10,42 1,79 200 agl 1,32 1,82 17,47 1,02 3,16 7,34 5,64 26,80 18,20 45,00 0,00 

s29_P0202 0+860,0 12,10 10,45 1,77 200 agl 1,31 1,81 17,19 1,02 3,16 7,09 5,62 26,88 18,12 45,00 0,00 

s29_P0202 0+870,0 12,13 10,48 1,77 200 agl 1,31 1,81 17,09 1,02 3,16 6,99 5,61 26,91 18,09 45,00 0,00 

s29_P0202 0+880,0 12,21 10,51 1,82 200 agl >1,80 1,83 1,83 17,47 1,02 3,16 7,34 5,64 26,81 18,19 45,00 0,00 

s29_P0202 0+889,6 12,26 10,53 1,85 200 agl >1,80 1,84 1,84 17,32 0,97 3,02 7,58 5,44 25,51 17,56 43,07 0,00 

s29_P0202 0+890,0 12,26 10,54 1,85 200 agl >1,80 1,84 1,84 0,79 0,04 0,14 0,35 0,25 1,14 0,79 1,93 0,00 

s29_P0202 0+900,0 12,24 10,56 1,79 200 agl 1,32 1,82 17,80 1,02 3,16 7,65 5,66 26,73 18,27 45,00 0,00 

s29_P0202 0+910,0 12,21 10,59 1,73 200 agl 1,29 1,79 16,95 1,02 3,16 6,87 5,59 26,95 18,05 45,00 0,00 

s29_P0202 0+920,0 12,19 10,62 1,69 200 agl 1,28 1,78 16,31 1,02 3,16 6,29 5,53 27,15 17,85 45,00 0,00 

s29_P0202 0+930,0 12,20 10,65 1,67 200 agl 1,27 1,77 15,91 1,02 3,16 5,93 5,49 27,28 17,72 45,00 0,00 

s29_P0202 0+940,0 12,21 10,68 1,65 200 agl 1,26 1,76 15,65 1,02 3,16 5,69 5,47 27,36 17,64 45,00 0,00 

s29_P0202 0+945,5 12,21 10,70 1,64 200 agl 1,25 1,75 8,47 0,56 1,73 3,02 2,99 15,04 9,63 24,67 0,00 

s29_P0202 0+950,0 12,22 10,71 1,63 200 agl 1,25 1,75 6,91 0,46 1,43 2,43 2,45 12,41 7,91 20,33 0,00 

s29_P0202 0+960,0 12,22 10,74 1,60 200 agl 1,24 1,74 15,08 1,02 3,16 5,19 5,41 27,55 17,45 45,00 0,00 

s29_P0202 0+970,0 12,19 10,77 1,54 200 agl 1,22 1,72 14,57 1,02 3,16 4,72 5,36 27,72 17,28 45,00 0,00 

s29_P0202 0+973,0 12,18 10,78 1,52 200 agl 1,21 1,71 4,22 0,30 0,94 1,28 1,59 8,34 5,12 13,46 0,00 

s29_P0202 0+980,0 12,19 10,80 1,51 200 agl 1,20 1,70 9,75 0,71 2,21 2,89 3,71 19,58 11,96 31,54 0,00 

s29_P0202 0+990,0 12,21 10,83 1,50 200 agl 1,20 1,70 13,78 1,02 3,16 4,02 5,28 27,98 17,02 45,00 0,00 

s29_P0202 0+995,0 12,19 10,84 1,47 200 agl 1,19 1,69 6,77 0,51 1,58 1,90 2,63 14,03 8,47 22,50 0,00 

s29_P0202 0+995,8 12,19 10,84 1,46 200 agl 1,19 1,69 1,04 0,08 0,25 0,28 0,41 2,19 1,31 3,51 0,00 

s29_P0202 0+997,0 12,18 10,84 1,47 200 agl 1,19 1,69 1,63 0,12 0,39 0,44 0,64 3,44 2,06 5,49 0,00 

s29_P0202 0+999,0 12,18 10,83 1,47 200 agl 1,19 1,69 2,67 0,20 0,63 0,73 1,05 5,63 3,37 9,00 0,00 

s29_P0202 1+000,0 12,17 10,82 1,47 200 zh 1,19 1,69 1,44 0,10 0,32 0,47 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+005,0 12,14 10,80 1,46 200 zh 1,19 1,69 7,18 0,51 1,58 2,32 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+005,0 12,14 10,80 1,46 200 zh 1,19 1,69 0,04 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+006,0 12,12 10,79 1,45 160 zh 1,18 1,68 1,38 0,10 0,30 0,46 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+010,0 12,05 10,77 1,39 160 zh 1,16 1,66 5,52 0,38 1,19 1,80 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+020,0 11,89 10,72 1,28 160 zh 1,11 1,61 12,86 0,95 2,97 3,68 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+030,0 11,85 10,67 1,29 160 zh 1,12 1,62 12,28 0,95 2,97 3,16 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+040,0 11,82 10,62 1,31 160 zh 1,12 1,62 12,45 0,95 2,97 3,30 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+050,0 11,80 10,57 1,34 160 zh 1,14 1,64 12,72 0,95 2,97 3,55 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+060,0 11,78 10,52 1,37 160 zh 1,15 1,65 13,05 0,95 2,97 3,84 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+070,0 11,76 10,47 1,40 160 zh 1,16 1,66 13,41 0,95 2,97 4,17 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+080,0 11,74 10,42 1,44 160 zh 1,17 1,67 13,80 0,95 2,97 4,51 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+090,0 11,73 10,37 1,47 160 zh 1,19 1,69 14,21 0,95 2,97 4,88 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P0202 1+100,0 11,72 10,32 1,51 160 zh 1,20 1,70 14,65 0,95 2,97 5,28 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+110,0 11,71 10,27 1,55 160 zh 1,22 1,72 15,14 0,95 2,97 5,71 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+120,0 11,70 10,22 1,59 160 zh 1,24 1,74 15,63 0,95 2,97 6,15 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+130,0 11,69 10,17 1,63 160 zh 1,25 1,75 16,10 0,95 2,97 6,57 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+140,0 11,67 10,12 1,66 160 zh 1,26 1,76 16,53 0,95 2,97 6,96 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+150,0 11,64 10,07 1,69 160 zh 1,28 1,78 16,90 0,95 2,97 7,29 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+160,0 11,62 10,02 1,71 160 zh 1,29 1,79 17,24 0,95 2,97 7,60 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+170,0 11,61 9,97 1,76 160 zh 1,30 1,80 17,67 0,95 2,97 7,99 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+180,0 11,60 9,92 1,80 160 zh 1,32 1,82 18,22 0,95 2,97 8,49 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+190,0 11,59 9,87 1,83 160 zh >1,80 1,83 1,83 18,81 0,95 2,97 9,03 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+200,0 11,56 9,82 1,86 160 zh >1,80 1,84 1,84 19,34 0,95 2,97 9,53 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+210,0 11,53 9,77 1,87 160 zh >1,80 1,85 1,85 19,71 0,95 2,97 9,87 5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+220,0 11,50 9,72 1,89 160 zh >1,80 1,86 1,86 20,02 0,95 2,97 10,16 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+230,0 11,47 9,67 1,92 160 zh >1,80 1,87 1,87 20,47 0,95 2,97 10,58 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+240,0 11,46 9,62 1,95 160 zh >1,80 1,88 1,88 21,10 0,95 2,97 11,17 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+250,0 11,44 9,57 1,99 160 zh >1,80 1,89 1,89 21,78 0,95 2,97 11,81 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+260,0 11,43 9,52 2,02 160 zh >1,80 1,91 1,91 22,48 0,95 2,97 12,47 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+269,8 11,43 9,47 2,07 160 zh >1,80 1,93 1,93 22,96 0,93 2,92 13,08 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+270,0 11,43 9,47 2,07 160 zh >1,80 1,93 1,93 0,46 0,02 0,06 0,26 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+271,4 11,43 9,47 2,08 160 zh >1,80 1,93 1,93 3,25 0,13 0,40 1,88 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+280,0 11,40 9,42 2,10 160 zh >1,80 1,94 1,94 21,01 0,82 2,57 12,26 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+290,0 11,36 9,37 2,11 160 zh >1,80 1,94 1,94 24,57 0,95 2,97 14,44 6,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+300,0 11,33 9,32 2,12 160 zh >1,80 1,95 1,95 24,86 0,95 2,97 14,71 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+310,0 11,30 9,27 2,14 160 zh >1,80 1,96 1,96 25,22 0,95 2,97 15,05 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+320,0 11,27 9,22 2,16 160 zh >1,80 1,97 1,97 25,67 0,95 2,97 15,47 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+330,0 11,24 9,17 2,19 160 zh >1,80 1,97 1,97 26,19 0,95 2,97 15,96 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+340,0 11,21 9,12 2,21 160 zh >1,80 1,98 1,98 26,70 0,95 2,97 16,45 6,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+350,0 11,20 9,07 2,24 160 zh >1,80 2,00 2,00 27,34 0,95 2,97 17,05 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+360,0 11,18 9,02 2,28 160 zh >1,80 2,01 2,01 28,14 0,95 2,97 17,81 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+370,0 11,17 8,97 2,31 160 zh >1,80 2,02 2,02 28,97 0,95 2,97 18,60 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+371,0 11,17 8,97 2,31 160 zh >1,80 2,03 2,03 2,94 0,09 0,30 1,90 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+371,7 11,16 8,96 2,32 160 zh >1,80 2,03 2,03 2,20 0,07 0,22 1,43 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+380,0 11,15 8,99 2,28 160 zh >1,80 2,01 2,01 23,97 0,78 2,45 15,41 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+390,0 11,12 9,02 2,22 160 zh >1,80 1,99 1,99 27,85 0,95 2,97 17,53 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+400,0 11,09 9,05 2,16 160 zh >1,80 1,96 1,96 26,45 0,95 2,97 16,21 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+410,0 11,05 9,08 2,09 160 zh >1,80 1,94 1,94 25,03 0,95 2,97 14,87 6,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+411,7 11,04 9,08 2,08 160 zh >1,80 1,93 1,93 4,05 0,16 0,50 2,35 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+420,0 10,63 9,11 1,64 160 zh 1,26 1,76 16,87 0,79 2,47 8,68 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+430,0 10,47 9,14 1,45 160 zh 1,18 1,68 15,33 0,95 2,97 5,88 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+440,0 10,44 9,17 1,39 160 zh 1,16 1,66 13,82 0,95 2,97 4,53 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+450,0 10,40 9,20 1,32 160 zh 1,13 1,63 13,05 0,95 2,97 3,84 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+460,0 10,38 9,23 1,27 160 zh 1,11 1,61 12,35 0,95 2,97 3,21 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+470,0 10,40 9,26 1,26 160 zh 1,11 1,61 12,05 0,95 2,97 2,95 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+479,8 10,41 9,29 1,24 160 zh 1,10 1,60 11,61 0,92 2,90 2,75 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+480,0 10,41 9,29 1,24 160 zh 1,10 1,60 0,28 0,02 0,07 0,07 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+490,0 10,45 9,32 1,25 160 zh 1,10 1,60 11,85 0,95 2,97 2,77 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+500,0 10,49 9,35 1,26 160 zh 1,10 1,60 11,92 0,95 2,97 2,84 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+510,0 10,52 9,38 1,26 160 zh 1,11 1,61 11,98 0,95 2,97 2,89 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+520,0 10,77 9,41 1,48 160 zh 1,19 1,69 13,29 0,95 2,97 4,06 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+530,0 10,85 9,44 1,53 160 zh 1,21 1,71 14,85 0,95 2,97 5,45 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+540,0 10,85 9,47 1,50 160 zh 1,20 1,70 14,94 0,95 2,97 5,53 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P0202 1+550,0 10,80 9,50 1,42 160 zh 1,17 1,67 14,29 0,95 2,97 4,95 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+560,0 10,78 9,53 1,38 160 zh 1,15 1,65 13,56 0,95 2,97 4,30 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+560,2 10,79 9,53 1,38 160 zh 1,15 1,65 0,24 0,02 0,05 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+570,0 10,81 9,56 1,37 160 zh 1,15 1,65 13,05 0,93 2,92 3,98 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+580,0 10,77 9,59 1,30 160 zh 1,12 1,62 12,87 0,95 2,97 3,68 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+590,0 10,81 9,61 1,31 160 zh 1,12 1,62 12,51 0,95 2,97 3,36 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+600,0 10,82 9,64 1,29 160 zh 1,12 1,62 12,45 0,95 2,97 3,31 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+609,4 10,89 9,67 1,34 160 zh 1,13 1,63 11,80 0,89 2,78 3,22 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+610,0 10,89 9,67 1,33 160 zh 1,13 1,63 0,82 0,06 0,19 0,23 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+614,0 10,85 9,69 1,28 160 zh 1,11 1,61 5,00 0,38 1,19 1,34 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0202 1+614,3 10,85 9,69 1,28 160 zh 1,11 1,61 0,39 0,03 0,09 0,10 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+000,0 12,15 10,34 1,93 140 agl >1,80 1,87 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+005,0 11,86 10,30 1,68 140 agl 1,27 1,77 8,93 0,45 1,44 4,14 2,82 13,39 9,11 22,50 0,00 

s29_P020201 0+010,0 11,65 10,26 1,50 140 agl 1,20 1,70 7,42 0,45 1,44 2,76 2,69 13,82 8,68 22,50 0,00 

s29_P020201 0+020,0 11,55 10,18 1,49 140 agl 1,20 1,70 13,70 0,91 2,88 4,50 5,27 28,01 16,99 45,00 0,00 

s29_P020201 0+030,0 11,53 10,09 1,55 140 agl 1,22 1,72 13,97 0,91 2,88 4,74 5,30 27,92 17,08 45,00 0,00 

s29_P020201 0+040,0 11,66 10,01 1,76 140 agl 1,30 1,80 15,60 0,91 2,88 6,20 5,46 27,39 17,61 45,00 0,00 

s29_P020201 0+050,0 11,64 9,93 1,82 140 agl >1,80 1,83 1,83 17,35 0,91 2,88 7,78 5,63 26,84 18,16 45,00 0,00 

s29_P020201 0+052,0 11,53 9,92 1,73 140 agl 1,29 1,79 3,48 0,18 0,58 1,55 1,14 5,45 3,67 9,12 0,00 

s29_P020201 0+060,0 11,36 9,85 1,63 140 agl 1,25 1,75 12,67 0,72 2,29 5,15 4,38 21,76 14,12 35,88 0,00 

s29_P020201 0+070,0 11,30 9,77 1,64 140 agl 1,26 1,76 15,35 0,91 2,88 5,98 5,44 27,46 17,54 45,00 0,00 

s29_P020201 0+079,0 11,22 9,70 1,64 140 agl 1,26 1,76 13,90 0,82 2,59 5,45 4,90 24,69 15,81 40,50 0,00 

s29_P020201 0+080,0 11,21 9,69 1,63 140 tv 1,25 1,75 1,14 0,09 0,29 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 

s29_P020201 0+090,0 11,09 9,61 1,60 140 tv 1,24 1,74 11,20 0,91 2,88 7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 

s29_P020201 0+100,0 11,07 9,53 1,66 140 tv 1,26 1,76 11,28 0,91 2,88 7,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 

s29_P020201 0+110,0 11,04 9,44 1,71 140 tv 1,29 1,79 11,94 0,91 2,88 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 

s29_P020201 0+120,0 11,08 9,36 1,83 140 tv >1,80 1,83 1,83 11,52 0,91 2,88 7,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 

s29_P020201 0+128,1 11,03 9,30 1,85 140 tv >1,80 1,84 1,84 10,15 0,74 2,33 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 

s29_P020201 0+130,0 11,00 9,30 1,82 140 tv >1,80 1,83 1,83 2,35 0,17 0,55 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 

s29_P020201 0+135,8 10,98 9,32 1,78 140 tv 1,31 1,81 7,75 0,53 1,67 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 

s29_P020201 0+140,0 10,98 9,33 1,76 140 tv 1,31 1,81 5,42 0,38 1,20 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 

s29_P020201 0+150,0 11,09 9,36 1,84 140 tv >1,80 1,84 1,84 11,94 0,91 2,88 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 

s29_P020201 0+160,0 10,91 9,39 1,63 140 tv 1,25 1,75 12,84 0,91 2,88 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 

s29_P020201 0+170,0 10,90 9,42 1,59 140 tv 1,24 1,74 11,16 0,91 2,88 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5,23 

s29_P020201 0+178,6 10,94 9,45 1,60 140 tv 1,24 1,74 9,45 0,78 2,48 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 

s29_P020201 0+180,0 10,94 9,45 1,60 140 tv 1,24 1,74 1,52 0,13 0,40 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 

s29_P020201 0+190,0 10,93 9,48 1,57 140 tv 1,23 1,73 10,83 0,91 2,88 6,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 

s29_P020201 0+200,0 10,99 9,51 1,59 140 tv 1,24 1,74 10,73 0,91 2,88 6,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 

s29_P020201 0+201,0 11,00 9,52 1,59 125 tv 1,14 1,64 1,04 0,08 0,26 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 

s29_P020201 0+210,0 11,06 9,54 1,63 125 tv 1,15 1,65 8,82 0,66 2,17 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

s29_P020201 0+219,0 11,39 9,57 1,93 125 tv >1,80 1,77 1,77 9,33 0,66 2,17 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 

s29_P020201 0+220,0 11,39 9,57 1,93 125 zh >1,80 1,77 1,77 1,91 0,07 0,24 1,03 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+222,9 11,38 9,58 1,91 125 zh >1,80 1,77 1,77 5,42 0,21 0,69 2,91 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+229,6 11,36 9,60 1,87 125 zh >1,80 1,75 1,75 12,34 0,50 1,62 6,48 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+230,0 11,35 9,60 1,86 125 zh >1,80 1,75 1,75 0,73 0,03 0,10 0,38 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+240,0 11,34 9,63 1,82 125 zh >1,80 1,73 1,73 17,43 0,74 2,41 8,78 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+242,2 11,36 9,64 1,83 125 zh >1,80 1,73 1,73 3,81 0,16 0,53 1,89 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+247,3 11,37 9,65 1,83 125 zh >1,80 1,73 1,73 8,79 0,37 1,22 4,40 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+250,0 11,34 9,66 1,79 125 zh 1,22 1,72 4,58 0,20 0,65 2,25 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+260,0 11,28 9,69 1,70 125 zh 1,18 1,68 16,09 0,74 2,41 7,56 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+263,4 11,28 9,70 1,69 125 zh 1,18 1,68 5,26 0,25 0,82 2,38 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P020201 0+270,0 11,27 9,72 1,66 125 zh 1,16 1,66 10,06 0,49 1,59 4,49 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+280,0 11,28 9,75 1,64 125 zh 1,15 1,65 14,92 0,74 2,41 6,51 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+290,0 11,30 9,78 1,63 125 zh 1,15 1,65 14,73 0,74 2,41 6,34 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+300,0 11,28 9,81 1,58 125 zh 1,13 1,63 14,40 0,74 2,41 6,05 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+310,0 11,25 9,84 1,52 125 zh 1,11 1,61 13,82 0,74 2,41 5,53 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+320,0 11,25 9,87 1,49 125 zh 1,10 1,60 13,32 0,74 2,41 5,09 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+330,0 11,26 9,90 1,47 125 zh 1,09 1,59 13,03 0,74 2,41 4,83 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+340,0 11,26 9,93 1,44 125 zh 1,08 1,58 12,74 0,74 2,41 4,58 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+350,0 11,22 9,96 1,37 125 zh 1,05 1,55 12,19 0,74 2,41 4,09 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+353,0 11,22 9,97 1,36 125 zh 1,04 1,54 3,59 0,22 0,73 1,14 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+357,6 11,25 9,99 1,38 125 zh 1,05 1,55 5,40 0,34 1,10 1,73 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+360,0 11,27 9,99 1,39 125 zh 1,06 1,56 2,89 0,18 0,58 0,94 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+365,9 11,21 10,01 1,31 125 zh 1,02 1,52 6,91 0,44 1,43 2,14 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+368,7 11,17 10,02 1,26 125 zh 1,01 1,51 3,04 0,20 0,66 0,84 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+370,0 11,15 10,01 1,25 125 zh 1,00 1,50 1,40 0,10 0,31 0,36 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+380,0 11,13 9,96 1,28 125 zh 1,01 1,51 10,79 0,74 2,41 2,85 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+388,4 11,11 9,92 1,30 125 zh 1,02 1,52 9,30 0,62 2,03 2,59 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+390,0 11,11 9,91 1,31 125 zh 1,02 1,52 1,77 0,12 0,38 0,51 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+400,0 11,10 9,86 1,35 125 zh 1,04 1,54 11,42 0,74 2,41 3,41 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+410,0 11,07 9,81 1,37 125 zh 1,05 1,55 11,71 0,74 2,41 3,66 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+420,0 11,05 9,76 1,40 125 zh 1,06 1,56 11,97 0,74 2,41 3,89 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+430,0 11,04 9,71 1,44 125 zh 1,08 1,58 12,38 0,74 2,41 4,26 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+440,0 11,02 9,66 1,47 125 zh 1,09 1,59 12,76 0,74 2,41 4,59 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+450,0 11,00 9,61 1,50 125 zh 1,10 1,60 13,05 0,74 2,41 4,85 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+460,0 10,96 9,56 1,51 125 zh 1,11 1,61 13,31 0,74 2,41 5,08 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+470,0 10,96 9,51 1,56 125 zh 1,12 1,62 13,67 0,74 2,41 5,40 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+479,1 10,96 9,47 1,60 125 zh 1,14 1,64 12,87 0,67 2,19 5,30 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+480,0 10,96 9,46 1,61 125 zh 1,14 1,64 1,32 0,07 0,22 0,56 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+485,0 10,98 9,44 1,65 125 zh 1,16 1,66 7,37 0,37 1,20 3,17 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020201 0+485,3 10,98 9,44 1,66 125 zh 1,16 1,66 0,52 0,03 0,08 0,23 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+000,0 12,16 11,00 1,28 160 zh 1,11 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+005,1 12,07 10,25 1,93 160 zh >1,80 1,87 1,87 8,49 0,48 1,52 3,62 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+010,0 11,98 10,27 1,83 160 zh >1,80 1,83 1,83 9,80 0,46 1,45 4,99 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+020,0 11,92 10,30 1,74 160 zh 1,30 1,80 18,43 0,95 2,97 8,68 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+030,0 11,92 10,33 1,71 160 zh 1,28 1,78 17,55 0,95 2,97 7,88 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+040,0 11,90 10,36 1,65 160 zh 1,26 1,76 16,99 0,95 2,97 7,37 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+050,0 11,94 10,39 1,67 160 zh 1,27 1,77 16,72 0,95 2,97 7,13 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+060,0 11,92 10,42 1,62 160 zh 1,25 1,75 16,51 0,95 2,97 6,95 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+070,0 11,94 10,45 1,61 160 zh 1,24 1,74 16,13 0,95 2,97 6,60 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+080,0 11,94 10,48 1,58 160 zh 1,23 1,73 15,87 0,95 2,97 6,37 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+090,0 11,97 10,51 1,58 160 zh 1,23 1,73 15,71 0,95 2,97 6,22 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+100,0 11,94 10,54 1,52 160 zh 1,21 1,71 15,33 0,95 2,97 5,88 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+108,0 11,98 10,56 1,53 160 zh 1,21 1,71 12,04 0,76 2,38 4,50 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+108,1 11,98 10,56 1,53 160 zh 1,21 1,71 0,08 0,01 0,02 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+110,0 11,98 10,55 1,54 160 zh 1,22 1,72 2,96 0,18 0,58 1,12 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+120,0 11,98 10,50 1,60 160 zh 1,24 1,74 15,58 0,95 2,97 6,11 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+130,0 11,96 10,45 1,63 160 zh 1,25 1,75 16,10 0,95 2,97 6,57 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+140,0 11,98 10,40 1,70 160 zh 1,28 1,78 16,74 0,95 2,97 7,15 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+148,8 11,94 10,36 1,69 160 zh 1,28 1,78 15,12 0,83 2,62 6,64 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+150,0 11,94 10,35 1,70 160 zh 1,28 1,78 2,05 0,11 0,35 0,90 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+160,0 11,99 10,30 1,80 160 zh >1,80 1,82 1,82 17,94 0,95 2,97 8,23 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P020202 0+170,0 12,04 10,25 1,90 160 zh >1,80 1,86 1,86 19,50 0,95 2,97 9,67 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+180,0 11,98 10,20 1,90 160 zh >1,80 1,86 1,86 20,36 0,95 2,97 10,48 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+183,6 11,98 10,18 1,91 160 zh >1,80 1,87 1,87 7,30 0,34 1,06 3,78 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+188,8 11,67 10,16 1,63 160 zh 1,25 1,75 9,69 0,50 1,56 4,60 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+189,0 11,67 10,16 1,63 160 zh 1,25 1,75 0,32 0,02 0,06 0,13 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+190,0 10,65 10,15 0,62 160 tv 0,85 1,35 0,72 0,09 0,30 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 

s29_P020202 0+193,6 11,65 10,13 1,63 160 tv 1,25 1,75 2,15 0,34 1,06 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 
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s29_P020202 0+200,0 11,52 10,10 1,53 160 tv 1,21 1,71 6,98 0,61 1,91 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 

s29_P020202 0+210,0 11,47 10,05 1,53 160 tv 1,21 1,71 10,24 0,95 2,97 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14 

s29_P020202 0+220,0 11,47 10,00 1,58 160 tv 1,23 1,73 10,48 0,95 2,97 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 

s29_P020202 0+230,0 11,45 9,95 1,62 160 tv 1,25 1,75 10,97 0,95 2,97 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5,22 

s29_P020202 0+240,0 11,46 9,90 1,67 160 tv 1,27 1,77 11,47 0,95 2,97 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5,27 

s29_P020202 0+250,0 11,43 9,85 1,70 160 tv 1,28 1,78 11,94 0,95 2,97 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 

s29_P020202 0+260,0 11,40 9,80 1,72 160 tv 1,29 1,79 12,21 0,95 2,97 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 

s29_P020202 0+270,0 11,42 9,75 1,78 160 tv 1,31 1,81 12,68 0,95 2,97 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 

s29_P020202 0+280,0 11,41 9,70 1,82 160 tv >1,80 1,83 1,83 11,87 0,95 2,97 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 

s29_P020202 0+290,0 11,39 9,65 1,86 160 tv >1,80 1,84 1,84 12,47 0,95 2,97 8,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5,51 

s29_P020202 0+300,0 11,33 9,60 1,84 160 tv >1,80 1,84 1,84 12,68 0,95 2,97 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52 

s29_P020202 0+310,0 11,34 9,55 1,90 160 tv >1,80 1,86 1,86 13,07 0,95 2,97 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 

s29_P020202 0+320,0 11,37 9,50 1,98 160 tv >1,80 1,89 1,89 14,32 0,95 2,97 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 

s29_P020202 0+330,0 11,37 9,45 2,03 160 tv >1,80 1,91 1,91 15,57 0,95 2,97 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 

s29_P020202 0+340,0 11,36 9,40 2,08 160 tv >1,80 1,93 1,93 16,51 0,95 2,97 12,39 0,00 0,00 0,00 0,00 5,77 

s29_P020202 0+350,0 11,37 9,35 2,13 160 tv >1,80 1,95 1,95 17,50 0,95 2,97 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 

s29_P020202 0+360,0 11,38 9,30 2,19 160 tv >1,80 1,98 1,98 18,75 0,95 2,97 14,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 

s29_P020202 0+361,0 11,38 9,30 2,20 160 tv >1,80 1,98 1,98 1,95 0,09 0,30 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 

s29_P020202 0+361,5 11,37 9,29 2,19 160 tv >1,80 1,98 1,98 1,02 0,05 0,16 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 

s29_P020202 0+369,0 11,30 9,26 2,16 160 tv >1,80 1,96 1,96 14,29 0,71 2,22 11,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 

s29_P020202 0+369,1 11,30 9,26 2,16 160 tv >1,80 1,96 1,96 0,20 0,01 0,03 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

s29_P020202 0+370,0 11,30 9,26 2,16 160 tv >1,80 1,96 1,96 1,67 0,08 0,27 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 

s29_P020202 0+373,6 11,30 9,27 2,15 160 tv >1,80 1,96 1,96 6,68 0,34 1,07 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 

s29_P020202 0+380,0 11,29 9,29 2,12 160 tv >1,80 1,95 1,95 11,66 0,61 1,91 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3,76 

s29_P020202 0+381,1 11,29 9,29 2,11 160 tv >1,80 1,94 1,94 1,96 0,10 0,33 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 

s29_P020202 0+390,0 11,24 9,32 2,04 160 tv >1,80 1,92 1,92 15,14 0,84 2,65 11,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 

s29_P020202 0+392,5 11,24 9,33 2,03 160 tv >1,80 1,91 1,91 4,10 0,24 0,76 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 

s29_P020202 0+398,1 11,21 9,34 1,98 160 tv >1,80 1,89 1,89 8,68 0,53 1,66 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 

s29_P020202 0+399,0 11,18 9,35 1,96 160 tv >1,80 1,88 1,88 1,29 0,08 0,26 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 

s29_P020202 0+400,0 11,16 9,35 1,93 160 zh >1,80 1,87 1,87 2,12 0,09 0,30 1,13 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+404,4 11,06 9,36 1,81 160 zh >1,80 1,82 1,82 8,79 0,42 1,32 4,43 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+410,0 11,04 9,38 1,78 160 zh 1,31 1,81 10,28 0,53 1,66 4,85 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+420,0 11,04 9,41 1,75 160 zh 1,30 1,80 18,05 0,95 2,97 8,33 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+430,0 11,05 9,44 1,73 160 zh 1,29 1,79 17,71 0,95 2,97 8,03 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+440,0 11,01 9,47 1,66 160 zh 1,26 1,76 17,13 0,95 2,97 7,50 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+450,0 11,00 9,50 1,62 160 zh 1,25 1,75 16,47 0,95 2,97 6,91 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+460,0 11,00 9,53 1,59 160 zh 1,23 1,73 16,01 0,95 2,97 6,50 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+466,4 11,00 9,55 1,57 160 zh 1,23 1,73 10,04 0,60 1,90 3,98 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+469,3 11,02 9,55 1,58 160 zh 1,23 1,73 4,59 0,28 0,87 1,82 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+470,0 11,02 9,56 1,58 160 zh 1,23 1,73 1,08 0,07 0,20 0,43 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+473,6 10,96 9,57 1,51 160 zh 1,20 1,70 5,47 0,34 1,06 2,10 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+480,0 10,89 9,59 1,42 160 zh 1,17 1,67 9,21 0,61 1,91 3,20 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+490,0 10,93 9,62 1,43 160 zh 1,17 1,67 13,86 0,95 2,97 4,56 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+499,4 10,93 9,64 1,40 160 zh 1,16 1,66 12,89 0,88 2,78 4,19 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+500,0 10,94 9,65 1,41 160 zh 1,16 1,66 0,87 0,06 0,19 0,28 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+510,0 11,00 9,68 1,44 160 zh 1,17 1,67 13,81 0,95 2,97 4,52 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+520,0 11,03 9,70 1,44 160 zh 1,18 1,68 14,03 0,95 2,97 4,71 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+530,0 11,03 9,73 1,41 160 zh 1,16 1,66 13,89 0,95 2,97 4,59 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+532,1 11,00 9,74 1,38 160 zh 1,15 1,65 2,78 0,19 0,61 0,87 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+536,0 10,95 9,75 1,31 160 zh 1,12 1,62 5,10 0,37 1,17 1,47 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020202 0+536,1 10,95 9,75 1,31 160 zh 1,12 1,62 0,07 0,00 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P0203 0+000,0 11,49 10,13 1,49 250 zh 1,20 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+005,0 11,59 10,10 1,61 250 zh 1,25 1,75 7,70 0,55 1,69 2,55 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+010,0 11,46 10,08 1,51 250 zh 1,20 1,70 7,74 0,55 1,69 2,58 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+020,0 11,43 10,03 1,53 250 zh 1,21 1,71 14,95 1,10 3,37 4,70 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+030,0 11,42 9,98 1,57 250 zh 1,23 1,73 15,36 1,10 3,37 5,07 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+040,0 11,42 9,93 1,62 250 zh 1,25 1,75 15,89 1,10 3,37 5,54 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+049,3 11,41 9,88 1,66 250 zh 1,26 1,76 15,31 1,02 3,14 5,62 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+050,0 11,41 9,88 1,66 250 zh 1,26 1,76 1,14 0,07 0,23 0,43 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+050,3 11,41 9,88 1,66 250 zh 1,27 1,77 0,48 0,03 0,10 0,18 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+060,0 11,41 9,83 1,71 250 zh 1,28 1,78 16,56 1,07 3,27 6,40 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+070,0 11,42 9,78 1,77 250 zh 1,31 1,81 17,75 1,10 3,37 7,22 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+080,0 11,44 9,73 1,84 250 zh >1,80 1,83 1,83 18,69 1,10 3,37 8,08 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+090,0 11,51 9,68 1,96 250 zh >1,80 1,88 1,88 20,41 1,10 3,37 9,69 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+100,0 11,60 9,63 2,09 250 zh >1,80 1,94 1,94 23,01 1,10 3,37 12,12 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+110,0 11,58 9,58 2,12 250 zh >1,80 1,95 1,95 24,73 1,10 3,37 13,74 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+120,0 11,54 9,53 2,14 250 zh >1,80 1,96 1,96 25,23 1,10 3,37 14,22 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+130,0 11,41 9,48 2,06 250 zh >1,80 1,92 1,92 24,52 1,10 3,37 13,54 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+136,0 11,33 9,45 2,01 250 zh >1,80 1,90 1,90 13,84 0,66 2,02 7,31 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+137,2 11,31 9,44 1,99 250 zh >1,80 1,90 1,90 2,70 0,13 0,41 1,39 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+140,0 11,27 8,96 2,43 250 zh >1,80 2,07 2,07 7,65 0,31 0,94 4,54 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+142,0 10,98 8,62 2,35 250 RUCE ACEQU >1,80 0,00 0,00 3,37 0,11 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+144,2 10,26 8,24 2,02 250 RUCE ACEQU >1,80 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+149,0 10,87 8,34 2,53 250 RUCE ACEQU >1,80 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+150,0 11,05 8,36 2,69 250 RUCE ACEQU >1,80 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+151,0 11,23 8,38 2,98 250 tv >1,80 2,29 2,29 1,66 0,05 0,17 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 

s29_P0203 0+151,2 11,28 8,39 3,02 250 tv >1,80 2,31 2,31 1,01 0,03 0,08 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 

s29_P0203 0+152,0 11,29 8,60 2,82 250 tv >1,80 2,23 2,23 2,90 0,08 0,25 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 

s29_P0203 0+152,9 11,29 8,86 2,56 250 tv >1,80 2,12 2,12 2,92 0,10 0,31 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 

s29_P0203 0+155,9 11,29 9,71 1,70 250 tv 1,28 1,78 6,49 0,33 1,02 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 

s29_P0203 0+158,0 11,28 9,71 1,69 250 tv 1,28 1,78 2,50 0,23 0,69 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 

s29_P0203 0+160,0 11,28 9,72 1,69 250 tv 1,27 1,77 2,40 0,22 0,67 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 

s29_P0203 0+170,0 11,27 9,75 1,64 250 tv 1,26 1,76 11,75 1,10 3,37 6,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 

s29_P0203 0+179,0 11,25 9,77 1,60 250 tv 1,24 1,74 10,16 0,99 3,03 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 

s29_P0203 0+180,0 11,25 9,78 1,60 250 zh 1,24 1,74 1,60 0,11 0,34 0,56 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+180,7 11,25 9,78 1,60 250 zh 1,24 1,74 1,10 0,08 0,23 0,39 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+190,0 11,26 9,81 1,58 250 zh 1,23 1,73 14,70 1,02 3,14 5,08 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+200,0 11,31 9,84 1,60 250 zh 1,24 1,74 15,78 1,10 3,37 5,45 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+210,0 11,34 9,86 1,60 250 zh 1,24 1,74 15,92 1,10 3,37 5,57 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+220,0 11,32 9,89 1,55 250 zh 1,22 1,72 15,66 1,10 3,37 5,33 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+230,0 11,31 9,92 1,51 250 zh 1,20 1,70 15,11 1,10 3,37 4,84 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+240,0 11,29 9,95 1,46 250 zh 1,19 1,69 14,58 1,10 3,37 4,37 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+250,0 11,29 9,98 1,43 250 zh 1,17 1,67 14,13 1,10 3,37 3,96 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+260,0 11,32 10,01 1,44 250 zh 1,17 1,67 13,96 1,10 3,37 3,81 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+270,0 11,42 10,04 1,50 250 zh 1,20 1,70 14,38 1,10 3,37 4,19 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+278,5 11,70 10,06 1,76 250 zh 1,30 1,80 13,99 0,94 2,88 5,11 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+280,0 11,74 10,07 1,80 250 zh >1,80 1,82 1,82 2,67 0,16 0,49 1,13 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+286,9 11,96 10,09 2,00 250 zh >1,80 1,90 1,90 14,13 0,76 2,32 6,74 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+289,9 11,96 10,10 1,99 250 zh >1,80 1,90 1,90 6,77 0,33 1,02 3,49 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+290,0 11,96 10,10 1,99 250 zh >1,80 1,90 1,90 0,17 0,01 0,03 0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+292,7 11,96 10,10 1,99 250 zh >1,80 1,89 1,89 5,90 0,29 0,90 3,02 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+300,0 11,97 10,12 1,97 250 zh >1,80 1,89 1,89 16,10 0,81 2,47 8,15 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P0203 0+310,0 11,97 10,15 1,94 250 zh >1,80 1,87 1,87 21,44 1,10 3,37 10,64 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+320,0 11,96 10,18 1,90 250 zh >1,80 1,86 1,86 20,76 1,10 3,37 10,01 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+326,0 11,95 10,20 1,88 250 zh >1,80 1,85 1,85 12,19 0,66 2,04 5,72 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+330,0 11,97 10,21 1,88 250 zh >1,80 1,85 1,85 7,92 0,44 1,34 3,68 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+330,7 11,97 10,21 1,88 250 zh >1,80 1,85 1,85 1,36 0,07 0,23 0,63 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+334,3 11,99 10,22 1,89 250 zh >1,80 1,86 1,86 7,40 0,40 1,24 3,47 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+337,7 12,01 10,23 1,90 250 zh >1,80 1,86 1,86 6,87 0,37 1,14 3,25 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+340,0 12,02 10,24 1,91 250 zh >1,80 1,86 1,86 4,68 0,25 0,77 2,23 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+350,0 12,07 10,27 1,93 250 zh >1,80 1,87 1,87 20,77 1,10 3,37 10,02 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+360,0 12,09 10,30 1,92 250 zh >1,80 1,87 1,87 20,86 1,10 3,37 10,10 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+370,0 12,09 10,33 1,89 250 zh >1,80 1,86 1,86 20,47 1,10 3,37 9,74 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+380,0 12,03 10,36 1,80 250 zh >1,80 1,82 1,82 19,39 1,10 3,37 8,73 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+390,0 11,99 10,38 1,73 250 zh 1,29 1,79 18,12 1,10 3,37 7,56 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+400,0 11,99 10,41 1,70 250 zh 1,28 1,78 17,42 1,10 3,37 6,92 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+410,0 11,98 10,44 1,66 250 zh 1,26 1,76 16,98 1,10 3,37 6,52 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+419,1 11,97 10,47 1,63 250 zh 1,25 1,75 15,05 1,00 3,07 5,57 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+420,0 11,97 10,47 1,63 250 zh 1,25 1,75 1,46 0,10 0,30 0,53 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+429,8 11,99 10,50 1,61 250 zh 1,25 1,75 15,90 1,08 3,31 5,72 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+430,0 11,99 10,50 1,61 250 zh 1,25 1,75 0,31 0,02 0,06 0,11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+434,8 12,01 10,51 1,62 250 zh 1,25 1,75 7,79 0,53 1,62 2,79 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+437,9 12,02 10,52 1,62 250 zh 1,25 1,75 5,01 0,34 1,04 1,80 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+440,0 12,03 10,53 1,63 250 zh 1,25 1,75 3,40 0,23 0,71 1,23 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+442,9 12,04 10,54 1,63 250 zh 1,25 1,75 4,79 0,32 0,99 1,74 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+450,0 12,05 10,56 1,61 250 zh 1,24 1,74 11,46 0,78 2,38 4,13 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+451,8 12,05 10,56 1,61 250 zh 1,24 1,74 2,83 0,19 0,59 1,01 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+456,1 12,04 10,58 1,59 250 zh 1,24 1,74 6,97 0,48 1,47 2,45 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+460,0 12,04 10,59 1,58 250 zh 1,23 1,73 6,13 0,43 1,31 2,12 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+460,5 12,04 10,59 1,58 250 zh 1,23 1,73 0,78 0,05 0,17 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+470,0 12,04 10,62 1,55 250 zh 1,22 1,72 14,76 1,04 3,20 4,96 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+480,0 12,04 10,65 1,52 250 zh 1,21 1,71 15,15 1,10 3,37 4,88 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+490,0 12,02 10,67 1,48 250 zh 1,19 1,69 14,71 1,10 3,37 4,48 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+500,0 12,01 10,70 1,43 250 zh 1,17 1,67 14,18 1,10 3,37 4,01 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+507,0 11,99 10,72 1,39 250 zh 1,15 1,65 9,56 0,77 2,36 2,48 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+507,8 11,98 10,73 1,38 250 zh 1,15 1,65 1,12 0,09 0,28 0,28 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+510,0 11,97 10,72 1,38 250 zh 1,15 1,65 2,89 0,24 0,73 0,71 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+520,0 11,93 10,67 1,38 250 zh 1,15 1,65 13,37 1,10 3,37 3,28 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+530,0 11,91 10,62 1,42 250 zh 1,17 1,67 13,59 1,10 3,37 3,48 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+540,0 11,94 10,57 1,49 250 zh 1,20 1,70 14,21 1,10 3,37 4,04 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+550,0 11,91 10,52 1,52 250 zh 1,21 1,71 14,77 1,10 3,37 4,54 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+560,0 11,84 10,48 1,49 250 zh 1,20 1,70 14,79 1,10 3,37 4,56 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+570,0 11,83 10,43 1,53 250 zh 1,21 1,71 14,86 1,10 3,37 4,62 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+572,0 11,84 10,42 1,55 250 zh 1,22 1,72 2,97 0,21 0,66 0,96 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+580,0 11,89 10,44 1,57 250 zh 1,23 1,73 12,47 0,88 2,71 4,17 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+590,0 11,91 10,47 1,56 250 zh 1,23 1,73 15,58 1,10 3,37 5,27 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+600,0 11,87 10,50 1,50 250 zh 1,20 1,70 15,11 1,10 3,37 4,85 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+610,0 11,88 10,53 1,47 250 zh 1,19 1,69 14,56 1,10 3,37 4,35 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+620,0 11,95 10,56 1,51 250 zh 1,20 1,70 14,65 1,10 3,37 4,43 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+630,0 12,00 10,59 1,53 250 zh 1,21 1,71 15,03 1,10 3,37 4,77 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+640,0 12,01 10,62 1,52 250 zh 1,21 1,71 15,08 1,10 3,37 4,82 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+650,0 12,03 10,65 1,51 250 zh 1,20 1,70 14,92 1,10 3,37 4,68 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+660,0 12,05 10,68 1,50 250 zh 1,20 1,70 14,80 1,10 3,37 4,56 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P0203 0+670,0 12,07 10,71 1,49 250 zh 1,19 1,69 14,67 1,10 3,37 4,45 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+680,0 12,08 10,74 1,46 250 zh 1,19 1,69 14,46 1,10 3,37 4,26 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+686,0 12,08 10,75 1,45 250 zh 1,18 1,68 8,54 0,66 2,02 2,43 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 0+690,0 12,11 10,77 1,47 250 agl 1,19 1,69 5,31 0,44 1,35 1,23 2,09 5,62 3,38 9,00 0,00 

s29_P0203 0+694,0 12,17 10,78 1,52 250 agl 1,21 1,71 5,47 0,44 1,35 1,38 2,11 11,21 6,79 18,00 0,00 

s29_P0203 0+694,4 12,18 10,78 1,52 250 agl 1,21 1,71 0,50 0,04 0,12 0,13 0,19 1,00 0,62 1,62 0,00 

s29_P0203 0+695,0 12,19 10,78 1,53 200 agl 1,21 1,71 0,90 0,07 0,21 0,26 0,34 1,79 1,09 2,88 0,00 

s29_P0203 0+696,0 12,20 10,78 1,54 200 agl 1,22 1,72 1,41 0,10 0,32 0,43 0,53 2,79 1,71 4,50 0,00 

s29_P0203 0+700,0 12,26 10,80 1,59 200 agl 1,24 1,74 5,79 0,41 1,26 1,86 2,14 11,10 6,90 18,00 0,00 

s29_P0203 0+710,0 12,39 10,83 1,68 200 agl 1,27 1,77 15,35 1,02 3,16 5,43 5,44 27,46 17,54 45,00 0,00 

s29_P0203 0+720,0 12,42 10,85 1,69 200 agl 1,27 1,77 15,96 1,02 3,16 5,97 5,50 27,26 17,74 45,00 0,00 

s29_P0203 0+730,0 12,45 10,88 1,68 200 agl 1,27 1,77 15,96 1,02 3,16 5,97 5,50 27,26 17,74 45,00 0,00 

s29_P0203 0+740,0 12,42 10,91 1,62 200 agl 1,25 1,75 15,56 1,02 3,16 5,61 5,46 27,39 17,61 45,00 0,00 

s29_P0203 0+750,0 12,39 10,94 1,56 200 agl 1,22 1,72 14,83 1,02 3,16 4,96 5,38 27,63 17,37 45,00 0,00 

s29_P0203 0+760,0 12,35 10,97 1,50 200 agl 1,20 1,70 14,08 1,02 3,16 4,29 5,31 27,88 17,12 45,00 0,00 

s29_P0203 0+770,0 12,31 11,00 1,43 200 agl 1,17 1,67 13,31 1,02 3,16 3,60 5,23 28,14 16,86 45,00 0,00 

s29_P0203 0+780,0 12,29 11,03 1,37 200 agl 1,15 1,65 12,60 1,02 3,16 2,97 5,15 28,39 16,61 45,00 0,00 

s29_P0203 0+788,2 12,26 11,06 1,33 200 agl 1,13 1,63 9,87 0,83 2,59 2,01 4,17 23,48 13,47 36,95 0,00 

s29_P0203 0+790,0 12,26 11,06 1,32 200 agl 1,13 1,63 2,09 0,18 0,57 0,39 0,90 5,14 2,91 8,05 0,00 

s29_P0203 0+800,0 12,30 11,09 1,33 200 agl 1,13 1,63 11,70 1,02 3,16 2,16 5,05 28,71 16,29 45,00 0,00 

s29_P0203 0+810,0 12,34 11,12 1,34 200 agl 1,14 1,64 11,83 1,02 3,16 2,27 5,06 28,67 16,33 45,00 0,00 

s29_P0203 0+819,0 12,34 11,15 1,32 200 agl 1,13 1,63 10,59 0,91 2,84 2,00 4,55 25,82 14,68 40,50 0,00 

s29_P0203 0+820,0 12,34 11,15 1,32 200 agl 1,13 1,63 1,16 0,10 0,32 0,21 0,50 2,87 1,63 4,50 0,00 

s29_P0203 0+830,0 12,35 11,10 1,37 200 agl 1,15 1,65 11,91 1,02 3,16 2,35 5,07 28,64 16,36 45,00 0,00 

s29_P0203 0+840,0 12,37 11,05 1,44 200 agl 1,18 1,68 12,60 1,02 3,16 2,97 5,15 28,39 16,61 45,00 0,00 

s29_P0203 0+850,0 12,39 11,00 1,51 200 agl 1,20 1,70 13,44 1,02 3,16 3,71 5,24 28,10 16,90 45,00 0,00 

s29_P0203 0+860,0 12,41 10,95 1,58 200 agl 1,23 1,73 14,27 1,02 3,16 4,45 5,33 27,82 17,18 45,00 0,00 

s29_P0203 0+870,0 12,42 10,90 1,64 200 agl 1,26 1,76 15,06 1,02 3,16 5,16 5,41 27,56 17,44 45,00 0,00 

s29_P0203 0+880,0 12,42 10,85 1,69 200 agl 1,28 1,78 15,74 1,02 3,16 5,77 5,48 27,34 17,66 45,00 0,00 

s29_P0203 0+881,0 12,42 10,85 1,69 140 agl 1,28 1,78 1,60 0,10 0,30 0,64 0,55 2,72 1,78 4,50 0,00 

s29_P0203 0+881,6 12,42 10,84 1,69 140 agl 1,28 1,78 1,03 0,06 0,18 0,42 0,35 1,75 1,14 2,89 0,00 

s29_P0203 0+884,4 12,42 10,83 1,70 140 agl 1,28 1,78 4,51 0,25 0,81 1,87 1,54 7,62 4,98 12,60 0,00 

s29_P0203 0+890,0 12,41 10,80 1,73 140 agl 1,29 1,79 9,08 0,50 1,60 3,81 3,08 15,08 9,92 25,00 0,00 

s29_P0203 0+900,0 12,41 10,75 1,78 140 agl 1,31 1,81 16,80 0,91 2,88 7,28 5,58 27,00 18,00 45,00 0,00 

s29_P0203 0+909,0 12,42 10,71 1,82 140 agl >1,80 1,83 1,83 15,78 0,82 2,60 7,14 5,09 24,19 16,42 40,61 0,00 

s29_P0203 0+910,0 12,42 10,71 1,82 140 agl >1,80 1,83 1,83 1,74 0,09 0,28 0,80 0,55 2,60 1,78 4,39 0,00 

s29_P0203 0+920,0 12,41 10,74 1,78 140 agl 1,31 1,81 17,50 0,91 2,88 7,92 5,64 26,80 18,20 45,00 0,00 

s29_P0203 0+930,0 12,39 10,77 1,74 140 agl 1,29 1,79 16,90 0,91 2,88 7,37 5,59 26,97 18,03 45,00 0,00 

s29_P0203 0+940,0 12,39 10,80 1,70 140 agl 1,28 1,78 16,38 0,91 2,88 6,90 5,54 27,13 17,87 45,00 0,00 

s29_P0203 0+950,0 12,38 10,83 1,67 140 agl 1,27 1,77 15,94 0,91 2,88 6,50 5,50 27,27 17,73 45,00 0,00 

s29_P0203 0+960,0 12,38 10,86 1,63 140 agl 1,25 1,75 15,53 0,91 2,88 6,13 5,45 27,40 17,60 45,00 0,00 

s29_P0203 0+970,0 12,38 10,89 1,60 140 agl 1,24 1,74 15,15 0,91 2,88 5,80 5,42 27,53 17,47 45,00 0,00 

s29_P0203 0+980,0 12,39 10,92 1,58 140 agl 1,23 1,73 14,84 0,91 2,88 5,51 5,38 27,63 17,37 45,00 0,00 

s29_P0203 0+990,0 12,40 10,95 1,56 140 agl 1,22 1,72 14,58 0,91 2,88 5,28 5,36 27,71 17,29 45,00 0,00 

s29_P0203 1+000,0 12,41 10,98 1,54 140 agl 1,22 1,72 14,33 0,91 2,88 5,06 5,33 27,80 17,20 45,00 0,00 

s29_P0203 1+010,0 12,41 11,01 1,51 140 agl 1,20 1,70 14,03 0,91 2,88 4,79 5,30 27,90 17,10 45,00 0,00 

s29_P0203 1+013,8 12,41 11,03 1,50 140 agl 1,20 1,70 5,23 0,34 1,09 1,74 2,00 10,59 6,45 17,04 0,00 

s29_P0203 1+020,0 12,41 11,05 1,48 140 agl 1,19 1,69 8,46 0,56 1,79 2,75 3,27 17,42 10,54 27,96 0,00 

s29_P0203 1+030,0 12,41 11,08 1,45 140 agl 1,18 1,68 13,33 0,91 2,88 4,16 5,23 28,14 16,86 45,00 0,00 

s29_P0203 1+040,0 12,40 11,11 1,41 140 agl 1,16 1,66 12,89 0,91 2,88 3,78 5,18 28,29 16,71 45,00 0,00 

s29_P0203 1+050,0 12,37 11,14 1,35 140 agl 1,14 1,64 12,30 0,91 2,88 3,25 5,12 28,50 16,50 45,00 0,00 
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s29_P0203 1+060,0 12,35 11,17 1,30 140 agl 1,12 1,62 11,70 0,91 2,88 2,71 5,05 28,71 16,29 45,00 0,00 

s29_P0203 1+067,4 12,35 11,19 1,27 140 agl 1,11 1,61 8,33 0,67 2,12 1,74 3,69 21,28 11,90 33,18 0,00 

s29_P0203 1+070,0 12,35 11,67 0,79 140 agl 0,92 1,42 2,31 0,24 0,76 0,04 1,23 7,85 3,97 11,82 0,00 

s29_P0203 1+074,0 12,35 12,41 0,05 140 agl 0,62 1,12 1,45 0,36 1,15 0,00 1,57 12,93 5,07 18,00 0,00 

s29_P0203 1+074,1 12,35 12,44 0,02 140 agl 0,61 1,11 0,01 0,01 0,04 0,00 0,05 0,45 0,15 0,60 0,00 

s29_P0203 1+074,2 12,35 12,45 0,01 140 agl 0,61 1,11 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,18 0,06 0,24 0,00 

s29_P0203 1+075,0 12,31 12,45 -0,14 140 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,11 0,04 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 1+080,0 11,71 12,45 -0,73 140 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 1+080,7 11,69 12,44 -0,75 140 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 1+088,0 12,33 12,44 -0,12 140 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0203 1+089,0 12,36 12,44 0,03 140 agl 0,61 1,11 0,10 0,05 0,14 0,00 0,17 1,69 0,56 2,25 0,00 

s29_P0203 1+089,6 12,38 12,44 0,05 140 agl 0,62 1,12 0,05 0,05 0,17 0,00 0,20 1,94 0,64 2,58 0,00 

s29_P0203 1+090,0 12,40 12,22 0,29 140 agl 0,72 1,22 0,07 0,04 0,12 0,00 0,15 1,42 0,50 1,92 0,00 

s29_P0203 1+092,0 12,44 11,19 1,37 140 agl 1,15 1,65 1,46 0,18 0,58 0,00 0,89 6,14 2,86 9,00 0,00 

s29_P0203 1+092,5 12,44 10,94 1,61 140 agl 1,24 1,74 0,64 0,04 0,13 0,21 0,25 1,32 0,79 2,11 0,00 

s29_P0203 1+092,6 12,44 10,94 1,61 140 agl 1,24 1,74 0,17 0,01 0,03 0,06 0,06 0,31 0,20 0,51 0,00 

s29_P0203 1+100,0 12,44 10,96 1,59 140 agl 1,23 1,73 11,04 0,67 2,13 4,12 4,00 20,48 12,90 33,38 0,00 

s29_P0203 1+110,0 12,43 10,99 1,56 140 agl 1,22 1,72 14,56 0,91 2,88 5,27 5,36 27,72 17,28 45,00 0,00 

s29_P0203 1+120,0 12,43 11,02 1,53 140 agl 1,21 1,71 14,22 0,91 2,88 4,96 5,32 27,84 17,16 45,00 0,00 

s29_P0203 1+130,0 12,46 11,05 1,52 140 agl 1,21 1,71 14,02 0,91 2,88 4,78 5,30 27,90 17,10 45,00 0,00 

s29_P0203 1+140,0 12,48 11,08 1,52 140 agl 1,21 1,71 13,95 0,91 2,88 4,72 5,29 27,92 17,08 45,00 0,00 

s29_P0203 1+150,0 12,49 11,11 1,49 140 agl 1,20 1,70 13,79 0,91 2,88 4,57 5,28 27,98 17,02 45,00 0,00 

s29_P0203 1+160,0 12,50 11,14 1,47 140 agl 1,19 1,69 13,54 0,91 2,88 4,35 5,25 28,07 16,93 45,00 0,00 

s29_P0203 1+170,0 12,50 11,17 1,45 140 agl 1,18 1,68 13,28 0,91 2,88 4,12 5,22 28,15 16,85 45,00 0,00 

s29_P0203 1+179,7 12,51 11,19 1,43 140 agl 1,17 1,67 12,62 0,88 2,79 3,77 5,03 27,37 16,24 43,61 0,00 

s29_P0203 1+180,0 12,51 11,20 1,43 140 agl 1,17 1,67 0,40 0,03 0,09 0,12 0,16 0,87 0,51 1,39 0,00 

s29_P0203 1+190,0 12,54 11,22 1,43 140 agl 1,17 1,67 12,88 0,91 2,88 3,76 5,18 28,29 16,71 45,00 0,00 

s29_P0203 1+200,0 12,56 11,25 1,42 140 agl 1,17 1,67 12,85 0,91 2,88 3,73 5,18 28,30 16,70 45,00 0,00 

s29_P0203 1+210,0 12,59 11,28 1,42 140 agl 1,17 1,67 12,82 0,91 2,88 3,71 5,17 28,31 16,69 45,00 0,00 

s29_P0203 1+220,0 12,62 11,31 1,42 140 agl 1,17 1,67 12,80 0,91 2,88 3,69 5,17 28,32 16,68 45,00 0,00 

s29_P0203 1+230,0 12,64 11,34 1,41 140 agl 1,16 1,66 12,74 0,91 2,88 3,64 5,16 28,34 16,66 45,00 0,00 

s29_P0203 1+240,0 12,66 11,37 1,40 140 agl 1,16 1,66 12,65 0,91 2,88 3,56 5,15 28,37 16,63 45,00 0,00 

s29_P0203 1+250,0 12,68 11,40 1,39 140 agl 1,16 1,66 12,55 0,91 2,88 3,47 5,14 28,41 16,59 45,00 0,00 

s29_P0203 1+260,0 12,70 11,43 1,39 140 agl 1,16 1,66 12,47 0,91 2,88 3,40 5,13 28,44 16,56 45,00 0,00 

s29_P0203 1+270,0 12,72 11,46 1,37 140 agl 1,15 1,65 12,36 0,91 2,88 3,30 5,12 28,48 16,52 45,00 0,00 

s29_P0203 1+277,5 12,72 11,48 1,36 140 agl 1,14 1,64 9,17 0,68 2,16 2,37 3,84 21,45 12,38 33,84 0,00 

s29_P0203 1+280,0 12,73 11,49 1,36 140 agl 1,14 1,64 3,00 0,23 0,71 0,76 1,26 7,09 4,08 11,16 0,00 

s29_P0203 1+290,0 12,76 11,51 1,36 140 agl 1,14 1,64 12,08 0,91 2,88 3,05 5,09 28,57 16,43 45,00 0,00 

s29_P0203 1+300,0 12,81 11,54 1,38 140 agl 1,15 1,65 12,20 0,91 2,88 3,16 5,11 28,53 16,47 45,00 0,00 

s29_P0203 1+310,0 12,84 11,57 1,38 140 agl 1,15 1,65 12,34 0,91 2,88 3,28 5,12 28,48 16,52 45,00 0,00 

s29_P0203 1+320,0 12,87 11,60 1,38 140 agl 1,15 1,65 12,36 0,91 2,88 3,30 5,12 28,47 16,53 45,00 0,00 

s29_P0203 1+330,0 12,88 11,63 1,37 140 agl 1,15 1,65 12,27 0,91 2,88 3,22 5,11 28,51 16,49 45,00 0,00 

s29_P0203 1+340,0 12,89 11,66 1,34 140 agl 1,14 1,64 12,06 0,91 2,88 3,03 5,09 28,58 16,42 45,00 0,00 

s29_P0203 1+350,0 12,89 11,69 1,31 140 agl 1,13 1,63 11,76 0,91 2,88 2,77 5,06 28,69 16,31 45,00 0,00 

s29_P0203 1+360,0 12,89 11,72 1,29 140 agl 1,11 1,61 11,46 0,91 2,88 2,50 5,02 28,80 16,20 45,00 0,00 

s29_P0203 1+370,0 12,90 11,75 1,27 140 agl 1,11 1,61 11,20 0,91 2,88 2,27 4,99 28,90 16,10 45,00 0,00 

s29_P0203 1+380,0 12,92 11,78 1,26 140 agl 1,10 1,60 11,04 0,91 2,88 2,13 4,97 28,95 16,05 45,00 0,00 

s29_P0203 1+387,0 12,93 11,80 1,25 140 agl 1,10 1,60 7,66 0,63 2,01 1,44 3,47 20,23 11,18 31,41 0,00 

s29_P0203 1+389,0 12,94 11,79 1,26 140 agl 1,11 1,61 2,22 0,18 0,58 0,42 1,00 5,85 3,24 9,09 0,00 

s29_P0203 1+390,0 12,94 11,78 1,27 140 agl 1,11 1,61 1,11 0,09 0,29 0,22 0,50 2,89 1,61 4,50 0,00 

s29_P0203 1+400,0 12,95 11,73 1,33 140 agl 1,13 1,63 11,44 0,91 2,88 2,49 5,02 28,81 16,19 45,00 0,00 
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s29_P0203 1+410,0 12,96 11,68 1,39 140 agl 1,15 1,65 12,09 0,91 2,88 3,06 5,09 28,57 16,43 45,00 0,00 

s29_P0203 1+420,0 12,98 11,64 1,46 140 agl 1,18 1,68 12,82 0,91 2,88 3,71 5,17 28,31 16,69 45,00 0,00 

s29_P0203 1+430,0 13,00 11,59 1,52 140 agl 1,21 1,71 13,61 0,91 2,88 4,41 5,26 28,04 16,96 45,00 0,00 

s29_P0203 1+440,0 13,01 11,54 1,58 140 agl 1,23 1,73 14,34 0,91 2,88 5,07 5,33 27,79 17,21 45,00 0,00 

s29_P0203 1+450,0 13,01 11,49 1,64 140 agl 1,25 1,75 15,02 0,91 2,88 5,68 5,40 27,57 17,43 45,00 0,00 

s29_P0203 1+460,0 13,02 11,44 1,69 140 agl 1,28 1,78 15,71 0,91 2,88 6,30 5,47 27,34 17,66 45,00 0,00 

s29_P0203 1+470,0 13,03 11,40 1,75 140 agl 1,30 1,80 16,42 0,91 2,88 6,93 5,54 27,12 17,88 45,00 0,00 

s29_P0203 1+476,3 13,04 11,37 1,78 140 agl 1,31 1,81 10,74 0,57 1,82 4,72 3,54 17,02 11,41 28,44 0,00 

s29_P0203 1+480,0 13,04 11,35 1,80 140 agl >1,80 1,82 1,82 6,39 0,33 1,06 2,87 2,07 9,87 6,69 16,56 0,00 

s29_P0203 1+485,0 12,54 11,32 1,33 140 agl 1,13 1,63 7,32 0,45 1,44 2,67 2,68 13,87 8,63 22,50 0,00 

s29_P0203 1+485,6 12,45 11,32 1,24 140 agl 1,10 1,60 0,62 0,05 0,16 0,13 0,28 1,59 0,89 2,48 0,00 

s29_P020301 0+000,0 12,51 11,26 1,36 140 zh 1,15 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020301 0+010,0 12,39 11,21 1,30 140 zh 1,12 1,62 12,78 0,91 2,88 3,78 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020301 0+020,0 12,42 11,16 1,37 140 zh 1,15 1,65 12,82 0,91 2,88 3,82 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020301 0+030,0 12,43 11,11 1,44 140 zh 1,18 1,68 13,62 0,91 2,88 4,53 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020301 0+040,0 12,42 11,06 1,48 140 zh 1,19 1,69 14,24 0,91 2,88 5,08 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020301 0+045,3 12,47 11,03 1,55 140 zh 1,22 1,72 7,90 0,48 1,52 3,02 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020301 0+049,0 12,20 11,02 1,29 140 zh 1,12 1,62 5,15 0,34 1,07 1,77 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020301 0+049,6 12,17 11,01 1,27 140 zh 1,11 1,61 0,74 0,05 0,17 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020302 0+000,0 12,37 11,21 1,28 160 agl 1,11 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020302 0+005,0 12,33 11,18 1,27 160 agl 1,11 1,61 5,58 0,47 1,49 1,03 2,49 14,45 8,05 22,50 0,00 

s29_P020302 0+010,0 12,31 11,15 1,27 160 agl 1,11 1,61 5,58 0,47 1,49 1,02 2,49 14,46 8,04 22,50 0,00 

s29_P020302 0+020,0 12,30 11,10 1,31 160 agl 1,13 1,63 11,39 0,95 2,97 2,26 5,01 28,82 16,18 45,00 0,00 

s29_P020302 0+030,0 12,26 11,05 1,33 160 agl 1,13 1,63 11,71 0,95 2,97 2,54 5,05 28,71 16,29 45,00 0,00 

s29_P020302 0+040,0 12,26 11,00 1,38 160 agl 1,15 1,65 12,08 0,95 2,97 2,87 5,09 28,57 16,43 45,00 0,00 

s29_P020302 0+050,0 12,26 10,94 1,43 160 agl 1,17 1,67 12,63 0,95 2,97 3,36 5,15 28,38 16,62 45,00 0,00 

s29_P020302 0+060,0 12,25 10,89 1,47 160 agl 1,19 1,69 13,17 0,95 2,97 3,84 5,21 28,19 16,81 45,00 0,00 

s29_P020302 0+070,0 12,28 10,84 1,56 160 agl 1,22 1,72 13,93 0,95 2,97 4,52 5,29 27,93 17,07 45,00 0,00 

s29_P020302 0+080,0 12,28 10,79 1,62 160 agl 1,25 1,75 14,77 0,95 2,97 5,27 5,38 27,65 17,35 45,00 0,00 

s29_P020302 0+090,0 12,26 10,73 1,65 160 agl 1,26 1,76 15,30 0,95 2,97 5,75 5,43 27,48 17,52 45,00 0,00 

s29_P020302 0+100,0 12,25 10,68 1,68 160 agl 1,27 1,77 15,71 0,95 2,97 6,12 5,47 27,34 17,66 45,00 0,00 

s29_P020302 0+110,0 12,22 10,63 1,70 160 agl 1,28 1,78 16,07 0,95 2,97 6,44 5,51 27,23 17,77 45,00 0,00 

s29_P020302 0+112,8 12,21 10,61 1,71 160 agl 1,29 1,79 4,52 0,26 0,83 1,84 1,54 7,54 4,95 12,50 0,00 

s29_P020302 0+120,0 12,20 10,58 1,74 160 agl 1,30 1,80 11,92 0,68 2,15 4,93 4,01 19,57 12,93 32,50 0,00 

s29_P020302 0+130,0 12,20 10,52 1,79 160 agl 1,32 1,82 16,98 0,95 2,97 7,26 5,60 26,94 18,06 45,00 0,00 

s29_P020302 0+140,0 12,19 10,47 1,83 160 agl >1,80 1,83 1,83 17,65 0,95 2,97 7,88 5,65 26,76 18,24 45,00 0,00 

s29_P020302 0+148,7 12,17 10,43 1,86 160 agl >1,80 1,84 1,84 15,89 0,82 2,59 7,35 4,96 23,15 15,99 39,15 0,00 

s29_P020302 0+150,0 12,17 10,43 1,85 160 agl >1,80 1,84 1,84 2,40 0,12 0,39 1,12 0,74 3,46 2,40 5,85 0,00 

s29_P020302 0+160,0 12,21 10,46 1,86 160 agl >1,80 1,84 1,84 18,49 0,95 2,97 8,66 5,71 26,57 18,43 45,00 0,00 

s29_P020302 0+167,9 12,23 10,48 1,86 160 agl >1,80 1,85 1,85 14,76 0,75 2,36 6,95 4,54 21,09 14,65 35,74 0,00 

s29_P020302 0+170,0 12,22 10,49 1,85 160 agl >1,80 1,84 1,84 3,79 0,19 0,61 1,77 1,17 5,47 3,79 9,26 0,00 

s29_P020302 0+180,0 12,18 10,52 1,78 160 agl 1,31 1,81 17,69 0,95 2,97 7,91 5,65 26,76 18,24 45,00 0,00 

s29_P020302 0+190,0 12,14 10,55 1,71 160 agl 1,28 1,78 16,68 0,95 2,97 6,99 5,57 27,04 17,96 45,00 0,00 

s29_P020302 0+192,9 12,14 10,56 1,69 160 agl 1,28 1,78 4,67 0,27 0,86 1,88 1,59 7,86 5,14 13,00 0,00 

s29_P020302 0+200,0 12,14 10,58 1,68 160 agl 1,27 1,77 11,34 0,67 2,11 4,51 3,91 19,39 12,61 32,00 0,00 

s29_P020302 0+210,0 12,20 10,61 1,71 160 agl 1,28 1,78 16,04 0,95 2,97 6,42 5,51 27,24 17,76 45,00 0,00 

s29_P020302 0+220,0 12,31 10,64 1,78 160 agl 1,31 1,81 16,71 0,95 2,97 7,02 5,57 27,03 17,97 45,00 0,00 

s29_P020302 0+226,4 12,36 10,66 1,81 160 agl >1,80 1,82 1,82 11,09 0,60 1,90 4,87 3,59 17,10 11,59 28,69 0,00 

s29_P020302 0+230,0 12,37 10,67 1,81 160 agl >1,80 1,83 1,83 6,39 0,34 1,08 2,85 2,05 9,70 6,61 16,31 0,00 

s29_P020302 0+240,0 12,41 10,71 1,82 160 agl >1,80 1,83 1,83 17,72 0,95 2,97 7,94 5,66 26,74 18,26 45,00 0,00 

s29_P020302 0+250,0 12,40 10,74 1,78 160 agl 1,31 1,81 17,48 0,95 2,97 7,72 5,64 26,80 18,20 45,00 0,00 
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s29_P020302 0+260,0 12,35 10,77 1,70 160 agl 1,28 1,78 16,69 0,95 2,97 7,00 5,57 27,03 17,97 45,00 0,00 

s29_P020302 0+269,7 12,36 10,80 1,68 160 agl 1,27 1,77 15,62 0,92 2,89 6,25 5,36 26,51 17,29 43,81 0,00 

s29_P020302 0+270,0 12,36 10,80 1,68 160 agl 1,27 1,77 0,42 0,03 0,08 0,17 0,15 0,72 0,47 1,19 0,00 

s29_P020302 0+280,0 12,32 10,83 1,61 160 agl 1,24 1,74 15,47 0,95 2,97 5,90 5,45 27,42 17,58 45,00 0,00 

s29_P020302 0+290,0 12,37 10,86 1,63 160 agl 1,25 1,75 15,18 0,95 2,97 5,64 5,42 27,52 17,48 45,00 0,00 

s29_P020302 0+300,0 12,35 10,89 1,58 160 agl 1,23 1,73 14,96 0,95 2,97 5,45 5,40 27,59 17,41 45,00 0,00 

s29_P020302 0+310,0 12,36 10,92 1,56 160 agl 1,22 1,72 14,52 0,95 2,97 5,05 5,35 27,73 17,27 45,00 0,00 

s29_P020302 0+320,0 12,32 10,95 1,49 160 agl 1,20 1,70 14,02 0,95 2,97 4,60 5,30 27,90 17,10 45,00 0,00 

s29_P020302 0+330,0 12,30 10,98 1,43 160 agl 1,17 1,67 13,27 0,95 2,97 3,93 5,22 28,16 16,84 45,00 0,00 

s29_P020302 0+340,0 12,28 11,01 1,38 160 agl 1,15 1,65 12,64 0,95 2,97 3,37 5,15 28,38 16,62 45,00 0,00 

s29_P020302 0+350,0 12,32 11,04 1,39 160 agl 1,16 1,66 12,42 0,95 2,97 3,17 5,13 28,46 16,54 45,00 0,00 

s29_P020302 0+360,0 12,24 11,07 1,29 160 agl 1,11 1,61 11,89 0,95 2,97 2,70 5,07 28,64 16,36 45,00 0,00 

s29_P020302 0+361,7 12,28 11,08 1,32 160 agl 1,13 1,63 1,96 0,16 0,51 0,40 0,86 4,92 2,77 7,69 0,00 

s29_P020302 0+370,0 12,32 11,04 1,40 160 agl 1,16 1,66 10,02 0,78 2,46 2,38 4,22 23,69 13,62 37,31 0,00 

s29_P020302 0+375,5 12,33 11,01 1,44 160 agl 1,17 1,67 6,96 0,52 1,62 1,89 2,82 15,47 9,09 24,57 0,00 

s29_P020302 0+379,0 12,25 11,00 1,36 160 agl 1,15 1,65 4,45 0,33 1,05 1,17 1,82 10,06 5,88 15,93 0,00 

s29_P020302 0+380,0 12,23 10,99 1,35 160 zh 1,14 1,64 1,31 0,09 0,30 0,39 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020302 0+390,0 12,10 10,95 1,27 160 zh 1,11 1,61 12,54 0,95 2,97 3,39 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020302 0+400,0 12,07 10,90 1,28 160 zh 1,11 1,61 12,16 0,95 2,97 3,05 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020302 0+410,0 12,05 10,85 1,32 160 zh 1,13 1,63 12,40 0,95 2,97 3,26 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020302 0+420,0 12,01 10,81 1,32 160 zh 1,13 1,63 12,63 0,95 2,97 3,46 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020302 0+425,2 12,00 10,78 1,33 160 zh 1,13 1,63 6,66 0,50 1,56 1,85 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020302 0+430,0 11,99 10,76 1,34 160 zh 1,14 1,64 6,09 0,45 1,41 1,72 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020302 0+432,0 11,98 10,75 1,35 160 zh 1,14 1,64 2,58 0,19 0,59 0,74 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P020302 0+432,3 11,98 10,75 1,35 160 zh 1,14 1,64 0,42 0,03 0,10 0,12 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+000,0 11,91 10,51 1,51 160 zh 1,21 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+010,0 11,62 10,46 1,27 160 zh 1,11 1,61 13,51 0,95 2,97 4,26 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+020,0 11,64 10,41 1,34 160 zh 1,14 1,64 12,52 0,95 2,97 3,37 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+030,0 11,61 10,36 1,36 160 zh 1,15 1,65 13,04 0,95 2,97 3,83 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+040,0 11,60 10,31 1,41 160 zh 1,16 1,66 13,41 0,95 2,97 4,16 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+042,0 11,61 10,30 1,42 160 zh 1,17 1,67 2,75 0,19 0,59 0,89 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+050,0 11,64 10,26 1,50 160 zh 1,20 1,70 11,41 0,76 2,38 3,94 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+060,0 11,64 10,21 1,55 160 zh 1,22 1,72 15,02 0,95 2,97 5,60 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+069,1 11,71 10,17 1,66 160 zh 1,26 1,76 14,59 0,86 2,70 5,93 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+070,0 11,73 10,16 1,68 160 zh 1,27 1,77 1,53 0,09 0,27 0,66 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+080,0 11,71 10,11 1,71 160 zh 1,29 1,79 17,22 0,95 2,97 7,58 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+084,2 11,64 10,09 1,67 160 zh 1,27 1,77 7,28 0,40 1,26 3,18 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+090,0 11,59 10,06 1,64 160 zh 1,26 1,76 9,59 0,54 1,71 4,08 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+100,0 11,56 10,01 1,66 160 zh 1,26 1,76 16,63 0,95 2,97 7,05 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+110,0 11,55 9,96 1,71 160 zh 1,28 1,78 17,03 0,95 2,97 7,41 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+120,0 11,59 9,91 1,79 160 zh 1,32 1,82 17,89 0,95 2,97 8,19 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+123,0 11,61 9,90 1,83 160 zh >1,80 1,83 1,83 5,62 0,28 0,89 2,69 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+123,3 11,61 9,89 1,83 160 zh >1,80 1,83 1,83 0,59 0,03 0,09 0,29 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+128,8 11,65 9,91 1,86 160 zh >1,80 1,84 1,84 10,68 0,52 1,64 5,26 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+130,0 11,66 9,92 1,86 160 zh >1,80 1,84 1,84 2,30 0,11 0,35 1,15 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+140,0 11,65 9,95 1,82 160 zh >1,80 1,83 1,83 19,26 0,95 2,97 9,45 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+150,0 11,63 9,98 1,77 160 zh 1,31 1,81 18,48 0,95 2,97 8,73 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+160,0 11,63 10,01 1,74 160 zh 1,30 1,80 17,92 0,95 2,97 8,22 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+170,0 11,64 10,04 1,72 160 zh 1,29 1,79 17,62 0,95 2,97 7,94 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+180,0 11,67 10,07 1,72 160 zh 1,29 1,79 17,45 0,95 2,97 7,80 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+181,1 11,66 10,07 1,70 160 zh 1,28 1,78 1,96 0,11 0,34 0,87 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P0204 0+186,2 11,62 10,09 1,65 160 zh 1,26 1,76 8,57 0,48 1,50 3,71 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+190,0 11,59 10,10 1,61 160 zh 1,25 1,75 6,26 0,36 1,14 2,61 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+190,3 11,59 10,10 1,61 160 zh 1,24 1,74 0,51 0,03 0,09 0,21 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+200,0 11,54 10,13 1,53 160 zh 1,21 1,71 15,11 0,92 2,88 5,94 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+200,9 11,55 10,13 1,53 160 zh 1,21 1,71 1,34 0,08 0,26 0,51 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+204,1 11,55 10,14 1,53 160 zh 1,21 1,71 4,84 0,30 0,95 1,83 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+208,1 11,51 10,15 1,48 160 zh 1,19 1,69 6,00 0,38 1,21 2,19 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+210,0 11,50 10,16 1,46 160 zh 1,18 1,68 2,66 0,18 0,55 0,93 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+220,0 11,50 10,19 1,42 160 zh 1,17 1,67 14,04 0,95 2,97 4,73 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+230,0 11,46 10,22 1,35 160 zh 1,14 1,64 13,45 0,95 2,97 4,19 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+240,0 11,47 10,25 1,34 160 zh 1,13 1,63 12,94 0,95 2,97 3,74 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+250,0 11,46 10,28 1,30 160 zh 1,12 1,62 12,62 0,95 2,97 3,46 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+260,0 11,53 10,23 1,41 160 zh 1,17 1,67 13,06 0,95 2,97 3,85 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+270,0 11,56 10,18 1,50 160 zh 1,20 1,70 14,24 0,95 2,97 4,91 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+274,8 11,67 10,16 1,63 160 zh 1,25 1,75 7,42 0,45 1,42 2,90 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+280,0 11,60 10,13 1,59 160 zh 1,24 1,74 8,40 0,49 1,55 3,42 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+280,6 11,59 10,13 1,58 160 zh 1,23 1,73 0,90 0,05 0,17 0,36 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+290,0 11,49 10,08 1,53 160 zh 1,21 1,71 14,49 0,89 2,80 5,58 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+300,0 11,47 10,03 1,56 160 zh 1,22 1,72 15,23 0,95 2,97 5,79 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+310,0 11,43 9,98 1,57 160 zh 1,23 1,73 15,51 0,95 2,97 6,05 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+320,0 11,43 9,93 1,62 160 zh 1,25 1,75 15,89 0,95 2,97 6,38 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+330,0 11,41 9,88 1,65 160 zh 1,26 1,76 16,36 0,95 2,97 6,80 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+340,0 11,40 9,83 1,69 160 zh 1,27 1,77 16,80 0,95 2,97 7,21 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+350,0 11,39 9,78 1,73 160 zh 1,29 1,79 17,33 0,95 2,97 7,69 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+360,0 11,37 9,73 1,75 160 zh 1,30 1,80 17,75 0,95 2,97 8,06 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+362,0 11,34 9,72 1,73 160 zh 1,29 1,79 3,55 0,19 0,59 1,61 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0204 0+362,4 11,33 9,72 1,73 160 zh 1,29 1,79 0,62 0,03 0,11 0,28 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 0+000,0 11,34 9,72 1,74 250 125 agl 1,67 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 0+005,0 11,35 9,74 1,74 250 125 agl 1,67 2,17 11,50 0,90 2,60 4,32 3,37 11,64 10,86 22,50 0,00 

s29_P0205 0+010,0 11,37 9,75 1,74 250 125 agl 1,67 2,17 11,48 0,90 2,60 4,31 3,36 11,65 10,85 22,50 0,00 

s29_P0205 0+020,0 11,39 9,78 1,74 250 125 agl 1,67 2,17 22,93 1,80 5,20 8,58 6,73 23,30 21,70 45,00 0,00 

s29_P0205 0+020,4 11,40 9,78 1,74 250 125 agl 1,67 2,17 0,80 0,06 0,18 0,30 0,24 0,82 0,76 1,58 0,00 

s29_P0205 0+030,0 11,41 9,81 1,73 250 125 agl 1,67 2,17 22,01 1,74 5,02 8,18 6,48 22,51 20,91 43,43 0,00 

s29_P0205 0+040,0 11,39 9,84 1,68 250 125 agl 1,65 2,15 22,32 1,80 5,20 8,02 6,68 23,45 21,55 45,00 0,00 

s29_P0205 0+050,0 11,38 9,87 1,63 250 125 agl 1,63 2,13 21,53 1,80 5,20 7,29 6,62 23,64 21,36 45,00 0,00 

s29_P0205 0+060,0 11,36 9,90 1,58 250 125 agl 1,61 2,11 20,77 1,80 5,20 6,60 6,56 23,83 21,17 45,00 0,00 

s29_P0205 0+070,0 11,36 9,93 1,55 250 125 agl 1,59 2,09 20,14 1,80 5,20 6,01 6,51 23,99 21,01 45,00 0,00 

s29_P0205 0+080,0 11,35 9,96 1,51 250 125 agl 1,58 2,08 19,58 1,80 5,20 5,50 6,47 24,13 20,87 45,00 0,00 

s29_P0205 0+090,0 11,35 9,99 1,48 250 125 agl 1,57 2,07 19,03 1,80 5,20 4,99 6,42 24,28 20,72 45,00 0,00 

s29_P0205 0+100,0 11,34 10,02 1,44 250 125 agl 1,55 2,05 18,51 1,80 5,20 4,51 6,38 24,41 20,59 45,00 0,00 

s29_P0205 0+102,2 11,34 10,03 1,44 250 125 agl 1,55 2,05 4,08 0,40 1,17 0,95 1,43 5,50 4,60 10,10 0,00 

s29_P0205 0+110,0 11,34 10,05 1,41 250 125 agl 1,54 2,04 13,91 1,40 4,03 3,09 4,91 19,05 15,85 34,90 0,00 

s29_P0205 0+120,0 11,35 10,08 1,39 250 125 agl 1,53 2,03 17,59 1,80 5,20 3,67 6,31 24,65 20,35 45,00 0,00 

s29_P0205 0+127,9 11,36 10,11 1,38 250 125 agl 1,53 2,03 13,65 1,42 4,08 2,73 4,94 19,41 15,94 35,34 0,00 

s29_P0205 0+130,0 11,37 10,11 1,38 250 125 agl 1,53 2,03 3,71 0,39 1,12 0,73 1,35 5,31 4,35 9,66 0,00 

s29_P0205 0+140,0 11,39 10,14 1,37 250 125 agl 1,52 2,02 17,19 1,80 5,20 3,30 6,28 24,76 20,24 45,00 0,00 

s29_P0205 0+150,0 11,41 10,17 1,36 250 125 agl 1,52 2,02 17,02 1,80 5,20 3,14 6,26 24,80 20,20 45,00 0,00 

s29_P0205 0+160,0 11,42 10,21 1,34 250 125 agl 1,51 2,01 16,84 1,80 5,20 2,98 6,25 24,85 20,15 45,00 0,00 

s29_P0205 0+168,4 11,44 10,23 1,33 250 125 agl 1,51 2,01 14,05 1,52 4,38 2,38 5,25 20,98 16,94 37,92 0,00 

s29_P0205 0+169,0 11,44 10,83 0,73 250 125 agl 1,27 1,77 0,75 0,11 0,31 0,00 0,35 1,57 1,14 2,71 0,00 

s29_P0205 0+169,9 11,43 11,75 -0,19 250 125 agl 0,90 1,40 0,32 0,16 0,48 0,00 0,45 2,67 1,45 4,11 0,00 
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s29_P0205 0+170,0 11,41 11,75 -0,21 250 125 agl 0,89 1,39 -0,01 0,01 0,03 0,00 0,03 0,18 0,08 0,26 0,00 

s29_P0205 0+171,0 11,11 11,74 -0,63 250 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,03 0,09 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 0+178,1 10,63 11,69 -1,06 250 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 0+180,0 10,03 11,68 -1,65 250 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 0+190,0 9,87 11,61 -1,74 250 RUCE ACEQU 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 0+191,3 10,18 11,60 -1,43 250 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 0+196,8 11,49 11,57 -0,08 250 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 0+198,0 11,55 11,56 0,00 250 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 0+199,0 11,55 11,55 0,13 250 125 agl 1,03 1,53 0,14 0,09 0,26 0,00 0,24 1,49 0,76 2,25 0,00 

s29_P0205 0+199,5 11,55 11,55 0,13 250 125 agl 1,03 1,53 0,08 0,09 0,25 0,00 0,23 1,42 0,73 2,16 0,00 

s29_P0205 0+200,0 11,55 11,03 0,65 250 125 agl 1,23 1,73 0,23 0,09 0,27 0,00 0,26 1,50 0,85 2,34 0,00 

s29_P0205 0+201,0 11,55 10,03 1,65 250 125 agl 1,63 2,13 1,44 0,18 0,52 0,08 0,60 2,57 1,93 4,50 0,00 

s29_P0205 0+201,2 11,55 9,84 1,83 250 125 agl >1,80 2,21 2,21 0,43 0,03 0,10 0,16 0,13 0,44 0,41 0,84 0,00 

s29_P0205 0+210,0 11,53 9,87 1,79 250 125 agl 1,69 2,19 21,39 1,59 4,58 8,66 6,01 20,27 19,39 39,66 0,00 

s29_P0205 0+220,0 11,52 9,90 1,75 250 125 agl 1,67 2,17 23,46 1,80 5,20 9,08 6,77 23,17 21,83 45,00 0,00 

s29_P0205 0+230,0 11,50 9,93 1,70 250 125 agl 1,66 2,16 22,71 1,80 5,20 8,38 6,71 23,35 21,65 45,00 0,00 

s29_P0205 0+240,0 11,48 9,95 1,66 250 125 agl 1,64 2,14 21,96 1,80 5,20 7,69 6,65 23,54 21,46 45,00 0,00 

s29_P0205 0+250,0 11,46 9,98 1,60 250 125 agl 1,62 2,12 21,17 1,80 5,20 6,96 6,59 23,73 21,27 45,00 0,00 

s29_P0205 0+260,0 11,44 10,01 1,55 250 125 agl 1,59 2,09 20,33 1,80 5,20 6,19 6,53 23,94 21,06 45,00 0,00 

s29_P0205 0+268,6 11,42 10,04 1,50 250 125 agl 1,58 2,08 16,88 1,56 4,49 4,70 5,59 20,88 18,02 38,90 0,00 

s29_P0205 0+270,0 11,41 10,04 1,49 250 125 agl 1,57 2,07 2,59 0,24 0,70 0,68 0,87 3,29 2,81 6,10 0,00 

s29_P0205 0+280,0 11,41 10,07 1,46 250 125 agl 1,56 2,06 18,76 1,80 5,20 4,74 6,40 24,35 20,65 45,00 0,00 

s29_P0205 0+290,0 11,40 10,10 1,43 250 125 agl 1,55 2,05 18,24 1,80 5,20 4,26 6,36 24,48 20,52 45,00 0,00 

s29_P0205 0+300,0 11,40 10,13 1,40 250 125 agl 1,53 2,03 17,76 1,80 5,20 3,82 6,32 24,61 20,39 45,00 0,00 

s29_P0205 0+310,0 11,42 10,16 1,39 250 125 agl 1,53 2,03 17,47 1,80 5,20 3,56 6,30 24,68 20,32 45,00 0,00 

s29_P0205 0+320,0 11,45 10,19 1,38 250 125 agl 1,53 2,03 17,36 1,80 5,20 3,45 6,29 24,71 20,29 45,00 0,00 

s29_P0205 0+327,0 11,46 10,21 1,37 250 125 agl 1,52 2,02 12,08 1,26 3,64 2,35 4,40 17,32 14,18 31,50 0,00 

s29_P0205 0+328,1 11,46 10,22 1,37 250 125 agl 1,52 2,02 1,81 0,19 0,55 0,35 0,66 2,61 2,13 4,74 0,00 

s29_P0205 0+330,0 11,47 10,21 1,39 250 125 agl 1,53 2,03 3,38 0,35 1,01 0,67 1,22 4,81 3,95 8,76 0,00 

s29_P0205 0+340,0 11,51 10,16 1,48 250 125 agl 1,57 2,07 18,16 1,80 5,20 4,20 6,35 24,50 20,50 45,00 0,00 

s29_P0205 0+350,0 11,55 10,11 1,57 250 125 agl 1,60 2,10 19,55 1,80 5,20 5,47 6,47 24,14 20,86 45,00 0,00 

s29_P0205 0+353,0 11,56 10,09 1,60 250 125 agl 1,61 2,11 6,14 0,54 1,56 1,89 1,96 7,17 6,33 13,50 0,00 

s29_P0205 0+354,0 11,57 10,09 1,60 200 agl 1,24 1,74 1,78 0,14 0,42 0,59 0,60 2,57 1,93 4,50 0,00 

s29_P0205 0+355,8 11,57 10,08 1,62 200 agl 1,25 1,75 2,77 0,19 0,58 0,95 1,00 5,08 3,22 8,30 0,00 

s29_P0205 0+360,0 11,56 10,06 1,63 200 agl 1,25 1,75 6,32 0,42 1,31 2,20 2,25 11,43 7,27 18,70 0,00 

s29_P0205 0+370,0 11,54 10,01 1,65 200 agl 1,26 1,76 15,40 1,02 3,16 5,47 5,44 27,45 17,55 45,00 0,00 

s29_P0205 0+372,2 11,53 9,99 1,66 200 agl 1,26 1,76 3,49 0,23 0,71 1,26 1,22 6,14 3,95 10,09 0,00 

s29_P0205 0+380,0 11,51 9,96 1,67 200 agl 1,27 1,77 12,19 0,79 2,45 4,46 4,25 21,21 13,70 34,91 0,00 

s29_P0205 0+390,0 11,48 9,91 1,70 200 agl 1,28 1,78 15,97 1,02 3,16 5,99 5,50 27,26 17,74 45,00 0,00 

s29_P0205 0+391,4 11,48 9,90 1,70 200 agl 1,28 1,78 2,28 0,14 0,45 0,87 0,78 3,84 2,51 6,36 0,00 

s29_P0205 0+400,0 11,46 9,86 1,72 200 agl 1,29 1,79 14,01 0,87 2,71 5,40 4,75 23,32 15,33 38,64 0,00 

s29_P0205 0+410,0 11,43 9,81 1,75 200 agl 1,30 1,80 16,62 1,02 3,16 6,57 5,56 27,06 17,94 45,00 0,00 

s29_P0205 0+420,0 11,42 9,76 1,79 200 agl 1,32 1,82 17,04 1,02 3,16 6,95 5,60 26,92 18,08 45,00 0,00 

s29_P0205 0+430,0 11,42 9,71 1,83 200 agl >1,80 1,83 1,83 17,65 1,02 3,16 7,50 5,65 26,76 18,24 45,00 0,00 

s29_P0205 0+440,0 11,40 9,66 1,87 200 agl >1,80 1,85 1,85 18,34 1,02 3,16 8,15 5,70 26,60 18,40 45,00 0,00 

s29_P0205 0+450,0 11,35 9,61 1,86 200 agl >1,80 1,85 1,85 18,65 1,02 3,16 8,44 5,72 26,54 18,46 45,00 0,00 

s29_P0205 0+460,0 11,29 9,56 1,86 200 agl >1,80 1,84 1,84 18,57 1,02 3,16 8,36 5,72 26,55 18,45 45,00 0,00 

s29_P0205 0+463,3 11,28 9,54 1,86 200 agl >1,80 1,84 1,84 6,11 0,34 1,04 2,74 1,89 8,77 6,08 14,85 0,00 

s29_P0205 0+470,0 11,24 9,51 1,86 200 agl >1,80 1,84 1,84 12,39 0,68 2,12 5,56 3,83 17,80 12,35 30,15 0,00 

s29_P0205 0+480,0 11,20 9,46 1,86 200 agl >1,80 1,85 1,85 18,56 1,02 3,16 8,35 5,72 26,56 18,44 45,00 0,00 

s29_P0205 0+490,0 11,15 9,41 1,87 200 agl >1,80 1,85 1,85 18,66 1,02 3,16 8,45 5,72 26,53 18,47 45,00 0,00 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. S29  ‐ Pág. 28 ‐



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s29_P0205 0+500,0 11,13 9,36 1,89 200 agl >1,80 1,86 1,86 18,91 1,02 3,16 8,68 5,74 26,48 18,52 45,00 0,00 

s29_P0205 0+510,0 11,11 9,31 1,93 200 agl >1,80 1,87 1,87 19,49 1,02 3,16 9,22 5,78 26,36 18,64 45,00 0,00 

s29_P0205 0+520,0 11,10 9,26 1,97 200 agl >1,80 1,89 1,89 20,23 1,02 3,16 9,92 5,83 26,21 18,79 45,00 0,00 

s29_P0205 0+526,0 11,09 9,23 1,99 200 agl >1,80 1,89 1,89 12,47 0,61 1,89 6,26 3,52 15,66 11,34 27,00 0,00 

s29_P0205 0+527,0 11,09 9,22 1,99 200 agl >1,80 1,89 1,89 2,18 0,11 0,33 1,10 0,61 2,71 1,97 4,68 0,00 

s29_P0205 0+530,0 11,08 9,23 1,97 200 agl >1,80 1,89 1,89 6,15 0,30 0,94 3,09 1,74 7,73 5,60 13,32 0,00 

s29_P0205 0+540,0 11,04 9,26 1,90 200 agl >1,80 1,86 1,86 19,95 1,02 3,16 9,65 5,81 26,27 18,73 45,00 0,00 

s29_P0205 0+546,3 11,02 9,28 1,86 200 agl >1,80 1,84 1,84 11,92 0,64 1,99 5,48 3,61 16,67 11,66 28,33 0,00 

s29_P0205 0+550,0 11,01 9,29 1,84 200 agl >1,80 1,84 1,84 6,81 0,38 1,17 3,03 2,11 9,85 6,82 16,67 0,00 

s29_P0205 0+560,0 11,01 9,32 1,81 200 agl >1,80 1,83 1,83 17,94 1,02 3,16 7,77 5,68 26,69 18,31 45,00 0,00 

s29_P0205 0+570,0 11,02 9,35 1,79 200 agl 1,31 1,81 17,48 1,02 3,16 7,35 5,64 26,80 18,20 45,00 0,00 

s29_P0205 0+580,0 11,03 9,38 1,77 200 agl 1,31 1,81 17,17 1,02 3,16 7,06 5,62 26,88 18,12 45,00 0,00 

s29_P0205 0+590,0 11,06 9,41 1,77 200 agl 1,31 1,81 17,06 1,02 3,16 6,96 5,61 26,92 18,08 45,00 0,00 

s29_P0205 0+600,0 11,09 9,44 1,77 200 agl 1,31 1,81 17,04 1,02 3,16 6,95 5,60 26,92 18,08 45,00 0,00 

s29_P0205 0+610,0 11,09 9,47 1,74 200 agl 1,30 1,80 16,84 1,02 3,16 6,77 5,58 26,99 18,01 45,00 0,00 

s29_P0205 0+620,0 11,08 9,50 1,70 200 agl 1,28 1,78 16,39 1,02 3,16 6,36 5,54 27,13 17,87 45,00 0,00 

s29_P0205 0+630,0 11,06 9,53 1,66 200 agl 1,26 1,76 15,86 1,02 3,16 5,89 5,49 27,30 17,70 45,00 0,00 

s29_P0205 0+640,0 11,06 9,56 1,62 200 agl 1,25 1,75 15,40 1,02 3,16 5,47 5,44 27,44 17,56 45,00 0,00 

s29_P0205 0+642,5 11,06 9,57 1,62 200 agl 1,25 1,75 3,82 0,26 0,80 1,33 1,37 6,94 4,41 11,35 0,00 

s29_P0205 0+650,0 11,06 9,59 1,59 200 agl 1,24 1,74 11,20 0,76 2,36 3,80 4,04 20,63 13,02 33,65 0,00 

s29_P0205 0+660,0 11,06 9,62 1,56 200 agl 1,22 1,72 14,64 1,02 3,16 4,79 5,36 27,69 17,31 45,00 0,00 

s29_P0205 0+666,0 11,06 9,64 1,54 200 agl 1,22 1,72 8,60 0,61 1,89 2,70 3,20 16,68 10,32 27,00 0,00 

s29_P0205 0+666,4 11,06 9,64 1,54 200 agl 1,22 1,72 0,62 0,04 0,14 0,19 0,23 1,22 0,75 1,97 0,00 

s29_P0205 0+670,0 11,06 9,62 1,56 200 agl 1,22 1,72 5,09 0,36 1,12 1,59 1,90 9,91 6,12 16,03 0,00 

s29_P0205 0+678,4 11,05 9,58 1,59 200 agl 1,24 1,74 12,36 0,86 2,67 4,03 4,53 23,40 14,62 38,02 0,00 

s29_P0205 0+680,0 11,05 9,57 1,60 200 agl 1,24 1,74 2,31 0,16 0,49 0,78 0,84 4,28 2,70 6,98 0,00 

s29_P0205 0+686,0 11,05 9,54 1,63 200 agl 1,25 1,75 9,07 0,61 1,89 3,12 3,25 16,52 10,48 27,00 0,00 

s29_P0205 0+686,2 11,05 9,54 1,63 200 agl 1,25 1,75 0,33 0,02 0,07 0,12 0,12 0,60 0,38 0,98 0,00 

s29_P0205 0+690,0 11,04 9,52 1,64 200 agl 1,25 1,75 5,80 0,38 1,19 2,04 2,06 10,39 6,63 17,02 0,00 

s29_P0205 0+700,0 10,98 9,47 1,63 200 agl 1,25 1,75 15,30 1,02 3,16 5,38 5,43 27,48 17,52 45,00 0,00 

s29_P0205 0+700,8 10,97 9,47 1,63 200 agl 1,25 1,75 1,26 0,08 0,26 0,44 0,45 2,26 1,44 3,70 0,00 

s29_P0205 0+710,0 10,92 9,42 1,62 200 agl 1,25 1,75 13,95 0,93 2,90 4,85 4,98 25,25 16,05 41,30 0,00 

s29_P0205 0+720,0 10,87 9,37 1,62 200 agl 1,25 1,75 15,16 1,02 3,16 5,26 5,42 27,52 17,48 45,00 0,00 

s29_P0205 0+730,0 10,82 9,32 1,62 200 agl 1,25 1,75 15,18 1,02 3,16 5,27 5,42 27,52 17,48 45,00 0,00 

s29_P0205 0+737,1 10,82 9,28 1,66 200 agl 1,26 1,76 11,00 0,73 2,26 3,90 3,89 19,60 12,54 32,13 0,00 

s29_P0205 0+740,0 10,82 9,27 1,67 200 agl 1,27 1,77 4,49 0,29 0,90 1,64 1,56 7,82 5,05 12,87 0,00 

s29_P0205 0+750,0 10,83 9,22 1,73 200 agl 1,29 1,79 16,16 1,02 3,16 6,16 5,52 27,20 17,80 45,00 0,00 

s29_P0205 0+760,0 10,82 9,17 1,77 200 agl 1,31 1,81 16,78 1,02 3,16 6,72 5,58 27,00 18,00 45,00 0,00 

s29_P0205 0+770,0 10,81 9,12 1,81 200 agl >1,80 1,82 1,82 17,31 1,02 3,16 7,19 5,63 26,85 18,15 45,00 0,00 

s29_P0205 0+780,0 10,80 9,07 1,85 200 agl >1,80 1,84 1,84 17,99 1,02 3,16 7,82 5,68 26,68 18,32 45,00 0,00 

s29_P0205 0+787,2 10,80 9,03 1,89 200 agl >1,80 1,86 1,86 13,48 0,73 2,27 6,14 4,12 19,06 13,29 32,36 0,00 

s29_P0205 0+790,0 10,81 9,02 1,91 200 agl >1,80 1,86 1,86 5,41 0,29 0,89 2,53 1,62 7,42 5,22 12,64 0,00 

s29_P0205 0+800,0 10,81 8,97 1,96 200 agl >1,80 1,88 1,88 19,89 1,02 3,16 9,60 5,80 26,28 18,72 45,00 0,00 

s29_P0205 0+810,0 10,82 8,92 2,02 200 agl >1,80 1,91 1,91 21,01 1,02 3,16 10,65 5,87 26,05 18,95 45,00 0,00 

s29_P0205 0+812,0 10,82 8,91 2,03 200 agl >1,80 1,91 1,91 4,35 0,20 0,63 2,27 1,18 5,18 3,82 9,00 0,00 

s29_P0205 0+814,8 10,82 8,90 2,05 200 agl >1,80 1,92 1,92 6,15 0,28 0,88 3,25 1,65 7,20 5,34 12,53 0,00 

s29_P0205 0+820,0 10,83 8,91 2,04 200 agl >1,80 1,92 1,92 11,56 0,53 1,65 6,12 3,10 13,47 10,00 23,47 0,00 

s29_P0205 0+830,0 10,82 8,94 2,00 200 agl >1,80 1,90 1,90 21,63 1,02 3,16 11,23 5,91 25,93 19,07 45,00 0,00 

s29_P0205 0+835,9 10,80 8,96 1,96 200 agl >1,80 1,88 1,88 12,26 0,60 1,86 6,16 3,45 15,38 11,14 26,52 0,00 

s29_P0205 0+840,0 10,78 8,97 1,93 200 agl >1,80 1,87 1,87 8,28 0,42 1,30 4,05 2,39 10,77 7,71 18,48 0,00 

s29_P0205 0+850,0 10,78 9,00 1,90 200 agl >1,80 1,86 1,86 19,60 1,02 3,16 9,33 5,79 26,34 18,66 45,00 0,00 
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s29_P0205 0+860,0 10,83 9,03 1,91 200 agl >1,80 1,87 1,87 19,42 1,02 3,16 9,16 5,77 26,37 18,63 45,00 0,00 

s29_P0205 0+860,7 10,83 9,03 1,92 200 agl >1,80 1,87 1,87 1,41 0,07 0,23 0,67 0,42 1,90 1,35 3,25 0,00 

s29_P0205 0+870,0 10,87 9,06 1,93 200 agl >1,80 1,87 1,87 18,27 0,94 2,93 8,74 5,37 24,41 17,33 41,75 0,00 

s29_P0205 0+880,0 10,86 9,09 1,88 200 agl >1,80 1,85 1,85 19,39 1,02 3,16 9,13 5,77 26,38 18,62 45,00 0,00 

s29_P0205 0+888,3 10,83 9,12 1,83 200 agl >1,80 1,83 1,83 15,27 0,84 2,61 6,84 4,72 21,97 15,23 37,20 0,00 

s29_P0205 0+890,0 10,82 9,12 1,82 200 agl >1,80 1,83 1,83 3,10 0,18 0,55 1,34 0,98 4,63 3,17 7,80 0,00 

s29_P0205 0+900,0 10,79 9,15 1,75 200 agl 1,30 1,80 17,30 1,02 3,16 7,19 5,62 26,86 18,14 45,00 0,00 

s29_P0205 0+910,0 10,74 9,18 1,68 200 agl 1,27 1,77 16,37 1,02 3,16 6,35 5,54 27,13 17,87 45,00 0,00 

s29_P0205 0+920,0 10,70 9,21 1,61 200 agl 1,24 1,74 15,46 1,02 3,16 5,52 5,45 27,43 17,57 45,00 0,00 

s29_P0205 0+930,0 10,66 9,24 1,54 200 agl 1,21 1,71 14,58 1,02 3,16 4,73 5,36 27,72 17,28 45,00 0,00 

s29_P0205 0+940,0 10,63 9,27 1,48 200 agl 1,19 1,69 13,82 1,02 3,16 4,05 5,28 27,97 17,03 45,00 0,00 

s29_P0205 0+941,2 10,63 9,28 1,47 200 agl 1,19 1,69 1,62 0,12 0,38 0,45 0,63 3,37 2,03 5,40 0,00 

s29_P0205 0+942,0 10,63 9,27 1,48 200 agl 1,19 1,69 1,07 0,08 0,25 0,30 0,42 2,25 1,35 3,60 0,00 

s29_P0205 0+950,0 10,61 9,23 1,49 200 agl 1,20 1,70 10,84 0,81 2,53 3,05 4,20 22,45 13,55 36,00 0,00 

s29_P0205 0+960,0 10,52 9,18 1,46 200 agl 1,18 1,68 13,47 1,02 3,16 3,74 5,24 28,09 16,91 45,00 0,00 

s29_P0205 0+966,4 10,47 9,15 1,44 200 agl 1,18 1,68 8,46 0,65 2,03 2,22 3,35 18,15 10,81 28,95 0,00 

s29_P0205 0+970,0 10,44 9,13 1,43 200 agl 1,17 1,67 4,61 0,36 1,13 1,16 1,85 10,08 5,96 16,05 0,00 

s29_P0205 0+980,0 10,42 9,08 1,46 200 agl 1,18 1,68 13,03 1,02 3,16 3,35 5,20 28,24 16,76 45,00 0,00 

s29_P0205 0+990,0 10,41 9,03 1,50 200 agl 1,20 1,70 13,46 1,02 3,16 3,73 5,24 28,09 16,91 45,00 0,00 

s29_P0205 1+000,0 10,40 8,98 1,54 200 agl 1,21 1,71 13,94 1,02 3,16 4,16 5,29 27,93 17,07 45,00 0,00 

s29_P0205 1+010,0 10,38 8,93 1,57 200 agl 1,23 1,73 14,38 1,02 3,16 4,55 5,34 27,78 17,22 45,00 0,00 

s29_P0205 1+020,0 10,38 8,88 1,62 200 agl 1,25 1,75 14,90 1,02 3,16 5,02 5,39 27,61 17,39 45,00 0,00 

s29_P0205 1+030,0 10,42 8,83 1,71 200 agl 1,28 1,78 15,75 1,02 3,16 5,79 5,48 27,33 17,67 45,00 0,00 

s29_P0205 1+040,0 10,44 8,78 1,78 200 agl 1,31 1,81 16,76 1,02 3,16 6,69 5,58 27,01 17,99 45,00 0,00 

s29_P0205 1+050,0 10,37 8,73 1,76 200 agl 1,31 1,81 17,10 1,02 3,16 7,00 5,61 26,90 18,10 45,00 0,00 

s29_P0205 1+060,0 10,30 8,68 1,74 200 agl 1,30 1,80 16,85 1,02 3,16 6,77 5,58 26,98 18,02 45,00 0,00 

s29_P0205 1+061,6 10,29 8,67 1,74 200 agl 1,30 1,80 2,66 0,16 0,50 1,06 0,89 4,30 2,86 7,15 0,00 

s29_P0205 1+070,0 10,28 8,63 1,77 200 agl 1,31 1,81 14,18 0,85 2,66 5,71 4,70 22,69 15,15 37,85 0,00 

s29_P0205 1+080,0 10,26 8,58 1,81 200 agl >1,80 1,82 1,82 17,30 1,02 3,16 7,19 5,63 26,85 18,15 45,00 0,00 

s29_P0205 1+090,0 10,25 8,53 1,85 200 agl >1,80 1,84 1,84 17,91 1,02 3,16 7,75 5,67 26,70 18,30 45,00 0,00 

s29_P0205 1+100,0 10,24 8,48 1,89 200 agl >1,80 1,85 1,85 18,63 1,02 3,16 8,42 5,72 26,54 18,46 45,00 0,00 

s29_P0205 1+110,0 10,23 8,43 1,92 200 agl >1,80 1,87 1,87 19,38 1,02 3,16 9,12 5,77 26,38 18,62 45,00 0,00 

s29_P0205 1+120,0 10,18 8,37 1,93 200 agl >1,80 1,87 1,87 19,81 1,02 3,16 9,52 5,80 26,29 18,71 45,00 0,00 

s29_P0205 1+121,1 10,18 8,37 1,93 200 agl >1,80 1,87 1,87 2,09 0,11 0,33 1,01 0,61 2,77 1,97 4,74 0,00 

s29_P0205 1+130,0 10,12 8,32 1,91 200 agl >1,80 1,87 1,87 17,61 0,91 2,83 8,41 5,18 23,55 16,71 40,26 0,00 

s29_P0205 1+140,0 9,99 8,27 1,84 200 agl >1,80 1,84 1,84 18,85 1,02 3,16 8,62 5,74 26,50 18,50 45,00 0,00 

s29_P0205 1+150,0 9,91 8,22 1,80 200 agl >1,80 1,82 1,82 17,82 1,02 3,16 7,66 5,67 26,72 18,28 45,00 0,00 

s29_P0205 1+160,0 9,97 8,17 1,92 200 agl >1,80 1,87 1,87 18,59 1,02 3,16 8,38 5,72 26,55 18,45 45,00 0,00 

s29_P0205 1+164,0 10,00 8,15 1,97 200 agl >1,80 1,89 1,89 8,01 0,40 1,26 3,91 2,32 10,44 7,47 17,91 0,00 

s29_P0205 1+170,0 10,00 8,12 2,00 200 agl >1,80 1,90 1,90 12,59 0,61 1,90 6,36 3,53 15,69 11,39 27,09 0,00 

s29_P0205 1+180,0 9,91 8,07 1,96 200 agl >1,80 1,88 1,88 20,85 1,02 3,16 10,49 5,86 26,08 18,92 45,00 0,00 

s29_P0205 1+186,9 9,85 8,04 1,93 200 agl >1,80 1,87 1,87 14,01 0,71 2,19 6,85 4,04 18,21 13,04 31,25 0,00 

s29_P0205 1+190,0 9,82 8,02 1,92 200 agl >1,80 1,87 1,87 6,05 0,31 0,96 2,91 1,77 8,03 5,71 13,75 0,00 

s29_P0205 1+200,0 9,81 7,97 1,96 200 agl >1,80 1,89 1,89 20,11 1,02 3,16 9,80 5,82 26,23 18,77 45,00 0,00 

s29_P0205 1+210,0 9,83 7,92 2,03 200 agl >1,80 1,91 1,91 21,15 1,02 3,16 10,78 5,88 26,02 18,98 45,00 0,00 

s29_P0205 1+220,0 9,83 7,87 2,08 200 agl >1,80 1,93 1,93 22,38 1,02 3,16 11,94 5,96 25,79 19,21 45,00 0,00 

s29_P0205 1+230,0 9,81 7,82 2,11 200 agl >1,80 1,94 1,94 23,30 1,02 3,16 12,80 6,01 25,61 19,39 45,00 0,00 

s29_P0205 1+240,0 9,79 7,77 2,14 200 agl >1,80 1,96 1,96 23,95 1,02 3,16 13,42 6,05 25,49 19,51 45,00 0,00 

s29_P0205 1+244,5 9,78 7,75 2,15 200 agl >1,80 1,96 1,96 10,96 0,46 1,42 6,22 2,73 11,41 8,79 20,20 0,00 

s29_P0205 1+250,0 9,77 7,72 2,17 200 agl >1,80 1,97 1,97 13,61 0,56 1,74 7,78 3,36 13,97 10,82 24,80 0,00 

s29_P0205 1+258,2 9,74 7,68 2,19 200 agl >1,80 1,97 1,97 20,50 0,83 2,59 11,83 5,00 20,70 16,13 36,83 0,00 
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s29_P0205 1+260,0 9,74 7,67 2,19 200 agl >1,80 1,98 1,98 4,59 0,18 0,57 2,67 1,11 4,58 3,58 8,17 0,00 

s29_P0205 1+270,0 9,73 7,62 2,24 200 agl >1,80 1,99 1,99 25,87 1,02 3,16 15,23 6,15 25,15 19,85 45,00 0,00 

s29_P0205 1+272,2 9,73 7,61 2,25 200 agl >1,80 2,00 2,00 5,95 0,23 0,71 3,55 1,39 5,62 4,48 10,10 0,00 

s29_P0205 1+274,0 9,73 7,60 2,26 200 agl >1,80 2,00 2,00 4,70 0,18 0,55 2,82 1,09 4,39 3,51 7,90 0,00 

s29_P0205 1+274,7 9,73 7,60 2,26 200 agl >1,80 2,00 2,00 1,75 0,07 0,21 1,06 0,40 1,63 1,30 2,93 0,00 

s29_P0205 1+280,0 9,74 7,61 2,25 200 agl >1,80 2,00 2,00 14,33 0,54 1,69 8,61 3,32 13,37 10,70 24,07 0,00 

s29_P0205 1+290,0 9,74 7,64 2,22 200 agl >1,80 1,99 1,99 26,33 1,02 3,16 15,66 6,18 25,07 19,93 45,00 0,00 

s29_P0205 1+300,0 9,72 7,67 2,17 200 agl >1,80 1,97 1,97 25,47 1,02 3,16 14,85 6,13 25,22 19,78 45,00 0,00 

s29_P0205 1+310,0 9,70 7,70 2,12 200 agl >1,80 1,95 1,95 24,35 1,02 3,16 13,79 6,07 25,42 19,58 45,00 0,00 

s29_P0205 1+320,0 9,68 7,73 2,07 200 agl >1,80 1,93 1,93 23,22 1,02 3,16 12,73 6,01 25,63 19,37 45,00 0,00 

s29_P0205 1+330,0 9,70 7,76 2,06 200 agl >1,80 1,92 1,92 22,57 1,02 3,16 12,11 5,97 25,75 19,25 45,00 0,00 

s29_P0205 1+340,0 9,72 7,79 2,05 200 agl >1,80 1,92 1,92 22,39 1,02 3,16 11,94 5,96 25,78 19,22 45,00 0,00 

s29_P0205 1+350,0 9,73 7,82 2,03 200 agl >1,80 1,91 1,91 22,09 1,02 3,16 11,67 5,94 25,84 19,16 45,00 0,00 

s29_P0205 1+360,0 9,70 7,85 1,97 200 agl >1,80 1,89 1,89 21,31 1,02 3,16 10,92 5,89 25,99 19,01 45,00 0,00 

s29_P0205 1+370,0 9,68 7,88 1,92 200 agl >1,80 1,87 1,87 20,16 1,02 3,16 9,85 5,82 26,22 18,78 45,00 0,00 

s29_P0205 1+375,5 9,66 7,90 1,88 200 agl >1,80 1,85 1,85 10,56 0,56 1,73 4,95 3,15 14,44 10,18 24,62 0,00 

s29_P0205 1+380,0 9,65 7,91 1,86 200 agl >1,80 1,84 1,84 8,48 0,46 1,43 3,85 2,59 12,01 8,37 20,38 0,00 

s29_P0205 1+390,0 9,62 7,94 1,80 200 agl 1,32 1,82 17,92 1,02 3,16 7,76 5,67 26,70 18,30 45,00 0,00 

s29_P0205 1+400,0 9,59 7,97 1,74 200 agl 1,30 1,80 17,03 1,02 3,16 6,94 5,60 26,93 18,07 45,00 0,00 

s29_P0205 1+410,0 9,58 8,00 1,70 200 agl 1,28 1,78 16,43 1,02 3,16 6,40 5,54 27,11 17,89 45,00 0,00 

s29_P0205 1+417,0 9,58 8,02 1,68 200 agl 1,27 1,77 11,23 0,71 2,21 4,23 3,85 19,07 12,43 31,50 0,00 

s29_P0205 1+417,6 9,58 8,02 1,67 160 agl 1,27 1,77 0,98 0,06 0,19 0,38 0,34 1,68 1,09 2,78 0,00 

s29_P0205 1+418,0 9,58 8,03 1,67 160 agl 1,27 1,77 0,60 0,04 0,11 0,24 0,21 1,05 0,68 1,72 0,00 

s29_P0205 1+420,0 9,58 8,03 1,66 160 agl 1,26 1,76 3,15 0,19 0,59 1,23 1,10 5,47 3,53 9,00 0,00 

s29_P0205 1+430,0 9,57 8,06 1,63 160 agl 1,25 1,75 15,48 0,95 2,97 5,91 5,45 27,42 17,58 45,00 0,00 

s29_P0205 1+440,0 9,57 8,09 1,60 160 agl 1,24 1,74 15,09 0,95 2,97 5,56 5,41 27,55 17,45 45,00 0,00 

s29_P0205 1+450,0 9,58 8,12 1,57 160 agl 1,23 1,73 14,74 0,95 2,97 5,25 5,38 27,66 17,34 45,00 0,00 

s29_P0205 1+460,0 9,55 8,15 1,52 160 agl 1,21 1,71 14,26 0,95 2,97 4,81 5,33 27,82 17,18 45,00 0,00 

s29_P0205 1+470,0 9,51 8,18 1,45 160 agl 1,18 1,68 13,52 0,95 2,97 4,15 5,25 28,07 16,93 45,00 0,00 

s29_P0205 1+480,0 9,47 8,21 1,38 160 agl 1,15 1,65 12,70 0,95 2,97 3,42 5,16 28,36 16,64 45,00 0,00 

s29_P0205 1+483,4 9,46 8,22 1,35 160 agl 1,14 1,64 4,19 0,33 1,02 1,01 1,76 9,83 5,67 15,49 0,00 

s29_P0205 1+484,0 9,46 8,22 1,35 160 agl 1,14 1,64 0,67 0,05 0,17 0,16 0,28 1,59 0,91 2,51 0,00 

s29_P0205 1+490,0 9,44 8,19 1,37 160 agl 1,15 1,65 7,28 0,57 1,78 1,75 3,06 17,13 9,87 27,00 0,00 

s29_P0205 1+490,6 9,44 8,19 1,37 160 agl 1,15 1,65 0,75 0,06 0,18 0,18 0,31 1,76 1,01 2,77 0,00 

s29_P0205 1+500,0 9,42 8,14 1,39 160 agl 1,16 1,66 11,61 0,89 2,79 2,93 4,81 26,72 15,51 42,23 0,00 

s29_P0205 1+510,0 9,39 8,09 1,42 160 agl 1,17 1,67 12,65 0,95 2,97 3,37 5,15 28,37 16,63 45,00 0,00 

s29_P0205 1+520,0 9,37 8,04 1,45 160 agl 1,18 1,68 12,97 0,95 2,97 3,67 5,19 28,26 16,74 45,00 0,00 

s29_P0205 1+530,0 9,36 7,99 1,48 160 agl 1,19 1,69 13,34 0,95 2,97 4,00 5,23 28,13 16,87 45,00 0,00 

s29_P0205 1+531,7 9,35 7,98 1,49 160 agl 1,20 1,70 2,34 0,16 0,51 0,72 0,91 4,84 2,92 7,76 0,00 

s29_P0205 1+540,0 9,33 7,94 1,51 160 agl 1,20 1,70 11,35 0,78 2,46 3,58 4,36 23,18 14,07 37,24 0,00 

s29_P0205 1+550,0 9,31 7,89 1,53 160 agl 1,21 1,71 13,99 0,95 2,97 4,57 5,30 27,91 17,09 45,00 0,00 

s29_P0205 1+560,0 9,28 7,84 1,56 160 agl 1,22 1,72 14,28 0,95 2,97 4,83 5,33 27,82 17,18 45,00 0,00 

s29_P0205 1+567,1 9,27 7,80 1,58 160 agl 1,23 1,73 10,32 0,67 2,11 3,60 3,80 19,65 12,24 31,89 0,00 

s29_P0205 1+570,0 9,26 7,79 1,59 160 agl 1,24 1,74 4,30 0,28 0,87 1,53 1,57 8,06 5,05 13,11 0,00 

s29_P0205 1+580,0 9,25 7,74 1,62 160 agl 1,25 1,75 15,02 0,95 2,97 5,49 5,40 27,57 17,43 45,00 0,00 

s29_P0205 1+584,9 9,24 7,71 1,64 160 agl 1,26 1,76 7,56 0,47 1,47 2,85 2,68 13,56 8,65 22,22 0,00 

s29_P0205 1+590,0 9,23 7,69 1,66 160 agl 1,26 1,76 7,86 0,48 1,51 3,02 2,76 13,87 8,91 22,78 0,00 

s29_P0205 1+600,0 9,22 7,64 1,70 160 agl 1,28 1,78 15,88 0,95 2,97 6,27 5,49 27,29 17,71 45,00 0,00 

s29_P0205 1+605,8 9,21 7,61 1,72 160 agl 1,29 1,79 9,41 0,55 1,72 3,82 3,20 15,74 10,32 26,06 0,00 

s29_P0205 1+610,0 9,21 7,59 1,73 160 agl 1,29 1,79 6,94 0,40 1,25 2,87 2,34 11,41 7,53 18,94 0,00 

s29_P0205 1+620,0 9,19 7,54 1,77 160 agl 1,31 1,81 16,81 0,95 2,97 7,11 5,58 26,99 18,01 45,00 0,00 
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s29_P0205 1+630,0 9,18 7,49 1,81 160 agl >1,80 1,82 1,82 17,31 0,95 2,97 7,56 5,63 26,85 18,15 45,00 0,00 

s29_P0205 1+635,8 9,17 7,46 1,83 160 agl >1,80 1,83 1,83 10,37 0,55 1,74 4,65 3,31 15,62 10,68 26,30 0,00 

s29_P0205 1+639,0 9,06 7,44 1,73 160 agl 1,29 1,79 5,44 0,30 0,94 2,37 1,77 8,48 5,72 14,20 0,00 

s29_P0205 1+639,3 9,05 7,44 1,72 160 agl 1,29 1,79 0,52 0,03 0,09 0,21 0,17 0,85 0,56 1,41 0,00 

s29_P0205 1+640,0 9,02 7,61 1,53 160 agl 1,21 1,71 1,05 0,06 0,20 0,39 0,37 1,89 1,20 3,09 0,00 

s29_P0205 1+645,0 8,85 8,86 0,11 160 agl 0,64 1,14 3,82 0,47 1,49 0,00 2,21 15,37 7,13 22,50 0,00 

s29_P0205 1+645,5 8,83 8,98 -0,03 160 agl 0,59 1,09 0,04 0,04 0,14 0,00 0,16 1,58 0,52 2,10 0,00 

s29_P0205 1+646,0 8,81 8,98 -0,16 160 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,06 0,03 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 1+646,5 8,79 8,98 -0,18 160 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 1+650,0 7,95 8,98 -1,03 160 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 1+657,3 8,37 8,98 -0,61 160 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 1+658,0 8,65 8,98 -0,33 160 RUCE ACEQU 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0205 1+659,0 8,76 8,98 -0,11 160 agl 0,56 1,06 0,06 0,05 0,15 0,00 0,16 1,72 0,53 2,25 0,00 

s29_P0205 1+659,6 8,76 8,98 -0,11 160 agl 0,56 1,06 0,00 0,06 0,19 0,00 0,21 2,21 0,68 2,89 0,00 

s29_P0205 1+660,0 8,77 8,84 0,05 160 agl 0,62 1,12 0,02 0,03 0,11 0,00 0,12 1,22 0,39 1,61 0,00 

s29_P0205 1+663,0 8,78 7,59 1,31 160 agl 1,12 1,62 1,87 0,28 0,89 0,00 1,28 9,39 4,11 13,50 0,00 

s29_P0205 1+663,6 8,79 7,34 1,56 160 agl 1,22 1,72 0,77 0,06 0,18 0,22 0,31 1,66 0,99 2,65 0,00 

s29_P0205 1+666,6 8,80 7,35 1,57 160 agl 1,23 1,73 4,36 0,28 0,89 1,51 1,61 8,33 5,18 13,52 0,00 

s29_P0205 1+670,0 8,83 7,36 1,58 160 agl 1,23 1,73 4,98 0,32 1,01 1,75 1,83 9,44 5,89 15,33 0,00 

s29_P0205 1+680,0 8,88 7,39 1,61 160 agl 1,24 1,74 14,86 0,95 2,97 5,35 5,39 27,62 17,38 45,00 0,00 

s29_P0205 1+690,0 8,94 7,42 1,64 160 agl 1,26 1,76 15,21 0,95 2,97 5,67 5,42 27,51 17,49 45,00 0,00 

s29_P0205 1+700,0 8,96 7,45 1,62 160 agl 1,25 1,75 15,29 0,95 2,97 5,74 5,43 27,48 17,52 45,00 0,00 

s29_P0205 1+710,0 8,93 7,48 1,57 160 agl 1,23 1,73 14,87 0,95 2,97 5,36 5,39 27,62 17,38 45,00 0,00 

s29_P0205 1+720,0 8,91 7,51 1,51 160 agl 1,21 1,71 14,22 0,95 2,97 4,78 5,32 27,84 17,16 45,00 0,00 

s29_P0205 1+730,0 8,90 7,54 1,48 160 agl 1,19 1,69 13,67 0,95 2,97 4,29 5,26 28,02 16,98 45,00 0,00 

s29_P0205 1+740,0 8,90 7,57 1,45 160 agl 1,18 1,68 13,27 0,95 2,97 3,93 5,22 28,16 16,84 45,00 0,00 

s29_P0205 1+750,0 8,90 7,60 1,42 160 agl 1,17 1,67 12,92 0,95 2,97 3,62 5,18 28,28 16,72 45,00 0,00 

s29_P0205 1+760,0 8,90 7,63 1,38 160 agl 1,15 1,65 12,55 0,95 2,97 3,29 5,14 28,41 16,59 45,00 0,00 

s29_P0205 1+769,7 8,89 7,66 1,35 160 agl 1,14 1,64 11,76 0,91 2,87 2,85 4,93 27,57 15,90 43,47 0,00 

s29_P0205 1+770,0 8,89 7,66 1,35 160 agl 1,14 1,64 0,41 0,03 0,10 0,09 0,17 0,98 0,56 1,53 0,00 

s29_P0205 1+780,0 8,89 7,69 1,31 160 agl 1,13 1,63 11,79 0,95 2,97 2,62 5,06 28,68 16,32 45,00 0,00 

s29_P0205 1+790,0 8,92 7,72 1,31 160 agl 1,12 1,62 11,60 0,95 2,97 2,44 5,04 28,75 16,25 45,00 0,00 

s29_P0205 1+800,0 8,95 7,75 1,31 160 agl 1,12 1,62 11,58 0,95 2,97 2,42 5,04 28,76 16,24 45,00 0,00 

s29_P0205 1+810,0 8,97 7,78 1,30 160 agl 1,12 1,62 11,52 0,95 2,97 2,37 5,03 28,78 16,22 45,00 0,00 

s29_P0205 1+814,0 8,96 7,79 1,29 160 agl 1,11 1,61 4,55 0,38 1,19 0,90 2,00 11,52 6,46 17,99 0,00 

s29_P0205 1+814,0 8,96 7,79 1,29 160 agl 1,11 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

s29_P0205 1+820,0 8,96 7,76 1,31 160 agl 1,12 1,62 6,87 0,57 1,78 1,38 3,01 17,28 9,72 27,00 0,00 

s29_P0205 1+830,0 8,95 7,71 1,36 160 agl 1,14 1,64 11,83 0,95 2,97 2,65 5,06 28,67 16,33 45,00 0,00 

s29_P0205 1+840,0 8,96 7,66 1,41 160 agl 1,16 1,66 12,38 0,95 2,97 3,14 5,12 28,47 16,53 45,00 0,00 

s29_P0205 1+850,0 8,99 7,61 1,49 160 agl 1,20 1,70 13,15 0,95 2,97 3,82 5,21 28,20 16,80 45,00 0,00 

s29_P0205 1+860,0 9,01 7,56 1,57 160 agl 1,23 1,73 14,06 0,95 2,97 4,64 5,30 27,89 17,11 45,00 0,00 

s29_P0205 1+870,0 9,04 7,51 1,65 160 agl 1,26 1,76 15,00 0,95 2,97 5,48 5,40 27,58 17,42 45,00 0,00 

s29_P0205 1+880,0 9,07 7,46 1,72 160 agl 1,29 1,79 15,96 0,95 2,97 6,34 5,50 27,27 17,73 45,00 0,00 

s29_P0205 1+886,1 9,08 7,43 1,76 160 agl 1,30 1,80 10,16 0,58 1,81 4,26 3,39 16,46 10,94 27,39 0,00 

s29_P0205 1+890,0 8,80 7,41 1,50 160 agl 1,20 1,70 6,01 0,37 1,16 2,27 2,13 10,75 6,86 17,61 0,00 

s29_P0205 1+891,0 8,73 7,41 1,44 160 agl 1,18 1,68 1,34 0,09 0,30 0,40 0,52 2,81 1,69 4,50 0,00 

s29_P0205 1+891,3 8,71 7,41 1,42 160 agl 1,17 1,67 0,40 0,03 0,09 0,11 0,16 0,87 0,51 1,39 0,00 

s29_P0206 0+000,0 10,16 8,92 1,36 140 zh 1,14 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+010,0 10,04 8,87 1,29 140 zh 1,12 1,62 12,70 0,91 2,88 3,71 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+020,0 10,01 8,82 1,31 140 zh 1,12 1,62 12,41 0,91 2,88 3,46 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+030,0 9,99 8,77 1,34 140 zh 1,13 1,63 12,68 0,91 2,88 3,70 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P0206 0+040,0 9,95 8,72 1,34 140 zh 1,14 1,64 12,88 0,91 2,88 3,87 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+050,0 9,91 8,67 1,36 140 zh 1,14 1,64 13,01 0,91 2,88 3,99 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+060,0 9,92 8,62 1,42 140 zh 1,17 1,67 13,44 0,91 2,88 4,37 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+070,0 9,99 8,57 1,54 140 zh 1,22 1,72 14,50 0,91 2,88 5,32 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+080,0 9,88 8,52 1,47 140 zh 1,19 1,69 14,82 0,91 2,88 5,61 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+090,0 9,92 8,47 1,56 140 zh 1,22 1,72 14,96 0,91 2,88 5,73 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+100,0 9,89 8,42 1,59 140 zh 1,24 1,74 15,67 0,91 2,88 6,37 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+110,0 9,87 8,37 1,61 140 zh 1,24 1,74 15,98 0,91 2,88 6,65 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+120,0 9,85 8,32 1,64 140 zh 1,26 1,76 16,31 0,91 2,88 6,95 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+130,0 9,86 8,27 1,71 140 zh 1,28 1,78 16,90 0,91 2,88 7,48 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+140,0 10,10 8,22 1,99 140 zh >1,80 1,90 1,90 19,77 0,91 2,88 10,13 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+143,0 10,14 8,20 2,05 140 zh >1,80 1,92 1,92 6,85 0,27 0,86 3,89 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0206 0+143,4 10,14 8,20 2,05 140 zh >1,80 1,92 1,92 0,98 0,04 0,12 0,57 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0207 0+000,0 9,92 8,52 1,52 160 zh 1,21 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0207 0+010,0 9,71 8,47 1,36 160 zh 1,14 1,64 14,05 0,95 2,97 4,73 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0207 0+020,0 9,62 8,42 1,32 160 zh 1,13 1,63 12,86 0,95 2,97 3,68 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0207 0+030,0 9,57 8,37 1,32 160 zh 1,13 1,63 12,67 0,95 2,97 3,50 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0207 0+040,0 9,51 8,32 1,31 160 zh 1,13 1,63 12,63 0,95 2,97 3,47 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0207 0+050,0 9,46 8,27 1,31 160 zh 1,12 1,62 12,55 0,95 2,97 3,39 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0207 0+060,0 9,74 8,22 1,64 160 zh 1,26 1,76 14,51 0,95 2,97 5,15 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0207 0+060,5 9,75 8,21 1,66 160 zh 1,26 1,76 0,82 0,05 0,15 0,35 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0208 0+000,0 9,86 8,56 1,42 140 agl 1,17 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0208 0+010,0 9,57 8,51 1,18 140 agl 1,07 1,57 11,46 0,91 2,88 2,51 5,02 0,00 22,00 22,00 0,00 

s29_P0208 0+020,0 9,57 8,46 1,22 140 agl 1,09 1,59 10,40 0,91 2,88 1,56 4,90 0,00 22,00 22,00 0,00 

s29_P0208 0+030,0 9,55 8,41 1,26 140 agl 1,10 1,60 10,82 0,91 2,88 1,94 4,95 0,00 22,00 22,00 0,00 

s29_P0208 0+040,0 9,58 8,36 1,34 140 agl 1,14 1,64 11,46 0,91 2,88 2,50 5,02 0,00 22,00 22,00 0,00 

s29_P0208 0+044,1 9,56 8,34 1,33 140 agl 1,13 1,63 4,84 0,37 1,17 1,17 2,07 0,00 8,98 8,98 0,00 

s29_P0208 0+045,0 9,54 8,33 1,32 140 agl 1,13 1,63 1,08 0,08 0,26 0,25 0,46 0,00 2,02 2,02 0,00 

s29_P0208 0+045,1 9,54 8,33 1,32 140 agl 1,13 1,63 0,16 0,01 0,04 0,04 0,07 0,00 0,30 0,30 0,00 

s29_P0102 0+000,0 12,83 11,19 1,76 140 tv 1,30 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+010,0 12,81 11,14 1,78 140 tv 1,31 1,81 12,97 0,91 2,88 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 

s29_P0102 0+020,0 12,78 11,09 1,81 140 tv >1,80 1,82 1,82 11,76 0,91 2,88 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5,45 

s29_P0102 0+030,0 12,75 11,04 1,83 140 tv >1,80 1,83 1,83 12,11 0,91 2,88 8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 

s29_P0102 0+036,0 12,74 11,01 1,84 140 tv >1,80 1,84 1,84 7,46 0,54 1,73 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 

s29_P0102 0+040,0 12,73 10,99 1,85 140 tv >1,80 1,84 1,84 5,05 0,36 1,15 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 

s29_P0102 0+050,0 12,70 10,94 1,88 140 tv >1,80 1,85 1,85 12,91 0,91 2,88 8,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5,54 

s29_P0102 0+060,0 12,67 10,89 1,90 140 tv >1,80 1,86 1,86 13,32 0,91 2,88 9,38 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 

s29_P0102 0+070,0 12,64 10,92 1,84 140 tv >1,80 1,84 1,84 13,05 0,91 2,88 9,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5,54 

s29_P0102 0+080,0 12,62 10,95 1,78 140 tv 1,31 1,81 13,57 0,91 2,88 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 

s29_P0102 0+081,9 12,61 10,96 1,77 140 tv 1,31 1,81 2,48 0,17 0,55 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 

s29_P0102 0+090,0 12,59 10,98 1,72 140 tv 1,29 1,79 10,27 0,74 2,33 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 

s29_P0102 0+100,0 12,56 11,02 1,66 140 tv 1,26 1,76 12,08 0,91 2,88 8,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 

s29_P0102 0+102,1 12,56 11,02 1,65 140 tv 1,26 1,76 2,47 0,19 0,61 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 

s29_P0102 0+104,3 12,55 11,38 1,29 140 tv 1,12 1,62 2,16 0,20 0,63 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 

s29_P0102 0+109,0 12,54 12,13 0,41 140 ASO ACEQU 0,00 0,00 3,18 0,21 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+110,0 12,54 12,29 0,25 140 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+110,2 12,54 12,33 0,21 140 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+110,9 12,53 12,44 0,09 140 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+111,0 12,53 12,44 0,09 140 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+114,0 12,55 12,44 0,11 140 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+114,6 12,55 12,44 0,11 140 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s29_P0102 0+115,0 12,55 12,37 0,18 140 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+115,6 12,56 12,27 0,40 140 zh 0,76 1,26 0,16 0,03 0,09 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+116,0 12,56 12,21 0,46 140 zh 0,79 1,29 0,17 0,04 0,11 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+120,0 12,53 11,55 1,09 140 zh 1,04 1,54 2,94 0,36 1,15 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+120,4 12,53 11,49 1,16 140 zh 1,06 1,56 0,42 0,04 0,12 0,07 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+122,8 12,51 11,09 1,53 140 zh 1,21 1,71 3,14 0,22 0,69 0,96 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+130,0 12,55 11,11 1,55 140 zh 1,22 1,72 10,96 0,65 2,07 4,31 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+140,0 12,59 11,14 1,56 140 zh 1,22 1,72 15,40 0,91 2,88 6,13 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+150,0 12,61 11,18 1,55 140 zh 1,22 1,72 15,38 0,91 2,88 6,11 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+160,0 12,59 11,21 1,50 140 zh 1,20 1,70 15,03 0,91 2,88 5,79 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+170,0 12,60 11,24 1,47 140 zh 1,19 1,69 14,56 0,91 2,88 5,38 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+177,8 12,63 11,26 1,49 140 zh 1,19 1,69 11,28 0,71 2,24 4,13 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+180,0 12,65 11,27 1,50 140 zh 1,20 1,70 3,24 0,20 0,64 1,21 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+190,0 12,72 11,30 1,53 140 zh 1,21 1,71 14,94 0,91 2,88 5,71 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+200,0 12,75 11,33 1,53 140 zh 1,21 1,71 15,08 0,90 2,86 5,88 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+200,0 12,75 11,33 1,53 140 zh 1,21 1,71 0,07 0,00 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+210,0 12,75 11,37 1,50 140 zh 1,20 1,70 14,94 0,91 2,88 5,71 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+220,0 12,78 11,40 1,49 140 zh 1,20 1,70 14,68 0,91 2,88 5,48 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+230,0 12,80 11,43 1,48 140 zh 1,19 1,69 14,60 0,91 2,88 5,41 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+240,0 12,84 11,46 1,49 140 zh 1,19 1,69 14,58 0,91 2,88 5,39 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+250,0 12,88 11,49 1,50 140 zh 1,20 1,70 14,65 0,91 2,88 5,46 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+258,1 12,95 11,52 1,54 140 zh 1,22 1,72 12,20 0,74 2,34 4,68 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+260,0 12,77 11,53 1,36 140 zh 1,14 1,64 2,64 0,17 0,54 0,94 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+263,0 12,68 11,54 1,26 140 zh 1,10 1,60 3,76 0,27 0,86 1,07 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s29_P0102 0+263,5 12,68 11,54 1,25 140 zh 1,10 1,60 0,65 0,05 0,16 0,17 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resumen TOTAL 11.512,78 21.634,94 1.426,91 4.267,75 9.187,12 6.250,05 16.407,04 12.647,57 29.054,61 388,98

1,8792112

Longitud

conducciones Relleno

DNaux Longitud (m) DNp Excavac. Lecho Selecc. Relleno Zahorra Firme TV

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3)

125,0 0 0,0 0,00 630,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 0,0 0,00 630,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 0,00 0,00 500,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 392,084 392,1 392,08 500,06 1.939,25 139,14 366,81 1.009,35 342,15 529,50 787,13 1.316,63 0,00

0,0 0 0,0 0,00 500,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 0,00 0,00 400,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 712,093 712,1 712,09 400,06 2.081,83 191,56 522,42 735,44 534,16 1.481,32 1.723,09 3.204,42 0,00

0,0 0 0,0 0,0 315,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 283,823 283,8 283,82 315,06 801,45 68,31 190,19 306,13 211,19 595,94 681,26 1.277,20 0,00

0,0 0 1.995,6 1.995,59 250,05 3.595,96 219,36 672,64 1.504,28 1.101,63 3.518,99 2.410,16 5.929,15 15,58

125,0 613 613,0 613,00 250,06 1.369,71 110,43 318,52 499,26 406,28 1.445,68 1.310,57 2.756,25 0,00

0,0 0 38,0 38,00 250,07 7,77 0,20 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 0,0 0,00 225,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 0 0,0 0,00 225,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 1.758,4 1.758,44 200,05 3.202,40 178,77 555,48 1.422,72 990,18 3.863,77 2.591,08 6.454,85 0,00

125,0 0 0,0 0,00 200,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 0,0 0,00 200,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resumen

Longitud (m)

Riego Adh. (m2)
Riego impr. 

(m2)
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0,0 0 3.440,3 3.440,34 160,05 5.525,31 325,20 1.022,74 2.414,37 1.696,17 3.093,34 1.907,40 5.000,74 171,12

0,0 0 12,5 12,53 160,07 1,56 0,03 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 1.666,3 1.666,32 140,05 2.374,36 151,29 478,97 988,11 733,94 1.878,50 1.236,88 3.115,37 151,23

0,0 0 24,5 24,49 140,07 5,66 0,25 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 552,2 552,24 125,05 697,78 40,66 132,94 294,88 222,52 0,00 0,00 0,00 51,05

0,0 0 0,0 0,00 125,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 23,8 23,83 110,05 31,90 1,70 5,58 12,58 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 2.001,00 11.512,78 11.512,78 ml 21.634,94 1.426,91 4.267,75 9.187,12 6.250,05 16.407,04 12.647,57 29.054,61 388,98
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MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras Red de Distribución Sector 41

Volumenes (m3)

P.K. Cotas Seccion tipo Relleno

EJE
Distancia

Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. 
Diam. 
Aux en profund. Excavac. Lecho Selecc. Relleno Zahorra Riego Adh. (m2) Riego impr. (m2) Firme (m2)

Tierra
Vegetal

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s41_P01 0+000,0 24,91 23,19 1,88 630,06 125 tv >1,80 2,63 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+003,6 24,89 23,17 1,88 630,06 125 tv >1,80 2,63 2,63 9,05 1,42 3,66 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 

s41_P01 0+010,0 24,87 23,14 1,89 630,06 125 tv >1,80 2,63 2,63 16,54 2,58 6,64 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 5,09 

s41_P01 0+014,0 24,85 23,12 1,90 630,06 125 tv >1,80 2,63 2,63 10,33 1,60 4,12 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 

s41_P01 0+018,0 24,84 23,10 1,90 630,06 125 tv >1,80 2,64 2,64 10,39 1,60 4,12 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 

s41_P01 0+019,0 24,84 23,09 1,75 630,07 HINCA AVE 0,00 0,00 1,82 0,20 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+020,0 24,83 23,07 1,76 630,07 HINCA AVE 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+024,1 24,82 23,01 1,81 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+030,0 24,81 22,92 1,89 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+040,0 24,88 22,77 2,11 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+050,0 24,95 22,62 2,33 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+060,0 26,68 22,47 4,21 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+070,0 31,22 22,32 8,90 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+080,0 34,78 22,17 12,61 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+090,0 34,20 22,02 12,18 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+100,0 34,51 21,87 12,64 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+110,0 30,52 21,72 8,80 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+120,0 26,16 21,57 4,59 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+130,0 25,57 21,42 4,15 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+132,8 25,46 21,38 4,08 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+139,0 25,21 21,29 3,93 630,07 HINCA AVE >1,80 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+140,0 25,17 21,27 4,06 630,06 125 tv >1,80 3,50 3,50 4,98 0,20 0,51 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 

s41_P01 0+140,3 25,16 21,27 4,06 630,06 125 tv >1,80 3,50 3,50 3,52 0,13 0,33 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 

s41_P01 0+143,0 25,05 21,32 3,89 630,06 125 tv >1,80 3,43 3,43 28,32 1,07 2,76 23,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 

s41_P01 0+150,0 24,77 21,47 3,46 630,06 125 tv >1,80 3,26 3,26 64,05 2,80 7,21 51,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7,02 

s41_P01 0+157,0 24,56 21,62 3,10 630,06 125 tv >1,80 3,11 3,11 51,49 2,80 7,21 39,21 0,00 0,00 0,00 0,00 6,69 

s41_P01 0+157,7 24,55 21,64 3,07 630,06 125 tv >1,80 3,10 3,10 4,34 0,27 0,69 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 

s41_P01 0+160,0 24,52 21,63 3,06 630,06 125 tv >1,80 3,10 3,10 15,03 0,93 2,40 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 

s41_P01 0+164,4 24,48 21,60 3,04 630,06 125 tv >1,80 3,09 3,09 28,10 1,77 4,54 20,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4,09 

s41_P01 0+170,0 24,42 21,57 3,01 630,06 125 tv >1,80 3,08 3,08 35,01 2,24 5,76 25,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 

s41_P01 0+180,0 25,04 21,52 3,68 630,06 125 tv >1,80 3,35 3,35 76,19 4,00 10,30 58,65 0,00 0,00 0,00 0,00 9,64 

s41_P01 0+190,0 25,43 21,47 4,13 630,06 125 tv >1,80 3,53 3,53 102,09 4,00 10,30 84,55 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 

s41_P01 0+200,0 25,36 21,42 4,10 630,06 125 tv >1,80 3,52 3,52 112,94 4,00 10,30 95,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10,56 

s41_P01 0+200,1 25,36 21,42 4,10 630,06 125 tv >1,80 3,52 3,52 1,27 0,05 0,12 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 

s41_P01 0+210,0 25,07 21,37 3,87 630,06 125 tv >1,80 3,42 3,42 105,23 3,96 10,18 87,89 0,00 0,00 0,00 0,00 10,29 

s41_P01 0+220,0 24,58 21,31 3,43 630,06 125 tv >1,80 3,25 3,25 90,41 4,00 10,30 72,87 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 

s41_P01 0+230,0 24,24 21,26 3,14 630,06 125 tv >1,80 3,13 3,13 73,74 4,00 10,30 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9,57 

s41_P01 0+240,0 23,93 21,21 2,89 630,06 125 tv >1,80 3,03 3,03 62,48 4,00 10,30 44,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9,24 

s41_P01 0+250,0 23,65 21,16 2,65 630,06 125 tv >1,80 2,94 2,94 53,32 4,00 10,30 35,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8,95 

s41_P01 0+260,0 23,37 21,11 2,43 630,06 125 tv >1,80 2,85 2,85 45,26 4,00 10,30 27,72 0,00 0,00 0,00 0,00 8,67 

s41_P01 0+270,0 23,10 21,05 2,21 630,06 125 tv >1,80 2,76 2,76 38,05 4,00 10,30 20,51 0,00 0,00 0,00 0,00 8,41 

s41_P01 0+280,0 22,84 21,00 2,00 630,06 125 tv >1,80 2,67 2,67 31,69 4,00 10,30 14,15 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15 

s41_P01 0+290,0 22,59 20,95 1,80 630,06 125 tv 2,60 2,60 26,13 4,00 10,30 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90 

s41_P01 0+300,0 22,55 20,90 1,82 630,06 125 tv >1,80 2,60 2,60 23,62 4,00 10,30 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 

s41_P01 0+305,0 22,53 20,87 1,82 630,06 125 tv >1,80 2,60 2,60 11,96 2,00 5,15 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 

Ancho 
cabeza 

zanja F1

Ancho cabeza 
de zanja F2

Tubería
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s41_P01 0+310,0 22,51 20,85 1,83 630,06 125 tv >1,80 2,61 2,61 12,06 2,00 5,15 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91 

s41_P01 0+314,5 22,50 20,82 1,84 630,06 125 tv >1,80 2,61 2,61 11,04 1,82 4,68 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 

s41_P01 0+320,0 22,46 20,79 1,82 630,06 125 tv >1,80 2,60 2,60 13,23 2,19 5,62 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27 

s41_P01 0+329,0 22,38 20,75 1,79 630,06 125 tv 2,09 2,59 22,68 3,60 9,27 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7,02 

s41_P01 0+329,9 22,37 20,74 1,79 630,06 125 tv 2,09 2,59 2,15 0,35 0,89 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 

s41_P01 0+330,0 22,37 20,74 1,79 630,06 125 tv 2,09 2,59 0,33 0,05 0,14 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

s41_P01 0+332,5 22,35 20,73 1,78 630,06 125 tv 2,09 2,59 6,27 1,02 2,62 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 

s41_P01 0+333,0 22,35 20,72 1,79 630,06 125 tv 2,09 2,59 1,13 0,18 0,47 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

s41_P01 0+334,0 22,22 20,70 1,52 630,07 HINCA AP7 0,00 0,00 1,67 0,20 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+340,0 22,92 20,58 2,35 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+350,0 23,19 20,37 2,82 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+360,0 26,58 20,16 6,42 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+370,0 29,18 19,95 9,23 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+380,0 28,95 19,74 9,20 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+390,0 28,71 19,54 9,17 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+400,0 28,47 19,33 9,15 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+410,0 26,57 19,12 7,45 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+420,0 23,58 18,91 4,66 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+430,0 21,56 18,70 2,86 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+435,9 21,59 18,58 3,01 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+436,0 21,59 18,58 3,01 630,07 HINCA AP7 >1,80 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+437,0 21,60 18,56 3,20 630,06 125 tv >1,80 3,16 3,16 3,02 0,20 0,51 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 

s41_P01 0+437,9 21,60 18,54 3,23 630,06 125 tv >1,80 3,17 3,17 6,54 0,37 0,96 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 

s41_P01 0+439,0 21,61 18,54 3,23 630,06 125 tv >1,80 3,17 3,17 7,60 0,43 1,10 5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 

s41_P01 0+440,0 21,61 18,55 3,23 630,06 125 tv >1,80 3,17 3,17 7,11 0,40 1,03 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 

s41_P01 0+450,0 21,71 18,58 3,30 630,06 125 tv >1,80 3,19 3,19 72,46 4,00 10,30 54,92 0,00 0,00 0,00 0,00 9,54 

s41_P01 0+451,4 21,81 18,58 3,39 630,06 125 tv >1,80 3,23 3,23 10,85 0,57 1,47 8,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 

s41_P01 0+455,0 22,05 20,09 1,97 630,07 ASO ACEQU >1,80 0,00 0,00 16,09 0,71 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+458,0 22,26 21,35 0,91 630,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+458,7 22,31 21,64 0,67 630,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+459,2 22,15 21,86 0,29 630,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+460,0 21,80 21,86 -0,06 630,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+466,0 21,72 21,85 -0,12 630,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+466,5 21,72 21,84 0,04 630,06 125 agl 1,39 1,89 0,05 0,10 0,26 0,00 0,15 0,00 0,66 0,66 0,00 

s41_P01 0+467,0 21,72 21,53 0,36 630,06 125 agl 1,52 2,02 0,15 0,20 0,50 0,00 0,30 0,00 1,27 1,27 0,00 

s41_P01 0+468,6 21,72 20,51 1,38 630,06 125 agl 1,93 2,43 2,18 0,63 1,61 0,00 1,08 0,00 4,07 4,07 0,00 

s41_P01 0+469,2 21,72 20,08 1,81 630,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 1,77 0,26 0,68 0,10 0,51 0,00 1,72 1,72 0,00 

s41_P01 0+470,0 21,73 20,07 1,81 630,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 2,41 0,31 0,80 0,43 0,62 0,00 2,01 2,01 0,00 

s41_P01 0+480,0 21,73 20,00 1,90 630,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 32,35 4,00 10,30 6,70 8,11 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+481,3 21,73 19,99 1,90 630,06 125 agl >1,80 2,64 2,64 4,37 0,52 1,34 1,02 1,07 0,00 3,39 3,39 0,00 

s41_P01 0+490,0 21,62 19,93 1,85 630,06 125 agl >1,80 2,62 2,62 28,67 3,48 8,95 6,33 7,08 0,00 22,61 22,61 0,00 

s41_P01 0+492,5 21,58 19,91 1,84 630,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 8,07 1,01 2,59 1,63 2,04 0,00 6,53 6,53 0,00 

s41_P01 0+500,0 21,49 19,85 1,80 630,06 125 agl 2,09 2,59 23,54 3,00 7,71 4,36 6,04 0,00 19,47 19,47 0,00 

s41_P01 0+510,0 21,36 19,78 1,74 630,06 125 agl 2,07 2,57 30,34 4,00 10,30 4,79 8,01 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+513,0 21,32 19,75 1,73 630,06 125 agl 2,07 2,57 8,88 1,20 3,09 1,23 2,39 0,00 7,80 7,80 0,00 

s41_P01 0+513,4 21,31 19,75 1,72 630,06 125 agl 2,06 2,56 1,26 0,17 0,44 0,17 0,34 0,00 1,12 1,12 0,00 

s41_P01 0+520,0 21,25 19,70 1,71 630,06 125 agl 2,06 2,56 19,21 2,63 6,77 2,47 5,22 0,00 17,08 17,08 0,00 

s41_P01 0+530,0 21,17 19,63 1,71 630,06 125 agl 2,06 2,56 29,07 4,00 10,30 3,59 7,93 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+540,0 21,09 19,55 1,70 630,06 125 agl 2,06 2,56 28,97 4,00 10,30 3,51 7,93 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+545,9 21,04 19,51 1,70 630,06 125 agl 2,06 2,56 17,04 2,36 6,07 2,03 4,67 0,00 15,33 15,33 0,00 

s41_P01 0+550,0 21,01 19,48 1,69 630,06 125 agl 2,05 2,55 11,82 1,64 4,23 1,38 3,25 0,00 10,67 10,67 0,00 
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s41_P01 0+560,0 20,92 19,40 1,68 630,06 125 agl 2,05 2,55 28,62 4,00 10,30 3,17 7,91 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+567,2 20,86 19,35 1,67 630,06 125 agl 2,04 2,54 20,40 2,88 7,40 2,12 5,67 0,00 18,68 18,68 0,00 

s41_P01 0+570,0 20,83 19,33 1,67 630,06 125 agl 2,04 2,54 7,95 1,13 2,90 0,79 2,22 0,00 7,32 7,32 0,00 

s41_P01 0+580,0 20,75 19,25 1,66 630,06 125 agl 2,04 2,54 28,12 4,00 10,30 2,71 7,87 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+590,0 20,70 19,18 1,69 630,06 125 agl 2,05 2,55 28,32 4,00 10,30 2,89 7,89 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+596,6 20,67 19,13 1,71 630,06 125 agl 2,06 2,56 19,13 2,66 6,85 2,21 5,26 0,00 17,28 17,28 0,00 

s41_P01 0+600,0 20,65 19,10 1,71 630,06 125 agl 2,06 2,56 9,75 1,34 3,45 1,20 2,66 0,00 8,72 8,72 0,00 

s41_P01 0+610,0 20,61 19,03 1,74 630,06 125 agl 2,07 2,57 29,42 4,00 10,30 3,93 7,95 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+618,9 20,56 18,96 1,77 630,06 125 agl 2,08 2,58 26,79 3,58 9,21 3,95 7,14 0,00 23,26 23,26 0,00 

s41_P01 0+620,0 20,56 18,95 1,77 630,06 125 agl 2,08 2,58 3,19 0,42 1,09 0,49 0,84 0,00 2,74 2,74 0,00 

s41_P01 0+630,0 20,51 18,88 1,80 630,06 125 agl 2,09 2,59 30,55 4,00 10,30 4,99 8,02 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+640,0 20,46 18,80 1,82 630,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 31,18 4,00 10,30 5,58 8,06 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+650,0 20,41 18,73 1,85 630,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 31,83 4,00 10,30 6,20 8,09 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+658,0 20,37 18,67 1,87 630,06 125 agl >1,80 2,62 2,62 25,88 3,20 8,22 5,39 6,48 0,00 20,76 20,76 0,00 

s41_P01 0+660,0 20,36 18,66 1,87 630,06 125 agl >1,80 2,62 2,62 6,59 0,81 2,07 1,42 1,64 0,00 5,24 5,24 0,00 

s41_P01 0+670,0 20,31 18,58 1,90 630,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 33,13 4,00 10,30 7,44 8,15 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+680,0 20,22 18,51 1,88 630,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 33,17 4,00 10,30 7,47 8,15 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+688,4 20,12 18,44 1,84 630,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 27,18 3,36 8,64 5,65 6,81 0,00 21,82 21,82 0,00 

s41_P01 0+690,0 20,10 18,43 1,83 630,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 5,11 0,64 1,65 0,99 1,30 0,00 4,18 4,18 0,00 

s41_P01 0+700,0 19,98 18,36 1,79 630,06 125 agl 2,09 2,59 31,16 4,00 10,30 5,56 8,05 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+710,0 19,88 18,28 1,76 630,06 125 agl 2,08 2,58 30,37 4,00 10,30 4,81 8,01 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+720,0 19,81 18,21 1,76 630,06 125 agl 2,08 2,58 30,12 4,00 10,30 4,58 8,00 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+730,0 19,73 18,13 1,76 630,06 125 agl 2,08 2,58 30,13 4,00 10,30 4,59 8,00 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+740,0 19,66 18,06 1,76 630,06 125 agl 2,08 2,58 30,15 4,00 10,30 4,61 8,00 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+750,0 19,58 17,98 1,76 630,06 125 agl 2,08 2,58 30,17 4,00 10,30 4,63 8,00 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P01 0+751,8 19,57 17,97 1,77 630,06 125 agl 2,08 2,58 5,39 0,71 1,84 0,83 1,43 0,00 4,64 4,64 0,00 

s41_P01 0+757,3 19,53 17,93 1,77 630,06 125 agl 2,08 2,58 16,69 2,21 5,69 2,57 4,42 0,00 14,37 14,37 0,00 

s41_P01 0+760,0 19,51 17,91 1,77 630,06 125 agl 2,08 2,58 8,12 1,08 2,77 1,26 2,15 0,00 6,99 6,99 0,00 

s41_P01 0+762,7 19,49 17,89 1,77 630,06 125 agl 2,08 2,58 8,06 1,07 2,75 1,25 2,13 0,00 6,93 6,93 0,00 

s41_P01 0+770,0 19,44 17,83 1,77 630,06 125 agl 2,08 2,58 22,22 2,94 7,55 3,48 5,87 7,03 19,01 26,04 0,00 

s41_P01 0+770,7 19,44 17,83 1,76 500,06 125 agl 2,08 2,58 1,98 0,25 0,64 0,43 0,52 1,26 1,69 2,95 0,00 

s41_P01 0+771,0 19,44 17,83 1,76 500,06 125 agl 2,08 2,58 1,04 0,12 0,32 0,25 0,28 0,66 0,89 1,55 0,00 

s41_P01 0+776,0 19,42 17,79 1,78 500,06 125 agl 2,09 2,59 15,17 1,77 4,68 3,67 4,00 9,58 12,92 22,50 0,00 

s41_P01 0+780,0 19,40 17,76 1,80 500,06 125 agl 2,09 2,59 12,27 1,42 3,74 3,06 3,21 7,64 10,36 18,00 0,00 

s41_P01 0+790,0 19,37 17,68 1,83 500,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 31,27 3,55 9,36 8,22 8,06 19,00 26,00 45,00 0,00 

s41_P01 0+791,1 19,36 17,68 1,84 500,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 3,65 0,41 1,07 1,00 0,93 2,17 2,99 5,16 0,00 

s41_P01 0+800,0 19,34 17,71 1,78 500,06 125 agl 2,09 2,59 27,59 3,14 8,28 7,19 7,13 16,84 23,00 39,84 0,00 

s41_P01 0+810,0 19,40 17,74 1,81 500,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 30,80 3,55 9,36 7,77 8,04 19,08 25,92 45,00 0,00 

s41_P01 0+810,3 19,40 17,75 1,81 500,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 0,99 0,11 0,30 0,26 0,26 0,60 0,83 1,43 0,00 

s41_P01 0+820,0 19,47 17,78 1,84 500,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 30,50 3,44 9,06 8,17 7,82 18,36 25,21 43,57 0,00 

s41_P01 0+829,6 19,53 17,82 1,86 500,06 125 agl >1,80 2,62 2,62 30,82 3,39 8,95 8,73 7,75 18,03 25,01 43,03 0,00 

s41_P01 0+830,0 19,53 17,82 1,86 500,06 125 agl >1,80 2,62 2,62 1,42 0,16 0,41 0,41 0,36 0,82 1,15 1,97 0,00 

s41_P01 0+840,0 19,51 17,85 1,81 500,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 31,86 3,55 9,36 8,78 8,09 18,91 26,09 45,00 0,00 

s41_P01 0+849,5 19,49 17,89 1,76 500,06 125 agl 2,08 2,58 28,90 3,35 8,84 7,15 7,58 18,07 24,46 42,53 0,00 

s41_P01 0+850,0 19,49 17,89 1,75 500,06 125 agl 2,08 2,58 1,64 0,19 0,51 0,38 0,44 1,05 1,41 2,47 0,00 

s41_P01 0+860,0 19,47 17,93 1,70 500,06 125 agl 2,05 2,55 29,38 3,55 9,36 6,44 7,95 19,35 25,65 45,00 0,00 

s41_P01 0+869,0 19,47 17,96 1,66 500,06 125 agl 2,04 2,54 25,59 3,19 8,42 5,00 7,10 17,58 22,92 40,50 0,00 

s41_P01 0+870,0 19,47 17,96 1,66 500,06 125 agl 2,04 2,54 2,80 0,35 0,94 0,52 0,79 1,96 2,54 4,50 0,00 

s41_P01 0+880,0 19,47 17,91 1,70 500,06 125 agl 2,06 2,56 28,44 3,55 9,36 5,55 7,89 19,54 25,46 45,00 0,00 

s41_P01 0+883,0 19,46 17,90 1,72 500,06 125 agl 2,06 2,56 8,72 1,06 2,81 1,84 2,38 5,82 7,68 13,50 0,00 

s41_P01 0+883,1 19,46 17,90 1,72 500,06 125 agl 2,06 2,56 0,25 0,03 0,08 0,05 0,07 0,17 0,22 0,39 0,00 
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s41_P01 0+890,0 19,46 17,86 1,75 500,06 125 agl 2,08 2,58 20,43 2,45 6,47 4,56 5,50 13,36 17,76 31,11 0,00 

s41_P01 0+900,0 19,49 17,81 1,82 500,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 30,72 3,55 9,36 7,70 8,03 19,10 25,90 45,00 0,00 

s41_P01 0+910,0 19,52 17,76 1,91 500,06 125 agl >1,80 2,64 2,64 32,64 3,55 9,36 9,53 8,13 18,79 26,21 45,00 0,00 

s41_P01 0+917,8 19,55 17,72 1,97 500,06 125 agl >1,80 2,66 2,66 26,98 2,76 7,28 8,91 6,40 14,40 20,64 35,04 0,00 

s41_P01 0+920,0 19,55 17,71 1,99 500,06 125 agl >1,80 2,67 2,67 7,93 0,79 2,07 2,78 1,83 4,06 5,91 9,96 0,00 

s41_P01 0+930,0 19,70 17,66 2,19 500,06 125 agl >1,80 2,75 2,75 38,91 3,55 9,36 15,52 8,40 17,89 27,11 45,00 0,00 

s41_P01 0+940,0 19,92 17,61 2,46 500,06 125 agl >1,80 2,86 2,86 46,19 3,55 9,36 22,50 8,70 8,25 36,75 45,00 0,00 

s41_P01 0+944,0 20,02 17,59 2,58 500,06 125 agl >1,80 2,91 2,91 21,24 1,43 3,78 11,57 3,61 -0,40 18,58 18,18 0,00 

s41_P01 0+950,0 20,14 17,56 2,73 500,06 125 agl >1,80 2,97 2,97 34,11 2,11 5,58 19,75 5,42 -0,60 27,42 26,82 0,00 

s41_P01 0+959,0 20,05 17,51 2,69 500,06 125 agl >1,80 2,95 2,95 53,26 3,19 8,42 31,52 8,25 -0,90 41,40 40,50 0,00 

s41_P01 0+960,0 20,04 17,51 2,68 500,06 125 zh >1,80 2,95 2,95 6,01 0,35 0,94 3,59 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+960,9 20,03 17,50 2,68 500,06 125 zh >1,80 2,95 2,95 5,27 0,31 0,82 3,15 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+970,0 19,94 17,46 2,63 500,06 125 zh >1,80 2,93 2,93 53,76 3,24 8,53 31,79 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+973,8 19,90 17,44 2,61 500,06 125 zh >1,80 2,92 2,92 22,12 1,36 3,58 12,91 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+980,0 19,84 17,41 2,58 500,06 125 zh >1,80 2,91 2,91 35,14 2,19 5,78 20,31 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+990,0 19,79 17,36 2,58 500,06 125 zh >1,80 2,91 2,91 56,34 3,55 9,36 32,33 9,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 0+990,4 19,79 17,36 2,58 500,06 125 zh >1,80 2,91 2,91 2,26 0,14 0,38 1,30 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+000,0 19,80 17,31 2,64 500,06 125 zh >1,80 2,93 2,93 55,17 3,41 8,98 32,09 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+008,8 19,81 17,26 2,70 500,06 125 zh >1,80 2,96 2,96 52,73 3,14 8,27 31,41 8,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+010,0 19,79 17,26 2,69 500,06 125 zh >1,80 2,95 2,95 7,01 0,41 1,08 4,21 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+020,0 19,59 17,21 2,54 500,06 125 zh >1,80 2,89 2,89 57,56 3,55 9,36 33,52 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+025,6 19,48 17,18 2,45 500,06 125 zh >1,80 2,86 2,86 30,07 2,00 5,27 16,61 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+030,0 19,39 17,16 2,38 500,06 125 zh >1,80 2,83 2,83 22,18 1,55 4,09 11,79 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+040,0 19,30 17,10 2,34 500,06 125 zh >1,80 2,81 2,81 49,03 3,55 9,36 25,29 8,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+040,5 19,30 17,10 2,34 500,06 125 zh >1,80 2,81 2,81 2,40 0,18 0,46 1,22 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+044,0 19,28 17,08 2,35 500,06 125 zh >1,80 2,81 2,81 16,96 1,24 3,28 8,65 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+047,0 19,27 17,07 2,35 500,06 125 zh >1,80 2,81 2,81 14,54 1,06 2,81 7,42 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+048,0 19,26 17,06 2,20 500,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 2,49 0,18 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+050,0 19,25 17,03 2,22 500,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+060,0 19,21 16,88 2,32 500,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+069,0 19,16 16,75 2,41 500,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+070,0 19,15 16,73 2,42 500,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+071,0 19,15 16,72 2,43 500,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+079,2 19,11 16,60 2,51 500,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+080,0 19,10 16,58 2,52 500,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+083,9 19,08 16,53 2,56 500,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+087,0 19,07 16,48 2,59 500,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01 1+088,0 19,06 16,46 2,74 500,06 125 tv >1,80 2,97 2,97 2,16 0,18 0,47 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 

s41_P01 1+089,0 19,05 16,45 2,75 500,06 125 tv >1,80 2,97 2,97 5,22 0,35 0,94 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 

s41_P01 1+090,0 19,04 16,43 2,75 500,06 125 tv >1,80 2,98 2,98 5,23 0,35 0,94 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 

s41_P01 1+093,0 19,00 16,39 2,77 500,06 125 tv >1,80 2,98 2,98 15,80 1,06 2,81 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 

s41_P01 1+094,7 18,99 16,36 2,77 500,06 125 tv >1,80 2,98 2,98 9,00 0,60 1,59 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 

s41_P01 1+100,0 18,93 16,28 2,80 500,06 125 tv >1,80 2,99 2,99 28,44 1,88 4,96 20,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 

s41_P01 1+110,0 18,83 16,13 2,84 500,06 125 tv >1,80 3,01 3,01 54,72 3,54 9,32 39,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8,98 

s41_P01 1+110,0 18,83 16,13 2,84 500,06 125 tv >1,80 3,01 3,01 0,20 0,01 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

s41_P01 1+117,1 18,74 16,10 2,80 500,06 125 tv >1,80 2,99 2,99 38,78 2,51 6,60 28,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 

s41_P01 1+120,0 18,69 16,08 2,76 500,06 125 tv >1,80 2,98 2,98 15,68 1,04 2,75 11,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 

s41_P01 1+129,0 18,52 16,04 2,64 500,06 125 tv >1,80 2,93 2,93 45,46 3,19 8,42 31,97 0,00 0,00 0,00 0,00 7,97 

s41_P01 1+130,0 18,51 16,03 2,62 500,06 125 tv >1,80 2,92 2,92 4,81 0,35 0,94 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 

s41_P01 1+140,0 18,32 15,98 2,49 500,06 125 tv >1,80 2,87 2,87 45,66 3,55 9,36 30,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8,69 

s41_P01 1+149,0 18,14 15,94 2,35 500,06 125 tv >1,80 2,81 2,81 37,00 3,19 8,42 23,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7,67 
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s41_P01 1+150,0 18,11 15,93 2,32 500,06 125 agl >1,80 2,80 2,80 4,64 0,35 0,94 2,27 0,87 0,85 1,40 2,25 0,00 

s41_P01 1+153,8 18,00 15,92 2,24 500,06 125 agl >1,80 2,77 2,77 17,15 1,36 3,59 8,08 3,32 6,57 10,70 17,27 0,00 

s41_P01 1+160,0 17,83 15,88 2,10 500,06 125 agl >1,80 2,72 2,72 25,43 2,19 5,77 10,95 5,24 10,83 16,90 27,73 0,00 

s41_P01 1+169,0 17,59 15,84 1,90 500,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 32,70 3,19 8,42 11,75 7,46 16,43 24,07 40,50 0,00 

s41_P01 1+170,0 17,56 15,83 1,88 500,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 3,32 0,35 0,94 1,01 0,82 1,87 2,63 4,50 0,00 

s41_P01 1+180,0 17,31 15,64 1,82 500,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 32,16 3,55 9,36 9,07 8,10 18,86 26,14 45,00 0,00 

s41_P01 1+183,0 17,25 15,59 1,81 500,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 9,39 1,06 2,81 2,48 2,42 5,70 7,80 13,50 0,00 

s41_P01 1+190,0 17,09 15,45 1,79 500,06 125 agl 2,09 2,59 21,65 2,48 6,55 5,53 5,63 13,34 18,16 31,50 0,00 

s41_P01 1+192,9 17,03 15,40 1,78 500,06 125 agl 2,09 2,59 8,86 1,03 2,71 2,19 2,33 5,54 7,50 13,04 0,00 

s41_P01 1+200,0 16,87 15,26 1,76 500,06 125 agl 2,08 2,58 21,47 2,52 6,64 5,14 5,68 13,62 18,33 31,96 0,00 

s41_P01 1+207,8 16,74 15,12 1,77 500,06 125 agl 2,08 2,58 23,46 2,76 7,28 5,58 6,22 14,93 20,07 35,00 0,00 

s41_P01 1+210,0 16,71 15,07 1,78 500,06 125 agl 2,09 2,59 6,77 0,79 2,08 1,66 1,78 4,25 5,75 10,00 0,00 

s41_P01 1+216,4 16,62 14,95 1,82 500,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 19,90 2,28 6,00 5,13 5,16 12,21 16,65 28,86 0,00 

s41_P01 1+220,0 16,58 14,88 1,84 500,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 11,38 1,27 3,35 3,10 2,90 6,79 9,35 16,14 0,00 

s41_P01 1+222,3 16,54 14,84 1,85 500,06 125 agl >1,80 2,62 2,62 7,40 0,82 2,15 2,09 1,87 4,34 6,02 10,36 0,00 

s41_P01 1+230,0 16,44 14,69 1,90 500,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 25,34 2,73 7,20 7,53 6,27 14,43 20,21 34,64 0,00 

s41_P01 1+230,4 16,44 14,69 1,90 500,06 125 agl >1,80 2,64 2,64 1,45 0,15 0,40 0,45 0,35 0,80 1,14 1,94 0,00 

s41_P01 1+238,5 16,28 14,53 1,90 500,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 26,86 2,85 7,50 8,29 6,55 14,96 21,12 36,09 0,00 

s41_P01 1+240,0 16,24 14,50 1,88 500,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 5,15 0,55 1,45 1,57 1,26 2,90 4,08 6,97 0,00 

s41_P01 1+250,0 15,97 14,31 1,81 500,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 32,06 3,55 9,36 8,97 8,10 18,88 26,12 45,00 0,00 

s41_P01 1+260,0 15,70 14,12 1,73 500,06 125 agl 2,07 2,57 30,18 3,54 9,33 7,24 7,98 19,13 25,75 44,89 0,00 

s41_P01 1+260,0 15,70 14,12 1,73 500,06 125 agl 2,07 2,57 0,07 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,06 0,11 0,00 

s41_P01 1+270,0 15,50 13,93 1,71 500,06 125 agl 2,06 2,56 29,28 3,55 9,36 6,34 7,95 19,37 25,63 45,00 0,00 

s41_P01 1+280,0 15,35 13,74 1,76 500,06 125 agl 2,08 2,58 29,62 3,55 9,36 6,66 7,97 19,30 25,70 45,00 0,00 

s41_P01 1+282,4 15,32 13,70 1,77 500,06 125 agl 2,08 2,58 7,26 0,85 2,25 1,74 1,92 4,61 6,20 10,81 0,00 

s41_P01 1+290,0 15,21 13,55 1,81 500,06 125 agl >1,80 2,60 2,60 23,37 2,70 7,11 5,88 6,10 14,50 19,69 34,19 0,00 

s41_P01 1+298,1 15,10 13,40 1,85 500,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 25,55 2,86 7,54 6,95 6,52 15,27 21,02 36,29 0,00 

s41_P01 1+300,0 15,07 13,36 1,86 500,06 125 agl >1,80 2,62 2,62 6,25 0,69 1,81 1,78 1,57 3,65 5,06 8,71 0,00 

s41_P01 1+305,1 14,99 13,27 1,88 500,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 16,74 1,82 4,80 4,89 4,17 9,63 13,44 23,07 0,00 

s41_P01 1+310,0 14,92 13,17 1,90 500,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 16,17 1,73 4,56 4,89 3,97 9,12 12,81 21,93 0,00 

s41_P01 1+310,2 14,92 13,17 1,90 500,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 0,54 0,06 0,15 0,16 0,13 0,30 0,42 0,72 0,00 

s41_P01 1+314,7 14,85 13,08 1,91 500,06 125 agl >1,80 2,64 2,64 15,31 1,61 4,25 4,79 3,71 8,46 11,98 20,44 0,00 

s41_P01 1+320,0 14,77 12,98 1,94 500,06 125 agl >1,80 2,65 2,65 18,14 1,88 4,96 5,85 4,34 9,83 14,01 23,84 0,00 

s41_P01 1+321,6 14,74 12,95 1,94 500,06 125 agl >1,80 2,65 2,65 5,70 0,58 1,54 1,88 1,35 3,05 4,37 7,42 0,00 

s41_P01 1+330,0 14,62 12,79 1,97 500,06 125 agl >1,80 2,66 2,66 29,35 2,96 7,81 9,94 6,88 15,38 22,20 37,58 0,00 

s41_P01 1+340,0 14,46 12,60 2,01 500,06 125 agl >1,80 2,68 2,68 36,01 3,55 9,36 12,74 8,28 18,29 26,71 45,00 0,00 

s41_P01 1+350,0 14,30 12,41 2,04 500,06 125 agl >1,80 2,69 2,69 36,90 3,55 9,36 13,59 8,32 18,17 26,83 45,00 0,00 

s41_P01 1+360,0 14,14 12,22 2,07 500,06 125 agl >1,80 2,70 2,70 37,83 3,55 9,36 14,48 8,36 18,04 26,96 45,00 0,00 

s41_P01 1+370,0 13,99 12,03 2,11 500,06 125 agl >1,80 2,72 2,72 38,89 3,55 9,36 15,49 8,40 17,89 27,11 45,00 0,00 

s41_P01 1+378,6 13,86 11,87 2,15 500,06 125 agl >1,80 2,73 2,73 34,57 3,07 8,09 14,30 7,31 15,34 23,57 38,90 0,00 

s41_P01 1+380,0 13,84 11,84 2,15 500,06 125 agl >1,80 2,74 2,74 5,50 0,48 1,27 2,32 1,15 2,39 3,70 6,10 0,00 

s41_P01 1+387,6 13,73 11,92 1,96 500,06 125 agl >1,80 2,66 2,66 28,63 2,68 7,07 10,99 6,32 13,63 20,38 34,00 0,00 

s41_P01 1+389,4 13,70 11,94 1,91 500,06 125 agl >1,80 2,64 2,64 6,45 0,66 1,75 2,11 1,54 3,47 4,96 8,42 0,00 

s41_P01 1+390,0 13,70 11,95 1,90 500,06 125 agl >1,80 2,63 2,63 1,92 0,20 0,54 0,60 0,47 1,07 1,51 2,57 0,00 

s41_P01 1+398,5 13,75 12,04 1,86 500,06 125 agl >1,80 2,62 2,62 27,89 3,00 7,91 8,34 6,88 15,84 22,21 38,04 0,00 

s41_P01 1+400,0 13,77 12,06 1,86 500,06 125 agl >1,80 2,62 2,62 5,03 0,55 1,45 1,46 1,26 2,91 4,05 6,96 0,00 

s41_P01 1+405,2 13,81 12,11 1,85 500,06 125 agl >1,80 2,62 2,62 16,94 1,86 4,90 4,85 4,25 9,85 13,70 23,55 0,00 

s41_P01 1+410,0 13,86 12,16 1,84 500,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 15,31 1,69 4,46 4,31 3,86 8,99 12,46 21,45 0,00 

s41_P01 1+420,0 13,95 12,27 1,83 500,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 31,80 3,55 9,36 8,73 8,09 18,91 26,09 45,00 0,00 

s41_P01 1+425,0 14,00 12,32 1,83 500,06 125 agl >1,80 2,61 2,61 15,81 1,77 4,68 4,28 4,04 9,47 13,03 22,50 0,00 

s41_P01 1+430,0 14,07 12,38 1,83 400,06 125 agl >1,80 2,41 2,41 14,96 1,56 4,17 4,65 3,89 4,73 16,02 20,75 0,00 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. S41  ‐ Pág. 5 ‐



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s41_P01 1+440,0 14,20 12,48 1,86 400,06 125 agl >1,80 2,42 2,42 28,49 2,69 7,34 9,60 7,48 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+450,0 14,33 12,59 1,88 400,06 125 agl >1,80 2,43 2,43 29,10 2,69 7,34 10,18 7,51 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+460,0 14,41 12,70 1,86 400,06 125 agl >1,80 2,42 2,42 29,08 2,69 7,34 10,17 7,51 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+470,0 14,46 12,81 1,80 400,06 125 agl 1,89 2,39 28,09 2,69 7,34 9,22 7,46 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+480,0 14,51 12,91 1,74 400,06 125 agl 1,87 2,37 26,88 2,69 7,34 8,08 7,39 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+490,0 14,58 13,02 1,70 400,06 125 agl 1,85 2,35 25,93 2,69 7,34 7,20 7,32 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+499,0 14,64 13,12 1,67 400,06 125 agl 1,84 2,34 22,69 2,41 6,58 5,92 6,53 0,00 34,11 34,11 0,00 

s41_P01 1+500,0 14,65 13,13 1,67 400,06 125 agl 1,84 2,34 2,56 0,28 0,75 0,65 0,74 0,00 3,89 3,89 0,00 

s41_P01 1+510,0 14,73 13,23 1,64 400,06 125 agl 1,83 2,33 24,71 2,69 7,34 6,06 7,24 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+520,0 14,82 13,34 1,62 400,06 125 agl 1,82 2,32 24,31 2,69 7,34 5,69 7,21 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+530,0 14,95 13,45 1,64 400,06 125 agl 1,83 2,33 24,36 2,69 7,34 5,74 7,22 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+538,1 15,05 13,53 1,66 400,06 125 agl 1,84 2,34 19,97 2,18 5,94 4,88 5,86 0,00 30,76 30,76 0,00 

s41_P01 1+540,0 15,08 13,55 1,66 400,06 125 agl 1,84 2,34 4,73 0,51 1,40 1,18 1,38 0,00 7,24 7,24 0,00 

s41_P01 1+550,0 15,18 13,66 1,66 400,06 125 agl 1,84 2,34 24,90 2,69 7,34 6,24 7,25 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+559,0 15,15 13,76 1,54 400,06 125 agl 1,79 2,29 21,40 2,42 6,60 4,68 6,46 0,00 34,20 34,20 0,00 

s41_P01 1+560,0 15,15 13,77 1,52 400,06 125 agl 1,78 2,28 2,25 0,27 0,73 0,40 0,71 0,00 3,80 3,80 0,00 

s41_P01 1+560,1 15,15 13,77 1,52 400,06 125 agl 1,78 2,28 0,21 0,03 0,07 0,04 0,07 0,00 0,36 0,36 0,00 

s41_P01 1+566,9 15,13 13,71 1,56 400,06 125 agl 1,80 2,30 15,53 1,84 5,01 2,89 4,85 0,00 25,95 25,95 0,00 

s41_P01 1+570,0 15,12 13,68 1,58 400,06 125 agl 1,81 2,31 7,15 0,83 2,26 1,45 2,20 0,00 11,69 11,69 0,00 

s41_P01 1+580,0 15,08 13,59 1,64 400,06 125 agl 1,83 2,33 23,94 2,69 7,34 5,35 7,19 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+586,0 15,06 13,53 1,67 400,06 125 agl 1,84 2,34 14,85 1,61 4,40 3,66 4,35 0,00 22,80 22,80 0,00 

s41_P01 1+590,0 15,05 13,50 1,69 400,06 125 agl 1,85 2,35 10,09 1,08 2,93 2,62 2,91 0,00 15,20 15,20 0,00 

s41_P01 1+590,3 15,04 13,49 1,69 400,06 125 agl 1,85 2,35 0,88 0,09 0,25 0,23 0,25 0,00 1,32 1,32 0,00 

s41_P01 1+600,0 15,01 13,40 1,74 400,06 125 agl 1,87 2,37 25,03 2,60 7,08 6,95 7,07 0,00 36,68 36,68 0,00 

s41_P01 1+610,0 14,97 13,31 1,80 400,06 125 agl 1,89 2,39 26,88 2,69 7,34 8,09 7,39 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+620,0 14,91 13,22 1,83 400,06 125 agl >1,80 2,41 2,41 27,73 2,69 7,34 8,88 7,44 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+630,0 14,84 13,13 1,85 400,06 125 agl >1,80 2,42 2,42 28,38 2,69 7,34 9,50 7,47 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+640,0 14,77 13,04 1,88 400,06 125 agl >1,80 2,43 2,43 28,97 2,69 7,34 10,07 7,50 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+650,0 14,72 12,95 1,91 400,06 125 agl >1,80 2,44 2,44 29,74 2,69 7,34 10,79 7,54 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+660,0 14,67 12,85 1,96 400,06 125 agl >1,80 2,46 2,46 30,78 2,69 7,34 11,78 7,59 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+670,0 14,63 12,76 2,01 400,06 125 agl >1,80 2,48 2,48 31,96 2,69 7,34 12,91 7,65 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+680,0 14,58 12,67 2,05 400,06 125 agl >1,80 2,50 2,50 33,15 2,69 7,34 14,04 7,71 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+690,0 14,54 12,58 2,10 400,06 125 agl >1,80 2,51 2,51 34,38 2,69 7,34 15,21 7,76 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+700,0 14,49 12,49 2,14 400,06 125 agl >1,80 2,53 2,53 35,63 2,69 7,34 16,41 7,82 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+706,0 14,46 12,43 2,17 400,06 125 agl >1,80 2,54 2,54 21,86 1,60 4,37 10,36 4,69 0,00 22,66 22,66 0,00 

s41_P01 1+710,0 14,43 12,40 2,18 400,06 125 agl >1,80 2,55 2,55 14,99 1,09 2,96 7,20 3,18 0,00 15,34 15,34 0,00 

s41_P01 1+720,0 14,35 12,31 2,18 400,06 125 agl >1,80 2,55 2,55 37,32 2,69 7,34 18,02 7,90 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+730,0 14,26 12,21 2,19 400,06 125 agl >1,80 2,55 2,55 37,49 2,69 7,34 18,18 7,90 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+740,0 14,17 12,12 2,19 400,06 125 agl >1,80 2,55 2,55 37,52 2,69 7,34 18,21 7,90 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+742,8 14,12 12,10 2,17 400,06 125 agl >1,80 2,54 2,54 10,28 0,74 2,03 4,95 2,18 0,00 10,51 10,51 0,00 

s41_P01 1+743,0 14,12 12,10 2,17 400,06 125 agl >1,80 2,54 2,54 0,87 0,06 0,17 0,41 0,19 0,00 0,89 0,89 0,00 

s41_P01 1+750,0 14,01 12,03 2,12 400,06 125 agl >1,80 2,52 2,52 25,38 1,88 5,13 11,90 5,49 0,00 26,60 26,60 0,00 

s41_P01 1+760,0 13,85 11,94 2,05 400,06 125 agl >1,80 2,49 2,49 34,65 2,69 7,34 15,47 7,78 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+770,0 13,69 11,85 1,98 400,06 125 agl >1,80 2,47 2,47 32,81 2,69 7,34 13,72 7,69 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+780,0 13,53 11,76 1,91 400,06 125 agl >1,80 2,44 2,44 31,01 2,69 7,34 12,01 7,60 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+790,0 13,37 11,67 1,84 400,06 125 agl >1,80 2,41 2,41 29,26 2,69 7,34 10,34 7,52 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+800,0 13,20 11,57 1,77 400,06 125 agl 1,88 2,38 27,64 2,69 7,34 8,81 7,43 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+810,0 13,11 11,48 1,76 400,06 125 agl 1,88 2,38 26,82 2,69 7,34 8,03 7,38 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+820,0 13,02 11,39 1,76 400,06 125 agl 1,88 2,38 26,76 2,69 7,34 7,98 7,38 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+825,8 12,96 11,34 1,77 400,06 125 agl 1,88 2,38 15,63 1,57 4,28 4,67 4,31 0,00 22,18 22,18 0,00 

s41_P01 1+830,0 12,93 11,30 1,77 400,06 125 agl 1,88 2,38 11,16 1,12 3,05 3,33 3,07 0,00 15,82 15,82 0,00 
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s41_P01 1+840,0 12,78 11,21 1,71 400,06 125 agl 1,86 2,36 26,32 2,69 7,34 7,57 7,35 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P01 1+845,6 12,69 11,16 1,67 400,06 125 agl 1,84 2,34 14,34 1,51 4,13 3,81 4,11 0,00 21,40 21,40 0,00 

s41_P01 1+850,0 12,62 11,12 1,64 400,06 125 agl 1,83 2,33 10,83 1,17 3,20 2,69 3,17 0,00 16,60 16,60 0,00 

s41_P01 1+850,7 12,61 11,11 1,64 400,06 125 agl 1,83 2,33 1,76 0,19 0,53 0,42 0,52 0,00 2,74 2,74 0,00 

s41_P01 1+860,0 12,45 11,03 1,57 400,06 125 agl 1,80 2,30 22,10 2,50 6,81 4,86 6,66 0,00 35,26 35,26 0,00 

s41_P01 1+863,9 12,39 10,99 1,54 400,06 125 agl 1,79 2,29 8,93 1,05 2,85 1,73 2,77 0,00 14,77 14,77 0,00 

s41_P0101 0+000,0 24,19 22,95 1,36 160,05 zh 1,14 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+010,0 24,23 23,01 1,34 160,05 zh 1,14 1,64 12,98 0,95 2,97 3,78 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+020,0 24,27 23,06 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 12,81 0,95 2,97 3,62 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+030,0 24,31 23,11 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 12,62 0,95 2,97 3,45 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+040,0 24,34 23,17 1,29 160,05 zh 1,12 1,62 12,43 0,95 2,97 3,29 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+050,0 24,38 23,22 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 12,26 0,95 2,97 3,14 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+060,0 24,45 23,27 1,29 160,05 zh 1,12 1,62 12,24 0,95 2,97 3,12 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+070,0 24,51 23,33 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 12,37 0,95 2,97 3,23 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+080,0 24,60 23,38 1,34 160,05 zh 1,14 1,64 12,65 0,95 2,97 3,48 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+090,0 24,66 23,43 1,34 160,05 zh 1,14 1,64 12,88 0,95 2,97 3,68 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+096,4 24,71 23,47 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 8,29 0,60 1,90 2,40 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+100,0 24,72 23,49 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 4,70 0,34 1,07 1,38 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+110,0 24,77 23,54 1,34 160,05 zh 1,14 1,64 12,96 0,95 2,97 3,76 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+120,0 24,91 23,59 1,43 160,05 zh 1,17 1,67 13,41 0,95 2,97 4,16 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+130,0 24,96 23,65 1,43 160,05 zh 1,17 1,67 13,90 0,95 2,97 4,60 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+132,2 24,96 23,66 1,42 160,05 zh 1,17 1,67 3,02 0,21 0,65 0,99 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+137,6 25,02 23,69 1,45 160,05 zh 1,18 1,68 7,61 0,52 1,62 2,54 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+140,0 25,04 23,72 1,44 160,05 zh 1,18 1,68 3,34 0,22 0,70 1,13 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+150,0 25,14 23,86 1,39 160,05 zh 1,16 1,66 13,72 0,95 2,97 4,44 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+154,9 25,17 23,93 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 6,47 0,46 1,45 1,95 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+160,0 25,22 24,00 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 6,59 0,48 1,52 1,89 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+165,9 25,29 24,09 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 7,54 0,56 1,77 2,09 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+170,0 25,33 24,15 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 5,07 0,38 1,21 1,36 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+178,0 25,43 24,26 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 9,85 0,76 2,38 2,54 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+180,0 25,46 24,29 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 2,44 0,19 0,59 0,62 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+190,0 25,60 24,43 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 12,24 0,95 2,97 3,12 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+200,0 25,73 24,57 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 12,21 0,95 2,97 3,09 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+210,0 25,90 24,71 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 12,35 0,95 2,97 3,22 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+220,0 26,12 24,85 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 12,91 0,95 2,97 3,71 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+230,0 26,35 25,00 1,47 160,05 zh 1,19 1,69 13,83 0,95 2,97 4,54 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+240,0 26,55 25,14 1,53 160,05 zh 1,21 1,71 14,73 0,95 2,97 5,34 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+241,3 26,58 25,16 1,54 160,05 zh 1,22 1,72 1,95 0,12 0,38 0,74 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+250,0 26,73 25,42 1,43 160,05 zh 1,17 1,67 12,69 0,82 2,59 4,53 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+260,0 26,98 25,72 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 13,60 0,95 2,97 4,33 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+269,9 27,23 26,02 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 12,97 0,94 2,96 3,81 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+270,0 27,23 26,02 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 0,07 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+280,0 27,51 26,32 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 12,64 0,95 2,97 3,48 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+287,4 27,88 26,54 1,46 160,05 zh 1,18 1,68 9,85 0,70 2,19 3,04 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+290,0 27,94 26,62 1,44 160,05 zh 1,18 1,68 3,73 0,25 0,78 1,27 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+300,0 28,21 26,92 1,41 160,05 zh 1,16 1,66 13,87 0,95 2,97 4,58 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+305,2 28,42 27,07 1,46 160,05 zh 1,19 1,69 7,29 0,49 1,55 2,44 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+310,0 28,69 27,40 1,41 160,05 zh 1,16 1,66 6,70 0,45 1,43 2,24 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+312,1 28,86 27,54 1,43 160,05 zh 1,17 1,67 2,87 0,20 0,62 0,94 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+320,0 29,51 28,08 1,54 160,05 zh 1,22 1,72 11,58 0,75 2,35 4,16 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+328,3 29,96 28,64 1,44 160,05 zh 1,18 1,68 12,10 0,78 2,46 4,36 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P0101 0+330,0 30,02 28,76 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 2,38 0,16 0,52 0,77 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+331,0 30,05 28,83 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 1,31 0,09 0,30 0,39 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+331,4 30,07 28,86 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 0,57 0,04 0,13 0,16 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+340,0 30,23 28,88 1,46 160,05 zh 1,18 1,68 11,55 0,81 2,54 3,64 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+350,0 30,27 28,92 1,47 160,05 zh 1,19 1,69 14,33 0,95 2,97 4,98 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+360,0 30,33 28,95 1,50 160,05 zh 1,20 1,70 14,57 0,95 2,97 5,19 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+364,8 30,37 28,96 1,52 160,05 zh 1,21 1,71 7,19 0,46 1,44 2,65 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+370,0 30,40 28,98 1,53 160,05 zh 1,21 1,71 7,81 0,49 1,54 2,93 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+380,0 30,40 29,01 1,51 160,05 zh 1,20 1,70 15,01 0,95 2,97 5,59 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+390,0 30,35 29,04 1,43 160,05 zh 1,17 1,67 14,37 0,95 2,97 5,02 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+400,0 30,34 29,08 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 13,63 0,95 2,97 4,36 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+405,6 30,38 29,09 1,41 160,05 zh 1,16 1,66 7,61 0,53 1,68 2,40 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+410,0 30,38 29,11 1,39 160,05 zh 1,16 1,66 5,92 0,41 1,30 1,88 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+420,0 30,40 29,14 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 13,42 0,95 2,97 4,17 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+430,0 30,51 29,17 1,46 160,05 zh 1,18 1,68 13,79 0,95 2,97 4,50 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+435,3 30,56 29,19 1,49 160,05 zh 1,19 1,69 7,63 0,50 1,57 2,68 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+440,0 30,63 29,34 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 6,63 0,44 1,40 2,24 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+449,9 30,90 29,67 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 13,08 0,93 2,93 3,98 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+450,0 30,91 29,67 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 0,18 0,01 0,04 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+455,0 31,04 29,84 1,31 160,05 zh 1,13 1,63 6,38 0,47 1,49 1,79 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0101 0+455,2 31,04 29,85 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 0,23 0,02 0,05 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+000,0 22,36 21,10 1,39 250,05 zh 1,15 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+002,0 22,37 21,53 0,84 250,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 1,47 0,11 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+005,0 22,39 22,17 0,21 250,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+006,3 22,40 22,45 -0,05 250,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+009,8 22,38 22,44 -0,05 250,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+010,0 22,39 22,38 0,00 250,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+013,0 22,57 21,66 1,03 250,05 zh 1,01 1,51 1,62 0,16 0,51 0,10 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+015,4 22,51 21,09 1,55 250,05 zh 1,22 1,72 2,95 0,26 0,80 0,59 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+015,6 22,51 21,02 1,61 250,05 zh 1,24 1,74 0,41 0,03 0,09 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+018,1 22,45 21,01 1,56 250,05 zh 1,23 1,73 3,91 0,27 0,84 1,35 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+020,0 22,42 21,00 1,54 250,05 zh 1,22 1,72 2,91 0,21 0,64 0,96 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+021,5 22,41 20,99 1,54 250,05 zh 1,21 1,71 2,35 0,17 0,52 0,76 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+029,7 22,38 20,95 1,55 250,05 zh 1,22 1,72 12,51 0,90 2,76 4,08 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+030,0 22,37 20,95 1,55 250,05 zh 1,22 1,72 0,40 0,03 0,09 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+040,0 22,20 20,90 1,43 250,05 zh 1,17 1,67 14,60 1,10 3,37 4,38 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+050,0 22,16 20,85 1,44 250,05 zh 1,17 1,67 13,94 1,10 3,37 3,80 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+060,0 22,13 20,80 1,45 250,05 zh 1,18 1,68 14,07 1,10 3,37 3,91 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+064,9 22,10 20,78 1,44 250,05 zh 1,18 1,68 6,88 0,54 1,64 1,92 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+070,0 22,09 20,75 1,47 250,05 zh 1,19 1,69 7,29 0,56 1,73 2,07 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+080,0 22,10 20,70 1,52 250,05 zh 1,21 1,71 14,69 1,10 3,37 4,46 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+088,9 22,09 20,66 1,56 250,05 zh 1,22 1,72 13,47 0,97 2,99 4,37 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+090,0 22,09 20,65 1,56 250,05 zh 1,22 1,72 1,77 0,13 0,39 0,59 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+096,0 22,07 20,62 1,57 250,05 zh 1,23 1,73 9,33 0,66 2,02 3,15 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+096,5 22,06 20,62 1,57 250,05 zh 1,23 1,73 0,76 0,05 0,16 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+100,0 22,04 20,63 1,53 250,05 zh 1,21 1,71 5,40 0,39 1,18 1,78 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+110,0 21,97 20,66 1,43 250,05 zh 1,17 1,67 14,52 1,10 3,37 4,31 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+120,0 21,96 20,69 1,40 250,05 zh 1,16 1,66 13,72 1,10 3,37 3,59 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+130,0 22,00 20,72 1,41 250,05 zh 1,16 1,66 13,59 1,10 3,37 3,48 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+140,0 22,05 20,75 1,43 250,05 zh 1,17 1,67 13,79 1,10 3,37 3,66 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+150,0 22,07 20,78 1,41 250,05 zh 1,16 1,66 13,80 1,10 3,37 3,67 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P0102 0+160,0 22,10 20,81 1,41 250,05 zh 1,16 1,66 13,71 1,10 3,37 3,59 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+165,8 22,10 20,83 1,40 250,05 zh 1,16 1,66 7,87 0,63 1,95 2,04 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+170,0 22,16 20,84 1,45 250,05 zh 1,18 1,68 5,85 0,46 1,43 1,57 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+180,0 22,23 20,87 1,48 250,05 zh 1,19 1,69 14,30 1,10 3,37 4,12 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+186,0 22,27 20,89 1,51 250,05 zh 1,20 1,70 8,80 0,66 2,02 2,67 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+186,6 22,28 20,89 1,51 250,05 zh 1,21 1,71 0,94 0,07 0,21 0,29 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+190,0 22,30 20,86 1,56 250,05 zh 1,23 1,73 5,12 0,37 1,13 1,66 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+200,0 22,27 20,79 1,61 250,05 zh 1,24 1,74 15,80 1,10 3,37 5,47 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+202,9 22,24 20,76 1,60 250,05 zh 1,24 1,74 4,63 0,32 0,97 1,64 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+210,0 22,18 20,71 1,59 250,05 zh 1,24 1,74 11,36 0,78 2,40 3,99 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+220,0 22,09 20,63 1,59 250,05 zh 1,24 1,74 15,86 1,10 3,37 5,52 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+230,0 21,95 20,55 1,53 250,05 zh 1,21 1,71 15,47 1,10 3,37 5,17 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+237,9 21,69 20,49 1,33 250,05 zh 1,13 1,63 11,00 0,87 2,66 3,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+240,0 21,65 20,47 1,30 250,05 zh 1,12 1,62 2,65 0,23 0,71 0,55 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+248,4 21,64 20,41 1,36 250,05 zh 1,15 1,65 10,80 0,93 2,85 2,34 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+249,0 21,65 20,40 1,38 250,05 zh 1,15 1,65 0,74 0,06 0,19 0,18 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+250,0 21,67 20,39 1,40 250,05 tv 1,16 1,66 0,87 0,11 0,34 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

s41_P0102 0+251,0 21,66 20,39 1,39 140,05 tv 1,16 1,66 0,88 0,10 0,31 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

s41_P0102 0+251,4 21,65 20,38 1,39 140,05 tv 1,15 1,65 0,33 0,03 0,11 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 

s41_P0102 0+256,5 20,60 19,46 1,25 140,05 tv 1,10 1,60 4,15 0,46 1,47 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 

s41_P0102 0+260,0 20,80 19,44 1,47 140,05 tv 1,19 1,69 2,92 0,32 1,01 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 

s41_P0102 0+270,0 20,67 19,39 1,39 140,05 tv 1,16 1,66 9,20 0,91 2,88 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 

s41_P0102 0+280,0 20,65 19,34 1,43 140,05 tv 1,17 1,67 8,94 0,91 2,88 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,99 

s41_P0102 0+285,0 20,62 19,31 1,43 140,05 tv 1,17 1,67 4,56 0,45 1,43 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 

s41_P0102 0+288,0 20,63 19,29 1,45 140,05 tv 1,18 1,68 2,79 0,27 0,87 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 

s41_P0102 0+290,0 20,64 19,28 1,47 140,05 tv 1,19 1,69 1,90 0,18 0,58 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 

s41_P0102 0+293,0 20,62 19,27 1,47 140,05 tv 1,19 1,69 2,88 0,27 0,86 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 

s41_P0102 0+294,0 20,62 19,26 1,36 140,07 INCA FFCC 0,00 0,00 0,78 0,05 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+295,7 20,62 19,25 1,36 140,07 INCA FFCC 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+300,0 20,73 19,19 1,54 140,07 INCA FFCC 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+310,0 21,46 19,04 2,42 140,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+320,0 21,08 18,89 2,19 140,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+328,0 20,82 18,77 2,05 140,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+328,4 20,80 18,76 2,03 140,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0102 0+329,0 20,77 18,77 2,12 140,05 tv >1,80 1,95 1,95 0,33 0,03 0,08 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

s41_P0102 0+330,0 20,73 18,77 2,08 140,05 tv >1,80 1,93 1,93 1,75 0,09 0,29 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 

s41_P0102 0+331,0 20,69 18,78 2,03 140,05 tv >1,80 1,91 1,91 1,66 0,09 0,29 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 

s41_P0102 0+339,0 20,57 18,81 1,87 140,05 tv >1,80 1,85 1,85 11,71 0,73 2,30 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51 

s41_P0102 0+340,0 20,55 18,82 1,85 140,05 agl >1,80 1,84 1,84 1,85 0,09 0,29 0,88 0,57 0,00 1,20 1,20 0,00 

s41_P0102 0+340,2 20,55 18,82 1,84 140,05 agl >1,80 1,84 1,84 0,32 0,02 0,05 0,15 0,10 0,00 0,42 0,42 0,00 

s41_P0102 0+350,0 20,32 18,86 1,57 140,05 agl 1,23 1,73 16,12 0,89 2,82 6,83 5,43 0,00 23,58 23,58 0,00 

s41_P0102 0+356,7 20,23 18,90 1,45 140,05 agl 1,18 1,68 9,21 0,60 1,91 3,08 3,52 0,00 15,98 15,98 0,00 

s41_P0102 0+360,0 20,13 18,91 1,33 140,05 agl 1,13 1,63 4,16 0,30 0,96 1,13 1,71 0,00 8,02 8,02 0,00 

s41_P0102 0+361,0 20,08 18,92 1,27 140,05 agl 1,11 1,61 1,15 0,09 0,29 0,25 0,50 0,00 2,40 2,40 0,00 

s41_P0102 0+361,3 20,06 18,92 1,25 140,05 agl 1,10 1,60 0,37 0,03 0,10 0,07 0,17 0,00 0,80 0,80 0,00 

s41_P0103 0+000,0 19,43 17,95 1,61 250,06 125 agl 1,62 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+005,0 19,39 17,96 1,55 250,06 125 agl 1,60 2,10 10,19 0,90 2,60 3,12 3,27 11,97 10,53 22,50 0,00 

s41_P0103 0+010,0 19,36 17,98 1,50 250,06 125 agl 1,58 2,08 9,79 0,90 2,60 2,75 3,23 12,07 10,43 22,50 0,00 

s41_P0103 0+020,0 19,32 18,01 1,44 250,06 125 agl 1,55 2,05 18,66 1,80 5,20 4,65 6,39 24,37 20,63 45,00 0,00 

s41_P0103 0+030,0 19,30 18,04 1,39 250,06 125 agl 1,53 2,03 17,77 1,80 5,20 3,83 6,32 24,61 20,39 45,00 0,00 

s41_P0103 0+040,0 19,32 18,07 1,38 250,06 125 agl 1,53 2,03 17,31 1,80 5,20 3,41 6,28 24,73 20,27 45,00 0,00 
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s41_P0103 0+050,0 19,42 18,10 1,45 250,06 125 agl 1,55 2,05 17,78 1,80 5,20 3,84 6,32 24,60 20,40 45,00 0,00 

s41_P0103 0+060,0 19,55 18,16 1,51 250,06 125 agl 1,58 2,08 18,84 1,80 5,20 4,81 6,41 24,33 20,67 45,00 0,00 

s41_P0103 0+070,0 19,71 18,23 1,60 250,06 125 agl 1,61 2,11 20,00 1,80 5,20 5,88 6,50 24,03 20,97 45,00 0,00 

s41_P0103 0+077,8 19,83 18,29 1,67 250,06 125 agl 1,64 2,14 16,58 1,41 4,06 5,47 5,16 18,55 16,63 35,18 0,00 

s41_P0103 0+080,0 19,86 18,30 1,68 250,06 125 agl 1,65 2,15 4,78 0,39 1,13 1,66 1,45 5,14 4,68 9,82 0,00 

s41_P0103 0+084,5 18,75 18,33 0,55 250,06 125 agl 1,19 1,69 6,35 0,81 2,34 0,23 2,68 11,63 8,66 20,28 0,00 

s41_P0103 0+090,0 20,13 18,37 1,88 250,06 125 agl >1,80 2,23 2,23 8,78 0,99 2,86 1,26 3,34 13,95 10,77 24,72 0,00 

s41_P0103 0+090,7 20,12 18,37 1,88 250,06 125 agl >1,80 2,23 2,23 1,84 0,13 0,37 0,80 0,49 1,63 1,59 3,22 0,00 

s41_P0103 0+094,8 20,10 18,40 1,82 250,06 125 agl >1,80 2,20 2,20 10,13 0,73 2,10 4,27 2,77 9,23 8,95 18,18 0,00 

s41_P0103 0+100,0 20,07 18,44 1,76 250,06 125 agl 1,68 2,18 12,52 0,95 2,73 4,97 3,56 12,10 11,49 23,59 0,00 

s41_P0103 0+110,0 20,03 18,50 1,65 250,06 125 agl 1,64 2,14 22,40 1,80 5,20 8,10 6,69 23,43 21,57 45,00 0,00 

s41_P0103 0+120,0 20,07 18,57 1,62 250,06 125 agl 1,62 2,12 21,26 1,80 5,20 7,05 6,60 23,71 21,29 45,00 0,00 

s41_P0103 0+124,0 20,08 18,60 1,61 250,06 125 agl 1,62 2,12 8,36 0,72 2,08 2,69 2,63 9,52 8,48 18,00 0,00 

s41_P0103 0+130,0 20,10 18,64 1,59 250,06 125 agl 1,61 2,11 12,39 1,08 3,12 3,89 3,93 14,32 12,68 27,00 0,00 

s41_P0103 0+140,0 20,15 18,71 1,56 250,06 125 agl 1,60 2,10 20,30 1,80 5,20 6,16 6,52 23,95 21,05 45,00 0,00 

s41_P0103 0+141,3 20,16 18,72 1,56 250,06 125 agl 1,60 2,10 2,63 0,24 0,68 0,78 0,85 3,13 2,74 5,88 0,00 

s41_P0103 0+150,0 20,23 18,78 1,58 250,06 125 agl 1,61 2,11 17,59 1,57 4,52 5,30 5,67 20,84 18,29 39,12 0,00 

s41_P0103 0+157,0 20,29 18,82 1,59 250,06 125 agl 1,61 2,11 14,28 1,26 3,64 4,39 4,57 16,72 14,74 31,46 0,00 

s41_P0103 0+160,0 20,31 18,84 1,59 250,06 125 agl 1,61 2,11 6,18 0,54 1,56 1,92 1,97 7,19 6,35 13,54 0,00 

s41_P0103 0+170,0 20,39 18,91 1,60 250,06 125 agl 1,62 2,12 20,66 1,80 5,20 6,49 6,55 23,86 21,14 45,00 0,00 

s41_P0103 0+170,9 20,40 18,92 1,60 250,06 125 agl 1,62 2,12 1,92 0,17 0,48 0,61 0,61 2,21 1,96 4,17 0,00 

s41_P0103 0+180,0 20,45 18,98 1,59 250,06 125 agl 1,61 2,11 18,74 1,64 4,72 5,88 5,95 21,65 19,18 40,83 0,00 

s41_P0103 0+190,0 20,51 19,05 1,58 250,06 125 agl 1,61 2,11 20,49 1,80 5,20 6,34 6,54 23,90 21,10 45,00 0,00 

s41_P0103 0+200,0 20,57 19,12 1,58 250,06 125 agl 1,61 2,11 20,37 1,80 5,20 6,22 6,53 23,93 21,07 45,00 0,00 

s41_P0103 0+210,0 20,66 19,18 1,61 250,06 125 agl 1,62 2,12 20,55 1,80 5,20 6,39 6,54 23,89 21,11 45,00 0,00 

s41_P0103 0+220,0 20,76 19,25 1,63 250,06 125 agl 1,63 2,13 21,00 1,80 5,20 6,81 6,58 23,77 21,23 45,00 0,00 

s41_P0103 0+230,0 20,85 19,32 1,66 250,06 125 agl 1,64 2,14 21,43 1,80 5,20 7,20 6,61 23,67 21,33 45,00 0,00 

s41_P0103 0+240,0 20,93 19,39 1,66 250,06 125 agl 1,64 2,14 21,68 1,80 5,20 7,43 6,63 23,61 21,39 45,00 0,00 

s41_P0103 0+250,0 21,00 19,46 1,67 250,06 125 agl 1,64 2,14 21,77 1,80 5,20 7,51 6,64 23,58 21,42 45,00 0,00 

s41_P0103 0+251,7 21,01 19,47 1,67 250,06 125 agl 1,64 2,14 3,68 0,30 0,88 1,28 1,12 3,98 3,62 7,60 0,00 

s41_P0103 0+260,0 21,06 19,52 1,66 250,06 125 agl 1,64 2,14 18,08 1,50 4,32 6,23 5,52 19,60 17,80 37,40 0,00 

s41_P0103 0+270,0 21,08 19,59 1,61 250,06 125 agl 1,62 2,12 21,29 1,80 5,20 7,08 6,60 23,70 21,30 45,00 0,00 

s41_P0103 0+280,0 21,10 19,66 1,56 250,06 125 agl 1,60 2,10 20,50 1,80 5,20 6,34 6,54 23,90 21,10 45,00 0,00 

s41_P0103 0+290,0 21,12 19,73 1,51 250,06 125 agl 1,58 2,08 19,72 1,80 5,20 5,62 6,48 24,10 20,90 45,00 0,00 

s41_P0103 0+297,0 21,13 19,77 1,48 250,06 125 agl 1,57 2,07 13,34 1,26 3,63 3,52 4,49 16,95 14,49 31,45 0,00 

s41_P0103 0+300,0 21,14 19,80 1,47 250,06 125 agl 1,56 2,06 5,64 0,54 1,57 1,42 1,93 7,34 6,22 13,55 0,00 

s41_P0103 0+310,0 21,16 19,86 1,42 250,06 125 agl 1,54 2,04 18,25 1,80 5,20 4,28 6,36 24,48 20,52 45,00 0,00 

s41_P0103 0+320,0 21,22 19,93 1,41 250,06 125 agl 1,54 2,04 17,83 1,80 5,20 3,88 6,33 24,59 20,41 45,00 0,00 

s41_P0103 0+320,8 21,23 19,94 1,42 250,06 125 agl 1,54 2,04 1,34 0,14 0,39 0,29 0,48 1,86 1,54 3,40 0,00 

s41_P0103 0+330,0 21,36 20,00 1,48 250,06 125 agl 1,57 2,07 16,97 1,67 4,81 4,04 5,89 22,61 19,00 41,60 0,00 

s41_P0103 0+332,6 21,39 20,02 1,50 250,06 125 agl 1,58 2,08 4,91 0,47 1,34 1,28 1,66 6,26 5,35 11,61 0,00 

s41_P0103 0+340,0 21,50 20,07 1,56 250,06 125 agl 1,60 2,10 14,52 1,34 3,86 4,07 4,80 17,91 15,48 33,39 0,00 

s41_P0103 0+345,0 21,57 20,10 1,59 250,06 125 agl 1,61 2,11 10,14 0,90 2,60 3,07 3,26 11,98 10,52 22,50 0,00 

s41_P0103 0+345,6 21,58 20,11 1,60 250,06 125 agl 1,61 2,11 1,20 0,10 0,30 0,37 0,38 1,39 1,23 2,62 0,00 

s41_P0103 0+350,0 21,64 20,14 1,63 250,06 125 agl 1,63 2,13 9,22 0,80 2,30 2,96 2,90 10,52 9,36 19,88 0,00 

s41_P0103 0+360,0 21,74 20,20 1,66 250,06 125 agl 1,64 2,14 21,38 1,80 5,20 7,16 6,61 23,68 21,32 45,00 0,00 

s41_P0103 0+369,0 21,70 20,26 1,56 250,06 125 agl 1,60 2,10 18,74 1,62 4,68 5,97 5,91 21,44 19,06 40,50 0,00 

s41_P0103 0+369,5 21,69 20,27 1,55 250,06 125 agl 1,60 2,10 1,09 0,10 0,28 0,32 0,36 1,32 1,15 2,47 0,00 

s41_P0103 0+370,0 21,69 20,26 1,56 250,06 125 agl 1,60 2,10 0,90 0,08 0,24 0,26 0,29 1,09 0,95 2,03 0,00 

s41_P0103 0+372,0 21,68 20,22 1,58 250,06 125 agl 1,61 2,11 4,05 0,36 1,04 1,22 1,30 4,79 4,21 9,00 0,00 

s41_P0103 0+372,0 21,68 20,22 1,59 250,06 125 agl 1,61 2,11 0,10 0,01 0,03 0,03 0,03 0,12 0,10 0,22 0,00 
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s41_P0103 0+380,0 21,57 20,08 1,62 250,06 125 agl 1,62 2,12 16,47 1,43 4,13 5,20 5,21 18,96 16,82 35,78 0,00 

s41_P0103 0+390,0 21,35 19,89 1,58 250,06 125 agl 1,61 2,11 20,69 1,80 5,20 6,52 6,56 23,85 21,15 45,00 0,00 

s41_P0103 0+400,0 21,13 19,71 1,55 250,06 125 agl 1,59 2,09 20,14 1,80 5,20 6,01 6,51 23,99 21,01 45,00 0,00 

s41_P0103 0+410,0 20,91 19,52 1,51 250,06 125 agl 1,58 2,08 19,56 1,80 5,20 5,48 6,47 24,14 20,86 45,00 0,00 

s41_P0103 0+415,4 20,78 19,42 1,48 250,06 125 agl 1,57 2,07 10,37 0,98 2,83 2,73 3,50 13,20 11,28 24,48 0,00 

s41_P0103 0+420,0 20,68 19,34 1,46 250,06 125 agl 1,56 2,06 8,54 0,82 2,37 2,15 2,92 11,11 9,41 20,52 0,00 

s41_P0103 0+430,0 20,45 19,16 1,42 250,06 125 agl 1,54 2,04 18,23 1,80 5,20 4,26 6,36 24,48 20,52 45,00 0,00 

s41_P0103 0+440,0 20,18 18,83 1,48 250,06 125 agl 1,57 2,07 18,38 1,80 5,20 4,40 6,37 24,44 20,56 45,00 0,00 

s41_P0103 0+450,0 19,87 18,49 1,51 250,06 125 agl 1,58 2,08 19,04 1,80 5,20 5,00 6,43 24,27 20,73 45,00 0,00 

s41_P0103 0+460,0 19,56 18,16 1,53 250,06 125 agl 1,59 2,09 19,36 1,80 5,20 5,30 6,45 24,19 20,81 45,00 0,00 

s41_P0103 0+464,5 19,43 18,02 1,53 250,06 125 agl 1,59 2,09 8,75 0,81 2,32 2,46 2,89 10,78 9,32 20,11 0,00 

s41_P0103 0+470,0 19,27 17,83 1,56 250,06 125 agl 1,60 2,10 10,99 1,00 2,88 3,19 3,59 13,31 11,58 24,89 0,00 

s41_P0103 0+480,0 18,99 17,50 1,61 250,06 125 agl 1,62 2,12 20,43 1,80 5,20 6,28 6,54 23,92 21,08 45,00 0,00 

s41_P0103 0+490,0 18,70 17,17 1,65 250,06 125 agl 1,64 2,14 21,17 1,80 5,20 6,96 6,59 23,73 21,27 45,00 0,00 

s41_P0103 0+500,0 18,45 16,84 1,73 250,06 125 agl 1,67 2,17 22,20 1,80 5,20 7,91 6,67 23,48 21,52 45,00 0,00 

s41_P0103 0+509,7 18,23 16,53 1,83 250,06 125 agl >1,80 2,21 2,21 22,93 1,74 5,02 9,03 6,55 22,31 21,12 43,43 0,00 

s41_P0103 0+510,0 18,22 16,51 1,83 250,06 125 agl >1,80 2,21 2,21 0,86 0,06 0,18 0,36 0,24 0,80 0,77 1,57 0,00 

s41_P0103 0+520,0 17,99 16,18 1,93 250,06 125 agl >1,80 2,25 2,25 25,84 1,80 5,20 11,32 6,91 22,71 22,29 45,00 0,00 

s41_P0103 0+530,0 17,54 15,85 1,81 250,06 125 agl >1,80 2,20 2,20 25,55 1,80 5,20 11,04 6,89 22,77 22,23 45,00 0,00 

s41_P0103 0+540,0 17,06 15,52 1,66 250,06 125 agl 1,64 2,14 22,90 1,80 5,20 8,56 6,72 23,31 21,69 45,00 0,00 

s41_P0103 0+547,0 16,73 15,29 1,56 250,06 125 agl 1,60 2,10 14,60 1,26 3,64 4,67 4,60 16,67 14,83 31,50 0,00 

s41_P0103 0+547,5 16,70 15,28 1,55 250,06 125 agl 1,60 2,10 0,97 0,09 0,25 0,28 0,32 1,17 1,02 2,18 0,00 

s41_P0103 0+550,0 16,61 15,19 1,54 250,06 125 agl 1,59 2,09 5,00 0,45 1,31 1,45 1,63 6,05 5,27 11,32 0,00 

s41_P0103 0+560,0 16,29 14,88 1,53 250,06 125 agl 1,59 2,09 19,71 1,80 5,20 5,61 6,48 24,10 20,90 45,00 0,00 

s41_P0103 0+570,0 15,96 14,61 1,48 250,06 125 agl 1,57 2,07 19,18 1,80 5,20 5,13 6,44 24,24 20,76 45,00 0,00 

s41_P0103 0+570,6 15,94 14,59 1,47 250,06 125 agl 1,56 2,06 1,17 0,11 0,32 0,29 0,40 1,52 1,29 2,81 0,00 

s41_P0103 0+580,0 15,66 14,34 1,44 250,06 125 agl 1,55 2,05 17,31 1,69 4,87 4,19 5,98 22,90 19,29 42,19 0,00 

s41_P0103 0+590,0 15,40 14,07 1,45 250,06 125 agl 1,56 2,06 18,30 1,80 5,20 4,32 6,37 24,47 20,53 45,00 0,00 

s41_P0103 0+600,0 15,14 13,80 1,46 250,05 agl 1,19 1,69 15,84 1,45 4,29 3,81 5,80 26,30 18,70 45,00 0,00 

s41_P0103 0+602,4 15,08 13,73 1,47 250,05 agl 1,19 1,69 3,19 0,26 0,81 0,75 1,25 6,74 4,04 10,78 0,00 

s41_P0103 0+609,5 15,02 13,54 1,60 250,05 agl 1,24 1,74 10,01 0,78 2,39 2,73 3,76 19,75 12,14 31,89 0,00 

s41_P0103 0+610,0 15,02 13,53 1,62 250,05 zh 1,25 1,75 0,83 0,06 0,17 0,30 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+610,0 15,02 13,53 1,62 250,05 zh 1,25 1,75 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+615,4 15,08 13,90 1,30 250,05 zh 1,12 1,62 7,76 0,60 1,83 2,24 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+620,0 15,44 14,22 1,34 250,05 zh 1,14 1,64 5,81 0,50 1,54 1,22 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+630,0 16,22 14,90 1,44 250,05 zh 1,18 1,68 13,48 1,10 3,37 3,38 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+636,9 16,72 15,38 1,47 250,05 zh 1,19 1,69 9,79 0,76 2,32 2,77 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+640,0 16,95 15,59 1,48 250,05 zh 1,19 1,69 4,48 0,34 1,05 1,31 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+647,0 17,45 16,07 1,50 250,05 zh 1,20 1,70 10,25 0,77 2,36 3,09 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+648,7 17,57 16,19 1,51 250,05 zh 1,20 1,70 2,55 0,19 0,58 0,79 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+650,0 17,61 16,23 1,51 250,05 zh 1,20 1,70 1,88 0,14 0,43 0,58 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+656,2 17,75 16,39 1,49 250,05 zh 1,19 1,69 9,07 0,68 2,08 2,76 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+660,0 17,83 16,48 1,47 250,05 zh 1,19 1,69 5,55 0,42 1,29 1,64 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+670,0 18,06 16,74 1,44 250,05 zh 1,18 1,68 14,24 1,10 3,37 4,06 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+675,6 18,19 16,89 1,42 250,05 zh 1,17 1,67 7,79 0,61 1,88 2,12 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+680,0 18,29 17,00 1,41 250,05 zh 1,16 1,66 6,07 0,48 1,49 1,60 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+690,0 18,54 17,26 1,40 250,05 zh 1,16 1,66 13,61 1,10 3,37 3,50 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+694,5 18,66 17,38 1,41 250,05 zh 1,16 1,66 6,07 0,49 1,50 1,56 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+700,0 18,82 17,52 1,42 250,05 zh 1,17 1,67 7,60 0,61 1,87 1,99 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+710,0 19,10 17,78 1,44 250,05 zh 1,18 1,68 13,91 1,10 3,37 3,77 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+710,7 19,12 17,80 1,44 250,05 zh 1,18 1,68 0,99 0,08 0,24 0,27 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P0103 0+714,4 19,22 17,90 1,45 250,05 zh 1,18 1,68 5,22 0,41 1,25 1,45 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+715,0 19,23 17,89 1,46 250,05 zh 1,18 1,68 0,84 0,07 0,20 0,24 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+720,0 19,22 17,87 1,48 250,05 zh 1,19 1,69 7,18 0,55 1,69 2,09 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+730,0 19,21 17,82 1,52 250,05 zh 1,21 1,71 14,72 1,10 3,37 4,49 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+740,0 19,20 17,77 1,56 250,05 zh 1,22 1,72 15,20 1,10 3,37 4,92 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+748,8 19,20 17,73 1,60 250,05 zh 1,24 1,74 13,87 0,97 2,98 4,74 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+750,0 19,20 17,72 1,60 250,05 zh 1,24 1,74 1,84 0,13 0,39 0,65 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+760,0 19,20 17,67 1,65 250,05 zh 1,26 1,76 16,29 1,10 3,37 5,91 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+770,0 19,20 17,62 1,70 250,05 zh 1,28 1,78 16,90 1,10 3,37 6,45 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+780,0 19,17 17,57 1,72 250,05 zh 1,29 1,79 17,33 1,10 3,37 6,84 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+781,7 19,16 17,57 1,72 250,05 zh 1,29 1,79 2,96 0,19 0,57 1,18 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+790,0 19,12 17,53 1,72 250,05 zh 1,29 1,79 14,49 0,91 2,80 5,77 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+796,8 19,09 17,49 1,72 250,05 zh 1,29 1,79 11,90 0,75 2,30 4,74 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+800,0 19,07 17,48 1,72 250,05 zh 1,29 1,79 5,57 0,35 1,07 2,22 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+810,0 19,08 17,43 1,78 250,05 zh 1,31 1,81 17,87 1,10 3,37 7,33 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+811,0 19,09 17,42 1,79 250,05 zh 1,32 1,82 1,88 0,11 0,35 0,79 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+819,4 19,13 17,38 1,87 250,05 zh >1,80 1,85 1,85 16,02 0,92 2,82 7,11 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+820,0 19,13 17,38 1,88 250,05 zh >1,80 1,85 1,85 1,19 0,07 0,20 0,55 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+829,0 19,17 17,34 1,96 250,05 zh >1,80 1,89 1,89 18,67 0,99 3,02 9,03 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+830,0 19,14 17,33 1,94 250,05 zh >1,80 1,87 1,87 2,21 0,11 0,35 1,10 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+830,7 19,11 17,33 1,91 250,05 zh >1,80 1,86 1,86 1,54 0,08 0,25 0,75 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+831,0 19,10 17,33 1,90 250,05 zh >1,80 1,86 1,86 0,54 0,03 0,09 0,26 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+840,0 18,73 17,28 1,57 250,05 zh 1,23 1,73 16,20 0,99 3,03 6,73 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+843,0 18,60 17,27 1,46 250,05 zh 1,18 1,68 4,48 0,33 1,01 1,40 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+844,3 18,55 17,26 1,41 250,05 zh 1,16 1,66 1,81 0,14 0,44 0,50 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+850,0 18,31 17,04 1,39 250,05 zh 1,16 1,66 7,75 0,63 1,92 1,98 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+860,0 17,89 16,66 1,36 250,05 zh 1,14 1,64 13,26 1,10 3,37 3,19 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+870,0 17,52 16,28 1,36 250,05 zh 1,14 1,64 13,08 1,10 3,37 3,03 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+880,0 17,14 15,90 1,36 250,05 zh 1,15 1,65 13,13 1,10 3,37 3,07 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+890,0 16,77 15,52 1,38 250,05 zh 1,15 1,65 13,24 1,10 3,37 3,16 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+900,0 16,47 15,14 1,45 250,05 zh 1,18 1,68 13,74 1,10 3,37 3,62 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+902,0 16,40 15,06 1,47 250,05 zh 1,19 1,69 2,84 0,22 0,67 0,81 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+910,0 16,16 14,82 1,46 250,05 zh 1,18 1,68 11,45 0,88 2,70 3,30 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+920,0 15,86 14,52 1,46 250,05 zh 1,18 1,68 14,26 1,10 3,37 4,08 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+930,0 15,56 14,22 1,46 250,05 zh 1,19 1,69 14,29 1,10 3,37 4,10 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+940,0 15,27 13,92 1,47 250,05 zh 1,19 1,69 14,36 1,10 3,37 4,17 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+949,0 15,02 13,65 1,50 250,05 zh 1,20 1,70 13,10 0,99 3,03 3,91 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 0+950,0 15,00 13,62 1,50 250,05 tv 1,20 1,70 0,99 0,11 0,34 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 

s41_P0103 0+960,0 14,74 13,32 1,55 250,05 tv 1,22 1,72 10,13 1,10 3,37 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 

s41_P0103 0+964,9 14,62 13,18 1,57 250,05 tv 1,23 1,73 5,15 0,54 1,65 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 

s41_P0103 0+970,0 14,49 13,07 1,54 250,05 tv 1,22 1,72 5,36 0,56 1,72 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 

s41_P0103 0+980,0 14,32 12,87 1,58 250,05 tv 1,23 1,73 10,54 1,10 3,37 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 

s41_P0103 0+989,0 14,22 12,69 1,65 250,05 tv 1,26 1,76 10,03 0,99 3,03 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 

s41_P0103 0+989,8 14,21 12,67 1,66 250,05 tv 1,26 1,76 0,90 0,08 0,26 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 

s41_P0103 0+990,0 14,20 12,67 1,66 250,05 tv 1,26 1,76 0,27 0,03 0,08 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 

s41_P0103 1+000,0 13,77 12,47 1,43 250,05 tv 1,17 1,67 10,56 1,10 3,37 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 

s41_P0103 1+010,0 13,68 12,26 1,54 250,05 tv 1,22 1,72 9,67 1,10 3,37 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 

s41_P0103 1+016,3 13,66 12,13 1,65 250,05 tv 1,26 1,76 6,91 0,70 2,14 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 

s41_P0103 1+016,6 13,66 12,13 1,65 250,05 tv 1,26 1,76 0,27 0,03 0,08 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 

s41_P0103 1+020,0 13,65 12,12 1,66 250,05 tv 1,26 1,76 3,96 0,38 1,15 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 

s41_P0103 1+030,0 13,61 12,07 1,67 250,05 tv 1,27 1,77 11,72 1,10 3,37 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 
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s41_P0103 1+040,0 13,58 12,02 1,69 250,05 tv 1,28 1,78 11,92 1,10 3,37 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 

s41_P0103 1+050,0 13,37 11,97 1,53 250,05 tv 1,21 1,71 11,21 1,10 3,37 6,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5,23 

s41_P0103 1+060,0 13,16 11,92 1,37 250,05 tv 1,15 1,65 9,45 1,10 3,37 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 

s41_P0103 1+070,0 13,13 11,87 1,39 250,05 tv 1,15 1,65 8,59 1,10 3,37 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 

s41_P0103 1+080,0 13,09 11,82 1,40 250,05 tv 1,16 1,66 8,77 1,10 3,37 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 

s41_P0103 1+090,0 13,05 11,77 1,41 250,05 tv 1,16 1,66 8,90 1,10 3,37 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4,99 

s41_P0103 1+100,0 12,97 11,72 1,38 250,05 tv 1,15 1,65 8,79 1,10 3,37 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 

s41_P0103 1+110,0 12,88 11,67 1,34 250,05 tv 1,14 1,64 8,44 1,10 3,37 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4,93 

s41_P0103 1+110,1 12,88 11,67 1,34 250,05 tv 1,14 1,64 0,11 0,01 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

s41_P0103 1+112,9 12,87 11,65 1,34 250,05 tv 1,14 1,64 2,27 0,30 0,93 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 

s41_P0103 1+114,0 12,87 11,65 1,35 250,05 tv 1,14 1,64 0,91 0,12 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 

s41_P0103 1+120,0 12,90 11,62 1,41 250,05 agl 1,17 1,67 7,43 0,66 2,02 1,38 3,07 7,30 5,00 12,30 0,00 

s41_P0103 1+123,0 12,92 11,60 1,44 250,05 agl 1,18 1,68 3,90 0,33 1,02 0,83 1,57 7,34 5,05 12,39 0,00 

s41_P0103 1+130,0 12,96 11,57 1,52 250,05 agl 1,21 1,71 9,42 0,77 2,35 2,30 3,66 16,80 11,81 28,61 0,00 

s41_P0103 1+140,0 12,99 11,52 1,60 250,05 agl 1,24 1,74 14,40 1,10 3,37 4,10 5,34 23,77 17,23 41,00 0,00 

s41_P0103 1+145,8 12,96 11,49 1,60 250,05 agl 1,24 1,74 8,60 0,63 1,94 2,63 3,11 13,62 10,03 23,65 0,00 

s41_P0103 1+150,0 12,94 11,47 1,60 250,05 agl 1,24 1,74 6,32 0,47 1,43 1,94 2,28 9,98 7,36 17,35 0,00 

s41_P0103 1+160,0 12,90 11,42 1,61 250,05 agl 1,24 1,74 14,97 1,10 3,37 4,61 5,40 23,58 17,42 41,00 0,00 

s41_P0103 1+167,8 12,86 11,38 1,61 250,05 agl 1,24 1,74 11,69 0,86 2,62 3,63 4,21 18,34 13,57 31,91 0,00 

s41_P0103 1+170,0 12,85 11,37 1,61 250,05 agl 1,24 1,74 3,34 0,24 0,75 1,04 1,20 5,22 3,87 9,09 0,00 

s41_P0103 1+180,0 12,81 11,32 1,62 250,05 agl 1,25 1,75 15,09 1,10 3,37 4,72 5,41 23,55 17,45 41,00 0,00 

s41_P0103 1+190,0 12,76 11,27 1,62 250,05 agl 1,25 1,75 15,15 1,10 3,37 4,77 5,42 23,53 17,47 41,00 0,00 

s41_P0103 1+199,2 12,72 11,22 1,63 250,05 agl 1,25 1,75 13,99 1,01 3,10 4,44 4,99 21,62 16,09 37,71 0,00 

s41_P0103 1+200,0 12,72 11,22 1,63 250,05 agl 1,25 1,75 1,22 0,09 0,27 0,39 0,44 1,89 1,41 3,29 0,00 

s41_P0103 1+210,0 12,67 11,17 1,63 250,05 agl 1,25 1,75 15,24 1,10 3,37 4,86 5,43 23,50 17,50 41,00 0,00 

s41_P0103 1+220,0 12,62 11,12 1,63 250,05 agl 1,25 1,75 15,27 1,10 3,37 4,88 5,43 23,49 17,51 41,00 0,00 

s41_P0103 1+230,0 12,60 11,07 1,65 160,05 agl 1,26 1,76 15,38 1,02 3,17 5,54 5,44 23,45 17,55 41,00 0,00 

s41_P0103 1+231,1 12,60 11,06 1,65 160,05 agl 1,26 1,76 1,65 0,10 0,32 0,63 0,58 2,48 1,87 4,35 0,00 

s41_P0103 1+240,0 12,61 11,09 1,64 160,05 agl 1,26 1,76 13,84 0,85 2,66 5,29 4,87 20,93 15,72 36,65 0,00 

s41_P0103 1+250,0 12,63 11,12 1,63 160,05 agl 1,25 1,75 15,32 0,95 2,97 5,77 5,43 23,47 17,53 41,00 0,00 

s41_P0103 1+259,6 12,64 11,15 1,61 160,05 agl 1,24 1,74 14,54 0,91 2,86 5,38 5,20 22,60 16,78 39,38 0,00 

s41_P0103 1+260,0 12,64 11,15 1,61 160,05 agl 1,24 1,74 0,59 0,04 0,12 0,22 0,21 0,93 0,69 1,62 0,00 

s41_P0103 1+270,0 12,64 11,18 1,58 160,05 agl 1,23 1,73 14,86 0,95 2,97 5,35 5,39 23,62 17,38 41,00 0,00 

s41_P0103 1+280,0 12,65 11,21 1,55 160,05 agl 1,22 1,72 14,53 0,95 2,97 5,05 5,35 23,73 17,27 41,00 0,00 

s41_P0103 1+289,6 12,65 11,24 1,53 160,05 agl 1,21 1,71 13,70 0,91 2,87 4,60 5,13 23,00 16,55 39,55 0,00 

s41_P0103 1+290,0 12,65 11,24 1,53 160,05 agl 1,21 1,71 0,50 0,03 0,11 0,16 0,19 0,85 0,61 1,45 0,00 

s41_P0103 1+300,0 12,65 11,27 1,50 160,05 agl 1,20 1,70 13,87 0,95 2,97 4,46 5,28 23,95 17,05 41,00 0,00 

s41_P0103 1+310,0 12,65 11,30 1,47 160,05 agl 1,19 1,69 13,53 0,95 2,97 4,16 5,25 24,07 16,93 41,00 0,00 

s41_P0103 1+319,9 12,65 11,33 1,44 160,05 agl 1,18 1,68 13,14 0,94 2,96 3,85 5,19 24,04 16,73 40,77 0,00 

s41_P0103 1+320,0 12,65 11,33 1,44 160,05 agl 1,18 1,68 0,07 0,01 0,02 0,02 0,03 0,14 0,10 0,23 0,00 

s41_P0103 1+330,0 12,66 11,36 1,42 160,05 agl 1,17 1,67 12,91 0,95 2,97 3,61 5,18 24,28 16,72 41,00 0,00 

s41_P0103 1+340,0 12,66 11,39 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 12,63 0,95 2,97 3,35 5,15 24,38 16,62 41,00 0,00 

s41_P0103 1+345,6 12,67 11,40 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 6,94 0,53 1,66 1,77 2,87 13,68 9,25 22,93 0,00 

s41_P0103 1+347,0 12,67 11,41 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 1,73 0,13 0,42 0,43 0,72 3,45 2,32 5,77 0,00 

s41_P0103 1+350,0 12,67 11,42 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 3,68 0,28 0,89 0,91 1,53 7,35 4,95 12,30 0,00 

s41_P0103 1+351,0 12,67 11,42 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 1,22 0,09 0,30 0,30 0,51 2,45 1,65 4,10 0,00 

s41_P0103 1+351,1 12,67 11,42 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 0,07 0,01 0,02 0,02 0,03 0,15 0,10 0,25 0,00 

s41_P0103 1+351,1 12,67 11,42 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 0,06 0,00 0,01 0,01 0,02 0,11 0,07 0,18 0,00 

s41_P0103 1+354,0 12,68 11,43 1,36 160,05 agl 1,15 1,65 3,53 0,27 0,86 0,86 1,48 7,10 4,77 11,87 0,00 

s41_P0103 1+360,0 12,69 11,45 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 7,26 0,57 1,78 1,74 3,06 14,74 9,86 24,60 0,00 

s41_P0103 1+370,0 12,70 11,48 1,34 160,05 agl 1,13 1,63 11,95 0,95 2,97 2,75 5,08 24,62 16,38 41,00 0,00 
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s41_P0103 1+380,0 12,75 11,51 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 11,96 0,95 2,97 2,76 5,08 24,62 16,38 41,00 0,00 

s41_P0103 1+390,0 12,85 11,54 1,43 160,05 agl 1,17 1,67 12,47 0,95 2,97 3,21 5,13 24,44 16,56 41,00 0,00 

s41_P0103 1+400,0 12,95 11,57 1,50 160,05 agl 1,20 1,70 13,28 0,95 2,97 3,94 5,22 24,15 16,85 41,00 0,00 

s41_P0103 1+410,0 13,03 11,60 1,54 160,05 agl 1,22 1,72 13,97 0,95 2,97 4,56 5,30 23,92 17,08 41,00 0,00 

s41_P0103 1+413,4 13,04 11,61 1,55 160,05 agl 1,22 1,72 4,85 0,32 1,01 1,64 1,81 8,08 5,83 13,92 0,00 

s41_P0103 1+420,0 13,07 11,63 1,56 160,05 agl 1,22 1,72 9,48 0,62 1,96 3,24 3,52 15,72 11,37 27,08 0,00 

s41_P0103 1+430,0 13,11 11,66 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 14,48 0,95 2,97 5,02 5,35 23,75 17,25 41,00 0,00 

s41_P0103 1+440,0 13,14 11,69 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 14,57 0,95 2,97 5,09 5,36 23,72 17,28 41,00 0,00 

s41_P0103 1+450,0 13,16 11,72 1,56 160,05 agl 1,22 1,72 14,50 0,95 2,97 5,03 5,35 23,74 17,26 41,00 0,00 

s41_P0103 1+460,0 13,18 11,75 1,55 160,05 agl 1,22 1,72 14,34 0,95 2,97 4,89 5,33 23,79 17,21 41,00 0,00 

s41_P0103 1+465,4 13,19 11,76 1,54 160,05 agl 1,22 1,72 7,68 0,51 1,60 2,59 2,87 12,85 9,26 22,11 0,00 

s41_P0103 1+470,0 13,24 11,88 1,47 160,05 agl 1,19 1,69 6,36 0,44 1,37 2,03 2,43 11,04 7,84 18,89 0,00 

s41_P0103 1+473,6 13,28 11,98 1,42 160,05 agl 1,17 1,67 4,69 0,34 1,06 1,35 1,86 8,68 6,01 14,69 0,00 

s41_P0103 1+478,1 13,33 12,09 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 5,56 0,42 1,34 1,41 2,30 10,99 7,42 18,41 0,00 

s41_P0103 1+480,0 13,35 12,14 1,20 160,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 1,37 0,09 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+481,2 13,36 12,17 1,19 160,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+483,0 13,38 13,40 -0,03 160,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+483,1 13,38 13,46 -0,09 160,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+486,0 13,41 13,45 -0,04 160,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+486,0 13,41 13,45 -0,04 160,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+487,1 13,42 12,77 0,65 160,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+487,7 13,43 12,34 1,09 160,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+490,0 13,47 12,40 1,07 160,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+495,0 13,57 12,53 1,15 160,05 agl 1,06 1,56 2,78 0,24 0,74 0,49 1,21 0,00 7,50 7,50 0,00 

s41_P0103 1+495,2 13,57 12,54 1,15 160,05 agl 1,06 1,56 0,19 0,02 0,06 0,02 0,09 0,00 0,56 0,56 0,00 

s41_P0103 1+500,0 13,66 12,66 1,11 160,05 agl 1,04 1,54 4,65 0,45 1,43 0,35 2,32 0,00 14,44 14,44 0,00 

s41_P0103 1+500,1 13,66 12,66 1,11 160,05 agl 1,04 1,54 0,11 0,01 0,04 0,01 0,06 0,00 0,36 0,36 0,00 

s41_P0103 1+510,0 13,84 12,70 1,25 160,05 agl 1,10 1,60 10,08 0,93 2,94 1,19 4,82 0,00 29,64 29,64 0,00 

s41_P0103 1+520,0 13,92 12,75 1,29 160,05 agl 1,12 1,62 11,15 0,95 2,97 2,05 4,99 0,00 30,00 30,00 0,00 

s41_P0103 1+530,0 13,96 12,79 1,29 160,05 agl 1,12 1,62 11,35 0,95 2,97 2,22 5,01 0,00 30,00 30,00 0,00 

s41_P0103 1+540,0 14,00 12,83 1,29 160,05 agl 1,11 1,61 11,32 0,95 2,97 2,19 5,01 0,00 30,00 30,00 0,00 

s41_P0103 1+550,0 14,09 12,87 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 11,56 0,95 2,97 2,41 5,03 0,00 30,00 30,00 0,00 

s41_P0103 1+555,5 14,15 12,89 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 6,57 0,52 1,63 1,54 2,78 0,00 16,40 16,40 0,00 

s41_P0103 1+560,0 14,20 12,91 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 5,62 0,43 1,35 1,43 2,32 0,00 13,60 13,60 0,00 

s41_P0103 1+570,0 14,30 12,95 1,47 160,05 agl 1,19 1,69 12,94 0,95 2,97 3,64 5,19 0,00 30,00 30,00 0,00 

s41_P0103 1+580,0 14,37 13,00 1,49 160,05 agl 1,20 1,70 13,47 0,95 2,97 4,10 5,24 0,00 30,00 30,00 0,00 

s41_P0103 1+582,2 14,38 13,00 1,49 160,05 agl 1,20 1,70 3,05 0,21 0,66 0,95 1,18 0,00 6,70 6,70 0,00 

s41_P0103 1+590,0 14,43 13,04 1,51 160,05 agl 1,20 1,70 10,66 0,73 2,31 3,37 4,09 0,00 23,30 23,30 0,00 

s41_P0103 1+600,0 14,48 13,08 1,52 160,05 agl 1,21 1,71 13,88 0,95 2,97 4,47 5,29 0,00 30,00 30,00 0,00 

s41_P0103 1+610,0 14,55 13,12 1,55 160,05 agl 1,22 1,72 14,14 0,95 2,97 4,71 5,31 0,00 30,00 30,00 0,00 

s41_P0103 1+620,0 14,63 13,16 1,58 160,05 agl 1,23 1,73 14,53 0,95 2,97 5,05 5,35 0,00 30,00 30,00 0,00 

s41_P0103 1+630,0 14,71 13,20 1,62 160,05 agl 1,25 1,75 14,94 0,95 2,97 5,42 5,40 0,00 30,00 30,00 0,00 

s41_P0103 1+635,1 14,73 13,22 1,62 160,05 agl 1,25 1,75 7,80 0,49 1,53 2,90 2,78 0,00 15,41 15,41 0,00 

s41_P0103 1+640,0 14,75 13,25 1,62 160,05 agl 1,25 1,75 7,39 0,46 1,45 2,75 2,64 0,00 14,60 14,60 0,00 

s41_P0103 1+650,0 14,79 13,29 1,62 160,05 agl 1,25 1,75 15,15 0,95 2,97 5,61 5,42 0,00 30,00 30,00 0,00 

s41_P0103 1+659,0 14,82 13,32 1,61 160,05 agl 1,24 1,74 13,58 0,85 2,68 5,00 4,87 0,00 27,00 27,00 0,00 

s41_P0103 1+660,0 14,82 13,33 1,61 160,05 zh 1,24 1,74 1,61 0,09 0,30 0,66 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+662,7 14,83 13,34 1,61 160,05 zh 1,24 1,74 4,35 0,26 0,81 1,77 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+666,1 14,83 13,35 1,59 160,05 zh 1,24 1,74 5,48 0,32 1,02 2,22 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+670,0 14,83 13,37 1,58 160,05 zh 1,23 1,73 6,08 0,36 1,15 2,42 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+680,0 14,83 13,41 1,54 160,05 zh 1,21 1,71 15,42 0,95 2,97 5,96 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. S41  ‐ Pág. 14 ‐



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s41_P0103 1+689,0 14,83 13,45 1,50 160,05 zh 1,20 1,70 13,45 0,85 2,68 4,99 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+690,0 14,83 13,45 1,49 160,05 zh 1,20 1,70 1,47 0,09 0,30 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+691,1 14,83 13,46 1,49 160,05 zh 1,20 1,70 1,60 0,10 0,33 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+700,0 14,82 13,39 1,55 160,05 zh 1,22 1,72 13,33 0,84 2,65 4,95 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+710,0 14,81 13,31 1,61 160,05 zh 1,25 1,75 15,74 0,95 2,97 6,25 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+720,0 14,80 13,24 1,68 160,05 zh 1,27 1,77 16,55 0,95 2,97 6,98 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+724,8 14,76 13,20 1,67 160,05 zh 1,27 1,77 8,14 0,46 1,43 3,52 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+730,0 14,69 13,16 1,65 160,05 zh 1,26 1,76 8,68 0,49 1,54 3,71 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+734,3 14,64 13,13 1,63 160,05 zh 1,25 1,75 7,17 0,41 1,29 3,01 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+740,0 14,57 13,08 1,61 160,05 zh 1,24 1,74 9,17 0,53 1,68 3,78 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+748,5 14,47 13,02 1,57 160,05 zh 1,23 1,73 13,45 0,80 2,52 5,39 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+750,0 14,46 13,01 1,57 160,05 zh 1,23 1,73 2,35 0,14 0,45 0,92 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+760,0 14,35 12,93 1,53 160,05 zh 1,21 1,71 15,34 0,95 2,97 5,89 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+765,5 14,28 12,89 1,51 160,05 zh 1,21 1,71 8,32 0,52 1,65 3,10 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+770,0 14,24 12,85 1,50 160,05 zh 1,20 1,70 6,61 0,42 1,33 2,42 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+780,0 14,14 12,78 1,48 160,05 zh 1,19 1,69 14,59 0,95 2,97 5,22 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+790,0 14,11 12,70 1,52 160,05 zh 1,21 1,71 14,73 0,95 2,97 5,35 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+795,7 14,09 12,67 1,53 160,05 zh 1,21 1,71 8,66 0,54 1,71 3,25 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+800,0 14,07 12,65 1,54 160,05 zh 1,22 1,72 6,46 0,40 1,27 2,45 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+810,0 14,04 12,60 1,55 160,05 zh 1,22 1,72 15,32 0,95 2,97 5,88 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+820,0 13,99 12,55 1,56 160,05 zh 1,22 1,72 15,42 0,95 2,97 5,96 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+821,0 13,98 12,54 1,56 160,05 zh 1,22 1,72 1,57 0,10 0,30 0,61 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+830,0 13,94 12,50 1,56 160,05 zh 1,22 1,72 13,87 0,85 2,67 5,37 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+840,0 13,89 12,45 1,56 160,05 zh 1,22 1,72 15,43 0,95 2,97 5,97 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+847,0 13,85 12,41 1,55 160,05 zh 1,22 1,72 10,78 0,66 2,08 4,16 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+850,0 13,83 12,40 1,55 160,05 zh 1,22 1,72 4,59 0,28 0,89 1,76 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+855,0 13,80 12,37 1,54 160,05 zh 1,22 1,72 7,72 0,48 1,50 2,95 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+860,0 13,77 12,35 1,54 160,05 zh 1,22 1,72 7,56 0,47 1,47 2,88 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+863,4 13,75 12,33 1,54 160,05 zh 1,21 1,71 5,11 0,32 1,00 1,94 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+870,0 13,71 12,30 1,53 160,05 zh 1,21 1,71 10,05 0,63 1,97 3,78 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+870,4 13,71 12,30 1,53 160,05 zh 1,21 1,71 0,61 0,04 0,12 0,23 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+878,9 13,65 12,26 1,51 160,05 zh 1,21 1,71 12,76 0,81 2,53 4,75 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+880,0 13,65 12,25 1,51 160,05 zh 1,20 1,70 1,60 0,10 0,32 0,59 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+887,7 13,60 12,21 1,50 160,05 zh 1,20 1,70 11,41 0,73 2,29 4,18 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+890,0 13,58 12,20 1,50 160,05 zh 1,20 1,70 3,40 0,22 0,69 1,24 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+900,0 13,56 12,15 1,52 160,05 zh 1,21 1,71 14,87 0,95 2,97 5,47 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+900,5 13,55 12,15 1,52 160,05 zh 1,21 1,71 0,76 0,05 0,15 0,29 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+910,0 13,53 12,10 1,55 160,05 zh 1,22 1,72 14,42 0,90 2,82 5,46 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+920,0 13,51 12,05 1,58 160,05 zh 1,23 1,73 15,52 0,95 2,97 6,05 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+923,7 13,52 12,03 1,60 160,05 zh 1,24 1,74 5,89 0,35 1,11 2,35 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+925,0 13,52 12,02 1,61 160,05 zh 1,24 1,74 2,05 0,12 0,38 0,83 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+926,0 13,52 12,02 1,62 160,05 zh 1,25 1,75 1,61 0,09 0,30 0,66 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+926,1 13,52 12,02 1,62 160,05 zh 1,25 1,75 0,22 0,01 0,04 0,09 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+928,0 13,52 11,58 2,06 160,05 zh >1,80 1,92 1,92 3,70 0,18 0,55 1,87 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+930,0 13,52 11,10 2,54 160,05 zh >1,80 2,12 2,12 5,91 0,19 0,60 3,82 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+930,5 13,23 10,98 2,36 160,05 zh >1,80 2,05 2,05 1,69 0,05 0,15 1,15 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+934,1 13,51 10,97 2,66 160,05 zh >1,80 2,16 2,16 12,32 0,34 1,06 8,53 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+938,0 13,46 11,78 1,79 160,05 zh 1,32 1,82 11,17 0,37 1,17 7,13 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+938,8 13,44 11,96 1,60 160,05 zh 1,24 1,74 1,43 0,08 0,25 0,63 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+940,0 13,40 11,96 1,55 160,05 zh 1,22 1,72 1,83 0,11 0,35 0,72 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+946,7 13,29 12,02 1,39 160,05 zh 1,15 1,65 9,70 0,64 2,00 3,40 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P0103 1+950,0 13,31 12,04 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 4,37 0,31 0,97 1,35 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+960,0 13,38 12,12 1,37 160,05 zh 1,15 1,65 13,32 0,95 2,97 4,08 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+960,6 13,38 12,12 1,37 160,05 zh 1,15 1,65 0,85 0,06 0,19 0,26 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+970,0 13,42 12,20 1,34 160,05 zh 1,14 1,64 12,24 0,88 2,78 3,62 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+980,0 13,47 12,27 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 12,76 0,95 2,97 3,58 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+981,8 13,48 12,29 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 2,26 0,17 0,54 0,61 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+982,0 13,48 12,29 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 0,25 0,02 0,06 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+982,4 13,48 12,28 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 0,51 0,04 0,12 0,14 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 1+990,0 13,55 12,24 1,42 160,05 zh 1,17 1,67 10,02 0,72 2,26 3,02 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+000,0 13,68 12,19 1,61 160,05 zh 1,24 1,74 14,91 0,95 2,97 5,51 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+000,8 13,69 12,19 1,62 160,05 zh 1,25 1,75 1,25 0,07 0,23 0,51 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+010,0 13,63 12,14 1,60 160,05 zh 1,24 1,74 14,83 0,87 2,74 6,05 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+013,0 13,58 12,13 1,57 160,05 zh 1,23 1,73 4,73 0,28 0,89 1,88 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+013,7 13,57 12,12 1,56 160,05 zh 1,22 1,72 1,06 0,06 0,20 0,41 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+018,6 13,54 12,10 1,56 160,05 zh 1,22 1,72 7,55 0,46 1,45 2,93 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+020,0 13,54 12,09 1,56 160,05 zh 1,22 1,72 2,22 0,14 0,43 0,86 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+030,0 13,50 12,04 1,58 160,05 zh 1,23 1,73 15,58 0,95 2,97 6,10 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+040,0 13,46 11,99 1,59 160,05 zh 1,24 1,74 15,77 0,95 2,97 6,27 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+050,0 13,40 11,94 1,58 160,05 zh 1,23 1,73 15,76 0,95 2,97 6,27 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+060,0 13,33 11,89 1,56 160,05 zh 1,22 1,72 15,57 0,95 2,97 6,10 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+068,6 13,27 11,84 1,54 160,05 zh 1,22 1,72 13,17 0,81 2,55 5,07 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+070,0 13,25 11,84 1,54 160,05 zh 1,21 1,71 2,18 0,14 0,43 0,83 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+080,0 13,14 11,78 1,48 160,05 zh 1,19 1,69 14,82 0,95 2,97 5,42 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+090,0 13,03 11,73 1,42 160,05 zh 1,17 1,67 14,12 0,95 2,97 4,79 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+100,0 12,95 11,68 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 13,56 0,95 2,97 4,30 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+110,0 12,91 11,63 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 13,44 0,95 2,97 4,19 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+120,0 12,87 11,58 1,41 160,05 zh 1,16 1,66 13,59 0,95 2,97 4,32 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+120,2 12,87 11,58 1,41 160,05 zh 1,16 1,66 0,21 0,01 0,05 0,07 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+125,0 12,69 11,55 1,25 125,05 zh 1,00 1,50 5,88 0,41 1,30 1,74 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0103 2+125,3 12,68 11,55 1,24 125,05 zh 1,00 1,50 0,30 0,02 0,07 0,07 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010301 0+000,0 20,11 18,91 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010301 0+005,0 20,18 18,98 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 5,84 0,51 1,58 1,07 2,52 14,36 8,14 22,50 0,00 

s41_P010301 0+010,0 20,27 19,06 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 5,86 0,51 1,58 1,09 2,53 14,35 8,15 22,50 0,00 

s41_P010301 0+010,0 20,27 19,06 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 0,08 0,05 0,13 0,00 

s41_P010301 0+020,0 20,53 19,09 1,56 200,05 agl 1,22 1,72 13,07 1,01 3,15 3,41 5,19 28,14 16,73 44,87 0,00 

s41_P010301 0+030,0 20,68 19,12 1,69 200,05 agl 1,27 1,77 15,21 1,02 3,16 5,30 5,42 27,51 17,49 45,00 0,00 

s41_P010301 0+040,0 20,73 19,15 1,70 200,05 agl 1,28 1,78 16,09 1,02 3,16 6,09 5,51 27,22 17,78 45,00 0,00 

s41_P010301 0+050,0 20,78 19,18 1,72 200,05 agl 1,29 1,79 16,29 1,02 3,16 6,27 5,53 27,16 17,84 45,00 0,00 

s41_P010301 0+060,0 20,85 19,21 1,76 200,05 agl 1,30 1,80 16,66 1,02 3,16 6,60 5,57 27,04 17,96 45,00 0,00 

s41_P010301 0+070,0 20,88 19,24 1,77 200,05 agl 1,31 1,81 16,95 1,02 3,16 6,86 5,59 26,95 18,05 45,00 0,00 

s41_P010301 0+080,0 20,83 19,27 1,68 200,05 agl 1,27 1,77 16,44 1,02 3,16 6,41 5,55 27,11 17,89 45,00 0,00 

s41_P010301 0+090,0 20,78 19,30 1,60 200,05 agl 1,24 1,74 15,44 1,02 3,16 5,50 5,45 27,43 17,57 45,00 0,00 

s41_P010301 0+100,0 20,74 19,33 1,54 200,05 agl 1,21 1,71 14,57 1,02 3,16 4,72 5,36 27,72 17,28 45,00 0,00 

s41_P010301 0+104,0 20,73 19,34 1,51 200,05 agl 1,21 1,71 5,58 0,40 1,26 1,69 2,11 11,09 6,80 17,88 0,00 

s41_P010301 0+109,9 20,71 19,36 1,47 200,05 agl 1,19 1,69 8,03 0,60 1,86 2,29 3,09 16,48 9,98 26,46 0,00 

s41_P010301 0+110,0 20,71 19,36 1,47 200,05 agl 1,19 1,69 0,20 0,01 0,05 0,05 0,08 0,41 0,25 0,66 0,00 

s41_P010301 0+116,1 20,68 19,38 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 7,96 0,62 1,92 2,08 3,16 17,12 10,19 27,31 0,00 

s41_P010301 0+120,0 20,66 19,39 1,40 200,05 agl 1,16 1,66 4,98 0,40 1,24 1,19 2,03 11,15 6,54 17,69 0,00 

s41_P010301 0+123,0 20,65 19,40 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 3,67 0,30 0,94 0,83 1,52 8,43 4,90 13,32 0,00 

s41_P010301 0+130,0 20,66 19,42 1,37 200,05 agl 1,15 1,65 8,62 0,72 2,22 1,86 3,60 20,07 11,60 31,68 0,00 

s41_P010301 0+139,0 20,67 19,44 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 10,88 0,91 2,84 2,25 4,58 25,72 14,78 40,50 0,00 
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s41_P010301 0+140,0 20,67 19,45 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 1,20 0,10 0,32 0,24 0,51 2,86 1,64 4,50 0,00 

s41_P010301 0+150,0 20,70 19,48 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 11,92 1,02 3,16 2,36 5,07 28,63 16,37 45,00 0,00 

s41_P010301 0+160,0 20,76 19,51 1,37 200,05 agl 1,15 1,65 12,08 1,02 3,16 2,50 5,09 28,58 16,42 45,00 0,00 

s41_P010301 0+160,2 20,76 19,51 1,37 200,05 agl 1,15 1,65 0,20 0,02 0,05 0,04 0,08 0,46 0,27 0,73 0,00 

s41_P010301 0+170,0 20,82 19,54 1,40 200,05 agl 1,16 1,66 12,22 1,00 3,11 2,76 5,05 27,99 16,28 44,27 0,00 

s41_P010301 0+180,0 20,87 19,57 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 12,70 1,02 3,16 3,05 5,16 28,36 16,64 45,00 0,00 

s41_P010301 0+190,0 20,91 19,60 1,43 200,05 agl 1,17 1,67 12,89 1,02 3,16 3,22 5,18 28,29 16,71 45,00 0,00 

s41_P010301 0+200,0 20,93 19,63 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 12,90 1,02 3,16 3,23 5,18 28,29 16,71 45,00 0,00 

s41_P010301 0+210,0 20,92 19,66 1,39 200,05 agl 1,15 1,65 12,63 1,02 3,16 2,99 5,15 28,38 16,62 45,00 0,00 

s41_P010301 0+220,0 20,95 19,69 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 12,40 1,02 3,16 2,78 5,13 28,46 16,54 45,00 0,00 

s41_P010301 0+230,0 20,99 19,72 1,40 200,05 agl 1,16 1,66 12,46 1,02 3,16 2,83 5,13 28,44 16,56 45,00 0,00 

s41_P010301 0+240,0 21,04 19,75 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 12,64 1,02 3,16 2,99 5,15 28,38 16,62 45,00 0,00 

s41_P010301 0+246,0 21,07 19,77 1,43 200,05 agl 1,17 1,67 7,69 0,61 1,89 1,89 3,10 16,99 10,01 27,00 0,00 

s41_P010301 0+246,2 21,07 19,77 1,43 200,05 agl 1,17 1,67 0,22 0,02 0,05 0,05 0,09 0,48 0,28 0,76 0,00 

s41_P010301 0+250,0 21,09 19,78 1,43 200,05 agl 1,17 1,67 4,95 0,39 1,21 1,25 1,99 10,83 6,41 17,24 0,00 

s41_P010301 0+260,0 21,13 19,81 1,44 200,05 agl 1,18 1,68 13,01 1,02 3,16 3,33 5,19 28,25 16,75 45,00 0,00 

s41_P010301 0+270,0 21,17 19,84 1,46 200,05 agl 1,18 1,68 13,13 1,02 3,16 3,43 5,21 28,21 16,79 45,00 0,00 

s41_P010301 0+272,2 21,18 19,84 1,46 200,05 agl 1,18 1,68 2,86 0,22 0,68 0,76 1,13 6,11 3,65 9,75 0,00 

s41_P010301 0+278,7 21,22 19,92 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 8,53 0,67 2,07 2,17 3,41 18,55 10,99 29,54 0,00 

s41_P010301 0+280,0 21,23 19,94 1,41 200,05 agl 1,17 1,67 1,62 0,13 0,40 0,39 0,65 3,59 2,11 5,71 0,00 

s41_P010301 0+290,0 21,30 20,06 1,36 200,05 agl 1,14 1,64 12,43 1,02 3,16 2,81 5,13 28,45 16,55 45,00 0,00 

s41_P010301 0+300,0 21,40 20,18 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 12,01 1,02 3,16 2,44 5,08 28,60 16,40 45,00 0,00 

s41_P010301 0+303,6 21,45 20,23 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 4,28 0,37 1,14 0,84 1,83 10,32 5,89 16,21 0,00 

s41_P010301 0+310,0 21,52 20,31 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 7,57 0,65 2,02 1,46 3,24 18,34 10,45 28,79 0,00 

s41_P010301 0+320,0 21,63 20,43 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 11,71 1,02 3,16 2,17 5,05 28,71 16,29 45,00 0,00 

s41_P010301 0+330,0 21,75 20,55 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 11,65 1,02 3,16 2,12 5,04 28,73 16,27 45,00 0,00 

s41_P010301 0+340,0 21,88 20,67 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 11,69 1,02 3,16 2,15 5,05 28,72 16,28 45,00 0,00 

s41_P010301 0+343,2 21,93 20,71 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 3,80 0,33 1,02 0,72 1,63 9,27 5,27 14,54 0,00 

s41_P010301 0+350,0 22,03 20,80 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 8,08 0,69 2,14 1,61 3,44 19,37 11,08 30,46 0,00 

s41_P010301 0+360,0 22,16 20,92 1,36 200,05 agl 1,14 1,64 12,09 1,02 3,16 2,51 5,09 28,57 16,43 45,00 0,00 

s41_P010301 0+370,0 22,29 21,04 1,37 200,05 agl 1,15 1,65 12,20 1,02 3,16 2,61 5,11 28,53 16,47 45,00 0,00 

s41_P010301 0+380,0 22,42 21,16 1,37 200,05 agl 1,15 1,65 12,27 1,02 3,16 2,67 5,11 28,51 16,49 45,00 0,00 

s41_P010301 0+390,0 22,52 21,29 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 12,15 1,02 3,16 2,56 5,10 28,55 16,45 45,00 0,00 

s41_P010301 0+394,6 22,57 21,34 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 5,53 0,47 1,45 1,12 2,34 13,17 7,55 20,71 0,00 

s41_P010301 0+400,0 22,64 21,41 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 6,47 0,55 1,70 1,31 2,74 15,44 8,85 24,29 0,00 

s41_P010301 0+410,0 22,74 21,53 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 11,90 1,02 3,16 2,34 5,07 28,64 16,36 45,00 0,00 

s41_P010301 0+414,6 22,80 21,59 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 5,43 0,47 1,45 1,04 2,33 13,21 7,52 20,73 0,00 

s41_P010301 0+420,0 22,86 21,65 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 6,36 0,55 1,70 1,21 2,73 15,47 8,80 24,27 0,00 

s41_P010301 0+429,0 22,96 21,76 1,31 160,05 agl 1,12 1,62 10,50 0,88 2,76 2,14 4,54 25,85 14,65 40,50 0,00 

s41_P010301 0+430,0 22,96 21,78 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 1,15 0,09 0,30 0,24 0,50 2,88 1,62 4,50 0,00 

s41_P010301 0+435,5 23,01 21,80 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 6,44 0,52 1,65 1,36 2,80 15,95 9,02 24,97 0,00 

s41_P010301 0+440,0 23,04 21,82 1,34 160,05 agl 1,14 1,64 5,26 0,42 1,32 1,17 2,25 12,76 7,27 20,03 0,00 

s41_P010301 0+450,0 23,10 21,86 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 12,02 0,95 2,97 2,81 5,08 28,60 16,40 45,00 0,00 

s41_P010301 0+460,0 23,14 21,90 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 12,08 0,95 2,97 2,87 5,09 28,57 16,43 45,00 0,00 

s41_P010301 0+470,0 23,17 21,94 1,34 160,05 agl 1,14 1,64 11,98 0,95 2,97 2,78 5,08 28,61 16,39 45,00 0,00 

s41_P010301 0+480,0 23,18 21,98 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 11,79 0,95 2,97 2,61 5,06 28,68 16,32 45,00 0,00 

s41_P010301 0+490,0 23,24 22,02 1,34 160,05 agl 1,13 1,63 11,75 0,95 2,97 2,58 5,05 28,69 16,31 45,00 0,00 

s41_P010301 0+500,0 23,33 22,13 1,31 160,05 agl 1,12 1,62 11,72 0,95 2,97 2,55 5,05 28,71 16,29 45,00 0,00 

s41_P010301 0+507,6 23,40 22,21 1,31 160,05 agl 1,12 1,62 8,74 0,71 2,25 1,82 3,80 21,74 12,27 34,02 0,00 

s41_P010301 0+510,0 23,43 22,24 1,31 160,05 agl 1,12 1,62 2,82 0,23 0,73 0,58 1,23 7,02 3,96 10,98 0,00 

s41_P010301 0+520,0 23,56 22,35 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 11,67 0,95 2,97 2,51 5,05 28,72 16,28 45,00 0,00 
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s41_P010301 0+530,0 23,69 22,46 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 11,90 0,95 2,97 2,71 5,07 28,64 16,36 45,00 0,00 

s41_P010301 0+540,0 23,83 22,57 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 12,19 0,95 2,97 2,97 5,10 28,54 16,46 45,00 0,00 

s41_P010301 0+545,7 23,89 22,63 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 7,01 0,54 1,69 1,77 2,90 16,14 9,37 25,51 0,00 

s41_P010301 0+550,0 23,93 22,67 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 5,33 0,41 1,29 1,33 2,22 12,34 7,15 19,49 0,00 

s41_P010301 0+560,0 23,98 22,78 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 11,93 0,95 2,97 2,74 5,08 28,63 16,37 45,00 0,00 

s41_P010301 0+570,0 24,08 22,89 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 11,55 0,95 2,97 2,40 5,03 28,77 16,23 45,00 0,00 

s41_P010301 0+574,0 24,08 22,93 1,26 160,05 agl 1,10 1,60 4,50 0,38 1,19 0,85 2,00 11,55 6,45 18,00 0,00 

s41_P010301 0+574,6 24,08 22,94 1,25 160,05 agl 1,10 1,60 0,64 0,05 0,17 0,11 0,29 1,68 0,93 2,61 0,00 

s41_P010301 0+580,0 24,07 22,87 1,31 160,05 agl 1,12 1,62 6,10 0,51 1,61 1,16 2,71 15,65 8,74 24,39 0,00 

s41_P010301 0+590,0 23,97 22,75 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 11,69 0,95 2,97 2,52 5,05 28,72 16,28 45,00 0,00 

s41_P010301 0+600,0 23,85 22,63 1,34 160,05 agl 1,13 1,63 11,84 0,95 2,97 2,65 5,06 28,66 16,34 45,00 0,00 

s41_P010301 0+606,9 23,78 22,55 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 8,27 0,66 2,06 1,89 3,52 19,87 11,36 31,23 0,00 

s41_P010301 0+610,0 23,74 22,51 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 3,67 0,29 0,91 0,85 1,55 8,75 5,01 13,77 0,00 

s41_P010301 0+620,0 23,62 22,39 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 11,97 0,95 2,97 2,77 5,08 28,62 16,38 45,00 0,00 

s41_P010301 0+630,0 23,52 22,27 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 12,08 0,95 2,97 2,87 5,09 28,57 16,43 45,00 0,00 

s41_P010301 0+640,0 23,38 22,15 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 12,10 0,95 2,97 2,89 5,09 28,57 16,43 45,00 0,00 

s41_P010301 0+650,0 23,23 22,03 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 11,85 0,95 2,97 2,66 5,07 28,66 16,34 45,00 0,00 

s41_P010301 0+659,2 23,10 21,91 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 10,73 0,87 2,75 2,26 4,66 26,58 15,03 41,62 0,00 

s41_P010301 0+660,0 23,09 21,90 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 0,86 0,07 0,22 0,18 0,38 2,16 1,22 3,38 0,00 

s41_P010301 0+664,0 23,40 21,86 1,66 160,05 agl 1,26 1,76 5,42 0,38 1,19 1,68 2,10 11,23 6,77 18,00 0,00 

s41_P010301 0+665,0 23,45 21,84 1,72 160,05 agl 1,29 1,79 1,58 0,09 0,29 0,63 0,54 2,68 1,75 4,43 0,00 

s41_P010302 0+000,0 21,54 20,37 1,29 140,05 agl 1,11 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+006,0 21,46 20,24 1,34 140,05 agl 1,14 1,64 6,96 0,54 1,73 1,57 3,02 17,25 9,75 27,00 0,00 

s41_P010302 0+009,0 21,33 20,18 1,27 140,05 zh 1,11 1,61 3,76 0,27 0,87 1,06 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+010,0 21,30 20,16 1,26 140,05 zh 1,10 1,60 1,18 0,09 0,28 0,30 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+020,0 21,24 19,97 1,38 140,05 zh 1,15 1,65 12,65 0,91 2,88 3,66 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+023,3 21,19 19,91 1,39 140,05 zh 1,16 1,66 4,39 0,30 0,94 1,42 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+030,0 21,07 19,78 1,40 140,05 zh 1,16 1,66 9,11 0,61 1,94 3,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+030,5 21,05 19,77 1,40 140,05 zh 1,16 1,66 0,70 0,05 0,15 0,23 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+031,2 21,03 19,76 1,39 140,05 zh 1,15 1,65 0,89 0,06 0,19 0,29 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+034,6 20,95 19,33 1,73 140,05 zh 1,29 1,79 5,32 0,31 0,98 2,14 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+037,4 20,19 18,98 1,33 140,05 zh 1,13 1,63 4,22 0,25 0,80 1,65 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+038,6 20,03 19,00 1,15 140,05 zh 1,06 1,56 1,50 0,12 0,37 0,37 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+040,0 20,81 19,02 1,90 140,05 zh >1,80 1,86 1,86 2,11 0,12 0,39 0,86 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+050,0 20,49 19,15 1,45 140,05 zh 1,18 1,68 17,30 0,91 2,88 7,88 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+053,6 20,36 19,20 1,28 140,05 zh 1,11 1,61 4,69 0,32 1,03 1,47 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+054,0 20,35 19,19 1,28 140,05 zh 1,11 1,61 0,53 0,04 0,12 0,14 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+060,0 20,20 18,98 1,33 140,05 zh 1,13 1,63 7,50 0,54 1,73 2,12 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+070,0 19,83 18,64 1,31 140,05 zh 1,12 1,62 12,66 0,91 2,88 3,68 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+073,0 19,80 18,54 1,38 140,05 zh 1,15 1,65 3,94 0,28 0,88 1,19 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+079,1 19,50 18,33 1,28 140,05 zh 1,11 1,61 7,78 0,55 1,75 2,30 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+080,0 19,46 18,30 1,28 140,05 zh 1,11 1,61 1,05 0,08 0,25 0,28 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+084,3 19,30 18,15 1,27 140,05 zh 1,11 1,61 5,26 0,39 1,25 1,38 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+085,5 19,29 18,12 1,28 140,05 zh 1,11 1,61 1,44 0,11 0,34 0,38 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+090,0 19,16 18,02 1,26 140,05 zh 1,10 1,60 5,42 0,41 1,29 1,43 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+094,3 19,07 17,91 1,27 140,05 zh 1,11 1,61 5,18 0,39 1,24 1,34 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+100,0 18,95 17,78 1,28 140,05 zh 1,11 1,61 6,92 0,52 1,64 1,84 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+104,6 18,89 17,67 1,34 140,05 zh 1,14 1,64 5,79 0,42 1,33 1,65 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+109,0 18,78 17,56 1,33 140,05 zh 1,13 1,63 5,61 0,40 1,26 1,67 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+109,8 18,77 17,54 1,34 140,05 zh 1,14 1,64 1,00 0,07 0,22 0,30 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+110,0 18,77 17,54 1,34 140,05 zh 1,13 1,63 0,29 0,02 0,06 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010302 0+120,0 18,82 17,57 1,36 140,05 zh 1,14 1,64 12,96 0,91 2,88 3,94 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+129,4 18,99 17,60 1,50 140,05 zh 1,20 1,70 13,09 0,85 2,70 4,52 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+130,0 18,99 17,69 1,42 140,05 zh 1,17 1,67 0,85 0,05 0,17 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+130,8 19,05 17,80 1,37 140,05 zh 1,15 1,65 1,10 0,07 0,23 0,36 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+138,0 19,96 18,79 1,28 140,05 zh 1,11 1,61 9,13 0,65 2,07 2,67 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010302 0+138,2 19,95 18,81 1,25 140,05 zh 1,10 1,60 0,22 0,02 0,05 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+000,0 21,70 20,43 1,39 160,05 zh 1,16 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010303 0+004,0 21,67 20,44 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 5,31 0,38 1,20 1,60 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+010,0 21,83 20,64 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 7,63 0,57 1,78 2,14 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+010,3 21,84 20,65 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 0,40 0,03 0,09 0,11 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+020,0 22,18 20,97 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 12,24 0,92 2,88 3,36 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+022,9 22,28 21,07 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 3,70 0,28 0,86 1,03 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+030,0 22,51 21,31 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 8,99 0,67 2,11 2,48 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+040,0 22,82 21,64 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 12,54 0,95 2,97 3,39 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+050,0 23,15 21,97 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 12,40 0,95 2,97 3,26 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+060,0 23,49 22,30 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 12,43 0,95 2,97 3,29 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+067,4 23,71 22,55 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 9,15 0,70 2,21 2,38 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+068,2 23,74 22,58 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 0,99 0,08 0,24 0,25 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+070,0 23,80 22,65 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 2,14 0,17 0,53 0,53 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+080,0 24,16 23,03 1,25 160,05 zh 1,10 1,60 11,97 0,95 2,97 2,88 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+090,0 24,56 23,40 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 11,98 0,95 2,97 2,89 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+100,0 24,95 23,78 1,29 160,05 zh 1,11 1,61 12,17 0,95 2,97 3,06 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+106,5 25,19 24,03 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 7,94 0,61 1,93 2,02 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+110,0 25,33 24,16 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 4,29 0,33 1,04 1,09 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+111,5 25,37 24,22 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 1,84 0,14 0,45 0,46 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+120,0 25,60 24,46 1,26 160,05 zh 1,11 1,61 10,24 0,80 2,52 2,51 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+130,0 25,92 24,74 1,29 160,05 zh 1,12 1,62 12,17 0,95 2,97 3,06 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+135,3 26,06 24,89 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 6,47 0,50 1,57 1,66 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+140,0 26,24 25,08 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 5,78 0,45 1,41 1,47 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+150,0 26,59 25,47 1,24 160,05 zh 1,10 1,60 12,01 0,95 2,97 2,91 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+160,0 27,02 25,85 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 12,01 0,95 2,97 2,92 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+170,0 27,37 26,24 1,24 160,05 zh 1,10 1,60 12,00 0,95 2,97 2,90 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+174,2 27,53 26,40 1,24 160,05 zh 1,10 1,60 4,90 0,39 1,24 1,12 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+179,6 27,77 26,62 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 6,55 0,52 1,63 1,57 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+180,0 27,79 26,63 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 0,44 0,03 0,11 0,11 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+182,8 27,92 26,71 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 3,46 0,26 0,82 0,92 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+190,0 28,13 26,93 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 9,18 0,68 2,15 2,55 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+200,0 28,40 27,23 1,29 160,05 zh 1,12 1,62 12,49 0,95 2,97 3,34 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+200,4 28,41 27,24 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 0,55 0,04 0,13 0,14 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+210,0 28,45 27,33 1,24 160,05 zh 1,09 1,59 11,42 0,90 2,84 2,74 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+220,0 28,59 27,42 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 11,98 0,95 2,97 2,88 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+225,7 28,67 27,48 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 7,08 0,54 1,71 1,85 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+225,8 28,67 27,48 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 0,05 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010303 0+229,9 29,01 27,85 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 5,06 0,39 1,22 1,31 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+000,0 12,61 11,50 1,22 110,05 zh 0,99 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+010,0 12,53 11,46 1,18 110,05 zh 0,97 1,47 10,15 0,71 2,34 2,41 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+020,0 12,55 11,41 1,26 110,05 zh 1,00 1,50 10,31 0,71 2,34 2,56 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+030,0 12,47 11,36 1,22 110,05 zh 0,99 1,49 10,48 0,71 2,34 2,70 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+040,0 12,54 11,31 1,34 110,05 zh 1,04 1,54 10,90 0,71 2,34 3,07 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+050,0 12,57 11,27 1,41 110,05 zh 1,06 1,56 11,91 0,71 2,34 3,96 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+052,7 12,56 11,25 1,41 110,05 zh 1,07 1,57 3,37 0,20 0,64 1,18 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+060,0 12,66 11,22 1,55 110,05 zh 1,12 1,62 9,49 0,52 1,70 3,62 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+061,0 12,64 11,22 1,54 110,05 zh 1,11 1,61 1,37 0,07 0,23 0,56 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+062,5 12,64 11,21 1,54 110,05 zh 1,12 1,62 1,99 0,10 0,34 0,81 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+063,7 12,64 11,05 1,71 110,05 zh 1,18 1,68 1,80 0,09 0,29 0,79 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+066,7 12,63 10,65 2,09 110,05 zh >1,80 1,83 1,83 5,71 0,22 0,71 3,11 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+070,0 11,34 10,71 0,74 110,05 zh 0,80 1,30 4,65 0,23 0,77 2,01 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+073,2 12,64 10,77 1,99 110,05 zh >1,80 1,79 1,79 4,20 0,23 0,75 1,66 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010304 0+080,0 12,46 10,89 1,69 110,05 zh 1,17 1,67 12,06 0,48 1,59 6,27 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+084,2 12,28 10,96 1,43 110,05 zh 1,07 1,57 5,90 0,30 0,99 2,43 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+090,0 12,18 11,07 1,23 110,05 zh 0,99 1,49 6,60 0,41 1,35 2,05 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010304 0+090,5 12,19 11,08 1,22 110,05 zh 0,99 1,49 0,55 0,04 0,12 0,14 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+000,0 14,19 12,98 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+006,2 14,17 13,00 1,29 160,05 zh 1,12 1,62 7,78 0,59 1,85 2,09 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+010,0 14,18 13,01 1,29 160,05 zh 1,11 1,61 4,65 0,36 1,13 1,20 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+020,0 14,25 13,04 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 12,50 0,95 2,97 3,35 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+030,0 14,28 13,07 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 12,69 0,95 2,97 3,52 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+040,0 14,34 13,10 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 12,82 0,95 2,97 3,64 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+050,0 14,34 13,13 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 12,85 0,95 2,97 3,66 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+060,0 14,40 13,16 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 12,85 0,95 2,97 3,66 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+066,8 14,41 13,18 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 8,76 0,64 2,01 2,54 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+070,0 14,38 13,19 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 4,12 0,31 0,96 1,15 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+072,0 14,43 13,20 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 2,54 0,19 0,59 0,71 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010305 0+072,6 14,43 13,20 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 0,76 0,06 0,18 0,22 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+000,0 13,54 12,38 1,28 125,05 zh 1,01 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+000,5 13,55 12,40 1,15 125,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,33 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+001,0 13,55 12,71 0,84 125,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+002,0 13,59 13,40 0,19 125,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+002,4 13,64 13,69 -0,05 125,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+005,0 12,47 13,67 -1,21 125,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+005,4 13,58 13,67 -0,09 125,07 ASO ACEQU 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+007,0 12,99 13,11 -0,01 125,05 zh 0,50 1,00 0,20 0,06 0,19 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+008,1 12,99 12,73 0,37 125,05 zh 0,65 1,15 0,25 0,08 0,26 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+010,0 13,09 12,07 1,13 125,05 zh 0,95 1,45 1,23 0,14 0,46 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+010,3 13,11 11,98 1,24 125,05 zh 1,00 1,50 0,26 0,02 0,06 0,06 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+012,6 13,22 11,97 1,36 125,05 zh 1,04 1,54 2,60 0,17 0,56 0,74 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+020,0 13,14 11,94 1,31 125,05 zh 1,03 1,53 8,50 0,54 1,78 2,57 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+028,5 13,14 11,90 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 9,77 0,63 2,05 2,94 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+030,0 13,11 11,89 1,33 125,05 zh 1,03 1,53 1,72 0,11 0,36 0,52 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+040,0 13,00 11,84 1,27 125,05 zh 1,01 1,51 11,14 0,74 2,41 3,16 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+045,9 13,02 11,82 1,32 125,05 zh 1,03 1,53 6,58 0,44 1,43 1,85 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+050,0 13,03 11,80 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 4,69 0,30 0,98 1,42 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+060,0 12,95 11,75 1,31 125,05 zh 1,03 1,53 11,46 0,74 2,41 3,44 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+062,3 12,89 11,74 1,27 125,05 zh 1,01 1,51 2,52 0,17 0,55 0,70 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+063,4 12,84 11,69 1,26 125,05 zh 1,01 1,51 1,19 0,08 0,27 0,31 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+069,0 12,67 11,42 1,36 125,05 zh 1,05 1,55 6,28 0,41 1,34 1,83 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+070,0 12,67 11,41 1,37 125,05 zh 1,05 1,55 1,23 0,08 0,25 0,39 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+080,0 12,65 11,36 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 12,02 0,74 2,41 3,94 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+090,0 12,61 11,31 1,41 125,05 zh 1,07 1,57 12,26 0,74 2,41 4,14 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+093,1 12,60 11,30 1,42 125,05 zh 1,07 1,57 3,84 0,23 0,75 1,31 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+100,0 12,58 11,26 1,43 125,05 zh 1,07 1,57 8,56 0,51 1,66 2,95 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+110,0 12,54 11,21 1,44 125,05 zh 1,08 1,58 12,52 0,74 2,41 4,38 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+120,0 12,46 11,16 1,41 125,05 zh 1,07 1,57 12,45 0,74 2,41 4,31 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+121,7 12,35 11,15 1,31 125,05 zh 1,02 1,52 1,97 0,12 0,40 0,62 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+123,3 12,27 11,15 1,24 125,05 zh 1,00 1,50 1,72 0,12 0,38 0,46 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+127,0 11,84 10,76 1,19 125,05 zh 0,98 1,48 3,84 0,28 0,90 0,90 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010306 0+127,7 11,81 10,68 1,24 125,05 zh 1,00 1,50 0,72 0,05 0,17 0,17 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+000,2 16,81 15,67 1,25 140,05 zh 1,10 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+010,0 16,89 15,74 1,26 140,05 zh 1,10 1,60 11,68 0,89 2,81 2,98 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P0104 0+020,0 16,94 15,81 1,25 140,05 zh 1,10 1,60 11,94 0,91 2,88 3,04 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+030,0 17,02 15,88 1,26 140,05 zh 1,10 1,60 11,92 0,91 2,88 3,02 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+038,1 17,12 15,93 1,30 140,05 zh 1,12 1,62 9,92 0,74 2,34 2,65 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+040,0 17,13 15,94 1,30 140,05 zh 1,12 1,62 2,32 0,17 0,54 0,65 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+050,0 17,22 16,01 1,32 140,05 zh 1,13 1,63 12,55 0,91 2,88 3,57 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+059,2 17,39 16,07 1,43 140,05 zh 1,17 1,67 12,21 0,84 2,65 3,87 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+060,0 17,40 16,05 1,46 140,05 zh 1,18 1,68 1,11 0,07 0,23 0,39 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+068,7 17,47 15,80 1,79 140,05 zh 1,31 1,81 14,25 0,79 2,51 6,07 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+070,0 17,39 15,76 1,75 140,05 zh 1,30 1,80 2,27 0,11 0,36 1,07 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+080,0 16,68 15,47 1,33 140,05 zh 1,13 1,63 15,30 0,91 2,88 6,05 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+090,0 16,58 15,18 1,52 140,05 zh 1,21 1,71 13,90 0,91 2,88 4,78 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+093,1 16,52 15,09 1,54 140,05 zh 1,22 1,72 4,64 0,28 0,88 1,81 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+096,0 16,14 15,00 1,25 140,05 zh 1,10 1,60 3,99 0,27 0,84 1,32 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0104 0+096,0 16,14 15,00 1,25 140,05 zh 1,10 1,60 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0105 0+000,0 17,99 16,87 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0105 0+001,3 18,22 16,88 1,45 110,05 agl 1,08 1,58 1,34 0,09 0,30 0,34 0,60 0,00 3,16 3,16 0,00 

s41_P0105 0+004,0 19,71 18,32 1,50 110,05 agl 1,10 1,60 3,29 0,19 0,64 1,08 1,35 0,00 6,82 6,82 0,00 

s41_P0105 0+005,1 20,00 18,92 1,19 110,05 agl 0,98 1,48 1,21 0,08 0,26 0,32 0,54 0,00 2,82 2,82 0,00 

s41_P0105 0+010,0 20,19 19,04 1,26 110,05 agl 1,01 1,51 4,63 0,35 1,14 0,85 2,25 0,00 12,18 12,18 0,00 

s41_P0105 0+012,6 20,29 19,10 1,30 110,05 agl 1,02 1,52 2,61 0,19 0,61 0,57 1,22 0,00 6,51 6,51 0,00 

s41_P0105 0+020,0 20,51 19,28 1,34 110,05 agl 1,03 1,53 7,68 0,53 1,73 1,85 3,50 0,00 18,49 18,49 0,00 

s41_P0105 0+023,0 20,50 19,36 1,26 110,05 agl 1,00 1,50 3,05 0,21 0,70 0,70 1,41 0,00 7,50 7,50 0,00 

s41_P0105 0+023,9 20,49 19,38 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 0,87 0,06 0,21 0,17 0,42 0,00 2,25 2,25 0,00 

s41_P0105 0+024,8 20,47 19,36 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 0,86 0,06 0,21 0,15 0,42 0,00 2,27 2,27 0,00 

s41_P0105 0+030,0 20,45 19,28 1,28 110,05 agl 1,01 1,51 5,06 0,37 1,22 1,01 2,42 0,00 12,98 12,98 0,00 

s41_P0105 0+040,0 20,36 19,12 1,35 110,05 agl 1,04 1,54 10,37 0,71 2,34 2,50 4,73 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P0105 0+044,3 20,28 19,05 1,34 110,05 agl 1,04 1,54 4,56 0,30 1,00 1,18 2,04 0,00 10,68 10,68 0,00 

s41_P0105 0+050,0 20,14 18,96 1,30 110,05 agl 1,02 1,52 5,96 0,41 1,34 1,44 2,71 0,00 14,32 14,32 0,00 

s41_P0105 0+060,0 19,99 18,80 1,30 110,05 agl 1,02 1,52 10,18 0,71 2,34 2,32 4,71 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P0105 0+062,4 19,87 18,76 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 2,40 0,17 0,57 0,49 1,14 0,00 6,10 6,10 0,00 

s41_P0105 0+064,6 19,80 18,63 1,28 110,05 agl 1,01 1,51 2,09 0,15 0,50 0,41 1,00 0,00 5,37 5,37 0,00 

s41_P0105 0+070,0 19,61 18,31 1,41 110,05 agl 1,07 1,57 5,78 0,39 1,27 1,49 2,58 0,00 13,53 13,53 0,00 

s41_P0105 0+072,5 19,47 18,16 1,43 110,05 agl 1,07 1,57 2,82 0,18 0,58 0,85 1,20 0,00 6,16 6,16 0,00 

s41_P0105 0+077,1 19,13 17,88 1,36 110,05 agl 1,05 1,55 5,18 0,33 1,08 1,49 2,24 0,00 11,59 11,59 0,00 

s41_P0105 0+080,0 18,95 17,70 1,36 110,05 agl 1,04 1,54 3,14 0,21 0,68 0,84 1,39 0,00 7,25 7,25 0,00 

s41_P0105 0+083,5 18,71 17,49 1,33 110,05 agl 1,03 1,53 3,68 0,25 0,81 0,95 1,65 0,00 8,63 8,63 0,00 

s41_P0105 0+090,0 18,26 17,10 1,27 110,05 agl 1,01 1,51 6,68 0,47 1,53 1,54 3,08 0,00 16,37 16,37 0,00 

s41_P0105 0+093,5 18,01 16,89 1,23 110,05 agl 0,99 1,49 3,41 0,25 0,82 0,67 1,63 0,00 8,77 8,77 0,00 

s41_P0105 0+093,9 17,98 16,86 1,23 110,05 agl 0,99 1,49 0,38 0,03 0,09 0,07 0,19 0,00 1,01 1,01 0,00 

s41_P0105 0+100,0 17,77 16,65 1,23 110,05 agl 0,99 1,49 5,79 0,43 1,43 1,06 2,82 0,00 15,23 15,23 0,00 

s41_P0105 0+107,9 17,51 16,38 1,24 110,05 agl 0,99 1,49 7,57 0,56 1,85 1,41 3,66 0,00 19,79 19,79 0,00 

s41_P0105 0+110,0 17,52 16,29 1,35 110,05 agl 1,04 1,54 2,11 0,15 0,49 0,48 0,98 0,00 5,21 5,21 0,00 

s41_P0105 0+120,0 16,96 15,83 1,24 110,05 agl 1,00 1,50 10,16 0,71 2,34 2,31 4,70 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P0105 0+123,2 16,80 15,69 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 3,07 0,23 0,75 0,57 1,49 0,00 8,05 8,05 0,00 

s41_P0105 0+124,3 16,73 15,50 1,34 110,05 agl 1,04 1,54 1,03 0,07 0,24 0,23 0,48 0,00 2,58 2,58 0,00 

s41_P0105 0+128,0 15,91 14,80 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 3,77 0,27 0,88 0,83 1,76 0,00 9,37 9,37 0,00 

s41_P0105 0+128,7 15,78 14,66 1,23 110,05 agl 0,99 1,49 0,69 0,05 0,17 0,12 0,34 0,00 1,83 1,83 0,00 

s41_P0106 0+000,2 13,76 12,45 1,44 315,06 125 tv 1,75 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 0+005,0 13,67 12,23 1,57 315,06 125 tv 1,80 2,30 8,10 1,16 3,22 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 

s41_P0106 0+007,1 13,63 12,14 1,62 315,06 125 tv 1,82 2,32 3,87 0,51 1,41 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 

s41_P0106 0+010,0 13,51 12,01 1,63 315,06 125 tv 1,83 2,33 5,47 0,70 1,94 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 
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s41_P0106 0+010,4 13,48 11,99 1,62 315,06 125 tv 1,82 2,32 0,69 0,09 0,24 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 

s41_P0106 0+018,7 13,01 11,62 1,52 315,06 125 tv 1,78 2,28 14,96 2,00 5,56 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00 5,73 

s41_P0106 0+020,0 13,04 11,62 1,55 315,06 125 tv 1,79 2,29 2,32 0,32 0,90 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 

s41_P0106 0+030,0 13,23 11,58 1,78 315,06 125 tv 1,89 2,39 19,46 2,41 6,70 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 7,02 

s41_P0106 0+040,0 13,51 11,54 2,11 315,06 125 tv >1,80 2,52 2,52 23,82 2,41 6,70 13,81 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36 

s41_P0106 0+050,0 13,18 11,49 1,82 315,06 125 tv >1,80 2,40 2,40 24,55 2,41 6,70 14,54 0,00 0,00 0,00 0,00 7,38 

s41_P0106 0+054,0 14,04 11,48 2,70 315,06 125 tv >1,80 2,75 2,75 13,07 0,96 2,68 9,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 

s41_P0106 0+054,8 14,06 11,47 2,72 315,06 125 tv >1,80 2,76 2,76 3,70 0,19 0,54 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 

s41_P0106 0+055,1 14,07 11,52 2,68 315,06 125 tv >1,80 2,75 2,75 1,21 0,06 0,18 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 

s41_P0106 0+059,0 14,17 12,18 2,12 315,06 125 tv >1,80 2,52 2,52 14,59 0,95 2,63 10,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 

s41_P0106 0+060,0 14,19 12,34 1,98 315,06 125 agl >1,80 2,47 2,47 3,38 0,24 0,67 1,61 0,77 0,00 1,90 1,90 0,00 

s41_P0106 0+064,0 14,29 13,01 1,41 315,06 125 agl 1,74 2,24 10,46 0,96 2,68 3,55 2,91 0,00 15,17 15,17 0,00 

s41_P0106 0+064,0 14,29 13,01 1,41 315,06 125 agl 1,74 2,24 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 

s41_P0106 0+064,1 14,29 13,02 1,40 315,06 125 agl 1,74 2,24 0,11 0,01 0,03 0,02 0,04 0,00 0,20 0,20 0,00 

s41_P0106 0+070,0 14,44 13,18 1,39 315,06 125 agl 1,73 2,23 12,04 1,43 3,99 1,96 4,12 0,00 22,60 22,60 0,00 

s41_P0106 0+080,0 14,71 13,46 1,38 315,06 125 agl 1,73 2,23 20,04 2,41 6,70 3,12 6,91 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+090,0 14,99 13,73 1,40 315,06 125 agl 1,73 2,23 20,08 2,41 6,70 3,16 6,91 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+100,0 15,27 14,00 1,40 315,06 125 agl 1,74 2,24 20,29 2,41 6,70 3,35 6,93 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+110,0 15,56 14,27 1,42 315,06 125 agl 1,74 2,24 20,45 2,41 6,70 3,50 6,94 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+116,1 15,80 14,44 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 12,90 1,46 4,08 2,56 4,26 0,00 23,12 23,12 0,00 

s41_P0106 0+120,0 15,96 14,63 1,45 315,06 125 agl 1,76 2,26 8,44 0,94 2,62 1,77 2,75 0,00 14,88 14,88 0,00 

s41_P0106 0+130,0 16,42 15,13 1,42 315,06 125 agl 1,74 2,24 20,92 2,41 6,70 3,94 6,98 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+136,1 16,80 15,43 1,50 315,06 125 agl 1,78 2,28 12,97 1,46 4,07 2,64 4,25 0,00 23,08 23,08 0,00 

s41_P0106 0+140,0 17,06 15,72 1,47 315,06 125 agl 1,76 2,26 8,54 0,95 2,63 1,85 2,76 0,00 14,92 14,92 0,00 

s41_P0106 0+149,8 17,82 16,45 1,50 315,06 125 agl 1,77 2,27 21,32 2,36 6,58 4,58 6,91 0,00 37,34 37,34 0,00 

s41_P0106 0+150,0 17,84 16,47 1,50 315,06 125 agl 1,78 2,28 0,39 0,04 0,12 0,09 0,12 0,00 0,67 0,67 0,00 

s41_P0106 0+158,0 18,37 17,06 1,43 315,06 125 agl 1,75 2,25 17,15 1,93 5,36 3,53 5,61 0,00 30,40 30,40 0,00 

s41_P0106 0+160,0 18,48 17,21 1,40 315,06 125 agl 1,74 2,24 4,12 0,48 1,34 0,73 1,39 0,00 7,60 7,60 0,00 

s41_P0106 0+167,0 18,85 17,49 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 14,76 1,68 4,69 2,87 4,89 0,00 26,60 26,60 0,00 

s41_P0106 0+167,0 18,86 17,49 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 0,10 0,01 0,03 0,02 0,03 0,00 0,17 0,17 0,00 

s41_P0106 0+170,0 18,98 17,61 1,50 315,06 125 agl 1,77 2,27 6,47 0,71 1,98 1,43 2,08 0,00 11,23 11,23 0,00 

s41_P0106 0+180,0 19,38 18,02 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 21,92 2,41 6,70 4,87 7,05 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+190,0 19,74 18,42 1,45 315,06 125 agl 1,76 2,26 21,56 2,41 6,70 4,53 7,02 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+190,3 19,75 18,43 1,45 315,06 125 agl 1,76 2,26 0,67 0,08 0,21 0,13 0,22 0,00 1,20 1,20 0,00 

s41_P0106 0+200,0 20,20 18,92 1,41 315,06 125 agl 1,74 2,24 20,18 2,33 6,49 3,74 6,75 0,00 36,80 36,80 0,00 

s41_P0106 0+210,0 20,73 19,42 1,44 315,06 125 agl 1,75 2,25 20,71 2,41 6,70 3,74 6,96 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+210,2 20,74 19,43 1,44 315,06 125 agl 1,75 2,25 0,39 0,05 0,13 0,07 0,13 0,00 0,71 0,71 0,00 

s41_P0106 0+220,0 21,26 19,93 1,47 315,06 125 agl 1,76 2,26 20,78 2,36 6,57 4,09 6,86 0,00 37,29 37,29 0,00 

s41_P0106 0+230,0 21,74 20,43 1,44 315,06 125 agl 1,75 2,25 21,17 2,41 6,70 4,17 6,99 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+230,3 21,75 20,45 1,43 315,06 125 agl 1,75 2,25 0,55 0,06 0,18 0,10 0,18 0,00 1,00 1,00 0,00 

s41_P0106 0+240,0 22,09 20,75 1,47 315,06 125 agl 1,76 2,26 20,63 2,34 6,52 4,08 6,81 0,00 37,00 37,00 0,00 

s41_P0106 0+246,1 22,32 20,94 1,51 315,06 125 agl 1,78 2,28 13,30 1,47 4,08 2,91 4,29 0,00 23,15 23,15 0,00 

s41_P0106 0+250,0 22,46 21,07 1,53 315,06 125 agl 1,79 2,29 8,72 0,94 2,62 2,04 2,76 0,00 14,85 14,85 0,00 

s41_P0106 0+260,0 22,77 21,38 1,52 315,06 125 agl 1,78 2,28 22,42 2,41 6,70 5,33 7,08 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+270,0 23,02 21,69 1,46 315,06 125 agl 1,76 2,26 21,79 2,41 6,70 4,75 7,04 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+270,4 23,03 21,71 1,45 315,06 125 agl 1,76 2,26 0,90 0,10 0,28 0,18 0,30 0,00 1,61 1,61 0,00 

s41_P0106 0+280,0 23,24 21,87 1,50 315,06 125 agl 1,78 2,28 20,70 2,30 6,42 4,39 6,73 0,00 36,39 36,39 0,00 

s41_P0106 0+290,0 23,42 22,04 1,51 315,06 125 agl 1,78 2,28 22,09 2,41 6,70 5,02 7,06 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+300,0 23,57 22,21 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 21,94 2,41 6,70 4,88 7,05 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+310,0 23,70 22,38 1,45 315,06 125 agl 1,75 2,25 21,41 2,41 6,70 4,39 7,01 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+310,2 23,70 22,39 1,44 315,06 125 agl 1,75 2,25 0,36 0,04 0,11 0,07 0,12 0,00 0,65 0,65 0,00 
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s41_P0106 0+320,0 23,81 22,50 1,44 315,06 125 agl 1,75 2,25 20,64 2,37 6,59 3,94 6,86 0,00 37,35 37,35 0,00 

s41_P0106 0+327,8 23,90 22,59 1,44 315,06 125 agl 1,75 2,25 16,40 1,88 5,24 3,11 5,46 0,00 29,72 29,72 0,00 

s41_P0106 0+330,0 23,93 22,62 1,44 315,06 125 agl 1,75 2,25 4,57 0,52 1,46 0,87 1,52 0,00 8,28 8,28 0,00 

s41_P0106 0+340,0 24,05 22,74 1,44 315,06 125 agl 1,75 2,25 21,02 2,41 6,70 4,03 6,98 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+349,8 24,16 22,85 1,44 315,06 125 agl 1,75 2,25 20,67 2,36 6,58 3,97 6,86 0,00 37,33 37,33 0,00 

s41_P0106 0+350,0 24,17 22,85 1,44 315,06 125 agl 1,75 2,25 0,37 0,04 0,12 0,07 0,12 0,00 0,67 0,67 0,00 

s41_P0106 0+360,0 24,30 22,96 1,47 315,06 125 agl 1,76 2,26 21,29 2,41 6,70 4,28 7,00 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+369,0 24,36 23,05 1,44 315,06 125 agl 1,75 2,25 19,12 2,17 6,03 3,81 6,30 0,00 34,20 34,20 0,00 

s41_P0106 0+370,0 24,36 23,06 1,43 315,06 125 agl 1,75 2,25 2,09 0,24 0,67 0,39 0,70 0,00 3,80 3,80 0,00 

s41_P0106 0+370,5 24,36 23,07 1,43 315,06 125 agl 1,75 2,25 1,09 0,13 0,35 0,20 0,37 0,00 2,00 2,00 0,00 

s41_P0106 0+378,8 24,38 23,02 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 17,69 2,00 5,58 3,53 5,82 0,00 31,62 31,62 0,00 

s41_P0106 0+380,0 24,38 23,02 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 2,51 0,28 0,77 0,55 0,81 0,00 4,38 4,38 0,00 

s41_P0106 0+390,0 24,35 22,97 1,52 315,06 125 agl 1,78 2,28 22,07 2,41 6,70 5,01 7,06 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+400,0 24,30 22,92 1,52 315,06 125 agl 1,78 2,28 22,31 2,41 6,70 5,23 7,07 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+410,0 24,27 22,87 1,54 315,06 125 agl 1,79 2,29 22,47 2,41 6,70 5,37 7,08 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+420,0 24,26 22,82 1,57 315,06 125 agl 1,80 2,30 22,94 2,41 6,70 5,82 7,12 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+428,6 24,21 22,78 1,57 315,06 125 agl 1,80 2,30 20,09 2,08 5,79 5,26 6,17 0,00 32,87 32,87 0,00 

s41_P0106 0+430,0 24,21 22,77 1,57 315,06 125 agl 1,80 2,30 3,13 0,33 0,91 0,82 0,96 0,00 5,13 5,13 0,00 

s41_P0106 0+440,0 24,16 22,72 1,57 315,06 125 agl 1,80 2,30 23,19 2,41 6,70 6,05 7,14 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+450,0 24,10 22,67 1,56 315,06 125 agl 1,80 2,30 23,11 2,41 6,70 5,97 7,13 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+456,5 24,05 22,64 1,54 315,06 125 agl 1,79 2,29 15,00 1,58 4,39 3,79 4,66 0,00 24,88 24,88 0,00 

s41_P0106 0+460,0 24,02 22,62 1,54 315,06 125 agl 1,79 2,29 7,84 0,83 2,31 1,93 2,45 0,00 13,12 13,12 0,00 

s41_P0106 0+468,5 23,91 22,58 1,46 315,06 125 agl 1,76 2,26 18,77 2,05 5,72 4,21 6,02 0,00 32,44 32,44 0,00 

s41_P0106 0+470,0 23,89 22,56 1,46 315,06 125 agl 1,76 2,26 3,12 0,35 0,98 0,63 1,03 0,00 5,56 5,56 0,00 

s41_P0106 0+480,0 23,75 22,43 1,45 315,06 125 agl 1,76 2,26 21,26 2,41 6,70 4,25 7,00 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+485,2 23,68 22,37 1,45 315,06 125 agl 1,76 2,26 11,00 1,25 3,48 2,17 3,63 0,00 19,74 19,74 0,00 

s41_P0106 0+490,0 23,63 22,31 1,45 315,06 125 agl 1,76 2,26 10,17 1,16 3,22 2,00 3,36 0,00 18,26 18,26 0,00 

s41_P0106 0+496,5 23,56 22,23 1,46 315,06 125 agl 1,76 2,26 13,83 1,56 4,36 2,77 4,55 0,00 24,70 24,70 0,00 

s41_P0106 0+500,0 23,52 22,18 1,48 315,06 125 agl 1,77 2,27 7,53 0,84 2,34 1,57 2,46 0,00 13,30 13,30 0,00 

s41_P0106 0+510,0 23,37 22,02 1,48 315,06 125 agl 1,77 2,27 21,63 2,41 6,70 4,60 7,03 0,00 38,00 38,00 0,00 

s41_P0106 0+517,0 23,29 21,92 1,50 315,06 125 agl 1,78 2,28 15,27 1,68 4,69 3,34 4,93 0,00 26,60 26,60 0,00 

s41_P0106 0+517,6 23,29 21,92 1,50 315,06 125 agl 1,77 2,27 1,25 0,14 0,38 0,28 0,40 0,00 2,16 2,16 0,00 

s41_P0106 0+520,0 23,28 21,94 1,47 315,06 125 agl 1,76 2,26 5,28 0,59 1,63 1,14 1,71 2,72 7,37 10,09 0,00 

s41_P0106 0+522,0 23,28 21,96 1,44 200,05 agl 1,18 1,68 3,46 0,34 0,99 0,84 1,22 5,06 3,94 9,00 0,00 

s41_P0106 0+530,0 23,28 22,02 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 10,14 0,81 2,53 2,43 4,13 22,69 13,31 36,00 0,00 

s41_P0106 0+540,0 23,37 22,11 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 12,35 1,02 3,16 2,74 5,12 28,48 16,52 45,00 0,00 

s41_P0106 0+550,0 23,45 22,19 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 12,35 1,02 3,16 2,74 5,12 28,48 16,52 45,00 0,00 

s41_P0106 0+560,0 23,51 22,27 1,36 200,05 agl 1,14 1,64 12,21 1,02 3,16 2,61 5,11 28,53 16,47 45,00 0,00 

s41_P0106 0+570,0 23,56 22,35 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 11,92 1,02 3,16 2,36 5,07 28,63 16,37 45,00 0,00 

s41_P0106 0+573,2 23,61 22,38 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 3,82 0,33 1,02 0,74 1,63 9,22 5,26 14,48 0,00 

s41_P0106 0+580,0 23,71 22,40 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 8,41 0,69 2,14 1,89 3,48 19,30 11,22 30,52 0,00 

s41_P0106 0+586,5 23,78 22,42 1,48 200,05 agl 1,19 1,69 8,50 0,66 2,04 2,24 3,36 18,20 10,85 29,06 0,00 

s41_P0106 0+590,0 23,81 22,43 1,50 200,05 agl 1,20 1,70 4,82 0,36 1,12 1,36 1,86 9,94 6,01 15,94 0,00 

s41_P0106 0+600,0 23,86 22,47 1,52 200,05 agl 1,21 1,71 13,82 1,02 3,16 4,05 5,28 27,97 17,03 45,00 0,00 

s41_P0106 0+610,0 23,84 22,50 1,47 200,05 agl 1,19 1,69 13,64 1,02 3,16 3,89 5,26 28,03 16,97 45,00 0,00 

s41_P0106 0+620,0 23,83 22,53 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 13,06 1,02 3,16 3,37 5,20 28,23 16,77 45,00 0,00 

s41_P0106 0+630,0 23,83 22,56 1,39 200,05 agl 1,15 1,65 12,59 1,02 3,16 2,95 5,15 28,39 16,61 45,00 0,00 

s41_P0106 0+640,0 23,84 22,59 1,36 200,05 agl 1,15 1,65 12,29 1,02 3,16 2,68 5,11 28,50 16,50 45,00 0,00 

s41_P0106 0+649,0 23,80 22,62 1,30 200,05 agl 1,12 1,62 10,61 0,91 2,84 2,02 4,55 25,81 14,69 40,50 0,00 

s41_P0106 0+650,0 23,79 22,63 1,29 200,05 agl 1,11 1,61 1,14 0,10 0,32 0,19 0,50 2,88 1,62 4,50 0,00 

s41_P0106 0+660,0 23,71 22,49 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 11,64 1,02 3,16 2,10 5,04 28,74 16,26 45,00 0,00 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. S41  ‐ Pág. 24 ‐



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s41_P0106 0+670,0 23,61 22,35 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 12,16 1,02 3,16 2,57 5,10 28,55 16,45 45,00 0,00 

s41_P0106 0+680,0 23,49 22,21 1,40 200,05 agl 1,16 1,66 12,48 1,02 3,16 2,85 5,14 28,43 16,57 45,00 0,00 

s41_P0106 0+690,0 23,40 22,07 1,45 200,05 agl 1,18 1,68 12,85 1,02 3,16 3,19 5,18 28,30 16,70 45,00 0,00 

s41_P0106 0+700,0 23,23 21,93 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 12,96 1,02 3,16 3,29 5,19 28,26 16,74 45,00 0,00 

s41_P0106 0+710,0 23,00 21,79 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 12,30 1,02 3,16 2,69 5,12 28,50 16,50 45,00 0,00 

s41_P0106 0+720,0 22,74 21,42 1,44 200,05 agl 1,18 1,68 12,41 1,02 3,16 2,79 5,13 28,46 16,54 45,00 0,00 

s41_P0106 0+730,0 22,39 21,05 1,46 200,05 agl 1,18 1,68 13,14 1,02 3,16 3,44 5,21 28,20 16,80 45,00 0,00 

s41_P0106 0+739,3 22,02 20,71 1,44 200,05 agl 1,17 1,67 12,22 0,95 2,95 3,18 4,85 26,33 15,66 41,99 0,00 

s41_P0106 0+740,0 21,99 20,68 1,43 200,05 agl 1,17 1,67 0,87 0,07 0,21 0,22 0,35 1,89 1,12 3,01 0,00 

s41_P0106 0+750,0 21,58 20,31 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 12,67 1,02 3,16 3,02 5,16 28,37 16,63 45,00 0,00 

s41_P0106 0+760,0 21,14 19,94 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 12,04 1,02 3,16 2,46 5,09 28,59 16,41 45,00 0,00 

s41_P0106 0+761,4 21,09 19,89 1,31 200,05 agl 1,13 1,63 1,58 0,14 0,43 0,29 0,68 3,90 2,21 6,11 0,00 

s41_P0106 0+770,0 20,73 19,46 1,39 200,05 agl 1,16 1,66 10,40 0,88 2,73 2,13 4,40 24,71 14,18 38,89 0,00 

s41_P0106 0+780,0 20,34 18,95 1,51 200,05 agl 1,20 1,70 13,14 1,02 3,16 3,44 5,21 28,21 16,79 45,00 0,00 

s41_P0106 0+790,0 19,91 18,45 1,58 200,05 agl 1,23 1,73 14,25 1,02 3,16 4,44 5,32 27,82 17,18 45,00 0,00 

s41_P0106 0+800,0 19,40 17,95 1,57 200,05 agl 1,23 1,73 14,63 1,02 3,16 4,78 5,36 27,70 17,30 45,00 0,00 

s41_P0106 0+810,0 18,87 17,44 1,55 200,05 agl 1,22 1,72 14,45 1,02 3,16 4,62 5,35 27,76 17,24 45,00 0,00 

s41_P0106 0+817,2 18,53 17,08 1,57 200,05 agl 1,23 1,73 10,39 0,73 2,27 3,30 3,85 20,00 12,41 32,41 0,00 

s41_P0106 0+820,0 18,39 16,94 1,57 200,05 agl 1,23 1,73 4,07 0,28 0,88 1,32 1,50 7,75 4,83 12,59 0,00 

s41_P0106 0+830,0 17,91 16,44 1,59 200,05 agl 1,24 1,74 14,71 1,02 3,16 4,85 5,37 27,67 17,33 45,00 0,00 

s41_P0106 0+840,0 17,41 15,93 1,60 200,05 agl 1,24 1,74 14,86 1,02 3,16 4,98 5,39 27,62 17,38 45,00 0,00 

s41_P0106 0+850,0 16,88 15,43 1,58 200,05 agl 1,23 1,73 14,76 1,02 3,16 4,89 5,38 27,66 17,34 45,00 0,00 

s41_P0106 0+860,0 16,30 14,93 1,50 200,05 agl 1,20 1,70 14,15 1,02 3,16 4,34 5,31 27,86 17,14 45,00 0,00 

s41_P0106 0+870,0 15,76 14,42 1,45 200,05 agl 1,18 1,68 13,43 1,02 3,16 3,70 5,24 28,10 16,90 45,00 0,00 

s41_P0106 0+880,0 15,18 13,92 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 12,77 1,02 3,16 3,11 5,17 28,33 16,67 45,00 0,00 

s41_P0106 0+890,0 14,62 13,42 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 12,02 1,02 3,16 2,45 5,09 28,60 16,40 45,00 0,00 

s41_P0106 0+891,8 14,52 13,33 1,31 200,05 agl 1,13 1,63 2,08 0,18 0,57 0,38 0,90 5,14 2,91 8,05 0,00 

s41_P0106 0+900,0 14,07 12,91 1,28 200,05 agl 1,11 1,61 9,38 0,83 2,59 1,58 4,12 23,66 13,29 36,95 0,00 

s41_P0106 0+910,0 13,54 12,41 1,25 200,05 agl 1,10 1,60 11,06 1,02 3,16 1,60 4,98 28,95 16,05 45,00 0,00 

s41_P0106 0+920,0 13,05 11,90 1,27 200,05 agl 1,11 1,61 11,00 1,02 3,16 1,54 4,97 28,97 16,03 45,00 0,00 

s41_P0106 0+929,3 12,65 11,44 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 10,70 0,95 2,95 1,83 4,68 26,86 15,11 41,97 0,00 

s41_P0106 0+930,0 12,62 11,41 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 0,80 0,07 0,21 0,15 0,34 1,93 1,10 3,03 0,00 

s41_P0106 0+940,0 12,22 10,99 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 11,89 1,02 3,16 2,33 5,07 28,64 16,36 45,00 0,00 

s41_P0106 0+950,0 11,85 10,57 1,40 200,05 agl 1,16 1,66 12,26 1,02 3,16 2,66 5,11 28,51 16,49 45,00 0,00 

s41_P0106 0+955,0 11,69 10,36 1,45 200,05 agl 1,18 1,68 6,43 0,51 1,58 1,59 2,59 14,15 8,35 22,50 0,00 

s41_P0106 0+955,6 11,67 10,34 1,46 200,05 agl 1,18 1,68 0,78 0,06 0,19 0,21 0,31 1,66 0,99 2,65 0,00 

s41_P0106 0+960,0 11,53 10,15 1,50 200,05 agl 1,20 1,70 5,95 0,45 1,39 1,66 2,31 12,39 7,47 19,85 0,00 

s41_P0106 0+970,0 11,17 9,73 1,56 200,05 agl 1,22 1,72 14,09 1,02 3,16 4,30 5,31 27,88 17,12 45,00 0,00 

s41_P0106 0+980,0 10,75 9,31 1,56 200,05 agl 1,22 1,72 14,41 1,02 3,16 4,58 5,34 27,77 17,23 45,00 0,00 

s41_P0106 0+990,0 10,33 9,04 1,41 200,05 agl 1,16 1,66 13,52 1,02 3,16 3,78 5,25 28,08 16,92 45,00 0,00 

s41_P0106 0+997,1 10,05 8,85 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 8,68 0,73 2,26 1,83 3,64 20,39 11,75 32,14 0,00 

s41_P0106 1+000,0 9,95 8,76 1,31 200,05 agl 1,12 1,62 3,32 0,29 0,90 0,60 1,44 8,22 4,65 12,86 0,00 

s41_P0106 1+010,0 9,65 8,46 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 11,61 1,02 3,16 2,08 5,04 28,74 16,26 45,00 0,00 

s41_P0106 1+010,7 9,63 8,43 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 0,87 0,08 0,23 0,16 0,37 2,13 1,21 3,34 0,00 

s41_P0106 1+020,0 9,40 8,19 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 10,88 0,94 2,92 2,05 4,68 26,56 15,10 41,66 0,00 

s41_P0106 1+021,2 9,37 8,15 1,34 200,05 agl 1,13 1,63 1,39 0,12 0,37 0,27 0,59 3,36 1,91 5,27 0,00 

s41_P0106 1+029,9 9,19 7,97 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 10,32 0,88 2,75 2,01 4,41 24,91 14,22 39,13 0,00 

s41_P0106 1+030,0 9,19 7,97 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 0,16 0,01 0,04 0,03 0,07 0,38 0,22 0,60 0,00 

s41_P0106 1+040,0 9,01 7,79 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 11,88 1,02 3,16 2,32 5,07 28,65 16,35 45,00 0,00 

s41_P0106 1+050,0 8,82 7,61 1,34 200,05 agl 1,13 1,63 11,87 1,02 3,16 2,31 5,07 28,65 16,35 45,00 0,00 

s41_P0106 1+060,0 8,64 7,43 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 11,81 1,02 3,16 2,26 5,06 28,67 16,33 45,00 0,00 
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s41_P0106 1+060,0 8,64 7,43 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 0,05 0,00 0,01 0,01 0,02 0,13 0,07 0,20 0,00 

s41_P0106 1+070,0 8,47 7,28 1,31 200,05 agl 1,12 1,62 11,59 1,01 3,14 2,10 5,02 28,60 16,19 44,80 0,00 

s41_P0106 1+080,0 8,33 7,14 1,31 200,05 agl 1,12 1,62 11,55 1,02 3,16 2,03 5,03 28,77 16,23 45,00 0,00 

s41_P0106 1+083,7 8,28 7,09 1,31 200,05 agl 1,12 1,62 4,28 0,38 1,17 0,76 1,86 10,63 6,01 16,64 0,00 

s41_P0106 1+084,0 8,27 7,08 1,31 200,05 agl 1,12 1,62 0,35 0,03 0,10 0,06 0,15 0,87 0,49 1,36 0,00 

s41_P0106 1+090,0 8,18 6,99 1,31 200,05 agl 1,12 1,62 6,93 0,61 1,89 1,22 3,02 17,26 9,74 27,00 0,00 

s41_P0106 1+100,0 8,05 6,85 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 11,63 1,02 3,16 2,10 5,04 28,74 16,26 45,00 0,00 

s41_P0106 1+101,0 8,04 6,83 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 1,15 0,10 0,31 0,21 0,49 2,80 1,59 4,40 0,00 

s41_P0106 1+110,0 7,92 6,72 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 10,57 0,92 2,85 1,96 4,56 25,90 14,70 40,60 0,00 

s41_P0106 1+120,0 7,75 6,59 1,29 200,05 agl 1,11 1,61 11,49 1,02 3,16 1,98 5,03 28,79 16,21 45,00 0,00 

s41_P0106 1+130,0 7,62 6,46 1,28 200,05 agl 1,11 1,61 11,28 1,02 3,16 1,79 5,00 28,86 16,14 45,00 0,00 

s41_P0106 1+140,0 7,51 6,33 1,30 200,05 agl 1,12 1,62 11,34 1,02 3,16 1,84 5,01 28,84 16,16 45,00 0,00 

s41_P0106 1+150,0 7,40 6,21 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 11,52 1,02 3,16 2,00 5,03 28,78 16,22 45,00 0,00 

s41_P0106 1+150,2 7,40 6,20 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 0,28 0,02 0,07 0,05 0,12 0,68 0,39 1,07 0,00 

s41_P0106 1+160,0 7,28 6,10 1,31 200,05 agl 1,12 1,62 11,32 0,99 3,08 2,02 4,92 28,07 15,86 43,93 0,00 

s41_P0106 1+170,0 7,18 5,99 1,31 200,05 agl 1,12 1,62 11,56 1,02 3,16 2,03 5,03 28,76 16,24 45,00 0,00 

s41_P0106 1+180,0 7,08 5,88 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 11,61 1,02 3,16 2,08 5,04 28,75 16,25 45,00 0,00 

s41_P0106 1+189,0 6,98 5,78 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 10,50 0,91 2,84 1,92 4,54 25,85 14,65 40,50 0,00 

s41_P0106 1+189,8 6,98 5,77 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 0,89 0,08 0,24 0,16 0,38 2,19 1,24 3,42 0,00 

s41_P0106 1+190,0 6,97 5,77 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 0,28 0,02 0,08 0,05 0,12 0,69 0,39 1,08 0,00 

s41_P0106 1+194,0 6,97 5,75 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 4,72 0,41 1,26 0,90 2,02 11,47 6,53 18,00 0,00 

s41_P0106 1+196,2 6,97 5,73 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 2,69 0,23 0,71 0,54 1,14 6,42 3,68 10,10 0,00 

s41_P0106 1+198,0 6,97 5,72 1,36 200,05 agl 1,15 1,65 2,13 0,18 0,55 0,44 0,89 5,02 2,89 7,90 0,00 

s41_P0106 1+198,2 6,97 5,72 1,36 200,05 agl 1,15 1,65 0,20 0,02 0,05 0,04 0,08 0,46 0,27 0,73 0,00 

s41_P0106 1+199,0 6,97 5,69 1,27 200,07 INCA C-332 0,00 0,00 0,60 0,04 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+200,0 6,97 5,66 1,31 200,07 INCA C-332 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+210,0 7,23 5,29 1,94 200,07 INCA C-332 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+220,0 7,87 4,93 2,94 200,07 INCA C-332 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+230,0 7,97 4,56 3,41 200,07 INCA C-332 >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+240,0 5,64 4,20 1,44 200,07 INCA C-332 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+250,0 5,22 3,84 1,38 200,07 INCA C-332 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+251,0 5,22 3,84 1,38 200,07 INCA C-332 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+252,0 5,22 3,84 1,51 200,05 agl 1,20 1,70 0,75 0,05 0,16 0,25 0,26 0,00 1,60 1,60 0,00 

s41_P0106 1+253,0 5,23 3,84 1,51 200,05 agl 1,20 1,70 1,38 0,10 0,32 0,40 0,53 0,00 3,20 3,20 0,00 

s41_P0106 1+256,7 5,24 3,84 1,52 200,05 agl 1,21 1,71 5,14 0,38 1,17 1,52 1,96 0,00 11,87 11,87 0,00 

s41_P0106 1+260,0 5,25 3,85 1,52 200,05 agl 1,21 1,71 4,59 0,33 1,04 1,37 1,74 0,00 10,53 10,53 0,00 

s41_P0106 1+270,0 5,27 3,85 1,54 200,05 agl 1,22 1,72 14,07 1,02 3,16 4,28 5,31 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P0106 1+272,2 5,28 3,86 1,54 200,05 agl 1,22 1,72 3,13 0,22 0,70 0,97 1,17 0,00 7,05 7,05 0,00 

s41_P0106 1+276,0 5,75 4,45 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 5,13 0,39 1,20 1,44 1,99 0,00 12,15 12,15 0,00 

s41_P0106 1+276,5 5,76 4,54 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 0,67 0,05 0,17 0,15 0,28 0,00 1,72 1,72 0,00 

s41_P0106 1+278,5 5,74 4,52 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 2,28 0,19 0,60 0,45 0,97 0,00 6,12 6,12 0,00 

s41_P0106 1+280,0 5,72 4,50 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 1,84 0,16 0,49 0,36 0,79 0,00 4,96 4,96 0,00 

s41_P0106 1+290,0 5,60 4,40 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 11,74 1,02 3,16 2,20 5,05 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P0106 1+300,0 5,51 4,30 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 11,72 1,02 3,16 2,18 5,05 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P0106 1+310,0 5,40 4,19 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 11,74 1,02 3,16 2,20 5,05 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P0106 1+320,0 5,30 4,09 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 11,73 1,02 3,16 2,19 5,05 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P0106 1+330,0 5,23 3,99 1,36 200,05 agl 1,15 1,65 11,96 1,02 3,16 2,39 5,08 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P0106 1+336,0 5,22 3,93 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 7,47 0,61 1,89 1,70 3,08 0,00 19,20 19,20 0,00 

s41_P0106 1+336,6 5,22 3,92 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 0,81 0,06 0,20 0,20 0,33 0,00 2,02 2,02 0,00 

s41_P0106 1+340,0 5,22 3,89 1,45 200,05 agl 1,18 1,68 4,37 0,34 1,06 1,11 1,75 0,00 10,78 10,78 0,00 

s41_P0106 1+350,0 5,26 3,79 1,60 200,05 agl 1,24 1,74 14,02 1,02 3,16 4,24 5,30 0,00 32,00 32,00 0,00 
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s41_P0106 1+355,0 5,29 3,73 1,68 200,05 agl 1,27 1,77 7,68 0,51 1,58 2,72 2,72 0,00 16,00 16,00 0,00 

s41_P0106 1+355,8 5,27 3,73 1,67 200,05 agl 1,27 1,77 1,32 0,09 0,26 0,49 0,46 0,00 2,68 2,68 0,00 

s41_P0106 1+360,0 5,08 3,68 1,52 200,05 agl 1,21 1,71 6,18 0,42 1,31 2,07 2,24 3,94 10,22 14,15 0,00 

s41_P0106 1+362,0 4,99 3,66 1,45 200,05 agl 1,18 1,68 2,71 0,20 0,63 0,77 1,05 3,81 3,39 7,20 0,00 

s41_P0106 1+362,1 4,99 3,66 1,45 200,05 agl 1,18 1,68 0,20 0,02 0,05 0,05 0,08 0,29 0,25 0,54 0,00 

s41_P0106 1+370,0 4,71 3,40 1,43 200,05 agl 1,17 1,67 10,23 0,80 2,48 2,62 4,08 15,11 13,16 28,26 0,00 

s41_P0106 1+375,9 4,66 3,20 1,58 200,05 agl 1,23 1,73 8,20 0,60 1,87 2,41 3,13 11,25 10,10 21,36 0,00 

s41_P0106 1+380,0 4,63 3,18 1,57 200,05 agl 1,23 1,73 5,95 0,41 1,28 1,94 2,18 7,61 7,04 14,64 0,00 

s41_P0106 1+390,0 4,56 3,13 1,55 200,05 agl 1,22 1,72 14,41 1,02 3,16 4,58 5,34 18,77 17,23 36,00 0,00 

s41_P0106 1+400,0 4,49 3,08 1,54 200,05 agl 1,21 1,71 14,22 1,02 3,16 4,41 5,32 18,84 17,16 36,00 0,00 

s41_P0106 1+410,0 4,44 3,03 1,53 200,05 agl 1,21 1,71 14,12 1,02 3,16 4,32 5,31 18,87 17,13 36,00 0,00 

s41_P0106 1+418,7 4,40 2,99 1,54 200,05 agl 1,22 1,72 12,24 0,88 2,73 3,75 4,60 16,33 14,84 31,17 0,00 

s41_P0106 1+420,0 4,40 2,98 1,54 200,05 agl 1,22 1,72 1,90 0,14 0,42 0,59 0,71 2,53 2,30 4,83 0,00 

s41_P0106 1+430,0 4,31 2,93 1,50 200,05 agl 1,20 1,70 13,98 1,02 3,16 4,20 5,30 18,91 17,09 36,00 0,00 

s41_P0106 1+434,8 4,26 2,91 1,48 200,05 agl 1,19 1,69 6,58 0,49 1,53 1,87 2,54 9,19 8,19 17,38 0,00 

s41_P0106 1+440,0 4,21 2,88 1,45 200,05 agl 1,18 1,68 6,87 0,53 1,63 1,85 2,70 9,90 8,71 18,62 0,00 

s41_P0106 1+450,0 4,10 2,83 1,39 200,05 agl 1,15 1,65 12,76 1,02 3,16 3,11 5,17 19,33 16,67 36,00 0,00 

s41_P0106 1+460,0 4,00 2,78 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 12,17 1,02 3,16 2,58 5,10 19,54 16,46 36,00 0,00 

s41_P0106 1+470,0 3,96 2,73 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 11,95 1,02 3,16 2,38 5,08 19,62 16,38 36,00 0,00 

s41_P0106 1+480,0 3,93 2,68 1,37 200,05 agl 1,15 1,65 12,12 1,02 3,16 2,53 5,10 19,56 16,44 36,00 0,00 

s41_P0106 1+490,0 3,89 2,63 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 12,29 1,02 3,16 2,68 5,11 19,50 16,50 36,00 0,00 

s41_P0106 1+500,0 3,88 2,58 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 12,58 1,02 3,16 2,94 5,15 19,40 16,60 36,00 0,00 

s41_P0106 1+510,0 3,89 2,53 1,48 200,05 agl 1,19 1,69 13,15 1,02 3,16 3,45 5,21 19,20 16,80 36,00 0,00 

s41_P0106 1+520,0 3,89 2,48 1,53 200,05 agl 1,21 1,71 13,75 1,02 3,16 3,99 5,27 18,99 17,01 36,00 0,00 

s41_P0106 1+530,0 3,89 2,43 1,58 200,05 agl 1,23 1,73 14,36 1,02 3,16 4,54 5,34 18,79 17,21 36,00 0,00 

s41_P0106 1+540,0 3,87 2,38 1,61 200,05 agl 1,24 1,74 14,86 1,02 3,16 4,98 5,39 18,62 17,38 36,00 0,00 

s41_P0106 1+550,0 3,84 2,33 1,63 200,05 agl 1,25 1,75 15,19 1,02 3,16 5,28 5,42 18,51 17,49 36,00 0,00 

s41_P0106 1+560,0 3,82 2,28 1,66 200,05 agl 1,26 1,76 15,48 1,02 3,16 5,54 5,45 18,42 17,58 36,00 0,00 

s41_P0106 1+570,0 3,75 2,23 1,64 200,05 agl 1,26 1,76 15,54 1,02 3,16 5,59 5,46 18,40 17,60 36,00 0,00 

s41_P0106 1+580,0 3,69 2,18 1,63 200,05 agl 1,25 1,75 15,39 1,02 3,16 5,46 5,44 18,45 17,55 36,00 0,00 

s41_P0106 1+590,0 3,64 2,13 1,63 200,05 agl 1,25 1,75 15,32 1,02 3,16 5,39 5,43 18,47 17,53 36,00 0,00 

s41_P0106 1+600,0 3,60 2,08 1,64 200,05 agl 1,26 1,76 15,36 1,02 3,16 5,43 5,44 18,46 17,54 36,00 0,00 

s41_P0106 1+610,0 3,55 2,03 1,64 200,05 agl 1,26 1,76 15,40 1,02 3,16 5,47 5,44 18,44 17,56 36,00 0,00 

s41_P0106 1+620,0 3,50 1,98 1,64 200,05 agl 1,25 1,75 15,38 1,02 3,16 5,46 5,44 18,45 17,55 36,00 0,00 

s41_P0106 1+630,0 3,45 1,93 1,64 200,05 agl 1,26 1,76 15,40 1,02 3,16 5,47 5,44 18,45 17,55 36,00 0,00 

s41_P0106 1+640,0 3,45 1,88 1,69 200,05 agl 1,28 1,78 15,73 1,02 3,16 5,76 5,47 18,34 17,66 36,00 0,00 

s41_P0106 1+647,3 3,46 1,84 1,73 200,05 agl 1,29 1,79 11,82 0,74 2,29 4,55 4,01 13,17 12,94 26,11 0,00 

s41_P0106 1+650,0 3,46 1,83 1,75 200,05 agl 1,30 1,80 4,58 0,28 0,87 1,82 1,53 4,96 4,94 9,89 0,00 

s41_P0106 1+652,0 3,46 1,82 1,76 200,05 agl 1,31 1,81 3,38 0,20 0,63 1,36 1,12 3,59 3,61 7,20 0,00 

s41_P0106 1+652,2 3,46 1,82 1,77 200,05 agl 1,31 1,81 0,30 0,02 0,05 0,12 0,10 0,31 0,31 0,63 0,00 

s41_P0106 1+660,0 3,47 1,84 1,74 200,05 agl 1,30 1,80 13,18 0,80 2,47 5,30 4,37 14,07 14,10 28,17 0,00 

s41_P0106 1+670,0 3,42 1,87 1,67 200,05 agl 1,27 1,77 16,26 1,02 3,16 6,24 5,53 18,17 17,83 36,00 0,00 

s41_P0106 1+678,5 3,39 1,90 1,62 200,05 agl 1,25 1,75 13,16 0,87 2,69 4,70 4,64 15,69 14,96 30,65 0,00 

s41_P0106 1+680,0 3,39 1,90 1,60 200,05 agl 1,24 1,74 2,24 0,15 0,47 0,77 0,80 2,76 2,59 5,35 0,00 

s41_P0106 1+690,0 3,37 1,93 1,56 200,05 agl 1,22 1,72 14,68 1,02 3,16 4,83 5,37 18,68 17,32 36,00 0,00 

s41_P0106 1+700,0 3,37 1,96 1,53 200,05 agl 1,21 1,71 14,25 1,02 3,16 4,43 5,32 18,83 17,17 36,00 0,00 

s41_P0106 1+707,9 3,30 1,99 1,43 200,05 agl 1,17 1,67 10,73 0,81 2,51 3,00 4,17 15,15 13,44 28,59 0,00 

s41_P0106 1+709,0 3,29 1,99 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 1,36 0,11 0,33 0,34 0,55 2,04 1,76 3,81 0,00 

s41_P0106 1+710,0 3,28 1,99 1,40 200,05 zh 1,16 1,66 1,37 0,10 0,32 0,40 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+720,0 3,27 2,02 1,37 200,05 zh 1,15 1,65 13,42 1,02 3,16 3,80 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+730,0 3,37 2,05 1,44 200,05 zh 1,18 1,68 13,64 1,02 3,16 4,00 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P0106 1+731,2 3,41 2,06 1,47 200,05 zh 1,19 1,69 1,72 0,12 0,38 0,55 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+740,0 3,63 2,40 1,35 200,05 zh 1,14 1,64 12,02 0,89 2,78 3,54 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+745,0 3,80 2,60 1,32 200,05 zh 1,13 1,63 6,41 0,51 1,58 1,62 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+746,0 3,83 2,64 1,31 200,05 zh 1,13 1,63 1,24 0,10 0,31 0,30 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+746,0 3,83 2,64 1,31 200,05 zh 1,13 1,63 0,04 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+750,0 3,97 2,65 1,44 200,05 zh 1,18 1,68 5,28 0,40 1,25 1,47 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+760,0 4,20 2,68 1,64 200,05 zh 1,26 1,76 15,26 1,02 3,16 5,45 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+770,0 4,32 2,71 1,73 200,05 zh 1,29 1,79 17,04 1,02 3,16 7,05 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+780,0 4,32 2,74 1,70 200,05 zh 1,28 1,78 17,40 1,02 3,16 7,38 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+782,1 4,31 2,75 1,69 200,05 zh 1,27 1,77 3,64 0,22 0,67 1,52 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+790,0 4,27 2,77 1,62 200,05 zh 1,25 1,75 13,08 0,80 2,49 5,25 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+800,0 4,18 2,80 1,50 200,05 zh 1,20 1,70 15,48 1,02 3,16 5,64 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+810,0 4,09 2,83 1,37 200,05 zh 1,15 1,65 14,02 1,02 3,16 4,34 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+819,1 4,05 2,86 1,31 200,05 zh 1,12 1,62 11,72 0,92 2,87 3,04 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+820,0 4,05 2,86 1,31 200,05 zh 1,12 1,62 1,16 0,09 0,29 0,28 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+830,0 4,07 2,89 1,30 200,05 zh 1,12 1,62 12,47 1,02 3,16 2,96 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+840,0 4,11 2,92 1,31 200,05 zh 1,12 1,62 12,51 1,02 3,16 2,99 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+849,6 4,13 2,95 1,30 200,05 zh 1,12 1,62 12,01 0,98 3,03 2,87 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+850,0 4,13 2,95 1,30 200,05 zh 1,12 1,62 0,50 0,04 0,13 0,12 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+860,0 4,30 2,98 1,44 200,05 zh 1,18 1,68 13,27 1,02 3,16 3,67 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+861,5 4,33 2,99 1,46 200,05 zh 1,19 1,69 2,20 0,16 0,49 0,70 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+870,0 4,76 3,48 1,40 200,05 zh 1,16 1,66 11,80 0,86 2,67 3,62 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+879,2 4,81 3,50 1,43 200,05 zh 1,17 1,67 12,63 0,93 2,90 3,75 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+880,0 4,81 3,50 1,42 200,05 zh 1,17 1,67 1,11 0,08 0,25 0,34 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+890,0 4,82 3,53 1,41 200,05 zh 1,17 1,67 13,79 1,02 3,16 4,13 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+894,9 4,90 3,54 1,48 200,05 zh 1,19 1,69 6,92 0,50 1,55 2,17 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+900,0 4,99 3,56 1,55 200,05 zh 1,22 1,72 7,63 0,52 1,61 2,64 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+910,0 5,12 3,58 1,66 200,05 zh 1,26 1,76 16,06 1,02 3,16 6,17 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+917,2 5,21 3,60 1,73 200,05 zh 1,29 1,79 12,27 0,73 2,26 5,12 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+920,0 5,23 3,61 1,75 200,05 zh 1,30 1,80 5,04 0,29 0,90 2,18 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+930,0 5,34 3,63 1,82 200,05 zh >1,80 1,83 1,83 18,41 1,02 3,16 8,30 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+931,4 5,34 3,64 1,82 200,05 zh >1,80 1,83 1,83 2,70 0,15 0,45 1,25 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+940,0 5,33 3,66 1,80 200,05 zh 1,32 1,82 16,03 0,87 2,71 7,34 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+941,7 5,33 3,66 1,79 200,05 zh 1,32 1,82 3,08 0,17 0,53 1,39 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+947,3 5,61 3,68 2,05 200,05 zh >1,80 1,92 1,92 11,74 0,57 1,77 5,98 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+949,5 5,78 4,10 1,80 200,05 zh >1,80 1,82 1,82 4,79 0,23 0,72 2,45 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+950,0 5,81 4,18 1,75 200,05 zh 1,30 1,80 0,83 0,05 0,14 0,37 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+953,0 6,03 4,74 1,42 200,05 zh 1,17 1,67 4,75 0,30 0,95 1,79 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0106 1+953,9 6,10 4,90 1,32 200,05 zh 1,13 1,63 1,16 0,09 0,28 0,32 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+000,0 6,96 5,73 1,34 125,05 agl 1,04 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+010,0 7,03 5,68 1,47 125,05 agl 1,09 1,59 11,31 0,74 2,41 3,20 4,84 29,37 15,63 45,00 0,00 

s41_P010601 0+014,4 7,17 5,66 1,63 125,05 agl 1,15 1,65 5,61 0,32 1,05 1,99 2,19 12,58 7,07 19,66 0,00 

s41_P010601 0+020,0 7,16 5,63 1,65 125,05 agl 1,16 1,66 7,78 0,41 1,36 3,05 2,89 16,02 9,32 25,34 0,00 

s41_P010601 0+030,0 6,74 5,58 1,28 125,05 agl 1,01 1,51 11,95 0,74 2,41 3,77 4,91 29,15 15,85 45,00 0,00 

s41_P010601 0+040,0 6,70 5,53 1,28 125,05 agl 1,01 1,51 10,01 0,74 2,41 2,06 4,69 29,88 15,12 45,00 0,00 

s41_P010601 0+050,0 6,70 5,48 1,34 125,05 agl 1,03 1,53 10,30 0,74 2,41 2,31 4,72 29,77 15,23 45,00 0,00 

s41_P010601 0+060,0 6,70 5,43 1,38 125,05 agl 1,05 1,55 10,82 0,74 2,41 2,77 4,79 29,56 15,44 45,00 0,00 

s41_P010601 0+070,0 6,70 5,38 1,44 125,05 agl 1,08 1,58 11,35 0,74 2,41 3,23 4,85 29,36 15,64 45,00 0,00 

s41_P010601 0+080,0 6,72 5,33 1,51 125,05 agl 1,10 1,60 12,00 0,74 2,41 3,81 4,93 29,11 15,89 45,00 0,00 

s41_P010601 0+085,0 6,72 5,30 1,53 125,05 agl 1,11 1,61 6,24 0,37 1,20 2,11 2,49 14,47 8,03 22,50 0,00 

s41_P010601 0+085,8 6,71 5,30 1,52 125,05 agl 1,11 1,61 0,96 0,06 0,18 0,33 0,38 2,21 1,23 3,44 0,00 
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s41_P010601 0+090,0 6,72 5,31 1,52 125,05 agl 1,11 1,61 5,30 0,31 1,02 1,81 2,11 12,25 6,81 19,06 0,00 

s41_P010601 0+100,0 6,73 5,34 1,50 125,05 agl 1,10 1,60 12,39 0,74 2,41 4,16 4,97 28,96 16,04 45,00 0,00 

s41_P010601 0+110,0 6,74 5,37 1,48 125,05 agl 1,09 1,59 12,17 0,74 2,41 3,96 4,95 29,05 15,95 45,00 0,00 

s41_P010601 0+119,0 6,75 5,40 1,46 125,05 agl 1,09 1,59 10,78 0,66 2,17 3,41 4,43 26,21 14,29 40,50 0,00 

s41_P010601 0+120,0 6,75 5,40 1,46 125,05 zh 1,08 1,58 1,28 0,07 0,24 0,47 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+121,0 6,75 5,40 1,46 125,05 zh 1,09 1,59 1,28 0,07 0,24 0,46 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+121,6 6,76 5,41 1,47 125,05 zh 1,09 1,59 0,76 0,04 0,14 0,28 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+130,0 6,64 5,43 1,33 125,05 zh 1,03 1,53 10,23 0,62 2,02 3,41 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+140,0 6,65 5,46 1,30 125,05 zh 1,02 1,52 11,25 0,74 2,41 3,26 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+150,0 6,65 5,49 1,27 125,05 zh 1,01 1,51 10,99 0,74 2,41 3,03 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+160,0 6,85 5,52 1,44 125,05 zh 1,08 1,58 11,72 0,74 2,41 3,67 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+170,0 6,95 5,68 1,38 125,05 zh 1,05 1,55 12,29 0,74 2,41 4,17 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+175,7 6,99 5,77 1,33 125,05 zh 1,03 1,53 6,65 0,42 1,37 2,08 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+180,0 7,04 5,84 1,31 125,05 zh 1,02 1,52 4,88 0,32 1,04 1,42 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+190,0 7,15 6,00 1,26 125,05 zh 1,00 1,50 10,95 0,74 2,41 3,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+197,0 7,28 6,12 1,27 125,05 zh 1,01 1,51 7,55 0,52 1,68 2,00 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+197,6 7,29 6,12 1,28 125,05 zh 1,01 1,51 0,63 0,04 0,14 0,17 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+200,0 7,34 6,13 1,32 125,05 zh 1,03 1,53 2,70 0,18 0,58 0,76 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+210,0 7,34 6,16 1,30 125,05 zh 1,02 1,52 11,20 0,74 2,41 3,22 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+213,2 7,35 6,17 1,30 125,05 zh 1,02 1,52 3,53 0,23 0,77 0,99 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+220,0 7,35 6,19 1,27 125,05 zh 1,01 1,51 7,47 0,50 1,64 2,05 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+230,0 7,40 6,22 1,29 125,05 zh 1,02 1,52 10,95 0,74 2,41 3,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+240,0 7,42 6,25 1,28 125,05 zh 1,01 1,51 11,02 0,74 2,41 3,05 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+249,2 7,42 6,28 1,25 125,05 zh 1,00 1,50 9,92 0,68 2,21 2,64 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+250,0 7,42 6,28 1,25 125,05 zh 1,00 1,50 0,88 0,06 0,20 0,23 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+260,0 7,54 6,31 1,34 125,05 zh 1,04 1,54 11,09 0,74 2,41 3,12 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+270,0 7,98 6,69 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 11,86 0,74 2,41 3,80 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+277,0 8,09 6,95 1,24 125,05 zh 1,00 1,50 7,96 0,52 1,68 2,36 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+277,4 8,12 6,97 1,26 125,05 zh 1,00 1,50 0,41 0,03 0,09 0,10 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+280,0 8,28 6,98 1,41 125,05 zh 1,07 1,57 3,01 0,19 0,63 0,91 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+290,0 8,29 7,02 1,38 125,05 zh 1,05 1,55 12,12 0,74 2,41 4,02 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+294,0 8,27 7,04 1,34 125,05 zh 1,04 1,54 4,75 0,30 0,97 1,50 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+299,0 8,37 7,06 1,43 125,05 zh 1,07 1,57 5,97 0,36 1,19 1,96 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+300,0 8,40 7,06 1,46 125,05 zh 1,08 1,58 1,27 0,07 0,24 0,45 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+310,0 8,48 7,10 1,49 125,05 zh 1,10 1,60 12,94 0,74 2,41 4,75 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+320,0 8,50 7,14 1,47 125,05 zh 1,09 1,59 13,00 0,74 2,41 4,81 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+330,0 8,53 7,18 1,46 125,05 zh 1,09 1,59 12,87 0,74 2,41 4,69 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+340,0 8,51 7,22 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 12,52 0,74 2,41 4,38 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+341,6 8,55 7,23 1,43 125,05 zh 1,07 1,57 1,96 0,12 0,38 0,67 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+342,3 8,58 7,23 1,46 125,05 zh 1,08 1,58 0,89 0,05 0,17 0,32 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+347,0 8,79 7,61 1,29 125,05 zh 1,01 1,51 5,61 0,35 1,13 1,81 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010601 0+347,6 8,79 7,67 1,24 125,05 zh 1,00 1,50 0,67 0,05 0,15 0,18 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+000,0 18,87 17,52 1,47 160,05 zh 1,19 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+010,0 18,73 17,55 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 13,39 0,95 2,97 4,14 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+015,0 18,78 17,56 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 6,35 0,48 1,50 1,74 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+020,0 18,78 17,58 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 6,32 0,47 1,48 1,77 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+030,0 18,81 17,61 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 12,68 0,95 2,97 3,51 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+040,0 18,89 17,64 1,37 160,05 zh 1,15 1,65 12,94 0,95 2,97 3,74 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+050,0 18,98 17,67 1,43 160,05 zh 1,17 1,67 13,54 0,95 2,97 4,28 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+060,0 19,05 17,70 1,47 160,05 zh 1,19 1,69 14,11 0,95 2,97 4,79 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+063,2 19,07 17,71 1,48 160,05 zh 1,19 1,69 4,55 0,30 0,94 1,60 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010602 0+070,0 19,13 17,89 1,36 160,05 zh 1,14 1,64 9,44 0,65 2,03 3,09 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+074,0 19,19 18,00 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 5,13 0,38 1,19 1,45 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+074,5 19,20 18,01 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 0,63 0,05 0,15 0,17 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+080,0 19,25 18,03 1,34 160,05 zh 1,14 1,64 6,97 0,52 1,63 1,94 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+090,0 19,47 18,06 1,53 160,05 zh 1,21 1,71 14,00 0,95 2,97 4,69 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+100,0 19,59 18,09 1,62 160,05 zh 1,25 1,75 15,63 0,95 2,97 6,15 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+110,0 19,57 18,12 1,57 160,05 zh 1,23 1,73 15,87 0,95 2,97 6,37 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+120,0 19,62 18,15 1,59 160,05 zh 1,24 1,74 15,69 0,95 2,97 6,20 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+130,0 19,73 18,18 1,67 160,05 zh 1,27 1,77 16,33 0,95 2,97 6,78 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+140,0 19,92 18,21 1,83 160,05 zh >1,80 1,83 1,83 17,97 0,95 2,97 8,27 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+150,0 20,02 18,24 1,90 160,05 zh >1,80 1,86 1,86 19,79 0,95 2,97 9,95 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+160,0 20,12 18,27 1,97 160,05 zh >1,80 1,89 1,89 21,18 0,95 2,97 11,25 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+170,0 20,32 18,30 2,14 160,05 zh >1,80 1,96 1,96 23,69 0,95 2,97 13,61 5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+172,5 20,28 18,30 2,09 160,05 zh >1,80 1,94 1,94 6,14 0,23 0,73 3,64 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+180,0 19,90 18,33 1,69 160,05 zh 1,28 1,78 15,62 0,71 2,24 8,18 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+187,9 19,70 18,35 1,47 160,05 zh 1,19 1,69 12,38 0,74 2,34 4,92 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+190,0 19,69 18,36 1,45 160,05 zh 1,18 1,68 3,04 0,20 0,64 1,05 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+200,0 19,67 18,39 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 13,83 0,95 2,97 4,53 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+210,0 19,68 18,42 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 13,41 0,95 2,97 4,17 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+220,0 19,66 18,45 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 13,04 0,95 2,97 3,83 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+230,0 19,69 18,48 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 12,79 0,95 2,97 3,61 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+240,0 19,79 18,51 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 13,20 0,95 2,97 3,97 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+250,0 20,02 18,54 1,60 160,05 zh 1,24 1,74 14,81 0,95 2,97 5,41 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+260,0 20,08 18,57 1,63 160,05 zh 1,25 1,75 16,20 0,95 2,97 6,66 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+270,0 20,05 18,60 1,57 160,05 zh 1,23 1,73 15,98 0,95 2,97 6,46 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+280,0 20,01 18,63 1,50 160,05 zh 1,20 1,70 15,17 0,95 2,97 5,74 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+290,0 20,02 18,66 1,49 160,05 zh 1,19 1,69 14,67 0,95 2,97 5,29 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+300,0 20,03 18,69 1,46 160,05 zh 1,18 1,68 14,40 0,95 2,97 5,05 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+310,0 20,07 18,72 1,47 160,05 zh 1,19 1,69 14,31 0,95 2,97 4,97 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+320,0 20,10 18,75 1,47 160,05 zh 1,19 1,69 14,40 0,95 2,97 5,04 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+330,0 20,19 18,78 1,53 160,05 zh 1,21 1,71 14,73 0,95 2,97 5,34 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+332,9 20,21 18,78 1,54 160,05 zh 1,22 1,72 4,34 0,27 0,85 1,64 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+340,0 20,22 18,81 1,54 160,05 zh 1,21 1,71 10,86 0,67 2,12 4,12 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+350,0 20,25 18,84 1,53 160,05 zh 1,21 1,71 15,17 0,95 2,97 5,73 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+357,7 20,36 18,86 1,61 160,05 zh 1,24 1,74 12,10 0,73 2,30 4,76 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+359,0 20,35 18,86 1,61 160,05 zh 1,24 1,74 2,03 0,12 0,38 0,83 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+360,0 20,35 18,87 1,60 160,05 zh 1,24 1,74 1,60 0,09 0,30 0,65 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+361,0 20,36 18,92 1,56 160,05 zh 1,22 1,72 1,63 0,10 0,31 0,65 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+365,2 20,44 19,13 1,43 160,05 zh 1,17 1,67 6,13 0,40 1,24 2,21 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+370,0 20,58 19,37 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 6,37 0,45 1,42 1,95 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+372,9 20,70 19,52 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 3,59 0,27 0,85 0,98 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+380,0 21,04 19,88 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 8,77 0,68 2,12 2,26 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+380,5 21,06 19,90 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 0,60 0,05 0,15 0,15 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+390,0 21,72 20,50 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 11,84 0,90 2,83 3,15 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+400,0 22,30 21,14 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 12,45 0,95 2,97 3,31 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+400,3 22,31 21,16 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 0,38 0,03 0,09 0,09 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+410,0 22,89 21,74 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 11,71 0,92 2,88 2,89 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+420,0 23,53 22,34 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 12,29 0,95 2,97 3,16 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+420,8 23,56 22,38 1,29 160,05 zh 1,12 1,62 0,97 0,07 0,23 0,26 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+430,0 24,08 22,93 1,26 160,05 zh 1,11 1,61 11,22 0,87 2,74 2,83 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+436,0 24,51 23,29 1,34 160,05 zh 1,14 1,64 7,47 0,57 1,78 1,98 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010602 0+439,9 24,70 23,52 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 4,97 0,37 1,17 1,37 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+440,0 24,71 23,53 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 0,08 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+446,2 25,05 23,88 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 7,67 0,59 1,85 1,98 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+450,0 25,25 24,10 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 4,58 0,36 1,12 1,15 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+452,0 25,37 24,21 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 2,42 0,19 0,59 0,60 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010602 0+452,7 25,41 24,25 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 0,85 0,07 0,21 0,21 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+000,0 5,28 4,11 1,29 200,05 tv 1,12 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+008,3 4,17 2,82 1,47 200,05 tv 1,19 1,69 7,06 0,84 2,61 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 

s41_P010603 0+010,0 4,13 2,79 1,46 200,05 tv 1,18 1,68 1,64 0,18 0,54 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 

s41_P010603 0+020,0 4,15 2,58 1,69 200,05 tv 1,28 1,78 10,63 1,02 3,16 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 

s41_P010603 0+021,0 4,14 2,56 1,69 200,05 tv 1,28 1,78 1,21 0,10 0,32 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 

s41_P010603 0+024,0 4,16 2,50 1,78 200,05 tv 1,31 1,81 3,75 0,30 0,95 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 

s41_P010603 0+025,0 4,14 2,48 1,66 200,07 INCA FFCC 0,00 0,00 0,97 0,05 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+030,0 4,12 2,38 1,74 200,07 INCA FFCC 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+040,0 5,08 2,17 2,91 200,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+050,0 4,43 1,97 2,46 200,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+060,0 3,34 1,76 1,58 200,07 INCA FFCC 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+061,0 3,35 1,74 1,61 200,07 INCA FFCC 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+061,5 3,36 1,73 1,75 200,05 tv 1,30 1,80 0,23 0,03 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

s41_P010603 0+062,0 3,35 1,72 1,75 200,05 tv 1,30 1,80 0,59 0,05 0,15 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 

s41_P010603 0+062,1 3,35 1,72 1,75 200,05 tv 1,30 1,80 0,07 0,01 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

s41_P010603 0+063,0 3,32 1,73 1,72 200,05 tv 1,29 1,79 1,19 0,10 0,30 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 

s41_P010603 0+070,0 3,26 1,79 1,60 200,05 tv 1,24 1,74 8,21 0,71 2,21 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 

s41_P010603 0+080,0 3,26 1,87 1,51 200,05 tv 1,20 1,70 10,54 1,02 3,16 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16 

s41_P010603 0+090,0 3,28 1,96 1,44 200,05 tv 1,18 1,68 9,69 1,02 3,16 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 

s41_P010603 0+100,0 3,41 2,05 1,48 200,05 tv 1,19 1,69 9,48 1,02 3,16 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06 

s41_P010603 0+109,1 3,66 2,13 1,65 200,05 tv 1,26 1,76 9,64 0,93 2,89 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 

s41_P010603 0+110,0 3,77 2,20 1,69 200,05 zh 1,27 1,77 1,44 0,09 0,27 0,59 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+111,0 3,83 2,29 1,66 200,05 zh 1,26 1,76 1,69 0,10 0,32 0,69 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+111,7 3,86 2,36 1,62 200,05 zh 1,25 1,75 1,13 0,07 0,22 0,45 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+114,4 3,93 2,61 1,44 200,05 zh 1,18 1,68 4,17 0,28 0,87 1,47 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+116,8 4,01 2,82 1,30 140,05 zh 1,12 1,62 3,14 0,23 0,72 0,95 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+117,0 4,02 2,84 1,30 140,05 zh 1,12 1,62 0,23 0,02 0,05 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+117,6 4,05 2,89 1,27 140,05 zh 1,11 1,61 0,72 0,05 0,17 0,19 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+120,0 4,15 2,90 1,36 140,05 zh 1,15 1,65 3,05 0,22 0,69 0,88 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+120,1 4,15 2,90 1,37 140,05 zh 1,15 1,65 0,19 0,01 0,04 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+123,1 4,22 2,91 1,42 140,05 zh 1,17 1,67 4,00 0,27 0,85 1,31 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+128,1 4,27 2,93 1,46 140,05 zh 1,18 1,68 6,99 0,45 1,43 2,45 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+130,0 4,28 2,93 1,46 140,05 zh 1,18 1,68 2,76 0,18 0,55 0,99 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+133,4 4,30 2,94 1,47 140,05 zh 1,19 1,69 4,91 0,31 0,98 1,78 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+140,0 4,37 2,96 1,52 140,05 zh 1,21 1,71 9,69 0,60 1,89 3,63 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+143,4 4,38 2,97 1,52 140,05 zh 1,21 1,71 5,15 0,31 0,99 1,98 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+150,0 4,38 2,99 1,50 140,05 zh 1,20 1,70 9,79 0,60 1,89 3,73 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+151,1 4,38 2,99 1,50 140,05 zh 1,20 1,70 1,58 0,10 0,31 0,59 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+159,4 4,38 3,02 1,47 140,05 zh 1,19 1,69 12,15 0,76 2,40 4,49 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+160,0 4,38 3,02 1,47 140,05 zh 1,19 1,69 0,86 0,05 0,17 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+168,3 4,39 3,05 1,46 140,05 zh 1,18 1,68 11,93 0,76 2,40 4,29 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+170,0 4,40 3,05 1,46 140,05 zh 1,18 1,68 2,37 0,15 0,48 0,84 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+177,6 4,39 3,07 1,43 140,05 zh 1,17 1,67 10,66 0,69 2,18 3,75 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+180,0 4,38 3,08 1,41 140,05 zh 1,16 1,66 3,36 0,22 0,70 1,14 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+186,2 4,36 3,10 1,37 140,05 zh 1,15 1,65 8,30 0,56 1,77 2,71 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010603 0+190,0 4,36 3,11 1,37 140,05 zh 1,15 1,65 5,06 0,35 1,10 1,59 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+195,3 4,37 3,13 1,36 140,05 zh 1,14 1,64 6,91 0,48 1,51 2,16 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+200,0 4,41 3,14 1,38 140,05 zh 1,15 1,65 6,27 0,43 1,36 1,98 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+209,7 4,37 3,17 1,31 140,05 zh 1,12 1,62 12,57 0,88 2,79 3,81 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+210,0 4,37 3,17 1,31 140,05 zh 1,12 1,62 0,36 0,03 0,08 0,10 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+217,8 4,42 3,19 1,34 140,05 zh 1,13 1,63 9,84 0,71 2,23 2,87 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+220,0 4,41 3,20 1,32 140,05 zh 1,13 1,63 2,85 0,20 0,64 0,84 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+225,8 4,43 3,22 1,32 140,05 zh 1,13 1,63 7,37 0,53 1,67 2,14 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+230,0 4,44 3,23 1,32 140,05 zh 1,13 1,63 5,30 0,38 1,20 1,54 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+240,0 4,64 3,26 1,49 140,05 zh 1,20 1,70 13,66 0,91 2,88 4,57 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+240,6 4,67 3,26 1,52 140,05 zh 1,21 1,71 0,96 0,06 0,19 0,36 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+249,0 5,12 3,29 1,95 140,05 zh >1,80 1,88 1,88 15,19 0,76 2,40 7,26 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010603 0+250,0 5,15 3,29 1,97 140,05 agl >1,80 1,89 1,89 2,05 0,09 0,29 1,07 0,58 0,91 0,94 1,85 0,00 

s41_P010603 0+250,4 5,14 3,29 1,96 140,05 agl >1,80 1,89 1,89 0,88 0,04 0,12 0,46 0,25 0,77 0,80 1,58 0,00 

s41_P010603 0+260,0 4,96 3,32 1,75 140,05 agl 1,30 1,80 17,88 0,87 2,75 8,64 5,47 17,78 17,64 35,42 0,00 

s41_P010603 0+270,0 4,75 3,35 1,52 140,05 agl 1,21 1,71 15,38 0,91 2,88 6,00 5,44 19,46 17,54 37,00 0,00 

s41_P010603 0+280,0 4,62 3,38 1,35 140,05 agl 1,14 1,64 12,97 0,91 2,88 3,84 5,19 20,27 16,73 37,00 0,00 

s41_P010603 0+280,1 4,62 3,38 1,35 140,05 agl 1,14 1,64 0,13 0,01 0,03 0,03 0,06 0,23 0,18 0,41 0,00 

s41_P010603 0+287,0 4,56 3,40 1,27 140,05 agl 1,11 1,61 7,97 0,63 1,98 1,79 3,47 14,30 11,19 25,49 0,00 

s41_P010603 0+287,3 4,56 3,40 1,27 140,05 agl 1,11 1,61 0,38 0,03 0,10 0,08 0,17 0,72 0,55 1,27 0,00 

s41_P01060302 0+000,0 3,85 2,65 1,31 125,05 zh 1,03 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+010,0 3,70 2,48 1,33 125,05 zh 1,03 1,53 11,32 0,74 2,41 3,32 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+012,8 3,64 2,44 1,32 125,05 zh 1,03 1,53 3,20 0,21 0,68 0,95 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+020,0 3,61 2,36 1,37 125,05 zh 1,05 1,55 8,31 0,53 1,73 2,54 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+030,0 3,48 2,25 1,34 125,05 zh 1,04 1,54 11,68 0,74 2,41 3,63 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+040,0 3,39 2,15 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 11,62 0,74 2,41 3,58 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+050,0 3,35 2,04 1,43 125,05 zh 1,07 1,57 12,08 0,74 2,41 3,99 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+060,0 3,17 1,93 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 12,06 0,74 2,41 3,97 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+069,5 3,04 1,83 1,32 125,05 zh 1,03 1,53 10,86 0,70 2,27 3,28 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+070,0 3,04 1,83 1,32 125,05 zh 1,03 1,53 0,62 0,04 0,13 0,18 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+080,0 3,04 1,76 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 11,77 0,74 2,41 3,72 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+090,0 2,97 1,69 1,39 125,05 zh 1,06 1,56 12,13 0,74 2,41 4,03 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+100,0 2,91 1,62 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 12,14 0,74 2,41 4,04 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+110,0 2,76 1,55 1,32 125,05 zh 1,03 1,53 11,78 0,74 2,41 3,73 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+120,0 2,67 1,48 1,30 125,05 zh 1,02 1,52 11,25 0,74 2,41 3,26 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+130,0 2,64 1,42 1,33 125,05 zh 1,03 1,53 11,26 0,74 2,41 3,27 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+139,8 2,45 1,36 1,20 125,05 zh 0,98 1,48 10,55 0,72 2,36 2,79 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+140,0 2,45 1,36 1,20 125,05 zh 0,98 1,48 0,22 0,02 0,05 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+150,0 2,38 1,30 1,20 125,05 zh 0,98 1,48 10,14 0,74 2,41 2,29 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+160,0 2,38 1,24 1,26 125,05 zh 1,00 1,50 10,39 0,74 2,41 2,51 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+160,2 2,38 1,23 1,26 125,05 zh 1,00 1,50 0,21 0,01 0,05 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+169,0 2,79 1,19 1,71 125,05 zh 1,18 1,68 11,59 0,65 2,12 4,37 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060302 0+170,0 2,82 1,19 1,75 125,05 agl 1,20 1,70 1,49 0,07 0,24 0,64 0,52 1,25 0,85 2,10 0,00 

s41_P01060302 0+170,5 2,82 1,18 1,75 125,05 agl 1,20 1,70 0,73 0,04 0,12 0,32 0,25 1,21 0,82 2,03 0,00 

s41_P01060302 0+180,0 2,71 1,14 1,69 125,05 agl 1,18 1,68 14,06 0,70 2,29 5,97 4,98 23,90 16,07 39,97 0,00 

s41_P01060302 0+190,0 2,62 1,08 1,64 125,05 agl 1,16 1,66 14,14 0,74 2,41 5,71 5,17 25,33 16,67 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+200,0 2,59 1,03 1,67 125,05 agl 1,17 1,67 14,02 0,74 2,41 5,60 5,15 25,37 16,63 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+210,0 2,57 0,98 1,70 125,05 agl 1,18 1,68 14,36 0,74 2,41 5,90 5,19 25,26 16,74 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+220,0 2,51 0,93 1,69 125,05 agl 1,18 1,68 14,48 0,74 2,41 6,01 5,20 25,22 16,78 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+230,0 2,46 0,88 1,69 125,05 agl 1,18 1,68 14,42 0,74 2,41 5,96 5,20 25,24 16,76 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+240,0 2,44 0,83 1,72 125,05 agl 1,19 1,69 14,57 0,74 2,41 6,09 5,21 25,18 16,82 42,00 0,00 
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s41_P01060302 0+250,0 2,36 0,78 1,69 125,05 agl 1,18 1,68 14,54 0,74 2,41 6,06 5,21 25,19 16,81 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+254,5 2,32 0,76 1,67 125,05 agl 1,17 1,67 6,44 0,33 1,08 2,63 2,34 11,39 7,53 18,93 0,00 

s41_P01060302 0+260,0 2,24 0,73 1,61 125,05 agl 1,15 1,65 7,62 0,40 1,32 3,01 2,82 13,97 9,11 23,07 0,00 

s41_P01060302 0+270,0 2,08 0,68 1,51 125,05 agl 1,10 1,60 12,97 0,74 2,41 4,67 5,04 25,75 16,25 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+273,3 2,02 0,67 1,46 125,05 agl 1,09 1,59 3,95 0,24 0,78 1,28 1,61 8,47 5,19 13,66 0,00 

s41_P01060302 0+280,0 1,94 0,63 1,42 125,05 agl 1,07 1,57 7,86 0,50 1,62 2,36 3,30 17,71 10,63 28,34 0,00 

s41_P01060302 0+290,0 1,83 0,58 1,36 125,05 agl 1,04 1,54 11,09 0,74 2,41 3,00 4,82 26,46 15,54 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+300,0 1,76 0,53 1,34 125,05 agl 1,04 1,54 10,70 0,74 2,41 2,66 4,77 26,61 15,39 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+310,0 1,70 0,48 1,33 125,05 agl 1,03 1,53 10,58 0,74 2,41 2,56 4,76 26,65 15,35 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+320,0 1,66 0,43 1,34 125,05 agl 1,04 1,54 10,59 0,74 2,41 2,57 4,76 26,65 15,35 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+330,0 1,66 0,38 1,39 125,05 agl 1,06 1,56 10,87 0,74 2,41 2,82 4,79 26,54 15,46 42,00 0,00 

s41_P01060302 0+331,9 1,65 0,37 1,39 125,05 agl 1,06 1,56 2,07 0,14 0,45 0,57 0,90 4,93 2,90 7,84 0,00 

s41_P01060302 0+333,3 1,67 0,36 1,42 125,05 agl 1,07 1,57 1,62 0,11 0,34 0,45 0,69 3,77 2,24 6,01 0,00 

s41_P01060302 0+337,0 1,88 0,67 1,32 125,05 agl 1,03 1,53 4,05 0,27 0,89 1,07 1,78 9,82 5,74 15,55 0,00 

s41_P01060302 0+337,2 1,89 0,69 1,31 125,05 agl 1,02 1,52 0,24 0,02 0,06 0,05 0,11 0,61 0,35 0,97 0,00 

s41_P010604 0+000,0 23,22 21,95 1,39 200,05 agl 1,16 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+010,0 23,02 21,78 1,36 200,05 agl 1,14 1,64 12,27 1,02 3,16 2,67 5,11 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+020,0 22,89 21,61 1,40 200,05 agl 1,16 1,66 12,35 1,02 3,16 2,74 5,12 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+030,0 22,74 21,44 1,43 200,05 agl 1,17 1,67 12,74 1,02 3,16 3,09 5,16 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+040,0 22,56 21,27 1,41 200,05 agl 1,16 1,66 12,77 1,02 3,16 3,11 5,17 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+050,0 22,43 21,10 1,45 200,05 agl 1,18 1,68 12,91 1,02 3,16 3,24 5,18 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+050,7 22,42 21,09 1,46 200,05 agl 1,18 1,68 0,90 0,07 0,22 0,24 0,36 0,00 2,19 2,19 0,00 

s41_P010604 0+060,0 22,34 20,99 1,47 200,05 agl 1,19 1,69 12,39 0,95 2,94 3,34 4,87 0,00 29,81 29,81 0,00 

s41_P010604 0+070,0 22,27 20,88 1,51 200,05 agl 1,20 1,70 13,59 1,02 3,16 3,85 5,26 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+071,3 22,26 20,87 1,51 200,05 agl 1,20 1,70 1,83 0,13 0,42 0,54 0,70 0,00 4,24 4,24 0,00 

s41_P010604 0+080,0 22,13 20,77 1,47 200,05 agl 1,19 1,69 11,83 0,88 2,74 3,37 4,56 0,00 27,76 27,76 0,00 

s41_P010604 0+090,0 21,92 20,67 1,37 200,05 agl 1,15 1,65 12,82 1,02 3,16 3,16 5,17 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+090,8 21,92 20,66 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 0,96 0,08 0,25 0,21 0,40 0,00 2,51 2,51 0,00 

s41_P010604 0+091,5 21,92 20,65 1,39 200,05 agl 1,15 1,65 0,93 0,08 0,24 0,21 0,39 0,00 2,41 2,41 0,00 

s41_P010604 0+100,0 21,91 20,58 1,44 200,05 agl 1,18 1,68 10,79 0,86 2,67 2,62 4,37 0,00 27,08 27,08 0,00 

s41_P010604 0+110,0 21,83 20,50 1,45 200,05 agl 1,18 1,68 13,11 1,02 3,16 3,42 5,20 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+120,0 21,71 20,42 1,41 200,05 agl 1,16 1,66 12,92 1,02 3,16 3,25 5,18 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+120,7 21,71 20,42 1,41 200,05 agl 1,16 1,66 0,93 0,07 0,23 0,22 0,38 0,00 2,35 2,35 0,00 

s41_P010604 0+130,0 21,60 20,34 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 11,59 0,94 2,93 2,67 4,76 0,00 29,65 29,65 0,00 

s41_P010604 0+137,7 21,54 20,28 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 9,49 0,78 2,43 2,10 3,94 0,00 24,60 24,60 0,00 

s41_P010604 0+140,0 21,53 20,26 1,39 200,05 agl 1,15 1,65 2,86 0,24 0,73 0,64 1,19 0,00 7,40 7,40 0,00 

s41_P010604 0+140,5 21,52 20,26 1,39 200,05 agl 1,15 1,65 0,63 0,05 0,16 0,14 0,26 0,00 1,64 1,64 0,00 

s41_P010604 0+150,0 21,47 20,18 1,41 200,05 agl 1,16 1,66 11,91 0,96 3,00 2,77 4,88 0,00 30,36 30,36 0,00 

s41_P010604 0+153,7 21,45 20,15 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 4,75 0,38 1,18 1,14 1,93 0,00 11,95 11,95 0,00 

s41_P010604 0+160,0 21,41 20,11 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 8,01 0,64 1,98 1,96 3,24 0,00 20,05 20,05 0,00 

s41_P010604 0+170,0 21,37 20,03 1,46 200,05 agl 1,18 1,68 13,05 1,02 3,16 3,36 5,20 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+174,3 21,33 19,99 1,46 200,05 agl 1,18 1,68 5,63 0,43 1,34 1,51 2,22 0,00 13,61 13,61 0,00 

s41_P010604 0+180,0 21,28 19,95 1,45 200,05 agl 1,18 1,68 7,59 0,58 1,82 2,01 3,00 0,00 18,39 18,39 0,00 

s41_P010604 0+190,0 21,19 19,87 1,44 200,05 agl 1,17 1,67 13,09 1,02 3,16 3,40 5,20 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+200,0 21,06 19,79 1,39 200,05 agl 1,15 1,65 12,71 1,02 3,16 3,06 5,16 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+207,5 20,96 19,73 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 9,11 0,76 2,36 1,93 3,82 0,00 23,95 23,95 0,00 

s41_P010604 0+210,0 20,92 19,72 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 2,98 0,26 0,79 0,58 1,27 0,00 8,05 8,05 0,00 

s41_P010604 0+220,0 20,84 19,64 1,32 200,05 agl 1,13 1,63 11,73 1,02 3,16 2,19 5,05 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+220,9 20,84 19,63 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 1,02 0,09 0,27 0,19 0,44 0,00 2,78 2,78 0,00 

s41_P010604 0+230,0 20,78 19,52 1,38 200,05 agl 1,15 1,65 11,01 0,93 2,88 2,26 4,65 0,00 29,22 29,22 0,00 

s41_P010604 0+240,0 20,70 19,40 1,42 200,05 agl 1,17 1,67 12,58 1,02 3,16 2,94 5,15 0,00 32,00 32,00 0,00 
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s41_P010604 0+250,0 20,61 19,27 1,46 200,05 agl 1,18 1,68 13,01 1,02 3,16 3,33 5,19 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+260,0 20,54 19,15 1,51 200,05 agl 1,21 1,71 13,55 1,02 3,16 3,81 5,25 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+270,0 20,41 19,03 1,50 200,05 agl 1,20 1,70 13,83 1,02 3,16 4,06 5,28 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+280,0 20,32 18,90 1,54 200,05 agl 1,21 1,71 13,97 1,02 3,16 4,19 5,30 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+287,9 20,22 18,81 1,53 200,05 agl 1,21 1,71 11,09 0,80 2,48 3,40 4,17 0,00 25,13 25,13 0,00 

s41_P010604 0+290,0 20,18 18,78 1,52 200,05 agl 1,21 1,71 3,02 0,22 0,68 0,91 1,14 0,00 6,87 6,87 0,00 

s41_P010604 0+300,0 19,88 18,66 1,34 200,05 agl 1,14 1,64 12,97 1,02 3,16 3,29 5,19 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+300,8 19,86 18,65 1,33 200,05 agl 1,13 1,63 1,01 0,09 0,27 0,20 0,43 0,00 2,71 2,71 0,00 

s41_P010604 0+308,7 19,67 18,51 1,28 200,05 agl 1,11 1,61 8,98 0,79 2,47 1,55 3,93 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P010604 0+310,0 19,64 18,49 1,28 200,05 agl 1,11 1,61 1,50 0,14 0,42 0,23 0,67 0,00 4,28 4,28 0,00 

s41_P010604 0+320,0 19,48 18,31 1,29 200,05 agl 1,12 1,62 11,28 1,02 3,16 1,79 5,00 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+330,0 19,36 18,13 1,35 200,05 agl 1,14 1,64 11,70 1,02 3,16 2,16 5,05 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+340,0 19,27 17,95 1,44 200,05 agl 1,18 1,68 12,55 1,02 3,16 2,92 5,14 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+350,0 19,06 17,77 1,41 200,05 agl 1,16 1,66 12,87 1,02 3,16 3,20 5,18 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+360,0 18,85 17,60 1,37 200,05 agl 1,15 1,65 12,46 1,02 3,16 2,84 5,13 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+370,0 18,70 17,42 1,41 200,05 agl 1,16 1,66 12,44 1,02 3,16 2,82 5,13 0,00 32,00 32,00 0,00 

s41_P010604 0+379,0 18,61 17,26 1,47 200,05 agl 1,19 1,69 11,73 0,91 2,84 3,01 4,68 0,00 28,80 28,80 0,00 

s41_P010604 0+380,0 18,60 17,24 1,48 200,05 zh 1,19 1,69 1,45 0,10 0,32 0,47 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+383,6 18,53 17,18 1,48 200,05 zh 1,19 1,69 5,23 0,37 1,14 1,72 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+390,0 18,36 17,06 1,42 200,05 zh 1,17 1,67 9,05 0,65 2,02 2,85 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+400,0 18,08 16,88 1,32 200,05 zh 1,13 1,63 13,23 1,02 3,16 3,63 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+401,9 18,06 16,85 1,33 200,05 zh 1,13 1,63 2,40 0,19 0,60 0,59 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+407,0 17,98 16,75 1,35 200,05 zh 1,14 1,64 6,58 0,52 1,61 1,69 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+407,2 17,98 16,75 1,35 200,05 zh 1,14 1,64 0,31 0,02 0,08 0,08 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+410,0 17,94 16,69 1,37 200,05 zh 1,15 1,65 3,62 0,28 0,87 0,97 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+420,0 17,72 16,50 1,34 200,05 zh 1,14 1,64 13,04 1,02 3,16 3,46 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+430,0 17,52 16,35 1,29 200,05 zh 1,12 1,62 12,63 1,02 3,16 3,10 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+440,0 17,38 16,19 1,31 200,05 zh 1,12 1,62 12,45 1,02 3,16 2,94 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+450,0 17,24 16,04 1,31 200,05 zh 1,13 1,63 12,56 1,02 3,16 3,03 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+460,0 17,10 15,89 1,33 200,05 zh 1,13 1,63 12,66 1,02 3,16 3,12 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+460,7 17,09 15,88 1,33 200,05 zh 1,13 1,63 0,91 0,07 0,22 0,23 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+470,0 16,96 15,74 1,34 200,05 zh 1,13 1,63 11,88 0,94 2,93 3,01 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+480,0 16,86 15,59 1,39 200,05 zh 1,16 1,66 13,16 1,02 3,16 3,57 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+482,6 16,81 15,55 1,38 200,05 zh 1,15 1,65 3,53 0,27 0,83 1,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+490,0 16,72 15,43 1,41 200,05 zh 1,17 1,67 9,95 0,75 2,32 2,86 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+492,1 16,71 15,40 1,44 200,05 zh 1,17 1,67 2,85 0,21 0,65 0,86 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+500,0 16,63 15,26 1,48 200,05 zh 1,19 1,69 11,33 0,81 2,51 3,61 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+510,0 16,49 15,10 1,51 200,05 zh 1,20 1,70 14,68 1,02 3,16 4,93 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+517,2 16,37 14,98 1,51 200,05 zh 1,20 1,70 10,72 0,73 2,28 3,66 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+520,0 16,29 14,94 1,48 200,05 zh 1,19 1,69 4,07 0,28 0,88 1,36 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+530,0 16,09 14,77 1,44 200,05 zh 1,18 1,68 14,26 1,02 3,16 4,55 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+540,0 15,86 14,61 1,37 200,05 zh 1,15 1,65 13,65 1,02 3,16 4,00 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+548,9 15,69 14,46 1,35 200,05 zh 1,14 1,64 11,72 0,91 2,83 3,15 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+550,0 15,66 14,44 1,34 200,05 zh 1,14 1,64 1,36 0,11 0,33 0,36 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+553,8 15,58 14,38 1,33 200,05 zh 1,13 1,63 4,85 0,38 1,20 1,23 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+560,0 15,50 14,26 1,36 200,05 zh 1,14 1,64 8,01 0,63 1,96 2,07 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+570,0 15,34 14,07 1,40 200,05 zh 1,16 1,66 13,30 1,02 3,16 3,69 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+573,9 15,25 13,99 1,38 200,05 zh 1,15 1,65 5,23 0,40 1,23 1,48 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+580,0 15,10 13,87 1,34 200,05 zh 1,14 1,64 8,03 0,62 1,93 2,17 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+589,6 14,94 13,69 1,38 200,05 zh 1,15 1,65 12,58 0,98 3,03 3,38 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+590,0 14,94 13,68 1,38 200,05 zh 1,15 1,65 0,53 0,04 0,13 0,15 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010604 0+600,0 14,82 13,49 1,45 200,05 zh 1,18 1,68 13,75 1,02 3,16 4,09 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+602,8 14,76 13,43 1,45 200,05 zh 1,18 1,68 3,92 0,28 0,88 1,23 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+610,0 14,55 13,29 1,38 200,05 zh 1,15 1,65 9,92 0,73 2,28 2,94 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+614,4 14,42 13,21 1,34 200,05 zh 1,13 1,63 5,72 0,44 1,38 1,53 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+616,0 14,39 13,18 1,33 200,05 zh 1,13 1,63 2,09 0,17 0,51 0,53 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+620,0 14,31 13,11 1,32 200,05 zh 1,13 1,63 5,09 0,41 1,26 1,27 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+630,0 14,18 12,94 1,37 200,05 zh 1,15 1,65 12,91 1,02 3,16 3,35 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+640,0 14,04 12,77 1,40 200,05 zh 1,16 1,66 13,35 1,02 3,16 3,74 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+650,0 13,88 12,60 1,40 200,05 zh 1,16 1,66 13,56 1,02 3,16 3,92 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+656,1 13,80 12,49 1,43 200,05 zh 1,17 1,67 8,45 0,62 1,94 2,52 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+660,0 13,73 12,43 1,42 200,05 zh 1,17 1,67 5,35 0,39 1,22 1,62 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+670,0 13,47 12,25 1,34 200,05 zh 1,13 1,63 13,34 1,02 3,16 3,73 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+671,1 13,46 12,24 1,34 200,05 zh 1,14 1,64 1,37 0,11 0,34 0,35 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+680,0 13,34 12,11 1,35 200,05 zh 1,14 1,64 11,55 0,91 2,82 3,00 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+690,0 13,20 11,97 1,35 200,05 zh 1,14 1,64 12,96 1,02 3,16 3,39 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+700,0 13,16 11,83 1,44 200,05 zh 1,18 1,68 13,52 1,02 3,16 3,89 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+708,8 12,92 11,71 1,33 200,05 zh 1,13 1,63 11,80 0,89 2,78 3,34 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+710,0 12,92 11,70 1,34 200,05 zh 1,13 1,63 1,53 0,12 0,38 0,39 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+720,0 12,90 11,66 1,36 200,05 zh 1,15 1,65 13,00 1,02 3,16 3,42 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+724,0 12,88 11,64 1,37 200,05 zh 1,15 1,65 5,27 0,41 1,26 1,43 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+724,5 12,89 11,63 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 0,63 0,05 0,16 0,15 0,27 0,00 0,57 0,57 0,00 

s41_P010604 0+725,0 12,90 11,63 1,39 160,05 agl 1,15 1,65 0,59 0,05 0,14 0,15 0,25 0,00 1,06 1,06 0,00 

s41_P010604 0+725,9 12,92 11,63 1,41 160,05 agl 1,16 1,66 1,17 0,09 0,28 0,31 0,48 0,00 2,06 2,06 0,00 

s41_P010604 0+730,0 13,00 11,69 1,42 160,05 agl 1,17 1,67 5,19 0,38 1,21 1,41 2,10 0,00 8,94 8,94 0,00 

s41_P010604 0+740,0 13,23 11,85 1,50 160,05 agl 1,20 1,70 13,28 0,95 2,97 3,94 5,22 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010604 0+750,0 13,47 12,01 1,58 160,05 agl 1,23 1,73 14,19 0,95 2,97 4,76 5,32 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010604 0+760,0 13,64 12,17 1,59 160,05 agl 1,24 1,74 14,74 0,95 2,97 5,24 5,37 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010604 0+770,0 13,78 12,33 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 14,66 0,95 2,97 5,17 5,37 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010604 0+771,5 13,80 12,35 1,56 160,05 agl 1,22 1,72 2,12 0,14 0,44 0,74 0,78 0,00 3,23 3,23 0,00 

s41_P010604 0+780,0 13,99 12,49 1,62 160,05 agl 1,25 1,75 12,61 0,81 2,54 4,51 4,59 0,00 18,77 18,77 0,00 

s41_P010604 0+790,0 14,22 12,65 1,69 160,05 agl 1,28 1,78 15,57 0,95 2,97 5,99 5,46 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010604 0+800,0 14,38 12,81 1,69 160,05 agl 1,28 1,78 16,05 0,95 2,97 6,42 5,51 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010604 0+810,0 14,52 12,96 1,68 160,05 agl 1,27 1,77 15,96 0,95 2,97 6,34 5,50 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010604 0+814,6 14,59 13,04 1,67 160,05 agl 1,27 1,77 7,29 0,44 1,37 2,86 2,53 0,00 10,15 10,15 0,00 

s41_P010604 0+820,0 14,67 13,12 1,67 160,05 agl 1,27 1,77 8,48 0,51 1,60 3,31 2,95 0,00 11,85 11,85 0,00 

s41_P010604 0+830,0 14,79 13,28 1,62 160,05 agl 1,25 1,75 15,47 0,95 2,97 5,90 5,45 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010604 0+840,0 14,93 13,44 1,60 160,05 agl 1,24 1,74 15,06 0,95 2,97 5,53 5,41 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010604 0+850,0 15,04 13,60 1,55 160,05 agl 1,22 1,72 14,63 0,95 2,97 5,15 5,36 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010604 0+858,0 15,10 13,73 1,48 160,05 agl 1,19 1,69 11,19 0,76 2,39 3,64 4,25 0,00 17,66 17,66 0,00 

s41_P010604 0+860,0 15,11 13,76 1,47 160,05 agl 1,19 1,69 2,66 0,19 0,59 0,81 1,03 0,00 4,35 4,35 0,00 

s41_P010604 0+868,3 15,18 13,89 1,41 160,05 agl 1,16 1,66 10,83 0,79 2,48 3,07 4,32 0,00 18,33 18,33 0,00 

s41_P010604 0+870,0 15,20 13,92 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 2,10 0,16 0,50 0,56 0,86 0,00 3,67 3,67 0,00 

s41_P010604 0+880,0 15,31 14,08 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 12,26 0,95 2,97 3,03 5,11 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010604 0+884,6 15,39 14,15 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 5,48 0,43 1,35 1,29 2,32 0,00 10,02 10,02 0,00 

s41_P010604 0+888,4 15,51 14,21 1,41 160,05 agl 1,16 1,66 4,77 0,36 1,14 1,21 1,97 0,00 8,47 8,47 0,00 

s41_P010604 0+889,0 15,53 14,22 1,42 160,05 agl 1,17 1,67 0,76 0,06 0,18 0,21 0,31 0,00 1,31 1,31 0,00 

s41_P010604 0+890,0 15,57 14,24 1,44 160,05 zh 1,18 1,68 1,40 0,09 0,30 0,47 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+900,0 15,91 14,40 1,63 160,05 zh 1,25 1,75 15,20 0,95 2,97 5,77 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+910,0 16,11 14,56 1,67 160,05 zh 1,27 1,77 16,58 0,95 2,97 7,00 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+920,0 16,27 14,72 1,67 160,05 zh 1,27 1,77 16,84 0,95 2,97 7,24 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+929,2 16,29 14,86 1,54 160,05 zh 1,22 1,72 14,75 0,87 2,73 6,00 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010604 0+930,0 16,29 14,88 1,53 160,05 zh 1,21 1,71 1,23 0,08 0,24 0,47 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+938,5 16,10 14,81 1,41 160,05 zh 1,16 1,66 12,27 0,81 2,54 4,28 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+940,0 16,05 14,80 1,37 160,05 zh 1,15 1,65 1,96 0,14 0,43 0,61 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+950,0 15,92 14,73 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 12,83 0,95 2,97 3,65 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+960,0 15,92 14,65 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 12,92 0,95 2,97 3,73 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+970,0 15,88 14,58 1,42 160,05 zh 1,17 1,67 13,57 0,95 2,97 4,30 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+975,5 15,81 14,54 1,39 160,05 zh 1,16 1,66 7,44 0,52 1,62 2,38 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+980,0 15,74 14,50 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 6,01 0,43 1,35 1,82 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+984,3 15,72 14,47 1,36 160,05 zh 1,15 1,65 5,60 0,41 1,27 1,65 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 0+990,0 15,74 14,43 1,43 160,05 zh 1,17 1,67 7,72 0,54 1,70 2,43 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+000,0 15,63 14,35 1,39 160,05 zh 1,16 1,66 13,67 0,95 2,97 4,39 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+010,0 15,47 14,28 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 13,01 0,95 2,97 3,80 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+017,7 15,42 14,22 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 9,64 0,73 2,29 2,60 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+020,0 15,41 14,21 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 2,90 0,22 0,69 0,79 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+030,0 15,34 14,13 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 12,65 0,95 2,97 3,49 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+040,0 15,26 14,06 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 12,67 0,95 2,97 3,50 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+050,0 15,25 13,98 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 12,99 0,95 2,97 3,79 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+060,0 15,17 13,91 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 13,33 0,95 2,97 4,09 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+070,0 15,12 13,83 1,41 160,05 zh 1,16 1,66 13,48 0,95 2,97 4,22 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+080,0 15,01 13,76 1,36 160,05 zh 1,15 1,65 13,39 0,95 2,97 4,15 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+083,8 14,87 13,73 1,26 160,05 zh 1,10 1,60 4,71 0,35 1,12 1,28 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+084,0 14,86 13,72 1,26 160,05 zh 1,10 1,60 0,30 0,02 0,07 0,07 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+090,0 14,72 13,48 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 7,50 0,57 1,78 2,01 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+100,0 14,60 13,07 1,65 160,05 zh 1,26 1,76 14,79 0,95 2,97 5,40 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+110,0 14,22 12,67 1,67 160,05 zh 1,27 1,77 16,66 0,95 2,97 7,08 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+120,0 13,80 12,27 1,65 160,05 zh 1,26 1,76 16,68 0,95 2,97 7,10 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+130,0 13,44 11,86 1,70 160,05 zh 1,28 1,78 16,88 0,95 2,97 7,28 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+140,0 12,90 11,46 1,56 160,05 zh 1,22 1,72 16,32 0,95 2,97 6,77 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+145,2 12,64 11,25 1,51 160,05 zh 1,20 1,70 7,90 0,49 1,55 2,98 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+150,0 12,31 11,06 1,37 160,05 zh 1,15 1,65 6,73 0,45 1,42 2,27 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+152,9 12,18 10,94 1,35 160,05 zh 1,14 1,64 3,81 0,27 0,86 1,14 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+156,0 12,12 10,90 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 3,99 0,29 0,92 1,15 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+160,0 12,05 10,86 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 5,09 0,38 1,19 1,41 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+170,0 11,99 10,74 1,36 160,05 zh 1,15 1,65 12,85 0,95 2,97 3,67 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+178,6 11,73 10,65 1,20 160,05 zh 1,08 1,58 10,59 0,82 2,57 2,71 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+178,8 11,73 10,65 1,20 160,05 zh 1,08 1,58 0,14 0,01 0,04 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+180,0 11,64 10,53 1,22 160,05 zh 1,09 1,59 1,41 0,12 0,37 0,30 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+182,0 11,50 10,34 1,27 160,05 zh 1,11 1,61 2,37 0,19 0,59 0,55 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010604 1+182,2 11,48 10,32 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 0,30 0,02 0,07 0,07 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060402 0+000,0 12,88 11,72 1,28 160,05 agl 1,11 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01060402 0+010,0 12,71 11,56 1,26 160,05 agl 1,11 1,61 11,13 0,95 2,97 2,02 4,98 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P01060402 0+020,0 12,56 11,41 1,27 160,05 agl 1,11 1,61 11,09 0,95 2,97 1,99 4,98 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P01060402 0+030,0 12,41 11,25 1,28 160,05 agl 1,11 1,61 11,16 0,95 2,97 2,06 4,99 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P01060402 0+040,0 12,31 11,16 1,27 160,05 agl 1,11 1,61 11,15 0,95 2,97 2,05 4,99 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P01060402 0+050,0 12,25 11,06 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 11,28 0,95 2,97 2,16 5,00 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P01060402 0+057,9 12,17 10,99 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 9,08 0,75 2,36 1,83 3,98 0,00 17,45 17,45 0,00 

s41_P01060402 0+060,0 12,16 10,97 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 2,37 0,20 0,62 0,48 1,04 0,00 4,55 4,55 0,00 

s41_P01060402 0+070,0 12,11 10,87 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 11,77 0,95 2,97 2,60 5,06 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P01060402 0+079,0 12,06 10,79 1,39 160,05 agl 1,15 1,65 11,03 0,85 2,68 2,71 4,60 0,00 19,83 19,83 0,00 

s41_P01060402 0+080,0 12,06 10,78 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 1,23 0,09 0,29 0,32 0,51 0,00 2,17 2,17 0,00 

s41_P01060402 0+090,0 11,82 10,68 1,25 160,05 agl 1,10 1,60 11,72 0,95 2,97 2,55 5,05 0,00 22,00 22,00 0,00 
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s41_P01060402 0+091,8 11,80 10,67 1,25 160,05 agl 1,10 1,60 1,98 0,17 0,54 0,34 0,90 0,00 3,97 3,97 0,00 

s41_P01060402 0+098,0 11,78 10,61 1,29 160,05 agl 1,11 1,61 6,88 0,58 1,84 1,25 3,08 0,00 13,60 13,60 0,00 

s41_P01060402 0+100,0 11,85 10,69 1,28 160,05 agl 1,11 1,61 2,27 0,19 0,60 0,43 1,01 0,00 4,43 4,43 0,00 

s41_P01060402 0+104,0 12,00 10,84 1,28 160,05 agl 1,11 1,61 4,49 0,38 1,19 0,84 2,00 0,00 8,80 8,80 0,00 

s41_P01060402 0+104,2 12,01 10,85 1,28 160,05 agl 1,11 1,61 0,27 0,02 0,07 0,05 0,12 0,00 0,53 0,53 0,00 

s41_P010606 0+000,0 11,67 10,50 1,28 140,05 zh 1,11 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+010,0 11,71 10,45 1,37 140,05 zh 1,15 1,65 12,70 0,91 2,88 3,71 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+020,0 11,66 10,40 1,37 140,05 zh 1,15 1,65 13,23 0,91 2,88 4,18 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+030,0 11,63 10,35 1,39 140,05 zh 1,16 1,66 13,34 0,91 2,88 4,29 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+040,0 11,63 10,30 1,44 140,05 zh 1,18 1,68 13,75 0,91 2,88 4,64 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+050,0 11,67 10,25 1,53 140,05 zh 1,21 1,71 14,55 0,91 2,88 5,36 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+060,0 11,65 10,20 1,56 140,05 zh 1,22 1,72 15,26 0,91 2,88 6,00 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+070,0 11,63 10,15 1,60 140,05 zh 1,24 1,74 15,67 0,91 2,88 6,37 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+080,0 11,60 10,10 1,61 140,05 zh 1,25 1,75 16,02 0,91 2,88 6,68 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+090,0 11,59 10,05 1,65 140,05 zh 1,26 1,76 16,34 0,91 2,88 6,98 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+100,0 11,64 10,00 1,76 140,05 zh 1,30 1,80 17,25 0,91 2,88 7,79 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+110,0 11,61 9,95 1,77 140,05 zh 1,31 1,81 18,06 0,91 2,88 8,52 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+120,0 11,60 9,90 1,81 140,05 zh >1,80 1,82 1,82 18,43 0,91 2,88 8,86 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+130,0 11,61 9,85 1,87 140,05 zh >1,80 1,85 1,85 19,29 0,91 2,88 9,66 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+137,9 11,55 9,81 1,85 140,05 zh >1,80 1,84 1,84 15,53 0,72 2,27 7,91 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+140,0 11,53 9,80 1,85 140,05 zh >1,80 1,84 1,84 4,11 0,19 0,61 2,07 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+150,0 11,02 9,75 1,38 140,05 zh 1,15 1,65 16,36 0,91 2,88 7,01 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+150,6 10,99 9,75 1,36 140,05 zh 1,14 1,64 0,75 0,05 0,16 0,24 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+159,0 10,64 9,36 1,39 140,05 zh 1,16 1,66 11,20 0,77 2,43 3,57 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010606 0+160,0 10,61 9,31 1,41 140,05 tv 1,16 1,66 0,88 0,09 0,29 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

s41_P010606 0+161,4 10,56 9,25 1,43 140,05 tv 1,17 1,67 1,28 0,13 0,41 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

s41_P010606 0+166,5 10,51 9,01 1,61 140,05 tv 1,24 1,74 5,09 0,46 1,46 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 

s41_P010606 0+170,0 10,47 8,99 1,59 140,05 tv 1,24 1,74 3,84 0,32 1,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 

s41_P010606 0+180,0 10,44 8,94 1,61 140,05 tv 1,24 1,74 10,97 0,91 2,88 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5,22 

s41_P010606 0+190,0 10,43 8,90 1,65 140,05 tv 1,26 1,76 11,29 0,91 2,88 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 

s41_P010606 0+200,0 10,40 8,85 1,67 140,05 tv 1,27 1,77 11,65 0,91 2,88 7,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 

s41_P010606 0+210,0 10,50 8,80 1,81 140,05 tv >1,80 1,83 1,83 11,08 0,91 2,88 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 

s41_P010606 0+211,7 10,34 8,79 1,67 140,05 tv 1,27 1,77 2,17 0,15 0,49 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 

s41_P010606 0+220,0 10,04 8,75 1,40 140,05 tv 1,16 1,66 8,67 0,75 2,39 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4,26 

s41_P010606 0+230,0 9,95 8,70 1,36 140,05 tv 1,15 1,65 8,67 0,91 2,88 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 

s41_P010606 0+237,0 9,93 8,67 1,37 140,05 tv 1,15 1,65 5,95 0,64 2,01 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 

s41_P010606 0+237,5 9,93 8,67 1,38 140,05 tv 1,15 1,65 0,47 0,05 0,16 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

s41_P010606 0+240,0 9,89 8,39 1,62 140,05 tv 1,25 1,75 2,40 0,22 0,71 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 

s41_P010606 0+245,0 9,21 7,83 1,50 140,05 tv 1,20 1,70 5,30 0,45 1,44 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 

s41_P010606 0+245,9 9,20 7,73 1,58 140,05 tv 1,23 1,73 0,88 0,08 0,25 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 

s41_P010606 0+250,0 9,24 7,74 1,62 140,05 tv 1,25 1,75 4,55 0,38 1,19 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 

s41_P010606 0+260,0 9,18 7,77 1,52 140,05 tv 1,21 1,71 10,69 0,91 2,88 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18 

s41_P010606 0+269,8 9,11 7,80 1,42 140,05 tv 1,17 1,67 9,45 0,89 2,82 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 

s41_P010606 0+270,0 9,12 7,80 1,43 140,05 tv 1,17 1,67 0,17 0,02 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

s41_P010606 0+275,5 9,45 7,82 1,75 140,05 tv 1,30 1,80 5,89 0,50 1,57 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 

s41_P010606 0+280,0 9,48 8,16 1,44 140,05 tv 1,17 1,67 5,05 0,41 1,30 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 

s41_P010606 0+281,0 9,42 8,24 1,30 140,05 tv 1,12 1,62 0,86 0,09 0,29 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 

s41_P010606 0+281,3 9,40 8,26 1,25 140,05 tv 1,10 1,60 0,24 0,03 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

s41_P0107 0+000,0 12,39 11,27 1,24 125,05 agl 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0107 0+005,0 12,38 11,24 1,25 125,05 agl 1,00 1,50 4,84 0,37 1,20 0,89 2,32 11,51 7,49 19,00 0,00 

s41_P0107 0+010,0 12,42 11,22 1,32 125,05 agl 1,03 1,53 5,04 0,37 1,20 1,06 2,35 11,43 7,57 19,00 0,00 
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s41_P0107 0+014,5 12,52 11,19 1,44 125,05 agl 1,08 1,58 5,01 0,33 1,09 1,34 2,19 10,21 7,05 17,26 0,00 

s41_P0107 0+020,0 12,56 11,17 1,51 125,05 agl 1,10 1,60 6,55 0,40 1,31 2,08 2,69 12,06 8,67 20,74 0,00 

s41_P0107 0+030,0 12,61 11,12 1,61 125,05 agl 1,14 1,64 12,94 0,74 2,41 4,64 5,03 21,76 16,24 38,00 0,00 

s41_P0107 0+040,0 12,55 11,07 1,59 125,05 agl 1,14 1,64 13,41 0,74 2,41 5,06 5,09 21,59 16,41 38,00 0,00 

s41_P0107 0+050,0 12,43 11,02 1,53 125,05 agl 1,11 1,61 12,95 0,74 2,41 4,65 5,03 21,76 16,24 38,00 0,00 

s41_P0107 0+060,0 12,35 10,97 1,50 125,05 agl 1,10 1,60 12,41 0,74 2,41 4,17 4,97 21,95 16,05 38,00 0,00 

s41_P0107 0+069,4 12,24 10,92 1,43 125,05 agl 1,07 1,57 11,20 0,69 2,26 3,51 4,62 20,80 14,90 35,70 0,00 

s41_P0107 0+070,0 12,24 10,92 1,43 125,05 agl 1,07 1,57 0,70 0,04 0,15 0,21 0,30 1,35 0,95 2,30 0,00 

s41_P0107 0+080,0 12,26 10,87 1,51 125,05 agl 1,10 1,60 11,97 0,74 2,41 3,78 4,92 22,12 15,88 38,00 0,00 

s41_P0107 0+090,0 12,25 10,82 1,55 125,05 agl 1,12 1,62 12,58 0,74 2,41 4,32 4,99 21,89 16,11 38,00 0,00 

s41_P0107 0+100,0 12,30 10,77 1,65 125,05 agl 1,16 1,66 13,35 0,74 2,41 5,01 5,08 21,61 16,39 38,00 0,00 

s41_P0107 0+110,0 12,28 10,72 1,68 125,05 agl 1,17 1,67 14,09 0,74 2,41 5,66 5,16 21,35 16,65 38,00 0,00 

s41_P0107 0+120,0 12,28 10,67 1,73 125,05 agl 1,19 1,69 14,55 0,74 2,41 6,07 5,21 21,19 16,81 38,00 0,00 

s41_P0107 0+130,0 12,30 10,62 1,79 125,05 agl 1,22 1,72 15,22 0,74 2,41 6,67 5,28 20,96 17,04 38,00 0,00 

s41_P0107 0+140,0 12,31 10,57 1,85 125,05 agl >1,80 1,74 1,74 16,10 0,74 2,41 7,47 5,36 20,71 17,29 38,00 0,00 

s41_P0107 0+147,0 12,30 10,53 1,88 125,05 agl >1,80 1,75 1,75 11,82 0,52 1,68 5,74 3,79 14,37 12,23 26,60 0,00 

s41_P0107 0+148,0 12,30 10,53 1,88 125,05 agl >1,80 1,75 1,75 1,72 0,07 0,24 0,85 0,55 2,06 1,76 3,82 0,00 

s41_P0107 0+150,0 12,28 10,52 1,88 125,05 agl >1,80 1,75 1,75 3,41 0,15 0,48 1,67 1,08 4,09 3,49 7,58 0,00 

s41_P0107 0+160,0 12,18 10,47 1,82 125,05 agl >1,80 1,73 1,73 16,56 0,74 2,41 7,90 5,39 20,60 17,40 38,00 0,00 

s41_P0107 0+170,0 12,10 10,42 1,79 125,05 agl 1,22 1,72 15,84 0,74 2,41 7,23 5,34 20,77 17,23 38,00 0,00 

s41_P0107 0+180,0 12,04 10,37 1,79 125,05 agl 1,21 1,71 15,57 0,74 2,41 6,98 5,32 20,84 17,16 38,00 0,00 

s41_P0107 0+190,0 12,00 10,32 1,80 125,05 agl 1,22 1,72 15,61 0,74 2,41 7,03 5,32 20,83 17,17 38,00 0,00 

s41_P0107 0+191,0 11,99 10,31 1,79 125,05 agl 1,22 1,72 1,57 0,07 0,24 0,71 0,53 2,08 1,72 3,80 0,00 

s41_P0107 0+191,4 12,00 10,31 1,80 125,05 agl 1,22 1,72 0,58 0,03 0,09 0,26 0,20 0,77 0,64 1,41 0,00 

s41_P0107 0+200,0 11,98 10,27 1,83 125,05 agl >1,80 1,73 1,73 13,76 0,64 2,08 6,33 4,62 17,90 14,89 32,79 0,00 

s41_P0107 0+210,0 11,95 10,22 1,85 125,05 agl >1,80 1,74 1,74 16,36 0,74 2,41 7,72 5,38 20,65 17,35 38,00 0,00 

s41_P0107 0+220,0 11,90 10,17 1,85 125,05 agl >1,80 1,74 1,74 16,53 0,74 2,41 7,87 5,39 20,61 17,39 38,00 0,00 

s41_P0107 0+230,0 11,81 10,12 1,80 125,05 agl >1,80 1,72 1,72 16,13 0,74 2,41 7,50 5,36 20,70 17,30 38,00 0,00 

s41_P0107 0+240,0 11,74 10,07 1,78 125,05 agl 1,21 1,71 15,61 0,74 2,41 7,02 5,32 20,83 17,17 38,00 0,00 

s41_P0107 0+245,6 11,68 10,04 1,76 125,05 agl 1,20 1,70 8,65 0,41 1,36 3,82 2,98 11,79 9,63 21,42 0,00 

s41_P0107 0+250,0 11,61 10,02 1,70 125,05 agl 1,18 1,68 6,48 0,32 1,05 2,77 2,29 9,20 7,38 16,58 0,00 

s41_P0107 0+260,0 11,53 9,97 1,68 125,05 agl 1,17 1,67 14,40 0,74 2,41 5,94 5,19 21,24 16,76 38,00 0,00 

s41_P0107 0+270,0 11,47 9,92 1,67 125,05 agl 1,17 1,67 14,21 0,74 2,41 5,77 5,17 21,31 16,69 38,00 0,00 

s41_P0107 0+273,7 11,45 9,90 1,66 125,05 agl 1,17 1,67 5,24 0,27 0,89 2,11 1,91 7,90 6,17 14,07 0,00 

s41_P0107 0+280,0 11,42 9,87 1,67 125,05 agl 1,17 1,67 8,89 0,46 1,52 3,58 3,25 13,44 10,49 23,93 0,00 

s41_P0107 0+290,0 11,27 9,82 1,57 125,05 agl 1,13 1,63 13,59 0,74 2,41 5,22 5,11 21,53 16,47 38,00 0,00 

s41_P0107 0+300,0 11,24 9,77 1,58 125,05 agl 1,13 1,63 13,11 0,74 2,41 4,79 5,05 21,70 16,30 38,00 0,00 

s41_P0107 0+310,0 11,12 9,72 1,52 125,05 agl 1,11 1,61 12,82 0,74 2,41 4,54 5,02 21,80 16,20 38,00 0,00 

s41_P0107 0+320,0 11,12 9,67 1,57 125,05 agl 1,13 1,63 12,76 0,74 2,41 4,48 5,01 21,83 16,17 38,00 0,00 

s41_P0107 0+330,0 11,26 9,62 1,75 125,05 agl 1,20 1,70 14,08 0,74 2,41 5,66 5,16 21,36 16,64 38,00 0,00 

s41_P0107 0+340,0 11,40 9,57 1,94 125,05 agl >1,80 1,78 1,78 16,68 0,74 2,41 8,02 5,39 21,61 17,39 39,00 0,00 

s41_P0107 0+342,0 11,44 9,56 1,99 125,05 agl >1,80 1,80 1,80 3,74 0,15 0,48 1,98 1,11 4,43 3,57 8,00 0,00 

s41_P0107 0+342,4 11,44 9,56 2,00 125,05 agl >1,80 1,80 1,80 0,71 0,03 0,09 0,38 0,21 0,81 0,67 1,48 0,00 

s41_P0107 0+349,7 10,93 9,52 1,52 125,05 agl 1,11 1,61 11,60 0,54 1,76 5,37 3,85 16,75 12,43 29,18 0,00 

s41_P0107 0+350,0 10,91 9,52 1,50 125,05 agl 1,10 1,60 0,42 0,02 0,08 0,14 0,17 0,80 0,54 1,34 0,00 

s41_P0107 0+355,0 10,63 9,49 1,25 110,05 agl 1,00 1,50 5,50 0,36 1,19 1,50 2,40 12,25 7,75 20,00 0,00 

s41_P0107 0+355,9 10,59 9,49 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 0,84 0,06 0,21 0,15 0,41 2,20 1,31 3,51 0,00 

s41_P0107 0+360,0 10,46 9,35 1,23 110,05 agl 0,99 1,49 3,90 0,29 0,96 0,70 1,90 10,35 6,14 16,49 0,00 

s41_P0107 0+361,7 10,41 9,29 1,24 110,05 agl 0,99 1,49 1,60 0,12 0,39 0,30 0,77 4,19 2,49 6,68 0,00 

s41_P0107 0+365,6 10,35 9,15 1,31 110,05 agl 1,02 1,52 3,90 0,28 0,92 0,83 1,84 9,78 5,92 15,70 0,00 

s41_P0107 0+369,5 10,32 9,13 1,30 110,05 agl 1,02 1,52 3,99 0,28 0,91 0,93 1,84 9,66 5,92 15,58 0,00 
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s41_P0107 0+370,0 10,32 9,13 1,30 110,05 agl 1,02 1,52 0,52 0,04 0,12 0,12 0,24 1,26 0,77 2,03 0,00 

s41_P0107 0+380,0 10,20 9,08 1,23 110,05 agl 0,99 1,49 9,86 0,71 2,34 2,04 4,67 24,95 15,05 40,00 0,00 

s41_P0107 0+383,3 10,17 9,06 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 3,16 0,24 0,78 0,57 1,54 8,38 4,97 13,35 0,00 

s41_P0107 0+390,0 10,18 9,03 1,26 110,05 agl 1,00 1,50 6,41 0,47 1,56 1,22 3,09 16,69 9,97 26,65 0,00 

s41_P0107 0+393,0 10,17 9,01 1,27 110,05 agl 1,01 1,51 2,95 0,21 0,70 0,61 1,40 7,49 4,51 12,00 0,00 

s41_P0107 0+393,5 10,17 9,01 1,27 110,05 agl 1,01 1,51 0,49 0,04 0,12 0,10 0,23 1,24 0,75 1,99 0,00 

s41_P010701 0+000,0 12,30 11,00 1,41 125,05 zh 1,06 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010701 0+005,9 12,37 11,19 1,29 125,05 zh 1,02 1,52 6,92 0,44 1,43 2,15 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010701 0+010,0 12,44 11,32 1,24 125,05 zh 1,00 1,50 4,38 0,30 0,98 1,15 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010701 0+020,0 12,79 11,63 1,27 125,05 zh 1,01 1,51 10,69 0,74 2,41 2,77 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010701 0+025,1 12,96 11,79 1,28 125,05 zh 1,01 1,51 5,50 0,37 1,22 1,48 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010701 0+027,9 13,09 11,88 1,32 125,05 zh 1,03 1,53 3,10 0,21 0,67 0,88 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010701 0+029,0 13,12 11,96 1,28 125,05 zh 1,01 1,51 1,22 0,08 0,26 0,35 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010701 0+030,0 13,17 12,03 1,25 125,05 zh 1,00 1,50 1,13 0,08 0,25 0,30 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010701 0+032,6 13,34 12,22 1,24 125,05 zh 1,00 1,50 2,73 0,19 0,62 0,69 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+000,0 11,46 10,33 1,24 110,05 zh 0,99 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+009,0 10,96 9,69 1,39 110,05 zh 1,05 1,55 10,14 0,64 2,11 3,04 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+010,0 10,85 9,61 1,35 110,05 zh 1,04 1,54 1,17 0,07 0,23 0,39 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+013,6 10,59 9,36 1,34 110,05 zh 1,04 1,54 4,19 0,26 0,84 1,33 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+014,4 10,55 9,30 1,36 110,05 zh 1,04 1,54 0,88 0,05 0,18 0,28 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+018,3 10,46 9,28 1,28 110,05 zh 1,01 1,51 4,47 0,28 0,92 1,36 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+020,0 10,45 9,27 1,29 110,05 zh 1,02 1,52 1,87 0,12 0,40 0,53 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+030,0 10,36 9,22 1,24 110,05 zh 1,00 1,50 10,79 0,71 2,34 2,97 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+040,0 10,31 9,17 1,24 110,05 zh 1,00 1,50 10,56 0,71 2,34 2,77 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+050,0 10,34 9,12 1,33 110,05 zh 1,03 1,53 11,01 0,71 2,34 3,16 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+054,3 10,36 9,10 1,37 110,05 zh 1,05 1,55 5,03 0,31 1,01 1,61 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+060,0 10,41 9,07 1,45 110,05 zh 1,08 1,58 6,99 0,41 1,33 2,44 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010703 0+060,1 10,41 9,07 1,45 110,05 zh 1,08 1,58 0,14 0,01 0,03 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 0+000,0 12,39 10,84 1,68 315,06 125 agl 1,85 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 0+005,0 12,36 10,86 1,64 315,06 125 agl 1,83 2,33 12,44 1,20 3,35 3,81 3,63 0,00 14,00 14,00 0,00 

s41_P0108 0+009,9 12,34 10,87 1,60 315,06 125 agl 1,81 2,31 11,80 1,18 3,28 3,39 3,52 0,00 13,69 13,69 0,00 

s41_P0108 0+010,0 12,34 10,87 1,60 315,06 125 agl 1,81 2,31 0,26 0,03 0,07 0,07 0,08 0,00 0,31 0,31 0,00 

s41_P0108 0+020,0 12,33 10,90 1,56 315,06 125 agl 1,80 2,30 23,28 2,40 6,67 6,20 7,12 0,00 27,88 27,88 0,00 

s41_P0108 0+020,0 12,33 10,90 1,56 315,06 125 agl 1,80 2,30 0,10 0,01 0,03 0,03 0,03 0,00 0,12 0,12 0,00 

s41_P0108 0+030,0 12,35 10,93 1,55 315,06 125 agl 1,80 2,30 22,96 2,41 6,70 5,83 7,12 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+040,0 12,41 10,96 1,58 315,06 125 agl 1,81 2,31 23,20 2,41 6,70 6,06 7,14 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+042,8 12,43 10,97 1,59 315,06 125 agl 1,81 2,31 6,57 0,67 1,87 1,78 1,99 0,00 7,80 7,80 0,00 

s41_P0108 0+050,0 12,45 10,99 1,59 315,06 125 agl 1,81 2,31 17,04 1,74 4,83 4,65 5,17 0,00 20,20 20,20 0,00 

s41_P0108 0+057,4 12,47 11,01 1,59 315,06 125 agl 1,81 2,31 17,40 1,78 4,95 4,72 5,29 0,00 20,69 20,69 0,00 

s41_P0108 0+060,0 12,48 11,02 1,60 315,06 125 agl 1,81 2,31 6,17 0,63 1,75 1,68 1,87 0,00 7,31 7,31 0,00 

s41_P0108 0+070,0 12,55 11,05 1,63 315,06 125 agl 1,83 2,33 24,02 2,41 6,70 6,82 7,19 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+079,1 12,56 11,08 1,61 315,06 125 agl 1,82 2,32 22,00 2,19 6,10 6,34 6,55 0,00 25,47 25,47 0,00 

s41_P0108 0+080,0 12,56 11,08 1,61 315,06 125 agl 1,82 2,32 2,16 0,22 0,60 0,61 0,65 0,00 2,53 2,53 0,00 

s41_P0108 0+080,7 12,56 11,08 1,61 315,06 125 agl 1,82 2,32 1,71 0,17 0,48 0,48 0,51 0,00 2,00 2,00 0,00 

s41_P0108 0+090,0 12,54 11,04 1,63 315,06 125 agl 1,83 2,33 22,42 2,23 6,22 6,44 6,69 0,00 26,00 26,00 0,00 

s41_P0108 0+091,1 12,53 11,03 1,63 315,06 125 agl 1,83 2,33 2,69 0,27 0,74 0,79 0,80 0,00 3,10 3,10 0,00 

s41_P0108 0+100,0 12,48 10,99 1,62 315,06 125 agl 1,82 2,32 21,59 2,14 5,96 6,28 6,41 0,00 24,90 24,90 0,00 

s41_P0108 0+110,0 12,48 10,94 1,67 315,06 125 agl 1,84 2,34 24,66 2,41 6,70 7,41 7,24 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+115,0 12,48 10,91 1,70 315,06 125 agl 1,86 2,36 12,65 1,20 3,34 4,03 3,63 0,00 13,97 13,97 0,00 

s41_P0108 0+120,0 12,48 10,89 1,72 315,06 125 agl 1,86 2,36 12,93 1,21 3,36 4,25 3,67 0,00 14,03 14,03 0,00 

s41_P0108 0+130,0 12,46 10,84 1,76 315,06 125 agl 1,88 2,38 26,29 2,41 6,70 8,93 7,35 0,00 28,00 28,00 0,00 
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s41_P0108 0+140,0 12,45 10,79 1,80 315,06 125 agl 1,89 2,39 26,99 2,41 6,70 9,58 7,39 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+150,0 12,44 10,74 1,83 315,06 125 agl >1,80 2,41 2,41 27,78 2,41 6,70 10,33 7,44 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+160,0 12,42 10,69 1,86 315,06 125 agl >1,80 2,42 2,42 28,60 2,41 6,70 11,10 7,48 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+170,0 12,35 10,64 1,85 315,06 125 agl >1,80 2,41 2,41 28,80 2,41 6,70 11,30 7,49 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+177,9 12,31 10,60 1,85 315,06 125 agl >1,80 2,41 2,41 22,47 1,89 5,27 8,71 5,88 0,00 22,02 22,02 0,00 

s41_P0108 0+180,0 12,30 10,59 1,85 315,06 125 agl >1,80 2,41 2,41 6,10 0,51 1,43 2,37 1,60 0,00 5,98 5,98 0,00 

s41_P0108 0+190,0 12,27 10,54 1,86 315,06 125 agl >1,80 2,42 2,42 28,79 2,41 6,70 11,29 7,49 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+200,0 12,26 10,49 1,90 315,06 125 agl >1,80 2,44 2,44 29,49 2,41 6,70 11,95 7,53 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+210,0 12,23 10,44 1,92 315,06 125 agl >1,80 2,44 2,44 30,24 2,41 6,70 12,66 7,57 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+220,0 12,18 10,39 1,93 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 30,55 2,41 6,70 12,96 7,58 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+230,0 12,16 10,34 1,96 315,06 125 agl >1,80 2,46 2,46 31,00 2,41 6,70 13,38 7,60 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+240,0 12,13 10,29 1,97 315,06 125 agl >1,80 2,46 2,46 31,57 2,41 6,70 13,93 7,63 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+246,0 12,10 10,26 1,98 315,06 125 agl >1,80 2,47 2,47 19,07 1,44 4,02 8,48 4,59 0,00 16,80 16,80 0,00 

s41_P0108 0+249,9 12,07 10,24 1,97 315,06 125 agl >1,80 2,46 2,46 12,42 0,94 2,62 5,51 2,99 0,00 10,96 10,96 0,00 

s41_P0108 0+250,0 12,07 10,24 1,97 315,06 125 agl >1,80 2,46 2,46 0,27 0,02 0,06 0,12 0,06 0,00 0,24 0,24 0,00 

s41_P0108 0+258,4 11,90 10,19 1,84 315,06 125 agl >1,80 2,41 2,41 25,32 2,03 5,66 10,49 6,38 0,00 23,64 23,64 0,00 

s41_P0108 0+260,0 11,87 10,19 1,82 315,06 125 agl >1,80 2,40 2,40 4,38 0,37 1,04 1,66 1,16 0,00 4,36 4,36 0,00 

s41_P0108 0+270,0 11,74 10,14 1,73 315,06 125 agl 1,87 2,37 27,03 2,41 6,70 9,63 7,39 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+280,0 11,64 10,09 1,68 315,06 125 agl 1,85 2,35 25,74 2,41 6,70 8,42 7,31 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+290,0 11,56 10,04 1,65 315,06 125 agl 1,84 2,34 25,00 2,41 6,70 7,73 7,26 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+300,0 11,51 9,99 1,66 315,06 125 agl 1,84 2,34 24,76 2,41 6,70 7,51 7,24 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+310,0 11,43 9,94 1,63 315,06 125 agl 1,83 2,33 24,54 2,41 6,70 7,30 7,23 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+318,2 11,32 9,90 1,56 315,06 125 agl 1,80 2,30 19,30 1,96 5,47 5,28 5,85 0,00 22,85 22,85 0,00 

s41_P0108 0+320,0 11,30 9,89 1,54 315,06 125 agl 1,79 2,29 4,20 0,44 1,23 1,06 1,31 0,00 5,15 5,15 0,00 

s41_P0108 0+324,0 11,26 9,87 1,53 315,06 125 agl 1,79 2,29 9,04 0,96 2,68 2,20 2,84 0,00 11,20 11,20 0,00 

s41_P0108 0+324,7 11,26 9,86 1,52 315,06 125 agl 1,78 2,28 1,47 0,16 0,44 0,35 0,46 0,00 1,83 1,83 0,00 

s41_P0108 0+330,0 11,22 9,75 1,60 315,06 125 agl 1,81 2,31 12,35 1,29 3,58 3,19 3,81 0,00 14,97 14,97 0,00 

s41_P0108 0+340,0 11,15 9,54 1,74 315,06 125 agl 1,87 2,37 25,05 2,41 6,70 7,78 7,26 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+350,0 11,09 9,34 1,88 315,06 125 agl >1,80 2,43 2,43 27,88 2,41 6,70 10,43 7,44 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+359,8 10,95 9,13 1,95 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 29,71 2,37 6,59 12,43 7,44 0,00 27,53 27,53 0,00 

s41_P0108 0+360,0 10,94 9,13 1,94 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 0,52 0,04 0,11 0,23 0,13 0,00 0,47 0,47 0,00 

s41_P0108 0+370,0 10,83 9,03 1,93 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 30,74 2,41 6,70 13,14 7,59 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+371,7 10,81 9,01 1,93 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 5,29 0,42 1,16 2,25 1,31 0,00 4,85 4,85 0,00 

s41_P0108 0+380,0 10,75 8,93 1,95 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 25,51 1,99 5,54 10,95 6,28 0,00 23,15 23,15 0,00 

s41_P0108 0+382,6 10,72 8,91 1,95 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 7,96 0,62 1,72 3,45 1,95 0,00 7,18 7,18 0,00 

s41_P0108 0+390,0 10,64 8,83 1,94 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 22,97 1,79 4,98 9,88 5,65 0,00 20,82 20,82 0,00 

s41_P0108 0+391,0 10,63 8,82 1,93 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 3,07 0,24 0,67 1,31 0,76 0,00 2,80 2,80 0,00 

s41_P0108 0+394,3 10,59 8,79 1,93 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 10,27 0,81 2,24 4,38 2,54 0,00 9,38 9,38 0,00 

s41_P0108 0+400,0 10,53 8,74 1,93 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 17,31 1,36 3,79 7,36 4,29 0,00 15,82 15,82 0,00 

s41_P0108 0+410,0 10,44 8,64 1,93 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 30,68 2,41 6,70 13,08 7,59 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+420,0 10,38 8,54 1,97 315,06 125 agl >1,80 2,46 2,46 31,17 2,41 6,70 13,55 7,61 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+430,0 10,27 8,44 1,96 315,06 125 agl >1,80 2,46 2,46 31,51 2,41 6,70 13,87 7,63 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+440,0 10,13 8,34 1,92 315,06 125 agl >1,80 2,44 2,44 30,88 2,41 6,70 13,28 7,60 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+450,0 10,07 8,24 1,96 315,06 125 agl >1,80 2,46 2,46 30,92 2,41 6,70 13,31 7,60 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+460,0 10,04 8,14 2,02 315,06 125 agl >1,80 2,48 2,48 32,23 2,41 6,70 14,56 7,66 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+470,0 10,00 8,05 2,08 315,06 125 agl >1,80 2,51 2,51 33,83 2,41 6,70 16,08 7,74 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+480,0 9,93 7,95 2,11 315,06 125 agl >1,80 2,52 2,52 35,04 2,41 6,70 17,24 7,79 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+490,0 9,81 7,85 2,09 315,06 125 agl >1,80 2,51 2,51 35,19 2,41 6,70 17,38 7,80 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+500,0 9,67 7,75 2,05 315,06 125 agl >1,80 2,50 2,50 34,38 2,41 6,70 16,61 7,76 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+510,0 9,51 7,65 1,99 315,06 125 agl >1,80 2,47 2,47 32,94 2,41 6,70 15,24 7,70 0,00 28,00 28,00 0,00 

s41_P0108 0+520,0 9,37 7,55 1,95 315,06 125 agl >1,80 2,46 2,46 31,61 2,41 6,70 13,97 7,63 0,00 28,00 28,00 0,00 
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s41_P0108 0+523,4 9,33 7,52 1,94 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 10,69 0,83 2,31 4,61 2,62 0,00 9,66 9,66 0,00 

s41_P0108 0+530,0 9,24 7,48 1,89 315,06 125 agl >1,80 2,43 2,43 19,83 1,58 4,39 8,31 4,96 0,00 18,34 18,34 0,00 

s41_P0108 0+530,6 9,24 7,48 1,89 315,06 125 agl >1,80 2,43 2,43 1,67 0,14 0,38 0,68 0,42 0,00 1,58 1,58 0,00 

s41_P0108 0+540,0 9,12 7,42 1,83 315,06 125 agl >1,80 2,41 2,41 27,22 2,27 6,32 10,70 7,07 0,00 26,42 26,42 0,00 

s41_P0108 0+550,0 8,91 7,36 1,68 315,06 125 agl 1,85 2,35 26,69 2,41 6,70 9,31 7,37 10,76 25,74 36,50 0,00 

s41_P0108 0+554,0 8,83 7,34 1,63 315,06 125 agl 1,83 2,33 9,91 0,96 2,68 3,01 2,90 8,65 9,35 18,00 0,00 

s41_P0108 0+554,6 8,83 7,33 1,63 315,06 125 agl 1,83 2,33 1,55 0,15 0,43 0,45 0,46 1,39 1,48 2,87 0,00 

s41_P0108 0+555,0 8,83 7,33 1,63 315,06 125 agl 1,83 2,33 0,88 0,09 0,24 0,26 0,26 0,79 0,84 1,63 0,00 

s41_P0108 0+560,0 8,87 7,30 1,70 315,06 125 agl 1,85 2,35 12,46 1,20 3,35 3,83 3,63 10,80 11,70 22,50 0,00 

s41_P0108 0+570,0 8,92 7,24 1,81 315,06 125 agl >1,80 2,40 2,40 26,59 2,41 6,70 9,21 7,37 21,24 23,76 45,00 0,00 

s41_P0108 0+580,0 8,89 7,18 1,84 315,06 125 agl >1,80 2,41 2,41 28,07 2,41 6,70 10,60 7,46 20,95 24,05 45,00 0,00 

s41_P0108 0+586,7 8,90 7,14 1,88 315,06 125 agl >1,80 2,43 2,43 19,28 1,60 4,46 7,63 4,99 13,84 16,10 29,94 0,00 

s41_P0108 0+590,0 8,91 7,12 1,92 315,06 125 agl >1,80 2,44 2,44 10,02 0,81 2,24 4,14 2,53 6,91 8,15 15,06 0,00 

s41_P0108 0+598,0 8,94 7,08 2,00 315,06 125 agl >1,80 2,47 2,47 25,09 1,93 5,36 10,98 6,10 16,34 19,68 36,02 0,00 

s41_P0108 0+599,9 8,92 7,07 1,99 315,06 125 agl >1,80 2,47 2,47 6,15 0,46 1,28 2,78 1,46 3,87 4,72 8,59 0,00 

s41_P0108 0+600,0 8,92 7,06 1,99 315,06 125 agl >1,80 2,47 2,47 0,28 0,02 0,06 0,13 0,07 0,18 0,22 0,40 0,00 

s41_P0108 0+610,0 8,84 7,00 1,97 315,06 125 agl >1,80 2,46 2,46 31,92 2,41 6,70 14,26 7,65 20,33 24,67 45,00 0,00 

s41_P0108 0+620,0 8,81 6,94 2,00 315,06 125 agl >1,80 2,47 2,47 32,02 2,41 6,70 14,36 7,65 20,31 24,69 45,00 0,00 

s41_P0108 0+630,0 8,68 6,88 1,94 315,06 125 agl >1,80 2,45 2,45 31,64 2,41 6,70 14,00 7,63 20,37 24,63 45,00 0,00 

s41_P0108 0+640,0 8,71 6,81 2,03 315,06 125 agl >1,80 2,49 2,49 32,09 2,41 6,70 14,42 7,66 20,30 24,70 45,00 0,00 

s41_P0108 0+643,0 8,75 6,79 2,09 315,06 125 agl >1,80 2,51 2,51 10,23 0,72 2,01 4,90 2,33 6,00 7,50 13,50 0,00 

s41_P0108 0+643,3 8,76 6,79 2,10 315,06 125 agl >1,80 2,51 2,51 0,93 0,06 0,18 0,46 0,21 0,53 0,67 1,20 0,00 

s41_P0108 0+650,0 8,61 6,75 2,00 315,06 125 agl >1,80 2,47 2,47 22,66 1,62 4,51 10,72 5,20 13,51 16,79 30,30 0,00 

s41_P0108 0+650,0 8,61 6,75 2,00 315,06 125 agl >1,80 2,47 2,47 0,09 0,01 0,02 0,04 0,02 0,06 0,07 0,13 0,00 

s41_P0108 0+660,0 8,37 6,69 1,81 315,06 125 agl >1,80 2,40 2,40 29,94 2,40 6,68 12,43 7,53 20,58 24,30 44,87 0,00 

s41_P0108 0+670,0 8,31 6,62 1,82 315,06 125 agl >1,80 2,40 2,40 27,79 2,41 6,70 10,34 7,44 20,99 24,01 45,00 0,00 

s41_P0108 0+680,0 8,27 6,56 1,84 315,06 125 agl >1,80 2,41 2,41 28,17 2,41 6,70 10,70 7,46 20,93 24,07 45,00 0,00 

s41_P0108 0+690,0 8,25 6,50 1,88 315,06 125 agl >1,80 2,43 2,43 28,96 2,41 6,70 11,45 7,50 20,80 24,20 45,00 0,00 

s41_P0108 0+700,0 8,21 6,43 1,90 315,06 125 agl >1,80 2,44 2,44 29,70 2,41 6,70 12,15 7,54 20,68 24,32 45,00 0,00 

s41_P0108 0+710,0 8,15 6,37 1,91 315,06 125 agl >1,80 2,44 2,44 30,01 2,41 6,70 12,45 7,56 20,63 24,37 45,00 0,00 

s41_P0108 0+720,0 8,04 6,31 1,87 315,06 125 agl >1,80 2,42 2,42 29,53 2,41 6,70 11,99 7,53 20,71 24,29 45,00 0,00 

s41_P0108 0+720,9 8,02 6,30 1,85 315,06 125 agl >1,80 2,42 2,42 2,61 0,22 0,61 1,02 0,68 1,88 2,19 4,07 0,00 

s41_P0108 0+726,3 7,90 6,27 1,76 315,06 125 agl 1,88 2,38 14,98 1,30 3,63 5,54 4,02 11,39 12,98 24,37 0,00 

s41_P0108 0+730,0 7,81 6,25 1,70 315,06 125 agl 1,85 2,35 9,61 0,89 2,47 3,22 2,70 7,86 8,71 16,56 0,00 

s41_P0108 0+732,8 7,75 6,23 1,66 315,06 125 agl 1,84 2,34 6,95 0,66 1,85 2,18 2,01 5,95 6,47 12,42 0,00 

s41_P0108 0+740,0 7,68 6,18 1,63 315,06 125 agl 1,83 2,33 17,81 1,74 4,85 5,33 5,24 15,69 16,89 32,58 0,00 

s41_P0108 0+750,0 7,56 6,13 1,56 315,06 125 agl 1,80 2,30 23,75 2,41 6,70 6,56 7,17 21,86 23,14 45,00 0,00 

s41_P0108 0+760,0 7,44 6,08 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 22,49 2,41 6,70 5,39 7,09 22,14 22,86 45,00 0,00 

s41_P0108 0+770,0 7,43 6,03 1,53 315,06 125 agl 1,79 2,29 22,19 2,41 6,70 5,12 7,07 22,21 22,79 45,00 0,00 

s41_P0108 0+780,0 7,42 5,98 1,57 315,06 125 agl 1,80 2,30 22,90 2,41 6,70 5,78 7,12 22,05 22,95 45,00 0,00 

s41_P0108 0+790,0 7,31 5,93 1,51 315,06 125 agl 1,78 2,28 22,71 2,41 6,70 5,60 7,10 22,09 22,91 45,00 0,00 

s41_P0108 0+793,4 7,27 5,92 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 7,45 0,82 2,27 1,67 2,39 7,55 7,71 15,25 0,00 

s41_P0108 0+800,0 7,23 5,88 1,48 315,06 125 agl 1,77 2,27 14,34 1,59 4,43 3,08 4,65 14,75 14,99 29,75 0,00 

s41_P0108 0+807,0 7,18 5,85 1,47 315,06 125 agl 1,76 2,26 15,06 1,68 4,69 3,15 4,91 15,65 15,85 31,50 0,00 

s41_P0108 0+807,9 7,18 5,84 1,47 315,06 125 agl 1,76 2,26 1,95 0,22 0,61 0,40 0,64 2,04 2,06 4,09 0,00 

s41_P0108 0+810,0 7,17 5,83 1,47 315,06 125 agl 1,76 2,26 4,48 0,50 1,40 0,93 1,47 4,68 4,73 9,41 0,00 

s41_P0108 0+820,0 7,15 5,78 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 21,70 2,41 6,70 4,66 7,03 22,32 22,68 45,00 0,00 

s41_P0108 0+830,0 7,09 5,73 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 21,84 2,41 6,70 4,79 7,04 22,29 22,71 45,00 0,00 

s41_P0108 0+840,0 7,02 5,68 1,47 315,06 125 agl 1,76 2,26 21,63 2,41 6,70 4,59 7,03 22,34 22,66 45,00 0,00 

s41_P0108 0+850,0 6,99 5,63 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 21,66 2,41 6,70 4,62 7,03 22,33 22,67 45,00 0,00 

s41_P0108 0+850,9 6,99 5,63 1,49 315,06 125 agl 1,77 2,27 2,06 0,23 0,63 0,45 0,66 2,10 2,14 4,23 0,00 
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s41_P0108 0+860,0 6,99 5,58 1,54 315,06 125 agl 1,79 2,29 20,17 2,18 6,07 4,70 6,41 20,10 20,66 40,77 0,00 

s41_P0108 0+870,0 7,00 5,53 1,60 315,06 125 agl 1,81 2,31 23,20 2,41 6,70 6,06 7,14 21,98 23,02 45,00 0,00 

s41_P0108 0+872,2 7,01 5,52 1,62 315,06 125 agl 1,82 2,32 5,30 0,53 1,49 1,49 1,59 4,84 5,14 9,98 0,00 

s41_P0108 0+880,0 7,03 5,48 1,68 315,06 125 agl 1,85 2,35 19,17 1,87 5,21 5,75 5,63 16,86 18,16 35,02 0,00 

s41_P0108 0+886,1 7,02 5,45 1,70 315,06 125 agl 1,86 2,36 15,46 1,46 4,08 4,93 4,44 13,08 14,31 27,39 0,00 

s41_P0108 0+888,3 7,01 5,43 1,71 315,06 125 agl 1,86 2,36 5,57 0,52 1,45 1,82 1,58 4,65 5,11 9,76 0,00 

s41_P0108 0+890,0 7,00 5,42 1,72 315,06 125 agl 1,86 2,36 4,51 0,42 1,17 1,49 1,28 3,74 4,12 7,86 0,00 

s41_P0108 0+896,0 6,98 5,37 1,74 315,06 125 agl 1,87 2,37 15,66 1,44 4,02 5,25 4,40 12,80 14,20 27,00 0,00 

s41_P0108 0+896,5 6,98 5,37 1,74 315,06 125 agl 1,87 2,37 1,30 0,12 0,33 0,44 0,36 1,05 1,17 2,22 0,00 

s41_P0108 0+900,0 6,95 5,34 1,74 315,06 125 agl 1,87 2,37 9,24 0,84 2,35 3,16 2,58 7,46 8,32 15,78 0,00 

s41_P0108 0+910,0 6,86 5,26 1,74 315,06 125 agl 1,87 2,37 26,36 2,41 6,70 8,99 7,35 21,28 23,72 45,00 0,00 

s41_P0108 0+917,8 6,80 5,19 1,73 315,06 125 agl 1,87 2,37 20,50 1,88 5,23 6,96 5,73 16,62 18,49 35,12 0,00 

s41_P0108 0+920,0 6,78 5,17 1,73 315,06 125 agl 1,87 2,37 5,76 0,53 1,47 1,95 1,61 4,68 5,20 9,88 0,00 

s41_P0108 0+930,0 6,72 5,09 1,76 315,06 125 agl 1,88 2,38 26,43 2,41 6,70 9,06 7,36 21,27 23,73 45,00 0,00 

s41_P0108 0+936,6 6,71 5,04 1,80 315,06 125 agl 1,89 2,39 17,81 1,59 4,42 6,34 4,87 13,93 15,73 29,66 0,00 

s41_P0108 0+940,0 6,67 5,01 1,79 315,06 125 agl 1,89 2,39 9,33 0,82 2,28 3,39 2,53 7,18 8,16 15,34 0,00 

s41_P0108 0+941,0 6,66 5,00 1,78 250,05 agl 1,31 1,81 2,23 0,18 0,50 0,85 0,65 2,40 2,10 4,50 0,00 

s41_P0108 0+941,3 6,66 5,00 1,78 250,05 agl 1,31 1,81 0,58 0,04 0,11 0,22 0,19 0,90 0,61 1,51 0,00 

s41_P0108 0+950,0 6,64 4,49 2,27 250,05 agl >1,80 2,01 2,01 19,22 0,95 2,92 9,79 5,13 22,44 16,55 38,99 0,00 

s41_P0108 0+950,9 6,64 4,44 2,32 250,05 agl >1,80 2,03 2,03 2,42 0,10 0,29 1,44 0,54 2,16 1,76 3,92 0,00 

s41_P0108 0+958,0 6,53 4,02 2,64 250,05 agl >1,80 2,15 2,15 23,18 0,78 2,40 15,02 4,62 17,18 14,91 32,09 0,00 

s41_P0108 0+960,0 6,24 3,91 2,46 250,05 agl >1,80 2,08 2,08 6,85 0,22 0,67 4,55 1,31 4,76 4,24 9,00 0,00 

s41_P0108 0+960,7 6,14 3,87 2,28 250,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,17 0,04 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 0+961,0 6,10 3,87 2,22 250,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 0+970,0 7,39 4,01 3,38 250,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 0+980,0 7,65 4,16 3,50 250,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 0+990,0 7,65 4,31 3,34 250,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 0+997,0 6,36 4,41 1,95 250,07 INCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 0+998,0 6,33 4,43 2,02 250,06 125 agl >1,80 2,28 2,28 1,52 0,09 0,26 0,75 0,35 1,11 1,14 2,25 0,00 

s41_P0108 0+999,0 6,29 4,44 1,97 250,06 125 agl >1,80 2,26 2,26 2,85 0,18 0,52 1,38 0,70 2,23 2,27 4,50 0,00 

s41_P0108 1+000,0 6,25 4,46 1,92 250,06 125 agl >1,80 2,24 2,24 2,72 0,18 0,52 1,26 0,70 2,25 2,25 4,50 0,00 

s41_P0108 1+003,0 6,13 4,50 1,76 250,06 125 agl 1,68 2,18 7,47 0,54 1,56 3,13 2,05 6,87 6,63 13,50 0,00 

s41_P0108 1+006,0 6,11 4,55 1,69 250,06 125 agl 1,65 2,15 6,79 0,54 1,56 2,50 2,01 7,01 6,49 13,50 0,00 

s41_P0108 1+006,9 6,18 4,56 1,75 250,06 125 agl 1,67 2,17 2,11 0,17 0,49 0,77 0,63 2,19 2,02 4,21 0,00 

s41_P0108 1+008,1 6,28 4,58 1,82 250,06 125 agl >1,80 2,20 2,20 2,68 0,20 0,59 1,06 0,76 2,60 2,47 5,07 0,00 

s41_P0108 1+010,0 6,26 4,70 1,69 250,06 125 agl 1,65 2,15 4,52 0,35 1,01 1,74 1,31 4,50 4,22 8,72 0,00 

s41_P0108 1+019,0 6,07 5,25 0,95 250,06 125 agl 1,35 1,85 15,00 1,62 4,68 2,56 5,59 22,48 18,02 40,50 0,00 

s41_P0108 1+019,7 6,17 5,29 1,01 250,06 125 zh 1,38 1,88 0,84 0,12 0,34 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+020,0 6,23 5,31 1,05 250,06 125 zh 1,39 1,89 0,45 0,06 0,18 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+030,0 7,28 5,92 1,49 250,06 125 zh 1,57 2,07 16,91 1,80 5,20 3,15 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+031,0 7,34 5,91 1,55 250,06 125 zh 1,60 2,10 2,07 0,18 0,52 0,66 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+040,0 7,56 5,87 1,82 250,06 125 zh >1,80 2,20 2,20 21,13 1,62 4,68 8,28 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+041,1 7,52 5,86 1,78 250,06 125 zh 1,69 2,19 2,78 0,20 0,57 1,20 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+050,0 7,16 5,82 1,47 250,06 125 zh 1,56 2,06 19,99 1,61 4,63 7,34 5,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+050,8 7,16 5,81 1,47 250,06 125 zh 1,56 2,06 1,64 0,15 0,43 0,48 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+060,0 7,06 5,77 1,41 250,06 125 zh 1,54 2,04 17,84 1,65 4,77 5,02 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+066,7 7,03 5,73 1,42 250,06 125 zh 1,54 2,04 12,72 1,20 3,47 3,42 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+070,0 7,06 5,72 1,47 250,06 125 zh 1,56 2,06 6,50 0,60 1,73 1,84 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+080,0 7,15 5,67 1,61 250,06 125 zh 1,62 2,12 20,97 1,80 5,20 6,88 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+090,0 7,09 5,62 1,60 250,06 125 zh 1,62 2,12 22,02 1,80 5,20 7,84 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+100,0 7,04 5,57 1,59 250,06 125 zh 1,61 2,11 21,92 1,80 5,20 7,75 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P0108 1+110,0 6,98 5,52 1,59 250,06 125 zh 1,61 2,11 21,84 1,80 5,20 7,68 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+120,0 6,99 5,47 1,65 250,06 125 zh 1,63 2,13 22,28 1,80 5,20 8,08 6,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+130,0 6,91 5,42 1,62 250,06 125 zh 1,62 2,12 22,51 1,80 5,20 8,29 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+140,0 6,81 5,37 1,56 250,06 125 zh 1,60 2,10 21,83 1,80 5,20 7,67 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+150,0 6,78 5,32 1,59 250,06 125 zh 1,61 2,11 21,56 1,80 5,20 7,42 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+160,0 6,79 5,27 1,65 250,06 125 zh 1,63 2,13 22,23 1,80 5,20 8,04 6,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+170,0 6,81 5,22 1,72 250,06 125 zh 1,66 2,16 23,35 1,80 5,20 9,08 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+180,0 6,84 5,17 1,79 250,05 zh 1,32 1,82 21,20 1,45 4,29 8,81 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+190,0 6,91 5,12 1,92 250,05 zh >1,80 1,87 1,87 19,57 1,10 3,37 8,90 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+200,0 6,96 5,07 2,02 250,05 zh >1,80 1,91 1,91 21,77 1,10 3,37 10,96 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+210,0 6,95 5,02 2,06 250,05 zh >1,80 1,92 1,92 23,28 1,10 3,37 12,37 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+220,0 6,86 4,97 2,02 250,05 zh >1,80 1,91 1,91 23,24 1,10 3,37 12,34 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+221,4 6,84 4,96 2,01 250,05 zh >1,80 1,90 1,90 3,09 0,15 0,46 1,61 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+230,0 6,79 4,92 1,99 250,05 zh >1,80 1,90 1,90 19,38 0,95 2,91 10,01 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+240,0 6,76 4,87 2,02 250,05 zh >1,80 1,91 1,91 22,56 1,10 3,37 11,70 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+250,0 6,74 4,82 2,05 250,05 zh >1,80 1,92 1,92 23,13 1,10 3,37 12,23 5,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+260,0 6,70 4,77 2,05 250,05 zh >1,80 1,92 1,92 23,48 1,10 3,37 12,56 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+264,5 6,66 4,75 2,04 250,05 zh >1,80 1,92 1,92 10,45 0,49 1,50 5,58 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+270,0 6,62 4,72 2,03 250,05 zh >1,80 1,91 1,91 12,82 0,61 1,87 6,79 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+280,0 6,39 4,67 1,85 250,05 zh >1,80 1,84 1,84 21,20 1,10 3,37 10,43 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+284,6 6,31 4,64 1,79 250,05 zh 1,31 1,81 8,70 0,51 1,55 3,81 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+290,0 6,27 4,70 1,70 250,05 zh 1,28 1,78 9,59 0,59 1,82 3,91 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+297,9 6,22 4,78 1,57 250,05 zh 1,23 1,73 13,00 0,87 2,67 4,76 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+300,0 6,27 4,80 1,60 250,05 zh 1,24 1,74 3,26 0,23 0,70 1,13 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+310,0 6,57 4,90 1,80 250,05 zh >1,80 1,82 1,82 17,29 1,10 3,37 6,81 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+320,0 6,64 4,99 1,77 250,05 zh 1,31 1,81 18,35 1,10 3,37 7,76 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+330,0 6,65 5,09 1,68 250,05 zh 1,27 1,77 17,55 1,10 3,37 7,04 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+340,0 6,68 5,19 1,61 250,05 zh 1,25 1,75 16,57 1,10 3,37 6,16 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+344,6 6,79 5,24 1,68 250,05 zh 1,27 1,77 7,57 0,50 1,54 2,80 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+350,0 6,98 5,29 1,82 250,05 zh >1,80 1,83 1,83 9,69 0,60 1,83 3,98 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+360,0 7,28 5,39 2,02 250,05 zh >1,80 1,91 1,91 20,76 1,10 3,37 10,02 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+370,0 7,49 5,49 2,12 250,05 zh >1,80 1,95 1,95 23,86 1,10 3,37 12,92 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+373,0 7,44 5,52 2,05 250,05 zh >1,80 1,92 1,92 7,27 0,33 1,01 3,98 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+373,5 7,44 5,52 2,04 250,05 zh >1,80 1,92 1,92 1,05 0,05 0,15 0,56 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+378,7 7,36 5,57 1,91 200,05 zh >1,80 1,86 1,86 11,44 0,55 1,71 5,96 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+379,0 7,36 5,57 1,91 200,05 zh >1,80 1,86 1,86 0,67 0,03 0,10 0,33 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+380,0 7,35 5,55 1,92 200,05 zh >1,80 1,87 1,87 2,07 0,10 0,32 1,04 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+390,0 6,90 5,32 1,70 200,05 zh 1,28 1,78 18,98 1,02 3,16 8,84 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+400,0 6,64 5,10 1,66 200,05 zh 1,26 1,76 16,94 1,02 3,16 6,96 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+410,0 6,71 4,88 1,95 200,05 zh >1,80 1,88 1,88 19,09 1,02 3,16 8,95 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+414,6 6,67 4,77 2,02 200,05 zh >1,80 1,91 1,91 10,17 0,47 1,45 5,40 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+420,0 6,62 4,65 2,09 200,05 zh >1,80 1,94 1,94 12,72 0,55 1,71 7,08 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+428,0 6,51 4,47 2,15 200,05 zh >1,80 1,96 1,96 20,01 0,81 2,53 11,59 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+428,1 6,51 4,47 2,15 200,05 zh >1,80 1,96 1,96 0,22 0,01 0,03 0,13 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+430,0 6,47 4,48 2,11 200,05 zh >1,80 1,94 1,94 4,83 0,19 0,60 2,81 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+440,0 6,36 4,51 1,97 200,05 zh >1,80 1,89 1,89 23,30 1,02 3,16 12,87 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+450,0 6,39 4,54 1,97 200,05 zh >1,80 1,89 1,89 21,77 1,02 3,16 11,43 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+457,4 6,39 4,57 1,95 200,05 zh >1,80 1,88 1,88 15,99 0,76 2,35 8,32 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+460,0 6,40 4,58 1,94 200,05 zh >1,80 1,88 1,88 5,46 0,26 0,81 2,81 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+470,0 6,40 4,61 1,92 200,05 zh >1,80 1,87 1,87 20,97 1,02 3,16 10,68 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+480,0 6,42 4,64 1,90 200,05 zh >1,80 1,86 1,86 20,56 1,02 3,16 10,29 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P0108 1+490,0 6,40 4,67 1,85 200,05 zh >1,80 1,84 1,84 19,90 1,02 3,16 9,68 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+500,0 6,33 4,70 1,75 200,05 zh 1,30 1,80 18,64 1,02 3,16 8,51 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+503,2 6,29 4,72 1,70 200,05 zh 1,28 1,78 5,69 0,33 1,02 2,43 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+510,0 6,22 4,74 1,61 200,05 zh 1,24 1,74 11,24 0,69 2,13 4,52 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+520,0 6,24 4,77 1,60 200,05 zh 1,24 1,74 15,98 1,02 3,16 6,10 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+530,0 6,27 4,80 1,59 200,05 zh 1,24 1,74 15,88 1,02 3,16 6,01 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+540,0 6,30 4,83 1,58 200,05 zh 1,23 1,73 15,80 1,02 3,16 5,94 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+543,6 6,28 4,85 1,56 200,05 zh 1,22 1,72 5,54 0,36 1,12 2,04 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+550,0 6,26 4,87 1,51 200,05 zh 1,20 1,70 9,77 0,66 2,04 3,45 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+560,0 6,24 4,90 1,46 200,05 zh 1,19 1,69 14,60 1,02 3,16 4,85 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+570,0 6,24 4,93 1,43 200,05 zh 1,17 1,67 14,11 1,02 3,16 4,42 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+580,0 6,24 4,96 1,40 200,05 zh 1,16 1,66 13,74 1,02 3,16 4,09 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+590,0 6,25 4,99 1,37 200,05 zh 1,15 1,65 13,42 1,02 3,16 3,80 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+600,0 6,26 5,03 1,36 200,05 zh 1,14 1,64 13,16 1,02 3,16 3,56 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+600,9 6,27 5,03 1,36 200,05 zh 1,14 1,64 1,15 0,09 0,28 0,31 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+603,1 6,27 5,04 1,36 200,05 zh 1,14 1,64 2,93 0,23 0,71 0,78 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+605,0 6,28 5,50 0,78 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 1,34 0,10 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+608,0 6,29 6,25 0,05 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+608,5 6,30 6,36 -0,07 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+610,0 6,30 6,36 -0,06 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+611,0 6,31 6,36 -0,06 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+611,2 6,31 6,36 -0,05 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+615,0 6,27 5,32 1,07 200,05 zh 1,03 1,53 2,12 0,19 0,60 0,32 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+616,8 6,25 4,83 1,54 200,05 zh 1,21 1,71 2,21 0,18 0,56 0,54 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+617,0 6,24 4,83 1,53 200,05 zh 1,21 1,71 0,36 0,02 0,08 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+620,0 6,20 4,84 1,49 200,05 zh 1,19 1,69 4,46 0,30 0,95 1,53 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+630,0 6,18 4,87 1,43 200,05 zh 1,17 1,67 14,23 1,02 3,16 4,52 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+640,0 6,34 4,90 1,56 200,05 zh 1,22 1,72 14,66 1,02 3,16 4,91 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+649,0 6,29 4,93 1,48 200,05 zh 1,19 1,69 13,49 0,91 2,84 4,69 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+649,5 6,29 4,93 1,48 200,05 zh 1,19 1,69 0,73 0,05 0,16 0,24 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+650,0 6,28 4,93 1,47 200,05 zh 1,19 1,69 0,72 0,05 0,16 0,24 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+660,0 6,48 4,96 1,64 200,05 zh 1,25 1,75 15,43 1,02 3,16 5,60 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+660,7 6,51 4,96 1,67 200,05 zh 1,27 1,77 1,20 0,07 0,23 0,48 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+670,0 6,91 5,47 1,56 200,05 zh 1,22 1,72 14,98 0,94 2,93 5,80 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+680,0 6,92 5,50 1,54 200,05 zh 1,22 1,72 15,33 1,02 3,16 5,51 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+681,7 6,92 5,51 1,54 200,05 zh 1,21 1,71 2,52 0,17 0,52 0,89 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+690,0 6,88 5,53 1,47 200,05 zh 1,19 1,69 12,34 0,85 2,63 4,19 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+694,7 6,85 5,54 1,43 200,05 zh 1,17 1,67 6,64 0,48 1,48 2,09 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+700,0 6,84 5,56 1,40 200,05 zh 1,16 1,66 7,28 0,54 1,68 2,16 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+710,0 6,86 5,59 1,39 200,05 zh 1,16 1,66 13,51 1,02 3,16 3,88 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+720,0 6,91 5,62 1,41 200,05 zh 1,16 1,66 13,58 1,02 3,16 3,95 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+730,0 6,99 5,65 1,46 200,05 zh 1,18 1,68 13,95 1,02 3,16 4,27 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+740,0 7,13 5,68 1,57 200,05 zh 1,23 1,73 14,93 1,02 3,16 5,15 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+741,7 7,16 5,69 1,59 200,05 zh 1,24 1,74 2,61 0,17 0,52 0,98 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+744,2 6,88 5,69 1,31 200,05 zh 1,12 1,62 3,60 0,26 0,80 1,14 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+747,0 6,50 6,39 0,11 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 1,93 0,14 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+749,3 6,20 6,96 -0,76 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+750,0 6,19 7,14 -0,95 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+750,6 6,20 7,29 -1,09 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+753,0 6,25 7,29 -1,04 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+753,4 6,26 7,29 -1,03 200,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P0108 1+755,0 6,30 6,85 -0,43 200,05 zh 0,43 0,93 0,02 0,08 0,25 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+756,7 6,40 6,38 0,14 200,05 zh 0,66 1,16 0,10 0,17 0,54 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+758,0 6,53 6,02 0,63 200,05 zh 0,85 1,35 0,52 0,13 0,41 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+758,3 6,56 5,93 0,75 200,05 zh 0,90 1,40 0,21 0,03 0,10 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+760,0 6,73 5,93 0,91 200,05 zh 0,97 1,47 1,28 0,17 0,53 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+761,2 6,85 5,94 1,03 200,05 zh 1,01 1,51 1,10 0,12 0,39 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+770,0 7,20 5,96 1,36 200,05 zh 1,14 1,64 9,93 0,89 2,77 1,69 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+780,0 7,29 5,99 1,42 200,05 zh 1,17 1,67 13,44 1,02 3,16 3,82 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+790,0 7,35 6,02 1,44 200,05 zh 1,18 1,68 13,96 1,02 3,16 4,28 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+798,7 7,35 6,05 1,42 200,05 zh 1,17 1,67 12,19 0,89 2,76 3,74 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+800,0 7,35 6,05 1,42 200,05 zh 1,17 1,67 1,76 0,13 0,40 0,53 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+810,0 7,35 6,08 1,39 200,05 zh 1,16 1,66 13,61 1,02 3,16 3,97 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+820,0 7,44 6,11 1,45 200,05 zh 1,18 1,68 13,78 1,02 3,16 4,12 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+828,8 7,51 6,14 1,49 200,05 zh 1,20 1,70 12,69 0,90 2,79 4,11 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+830,0 7,52 6,14 1,50 200,05 zh 1,20 1,70 1,73 0,12 0,37 0,58 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+840,0 7,59 6,17 1,54 200,05 zh 1,22 1,72 14,99 1,02 3,16 5,20 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+850,0 7,64 6,20 1,56 200,05 zh 1,22 1,72 15,36 1,02 3,16 5,53 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+857,5 7,69 6,22 1,59 200,05 zh 1,24 1,74 11,69 0,76 2,36 4,34 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+860,0 7,71 6,23 1,60 200,05 zh 1,24 1,74 4,02 0,26 0,80 1,52 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+864,0 7,74 6,24 1,62 200,05 zh 1,25 1,75 6,42 0,41 1,26 2,47 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+864,9 7,75 6,25 1,62 200,05 zh 1,25 1,75 1,50 0,09 0,29 0,58 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+870,0 7,57 5,76 1,93 200,05 zh >1,80 1,87 1,87 9,45 0,52 1,60 4,32 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+873,4 7,42 5,43 2,12 200,05 zh >1,80 1,95 1,95 7,90 0,35 1,09 4,32 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+880,0 7,19 5,44 1,86 200,05 zh >1,80 1,84 1,84 14,61 0,67 2,07 7,81 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+883,3 7,15 5,45 1,82 200,05 zh >1,80 1,83 1,83 6,35 0,34 1,04 2,99 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+890,0 7,08 5,47 1,73 200,05 zh 1,29 1,79 12,23 0,68 2,12 5,46 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+892,8 7,09 5,48 1,73 200,05 zh 1,29 1,79 5,00 0,29 0,90 2,15 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+897,2 7,12 5,49 1,75 200,05 zh 1,30 1,80 7,68 0,44 1,37 3,33 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+897,7 7,12 5,50 1,75 200,05 zh 1,30 1,80 0,96 0,05 0,17 0,42 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+900,0 7,12 5,50 1,74 200,05 zh 1,30 1,80 4,09 0,23 0,72 1,78 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+910,0 7,02 5,53 1,61 200,05 zh 1,24 1,74 16,91 1,02 3,16 6,93 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+920,0 6,93 5,56 1,49 200,05 zh 1,20 1,70 15,34 1,02 3,16 5,52 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+930,0 6,85 5,59 1,39 200,05 zh 1,15 1,65 14,02 1,02 3,16 4,34 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+940,0 6,80 5,62 1,30 200,05 zh 1,12 1,62 12,93 1,02 3,16 3,36 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+949,2 6,84 5,64 1,32 200,05 zh 1,13 1,63 11,51 0,93 2,90 2,77 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+950,0 6,85 5,64 1,33 200,05 zh 1,13 1,63 1,05 0,08 0,26 0,26 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+960,0 6,98 5,67 1,43 200,05 zh 1,17 1,67 13,33 1,02 3,16 3,72 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+967,8 7,15 5,69 1,58 200,05 zh 1,23 1,73 11,58 0,80 2,47 3,94 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+970,0 7,20 5,70 1,62 200,05 zh 1,25 1,75 3,47 0,22 0,69 1,32 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+980,0 7,27 5,73 1,66 200,05 zh 1,26 1,76 16,45 1,02 3,16 6,52 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 1+990,0 7,29 5,76 1,66 200,05 zh 1,26 1,76 16,70 1,02 3,16 6,75 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 2+000,0 7,29 5,79 1,63 200,05 zh 1,25 1,75 16,48 1,02 3,16 6,54 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 2+010,0 7,30 5,81 1,60 200,05 zh 1,24 1,74 16,13 1,02 3,16 6,23 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 2+020,0 7,49 5,84 1,77 200,05 zh 1,31 1,81 17,03 1,02 3,16 7,04 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 2+028,0 7,92 5,87 2,18 200,05 zh >1,80 1,97 1,97 17,72 0,81 2,53 9,44 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0108 2+028,9 7,97 5,87 2,23 200,05 zh >1,80 1,99 1,99 2,54 0,10 0,30 1,53 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+000,0 12,31 11,17 1,25 140,05 zh 1,10 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+010,0 11,55 10,29 1,37 140,05 zh 1,15 1,65 12,56 0,91 2,88 3,59 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+011,5 11,51 10,16 1,46 140,05 zh 1,18 1,68 2,04 0,13 0,43 0,69 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+020,0 11,42 10,12 1,41 140,05 zh 1,16 1,66 11,92 0,77 2,45 4,14 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+030,0 11,41 10,08 1,44 140,05 zh 1,18 1,68 13,89 0,91 2,88 4,77 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010801 0+040,0 11,27 10,03 1,35 140,05 zh 1,14 1,64 13,52 0,91 2,88 4,44 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+050,0 11,16 9,99 1,29 140,05 zh 1,12 1,62 12,65 0,91 2,88 3,67 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+060,0 11,18 9,94 1,36 140,05 zh 1,14 1,64 12,71 0,91 2,88 3,72 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+070,0 11,14 9,89 1,36 140,05 zh 1,14 1,64 13,10 0,91 2,88 4,06 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+080,0 11,11 9,85 1,37 140,05 zh 1,15 1,65 13,18 0,91 2,88 4,14 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+090,0 11,05 9,80 1,36 140,05 zh 1,15 1,65 13,20 0,91 2,88 4,16 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+100,0 11,03 9,76 1,39 140,05 zh 1,16 1,66 13,29 0,91 2,88 4,23 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+104,8 10,90 9,73 1,28 140,05 zh 1,11 1,61 6,09 0,43 1,37 1,81 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+108,0 10,86 9,72 1,26 140,05 zh 1,10 1,60 3,92 0,30 0,93 1,02 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010801 0+108,9 10,85 9,71 1,25 140,05 zh 1,10 1,60 1,04 0,08 0,25 0,26 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010802 0+000,0 8,82 7,66 1,28 160,05 agl 1,11 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010802 0+004,2 8,17 6,68 1,61 160,05 agl 1,24 1,74 5,46 0,39 1,24 1,59 2,16 0,00 11,22 11,22 0,00 

s41_P010802 0+005,0 8,04 6,68 1,48 160,05 agl 1,19 1,69 1,21 0,08 0,25 0,41 0,45 0,00 2,28 2,28 0,00 

s41_P010802 0+010,0 7,95 6,68 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 6,46 0,47 1,49 1,81 2,59 0,00 13,50 13,50 0,00 

s41_P010802 0+017,2 7,93 6,69 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 8,80 0,68 2,15 2,14 3,68 0,00 19,49 19,49 0,00 

s41_P010802 0+020,0 7,97 6,70 1,39 160,05 agl 1,15 1,65 3,40 0,26 0,83 0,83 1,42 0,00 7,51 7,51 0,00 

s41_P010802 0+021,0 7,98 6,70 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 1,25 0,09 0,30 0,32 0,51 0,00 2,70 2,70 0,00 

s41_P010802 0+021,4 7,99 6,70 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 0,46 0,03 0,11 0,12 0,19 0,00 1,00 1,00 0,00 

s41_P010802 0+025,6 7,70 5,59 2,23 160,05 agl >1,80 1,99 1,99 8,20 0,40 1,26 4,07 2,39 5,31 9,92 15,22 0,00 

s41_P010802 0+030,0 7,14 5,59 1,67 160,05 agl 1,27 1,77 9,22 0,42 1,31 4,85 2,56 11,54 8,27 19,81 0,00 

s41_P010802 0+032,0 8,10 5,59 2,63 160,05 agl >1,80 2,15 2,15 5,21 0,19 0,59 3,18 1,21 5,08 3,92 9,00 0,00 

s41_P010802 0+032,6 8,12 5,59 2,65 160,05 agl >1,80 2,16 2,16 2,12 0,05 0,17 1,50 0,39 1,35 1,24 2,60 0,00 

s41_P010802 0+036,0 8,15 6,86 1,41 160,05 agl 1,16 1,66 8,52 0,32 1,02 5,08 2,03 8,86 6,55 15,40 0,00 

s41_P010802 0+036,4 8,16 7,01 1,26 160,05 agl 1,11 1,61 0,47 0,04 0,12 0,11 0,20 1,15 0,65 1,80 0,00 

s41_P010802 0+040,0 8,19 7,02 1,28 160,05 agl 1,11 1,61 4,02 0,34 1,07 0,74 1,80 10,41 5,79 16,20 0,00 

s41_P010802 0+050,0 8,28 7,06 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 11,55 0,95 2,97 2,40 5,03 28,77 16,23 45,00 0,00 

s41_P010802 0+051,0 8,29 7,07 1,34 160,05 agl 1,14 1,64 1,24 0,10 0,31 0,28 0,53 3,00 1,71 4,71 0,00 

s41_P010802 0+055,2 8,33 7,08 1,36 160,05 agl 1,15 1,65 5,00 0,39 1,24 1,17 2,11 11,88 6,82 18,70 0,00 

s41_P010802 0+060,0 8,39 7,19 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 5,71 0,45 1,43 1,30 2,43 13,74 7,85 21,60 0,00 

s41_P010802 0+067,1 8,55 7,36 1,31 160,05 agl 1,12 1,62 8,20 0,67 2,10 1,73 3,56 20,29 11,48 31,77 0,00 

s41_P010802 0+070,0 8,62 7,43 1,31 160,05 agl 1,13 1,63 3,41 0,28 0,87 0,72 1,48 8,45 4,78 13,23 0,00 

s41_P010802 0+080,0 8,91 7,66 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 11,92 0,95 2,97 2,73 5,07 28,63 16,37 45,00 0,00 

s41_P010802 0+085,0 8,98 7,77 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 6,02 0,48 1,50 1,38 2,56 14,44 8,26 22,70 0,00 

s41_P010802 0+086,5 8,99 7,81 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 1,73 0,14 0,44 0,36 0,75 4,30 2,43 6,73 0,00 

s41_P010802 0+090,0 9,04 7,83 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 4,01 0,33 1,03 0,84 1,74 9,95 5,62 15,57 0,00 

s41_P010802 0+100,0 9,12 7,89 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 11,85 0,95 2,97 2,66 5,07 28,66 16,34 45,00 0,00 

s41_P010802 0+110,0 9,10 7,95 1,27 160,05 agl 1,11 1,61 11,56 0,95 2,97 2,41 5,03 28,76 16,24 45,00 0,00 

s41_P010802 0+120,0 9,16 8,00 1,27 160,05 agl 1,11 1,61 11,15 0,95 2,97 2,04 4,99 28,91 16,09 45,00 0,00 

s41_P010802 0+130,0 9,23 8,06 1,29 160,05 agl 1,11 1,61 11,23 0,95 2,97 2,11 5,00 28,88 16,12 45,00 0,00 

s41_P010802 0+140,0 9,29 8,12 1,29 160,05 agl 1,12 1,62 11,32 0,95 2,97 2,20 5,01 28,85 16,15 45,00 0,00 

s41_P010802 0+145,8 9,34 8,15 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 6,67 0,55 1,74 1,32 2,93 16,86 9,46 26,32 0,00 

s41_P010802 0+150,0 9,37 7,75 1,74 160,05 agl 1,30 1,80 5,84 0,39 1,23 1,93 2,20 11,59 7,09 18,68 0,00 

s41_P010802 0+150,2 9,38 7,73 1,76 160,05 agl 1,31 1,81 0,37 0,02 0,07 0,16 0,12 0,59 0,40 0,99 0,00 

s41_P010802 0+154,0 9,42 7,99 1,55 160,05 agl 1,22 1,72 5,87 0,35 1,12 2,27 2,05 10,28 6,61 16,89 0,00 

s41_P010802 0+158,3 9,49 8,30 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 5,63 0,41 1,30 1,57 2,26 12,37 7,30 19,67 0,00 

s41_P010802 0+160,0 9,51 8,31 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 1,92 0,16 0,49 0,40 0,83 4,76 2,69 7,45 0,00 

s41_P010802 0+170,0 9,59 8,37 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 11,74 0,95 2,97 2,57 5,05 28,70 16,30 45,00 0,00 

s41_P010802 0+180,0 9,61 8,43 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 11,61 0,95 2,97 2,45 5,04 28,74 16,26 45,00 0,00 

s41_P010802 0+190,0 9,66 8,49 1,29 160,05 agl 1,11 1,61 11,36 0,95 2,97 2,23 5,01 28,84 16,16 45,00 0,00 

s41_P010802 0+195,4 9,70 8,53 1,29 160,05 agl 1,12 1,62 6,07 0,51 1,59 1,18 2,68 15,44 8,65 24,08 0,00 

s41_P010802 0+200,0 9,73 8,13 1,71 160,05 agl 1,28 1,78 6,43 0,44 1,38 2,06 2,45 13,01 7,90 20,92 0,00 
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s41_P010802 0+200,1 9,73 8,13 1,72 160,05 agl 1,29 1,79 0,12 0,01 0,02 0,05 0,04 0,21 0,14 0,34 0,00 

s41_P010802 0+204,0 9,75 8,51 1,36 140,05 agl 1,14 1,64 5,58 0,36 1,15 1,93 2,09 10,93 6,73 17,66 0,00 

s41_P010802 0+204,9 9,76 8,59 1,28 140,05 agl 1,11 1,61 1,04 0,08 0,26 0,24 0,45 2,57 1,46 4,03 0,00 

s41_P010802 0+210,0 9,79 8,58 1,32 140,05 agl 1,13 1,63 5,84 0,46 1,47 1,27 2,56 14,71 8,27 22,97 0,00 

s41_P010802 0+220,0 9,80 8,55 1,36 140,05 agl 1,14 1,64 11,90 0,91 2,88 2,89 5,07 28,64 16,36 45,00 0,00 

s41_P010802 0+230,0 9,74 8,53 1,32 140,05 agl 1,13 1,63 11,91 0,91 2,88 2,90 5,07 28,64 16,36 45,00 0,00 

s41_P010802 0+240,0 9,72 8,50 1,33 140,05 agl 1,13 1,63 11,77 0,91 2,88 2,78 5,06 28,69 16,31 45,00 0,00 

s41_P010802 0+250,0 9,71 8,47 1,35 140,05 agl 1,14 1,64 11,91 0,91 2,88 2,90 5,07 28,64 16,36 45,00 0,00 

s41_P010802 0+260,0 9,69 8,45 1,36 140,05 agl 1,14 1,64 12,03 0,91 2,88 3,00 5,09 28,59 16,41 45,00 0,00 

s41_P010802 0+270,0 9,68 8,42 1,37 140,05 agl 1,15 1,65 12,17 0,91 2,88 3,13 5,10 28,54 16,46 45,00 0,00 

s41_P010802 0+277,5 9,66 8,40 1,37 140,05 agl 1,15 1,65 9,17 0,68 2,15 2,41 3,82 21,31 12,33 33,63 0,00 

s41_P010802 0+280,0 9,65 8,39 1,37 140,05 agl 1,15 1,65 3,09 0,23 0,73 0,81 1,29 7,20 4,16 11,37 0,00 

s41_P010802 0+282,0 9,64 8,39 1,37 140,05 agl 1,15 1,65 2,45 0,18 0,58 0,64 1,02 5,70 3,30 9,00 0,00 

s41_P010802 0+282,7 9,64 8,39 1,37 140,05 agl 1,15 1,65 0,83 0,06 0,19 0,22 0,35 1,93 1,12 3,05 0,00 

s41_P010802 0+282,7 9,64 8,39 1,37 140,05 agl 1,15 1,65 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 0,00 

s41_P010802 0+290,0 9,63 8,37 1,37 140,05 agl 1,15 1,65 8,96 0,66 2,10 2,34 3,74 20,86 12,06 32,93 0,00 

s41_P010802 0+300,0 9,66 8,34 1,43 140,05 agl 1,17 1,67 12,59 0,91 2,88 3,50 5,15 28,40 16,60 45,00 0,00 

s41_P010802 0+309,6 9,65 8,32 1,45 140,05 agl 1,18 1,68 12,57 0,88 2,77 3,76 5,01 27,24 16,17 43,40 0,00 

s41_P010802 0+310,0 9,65 8,30 1,47 140,05 agl 1,19 1,69 0,47 0,03 0,10 0,15 0,19 1,00 0,60 1,60 0,00 

s41_P010802 0+319,7 9,76 7,90 1,98 140,05 agl >1,80 1,89 1,89 16,59 0,88 2,78 7,40 5,37 26,25 17,33 43,58 0,00 

s41_P010802 0+320,0 9,77 7,91 1,97 140,05 agl >1,80 1,89 1,89 0,66 0,03 0,09 0,35 0,19 0,82 0,60 1,42 0,00 

s41_P010802 0+322,5 9,74 8,05 1,80 140,05 agl >1,80 1,82 1,82 4,83 0,23 0,73 2,38 1,45 6,69 4,69 11,38 0,00 

s41_P010802 0+328,0 9,64 8,36 1,40 140,05 agl 1,16 1,66 8,21 0,50 1,57 3,10 2,95 15,10 9,52 24,62 0,00 

s41_P010802 0+328,4 9,63 8,38 1,37 140,05 agl 1,15 1,65 0,47 0,03 0,11 0,13 0,20 1,09 0,63 1,72 0,00 

s41_P010802 0+330,0 9,60 8,37 1,35 140,05 agl 1,14 1,64 1,95 0,15 0,46 0,49 0,82 4,62 2,66 7,28 0,00 

s41_P010802 0+340,0 9,54 8,32 1,33 140,05 agl 1,13 1,63 11,89 0,91 2,88 2,89 5,07 28,64 16,36 45,00 0,00 

s41_P010802 0+350,0 9,54 8,27 1,39 140,05 agl 1,15 1,65 12,12 0,91 2,88 3,09 5,10 28,56 16,44 45,00 0,00 

s41_P010802 0+360,0 9,53 8,22 1,43 140,05 agl 1,17 1,67 12,64 0,91 2,88 3,55 5,15 28,38 16,62 45,00 0,00 

s41_P010802 0+370,0 9,50 8,17 1,45 140,05 agl 1,18 1,68 12,99 0,91 2,88 3,86 5,19 28,26 16,74 45,00 0,00 

s41_P010802 0+380,0 9,45 8,12 1,44 140,05 agl 1,18 1,68 13,08 0,91 2,88 3,94 5,20 28,22 16,78 45,00 0,00 

s41_P010802 0+390,0 9,37 8,07 1,41 140,05 agl 1,16 1,66 12,88 0,91 2,88 3,77 5,18 28,29 16,71 45,00 0,00 

s41_P010802 0+394,6 9,33 8,05 1,40 140,05 agl 1,16 1,66 5,77 0,41 1,31 1,62 2,35 12,96 7,59 20,54 0,00 

s41_P010802 0+400,0 9,36 7,67 1,81 140,05 agl >1,80 1,82 1,82 8,17 0,49 1,56 3,10 2,93 15,00 9,46 24,46 0,00 

s41_P010802 0+400,1 9,36 7,67 1,81 140,05 agl >1,80 1,82 1,82 0,13 0,01 0,02 0,06 0,04 0,20 0,14 0,34 0,00 

s41_P010802 0+400,6 9,37 7,66 1,82 140,05 agl >1,80 1,83 1,83 0,99 0,05 0,16 0,45 0,32 1,49 1,02 2,51 0,00 

s41_P010802 0+406,4 9,33 7,64 1,81 140,05 agl >1,80 1,82 1,82 10,09 0,52 1,64 4,60 3,23 15,30 10,43 25,73 0,00 

s41_P010802 0+410,0 9,26 7,62 1,76 140,05 agl 1,30 1,80 6,29 0,33 1,05 2,80 2,05 9,80 6,62 16,42 0,00 

s41_P010802 0+416,8 9,09 7,58 1,62 140,05 agl 1,25 1,75 10,90 0,62 1,95 4,49 3,74 18,48 12,05 30,53 0,00 

s41_P010802 0+420,0 8,99 7,57 1,54 140,05 agl 1,21 1,71 4,72 0,29 0,92 1,73 1,73 8,90 5,57 14,47 0,00 

s41_P010802 0+430,0 8,82 7,52 1,41 140,05 agl 1,17 1,67 13,43 0,91 2,88 4,26 5,24 28,10 16,90 45,00 0,00 

s41_P010802 0+440,0 8,77 7,47 1,41 140,05 agl 1,17 1,67 12,73 0,91 2,88 3,63 5,16 28,35 16,65 45,00 0,00 

s41_P010802 0+450,0 8,74 7,42 1,43 140,05 agl 1,17 1,67 12,84 0,91 2,88 3,72 5,17 28,31 16,69 45,00 0,00 

s41_P010802 0+460,0 8,70 7,37 1,45 140,05 agl 1,18 1,68 13,03 0,91 2,88 3,90 5,20 28,24 16,76 45,00 0,00 

s41_P010802 0+470,0 8,67 7,32 1,47 140,05 agl 1,19 1,69 13,23 0,91 2,88 4,07 5,22 28,17 16,83 45,00 0,00 

s41_P010802 0+480,0 8,63 7,27 1,48 140,05 agl 1,19 1,69 13,41 0,91 2,88 4,24 5,24 28,11 16,89 45,00 0,00 

s41_P010802 0+490,0 8,58 7,22 1,48 140,05 agl 1,19 1,69 13,50 0,91 2,88 4,31 5,25 28,08 16,92 45,00 0,00 

s41_P010802 0+496,8 8,55 7,18 1,48 140,05 agl 1,19 1,69 9,22 0,62 1,96 2,95 3,58 19,17 11,55 30,72 0,00 

s41_P010802 0+500,0 8,53 7,17 1,48 140,05 agl 1,19 1,69 4,29 0,29 0,91 1,37 1,67 8,91 5,37 14,28 0,00 

s41_P010802 0+510,0 8,48 7,12 1,47 140,05 agl 1,19 1,69 13,44 0,91 2,88 4,27 5,24 28,10 16,90 45,00 0,00 

s41_P010802 0+520,0 8,40 7,07 1,45 140,05 agl 1,18 1,68 13,26 0,91 2,88 4,10 5,22 28,16 16,84 45,00 0,00 

s41_P010802 0+530,0 8,35 7,02 1,45 140,05 agl 1,18 1,68 13,14 0,91 2,88 3,99 5,21 28,20 16,80 45,00 0,00 
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s41_P010802 0+540,0 8,30 6,97 1,44 140,05 agl 1,18 1,68 13,10 0,91 2,88 3,96 5,20 28,22 16,78 45,00 0,00 

s41_P010802 0+543,0 8,28 6,95 1,43 110,05 agl 1,07 1,57 3,69 0,24 0,78 1,13 1,51 8,63 4,88 13,50 0,00 

s41_P010802 0+543,9 8,27 6,95 1,43 110,05 agl 1,07 1,57 1,05 0,06 0,21 0,32 0,44 2,65 1,43 4,08 0,00 

s41_P010802 0+550,0 8,23 6,92 1,42 110,05 agl 1,07 1,57 7,02 0,43 1,43 2,13 2,97 17,85 9,57 27,42 0,00 

s41_P010802 0+560,0 8,18 6,87 1,42 110,05 agl 1,07 1,57 11,45 0,71 2,34 3,44 4,86 29,32 15,68 45,00 0,00 

s41_P010802 0+570,0 8,12 6,82 1,42 110,05 agl 1,07 1,57 11,41 0,71 2,34 3,40 4,86 29,33 15,67 45,00 0,00 

s41_P010802 0+580,0 8,05 6,77 1,39 110,05 agl 1,06 1,56 11,26 0,71 2,34 3,27 4,84 29,39 15,61 45,00 0,00 

s41_P010802 0+590,0 7,96 6,72 1,35 110,05 agl 1,04 1,54 10,94 0,71 2,34 2,99 4,80 29,51 15,49 45,00 0,00 

s41_P010802 0+600,0 7,89 6,67 1,34 110,05 agl 1,03 1,53 10,67 0,71 2,34 2,75 4,77 29,62 15,38 45,00 0,00 

s41_P010802 0+610,0 7,83 6,62 1,32 110,05 agl 1,03 1,53 10,52 0,71 2,34 2,62 4,75 29,68 15,32 45,00 0,00 

s41_P010802 0+620,0 7,70 6,57 1,25 110,05 agl 1,00 1,50 10,07 0,71 2,34 2,23 4,69 29,86 15,14 45,00 0,00 

s41_P010802 0+625,0 7,64 6,54 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 4,76 0,36 1,17 0,87 2,31 15,04 7,46 22,50 0,00 

s41_P010802 0+625,9 7,63 6,54 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 0,84 0,06 0,21 0,14 0,42 2,73 1,34 4,07 0,00 

s41_P010802 0+627,0 7,62 6,52 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 1,01 0,08 0,25 0,17 0,50 3,28 1,61 4,89 0,00 

s41_P010802 0+630,0 7,59 6,48 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 2,82 0,21 0,70 0,48 1,39 9,07 4,47 13,54 0,00 

s41_P010802 0+640,0 7,44 6,35 1,20 110,05 agl 0,98 1,48 9,33 0,71 2,34 1,58 4,60 30,16 14,84 45,00 0,00 

s41_P010802 0+650,0 7,32 6,21 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 9,35 0,71 2,34 1,60 4,60 30,15 14,85 45,00 0,00 

s41_P010802 0+660,0 7,21 6,08 1,24 110,05 agl 1,00 1,50 9,54 0,71 2,34 1,77 4,63 30,08 14,92 45,00 0,00 

s41_P010802 0+670,0 7,08 5,94 1,26 110,05 agl 1,00 1,50 9,71 0,71 2,34 1,91 4,65 30,01 14,99 45,00 0,00 

s41_P010802 0+680,0 6,95 5,81 1,26 110,05 agl 1,00 1,50 9,78 0,71 2,34 1,98 4,66 29,98 15,02 45,00 0,00 

s41_P010802 0+690,0 6,82 5,67 1,26 110,05 agl 1,00 1,50 9,81 0,71 2,34 2,00 4,66 29,97 15,03 45,00 0,00 

s41_P010802 0+699,9 6,80 5,15 1,76 110,05 agl 1,20 1,70 12,35 0,70 2,31 4,35 4,90 28,56 15,82 44,37 0,00 

s41_P010802 0+700,0 6,80 5,15 1,76 110,05 agl 1,20 1,70 0,21 0,01 0,03 0,09 0,07 0,39 0,24 0,63 0,00 

s41_P010802 0+701,8 6,82 5,26 1,67 110,05 agl 1,17 1,67 2,60 0,13 0,42 1,12 0,93 5,00 2,99 7,99 0,00 

s41_P010802 0+710,0 6,89 5,74 1,27 110,05 agl 1,01 1,51 9,89 0,59 1,92 3,26 4,05 23,95 13,05 37,01 0,00 

s41_P010802 0+710,7 6,89 5,78 1,23 110,05 agl 0,99 1,49 0,67 0,05 0,16 0,13 0,32 2,06 1,03 3,09 0,00 

s41_P010802 0+720,0 6,91 5,83 1,19 110,05 agl 0,98 1,48 8,70 0,66 2,18 1,48 4,28 28,09 13,82 41,91 0,00 

s41_P010802 0+730,0 6,97 5,88 1,20 110,05 agl 0,98 1,48 9,22 0,71 2,34 1,49 4,58 30,21 14,79 45,00 0,00 

s41_P010802 0+740,0 7,02 5,93 1,20 110,05 agl 0,98 1,48 9,27 0,71 2,34 1,53 4,59 30,19 14,81 45,00 0,00 

s41_P010802 0+750,0 7,08 5,98 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 9,30 0,71 2,34 1,56 4,60 30,17 14,83 45,00 0,00 

s41_P010802 0+760,0 7,13 6,04 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 9,33 0,71 2,34 1,59 4,60 30,16 14,84 45,00 0,00 

s41_P010802 0+760,2 7,14 6,04 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 0,15 0,01 0,04 0,03 0,08 0,50 0,24 0,74 0,00 

s41_P010802 0+764,5 7,15 5,69 1,57 110,05 agl 1,13 1,63 4,86 0,31 1,01 1,40 2,09 12,75 6,74 19,49 0,00 

s41_P010802 0+769,1 7,16 5,33 1,94 110,05 agl >1,80 1,78 1,78 7,17 0,33 1,07 3,31 2,42 12,81 7,80 20,61 0,00 

s41_P010802 0+770,0 7,16 5,45 1,82 110,05 agl >1,80 1,73 1,73 1,58 0,07 0,22 0,79 0,50 2,54 1,62 4,15 0,00 

s41_P010802 0+774,0 7,16 5,99 1,28 110,05 agl 1,01 1,51 5,22 0,28 0,94 1,95 2,01 11,52 6,48 18,00 0,00 

s41_P010802 0+774,5 7,16 6,05 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 0,45 0,03 0,11 0,09 0,22 1,40 0,70 2,10 0,00 

s41_P01080201 0+000,0 8,17 6,98 1,30 125,05 zh 1,02 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+004,5 8,18 7,00 1,29 125,05 zh 1,02 1,52 4,95 0,33 1,07 1,39 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+010,0 8,19 7,03 1,27 125,05 zh 1,01 1,51 6,04 0,41 1,33 1,64 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+020,0 8,27 7,09 1,29 125,05 zh 1,02 1,52 10,92 0,74 2,41 2,97 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+030,0 8,33 7,14 1,30 125,05 zh 1,02 1,52 11,06 0,74 2,41 3,09 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+040,0 8,42 7,20 1,33 125,05 zh 1,03 1,53 11,28 0,74 2,41 3,28 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+042,0 8,45 7,21 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 2,32 0,15 0,48 0,71 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+042,8 8,47 7,21 1,36 125,05 zh 1,05 1,55 1,00 0,06 0,20 0,31 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+050,0 8,59 7,25 1,44 125,05 zh 1,08 1,58 8,74 0,53 1,72 2,94 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+060,0 8,64 7,31 1,44 125,05 zh 1,08 1,58 12,62 0,74 2,41 4,47 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+070,0 8,70 7,36 1,45 125,05 zh 1,08 1,58 12,68 0,74 2,41 4,52 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+075,0 8,68 7,39 1,41 125,05 zh 1,06 1,56 6,25 0,37 1,20 2,18 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+076,0 8,68 7,39 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 1,22 0,07 0,24 0,41 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+076,5 8,68 7,40 1,39 125,05 zh 1,06 1,56 0,56 0,03 0,11 0,18 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P01080201 0+080,0 8,66 7,38 1,39 125,05 zh 1,06 1,56 4,27 0,26 0,85 1,41 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+090,0 8,63 7,33 1,41 125,05 zh 1,06 1,56 12,17 0,74 2,41 4,07 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+092,5 8,61 7,32 1,41 125,05 zh 1,06 1,56 3,07 0,18 0,60 1,04 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+100,0 8,59 7,28 1,43 125,05 zh 1,07 1,57 9,27 0,55 1,81 3,18 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+110,0 8,58 7,23 1,46 125,05 zh 1,08 1,58 12,64 0,74 2,41 4,48 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+120,0 8,50 7,18 1,44 125,05 zh 1,07 1,57 12,69 0,74 2,41 4,53 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+130,0 8,43 7,13 1,41 125,05 zh 1,06 1,56 12,41 0,74 2,41 4,28 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+140,0 8,32 7,08 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 11,97 0,74 2,41 3,89 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+150,0 8,27 7,03 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 11,67 0,74 2,41 3,63 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+151,3 8,26 7,02 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 1,55 0,10 0,32 0,48 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+159,7 8,14 6,38 1,87 125,05 zh >1,80 1,75 1,75 12,45 0,62 2,02 5,43 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+160,0 7,91 6,35 1,67 125,05 zh 1,17 1,67 0,47 0,02 0,07 0,23 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+160,5 6,99 6,32 0,78 125,05 zh 0,81 1,31 0,50 0,03 0,11 0,13 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+170,0 7,96 6,78 1,29 125,05 zh 1,02 1,52 8,29 0,70 2,30 1,00 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+172,7 8,11 6,92 1,31 125,05 zh 1,02 1,52 3,03 0,20 0,66 0,86 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+180,0 8,10 6,84 1,37 125,05 zh 1,05 1,55 8,40 0,54 1,75 2,56 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+190,0 8,12 6,73 1,51 125,05 zh 1,10 1,60 12,60 0,74 2,41 4,45 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+194,4 7,97 6,68 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 5,55 0,32 1,05 1,99 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+195,0 7,92 6,67 1,36 125,05 zh 1,04 1,54 0,78 0,05 0,16 0,25 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080201 0+196,0 7,66 6,66 1,11 125,05 zh 0,95 1,45 1,04 0,07 0,24 0,26 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+000,0 9,35 8,21 1,26 140,05 zh 1,10 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+010,0 9,34 8,15 1,31 140,05 zh 1,12 1,62 12,24 0,91 2,88 3,30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+020,0 9,38 8,09 1,41 140,05 zh 1,16 1,66 13,10 0,91 2,88 4,06 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+030,0 9,42 8,03 1,51 140,05 zh 1,20 1,70 14,27 0,91 2,88 5,11 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+037,0 9,49 7,98 1,62 140,05 zh 1,25 1,75 10,88 0,64 2,01 4,38 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+040,0 9,59 7,97 1,74 140,05 zh 1,29 1,79 5,09 0,27 0,86 2,26 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+042,0 9,66 7,95 1,82 140,05 zh >1,80 1,83 1,83 3,66 0,18 0,58 1,75 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+043,3 9,69 7,95 1,86 140,05 zh >1,80 1,84 1,84 2,42 0,11 0,36 1,21 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+050,0 9,79 8,04 1,86 140,05 zh >1,80 1,84 1,84 13,23 0,61 1,94 6,72 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+060,0 9,82 8,19 1,74 140,05 zh 1,30 1,80 18,67 0,91 2,88 9,09 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+070,0 9,92 8,34 1,69 140,05 zh 1,28 1,78 17,46 0,91 2,88 7,98 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+080,0 10,10 8,48 1,74 140,05 zh 1,29 1,79 17,42 0,91 2,88 7,95 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+084,0 10,30 8,73 1,69 140,05 zh 1,27 1,77 6,95 0,36 1,15 3,16 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+084,9 10,35 8,79 1,68 140,05 zh 1,27 1,77 1,53 0,08 0,26 0,68 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+090,0 10,50 8,90 1,71 140,05 zh 1,29 1,79 8,74 0,46 1,47 3,93 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+100,0 10,72 9,13 1,70 140,05 zh 1,28 1,78 17,34 0,91 2,88 7,87 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+110,0 10,82 9,36 1,57 140,05 zh 1,23 1,73 16,43 0,91 2,88 7,06 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+120,0 10,89 9,59 1,41 140,05 zh 1,17 1,67 14,65 0,91 2,88 5,46 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+130,0 11,03 9,82 1,33 140,05 zh 1,13 1,63 13,22 0,91 2,88 4,18 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+140,0 11,39 10,05 1,45 140,05 zh 1,18 1,68 13,45 0,91 2,88 4,38 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+150,0 11,62 10,28 1,46 140,05 zh 1,18 1,68 14,23 0,91 2,88 5,08 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+159,6 12,00 10,50 1,62 140,05 zh 1,25 1,75 14,64 0,87 2,76 5,75 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+160,0 12,00 10,51 1,61 140,05 zh 1,24 1,74 0,64 0,04 0,11 0,27 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+163,0 12,08 10,57 1,62 140,05 zh 1,25 1,75 4,83 0,27 0,86 2,03 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080202 0+163,5 12,11 10,59 1,64 140,05 zh 1,26 1,76 0,87 0,05 0,15 0,37 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+000,0 6,95 5,83 1,24 125,05 zh 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+010,0 6,66 5,39 1,38 125,05 zh 1,05 1,55 11,25 0,74 2,41 3,26 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+010,1 6,66 5,39 1,39 125,05 zh 1,05 1,55 0,15 0,01 0,03 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+020,0 6,66 5,51 1,26 125,05 zh 1,01 1,51 11,25 0,73 2,38 3,35 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+026,7 6,73 5,59 1,25 125,05 zh 1,00 1,50 7,17 0,49 1,61 1,86 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+030,0 6,77 5,63 1,25 125,05 zh 1,00 1,50 3,51 0,24 0,80 0,89 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010803 0+040,0 6,90 5,75 1,26 125,05 zh 1,00 1,50 10,65 0,74 2,41 2,73 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+050,0 7,01 5,88 1,25 125,05 zh 1,00 1,50 10,65 0,74 2,41 2,73 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+060,0 7,15 6,00 1,26 125,05 zh 1,00 1,50 10,66 0,74 2,41 2,74 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+066,2 7,33 6,08 1,36 125,05 zh 1,04 1,54 6,92 0,45 1,48 2,00 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+068,7 7,41 5,88 1,64 125,05 zh 1,16 1,66 3,36 0,19 0,61 1,28 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+070,0 7,44 5,77 1,78 125,05 zh 1,21 1,71 2,07 0,10 0,32 0,95 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+074,7 7,58 6,46 1,22 125,05 zh 0,99 1,49 6,36 0,35 1,14 2,47 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+080,0 7,69 6,53 1,28 125,05 zh 1,01 1,51 5,60 0,39 1,27 1,43 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+085,5 7,77 6,60 1,29 125,05 zh 1,02 1,52 6,01 0,40 1,32 1,64 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+090,0 7,79 6,65 1,25 125,05 zh 1,00 1,50 4,88 0,33 1,08 1,30 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+100,0 7,93 6,77 1,27 125,05 zh 1,01 1,51 10,72 0,74 2,41 2,79 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+100,9 7,94 6,78 1,26 125,05 zh 1,01 1,51 0,94 0,06 0,21 0,25 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+110,0 8,07 6,90 1,29 125,05 zh 1,02 1,52 9,94 0,67 2,20 2,69 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+120,0 8,24 7,02 1,34 125,05 zh 1,04 1,54 11,27 0,74 2,41 3,28 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+130,0 8,30 7,14 1,28 125,05 zh 1,01 1,51 11,21 0,74 2,41 3,23 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+137,8 8,44 7,24 1,31 125,05 zh 1,03 1,53 8,70 0,58 1,89 2,44 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+140,0 8,46 7,25 1,32 125,05 zh 1,03 1,53 2,44 0,16 0,52 0,72 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+150,0 8,56 7,31 1,37 125,05 zh 1,05 1,55 11,60 0,74 2,41 3,57 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+157,6 8,64 7,35 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 9,12 0,56 1,83 2,98 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+159,0 8,64 7,36 1,39 125,05 zh 1,06 1,56 1,69 0,10 0,34 0,56 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+160,0 8,65 7,37 1,39 125,05 zh 1,06 1,56 1,21 0,07 0,24 0,40 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+167,4 8,69 7,41 1,39 125,05 zh 1,06 1,56 9,00 0,55 1,79 2,97 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+170,0 8,71 7,43 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 3,10 0,19 0,61 1,03 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+178,6 8,79 7,48 1,42 125,05 zh 1,07 1,57 10,61 0,64 2,08 3,60 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+180,0 8,79 7,49 1,42 125,05 zh 1,07 1,57 1,68 0,10 0,33 0,58 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+190,0 8,85 7,55 1,42 125,05 zh 1,07 1,57 12,38 0,74 2,41 4,25 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+200,0 8,82 7,60 1,32 125,05 zh 1,03 1,53 11,89 0,74 2,41 3,82 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+210,0 8,88 7,66 1,33 125,05 zh 1,03 1,53 11,39 0,74 2,41 3,38 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+220,0 8,92 7,72 1,31 125,05 zh 1,02 1,52 11,30 0,74 2,41 3,30 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+220,9 8,92 7,73 1,30 125,05 zh 1,02 1,52 1,03 0,07 0,22 0,29 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+230,0 9,04 7,78 1,37 125,05 zh 1,05 1,55 10,46 0,67 2,19 3,17 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+232,0 9,09 7,80 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 2,44 0,15 0,49 0,80 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+232,9 9,10 7,80 1,42 125,05 zh 1,07 1,57 1,06 0,06 0,21 0,36 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+240,0 9,23 7,50 1,84 125,05 zh >1,80 1,74 1,74 10,50 0,52 1,70 4,58 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+240,0 9,23 7,50 1,84 125,05 zh >1,80 1,74 1,74 0,07 0,00 0,01 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+244,7 9,26 7,93 1,45 125,05 zh 1,08 1,58 7,12 0,35 1,14 3,14 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+250,0 9,31 7,90 1,52 125,05 zh 1,11 1,61 6,88 0,39 1,27 2,56 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+260,0 9,15 7,86 1,41 125,05 zh 1,06 1,56 12,88 0,74 2,41 4,70 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+270,0 8,97 7,81 1,28 125,05 zh 1,01 1,51 11,59 0,74 2,41 3,56 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+280,0 8,96 7,76 1,31 125,05 zh 1,02 1,52 11,07 0,74 2,41 3,10 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+290,0 8,96 7,71 1,36 125,05 zh 1,04 1,54 11,48 0,74 2,41 3,46 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+298,7 8,95 7,67 1,39 125,05 zh 1,05 1,55 10,36 0,64 2,10 3,32 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+300,0 8,94 7,67 1,39 125,05 zh 1,06 1,56 1,52 0,09 0,30 0,50 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+310,0 8,93 7,62 1,42 125,05 zh 1,07 1,57 12,22 0,74 2,41 4,11 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+315,6 8,92 7,59 1,44 125,05 zh 1,08 1,58 7,05 0,41 1,36 2,46 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+320,0 8,81 7,57 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 5,31 0,32 1,05 1,77 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+330,0 8,74 7,52 1,33 125,05 zh 1,03 1,53 11,55 0,74 2,41 3,52 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+340,0 8,75 7,48 1,38 125,05 zh 1,05 1,55 11,70 0,74 2,41 3,66 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+350,0 8,74 7,43 1,43 125,05 zh 1,07 1,57 12,23 0,74 2,41 4,12 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+357,0 8,71 7,40 1,43 125,05 zh 1,07 1,57 8,68 0,51 1,68 3,02 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+360,0 8,68 7,38 1,41 125,05 zh 1,07 1,57 3,76 0,22 0,73 1,29 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010803 0+370,0 8,57 7,33 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 11,98 0,74 2,41 3,90 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+378,6 8,42 7,29 1,24 125,05 zh 1,00 1,50 9,57 0,64 2,08 2,69 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+378,8 8,39 7,29 1,21 125,05 zh 0,99 1,49 0,14 0,01 0,03 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+380,0 8,12 6,82 1,41 125,05 zh 1,06 1,56 1,39 0,09 0,30 0,40 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+381,3 7,97 6,33 1,76 125,05 zh 1,20 1,70 1,88 0,10 0,32 0,78 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+383,0 7,82 6,32 1,61 125,05 zh 1,15 1,65 2,59 0,12 0,41 1,16 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010803 0+383,3 7,81 6,31 1,61 125,05 zh 1,14 1,64 0,46 0,02 0,08 0,19 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080301 0+000,1 7,93 6,77 1,27 110,05 zh 1,01 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080301 0+010,0 8,09 6,84 1,36 110,05 zh 1,05 1,55 11,25 0,71 2,32 3,42 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080301 0+020,0 8,16 6,91 1,37 110,05 zh 1,05 1,55 11,82 0,71 2,34 3,87 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080301 0+030,0 8,21 6,98 1,34 110,05 zh 1,04 1,54 11,70 0,71 2,34 3,77 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080301 0+040,0 8,20 7,04 1,27 110,05 zh 1,01 1,51 11,18 0,71 2,34 3,32 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080301 0+043,1 8,22 7,07 1,26 110,05 zh 1,01 1,51 3,30 0,22 0,72 0,91 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080301 0+046,7 8,19 7,09 1,21 110,05 zh 0,98 1,48 3,80 0,26 0,85 0,98 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080301 0+049,9 8,19 7,11 1,18 110,05 zh 0,97 1,47 3,21 0,23 0,75 0,75 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080301 0+050,0 8,19 7,11 1,18 110,05 zh 0,97 1,47 0,12 0,01 0,03 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080301 0+053,0 8,29 7,13 1,27 110,05 zh 1,01 1,51 3,11 0,21 0,70 0,78 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080301 0+053,3 8,30 7,14 1,27 110,05 zh 1,01 1,51 0,31 0,02 0,07 0,09 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010804 0+000,0 6,90 5,22 1,79 110,05 agl 1,22 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010804 0+004,0 6,60 5,20 1,51 110,05 agl 1,10 1,60 5,67 0,29 0,95 2,31 2,08 9,47 6,72 16,19 0,00 

s41_P010804 0+010,0 6,39 5,17 1,33 110,05 agl 1,03 1,53 6,84 0,42 1,39 2,07 2,89 14,47 9,34 23,81 0,00 

s41_P010804 0+016,5 6,30 5,14 1,27 110,05 agl 1,01 1,51 6,64 0,46 1,52 1,54 3,05 16,07 9,85 25,92 0,00 

s41_P010804 0+020,0 6,24 5,12 1,23 110,05 agl 0,99 1,49 3,43 0,25 0,82 0,68 1,64 8,80 5,28 14,08 0,00 

s41_P010804 0+030,0 6,20 5,07 1,24 110,05 agl 1,00 1,50 9,60 0,71 2,34 1,82 4,63 25,05 14,95 40,00 0,00 

s41_P010804 0+037,0 6,13 5,04 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 6,63 0,50 1,64 1,20 3,23 17,57 10,43 28,00 0,00 

s41_P010804 0+037,0 6,13 5,04 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 

s41_P010804 0+040,0 6,08 4,91 1,27 110,05 agl 1,01 1,51 2,89 0,21 0,70 0,55 1,39 7,50 4,48 11,98 0,00 

s41_P010804 0+042,2 6,03 4,82 1,32 110,05 agl 1,03 1,53 2,29 0,16 0,53 0,52 1,06 5,57 3,41 8,98 0,00 

s41_P010804 0+050,0 5,76 4,50 1,37 110,05 agl 1,05 1,55 8,27 0,55 1,81 2,14 3,70 19,09 11,93 31,02 0,00 

s41_P010804 0+051,1 5,69 4,46 1,34 110,05 agl 1,04 1,54 1,17 0,08 0,25 0,31 0,52 2,66 1,67 4,33 0,00 

s41_P010804 0+056,2 5,60 4,25 1,46 110,05 agl 1,08 1,58 5,75 0,36 1,20 1,67 2,47 12,46 7,97 20,43 0,00 

s41_P010804 0+060,0 5,87 4,15 1,83 110,05 agl >1,80 1,73 1,73 5,36 0,27 0,89 2,20 1,96 8,92 6,32 15,24 0,00 

s41_P010804 0+069,2 5,20 3,90 1,41 110,05 agl 1,06 1,56 12,75 0,66 2,16 5,11 4,72 21,74 15,24 36,98 0,00 

s41_P010804 0+070,0 5,19 3,90 1,40 110,05 agl 1,06 1,56 0,85 0,05 0,18 0,25 0,37 1,84 1,18 3,02 0,00 

s41_P010804 0+076,0 5,45 3,89 1,67 110,05 agl 1,17 1,67 7,60 0,43 1,40 2,72 3,00 14,32 9,68 24,00 0,00 

s41_P010804 0+076,7 5,50 3,89 1,72 110,05 agl 1,19 1,69 1,00 0,05 0,16 0,42 0,36 1,60 1,16 2,76 0,00 

s41_P010804 0+080,0 5,50 4,26 1,35 110,05 agl 1,04 1,54 4,21 0,24 0,77 1,51 1,66 7,90 5,34 13,24 0,00 

s41_P010804 0+080,6 5,50 4,33 1,28 110,05 agl 1,01 1,51 0,64 0,04 0,14 0,15 0,29 1,53 0,94 2,47 0,00 

s41_P010804 0+090,0 5,65 4,35 1,41 110,05 agl 1,06 1,56 10,01 0,67 2,20 2,59 4,47 23,10 14,43 37,53 0,00 

s41_P010804 0+090,4 5,66 4,35 1,42 110,05 agl 1,07 1,57 0,49 0,03 0,10 0,15 0,21 1,05 0,68 1,73 0,00 

s41_P010804 0+100,0 5,93 4,36 1,67 110,05 agl 1,17 1,67 12,28 0,68 2,24 4,46 4,80 22,78 15,49 38,27 0,00 

s41_P010804 0+103,9 5,95 4,37 1,69 110,05 agl 1,17 1,67 5,61 0,28 0,92 2,34 2,03 9,13 6,56 15,68 0,00 

s41_P010804 0+104,3 5,95 4,38 1,68 110,05 agl 1,17 1,67 0,55 0,03 0,09 0,23 0,20 0,89 0,64 1,54 0,00 

s41_P010804 0+110,0 5,98 4,58 1,51 110,05 agl 1,10 1,60 7,58 0,41 1,33 2,90 2,89 13,46 9,32 22,78 0,00 

s41_P010804 0+120,0 6,02 4,92 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 10,90 0,71 2,34 2,96 4,79 24,55 15,45 40,00 0,00 

s41_P010804 0+120,4 6,02 4,93 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 0,36 0,03 0,09 0,06 0,18 0,98 0,58 1,55 0,00 

s41_P010804 0+128,2 6,07 4,97 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 7,32 0,56 1,84 1,24 3,61 19,75 11,64 31,39 0,00 

s41_P010804 0+130,0 6,08 4,98 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 1,65 0,13 0,41 0,28 0,81 4,44 2,62 7,06 0,00 

s41_P010804 0+140,0 6,15 5,04 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 9,36 0,71 2,34 1,61 4,60 25,15 14,85 40,00 0,00 

s41_P010804 0+147,5 6,22 5,08 1,25 110,05 agl 1,00 1,50 7,13 0,53 1,75 1,32 3,46 18,73 11,15 29,88 0,00 

s41_P010804 0+150,0 6,25 5,10 1,26 110,05 agl 1,00 1,50 2,47 0,18 0,59 0,49 1,18 6,32 3,80 10,12 0,00 
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s41_P010804 0+160,0 6,38 5,16 1,33 110,05 agl 1,03 1,53 10,19 0,71 2,34 2,33 4,71 24,81 15,19 40,00 0,00 

s41_P010804 0+170,0 6,41 5,22 1,30 110,05 agl 1,02 1,52 10,37 0,71 2,34 2,49 4,73 24,74 15,26 40,00 0,00 

s41_P010804 0+171,0 6,40 5,23 1,29 110,05 agl 1,01 1,51 1,01 0,07 0,23 0,23 0,47 2,48 1,52 4,00 0,00 

s41_P010804 0+171,9 6,40 5,23 1,28 110,05 agl 1,01 1,51 0,91 0,06 0,21 0,20 0,43 2,26 1,37 3,64 0,00 

s41_P010804 0+180,0 6,42 5,28 1,25 110,05 agl 1,00 1,50 7,96 0,58 1,89 1,64 3,77 20,19 12,17 32,36 0,00 

s41_P010804 0+190,0 6,46 5,34 1,23 110,05 agl 0,99 1,49 9,62 0,71 2,34 1,83 4,64 25,04 14,96 40,00 0,00 

s41_P010804 0+200,0 6,52 5,40 1,23 110,05 agl 0,99 1,49 9,55 0,71 2,34 1,77 4,63 25,07 14,93 40,00 0,00 

s41_P010804 0+210,0 6,58 5,46 1,23 110,05 agl 0,99 1,49 9,53 0,71 2,34 1,75 4,62 25,08 14,92 40,00 0,00 

s41_P010804 0+220,0 6,63 5,52 1,21 110,05 agl 0,99 1,49 9,44 0,71 2,34 1,68 4,61 25,12 14,88 40,00 0,00 

s41_P010804 0+230,0 6,66 5,58 1,19 110,05 agl 0,98 1,48 9,25 0,71 2,34 1,51 4,59 25,20 14,80 40,00 0,00 

s41_P010804 0+240,0 6,71 5,64 1,18 110,05 agl 0,97 1,47 9,08 0,71 2,34 1,37 4,57 25,27 14,73 40,00 0,00 

s41_P010804 0+250,0 6,78 5,70 1,19 110,05 agl 0,97 1,47 9,08 0,71 2,34 1,36 4,57 25,27 14,73 40,00 0,00 

s41_P010804 0+260,0 6,86 5,76 1,21 110,05 agl 0,98 1,48 9,23 0,71 2,34 1,49 4,59 25,21 14,79 40,00 0,00 

s41_P010804 0+270,0 6,92 5,82 1,20 110,05 agl 0,98 1,48 9,30 0,71 2,34 1,56 4,60 25,18 14,82 40,00 0,00 

s41_P010804 0+280,0 6,97 5,88 1,20 110,05 agl 0,98 1,48 9,26 0,71 2,34 1,52 4,59 25,19 14,81 40,00 0,00 

s41_P010804 0+290,0 7,05 5,91 1,25 110,05 agl 1,00 1,50 9,46 0,71 2,34 1,70 4,62 25,11 14,89 40,00 0,00 

s41_P010804 0+300,0 7,09 5,94 1,26 110,05 agl 1,01 1,51 9,76 0,71 2,34 1,96 4,65 24,98 15,02 40,00 0,00 

s41_P010804 0+310,0 7,16 5,97 1,31 110,05 agl 1,02 1,52 10,07 0,71 2,34 2,22 4,69 24,86 15,14 40,00 0,00 

s41_P010804 0+320,0 7,20 5,99 1,32 110,05 agl 1,03 1,53 10,33 0,71 2,34 2,46 4,73 24,75 15,25 40,00 0,00 

s41_P010804 0+330,0 7,25 6,02 1,34 110,05 agl 1,04 1,54 10,51 0,71 2,34 2,61 4,75 24,68 15,32 40,00 0,00 

s41_P010804 0+332,0 7,27 6,03 1,35 110,05 agl 1,04 1,54 2,16 0,14 0,47 0,56 0,97 4,99 3,12 8,11 0,00 

s41_P010804 0+340,0 7,31 6,05 1,37 110,05 agl 1,05 1,55 8,61 0,57 1,87 2,29 3,81 19,59 12,30 31,89 0,00 

s41_P010804 0+350,0 7,32 6,08 1,36 110,05 agl 1,04 1,54 10,85 0,71 2,34 2,91 4,79 24,55 15,45 40,00 0,00 

s41_P010804 0+360,0 7,35 6,10 1,36 110,05 agl 1,04 1,54 10,79 0,71 2,34 2,86 4,78 24,57 15,43 40,00 0,00 

s41_P010804 0+370,0 7,40 6,13 1,38 110,05 agl 1,05 1,55 10,90 0,71 2,34 2,96 4,80 24,53 15,47 40,00 0,00 

s41_P010804 0+380,0 7,40 6,16 1,35 110,05 agl 1,04 1,54 10,88 0,71 2,34 2,94 4,79 24,54 15,46 40,00 0,00 

s41_P010804 0+390,0 7,37 6,19 1,29 110,05 agl 1,02 1,52 10,44 0,71 2,34 2,55 4,74 24,71 15,29 40,00 0,00 

s41_P010804 0+400,0 7,34 6,21 1,24 110,05 agl 1,00 1,50 9,88 0,71 2,34 2,06 4,67 24,94 15,06 40,00 0,00 

s41_P010804 0+402,4 7,36 6,22 1,25 110,05 agl 1,00 1,50 2,30 0,17 0,56 0,45 1,11 5,96 3,57 9,53 0,00 

s41_P010804 0+410,0 7,49 6,35 1,25 110,05 agl 1,00 1,50 7,42 0,54 1,78 1,48 3,54 19,04 11,43 30,47 0,00 

s41_P010804 0+415,4 7,57 6,44 1,24 110,05 agl 1,00 1,50 5,27 0,39 1,27 1,04 2,53 13,59 8,15 21,74 0,00 

s41_P010804 0+418,0 7,59 6,48 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 2,45 0,18 0,60 0,46 1,19 6,43 3,83 10,26 0,00 

s41_P010804 0+418,1 7,59 6,48 1,22 110,05 agl 0,99 1,49 0,10 0,01 0,03 0,02 0,05 0,27 0,16 0,43 0,00 

s41_P010805 0+000,0 7,58 6,45 1,24 125,05 agl 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010805 0+010,0 7,15 6,05 1,22 125,05 agl 0,99 1,49 9,50 0,74 2,41 1,61 4,62 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+020,0 6,91 5,64 1,38 125,05 agl 1,05 1,55 10,22 0,74 2,41 2,24 4,71 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+026,0 6,74 5,39 1,46 125,05 agl 1,09 1,59 6,89 0,44 1,44 2,01 2,92 0,00 14,40 14,40 0,00 

s41_P010805 0+026,5 6,74 5,37 1,48 125,05 agl 1,09 1,59 0,61 0,04 0,12 0,19 0,25 0,00 1,23 1,23 0,00 

s41_P010805 0+030,0 6,67 5,39 1,40 125,05 agl 1,06 1,56 4,06 0,26 0,84 1,22 1,70 0,00 8,37 8,37 0,00 

s41_P010805 0+040,0 6,60 5,44 1,27 125,05 agl 1,01 1,51 10,59 0,74 2,41 2,57 4,76 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+050,0 6,55 5,48 1,18 125,05 agl 0,97 1,47 9,49 0,74 2,41 1,61 4,62 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+058,5 6,61 5,52 1,20 125,05 agl 0,98 1,48 7,75 0,63 2,04 1,09 3,88 0,00 20,38 20,38 0,00 

s41_P010805 0+060,0 6,61 5,53 1,19 125,05 agl 0,98 1,48 1,39 0,11 0,36 0,20 0,69 0,00 3,62 3,62 0,00 

s41_P010805 0+070,0 6,70 5,58 1,23 125,05 agl 0,99 1,49 9,37 0,74 2,41 1,50 4,60 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+074,7 6,75 5,60 1,26 125,05 agl 1,01 1,51 4,58 0,35 1,14 0,85 2,19 0,00 11,33 11,33 0,00 

s41_P010805 0+076,5 6,79 5,61 1,30 125,05 agl 1,02 1,52 1,76 0,13 0,42 0,36 0,82 0,00 4,21 4,21 0,00 

s41_P010805 0+080,0 6,87 5,63 1,36 125,05 agl 1,04 1,54 3,70 0,26 0,85 0,88 1,67 0,00 8,46 8,46 0,00 

s41_P010805 0+090,0 6,93 5,67 1,36 125,05 agl 1,05 1,55 10,84 0,74 2,41 2,78 4,79 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+100,0 6,94 5,72 1,33 125,05 agl 1,03 1,53 10,70 0,74 2,41 2,66 4,77 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+110,0 7,01 5,77 1,35 125,05 agl 1,04 1,54 10,61 0,74 2,41 2,59 4,76 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+120,0 7,06 5,82 1,35 125,05 agl 1,04 1,54 10,70 0,74 2,41 2,66 4,77 0,00 24,00 24,00 0,00 
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s41_P010805 0+130,0 7,10 5,87 1,34 125,05 agl 1,04 1,54 10,66 0,74 2,41 2,63 4,77 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+140,0 7,10 5,92 1,30 125,05 agl 1,02 1,52 10,40 0,74 2,41 2,40 4,73 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+150,0 7,10 5,97 1,24 125,05 agl 1,00 1,50 9,90 0,74 2,41 1,97 4,67 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+160,0 7,14 6,02 1,24 125,05 agl 0,99 1,49 9,61 0,74 2,41 1,71 4,64 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010805 0+163,8 7,15 6,04 1,23 125,05 agl 0,99 1,49 3,64 0,28 0,92 0,63 1,76 0,00 9,13 9,13 0,00 

s41_P010805 0+170,0 7,19 6,07 1,23 125,05 agl 0,99 1,49 5,91 0,46 1,49 1,02 2,87 0,00 14,87 14,87 0,00 

s41_P010805 0+173,8 7,20 6,09 1,23 125,05 agl 0,99 1,49 3,59 0,28 0,90 0,62 1,74 0,00 9,02 9,02 0,00 

s41_P010806 0+000,0 7,68 6,56 1,24 125,05 zh 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+010,0 6,84 5,73 1,22 125,05 zh 0,99 1,49 10,44 0,74 2,41 2,54 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+012,8 6,65 5,50 1,27 125,05 zh 1,01 1,51 2,98 0,21 0,68 0,75 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+020,0 6,29 5,22 1,18 125,05 zh 0,97 1,47 7,46 0,53 1,73 1,80 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+028,8 6,04 4,88 1,27 125,05 zh 1,01 1,51 9,17 0,65 2,12 2,22 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+030,0 6,01 4,84 1,29 125,05 zh 1,01 1,51 1,30 0,09 0,29 0,35 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+040,0 5,64 4,45 1,30 125,05 zh 1,02 1,52 11,06 0,74 2,41 3,09 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+040,4 5,63 4,44 1,30 125,05 zh 1,02 1,52 0,40 0,03 0,09 0,11 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+044,4 5,55 4,29 1,37 125,05 zh 1,05 1,55 4,60 0,29 0,96 1,40 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+050,0 5,49 4,26 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 6,63 0,42 1,36 2,08 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+060,0 5,45 4,21 1,36 125,05 zh 1,04 1,54 11,65 0,74 2,41 3,61 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+070,0 5,35 4,16 1,30 125,05 zh 1,02 1,52 11,41 0,74 2,41 3,40 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+080,0 5,32 4,11 1,32 125,05 zh 1,03 1,53 11,24 0,74 2,41 3,25 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+089,0 5,36 4,06 1,41 125,05 zh 1,07 1,57 10,66 0,66 2,17 3,40 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+090,0 5,36 4,06 1,41 125,05 zh 1,07 1,57 1,22 0,07 0,24 0,42 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+100,0 5,37 4,01 1,48 125,05 zh 1,09 1,59 12,66 0,74 2,41 4,51 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+110,0 5,38 3,96 1,54 125,05 zh 1,12 1,62 13,34 0,74 2,41 5,10 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+110,6 5,38 3,96 1,54 125,05 zh 1,12 1,62 0,80 0,04 0,14 0,31 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+120,0 5,26 3,91 1,47 125,05 zh 1,09 1,59 12,50 0,69 2,27 4,75 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+122,4 5,27 3,90 1,49 125,05 zh 1,10 1,60 3,06 0,17 0,57 1,13 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+130,0 5,31 3,86 1,57 125,05 zh 1,13 1,63 10,38 0,56 1,84 4,06 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+140,0 5,37 3,81 1,68 125,05 zh 1,17 1,67 14,63 0,74 2,41 6,25 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+150,0 5,40 3,76 1,75 125,05 zh 1,20 1,70 15,70 0,74 2,41 7,21 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+160,0 5,40 3,71 1,80 125,05 zh >1,80 1,72 1,72 16,47 0,74 2,41 7,90 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+170,0 5,39 3,66 1,85 125,05 zh >1,80 1,74 1,74 17,16 0,74 2,41 8,53 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+174,0 5,40 3,64 1,88 125,05 zh >1,80 1,75 1,75 7,12 0,29 0,96 3,66 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+180,0 5,41 3,61 1,91 125,05 zh >1,80 1,77 1,77 11,05 0,44 1,44 5,82 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+190,0 5,34 3,56 1,89 125,05 zh >1,80 1,76 1,76 18,57 0,74 2,41 9,85 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+200,0 5,28 3,51 1,89 125,05 zh >1,80 1,76 1,76 18,35 0,74 2,41 9,64 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+200,2 5,28 3,51 1,88 125,05 zh >1,80 1,75 1,75 0,31 0,01 0,04 0,16 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+210,0 5,09 3,46 1,74 125,05 zh 1,20 1,70 16,83 0,72 2,37 8,36 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+215,0 5,05 3,43 1,73 125,05 zh 1,19 1,69 8,02 0,37 1,21 3,74 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+217,0 4,97 3,42 1,66 125,05 zh 1,17 1,67 3,06 0,15 0,48 1,39 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010806 0+217,7 4,82 3,42 1,51 125,05 zh 1,11 1,61 1,04 0,05 0,18 0,43 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+000,0 7,97 6,79 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+005,0 7,95 6,77 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 5,71 0,47 1,49 1,14 2,51 14,41 8,09 22,50 0,00 

s41_P010807 0+010,0 7,92 6,74 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 5,71 0,47 1,49 1,14 2,51 14,41 8,09 22,50 0,00 

s41_P010807 0+020,0 7,92 6,69 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 11,71 0,95 2,97 2,54 5,05 28,71 16,29 45,00 0,00 

s41_P010807 0+030,0 7,90 6,64 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 12,15 0,95 2,97 2,93 5,10 28,55 16,45 45,00 0,00 

s41_P010807 0+040,0 7,86 6,59 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 12,38 0,95 2,97 3,14 5,12 28,47 16,53 45,00 0,00 

s41_P010807 0+050,0 7,84 6,54 1,41 160,05 agl 1,17 1,67 12,59 0,95 2,97 3,32 5,15 28,39 16,61 45,00 0,00 

s41_P010807 0+060,0 7,80 6,49 1,42 160,05 agl 1,17 1,67 12,79 0,95 2,97 3,50 5,17 28,32 16,68 45,00 0,00 

s41_P010807 0+060,1 7,80 6,49 1,42 160,05 agl 1,17 1,67 0,12 0,01 0,03 0,03 0,05 0,26 0,16 0,42 0,00 

s41_P010807 0+070,0 7,81 6,44 1,49 160,05 agl 1,20 1,70 13,10 0,94 2,95 3,85 5,17 27,91 16,67 44,58 0,00 
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s41_P010807 0+080,0 7,74 6,39 1,47 160,05 agl 1,19 1,69 13,48 0,95 2,97 4,12 5,24 28,09 16,91 45,00 0,00 

s41_P010807 0+090,0 7,67 6,34 1,45 160,05 agl 1,18 1,68 13,23 0,95 2,97 3,90 5,22 28,17 16,83 45,00 0,00 

s41_P010807 0+100,0 7,65 6,29 1,47 160,05 agl 1,19 1,69 13,24 0,95 2,97 3,90 5,22 28,17 16,83 45,00 0,00 

s41_P010807 0+108,4 7,64 6,25 1,51 160,05 agl 1,20 1,70 11,40 0,79 2,49 3,54 4,41 23,51 14,21 37,72 0,00 

s41_P010807 0+110,0 7,63 6,24 1,51 160,05 agl 1,20 1,70 2,23 0,15 0,48 0,71 0,85 4,52 2,75 7,28 0,00 

s41_P010807 0+110,9 7,63 6,24 1,51 160,05 agl 1,20 1,70 1,17 0,08 0,25 0,38 0,45 2,38 1,45 3,83 0,00 

s41_P010807 0+112,0 7,62 6,61 1,02 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,92 0,05 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+114,2 7,61 7,32 0,29 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+115,0 7,33 7,57 -0,25 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+115,4 7,17 7,69 -0,52 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+118,0 6,87 7,69 -0,82 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+118,2 6,89 7,69 -0,80 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+119,0 7,01 7,39 -0,26 160,05 agl 0,50 1,00 0,02 0,04 0,11 0,00 0,12 1,33 0,38 1,71 0,00 

s41_P010807 0+120,0 7,21 6,99 0,34 160,05 agl 0,74 1,24 0,10 0,09 0,30 0,00 0,35 3,38 1,12 4,50 0,00 

s41_P010807 0+120,6 7,33 6,74 0,70 160,05 agl 0,88 1,38 0,25 0,06 0,18 0,00 0,24 1,93 0,79 2,72 0,00 

s41_P010807 0+122,0 7,60 6,19 1,53 160,05 agl 1,21 1,71 1,37 0,13 0,42 0,13 0,67 4,12 2,16 6,28 0,00 

s41_P010807 0+122,1 7,60 6,16 1,55 160,05 agl 1,22 1,72 0,09 0,01 0,02 0,03 0,03 0,17 0,10 0,27 0,00 

s41_P010807 0+125,3 7,59 6,17 1,54 160,05 agl 1,21 1,71 4,65 0,31 0,97 1,57 1,73 9,06 5,60 14,66 0,00 

s41_P010807 0+130,0 7,58 6,18 1,51 160,05 agl 1,21 1,71 6,57 0,44 1,39 2,16 2,48 13,06 8,01 21,07 0,00 

s41_P010807 0+140,0 7,53 6,21 1,44 160,05 agl 1,17 1,67 13,43 0,95 2,97 4,08 5,24 28,10 16,90 45,00 0,00 

s41_P010807 0+140,6 7,53 6,22 1,43 160,05 agl 1,17 1,67 0,76 0,06 0,18 0,21 0,31 1,67 0,99 2,65 0,00 

s41_P010807 0+150,0 7,47 6,24 1,34 160,05 agl 1,13 1,63 11,66 0,89 2,80 2,96 4,82 26,79 15,56 42,35 0,00 

s41_P010807 0+152,8 7,46 6,25 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 3,30 0,26 0,83 0,73 1,42 8,03 4,57 12,60 0,00 

s41_P010807 0+160,0 7,45 6,27 1,29 160,05 agl 1,12 1,62 8,30 0,68 2,14 1,71 3,62 20,71 11,68 32,40 0,00 

s41_P010807 0+170,0 7,50 6,30 1,31 160,05 agl 1,12 1,62 11,47 0,95 2,97 2,33 5,02 28,80 16,20 45,00 0,00 

s41_P010807 0+180,0 7,59 6,33 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 11,88 0,95 2,97 2,70 5,07 28,65 16,35 45,00 0,00 

s41_P010807 0+190,0 7,64 6,36 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 12,33 0,95 2,97 3,09 5,12 28,49 16,51 45,00 0,00 

s41_P010807 0+200,0 7,69 6,39 1,41 160,05 agl 1,16 1,66 12,57 0,95 2,97 3,30 5,15 28,40 16,60 45,00 0,00 

s41_P010807 0+210,0 7,74 6,42 1,43 160,05 agl 1,17 1,67 12,80 0,95 2,97 3,51 5,17 28,32 16,68 45,00 0,00 

s41_P010807 0+220,0 7,76 6,45 1,43 160,05 agl 1,17 1,67 12,89 0,95 2,97 3,59 5,18 28,29 16,71 45,00 0,00 

s41_P010807 0+230,0 7,77 6,48 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 12,71 0,95 2,97 3,43 5,16 28,35 16,65 45,00 0,00 

s41_P010807 0+231,4 7,78 6,49 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 1,74 0,13 0,41 0,46 0,71 3,92 2,29 6,21 0,00 

s41_P010807 0+240,0 7,82 6,51 1,42 160,05 agl 1,17 1,67 10,96 0,81 2,56 2,96 4,45 24,44 14,35 38,79 0,00 

s41_P010807 0+250,0 7,81 6,54 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 12,59 0,95 2,97 3,32 5,15 28,39 16,61 45,00 0,00 

s41_P010807 0+260,0 7,80 6,57 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 12,16 0,95 2,97 2,94 5,10 28,55 16,45 45,00 0,00 

s41_P010807 0+270,0 7,86 6,60 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 12,11 0,95 2,97 2,89 5,09 28,57 16,43 45,00 0,00 

s41_P010807 0+280,0 7,88 6,63 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 12,22 0,95 2,97 2,99 5,11 28,53 16,47 45,00 0,00 

s41_P010807 0+290,0 7,94 6,66 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 12,31 0,95 2,97 3,07 5,12 28,49 16,51 45,00 0,00 

s41_P010807 0+300,0 7,94 6,69 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 12,27 0,95 2,97 3,04 5,11 28,51 16,49 45,00 0,00 

s41_P010807 0+310,0 7,98 6,72 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 12,17 0,95 2,97 2,95 5,10 28,54 16,46 45,00 0,00 

s41_P010807 0+314,0 8,01 6,74 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 4,94 0,38 1,19 1,24 2,05 11,39 6,61 18,00 0,00 

s41_P010807 0+320,0 8,03 6,75 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 7,50 0,57 1,78 1,94 3,08 17,06 9,94 27,00 0,00 

s41_P010807 0+329,0 8,10 6,78 1,44 160,05 agl 1,17 1,67 11,48 0,85 2,68 3,12 4,65 25,50 15,00 40,50 0,00 

s41_P010807 0+330,0 8,11 6,78 1,44 160,05 agl 1,18 1,68 1,30 0,09 0,30 0,37 0,52 2,82 1,68 4,50 0,00 

s41_P010807 0+333,0 8,13 6,80 1,45 160,05 agl 1,18 1,68 3,93 0,28 0,89 1,13 1,56 8,46 5,04 13,50 0,00 

s41_P010807 0+334,7 8,14 6,81 1,45 160,05 agl 1,18 1,68 2,29 0,16 0,52 0,67 0,91 4,91 2,93 7,84 0,00 

s41_P010807 0+340,0 8,17 6,83 1,46 160,05 agl 1,18 1,68 6,93 0,50 1,56 2,03 2,74 14,82 8,84 23,66 0,00 

s41_P010807 0+350,0 8,21 6,87 1,46 160,05 agl 1,18 1,68 13,21 0,95 2,97 3,88 5,21 28,18 16,82 45,00 0,00 

s41_P010807 0+360,0 8,28 6,92 1,47 160,05 agl 1,19 1,69 13,32 0,95 2,97 3,97 5,23 28,14 16,86 45,00 0,00 

s41_P010807 0+370,0 8,38 6,96 1,53 160,05 agl 1,21 1,71 13,77 0,95 2,97 4,37 5,27 27,99 17,01 45,00 0,00 

s41_P010807 0+380,0 8,43 7,01 1,54 160,05 agl 1,22 1,72 14,16 0,95 2,97 4,72 5,31 27,86 17,14 45,00 0,00 
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s41_P010807 0+390,0 8,48 7,06 1,54 160,05 agl 1,22 1,72 14,20 0,95 2,97 4,76 5,32 27,84 17,16 45,00 0,00 

s41_P010807 0+400,0 8,55 7,10 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 14,36 0,95 2,97 4,90 5,34 27,79 17,21 45,00 0,00 

s41_P010807 0+408,0 8,59 7,14 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 11,62 0,76 2,38 4,04 4,28 22,19 13,81 36,00 0,00 

s41_P010807 0+408,3 8,59 7,14 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 0,38 0,02 0,08 0,13 0,14 0,73 0,45 1,18 0,00 

s41_P010807 0+410,0 8,60 7,15 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 2,52 0,16 0,52 0,88 0,93 4,82 3,00 7,82 0,00 

s41_P010807 0+420,0 8,66 7,19 1,58 160,05 agl 1,23 1,73 14,62 0,95 2,97 5,14 5,36 27,70 17,30 45,00 0,00 

s41_P010807 0+430,0 8,71 7,24 1,59 160,05 agl 1,23 1,73 14,74 0,95 2,97 5,24 5,37 27,66 17,34 45,00 0,00 

s41_P010807 0+440,0 8,76 7,28 1,59 160,05 agl 1,24 1,74 14,80 0,95 2,97 5,30 5,38 27,64 17,36 45,00 0,00 

s41_P010807 0+450,0 8,84 7,33 1,63 160,05 agl 1,25 1,75 15,09 0,95 2,97 5,56 5,41 27,55 17,45 45,00 0,00 

s41_P010807 0+450,2 8,84 7,33 1,63 160,05 agl 1,25 1,75 0,34 0,02 0,07 0,13 0,12 0,60 0,39 0,99 0,00 

s41_P010807 0+460,0 8,86 7,42 1,56 160,05 agl 1,22 1,72 14,56 0,92 2,91 5,26 5,27 27,00 17,01 44,01 0,00 

s41_P010807 0+470,0 8,98 7,51 1,59 160,05 agl 1,24 1,74 14,63 0,95 2,97 5,15 5,36 27,70 17,30 45,00 0,00 

s41_P010807 0+480,0 9,13 7,60 1,65 160,05 agl 1,26 1,76 15,16 0,95 2,97 5,62 5,42 27,52 17,48 45,00 0,00 

s41_P010807 0+490,0 9,20 7,69 1,63 160,05 agl 1,25 1,75 15,38 0,95 2,97 5,82 5,44 27,45 17,55 45,00 0,00 

s41_P010807 0+500,0 9,26 7,78 1,60 160,05 agl 1,24 1,74 15,10 0,95 2,97 5,57 5,41 27,54 17,46 45,00 0,00 

s41_P010807 0+510,0 9,34 7,87 1,59 160,05 agl 1,24 1,74 14,86 0,95 2,97 5,35 5,39 27,62 17,38 45,00 0,00 

s41_P010807 0+520,0 9,45 7,96 1,61 160,05 agl 1,24 1,74 14,90 0,95 2,97 5,39 5,39 27,61 17,39 45,00 0,00 

s41_P010807 0+530,0 9,51 8,05 1,58 160,05 agl 1,23 1,73 14,85 0,95 2,97 5,34 5,39 27,63 17,37 45,00 0,00 

s41_P010807 0+540,0 9,60 8,14 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 14,63 0,95 2,97 5,15 5,36 27,70 17,30 45,00 0,00 

s41_P010807 0+550,0 9,72 8,23 1,60 160,05 agl 1,24 1,74 14,77 0,95 2,97 5,27 5,38 27,65 17,35 45,00 0,00 

s41_P010807 0+557,6 9,85 8,30 1,67 160,05 agl 1,27 1,77 11,67 0,72 2,26 4,40 4,13 20,88 13,33 34,21 0,00 

s41_P010807 0+560,0 9,87 8,32 1,66 160,05 agl 1,26 1,76 3,77 0,23 0,71 1,47 1,31 6,55 4,23 10,79 0,00 

s41_P010807 0+570,0 9,95 8,41 1,65 160,05 agl 1,26 1,76 15,60 0,95 2,97 6,02 5,46 27,38 17,62 45,00 0,00 

s41_P010807 0+580,0 10,00 8,51 1,61 160,05 agl 1,24 1,74 15,28 0,95 2,97 5,73 5,43 27,48 17,52 45,00 0,00 

s41_P010807 0+590,0 10,09 8,60 1,61 160,05 agl 1,24 1,74 15,06 0,95 2,97 5,53 5,41 27,56 17,44 45,00 0,00 

s41_P010807 0+600,0 10,15 8,53 1,73 160,05 agl 1,29 1,79 15,82 0,95 2,97 6,22 5,48 27,31 17,69 45,00 0,00 

s41_P010807 0+610,0 10,39 8,47 2,04 160,05 agl >1,80 1,91 1,91 19,30 0,95 2,97 9,43 5,75 26,46 18,54 45,00 0,00 

s41_P010807 0+616,0 10,56 8,43 2,25 160,05 agl >1,80 2,00 2,00 14,59 0,57 1,78 8,48 3,64 15,26 11,74 27,00 0,00 

s41_P010807 0+616,3 10,57 8,43 2,26 160,05 agl >1,80 2,00 2,00 0,93 0,03 0,10 0,57 0,22 0,87 0,70 1,57 0,00 

s41_P010807 0+619,0 10,58 8,41 2,28 160,05 agl >1,80 2,01 2,01 7,20 0,25 0,79 4,46 1,65 6,61 5,32 11,93 0,00 

s41_P010807 0+620,0 10,57 8,41 2,28 160,05 zh >1,80 2,01 2,01 2,86 0,09 0,30 1,82 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+630,0 10,45 8,34 2,22 160,05 zh >1,80 1,99 1,99 27,89 0,95 2,97 17,58 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+640,0 10,32 8,28 2,16 160,05 zh >1,80 1,96 1,96 26,51 0,95 2,97 16,27 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+650,0 10,24 8,22 2,14 160,05 zh >1,80 1,96 1,96 25,59 0,95 2,97 15,40 6,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+658,5 10,27 8,17 2,22 160,05 zh >1,80 1,99 1,99 22,42 0,81 2,54 13,69 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+660,0 10,28 8,16 2,24 160,05 zh >1,80 1,99 1,99 4,02 0,14 0,44 2,51 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+670,0 9,67 8,09 1,69 160,05 zh 1,28 1,78 22,35 0,95 2,97 12,39 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+676,5 9,68 8,05 1,74 160,05 zh 1,30 1,80 11,27 0,61 1,92 5,03 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+679,0 9,72 8,04 1,80 160,05 zh 1,32 1,82 4,60 0,24 0,75 2,13 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+680,0 9,73 8,03 1,82 160,05 tv >1,80 1,83 1,83 1,20 0,09 0,30 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

s41_P010807 0+680,8 9,75 8,03 1,84 160,05 tv >1,80 1,83 1,83 0,98 0,08 0,24 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 

s41_P010807 0+682,0 9,77 8,02 1,86 160,05 tv >1,80 1,85 1,85 1,52 0,11 0,36 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 

s41_P010807 0+685,0 9,83 8,00 1,94 160,05 tv >1,80 1,88 1,88 4,08 0,28 0,89 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 

s41_P010807 0+685,9 9,85 7,99 1,85 160,07 HINCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,99 0,04 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+686,0 9,85 8,00 1,86 160,07 HINCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+690,0 9,95 8,06 1,89 160,07 HINCA FFCC >1,80 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+700,0 11,34 8,21 3,13 160,07 HINCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+710,0 10,27 8,36 1,92 160,07 HINCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+715,0 10,12 8,43 1,69 160,07 HINCA FFCC 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+716,0 10,08 8,45 1,76 160,05 tv 1,30 1,80 0,44 0,05 0,15 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

s41_P010807 0+718,0 10,04 8,48 1,68 160,05 tv 1,27 1,77 2,48 0,19 0,59 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 
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s41_P010807 0+718,3 10,04 8,48 1,68 160,05 tv 1,27 1,77 0,36 0,03 0,09 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

s41_P010807 0+720,0 10,05 8,51 1,66 160,05 tv 1,26 1,76 2,00 0,16 0,50 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 

s41_P010807 0+729,0 10,10 8,64 1,46 160,07 HINCA FFCC 0,00 0,00 8,09 0,43 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+730,0 10,10 8,66 1,45 160,07 HINCA FFCC 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+740,0 11,37 8,81 2,56 160,07 HINCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+750,0 11,46 8,96 2,51 160,07 HINCA FFCC >1,80 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+760,0 10,41 9,11 1,31 160,07 HINCA FFCC 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+763,0 10,41 9,15 1,26 160,07 HINCA FFCC 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+764,0 10,41 9,17 1,36 160,05 tv 1,15 1,65 0,25 0,05 0,15 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 

s41_P010807 0+764,8 10,41 9,18 1,35 160,05 tv 1,14 1,64 0,66 0,07 0,23 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 

s41_P010807 0+768,0 10,41 9,23 1,31 160,05 tv 1,12 1,62 2,62 0,30 0,96 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 

s41_P010807 0+770,0 10,44 9,26 1,31 160,05 tv 1,12 1,62 1,57 0,19 0,59 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 

s41_P010807 0+778,3 10,56 9,38 1,30 160,05 tv 1,12 1,62 6,51 0,79 2,47 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,05 

s41_P010807 0+780,0 10,58 10,17 0,52 160,05 tv 0,81 1,31 0,84 0,16 0,50 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 

s41_P010807 0+780,8 10,59 10,54 0,17 160,05 tv 0,67 1,17 0,03 0,07 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

s41_P010807 0+783,1 10,61 10,54 0,20 160,05 tv 0,68 1,18 -0,21 0,22 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 

s41_P010807 0+789,0 11,50 10,35 1,27 160,05 tv 1,11 1,61 1,59 0,55 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 

s41_P010807 0+790,0 11,49 10,32 1,29 160,05 zh 1,12 1,62 1,22 0,09 0,30 0,31 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+792,0 11,46 10,26 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 2,45 0,19 0,58 0,66 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+800,0 11,26 10,00 1,37 160,05 zh 1,15 1,65 10,42 0,76 2,39 3,03 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+807,0 10,94 9,78 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 8,90 0,66 2,08 2,48 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+807,3 10,93 9,77 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 0,35 0,03 0,09 0,09 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+807,5 10,93 9,77 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 0,23 0,02 0,06 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+810,0 10,94 9,77 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 3,09 0,24 0,75 0,78 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+813,9 10,95 9,78 1,29 160,05 zh 1,11 1,61 4,81 0,37 1,17 1,23 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+820,0 10,98 9,80 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 7,50 0,57 1,81 1,95 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+829,0 11,02 9,82 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 11,22 0,85 2,68 2,99 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+830,0 11,02 9,83 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 1,25 0,09 0,30 0,34 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+830,0 11,02 9,83 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+838,9 11,03 9,85 1,29 160,05 zh 1,12 1,62 11,00 0,84 2,63 2,91 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+840,0 11,03 9,86 1,29 160,05 zh 1,12 1,62 1,42 0,11 0,34 0,37 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+845,8 11,04 9,87 1,29 160,05 zh 1,11 1,61 7,18 0,55 1,74 1,85 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+850,0 11,06 9,88 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 5,13 0,39 1,24 1,33 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+856,5 11,05 9,90 1,26 160,05 zh 1,11 1,61 7,99 0,62 1,94 2,03 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+860,0 11,03 9,91 1,24 160,05 zh 1,09 1,59 4,11 0,33 1,03 0,97 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+860,3 11,03 9,91 1,23 160,05 zh 1,09 1,59 0,37 0,03 0,09 0,08 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+863,8 11,04 9,92 1,24 160,05 zh 1,10 1,60 4,09 0,33 1,04 0,93 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+870,0 11,07 9,94 1,25 160,05 zh 1,10 1,60 7,32 0,59 1,84 1,69 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+872,1 11,07 9,94 1,24 160,05 zh 1,10 1,60 2,54 0,20 0,64 0,59 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+880,0 11,09 9,97 1,24 160,05 zh 1,10 1,60 9,23 0,74 2,33 2,11 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+883,8 11,11 9,98 1,25 160,05 zh 1,10 1,60 4,47 0,36 1,12 1,04 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+890,0 11,13 9,99 1,25 160,05 zh 1,10 1,60 7,39 0,59 1,85 1,74 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+900,0 11,17 10,02 1,26 160,05 zh 1,10 1,60 11,94 0,95 2,97 2,85 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+910,0 11,24 10,05 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 12,25 0,95 2,97 3,13 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+910,1 11,24 10,05 1,31 160,05 zh 1,12 1,62 0,16 0,01 0,04 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+920,0 11,37 10,09 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 12,86 0,93 2,93 3,77 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+930,0 11,42 10,14 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 13,54 0,95 2,97 4,28 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+940,0 11,43 10,18 1,37 160,05 zh 1,15 1,65 13,36 0,95 2,97 4,11 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+950,0 11,47 10,22 1,36 160,05 zh 1,14 1,64 13,14 0,95 2,97 3,92 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+960,0 11,51 10,27 1,36 160,05 zh 1,15 1,65 13,13 0,95 2,97 3,91 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+970,0 11,66 10,31 1,47 160,05 zh 1,19 1,69 13,74 0,95 2,97 4,46 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010807 0+980,0 11,80 10,35 1,56 160,05 zh 1,22 1,72 14,90 0,95 2,97 5,50 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+982,2 11,83 10,36 1,58 160,05 zh 1,23 1,73 3,38 0,20 0,64 1,33 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 0+990,0 11,88 10,40 1,60 160,05 zh 1,24 1,74 12,42 0,74 2,33 4,98 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+000,0 11,92 10,44 1,59 160,05 zh 1,24 1,74 15,91 0,95 2,97 6,40 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+010,0 12,10 10,49 1,73 160,05 zh 1,29 1,79 16,70 0,95 2,97 7,11 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+010,6 12,11 10,55 1,67 160,05 zh 1,27 1,77 1,04 0,06 0,18 0,46 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+014,3 12,29 10,96 1,44 160,05 zh 1,18 1,68 5,65 0,35 1,09 2,19 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+016,0 12,40 11,16 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 2,25 0,15 0,47 0,74 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+016,3 12,42 11,19 1,34 125,05 zh 1,04 1,54 0,33 0,02 0,07 0,10 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+018,9 12,59 11,18 1,52 125,05 zh 1,11 1,61 3,32 0,20 0,64 1,16 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+020,0 12,62 11,17 1,56 125,05 zh 1,13 1,63 1,46 0,08 0,26 0,58 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+025,5 12,72 11,15 1,68 125,05 zh 1,17 1,67 8,05 0,40 1,32 3,44 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+030,0 12,75 11,12 1,74 125,05 zh 1,20 1,70 7,06 0,33 1,08 3,23 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+040,0 12,73 11,07 1,77 125,05 zh 1,21 1,71 16,19 0,74 2,41 7,64 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+050,0 12,73 11,02 1,81 125,05 zh >1,80 1,73 1,73 16,67 0,74 2,41 8,08 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+057,6 12,69 10,99 1,82 125,05 zh >1,80 1,73 1,73 12,97 0,56 1,83 6,40 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+060,0 12,67 10,97 1,81 125,05 zh >1,80 1,73 1,73 4,06 0,18 0,57 2,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+070,0 12,53 10,92 1,72 125,05 zh 1,19 1,69 16,36 0,74 2,41 7,81 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+080,0 12,30 10,87 1,54 125,05 zh 1,12 1,62 14,72 0,74 2,41 6,33 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+090,0 12,21 10,82 1,50 125,05 zh 1,10 1,60 13,47 0,74 2,41 5,22 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+092,7 12,21 10,81 1,51 125,05 zh 1,10 1,60 3,54 0,20 0,64 1,35 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+100,0 12,18 10,77 1,51 125,05 zh 1,11 1,61 9,81 0,54 1,77 3,77 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+110,0 12,08 10,72 1,47 125,05 zh 1,09 1,59 13,15 0,74 2,41 4,94 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+120,0 11,99 10,67 1,43 125,05 zh 1,07 1,57 12,70 0,74 2,41 4,54 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+130,0 11,93 10,62 1,42 125,05 zh 1,07 1,57 12,44 0,74 2,41 4,30 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+136,6 11,88 10,59 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 8,10 0,48 1,58 2,75 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+140,0 11,84 10,57 1,38 125,05 zh 1,05 1,55 4,13 0,25 0,82 1,37 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+150,0 11,74 10,52 1,33 125,05 zh 1,03 1,53 11,69 0,74 2,41 3,64 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+160,0 11,71 10,47 1,35 125,05 zh 1,04 1,54 11,53 0,74 2,41 3,51 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+170,0 11,71 10,42 1,40 125,05 zh 1,06 1,56 11,90 0,74 2,41 3,83 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+172,5 11,71 10,41 1,41 125,05 zh 1,07 1,57 3,06 0,18 0,60 1,03 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+180,0 11,71 10,37 1,45 125,05 zh 1,08 1,58 9,39 0,55 1,81 3,28 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+189,3 11,71 10,33 1,49 125,05 zh 1,10 1,60 12,12 0,69 2,25 4,46 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+190,0 11,71 10,32 1,50 125,05 zh 1,10 1,60 0,86 0,05 0,16 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+200,0 11,66 10,27 1,50 125,05 zh 1,10 1,60 13,23 0,74 2,41 5,01 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+210,0 11,60 10,22 1,49 125,05 zh 1,10 1,60 13,18 0,74 2,41 4,96 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+220,0 11,51 10,17 1,45 125,05 zh 1,08 1,58 12,89 0,74 2,41 4,71 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+220,7 11,50 10,17 1,44 125,05 zh 1,08 1,58 0,90 0,05 0,17 0,32 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+222,4 11,42 9,94 1,59 125,05 zh 1,14 1,64 2,33 0,13 0,42 0,90 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+226,2 11,05 9,46 1,71 125,05 zh 1,18 1,68 5,60 0,28 0,90 2,44 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+227,0 10,98 9,66 1,43 125,05 zh 1,07 1,57 1,13 0,06 0,19 0,46 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010807 1+227,5 10,93 9,78 1,27 125,05 zh 1,01 1,51 0,56 0,04 0,12 0,17 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+000,0 8,14 6,98 1,27 110,05 agl 1,01 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+010,0 8,31 6,93 1,50 110,05 agl 1,10 1,60 11,07 0,71 2,34 3,11 4,81 29,47 15,53 45,00 0,00 

s41_P01080701 0+019,0 8,53 6,88 1,75 110,05 agl 1,20 1,70 12,32 0,64 2,11 4,89 4,60 25,65 14,85 40,50 0,00 

s41_P01080701 0+020,0 8,55 6,88 1,78 110,05 zh 1,21 1,71 1,63 0,07 0,23 0,79 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+020,4 8,56 6,88 1,79 110,05 zh 1,22 1,72 0,67 0,03 0,09 0,33 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+030,0 8,47 6,83 1,75 110,05 zh 1,20 1,70 15,71 0,68 2,25 7,61 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+033,9 8,30 6,81 1,61 110,05 zh 1,14 1,64 5,98 0,28 0,92 2,72 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+040,0 8,15 6,78 1,48 110,05 zh 1,09 1,59 8,35 0,43 1,42 3,39 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+050,0 8,11 6,73 1,49 110,05 zh 1,10 1,60 13,08 0,71 2,34 4,99 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P01080701 0+060,0 8,12 6,68 1,56 110,05 zh 1,12 1,62 13,51 0,71 2,34 5,37 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+070,0 8,17 6,63 1,65 110,05 zh 1,16 1,66 14,39 0,71 2,34 6,16 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+070,6 8,17 6,63 1,65 110,05 zh 1,16 1,66 0,88 0,04 0,14 0,39 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+080,0 8,29 6,58 1,82 110,05 zh >1,80 1,73 1,73 15,12 0,67 2,20 7,21 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+090,0 8,31 6,53 1,89 110,05 zh >1,80 1,76 1,76 17,72 0,71 2,34 9,17 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+100,0 8,18 6,48 1,81 110,05 zh >1,80 1,72 1,72 17,61 0,71 2,34 9,07 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+110,0 8,25 6,43 1,93 110,05 zh >1,80 1,77 1,77 18,03 0,71 2,34 9,46 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+111,6 8,25 6,42 1,95 110,05 zh >1,80 1,78 1,78 3,15 0,12 0,38 1,74 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+117,4 8,30 6,39 2,02 110,05 zh >1,80 1,81 1,81 11,58 0,41 1,35 6,56 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+120,0 8,27 6,38 2,00 110,05 zh >1,80 1,80 1,80 5,34 0,18 0,61 3,07 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+120,2 8,26 6,38 2,00 110,05 zh >1,80 1,80 1,80 0,48 0,02 0,06 0,28 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+130,0 8,13 6,33 1,92 110,05 zh >1,80 1,77 1,77 19,11 0,70 2,28 10,65 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+140,0 8,00 6,28 1,83 110,05 zh >1,80 1,73 1,73 18,06 0,71 2,34 9,48 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+150,0 7,87 6,23 1,75 110,05 zh 1,20 1,70 16,71 0,71 2,34 8,25 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+160,0 7,74 6,18 1,67 110,05 zh 1,17 1,67 15,64 0,71 2,34 7,27 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+165,3 7,67 6,15 1,63 110,05 zh 1,15 1,65 7,87 0,38 1,24 3,49 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+169,0 7,52 6,13 1,49 110,05 zh 1,10 1,60 5,18 0,27 0,87 2,13 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080701 0+169,7 7,54 6,13 1,52 110,05 zh 1,11 1,61 0,97 0,05 0,17 0,38 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080702 0+000,0 10,57 9,04 1,65 160,05 agl 1,26 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080702 0+010,0 10,24 8,99 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 13,81 0,95 2,97 4,41 5,27 27,99 17,01 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+017,0 10,23 8,96 1,39 160,05 agl 1,15 1,65 8,54 0,66 2,07 2,12 3,56 19,83 11,47 31,30 0,00 

s41_P01080702 0+020,0 10,21 8,94 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 3,77 0,29 0,91 0,96 1,56 8,67 5,03 13,70 0,00 

s41_P01080702 0+030,0 10,14 8,89 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 12,29 0,95 2,97 3,06 5,12 28,50 16,50 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+040,0 10,06 8,84 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 12,03 0,95 2,97 2,82 5,09 28,59 16,41 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+050,0 10,00 8,79 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 11,79 0,95 2,97 2,61 5,06 28,68 16,32 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+055,6 10,00 8,76 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 6,61 0,53 1,65 1,49 2,82 15,94 9,10 25,04 0,00 

s41_P01080702 0+060,0 10,01 8,74 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 5,41 0,42 1,32 1,32 2,26 12,66 7,30 19,96 0,00 

s41_P01080702 0+070,0 9,94 8,69 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 12,26 0,95 2,97 3,03 5,11 28,51 16,49 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+076,2 9,86 8,66 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 7,34 0,58 1,84 1,67 3,13 17,68 10,10 27,78 0,00 

s41_P01080702 0+080,0 9,88 8,64 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 4,53 0,36 1,14 1,02 1,94 10,97 6,25 17,22 0,00 

s41_P01080702 0+090,0 9,98 8,59 1,50 160,05 agl 1,20 1,70 12,88 0,95 2,97 3,58 5,18 28,30 16,70 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+098,4 10,01 8,55 1,58 160,05 agl 1,23 1,73 11,92 0,79 2,50 3,99 4,47 23,40 14,41 37,81 0,00 

s41_P01080702 0+100,0 10,00 8,54 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 2,33 0,15 0,48 0,82 0,86 4,43 2,76 7,19 0,00 

s41_P01080702 0+110,0 9,94 8,49 1,56 160,05 agl 1,22 1,72 14,52 0,95 2,97 5,05 5,35 27,73 17,27 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+120,0 9,89 8,44 1,56 160,05 agl 1,23 1,73 14,47 0,95 2,97 5,00 5,35 27,75 17,25 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+130,0 9,84 8,39 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 14,51 0,95 2,97 5,04 5,35 27,74 17,26 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+140,0 9,79 8,34 1,56 160,05 agl 1,22 1,72 14,50 0,95 2,97 5,03 5,35 27,74 17,26 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+150,0 9,69 8,29 1,52 160,05 agl 1,21 1,71 14,19 0,95 2,97 4,75 5,32 27,84 17,16 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+160,0 9,68 8,24 1,55 160,05 agl 1,22 1,72 14,13 0,95 2,97 4,70 5,31 27,86 17,14 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+170,0 9,67 8,19 1,60 160,05 agl 1,24 1,74 14,62 0,95 2,97 5,14 5,36 27,70 17,30 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+180,0 9,64 8,14 1,62 160,05 agl 1,25 1,75 15,01 0,95 2,97 5,48 5,40 27,57 17,43 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+189,4 9,57 8,09 1,60 160,05 agl 1,24 1,74 14,02 0,88 2,78 5,12 5,05 25,79 16,29 42,09 0,00 

s41_P01080702 0+190,0 9,57 8,09 1,60 160,05 agl 1,24 1,74 0,96 0,06 0,19 0,35 0,35 1,79 1,12 2,91 0,00 

s41_P01080702 0+200,0 9,52 8,04 1,60 160,05 agl 1,24 1,74 14,87 0,95 2,97 5,36 5,39 27,62 17,38 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+210,0 9,51 7,99 1,64 160,05 agl 1,25 1,75 15,11 0,95 2,97 5,58 5,41 27,54 17,46 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+220,0 9,50 7,94 1,68 160,05 agl 1,27 1,77 15,62 0,95 2,97 6,04 5,46 27,37 17,63 45,00 0,00 

s41_P01080702 0+224,4 9,49 7,92 1,68 160,05 agl 1,27 1,77 7,04 0,42 1,32 2,79 2,43 12,06 7,84 19,90 0,00 

s41_P01080702 0+230,0 9,33 7,89 1,56 160,05 agl 1,22 1,72 8,46 0,53 1,66 3,15 3,02 15,35 9,75 25,10 0,00 

s41_P01080702 0+231,0 9,34 7,89 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 1,45 0,09 0,30 0,50 0,53 2,77 1,73 4,50 0,00 

s41_P01080702 0+231,1 9,34 7,89 1,58 160,05 agl 1,23 1,73 0,14 0,01 0,03 0,05 0,05 0,27 0,17 0,45 0,00 

s41_P01080703 0+000,0 10,05 8,50 1,66 110,05 zh 1,16 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P01080703 0+010,0 10,10 8,53 1,68 110,05 zh 1,17 1,67 15,17 0,71 2,34 6,85 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+012,5 10,34 8,54 1,91 110,05 zh >1,80 1,77 1,77 4,21 0,18 0,58 2,11 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+020,0 10,35 8,56 1,90 110,05 zh >1,80 1,76 1,76 14,05 0,54 1,76 7,56 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+030,0 10,41 8,59 1,94 110,05 zh >1,80 1,78 1,78 18,90 0,71 2,34 10,27 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+040,0 10,41 8,62 1,90 110,05 zh >1,80 1,76 1,76 18,90 0,71 2,34 10,27 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+045,0 10,38 8,63 1,86 110,05 zh >1,80 1,74 1,74 9,10 0,36 1,17 4,81 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+045,2 10,38 8,63 1,86 110,05 zh >1,80 1,74 1,74 0,40 0,02 0,05 0,21 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+050,0 10,36 8,65 1,83 110,05 zh >1,80 1,73 1,73 8,36 0,34 1,12 4,28 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+060,0 10,38 8,68 1,82 110,05 zh >1,80 1,73 1,73 17,14 0,71 2,34 8,63 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+070,0 10,46 8,71 1,86 110,05 zh >1,80 1,74 1,74 17,44 0,71 2,34 8,91 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+080,0 10,36 8,73 1,74 110,05 zh 1,20 1,70 16,91 0,71 2,34 8,43 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+085,8 10,37 8,75 1,73 110,05 zh 1,19 1,69 9,24 0,41 1,36 4,37 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+090,0 10,36 8,76 1,70 110,05 zh 1,18 1,68 6,61 0,30 0,98 3,09 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+100,0 10,24 8,79 1,55 110,05 zh 1,12 1,62 14,71 0,71 2,34 6,44 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+110,0 10,20 8,82 1,49 110,05 zh 1,09 1,59 13,47 0,71 2,34 5,34 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+120,0 10,09 8,85 1,35 110,05 zh 1,04 1,54 12,36 0,71 2,34 4,36 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+130,0 10,04 8,88 1,27 110,05 zh 1,01 1,51 11,24 0,71 2,34 3,37 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+133,3 10,03 8,89 1,25 110,05 zh 1,00 1,50 3,52 0,23 0,77 0,96 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+140,0 10,03 8,91 1,23 110,05 zh 0,99 1,49 7,06 0,48 1,57 1,83 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+141,4 10,03 8,92 1,22 110,05 zh 0,99 1,49 1,44 0,10 0,33 0,36 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+145,2 10,01 8,90 1,23 110,05 zh 0,99 1,49 3,90 0,27 0,88 0,98 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+150,0 9,98 8,87 1,22 110,05 zh 0,99 1,49 5,02 0,35 1,14 1,26 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+160,0 9,91 8,82 1,20 110,05 zh 0,98 1,48 10,20 0,71 2,34 2,46 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+163,4 9,87 8,81 1,17 110,05 zh 0,97 1,47 3,44 0,25 0,81 0,78 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+170,0 9,93 8,77 1,27 110,05 zh 1,01 1,51 6,80 0,47 1,54 1,70 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+177,1 9,98 8,74 1,35 110,05 zh 1,04 1,54 8,03 0,51 1,67 2,41 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+180,0 10,04 8,72 1,43 110,05 zh 1,07 1,57 3,47 0,20 0,67 1,18 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+190,0 10,04 8,67 1,48 110,05 zh 1,09 1,59 12,77 0,71 2,34 4,72 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+199,8 10,09 8,62 1,58 110,05 zh 1,13 1,63 13,32 0,70 2,30 5,33 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+200,0 10,08 8,62 1,57 110,05 zh 1,13 1,63 0,27 0,01 0,04 0,11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+210,0 10,10 8,57 1,64 110,05 zh 1,15 1,65 14,42 0,71 2,34 6,18 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+220,0 10,11 8,52 1,70 110,05 zh 1,18 1,68 15,14 0,71 2,34 6,82 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+230,0 9,97 8,47 1,61 110,05 zh 1,15 1,65 15,01 0,71 2,34 6,71 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+234,0 9,94 8,45 1,60 110,05 zh 1,14 1,64 5,77 0,28 0,93 2,48 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+240,0 9,91 8,42 1,60 110,05 zh 1,14 1,64 8,63 0,43 1,41 3,69 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+250,0 9,86 8,37 1,60 110,05 zh 1,14 1,64 14,36 0,71 2,34 6,13 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+260,0 9,84 8,32 1,63 110,05 zh 1,15 1,65 14,55 0,71 2,34 6,30 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+270,0 9,84 8,27 1,67 110,05 zh 1,17 1,67 14,96 0,71 2,34 6,67 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+270,4 9,84 8,27 1,69 110,05 zh 1,17 1,67 0,64 0,03 0,10 0,29 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+280,0 9,84 8,22 1,73 110,05 zh 1,19 1,69 14,97 0,68 2,24 6,95 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+280,5 9,84 8,22 1,73 110,05 zh 1,19 1,69 0,83 0,04 0,12 0,39 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+290,0 9,95 8,17 1,89 110,05 zh >1,80 1,76 1,76 16,20 0,67 2,22 8,16 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+290,6 9,98 8,17 1,92 110,05 zh >1,80 1,77 1,77 1,07 0,04 0,14 0,58 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+298,0 10,06 8,13 2,04 110,05 zh >1,80 1,82 1,82 14,94 0,53 1,74 8,45 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+300,0 9,96 8,12 1,95 110,05 zh >1,80 1,78 1,78 4,01 0,14 0,46 2,29 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+310,0 9,80 8,07 1,84 110,05 zh >1,80 1,74 1,74 18,46 0,71 2,34 9,86 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+317,7 9,75 8,03 1,83 110,05 zh >1,80 1,73 1,73 13,37 0,55 1,81 6,79 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+320,0 9,78 8,02 1,87 110,05 zh >1,80 1,75 1,75 4,02 0,16 0,53 2,07 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+321,0 9,82 8,02 1,91 110,05 zh >1,80 1,76 1,76 1,83 0,07 0,23 0,98 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080703 0+321,4 9,83 8,02 1,93 110,05 zh >1,80 1,77 1,77 0,76 0,03 0,09 0,41 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080705 0+000,0 10,39 9,18 1,31 110,05 zh 1,03 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P01080705 0+010,0 10,35 9,14 1,32 110,05 zh 1,03 1,53 11,29 0,71 2,34 3,42 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080705 0+017,0 10,33 9,11 1,34 110,05 zh 1,03 1,53 8,03 0,50 1,65 2,48 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080705 0+020,0 10,44 9,22 1,33 110,05 zh 1,03 1,53 3,40 0,21 0,69 1,06 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080705 0+028,1 10,75 9,52 1,34 110,05 zh 1,03 1,53 9,34 0,58 1,91 2,91 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080705 0+030,0 10,83 9,59 1,35 110,05 zh 1,04 1,54 2,15 0,13 0,43 0,68 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080705 0+031,0 10,81 9,63 1,29 110,05 zh 1,01 1,51 1,13 0,07 0,23 0,34 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080705 0+031,8 10,77 9,66 1,22 110,05 zh 0,99 1,49 0,87 0,06 0,19 0,23 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+000,0 7,58 6,42 1,28 160,05 agl 1,11 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+005,0 7,33 6,18 1,26 160,05 agl 1,10 1,60 5,56 0,47 1,49 1,01 2,49 0,00 10,00 10,00 0,00 

s41_P010808 0+010,0 7,05 5,94 1,23 160,05 agl 1,09 1,59 5,43 0,47 1,49 0,89 2,48 0,00 10,00 10,00 0,00 

s41_P010808 0+020,0 6,61 5,46 1,27 160,05 agl 1,11 1,61 10,88 0,95 2,97 1,80 4,96 0,00 20,00 20,00 0,00 

s41_P010808 0+030,0 6,14 4,99 1,27 160,05 agl 1,11 1,61 11,14 0,95 2,97 2,03 4,99 0,00 20,00 20,00 0,00 

s41_P010808 0+034,2 6,02 4,78 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 4,90 0,40 1,25 1,04 2,12 0,00 8,43 8,43 0,00 

s41_P010808 0+040,0 5,95 4,77 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 6,81 0,55 1,72 1,50 2,93 0,00 11,57 11,57 0,00 

s41_P010808 0+050,0 5,91 4,74 1,29 160,05 agl 1,11 1,61 11,38 0,95 2,97 2,25 5,01 0,00 22,00 22,00 0,00 

s41_P010808 0+050,6 5,91 4,74 1,29 160,05 agl 1,11 1,61 0,67 0,06 0,18 0,13 0,30 0,00 1,43 1,43 0,00 

s41_P010808 0+051,0 5,91 5,15 0,87 160,05 agl 0,95 1,45 0,37 0,04 0,12 0,01 0,19 0,00 0,97 0,97 0,00 

s41_P010808 0+051,9 5,16 6,04 -0,88 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,40 0,04 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+051,9 5,03 6,04 -1,00 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+052,0 4,88 6,04 -1,16 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+054,0 4,79 6,04 -1,25 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+054,2 5,04 6,04 -1,00 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+055,0 5,88 5,14 0,85 160,05 agl 0,94 1,44 0,33 0,04 0,12 0,00 0,18 0,00 0,98 0,98 0,00 

s41_P010808 0+055,4 5,88 4,71 1,28 160,05 agl 1,11 1,61 0,36 0,04 0,12 0,01 0,19 0,00 0,94 0,94 0,00 

s41_P010808 0+060,0 5,89 4,69 1,31 160,05 agl 1,13 1,63 5,27 0,44 1,37 1,06 2,31 0,00 11,06 11,06 0,00 

s41_P010808 0+070,0 5,89 4,64 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 11,90 0,95 2,97 2,70 5,07 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+080,0 5,87 4,59 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 12,35 0,95 2,97 3,11 5,12 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+090,0 5,90 4,55 1,47 160,05 agl 1,19 1,69 12,98 0,95 2,97 3,67 5,19 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+100,0 5,89 4,50 1,51 160,05 agl 1,20 1,70 13,64 0,95 2,97 4,26 5,26 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+110,0 5,90 4,45 1,56 160,05 agl 1,23 1,73 14,16 0,95 2,97 4,73 5,32 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+120,0 5,89 4,40 1,60 160,05 agl 1,24 1,74 14,70 0,95 2,97 5,21 5,37 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+126,5 5,88 4,37 1,62 160,05 agl 1,25 1,75 9,79 0,62 1,94 3,59 3,52 0,00 15,63 15,63 0,00 

s41_P010808 0+130,0 5,87 4,36 1,63 160,05 agl 1,25 1,75 5,30 0,33 1,04 1,97 1,89 0,00 8,37 8,37 0,00 

s41_P010808 0+140,0 5,82 4,31 1,63 160,05 agl 1,25 1,75 15,27 0,95 2,97 5,72 5,43 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+150,0 5,78 4,26 1,64 160,05 agl 1,25 1,75 15,32 0,95 2,97 5,77 5,43 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+160,0 5,72 4,21 1,63 160,05 agl 1,25 1,75 15,29 0,95 2,97 5,74 5,43 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+170,0 5,69 4,17 1,63 160,05 agl 1,25 1,75 15,29 0,95 2,97 5,74 5,43 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+180,0 5,69 4,12 1,69 160,05 agl 1,28 1,78 15,70 0,95 2,97 6,10 5,47 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+184,2 5,69 4,10 1,71 160,05 agl 1,28 1,78 6,83 0,40 1,26 2,76 2,33 0,00 10,14 10,14 0,00 

s41_P010808 0+186,0 5,70 4,09 1,72 160,05 agl 1,29 1,79 2,90 0,17 0,53 1,19 0,98 0,00 4,26 4,26 0,00 

s41_P010808 0+186,7 5,70 4,09 1,73 160,05 agl 1,29 1,79 1,14 0,07 0,21 0,47 0,38 0,00 1,66 1,66 0,00 

s41_P010808 0+188,2 5,70 4,09 1,73 160,05 agl 1,29 1,79 2,41 0,14 0,43 1,00 0,81 0,00 3,50 3,50 0,00 

s41_P010808 0+190,0 5,71 4,10 1,73 160,05 agl 1,29 1,79 3,05 0,17 0,55 1,26 1,03 0,00 4,44 4,44 0,00 

s41_P010808 0+200,0 5,73 4,13 1,72 160,05 agl 1,29 1,79 16,41 0,95 2,97 6,75 5,54 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+210,0 5,76 4,16 1,71 160,05 agl 1,28 1,78 16,31 0,95 2,97 6,66 5,53 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+216,7 5,77 4,19 1,70 160,05 agl 1,28 1,78 10,86 0,63 1,99 4,40 3,70 0,00 16,08 16,08 0,00 

s41_P010808 0+220,0 5,76 4,20 1,68 160,05 agl 1,27 1,77 5,29 0,31 0,98 2,12 1,82 0,00 7,92 7,92 0,00 

s41_P010808 0+230,0 5,75 4,23 1,64 160,05 agl 1,26 1,76 15,69 0,95 2,97 6,10 5,47 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+240,0 5,75 4,26 1,60 160,05 agl 1,24 1,74 15,20 0,95 2,97 5,65 5,42 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+244,0 5,78 4,27 1,62 160,05 agl 1,25 1,75 6,06 0,38 1,20 2,22 2,18 0,00 9,66 9,66 0,00 

s41_P010808 0+249,3 5,79 4,29 1,61 160,05 agl 1,24 1,74 7,99 0,50 1,57 2,95 2,86 0,00 12,69 12,69 0,00 
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s41_P010808 0+250,0 5,79 4,29 1,61 160,05 agl 1,24 1,74 1,04 0,07 0,20 0,38 0,37 0,00 1,65 1,65 0,00 

s41_P010808 0+260,0 5,74 4,33 1,53 160,05 agl 1,21 1,71 14,57 0,95 2,97 5,09 5,36 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+270,0 5,70 4,36 1,46 160,05 agl 1,18 1,68 13,65 0,95 2,97 4,27 5,26 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+272,0 5,68 4,37 1,43 160,05 agl 1,17 1,67 2,62 0,19 0,59 0,75 1,04 0,00 4,80 4,80 0,00 

s41_P010808 0+272,5 5,68 4,37 1,43 160,05 agl 1,17 1,67 0,61 0,04 0,14 0,17 0,24 0,00 1,13 1,13 0,00 

s41_P010808 0+280,0 5,62 4,39 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 9,36 0,71 2,24 2,39 3,86 0,00 18,07 18,07 0,00 

s41_P010808 0+290,0 5,59 4,42 1,28 160,05 agl 1,11 1,61 11,60 0,95 2,97 2,44 5,04 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+290,2 5,58 4,42 1,28 160,05 agl 1,11 1,61 0,21 0,02 0,06 0,04 0,09 0,00 0,45 0,45 0,00 

s41_P010808 0+300,0 5,57 4,37 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 11,19 0,93 2,92 2,23 4,92 0,00 23,55 23,55 0,00 

s41_P010808 0+310,0 5,52 4,31 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 11,67 0,95 2,97 2,51 5,05 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+320,0 5,46 4,25 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 11,73 0,95 2,97 2,56 5,05 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+328,5 5,44 4,20 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 10,03 0,80 2,51 2,26 4,28 0,00 20,28 20,28 0,00 

s41_P010808 0+330,0 5,43 4,19 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 1,86 0,15 0,46 0,43 0,79 0,00 3,72 3,72 0,00 

s41_P010808 0+340,0 5,38 4,14 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 12,07 0,95 2,97 2,86 5,09 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+350,0 5,33 4,08 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 12,19 0,95 2,97 2,97 5,10 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+360,0 5,32 4,02 1,42 160,05 agl 1,17 1,67 12,50 0,95 2,97 3,24 5,14 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+370,0 5,28 3,96 1,44 160,05 agl 1,17 1,67 12,88 0,95 2,97 3,58 5,18 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+380,0 5,22 3,90 1,43 160,05 agl 1,17 1,67 12,98 0,95 2,97 3,67 5,19 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+390,0 5,22 3,85 1,49 160,05 agl 1,20 1,70 13,30 0,95 2,97 3,96 5,22 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+392,2 5,22 3,83 1,50 160,05 agl 1,20 1,70 2,98 0,21 0,65 0,94 1,15 0,00 5,22 5,22 0,00 

s41_P010808 0+400,0 5,21 3,79 1,53 160,05 agl 1,21 1,71 10,91 0,74 2,33 3,54 4,14 0,00 18,78 18,78 0,00 

s41_P010808 0+410,0 5,16 3,73 1,55 160,05 agl 1,22 1,72 14,20 0,95 2,97 4,76 5,32 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+411,1 5,16 3,72 1,55 160,05 agl 1,22 1,72 1,60 0,11 0,33 0,54 0,60 0,00 2,69 2,69 0,00 

s41_P010808 0+420,0 5,13 3,67 1,57 160,05 agl 1,23 1,73 12,80 0,84 2,64 4,40 4,74 0,00 21,31 21,31 0,00 

s41_P010808 0+430,0 5,06 3,62 1,56 160,05 agl 1,22 1,72 14,48 0,95 2,97 5,01 5,35 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+438,0 4,93 3,57 1,48 160,05 agl 1,19 1,69 11,15 0,76 2,38 3,62 4,23 0,00 19,20 19,20 0,00 

s41_P010808 0+438,8 4,92 3,56 1,47 160,05 agl 1,19 1,69 1,03 0,07 0,23 0,31 0,40 0,00 1,85 1,85 0,00 

s41_P010808 0+438,8 4,92 3,56 1,47 160,05 agl 1,19 1,69 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 

s41_P010808 0+440,0 4,90 3,57 1,45 160,05 agl 1,18 1,68 1,62 0,12 0,36 0,48 0,64 0,00 2,93 2,93 0,00 

s41_P010808 0+445,7 4,82 3,59 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 7,13 0,54 1,68 1,88 2,92 0,00 13,60 13,60 0,00 

s41_P010808 0+450,0 4,77 3,60 1,29 160,05 agl 1,11 1,61 5,06 0,41 1,29 1,09 2,19 0,00 10,40 10,40 0,00 

s41_P010808 0+451,8 4,78 3,60 1,29 160,05 agl 1,12 1,62 2,03 0,17 0,53 0,40 0,90 0,00 4,29 4,29 0,00 

s41_P010808 0+460,0 4,84 3,63 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 9,49 0,78 2,44 1,97 4,13 0,00 19,71 19,71 0,00 

s41_P010808 0+460,1 4,84 3,63 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 0,11 0,01 0,03 0,02 0,05 0,00 0,23 0,23 0,00 

s41_P010808 0+470,0 4,93 3,66 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 12,00 0,94 2,94 2,87 5,05 0,00 23,77 23,77 0,00 

s41_P010808 0+470,0 4,93 3,66 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 0,04 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,07 0,07 0,00 

s41_P010808 0+478,4 4,98 3,68 1,41 160,05 agl 1,16 1,66 10,50 0,79 2,48 2,76 4,30 0,00 20,04 20,04 0,00 

s41_P010808 0+480,0 4,98 3,69 1,41 160,05 agl 1,16 1,66 2,05 0,15 0,48 0,55 0,83 0,00 3,88 3,88 0,00 

s41_P010808 0+487,3 5,00 3,71 1,41 160,05 agl 1,16 1,66 9,29 0,69 2,18 2,49 3,78 0,00 17,59 17,59 0,00 

s41_P010808 0+490,0 5,01 3,72 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 3,38 0,25 0,79 0,90 1,38 0,00 6,41 6,41 0,00 

s41_P010808 0+500,0 4,98 3,75 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 12,31 0,95 2,97 3,07 5,12 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+501,6 4,96 3,75 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 1,86 0,15 0,47 0,42 0,80 0,00 3,77 3,77 0,00 

s41_P010808 0+505,0 4,82 3,76 1,18 160,05 agl 1,07 1,57 3,75 0,32 1,02 0,64 1,70 0,00 8,23 8,23 0,00 

s41_P010808 0+505,9 4,76 3,77 1,11 160,05 agl 1,04 1,54 0,93 0,09 0,28 0,08 0,46 0,00 2,28 2,28 0,00 

s41_P010808 0+508,0 4,62 4,51 0,11 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 1,19 0,10 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+508,4 4,35 4,64 -0,30 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+509,0 3,83 4,87 -1,05 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+509,5 3,39 5,06 -1,68 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+510,0 3,20 5,06 -1,86 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+511,0 3,20 5,06 -1,86 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010808 0+511,9 4,86 5,06 -0,21 160,07 UCE ACEQ 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P010808 0+513,0 4,94 4,61 0,45 160,05 agl 0,78 1,28 0,27 0,05 0,16 0,00 0,22 0,00 1,33 1,33 0,00 

s41_P010808 0+514,0 5,01 4,20 0,93 160,05 agl 0,97 1,47 0,56 0,09 0,30 0,00 0,43 0,00 2,40 2,40 0,00 

s41_P010808 0+514,1 5,02 4,14 1,00 160,05 agl 1,00 1,50 0,11 0,01 0,04 0,00 0,07 0,00 0,34 0,34 0,00 

s41_P010808 0+514,7 5,06 3,91 1,27 160,05 agl 1,11 1,61 0,55 0,05 0,17 0,05 0,27 0,00 1,35 1,35 0,00 

s41_P010808 0+517,2 5,17 3,93 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 2,95 0,24 0,76 0,62 1,28 0,00 6,10 6,10 0,00 

s41_P010808 0+520,0 5,19 3,96 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 3,31 0,26 0,82 0,78 1,40 0,00 6,60 6,60 0,00 

s41_P010808 0+530,0 5,26 4,05 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 11,85 0,95 2,97 2,66 5,07 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+540,0 5,33 4,15 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 11,54 0,95 2,97 2,38 5,03 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+547,0 5,40 4,22 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 7,99 0,66 2,08 1,59 3,51 0,00 16,81 16,81 0,00 

s41_P010808 0+550,0 5,43 4,24 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 3,42 0,28 0,89 0,68 1,50 0,00 7,19 7,19 0,00 

s41_P010808 0+559,0 5,53 4,33 1,31 160,05 agl 1,12 1,62 10,33 0,85 2,67 2,12 4,52 0,00 21,56 21,56 0,00 

s41_P010808 0+560,0 5,54 4,33 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 1,18 0,10 0,30 0,25 0,51 0,00 2,44 2,44 0,00 

s41_P010808 0+570,0 5,63 4,36 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 12,00 0,95 2,97 2,80 5,08 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+577,5 5,67 4,39 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 9,38 0,71 2,24 2,40 3,87 0,00 18,11 18,11 0,00 

s41_P010808 0+580,0 5,68 4,39 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 3,08 0,23 0,73 0,81 1,26 0,00 5,89 5,89 0,00 

s41_P010808 0+590,0 5,69 4,42 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 12,47 0,95 2,97 3,22 5,13 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+600,0 5,69 4,45 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 12,20 0,95 2,97 2,98 5,11 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+608,7 5,71 4,48 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 10,51 0,83 2,60 2,46 4,45 0,00 20,99 20,99 0,00 

s41_P010808 0+610,0 5,71 4,48 1,34 160,05 agl 1,14 1,64 1,50 0,12 0,37 0,35 0,64 0,00 3,01 3,01 0,00 

s41_P010808 0+620,0 5,76 4,51 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 12,03 0,95 2,97 2,82 5,09 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+630,0 5,81 4,54 1,39 160,05 agl 1,15 1,65 12,27 0,95 2,97 3,04 5,11 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+639,4 5,86 4,57 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 11,80 0,89 2,81 3,06 4,85 0,00 22,66 22,66 0,00 

s41_P010808 0+640,0 5,86 4,57 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 0,70 0,05 0,17 0,19 0,29 0,00 1,34 1,34 0,00 

s41_P010808 0+650,0 5,82 4,60 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 12,17 0,95 2,97 2,95 5,10 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+660,0 5,86 4,63 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 11,86 0,95 2,97 2,67 5,07 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+664,9 5,87 4,65 1,34 160,05 agl 1,14 1,64 5,88 0,47 1,47 1,35 2,50 0,00 11,83 11,83 0,00 

s41_P010808 0+670,0 5,88 4,66 1,33 160,05 agl 1,13 1,63 6,02 0,48 1,51 1,36 2,57 0,00 12,17 12,17 0,00 

s41_P010808 0+680,0 5,92 4,69 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 11,90 0,95 2,97 2,71 5,07 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+690,0 5,97 4,72 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 12,05 0,95 2,97 2,84 5,09 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+692,9 5,98 4,73 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 3,56 0,28 0,87 0,86 1,49 0,00 7,01 7,01 0,00 

s41_P010808 0+700,0 5,94 4,75 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 8,39 0,67 2,10 1,89 3,59 0,00 16,99 16,99 0,00 

s41_P010808 0+710,0 6,02 4,78 1,35 160,05 agl 1,14 1,64 11,75 0,95 2,97 2,57 5,05 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+720,0 6,01 4,81 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 11,81 0,95 2,97 2,63 5,06 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+725,2 6,02 4,83 1,30 160,05 agl 1,12 1,62 5,97 0,49 1,54 1,24 2,60 0,00 12,40 12,40 0,00 

s41_P010808 0+730,0 6,08 4,84 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 5,70 0,46 1,44 1,26 2,45 0,00 11,60 11,60 0,00 

s41_P010808 0+740,0 6,15 4,87 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 12,27 0,95 2,97 3,04 5,11 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+744,8 6,16 4,89 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 5,98 0,45 1,43 1,54 2,46 0,00 11,52 11,52 0,00 

s41_P010808 0+750,0 6,17 4,90 1,39 160,05 agl 1,15 1,65 6,47 0,49 1,55 1,66 2,67 0,00 12,48 12,48 0,00 

s41_P010808 0+752,6 6,18 4,91 1,39 160,05 agl 1,15 1,65 3,20 0,24 0,77 0,82 1,32 0,00 6,19 6,19 0,00 

s41_P010808 0+760,0 6,18 4,93 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 9,10 0,70 2,21 2,25 3,79 0,00 17,81 17,81 0,00 

s41_P010808 0+770,0 6,21 4,96 1,36 160,05 agl 1,14 1,64 12,12 0,95 2,97 2,90 5,10 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+774,5 6,25 4,98 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 5,48 0,42 1,33 1,36 2,28 0,00 10,70 10,70 0,00 

s41_P010808 0+780,0 6,29 4,99 1,41 160,05 agl 1,16 1,66 6,96 0,52 1,65 1,83 2,85 0,00 13,30 13,30 0,00 

s41_P010808 0+784,8 6,30 5,01 1,41 160,05 agl 1,16 1,66 6,09 0,45 1,43 1,63 2,48 0,00 11,53 11,53 0,00 

s41_P010808 0+790,0 6,32 5,02 1,41 160,05 agl 1,16 1,66 6,59 0,49 1,54 1,77 2,68 0,00 12,47 12,47 0,00 

s41_P010808 0+798,3 6,33 5,05 1,40 160,05 agl 1,16 1,66 10,47 0,78 2,47 2,78 4,27 0,00 19,91 19,91 0,00 

s41_P010808 0+800,0 6,33 5,05 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 2,14 0,16 0,51 0,56 0,88 0,00 4,09 4,09 0,00 

s41_P010808 0+810,0 6,34 5,08 1,37 160,05 agl 1,15 1,65 12,36 0,95 2,97 3,12 5,12 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+815,1 6,36 5,10 1,38 160,05 agl 1,15 1,65 6,23 0,48 1,51 1,54 2,60 0,00 12,19 12,19 0,00 

s41_P010808 0+820,0 6,39 5,11 1,39 160,05 agl 1,16 1,66 6,09 0,47 1,46 1,54 2,52 0,00 11,81 11,81 0,00 

s41_P010808 0+830,0 6,46 5,14 1,43 160,05 agl 1,17 1,67 12,69 0,95 2,97 3,41 5,16 0,00 24,00 24,00 0,00 
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s41_P010808 0+830,2 6,46 5,14 1,43 160,05 agl 1,17 1,67 0,31 0,02 0,07 0,09 0,12 0,00 0,58 0,58 0,00 

s41_P010808 0+840,0 6,52 5,17 1,46 160,05 agl 1,19 1,69 12,81 0,92 2,90 3,71 5,08 0,00 23,42 23,42 0,00 

s41_P010808 0+850,0 6,53 5,20 1,44 160,05 agl 1,18 1,68 13,16 0,95 2,97 3,83 5,21 0,00 24,00 24,00 0,00 

s41_P010808 0+850,5 6,52 5,21 1,43 160,05 agl 1,17 1,67 0,64 0,05 0,15 0,18 0,26 0,00 1,18 1,18 0,00 

s41_P010808 0+853,9 6,42 5,22 1,32 160,05 agl 1,13 1,63 4,25 0,33 1,03 1,07 1,77 0,00 8,28 8,28 0,00 

s41_P010808 0+856,5 6,14 4,97 1,29 160,05 agl 1,12 1,62 2,97 0,24 0,76 0,61 1,29 0,00 6,18 6,18 0,00 

s41_P01080802 0+000,0 5,90 4,77 1,24 125,05 agl 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P01080802 0+010,0 5,84 4,73 1,22 125,05 agl 0,99 1,49 9,54 0,74 2,41 1,65 4,63 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P01080802 0+020,0 5,81 4,68 1,25 125,05 agl 1,00 1,50 9,60 0,74 2,41 1,70 4,63 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P01080802 0+023,7 5,78 4,66 1,24 125,05 agl 0,99 1,49 3,55 0,27 0,89 0,64 1,71 0,00 9,20 9,20 0,00 

s41_P01080802 0+024,0 5,78 4,65 1,24 125,05 agl 1,00 1,50 0,32 0,02 0,08 0,06 0,16 0,00 0,84 0,84 0,00 

s41_P01080802 0+030,0 5,73 4,54 1,30 125,05 agl 1,02 1,52 5,94 0,44 1,44 1,19 2,80 0,00 14,96 14,96 0,00 

s41_P01080802 0+040,0 5,65 4,36 1,40 125,05 agl 1,06 1,56 10,75 0,74 2,41 2,70 4,78 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P01080802 0+050,0 5,57 4,30 1,38 125,05 agl 1,05 1,55 11,13 0,74 2,41 3,04 4,82 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P01080802 0+060,0 5,50 4,25 1,36 125,05 agl 1,05 1,55 10,93 0,74 2,41 2,86 4,80 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P01080802 0+070,0 5,43 4,19 1,35 125,05 agl 1,04 1,54 10,80 0,74 2,41 2,75 4,78 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P01080802 0+080,0 5,38 4,14 1,35 125,05 agl 1,04 1,54 10,75 0,74 2,41 2,71 4,78 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P01080802 0+090,0 5,33 4,09 1,36 125,05 agl 1,04 1,54 10,78 0,74 2,41 2,73 4,78 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P01080802 0+100,0 5,28 4,03 1,36 125,05 agl 1,05 1,55 10,82 0,74 2,41 2,77 4,79 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P01080802 0+110,0 5,23 3,98 1,36 125,05 agl 1,05 1,55 10,86 0,74 2,41 2,80 4,79 0,00 25,00 25,00 0,00 

s41_P01080802 0+116,2 5,16 3,94 1,33 125,05 agl 1,03 1,53 6,68 0,46 1,50 1,66 2,98 0,00 15,62 15,62 0,00 

s41_P01080802 0+119,3 5,07 3,93 1,26 125,05 agl 1,00 1,50 3,06 0,22 0,72 0,66 1,42 0,00 7,52 7,52 0,00 

s41_P01080802 0+120,0 4,98 3,84 1,25 125,05 agl 1,00 1,50 0,73 0,05 0,18 0,14 0,35 0,00 1,86 1,86 0,00 

s41_P01080802 0+121,0 4,85 3,72 1,24 125,05 agl 1,00 1,50 0,97 0,07 0,24 0,18 0,46 0,00 2,50 2,50 0,00 

s41_P01080802 0+121,1 4,83 3,71 1,24 125,05 agl 1,00 1,50 0,13 0,01 0,03 0,02 0,06 0,00 0,33 0,33 0,00 

s41_P010810 0+000,0 7,97 6,71 1,38 125,05 agl 1,05 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P010810 0+010,0 7,95 6,74 1,33 125,05 agl 1,03 1,53 10,75 0,74 2,41 2,71 4,78 29,59 15,41 45,00 0,00 

s41_P010810 0+020,0 7,99 6,77 1,33 125,05 agl 1,03 1,53 10,53 0,74 2,41 2,52 4,75 29,67 15,33 45,00 0,00 

s41_P010810 0+028,5 8,06 6,79 1,38 125,05 agl 1,05 1,55 9,24 0,63 2,05 2,36 4,09 25,23 13,18 38,41 0,00 

s41_P010810 0+030,0 8,08 6,80 1,39 125,05 agl 1,06 1,56 1,63 0,11 0,35 0,44 0,71 4,31 2,28 6,59 0,00 

s41_P010810 0+040,0 8,11 6,83 1,39 125,05 agl 1,06 1,56 11,16 0,74 2,41 3,06 4,83 29,43 15,57 45,00 0,00 

s41_P010810 0+050,0 8,13 6,86 1,39 125,05 agl 1,06 1,56 11,13 0,74 2,41 3,04 4,82 29,44 15,56 45,00 0,00 

s41_P010810 0+060,0 8,15 6,89 1,38 125,05 agl 1,05 1,55 11,05 0,74 2,41 2,97 4,81 29,47 15,53 45,00 0,00 

s41_P010810 0+070,0 8,16 6,92 1,35 125,05 agl 1,04 1,54 10,87 0,74 2,41 2,81 4,79 29,54 15,46 45,00 0,00 

s41_P010810 0+076,7 8,19 6,94 1,36 125,05 agl 1,04 1,54 7,21 0,49 1,61 1,83 3,19 19,75 10,30 30,06 0,00 

s41_P010810 0+080,0 8,20 6,95 1,36 125,05 agl 1,05 1,55 3,60 0,24 0,80 0,93 1,59 9,81 5,13 14,94 0,00 

s41_P010810 0+090,0 8,22 6,98 1,36 125,05 agl 1,04 1,54 10,85 0,74 2,41 2,80 4,79 29,55 15,45 45,00 0,00 

s41_P010810 0+100,0 8,27 7,01 1,38 125,05 agl 1,05 1,55 10,91 0,74 2,41 2,85 4,80 29,53 15,47 45,00 0,00 

s41_P010810 0+110,0 8,30 7,04 1,38 125,05 agl 1,05 1,55 11,00 0,74 2,41 2,92 4,81 29,49 15,51 45,00 0,00 

s41_P010810 0+113,6 8,31 7,05 1,38 125,05 agl 1,05 1,55 3,91 0,26 0,85 1,04 1,71 10,47 5,51 15,98 0,00 

s41_P010810 0+120,0 8,33 7,07 1,37 125,05 agl 1,05 1,55 7,08 0,47 1,55 1,87 3,10 19,03 10,00 29,03 0,00 

s41_P010810 0+130,0 8,39 7,09 1,41 125,05 agl 1,06 1,56 11,14 0,74 2,41 3,05 4,82 29,44 15,56 45,00 0,00 

s41_P010810 0+140,0 8,45 7,12 1,43 125,05 agl 1,07 1,57 11,46 0,74 2,41 3,33 4,86 29,31 15,69 45,00 0,00 

s41_P010810 0+148,6 8,47 7,15 1,43 125,05 agl 1,07 1,57 9,90 0,63 2,06 2,94 4,17 25,05 13,46 38,51 0,00 

s41_P010810 0+150,0 8,47 7,15 1,43 125,05 agl 1,07 1,57 1,67 0,11 0,35 0,49 0,70 4,22 2,27 6,49 0,00 

s41_P010810 0+160,0 8,51 7,18 1,44 125,05 agl 1,08 1,58 11,61 0,74 2,41 3,46 4,88 29,26 15,74 45,00 0,00 

s41_P010810 0+165,5 8,53 7,20 1,44 125,05 agl 1,08 1,58 6,38 0,40 1,32 1,91 2,68 16,02 8,63 24,66 0,00 

s41_P010810 0+170,0 8,39 7,21 1,29 125,05 agl 1,02 1,52 4,91 0,33 1,09 1,27 2,17 13,36 6,98 20,34 0,00 

s41_P010810 0+171,0 8,35 7,22 1,25 125,05 agl 1,00 1,50 0,99 0,07 0,24 0,20 0,47 2,99 1,51 4,50 0,00 

s41_P010810 0+171,2 8,34 7,22 1,24 125,05 agl 1,00 1,50 0,18 0,01 0,05 0,03 0,09 0,57 0,28 0,85 0,00 

s41_P02 0+000,0 24,80 24,07 0,85 200,05 tv 0,94 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P02 0+005,0 24,80 24,05 0,87 200,05 tv 0,95 1,45 1,89 0,50 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 

s41_P02 0+010,0 24,79 24,02 0,89 200,05 tv 0,96 1,46 1,99 0,51 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 

s41_P02 0+020,0 24,79 23,97 0,94 200,05 tv 0,97 1,47 4,23 1,02 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 

s41_P02 0+030,0 24,78 23,92 0,98 200,05 tv 0,99 1,49 4,59 1,02 3,16 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,45 

s41_P02 0+033,3 24,78 23,90 0,99 200,05 tv 1,00 1,50 1,61 0,34 1,05 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 

s41_P02 0+039,0 24,77 23,88 1,02 200,05 tv 1,01 1,51 2,86 0,58 1,80 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 

s41_P02 0+040,0 24,77 23,87 1,02 200,05 INT ARJ 1,01 1,51 0,94 0,10 0,32 0,03 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+046,0 24,92 23,84 1,20 200,05 INT ARJ 1,08 1,58 6,24 0,61 1,89 0,68 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+049,1 23,92 23,82 0,21 200,05 INT ARJ 0,69 1,19 2,18 0,32 0,99 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+050,0 23,05 22,85 0,31 200,05 INT ARJ 0,73 1,23 0,26 0,09 0,28 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+050,7 22,34 22,07 0,39 200,05 INT ARJ 0,76 1,26 0,26 0,07 0,23 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+051,0 22,06 21,75 0,43 200,05 INT ARJ 0,77 1,27 0,12 0,03 0,09 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+051,1 21,93 21,61 0,44 200,05 INT ARJ 0,78 1,28 0,05 0,01 0,04 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+060,0 21,47 21,63 -0,04 200,05 INT ARJ 0,59 1,09 2,35 0,90 2,80 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+070,0 21,49 21,65 -0,04 200,05 INT ARJ 0,59 1,09 1,03 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+079,5 21,51 21,67 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,97 0,96 2,99 0,00 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+080,0 21,51 21,67 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,06 0,06 0,17 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+081,8 21,52 21,68 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,18 0,18 0,57 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+090,0 21,54 21,69 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,84 0,83 2,59 0,00 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+100,0 21,56 21,72 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,02 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+110,0 21,58 21,74 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,02 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+120,0 21,60 21,76 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,02 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+130,0 21,62 21,78 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,02 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+140,0 21,64 21,80 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,02 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+150,0 21,67 21,83 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,02 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+160,0 21,69 21,85 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,01 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+170,0 21,71 21,87 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,01 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+180,0 21,73 21,89 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,01 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+190,0 21,75 21,91 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,01 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+200,0 21,77 21,93 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,01 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+210,0 21,80 21,96 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,01 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+220,0 21,82 21,98 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,00 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+230,0 21,84 22,00 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,00 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+240,0 21,86 22,02 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,01 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+250,0 21,88 22,04 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,00 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+260,0 21,90 22,07 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,00 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+270,0 21,92 22,09 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,00 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+280,0 21,95 22,11 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,00 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+290,0 21,97 22,13 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,00 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+300,0 21,99 22,15 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,00 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+310,0 22,01 22,17 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 1,00 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+320,0 22,03 22,20 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,99 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+330,0 22,05 22,22 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,99 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+340,0 22,08 22,24 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,99 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+350,0 22,10 22,26 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,99 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+360,0 22,12 22,28 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,99 1,02 3,16 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+361,9 22,12 22,29 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,19 0,19 0,60 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+370,0 22,14 22,31 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,80 0,82 2,56 0,00 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+376,9 22,16 22,32 -0,04 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,68 0,70 2,17 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+380,0 22,16 22,33 -0,05 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,31 0,32 0,98 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+390,0 22,18 22,35 -0,05 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,98 1,02 3,16 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P02 0+400,0 22,21 22,37 -0,05 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,98 1,02 3,16 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+410,0 22,23 22,39 -0,05 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,98 1,02 3,16 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+420,0 22,25 22,41 -0,05 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,98 1,02 3,16 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+430,0 22,27 22,44 -0,05 200,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,98 1,02 3,16 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+437,0 22,29 22,45 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,68 0,69 2,15 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+440,0 22,29 22,46 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,29 0,28 0,89 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+450,0 22,31 22,48 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,95 0,95 2,97 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+460,0 22,33 22,50 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,95 0,95 2,97 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+470,0 22,36 22,52 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,95 0,95 2,97 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+474,3 22,37 22,53 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,41 0,41 1,29 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+480,0 22,38 22,55 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,54 0,54 1,69 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+490,0 22,40 22,57 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,94 0,95 2,97 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+500,0 22,42 22,59 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,94 0,95 2,97 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+510,0 22,44 22,61 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,94 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+520,0 22,46 22,63 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,94 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+530,0 22,49 22,65 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,94 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+540,0 22,51 22,68 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,94 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+550,0 22,53 22,70 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,94 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+560,0 22,55 22,72 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,93 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+570,0 22,57 22,74 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,93 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+580,0 22,59 22,76 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,93 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+590,0 22,62 22,79 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,93 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+600,0 22,64 22,81 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,93 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+610,0 22,66 22,83 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,93 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+620,0 22,68 22,85 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,93 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+630,0 22,70 22,87 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,93 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+640,0 22,72 22,89 -0,05 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,93 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+650,0 22,74 22,92 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,92 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+660,0 22,77 22,94 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,92 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+670,0 22,79 22,96 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,92 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+676,4 22,80 22,97 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,58 0,60 1,90 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+680,0 22,81 22,98 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,33 0,34 1,08 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+690,0 22,83 23,00 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,92 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+700,0 22,85 23,03 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,92 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+710,0 22,87 23,05 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,91 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+720,0 22,90 23,07 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,91 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+730,0 22,92 23,09 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,91 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+732,6 22,92 23,10 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,23 0,24 0,76 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+740,0 22,94 23,11 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,68 0,70 2,21 0,00 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+750,0 22,96 23,13 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,91 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+760,0 22,98 23,16 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,91 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+770,0 23,00 23,18 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,91 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+780,0 23,03 23,20 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,90 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+790,0 23,05 23,22 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,90 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+800,0 23,07 23,24 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,90 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+810,0 23,09 23,27 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,90 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+820,0 23,11 23,29 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,90 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+830,0 23,13 23,31 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,90 0,95 2,97 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+833,7 23,14 23,32 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,33 0,35 1,10 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+840,0 23,15 23,33 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,56 0,60 1,87 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+850,0 23,18 23,35 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,89 0,95 2,97 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P02 0+860,0 23,20 23,37 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,89 0,95 2,97 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+860,3 23,20 23,38 -0,06 160,05 INT ARJ 0,58 1,08 0,03 0,03 0,10 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+861,6 23,65 24,52 -0,75 160,05 INT ARJ 0,30 0,80 -0,07 0,12 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+864,0 26,26 26,78 -0,41 160,05 INT ARJ 0,44 0,94 -0,36 0,23 0,72 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+864,5 26,82 27,27 -0,33 160,05 zh 0,47 0,97 -0,04 0,05 0,16 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+866,0 28,41 27,27 1,25 160,05 zh 1,10 1,60 0,84 0,14 0,44 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+870,0 28,46 27,28 1,29 160,05 zh 1,12 1,62 4,85 0,38 1,19 1,20 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+871,2 28,46 27,29 1,29 160,05 zh 1,11 1,61 1,44 0,11 0,35 0,37 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+880,0 28,40 27,31 1,20 160,05 zh 1,08 1,58 10,44 0,83 2,62 2,43 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+890,0 28,68 27,57 1,22 160,05 zh 1,09 1,59 11,48 0,95 2,97 2,45 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+900,0 28,96 27,83 1,24 160,05 zh 1,10 1,60 11,69 0,95 2,97 2,63 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+902,9 29,00 27,91 1,20 160,05 zh 1,08 1,58 3,36 0,27 0,86 0,74 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+910,0 29,15 27,94 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 8,56 0,67 2,11 2,10 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+920,0 29,26 27,98 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 13,13 0,95 2,97 3,91 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+930,0 29,27 28,02 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 13,40 0,95 2,97 4,15 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+940,0 29,34 28,06 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 13,44 0,95 2,97 4,19 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+950,0 29,42 28,09 1,45 160,05 zh 1,18 1,68 13,85 0,95 2,97 4,56 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+960,0 29,47 28,13 1,45 160,05 zh 1,18 1,68 14,16 0,95 2,97 4,83 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+968,3 29,39 28,17 1,34 160,05 zh 1,14 1,64 11,21 0,78 2,46 3,55 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+970,0 29,37 28,17 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 2,21 0,16 0,51 0,62 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+972,0 29,36 28,18 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 2,50 0,19 0,59 0,67 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P02 0+972,3 29,36 28,18 1,30 160,05 zh 1,12 1,62 0,40 0,03 0,10 0,10 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+000,0 21,54 20,25 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+001,1 21,54 20,31 1,34 160,05 zh 1,14 1,64 1,43 0,10 0,32 0,43 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+003,1 22,49 21,56 1,05 160,05 zh 1,02 1,52 2,34 0,20 0,61 0,48 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+010,0 23,05 21,59 1,57 160,05 zh 1,23 1,73 8,70 0,65 2,04 2,43 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+012,7 23,01 21,60 1,53 160,05 zh 1,21 1,71 4,11 0,25 0,79 1,58 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+020,0 22,98 21,63 1,46 160,05 zh 1,19 1,69 10,77 0,69 2,18 3,90 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+030,0 22,96 21,68 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 13,92 0,95 2,97 4,61 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+033,7 22,94 21,69 1,36 160,05 zh 1,15 1,65 4,89 0,35 1,09 1,50 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+040,0 22,93 21,72 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 8,20 0,60 1,88 2,37 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+050,0 22,90 21,76 1,26 160,05 zh 1,10 1,60 12,33 0,95 2,97 3,20 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+060,0 22,92 21,81 1,23 160,05 zh 1,09 1,59 11,79 0,95 2,97 2,72 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+070,0 22,97 21,85 1,24 160,05 zh 1,09 1,59 11,67 0,95 2,97 2,62 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+080,0 23,00 21,89 1,23 160,05 zh 1,09 1,59 11,67 0,95 2,97 2,62 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+090,0 23,08 21,93 1,26 160,05 zh 1,10 1,60 11,80 0,95 2,97 2,73 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+098,1 23,11 21,97 1,25 160,05 zh 1,10 1,60 9,70 0,77 2,42 2,31 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+100,0 23,11 21,98 1,25 160,05 zh 1,10 1,60 2,23 0,18 0,56 0,52 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+110,0 23,17 22,02 1,26 160,05 zh 1,10 1,60 11,92 0,95 2,97 2,83 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+120,0 23,38 22,06 1,43 160,05 zh 1,17 1,67 12,96 0,95 2,97 3,76 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+122,5 23,43 22,08 1,47 160,05 zh 1,19 1,69 3,47 0,23 0,73 1,18 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+130,0 23,46 22,11 1,47 160,05 zh 1,19 1,69 10,88 0,71 2,24 3,82 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+140,0 23,42 22,15 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 13,89 0,95 2,97 4,59 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+150,0 23,40 22,19 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 13,04 0,95 2,97 3,83 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+160,0 23,44 22,24 1,32 160,05 zh 1,13 1,63 12,68 0,95 2,97 3,51 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+170,0 23,49 22,28 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 12,70 0,95 2,97 3,53 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+171,3 23,50 22,29 1,33 160,05 zh 1,13 1,63 1,65 0,12 0,38 0,46 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+180,0 23,58 22,32 1,37 160,05 zh 1,15 1,65 11,31 0,82 2,59 3,29 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+190,0 23,65 22,37 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 13,40 0,95 2,97 4,15 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+193,8 23,67 22,38 1,40 160,05 zh 1,16 1,66 5,13 0,36 1,12 1,63 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+200,0 23,72 22,41 1,42 160,05 zh 1,17 1,67 8,51 0,59 1,85 2,74 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s41_P0202 0+210,0 23,71 22,45 1,38 160,05 zh 1,15 1,65 13,57 0,95 2,97 4,31 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+220,0 23,66 22,50 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 12,78 0,95 2,97 3,60 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+220,2 23,66 22,50 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 0,22 0,02 0,05 0,05 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+230,0 23,76 22,54 1,34 160,05 zh 1,13 1,63 12,32 0,93 2,92 3,33 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+240,0 24,29 22,58 1,82 160,05 zh >1,80 1,83 1,83 15,91 0,95 2,97 6,42 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+240,4 24,30 22,64 1,78 160,05 zh 1,31 1,81 0,74 0,04 0,12 0,35 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+246,0 24,56 23,40 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 8,52 0,53 1,66 3,24 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

s41_P0202 0+246,1 24,57 23,41 1,28 160,05 zh 1,11 1,61 0,15 0,01 0,04 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resumen TOTAL 20.653,32 31.972,66 2.523,89 7.510,91 11.005,81 10.490,89 16.429,98 23.326,27 39.756,25 546,96

1,5480642

Longitud

conducciones Relleno

DNaux Longitud (m) DNp Excavac. Lecho Selecc. Relleno Zahorra Firme TV

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3)

125,0 531,43 531,4 531,43 630,06 2.231,01 212,22 545,97 1.061,01 242,91 7,03 789,68 796,70 203,24

0,0 0 238,6 238,57 630,07 48,72 1,11 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 0,00 0,00 500,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 615 615,0 615,00 500,06 2.383,76 218,08 574,92 1.003,09 459,35 824,43 1.265,82 2.090,25 54,40

0,0 0 40,0 40,00 500,07 7,36 0,18 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 0,00 0,00 400,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 438,888 438,9 438,89 400,06 1.265,44 118,25 322,43 436,08 328,09 4,73 1.664,79 1.669,52 0,00

0,0 0 0,0 0,0 315,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 1459,813 1.459,8 1.459,81 315,06 3.715,97 351,30 978,09 1.235,67 1.019,20 845,82 4.208,44 5.054,25 42,51

0,0 0 1.093,5 1.093,45 250,05 1.682,50 120,81 370,09 635,87 502,08 346,16 253,81 599,97 84,86

125,0 763 763,0 763,00 250,06 1.565,89 137,44 396,44 488,17 497,04 1.465,53 1.286,22 2.751,75 0,00

0,0 0 47,0 47,00 250,07 8,18 0,15 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 0,0 0,00 225,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,0 0 0,0 0,00 225,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 3.670,7 3.670,65 200,05 4.529,20 372,89 1.158,61 1.356,48 1.788,91 3.773,24 3.985,72 7.758,96 54,20

125,0 0 0,0 0,00 200,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 107,1 107,13 200,07 17,42 0,33 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 5.906,9 5.906,91 160,05 7.466,59 558,10 1.755,11 2.356,58 2.967,10 4.183,46 5.730,30 9.913,76 17,26

0,0 0 101,4 101,44 160,07 23,66 0,75 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 1.376,4 1.376,39 140,05 1.870,12 125,02 395,79 700,77 627,37 1.050,45 698,64 1.749,08 90,50

0,0 0 35,4 35,45 140,07 5,09 0,05 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 2.671,2 2.671,23 125,05 3.270,76 196,63 642,82 1.095,88 1.303,54 2.033,86 2.029,31 4.063,17 0,00

0,0 0 5,4 5,38 125,07 0,93 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0 1.551,6 1.551,58 110,05 1.880,06 110,55 363,25 636,21 755,31 1.895,28 1.413,54 3.308,82 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 3.808,13 20.653,32 20.653,32 ml 31.972,66 2.523,89 7.510,91 11.005,81 10.490,89 16.429,98 23.326,27 39.756,25 546,96

Resumen

Longitud (m)

Riego Adh. (m2) Riego impr. (m2)
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Tuberias y movimientos tierras Conexión Red Secundaria con Hidrante

s25 talud 1/ 5,00

Longitud DN Ancho Altura
Superficie

excav 
(m2/ml)

Vol Excav 
(m3)

Superficie
lecho 

(m2/ml)

Vol lecho 
(m3)

Superfice
Rell.Comp

(m2/ml)

Vol 
Rell.Comp 

(m3)

Superfice
Rell.Ord
(m2/ml)

Vol 
Rell.Ord 

(m3)

 110 PVC‐O DN 110 PN 125 11,5 110 0,5 1,5 1,80 20,70 0,07 0,82 0,23 2,69 1,49 17,08

 125 PVC‐O DN 125 PN 125 27,1 125 0,5 1,5 1,80 48,78 0,07 1,99 0,24 6,52 1,47 39,93

 125 PVC‐O DN 125 PN 125 Red ecol. 123,67 125 0,5 1,5 1,80 222,61 0,07 9,10 0,24 29,76 1,47 182,22

 140 PVC‐O DN 140 PN 125 43,9 140 0,6 1,5 2,03 88,90 0,09 3,99 0,29 12,62 1,63 71,61

 160 PVC‐O DN 160 PN 125 21,2 160 0,6 1,5 2,03 42,93 0,09 2,00 0,30 6,30 1,61 34,20

227,37 423,91 17,91 57,90 345,04

S29

Longitud DN Ancho Altura
Superficie

excav 
(m2/ml)

Vol Excav 
(m3)

Superficie
lecho 

(m2/ml)

Vol lecho 
(m3)

Superfice
Rell.Comp

(m2/ml)

Vol 
Rell.Comp 

(m3)

Superfice
Rell.Ord
(m2/ml)

Vol 
Rell.Ord 

(m3)

125 PVC‐O DN 125 PN 125 5 125,05 0,5 1,5 1,80 9,00 0,07 0,37 0,24 1,20 1,47 7,37

140 PVC‐O DN 140 PN 125 53,8 140,05 0,6 1,5 2,03 108,95 0,09 4,89 0,29 15,47 1,63 87,76

160 PVC‐O DN 160 PN 125 130,9 160,05 0,6 1,5 2,03 265,07 0,09 12,37 0,30 38,92 1,61 211,15

189,70 383,02 17,63 55,59 306,27

S41

Longitud DN Ancho Altura
Superficie

excav 
(m2/ml)

Vol Excav 
(m3)

Superficie
lecho 

(m2/ml)

Vol lecho 
(m3)

Superfice
Rell.Comp

(m2/ml)

Vol 
Rell.Comp 

(m3)

Superfice
Rell.Ord
(m2/ml)

Vol 
Rell.Ord 

(m3)

110 PVC‐O DN 110 PN 125 97 110,05 0,5 1,5 1,80 174,60 0,07 6,91 0,23 22,70 1,49 144,06

125 PVC‐O DN 125 PN 125 93,4 125,05 0,5 1,5 1,80 168,12 0,07 6,88 0,24 22,48 1,47 137,62

140 PVC‐O DN 140 PN 125 31,9 140,05 0,6 1,5 2,03 64,60 0,09 2,90 0,29 9,17 1,63 52,04

160 PVC‐O DN 160 PN 125 75,7 160,05 0,6 1,5 2,03 153,29 0,09 7,16 0,30 22,51 1,61 122,11

200 PVC‐O DN 200 PN 125 7,4 200,05 0,6 1,5 2,03 14,99 0,10 0,75 0,32 2,34 1,58 11,66

305,40 575,60 24,59 79,20 467,49



Movimientos de tierras. Red Terciaria. s25

11.157,9                    736,4                     8.100,7                 995,4                     2.158,1                    3.061,5              2.357,6             1.885,7             
Hidrante Long. Zanja aglo zh campo Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Selec. Ord. Aglo (m2) Zh (m3)

(m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
H‐1‐ 406,08 0,47 0,48 0,05 0,5 1,1 0,94 4,99 316,63 36,23 78,54 111,42 179,48              90,44                

H‐10 409,53 0,00 0,38 0,62 0,5 1,1 0,94 59,71 264,64 36,53 79,21 112,37 ‐                      36,53                

H‐11 465,69 0,25 0,18 0,57 0,5 1,1 0,94 62,56 306,27 41,54 90,08 127,77 108,44              46,88                

H‐12 399,31 0,00 0,82 0,18 0,5 1,1 0,94 16,70 299,55 35,62 77,23 109,56 ‐                      77,14                

H‐13 632,5 0,78 0,19 0,04 0,5 1,1 0,94 5,59 495,35 56,42 122,34 173,54 461,60              143,05              

H‐14 614,57 0,73 0,22 0,05 0,5 1,1 0,94 7,45 479,29 54,82 118,87 168,63 422,41              136,97              

H‐15 534,37 0,31 0,32 0,37 0,5 1,1 0,94 46,49 376,73 47,67 103,36 146,61 156,83              79,09                

H‐16 519,45 0,36 0,00 0,64 0,5 1,1 0,94 77,70 333,70 46,34 100,47 142,52 177,48              44,37                

H‐17 453,61 0,57 0,33 0,11 0,5 1,1 0,94 11,31 347,95 40,47 87,73 124,46 242,17              95,29                

H‐18 490,08 0,00 0,66 0,34 0,5 1,1 0,94 39,37 348,77 43,72 94,79 134,46 ‐                      75,80                

H‐19 582,72 0,00 0,52 0,48 0,5 1,1 0,94 65,68 395,83 51,98 112,71 159,88 ‐                      71,26                

H‐2‐ 349,92 0,96 0,04 0,00 0,5 1,1 0,94 0,03 277,11 31,22 67,68 96,01 315,37              82,20                

H‐20 318,91 0,00 0,77 0,23 0,5 1,1 0,94 17,40 235,18 28,45 61,68 87,51 ‐                      57,54                

H‐21 265,14 0,00 0,80 0,20 0,5 1,1 0,94 12,39 197,60 23,65 51,29 72,74 ‐                      49,92                

H‐22 285,68 0,00 0,68 0,32 0,5 1,1 0,94 21,79 204,47 25,48 55,26 78,39 ‐                      45,34                

H‐23 461,17 0,00 0,87 0,13 0,5 1,1 0,94 14,07 351,18 41,14 89,2 126,54 ‐                      94,31                

H‐24 406,55 0,00 0,64 0,36 0,5 1,1 0,94 34,56 287,43 36,27 78,63 111,55 ‐                      60,98                

H‐25 388,07 0,00 0,92 0,08 0,5 1,1 0,94 7,22 300,13 34,62 75,06 106,47 ‐                      83,97                

H‐26 187,01 0,00 0,91 0,09 0,5 1,1 0,94 4,01 144,10 16,68 36,17 51,31 ‐                      39,93                

H‐27 199,67 0,00 0,87 0,13 0,5 1,1 0,94 6,07 152,07 17,81 38,62 54,79 ‐                      40,85                

H‐3‐ 504,99 0,00 0,91 0,09 0,5 1,1 0,94 10,09 389,86 45,05 97,67 138,56 ‐                      108,58              

H‐4‐ 452,49 0,23 0,23 0,54 0,5 1,1 0,94 57,48 300,89 40,37 87,51 124,15 97,54                 48,86                

1
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21.854,8                    726,0                     16.583,0                1.949,6                  4.227,2                    5.995,3                  6.173,5              4.410,9                 
Hidrante Long. Zanja aglo zh campo Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Selec. Ord. Aglo (m2) Zh (m3)

(m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
H‐1‐ 366,25 0,37 0,51 0,12 0,5 1,1 0,94 10,62 279,45 32,67 70,84 100,49 126,94                75,45                    

H‐10 550,35 0,60 0,40 0,00 0,5 1,1 0,94 0,00 435,88 49,1 106,44 150,89 310,86                129,45                  

H‐11 302,26 0,61 0,38 0,00 0,5 1,1 0,94 0,16 239,23 26,96 58,47 82,93 174,55                70,87                    

H‐12 233,04 0,94 0,00 0,06 0,5 1,1 0,94 3,50 181,07 20,79 45,07 63,95 205,05                51,26                    

H‐13 486,34 0,00 0,71 0,29 0,5 1,1 0,94 32,88 352,30 43,38 94,07 133,44 ‐                       81,41                    

H‐14 216,37 0,00 0,38 0,62 0,5 1,1 0,94 31,49 139,88 19,3 41,85 59,37 ‐                       19,36                    

H‐15 515,83 0,39 0,56 0,05 0,5 1,1 0,94 5,84 402,70 46,02 99,77 141,53 190,43                115,38                  

H‐16 425,13 0,00 0,91 0,09 0,5 1,1 0,94 8,99 327,71 37,92 82,23 116,64 ‐                       90,91                    

H‐17 422,7 0,29 0,70 0,01 0,5 1,1 0,94 0,76 334,02 37,71 81,76 115,98 116,36                98,57                    

H‐18 428,25 0,00 0,88 0,12 0,5 1,1 0,94 11,64 327,53 38,2 82,83 117,50 ‐                       89,00                    

H‐19 316,27 0,00 0,88 0,12 0,5 1,1 0,94 9,27 241,22 28,21 61,18 86,78 ‐                       65,05                    

H‐2‐ 381,26 0,00 0,94 0,06 0,5 1,1 0,94 5,17 296,79 34,01 73,74 104,61 ‐                       84,42                    

H‐20 588,69 0,00 0,92 0,08 0,5 1,1 0,94 11,52 454,72 52,52 113,86 161,52 ‐                       126,82                  

H‐21 622,75 0,43 0,42 0,16 0,5 1,1 0,94 22,96 470,26 55,55 120,45 170,87 249,41                123,39                  

H‐22 604,9 0,16 0,68 0,16 0,5 1,1 0,94 23,27 455,81 53,96 117 165,97 90,60                  118,88                  

H‐23 443,54 0,07 0,78 0,15 0,5 1,1 0,94 15,67 335,61 39,57 85,79 121,69 27,62                  88,56                    

H‐24 493,33 0,14 0,80 0,06 0,5 1,1 0,94 6,90 383,82 44,01 95,42 135,36 66,75                  109,03                  

H‐25 519,63 0,14 0,73 0,13 0,5 1,1 0,94 15,77 395,78 46,35 100,51 142,58 70,55                  106,35                  

H‐26 412,91 0,57 0,41 0,01 0,5 1,1 0,94 1,36 325,66 36,83 79,87 113,29 223,15                95,68                    

H‐27 537,59 0,59 0,18 0,23 0,5 1,1 0,94 29,60 396,17 47,96 103,98 147,50 297,98                96,74                    

H‐28 605,35 0,85 0,00 0,15 0,5 1,1 0,94 21,20 458,24 54 117,09 166,09 484,24                121,06                  

H‐29 832,22 0,55 0,32 0,13 0,5 1,1 0,94 25,94 633,18 74,24 160,97 228,34 427,69                169,63                  

H‐3‐ 541,99 0,00 0,72 0,28 0,5 1,1 0,94 35,72 393,54 48,35 104,83 148,71 ‐                       91,65                    

H‐30 533,07 0,00 0,96 0,04 0,5 1,1 0,94 5,10 417,09 47,55 103,11 146,26 ‐                       120,17                  

H‐31 431,34 0,00 0,82 0,18 0,5 1,1 0,94 18,44 323,18 38,48 83,43 118,35 ‐                       82,92                    

H‐32 473,98 0,15 0,81 0,04 0,5 1,1 0,94 4,49 370,90 42,28 91,68 130,04 65,78                  106,90                  

H‐33 379,26 0,00 1,01 0,00 0,5 1,1 0,94 0,00 300,37 33,83 73,36 103,35 ‐                       89,83                    

H‐34 475,08 0,29 0,59 0,11 0,5 1,1 0,94 12,64 363,62 42,38 91,89 130,35 131,38                99,01                    

H‐35 546,52 0,56 0,40 0,03 0,5 1,1 0,94 4,34 428,50 48,75 105,71 149,95 288,49                124,10                  

H‐36 418,86 0,29 0,54 0,17 0,5 1,1 0,94 16,78 314,96 37,37 81,01 114,93 114,62                81,66                    

H‐37 824,92 0,57 0,43 0,00 0,5 1,1 0,94 0,00 653,34 73,59 159,55 226,09 442,45                194,11                  

H‐38 378,48 0,00 0,91 0,09 0,5 1,1 0,94 7,89 291,87 33,76 73,21 103,85 ‐                       81,05                    

H‐39 542,89 0,46 0,47 0,07 0,5 1,1 0,94 9,35 420,62 48,43 105 148,96 233,25                118,23                  

H‐4‐ 630,07 0,00 0,89 0,11 0,5 1,1 0,94 16,90 482,12 56,21 121,86 172,88 ‐                       131,17                  

H‐40 708,17 0,22 0,27 0,52 0,5 1,1 0,94 85,99 474,88 63,17 136,98 194,30 144,98                80,43                    

H‐41 980,87 0,78 0,18 0,05 0,5 1,1 0,94 10,93 765,92 87,5 189,72 269,13 716,41                219,57                  

H‐42 717,44 0,37 0,58 0,04 0,5 1,1 0,94 7,48 560,73 64 138,77 196,84 249,99                161,12                  

H‐43 904,09 0,60 0,39 0,01 0,5 1,1 0,94 1,87 714,17 80,65 174,87 248,06 512,85                210,59                  

H‐5‐ 408,54 0,55 0,00 0,45 0,5 1,1 0,94 43,23 280,33 36,44 79,02 112,09 211,12                52,78                    

H‐6‐ 499,77 0,00 0,92 0,08 0,5 1,1 0,94 9,44 386,38 44,58 96,67 137,12 ‐                       108,01                  

H‐7‐ 336,48 0,00 0,25 0,75 0,5 1,1 0,94 59,30 207,19 30,02 65,08 92,32 ‐                       19,78                    

H‐8‐ 296,62 0,00 0,90 0,10 0,5 1,1 0,94 6,92 228,00 26,46 57,37 81,38 ‐                       62,79                    

H‐9‐ 521,39 0,00 0,39 0,61 0,5 1,1 0,94 74,70 338,24 46,51 100,85 143,05 ‐                       47,82                    

1
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Hidrante Long. Zanja aglo zh campo Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Selec. Ord. Aglo (m2) Zh (m3)
(m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
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42.426,3                    2.018,3                  31.583,4               3.784,7                  8.206,0                    11.640,6               12.760,6            7.952,1                 
Hidrante Long. Zanja aglo zh campo Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Selec. Ord. Aglo (m2) Zh (m3)

(m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
H‐1‐ 994,88 0,42 0,31 0,28 0,5 1,1 0,94 64,54 723,40 88,75 192,43 272,96 390,74                169,26                  

H‐10 605,07 0,40 0,41 0,19 0,5 1,1 0,94 26,96 452,26 53,98 117,03 166,02 226,14                115,23                  

H‐11 583,15 0,03 0,85 0,12 0,5 1,1 0,94 16,63 445,22 52,02 112,79 160,00 16,77                  120,41                  

H‐12 694,12 0,00 0,96 0,04 0,5 1,1 0,94 7,27 542,47 61,92 134,26 190,44 ‐                       155,85                  

H‐13 431,98 0,66 0,30 0,03 0,5 1,1 0,94 3,28 338,85 38,54 83,55 118,52 269,34                98,24                    

H‐14 630,54 0,32 0,65 0,03 0,5 1,1 0,94 4,03 495,36 56,25 121,96 173,00 189,35                144,15                  

H‐15 403,55 0,00 0,30 0,70 0,5 1,1 0,94 66,49 253,12 36 78,05 110,73 ‐                       28,35                    

H‐16 375,53 0,00 0,90 0,10 0,5 1,1 0,94 8,63 288,79 33,5 72,63 103,04 ‐                       79,62                    

H‐17 702,15 0,00 0,36 0,64 0,5 1,1 0,94 104,89 451,21 62,64 135,81 192,64 ‐                       60,12                    

H‐18 600,84 0,23 0,56 0,21 0,5 1,1 0,94 29,64 446,23 53,6 116,21 164,86 128,88                111,55                  

H‐19 352,76 0,00 0,88 0,12 0,5 1,1 0,94 10,05 269,34 31,47 68,23 96,79 ‐                       72,85                    

H‐2‐ 1027,8 0,38 0,20 0,42 0,5 1,1 0,94 102,57 711,45 91,69 198,79 282,01 364,16                138,96                  

H‐20 534,09 0,54 0,27 0,19 0,5 1,1 0,94 24,09 398,91 47,64 103,31 146,54 269,13                101,42                  

H‐21 470,97 0,49 0,45 0,06 0,5 1,1 0,94 6,15 366,86 42,01 91,1 129,22 216,73                104,53                  

H‐22 390,2 0,35 0,64 0,01 0,5 1,1 0,94 1,05 307,99 34,81 75,47 107,06 127,91                90,64                    

H‐23 427,3 0,33 0,54 0,13 0,5 1,1 0,94 13,45 324,97 38,12 82,65 117,23 132,75                86,97                    

H‐24 327,71 0,75 0,25 0,01 0,5 1,1 0,94 0,49 259,06 29,23 63,39 89,92 229,69                76,52                    

H‐25 348,9 0,75 0,06 0,19 0,5 1,1 0,94 15,63 260,70 31,12 67,49 95,73 245,67                66,36                    

H‐26 515,33 0,28 0,00 0,72 0,5 1,1 0,94 87,23 320,91 45,97 99,68 141,39 135,49                33,87                    

H‐27 540,33 0,00 0,53 0,47 0,5 1,1 0,94 59,28 368,66 48,2 104,51 148,25 ‐                       67,70                    

H‐28 479,9 0,50 0,00 0,50 0,5 1,1 0,94 56,30 323,78 42,81 92,82 131,67 225,89                56,47                    

H‐29 735,95 0,62 0,15 0,22 0,5 1,1 0,94 38,66 544,21 65,65 142,35 201,92 432,11                134,28                  

H‐3‐ 518,18 0,46 0,44 0,10 0,5 1,1 0,94 12,22 398,18 46,23 100,22 142,18 222,54                109,56                  

H‐30 408,71 0,00 0,58 0,42 0,5 1,1 0,94 39,96 283,74 36,46 79,05 112,14 ‐                       56,09                    

H‐31 467,92 0,60 0,25 0,15 0,5 1,1 0,94 17,01 353,58 41,74 90,51 128,38 262,11                92,95                    

H‐32 353,18 0,36 0,64 0,00 0,5 1,1 0,94 0,05 279,67 31,51 68,31 96,90 120,22                82,95                    

H‐33 259,93 0,00 0,45 0,55 0,5 1,1 0,94 33,37 172,49 23,19 50,27 71,32 ‐                       27,71                    

H‐34 458,91 0,95 0,00 0,05 0,5 1,1 0,94 5,25 358,21 40,94 88,76 125,92 410,38                102,59                  

H‐35 564,23 0,15 0,51 0,34 0,5 1,1 0,94 45,68 401,19 50,33 109,14 154,81 78,53                  86,91                    

H‐36 341,11 0,52 0,19 0,29 0,5 1,1 0,94 23,00 247,16 30,43 65,98 93,59 167,47                57,16                    

H‐37 491,51 0,31 0,54 0,15 0,5 1,1 0,94 17,51 371,77 43,85 95,06 134,87 143,49                97,99                    

H‐38 441,96 0,00 0,83 0,17 0,5 1,1 0,94 17,85 332,18 39,43 85,48 121,26 ‐                       86,01                    

H‐39 484,44 0,38 0,43 0,19 0,5 1,1 0,94 21,11 362,57 43,22 93,69 132,93 173,40                92,73                    

H‐4‐ 577,13 0,40 0,45 0,15 0,5 1,1 0,94 20,79 436,30 51,48 111,63 158,35 214,49                114,84                  

H‐40 363,14 0,30 0,34 0,36 0,5 1,1 0,94 30,72 256,89 32,39 70,24 99,64 101,25                54,62                    

H‐41 484 0,00 0,84 0,16 0,5 1,1 0,94 18,53 364,80 43,18 93,61 132,80 ‐                       95,21                    

H‐42 460,4 0,00 0,76 0,24 0,5 1,1 0,94 25,90 338,74 41,07 89,05 126,33 ‐                       82,29                    

H‐43 364,01 0,19 0,77 0,04 0,5 1,1 0,94 3,41 284,89 32,47 70,41 99,88 64,54                  82,13                    

H‐44 314,58 0,35 0,58 0,08 0,5 1,1 0,94 5,77 243,38 28,06 60,85 86,31 102,32                68,16                    

H‐45 447,22 0,38 0,36 0,26 0,5 1,1 0,94 27,61 326,59 39,9 86,5 122,70 159,36                77,48                    

H‐46 332,07 0,28 0,67 0,05 0,5 1,1 0,94 4,04 258,96 29,62 64,23 91,11 86,00                  73,99                    

H‐47 514,79 0,48 0,35 0,17 0,5 1,1 0,94 20,64 387,07 45,92 99,57 141,24 230,67                100,34                  

H‐48 421,93 0,12 0,61 0,28 0,5 1,1 0,94 27,33 306,84 37,64 81,61 115,77 47,08                  71,82                    

H‐49 313,56 0,42 0,31 0,26 0,5 1,1 0,94 19,40 228,94 27,97 60,65 86,03 124,95                54,29                    

H‐5‐ 601,69 0,51 0,48 0,01 0,5 1,1 0,94 1,12 475,42 53,68 116,37 165,09 290,25                140,28                  

H‐50 416,46 0,35 0,54 0,11 0,5 1,1 0,94 10,56 319,28 37,15 80,55 114,27 138,77                87,31                    

H‐51 603,76 0,55 0,12 0,34 0,5 1,1 0,94 47,58 430,60 53,86 116,78 165,66 309,39                94,30                    

H‐52 239,81 0,39 0,51 0,10 0,5 1,1 0,94 5,54 184,39 21,39 46,39 65,79 88,86                  50,82                    

H‐53 290,89 0,33 0,59 0,08 0,5 1,1 0,94 5,57 224,81 25,95 56,26 79,81 89,22                  62,78                    

H‐54 394,67 0,82 0,01 0,17 0,5 1,1 0,94 16,10 296,48 35,21 76,33 108,29 304,13                76,65                    

H‐55 300,24 0,75 0,23 0,02 0,5 1,1 0,94 1,37 236,42 26,78 58,08 82,37 212,60                69,19                    

H‐56 298,04 0,00 0,91 0,09 0,5 1,1 0,94 6,53 229,52 26,59 57,64 81,78 ‐                       63,51                    

H‐57 416,9 0,00 0,67 0,33 0,5 1,1 0,94 32,46 297,72 37,19 80,64 114,38 ‐                       65,51                    

H‐58 522,46 0,42 0,54 0,05 0,5 1,1 0,94 5,54 408,25 46,61 101,05 143,35 205,92                117,24                  

H‐59 704,78 0,54 0,30 0,16 0,5 1,1 0,94 25,94 532,25 62,87 136,32 193,38 359,94                139,69                  

H‐6‐ 358,52 0,64 0,33 0,04 0,5 1,1 0,94 3,08 280,87 31,98 69,35 98,37 214,81                81,17                    

H‐60 539,27 0,40 0,34 0,26 0,5 1,1 0,94 32,52 394,58 48,11 104,3 147,96 204,84                94,20                    

H‐61 781,1 0,37 0,55 0,09 0,5 1,1 0,94 16,34 602,29 69,68 151,08 214,31 268,57                167,22                  

H‐62 601,01 0,48 0,47 0,05 0,5 1,1 0,94 7,57 468,43 53,61 116,25 164,90 271,35                133,67                  

1



Movimientos de tierras. Red Terciaria. s41

Hidrante Long. Zanja aglo zh campo Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Selec. Ord. Aglo (m2) Zh (m3)
(m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

H‐63 636,39 0,00 0,96 0,04 0,5 1,1 0,94 5,62 498,40 56,77 123,09 174,61 ‐                       143,93                  

H‐64 582,71 0,73 0,16 0,11 0,5 1,1 0,94 15,46 446,05 51,98 112,71 159,88 399,22                121,48                  

H‐65 778,37 0,07 0,46 0,47 0,5 1,1 0,94 86,56 529,91 69,44 150,55 213,56 52,25                  96,36                    

H‐66 702,5 0,44 0,45 0,11 0,5 1,1 0,94 18,41 537,97 62,67 135,87 192,75 291,09                146,68                  

H‐67 1208,88 0,55 0,41 0,05 0,5 1,1 0,94 13,50 943,93 107,84 233,82 331,68 621,28                270,59                  

H‐68 647,82 0,00 0,50 0,50 0,5 1,1 0,94 76,37 436,70 57,79 125,3 177,74 ‐                       75,87                    

H‐69 759,99 0,00 0,55 0,45 0,5 1,1 0,94 79,85 522,06 67,8 146,99 208,52 ‐                       98,75                    

H‐7‐ 629,22 0,46 0,54 0,00 0,5 1,1 0,94 0,05 498,29 56,13 121,7 172,64 273,06                147,82                  

H‐70 423,05 0,00 0,39 0,61 0,5 1,1 0,94 60,66 274,40 37,74 81,82 116,08 ‐                       38,76                    

H‐71 388,94 0,54 0,46 0,00 0,5 1,1 0,94 0,00 308,04 34,7 75,22 106,65 197,95                91,47                    

H‐72 470,29 0,54 0,37 0,09 0,5 1,1 0,94 9,88 362,59 41,95 90,97 129,03 239,84                100,64                  

H‐73 522,85 0,34 0,55 0,11 0,5 1,1 0,94 13,80 400,30 46,64 101,13 143,46 165,40                109,07                  
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OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA). 

 

2.- Mediciones auxiliares de elementos en conducciones 
secundarias  



MEDICIONES AUXILIARES

RED SECUNDARIA

ELEMENTOS RED SECTOR 25

 DN  T DN1 T DN2 DN T DN1 T DN2 DN 
Fuera de

DN  T DN1 T DN2 R DN1 R DN2 DN DN
Fuera de

Arqueta Ventosa 
DN >=400

Arqueta Ventosa 
DN >=400 Desagües

EJE y PK Hidrante T Hidrante T Hidrante  Derivacion T Derivación T Derivación Ventosas
Fuera de 

camino Desagüe T vent/Des T vent/Des Reducciones Reducciones
Valv. 

Secc

Vent.Valv 

Secc
En

OE

Tip
o 
Ar
qu

En linea 
L
Derivacio
n D

Dn 
Ventosa

camino
Pref.Traf 0,71x0,71

Pref. 1,5x1,5
Pref.Traf 0,71x0,71

Pref. 1,0x1,0
Altura muro 

arqueta

Tipos
Pozo

Acequia

Dn 
Desagüe

Dn Tub 
salida

Longitud 

planta

s25_P01_00005 140 50 TramD ‐2,84

s25_P01_00050 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,66

s25_P01_00153 80 140 80 Pozo 80 75

s25_P01_00186 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,657

s25_P01_00232 125 140 125

s25_P0102_00030  125 125  125

s25_P0102_00107 80 125 80 Acequia 80 75 30

s25_P0102_00253  140 125  140

s25_P0102_00257 50 125 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,668

s25_P0102_00373 80 125 80 Acequia 80 75 15

s25_P0102_00425  125 125  125

s25_P02_00005 250 80 TramD ‐2,056

s25_P02_00175 80 250 80 Pozo 80 75

s25_P02_00393  160 250  160

s25_P02_00393 200 200

s25_P02_00516 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,392

s25_P02_00670 160 200 160

s25_P02_00670 200 50 TramL ‐1,986

s25_P02_00740  140 200  140

s25_P02_00951 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,742

s25_P02_01014 80 200 80 Acequia 80 75 5

s25_P02_01131 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐2,316

s25_P02_01139 80 200 80 Acequia 80 75 5

s25_P02_01245  125 200  125

s25_P02_01245 160 160

s25_P02_01262 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,89

s25_P02_01373  110 160  110

s25_P02_01403 80 160 80 Acequia 80 75 5

s25_P02_01413 50 160 50 50 Pref. 1,0x1,0 ‐1,983

s25_P02_01510 160 50 TramL ‐2,048

s25_P02_01515  125 160  125

s25_P02_01600 50 160 50 50 Pref. 1,0x1,0 ‐2,007

s25_P02_01623 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,596

s25_P02_01628 80 160 80 Acequia 80 75 5

s25_P02_01765 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,68

s25_P02_01818  140 160  140

s25_P02_01916 80 160 80 Acequia 80 75 20

s25_P02_01981 140 160 140

s25_P02_02100  125 160  125

s25_P02_02100 140 140

s25_P02_02238 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,81

s25_P0202_00001  110 160  110

s25_P0202_00070 125 160 125

s25_P0202_00075 160 50 TramL ‐2,131

s25_P0202_00081 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐2,05

s25_P0202_00155 80 160 80 Acequia 80 75 5

s25_P0202_00157  160 160  160

s25_P0202_00420 50 160 50 50 Pref. 1,0x1,0 ‐1,767

s25_P0202_00521 80 160 80 Acequia 80 75 5

s25_P0202_00527 50 160 50 50 Pref. 1,0x1,0 0,362

s25_P0202_00536 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐0,472

s25_P0202_00540 140 160 140

s25_P0202_00665 80 160 80 Acequia 80 75 5

s25_P0202_00677  160 160  160

s25_P0202_00870 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,715

s25_P020201_00058 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐0,306

s25_P020201_00070 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 1,762

s25_P020201_00075  140 140  140

s25_P020201_00076 80 140 80 Acequia 80 75 5

s25_P020201_00289 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,058

s25_P020201_00295 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐0,343

s25_P020202_00005 160 50 TramD ‐1,948

s25_P020202_00152 80 160 80 Acequia 80 75 5

s25_P020202_00360 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐1,755

s25_P020202_00463  160 160  160

s25_P020202_00590 80 160 80 Acequia 80 75 5

s25_P020202_00598 50 160 50 50 Pref. 1,0x1,0 ‐0,643

s25_P020202_00601 50 160 50 50 Pref. 1,0x1,0 0,281

s25_P020202_00607 80 160 80 Acequia 80 75 15

s25_P020202_00809 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71 ‐2,043

s25_P0204_00002 50 140 50 50 Pref. 1,0x1,0 ‐1,742

s25_P0204_00004 50 140 50 50 Pref. 1,0x1,0 1,022

s25_P0204_00014 50 140 50 50 Pref. 1,0x1,0 ‐0,759

s25_P0204_00017 50 140 50 50 Pref. 1,0x1,0 1,749

TES Hidrante Derivación Ventosa/Des Total Ventosas Desagües Reducciones Valvulas secc.
110 0 0 0 0 DN UD DN UD DN UD DN UD  de En linea LDerivas de columna Pref. 1,0x1,0 10 DN ML

125 3 0 3 6 50 34 80 16 110 0 110 0 Etiquetas de fila D L otal general Pref.Traf 0,71x0,71 19 75 130

140 1 1 13 15 80 1 100 0 125 0 125 0 140 1 1

160 8 3 23 34 100 0 150 0 140 1 140 1 160 1 2 3 Pref. 1,5x1,5 0

200 2 1 5 8 35 16 160 1 160 3 200 1 1 Pref.Traf 0,71x0,71 0

225 0 0 0 0 200 1 200 1 250 1 1

250 1 0 1 2 225 0 225 0 Total general 3 3 6
315 0 0 0 0 250 0 250 1

400 0 0 0 0 315 0 315 0

450 0 0 0 0 400 0 400 0

500 0 0 0 0 450 0 450 0

65 500 0 500 0

3 6



MEDICIONES AUXILIARES

RED SECUNDARIA

ELEMENTOS RED SECTOR 29

EJE y PK Hidrante T Hidrante T Hidrante  Derivacion T Derivación T Derivación Ventosas
Fuera de 

camino Desagüe T vent/Des T vent/Des Reducciones Reducciones Valv. Secc Vent.Valv Secc
En

OE

Tipo Arqueta Valvula 
seccionameinto

En 
linea L
Deriva
cion D

Dn 
Ventosa

camino

Pref.Traf 
0,71x0,71

Pref. 1,5x1,5

Pref.Traf 0,71x0,71
Pref. 1,0x1,0

Tipos
Pozo

Acequia
Dn Desagüe

Dn Tub 
salida

Longitud 

planta

s29_P01_00005 200 50 Trampilla D ‐3

s29_P01_00098 50 s 200 50 50 s Pref. 1,0x1,0

s29_P01_00146  160 200  160

s29_P01_00317 160 200 160

s29_P01_00318 80 200 80 Acequia 80 75 15

s29_P01_00319 140 140

s29_P01_00429 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P01_00494  125 140  125

s29_P01_00582 140 140 140

s29_P01_00583 125 125

s29_P01_00738 50 125 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P01_00582 110 125 110

s29_P01_00747 80 125 80 Acequia 80 75 5

s29_P0101_00036 80 160 80 Acequia 80 75 5

s29_P0101_00049 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0101_00117  160 160  160

s29_P0101_00118 140 140

s29_P0102_00060 80 140 80 Acequia 80 75 5

s29_P0102_00110 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0102_00114 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0102_00036 80 140 80 Acequia 80 75 5

s29_P02_00100 160 500 160

s29_P02_00104 500 100 Arqueta 2,50x2,00 ‐4

s29_P02_00304 150 500 150 Pozo 150 160

s29_P02_00382  160 500  160

s29_P02_00392 250 500 250

s29_P02_00393 400 400

s29_P02_00530  160 400  160

s29_P02_00624 100 400 100 Acequia 100 90 5

s29_P02_00743 160 400 160

s29_P02_00875 250 400 250

s29_P02_00931 100 400 100 Acequia 100 90 5

s29_P02_00935 250 400 250

s29_P02_00944 400 80 Arqueta 2,50x2,00 ‐2

s29_P02_01104  160 400  160

s29_P02_01105 315 315

s29_P02_01247 100 315 100 Acequia 100 90 5

s29_P02_01388  160 315  160

s29_P02_01389 250 250

s29_P02_01390 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P02_01664 80 250 80 Acequia 80 75 5

s29_P02_01670 250 80 Trampilla L ‐3

s29_P02_01676  140 250  140

s29_P02_01772 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P02_01803 140 250 140

s29_P02_01882 160 250 160

s29_P02_01900 80 250 80 Acequia 80 75 5

s29_P02_02019 140 250 140

s29_P02_02020 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P02_02126 80 250 80 Acequia 80 75 5

s29_P02_02173  160 250  160

s29_P02_02174 160 160

s29_P02_02290 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0201_00006  160 160  160

s29_P0201_00095 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0201_00096 140 160 140

s29_P0201_00109 80 160 80 Pozo 80 75

s29_P0201_00115 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0201_00280  160 160  160

s29_P0201_00330 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0202_00005 250 80 Trampilla D ‐2

s29_P0202_00156 80 250 80 Acequia 80 75 5

s29_P0202_00257  140 250  140

s29_P0202_00349 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0202_00452 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0202_00466  160 250  160

s29_P0202_00687 80 250 80 Acequia 80 75 5

s29_P0202_00802  160 250  160

s29_P0202_00814 140 250 140

s29_P0202_00815 200 200

s29_P0202_00816 200 50 Trampilla L ‐2

s29_P0202_00995 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0202_00997  140 200  140

s29_P0202_01005 160 200 160

s29_P0202_01006 160 160

s29_P0202_01270  160 160  160

s29_P0202_01371 80 160 80 Acequia 80 75 5

s29_P0202_01500 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P020201_00005 140 50 Trampilla D ‐2

s29_P020201_00130 80 140 80 Acequia 80 75 5

s29_P020201_00200  140 140  140

s29_P020201_00201 125 125

s29_P020201_00360 50 125 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P020202_00108 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P020202_00361  160 160  160

s29_P020202_00369 80 160 80 Acequia 80 75 5

s29_P020202_00460 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0203_00005 250 80 Trampilla D ‐2

s29_P0203_00050  160 250  160

s29_P0203_00136 80 250 80 Acequia 80 75 5



MEDICIONES AUXILIARES

RED SECUNDARIA

ELEMENTOS RED SECTOR 29

EJE y PK Hidrante T Hidrante T Hidrante  Derivacion T Derivación T Derivación Ventosas
Fuera de 

camino Desagüe T vent/Des T vent/Des Reducciones Reducciones Valv. Secc Vent.Valv Secc
En

OE

Tipo Arqueta Valvula 
seccionameinto

En 
linea L
Deriva
cion D

Dn 
Ventosa

camino

Pref.Traf 
0,71x0,71

Pref. 1,5x1,5

Pref.Traf 0,71x0,71
Pref. 1,0x1,0

Tipos
Pozo

Acequia
Dn Desagüe

Dn Tub 
salida

Longitud 

planta

s29_P0203_00140 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0203_00152 80 250 80 80 Pref. 1,0x1,0

s29_P0203_00158 80 250 80 Acequia 80 75 5

s29_P0203_00420  160 250  160

s29_P0203_00507 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0203_00694 160 250 160

s29_P0203_00695 200 200

s29_P0203_00696 200 50 Trampilla L ‐2

s29_P0203_00819 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0203_00880  160 200  160

s29_P0203_00881 140 140

s29_P0203_01074 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0203_01090 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0203_01092 80 140 80 Acequia 80 75 5

s29_P0203_01180 140 140 140

s29_P0203_01389 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P020302_00005 160 50 Trampilla D ‐2

s29_P020302_00150 80 160 80 Acequia 80 75 5

s29_P020302_00360 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0204_00042  160 160  160

s29_P0204_00123 80 160 80 Pozo 80 75

s29_P0204_00250 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0205_00005 250 80 Trampilla D ‐2

s29_P0205_00170 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0205_00200 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0205_00201 80 250 80 Acequia 80 75 5

s29_P0205_00327 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0205_00353  160 250  160

s29_P0205_00354 200 200

s29_P0205_00526 80 200 80 Acequia 80 75 5

s29_P0205_00666 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0205_00686  160 200  160

s29_P0205_00812 80 200 80 Acequia 80 75 5

s29_P0205_00942 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0205_01274 80 200 80 Acequia 80 75 5

s29_P0205_01417  160 200  160

s29_P0205_01418 160 160

s29_P0205_01484 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0205_01639 80 160 80 Acequia 80 75 5

s29_P0205_01645 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0205_01660 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s29_P0205_01663 80 160 80 Acequia 80 75 5

s29_P0205_01814 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

TES Hidrante Derivación Ventosa/Des Total Ventosas Desagües Reducciones Valvulas secc.
110 0 0 0 0 DN UD DN UD DN UD DN UD  e En linea LDeri Etiquetas de columna Pref. 1,0x1,0 2 DN ML

125 0 1 3 4 50 32 80 25 110 0 110 0 Etiquetas de fil D L al general Pref.Traf 0,71x0,7 36 75 125

140 2 2 10 14 80 19 100 3 125 2 125 0 140 1 1 90 15

160 6 1 22 29 100 2 150 1 140 3 140 1 160 1 1 Pref. 1,5x1,5 1 160 0

200 5 2 9 16 53 29 160 3 160 1 200 1 2 3 Pref.Traf 0,71x0,7 3

225 0 0 0 0 200 3 200 3 250 3 1 4

250 8 5 19 32 225 0 225 0 Total general 6 3 9
315 1 0 1 2 250 1 250 4 336

400 2 3 5 10 315 1 315 0 378

450 0 0 0 0 400 1 400 1 42

500 1 2 2 5 450 0 450 0

112 500 0 500 1

14 11



MEDICIONES AUXILIARES

RED SECUNDARIA

ELEMENTOS RED SECTOR 41

EJE y PK Hidrante T Hidrante T Hidrante  Derivacion T Derivación T Derivación Ventosas Fuera camino Desagüe T vent/Des T vent/Des Reducciones Reducciones Valv. Secc
Vent.Valv 

Secc
En

OE

Tipo Arqueta Valvula 
seccionameinto

En linea L
Derivacio
n D

Dn 
Ventosa

camino
Pref.Traf 0,71x0,71

Pref. 1,5x1,5
Pref.Traf 0,71x0,71

Pref. 1,0x1,0

Tipos
Pozo

Acequia
Dn Desagüe

Dn Tub 
salida

Longitud 

planta

s41_P01_00014 630 100 s Arqueta 2,50x2,00 ‐2

s41_P01_00140 150 630 150 Acequia 150 160 5

s41_P01_00143 630 100 s Arqueta 2,50x2,00 ‐4

s41_P01_00140 160 630 160

s41_P01_00305 250 630 250

s41_P01_00329 630 100 s Arqueta 2,50x2,00 ‐2

s41_P01_00437 150 630 150 Acequia 150 160 5

s41_P01_00439 630 100 s Arqueta 2,50x2,00 ‐4

s41_P01_00513  160 630  160

s41_P01_00770 250 630 250

s41_P01_00771 500 500

s41_P01_00776 500 100 Arqueta 2,50x2,00 ‐2

s41_P01_00883  160 500  160

s41_P01_01044 500 100 s Arqueta 2,50x2,00 ‐3

s41_P01_01088 150 500 150 Pozo 150 160

s41_P01_01089 500 100 s Arqueta 2,50x2,00 ‐3

s41_P01_01129 110 500 110

s41_P01_01183 140 500 140

s41_P01_01380 150 500 150 Acequia 150 160 5

s41_P01_01425 315 500 315

s41_P01_01425 400 400

s41_P01_01430 400 80 Arqueta 2,50x2,00 ‐2

s41_P01_01500  110 400  110

s41_P01_01586  110 400  110

s41_P0101_00331 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0102_00005 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0102_00010 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0102_00096 80 250 80 Acequia 80 75 5

s41_P0102_00186 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0102_00200  160 250  160

s41_P0102_00200 140 140

s41_P0102_00251 50 140 50 50 Pref. 1,0x1,0

s41_P0102_00288 140 50 s Arqueta 1,4x1,00 ‐2

s41_P0102_00293 50 140 50 50 Pref. 1,0x1,0

s41_P0102_00330 80 140 80 Acequia 80 75 5

s41_P0102_00331 140 50 s Arqueta 1,4x1,00 ‐2

s41_P0103_00005 250 80 Trampilla D ‐2

s41_P0103_00124 200 250 200

s41_P0103_00170  140 250  140

s41_P0103_00345 140 250 140

s41_P0103_00369 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0103_00372 160 250 160

s41_P0103_00547  110 250  110

s41_P0103_00610 80 250 80 Acequia 80 75 5

s41_P0103_00715 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0103_00750  140 250  140

s41_P0103_00831 250 80 Trampilla L ‐2

s41_P0103_00843 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0103_00989 160 250 160

s41_P0103_00989 160 160

s41_P0103_01230 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P0103_01347  125 160  125

s41_P0103_01351 110 160 110

s41_P0103_01354 160 50 Trampilla L ‐2

s41_P0103_01483 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0103_01486 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0103_01495  160 160  160

s41_P0103_01689 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0103_01925 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P0103_01926 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0103_01938 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0103_01982 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0103_02013 125 160 125

s41_P0103_02013 125 125

s41_P010301_00005 200 50 Trampilla D ‐2

s41_P010301_00139 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010301_00246  160 200  160

s41_P010301_00246 160 160

s41_P010301_00429 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010301_00574 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010302_00054 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010302_00109 80 140 80 Acequia 80 75 5

s41_P010303_00200 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010304_00061 50 110 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010306_00002 50 125 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010306_00005 50 125 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0104_00060 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0105_00004 50 110 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0105_00023 50 110 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0106_00005 315 80 Arqueta 2,50x2,00 ‐2

s41_P0106_00054 100 315 100 Acequia 100 90 5

s41_P0106_00064 80 315 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0106_00158  160 315  160

s41_P0106_00167 160 315 160

s41_P0106_00210  160 315  160

s41_P0106_00369 80 315 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0106_00517 200 315 200

s41_P0106_00517 200 200

s41_P0106_00522 200 50 Trampilla L ‐2

s41_P0106_00649 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0106_00955 140 200 140



MEDICIONES AUXILIARES

RED SECUNDARIA

ELEMENTOS RED SECTOR 41

EJE y PK Hidrante T Hidrante T Hidrante  Derivacion T Derivación T Derivación Ventosas Fuera camino Desagüe T vent/Des T vent/Des Reducciones Reducciones Valv. Secc
Vent.Valv 

Secc
En

OE

Tipo Arqueta Valvula 
seccionameinto

En linea L
Derivacio
n D

Dn 
Ventosa

camino
Pref.Traf 0,71x0,71

Pref. 1,5x1,5
Pref.Traf 0,71x0,71

Pref. 1,0x1,0

Tipos
Pozo

Acequia
Dn Desagüe

Dn Tub 
salida

Longitud 

planta

s41_P0106_01084  200 200  200

s41_P0106_01189 125 200 125

s41_P0106_01194 200 50 s Arqueta 1,4x1,00 ‐2

s41_P0106_01198 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0106_01252 80 200 80 Acequia 80 75 15

s41_P0106_01253 200 50 s Arqueta 1,4x1,00 ‐2

s41_P0106_01276 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0106_01336  160 200  160

s41_P0106_01355 200 200 200

s41_P0106_01362 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0106_01652 80 200 80 Acequia 80 75 5

s41_P0106_01746 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0106_01870 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010601_00085 80 125 80 Pozo 80 75

s41_P010601_00121  125 125  125

s41_P010601_00197 50 125 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010601_00277 50 125 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010602_00074 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010602_00359 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P01060302_00150 50 125 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010603_00021 200 50 s Arqueta 1,4x1,00 ‐2

s41_P010603_00024 50 200 50 50 Pref. 1,0x1,0

s41_P010603_00062 80 200 80 Acequia 80 75 5

s41_P010603_00063 200 50 s Arqueta 1,4x1,00 ‐2

s41_P010603_00111 125 200 125

s41_P010603_00111 140 140

s41_P010603_00117 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010604_00260 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010604_00500 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010604_00724 160 200 160

s41_P010604_00724 160 160

s41_P010604_00725 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P010604_00930 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010604_01084 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010606_00150 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010606_00237 50 140 50 50 Pref. 1,0x1,0

s41_P010606_00245 80 140 80 Acequia 80 75 20

s41_P0107_00005 125 50 Trampilla D ‐2

s41_P0107_00342 110 125 110

s41_P0107_00342 110 110

s41_P0107_00355 50 110 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_00005 315 80 Arqueta 2,50x2,00 ‐2

s41_P0108_00010 140 315 140

s41_P0108_00080 80 315 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_00324 80 315 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_00554 160 315 160

s41_P0108_00555 315 80 Arqueta 2,50x2,00 ‐2

s41_P0108_00560 80 315 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_00896 125 315 125

s41_P0108_00896 250 250

s41_P0108_00941 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_00958 250 80 s Arqueta 1,4x1,00 ‐3

s41_P0108_00960 80 250 80 Acequia 80 75 5

s41_P0108_00999 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_01003 250 80 s Arqueta 1,4x1,00 ‐2

s41_P0108_01006 110 250 110

s41_P0108_01030 80 250 80 80 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_01031 125 250 125

s41_P0108_01373 160 250 160

s41_P0108_01373 125 250 125

s41_P0108_01373 200 200

s41_P0108_01379 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_01428 80 200 80 Acequia 80 75 5

s41_P0108_01608 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_01611 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_01617 80 200 80 Acequia 80 75 5

s41_P0108_01750 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_01753 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P0108_01758 80 200 80 Acequia 80 75 5

s41_P0108_01864 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010802_00005 160 50 Trampilla D ‐2

s41_P010802_00021 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010802_00032 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P010802_00036 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010802_00036 125 160 125

s41_P010802_00036 140 140

s41_P010802_00204 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010802_00328 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010802_00400 110 110

s41_P010802_00625 50 110 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P01080201_00076 50 125 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P01080202_00037 80 140 80 Acequia 80 75 5

s41_P01080202_00084 50 140 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010803_00100 110 125 110

s41_P010803_00159 50 125 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010804_00037 50 110 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010804_00076 80 110 80 Acequia 80 75 5

s41_P010804_00120 50 110 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010804_00330 50 110 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010805_00026 80 125 80 Acequia 80 75 5

s41_P010807_00005 160 50 Trampilla D ‐2



MEDICIONES AUXILIARES

RED SECUNDARIA

ELEMENTOS RED SECTOR 41

EJE y PK Hidrante T Hidrante T Hidrante  Derivacion T Derivación T Derivación Ventosas Fuera camino Desagüe T vent/Des T vent/Des Reducciones Reducciones Valv. Secc
Vent.Valv 

Secc
En

OE

Tipo Arqueta Valvula 
seccionameinto

En linea L
Derivacio
n D

Dn 
Ventosa

camino
Pref.Traf 0,71x0,71

Pref. 1,5x1,5
Pref.Traf 0,71x0,71

Pref. 1,0x1,0

Tipos
Pozo

Acequia
Dn Desagüe

Dn Tub 
salida

Longitud 

planta

s41_P010807_00110 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P010807_00115 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010807_00118 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010807_00122 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P010807_00329 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010807_00333 110 160 110

s41_P010807_00590 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010807_00682 160 50 s Arqueta 1,4x1,00 ‐2

s41_P010807_00685 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P010807_00718 110 160 110

s41_P010807_00764 50 160 50 50 Pref. 1,0x1,0

s41_P010807_00768 160 50 s Arqueta 1,4x1,00 ‐2

s41_P010807_00780 50 160 50 50 Pref. 1,0x1,0

s41_P010807_00807 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P010807_00829 125 125

s41_P010807_01016 50 125 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P01080703_00140 50 110 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010808_00005 160 50 Trampilla D ‐2

s41_P010808_00051 125 160 125

s41_P010808_00052 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010808_00054 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010808_00186 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P010808_00290 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010808_00505 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P010808_00509 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010808_00511 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P010808_00514 80 160 80 Acequia 80 75 5

s41_P010808_00780 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P02_00005 200 50 Trampilla D ‐1

s41_P02_00046 50 200 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P02_00051 80 200 80 Acequia 80 75 5

s41_P02_00340 160 200 160

s41_P02_00340 160 160

s41_P02_00437 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

s41_P02_00866 50 160 50 50 Pref.Traf 0,71x0,71

TES Hidrante Derivación Ventosa/Des Total Ventosas Desagües Reducciones Valvulas secc.
110 0 0 10 10 DN UD DN UD DN UD DN UD Pref. 1,0x1,0 6 DN ML

125 1 0 10 11 50 89 80 29 110 2 110 0 Pref.Traf 0,71x0,71 81 75 165

140 0 0 14 14 80 23 100 1 125 4 125 1 90 5

160 2 2 41 45 100 16 150 4 140 3 140 2  En linea LDer Etiquetas de columna Pref. 1,5x1,5 4 160 15

200 3 4 24 31 128 34 160 8 160 6 tiquetas de fi D L l general Pref.Traf 0,71x0,71 6 87 185

225 0 0 0 0 200 4 200 7 125 1 1 97

250 4 4 12 20 225 0 225 0 160 3 1 4

315 2 2 6 10 250 5 250 4 200 2 1 3

400 2 0 1 3 315 3 315 3 250 1 1 2

500 1 3 6 10 400 1 400 1 Total genera 7 3 10
630 1 3 7 11 500 1 500 3

165 630 0 630 4

31 31



OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA). 

 

3.- Mediciones auxiliares de codos conducciones 
secundarias.   



CODOS SECTOR  25

EJE EJE+PK Grado codo (º) DN

s25_P01 s25_P01_00060 45 140

s25_P01 s25_P01_00073 11 140

s25_P01 s25_P01_00232 11 140

s25_P01 s25_P01_00377 90 140

s25_P0102 s25_P0102_00000 90 125

s25_P0102 s25_P0102_00029 11 125

s25_P0102 s25_P0102_00046 11 125

s25_P0102 s25_P0102_00070 11 125

s25_P0102 s25_P0102_00124 11 125

s25_P0102 s25_P0102_00141 11 125

s25_P0102 s25_P0102_00174 11 125

s25_P0102 s25_P0102_00354 11 125

s25_P0102 s25_P0102_00406 11 125

s25_P0102 s25_P0102_00425 90 125

s25_P0102 s25_P0102_00429 22 125

s25_P0102 s25_P0102_00550 90 125

s25_P02 s25_P02_00000 90 250

s25_P02 s25_P02_00004 45 250

s25_P02 s25_P02_00093 22 250

s25_P02 s25_P02_00100 90 250

s25_P02 s25_P02_00219 90 250

s25_P02 s25_P02_00225 45 250

s25_P02 s25_P02_00249 90 250

s25_P02 s25_P02_00541 11 200

s25_P02 s25_P02_00548 22 200

s25_P02 s25_P02_00553 22 200

s25_P02 s25_P02_00606 11 200

s25_P02 s25_P02_00667 90 200

s25_P02 s25_P02_00738 90 200

s25_P02 s25_P02_00776 45 200

s25_P02 s25_P02_00783 22 200

s25_P02 s25_P02_00789 11 200

s25_P02 s25_P02_00837 11 200

s25_P02 s25_P02_00846 22 200

s25_P02 s25_P02_00853 11 200

s25_P02 s25_P02_00864 11 200

s25_P02 s25_P02_00878 11 200

s25_P02 s25_P02_00897 22 200

s25_P02 s25_P02_00914 11 200

s25_P02 s25_P02_00925 11 200

s25_P02 s25_P02_00937 11 200

s25_P02 s25_P02_00990 11 200

s25_P02 s25_P02_01007 11 200

s25_P02 s25_P02_01028 11 200

s25_P02 s25_P02_01074 11 200

s25_P02 s25_P02_01085 11 200

s25_P02 s25_P02_01102 22 200

s25_P02 s25_P02_01115 11 200

s25_P02 s25_P02_01130 11 200

s25_P02 s25_P02_01142 90 200

s25_P02 s25_P02_01215 22 200

s25_P02 s25_P02_01221 90 200

s25_P02 s25_P02_01224 22 200

s25_P02 s25_P02_01261 11 200

s25_P02 s25_P02_01271 11 160

s25_P02 s25_P02_01330 11 160

s25_P02 s25_P02_01374 22 160

s25_P02 s25_P02_01408 90 160

s25_P02 s25_P02_01421 90 160

s25_P02 s25_P02_01455 11 160

1



CODOS SECTOR  25

EJE EJE+PK Grado codo (º) DN

s25_P02 s25_P02_01495 11 160

s25_P02 s25_P02_01505 11 160

s25_P02 s25_P02_01511 90 160

s25_P02 s25_P02_01515 90 160

s25_P02 s25_P02_01598 22 160

s25_P02 s25_P02_01625 11 160

s25_P02 s25_P02_01717 11 160

s25_P02 s25_P02_01722 22 160

s25_P02 s25_P02_01727 45 160

s25_P02 s25_P02_01732 11 160

s25_P02 s25_P02_01841 90 160

s25_P02 s25_P02_01845 45 160

s25_P02 s25_P02_01895 11 160

s25_P02 s25_P02_01901 11 160

s25_P02 s25_P02_01935 11 160

s25_P02 s25_P02_01943 11 160

s25_P02 s25_P02_01956 22 160

s25_P02 s25_P02_01981 11 160

s25_P02 s25_P02_01987 11 160

s25_P02 s25_P02_02009 11 160

s25_P02 s25_P02_02026 11 160

s25_P02 s25_P02_02366 90 140

s25_P0201 s25_P0201_00000 90 125

s25_P0201 s25_P0201_00019 11 125

s25_P0201 s25_P0201_00051 90 125

s25_P0202 s25_P0202_00000 90 160

s25_P0202 s25_P0202_00016 90 160

s25_P0202 s25_P0202_00157 45 160

s25_P0202 s25_P0202_00162 22 160

s25_P0202 s25_P0202_00166 11 160

s25_P0202 s25_P0202_00174 11 160

s25_P0202 s25_P0202_00212 11 160

s25_P0202 s25_P0202_00220 22 160

s25_P0202 s25_P0202_00227 11 160

s25_P0202 s25_P0202_00243 22 160

s25_P0202 s25_P0202_00251 11 160

s25_P0202 s25_P0202_00267 11 160

s25_P0202 s25_P0202_00316 90 160

s25_P0202 s25_P0202_00327 90 160

s25_P0202 s25_P0202_00406 90 160

s25_P0202 s25_P0202_00540 90 160

s25_P0202 s25_P0202_00675 11 160

s25_P0202 s25_P0202_00830 11 160

s25_P0202 s25_P0202_00871 90 160

s25_P020201 s25_P020201_00000 90 140

s25_P020201 s25_P020201_00050 45 140

s25_P020201 s25_P020201_00061 45 140

s25_P020201 s25_P020201_00074 90 140

s25_P020201 s25_P020201_00083 90 140

s25_P020201 s25_P020201_00292 90 140

s25_P020201 s25_P020201_00297 45 140

s25_P020201 s25_P020201_00304 11 140

s25_P020201 s25_P020201_00310 90 140

s25_P020202 s25_P020202_00000 90 160

s25_P020202 s25_P020202_00055 11 160

s25_P020202 s25_P020202_00103 22 160

s25_P020202 s25_P020202_00188 11 160

s25_P020202 s25_P020202_00217 11 160

s25_P020202 s25_P020202_00224 11 160

s25_P020202 s25_P020202_00359 11 160

2



CODOS SECTOR  25

EJE EJE+PK Grado codo (º) DN

s25_P020202 s25_P020202_00463 90 160

s25_P020202 s25_P020202_00479 22 160

s25_P020202 s25_P020202_00496 11 160

s25_P020202 s25_P020202_00533 11 160

s25_P020202 s25_P020202_00600 11 160

s25_P020202 s25_P020202_00637 22 160

s25_P020202 s25_P020202_00653 11 160

s25_P020202 s25_P020202_00705 45 160

s25_P020202 s25_P020202_00714 45 160

s25_P020202 s25_P020202_00927 90 160

s25_P0203 s25_P0203_00000 90 110

s25_P0203 s25_P0203_00004 11 110

s25_P0203 s25_P0203_00143 90 110

s25_P0204 s25_P0204_00000 90 140

s25_P0204 s25_P0204_00013 45 140

s25_P0204 s25_P0204_00018 45 140

s25_P0204 s25_P0204_00035 45 140

s25_P0205 s25_P0205_00000 90 140

s25_P0205 s25_P0205_00005 45 140

s25_P0205 s25_P0205_00007 90 140

s25_P0205 s25_P0205_00019 11 140

s25_P0205 s25_P0205_00022 11 140

s25_P0205 s25_P0205_00025 22 140

s25_P0205 s25_P0205_00027 22 140

s25_P0205 s25_P0205_00029 45 140

s25_P0206 s25_P0206_00107 90 160

3



CODOS SECTOR 25

CODOS PLANTA Grado codo º
DN 11 22 45 90 Totales
110 1 2 3

125 9 1 5 15

140 5 2 9 11 27

160 33 10 5 16 64

200 18 8 1 4 31

250 1 2 4 7

Totales 66 22 17 42 147

2 3 4 5

ENCOFRADO /TOTAL Grado codo º
DN 11 22 45 90
110 0,35 0 0 1,14 1,49

125 4,05 0,5 0 3,75 8,3

140 2,6 1,14 5,94 9,24 18,92

160 21,12 7 4,05 16,64 48,81

200 18,9 9,2 1,34 6,84 36,28

250 0 1,75 4,08 10,4 16,23

130,03

2 3 4 5

ACERO /TOTAL Grado codo º
DN 11 22 45 90
110 1,93 0,00 0,00 6,75 8,68

125 22,28 2,87 0,00 23,00 48,15

140 14,89 6,50 34,78 55,97 112,13

160 119,94 40,79 23,99 102,52 287,25

200 107,91 54,12 8,25 44,66 214,94

250 0,00 10,57 26,42 72,29 109,27

780,42

2 3 4 5

HORMIGON/TOTAL Grado codo º
DN 11 22 45 90
110 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04

125 0,00 0,01 0,00 0,20 0,21

140 0,05 0,02 0,18 0,44 0,69

160 0,33 0,20 0,15 0,96 1,64

200 0,36 0,32 0,08 0,64 1,40

250 0,00 0,09 0,38 1,44 1,91

5,89

1



CODOS ALZADO 

SECTOR 25

EJE PK
Grado codo

º
DN

s25_P02 1.018,69 11 200

s25_P02 1.131,58 11 200

s25_P02 1.140,00 11 200

s25_P02 1.262,09 11 160

s25_P02 1.413,19 11 160

s25_P02 1.510,00 11 160

s25_P02 1.606,18 45 160

s25_P02 1.608,39 45 160

s25_P02 1.623,19 22 160

s25_P02 1.695,02 11 160

s25_P0202 525,49 22 160

s25_P0202 536,67 22 160

s25_P0202 540,86 11 160

s25_P0202 665,65 11 160

s25_P020201 58,61 11 140

s25_P020201 70,04 11 140

s25_P020201 75,83 11 140

s25_P020201 287,56 11 140

s25_P020201 289,90 22 140

s25_P020201 295,86 22 140

s25_P020201 297,44 22 140

s25_P020201 317,93 22 140

s25_P020202 598,78 11 160

s25_P020202 601,15 11 160

s25_P020202 607,95 11 160

s25_P020202 809,40 11 160

s25_P0203 6,31 11 110

s25_P0203 132,00 11 110

s25_P0204 1,89 11 140

s25_P0204 2,91 45 140

s25_P0204 5,02 90 140

s25_P0204 5,93 45 140

s25_P0204 11,93 45 140

s25_P0204 14,41 22 140

s25_P0204 17,28 22 140

s25_P0204 18,85 45 140

s25_P0204 39,78 45 140

s25_P0205 2,92 11 140

s25_P0205 31,78 11 140

1



CODOS ALZADO 

SECTOR 25

CODOS ALZADOS Grado codo º
DN 11 22 45 90 Total general
110 2 2

140 7 6 5 1 19

160 10 3 2 15

200 3 3

Total general 22 9 7 1 39

2 3 4 5

ENCOFRADO /TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45 90
110 0 0 0 0 0

140 3,64 3,42 3,3 0,84 11,2

160 6,4 2,1 1,62 0 10,12

200 3,15 0 0 0 3,15

24,47

2 3 4 5

ACERO /TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45 90
110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 20,84 19,51 19,32 5,09 64,76

160 36,35 12,24 9,60 0,00 58,18

200 17,99 0,00 0,00 0,00 17,99

140,93

  2 3 4 5

HORMIGON/TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45 90
110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 0,07 0,06 0,10 0,04 0,27

160 0,10 0,06 0,06 0,00 0,22

200 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06

0,55

1



CODOS SECTOR 29

CODOS ALZADOS Grado codo º
DN 11 22 45 Total general
140 6 2 8

160 8 2 10

250 6 2 2 10

500 2 2

Total general 22 6 2 30

2 3 4

ENCOFRADO /TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45
140 3,12 1,14 0 4,26

160 5,12 1,4 0 6,52

250 9,72 3,5 4,08 17,3

500 12,18 0 0 12,18

40,26

2 3 4

ACERO /TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45
140 17,86 0,00 0,00 17,86

160 29,08 8,16 0,00 37,24

250 56,60 21,14 26,42 104,16

500 73,88 0,00 0,00 73,88

233,14

  2 3 4

HORMIGON/TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45
140 0,06 0,02 0,00 0,08

160 0,08 0,04 0,00 0,12

250 0,30 0,18 0,38 0,86

500 0,94 0,00 0,00 0,94

2,00

1



CODOS SECTOR 29

EJE EJE+PK Grado codo (º) DN

s29_P01 s29_P01_00317 90 200

s29_P01 s29_P01_00385 22 200

s29_P01 s29_P01_00568 22 140

s29_P01 s29_P01_00574 45 140

s29_P01 s29_P01_00743 90 125

s29_P01 s29_P01_00833 90 125

s29_P0102 s29_P0102_00110 11 140

s29_P0102 s29_P0102_00120 45 140

s29_P02 s29_P02_00511 11 400

s29_P02 s29_P02_00646 11 400

s29_P02 s29_P02_00906 11 400

s29_P02 s29_P02_01067 11 400

s29_P02 s29_P02_01118 22 400

s29_P02 s29_P02_01184 11 400

s29_P02 s29_P02_01282 11 315

s29_P02 s29_P02_01374 11 315

s29_P02 s29_P02_01417 45 250

s29_P02 s29_P02_01444 22 250

s29_P02 s29_P02_01489 11 250

s29_P02 s29_P02_01568 11 250

s29_P02 s29_P02_01668 45 250

s29_P02 s29_P02_01723 11 250

s29_P02 s29_P02_01786 11 250

s29_P02 s29_P02_01937 11 250

s29_P02 s29_P02_02091 11 250

s29_P02 s29_P02_02173 11 250

s29_P02 s29_P02_02346 90 160

s29_P0201 s29_P0201_00095 90 160

s29_P0201 s29_P0201_00224 22 160

s29_P0201 s29_P0201_00461 90 160

s29_P020101 s29_P020101_00000 90 160

s29_P020101 s29_P020101_00051 90 160

s29_P0202 s29_P0202_00000 22 250

s29_P0202 s29_P0202_00690 22 250

s29_P0202 s29_P0202_00710 22 250

s29_P0202 s29_P0202_00808 22 250

s29_P0202 s29_P0202_00819 22 200

s29_P0202 s29_P0202_00890 22 200

s29_P0202 s29_P0202_00973 11 200

s29_P0202 s29_P0202_01412 90 160

s29_P0202 s29_P0202_01547 90 160

s29_P0202 s29_P0202_01609 45 160

s29_P020201 s29_P020201_00000 11 140

s29_P020201 s29_P020201_00223 22 140

s29_P020201 s29_P020201_00242 22 140

s29_P020201 s29_P020201_00263 11 140

s29_P020201 s29_P020201_00358 22 140

s29_P020202 s29_P020202_00189 45 160

s29_P020202 s29_P020202_00362 11 160

s29_P020202 s29_P020202_00381 45 160

s29_P020202 s29_P020202_00398 45 160

s29_P020202 s29_P020202_00466 22 160

s29_P020202 s29_P020202_00474 22 160

s29_P020202 s29_P020202_00532 90 160

s29_P0203 s29_P0203_00000 90 250

s29_P0203 s29_P0203_00156 90 250

s29_P0203 s29_P0203_00290 45 250

s29_P0203 s29_P0203_00326 22 250

s29_P0203 s29_P0203_00334 22 250

1



CODOS SECTOR 29

EJE EJE+PK Grado codo (º) DN

s29_P0203 s29_P0203_00386 11 250

s29_P0203 s29_P0203_00430 22 250

s29_P0203 s29_P0203_00438 22 250

s29_P0203 s29_P0203_00452 45 250

s29_P0203 s29_P0203_00460 11 250

s29_P0203 s29_P0203_01074 90 140

s29_P0203 s29_P0203_01093 11 140

s29_P020301 s29_P020301_00045 90 140

s29_P020302 s29_P020302_00168 11 160

s29_P020302 s29_P020302_00226 11 160

s29_P020302 s29_P020302_00375 90 160

s29_P0204 s29_P0204_00069 11 160

s29_P0204 s29_P0204_00186 22 160

s29_P0204 s29_P0204_00201 45 160

s29_P0204 s29_P0204_00208 11 160

s29_P0204 s29_P0204_00281 45 160

s29_P0205 s29_P0205_00000 11 250

s29_P0205 s29_P0205_00171 45 250

s29_P0205 s29_P0205_00205 45 250

s29_P0205 s29_P0205_00383 11 250

s29_P0205 s29_P0205_00654 11 200

s29_P0205 s29_P0205_00748 11 200

s29_P0205 s29_P0205_01175 11 200

s29_P0205 s29_P0205_01256 11 200

s29_P0205 s29_P0205_01283 11 200

s29_P0205 s29_P0205_01596 11 160

s29_P0205 s29_P0205_01647 90 160

s29_P0205 s29_P0205_01671 22 160

s29_P0208 s29_P0208_00044 90 140

2



CODOS ALZADO 

SECTOR 29

EJE PK
Grado codo

º
DN

s29_P01 0,000

s29_P0102 110,936 11 140

s29_P0102 114,589 11 140

s29_P0102 122,817 11 140

s29_P0102 263,545 11 140

s29_P02 111,701 11 500

s29_P02 304,693 11 500

s29_P0201 101,694 11 160

s29_P0201 109,864 11 160

s29_P0201 115,827 11 160

s29_P0201 465,835 11 160

s29_P0202 452,411 11 250

s29_P0202 470,013 11 250

s29_P020202 5,115 11 160

s29_P020202 108,054 11 160

s29_P0203 144,247 11 250

s29_P0203 151,247 11 250

s29_P0203 155,940 11 250

s29_P0203 507,839 11 250

s29_P0203 1074,187 11 140

s29_P0203 1089,574 11 140

s29_P0203 1092,469 22 140

s29_P0203 1386,980 22 140

s29_P0205 177,548 45 250

s29_P0205 218,041 45 250

s29_P0205 221,132 22 250

s29_P0205 339,195 22 250

s29_P0205 1656,610 11 160

s29_P0205 1670,786 11 160

s29_P0205 1674,731 22 160

s29_P0205 1825,139 22 160

1



CODOS ALZADO 

SECTOR 29

CODOS ALZADOS Grado codo º
DN 11 22 45 Total general
140 6 2 8

160 8 2 10

250 6 2 2 10

500 2 2

Total general 22 6 2 30

2 3 4

ENCOFRADO /TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45
140 3,12 1,14 0 4,26

160 5,12 1,4 0 6,52

250 9,72 3,5 4,08 17,3

500 12,18 0 0 12,18

40,26

2 3 4

ACERO /TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45
140 17,86 0,00 0,00 17,86

160 29,08 8,16 0,00 37,24

250 56,60 21,14 26,42 104,16

500 73,88 0,00 0,00 73,88

233,14

  2 3 4

HORMIGON/TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45
140 0,06 0,02 0,00 0,08

160 0,08 0,04 0,00 0,12

250 0,30 0,18 0,38 0,86

500 0,94 0,00 0,00 0,94

2,00

1



CODOS SECTOR 42

CODOS PLANTA Grado codo º
DN 11 22 45 90 Totales
110 9 1 10 11 31

125 9 4 8 10 31

140 7 7 4 5 23

160 20 17 15 16 68

200 14 4 4 8 30

250 2 4 6 4 16

315 10 3 4 2 19

400 2 1 3

500 6 3 3 12

630 3 2 5

Totales 82 44 54 58 238

2 3 4 5

ENCOFRADO /TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45 90
110 3,15 0,38 4,5 6,27 14,3

125 4,05 2 4,64 7,5 18,19

140 3,64 3,99 2,64 4,2 14,47

160 12,8 11,9 12,15 16,64 53,49

200 14,7 4,6 5,36 13,68 38,34

250 3,24 7 12,24 10,4 32,88

315 27,4 8,91 13,84 8,84 58,99

400 8,12 4,42 0 0 12,54

500 36,54 19,89 23,13 0 79,56

630 25,56 0 0 27,54 53,1

375,86

2 3 4 5

ACERO /TOTAL Grado codo º
DN 11 22 45 90
110 17,33 2,21 25,96 37,14 82,64

125 22,28 11,48 27,42 46,01 107,18

140 20,84 22,76 15,46 25,44 84,50

160 72,69 69,35 71,98 102,52 316,54

200 83,93 27,06 33,00 89,32 233,31

250 18,87 42,27 79,26 72,29 212,69

315 159,90 54,53 90,17 62,34 366,94

400 48,27 27,77 0,00 0,00 76,04

500 221,65 129,64 167,48 0,00 518,76

630 156,50 0,00 0,00 231,58 388,07

2.386,67

2 3 4 5

HORMIGON/TOTAL Grado codo º
DN 11 22 45 90
110 0,00 0,01 0,10 0,22 0,33

125 0,00 0,04 0,16 0,40 0,60

140 0,07 0,07 0,08 0,20 0,42

160 0,20 0,34 0,45 0,96 1,95

200 0,28 0,16 0,32 1,28 2,04

250 0,10 0,36 1,14 1,44 3,04

315 1,10 0,66 1,68 1,64 5,08

400 0,46 0,44 0,00 0,00 0,90

1



CODOS SECTOR 41

EJE EJE+PK Grado codo (º) DN

s41_P01 s41_P01_00004 90 630

s41_P01 s41_P01_00469 90 630

s41_P01 s41_P01_00493 11 630

s41_P01 s41_P01_00752 11 630

s41_P01 s41_P01_00763 11 630

s41_P01 s41_P01_00849 11 500

s41_P01 s41_P01_00918 11 500

s41_P01 s41_P01_00961 22 500

s41_P01 s41_P01_01026 11 500

s41_P01 s41_P01_01084 11 500

s41_P01 s41_P01_01117 11 500

s41_P01 s41_P01_01216 45 500

s41_P01 s41_P01_01230 22 500

s41_P01 s41_P01_01298 11 500

s41_P01 s41_P01_01310 22 500

s41_P01 s41_P01_01388 45 500

s41_P01 s41_P01_01398 45 500

s41_P01 s41_P01_01567 11 400

s41_P01 s41_P01_01826 11 400

s41_P01 s41_P01_01851 22 400

s41_P0101 s41_P0101_00000 90 160

s41_P0101 s41_P0101_00166 22 160

s41_P0101 s41_P0101_00312 11 160

s41_P0101 s41_P0101_00450 22 160

s41_P0102 s41_P0102_00000 90 250

s41_P0102 s41_P0102_00018 22 250

s41_P0102 s41_P0102_00030 45 250

s41_P0102 s41_P0102_00248 90 250

s41_P0102 s41_P0102_00340 22 140

s41_P0103 s41_P0103_00078 22 250

s41_P0103 s41_P0103_00091 45 250

s41_P0103 s41_P0103_00171 45 250

s41_P0103 s41_P0103_00333 11 250

s41_P0103 s41_P0103_00547 11 250

s41_P0103 s41_P0103_00602 45 250

s41_P0103 s41_P0103_00615 22 250

s41_P0103 s41_P0103_00647 22 250

s41_P0103 s41_P0103_00829 90 250

s41_P0103 s41_P0103_01110 45 250

s41_P0103 s41_P0103_01351 90 160

s41_P0103 s41_P0103_01478 45 160

s41_P0103 s41_P0103_01495 45 160

s41_P0103 s41_P0103_01663 22 160

s41_P0103 s41_P0103_01725 22 160

s41_P0103 s41_P0103_01748 11 160

s41_P0103 s41_P0103_01847 11 160

s41_P0103 s41_P0103_01879 22 160

s41_P0103 s41_P0103_01928 90 160

1



CODOS SECTOR 41

EJE EJE+PK Grado codo (º) DN

s41_P0103 s41_P0103_01961 45 160

s41_P0103 s41_P0103_02001 22 160

s41_P0103 s41_P0103_02019 11 160

s41_P0103 s41_P0103_02120 11 160

s41_P010301 s41_P010301_00000 90 200

s41_P010301 s41_P010301_00110 22 200

s41_P010301 s41_P010301_00123 11 200

s41_P010301 s41_P010301_00246 11 200

s41_P010301 s41_P010301_00395 11 200

s41_P010301 s41_P010301_00546 11 160

s41_P010301 s41_P010301_00659 45 160

s41_P010302 s41_P010302_00000 90 140

s41_P010302 s41_P010302_00031 22 140

s41_P010302 s41_P010302_00039 22 140

s41_P010302 s41_P010302_00079 22 140

s41_P010302 s41_P010302_00094 11 140

s41_P010302 s41_P010302_00131 45 140

s41_P010303 s41_P010303_00000 90 160

s41_P010303 s41_P010303_00023 11 160

s41_P010303 s41_P010303_00183 11 160

s41_P010304 s41_P010304_00053 11 110

s41_P010304 s41_P010304_00073 11 110

s41_P010305 s41_P010305_00006 22 160

s41_P010306 s41_P010306_00008 45 125

s41_P010306 s41_P010306_00029 11 125

s41_P010306 s41_P010306_00063 22 125

s41_P010306 s41_P010306_00122 45 125

s41_P0104 s41_P0104_00000 45 140

s41_P0104 s41_P0104_00069 90 140

s41_P0105 s41_P0105_00013 90 110

s41_P0105 s41_P0105_00072 11 110

s41_P0105 s41_P0105_00083 22 110

s41_P0105 s41_P0105_00124 45 110

s41_P0106 s41_P0106_00000 11 315

s41_P0106 s41_P0106_00010 45 315

s41_P0106 s41_P0106_00064 90 315

s41_P0106 s41_P0106_00246 11 315

s41_P0106 s41_P0106_00379 11 315

s41_P0106 s41_P0106_00457 11 315

s41_P0106 s41_P0106_00586 22 200

s41_P0106 s41_P0106_01190 90 200

s41_P0106 s41_P0106_01257 90 200

s41_P0106 s41_P0106_01337 11 200

s41_P0106 s41_P0106_01708 11 200

s41_P0106 s41_P0106_01895 90 200

s41_P0106 s41_P0106_01931 11 200

s41_P0106 s41_P0106_01950 45 200

s41_P010601 s41_P010601_00000 45 125

2



CODOS SECTOR 41

EJE EJE+PK Grado codo (º) DN

s41_P010601 s41_P010601_00122 90 125

s41_P010601 s41_P010601_00294 45 125

s41_P010601 s41_P010601_00342 90 125

s41_P010602 s41_P010602_00000 45 160

s41_P010602 s41_P010602_00361 45 160

s41_P010602 s41_P010602_00373 11 160

s41_P010602 s41_P010602_00446 11 160

s41_P010603 s41_P010603_00000 90 200

s41_P010603 s41_P010603_00112 90 200

s41_P010603 s41_P010603_00117 11 140

s41_P010603 s41_P010603_00123 22 140

s41_P010603 s41_P010603_00133 22 140

s41_P010603 s41_P010603_00151 11 140

s41_P010603 s41_P010603_00168 11 140

s41_P010603 s41_P010603_00186 11 140

s41_P010603 s41_P010603_00210 11 140

s41_P010603 s41_P010603_00226 11 140

s41_P010603 s41_P010603_00250 22 140

s41_P0106030s41_P01060302_00332 90 125

s41_P010604 s41_P010604_00000 90 200

s41_P010604 s41_P010604_00092 11 200

s41_P010604 s41_P010604_00138 11 200

s41_P010604 s41_P010604_00174 11 200

s41_P010604 s41_P010604_00340 11 200

s41_P010604 s41_P010604_00590 22 200

s41_P010604 s41_P010604_00614 11 200

s41_P010604 s41_P010604_00725 90 160

s41_P010604 s41_P010604_00868 11 160

s41_P010604 s41_P010604_00888 90 160

s41_P010604 s41_P010604_00939 22 160

s41_P010604 s41_P010604_00984 22 160

s41_P010604 s41_P010604_01145 22 160

s41_P010604 s41_P010604_01179 45 160

s41_P0106040s41_P01060402_00000 90 160

s41_P010606 s41_P010606_00138 90 140

s41_P010606 s41_P010606_00212 90 140

s41_P0107 s41_P0107_00015 45 125

s41_P0107 s41_P0107_00246 11 125

s41_P0107 s41_P0107_00342 90 125

s41_P0107 s41_P0107_00362 45 110

s41_P0107 s41_P0107_00383 90 110

s41_P010701 s41_P010701_00000 90 125

s41_P010703 s41_P010703_00009 90 110

s41_P0108 s41_P0108_00010 11 315

s41_P0108 s41_P0108_00043 11 315

s41_P0108 s41_P0108_00079 11 315

s41_P0108 s41_P0108_00250 45 315

s41_P0108 s41_P0108_00383 22 315

3



CODOS SECTOR 41

EJE EJE+PK Grado codo (º) DN

s41_P0108 s41_P0108_00531 11 315

s41_P0108 s41_P0108_00643 45 315

s41_P0108 s41_P0108_00721 22 315

s41_P0108 s41_P0108_00733 11 315

s41_P0108 s41_P0108_00808 11 315

s41_P0108 s41_P0108_00872 22 315

s41_P0108 s41_P0108_00896 90 315

s41_P0108 s41_P0108_00937 45 315

s41_P0108 s41_P0108_01007 90 250

s41_P0108 s41_P0108_01041 45 250

s41_P0108 s41_P0108_01682 11 200

s41_P0108 s41_P0108_01742 45 200

s41_P0108 s41_P0108_01757 45 200

s41_P0108 s41_P0108_01857 11 200

s41_P0108 s41_P0108_01893 45 200

s41_P0108 s41_P0108_01949 22 200

s41_P010801 s41_P010801_00105 90 140

s41_P010802 s41_P010802_00000 22 160

s41_P010802 s41_P010802_00036 90 160

s41_P010802 s41_P010802_00406 45 140

s41_P010802 s41_P010802_00627 11 110

s41_P010802 s41_P010802_00764 90 110

s41_P0108020s41_P01080201_00000 90 125

s41_P0108020s41_P01080201_00092 11 125

s41_P0108020s41_P01080201_00194 45 125

s41_P0108020s41_P01080202_00000 45 140

s41_P010803 s41_P010803_00085 11 125

s41_P010803 s41_P010803_00158 11 125

s41_P010803 s41_P010803_00179 11 125

s41_P010803 s41_P010803_00232 22 125

s41_P010803 s41_P010803_00299 11 125

s41_P0108030s41_P01080301_00043 45 110

s41_P0108030s41_P01080301_00050 90 110

s41_P010804 s41_P010804_00000 90 110

s41_P010804 s41_P010804_00016 45 110

s41_P010804 s41_P010804_00051 45 110

s41_P010804 s41_P010804_00104 45 110

s41_P010804 s41_P010804_00415 45 110

s41_P010805 s41_P010805_00000 90 125

s41_P010805 s41_P010805_00076 22 125

s41_P010806 s41_P010806_00029 22 125

s41_P010806 s41_P010806_00122 11 125

s41_P010806 s41_P010806_00215 90 125

s41_P010807 s41_P010807_00000 90 160

s41_P010807 s41_P010807_00108 45 160

s41_P010807 s41_P010807_00121 90 160

s41_P010807 s41_P010807_00141 11 160

s41_P010807 s41_P010807_00616 90 160

4



CODOS SECTOR 41

EJE EJE+PK Grado codo (º) DN

s41_P010807 s41_P010807_00676 45 160

s41_P010807 s41_P010807_00718 22 160

s41_P010807 s41_P010807_00792 90 160

s41_P010807 s41_P010807_00814 11 160

s41_P010807 s41_P010807_00839 11 160

s41_P010807 s41_P010807_00857 22 160

s41_P010807 s41_P010807_00864 45 160

s41_P010807 s41_P010807_00884 11 160

s41_P010807 s41_P010807_01014 22 160

s41_P010807 s41_P010807_01093 11 125

s41_P010807 s41_P010807_01222 45 125

s41_P0108070s41_P01080701_00000 90 110

s41_P0108070s41_P01080701_00034 45 110

s41_P0108070s41_P01080701_00112 90 110

s41_P0108070s41_P01080701_00120 45 110

s41_P0108070s41_P01080702_00017 22 160

s41_P0108070s41_P01080703_00004 90 110

s41_P0108070s41_P01080703_00045 11 110

s41_P0108070s41_P01080703_00133 11 110

s41_P0108070s41_P01080703_00163 11 110

s41_P0108070s41_P01080703_00200 11 110

s41_P0108070s41_P01080703_00270 11 110

s41_P0108070s41_P01080703_00291 45 110

s41_P0108070s41_P01080703_00318 90 110

s41_P0108070s41_P01080705_00000 90 110

s41_P010808 s41_P010808_00052 90 160

s41_P010808 s41_P010808_00184 90 160

s41_P010808 s41_P010808_00249 45 160

s41_P010808 s41_P010808_00446 45 160

s41_P010808 s41_P010808_00478 22 160

s41_P010808 s41_P010808_00502 45 160

s41_P010808 s41_P010808_00514 45 160

s41_P010808 s41_P010808_00753 11 160

s41_P010808 s41_P010808_00785 11 160

s41_P010808 s41_P010808_00850 90 160

s41_P0108080s41_P01080802_00000 90 125

s41_P0108080s41_P01080802_00116 45 125

s41_P010810 s41_P010810_00000 90 125

s41_P02 s41_P02_00033 11 200

s41_P02 s41_P02_00079 90 200

s41_P02 s41_P02_00862 90 160

s41_P02 s41_P02_00968 11 160

s41_P0202 s41_P0202_00000 22 160

s41_P0202 s41_P0202_00034 11 160

s41_P0202 s41_P0202_00122 11 160

s41_P0202 s41_P0202_00240 45 160

5



CODOS ALZADOS

SECTOR 41

EJE PK
Grado codo

º
DN

s41_P01 0,000

s41_P01 459,216 22 630

s41_P01 466,511 22 630

s41_P01 469,227 22 630

s41_P01 791,147 22 500

s41_P0102 6,268 11 250

s41_P0102 9,775 11 250

s41_P0102 15,628 11 250

s41_P0102 96,488 11 250

s41_P0102 256,493 11 140

s41_P0102 295,741 11 140

s41_P0103 648,729 11 250

s41_P0103 1483,089 22 160

s41_P0103 1486,048 45 160

s41_P0103 1487,711 22 160

s41_P0103 1500,120 45 160

s41_P0103 1930,513 11 160

s41_P0103 1934,076 11 160

s41_P0103 1938,832 11 160

s41_P0103 1981,801 11 160

s41_P010302 37,369 11 140

s41_P010302 53,567 11 140

s41_P010302 138,180 11 140

s41_P010303 0,000 11 160

s41_P010304 66,706 11 110

s41_P010304 90,529 11 110

s41_P010306 2,424 22 125

s41_P010306 5,383 45 125

s41_P010306 10,263 22 125

s41_P010306 62,284 22 125

s41_P010306 127,705 11 125

s41_P0105 5,129 22 110

s41_P0105 23,901 22 110

s41_P0105 128,731 11 110

s41_P0106 0,000 11 315

s41_P0106 64,052 11 315

s41_P0106 116,083 11 315

s41_P0106 1276,539 11 200

s41_P0106 1362,149 11 200

s41_P0106 1953,878 11 200

s41_P010601 0,000 11 125

s41_P010602 0,000 11 160

s41_P010603 8,277 11 200

s41_P010603 62,054 11 200

s41_P010603 240,000 11 140

s41_P01060302 337,230 11 125

s41_P010604 0,000 11 200

s41_P01060402 0,000 11 160

s41_P010606 245,858 11 140

s41_P010606 275,473 11 140

s41_P010703 14,361 11 110

s41_P0108 1608,459 11 200

s41_P0108 1611,224 11 200

s41_P0108 1616,760 11 200

s41_P0108 1660,722 11 200

s41_P0108 1750,631 11 200

s41_P0108 1753,396 11 200

s41_P0108 1758,326 11 200

s41_P0108 1864,927 11 200

s41_P0108 1873,442 11 200

1



CODOS ALZADOS

SECTOR 41

EJE PK
Grado codo

º
DN

s41_P0108 1897,705 11 200

s41_P010802 4,156 11 160

s41_P010802 21,369 11 160

s41_P010802 25,597 11 160

s41_P010802 32,577 11 160

s41_P010802 36,400 22 160

s41_P010802 55,201 22 160

s41_P010802 150,220 11 160

s41_P010802 158,344 11 160

s41_P010802 200,076 11 160

s41_P010802 204,895 11 140

s41_P010802 309,645 11 140

s41_P010802 328,383 11 140

s41_P010802 710,687 11 110

s41_P010802 774,466 11 110

s41_P01080201 0,000 11 125

s41_P01080201 172,725 11 125

s41_P010803 70,000 11 125

s41_P010803 74,725 11 125

s41_P010803 137,842 11 125

s41_P010803 244,733 11 125

s41_P010803 378,764 11 125

s41_P010803 381,317 22 125

s41_P010803 383,317 22 125

s41_P010804 80,618 11 110

s41_P010804 103,921 11 110

s41_P010807 115,359 22 160

s41_P010807 118,239 22 160

s41_P010807 122,061 22 160

s41_P010807 330,000 22 160

s41_P010807 780,778 22 160

s41_P010807 783,143 22 160

s41_P010807 1016,288 11 125

s41_P010807 1220,712 11 125

s41_P010807 1226,195 11 125

s41_P010807 1227,485 22 125

s41_P01080701 0,000 11 110

s41_P010808 34,214 11 160

s41_P010808 51,864 45 160

s41_P010808 54,182 45 160

s41_P010808 55,391 45 160

s41_P010808 186,692 45 160

s41_P010808 509,529 22 160

s41_P010808 511,895 22 160

s41_P010808 514,707 22 160

s41_P010808 558,984 22 160

s41_P010808 856,513 11 160

s41_P01080802 0,000 11 125

s41_P01080802 121,132 11 125

s41_P010810 0,000 11 125

s41_P02 0,033 11 200

s41_P02 49,120 11 200

s41_P02 51,130 45 200

s41_P02 860,349 45 160

s41_P02 864,522 45 160

s41_P02 880,000 45 160

s41_P0202 3,145 22 160

s41_P0202 240,000 22 160

s41_P0202 246,119 11 160
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CODOS ALZADOS

SECTOR 41

CODOS ALZADOS Grado codo º
DN 11 22 45 Total general
110 9 2 0 11

125 16 6 1 23

140 11 0 0 11

160 17 16 9 42

200 18 0 1 19

250 5 0 0 5

315 3 0 0 3

500 0 1 0 1

630 0 3 0 3

Totales 79 28 11 118

ENCOFRADO /TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45
110 3,15 0,76 0 3,91

125 7,2 3 0,58 10,78

140 5,72 0 0 5,72

160 10,88 11,2 7,29 29,37

200 18,9 0 1,34 20,24

250 8,1 0 0 8,1

315 8,22 0 0 8,22

500 0 6,63 0 6,63

630 0 27,81 0 27,81

120,78

2 3 4

ACERO /TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45
110 17,33 0,00 0,00 17,33

125 39,60 17,21 3,43 60,24

140 32,75 0,00 0,00 32,75

160 61,79 65,27 43,19 170,24

200 107,91 0,00 8,25 116,16

250 47,17 0,00 0,00 47,17

315 47,97 0,00 0,00 47,97

500 0,00 43,21 0,00 43,21

630 0,00 183,63 0,00 183,63

718,69

HORMIGON/TOTAL Grado codo º
DN 11,25 22 45
110 0,00 0,02 0,00 0,02

125 0,00 0,06 0,02 0,08

140 0,11 0,00 0,00 0,11

160 0,17 0,32 0,27 0,76

200 0,36 0,00 0,08 0,44

250 0,25 0,00 0,00 0,25

315 0,33 0,00 0,00 0,33

1



OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA). 

 

4.- Mediciones auxiliares de elementos en conducciones 
terciarias  



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S25

HIDRANTE TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

H‐1 1 13,17 50 B Red terciaria

H‐1 2 5 40 A Etiquetas de fila Suma de Longitud (m)
H‐1 3 53,78 75 D 40 17826,02

H‐1 4 80,5 50 B 50 6944,31

H‐1 5 61,1 40 A 63 2227,1

H‐1 6 122,83 40 B 75 598,15

H‐1 7 60,96 40 A 90 15,36

H‐1 8 142,76 40 A 110 26,17

H‐1 9 160,79 50 B Total general 27637,11
H‐1 10 5,04 50 B

H‐1 11 81,86 40 A

H‐1 12 22,09 40 A Acometida parcela

H‐2 1 114,5 40 A Etiquetas de fila Cuenta de DN (m)
H‐2 2 155,95 40 A 40 220

H‐2 3 164,19 40 A 50 69

H‐2 4 16,31 40 A 63 25

H‐2 5 5 40 A 75 8

H‐2 6 6,18 40 A 90 2

H‐2 7 7,2 40 A 110 1

H‐2 8 28,52 40 A Total general 325
H‐2 9 81,85 40 A

H‐2 10 29,68 40 A Tipo Toma

H‐2 11 46,56 40 A Etiquetas de fila Cuenta de DN (m)
H‐2 12 19,03 40 A A 201

H‐2 13 85,97 40 A B 72

H‐3 1 160,5 50 B C 41

H‐3 2 169,67 40 A D 10

H‐3 3 5 75 D E 1

H‐3 4 218,11 40 A Total general 325
H‐3 5 9,92 63 C

H‐3 6 247,01 50 A Tomas Hidrante

H‐3 7 170,81 40 A Etiquetas de fila Cuenta de HIDRANTE
H‐3 8 106,04 40 A H‐1 12

H‐3 9 161,7 40 A H‐10 12

H‐3 10 209,68 40 A H‐11 15

H‐3 11 145,32 40 A H‐12 11

H‐3 12 127,11 40 A H‐13 13

H‐3 13 10,24 40 A H‐14 14

H‐3 14 52,48 63 C H‐15 12

H‐4 1 121,25 40 A H‐16 14

H‐4 2 122,46 75 D H‐17 15

H‐4 3 104,32 40 A H‐18 11

H‐4 4 248,04 50 A H‐19 11

H‐4 5 5 63 C H‐2 13

H‐4 6 10,17 90 E H‐20 12

H‐4 7 181,7 40 A H‐21 13

H‐4 8 117,56 40 A H‐22 13

H‐5 1 98,78 63 C H‐3 14

H‐5 2 116,34 40 A H‐4 8

H‐5 3 7,64 40 A H‐5 11

H‐5 4 58,11 50 B H‐6 9

H‐5 5 5 40 A H‐7 13

H‐5 6 39,66 40 A H‐8 13

H‐5 7 193,27 40 A H‐9 10

H‐5 8 155,03 40 A H‐23 11

H‐5 9 65,22 40 B H‐24 15

H‐5 10 5 40 A H‐25 10

H‐5 11 7,58 50 B H‐26 10

H‐6 1 7,18 40 B H‐27 10

H‐6 2 19,6 50 C Total general 325
H‐6 3 93,16 40 A

H‐6 4 9,12 40 A

H‐6 5 41,05 40 A

H‐6 6 72,3 40 A

H‐6 7 61,49 40 A

H‐6 8 55,24 50 B
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MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S25

H‐6 9 5 40 B

H‐7 1 53,37 40 B

H‐7 2 9,61 40 B

H‐7 3 266,71 50 A

H‐7 4 141,84 40 B

H‐7 5 120,68 40 A

H‐7 6 5,94 40 B

H‐7 7 147,06 40 A

H‐7 8 23,15 40 A

H‐7 9 207,99 40 A

H‐7 10 87,95 40 A

H‐7 11 152,83 40 A

H‐7 12 124,22 40 A

H‐7 13 151,61 40 A

H‐8 1 36,6 40 A

H‐8 2 6,91 40 B

H‐8 3 42,61 40 B

H‐8 4 120,3 40 A

H‐8 5 18,57 50 B

H‐8 6 173,72 40 A

H‐8 7 201,02 40 A

H‐8 8 67,94 50 B

H‐8 9 48,83 40 A

H‐8 10 189,1 40 A

H‐8 11 5 50 C

H‐8 12 286,04 50 B

H‐8 13 19,94 40 A

H‐9 1 69,11 50 B

H‐9 2 57,16 50 C

H‐9 3 57,49 40 A

H‐9 4 12,21 40 A

H‐9 5 5 40 A

H‐9 6 10,89 50 B

H‐9 7 91,45 40 A

H‐9 8 47,9 40 A

H‐9 9 25,59 40 A

H‐9 10 41,28 40 A

H‐10 1 10 40 B

H‐10 2 233,74 40 A

H‐10 3 59,21 40 A

H‐10 4 191 40 A

H‐10 5 250,28 40 A

H‐10 6 52,54 40 A

H‐10 7 35,65 40 B

H‐10 8 75,42 40 A

H‐10 9 27,68 40 A

H‐10 10 5 50 B

H‐10 11 5 40 A

H‐10 12 33,48 40 A

H‐11 1 6,45 63 D

H‐11 2 115,26 40 A

H‐11 3 14,42 40 A

H‐11 4 36,19 40 A

H‐11 5 22,28 40 A

H‐11 6 67,93 40 A

H‐11 7 13,6 40 A

H‐11 8 12,62 40 A

H‐11 9 215,06 40 A

H‐11 10 74,52 40 A

H‐11 11 36,69 40 A

H‐11 12 72,36 50 C

H‐11 13 175,83 40 B

H‐11 14 103,63 40 A

H‐11 15 153,28 40 A

H‐12 1 23,13 50 B

H‐12 2 38,34 75 D

H‐12 3 23,52 40 B
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MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S25

H‐12 4 25,66 50 C

H‐12 5 88,47 75 D

H‐12 6 188,84 63 C

H‐12 7 6,92 50 B

H‐12 8 32,52 40 B

H‐12 9 87,37 40 B

H‐12 10 132,69 63 C

H‐12 11 243,66 50 B

H‐13 1 98,16 40 A

H‐13 2 117,05 40 A

H‐13 3 339,58 50 A

H‐13 4 147,95 40 A

H‐13 5 172,52 63 C

H‐13 6 133,61 50 A

H‐13 7 99,94 50 C

H‐13 8 312,45 50 A

H‐13 9 27,79 40 A

H‐13 10 65,46 40 A

H‐13 11 5 40 A

H‐13 12 169,91 50 B

H‐13 13 23,77 75 D

H‐14 1 37,16 63 C

H‐14 2 158,77 40 B

H‐14 3 72,59 50 B

H‐14 4 5 40 A

H‐14 5 68,96 50 C

H‐14 6 267,13 50 B

H‐14 7 168,3 50 B

H‐14 8 121,75 50 B

H‐14 9 118,48 50 C

H‐14 10 74,76 40 A

H‐14 11 210,77 40 A

H‐14 12 16,02 50 C

H‐14 13 243,25 50 B

H‐14 14 20,71 40 A

H‐15 1 32,98 50 C

H‐15 2 293,01 40 A

H‐15 3 5 40 A

H‐15 4 84,15 40 A

H‐15 5 82,56 40 A

H‐15 6 7,54 40 B

H‐15 7 113,79 40 A

H‐15 8 252,08 40 A

H‐15 9 45,79 40 A

H‐15 10 16,81 63 D

H‐15 11 10,51 63 C

H‐15 12 118,27 40 A

H‐16 1 123,71 40 A

H‐16 2 56,77 40 A

H‐16 3 102,65 50 B

H‐16 4 103,56 40 A

H‐16 5 5 50 B

H‐16 6 138,5 40 B

H‐16 7 68,09 50 C

H‐16 8 107,41 40 A

H‐16 9 11,76 63 C

H‐16 10 127,21 40 A

H‐16 11 186,36 40 A

H‐16 12 28,71 40 B

H‐16 13 205,61 63 C

H‐16 14 72,4 40 A

H‐17 1 202,04 40 A

H‐17 2 113,65 50 C

H‐17 3 39,37 40 A

H‐17 4 15,43 40 A

H‐17 5 5,2 40 A

H‐17 6 118,43 40 B
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MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S25

H‐17 7 144,51 50 A

H‐17 8 64,8 40 A

H‐17 9 91,57 40 A

H‐17 10 151,92 40 A

H‐17 11 117,07 63 C

H‐17 12 165,68 50 A

H‐17 13 65,18 40 A

H‐17 14 31,44 40 A

H‐17 15 196,72 40 A

H‐18 1 198,59 75 C

H‐18 2 237,34 63 C

H‐18 3 19,79 50 B

H‐18 4 31,63 40 A

H‐18 5 5 40 A

H‐18 6 103,29 50 B

H‐18 7 59,66 50 B

H‐18 8 182,18 63 C

H‐18 9 78,02 50 B

H‐18 10 19,75 40 A

H‐18 11 10,85 50 B

H‐19 1 172,4 63 C

H‐19 2 113,78 40 A

H‐19 3 196,94 40 A

H‐19 4 56,93 40 A

H‐19 5 137,68 40 B

H‐19 6 8,58 63 C

H‐19 7 5,19 90 D

H‐19 8 157,58 40 A

H‐19 9 9,87 40 A

H‐19 10 99,01 40 A

H‐19 11 87,23 40 B

H‐20 1 116,92 40 A

H‐20 2 126,77 50 B

H‐20 3 75,57 50 B

H‐20 4 67,42 50 B

H‐20 5 5 40 B

H‐20 6 10,02 63 C

H‐20 7 16,12 40 A

H‐20 8 105,39 40 A

H‐20 9 144,21 50 B

H‐20 10 102,65 40 A

H‐20 11 83,27 40 A

H‐20 12 56,73 40 A

H‐21 1 10,39 40 A

H‐21 2 147,31 40 A

H‐21 3 125,27 40 A

H‐21 4 56,89 40 A

H‐21 5 26,17 110 D

H‐21 6 16,81 40 A

H‐21 7 36,56 40 A

H‐21 8 65,76 40 A

H‐21 9 19,38 40 A

H‐21 10 47,44 40 A

H‐21 11 26,77 40 A

H‐21 12 5 40 A

H‐21 13 45,1 40 A

H‐22 1 60,74 40 A

H‐22 2 85,38 40 A

H‐22 3 36,61 40 A

H‐22 4 90,58 40 A

H‐22 5 13,03 40 A

H‐22 6 43,62 40 A

H‐22 7 72,1 40 A

H‐22 8 90,49 40 A

H‐22 9 5,22 50 C

H‐22 10 75,27 40 A

H‐22 11 136,32 40 A
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MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S25

H‐22 12 105,97 40 A

H‐22 13 15,57 40 A

H‐23 1 5 40 B

H‐23 2 67,74 75 C

H‐23 3 134,86 63 C

H‐23 4 75,2 40 A

H‐23 5 10,72 40 A

H‐23 6 64,82 40 B

H‐23 7 106,6 40 A

H‐23 8 10,19 40 A

H‐23 9 272,3 40 A

H‐23 10 316,39 40 A

H‐23 11 11,83 50 B

H‐24 1 47,48 40 B

H‐24 2 47,48 50 B

H‐24 3 45,65 40 A

H‐24 4 110,88 50 B

H‐24 5 176,1 50 B

H‐24 6 134,08 50 B

H‐24 7 192,97 40 A

H‐24 8 99,18 40 A

H‐24 9 87,83 40 A

H‐24 10 76,82 40 A

H‐24 11 5,33 40 A

H‐24 12 8,68 40 A

H‐24 13 228,3 40 A

H‐24 14 47,19 50 B

H‐24 15 5 50 C

H‐25 1 46,21 40 A

H‐25 2 98,33 40 A

H‐25 3 5 50 C

H‐25 4 192,85 50 B

H‐25 5 170,51 50 B

H‐25 6 13,5 63 C

H‐25 7 71,18 50 C

H‐25 8 78,56 40 A

H‐25 9 23,65 40 A

H‐25 10 133,44 63 C

H‐26 1 29 63 C

H‐26 2 113,02 50 B

H‐26 3 17,98 40 A

H‐26 4 5 40 A

H‐26 5 98,98 63 C

H‐26 6 27,96 40 B

H‐26 7 18,25 40 A

H‐26 8 91,13 40 A

H‐26 9 132,51 50 B

H‐26 10 59,63 40 A

H‐27 1 107,49 40 A

H‐27 2 41,21 40 A

H‐27 3 99,87 40 A

H‐27 4 114,85 40 A

H‐27 5 5 40 A

H‐27 6 141,2 63 A

H‐27 7 123,86 40 A

H‐27 8 35,97 40 A

H‐27 9 5 40 A

H‐27 10 57,62 50 C
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MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S29

HIDRANTE TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

H‐1 1 113,95 40 A Red terciaria

H‐1 2 80,16 50 B Etiquetas de fila Suma de Longitud (m
H‐1 3 18,04 40 B 40 19761,14

H‐1 4 138,24 40 B 50 18118,13

H‐1 5 54,58 40 A 63 11392,86

H‐1 6 15,29 40 B 75 4086,74

H‐1 7 138,86 75 D 90 621,33

H‐1 8 42,36 40 A 110 1813,67

H‐1 9 18,25 90 D 125 592,77

H‐1 10 175,64 50 B Total general 56386,64
H‐1 11 9,05 50 C

H‐1 12 5 40 A

H‐2 1 77,56 90 D

H‐2 2 164,41 50 C

H‐2 3 7,41 63 C

H‐2 4 36,45 40 A Acometida parcela

H‐2 5 51,04 40 A Etiquetas de fila Cuenta de DN (m)
H‐2 6 140,87 40 B 40 232

H‐2 7 42,09 40 B 50 160

H‐2 8 67,39 50 B 63 79

H‐2 9 51,81 40 B 75 42

H‐2 10 5 50 C 90 10

H‐2 11 76,85 40 A 110 15

H‐2 12 19,93 40 A 125 7

H‐2 13 35,27 40 A Total general 545
H‐2 14 104,12 40 A

H‐3 1 83,63 40 A

H‐3 2 7,02 40 B

H‐3 3 5 110 E

H‐3 4 94,31 63 C Tipo Toma

H‐3 5 65,04 40 A Etiquetas de fila Cuenta de Tipo Toma
H‐3 6 131,99 40 A A 199

H‐3 7 59,16 40 B B 153

H‐3 8 29,55 40 A C 115

H‐3 9 11,65 40 A D 58

H‐3 10 22,05 50 C E 20

H‐3 11 244,15 50 A Total general 545
H‐3 12 218,64 50 A

H‐3 13 177,44 40 A

H‐3 14 280,21 50 A

H‐4 1 276,58 50 A Tomas Hidrante

H‐4 2 80,99 50 C Etiquetas de fila Cuenta de HIDRANTE
H‐4 3 7,82 63 C H‐1 12

H‐4 4 330,62 40 A H‐10 13

H‐4 5 33,8 40 A H‐11 13

H‐4 6 12,86 40 A H‐12 10

H‐4 7 5 40 A H‐13 11

H‐4 8 122,71 40 A H‐14 11

H‐4 9 152,3 40 A H‐15 13

H‐4 10 177,93 40 A H‐16 13

H‐4 11 24,68 50 B H‐17 13

H‐4 12 53,79 40 B H‐18 13

H‐4 13 202,24 50 B H‐19 10

H‐4 14 265,58 50 B H‐2 14

H‐5 1 43,33 50 C H‐20 14

H‐5 2 131 40 A H‐21 14

H‐5 3 5 90 D H‐22 13

H‐5 4 152,88 40 A H‐23 14

H‐5 5 229,16 40 A H‐24 14

H‐5 6 43,77 40 A H‐25 13

H‐5 7 18,32 40 A H‐26 14

H‐5 8 12,44 50 C H‐27 14

H‐5 9 50,88 40 A H‐28 13

H‐5 10 86,75 40 A H‐29 13

H‐5 11 182,47 40 A H‐3 14

H‐5 12 214,77 50 B H‐30 12
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MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S29

HIDRANTE TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

H‐6 1 8,21 50 B H‐31 12

H‐6 2 60,2 40 A H‐32 13

H‐6 3 96,51 40 A H‐33 13

H‐6 4 131,14 40 A H‐34 12

H‐6 5 144,55 63 D H‐35 13

H‐6 6 5 50 B H‐36 10

H‐6 7 96,2 63 C H‐37 12

H‐6 8 147,1 40 A H‐38 13

H‐6 9 88,86 40 A H‐39 13

H‐6 10 129,37 40 A H‐4 14

H‐6 11 14,73 40 B H‐40 13

H‐6 12 233,92 50 A H‐41 14

H‐6 13 8,97 40 A H‐42 12

H‐6 14 50,73 40 B H‐43 13

H‐7 1 8,5 50 B H‐5 12

H‐7 2 179,09 40 A H‐6 14

H‐7 3 82,99 40 B H‐7 11

H‐7 4 29,75 50 B H‐8 12

H‐7 5 5 40 B H‐9 11

H‐7 6 5 40 A Total general 545
H‐7 7 83,25 40 A

H‐7 8 42,07 40 A

H‐7 9 218,28 40 A

H‐7 10 132,94 63 C

H‐7 11 31,39 40 A

H‐8 1 89,46 40 B

H‐8 2 37,62 50 B

H‐8 3 8,48 63 D

H‐8 4 5 40 A

H‐8 5 5 40 A

H‐8 6 86,02 40 A

H‐8 7 117,4 40 A

H‐8 8 116,7 50 B

H‐8 9 90,98 40 A

H‐8 10 36,83 40 A

H‐8 11 91,11 40 B

H‐8 12 65,19 40 A

H‐9 1 297,61 50 B

H‐9 2 332,16 50 A

H‐9 3 117,45 40 B

H‐9 4 25,53 50 B

H‐9 5 110,64 50 C

H‐9 6 74,16 40 A

H‐9 7 6,98 40 A

H‐9 8 5 40 A

H‐9 9 80,65 40 A

H‐9 10 43,44 40 A

H‐9 11 78,75 40 A

H‐10 1 281,35 50 B

H‐10 2 110,98 50 B

H‐10 3 31,21 50 B

H‐10 4 80,35 63 C

H‐10 5 222,14 63 C

H‐10 6 79,27 50 B

H‐10 7 120,06 40 A

H‐10 8 121,13 75 D

H‐10 9 11,75 40 A

H‐10 10 5 40 B

H‐10 11 52,44 50 C

H‐10 12 120,24 40 A

H‐10 13 17,65 75 D

H‐11 1 47,65 40 A

H‐11 2 24,82 40 A

H‐11 3 5 40 A

H‐11 4 5 40 B

H‐11 5 34,51 40 B
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MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S29

HIDRANTE TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

H‐11 6 63,55 50 C

H‐11 7 93,71 40 A

H‐11 8 154,24 63 C

H‐11 9 10,93 40 A

H‐11 10 14,39 40 B

H‐11 11 142,18 63 C

H‐11 12 55,34 40 A

H‐11 13 48,67 40 A

H‐12 1 105,59 110 E

H‐12 2 12,95 50 B

H‐12 3 43,32 40 B

H‐12 4 91,43 40 B

H‐12 5 87,45 75 D

H‐12 6 5 75 D

H‐12 7 5 63 C

H‐12 8 90,27 110 E

H‐12 9 45,78 50 B

H‐12 10 71,23 40 A

H‐13 1 97,27 50 A

H‐13 2 251,56 50 A

H‐13 3 143,55 50 A

H‐13 4 9,13 63 C

H‐13 5 5 75 D

H‐13 6 38,66 75 D

H‐13 7 85,78 40 B

H‐13 8 64,52 50 B

H‐13 9 212,25 40 A

H‐13 10 233,47 40 A

H‐13 11 190,8 40 A

H‐14 1 81,48 40 A

H‐14 2 52,75 40 A

H‐14 3 55,31 40 A

H‐14 4 5 40 A

H‐14 5 76,63 40 A

H‐14 6 83,12 63 C

H‐14 7 12,06 50 B

H‐14 8 56,64 40 B

H‐14 9 5 50 B

H‐14 10 109,91 40 A

H‐14 11 16,2 63 C

H‐15 1 138,72 125 E

H‐15 2 139,62 63 C

H‐15 3 254,76 40 A

H‐15 4 101,52 50 C

H‐15 5 38,92 40 A

H‐15 6 6,41 63 C

H‐15 7 97,17 50 A

H‐15 8 18,39 75 D

H‐15 9 199,88 75 D

H‐15 10 253,07 50 A

H‐15 11 18,59 50 C

H‐15 12 135,25 50 B

H‐15 13 72,19 40 A

H‐16 1 83,55 40 A

H‐16 2 119,44 40 B

H‐16 3 22,56 50 C

H‐16 4 121,33 40 B

H‐16 5 71,18 75 D

H‐16 6 108,97 40 A

H‐16 7 9,5 50 C

H‐16 8 5,3 50 B

H‐16 9 84,28 63 D

H‐16 10 69,23 75 D

H‐16 11 82,53 40 B

H‐16 12 137,16 40 A

H‐16 13 5 63 C

3 DE 9



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S29

HIDRANTE TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

H‐17 1 20,1 40 A

H‐17 2 30,27 40 A

H‐17 3 145,55 40 B

H‐17 4 63,87 75 D

H‐17 5 120,12 40 A

H‐17 6 82,4 40 A

H‐17 7 5 40 A

H‐17 8 46,43 40 B

H‐17 9 92,8 40 B

H‐17 10 81,14 50 C

H‐17 11 19,19 40 A

H‐17 12 115,18 50 A

H‐17 13 41,21 63 C

H‐18 1 212,04 63 B

H‐18 2 10,54 50 C

H‐18 3 5 50 C

H‐18 4 80,3 40 A

H‐18 5 48,42 50 B

H‐18 6 12,28 40 A

H‐18 7 49,92 63 C

H‐18 8 138,04 40 A

H‐18 9 33,48 40 A

H‐18 10 24,35 40 A

H‐18 11 231,34 63 C

H‐18 12 5 40 A

H‐18 13 108,11 40 A

H‐19 1 42,37 40 A

H‐19 2 229 50 B

H‐19 3 18,22 63 C

H‐19 4 5 90 D

H‐19 5 42,01 40 A

H‐19 6 172,4 75 C

H‐19 7 160,34 75 D

H‐19 8 71,51 40 A

H‐19 9 7,06 50 C

H‐19 10 47,74 40 A

H‐20 1 217,36 63 D

H‐20 2 189,05 50 B

H‐20 3 162,79 63 C

H‐20 4 162,09 50 A

H‐20 5 35,06 40 A

H‐20 6 14,81 40 B

H‐20 7 60,71 40 B

H‐20 8 101,24 63 D

H‐20 9 40 75 D

H‐20 10 246,96 50 B

H‐20 11 8,15 63 C

H‐20 12 269,35 40 A

H‐20 13 247,85 40 A

H‐20 14 137,27 50 A

H‐21 1 78,3 75 D

H‐21 2 30,47 50 B

H‐21 3 71,66 50 B

H‐21 4 100,18 50 C

H‐21 5 185,23 125 E

H‐21 6 28,68 50 B

H‐21 7 140,24 63 D

H‐21 8 5 50 B

H‐21 9 96,13 40 B

H‐21 10 27,85 50 B

H‐21 11 10,25 63 C

H‐21 12 204,23 50 B

H‐21 13 178,77 75 D

H‐21 14 83,74 40 B

H‐22 1 205,75 110 E

H‐22 2 155,34 63 D

4 DE 9



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S29

HIDRANTE TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

H‐22 3 187,51 75 D

H‐22 4 118,79 50 B

H‐22 5 78,07 50 B

H‐22 6 219,23 75 C

H‐22 7 12,21 125 E

H‐22 8 284,82 63 C

H‐22 9 5,8 75 D

H‐22 10 207,82 50 B

H‐22 11 238,71 63 D

H‐22 12 192,44 63 C

H‐22 13 173,39 75 C

H‐23 1 59,1 40 A

H‐23 2 222,44 50 B

H‐23 3 242,08 40 A

H‐23 4 265,52 63 C

H‐23 5 190,33 50 A

H‐23 6 239,3 40 A

H‐23 7 226,59 40 A

H‐23 8 8,21 50 C

H‐23 9 5 40 A

H‐23 10 5 40 B

H‐23 11 125,6 40 A

H‐23 12 74,05 40 B

H‐23 13 126,9 40 B

H‐23 14 17,86 40 B

H‐24 1 114,57 40 B

H‐24 2 25,57 40 A

H‐24 3 134,41 75 D

H‐24 4 42,51 63 C

H‐24 5 83,93 40 A

H‐24 6 96,33 50 B

H‐24 7 6,1 63 C

H‐24 8 5 40 A

H‐24 9 99,14 50 B

H‐24 10 22,71 50 B

H‐24 11 103,25 63 C

H‐24 12 139,19 50 B

H‐24 13 212,91 50 A

H‐24 14 91,22 40 A

H‐25 1 151,01 40 A

H‐25 2 57,61 40 A

H‐25 3 5 40 A

H‐25 4 7,19 40 B

H‐25 5 53,96 50 B

H‐25 6 95,89 40 A

H‐25 7 214,96 50 A

H‐25 8 66 50 C

H‐25 9 10,58 40 A

H‐25 10 12,73 40 A

H‐25 11 132,42 50 B

H‐25 12 54,68 50 C

H‐25 13 195,71 40 A

H‐26 1 50,8 40 B

H‐26 2 13,14 50 C

H‐26 3 5 40 A

H‐26 4 36,57 50 C

H‐26 5 73,31 40 A

H‐26 6 207,18 50 B

H‐26 7 207,43 50 B

H‐26 8 104,94 40 A

H‐26 9 74,32 40 A

H‐26 10 88,65 40 A

H‐26 11 73,88 40 A

H‐26 12 118,87 63 D

H‐26 13 13,2 50 C

H‐26 14 38,35 50 B

5 DE 9



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S29

HIDRANTE TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

H‐27 1 7,74 40 B

H‐27 2 150,14 63 C

H‐27 3 5 75 D

H‐27 4 69,47 50 B

H‐27 5 109,48 63 C

H‐27 6 129,51 50 B

H‐27 7 47,26 50 C

H‐27 8 13,84 50 C

H‐27 9 59,95 50 C

H‐27 10 44,48 50 C

H‐27 11 244,36 40 A

H‐27 12 125,51 50 C

H‐27 13 111,57 75 D

H‐27 14 89,95 50 B

H‐28 1 16,85 63 C

H‐28 2 69,88 40 B

H‐28 3 158,66 40 A

H‐28 4 340,95 40 A

H‐28 5 301,02 40 A

H‐28 6 121,16 40 A

H‐28 7 123,68 75 D

H‐28 8 26,77 40 A

H‐28 9 5 40 A

H‐28 10 48,84 50 B

H‐28 11 119,21 63 C

H‐28 12 95,82 63 C

H‐28 13 59,27 40 A

H‐29 1 55,67 63 C

H‐29 2 76,06 40 A

H‐29 3 18,72 63 C

H‐29 4 229,41 40 A

H‐29 5 5 75 D

H‐29 6 7,47 40 B

H‐29 7 105,39 40 A

H‐29 8 181,43 50 C

H‐29 9 241,74 63 C

H‐29 10 57,44 63 C

H‐29 11 406,27 63 C

H‐29 12 184,75 40 A

H‐29 13 133,7 50 C

H‐30 1 25,79 75 D

H‐30 2 22,39 40 B

H‐30 3 65,18 50 C

H‐30 4 116,75 50 B

H‐30 5 68,63 50 C

H‐30 6 5,32 50 C

H‐30 7 7,39 50 C

H‐30 8 124,76 50 B

H‐30 9 160,54 50 B

H‐30 10 315,24 63 B

H‐30 11 110,71 40 A

H‐30 12 161,52 50 A

H‐31 1 69,34 40 A

H‐31 2 29,45 50 B

H‐31 3 5 40 B

H‐31 4 93,75 63 C

H‐31 5 7,77 40 A

H‐31 6 47,67 50 C

H‐31 7 89,25 50 B

H‐31 8 179,36 50 A

H‐31 9 179,02 50 B

H‐31 10 79,51 125 E

H‐31 11 86,99 40 A

H‐31 12 46,82 40 A

H‐32 1 122,53 75 D

H‐32 2 123,38 50 B

6 DE 9



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S29

HIDRANTE TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

H‐32 3 15,43 50 C

H‐32 4 23,02 110 E

H‐32 5 5 40 A

H‐32 6 65,11 40 A

H‐32 7 241,93 50 B

H‐32 8 204,29 50 B

H‐32 9 177,03 40 B

H‐32 10 153,06 40 B

H‐32 11 122,69 40 A

H‐32 12 310 63 B

H‐32 13 94,12 40 A

H‐33 1 136,46 63 C

H‐33 2 39,53 50 B

H‐33 3 5 40 B

H‐33 4 211,2 50 B

H‐33 5 203,29 63 C

H‐33 6 166,06 50 B

H‐33 7 95,41 40 A

H‐33 8 7,88 90 D

H‐33 9 133,6 40 B

H‐33 10 48,24 50 C

H‐33 11 134,41 40 B

H‐33 12 95,12 50 B

H‐33 13 5 40 B

H‐34 1 77,9 50 C

H‐34 2 102,65 63 C

H‐34 3 132,93 63 C

H‐34 4 13,62 40 A

H‐34 5 54,07 63 C

H‐34 6 40,04 40 A

H‐34 7 332,23 40 A

H‐34 8 42,88 40 A

H‐34 9 28,44 40 A

H‐34 10 14,74 125 E

H‐34 11 6,8 40 A

H‐34 12 5 40 A

H‐35 1 32,82 50 C

H‐35 2 15,32 40 A

H‐35 3 88,77 40 A

H‐35 4 117,48 75 C

H‐35 5 92,45 40 A

H‐35 6 160,94 40 A

H‐35 7 308,71 63 B

H‐35 8 289,83 50 B

H‐35 9 47,23 40 A

H‐35 10 83,11 50 A

H‐35 11 158,11 50 B

H‐35 12 90,62 50 B

H‐35 13 5 50 B

H‐36 1 149,36 40 A

H‐36 2 99,25 50 C

H‐36 3 7,82 50 B

H‐36 4 5 75 D

H‐36 5 108,04 50 B

H‐36 6 179,32 63 C

H‐36 7 63,72 110 E

H‐36 8 58,13 40 A

H‐36 9 83,18 40 A

H‐36 10 132,21 40 A

H‐37 1 274,34 40 A

H‐37 2 198,44 50 B

H‐37 3 108,68 50 C

H‐37 4 72,67 50 B

H‐37 5 325,34 63 B

H‐37 6 22,4 75 D

H‐37 7 229,62 63 B

7 DE 9



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S29

HIDRANTE TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

H‐37 8 5,22 125 E

H‐37 9 257,51 63 C

H‐37 10 164,54 63 C

H‐37 11 124,72 63 C

H‐37 12 204,96 75 D

H‐38 1 123,36 75 D

H‐38 2 96,92 50 B

H‐38 3 74,84 50 B

H‐38 4 22,94 63 C

H‐38 5 20,26 75 D

H‐38 6 55,58 90 D

H‐38 7 157,14 125 E

H‐38 8 56,03 40 A

H‐38 9 86,37 40 A

H‐38 10 102,29 63 C

H‐38 11 17,38 50 C

H‐38 12 5,64 110 E

H‐38 13 109,61 110 E

H‐39 1 67,31 63 D

H‐39 2 147,41 40 A

H‐39 3 102,32 40 A

H‐39 4 204 110 D

H‐39 5 138,81 90 D

H‐39 6 5,9 40 A

H‐39 7 179,89 50 B

H‐39 8 199,07 110 E

H‐39 9 5 63 C

H‐39 10 13,8 75 D

H‐39 11 130,71 110 D

H‐39 12 149,32 75 D

H‐39 13 129,44 50 C

H‐40 1 13,74 50 C

H‐40 2 128,6 40 A

H‐40 3 230,49 40 A

H‐40 4 89,73 40 B

H‐40 5 63,43 40 A

H‐40 6 203,03 75 D

H‐40 7 204,88 63 C

H‐40 8 267,73 50 B

H‐40 9 216,07 110 E

H‐40 10 150,36 110 E

H‐40 11 5,27 90 D

H‐40 12 97,11 75 D

H‐40 13 326,84 63 C

H‐41 1 202,83 110 E

H‐41 2 457,54 63 B

H‐41 3 302,67 90 D

H‐41 4 381,59 63 B

H‐41 5 15,89 40 B

H‐41 6 484,78 63 B

H‐41 7 102,03 110 E

H‐41 8 151,88 63 C

H‐41 9 106,5 50 A

H‐41 10 159,11 50 A

H‐41 11 54,5 50 C

H‐41 12 127,03 40 B

H‐41 13 5 63 C

H‐41 14 258,31 75 C

H‐42 1 212,81 50 B

H‐42 2 5 75 D

H‐42 3 181,61 50 B

H‐42 4 280,79 75 C

H‐42 5 260,76 63 C

H‐42 6 164,88 50 B

H‐42 7 317,55 50 B

H‐42 8 90,99 50 C

8 DE 9



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S29

HIDRANTE TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

H‐42 9 5,9 75 D

H‐42 10 102,82 63 C

H‐42 11 359,17 63 C

H‐42 12 210,87 63 C

H‐43 1 92,21 50 B

H‐43 2 103,71 40 A

H‐43 3 129,63 50 B

H‐43 4 170,34 50 C

H‐43 5 252,61 50 B

H‐43 6 37,8 40 A

H‐43 7 315,75 50 B

H‐43 8 74,54 40 B

H‐43 9 527,25 50 A

H‐43 10 159,58 50 B

H‐43 11 125,61 50 B

H‐43 12 574,89 40 A

H‐43 13 5,31 90 D

9 DE 9



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

1 282,9 75 D

2 101,63 110 E Red terciaria

3 383,68 75 E Etiquetas de fila Suma de Longitud (m)
4 371,59 63 A 40 62192,13

5 210,19 110 E 50 23296,02

6 5,58 40 A 63 12691,94

7 9,7 110 E 75 8156,6

8 381,83 50 B 90 2070,86

9 265,41 40 A 110 2627,04

10 310,94 63 A 125 843,59

11 452,2 75 D 140 6,66

1 259,33 110 F Total general 111884,84
2 24,68 125 F

3 341,49 110 E Acometida parcela

4 5,45 110 E Etiquetas de fila Cuenta de DN (m)
5 499,35 63 A 40 668

6 159,6 75 B 50 172

7 300,1 63 B 63 97

8 545,34 50 A 75 53

9 313,69 63 B 90 13

10 560,84 50 B 110 19

1 174,58 50 B 125 9

2 97,58 75 D 140 1

3 218,81 75 D Total general 1032
4 5 40 A

5 96,99 40 A

6 158,41 50 B Tipo Toma

7 72,17 50 C Etiquetas de fila Cuenta de Tipo Toma
8 122,26 75 C A 676

9 24,12 50 C B 158

10 232,76 75 D C 99

11 23,1 40 B D 59

1 5 50 C E 35

2 122,26 40 A F 5

3 148,14 63 C Total general 1032
4 212,61 50 A

5 129,9 50 A

6 101,34 40 A Etiquetas de fila Cuenta de HIDRANTE
7 28,25 63 C H‐10 14

8 19,61 40 B H‐11 14

9 164,73 75 D H‐12 12

10 21,17 40 A H‐13 12

11 102,27 40 A H‐14 12

12 72,89 40 A H‐15 9

13 120,26 40 A H‐16 14

14 103,99 40 A H‐17 14

1 58,5 40 A H‐18 14

2 13,27 75 D H‐19 11

3 91,35 40 B H‐20 14

4 186,71 40 A H‐21 11

5 155,51 40 A H‐22 11

6 393,92 63 B H‐23 12

7 146,67 40 A H‐24 13

8 87,1 40 A H‐25 14

9 121,3 40 A H‐26 14

10 262,19 63 B H‐27 14

11 5 40 A H‐28 12

12 104,64 40 A H‐29 13

1 60,36 90 D H‐30 13

2 107,21 75 C H‐31 12

3 44,32 75 D H‐32 10

4 154,32 50 A H‐33 13

5 108,36 63 C H‐34 12

6 12,19 50 B H‐35 14

7 18,92 40 A H‐36 14

8 5 75 D H‐37 13

1 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

9 59,95 50 A H‐38 15

10 96,88 50 B H‐39 13

1 8,93 50 C H‐40 14

2 105,84 75 D H‐41 10

3 147,45 75 D H‐42 10

4 5 63 B H‐43 10

5 109,73 75 D H‐44 11

6 78,02 110 E H‐45 12

7 89,76 63 B H‐46 12

8 50,33 63 B H‐47 12

9 201,01 75 D H‐48 13

10 218,07 75 D H‐49 10

11 229,67 90 E H‐50 11

1 54,27 90 E H‐51 11

2 179,76 63 D H‐52 10

3 5 63 B H‐53 11

4 55,29 50 B H‐54 13

5 27,46 40 B H‐55 14

6 133,67 110 E H‐56 12

7 168,29 63 C H‐57 12

8 89,44 75 D H‐58 13

9 86,85 63 C H‐59 14

10 84,44 75 D H‐60 13

11 72,69 50 B H‐61 14

1 85,01 40 B H‐62 12

2 226,4 50 A H‐63 13

3 58,63 40 A H‐64 14

4 21,73 40 A H‐65 12

5 92,92 40 A H‐66 14

6 106,6 40 A H‐67 15

7 5 40 A H‐68 15

8 56,95 40 A H‐69 14

9 181,36 50 A H‐70 15

10 41,08 40 A H‐71 13

11 80,31 40 A H‐1 11

12 8,2 50 B H‐2 10

13 128,82 50 B H‐3 11

14 171,11 50 C H‐4 14

1 76,69 40 A H‐5 12

2 305,66 50 A H‐6 10

3 125,29 40 A H‐7 11

4 366,01 63 B H‐8 11

5 5 50 C H‐9 14

6 337,31 40 A H‐72 14

7 83,89 40 A H‐73 15

8 308,97 40 A H‐74 13

9 138,27 40 A H‐75 14

10 71,16 40 A H‐76 12

11 176,67 50 A H‐77 10

12 281,5 40 A H‐78 12

13 329,55 50 A H‐79 13

14 22,59 40 A H‐80 13

1 11,09 63 C H‐81 14

2 166,89 40 A H‐82 13

3 242,12 50 B H‐83 1

4 160,05 40 A H‐84 2

5 209,48 40 A Total general 1032
6 223,79 40 A

7 150,48 40 A

8 128,01 40 A

9 283,95 50 A

10 152,52 75 C

11 5 63 C

12 116,81 40 A

13 105,37 40 A

14 158,34 40 A

2 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

1 264,35 40 A

2 86,6 63 D

3 83,69 90 D

4 189,04 125 E

5 192,74 63 D

6 9,76 75 D

7 13,55 63 D

8 282,59 90 D

9 200,01 75 E

10 5,37 125 E

11 277,55 75 D

12 8,4 75 D

1 18,89 40 A

2 55,68 40 A

3 114,9 40 A

4 251,87 50 B

5 55,07 40 A

6 260,17 50 A

7 83,91 40 A

8 90,85 40 A

9 54,55 40 A

10 9,36 40 A

11 5 40 A

12 173,18 50 B

1 41,22 40 A

2 51,16 40 B

3 16,36 40 A

4 128,4 50 C

5 15,5 40 A

6 351,06 50 A

7 74,37 63 C

8 41,4 40 A

9 118,87 125 E

10 66,76 40 A

11 20,75 40 B

12 5 40 A

1 117,1 40 A

2 5 40 A

3 112,66 40 A

4 37,5 40 A

5 76,39 40 A

6 19,91 40 A

7 19,01 63 C

8 83,09 40 A

9 98,58 50 C

1 172,85 50 B

2 9,74 40 A

3 5 40 A

4 69,46 40 A

5 97,77 40 A

6 163,9 40 A

7 80,46 40 A

8 108,9 40 A

9 187,91 40 A

10 123,71 40 A

11 151,51 40 A

12 10,09 40 A

13 6,72 50 B

14 130 40 A

1 76,6 40 B

2 44,72 40 A

3 21,45 40 A

4 58,15 40 A

5 5 50 C

6 257,34 50 A

7 155,77 40 A

3 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

8 116,52 40 A

9 98,87 40 A

10 88,76 40 A

11 138,94 40 A

12 127,32 40 A

13 138,96 40 A

14 9,78 40 A

1 5 63 C

2 5 50 B

3 38,13 63 B

4 133,19 75 D

5 43,58 90 E

6 176,51 40 A

7 71,69 63 B

8 117,25 50 A

9 142,18 63 B

10 59,45 40 A

11 93,45 40 A

12 48,56 40 A

13 263,4 63 C

14 187,19 50 A

1 93,76 40 A

2 105,49 40 A

3 45,5 63 C

4 80,6 63 C

5 158,5 40 A

6 137,95 50 B

7 125,4 40 A

8 5 40 A

9 8,01 40 A

10 33,76 40 A

11 81,82 40 A

1 58,53 63 D

2 25,58 63 C

3 5 50 C

4 176,81 63 D

5 270,95 50 A

6 191,36 40 A

7 11,98 50 C

8 18,04 40 A

9 78,47 40 A

10 106,38 50 A

11 161,99 63 C

12 130,62 63 B

13 165,55 40 A

14 94,56 63 B

1 173,91 63 B

2 67,6 63 B

3 50 63 B

4 5 40 A

5 11,73 40 A

6 66,21 40 A

7 75,96 40 A

8 134,26 63 B

9 112,99 40 A

10 213,92 75 E

11 135,67 40 A

1 47 40 A

2 44,85 50 A

3 5 40 A

4 12,07 40 A

5 6,76 50 C

6 160,9 50 A

7 51,57 40 A

8 16,59 40 A

9 118,41 50 A

4 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

10 270,81 40 A

11 214,26 50 A

1 5 40 A

2 32,65 40 A

3 56,11 40 A

4 92,52 40 A

5 126,94 40 A

6 124,63 40 A

7 150,84 40 A

8 163,61 40 A

9 215,34 40 A

10 121,51 40 A

11 143,42 40 A

12 89,21 40 A

1 46,91 50 B

2 75,2 40 A

3 10,78 40 A

4 33,24 40 A

5 74,45 40 A

6 80,21 40 A

7 108,07 40 A

8 118,83 50 B

9 55,92 40 A

10 78,46 40 A

11 5 40 A

12 36,69 40 A

13 5,92 40 A

1 72,57 40 A

2 10,13 40 A

3 5 40 A

4 96,47 50 B

5 190,56 40 A

6 77,56 40 A

7 58,6 40 A

8 214,86 50 A

9 53,39 40 A

10 13,24 63 C

11 17,11 40 A

12 50,02 40 A

13 67,85 50 C

14 58,01 40 A

1 173,16 110 E

2 10,69 50 B

3 52,2 40 A

4 41,39 40 B

5 115,97 40 A

6 89,22 50 B

7 199,68 40 A

8 181,41 40 A

9 157,27 40 A

10 129,31 40 A

11 99,42 40 A

12 5 40 A

13 22,55 63 D

14 5 40 B

1 62,14 40 A

2 97,37 40 A

3 97,12 40 B

4 127,07 40 B

5 48,06 40 A

6 13,91 63 C

7 145,19 40 A

8 154,56 40 A

9 5 40 A

10 103,33 40 A

11 14,05 63 C

5 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

12 11,8 63 C

13 189,24 40 A

14 101,42 40 A

1 91,79 50 B

2 7,62 63 C

3 26,97 40 A

4 148,04 50 B

5 14,11 50 B

6 31,66 50 C

7 91,53 40 A

8 43,13 40 A

9 182,84 40 A

10 104,31 40 A

11 92,01 40 A

12 6,82 40 A

1 51,27 40 A

2 26,4 75 D

3 431,27 40 A

4 455,82 40 A

5 7,13 40 A

6 380,48 40 A

7 383,1 50 A

8 404,38 50 A

9 5,27 110 E

10 35,36 40 A

11 34,16 40 A

12 154,73 40 B

13 62,07 40 A

1 51,38 40 A

2 9,3 40 A

3 49,8 50 B

4 110,09 40 A

5 5 40 A

6 79,25 40 A

7 49,61 40 A

8 10,3 40 A

9 63,85 40 A

10 124,57 40 A

11 89,33 40 A

12 54,77 40 A

13 14,21 40 A

1 37,55 40 A

2 84,8 40 A

3 74,36 40 B

4 50,47 40 A

5 5 40 A

6 32,94 40 B

7 194,38 40 A

8 13,54 40 A

9 140,7 63 C

10 156,31 50 C

11 140,62 40 A

12 98,18 40 A

1 5,43 40 B

2 64,56 40 A

3 126,41 50 B

4 102,28 40 A

5 175,93 50 A

6 68,78 40 A

7 256,04 50 B

8 5 40 A

9 196,96 63 C

10 44,99 50 A

1 5 40 A

2 44,03 40 A

3 13,57 63 B

6 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

4 65,58 40 B

5 86,28 40 A

6 9,95 40 A

7 31,88 40 A

8 74,91 40 A

9 111,68 40 A

10 28,94 40 B

11 28,48 50 A

12 45,03 40 A

13 47,74 40 A

1 64,48 40 A

2 18,26 40 A

3 34,34 40 B

4 108,99 40 A

5 5 63 C

6 69,34 40 A

7 111,03 40 A

8 11,75 40 A

9 162,09 40 A

10 141,53 50 B

11 211,05 40 A

12 66,26 40 A

1 143,61 40 A

2 68,88 50 C

3 6,19 40 A

4 232,01 40 A

5 203,47 40 A

6 169,56 40 A

7 74,42 63 C

8 64,02 63 C

9 115,09 40 A

10 15,21 40 A

11 43,95 40 A

12 73,87 40 A

13 112,69 50 C

14 19,96 40 A

1 69,55 40 A

2 94,31 40 A

3 128,91 40 A

4 12,66 50 C

5 88,22 40 A

6 132,33 40 A

7 5 40 A

8 82,76 40 B

9 6,04 40 A

10 42,66 40 A

11 61,83 40 A

12 9,32 40 A

13 72 40 A

14 41,36 40 A

1 43,13 40 A

2 5 40 A

3 97,12 40 A

4 113,26 40 A

5 57,2 40 A

6 126,97 40 A

7 7,29 40 A

8 77,74 75 D

9 5 40 A

10 145,63 40 A

11 50,8 40 A

12 208,89 40 A

13 163,48 40 A

1 58,13 40 A

2 35,73 40 A

3 81,16 40 A

7 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

4 145,71 40 A

5 5 40 A

6 8,91 40 A

7 51,35 40 A

8 7,8 40 A

9 110,23 40 A

10 63,15 50 C

11 26,53 40 A

12 67,79 40 A

13 32,19 40 A

14 53,17 40 A

15 137,09 40 A

1 62,1 40 A

2 50,42 40 A

3 103,14 40 A

4 136,2 40 A

5 23,48 40 A

6 179,45 40 A

7 72,38 40 A

8 100,91 40 A

9 7,45 40 A

10 43,97 40 A

11 5 40 A

12 137,46 40 A

13 138,01 40 A

1 7,88 40 A

2 5 40 A

3 180,29 40 A

4 135,56 40 A

5 116,88 40 A

6 90,48 40 A

7 18,44 40 A

8 105,46 40 A

9 78,01 40 A

10 16,88 40 A

11 33,64 40 A

12 45,7 40 A

13 47,41 40 A

14 56,62 40 A

1 33,11 40 A

2 259,79 40 A

3 11,29 40 A

4 149,97 63 B

5 116,52 63 C

6 65,79 40 A

7 152,3 40 A

8 6,62 40 A

9 10,26 40 A

10 84,74 40 A

1 99,64 50 A

2 140,86 40 A

3 146,15 40 A

4 178,64 40 A

5 201,18 40 A

6 7,7 63 B

7 201,42 40 A

8 51,2 40 A

9 59,37 40 A

10 81,82 40 A

1 123,12 40 A

2 6,63 40 A

3 79,47 40 A

4 102,42 40 A

5 5 40 A

6 92,15 40 A

7 198,36 40 A

8 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

8 77,04 40 A

9 49,23 50 B

10 164,85 40 A

1 57,45 40 A

2 86,77 40 A

3 147,9 40 A

4 58,08 40 A

5 102,17 50 C

6 59,06 40 A

7 82,66 40 A

8 79,4 40 A

9 116,79 40 B

10 5 40 A

11 23,44 40 A

1 9,37 50 B

2 7,65 50 C

3 83,48 50 A

4 183,54 50 A

5 12,36 40 A

6 180,49 50 B

7 100,3 40 A

8 141,13 40 A

9 208,34 40 A

10 30,35 40 A

11 246,59 40 A

12 222,56 50 A

1 10 40 A

2 37,73 40 A

3 99,9 40 A

4 85,15 40 A

5 47,73 40 A

6 122,46 40 A

7 159,51 40 A

8 181,36 40 A

9 199,91 40 A

10 83,46 40 A

11 5 40 A

12 33,85 40 A

1 204,11 40 A

2 294,67 40 A

3 267,17 40 A

4 11,31 40 A

5 5,71 125 E

6 277,52 40 A

7 118,53 40 A

8 188,1 40 A

9 202,22 40 A

10 251,9 40 A

11 5,6 40 B

12 252,6 40 A

1 13,92 40 A

2 19,15 40 B

3 154,46 50 C

4 103,61 40 A

5 46,45 40 A

6 5,09 50 C

7 310,7 40 A

8 175,68 50 B

9 149,72 40 A

10 129,52 40 B

11 78,12 40 A

12 107,69 40 A

13 137,16 40 B

1 134,52 40 B

2 5 40 A

3 96,71 40 A

9 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

4 15,03 40 A

5 61,98 40 A

6 51,97 40 A

7 88,93 40 A

8 69,98 40 A

9 15,35 40 B

10 16,51 40 B

1 5 40 A

2 5,27 40 A

3 36,27 40 A

4 27,61 40 A

5 255 40 A

6 312,2 50 A

7 12,08 40 B

8 291,08 40 A

9 176,63 40 A

10 10,15 50 B

11 245,05 50 B

1 245,08 40 A

2 115,83 50 A

3 114,29 40 A

4 126,9 40 A

5 204,58 40 A

6 5 40 A

7 68,96 50 C

8 5 40 A

9 247,65 50 B

10 70,13 40 A

11 281,48 40 A

1 56,44 40 A

2 10,68 40 A

3 50,66 50 C

4 90,37 50 B

5 17,2 40 A

6 16,44 63 C

7 41,8 40 A

8 31,42 40 A

9 71,39 50 C

10 5 40 B

1 41,77 40 A

2 77,94 40 A

3 8,65 40 A

4 5 50 B

5 135,34 50 B

6 135,55 40 A

7 5,38 40 A

8 91,71 50 C

9 95,63 40 A

10 55,18 40 A

11 95,78 40 A

1 136,02 40 A

2 105,64 40 A

3 11,33 40 A

4 92,65 40 A

5 93,89 40 A

6 172,12 40 A

7 5 63 C

8 59,45 40 A

9 5 40 B

10 13,5 50 B

11 153,53 40 A

12 60,26 40 B

13 161,64 40 A

1 79,32 40 A

2 58 40 A

3 25,15 40 A

10 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

4 56,92 40 A

5 99,01 40 A

6 74,49 40 A

7 27,88 40 A

8 60,43 40 A

9 5 40 A

10 134,83 40 A

11 9,99 40 A

12 5,26 40 A

13 42,84 40 A

14 90,88 40 A

1 15,11 40 A

2 73,16 40 A

3 102,5 40 A

4 7,5 40 A

5 92,71 40 A

6 5 40 A

7 79,28 40 A

8 47,6 40 A

9 17 50 C

10 136,73 40 A

11 121,8 40 A

12 62,45 40 A

1 80,42 40 A

2 136,52 40 A

3 5 40 A

4 82,61 63 D

5 6,82 50 B

6 172,09 40 A

7 41,18 40 A

8 15,54 40 A

9 60,66 40 A

10 152,43 40 A

11 136,71 40 A

12 41,89 40 A

1 65,99 40 A

2 5 40 B

3 148,68 40 A

4 68,2 40 A

5 241,09 50 A

6 48,06 40 A

7 241,32 40 A

8 9,61 40 A

9 88,3 40 A

10 18,5 50 B

11 8,26 50 B

12 95,58 40 A

13 63,91 40 A

1 139,78 50 B

2 173,6 40 A

3 234,02 40 A

4 226,56 40 A

5 131,47 50 A

6 181,26 50 B

7 5,81 40 A

8 51,06 40 A

9 212,68 63 A

10 91,94 50 A

11 139,08 110 E

12 148,2 40 A

13 161,58 40 A

14 5 40 A

1 7,66 40 A

2 126,42 50 B

3 85,93 50 B

4 146,12 40 A

11 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

5 161,39 50 A

6 5 63 C

7 10,36 40 A

8 40,27 40 A

9 198,79 63 C

10 132,5 63 C

11 35,31 40 B

12 125,62 40 A

13 170,92 50 B

1 419,99 40 A

2 26,65 75 D

3 75,12 110 E

4 269,7 63 C

5 387,33 40 A

6 284,82 50 A

7 386,01 40 A

8 5 40 A

9 81,7 40 A

10 157,49 40 A

11 52,18 40 A

12 68,36 40 A

13 256,13 63 C

14 107,58 40 B

1 5,18 110 E

2 253,99 63 B

3 47,97 110 E

4 279,7 63 C

5 188,61 50 B

6 14,46 75 D

7 235,24 50 A

8 153,37 63 B

9 144,67 63 B

10 51,63 75 D

11 194,63 63 A

12 42,2 90 E

1 429,82 50 B

2 510,53 75 E

3 378,72 110 E

4 98,84 63 C

5 23,25 50 B

6 345,31 63 D

7 81,83 50 B

8 13,68 63 D

9 166,91 40 A

10 5 40 A

11 381,28 75 D

12 317,06 63 B

13 5,09 75 D

1 18,05 75 D

2 204 63 C

3 21,06 40 A

4 203,05 63 B

5 103,54 50 B

6 47,8 90 E

7 171,77 50 B

8 130,96 63 A

9 125,95 110 E

10 191,52 110 E

11 5 63 C

12 291,29 75 D

13 290,86 90 E

14 99,93 75 C

1 341,51 40 A

2 204,67 110 E

3 65,97 50 B

4 267,8 75 C

12 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

5 212,21 50 B

6 150,08 50 A

7 41,96 50 A

8 12,6 50 B

9 262,54 75 D

10 121,71 63 C

11 5,43 50 B

12 198,86 63 C

1 9,2 75 D

2 147,44 90 D

3 6,02 63 C

4 167,95 40 A

5 324,73 90 E

6 279,61 75 D

7 157,89 50 B

8 91,72 75 D

9 119,29 63 D

10 28,56 50 C

11 256,14 50 A

12 314,66 50 B

13 105,97 50 A

14 287,01 50 A

1 325,15 50 A

2 401,31 63 B

3 5 50 C

4 301,46 50 A

5 289,83 40 A

6 258,35 50 A

7 96,97 40 A

8 126,84 40 A

9 69,5 40 A

10 156,04 40 A

11 140,92 110 E

12 465,81 75 D

13 288,64 125 E

14 28,93 90 D

15 128,98 40 B

1 11,2 50 B

2 159,62 40 A

3 5 40 A

4 127,19 40 A

5 44,49 40 A

6 61,55 40 A

7 14,96 40 A

8 55,44 40 A

9 11,19 40 A

10 41,02 40 A

11 206,5 50 A

12 198,51 75 C

13 107,43 40 A

14 390,05 40 A

15 87,22 40 A

1 169,42 50 B

2 108,08 40 A

3 200,79 40 A

4 50,85 75 D

5 5 50 C

6 380,56 63 C

7 34,71 75 D

8 384,58 50 B

9 319,5 50 B

10 131,42 40 A

11 11,01 40 B

12 122,07 75 C

13 95,64 50 C

14 169,9 40 A

13 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

1 121,38 40 A

2 9,49 40 A

3 172 40 A

4 147,43 40 A

5 58,18 40 A

6 5 40 A

7 30,41 40 A

8 190,06 40 A

9 169,71 40 A

10 28,85 40 B

11 5 40 A

12 87,47 50 B

13 81,18 40 A

14 85,44 40 B

15 170,44 40 B

1 89,67 40 B

2 210 40 A

3 192,34 40 A

4 5 40 A

5 7,9 40 A

6 118,98 40 A

7 139,49 40 B

8 149,12 40 A

9 166,45 40 A

10 168,58 40 A

11 70,14 40 B

12 40,43 40 A

13 150,16 50 B

1 5 63 C

2 192,76 40 A

3 8,74 40 A

4 67,74 40 A

5 97,41 40 A

6 87,27 40 A

7 139,08 50 B

8 184,01 50 B

9 81,75 40 A

10 99,12 40 A

11 72,2 40 A

12 102,23 50 C

13 19,36 40 A

14 24,24 40 B

1 35,84 40 A

2 44,23 40 A

3 78,9 40 A

4 117,81 50 B

5 123,37 50 B

6 98,31 40 A

7 71,19 40 A

8 38,8 40 A

9 98,16 63 C

10 5 40 A

11 148,6 40 A

12 178,6 50 B

13 182,57 40 A

14 306,45 40 A

15 5 40 A

1 99,61 40 A

2 101,26 75 D

3 5,33 40 B

4 159,5 40 A

5 48,16 40 A

6 176,38 50 B

7 51,93 40 A

8 99,3 63 C

9 9,45 50 C

14 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

10 5 40 A

11 249,78 40 A

12 182,79 50 B

13 106,24 50 B

1 66,74 50 B

2 83,69 40 A

3 5 50 B

4 5,34 40 A

5 199,84 40 A

6 140,28 40 A

7 7,56 40 A

8 65,1 40 A

9 13,37 40 A

10 92,19 40 A

11 110,94 40 A

12 154,54 40 A

13 49,71 40 A

14 62,61 40 A

1 12,01 50 C

2 62,35 40 A

3 147,89 50 A

4 63,5 40 A

5 143,5 40 A

6 50,22 40 A

7 5 40 A

8 198,68 40 A

9 113,05 63 C

10 14,36 40 B

11 62,72 40 A

12 18,06 40 A

1 95,3 40 A

2 96,47 63 C

3 5 40 A

4 8,51 40 A

5 249,11 40 A

6 189,55 40 A

7 39,88 63 C

8 172,56 40 A

9 83,19 40 A

10 180,22 50 C

1 79,86 40 A

2 5 40 A

3 51,72 40 A

4 101,72 40 A

5 93,47 40 A

6 45,42 40 A

7 9,67 40 A

8 168,83 40 A

9 122,94 50 C

10 9,07 40 A

11 69,64 40 A

12 5 40 A

1 264,88 40 A

2 56,13 63 C

3 16,09 50 C

4 408,66 50 B

5 72,6 40 B

6 90,22 50 C

7 168,15 40 A

8 320,17 40 A

9 188,1 40 A

10 8,54 40 A

11 228,18 40 A

12 150,33 40 A

13 91,77 40 A

1 238,21 40 A

15 DE 16



MEDICIONES AUXILIARES.

ELEMENTOS RED TERCIARIA S41

TOMA Longitud (m) DN (m) Tipo Toma

2 265,25 40 A

3 5 50 B

4 129,66 40 A

5 56,29 40 A

6 211,67 40 A

7 293,89 40 A

8 90,98 40 A

9 48,87 63 C

10 8,46 40 A

11 101,49 40 A

12 292,58 40 A

13 343,14 40 A

1 346,35 40 A

2 129,9 40 A

3 345,64 40 A

4 160,91 63 D

5 290,76 40 A

6 328,65 50 B

7 64,8 63 C

8 5 40 A

9 107,11 63 C

10 214,8 40 A

11 115,72 40 A

12 252,86 40 A

13 16,6 40 A

14 15,53 40 B

1 434,74 90 D

2 389,12 63 C

3 136,84 75 D

4 9,36 50 B

5 77,73 75 D

6 80,07 75 D

7 194,82 125 E

8 141,81 50 C

9 53,91 40 A

10 10,41 50 B

11 11,6 50 B

12 239,18 75 D

13 9,63 40 A

1 6,66 140 F

1 8,64 125 F

2 7,82 125 F

16 DE 16



OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA). 

 

5.- Mediciones auxiliares Calderería.   



UNIDADES DN LONGITUD PESO UNITARIO PESO TOTAL
(mm) (m) (kg) (kg)

CALDERERIA CABEZAL 2.128,82
Brida conex. tub.  DN 400 2 400 27,90 55,80

Tramo recto colector DN 400 1 400 3,00 88,78 266,34

Codo 45º DN 400 4 400 0,48 88,78 170,46

Tramo recto colector DN 400 1 400 2,75 88,78 244,15

Tramo recto colector DN 400 1 400 0,50 88,78 44,39

Brida DN 400 4 400 27,90 111,60

Tramo recto colector DN 400 1 400 0,92 88,78 81,68

Cono reducción DN 400‐200 1 400‐200 0,95 72,13 68,53

Brida DN 200 2 200 12,10 24,20

Cono reducción DN 300‐200 1 300‐200 0,25 61,04 15,26

Tramo recto colector DN 300 1 300 2,50 66,59 166,47

Brida DN 300 6 300 13,80 82,80

Cono reducción DN 400‐300 1 400‐300 0,70 77,68 54,38

Brida DN 400 2 400 27,90 55,80

Tramo recto colector DN 400 1 400 4,50 88,78 399,52

Cond. Cultivos Ecológicos
Tramo recto colector DN 150 1 150 6,00 33,29 199,76

Codo 90º DN 150 2 150 0,40 33,29 26,63

Brida DN 150 4 150 6,72 26,88

Codo 45º DN 150 2 150 0,20 33,29 13,32

Brida DN 80 ventosas 2 3,91 7,82

Tramo recto colector DN 80 2 80 0,20 17,76 7,10

Brida DN 50 ventosas 1 1,50 1,50

Tramo recto colector DN 50 2 50 0,20 11,10 4,44

SUMA 2.128,82
SOLDADURA Y SOPORTACIÓN

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 31,93

Acero de soportación (6% peso material) 6,0% 127,73

SUMA TOTAL 2.288,48

MEDICIONES AUXILIARES CALDERERIA CABEZAL SECTOR 25



UNIDADES DN LONGITUD PESO UNITARIO PESO TOTAL
(mm) (m) (kg) (kg)

CALDERERIA CABEZAL 5.092,19
Brida conex. tub. DN 500 2 500 41,10 82,20

Tramo recto colector DN 500 1 500 10,00 110,98 1.109,77

Codo 45º DN 500 4 500 0,71 110,98 315,17

Tramo recto colector DN 500 2 500 2,90 110,98 643,67

Codo 45º DN 500 2 500 0,71 110,98 157,59

Brida DN 500 7 500 41,10 287,70

Tramo recto colector DN 500 2 500 6,20 110,98 1.376,11

Cono reducción DN 500‐400 1 500‐400 0,90 99,88 89,89

Tramo recto colector DN 400 1 400 3,70 88,78 328,49

Brida DN 400 4 400 27,90 111,60

Cono reducción DN 500‐400 1 500‐400 0,45 99,88 44,95

Cond. Cultivos Ecológicos
Tramo recto colector DN 150 2 150 6,00 33,29 399,52

Codo 90º DN 150 4 150 0,40 33,29 53,27

Brida DN 150 8 150 6,72 53,76

Codo 45º DN 150 4 150 0,20 33,29 26,63

Brida DN 50 ventosas 2 1,50 3,00

Tramo recto colector DN 50 4 50 0,20 11,10 8,88

SUMA 5.092,19
SOLDADURA Y SOPORTACIÓN

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 76,38

Acero de soportación (6% peso material) 6,0% 305,53

SUMA TOTAL 5.474,11

MEDICIONES AUXILIARES CALDERERIA CABEZAL SECTOR 29



UNIDADES DN LONGITUD PESO UNITARIO PESO TOTAL
(mm) (m) (kg) (kg)

CALDERERIA CABEZAL 5.820,64
Brida conex. tub. DN 600 2 600 41,10 82,20

Tramo recto colector DN 600 1 600 10,00 133,17 1.331,72

Codo 45º DN 600 4 600 0,71 133,17 378,21

Tramo recto colector DN 600 2 600 2,90 133,17 772,40

Codo 45º DN 600 2 600 0,71 133,17 189,10

Brida DN 600 7 600 41,10 287,70

Tramo recto colector DN 600 2 600 6,20 133,17 1.651,33

Cono reducción DN 600‐400 1 600‐400 0,98 99,88 97,88

Tramo recto colector DN 400 1 400 3,70 88,78 328,49

Brida DN 400 4 400 27,90 111,60

Cono reducción DN 500‐400 1 500‐400 0,45 99,88 44,95

Cond. Cultivos Ecológicos
Tramo recto colector DN 150 2 150 6,00 33,29 399,52

Codo 90º DN 150 4 150 0,40 33,29 53,27

Brida DN 150 8 150 6,72 53,76

Codo 45º DN 150 4 150 0,20 33,29 26,63

Brida DN 50 ventosas 2 1,50 3,00

Tramo recto colector DN 50 4 50 0,20 11,10 8,88

SUMA 5.820,64
SOLDADURA Y SOPORTACIÓN

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 87,31

Acero de soportación (6% peso material) 6,0% 349,24

SUMA TOTAL 6.257,19

MEDICIONES AUXILIARES CALDERERIA CABEZAL SECTOR 41



OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA). 

 

6.- Mediciones auxiliares Obra Civil Arquetas.   



Mediciones auxliares arquetas válvulas y ventosas

Pates HA‐30 Encofrado Junta B‐500‐S Cubierta

Descripción A (m) B (m) H (m) Ext Solera (m Muro 1 (m) Muro 2 (m) Solera (m) H. Limp. (m) (uds) (m³) (m²) hidroex. (m) (kg) (m2)

s25_Conexión Red 20‐30. tv 3,1 2,6 2,8 0 0,3 0,3 0,4 0,1 6 62,24 35,64 1035,50 12,80 61,68 22,60 1035,52 8,06

s25_HINCA ECOL. INICIO. tv 2 1,7 3,2 0 0,3 0,3 0,3 0,1 7 40,32 28,08 0,34 8,12 41,90 20,20 735,78 3,40

s25_HINCA ECOL. FIN. tv 2 1,7 3,2 0 0,3 0,3 0,3 0,1 7 40,32 28,08 0,34 8,12 41,90 20,20 735,78 3,40

s29_P02_00104 3,1 2,6 3,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 8 105,84 73,60 1,33 17,27 85,30 25,40 1413,52

s29_P02_00944 3,1 2,6 2,35 0 0,3 0,3 0,4 0,1 5 53,75 30,78 0,81 12,87 60,56 20,80 1159,18

s41_P01_00776 3,1 2,6 2,2 0 0,3 0,3 0,3 0,1 4 49,04 28,08 0,81 11,55 56,36 20,20 1123,28

s41_P01_01430 3,1 2,6 2,2 0 0,3 0,3 0,3 0,1 4 49,04 28,08 0,81 11,55 48,30 20,20 905,32

s41_P0106_00005. tv 2 1,6 2,35 0 0,3 0,3 0,3 0,1 5 29,84 21,04 0,32 6,04 30,36 16,60 622,34 3,20

s41_P0108_00005 2 1,6 2,2 0 0,3 0,3 0,3 0,1 4 28,21 19,89 0,32 6,35 31,76 16,00 706,46

s41_P0108_00555 2 1,6 2,2 0 0,3 0,3 0,3 0,1 4 28,21 19,89 0,32 6,35 31,76 16,00 706,46

s41_P01_00014  tv 3,1 2,6 2,65 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 6 83,35 57,96 1,33 14,37 59,90 22,00 1035,80 8,06

s41_P01_00143  tv 3,1 2,6 4,65 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 12 136,27 94,76 1,33 21,21 100,70 30,00 1457,32 8,06

s41_P01_00329  tv 3,1 2,6 2,55 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 5 80,70 56,12 1,33 14,03 57,86 21,60 1002,20 8,06

s41_P01_00439  tv 3,1 2,6 4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 10 119,07 82,80 1,33 18,98 87,44 27,40 1301,48 8,06

s41_P01_01044 3,1 2,6 2,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 6 84,67 58,88 1,33 16,15 68,98 22,20 1244,92

s41_P01_01089  tv 3,1 2,6 3,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 8 105,84 73,60 1,33 17,27 77,24 25,40 1201,26 8,06

s41_P0102_00288 tv 2 1,6 2,25 0 0,3 0,3 0,3 0,1 4 28,75 20,27 0,32 5,82 29,16 16,20 589,42 3,20

s41_P0102_00331 tv 2 1,6 2,8 0 0,3 0,3 0,3 0,1 6 34,72 24,48 0,32 7,01 35,76 18,40 671,58 3,20

s41_P0106_01194 2 1,6 2 0 0,3 0,3 0,3 0,1 3 26,04 18,36 0,32 5,92 29,36 15,20 671,64

s41_P0106_01253 2 1,6 2 0 0,3 0,3 0,3 0,1 3 26,04 18,36 0,32 5,92 29,36 15,20 671,64

s41_P010603_00021 tv 2 1,6 2,5 0 0,3 0,3 0,3 0,1 5 31,47 22,19 0,32 6,36 32,16 17,20 623,76 3,20

s41_P010603_00063 tv 2 1,6 2,5 0 0,3 0,3 0,3 0,1 5 31,47 22,19 0,32 6,36 32,16 17,20 623,76 3,20

s41_P0108_00958 2 1,6 3 0 0,3 0,3 0,3 0,1 7 36,89 26,01 0,32 8,08 41,36 19,20 815,80

s41_P0108_01003 2 1,6 2,15 0 0,3 0,3 0,3 0,1 4 27,67 19,51 0,32 6,24 31,16 15,80 700,08

s41_P010807_00682 tv 2 1,6 2,65 0 0,3 0,3 0,3 0,1 6 33,09 23,33 0,32 6,68 33,96 17,80 647,12 3,20

s41_P010807_00768 tv 2 1,6 2,1 0 0,3 0,3 0,3 0,1 4 27,13 19,13 0,32 5,50 27,36 15,60 565,00 3,20

105,0 1.125,5 757,6 1.049,2 208,9 971,2 363,0 16.976,0 61,6

10491,6

Pates HA‐30 Encofrado Junta B‐500‐S Cubierta

ud (uds) (m³) (m²) hidroex. (m) (kg) (m2)

s25 3 20,00 142,88 91,80 1.036,18 29,05 145,48 63,00 2.507,08 14,86

s29 2 13,00 159,59 104,38 2,13 30,15 145,86 46,20 2.572,70 0,00

s41 21 115,00 1.097,49 754,92 13,73 207,75 972,46 405,40 17.886,64 62,70

Exc. (m³) Relleno (m³) HL‐150 (m³)

Dimensiones ext. Espesor 
Exc. (m³) Relleno (m³) HL‐150



Mediciones Auxliares Arquetas

Mediciones auxiIiares arquetas válvulas
B‐500‐S

396,0 149,6 7108,4

Encofrado Junta 

Descripción A (m) B (m) H (m)

Ext Solera 

(m) Muro 1 (m) Muro 2 (m)

Solera 

(m) H. Limp. (m) (uds) (m2) hidroexp. (m) kg acero Comentario N LONG ALT ANCHURA TOTAL

s25_Conexión Red 20‐30. tv 3,10 2,60 2,80 0,00 0,30 0,30 0,40 0,10 6 62,24 35,64 1035,50 61,68 22,6 1035,5 Arqueta s25_Conexión Red 20‐30. tv 

Solera

30,4 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

30,4 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

Muro L= 3.1 m

199,4 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 3,5 16,0 0,89 199,36

165,7 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,6 13,0 0,89 165,6824

35,2 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 13,0 0,89 35,1728

22,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 3,1 4,0 0,89 22,072

30,8 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 16,0 0,89 30,7584

Muro L= 2.6 m

170,9 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 3,0 16,0 0,89 170,88

136,3 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,5 11,0 0,89 136,2768

29,8 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 11,0 0,89 29,7616

18,5 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,6 4,0 0,89 18,512

Hueco

30,3 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,6 6,0 1,58 30,336

75,8 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 2,0 6,0 1,58 75,84

Losa

0,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 3,3 16,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 3,8 13,0 0,89 0

0,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 3,3 16,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 3,8 13,0 0,89 0

Hueco losa

0,0 Arm. Long 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

0,0 Arm. Trans. 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

s25_HINCA ECOL. INICIO. tv 2,00 1,70 3,20 0,00 0,30 0,30 0,30 0,10 7 40,32 28,08 0,34 41,90 20,2 735,8 Arqueta s25_HINCA ECOL. INICIO. tv 

Solera

12,5 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

12,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 1,7 8,0 0,89 12,104

12,5 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

12,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 1,7 8,0 0,89 12,104

Muro L= 2 m

153,8 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 2,4 18,0 0,89 153,792

113,4 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 4,0 8,0 0,89 113,3504

21,6 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 8,0 0,89 21,6448

14,2 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,0 4,0 0,89 14,24

34,6 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 18,0 0,89 34,6032

Muro L= 1.7 m

134,6 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 2,1 18,0 0,89 134,568

96,7 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,9 7,0 0,89 96,6896

18,9 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 7,0 0,89 18,9392

12,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 1,7 4,0 0,89 12,104

Hueco

25,1 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,3 6,0 1,58 25,122

61,6 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 1,6 6,0 1,58 61,62

Losa

0,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 2,4 10,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 2,7 9,0 0,89 0

0,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 2,4 10,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 2,7 9,0 0,89 0

Hueco losa

0,0 Arm. Long 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

0,0 Arm. Trans. 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

s25_HINCA ECOL. FIN. tv 2,00 1,70 3,20 0,00 0,30 0,30 0,30 0,10 7 40,32 28,08 0,34 41,90 20,2 735,8 Arqueta s25_HINCA ECOL. FIN. tv 

Solera

12,5 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

12,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 1,7 8,0 0,89 12,104

12,5 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

12,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 1,7 8,0 0,89 12,104

Dimensiones ext. Espesor  B‐500‐SExc. (m3)
HL‐

150/B/20
Pates Relleno 

(m3)
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Mediciones Auxliares Arquetas

Encofrado Junta 

Descripción A (m) B (m) H (m)

Ext Solera 

(m) Muro 1 (m) Muro 2 (m)

Solera 

(m) H. Limp. (m) (uds) (m2) hidroexp. (m) kg acero Comentario N LONG ALT ANCHURA TOTAL

Dimensiones ext. Espesor  B‐500‐SExc. (m3)
HL‐

150/B/20
Pates Relleno 

(m3)

Muro L= 2 m

153,8 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 2,4 18,0 0,89 153,792

113,4 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 4,0 8,0 0,89 113,3504

21,6 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 8,0 0,89 21,6448

14,2 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,0 4,0 0,89 14,24

34,6 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 18,0 0,89 34,6032

Muro L= 1.7 m

134,6 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 2,1 18,0 0,89 134,568

96,7 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,9 7,0 0,89 96,6896

18,9 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 7,0 0,89 18,9392

12,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 1,7 4,0 0,89 12,104

Hueco

25,1 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,3 6,0 1,58 25,122

61,6 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 1,6 6,0 1,58 61,62

Losa

0,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 2,4 10,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 2,7 9,0 0,89 0

0,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 2,4 10,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 2,7 9,0 0,89 0

Hueco losa

0,0 Arm. Long 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

0,0 Arm. Trans. 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

s29_P02_00104 3,10 2,60 3,50 0,40 0,30 0,30 0,40 0,10 8 105,84 73,60 1,33 85,30 25,4 1413,5 Arqueta s29_P02_00104 

Solera

30,4 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

30,4 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

Muro L= 3.1 m

249,2 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 3,5 20,0 0,89 249,2

198,1 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 4,3 13,0 0,89 198,0784

35,2 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 13,0 0,89 35,1728

22,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 3,1 4,0 0,89 22,072

38,4 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 20,0 0,89 38,448

Muro L= 2.6 m

213,6 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 3,0 20,0 0,89 213,6

163,7 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 4,2 11,0 0,89 163,6888

29,8 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 11,0 0,89 29,7616

18,5 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,6 4,0 0,89 18,512

Hueco

32,2 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,7 6,0 1,58 32,232

79,6 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 2,1 6,0 1,58 79,632

Losa

47,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 3,3 16,0 0,89 46,992

44,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 3,8 13,0 0,89 43,966

47,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 3,3 16,0 0,89 46,992

44,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 3,8 13,0 0,89 43,966

Hueco losa

15,2 Arm. Long 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

15,2 Arm. Trans. 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

s29_P02_00944 3,10 2,60 2,35 0,00 0,30 0,30 0,40 0,10 5 53,75 30,78 0,81 60,56 20,8 1159,2 Arqueta s29_P02_00944 

Solera

30,4 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

30,4 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

Muro L= 3.1 m

174,4 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 3,5 14,0 0,89 174,44

144,8 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,1 13,0 0,89 144,8564

35,2 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 13,0 0,89 35,1728

22,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 3,1 4,0 0,89 22,072

26,9 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 14,0 0,89 26,9136

Muro L= 2.6 m

149,5 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 3,0 14,0 0,89 149,52

118,6 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,0 11,0 0,89 118,6548

29,8 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 11,0 0,89 29,7616

2 de 8



Mediciones Auxliares Arquetas

Encofrado Junta 

Descripción A (m) B (m) H (m)

Ext Solera 

(m) Muro 1 (m) Muro 2 (m)

Solera 

(m) H. Limp. (m) (uds) (m2) hidroexp. (m) kg acero Comentario N LONG ALT ANCHURA TOTAL

Dimensiones ext. Espesor  B‐500‐SExc. (m3)
HL‐

150/B/20
Pates Relleno 

(m3)

18,5 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,6 4,0 0,89 18,512

Hueco

30,3 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,6 6,0 1,58 30,336

75,8 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 2,0 6,0 1,58 75,84

Losa

47,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 3,3 16,0 0,89 46,992

44,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 3,8 13,0 0,89 43,966

47,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 3,3 16,0 0,89 46,992

44,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 3,8 13,0 0,89 43,966

Hueco losa

15,2 Arm. Long 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

15,2 Arm. Trans. 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

s41_P01_00776 3,10 2,60 2,20 0,00 0,30 0,30 0,30 0,10 4 49,04 28,08 0,81 56,36 20,2 1123,3 Arqueta s41_P01_00776 

Solera

30,4 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

30,4 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

Muro L= 3.1 m

162,0 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 3,5 13,0 0,89 161,98

137,9 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,0 13,0 0,89 137,9144

35,2 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 13,0 0,89 35,1728

22,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 3,1 4,0 0,89 22,072

25,0 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 13,0 0,89 24,9912

Muro L= 2.6 m

138,8 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 3,0 13,0 0,89 138,84

112,8 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 2,9 11,0 0,89 112,7808

29,8 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 11,0 0,89 29,7616

18,5 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,6 4,0 0,89 18,512

Hueco

32,2 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,7 6,0 1,58 32,232

75,8 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 2,0 6,0 1,58 75,84

Losa

47,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 3,3 16,0 0,89 46,992

44,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 3,8 13,0 0,89 43,966

47,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 3,3 16,0 0,89 46,992

44,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 3,8 13,0 0,89 43,966

Hueco losa

15,2 Arm. Long 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

15,2 Arm. Trans. 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

s41_P01_01430 3,10 2,60 2,20 0,00 0,30 0,30 0,30 0,10 4 49,04 28,08 0,81 48,30 20,2 905,3 Arqueta s41_P01_01430 

Solera

30,4 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

30,4 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

Muro L= 3.1 m

162,0 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 3,5 13,0 0,89 161,98

137,9 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,0 13,0 0,89 137,9144

35,2 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 13,0 0,89 35,1728

22,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 3,1 4,0 0,89 22,072

25,0 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 13,0 0,89 24,9912

Muro L= 2.6 m

138,8 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 3,0 13,0 0,89 138,84

112,8 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 2,9 11,0 0,89 112,7808

29,8 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 11,0 0,89 29,7616

18,5 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,6 4,0 0,89 18,512

Hueco

30,3 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,6 6,0 1,58 30,336

72,0 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 1,9 6,0 1,58 72,048

Losa

0,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 3,3 16,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 3,8 13,0 0,89 0

0,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 3,3 16,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 3,8 13,0 0,89 0

Hueco losa
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Mediciones Auxliares Arquetas

Encofrado Junta 

Descripción A (m) B (m) H (m)

Ext Solera 

(m) Muro 1 (m) Muro 2 (m)

Solera 

(m) H. Limp. (m) (uds) (m2) hidroexp. (m) kg acero Comentario N LONG ALT ANCHURA TOTAL

Dimensiones ext. Espesor  B‐500‐SExc. (m3)
HL‐

150/B/20
Pates Relleno 

(m3)

0,0 Arm. Long 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

0,0 Arm. Trans. 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

s41_P0106_00005. tv 2,00 1,60 2,35 0,00 0,30 0,30 0,30 0,10 5 29,84 21,04 0,32 30,36 16,6 622,3 Arqueta s41_P0106_00005. tv 

Solera

12,5 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

11,4 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 1,6 8,0 0,89 11,392

12,5 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

11,4 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 1,6 8,0 0,89 11,392

Muro L= 2 m

119,6 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 2,4 14,0 0,89 119,616

89,2 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,1 8,0 0,89 89,1424

21,6 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 8,0 0,89 21,6448

14,2 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,0 4,0 0,89 14,24

26,9 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 14,0 0,89 26,9136

Muro L= 1.6 m

99,7 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 2,0 14,0 0,89 99,68

75,5 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,0 7,0 0,89 75,5076

18,9 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 7,0 0,89 18,9392

11,4 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 1,6 4,0 0,89 11,392

Hueco

28,7 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,5 6,0 1,58 28,7244

68,8 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 1,8 6,0 1,58 68,8248

Losa

0,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 2,3 10,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 2,7 8,0 0,89 0

0,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 2,3 10,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 2,7 8,0 0,89 0

Hueco losa

0,0 Arm. Long 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

0,0 Arm. Trans. 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

s41_P0108_00005 2,00 1,60 2,20 0,00 0,30 0,30 0,30 0,10 4 28,21 19,89 0,32 31,76 16,0 706,5 Arqueta s41_P0108_00005 

Solera

12,5 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

11,4 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 1,6 8,0 0,89 11,392

12,5 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

11,4 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 1,6 8,0 0,89 11,392

Muro L= 2 m

111,1 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 2,4 13,0 0,89 111,072

84,9 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,0 8,0 0,89 84,8704

21,6 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 8,0 0,89 21,6448

14,2 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,0 4,0 0,89 14,24

25,0 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 13,0 0,89 24,9912

Muro L= 1.6 m

92,6 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 2,0 13,0 0,89 92,56

71,8 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 2,9 7,0 0,89 71,7696

18,9 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 7,0 0,89 18,9392

11,4 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 1,6 4,0 0,89 11,392

Hueco

28,7 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,5 6,0 1,58 28,7244

68,8 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 1,8 6,0 1,58 68,8248

Losa

20,5 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 2,3 10,0 0,89 20,47

19,2 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 2,7 8,0 0,89 19,224

20,5 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 2,3 10,0 0,89 20,47

19,2 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 2,7 8,0 0,89 19,224

Hueco losa

15,2 Arm. Long 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

15,2 Arm. Trans. 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

s41_P0108_00555 2,00 1,60 2,20 0,00 0,30 0,30 0,30 0,10 4 28,21 19,89 0,32 31,76 16,0 706,5 Arqueta s41_P0108_00555 

Solera

12,5 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

11,4 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 1,6 8,0 0,89 11,392

12,5 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

11,4 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 1,6 8,0 0,89 11,392

Muro L= 2 m
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Mediciones Auxliares Arquetas

Encofrado Junta 

Descripción A (m) B (m) H (m)

Ext Solera 

(m) Muro 1 (m) Muro 2 (m)

Solera 

(m) H. Limp. (m) (uds) (m2) hidroexp. (m) kg acero Comentario N LONG ALT ANCHURA TOTAL

Dimensiones ext. Espesor  B‐500‐SExc. (m3)
HL‐

150/B/20
Pates Relleno 

(m3)

111,1 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 2,4 13,0 0,89 111,072

84,9 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,0 8,0 0,89 84,8704

21,6 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 8,0 0,89 21,6448

14,2 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,0 4,0 0,89 14,24

25,0 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 13,0 0,89 24,9912

Muro L= 1.6 m

92,6 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 2,0 13,0 0,89 92,56

71,8 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 2,9 7,0 0,89 71,7696

18,9 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 7,0 0,89 18,9392

11,4 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 1,6 4,0 0,89 11,392

Hueco

28,7 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,5 6,0 1,58 28,7244

68,8 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 1,8 6,0 1,58 68,8248

Losa

20,5 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 2,3 10,0 0,89 20,47

19,2 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 2,7 8,0 0,89 19,224

20,5 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 2,3 10,0 0,89 20,47

19,2 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 2,7 8,0 0,89 19,224

Hueco losa

15,2 Arm. Long 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

15,2 Arm. Trans. 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

s41_P01_00014  tv 3,10 2,60 2,65 0,40 0,30 0,30 0,40 0,10 6 83,35 57,96 1,33 59,90 22,0 1035,8 Arqueta s41_P01_00014  tv 

Solera

30,4 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

30,4 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

Muro L= 3.1 m

199,4 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 3,5 16,0 0,89 199,36

158,8 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,4 13,0 0,89 158,7404

35,2 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 13,0 0,89 35,1728

22,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 3,1 4,0 0,89 22,072

30,8 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 16,0 0,89 30,7584

Muro L= 2.6 m

170,9 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 3,0 16,0 0,89 170,88

130,4 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,3 11,0 0,89 130,4028

29,8 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 11,0 0,89 29,7616

18,5 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,6 4,0 0,89 18,512

Hueco

34,7 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,8 6,0 1,58 34,6968

84,6 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 2,2 6,0 1,58 84,5616

s41_P01_00143  tv 3,10 2,60 4,65 0,40 0,30 0,30 0,40 0,10 12 136,27 94,76 1,33 100,70 30,0 1457,3 Arqueta s41_P01_00143  tv 

Solera

30,4 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

30,4 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

Muro L= 3.1 m

324,0 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 3,5 26,0 0,89 323,96

251,3 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 5,4 13,0 0,89 251,3004

35,2 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 13,0 0,89 35,1728

22,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 3,1 4,0 0,89 22,072

50,0 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 26,0 0,89 49,9824

Muro L= 2.6 m

277,7 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 3,0 26,0 0,89 277,68

208,7 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 5,3 11,0 0,89 208,7228

29,8 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 11,0 0,89 29,7616

18,5 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,6 4,0 0,89 18,512

5 de 8



Mediciones Auxliares Arquetas

Encofrado Junta 

Descripción A (m) B (m) H (m)

Ext Solera 

(m) Muro 1 (m) Muro 2 (m)

Solera 

(m) H. Limp. (m) (uds) (m2) hidroexp. (m) kg acero Comentario N LONG ALT ANCHURA TOTAL

Dimensiones ext. Espesor  B‐500‐SExc. (m3)
HL‐

150/B/20
Pates Relleno 

(m3)

Hueco

34,7 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,8 6,0 1,58 34,6968

84,6 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 2,2 6,0 1,58 84,5616

Losa

0,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 3,3 16,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 3,8 13,0 0,89 0

0,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 3,3 16,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 3,8 13,0 0,89 0

Hueco losa

0,0 Arm. Long 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

0,0 Arm. Trans. 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

s41_P01_00329  tv 3,10 2,60 2,55 0,40 0,30 0,30 0,40 0,10 5 80,70 56,12 1,33 57,86 21,6 1002,2 Arqueta s41_P01_00329  tv 

Solera

30,4 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

30,4 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

Muro L= 3.1 m

186,9 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 3,5 15,0 0,89 186,9

154,1 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,3 13,0 0,89 154,1124

35,2 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 13,0 0,89 35,1728

22,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 3,1 4,0 0,89 22,072

28,8 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 15,0 0,89 28,836

Muro L= 2.6 m

160,2 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 3,0 15,0 0,89 160,2

126,5 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,2 11,0 0,89 126,4868

29,8 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 11,0 0,89 29,7616

18,5 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,6 4,0 0,89 18,512

Hueco

34,7 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,8 6,0 1,58 34,6968

84,6 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 2,2 6,0 1,58 84,5616

Losa

0,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 3,3 16,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 3,8 13,0 0,89 0

0,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 3,3 16,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 3,8 13,0 0,89 0

Hueco losa

0,0 Arm. Long 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

0,0 Arm. Trans. 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

s41_P01_00439  tv 3,10 2,60 4,00 0,40 0,30 0,30 0,40 0,10 10 119,07 82,80 1,33 87,44 27,4 1301,5 Arqueta s41_P01_00439  tv 

Solera

30,4 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

30,4 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

Muro L= 3.1 m

274,1 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 3,5 22,0 0,89 274,12

221,2 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 4,8 13,0 0,89 221,2184

35,2 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 13,0 0,89 35,1728

22,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 3,1 4,0 0,89 22,072

42,3 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 22,0 0,89 42,2928

Muro L= 2.6 m

235,0 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 3,0 22,0 0,89 234,96

183,3 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 4,7 11,0 0,89 183,2688

29,8 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 11,0 0,89 29,7616

18,5 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,6 4,0 0,89 18,512

Hueco

34,7 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,8 6,0 1,58 34,6968

84,6 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 2,2 6,0 1,58 84,5616

0,0 0,0 0,0 0 0

0,0 0,0 0,0 0 0

0,0 0,0 0,0 0 0

0,0 0,0 0,0 0 0

0,0 0,0 0,0 0 0
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Mediciones Auxliares Arquetas

Encofrado Junta 

Descripción A (m) B (m) H (m)

Ext Solera 

(m) Muro 1 (m) Muro 2 (m)

Solera 

(m) H. Limp. (m) (uds) (m2) hidroexp. (m) kg acero Comentario N LONG ALT ANCHURA TOTAL

Dimensiones ext. Espesor  B‐500‐SExc. (m3)
HL‐

150/B/20
Pates Relleno 

(m3)

0,0 0,0 0,0 0 0

s41_P01_01044 3,10 2,60 2,70 0,40 0,30 0,30 0,40 0,10 6 84,67 58,88 1,33 68,98 22,2 1244,9 Arqueta s41_P01_01044 

Solera

30,4 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

30,4 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

Muro L= 3.1 m

199,4 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 3,5 16,0 0,89 199,36

161,0 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,5 13,0 0,89 161,0544

35,2 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 13,0 0,89 35,1728

22,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 3,1 4,0 0,89 22,072

30,8 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 16,0 0,89 30,7584

Muro L= 2.6 m

170,9 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 3,0 16,0 0,89 170,88

132,4 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,4 11,0 0,89 132,3608

29,8 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 11,0 0,89 29,7616

18,5 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,6 4,0 0,89 18,512

Hueco

32,2 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,7 6,0 1,58 32,232

79,6 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 2,1 6,0 1,58 79,632

Losa

47,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 3,3 16,0 0,89 46,992

44,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 1,0 3,8 13,0 0,89 43,966

47,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 3,3 16,0 0,89 46,992

44,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 1,0 3,8 13,0 0,89 43,966

Hueco losa

15,2 Arm. Long 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

15,2 Arm. Trans. 6 Ø 16 1,0 1,6 6,0 1,58 15,168

s41_P01_01089  tv 3,10 2,60 3,50 0,40 0,30 0,30 0,40 0,10 8 105,84 73,60 1,33 77,24 25,4 1201,3 Arqueta s41_P01_01089  tv 

Solera

30,4 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

30,4 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 3,1 11,0 0,89 30,349

30,1 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,6 13,0 0,89 30,082

Muro L= 3.1 m

249,2 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 3,5 20,0 0,89 249,2

198,1 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 4,3 13,0 0,89 198,0784

35,2 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 13,0 0,89 35,1728

22,1 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 3,1 4,0 0,89 22,072

38,4 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 20,0 0,89 38,448

Muro L= 2.6 m

213,6 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 3,0 20,0 0,89 213,6

163,7 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 4,2 11,0 0,89 163,6888

29,8 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 11,0 0,89 29,7616

18,5 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,6 4,0 0,89 18,512

Hueco

32,2 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,7 6,0 1,58 32,232

79,6 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 2,1 6,0 1,58 79,632

Losa

0,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 3,3 16,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 3,8 13,0 0,89 0

0,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 3,3 16,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 3,8 13,0 0,89 0

Hueco losa

0,0 Arm. Long 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

0,0 Arm. Trans. 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

s41_P0102_00288 tv 2,00 1,60 2,25 0,00 0,30 0,30 0,30 0,10 4 28,75 20,27 0,32 29,16 16,2 589,4 Arqueta s41_P0102_00288 tv 

Solera

12,5 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

11,4 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.25 1,0 1,6 8,0 0,89 11,392

12,5 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 2,0 7,0 0,89 12,46

11,4 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.25 1,0 1,6 8,0 0,89 11,392

Muro L= 2 m

111,1 Arm. Hor. Ø 12 / 0.2 4,0 2,4 13,0 0,89 111,072
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Mediciones Auxliares Arquetas

Encofrado Junta 

Descripción A (m) B (m) H (m)

Ext Solera 

(m) Muro 1 (m) Muro 2 (m)

Solera 

(m) H. Limp. (m) (uds) (m2) hidroexp. (m) kg acero Comentario N LONG ALT ANCHURA TOTAL

Dimensiones ext. Espesor  B‐500‐SExc. (m3)
HL‐

150/B/20
Pates Relleno 

(m3)

86,3 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 3,0 8,0 0,89 86,2944

21,6 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 8,0 0,89 21,6448

14,2 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 2,0 4,0 0,89 14,24

25,0 Refuerzo esquinas Ø 12 / 0.2 4,0 0,5 13,0 0,89 24,9912

Muro L= 1.6 m

92,6 Arm. Long. Ø 12 / 0.2 4,0 2,0 13,0 0,89 92,56

73,0 Arm. Vert. Ø 12 / 0.25 4,0 2,9 7,0 0,89 73,0156

18,9 Esperas Ø 12 / 0.25 4,0 0,8 7,0 0,89 18,9392

11,4 Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2,0 1,6 4,0 0,89 11,392

Hueco

25,4 Arm. Long 6 Ø 16 2,0 1,3 6,0 1,58 25,4064

62,2 Arm. Trans. 6 Ø 16 4,0 1,6 6,0 1,58 62,1888

Losa

0,0 Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 2,3 10,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0.2 0,0 2,7 8,0 0,89 0

0,0 Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 2,3 10,0 0,89 0

0,0 Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0.2 0,0 2,7 8,0 0,89 0

Hueco losa

0,0 Arm. Long 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0

0,0 Arm. Trans. 6 Ø 16 0,0 1,6 6,0 1,58 0
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OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA). 

 

7.- Mediciones auxiliares Reposiciones. 

 



Anch. Esp. Alt. Cajero Esp. Solera Muro Tubo Solera ≤ 0,7

Sector ORDEN  X (m) Y (m) Material Long. (m) Rep. Temp. Losa DN Tubo Tipo Cruc. (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m2)

25 1 723503 4341633 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
25 2 723454 4341700 Tubo 3,0 si si 1800 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,63 0,00
25 3 723435 4341752 Tubo 3,0 si si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
25 4 723474 4341758 Tubo 3,0 si si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
25 5 723507 4341871 Tierra 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 6 723498 4341929 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
25 7 723493 4341972 Tierra 3,0 si Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 8 723521 4342053 BloqH 0,6 3,0 Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
25 9 723579 4342206 Tubo 3,0 si 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
25 10 723585 4342220 Tubo 3,0 si 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
25 11 723587 4342229 Tubo 3,0 si 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
25 12 723571 4342231 Tubo 3,0 si si 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
25 13 723552 4342231 Tubo 3,0 si 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
25 14 723511 4342227 Tubo 3,0 si si 1000 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 0,00
25 15 723523 4342287 cond 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 16 723544 4342353 Tubo 3,0 si 800 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00
25 17 723607 4342434 BloqH 0,8 3,0 si si Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96 0,00 0,00
25 18 723823 4342397 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
25 19 723875 4342351 cond 3,0 si Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 20 724161 4342374 BloqH 0,6 3,0 Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
25 21 723436 4342221 Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,90 0,20 1,50 0,25 1,14 2,25 0,00 0,00
25 22 723411 4342334 cond 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 23 723401 4342440 Tubo 3,0 si si 1000 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 0,00
25 24 723400 4342447 Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,90 0,20 1,50 0,25 1,14 2,25 0,00 0,00
25 25 723397 4342500 BloqH 0,6 3,0 si si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
25 26 723382 4342698 BloqH 0,6 3,0 si si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
25 27 723398 4343270 gas 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 28 723516 4343128 BloqH 1,2 3,0 Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44 0,00 0,00
25 29 723628 4343187 Ladr. 0,6 3,0 si si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,15 0,60 0,54 0,00 1,80
25 30 723616 4342943 BloqH 0,6 3,0 Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
25 31 723610 4342830 BloqH 0,6 3,0 Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
25 32 723641 4342730 BloqH 0,8 3,0 si si Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96 0,00 0,00
25 33 723549 4342733 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
25 34 723504 4342504 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
25 35 723700 4342855 cond 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 36 724000 4342971 BloqH 0,8 3,0 si Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96 0,00 0,00
25 37 724238 4342926 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
25 38 723879 4342622 cond 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 39 723879 4342652 Horm. 0,7 3,0 si si Subt. 1,10 0,20 0,70 0,25 0,66 1,05 0,00 2,10

22,10 3,80 14,50 3,90 13,26 18,33 16,05 3,90

Solera Cajero DemoliciónMediciones Auxilares 
Afección a AcequiasS25
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Sector ORDEN 

25 1
25 2
25 3
25 4
25 5
25 6
25 7
25 8
25 9
25 10
25 11
25 12
25 13
25 14
25 15
25 16
25 17
25 18
25 19
25 20
25 21
25 22
25 23
25 24
25 25
25 26
25 27
25 28
25 29
25 30
25 31
25 32
25 33
25 34
25 35
25 36
25 37
25 38
25 39

Mediciones Auxilares 
Afección a AcequiasS25 Solera ≤ 2,5 Muro ladr. Muro bloq.

Muro Horm. 

H<0,7

Muro Horm. 

H<1,5

Tubo Horm. 

DN 200

Tubo Horm. 

DN 300

Tubo Horm. 

DN 400

Tubo Horm. 

DN 500

Tubo Horm. 

DN 700
Losa 

Ac. 

Tierra
Rep. Prov. Aereo

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (ud) (m)

3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 1

57,60 3,60 61,20 4,20 18,00 0,00 15,00 9,00 0,00 0,00 38,70 6,00 16,00 0,00
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Anch. Esp. Alt. Cajero Esp. Solera Muro Tubo Solera ≤ 0,7

Sector ORDEN X (m) Y (m) Material Long. (m) Rep. Temp. Losa DN Tubo Tipo Cruc. (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m2)

29 1 723375,344 4343532,931 Tubo 3,0 si 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00
29 2 723349,877 4343846,318 Tubo 3,0 si si 800 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00
29 3 723349,022 4343854,448 BloqH 1,2 3,0 si si Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44 0,00 0,00
29 4 723346,221 4343903,502 Tubo 3,0 si si 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
29 5 723341,728 4343953,697 Tubo 3,0 si 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
29 6 723331,969 4344054,842 BloqH 0,6 3,0 si si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 7 723312,605 4344235,697 Tubo 3,0 si si 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00
29 8 723297,02 4344398,297 Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,90 0,20 1,50 0,25 1,14 2,25 0,00 0,00
29 9 723300,997 4344475,373 BloqH 1,2 3,0 si Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44 0,00 0,00
29 10 723308,93 4344609,939 BloqH 0,8 3,0 si Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96 0,00 0,00
29 11 723425,051 4344231,856 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 12 723597,33 4344252,2 BloqH 0,6 3,0 si si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 13 723651,257 4344253,21 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 14 723777,341 4344323,616 Tierra 3,0 si Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 15 723831,212 4344322,958 Tubo 3,0 si 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
29 16 723680,538 4343537,801 BloqH 0,8 3,0 si Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96 0,00 0,00
29 17 723745,274 4343465,068 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 18 723859,614 4343461,619 Tubo 3,0 si 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00
29 19 723869,402 4343554,992 cond 3,0 si Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 20 723879,528 4343559,326 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 21 723878,995 4343543,214 gas 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 22 723887,385 4343847,816 Horm. 0,7 3,0 si Subt. 1,10 0,20 0,70 0,25 0,66 1,05 0,00 2,10
29 23 723879,171 4343856,413 Horm. 0,7 3,0 si si Subt. 1,10 0,20 0,70 0,25 0,66 1,05 0,00 2,10
29 24 723877,734 4343845,64 Horm. 0,7 3,0 si Subt. 1,10 0,20 0,70 0,25 0,66 1,05 0,00 2,10
29 25 723878,874 4343914,759 Horm. 0,7 3,0 si si Subt. 1,10 0,20 0,70 0,25 0,66 1,05 0,00 2,10
29 26 723933,846 4344191,957 BloqH 0,6 3,0 si si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 27 723923,924 4344323,547 Tubo 3,0 si 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00
29 28 723959,026 4344387,752 BloqH 0,8 3,0 si Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96 0,00 0,00
29 29 723954,121 4344551,412 BloqH 1,2 3,0 si si Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44 0,00 0,00
29 30 723952,198 4344561,855 BloqH 1,2 3,0 Aereo 1,60 0,20 1,20 0,20 0,00
29 31 723945,505 4344742,362 Tubo 3,0 si 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00
29 32 723976,505 4344760,58 Tubo 3,0 si si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 33 723997,231 4344770,316 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 34 724011,289 4344780,295 Horm. 0,7 3,0 si si Subt. 1,10 0,20 0,70 0,25 0,66 1,05 0,00 2,10
29 35 724024,29 4344789,144 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 36 724136,652 4344866,695 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 37 724162,473 4344888,587 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 38 724167,112 4344894,341 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 39 724203,733 4344920,798 BloqH 0,6 3,0 si si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 40 724240,553 4344942,084 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 41 724317,44 4344976,606 BloqH 1,2 3,0 si si Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44 0,00 0,00
29 42 724330,539 4344982,048 BloqH 1,2 3,0 si si Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44 0,00 0,00
29 43 724560,627 4345057,275 BloqH 0,6 3,0 si si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 44 724637,243 4345088,25 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 45 724750,736 4345102,666 BloqH 1,2 3,0 si si Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44 0,00 0,00
29 46 724867,615 4345115,304 Tubo 3,0 si si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 47 724914,578 4345130,83 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 48 725053,922 4345185,488 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 49 725115,49 4345196,715 Horm. 0,7 3,0 Aereo 1,10 0,20 0,70 0,25 0,00
29 50 724001,452 4344430,648 Horm. 0,7 3,0 si Subt. 1,10 0,20 0,70 0,25 0,66 1,05 0,00 2,10
29 51 724516,359 4344777,023 BloqH 1,2 3,0 si si Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44 0,00 0,00
29 52 724719,584 4344740,338 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 53 724768,958 4344734,326 BloqH 0,6 3,0 si si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 54 724883,717 4344659,263 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 55 724918,841 4344640,689 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 56 724974,43 4344613,305 BloqH 0,6 3,0 si si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 57 725104,343 4344500,689 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 58 725108,644 4344507,045 Tubo 3,0 si si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 59 724004,508 4344197,025 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00

Solera Cajero DemoliciónMediciones Auxilares 
Afección a AcequiasS29
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Anch. Esp. Alt. Cajero Esp. Solera Muro Tubo Solera ≤ 0,7

Sector ORDEN X (m) Y (m) Material Long. (m) Rep. Temp. Losa DN Tubo Tipo Cruc. (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m2)

Solera Cajero DemoliciónMediciones Auxilares 
Afección a AcequiasS29

29 60 724118,446 4344199,402 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 61 724198,103 4344207,241 Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
29 62 724210,957 4344290,538 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 63 724137,863 4343837,396 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 64 724322,563 4343839,249 BloqH 0,8 3,0 si si Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96 0,00 0,00
29 65 724343,477 4343846,181 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 66 724521,748 4344021,655 BloqH 0,8 3,0 Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96 0,00 0,00
29 67 724430,612 4344106,588 BloqH 0,6 3,0 Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 68 724615,121 4343961,205 Tubo 3,0 si si 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00
29 69 724661,701 4343947,646 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 70 724718,968 4343951,613 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 71 724790,424 4343938,47 Tubo 3,0 si si 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
29 72 724844,441 4343923,227 Tubo 3,0 si 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00
29 73 724959,88 4343887,432 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 74 724097,988 4343291,971 BloqH 0,8 3,0 si Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96 0,00 0,00
29 75 724168,047 4343290,646 BloqH 1,2 3,0 si Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44 0,00 0,00
29 76 724172,57 4343292,342 BloqH 1,2 3,0 Aereo 1,60 0,20 1,20 0,20 0,00
29 77 724208,651 4343291,777 Tierra 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 78 724279,583 4343288,345 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 79 724283,807 4343299,853 BloqH 0,6 3,0 si Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72 0,00 0,00
29 80 724291,112 4343489,015 BloqH 1,2 3,0 Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44 0,00 0,00
29 81 724326,399 4343550,715 BloqH 1,2 3,0 si Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44 0,00 0,00
29 82 724285,045 4343540,542 gas 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 83 724406,904 4343558,446 BloqH 0,8 3,0 si si Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96 0,00 0,00

61,20 10,20 40,80 10,60 34,14 46,95 12,13 12,60
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Sector ORDEN

29 1
29 2
29 3
29 4
29 5
29 6
29 7
29 8
29 9
29 10
29 11
29 12
29 13
29 14
29 15
29 16
29 17
29 18
29 19
29 20
29 21
29 22
29 23
29 24
29 25
29 26
29 27
29 28
29 29
29 30
29 31
29 32
29 33
29 34
29 35
29 36
29 37
29 38
29 39
29 40
29 41
29 42
29 43
29 44
29 45
29 46
29 47
29 48
29 49
29 50
29 51
29 52
29 53
29 54
29 55
29 56
29 57
29 58
29 59

Mediciones Auxilares 
Afección a AcequiasS29 Solera ≤ 2,5 Muro ladr. Muro bloq.

Muro Horm. 

H<0,7

Muro Horm. 

H<1,5

Tubo Horm. 

DN 200

Tubo Horm. 

DN 300

Tubo Horm. 

DN 400

Tubo Horm. 

DN 500

Tubo Horm. 

DN 700
Losa 

Ac. 

Tierra
Rep. Prov. Aereo

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (ud) (m)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1
4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80
3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 1
0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60
4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 1
4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,5
0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
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Sector ORDEN

Mediciones Auxilares 
Afección a AcequiasS29

29 60
29 61
29 62
29 63
29 64
29 65
29 66
29 67
29 68
29 69
29 70
29 71
29 72
29 73
29 74
29 75
29 76
29 77
29 78
29 79
29 80
29 81
29 82
29 83

Solera ≤ 2,5 Muro ladr. Muro bloq.
Muro Horm. 

H<0,7

Muro Horm. 

H<1,5

Tubo Horm. 

DN 200

Tubo Horm. 

DN 300

Tubo Horm. 

DN 400

Tubo Horm. 

DN 500

Tubo Horm. 

DN 700
Losa 

Ac. 

Tierra
Rep. Prov. Aereo

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (ud) (m)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60
4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 1

149,70 0,00 192,00 25,20 9,00 0,00 12,00 45,00 21,00 0,00 135,90 6,00 33,00 10,50
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Anch. Esp. Alt. Cajero Esp. Solera Muro

Sector ORDEN Tipo X (m) Y (m) Tipo  Material Long. (m) Rep. Temp. Losa DN Tubo Tipo Cruc. (m) (m) (m) (m) (m3) (m3)

41 1 T 722300,36 4359165,32 Cruce Tubo 3,0 SI 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 2 T 722244,95 4359186,26 Cruce Tubo 3,0 si SI 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 3
A 722193,03 4359201,82 Cruce BloqH 0,6 3,0 si

SI
Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 4 T 722193,03 4359201,82 Cruce Tubo 3,0 si SI 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 5 tierra 722131,28 4359157,89 Cruce Tierra 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 6 cond 722137,10 4359155,81 Cruce COND 3,0 si Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 7 T 721997,02 4358980,73 Cruce Tubo 3,0 si SI 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 8 A 722159,09 4358927,07 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 9 A 722163,18 4358928,11 Cruce BloqH 0,6 3,0 Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 10 F 722166,36 4358926,18 Cruce BloqH 1,2 3,0 Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44

41 11 A 722169,55 4358924,09 Cruce BloqH 0,6 3,0 Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 12 A 722264,06 4358935,78 Cruce BloqH 0,6 3,0 si SI Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 13 T 722332,79 4358723,68 Cruce Tubo 3,0 SI 1000 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 14 T 722384,77 4358061,88 Cruce Tubo 3,0 si SI 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 15 T 722246,15 4357957,47 Cruce Tubo 3,0 SI 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 16 G 722224,41 4357880,03 Cruce BloqH 0,8 3,0 SI Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96

41 17 T 722208,03 4357789,85 Cruce Tubo 3,0 si SI 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 18 T 722208,03 4357789,85 Cruce Tubo 3,0 SI 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 19 T 722137,12 4357638,27 Cruce Tubo 3,0 si SI 800 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 20 F 722096,15 4357566,14 Cruce BloqH 1,2 3,0 Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44

41 21 T 722064,48 4357533,15 Cruce Tubo 3,0 SI 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 22 F 722064,48 4357533,15 Cruce BloqH 1,2 3,0 Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44

41 23 gas 722064,48 4357533,15 Cruce gas 3,0 si Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 24 hinca 722044,88 4357533,97 Cruce HINCA 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 25 F 721944,83 4357477,11 Cruce BloqH 1,2 3,0 si Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44

41 26 cond 721955,71 4357484,50 Cruce COND 3,0 si Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 27 T 721961,96 4357468,72 Cruce Tubo 3,0 SI 1000 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 28 hinca 721746,17 4357383,84 Cruce HINCA 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 29 T 722007,62 4357330,98 Cruce Tubo 3,0 si SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 30 A 722000,54 4357254,06 Cruce BloqH 0,6 3,0 Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 31 hinca 722037,41 4357236,34 Cruce HINCA 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 32 cond 721618,08 4357340,98 Cruce COND 3,0 si Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 33 T 722232,28 4357613,57 Cruce Tubo 3,0 SI 1000 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 34 T 722232,28 4357613,57 Cruce Tubo 3,0 si SI 1000 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 35 722270,62 4357530,64 Cruce HINCA 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 36 722366,73 4357474,97 Cruce HINCA 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 37 A 722358,29 4357380,30 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 38 T 722545,49 4357372,66 Cruce Tubo 3,0 SI 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 39 A 722556,14 4357376,97 Cruce BloqH 0,6 3,0 si SI Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 40 Tierra 722569,85 4357376,31 Cruce Tierra 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 41 G 722576,70 4357343,55 Cruce BloqH 0,8 3,0 si Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96

41 42 G 722637,54 4357256,20 Cruce BloqH 0,8 3,0 si SI Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96

41 43 T 722296,99 4357145,10 Cruce Tubo 3,0 si SI 600 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 44 T 722787,76 4356640,94 Cruce Tubo 3,0 SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 45 T 723081,41 4356357,66 Cruce Tubo 3,0 si SI 250 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 46 T 723100,33 4356299,39 Cruce Tubo 3,0 si SI 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 47 GAS 722804,13 4356930,61 Cruce gas 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 48 A 723184,63 4356911,92 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 49 T 723171,17 4356908,58 Cruce Tubo 3,0 SI 250 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 50 T 723302,50 4356914,31 Cruce Tubo 3,0 SI 250 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 51 T 723405,93 4356928,06 Cruce Tubo 3,0 si SI 800 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 52 hinca 723409,96 4356916,65 Cruce HINCA 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 53 hinca 723577,55 4356961,02 Cruce HINCA 3,0 si Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 54 T 723602,42 4356880,60 Cruce Tubo 3,0 SI 250 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 55 A 723293,48 4357669,51 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 56 tierra 723127,74 4357666,82 Cruce Tierra 3,0 si Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Solera Cajero DemoliciónMediciones Auxilares 
Afección a AcequiasS41
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Anch. Esp. Alt. Cajero Esp. Solera Muro

Sector ORDEN Tipo X (m) Y (m) Tipo  Material Long. (m) Rep. Temp. Losa DN Tubo Tipo Cruc. (m) (m) (m) (m) (m3) (m3)

Solera Cajero DemoliciónMediciones Auxilares 
Afección a AcequiasS41

41 57 T 723111,80 4357687,99 Cruce Tubo 3,0 SI 600 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 58 T 723180,31 4357957,21 Cruce Tubo 3,0 si SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 59 hinca 723194,28 4358008,45 Cruce HINCA 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 60 TIERRA 723275,79 4357994,69 Cruce Tierra 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 61 T 723218,03 4358125,44 Cruce Tubo 3,0 SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 62 T 723191,02 4358193,83 Cruce Tubo 3,0 si SI 800 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 63 T 723155,79 4358302,51 Cruce Tubo 3,0 SI 600 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 64 T 723124,93 4358397,06 Cruce Tubo 3,0 si SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 65 A 723180,67 4358383,77 Cruce BloqH 0,6 3,0 si SI Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 66 A 723197,12 4358477,43 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 67 F 723202,85 4358757,67 Cruce BloqH 1,2 3,0 Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44

41 68 T 723080,07 4358539,38 Cruce Tubo 3,0 si SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 69 T 723055,56 4358618,60 Cruce Tubo 3,0 SI 800 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 70 T 723034,58 4358693,05 Cruce Tubo 3,0 SI 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 71 F 723013,92 4358748,24 Cruce BloqH 1,2 3,0 si Subt. 1,60 0,20 1,20 0,20 0,96 1,44

41 72 T 722978,14 4358868,24 Cruce Tubo 3,0 SI 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 73 A 722897,42 4358878,85 Cruce BloqH 0,6 3,0 si SI Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 74 A 722838,68 4358885,07 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 75 T 722827,38 4358986,81 Cruce Tubo 3,0 SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 76 T 722830,11 4358865,16 Cruce Tubo 3,0 SI 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 77 tierra 722808,25 4358772,94 Cruce Tierra 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 78 A 722770,07 4358577,35 Cruce BloqH 0,6 3,0 si SI Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 79 T 722859,53 4358458,42 Cruce Tubo 3,0 SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 80 hinca 722596,81 4358561,46 Cruce HINCA 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 81 hinca 722563,78 4358546,99 Cruce HINCA 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 82 A 722506,67 4358542,18 Cruce BloqH 0,6 3,0 Subt. 1,00 0,20 0,60 0,20 0,60 0,72

41 83 T 722367,40 4358657,04 Cruce Tubo 3,0 si SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 84 G 722385,97 4358862,11 Cruce BloqH 0,8 3,0 si Subt. 1,20 0,20 0,80 0,20 0,72 0,96

30,40 5,20 20,00 5,20 18,24 24,00
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Sector ORDEN

41 1

41 2

41 3

41 4

41 5

41 6

41 7

41 8

41 9

41 10

41 11

41 12

41 13

41 14

41 15

41 16

41 17

41 18

41 19

41 20

41 21

41 22

41 23

41 24

41 25

41 26

41 27

41 28

41 29

41 30

41 31

41 32

41 33

41 34

41 35

41 36

41 37

41 38

41 39

41 40

41 41

41 42

41 43

41 44

41 45

41 46

41 47

41 48

41 49

41 50

41 51

41 52

41 53

41 54

41 55

41 56

Mediciones Auxilares 
Afección a AcequiasS41 Tubo Solera ≤ 0,7 Solera ≤ 2,5 Muro ladr. Muro bloq.

Muro Horm. 

H<0,7

Muro Horm. 

H<1,5

Tubo Horm. 

DN 200

Tubo Horm. 

DN 300

Tubo Horm. 

DN 400

Tubo Horm. 

DN 500

Tubo Horm. 

DN 700
Losa 

Ac. 

Tierra
Rep. Prov. Aereo

(m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (ud) (m)

0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60
0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 1
0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
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Sector ORDEN

Mediciones Auxilares 
Afección a AcequiasS41

41 57

41 58

41 59

41 60

41 61

41 62

41 63

41 64

41 65

41 66

41 67

41 68

41 69

41 70

41 71

41 72

41 73

41 74

41 75

41 76

41 77

41 78

41 79

41 80

41 81

41 82

41 83
41 84

Tubo Solera ≤ 0,7 Solera ≤ 2,5 Muro ladr. Muro bloq.
Muro Horm. 

H<0,7

Muro Horm. 

H<1,5

Tubo Horm. 

DN 200

Tubo Horm. 

DN 300

Tubo Horm. 

DN 400

Tubo Horm. 

DN 500

Tubo Horm. 

DN 700
Losa 

Ac. 

Tierra
Rep. Prov. Aereo

(m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (ud) (m)

0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1
1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4,80 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1
0,00 0,00 3,60 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

27,24 0,00 91,20 0,00 120,00 0,00 0,00 3,00 30,00 9,00 27,00 0,00 43,20 15,00 34,00 0,00

4 DE 4



AFECCIONES ACEQUIA RED TERCIARIA SECTOR 25

ORDEN X Y Tipo
1 723261,43 4342701,16 A

2 723298,02 4342449,41 S

3 723310,91 4342448,77 S

4 723324,21 4342238,51 S

5 723325,33 4342334 A

6 723329,24 4342237,49 A

7 723346,59 4342236,86 S

8 723347,34 4342333,57 S

9 723364,64 4342330,98 S

10 723372,22 4342240,39 A

11 723373,31 4342241,35 A

12 723373,52 4342239,04 S

13 723377,71 4342240,67 S

14 723383,45 4342698,57 S

15 723384,46 4342713,13 A

16 723390,32 4342730,01 A

17 723396,95 4342435,21 A

18 723397,62 4342448,03 S

19 723399,66 4342837,81 S

20 723401,45 4342439,51 S

21 723403,63 4343161,39 A

22 723403,84 4342508,52 S

23 723405,26 4342838,88 S

24 723413,93 4342438,88 S

25 723419,32 4341930,82 A

26 723422,14 4341932,86 A

27 723424,89 4342246,88 S

28 723428,81 4342212,87 S

29 723431,29 4342207,68 S

30 723434,45 4341751,45 A

31 723437,3 4341968,63 A

32 723456,74 4342441,17 S

33 723467,51 4342914,65 S

34 723473,69 4342441,69 S

35 723473,77 4341757,42 A

36 723475,98 4343319,19 A

37 723479,33 4342964,41 A

38 723491,09 4341656,3 S

39 723492,53 4341974,09 S

40 723502,46 4342438,89 S

41 723502,69 4342441,11 A

42 723503,41 4341630,87 S

43 723509,01 4341766,25 S

44 723512,09 4341762,13 S

45 723527,77 4342254,77 A

46 723529,04 4341831,42 A

47 723533,36 4341820,73 S

48 723536,09 4341620,87 S

49 723537,28 4341811,51 S

50 723541,27 4341801,53 A

51 723546,54 4341548,56 A

52 723550,69 4341769,72 S
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ORDEN X Y Tipo
53 723551,25 4341539,64 S

54 723551,26 4342727,99 S

55 723553,8 4342078,86 A

56 723557,15 4341528,68 A

57 723562,59 4341519,63 A

58 723563,25 4342230,55 S

59 723568,59 4341510,36 S

60 723569,19 4342181,38 S

61 723569,63 4342182,2 A

62 723574,7 4342194,78 S

63 723578,89 4342204,79 S

64 723583,66 4342229,38 S

65 723584,45 4342222,7 A

66 723585,34 4341483,67 A

67 723593,44 4342069,79 S

68 723600,53 4341460,39 S

69 723602,3 4341461,78 S

70 723603,71 4342227,1 A

71 723606,66 4341467,19 A

72 723614,81 4342943,13 S

73 723615,85 4343000,68 S

74 723616,93 4343055,81 S

75 723618,5 4341469,05 A

76 723624,16 4343186,36 A

77 723631,36 4343191,19 A

78 723634,19 4341415,37 S

79 723634,81 4342054,13 S

80 723634,86 4342754,16 S

81 723636,82 4343188,5 A

82 723638,3 4343175,96 S

83 723643,31 4343243,87 S

84 723643,34 4341401,39 S

85 723645,66 4342475,22 A

86 723645,68 4342477,78 A

87 723647,3 4343259,57 S

88 723648,27 4341627,83 S

89 723649,78 4341394,12 S

90 723654,78 4341387,89 A

91 723660,26 4341381,95 A

92 723685,78 4341351,54 S

93 723686,93 4342657,28 S

94 723691,7 4342857,08 S

95 723693,2 4342627,48 A

96 723695,89 4341339,24 A

97 723696,82 4342855,38 A

98 723702,41 4342485,49 S

99 723717,64 4341314,84 S

100 723726,66 4342446,13 S

101 723729,82 4342435,85 A

102 723742,49 4342854,84 S

103 723742,9 4342855,91 S

104 723745,98 4343143,63 S

105 723760,05 4342365,1 A
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ORDEN X Y Tipo
106 723761,26 4342348,46 A

107 723762,59 4342346,87 S

108 723768,2 4342852,35 S

109 723783,36 4342595,23 S

110 723788,32 4342490,6 A

111 723826,04 4342397,04 A

112 723844,44 4343151,85 S

113 723844,5 4343154,85 S

114 723849,09 4343154,33 S

115 723849,18 4343154,91 A

116 723849,3 4343155,66 A

117 723849,61 4343146,11 A

118 723850,88 4343166,97 S

119 723851,36 4343207,98 S

120 723851,51 4343104,15 S

121 723852,12 4343101,05 A

122 723853,24 4343130,38 S

123 723855,54 4343205,5 S

124 723855,59 4343152,01 S

125 723858,59 4343179,54 A

126 723861,37 4343203,87 A

127 723861,39 4342992,74 S

128 723861,73 4343207,03 S

129 723861,84 4342997,99 S

130 723869,79 4343001,59 A

131 723877,37 4342645,01 A

132 723880,2 4342653,37 S

133 723883,58 4342647,91 S

134 723890,89 4343219,28 S

135 723896,57 4343218,16 A

136 723900,81 4342492 A

137 723912,85 4342995,46 A

138 723924,84 4342646,31 S

139 723943,51 4343206,74 S

140 723946,78 4342646,19 S

141 723962,24 4343192,55 A

142 723978,65 4342986,46 S

143 723995,39 4342977,21 S

144 723996,35 4342976,72 S

145 723997,07 4343043,9 A

146 724006,79 4342971,32 A

147 724008,35 4342785,05 S

148 724008,75 4342755,88 S

149 724017,19 4342647,16 S

150 724017,21 4342646,32 A

151 724031,06 4342959,03 A

152 724041,07 4342952,99 S

153 724053,97 4342286,19 S

154 724062,89 4342627,06 S

155 724063,95 4342628,28 A

156 724070,22 4342937,28 A

157 724080,29 4342932,34 A

158 724081,48 4342931,66 S

3 DE 4



ORDEN X Y Tipo
159 724092,95 4343028,41 S

160 724099,9 4342614,11 S

161 724102,14 4342615,88 A

162 724133,15 4342600,26 S

163 724133,74 4342600,8 S

164 724236,75 4342893,37 S

165 724238,39 4342910,48 A

166 724240,64 4342937,16 A

167 724241,95 4342954,41 S

168 724244,15 4342985,38 S

169 724245,67 4343005,9 S

170 724248,3 4343073,26 A

171 724341,1 4343017,28 A

172 724383,48 4342994,65 S

Etiquetas de fila Cuenta de Tipo
A 69
S 103
Total general 172
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AFECCIONES ACEQUIA RED TERCIARIA SECTOR 29

ORDEN X Y Tipo
1 723300,39 4344478,97 S

2 723308,77 4344645,07 S

3 723316,82 4344690,63 A

4 723318,25 4344239,22 A

5 723318,82 4344232,64 S

6 723320,95 4344608 S

7 723322,49 4344607,9 S

8 723335,07 4344055,62 A

9 723335,57 4344050,39 A

10 723335,96 4344046,3 S

11 723345,33 4343950,89 S

12 723345,54 4343948,77 A

13 723360,75 4344606,3 A

14 723362,8 4343712,02 S

15 723362,84 4343714,72 S

16 723363,13 4343686,25 S

17 723371,22 4343597,16 A

18 723371,37 4343595,15 A

19 723383,72 4343388,24 S

20 723457,39 4344606,97 S

21 723478,61 4344620,52 A

22 723484,43 4344620,22 A

23 723506,13 4344038,52 S

24 723521,86 4344201,88 S

25 723530,18 4344036,62 S

26 723556,76 4344233,07 A

27 723564,72 4344235,66 A

28 723570,51 4344248,13 S

29 723660,92 4344253,95 S

30 723671,56 4343833,96 A

31 723679,88 4343527,58 A

32 723783,76 4343832,34 S

33 723834,78 4344336,55 S

34 723836,88 4344324,3 S

35 723862,73 4343554,11 A

36 723870,13 4343269,55 A

37 723870,48 4343555,75 S

38 723871,08 4343555,69 A

39 723876,24 4343560,43 A

40 723879,38 4343826,05 S

41 723886,33 4343845,72 S

42 723914,21 4343558,26 S

43 723922,71 4344026,12 A

44 723938,35 4343556,74 A

45 723940,28 4343849,75 S

46 723941,08 4344728,39 S

47 723949,19 4344380,22 A

48 723950,33 4344655,19 A

49 723960,76 4344386,87 S

50 723971,61 4343554,32 S

51 723980,68 4343847,43 S

52 723983,73 4344022,04 A

53 723984,33 4344024,88 A

54 723985,53 4344026 S

55 723998,54 4343552,74 S

56 724000,27 4344156,45 A

57 724004,74 4344194,29 A

58 724005,29 4344208,56 S

59 724005,3 4344198,78 S

60 724007,1 4344247,32 A

61 724007,14 4344437,64 S

62 724014,72 4344774,69 S

63 724016,23 4344768,67 A

64 724016,88 4343285,49 A

65 724023,32 4343282,81 S
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AFECCIONES ACEQUIA RED TERCIARIA SECTOR 29

ORDEN X Y Tipo
66 724025,82 4343339,25 S

67 724028,63 4343339,27 S

68 724038,65 4344476,3 A

69 724049,73 4343843,8 A

70 724059,49 4344496,39 S

71 724062,49 4344499,39 S

72 724066,52 4344503,42 A

73 724077,96 4344512,92 A

74 724089,65 4343844,75 S

75 724089,76 4343550,63 S

76 724121,44 4343159,75 S

77 724126,03 4344209,98 A

78 724128,34 4343846,11 S

79 724146,66 4343290,56 S

80 724153,23 4343551,49 A

81 724155,19 4343551,48 A

82 724187,1 4343551 S

83 724188,44 4343553,15 S

84 724192,24 4344141,52 S

85 724201,5 4344236,69 A

86 724206,85 4344526,38 S

87 724215,39 4344288,28 S

88 724218,88 4344424,43 A

89 724249,73 4343088,96 A

90 724252,06 4343110,1 S

91 724252,88 4343107,35 S

92 724252,96 4343550,98 S

93 724254,15 4343109,47 A

94 724256,03 4344286,85 A

95 724257,67 4343130,23 S

96 724258,17 4343142,85 S

97 724259,05 4343140,38 A

98 724261,31 4343156 A

99 724264,65 4343179,53 S

100 724266,59 4343182,58 A

101 724279,68 4343267,02 A

102 724283,03 4343300,08 S

103 724283,69 4344545,62 S

104 724284,15 4343293,74 A

105 724311,51 4343843,67 A

106 724313,27 4343551,77 S

107 724332,35 4343839,99 S

108 724334,97 4343552,73 S

109 724335,12 4344570,7 A

110 724337,4 4344567,26 A

111 724343,89 4343836,48 S

112 724344,35 4343552,62 S

113 724364,02 4343552,38 A

114 724368,23 4344520,48 A

115 724370,03 4344568,76 S

116 724385,19 4344736,6 S

117 724389,17 4343552,88 S

118 724396,24 4343841,84 A

119 724407,91 4343553,25 A

120 724410,8 4343403,49 S

121 724415,78 4343553,4 S

122 724420,57 4343554,77 A

123 724438,96 4343836,48 S

124 724441,27 4343454,95 S

125 724456,83 4344355,89 A

126 724457,91 4344364,47 A

127 724458,28 4343554,26 S

128 724469,5 4343557,4 A

129 724472,18 4343557,56 A

130 724474,16 4344794,62 S
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AFECCIONES ACEQUIA RED TERCIARIA SECTOR 29

ORDEN X Y Tipo
131 724492 4343558,75 S

132 724505,22 4343559,6 S

133 724509,94 4343559,93 A

134 724520,2 4344782,97 S

135 724521,97 4344778,63 A

136 724524,66 4343555,19 A

137 724548,14 4344547,54 S

138 724583,71 4343837,5 S

139 724612,03 4343960,15 S

140 724612,61 4343960,11 A

141 724624,7 4344120,08 A

142 724633,29 4344217,09 S

143 724638,02 4344246,91 S

144 724656,15 4344344,38 A

145 724658,36 4344356,44 A

146 724658,39 4344356,58 S

147 724659,28 4344361,47 S

148 724676,51 4344457,6 S

149 724679,24 4344112,08 A

150 724705,9 4343942,12 A

151 724720,33 4343949,26 S

152 724721,27 4344746,83 S

153 724721,89 4344347,59 A

154 724726,56 4344784,33 A

155 724732,93 4343943,47 S

156 724734,99 4344686,66 S

157 724738,47 4343949,68 A

158 724766,29 4343938,99 A

159 724767,45 4343945,56 S

160 724775,74 4344818,06 A

161 724775,76 4344824,94 A

162 724776,39 4344826,6 S

163 724777,27 4344832,86 S

164 724780,78 4343942,5 S

165 724780,89 4343944,3 A

166 724781,57 4343935,66 S

167 724800,08 4343933,69 S

168 724803,7 4343929,38 A

169 724805,21 4343928,95 A

170 724811,87 4344123,35 S

171 724825,37 4344203,17 S

172 724825,4 4344220,8 S

173 724828,39 4344220,8 A

174 724833,81 4344220,31 A

175 724834,74 4344220,75 S

176 724836,7 4344636,37 S

177 724850,5 4344322,57 A

178 724852,69 4344345,32 A

179 724857,43 4344324,32 S

180 724867,23 4344429,89 S

181 724902,43 4344628,3 S

182 724902,9 4344631,05 A

183 724905,4 4344281,2 A

184 724905,8 4344643,01 S

185 724908,1 4344308,33 A

186 724934,89 4344630,66 A

187 724938,45 4345018,83 S

188 724944,07 4344060,56 S

189 724945,02 4345119,38 S

190 724945,16 4345121,46 A

191 724948,72 4345114,26 S

192 724949,51 4345113,59 A

193 724957,93 4344616,99 A

194 724958,93 4344620,82 S

195 724959,95 4344626,29 S
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AFECCIONES ACEQUIA RED TERCIARIA SECTOR 29

ORDEN X Y Tipo
196 724961,94 4343888,07 S

197 724972,52 4344611,14 A

198 725004,06 4344586,71 A

199 725019,81 4344573,16 S

200 725023,11 4344570,31 S

201 725056,42 4344517,48 A

202 725059,5 4344140,13 A

203 725066,2 4344226,27 S

204 725101,12 4344500,86 S

205 725155,15 4344649,89 S

206 725178,56 4344714,5 A

Etiquetas de fila Cuenta de Tipo
A 92
S 114
Total general 206
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AFECCIONES ACEQUIA RED TERCIARIA SECTOR 41

ORDEN X Y Tipo
1 721616,14 4357883,98 S

2 721673,76 4357861,8 S

3 721710,2 4357841,25 S

4 721835,05 4357844,16 S

5 721895,07 4357651,12 S

6 721955,38 4357491,17 S

7 721958,27 4357492,59 S

8 722006,75 4357318,55 A

9 722038,27 4357179,53 S

10 722047,64 4357198,64 S

11 722056,3 4357494,24 S

12 722071,98 4358407,06 A

13 722079,86 4357249,35 S

14 722118,17 4357596,06 S

15 722132,67 4358891,55 S

16 722143,79 4357108,87 S

17 722148,27 4358585,46 S

18 722159,22 4358920,15 S

19 722164,82 4358925,77 S

20 722170,51 4357288,41 A

21 722189,89 4359204,1 S

22 722202,42 4359212,98 A

23 722208,83 4357751,26 A

24 722218,11 4358161,72 S

25 722228,08 4357641,22 S

26 722235,51 4357607,13 S

27 722242,71 4359023,83 S

28 722246,66 4357327,73 S

29 722258,63 4357334,59 S

30 722267,76 4358952,48 S

31 722273,27 4357342,44 S

32 722277,33 4358924,48 S

33 722281,18 4359270,6 S

34 722283,03 4358129,06 S

35 722292,3 4357349,75 A

36 722297,46 4359284,07 A

37 722300,91 4359165,66 S

38 722308,51 4358926,04 A

39 722323,89 4357944,56 S

40 722327,05 4357366,95 S

41 722337,73 4358915,95 S

42 722351,39 4357568,87 S

43 722361,87 4357467,1 S

44 722365,28 4357390,39 S

45 722370,62 4357481,98 S

46 722386,1 4358062,25 S

47 722389,81 4357517,65 S

48 722393,16 4358895,12 A

49 722397,62 4357840,51 S

50 722399,17 4357827,08 S

51 722402,19 4357881,19 S

52 722402,5 4357908,29 A

53 722404,75 4357075,77 A

54 722415,83 4359229,54 S

55 722426,68 4357962,85 A

56 722437,61 4358324,7 A

57 722446,16 4358260,53 S

58 722455,25 4357561,85 S

59 722459,28 4357215,8 S

60 722463,39 4358427,5 S

61 722468,5 4358411,2 S

62 722480,93 4358394,89 S

63 722489,13 4358112,3 A

64 722489,63 4357121,81 A

65 722497,93 4358120,98 S

66 722505,9 4358089,72 A

67 722514,03 4357222,18 A
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AFECCIONES ACEQUIA RED TERCIARIA SECTOR 41

ORDEN X Y Tipo
68 722521,09 4358358,6 S

69 722538,31 4357378,2 S

70 722548,26 4358240 S

71 722560,11 4357232,95 S

72 722569 4358610,3 S

73 722573 4358521,65 A

74 722574,69 4358612,29 S

75 722586,2 4358394,08 S

76 722596,86 4357580,64 S

77 722602 4358515,14 S

78 722607,83 4358851,85 S

79 722617,53 4357640,39 A

80 722622,8 4357675,48 S

81 722624,35 4358513,81 S

82 722627,14 4358513,45 S

83 722634,77 4357251,94 S

84 722639,61 4357261,62 S

85 722639,81 4358596,88 S

86 722655,58 4357205,42 S

87 722663,26 4357178,22 S

88 722670,72 4357171,99 A

89 722680,9 4357446,16 S

90 722693,36 4356642,12 S

91 722698,06 4357269,7 S

92 722701,89 4357880,99 S

93 722709,77 4357999,7 S

94 722711,34 4357998,54 S

95 722721,66 4356990,94 S

96 722728,06 4357338,51 S

97 722731,82 4358095,45 A

98 722738,53 4358894,13 A

99 722741,38 4358577,67 S

100 722751,42 4356812,49 S

101 722769,74 4358568,84 A

102 722773,1 4358571,69 S

103 722782,38 4356408,94 S

104 722786,84 4356642,18 S

105 722813,82 4357636,36 S

106 722818,32 4357542,36 S

107 722822,03 4357619,35 S

108 722826,09 4358988,77 A

109 722829,84 4358741,89 S

110 722830,95 4357590,31 S

111 722836,43 4358300,14 A

112 722845,93 4358636,46 A

113 722851,24 4358742,66 S

114 722860,32 4358536,06 S

115 722877,92 4358453,32 A

116 722901,6 4358326,52 S

117 722913,23 4358441,72 S

118 722931,7 4357859,81 A

119 722938,44 4357606,26 S

120 722945,1 4358316,27 S

121 722949,62 4357961,86 S

122 722958,99 4357612,1 S

123 722963,77 4357297,51 S

124 722965,07 4358386,64 S

125 722966,66 4357261,75 S

126 722970,1 4358305,63 S

127 722973,85 4358309,2 S

128 722977,41 4358867,87 S

129 722984,32 4358080,62 S

130 722989,7 4358750,75 A

131 723003,84 4357635,45 S

132 723004,98 4357635,93 S

133 723009,66 4358756,27 S

134 723014,06 4358299,11 A
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AFECCIONES ACEQUIA RED TERCIARIA SECTOR 41

ORDEN X Y Tipo
135 723017,5 4356900,96 A

136 723028,75 4357930,86 S

137 723031,38 4357429,34 S

138 723032,73 4357516,12 A

139 723036,3 4358694,52 S

140 723055,11 4358619,86 A

141 723058,2 4356543,16 S

142 723068,31 4358182,21 S

143 723070,93 4356905,75 S

144 723077,36 4358543,03 A

145 723080,59 4356361,24 S

146 723087,9 4359078,94 S

147 723098,64 4356301,42 A

148 723099,68 4358398,49 S

149 723106,46 4358533,34 S

150 723114,45 4357687,67 A

151 723121,56 4358400,3 S

152 723126 4358399,67 S

153 723128,68 4357672,56 A

154 723131,12 4357301,75 S

155 723135,73 4358140,91 S

156 723138,01 4356234,04 S

157 723142,72 4357031,86 S

158 723150,45 4358528,65 S

159 723155,5 4358764,49 A

160 723165,63 4358108,22 S

161 723175,58 4356642,97 S

162 723179,1 4356515,02 S

163 723180,84 4356913,51 A

164 723186,11 4357959,08 A

165 723189,73 4356637,97 S

166 723195,13 4357861,14 A

167 723205,47 4357626,72 A

168 723213,68 4358126,31 S

169 723222,63 4357485,4 A

170 723228,87 4358127,03 S

171 723236,46 4358379,56 S

172 723238,97 4358379,2 A

173 723246,88 4356784,27 A

174 723252,05 4358088,11 S

175 723259,96 4356786,47 A

176 723262,57 4356790,41 A

177 723266,68 4358094,58 S

178 723273,95 4358374,49 A

179 723280,08 4357303,26 A

180 723283,95 4357418,45 S

181 723292,23 4357672,33 S

182 723296,23 4357045,82 S

183 723312,87 4357302,05 S

184 723319,97 4358498,28 A

185 723324,89 4357666,83 A

186 723328,78 4356579,43 S

187 723332,57 4357824,74 S

188 723334,92 4356740,5 S

189 723337,03 4358093,04 A

190 723342,62 4357169,26 S

191 723345,23 4357819,67 S

192 723347,28 4357304,14 A

193 723351,66 4356743,32 S

194 723359,08 4358691,24 S

195 723360,73 4356744,27 S

196 723362,79 4357712,79 S

197 723366,45 4357410,97 S

198 723372,58 4356745,64 S

199 723383,8 4357121,91 S

200 723391,37 4357914,76 S

201 723396,74 4356748,29 A

3 DE 4



AFECCIONES ACEQUIA RED TERCIARIA SECTOR 41

ORDEN X Y Tipo
202 723404,38 4357127,36 S

203 723416,18 4357485,86 S

204 723421,8 4357174,57 S

205 723438,31 4357174,65 S

206 723458,71 4356456,91 S

207 723510,68 4356453 A

208 723511,14 4356445,68 S

209 723530,34 4357020,47 S

210 723556,54 4356760,8 A

211 723571,98 4357240,44 S

212 723577,11 4356374,4 S

213 723583,18 4356452,77 A

214 723597,21 4356880,55 S

215 723609,53 4356129,38 S

216 723627,88 4356772,34 S

217 723677,7 4356792,13 A

218 723723,28 4356782,22 S

219 723727,71 4357017,9 A

220 723738,51 4356857,73 A

221 723759,27 4357023,44 S

Etiquetas de fila Cuenta de Tipo
A 60
S 161
Total general 221

4 DE 4



OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL 

DEL JÚCAR (VALENCIA) 

 

 

8.- Mediciones auxiliares cabezal 15 x 10 

 

 



MEDICIONES CABEZAL 15 X10 

 

 

 

 

ÍNDICE 

        

   

1. ESTRUCTURA ...............................................................................................................   

1.1. Geometría ..........................................................................................................   

1.1.1. Barras ........................................................................................................   

   

2. CIMENTACIÓN .............................................................................................................   

2.1. Elementos de cimentación aislados ....................................................................   

2.1.1. Medición .....................................................................................................   

2.2. Vigas ..................................................................................................................   

2.2.1. Medición .....................................................................................................   

 



 

Listados  

MEDICIONES CABEZAL 15 X10 

 

 

 

 

 
Página 3 

1. ESTRUCTURA 

 

1.1. Geometría 

 

1.1.1. Barras 

 

1.1.1.1. Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

 

S275 (UNE-EN 10025-2) 

HEB 

HEB-160 40.000   0.217   1705.02   

 HEB-120 43.764   0.149   1168.06   

   83.764   0.366   2873.08  

 

Cold Formed RHS 

RHS 100x80x5.0 40.568   0.066   520.40   

   40.568   0.066   520.40  

 

Cold Formed SHS 

SHS 50x5.0 40.693   0.034   266.45   

 SHS 90x6.0 10.500   0.020   158.35   

   51.193   0.054   424.79  

 

IPN 

IPN-80 89.994   0.068   535.49   

   89.994   0.068   535.49  

 

Redondos 

Ø10 57.377   0.005   35.38   

   57.377   0.005   35.38  

Acero 
laminado 

    
322.896 

  
0.559 

  
4389.14 

 

 

2. CIMENTACIÓN 

 

2.1. Elementos de cimentación aislados 

 

2.1.1. Medición 

Referencias: N1, N3, N6, N8, N24, N26, N42 y N44  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x1.49 

9x1.32 

13.41 

11.91 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x1.49 

9x1.32 

13.41 

11.91 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x1.49 

9x1.32 

13.41 

11.91 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x1.49 

9x1.32 

13.41 

11.91 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

53.64 

47.64 

  

47.64 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

59.00 

52.40 

  

52.40 

 

Referencias: N47, N49, N50 y N72  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.13 
6x1.00 

6.78 
6.02 
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Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.13 
6x1.00 

6.78 
6.02 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

13.56 
12.04 

  
12.04 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

14.92 
13.24 

  
13.24 

 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: N1, N3, N6, N8, N24, N26, N42 y N44 8x52.40 8x1.36 8x0.27 

Referencias: N47, N49, N50 y N72 4x13.24 4x0.50 4x0.10 

Totales 472.16 12.89 2.58 

 
 

2.2. Vigas 

 

2.2.1. Medición 

Referencias: C.1.1 [N50-N3] y C.1.1 [N72-N44]  B 500 S, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x3.63 
2x3.22 

7.26 
6.45 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 

 2x3.63 

2x3.22 

7.26 

6.45 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.33 
9x0.52 

 11.97 
4.72 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

11.97 
4.72 

14.52 
12.90 

  
17.62 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

13.17 
5.19 

15.97 
14.19 

  
19.38 

 

Referencias: C.1.1 [N47-N1] y C.1.1 [N49-N42]  B 500 S, 

Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x3.63 
2x3.22 

7.26 
6.45 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 

 2x3.63 

2x3.22 

7.26 

6.45 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.33 
9x0.52 

 11.97 
4.72 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

11.97 
4.72 

14.52 
12.90 

  
17.62 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

13.17 
5.19 

15.97 
14.19 

  
19.38 

 

Referencias: C.1.1 [N72-N49] y C.1.1 [N50-N47]  B 500 S, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x3.64 
2x3.23 

7.28 
6.46 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x3.64 
2x3.23 

7.28 
6.46 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.33 
11x0.52 

 14.63 
5.77 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

14.63 
5.77 

14.56 
12.92 

  
18.69 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

16.09 
6.35 

16.02 
14.21 

  
20.56 

 

Referencias: C.1.1 [N26-N8], C.1.1 [N44-N26], C.1.1 [N24-N6], 
 C.1.1 [N6-N1], C.1.1 [N42-N24] y C.1.1 [N8-N3] 

 B 500 S, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.30 
2x4.71 

10.60 
9.41 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.30 
2x4.71 

10.60 
9.41 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x1.33 
15x0.52 

 19.95 
7.87 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.95 
7.87 

21.20 
18.82 

  
26.69 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.95 
8.66 

23.32 
20.70 

  
29.36 

 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: C.1.1 [N50-N3] y C.1.1 [N72-N44] 2x5.19 2x14.19 38.76 2x0.32 2x0.08 

Referencias: C.1.1 [N47-N1] y C.1.1 [N49-N42] 2x5.19 2x14.19 38.76 2x0.32 2x0.08 

Referencias: C.1.1 [N72-N49] y C.1.1 [N50-N47] 2x6.35 2x14.21 41.12 2x0.37 2x0.09 

Referencias: C.1.1 [N26-N8], C.1.1 [N44-N26], C.1.1 [N24-N6], 
 C.1.1 [N6-N1], C.1.1 [N42-N24] y C.1.1 [N8-N3] 

6x8.66 6x20.70 176.16 6x0.54 6x0.13 

Totales 85.42 209.38 294.80 5.25 1.31 
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1. ESTRUCTURA 

 

1.1. Geometría 

 

1.1.1. Barras 

 

1.1.1.1. Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

 

S275 (EAE) 

HEB 

HE 160 B 50.000   0.272   2131.27   

 HE 120 B 43.736   0.149   1167.31   

   93.736   0.420   3298.59  

 

Cold Formed RHS 

RHS 100x80x6.0 60.852   0.117   917.69   

   60.852   0.117   917.69  

 

Cold Formed SHS 

SHS 50x5.0 53.917   0.045   353.04   

 SHS 90x6.0 10.500   0.020   158.35   

   64.417   0.065   511.39  

 

IPE 

IPE 80 115.000   0.087   686.09   

   115.000   0.087   686.09  

 

R 

R 10 57.377   0.005   35.38   

   57.377   0.005   35.38  

Acero 

laminado 

    
391.383 

  
0.694 

  
5449.13 

 

 

2. CIMENTACIÓN 

 

2.1. Elementos de cimentación aislados 

 

2.1.1. Medición 

Referencias: N3, N1, N60 y N62  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.65 
5x2.60 

8.25 
13.02 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.65 
5x2.60 

8.25 
13.02 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.65 

5x2.60 

8.25 

13.02 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.65 
5x2.60 

8.25 
13.02 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

33.00 
52.08 

  
52.08 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

36.30 
57.29 

  
57.29 

 

Referencias: N77, N75, N76 y N78  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.55 
6x2.45 

9.30 
14.68 
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Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.55 
6x2.45 

9.30 
14.68 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.61 
6x2.54 

9.66 
15.25 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.61 
6x2.54 

9.66 
15.25 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

37.92 
59.86 

  
59.86 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

41.71 
65.85 

  
65.85 

 

Referencias: N6, N24, N42, N44 y N8  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.55 
6x2.45 

9.30 
14.68 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.55 
6x2.45 

9.30 
14.68 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.55 
6x2.45 

9.30 
14.68 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.55 
6x2.45 

9.30 
14.68 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

37.20 
58.72 

  
58.72 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

40.92 
64.59 

  
64.59 

 

Referencia: N26  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.75 
11x1.55 

19.25 
17.09 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.75 
11x1.55 

19.25 
17.09 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.75 
11x1.55 

19.25 
17.09 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.75 
11x1.55 

19.25 
17.09 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

77.00 
68.36 

  
68.36 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

84.70 
75.20 

  
75.20 

 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: N3, N1, N60 y N62  4x57.29 229.16 4x1.13 4x0.23 

Referencias: N77, N75, N76 y N78  4x65.85 263.40 4x1.18 4x0.20 

Referencias: N6, N24, N42, N44 y N8  5x64.59 322.95 5x1.44 5x0.29 

Referencia: N26 75.20  75.20 1.80 0.36 

Totales 75.20 815.51 890.71 18.23 3.49 
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2.2. Vigas 

 

2.2.1. Medición 

Referencias: C [N3-N8], C [N8-N26], C [N26-N44], C [N44-N62], 
 C [N60-N42], C [N42-N24], C [N24-N6] y C [N6-N1] 

 B 500 S, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.30 
2x4.71 

10.60 
9.41 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.30 
2x4.71 

10.60 
9.41 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x1.33 
15x0.52 

 19.95 
7.87 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.95 
7.87 

21.20 
18.82 

  
26.69 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.95 
8.66 

23.32 
20.70 

  
29.36 

 

Referencias: C [N62-N78], C [N76-N60], C [N1-N75] y C [N77-N3]  B 500 S, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x3.60 
2x3.20 

7.20 
6.39 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x3.60 
2x3.20 

7.20 
6.39 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.33 
9x0.52 

 11.97 
4.72 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

11.97 
4.72 

14.40 
12.78 

  
17.50 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

13.17 
5.19 

15.84 
14.06 

  
19.25 

 

Referencias: C [N78-N76] y C [N75-N77]  B 500 S, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 

 2x3.70 

2x3.28 

7.40 

6.57 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 

 2x3.70 

2x3.28 

7.40 

6.57 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x1.33 

9x0.52 

 11.97 

4.72 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

11.97 

4.72 

14.80 

13.14 

  

17.86 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

13.17 

5.19 

16.28 

14.46 

  

19.65 

 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: C [N3-N8], C [N8-N26], C [N26-N44], C [N44-N62], 
 C [N60-N42], C [N42-N24], C [N24-N6] y C [N6-N1] 

8x8.66 8x20.70 234.88 8x0.54 8x0.14 

Referencias: C [N62-N78], C [N76-N60], C [N1-N75] y C [N77-N3] 4x5.19 4x14.06 77.00 4x0.30 4x0.07 
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Referencias: C [N78-N76] y C [N75-N77] 2x5.20 2x14.45 39.30 2x0.32 2x0.08 

Totales 100.44 250.74 351.18 6.18 1.54 
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1.2.- Mediciones Parciales. 

 

  



MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO RD_01 Red Distribución Sector 25

SUBCAPÍTULO RD_0101 Movimiento de Tierras
PD01LI1 m² Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio del mate-
rial de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
hidrantes 1 10,00 10,00
red terciaria 1 135,00 135,00

1 270,00 270,00

415,00

PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áe-
rea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga
sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
hidrantes 1 125,00 125,00
red terciaria 1 1.700,00 1.700,00

3.400,00 3.400,00
red secundaria 1 1.018,00 1.018,00

1 2.036,00 2.036,00

8.279,00

PD01EX4 m³ Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la misma

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a pie de zan-
ja para posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 1 436,77 436,77
s/med aux en red terciaria 1 736,40 736,40

1.173,17

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux arquetas 1 142,88 142,88

142,88

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de
potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento
si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,95 9.279,66 8.815,68
Tuberias conexión hidrantes 1 423,91 423,91
s/med aux en red terciaria 0,95 8.100,70 7.695,67

16.935,26
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PD01EX6 m³ Excavación en zanja en roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,05 9.279,66 463,98
s/med aux en red terciaria 0,05 8.100,70 405,04

869,02

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y
rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 1 590,35 590,35
Tuberias conexión hidrantes 1 17,91 17,91
s/med aux en red terciaria 1 995,40 995,40

1.603,66

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 0,95 1.834,53 1.742,80
Tuberias conexión hidrantes 0,95 57,90 55,01
s/med aux en red terciaria 0,95 2.158,10 2.050,20

3.848,01

PD01RE5 m³ Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3.

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aportación, exten-
dido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 0,05 1.834,53 91,73
Tuberias conexión hidrantes 0,95 57,90 55,01
s/med aux en red terciaria 0,05 2.158,10 107,91

254,65

PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del
proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 1 3.979,01 3.979,01
Tuberias conexión hidrantes 1 345,04 345,04
s/med aux en red terciaria 1 3.061,50 3.061,50

7.385,55

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

s/med aux arquetas 1 91,80 91,80

91,80

Página 1



MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PD01RE10 m³ Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas de cultivo
afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,95 436,77 414,93
s/med aux en red terciaria 0,95 736,40 699,58

1.114,51

PD01RE11 m³ Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo afectadas
por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,05 436,77 21,84
s/med aux en red terciaria 0,05 736,40 36,82

58,66

PD01E14 m² Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles metálicos o
de madera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y posterior
desentibado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condiciones.

En zonas cruces especiales 2 20,00 40,00

40,00

PD01R30 m² Restitución de parcelas a su estado original

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retirada de restos
de obra y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pase de
cultivador y nivelación con láser si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

s/med anejo ocupaciones 1 8.559,00 8.559,00

8.559,00

PD01U30 ud Conexión con tubería existente

Conexión con  tuberia existente para la intalación de nuevos elementos. Se incluye el desmontaje de ele-
mentos no reutilizables, excavación y posterior relleno, corte y desmontaje de la tuberia existente si fue-
ra necesario, limpieza y preparación para la instalación de nuevos elementos.

Conexión con RED S20-30 6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO RD_0102 Conducciones y piezas especiales
PD02P10 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s25 1 26,17 26,17

26,17

PD02P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s25 1 15,36 15,36

15,36

PD02P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s25 1 598,15 598,15
s/med aux Desagües 1 130,00 130,00

728,15

PD02P63 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s25 1 2.227,10 2.227,10

2.227,10

PD02P50 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s25 1 6.944,31 6.944,31

6.944,31

PD02P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s25 1 17.826,02 17.826,02

17.826,02
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PD2PV40 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberias entrada salida cabezal 1 37,54 37,54
1 38,26 38,26

75,80

PD2PV25 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria 25 1 510,00 510,00

510,00

PD2PV20 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria 25 1 751,00 751,00

751,00

PD2PV16 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria 1 2.900,62 2.900,62
Conexion Hidrante 1 21,20 21,20

2.921,82

PD2PV14 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria 1 908,60 908,60
Conexion Hidrante 1 43,90 43,90

952,50

PD2PV125 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria 25 1 607,90 607,90
en conducción cult. ecológico 1 948,33 948,33
  en cond. cult.ec. sin red sec. 1 197,67 197,67
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  Hinca -1 50,00 -50,00
   Cruces acequias -1 24,00 -24,00
Conexion Hidrante 1 27,10 27,10

1.707,00

PD2PV11 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria 1 147,39 147,39
Conexion Hidrante 1 11,50 11,50

158,89

PD02C110 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Planta s25 3 3,00
Alzado s25 2 2,00

5,00

PD02C125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Planta s25 15 15,00

Cond ecológica s25 25 25,00

40,00

PD02C140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Planta s25 27 27,00
Alzado s25 19 19,00

46,00

PD02C160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Planta s25 64 64,00
Alzado s25 15 15,00

79,00
Página 5



MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

79,00

PD02C200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Planta s25 31 31,00
Alzado s25 3 3,00

34,00

PD02C250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux.Planta s25 7 7,00

7,00

PD02R140 ud Reducción fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  140-110/90
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s25 1 1,00

1,00

PD02R160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
160-140/110/90  mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s25 1 1,00

1,00

PD02R200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s25 1 1,00
Conexión Red Transporte 20-30 1 1,00

2,00
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PD02R315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
355-315-250/200/160 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Conexión Red Transporte 20-30 1 1,00

1,00

PD02R400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
400-355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Conexión Red Transporte 20-30 1 1,00

1,00

PD02T110 ud Té de fundición, enchufe, ø 110 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 110 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux 5 5,00

5,00

PD02T125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux. s25 6 6,00

6,00

PD02T126 ud Té de fundición, BBB, ø 125 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta hinca 2 2,00

2,00

PD02T140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux. s25 15 15,00
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15,00

PD02T160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux. s25 34 34,00

34,00

PD02T200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux. s25 8 8,00

8,00

PD02T250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux. s25 2 2,00

2,00

PD02T401 ud Té de fundición, BBB, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión Red Transporte 20-30 7 7,00

7,00

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar
1 130,03 130,03
1 24,47 24,47

Reducciones s/med auxiliar 1 10,79 10,79
TES s/med auxiliar 1 163,08 163,08

328,37

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Anclaje codos S/ med auxiliar
1 780,42 780,42
1 140,93 140,93

Reducciones s/med auxiliar 1 60,45 60,45
TES s/med auxiliar 1 362,20 362,20

1.344,00

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar
1 5,89 5,89
1 0,55 0,55

Reducciones s/med auxiliar 1 1,85 1,85
TES s/med auxiliar 1 47,06 47,06

55,35

PD02M125 ud Pasamuros de fundición dúctil DN125, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 125 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

Arquetas 2 2,00

2,00

PD02M400 ud Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

Conexión Red Transporte 20-30 3 3,00

3,00

PD03B100 ud Brida DN 125 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 125 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Arquetas 1 1,00

1,00

PD03B150 ud Brida DN 150 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 150 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Conexión S20-30 6 6,00

6,00

PD03B250 ud Brida DN 250 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 250 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Conexión S20-30 1 1,00

1,00
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PD03B400 ud Brida DN 400 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 400 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Conexión S20-30 6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO RD_0103 Valvulería y equipamiento
PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, en pieza especial metáli-
ca, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los elemen-
tos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada
y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med auxiliar s25 1 1,00

1,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med auxiliar s25 34 34,00
En arqueta hinca ecologica 2 2,00

36,00

PD03HI16 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas.

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas formado por acometida general des-
de la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diá-
metro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN
160 mm en forma de "te" con 16 salidas de DN 50 mm y accesorios necesarios para la conexión con
las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual,
filtro metálico de malla tipo STF o similar de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para
vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" con base de bronce conexión con racor de DN 50
mm, y brida antitracción DN 100 de FD. Todo ello completamente montado en el interior de la hornaci-
na prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuer-
cas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instalación del hidrante de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

S25 27 27,00

27,00

PD03SL1 ud Surtidor para servicio llenado de tanques.

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polietileno
PE-100 PN6 110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2" con pilo-
to tres vías; contador con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera pa-
ra llenado, con boquerel y soporte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvula metálica
de bola de corte de 2'; filtro metálico de 2' para protección de válvula, y pulsadores temporizados en la
parte exterior lateral de la hornacina. Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

4 4,00

4,00
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PD03VC9 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 250. Válvula
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable,
y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de
hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med. aux s25 1 1,00

1,00

PD03VC6 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo
de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con
revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón
de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente
instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

s/med. aux s25 1 1,00

1,00

PD03VC5 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 150. Válvula
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable,
y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de
hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med. aux s25 2,00 2,00

2,00

PD03VC4 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo
de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con
revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón
de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente
instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

s/med. aux s25 2 2,00

2,00
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PD03VM3 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Conexíon S20-30 2 2,00

2,00

PD03VC0 ud Válvula de compuerta DN 125 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 125 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor con brida. Totalmente instalada con todos
los accesorios y material de montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Arquetas hincas 2 2,00

2,00

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

Conexíon S20-30 2 2,00

2,00

PD03CD1 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 125

Carrete telescópico de desmontaje DN 125 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En arquetas hinca 2 2,00

2,00

PD03DES1 ud Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elásti-
co de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble cama-
ra con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipro-
pileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compues-
to por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica exten-
sible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med. aux s25 1 16,00 16,00

16,00

PD03TPA ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 2 hgds.

Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 2 hanegadas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica serie 200 DN 1" rosca hem-
bra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para
manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0
m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo
ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión
de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela
de hasta 40 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med. aux 201 201,00

201,00
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PD03TPB ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 2-4 hgds.

Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 2 y 4 hanegadas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie 100
DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o si-
milar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple
DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1" macho, con emi-
sor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y acce-
sorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la
acometida a parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

s/med. aux 72 72,00

72,00

PD03TPC ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 4-6 hgds.

Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 4 y 6 hanegadas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie 100
DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o si-
milar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple
DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con
emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y
accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con
la acometida a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

s/med. aux 41 41,00

41,00

PD03TPD ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 6-10 hgds.

Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 6 y 10 hanegadas formada por válvula de es-
fera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie
100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402
o similar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple
DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con
emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y
accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con
la acometida a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

s/med. aux 10 10,00

10,00

PD03TPE ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 10-20 hgds.

Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 10 y 20 hanegadas formada por válvula de es-
fera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie
100 DN 2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o si-
milar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador woltman homologa-
do clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pul-
sos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios pa-
ra la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida
a parcela de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med. aux 1 1,00

1,00

PD03A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2"

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm totalmente
colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con torni-
llería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 220 220,00

220,00
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PD03A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2"

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm totalmente colo-
cada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 69 69,00

69,00

PD03A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm totalmente
colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con torni-
llería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 25 25,00

25,00

PD03A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3"

Acometida a parcelas de DN 75 y 90 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 3" mm totalmen-
te colocada y montada incluso por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" ,
con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 11 11,00

11,00

SUBCAPÍTULO RD_0104 Arquetas y Obras de Fábrica
PD04PTP ud Pate polipropileno

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes, con barra
interior de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

s/med auxiliar arq.s25 1 20,00 20,00

20,00

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

s/med auxiliar arq.s25 1 1,49 1,49

1,49

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

s/med auxiliar arq.s25 1 29,05 29,05

29,05

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

s/med auxiliar arq.s25 1 2.507,08 2.507,08

2.507,08
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PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

s/med auxiliar arq.s25 1 145,48 145,48

145,48

PD04JEH m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm.

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm, a base
de caucho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente colocado.

s/med auxiliar arq.s25 1 63,00 63,00

63,00

PD04CA1 m² Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram. electrosold galv. 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con chapa de acero S-355 JR de 3
mm de espesor galvanizado según UNE EN ISO 1461 con un espesor de 70 micras, el 75% de la super-
ficie, y el otro 25% con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espe-
sor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

s/med auxiliar arq.s25 1 14,86 14,86

14,86

PD04ICP m² Chapa acero inoxidable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm redond. molin.

Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm de espesor con perforaciones
redondas molineras de 8 mm de diámetro con atornillado a muro para hueco de ventilación con tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado incluso toma de medidas e incluido sobreancho pa-
ra sujección.

Arqueta en parcela 3 4,00 0,50 0,25 1,50

1,50

PD01RG4 m³ Relleno de gravillla para base de obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación median-
te equipo manual con pisón vibrante para formación de base.

en apoyo hidrantes s25 27 2,50 2,50 0,30 50,63
en arq. ventosas pref. en tv 10 2,00 1,00 1,00 20,00

70,63

PD04AP3 ud Arqueta prefabricada horm. dim. int. 710x710x920 mm, trafico

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores  710x710 y altura 920 mm, espesor de pa-
redes 120 mm, preparada para recepción de marco y tapa abatibles de fundicion. Totalmete instalada.

s/med aux. elem s25. Vent.camino 1 19,00 19,00

19,00

PD04TF1 ud Marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400 880x880x113 mm

Suministro e instalación de marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400 880x880x113 mm, ventila-
da y con dispositivo antirrobo. Totalmente instalada, incluso anclaje arqueta prefabricada.

s/med aux. elem s25. Vent.camino 19 19,00

19,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

s/med aux. elem s25. Vent.camino 19 1,35 1,35 0,70 24,24

24,24

PD04VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

s/med aux. elem s25.  Vent.campo 10 10,00

10,00

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

s/med aux. elem s25.  Vent.campo 10 1,30 1,30 16,90

16,90

PD04DES ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabricados de hor-
migón, formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia
por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y al-
tura 60cm, con marco y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de
diámetro 12mm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería
de conexión de PE-100 DN110mm desde la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Total-
mente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En desagües s/med aux. 2 2,00

2,00

PD04HA2 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profun-
didad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de
hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m
de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado
para el montaje del hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de
la solera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones

En hidrantes 27 27,00

27,00

PD04HSU ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70 m de profun-
didad por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hormigón
prefabricado, con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor con rejilla de ventilación
de 1,60 m de anchura con 2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y
preparado para el montaje del hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regulari-
zación de la solera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especi-
ficaciones del Pliego de Condiciones

4 4,00

4,00

Página 16



MEDICIONES
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PD04LG0 m² Lámina geotextil no tejido prolipr. 300 g/m2

Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropileno virgen, con un peso mínimo de
300 g/m2, 100% agujeteado por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a 4150
N, incluido pérdidas por recorte y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento. In-
cluso fijación mecánica en remates, colocada en fondo y taludes. Incluidas las pruebas necesarias, así
como los medios auxiliares necesarios para su completa ejecución.

Hinca 2 1,26 0,80 2,02

2,02

SUBCAPÍTULO RD_0105 Obras especiales

APARTADO RD_010501 Cruce  HINCA CV5152_125-300
PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 50,00 50,00

50,00

PD05PHT0 m Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tu-
bo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 50,00 50,00

50,00

PD05TR3 ud Tramitación del expediente con infraestructura GVA

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con GVA

1 1,00

1,00

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por interior de tubería de acero completa-
mente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

10 10,00

10,00

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada por el interior de tubería de acero en
hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

2 2,00

2,00
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Foso ataque 1 11,00 4,00 4,00 176,00
1 11,00 4,00 0,80 35,20
1 4,00 4,00 0,80 12,80

Foso salida 1 3,00 4,00 4,00 48,00
1 3,00 4,00 0,80 9,60
1 4,00 4,00 0,80 12,80

294,40

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso 1 10,00 4,00 0,20 8,00

8,00

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Excavación 1 294,40 1,00 1,00 294,40

294,40

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Foso ataque 1 2,00 2,00 4,00
1 2,00 0,80 1,60
1 10,00 0,20 2,00
1 2,00 0,20 0,40

8,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Solera FA 1 10,00 2,00 0,20 4,00
Muro reacción 1 2,00 2,00 0,80 3,20

7,20

Página 18



MEDICIONES
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APARTADO RD_010502 Cruce acequia ARJ s25 0202  160+125/406.4
PD02AC4 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono S275JR
DN 406,4 mm y 10 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do unión a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con pro-
tección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo
chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado
grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con po-
liamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componen-
tes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares
necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 6,00 6,00

6,00

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 12,00 12,00

12,00

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 12,00 12,00

12,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44
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PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60

APARTADO RD_010503 Cruce acequia ARJ s25 020201a 140+125/406.4
PD02AC4 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono S275JR
DN 406,4 mm y 10 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do unión a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con pro-
tección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo
chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado
grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con po-
liamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componen-
tes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares
necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 6,00 6,00

6,00

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 140 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 12,00 12,00

12,00
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PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 12,00 12,00

12,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48
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PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60

APARTADO RD_010504 Cruce acequia ARJ s25 020201b 140+125/406.4
PD02AC4 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono S275JR
DN 406,4 mm y 10 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do unión a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con pro-
tección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo
chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado
grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con po-
liamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componen-
tes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares
necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 12,00 12,00

12,00

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 140 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 18,00 18,00

18,00

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 18,00 18,00

18,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00
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PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60
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APARTADO RD_010505 Cruce acequia ARJ s25 020202  160/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 3,50 3,50

3,50

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 9,50 9,50

9,50

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25
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PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60

APARTADO RD_010506 Cruce acequia ARJ s25 0204a 140/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 3,50 3,50

3,50

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 140 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 9,50 9,50

9,50

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00
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PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60
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APARTADO RD_010507 Cruce acequia ARJ s25 0204b 140/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 4,00 4,00

4,00

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 140 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 10,00 10,00

10,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25
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PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60

APARTADO RD_010508 Cruce Barranco Alcubella s25 02 160
PD05CE1 m³ Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con retroexcava-
dora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con
hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

Seccion tuberia 1 34,00 3,00 1,00 102,00
Salida Desagüe 1 4,00 3,00 3,00 36,00

138,00

PD05CE2 m³ Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroex-
cavadora sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existentes
entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

Salida desagüe 1 4,00 3,00 0,50 6,00

6,00

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

1 34,00 0,15 3,00 15,30

15,30

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1 34,00 3,00 3,06 312,12

312,12

Página 28



MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO RD_0106 Reposiciones y Servicios Afectados

APARTADO RD_010601 Firmes y Pavimentos
PD05DEF0 m² Demolición med. mec. firme <=30cm

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso corte
previo con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

s/med aux
en red secundaria s25 1 3.168,87 3.168,87
en red terciaria s25 1 2.357,60 2.357,60

5.526,47

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
en red secundaria s25 1 2.735,75 2.735,75
en red terciaria s25 1 1.885,70 1.885,70

4.621,45

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux
en red secundaria s25 1 3.168,87 3.168,87
en red terciaria s25 1 2.357,60 2.357,60

5.526,47

PD06ADH m² Riego de adherencia tipo C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superficie. Total-
mente terminado.

s/med aux
en red secundaria s25 1 4.998,07 4.998,07

4.998,07

PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente co-
locada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si
fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
en red secundaria s25 1 8.166,94 2,40 0,06 1.176,04
en red terciaria s25 1 2.357,60 2,40 0,06 339,49

1.515,53

PD05LSPT m² Losa hormigón protección tubería

Ejecución de losa de hormigón armado de 0,30 metros de espesor a base de hormigón
HA/30/B/20/XC2+XA1 y acero B-500-S con cuantía de 64,6 kg/m3, incluido el suministro y la puesta en
obra del hormigón, así como el suministro y la colocación de armadura y la armadura, ejecución del en-
cofrado y desencofrado y cuantas actividades y medios sean necesarios para su correcta ejecución. To-
talmente ejecutado.

2 3,00 0,50 3,00

3,00
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APARTADO RD_010602 Muros
PD05DMB m² Demol muro bloques hormigón 20cm mec

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, realizado
con martillo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13.

1 20,00 0,40 8,00

8,00

PD05DMM m³ Demol muro mamposteria

Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

1 10,00 0,20 0,40 0,80

0,80

PD05CM m Cimentación mr BH 30x20cm

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20 cm.

1 20,00 20,00

20,00

PD05REB m² Reposición muro fab BH 40x20x20

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos
con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de
cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de in-
cremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.

1 20,00 0,40 8,00

8,00

PD05REM m³ Reposición muro mamposteria

Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de piedra arenisca colocada en seco, in-
cluida la piedra arenisca ordinaria para mamposteria, formada por mampuestos de varias dimensiones
sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo. Incluidos los medios materiales y auxiliares
necesarios así como cualquier labor y/u obra de fábrica necesaria así como formación de cimentación.
Totalmente ejecutado.

1 10,00 0,20 0,40 0,80

0,80
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APARTADO RD_010603 Acequias y Conducciones de Riego
PD05CRA m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200

Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN 200 en el interior de la cual se instala
tubería de polietileno. Incluye la instalación de la tubería metálica así como la ejecución de la obra de al-
bañilería necesaria para su instalación.

en red terciaria 69 1,00 69,00

69,00

PD05RCM ud Cruce de acequia

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecánicos como por
medios manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en caso
de requerirse. Tapado y relleno posterior, tanto con material granular, material procedente de la propia
excavación como con hormigón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las
piezas especiales necesarias en la conducción como codos y sus correspondientes anclajes.

en red terciaria 103 103,00

103,00

PD05RPV4 m² Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5 m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cruces transversa-
les o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así
como la formación del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía
de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado,
encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 18,00 18,00

18,00

PD05RPV3 m² Reposición paramento vert. acequia horm. hasta 0,7 m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 0,7 m de altura en cruces transversa-
les o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así
como la formación del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía
de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado,
encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 4,20 4,20

4,20

PD05RPV2 m² Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con ca-
jero de acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. Incluida la
demolición y formación de paramento vertical en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario
40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Termi-
nación mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y fratasado.

s/med aux serv. afect. 1 61,20 61,20

61,20

PD05RPV6 m² Reposición paramento vert. acequia ladrillo hasta 0,6 m anch.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con ca-
jero de acequia de distribución con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm a 1 pie recibido con
mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con mor-
tero 160 A maestreado y fratasado.

s/med aux serv. afect. 1 3,60 3,60

3,60
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PD05RS25 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con ca-
jero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de
dimensiones máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto. Formada la unidad por demoli-
ción de la obra estructural existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA
25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según Código
Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 57,60 57,60

57,60

PD05RS7 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 0,7 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con ca-
jero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de
dimensiones máximas en sección de 0,7 m de ancho y 0,7 m de alto. Formada la unidad por demoli-
ción de la obra estructural existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA
25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según Código
Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 3,90 3,90

3,90

PD05RS8 m² Losa de hormigón armado de acequia

Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-
do con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, formada mediante
hormigón armado HA 25/B/20/XC3 preparado, acero B 500 S de 10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de
acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y de-
sencofrado, según Código Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 38,70 38,70

38,70

PD05MTR h Motobomba trasvase reparación acequia

Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tramo aguas abajo de la misma, duran-
te la reparación del tramo de acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación y cierre del tramo.

3 12,00 36,00

36,00

PD05TBY m Tubería by-pass prov aceq

Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas abajo para by-pass provisional de co-
nexión entre dos tramos de acequia durante los trabajos de reposición de la misma, para abastecer el
tramo aguas abajo de la reparación. Incluye extendido de tubería y todos los elementos necesarios pa-
ra la conexión.

3 3,00 9,00

9,00

PD05RAC m Reposición de acequia de tierra

Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la unidad por excavación con medios me-
cánicos en recuperación de sección, refino y limpieza de paredes y fondo de la excavación con medios
manuales, en terrenos medios incluso carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

s/med aux serv. afect. 1 6,00 6,00

6,00

PD05R300 m Reposición tubo hormigón DN 300

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diámetro interior, con parte propor-
cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y coloca-
ción.

Página 32



MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

s/med aux serv. afect. 15 15,00

15,00

PD05R400 m Reposición tubo hormigón DN 400

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro interior, con parte propor-
cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y coloca-
ción.

s/med aux serv. afect. 9 9,00

9,00

PD05RPRA m Reposición provisional de acequia

Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante excavación en
zanja y formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con refino
de la superficie y colocación de compuertas de hormigón de dimensiones mínimas 30x30 cm para riego
de parcelas. Incluye paradas transversales y pasos inferiores, así como elementos de conexionado con
acequia existente y posterior desmontaje.

s/med aux serv. afect. 16 16,00

16,00

APARTADO RD_010604 Otros
PD05CR2 ud Cruce con conducción de aguas

Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la gestión administrativa necesaria para su
comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del
cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conduc-
ción en caso necesario, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las acti-
vidades, materiales, medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cru-
ce.

CRUCE EMISARIO EDAR 1 1,00
CRUCE EMISARIO EDAR 1 1,00
CRUCE IMPULSIÓN A EDAR 1 1,00
CRUCE TUB. ENTRADA 1 1,00
CRUCE TUB. S-20-30 1 1,00
CRUCE TUB. S20-30 1 1,00
CRUCE TUBERIA ENTRADA 1 1,00
CRUCE TUBERIA ENTRADA EDAR 1 1,00

8,00

PD05ESGE ud Estudio georradar para detección de servicios

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios por técni-
cos en campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido, pa-
ra la correcta ejecución de la unidad.

1 1,00

1,00

PD05CRC ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión administrativa necesaria para su comu-
nicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cruce.
Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conducción de
gas en caso necesario, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las acti-
vidades, materiales, medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cru-
ce. Todo ello según especificaciones de la Compañía Suministradora.

S25 8 8,00

8,00
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SUBCAPÍTULO RD_0107 Sistema de Automatización
PD08CP2 ud Módulo CPU control terminal remoto

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones con la esta-
ción base y los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de baja potencia en banda li-
bre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con distintos tipos de modulación, velocidades de trans-
misión y frecuencia de forma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar
las comunicaciones con la estación base 1 vez por minuto logrando así un control de las instalaciones
a tiempo real, dispondrá  de una entrada digital para desencadenar una notificación de alarma y equipa-
do con un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma el control de las co-
municaciones de la estación base con los distintos módulos que conforman el terminal de campo, con
al menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento (configuración
radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcalinas tipo C de 7800 mAh, ca-
bleado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

En hidrantes 1 27,00 27,00

27,00

PD08CP3 ud Módulo control 4 E/S digitales

Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto. con capacidad para el control de 4 solenoides ti-
po latch y lectura de contadores por pulsos diseñado específicamente para controlar el riego den siste-
mas agricolas, equipado con filtro de pulsos configurable para rechazar los falsos pulsos generados
por los contadores, con capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la
semana, tensión de disparo de solenoides configurable hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autó-
noma programaciones de riego por tiempo o por volumen, posibilidad de aceptar y ejecutar de manera
autónoma cupos de riego (metros cúbicos por unidad de superficie) máximos por día limitando el volu-
men regado por día de cada toma, equipado con un micro controlador independiente para poder ejecu-
tar de forma autónoma las órdenes que han sido programadas desde el software de control, independien-
temente de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc) estén acti-
vos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil por toma para guardar todos los datos de fun-
cionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de contadores, etc.). Conexión
a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

En hidrantes 92 92,00

92,00

PD08UC ud Unidad concentradora de control de hidrantes

Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales remotos de cam-
po, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de ali-
mentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y tér-
micos con antena omnidireccional, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funciona-
miento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO RD_02 Cabezal Sector 25

SUBCAPÍTULO RD_0201 Movimiento de Tierras
PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áe-
rea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga
sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Parcela cabezal 1 3.015,00 3.015,00

3.015,00

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de
potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento
si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

En cond. DN 400 entrada/salida 1 37,60 1,71 64,30
1 38,30 1,71 65,49

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 1,40 71,40
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 1,27 64,77

265,96

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En depuradora 1 3,00 3,00 1,60 14,40
En arq. registro 1 1,50 1,50 1,00 2,25
En zapatas aisladas 8 1,85 1,85 0,80 21,90

4 1,20 1,20 0,80 4,61
En correas cimentación 6 3,35 0,60 0,50 6,03

4 2,00 0,60 0,50 2,40
2 2,34 0,60 0,50 1,40

52,99

PD01EX10 m³ Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones

Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre neumáticos, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Retirada TV 1 3.015,00 0,60 1.809,00
Bandas Vegetales -1 565,56 0,60 -339,34

1.469,66

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

En depuradora 1 3,14 1,60 5,02
En arq. registro 1 0,79 1,00 0,79
En zapatas aisladas 8 1,85 1,85 0,60 16,43

-8 1,65 1,65 0,60 -13,07
4 1,20 1,20 0,60 3,46

-4 1,00 1,00 0,60 -2,40
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En correas cimentación 6 3,35 0,60 0,50 6,03
-6 3,35 0,40 0,50 -4,02
4 2,00 0,60 0,50 2,40

-4 2,00 0,40 0,50 -1,60
2 2,34 0,60 0,50 1,40

-2 2,34 0,40 0,50 -0,94

13,50

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En solera edif. 1 15,50 10,50 0,30 48,83
relleno explanada 1 885,47 0,25 221,37

270,20

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y
rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 400 entrada 1 37,54 0,18 6,76
1 38,26 0,18 6,89

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 0,10 5,10
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 0,07 3,57

22,32

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 400 entrada/sal 1 37,54 0,51 19,15
1 38,26 0,51 19,51

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 0,32 16,32
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 0,23 11,73

66,71

PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del
proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 400 entrada/sal 1 37,54 0,52 19,52
1 38,26 0,52 19,90

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 0,86 43,86
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 0,93 47,43

130,71

PD01R25 m³ Relleno y compactado de explanada prop.excavacion

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la pro-
pia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compacta-
ción con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario,
hasta conseguir la cota de subrasante.

Relleno parcela 0,98 885,47 0,60 520,66

520,66
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PD01R35 m³ Relleno y compactado de explanada mat. prestamo

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de présta-
mo calificado como adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y poste-
rior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la má-
xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

Relleno parcela 0,02 885,47 0,60 10,63

10,63

PD01R50 m³ Pedraplén con materiales procedentes de cantera

Pedraplén con materiales procedentes de cantera, extendido, humectado, nivelado y compactado, inclu-
so p.p. de sobreanchos s/PG-3, completamente terminado i/material, canon de préstamo y transporte
hasta una distancia de 30 km, terminación y refino de la superficie y refino de taludes.

apoyo cimentación
en zapatas 165x165 8 1,65 1,65 0,80 17,42
en zapatas 100x100 4 1,00 1,00 0,80 3,20

20,62

SUBCAPÍTULO RD_0202 Estructura
PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

s/med aux en cimentación
en zapatas 165x165 8 0,27 2,16
en zapatas 100x100 4 0,10 0,40
en vigas de atado 1 1,31 1,31
Arqueta conexión red transporte 1 0,81 0,81

4,68

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

s/med aux en cimentación
en zapatas 165x165 8 1,36 10,88
en zapatas 100x100 4 0,50 2,00
en vigas de atado 1 5,25 5,25
Arqueta conexión red transporte 1 12,80 12,80

30,93

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte
proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Pernos placa anclaje s/med aux
Ø8 L 335 1 2,11 2,11
Ø16 L 404+155 1 56,51 56,51

58,62

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

s/med aux en cimentación
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en zapatas 165x165 Ø12 8 52,40 419,20
en zapatas 100x100 Ø12 4 13,24 52,96
en vigas de atado
Ø8 1 85,42 85,42
Ø12 1 209,38 209,38
Arqueta conexión red transporte 1 1.035,50 1.035,50

1.802,46

PD04S275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructura metáli-
ca, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc...
según SE-A del CTE y Código Estructural., de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

s/med aux
HEB 160 1 1.705,02 1.705,02
HEB 120 1 1.168,06 1.168,06
RHS 100x80x5,0 1 520,40 520,40
SHS 50x5,0 1 266,45 266,45
SHS 90x6,0 1 158,35 158,35
IPN 80 1 535,49 535,49
R Ø10 1 35,38 35,38
--- En correas ---
ZF-140x2,5 8 15,00 5,83 699,60

5.088,75

PD04A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura

Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica, con capa de imprimación antioxidan-
te, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del CTE y codigo estructu-
ral, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
placa base 4x(200x200x7) 8,79 8,79
placa base 8x(350x350x18) 138,47 138,47
rigidizadores
16x(350/160x100/0x5) 16,01 16,01
32x(90/0x100/0x5) 5,65 5,65

168,92

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

En vigas de atado
12 3,35 0,40 16,08

8 2,00 0,40 6,40
4 2,34 0,40 3,74

En zapatas aisladas 32 1,65 0,50 26,40
16 1,00 0,50 8,00

Arqueta conexión red transporte 1 61,68 61,68

122,30

PD04EHZ m³ Mortero fluido de retracción compensada

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente a las vibra-
ciones, aplicado en la formación de un anclaje estructural.

en placas anclaje
200x200 4 0,20 0,20 0,05 0,01
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350x350 8 0,35 0,35 0,05 0,05

0,06

SUBCAPÍTULO RD_0203 Albañilería
PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

zuncho perimetral apoyo muro
2 15,50 0,20 0,10 0,62
2 10,50 0,20 0,10 0,42

1,04

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
4 15,50 0,20 12,40
4 10,50 0,20 8,40

dintel puerta 1 4,00 0,20 0,80
2 5,00 0,30 3,00

dintel ventanas 9 2,00 0,20 3,60
18 2,50 0,20 9,00

1 0,80 0,20 0,16
2 1,80 0,20 0,72

en solera 2 10,50 0,20 4,20
2 15,50 0,20 6,20

48,48

PD04OPC m Apeo de viga

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por 2 punta-
les metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

dintel puerta 1 4,00 0,20 0,80
dintel ventanas 9 2,00 0,20 3,60

1 0,80 0,20 0,16

4,56

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

zuncho perimetral apoyo muro
Ø12 4 52,00 0,92 191,36
cØ6/0,25 4 52,00 0,80 0,23 38,27
dintel puerta
Ø12 4 5,00 0,92 18,40
cØ6/0,25 5 5,00 1,20 0,23 6,90
dintel ventanas
Ø12 36 2,50 0,92 82,80
cØ6/0,25 45 2,50 0,80 0,23 20,70
Ø12 4 1,80 0,92 6,62
cØ6/0,25 5 1,80 0,80 0,23 1,66
en solera
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1 15,50 10,50 6,40 1.041,60

1.408,31

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
2 15,50 0,20 0,20 1,24
2 10,50 0,20 0,20 0,84

dintel puerta 1 5,00 0,30 0,20 0,30
dintel ventanas 9 2,50 0,20 0,20 0,90

1 1,80 0,20 0,20 0,07
en solera 1 15,50 10,50 0,20 32,55

35,90

PD04NGL m² Lámina de polietileno 1,5 mm

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y resto de carac-
terísticas según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadura por
termofusión o extrusión con formación de canal de comprobación, incluso excesos y pérdidas por retrac-
ción, medida en superficie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptación,
completamente terminada.

en solera 1 15,50 10,50 162,75

162,75

PD04PDG m² Panel tipo sandwich acabado madera

Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco exterior, madera alistonada interior,
con tornillería oculta. Panel sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria oculta compuesto por dos
láminas de acero prelacado con núcleo interior aislante de poliuretano de alta densidad. Densidad ais-
lante poliuretano de 40 kg/m3, con aislamiento térmico de K=0,65 W/m2-K. Totalmente montado, inclu-
so parte proporcional de remates frontales, remates laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas es-
peciales y tapajuntas sean necesarias para su correcta ejecución.

cubierta 1,05 15,50 10,80 175,77
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

186,54

PD04PDT m² Teja cerámica curva sobre panel sandwich

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instalada sobre pla-
ca bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres total-
mente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza previas del forjado,colocación del plan-
chón de poliestireno, proyección de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas, elimina-
ción de restos y limpieza final de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

cubierta 1,05 15,50 10,80 175,77
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

186,54

PD04FBS m² Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color a definir
por la Dirección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según especificaciones
de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, ro-
turas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, humedecido de
las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.

En fachada principal 1 15,50 5,00 77,50
a deducir
ventana peq. -1 1,00 0,85 -0,85
ventana -1 2,00 1,50 -3,00
puerta -1 4,00 3,00 -12,00
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En fachada trasera 1 15,50 5,00 77,50
a deducir ventanas -3 2,00 1,50 -9,00
En fachadas laterales 2 10,50 5,00 105,00

2 10,50 1,25 26,25
a deducir ventanas -5 2,00 1,50 -15,00

246,40

PD04TSF m² Fratasado solera

Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora mecánica.

1 15,50 10,50 162,75

162,75

PD04RSI m² Revestimiento pavimento industrial

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormigón endure-
cido, apto para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente a ba-
se de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estandar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN
13813, resistencia al fuego A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

1 15,50 10,50 162,75

162,75

PD04FL0 m² Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Sala cuadros y aseo 2 6,00 2,50 30,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,93 2,10 -3,91
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

-1 0,80 1,00 -0,80

44,79

PD06RPG m² Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o vertical

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura,
previa colocación de malla antiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e imputrescible en el tiempo
de 70 g/m2 de masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cambios de material y posterior enlucido en
capa fina C6 con revestimiento mínimo de 3 mm.

Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00
1 1,80 3,00 5,40

Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00
1 3,20 2,50 8,00
2 3,00 2,50 15,00
2 4,00 2,50 20,00

a deducir puertas -2 0,93 2,10 -3,91
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

68,49

PD04VB m² Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas auto-
rresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión
de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de cen-
tral, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680
kg/m2). Según normas Código Estructural y DB-SE-AE.

1 6,00 3,20 19,20

19,20
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PD04SSF ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos necesarios
para su correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

4 4,00

4,00

PD04CA3 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de material de cone-
xión y sujeción. Totalmente instalada y probada.

1 25,00 25,00

25,00

PD04ARQ ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición

Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada por zuncho de hormigón
HM-20/P/20/IIa, anillo de hormigón de 0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de prefabrica-
do de hormigón 80/60 cm, con marco y cerramiento a base de marco y tapa de fundición ductil tipo os-
tra D-400 con pasador antirrobo, apoyo en neopreno y dimensiones exteriores del marco de 660 mm.  In-
cluso excavación para alojamiento de la misma y posterior relleno  y compactación de terreno en tras-
dós, y relleno de solera con gravas. Todo ello totalmente terminado.

1 1,00

1,00

PD08EX1 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instalación de tubería
de PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de trabajo),
con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales ( co-
nos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, jun-
tas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de
codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

recogida aguas 1 50,00 50,00

50,00

PD06RIP m² Pintura plástica sobre paramento interior

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la prime-
ra mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1 l/m2 cada mano), pre-
via aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, so-
bre paramento interior de yeso o escayola, vertical de hasta 3 m de altura. Incluso protección de los ele-
mentos que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00
1 1,80 3,00 5,40

Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00
1 3,20 2,50 8,00
2 3,00 2,50 15,00
2 4,00 2,50 20,00

a deducir puertas -2 0,93 2,10 -3,91
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

68,49

PD06RAG m² Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo
BIII según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie
soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, sin junta (separa-
ción entre 1,5 y 3 mm), con cantoneras de PVC.

Aseo 2 3,00 2,50 15,00
2 1,80 2,50 9,00
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a deducir puertas -1 0,93 2,10 -1,95
a deducir ventanas -1 0,80 1,00 -0,80

21,25

PD02IFI05 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y suje-
ción.

1 35,00 35,00

35,00

PD02IFI01 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada
con acero galvanizado estirado sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

1 1,00

1,00

PD06SAL ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe,
acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas, incluso grifería.

1 1,00

1,00

PD06SAD ud Plato de ducha acrílico, i/griferia

Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego de desagüe, incluso silicona para
sellado de juntas, así como grifería.

1 1,00

1,00

PD06SAI ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapas laca-
dos, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, incluso silicona
para sellado de juntas.

1 1,00

1,00

PD06LCL m² Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera

Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acabado lacado color blanco con el sello
que garantice el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco de
60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1, transmitancia térmica del marco: Uh,m=desde 5,7 W/(m2K), espesor máximo del acristalamien-
to de 15 mm con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Con mosquiteras enrollable  incluidas. Se incluye la parte forma-
ción de media bóveda no practicable en la parte superior de las ventanas en caso necesario. Incluso sili-
cona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 1,50 27,00

27,85
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PD06LVC m² Doble acristalamiento 4/6/4

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior
incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el metal de soporte.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 1,50 27,00

27,85

PD06FDR m² Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diáme-
tro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro
12 mm, todo ello pintado con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 1,50 27,00

27,85

PD06H1 m Vierteaguas prefabricado hormigón

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con goterón y an-
claje metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, y re-
juntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados
de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

ventana 1,0x0,85 1 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 9 2,00 18,00

18,85

PD06LPM ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de tablero aglomerado, chapado con pino
país, barnizada en taller, con plafones de forma recta, precerco de pino país de 90x35 mm, galces de
MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 90x20 mm, tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino de país de 70x10 mm, con herrajes de colgar y de cierre.

En zona cuadros 1 1,00
En aseo 1 1,00

2,00

PD08IOX ud Extintor portátil polvo químico

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

3 3,00

3,00

PD06IS1 ud Señalización de equipos contraincendios

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm se-
gún UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

3 3,00

3,00

PD06IS2 ud Señalización de medios de evacuación

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm se-
gún UNE 23034, incluso elementos de fijación.

3 3,00
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3,00

PD06LGS ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich de acero gal-
vanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con acaba-
do prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre
sí, y garras para recibido a obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1 1,00

1,00

PD04BAC ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj.

Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en masa HM-20, para colocación de acu-
mulares estacionarios en tres filas, con pieza de anclaje a pared, totalmente instalada y eslinga plana
con tensor trinquete para sujeción de acumuladores estáticos. Totalmente ejecutada, incluso medios au-
xiliares y mecánicos necesarios.

1 1,00

1,00

PD04DE4 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del vertido se-
gún la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud,
con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm de diámetro. Totalmente instalada y
montada de acuerdo al pliego de condiciones

1 1,00

1,00

PD04POR ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de
diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de
hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400
paso 600 mm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especifica-
ciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD04ISC m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, según
UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y pie-
zas especiales.

2 15,50 31,00

31,00

PD04ISB m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los em-
palmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso silicona, cone-
xiones, codos y piezas especiales.

4 5,50 22,00

22,00
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SUBCAPÍTULO RD_0204 Inst. Hidráulicas y Electromecánicas
PD02P9 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 90 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a
excepción de las tes para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en
obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Desagüe filtros 1 10,00 10,00

10,00

PD02P110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR
41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en
zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabri-
das, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte propor-
cional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y
probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Desagüe filtros 1 51,00 51,00

51,00

PD02PV20 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR
41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en
zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabri-
das, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte propor-
cional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y
probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Desagüe cabezal 1 51,00 51,00

51,00

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad
de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido parte proporcional de bridas normali-
zadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable
A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de KRAFT o equivalente, dimensio-
nada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

s/med aux 1 2.288,48 2.288,48

2.288,48

PD03BY90 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm

By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de presión de 2 1/2" con alivio rápido en el
puesto de salida en el by-pass de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre de la válvula, y reduc-
tora de presión. Instalación de contador woltmann DN 65 mm con emisor de pulsos, manómetros, cone-
xiones necesarias de cualquier tipo y material con el colector del cabezal de riego, válvulas para seccio-
namiento, tubería de PVC PN10 DN 90 mm. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD03CD2 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

1 1,00
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1,00

PD03CD3 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 200

Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

1 1,00

1,00

PD03CD4 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 300

Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2 2,00

2,00

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

en entrada 1 1,00
en salida 1 1,00
Conexión red de transporte 1 1,00

3,00

PD03CW1 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instala-
do.

1 1,00

1,00

PD03FCZ1 ud Filtro cazapiedras DN 400 mm inox.

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 400 mm construido en acero con protección mediante
pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según norma
UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de
50 mm. Totalmente instalado incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillería de acero inoxida-
ble A2-70, juntas de goma, mano de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado y probado.

1 1,00

1,00

PD03FM ud Filtro malla 2" 120 MESH

Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable y cartucho de plástico, incluso mate-
rial de montaje, reducciones, conexiones, etc.

1 1,00

1,00

PD03M7 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv.

Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25 kg/cm2, con conexión inferior en ros-
ca, con válvula de latón roscada DN 1 1/2.

4 4,00

4,00
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PD03VC1 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor con brida. Totalmente instalada con todos
los accesorios y material de montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00

PD03VLT ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2

Válvula de latón roscada DN 1 1/2"

3 3,00

3,00

PD03VM3 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

en entrada 1 1,00
en salida 1 1,00
Conexión red transporte 1 1,00

3,00

PD03VR16 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2"

Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y PN 10, con salida rosca, incluso pie-
zas especiales y material de montaje.

1 1,00

1,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, en pieza especial metáli-
ca, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los elemen-
tos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada
y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00
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PD08AE0 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido termostáticamen-
te.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empuje), B3 and
B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente cuando el
motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaestopas no in-
cluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague RAL9005 (ne-
gro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

en valv. entrada 1 1,00

1,00

PD08CE3 ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 300 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono 1.0038, material
de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + - 0,3 % del
valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electrónica con microprocesador, indicación y totali-
zación en pantalla gráfica retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Ali-
mentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimiento de Rilsan. Con tornillería en acero inoxidable
A2-70. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

1 1,00

1,00

PD08CPQ ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm.

Caudalímetro para productos químicos DN 25 mm.

1 1,00

1,00

PD08DA1 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas

Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estratificados de poliester reforzado con
fibra de vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior e inferior en forma de casquete toro-esfé-
rico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diámetro y altura total de 4.000 mm, con boca
de hombre superior DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, placa de característi-
cas, izadores de elevación en vacío, en inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente montado y
conexionado.

2 2,00

2,00

PD08DA2 ud Depósito vertical abono 5.000 l PRFV con patas y prep. agit.

Depósito para abonos químicos de 5.000 litros, construido en estratificados de poliester reforzado con fi-
bra de vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior abierta y fondo inferior en forma de casque-
te toro-esférico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 1.600 mm de diámetro y altura total de 3.050
mm, con boca de hombre superior DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, sopor-
te agitador en AC+imprimación+acabado en color gris, placa de características, izadores de elevación
en vacío, en inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

1 1,00

1,00
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PD08DE1 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico

Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de profundidad y 2413 mm de altura.
Con conducciones en acero galvanizado, con ducha lavaojos con cuenco de plástico, con tirador con
mango en acero inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, conexión de agua 1/2" y presión hidráuli-
ca de 0,2 a 0,8 MPA. Ducha lavaojos con 2 cabezales rociadores de flujo regulable, filtro contra impure-
zas y cubiertas antipolvo, con montaje en suelo, incluida la placa de suelo, todo ello según UNE-EN
15154-1+2. Totalmente instalada, incluso elementos auxiliares y de montaje.

1 1,00

1,00

PD08EA7 ud Equipo dosificación abonado

Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo de regulación de la carrera; Cárter
de aluminio; Alimentación 230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55; Módulo de control VARIPULSE
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y soporte para montaje de todos los ele-
mentos incluyendo Valvulas antirretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas de toma de muestra co-
nexión PVC DN 15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe con conexiones DN 32 y DN 15 mm; Fil-
tro conexión PVC DN 32 mm; Válvulas de seguridad con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM pre-
sión máxima 10 bar; amortiguador de pulsaciones; Válvula de contrapresión con cuerpo PVC, membra-
na PTFE, juntas FPM presión máxima 3 bar; manómetros; Volumen de calibración de 3 litros

1 1,00

1,00

PD08FM2 ud Filtro malla Tipo 6.18. DN 200

Filtro de Malla Tipo 6.18  DN 200 mm de las siguientes características:
Diámetro nominal 200 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecución con velas de per-
fil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a contracorriente
con medio propio por corrientes transversales y axiales din interrumpir la filtración. Caudal máximo 66,5
l/s. Presión de servicio 10,00 Bares. Caudal de lavado 6 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia
del motor 0,12 Kw, tensión de servicio 2 ph 240 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en Acero, ele-
mentos interiores de acero inoxidable, junta de perbunan. Compuesta por 12 velas de perfil triangular,
grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 10920 cm2. Indicador de presión diferencial
4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento
eléctrico. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones

1 1,00

1,00

PD08INA ud Instalación fertirrigación cabezal de riego

Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos de abono, conexión entre los mis-
mos, alimentación a bombas de abonado y conexión desde las bombas de inyección a la conducción
con las siguientes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 incluyendo racor de conexión en exte-
rior de edificio, válvulas de llenado, inferior, superior y desagüe, así como resto de accesorios necesa-
rios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería DN 50 mm PN 10 incluyendo válvu-
las, filtros de malla, conexiones, etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tubería de PVC DN 25 mm PN 10 inclu-
yendo válvulas necesarias, filtros de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito de 5.000 litros.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego.

1 1,00

1,00

PD08TPP ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G
1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en
hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

6 6,00

6,00
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PD2PV40 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberias entrada salida cabezal 1 37,54 37,54
1 38,26 38,26

75,80

PD02C400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

Tuberias entrada salida cabezal 2 2,00

2,00

PD02T401 ud Té de fundición, BBB, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión Red Transporte 20-30 3 3,00

3,00

PD02M400 ud Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

Conexión Red Transporte 20-30 2 2,00

2,00

PD03B400 ud Brida DN 400 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 400 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Conexión S20-30 6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO RD_0205 Inst. Electr. en Baja Tensión
PD09CG42 ud Cuadro Gral BT Cab. 25

Conjunto de cuadro general de baja tensión para cabezal 25, consistente en una envolvente modular
de 24 módulos y 4 filas con puerta transparente, para montaje en superficie. El montaje se realizará con-
forme a la norma UNE-EN 60.439.1. Incluso toda la aparamenta del esquema unifilar, un analizador de
redes para medir tensión y corriente de carril DIN y una fuente de alimentación para la alimentación de
la instrumentación. Así como material auxiliar y de maniobra (bornes conexión regletas, relés, ctos ma-
niobra, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.), totalmente conectado, montado en superficie y proba-
do.
Incluso protección de cableado visto mediante canaleta o similar.

1 1,00

1,00

PD09CU10 m CABLE FLEXIBLE 0,6/1 KV CU RZ1-K (AS) 3G10MM2 MULTICONDUCTOR

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G10 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

Inversor - CGBT 1 5,00 5,00

5,00

PD09CU4 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

1 248,00 248,00

248,00

PD09CU5 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

1 75,00 75,00

75,00

PD09CU6 m Cable flexible 0,6/1kV Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G4 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

Cabezal 1 56,00 56,00

56,00

PD09IEM4 ud Conmutador empotrado

Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de co-
lor a elegir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, instalación empotrada. El precio in-
cluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plás-
tico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con gra-
dos de protección IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

4 4,00

4,00
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PD09IEM3 ud Interruptor unipolar empotrado

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10A, tensión asignada 250V, con tecla sim-
ple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empotrada.
El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 ele-
mento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42
mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

4 4,00

4,00

PD09BEM ud Base enchufe estanca monofásica.

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

6 6,00

6,00

PD09LU1 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en falsos te-
chos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700
lumnes y diámetro de 225 mm.

1 1,00

1,00

PD09CLU1 ud Campana industrial LED 110 W

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes de luz, con
marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

5 5,00

5,00

PD09PYE4 ud Proyector LED ext. 48 W

Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de luz, para instalación exterior adosa-
do a muro, 7200 lumenes, y de 95x580x562 mm.

2 2,00

2,00

PD09UIA ud Luminaria salida de emergencia LED

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia con indicación de
salida de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, cla-
se I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

3 3,00

3,00

PD09UIE ud Extintor portatil CO2

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B, con casco de ace-
ro con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad y vaso difu-
sor. Incluso soporte, señalética y accesorios de montaje.

Sala eléctrica 1 1,00

1,00

PD09C16 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

Cabezal 1 110,00 110,00
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110,00

PD09C20 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

Cabezal 1 21,00 21,00

21,00

PD09C40 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

Cabezal 1 5,00 5,00

5,00

PD09BP0 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resistencia a la
corrosión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema comple-
to de instalación, con soportes y accesorios.

Cabezal 1 40,00 40,00

40,00

PD09RT1 ud Red toma tierra masas.

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y
probada.

1 1,00

1,00

PD09RT4 ud Red de toma de tierra del neutro.

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y
40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

1 1,00

1,00

PD09RT2 ud Red toma tierra masas aislada

Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria / bandejas, etc. compuesta por conduc-
tor de cobre aislado unipolar H07V-K(AS) de 6 mm2 de sección en una longitud de hasta 75m, incluso
accesorios. Totalmente instalada y probada.

1 1,00

1,00

PD09EX1 ud Extractor

Extractor de 230Vac, 50Hz, 110W, 60db. Incluso malla antipajaros y ayudas de albañilería. totalmente
montado, conectado y funcionando.

1 1,00

1,00
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PD09FA1 m² Formacion atarjea

Formación de base de atarjea de 15cm de profundidad más 5cm para recibir tapa, fondo con capa fina
de pasta niveladora de suelos, CT-C20-F6 según UNE-EN 13813 de 2 mm de espesor, aplicada manual-
mente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes,
de color amarillo. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la formación de las jun-
tas perimetrales de dilatación.

Cabezal 3 1,50 0,20 0,90

0,90

PD09CI1 m² Chapa inox lagrimado 3.5/4mm

Placa en acero inoxidable antideslizante lagrimado de espesor 3/4.5mm. Dimensiones a medida según
planos, suministrada y totalmente instalada.

Cabezal 3 1,50 0,20 0,90

0,90

SUBCAPÍTULO RD_0206 Inst. Fotovoltaica
PD09MF3 ud Módulo fotovoltaico 450 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico formado por 144 células (6x24), de 450 Wp de po-
tencia máxima, con tensión máxima de 41,50 V, corriente máxima potencia de 10,85 A, y tensión de cir-
cuito abierto de 49,30 V, con eficiencia del módulo mínimo del 20,70%. De dimensiones 2094x1038x35
mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de alumi-
nio anodizado/planta y caja de conexiones IP68, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sec-
ción con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

9 9,00

9,00

PD09EM2 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los paneles hori-
zontales, para 2 paneles con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así co-
mo presores centrales y presores laterales.

4 4,00

4,00

PD09EM1 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los paneles hori-
zontales, para 1 panel  con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así co-
mo presores centrales y presores laterales.

1 1,00

1,00

PD09RS0 ud Inversor/Cargador 5 kVA 230V 50 Hz

Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia continua de 5 kVA, con corriente de car-
ga solar maxima de 100 A, cargador solar tipo MPPT, con limites de tensión de entrada 110 a 280 V
(230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con una eficiencia del 94%. Con conexiones de RS232, USB,
DRY, CONTACT, WI-FI, RS485 y CAN. Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de
entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y ni-
vel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

1 1,00

1,00
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PD09RS2 ud Batería ion litio 48 v 4,8 kWh

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga y
descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 4,8 kWh, ca-
pacidad útil 4,56 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de tensión
44,5-53,5 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack,
conexionado, material de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

6 6,00

6,00

PD09CGP ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.

Conjunto de cuadros de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por:
- envolvente modular de 1 filas y 13 módulos para instalación fijada a estructura metálica, mod. Prisma-
SeT XS o equivalente, puerta blanca.
- caja portafusibles con tapa de 4 pines.
Incluso aparellaje interior según esquema unificar de intalación fotovoltaica, accesorios y material auxi-
lar.
Incluso materiales de fijación de cuadros y protección de cableado visto.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1 1,00

1,00

PD09DC1 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con con-
ductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero
termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

IFV 2 10,00 20,00

20,00

PD09DC2 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con con-
ductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero
termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

IFV 2 34,00 68,00

68,00

PD09C50 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

En línea serie 1 1 10,00 10,00
En línea serie 2 1 10,00 10,00
En línea serie 3 1 10,00 10,00
Linea a Acumulador 1 5,00 5,00
Línea a Inv/carg. 1 5,00 5,00
a CGD 1 5,00 5,00

45,00
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SUBCAPÍTULO RD_0207 Sistema Automatización y Control
PD11CGA ud Cuadro General automatización cabezal

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y soporte zóca-
lo suelo 200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombin y asa desplega-
ble. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas metálicas, perfil entrada de cables
suelo, portaesquemas, guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px125A.  Interruptor general
INS160 3P+N con mando negro a puerta, eje prolongador y 2 cubrebornes para entrada y salida de lí-
nea.  Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA. Enchufes ba-
se schuko para perfil carril DIN. Luminarias interiores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, ca-
ble 1.8m e interruptores de puerta con 1NA1NC.  Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, rejillas en-
trada aire 300x300mm, termostato regulable para c/DIN, disyuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3
7A 2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC 30mA 25A con cámara auxiliar 1NA1NC.
Interruptores magnetotémicos 1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar 1NA1NC y contactores 3P AC3
17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A
C6kA, pequeño repartidor 1P+N 25A para carril. Filtro red 10415.  Fuente de alimentación monofásica
480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, bateria CP a BATTERY 24V DC3.4AH, modulos MI-
CO 4.6 24VDC. Lámpara de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para potenciales de
24VDC.  Módulo de seguridad 3SK1111 con ampliación 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras
NC, pulsador luminoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10 E/S, 2 módulos 8EA
4/20mA, 2 módulo 4SA 4/20mA. 3 módulos 16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques terminales,
accesorios de montaje de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisladores galvánicos, Panel táctil
color, Switch industrial ethernet 5 puertos, latiguillos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bo-
bina 24VDC, con bases para c/DIN. Selectores 3 posiciones MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones
ABRIR-CERRAR, pulsador verde LIMPIEZA, lámparas señalización ABIERTA-CERRADA, lámparas se-
ñalización SOBREPAR/AVERÍA, pulsador azul REARMAR. Soportes, cámaras y accesorios pulsatería.
Arrancadores directos motor 240V mando 24VDC para motor filtro 0.1kW, motor agitador abono espe-
cial 0.37kW. Motores actuadores válvula mariposa 4kW entrada y salida. Tapas para borne, bornes y to-
pes. Cableado necesario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etiqueta marcado CE, esque-
mas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo ello completamente colocado, montado y puesto en
marcha de acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

1 1,00

1,00

PD11PPLC ud Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA

Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC con SCADA existente de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD09EMP1 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC

Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente) para 9 series de paneles fotovoltai-
cos, con transmisión a equipo de control de la planta fotovoltaica, así como el PANEL DE CONTROL
DEL SISTEMA. Totalmente montado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

PD07IRA ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario formada
por 1 armarios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rígido
FTP C5 de exterior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de ter-
minación de FO, fusión de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch cone-
xium con 2 puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado
con todos los accesorios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD07REF ud Router Ethernet/Fibra optica

Suministro e instalación de Router Ethernet/Fibra óptica totalmente instalado y probado

1 1,00

1,00
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1,00

PD07APO ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3 m

Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Ethernet). Equipo completo de antena
direccional con equipo de comunicación integrado, incluido el alimentador, así como suministro e instala-
ción de mástil de soporte para antena de 3 m con enganche a pared. Se incluyen cuantos elementos au-
xiliares y equipos sean necesarios para su correcta instalación.Totalmente montado, incluso medios auxi-
liares y de montaje necesarios.

1 1,00

1,00

PD07WXE ud Estación base WIMAX

Estación base Wimax marca mod. AXS-BS-450-N o similar con las siguientes características:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de 10 MHz se
puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La se-
lección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanis-
mos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited
Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Ex-
tended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción POR CADA servicio
vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de cana-
les.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nuevos CPEs
a la radiobase NO podrá realizarse en ningún caso por el método del SSID + password. Los nuevos
clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para mejorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasifi-
car por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguien-
do estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3
-> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para
AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información
en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usua-
rio
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada opera-
dor que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

1 1,00

1,00

PD07MPR1 m ConductorMODBUS/PROFIBUS

Cable Ethernet de par trenzado apantallado categoría 5 recto o cruzado con conector RJ45

FAL-IQ1 1 50,00 50,00

50,00
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SUBCAPÍTULO RD_0208 Urbanización
PD06PCA ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,30 m., construida a base de per-
files metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por la Di-
rección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil accesoria
y accesorios y material de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de termi-
nación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00

PD06UV2 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4
mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección
30x30x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1
m de altura, separados 2 m entre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón. Incluso mortero de
cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosolda-
da a los postes metálicos.

1 55,50 55,50

55,50

PD06U10 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con pilastras intermedias

Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras intermedias, de 1 m de altura y de 20 cm
de espesor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, co-
lor, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministra-
do a granel. Incluso ejecución excavación de base y relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

1 55,50 55,50

55,50

PD06HR m Albardilla prefabricada de hormigón

Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición de muros, en piezas de
200x200x50 mm con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, recibida con
mortero de cemento industrial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introducen los anclajes metáli-
cos y rejuntado entre piezas, y en su caso, unones con los muros con mortero de juntas especiales pa-
ra prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa para tratamientos superficial
hidrofugante.

1 55,50 55,50

55,50

PD06UV1 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc. postes y ciment.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diáme-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empo-
trados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de
la malla de simple torsión a los postes metálicos.

1 159,00 159,00

159,00

PD04MA m² Cubrición malla antihierba

Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.

1 65,50 0,50 32,75

32,75
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PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 885,47 0,15 132,82

132,82

PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente co-
locada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si
fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 885,47 2,40 0,06 127,51

127,51

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 885,47 885,47

885,47

PD01REL m³ Aport. ext. nivelado regado y compact. gravilla artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diá-
metro, en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, con espesores no su-
periores a 20 cm, con posterior compactación. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1 1.286,41 0,10 128,64

128,64

PD04BPH m Bordillo prefabricado de hormigón.

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón en mas
HM-20 y  rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

1 60,00 60,00

60,00

PD04PBH m² Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u otras, de
20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, toma-
das con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base
de zahorra artificial de 15 cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejunta-
do con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

56 56,00

56,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Cubrimiento acequia entr. 1 10,00 0,70 0,70 4,90
-1 10,00 0,13 -1,30

3,60

Página 60



MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PD03I15 m Tubería hormigón armado DN 400 mm clase 60

Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 60, car-
ga de rotura 60 kN/m², de 400 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con jun-
ta elástica de caucho EPDM tipo arpón según UNE-EN 1916. Totalmente montada.

Cubrimiento acequia entr. 1 10,00 10,00

10,00
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CAPÍTULO RD_03 Red Distribución Sector 29

SUBCAPÍTULO RD_0301 Movimiento de Tierras
PD01LI1 m² Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio del mate-
rial de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
hidrantes 1 40,00 40,00
red sec 1 273,00 273,00
red ter 1 830,00 830,00

1.143,00

PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áe-
rea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga
sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
hidrantes 1 175,00 175,00
red sec 1 213,00 213,00

2.418,00 2.418,00
red ter 1 426,00 426,00

4.552,00 4.552,00

7.784,00

PD01EX4 m³ Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la misma

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a pie de zan-
ja para posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 1 388,98 388,98
s/med aux en red terciaria 1 726,00 726,00

1.114,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux arquetas 1 159,59 159,59

159,59

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de
potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento
si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,95 21.634,94 20.553,19
Conexíon hidrantes 1 383,02 383,02
s/med aux en red terciaria 0,95 16.583,00 15.753,85

36.690,06
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PD01EX6 m³ Excavación en zanja en roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,05 21.634,94 1.081,75
red terciaria 0,05 16.583,00 829,15

1.910,90

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y
rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 1 1.426,91 1.426,91
Conexíon hidrantes 1 17,63 17,63
s/med aux en red terciaria 1 1.949,60 1.949,60

3.394,14

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 0,95 4.267,75 4.054,36
Conexíon hidrantes 0,95 55,59 52,81
s/med aux en red terciaria 0,95 4.227,20 4.015,84

8.123,01

PD01RE5 m³ Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3.

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aportación, exten-
dido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 0,05 4.267,75 213,39
Conexíon hidrantes 0,05 55,59 2,78
s/med aux en red terciaria 0,05 4.227,20 211,36

427,53

PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del
proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 1 9.178,12 9.178,12
Conexíon hidrantes 1 306,27 306,27
s/med aux en red terciaria 1 5.995,30 5.995,30

15.479,69

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

s/med aux arquetas 1 104,38 104,38

104,38
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PD01RE10 m³ Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas de cultivo
afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,95 388,98 369,53
s/med aux en red terciaria 0,95 726,00 689,70

1.059,23

PD01RE11 m³ Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo afectadas
por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,05 388,98 19,45
s/med aux en red terciaria 0,05 726,00 36,30

55,75

PD01E14 m² Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles metálicos o
de madera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y posterior
desentibado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condiciones.

En zonas cruces especiales 2 20,00 40,00

40,00

PD01R30 m² Restitución de parcelas a su estado original

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retirada de restos
de obra y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pase de
cultivador y nivelación con láser si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

s/med anejo ocupaciones 1 9.138,00 9.138,00

9.138,00

PD01U30 ud Conexión con tubería existente

Conexión con  tuberia existente para la intalación de nuevos elementos. Se incluye el desmontaje de ele-
mentos no reutilizables, excavación y posterior relleno, corte y desmontaje de la tuberia existente si fue-
ra necesario, limpieza y preparación para la instalación de nuevos elementos.

Conexión con RED S20-30 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO RD_0302 Conducciones y piezas especiales
PD02P25 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s29 1 592,77 592,77

592,77

PD02P10 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria 29 1 1.813,67 1.813,67

1.813,67

PD02P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s29 1 621,33 621,33
Desagües 1 15,00 15,00

636,33

PD02P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s29 1 4.086,74 4.086,74
Desagües 1 125,00 125,00

4.211,74

PD02P63 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s29 1 11.392,86 11.392,86

11.392,86

PD02P50 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s29 1 18.118,13 18.118,13

18.118,13
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PD02P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s29 1 19.761,14 19.761,14

19.761,14

PD2PV50 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red secundaria s29 1 392,08 392,08
Entrada salida cabezal 1 13,50 13,50

1 46,74 46,74

452,32

PD2PV40 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red secundaria s29 1 712,09 712,09

712,09

PD2PV315 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red secundaria s29 1 283,82 283,82

283,82

PD2PV25 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red secundaria s29 1 1.995,59 1.995,59
1 613,00 613,00

2.608,59

PD2PV20 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red secundaria s29 1 1.758,44 1.758,44
conexion hidrantes 1 1,00

1.759,44
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PD2PV16 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red secundaria s29 1 3.440,34 3.440,34
conexion hidrantes 1 130,90 130,90

3.571,24

PD2PV14 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red secundaria s29 1 1.666,32 1.666,32
conexion hidrantes 1 53,80 53,80

1.720,12

PD2PV125 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red secundaria s29 1 552,24 552,24
Red ecológica 1 2.001,00 2.001,00
conexion hidrantes 1 5,00 5,00

2.558,24

PD2PV11 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red secundaria s29 1 23,83 23,83

23,83

PD02C125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux.s29 2 2,00
Conducción ecológica 27 27,00

29,00
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PD02C140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Planta s29 13 13,00
Alzado s29 8 8,00

21,00

PD02C160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Planta s29 27 27,00
Alzado s29 10 10,00

37,00

PD02C200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. s29 10 10,00

10,00

PD02C250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Planta s29 28 28,00
Alzado s29 10 10,00

38,00

PD02C315 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 315 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. s29 2 2,00

2,00
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PD02C400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux.s29 6 6,00

6,00

PD02C500 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. s29 2 2,00

2,00

PD02R125 ud Reducción fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  125-110/90
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. No incluye junta express.

s/med.aux. s29 2 2,00

2,00

PD02R140 ud Reducción fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  140-110/90
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. No incluye junta express.

s/med.aux. s29 3 3,00

3,00

PD02R160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
160-140/110/90  mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med.aux. s29 3 3,00

3,00

PD02R200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med.aux. s29 3 3,00
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3,00

PD02R250 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
250-225/160/140 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med.aux. s29 1 1,00

1,00

PD02R315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
355-315-250/200/160 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med.aux. s29 1 1,00

1,00

PD02R400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
400-355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med.aux. s29 1 1,00 1,00

1,00

PD02T125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med.aux. s29 4 4,00

4,00

PD02T140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med.aux. s29 14 14,00

14,00

PD02T160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.
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s/med.aux. s29 29 29,00

29,00

PD02T200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med.aux. s29 16 16,00

16,00

PD02T250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med.aux. s29 32 32,00

32,00

PD02T315 ud Té de fundición, enchufe, ø 355-315 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 355-315 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med.aux. s29 2 2,00

2,00

PD02T400 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med.aux. s29 10 10,00

10,00

PD02T500 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med.aux. s29 5 5,00

5,00
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PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 140 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

Paso AVE, paso existente 1 40,00 40,00

40,00

PD02P315 m Tubería de PE-100 DN 315 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 315 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

Paso AVE, paso existente 1 53,00 53,00

53,00

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar
1 124,97 124,97
1 40,26 40,26

Reducciones s/med auxiliar 1 73,87 73,87
TES s/med auxiliar 1 626,78 626,78

865,88

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Anclaje codos S/ med auxiliar
1 754,33 754,33
1 233,14 233,14

Reducciones s/med auxiliar 1 413,80 413,80
TES s/med auxiliar 1 3.006,82 3.006,82

4.408,09

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar
1 16,30 16,30
1 2,00 2,00

Reducciones s/med auxiliar 1 13,67 13,67
TES s/med auxiliar 1 249,29 249,29

281,26
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PD02T401 ud Té de fundición, BBB, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En arquetas seccionamiento 1 1,00

1,00

PD02T501 ud Té de fundición, BBB, ø 500 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En arquetas seccionamiento 1 1,00

1,00

PD02M400 ud Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

En Arquetas 2 2,00

2,00

PD02M500 ud Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

En Arquetas 2 2,00

2,00

PD03B500 ud Brida DN 500 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 500 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

En Arquetas 2 2,00

2,00

PD03B400 ud Brida DN 400 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 400 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

En Arquetas 2 2,00

2,00
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PD02T901 ud Té de fundición, BBB, ø 900 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Conexión RED s20-30 1 1,00

1,00

PD02U900 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 900, 16 atm, colocada

Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 900, 16 atm, instalada

Conexión RED s20-30 2 2,00

2,00

PD02U901 ud Brida lisa fundición DN 900 PN16 L535mm

Pieza de fundición con brida en un exxtremo y liso en el otro,  DN 900 PN16 y longitud 535 mm, instala-
da.

Conexión RED s20-30 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO RD_0303 Valvulería y equipamiento
PD03TPA ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 2 hgds.

Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 2 hanegadas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica serie 200 DN 1" rosca hem-
bra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para
manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0
m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo
ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión
de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela
de hasta 40 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

199 199,00

199,00

PD03TPB ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 2-4 hgds.

Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 2 y 4 hanegadas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie 100
DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o si-
milar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple
DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1" macho, con emi-
sor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y acce-
sorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la
acometida a parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

153 153,00

153,00

PD03TPC ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 4-6 hgds.

Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 4 y 6 hanegadas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie 100
DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o si-
milar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple
DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con
emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y
accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con
la acometida a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.
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115 115,00

115,00

PD03TPD ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 6-10 hgds.

Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 6 y 10 hanegadas formada por válvula de es-
fera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie
100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402
o similar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple
DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con
emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y
accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con
la acometida a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

58 58,00

58,00

PD03TPE ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 10-20 hgds.

Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 10 y 20 hanegadas formada por válvula de es-
fera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie
100 DN 2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o si-
milar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador woltman homologa-
do clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pul-
sos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios pa-
ra la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida
a parcela de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

20 20,00

20,00

PD03A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2"

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm totalmente
colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con torni-
llería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 232 232,00

232,00

PD03A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2"

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm totalmente colo-
cada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 160 160,00

160,00

PD03A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm totalmente
colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con torni-
llería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 79 79,00

79,00

PD03A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3"

Acometida a parcelas de DN 75 y 90 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 3" mm totalmen-
te colocada y montada incluso por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" ,
con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 67 67,00

67,00
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PD03A161 ud Acometida a parcela DN 125-140-160  mm con válvula 4"

Acometida a parcelas de DN 125, 140, y 160 mm mediante válvula de compuerta latón roscada de 4"
mm totalmente colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola
de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 7 7,00

7,00

PD03SL1 ud Surtidor para servicio llenado de tanques.

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polietileno
PE-100 PN6 110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2" con pilo-
to tres vías; contador con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera pa-
ra llenado, con boquerel y soporte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvula metálica
de bola de corte de 2'; filtro metálico de 2' para protección de válvula, y pulsadores temporizados en la
parte exterior lateral de la hornacina. Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

4 4,00

4,00

PD03HI16 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas.

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas formado por acometida general des-
de la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diá-
metro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN
160 mm en forma de "te" con 16 salidas de DN 50 mm y accesorios necesarios para la conexión con
las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual,
filtro metálico de malla tipo STF o similar de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para
vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" con base de bronce conexión con racor de DN 50
mm, y brida antitracción DN 100 de FD. Todo ello completamente montado en el interior de la hornaci-
na prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuer-
cas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instalación del hidrante de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

S29 43 43,00

43,00

PD03VT3 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100 mm.

Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvu-
la de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza en T de fundición dúc-
til 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así como los elementos necesarios para su correc-
ta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux S29 2 2,00

2,00

PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, en pieza especial metáli-
ca, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los elemen-
tos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada
y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux S29 19 19,00

19,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux S29 32 32,00

32,00
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PD03VC9 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 250. Válvula
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable,
y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de
hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s29 3 3,00

3,00

PD03VC8 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo
de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con
revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón
de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente
instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s29 1 1,00

1,00

PD03VC6 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo
de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con
revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón
de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente
instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s29 2 2,00

2,00

PD03VC7 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 200. Válvula
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable,
y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de
hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s29 1 1,00

1,00
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PD03VC5 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 150. Válvula
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable,
y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de
hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s29 1 1,00

1,00

PD03VM3 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

En Arquetas secc. s29_P02_00944 1 1,00

1,00

PD03VM5 ud Válvula de mariposa DN 500 mm PN10

Válvula de mariposa DN 500 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

En Arquetas secc. s29_P02_00104 1 1,00

1,00

PD03CD8 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500

Carrete telescópico de desmontaje DN 500 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero 5.6. Totalmente montado.

En Arquetas secc. s29_P02_00104 1 1,00

1,00

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En Arquetas secc. s29_P02_00944 1 1,00

1,00

PD03DES3 ud Desagüe c/válv. DN 150 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elásti-
co de DN 150 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble cama-
ra con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropi-
leno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250
micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto
por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible
proteguida con tubo de PVC DN160. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería
de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux S29 1 1,00
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1,00

PD03DES2 ud Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elásti-
co de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble cama-
ra con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropi-
leno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250
micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto
por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible
proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux S29 3 3,00

3,00

PD03DES1 ud Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elásti-
co de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble cama-
ra con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipro-
pileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compues-
to por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica exten-
sible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux S29 1 25,00 25,00

25,00

SUBCAPÍTULO RD_0304 Arquetas y Obras de Fábrica
PD04PTP ud Pate polipropileno

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes, con barra
interior de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

s/med auxiliar 1 13,00 13,00

13,00

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

s/med auxiliar 1 2,13 2,13

2,13

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

s/med auxiliar 1 30,15 30,15

30,15

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

s/med auxiliar 1 2.572,70 2.572,70

2.572,70
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2.572,70

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

s/med auxiliar 1 145,86 145,86

145,86

PD04JEH m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm.

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm, a base
de caucho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente colocado.

s/med auxiliar 1 46,20 46,20

46,20

PD04TF2 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y
con dispositivo antirrobo. Totalmente instalada.

Arquetas válvulas / seccionamiento 2 2,00

2,00

PD04HA2 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profun-
didad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de
hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m
de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado
para el montaje del hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de
la solera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones

En hidrantes 43 43,00

43,00

PD04HSU ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70 m de profun-
didad por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hormigón
prefabricado, con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor con rejilla de ventilación
de 1,60 m de anchura con 2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y
preparado para el montaje del hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regulari-
zación de la solera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especi-
ficaciones del Pliego de Condiciones

4 4,00

4,00

PD04VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

s/med aux elem  s29 2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

s/med aux elem  s29 1 1,00
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1,00

PD04DES ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabricados de hor-
migón, formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia
por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y al-
tura 60cm, con marco y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de
diámetro 12mm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería
de conexión de PE-100 DN110mm desde la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Total-
mente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En desagües s/med aux. s29 3 3,00

3,00

PD01RG4 m³ Relleno de gravillla para base de obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación median-
te equipo manual con pisón vibrante para formación de base.

en apoyo hidrantes 43 2,50 2,50 0,30 80,63
en arq. ventosas pref. fuera camino 3 2,00 0,80 1,00 4,80

85,43

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

En ventosas fuera camino s/med aux 2 1,30 1,30 3,38
1 1,80 1,80 3,24

6,62

PD04AP3 ud Arqueta prefabricada horm. dim. int. 710x710x920 mm, trafico

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores  710x710 y altura 920 mm, espesor de pa-
redes 120 mm, preparada para recepción de marco y tapa abatibles de fundicion. Totalmete instalada.

s/med aux. s29. Vent. en caminos 1 39,00 39,00

39,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Ventosas en caminos 39 1,35 1,35 0,70 49,75

49,75

PD04TF1 ud Marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400 880x880x113 mm

Suministro e instalación de marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400 880x880x113 mm, ventila-
da y con dispositivo antirrobo. Totalmente instalada, incluso anclaje arqueta prefabricada.

Ventosas en caminos 1 39,00 39,00

39,00
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SUBCAPÍTULO RD_0305 Obras especiales

APARTADO RD_030501 Cruce acequia ARJ s29 0102 140/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 6,00 6,00

6,00

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 140 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 12,00 12,00

12,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25
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PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60

APARTADO RD_030502 Cruce aéreo Acequia Mare S29 P0205 P.K.0+180
250+125/457

PD02AC5 m Tubería de acero S275JR DN 457 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono S275JR
DN 457mm y  10 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 9,50 9,50

9,50

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad
de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido parte proporcional de bridas normali-
zadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable
A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de KRAFT o equivalente, dimensio-
nada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

Apoyos tubos 2 25,00 50,00

50,00

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte
proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Anclajes Tuberias 2 0,50 0,25 4,00 1,00

1,00
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PD02P250 m Tubería de PE-100 DN 250 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 250 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 9,50 9,50
1 10,00 10,00

19,50

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 9,50 9,50
1 10,00 10,00

19,50

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

4 4,00

4,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25
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2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

Estribo 2 1,50 1,50 0,10 0,45

0,45

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

Estribo 2 1,50 1,50 1,00 4,50
2 0,70 0,90 0,60 0,76

5,26

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Longitudinal inf.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
Longitudinal sup.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
Transversal inf.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
Transversal sup.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
De piel 3Ø16 2 12,00 3,25 1,58 123,24
Ø 12 / 0.15 2 6,00 4,10 0,89 43,79
Ø 12 / 0.15 2 6,00 4,10 0,89 43,79
3Ø16 2 6,00 0,90 1,58 17,06
2cØ10 2 4,00 0,60 0,62 2,98

641,66

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Estribo 2 4,00 1,50 1,00 12,00
2 2,00 0,90 0,60 2,16
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12 2,00 0,70 0,60 10,08

24,24

APARTADO RD_030503 Cruce aéreo Acequia Mare S29 S29 P0205
P.K.1+640 160/406.4

PD02AC4 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono S275JR
DN 406,4 mm y 10 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do unión a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con pro-
tección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo
chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado
grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con po-
liamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componen-
tes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares
necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 11,00 11,00

11,00

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad
de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido parte proporcional de bridas normali-
zadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable
A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de KRAFT o equivalente, dimensio-
nada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

Apoyos tubos 2 25,00 50,00

50,00

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte
proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Anclajes Tuberias 2 0,50 0,25 4,00 1,00

1,00

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 11,00 11,00
1 10,00 10,00

21,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00
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PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

Estribo 2 1,50 1,50 0,10 0,45

0,45
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PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

Estribo 2 1,50 1,50 1,00 4,50
2 0,70 0,90 0,60 0,76

5,26

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Longitudinal inf.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
Longitudinal sup.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
Transversal inf.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
Transversal sup.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
De piel 3Ø16 2 12,00 3,25 1,58 123,24
Ø 12 / 0.15 2 6,00 4,10 0,89 43,79
Ø 12 / 0.15 2 6,00 4,10 0,89 43,79
3Ø16 2 6,00 0,90 1,58 17,06
2cØ10 2 4,00 0,60 0,62 2,98

641,66

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Estribo 2 4,00 1,50 1,00 12,00
2 2,00 0,90 0,60 2,16

12 2,00 0,70 0,60 10,08

24,24

APARTADO RD_030504 Cruce aéreo Acequia Mare S29  S29 P0203
P.K.0+150 250/406.4

PD02AC4 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono S275JR
DN 406,4 mm y 10 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do unión a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con pro-
tección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo
chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado
grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con po-
liamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componen-
tes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares
necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 13,50 13,50

13,50

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad
de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido parte proporcional de bridas normali-
zadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable
A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de KRAFT o equivalente, dimensio-
nada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.
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Apoyos tubos 2 25,00 50,00

50,00

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte
proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Anclajes Tuberias 2 0,50 0,25 4,00 1,00

1,00

PD02P250 m Tubería de PE-100 DN 250 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 250 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 13,50 13,50
1 10,00 10,00

23,50

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25
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2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

Estribo 2 1,50 1,50 0,10 0,45

0,45

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

Estribo 2 1,50 1,50 1,00 4,50
2 0,70 0,90 0,60 0,76

5,26

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Longitudinal inf.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
Longitudinal sup.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
Transversal inf.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
Transversal sup.Ø 16 / 0.15 2 10,00 3,25 1,58 102,70
De piel 3Ø16 2 12,00 3,25 1,58 123,24
Ø 12 / 0.15 2 6,00 4,10 0,89 43,79
Ø 12 / 0.15 2 6,00 4,10 0,89 43,79
3Ø16 2 6,00 0,90 1,58 17,06
2cØ10 2 4,00 0,60 0,62 2,98

641,66

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Estribo 2 4,00 1,50 1,00 12,00
2 2,00 0,90 0,60 2,16
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12 2,00 0,70 0,60 10,08

24,24

SUBCAPÍTULO RD_0306 Reposiciones y Servicios Afectados

APARTADO RD_030601 Firmes y Pavimentos
PD05DEF0 m² Demolición med. mec. firme <=30cm

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso corte
previo con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

s/med aux
en red secundaria 1 12.647,57 12.647,57
en red terciaria s29 1 6.173,50 6.173,50

18.821,07

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
en red secundaria 1 6.250,05 6.250,05
en red terciaria 1 4.410,90 4.410,90

10.660,95

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux
en red secundaria 1 12.647,57 12.647,57
en red terciaria 1 6.173,50 6.173,50

18.821,07

PD06ADH m² Riego de adherencia tipo C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superficie. Total-
mente terminado.

1 16.407,04 16.407,04

16.407,04

PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente co-
locada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si
fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
en red secundaria 1 29.054,61 2,40 0,06 4.183,86
en red terciaria 1 6.173,50 2,40 0,06 888,98

5.072,84

PD05PAV1 m² Pav HM 20 man e20 acceso parcela

Pavimento de hormigón HM 20, espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm., vertido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios manuales, con acabado cemento
portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, para facilitar acceso a parcela.

1 2,00 3,00 6,00

6,00
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APARTADO RD_030602 Muros
PD05DMB m² Demol muro bloques hormigón 20cm mec

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, realizado
con martillo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13.

2 20,00 0,40 16,00

16,00

PD05DMM m³ Demol muro mamposteria

Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

4 10,00 0,20 0,40 3,20

3,20

PD05CM m Cimentación mr BH 30x20cm

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20 cm.

4 20,00 80,00

80,00

PD05REB m² Reposición muro fab BH 40x20x20

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos
con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de
cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de in-
cremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.

4 20,00 0,40 32,00

32,00

PD05REM m³ Reposición muro mamposteria

Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de piedra arenisca colocada en seco, in-
cluida la piedra arenisca ordinaria para mamposteria, formada por mampuestos de varias dimensiones
sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo. Incluidos los medios materiales y auxiliares
necesarios así como cualquier labor y/u obra de fábrica necesaria así como formación de cimentación.
Totalmente ejecutado.

3 10,00 0,20 0,40 2,40

2,40
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APARTADO RD_030603 Acequias y Conducciones de Riego
PD05CRA m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200

Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN 200 en el interior de la cual se instala
tubería de polietileno. Incluye la instalación de la tubería metálica así como la ejecución de la obra de al-
bañilería necesaria para su instalación.

en red terciaria 92 1,00 92,00

92,00

PD05RCM ud Cruce de acequia

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecánicos como por
medios manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en caso
de requerirse. Tapado y relleno posterior, tanto con material granular, material procedente de la propia
excavación como con hormigón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las
piezas especiales necesarias en la conducción como codos y sus correspondientes anclajes.

en red terciaria 114 114,00

114,00

PD05RPV4 m² Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5 m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cruces transversa-
les o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así
como la formación del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía
de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado,
encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 9,00 9,00

9,00

PD05RPV3 m² Reposición paramento vert. acequia horm. hasta 0,7 m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 0,7 m de altura en cruces transversa-
les o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así
como la formación del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía
de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado,
encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 25,20 25,20

25,20

PD05RPV2 m² Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con ca-
jero de acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. Incluida la
demolición y formación de paramento vertical en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario
40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Termi-
nación mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y fratasado.

s/med aux serv. afect. 1 192,00 192,00

192,00

PD05RPV6 m² Reposición paramento vert. acequia ladrillo hasta 0,6 m anch.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con ca-
jero de acequia de distribución con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm a 1 pie recibido con
mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con mor-
tero 160 A maestreado y fratasado.

s/med aux serv. afect. 1 2,50 2,50

2,50
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PD05RS25 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con ca-
jero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de
dimensiones máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto. Formada la unidad por demoli-
ción de la obra estructural existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA
25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según Código
Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 149,70 149,70

149,70

PD05RS7 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 0,7 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con ca-
jero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de
dimensiones máximas en sección de 0,7 m de ancho y 0,7 m de alto. Formada la unidad por demoli-
ción de la obra estructural existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA
25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según Código
Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 12,60 12,60

12,60

PD05RS8 m² Losa de hormigón armado de acequia

Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-
do con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, formada mediante
hormigón armado HA 25/B/20/XC3 preparado, acero B 500 S de 10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de
acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y de-
sencofrado, según Código Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 135,90 135,90

135,90

PD05MTR h Motobomba trasvase reparación acequia

Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tramo aguas abajo de la misma, duran-
te la reparación del tramo de acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación y cierre del tramo.

6 12,00 72,00

72,00

PD05TBY m Tubería by-pass prov aceq

Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas abajo para by-pass provisional de co-
nexión entre dos tramos de acequia durante los trabajos de reposición de la misma, para abastecer el
tramo aguas abajo de la reparación. Incluye extendido de tubería y todos los elementos necesarios pa-
ra la conexión.

6 3,00 18,00

18,00

PD05RAC m Reposición de acequia de tierra

Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la unidad por excavación con medios me-
cánicos en recuperación de sección, refino y limpieza de paredes y fondo de la excavación con medios
manuales, en terrenos medios incluso carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

s/med aux serv. afect. 1 6,00 6,00

6,00

PD05R200 m Reposición tubo hormigón DN 200

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior, con parte propor-
cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y coloca-
ción.
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s/med aux serv. afect. 1 9,00 9,00

9,00

PD05R300 m Reposición tubo hormigón DN 300

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diámetro interior, con parte propor-
cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y coloca-
ción.

s/med aux serv. afect. 1 12,00 12,00

12,00

PD05R400 m Reposición tubo hormigón DN 400

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro interior, con parte propor-
cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y coloca-
ción.

s/med aux serv. afect. 1 45,00 45,00

45,00

PD05R500 m Reposición tubo hormigón DN 500

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de diámetro interior, con parte propor-
cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y coloca-
ción.

s/med aux serv. afect. 1 21,00 21,00

21,00

PD05R700 m Reposición tubo hormigón DN 700

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 700 mm de diámetro interior, con parte propor-
cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y coloca-
ción.

s/med aux serv. afect. 1 3,00 3,00

3,00

PD05RPRA m Reposición provisional de acequia

Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante excavación en
zanja y formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con refino
de la superficie y colocación de compuertas de hormigón de dimensiones mínimas 30x30 cm para riego
de parcelas. Incluye paradas transversales y pasos inferiores, así como elementos de conexionado con
acequia existente y posterior desmontaje.

s/med aux serv. afect. 33 33,00

33,00
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APARTADO RD_030604 Otros
PD05CR2 ud Cruce con conducción de aguas

Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la gestión administrativa necesaria para su
comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del
cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conduc-
ción en caso necesario, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las acti-
vidades, materiales, medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cru-
ce.

CRUCE TUB. S-20-30 1 1,00
CRUCE TUB. S20-30 1 1,00
CRUCE TUB. S20-30 1 1,00
CRUCE TUB. S20-30 1 1,00
CRUCE TUB.S20-30 1 1,00
CRUCE TUBERIA EDAR 1 1,00

6,00

PD05ESGE ud Estudio georradar para detección de servicios

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios por técni-
cos en campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido, pa-
ra la correcta ejecución de la unidad.

1 1,00

1,00

PD05RPV m Desmont. y Reposc. Cercado malla simpl. torsión alt. 200 cm

Desmontaje y posterior reposición de cercado de 200 cm. de altura realizado con malla metálica de sim-
ple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 45 mm. de acero galvanizado  dispuestos cada
3.0 m., incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores con
mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas
y despuntes. Incluye la demolición la cimentación, su posterior reposición así como la gestión de los re-
siduos por gestor autorizado y canon de vertido.

1 22,50 22,50

22,50

PD05CRL ud Cruce con Línea Subt. Media Tensión

afección y cruce con líneas subterránea de media tensión, incluida la cata y excavación para la localiza-
ción y descubrimiento del servicio, incluso apeo en caso necesario, protección o cualquier medida que
se requiera por la Compañia Gestora del Servicio, así como la ejecución de arquetas y/o obra civil nece-
saria para su afección y/o reposición. Se incluyen las tasas, canones, gestiones, proyectos y cuantos do-
cumentos o actividades sean necesarios y/o requeridos por la Compañia Gestora del Servicio.

1 1,00

1,00

PD05CRC ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión administrativa necesaria para su comu-
nicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cruce.
Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conducción de
gas en caso necesario, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las acti-
vidades, materiales, medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cru-
ce. Todo ello según especificaciones de la Compañía Suministradora.

S29 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO RD_0307 Sistema de Automatización
PD08CP2 ud Módulo CPU control terminal remoto

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones con la esta-
ción base y los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de baja potencia en banda li-
bre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con distintos tipos de modulación, velocidades de trans-
misión y frecuencia de forma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar
las comunicaciones con la estación base 1 vez por minuto logrando así un control de las instalaciones
a tiempo real, dispondrá  de una entrada digital para desencadenar una notificación de alarma y equipa-
do con un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma el control de las co-
municaciones de la estación base con los distintos módulos que conforman el terminal de campo, con
al menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento (configuración
radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcalinas tipo C de 7800 mAh, ca-
bleado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

En hidrantes 1 43,00 43,00

43,00

PD08CP3 ud Módulo control 4 E/S digitales

Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto. con capacidad para el control de 4 solenoides ti-
po latch y lectura de contadores por pulsos diseñado específicamente para controlar el riego den siste-
mas agricolas, equipado con filtro de pulsos configurable para rechazar los falsos pulsos generados
por los contadores, con capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la
semana, tensión de disparo de solenoides configurable hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autó-
noma programaciones de riego por tiempo o por volumen, posibilidad de aceptar y ejecutar de manera
autónoma cupos de riego (metros cúbicos por unidad de superficie) máximos por día limitando el volu-
men regado por día de cada toma, equipado con un micro controlador independiente para poder ejecu-
tar de forma autónoma las órdenes que han sido programadas desde el software de control, independien-
temente de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc) estén acti-
vos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil por toma para guardar todos los datos de fun-
cionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de contadores, etc.). Conexión
a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

En hidrantes 1 157,00 157,00

157,00

PD08UC ud Unidad concentradora de control de hidrantes

Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales remotos de cam-
po, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de ali-
mentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y tér-
micos con antena omnidireccional, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funciona-
miento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO RD_04 Cabezal Sector 29

SUBCAPÍTULO RD_0401 Movimiento de Tierras
PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áe-
rea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga
sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Parcela 1 1.719,72 1.719,72

1.719,72

PD01EX10 m³ Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones

Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre neumáticos, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

retirada TV 1 1.719,72 0,60 1.031,83
-1 245,28 0,60 -147,17

884,66

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de
potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento
si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

En cond. DN 500 1 13,50 1,71 23,09
1 46,74 1,71 79,93

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 1,40 71,40
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 1,27 64,77

239,19

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En ciment. elem. aislad.
1.4x1.4 4 1,90 1,90 1,00 14,44
1.5x1.5 4 2,00 2,00 1,00 16,00
1.7x1.7 5 2,20 2,20 1,00 24,20
1.9x1.9 1 2,40 2,40 1,00 5,76
En vigas cimentación 1 32,40 1,40 0,40 18,14
En depuradora 1 3,00 3,00 1,60 14,40
En arq. registro 1 1,50 1,50 1,00 2,25

95,19

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

En depuradora 5,02 5,02
En arq. registro 1 0,79 1,00 0,79
En ciment. elem. aislad.
1.4x1.4 4 1,90 1,90 1,00 14,44

-4 1,40 1,40 1,00 -7,84
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1.5x1.5 4 2,00 2,00 1,00 16,00
-4 1,50 1,50 1,00 -9,00

1.7x1.7 5 2,20 2,20 1,00 24,20
-5 1,70 1,70 1,00 -14,45

1.9x1.9 1 2,40 2,40 1,00 5,76
-1 1,90 1,90 1,00 -3,61

En vigas cimentación 1 32,40 1,40 0,40 18,14
-1 32,40 0,40 0,40 -5,18

44,27

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En solera edif. 1 20,50 10,50 0,30 64,58
relleno explanada 1 681,20 0,25 170,30

234,88

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y
rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 500 1 13,50 0,18 2,43
1 46,74 0,18 8,41

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 0,10 5,10
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 0,07 3,57

19,51

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 500 1 13,50 0,51 6,89
1 46,74 0,51 23,84

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 0,32 16,32
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 0,23 11,73

58,78

PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del
proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 500 1 13,50 0,52 7,02
1 46,74 0,52 24,30

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 0,86 43,86
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 0,93 47,43

122,61

PD01R25 m³ Relleno y compactado de explanada prop.excavacion

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la pro-
pia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compacta-
ción con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario,
hasta conseguir la cota de subrasante.

Relleno parcela 0,98 681,20 0,60 400,55

400,55
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400,55

PD01R35 m³ Relleno y compactado de explanada mat. prestamo

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de présta-
mo calificado como adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y poste-
rior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la má-
xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

Relleno parcela 0,02 381,20 0,60 4,57

4,57

PD01R50 m³ Pedraplén con materiales procedentes de cantera

Pedraplén con materiales procedentes de cantera, extendido, humectado, nivelado y compactado, inclu-
so p.p. de sobreanchos s/PG-3, completamente terminado i/material, canon de préstamo y transporte
hasta una distancia de 30 km, terminación y refino de la superficie y refino de taludes.

apoyo cimentación
1.4x1.4 4 1,90 1,90 0,80 11,55
1.5x1.5 4 2,00 2,00 0,80 12,80
1.7x1.7 4 2,20 2,20 0,80 15,49
1.9x1.9 2 2,40 2,40 0,80 9,22

49,06

SUBCAPÍTULO RD_0402 Estructura
PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

En ciment. elem. aislados s/med aux 1 3,49 3,49
En vigas s/med aux 1 1,54 1,54

5,03

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

En ciment. elem. aislados s/med aux 1 18,23 18,23
En vigas s/med aux 1 6,18 6,18

24,41

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte
proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Pernos de anclaje S/med aux 1 61,63 61,63

61,63

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

En ciment. elem. aislados s/med aux 1 890,71 890,71
En vigas s/med aux 1 351,18 351,18

1.241,89
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PD04S275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructura metáli-
ca, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc...
según SE-A del CTE y Código Estructural., de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

En correas IPE-120 10 20,00 10,40 2.080,00
En perfiles estructura
HE 160 B 1 2.131,27 2.131,27
HE 120 B 1 1.167,31 1.167,31
RHS 100x80x6.0 1 917,69 917,69
SHS 50x5.0 1 353,04 353,04
SHS 90x6.0 1 158,35 158,35
IPE 80 1 686,09 686,09
R 10 1 35,38 35,38

7.529,13

PD04A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura

Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica, con capa de imprimación antioxidan-
te, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del CTE y codigo estructu-
ral, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux 1 324,42 324,42

324,42

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

En ciment. elem. aislad.
1.4x1.4 4 1,40 4,00 0,50 11,20
1.5x1.5 4 1,50 4,00 0,50 12,00
1.7x1.7 5 1,70 4,00 0,50 17,00
1.9x1.9 1 1,90 4,00 0,50 3,80
En vigas cimentación 18,14 18,14

62,14

PD04EHZ m³ Mortero fluido de retracción compensada

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente a las vibra-
ciones, aplicado en la formación de un anclaje estructural.

en placas anclaje
300x300 4 0,30 0,30 0,05 0,02
400x400 10 0,40 0,40 0,05 0,08

0,10
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SUBCAPÍTULO RD_0403 Albañilería
PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

zuncho perimetral apoyo muro
2 20,50 0,20 0,10 0,82
2 10,50 0,20 0,10 0,42

1,24

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
4 20,50 0,20 16,40
4 10,50 0,20 8,40

dintel puerta 1 4,00 0,20 0,80
2 5,00 0,30 3,00

dintel ventanas 10 2,00 0,20 4,00
20 2,50 0,20 10,00

1 0,80 0,20 0,16
2 1,50 0,20 0,60

en solera 2 10,50 0,20 4,20
2 20,50 0,20 8,20

55,76

PD04OPC m Apeo de viga

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por 2 punta-
les metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

dintel puerta 1 4,00 0,20 0,80
dintel ventanas 10 2,00 0,20 4,00

1 0,80 0,20 0,16

4,96

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

zuncho perimetral apoyo muro
Ø12 4 62,00 0,92 228,16
cØ6/0,25 4 62,00 0,80 0,23 45,63
dintel puerta
Ø12 4 5,00 0,92 18,40
cØ6/0,25 5 5,00 1,20 0,23 6,90
Ø12 4 2,75 0,92 10,12
cØ6/0,25 5 2,75 1,20 0,23 3,80
dintel ventanas
Ø12 40 3,00 0,92 110,40
cØ6/0,25 50 3,00 0,80 0,23 27,60
Ø12 4 1,50 0,92 5,52
cØ6/0,25 5 1,50 0,80 0,23 1,38
en solera

1 20,50 10,50 6,40 1.377,60
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1.835,51

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
2 20,50 0,20 0,20 1,64
2 10,50 0,20 0,20 0,84

dintel puerta 1 5,00 0,30 0,20 0,30
1 2,75 0,30 0,20 0,17

dintel ventanas 10 3,00 0,20 0,20 1,20
1 1,50 0,20 0,20 0,06

en solera 1 20,50 10,50 0,20 43,05

47,26

PD04NGL m² Lámina de polietileno 1,5 mm

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y resto de carac-
terísticas según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadura por
termofusión o extrusión con formación de canal de comprobación, incluso excesos y pérdidas por retrac-
ción, medida en superficie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptación,
completamente terminada.

en solera 1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04PDG m² Panel tipo sandwich acabado madera

Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco exterior, madera alistonada interior,
con tornillería oculta. Panel sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria oculta compuesto por dos
láminas de acero prelacado con núcleo interior aislante de poliuretano de alta densidad. Densidad ais-
lante poliuretano de 40 kg/m3, con aislamiento térmico de K=0,65 W/m2-K. Totalmente montado, inclu-
so parte proporcional de remates frontales, remates laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas es-
peciales y tapajuntas sean necesarias para su correcta ejecución.

cubierta 1,05 20,50 10,80 232,47
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

243,24

PD04PDT m² Teja cerámica curva sobre panel sandwich

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instalada sobre pla-
ca bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres total-
mente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza previas del forjado,colocación del plan-
chón de poliestireno, proyección de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas, elimina-
ción de restos y limpieza final de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

cubierta 1,05 20,50 10,80 232,47
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

243,24

PD04FBS m² Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color a definir
por la Dirección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según especificaciones
de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, ro-
turas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, humedecido de
las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.

En fachada principal 1 20,50 7,20 147,60
a deducir
ventana peq. -1 1,00 0,85 -0,85
ventana -2 2,00 1,50 -6,00
puerta -1 4,00 3,00 -12,00
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En fachada trasera 1 20,50 5,00 102,50
a deducir ventanas -4 2,00 1,50 -12,00
En fachadas laterales 2 10,50 5,00 105,00

2 10,50 1,10 23,10
a deducir ventanas -4 2,00 1,50 -12,00
a deducri puerta -1 1,75 2,10 -3,68

331,67

PD04TSF m² Fratasado solera

Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora mecánica.

1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04RSI m² Revestimiento pavimento industrial

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormigón endure-
cido, apto para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente a ba-
se de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estandar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN
13813, resistencia al fuego A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04FL0 m² Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Sala cuadros y aseo 2 6,00 2,50 30,00
2 4,20 2,50 21,00
2 4,00 2,50 20,00

a deducir puertas -3 0,93 2,10 -5,86
-1 1,75 2,10 -3,68

a deducir ventanas
-1 0,80 1,00 -0,80

60,66

PD06RPG m² Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o vertical

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura,
previa colocación de malla antiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e imputrescible en el tiempo
de 70 g/m2 de masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cambios de material y posterior enlucido en
capa fina C6 con revestimiento mínimo de 3 mm.

Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00
1 1,80 3,00 5,40

Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00
1 4,20 2,50 10,50
4 4,00 2,50 40,00
2 2,60 2,50 13,00
2 1,50 2,50 7,50

a deducir puertas -2 0,93 2,10 -3,91
-1 1,75 2,10 -3,68

95,81
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PD04VB m² Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas auto-
rresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión
de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de cen-
tral, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680
kg/m2). Según normas Código Estructural y DB-SE-AE.

1 6,00 4,20 25,20

25,20

PD04SSF ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos necesarios
para su correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

5 5,00

5,00

PD04CA3 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de material de cone-
xión y sujeción. Totalmente instalada y probada.

1 35,00 35,00

35,00

PD04ARQ ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición

Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada por zuncho de hormigón
HM-20/P/20/IIa, anillo de hormigón de 0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de prefabrica-
do de hormigón 80/60 cm, con marco y cerramiento a base de marco y tapa de fundición ductil tipo os-
tra D-400 con pasador antirrobo, apoyo en neopreno y dimensiones exteriores del marco de 660 mm.  In-
cluso excavación para alojamiento de la misma y posterior relleno  y compactación de terreno en tras-
dós, y relleno de solera con gravas. Todo ello totalmente terminado.

1 1,00

1,00

PD08EX1 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instalación de tubería
de PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de trabajo),
con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales ( co-
nos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, jun-
tas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de
codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

recogida aguas 1 50,00 50,00

50,00

PD06RIP m² Pintura plástica sobre paramento interior

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la prime-
ra mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1 l/m2 cada mano), pre-
via aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, so-
bre paramento interior de yeso o escayola, vertical de hasta 3 m de altura. Incluso protección de los ele-
mentos que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00
1 1,80 3,00 5,40

Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00
1 4,20 2,50 10,50
4 4,00 2,50 40,00
2 2,60 2,50 13,00
2 1,50 2,50 7,50

a deducir puertas -2 0,93 2,10 -3,91
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-1 1,75 2,10 -3,68
a deducir ventanas -1 0,80 1,00 -0,80

95,01

PD06RAG m² Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo
BIII según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie
soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, sin junta (separa-
ción entre 1,5 y 3 mm), con cantoneras de PVC.

Aseo 2 4,00 2,50 20,00
2 1,60 2,50 8,00

a deducir puertas -1 0,93 2,10 -1,95
a deducir ventanas -1 0,80 1,00 -0,80

25,25

PD02IFI05 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y suje-
ción.

1 35,00 35,00

35,00

PD02IFI01 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada
con acero galvanizado estirado sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

1 1,00

1,00

PD06SAL ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe,
acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas, incluso grifería.

1 1,00

1,00

PD06SAD ud Plato de ducha acrílico, i/griferia

Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego de desagüe, incluso silicona para
sellado de juntas, así como grifería.

1 1,00

1,00

PD06SAI ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapas laca-
dos, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, incluso silicona
para sellado de juntas.

1 1,00

1,00
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PD06LCL m² Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera

Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acabado lacado color blanco con el sello
que garantice el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco de
60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1, transmitancia térmica del marco: Uh,m=desde 5,7 W/(m2K), espesor máximo del acristalamien-
to de 15 mm con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Con mosquiteras enrollable  incluidas. Se incluye la parte forma-
ción de media bóveda no practicable en la parte superior de las ventanas en caso necesario. Incluso sili-
cona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 10 2,00 1,50 30,00

30,85

PD06LVC m² Doble acristalamiento 4/6/4

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior
incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el metal de soporte.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 10 2,00 1,50 30,00

30,85

PD06FDR m² Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diáme-
tro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro
12 mm, todo ello pintado con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 10 2,00 1,50 30,00

30,85

PD06H1 m Vierteaguas prefabricado hormigón

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con goterón y an-
claje metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, y re-
juntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados
de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

ventana 1,0x0,85 1 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 10 2,00 20,00

20,85

PD06LPM ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de tablero aglomerado, chapado con pino
país, barnizada en taller, con plafones de forma recta, precerco de pino país de 90x35 mm, galces de
MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 90x20 mm, tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino de país de 70x10 mm, con herrajes de colgar y de cierre.

En zona cuadros 1 1,00
En aseo 1 1,00
En Almacen 1 1,00

3,00

PD08IOX ud Extintor portátil polvo químico

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.
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4 4,00

4,00

PD06IS1 ud Señalización de equipos contraincendios

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm se-
gún UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

4 4,00

4,00

PD06IS2 ud Señalización de medios de evacuación

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm se-
gún UNE 23034, incluso elementos de fijación.

3 3,00

3,00

PD06LGS ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich de acero gal-
vanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con acaba-
do prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre
sí, y garras para recibido a obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1 1,00

1,00

PD06LGD ud Puerta abatible dos hojas 175x210 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich de acero gal-
vanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada 175x210 cm, con acaba-
do prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre
sí, y garras para recibido a obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1 1,00

1,00

PD04BAC ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj.

Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en masa HM-20, para colocación de acu-
mulares estacionarios en tres filas, con pieza de anclaje a pared, totalmente instalada y eslinga plana
con tensor trinquete para sujeción de acumuladores estáticos. Totalmente ejecutada, incluso medios au-
xiliares y mecánicos necesarios.

1 1,00

1,00

PD04DE4 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del vertido se-
gún la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud,
con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm de diámetro. Totalmente instalada y
montada de acuerdo al pliego de condiciones

1 1,00

1,00

PD04POR ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de
diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de
hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400
paso 600 mm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especifica-
ciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00
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1,00

PD04ISC m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, según
UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y pie-
zas especiales.

1 20,50 20,50

20,50

PD04ISB m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los em-
palmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso silicona, cone-
xiones, codos y piezas especiales.

2 5,50 11,00

11,00

SUBCAPÍTULO RD_0404 Inst. Hidráulicas y Electromecánicas
PD08CE4 ud Caudalímetro electromagnético DN 400 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 400 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono 1.0038, material
de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + - 0,3 % del
valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electrónica con microprocesador, indicación y totali-
zación en pantalla gráfica retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Ali-
mentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimiento de Rilsan. Todo ello completamente colocado
y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD08FM3 ud Filtro malla Tipo 6.18. DN 300

Filtro de Malla Tipo 6.18  DN 300 mm de las siguientes características:
Diámetro nominal 300 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecución con velas de per-
fil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a contracorriente
con medio propio por corrientes transversales y axiales din interrumpir la filtración. Caudal máximo 206
l/s. Presión de servicio 10,00 Bares. Caudal de lavado 10 l/s a 3 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia
del motor 0,090 Kw, tensión de servicio 2 ph 240 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en Acero,
elementos interiores de acero inoxidable, junta de perbunan. Compuesta por 24 velas de perfil triangu-
lar, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 20240 cm2. Indicador de presión diferencial
4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento
eléctrico. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

1 1,00

1,00

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad
de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido parte proporcional de bridas normali-
zadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable
A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de KRAFT o equivalente, dimensio-
nada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

s/med aux 1 5.474,11 5.474,11

5.474,11
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PD08EA7 ud Equipo dosificación abonado

Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo de regulación de la carrera; Cárter
de aluminio; Alimentación 230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55; Módulo de control VARIPULSE
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y soporte para montaje de todos los ele-
mentos incluyendo Valvulas antirretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas de toma de muestra co-
nexión PVC DN 15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe con conexiones DN 32 y DN 15 mm; Fil-
tro conexión PVC DN 32 mm; Válvulas de seguridad con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM pre-
sión máxima 10 bar; amortiguador de pulsaciones; Válvula de contrapresión con cuerpo PVC, membra-
na PTFE, juntas FPM presión máxima 3 bar; manómetros; Volumen de calibración de 3 litros

1 1,00

1,00

PD03CD2 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

4 4,00

4,00

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2 2,00

2,00

PD03CD8 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500

Carrete telescópico de desmontaje DN 500 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero 5.6. Totalmente montado.

2 2,00

2,00

PD03VC1 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor con brida. Totalmente instalada con todos
los accesorios y material de montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

4 4,00

4,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En cond. ecolog. 2 2,00

2,00

PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, en pieza especial metáli-
ca, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los elemen-
tos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada
y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
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1 1,00

1,00

PD03VT3 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100 mm.

Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvu-
la de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza en T de fundición dúc-
til 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así como los elementos necesarios para su correc-
ta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD08DA1 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas

Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estratificados de poliester reforzado con
fibra de vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior e inferior en forma de casquete toro-esfé-
rico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diámetro y altura total de 4.000 mm, con boca
de hombre superior DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, placa de característi-
cas, izadores de elevación en vacío, en inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente montado y
conexionado.

3 3,00

3,00

PD08DE1 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico

Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de profundidad y 2413 mm de altura.
Con conducciones en acero galvanizado, con ducha lavaojos con cuenco de plástico, con tirador con
mango en acero inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, conexión de agua 1/2" y presión hidráuli-
ca de 0,2 a 0,8 MPA. Ducha lavaojos con 2 cabezales rociadores de flujo regulable, filtro contra impure-
zas y cubiertas antipolvo, con montaje en suelo, incluida la placa de suelo, todo ello según UNE-EN
15154-1+2. Totalmente instalada, incluso elementos auxiliares y de montaje.

1 1,00

1,00

PD08AE0 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido termostáticamen-
te.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empuje), B3 and
B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente cuando el
motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaestopas no in-
cluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague RAL9005 (ne-
gro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

en valv. entrada 1 1,00

1,00
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PD08INA ud Instalación fertirrigación cabezal de riego

Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos de abono, conexión entre los mis-
mos, alimentación a bombas de abonado y conexión desde las bombas de inyección a la conducción
con las siguientes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 incluyendo racor de conexión en exte-
rior de edificio, válvulas de llenado, inferior, superior y desagüe, así como resto de accesorios necesa-
rios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería DN 50 mm PN 10 incluyendo válvu-
las, filtros de malla, conexiones, etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tubería de PVC DN 25 mm PN 10 inclu-
yendo válvulas necesarias, filtros de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito de 5.000 litros.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego.

1 1,00

1,00

PD03M7 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv.

Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25 kg/cm2, con conexión inferior en ros-
ca, con válvula de latón roscada DN 1 1/2.

4 4,00

4,00

PD03VLT ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2

Válvula de latón roscada DN 1 1/2"

3 3,00

3,00

PD08CPQ ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm.

Caudalímetro para productos químicos DN 25 mm.

1 1,00

1,00

PD03VR16 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2"

Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y PN 10, con salida rosca, incluso pie-
zas especiales y material de montaje.

1 1,00

1,00

PD08TPP ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G
1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en
hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

6 6,00

6,00

PD03BY90 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm

By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de presión de 2 1/2" con alivio rápido en el
puesto de salida en el by-pass de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre de la válvula, y reduc-
tora de presión. Instalación de contador woltmann DN 65 mm con emisor de pulsos, manómetros, cone-
xiones necesarias de cualquier tipo y material con el colector del cabezal de riego, válvulas para seccio-
namiento, tubería de PVC PN10 DN 90 mm. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00
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PD03CW1 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instala-
do.

1 1,00

1,00

PD03FM ud Filtro malla 2" 120 MESH

Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable y cartucho de plástico, incluso mate-
rial de montaje, reducciones, conexiones, etc.

1 1,00

1,00

PD02P9 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 90 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a
excepción de las tes para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en
obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Desagüe filtros 1 10,00 10,00

10,00

PD02P110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR
41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en
zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabri-
das, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte propor-
cional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y
probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Desagüe filtros 1 51,00 51,00

51,00

PD02PV20 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR
41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en
zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabri-
das, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte propor-
cional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y
probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Desagüe cabezal 1 51,00 51,00

51,00

PD03FCZ2 ud Filtro cazapiedras DN 500 mm inox.

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 500 mm construido en acero con protección mediante
pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según norma
UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de
50 mm. Totalmente instalado incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillos en acero inoxida-
ble AISI 316, juntas de goma, mano de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montado y probado.

1 1,00

1,00
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PD03VM5 ud Válvula de mariposa DN 500 mm PN10

Válvula de mariposa DN 500 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO RD_0405 Inst. Electr. en Baja Tensión
PD09CG44 ud Cuadro Gral BT Inst. Aux. Cab.

Cuadro general de baja tensión para cabezal 29/41, consistente en una envolvente modular de 24 módu-
los y 4 filas con puerta transparente, para montaje en superficie. El montaje se realizará conforme a la
norma UNE-EN 60.439.1. Incluso toda la aparamenta del esquema unifilar, un analizador de redes para
medir tensión y corriente, de carril din y una fuente de alimentación para la alimentación de la instrumen-
tación. Así como material auxiliar y de maniobra (bornes conexión regletas, relés, ctos maniobra, perfil,
canaleta, cableado, punteras, etc.), totalmente conectado, montado en superficie y probado.

Incluso protección de cableado visto mediante canaleta o similar.

1 1,00

1,00

PD09CU4 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

1 274,00 274,00

274,00

PD09CU5 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

1 75,00 75,00

75,00

PD09CU10 m CABLE FLEXIBLE 0,6/1 KV CU RZ1-K (AS) 3G10MM2 MULTICONDUCTOR

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G10 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

Inversor - CGBT 1 5,00 5,00

5,00

PD09IEM3 ud Interruptor unipolar empotrado

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10A, tensión asignada 250V, con tecla sim-
ple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empotrada.
El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 ele-
mento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42
mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

5 5,00

5,00

PD09BEM ud Base enchufe estanca monofásica.

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

7 7,00
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7,00

PD09LU1 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en falsos te-
chos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700
lumnes y diámetro de 225 mm.

2 2,00

2,00

PD09CLU1 ud Campana industrial LED 110 W

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes de luz, con
marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

8 8,00

8,00

PD09PYE4 ud Proyector LED ext. 48 W

Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de luz, para instalación exterior adosa-
do a muro, 7200 lumenes, y de 95x580x562 mm.

2 2,00

2,00

PD09UIE ud Extintor portatil CO2

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B, con casco de ace-
ro con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad y vaso difu-
sor. Incluso soporte, señalética y accesorios de montaje.

Sala eléctrica 1 1,00

1,00

PD09UIA ud Luminaria salida de emergencia LED

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia con indicación de
salida de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, cla-
se I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

4 4,00

4,00

PD09C16 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

1 122,00 122,00

122,00

PD09C40 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

1 5,00 5,00

5,00
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PD09BP0 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resistencia a la
corrosión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema comple-
to de instalación, con soportes y accesorios.

Cabezal 44 1 40,00 40,00

40,00

PD09RT1 ud Red toma tierra masas.

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y
probada.

1 1,00

1,00

PD09RT4 ud Red de toma de tierra del neutro.

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y
40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

1 1,00

1,00

PD09RT2 ud Red toma tierra masas aislada

Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria / bandejas, etc. compuesta por conduc-
tor de cobre aislado unipolar H07V-K(AS) de 6 mm2 de sección en una longitud de hasta 75m, incluso
accesorios. Totalmente instalada y probada.

1 1,00

1,00

PD09EX1 ud Extractor

Extractor de 230Vac, 50Hz, 110W, 60db. Incluso malla antipajaros y ayudas de albañilería. totalmente
montado, conectado y funcionando.

Sala cuadros 1 1,00

1,00

PD09FA1 m² Formacion atarjea

Formación de base de atarjea de 15cm de profundidad más 5cm para recibir tapa, fondo con capa fina
de pasta niveladora de suelos, CT-C20-F6 según UNE-EN 13813 de 2 mm de espesor, aplicada manual-
mente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes,
de color amarillo. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la formación de las jun-
tas perimetrales de dilatación.

Cabezal 3 1,50 0,20 0,90

0,90

PD09CI1 m² Chapa inox lagrimado 3.5/4mm

Placa en acero inoxidable antideslizante lagrimado de espesor 3/4.5mm. Dimensiones a medida según
planos, suministrada y totalmente instalada.

Cabezal 3 1,50 0,20 0,90

0,90
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SUBCAPÍTULO RD_0406 Inst. Fotovoltaica
PD09MF3 ud Módulo fotovoltaico 450 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico formado por 144 células (6x24), de 450 Wp de po-
tencia máxima, con tensión máxima de 41,50 V, corriente máxima potencia de 10,85 A, y tensión de cir-
cuito abierto de 49,30 V, con eficiencia del módulo mínimo del 20,70%. De dimensiones 2094x1038x35
mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de alumi-
nio anodizado/planta y caja de conexiones IP68, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sec-
ción con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

9 9,00

9,00

PD09EM2 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los paneles hori-
zontales, para 2 paneles con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así co-
mo presores centrales y presores laterales.

4 4,00

4,00

PD09EM1 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los paneles hori-
zontales, para 1 panel  con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así co-
mo presores centrales y presores laterales.

1 1,00

1,00

PD09RS0 ud Inversor/Cargador 5 kVA 230V 50 Hz

Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia continua de 5 kVA, con corriente de car-
ga solar maxima de 100 A, cargador solar tipo MPPT, con limites de tensión de entrada 110 a 280 V
(230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con una eficiencia del 94%. Con conexiones de RS232, USB,
DRY, CONTACT, WI-FI, RS485 y CAN. Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de
entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y ni-
vel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

1 1,00

1,00

PD09RS2 ud Batería ion litio 48 v 4,8 kWh

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga y
descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 4,8 kWh, ca-
pacidad útil 4,56 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de tensión
44,5-53,5 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack,
conexionado, material de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

6 6,00

6,00

PD09CGP ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.

Conjunto de cuadros de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por:
- envolvente modular de 1 filas y 13 módulos para instalación fijada a estructura metálica, mod. Prisma-
SeT XS o equivalente, puerta blanca.
- caja portafusibles con tapa de 4 pines.
Incluso aparellaje interior según esquema unificar de intalación fotovoltaica, accesorios y material auxi-
lar.
Incluso materiales de fijación de cuadros y protección de cableado visto.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1 1,00

1,00
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1,00

PD09DC1 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con con-
ductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero
termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

IFV 2 10,00 20,00

20,00

PD09DC2 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con con-
ductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero
termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

IFV 2 34,00 68,00

68,00

PD09C50 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

En línea serie 1 1 10,00 10,00
En línea serie 2 1 10,00 10,00
En línea serie 3 1 10,00 10,00
Linea a Acumulador 1 5,00 5,00
Línea a Inv/carg. 1 5,00 5,00
a CGD 1 5,00 5,00

45,00

SUBCAPÍTULO RD_0407 Sistema Automatización y Control
PD11CGA ud Cuadro General automatización cabezal

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y soporte zóca-
lo suelo 200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombin y asa desplega-
ble. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas metálicas, perfil entrada de cables
suelo, portaesquemas, guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px125A.  Interruptor general
INS160 3P+N con mando negro a puerta, eje prolongador y 2 cubrebornes para entrada y salida de lí-
nea.  Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA. Enchufes ba-
se schuko para perfil carril DIN. Luminarias interiores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, ca-
ble 1.8m e interruptores de puerta con 1NA1NC.  Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, rejillas en-
trada aire 300x300mm, termostato regulable para c/DIN, disyuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3
7A 2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC 30mA 25A con cámara auxiliar 1NA1NC.
Interruptores magnetotémicos 1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar 1NA1NC y contactores 3P AC3
17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A
C6kA, pequeño repartidor 1P+N 25A para carril. Filtro red 10415.  Fuente de alimentación monofásica
480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, bateria CP a BATTERY 24V DC3.4AH, modulos MI-
CO 4.6 24VDC. Lámpara de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para potenciales de
24VDC.  Módulo de seguridad 3SK1111 con ampliación 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras
NC, pulsador luminoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10 E/S, 2 módulos 8EA
4/20mA, 2 módulo 4SA 4/20mA. 3 módulos 16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques terminales,
accesorios de montaje de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisladores galvánicos, Panel táctil
color, Switch industrial ethernet 5 puertos, latiguillos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bo-
bina 24VDC, con bases para c/DIN. Selectores 3 posiciones MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones
ABRIR-CERRAR, pulsador verde LIMPIEZA, lámparas señalización ABIERTA-CERRADA, lámparas se-
ñalización SOBREPAR/AVERÍA, pulsador azul REARMAR. Soportes, cámaras y accesorios pulsatería.
Arrancadores directos motor 240V mando 24VDC para motor filtro 0.1kW, motor agitador abono espe-
cial 0.37kW. Motores actuadores válvula mariposa 4kW entrada y salida. Tapas para borne, bornes y to-
pes. Cableado necesario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etiqueta marcado CE, esque-
mas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo ello completamente colocado, montado y puesto en
marcha de acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

1 1,00

1,00
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PD11PPLC ud Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA

Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC con SCADA existente de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD09EMP1 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC

Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente) para 9 series de paneles fotovoltai-
cos, con transmisión a equipo de control de la planta fotovoltaica, así como el PANEL DE CONTROL
DEL SISTEMA. Totalmente montado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

PD07IRA ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario formada
por 1 armarios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rígido
FTP C5 de exterior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de ter-
minación de FO, fusión de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch cone-
xium con 2 puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado
con todos los accesorios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD07REF ud Router Ethernet/Fibra optica

Suministro e instalación de Router Ethernet/Fibra óptica totalmente instalado y probado

1 1,00

1,00

PD07APO ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3 m

Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Ethernet). Equipo completo de antena
direccional con equipo de comunicación integrado, incluido el alimentador, así como suministro e instala-
ción de mástil de soporte para antena de 3 m con enganche a pared. Se incluyen cuantos elementos au-
xiliares y equipos sean necesarios para su correcta instalación.Totalmente montado, incluso medios auxi-
liares y de montaje necesarios.

1 1,00

1,00
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PD07WXE ud Estación base WIMAX

Estación base Wimax marca mod. AXS-BS-450-N o similar con las siguientes características:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de 10 MHz se
puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La se-
lección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanis-
mos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited
Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Ex-
tended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción POR CADA servicio
vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de cana-
les.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nuevos CPEs
a la radiobase NO podrá realizarse en ningún caso por el método del SSID + password. Los nuevos
clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para mejorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasifi-
car por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguien-
do estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3
-> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para
AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información
en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usua-
rio
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada opera-
dor que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

1 1,00

1,00

PD07MPR1 m ConductorMODBUS/PROFIBUS

Cable Ethernet de par trenzado apantallado categoría 5 recto o cruzado con conector RJ45

FAL-IQ1 1 34,00 34,00

34,00
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SUBCAPÍTULO RD_0408 Urbanización
PD06PCA ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,30 m., construida a base de per-
files metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por la Di-
rección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil accesoria
y accesorios y material de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de termi-
nación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

3 3,00

3,00

PD06UV2 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4
mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección
30x30x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1
m de altura, separados 2 m entre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón. Incluso mortero de
cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosolda-
da a los postes metálicos.

1 30,00 30,00

30,00

PD06U10 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con pilastras intermedias

Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras intermedias, de 1 m de altura y de 20 cm
de espesor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, co-
lor, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministra-
do a granel. Incluso ejecución excavación de base y relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

1 30,00 30,00

30,00

PD06HR m Albardilla prefabricada de hormigón

Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición de muros, en piezas de
200x200x50 mm con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, recibida con
mortero de cemento industrial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introducen los anclajes metáli-
cos y rejuntado entre piezas, y en su caso, unones con los muros con mortero de juntas especiales pa-
ra prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa para tratamientos superficial
hidrofugante.

1 30,00 30,00

30,00

PD06UV1 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc. postes y ciment.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diáme-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empo-
trados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de
la malla de simple torsión a los postes metálicos.

1 160,00 160,00

160,00

PD04MA m² Cubrición malla antihierba

Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.

1 30,00 0,50 15,00

15,00
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PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 681,20 0,15 102,18

102,18

PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente co-
locada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si
fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 681,20 2,40 0,06 98,09

98,09

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 681,20 681,20

681,20

PD01REL m³ Aport. ext. nivelado regado y compact. gravilla artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diá-
metro, en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, con espesores no su-
periores a 20 cm, con posterior compactación. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1 483,77 0,10 48,38

48,38

PD04BPH m Bordillo prefabricado de hormigón.

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón en mas
HM-20 y  rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

1 70,00 70,00

70,00

PD04PBH m² Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u otras, de
20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, toma-
das con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base
de zahorra artificial de 15 cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejunta-
do con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

1 66,00 66,00

66,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Cubrimiento acequia entr. 1 16,00 0,70 0,70 7,84
-1 16,00 0,13 -2,08

5,76
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PD03I15 m Tubería hormigón armado DN 400 mm clase 60

Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 60, car-
ga de rotura 60 kN/m², de 400 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con jun-
ta elástica de caucho EPDM tipo arpón según UNE-EN 1916. Totalmente montada.

Cubrimiento acequia entr. 1 16,00 16,00

16,00
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CAPÍTULO RD_05 Red Distribución Sector 41

SUBCAPÍTULO RD_0501 Movimiento de Tierras
PD01LI1 m² Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio del mate-
rial de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
hidrantes 1 235,00 235,00
hincas 1 420,00 420,00
red  sec 1 913,00 913,00

1.706,00 1.706,00
red terc 1 2.753,00 2.753,00

5.506,00 5.506,00

11.533,00

PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áe-
rea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga
sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
hidrantes 1 190,00 190,00
hincas 1 336,00 336,00
red sec 1 1.122,00 1.122,00

1 4.627,00 4.627,00
red terc 1 2.152,00 2.152,00

1 9.254,00 9.254,00

17.681,00

PD01EX4 m³ Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la misma

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a pie de zan-
ja para posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 1 546,96 546,96
s/med aux en red terciaria 1 2.018,30 2.018,30

2.565,26

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux arquetas 1 1.097,49 1.097,49

1.097,49

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de
potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento
si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,85 31.972,66 27.176,76
Conexión hidrantes 1 575,60 575,60
s/med aux en red terciaria 0,85 31.583,40 26.845,89

54.598,25
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PD01EX6 m³ Excavación en zanja en roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, va-
ciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja
entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,15 31.972,66 4.795,90
red terciaria 0,15 31.583,40 4.737,51

9.533,41

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y
rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 1 2.523,89 2.523,89
Conexión hidrantes 1 24,59 24,59
s/med aux en red terciaria 1 3.784,70 3.784,70

6.333,18

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 0,95 7.510,91 7.135,36
Conexión hidrantes 0,95 79,20 75,24
s/med aux en red terciaria 0,95 8.206,00 7.795,70

15.006,30

PD01RE5 m³ Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3.

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aportación, exten-
dido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 0,05 7.510,91 375,55
Conexión hidrantes 0,05 79,20 3,96
s/med aux en red terciaria 0,05 8.206,00 410,30

789,81

PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del
proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución 1 11.005,81 11.005,81
Conexión hidrantes 1 467,49 467,49
s/med aux en red terciaria 1 11.640,60 11.640,60

23.113,90

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

s/med aux arquetas 1 754,92 754,92

754,92
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PD01RE10 m³ Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas de cultivo
afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,95 546,96 519,61
s/med aux en red terciaria 0,95 2.018,30 1.917,39

2.437,00

PD01RE11 m³ Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo afectadas
por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución 0,05 546,96 27,35
s/med aux en red terciaria 0,05 2.018,30 100,92

128,27

PD01E14 m² Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles metálicos o
de madera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y posterior
desentibado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condiciones.

En zonas cruces especiales 2 20,00 40,00

40,00

PD01R30 m² Restitución de parcelas a su estado original

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retirada de restos
de obra y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pase de
cultivador y nivelación con láser si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

s/med anejo ocupaciones 1 28.245,00 28.245,00

28.245,00

SUBCAPÍTULO RD_0502 Conducciones y piezas especiales
PD02P160 m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Desagües s41 1 15,00 15,00

15,00

PD02P140 m Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 140 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s41 1 6,66 6,66

6,66

PD02P25 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s41 1 843,59 843,59

843,59
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PD02P10 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s41 1 2.627,04 2.627,04

2.627,04

PD02P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás acceso-
rios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s41 1 2.070,86 2.070,86
Desagües 1 10,00 10,00

2.080,86

PD02P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s41 1 8.156,60 8.156,60
Desagües 1 75,00 75,00

8.231,60

PD02P63 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s41 1 12.691,94 12.691,94

12.691,94

PD02P50 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s41 1 23.296,02 23.296,02

23.296,02

PD02P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales
de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y
demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria s41 1 62.192,13 62.192,13

62.192,13
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PD2PV60 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria s41 1 531,43 531,43
Entrada salida cabezal 1 25,47 25,47

1 57,00 57,00

613,90

PD2PV50 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria s41 1 615,00 615,00

615,00

PD2PV40 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria S41 1 438,89 438,89

438,89

PD2PV315 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria S41 1.459,81 1.459,81

1.459,81

PD2PV25 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria S41 1 1.856,50 1.856,50

1.856,50

PD2PV20 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

en red secundaria S41 1 3.670,65 3.670,65
Conexión hidrantes 1 7,40 7,40
Tuberia por interio ARJ -1 390,00 -390,00

3.288,05
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3.288,05

PD2PV16 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med. aux
en red secundaria S41 1 5.906,91 5.906,91
Conexion Hidrantes 1 75,70 75,70
Tuberia por interio ARJ -1 434,00 -434,00

5.548,61

PD2PV14 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med aux.
en red secundaria S41 1 1.376,39 1.376,39
Conexion Hidrantes 1 31,90 31,90

1.408,29

PD2PV125 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med aux
en red secundaria S41 1 2.671,23 2.671,23
Conexión Hidrantes 1 93,40 93,40
en conducción cult. ecológico 1 3.808,13 3.808,13

6.572,76

PD2PV11 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med aux
en red secundaria S41 1 1.551,58 1.551,58
Conexión Hidrantes 1 97,00 97,00

1.648,58

PD02C110 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Alzado s41 41 41,00
Alzado s41 11 11,00

52,00
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PD02C125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Alzado s41 31 31,00
Alzado s41 23 23,00
Conduccion ecológica 35 35,00

89,00

PD02C140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Alzado s41 23 23,00
Alzado s41 11 11,00

34,00

PD02C160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Alzado s41 58 58,00
Alzado s41 42 42,00

100,00

PD02C200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Alzado s41 30 30,00
Alzado s41 19 19,00

49,00

PD02C250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Alzado s41 16 16,00
Alzado s41 5 5,00

21,00
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PD02C315 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 315 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Alzado s41 19 19,00
Alzado s41 3 3,00

22,00

PD02C400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Alzado s41 3 3,00

3,00

PD02C500 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Alzado s41 12 12,00
Alzado s41 1 1,00

13,00

PD02C630 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 630 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 630 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y proba-
do.

s/med.aux. Alzado s41 5 5,00
Alzado s41 3 3,00

8,00

PD02R125 ud Reducción fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  125-110/90
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s41
110 2 2,00
125 4 4,00

6,00

Página131



MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PD02R140 ud Reducción fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  140-110/90
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s41 3 3,00

3,00

PD02R160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
160-140/110/90  mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s41 8 8,00

8,00

PD02R200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s41 4 4,00

4,00

PD02R250 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
250-225/160/140 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s41 5 5,00

5,00

PD02R315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
355-315-250/200/160 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s41 3 3,00

3,00

PD02R400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
400-355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s41 1 1,00
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1,00

PD02R500 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante  enchufes, acoples de
500-450/450/355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s41 1 1,00

1,00

PD02R600 ud Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante  enchufes, acoples de
630-600/500/355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Conexión Toma S 1 1,00 1,00

1,00

PD02T110 ud Té de fundición, enchufe, ø 110 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 110 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux s41 10 10,00

10,00

PD02T125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux s41 11 11,00

11,00

PD02T140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux s41 14 14,00

14,00

PD02T160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.
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s/med aux s41 45 45,00

45,00

PD02T200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux s41 31 31,00

31,00

PD02T250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux s41 20 20,00

20,00

PD02T315 ud Té de fundición, enchufe, ø 355-315 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 355-315 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux s41 10 10,00

10,00

PD02T400 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux s41 3 3,00

3,00

PD02T500 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

s/med aux s41 10 10,00

10,00
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PD02T600 ud Té de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de
conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

s/med aux s41 11 11,00

11,00

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar
1 375,86 375,86
1 120,78 120,78

Reducciones s/med auxiliar 1 10,79 10,79
TES s/med auxiliar 1 379,50 379,50

886,93

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Anclaje codos S/ med auxiliar
1 2.386,67 2.386,67
1 718,69 718,69

Reducciones s/med auxiliar 1 60,45 60,45
TES s/med auxiliar 1 1.057,85 1.057,85

4.223,66

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar
1 40,27 40,27
1 7,65 7,65

Reducciones s/med auxiliar 1 1,85 1,85
TES s/med auxiliar 1 122,77 122,77

172,54

PD03B150 ud Brida DN 150 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 150 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Arquetas 8 8,00

8,00

PD03B200 ud Brida DN 200 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 200 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Arquetas 8 8,00

8,00
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PD03B250 ud Brida DN 250 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 250 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Arquetas 4 4,00

4,00

PD03B300 ud Brida DN 300 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 300 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Arquetas 6 6,00

6,00

PD03B400 ud Brida DN 400 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 400 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Arquetas 2 2,00

2,00

PD03B500 ud Brida DN 500 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 500 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Arquetas 6 6,00

6,00

PD03B630 ud Brida DN 630 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 630 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería en acero ino-
xidable A2-70.

Arquetas 8 8,00

8,00

PD02M150 ud Pasamuros de fundición dúctil DN150, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

Arquetas 8 8,00

8,00

PD02M200 ud Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

Arquetas 8 8,00

8,00
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PD02M250 ud Pasamuros de fundición dúctil DN250, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

Arquetas 4 4,00

4,00

PD02M300 ud Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

Arquetas 6 6,00

6,00

PD02M400 ud Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

Arquetas 2 2,00

2,00

PD02M500 ud Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

Arquetas 6 6,00

6,00

PD02M600 ud Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa
vigente, totalmente instalado y probado

Arquetas 8 8,00

8,00

PD02T151 ud Té de fundición, BBB, ø 150 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En arquetas seccionamiento 4 4,00

4,00
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PD02T201 ud Té de fundición, BBB, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En arquetas seccionamiento 4 4,00

4,00

PD02T251 ud Té de fundición, BBB, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En arquetas seccionamiento 2 2,00

2,00

PD02T301 ud Té de fundición, BBB, ø 300 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En arquetas seccionamiento 3 3,00

3,00

PD02T401 ud Té de fundición, BBB, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En arquetas seccionamiento 1 1,00

1,00

PD02T501 ud Té de fundición, BBB, ø 500 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En arquetas seccionamiento 3 3,00

3,00

PD02T601 ud Té de fundición, BBB, ø 600 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o inferior y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En arquetas seccionamiento 4 4,00
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4,00

SUBCAPÍTULO RD_0503 Valvulería y equipamiento
PD03TPA ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 2 hgds.

Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 2 hanegadas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica serie 200 DN 1" rosca hem-
bra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para
manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0
m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo
ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión
de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela
de hasta 40 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

676 676,00

676,00

PD03TPB ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 2-4 hgds.

Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 2 y 4 hanegadas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie 100
DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o si-
milar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple
DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1" macho, con emi-
sor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y acce-
sorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la
acometida a parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

158 158,00

158,00

PD03TPC ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 4-6 hgds.

Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 4 y 6 hanegadas formada por válvula de esfe-
ra con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie 100
DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o si-
milar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple
DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con
emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y
accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con
la acometida a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

99 99,00

99,00

PD03TPD ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 6-10 hgds.

Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 6 y 10 hanegadas formada por válvula de es-
fera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie
100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402
o similar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple
DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con
emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y
accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con
la acometida a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

59 59,00

59,00
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PD03TPE ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 10-20 hgds.

Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 10 y 20 hanegadas formada por válvula de es-
fera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie
100 DN 2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o si-
milar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador woltman homologa-
do clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pul-
sos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios pa-
ra la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida
a parcela de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

35 35,00

35,00

PD03TPF ud Toma tipo F. hidrante/parcela. Superficie entre 20-40 hgds.

Toma tipo F en hidrante para parcelas de superficie entre 20 y 40 hanegadas formada por válvula de es-
fera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  serie
100 DN 2 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402
o similar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Con-
tador woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h con cuerpo en fundición, unión por brida
de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reduc-
ciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la cone-
xión con la acometida a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

5 5,00

5,00

PD03A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2"

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm totalmente
colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con torni-
llería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 668 668,00

668,00

PD03A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2"

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm totalmente colo-
cada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 172 172,00

172,00

PD03A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm totalmente
colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con torni-
llería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 97 97,00

97,00

PD03A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3"

Acometida a parcelas de DN 75 y 90 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 3" mm totalmen-
te colocada y montada incluso por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" ,
con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 85 85,00

85,00
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PD03A161 ud Acometida a parcela DN 125-140-160  mm con válvula 4"

Acometida a parcelas de DN 125, 140, y 160 mm mediante válvula de compuerta latón roscada de 4"
mm totalmente colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola
de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

s/med aux 10 10,00

10,00

PD03SL1 ud Surtidor para servicio llenado de tanques.

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polietileno
PE-100 PN6 110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2" con pilo-
to tres vías; contador con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera pa-
ra llenado, con boquerel y soporte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvula metálica
de bola de corte de 2'; filtro metálico de 2' para protección de válvula, y pulsadores temporizados en la
parte exterior lateral de la hornacina. Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

4 4,00

4,00

PD03HI16 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas.

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas formado por acometida general des-
de la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diá-
metro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN
160 mm en forma de "te" con 16 salidas de DN 50 mm y accesorios necesarios para la conexión con
las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual,
filtro metálico de malla tipo STF o similar de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para
vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" con base de bronce conexión con racor de DN 50
mm, y brida antitracción DN 100 de FD. Todo ello completamente montado en el interior de la hornaci-
na prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuer-
cas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instalación del hidrante de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

82 82,00

82,00

PD03HI4 ud Hidrante comunitario Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas formado por acometida general des-
de la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diá-
metro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN
160 mm en forma de "L" según planos, con 4 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios nece-
sarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada
con manorreductor manual, filtro en cesta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con
grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2
1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo
ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y
anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o mate-
rial de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

S41 83-84 2 2,00

2,00

PD03VT3 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100 mm.

Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvu-
la de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza en T de fundición dúc-
til 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así como los elementos necesarios para su correc-
ta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 16 16,00

16,00
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PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, en pieza especial metáli-
ca, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los elemen-
tos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada
y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 23 23,00

23,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 89 89,00

89,00

PD03VC9 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 250. Válvula
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable,
y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de
hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 1 1,00

1,00

PD03VC8 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo
de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con
revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón
de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente
instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 1 1,00

1,00

PD03VC7 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 200. Válvula
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable,
y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de
hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 2 2,00

2,00
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PD03VC6 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo
de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con
revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón
de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente
instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 1 1,00

1,00

PD03VC5 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 150. Válvula
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable,
y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de
hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 3 3,00

3,00

PD03VC4 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo
de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con
revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón
de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente
instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 1 1,00

1,00

PD03VC3 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 100. Válvula
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable,
y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de
hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 1 1,00

1,00
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PD03VC2 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo
de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con
revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón
de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente
instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 1 1,00

1,00

PD03DES3 ud Desagüe c/válv. DN 150 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elásti-
co de DN 150 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble cama-
ra con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropi-
leno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250
micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto
por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible
proteguida con tubo de PVC DN160. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería
de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 4 4,00

4,00

PD03DES2 ud Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elásti-
co de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble cama-
ra con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropi-
leno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250
micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto
por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible
proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 1 1,00

1,00

PD03DES1 ud Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elásti-
co de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble cama-
ra con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipro-
pileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compues-
to por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica exten-
sible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux s41 1 29,00 29,00

29,00

PD03CD2 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.
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En Arquetas Seccionamiento 4 4,00

4,00

PD03CD3 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 200

Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En Arquetas Seccionamiento 4 4,00

4,00

PD03CD5 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 250

Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En Arquetas Seccionamiento 2 2,00

2,00

PD03CD4 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 300

Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En Arquetas Seccionamiento 3 3,00

3,00

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En Arquetas Seccionamiento 1 1,00

1,00

PD03CD8 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500

Carrete telescópico de desmontaje DN 500 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero 5.6. Totalmente montado.

En Arquetas Seccionamiento 3 3,00

3,00

PD03CD9 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600

Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero 5.6. Totalmente montado.

En Arquetas Seccionamiento 4 4,00

4,00

PD03VC1 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor con brida. Totalmente instalada con todos
los accesorios y material de montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En Arquetas Seccionamiento 4 4,00

4,00
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PD03VM9 ud Válvula de mariposa DN 200 mm PN10

Válvula de mariposa DN 200 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

En Arquetas Seccionamiento 4 4,00

4,00

PD03VM0 ud Válvula de mariposa DN 250 mm PN10

Válvula de mariposa DN 250 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

En Arquetas Seccionamiento 2 2,00

2,00

PD03VM1 ud Válvula de mariposa DN 300 mm PN10

Válvula de mariposa DN 300 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

En Arquetas Seccionamiento 3 3,00

3,00

PD03VM3 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

En Arquetas Seccionamiento 1 1,00

1,00

PD03VM5 ud Válvula de mariposa DN 500 mm PN10

Válvula de mariposa DN 500 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

En Arquetas Seccionamiento 3 3,00

3,00

PD03VM6 ud Válvula de mariposa DN 600 mm PN10

Válvula de mariposa DN 600 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

En Arquetas Seccionamiento 4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO RD_0504 Arquetas y Obras de Fábrica
PD04HA2 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profun-
didad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de
hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m
de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado
para el montaje del hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de
la solera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones

En hidrantes 82 82,00

82,00

PD04HA1 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profun-
didad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de
hormigón prefabricado, con 1 puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de
anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado pa-
ra el montaje del hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la
solera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

s41 H83 H84 2 2,00

2,00

PD04HSU ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70 m de profun-
didad por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hormigón
prefabricado, con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor con rejilla de ventilación
de 1,60 m de anchura con 2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y
preparado para el montaje del hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regulari-
zación de la solera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especi-
ficaciones del Pliego de Condiciones

4 4,00

4,00

PD04VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

s/med aux s41 6 6,00

6,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

s/med aux s41 4 4,00

4,00

PD04PTP ud Pate polipropileno

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes, con barra
interior de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

s/med auxiliar 1 115,00 115,00

115,00
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PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

s/med auxiliar 1 13,73 13,73

13,73

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

s/med auxiliar 1 207,75 207,75

207,75

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

s/med auxiliar 1 17.886,64 17.886,64

17.886,64

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

s/med auxiliar 1 972,46 972,46

972,46

PD04JEH m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm.

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm, a base
de caucho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente colocado.

s/med auxiliar 1 405,40 405,40

405,40

PD04TF2 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y
con dispositivo antirrobo. Totalmente instalada.

Arquetas valvulas /seccionamiento 9 9,00

9,00

PD04CA1 m² Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram. electrosold galv. 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con chapa de acero S-355 JR de 3
mm de espesor galvanizado según UNE EN ISO 1461 con un espesor de 70 micras, el 75% de la super-
ficie, y el otro 25% con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espe-
sor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

s/med auxiliar 1 62,70 62,70

62,70
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PD04ICP m² Chapa acero inoxidable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm redond. molin.

Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm de espesor con perforaciones
redondas molineras de 8 mm de diámetro con atornillado a muro para hueco de ventilación con tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado incluso toma de medidas e incluido sobreancho pa-
ra sujección.

Arquetas fuera camino 10 4,00 0,50 0,25 5,00

5,00

PD01RG4 m³ Relleno de gravillla para base de obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación median-
te equipo manual con pisón vibrante para formación de base.

en apoyo hidrantes 71 2,50 2,50 0,30 133,13
en arq. ventosas pref. en tv 10 2,00 0,80 1,00 16,00

149,13

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

En ventosas fuera camino 6 1,30 1,30 10,14
4 1,80 1,80 12,96

23,10

PD04AP3 ud Arqueta prefabricada horm. dim. int. 710x710x920 mm, trafico

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores  710x710 y altura 920 mm, espesor de pa-
redes 120 mm, preparada para recepción de marco y tapa abatibles de fundicion. Totalmete instalada.

s/med aux. s41 vent. caminos 1 87,00 87,00

87,00

PD04TF1 ud Marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400 880x880x113 mm

Suministro e instalación de marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400 880x880x113 mm, ventila-
da y con dispositivo antirrobo. Totalmente instalada, incluso anclaje arqueta prefabricada.

Ventosas en caminos 87 87,00

87,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Ventosas en caminos 87 1,35 1,35 0,70 110,99

110,99

PD04LG0 m² Lámina geotextil no tejido prolipr. 300 g/m2

Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropileno virgen, con un peso mínimo de
300 g/m2, 100% agujeteado por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a 4150
N, incluido pérdidas por recorte y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento. In-
cluso fijación mecánica en remates, colocada en fondo y taludes. Incluidas las pruebas necesarias, así
como los medios auxiliares necesarios para su completa ejecución.

Hinca 18 1,26 0,80 18,14

18,14
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SUBCAPÍTULO RD_0505 Obras especiales

APARTADO RD_050501 Cruce acequia ARJ s41 0102 250 / 323.8
PD02AC3 m Tubería de acero S275JR DNext 323,8  mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
323,8 mm y 8,38 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

Tubería de acero X-42 DN 323,8  mm
e: 8,38 mm

6 6,00

6,00

PD02P250 m Tubería de PE-100 DN 250 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 250 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

12 12,00

12,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula
cierre elast. DN 50 mm.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Excavación en emplazamiento de
obras de fabrica.

38,44 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.
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Relleno de material en pozos y
trasdós obras fábrica proc. exc.

2,25 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

Relleno de gravillla en obras de
fábrica/prefabricado

2,25 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

Estruc. y cubierta entram.
electrosoldado galvanizado 34x38

6,48 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Hormigón HM/20/B/20/XC2 1,6 1,60

1,60

APARTADO RD_050502 Cruce acequia ARJ s41 0103  160/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 4,00 4,00

4,00

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 10,00 10,00

10,00
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PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60
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APARTADO RD_050503 Cruce acequia ARJ s41 010306 125 / 219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 4,00 4,00

4,00

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 10,00 10,00

10,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula
cierre elast. DN 50 mm.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Excavación en emplazamiento de
obras de fabrica.

38,44 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

Relleno de material en pozos y
trasdós obras fábrica proc. exc.

2,25 2,25

2,25
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2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

Relleno de gravillla en obras de
fábrica/prefabricado

2,25 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

Estruc. y cubierta entram.
electrosoldado galvanizado 34x38

6,48 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Hormigón HM/20/B/20/XC2 1,6 1,60

1,60

APARTADO RD_050504 Cruce acequia ARJ s41 0108a 200 / 323.8
PD02AC3 m Tubería de acero S275JR DNext 323,8  mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
323,8 mm y 8,38 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

Tubería de acero X-42 DN 323,8  mm
e: 8,38 mm

4 4,00

4,00

PD02P200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 10,00 10,00

10,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
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Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula
cierre elast. DN 50 mm.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Excavación en emplazamiento de
obras de fabrica.

38,44 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

Relleno de material en pozos y
trasdós obras fábrica proc. exc.

2,25 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

Relleno de gravillla en obras de
fábrica/prefabricado

2,25 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

Estruc. y cubierta entram.
electrosoldado galvanizado 34x38

6,48 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Hormigón HM/20/B/20/XC2 1,6 1,60

1,60
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APARTADO RD_050505 Cruce acequia ARJ s41 0108b 200 / 323.8
PD02AC3 m Tubería de acero S275JR DNext 323,8  mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
323,8 mm y 8,38 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

Tubería de acero X-42 DN 323,8  mm
e: 8,38 mm

4 4,00

4,00

PD02P200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 10,00 10,00

10,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula
cierre elast. DN 50 mm.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Excavación en emplazamiento de
obras de fabrica.

38,44 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

Relleno de material en pozos y
trasdós obras fábrica proc. exc.

2,25 2,25
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2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

Relleno de gravillla en obras de
fábrica/prefabricado

2,25 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

Estruc. y cubierta entram.
electrosoldado galvanizado 34x38

6,48 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Hormigón HM/20/B/20/XC2 1,6 1,60

1,60

APARTADO RD_050506 Cruce acequia ARJ s41 010807a  160/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 4,00 4,00

4,00

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 10,00 10,00

10,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00
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2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60
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APARTADO RD_050507 Cruce acequia ARJ s41 010807b  160/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 4,00 4,00

4,00

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 10,00 10,00

10,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25
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PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60

APARTADO RD_050508 Cruce acequia ARJ s41 010808  160/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 4,00 4,00

4,00

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 10,00 10,00

10,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00
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PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protec-
ción de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta
con chapa metálica. Totalmente montada.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 3,10 3,10 2,00 38,44

38,44

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2 0,75 0,75 2,00 2,25

2,25

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40
mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

En arquetas 2 1,50 1,50 0,50 2,25

2,25

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate late-
ral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cie-
rre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo
tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y
seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y
material de montaje necesario.

2 1,80 1,80 6,48

6,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Anclaje tubo 2 0,80 1,60

1,60
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APARTADO RD_050509 Cruce Barranco   BCO ALGUDOR 1. S41. P0106
P.K. 0+030

PD05CE1 m³ Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con retroexcava-
dora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con
hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

Seccion tuberia 1 35,00 1,50 1,00 52,50
Salida Desagüe 1 4,00 3,00 3,00 36,00

88,50

PD05CE2 m³ Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroex-
cavadora sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existentes
entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

Salida desagüe 1 4,00 3,00 0,50 6,00

6,00

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

1 35,00 0,15 3,00 15,75

15,75

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1 35,00 3,00 3,06 321,30

321,30

APARTADO RD_050510 Cruce Barranco   BCO ALGUDOR 2. S41. P010802
P.K. 0+030

PD05CE1 m³ Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con retroexcava-
dora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con
hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

Seccion tuberia 1 10,00 1,50 1,00 15,00
Salida Desagüe 1 4,00 3,00 3,00 36,00

51,00

PD05CE2 m³ Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroex-
cavadora sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existentes
entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

Salida desagüe 1 4,00 3,00 0,50 6,00

6,00

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

1 10,00 0,15 3,00 4,50

4,50
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4,50

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1 10,00 3,00 3,06 91,80

91,80

APARTADO RD_050511 Cruce Barranco  BCO ALGUDOR 3. S41. P010804
P.K. 0+070

PD05CE1 m³ Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con retroexcava-
dora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con
hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

Seccion tuberia 1 7,50 1,50 1,00 11,25
Salida Desagüe 1 4,00 3,00 3,00 36,00

47,25

PD05CE2 m³ Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroex-
cavadora sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existentes
entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

Salida desagüe 1 4,00 3,00 0,50 6,00

6,00

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

1 7,50 0,15 3,00 3,38

3,38

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1 7,50 3,00 3,06 68,85

68,85
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APARTADO RD_050512 Cruce Barranco  BCO TAFARRA 4. S41. P0103
P.K. 1+900

PD05CE1 m³ Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con retroexcava-
dora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con
hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

Seccion tuberia 1 9,00 1,50 1,00 13,50
Salida Desagüe 1 4,00 3,00 3,00 36,00

49,50

PD05CE2 m³ Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroex-
cavadora sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existentes
entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

Salida desagüe 1 4,00 3,00 0,50 6,00

6,00

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

1 9,00 0,15 3,00 4,05

4,05

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1 9,00 3,00 3,06 82,62

82,62

APARTADO RD_050513 Cruce  HINCA AVE. S41  P01 0+380 630+125 / 1000
PD02P63a m Tuberia de PE-100 DN 630 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 630 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 100,00 100,00

100,00

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 100,00 100,00

100,00
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PD05PHT4 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1000 mm e=10 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo
con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo
ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 97,00 97,00

97,00

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con ADIF

1 1,00

1,00

PD05CI2 ud Cierre elástico tb DN-350-630 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-350-630 mm instalada por el interior de tubería de acero en
hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

2 2,00

2,00

PD05SET2 ud Separador tuberías DN- 350 - 630  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 350-630 mm por interior de tubería de acero completa-
mente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

20 20,00

20,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Foso ataque 1 11,00 4,00 4,00 176,00
1 11,00 4,00 0,80 35,20
1 4,00 4,00 0,80 12,80

Foso salida 1 3,00 4,00 4,00 48,00
1 3,00 4,00 0,80 9,60
1 4,00 4,00 0,80 12,80

294,40

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso 1 10,00 4,00 0,20 8,00

8,00

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Página165



MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Excavación 1 294,40 1,00 1,00 294,40

294,40

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Foso ataque 1 2,00 2,00 4,00
1 2,00 0,80 1,60
1 10,00 0,20 2,00
1 2,00 0,20 0,40

8,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Solera FA 1 10,00 2,00 0,20 4,00
Muro reacción 1 2,00 2,00 0,80 3,20

7,20

APARTADO RD_050514 Cruce  HINCA AP-7.S S41  P01 0+090
PD02P63a m Tuberia de PE-100 DN 630 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 630 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 102,00 102,00

102,00

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 102,00 102,00

102,00

PD05PHT4 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1000 mm e=10 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo
con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo
ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 99,00 99,00

99,00

PD05CI2 ud Cierre elástico tb DN-350-630 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-350-630 mm instalada por el interior de tubería de acero en
hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.
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2 2,00

2,00

PD05SET2 ud Separador tuberías DN- 350 - 630  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 350-630 mm por interior de tubería de acero completa-
mente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

20 20,00

20,00

PD05TR4 ud Tramitación del expediente con infraestructura Ministerio de Fomento

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con Ministerio de Fomento

1 1,00

1,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Foso ataque 1 11,00 4,00 4,00 176,00
1 11,00 4,00 0,80 35,20
1 4,00 4,00 0,80 12,80

Foso salida 1 3,00 4,00 4,00 48,00
1 3,00 4,00 0,80 9,60
1 4,00 4,00 0,80 12,80

294,40

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso 1 10,00 4,00 0,20 8,00

8,00

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Excavación 1 294,40 1,00 1,00 294,40

294,40

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Foso ataque 1 2,00 2,00 4,00
1 2,00 0,80 1,60
1 10,00 0,20 2,00
1 2,00 0,20 0,40

8,00
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PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Solera FA 1 10,00 2,00 0,20 4,00
Muro reacción 1 2,00 2,00 0,80 3,20

7,20

APARTADO RD_050515 Cruce  HINCA C-3320. S41. P0106  1+230.
PD02P200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 51,00 51,00

51,00

PD05PHT1 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm e=10 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 400 mm y 10 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tu-
bo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 51,00 51,00

51,00

PD05TR4 ud Tramitación del expediente con infraestructura Ministerio de Fomento

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con Ministerio de Fomento

1 1,00

1,00

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada por el interior de tubería de acero en
hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

2 2,00

2,00

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por interior de tubería de acero completa-
mente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

11 11,00

11,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Foso ataque 1 11,00 4,00 4,00 176,00
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1 11,00 4,00 0,80 35,20
1 4,00 4,00 0,80 12,80

Foso salida 1 3,00 4,00 4,00 48,00
1 3,00 4,00 0,80 9,60
1 4,00 4,00 0,80 12,80

294,40

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso 1 10,00 4,00 0,20 8,00

8,00

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Excavación 1 294,40 1,00 1,00 294,40

294,40

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Foso ataque 1 2,00 2,00 4,00
1 2,00 0,80 1,60
1 10,00 0,20 2,00
1 2,00 0,20 0,40

8,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Solera FA 1 10,00 2,00 0,20 4,00
Muro reacción 1 2,00 2,00 0,80 3,20

7,20
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APARTADO RD_050516 Cruce  HINCA FFCC 1 VALENCIA-ALICANTE .S41.
P0102 0+310

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 140 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 37,00 37,00

37,00

PD05PHT0 m Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tu-
bo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 35,00 35,00

35,00

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con ADIF

1 1,00

1,00

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada por el interior de tubería de acero en
hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

2 2,00

2,00

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por interior de tubería de acero completa-
mente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

7 7,00

7,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Foso ataque 1 11,00 4,00 4,00 176,00
1 11,00 4,00 0,80 35,20
1 4,00 4,00 0,80 12,80

Foso salida 1 3,00 4,00 4,00 48,00
1 3,00 4,00 0,80 9,60
1 4,00 4,00 0,80 12,80

294,40
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PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso 1 10,00 4,00 0,20 8,00

8,00

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Excavación 1 294,40 1,00 1,00 294,40

294,40

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Foso ataque 1 2,00 2,00 4,00
1 2,00 0,80 1,60
1 10,00 0,20 2,00
1 2,00 0,20 0,40

8,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Solera FA 1 10,00 2,00 0,20 4,00
Muro reacción 1 2,00 2,00 0,80 3,20

7,20

APARTADO RD_050517 Cruce  HINCA FFCC 2 VALENCIA-ALICANTE .S41.
P01 1+060

PD02P50a m Tuberia de PE-100 DN 500 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 500 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 37,00 37,00

37,00

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 37,00 37,00

37,00
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PD05PHT0 m Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tu-
bo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 35,00 35,00

35,00

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con ADIF

1 1,00

1,00

PD05SET2 ud Separador tuberías DN- 350 - 630  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 350-630 mm por interior de tubería de acero completa-
mente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

7 7,00

7,00

PD05CI2 ud Cierre elástico tb DN-350-630 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-350-630 mm instalada por el interior de tubería de acero en
hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

2 2,00

2,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Foso ataque 1 11,00 4,00 4,00 176,00
1 11,00 4,00 0,80 35,20
1 4,00 4,00 0,80 12,80

Foso salida 1 3,00 4,00 4,00 48,00
1 3,00 4,00 0,80 9,60
1 4,00 4,00 0,80 12,80

294,40

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso 1 10,00 4,00 0,20 8,00

8,00

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
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Excavación 1 294,40 1,00 1,00 294,40

294,40

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Foso ataque 1 2,00 2,00 4,00
1 2,00 0,80 1,60
1 10,00 0,20 2,00
1 2,00 0,20 0,40

8,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Solera FA 1 10,00 2,00 0,20 4,00
Muro reacción 1 2,00 2,00 0,80 3,20

7,20

APARTADO RD_050518 Cruce  HINCA FFCC 3 VALENCIA-GANDIA .S41.
P010603 0+050

PD02P200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 41,00 41,00

41,00

PD05PHT1 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm e=10 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 400 mm y 10 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tu-
bo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 38,00 38,00

38,00

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con ADIF

1 1,00

1,00

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada por el interior de tubería de acero en
hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

2 2,00

2,00
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2,00

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por interior de tubería de acero completa-
mente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

7 7,00

7,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Foso ataque 1 11,00 4,00 4,00 176,00
1 11,00 4,00 0,80 35,20
1 4,00 4,00 0,80 12,80

Foso salida 1 3,00 4,00 4,00 48,00
1 3,00 4,00 0,80 9,60
1 4,00 4,00 0,80 12,80

294,40

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso 1 10,00 4,00 0,20 8,00

8,00

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Excavación 1 294,40 1,00 1,00 294,40

294,40

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Foso ataque 1 2,00 2,00 4,00
1 2,00 0,80 1,60
1 10,00 0,20 2,00
1 2,00 0,20 0,40

8,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Solera FA 1 10,00 2,00 0,20 4,00
Muro reacción 1 2,00 2,00 0,80 3,20

7,20

Página174



MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO RD_050519 Cruce  HINCA FFCC 4 VALENCIA-GANDIA .S41.
P0108 0+970

PD02P250 m Tubería de PE-100 DN 250 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 250 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 60,00 60,00

60,00

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 60,00 60,00

60,00

PD05PHT2 m Perforación horizontal Tubería acero DN 500 mm e=10 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 500 mm y 10 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tu-
bo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 57,00 57,00

57,00

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con ADIF

1 1,00

1,00

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada por el interior de tubería de acero en
hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

2 2,00

2,00

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por interior de tubería de acero completa-
mente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

11 11,00

11,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
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Foso ataque 1 11,00 4,00 4,00 176,00
1 11,00 4,00 0,80 35,20
1 4,00 4,00 0,80 12,80

Foso salida 1 3,00 4,00 4,00 48,00
1 3,00 4,00 0,80 9,60
1 4,00 4,00 0,80 12,80

294,40

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso 1 10,00 4,00 0,20 8,00

8,00

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Excavación 1 294,40 1,00 1,00 294,40

294,40

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Foso ataque 1 2,00 2,00 4,00
1 2,00 0,80 1,60
1 10,00 0,20 2,00
1 2,00 0,20 0,40

8,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Solera FA 1 10,00 2,00 0,20 4,00
Muro reacción 1 2,00 2,00 0,80 3,20

7,20
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APARTADO RD_050520 Cruce  HINCA FFCC 5 VALENCIA-GANDIA .S41.
P010807 0+700

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 33,00 33,00

33,00

PD05PHT0 m Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tu-
bo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 30,00 30,00

30,00

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con ADIF

1 1,00

1,00

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada por el interior de tubería de acero en
hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

2 2,00

2,00

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por interior de tubería de acero completa-
mente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

7 7,00

7,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Foso ataque 1 11,00 4,00 4,00 176,00
1 11,00 4,00 0,80 35,20
1 4,00 4,00 0,80 12,80

Foso salida 1 3,00 4,00 4,00 48,00
1 3,00 4,00 0,80 9,60
1 4,00 4,00 0,80 12,80

294,40
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PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso 1 10,00 4,00 0,20 8,00

8,00

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Excavación 1 294,40 1,00 1,00 294,40

294,40

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Foso ataque 1 2,00 2,00 4,00
1 2,00 0,80 1,60
1 10,00 0,20 2,00
1 2,00 0,20 0,40

8,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Solera FA 1 10,00 2,00 0,20 4,00
Muro reacción 1 2,00 2,00 0,80 3,20

7,20

APARTADO RD_050521 Cruce  HINCA FFCC 6 VALENCIA-ALICANTE .S41.
P010807 0+750

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 41,00 41,00

41,00

PD05PHT0 m Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para ex-
tracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con
soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tu-
bo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 38,00 38,00

38,00
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PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con ADIF

1 1,00

1,00

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada por el interior de tubería de acero en
hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

2 2,00

2,00

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por interior de tubería de acero completa-
mente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

7 7,00

7,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Foso ataque 1 11,00 4,00 4,00 176,00
1 11,00 4,00 0,80 35,20
1 4,00 4,00 0,80 12,80

Foso salida 1 3,00 4,00 4,00 48,00
1 3,00 4,00 0,80 9,60
1 4,00 4,00 0,80 12,80

294,40

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamien-
to de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado total-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso 1 10,00 4,00 0,20 8,00

8,00

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Excavación 1 294,40 1,00 1,00 294,40

294,40

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

Foso ataque 1 2,00 2,00 4,00
1 2,00 0,80 1,60
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1 10,00 0,20 2,00
1 2,00 0,20 0,40

8,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Solera FA 1 10,00 2,00 0,20 4,00
Muro reacción 1 2,00 2,00 0,80 3,20

7,20

APARTADO RD_050522 Instalación tuberia en interior Acequia Real del
Júcar

PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono X-42 DN
219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión
a soportes y demás elementos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección in-
terior mediante pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa
2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida
de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes cu-
rada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

1 8,00 8,00

8,00

PD02P200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria ,
incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1 390,00 390,00

390,00

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 según norma
UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales
en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1 434,00 434,00

434,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

1 824,00 0,50 0,50 206,00
-1 390,00 0,03 -11,70
-1 434,00 0,02 -8,68

185,62
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PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

1 824,00 0,50 412,00

412,00

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad
de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido parte proporcional de bridas normali-
zadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable
A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de KRAFT o equivalente, dimensio-
nada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

Anclajes Tuberias 1 165,00 1,50 247,50

247,50

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte
proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Anclajes Tuberias 2 165,00 0,18 59,40

59,40

SUBCAPÍTULO RD_0506 Reposiciones y Servicios Afectados

APARTADO RD_050601 Firmes y Pavimentos
PD05DEF0 m² Demolición med. mec. firme <=30cm

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso corte
previo con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

s/med aux
en red secundaria s41 1 23.326,27 23.326,27
en red terciaria s41 1 12.760,60 12.760,60

36.086,87

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
en red secundaria s41 1 10.449,21 10.449,21
en red terciaria s41 1 7.952,10 7.952,10

18.401,31

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux
en red secundaria s41 1 23.326,27 23.326,27
en red terciaria s41 1 12.760,60 12.760,60

36.086,87
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PD06ADH m² Riego de adherencia tipo C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superficie. Total-
mente terminado.

s/med aux
Red secundaria 1 16.429,98 16.429,98

16.429,98

PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente co-
locada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si
fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
en red secundaria 1 39.756,25 2,40 0,06 5.724,90
en red terciaria 1 12.760,60 2,40 0,06 1.837,53

7.562,43

APARTADO RD_050602 Muros
PD05DMB m² Demol muro bloques hormigón 20cm mec

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, realizado
con martillo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13.

1 20,00 0,40 8,00

8,00

PD05DMM m³ Demol muro mamposteria

Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

1 10,00 0,20 0,40 0,80

0,80

PD05CM m Cimentación mr BH 30x20cm

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20 cm.

1 20,00 20,00

20,00

PD05REB m² Reposición muro fab BH 40x20x20

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos
con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de
cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de in-
cremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.

1 20,00 0,40 8,00

8,00

PD05REM m³ Reposición muro mamposteria

Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de piedra arenisca colocada en seco, in-
cluida la piedra arenisca ordinaria para mamposteria, formada por mampuestos de varias dimensiones
sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo. Incluidos los medios materiales y auxiliares
necesarios así como cualquier labor y/u obra de fábrica necesaria así como formación de cimentación.
Totalmente ejecutado.

1 10,00 0,20 0,40 0,80

0,80
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0,80

APARTADO RD_050603 Acequias y Conducciones de Riego
PD05CRA m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200

Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN 200 en el interior de la cual se instala
tubería de polietileno. Incluye la instalación de la tubería metálica así como la ejecución de la obra de al-
bañilería necesaria para su instalación.

en red terciaria 60 1,00 60,00

60,00

PD05RCM ud Cruce de acequia

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecánicos como por
medios manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en caso
de requerirse. Tapado y relleno posterior, tanto con material granular, material procedente de la propia
excavación como con hormigón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las
piezas especiales necesarias en la conducción como codos y sus correspondientes anclajes.

en red terciaria 161 161,00

161,00

PD05RPV2 m² Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con ca-
jero de acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. Incluida la
demolición y formación de paramento vertical en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario
40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Termi-
nación mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y fratasado.

s/med aux serv. afect. 1 120,00 120,00

120,00

PD05RS25 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con ca-
jero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de
dimensiones máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto. Formada la unidad por demoli-
ción de la obra estructural existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA
25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según Código
Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 91,20 91,20

91,20

PD05RS8 m² Losa de hormigón armado de acequia

Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-
do con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, formada mediante
hormigón armado HA 25/B/20/XC3 preparado, acero B 500 S de 10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de
acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y de-
sencofrado, según Código Estructural.

s/med aux serv. afect. 1 43,20 43,20

43,20

PD05MTR h Motobomba trasvase reparación acequia

Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tramo aguas abajo de la misma, duran-
te la reparación del tramo de acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación y cierre del tramo.

4 12,00 48,00

48,00
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PD05TBY m Tubería by-pass prov aceq

Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas abajo para by-pass provisional de co-
nexión entre dos tramos de acequia durante los trabajos de reposición de la misma, para abastecer el
tramo aguas abajo de la reparación. Incluye extendido de tubería y todos los elementos necesarios pa-
ra la conexión.

4 3,00 12,00

12,00

PD05RAC m Reposición de acequia de tierra

Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la unidad por excavación con medios me-
cánicos en recuperación de sección, refino y limpieza de paredes y fondo de la excavación con medios
manuales, en terrenos medios incluso carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

s/med aux serv. afect. 1 15,00 15,00

15,00

PD05R200 m Reposición tubo hormigón DN 200

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior, con parte propor-
cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y coloca-
ción.

s/med aux serv. afect. 1 3,00 3,00

3,00

PD05R300 m Reposición tubo hormigón DN 300

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diámetro interior, con parte propor-
cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y coloca-
ción.

s/med aux serv. afect. 1 30,00 30,00

30,00

PD05R400 m Reposición tubo hormigón DN 400

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro interior, con parte propor-
cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y coloca-
ción.

s/med aux serv. afect. 1 9,00 9,00

9,00

PD05R500 m Reposición tubo hormigón DN 500

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de diámetro interior, con parte propor-
cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y coloca-
ción.

s/med aux serv. afect. 1 27,00 27,00

27,00

PD05RPRA m Reposición provisional de acequia

Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante excavación en
zanja y formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con refino
de la superficie y colocación de compuertas de hormigón de dimensiones mínimas 30x30 cm para riego
de parcelas. Incluye paradas transversales y pasos inferiores, así como elementos de conexionado con
acequia existente y posterior desmontaje.

s/med aux serv. afect. 34 34,00

34,00
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APARTADO RD_050604 Otros
PD05CR2 ud Cruce con conducción de aguas

Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la gestión administrativa necesaria para su
comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del
cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conduc-
ción en caso necesario, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las acti-
vidades, materiales, medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cru-
ce.

1 1,00

1,00

PD05CRC ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión administrativa necesaria para su comu-
nicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cruce.
Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conducción de
gas en caso necesario, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las acti-
vidades, materiales, medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cru-
ce. Todo ello según especificaciones de la Compañía Suministradora.

S41 5 5,00

5,00

PD05ESGE ud Estudio georradar para detección de servicios

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios por técni-
cos en campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido, pa-
ra la correcta ejecución de la unidad.

1 1,00

1,00

PD05CRL ud Cruce con Línea Subt. Media Tensión

afección y cruce con líneas subterránea de media tensión, incluida la cata y excavación para la localiza-
ción y descubrimiento del servicio, incluso apeo en caso necesario, protección o cualquier medida que
se requiera por la Compañia Gestora del Servicio, así como la ejecución de arquetas y/o obra civil nece-
saria para su afección y/o reposición. Se incluyen las tasas, canones, gestiones, proyectos y cuantos do-
cumentos o actividades sean necesarios y/o requeridos por la Compañia Gestora del Servicio.

1 1,00

1,00

PD05RE1 m² Reposición pintura señalización horizontal

Reposición de marca vial de pintura blanca reflectante tipo termoplástica en caliente, incluso simbolos
y cebreados.

1 1,00

1,00

PD05RE2 ud Reposición señalización vertical

Señal vertical de tráfico, retrorreflectante de clase RA3 colocada sobre postes galvanizados, fijados a tie-
rra mediante hormigón i/t tornilleria y elementos de fijación, incluida el desmontaje de señal existente, de-
molición de cimentación, gestión de residuos.

1 1,00

1,00
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PD05CR ud Cruce con conduccion de telecomunicación

Afección y cruce con red de telecomunicacion, incluida la cata y excavación para la localización y descu-
brimiento del servicio, incluso apeo en caso necesario, protección o cualquier medida que se requiera
por la Compañia Gestora del Servicio, así como la ejecución de arquetas y/o obra civil necesaria para
su afección y/o reposición. Se incluyen las tasas, canones, gestiones, proyectos y cuantos documentos
o actividades sean necesarios y/o requeridos por la Compañia Gestora del Servicio.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO RD_0507 Sistema de Automatización
PD08CP2 ud Módulo CPU control terminal remoto

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones con la esta-
ción base y los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de baja potencia en banda li-
bre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con distintos tipos de modulación, velocidades de trans-
misión y frecuencia de forma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar
las comunicaciones con la estación base 1 vez por minuto logrando así un control de las instalaciones
a tiempo real, dispondrá  de una entrada digital para desencadenar una notificación de alarma y equipa-
do con un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma el control de las co-
municaciones de la estación base con los distintos módulos que conforman el terminal de campo, con
al menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento (configuración
radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcalinas tipo C de 7800 mAh, ca-
bleado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

En hidrantes 1 84,00 84,00

84,00

PD08CP3 ud Módulo control 4 E/S digitales

Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto. con capacidad para el control de 4 solenoides ti-
po latch y lectura de contadores por pulsos diseñado específicamente para controlar el riego den siste-
mas agricolas, equipado con filtro de pulsos configurable para rechazar los falsos pulsos generados
por los contadores, con capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la
semana, tensión de disparo de solenoides configurable hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autó-
noma programaciones de riego por tiempo o por volumen, posibilidad de aceptar y ejecutar de manera
autónoma cupos de riego (metros cúbicos por unidad de superficie) máximos por día limitando el volu-
men regado por día de cada toma, equipado con un micro controlador independiente para poder ejecu-
tar de forma autónoma las órdenes que han sido programadas desde el software de control, independien-
temente de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc) estén acti-
vos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil por toma para guardar todos los datos de fun-
cionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de contadores, etc.). Conexión
a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

En hidrantes 1 292,00 292,00

292,00

PD08UC ud Unidad concentradora de control de hidrantes

Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales remotos de cam-
po, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de ali-
mentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y tér-
micos con antena omnidireccional, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funciona-
miento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO RD_06 Cabezal Sector 41

SUBCAPÍTULO RD_0601 Movimiento de Tierras
PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áe-
rea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga
sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Parcela 1 4.996,93 4.996,93

4.996,93

PD01EX10 m³ Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones

Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre neumáticos, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

retirada TV 1 4.996,93 0,60 2.998,16
-1 905,36 0,60 -543,22

2.454,94

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de
potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento
si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

En cond. DN 600 1 25,47 1,71 43,55
1 56,97 1,71 97,42

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 1,40 71,40
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 1,27 64,77

277,14

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terre-
no i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábri-
ca o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excava-
ción y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En ciment. elem. aislad.
1.4x1.4 4 1,90 1,90 1,00 14,44
1.5x1.5 4 2,00 2,00 1,00 16,00
1.7x1.7 5 2,20 2,20 1,00 24,20
1.9x1.9 1 2,40 2,40 1,00 5,76
En vigas cimentación 1 32,40 1,40 0,40 18,14
En depuradora 1 3,00 3,00 1,60 14,40
En arq. registro 1 1,50 1,50 1,00 2,25

95,19

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios ma-
nuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compacta-
ción del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

En depuradora 5,02 5,02
En arq. registro 1 0,79 1,00 0,79
En ciment. elem. aislad.
1.4x1.4 4 1,90 1,90 1,00 14,44

-4 1,40 1,40 1,00 -7,84
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1.5x1.5 4 2,00 2,00 1,00 16,00
-4 1,50 1,50 1,00 -9,00

1.7x1.7 5 2,20 2,20 1,00 24,20
-5 1,70 1,70 1,00 -14,45

1.9x1.9 1 2,40 2,40 1,00 5,76
-1 1,90 1,90 1,00 -3,61

En vigas cimentación 1 32,40 1,40 0,40 18,14
-1 32,40 0,40 0,40 -5,18

44,27

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En solera edif. 1 20,50 10,50 0,30 64,58
relleno explanada 1 1.501,69 0,25 375,42

440,00

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y
rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 600 1 25,47 0,18 4,58
1 56,97 0,18 10,25

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 0,10 5,10
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 0,07 3,57

23,50

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en
la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 600 1 25,47 0,51 12,99
1 56,97 0,51 29,05

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 0,32 16,32
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 0,23 11,73

70,09

PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del
proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 600 1 25,47 0,52 13,24
1 56,97 0,52 29,62

En cond. DN 200 desag. cab. 1 51,00 0,86 43,86
En cond. DN 110 desag. filtros 1 51,00 0,93 47,43

134,15

PD01R25 m³ Relleno y compactado de explanada prop.excavacion

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la pro-
pia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compacta-
ción con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario,
hasta conseguir la cota de subrasante.

Relleno parcela 0,98 1.501,69 0,60 882,99

882,99
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882,99

PD01R35 m³ Relleno y compactado de explanada mat. prestamo

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de présta-
mo calificado como adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y poste-
rior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la má-
xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

Relleno parcela 0,02 1.501,69 0,60 18,02

18,02

PD01R50 m³ Pedraplén con materiales procedentes de cantera

Pedraplén con materiales procedentes de cantera, extendido, humectado, nivelado y compactado, inclu-
so p.p. de sobreanchos s/PG-3, completamente terminado i/material, canon de préstamo y transporte
hasta una distancia de 30 km, terminación y refino de la superficie y refino de taludes.

apoyo cimentación
1.4x1.4 4 1,90 1,90 0,80 11,55
1.5x1.5 4 2,00 2,00 0,80 12,80
1.7x1.7 5 2,20 2,20 0,80 19,36
1.9x1.9 1 2,40 2,40 0,80 4,61

48,32

SUBCAPÍTULO RD_0602 Estructura
PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

En ciment. elem. aislados s/med aux 1 3,49 3,49
En vigas s/med aux 1 1,54 1,54

5,03

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

En ciment. elem. aislados s/med aux 1 18,23 18,23
En vigas s/med aux 1 6,18 6,18

24,41

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte
proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Pernos de anclaje S/med aux 1 61,63 61,63

61,63

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

En ciment. elem. aislados s/med aux 1 890,71 890,71
En vigas s/med aux 1 351,18 351,18

1.241,89
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PD04S275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructura metáli-
ca, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc...
según SE-A del CTE y Código Estructural., de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

En correas IPE-120 10 20,00 10,40 2.080,00
En perfiles estructura
HE 160 B 1 2.131,27 2.131,27
HE 120 B 1 1.167,31 1.167,31
RHS 100x80x6.0 1 917,69 917,69
SHS 50x5.0 1 353,04 353,04
SHS 90x6.0 1 158,35 158,35
IPE 80 1 686,09 686,09
R 10 1 35,38 35,38

7.529,13

PD04A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura

Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica, con capa de imprimación antioxidan-
te, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del CTE y codigo estructu-
ral, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux 1 324,42 324,42

324,42

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

En ciment. elem. aislad.
1.4x1.4 4 1,40 4,00 0,50 11,20
1.5x1.5 4 1,50 4,00 0,50 12,00
1.7x1.7 5 1,70 4,00 0,50 17,00
1.9x1.9 1 1,90 4,00 0,50 3,80
En vigas cimentación 18,14 18,14

62,14

PD04EHZ m³ Mortero fluido de retracción compensada

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente a las vibra-
ciones, aplicado en la formación de un anclaje estructural.

en placas anclaje
300x300 4 0,30 0,30 0,05 0,02
400x400 10 0,40 0,40 0,05 0,08

0,10
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SUBCAPÍTULO RD_0603 Albañilería
PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras
de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código Estructural y del Pliego de Condi-
ciones.

zuncho perimetral apoyo muro
2 20,50 0,20 0,10 0,82
2 10,50 0,20 0,10 0,42

1,24

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados
de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamien-
to, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
4 20,50 0,20 16,40
4 10,50 0,20 8,40

dintel puerta 1 4,00 0,20 0,80
2 5,00 0,30 3,00

dintel ventanas 10 2,00 0,20 4,00
20 2,50 0,20 10,00

1 0,80 0,20 0,16
2 1,50 0,20 0,60

en solera 2 10,50 0,20 4,20
2 20,50 0,20 8,20

55,76

PD04OPC m Apeo de viga

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por 2 punta-
les metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

dintel puerta 1 4,00 0,20 0,80
dintel ventanas 10 2,00 0,20 4,00

1 0,80 0,20 0,16

4,96

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

zuncho perimetral apoyo muro
Ø12 4 62,00 0,92 228,16
cØ6/0,25 4 62,00 0,80 0,23 45,63
dintel puertas
Ø12 4 5,00 0,92 18,40
cØ6/0,25 5 5,00 1,20 0,23 6,90
Ø12 4 2,75 0,92 10,12
cØ6/0,25 5 2,75 1,20 0,23 3,80
dintel ventanas
Ø12 40 3,00 0,92 110,40
cØ6/0,25 50 3,00 0,80 0,23 27,60
Ø12 4 1,50 0,92 5,52
cØ6/0,25 5 1,50 0,80 0,23 1,38
en solera

1 20,50 10,50 6,40 1.377,60
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1.835,51

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, In-
cluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del Pliego de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
2 20,50 0,20 0,20 1,64
2 10,50 0,20 0,20 0,84

dintel puerta 1 5,00 0,30 0,20 0,30
1 2,75 0,30 0,20 0,17

dintel ventanas 10 3,00 0,20 0,20 1,20
1 1,50 0,20 0,20 0,06

en solera 1 20,50 10,50 0,20 43,05

47,26

PD04NGL m² Lámina de polietileno 1,5 mm

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y resto de carac-
terísticas según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadura por
termofusión o extrusión con formación de canal de comprobación, incluso excesos y pérdidas por retrac-
ción, medida en superficie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptación,
completamente terminada.

en solera 1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04PDG m² Panel tipo sandwich acabado madera

Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco exterior, madera alistonada interior,
con tornillería oculta. Panel sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria oculta compuesto por dos
láminas de acero prelacado con núcleo interior aislante de poliuretano de alta densidad. Densidad ais-
lante poliuretano de 40 kg/m3, con aislamiento térmico de K=0,65 W/m2-K. Totalmente montado, inclu-
so parte proporcional de remates frontales, remates laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas es-
peciales y tapajuntas sean necesarias para su correcta ejecución.

cubierta 1,05 20,50 10,80 232,47
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

243,24

PD04PDT m² Teja cerámica curva sobre panel sandwich

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instalada sobre pla-
ca bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres total-
mente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza previas del forjado,colocación del plan-
chón de poliestireno, proyección de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas, elimina-
ción de restos y limpieza final de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

cubierta 1,05 20,50 10,80 232,47
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

243,24

PD04FBS m² Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color a definir
por la Dirección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según especificaciones
de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, ro-
turas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, humedecido de
las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.

En fachada principal 1 20,50 7,20 147,60
a deducir
ventana peq. -1 1,00 0,85 -0,85
ventana -2 2,00 1,50 -6,00
puerta -1 4,00 3,00 -12,00
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En fachada trasera 1 20,50 5,00 102,50
a deducir ventanas -4 2,00 1,50 -12,00
En fachadas laterales 2 10,50 5,00 105,00

2 10,50 1,10 23,10
a deducir ventanas -4 2,00 1,50 -12,00
puerta -1 1,75 2,10 -3,68

331,67

PD04TSF m² Fratasado solera

Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora mecánica.

1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04RSI m² Revestimiento pavimento industrial

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormigón endure-
cido, apto para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente a ba-
se de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estandar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN
13813, resistencia al fuego A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04FL0 m² Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Sala cuadros y aseo 2 6,00 2,50 30,00
2 4,20 2,50 21,00
2 4,00 2,50 20,00

a deducir puertas -3 0,93 2,10 -5,86
-1 1,75 2,10 -3,68

a deducir ventanas -1 0,80 1,00 -0,80

60,66

PD06RPG m² Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o vertical

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura,
previa colocación de malla antiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e imputrescible en el tiempo
de 70 g/m2 de masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cambios de material y posterior enlucido en
capa fina C6 con revestimiento mínimo de 3 mm.

Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00
1 1,80 3,00 5,40

Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00
1 4,20 2,50 10,50
4 4,00 2,50 40,00
2 2,60 2,50 13,00
2 1,50 2,50 7,50

a deducir puertas -2 0,93 2,10 -3,91
-1 1,75 2,10 -3,68

95,81

PD04VB m² Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas auto-
rresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión
de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de cen-
tral, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680
kg/m2). Según normas Código Estructural y DB-SE-AE.
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1 6,00 4,20 25,20

25,20

PD04SSF ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos necesarios
para su correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

4 4,00

4,00

PD04CA3 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de material de cone-
xión y sujeción. Totalmente instalada y probada.

1 35,00 35,00

35,00

PD04ARQ ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición

Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada por zuncho de hormigón
HM-20/P/20/IIa, anillo de hormigón de 0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de prefabrica-
do de hormigón 80/60 cm, con marco y cerramiento a base de marco y tapa de fundición ductil tipo os-
tra D-400 con pasador antirrobo, apoyo en neopreno y dimensiones exteriores del marco de 660 mm.  In-
cluso excavación para alojamiento de la misma y posterior relleno  y compactación de terreno en tras-
dós, y relleno de solera con gravas. Todo ello totalmente terminado.

1 1,00

1,00

PD08EX1 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instalación de tubería
de PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de trabajo),
con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales ( co-
nos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, jun-
tas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de
codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

recogida aguas 1 50,00 50,00

50,00

PD06RIP m² Pintura plástica sobre paramento interior

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la prime-
ra mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1 l/m2 cada mano), pre-
via aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, so-
bre paramento interior de yeso o escayola, vertical de hasta 3 m de altura. Incluso protección de los ele-
mentos que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00
1 1,80 3,00 5,40

Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00
1 4,20 2,50 10,50
4 4,00 2,50 40,00
2 2,60 2,50 13,00
2 1,50 2,50 7,50

a deducir puertas -2 0,93 2,10 -3,91
-1 1,75 2,10 -3,68

a deducir ventanas -1 0,80 1,00 -0,80

95,01
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PD06RAG m² Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo
BIII según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie
soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, sin junta (separa-
ción entre 1,5 y 3 mm), con cantoneras de PVC.

Aseo 2 4,00 2,50 20,00
2 1,60 2,50 8,00

a deducir puertas -1 0,93 2,10 -1,95
a deducir ventanas -1 0,80 1,00 -0,80

25,25

PD02IFI05 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y suje-
ción.

1 35,00 35,00

35,00

PD02IFI01 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada
con acero galvanizado estirado sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

1 1,00

1,00

PD06SAL ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe,
acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas, incluso grifería.

1 1,00

1,00

PD06SAD ud Plato de ducha acrílico, i/griferia

Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego de desagüe, incluso silicona para
sellado de juntas, así como grifería.

1 1,00

1,00

PD06SAI ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapas laca-
dos, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, incluso silicona
para sellado de juntas.

1 1,00

1,00

PD06LCL m² Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera

Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acabado lacado color blanco con el sello
que garantice el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco de
60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1, transmitancia térmica del marco: Uh,m=desde 5,7 W/(m2K), espesor máximo del acristalamien-
to de 15 mm con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Con mosquiteras enrollable  incluidas. Se incluye la parte forma-
ción de media bóveda no practicable en la parte superior de las ventanas en caso necesario. Incluso sili-
cona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 10 2,00 1,50 30,00
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30,85

PD06LVC m² Doble acristalamiento 4/6/4

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior
incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el metal de soporte.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 10 2,00 1,50 30,00

30,85

PD06FDR m² Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diáme-
tro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro
12 mm, todo ello pintado con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 10 2,00 1,50 30,00

30,85

PD06H1 m Vierteaguas prefabricado hormigón

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con goterón y an-
claje metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, y re-
juntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados
de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

ventana 1,0x0,85 1 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 10 2,00 20,00

20,85

PD06LPM ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de tablero aglomerado, chapado con pino
país, barnizada en taller, con plafones de forma recta, precerco de pino país de 90x35 mm, galces de
MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 90x20 mm, tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino de país de 70x10 mm, con herrajes de colgar y de cierre.

En zona cuadros 1 1,00
En aseo 1 1,00
En Almacen 1 1,00

3,00

PD08IOX ud Extintor portátil polvo químico

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

4 4,00

4,00

PD06IS1 ud Señalización de equipos contraincendios

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm se-
gún UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

4 4,00

4,00
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PD06IS2 ud Señalización de medios de evacuación

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm se-
gún UNE 23034, incluso elementos de fijación.

3 3,00

3,00

PD06LGS ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich de acero gal-
vanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con acaba-
do prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre
sí, y garras para recibido a obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1 1,00

1,00

PD06LGD ud Puerta abatible dos hojas 175x210 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich de acero gal-
vanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada 175x210 cm, con acaba-
do prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre
sí, y garras para recibido a obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1 1,00

1,00

PD04BAC ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj.

Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en masa HM-20, para colocación de acu-
mulares estacionarios en tres filas, con pieza de anclaje a pared, totalmente instalada y eslinga plana
con tensor trinquete para sujeción de acumuladores estáticos. Totalmente ejecutada, incluso medios au-
xiliares y mecánicos necesarios.

1 1,00

1,00

PD04DE4 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del vertido se-
gún la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud,
con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm de diámetro. Totalmente instalada y
montada de acuerdo al pliego de condiciones

1 1,00

1,00

PD04POR ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de
diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de
hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400
paso 600 mm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especifica-
ciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD04ISC m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, según
UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y pie-
zas especiales.

1 20,50 20,50

20,50

Página197



MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PD04ISB m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los em-
palmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso silicona, cone-
xiones, codos y piezas especiales.

2 5,50 11,00

11,00

SUBCAPÍTULO RD_0604 Inst. Hidráulicas y Electromecánicas
PD08CE4 ud Caudalímetro electromagnético DN 400 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 400 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono 1.0038, material
de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + - 0,3 % del
valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electrónica con microprocesador, indicación y totali-
zación en pantalla gráfica retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Ali-
mentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimiento de Rilsan. Todo ello completamente colocado
y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD08FM4 ud Filtro malla Tipo 6.18. DN 400

Filtro de Malla Tipo 6.18 Tamaño 750 DN 400 mm de las siguientes características:
Diámetro nominal 400 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN16. Ejecución con velas de per-
fil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a contracorriente
con medio propio por corrientes transversales y axiales din interrumpir la filtración. Caudal máximo
500l/s. Presión de servicio 10 Bares. Caudal de lavado 13 l/s a 3 Bares, tiempo de lavado 30 s, Poten-
cia del motor 0,120 Kw, tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en Ace-
ro, elementos interiores de acero inoxidable, junta de perbunan. Compuesta por 24 velas de perfil trian-
gular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 40320 cm2. Indicador de presión diferencial
4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 100 mm accionamien-
to eléctrico. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1 1,00

1,00

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad
de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido parte proporcional de bridas normali-
zadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable
A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de KRAFT o equivalente, dimensio-
nada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

s/med aux 1 6.257,19 6.257,19

6.257,19

PD08EA7 ud Equipo dosificación abonado

Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo de regulación de la carrera; Cárter
de aluminio; Alimentación 230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55; Módulo de control VARIPULSE
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y soporte para montaje de todos los ele-
mentos incluyendo Valvulas antirretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas de toma de muestra co-
nexión PVC DN 15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe con conexiones DN 32 y DN 15 mm; Fil-
tro conexión PVC DN 32 mm; Válvulas de seguridad con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM pre-
sión máxima 10 bar; amortiguador de pulsaciones; Válvula de contrapresión con cuerpo PVC, membra-
na PTFE, juntas FPM presión máxima 3 bar; manómetros; Volumen de calibración de 3 litros

1 1,00

1,00
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PD03CD2 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

4 4,00

4,00

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2 2,00

2,00

PD03CD9 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600

Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tor-
nillería en acero 5.6. Totalmente montado.

2 2,00

2,00

PD03VC1 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición
nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor con brida. Totalmente instalada con todos
los accesorios y material de montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

4 4,00

4,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como
los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmen-
te montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En cond. ecolog. 2 2,00

2,00

PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, en pieza especial metáli-
ca, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los elemen-
tos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada
y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD03VT3 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100 mm.

Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvu-
la de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza en T de fundición dúc-
til 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así como los elementos necesarios para su correc-
ta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00
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PD08DA1 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas

Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estratificados de poliester reforzado con
fibra de vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior e inferior en forma de casquete toro-esfé-
rico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diámetro y altura total de 4.000 mm, con boca
de hombre superior DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, placa de característi-
cas, izadores de elevación en vacío, en inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente montado y
conexionado.

3 3,00

3,00

PD08DE1 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico

Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de profundidad y 2413 mm de altura.
Con conducciones en acero galvanizado, con ducha lavaojos con cuenco de plástico, con tirador con
mango en acero inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, conexión de agua 1/2" y presión hidráuli-
ca de 0,2 a 0,8 MPA. Ducha lavaojos con 2 cabezales rociadores de flujo regulable, filtro contra impure-
zas y cubiertas antipolvo, con montaje en suelo, incluida la placa de suelo, todo ello según UNE-EN
15154-1+2. Totalmente instalada, incluso elementos auxiliares y de montaje.

1 1,00

1,00

PD08AE0 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido termostáticamen-
te.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empuje), B3 and
B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente cuando el
motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaestopas no in-
cluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague RAL9005 (ne-
gro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

en valv. entrada 1 1,00

1,00

PD08INA ud Instalación fertirrigación cabezal de riego

Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos de abono, conexión entre los mis-
mos, alimentación a bombas de abonado y conexión desde las bombas de inyección a la conducción
con las siguientes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 incluyendo racor de conexión en exte-
rior de edificio, válvulas de llenado, inferior, superior y desagüe, así como resto de accesorios necesa-
rios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería DN 50 mm PN 10 incluyendo válvu-
las, filtros de malla, conexiones, etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tubería de PVC DN 25 mm PN 10 inclu-
yendo válvulas necesarias, filtros de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito de 5.000 litros.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego.

1 1,00

1,00

PD03M7 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv.

Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25 kg/cm2, con conexión inferior en ros-
ca, con válvula de latón roscada DN 1 1/2.
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4 4,00

4,00

PD03VLT ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2

Válvula de latón roscada DN 1 1/2"

3 3,00

3,00

PD08CPQ ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm.

Caudalímetro para productos químicos DN 25 mm.

1 1,00

1,00

PD03VR16 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2"

Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y PN 10, con salida rosca, incluso pie-
zas especiales y material de montaje.

1 1,00

1,00

PD08TPP ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G
1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en
hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

6 6,00

6,00

PD03BY90 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm

By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de presión de 2 1/2" con alivio rápido en el
puesto de salida en el by-pass de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre de la válvula, y reduc-
tora de presión. Instalación de contador woltmann DN 65 mm con emisor de pulsos, manómetros, cone-
xiones necesarias de cualquier tipo y material con el colector del cabezal de riego, válvulas para seccio-
namiento, tubería de PVC PN10 DN 90 mm. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD03CW1 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instala-
do.

1 1,00

1,00

PD03FM ud Filtro malla 2" 120 MESH

Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable y cartucho de plástico, incluso mate-
rial de montaje, reducciones, conexiones, etc.

1 1,00

1,00
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PD02P9 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 90 mm de diámetro y presión
nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional
de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a
excepción de las tes para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en
obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Desagüe filtros 1 10,00 10,00

10,00

PD02P110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR
41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en
zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabri-
das, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte propor-
cional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y
probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Desagüe filtros 1 51,00 51,00

51,00

PD02PV20 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR
41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en
zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabri-
das, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte propor-
cional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y
probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Desagüe cabezal 1 51,00 51,00

51,00

PD03FCZ3 ud Filtro cazapiedras DN 600 mm inox.

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 600 mm construido en acero con protección mediante
pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según norma
UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de
50 mm. Totalmente instalado incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillos en acero inoxida-
ble AISI 316, juntas de goma, mano de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montado y probado.

1 1,00

1,00

PD03VM6 ud Válvula de mariposa DN 600 mm PN10

Válvula de mariposa DN 600 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual
y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO RD_0605 Inst. Electr. en Baja Tensión
PD09CG44 ud Cuadro Gral BT Inst. Aux. Cab.

Cuadro general de baja tensión para cabezal 29/41, consistente en una envolvente modular de 24 módu-
los y 4 filas con puerta transparente, para montaje en superficie. El montaje se realizará conforme a la
norma UNE-EN 60.439.1. Incluso toda la aparamenta del esquema unifilar, un analizador de redes para
medir tensión y corriente, de carril din y una fuente de alimentación para la alimentación de la instrumen-
tación. Así como material auxiliar y de maniobra (bornes conexión regletas, relés, ctos maniobra, perfil,
canaleta, cableado, punteras, etc.), totalmente conectado, montado en superficie y probado.

Incluso protección de cableado visto mediante canaleta o similar.

1 1,00

1,00

PD09CU4 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

1 274,00 274,00

274,00

PD09CU5 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

1 75,00 75,00

75,00

PD09CU10 m CABLE FLEXIBLE 0,6/1 KV CU RZ1-K (AS) 3G10MM2 MULTICONDUCTOR

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G10 multiconductor,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

1 5,00 5,00

5,00

PD09IEM3 ud Interruptor unipolar empotrado

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10A, tensión asignada 250V, con tecla sim-
ple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empotrada.
El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 ele-
mento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42
mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

1 5,00 5,00

5,00

PD09BEM ud Base enchufe estanca monofásica.

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

7 7,00

7,00

PD09LU1 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en falsos te-
chos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700
lumnes y diámetro de 225 mm.

2 2,00

2,00
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PD09CLU1 ud Campana industrial LED 110 W

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes de luz, con
marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

8 8,00

8,00

PD09PYE4 ud Proyector LED ext. 48 W

Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de luz, para instalación exterior adosa-
do a muro, 7200 lumenes, y de 95x580x562 mm.

2 2,00

2,00

PD09UIE ud Extintor portatil CO2

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B, con casco de ace-
ro con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad y vaso difu-
sor. Incluso soporte, señalética y accesorios de montaje.

Sala eléctrica 1 1,00

1,00

PD09UIA ud Luminaria salida de emergencia LED

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia con indicación de
salida de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, cla-
se I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

4 4,00

4,00

PD09C16 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

1 122,00 122,00

122,00

PD09C40 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

1 5,00 5,00

5,00

PD09BP0 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resistencia a la
corrosión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema comple-
to de instalación, con soportes y accesorios.

Cabezal 44 1 40,00 40,00

40,00

PD09RT1 ud Red toma tierra masas.

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y
probada.

1 1,00
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1,00

PD09RT4 ud Red de toma de tierra del neutro.

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y
40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

1 1,00

1,00

PD09RT2 ud Red toma tierra masas aislada

Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria / bandejas, etc. compuesta por conduc-
tor de cobre aislado unipolar H07V-K(AS) de 6 mm2 de sección en una longitud de hasta 75m, incluso
accesorios. Totalmente instalada y probada.

1 1,00

1,00

PD09EX1 ud Extractor

Extractor de 230Vac, 50Hz, 110W, 60db. Incluso malla antipajaros y ayudas de albañilería. totalmente
montado, conectado y funcionando.

Sala cuadros 1 1,00

1,00

PD09FA1 m² Formacion atarjea

Formación de base de atarjea de 15cm de profundidad más 5cm para recibir tapa, fondo con capa fina
de pasta niveladora de suelos, CT-C20-F6 según UNE-EN 13813 de 2 mm de espesor, aplicada manual-
mente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes,
de color amarillo. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la formación de las jun-
tas perimetrales de dilatación.

Cabezal 3 1,50 0,20 0,90

0,90

PD09CI1 m² Chapa inox lagrimado 3.5/4mm

Placa en acero inoxidable antideslizante lagrimado de espesor 3/4.5mm. Dimensiones a medida según
planos, suministrada y totalmente instalada.

Cabezal 3 1,50 0,20 0,90

0,90
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SUBCAPÍTULO RD_0606 Inst. Fotovoltaica
PD09MF3 ud Módulo fotovoltaico 450 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico formado por 144 células (6x24), de 450 Wp de po-
tencia máxima, con tensión máxima de 41,50 V, corriente máxima potencia de 10,85 A, y tensión de cir-
cuito abierto de 49,30 V, con eficiencia del módulo mínimo del 20,70%. De dimensiones 2094x1038x35
mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de alumi-
nio anodizado/planta y caja de conexiones IP68, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sec-
ción con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

9 9,00

9,00

PD09EM2 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los paneles hori-
zontales, para 2 paneles con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así co-
mo presores centrales y presores laterales.

4 4,00

4,00

PD09EM1 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los paneles hori-
zontales, para 1 panel  con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así co-
mo presores centrales y presores laterales.

1 1,00

1,00

PD09RS0 ud Inversor/Cargador 5 kVA 230V 50 Hz

Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia continua de 5 kVA, con corriente de car-
ga solar maxima de 100 A, cargador solar tipo MPPT, con limites de tensión de entrada 110 a 280 V
(230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con una eficiencia del 94%. Con conexiones de RS232, USB,
DRY, CONTACT, WI-FI, RS485 y CAN. Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de
entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y ni-
vel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

1 1,00

1,00

PD09RS2 ud Batería ion litio 48 v 4,8 kWh

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga y
descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 4,8 kWh, ca-
pacidad útil 4,56 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de tensión
44,5-53,5 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack,
conexionado, material de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

6 6,00

6,00

PD09CGP ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.

Conjunto de cuadros de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por:
- envolvente modular de 1 filas y 13 módulos para instalación fijada a estructura metálica, mod. Prisma-
SeT XS o equivalente, puerta blanca.
- caja portafusibles con tapa de 4 pines.
Incluso aparellaje interior según esquema unificar de intalación fotovoltaica, accesorios y material auxi-
lar.
Incluso materiales de fijación de cuadros y protección de cableado visto.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1 1,00

1,00
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1,00

PD09DC1 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con con-
ductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero
termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

IFV 2 10,00 20,00

20,00

PD09DC2 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con con-
ductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero
termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

IFV 2 34,00 68,00

68,00

PD09C50 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo
de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

En línea serie 1 1 10,00 10,00
En línea serie 2 1 10,00 10,00
En línea serie 3 1 10,00 10,00
Linea a Acumulador 1 5,00 5,00
Línea a Inv/carg. 1 5,00 5,00
a CGD 1 5,00 5,00

45,00

SUBCAPÍTULO RD_0607 Sistema Automatización y Control
PD11CGA ud Cuadro General automatización cabezal

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y soporte zóca-
lo suelo 200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombin y asa desplega-
ble. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas metálicas, perfil entrada de cables
suelo, portaesquemas, guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px125A.  Interruptor general
INS160 3P+N con mando negro a puerta, eje prolongador y 2 cubrebornes para entrada y salida de lí-
nea.  Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA. Enchufes ba-
se schuko para perfil carril DIN. Luminarias interiores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, ca-
ble 1.8m e interruptores de puerta con 1NA1NC.  Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, rejillas en-
trada aire 300x300mm, termostato regulable para c/DIN, disyuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3
7A 2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC 30mA 25A con cámara auxiliar 1NA1NC.
Interruptores magnetotémicos 1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar 1NA1NC y contactores 3P AC3
17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A
C6kA, pequeño repartidor 1P+N 25A para carril. Filtro red 10415.  Fuente de alimentación monofásica
480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, bateria CP a BATTERY 24V DC3.4AH, modulos MI-
CO 4.6 24VDC. Lámpara de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para potenciales de
24VDC.  Módulo de seguridad 3SK1111 con ampliación 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras
NC, pulsador luminoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10 E/S, 2 módulos 8EA
4/20mA, 2 módulo 4SA 4/20mA. 3 módulos 16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques terminales,
accesorios de montaje de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisladores galvánicos, Panel táctil
color, Switch industrial ethernet 5 puertos, latiguillos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bo-
bina 24VDC, con bases para c/DIN. Selectores 3 posiciones MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones
ABRIR-CERRAR, pulsador verde LIMPIEZA, lámparas señalización ABIERTA-CERRADA, lámparas se-
ñalización SOBREPAR/AVERÍA, pulsador azul REARMAR. Soportes, cámaras y accesorios pulsatería.
Arrancadores directos motor 240V mando 24VDC para motor filtro 0.1kW, motor agitador abono espe-
cial 0.37kW. Motores actuadores válvula mariposa 4kW entrada y salida. Tapas para borne, bornes y to-
pes. Cableado necesario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etiqueta marcado CE, esque-
mas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo ello completamente colocado, montado y puesto en
marcha de acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

1 1,00

1,00
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PD11PPLC ud Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA

Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC con SCADA existente de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD09EMP1 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC

Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente) para 9 series de paneles fotovoltai-
cos, con transmisión a equipo de control de la planta fotovoltaica, así como el PANEL DE CONTROL
DEL SISTEMA. Totalmente montado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

PD07IRA ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario formada
por 1 armarios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rígido
FTP C5 de exterior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de ter-
minación de FO, fusión de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch cone-
xium con 2 puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado
con todos los accesorios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD07REF ud Router Ethernet/Fibra optica

Suministro e instalación de Router Ethernet/Fibra óptica totalmente instalado y probado

1 1,00

1,00

PD07APO ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3 m

Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Ethernet). Equipo completo de antena
direccional con equipo de comunicación integrado, incluido el alimentador, así como suministro e instala-
ción de mástil de soporte para antena de 3 m con enganche a pared. Se incluyen cuantos elementos au-
xiliares y equipos sean necesarios para su correcta instalación.Totalmente montado, incluso medios auxi-
liares y de montaje necesarios.

1 1,00

1,00
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PD07WXE ud Estación base WIMAX

Estación base Wimax marca mod. AXS-BS-450-N o similar con las siguientes características:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de 10 MHz se
puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La se-
lección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanis-
mos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited
Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Ex-
tended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción POR CADA servicio
vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de cana-
les.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nuevos CPEs
a la radiobase NO podrá realizarse en ningún caso por el método del SSID + password. Los nuevos
clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para mejorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasifi-
car por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguien-
do estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3
-> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para
AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información
en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usua-
rio
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada opera-
dor que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

1 1,00

1,00

PD07MPR1 m ConductorMODBUS/PROFIBUS

Cable Ethernet de par trenzado apantallado categoría 5 recto o cruzado con conector RJ45

FAL-IQ1 1 34,00 34,00

34,00
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SUBCAPÍTULO RD_0608 Urbanización
PD06PCA ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,30 m., construida a base de per-
files metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por la Di-
rección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil accesoria
y accesorios y material de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de termi-
nación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00

PD06UV2 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4
mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección
30x30x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1
m de altura, separados 2 m entre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón. Incluso mortero de
cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosolda-
da a los postes metálicos.

1 134,00 134,00

134,00

PD06U10 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con pilastras intermedias

Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras intermedias, de 1 m de altura y de 20 cm
de espesor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, co-
lor, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministra-
do a granel. Incluso ejecución excavación de base y relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

1 134,00 134,00

134,00

PD06HR m Albardilla prefabricada de hormigón

Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición de muros, en piezas de
200x200x50 mm con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, recibida con
mortero de cemento industrial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introducen los anclajes metáli-
cos y rejuntado entre piezas, y en su caso, unones con los muros con mortero de juntas especiales pa-
ra prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa para tratamientos superficial
hidrofugante.

1 134,00 134,00

134,00

PD06UV1 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc. postes y ciment.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diáme-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empo-
trados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de
la malla de simple torsión a los postes metálicos.

1 146,00 146,00

146,00

PD04MA m² Cubrición malla antihierba

Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.

1 30,00 0,50 15,00

15,00
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PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del
proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmen-
te terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 1.501,00 0,15 225,15

225,15

PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente co-
locada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si
fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 1.501,00 2,40 0,06 216,14

216,14

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1.501,00 1.501,00

1.501,00

PD01REL m³ Aport. ext. nivelado regado y compact. gravilla artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diá-
metro, en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, con espesores no su-
periores a 20 cm, con posterior compactación. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1 2.159,00 0,10 215,90

215,90

PD04BPH m Bordillo prefabricado de hormigón.

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón en mas
HM-20 y  rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

1 70,00 70,00

70,00

PD04PBH m² Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u otras, de
20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, toma-
das con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base
de zahorra artificial de 15 cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejunta-
do con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

1 66,00 66,00

66,00

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación,
transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a
las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

Cubrimiento acequia entr. 1 16,00 0,41 6,56

6,56
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PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elabora-
ción de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Cubrimiento acequia entr.
#15x15Ø8 1 16,00 0,70 4,61 51,63

51,63

PD03I15 m Tubería hormigón armado DN 400 mm clase 60

Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 60, car-
ga de rotura 60 kN/m², de 400 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con jun-
ta elástica de caucho EPDM tipo arpón según UNE-EN 1916. Totalmente montada.

Cubrimiento acequia entr. 1 16,00 16,00

16,00
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CAPÍTULO RD_07 Gestión de Residuos de Const. y Demol.
PD13TT1 m³ Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km

Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la obra de 15 Km de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/anejo 1 55.277,99 55.277,99

55.277,99

PD13TT2 m³ Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100 km

Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia máxima de 100 km,con camión vol-
quete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta, incluso  canon de vertido en vertedero autorizado. RCDs LER 17.05.04

s/anejo 1 9.754,94 9.754,94

9.754,94

PD13TDP m³ Transporte mat. desbroce, desarb. poda i/canon vert, Rmax 100 km

Transporte de materiales procedentes de desbroce del terreno, desarbustados y resto de poda, a una
distancia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40
km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso canon de vertido en vertedero au-
torizado.

0,15 m3/m2 limpieza y desbr. 1 8.485,00 8.485,00

8.485,00

PD13TR1 m³ Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax 100 Km

Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materia-
les cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a una distancia máxima de 100 km,
con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de
carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autori-
zado, cambios de contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efecti-
va de todos los residuos cuantificados en la obra.

s/anejo 1 3.678,00 3.678,00

3.678,00

PD13TR2 m³ Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax 100 Km

Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y meta-
les incluidos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una distancia máxima de 100 km, con
camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de car-
ga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autoriza-
do, cambios de contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efecti-
va de todos los residuos cuantificados en la obra.

s/anejo 1 104,72 104,72

104,72

PD13TR3 ud Transporte residuos peligrosos con contenedor

Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km, a vertedero específico. Incluso servi-
cio de entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de contenedor y viajes al gestor de residuos
necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantificados en la obra.

s/anejo, cantidad 2,23 m3
nº Contenedores 600 l 4 4,00

4,00
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PD13IPL1 ud Instalación de Punto limpio tipo 1

Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares formado
por: 2 depósitos estancos para residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y 0,6m3) incluso la formación de
superficie impermeable, techado y poceta recogida de emergencia; 1 contenedor estanco para mezcla
de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para recipientes
metálicos (capacidad 1,5m3); 1 contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad
1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contenedor
abierto sobre terreno para restos de yeso (capacidad 1,5m3); Todo ello completamente montado y des-
montado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de
obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

En cabezal 25 1 1,00

1,00

PD13IPL2 ud Instalación de Punto limpio tipo 2

Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares formado
por:  Contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); Contenedor
abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); Contenedor estanco para embalajes
de papel y cartón (capacidad 1,5m3); Contenedor estanco para residuos plásticos (capacidad 5m3);
Contenedor abierto sobre terreno para restos de asfalto (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre te-
rreno para mezcla de residuos de la construcción y demolición de naturaleza pétrea (capacidad 5m3);
Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado
i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley
105/2008.

En cabezal  41 1 1,00

1,00

PD13TR4 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida semanal

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Decisión 2014/955/UE. Recogida semanal, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

18 18,00

18,00
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CAPÍTULO RD_08 Medidas Ambientales

SUBCAPÍTULO RD_0801 Formación
PD08DB2 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

PD08DB1 ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1 1,00

1,00

PD08DB3 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1 1,00

1,00

PD08DB4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00

PD08DB5 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO RD_0802 Medidas para el control de la fauna
PD10CNM ud Caja nido compacta Cernícalo incluso poste de madera

Caja nido compacta Cernícalo vulgar y Cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensiones 48 × 32
× 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de altura

En Cabezales 3 3,00

3,00

PD10CNL ud Caja nido compacta Lechuza

Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecológica, especialmente diseñada pa-
ra rapaces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera tratada con aceite de linaza sin secante
(sin tóxicos), dimensiones 80 × 45 × 45 cm, a instalar sobre pared de 5m de altura.

En Cabezales 3 3,00

3,00

PD10CM ud Caja nido refugio para murciélagos

Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de pino macizo con
certificación PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre pared a 5 metros de altura

En Cabezales 3 3,00

3,00

PD10RIN ud Refugio de insectos

Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instalación colgado so-
bre vallado de simple torsión a una altura de 1,5-2m orientado al sur. Incluido tratamiento exterior

En Cabezales 3 2,00 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO RD_0803 Medidas para el contol de la flora y la
vegetación

PD06UJV m Suministro y plantación de seto de ciprés 0,8-1,0 m (4 ud/m)

Suministro y plantación de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura (4 ud/m),
con aplicación de abono mineral NPK 15-15-15 y regado.

Cabezal 25 1 55,50 55,50
Cabezal 29 1 28,00 28,00
Cabezal 41 1 134,00 134,00

217,50

PD06UJV1 ud Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua)

Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20 cm de perí-
metro de tronco a 1 m del suelo, con medios mecánicos, con aporte de un 25% de tierra vegetal criba-
da, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. Incluso abono mineral complejo NPK
15-15-15, primer riego y riegos de mantenimiento.

En cabezales 3 3,00

3,00
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PD10BV1 m Esquema banda vegetal plantación 2 m ancho

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 2 m. de ancho formada por 94 espe-
cies (66% Tapizantes - 34% Subarbustivas) distribuidas según esquema de plantación, con prepara-
ción del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita pla-
yera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata
(Alhucema rizada), Lygeum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satu-
reja obovata (Ajedrea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Philly-
rea angustifolia (Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albi-
dus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero). Incluso
materiales auxiliares y colocación.

Cabezal 25 1 159,00 159,00
Cabezal 29 1 76,50 76,50
Cabezal 41 1 143,25 143,25

378,75

PD10BV2 m Esquema banda vegetal plantación 5 m ancho

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 5 m. de ancho
 formada por 101 especies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas - 12% Arbustivas) distribuidas según
esquema de plantación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies:
Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun
(Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Lygeum spartum (Albardin), Rosmarinus officina-
lis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thym-
bra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlo-
mis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Ros-
marinus officinalis (Romero).Incluso materiales auxiliares y colocación.

Cabezal 25 1 40,50 40,50
Cabezal 29 1 20,00 20,00
Cabezal 41 1 130,00 130,00

190,50

SUBCAPÍTULO RD_0804 Medidas para el control del patrimonio
arqueológico

PARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

Sondeos 8 8,00
Seguimiento intensivo 20 20,00
Seguimiento extensivo 4 18,00 72,00

100,00

ARQ003 jor Auxiliar arqueología

Tareas especializadas de campo necesarios realizadas por un auxiliar de arqueología.

2 auxiliares para sondeos 2 8,00 16,00

16,00

ARQ004 jor Maquinaria arqueología

Maquinaria utilizada para abrir un área arqueológica determinada por Patrimonio.

Sondeos arqueológicos 8 8,00

8,00
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ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

18 18,00

18,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ012 ud Memoria arqueológica compleja

Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos actuaciones arqueológicas durante el
proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las actua-
ciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

Memoria con prospección, sondeos y
seguimiento

1 1,00 1,00

1,00

PARQ014 m Malla para protección de yacimientos

Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimiento y reposición.

Fesa del Camí del Cementeri 1 18,00 18,00
Fesa de l’albudor 01 1 20,00 20,00
Fesa del Camí del Mas de l’albudor 02 1 12,00 12,00
Fesa del Camí del Mas de l’abeurador
03

1 17,00 17,00

Fesa del Camí del Mas de l’abeurador
04

1 26,00 26,00

Fesa del Planter 1 22,00 22,00
Molí de Ratat 1 40,00 40,00
Cementeri de Silla 1 190,00 190,00
Molí de Forés 1 90,00 90,00

435,00
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SUBCAPÍTULO RD_0805 Medidas para el control de las masas de
agua

PESTHG ud Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de sondeos

Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezómetros de la red de calidad de aguas
subterráneas. Se analizará la ubicación de los puntos de control disponibles para su adecuación la red
de control de piezometría y/o calidad para la red de control de flujos de retorno de riego subterráneos
en función de los criterios de la Directriz 2 del CSIC.
Se describirán las características de los puntos de control a considerar, principales formaciones geológi-
cas de captación, informe de viabilidad técnica.
En caso de necesidad de nuevos puntos de control se definirá su localización,permisos necesarios y di-
rección de obra.
Incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de campo.

1 1,00

1,00

PD08TPP ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G
1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en
hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

en red s25 5 5,00
en red s29 5 5,00
en red s41 5 5,00

15,00

PD08TCE ud Transmisor de conductividad

Transmisor de conductividad inductivo, compacto, sin pantalla, grado de protección IP 65/67, tensión
12.36 VDC, tipo de suministro de servicio de 3 conductores, precisión de medición 1:2, precisión de me-
dición de temperatura 1ºC, temperatura de entorno -10ºC .. 60ºC, temperatura de medio -15ºC ..100ºC,
grado de presión PN 6, con compensación de temperatura con conexión de fitting tipo rosca exterior
G2", con conexión eléctrica tipo conector M12 5 contactos macho, salida analógica 4..20 mA, salida digi-
tal, transistor 0,7 A PNP/NPN, carcasa electrónica de acero inoxidable, cubierta material pps (sulfura de
polifenileno), material cubierta de protección y tuerca pc (policarbonato), junta conectora del sensor/car-
casa y carcasa/cubierta EPDM (caucho de etileno propilenodieno) calidad alimentaria, piezas en contac-
to con el medio material de sellado FKM (caucho florado), material de sonda PVDF (polifluoruro de vinil-
deno), posibilidad de parametrización local. Incluso ejecución de injerto de conexión en colector de hi-
drante multiusuario mediante soldadura o taladro y collarín, fittings de conexión, instalado y conexión, ca-
libración y prueba de funcionamiento.

en red s25 2 2,00
en red s29 2 2,00
en red s41 2 2,00

6,00

PD08CP4 ud Módulo remoto 2 señales analógicas

Módulo para la lectura de señales analógicas montado en terminal remoto, capacidad de lectura de 2 en-
tradas analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, para medición de señales analógicas
de diferentes sensores (humedad suelo, conductividad, pH, etc) tomando una lectura de 1 vez por minu-
to, con entrada de temperatura mediante sonda PTC incluida con una precisión de 0,5 ºC, tomando una
lectura de 1 vez por minuto, con dos E/S de control de solenoides tipo latch y lectura de contadores por
pulsos y equipado de micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las orde-
nes que han sido programadas desde el software de control, independientemente de la conexión con el
resto de los elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc) esten activos o en fallo, con al me-
nos 8 kbytes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento (programaciones rie-
go, consignas de funcionamiento, lectura de contadores, etc) conexión a módulo CPU, incluso cableado
y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

en red s25 7 7,00
en red s29 7 7,00
en red s41 7 7,00

21,00
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PD08SPK ud Kit medición humedad del suelo

Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo con las siguientes características:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales que tienen solución EC <8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC) en cualquier medio poroso
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40- 80. 15%de la me-
dida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Compatibilidad Datelogger: cualquier sistema de adquisición de datos con capacidad de 4.0 a 15 VCC y
comunicación serie o 501-12
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y estañados
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

en red s29 10 10,00
en red s41 15 15,00

25,00

PD08MC ud Terminal de campo Módulo COMM

Módulo comunicaciones para lectura de sensores con interfaz RS232/SDI12 ,diseñado específicamen-
te para controlar el riego en sistemas agrícolas, equipado con 3 puertos RS-232 o 1 puerto SDI12, con-
trol de alimentación a los sensores, equipado con un micro controlador independiente, con al menos 2
KBytes de memoria no volátil por sensor para guardar todos los datos de funcionamiento, conexión a
módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión, totalmente instalado y probado,instalado, in-
cluyendo antena, manguera de conexión, pequeño materias y en funcionamiento, de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

Sensor humedad 25 25,00

25,00

PD08CP2 ud Módulo CPU control terminal remoto

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones con la esta-
ción base y los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de baja potencia en banda li-
bre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con distintos tipos de modulación, velocidades de trans-
misión y frecuencia de forma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar
las comunicaciones con la estación base 1 vez por minuto logrando así un control de las instalaciones
a tiempo real, dispondrá  de una entrada digital para desencadenar una notificación de alarma y equipa-
do con un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma el control de las co-
municaciones de la estación base con los distintos módulos que conforman el terminal de campo, con
al menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento (configuración
radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcalinas tipo C de 7800 mAh, ca-
bleado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

Módulo remoto 21 21,00
Modulo COMM 25 25,00

46,00
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SUBCAPÍTULO RD_0806 Plan de vigilacia en fase de obras
PD10BTA m Balizamiento temporal áreas sensible.

Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente sensibles para evitar paso de vehícu-
los y personal mediante soportes metálicos de 30 mm y 1 m de longitud clavados al suelo cada 8 m uni-
dos por cinta de señalización de obra. Todo ello completamente colocado incluso posterior desmontaje
y recogida.

1 150,00 150,00

150,00

PD10PIZS ud Panel informativo zonas sensibles.

Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, incluso posterior
desmontaje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

20 20,00

20,00

PD10SPVA mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental.

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad se-
gún programa firmado por técnico competente en la materia. Totalmente terminado i/p.p. de medios au-
xiliares.

18 18,00

18,00

PD10RPO h Camión cuba para riego de caminos y cultivos.

Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de
las obras  incluido el conductor y el peón auxiliar de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

60 8,00 480,00

480,00
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CAPÍTULO RD_09 Seguridad y Salud

SUBCAPÍTULO P1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.

Casco de seguridad homologado.

2 31,00 62,00
3 3,00

65,00

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador

Pantalla de seguridad para soldador

6 6,00

6,00

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.

Gafa seguridad para oxicorte.

6 6,00

6,00

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.

Gafas antipolvo y anti-impacto

2 31,00 62,00

62,00

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo.

Mascarilla de respiración anti-polvo

2 31,00 62,00

62,00

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.

Filtro para mascarilla anti-polvo

2 31,00 62,00

62,00

PRI.07 ud Protector auditivo.

Protector auditivo.

2 31,00 62,00

62,00

PRI.08 ud Cinturón de seguridad.

Cinturón de seguridad.

2 31,00 62,00

62,00

PRI.10 ud Mono de trabajo.

Mono de trabajo.

2 31,00 62,00

62,00
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PRI.11 ud Impermeable.

Impermeable.

2 31,00 62,00

62,00

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.

Mandil de cuero para soldador.

10 10,00

10,00

PRI.13 par Manguitos para soldador.

Manguitos para soldador.

10 10,00

10,00

PRI.14 par Polainas para soldador.

Polainas para soldador.

10 10,00

10,00

PRI.15 par Guantes para soldador.

Guantes para soldador.

10 10,00

10,00

PRI.18 par Guantes de cuero.

Guantes de cuero.

2 31,00 62,00

62,00

PRI.16 par Guantes dieléctricos.

Guantes dieléctricos.

6 6,00

6,00

PRI.19 par Botas impermeables al agua y a la humedad.

Botas impermeables al agua y a la humedad

2 31,00 62,00

62,00

PRI.20 par Botas de trabajo de seguridad

Botas de trabajo de seguridad

2 31,00 62,00

62,00

PRI.22 par Botas dieléctricas.

Botas dieléctricas.

6 6,00
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6,00

PRI.28 ud Pantalla facial transparente.

Pantalla facial transparente.

2 31,00 62,00

62,00

PRI.26 ud Chaleco reflectante.

Chaleco reflectante.

2 31,00 62,00
3 3,00

65,00

PRI.32 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

4 4,00

4,00

PRI.33 par Guantes para motoserrista largo

Guantes para motoserrista largo

4 4,00

4,00

PRI.34 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de motoserrista

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO P2 EXTINCION DE INCENDIOS
PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manóme-
tro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

16 16,00

16,00
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SUBCAPÍTULO P3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor

Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente terminado y en ser-
vicio.

7 7,00

7,00

PRH.03 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m
(12,38 m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des

2 18,00 36,00

36,00

PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor

Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortizable en 5 usos)
y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso monta-
je e instalación.

2 2,00

2,00

PRH.06 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38
m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con ce-
rradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero mela-
minado en paredes; un inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio con ter-
minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puerta de madera en
inodoro y ducha. Según R.D. 1627/1997.

2 18,00 36,00

36,00

PRH.05 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m
(12,38 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des.

3 18,00 54,00

54,00

PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios

10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas (amortizable en 2
usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio y  jabonera (amorti-
zable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios. Incluso montaje e instalación.

3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO P4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos

Botiquín instalado en los diversos tajos

20 20,00

20,00

PRM.02 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

40 40,00

40,00

PRM.03 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar SPF50+UVA-UVB 100 ml

2 3,00 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO P5 COORDINACIÓN Y CONTROL
PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

18 18,00

18,00

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza

Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalaciones.

156 156,00

156,00

SUBCAPÍTULO P6 PROTECCIONES COLECTIVAS
PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50
m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón inter-
medio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

1 200,00 200,00

200,00

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7

Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

1 250,00 250,00

250,00

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes

Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

2 2.500,00 5.000,00

5.000,00
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PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50
m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco usos), incluso coloca-
ción y desmontaje.

1 500,00 500,00

500,00

PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4 usos.

1 700,00 700,00

700,00

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6

Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.

400 400,00

400,00

PRC.12 m² Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos

Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehículos amortizable
en 10 usos.

130 130,00

130,00

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea

Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso cimentación mó-
vil.

1 60,00 60,00

60,00

PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos
de estructura, compuesta por manta ign

Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de estructu-
ra, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de protección de polia-
mida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm, amortizable en 3 usos. Inclu-
so cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado
de las redes. Se medirá la superficie realmente montada.

1 20,00 15,00 300,00

300,00

PRC.27 ud Banderolas amarillas.

Banderolas amarillas.

20 20,00

20,00

PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho

Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, incluso coloca-
ción y retirada.

150 150,00

150,00
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PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro obras, TP-18, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado

10 10,00

10,00

PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos

Cartel general indicativo de riesgos (señal normalizada de prohibido el paso, uso obligatorio de casco,
prohibido aparcar, entrada y salida de vehículos), de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bri-
das.

Señal normalizada de prohibido el
paso

3 3,00

Señal normalizada de uso obligatorio
del casco

3 3,00

Señal normalizada de prohibido
aparcar

3 3,00

Señal normalizada de entrada y salida
de vehículos

3 3,00

12,00

PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de excavación.

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga di-
recta de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pi-
no de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en ca-
liente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0
m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.

20 1,00 20,00

20,00
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CAPÍTULO RD_10 Señalización PRTR
PD10CTG1 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra

Cabezales 3 3,00

3,00

PD10CTG2 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Cabezales 3 3,00

3,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

288,48Arqueólogo

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQ003 jor
Tareas especializadas de campo necesarios realizadas por un auxiliar de arqueología.

189,09Auxiliar arqueología

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

ARQ004 jor
Maquinaria utilizada para abrir un área arqueológica determinada por Patrimonio.

537,08Maquinaria arqueología

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

212,47Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS DOCE EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

934,86Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARQ012 ud
Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos actuaciones arqueológicas
durante el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica descri-
biendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

4.532,64Memoria arqueológica compleja

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

567,50Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

PARQ014 m
Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimiento y re-
posición.

6,54Malla para protección de yacimientos

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PD01E14 m²
Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles
metálicos o de madera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arrios-
tramientos y posterior desentibado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condicio-
nes.

21,47Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y SIETE
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PD01EX10 m³
Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre neumáticos, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga
sobre transporte de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,31Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones

UN EURO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PD01EX3 m³
Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier ti-
po de terreno i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con aco-
pio a pie de obra de fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo
y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional de cualquier tipo de entiba-
ción, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

9,69Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

NUEVE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD01EX4 m³
Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a
pie de zanja para posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fon-
do, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,46Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la misma

DOS EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD01EX5 m³
Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexca-
vadora de potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre
0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecu-
ción en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

4,23Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

CUATRO EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

PD01EX6 m³
Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de difi-
cil acceso, vaciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV,
limpieza y extracción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre
transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

24,63Excavación en zanja en roca i/agot

VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PD01LI1 m²
Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio
del material de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

0,34Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

PD01LI2 m²
Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado
de parte áerea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del mate-
rial de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

0,71Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO
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PD01R25 m³
Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de mate-
rial de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3
y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

2,55Relleno y compactado de explanada prop.excavacion

DOS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD01R30 m²
Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retira-
da de restos de obra y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona
ocupada, con pase de cultivador y nivelación con láser si fuera necesario de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

0,46Restitución de parcelas a su estado original

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

PD01R35 m³
Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de mate-
rial de préstamo calificado como adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subra-
sante.

7,14Relleno y compactado de explanada mat. prestamo

SIETE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

PD01R50 m³
Pedraplén con materiales procedentes de cantera, extendido, humectado, nivelado y com-
pactado, incluso p.p. de sobreanchos s/PG-3, completamente terminado i/material, canon
de préstamo y transporte hasta una distancia de 30 km, terminación y refino de la superficie
y refino de taludes.

8,64Pedraplén con materiales procedentes de cantera

OCHO EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD01RE10 m³
Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas
de cultivo afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

4,06Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

CUATRO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

PD01RE11 m³
Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo
afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

9,21Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo

NUEVE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

PD01RE12 m³
Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el
100% del proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y
obras de fábrica, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

14,74Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

CATORCE EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PD01RE14 m³
Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acon-
dicionamiento de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de cami-
no en mal estado totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

13,35Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

TRECE EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD01RE4 m³
Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso
extensión y rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

20,56Aportación y relleno de zanja con gravilla.

VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD01RE5 m³
Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aporta-
ción, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente ter-
minado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

10,23Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3.

DIEZ EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

PD01RE6 m³
Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zan-
ja o procedente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compacta-
do hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

3,03Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

PD01RE8 m³
Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la
caida de piedras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material  to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

5,19Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

CINCO EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

PD01RE9 m³
Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con
medios manuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm,
con riego y compactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

4,85Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PD01REL m³
Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla de machaqueo de 5 a
10 mm de diámetro, en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fá-
brica, con espesores no superiores a 20 cm, con posterior compactación. Totalmente termi-
nado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

15,78Aport. ext. nivelado regado y compact. gravilla artificial.

QUINCE EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD01RG2 m³
Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera
Ø20/40 mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

21,15Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

VEINTIÚN EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
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PD01RG4 m³
Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera
Ø20/40 mm procedente de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior
compactación mediante equipo manual con pisón vibrante para formación de base.

21,66Relleno de gravillla para base de obras de fábrica/prefabricado

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD01U30 ud
Conexión con  tuberia existente para la intalación de nuevos elementos. Se incluye el des-
montaje de elementos no reutilizables, excavación y posterior relleno, corte y desmontaje de
la tuberia existente si fuera necesario, limpieza y preparación para la instalación de nuevos
elementos.

324,98Conexión con tubería existente

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD02AC2 m
Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono
X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas b
o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según
UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás elementos necesarios mediante
soldadura o uniones mecánicas, con protección interior mediante pintura epoxi de dos com-
ponentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma
SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma
SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de
dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos compo-
nentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y me-
dios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamen-
te instalada.

226,52Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

PD02AC3 m
Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono
X-42 DN 323,8 mm y 8,38 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas
b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según
UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás elementos necesarios mediante
soldadura o uniones mecánicas, con protección interior mediante pintura epoxi de dos com-
ponentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma
SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma
SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de
dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos compo-
nentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y me-
dios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamen-
te instalada.

252,75Tubería de acero S275JR DNext 323,8  mm e: 8 mm

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD02AC4 m
Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono
S275JR DN 406,4 mm y 10 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones solda-
das b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según
UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás elementos necesarios mediante
soldadura o uniones mecánicas, con protección interior mediante pintura epoxi de dos com-
ponentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma
SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma
SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de
dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos compo-
nentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y me-
dios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamen-
te instalada.

286,27Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PD02AC5 m
Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al carbono
S275JR DN 457mm y  10 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones soldadas
b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según
UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás elementos necesarios mediante
soldadura o uniones mecánicas, con protección interior mediante pintura epoxi de dos com-
ponentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma
SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma
SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de
dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos compo-
nentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y me-
dios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamen-
te instalada.

427,35Tubería de acero S275JR DN 457 mm e: 10mm

CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD02C110 ud
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

114,93Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm, instalado

CIENTO CATORCE EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PD02C125 ud
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

127,74Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado

CIENTO VEINTISIETE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PD02C140 ud
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

159,24Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PD02C160 ud
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

170,79Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado

CIENTO SETENTA EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PD02C200 ud
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

189,69Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

PD02C250 ud
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

248,49Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD02C315 ud
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

341,94Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 315 mm, instalado

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD02C400 ud
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

696,93Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD02C500 ud
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

999,33Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PD02C630 ud
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 630 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

1.500,18Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 630 mm, instalado

MIL QUINIENTOS EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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PD02IFI01 ud
Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodoro, lavabo sencillo, du-
cha, realizada con acero galvanizado estirado sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

480,15Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

PD02IFI05 m
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo
de acero galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido mate-
rial de motaje y sujeción.

19,11Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

DIECINUEVE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

PD02M125 ud
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 125 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y probado

126,24Pasamuros de fundición dúctil DN125, PN16

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

PD02M150 ud
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 150 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y probado

216,33Pasamuros de fundición dúctil DN150, PN16

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

PD02M200 ud
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 200 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y probado

271,20Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN16

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

PD02M250 ud
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 250 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y probado

389,85Pasamuros de fundición dúctil DN250, PN16

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD02M300 ud
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 300 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y probado

604,25Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN16

SEISCIENTOS CUATRO EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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PD02M400 ud
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 400 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y probado

992,79Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD02M500 ud
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 500 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y probado

1.561,72Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN16

MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD02M600 ud
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 600 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y
longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y probado

2.360,96Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN16

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD02P10 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

5,69Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.

CINCO EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD02P110 m
Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO
1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo
elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, pie-
zas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas
universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en maci-
zos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

6,33Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6.

SEIS EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PD02P140 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 140 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,35Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN10.

OCHO EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PD02P160 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

15,28Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10

QUINCE EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PD02P16a m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y PN10 se-
gún norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesa-
ria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

19,41Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

DIECINUEVE EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

PD02P200 m
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diáme-
tro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope,
con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o
cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

17,00Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

DIECISIETE EUROS

PD02P25 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

6,96Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10.

SEIS EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD02P250 m
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 250 mm de diáme-
tro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope,
con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o
cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

36,79Tubería de PE-100 DN 250 mm PN10 en obra esp.

TREINTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD02P25a m
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diáme-
tro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope,
con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o
cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

7,98Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

SIETE EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD02P315 m
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 315 mm de diáme-
tro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope,
con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o
cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

38,93Tubería de PE-100 DN 315 mm PN10 en obra esp.

TREINTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y TRES
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TREINTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PD02P40 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

1,71Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.

UN EURO  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PD02P40a m
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 140 mm de diáme-
tro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope,
con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o
cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

12,35Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

DOCE EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD02P50 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

2,06Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.

DOS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

PD02P50a m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 500 mm de diámetro y PN10 se-
gún norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesa-
ria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

173,71Tuberia de PE-100 DN 500 mm PN10 en obra esp

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

PD02P63 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

2,64Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.

DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD02P63a m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 630 mm de diámetro y PN10 se-
gún norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesa-
ria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

257,51Tuberia de PE-100 DN 630 mm PN10 en obra esp

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PD02P75 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

3,27Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.

TRES EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PD02P9 m
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 90 mm de diámetro
y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope,
con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes para ventosas incluso con piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

5,41Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.

CINCO EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PD02P90 m
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

5,07Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.

CINCO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

PD02PV20 m
Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO
1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo
elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, pie-
zas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas
universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en maci-
zos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

13,97Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6.

TRECE EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD02R125 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
125-110/90 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

120,39Reducción fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

CIENTO VEINTE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD02R140 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
140-110/90 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

136,90Reducción fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS
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PD02R160 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
160-140/110/90  mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye
junta express.

138,79Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PD02R200 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

156,24Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PD02R250 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
250-225/160/140 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye
junta express.

202,21Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

DOSCIENTOS DOS EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

PD02R315 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
355-315-250/200/160 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

241,83Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD02R400 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
400-355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye
junta express.

500,40Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

QUINIENTOS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS
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PD02R500 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante  enchufes, acoples de
500-450/450/355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

605,40Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

SEISCIENTOS CINCO EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

PD02R600 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante  enchufes, acoples de
630-600/500/355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

815,40Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

OCHOCIENTOS QUINCE EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

PD02T110 ud
Té de fundición dúctil de 110 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

119,34Té de fundición, enchufe, ø 110 mm, instalada

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PD02T125 ud
Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

124,75Té de fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PD02T126 ud
Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o infe-
rior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

143,49Té de fundición, BBB, ø 125 mm, instalada

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD02T140 ud
Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

132,31Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada
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CIENTO TREINTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

PD02T151 ud
Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o infe-
rior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

184,75Té de fundición, BBB, ø 150 mm, instalada

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD02T160 ud
Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

134,20Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

PD02T200 ud
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

154,19Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PD02T201 ud
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o infe-
rior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

277,15Té de fundición, BBB, ø 200 mm, instalada

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

PD02T250 ud
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

205,07Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

DOSCIENTOS CINCO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

Página 14



CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PD02T251 ud
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o infe-
rior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

523,90Té de fundición, BBB, ø 250 mm, instalada

QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

PD02T301 ud
Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o infe-
rior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

709,10Té de fundición, BBB, ø 300 mm, instalada

SETECIENTOS NUEVE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

PD02T315 ud
Té de fundición dúctil de 355-315 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

310,75Té de fundición, enchufe, ø 355-315 mm, instalada

TRESCIENTOS DIEZ EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PD02T400 ud
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

414,62Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS  con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

PD02T401 ud
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o infe-
rior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.463,43Té de fundición, BBB, ø 400 mm, instalada

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD02T500 ud
Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

513,18Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
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QUINIENTOS TRECE EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

PD02T501 ud
Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o infe-
rior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.753,23Té de fundición, BBB, ø 500 mm, instalada

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

PD02T600 ud
Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

723,18Té de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

PD02T601 ud
Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o infe-
rior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.202,63Té de fundición, BBB, ø 600 mm, instalada

DOS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS  con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

PD02T901 ud
Té de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

4.245,93Té de fundición, BBB, ø 900 mm, instalada

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD02U900 ud

Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 900, 16 atm, instalada

1.230,56Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 900, 16 atm,
colocada

MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD02U901 ud
Pieza de fundición con brida en un exxtremo y liso en el otro,  DN 900 PN16 y longitud 535
mm, instalada.

1.786,47Brida lisa fundición DN 900 PN16 L535mm

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PD03A161 ud
Acometida a parcelas de DN 125, 140, y 160 mm mediante válvula de compuerta latón rosca-
da de 4" mm totalmente colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a
1/4" y válvula de bola de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a
las especificaciones del proyecto.

258,34Acometida a parcela DN 125-140-160  mm con válvula 4"

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD03A401 ud
Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm to-
talmente colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bo-
la de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones
del proyecto.

16,40Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2"

DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

PD03A501 ud
Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm total-
mente colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bo-
la de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificacio-
nes del proyecto.

20,69Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2"

VEINTE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD03A631 ud
Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm to-
talmente colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bo-
la de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones
del proyecto.

58,93Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PD03A751 ud
Acometida a parcelas de DN 75 y 90 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 3"
mm totalmente colocada y montada incluso por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y
válvula de bola de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las es-
pecificaciones del proyecto.

75,78Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3"

SETENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PD03AC27 kg
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado
o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO
5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, junas de klingerit o EPDM, tor-
nillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de co-
bre tipo molycote 7439 de KRAFT o equivalente, dimensionada según AWWA C208-83, con
recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 micras según Norma
UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su monta-
je y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

3,93Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

TRES EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD03B100 ud
Suministro e instalación de brida DN 125 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería
en acero inoxidable A2-70.

64,25Brida DN 125 mm antitracción de fundición ductil.

SESENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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PD03B150 ud
Suministro e instalación de brida DN 150 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería
en acero inoxidable A2-70.

115,17Brida DN 150 mm antitracción de fundición ductil.

CIENTO QUINCE EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

PD03B200 ud
Suministro e instalación de brida DN 200 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería
en acero inoxidable A2-70.

175,13Brida DN 200 mm antitracción de fundición ductil.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

PD03B250 ud
Suministro e instalación de brida DN 250 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería
en acero inoxidable A2-70.

359,39Brida DN 250 mm antitracción de fundición ductil.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD03B300 ud
Suministro e instalación de brida DN 300 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería
en acero inoxidable A2-70.

459,05Brida DN 300 mm antitracción de fundición ductil.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

PD03B400 ud
Suministro e instalación de brida DN 400 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería
en acero inoxidable A2-70.

538,43Brida DN 400 mm antitracción de fundición ductil.

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD03B500 ud
Suministro e instalación de brida DN 500 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería
en acero inoxidable A2-70.

685,43Brida DN 500 mm antitracción de fundición ductil.

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD03B630 ud
Suministro e instalación de brida DN 630 mm antitracción de fundición dúctil con tornillería
en acero inoxidable A2-70.

1.094,93Brida DN 630 mm antitracción de fundición ductil.

MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PD03BY90 ud
By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de presión de 2 1/2" con alivio rápi-
do en el puesto de salida en el by-pass de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre
de la válvula, y reductora de presión. Instalación de contador woltmann DN 65 mm con emi-
sor de pulsos, manómetros, conexiones necesarias de cualquier tipo y material con el colec-
tor del cabezal de riego, válvulas para seccionamiento, tubería de PVC PN10 DN 90 mm. To-
do ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

835,77By-pass entrada cabezal DN 90 mm

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PD03CD1 ud
Carrete telescópico de desmontaje DN 125 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

133,18Carrete de desmontaje telescópico DN 125

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

PD03CD2 ud
Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

136,70Carrete de desmontaje telescópico DN 150

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

PD03CD3 ud
Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

206,16Carrete de desmontaje telescópico DN 200

DOSCIENTOS SEIS EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

PD03CD4 ud
Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

435,47Carrete de desmontaje telescópico DN 300

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD03CD5 ud
Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

271,50Carrete de desmontaje telescópico DN 250

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

PD03CD6 ud
Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

666,27Carrete de desmontaje telescópico DN 400

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

PD03CD8 ud
Carrete telescópico de desmontaje DN 500 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero 5.6. Totalmente montado.

937,53Carrete de desmontaje telescópico DN 500

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD03CD9 ud
Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero 5.6. Totalmente montado.

1.063,26Carrete de desmontaje telescópico DN 600

MIL SESENTA Y TRES EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

PD03CW1 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimien-
to exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologa-
do CEE clase metrológica B. Instalado.

261,66Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD03DES1 ud
Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de
cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fun-
dición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundi-
ción dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y
con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterra-
miento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición
de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110
mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible
proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas,
tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

314,23Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

TRESCIENTOS CATORCE EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

PD03DES2 ud
Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de
cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de
fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi inte-
rior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de
fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de
enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de
fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica ex-
tensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso
bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

350,56Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD03DES3 ud
Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de
cierre elástico de DN 150 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de
fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi inte-
rior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de
fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de
enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de
fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica ex-
tensible proteguida con tubo de PVC DN160. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

442,55Desagüe c/válv. DN 150 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PD03FCZ1 ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 400 mm construido en acero con protec-
ción mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de
85 micras según norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de pa-
so, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado incluso piezas especia-
les, accesorios, bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70, juntas de goma, mano de obra,
y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado y probado.

3.721,90Filtro cazapiedras DN 400 mm inox.

TRES MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

PD03FCZ2 ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 500 mm construido en acero con protec-
ción mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de
85 micras según norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de pa-
so, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado incluso piezas especia-
les, accesorios, bridas, tornillos en acero inoxidable AISI 316, juntas de goma, mano de
obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montado y probado.

5.169,90Filtro cazapiedras DN 500 mm inox.

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

PD03FCZ3 ud
Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 600 mm construido en acero con protec-
ción mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de
85 micras según norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de pa-
so, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado incluso piezas especia-
les, accesorios, bridas, tornillos en acero inoxidable AISI 316, juntas de goma, mano de
obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montado y probado.

7.954,50Filtro cazapiedras DN 600 mm inox.

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

PD03FM ud
Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable y cartucho de plástico, in-
cluso material de montaje, reducciones, conexiones, etc.

84,91Filtro malla 2" 120 MESH

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

PD03HI16 ud
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas formado por acometida
general desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de
hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colec-
tor de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 16 salidas de DN 50 mm y acceso-
rios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de
diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla tipo STF o similar de
4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa
trifuncional de 2" con base de bronce conexión con racor de DN 50 mm, y brida antitracción
DN 100 de FD. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada
de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas,
juntas de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instalación del hidrante
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1.570,73Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas.

MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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PD03HI4 ud
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas formado por acometida ge-
neral desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de
hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colec-
tor de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" según planos, con 4 salidas de DN 2
1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, vál-
vula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro en ces-
ta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manó-
metros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN
2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello com-
pletamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes
y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier acce-
sorio o material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1.136,10Hidrante comunitario Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

PD03I15 m
Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial,
clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 400 mm de diámetro nominal (interior), unión por en-
chufe y campana con junta elástica de caucho EPDM tipo arpón según UNE-EN 1916. Total-
mente montada.

55,34Tubería hormigón armado DN 400 mm clase 60

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PD03M7 ud
Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25 kg/cm2, con conexión infe-
rior en rosca, con válvula de latón roscada DN 1 1/2.

37,07Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv.

TREINTA Y SIETE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

PD03SL1 ud
Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polieti-
leno PE-100 PN6 110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hi-
dráulica 2" con piloto tres vías; contador con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del tipo
chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel y soporte metálico anclado a la parte
externa de la hornacina; válvula metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico de 2' para pro-
tección de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior lateral de la hornacina. To-
do ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

700,68Surtidor para servicio llenado de tanques.

SETECIENTOS EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PD03TPA ud
Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 2 hanegadas formada por vál-
vula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica se-
rie 200 DN 1" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch mo-
delo S-402 o similar con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo.
Contador chorro múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e ins-
talado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta
40 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

186,98Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 2 hgds.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PD03TPB ud
Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 2 y 4 hanegadas formada por vál-
vula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica
asiento inclinado  serie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2
hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. Todo ello com-
pletamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la
unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la aco-
metida a parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

254,08Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 2-4 hgds.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

PD03TPC ud
Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 4 y 6 hanegadas formada por vál-
vula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica
asiento inclinado  serie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2
hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en com-
posite, unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello comple-
tamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión
de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida
a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

257,68Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 4-6 hgds.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD03TPD ud
Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 6 y 10 hanegadas formada por vál-
vula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica
asiento inclinado  serie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2
hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en com-
posite, unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos. Todo ello comple-
tamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión
de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida
a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

301,77Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 6-10 hgds.

TRESCIENTOS UN EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PD03TPE ud
Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 10 y 20 hanegadas formada por
válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica
asiento inclinado  serie 100 DN 2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hi-
los 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro formada por válvula de
bola de 1/4", codo. Contador woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con
cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente
montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los di-
ferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parce-
la de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

322,42Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 10-20 hgds.

TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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PD03TPF ud
Toma tipo F en hidrante para parcelas de superficie entre 20 y 40 hanegadas formada por
válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica
asiento inclinado  serie 100 DN 2 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2
hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 65
mm Q3 = 63 m3/h con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. To-
do ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios
para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con
la acometida a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

404,16Toma tipo F. hidrante/parcela. Superficie entre 20-40 hgds.

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

PD03VC0 ud
Válvula de compuerta de cierre elástico de 125 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor con brida. To-
talmente instalada con todos los accesorios y material de montaje necesarios. Con tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

245,33Válvula de compuerta DN 125 mm cierre elástico

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PD03VC1 ud
Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor con brida. To-
talmente instalada con todos los accesorios y material de montaje necesarios. Con tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

257,23Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

PD03VC2 ud
Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar
para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, ani-
llo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

263,98Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD03VC3 ud
Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fun-
dición dúctil DN 100. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropile-
no, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mí-
nimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y
pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

264,32Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.
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DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PD03VC4 ud
Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar
para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, ani-
llo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

476,07Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS

PD03VC5 ud
Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fun-
dición dúctil DN 150. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropile-
no, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mí-
nimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y
pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

356,18Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

PD03VC6 ud
Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar
para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, ani-
llo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

813,03Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp.

OCHOCIENTOS TRECE EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

PD03VC7 ud
Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fun-
dición dúctil DN 200. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropile-
no, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mí-
nimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y
pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

628,93Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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Y TRES CÉNTIMOS

PD03VC8 ud
Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar
para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, ani-
llo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.342,33Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PD03VC9 ud
Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fun-
dición dúctil DN 250. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropile-
no, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mí-
nimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

960,89Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

NOVECIENTOS SESENTA EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PD03VLT ud
Válvula de latón roscada DN 1 1/2"

15,98Válvula de latón roscada DN 1 1/2

QUINCE EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD03VM0 ud
Válvula de mariposa DN 250 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal,
eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con
desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instala-
da y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

644,55Válvula de mariposa DN 250 mm PN10

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD03VM1 ud
Válvula de mariposa DN 300 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal,
eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con
desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instala-
da y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

885,70Válvula de mariposa DN 300 mm PN10

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS
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PD03VM3 ud
Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal,
eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con
desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instala-
da y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.292,82Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD03VM5 ud
Válvula de mariposa DN 500 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal,
eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con
desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instala-
da y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.650,97Válvula de mariposa DN 500 mm PN10

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD03VM6 ud
Válvula de mariposa DN 600 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal,
eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con
desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instala-
da y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2.035,56Válvula de mariposa DN 600 mm PN10

DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD03VM9 ud
Válvula de mariposa DN 200 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal,
eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con
desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instala-
da y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

515,22Válvula de mariposa DN 200 mm PN10

QUINIENTOS QUINCE EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

PD03VR16 ud
Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y PN 10, con salida rosca,
incluso piezas especiales y material de montaje.

76,78Válvula de retención PVC de 2 1/2"

SETENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PD03VT1 ud
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, colocada en
pieza especial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2"
con brida, así como los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en ace-
ro inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

292,07Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

PD03VT2 ud
Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, en pieza espe-
cial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida,
así como los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxida-
ble A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

344,37Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm
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TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD03VT3 ud
Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, in-
cluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza
en T de fundición dúctil 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así como los ele-
mentos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Total-
mente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

554,88Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100 mm.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD04A275 kg
Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica, con capa de imprima-
ción antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A
del CTE y codigo estructural, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

2,38Acero S275 en placas de anclaje para estructura

DOS EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD04A50 kg
Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcio-
nal de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1,89Acero B-500S ferrallado.

UN EURO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD04AP3 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores  710x710 y altura 920 mm, es-
pesor de paredes 120 mm, preparada para recepción de marco y tapa abatibles de fundi-
cion. Totalmete instalada.

630,19Arqueta prefabricada horm. dim. int. 710x710x920 mm, trafico

SEISCIENTOS TREINTA EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

PD04ARQ ud
Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada por zuncho de hormigón
HM-20/P/20/IIa, anillo de hormigón de 0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de
prefabricado de hormigón 80/60 cm, con marco y cerramiento a base de marco y tapa de fun-
dición ductil tipo ostra D-400 con pasador antirrobo, apoyo en neopreno y dimensiones exte-
riores del marco de 660 mm.  Incluso excavación para alojamiento de la misma y posterior re-
lleno  y compactación de terreno en trasdós, y relleno de solera con gravas. Todo ello total-
mente terminado.

529,63Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

PD04B400 kg
Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, in-
cluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y
solapes.

2,00Acero B-400S en pernos anclaje placa base

DOS EUROS

PD04BAC ud
Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en masa HM-20, para coloca-
ción de acumulares estacionarios en tres filas, con pieza de anclaje a pared, totalmente insta-
lada y eslinga plana con tensor trinquete para sujeción de acumuladores estáticos. Totalmen-
te ejecutada, incluso medios auxiliares y mecánicos necesarios.

109,29Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj.

CIENTO NUEVE EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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PD04BPH m
Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón
en mas HM-20 y  rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

21,33Bordillo prefabricado de hormigón.

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PD04CA1 m²
Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con
remate lateral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bi-
sagras y puntos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta
con chapa de acero S-355 JR de 3 mm de espesor galvanizado según UNE EN ISO 1461
con un espesor de 70 micras, el 75% de la superficie, y el otro 25% con entramado electro-
soldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  In-
cluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de
cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

85,22Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram. electrosold galv. 34x38

OCHENTA Y CINCO EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

PD04CA2 m²
Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con
remate lateral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bi-
sagras y puntos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta
con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mí-
nimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fija-
ciones y candados de cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

98,69Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

NOVENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD04CA3 m
Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de mate-
rial de conexión y sujeción. Totalmente instalada y probada.

58,62Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD04DE4 ud
Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del
vertido según la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y
1.860 mm de longitud, con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm
de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego de condiciones

754,93Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD04DES ud
Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabrica-
dos de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm
con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa
de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7
uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de conexión de PE-100
DN110mm desde la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Totalmente termi-
nada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

432,86Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PD04EHZ m³
Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente
a las vibraciones, aplicado en la formación de un anclaje estructural.

3.526,55Mortero fluido de retracción compensada

TRES MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD04EN0 m²
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,sole-
ras y alzados de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resi-
na epoxi, apuntalamiento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

27,26Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

VEINTISIETE EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

PD04FBS m²
Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color
a definir por la Dirección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según
especificaciones de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte propor-
cional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), así como ar-
mado de muro según CTE, humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado
y limpieza. Totalmente ejecutado.

44,27Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

PD04FL0 m²
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nive-
lación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

25,59Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

VEINTICINCO EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD04HA0 m³
Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas
y forjados, Incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructural y del
Pliego de Condiciones.

99,51Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

PD04HA1 ud
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50
m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granu-
lar y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 1 puerta metálica de acero galvanizado
de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad. To-
do ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas co-
rrespondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acce-
so con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

1.031,24Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base

MIL TREINTA Y UN EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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PD04HA2 ud
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50
m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granu-
lar y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero galvaniza-
do de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad.
Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas co-
rrespondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acce-
so con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones

1.111,56Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base

MIL CIENTO ONCE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD04HL m³
Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y
estructuras de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubi-
lote o bomba de hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la Código
Estructural y del Pliego de Condiciones.

77,51Hormigón HL-150/B/20.

SETENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

PD04HM m³
Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fa-
bricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y
curado, de acuerdo a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Condicio-
nes.

80,82Hormigón HM/20/B/20/XA1

OCHENTA EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD04HSU ud
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70
m de profundidad por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base
de apoyo de hormigón prefabricado, con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de
espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura con 2 hojas y con cerradura de segu-
ridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las to-
mas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y
del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones

519,13Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

PD04ICP m²
Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm de espesor con per-
foraciones redondas molineras de 8 mm de diámetro con atornillado a muro para hueco de
ventilación con tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado incluso toma de
medidas e incluido sobreancho para sujección.

105,26Chapa acero inoxidable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm redond. molin.

CIENTO CINCO EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

PD04ISB m
Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogi-
da de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sella-
do con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exte-
rior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

14,48Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

CATORCE EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PD04ISC m
Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm,
según UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión
a bajantes y piezas especiales.

22,45Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PD04JEH m
Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de
20x10mm, a base de caucho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con mu-
ros, totalmente colocado.

9,86Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm.

NUEVE EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD04LG0 m²
Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropileno virgen, con un peso mí-
nimo de 300 g/m2, 100% agujeteado por ambas caras, con resistencia a la perforación igual
o superior a 4150 N, incluido pérdidas por recorte y solapes, regularización y nivelación de
superficie de asentamiento. Incluso fijación mecánica en remates, colocada en fondo y talu-
des. Incluidas las pruebas necesarias, así como los medios auxiliares necesarios para su
completa ejecución.

4,74Lámina geotextil no tejido prolipr. 300 g/m2

CUATRO EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PD04MA m²
Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.

1,29Cubrición malla antihierba

UN EURO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PD04NGL m²
Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y res-
to de características según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas me-
diante soldadura por termofusión o extrusión con formación de canal de comprobación, inclu-
so excesos y pérdidas por retracción, medida en superficie vista, incluso ensayos, pruebas e
informes necesarios para su aceptación, completamente terminada.

3,33Lámina de polietileno 1,5 mm

TRES EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PD04OPC m
Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto
por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera,
amortizables en 10 usos.

20,24Apeo de viga

VEINTE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PD04PBH m²
Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u
otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de es-
pesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de
10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15 cms de espesor compactada al 98
% del Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos
y limpieza, según NTE/RSR-4.

32,88Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PD04PDG m²
Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco exterior, madera alistona-
da interior, con tornillería oculta. Panel sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria ocul-
ta compuesto por dos láminas de acero prelacado con núcleo interior aislante de poliuretano
de alta densidad. Densidad aislante poliuretano de 40 kg/m3, con aislamiento térmico de
K=0,65 W/m2-K. Totalmente montado, incluso parte proporcional de remates frontales, rema-
tes laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas especiales y tapajuntas sean necesarias
para su correcta ejecución.

74,08Panel tipo sandwich acabado madera

SETENTA Y CUATRO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

PD04PDT m²
Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instala-
da sobre placa bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas ale-
ros y bordes libres totalmente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza pre-
vias del forjado,colocación del planchón de poliestireno, proyección de la masilla de poliureta-
no, colocación de la placa y las tejas, eliminación de restos y limpieza final de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

28,98Teja cerámica curva sobre panel sandwich

VEINTIOCHO EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PD04POR ud
Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón
en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de
3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura
60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especificaciones de planos. Totalmente
terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

342,89Pozo de registro conos HM DN 80 cms

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD04PTP ud
Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes,
con barra interior de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

6,99Pate polipropileno

SEIS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD04RSI m²
Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormi-
gón endurecido, apto para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprima-
ción bicomponente a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estandar
CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego A2fl-s1, según UNE-EN
13501-1. Totalmente ejecutado.

37,00Revestimiento pavimento industrial

TREINTA Y SIETE EUROS

PD04S275 kg
Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructu-
ra metálica, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, des-
puntes, solapes, etc... según SE-A del CTE y Código Estructural., de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

2,17Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

DOS EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

PD04SSF ud
Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos
necesarios para su correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

77,08Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

SETENTA Y SIETE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
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PD04TF1 ud
Suministro e instalación de marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400 880x880x113
mm, ventilada y con dispositivo antirrobo. Totalmente instalada, incluso anclaje arqueta prefa-
bricada.

517,04Marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400 880x880x113 mm

QUINIENTOS DIECISIETE EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

PD04TF2 ud
Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ven-
tilada y con dispositivo antirrobo. Totalmente instalada.

147,58Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD04TSF m²
Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora mecánica.

4,99Fratasado solera

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD04VAP ud
Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. pa-
ra protección de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, pre-
parada para cubierta con chapa metálica. Totalmente montada.

392,48Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD04VAP2 ud
Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. pa-
ra protección de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, pre-
parada para cubierta con chapa metálica. Totalmente montada.

700,49Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

SETECIENTOS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD04VB m²
Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón preten-
sadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y
capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. To-
talmente  colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Según normas Código Estructural y
DB-SE-AE.

37,62Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

TREINTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD05CE1 m³
Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con
retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes
entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

106,90Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

CIENTO SEIS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

PD05CE2 m³
Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados
con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de
los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y
vertido desde camión.

109,85Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

CIENTO NUEVE EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

PD05CI2 ud
Anillo de cierre elástico para tubería de DN-350-630 mm instalada por el interior de tubería
de acero en hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

86,25Cierre elástico tb DN-350-630 mm

OCHENTA Y SEIS EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

PD05CI3 ud
Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada por el interior de tubería
de acero en hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

49,34Cierre elástico tb DN-125-300 mm

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PD05CM m
Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20
cm.

12,24Cimentación mr BH 30x20cm

DOCE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PD05CR ud
Afección y cruce con red de telecomunicacion, incluida la cata y excavación para la localiza-
ción y descubrimiento del servicio, incluso apeo en caso necesario, protección o cualquier
medida que se requiera por la Compañia Gestora del Servicio, así como la ejecución de ar-
quetas y/o obra civil necesaria para su afección y/o reposición. Se incluyen las tasas, cano-
nes, gestiones, proyectos y cuantos documentos o actividades sean necesarios y/o requeri-
dos por la Compañia Gestora del Servicio.

211,82Cruce con conduccion de telecomunicación

DOSCIENTOS ONCE EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD05CR2 ud
Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la gestión administrativa necesa-
ria para su comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria
para la ejecución del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas
para  la localización de la conducción en caso necesario, así como medios electrónicos nece-
sarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios auxiliares, maquina-
ria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce.

314,57Cruce con conducción de aguas

TRESCIENTOS CATORCE EUROS  con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

PD05CRA m
Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN 200 en el interior de la
cual se instala tubería de polietileno. Incluye la instalación de la tubería metálica así como la
ejecución de la obra de albañilería necesaria para su instalación.

157,05Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

PD05CRC ud
Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión administrativa necesaria pa-
ra su comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para
la ejecución del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas para
la localización de la conducción de gas en caso necesario, así como medios electrónicos ne-
cesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios auxiliares, maqui-
naria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según especificacio-
nes de la Compañía Suministradora.

435,42Cruce con conducción de gas
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CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD05CRL ud
afección y cruce con líneas subterránea de media tensión, incluida la cata y excavación pa-
ra la localización y descubrimiento del servicio, incluso apeo en caso necesario, protección
o cualquier medida que se requiera por la Compañia Gestora del Servicio, así como la ejecu-
ción de arquetas y/o obra civil necesaria para su afección y/o reposición. Se incluyen las ta-
sas, canones, gestiones, proyectos y cuantos documentos o actividades sean necesarios
y/o requeridos por la Compañia Gestora del Servicio.

435,42Cruce con Línea Subt. Media Tensión

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD05DEF0 m²
Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., in-
cluso corte previo con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

3,17Demolición med. mec. firme <=30cm

TRES EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

PD05DMB m²
Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, re-
alizado con martillo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-13.

17,49Demol muro bloques hormigón 20cm mec

DIECISIETE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD05DMM m³
Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

16,25Demol muro mamposteria

DIECISÉIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PD05ESGE ud
Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesa-
rios por técnicos en campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obte-
nidos. Todo incluido, para la correcta ejecución de la unidad.

682,50Estudio georradar para detección de servicios

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

PD05LSPT m²
Ejecución de losa de hormigón armado de 0,30 metros de espesor a base de hormigón
HA/30/B/20/XC2+XA1 y acero B-500-S con cuantía de 64,6 kg/m3, incluido el suministro y la
puesta en obra del hormigón, así como el suministro y la colocación de armadura y la arma-
dura, ejecución del encofrado y desencofrado y cuantas actividades y medios sean necesa-
rios para su correcta ejecución. Totalmente ejecutado.

45,66Losa hormigón protección tubería

CUARENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD05MTR h
Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tramo aguas abajo de la mis-
ma, durante la reparación del tramo de acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación
y cierre del tramo.

7,27Motobomba trasvase reparación acequia

SIETE EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PD05PAV1 m²
Pavimento de hormigón HM 20, espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm., vertido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios manuales,
con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, para facilitar
acceso a parcela.

34,84Pav HM 20 man e20 acceso parcela

TREINTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PD05PHT0 m
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con
tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor y grupo electróge-
no de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y pos-
terior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de
la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección de geotextil, empu-
je con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

464,39Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD05PHT1 m
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con
tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 400 mm y 10 mm espesor y grupo electróge-
no de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y poste-
rior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la
unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección de geotextil, empuje
con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones.

525,20Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm e=10 mm

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

PD05PHT2 m
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con
tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 500 mm y 10 mm espesor y grupo electróge-
no de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y poste-
rior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la
unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección de geotextil, empuje
con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones.

612,21Perforación horizontal Tubería acero DN 500 mm e=10 mm

SEISCIENTOS DOCE EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

PD05PHT4 m
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con
tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espesor y grupo electró-
geno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y
posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección de geotextil, em-
puje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1.130,75Perforación horizontal Tubería acero DN 1000 mm e=10 mm

MIL CIENTO TREINTA EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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PD05R200 m
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

39,48Reposición tubo hormigón DN 200

TREINTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PD05R300 m
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

48,30Reposición tubo hormigón DN 300

CUARENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

PD05R400 m
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

48,65Reposición tubo hormigón DN 400

CUARENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PD05R500 m
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

53,36Reposición tubo hormigón DN 500

CINCUENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD05R700 m
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 700 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

67,98Reposición tubo hormigón DN 700

SESENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PD05RAC m
Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la unidad por excavación con
medios mecánicos en recuperación de sección, refino y limpieza de paredes y fondo de la ex-
cavación con medios manuales, en terrenos medios incluso carga sobre transporte según
NTE/ADZ-4.

20,63Reposición de acequia de tierra

VEINTE EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD05RCM ud
Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecáni-
cos como por medios manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como
apeo de la acequia en caso de requerirse. Tapado y relleno posterior, tanto con material gra-
nular, material procedente de la propia excavación como con hormigón en masa en caso de
ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las piezas especiales necesarias en la con-
ducción como codos y sus correspondientes anclajes.

59,70Cruce de acequia

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS
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PD05RE1 m²
Reposición de marca vial de pintura blanca reflectante tipo termoplástica en caliente, incluso
simbolos y cebreados.

4,11Reposición pintura señalización horizontal

CUATRO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

PD05RE2 ud
Señal vertical de tráfico, retrorreflectante de clase RA3 colocada sobre postes galvanizados,
fijados a tierra mediante hormigón i/t tornilleria y elementos de fijación, incluida el desmonta-
je de señal existente, demolición de cimentación, gestión de residuos.

108,90Reposición señalización vertical

CIENTO OCHO EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

PD05REB m²
Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados
y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, ni-
velación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestrea-
do rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramento vertical
exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades
de obra aisladas. Totalmente terminado.

50,80Reposición muro fab BH 40x20x20

CINCUENTA EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

PD05REM m³
Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de piedra arenisca colocada
en seco, incluida la piedra arenisca ordinaria para mamposteria, formada por mampuestos
de varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo. Incluidos
los medios materiales y auxiliares necesarios así como cualquier labor y/u obra de fábrica ne-
cesaria así como formación de cimentación. Totalmente ejecutado.

235,85Reposición muro mamposteria

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD05RPRA m
Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante exca-
vación en zanja y formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa so-
bre el cajero con refino de la superficie y colocación de compuertas de hormigón de dimen-
siones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye paradas transversales y pasos infe-
riores, así como elementos de conexionado con acequia existente y posterior desmontaje.

17,76Reposición provisional de acequia

DIECISIETE EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD05RPV m
Desmontaje y posterior reposición de cercado de 200 cm. de altura realizado con malla metá-
lica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 45 mm. de acero galvaniza-
do  dispuestos cada 3.0 m., incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de
los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, co-
locación y tensado de la malla , mermas y despuntes. Incluye la demolición la cimentación,
su posterior reposición así como la gestión de los residuos por gestor autorizado y canon de
vertido.

41,80Desmont. y Reposc. Cercado malla simpl. torsión alt. 200 cm

CUARENTA Y UN EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

PD05RPV2 m²
Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de tra-
zado con cajero de acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60
m de altura. Incluida la demolición y formación de paramento vertical en fábrica de bloque
de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso
replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maes-
treado y fratasado.

63,83Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.

SESENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

PD05RPV3 m²
Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 0,7 m de altura en cruces
transversales o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del para-
mento existente, así como la formación del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, ti-
po HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofra-
do metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según Código Estructu-
ral.

38,05Reposición paramento vert. acequia horm. hasta 0,7 m alt.

TREINTA Y OCHO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

PD05RPV4 m²
Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cruces
transversales o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del para-
mento existente, así como la formación del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, ti-
po HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofra-
do metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según Código Estructu-
ral.

49,13Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5 m alt.

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

PD05RPV6 m²
Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de tra-
zado con cajero de acequia de distribución con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7
cm a 1 pie recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Termi-
nación mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y fratasado.

72,45Reposición paramento vert. acequia ladrillo hasta 0,6 m anch.

SETENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PD05RS25 m²
Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-
do con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en sole-
ra y paramentos, de dimensiones máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto.
Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente, formación de nueva sole-
ra mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía
de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

46,01Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.

CUARENTA Y SEIS EUROS  con UN CÉNTIMOS

PD05RS7 m²
Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-
do con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en sole-
ra y paramentos, de dimensiones máximas en sección de 0,7 m de ancho y 0,7 m de alto.
Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente, formación de nueva sole-
ra mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía
de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

31,96Reposición solera acequia horm. arm. hasta 0,7 m anch.

TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD05RS8 m²
Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudi-
nal de trazado con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o ar-
mado, formada mediante hormigón armado HA 25/B/20/XC3 preparado, acero B 500 S de
10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metáli-
co a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

30,22Losa de hormigón armado de acequia

TREINTA EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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TREINTA EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

PD05SET2 ud
Separador para instalación en tuberías de PE DN 350-630 mm por interior de tubería de ace-
ro completamente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

33,48Separador tuberías DN- 350 - 630  mm

TREINTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PD05SET3 ud
Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por interior de tubería de ace-
ro completamente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

21,90Separador tuberías DN-110 -300  mm

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

PD05TBY m
Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas abajo para by-pass provi-
sional de conexión entre dos tramos de acequia durante los trabajos de reposición de la mis-
ma, para abastecer el tramo aguas abajo de la reparación. Incluye extendido de tubería y to-
dos los elementos necesarios para la conexión.

53,01Tubería by-pass prov aceq

CINCUENTA Y TRES EUROS  con UN CÉNTIMOS

PD05TR2 ud
Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con ADIF

1.312,70Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

PD05TR3 ud
Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con GVA

1.312,70Tramitación del expediente con infraestructura GVA

MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

PD05TR4 ud
Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con Ministerio de Fomento

1.312,70Tramitación del expediente con infraestructura Ministerio de Fomento

MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

PD06ADH m²
Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superfi-
cie. Totalmente terminado.

0,71Riego de adherencia tipo C60B3 ADH

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

PD06FDR m²
Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pintado con pintura epoxi color blanco. Mon-
taje mediante patillas de anclaje.

106,54Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

CIENTO SEIS EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PD06H1 m
Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con
goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas;
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se intro-
ducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en ba-
se acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

34,83Vierteaguas prefabricado hormigón

TREINTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PD06HR m
Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición de muros, en piezas de
200x200x50 mm con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, reci-
bida con mortero de cemento industrial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introdu-
cen los anclajes metálicos y rejuntado entre piezas, y en su caso, unones con los muros con
mortero de juntas especiales para prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo
en base acuosa para tratamientos superficial hidrofugante.

21,64Albardilla prefabricada de hormigón

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PD06IS1 ud
Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

6,06Señalización de equipos contraincendios

SEIS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

PD06IS2 ud
Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23034, incluso elementos de fijación.

6,06Señalización de medios de evacuación

SEIS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

PD06LCL m²
Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acabado lacado color blanco
con el sello que garantice el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja
de 22 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1, transmitancia térmica del marco: Uh,m=desde 5,7
W/(m2K), espesor máximo del acristalamiento de 15 mm con clasificación a la permeabili-
dad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210. Con mosquiteras enrollable  incluidas. Se incluye la parte formación de me-
dia bóveda no practicable en la parte superior de las ventanas en caso necesario. Incluso sili-
cona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.

250,67Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PD06LGD ud
Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich
de acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada
175x210 cm, con acabado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de ace-
ro laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a obra, incluso complementos,
todo ello según UNE-EN 13241-1.

1.557,13Puerta abatible dos hojas 175x210 cm panel sand. ac. galv.

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
TRECE CÉNTIMOS
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PD06LGS ud
Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich
de acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada
400x300 cm, con acabado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de ace-
ro laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a obra, incluso complementos,
todo ello según UNE-EN 13241-1.

2.949,43Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD06LPM ud
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de tablero aglomerado, chapa-
do con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta, precerco de pino país de
90x35 mm, galces de MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 90x20 mm, tapa-
juntas de MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 70x10 mm, con herrajes de
colgar y de cierre.

263,27Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

PD06LVC m²
Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de
6 mm, y vidrio interior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre car-
pinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.

45,51Doble acristalamiento 4/6/4

CUARENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

PD06MBT t
Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 to-
talmente colocada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado pre-
vio de la superficie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bitumi-
nosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

60,10Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

SESENTA EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

PD06PCA ud
Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,30 m., construida a
base de perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensio-
nes a determinar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación,
transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y material de montaje necesarios y
dos capas de pintura una de protección y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones.

2.348,36Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD06RAG m²
Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorción de agua
E>10%, grupo BIII según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colo-
cado sobre una superficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero
de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm), con cantoneras de PVC.

31,76Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica

TREINTA Y UN EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PD06RIM m²
Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

0,53Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
de EURO

PD06RIP m²
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura li-
sa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1
l/m2 cada mano), previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrí-
licos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical de hasta
3 m de altura. Incluso protección de los elementos que puedan verse afectados durante los
trabajos y la resolución de puntos singulares.

6,76Pintura plástica sobre paramento interior

SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD06RPG m²
Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, hasta 3 m
de altura, previa colocación de malla antiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e impu-
trescible en el tiempo de 70 g/m2 de masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cambios de
material y posterior enlucido en capa fina C6 con revestimiento mínimo de 3 mm.

13,97Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o vertical

TRECE EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD06SAD ud
Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego de desagüe, incluso sili-
cona para sellado de juntas, así como grifería.

255,00Plato de ducha acrílico, i/griferia

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

PD06SAI ud
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y ta-
pas lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacua-
ción, incluso silicona para sellado de juntas.

234,96Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD06SAL ud
Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y
desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas, inclu-
so grifería.

199,23Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

PD06U10 m
Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras intermedias, de 1 m de altura
y de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split
con dos caras vistas, color, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con jun-
tas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso ejecución excavación de
base y relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

64,48Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con pilastras intermedias

SESENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PD06UJV m
Suministro y plantación de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura
(4 ud/m), con aplicación de abono mineral NPK 15-15-15 y regado.

23,02Suministro y plantación de seto de ciprés 0,8-1,0 m (4 ud/m)
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VEINTITRÉS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

PD06UJV1 ud
Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20
cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios mecánicos, con aporte de un 25%
de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. Incluso abo-
no mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y riegos de mantenimiento.

132,28Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua)

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

PD06UV1 m
Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1
mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diáme-
tro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. In-
cluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.

24,55Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc. postes y ciment.

VEINTICUATRO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PD06UV2 m
Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de
malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galva-
nizado de sección 30x30x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección
cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m entre sí y empotrados en muros de
fábrica u hormigón. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios pa-
ra la fijación de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.

37,86Vallado de parcela, de malla electrosoldada

TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD07APO ud
Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Ethernet). Equipo completo
de antena direccional con equipo de comunicación integrado, incluido el alimentador, así co-
mo suministro e instalación de mástil de soporte para antena de 3 m con enganche a pared.
Se incluyen cuantos elementos auxiliares y equipos sean necesarios para su correcta instala-
ción.Totalmente montado, incluso medios auxiliares y de montaje necesarios.

454,92Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3 m

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD07IRA ud
Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario
formada por 1 armarios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x
600 mm, cable rígido FTP C5 de exterior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+®
ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos
de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch conexium con 2 puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo
ello completamente colocado, montado y probado con todos los accesorios necesarios de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2.624,37Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD07MPR1 m
Cable Ethernet de par trenzado apantallado categoría 5 recto o cruzado con conector RJ45

5,38ConductorMODBUS/PROFIBUS

CINCO EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD07REF ud
Suministro e instalación de Router Ethernet/Fibra óptica totalmente instalado y probado

163,38Router Ethernet/Fibra optica

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y
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CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PD07WXE ud
Estación base Wimax marca mod. AXS-BS-450-N o similar con las siguientes característi-
cas:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portado-
ras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de
10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo
del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paque-
tes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servi-
cio, mecanismos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE),
Unsolicited Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Po-
lling Service(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobre-
subscripción POR CADA servicio vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de
usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de
modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntua-
ción de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nue-
vos CPEs a la radiobase NO podrá realizarse en ningún caso por el método del SSID + pass-
word. Los nuevos clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para mejorar
la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista.
Puede clasificar por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtua-
les siguiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta
VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4:
Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RA-
DIUS para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además in-
formación en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual
dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para
cada operador que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

3.922,09Estación base WIMAX

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS
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PD08AE0 ud
Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido ter-
mostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empu-
je), B3 and B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente
cuando el motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaesto-
pas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague
RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1.829,21Actuador eléctrico para válvula de mariposa

MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

PD08CE3 ud
Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 300 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxida-
ble. Precisión de + - 0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electróni-
ca con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfica retroiluminada, salida
analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sotware inclui-
do y revestimiento de Rilsan. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completa-
mente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

3.600,36Caudalímetro electromagnético DN 300 mm

TRES MIL SEISCIENTOS EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PD08CE4 ud
Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 400 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxida-
ble. Precisión de + - 0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electróni-
ca con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfica retroiluminada, salida
analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sotware inclui-
do y revestimiento de Rilsan. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

7.042,08Caudalímetro electromagnético DN 400 mm

SIETE MIL CUARENTA Y DOS EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

PD08CP2 ud
Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones
con la estación base y los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de ba-
ja potencia en banda libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con distintos tipos de
modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de forma remota, equipado con antena
dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar las comunicaciones con la estación base 1 vez
por minuto logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispondrá  de una en-
trada digital para desencadenar una notificación de alarma y equipado con un micro controla-
dor independiente para poder ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones
de la estación base con los distintos módulos que conforman el terminal de campo, con al
menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento (confi-
guración radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcalinas ti-
po C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

178,48Módulo CPU control terminal remoto

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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PD08CP3 ud
Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto. con capacidad para el control de 4
solenoides tipo latch y lectura de contadores por pulsos diseñado específicamente para con-
trolar el riego den sistemas agricolas, equipado con filtro de pulsos configurable para recha-
zar los falsos pulsos generados por los contadores, con capacidad para gestionar hasta 5
programaciones de riego por cada día de la semana, tensión de disparo de solenoides confi-
gurable hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por
tiempo o por volumen, posibilidad de aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de rie-
go (metros cúbicos por unidad de superficie) máximos por día limitando el volumen regado
por día de cada toma, equipado con un micro controlador independiente para poder ejecutar
de forma autónoma las órdenes que han sido programadas desde el software de control, in-
dependientemente de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acceso a inter-
net, CPU, etc) estén activos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil por to-
ma para guardar todos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de fun-
cionamiento, lectura de contadores, etc.). Conexión a módulo CPU, incluso cableado y acce-
sorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

156,70Módulo control 4 E/S digitales

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

PD08CP4 ud
Módulo para la lectura de señales analógicas montado en terminal remoto, capacidad de lec-
tura de 2 entradas analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, para medición
de señales analógicas de diferentes sensores (humedad suelo, conductividad, pH, etc) to-
mando una lectura de 1 vez por minuto, con entrada de temperatura mediante sonda PTC in-
cluida con una precisión de 0,5 ºC, tomando una lectura de 1 vez por minuto, con dos E/S
de control de solenoides tipo latch y lectura de contadores por pulsos y equipado de micro
controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las ordenes que han sido
programadas desde el software de control, independientemente de la conexión con el resto
de los elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc) esten activos o en fallo, con
al menos 8 kbytes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento
(programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de contadores, etc) conexión
a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

280,50Módulo remoto 2 señales analógicas

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PD08CPQ ud
Caudalímetro para productos químicos DN 25 mm.

375,38Caudalímetro para productos químico DN 25 mm.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PD08DA1 ud
Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estratificados de poliester re-
forzado con fibra de vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior e inferior en for-
ma de casquete toro-esférico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diámetro
y altura total de 4.000 mm, con boca de hombre superior DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras
DN 50 en PRFV, respiradero, placa de características, izadores de elevación en vacío, en
inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

4.139,05Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

PD08DA2 ud
Depósito para abonos químicos de 5.000 litros, construido en estratificados de poliester refor-
zado con fibra de vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior abierta y fondo infe-
rior en forma de casquete toro-esférico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 1.600 mm de
diámetro y altura total de 3.050 mm, con boca de hombre superior DN 500 en PRFV, 2 tubula-
duras DN 50 en PRFV, respiradero, soporte agitador en AC+imprimación+acabado en color
gris, placa de características, izadores de elevación en vacío, en inox, con acabado exterior
en color gris. Totalmente montado y conexionado.

3.045,53Depósito vertical abono 5.000 l PRFV con patas y prep. agit.

TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PD08DB1 ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

2.016,00Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo"

DOS MIL DIECISÉIS EUROS

PD08DB2 ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.801,00Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS

PD08DB3 ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

2.016,00Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"

DOS MIL DIECISÉIS EUROS

PD08DB4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.016,00Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

DOS MIL DIECISÉIS EUROS

PD08DB5 ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

2.016,00Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

DOS MIL DIECISÉIS EUROS

PD08DE1 ud
Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de profundidad y 2413 mm
de altura. Con conducciones en acero galvanizado, con ducha lavaojos con cuenco de plásti-
co, con tirador con mango en acero inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, conexión
de agua 1/2" y presión hidráulica de 0,2 a 0,8 MPA. Ducha lavaojos con 2 cabezales rociado-
res de flujo regulable, filtro contra impurezas y cubiertas antipolvo, con montaje en suelo, in-
cluida la placa de suelo, todo ello según UNE-EN 15154-1+2. Totalmente instalada, incluso
elementos auxiliares y de montaje.

458,54Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PD08EA7 ud
Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo de regulación de la carre-
ra; Cárter de aluminio; Alimentación 230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55; Módulo de
control VARIPULSE
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y soporte para montaje de to-
dos los elementos incluyendo Valvulas antirretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas
de toma de muestra conexión PVC DN 15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe con co-
nexiones DN 32 y DN 15 mm; Filtro conexión PVC DN 32 mm; Válvulas de seguridad con
cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima 10 bar; amortiguador de pulsacio-
nes; Válvula de contrapresión con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxi-
ma 3 bar; manómetros; Volumen de calibración de 3 litros

5.589,06Equipo dosificación abonado

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

PD08EX1 m
Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instala-
ción de tubería de PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6
Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en
zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bri-
das y portabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y accesorios de montaje) y
parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello com-
pletamente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

15,30Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

QUINCE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

PD08FM2 ud
Filtro de Malla Tipo 6.18  DN 200 mm de las siguientes características:
Diámetro nominal 200 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecución con
velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, la-
vado a contracorriente con medio propio por corrientes transversales y axiales din interrum-
pir la filtración. Caudal máximo 66,5 l/s. Presión de servicio 10,00 Bares. Caudal de lavado 6
l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del motor 0,12 Kw, tensión de servicio 2 ph
240 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en Acero, elementos interiores de acero inoxi-
dable, junta de perbunan. Compuesta por 12 velas de perfil triangular, grado de filtración
125 micras, superficie filtrante total 10920 cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (ópti-
co + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamien-
to eléctrico. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones

15.412,55Filtro malla Tipo 6.18. DN 200

QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD08FM3 ud
Filtro de Malla Tipo 6.18  DN 300 mm de las siguientes características:
Diámetro nominal 300 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecución con
velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, la-
vado a contracorriente con medio propio por corrientes transversales y axiales din interrum-
pir la filtración. Caudal máximo 206 l/s. Presión de servicio 10,00 Bares. Caudal de lavado
10 l/s a 3 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del motor 0,090 Kw, tensión de servicio 2
ph 240 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en Acero, elementos interiores de acero
inoxidable, junta de perbunan. Compuesta por 24 velas de perfil triangular, grado de filtra-
ción 125 micras, superficie filtrante total 20240 cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2
(óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 80 mm acciona-
miento eléctrico. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

25.353,57Filtro malla Tipo 6.18. DN 300

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PD08FM4 ud
Filtro de Malla Tipo 6.18 Tamaño 750 DN 400 mm de las siguientes características:
Diámetro nominal 400 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN16. Ejecución con
velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, la-
vado a contracorriente con medio propio por corrientes transversales y axiales din interrum-
pir la filtración. Caudal máximo 500l/s. Presión de servicio 10 Bares. Caudal de lavado 13 l/s
a 3 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del motor 0,120 Kw, tensión de servicio 1 ph 230
voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en Acero, elementos interiores de acero inoxida-
ble, junta de perbunan. Compuesta por 24 velas de perfil triangular, grado de filtración 125
micras, superficie filtrante total 40320 cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (óptico +
eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 100 mm accionamiento
eléctrico. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

40.641,11Filtro malla Tipo 6.18. DN 400

CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

PD08INA ud
Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos de abono, conexión en-
tre los mismos, alimentación a bombas de abonado y conexión desde las bombas de inyec-
ción a la conducción con las siguientes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 incluyendo racor de cone-
xión en exterior de edificio, válvulas de llenado, inferior, superior y desagüe, así como resto
de accesorios necesarios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería DN 50 mm PN 10 incluyen-
do válvulas, filtros de malla, conexiones, etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tubería de PVC DN 25 mm
PN 10 incluyendo válvulas necesarias, filtros de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito de 5.000 litros.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego.

2.359,92Instalación fertirrigación cabezal de riego

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD08IOX ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora. Incluso soporte y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

46,79Extintor portátil polvo químico

CUARENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD08MC ud
Módulo comunicaciones para lectura de sensores con interfaz RS232/SDI12 ,diseñado espe-
cíficamente para controlar el riego en sistemas agrícolas, equipado con 3 puertos RS-232 o
1 puerto SDI12, control de alimentación a los sensores, equipado con un micro controlador
independiente, con al menos 2 KBytes de memoria no volátil por sensor para guardar todos
los datos de funcionamiento, conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de co-
nexión, totalmente instalado y probado,instalado, incluyendo antena, manguera de cone-
xión, pequeño materias y en funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

435,21Terminal de campo Módulo COMM

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS
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PD08SPK ud
Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo con las siguientes característi-
cas:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales que tienen solución EC
<8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC) en cualquier medio poro-
so
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40- 80.
15%de la medida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:

•Rango: -40 a 60 ºC
•Resolución: 0,1 °C
•Exactitud: ±1 ºC

Conductividad Eléctrica (ECb):
•Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
•Resolución: 0.001 dS/m
•Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m

Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Compatibilidad Datelogger: cualquier sistema de adquisición de datos con capacidad de 4.0
a 15 VCC y comunicación serie o 501-12
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y estaña-
dos
Tensión de alimentación (VCC) a GND:

•Mínimo: 4,0 VDC
•Máximo: 15.0 VDC

Duración de la medida:
•Minino: 25 ms
•Máximo: 50 ms

Totalmente instalada y probada

1.687,02Kit medición humedad del suelo

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
DOS CÉNTIMOS

PD08TCE ud
Transmisor de conductividad inductivo, compacto, sin pantalla, grado de protección IP
65/67, tensión 12.36 VDC, tipo de suministro de servicio de 3 conductores, precisión de medi-
ción 1:2, precisión de medición de temperatura 1ºC, temperatura de entorno -10ºC .. 60ºC,
temperatura de medio -15ºC ..100ºC, grado de presión PN 6, con compensación de tempera-
tura con conexión de fitting tipo rosca exterior G2", con conexión eléctrica tipo conector M12
5 contactos macho, salida analógica 4..20 mA, salida digital, transistor 0,7 A PNP/NPN, carca-
sa electrónica de acero inoxidable, cubierta material pps (sulfura de polifenileno), material cu-
bierta de protección y tuerca pc (policarbonato), junta conectora del sensor/carcasa y carca-
sa/cubierta EPDM (caucho de etileno propilenodieno) calidad alimentaria, piezas en contacto
con el medio material de sellado FKM (caucho florado), material de sonda PVDF (polifluoruro
de vinildeno), posibilidad de parametrización local. Incluso ejecución de injerto de conexión
en colector de hidrante multiusuario mediante soldadura o taladro y collarín, fittings de cone-
xión, instalado y conexión, calibración y prueba de funcionamiento.

837,54Transmisor de conductividad

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD08TPP ud
Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a
proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para insta-
lación y conexión en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

84,24Transmisor de presión 0-10 bar

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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PD08UC ud
Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales remo-
tos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión et-
hernet. Fuente de alimentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido
protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccional, instalado, manguera de
conexión, pequeño material y en funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones. Totalmente instalado y probado.

2.319,18Unidad concentradora de control de hidrantes

DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

PD09BEM ud
Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

31,31Base enchufe estanca monofásica.

TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

PD09BP0 m
Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resis-
tencia a la corrosión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC
61537, con sistema completo de instalación, con soportes y accesorios.

22,98Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

VEINTIDÓS EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PD09C16 m
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

4,11Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

CUATRO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

PD09C20 m
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

4,22Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.

CUATRO EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

PD09C40 m
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

3,19Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

TRES EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

PD09C50 m
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

5,10Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

CINCO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

PD09CG42 ud
Conjunto de cuadro general de baja tensión para cabezal 25, consistente en una envolvente
modular de 24 módulos y 4 filas con puerta transparente, para montaje en superficie. El mon-
taje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Incluso toda la aparamenta del es-
quema unifilar, un analizador de redes para medir tensión y corriente de carril DIN y una fuen-
te de alimentación para la alimentación de la instrumentación. Así como material auxiliar y de
maniobra (bornes conexión regletas, relés, ctos maniobra, perfil, canaleta, cableado, punte-
ras, etc.), totalmente conectado, montado en superficie y probado.
Incluso protección de cableado visto mediante canaleta o similar.

13.176,69Cuadro Gral BT Cab. 25
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TRECE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD09CG44 ud
Cuadro general de baja tensión para cabezal 29/41, consistente en una envolvente modular
de 24 módulos y 4 filas con puerta transparente, para montaje en superficie. El montaje se re-
alizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Incluso toda la aparamenta del esquema unifi-
lar, un analizador de redes para medir tensión y corriente, de carril din y una fuente de alimen-
tación para la alimentación de la instrumentación. Así como material auxiliar y de maniobra
(bornes conexión regletas, relés, ctos maniobra, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.), to-
talmente conectado, montado en superficie y probado.

Incluso protección de cableado visto mediante canaleta o similar.

15.268,34Cuadro Gral BT Inst. Aux. Cab.

QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD09CGP ud
Conjunto de cuadros de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por:
- envolvente modular de 1 filas y 13 módulos para instalación fijada a estructura metálica,
mod. PrismaSeT XS o equivalente, puerta blanca.
- caja portafusibles con tapa de 4 pines.
Incluso aparellaje interior según esquema unificar de intalación fotovoltaica, accesorios y ma-
terial auxilar.
Incluso materiales de fijación de cuadros y protección de cableado visto.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1.710,99CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.

MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PD09CI1 m²
Placa en acero inoxidable antideslizante lagrimado de espesor 3/4.5mm. Dimensiones a me-
dida según planos, suministrada y totalmente instalada.

1.158,51Chapa inox lagrimado 3.5/4mm

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PD09CLU1 ud
Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes
de luz, con marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de
600x450x150 mm.

103,49Campana industrial LED 110 W

CIENTO TRES EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD09CU10 m
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G10 multi-
conductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

16,75CABLE FLEXIBLE 0,6/1 KV CU RZ1-K (AS) 3G10MM2 MULTICONDUCTOR

DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PD09CU4 m
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multi-
conductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

5,78Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.

CINCO EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PD09CU5 m
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multi-
conductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

8,05Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.

OCHO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

PD09CU6 m
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G4 multicon-
ductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de po-
lietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

9,79Cable flexible 0,6/1kV Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor.

NUEVE EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD09DC1 m
Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV
AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta
a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

2,31Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2

DOS EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PD09DC2 m
Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV
AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta
a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

2,82Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2

DOS EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD09EM1 ud
Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los pa-
neles horizontales, para 1 panel  con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en
acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fi-
jación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

112,52Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas

CIENTO DOCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD09EM2 ud
Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de los pa-
neles horizontales, para 2 paneles con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería
en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0
y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

214,81Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

DOSCIENTOS CATORCE EUROS  con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

PD09EMP1 ud
Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente) para 9 series de paneles
fotovoltaicos, con transmisión a equipo de control de la planta fotovoltaica, así como el PA-
NEL DE CONTROL DEL SISTEMA. Totalmente montado y en funcionamiento.

369,04Equipo de medidor/control parámetros electricos VC

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

PD09EX1 ud
Extractor de 230Vac, 50Hz, 110W, 60db. Incluso malla antipajaros y ayudas de albañilería.
totalmente montado, conectado y funcionando.

216,77Extractor

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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PD09FA1 m²
Formación de base de atarjea de 15cm de profundidad más 5cm para recibir tapa, fondo
con capa fina de pasta niveladora de suelos, CT-C20-F6 según UNE-EN 13813 de 2 mm de
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base
de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo. Incluso banda de panel rí-
gido de poliestireno expandido para la formación de las juntas perimetrales de dilatación.

8,91Formacion atarjea

OCHO EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PD09IEM3 ud
Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10A, tensión asignada 250V,
con tecla simple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir,
instalación empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución,
mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos,
enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, se-
gún IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

17,56Interruptor unipolar empotrado

DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD09IEM4 ud
Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla sim-
ple, de color a elegir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, instalación
empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante ca-
ja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable
por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC
60439, incluso ayudas de albañileria.

18,66Conmutador empotrado

DIECIOCHO EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD09LU1 ud
Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en fal-
sos techos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia
de 18W, 1700 lumnes y diámetro de 225 mm.

13,69Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

TRECE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD09MF3 ud
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico formado por 144 células (6x24), de
450 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 41,50 V, corriente máxima potencia de
10,85 A, y tensión de circuito abierto de 49,30 V, con eficiencia del módulo mínimo del
20,70%. De dimensiones 2094x1038x35 mm, con cubierta frontal mediante cristal templado
de alta transmisión, con marco de aleación de aluminio anodizado/planta y caja de conexio-
nes IP68, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 com-
patible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

181,68Módulo fotovoltaico 450 Wp

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PD09PYE4 ud
Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de luz, para instalación exte-
rior adosado a muro, 7200 lumenes, y de 95x580x562 mm.

112,29Proyector LED ext. 48 W

CIENTO DOCE EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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PD09RS0 ud
Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia continua de 5 kVA, con co-
rriente de carga solar maxima de 100 A, cargador solar tipo MPPT, con limites de tensión de
entrada 110 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con una eficiencia del 94%.
Con conexiones de RS232, USB, DRY, CONTACT, WI-FI, RS485 y CAN. Con pantalla tipo
LED de estado con indicación del estado de entrada, fallos/advertencias, modo de ecualiza-
ción, botón de ecualización y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE y
normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

766,45Inversor/Cargador 5 kVA 230V 50 Hz

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD09RS2 ud
Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados
de carga y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capaci-
dad nominal 4,8 kWh, capacidad útil 4,56 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nomi-
nal 51,2 v, rango de tensión 44,5-53,5 v, clase de protección IP20, máxima corriente de des-
carga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, material de montaje y pruebas de fun-
cionamiento, totalmente instalada.

1.773,72Batería ion litio 48 v 4,8 kWh

MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PD09RT1 ud
Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud.
Totalmente instalada y probada.

458,87Red toma tierra masas.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD09RT2 ud
Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria / bandejas, etc. compuesta
por conductor de cobre aislado unipolar H07V-K(AS) de 6 mm2 de sección en una longitud
de hasta 75m, incluso accesorios. Totalmente instalada y probada.

147,09Red toma tierra masas aislada

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

PD09RT4 ud
Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de
sección y 40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente
instalada y probada.

333,53Red de toma de tierra del neutro.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PD09UIA ud
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia con in-
dicación de salida de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa
de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, auto-
nomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos
de fijación.

250,23Luminaria salida de emergencia LED

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

PD09UIE ud
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B, con
casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla
de seguridad y vaso difusor. Incluso soporte, señalética y accesorios de montaje.

65,91Extintor portatil CO2

SESENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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PD10BTA m
Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente sensibles para evitar pa-
so de vehículos y personal mediante soportes metálicos de 30 mm y 1 m de longitud clava-
dos al suelo cada 8 m unidos por cinta de señalización de obra. Todo ello completamente co-
locado incluso posterior desmontaje y recogida.

4,74Balizamiento temporal áreas sensible.

CUATRO EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PD10BV1 m
Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 2 m. de ancho formada
por 94 especies (66% Tapizantes - 34% Subarbustivas) distribuidas según esquema de plan-
tación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies: Aste-
riscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invierno), Chrithmun mari-
timun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Lygeum spartum (Albardin),
Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea), Lotus creti-
cus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivi-
lla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara
blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero). Incluso
materiales auxiliares y colocación.

17,71Esquema banda vegetal plantación 2 m ancho

DIECISIETE EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PD10BV2 m
Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 5 m. de ancho
 formada por 101 especies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas - 12% Arbustivas) distribui-
das según esquema de plantación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de man-
tenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomillo
de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Ly-
geum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obova-
ta (Ajedrea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Philly-
rea angustifolia (Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo),
Cistus albidus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officina-
lis (Romero).Incluso materiales auxiliares y colocación.

39,86Esquema banda vegetal plantación 5 m ancho

TREINTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD10CM ud
Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de pino
macizo con certificación PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre pared a 5
metros de altura

43,90Caja nido refugio para murciélagos

CUARENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

PD10CNL ud
Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecológica, especialmente di-
señada para rapaces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera tratada con aceite de
linaza sin secante (sin tóxicos), dimensiones 80 × 45 × 45 cm, a instalar sobre pared de 5m
de altura.

245,50Caja nido compacta Lechuza

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

PD10CNM ud
Caja nido compacta Cernícalo vulgar y Cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensio-
nes 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de made-
ra, de 4-5 m de altura

233,87Caja nido compacta Cernícalo incluso poste de madera

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PD10CTG1 ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra

1.305,59Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS  con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

PD10CTG2 ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

405,31Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTOS CINCO EUROS  con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

PD10PIZS ud
Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, inclu-
so posterior desmontaje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes

9,77Panel informativo zonas sensibles.

NUEVE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD10RIN ud
Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instalación col-
gado sobre vallado de simple torsión a una altura de 1,5-2m orientado al sur. Incluido trata-
miento exterior

22,90Refugio de insectos

VEINTIDÓS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

PD10RPO h
Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y cultivos afectados por el
polvo de las obras  incluido el conductor y el peón auxiliar de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

35,31Camión cuba para riego de caminos y cultivos.

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

PD10SPVA mes
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodi-
cidad según programa firmado por técnico competente en la materia. Totalmente terminado
i/p.p. de medios auxiliares.

267,75Seguimiento Prog. Vig. Ambiental.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PD11CGA ud
Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y so-
porte zócalo suelo 200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con
bombin y asa desplegable. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas
metálicas, perfil entrada de cables suelo, portaesquemas, guía de puesta a tierra y reparti-
dor general 4Px125A.  Interruptor general INS160 3P+N con mando negro a puerta, eje pro-
longador y 2 cubrebornes para entrada y salida de línea.  Interruptor diferencial 2P AC30mA
25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA. Enchufes base schuko para perfil carril
DIN. Luminarias interiores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, cable 1.8m e inte-
rruptores de puerta con 1NA1NC.  Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, rejillas entra-
da aire 300x300mm, termostato regulable para c/DIN, disyuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor
3P AC3 7A 2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC 30mA 25A con cáma-
ra auxiliar 1NA1NC. Interruptores magnetotémicos 1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar
1NA1NC y contactores 3P AC3 17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A.
Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA, pequeño repartidor 1P+N 25A para carril. Filtro
red 10415.  Fuente de alimentación monofásica 480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V
20A/10A, bateria CP a BATTERY 24V DC3.4AH, modulos MICO 4.6 24VDC. Lámpara de se-
ñalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para potenciales de 24VDC.  Módulo de
seguridad 3SK1111 con ampliación 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras NC, pulsa-
dor luminoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10 E/S, 2 módulos 8EA
4/20mA, 2 módulo 4SA 4/20mA. 3 módulos 16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques
terminales, accesorios de montaje de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisladores
galvánicos, Panel táctil color, Switch industrial ethernet 5 puertos, latiguillos IE y bornas
RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bobina 24VDC, con bases para c/DIN. Selectores 3 posi-
ciones MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones ABRIR-CERRAR, pulsador verde LIMPIEZA,
lámparas señalización ABIERTA-CERRADA, lámparas señalización SOBREPAR/AVERÍA,
pulsador azul REARMAR. Soportes, cámaras y accesorios pulsatería. Arrancadores directos
motor 240V mando 24VDC para motor filtro 0.1kW, motor agitador abono especial 0.37kW.
Motores actuadores válvula mariposa 4kW entrada y salida. Tapas para borne, bornes y to-
pes. Cableado necesario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etiqueta marca-
do CE, esquemas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo ello completamente coloca-
do, montado y puesto en marcha de acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

14.941,90Cuadro General automatización cabezal

CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

PD11PPLC ud
Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC con SCADA existente de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

6.064,96Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA

SEIS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD13IPL1 ud
Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares
formado por: 2 depósitos estancos para residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y 0,6m3) inclu-
so la formación de superficie impermeable, techado y poceta recogida de emergencia; 1 con-
tenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); 1 contenedor
abierto sobre terreno para recipientes metálicos (capacidad 1,5m3); 1 contenedor estanco pa-
ra embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para
restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para restos de yeso
(capacidad 1,5m3); Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización de las
obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación
in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

1.128,24Instalación de Punto limpio tipo 1

MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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PD13IPL2 ud
Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares
formado por:  Contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad
0,77m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); Conte-
nedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); Contenedor estanco pa-
ra residuos plásticos (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de asfal-
to (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para mezcla de residuos de la construc-
ción y demolición de naturaleza pétrea (capacidad 5m3); Todo ello completamente montado y
desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y
mano de obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

1.760,13Instalación de Punto limpio tipo 2

MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

PD13TDP m³
Transporte de materiales procedentes de desbroce del terreno, desarbustados y resto de po-
da, a una distancia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velo-
cidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso ca-
non de vertido en vertedero autorizado.

4,25Transporte mat. desbroce, desarb. poda i/canon vert, Rmax 100 km

CUATRO EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PD13TR1 m³
Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos por hormigón, ladrillos, te-
jas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a una distan-
cia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroex-
cavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contenedor y viajes al ges-
tor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantifi-
cados en la obra.

17,55Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax 100 Km

DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PD13TR2 m³
Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásti-
cos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una distancia má-
xima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40
km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcava-
dora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contenedor y viajes al gestor
de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantifica-
dos en la obra.

24,61Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax 100 Km

VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

PD13TR3 ud
Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km, a vertedero específico.
Incluso servicio de entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de contenedor y via-
jes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los resi-
duos cuantificados en la obra.

148,97Transporte residuos peligrosos con contenedor

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

PD13TR4 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE. Recogida semanal, según RD 105/2008 y la
Ley 7/2022.

44,47Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida semanal

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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PD13TT1 m³
Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la obra de
15 Km de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,76Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km

DOS EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PD13TT2 m³
Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia máxima de 100 km,con
camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando
tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso  canon de vertido en vertedero autorizado.
RCDs LER 17.05.04

4,79Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100 km

CUATRO EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD2PV11 m
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

8,99Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

OCHO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD2PV125 m
Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

10,14Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

DIEZ EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

PD2PV14 m
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

12,25Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

DOCE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PD2PV16 m
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

13,11Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

TRECE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

PD2PV20 m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

21,95Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y CINCO
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VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PD2PV25 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

32,90Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y DOS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

PD2PV315 m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

47,76Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PD2PV40 m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

68,39Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

SESENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PD2PV50 m
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

117,62Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CIENTO DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD2PV60 m
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

176,65Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PEI.01 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

49,98Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PESTHG ud
Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezómetros de la red de calidad
de aguas subterráneas. Se analizará la ubicación de los puntos de control disponibles para
su adecuación la red de control de piezometría y/o calidad para la red de control de flujos de
retorno de riego subterráneos en función de los criterios de la Directriz 2 del CSIC.
Se describirán las características de los puntos de control a considerar, principales formacio-
nes geológicas de captación, informe de viabilidad técnica.
En caso de necesidad de nuevos puntos de control se definirá su localización,permisos nece-
sarios y dirección de obra.
Incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de campo.

3.150,00Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de sondeos

TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

PRC.01 m
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de
0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmonta-
je.

5,24Baran guard 2.5m tabl+list+rod

CINCO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PRC.02 ud
Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

9,41Valla pies metálicos 2.4m amtz7

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PRC.05 m
Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

0,96Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

PRC.06 m
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco
usos), incluso colocación y desmontaje.

4,13Baran guard cada2.5m y tablón

CUATRO EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

PRC.07 ud
Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4 usos.

14,57Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4

CATORCE EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PRC.08 ud
Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.

13,32Baliza luminosa intermitente amtz6

TRECE EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PRC.12 m²
Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehículos
amortizable en 10 usos.

47,50Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PRC.13 ud
Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso ci-
mentación móvil.

260,80Portico protector de línea electrica aérea

DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

Página 64



CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CÉNTIMOS

PRC.14 m²

Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos
de estructura, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red
de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4
mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y
elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se medirá la superficie realmen-
te montada.

24,76Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de
trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ign

VEINTICUATRO EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PRC.27 ud
Banderolas amarillas.

0,32Banderolas amarillas.

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

PRC.28 ud
Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, inclu-
so colocación y retirada.

6,71Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho

SEIS EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PRC.29 ud
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro obras, TP-18, triangu-
lar, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado

15,00Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18

QUINCE EUROS

PRC.30 ud
Cartel general indicativo de riesgos (señal normalizada de prohibido el paso, uso obligatorio
de casco, prohibido aparcar, entrada y salida de vehículos), de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, fijado con bridas.

8,59Cartel general indicativo de riesgos

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PRC.31 m

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de
descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 ta-
blones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente,
de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso ele-
mentos de acero para el ensamble de los tablones.

18,99Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de
excavación.

DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PRF.01 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

287,70Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS
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PRH.03 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-
jas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes

189,00Alquiler de caseta prefabricada para comedor

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

PRH.05 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-
jas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

189,00Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

PRH.06 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60
m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; ce-
rramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con lu-
na de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melamina-
do en paredes; un inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puer-
ta de madera en inodoro y ducha. Según R.D. 1627/1997.

282,71Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PRH.12 ud
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente termina-
do y en servicio.

36,23Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor

TREINTA Y SEIS EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

PRH.14 h
Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalaciones.

40,15Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza

CUARENTA EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

PRH.19 ud
Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortizable
en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para co-
medor. Incluso montaje e instalación.

407,53Accesorios en local o caseta de obra para comedor

CUATROCIENTOS SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PRH.20 ud
10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas (amortiza-
ble en 2 usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio
y  jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios. Incluso monta-
je e instalación.

452,42Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRI.01 ud
Casco de seguridad homologado.

1,81Casco de seguridad homologado.

UN EURO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PRI.02 ud
Pantalla de seguridad para soldador

10,10Pantalla de seguridad para soldador

DIEZ EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

PRI.03 ud
Gafas antipolvo y anti-impacto

7,89Gafas antipolvo y anti-impacto.

SIETE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRI.04 ud
Gafa seguridad para oxicorte.

3,79Gafa seguridad para oxicorte.

TRES EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRI.05 ud
Mascarilla de respiración anti-polvo

8,83Mascarilla de respiración anti-polvo.

OCHO EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRI.06 ud
Filtro para mascarilla anti-polvo

0,38Filtro para mascarilla anti-polvo.

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS de
EURO

PRI.07 ud
Protector auditivo.

10,73Protector auditivo.

DIEZ EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRI.08 ud
Cinturón de seguridad.

17,36Cinturón de seguridad.

DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRI.10 ud
Mono de trabajo.

16,19Mono de trabajo.

DIECISÉIS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

PRI.11 ud
Impermeable.

25,88Impermeable.

VEINTICINCO EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PRI.12 ud
Mandil de cuero para soldador.

19,43Mandil de cuero para soldador.

DIECINUEVE EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Página 67



CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PRI.13 par
Manguitos para soldador.

3,68Manguitos para soldador.

TRES EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRI.14 par
Polainas para soldador.

4,43Polainas para soldador.

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PRI.15 par
Guantes para soldador.

5,36Guantes para soldador.

CINCO EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRI.16 par
Guantes dieléctricos.

53,13Guantes dieléctricos.

CINCUENTA Y TRES EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

PRI.18 par
Guantes de cuero.

2,21Guantes de cuero.

DOS EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

PRI.19 par
Botas impermeables al agua y a la humedad

26,25Botas impermeables al agua y a la humedad.

VEINTISÉIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRI.20 par
Botas de trabajo de seguridad

68,59Botas de trabajo de seguridad

SESENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PRI.22 par
Botas dieléctricas.

109,45Botas dieléctricas.

CIENTO NUEVE EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PRI.26 ud
Chaleco reflectante.

11,93Chaleco reflectante.

ONCE EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRI.28 ud
Pantalla facial transparente.

5,89Pantalla facial transparente.

CINCO EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRI.32 ud
Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

43,55Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

CUARENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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PRI.33 par
Guantes para motoserrista largo

34,50Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PRI.34 ud
Pantalón de motoserrista

61,19Pantalón de motoserrista

SESENTA Y UN EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

PRM.01 ud
Botiquín instalado en los diversos tajos

121,16Botiquín instalado en los diversos tajos

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

PRM.02 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

27,44Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PRM.03 ud
Crema de protección solar SPF50+UVA-UVB 100 ml

11,13Crema de protección solar

ONCE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

MO03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

MQ06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
MO03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 274,74
Costes indirectos............... 5% 13,74

TOTAL PARTIDA................................ 288,48

ARQ003 jor Auxiliar arqueología
Tareas especializadas de campo necesarios realizadas por un auxiliar de arqueología.

MO03038 7,5000 h Auxiliar de campo 14,36 107,70
MQ06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
MO03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 180,09
Costes indirectos............... 5% 9,00

TOTAL PARTIDA................................ 189,09

ARQ004 jor Maquinaria arqueología
Maquinaria utilizada para abrir un área arqueológica determinada por Patrimonio.

MQ055 7,5000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 511,50
Suma la partida......................................... 511,50
Costes indirectos............... 5% 25,58

TOTAL PARTIDA................................ 537,08

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

MO03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

Suma la partida......................................... 202,35
Costes indirectos............... 5% 10,12

TOTAL PARTIDA................................ 212,47

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

MO03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 5% 44,52

TOTAL PARTIDA................................ 934,86

ARQ012 ud Memoria arqueológica compleja
Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos actuaciones arqueológi-
cas durante el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológi-
ca describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

MO03085 160,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 4.316,80

Suma la partida......................................... 4.316,80
Costes indirectos............... 5% 215,84

TOTAL PARTIDA................................ 4.532,64

PARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

ARQ0051 1,0000 ud Proyecto básico arqueología 540,48 540,48
Suma la partida......................................... 540,48
Costes indirectos............... 5% 27,02

TOTAL PARTIDA................................ 567,50

PARQ014 m Malla para protección de yacimientos
Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimien-
to y reposición.

ESH2004 1,0000 m Malla de protección 2,14 2,14
MO004 0,0550 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,22
MO003 0,0550 h Peón especializado construcción 19,64 1,08
ESH2005 0,2500 ud Soporte para un sólo uso 7,14 1,79

Suma la partida......................................... 6,23
Costes indirectos............... 5% 0,31
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TOTAL PARTIDA................................ 6,54

PD01E14 m² Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios
Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de pa-
neles metálicos o de madera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabe-
ceros, arriostramientos y posterior desentibado de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de condiciones.

MQ030 0,0400 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 2,14
MO004 0,4000 h Oficial 1ª construcción 22,26 8,90
MO002 0,4000 h Peón ordinario construcción 18,60 7,44
MMEM06 0,0760 m³ Amtz mad encf tabl 15 us 12,24 0,93
MMEM20 3,9760 m Amtz rollizo p/entb y encf 15 us 0,11 0,44
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 19,85 0,60

Suma la partida......................................... 20,45
Costes indirectos............... 5% 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 21,47

PD01EX10 m³ Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones
Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre neumáticos, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los bor-
des y carga sobre transporte de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

MQ072 0,0150 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 44,61 0,67
MO002 0,0300 h Peón ordinario construcción 18,60 0,56
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1,23 0,02

Suma la partida......................................... 1,25
Costes indirectos............... 5% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,31

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.
Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cual-
quier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesa-
rio, con acopio a pie de obra de fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de
restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional de cual-
quier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

MQ051 0,0400 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 3,02
MQ054 0,0400 h Retro martillo picador 60,88 2,44
MQ035 0,0500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 1,50
MO001 0,0500 h Capataz construcción 22,76 1,14
MO002 0,0500 h Peón ordinario construcción 18,60 0,93
MTA1018 1,0000 % Entibación 0,01 0,01
MTA1019 1,0000 % Agotamiento 0,01 0,01
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 9,05 0,18

Suma la partida......................................... 9,23
Costes indirectos............... 5% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 9,69

PD01EX4 m³ Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la misma
Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con aco-
pio a pie de zanja para posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y
refino de fondo, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MQ051 0,0300 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 2,27
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 2,27 0,07

Suma la partida......................................... 2,34
Costes indirectos............... 5% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,46

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot
Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con re-
troexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavado-
ra entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre trans-
porte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

MO002 0,0400 h Peón ordinario construcción 18,60 0,74
MQ051 0,0400 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 3,02
%0400 4,0000 % Agotamiento excavación zanja 3,76 0,15
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 3,91 0,12

Suma la partida......................................... 4,03
Costes indirectos............... 5% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,23
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PD01EX6 m³ Excavación en zanja en roca i/agot
Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre
130 y 152 CV, limpieza y extracción de restos a los bordes, agotamiento si fuera nece-
sario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

MQ060 0,1500 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 1,07
MQ055 0,2400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 16,37
MO002 0,2400 h Peón ordinario construcción 18,60 4,46
%0400 4,0000 % Agotamiento excavación zanja 21,90 0,88
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 22,78 0,68

Suma la partida......................................... 23,46
Costes indirectos............... 5% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 24,63

PD01LI1 m² Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles
Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso
acopio del material de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

MQ070 0,0030 h Pala cargadora oruga 128cv 84,41 0,25
MO002 0,0030 h Peón ordinario construcción 18,60 0,06
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 0,31 0,01

Suma la partida......................................... 0,32
Costes indirectos............... 5% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,34

PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles
Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arran-
cado de parte áerea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  aco-
pio del material de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

MO002 0,0030 h Peón ordinario construcción 18,60 0,06
MQ028 0,0030 h Tract cad bulldozer-riper 300cv 118,63 0,36
MQ070 0,0030 h Pala cargadora oruga 128cv 84,41 0,25
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 0,67 0,01

Suma la partida......................................... 0,68
Costes indirectos............... 5% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,71

PD01R25 m³ Relleno y compactado de explanada prop.excavacion
Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir
la cota de subrasante.

MQ013 0,0200 h Compactador neumático 25 Tn, 120 CV 20,00 0,40
MQ072 0,0200 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 44,61 0,89
MQ036 0,0100 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,11 0,31
MO001 0,0200 h Capataz construcción 22,76 0,46
MO002 0,0200 h Peón ordinario construcción 18,60 0,37

Suma la partida......................................... 2,43
Costes indirectos............... 5% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,55

PD01R30 m² Restitución de parcelas a su estado original
Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante
retirada de restos de obra y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado
de la zona ocupada, con pase de cultivador y nivelación con láser si fuera necesario
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MQ201 0,0090 h Tractor con cualquier tipo de útil 43,50 0,39
MO002 0,0020 h Peón ordinario construcción 18,60 0,04
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 0,43 0,01

Suma la partida......................................... 0,44
Costes indirectos............... 5% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,46
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PD01R35 m³ Relleno y compactado de explanada mat. prestamo
Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material de préstamo calificado como adecuado, que cumple los requisitos expuestos
en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-
tor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, has-
ta conseguir la cota de subrasante.

MTA01035 1,1500 m³ Material adecuado prestamo s/art. 330.3.3.2 del
PG-3

3,86 4,44

MQ013 0,0200 h Compactador neumático 25 Tn, 120 CV 20,00 0,40
MQ071 0,0200 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9

m3
41,02 0,82

MQ036 0,0100 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,11 0,31
MO001 0,0200 h Capataz construcción 22,76 0,46
MO002 0,0200 h Peón ordinario construcción 18,60 0,37

Suma la partida......................................... 6,80
Costes indirectos............... 5% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 7,14

PD01R50 m³ Pedraplén con materiales procedentes de cantera
Pedraplén con materiales procedentes de cantera, extendido, humectado, nivelado y
compactado, incluso p.p. de sobreanchos s/PG-3, completamente terminado i/mate-
rial, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 30 km, terminación y refi-
no de la superficie y refino de taludes.

MO001 0,0010 h Capataz construcción 22,76 0,02
MO003 0,0030 h Peón especializado construcción 19,64 0,06
MTA001 0,2500 m³ Agua 0,50 0,13
MT01030 1,0000 m³ Canon tierras de cantera 4,95 4,95
MQ201 0,0080 h Tractor con cualquier tipo de útil 43,50 0,35
MQ913 0,0500 h Motoniveladora 140 cv 45,21 2,26
MQ013 0,0080 h Compactador neumático 25 Tn, 120 CV 20,00 0,16
MQ036 0,0020 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,11 0,06
MQ035 0,0080 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,24

Suma la partida......................................... 8,23
Costes indirectos............... 5% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 8,64

PD01RE10 m³ Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja
Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en par-
celas de cultivo afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

MQ051 0,0400 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 3,02
MO002 0,0400 h Peón ordinario construcción 18,60 0,74
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 3,76 0,11

Suma la partida......................................... 3,87
Costes indirectos............... 5% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,06

PD01RE11 m³ Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo
Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de culti-
vo afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTATIEV 1,8000 t Tierra vegetal 2,97 5,35
MQ072 0,0500 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 44,61 2,23
MO002 0,0500 h Peón ordinario construcción 18,60 0,93
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 8,51 0,26

Suma la partida......................................... 8,77
Costes indirectos............... 5% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 9,21

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.
Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25
hasta el 100% del proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos,
acequias y obras de fábrica, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

MTA1003 1,5000 t Zahorra artificial 9,01 13,52
MQ035 0,0020 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,06
MQ913 0,0010 h Motoniveladora 140 cv 45,21 0,05
MQ104 0,0010 h Rodillo compactador autopropulsado 10 tn 42,31 0,04
MQ036 0,0010 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,11 0,03
MO001 0,0010 h Capataz construcción 22,76 0,02
MO002 0,0020 h Peón ordinario construcción 18,60 0,04
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 13,76 0,28

Suma la partida......................................... 14,04
Costes indirectos............... 5% 0,70
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Costes indirectos............... 5% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 14,74

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.
Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en
acondicionamiento de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tra-
mos de camino en mal estado totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

MTA1004 1,8000 t Machaca 40-80 mm 5,50 9,90
MQ051 0,0100 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 0,76
MQ035 0,0500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 1,50
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
MO002 0,0100 h Peón ordinario construcción 18,60 0,19
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 12,46 0,25

Suma la partida......................................... 12,71
Costes indirectos............... 5% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 13,35

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.
Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12 mm de diámetro, in-
cluso extensión y rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

MTA1001 1,5000 t Gravilla 4-12 mm 11,75 17,63
MQ051 0,0110 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 0,83
MQ035 0,0110 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,33
MO002 0,0220 h Peón ordinario construcción 18,60 0,41
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 19,20 0,38

Suma la partida......................................... 19,58
Costes indirectos............... 5% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 20,56

PD01RE5 m³ Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3.
Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con
aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA1002 1,9000 m³ Material de préstamos seleccionad PG3 4,00 7,60
MQ051 0,0030 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 0,23
MQ035 0,0500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 1,50
MQ101 0,0050 h Pisón vibrante 3,91 0,02
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
MO002 0,0050 h Peón ordinario construcción 18,60 0,09
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 9,55 0,19

Suma la partida......................................... 9,74
Costes indirectos............... 5% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 10,23

PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.
Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie
de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivela-
do y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MQ051 0,0150 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 1,13
MQ104 0,0150 h Rodillo compactador autopropulsado 10 tn 42,31 0,63
MQ035 0,0150 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,45
MO001 0,0150 h Capataz construcción 22,76 0,34
MO002 0,0150 h Peón ordinario construcción 18,60 0,28
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 2,83 0,06

Suma la partida......................................... 2,89
Costes indirectos............... 5% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.
Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o
procedente de acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material
evitando la caida de piedras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivela-
do del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

MQ051 0,0250 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 1,89
MQ035 0,0250 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,75
MO001 0,0350 h Capataz construcción 22,76 0,80
MO002 0,0750 h Peón ordinario construcción 18,60 1,40
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 4,84 0,10

Suma la partida......................................... 4,94
Costes indirectos............... 5% 0,25
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TOTAL PARTIDA................................ 5,19

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.
Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excava-
ción con medios manuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor in-
ferior a 25 cm, con riego y compactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

MQ051 0,0300 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 2,27
MQ101 0,0300 h Pisón vibrante 3,91 0,12
MQ035 0,0300 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,90
MO001 0,0300 h Capataz construcción 22,76 0,68
MO002 0,0300 h Peón ordinario construcción 18,60 0,56
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 4,53 0,09

Suma la partida......................................... 4,62
Costes indirectos............... 5% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 4,85

PD01REL m³ Aport. ext. nivelado regado y compact. gravilla artificial.
Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla de machaqueo de
5 a 10 mm de diámetro, en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y
obras de fábrica, con espesores no superiores a 20 cm, con posterior compactación.
Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA1005 1,0000 m³ Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm
diam.

14,50 14,50

MQ035 0,0020 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,06
MQ913 0,0010 h Motoniveladora 140 cv 45,21 0,05
MQ104 0,0010 h Rodillo compactador autopropulsado 10 tn 42,31 0,04
MQ036 0,0010 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,11 0,03
MO001 0,0010 h Capataz construcción 22,76 0,02
MO002 0,0020 h Peón ordinario construcción 18,60 0,04
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 14,74 0,29

Suma la partida......................................... 15,03
Costes indirectos............... 5% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 15,78

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado
Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de
cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica pa-
ra relleno.

MT01ARE 1,1000 m³ Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm
diam.

12,25 13,48

MQ050 0,0140 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,44 0,71
MO002 0,3200 h Peón ordinario construcción 18,60 5,95

Suma la partida......................................... 20,14
Costes indirectos............... 5% 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 21,15

PD01RG4 m³ Relleno de gravillla para base de obras de fábrica/prefabricado
Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de
cantera Ø20/40 mm procedente de cantera con espesores no superiores de 20 cm,
con posterior compactación mediante equipo manual con pisón vibrante para forma-
ción de base.

MT01ARE 1,1000 m³ Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm
diam.

12,25 13,48

MQ050 0,0140 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,44 0,71
MQ102 0,0140 h Pisón virante de guiado manual 80 kg placa

30x30
3,50 0,05

MQ036 0,0140 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,11 0,44
MO002 0,3200 h Peón ordinario construcción 18,60 5,95

Suma la partida......................................... 20,63
Costes indirectos............... 5% 1,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,66

PD01U30 ud Conexión con tubería existente
Conexión con  tuberia existente para la intalación de nuevos elementos. Se incluye el
desmontaje de elementos no reutilizables, excavación y posterior relleno, corte y des-
montaje de la tuberia existente si fuera necesario, limpieza y preparación para la insta-
lación de nuevos elementos.

MQ051 1,0000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 75,59
MQ035 2,0000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 60,00
MO003 3,0000 h Peón especializado construcción 19,64 58,92
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 261,29 7,84
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 269,13 40,37

Suma la partida......................................... 309,50
Costes indirectos............... 5% 15,48
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Costes indirectos............... 5% 15,48

TOTAL PARTIDA................................ 324,98

PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm
Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al car-
bono X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones
soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2
o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás elementos nece-
sarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección interior mediante pintu-
ra epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorreado gra-
do Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado
grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosi-
va curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi
de capa gruesa de dos componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor.
Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y coloca-
ción, así como su anclaje, completamente instalada.

MTA200 1,0000 m Tubería de acero S275JR  DN 219,1 mm e: 8 mm 112,75 112,75
MQ035 1,2000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 36,00
MO001 1,2000 h Capataz construcción 22,76 27,31
MO004 1,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 33,39
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 209,45 6,28

Suma la partida......................................... 215,73
Costes indirectos............... 5% 10,79

TOTAL PARTIDA................................ 226,52

PD02AC3 m Tubería de acero S275JR DNext 323,8  mm e: 8 mm
Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al car-
bono X-42 DN 323,8 mm y 8,38 mm de espesor, con un nivel de calidad de las unio-
nes soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras
1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás elementos
necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección interior mediante
pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y cho-
rreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anti-
corrosiva curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintu-
ra epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con poliamida de 375 micras de
espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje
y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

MTA300 1,0000 m Tubería de acero  S275JR DN  300  mm e: 8 mm
i/prot. ext. e int.

137,00 137,00

MQ035 1,2000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 36,00
MO001 1,2000 h Capataz construcción 22,76 27,31
MO004 1,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 33,39
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 233,70 7,01

Suma la partida......................................... 240,71
Costes indirectos............... 5% 12,04

TOTAL PARTIDA................................ 252,75

PD02AC4 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm
Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al car-
bono S275JR DN 406,4 mm y 10 mm de espesor, con un nivel de calidad de las unio-
nes soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras
1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás elementos
necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección interior mediante
pintura epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorrea-
do grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y cho-
rreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anti-
corrosiva curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintu-
ra epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con poliamida de 375 micras de
espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje
y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

MTA400 1,0000 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10
mm i/prot. ext. e int.

168,00 168,00

MQ035 1,2000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 36,00
MO001 1,2000 h Capataz construcción 22,76 27,31
MO004 1,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 33,39
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 264,70 7,94

Suma la partida......................................... 272,64
Costes indirectos............... 5% 13,63

TOTAL PARTIDA................................ 286,27
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PD02AC5 m Tubería de acero S275JR DN 457 mm e: 10mm
Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosoldada de acero al car-
bono S275JR DN 457mm y  10 mm de espesor, con un nivel de calidad de las uniones
soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2
o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás elementos nece-
sarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con protección interior mediante pintu-
ra epoxi de dos componentes con espesor mínima de 400 micras, previo chorreado gra-
do Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado
grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosi-
va curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi
de capa gruesa de dos componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor.
Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y coloca-
ción, así como su anclaje, completamente instalada.

MTA457 1,0000 m Tubería de acero S275JR DN 457 mm e: 10 mm
i/prot. ext. e int.

298,45 298,45

MQ035 1,2000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 36,00
MO001 1,2000 h Capataz construcción 22,76 27,31
MO004 1,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 33,39
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 395,15 11,85

Suma la partida......................................... 407,00
Costes indirectos............... 5% 20,35

TOTAL PARTIDA................................ 427,35

PD02C110 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTA16110 1,0000 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 110
mm (p.o.)

37,80 37,80

MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 109,46
Costes indirectos............... 5% 5,47

TOTAL PARTIDA................................ 114,93

PD02C125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTA16125 1,0000 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 125
mm (p.o.)

50,00 50,00

MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 121,66
Costes indirectos............... 5% 6,08

TOTAL PARTIDA................................ 127,74

PD02C140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTA16140 1,0000 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 140
mm (p.o.)

80,00 80,00

MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 151,66
Costes indirectos............... 5% 7,58

TOTAL PARTIDA................................ 159,24
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PD02C160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTA16160 1,0000 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 160
mm (p.o.)

91,00 91,00

MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 162,66
Costes indirectos............... 5% 8,13

TOTAL PARTIDA................................ 170,79

PD02C200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTA16200 1,0000 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 200
mm (p.o.)

109,00 109,00

MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 180,66
Costes indirectos............... 5% 9,03

TOTAL PARTIDA................................ 189,69

PD02C250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTA16250 1,0000 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 250
mm (p.o.)

165,00 165,00

MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 236,66
Costes indirectos............... 5% 11,83

TOTAL PARTIDA................................ 248,49

PD02C315 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 315 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTA16315 1,0000 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 315
mm (p.o.)

254,00 254,00

MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 325,66
Costes indirectos............... 5% 16,28

TOTAL PARTIDA................................ 341,94

PD02C400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTA16400 1,0000 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 400
mm (p.o.)

560,00 560,00
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MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 663,74
Costes indirectos............... 5% 33,19

TOTAL PARTIDA................................ 696,93

PD02C500 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 500 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTA16500 1,0000 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 500
mm (p.o.)

848,00 848,00

MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 951,74
Costes indirectos............... 5% 47,59

TOTAL PARTIDA................................ 999,33

PD02C630 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 630 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 630 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTA16700 1,0000 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 630
mm (p.o.)

1.325,00 1.325,00

MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 1.428,74
Costes indirectos............... 5% 71,44

TOTAL PARTIDA................................ 1.500,18

PD02IFI01 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha
Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodoro, lavabo sencillo,
ducha, realizada con acero galvanizado estirado sin soldadura, para red de agua fría y
caliente.

MT08G4B 13,5000 ud Mat. aux. montaje y suj. tub. ac. galv. 1/2" dn 15
mm

0,33 4,46

MT08G1 13,5000 m Tubo ac. galv. estirado sin sold. 1/2" DN 15 mm 7,05 95,18
MT37W 14,1750 m Tubo flex. corr. polipropileno 19 mm diam. 0,38 5,39
MT08G4C 15,0000 ud Mat. auxil. montaje y suj. tub. ac. galv. 3/4" dn 20

mm
0,33 4,95

MT08G2 15,0000 m Tubo ac. galv. est. sin sold. 3/4" DN 20 mm 7,18 107,70
MT37WW 15,7500 m Tubo flex. corr poliprop. 23 mm diam. 0,47 7,40
MT37SV 2,0000 ud Llave de paso para empotrar, asiento plano 3/4" 9,47 18,94
MO002 5,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 93,00
MO004 5,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 111,30
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 448,32 8,97

Suma la partida......................................... 457,29
Costes indirectos............... 5% 22,86

TOTAL PARTIDA................................ 480,15

PD02IFI05 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, in-
cluido material de motaje y sujeción.

MT08G4F 1,0000 ud Material auxliar para montaje y sujeción tub. ac.
galv. 40 mm

0,64 0,64

MT08G20 1,0000 m Tubo ac. galvanizado estirado sin sold. DN 40
mm

11,70 11,70

MO003 0,2800 h Peón especializado construcción 19,64 5,50
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 17,84 0,36

Suma la partida......................................... 18,20
Costes indirectos............... 5% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 19,11
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PD02M125 ud Pasamuros de fundición dúctil DN125, PN16
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 125 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, inclu-
so colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente ins-
talado y probado

MTAP100 1,0000 ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN
16 atm, DN 125 mm

115,20 115,20

MO003 0,1200 h Peón especializado construcción 19,64 2,36
MO004 0,1200 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,67

Suma la partida......................................... 120,23
Costes indirectos............... 5% 6,01

TOTAL PARTIDA................................ 126,24

PD02M150 ud Pasamuros de fundición dúctil DN150, PN16
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 150 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, inclu-
so colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente ins-
talado y probado

MTAP150 1,0000 ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN
16 atm, DN 150 mm

201,00 201,00

MO003 0,1200 h Peón especializado construcción 19,64 2,36
MO004 0,1200 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,67

Suma la partida......................................... 206,03
Costes indirectos............... 5% 10,30

TOTAL PARTIDA................................ 216,33

PD02M200 ud Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN16
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 200 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, inclu-
so colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente ins-
talado y probado

MTAP200 1,0000 ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN
16 atm, DN 200 mm

252,00 252,00

MO003 0,1500 h Peón especializado construcción 19,64 2,95
MO004 0,1500 h Oficial 1ª construcción 22,26 3,34

Suma la partida......................................... 258,29
Costes indirectos............... 5% 12,91

TOTAL PARTIDA................................ 271,20

PD02M250 ud Pasamuros de fundición dúctil DN250, PN16
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 250 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, inclu-
so colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente ins-
talado y probado

MTAP250 1,0000 ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN
16 atm, DN 250 mm

365,00 365,00

MO003 0,1500 h Peón especializado construcción 19,64 2,95
MO004 0,1500 h Oficial 1ª construcción 22,26 3,34

Suma la partida......................................... 371,29
Costes indirectos............... 5% 18,56

TOTAL PARTIDA................................ 389,85

PD02M300 ud Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN16
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 300 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, inclu-
so colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente ins-
talado y probado

MTAP300 1,0000 ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN
16 atm, DN 300 mm

565,00 565,00

MO003 0,2500 h Peón especializado construcción 19,64 4,91
MO004 0,2500 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,57

Suma la partida......................................... 575,48
Costes indirectos............... 5% 28,77

TOTAL PARTIDA................................ 604,25
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TOTAL PARTIDA................................ 604,25

PD02M400 ud Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 400 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, inclu-
so colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente ins-
talado y probado

MTAP400 1,0000 ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN
16 atm, DN 400 mm

923,95 923,95

MQ035 0,1600 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 4,80
MO003 0,4000 h Peón especializado construcción 19,64 7,86
MO004 0,4000 h Oficial 1ª construcción 22,26 8,90

Suma la partida......................................... 945,51
Costes indirectos............... 5% 47,28

TOTAL PARTIDA................................ 992,79

PD02M500 ud Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN16
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 500 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, inclu-
so colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente ins-
talado y probado

MTAP500 1,0000 ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN
16 atm, DN 500 mm

1.461,00 1.461,00

MQ035 0,1800 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 5,40
MO003 0,5000 h Peón especializado construcción 19,64 9,82
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13

Suma la partida......................................... 1.487,35
Costes indirectos............... 5% 74,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.561,72

PD02M600 ud Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN16
Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 600 mm, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, inclu-
so colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente ins-
talado y probado

MTAP600 1,0000 ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN
16 atm, DN 600 mm

2.209,00 2.209,00

MQ035 0,2700 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 8,10
MO003 0,7500 h Peón especializado construcción 19,64 14,73
MO004 0,7500 h Oficial 1ª construcción 22,26 16,70

Suma la partida......................................... 2.248,53
Costes indirectos............... 5% 112,43

TOTAL PARTIDA................................ 2.360,96

PD02P10 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y
PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con par-
te proporcional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MT10110 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN10 4,04 4,04
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 4,04 0,32
MO004 0,0200 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 5,31 0,11

Suma la partida......................................... 5,42
Costes indirectos............... 5% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 5,69

PD02P110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6.
Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO
1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con
anillo elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción,
codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines rosca
o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón
y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y pro-
bado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
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MTPVC2 1,0000 m Tubería PVC 110 - 6 Bar 3,05 3,05
%012 12,0000 % Juntas, manguitos, codos, tes, bridas, arpol,

tornillos.....
3,05 0,37

%005 5,0000 % Hormigón y encofrado en macizos de codos y
anclajes

3,42 0,17

MO004 0,0500 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,11
MO003 0,0500 h Peón especializado construcción 19,64 0,98
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 5,91 0,12

Suma la partida......................................... 6,03
Costes indirectos............... 5% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 6,33

PD02P140 m Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 140 mm de diámetro y
PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con par-
te proporcional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MT10140 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 140 mm PN10 6,22 6,22
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 6,22 0,50
MO004 0,0200 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 7,79 0,16

Suma la partida......................................... 7,95
Costes indirectos............... 5% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 8,35

PD02P160 m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y
PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con par-
te proporcional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MT10160 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 160 mm PN10 12,00 12,00
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 12,00 0,96
MO004 0,0200 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0200 h Capataz construcción 22,76 0,46
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 14,26 0,29

Suma la partida......................................... 14,55
Costes indirectos............... 5% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 15,28

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm de diámetro y
PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte propor-
cional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier ti-
po de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada
en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MT10160 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 160 mm PN10 12,00 12,00
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 12,00 0,96
MO004 0,0800 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,78
MO003 0,0800 h Peón especializado construcción 19,64 1,57
MO001 0,0800 h Capataz construcción 22,76 1,82
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 18,13 0,36

Suma la partida......................................... 18,49
Costes indirectos............... 5% 0,92

TOTAL PARTIDA................................ 19,41

PD02P200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diá-
metro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadu-
ra tope, con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, deri-
vaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornille-
ría, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MT10200 1,0000 m Tubería PEAD PE-100 DN 200 mm PN10 12,55 12,55
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 12,55 1,00
MO004 0,0500 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,11
MO003 0,0500 h Peón especializado construcción 19,64 0,98
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 15,87 0,32

Suma la partida......................................... 16,19
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Suma la partida......................................... 16,19
Costes indirectos............... 5% 0,81

TOTAL PARTIDA................................ 17,00

PD02P25 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm de diámetro y
PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con par-
te proporcional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MT10125 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 125 mm PN10 5,03 5,03
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 5,03 0,40
MO004 0,0200 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 6,50 0,13

Suma la partida......................................... 6,63
Costes indirectos............... 5% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 6,96

PD02P250 m Tubería de PE-100 DN 250 mm PN10 en obra esp.
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 250 mm de diá-
metro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadu-
ra tope, con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, deri-
vaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornille-
ría, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MT10250 1,0000 m Tubería PEAD PE-100 DN 250 mm PN10 27,50 27,50
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 27,50 2,20
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
MO001 0,0200 h Capataz construcción 22,76 0,46
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 34,35 0,69

Suma la partida......................................... 35,04
Costes indirectos............... 5% 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 36,79

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 125 mm de diá-
metro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadu-
ra tope, con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, deri-
vaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornille-
ría, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MT10125 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 125 mm PN10 5,03 5,03
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 5,03 0,40
MO004 0,0400 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,89
MO003 0,0400 h Peón especializado construcción 19,64 0,79
MO001 0,0150 h Capataz construcción 22,76 0,34
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 7,45 0,15

Suma la partida......................................... 7,60
Costes indirectos............... 5% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 7,98

PD02P315 m Tubería de PE-100 DN 315 mm PN10 en obra esp.
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 315 mm de diá-
metro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadu-
ra tope, con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, deri-
vaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornille-
ría, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MT10315 1,0000 m Tubería PEAD PE-100 DN 315 mm PN10 31,51 31,51
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 31,51 2,52
MO004 0,0500 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,11
MO003 0,0500 h Peón especializado construcción 19,64 0,98
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 36,35 0,73

Suma la partida......................................... 37,08
Costes indirectos............... 5% 1,85

TOTAL PARTIDA................................ 38,93
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PD02P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte pro-
porcional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos,
roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MT10040 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 40 mm PN10 0,60 0,60
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,60 0,05
MO004 0,0200 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1,60 0,03

Suma la partida......................................... 1,63
Costes indirectos............... 5% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,71

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 140 mm de diá-
metro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadu-
ra tope, con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, deri-
vaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornille-
ría, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MTPVC140 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

8,53 8,53

%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 8,53 0,68
MO004 0,0500 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,11
MO003 0,0500 h Peón especializado construcción 19,64 0,98
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 11,53 0,23

Suma la partida......................................... 11,76
Costes indirectos............... 5% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 12,35

PD02P50 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte pro-
porcional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos,
roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MT10050 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 50 mm PN10 0,90 0,90
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,90 0,07
MO004 0,0200 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1,92 0,04

Suma la partida......................................... 1,96
Costes indirectos............... 5% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,06

PD02P50a m Tuberia de PE-100 DN 500 mm PN10 en obra esp
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 500 mm de diámetro y
PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte propor-
cional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier ti-
po de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada
en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MT10500 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 500 mm PN10 143,00 143,00
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 143,00 11,44
MO004 0,1200 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,67
MO003 0,1200 h Peón especializado construcción 19,64 2,36
MO001 0,1200 h Capataz construcción 22,76 2,73
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 162,20 3,24

Suma la partida......................................... 165,44
Costes indirectos............... 5% 8,27

TOTAL PARTIDA................................ 173,71

PD02P63 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte pro-
porcional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos,
roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MT10063 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 63 mm PN10 1,40 1,40
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%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 1,40 0,11
MO004 0,0200 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 2,46 0,05

Suma la partida......................................... 2,51
Costes indirectos............... 5% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 2,64

PD02P63a m Tuberia de PE-100 DN 630 mm PN10 en obra esp
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 630 mm de diámetro y
PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte propor-
cional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier ti-
po de pieza necesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada
en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MT10630 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 630 mm PN10 215,44 215,44
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 215,44 17,24
MO004 0,1200 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,67
MO003 0,1200 h Peón especializado construcción 19,64 2,36
MO001 0,1200 h Capataz construcción 22,76 2,73
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 240,44 4,81

Suma la partida......................................... 245,25
Costes indirectos............... 5% 12,26

TOTAL PARTIDA................................ 257,51

PD02P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte pro-
porcional de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos,
roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MT10075 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 75 mm PN10 1,94 1,94
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 1,94 0,16
MO004 0,0200 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3,05 0,06

Suma la partida......................................... 3,11
Costes indirectos............... 5% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 3,27

PD02P9 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 90 mm de diá-
metro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante solda-
dura tope, con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes para ventosas
incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MT10090 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 90 mm PN10 3,51 3,51
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 3,51 0,28
MO004 0,0300 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,67
MO003 0,0300 h Peón especializado construcción 19,64 0,59
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 5,05 0,10

Suma la partida......................................... 5,15
Costes indirectos............... 5% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 5,41

PD02P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10
según Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte pro-
porcional de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

MT10090 1,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 90 mm PN10 3,51 3,51
%008 8,0000 % Manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 3,51 0,28
MO004 0,0200 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,45
MO003 0,0200 h Peón especializado construcción 19,64 0,39
MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 4,74 0,09

Suma la partida......................................... 4,83
Costes indirectos............... 5% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,07
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PD02PV20 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6.
Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO
1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con
anillo elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción,
codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines rosca
o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón
y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y pro-
bado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAPVC4 1,0000 m Tubería PVC 200 - 6 Bar 9,12 9,12
%012 12,0000 % Juntas, manguitos, codos, tes, bridas, arpol,

tornillos.....
9,12 1,09

%005 5,0000 % Hormigón y encofrado en macizos de codos y
anclajes

10,21 0,51

MO004 0,0500 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,11
MO003 0,0500 h Peón especializado construcción 19,64 0,98
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 13,04 0,26

Suma la partida......................................... 13,30
Costes indirectos............... 5% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 13,97

PD02R125 ud Reducción fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, aco-
ples de  125-110/90 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.

MAT1612 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 125 mm (p.o.) 43,00 43,00
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 114,66
Costes indirectos............... 5% 5,73

TOTAL PARTIDA................................ 120,39

PD02R140 ud Reducción fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, aco-
ples de  140-110/90 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.

MAT1614 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 140 mm (p.o.) 58,72 58,72
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 130,38
Costes indirectos............... 5% 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 136,90

PD02R160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, aco-
ples de  160-140/110/90  mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta express.

MAT1616 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 160 mm (p.o.) 60,52 60,52
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 132,18
Costes indirectos............... 5% 6,61

TOTAL PARTIDA................................ 138,79
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PD02R200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según normas UNE-EN 12842 y
norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

MAT1620 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 77,14 77,14
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 148,80
Costes indirectos............... 5% 7,44

TOTAL PARTIDA................................ 156,24

PD02R250 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, aco-
ples de  250-225/160/140 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta express.

MAT1625 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 120,92 120,92
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 192,58
Costes indirectos............... 5% 9,63

TOTAL PARTIDA................................ 202,21

PD02R315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, aco-
ples de  355-315-250/200/160 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta express.

MAT1630 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 300 mm (p.o.) 158,65 158,65
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 230,31
Costes indirectos............... 5% 11,52

TOTAL PARTIDA................................ 241,83

PD02R400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, aco-
ples de  400-355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta express.

MAT1640 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 372,83 372,83
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 476,57
Costes indirectos............... 5% 23,83

TOTAL PARTIDA................................ 500,40

PD02R500 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante  enchufes, acoples
de  500-450/450/355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y nor-
ma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

MAT1650 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 472,83 472,83
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MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 576,57
Costes indirectos............... 5% 28,83

TOTAL PARTIDA................................ 605,40

PD02R600 ud Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante  enchufes, acoples
de  630-600/500/355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y nor-
ma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

MAT1680 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 672,83 672,83
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 776,57
Costes indirectos............... 5% 38,83

TOTAL PARTIDA................................ 815,40

PD02T110 ud Té de fundición, enchufe, ø 110 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 110 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

MTAT110 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 110 mm (p.o.) 42,00 42,00
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 113,66
Costes indirectos............... 5% 5,68

TOTAL PARTIDA................................ 119,34

PD02T125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

MTAT125 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 125 mm (p.o.) 47,15 47,15
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 118,81
Costes indirectos............... 5% 5,94

TOTAL PARTIDA................................ 124,75

PD02T126 ud Té de fundición, BBB, ø 125 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o
inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAT126 1,0000 ud Té fundición BBB ø 125 mm (p.o.) 65,00 65,00
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 136,66
Costes indirectos............... 5% 6,83

TOTAL PARTIDA................................ 143,49
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PD02T140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

MTAT140 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 140 mm (p.o.) 54,35 54,35
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 126,01
Costes indirectos............... 5% 6,30

TOTAL PARTIDA................................ 132,31

PD02T151 ud Té de fundición, BBB, ø 150 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o
inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAT151 1,0000 ud Té fundición BBB ø 150 mm (p.o.) 152,00 152,00
MQ035 0,1000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 3,00
MO003 0,5000 h Peón especializado construcción 19,64 9,82
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13

Suma la partida......................................... 175,95
Costes indirectos............... 5% 8,80

TOTAL PARTIDA................................ 184,75

PD02T160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

MTAT160 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 160 mm (p.o.) 56,15 56,15
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 127,81
Costes indirectos............... 5% 6,39

TOTAL PARTIDA................................ 134,20

PD02T200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

MTAT200 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 75,19 75,19
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 146,85
Costes indirectos............... 5% 7,34

TOTAL PARTIDA................................ 154,19
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PD02T201 ud Té de fundición, BBB, ø 200 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o
inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAT201 1,0000 ud Té fundición BBB ø 200 mm (p.o.) 240,00 240,00
MQ035 0,1000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 3,00
MO003 0,5000 h Peón especializado construcción 19,64 9,82
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13

Suma la partida......................................... 263,95
Costes indirectos............... 5% 13,20

TOTAL PARTIDA................................ 277,15

PD02T250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

MTAT250 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 123,64 123,64
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 195,30
Costes indirectos............... 5% 9,77

TOTAL PARTIDA................................ 205,07

PD02T251 ud Té de fundición, BBB, ø 250 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o
inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAT251 1,0000 ud Té fundición BBB ø 250 mm (p.o.) 475,00 475,00
MQ035 0,1000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 3,00
MO003 0,5000 h Peón especializado construcción 19,64 9,82
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13

Suma la partida......................................... 498,95
Costes indirectos............... 5% 24,95

TOTAL PARTIDA................................ 523,90

PD02T301 ud Té de fundición, BBB, ø 300 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o
inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAT301 1,0000 ud Té fundición BBB ø 300 mm (p.o.) 640,00 640,00
MQ035 0,2000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 6,00
MO003 0,7000 h Peón especializado construcción 19,64 13,75
MO004 0,7000 h Oficial 1ª construcción 22,26 15,58

Suma la partida......................................... 675,33
Costes indirectos............... 5% 33,77

TOTAL PARTIDA................................ 709,10
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PD02T315 ud Té de fundición, enchufe, ø 355-315 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 355-315 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o infe-
rior y con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y nor-
ma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

MTAT315 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 315 mm (p.o.) 224,29 224,29
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52

Suma la partida......................................... 295,95
Costes indirectos............... 5% 14,80

TOTAL PARTIDA................................ 310,75

PD02T400 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

MTAT400 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 291,14 291,14
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 394,88
Costes indirectos............... 5% 19,74

TOTAL PARTIDA................................ 414,62

PD02T401 ud Té de fundición, BBB, ø 400 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o
inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAT401 1,0000 ud Té fundición BBB ø 400 mm (p.o.) 1.290,00 1.290,00
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 1.393,74
Costes indirectos............... 5% 69,69

TOTAL PARTIDA................................ 1.463,43

PD02T500 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

MTAT500 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 385,00 385,00
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 488,74
Costes indirectos............... 5% 24,44

TOTAL PARTIDA................................ 513,18
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PD02T501 ud Té de fundición, BBB, ø 500 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o
inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAT501 1,0000 ud Té fundición BBB ø 500 mm (p.o.) 1.566,00 1.566,00
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 1.669,74
Costes indirectos............... 5% 83,49

TOTAL PARTIDA................................ 1.753,23

PD02T600 ud Té de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta express.

MTAT600 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 585,00 585,00
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 688,74
Costes indirectos............... 5% 34,44

TOTAL PARTIDA................................ 723,18

PD02T601 ud Té de fundición, BBB, ø 600 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, PN16, con salida recta en brida igual o
inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAT601 1,0000 ud Té fundición BBB ø 600 mm (p.o.) 1.994,00 1.994,00
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 2.097,74
Costes indirectos............... 5% 104,89

TOTAL PARTIDA................................ 2.202,63

PD02T901 ud Té de fundición, BBB, ø 900 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta express.

MTAT900 1,0000 ud Té fundición BBB ø 900 mm (p.o.) 3.940,00 3.940,00
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78

Suma la partida......................................... 4.043,74
Costes indirectos............... 5% 202,19

TOTAL PARTIDA................................ 4.245,93

PD02U900 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 900, 16
atm, colocada
Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 900, 16 atm, instalada

MTAU900 1,0000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø
900 mm

1.122,56 1.122,56

MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
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MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
Suma la partida......................................... 1.171,96
Costes indirectos............... 5% 58,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.230,56

PD02U901 ud Brida lisa fundición DN 900 PN16 L535mm
Pieza de fundición con brida en un exxtremo y liso en el otro,  DN 900 PN16 y longitud
535 mm, instalada.

MTAU901 1,0000 ud Brida lisa fundición DN 900 PN16 L535mm 1.652,00 1.652,00
MQ035 0,2500 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 7,50
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26

Suma la partida......................................... 1.701,40
Costes indirectos............... 5% 85,07

TOTAL PARTIDA................................ 1.786,47

PD03A161 ud Acometida a parcela DN 125-140-160  mm con válvula 4"
Acometida a parcelas de DN 125, 140, y 160 mm mediante válvula de compuerta latón
roscada de 4" mm totalmente colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", re-
ducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. To-
do de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MTAV100 1,0000 ud Válvula de compuerta roscada latón 4" 203,84 203,84
MTACP12 1,0000 ud Collarín DN 125/160 salida 3/4' 21,56 21,56
MTAVB14 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 229,73 11,49
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 241,22 4,82

Suma la partida......................................... 246,04
Costes indirectos............... 5% 12,30

TOTAL PARTIDA................................ 258,34

PD03A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2"
Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2"
mm totalmente colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y
válvula de bola de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a
las especificaciones del proyecto.

MTAV040 1,0000 ud Válvula de esfera roscada 1 1/2" H-H 6,91 6,91
MTACP40 1,0000 ud Collarín DN 40 salida 3/4' 3,52 3,52
MTAVB14 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
MO004 0,0920 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,05
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 14,58 0,73
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 15,31 0,31

Suma la partida......................................... 15,62
Costes indirectos............... 5% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 16,40

PD03A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2"
Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm
totalmente colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvu-
la de bola de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las es-
pecificaciones del proyecto.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MO004 0,0920 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,05
MTACP50 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAVB14 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 18,39 0,92
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 19,31 0,39

Suma la partida......................................... 19,70
Costes indirectos............... 5% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 20,69

PD03A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i
Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2"
mm totalmente colocada y montada incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y
válvula de bola de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a
las especificaciones del proyecto.

MTA3035 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PVC 2 1/2" 43,38 43,38
MO004 0,0920 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,05
MTACP63 1,0000 ud Collarín DN 63 salida 3/4' 4,87 4,87
MTAVB14 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 52,40 2,62
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 55,02 1,10

Suma la partida......................................... 56,12
Costes indirectos............... 5% 2,81
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Costes indirectos............... 5% 2,81

TOTAL PARTIDA................................ 58,93

PD03A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3"
Acometida a parcelas de DN 75 y 90 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC
3" mm totalmente colocada y montada incluso por collarín con salida 3/4", reducción a
1/4" y válvula de bola de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuer-
do a las especificaciones del proyecto.

MTA336B 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PVC 3" 58,50 58,50
MO004 0,0920 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,05
MTACP90 1,0000 ud Collarín DN 75 salida 3/4' 4,73 4,73
MTAVB14 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 67,38 3,37
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 70,75 1,42

Suma la partida......................................... 72,17
Costes indirectos............... 5% 3,61

TOTAL PARTIDA................................ 75,78

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embri-
dado o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN
ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN
12517-1:2006, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, ju-
nas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y en-
grasadas con pasta a base de cobre tipo molycote 7439 de KRAFT o equivalente, di-
mensionada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado
de espesor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materia-
les y medios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje,
completamente instalada y probada.

MTA3037 0,9500 kg Acero S-275 JR en pieza especial galvanizado 2,40 2,28
MQ030 0,0010 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 0,05
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
MO004 0,0500 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3,67 0,07

Suma la partida......................................... 3,74
Costes indirectos............... 5% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 3,93

PD03B100 ud Brida DN 125 mm antitracción de fundición ductil.
Suministro e instalación de brida DN 125 mm antitracción de fundición dúctil con torni-
llería en acero inoxidable A2-70.

MTA100a 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 125 58,40 58,40
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79

Suma la partida......................................... 61,19
Costes indirectos............... 5% 3,06

TOTAL PARTIDA................................ 64,25

PD03B150 ud Brida DN 150 mm antitracción de fundición ductil.
Suministro e instalación de brida DN 150 mm antitracción de fundición dúctil con torni-
llería en acero inoxidable A2-70.

MTAB150 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 150 106,90 106,90
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79

Suma la partida......................................... 109,69
Costes indirectos............... 5% 5,48

TOTAL PARTIDA................................ 115,17

PD03B200 ud Brida DN 200 mm antitracción de fundición ductil.
Suministro e instalación de brida DN 200 mm antitracción de fundición dúctil con torni-
llería en acero inoxidable A2-70.

MTAB200 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 200 164,00 164,00
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79

Suma la partida......................................... 166,79
Costes indirectos............... 5% 8,34

TOTAL PARTIDA................................ 175,13

PD03B250 ud Brida DN 250 mm antitracción de fundición ductil.
Suministro e instalación de brida DN 250 mm antitracción de fundición dúctil con torni-
llería en acero inoxidable A2-70.

MTAB250 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 250 339,49 339,49
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79

Suma la partida......................................... 342,28
Costes indirectos............... 5% 17,11

TOTAL PARTIDA................................ 359,39
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PD03B300 ud Brida DN 300 mm antitracción de fundición ductil.
Suministro e instalación de brida DN 300 mm antitracción de fundición dúctil con torni-
llería en acero inoxidable A2-70.

MTAB300 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 300 434,40 434,40
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79

Suma la partida......................................... 437,19
Costes indirectos............... 5% 21,86

TOTAL PARTIDA................................ 459,05

PD03B400 ud Brida DN 400 mm antitracción de fundición ductil.
Suministro e instalación de brida DN 400 mm antitracción de fundición dúctil con torni-
llería en acero inoxidable A2-70.

MTAB400 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 400 510,00 510,00
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79

Suma la partida......................................... 512,79
Costes indirectos............... 5% 25,64

TOTAL PARTIDA................................ 538,43

PD03B500 ud Brida DN 500 mm antitracción de fundición ductil.
Suministro e instalación de brida DN 500 mm antitracción de fundición dúctil con torni-
llería en acero inoxidable A2-70.

MTAB500 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 500 650,00 650,00
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79

Suma la partida......................................... 652,79
Costes indirectos............... 5% 32,64

TOTAL PARTIDA................................ 685,43

PD03B630 ud Brida DN 630 mm antitracción de fundición ductil.
Suministro e instalación de brida DN 630 mm antitracción de fundición dúctil con torni-
llería en acero inoxidable A2-70.

MTAB630 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 630 1.040,00 1.040,00
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79

Suma la partida......................................... 1.042,79
Costes indirectos............... 5% 52,14

TOTAL PARTIDA................................ 1.094,93

PD03BY90 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm
By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de presión de 2 1/2" con ali-
vio rápido en el puesto de salida en el by-pass de DN 90 mm con solenoide para aper-
tura y cierre de la válvula, y reductora de presión. Instalación de contador woltmann
DN 65 mm con emisor de pulsos, manómetros, conexiones necesarias de cualquier ti-
po y material con el colector del cabezal de riego, válvulas para seccionamiento, tube-
ría de PVC PN10 DN 90 mm. Todo ello completamente colocado y montado de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAPVC9 6,0000 m Tubería PVC de hasta 200 mm de diámetro PN10 12,50 75,00
MTAV050 2,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 20,46
MTA3008 2,0000 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 17,29 34,58
MTAVT5a 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 2" 55,00 55,00
MTAVH65 1,0000 ud Válvula hidráulica  2 1/2" plástica 94,30 94,30
MTA3024 2,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 67,20
MTA065 1,0000 ud Contador woltman met i/emisor de pulsos DN 65

mm Qn =63 m3/h
164,41 164,41

MO004 5,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 111,30
MO003 5,0000 h Peón especializado construcción 19,64 98,20
MO001 1,0000 h Capataz construcción 22,76 22,76
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 743,21 14,86
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 758,07 37,90

Suma la partida......................................... 795,97
Costes indirectos............... 5% 39,80

TOTAL PARTIDA................................ 835,77

PD03CD1 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 125
Carrete telescópico de desmontaje DN 125 mm con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con jun-
ta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente monta-
do.

MTAC125 1,0000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 125 mm 87,00 87,00
MO003 0,7500 h Peón especializado construcción 19,64 14,73
MO004 0,7500 h Oficial 1ª construcción 22,26 16,70
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 118,43 2,37
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 120,80 6,04

Suma la partida......................................... 126,84
Costes indirectos............... 5% 6,34

TOTAL PARTIDA................................ 133,18
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TOTAL PARTIDA................................ 133,18

PD03CD2 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150
Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con jun-
ta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente monta-
do.

MTAC150 1,0000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm 100,61 100,61
MO003 0,5000 h Peón especializado construcción 19,64 9,82
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 121,56 2,43
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 123,99 6,20

Suma la partida......................................... 130,19
Costes indirectos............... 5% 6,51

TOTAL PARTIDA................................ 136,70

PD03CD3 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 200
Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con jun-
ta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente monta-
do.

MTAC200 1,0000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm 151,89 151,89
MO003 0,7500 h Peón especializado construcción 19,64 14,73
MO004 0,7500 h Oficial 1ª construcción 22,26 16,70
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 183,32 3,67
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 186,99 9,35

Suma la partida......................................... 196,34
Costes indirectos............... 5% 9,82

TOTAL PARTIDA................................ 206,16

PD03CD4 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 300
Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con jun-
ta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente monta-
do.

MTAC300 1,0000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm 333,96 333,96
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 387,24 7,74
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 394,98 19,75

Suma la partida......................................... 414,73
Costes indirectos............... 5% 20,74

TOTAL PARTIDA................................ 435,47

PD03CD5 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 250
Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con jun-
ta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente monta-
do.

MTAC250 1,0000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm 210,00 210,00
MO003 0,7500 h Peón especializado construcción 19,64 14,73
MO004 0,7500 h Oficial 1ª construcción 22,26 16,70
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 241,43 4,83
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 246,26 12,31

Suma la partida......................................... 258,57
Costes indirectos............... 5% 12,93

TOTAL PARTIDA................................ 271,50

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400
Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con jun-
ta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente monta-
do.

MTAC400 1,0000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm 509,86 509,86
MO004 1,7000 h Oficial 1ª construcción 22,26 37,84
MO003 1,7000 h Peón especializado construcción 19,64 33,39
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 592,47 11,85
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 604,32 30,22

Suma la partida......................................... 634,54
Costes indirectos............... 5% 31,73

TOTAL PARTIDA................................ 666,27
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PD03CD8 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500
Carrete telescópico de desmontaje DN 500 mm con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con jun-
ta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero 5.6. Totalmente montado.

MTAC500 1,0000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 500 mm 707,93 707,93
MO005 1,0000 h Cuadrilla A 41,90 41,90
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 761,21 15,22
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 776,43 116,46

Suma la partida......................................... 892,89
Costes indirectos............... 5% 44,64

TOTAL PARTIDA................................ 937,53

PD03CD9 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600
Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con jun-
ta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero 5.6. Totalmente montado.

MTAC600 1,0000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm 810,00 810,00
MO005 1,0000 h Cuadrilla A 41,90 41,90
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 863,28 17,27
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 880,55 132,08

Suma la partida......................................... 1.012,63
Costes indirectos............... 5% 50,63

TOTAL PARTIDA................................ 1.063,26

PD03CW1 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con re-
cubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraí-
ble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

MTA100 1,0000 ud Contador woltman met i/emisor de pulsos DN
100 mm

198,41 198,41

%005A 5,0000 % Accesorios 005% 198,41 9,92
MO003 0,7500 h Peón especializado construcción 19,64 14,73
MO004 0,7500 h Oficial 1ª construcción 22,26 16,70
MO001 0,2000 h Capataz construcción 22,76 4,55
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 244,31 4,89

Suma la partida......................................... 249,20
Costes indirectos............... 5% 12,46

TOTAL PARTIDA................................ 261,66

PD03DES1 ud Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuer-
ta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de
PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitrac-
ción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300)
compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y
tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y prue-
bas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA45080 1,0000 ud Codo fundición dúctil 45º DN 80 brida 41,64 41,64
MTAVC18 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 80 mm

PN10/16
61,73 61,73

MTAB80 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 80 para PE 51,50 51,50
MTAH150 0,1000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 6,51
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTPVC1 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 240,90 12,05
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
MO001 0,3000 h Capataz construcción 22,76 6,83
MO005 0,6000 h Cuadrilla A 41,90 25,14
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 293,40 5,87

Suma la partida......................................... 299,27
Costes indirectos............... 5% 14,96

TOTAL PARTIDA................................ 314,23
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PD03DES2 ud Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuer-
ta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de
PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitrac-
ción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300)
compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y
tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y prue-
bas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA45100 1,0000 ud Codo fundición dúctil 45º DN 100 brida 49,03 49,03
MTAVC11 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm

PN10/16
79,75 79,75

MTA100a 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 125 58,40 58,40
MTAH150 0,1000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 6,51
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTPVC1 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 273,21 13,66
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
MO001 0,3000 h Capataz construcción 22,76 6,83
MO005 0,6000 h Cuadrilla A 41,90 25,14
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 327,32 6,55

Suma la partida......................................... 333,87
Costes indirectos............... 5% 16,69

TOTAL PARTIDA................................ 350,56

PD03DES3 ud Desagüe c/válv. DN 150 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuer-
ta de cierre elástico de DN 150 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de
PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitrac-
ción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300)
compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y
tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN160. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y
pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA45100 1,0000 ud Codo fundición dúctil 45º DN 100 brida 49,03 49,03
MTAVC115 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 150 mm

PN10/16
105,58 105,58

MTAB150 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 150 106,90 106,90
MTAH150 0,1000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 6,51
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTAPVC3 2,0000 m Tubería PVC 160 - 6 Bar 6,50 13,00
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 355,02 17,75
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
MO001 0,3000 h Capataz construcción 22,76 6,83
MO005 0,6000 h Cuadrilla A 41,90 25,14
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 413,22 8,26

Suma la partida......................................... 421,48
Costes indirectos............... 5% 21,07

TOTAL PARTIDA................................ 442,55

PD03FCZ1 ud Filtro cazapiedras DN 400 mm inox.
Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 400 mm construido en acero con pro-
tección mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protec-
ción de 85 micras según norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de
3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado inclu-
so piezas especiales, accesorios, bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70, juntas
de goma, mano de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado y probado.

MTAFC400 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN-400mm con malla de
acero inoxidable

3.200,00 3.200,00

MQ030 1,5000 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 80,22
MO004 1,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 33,39
MO002 1,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 27,90
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3.341,51 66,83
%004 4,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 3.408,34 136,33

Suma la partida......................................... 3.544,67
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Suma la partida......................................... 3.544,67
Costes indirectos............... 5% 177,23

TOTAL PARTIDA................................ 3.721,90

PD03FCZ2 ud Filtro cazapiedras DN 500 mm inox.
Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 500 mm construido en acero con pro-
tección mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protec-
ción de 85 micras según norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de
3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado inclu-
so piezas especiales, accesorios, bridas, tornillos en acero inoxidable AISI 316, juntas
de goma, mano de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado y probado.

MTAFC500 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN-500mm con malla de
acero inoxidable

4.500,00 4.500,00

MQ030 1,5000 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 80,22
MO004 1,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 33,39
MO002 1,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 27,90
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 4.641,51 92,83
%004 4,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 4.734,34 189,37

Suma la partida......................................... 4.923,71
Costes indirectos............... 5% 246,19

TOTAL PARTIDA................................ 5.169,90

PD03FCZ3 ud Filtro cazapiedras DN 600 mm inox.
Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 600 mm construido en acero con pro-
tección mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protec-
ción de 85 micras según norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de
3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado inclu-
so piezas especiales, accesorios, bridas, tornillos en acero inoxidable AISI 316, juntas
de goma, mano de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado y probado.

MTAFC600 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN-600mm con malla de
acero inoxidable

7.000,00 7.000,00

MQ030 1,5000 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 80,22
MO004 1,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 33,39
MO002 1,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 27,90
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 7.141,51 142,83
%004 4,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 7.284,34 291,37

Suma la partida......................................... 7.575,71
Costes indirectos............... 5% 378,79

TOTAL PARTIDA................................ 7.954,50

PD03FM ud Filtro malla 2" 120 MESH
Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable y cartucho de plásti-
co, incluso material de montaje, reducciones, conexiones, etc.

MTA3065 1,0000 ud Filtro malla 2" 120 MESH 73,71 73,71
MO004 0,2500 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 79,28 1,59

Suma la partida......................................... 80,87
Costes indirectos............... 5% 4,04

TOTAL PARTIDA................................ 84,91

PD03HI16 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas.
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas formado por acome-
tida general desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope
PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil
desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 16 salidas
de DN 50 mm y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvu-
la de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro me-
tálico de malla tipo STF o similar de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con gri-
fo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" con base de bronce cone-
xión con racor de DN 50 mm, y brida antitracción DN 100 de FD. Todo ello completa-
mente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso sopor-
tes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cual-
quier accesorio o material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

MT06200 5,0000 m Tubería PE-100 de hasta DN 200 mm PN 10
elect. i/piez. esp.

12,50 62,50

MT%20p 20,0000 % Pieza especial en Fundición Ductil desde red 62,50 12,50
MT%20h 20,0000 % Hormigón, armado y encofrado en pieza especial 75,00 15,00
MTA2023 1,0000 ud Colector polipropileno DN 160 mm 16 salidas 500,00 500,00
MTAVM100 1,0000 ud Válvula mariposa reductor manual DN 100 mm

PN 16
91,82 91,82

MTAVT5a 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 2" 55,00 55,00
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MTAF100a 1,0000 ud Filtro metalico malla tipo FY 4 de 4" o similar
i/cart.125 micr

349,00 349,00

MTAV040 1,0000 ud Válvula de esfera roscada 1 1/2" H-H 6,91 6,91
MTA3008 2,0000 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 17,29 34,58
MTA100a 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 125 58,40 58,40
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 1.185,71 59,29
MO003 4,0000 h Peón especializado construcción 19,64 78,56
MO004 4,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 89,04
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.466,60 29,33

Suma la partida......................................... 1.495,93
Costes indirectos............... 5% 74,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.570,73

PD03HI4 ud Hidrante comunitario Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas formado por acometi-
da general desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope
PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil
desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" según planos,
con 4 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión
con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con
manorreductor manual, filtro en cesta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm
equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plásti-
co, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de
FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el inte-
rior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector
a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material
de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

MT06200 5,0000 m Tubería PE-100 de hasta DN 200 mm PN 10
elect. i/piez. esp.

12,50 62,50

MT%20p 20,0000 % Pieza especial en Fundición Ductil desde red 62,50 12,50
MT%20h 20,0000 % Hormigón, armado y encofrado en pieza especial 75,00 15,00
MTA20C4 1,0000 ud Colector polipropileno DN 160 mm 4 salidas 275,00 275,00
MTAVM100 1,0000 ud Válvula mariposa reductor manual DN 100 mm

PN 16
91,82 91,82

MTAVT50 1,0000 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27 114,27
MTAF100 1,0000 ud Filtro cesta metalico malla de 4" i/cart. 3 mm 139,37 139,37
MTAV065 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2 1/2" 35,20 35,20
MTARC30 1,0000 ud Racor conexión 2 1/2" 20,60 20,60
MTAV015 2,0000 ud Válvula de esfera latón roscada 1/2" H-H 5,93 11,86
MTA3008 2,0000 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 17,29 34,58
MTA0703 1,0000 ud Brida antitracción fund. ductil DN 100 26,42 26,42
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 839,12 41,96
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78
MO003 3,0000 h Peón especializado construcción 19,64 58,92
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.060,78 21,22

Suma la partida......................................... 1.082,00
Costes indirectos............... 5% 54,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.136,10

PD03I15 m Tubería hormigón armado DN 400 mm clase 60
Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresión ra-
dial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 400 mm de diámetro nominal (interior),
unión por enchufe y campana con junta elástica de caucho EPDM tipo arpón según
UNE-EN 1916. Totalmente montada.

MT46THB 1,0500 m Tubo de hormigón armado DN 400 clase 60 23,70 24,89
MQ007 0,3400 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 19,21
MO004 0,3400 h Oficial 1ª construcción 22,26 7,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 51,67 1,03

Suma la partida......................................... 52,70
Costes indirectos............... 5% 2,64

TOTAL PARTIDA................................ 55,34

PD03M7 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv.
Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25 kg/cm2, con conexión
inferior en rosca, con válvula de latón roscada DN 1 1/2.

MTA3008 1,0000 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 17,29 17,29
MPT12M8 1,0000 ud Válv. latón roscada DN 1 1/2" 13,36 13,36
MO002 0,2500 h Peón ordinario construcción 18,60 4,65

Suma la partida......................................... 35,30
Costes indirectos............... 5% 1,77
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Costes indirectos............... 5% 1,77

TOTAL PARTIDA................................ 37,07

PD03SL1 ud Surtidor para servicio llenado de tanques.
Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de
Polietileno PE-100 PN6 110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables;
válvula hidráulica 2" con piloto tres vías; contador con emisor de impulsos de dimen-
sión 1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel y soporte me-
tálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvula metálica de bola de corte de
2'; filtro metálico de 2' para protección de válvula, y pulsadores temporizados en la par-
te exterior lateral de la hornacina. Todo ello completamente instalado y montado de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MT10063 6,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 63 mm PN10 1,40 8,40
MT10110 15,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN10 4,04 60,60
MTAVH30 1,0000 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 63,25 63,25
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTA030 1,0000 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN

30mm Qn =10 m3/h
65,21 65,21

MTAFC50 1,0000 ud Filtro cazapiedras metálico 2" 55,00 55,00
MTA1017 1,0000 ud Manguera con boquerel y soporte metálico 75,00 75,00
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 371,29 55,69
MQ007 0,2500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 14,13
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
MO005 4,0000 h Cuadrilla A 41,90 167,60
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 654,23 13,08

Suma la partida......................................... 667,31
Costes indirectos............... 5% 33,37

TOTAL PARTIDA................................ 700,68

PD03TPA ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 2 hgds.
Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 2 hanegadas formada
por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica serie 200 DN 1" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos
9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo
en composite, unión por racores roscados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo
ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y acceso-
rios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE para la co-
nexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm de diámetro de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAVH25 1,0000 ud Válvula hidráulica  1" plástico 11,38 11,38
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MTA020 1,0000 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN

20mm Q3 =4,0 m3/h
54,21 54,21

MTACP50 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAVB14 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 115,53 5,78
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 174,59 3,49

Suma la partida......................................... 178,08
Costes indirectos............... 5% 8,90

TOTAL PARTIDA................................ 186,98

PD03TPB ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 2-4 hgds.
Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 2 y 4 hanegadas formada
por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica asiento inclinado  serie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3
vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro for-
mada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3
m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1" macho, con emisor
de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reduc-
ciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios
de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 50 mm de diámetro de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAVH30 1,0000 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 63,25 63,25
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MTA025 1,0000 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN

25 mm Qn=6,3 m3/h
62,01 62,01

MTACP50 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
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MTAVB14 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 175,20 8,76
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 237,24 4,74

Suma la partida......................................... 241,98
Costes indirectos............... 5% 12,10

TOTAL PARTIDA................................ 254,08

PD03TPC ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 4-6 hgds.
Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 4 y 6 hanegadas formada
por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica asiento inclinado  serie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3
vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro for-
mada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10
m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con emi-
sor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso re-
ducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acceso-
rios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 63 mm de diámetro
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAVH30 1,0000 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 63,25 63,25
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MTA030 1,0000 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN

30mm Qn =10 m3/h
65,21 65,21

MTACP50 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAVB14 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 178,40 8,92
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 240,60 4,81

Suma la partida......................................... 245,41
Costes indirectos............... 5% 12,27

TOTAL PARTIDA................................ 257,68

PD03TPD ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 6-10 hgds.
Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 6 y 10 hanegadas formada
por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica asiento inclinado  serie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3
vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro for-
mada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16
m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con emi-
sor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso re-
ducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acceso-
rios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 75 mm de diámetro
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAVH30 1,0000 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 63,25 63,25
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MTA040 1,0000 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN

40mm Qn =16 m3/h
104,41 104,41

MTACP50 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAVB14 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 217,60 10,88
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 281,76 5,64

Suma la partida......................................... 287,40
Costes indirectos............... 5% 14,37

TOTAL PARTIDA................................ 301,77
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PD03TPE ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 10-20 hgds.
Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 10 y 20 hanegadas formada
por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica asiento inclinado  serie 100 DN 2" rosca hembra montada con solenoide 3 ví-
as "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro for-
mada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador woltman homologado clase B DN 50
mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pul-
sos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones
y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE pa-
ra la conexión con la acometida a parcela de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAVH50 1,0000 ud Válvula hidráulica  2" plástica 69,62 69,62
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MTA050 1,0000 ud Contador woltman met i/emisor de pulsos DN 50

mm Qn =40 m3/h
116,41 116,41

MTACP50 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAVB14 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 235,97 11,80
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 301,05 6,02

Suma la partida......................................... 307,07
Costes indirectos............... 5% 15,35

TOTAL PARTIDA................................ 322,42

PD03TPF ud Toma tipo F. hidrante/parcela. Superficie entre 20-40 hgds.
Toma tipo F en hidrante para parcelas de superficie entre 20 y 40 hanegadas formada
por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hi-
dráulica asiento inclinado  serie 100 DN 2 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3
vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro for-
mada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homolo-
gado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h con cuerpo en fundición, unión por brida de 2",
con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, in-
cluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y ac-
cesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 110 mm de diáme-
tro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAV050 1,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 10,23
MTAVH65 1,0000 ud Válvula hidráulica  2 1/2" plástica 94,30 94,30
MTA3024 1,0000 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 33,60 33,60
MTA065 1,0000 ud Contador woltman met i/emisor de pulsos DN 65

mm Qn =63 m3/h
164,41 164,41

MTACP50 1,0000 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,01 4,01
MTAVB14 1,0000 ud Válvula de bola 1/4' 2,10 2,10
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 308,65 15,43
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 377,36 7,55

Suma la partida......................................... 384,91
Costes indirectos............... 5% 19,25

TOTAL PARTIDA................................ 404,16

PD03VC0 ud Válvula de compuerta DN 125 mm cierre elástico
Válvula de compuerta de cierre elástico de 125 mm de diámetro PN10 con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante ra-
cor con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material de montaje ne-
cesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especifi-
caciones del Pliego de Condiciones.

MTAVC114 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 125 mm
PN10/16

95,00 95,00

%005A 5,0000 % Accesorios 005% 95,00 4,75
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52
MO003 2,0000 h Peón especializado construcción 19,64 39,28
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 229,07 4,58

Suma la partida......................................... 233,65
Costes indirectos............... 5% 11,68

TOTAL PARTIDA................................ 245,33
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PD03VC1 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico
Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante ra-
cor con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material de montaje ne-
cesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especifi-
caciones del Pliego de Condiciones.

MTAVC115 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 150 mm
PN10/16

105,58 105,58

%005A 5,0000 % Accesorios 005% 105,58 5,28
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52
MO003 2,0000 h Peón especializado construcción 19,64 39,28
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 240,18 4,80

Suma la partida......................................... 244,98
Costes indirectos............... 5% 12,25

TOTAL PARTIDA................................ 257,23

PD03VC2 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara
con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, so-
porte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento inte-
rior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura
200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, re-
cibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible pro-
teguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

MTAVC11 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm
PN10/16

79,75 79,75

MTA100a 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 125 58,40 58,40
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 138,15 6,91
MTAH150 0,1000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 6,51
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTPVC1 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
MO005 0,1500 h Cuadrilla A 41,90 6,29
MO001 0,4000 h Capataz construcción 22,76 9,10
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 246,48 4,93

Suma la partida......................................... 251,41
Costes indirectos............... 5% 12,57

TOTAL PARTIDA................................ 263,98

PD03VC3 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción
con cuerpo de fundición dúctil DN 100. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM,
soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento in-
terior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110
mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica exten-
sible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

MTAVC11 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm
PN10/16

79,75 79,75

MTA100a 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 125 58,40 58,40
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 138,15 6,91
MTAH200 0,1000 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 6,82
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTPVC1 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
MO003 0,1500 h Peón especializado construcción 19,64 2,95
MO004 0,1500 h Oficial 1ª construcción 22,26 3,34
MO001 0,4000 h Capataz construcción 22,76 9,10
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 246,79 4,94

Suma la partida......................................... 251,73
Costes indirectos............... 5% 12,59

TOTAL PARTIDA................................ 264,32
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PD03VC4 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara
con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, so-
porte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento inte-
rior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura
200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, re-
cibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible pro-
teguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

MTAVC115 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 150 mm
PN10/16

105,58 105,58

MTAB150 2,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 150 106,90 213,80
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 319,38 15,97
MTAH150 0,1000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 6,51
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTPVC1 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
MQ007 0,1000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 5,65
MO005 0,2000 h Cuadrilla A 41,90 8,38
MO001 0,4000 h Capataz construcción 22,76 9,10
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 444,51 8,89

Suma la partida......................................... 453,40
Costes indirectos............... 5% 22,67

TOTAL PARTIDA................................ 476,07

PD03VC5 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción
con cuerpo de fundición dúctil DN 150. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM,
soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento in-
terior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110
mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica exten-
sible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

MTAVC115 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 150 mm
PN10/16

105,58 105,58

MTAB150 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 150 106,90 106,90
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 212,48 10,62
MTAH200 0,1000 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 6,82
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTPVC1 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
MQ007 0,1000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 5,65
MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
MO003 0,2000 h Peón especializado construcción 19,64 3,93
MO001 0,4000 h Capataz construcción 22,76 9,10
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 332,57 6,65

Suma la partida......................................... 339,22
Costes indirectos............... 5% 16,96

TOTAL PARTIDA................................ 356,18

PD03VC6 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara
con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, so-
porte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento inte-
rior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura
200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, re-
cibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible pro-
teguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

MTAVC12 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 200 mm
PN10/16

184,50 184,50

MTAB200 2,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 200 164,00 328,00
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 512,50 25,63
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MTAH150 0,1000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 6,51
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTPVC1 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
MQ007 0,1000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 5,65
MO005 2,0000 h Cuadrilla A 41,90 83,80
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 759,13 15,18

Suma la partida......................................... 774,31
Costes indirectos............... 5% 38,72

TOTAL PARTIDA................................ 813,03

PD03VC7 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción
con cuerpo de fundición dúctil DN 200. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM,
soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento in-
terior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110
mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica exten-
sible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

MTAVC12 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 200 mm
PN10/16

184,50 184,50

MTAB200 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 200 164,00 164,00
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 348,50 17,43
MTAH200 0,1000 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 6,82
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTPVC1 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
MQ007 0,1000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 5,65
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52
MO003 2,0000 h Peón especializado construcción 19,64 39,28
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 587,24 11,74

Suma la partida......................................... 598,98
Costes indirectos............... 5% 29,95

TOTAL PARTIDA................................ 628,93

PD03VC8 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara
con junta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, so-
porte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento inte-
rior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura
200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, re-
cibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible pro-
teguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

MTAVC125 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 250 mm
PN10/16

301,51 301,51

MTAB250 2,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 250 339,49 678,98
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 980,49 49,02
MTAH150 0,1000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 6,51
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTPVC1 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
MO005 2,0000 h Cuadrilla A 41,90 83,80
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.253,34 25,07

Suma la partida......................................... 1.278,41
Costes indirectos............... 5% 63,92

TOTAL PARTIDA................................ 1.342,33
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PD03VC9 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción
con cuerpo de fundición dúctil DN 250. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM,
soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento in-
terior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110
mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica exten-
sible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

MTAVC125 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 250 mm
PN10/16

301,51 301,51

MTAB250 1,0000 ud Brida doble cámara antitracción DN 250 339,49 339,49
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 641,00 32,05
MTAH200 0,1000 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 6,82
MTA4040 1,0000 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,00 74,00
MTPVC1 2,0000 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 2,76 5,52
MQ007 0,1500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 8,48
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52
MO003 2,0000 h Peón especializado construcción 19,64 39,28
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 897,19 17,94

Suma la partida......................................... 915,13
Costes indirectos............... 5% 45,76

TOTAL PARTIDA................................ 960,89

PD03VLT ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2
Válvula de latón roscada DN 1 1/2"

MPT12M8 1,0000 ud Válv. latón roscada DN 1 1/2" 13,36 13,36
MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86

Suma la partida......................................... 15,22
Costes indirectos............... 5% 0,76

TOTAL PARTIDA................................ 15,98

PD03VM0 ud Válvula de mariposa DN 250 mm PN10
Válvula de mariposa DN 250 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoi-
dal, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bri-
das, con desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70
y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVM250 1,0000 ud Válvula mariposa DN 250mm PN10 450,00 450,00
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 450,00 22,50
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52
MO003 2,0000 h Peón especializado construcción 19,64 39,28
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 601,82 12,04

Suma la partida......................................... 613,86
Costes indirectos............... 5% 30,69

TOTAL PARTIDA................................ 644,55

PD03VM1 ud Válvula de mariposa DN 300 mm PN10
Válvula de mariposa DN 300 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoi-
dal, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bri-
das, con desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70
y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVM300 1,0000 ud Válvula mariposa DN 300 mm PN10 664,44 664,44
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 664,44 33,22
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52
MO003 2,0000 h Peón especializado construcción 19,64 39,28
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 826,98 16,54

Suma la partida......................................... 843,52
Costes indirectos............... 5% 42,18

TOTAL PARTIDA................................ 885,70
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PD03VM3 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10
Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoi-
dal, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bri-
das, con desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70
y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVM400 1,0000 ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 10 1.008,00 1.008,00
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 1.008,00 50,40
MO004 2,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 51,20
MO003 2,3000 h Peón especializado construcción 19,64 45,17
MO001 2,3000 h Capataz construcción 22,76 52,35
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.207,12 24,14

Suma la partida......................................... 1.231,26
Costes indirectos............... 5% 61,56

TOTAL PARTIDA................................ 1.292,82

PD03VM5 ud Válvula de mariposa DN 500 mm PN10
Válvula de mariposa DN 500 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoi-
dal, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bri-
das, con desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70
y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVM500 1,0000 ud Válvula mariposa DN 500 mm PN 10 1.308,00 1.308,00
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 1.308,00 65,40
MO004 2,6000 h Oficial 1ª construcción 22,26 57,88
MO003 2,6000 h Peón especializado construcción 19,64 51,06
MO001 2,6000 h Capataz construcción 22,76 59,18
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.541,52 30,83

Suma la partida......................................... 1.572,35
Costes indirectos............... 5% 78,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.650,97

PD03VM6 ud Válvula de mariposa DN 600 mm PN10
Válvula de mariposa DN 600 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoi-
dal, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bri-
das, con desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70
y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVM600 1,0000 ud Válvula mariposa DN 600 mm PN 10 1.650,00 1.650,00
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 1.650,00 82,50
MO004 2,6000 h Oficial 1ª construcción 22,26 57,88
MO003 2,6000 h Peón especializado construcción 19,64 51,06
MO001 2,6000 h Capataz construcción 22,76 59,18
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.900,62 38,01

Suma la partida......................................... 1.938,63
Costes indirectos............... 5% 96,93

TOTAL PARTIDA................................ 2.035,56

PD03VM9 ud Válvula de mariposa DN 200 mm PN10
Válvula de mariposa DN 200 mm PN 10 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoi-
dal, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bri-
das, con desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70
y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVM200 1,0000 ud Válvula mariposa DN 200mm PN10 335,00 335,00
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 335,00 16,75
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52
MO003 2,0000 h Peón especializado construcción 19,64 39,28
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 481,07 9,62

Suma la partida......................................... 490,69
Costes indirectos............... 5% 24,53

TOTAL PARTIDA................................ 515,22

PD03VR16 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2"
Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y PN 10, con salida
rosca, incluso piezas especiales y material de montaje.

MTAVR63 1,0000 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2" 68,74 68,74
MO003 0,1500 h Peón especializado construcción 19,64 2,95
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 71,69 1,43

Suma la partida......................................... 73,12
Costes indirectos............... 5% 3,66

TOTAL PARTIDA................................ 76,78
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PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, coloca-
da en pieza especial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre
elástico de 2" con brida, así como los elementos necesarios para su correcta coloca-
ción. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVT05 1,0000 ud Ventosa 2" trifuncional en fundición dúctil 205,49 205,49
MTAVC15 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 50 mm

PN10/16
47,76 47,76

MO001 0,1000 h Capataz construcción 22,76 2,28
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 259,72 5,19
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 264,91 13,25

Suma la partida......................................... 278,16
Costes indirectos............... 5% 13,91

TOTAL PARTIDA................................ 292,07

PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm
Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, modelo D-060, en pie-
za especial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de
3" con brida, así como los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

MTAVT08 1,0000 ud Ventosa 3" trifuncional en fundición dúctil 238,03 238,03
MTAVC18 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 80 mm

PN10/16
61,73 61,73

MO001 0,1000 h Capataz construcción 22,76 2,28
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 306,23 6,12
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 312,35 15,62

Suma la partida......................................... 327,97
Costes indirectos............... 5% 16,40

TOTAL PARTIDA................................ 344,37

PD03VT3 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100 mm.
Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metáli-
ca, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" con brida, así
como pieza en T de fundición dúctil 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm,
así como los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero ino-
xidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

MTAVT10 1,0000 ud Ventosa 4" trifuncional en fundición dúctil 272,32 272,32
MTAVC11 1,0000 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm

PN10/16
79,75 79,75

MTAT100 1,0000 ud Te fundición dúctil brida 100-100-100 71,75 71,75
MTAB100 1,0000 ud Brida ciega fundición dúctil DN 100 mm 20,10 20,10
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 443,92 8,88
MO001 0,1000 h Capataz construcción 22,76 2,28
MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 459,53 68,93

Suma la partida......................................... 528,46
Costes indirectos............... 5% 26,42

TOTAL PARTIDA................................ 554,88

PD04A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura
Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica, con capa de impri-
mación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... se-
gún SE-A del CTE y codigo estructural, de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

MTA4044 1,0500 kg Acero S275 en perf.para estruct.i/pintura de
protecc

1,40 1,47

MO001 0,0050 h Capataz construcción 22,76 0,11
MO004 0,0080 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,18
MQ007 0,0030 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 0,17
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1,93 0,04
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 1,97 0,30

Suma la partida......................................... 2,27
Costes indirectos............... 5% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,38
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PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.
Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte propor-
cional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

MTA4005 1,0500 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,89 0,93
MTA4046 0,0150 kg Alambre de atar 1,60 0,02
MTA4047 1,0000 % Despuntes 0,01 0,01
MTA4048 1,0000 % Solapes 0,01 0,01
MQ007 0,0010 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 0,06
MO004 0,0180 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,40
MO002 0,0180 h Peón ordinario construcción 18,60 0,33
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1,76 0,04

Suma la partida......................................... 1,80
Costes indirectos............... 5% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,89

PD04AP3 ud Arqueta prefabricada horm. dim. int. 710x710x920 mm, trafico
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores  710x710 y altura 920
mm, espesor de paredes 120 mm, preparada para recepción de marco y tapa abati-
bles de fundicion. Totalmete instalada.

MTA5055 1,0000 ud Arqueta prefabricada horm. dim. int.
710x710x920 mm, trafico

495,00 495,00

MQ030 0,7500 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 40,11
MO001 0,2500 h Capataz construcción 22,76 5,69
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 582,70 17,48

Suma la partida......................................... 600,18
Costes indirectos............... 5% 30,01

TOTAL PARTIDA................................ 630,19

PD04ARQ ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición
Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada por zuncho de hormi-
gón HM-20/P/20/IIa, anillo de hormigón de 0,50 metros de altura y diámetro 80 cm,
con cono de prefabricado de hormigón 80/60 cm, con marco y cerramiento a base de
marco y tapa de fundición ductil tipo ostra D-400 con pasador antirrobo, apoyo en neo-
preno y dimensiones exteriores del marco de 660 mm.  Incluso excavación para aloja-
miento de la misma y posterior relleno  y compactación de terreno en trasdós, y relle-
no de solera con gravas. Todo ello totalmente terminado.

MTA4042 1,0000 ud Anll HM p/pozo rgtr ø80 alt 50 17,85 17,85
MT8023 1,0000 ud Cono hormigón prefabricado 80/60 cm 29,18 29,18
MTATFD04 1,0000 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400

paso 600 mm
120,35 120,35

AENCF02 0,1300 m² Encf mad losa hrz p/rev du 20,64 2,68
MT01ARE 0,1600 m³ Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm

diam.
12,25 1,96

MQ051 2,5000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 188,98
MQ101 2,0000 h Pisón vibrante 3,91 7,82
MO003 3,0000 h Peón especializado construcción 19,64 58,92
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 494,52 9,89

Suma la partida......................................... 504,41
Costes indirectos............... 5% 25,22

TOTAL PARTIDA................................ 529,63

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base
Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructu-
ra, incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despun-
tes, atado y solapes.

MTA4004 1,0000 kg Acero corru B 400 S ø6-25 1,56 1,56
MTA4047 1,0000 % Despuntes 0,01 0,01
MTA4048 1,0000 % Solapes 0,01 0,01
MQ007 0,0010 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 0,06
MO004 0,0100 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,22
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1,86 0,04

Suma la partida......................................... 1,90
Costes indirectos............... 5% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,00

PD04BAC ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj.
Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en masa HM-20, para co-
locación de acumulares estacionarios en tres filas, con pieza de anclaje a pared, total-
mente instalada y eslinga plana con tensor trinquete para sujeción de acumuladores es-
táticos. Totalmente ejecutada, incluso medios auxiliares y mecánicos necesarios.
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MTA023 1,0000 ud Eslinga planca con tensor trinquete de 3 m 15,25 15,25
MPRIEHA 0,7280 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/XC2 51,83 37,73
MTA4044 0,5000 kg Acero S275 en perf.para estruct.i/pintura de

protecc
1,40 0,70

MTA4049 1,9000 m² Encofrado metálico plano 2,40 4,56
MTA4050 1,9000 % Accesorios y mat.montaje encof 0,30 0,57
MTA4051 0,0300 kg Desencofrante liquido 2,10 0,06
MTA4052 0,0480 kg Resina de caucho polisulfuro 12,30 0,59
MQ007 0,1900 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 10,74
MO003 0,7600 h Peón especializado construcción 19,64 14,93
MO004 0,7600 h Oficial 1ª construcción 22,26 16,92
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 102,05 2,04

Suma la partida......................................... 104,09
Costes indirectos............... 5% 5,20

TOTAL PARTIDA................................ 109,29

PD04BPH m Bordillo prefabricado de hormigón.
Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormi-
gón en mas HM-20 y  rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA4080 1,5000 ud Bordillo hormigon 12 x 25 x 70 cm 3,00 4,50
A01MA40 0,0070 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 79,71 0,56
MTAH200 0,0400 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 2,73
MQ007 0,1000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 5,65
MO001 0,1000 h Capataz construcción 22,76 2,28
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 19,91 0,40

Suma la partida......................................... 20,31
Costes indirectos............... 5% 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 21,33

PD04CA1 m² Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram. electrosold galv. 34x38
Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275
JR con remate lateral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en
hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la
superficie cubierta con chapa de acero S-355 JR de 3 mm de espesor galvanizado se-
gún UNE EN ISO 1461 con un espesor de 70 micras, el 75% de la superficie, y el otro
25% con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un
espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente insta-
lada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y material de
montaje necesario.

MTAGA1 0,2500 m² Cubierta entram. electr. acero galv. con parte
proporc. perfiles, cierr

72,83 18,21

MTAGA1a 0,7500 m² Cubierta chapa de acero galv. con parte proporc.
perfiles, cierr

56,05 42,04

MQ033 0,0250 h Camión grúa p/descarga tb H 34,31 0,86
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
MO003 0,6000 h Peón especializado construcción 19,64 11,78
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 79,57 1,59

Suma la partida......................................... 81,16
Costes indirectos............... 5% 4,06

TOTAL PARTIDA................................ 85,22

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38
Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275
JR con remate lateral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en
hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la
superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvani-
zado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. To-
talmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares
y material de montaje necesario.

MTAGA1 1,0000 m² Cubierta entram. electr. acero galv. con parte
proporc. perfiles, cierr

72,83 72,83

MQ033 0,0250 h Camión grúa p/descarga tb H 34,31 0,86
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
MO003 0,6000 h Peón especializado construcción 19,64 11,78
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 92,15 1,84

Suma la partida......................................... 93,99
Costes indirectos............... 5% 4,70

TOTAL PARTIDA................................ 98,69
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PD04CA3 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja
Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de
material de conexión y sujeción. Totalmente instalada y probada.

MT8034 1,0000 m Canaleta polimera prefabricada 180x150 21,15 21,15
MT8035 1,0000 m Reja canaleta en fundición de 150 mm i/pp

element. sujeción
16,85 16,85

AENCF02 0,0500 m² Encf mad losa hrz p/rev du 20,64 1,03
MO003 0,8000 h Peón especializado construcción 19,64 15,71
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 54,74 1,09

Suma la partida......................................... 55,83
Costes indirectos............... 5% 2,79

TOTAL PARTIDA................................ 58,62

PD04DE4 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm
Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento
del vertido según la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diáme-
tro y 1.860 mm de longitud, con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de
313 mm de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego de condicio-
nes

MT7020 1,0000 ud Decant. Digestor con Filtr. Biológ. L:1.860 mm,
Ø:1.078 mm

458,00 458,00

%005A 5,0000 % Accesorios 005% 458,00 22,90
MQ035 1,0000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 30,00
MO001 3,0000 h Capataz construcción 22,76 68,28
MO003 3,0000 h Peón especializado construcción 19,64 58,92
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 704,88 14,10

Suma la partida......................................... 718,98
Costes indirectos............... 5% 35,95

TOTAL PARTIDA................................ 754,93

PD04DES ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.
Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefa-
bricados de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y al-
tura 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hor-
migón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa Ø600 mm
de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de cone-
xión de PE-100 DN110mm desde la válvula hasta este. Según especificaciones de pla-
nos. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAH150 0,2000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 13,02
MT10110 5,0000 m Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN10 4,04 20,20
MTA4041 1,0000 ud Cono HM p/pozo rgtr ø80 22,74 22,74
MTA4042 3,0000 ud Anll HM p/pozo rgtr ø80 alt 50 17,85 53,55
MQ007 0,5000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 28,26
MO001 2,5000 h Capataz construcción 22,76 56,90
MO005 5,0000 h Cuadrilla A 41,90 209,50
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 404,17 8,08

Suma la partida......................................... 412,25
Costes indirectos............... 5% 20,61

TOTAL PARTIDA................................ 432,86

PD04EHZ m³ Mortero fluido de retracción compensada
Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resis-
tente a las vibraciones, aplicado en la formación de un anclaje estructural.

MTAEH102.520,0000 kg Mortero fluido de retracción compensada 1,30 3.276,00
MO004 0,4000 h Oficial 1ª construcción 22,26 8,90
MO003 0,4000 h Peón especializado construcción 19,64 7,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3.292,76 65,86

Suma la partida......................................... 3.358,62
Costes indirectos............... 5% 167,93

TOTAL PARTIDA................................ 3.526,55

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentacio-
nes,soleras y alzados de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de ta-
ladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramiento y espadas en taladros y poste-
rior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA4049 1,0000 m² Encofrado metálico plano 2,40 2,40
MTA4050 1,0000 % Accesorios y mat.montaje encof 0,30 0,30
MTA4051 0,0160 kg Desencofrante liquido 2,10 0,03
MTA4052 0,0250 kg Resina de caucho polisulfuro 12,30 0,31
MQ007 0,1000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 5,65
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MO004 0,4000 h Oficial 1ª construcción 22,26 8,90
MO003 0,4000 h Peón especializado construcción 19,64 7,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 25,45 0,51

Suma la partida......................................... 25,96
Costes indirectos............... 5% 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 27,26

PD04FBS m² Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split
Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de
color a definir por la Dirección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de ce-
mento, según especificaciones de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales (medio, es-
quina, etc.), así como armado de muro según CTE, humedecido de las partes en con-
tacto con el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.

MTA4073 14,0000 ud Bloque CV "split"       40x20x20 1,02 14,28
A01MA40 0,0300 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 79,71 2,39
MTA4005 3,0500 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,89 2,71
MTAH250 0,0400 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 fabricado en

central
63,71 2,55

MO001 0,3000 h Capataz construcción 22,76 6,83
MO003 0,3000 h Peón especializado construcción 19,64 5,89
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 41,33 0,83

Suma la partida......................................... 42,16
Costes indirectos............... 5% 2,11

TOTAL PARTIDA................................ 44,27

PD04FL0 m² Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y
RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO004 0,5800 h Oficial 1ª construcción 22,26 12,91
MO003 0,2900 h Peón especializado construcción 19,64 5,70
PT02LC 49,0000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,09 4,41
A01MAR 0,0200 m³ Mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 67,60 1,35

Suma la partida......................................... 24,37
Costes indirectos............... 5% 1,22

TOTAL PARTIDA................................ 25,59

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1
Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, lo-
sas y forjados, Incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o
bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones del código es-
tructural y del Pliego de Condiciones.

MTAH250 1,0000 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 fabricado en
central

63,71 63,71

MQ007 0,0500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 2,83
MQ009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24
MO003 0,6500 h Peón especializado construcción 19,64 12,77
MO004 0,6000 h Oficial 1ª construcción 22,26 13,36
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 92,91 1,86

Suma la partida......................................... 94,77
Costes indirectos............... 5% 4,74

TOTAL PARTIDA................................ 99,51

PD04HA1 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por
1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de mate-
rial granular y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 1 puerta metálica de ace-
ro galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradu-
ra de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hi-
drante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la so-
lera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

MTAH37 1,0000 ud Hornacina pref.hormigón 2,0 x 1,5 x 2,0 m 1
puerta i/base apoyo

725,00 725,00

MTACS95 1,0000 ud Cierre seguridad hidrante i/candado seguridad 2,90 2,90
MQ035 1,0000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 30,00
MQ007 1,0000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 56,51
MO001 1,0000 h Capataz construcción 22,76 22,76
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78
MO003 3,0000 h Peón especializado construcción 19,64 58,92
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 962,87 19,26

Suma la partida......................................... 982,13
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Suma la partida......................................... 982,13
Costes indirectos............... 5% 49,11

TOTAL PARTIDA................................ 1.031,24

PD04HA2 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por
1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de mate-
rial granular y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de ace-
ro galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradu-
ra de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hi-
drante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la sole-
ra con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especifi-
caciones del Pliego de Condiciones

MTA4036 1,0000 ud Hornacina pref.hormigón 2,0 x 1,5 x 2,0 m 2
puertas i/base apoyo

800,00 800,00

MTACS95 1,0000 ud Cierre seguridad hidrante i/candado seguridad 2,90 2,90
MQ035 1,0000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 30,00
MQ007 1,0000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 56,51
MO001 1,0000 h Capataz construcción 22,76 22,76
MO004 3,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,78
MO003 3,0000 h Peón especializado construcción 19,64 58,92
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.037,87 20,76

Suma la partida......................................... 1.058,63
Costes indirectos............... 5% 52,93

TOTAL PARTIDA................................ 1.111,56

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.
Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábri-
ca y estructuras de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especifica-
ciones de la Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

MTAH150 1,0000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 65,11
MQ007 0,0500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 2,83
MQ009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 72,37 1,45

Suma la partida......................................... 73,82
Costes indirectos............... 5% 3,69

TOTAL PARTIDA................................ 77,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1
Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Inclu-
so fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón,
vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones del Código Estructural y del Plie-
go de Condiciones.

MTAH200 1,0000 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 68,20
MQ007 0,0500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 2,83
MQ009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24
MO005 0,1000 h Cuadrilla A 41,90 4,19
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 75,46 1,51

Suma la partida......................................... 76,97
Costes indirectos............... 5% 3,85

TOTAL PARTIDA................................ 80,82

PD04HSU ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por
0,70 m de profundidad por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de gra-
va y base de apoyo de hormigón prefabricado, con puerta metálica de acero galvaniza-
do de 2 mm de espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura con 2 hojas y
con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el
montaje del hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regulari-
zación de la solera con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones

MTA4037 1,0000 ud Hornacina pref.hormigón 80 x 70 x 170 i/zuncho 400,00 400,00
MQ033 1,0000 h Camión grúa p/descarga tb H 34,31 34,31
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13
MO003 2,0000 h Peón especializado construcción 19,64 39,28
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 484,72 9,69

Suma la partida......................................... 494,41
Costes indirectos............... 5% 24,72

TOTAL PARTIDA................................ 519,13
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PD04ICP m² Chapa acero inoxidable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm redond. molin.
Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm de espesor
con perforaciones redondas molineras de 8 mm de diámetro con atornillado a muro pa-
ra hueco de ventilación con tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado
incluso toma de medidas e incluido sobreancho para sujección.

MTA0408 1,0500 m² Chapa acero inoxidable AISI 316 esp. 1,5 mm
perf. Ø8 mm redond. molin.

82,50 86,63

MO004 0,4400 h Oficial 1ª construcción 22,26 9,79
MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 98,28 1,97

Suma la partida......................................... 100,25
Costes indirectos............... 5% 5,01

TOTAL PARTIDA................................ 105,26

PD04ISB m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales
Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para re-
cogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por rema-
ches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas,
instalada en el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas espe-
ciales.

MT36CS2 1,1000 m Bajante circualr ac. galvanizado DN 80 mm
i/conex. y p.e.

7,43 8,17

MT36CS3 0,5000 ud Abrazadera para bajante circular de ac. galv. DN
80 mm

1,34 0,67

MT15S10 0,0150 ud Cartucho de masilla de silicona neutra 3,13 0,05
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 8,89 0,44
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 13,52 0,27

Suma la partida......................................... 13,79
Costes indirectos............... 5% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 14,48

PD04ISC m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas
Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250
mm, según UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas
de conexión a bajantes y piezas especiales.

MT36CS1 1,1000 m Canalón circular ac. galv. 250 mm desarrolo 8,35 9,19
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 9,19 0,46
MO003 0,2700 h Peón especializado construcción 19,64 5,30
MO004 0,2700 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,01
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 20,96 0,42

Suma la partida......................................... 21,38
Costes indirectos............... 5% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 22,45

PD04JEH m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm.
Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de
20x10mm, a base de caucho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras
con muros, totalmente colocado.

MO004 0,0400 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,89
MO003 0,0400 h Peón especializado construcción 19,64 0,79
MTA0407 1,0000 m Junta de estanqueidad mediante perfil

hidroexpansivo de 20x10mm
7,53 7,53

%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 9,21 0,18
Suma la partida......................................... 9,39
Costes indirectos............... 5% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 9,86

PD04LG0 m² Lámina geotextil no tejido prolipr. 300 g/m2
Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropileno virgen, con un pe-
so mínimo de 300 g/m2, 100% agujeteado por ambas caras, con resistencia a la perfo-
ración igual o superior a 4150 N, incluido pérdidas por recorte y solapes, regulariza-
ción y nivelación de superficie de asentamiento. Incluso fijación mecánica en remates,
colocada en fondo y taludes. Incluidas las pruebas necesarias, así como los medios au-
xiliares necesarios para su completa ejecución.

MTALG03 1,0500 m² Lámina geotextil 300 g/m2 polipropileno 0,75 0,79
MO002 0,2000 h Peón ordinario construcción 18,60 3,72

Suma la partida......................................... 4,51
Costes indirectos............... 5% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 4,74
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PD04MA m² Cubrición malla antihierba
Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.

MO002 0,0080 h Peón ordinario construcción 18,60 0,15
MPNIS12 1,0600 m² Malla antihierbas 0,95 1,01
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 1,16 0,07

Suma la partida......................................... 1,23
Costes indirectos............... 5% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,29

PD04NGL m² Lámina de polietileno 1,5 mm
Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color ne-
gro y resto de características según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión en-
tre láminas mediante soldadura por termofusión o extrusión con formación de canal de
comprobación, incluso excesos y pérdidas por retracción, medida en superficie vista, in-
cluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptación, completamente ter-
minada.

MTA6SL0 1,0500 m² Lám.PE AD e=1,5 mm. 2,01 2,11
MO003 0,0240 h Peón especializado construcción 19,64 0,47
MO004 0,0240 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,53
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3,11 0,06

Suma la partida......................................... 3,17
Costes indirectos............... 5% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 3,33

PD04OPC m Apeo de viga
Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compues-
to por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de made-
ra, amortizables en 10 usos.

MT5050 0,0040 m³ Tablón de madera de pino, dimesiones 20x10 cm 366,00 1,46
MT50S11 0,3000 kg Clavos de acero 1,56 0,47
MT501A 0,0130 ud Puntal metálico telescópico de hasta 3 m altura 16,04 0,21
MO003 0,4000 h Peón especializado construcción 19,64 7,86
MO004 0,4000 h Oficial 1ª construcción 22,26 8,90
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 18,90 0,38

Suma la partida......................................... 19,28
Costes indirectos............... 5% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 20,24

PD04PBH m² Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.
Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla
u otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5
cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormi-
gón HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15 cms de espe-
sor compactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de ce-
mento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

MO004 0,3500 h Oficial 1ª construcción 22,26 7,79
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79
MPUVPab 1,0500 m² Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs 6,06 6,36
MTA1024 0,0320 t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 7,47 0,24
MTA1003 0,2250 t Zahorra artificial 9,01 2,03
MTAH200 0,1000 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 6,82
MPBAC2 0,0010 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
MQ801 0,0100 h Bandeja vibr cpto 660x470 rev 4,18 0,04
A01MA40 0,0350 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 79,71 2,79
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 28,96 0,58
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 29,54 1,77

Suma la partida......................................... 31,31
Costes indirectos............... 5% 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 32,88

PD04PDG m² Panel tipo sandwich acabado madera
Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco exterior, madera
alistonada interior, con tornillería oculta. Panel sandwich autoportante de 3 grecas con
tornilleria oculta compuesto por dos láminas de acero prelacado con núcleo interior ais-
lante de poliuretano de alta densidad. Densidad aislante poliuretano de 40 kg/m3, con
aislamiento térmico de K=0,65 W/m2-K. Totalmente montado, incluso parte proporcio-
nal de remates frontales, remates laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas espe-
ciales y tapajuntas sean necesarias para su correcta ejecución.

MTA4071 1,0500 m² Panel tipo sandwich acabado madera +
polituretano

45,50 47,78

%005A 5,0000 % Accesorios 005% 47,78 2,39
MQ007 0,0500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 2,83
MO001 0,2500 h Capataz construcción 22,76 5,69
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MO003 0,2500 h Peón especializado construcción 19,64 4,91
MO004 0,2500 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 69,17 1,38

Suma la partida......................................... 70,55
Costes indirectos............... 5% 3,53

TOTAL PARTIDA................................ 74,08

PD04PDT m² Teja cerámica curva sobre panel sandwich
Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF ins-
talada sobre placa bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, lima-
tesas aleros y bordes libres totalmente colocada incluyendo el transporte del material,
la limpieza previas del forjado,colocación del planchón de poliestireno, proyección de
la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas, eliminación de restos y lim-
pieza final de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA5019 1,0000 m² Placa bajo teja 7,18 7,18
MTA5020 1,0000 m² Placa poliestireno  2500-N/40 2,50 2,50
MTA5063 23,0000 ud Teja cerámica curva 50x23x15 envj 0,24 5,52
A01MA40 0,0400 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 79,71 3,19
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 18,39 0,92
MQ007 0,0300 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 1,70
MO001 0,1000 h Capataz construcción 22,76 2,28
MO003 0,0900 h Peón especializado construcción 19,64 1,77
MO004 0,0900 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,00
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 27,06 0,54

Suma la partida......................................... 27,60
Costes indirectos............... 5% 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 28,98

PD04POR ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms
Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormi-
gón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento
de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altu-
ra 60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especificaciones de planos. To-
talmente terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAH150 0,2000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 13,02
MTA4041 1,0000 ud Cono HM p/pozo rgtr ø80 22,74 22,74
MTA4042 1,0000 ud Anll HM p/pozo rgtr ø80 alt 50 17,85 17,85
MTATFD04 1,0000 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400

paso 600 mm
120,35 120,35

MQ007 0,5000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 28,26
MO001 1,5000 h Capataz construcción 22,76 34,14
MO003 2,0000 h Peón especializado construcción 19,64 39,28
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 320,16 6,40

Suma la partida......................................... 326,56
Costes indirectos............... 5% 16,33

TOTAL PARTIDA................................ 342,89

PD04PTP ud Pate polipropileno
Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antidesli-
zantes, con barra interior de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones
33x14x8 cm.

MTA4023 1,0000 ud Pate de propileno 4,67 4,67
MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 6,53 0,13

Suma la partida......................................... 6,66
Costes indirectos............... 5% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 6,99

PD04RSI m² Revestimiento pavimento industrial
Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de
hormigón endurecido, apto para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de:
imprimación bicomponente a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemen-
to, estandar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego A2fl-s1, se-
gún UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

MT47AD 0,4500 kg Imprimación bicomponente a base de resina
epoxi

10,22 4,60

MT47ADM 17,0000 kg Mortero autonivelante CT-C40-F10-A9 1,19 20,23
MO004 0,2320 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,16
MO003 0,2320 h Peón especializado construcción 19,64 4,56
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 34,55 0,69

Suma la partida......................................... 35,24
Costes indirectos............... 5% 1,76
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TOTAL PARTIDA................................ 37,00

PD04S275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.
Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para es-
tructura metálica, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cor-
tes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del CTE y Código Estructural., de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA4044 1,0500 kg Acero S275 en perf.para estruct.i/pintura de
protecc

1,40 1,47

MO001 0,0030 h Capataz construcción 22,76 0,07
MO004 0,0050 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,11
MQ007 0,0020 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 0,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1,76 0,04
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 1,80 0,27

Suma la partida......................................... 2,07
Costes indirectos............... 5% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,17

PD04SSF ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm
Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y ele-
mentos necesarios para su correcta instalación, así como los medios auxiliares necesa-
rios.

MTA04F25 1,0000 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm 25,31 25,31
MTAH150 0,2000 m³ Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,11 13,02
MO001 0,5000 h Capataz construcción 22,76 11,38
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 71,97 1,44

Suma la partida......................................... 73,41
Costes indirectos............... 5% 3,67

TOTAL PARTIDA................................ 77,08

PD04TF1 ud Marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400 880x880x113 mm
Suministro e instalación de marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400
880x880x113 mm, ventilada y con dispositivo antirrobo. Totalmente instalada, incluso
anclaje arqueta prefabricada.

MTATFD05 1,0000 ud Marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D
400 880x880x113 mm

465,32 465,32

MQ033 0,1000 h Camión grúa p/descarga tb H 34,31 3,43
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO003 0,6000 h Peón especializado construcción 19,64 11,78
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 482,76 9,66

Suma la partida......................................... 492,42
Costes indirectos............... 5% 24,62

TOTAL PARTIDA................................ 517,04

PD04TF2 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm
Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600
mm, ventilada y con dispositivo antirrobo. Totalmente instalada.

MTATFD04 1,0000 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400
paso 600 mm

120,35 120,35

MQ033 0,1000 h Camión grúa p/descarga tb H 34,31 3,43
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO003 0,6000 h Peón especializado construcción 19,64 11,78
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 137,79 2,76

Suma la partida......................................... 140,55
Costes indirectos............... 5% 7,03

TOTAL PARTIDA................................ 147,58

PD04TSF m² Fratasado solera
Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora mecánica.

MQ911 0,5500 h Fratasadora mecánica hormigón 5,07 2,79
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96

Suma la partida......................................... 4,75
Costes indirectos............... 5% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 4,99

PD04VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.
Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm
int. para protección de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre
gravas, preparada para cubierta con chapa metálica. Totalmente montada.

MTA5053 1,0000 ud Arqueta prefabricada 100x100x100 mm c/pata
elef.

275,20 275,20

MQ030 0,7500 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 40,11
MO001 0,2500 h Capataz construcción 22,76 5,69
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MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 362,90 10,89

Suma la partida......................................... 373,79
Costes indirectos............... 5% 18,69

TOTAL PARTIDA................................ 392,48

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.
Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm
int. para protección de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre
gravas, preparada para cubierta con chapa metálica. Totalmente montada.

MTA5054 1,0000 ud Arqueta prefabricada 150x150x200 mm c/pata
elef.

560,00 560,00

MQ030 0,7500 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 40,11
MO001 0,2500 h Capataz construcción 22,76 5,69
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 647,70 19,43

Suma la partida......................................... 667,13
Costes indirectos............... 5% 33,36

TOTAL PARTIDA................................ 700,49

PD04VB m² Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.
Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón
pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de
50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consis-
tencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø
5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Según
normas Código Estructural y DB-SE-AE.

MP03VA 1,5500 m Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m. 5,79 8,97
MP03BC 6,0000 ud Bovedilla cerámica 50x25x20cm 2,32 13,92
MTAH250b 0,0770 m³ Hormigón HA-25/B/16/I central 85,30 6,57
AE04A50 1,0000 m² ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 2,33 2,33
AENCF01 1,0000 m² Encof. Madera en Forjados 4,04 4,04

Suma la partida......................................... 35,83
Costes indirectos............... 5% 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 37,62

PD05CE1 m³ Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg
Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, coloca-
dos con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los hue-
cos existentes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y verti-
do desde camión.

MT06PSM 1,5500 t Bloque de piedra caliza, careada de 400 a 800 kg 13,28 20,58
MTAH151 0,3300 m³ Hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central 62,25 20,54
MQ200 0,3940 h Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW con

pinza escollera
107,27 42,26

MO004 0,4100 h Oficial 1ª construcción 22,26 9,13
MO002 0,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 9,30

Suma la partida......................................... 101,81
Costes indirectos............... 5% 5,09

TOTAL PARTIDA................................ 106,90

PD05CE2 m³ Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg
Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colo-
cados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en ci-
mentación de los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabri-
cado en central y vertido desde camión.

MT06PSM 1,5500 t Bloque de piedra caliza, careada de 400 a 800 kg 13,28 20,58
MTAH151 0,1200 m³ Hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central 62,25 7,47
MQ200 0,5940 h Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW con

pinza escollera
107,27 63,72

MO004 0,4100 h Oficial 1ª construcción 22,26 9,13
MO002 0,2000 h Peón ordinario construcción 18,60 3,72

Suma la partida......................................... 104,62
Costes indirectos............... 5% 5,23

TOTAL PARTIDA................................ 109,85

PD05CI2 ud Cierre elástico tb DN-350-630 mm
Anillo de cierre elástico para tubería de DN-350-630 mm instalada por el interior de tu-
bería de acero en hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA4120 1,0000 ud Cierre elástico tb DN-350-630 55,00 55,00
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13
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MO003 0,5000 h Peón especializado construcción 19,64 9,82
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 75,95 3,80
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 79,75 2,39

Suma la partida......................................... 82,14
Costes indirectos............... 5% 4,11

TOTAL PARTIDA................................ 86,25

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm
Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada por el interior de tu-
bería de acero en hinca, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA4114 1,0000 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm 22,50 22,50
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13
MO003 0,5000 h Peón especializado construcción 19,64 9,82
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 43,45 2,17
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 45,62 1,37

Suma la partida......................................... 46,99
Costes indirectos............... 5% 2,35

TOTAL PARTIDA................................ 49,34

PD05CM m Cimentación mr BH 30x20cm
Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones
30x20 cm.

AEMCF02 0,2000 m² Encf mad p/zap-encp 15 us 31,67 6,33
MTAH200 0,0600 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 4,09
MQ007 0,0100 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 0,57
MQ009 0,0100 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,02
MO004 0,0100 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,22
MO003 0,0100 h Peón especializado construcción 19,64 0,20
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 11,43 0,23

Suma la partida......................................... 11,66
Costes indirectos............... 5% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 12,24

PD05CR ud Cruce con conduccion de telecomunicación
Afección y cruce con red de telecomunicacion, incluida la cata y excavación para la lo-
calización y descubrimiento del servicio, incluso apeo en caso necesario, protección o
cualquier medida que se requiera por la Compañia Gestora del Servicio, así como la
ejecución de arquetas y/o obra civil necesaria para su afección y/o reposición. Se inclu-
yen las tasas, canones, gestiones, proyectos y cuantos documentos o actividades se-
an necesarios y/o requeridos por la Compañia Gestora del Servicio.

MQ051 0,5000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 37,80
MPRIEHA 1,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/XC2 51,83 77,75
MO002 2,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 37,20
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO001 1,0000 h Capataz construcción 22,76 22,76
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 197,77 3,96

Suma la partida......................................... 201,73
Costes indirectos............... 5% 10,09

TOTAL PARTIDA................................ 211,82

PD05CR2 ud Cruce con conducción de aguas
Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la gestión administrativa
necesaria para su comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación
sea necesaria para la ejecución del cruce. Realización de calicatas manuales de inves-
tigación y calicatas para  la localización de la conducción en caso necesario, así como
medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materia-
les, medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cru-
ce.

MQ051 0,6400 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 48,38
MPRIEHA 2,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/XC2 51,83 103,66
MO002 4,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 74,40
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52
MO001 1,0000 h Capataz construcción 22,76 22,76
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 293,72 5,87

Suma la partida......................................... 299,59
Costes indirectos............... 5% 14,98

TOTAL PARTIDA................................ 314,57

PD05CRA m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200
Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN 200 en el interior de
la cual se instala tubería de polietileno. Incluye la instalación de la tubería metálica así
como la ejecución de la obra de albañilería necesaria para su instalación.

MTA200 1,0000 m Tubería de acero S275JR  DN 219,1 mm e: 8 mm 112,75 112,75
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A01MA40 0,0500 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 79,71 3,99
MTA4034 5,0000 ud Bloque de 40x20x20 cm. 0,40 2,00
MO002 1,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 27,90
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 146,64 2,93

Suma la partida......................................... 149,57
Costes indirectos............... 5% 7,48

TOTAL PARTIDA................................ 157,05

PD05CRC ud Cruce con conducción de gas
Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión administrativa necesa-
ria para su comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea nece-
saria para la ejecución del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y
calicatas para  la localización de la conducción de gas en caso necesario, así como me-
dios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales,
medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce.
Todo ello según especificaciones de la Compañía Suministradora.

MQ051 1,0000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 75,59
MPRIEHA 2,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/XC2 51,83 129,58
MO002 6,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 111,60
MO004 2,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 55,65
MO001 1,5000 h Capataz construcción 22,76 34,14
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 406,56 8,13

Suma la partida......................................... 414,69
Costes indirectos............... 5% 20,73

TOTAL PARTIDA................................ 435,42

PD05CRL ud Cruce con Línea Subt. Media Tensión
afección y cruce con líneas subterránea de media tensión, incluida la cata y excava-
ción para la localización y descubrimiento del servicio, incluso apeo en caso necesa-
rio, protección o cualquier medida que se requiera por la Compañia Gestora del Servi-
cio, así como la ejecución de arquetas y/o obra civil necesaria para su afección y/o re-
posición. Se incluyen las tasas, canones, gestiones, proyectos y cuantos documentos
o actividades sean necesarios y/o requeridos por la Compañia Gestora del Servicio.

MQ051 1,0000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 75,59
MPRIEHA 2,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/XC2 51,83 129,58
MO002 6,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 111,60
MO004 2,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 55,65
MO001 1,5000 h Capataz construcción 22,76 34,14
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 406,56 8,13

Suma la partida......................................... 414,69
Costes indirectos............... 5% 20,73

TOTAL PARTIDA................................ 435,42

PD05DEF0 m² Demolición med. mec. firme <=30cm
Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30
cm., incluso corte previo con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

MO002 0,0500 h Peón ordinario construcción 18,60 0,93
MQ070 0,0100 h Pala cargadora oruga 128cv 84,41 0,84
MQ028 0,0100 h Tract cad bulldozer-riper 300cv 118,63 1,19
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 2,96 0,06

Suma la partida......................................... 3,02
Costes indirectos............... 5% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,17

PD05DMB m² Demol muro bloques hormigón 20cm mec
Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espe-
sor, realizado con martillo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MO003 0,4000 h Peón especializado construcción 19,64 7,86
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58
MQ211 0,3500 h Compresor diésel 4m3 3,54 1,24
MQ061 0,3500 h Martillo picador neumático 3,28 1,15
MQ050 0,0100 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,44 0,50
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 16,33 0,33

Suma la partida......................................... 16,66
Costes indirectos............... 5% 0,83

TOTAL PARTIDA................................ 17,49

PD05DMM m³ Demol muro mamposteria
Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con retirada de escom-
bros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MO003 0,4000 h Peón especializado construcción 19,64 7,86
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58
MQ211 0,3500 h Compresor diésel 4m3 3,54 1,24
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MQ050 0,0100 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,44 0,50
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 15,18 0,30

Suma la partida......................................... 15,48
Costes indirectos............... 5% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 16,25

PD05ESGE ud Estudio georradar para detección de servicios
Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares nece-
sarios por técnicos en campo, así como informe firmado con los resultados y conclusio-
nes obtenidos. Todo incluido, para la correcta ejecución de la unidad.

MTARGE 1,0000 ud Estudio georradar para detección servicios 650,00 650,00
Suma la partida......................................... 650,00
Costes indirectos............... 5% 32,50

TOTAL PARTIDA................................ 682,50

PD05LSPT m² Losa hormigón protección tubería
Ejecución de losa de hormigón armado de 0,30 metros de espesor a base de hormi-
gón HA/30/B/20/XC2+XA1 y acero B-500-S con cuantía de 64,6 kg/m3, incluido el sumi-
nistro y la puesta en obra del hormigón, así como el suministro y la colocación de arma-
dura y la armadura, ejecución del encofrado y desencofrado y cuantas actividades y me-
dios sean necesarios para su correcta ejecución. Totalmente ejecutado.

MTAH250 0,2500 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 fabricado en
central

63,71 15,93

MTA4005 16,1500 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,89 14,37
MQ009 0,0250 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,06
MQ033 0,0600 h Camión grúa p/descarga tb H 34,31 2,06
MO004 0,2500 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,57
MO002 0,2500 h Peón ordinario construcción 18,60 4,65
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 42,64 0,85

Suma la partida......................................... 43,49
Costes indirectos............... 5% 2,17

TOTAL PARTIDA................................ 45,66

PD05MTR h Motobomba trasvase reparación acequia
Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tramo aguas abajo de
la misma, durante la reparación del tramo de acequia afectado. Incluye los trabajos de
instalación y cierre del tramo.

MQ510 1,0000 h Motobomba 15 CV 4,82 4,82
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 6,78 0,14

Suma la partida......................................... 6,92
Costes indirectos............... 5% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 7,27

PD05PAV1 m² Pav HM 20 man e20 acceso parcela
Pavimento de hormigón HM 20, espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máxi-
mo del árido 20 mm., vertido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios ma-
nuales, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N,
para facilitar acceso a parcela.

MO004 0,4200 h Oficial 1ª construcción 22,26 9,35
MO002 0,2100 h Peón ordinario construcción 18,60 3,91
MTAH200 0,1600 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 10,91
MTA0363 0,1000 t CEM II/A-S 42.5 N envasado 78,57 7,86
MQ108 0,1330 h Regla vibrante 3,74 0,50
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 32,53 0,65

Suma la partida......................................... 33,18
Costes indirectos............... 5% 1,66

TOTAL PARTIDA................................ 34,84

PD05PHT0 m Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja co-
hesión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor
y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de eje-
cución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios pa-
ra la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo
con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso
necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA300 1,0000 m Tubería de acero  S275JR DN  300  mm e: 8 mm
i/prot. ext. e int.

137,00 137,00

MQ027a 1,0000 m Ejecución microtúnel EA DN 300 mm Acero 175,00 175,00
MO004 1,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 26,71
MO003 1,2000 h Peón especializado construcción 19,64 23,57
MO001 1,2000 h Capataz construcción 22,76 27,31
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%005A 5,0000 % Accesorios 005% 389,59 19,48
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 409,07 24,54
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 433,61 8,67

Suma la partida......................................... 442,28
Costes indirectos............... 5% 22,11

TOTAL PARTIDA................................ 464,39

PD05PHT1 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm e=10 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja co-
hesión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 400 mm y 10 mm espesor
y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de eje-
cución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios pa-
ra la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo
con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso
necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA400 1,0000 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10
mm i/prot. ext. e int.

168,00 168,00

MQ027b 1,0000 m Ejecución microtúnel EA DN 400 mm Acero 195,00 195,00
MO004 1,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 26,71
MO003 1,2000 h Peón especializado construcción 19,64 23,57
MO001 1,2000 h Capataz construcción 22,76 27,31
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 440,59 22,03
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 462,62 27,76
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 490,38 9,81

Suma la partida......................................... 500,19
Costes indirectos............... 5% 25,01

TOTAL PARTIDA................................ 525,20

PD05PHT2 m Perforación horizontal Tubería acero DN 500 mm e=10 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja co-
hesión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 500 mm y 10 mm espesor
y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de eje-
cución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios pa-
ra la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo
con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso
necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA500 1,0000 m Tubería de acero  S275JR Diam, 508 mm e: 10
mm i/prot. ext. e int.

201,00 201,00

MQ027c 1,0000 m Ejecución microtúnel EA DN 500 mm Acero 235,00 235,00
MO004 1,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 26,71
MO003 1,2000 h Peón especializado construcción 19,64 23,57
MO001 1,2000 h Capataz construcción 22,76 27,31
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 513,59 25,68
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 539,27 32,36
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 571,63 11,43

Suma la partida......................................... 583,06
Costes indirectos............... 5% 29,15

TOTAL PARTIDA................................ 612,21

PD05PHT4 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1000 mm e=10 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice
continua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja co-
hesión con tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espe-
sor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto
de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesa-
rios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de
tubo con protección de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

MTA1000 1,0000 m Tubería de acero  S275JR Diam, 1016 mm e: 10
mm i/prot. ext. e int.

406,00 406,00

MQ027e 1,0000 m Ejecución microtúnel EA DN 1000 mm Acero 465,00 465,00
MO004 1,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 26,71
MO003 1,2000 h Peón especializado construcción 19,64 23,57
MO001 1,2000 h Capataz construcción 22,76 27,31
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 948,59 47,43
%006 6,0000 % Desplazamiento, ubicación y retirada 996,02 59,76
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.055,78 21,12

Suma la partida......................................... 1.076,90
Costes indirectos............... 5% 53,85

TOTAL PARTIDA................................ 1.130,75
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PD05R200 m Reposición tubo hormigón DN 200
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior,
con parte proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así
como montaje, pruebas y colocación.

MTATH20 1,0000 m Tubería de hormigón machihembrado DN 200 5,67 5,67
MO004 0,1500 h Oficial 1ª construcción 22,26 3,34
MO003 0,1500 h Peón especializado construcción 19,64 2,95
MQ030 0,1500 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 8,02
MQ051 0,2000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 15,12
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 35,10 1,76
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 36,86 0,74

Suma la partida......................................... 37,60
Costes indirectos............... 5% 1,88

TOTAL PARTIDA................................ 39,48

PD05R300 m Reposición tubo hormigón DN 300
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diámetro interior,
con parte proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así
como montaje, pruebas y colocación.

MTATH30 1,0000 m Tubería de hormigón machihembrado DN 300 8,75 8,75
MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
MO003 0,2000 h Peón especializado construcción 19,64 3,93
MQ030 0,2000 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 10,70
MQ051 0,2000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 15,12
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 42,95 2,15
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 45,10 0,90

Suma la partida......................................... 46,00
Costes indirectos............... 5% 2,30

TOTAL PARTIDA................................ 48,30

PD05R400 m Reposición tubo hormigón DN 400
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro interior,
con parte proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así
como montaje, pruebas y colocación.

MTATH40 1,0000 m Tubería de hormigón machihembrado DN 400 9,06 9,06
MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
MO003 0,2000 h Peón especializado construcción 19,64 3,93
MQ030 0,2000 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 10,70
MQ051 0,2000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 15,12
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 43,26 2,16
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 45,42 0,91

Suma la partida......................................... 46,33
Costes indirectos............... 5% 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 48,65

PD05R500 m Reposición tubo hormigón DN 500
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de diámetro interior,
con parte proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así
como montaje, pruebas y colocación.

MTATH50 1,0000 m Tubería de hormigón machihembrado DN 500 13,25 13,25
MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
MO003 0,2000 h Peón especializado construcción 19,64 3,93
MQ030 0,2000 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 10,70
MQ051 0,2000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 15,12
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 47,45 2,37
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 49,82 1,00

Suma la partida......................................... 50,82
Costes indirectos............... 5% 2,54

TOTAL PARTIDA................................ 53,36

PD05R700 m Reposición tubo hormigón DN 700
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 700 mm de diámetro interior,
con parte proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así
como montaje, pruebas y colocación.

MTATH70 1,0000 m Tubería de hormigón machihembrado DN 700 26,25 26,25
MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
MO003 0,2000 h Peón especializado construcción 19,64 3,93
MQ030 0,2000 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 10,70
MQ051 0,2000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 15,12
%pp5 5,0000 % Parte proporcional accesorios conexionado 60,45 3,02
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 63,47 1,27

Suma la partida......................................... 64,74
Costes indirectos............... 5% 3,24

TOTAL PARTIDA................................ 67,98
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TOTAL PARTIDA................................ 67,98

PD05RAC m Reposición de acequia de tierra
Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la unidad por excava-
ción con medios mecánicos en recuperación de sección, refino y limpieza de paredes
y fondo de la excavación con medios manuales, en terrenos medios incluso carga so-
bre transporte según NTE/ADZ-4.

AECMZac 2,0000 m² Ref limp paredes medios 4,74 9,48
AECMZbc 1,0000 m² Ref limp fondos medios 4,74 4,74
MQ050 0,1000 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,44 5,04
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 19,26 0,39

Suma la partida......................................... 19,65
Costes indirectos............... 5% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 20,63

PD05RCM ud Cruce de acequia
Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecá-
nicos como por medios manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así co-
mo apeo de la acequia en caso de requerirse. Tapado y relleno posterior, tanto con ma-
terial granular, material procedente de la propia excavación como con hormigón en ma-
sa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las piezas especiales ne-
cesarias en la conducción como codos y sus correspondientes anclajes.

MTAH200 0,1000 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 6,82
MT01ARE 0,1000 m³ Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm

diam.
12,25 1,23

MQ050 0,1000 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,44 5,04
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13
MO003 1,2000 h Peón especializado construcción 19,64 23,57
%010 10,0000 % Juntas, codos, conos, bridas, etc.. 47,79 4,78
%005 5,0000 % Hormigón y encofrado en macizos de codos y

anclajes
52,57 2,63

%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 55,20 1,66
Suma la partida......................................... 56,86
Costes indirectos............... 5% 2,84

TOTAL PARTIDA................................ 59,70

PD05RE1 m² Reposición pintura señalización horizontal
Reposición de marca vial de pintura blanca reflectante tipo termoplástica en caliente, in-
cluso simbolos y cebreados.

MTANTV 3,0000 kg Pintura termoplástica caliente marcas viales 0,94 2,82
MTA5103 0,5000 kg Microesferas de vidrio 0,82 0,41
MQ301 0,0100 h Máquina para pintar bandas de 225 litros de

capacidad
37,70 0,38

MO004 0,0100 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,22
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3,83 0,08

Suma la partida......................................... 3,91
Costes indirectos............... 5% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,11

PD05RE2 ud Reposición señalización vertical
Señal vertical de tráfico, retrorreflectante de clase RA3 colocada sobre postes galvani-
zados, fijados a tierra mediante hormigón i/t tornilleria y elementos de fijación, incluida
el desmontaje de señal existente, demolición de cimentación, gestión de residuos.

MTASTV1 1,0000 ud Señal vertical trafico con poste de 80x40x2 mm 95,00 95,00
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 101,68 2,03

Suma la partida......................................... 103,71
Costes indirectos............... 5% 5,19

TOTAL PARTIDA................................ 108,90

PD05REB m² Reposición muro fab BH 40x20x20
Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, apare-
jados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso re-
planteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfos-
cado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en
paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por
ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.

AOF002 1,0000 m² Fab BH 40x20x20 10,66 10,66
AENF001 1,0000 m² Enf mix 1:1:6 maes rug vert ext 14,43 14,43
MO004 0,5700 h Oficial 1ª construcción 22,26 12,69
MO002 0,5700 h Peón ordinario construcción 18,60 10,60

Suma la partida......................................... 48,38
Costes indirectos............... 5% 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 50,80
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PD05REM m³ Reposición muro mamposteria
Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de piedra arenisca colo-
cada en seco, incluida la piedra arenisca ordinaria para mamposteria, formada por
mampuestos de varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados solamente con
martillo. Incluidos los medios materiales y auxiliares necesarios así como cualquier la-
bor y/u obra de fábrica necesaria así como formación de cimentación. Totalmente ejecu-
tado.

MTAH250 0,2500 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 fabricado en
central

63,71 15,93

MTAAad 1,2500 m² Mallazo ME 15x15 ø 8-8 2,74 3,43
MTAA.01 1,3000 m³ Piedra arenisca ordinaria para mamposteria 44,50 57,85
MO004 3,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 77,91
MO002 3,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 65,10
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 220,22 4,40

Suma la partida......................................... 224,62
Costes indirectos............... 5% 11,23

TOTAL PARTIDA................................ 235,85

PD05RPRA m Reposición provisional de acequia
Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra median-
te excavación en zanja y formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón
en masa sobre el cajero con refino de la superficie y colocación de compuertas de hor-
migón de dimensiones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye paradas
transversales y pasos inferiores, así como elementos de conexionado con acequia exis-
tente y posterior desmontaje.

MQ050 0,0500 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,44 2,52
MTAH200 0,1000 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 6,82
MTACOA 0,1000 ud Compuerta HA acequia 6,50 0,65
MTASS1 0,1000 m Tb HM ø50 9000 19,42 1,94
MO002 0,2500 h Peón ordinario construcción 18,60 4,65
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 16,58 0,33

Suma la partida......................................... 16,91
Costes indirectos............... 5% 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 17,76

PD05RPV m Desmont. y Reposc. Cercado malla simpl. torsión alt. 200 cm
Desmontaje y posterior reposición de cercado de 200 cm. de altura realizado con ma-
lla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 45 mm. de ace-
ro galvanizado  dispuestos cada 3.0 m., incluso replanteo, recibido de los postes y par-
te proporcional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y aplo-
mado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes. Incluye
la demolición la cimentación, su posterior reposición así como la gestión de los resi-
duos por gestor autorizado y canon de vertido.

MQ051 0,3300 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 24,94
MO004 0,1630 h Oficial 1ª construcción 22,26 3,63
MO003 0,1630 h Peón especializado construcción 19,64 3,20
MTA4053 2,0500 m² Tela metálica 50/14 enrejados 1,78 3,65
MTAV.2ac 0,3000 ud Poste cercado senc ø45 alt2.00 9,15 2,75
MTAV.2bc 0,0300 ud Poste cercado extr ø45 alt2.00 10,60 0,32
MTAV.2cc 0,0300 ud Poste cercado esq ø45 alt2.00 10,31 0,31
MTA4057 0,2500 ud Tornillo tensor cercado reja 0,26 0,07
A01MA40 0,0020 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 79,71 0,16
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 39,03 0,78

Suma la partida......................................... 39,81
Costes indirectos............... 5% 1,99

TOTAL PARTIDA................................ 41,80

PD05RPV2 m² Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.
Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal
de trazado con cajero de acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de
hasta 0,60 m de altura. Incluida la demolición y formación de paramento vertical en fá-
brica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con morte-
ro M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfosca-
do con mortero 160 A maestreado y fratasado.

AD05DM1 1,0000 m² Demol mr BH 15cm mec 15,61 15,61
AOF001 1,0000 m² Fab BH 40x20x15 10,26 10,26
AENF002 1,2000 m² Enf M-160a maes frat vert ext 14,52 17,42
MTA4005 0,1500 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,89 0,13
MTAH250 0,0300 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 fabricado en

central
63,71 1,91

MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
MO003 0,5000 h Peón especializado construcción 19,64 9,82
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 59,60 1,19

Suma la partida......................................... 60,79
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Suma la partida......................................... 60,79
Costes indirectos............... 5% 3,04

TOTAL PARTIDA................................ 63,83

PD05RPV3 m² Reposición paramento vert. acequia horm. hasta 0,7 m alt.
Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 0,7 m de altura en cru-
ces transversales o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demoli-
ción del paramento existente, así como la formación del mismo mediante hormigón ar-
mado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de
20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desen-
cofrado, según Código Estructural.

AD05DM2 0,2000 m³ Demol muro HM c/martillo 15,56 3,11
MTAH250 0,2000 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 fabricado en

central
63,71 12,74

MTAAad 1,0000 m² Mallazo ME 15x15 ø 8-8 2,74 2,74
MQ009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
MO003 0,2000 h Peón especializado construcción 19,64 3,93
MTA4049 2,0000 m² Encofrado metálico plano 2,40 4,80
MTA4050 2,0000 % Accesorios y mat.montaje encof 0,30 0,60
MTA4051 0,0320 kg Desencofrante liquido 2,10 0,07
MTA4052 0,0500 kg Resina de caucho polisulfuro 12,30 0,62
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 35,53 0,71

Suma la partida......................................... 36,24
Costes indirectos............... 5% 1,81

TOTAL PARTIDA................................ 38,05

PD05RPV4 m² Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5 m alt.
Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cru-
ces transversales o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demoli-
ción del paramento existente, así como la formación del mismo mediante hormigón ar-
mado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de
20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desen-
cofrado, según Código Estructural.

AD05DM2 0,2000 m³ Demol muro HM c/martillo 15,56 3,11
MTAH250 0,2000 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 fabricado en

central
63,71 12,74

MTAAad 1,0000 m² Mallazo ME 15x15 ø 8-8 2,74 2,74
MQ009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13
MO003 0,5000 h Peón especializado construcción 19,64 9,82
MTA4049 2,0000 m² Encofrado metálico plano 2,40 4,80
MTA4050 2,0000 % Accesorios y mat.montaje encof 0,30 0,60
MTA4051 0,0320 kg Desencofrante liquido 2,10 0,07
MTA4052 0,0500 kg Resina de caucho polisulfuro 12,30 0,62
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 45,87 0,92

Suma la partida......................................... 46,79
Costes indirectos............... 5% 2,34

TOTAL PARTIDA................................ 49,13

PD05RPV6 m² Reposición paramento vert. acequia ladrillo hasta 0,6 m anch.
Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal
de trazado con cajero de acequia de distribución con ladrillo cerámico hueco doble de
24x11,5x7 cm a 1 pie recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y
aplomado. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y fratasa-
do.

AD05DM1 1,0000 m² Demol mr BH 15cm mec 15,61 15,61
AOF003 1,0000 m² Fab Ladrillo Cerámico 24x11,5x7 20,35 20,35
AENF002 1,2000 m² Enf M-160a maes frat vert ext 14,52 17,42
MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
MO003 0,5000 h Peón especializado construcción 19,64 9,82
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 67,65 1,35

Suma la partida......................................... 69,00
Costes indirectos............... 5% 3,45

TOTAL PARTIDA................................ 72,45
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PD05RS25 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.
Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal
de trazado con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o ar-
mado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sección de 2,50 m de an-
cho y 1,5 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente,
formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, ace-
ro B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espe-
sor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según
Código Estructural.

AD05D1 0,3000 m³ Demol losa 30cm c/martillo 17,26 5,18
MTAH250 0,3000 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 fabricado en

central
63,71 19,11

MTAAad 1,5000 m² Mallazo ME 15x15 ø 8-8 2,74 4,11
MQ009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
MO003 0,2000 h Peón especializado construcción 19,64 3,93
MTA4049 1,2000 m² Encofrado metálico plano 2,40 2,88
MTA4050 1,2000 % Accesorios y mat.montaje encof 0,30 0,36
MTA4051 0,0180 kg Desencofrante liquido 2,10 0,04
MTA4052 0,0350 kg Resina de caucho polisulfuro 12,30 0,43
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 42,96 0,86

Suma la partida......................................... 43,82
Costes indirectos............... 5% 2,19

TOTAL PARTIDA................................ 46,01

PD05RS7 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 0,7 m anch.
Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal
de trazado con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o ar-
mado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sección de 0,7 m de an-
cho y 0,7 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente,
formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, ace-
ro B 500 S de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espe-
sor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según
Código Estructural.

AD05D1 0,2000 m³ Demol losa 30cm c/martillo 17,26 3,45
MTAH250 0,2000 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 fabricado en

central
63,71 12,74

MTAAad 1,2000 m² Mallazo ME 15x15 ø 8-8 2,74 3,29
MQ009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24
MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
MTA4049 1,2000 m² Encofrado metálico plano 2,40 2,88
MTA4050 1,2000 % Accesorios y mat.montaje encof 0,30 0,36
MTA4051 0,0180 kg Desencofrante liquido 2,10 0,04
MTA4052 0,0350 kg Resina de caucho polisulfuro 12,30 0,43
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 29,84 0,60

Suma la partida......................................... 30,44
Costes indirectos............... 5% 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 31,96

PD05RS8 m² Losa de hormigón armado de acequia
Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales o coincidencia longi-
tudinal de trazado con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en ma-
sa o armado, formada mediante hormigón armado HA 25/B/20/XC3 preparado, acero B
500 S de 10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, en-
cofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según Código
Estructural.

MTAH250 0,2000 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 fabricado en
central

63,71 12,74

MTAAas 1,2000 m² Mallazo ME 15x15 ø 10-10 4,27 5,12
MQ009 0,1000 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,24
MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
MTA4049 1,2000 m² Encofrado metálico plano 2,40 2,88
MTA4050 1,2000 % Accesorios y mat.montaje encof 0,30 0,36
MTA4051 0,0180 kg Desencofrante liquido 2,10 0,04
MTA4052 0,0350 kg Resina de caucho polisulfuro 12,30 0,43
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 28,22 0,56

Suma la partida......................................... 28,78
Costes indirectos............... 5% 1,44

TOTAL PARTIDA................................ 30,22

Página 58



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PD05SET2 ud Separador tuberías DN- 350 - 630  mm
Separador para instalación en tuberías de PE DN 350-630 mm por interior de tubería
de acero completamente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

MTA4020 1,0000 ud Distanciador tb DN-350-630 25,30 25,30
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 29,49 0,88
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 30,37 1,52

Suma la partida......................................... 31,89
Costes indirectos............... 5% 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 33,48

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm
Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por interior de tubería
de acero completamente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

MTA4021 1,0000 ud Distanciador tb DN- 110-300 15,10 15,10
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO003 0,1000 h Peón especializado construcción 19,64 1,96
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 19,29 0,58
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 19,87 0,99

Suma la partida......................................... 20,86
Costes indirectos............... 5% 1,04

TOTAL PARTIDA................................ 21,90

PD05TBY m Tubería by-pass prov aceq
Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas abajo para by-pass
provisional de conexión entre dos tramos de acequia durante los trabajos de reposi-
ción de la misma, para abastecer el tramo aguas abajo de la reparación. Incluye exten-
dido de tubería y todos los elementos necesarios para la conexión.

MTACEQ2 1,0000 m Tuberia by-pass prov aceq 49,50 49,50
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 49,50 0,99

Suma la partida......................................... 50,49
Costes indirectos............... 5% 2,52

TOTAL PARTIDA................................ 53,01

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF
Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con ADIF

MTA9002 1,0000 ud Tramitación del expediente 1.250,19 1.250,19
Suma la partida......................................... 1.250,19
Costes indirectos............... 5% 62,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.312,70

PD05TR3 ud Tramitación del expediente con infraestructura GVA
Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con GVA

MTA9002 1,0000 ud Tramitación del expediente 1.250,19 1.250,19
Suma la partida......................................... 1.250,19
Costes indirectos............... 5% 62,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.312,70

PD05TR4 ud Tramitación del expediente con infraestructura Ministerio de Fomento
Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con Ministerio de Fo-
mento

MTA9002 1,0000 ud Tramitación del expediente 1.250,19 1.250,19
Suma la partida......................................... 1.250,19
Costes indirectos............... 5% 62,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.312,70

PD06ADH m² Riego de adherencia tipo C60B3 ADH
Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la su-
perficie. Totalmente terminado.

MTA0705 0,0010 t Emulsión Bituminosa Tipo C60B3 ADH 243,26 0,24
MQ904 0,0020 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada

de 9 m³
109,56 0,22

MQ037 0,0010 h Camión cisterna térmica aplic emulsión 70,00 0,07
MO001 0,0030 h Capataz construcción 22,76 0,07
MO002 0,0030 h Peón ordinario construcción 18,60 0,06
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 0,66 0,02

Suma la partida......................................... 0,68
Costes indirectos............... 5% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,71
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PD06FDR m² Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm
Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero lamina-
do en caliente de 18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de ace-
ro laminado en caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pintado con pintu-
ra epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.

MT26A1 4,0000 m Cuadradillo perfil macizo ac. lamin. 18x18 mm
mont. taller

6,13 24,52

MT26A2 15,0000 m Redondo de perf. macizo ac. lamn. Ø12 mm,
mont. taller

3,52 52,80

MTA001 0,0060 m³ Agua 0,50 0,00
MT09M10C 0,0150 t Mortero industr. cemento gris, M5 S/une en 998-2 33,86 0,51
MT27PF 0,1600 kg Imprim. a base resinas pigment. oxido hierro,

crom zinc y fosf. zinc
9,95 1,59

MO004 0,6000 h Oficial 1ª construcción 22,26 13,36
MO002 0,3600 h Peón ordinario construcción 18,60 6,70
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 99,48 1,99

Suma la partida......................................... 101,47
Costes indirectos............... 5% 5,07

TOTAL PARTIDA................................ 106,54

PD06H1 m Vierteaguas prefabricado hormigón
Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50
mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado
en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo
M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas y de
las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormi-
gón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofu-
gante.

MTA001 0,0060 m³ Agua 0,50 0,00
MT09M10 0,0120 t Mortero ind. alb. cemento cat. M-10 resis. comp.

10 N/mm2
39,95 0,48

MT20V10C 1,0500 m Vierteaguas pref. hormigón piezas 200x250x50
mm

14,00 14,70

MT09MC2 0,0380 kg Mortero juntas pref. hormig. y piedra artificial 2,47 0,09
MT28PC 0,6250 l Protect. hidrófugo base acuosa, incol. autolimp. 9,40 5,88
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58
MO004 0,2600 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,79
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 32,52 0,65

Suma la partida......................................... 33,17
Costes indirectos............... 5% 1,66

TOTAL PARTIDA................................ 34,83

PD06HR m Albardilla prefabricada de hormigón
Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición de muros, en pie-
zas de 200x200x50 mm con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara
interior, recibida con mortero de cemento industrial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el
que se introducen los anclajes metálicos y rejuntado entre piezas, y en su caso, uno-
nes con los muros con mortero de juntas especiales para prefabricados de hormigón.
Incluso protector hidrófugo en base acuosa para tratamientos superficial hidrofugante.

MT20A10A 1,1000 m Albardilla prefabr. hormigón cub. muros 6,44 7,08
MTA001 0,0060 m³ Agua 0,50 0,00
MT09M10 0,0070 t Mortero ind. alb. cemento cat. M-10 resis. comp.

10 N/mm2
39,95 0,28

MT09MC2 0,0110 kg Mortero juntas pref. hormig. y piedra artificial 2,47 0,03
MT28PC 0,3750 l Protect. hidrófugo base acuosa, incol. autolimp. 9,40 3,53
MO004 0,2500 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,57
MO002 0,2000 h Peón ordinario construcción 18,60 3,72
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 20,21 0,40

Suma la partida......................................... 20,61
Costes indirectos............... 5% 1,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,64

PD06IS1 ud Señalización de equipos contraincendios
Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente,
de 210x210 mm según UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

MT41SN2 1,0000 ud Placa señalización equios contraincendios
210x210 mm

3,80 3,80

MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 5,66 0,11

Suma la partida......................................... 5,77
Costes indirectos............... 5% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 6,06
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PD06IS2 ud Señalización de medios de evacuación
Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23034, incluso elementos de fijación.

MT41SN1 1,0000 ud Placa señalización medios evacuacion 210x210
mm

3,80 3,80

MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 5,66 0,11

Suma la partida......................................... 5,77
Costes indirectos............... 5% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 6,06

PD06LCL m² Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera
Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acabado lacado color blan-
co con el sello que garantice el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta
de hoja de 22 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1, transmitancia térmica del marco:
Uh,m=desde 5,7 W/(m2K), espesor máximo del acristalamiento de 15 mm con clasifica-
ción a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estan-
queidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la car-
ga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Con mosquiteras enrollable  incluidas.
Se incluye la parte formación de media bóveda no practicable en la parte superior de
las ventanas en caso necesario. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas ex-
terior e interior, entre la carpintería y la obra.

MT25PFX1 1,0000 m² Ventana de alumino, hojas correderas lacado 144,50 144,50
MT22W10A 0,6800 ud Cartucho 290 ml de sellador adhesivo

monocomp.
5,29 3,60

MT22W50A 0,3200 ud Cartucho 300 ml silicona neutra oximica 4,73 1,51
MT22WM 1,0000 m² Mosquitera enrollable 25,00 25,00
MO003 1,1000 h Peón especializado construcción 19,64 21,60
MO004 1,7000 h Oficial 1ª construcción 22,26 37,84
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 234,05 4,68

Suma la partida......................................... 238,73
Costes indirectos............... 5% 11,94

TOTAL PARTIDA................................ 250,67

PD06LGD ud Puerta abatible dos hojas 175x210 cm panel sand. ac. galv.
Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sand-
wich de acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura
acanalada 175x210 cm, con acabado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor
de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a obra,
incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

MT26PGD 1,0000 ud Puerta abatible dos hojas 175x210 cm panel
sandw. ac. galv.

1.350,00 1.350,00

MO004 1,6500 h Oficial 1ª construcción 22,26 36,73
MO003 1,6500 h Peón especializado construcción 19,64 32,41
MQ030 0,6500 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 34,76
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.453,90 29,08

Suma la partida......................................... 1.482,98
Costes indirectos............... 5% 74,15

TOTAL PARTIDA................................ 1.557,13

PD06LGS ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.
Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sand-
wich de acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura
acanalada 400x300 cm, con acabado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor
de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a obra,
incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

MT26PG 1,0000 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel
sandw. ac. galv.

2.650,00 2.650,00

MO004 1,6500 h Oficial 1ª construcción 22,26 36,73
MO003 1,6500 h Peón especializado construcción 19,64 32,41
MQ030 0,6500 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 34,76
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 2.753,90 55,08

Suma la partida......................................... 2.808,98
Costes indirectos............... 5% 140,45

TOTAL PARTIDA................................ 2.949,43

PD06LPM ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de tablero aglomerado,
chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta, precerco de pi-
no país de 90x35 mm, galces de MDF, con rechapado de madera, de pino de país de
90x20 mm, tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 70x10
mm, con herrajes de colgar y de cierre.
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MT22A11 1,0000 ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm para
puerta de

17,39 17,39

MT22AG10 5,1000 m Galce de MDF, con rechapado de madera 90x20
mm

3,71 18,92

MT22PX2 1,0000 ud Puerta interior ciega, tablero aglom. 203x82,5x4 119,77 119,77
MT22AT10 10,4000 m Tapajuntas de MDF, con rechap. 70x10 1,61 16,74
MT23IBLP 3,0000 ud Pernio 100x58 mm 0,74 2,22
MT23P31 18,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm 0,06 1,08
MT23P20 1,0000 ud Cerradura embutir, acc. tornillos 11,29 11,29
MT23HB1A 1,0000 ud Juego de manivela y escudo largo latón 8,12 8,12
MO003 1,2000 h Peón especializado construcción 19,64 23,57
MO004 1,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 26,71
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 245,81 4,92

Suma la partida......................................... 250,73
Costes indirectos............... 5% 12,54

TOTAL PARTIDA................................ 263,27

PD06LVC m² Doble acristalamiento 4/6/4
Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral de 6 mm, y vidrio interior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total,
fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.

MT21VEG 1,0060 m² Doble acristalamiento 4/6/4 21,34 21,47
MT21015A 0,5800 ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora 3,73 2,16
MO003 0,4500 h Peón especializado construcción 19,64 8,84
MO004 0,4500 h Oficial 1ª construcción 22,26 10,02
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 42,49 0,85

Suma la partida......................................... 43,34
Costes indirectos............... 5% 2,17

TOTAL PARTIDA................................ 45,51

PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla as-
fáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario, extendido y compactación de
la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún asfálti-
co 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA5011 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente tipo
AC22SURF50/70S

23,24 23,24

MTA5012 0,0500 t Betún asfaltico 50/70 580,00 29,00
MQ011 0,0150 h Apisonadora triciclo 12-13 Tn, 50 CV 32,00 0,48
MQ012 0,0150 h Apisonadora tandem 11-12 Tn, 45 CV 32,00 0,48
MQ013 0,0150 h Compactador neumático 25 Tn, 120 CV 20,00 0,30
MQ912 0,0200 h Extendedora aglomerado s/orugas de 70 CV 81,46 1,63
MQ035 0,0200 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,60
MO001 0,0010 h Capataz construcción 22,76 0,02
MO002 0,0200 h Peón ordinario construcción 18,60 0,37
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 56,12 1,12

Suma la partida......................................... 57,24
Costes indirectos............... 5% 2,86

TOTAL PARTIDA................................ 60,10

PD06PCA ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m
Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,30 m., construi-
da a base de perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de di-
mensiones a determinar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fa-
bricación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y material de montaje ne-
cesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de terminación. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA4095 1,0000 ud Puerta met.corredera acceso 6,00 x 2,30 m 1.700,00 1.700,00
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 1.700,00 85,00
MQ007 2,5000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 141,28
MO001 2,5000 h Capataz construcción 22,76 56,90
MO004 5,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 111,30
MO003 5,0000 h Peón especializado construcción 19,64 98,20
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 2.192,68 43,85

Suma la partida......................................... 2.236,53
Costes indirectos............... 5% 111,83

TOTAL PARTIDA................................ 2.348,36
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PD06RAG m² Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica
Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15,
clase 0, colocado sobre una superficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, re-
cibido con mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm), con canto-
neras de PVC.

A01MAR 0,0300 m³ Mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 67,60 2,03
MT191W1 0,5000 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas 1,32 0,66
MT19AB80 1,0500 m² Baldosa cerámica azulejo lisao 20x20 cm 8,00 8,40
MT09M20 0,1130 kg Mortero de juntas cementoso tipo L color blanco 1,62 0,18
MO002 0,4500 h Peón ordinario construcción 18,60 8,37
MO004 0,4500 h Oficial 1ª construcción 22,26 10,02
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 29,66 0,59

Suma la partida......................................... 30,25
Costes indirectos............... 5% 1,51

TOTAL PARTIDA................................ 31,76

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP
Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colo-
cada en obra de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA5013 0,0010 t Emulsión bituminos C50BF4 IMP 380,00 0,38
MQ037 0,0010 h Camión cisterna térmica aplic emulsión 70,00 0,07
MO001 0,0010 h Capataz construcción 22,76 0,02
MO002 0,0010 h Peón ordinario construcción 18,60 0,02
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 0,49 0,01

Suma la partida......................................... 0,50
Costes indirectos............... 5% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,53

PD06RIP m² Pintura plástica sobre paramento interior
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textu-
ra lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimien-
to de 0,1 l/m2 cada mano), previa aplicación de una mano de imprimación a base de co-
polímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayo-
la, vertical de hasta 3 m de altura. Incluso protección de los elementos que puedan ver-
se afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

MT27PFP 0,1250 l Imprim. base copolimeros acrilicos susp. acuosa 3,30 0,41
MT27PIR 0,2000 l Pintura plástica para int. copol. acuos 4,35 0,87
MO004 0,1200 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,67
MO003 0,1200 h Peón especializado construcción 19,64 2,36
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 6,31 0,13

Suma la partida......................................... 6,44
Costes indirectos............... 5% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 6,76

PD06RPG m² Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o vertical
Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, has-
ta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexi-
ble e imputrescible en el tiempo de 70 g/m2 de masa superficial y 0,40 mm de espe-
sor, en cambios de material y posterior enlucido en capa fina C6 con revestimiento mí-
nimo de 3 mm.

MT28VY 0,1050 m² Malla fibra vidrio tejida, antiálcalis 5x5 mm malla 0,76 0,08
A09PYE2 0,0180 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según

UNE-EN 13279-1
81,25 1,46

A09PYE1 0,0040 m³ Pasta de yeso para aplicación capa fina C6,
según UNE-EN 13279-1

93,55 0,37

MO003 0,3400 h Peón especializado construcción 19,64 6,68
MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 13,04 0,26

Suma la partida......................................... 13,30
Costes indirectos............... 5% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 13,97

PD06SAD ud Plato de ducha acrílico, i/griferia
Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego de desagüe, inclu-
so silicona para sellado de juntas, así como grifería.

MT30PS 1,0000 ud Plato de ducha acrílico, gama básica color 75x75
cm

144,53 144,53

MT30W5 0,0360 ud Cartucho de 300 ml silicona ácida monocomp.
sellado

6,00 0,22

MT31GMA 1,0000 ud Grifo mezclado monomando para ducha 64,41 64,41
MO004 1,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 28,94
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 238,10 4,76

Suma la partida......................................... 242,86
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Suma la partida......................................... 242,86
Costes indirectos............... 5% 12,14

TOTAL PARTIDA................................ 255,00

PD06SAI ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asien-
to y tapas lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo
de evacuación, incluso silicona para sellado de juntas.

MT30IP 1,0000 ud Inodoro porcelana sanitaria con tanque bajo 161,89 161,89
MT30L 1,0000 ud Llave de regulación de 1/2" para inodoro, acab.

cromado
14,50 14,50

MT38TE 1,0000 ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diametro 2,85 2,85
MT30W5 0,0120 ud Cartucho de 300 ml silicona ácida monocomp.

sellado
6,00 0,07

MO004 1,8000 h Oficial 1ª construcción 22,26 40,07
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 219,38 4,39

Suma la partida......................................... 223,77
Costes indirectos............... 5% 11,19

TOTAL PARTIDA................................ 234,96

PD06SAL ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería
Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410
mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de
juntas, incluso grifería.

MT30LPS 1,0000 ud Lavabo de porcelana sanitaria 520x410 mm 74,59 74,59
MT36W 1,0000 ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS,

evac. aguas resid
46,31 46,31

MT30W5 0,0120 ud Cartucho de 300 ml silicona ácida monocomp.
sellado

6,00 0,07

MT31GMC 1,0000 ud Grifo monomando 35,00 35,00
MO004 1,3500 h Oficial 1ª construcción 22,26 30,05
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 186,02 3,72

Suma la partida......................................... 189,74
Costes indirectos............... 5% 9,49

TOTAL PARTIDA................................ 199,23

PD06U10 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con pilastras intermedias
Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras intermedias, de 1 m de al-
tura y de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormi-
gón, split con dos caras vistas, color, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, re-
cibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Inclu-
so ejecución excavación de base y relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

MTA4073 15,8000 ud Bloque CV "split"       40x20x20 1,02 16,12
A01MA40 0,0300 m³ Mortero cto M-40a (1:6) man 79,71 2,39
MO001 0,3000 h Capataz construcción 22,76 6,83
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
MO003 0,3000 h Peón especializado construcción 19,64 5,89
MTAH200 0,2700 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 18,41
MQ050 0,0200 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,44 1,01
MQ007 0,0500 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 2,83
MQ009 0,0200 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,05
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 60,21 1,20

Suma la partida......................................... 61,41
Costes indirectos............... 5% 3,07

TOTAL PARTIDA................................ 64,48

PD06UJV m Suministro y plantación de seto de ciprés 0,8-1,0 m (4 ud/m)
Suministro y plantación de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de al-
tura (4 ud/m), con aplicación de abono mineral NPK 15-15-15 y regado.

MT48ECR 4,0000 ud Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 alt.
en contendor

2,15 8,60

MT48T20 2,0000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15 0,75 1,50
MTA001 0,0250 m³ Agua 0,50 0,01
MQ053 0,1000 h Retro mini 40,00 4,00
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58

Suma la partida......................................... 21,92
Costes indirectos............... 5% 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 23,02
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PD06UJV1 ud Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18
a 20 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios mecánicos, con aporte de
un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnu-
da. Incluso abono mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y riegos de manteni-
miento.

MT48EC1 1,0000 ud Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo

103,00 103,00

MT48T20 2,0000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15 0,75 1,50
MTA001 0,0250 m³ Agua 0,50 0,01
MQ053 0,3000 h Retro mini 40,00 12,00
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79

Suma la partida......................................... 125,98
Costes indirectos............... 5% 6,30

TOTAL PARTIDA................................ 132,28

PD06UV1 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc. postes y
ciment.
Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm
de diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados
en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los pos-
tes metálicos.

MTA2V30 0,2200 ud Poste intermedio tub. ac. galv. de 48 mm de
diám. y 1,5 mm esp. alt. 2,0 m

11,23 2,47

MTAV301 0,0600 ud Poste interior de refuerzo de tubo de ac. galv. 48
mm diam. y 1,5 mm esp. alt. 2 m

11,92 0,72

MTAVS30 0,0400 ud Poste extremo tub. ac. galv. de 48 mm diam. y
1,5 esp. y alt. 2 m

14,41 0,58

MTA2V10 2,4000 m² Malla simple torsión 8 mm paso de malla y 1,1
mm de diam. acab. galvanizado

1,40 3,36

MTA2V55 1,0000 ud Accesorios para fijación de malla de simple
torsión a postes metálicos

1,00 1,00

MO001 0,1000 h Capataz construcción 22,76 2,28
MO004 0,0900 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,00
MO003 0,0900 h Peón especializado construcción 19,64 1,77
MTAH200 0,0150 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 1,02
MQ050 0,0400 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,44 2,02
MQ007 0,1000 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,51 5,65
MQ009 0,0200 h Vibrador de aguja d=50 mm. 2,37 0,05
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 22,92 0,46

Suma la partida......................................... 23,38
Costes indirectos............... 5% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 24,55

PD06UV2 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada
Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de pa-
so de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de
acero galvanizado de sección 30x30x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvani-
zado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m entre sí y
empotrados en muros de fábrica u hormigón. Incluso mortero de cemento para recibi-
do de los postes y accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada a
los postes metálicos.

MTA5010 1,0000 m² Panel de malla electrosoldada 50x50 mm paso
mall y 4 mm diam. galv.

6,25 6,25

MTA2020 0,5500 ud Poste perfil hueco ac. galv. secc. cuadr.
40x40x1,5 mm y 1 m alt.

3,52 1,94

MTA2051 3,0000 m Perfil hueco ac. galv. secc. cuadr. 30x30x1,5 mm 1,91 5,73
MTA520B 1,0000 ud Accesorios para fijación paneles malla electr.

postes met.
2,00 2,00

MTA001 0,0060 m³ Agua 0,50 0,00
A01MAR 0,0190 m³ Mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 67,60 1,28
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
MO003 0,3000 h Peón especializado construcción 19,64 5,89
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 35,35 0,71

Suma la partida......................................... 36,06
Costes indirectos............... 5% 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 37,86
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PD07APO ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3 m
Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Ethernet). Equipo com-
pleto de antena direccional con equipo de comunicación integrado, incluido el alimenta-
dor, así como suministro e instalación de mástil de soporte para antena de 3 m con en-
ganche a pared. Se incluyen cuantos elementos auxiliares y equipos sean necesarios
para su correcta instalación.Totalmente montado, incluso medios auxiliares y de monta-
je necesarios.

MTAIQUI 1,0000 ud Equipo de Antena PoE (Power over Ethernet) 125,30 125,30
MTASTIL 1,0000 ud Mástil de soporte para antena de 3 m enganche

a pared
95,00 95,00

MO004 9,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 200,34
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 420,64 12,62

Suma la partida......................................... 433,26
Costes indirectos............... 5% 21,66

TOTAL PARTIDA................................ 454,92

PD07IRA ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario
Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comu-
nitario formada por 1 armarios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliés-
ter de 800 x 600 mm, cable rígido FTP C5 de exterior,  manguera de FO monomodo
12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión de 12 fi-
bras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch conexium con 2 puer-
tos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado
con todos los accesorios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

MTA6015 1,0000 ud Armario de poliéster 800 x 600 x 300 mm 420,00 420,00
MTA6022 1,0000 ud Placa de poliéster 800 x 600 mm 65,00 65,00
MTA6023 10,0000 m Cable FTP rígido C5 exterior 0,80 8,00
MTA6025 30,0000 m Manguera FO MM 50/125 8F rec.armadura met 2,30 69,00
MTA6026 2,0000 ud Caja de terminación fibra óptica 45,00 90,00
MTA6003 8,0000 ud Fusión FO 22,00 176,00
MTA6004 8,0000 ud Pigtail 2,60 20,80
MTA6027 1,0000 ud Latiguillo de red 3,80 3,80
MTA6005 1,0000 ud latiguillo de FO 16,20 16,20
MTA6028 1,0000 ud Switch conexium 2 ptos FO + 3 pto RJ45 890,00 890,00
MO004 30,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 667,80
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 2.426,60 72,80

Suma la partida......................................... 2.499,40
Costes indirectos............... 5% 124,97

TOTAL PARTIDA................................ 2.624,37

PD07MPR1 m ConductorMODBUS/PROFIBUS
Cable Ethernet de par trenzado apantallado categoría 5 recto o cruzado con conector
RJ45

MTA0715 1,0000 m Conductor MODBUS/PROFIBUS 3,61 3,61
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 3,61 0,18
MO002 0,0300 h Peón ordinario construcción 18,60 0,56
MO004 0,0300 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,67
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 5,02 0,10

Suma la partida......................................... 5,12
Costes indirectos............... 5% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 5,38

PD07REF ud Router Ethernet/Fibra optica
Suministro e instalación de Router Ethernet/Fibra óptica totalmente instalado y probado

MTA6008 1,0000 ud Router Ethernet/Fibra óptica 88,00 88,00
MO004 2,9000 h Oficial 1ª construcción 22,26 64,55
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 152,55 3,05

Suma la partida......................................... 155,60
Costes indirectos............... 5% 7,78

TOTAL PARTIDA................................ 163,38
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PD07WXE ud Estación base WIMAX
Estación base Wimax marca mod. AXS-BS-450-N o similar con las siguientes caracte-
rísticas:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho porta-
doras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este blo-
que de 10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes depen-
diendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de
paquetes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de
servicio, mecanismos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Ef-
fort(BE), Unsolicited Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS),
Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste
del nivel de sobresubscripción POR CADA servicio vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del núme-
ro de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degrada-
ción de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto
puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición
de nuevos CPEs a la radiobase NO podrá realizarse en ningún caso por el método del
SSID + password. Los nuevos clientes se deberán autenticar siempre desde la radioba-
se, para mejorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinis-
ta. Puede clasificar por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos
virtuales siguiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherTy-
pe, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred,
protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y
3, RADIUS para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, ade-
más información en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servi-
cio individual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específi-
cos para cada operador que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

MTEL39 1,0000 ud Estación base WIMAX 1.620,00 1.620,00
MTEL42 4,0000 ud Antena sectorial 13 dBi de ganancia Estación 399,00 1.596,00
MO022 16,0000 h Especialista electricidad 18,36 293,76
MO021 7,0845 h Oficial 2ª telecomunicaciones 21,50 152,32
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3.662,08 73,24

Suma la partida......................................... 3.735,32
Costes indirectos............... 5% 186,77

TOTAL PARTIDA................................ 3.922,09
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PD08AE0 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa
Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido
termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar vál-
vulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A
(empuje), B3 and B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automática-
mente cuando el motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Pren-
saestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague
RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

MTA7001 1,0000 ud Actuadror eléctrico para válvula de mariposa 1.500,00 1.500,00
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 1.500,00 75,00
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO001 4,0000 h Capataz construcción 22,76 91,04
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.707,94 34,16

Suma la partida......................................... 1.742,10
Costes indirectos............... 5% 87,11

TOTAL PARTIDA................................ 1.829,21

PD08CE3 ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm
Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 300 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxi-
dable. Precisión de + - 0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad
electrónica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfica retroilumi-
nada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentación 24 V
AC/DC. Sotware incluido y revestimiento de Rilsan. Con tornillería en acero inoxidable
A2-70. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTAM300 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm 2.974,00 2.974,00
MO001 10,0000 h Capataz construcción 22,76 227,60
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3.201,60 64,03
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 3.265,63 163,28

Suma la partida......................................... 3.428,91
Costes indirectos............... 5% 171,45

TOTAL PARTIDA................................ 3.600,36

PD08CE4 ud Caudalímetro electromagnético DN 400 mm
Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 400 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas de acero al carbono
1.0038, material de recubrimiento interno de elastómero y los electrodos de acero inoxi-
dable. Precisión de + - 0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad
electrónica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfica retroilumi-
nada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart + impulsos. Alimentación 24 V
AC/DC. Sotware incluido y revestimiento de Rilsan. Todo ello completamente colocado
y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAM400 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético DN 400 mm 5.490,00 5.490,00
MO001 10,0000 h Capataz construcción 22,76 227,60
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 5.717,60 114,35
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 5.831,95 874,79

Suma la partida......................................... 6.706,74
Costes indirectos............... 5% 335,34

TOTAL PARTIDA................................ 7.042,08
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PD08CP2 ud Módulo CPU control terminal remoto
Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicacio-
nes con la estación base y los diferentes módulos de control, equipado con módulo ra-
dio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con dis-
tintos tipos de modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de forma remota,
equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar las comunicaciones
con la estación base 1 vez por minuto logrando así un control de las instalaciones a
tiempo real, dispondrá  de una entrada digital para desencadenar una notificación de
alarma y equipado con un micro controlador independiente para poder ejecutar de for-
ma autónoma el control de las comunicaciones de la estación base con los distintos mó-
dulos que conforman el terminal de campo, con al menos 8 kBytes de memoria no vola-
til para guardar todos los datos de funcionamiento (configuración radio, nº de nodo,
etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcalinas tipo C de 7800 mAh, ca-
bleado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

MTEL14 1,0000 ud Módulo CPU + antena dipolo 3 dBd, 4 pilas
alcalinas 7800 mA/h i/caja est.

144,20 144,20

MO004 0,3500 h Oficial 1ª construcción 22,26 7,79
MO003 0,3500 h Peón especializado construcción 19,64 6,87
%7 7,0000 % Material montaje y conexionado 158,86 11,12

Suma la partida......................................... 169,98
Costes indirectos............... 5% 8,50

TOTAL PARTIDA................................ 178,48

PD08CP3 ud Módulo control 4 E/S digitales
Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto. con capacidad para el control
de 4 solenoides tipo latch y lectura de contadores por pulsos diseñado específicamen-
te para controlar el riego den sistemas agricolas, equipado con filtro de pulsos configu-
rable para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores, con capacidad pa-
ra gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la semana, tensión de
disparo de solenoides configurable hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autóno-
ma programaciones de riego por tiempo o por volumen, posibilidad de aceptar y ejecu-
tar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por unidad de superficie) má-
ximos por día limitando el volumen regado por día de cada toma, equipado con un mi-
cro controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las órdenes
que han sido programadas desde el software de control, independientemente de la co-
nexión con el resto de elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc) estén ac-
tivos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil por toma para guardar to-
dos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento,
lectura de contadores, etc.). Conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios
de conexión. Totalmente instalado y probado.

MTEL15 1,0000 ud Módulo de 4 E/S 129,00 129,00
MO004 0,2500 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,57
MO003 0,2500 h Peón especializado construcción 19,64 4,91
%7 7,0000 % Material montaje y conexionado 139,48 9,76

Suma la partida......................................... 149,24
Costes indirectos............... 5% 7,46

TOTAL PARTIDA................................ 156,70

PD08CP4 ud Módulo remoto 2 señales analógicas
Módulo para la lectura de señales analógicas montado en terminal remoto, capacidad
de lectura de 2 entradas analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, pa-
ra medición de señales analógicas de diferentes sensores (humedad suelo, conductivi-
dad, pH, etc) tomando una lectura de 1 vez por minuto, con entrada de temperatura me-
diante sonda PTC incluida con una precisión de 0,5 ºC, tomando una lectura de 1 vez
por minuto, con dos E/S de control de solenoides tipo latch y lectura de contadores por
pulsos y equipado de micro controlador independiente para poder ejecutar de forma au-
tónoma las ordenes que han sido programadas desde el software de control, indepen-
dientemente de la conexión con el resto de los elementos (concentradora, acceso a in-
ternet, CPU, etc) esten activos o en fallo, con al menos 8 kbytes de memoria no volatil
para guardar todos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de
funcionamiento, lectura de contadores, etc) conexión a módulo CPU, incluso cableado
y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

MTEL21 1,0000 ud Módulo CPU 2 señales analógicas 235,00 235,00
MO004 0,3500 h Oficial 1ª construcción 22,26 7,79
MO003 0,3500 h Peón especializado construcción 19,64 6,87
%7 7,0000 % Material montaje y conexionado 249,66 17,48

Suma la partida......................................... 267,14
Costes indirectos............... 5% 13,36

TOTAL PARTIDA................................ 280,50

PD08CPQ ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm.
Caudalímetro para productos químicos DN 25 mm.

MTACPQ1 1,0000 ud Caudalímetro productos químicos 220,00 220,00
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MO001 5,0000 h Capataz construcción 22,76 113,80
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 333,80 6,68
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 340,48 17,02

Suma la partida......................................... 357,50
Costes indirectos............... 5% 17,88

TOTAL PARTIDA................................ 375,38

PD08DA1 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas
Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estratificados de polies-
ter reforzado con fibra de vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior e infe-
rior en forma de casquete toro-esférico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 2.400
mm de diámetro y altura total de 4.000 mm, con boca de hombre superior DN 500 en
PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, placa de características, izadores
de elevación en vacío, en inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente monta-
do y conexionado.

MTADA15 1,0000 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas 3.496,00 3.496,00
MQ030 1,7500 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 93,59
MO001 4,0000 h Capataz construcción 22,76 91,04
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3.680,63 73,61
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 3.754,24 187,71

Suma la partida......................................... 3.941,95
Costes indirectos............... 5% 197,10

TOTAL PARTIDA................................ 4.139,05

PD08DA2 ud Depósito vertical abono 5.000 l PRFV con patas y prep. agit.
Depósito para abonos químicos de 5.000 litros, construido en estratificados de polies-
ter reforzado con fibra de vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior abier-
ta y fondo inferior en forma de casquete toro-esférico, con apoyos que lo elevan 400
mm, de 1.600 mm de diámetro y altura total de 3.050 mm, con boca de hombre supe-
rior DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, soporte agitador en
AC+imprimación+acabado en color gris, placa de características, izadores de eleva-
ción en vacío, en inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente montado y cone-
xionado.

MTADA05 1,0000 ud Depósito vertical abono 5.000 l PRFV con patas
y prep. agit.

2.553,00 2.553,00

MQ030 1,2000 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 64,18
MO001 4,0000 h Capataz construcción 22,76 91,04
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 2.708,22 54,16
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 2.762,38 138,12

Suma la partida......................................... 2.900,50
Costes indirectos............... 5% 145,03

TOTAL PARTIDA................................ 3.045,53

PD08DB1 ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua
entrante

1.488,36 1.488,36

CPREPE 1,0000 ud Preparación de la documentación. Curso
especifico

431,64 431,64

Suma la partida......................................... 1.920,00
Costes indirectos............... 5% 96,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.016,00

PD08DB2 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

CPREPG 1,0000 ud Preparación de la documentación. Curso general 611,92 611,92
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.008,08 3.008,08

Suma la partida......................................... 3.620,00
Costes indirectos............... 5% 181,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,00
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PD08DB3 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CRSUPIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos
superficiales

1.488,36 1.488,36

CPREPE 1,0000 ud Preparación de la documentación. Curso
especifico

431,64 431,64

Suma la partida......................................... 1.920,00
Costes indirectos............... 5% 96,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.016,00

PD08DB4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los
agrosistemas y su paisaje

1.488,36 1.488,36

CPREPE 1,0000 ud Preparación de la documentación. Curso
especifico

431,64 431,64

Suma la partida......................................... 1.920,00
Costes indirectos............... 5% 96,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.016,00

PD08DB5 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CPREPE 1,0000 ud Preparación de la documentación. Curso
especifico

431,64 431,64

CRSUBIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos
subsuperficiales

1.488,36 1.488,36

Suma la partida......................................... 1.920,00
Costes indirectos............... 5% 96,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.016,00

PD08DE1 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico
Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de profundidad y
2413 mm de altura. Con conducciones en acero galvanizado, con ducha lavaojos con
cuenco de plástico, con tirador con mango en acero inoxidable, difusores de plástico
en el cabezal, conexión de agua 1/2" y presión hidráulica de 0,2 a 0,8 MPA. Ducha lava-
ojos con 2 cabezales rociadores de flujo regulable, filtro contra impurezas y cubiertas an-
tipolvo, con montaje en suelo, incluida la placa de suelo, todo ello según UNE-EN
15154-1+2. Totalmente instalada, incluso elementos auxiliares y de montaje.

MTA2999 1,0000 ud Ducha emerg. lavaojos cuenco plástico 385,45 385,45
MO004 1,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 33,39
MO002 0,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 9,30
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 428,14 8,56

Suma la partida......................................... 436,70
Costes indirectos............... 5% 21,84

TOTAL PARTIDA................................ 458,54

PD08EA7 ud Equipo dosificación abonado
Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo de regulación de
la carrera; Cárter de aluminio; Alimentación 230/400V 50 Hz; Grado de protección
IP55; Módulo de control VARIPULSE
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y soporte para montaje
de todos los elementos incluyendo Valvulas antirretorno con conexión PVC DN 15mm;
Válvulas de toma de muestra conexión PVC DN 15 mm; Válvulas de corte, vaciado y
desagüe con conexiones DN 32 y DN 15 mm; Filtro conexión PVC DN 32 mm; Válvu-
las de seguridad con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima 10
bar; amortiguador de pulsaciones; Válvula de contrapresión con cuerpo PVC, membra-
na PTFE, juntas FPM presión máxima 3 bar; manómetros; Volumen de calibración de
3 litros

MTA3048 1,0000 ud Bomba dosificadora 2.752,00 2.752,00
MTA3049 1,0000 ud Estructura plástica envolvente 2.128,00 2.128,00
MO001 2,0000 h Capataz construcción 22,76 45,52
MO004 2,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,52
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 4.970,04 99,40
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 5.069,44 253,47

Suma la partida......................................... 5.322,91
Costes indirectos............... 5% 266,15
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TOTAL PARTIDA................................ 5.589,06

PD08EX1 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6
Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e insta-
lación de tubería de PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41(
PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico,
instalada en zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, codos, piezas en
te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y ac-
cesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de co-
dos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

MTPVC2 1,0000 m Tubería PVC 110 - 6 Bar 3,05 3,05
%010 10,0000 % Juntas, codos, conos, bridas, etc.. 3,05 0,31
%005 5,0000 % Hormigón y encofrado en macizos de codos y

anclajes
3,36 0,17

MTA1024 0,0600 t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 7,47 0,45
MQ035 0,0010 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,03
MQ051 0,1000 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 7,56
MQ101 0,1000 h Pisón vibrante 3,91 0,39
MO003 0,0500 h Peón especializado construcción 19,64 0,98
MO004 0,0500 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,11
MO001 0,0100 h Capataz construcción 22,76 0,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 14,28 0,29

Suma la partida......................................... 14,57
Costes indirectos............... 5% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 15,30

PD08FM2 ud Filtro malla Tipo 6.18. DN 200
Filtro de Malla Tipo 6.18  DN 200 mm de las siguientes características:
Diámetro nominal 200 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecu-
ción con velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por am-
bos extremos, lavado a contracorriente con medio propio por corrientes transversales
y axiales din interrumpir la filtración. Caudal máximo 66,5 l/s. Presión de servicio 10,00
Bares. Caudal de lavado 6 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del motor
0,12 Kw, tensión de servicio 2 ph 240 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en Ace-
ro, elementos interiores de acero inoxidable, junta de perbunan. Compuesta por 12 ve-
las de perfil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 10920
cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para
lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctrico. Todo ello completa-
mente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

MTAF200 1,0000 ud Filtro malla Tipo 6.18 DN 200 13.713,00 13.713,00
MO001 20,0000 h Capataz construcción 22,76 455,20
MO004 10,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 222,60
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 14.390,80 287,82

Suma la partida......................................... 14.678,62
Costes indirectos............... 5% 733,93

TOTAL PARTIDA................................ 15.412,55

PD08FM3 ud Filtro malla Tipo 6.18. DN 300
Filtro de Malla Tipo 6.18  DN 300 mm de las siguientes características:
Diámetro nominal 300 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecu-
ción con velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por am-
bos extremos, lavado a contracorriente con medio propio por corrientes transversales
y axiales din interrumpir la filtración. Caudal máximo 206 l/s. Presión de servicio 10,00
Bares. Caudal de lavado 10 l/s a 3 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del motor
0,090 Kw, tensión de servicio 2 ph 240 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en
Acero, elementos interiores de acero inoxidable, junta de perbunan. Compuesta por 24
velas de perfil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 20240
cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para
lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctrico. Todo ello completa-
mente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

MTAF300 1,0000 ud Filtro malla Tipo 6.18 DN 300 22.995,00 22.995,00
MO001 20,0000 h Capataz construcción 22,76 455,20
MO004 10,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 222,60
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 23.672,80 473,46

Suma la partida......................................... 24.146,26
Costes indirectos............... 5% 1.207,31

TOTAL PARTIDA................................ 25.353,57
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PD08FM4 ud Filtro malla Tipo 6.18. DN 400
Filtro de Malla Tipo 6.18 Tamaño 750 DN 400 mm de las siguientes características:
Diámetro nominal 400 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN16. Ejecu-
ción con velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por am-
bos extremos, lavado a contracorriente con medio propio por corrientes transversales
y axiales din interrumpir la filtración. Caudal máximo 500l/s. Presión de servicio 10 Ba-
res. Caudal de lavado 13 l/s a 3 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del motor
0,120 Kw, tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en
Acero, elementos interiores de acero inoxidable, junta de perbunan. Compuesta por 24
velas de perfil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 40320
cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para
lavado, válvula de descarga DN 100 mm accionamiento eléctrico. Todo ello completa-
mente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

MTAF400 1,0000 ud Filtro malla Tipo 6.18 DN 400 37.721,78 37.721,78
MO001 5,0000 h Capataz construcción 22,76 113,80
MO004 5,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 111,30
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 37.946,88 758,94

Suma la partida......................................... 38.705,82
Costes indirectos............... 5% 1.935,29

TOTAL PARTIDA................................ 40.641,11

PD08INA ud Instalación fertirrigación cabezal de riego
Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos de abono, cone-
xión entre los mismos, alimentación a bombas de abonado y conexión desde las bom-
bas de inyección a la conducción con las siguientes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 incluyendo racor de
conexión en exterior de edificio, válvulas de llenado, inferior, superior y desagüe, así co-
mo resto de accesorios necesarios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería DN 50 mm PN 10 in-
cluyendo válvulas, filtros de malla, conexiones, etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tubería de PVC DN 25
mm PN 10 incluyendo válvulas necesarias, filtros de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito de 5.000 litros.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del
Pliego.

MTAPVC8 30,0000 m Tubería PVC PN 10 DN 63 mm 2,28 68,40
MTAPVC7 30,0000 m Tubería PVC PN 10 DN 50 mm 1,55 46,50
MTAPVC6 60,0000 m Tubería PVC PN 10 DN 40 mm 1,31 78,60
MTAPVC5 80,0000 m Tubería PVC PN 10 DN 25 mm 1,01 80,80
MTAV025 6,0000 ud Válvula de esfera roscada DN 25 mm 5,20 31,20
MTAV040 9,0000 ud Válvula de esfera roscada 1 1/2" H-H 6,91 62,19
MTAV050 7,0000 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,23 71,61
MTA3035 11,0000 ud Válvula de esfera roscada PVC 2 1/2" 43,38 477,18
MTA3063 1,0000 ud Agitadores 300,00 300,00
MTAVR25 4,0000 ud Válvula de retención PVC de 1" 13,85 55,40
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 1.271,88 63,59
MO004 18,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 400,68
MO003 18,0000 h Peón especializado construcción 19,64 353,52
MO001 5,0000 h Capataz construcción 22,76 113,80
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 2.203,47 44,07

Suma la partida......................................... 2.247,54
Costes indirectos............... 5% 112,38

TOTAL PARTIDA................................ 2.359,92

PD08IOX ud Extintor portátil polvo químico
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

MT41IXI 1,0000 ud Extintor portátil polvo químico ABC efic.
21A-144B-C 6 kg

41,83 41,83

MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 43,69 0,87

Suma la partida......................................... 44,56
Costes indirectos............... 5% 2,23

TOTAL PARTIDA................................ 46,79
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PD08MC ud Terminal de campo Módulo COMM
Módulo comunicaciones para lectura de sensores con interfaz RS232/SDI12 ,diseñado
específicamente para controlar el riego en sistemas agrícolas, equipado con 3 puertos
RS-232 o 1 puerto SDI12, control de alimentación a los sensores, equipado con un mi-
cro controlador independiente, con al menos 2 KBytes de memoria no volátil por sen-
sor para guardar todos los datos de funcionamiento, conexión a módulo CPU, incluso
cableado y accesorios de conexión, totalmente instalado y probado,instalado, incluyen-
do antena, manguera de conexión, pequeño materias y en funcionamiento, de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTMC1 1,0000 ud Terminal de campo Módulo COMM 300,00 300,00
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 300,00 45,00
MO022 1,0000 h Especialista electricidad 18,36 18,36
MO021 2,0000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 21,50 43,00
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 406,36 8,13

Suma la partida......................................... 414,49
Costes indirectos............... 5% 20,72

TOTAL PARTIDA................................ 435,21

PD08SPK ud Kit medición humedad del suelo
Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo con las siguientes caracte-
rísticas:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales que tienen solución
EC <8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC) en cualquier me-
dio poroso
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40-
80. 15%de la medida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Compatibilidad Datelogger: cualquier sistema de adquisición de datos con capacidad
de 4.0 a 15 VCC y comunicación serie o 501-12
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y es-
tañados
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

MTSPKG03 3,0000 ud Sensor humedad, conductividad y Temperatura
de suelo

481,12 1.443,36

MO022 2,0000 h Especialista electricidad 18,36 36,72
MO021 1,0000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 21,50 21,50
%7 7,0000 % Material montaje y conexionado 1.501,58 105,11

Suma la partida......................................... 1.606,69
Costes indirectos............... 5% 80,33

TOTAL PARTIDA................................ 1.687,02

Página 74



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PD08TCE ud Transmisor de conductividad
Transmisor de conductividad inductivo, compacto, sin pantalla, grado de protección IP
65/67, tensión 12.36 VDC, tipo de suministro de servicio de 3 conductores, precisión
de medición 1:2, precisión de medición de temperatura 1ºC, temperatura de entorno
-10ºC .. 60ºC, temperatura de medio -15ºC ..100ºC, grado de presión PN 6, con com-
pensación de temperatura con conexión de fitting tipo rosca exterior G2", con conexión
eléctrica tipo conector M12 5 contactos macho, salida analógica 4..20 mA, salida digi-
tal, transistor 0,7 A PNP/NPN, carcasa electrónica de acero inoxidable, cubierta mate-
rial pps (sulfura de polifenileno), material cubierta de protección y tuerca pc (policarbo-
nato), junta conectora del sensor/carcasa y carcasa/cubierta EPDM (caucho de etileno
propilenodieno) calidad alimentaria, piezas en contacto con el medio material de sella-
do FKM (caucho florado), material de sonda PVDF (polifluoruro de vinildeno), posibili-
dad de parametrización local. Incluso ejecución de injerto de conexión en colector de hi-
drante multiusuario mediante soldadura o taladro y collarín, fittings de conexión, instala-
do y conexión, calibración y prueba de funcionamiento.

MTCEF10 1,0000 ud Transmisor conductividad inductivo 735,00 735,00
MO004 0,2500 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,57
MO003 0,2500 h Peón especializado construcción 19,64 4,91
%7 7,0000 % Material montaje y conexionado 745,48 52,18

Suma la partida......................................... 797,66
Costes indirectos............... 5% 39,88

TOTAL PARTIDA................................ 837,54

PD08TPP ud Transmisor de presión 0-10 bar
Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, cone-
xión a proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso acceso-
rios para instalación y conexión en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcio-
namiento.

MTPPR1 1,0000 ud Transmisor presión señal 4-20 mA conex. ac.
inoxidable

64,50 64,50

MO004 0,2500 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,57
MO003 0,2500 h Peón especializado construcción 19,64 4,91
%7 7,0000 % Material montaje y conexionado 74,98 5,25

Suma la partida......................................... 80,23
Costes indirectos............... 5% 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 84,24

PD08UC ud Unidad concentradora de control de hidrantes
Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales
remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y
conexión ethernet. Fuente de alimentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250
mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccional,
instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcionamiento, de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones. Totalmente instalado y probado.

MTEL30 1,0000 ud Unidad de control de hidrantes 685,00 685,00
MTEL31 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2

módulos, bipolar (2P).
25,98 25,98

MTEL32 1,0000 ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos,
bipolar (2P), intensidad nominal 25 A.

56,99 56,99

MTEL33 1,0000 ud Armario 600x400x250mm IP66 255,00 255,00
MTEL34 1,0000 ud Fuente de alimentación 24V 150,00 150,00
MTEL35 1,0000 ud Protección frente a rayos 160,00 160,00
MTEL36 1,0000 ud Antena omnidireccional para bandas ISM 145,00 145,00
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 1.477,97 221,70
MO022 16,0000 h Especialista electricidad 18,36 293,76
MO021 8,0000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 21,50 172,00
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 2.165,43 43,31

Suma la partida......................................... 2.208,74
Costes indirectos............... 5% 110,44

TOTAL PARTIDA................................ 2.319,18

PD09BEM ud Base enchufe estanca monofásica.
Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

MTA8053 1,0000 ud Base enchufe monofásica 17,25 17,25
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 17,25 0,86
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 29,24 0,58

Suma la partida......................................... 29,82
Costes indirectos............... 5% 1,49

TOTAL PARTIDA................................ 31,31
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PD09BP0 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm
Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con
resistencia a la corrosión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma
IEC 61537, con sistema completo de instalación, con soportes y accesorios.

MTA09BP 1,0500 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm 17,44 18,31
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 18,31 0,92
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 21,46 0,43

Suma la partida......................................... 21,89
Costes indirectos............... 5% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 22,98

PD09C16 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada in-
cluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA09C22 1,0000 m Canalización elect. PVC DN 16 mm 1,52 1,52
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 1,52 0,08
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3,83 0,08

Suma la partida......................................... 3,91
Costes indirectos............... 5% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,11

PD09C20 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada in-
cluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA09C20 1,0000 m Canalización elect. PVC DN 20 mm 1,63 1,63
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 1,63 0,08
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3,94 0,08

Suma la partida......................................... 4,02
Costes indirectos............... 5% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,22

PD09C40 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada in-
cluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA09C40 1,0000 m Canalización elect. PCV DN 50 mm 0,71 0,71
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 0,71 0,04
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 2,98 0,06

Suma la partida......................................... 3,04
Costes indirectos............... 5% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,19

PD09C50 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada in-
cluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MT36T1 1,0000 m Tubo PVC, serie B, 50 mm diam. 3 mm esp. ext.
abocard.

2,41 2,41

%005A 5,0000 % Accesorios 005% 2,41 0,12
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 4,76 0,10

Suma la partida......................................... 4,86
Costes indirectos............... 5% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,10

PD09CG42 ud Cuadro Gral BT Cab. 25
Conjunto de cuadro general de baja tensión para cabezal 25, consistente en una envol-
vente modular de 24 módulos y 4 filas con puerta transparente, para montaje en super-
ficie. El montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Incluso toda la
aparamenta del esquema unifilar, un analizador de redes para medir tensión y corrien-
te de carril DIN y una fuente de alimentación para la alimentación de la instrumenta-
ción. Así como material auxiliar y de maniobra (bornes conexión regletas, relés, ctos
maniobra, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.), totalmente conectado, montado
en superficie y probado.
Incluso protección de cableado visto mediante canaleta o similar.

MTA09441 1,0000 ud Envolvente modular 24x4 puerta transp 979,61 979,61
MTA09422 1,0000 ud Aparamenta unifilar CAB25 10.528,23 10.528,23
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MTA09423 1,0000 ud Analizador de redes 150,00 150,00
MO002 2,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 37,20
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 11.717,30 234,35
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 11.951,65 597,58

Suma la partida......................................... 12.549,23
Costes indirectos............... 5% 627,46

TOTAL PARTIDA................................ 13.176,69

PD09CG44 ud Cuadro Gral BT Inst. Aux. Cab.
Cuadro general de baja tensión para cabezal 29/41, consistente en una envolvente mo-
dular de 24 módulos y 4 filas con puerta transparente, para montaje en superficie. El
montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Incluso toda la aparamen-
ta del esquema unifilar, un analizador de redes para medir tensión y corriente, de carril
din y una fuente de alimentación para la alimentación de la instrumentación. Así como
material auxiliar y de maniobra (bornes conexión regletas, relés, ctos maniobra, perfil,
canaleta, cableado, punteras, etc.), totalmente conectado, montado en superficie y pro-
bado.

Incluso protección de cableado visto mediante canaleta o similar.
MTA09441 1,0000 ud Envolvente modular 24x4 puerta transp 979,61 979,61
MTA09442 1,0000 ud Aparamenta unifilar CAB29/41 12.388,22 12.388,22
MTA09423 1,0000 ud Analizador de redes 150,00 150,00
MO002 2,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 37,20
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 13.577,29 271,55
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 13.848,84 692,44

Suma la partida......................................... 14.541,28
Costes indirectos............... 5% 727,06

TOTAL PARTIDA................................ 15.268,34

PD09CGP ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.
Conjunto de cuadros de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto
por:
- envolvente modular de 1 filas y 13 módulos para instalación fijada a estructura metáli-
ca, mod. PrismaSeT XS o equivalente, puerta blanca.
- caja portafusibles con tapa de 4 pines.
Incluso aparellaje interior según esquema unificar de intalación fotovoltaica, acceso-
rios y material auxilar.
Incluso materiales de fijación de cuadros y protección de cableado visto.
Totalmente instalado, conectado y probado.

MTA09C5 1,0000 ud Envolvente CGP IFV 86,85 86,85
MTA09C4 1,0000 ud Caja fusibles IFV 7,05 7,05
MTA09C6 1,0000 ud Aparellaje CGP IFV 1.332,12 1.332,12
MTA09C7 1,0000 ud Aparellaje caja fusibles IFV 38,84 38,84
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 1.464,86 73,24
MO002 2,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 37,20
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.597,56 31,95

Suma la partida......................................... 1.629,51
Costes indirectos............... 5% 81,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.710,99

PD09CI1 m² Chapa inox lagrimado 3.5/4mm
Placa en acero inoxidable antideslizante lagrimado de espesor 3/4.5mm. Dimensiones
a medida según planos, suministrada y totalmente instalada.

M0471 1,0000 m² Chapa inox lagrimada 3/4.5mm a medida 1.044,67 1.044,67
MO004 0,1500 h Oficial 1ª construcción 22,26 3,34
MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79
%TMA5 5,0000 % Transporte y material auxiliar 1.050,80 52,54

Suma la partida......................................... 1.103,34
Costes indirectos............... 5% 55,17

TOTAL PARTIDA................................ 1.158,51

PD09CLU1 ud Campana industrial LED 110 W
Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12
fuentes de luz, con marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vi-
drio, de 600x450x150 mm.

MTA09C15 1,0000 ud Campana industrial LED 110 W 89,95 89,95
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 96,63 1,93

Suma la partida......................................... 98,56
Costes indirectos............... 5% 4,93

TOTAL PARTIDA................................ 103,49
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TOTAL PARTIDA................................ 103,49

PD09CU10 m CABLE FLEXIBLE 0,6/1 KV CU RZ1-K (AS) 3G10MM2 MULTICONDUCTOR
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G10
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MT0848 1,0000 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS)
3G10mm2 Mutilconductor

13,41 13,41

MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 15,64 0,31

Suma la partida......................................... 15,95
Costes indirectos............... 5% 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 16,75

PD09CU4 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA8044 1,0000 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5
Multiconductor

3,16 3,16

MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 5,39 0,11

Suma la partida......................................... 5,50
Costes indirectos............... 5% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 5,78

PD09CU5 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA844b 1,0000 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5
Multiconductor

5,29 5,29

MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 7,52 0,15

Suma la partida......................................... 7,67
Costes indirectos............... 5% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 8,05

PD09CU6 m Cable flexible 0,6/1kV Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor.
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G4
multiconductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA845b 1,0000 m Cable flexible 0,6/1kV Cu RZ1-K(AS) 3G4
Multiconductor

6,91 6,91

MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 9,14 0,18

Suma la partida......................................... 9,32
Costes indirectos............... 5% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 9,79

PD09DC1 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2
Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1
kV AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento
y cubierta a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2
Pfg 1169/08.2007.

MTA9D6 1,0000 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-06/1
kV AC 6 mm2

1,05 1,05

MO004 0,0500 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 2,16 0,04

Suma la partida......................................... 2,20
Costes indirectos............... 5% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,31

PD09DC2 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2
Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV
DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con ais-
lamiento y cubierta a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según nor-
ma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

MTA9D7 1,0000 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-06/1
kV AC 6 mm2

1,53 1,53

MO004 0,0500 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,11
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 2,64 0,05

Suma la partida......................................... 2,69
Costes indirectos............... 5% 0,13
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TOTAL PARTIDA................................ 2,82

PD09EM1 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas
Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de
los paneles horizontales, para 1 panel  con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y
tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por per-
files RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

MTA9V11 1,0000 ud Estr. soporte alum. 1x1 horiz. con sist. salvatejas 58,10 58,10
MTA9EM1 1,0000 ud Taco químico 400 ml 6,58 6,58
MTA9EM2 4,0000 ud Tornillo doble rosca Tx25 ZC 10x200 0,52 2,08
MTA9EM3 4,0000 ud Junta EPDM P/tornillo varilla 10/12 0,28 1,12
MTA9EM4 12,0000 ud Tuerca hexagonal con arandela fija M10 0,07 0,84
MTA9EM5 2,0000 ud Redecilla metalica 12,5x1000 mm 5,83 11,66
MTA9EM6 1,0000 ud Silicona sicaflex 5,52 5,52
MQ107 0,2500 h Plataforma elevadora tijera 10 m alt. 15,75 3,94
MO002 0,2500 h Peón ordinario construcción 18,60 4,65
MO004 0,2500 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,57
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 100,06 2,00
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 102,06 5,10

Suma la partida......................................... 107,16
Costes indirectos............... 5% 5,36

TOTAL PARTIDA................................ 112,52

PD09EM2 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas
Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja con disposición de
los paneles horizontales, para 2 paneles con perfileria de aluminio EN AW 6005A T6 y
tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por per-
files RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

MTA9V21 1,0000 ud Estr. soporte alum. 2x1 horiz. con sist. salvatejas 112,78 112,78
MTA9EM1 2,0000 ud Taco químico 400 ml 6,58 13,16
MTA9EM2 8,0000 ud Tornillo doble rosca Tx25 ZC 10x200 0,52 4,16
MTA9EM3 8,0000 ud Junta EPDM P/tornillo varilla 10/12 0,28 2,24
MTA9EM4 24,0000 ud Tuerca hexagonal con arandela fija M10 0,07 1,68
MTA9EM5 4,0000 ud Redecilla metalica 12,5x1000 mm 5,83 23,32
MTA9EM6 2,0000 ud Silicona sicaflex 5,52 11,04
MQ107 0,4000 h Plataforma elevadora tijera 10 m alt. 15,75 6,30
MO002 0,4000 h Peón ordinario construcción 18,60 7,44
MO004 0,4000 h Oficial 1ª construcción 22,26 8,90
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 191,02 3,82
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 194,84 9,74

Suma la partida......................................... 204,58
Costes indirectos............... 5% 10,23

TOTAL PARTIDA................................ 214,81

PD09EMP1 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC
Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente) para 9 series de pa-
neles fotovoltaicos, con transmisión a equipo de control de la planta fotovoltaica, así co-
mo el PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA. Totalmente montado y en funcionamiento.

MPT12MFV11,0000 ud Equipo medidor parámetros eléctricos VC 305,00 305,00
MO002 1,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 18,60
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 334,73 16,74

Suma la partida......................................... 351,47
Costes indirectos............... 5% 17,57

TOTAL PARTIDA................................ 369,04

PD09EX1 ud Extractor
Extractor de 230Vac, 50Hz, 110W, 60db. Incluso malla antipajaros y ayudas de albañi-
lería. totalmente montado, conectado y funcionando.

MTA0921 1,0000 ud Extractor 195,72 195,72
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 202,40 4,05

Suma la partida......................................... 206,45
Costes indirectos............... 5% 10,32

TOTAL PARTIDA................................ 216,77

PD09FA1 m² Formacion atarjea
Formación de base de atarjea de 15cm de profundidad más 5cm para recibir tapa, fon-
do con capa fina de pasta niveladora de suelos, CT-C20-F6 según UNE-EN 13813 de
2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la su-
perficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación mono-
componente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amari-
llo. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la formación de las
juntas perimetrales de dilatación.
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MT09MCP1 4,0000 kg Pasta niveladora 0,66 2,64
MT09BN1 0,1250 l Imprimacion adherencia 7,34 0,92
MO004 0,1020 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,27
MO002 0,1432 h Peón ordinario construcción 18,60 2,66

Suma la partida......................................... 8,49
Costes indirectos............... 5% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 8,91

PD09IEM3 ud Interruptor unipolar empotrado
Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10A, tensión asignada
250V, con tecla simple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y
color a elegir, instalación empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotra-
do y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextingui-
ble, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de
protección IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

MT33GC 1,0000 ud Interruptor unipolar empot. gama meida int. 10AX
tens. 250 V

5,87 5,87

MT33GA 1,0000 ud Tecla simple, interrup/conmutador gama media 1,90 1,90
MT33GB 1,0000 ud Marco embellecedor para 1 elemento 2,46 2,46
MT33CMA 1,0000 ud Caja universal empot. plast. ABS autoext. libre

halog.
0,37 0,37

MO004 0,2750 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,12
Suma la partida......................................... 16,72
Costes indirectos............... 5% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 17,56

PD09IEM4 ud Conmutador empotrado
Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con te-
cla simple, de color a elegir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir,
instalación empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecu-
ción, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, libre de
halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección
IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

MT33GD 1,0000 ud Conmutador para empotrar gama media int. 10
AX, tens. 250V

6,92 6,92

MT33GA 1,0000 ud Tecla simple, interrup/conmutador gama media 1,90 1,90
MT33GB 1,0000 ud Marco embellecedor para 1 elemento 2,46 2,46
MT33CMA 1,0000 ud Caja universal empot. plast. ABS autoext. libre

halog.
0,37 0,37

MO004 0,2750 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,12
Suma la partida......................................... 17,77
Costes indirectos............... 5% 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 18,66

PD09LU1 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo
Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotra-
da en falsos techos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo.
Con potencia de 18W, 1700 lumnes y diámetro de 225 mm.

MTA9L18 1,0000 ud Luminaria downlight LED 18 W emport. techo 6,10 6,10
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 12,78 0,26

Suma la partida......................................... 13,04
Costes indirectos............... 5% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 13,69

PD09MF3 ud Módulo fotovoltaico 450 Wp
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico formado por 144 células (6x24),
de 450 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 41,50 V, corriente máxima po-
tencia de 10,85 A, y tensión de circuito abierto de 49,30 V, con eficiencia del módulo
mínimo del 20,70%. De dimensiones 2094x1038x35 mm, con cubierta frontal mediante
cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de aluminio anodizado/plan-
ta y caja de conexiones IP68, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección
con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

MTA9M1 1,0000 ud Módulo fotovoltaico 450 Wp Pot. Max. 130,00 130,00
MO002 0,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 9,30
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 161,56 3,23
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 164,79 8,24

Suma la partida......................................... 173,03
Costes indirectos............... 5% 8,65

TOTAL PARTIDA................................ 181,68
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PD09PYE4 ud Proyector LED ext. 48 W
Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de luz, para instalación
exterior adosado a muro, 7200 lumenes, y de 95x580x562 mm.

MTA9P48 1,0000 ud Proyector LED ext. 48 W 98,16 98,16
MO004 0,3000 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,68
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 104,84 2,10

Suma la partida......................................... 106,94
Costes indirectos............... 5% 5,35

TOTAL PARTIDA................................ 112,29

PD09RS0 ud Inversor/Cargador 5 kVA 230V 50 Hz
Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia continua de 5 kVA, con
corriente de carga solar maxima de 100 A, cargador solar tipo MPPT, con limites de ten-
sión de entrada 110 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con una eficiencia
del 94%. Con conexiones de RS232, USB, DRY, CONTACT, WI-FI, RS485 y CAN. Con
pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de entrada, fallos/advertencias,
modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y nivel de bate-
ría. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

MTA9RS4 1,0000 ud Inversor/cargador 5 kVA 230 V 50 Hz 650,00 650,00
MO002 0,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 9,30
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 681,56 13,63
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 695,19 34,76

Suma la partida......................................... 729,95
Costes indirectos............... 5% 36,50

TOTAL PARTIDA................................ 766,45

PD09RS2 ud Batería ion litio 48 v 4,8 kWh
Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos conti-
nuados de carga y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida
>=6.000, capacidad nominal 4,8 kWh, capacidad útil 4,56 kWh, profundidad de descar-
ga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de tensión 44,5-53,5 v, clase de protección
IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, ma-
terial de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

MTA9R13 1,0000 ud Batería ion litio 48 v 4,8 kWh 1.458,73 1.458,73
MTA9R14 0,2500 ud Armario RACK batería 5,12 kWh 306,56 76,64
MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO004 1,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 22,26
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.577,27 31,55
%005A 5,0000 % Accesorios 005% 1.608,82 80,44

Suma la partida......................................... 1.689,26
Costes indirectos............... 5% 84,46

TOTAL PARTIDA................................ 1.773,72

PD09RT1 ud Red toma tierra masas.
Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de co-
bre desnudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m
de longitud. Totalmente instalada y probada.

MTA8060 75,0000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 2,81 210,75
MTA8061 2,0000 ud Pica vertical L=2,0 m y Ø > 14,6 mm 18,00 36,00
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 246,75 37,01
MO004 6,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 144,69
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 428,45 8,57

Suma la partida......................................... 437,02
Costes indirectos............... 5% 21,85

TOTAL PARTIDA................................ 458,87

PD09RT2 ud Red toma tierra masas aislada
Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria / bandejas, etc. com-
puesta por conductor de cobre aislado unipolar H07V-K(AS) de 6 mm2 de sección en
una longitud de hasta 75m, incluso accesorios. Totalmente instalada y probada.

MTA8062 75,0000 m Cable H07Z1-K(AS) 6mm2 0,56 42,00
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 42,00 6,30
MO004 4,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 89,04
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 137,34 2,75

Suma la partida......................................... 140,09
Costes indirectos............... 5% 7,00

TOTAL PARTIDA................................ 147,09

PD09RT4 ud Red de toma de tierra del neutro.
Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección y 40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longi-
tud. Totalmente instalada y probada.
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MTA8060 40,0000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 2,81 112,40
MTA8061 2,0000 ud Pica vertical L=2,0 m y Ø > 14,6 mm 18,00 36,00
%015A 15,0000 % Accesorios 015% 148,40 22,26
MO004 5,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 111,30
MO003 1,5000 h Peón especializado construcción 19,64 29,46
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 311,42 6,23

Suma la partida......................................... 317,65
Costes indirectos............... 5% 15,88

TOTAL PARTIDA................................ 333,53

PD09UIA ud Luminaria salida de emergencia LED
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia
con indicación de salida de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúme-
nes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de al-
ta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios y elementos de fijación.

MT34AE 1,0000 ud Luminaria de emergencia, con dos LEDs 1W 230,14 230,14
MO004 0,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,45
MO002 0,2000 h Peón ordinario construcción 18,60 3,72

Suma la partida......................................... 238,31
Costes indirectos............... 5% 11,92

TOTAL PARTIDA................................ 250,23

PD09UIE ud Extintor portatil CO2
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B,
con casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palan-
ca, anilla de seguridad y vaso difusor. Incluso soporte, señalética y accesorios de mon-
taje.

MT09UIE 1,0000 ud Extintor portátil CO2 53,17 53,17
MO002 0,4500 h Peón ordinario construcción 18,60 8,37
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 61,54 1,23

Suma la partida......................................... 62,77
Costes indirectos............... 5% 3,14

TOTAL PARTIDA................................ 65,91

PD10BTA m Balizamiento temporal áreas sensible.
Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente sensibles para evi-
tar paso de vehículos y personal mediante soportes metálicos de 30 mm y 1 m de longi-
tud clavados al suelo cada 8 m unidos por cinta de señalización de obra. Todo ello com-
pletamente colocado incluso posterior desmontaje y recogida.

MTA1014 1,0000 m Cinta de balizamiento 0,32 0,32
MTA4005 0,1500 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,89 0,13
MTA4046 0,0010 kg Alambre de atar 1,60 0,00
MO003 0,2000 h Peón especializado construcción 19,64 3,93
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 4,38 0,13

Suma la partida......................................... 4,51
Costes indirectos............... 5% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 4,74

PD10BV1 m Esquema banda vegetal plantación 2 m ancho
Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 2 m. de ancho for-
mada por 94 especies (66% Tapizantes - 34% Subarbustivas) distribuidas según esque-
ma de plantación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento.
Especies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invier-
no), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Ly-
geum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja
obovata (Ajedrea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitu-
nero), Phillyrea angustifolia (Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpu-
rea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blan-
ca), Rosmarinus officinalis (Romero). Incluso materiales auxiliares y colocación.

MTA001 0,1000 m³ Agua 0,50 0,05
MTPL01A 0,1143 ud Asteriscus maritimun 5,83 0,67
MTPL02T 0,1714 ud Thymus hyemalis 5,83 1,00
MTPL03C 0,2286 ud Chrithmun maritimun 5,83 1,33
MTPL04L 0,1714 ud Lavandula dentata 5,83 1,00
MTPL05L 0,2286 ud Lygeum spartum 5,83 1,33
MTPL06R 0,2286 ud Rosmarinus officinalis postratus 5,83 1,33
MTPL07S 0,1714 ud Satureja obovata 5,83 1,00
MTPL08L 0,1143 ud Lotus creticus 5,83 0,67
MTPL09T 0,1714 ud Thymbra capitata 5,83 1,00
MTPL21P 0,3429 ud Phillyrea angustifolia 5,83 2,00
MTPL22M 0,0571 ud Macrochloa tenacissima 5,83 0,33
MTPL23P 0,2286 ud Phlomis purpurea 5,83 1,33
MTPL24C 0,3429 ud Cistus albidus L. 5,83 2,00

Página 82



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MTPL25D 0,0571 ud Dorycnium pentaphyllum 5,83 0,33
MTPL26R 0,0571 ud Rosmarinus officinalis 5,83 0,33
MO002 0,0286 h Peón ordinario construcción 18,60 0,53
MO004 0,0286 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,64

Suma la partida......................................... 16,87
Costes indirectos............... 5% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 17,71

PD10BV2 m Esquema banda vegetal plantación 5 m ancho
Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 5 m. de ancho
 formada por 101 especies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas - 12% Arbustivas)
distribuidas según esquema de plantación, con preparación del terreno, primer riego y
riegos de mantenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus
hyemalis, (Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula denta-
ta (Alhucema rizada), Lygeum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Ro-
mero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thym-
bra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivilla), Macrochloa tenacissi-
ma (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Doryc-
nium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero).Incluso materia-
les auxiliares y colocación.

MTA001 0,1070 m³ Agua 0,50 0,05
MTPL01A 0,2667 ud Asteriscus maritimun 5,83 1,55
MTPL02T 0,4000 ud Thymus hyemalis 5,83 2,33
MTPL03C 0,4000 ud Chrithmun maritimun 5,83 2,33
MTPL04L 0,4000 ud Lavandula dentata 5,83 2,33
MTPL05L 0,4000 ud Lygeum spartum 5,83 2,33
MTPL06R 0,4000 ud Rosmarinus officinalis postratus 5,83 2,33
MTPL07S 0,4000 ud Satureja obovata 5,83 2,33
MTPL08L 0,2667 ud Lotus creticus 5,83 1,55
MTPL09T 0,4000 ud Thymbra capitata 5,83 2,33
MTPL21P 0,6667 ud Phillyrea angustifolia 5,83 3,89
MTPL22M 0,2000 ud Macrochloa tenacissima 5,83 1,17
MTPL23P 0,6667 ud Phlomis purpurea 5,83 3,89
MTPL24C 0,6667 ud Cistus albidus L. 5,83 3,89
MTPL25D 0,2000 ud Dorycnium pentaphyllum 5,83 1,17
MTPL26R 0,2000 ud Rosmarinus officinalis 5,83 1,17
MTPL34E 0,2000 ud Ephedra fragilis Desf. 0,50 0,10
MTPL35O 0,2000 ud Olea europaea var. sylvestris 0,50 0,10
MTPL36P 0,2000 ud Periploca angustifolia 0,50 0,10
MTPL37R 0,2000 ud Rhamnus lycioides 0,50 0,10
MO002 0,0716 h Peón ordinario construcción 18,60 1,33
MO004 0,0716 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,59

Suma la partida......................................... 37,96
Costes indirectos............... 5% 1,90

TOTAL PARTIDA................................ 39,86

PD10CM ud Caja nido refugio para murciélagos
Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de
pino macizo con certificación PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre
pared a 5 metros de altura

MTAC2 1,0000 ud Caja nido refugio para murciélagos 34,00 34,00
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58

Suma la partida......................................... 41,81
Costes indirectos............... 5% 2,09

TOTAL PARTIDA................................ 43,90

PD10CNL ud Caja nido compacta Lechuza
Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecológica, especial-
mente diseñada para rapaces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera trata-
da con aceite de linaza sin secante (sin tóxicos), dimensiones 80 × 45 × 45 cm, a insta-
lar sobre pared de 5m de altura.

MTAC1 1,0000 ud Caja nido compacta lechuza 226,00 226,00
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58

Suma la partida......................................... 233,81
Costes indirectos............... 5% 11,69

TOTAL PARTIDA................................ 245,50

PD10CNM ud Caja nido compacta Cernícalo incluso poste de madera
Caja nido compacta Cernícalo vulgar y Cernícalo primilla, fabricada en madera de di-
mensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso sopor-
te de madera, de 4-5 m de altura

MTCNM1 1,0000 ud Caja nido compacta Cernícalo 68,00 68,00
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MTCNM2 1,0000 ud Poste de madera de pino 4 - 5 metros 125,00 125,00
MO004 0,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,13
MO002 1,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 18,60

Suma la partida......................................... 222,73
Costes indirectos............... 5% 11,14

TOTAL PARTIDA................................ 233,87

PD10CTG1 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra

MO004 2,5000 h Oficial 1ª construcción 22,26 55,65
MO002 2,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 46,50
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

MQ030 2,5000 h Camión 12 tm grúa 12m3 53,48 133,70
IA09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
49,85 24,93

MTAH200 0,5000 m³ Hormigón HM-20/B/20/XA1 fabricado en central 68,20 34,10
IA14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <

1 m³
26,04 13,02

Suma la partida......................................... 1.243,42
Costes indirectos............... 5% 62,17

TOTAL PARTIDA................................ 1.305,59

PD10CTG2 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

MO002 0,5000 h Peón ordinario construcción 18,60 9,30
MO004 1,2000 h Oficial 1ª construcción 22,26 26,71

Suma la partida......................................... 386,01
Costes indirectos............... 5% 19,30

TOTAL PARTIDA................................ 405,31

PD10PIZS ud Panel informativo zonas sensibles.
Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, in-
cluso posterior desmontaje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones

MTA1015 1,0000 ud Cartel indicativo normalizado de 0.30x0.30 m. 1,50 1,50
MTPR5B 0,3330 ud Soporte metálico para 3 usos. 10,82 3,60
MO003 0,2000 h Peón especializado construcción 19,64 3,93
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 9,03 0,27

Suma la partida......................................... 9,30
Costes indirectos............... 5% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 9,77

PD10RIN ud Refugio de insectos
Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instala-
ción colgado sobre vallado de simple torsión a una altura de 1,5-2m orientado al sur. In-
cluido tratamiento exterior

MTARIN1 1,0000 ud Refugio de insectos 14,00 14,00
MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO002 0,3000 h Peón ordinario construcción 18,60 5,58

Suma la partida......................................... 21,81
Costes indirectos............... 5% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 22,90

PD10RPO h Camión cuba para riego de caminos y cultivos.
Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras  incluido el conductor y el peón auxiliar de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

MQ036 1,0000 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,11 31,11
MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 32,97 0,66

Suma la partida......................................... 33,63
Costes indirectos............... 5% 1,68
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Costes indirectos............... 5% 1,68

TOTAL PARTIDA................................ 35,31

PD10SPVA mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental.
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de
periodicidad según programa firmado por técnico competente en la materia. Totalmen-
te terminado i/p.p. de medios auxiliares.

MTA9005 1,0000 mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental 250,00 250,00
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 250,00 5,00

Suma la partida......................................... 255,00
Costes indirectos............... 5% 12,75

TOTAL PARTIDA................................ 267,75

PD11CGA ud Cuadro General automatización cabezal
Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril
DIN y soporte zócalo suelo 200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre
puertas con bombin y asa desplegable. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de
cables para bridas metálicas, perfil entrada de cables suelo, portaesquemas, guía de
puesta a tierra y repartidor general 4Px125A.  Interruptor general INS160 3P+N con
mando negro a puerta, eje prolongador y 2 cubrebornes para entrada y salida de línea.
Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA.
Enchufes base schuko para perfil carril DIN. Luminarias interiores de armario tipo led a
230VAC, conector rápido, cable 1.8m e interruptores de puerta con 1NA1NC.  Ventila-
dor techo con filtro 500m3/h 230Vac, rejillas entrada aire 300x300mm, termostato regu-
lable para c/DIN, disyuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3 7A 2NC1NA bobina
24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC 30mA 25A con cámara auxiliar 1NA1NC. In-
terruptores magnetotémicos 1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar 1NA1NC y contacto-
res 3P AC3 17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. Interruptor
magnetotérmico 1P+N 10A C6kA, pequeño repartidor 1P+N 25A para carril. Filtro red
10415.  Fuente de alimentación monofásica 480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V
20A/10A, bateria CP a BATTERY 24V DC3.4AH, modulos MICO 4.6 24VDC. Lámpara
de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para potenciales de 24VDC.
Módulo de seguridad 3SK1111 con ampliación 3SK1211, seta de emergencia con 2 cá-
maras NC, pulsador luminoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P
14/10 E/S, 2 módulos 8EA 4/20mA, 2 módulo 4SA 4/20mA. 3 módulos 16SD 24V
0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques terminales, accesorios de montaje de PLC, tarje-
ta comunicaciones RS 385/232, Aisladores galvánicos, Panel táctil color, Switch indus-
trial ethernet 5 puertos, latiguillos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bobi-
na 24VDC, con bases para c/DIN. Selectores 3 posiciones MAN-OFF-AUTO, selector
2 posiciones ABRIR-CERRAR, pulsador verde LIMPIEZA, lámparas señalización
ABIERTA-CERRADA, lámparas señalización SOBREPAR/AVERÍA, pulsador azul RE-
ARMAR. Soportes, cámaras y accesorios pulsatería. Arrancadores directos motor
240V mando 24VDC para motor filtro 0.1kW, motor agitador abono especial 0.37kW.
Motores actuadores válvula mariposa 4kW entrada y salida. Tapas para borne, bornes
y topes. Cableado necesario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etique-
ta marcado CE, esquemas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo ello completa-
mente colocado, montado y puesto en marcha de acuerdo a las especificaciones técni-
cas facilitada.

MTA0601 1,0000 ud Armario metálico 1200x2000x500, placa,
accesorios

1.200,00 1.200,00

MTA0602 1,0000 ud Zócalo suelo h.200 mm 150,00 150,00
MTA0603 1,0000 ud Carril DIN h=15 mm y canaletas pf.80 mm 140,00 140,00
MTA0604 1,0000 ud Repartidor 4P 125A 15 bornas y barra cobre tierra 85,00 85,00
MTA0605 1,0000 ud Interruptor general 135,00 135,00
MTA0606 1,0000 ud Interruptores diferenciales 330,00 330,00
MTA0607 1,0000 ud Interruptores magnetotérmicos 220,00 220,00
MTA0608 1,0000 ud Contactores 3RT20 210,00 210,00
MTA0609 1,0000 ud Disyuntores 3RV 260,00 260,00
MTA0610 2,0000 ud Enchufes base schuko c/DIN 35,00 70,00
MTA0611 1,0000 ud Luminaria interior armario 130,00 130,00
MTA0612 1,0000 ud Cjto Ventilador, rejillas y termostato 420,00 420,00
MTA0613 1,0000 ud Filtro red 160,00 160,00
MTA0614 1,0000 ud Fuente alimentación  480 W 24V 20 A 180,00 180,00
MTA0615 1,0000 ud Módulo CP DC UPS y batería 24 DC 480,00 480,00
MTA0616 2,0000 ud Módulos MICO 4.6 24VDC 210,00 420,00
MTA0617 1,0000 ud Módulo seguridad y seta emergencia 250,00 250,00
MTA0618 1,0000 ud Bases y relés 2CO Y 4CO 95,00 95,00
MTA0619 1,0000 ud CPU NX1P 14/10 E/S 810,00 810,00
MTA0620 1,0000 ud Módulos EA/SA/SD/ED y bloques terminales 2.593,00 2.593,00
MTA0621 1,0000 ud Módulo comunicaciones RS 485/232 210,00 210,00
MTA0622 1,0000 ud Panel táctil color 7" tft 800*480 NB7WTW01B 710,00 710,00
MTA0623 8,0000 ud Aisladores galvánicos 255,00 2.040,00
MTA0624 1,0000 ud Switch IE 5 puertos y latiguillos 165,00 165,00
MTA0625 1,0000 ud Elementos de mando y señalización 130,00 130,00
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%005A 5,0000 % Accesorios 005% 11.593,00 579,65
MO001 30,0000 h Capataz construcción 22,76 682,80
MO002 29,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 539,40
MO004 25,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 556,50
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 13.951,35 279,03

Suma la partida......................................... 14.230,38
Costes indirectos............... 5% 711,52

TOTAL PARTIDA................................ 14.941,90

PD11PPLC ud Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA
Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC con SCADA existen-
te de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA0714 1,0000 ud Programación PLC, puesta en marcha e
integración SCADA

5.662,89 5.662,89

%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 5.662,89 113,26
Suma la partida......................................... 5.776,15
Costes indirectos............... 5% 288,81

TOTAL PARTIDA................................ 6.064,96

PD13IPL1 ud Instalación de Punto limpio tipo 1
Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y simi-
lares formado por: 2 depósitos estancos para residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y
0,6m3) incluso la formación de superficie impermeable, techado y poceta recogida de
emergencia; 1 contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capaci-
dad 0,77m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para recipientes metálicos (capacidad
1,5m3); 1 contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); 1
contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contene-
dor abierto sobre terreno para restos de yeso (capacidad 1,5m3); Todo ello completa-
mente montado y desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado
i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación in situ según artículo
5.5 de la Ley 105/2008.

MTA1030 1,0000 ud Contenedor estanco residuos toxicos i/ superficie
imperm 600 l

80,00 80,00

MTA1031 1,0000 ud Contenedor estanco aceites  i/superficie
impermeable 160 l

80,00 80,00

MTA1032 4,0000 ud Contenedor abierto 1,50 m3 s/terreno 150,00 600,00
MTA1035 1,0000 ud Contenedor residuos urbanos 770l 100,00 100,00
MQ035 1,0000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 30,00
MO004 4,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 89,04
MO002 4,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 74,40
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.053,44 21,07

Suma la partida......................................... 1.074,51
Costes indirectos............... 5% 53,73

TOTAL PARTIDA................................ 1.128,24

PD13IPL2 ud Instalación de Punto limpio tipo 2
Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y simi-
lares formado por:  Contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capa-
cidad 0,77m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad
1,5m3); Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); Con-
tenedor estanco para residuos plásticos (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre te-
rreno para restos de asfalto (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para
mezcla de residuos de la construcción y demolición de naturaleza pétrea (capacidad
5m3); Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización de las obras.
Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación in
situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

MTA1032 2,0000 ud Contenedor abierto 1,50 m3 s/terreno 150,00 300,00
MTA1033 3,0000 ud Contenedor abierto 5,0 m3 s/terreno 350,00 1.050,00
MTA1035 1,0000 ud Contenedor residuos urbanos 770l 100,00 100,00
MQ035 1,0000 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 30,00
MO004 4,0000 h Oficial 1ª construcción 22,26 89,04
MO002 4,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 74,40
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 1.643,44 32,87

Suma la partida......................................... 1.676,31
Costes indirectos............... 5% 83,82

TOTAL PARTIDA................................ 1.760,13

PD13TDP m³ Transporte mat. desbroce, desarb. poda i/canon vert, Rmax 100 km
Transporte de materiales procedentes de desbroce del terreno, desarbustados y resto
de poda, a una distancia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima
10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga
y vuelta, incluso canon de vertido en vertedero autorizado.

MQ034 0,1000 h Camión de transp 10T 8m3 2ejes. 24,72 2,47
CANON1 1,0000 m³ Canon de vertido mat. desbroce 1,50 1,50
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%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3,97 0,08
Suma la partida......................................... 4,05
Costes indirectos............... 5% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,25

PD13TR1 m³ Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax 100 Km
Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos por hormigón, ladri-
llos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas ,
a una distancia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con
velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta,
incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cam-
bios de contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogi-
da efectiva de todos los residuos cuantificados en la obra.

MQ034 0,4000 h Camión de transp 10T 8m3 2ejes. 24,72 9,89
MQ051 0,0100 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 0,76
CANON3 1,0000 m³ Canon de vertido RNP petreos 5,89 5,89
%0100 1,0000 % Medios auxiliares %0100 16,54 0,17

Suma la partida......................................... 16,71
Costes indirectos............... 5% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 17,55

PD13TR2 m³ Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax 100 Km
Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio,
plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una
distancia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con veloci-
dad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, inclu-
so carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de
contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efecti-
va de todos los residuos cuantificados en la obra.

MQ034 0,5000 h Camión de transp 10T 8m3 2ejes. 24,72 12,36
MQ051 0,0200 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,59 1,51
CANON4 1,0000 m³ Canon de vertido RNP no petreos 8,89 8,89
%0300 3,0000 % Medios auxiliares %0300 22,76 0,68

Suma la partida......................................... 23,44
Costes indirectos............... 5% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 24,61

PD13TR3 ud Transporte residuos peligrosos con contenedor
Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km, a vertedero especí-
fico. Incluso servicio de entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de conte-
nedor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de
todos los residuos cuantificados en la obra.

MMTR06 1,0000 ud Carga y cambio de contenedor residuos
peligrosos i/servicio entrega y recogida

139,10 139,10

%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 139,10 2,78
Suma la partida......................................... 141,88
Costes indirectos............... 5% 7,09

TOTAL PARTIDA................................ 148,97

PD13TR4 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida semanal
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE. Recogida semanal, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

MTA1036 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

Suma la partida......................................... 42,35
Costes indirectos............... 5% 2,12

TOTAL PARTIDA................................ 44,47

PD13TT1 m³ Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km
Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la
obra de 15 Km de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MQ034 0,1050 h Camión de transp 10T 8m3 2ejes. 24,72 2,60
%0100 1,0000 % Medios auxiliares %0100 2,60 0,03

Suma la partida......................................... 2,63
Costes indirectos............... 5% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 2,76

PD13TT2 m³ Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100 km
Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia máxima de 100
km,con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., con-
siderando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso  canon de vertido en verte-
dero autorizado. RCDs LER 17.05.04

Página 87



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MQ034 0,1000 h Camión de transp 10T 8m3 2ejes. 24,72 2,47
CANON2 1,0000 m³ Canon de vertido mat. lim. 2,00 2,00
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 4,47 0,09

Suma la partida......................................... 4,56
Costes indirectos............... 5% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 4,79

PD2PV11 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTPVC110 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

5,80 5,80

MQ035 0,0168 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,50
MTAPPR1 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,19 1,19

MO003 0,0210 h Peón especializado construcción 19,64 0,41
MO004 0,0210 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,47
MO002 0,0100 h Peón ordinario construcción 18,60 0,19

Suma la partida......................................... 8,56
Costes indirectos............... 5% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 8,99

PD2PV125 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTPVC125 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

6,90 6,90

MQ035 0,0168 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,50
MTAPPR1 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,19 1,19

MO003 0,0210 h Peón especializado construcción 19,64 0,41
MO004 0,0210 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,47
MO002 0,0100 h Peón ordinario construcción 18,60 0,19

Suma la partida......................................... 9,66
Costes indirectos............... 5% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 10,14

PD2PV14 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTPVC140 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

8,53 8,53

MQ035 0,0208 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,62
MTAPPR1 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,19 1,19

MO003 0,0260 h Peón especializado construcción 19,64 0,51
MO004 0,0260 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,58
MO002 0,0130 h Peón ordinario construcción 18,60 0,24

Suma la partida......................................... 11,67
Costes indirectos............... 5% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 12,25

PD2PV16 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTPVC160 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

10,23 10,23

MQ035 0,0240 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,72
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MTAPPR1 0,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<=ø<=180 mm

1,19 0,00

MO003 0,0300 h Peón especializado construcción 19,64 0,59
MO004 0,0300 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,67
MO002 0,0150 h Peón ordinario construcción 18,60 0,28

Suma la partida......................................... 12,49
Costes indirectos............... 5% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 13,11

PD2PV20 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTPVC200 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

15,72 15,72

MQ035 0,0320 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 0,96
MTAPPR2 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
2,17 2,17

MO003 0,0400 h Peón especializado construcción 19,64 0,79
MO004 0,0400 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,89
MO002 0,0200 h Peón ordinario construcción 18,60 0,37

Suma la partida......................................... 20,90
Costes indirectos............... 5% 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 21,95

PD2PV25 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTPVC250 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

24,49 24,49

MQ035 0,0496 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 1,49
MTAPPR2 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
2,17 2,17

MO003 0,0620 h Peón especializado construcción 19,64 1,22
MO004 0,0620 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,38
MO002 0,0310 h Peón ordinario construcción 18,60 0,58

Suma la partida......................................... 31,33
Costes indirectos............... 5% 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 32,90

PD2PV315 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTPVC315 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

36,77 36,77

MQ035 0,0570 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 1,71
MTAPPR3 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
3,39 3,39

MO003 0,0710 h Peón especializado construcción 19,64 1,39
MO004 0,0710 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,58
MO002 0,0350 h Peón ordinario construcción 18,60 0,65

Suma la partida......................................... 45,49
Costes indirectos............... 5% 2,27

TOTAL PARTIDA................................ 47,76

PD2PV40 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.
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MTPVC400 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

55,93 55,93

MQ035 0,0620 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 1,86
MTAPPR3 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
3,39 3,39

MO003 0,0770 h Peón especializado construcción 19,64 1,51
MO004 0,0770 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,71
MO002 0,0390 h Peón ordinario construcción 18,60 0,73

Suma la partida......................................... 65,13
Costes indirectos............... 5% 3,26

TOTAL PARTIDA................................ 68,39

PD2PV50 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTPVC500 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

98,78 98,78

MQ035 0,0620 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 1,86
MTAPPR4 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
7,43 7,43

MO003 0,0770 h Peón especializado construcción 19,64 1,51
MO004 0,0770 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,71
MO002 0,0390 h Peón ordinario construcción 18,60 0,73

Suma la partida......................................... 112,02
Costes indirectos............... 5% 5,60

TOTAL PARTIDA................................ 117,62

PD2PV60 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MTPVC630 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

155,00 155,00

MQ035 0,0620 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,00 1,86
MTAPPR4 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
7,43 7,43

MO003 0,0770 h Peón especializado construcción 19,64 1,51
MO004 0,0770 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,71
MO002 0,0390 h Peón ordinario construcción 18,60 0,73

Suma la partida......................................... 168,24
Costes indirectos............... 5% 8,41

TOTAL PARTIDA................................ 176,65

PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con so-
porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

MTPEI01A 0,5000 ud Extintor para 2 usos. 84,14 42,07
MTPEI01B 1,0000 ud Soporte extintor. 1,20 1,20
%MA.10 10,0000 % Medios auxiliares %MA.10 43,27 4,33

Suma la partida......................................... 47,60
Costes indirectos............... 5% 2,38

TOTAL PARTIDA................................ 49,98

PESTHG ud Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de sondeos
Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezómetros de la red de cali-
dad de aguas subterráneas. Se analizará la ubicación de los puntos de control disponi-
bles para su adecuación la red de control de piezometría y/o calidad para la red de con-
trol de flujos de retorno de riego subterráneos en función de los criterios de la Directriz
2 del CSIC.
Se describirán las características de los puntos de control a considerar, principales for-
maciones geológicas de captación, informe de viabilidad técnica.
En caso de necesidad de nuevos puntos de control se definirá su localización,permisos
necesarios y dirección de obra.
Incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de campo.

ESTHGm 1,0000 ud Elaboración de estudio hidrogeológico para
ubicación de sondeos

3.000,00 3.000,00

Suma la partida......................................... 3.000,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Costes indirectos............... 5% 150,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.150,00

PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metáli-
cos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de ta-
bla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso coloca-
ción y desmontaje.

MO004 0,1110 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,47
MO003 0,0900 h Peón especializado construcción 19,64 1,77
MMEM4 0,0060 m³ Amtz mad encf tabl 5 us 39,04 0,23
MSCB.1a 0,0550 ud Guardacuerpos metálico tipo a 7,60 0,42
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 4,89 0,10

Suma la partida......................................... 4,99
Costes indirectos............... 5% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 5,24

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7
Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

MO002 0,2290 h Peón ordinario construcción 18,60 4,26
MSCV.2a 0,1420 ud Valla pies metálicos 2.40m 32,47 4,61
%0100 1,0000 % Medios auxiliares %0100 8,87 0,09

Suma la partida......................................... 8,96
Costes indirectos............... 5% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 9,41

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes
Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

MTPR5A 1,1000 ud Cordón de balizamiento en uso. 0,36 0,40
MTPR5B 0,0400 ud Soporte metálico para 3 usos. 10,82 0,43
%MA.10 10,0000 % Medios auxiliares %MA.10 0,83 0,08

Suma la partida......................................... 0,91
Costes indirectos............... 5% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 0,96

PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metáli-
cos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable
en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

MO004 0,0870 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,94
MO003 0,0700 h Peón especializado construcción 19,64 1,37
MMEM4 0,0030 m³ Amtz mad encf tabl 5 us 39,04 0,12
MSCB.1a 0,0550 ud Guardacuerpos metálico tipo a 7,60 0,42
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 3,85 0,08

Suma la partida......................................... 3,93
Costes indirectos............... 5% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,13

PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4
Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4
usos.

MTPRC07 0,2500 ud Valla normalizada 1.95 x 0.45 m.; para 4 usos 50,49 12,62
%MA.10 10,0000 % Medios auxiliares %MA.10 12,62 1,26

Suma la partida......................................... 13,88
Costes indirectos............... 5% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 14,57

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6
Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.

MTPRC08 0,1600 ud Baliza luminosa intermitente 6 usos 72,12 11,54
%MA.10 10,0000 % Medios auxiliares %MA.10 11,54 1,15

Suma la partida......................................... 12,69
Costes indirectos............... 5% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 13,32

PRC.12 m² Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos
Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehícu-
los amortizable en 10 usos.

MTPR31 0,1000 m² Chapa laminada 12 mm amor 10 usos 400,00 40,00
MO003 0,1140 h Peón especializado construcción 19,64 2,24
MQ052 0,1000 h Retro mixta 30,00 3,00

Suma la partida......................................... 45,24
Costes indirectos............... 5% 2,26

TOTAL PARTIDA................................ 47,50
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TOTAL PARTIDA................................ 47,50

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea
Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso
cimentación móvil.

MTPR04 12,0000 m Línea electrica aérea señalizacion 3,00 36,00
MTPR11 2,0000 ud Poste protector línea eléctrica aérea 30,00 60,00
MO003 4,5740 h Peón especializado construcción 19,64 89,83
MQ052 2,0030 h Retro mixta 30,00 60,09
%0100 1,0000 % Medios auxiliares %0100 245,92 2,46

Suma la partida......................................... 248,38
Costes indirectos............... 5% 12,42

TOTAL PARTIDA................................ 260,80

PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de
trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ign
Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en tra-
bajos de estructura, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3
usos y red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de
red de calibre 4 mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno,
para unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se me-
dirá la superficie realmente montada.

MTP14A 0,3670 m² Manta ignífuga de fibra de vidrio. 31,20 11,45
MTP14B 0,3670 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D

M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco. Cuerda de red de calibre

2,33 0,86

MTP14C 0,3020 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de
polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a
los rayos UV, D=8 mm y carga de rotura sup

0,17 0,05

MTP14D 0,0170 m Cable de acero de 10 mm de diámetro. 2,45 0,04
MTPRH19E 0,2170 ud Polea de acero, con carga de rotura superior a

20 kN.
11,90 2,58

MTPRH19F 0,2170 ud Mosquetón de acero galvanizado, con tuerca de
seguridad y carga de rotura superior a 20 kN.

18,65 4,05

MO004 0,1000 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,23
MO002 0,1000 h Peón ordinario construcción 18,60 1,86
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 23,12 0,46

Suma la partida......................................... 23,58
Costes indirectos............... 5% 1,18

TOTAL PARTIDA................................ 24,76

PRC.27 ud Banderolas amarillas.
Banderolas amarillas.

MTPR27 1,0000 ud Banderolas amarillas 0,30 0,30
Suma la partida......................................... 0,30
Costes indirectos............... 5% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,32

PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho
Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1,
incluso colocación y retirada.

MO002 0,0100 h Peón ordinario construcción 18,60 0,19
MTPRC28 1,0000 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura,

base caucho
6,20 6,20

Suma la partida......................................... 6,39
Costes indirectos............... 5% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 6,71

PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro obras, TP-18,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de ace-
ro galvanizado

MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79
MTPRC29A 1,0000 ud Señal provisional de obra de chapa de acero

galvanizado, de peligro,
9,30 9,30

MTPRC29B 1,0000 ud Caballete portátil de acero galvanizado, para
señal provisional de obra.

2,20 2,20

Suma la partida......................................... 14,29
Costes indirectos............... 5% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 15,00
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PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos
Cartel general indicativo de riesgos (señal normalizada de prohibido el paso, uso obliga-
torio de casco, prohibido aparcar, entrada y salida de vehículos), de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, fijado con bridas.

MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79
MTPRC30A 1,0000 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC

serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación

5,15 5,15

MTPRC30B 6,0000 ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm 0,04 0,24
Suma la partida......................................... 8,18
Costes indirectos............... 5% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 8,59

PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de
excavación.
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los traba-
jos de descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope com-
puesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfi-
les de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galva-
nizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortiza-
bles en 150 usos. Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.

MO002 0,1500 h Peón ordinario construcción 18,60 2,79
MTPRC31 1,0000 ud Tope para protección de camiones 15,30 15,30

Suma la partida......................................... 18,09
Costes indirectos............... 5% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 18,99

PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

MTPRF01 1,0000 ud Reunión Comite de Seguridad e Higiene en el
trabajo

274,00 274,00

Suma la partida......................................... 274,00
Costes indirectos............... 5% 13,70

TOTAL PARTIDA................................ 287,70

PRH.03 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de cha-
pa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instala-
ción de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des

MTPR47 1,0000 mes Alquiler mensual comedor 180,00 180,00
Suma la partida......................................... 180,00
Costes indirectos............... 5% 9,00

TOTAL PARTIDA................................ 189,00

PRH.05 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de cha-
pa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instala-
ción de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des.

MTPR471 1,0000 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios,
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),

180,00 180,00

Suma la partida......................................... 180,00
Costes indirectos............... 5% 9,00

TOTAL PARTIDA................................ 189,00
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PRH.06 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles con-
formados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintu-
ra prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; ais-
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas co-
rrederas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; un inodoro, dos platos
de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blan-
co y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puerta de madera en inodoro y
ducha. Según R.D. 1627/1997.

MTPR472 1,0000 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseos,5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), i/ accesorios

269,25 269,25

Suma la partida......................................... 269,25
Costes indirectos............... 5% 13,46

TOTAL PARTIDA................................ 282,71

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente
terminado y en servicio.

MTPR40 1,0000 ud Acometida agua y energía 30,00 30,00
MO003 0,2290 h Peón especializado construcción 19,64 4,50

Suma la partida......................................... 34,50
Costes indirectos............... 5% 1,73

TOTAL PARTIDA................................ 36,23

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza
Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalacio-
nes.

MO003 1,0000 h Peón especializado construcción 19,64 19,64
MO002 1,0000 h Peón ordinario construcción 18,60 18,60

Suma la partida......................................... 38,24
Costes indirectos............... 5% 1,91

TOTAL PARTIDA................................ 40,15

PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor
Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amorti-
zable en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de
obra para comedor. Incluso montaje e instalación.

MTPRH20D 1,0000 ud Banco de madera para 5 personas. 128,52 128,52
MTPRH19A 0,2500 ud Mesa de melamina para 10 personas. 252,00 63,00
MTPRH19B 0,2000 ud Horno microondas de 18 l y 800 W. 286,00 57,20
MTPRH19C 0,2000 ud Nevera eléctrica. 472,00 94,40
MTPRH19D 0,1000 ud Depósito de basuras de 800 l. 253,00 25,30
MO002 0,6500 h Peón ordinario construcción 18,60 12,09
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 380,51 7,61

Suma la partida......................................... 388,12
Costes indirectos............... 5% 19,41

TOTAL PARTIDA................................ 407,53

PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios
10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas
(amortizable en 2 usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  reci-
piente desperdicio y  jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para
vestuarios. Incluso montaje e instalación.

MTPRH20A 0,3300 ud Radiador 130,00 42,90
MTPRH20B 3,3300 ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y

calzado.
51,00 169,83

MTPRH20C 1,0000 ud Percha para vestuarios y/o aseos. 9,35 9,35
MTPRH20D 1,0000 ud Banco de madera para 5 personas. 128,52 128,52
MTPRH20E 1,0000 ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 17,14 17,14
MTPRH20F 0,3300 ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 38,07 12,56
MTPRH20G 0,3300 ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 36,40 12,01
MTPR48 1,0000 ud Recipiente desperdicios 18,03 18,03
MO002 0,6500 h Peón ordinario construcción 18,60 12,09
%002 2,0000 % Medios auxiliares %002 422,43 8,45

Suma la partida......................................... 430,88
Costes indirectos............... 5% 21,54

TOTAL PARTIDA................................ 452,42
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PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.

MTPR01 1,0000 ud Casco de seguridad homologado. 1,72 1,72
Suma la partida......................................... 1,72
Costes indirectos............... 5% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,81

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador
Pantalla de seguridad para soldador

MTPR02 1,0000 ud Pantalla de seguridad para soldador 9,62 9,62
Suma la partida......................................... 9,62
Costes indirectos............... 5% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 10,10

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.
Gafas antipolvo y anti-impacto

MPR4 1,0000 ud Gafas antipolvo y anti-impacto. 7,51 7,51
Suma la partida......................................... 7,51
Costes indirectos............... 5% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 7,89

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.
Gafa seguridad para oxicorte.

MTPR03 1,0000 ud Gafa seguridad para oxicorte. 3,61 3,61
Suma la partida......................................... 3,61
Costes indirectos............... 5% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 3,79

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo.
Mascarilla de respiración anti-polvo

MTPR05 1,0000 ud Mascarilla de respiración anti-polvo. 8,41 8,41
Suma la partida......................................... 8,41
Costes indirectos............... 5% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 8,83

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.
Filtro para mascarilla anti-polvo

MTPR06 1,0000 ud Filtro para mascarilla anti-polvo. 0,36 0,36
Suma la partida......................................... 0,36
Costes indirectos............... 5% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,38

PRI.07 ud Protector auditivo.
Protector auditivo.

MTPR07 1,0000 ud Protector auditivo. 10,22 10,22
Suma la partida......................................... 10,22
Costes indirectos............... 5% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 10,73

PRI.08 ud Cinturón de seguridad.
Cinturón de seguridad.

MTPR08 1,0000 ud Cinturón de seguridad. 16,53 16,53
Suma la partida......................................... 16,53
Costes indirectos............... 5% 0,83

TOTAL PARTIDA................................ 17,36

PRI.10 ud Mono de trabajo.
Mono de trabajo.

MTPR09 1,0000 ud Mono de trabajo. 15,42 15,42
Suma la partida......................................... 15,42
Costes indirectos............... 5% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 16,19

PRI.11 ud Impermeable.
Impermeable.

MTPR10 1,0000 ud Impermeable. 24,65 24,65
Suma la partida......................................... 24,65
Costes indirectos............... 5% 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 25,88

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador.

Página 95



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MTPR12 1,0000 ud Mandil de cuero para soldador. 18,50 18,50
Suma la partida......................................... 18,50
Costes indirectos............... 5% 0,93

TOTAL PARTIDA................................ 19,43

PRI.13 par Manguitos para soldador.
Manguitos para soldador.

MTPR13 2,0000 ud Manguitos para soldador. 1,75 3,50
Suma la partida......................................... 3,50
Costes indirectos............... 5% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 3,68

PRI.14 par Polainas para soldador.
Polainas para soldador.

MTPR14 2,0000 ud Polainas para soldador. 2,11 4,22
Suma la partida......................................... 4,22
Costes indirectos............... 5% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 4,43

PRI.15 par Guantes para soldador.
Guantes para soldador.

MTPR15 2,0000 ud Guantes para soldador. 2,55 5,10
Suma la partida......................................... 5,10
Costes indirectos............... 5% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 5,36

PRI.16 par Guantes dieléctricos.
Guantes dieléctricos.

MTPR16 2,0000 ud Guantes dieléctricos 25,30 50,60
Suma la partida......................................... 50,60
Costes indirectos............... 5% 2,53

TOTAL PARTIDA................................ 53,13

PRI.18 par Guantes de cuero.
Guantes de cuero.

MTPR18 2,0000 ud Guantes de cuero 1,05 2,10
Suma la partida......................................... 2,10
Costes indirectos............... 5% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,21

PRI.19 par Botas impermeables al agua y a la humedad.
Botas impermeables al agua y a la humedad

MTPR19 2,0000 ud Bota impermeables al agua y a la humedad. 12,50 25,00
Suma la partida......................................... 25,00
Costes indirectos............... 5% 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 26,25

PRI.20 par Botas de trabajo de seguridad
Botas de trabajo de seguridad

MTPR20 2,0000 ud Bota de trabajo de seguridad 32,66 65,32
Suma la partida......................................... 65,32
Costes indirectos............... 5% 3,27

TOTAL PARTIDA................................ 68,59

PRI.22 par Botas dieléctricas.
Botas dieléctricas.

MTP22 2,0000 ud Bota dieléctrica 52,12 104,24
Suma la partida......................................... 104,24
Costes indirectos............... 5% 5,21

TOTAL PARTIDA................................ 109,45

PRI.26 ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.

MTPR26 1,0000 ud Chaleco reflectante 11,36 11,36
Suma la partida......................................... 11,36
Costes indirectos............... 5% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 11,93

PRI.28 ud Pantalla facial transparente.
Pantalla facial transparente.

MTPR28 1,0000 ud Pantalla facial transparente 5,61 5,61
Suma la partida......................................... 5,61
Costes indirectos............... 5% 0,28
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TOTAL PARTIDA................................ 5,89

PRI.32 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención
Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

MTPR32 1,0000 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del
casco de intervención

41,48 41,48

Suma la partida......................................... 41,48
Costes indirectos............... 5% 2,07

TOTAL PARTIDA................................ 43,55

PRI.33 par Guantes para motoserrista largo
Guantes para motoserrista largo

MTPR33 2,0000 ud Guantes para motoserrista largo 16,43 32,86
Suma la partida......................................... 32,86
Costes indirectos............... 5% 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 34,50

PRI.34 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de motoserrista

MTPR34 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28
Suma la partida......................................... 58,28
Costes indirectos............... 5% 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 61,19

PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos
Botiquín instalado en los diversos tajos

MTPR60 1,0000 ud Botiquin 115,39 115,39
Suma la partida......................................... 115,39
Costes indirectos............... 5% 5,77

TOTAL PARTIDA................................ 121,16

PRM.02 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

MTPR61 1,0000 ud Reposiciòn material 26,13 26,13
Suma la partida......................................... 26,13
Costes indirectos............... 5% 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 27,44

PRM.03 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar SPF50+UVA-UVB 100 ml

MTPR62 1,0000 ud Crema de protección solar SPF50+UVA-UVB
100 ml

10,60 10,60

Suma la partida......................................... 10,60
Costes indirectos............... 5% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 11,13
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO RD_01 Red Distribución Sector 25
SUBCAPÍTULO RD_0101 Movimiento de Tierras

PD01LI1 m² Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios
mecánicos incluso acopio del material de limpieza, carga sobre ca-
mión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

415,00 0,34 141,10

PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios
mecánicos, y arrancado de parte áerea y subterránea considerando
un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, car-
ga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

8.279,00 0,71 5.878,09

PD01EX4 m³ Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la
misma

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tie-
rra vegetal con acopio a pie de zanja para posterior relleno tras la fi-
nalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

1.173,17 2,46 2.886,00

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

142,88 9,69 1.384,51

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, ex-
cepto roca, con retroexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, ca-
pacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga so-
bre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

16.935,26 4,23 71.636,15

PD01EX6 m³ Excavación en zanja en roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

869,02 24,63 21.403,96

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12
mm de diámetro, incluso extensión y rasanteo. Totalmente termina-
da de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1.603,66 20,56 32.971,25

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

3.848,01 5,19 19.971,17
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01RE5 m³ Aportación y relleno de zanja con material prestamo
selecc PG3.

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente
de préstamo con  aportación, extendido, nivelado y compactado has-
ta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo
a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

254,65 10,23 2.605,07

PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordina-
rio) acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesa-
rio con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98%
del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

7.385,55 3,03 22.378,22

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

91,80 4,85 445,23

PD01RE10 m³ Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o aco-
pio intermedio, en parcelas de cultivo afectadas por las obras de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.114,51 4,06 4.524,91

PD01RE11 m³ Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido
en parcelas de cultivo afectadas por las obras de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

58,66 9,21 540,26

PD01E14 m² Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de
forro a base de paneles metálicos o de madera con sus correspon-
dientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y pos-
terior desentibado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
condiciones.

40,00 21,47 858,80

PD01R30 m² Restitución de parcelas a su estado original

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de
las obras mediante retirada de restos de obra y acondicionamiento
con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pa-
se de cultivador y nivelación con láser si fuera necesario de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

8.559,00 0,46 3.937,14

PD01U30 ud Conexión con tubería existente

Conexión con  tuberia existente para la intalación de nuevos elemen-
tos. Se incluye el desmontaje de elementos no reutilizables, excava-
ción y posterior relleno, corte y desmontaje de la tuberia existente si
fuera necesario, limpieza y preparación para la instalación de nue-
vos elementos.

6,00 324,98 1.949,88

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0101 ..............193.511,74
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO RD_0102 Conducciones y piezas especiales
PD02P10 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

26,17 5,69 148,91

PD02P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

15,36 5,07 77,88

PD02P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

728,15 3,27 2.381,05

PD02P63 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

2.227,10 2,64 5.879,54

PD02P50 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

6.944,31 2,06 14.305,28

PD02P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

17.826,02 1,71 30.482,49

PD2PV40 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

75,80 68,39 5.183,96
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PD2PV25 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

510,00 32,90 16.779,00

PD2PV20 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

751,00 21,95 16.484,45

PD2PV16 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.921,82 13,11 38.305,06

PD2PV14 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

952,50 12,25 11.668,13

PD2PV125 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.707,00 10,14 17.308,98

PD2PV11 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

158,89 8,99 1.428,42
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PD02C110 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

5,00 114,93 574,65

PD02C125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

40,00 127,74 5.109,60

PD02C140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

46,00 159,24 7.325,04

PD02C160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

79,00 170,79 13.492,41

PD02C200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

34,00 189,69 6.449,46

PD02C250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

7,00 248,49 1.739,43
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PD02R140 ud Reducción fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  140-110/90 mm de diámetro, según nor-
mas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

1,00 136,90 136,90

PD02R160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  160-140/110/90  mm de diámetro, según
normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

1,00 138,79 138,79

PD02R200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabrica-
do según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

2,00 156,24 312,48

PD02R315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  355-315-250/200/160 mmde diámetro,
según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

1,00 241,83 241,83

PD02R400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  400-355/315/250 mm de diámetro, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

1,00 500,40 500,40

PD02T110 ud Té de fundición, enchufe, ø 110 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 110 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

5,00 119,34 596,70
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PD02T125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

6,00 124,75 748,50

PD02T126 ud Té de fundición, BBB, ø 125 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

2,00 143,49 286,98

PD02T140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

15,00 132,31 1.984,65

PD02T160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

34,00 134,20 4.562,80

PD02T200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

8,00 154,19 1.233,52

PD02T250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

2,00 205,07 410,14
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PD02T401 ud Té de fundición, BBB, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

7,00 1.463,43 10.244,01

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

328,37 27,26 8.951,37

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

1.344,00 1,89 2.540,16

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

55,35 99,51 5.507,88

PD02M125 ud Pasamuros de fundición dúctil DN125, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
125 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

2,00 126,24 252,48

PD02M400 ud Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

3,00 992,79 2.978,37

PD03B100 ud Brida DN 125 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 125 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

1,00 64,25 64,25

PD03B150 ud Brida DN 150 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 150 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

6,00 115,17 691,02

PD03B250 ud Brida DN 250 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 250 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

1,00 359,39 359,39

PD03B400 ud Brida DN 400 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 400 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

6,00 538,43 3.230,58

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0102 ..............241.096,94
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SUBCAPÍTULO RD_0103 Valvulería y equipamiento
PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80

mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, en pieza especial metálica, incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los ele-
mentos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 344,37 344,37

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

36,00 292,07 10.514,52

PD03HI16 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas.

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas
formado por acometida general desde la red con tubería de PE-100
con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de
diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde
red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te"
con 16 salidas de DN 50 mm y accesorios necesarios para la cone-
xión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de
diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de ma-
lla tipo STF o similar de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado
con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2"
con base de bronce conexión con racor de DN 50 mm, y brida anti-
tracción DN 100 de FD. Todo ello completamente montado en el in-
terior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y
anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas
de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instala-
ción del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

27,00 1.570,73 42.409,71

PD03SL1 ud Surtidor para servicio llenado de tanques.

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, com-
puesto por tubería de Polietileno PE-100 PN6 110 /63 mm con
unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2"
con piloto tres vías; contador con emisor de impulsos de dimensión
1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel
y soporte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvu-
la metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico de 2' para protec-
ción de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior late-
ral de la hornacina. Todo ello completamente instalado y montado
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

4,00 700,68 2.802,72

PD03VC9 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp.
en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con
cuerpo de fundición dúctil DN 250. Válvula cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en ace-
ro inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi míni-
mo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundi-
ción de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de regis-
tro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de
espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con
tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 960,89 960,89
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PD03VC6 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con jun-
ta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta
EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de
PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas,
tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

1,00 813,03 813,03

PD03VC5 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp.
en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con
cuerpo de fundición dúctil DN 150. Válvula cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en ace-
ro inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi míni-
mo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundi-
ción de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de regis-
tro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de
espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con
tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 356,18 712,36

PD03VC4 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con jun-
ta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta
EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de
PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas,
tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

2,00 476,07 952,14

PD03VM3 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

2,00 1.292,82 2.585,64

PD03VC0 ud Válvula de compuerta DN 125 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 125 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor
con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material
de montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70.
Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

2,00 245,33 490,66
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PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 666,27 1.332,54

PD03CD1 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 125

Carrete telescópico de desmontaje DN 125 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 133,18 266,36

PD03DES1 ud Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con
válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epo-
xi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, sopor-
te de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con re-
vestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alar-
gadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

16,00 314,23 5.027,68

PD03TPA ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 2 hgds.

Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 2 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica serie 200 DN 1" ros-
ca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc
latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro formada
por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 20
mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores ros-
cados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamen-
te montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y acceso-
rios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios
de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm
de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

201,00 186,98 37.582,98

PD03TPB ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 2-4 hgds.

Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 2 y 4 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  se-
rie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador cho-
rro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite,
unión por racores roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. To-
do ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso
reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos
descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a
parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

72,00 254,08 18.293,76
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD03TPC ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 4-6 hgds.

Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 4 y 6 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  se-
rie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador cho-
rro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite,
unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos.
Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, inclu-
so reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elemen-
tos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida
a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

41,00 257,68 10.564,88

PD03TPD ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 6-10 hgds.

Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 6 y 10 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  se-
rie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador cho-
rro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite,
unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos.
Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, inclu-
so reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elemen-
tos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida
a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

10,00 301,77 3.017,70

PD03TPE ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 10-20 hgds.

Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 10 y 20
hanegadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN
2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado
serie 100 DN 2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador wolt-
man homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en
fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello
completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reduccio-
nes y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela
de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

1,00 322,42 322,42

PD03A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2"

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 1 1/2" mm totalmente colocada y montada incluso co-
llarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" ,
con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las es-
pecificaciones del proyecto.

220,00 16,40 3.608,00

PD03A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2"

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 2" mm totalmente colocada y montada incluso colla-
rín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con
tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especifi-
caciones del proyecto.

69,00 20,69 1.427,61

PD03A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 2 1/2" mm totalmente colocada y montada incluso co-
llarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" ,
con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las es-
pecificaciones del proyecto.

25,00 58,93 1.473,25
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD03A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3"

Acometida a parcelas de DN 75 y 90 mm mediante válvula de esfe-
ra roscada de PVC 3" mm totalmente colocada y montada incluso
por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de
1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a
las especificaciones del proyecto.

11,00 75,78 833,58

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0103 ..............146.336,80
SUBCAPÍTULO RD_0104 Arquetas y Obras de Fábrica

PD04PTP ud Pate polipropileno

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y enta-
lladuras antideslizantes, con barra interior de refuerzo de hierro de
12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

20,00 6,99 139,80

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

1,49 77,51 115,49

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

29,05 99,51 2.890,77

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

2.507,08 1,89 4.738,38

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

145,48 27,26 3.965,78

PD04JEH m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de
20x10mm.

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hi-
droexpansivo de 20x10mm, a base de caucho y resina, para cons-
trucción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente coloca-
do.

63,00 9,86 621,18

PD04CA1 m² Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram.
electrosold galv. 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con chapa de acero S-355 JR de 3 mm de espesor gal-
vanizado según UNE EN ISO 1461 con un espesor de 70 micras, el
75% de la superficie, y el otro 25% con entramado electrosoldado ti-
po tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de
70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente insta-
lada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxilia-
res y material de montaje necesario.

14,86 85,22 1.266,37
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04ICP m² Chapa acero inoxidable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm
redond. molin.

Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5
mm de espesor con perforaciones redondas molineras de 8 mm de
diámetro con atornillado a muro para hueco de ventilación con torni-
llería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado incluso toma
de medidas e incluido sobreancho para sujección.

1,50 105,26 157,89

PD01RG4 m³ Relleno de gravillla para base de obras de
fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera con es-
pesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación me-
diante equipo manual con pisón vibrante para formación de base.

70,63 21,66 1.529,85

PD04AP3 ud Arqueta prefabricada horm. dim. int. 710x710x920 mm,
trafico

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
710x710 y altura 920 mm, espesor de paredes 120 mm, preparada
para recepción de marco y tapa abatibles de fundicion. Totalmete
instalada.

19,00 630,19 11.973,61

PD04TF1 ud Marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400
880x880x113 mm

Suministro e instalación de marco y dos tapas abatibles fundición
dúctil D 400 880x880x113 mm, ventilada y con dispositivo antirro-
bo. Totalmente instalada, incluso anclaje arqueta prefabricada.

19,00 517,04 9.823,76

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

24,24 80,82 1.959,08

PD04VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

10,00 392,48 3.924,80

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

16,90 98,69 1.667,86

PD04DES ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a
base de conos prefabricados de hormigón, formada por anillo de
hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resis-
tencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormi-
gón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco
y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno
con acero de diámetro 12mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de cone-
xión de PE-100 DN110mm desde la válvula hasta este. Según espe-
cificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

2,00 432,86 865,72
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04HA2 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2
puertas i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura to-
talmente colocada sobre subbase de material granular y base de
apoyo de hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero
galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 ho-
jas y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instala-
do y preparado para el montaje del hidrante y las tomas correspon-
dientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con
gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del Pliego de Condiciones

27,00 1.111,56 30.012,12

PD04HSU ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm.
Surtidores

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
0,80 m de anchura por 0,70 m de profundidad por 1,7 m de altura to-
talmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hor-
migón prefabricado, con puerta metálica de acero galvanizado de 2
mm de espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura con
2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente ins-
talado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas corres-
pondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera
con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones

4,00 519,13 2.076,52

PD04LG0 m² Lámina geotextil no tejido prolipr. 300 g/m2

Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropile-
no virgen, con un peso mínimo de 300 g/m2, 100% agujeteado por
ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a
4150 N, incluido pérdidas por recorte y solapes, regularización y ni-
velación de superficie de asentamiento. Incluso fijación mecánica
en remates, colocada en fondo y taludes. Incluidas las pruebas ne-
cesarias, así como los medios auxiliares necesarios para su comple-
ta ejecución.

2,02 4,74 9,57

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0104 .............. 77.738,55
SUBCAPÍTULO RD_0105 Obras especiales
APARTADO RD_010501 Cruce  HINCA CV5152_125-300

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 125 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

50,00 7,98 399,00

PD05PHT0 m Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

50,00 464,39 23.219,50

PD05TR3 ud Tramitación del expediente con infraestructura GVA

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras
con GVA

1,00 1.312,70 1.312,70
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PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por
interior de tubería de acero completamente montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego.

10,00 21,90 219,00

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada
por el interior de tubería de acero en hinca, colocado en los extre-
mos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

2,00 49,34 98,68

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

294,40 9,69 2.852,74

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,00 13,35 106,80

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

294,40 5,19 1.527,94

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

8,00 27,26 218,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

7,20 80,82 581,90

TOTAL APARTADO RD_010501 .............................. 30.536,34
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO RD_010502 Cruce acequia ARJ s25 0202  160+125/406.4
PD02AC4 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono S275JR DN 406,4 mm y 10 mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

6,00 286,27 1.717,62

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

12,00 19,41 232,92

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 125 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

12,00 7,98 95,76

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_010502 .............................. 5.231,22

APARTADO RD_010503 Cruce acequia ARJ s25 020201a 140+125/406.4
PD02AC4 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono S275JR DN 406,4 mm y 10 mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

6,00 286,27 1.717,62

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 140 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

12,00 12,35 148,20

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 125 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

12,00 7,98 95,76
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_010503 .............................. 5.146,50
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO RD_010504 Cruce acequia ARJ s25 020201b 140+125/406.4
PD02AC4 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono S275JR DN 406,4 mm y 10 mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

12,00 286,27 3.435,24

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 140 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

18,00 12,35 222,30

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 125 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

18,00 7,98 143,64

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_010504 .............................. 6.986,10

APARTADO RD_010505 Cruce acequia ARJ s25 020202  160/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

3,50 226,52 792,82

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

9,50 19,41 184,40

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_010505 .............................. 4.162,14

APARTADO RD_010506 Cruce acequia ARJ s25 0204a 140/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

3,50 226,52 792,82
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 140 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

9,50 12,35 117,33

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_010506 .............................. 4.095,07
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO RD_010507 Cruce acequia ARJ s25 0204b 140/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

4,00 226,52 906,08

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 140 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

10,00 12,35 123,50

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_010507 .............................. 4.214,50

APARTADO RD_010508 Cruce Barranco Alcubella s25 02 160
PD05CE1 m³ Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400
a 800 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza
para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques
con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde ca-
mión.

138,00 106,90 14.752,20

PD05CE2 m³ Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza
400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra ca-
liza, careada, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pin-
za para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existen-
tes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

6,00 109,85 659,10

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

15,30 99,51 1.522,50

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

312,12 1,89 589,91

TOTAL APARTADO RD_010508 .............................. 17.523,71

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0105 .............. 77.895,58
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO RD_0106 Reposiciones y Servicios Afectados
APARTADO RD_010601 Firmes y Pavimentos

PD05DEF0 m² Demolición med. mec. firme <=30cm

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor
menor o igual a 30 cm., incluso corte previo con radial, retirada de
escombros, carga sobre camión.

5.526,47 3,17 17.518,91

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

4.621,45 14,74 68.120,17

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

5.526,47 0,53 2.929,03

PD06ADH m² Riego de adherencia tipo C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y
presparación de la superficie. Totalmente terminado.

4.998,07 0,71 3.548,63

PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF
50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
según FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabrica-
ción, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-
cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma se-
gún  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como be-
tún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

1.515,53 60,10 91.083,35

PD05LSPT m² Losa hormigón protección tubería

Ejecución de losa de hormigón armado de 0,30 metros de espesor
a base de hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 y acero B-500-S con
cuantía de 64,6 kg/m3, incluido el suministro y la puesta en obra
del hormigón, así como el suministro y la colocación de armadura y
la armadura, ejecución del encofrado y desencofrado y cuantas acti-
vidades y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Total-
mente ejecutado.

3,00 45,66 136,98

TOTAL APARTADO RD_010601 .............................. 183.337,07
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO RD_010602 Muros
PD05DMB m² Demol muro bloques hormigón 20cm mec

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón
de 20 cm. de espesor, realizado con martillo neumático, incluso reti-
rada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se-
gún NTE/ADD-13.

8,00 17,49 139,92

PD05DMM m³ Demol muro mamposteria

Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con reti-
rada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se-
gún NTE/ADD-13.

0,80 16,25 13,00

PD05CM m Cimentación mr BH 30x20cm

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en ma-
sa, de dimensiones 30x20 cm.

20,00 12,24 244,80

PD05REB m² Reposición muro fab BH 40x20x20

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de
40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de cemento con-
feccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado
maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosifica-
ción 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un
25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra
aisladas. Totalmente terminado.

8,00 50,80 406,40

PD05REM m³ Reposición muro mamposteria

Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de
piedra arenisca colocada en seco, incluida la piedra arenisca ordina-
ria para mamposteria, formada por mampuestos de varias dimensio-
nes sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo. Inclui-
dos los medios materiales y auxiliares necesarios así como cual-
quier labor y/u obra de fábrica necesaria así como formación de ci-
mentación. Totalmente ejecutado.

0,80 235,85 188,68

TOTAL APARTADO RD_010602 .............................. 992,80

APARTADO RD_010603 Acequias y Conducciones de Riego
PD05CRA m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200

Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN
200 en el interior de la cual se instala tubería de polietileno. Incluye
la instalación de la tubería metálica así como la ejecución de la
obra de albañilería necesaria para su instalación.

69,00 157,05 10.836,45

PD05RCM ud Cruce de acequia

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tan-
to por medios mecánicos como por medios manuales, vaciado por
medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en ca-
so de requerirse. Tapado y relleno posterior, tanto con material gra-
nular, material procedente de la propia excavación como con hormi-
gón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, inclui-
das las piezas especiales necesarias en la conducción como codos
y sus correspondientes anclajes.

103,00 59,70 6.149,10

PD05RPV4 m² Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5
m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta
1,5 m de altura en cruces transversales o coincidencia longitudinal
de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existen-
te, así como la formación del mismo mediante hormigón armado de
25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B
500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

18,00 49,13 884,34

Página 26



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD05RPV3 m² Reposición paramento vert. acequia horm. hasta 0,7 m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta
0,7 m de altura en cruces transversales o coincidencia longitudinal
de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existen-
te, así como la formación del mismo mediante hormigón armado de
25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B
500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

4,20 38,05 159,81

PD05RPV2 m² Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coinci-
dencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de distribu-
ción con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. In-
cluida la demolición y formación de paramento vertical en fábrica
de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibi-
do con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aploma-
do. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestrea-
do y fratasado.

61,20 63,83 3.906,40

PD05RPV6 m² Reposición paramento vert. acequia ladrillo hasta 0,6 m
anch.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coinci-
dencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de distribu-
ción con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm a 1 pie reci-
bido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aploma-
do. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestrea-
do y fratasado.

3,60 72,45 260,82

PD05RS25 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coinci-
dencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de transporte
en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramen-
tos, de dimensiones máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5
m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural
existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado
HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de
10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado me-
tálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún Código Estructural.

57,60 46,01 2.650,18

PD05RS7 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 0,7 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coinci-
dencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de transporte
en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramen-
tos, de dimensiones máximas en sección de 0,7 m de ancho y 0,7
m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural
existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado
HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de
10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado me-
tálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún Código Estructural.

3,90 31,96 124,64

PD05RS8 m² Losa de hormigón armado de acequia

Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales
o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de
transporte en tipología de hormigón en masa o armado, formada me-
diante hormigón armado HA 25/B/20/XC3 preparado, acero B 500 S
de 10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de
espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado
y desencofrado, según Código Estructural.

38,70 30,22 1.169,51

PD05MTR h Motobomba trasvase reparación acequia

Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tra-
mo aguas abajo de la misma, durante la reparación del tramo de
acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación y cierre del tra-
mo.

36,00 7,27 261,72
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PD05TBY m Tubería by-pass prov aceq

Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas
abajo para by-pass provisional de conexión entre dos tramos de ace-
quia durante los trabajos de reposición de la misma, para abastecer
el tramo aguas abajo de la reparación. Incluye extendido de tubería
y todos los elementos necesarios para la conexión.

9,00 53,01 477,09

PD05RAC m Reposición de acequia de tierra

Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la uni-
dad por excavación con medios mecánicos en recuperación de sec-
ción, refino y limpieza de paredes y fondo de la excavación con me-
dios manuales, en terrenos medios incluso carga sobre transporte
según NTE/ADZ-4.

6,00 20,63 123,78

PD05R300 m Reposición tubo hormigón DN 300

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de
diámetro interior, con parte proporcional de piezas especiales y co-
nexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-
cación.

15,00 48,30 724,50

PD05R400 m Reposición tubo hormigón DN 400

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de
diámetro interior, con parte proporcional de piezas especiales y co-
nexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-
cación.

9,00 48,65 437,85

PD05RPRA m Reposición provisional de acequia

Reposición provisional de acequia formada por realización de caje-
ro de tierra mediante excavación en zanja y formación de taludes
(paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con
refino de la superficie y colocación de compuertas de hormigón de
dimensiones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye pa-
radas transversales y pasos inferiores, así como elementos de cone-
xionado con acequia existente y posterior desmontaje.

16,00 17,76 284,16

TOTAL APARTADO RD_010603 .............................. 28.450,35

APARTADO RD_010604 Otros
PD05CR2 ud Cruce con conducción de aguas

Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la ges-
tión administrativa necesaria para su comunicación, autorización y
cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecu-
ción del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación
y calicatas para  la localización de la conducción en caso necesa-
rio, así como medios electrónicos necesarios para su localización.
Incluidas las actividades, materiales, medios auxiliares, maquinaria
y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce.

8,00 314,57 2.516,56

PD05ESGE ud Estudio georradar para detección de servicios

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los me-
dios auxiliares necesarios por técnicos en campo, así como informe
firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido,
para la correcta ejecución de la unidad.

1,00 682,50 682,50

PD05CRC ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión ad-
ministrativa necesaria para su comunicación, autorización y cuantas
gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cru-
ce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas
para  la localización de la conducción de gas en caso necesario, así
como medios electrónicos necesarios para su localización. Inclui-
das las actividades, materiales, medios auxiliares, maquinaria y ma-
no de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según
especificaciones de la Compañía Suministradora.

8,00 435,42 3.483,36

Página 28



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL APARTADO RD_010604 .............................. 6.682,42

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0106 ..............219.462,64
SUBCAPÍTULO RD_0107 Sistema de Automatización

PD08CP2 ud Módulo CPU control terminal remoto

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestio-
nar las comunicaciones con la estación base y los diferentes módu-
los de control, equipado con módulo radio de baja potencia en ban-
da libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con distintos ti-
pos de modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de for-
ma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para
gestionar las comunicaciones con la estación base 1 vez por minu-
to logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispon-
drá  de una entrada digital para desencadenar una notificación de
alarma y equipado con un micro controlador independiente para po-
der ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones
de la estación base con los distintos módulos que conforman el ter-
minal de campo, con al menos 8 kBytes de memoria no volatil para
guardar todos los datos de funcionamiento (configuración radio, nº
de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcali-
nas tipo C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Total-
mente instalado y probado.

27,00 178,48 4.818,96

PD08CP3 ud Módulo control 4 E/S digitales

Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto. con capaci-
dad para el control de 4 solenoides tipo latch y lectura de contado-
res por pulsos diseñado específicamente para controlar el riego
den sistemas agricolas, equipado con filtro de pulsos configurable
para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores, con
capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por ca-
da día de la semana, tensión de disparo de solenoides configurable
hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autónoma programacio-
nes de riego por tiempo o por volumen, posibilidad de aceptar y eje-
cutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por uni-
dad de superficie) máximos por día limitando el volumen regado
por día de cada toma, equipado con un micro controlador indepen-
diente para poder ejecutar de forma autónoma las órdenes que han
sido programadas desde el software de control, independientemen-
te de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acceso
a internet, CPU, etc) estén activos o en fallo, con al menos 2 KBy-
tes de memoria no volatil por toma para guardar todos los datos de
funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamien-
to, lectura de contadores, etc.). Conexión a módulo CPU, incluso ca-
bleado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

92,00 156,70 14.416,40

PD08UC ud Unidad concentradora de control de hidrantes

Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación
con los terminales remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capaci-
dad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de ali-
mentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, inclui-
do protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccio-
nal, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcio-
namiento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes. Totalmente instalado y probado.

1,00 2.319,18 2.319,18

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0107 .............. 21.554,54
TOTAL CAPÍTULO RD_01...........................977.596,79
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CAPÍTULO RD_02 Cabezal Sector 25
SUBCAPÍTULO RD_0201 Movimiento de Tierras

PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios
mecánicos, y arrancado de parte áerea y subterránea considerando
un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, car-
ga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

3.015,00 0,71 2.140,65

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, ex-
cepto roca, con retroexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, ca-
pacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga so-
bre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

265,96 4,23 1.125,01

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

52,99 9,69 513,47

PD01EX10 m³ Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones

Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre
neumáticos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transpor-
te de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.469,66 1,31 1.925,25

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

13,50 4,85 65,48

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

270,20 14,74 3.982,75

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12
mm de diámetro, incluso extensión y rasanteo. Totalmente termina-
da de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

22,32 20,56 458,90

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

66,71 5,19 346,22
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PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordina-
rio) acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesa-
rio con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98%
del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

130,71 3,03 396,05

PD01R25 m³ Relleno y compactado de explanada prop.excavacion

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no su-
perior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compac-
tación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesa-
rio, hasta conseguir la cota de subrasante.

520,66 2,55 1.327,68

PD01R35 m³ Relleno y compactado de explanada mat. prestamo

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no su-
perior a 30 cm de material de préstamo calificado como adecuado,
que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y
posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas
veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

10,63 7,14 75,90

PD01R50 m³ Pedraplén con materiales procedentes de cantera

Pedraplén con materiales procedentes de cantera, extendido, hu-
mectado, nivelado y compactado, incluso p.p. de sobreanchos
s/PG-3, completamente terminado i/material, canon de préstamo y
transporte hasta una distancia de 30 km, terminación y refino de la
superficie y refino de taludes.

20,62 8,64 178,16

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0201 .............. 12.535,52
SUBCAPÍTULO RD_0202 Estructura

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

4,68 77,51 362,75

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

30,93 99,51 3.077,84

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en pla-
cas base de estructura, incluso parte proporcional de elaboración
de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

58,62 2,00 117,24

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

1.802,46 1,89 3.406,65

PD04S275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmen-
te colocado para estructura metálica, con capa de imprimación antio-
xidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes,
etc... según SE-A del CTE y Código Estructural., de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones.

5.088,75 2,17 11.042,59

Página 31



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura

Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica,
con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller,
cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del CTE y codigo es-
tructural, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

168,92 2,38 402,03

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

122,30 27,26 3.333,90

PD04EHZ m³ Mortero fluido de retracción compensada

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas
como aditivo, resistente a las vibraciones, aplicado en la formación
de un anclaje estructural.

0,06 3.526,55 211,59

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0202 .............. 21.954,59
SUBCAPÍTULO RD_0203 Albañilería

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

1,04 77,51 80,61

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

48,48 27,26 1.321,56

PD04OPC m Apeo de viga

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m
de altura, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amorti-
zables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

4,56 20,24 92,29

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

1.408,31 1,89 2.661,71

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

35,90 99,51 3.572,41

PD04NGL m² Lámina de polietileno 1,5 mm

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de
1,5 mm., color negro y resto de características según planos y plie-
go, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadu-
ra por termofusión o extrusión con formación de canal de comproba-
ción, incluso excesos y pérdidas por retracción, medida en superfi-
cie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su
aceptación, completamente terminada.

162,75 3,33 541,96
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PD04PDG m² Panel tipo sandwich acabado madera

Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco
exterior, madera alistonada interior, con tornillería oculta. Panel
sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria oculta compuesto
por dos láminas de acero prelacado con núcleo interior aislante de
poliuretano de alta densidad. Densidad aislante poliuretano de 40
kg/m3, con aislamiento térmico de K=0,65 W/m2-K. Totalmente
montado, incluso parte proporcional de remates frontales, remates
laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas especiales y tapa-
juntas sean necesarias para su correcta ejecución.

186,54 74,08 13.818,88

PD04PDT m² Teja cerámica curva sobre panel sandwich

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color deter-
minar por la DF instalada sobre placa bajo teja fijada con clavo espi-
ral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres to-
talmente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza
previas del forjado,colocación del planchón de poliestireno, proyec-
ción de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas,
eliminación de restos y limpieza final de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

186,54 28,98 5.405,93

PD04FBS m² Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón
de 40x20x20 split de color a definir por la Dirección Facultativa  apa-
rejados y recibidos con mortero de cemento, según especificacio-
nes de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales
(medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, hume-
decido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpie-
za. Totalmente ejecutado.

246,40 44,27 10.908,13

PD04TSF m² Fratasado solera

Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora
mecánica.

162,75 4,99 812,12

PD04RSI m² Revestimiento pavimento industrial

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realiza-
do sobre base de hormigón endurecido, apto para naves industria-
les mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente
a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estan-
dar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego
A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

162,75 37,00 6.021,75

PD04FL0 m² Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,
mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

44,79 25,59 1.146,18

PD06RPG m² Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o
vertical

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre para-
mento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla an-
tiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e imputrescible en el tiem-
po de 70 g/m2 de masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cam-
bios de material y posterior enlucido en capa fina C6 con revestimien-
to mínimo de 3 mm.

68,49 13,97 956,81

PD04VB m² Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de vi-
guetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60
cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de com-
presión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blan-
da, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME
20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado.
(Carga total 680 kg/m2). Según normas Código Estructural y
DB-SE-AE.

19,20 37,62 722,30
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PD04SSF ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, inclui-
dos las obras y elementos necesarios para su correcta instalación,
así como los medios auxiliares necesarios.

4,00 77,08 308,32

PD04CA3 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con par-
te proporcional de material de conexión y sujeción. Totalmente insta-
lada y probada.

25,00 58,62 1.465,50

PD04ARQ ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición

Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada
por zuncho de hormigón HM-20/P/20/IIa, anillo de hormigón de
0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de prefabricado
de hormigón 80/60 cm, con marco y cerramiento a base de marco y
tapa de fundición ductil tipo ostra D-400 con pasador antirrobo, apo-
yo en neopreno y dimensiones exteriores del marco de 660 mm.  In-
cluso excavación para alojamiento de la misma y posterior relleno
y compactación de terreno en trasdós, y relleno de solera con gra-
vas. Todo ello totalmente terminado.

1,00 529,63 529,63

PD08EX1 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material
seleccionado e instalación de tubería de PVC DN 110 mm,  según
norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de
trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instala-
da en zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, codos,
piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, colla-
rines, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcio-
nal de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo
ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

50,00 15,30 765,00

PD06RIP m² Pintura plástica sobre paramento interior

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1 l/m2 cada mano),
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolíme-
ros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de ye-
so o escayola, vertical de hasta 3 m de altura. Incluso protección
de los elementos que puedan verse afectados durante los trabajos
y la resolución de puntos singulares.

68,49 6,76 462,99

PD06RAG m² Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad
de absorción de agua E>10%, grupo BIII según UNE-EN 14411, re-
sistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una su-
perficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con
mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm),
con cantoneras de PVC.

21,25 31,76 674,90

PD02IFI05 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficial-
mente, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soladu-
ra, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y
sujeción.

35,00 19,11 668,85

PD02IFI01 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodo-
ro, lavabo sencillo, ducha, realizada con acero galvanizado estirado
sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

1,00 480,15 480,15

PD06SAL ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color
blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso jue-
go de fijación y silicona para sellado de juntas, incluso grifería.

1,00 199,23 199,23
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PD06SAD ud Plato de ducha acrílico, i/griferia

Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego
de desagüe, incluso silicona para sellado de juntas, así como grife-
ría.

1,00 255,00 255,00

PD06SAI ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, co-
lor blanco, con asiento y tapas lacados, mecanismo de descarga
de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, incluso sili-
cona para sellado de juntas.

1,00 234,96 234,96

PD06LCL m² Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera

Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acaba-
do lacado color blanco con el sello que garantice el espesor y la cali-
dad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco
de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, mani-
lla y herrajes, según UNE-EN 14351-1, transmitancia térmica del
marco: Uh,m=desde 5,7 W/(m2K), espesor máximo del acristala-
miento de 15 mm con clasificación a la permeabilidad al aire clase
3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua cla-
se 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la car-
ga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Con mosquiteras en-
rollable  incluidas. Se incluye la parte formación de media bóveda
no practicable en la parte superior de las ventanas en caso necesa-
rio. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e in-
terior, entre la carpintería y la obra.

27,85 250,67 6.981,16

PD06LVC m² Doble acristalamiento 4/6/4

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio ex-
terior inodoro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil sepa-
rador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio inte-
rior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado so-
bre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el metal de soporte.

27,85 45,51 1.267,45

PD06FDR m² Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil maci-
zo de acero laminado en caliente de 18x18 mm, barrotes horizonta-
les de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pinta-
do con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de an-
claje.

27,85 106,54 2.967,14

PD06H1 m Vierteaguas prefabricado hormigón

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas
de 200x250x50 mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxi-
dable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el
que se introducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas y
de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base
acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

18,85 34,83 656,55

PD06LPM ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de ta-
blero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con
plafones de forma recta, precerco de pino país de 90x35 mm, gal-
ces de MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 90x20
mm, tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino de pa-
ís de 70x10 mm, con herrajes de colgar y de cierre.

2,00 263,27 526,54

PD08IOX ud Extintor portátil polvo químico

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso sopor-
te y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

3,00 46,79 140,37
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PD06IS1 ud Señalización de equipos contraincendios

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23033-1, incluso ele-
mentos de fijación.

3,00 6,06 18,18

PD06IS2 ud Señalización de medios de evacuación

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno foto-
luminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034, incluso elementos
de fijación.

3,00 6,06 18,18

PD06LGS ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, forma-
da por panel sandwich de acero galvanizado con núcleo aislante de
espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con aca-
bado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de
acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a
obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1,00 2.949,43 2.949,43

PD04BAC ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj.

Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en ma-
sa HM-20, para colocación de acumulares estacionarios en tres fi-
las, con pieza de anclaje a pared, totalmente instalada y eslinga pla-
na con tensor trinquete para sujeción de acumuladores estáticos.
Totalmente ejecutada, incluso medios auxiliares y mecánicos nece-
sarios.

1,00 109,29 109,29

PD04DE4 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm,
Ø:1.078 mm

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento
para cumplimiento del vertido según la Ley de Aguas, de 1.400 li-
tros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud,
con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm
de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego
de condiciones

1,00 754,93 754,93

PD04POR ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, forma-
da por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm
con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntri-
co de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm,
con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según es-
pecificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

1,00 342,89 342,89

PD04ISC m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr.
i/piezas

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado,
de desarrollo 250 mm, según UNE-EN 612. Incluso soportes, esqui-
nas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas
especiales.

31,00 22,45 695,95

PD04ISB m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado,
de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preforma-
das, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en
los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en
el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas
especiales.

22,00 14,48 318,56

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0203 .............. 71.853,79
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SUBCAPÍTULO RD_0204 Inst. Hidráulicas y Electromecánicas
PD02P9 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 90 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según nor-
ma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte pro-
porcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, deri-
vaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes
para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería,
etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

10,00 5,41 54,10

PD02P110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según
norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de
trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instala-
da en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos,
piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, colla-
rines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y
parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y
anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

51,00 6,33 322,83

PD02PV20 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según
norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de
trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instala-
da en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos,
piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, colla-
rines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y
parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y
anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

51,00 13,97 712,47

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza
especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos
de calderería, embridado o soldado con un nivel de calidad de las
uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una cali-
dad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, junas
de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxi-
dable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote
7439 de KRAFT o equivalente, dimensionada según AWWA
C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espe-
sor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos
los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y co-
locación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

2.288,48 3,93 8.993,73

PD03BY90 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm

By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de pre-
sión de 2 1/2" con alivio rápido en el puesto de salida en el by-pass
de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre de la válvula, y
reductora de presión. Instalación de contador woltmann DN 65 mm
con emisor de pulsos, manómetros, conexiones necesarias de cual-
quier tipo y material con el colector del cabezal de riego, válvulas pa-
ra seccionamiento, tubería de PVC PN10 DN 90 mm. Todo ello com-
pletamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

1,00 835,77 835,77

PD03CD2 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

1,00 136,70 136,70
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PD03CD3 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 200

Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

1,00 206,16 206,16

PD03CD4 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 300

Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 435,47 870,94

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

3,00 666,27 1.998,81

PD03CW1 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

1,00 261,66 261,66

PD03FCZ1 ud Filtro cazapiedras DN 400 mm inox.

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 400 mm construi-
do en acero con protección mediante pintura epoxi tanto interior co-
mo exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según nor-
ma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de
paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instala-
do incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70, juntas de goma, mano de obra, y cuantos ele-
mentos y actividades sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado y probado.

1,00 3.721,90 3.721,90

PD03FM ud Filtro malla 2" 120 MESH

Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable
y cartucho de plástico, incluso material de montaje, reducciones, co-
nexiones, etc.

1,00 84,91 84,91

PD03M7 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv.

Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25
kg/cm2, con conexión inferior en rosca, con válvula de latón rosca-
da DN 1 1/2.

4,00 37,07 148,28

PD03VC1 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor
con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material
de montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70.
Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

1,00 257,23 257,23

PD03VLT ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2

Válvula de latón roscada DN 1 1/2"
3,00 15,98 47,94

PD03VM3 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

3,00 1.292,82 3.878,46
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PD03VR16 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2"

Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y
PN 10, con salida rosca, incluso piezas especiales y material de
montaje.

1,00 76,78 76,78

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 292,07 292,07

PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80
mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, en pieza especial metálica, incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los ele-
mentos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 344,37 688,74

PD08AE0 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes ca-
racterísticas:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 me-
tros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158°
F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento
Clase F, protegido termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial pa-
ra desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base
según opciones; A (empuje), B3 and B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desem-
braga automáticamente cuando el motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida -
SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x
M25, 1x M32. Prensaestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul),
volante/embrague RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

1,00 1.829,21 1.829,21

PD08CE3 ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 300 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas
de acero al carbono 1.0038, material de recubrimiento interno de
elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + -
0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electró-
nica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfi-
ca retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart +
impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimien-
to de Rilsan. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
completamente colocado y montado de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

1,00 3.600,36 3.600,36

PD08CPQ ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm.

Caudalímetro para productos químicos DN 25 mm.
1,00 375,38 375,38
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PD08DA1 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas

Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estra-
tificados de poliester reforzado con fibra de vidrio. Con forma cilindri-
ca vertical, con parte superior e inferior en forma de casquete to-
ro-esférico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diá-
metro y altura total de 4.000 mm, con boca de hombre superior DN
500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, placa de
características, izadores de elevación en vacío, en inox, con acaba-
do exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

2,00 4.139,05 8.278,10

PD08DA2 ud Depósito vertical abono 5.000 l PRFV con patas y prep.
agit.

Depósito para abonos químicos de 5.000 litros, construido en estrati-
ficados de poliester reforzado con fibra de vidrio. Con forma cilindri-
ca vertical, con parte superior abierta y fondo inferior en forma de
casquete toro-esférico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 1.600
mm de diámetro y altura total de 3.050 mm, con boca de hombre su-
perior DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respirade-
ro, soporte agitador en AC+imprimación+acabado en color gris, pla-
ca de características, izadores de elevación en vacío, en inox, con
acabado exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

1,00 3.045,53 3.045,53

PD08DE1 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico

Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de
profundidad y 2413 mm de altura. Con conducciones en acero galva-
nizado, con ducha lavaojos con cuenco de plástico, con tirador con
mango en acero inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, cone-
xión de agua 1/2" y presión hidráulica de 0,2 a 0,8 MPA. Ducha lavao-
jos con 2 cabezales rociadores de flujo regulable, filtro contra impure-
zas y cubiertas antipolvo, con montaje en suelo, incluida la placa de
suelo, todo ello según UNE-EN 15154-1+2. Totalmente instalada, in-
cluso elementos auxiliares y de montaje.

1,00 458,54 458,54

PD08EA7 ud Equipo dosificación abonado

Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo
de regulación de la carrera; Cárter de aluminio; Alimentación
230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55; Módulo de control VARI-
PULSE
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y so-
porte para montaje de todos los elementos incluyendo Valvulas anti-
rretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas de toma de mues-
tra conexión PVC DN 15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe
con conexiones DN 32 y DN 15 mm; Filtro conexión PVC DN 32
mm; Válvulas de seguridad con cuerpo PVC, membrana PTFE, jun-
tas FPM presión máxima 10 bar; amortiguador de pulsaciones; Vál-
vula de contrapresión con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas
FPM presión máxima 3 bar; manómetros; Volumen de calibración
de 3 litros

1,00 5.589,06 5.589,06

PD08FM2 ud Filtro malla Tipo 6.18. DN 200

Filtro de Malla Tipo 6.18  DN 200 mm de las siguientes característi-
cas:
Diámetro nominal 200 mm; Conexión con bridas según EN
1092-1/B1 PN10. Ejecución con velas de perfil triangular de alta pre-
cisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a con-
tracorriente con medio propio por corrientes transversales y axiales
din interrumpir la filtración. Caudal máximo 66,5 l/s. Presión de servi-
cio 10,00 Bares. Caudal de lavado 6 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado
30 s, Potencia del motor 0,12 Kw, tensión de servicio 2 ph 240 vol-
tios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en Acero, elementos interio-
res de acero inoxidable, junta de perbunan. Compuesta por 12 ve-
las de perfil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie fil-
trante total 10920 cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (ópti-
co + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga
DN 80 mm accionamiento eléctrico. Todo ello completamente coloca-
do y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones

1,00 15.412,55 15.412,55

Página 40



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD08INA ud Instalación fertirrigación cabezal de riego

Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos
de abono, conexión entre los mismos, alimentación a bombas de
abonado y conexión desde las bombas de inyección a la conduc-
ción con las siguientes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 in-
cluyendo racor de conexión en exterior de edificio, válvulas de llena-
do, inferior, superior y desagüe, así como resto de accesorios nece-
sarios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería
DN 50 mm PN 10 incluyendo válvulas, filtros de malla, conexiones,
etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tube-
ría de PVC DN 25 mm PN 10 incluyendo válvulas necesarias, filtros
de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito de 5.000 li-
tros.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego.

1,00 2.359,92 2.359,92

PD08TPP ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de sali-
da 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión
de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión
en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

6,00 84,24 505,44

PD2PV40 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

75,80 68,39 5.183,96

PD02C400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

2,00 696,93 1.393,86

PD02T401 ud Té de fundición, BBB, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

3,00 1.463,43 4.390,29

PD02M400 ud Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

2,00 992,79 1.985,58

Página 41



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD03B400 ud Brida DN 400 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 400 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

6,00 538,43 3.230,58

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0204 .............. 81.227,84
SUBCAPÍTULO RD_0205 Inst. Electr. en Baja Tensión

PD09CG42 ud Cuadro Gral BT Cab. 25

Conjunto de cuadro general de baja tensión para cabezal 25, consis-
tente en una envolvente modular de 24 módulos y 4 filas con puerta
transparente, para montaje en superficie. El montaje se realizará
conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Incluso toda la aparamenta
del esquema unifilar, un analizador de redes para medir tensión y co-
rriente de carril DIN y una fuente de alimentación para la alimenta-
ción de la instrumentación. Así como material auxiliar y de maniobra
(bornes conexión regletas, relés, ctos maniobra, perfil, canaleta, ca-
bleado, punteras, etc.), totalmente conectado, montado en superfi-
cie y probado.
Incluso protección de cableado visto mediante canaleta o similar.

1,00 13.176,69 13.176,69

PD09CU10 m CABLE FLEXIBLE 0,6/1 KV CU RZ1-K (AS) 3G10MM2
MULTICONDUCTOR

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G10 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina
termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

5,00 16,75 83,75

PD09CU4 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5
Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G1.5 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina
termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

248,00 5,78 1.433,44

PD09CU5 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5
Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G2.5 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina
termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

75,00 8,05 603,75

PD09CU6 m Cable flexible 0,6/1kV Cu RZ1-K (AS) 3G4 Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G4 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina ter-
moplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), según normativa UNE 21123-4.

56,00 9,79 548,24

PD09IEM4 ud Conmutador empotrado

Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asig-
nada 250 V, con tecla simple, de color a elegir, y marco embellece-
dor para 1 elemento, de color a elegir, instalación empotrada. El pre-
cio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, me-
diante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextingui-
ble, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42
mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439, inclu-
so ayudas de albañileria.

4,00 18,66 74,64

PD09IEM3 ud Interruptor unipolar empotrado

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10A, ten-
sión asignada 250V, con tecla simple, de color a elegir, con marco
embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empotra-
da. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecu-
ción, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoex-
tinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de
70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC
60439, incluso ayudas de albañileria.

4,00 17,56 70,24
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PD09BEM ud Base enchufe estanca monofásica.

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media
color según DO.

6,00 31,31 187,86

PD09LU1 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo
Blanco, empotrada en falsos techos o techos desmontables, que-
dando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700
lumnes y diámetro de 225 mm.

1,00 13,69 13,69

PD09CLU1 ud Campana industrial LED 110 W

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum,
compuesta por 12 fuentes de luz, con marcado CE, con carcasa en
aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

5,00 103,49 517,45

PD09PYE4 ud Proyector LED ext. 48 W

Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de
luz, para instalación exterior adosado a muro, 7200 lumenes, y de
95x580x562 mm.

2,00 112,29 224,58

PD09UIA ud Luminaria salida de emergencia LED

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de lumina-
ria de emergencia con indicación de salida de emergencia, con dos
led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47
mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta tempera-
tura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

3,00 250,23 750,69

PD09UIE ud Extintor portatil CO2

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extin-
tor, de eficacia 34B, con casco de acero con acabado exterior con
pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad y va-
so difusor. Incluso soporte, señalética y accesorios de montaje.

1,00 65,91 65,91

PD09C16 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

110,00 4,11 452,10

PD09C20 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

21,00 4,22 88,62

PD09C40 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

5,00 3,19 15,95

PD09BP0 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguri-
dad redondeado, con resistencia a la corrosión clase C8 > 1000 ho-
ras, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema
completo de instalación, con soportes y accesorios.

40,00 22,98 919,20

PD09RT1 ud Red toma tierra masas.

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta
por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m.
de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente ins-
talada y probada.

1,00 458,87 458,87
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PD09RT4 ud Red de toma de tierra del neutro.

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de co-
bre desnudo de 35 mm2 de sección y 40,0 m de longitud, 2 picas
verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y
probada.

1,00 333,53 333,53

PD09RT2 ud Red toma tierra masas aislada

Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria /
bandejas, etc. compuesta por conductor de cobre aislado unipolar
H07V-K(AS) de 6 mm2 de sección en una longitud de hasta 75m, in-
cluso accesorios. Totalmente instalada y probada.

1,00 147,09 147,09

PD09EX1 ud Extractor

Extractor de 230Vac, 50Hz, 110W, 60db. Incluso malla antipajaros
y ayudas de albañilería. totalmente montado, conectado y funcionan-
do.

1,00 216,77 216,77

PD09FA1 m² Formacion atarjea

Formación de base de atarjea de 15cm de profundidad más 5cm pa-
ra recibir tapa, fondo con capa fina de pasta niveladora de suelos,
CT-C20-F6 según UNE-EN 13813 de 2 mm de espesor, aplicada
manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie so-
porte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprima-
ción monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin
disolventes, de color amarillo. Incluso banda de panel rígido de po-
liestireno expandido para la formación de las juntas perimetrales de
dilatación.

0,90 8,91 8,02

PD09CI1 m² Chapa inox lagrimado 3.5/4mm

Placa en acero inoxidable antideslizante lagrimado de espesor
3/4.5mm. Dimensiones a medida según planos, suministrada y total-
mente instalada.

0,90 1.158,51 1.042,66

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0205 .............. 21.433,74
SUBCAPÍTULO RD_0206 Inst. Fotovoltaica

PD09MF3 ud Módulo fotovoltaico 450 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico formado por
144 células (6x24), de 450 Wp de potencia máxima, con tensión má-
xima de 41,50 V, corriente máxima potencia de 10,85 A, y tensión
de circuito abierto de 49,30 V, con eficiencia del módulo mínimo del
20,70%. De dimensiones 2094x1038x35 mm, con cubierta frontal
mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de alea-
ción de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP68, con
cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector
MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

9,00 181,68 1.635,12

PD09EM2 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja
con disposición de los paneles horizontales, para 2 paneles con per-
fileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RC-
VE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y preso-
res laterales.

4,00 214,81 859,24

PD09EM1 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja
con disposición de los paneles horizontales, para 1 panel  con perfi-
leria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RC-
VE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y preso-
res laterales.

1,00 112,52 112,52
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PD09RS0 ud Inversor/Cargador 5 kVA 230V 50 Hz

Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia conti-
nua de 5 kVA, con corriente de carga solar maxima de 100 A, carga-
dor solar tipo MPPT, con limites de tensión de entrada 110 a 280 V
(230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con una eficiencia del 94%.
Con conexiones de RS232, USB, DRY, CONTACT, WI-FI, RS485 y
CAN. Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de
entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecuali-
zación y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE
y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

1,00 766,45 766,45

PD09RS2 ud Batería ion litio 48 v 4,8 kWh

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso
para ciclos continuados de carga y descarga en instalaciones foto-
voltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 4,8
kWh, capacidad útil 4,56 kWh, profundidad de descarga 90%, ten-
sión nominal 51,2 v, rango de tensión 44,5-53,5 v, clase de protec-
ción IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de arma-
rio rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funciona-
miento, totalmente instalada.

6,00 1.773,72 10.642,32

PD09CGP ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.

Conjunto de cuadros de maniobra y protección para sistema fotovol-
taico compuesto por:
- envolvente modular de 1 filas y 13 módulos para instalación fijada
a estructura metálica, mod. PrismaSeT XS o equivalente, puerta
blanca.
- caja portafusibles con tapa de 4 pines.
Incluso aparellaje interior según esquema unificar de intalación foto-
voltaica, accesorios y material auxilar.
Incluso materiales de fijación de cuadros y protección de cableado
visto.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1,00 1.710,99 1.710,99

PD09DC1 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6
mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F
(AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado cla-
se 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastó-
mero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

20,00 2,31 46,20

PD09DC2 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10
mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F
(AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado cla-
se 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastó-
mero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

68,00 2,82 191,76

PD09C50 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

45,00 5,10 229,50

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0206 .............. 16.194,10
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SUBCAPÍTULO RD_0207 Sistema Automatización y Control
PD11CGA ud Cuadro General automatización cabezal

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con
placa, perfil carril DIN y soporte zócalo suelo 200mm, con canale-
tas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombin y asa
desplegable. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables
para bridas metálicas, perfil entrada de cables suelo, portaesque-
mas, guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px125A.  Interrup-
tor general INS160 3P+N con mando negro a puerta, eje prolonga-
dor y 2 cubrebornes para entrada y salida de línea.  Interruptor dife-
rencial 2P AC30mA 25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A
C6kA. Enchufes base schuko para perfil carril DIN. Luminarias inte-
riores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, cable 1.8m e
interruptores de puerta con 1NA1NC.  Ventilador techo con filtro
500m3/h 230Vac, rejillas entrada aire 300x300mm, termostato regu-
lable para c/DIN, disyuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3 7A
2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC 30mA
25A con cámara auxiliar 1NA1NC. Interruptores magnetotémicos
1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar 1NA1NC y contactores 3P
AC3 17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. In-
terruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA, pequeño repartidor
1P+N 25A para carril. Filtro red 10415.  Fuente de alimentación mo-
nofásica 480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, bateria
CP a BATTERY 24V DC3.4AH, modulos MICO 4.6 24VDC. Lámpa-
ra de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para po-
tenciales de 24VDC.  Módulo de seguridad 3SK1111 con amplia-
ción 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras NC, pulsador lu-
minoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10
E/S, 2 módulos 8EA 4/20mA, 2 módulo 4SA 4/20mA. 3 módulos
16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques terminales, acceso-
rios de montaje de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisla-
dores galvánicos, Panel táctil color, Switch industrial ethernet 5 puer-
tos, latiguillos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bobi-
na 24VDC, con bases para c/DIN. Selectores 3 posiciones
MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones ABRIR-CERRAR, pulsador
verde LIMPIEZA, lámparas señalización ABIERTA-CERRADA, lám-
paras señalización SOBREPAR/AVERÍA, pulsador azul REARMAR.
Soportes, cámaras y accesorios pulsatería. Arrancadores directos
motor 240V mando 24VDC para motor filtro 0.1kW, motor agitador
abono especial 0.37kW. Motores actuadores válvula mariposa 4kW
entrada y salida. Tapas para borne, bornes y topes. Cableado nece-
sario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etiqueta mar-
cado CE, esquemas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo
ello completamente colocado, montado y puesto en marcha de
acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

1,00 14.941,90 14.941,90

PD11PPLC ud Programación PLC, puesta en marcha e integración
SCADA

Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC
con SCADA existente de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1,00 6.064,96 6.064,96

PD09EMP1 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC

Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente)
para 9 series de paneles fotovoltaicos, con transmisión a equipo de
control de la planta fotovoltaica, así como el PANEL DE CONTROL
DEL SISTEMA. Totalmente montado y en funcionamiento.

1,00 369,04 369,04

PD07IRA ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o
cabezal riego comunitario formada por 1 armarios de poliéster de
800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rí-
gido FTP C5 de exterior,  manguera de FO monomodo 12F E9
SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión
de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1
switch conexium con 2 puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello
completamente colocado, montado y probado con todos los acceso-
rios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1,00 2.624,37 2.624,37
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PD07REF ud Router Ethernet/Fibra optica

Suministro e instalación de Router Ethernet/Fibra óptica totalmente
instalado y probado

1,00 163,38 163,38

PD07APO ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3
m

Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Et-
hernet). Equipo completo de antena direccional con equipo de comu-
nicación integrado, incluido el alimentador, así como suministro e ins-
talación de mástil de soporte para antena de 3 m con enganche a pa-
red. Se incluyen cuantos elementos auxiliares y equipos sean necesa-
rios para su correcta instalación.Totalmente montado, incluso medios
auxiliares y de montaje necesarios.

1,00 454,92 454,92
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PD07WXE ud Estación base WIMAX

Estación base Wimax marca mod. AXS-BS-450-N o similar con las
siguientes características:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280
Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo
metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho por-
tadoras). Este bloque de 10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 /
1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @
1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @
1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones
diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, trá-
fico, y pérdida de paquetes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ se-
lectivo por flujo de servicio, mecanismos TBIM y PBIM de adapta-
ción a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de
servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Granted Service(UGS), Non Re-
al Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS),
Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de so-
bresubscripción POR CADA servicio vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIEN-
TEMENTE del número de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IE-
EE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el mo-
dem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con
ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cade-
na) sin degradación de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle
de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y
cliente. La adición de nuevos CPEs a la radiobase NO podrá realizar-
se en ningún caso por el método del SSID + password. Los nuevos
clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para me-
jorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS
de forma determinista. Puede clasificar por los campos de cabecera
de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separa-
ción total en circuitos virtuales siguiendo estos criterios: Capa 2 -> Di-
rección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Ca-
pa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Ca-
pa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH,
XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA, IPv4. Permite scrip-
ting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además
una API REST, además información en tiempo real de niveles radio
y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada
usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certifi-
cados específicos para cada operador que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

1,00 3.922,09 3.922,09

PD07MPR1 m ConductorMODBUS/PROFIBUS

Cable Ethernet de par trenzado apantallado categoría 5 recto o cru-
zado con conector RJ45

50,00 5,38 269,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0207 .............. 28.809,66
SUBCAPÍTULO RD_0208 Urbanización

PD06PCA ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de
6,00x2,30 m., construida a base de perfiles metálicos huecos de
acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determi-
nar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabri-
cación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y mate-
rial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección
y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1,00 2.348,36 2.348,36

PD06UV2 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada,
de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galva-
nizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sec-
ción 30x30x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado,
de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m
entre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón. Incluso mor-
tero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fija-
ción de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.

55,50 37,86 2.101,23

PD06U10 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con
pilastras intermedias

Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras inter-
medias, de 1 m de altura y de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras
vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split con dos caras vis-
tas, color, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta re-
hundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. Incluso ejecución excavación de base y
relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

55,50 64,48 3.578,64

PD06HR m Albardilla prefabricada de hormigón

Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición
de muros, en piezas de 200x200x50 mm con goterón y anclaje metá-
lico de acero inoxidable en su cara interior, recibida con mortero de
cemento industrial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introdu-
cen los anclajes metálicos y rejuntado entre piezas, y en su caso,
unones con los muros con mortero de juntas especiales para prefabri-
cados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa para
tratamientos superficial hidrofugante.

55,50 21,64 1.201,02

PD06UV1 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc.
postes y ciment.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y pos-
tes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, em-
potrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a
los postes metálicos.

159,00 24,55 3.903,45

PD04MA m² Cubrición malla antihierba

Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zo-
nas ajardinadas.

32,75 1,29 42,25

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

132,82 14,74 1.957,77
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PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF
50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
según FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabrica-
ción, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-
cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma se-
gún  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como be-
tún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

127,51 60,10 7.663,35

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

885,47 0,53 469,30

PD01REL m³ Aport. ext. nivelado regado y compact. gravilla artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla
de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en explanaciones, sane-
os , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, con espesores
no superiores a 20 cm, con posterior compactación. Totalmente ter-
minado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

128,64 15,78 2.029,94

PD04BPH m Bordillo prefabricado de hormigón.

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado so-
bre  lecho de hormigón en mas HM-20 y  rejuntado con mortero de
cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

60,00 21,33 1.279,80

PD04PBH m² Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pasti-
llas, botón, una pastilla u otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar,
colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, to-
madas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón
HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15
cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, inclu-
so rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpie-
za, según NTE/RSR-4.

56,00 32,88 1.841,28

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

3,60 80,82 290,95

PD03I15 m Tubería hormigón armado DN 400 mm clase 60

Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado
por compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 400
mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana
con junta elástica de caucho EPDM tipo arpón según UNE-EN
1916. Totalmente montada.

10,00 55,34 553,40

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0208 .............. 29.260,74
TOTAL CAPÍTULO RD_02...........................283.269,98
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CAPÍTULO RD_03 Red Distribución Sector 29
SUBCAPÍTULO RD_0301 Movimiento de Tierras

PD01LI1 m² Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios
mecánicos incluso acopio del material de limpieza, carga sobre ca-
mión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.143,00 0,34 388,62

PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios
mecánicos, y arrancado de parte áerea y subterránea considerando
un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, car-
ga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

7.784,00 0,71 5.526,64

PD01EX4 m³ Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la
misma

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tie-
rra vegetal con acopio a pie de zanja para posterior relleno tras la fi-
nalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

1.114,98 2,46 2.742,85

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

159,59 9,69 1.546,43

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, ex-
cepto roca, con retroexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, ca-
pacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga so-
bre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

36.690,06 4,23 155.198,95

PD01EX6 m³ Excavación en zanja en roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.910,90 24,63 47.065,47

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12
mm de diámetro, incluso extensión y rasanteo. Totalmente termina-
da de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

3.394,14 20,56 69.783,52

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

8.123,01 5,19 42.158,42
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PD01RE5 m³ Aportación y relleno de zanja con material prestamo
selecc PG3.

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente
de préstamo con  aportación, extendido, nivelado y compactado has-
ta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo
a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

427,53 10,23 4.373,63

PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordina-
rio) acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesa-
rio con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98%
del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

15.479,69 3,03 46.903,46

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

104,38 4,85 506,24

PD01RE10 m³ Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o aco-
pio intermedio, en parcelas de cultivo afectadas por las obras de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.059,23 4,06 4.300,47

PD01RE11 m³ Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido
en parcelas de cultivo afectadas por las obras de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

55,75 9,21 513,46

PD01E14 m² Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de
forro a base de paneles metálicos o de madera con sus correspon-
dientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y pos-
terior desentibado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
condiciones.

40,00 21,47 858,80

PD01R30 m² Restitución de parcelas a su estado original

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de
las obras mediante retirada de restos de obra y acondicionamiento
con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pa-
se de cultivador y nivelación con láser si fuera necesario de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

9.138,00 0,46 4.203,48

PD01U30 ud Conexión con tubería existente

Conexión con  tuberia existente para la intalación de nuevos elemen-
tos. Se incluye el desmontaje de elementos no reutilizables, excava-
ción y posterior relleno, corte y desmontaje de la tuberia existente si
fuera necesario, limpieza y preparación para la instalación de nue-
vos elementos.

1,00 324,98 324,98

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0301 ..............386.395,42
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SUBCAPÍTULO RD_0302 Conducciones y piezas especiales
PD02P25 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

592,77 6,96 4.125,68

PD02P10 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1.813,67 5,69 10.319,78

PD02P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

636,33 5,07 3.226,19

PD02P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

4.211,74 3,27 13.772,39

PD02P63 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

11.392,86 2,64 30.077,15

PD02P50 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

18.118,13 2,06 37.323,35

PD02P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

19.761,14 1,71 33.791,55

PD2PV50 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

452,32 117,62 53.201,88
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PD2PV40 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

712,09 68,39 48.699,84

PD2PV315 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

283,82 47,76 13.555,24

PD2PV25 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.608,59 32,90 85.822,61

PD2PV20 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.759,44 21,95 38.619,71

PD2PV16 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.571,24 13,11 46.818,96

PD2PV14 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.720,12 12,25 21.071,47
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PD2PV125 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.558,24 10,14 25.940,55

PD2PV11 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

23,83 8,99 214,23

PD02C125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

29,00 127,74 3.704,46

PD02C140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

21,00 159,24 3.344,04

PD02C160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

37,00 170,79 6.319,23

PD02C200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

10,00 189,69 1.896,90

PD02C250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

38,00 248,49 9.442,62
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PD02C315 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 315 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

2,00 341,94 683,88

PD02C400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

6,00 696,93 4.181,58

PD02C500 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

2,00 999,33 1.998,66

PD02R125 ud Reducción fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  125-110/90 mm de diámetro, según nor-
mas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

2,00 120,39 240,78

PD02R140 ud Reducción fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  140-110/90 mm de diámetro, según nor-
mas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

3,00 136,90 410,70

PD02R160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  160-140/110/90  mm de diámetro, según
normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

3,00 138,79 416,37
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PD02R200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabrica-
do según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

3,00 156,24 468,72

PD02R250 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  250-225/160/140 mmde diámetro, según
normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

1,00 202,21 202,21

PD02R315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  355-315-250/200/160 mmde diámetro,
según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

1,00 241,83 241,83

PD02R400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  400-355/315/250 mm de diámetro, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

1,00 500,40 500,40

PD02T125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

4,00 124,75 499,00

PD02T140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

14,00 132,31 1.852,34
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PD02T160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

29,00 134,20 3.891,80

PD02T200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

16,00 154,19 2.467,04

PD02T250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

32,00 205,07 6.562,24

PD02T315 ud Té de fundición, enchufe, ø 355-315 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 355-315 mm de diámetro, PN16, con sali-
da recta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchu-
fe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

2,00 310,75 621,50

PD02T400 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

10,00 414,62 4.146,20

PD02T500 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

5,00 513,18 2.565,90

Página 58



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 140 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

40,00 12,35 494,00

PD02P315 m Tubería de PE-100 DN 315 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 315 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

53,00 38,93 2.063,29

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

865,88 27,26 23.603,89

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

4.408,09 1,89 8.331,29

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

281,26 99,51 27.988,18

PD02T401 ud Té de fundición, BBB, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 1.463,43 1.463,43

PD02T501 ud Té de fundición, BBB, ø 500 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 1.753,23 1.753,23
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PD02M400 ud Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

2,00 992,79 1.985,58

PD02M500 ud Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
500 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

2,00 1.561,72 3.123,44

PD03B500 ud Brida DN 500 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 500 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

2,00 685,43 1.370,86

PD03B400 ud Brida DN 400 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 400 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

2,00 538,43 1.076,86

PD02T901 ud Té de fundición, BBB, ø 900 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

1,00 4.245,93 4.245,93

PD02U900 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 900, 16 atm, colocada

Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 900,
16 atm, instalada

2,00 1.230,56 2.461,12

PD02U901 ud Brida lisa fundición DN 900 PN16 L535mm

Pieza de fundición con brida en un exxtremo y liso en el otro,  DN
900 PN16 y longitud 535 mm, instalada.

2,00 1.786,47 3.572,94

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0302 ..............606.773,02
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SUBCAPÍTULO RD_0303 Valvulería y equipamiento
PD03TPA ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 2 hgds.

Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 2 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica serie 200 DN 1" ros-
ca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc
latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro formada
por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 20
mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores ros-
cados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamen-
te montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y acceso-
rios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios
de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm
de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

199,00 186,98 37.209,02

PD03TPB ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 2-4 hgds.

Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 2 y 4 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  se-
rie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador cho-
rro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite,
unión por racores roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. To-
do ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso
reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos
descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a
parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

153,00 254,08 38.874,24

PD03TPC ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 4-6 hgds.

Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 4 y 6 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  se-
rie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador cho-
rro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite,
unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos.
Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, inclu-
so reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elemen-
tos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida
a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

115,00 257,68 29.633,20

PD03TPD ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 6-10 hgds.

Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 6 y 10 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  se-
rie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador cho-
rro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite,
unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos.
Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, inclu-
so reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elemen-
tos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida
a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

58,00 301,77 17.502,66
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PD03TPE ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 10-20 hgds.

Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 10 y 20
hanegadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN
2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado
serie 100 DN 2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador wolt-
man homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en
fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello
completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reduccio-
nes y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela
de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

20,00 322,42 6.448,40

PD03A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2"

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 1 1/2" mm totalmente colocada y montada incluso co-
llarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" ,
con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las es-
pecificaciones del proyecto.

232,00 16,40 3.804,80

PD03A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2"

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 2" mm totalmente colocada y montada incluso colla-
rín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con
tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especifi-
caciones del proyecto.

160,00 20,69 3.310,40

PD03A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 2 1/2" mm totalmente colocada y montada incluso co-
llarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" ,
con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las es-
pecificaciones del proyecto.

79,00 58,93 4.655,47

PD03A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3"

Acometida a parcelas de DN 75 y 90 mm mediante válvula de esfe-
ra roscada de PVC 3" mm totalmente colocada y montada incluso
por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de
1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a
las especificaciones del proyecto.

67,00 75,78 5.077,26

PD03A161 ud Acometida a parcela DN 125-140-160  mm con válvula 4"

Acometida a parcelas de DN 125, 140, y 160 mm mediante válvula
de compuerta latón roscada de 4" mm totalmente colocada y monta-
da incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bo-
la de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuer-
do a las especificaciones del proyecto.

7,00 258,34 1.808,38

PD03SL1 ud Surtidor para servicio llenado de tanques.

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, com-
puesto por tubería de Polietileno PE-100 PN6 110 /63 mm con
unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2"
con piloto tres vías; contador con emisor de impulsos de dimensión
1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel
y soporte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvu-
la metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico de 2' para protec-
ción de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior late-
ral de la hornacina. Todo ello completamente instalado y montado
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

4,00 700,68 2.802,72
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PD03HI16 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas.

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas
formado por acometida general desde la red con tubería de PE-100
con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de
diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde
red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te"
con 16 salidas de DN 50 mm y accesorios necesarios para la cone-
xión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de
diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de ma-
lla tipo STF o similar de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado
con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2"
con base de bronce conexión con racor de DN 50 mm, y brida anti-
tracción DN 100 de FD. Todo ello completamente montado en el in-
terior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y
anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas
de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instala-
ción del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

43,00 1.570,73 67.541,39

PD03VT3 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100
mm.

Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en
pieza especial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuer-
ta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza en T de fundi-
ción dúctil 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 554,88 1.109,76

PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80
mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, en pieza especial metálica, incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los ele-
mentos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

19,00 344,37 6.543,03

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

32,00 292,07 9.346,24

PD03VC9 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp.
en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con
cuerpo de fundición dúctil DN 250. Válvula cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en ace-
ro inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi míni-
mo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundi-
ción de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de regis-
tro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de
espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con
tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

3,00 960,89 2.882,67
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PD03VC8 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con jun-
ta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta
EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de
PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas,
tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

1,00 1.342,33 1.342,33

PD03VC6 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con jun-
ta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta
EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de
PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas,
tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

2,00 813,03 1.626,06

PD03VC7 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp.
en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con
cuerpo de fundición dúctil DN 200. Válvula cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en ace-
ro inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi míni-
mo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundi-
ción de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de regis-
tro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de
espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con
tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 628,93 628,93

PD03VC5 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp.
en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con
cuerpo de fundición dúctil DN 150. Válvula cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en ace-
ro inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi míni-
mo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundi-
ción de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de regis-
tro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de
espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con
tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 356,18 356,18
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PD03VM3 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

1,00 1.292,82 1.292,82

PD03VM5 ud Válvula de mariposa DN 500 mm PN10

Válvula de mariposa DN 500 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

1,00 1.650,97 1.650,97

PD03CD8 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500

Carrete telescópico de desmontaje DN 500 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero 5.6. Totalmente montado.

1,00 937,53 937,53

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

1,00 666,27 666,27

PD03DES3 ud Desagüe c/válv. DN 150 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con
válvula de compuerta de cierre elástico de DN 150 mm PN10 con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epo-
xi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, sopor-
te de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con re-
vestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alar-
gadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN160.
Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

1,00 442,55 442,55

PD03DES2 ud Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con
válvula de compuerta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epo-
xi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, sopor-
te de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con re-
vestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alar-
gadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

3,00 350,56 1.051,68
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PD03DES1 ud Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con
válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epo-
xi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, sopor-
te de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con re-
vestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alar-
gadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

25,00 314,23 7.855,75

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0303 ..............256.400,71
SUBCAPÍTULO RD_0304 Arquetas y Obras de Fábrica

PD04PTP ud Pate polipropileno

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y enta-
lladuras antideslizantes, con barra interior de refuerzo de hierro de
12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

13,00 6,99 90,87

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

2,13 77,51 165,10

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

30,15 99,51 3.000,23

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

2.572,70 1,89 4.862,40

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

145,86 27,26 3.976,14

PD04JEH m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de
20x10mm.

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hi-
droexpansivo de 20x10mm, a base de caucho y resina, para cons-
trucción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente coloca-
do.

46,20 9,86 455,53

PD04TF2 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400
con paso de 600 mm, ventilada y con dispositivo antirrobo. Total-
mente instalada.

2,00 147,58 295,16
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PD04HA2 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2
puertas i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura to-
talmente colocada sobre subbase de material granular y base de
apoyo de hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero
galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 ho-
jas y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instala-
do y preparado para el montaje del hidrante y las tomas correspon-
dientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con
gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del Pliego de Condiciones

43,00 1.111,56 47.797,08

PD04HSU ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm.
Surtidores

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
0,80 m de anchura por 0,70 m de profundidad por 1,7 m de altura to-
talmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hor-
migón prefabricado, con puerta metálica de acero galvanizado de 2
mm de espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura con
2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente ins-
talado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas corres-
pondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera
con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones

4,00 519,13 2.076,52

PD04VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 392,48 784,96

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

1,00 700,49 700,49

PD04DES ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a
base de conos prefabricados de hormigón, formada por anillo de
hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resis-
tencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormi-
gón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco
y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno
con acero de diámetro 12mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de cone-
xión de PE-100 DN110mm desde la válvula hasta este. Según espe-
cificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

3,00 432,86 1.298,58

PD01RG4 m³ Relleno de gravillla para base de obras de
fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera con es-
pesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación me-
diante equipo manual con pisón vibrante para formación de base.

85,43 21,66 1.850,41
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PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,62 98,69 653,33

PD04AP3 ud Arqueta prefabricada horm. dim. int. 710x710x920 mm,
trafico

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
710x710 y altura 920 mm, espesor de paredes 120 mm, preparada
para recepción de marco y tapa abatibles de fundicion. Totalmete
instalada.

39,00 630,19 24.577,41

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

49,75 80,82 4.020,80

PD04TF1 ud Marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400
880x880x113 mm

Suministro e instalación de marco y dos tapas abatibles fundición
dúctil D 400 880x880x113 mm, ventilada y con dispositivo antirro-
bo. Totalmente instalada, incluso anclaje arqueta prefabricada.

39,00 517,04 20.164,56

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0304 ..............116.769,57
SUBCAPÍTULO RD_0305 Obras especiales
APARTADO RD_030501 Cruce acequia ARJ s29 0102 140/219.1

PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

6,00 226,52 1.359,12

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 140 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

12,00 12,35 148,20
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PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_030501 .............................. 4.692,24
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APARTADO RD_030502 Cruce aéreo Acequia Mare S29 P0205 P.K.0+180
250+125/457

PD02AC5 m Tubería de acero S275JR DN 457 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono S275JR DN 457mm y  10 mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

9,50 427,35 4.059,83

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza
especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos
de calderería, embridado o soldado con un nivel de calidad de las
uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una cali-
dad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, junas
de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxi-
dable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote
7439 de KRAFT o equivalente, dimensionada según AWWA
C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espe-
sor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos
los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y co-
locación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

50,00 3,93 196,50

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en pla-
cas base de estructura, incluso parte proporcional de elaboración
de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1,00 2,00 2,00

PD02P250 m Tubería de PE-100 DN 250 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 250 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

19,50 36,79 717,41

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 125 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

19,50 7,98 155,61

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

4,00 292,07 1.168,28
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PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

0,45 77,51 34,88

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

5,26 99,51 523,42

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

641,66 1,89 1.212,74
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

24,24 27,26 660,78

TOTAL APARTADO RD_030502 .............................. 11.332,23

APARTADO RD_030503 Cruce aéreo Acequia Mare S29 S29 P0205
P.K.1+640 160/406.4

PD02AC4 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono S275JR DN 406,4 mm y 10 mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

11,00 286,27 3.148,97

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza
especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos
de calderería, embridado o soldado con un nivel de calidad de las
uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una cali-
dad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, junas
de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxi-
dable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote
7439 de KRAFT o equivalente, dimensionada según AWWA
C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espe-
sor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos
los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y co-
locación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

50,00 3,93 196,50

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en pla-
cas base de estructura, incluso parte proporcional de elaboración
de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1,00 2,00 2,00

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

21,00 19,41 407,61

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

0,45 77,51 34,88

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

5,26 99,51 523,42

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

641,66 1,89 1.212,74
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

24,24 27,26 660,78

TOTAL APARTADO RD_030503 .............................. 9.371,82

APARTADO RD_030504 Cruce aéreo Acequia Mare S29  S29 P0203
P.K.0+150 250/406.4

PD02AC4 m Tubería de acero S275JR DN 406,4 mm e: 10mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono S275JR DN 406,4 mm y 10 mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

13,50 286,27 3.864,65

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza
especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos
de calderería, embridado o soldado con un nivel de calidad de las
uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una cali-
dad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, junas
de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxi-
dable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote
7439 de KRAFT o equivalente, dimensionada según AWWA
C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espe-
sor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos
los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y co-
locación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

50,00 3,93 196,50

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en pla-
cas base de estructura, incluso parte proporcional de elaboración
de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1,00 2,00 2,00

PD02P250 m Tubería de PE-100 DN 250 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 250 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

23,50 36,79 864,57

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

0,45 77,51 34,88

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

5,26 99,51 523,42

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

641,66 1,89 1.212,74
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

24,24 27,26 660,78

TOTAL APARTADO RD_030504 .............................. 10.544,46

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0305 .............. 35.940,75
SUBCAPÍTULO RD_0306 Reposiciones y Servicios Afectados
APARTADO RD_030601 Firmes y Pavimentos

PD05DEF0 m² Demolición med. mec. firme <=30cm

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor
menor o igual a 30 cm., incluso corte previo con radial, retirada de
escombros, carga sobre camión.

18.821,07 3,17 59.662,79

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

10.660,95 14,74 157.142,40

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

18.821,07 0,53 9.975,17

PD06ADH m² Riego de adherencia tipo C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y
presparación de la superficie. Totalmente terminado.

16.407,04 0,71 11.649,00

PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF
50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
según FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabrica-
ción, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-
cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma se-
gún  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como be-
tún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

5.072,84 60,10 304.877,68

PD05PAV1 m² Pav HM 20 man e20 acceso parcela

Pavimento de hormigón HM 20, espesor 20 cm, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido con carretilla, ten-
dido, vibrado y enlucido con medios manuales, con acabado cemen-
to portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, para facili-
tar acceso a parcela.

6,00 34,84 209,04

TOTAL APARTADO RD_030601 .............................. 543.516,08
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO RD_030602 Muros
PD05DMB m² Demol muro bloques hormigón 20cm mec

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón
de 20 cm. de espesor, realizado con martillo neumático, incluso reti-
rada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se-
gún NTE/ADD-13.

16,00 17,49 279,84

PD05DMM m³ Demol muro mamposteria

Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con reti-
rada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se-
gún NTE/ADD-13.

3,20 16,25 52,00

PD05CM m Cimentación mr BH 30x20cm

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en ma-
sa, de dimensiones 30x20 cm.

80,00 12,24 979,20

PD05REB m² Reposición muro fab BH 40x20x20

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de
40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de cemento con-
feccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado
maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosifica-
ción 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un
25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra
aisladas. Totalmente terminado.

32,00 50,80 1.625,60

PD05REM m³ Reposición muro mamposteria

Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de
piedra arenisca colocada en seco, incluida la piedra arenisca ordina-
ria para mamposteria, formada por mampuestos de varias dimensio-
nes sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo. Inclui-
dos los medios materiales y auxiliares necesarios así como cual-
quier labor y/u obra de fábrica necesaria así como formación de ci-
mentación. Totalmente ejecutado.

2,40 235,85 566,04

TOTAL APARTADO RD_030602 .............................. 3.502,68

APARTADO RD_030603 Acequias y Conducciones de Riego
PD05CRA m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200

Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN
200 en el interior de la cual se instala tubería de polietileno. Incluye
la instalación de la tubería metálica así como la ejecución de la
obra de albañilería necesaria para su instalación.

92,00 157,05 14.448,60

PD05RCM ud Cruce de acequia

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tan-
to por medios mecánicos como por medios manuales, vaciado por
medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en ca-
so de requerirse. Tapado y relleno posterior, tanto con material gra-
nular, material procedente de la propia excavación como con hormi-
gón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, inclui-
das las piezas especiales necesarias en la conducción como codos
y sus correspondientes anclajes.

114,00 59,70 6.805,80

PD05RPV4 m² Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5
m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta
1,5 m de altura en cruces transversales o coincidencia longitudinal
de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existen-
te, así como la formación del mismo mediante hormigón armado de
25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B
500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

9,00 49,13 442,17
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PD05RPV3 m² Reposición paramento vert. acequia horm. hasta 0,7 m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta
0,7 m de altura en cruces transversales o coincidencia longitudinal
de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existen-
te, así como la formación del mismo mediante hormigón armado de
25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B
500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

25,20 38,05 958,86

PD05RPV2 m² Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coinci-
dencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de distribu-
ción con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. In-
cluida la demolición y formación de paramento vertical en fábrica
de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibi-
do con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aploma-
do. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestrea-
do y fratasado.

192,00 63,83 12.255,36

PD05RPV6 m² Reposición paramento vert. acequia ladrillo hasta 0,6 m
anch.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coinci-
dencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de distribu-
ción con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm a 1 pie reci-
bido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aploma-
do. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestrea-
do y fratasado.

2,50 72,45 181,13

PD05RS25 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coinci-
dencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de transporte
en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramen-
tos, de dimensiones máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5
m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural
existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado
HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de
10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado me-
tálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún Código Estructural.

149,70 46,01 6.887,70

PD05RS7 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 0,7 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coinci-
dencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de transporte
en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramen-
tos, de dimensiones máximas en sección de 0,7 m de ancho y 0,7
m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural
existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado
HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de
10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado me-
tálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún Código Estructural.

12,60 31,96 402,70

PD05RS8 m² Losa de hormigón armado de acequia

Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales
o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de
transporte en tipología de hormigón en masa o armado, formada me-
diante hormigón armado HA 25/B/20/XC3 preparado, acero B 500 S
de 10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de
espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado
y desencofrado, según Código Estructural.

135,90 30,22 4.106,90

PD05MTR h Motobomba trasvase reparación acequia

Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tra-
mo aguas abajo de la misma, durante la reparación del tramo de
acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación y cierre del tra-
mo.

72,00 7,27 523,44
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PD05TBY m Tubería by-pass prov aceq

Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas
abajo para by-pass provisional de conexión entre dos tramos de ace-
quia durante los trabajos de reposición de la misma, para abastecer
el tramo aguas abajo de la reparación. Incluye extendido de tubería
y todos los elementos necesarios para la conexión.

18,00 53,01 954,18

PD05RAC m Reposición de acequia de tierra

Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la uni-
dad por excavación con medios mecánicos en recuperación de sec-
ción, refino y limpieza de paredes y fondo de la excavación con me-
dios manuales, en terrenos medios incluso carga sobre transporte
según NTE/ADZ-4.

6,00 20,63 123,78

PD05R200 m Reposición tubo hormigón DN 200

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de
diámetro interior, con parte proporcional de piezas especiales y co-
nexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-
cación.

9,00 39,48 355,32

PD05R300 m Reposición tubo hormigón DN 300

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de
diámetro interior, con parte proporcional de piezas especiales y co-
nexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-
cación.

12,00 48,30 579,60

PD05R400 m Reposición tubo hormigón DN 400

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de
diámetro interior, con parte proporcional de piezas especiales y co-
nexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-
cación.

45,00 48,65 2.189,25

PD05R500 m Reposición tubo hormigón DN 500

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de
diámetro interior, con parte proporcional de piezas especiales y co-
nexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-
cación.

21,00 53,36 1.120,56

PD05R700 m Reposición tubo hormigón DN 700

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 700 mm de
diámetro interior, con parte proporcional de piezas especiales y co-
nexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-
cación.

3,00 67,98 203,94

PD05RPRA m Reposición provisional de acequia

Reposición provisional de acequia formada por realización de caje-
ro de tierra mediante excavación en zanja y formación de taludes
(paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con
refino de la superficie y colocación de compuertas de hormigón de
dimensiones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye pa-
radas transversales y pasos inferiores, así como elementos de cone-
xionado con acequia existente y posterior desmontaje.

33,00 17,76 586,08

TOTAL APARTADO RD_030603 .............................. 53.125,37
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APARTADO RD_030604 Otros
PD05CR2 ud Cruce con conducción de aguas

Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la ges-
tión administrativa necesaria para su comunicación, autorización y
cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecu-
ción del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación
y calicatas para  la localización de la conducción en caso necesa-
rio, así como medios electrónicos necesarios para su localización.
Incluidas las actividades, materiales, medios auxiliares, maquinaria
y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce.

6,00 314,57 1.887,42

PD05ESGE ud Estudio georradar para detección de servicios

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los me-
dios auxiliares necesarios por técnicos en campo, así como informe
firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido,
para la correcta ejecución de la unidad.

1,00 682,50 682,50

PD05RPV m Desmont. y Reposc. Cercado malla simpl. torsión alt. 200
cm

Desmontaje y posterior reposición de cercado de 200 cm. de altura
realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y pos-
tes de tubo de diámetro 45 mm. de acero galvanizado  dispuestos
cada 3.0 m., incluso replanteo, recibido de los postes y parte propor-
cional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivela-
ción y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla ,
mermas y despuntes. Incluye la demolición la cimentación, su poste-
rior reposición así como la gestión de los residuos por gestor autori-
zado y canon de vertido.

22,50 41,80 940,50

PD05CRL ud Cruce con Línea Subt. Media Tensión

afección y cruce con líneas subterránea de media tensión, incluida
la cata y excavación para la localización y descubrimiento del servi-
cio, incluso apeo en caso necesario, protección o cualquier medida
que se requiera por la Compañia Gestora del Servicio, así como la
ejecución de arquetas y/o obra civil necesaria para su afección y/o
reposición. Se incluyen las tasas, canones, gestiones, proyectos y
cuantos documentos o actividades sean necesarios y/o requeridos
por la Compañia Gestora del Servicio.

1,00 435,42 435,42

PD05CRC ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión ad-
ministrativa necesaria para su comunicación, autorización y cuantas
gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cru-
ce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas
para  la localización de la conducción de gas en caso necesario, así
como medios electrónicos necesarios para su localización. Inclui-
das las actividades, materiales, medios auxiliares, maquinaria y ma-
no de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según
especificaciones de la Compañía Suministradora.

3,00 435,42 1.306,26

TOTAL APARTADO RD_030604 .............................. 5.252,10

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0306 ..............605.396,23
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SUBCAPÍTULO RD_0307 Sistema de Automatización
PD08CP2 ud Módulo CPU control terminal remoto

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestio-
nar las comunicaciones con la estación base y los diferentes módu-
los de control, equipado con módulo radio de baja potencia en ban-
da libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con distintos ti-
pos de modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de for-
ma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para
gestionar las comunicaciones con la estación base 1 vez por minu-
to logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispon-
drá  de una entrada digital para desencadenar una notificación de
alarma y equipado con un micro controlador independiente para po-
der ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones
de la estación base con los distintos módulos que conforman el ter-
minal de campo, con al menos 8 kBytes de memoria no volatil para
guardar todos los datos de funcionamiento (configuración radio, nº
de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcali-
nas tipo C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Total-
mente instalado y probado.

43,00 178,48 7.674,64

PD08CP3 ud Módulo control 4 E/S digitales

Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto. con capaci-
dad para el control de 4 solenoides tipo latch y lectura de contado-
res por pulsos diseñado específicamente para controlar el riego
den sistemas agricolas, equipado con filtro de pulsos configurable
para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores, con
capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por ca-
da día de la semana, tensión de disparo de solenoides configurable
hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autónoma programacio-
nes de riego por tiempo o por volumen, posibilidad de aceptar y eje-
cutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por uni-
dad de superficie) máximos por día limitando el volumen regado
por día de cada toma, equipado con un micro controlador indepen-
diente para poder ejecutar de forma autónoma las órdenes que han
sido programadas desde el software de control, independientemen-
te de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acceso
a internet, CPU, etc) estén activos o en fallo, con al menos 2 KBy-
tes de memoria no volatil por toma para guardar todos los datos de
funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamien-
to, lectura de contadores, etc.). Conexión a módulo CPU, incluso ca-
bleado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

157,00 156,70 24.601,90

PD08UC ud Unidad concentradora de control de hidrantes

Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación
con los terminales remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capaci-
dad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de ali-
mentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, inclui-
do protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccio-
nal, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcio-
namiento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes. Totalmente instalado y probado.

1,00 2.319,18 2.319,18

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0307 .............. 34.595,72
TOTAL CAPÍTULO RD_03...........................2.042.271,42
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CAPÍTULO RD_04 Cabezal Sector 29
SUBCAPÍTULO RD_0401 Movimiento de Tierras

PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios
mecánicos, y arrancado de parte áerea y subterránea considerando
un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, car-
ga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

1.719,72 0,71 1.221,00

PD01EX10 m³ Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones

Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre
neumáticos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transpor-
te de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

884,66 1,31 1.158,90

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, ex-
cepto roca, con retroexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, ca-
pacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga so-
bre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

239,19 4,23 1.011,77

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

95,19 9,69 922,39

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

44,27 4,85 214,71

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

234,88 14,74 3.462,13

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12
mm de diámetro, incluso extensión y rasanteo. Totalmente termina-
da de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

19,51 20,56 401,13

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

58,78 5,19 305,07
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PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordina-
rio) acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesa-
rio con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98%
del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

122,61 3,03 371,51

PD01R25 m³ Relleno y compactado de explanada prop.excavacion

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no su-
perior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compac-
tación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesa-
rio, hasta conseguir la cota de subrasante.

400,55 2,55 1.021,40

PD01R35 m³ Relleno y compactado de explanada mat. prestamo

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no su-
perior a 30 cm de material de préstamo calificado como adecuado,
que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y
posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas
veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

4,57 7,14 32,63

PD01R50 m³ Pedraplén con materiales procedentes de cantera

Pedraplén con materiales procedentes de cantera, extendido, hu-
mectado, nivelado y compactado, incluso p.p. de sobreanchos
s/PG-3, completamente terminado i/material, canon de préstamo y
transporte hasta una distancia de 30 km, terminación y refino de la
superficie y refino de taludes.

49,06 8,64 423,88

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0401 .............. 10.546,52
SUBCAPÍTULO RD_0402 Estructura

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

5,03 77,51 389,88

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

24,41 99,51 2.429,04

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en pla-
cas base de estructura, incluso parte proporcional de elaboración
de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

61,63 2,00 123,26

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

1.241,89 1,89 2.347,17

PD04S275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmen-
te colocado para estructura metálica, con capa de imprimación antio-
xidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes,
etc... según SE-A del CTE y Código Estructural., de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones.

7.529,13 2,17 16.338,21
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PD04A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura

Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica,
con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller,
cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del CTE y codigo es-
tructural, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

324,42 2,38 772,12

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

62,14 27,26 1.693,94

PD04EHZ m³ Mortero fluido de retracción compensada

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas
como aditivo, resistente a las vibraciones, aplicado en la formación
de un anclaje estructural.

0,10 3.526,55 352,66

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0402 .............. 24.446,28
SUBCAPÍTULO RD_0403 Albañilería

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

1,24 77,51 96,11

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

55,76 27,26 1.520,02

PD04OPC m Apeo de viga

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m
de altura, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amorti-
zables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

4,96 20,24 100,39

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

1.835,51 1,89 3.469,11

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

47,26 99,51 4.702,84

PD04NGL m² Lámina de polietileno 1,5 mm

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de
1,5 mm., color negro y resto de características según planos y plie-
go, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadu-
ra por termofusión o extrusión con formación de canal de comproba-
ción, incluso excesos y pérdidas por retracción, medida en superfi-
cie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su
aceptación, completamente terminada.

215,25 3,33 716,78
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PD04PDG m² Panel tipo sandwich acabado madera

Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco
exterior, madera alistonada interior, con tornillería oculta. Panel
sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria oculta compuesto
por dos láminas de acero prelacado con núcleo interior aislante de
poliuretano de alta densidad. Densidad aislante poliuretano de 40
kg/m3, con aislamiento térmico de K=0,65 W/m2-K. Totalmente
montado, incluso parte proporcional de remates frontales, remates
laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas especiales y tapa-
juntas sean necesarias para su correcta ejecución.

243,24 74,08 18.019,22

PD04PDT m² Teja cerámica curva sobre panel sandwich

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color deter-
minar por la DF instalada sobre placa bajo teja fijada con clavo espi-
ral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres to-
talmente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza
previas del forjado,colocación del planchón de poliestireno, proyec-
ción de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas,
eliminación de restos y limpieza final de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

243,24 28,98 7.049,10

PD04FBS m² Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón
de 40x20x20 split de color a definir por la Dirección Facultativa  apa-
rejados y recibidos con mortero de cemento, según especificacio-
nes de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales
(medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, hume-
decido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpie-
za. Totalmente ejecutado.

331,67 44,27 14.683,03

PD04TSF m² Fratasado solera

Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora
mecánica.

215,25 4,99 1.074,10

PD04RSI m² Revestimiento pavimento industrial

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realiza-
do sobre base de hormigón endurecido, apto para naves industria-
les mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente
a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estan-
dar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego
A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

215,25 37,00 7.964,25

PD04FL0 m² Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,
mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

60,66 25,59 1.552,29

PD06RPG m² Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o
vertical

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre para-
mento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla an-
tiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e imputrescible en el tiem-
po de 70 g/m2 de masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cam-
bios de material y posterior enlucido en capa fina C6 con revestimien-
to mínimo de 3 mm.

95,81 13,97 1.338,47

PD04VB m² Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de vi-
guetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60
cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de com-
presión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blan-
da, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME
20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado.
(Carga total 680 kg/m2). Según normas Código Estructural y
DB-SE-AE.

25,20 37,62 948,02

Página 85



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04SSF ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, inclui-
dos las obras y elementos necesarios para su correcta instalación,
así como los medios auxiliares necesarios.

5,00 77,08 385,40

PD04CA3 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con par-
te proporcional de material de conexión y sujeción. Totalmente insta-
lada y probada.

35,00 58,62 2.051,70

PD04ARQ ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición

Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada
por zuncho de hormigón HM-20/P/20/IIa, anillo de hormigón de
0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de prefabricado
de hormigón 80/60 cm, con marco y cerramiento a base de marco y
tapa de fundición ductil tipo ostra D-400 con pasador antirrobo, apo-
yo en neopreno y dimensiones exteriores del marco de 660 mm.  In-
cluso excavación para alojamiento de la misma y posterior relleno
y compactación de terreno en trasdós, y relleno de solera con gra-
vas. Todo ello totalmente terminado.

1,00 529,63 529,63

PD08EX1 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material
seleccionado e instalación de tubería de PVC DN 110 mm,  según
norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de
trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instala-
da en zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, codos,
piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, colla-
rines, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcio-
nal de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo
ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

50,00 15,30 765,00

PD06RIP m² Pintura plástica sobre paramento interior

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1 l/m2 cada mano),
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolíme-
ros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de ye-
so o escayola, vertical de hasta 3 m de altura. Incluso protección
de los elementos que puedan verse afectados durante los trabajos
y la resolución de puntos singulares.

95,01 6,76 642,27

PD06RAG m² Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad
de absorción de agua E>10%, grupo BIII según UNE-EN 14411, re-
sistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una su-
perficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con
mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm),
con cantoneras de PVC.

25,25 31,76 801,94

PD02IFI05 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficial-
mente, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soladu-
ra, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y
sujeción.

35,00 19,11 668,85

PD02IFI01 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodo-
ro, lavabo sencillo, ducha, realizada con acero galvanizado estirado
sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

1,00 480,15 480,15

PD06SAL ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color
blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso jue-
go de fijación y silicona para sellado de juntas, incluso grifería.

1,00 199,23 199,23
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PD06SAD ud Plato de ducha acrílico, i/griferia

Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego
de desagüe, incluso silicona para sellado de juntas, así como grife-
ría.

1,00 255,00 255,00

PD06SAI ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, co-
lor blanco, con asiento y tapas lacados, mecanismo de descarga
de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, incluso sili-
cona para sellado de juntas.

1,00 234,96 234,96

PD06LCL m² Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera

Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acaba-
do lacado color blanco con el sello que garantice el espesor y la cali-
dad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco
de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, mani-
lla y herrajes, según UNE-EN 14351-1, transmitancia térmica del
marco: Uh,m=desde 5,7 W/(m2K), espesor máximo del acristala-
miento de 15 mm con clasificación a la permeabilidad al aire clase
3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua cla-
se 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la car-
ga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Con mosquiteras en-
rollable  incluidas. Se incluye la parte formación de media bóveda
no practicable en la parte superior de las ventanas en caso necesa-
rio. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e in-
terior, entre la carpintería y la obra.

30,85 250,67 7.733,17

PD06LVC m² Doble acristalamiento 4/6/4

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio ex-
terior inodoro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil sepa-
rador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio inte-
rior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado so-
bre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el metal de soporte.

30,85 45,51 1.403,98

PD06FDR m² Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil maci-
zo de acero laminado en caliente de 18x18 mm, barrotes horizonta-
les de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pinta-
do con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de an-
claje.

30,85 106,54 3.286,76

PD06H1 m Vierteaguas prefabricado hormigón

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas
de 200x250x50 mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxi-
dable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el
que se introducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas y
de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base
acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

20,85 34,83 726,21

PD06LPM ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de ta-
blero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con
plafones de forma recta, precerco de pino país de 90x35 mm, gal-
ces de MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 90x20
mm, tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino de pa-
ís de 70x10 mm, con herrajes de colgar y de cierre.

3,00 263,27 789,81

PD08IOX ud Extintor portátil polvo químico

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso sopor-
te y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

4,00 46,79 187,16
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PD06IS1 ud Señalización de equipos contraincendios

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23033-1, incluso ele-
mentos de fijación.

4,00 6,06 24,24

PD06IS2 ud Señalización de medios de evacuación

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno foto-
luminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034, incluso elementos
de fijación.

3,00 6,06 18,18

PD06LGS ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, forma-
da por panel sandwich de acero galvanizado con núcleo aislante de
espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con aca-
bado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de
acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a
obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1,00 2.949,43 2.949,43

PD06LGD ud Puerta abatible dos hojas 175x210 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, forma-
da por panel sandwich de acero galvanizado con núcleo aislante de
espuma de poliuretanto, de textura acanalada 175x210 cm, con aca-
bado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de
acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a
obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1,00 1.557,13 1.557,13

PD04BAC ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj.

Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en ma-
sa HM-20, para colocación de acumulares estacionarios en tres fi-
las, con pieza de anclaje a pared, totalmente instalada y eslinga pla-
na con tensor trinquete para sujeción de acumuladores estáticos.
Totalmente ejecutada, incluso medios auxiliares y mecánicos nece-
sarios.

1,00 109,29 109,29

PD04DE4 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm,
Ø:1.078 mm

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento
para cumplimiento del vertido según la Ley de Aguas, de 1.400 li-
tros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud,
con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm
de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego
de condiciones

1,00 754,93 754,93

PD04POR ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, forma-
da por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm
con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntri-
co de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm,
con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según es-
pecificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

1,00 342,89 342,89

PD04ISC m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr.
i/piezas

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado,
de desarrollo 250 mm, según UNE-EN 612. Incluso soportes, esqui-
nas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas
especiales.

20,50 22,45 460,23

PD04ISB m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado,
de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preforma-
das, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en
los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en
el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas
especiales.

11,00 14,48 159,28
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TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0403 .............. 90.750,55
SUBCAPÍTULO RD_0404 Inst. Hidráulicas y Electromecánicas

PD08CE4 ud Caudalímetro electromagnético DN 400 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 400 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas
de acero al carbono 1.0038, material de recubrimiento interno de
elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + -
0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electró-
nica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfi-
ca retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart +
impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimien-
to de Rilsan. Todo ello completamente colocado y montado de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 7.042,08 7.042,08

PD08FM3 ud Filtro malla Tipo 6.18. DN 300

Filtro de Malla Tipo 6.18  DN 300 mm de las siguientes característi-
cas:
Diámetro nominal 300 mm; Conexión con bridas según EN
1092-1/B1 PN10. Ejecución con velas de perfil triangular de alta pre-
cisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a con-
tracorriente con medio propio por corrientes transversales y axiales
din interrumpir la filtración. Caudal máximo 206 l/s. Presión de servi-
cio 10,00 Bares. Caudal de lavado 10 l/s a 3 Bares, tiempo de lava-
do 30 s, Potencia del motor 0,090 Kw, tensión de servicio 2 ph 240
voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en Acero, elementos inte-
riores de acero inoxidable, junta de perbunan. Compuesta por 24 ve-
las de perfil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie fil-
trante total 20240 cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (ópti-
co + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga
DN 80 mm accionamiento eléctrico. Todo ello completamente coloca-
do y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

1,00 25.353,57 25.353,57

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza
especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos
de calderería, embridado o soldado con un nivel de calidad de las
uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una cali-
dad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, junas
de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxi-
dable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote
7439 de KRAFT o equivalente, dimensionada según AWWA
C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espe-
sor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos
los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y co-
locación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

5.474,11 3,93 21.513,25

PD08EA7 ud Equipo dosificación abonado

Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo
de regulación de la carrera; Cárter de aluminio; Alimentación
230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55; Módulo de control VARI-
PULSE
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y so-
porte para montaje de todos los elementos incluyendo Valvulas anti-
rretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas de toma de mues-
tra conexión PVC DN 15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe
con conexiones DN 32 y DN 15 mm; Filtro conexión PVC DN 32
mm; Válvulas de seguridad con cuerpo PVC, membrana PTFE, jun-
tas FPM presión máxima 10 bar; amortiguador de pulsaciones; Vál-
vula de contrapresión con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas
FPM presión máxima 3 bar; manómetros; Volumen de calibración
de 3 litros

1,00 5.589,06 5.589,06
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PD03CD2 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

4,00 136,70 546,80

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 666,27 1.332,54

PD03CD8 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500

Carrete telescópico de desmontaje DN 500 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero 5.6. Totalmente montado.

2,00 937,53 1.875,06

PD03VC1 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor
con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material
de montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70.
Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

4,00 257,23 1.028,92

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80
mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, en pieza especial metálica, incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los ele-
mentos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 344,37 344,37

PD03VT3 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100
mm.

Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en
pieza especial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuer-
ta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza en T de fundi-
ción dúctil 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 554,88 1.109,76

PD08DA1 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas

Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estra-
tificados de poliester reforzado con fibra de vidrio. Con forma cilindri-
ca vertical, con parte superior e inferior en forma de casquete to-
ro-esférico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diá-
metro y altura total de 4.000 mm, con boca de hombre superior DN
500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, placa de
características, izadores de elevación en vacío, en inox, con acaba-
do exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

3,00 4.139,05 12.417,15
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PD08DE1 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico

Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de
profundidad y 2413 mm de altura. Con conducciones en acero galva-
nizado, con ducha lavaojos con cuenco de plástico, con tirador con
mango en acero inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, cone-
xión de agua 1/2" y presión hidráulica de 0,2 a 0,8 MPA. Ducha lavao-
jos con 2 cabezales rociadores de flujo regulable, filtro contra impure-
zas y cubiertas antipolvo, con montaje en suelo, incluida la placa de
suelo, todo ello según UNE-EN 15154-1+2. Totalmente instalada, in-
cluso elementos auxiliares y de montaje.

1,00 458,54 458,54

PD08AE0 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes ca-
racterísticas:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 me-
tros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158°
F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento
Clase F, protegido termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial pa-
ra desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base
según opciones; A (empuje), B3 and B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desem-
braga automáticamente cuando el motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida -
SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x
M25, 1x M32. Prensaestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul),
volante/embrague RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

1,00 1.829,21 1.829,21

PD08INA ud Instalación fertirrigación cabezal de riego

Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos
de abono, conexión entre los mismos, alimentación a bombas de
abonado y conexión desde las bombas de inyección a la conduc-
ción con las siguientes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 in-
cluyendo racor de conexión en exterior de edificio, válvulas de llena-
do, inferior, superior y desagüe, así como resto de accesorios nece-
sarios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería
DN 50 mm PN 10 incluyendo válvulas, filtros de malla, conexiones,
etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tube-
ría de PVC DN 25 mm PN 10 incluyendo válvulas necesarias, filtros
de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito de 5.000 li-
tros.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego.

1,00 2.359,92 2.359,92

PD03M7 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv.

Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25
kg/cm2, con conexión inferior en rosca, con válvula de latón rosca-
da DN 1 1/2.

4,00 37,07 148,28

PD03VLT ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2

Válvula de latón roscada DN 1 1/2"
3,00 15,98 47,94

PD08CPQ ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm.

Caudalímetro para productos químicos DN 25 mm.
1,00 375,38 375,38
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PD03VR16 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2"

Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y
PN 10, con salida rosca, incluso piezas especiales y material de
montaje.

1,00 76,78 76,78

PD08TPP ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de sali-
da 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión
de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión
en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

6,00 84,24 505,44

PD03BY90 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm

By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de pre-
sión de 2 1/2" con alivio rápido en el puesto de salida en el by-pass
de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre de la válvula, y
reductora de presión. Instalación de contador woltmann DN 65 mm
con emisor de pulsos, manómetros, conexiones necesarias de cual-
quier tipo y material con el colector del cabezal de riego, válvulas pa-
ra seccionamiento, tubería de PVC PN10 DN 90 mm. Todo ello com-
pletamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

1,00 835,77 835,77

PD03CW1 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

1,00 261,66 261,66

PD03FM ud Filtro malla 2" 120 MESH

Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable
y cartucho de plástico, incluso material de montaje, reducciones, co-
nexiones, etc.

1,00 84,91 84,91

PD02P9 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 90 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según nor-
ma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte pro-
porcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, deri-
vaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes
para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería,
etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

10,00 5,41 54,10

PD02P110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según
norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de
trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instala-
da en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos,
piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, colla-
rines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y
parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y
anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

51,00 6,33 322,83

PD02PV20 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según
norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de
trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instala-
da en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos,
piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, colla-
rines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y
parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y
anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

51,00 13,97 712,47
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PD03FCZ2 ud Filtro cazapiedras DN 500 mm inox.

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 500 mm construi-
do en acero con protección mediante pintura epoxi tanto interior co-
mo exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según nor-
ma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de
paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instala-
do incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillos en acero
inoxidable AISI 316, juntas de goma, mano de obra, y cuantos ele-
mentos y actividades sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado y probado.

1,00 5.169,90 5.169,90

PD03VM5 ud Válvula de mariposa DN 500 mm PN10

Válvula de mariposa DN 500 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

2,00 1.650,97 3.301,94

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0404 .............. 95.281,77
SUBCAPÍTULO RD_0405 Inst. Electr. en Baja Tensión

PD09CG44 ud Cuadro Gral BT Inst. Aux. Cab.

Cuadro general de baja tensión para cabezal 29/41, consistente en
una envolvente modular de 24 módulos y 4 filas con puerta transpa-
rente, para montaje en superficie. El montaje se realizará conforme
a la norma UNE-EN 60.439.1. Incluso toda la aparamenta del esque-
ma unifilar, un analizador de redes para medir tensión y corriente,
de carril din y una fuente de alimentación para la alimentación de la
instrumentación. Así como material auxiliar y de maniobra (bornes
conexión regletas, relés, ctos maniobra, perfil, canaleta, cableado,
punteras, etc.), totalmente conectado, montado en superficie y proba-
do.

Incluso protección de cableado visto mediante canaleta o similar.
1,00 15.268,34 15.268,34

PD09CU4 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5
Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G1.5 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina
termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

274,00 5,78 1.583,72

PD09CU5 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5
Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G2.5 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina
termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

75,00 8,05 603,75

PD09CU10 m CABLE FLEXIBLE 0,6/1 KV CU RZ1-K (AS) 3G10MM2
MULTICONDUCTOR

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G10 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina
termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

5,00 16,75 83,75

PD09IEM3 ud Interruptor unipolar empotrado

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10A, ten-
sión asignada 250V, con tecla simple, de color a elegir, con marco
embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empotra-
da. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecu-
ción, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoex-
tinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de
70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC
60439, incluso ayudas de albañileria.

5,00 17,56 87,80
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PD09BEM ud Base enchufe estanca monofásica.

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media
color según DO.

7,00 31,31 219,17

PD09LU1 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo
Blanco, empotrada en falsos techos o techos desmontables, que-
dando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700
lumnes y diámetro de 225 mm.

2,00 13,69 27,38

PD09CLU1 ud Campana industrial LED 110 W

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum,
compuesta por 12 fuentes de luz, con marcado CE, con carcasa en
aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

8,00 103,49 827,92

PD09PYE4 ud Proyector LED ext. 48 W

Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de
luz, para instalación exterior adosado a muro, 7200 lumenes, y de
95x580x562 mm.

2,00 112,29 224,58

PD09UIE ud Extintor portatil CO2

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extin-
tor, de eficacia 34B, con casco de acero con acabado exterior con
pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad y va-
so difusor. Incluso soporte, señalética y accesorios de montaje.

1,00 65,91 65,91

PD09UIA ud Luminaria salida de emergencia LED

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de lumina-
ria de emergencia con indicación de salida de emergencia, con dos
led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47
mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta tempera-
tura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

4,00 250,23 1.000,92

PD09C16 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

122,00 4,11 501,42

PD09C40 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

5,00 3,19 15,95

PD09BP0 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguri-
dad redondeado, con resistencia a la corrosión clase C8 > 1000 ho-
ras, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema
completo de instalación, con soportes y accesorios.

40,00 22,98 919,20

PD09RT1 ud Red toma tierra masas.

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta
por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m.
de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente ins-
talada y probada.

1,00 458,87 458,87

PD09RT4 ud Red de toma de tierra del neutro.

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de co-
bre desnudo de 35 mm2 de sección y 40,0 m de longitud, 2 picas
verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y
probada.

1,00 333,53 333,53
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PD09RT2 ud Red toma tierra masas aislada

Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria /
bandejas, etc. compuesta por conductor de cobre aislado unipolar
H07V-K(AS) de 6 mm2 de sección en una longitud de hasta 75m, in-
cluso accesorios. Totalmente instalada y probada.

1,00 147,09 147,09

PD09EX1 ud Extractor

Extractor de 230Vac, 50Hz, 110W, 60db. Incluso malla antipajaros
y ayudas de albañilería. totalmente montado, conectado y funcionan-
do.

1,00 216,77 216,77

PD09FA1 m² Formacion atarjea

Formación de base de atarjea de 15cm de profundidad más 5cm pa-
ra recibir tapa, fondo con capa fina de pasta niveladora de suelos,
CT-C20-F6 según UNE-EN 13813 de 2 mm de espesor, aplicada
manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie so-
porte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprima-
ción monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin
disolventes, de color amarillo. Incluso banda de panel rígido de po-
liestireno expandido para la formación de las juntas perimetrales de
dilatación.

0,90 8,91 8,02

PD09CI1 m² Chapa inox lagrimado 3.5/4mm

Placa en acero inoxidable antideslizante lagrimado de espesor
3/4.5mm. Dimensiones a medida según planos, suministrada y total-
mente instalada.

0,90 1.158,51 1.042,66

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0405 .............. 23.636,75
SUBCAPÍTULO RD_0406 Inst. Fotovoltaica

PD09MF3 ud Módulo fotovoltaico 450 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico formado por
144 células (6x24), de 450 Wp de potencia máxima, con tensión má-
xima de 41,50 V, corriente máxima potencia de 10,85 A, y tensión
de circuito abierto de 49,30 V, con eficiencia del módulo mínimo del
20,70%. De dimensiones 2094x1038x35 mm, con cubierta frontal
mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de alea-
ción de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP68, con
cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector
MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

9,00 181,68 1.635,12

PD09EM2 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja
con disposición de los paneles horizontales, para 2 paneles con per-
fileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RC-
VE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y preso-
res laterales.

4,00 214,81 859,24

PD09EM1 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja
con disposición de los paneles horizontales, para 1 panel  con perfi-
leria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RC-
VE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y preso-
res laterales.

1,00 112,52 112,52

PD09RS0 ud Inversor/Cargador 5 kVA 230V 50 Hz

Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia conti-
nua de 5 kVA, con corriente de carga solar maxima de 100 A, carga-
dor solar tipo MPPT, con limites de tensión de entrada 110 a 280 V
(230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con una eficiencia del 94%.
Con conexiones de RS232, USB, DRY, CONTACT, WI-FI, RS485 y
CAN. Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de
entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecuali-
zación y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE
y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

1,00 766,45 766,45
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PD09RS2 ud Batería ion litio 48 v 4,8 kWh

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso
para ciclos continuados de carga y descarga en instalaciones foto-
voltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 4,8
kWh, capacidad útil 4,56 kWh, profundidad de descarga 90%, ten-
sión nominal 51,2 v, rango de tensión 44,5-53,5 v, clase de protec-
ción IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de arma-
rio rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funciona-
miento, totalmente instalada.

6,00 1.773,72 10.642,32

PD09CGP ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.

Conjunto de cuadros de maniobra y protección para sistema fotovol-
taico compuesto por:
- envolvente modular de 1 filas y 13 módulos para instalación fijada
a estructura metálica, mod. PrismaSeT XS o equivalente, puerta
blanca.
- caja portafusibles con tapa de 4 pines.
Incluso aparellaje interior según esquema unificar de intalación foto-
voltaica, accesorios y material auxilar.
Incluso materiales de fijación de cuadros y protección de cableado
visto.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1,00 1.710,99 1.710,99

PD09DC1 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6
mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F
(AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado cla-
se 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastó-
mero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

20,00 2,31 46,20

PD09DC2 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10
mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F
(AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado cla-
se 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastó-
mero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

68,00 2,82 191,76

PD09C50 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

45,00 5,10 229,50

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0406 .............. 16.194,10
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SUBCAPÍTULO RD_0407 Sistema Automatización y Control
PD11CGA ud Cuadro General automatización cabezal

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con
placa, perfil carril DIN y soporte zócalo suelo 200mm, con canale-
tas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombin y asa
desplegable. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables
para bridas metálicas, perfil entrada de cables suelo, portaesque-
mas, guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px125A.  Interrup-
tor general INS160 3P+N con mando negro a puerta, eje prolonga-
dor y 2 cubrebornes para entrada y salida de línea.  Interruptor dife-
rencial 2P AC30mA 25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A
C6kA. Enchufes base schuko para perfil carril DIN. Luminarias inte-
riores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, cable 1.8m e
interruptores de puerta con 1NA1NC.  Ventilador techo con filtro
500m3/h 230Vac, rejillas entrada aire 300x300mm, termostato regu-
lable para c/DIN, disyuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3 7A
2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC 30mA
25A con cámara auxiliar 1NA1NC. Interruptores magnetotémicos
1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar 1NA1NC y contactores 3P
AC3 17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. In-
terruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA, pequeño repartidor
1P+N 25A para carril. Filtro red 10415.  Fuente de alimentación mo-
nofásica 480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, bateria
CP a BATTERY 24V DC3.4AH, modulos MICO 4.6 24VDC. Lámpa-
ra de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para po-
tenciales de 24VDC.  Módulo de seguridad 3SK1111 con amplia-
ción 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras NC, pulsador lu-
minoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10
E/S, 2 módulos 8EA 4/20mA, 2 módulo 4SA 4/20mA. 3 módulos
16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques terminales, acceso-
rios de montaje de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisla-
dores galvánicos, Panel táctil color, Switch industrial ethernet 5 puer-
tos, latiguillos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bobi-
na 24VDC, con bases para c/DIN. Selectores 3 posiciones
MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones ABRIR-CERRAR, pulsador
verde LIMPIEZA, lámparas señalización ABIERTA-CERRADA, lám-
paras señalización SOBREPAR/AVERÍA, pulsador azul REARMAR.
Soportes, cámaras y accesorios pulsatería. Arrancadores directos
motor 240V mando 24VDC para motor filtro 0.1kW, motor agitador
abono especial 0.37kW. Motores actuadores válvula mariposa 4kW
entrada y salida. Tapas para borne, bornes y topes. Cableado nece-
sario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etiqueta mar-
cado CE, esquemas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo
ello completamente colocado, montado y puesto en marcha de
acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

1,00 14.941,90 14.941,90

PD11PPLC ud Programación PLC, puesta en marcha e integración
SCADA

Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC
con SCADA existente de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1,00 6.064,96 6.064,96

PD09EMP1 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC

Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente)
para 9 series de paneles fotovoltaicos, con transmisión a equipo de
control de la planta fotovoltaica, así como el PANEL DE CONTROL
DEL SISTEMA. Totalmente montado y en funcionamiento.

1,00 369,04 369,04

PD07IRA ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o
cabezal riego comunitario formada por 1 armarios de poliéster de
800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rí-
gido FTP C5 de exterior,  manguera de FO monomodo 12F E9
SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión
de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1
switch conexium con 2 puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello
completamente colocado, montado y probado con todos los acceso-
rios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1,00 2.624,37 2.624,37

Página 97



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD07REF ud Router Ethernet/Fibra optica

Suministro e instalación de Router Ethernet/Fibra óptica totalmente
instalado y probado

1,00 163,38 163,38

PD07APO ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3
m

Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Et-
hernet). Equipo completo de antena direccional con equipo de comu-
nicación integrado, incluido el alimentador, así como suministro e ins-
talación de mástil de soporte para antena de 3 m con enganche a pa-
red. Se incluyen cuantos elementos auxiliares y equipos sean necesa-
rios para su correcta instalación.Totalmente montado, incluso medios
auxiliares y de montaje necesarios.

1,00 454,92 454,92
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PD07WXE ud Estación base WIMAX

Estación base Wimax marca mod. AXS-BS-450-N o similar con las
siguientes características:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280
Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo
metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho por-
tadoras). Este bloque de 10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 /
1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @
1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @
1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones
diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, trá-
fico, y pérdida de paquetes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ se-
lectivo por flujo de servicio, mecanismos TBIM y PBIM de adapta-
ción a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de
servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Granted Service(UGS), Non Re-
al Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS),
Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de so-
bresubscripción POR CADA servicio vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIEN-
TEMENTE del número de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IE-
EE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el mo-
dem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con
ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cade-
na) sin degradación de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle
de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y
cliente. La adición de nuevos CPEs a la radiobase NO podrá realizar-
se en ningún caso por el método del SSID + password. Los nuevos
clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para me-
jorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS
de forma determinista. Puede clasificar por los campos de cabecera
de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separa-
ción total en circuitos virtuales siguiendo estos criterios: Capa 2 -> Di-
rección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Ca-
pa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Ca-
pa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH,
XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA, IPv4. Permite scrip-
ting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además
una API REST, además información en tiempo real de niveles radio
y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada
usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certifi-
cados específicos para cada operador que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

1,00 3.922,09 3.922,09

PD07MPR1 m ConductorMODBUS/PROFIBUS

Cable Ethernet de par trenzado apantallado categoría 5 recto o cru-
zado con conector RJ45

34,00 5,38 182,92
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TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0407 .............. 28.723,58
SUBCAPÍTULO RD_0408 Urbanización

PD06PCA ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de
6,00x2,30 m., construida a base de perfiles metálicos huecos de
acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determi-
nar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabri-
cación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y mate-
rial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección
y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

3,00 2.348,36 7.045,08

PD06UV2 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada,
de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galva-
nizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sec-
ción 30x30x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado,
de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m
entre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón. Incluso mor-
tero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fija-
ción de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.

30,00 37,86 1.135,80

PD06U10 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con
pilastras intermedias

Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras inter-
medias, de 1 m de altura y de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras
vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split con dos caras vis-
tas, color, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta re-
hundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. Incluso ejecución excavación de base y
relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

30,00 64,48 1.934,40

PD06HR m Albardilla prefabricada de hormigón

Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición
de muros, en piezas de 200x200x50 mm con goterón y anclaje metá-
lico de acero inoxidable en su cara interior, recibida con mortero de
cemento industrial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introdu-
cen los anclajes metálicos y rejuntado entre piezas, y en su caso,
unones con los muros con mortero de juntas especiales para prefabri-
cados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa para
tratamientos superficial hidrofugante.

30,00 21,64 649,20

PD06UV1 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc.
postes y ciment.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y pos-
tes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, em-
potrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a
los postes metálicos.

160,00 24,55 3.928,00

PD04MA m² Cubrición malla antihierba

Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zo-
nas ajardinadas.

15,00 1,29 19,35

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

102,18 14,74 1.506,13

Página 100



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF
50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
según FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabrica-
ción, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-
cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma se-
gún  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como be-
tún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

98,09 60,10 5.895,21

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

681,20 0,53 361,04

PD01REL m³ Aport. ext. nivelado regado y compact. gravilla artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla
de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en explanaciones, sane-
os , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, con espesores
no superiores a 20 cm, con posterior compactación. Totalmente ter-
minado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

48,38 15,78 763,44

PD04BPH m Bordillo prefabricado de hormigón.

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado so-
bre  lecho de hormigón en mas HM-20 y  rejuntado con mortero de
cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

70,00 21,33 1.493,10

PD04PBH m² Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pasti-
llas, botón, una pastilla u otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar,
colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, to-
madas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón
HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15
cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, inclu-
so rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpie-
za, según NTE/RSR-4.

66,00 32,88 2.170,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

5,76 80,82 465,52

PD03I15 m Tubería hormigón armado DN 400 mm clase 60

Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado
por compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 400
mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana
con junta elástica de caucho EPDM tipo arpón según UNE-EN
1916. Totalmente montada.

16,00 55,34 885,44

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0408 .............. 28.251,79
TOTAL CAPÍTULO RD_04...........................317.831,34
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CAPÍTULO RD_05 Red Distribución Sector 41
SUBCAPÍTULO RD_0501 Movimiento de Tierras

PD01LI1 m² Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios
mecánicos incluso acopio del material de limpieza, carga sobre ca-
mión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

11.533,00 0,34 3.921,22

PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios
mecánicos, y arrancado de parte áerea y subterránea considerando
un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, car-
ga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

17.681,00 0,71 12.553,51

PD01EX4 m³ Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la
misma

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tie-
rra vegetal con acopio a pie de zanja para posterior relleno tras la fi-
nalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

2.565,26 2,46 6.310,54

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

1.097,49 9,69 10.634,68

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, ex-
cepto roca, con retroexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, ca-
pacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga so-
bre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

54.598,25 4,23 230.950,60

PD01EX6 m³ Excavación en zanja en roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, vaciado de zanja con retroexca-
vadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extrac-
ción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga
sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

9.533,41 24,63 234.807,89

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12
mm de diámetro, incluso extensión y rasanteo. Totalmente termina-
da de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

6.333,18 20,56 130.210,18

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

15.006,30 5,19 77.882,70

Página 102



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01RE5 m³ Aportación y relleno de zanja con material prestamo
selecc PG3.

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente
de préstamo con  aportación, extendido, nivelado y compactado has-
ta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo
a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

789,81 10,23 8.079,76

PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordina-
rio) acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesa-
rio con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98%
del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

23.113,90 3,03 70.035,12

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

754,92 4,85 3.661,36

PD01RE10 m³ Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o aco-
pio intermedio, en parcelas de cultivo afectadas por las obras de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2.437,00 4,06 9.894,22

PD01RE11 m³ Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido
en parcelas de cultivo afectadas por las obras de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

128,27 9,21 1.181,37

PD01E14 m² Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de
forro a base de paneles metálicos o de madera con sus correspon-
dientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y pos-
terior desentibado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
condiciones.

40,00 21,47 858,80

PD01R30 m² Restitución de parcelas a su estado original

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de
las obras mediante retirada de restos de obra y acondicionamiento
con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pa-
se de cultivador y nivelación con láser si fuera necesario de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

28.245,00 0,46 12.992,70

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0501 ..............813.974,65
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SUBCAPÍTULO RD_0502 Conducciones y piezas especiales
PD02P160 m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

15,00 15,28 229,20

PD02P140 m Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 140 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

6,66 8,35 55,61

PD02P25 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

843,59 6,96 5.871,39

PD02P10 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

2.627,04 5,69 14.947,86

PD02P90 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reduccio-
nes, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

2.080,86 5,07 10.549,96

PD02P75 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

8.231,60 3,27 26.917,33

PD02P63 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

12.691,94 2,64 33.506,72

PD02P50 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

23.296,02 2,06 47.989,80
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PD02P40 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm
de diámetro y PN10 según Norma UNE-EN-12201 instalada en zan-
ja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especia-
les de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas,
tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

62.192,13 1,71 106.348,54

PD2PV60 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

613,90 176,65 108.445,44

PD2PV50 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

615,00 117,62 72.336,30

PD2PV40 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

438,89 68,39 30.015,69

PD2PV315 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.459,81 47,76 69.720,53

PD2PV25 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.856,50 32,90 61.078,85

PD2PV20 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.288,05 21,95 72.172,70
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PD2PV16 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5.548,61 13,11 72.742,28

PD2PV14 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.408,29 12,25 17.251,55

PD2PV125 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6.572,76 10,14 66.647,79

PD2PV11 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.648,58 8,99 14.820,73

PD02C110 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

52,00 114,93 5.976,36

PD02C125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

89,00 127,74 11.368,86
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PD02C140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

34,00 159,24 5.414,16

PD02C160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

100,00 170,79 17.079,00

PD02C200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

49,00 189,69 9.294,81

PD02C250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

21,00 248,49 5.218,29

PD02C315 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 315 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

22,00 341,94 7.522,68

PD02C400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

3,00 696,93 2.090,79

PD02C500 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

13,00 999,33 12.991,29
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PD02C630 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 630 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas
UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tuberias PVC,
10º<a<=90º, de 630 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

8,00 1.500,18 12.001,44

PD02R125 ud Reducción fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  125-110/90 mm de diámetro, según nor-
mas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

6,00 120,39 722,34

PD02R140 ud Reducción fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  140-110/90 mm de diámetro, según nor-
mas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

3,00 136,90 410,70

PD02R160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  160-140/110/90  mm de diámetro, según
normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

8,00 138,79 1.110,32

PD02R200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabrica-
do según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

4,00 156,24 624,96

PD02R250 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  250-225/160/140 mmde diámetro, según
normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

5,00 202,21 1.011,05
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PD02R315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  355-315-250/200/160 mmde diámetro,
según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

3,00 241,83 725,49

PD02R400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
tres enchufes, acoples de  400-355/315/250 mm de diámetro, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

1,00 500,40 500,40

PD02R500 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
enchufes, acoples de  500-450/450/355/315/250 mm de diámetro,
según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

1,00 605,40 605,40

PD02R600 ud Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante
enchufes, acoples de  630-600/500/355/315/250 mm de diámetro,
según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

1,00 815,40 815,40

PD02T110 ud Té de fundición, enchufe, ø 110 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 110 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

10,00 119,34 1.193,40

PD02T125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

11,00 124,75 1.372,25
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PD02T140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

14,00 132,31 1.852,34

PD02T160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

45,00 134,20 6.039,00

PD02T200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

31,00 154,19 4.779,89

PD02T250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

20,00 205,07 4.101,40

PD02T315 ud Té de fundición, enchufe, ø 355-315 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 355-315 mm de diámetro, PN16, con sali-
da recta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchu-
fe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

10,00 310,75 3.107,50

PD02T400 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

3,00 414,62 1.243,86
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PD02T500 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

10,00 513,18 5.131,80

PD02T600 ud Té de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe, se-
gún normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

11,00 723,18 7.954,98

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

886,93 27,26 24.177,71

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

4.223,66 1,89 7.982,72

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

172,54 99,51 17.169,46

PD03B150 ud Brida DN 150 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 150 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

8,00 115,17 921,36

PD03B200 ud Brida DN 200 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 200 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

8,00 175,13 1.401,04

PD03B250 ud Brida DN 250 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 250 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

4,00 359,39 1.437,56

PD03B300 ud Brida DN 300 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 300 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

6,00 459,05 2.754,30

PD03B400 ud Brida DN 400 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 400 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

2,00 538,43 1.076,86

PD03B500 ud Brida DN 500 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 500 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

6,00 685,43 4.112,58
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PD03B630 ud Brida DN 630 mm antitracción de fundición ductil.

Suministro e instalación de brida DN 630 mm antitracción de fundi-
ción dúctil con tornillería en acero inoxidable A2-70.

8,00 1.094,93 8.759,44

PD02M150 ud Pasamuros de fundición dúctil DN150, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

8,00 216,33 1.730,64

PD02M200 ud Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

8,00 271,20 2.169,60

PD02M250 ud Pasamuros de fundición dúctil DN250, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
250 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

4,00 389,85 1.559,40

PD02M300 ud Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

6,00 604,25 3.625,50

PD02M400 ud Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

2,00 992,79 1.985,58

PD02M500 ud Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
500 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

6,00 1.561,72 9.370,32

PD02M600 ud Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN
600 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000
mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso co-
locación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o se-
gún normativa vigente, totalmente instalado y probado

8,00 2.360,96 18.887,68
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PD02T151 ud Té de fundición, BBB, ø 150 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

4,00 184,75 739,00

PD02T201 ud Té de fundición, BBB, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

4,00 277,15 1.108,60

PD02T251 ud Té de fundición, BBB, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

2,00 523,90 1.047,80

PD02T301 ud Té de fundición, BBB, ø 300 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

3,00 709,10 2.127,30

PD02T401 ud Té de fundición, BBB, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 1.463,43 1.463,43
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PD02T501 ud Té de fundición, BBB, ø 500 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

3,00 1.753,23 5.259,69

PD02T601 ud Té de fundición, BBB, ø 600 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, PN16, con salida rec-
ta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orienta-
bles, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

4,00 2.202,63 8.810,52

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0502 ..............1.093.586,52
SUBCAPÍTULO RD_0503 Valvulería y equipamiento

PD03TPA ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 2 hgds.

Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 2 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica serie 200 DN 1" ros-
ca hembra montada con solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc
latch modelo S-402 o similar con toma para manómetro formada
por válvula de bola de 1/4", codo. Contador chorro múltiple DN 20
mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores ros-
cados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamen-
te montado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y acceso-
rios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios
de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm
de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

676,00 186,98 126.398,48

PD03TPB ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 2-4 hgds.

Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 2 y 4 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  se-
rie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador cho-
rro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite,
unión por racores roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. To-
do ello completamente montado e instalado en el hidrante, incluso
reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos
descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a
parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

158,00 254,08 40.144,64
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PD03TPC ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 4-6 hgds.

Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 4 y 6 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  se-
rie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador cho-
rro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite,
unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos.
Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, inclu-
so reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elemen-
tos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida
a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

99,00 257,68 25.510,32

PD03TPD ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 6-10 hgds.

Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 6 y 10 ha-
negadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN 2"
unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  se-
rie 100 DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador cho-
rro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite,
unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos.
Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante, inclu-
so reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elemen-
tos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida
a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

59,00 301,77 17.804,43

PD03TPE ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 10-20 hgds.

Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 10 y 20
hanegadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN
2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado
serie 100 DN 2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo. Contador wolt-
man homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en
fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello
completamente montado e instalado en el hidrante, incluso reduccio-
nes y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela
de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

35,00 322,42 11.284,70

PD03TPF ud Toma tipo F. hidrante/parcela. Superficie entre 20-40 hgds.

Toma tipo F en hidrante para parcelas de superficie entre 20 y 40
hanegadas formada por válvula de esfera con cuerpo en PPR DN
2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado
serie 100 DN 2 1/2" rosca hembra montada con solenoide 3 vías "se-
co" 2 hilos 9-40 Vdc latch modelo S-402 o similar con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manomé-
trica. Contador woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63
m3/h con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de
pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidran-
te, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes
elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la aco-
metida a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

5,00 404,16 2.020,80

PD03A401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2"

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 1 1/2" mm totalmente colocada y montada incluso co-
llarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" ,
con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las es-
pecificaciones del proyecto.

668,00 16,40 10.955,20
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PD03A501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2"

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 2" mm totalmente colocada y montada incluso colla-
rín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" , con
tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especifi-
caciones del proyecto.

172,00 20,69 3.558,68

PD03A631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera ros-
cada de PVC 2 1/2" mm totalmente colocada y montada incluso co-
llarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de 1/4" ,
con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las es-
pecificaciones del proyecto.

97,00 58,93 5.716,21

PD03A751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3"

Acometida a parcelas de DN 75 y 90 mm mediante válvula de esfe-
ra roscada de PVC 3" mm totalmente colocada y montada incluso
por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bola de
1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a
las especificaciones del proyecto.

85,00 75,78 6.441,30

PD03A161 ud Acometida a parcela DN 125-140-160  mm con válvula 4"

Acometida a parcelas de DN 125, 140, y 160 mm mediante válvula
de compuerta latón roscada de 4" mm totalmente colocada y monta-
da incluso collarín con salida 3/4", reducción a 1/4" y válvula de bo-
la de 1/4" , con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuer-
do a las especificaciones del proyecto.

10,00 258,34 2.583,40

PD03SL1 ud Surtidor para servicio llenado de tanques.

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, com-
puesto por tubería de Polietileno PE-100 PN6 110 /63 mm con
unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2"
con piloto tres vías; contador con emisor de impulsos de dimensión
1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel
y soporte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvu-
la metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico de 2' para protec-
ción de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior late-
ral de la hornacina. Todo ello completamente instalado y montado
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

4,00 700,68 2.802,72

PD03HI16 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas.

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas
formado por acometida general desde la red con tubería de PE-100
con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de
diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde
red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te"
con 16 salidas de DN 50 mm y accesorios necesarios para la cone-
xión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de
diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de ma-
lla tipo STF o similar de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado
con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2"
con base de bronce conexión con racor de DN 50 mm, y brida anti-
tracción DN 100 de FD. Todo ello completamente montado en el in-
terior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y
anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas
de goma y cualquier accesorio o material de montaje para la instala-
ción del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

82,00 1.570,73 128.799,86
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PD03HI4 ud Hidrante comunitario Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas for-
mado por acometida general desde la red con tubería de PE-100
con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diá-
metro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, co-
lector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" según pla-
nos, con 4 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios nece-
sarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mariposa
de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro
en cesta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con
grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de
plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida
antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. To-
do ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabri-
cada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra
de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o
material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

2,00 1.136,10 2.272,20

PD03VT3 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100
mm.

Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en
pieza especial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuer-
ta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza en T de fundi-
ción dúctil 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

16,00 554,88 8.878,08

PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80
mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, en pieza especial metálica, incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los ele-
mentos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

23,00 344,37 7.920,51

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

89,00 292,07 25.994,23

PD03VC9 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp.
en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con
cuerpo de fundición dúctil DN 250. Válvula cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en ace-
ro inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi míni-
mo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundi-
ción de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de regis-
tro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de
espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con
tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 960,89 960,89
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PD03VC8 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con jun-
ta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta
EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de
PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas,
tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

1,00 1.342,33 1.342,33

PD03VC7 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp.
en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con
cuerpo de fundición dúctil DN 200. Válvula cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en ace-
ro inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi míni-
mo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundi-
ción de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de regis-
tro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de
espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con
tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 628,93 1.257,86

PD03VC6 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con jun-
ta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta
EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de
PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas,
tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

1,00 813,03 813,03

PD03VC5 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp.
en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con
cuerpo de fundición dúctil DN 150. Válvula cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en ace-
ro inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi míni-
mo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundi-
ción de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de regis-
tro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de
espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con
tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

3,00 356,18 1.068,54
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PD03VC4 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con jun-
ta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta
EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de
PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas,
tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

1,00 476,07 476,07

PD03VC3 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp.
en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con
cuerpo de fundición dúctil DN 100. Válvula cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en ace-
ro inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi míni-
mo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundi-
ción de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de regis-
tro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de
espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con
tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra inclu-
so bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 264,32 264,32

PD03VC2 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con jun-
ta estándar para tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta
EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 mi-
cras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altu-
ra 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de
PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas,
tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

1,00 263,98 263,98

PD03DES3 ud Desagüe c/válv. DN 150 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con
válvula de compuerta de cierre elástico de DN 150 mm PN10 con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epo-
xi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, sopor-
te de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con re-
vestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alar-
gadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN160.
Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

4,00 442,55 1.770,20
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PD03DES2 ud Desagüe c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con
válvula de compuerta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epo-
xi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, sopor-
te de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con re-
vestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alar-
gadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

1,00 350,56 350,56

PD03DES1 ud Desagüe  c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con
válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epo-
xi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar pa-
ra tubos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, sopor-
te de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con re-
vestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diáme-
tro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alar-
gadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de
acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

29,00 314,23 9.112,67

PD03CD2 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

4,00 136,70 546,80

PD03CD3 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 200

Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

4,00 206,16 824,64

PD03CD5 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 250

Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 271,50 543,00

PD03CD4 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 300

Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

3,00 435,47 1.306,41

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

1,00 666,27 666,27
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PD03CD8 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500

Carrete telescópico de desmontaje DN 500 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero 5.6. Totalmente montado.

3,00 937,53 2.812,59

PD03CD9 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600

Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero 5.6. Totalmente montado.

4,00 1.063,26 4.253,04

PD03VC1 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor
con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material
de montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70.
Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

4,00 257,23 1.028,92

PD03VM9 ud Válvula de mariposa DN 200 mm PN10

Válvula de mariposa DN 200 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

4,00 515,22 2.060,88

PD03VM0 ud Válvula de mariposa DN 250 mm PN10

Válvula de mariposa DN 250 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

2,00 644,55 1.289,10

PD03VM1 ud Válvula de mariposa DN 300 mm PN10

Válvula de mariposa DN 300 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

3,00 885,70 2.657,10

PD03VM3 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN10

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

1,00 1.292,82 1.292,82

PD03VM5 ud Válvula de mariposa DN 500 mm PN10

Válvula de mariposa DN 500 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

3,00 1.650,97 4.952,91
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PD03VM6 ud Válvula de mariposa DN 600 mm PN10

Válvula de mariposa DN 600 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

4,00 2.035,56 8.142,24

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0503 ..............479.142,93
SUBCAPÍTULO RD_0504 Arquetas y Obras de Fábrica

PD04HA2 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2
puertas i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura to-
talmente colocada sobre subbase de material granular y base de
apoyo de hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero
galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 ho-
jas y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instala-
do y preparado para el montaje del hidrante y las tomas correspon-
dientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con
gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo
a las especificaciones del Pliego de Condiciones

82,00 1.111,56 91.147,92

PD04HA1 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1
puerta i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad por 2,0 m de altura to-
talmente colocada sobre subbase de material granular y base de
apoyo de hormigón prefabricado, con 1 puerta metálica de acero gal-
vanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y
con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y
preparado para el montaje del hidrante y las tomas correspondien-
tes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravi-
lla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones.

2,00 1.031,24 2.062,48

PD04HSU ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm.
Surtidores

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
0,80 m de anchura por 0,70 m de profundidad por 1,7 m de altura to-
talmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hor-
migón prefabricado, con puerta metálica de acero galvanizado de 2
mm de espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura con
2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente ins-
talado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas corres-
pondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera
con gravilla y del acceso con mortero de cemento. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones

4,00 519,13 2.076,52

PD04VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

6,00 392,48 2.354,88

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

4,00 700,49 2.801,96

PD04PTP ud Pate polipropileno

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y enta-
lladuras antideslizantes, con barra interior de refuerzo de hierro de
12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

115,00 6,99 803,85
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PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

13,73 77,51 1.064,21

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

207,75 99,51 20.673,20

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

17.886,64 1,89 33.805,75

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

972,46 27,26 26.509,26

PD04JEH m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de
20x10mm.

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hi-
droexpansivo de 20x10mm, a base de caucho y resina, para cons-
trucción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente coloca-
do.

405,40 9,86 3.997,24

PD04TF2 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400
con paso de 600 mm, ventilada y con dispositivo antirrobo. Total-
mente instalada.

9,00 147,58 1.328,22

PD04CA1 m² Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram.
electrosold galv. 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con chapa de acero S-355 JR de 3 mm de espesor gal-
vanizado según UNE EN ISO 1461 con un espesor de 70 micras, el
75% de la superficie, y el otro 25% con entramado electrosoldado ti-
po tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de
70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente insta-
lada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxilia-
res y material de montaje necesario.

62,70 85,22 5.343,29

PD04ICP m² Chapa acero inoxidable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm
redond. molin.

Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5
mm de espesor con perforaciones redondas molineras de 8 mm de
diámetro con atornillado a muro para hueco de ventilación con torni-
llería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado incluso toma
de medidas e incluido sobreancho para sujección.

5,00 105,26 526,30

PD01RG4 m³ Relleno de gravillla para base de obras de
fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera con es-
pesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación me-
diante equipo manual con pisón vibrante para formación de base.

149,13 21,66 3.230,16
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PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

23,10 98,69 2.279,74

PD04AP3 ud Arqueta prefabricada horm. dim. int. 710x710x920 mm,
trafico

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
710x710 y altura 920 mm, espesor de paredes 120 mm, preparada
para recepción de marco y tapa abatibles de fundicion. Totalmete
instalada.

87,00 630,19 54.826,53

PD04TF1 ud Marco y dos tapas abatibles fundición dúctil D 400
880x880x113 mm

Suministro e instalación de marco y dos tapas abatibles fundición
dúctil D 400 880x880x113 mm, ventilada y con dispositivo antirro-
bo. Totalmente instalada, incluso anclaje arqueta prefabricada.

87,00 517,04 44.982,48

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

110,99 80,82 8.970,21

PD04LG0 m² Lámina geotextil no tejido prolipr. 300 g/m2

Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropile-
no virgen, con un peso mínimo de 300 g/m2, 100% agujeteado por
ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a
4150 N, incluido pérdidas por recorte y solapes, regularización y ni-
velación de superficie de asentamiento. Incluso fijación mecánica
en remates, colocada en fondo y taludes. Incluidas las pruebas ne-
cesarias, así como los medios auxiliares necesarios para su comple-
ta ejecución.

18,14 4,74 85,98

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0504 ..............308.870,18
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SUBCAPÍTULO RD_0505 Obras especiales
APARTADO RD_050501 Cruce acequia ARJ s41 0102 250 / 323.8

PD02AC3 m Tubería de acero S275JR DNext 323,8  mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 323,8 mm y 8,38 mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

6,00 252,75 1.516,50

PD02P250 m Tubería de PE-100 DN 250 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 250 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

12,00 36,79 441,48

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_050501 .............................. 5.142,90

APARTADO RD_050502 Cruce acequia ARJ s41 0103  160/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

4,00 226,52 906,08

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

10,00 19,41 194,10

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_050502 .............................. 4.285,10

APARTADO RD_050503 Cruce acequia ARJ s41 010306 125 / 219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

4,00 226,52 906,08
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 125 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

10,00 7,98 79,80

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_050503 .............................. 4.170,80
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO RD_050504 Cruce acequia ARJ s41 0108a 200 / 323.8
PD02AC3 m Tubería de acero S275JR DNext 323,8  mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 323,8 mm y 8,38 mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

4,00 252,75 1.011,00

PD02P200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 200 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

10,00 17,00 170,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_050504 .............................. 4.365,92

APARTADO RD_050505 Cruce acequia ARJ s41 0108b 200 / 323.8
PD02AC3 m Tubería de acero S275JR DNext 323,8  mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 323,8 mm y 8,38 mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

4,00 252,75 1.011,00

PD02P200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 200 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

10,00 17,00 170,00

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_050505 .............................. 4.365,92

APARTADO RD_050506 Cruce acequia ARJ s41 010807a  160/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

4,00 226,52 906,08
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

10,00 19,41 194,10

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_050506 .............................. 4.285,10
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO RD_050507 Cruce acequia ARJ s41 010807b  160/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

4,00 226,52 906,08

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

10,00 19,41 194,10

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_050507 .............................. 4.285,10

APARTADO RD_050508 Cruce acequia ARJ s41 010808  160/219.1
PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

4,00 226,52 906,08

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

10,00 19,41 194,10

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD04VAP2 ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x200 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de
100x100x100h mm int. para protección de ventosas, con patas de
elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cu-
bierta con chapa metálica. Totalmente montada.

2,00 700,49 1.400,98
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

38,44 9,69 372,48

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

2,25 4,85 10,91

PD01RG2 m³ Relleno de gravillla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relle-
no de gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente de cantera, aporta-
do en interior de obra de fábrica para relleno.

2,25 21,15 47,59

PD04CA2 m² Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado
34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados
70.3 de acero S-275 JR con remate lateral mediante pletina de ace-
ro de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y pun-
tos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superfi-
cie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones
y candados de cierre así como medios auxiliares y material de mon-
taje necesario.

6,48 98,69 639,51

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

1,60 80,82 129,31

TOTAL APARTADO RD_050508 .............................. 4.285,10

APARTADO RD_050509 Cruce Barranco   BCO ALGUDOR 1. S41. P0106
P.K. 0+030

PD05CE1 m³ Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400
a 800 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza
para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques
con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde ca-
mión.

88,50 106,90 9.460,65

PD05CE2 m³ Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza
400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra ca-
liza, careada, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pin-
za para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existen-
tes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

6,00 109,85 659,10

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

15,75 99,51 1.567,28
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

321,30 1,89 607,26

TOTAL APARTADO RD_050509 .............................. 12.294,29

APARTADO RD_050510 Cruce Barranco   BCO ALGUDOR 2. S41. P010802
P.K. 0+030

PD05CE1 m³ Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400
a 800 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza
para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques
con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde ca-
mión.

51,00 106,90 5.451,90

PD05CE2 m³ Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza
400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra ca-
liza, careada, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pin-
za para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existen-
tes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

6,00 109,85 659,10

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

4,50 99,51 447,80

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

91,80 1,89 173,50

TOTAL APARTADO RD_050510 .............................. 6.732,30

APARTADO RD_050511 Cruce Barranco  BCO ALGUDOR 3. S41. P010804
P.K. 0+070

PD05CE1 m³ Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400
a 800 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza
para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques
con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde ca-
mión.

47,25 106,90 5.051,03

PD05CE2 m³ Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza
400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra ca-
liza, careada, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pin-
za para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existen-
tes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

6,00 109,85 659,10

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

3,38 99,51 336,34
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

68,85 1,89 130,13

TOTAL APARTADO RD_050511 .............................. 6.176,60

APARTADO RD_050512 Cruce Barranco  BCO TAFARRA 4. S41. P0103
P.K. 1+900

PD05CE1 m³ Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400
a 800 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza
para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques
con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde ca-
mión.

49,50 106,90 5.291,55

PD05CE2 m³ Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza
400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra ca-
liza, careada, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pin-
za para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existen-
tes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

6,00 109,85 659,10

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

4,05 99,51 403,02

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

82,62 1,89 156,15

TOTAL APARTADO RD_050512 .............................. 6.509,82

APARTADO RD_050513 Cruce  HINCA AVE. S41  P01 0+380 630+125 / 1000
PD02P63a m Tuberia de PE-100 DN 630 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 630 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

100,00 257,51 25.751,00

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 125 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

100,00 7,98 798,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD05PHT4 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1000 mm e=10
mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

97,00 1.130,75 109.682,75

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras
con ADIF

1,00 1.312,70 1.312,70

PD05CI2 ud Cierre elástico tb DN-350-630 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-350-630 mm instalada
por el interior de tubería de acero en hinca, colocado en los extre-
mos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

2,00 86,25 172,50

PD05SET2 ud Separador tuberías DN- 350 - 630  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 350-630 mm por
interior de tubería de acero completamente montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego.

20,00 33,48 669,60

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

294,40 9,69 2.852,74

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,00 13,35 106,80

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

294,40 5,19 1.527,94

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

8,00 27,26 218,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

7,20 80,82 581,90
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL APARTADO RD_050513 .............................. 143.674,01

APARTADO RD_050514 Cruce  HINCA AP-7.S S41  P01 0+090
PD02P63a m Tuberia de PE-100 DN 630 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 630 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

102,00 257,51 26.266,02

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 125 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

102,00 7,98 813,96

PD05PHT4 m Perforación horizontal Tubería acero DN 1000 mm e=10
mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 1000 mm y 10 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

99,00 1.130,75 111.944,25

PD05CI2 ud Cierre elástico tb DN-350-630 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-350-630 mm instalada
por el interior de tubería de acero en hinca, colocado en los extre-
mos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

2,00 86,25 172,50

PD05SET2 ud Separador tuberías DN- 350 - 630  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 350-630 mm por
interior de tubería de acero completamente montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego.

20,00 33,48 669,60

PD05TR4 ud Tramitación del expediente con infraestructura Ministerio
de Fomento

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras
con Ministerio de Fomento

1,00 1.312,70 1.312,70

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

294,40 9,69 2.852,74
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,00 13,35 106,80

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

294,40 5,19 1.527,94

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

8,00 27,26 218,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

7,20 80,82 581,90

TOTAL APARTADO RD_050514 .............................. 146.466,49

APARTADO RD_050515 Cruce  HINCA C-3320. S41. P0106  1+230.
PD02P200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 200 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

51,00 17,00 867,00

PD05PHT1 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm e=10 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 400 mm y 10 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

51,00 525,20 26.785,20

PD05TR4 ud Tramitación del expediente con infraestructura Ministerio
de Fomento

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras
con Ministerio de Fomento

1,00 1.312,70 1.312,70

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada
por el interior de tubería de acero en hinca, colocado en los extre-
mos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

2,00 49,34 98,68
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por
interior de tubería de acero completamente montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego.

11,00 21,90 240,90

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

294,40 9,69 2.852,74

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,00 13,35 106,80

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

294,40 5,19 1.527,94

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

8,00 27,26 218,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

7,20 80,82 581,90

TOTAL APARTADO RD_050515 .............................. 34.591,94
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO RD_050516 Cruce  HINCA FFCC 1 VALENCIA-ALICANTE .S41.
P0102 0+310

PD02P40a m Tubería de PE-100 DN 140 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 140 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

37,00 12,35 456,95

PD05PHT0 m Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

35,00 464,39 16.253,65

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras
con ADIF

1,00 1.312,70 1.312,70

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada
por el interior de tubería de acero en hinca, colocado en los extre-
mos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

2,00 49,34 98,68

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por
interior de tubería de acero completamente montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego.

7,00 21,90 153,30

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

294,40 9,69 2.852,74

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,00 13,35 106,80

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

294,40 5,19 1.527,94
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

8,00 27,26 218,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

7,20 80,82 581,90

TOTAL APARTADO RD_050516 .............................. 23.562,74

APARTADO RD_050517 Cruce  HINCA FFCC 2 VALENCIA-ALICANTE .S41.
P01 1+060

PD02P50a m Tuberia de PE-100 DN 500 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 500 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

37,00 173,71 6.427,27

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 125 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

37,00 7,98 295,26

PD05PHT0 m Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

35,00 464,39 16.253,65

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras
con ADIF

1,00 1.312,70 1.312,70

PD05SET2 ud Separador tuberías DN- 350 - 630  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 350-630 mm por
interior de tubería de acero completamente montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego.

7,00 33,48 234,36

PD05CI2 ud Cierre elástico tb DN-350-630 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-350-630 mm instalada
por el interior de tubería de acero en hinca, colocado en los extre-
mos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

2,00 86,25 172,50
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

294,40 9,69 2.852,74

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,00 13,35 106,80

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

294,40 5,19 1.527,94

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

8,00 27,26 218,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

7,20 80,82 581,90

TOTAL APARTADO RD_050517 .............................. 29.983,20

APARTADO RD_050518 Cruce  HINCA FFCC 3 VALENCIA-GANDIA .S41.
P010603 0+050

PD02P200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 200 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

41,00 17,00 697,00

PD05PHT1 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm e=10 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 400 mm y 10 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

38,00 525,20 19.957,60
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras
con ADIF

1,00 1.312,70 1.312,70

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada
por el interior de tubería de acero en hinca, colocado en los extre-
mos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

2,00 49,34 98,68

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por
interior de tubería de acero completamente montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego.

7,00 21,90 153,30

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

294,40 9,69 2.852,74

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,00 13,35 106,80

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

294,40 5,19 1.527,94

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

8,00 27,26 218,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

7,20 80,82 581,90

TOTAL APARTADO RD_050518 .............................. 27.506,74
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO RD_050519 Cruce  HINCA FFCC 4 VALENCIA-GANDIA .S41.
P0108 0+970

PD02P250 m Tubería de PE-100 DN 250 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 250 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

60,00 36,79 2.207,40

PD02P25a m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 125 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

60,00 7,98 478,80

PD05PHT2 m Perforación horizontal Tubería acero DN 500 mm e=10 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 500 mm y 10 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

57,00 612,21 34.895,97

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras
con ADIF

1,00 1.312,70 1.312,70

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada
por el interior de tubería de acero en hinca, colocado en los extre-
mos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

2,00 49,34 98,68

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por
interior de tubería de acero completamente montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego.

11,00 21,90 240,90

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

294,40 9,69 2.852,74

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,00 13,35 106,80
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

294,40 5,19 1.527,94

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

8,00 27,26 218,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

7,20 80,82 581,90

TOTAL APARTADO RD_050519 .............................. 44.521,91

APARTADO RD_050520 Cruce  HINCA FFCC 5 VALENCIA-GANDIA .S41.
P010807 0+700

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

33,00 19,41 640,53

PD05PHT0 m Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

30,00 464,39 13.931,70

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras
con ADIF

1,00 1.312,70 1.312,70

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada
por el interior de tubería de acero en hinca, colocado en los extre-
mos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

2,00 49,34 98,68

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por
interior de tubería de acero completamente montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego.

7,00 21,90 153,30

Página 147



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

294,40 9,69 2.852,74

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,00 13,35 106,80

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

294,40 5,19 1.527,94

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

8,00 27,26 218,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

7,20 80,82 581,90

TOTAL APARTADO RD_050520 .............................. 21.424,37

APARTADO RD_050521 Cruce  HINCA FFCC 6 VALENCIA-ALICANTE .S41.
P010807 0+750

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

41,00 19,41 795,81

PD05PHT0 m Perforación horizontal Tubería acero DN 300 mm e=8 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y
rotación con hélice continua para extracción de tierras en terrenos
sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero
con soldadura helicoidal de DN 300 mm  y 8 mm espesor y grupo
electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el
punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en
caso necesario. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

38,00 464,39 17.646,82
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PD05TR2 ud Tramitación del expediente con infraestructura ADIF

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras
con ADIF

1,00 1.312,70 1.312,70

PD05CI3 ud Cierre elástico tb DN-125-300 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-125-300 mm instalada
por el interior de tubería de acero en hinca, colocado en los extre-
mos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

2,00 49,34 98,68

PD05SET3 ud Separador tuberías DN-110 -300  mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 110-300 mm por
interior de tubería de acero completamente montado de acuerdo a
las especificaciones del pliego.

7,00 21,90 153,30

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

294,40 9,69 2.852,74

PD01RE14 m³ Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de ma-
chaca 40-80 mm en acondicionamiento de soleras de edificios, ba-
ses de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal esta-
do totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,00 13,35 106,80

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

294,40 5,19 1.527,94

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

8,00 27,26 218,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

7,20 80,82 581,90

TOTAL APARTADO RD_050521 .............................. 25.294,77

Página 149



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO RD_050522 Instalación tuberia en interior Acequia Real del
Júcar

PD02AC2 m Tubería de acero  S275JR 219,1 mm e: 8 mm

Suministro e instalación de tubería en cruce, con tubería helicosolda-
da de acero al carbono X-42 DN 219,1 mm y 7,04mm de espesor,
con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según
UNE-EN ISO 5817:2004 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-EN 12517-1:2006, incluido unión a soportes y demás ele-
mentos necesarios mediante soldadura o uniones mecánicas, con
protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con
espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 se-
gún norma SIS 055900, y protección exterior previa limpieza y chorre-
ado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exte-
rior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componen-
tes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos
componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Inclui-
dos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su mon-
taje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada.

8,00 226,52 1.812,16

PD02P200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 200 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según
norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte
proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones,
derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria , incluso  piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

390,00 17,00 6.630,00

PD02P16a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 160 mm
de diámetro y PN10 según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante
soldadura tope, con parte proporcional de piezas especiales en cur-
vas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza ne-
cesaria , incluso  piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instala-
da en obra especial, de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

434,00 19,41 8.423,94

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

185,62 80,82 15.001,81

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

412,00 27,26 11.231,12

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza
especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos
de calderería, embridado o soldado con un nivel de calidad de las
uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una cali-
dad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, junas
de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxi-
dable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote
7439 de KRAFT o equivalente, dimensionada según AWWA
C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espe-
sor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos
los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y co-
locación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

247,50 3,93 972,68
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en pla-
cas base de estructura, incluso parte proporcional de elaboración
de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

59,40 2,00 118,80

TOTAL APARTADO RD_050522 .............................. 44.190,51

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0505 ..............608.115,63
SUBCAPÍTULO RD_0506 Reposiciones y Servicios Afectados
APARTADO RD_050601 Firmes y Pavimentos

PD05DEF0 m² Demolición med. mec. firme <=30cm

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor
menor o igual a 30 cm., incluso corte previo con radial, retirada de
escombros, carga sobre camión.

36.086,87 3,17 114.395,38

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

18.401,31 14,74 271.235,31

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

36.086,87 0,53 19.126,04

PD06ADH m² Riego de adherencia tipo C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y
presparación de la superficie. Totalmente terminado.

16.429,98 0,71 11.665,29

PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF
50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
según FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabrica-
ción, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-
cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma se-
gún  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como be-
tún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

7.562,43 60,10 454.502,04

TOTAL APARTADO RD_050601 .............................. 870.924,06
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APARTADO RD_050602 Muros
PD05DMB m² Demol muro bloques hormigón 20cm mec

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón
de 20 cm. de espesor, realizado con martillo neumático, incluso reti-
rada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se-
gún NTE/ADD-13.

8,00 17,49 139,92

PD05DMM m³ Demol muro mamposteria

Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con reti-
rada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se-
gún NTE/ADD-13.

0,80 16,25 13,00

PD05CM m Cimentación mr BH 30x20cm

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en ma-
sa, de dimensiones 30x20 cm.

20,00 12,24 244,80

PD05REB m² Reposición muro fab BH 40x20x20

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de
40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero de cemento con-
feccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado
maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosifica-
ción 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un
25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra
aisladas. Totalmente terminado.

8,00 50,80 406,40

PD05REM m³ Reposición muro mamposteria

Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de
piedra arenisca colocada en seco, incluida la piedra arenisca ordina-
ria para mamposteria, formada por mampuestos de varias dimensio-
nes sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo. Inclui-
dos los medios materiales y auxiliares necesarios así como cual-
quier labor y/u obra de fábrica necesaria así como formación de ci-
mentación. Totalmente ejecutado.

0,80 235,85 188,68

TOTAL APARTADO RD_050602 .............................. 992,80

APARTADO RD_050603 Acequias y Conducciones de Riego
PD05CRA m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200

Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN
200 en el interior de la cual se instala tubería de polietileno. Incluye
la instalación de la tubería metálica así como la ejecución de la
obra de albañilería necesaria para su instalación.

60,00 157,05 9.423,00

PD05RCM ud Cruce de acequia

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tan-
to por medios mecánicos como por medios manuales, vaciado por
medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en ca-
so de requerirse. Tapado y relleno posterior, tanto con material gra-
nular, material procedente de la propia excavación como con hormi-
gón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, inclui-
das las piezas especiales necesarias en la conducción como codos
y sus correspondientes anclajes.

161,00 59,70 9.611,70

PD05RPV2 m² Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coinci-
dencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de distribu-
ción con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. In-
cluida la demolición y formación de paramento vertical en fábrica
de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibi-
do con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aploma-
do. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestrea-
do y fratasado.

120,00 63,83 7.659,60
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PD05RS25 m² Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coinci-
dencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de transporte
en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramen-
tos, de dimensiones máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5
m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural
existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado
HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de
10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado me-
tálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún Código Estructural.

91,20 46,01 4.196,11

PD05RS8 m² Losa de hormigón armado de acequia

Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales
o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia de
transporte en tipología de hormigón en masa o armado, formada me-
diante hormigón armado HA 25/B/20/XC3 preparado, acero B 500 S
de 10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de
espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado
y desencofrado, según Código Estructural.

43,20 30,22 1.305,50

PD05MTR h Motobomba trasvase reparación acequia

Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tra-
mo aguas abajo de la misma, durante la reparación del tramo de
acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación y cierre del tra-
mo.

48,00 7,27 348,96

PD05TBY m Tubería by-pass prov aceq

Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas
abajo para by-pass provisional de conexión entre dos tramos de ace-
quia durante los trabajos de reposición de la misma, para abastecer
el tramo aguas abajo de la reparación. Incluye extendido de tubería
y todos los elementos necesarios para la conexión.

12,00 53,01 636,12

PD05RAC m Reposición de acequia de tierra

Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la uni-
dad por excavación con medios mecánicos en recuperación de sec-
ción, refino y limpieza de paredes y fondo de la excavación con me-
dios manuales, en terrenos medios incluso carga sobre transporte
según NTE/ADZ-4.

15,00 20,63 309,45

PD05R200 m Reposición tubo hormigón DN 200

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de
diámetro interior, con parte proporcional de piezas especiales y co-
nexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-
cación.

3,00 39,48 118,44

PD05R300 m Reposición tubo hormigón DN 300

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de
diámetro interior, con parte proporcional de piezas especiales y co-
nexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-
cación.

30,00 48,30 1.449,00

PD05R400 m Reposición tubo hormigón DN 400

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de
diámetro interior, con parte proporcional de piezas especiales y co-
nexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-
cación.

9,00 48,65 437,85

PD05R500 m Reposición tubo hormigón DN 500

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de
diámetro interior, con parte proporcional de piezas especiales y co-
nexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-
cación.

27,00 53,36 1.440,72
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PD05RPRA m Reposición provisional de acequia

Reposición provisional de acequia formada por realización de caje-
ro de tierra mediante excavación en zanja y formación de taludes
(paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con
refino de la superficie y colocación de compuertas de hormigón de
dimensiones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye pa-
radas transversales y pasos inferiores, así como elementos de cone-
xionado con acequia existente y posterior desmontaje.

34,00 17,76 603,84

TOTAL APARTADO RD_050603 .............................. 37.540,29

APARTADO RD_050604 Otros
PD05CR2 ud Cruce con conducción de aguas

Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la ges-
tión administrativa necesaria para su comunicación, autorización y
cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecu-
ción del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación
y calicatas para  la localización de la conducción en caso necesa-
rio, así como medios electrónicos necesarios para su localización.
Incluidas las actividades, materiales, medios auxiliares, maquinaria
y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce.

1,00 314,57 314,57

PD05CRC ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión ad-
ministrativa necesaria para su comunicación, autorización y cuantas
gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cru-
ce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas
para  la localización de la conducción de gas en caso necesario, así
como medios electrónicos necesarios para su localización. Inclui-
das las actividades, materiales, medios auxiliares, maquinaria y ma-
no de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según
especificaciones de la Compañía Suministradora.

5,00 435,42 2.177,10

PD05ESGE ud Estudio georradar para detección de servicios

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los me-
dios auxiliares necesarios por técnicos en campo, así como informe
firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido,
para la correcta ejecución de la unidad.

1,00 682,50 682,50

PD05CRL ud Cruce con Línea Subt. Media Tensión

afección y cruce con líneas subterránea de media tensión, incluida
la cata y excavación para la localización y descubrimiento del servi-
cio, incluso apeo en caso necesario, protección o cualquier medida
que se requiera por la Compañia Gestora del Servicio, así como la
ejecución de arquetas y/o obra civil necesaria para su afección y/o
reposición. Se incluyen las tasas, canones, gestiones, proyectos y
cuantos documentos o actividades sean necesarios y/o requeridos
por la Compañia Gestora del Servicio.

1,00 435,42 435,42

PD05RE1 m² Reposición pintura señalización horizontal

Reposición de marca vial de pintura blanca reflectante tipo termo-
plástica en caliente, incluso simbolos y cebreados.

1,00 4,11 4,11

PD05RE2 ud Reposición señalización vertical

Señal vertical de tráfico, retrorreflectante de clase RA3 colocada so-
bre postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigón i/t torni-
lleria y elementos de fijación, incluida el desmontaje de señal exis-
tente, demolición de cimentación, gestión de residuos.

1,00 108,90 108,90
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PD05CR ud Cruce con conduccion de telecomunicación

Afección y cruce con red de telecomunicacion, incluida la cata y ex-
cavación para la localización y descubrimiento del servicio, incluso
apeo en caso necesario, protección o cualquier medida que se re-
quiera por la Compañia Gestora del Servicio, así como la ejecución
de arquetas y/o obra civil necesaria para su afección y/o reposi-
ción. Se incluyen las tasas, canones, gestiones, proyectos y cuan-
tos documentos o actividades sean necesarios y/o requeridos por
la Compañia Gestora del Servicio.

2,00 211,82 423,64

TOTAL APARTADO RD_050604 .............................. 4.146,24

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0506 ..............913.603,39
SUBCAPÍTULO RD_0507 Sistema de Automatización

PD08CP2 ud Módulo CPU control terminal remoto

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestio-
nar las comunicaciones con la estación base y los diferentes módu-
los de control, equipado con módulo radio de baja potencia en ban-
da libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con distintos ti-
pos de modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de for-
ma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para
gestionar las comunicaciones con la estación base 1 vez por minu-
to logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispon-
drá  de una entrada digital para desencadenar una notificación de
alarma y equipado con un micro controlador independiente para po-
der ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones
de la estación base con los distintos módulos que conforman el ter-
minal de campo, con al menos 8 kBytes de memoria no volatil para
guardar todos los datos de funcionamiento (configuración radio, nº
de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcali-
nas tipo C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Total-
mente instalado y probado.

84,00 178,48 14.992,32

PD08CP3 ud Módulo control 4 E/S digitales

Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto. con capaci-
dad para el control de 4 solenoides tipo latch y lectura de contado-
res por pulsos diseñado específicamente para controlar el riego
den sistemas agricolas, equipado con filtro de pulsos configurable
para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores, con
capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por ca-
da día de la semana, tensión de disparo de solenoides configurable
hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autónoma programacio-
nes de riego por tiempo o por volumen, posibilidad de aceptar y eje-
cutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por uni-
dad de superficie) máximos por día limitando el volumen regado
por día de cada toma, equipado con un micro controlador indepen-
diente para poder ejecutar de forma autónoma las órdenes que han
sido programadas desde el software de control, independientemen-
te de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acceso
a internet, CPU, etc) estén activos o en fallo, con al menos 2 KBy-
tes de memoria no volatil por toma para guardar todos los datos de
funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamien-
to, lectura de contadores, etc.). Conexión a módulo CPU, incluso ca-
bleado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

292,00 156,70 45.756,40

PD08UC ud Unidad concentradora de control de hidrantes

Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación
con los terminales remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capaci-
dad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de ali-
mentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, inclui-
do protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccio-
nal, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcio-
namiento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes. Totalmente instalado y probado.

1,00 2.319,18 2.319,18

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0507 .............. 63.067,90
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TOTAL CAPÍTULO RD_05...........................4.280.361,20
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CAPÍTULO RD_06 Cabezal Sector 41
SUBCAPÍTULO RD_0601 Movimiento de Tierras

PD01LI2 m² Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios
mecánicos, y arrancado de parte áerea y subterránea considerando
un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, car-
ga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

4.996,93 0,71 3.547,82

PD01EX10 m³ Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones

Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre
neumáticos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transpor-
te de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2.454,94 1,31 3.215,97

PD01EX5 m³ Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, ex-
cepto roca, con retroexcavadora de potencia entre 143 y 175 CV, ca-
pacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, inclu-
so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga so-
bre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

277,14 4,23 1.172,30

PD01EX3 m³ Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno i/ roca, con retroexcavadora,
y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de
fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasan-
teo y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional
de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fue-
ra necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

95,19 9,69 922,39

PD01RE9 m³ Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc.
exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material proce-
dente de excavación con medios manuales y/o mecánicos, con com-
pactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y com-
pactación del 95 % PN. Totalmente ejecutado.

44,27 4,85 214,71

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

440,00 14,74 6.485,60

PD01RE4 m³ Aportación y relleno de zanja con gravilla.

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja  gravilla de 4/12
mm de diámetro, incluso extensión y rasanteo. Totalmente termina-
da de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

23,50 20,56 483,16

PD01RE8 m³ Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopia-
do a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesario con
aportación,selección manual del material evitando la caida de pie-
dras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado
del material  totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

70,09 5,19 363,77
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PD01RE6 m³ Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordina-
rio) acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si fuera necesa-
rio con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98%
del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones.

134,15 3,03 406,47

PD01R25 m³ Relleno y compactado de explanada prop.excavacion

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no su-
perior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compac-
tación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesa-
rio, hasta conseguir la cota de subrasante.

882,99 2,55 2.251,62

PD01R35 m³ Relleno y compactado de explanada mat. prestamo

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no su-
perior a 30 cm de material de préstamo calificado como adecuado,
que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y
posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas
veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

18,02 7,14 128,66

PD01R50 m³ Pedraplén con materiales procedentes de cantera

Pedraplén con materiales procedentes de cantera, extendido, hu-
mectado, nivelado y compactado, incluso p.p. de sobreanchos
s/PG-3, completamente terminado i/material, canon de préstamo y
transporte hasta una distancia de 30 km, terminación y refino de la
superficie y refino de taludes.

48,32 8,64 417,48

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0601 .............. 19.609,95
SUBCAPÍTULO RD_0602 Estructura

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

5,03 77,51 389,88

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

24,41 99,51 2.429,04

PD04B400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en pla-
cas base de estructura, incluso parte proporcional de elaboración
de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

61,63 2,00 123,26

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

1.241,89 1,89 2.347,17

PD04S275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmen-
te colocado para estructura metálica, con capa de imprimación antio-
xidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes,
etc... según SE-A del CTE y Código Estructural., de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones.

7.529,13 2,17 16.338,21
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PD04A275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura

Acero elaborado S275 en placas de anclaje de estructura metálica,
con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller,
cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del CTE y codigo es-
tructural, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

324,42 2,38 772,12

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

62,14 27,26 1.693,94

PD04EHZ m³ Mortero fluido de retracción compensada

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas
como aditivo, resistente a las vibraciones, aplicado en la formación
de un anclaje estructural.

0,10 3.526,55 352,66

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0602 .............. 24.446,28
SUBCAPÍTULO RD_0603 Albañilería

PD04HL m³ Hormigón HL-150/B/20.

Hormigón en masa HL-150/B/20  puesto en obra, para limpieza, re-
llenos, obras de fábrica y estructuras de cualquier tipo incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de
hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la
Código Estructural y del Pliego de Condiciones.

1,24 77,51 96,11

PD04EN0 m² Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales
en cimentaciones,soleras y alzados de cualquier altura, con pane-
les metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntala-
miento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

55,76 27,26 1.520,02

PD04OPC m Apeo de viga

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m
de altura, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amorti-
zables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

4,96 20,24 100,39

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

1.835,51 1,89 3.469,11

PD04HA0 m³ Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1

Hormigón HA/30/B/20/XC2+XA1 puesto en obra para cimentacio-
nes, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabricación, transpor-
te y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones del código estructu-
ral y del Pliego de Condiciones.

47,26 99,51 4.702,84

PD04NGL m² Lámina de polietileno 1,5 mm

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de
1,5 mm., color negro y resto de características según planos y plie-
go, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadu-
ra por termofusión o extrusión con formación de canal de comproba-
ción, incluso excesos y pérdidas por retracción, medida en superfi-
cie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su
aceptación, completamente terminada.

215,25 3,33 716,78
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PD04PDG m² Panel tipo sandwich acabado madera

Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco
exterior, madera alistonada interior, con tornillería oculta. Panel
sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria oculta compuesto
por dos láminas de acero prelacado con núcleo interior aislante de
poliuretano de alta densidad. Densidad aislante poliuretano de 40
kg/m3, con aislamiento térmico de K=0,65 W/m2-K. Totalmente
montado, incluso parte proporcional de remates frontales, remates
laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas especiales y tapa-
juntas sean necesarias para su correcta ejecución.

243,24 74,08 18.019,22

PD04PDT m² Teja cerámica curva sobre panel sandwich

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color deter-
minar por la DF instalada sobre placa bajo teja fijada con clavo espi-
ral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres to-
talmente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza
previas del forjado,colocación del planchón de poliestireno, proyec-
ción de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas,
eliminación de restos y limpieza final de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

243,24 28,98 7.049,10

PD04FBS m² Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón
de 40x20x20 split de color a definir por la Dirección Facultativa  apa-
rejados y recibidos con mortero de cemento, según especificacio-
nes de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales
(medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, hume-
decido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpie-
za. Totalmente ejecutado.

331,67 44,27 14.683,03

PD04TSF m² Fratasado solera

Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora
mecánica.

215,25 4,99 1.074,10

PD04RSI m² Revestimiento pavimento industrial

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realiza-
do sobre base de hormigón endurecido, apto para naves industria-
les mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente
a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estan-
dar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego
A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

215,25 37,00 7.964,25

PD04FL0 m² Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,
mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

60,66 25,59 1.552,29

PD06RPG m² Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o
vertical

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre para-
mento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla an-
tiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e imputrescible en el tiem-
po de 70 g/m2 de masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cam-
bios de material y posterior enlucido en capa fina C6 con revestimien-
to mínimo de 3 mm.

95,81 13,97 1.338,47

PD04VB m² Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de vi-
guetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60
cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de com-
presión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blan-
da, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME
20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado.
(Carga total 680 kg/m2). Según normas Código Estructural y
DB-SE-AE.

25,20 37,62 948,02
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PD04SSF ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, inclui-
dos las obras y elementos necesarios para su correcta instalación,
así como los medios auxiliares necesarios.

4,00 77,08 308,32

PD04CA3 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con par-
te proporcional de material de conexión y sujeción. Totalmente insta-
lada y probada.

35,00 58,62 2.051,70

PD04ARQ ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición

Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada
por zuncho de hormigón HM-20/P/20/IIa, anillo de hormigón de
0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de prefabricado
de hormigón 80/60 cm, con marco y cerramiento a base de marco y
tapa de fundición ductil tipo ostra D-400 con pasador antirrobo, apo-
yo en neopreno y dimensiones exteriores del marco de 660 mm.  In-
cluso excavación para alojamiento de la misma y posterior relleno
y compactación de terreno en trasdós, y relleno de solera con gra-
vas. Todo ello totalmente terminado.

1,00 529,63 529,63

PD08EX1 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material
seleccionado e instalación de tubería de PVC DN 110 mm,  según
norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de
trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instala-
da en zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, codos,
piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, colla-
rines, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcio-
nal de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo
ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

50,00 15,30 765,00

PD06RIP m² Pintura plástica sobre paramento interior

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1 l/m2 cada mano),
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolíme-
ros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de ye-
so o escayola, vertical de hasta 3 m de altura. Incluso protección
de los elementos que puedan verse afectados durante los trabajos
y la resolución de puntos singulares.

95,01 6,76 642,27

PD06RAG m² Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad
de absorción de agua E>10%, grupo BIII según UNE-EN 14411, re-
sistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una su-
perficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con
mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm),
con cantoneras de PVC.

25,25 31,76 801,94

PD02IFI05 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficial-
mente, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soladu-
ra, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y
sujeción.

35,00 19,11 668,85

PD02IFI01 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodo-
ro, lavabo sencillo, ducha, realizada con acero galvanizado estirado
sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

1,00 480,15 480,15

PD06SAL ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color
blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso jue-
go de fijación y silicona para sellado de juntas, incluso grifería.

1,00 199,23 199,23
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PD06SAD ud Plato de ducha acrílico, i/griferia

Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego
de desagüe, incluso silicona para sellado de juntas, así como grife-
ría.

1,00 255,00 255,00

PD06SAI ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, co-
lor blanco, con asiento y tapas lacados, mecanismo de descarga
de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, incluso sili-
cona para sellado de juntas.

1,00 234,96 234,96

PD06LCL m² Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera

Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acaba-
do lacado color blanco con el sello que garantice el espesor y la cali-
dad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco
de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, mani-
lla y herrajes, según UNE-EN 14351-1, transmitancia térmica del
marco: Uh,m=desde 5,7 W/(m2K), espesor máximo del acristala-
miento de 15 mm con clasificación a la permeabilidad al aire clase
3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua cla-
se 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la car-
ga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Con mosquiteras en-
rollable  incluidas. Se incluye la parte formación de media bóveda
no practicable en la parte superior de las ventanas en caso necesa-
rio. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e in-
terior, entre la carpintería y la obra.

30,85 250,67 7.733,17

PD06LVC m² Doble acristalamiento 4/6/4

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio ex-
terior inodoro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil sepa-
rador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio inte-
rior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado so-
bre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el metal de soporte.

30,85 45,51 1.403,98

PD06FDR m² Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil maci-
zo de acero laminado en caliente de 18x18 mm, barrotes horizonta-
les de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pinta-
do con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de an-
claje.

30,85 106,54 3.286,76

PD06H1 m Vierteaguas prefabricado hormigón

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas
de 200x250x50 mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxi-
dable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el
que se introducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas y
de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base
acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

20,85 34,83 726,21

PD06LPM ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de ta-
blero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con
plafones de forma recta, precerco de pino país de 90x35 mm, gal-
ces de MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 90x20
mm, tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino de pa-
ís de 70x10 mm, con herrajes de colgar y de cierre.

3,00 263,27 789,81

PD08IOX ud Extintor portátil polvo químico

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso sopor-
te y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

4,00 46,79 187,16
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PD06IS1 ud Señalización de equipos contraincendios

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23033-1, incluso ele-
mentos de fijación.

4,00 6,06 24,24

PD06IS2 ud Señalización de medios de evacuación

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno foto-
luminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034, incluso elementos
de fijación.

3,00 6,06 18,18

PD06LGS ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, forma-
da por panel sandwich de acero galvanizado con núcleo aislante de
espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con aca-
bado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de
acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a
obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1,00 2.949,43 2.949,43

PD06LGD ud Puerta abatible dos hojas 175x210 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, forma-
da por panel sandwich de acero galvanizado con núcleo aislante de
espuma de poliuretanto, de textura acanalada 175x210 cm, con aca-
bado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de
acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a
obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1,00 1.557,13 1.557,13

PD04BAC ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj.

Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en ma-
sa HM-20, para colocación de acumulares estacionarios en tres fi-
las, con pieza de anclaje a pared, totalmente instalada y eslinga pla-
na con tensor trinquete para sujeción de acumuladores estáticos.
Totalmente ejecutada, incluso medios auxiliares y mecánicos nece-
sarios.

1,00 109,29 109,29

PD04DE4 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm,
Ø:1.078 mm

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento
para cumplimiento del vertido según la Ley de Aguas, de 1.400 li-
tros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud,
con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm
de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego
de condiciones

1,00 754,93 754,93

PD04POR ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, forma-
da por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm
con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntri-
co de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm,
con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según es-
pecificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

1,00 342,89 342,89

PD04ISC m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr.
i/piezas

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado,
de desarrollo 250 mm, según UNE-EN 612. Incluso soportes, esqui-
nas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas
especiales.

20,50 22,45 460,23

PD04ISB m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado,
de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preforma-
das, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en
los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en
el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas
especiales.

11,00 14,48 159,28
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TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0603 .............. 90.673,47
SUBCAPÍTULO RD_0604 Inst. Hidráulicas y Electromecánicas

PD08CE4 ud Caudalímetro electromagnético DN 400 mm

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:
Tamaño Dn 400 mm, conexión bridas ISO 7005 PN16, con bridas
de acero al carbono 1.0038, material de recubrimiento interno de
elastómero y los electrodos de acero inoxidable. Precisión de + -
0,3 % del valor medio, clasificación eléctrica IP67/66, unidad electró-
nica con microprocesador, indicación y totalización en pantalla gráfi-
ca retroiluminada, salida analógica programable 4-20 mA + Hart +
impulsos. Alimentación 24 V AC/DC. Sotware incluido y revestimien-
to de Rilsan. Todo ello completamente colocado y montado de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 7.042,08 7.042,08

PD08FM4 ud Filtro malla Tipo 6.18. DN 400

Filtro de Malla Tipo 6.18 Tamaño 750 DN 400 mm de las siguientes
características:
Diámetro nominal 400 mm; Conexión con bridas según EN
1092-1/B1 PN16. Ejecución con velas de perfil triangular de alta pre-
cisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a con-
tracorriente con medio propio por corrientes transversales y axiales
din interrumpir la filtración. Caudal máximo 500l/s. Presión de servi-
cio 10 Bares. Caudal de lavado 13 l/s a 3 Bares, tiempo de lavado
30 s, Potencia del motor 0,120 Kw, tensión de servicio 1 ph 230 vol-
tios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en Acero, elementos interio-
res de acero inoxidable, junta de perbunan. Compuesta por 24 ve-
las de perfil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie fil-
trante total 40320 cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (ópti-
co + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga
DN 100 mm accionamiento eléctrico. Todo ello completamente colo-
cado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1,00 40.641,11 40.641,11

PD03AC27 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza
especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos
de calderería, embridado o soldado con un nivel de calidad de las
uniones soldadas b o c según UNE-EN ISO 5817:2004 con una cali-
dad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-EN 12517-1:2006, inclui-
do parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, junas
de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxi-
dable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre tipo molycote
7439 de KRAFT o equivalente, dimensionada según AWWA
C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espe-
sor mínimo 85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos
los materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje y co-
locación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

6.257,19 3,93 24.590,76

PD08EA7 ud Equipo dosificación abonado

Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo
de regulación de la carrera; Cárter de aluminio; Alimentación
230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55; Módulo de control VARI-
PULSE
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y so-
porte para montaje de todos los elementos incluyendo Valvulas anti-
rretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas de toma de mues-
tra conexión PVC DN 15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe
con conexiones DN 32 y DN 15 mm; Filtro conexión PVC DN 32
mm; Válvulas de seguridad con cuerpo PVC, membrana PTFE, jun-
tas FPM presión máxima 10 bar; amortiguador de pulsaciones; Vál-
vula de contrapresión con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas
FPM presión máxima 3 bar; manómetros; Volumen de calibración
de 3 litros

1,00 5.589,06 5.589,06
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PD03CD2 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

4,00 136,70 546,80

PD03CD6 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 666,27 1.332,54

PD03CD9 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600

Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm con virola exterior e
interior en acero inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete
en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y
tornillería en acero 5.6. Totalmente montado.

2,00 1.063,26 2.126,52

PD03VC1 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y
protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor
con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material
de montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70.
Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

4,00 257,23 1.028,92

PD03VT1 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50
mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, colocada en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 292,07 584,14

PD03VT2 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80
mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, mo-
delo D-060, en pieza especial metálica, incluso válvula de aislamien-
to de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como los ele-
mentos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 344,37 344,37

PD03VT3 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100
mm.

Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en
pieza especial metálica, incluso válvula de aislamiento de compuer-
ta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza en T de fundi-
ción dúctil 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así co-
mo los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 554,88 1.109,76

PD08DA1 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas

Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estra-
tificados de poliester reforzado con fibra de vidrio. Con forma cilindri-
ca vertical, con parte superior e inferior en forma de casquete to-
ro-esférico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diá-
metro y altura total de 4.000 mm, con boca de hombre superior DN
500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, placa de
características, izadores de elevación en vacío, en inox, con acaba-
do exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

3,00 4.139,05 12.417,15
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PD08DE1 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico

Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de
profundidad y 2413 mm de altura. Con conducciones en acero galva-
nizado, con ducha lavaojos con cuenco de plástico, con tirador con
mango en acero inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, cone-
xión de agua 1/2" y presión hidráulica de 0,2 a 0,8 MPA. Ducha lavao-
jos con 2 cabezales rociadores de flujo regulable, filtro contra impure-
zas y cubiertas antipolvo, con montaje en suelo, incluida la placa de
suelo, todo ello según UNE-EN 15154-1+2. Totalmente instalada, in-
cluso elementos auxiliares y de montaje.

1,00 458,54 458,54

PD08AE0 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes ca-
racterísticas:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 me-
tros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158°
F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento
Clase F, protegido termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial pa-
ra desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base
según opciones; A (empuje), B3 and B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desem-
braga automáticamente cuando el motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida -
SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x
M25, 1x M32. Prensaestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul),
volante/embrague RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

1,00 1.829,21 1.829,21

PD08INA ud Instalación fertirrigación cabezal de riego

Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos
de abono, conexión entre los mismos, alimentación a bombas de
abonado y conexión desde las bombas de inyección a la conduc-
ción con las siguientes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 in-
cluyendo racor de conexión en exterior de edificio, válvulas de llena-
do, inferior, superior y desagüe, así como resto de accesorios nece-
sarios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería
DN 50 mm PN 10 incluyendo válvulas, filtros de malla, conexiones,
etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tube-
ría de PVC DN 25 mm PN 10 incluyendo válvulas necesarias, filtros
de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito de 5.000 li-
tros.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego.

1,00 2.359,92 2.359,92

PD03M7 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv.

Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25
kg/cm2, con conexión inferior en rosca, con válvula de latón rosca-
da DN 1 1/2.

4,00 37,07 148,28

PD03VLT ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2

Válvula de latón roscada DN 1 1/2"
3,00 15,98 47,94

PD08CPQ ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm.

Caudalímetro para productos químicos DN 25 mm.
1,00 375,38 375,38
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PD03VR16 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2"

Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y
PN 10, con salida rosca, incluso piezas especiales y material de
montaje.

1,00 76,78 76,78

PD08TPP ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de sali-
da 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión
de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión
en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

6,00 84,24 505,44

PD03BY90 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm

By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de pre-
sión de 2 1/2" con alivio rápido en el puesto de salida en el by-pass
de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre de la válvula, y
reductora de presión. Instalación de contador woltmann DN 65 mm
con emisor de pulsos, manómetros, conexiones necesarias de cual-
quier tipo y material con el colector del cabezal de riego, válvulas pa-
ra seccionamiento, tubería de PVC PN10 DN 90 mm. Todo ello com-
pletamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

1,00 835,77 835,77

PD03CW1 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

1,00 261,66 261,66

PD03FM ud Filtro malla 2" 120 MESH

Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable
y cartucho de plástico, incluso material de montaje, reducciones, co-
nexiones, etc.

1,00 84,91 84,91

PD02P9 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad
PE-100, de 90 mm de diámetro y presión nominal 10 atm, según nor-
ma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte pro-
porcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, deri-
vaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes
para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería,
etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

10,00 5,41 54,10

PD02P110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según
norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de
trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instala-
da en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos,
piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, colla-
rines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y
parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y
anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

51,00 6,33 322,83

PD02PV20 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según
norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de
trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instala-
da en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos,
piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, colla-
rines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y
parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y
anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

51,00 13,97 712,47
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PD03FCZ3 ud Filtro cazapiedras DN 600 mm inox.

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 600 mm construi-
do en acero con protección mediante pintura epoxi tanto interior co-
mo exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según nor-
ma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de
paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instala-
do incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillos en acero
inoxidable AISI 316, juntas de goma, mano de obra, y cuantos ele-
mentos y actividades sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado y probado.

1,00 7.954,50 7.954,50

PD03VM6 ud Válvula de mariposa DN 600 mm PN10

Válvula de mariposa DN 600 mm PN 10 bar con cuerpo en fundi-
ción de grafito esferoidal, eje de acero inoxidable, disco de acero
inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplica-
dor manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de ace-
ro inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

2,00 2.035,56 4.071,12

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0604 ..............117.452,06
SUBCAPÍTULO RD_0605 Inst. Electr. en Baja Tensión

PD09CG44 ud Cuadro Gral BT Inst. Aux. Cab.

Cuadro general de baja tensión para cabezal 29/41, consistente en
una envolvente modular de 24 módulos y 4 filas con puerta transpa-
rente, para montaje en superficie. El montaje se realizará conforme
a la norma UNE-EN 60.439.1. Incluso toda la aparamenta del esque-
ma unifilar, un analizador de redes para medir tensión y corriente,
de carril din y una fuente de alimentación para la alimentación de la
instrumentación. Así como material auxiliar y de maniobra (bornes
conexión regletas, relés, ctos maniobra, perfil, canaleta, cableado,
punteras, etc.), totalmente conectado, montado en superficie y proba-
do.

Incluso protección de cableado visto mediante canaleta o similar.
1,00 15.268,34 15.268,34

PD09CU4 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5
Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G1.5 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina
termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

274,00 5,78 1.583,72

PD09CU5 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5
Multiconductor.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G2.5 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina
termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

75,00 8,05 603,75

PD09CU10 m CABLE FLEXIBLE 0,6/1 KV CU RZ1-K (AS) 3G10MM2
MULTICONDUCTOR

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1
kV  de tipo 3G10 multiconductor, con cubierta exterior de poliefina
termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

5,00 16,75 83,75

PD09IEM3 ud Interruptor unipolar empotrado

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10A, ten-
sión asignada 250V, con tecla simple, de color a elegir, con marco
embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empotra-
da. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecu-
ción, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoex-
tinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de
70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC
60439, incluso ayudas de albañileria.

5,00 17,56 87,80
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PD09BEM ud Base enchufe estanca monofásica.

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media
color según DO.

7,00 31,31 219,17

PD09LU1 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo
Blanco, empotrada en falsos techos o techos desmontables, que-
dando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700
lumnes y diámetro de 225 mm.

2,00 13,69 27,38

PD09CLU1 ud Campana industrial LED 110 W

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum,
compuesta por 12 fuentes de luz, con marcado CE, con carcasa en
aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

8,00 103,49 827,92

PD09PYE4 ud Proyector LED ext. 48 W

Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de
luz, para instalación exterior adosado a muro, 7200 lumenes, y de
95x580x562 mm.

2,00 112,29 224,58

PD09UIE ud Extintor portatil CO2

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extin-
tor, de eficacia 34B, con casco de acero con acabado exterior con
pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad y va-
so difusor. Incluso soporte, señalética y accesorios de montaje.

1,00 65,91 65,91

PD09UIA ud Luminaria salida de emergencia LED

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de lumina-
ria de emergencia con indicación de salida de emergencia, con dos
led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47
mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta tempera-
tura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

4,00 250,23 1.000,92

PD09C16 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

122,00 4,11 501,42

PD09C40 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

5,00 3,19 15,95

PD09BP0 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguri-
dad redondeado, con resistencia a la corrosión clase C8 > 1000 ho-
ras, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema
completo de instalación, con soportes y accesorios.

40,00 22,98 919,20

PD09RT1 ud Red toma tierra masas.

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta
por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m.
de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente ins-
talada y probada.

1,00 458,87 458,87

PD09RT4 ud Red de toma de tierra del neutro.

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de co-
bre desnudo de 35 mm2 de sección y 40,0 m de longitud, 2 picas
verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y
probada.

1,00 333,53 333,53
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PD09RT2 ud Red toma tierra masas aislada

Red de toma de tierra de las masas de la estructura / caldereria /
bandejas, etc. compuesta por conductor de cobre aislado unipolar
H07V-K(AS) de 6 mm2 de sección en una longitud de hasta 75m, in-
cluso accesorios. Totalmente instalada y probada.

1,00 147,09 147,09

PD09EX1 ud Extractor

Extractor de 230Vac, 50Hz, 110W, 60db. Incluso malla antipajaros
y ayudas de albañilería. totalmente montado, conectado y funcionan-
do.

1,00 216,77 216,77

PD09FA1 m² Formacion atarjea

Formación de base de atarjea de 15cm de profundidad más 5cm pa-
ra recibir tapa, fondo con capa fina de pasta niveladora de suelos,
CT-C20-F6 según UNE-EN 13813 de 2 mm de espesor, aplicada
manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie so-
porte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprima-
ción monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin
disolventes, de color amarillo. Incluso banda de panel rígido de po-
liestireno expandido para la formación de las juntas perimetrales de
dilatación.

0,90 8,91 8,02

PD09CI1 m² Chapa inox lagrimado 3.5/4mm

Placa en acero inoxidable antideslizante lagrimado de espesor
3/4.5mm. Dimensiones a medida según planos, suministrada y total-
mente instalada.

0,90 1.158,51 1.042,66

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0605 .............. 23.636,75
SUBCAPÍTULO RD_0606 Inst. Fotovoltaica

PD09MF3 ud Módulo fotovoltaico 450 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico formado por
144 células (6x24), de 450 Wp de potencia máxima, con tensión má-
xima de 41,50 V, corriente máxima potencia de 10,85 A, y tensión
de circuito abierto de 49,30 V, con eficiencia del módulo mínimo del
20,70%. De dimensiones 2094x1038x35 mm, con cubierta frontal
mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de alea-
ción de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP68, con
cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector
MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

9,00 181,68 1.635,12

PD09EM2 ud Estruct met. ancl. 2x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja
con disposición de los paneles horizontales, para 2 paneles con per-
fileria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RC-
VE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y preso-
res laterales.

4,00 214,81 859,24

PD09EM1 ud Estruct met. ancl. 1x1 horiz. con sist. salvatejas

Estructura metálica para cubierta inclinada con anclaje sobre teja
con disposición de los paneles horizontales, para 1 panel  con perfi-
leria de aluminio EN AW 6005A T6 y tornillería en acero inoxidable
A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RC-
VE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y preso-
res laterales.

1,00 112,52 112,52

PD09RS0 ud Inversor/Cargador 5 kVA 230V 50 Hz

Suministro e instalación de inversor/cargador con una potencia conti-
nua de 5 kVA, con corriente de carga solar maxima de 100 A, carga-
dor solar tipo MPPT, con limites de tensión de entrada 110 a 280 V
(230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con una eficiencia del 94%.
Con conexiones de RS232, USB, DRY, CONTACT, WI-FI, RS485 y
CAN. Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de
entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecuali-
zación y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE
y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

1,00 766,45 766,45
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PD09RS2 ud Batería ion litio 48 v 4,8 kWh

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso
para ciclos continuados de carga y descarga en instalaciones foto-
voltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 4,8
kWh, capacidad útil 4,56 kWh, profundidad de descarga 90%, ten-
sión nominal 51,2 v, rango de tensión 44,5-53,5 v, clase de protec-
ción IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de arma-
rio rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funciona-
miento, totalmente instalada.

6,00 1.773,72 10.642,32

PD09CGP ud CGP Sist. Fotovoltaico 3.300 W pot.

Conjunto de cuadros de maniobra y protección para sistema fotovol-
taico compuesto por:
- envolvente modular de 1 filas y 13 módulos para instalación fijada
a estructura metálica, mod. PrismaSeT XS o equivalente, puerta
blanca.
- caja portafusibles con tapa de 4 pines.
Incluso aparellaje interior según esquema unificar de intalación foto-
voltaica, accesorios y material auxilar.
Incluso materiales de fijación de cuadros y protección de cableado
visto.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1,00 1.710,99 1.710,99

PD09DC1 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6
mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F
(AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado cla-
se 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastó-
mero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

20,00 2,31 46,20

PD09DC2 m Cable flexible XZ1 FA3Z-K (as) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10
mm2

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F
(AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor de cobre estañado cla-
se 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastó-
mero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

68,00 2,82 191,76

PD09C50 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm total-
mente terminada incluyendo todo tipo de accesorios, enganches, tor-
nillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

45,00 5,10 229,50

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0606 .............. 16.194,10
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SUBCAPÍTULO RD_0607 Sistema Automatización y Control
PD11CGA ud Cuadro General automatización cabezal

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con
placa, perfil carril DIN y soporte zócalo suelo 200mm, con canale-
tas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombin y asa
desplegable. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables
para bridas metálicas, perfil entrada de cables suelo, portaesque-
mas, guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px125A.  Interrup-
tor general INS160 3P+N con mando negro a puerta, eje prolonga-
dor y 2 cubrebornes para entrada y salida de línea.  Interruptor dife-
rencial 2P AC30mA 25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A
C6kA. Enchufes base schuko para perfil carril DIN. Luminarias inte-
riores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, cable 1.8m e
interruptores de puerta con 1NA1NC.  Ventilador techo con filtro
500m3/h 230Vac, rejillas entrada aire 300x300mm, termostato regu-
lable para c/DIN, disyuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3 7A
2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC 30mA
25A con cámara auxiliar 1NA1NC. Interruptores magnetotémicos
1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar 1NA1NC y contactores 3P
AC3 17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. In-
terruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA, pequeño repartidor
1P+N 25A para carril. Filtro red 10415.  Fuente de alimentación mo-
nofásica 480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, bateria
CP a BATTERY 24V DC3.4AH, modulos MICO 4.6 24VDC. Lámpa-
ra de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para po-
tenciales de 24VDC.  Módulo de seguridad 3SK1111 con amplia-
ción 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras NC, pulsador lu-
minoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10
E/S, 2 módulos 8EA 4/20mA, 2 módulo 4SA 4/20mA. 3 módulos
16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques terminales, acceso-
rios de montaje de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisla-
dores galvánicos, Panel táctil color, Switch industrial ethernet 5 puer-
tos, latiguillos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bobi-
na 24VDC, con bases para c/DIN. Selectores 3 posiciones
MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones ABRIR-CERRAR, pulsador
verde LIMPIEZA, lámparas señalización ABIERTA-CERRADA, lám-
paras señalización SOBREPAR/AVERÍA, pulsador azul REARMAR.
Soportes, cámaras y accesorios pulsatería. Arrancadores directos
motor 240V mando 24VDC para motor filtro 0.1kW, motor agitador
abono especial 0.37kW. Motores actuadores válvula mariposa 4kW
entrada y salida. Tapas para borne, bornes y topes. Cableado nece-
sario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etiqueta mar-
cado CE, esquemas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo
ello completamente colocado, montado y puesto en marcha de
acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

1,00 14.941,90 14.941,90

PD11PPLC ud Programación PLC, puesta en marcha e integración
SCADA

Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC
con SCADA existente de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1,00 6.064,96 6.064,96

PD09EMP1 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC

Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente)
para 9 series de paneles fotovoltaicos, con transmisión a equipo de
control de la planta fotovoltaica, así como el PANEL DE CONTROL
DEL SISTEMA. Totalmente montado y en funcionamiento.

1,00 369,04 369,04

PD07IRA ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o
cabezal riego comunitario formada por 1 armarios de poliéster de
800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rí-
gido FTP C5 de exterior,  manguera de FO monomodo 12F E9
SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión
de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1
switch conexium con 2 puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello
completamente colocado, montado y probado con todos los acceso-
rios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

1,00 2.624,37 2.624,37
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PD07REF ud Router Ethernet/Fibra optica

Suministro e instalación de Router Ethernet/Fibra óptica totalmente
instalado y probado

1,00 163,38 163,38

PD07APO ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3
m

Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Et-
hernet). Equipo completo de antena direccional con equipo de comu-
nicación integrado, incluido el alimentador, así como suministro e ins-
talación de mástil de soporte para antena de 3 m con enganche a pa-
red. Se incluyen cuantos elementos auxiliares y equipos sean necesa-
rios para su correcta instalación.Totalmente montado, incluso medios
auxiliares y de montaje necesarios.

1,00 454,92 454,92
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PD07WXE ud Estación base WIMAX

Estación base Wimax marca mod. AXS-BS-450-N o similar con las
siguientes características:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280
Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo
metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho por-
tadoras). Este bloque de 10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 /
1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @
1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @
1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones
diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, trá-
fico, y pérdida de paquetes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ se-
lectivo por flujo de servicio, mecanismos TBIM y PBIM de adapta-
ción a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de
servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Granted Service(UGS), Non Re-
al Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS),
Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de so-
bresubscripción POR CADA servicio vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIEN-
TEMENTE del número de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IE-
EE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el mo-
dem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con
ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cade-
na) sin degradación de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle
de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y
cliente. La adición de nuevos CPEs a la radiobase NO podrá realizar-
se en ningún caso por el método del SSID + password. Los nuevos
clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para me-
jorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS
de forma determinista. Puede clasificar por los campos de cabecera
de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separa-
ción total en circuitos virtuales siguiendo estos criterios: Capa 2 -> Di-
rección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Ca-
pa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Ca-
pa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH,
XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA, IPv4. Permite scrip-
ting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además
una API REST, además información en tiempo real de niveles radio
y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada
usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certifi-
cados específicos para cada operador que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

1,00 3.922,09 3.922,09

PD07MPR1 m ConductorMODBUS/PROFIBUS

Cable Ethernet de par trenzado apantallado categoría 5 recto o cru-
zado con conector RJ45

34,00 5,38 182,92
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TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0607 .............. 28.723,58
SUBCAPÍTULO RD_0608 Urbanización

PD06PCA ud Puerta corredera de acceso a parcela 6,00 x 2,30 m

Puerta corredera de acceso a parcela  con unas dimensiones de
6,00x2,30 m., construida a base de perfiles metálicos huecos de
acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determi-
nar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabri-
cación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y mate-
rial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección
y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1,00 2.348,36 2.348,36

PD06UV2 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada,
de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galva-
nizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sec-
ción 30x30x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado,
de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m
entre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón. Incluso mor-
tero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fija-
ción de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.

134,00 37,86 5.073,24

PD06U10 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con
pilastras intermedias

Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras inter-
medias, de 1 m de altura y de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras
vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split con dos caras vis-
tas, color, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta re-
hundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. Incluso ejecución excavación de base y
relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

134,00 64,48 8.640,32

PD06HR m Albardilla prefabricada de hormigón

Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición
de muros, en piezas de 200x200x50 mm con goterón y anclaje metá-
lico de acero inoxidable en su cara interior, recibida con mortero de
cemento industrial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introdu-
cen los anclajes metálicos y rejuntado entre piezas, y en su caso,
unones con los muros con mortero de juntas especiales para prefabri-
cados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa para
tratamientos superficial hidrofugante.

134,00 21,64 2.899,76

PD06UV1 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc.
postes y ciment.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y pos-
tes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, em-
potrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a
los postes metálicos.

146,00 24,55 3.584,30

PD04MA m² Cubrición malla antihierba

Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zo-
nas ajardinadas.

15,00 1,29 19,35

PD01RE12 m³ Aport.ext.nivelado.regado y compact.zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zaho-
rra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor modificado en explana-
ciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, to-
talmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

225,15 14,74 3.318,71
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PD06MBT t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF
50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
según FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabrica-
ción, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-
cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma se-
gún  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como be-
tún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico
AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

216,14 60,10 12.990,01

PD06RIM m² Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM
2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

1.501,00 0,53 795,53

PD01REL m³ Aport. ext. nivelado regado y compact. gravilla artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla
de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en explanaciones, sane-
os , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, con espesores
no superiores a 20 cm, con posterior compactación. Totalmente ter-
minado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

215,90 15,78 3.406,90

PD04BPH m Bordillo prefabricado de hormigón.

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado so-
bre  lecho de hormigón en mas HM-20 y  rejuntado con mortero de
cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

70,00 21,33 1.493,10

PD04PBH m² Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pasti-
llas, botón, una pastilla u otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar,
colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, to-
madas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón
HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15
cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, inclu-
so rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpie-
za, según NTE/RSR-4.

66,00 32,88 2.170,08

PD04HM m³ Hormigón HM/20/B/20/XA1

Hormigón HM/20/B/20/XA1 puesto en obra en soleras, losas, relle-
nos y anclajes. Incluso fabricación, transporte y vertido mediante
grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuer-
do a las especificaciones del Código Estructural y del Pliego de Con-
diciones.

6,56 80,82 530,18

PD04A50 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura,
incluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, do-
blado, despuntes, atado y solapes.

51,63 1,89 97,58

PD03I15 m Tubería hormigón armado DN 400 mm clase 60

Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado
por compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 400
mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana
con junta elástica de caucho EPDM tipo arpón según UNE-EN
1916. Totalmente montada.

16,00 55,34 885,44

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0608 .............. 48.252,86
TOTAL CAPÍTULO RD_06...........................368.989,05

Página 176



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO RD_07 Gestión de Residuos de Const. y Demol.
PD13TT1 m³ Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km

Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado
del entorno de la obra de 15 Km de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

55.277,99 2,76 152.567,25

PD13TT2 m³ Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100
km

Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia
máxima de 100 km,con camión volquete de carga máxima 10 t.,
con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, descarga y vuelta, incluso  canon de vertido en vertedero autori-
zado. RCDs LER 17.05.04

9.754,94 4,79 46.726,16

PD13TDP m³ Transporte mat. desbroce, desarb. poda i/canon vert,
Rmax 100 km

Transporte de materiales procedentes de desbroce del terreno, de-
sarbustados y resto de poda, a una distancia máxima de 100 km,
con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media
de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuel-
ta, incluso canon de vertido en vertedero autorizado.

8.485,00 4,25 36.061,25

PD13TR1 m³ Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax
100 Km

Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos
por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de
éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a una distancia máxima de
100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad
media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga
y vuelta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en
vertedero autorizado, cambios de contenedor y viajes al gestor de
residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos
los residuos cuantificados en la obra.

3.678,00 17,55 64.548,90

PD13TR2 m³ Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax
100 Km

Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-pa-
pel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embala-
jes de estos materiales, RSU), a una distancia máxima de 100 km,
con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media
de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuel-
ta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertede-
ro autorizado, cambios de contenedor y viajes al gestor de residuos
necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los resi-
duos cuantificados en la obra.

104,72 24,61 2.577,16

PD13TR3 ud Transporte residuos peligrosos con contenedor

Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km,
a vertedero específico. Incluso servicio de entrega, y recogida en
obra del contenedor, cambios de contenedor y viajes al gestor de re-
siduos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los
residuos cuantificados en la obra.

4,00 148,97 595,88
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PD13IPL1 ud Instalación de Punto limpio tipo 1

Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos soli-
dos, desechos y similares formado por: 2 depósitos estancos para
residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y 0,6m3) incluso la forma-
ción de superficie impermeable, techado y poceta recogida de emer-
gencia; 1 contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urba-
nos (capacidad 0,77m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para re-
cipientes metálicos (capacidad 1,5m3); 1 contenedor estanco para
embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abier-
to sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 conte-
nedor abierto sobre terreno para restos de yeso (capacidad 1,5m3);
Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización
de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y ma-
no de obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley
105/2008.

1,00 1.128,24 1.128,24

PD13IPL2 ud Instalación de Punto limpio tipo 2

Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos soli-
dos, desechos y similares formado por:  Contenedor estanco para
mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); Contene-
dor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad
1,5m3); Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (ca-
pacidad 1,5m3); Contenedor estanco para residuos plásticos (capa-
cidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de asfal-
to (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para mezcla
de residuos de la construcción y demolición de naturaleza pétrea
(capacidad 5m3); Todo ello completamente montado y desmontado
a la finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de me-
dios auxiliares y mano de obra para la segregación in situ según artí-
culo 5.5 de la Ley 105/2008.

1,00 1.760,13 1.760,13

PD13TR4 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida semanal

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE.
Recogida semanal, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

18,00 44,47 800,46

TOTAL CAPÍTULO RD_07...........................306.765,43
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CAPÍTULO RD_08 Medidas Ambientales
SUBCAPÍTULO RD_0801 Formación

PD08DB2 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.801,00 3.801,00

PD08DB1 ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 2.016,00 2.016,00

PD08DB3 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 2.016,00 2.016,00

PD08DB4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.016,00 2.016,00

PD08DB5 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 2.016,00 2.016,00

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0801 .............. 11.865,00
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SUBCAPÍTULO RD_0802 Medidas para el control de la fauna
PD10CNM ud Caja nido compacta Cernícalo incluso poste de madera

Caja nido compacta Cernícalo vulgar y Cernícalo primilla, fabricada
en madera de dimensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapa-
ces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de al-
tura

3,00 233,87 701,61

PD10CNL ud Caja nido compacta Lechuza

Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura eco-
lógica, especialmente diseñada para rapaces nocturnas (lechuza,
autillo), fabricada en madera tratada con aceite de linaza sin secan-
te (sin tóxicos), dimensiones 80 × 45 × 45 cm, a instalar sobre pa-
red de 5m de altura.

3,00 245,50 736,50

PD10CM ud Caja nido refugio para murciélagos

Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realiza-
da en madera de pino macizo con certificación PEFC, de dimensio-
nes 39,5x28x16 cm a instalar sobre pared a 5 metros de altura

3,00 43,90 131,70

PD10RIN ud Refugio de insectos

Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22
cm, para su instalación colgado sobre vallado de simple torsión a
una altura de 1,5-2m orientado al sur. Incluido tratamiento exterior

6,00 22,90 137,40

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0802 .............. 1.707,21
SUBCAPÍTULO RD_0803 Medidas para el contol de la flora y la
vegetación

PD06UJV m Suministro y plantación de seto de ciprés 0,8-1,0 m (4
ud/m)

Suministro y plantación de seto de Ciprés (Cupressus sempervi-
rens) de 0,8-1,0 m de altura (4 ud/m), con aplicación de abono mine-
ral NPK 15-15-15 y regado.

217,50 23,02 5.006,85

PD06UJV1 ud Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua)

Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Cerato-
nia siliqua) de 18 a 20 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo,
con medios mecánicos, con aporte de un 25% de tierra vegetal criba-
da, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. Incluso
abono mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y riegos de man-
tenimiento.

3,00 132,28 396,84

PD10BV1 m Esquema banda vegetal plantación 2 m ancho

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de
2 m. de ancho formada por 94 especies (66% Tapizantes - 34% Su-
barbustivas) distribuidas según esquema de plantación, con prepara-
ción del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies:
Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomi-
llo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula den-
tata (Alhucema rizada), Lygeum spartum (Albardin), Rosmarinus offici-
nalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea), Lotus
creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero),
Phillyrea angustifolia (Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Ph-
lomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Doryc-
nium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero).
Incluso materiales auxiliares y colocación.

378,75 17,71 6.707,66
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PD10BV2 m Esquema banda vegetal plantación 5 m ancho

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de
5 m. de ancho
 formada por 101 especies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas -
12% Arbustivas) distribuidas según esquema de plantación, con pre-
paración del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Espe-
cies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis,
(Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandu-
la dentata (Alhucema rizada), Lygeum spartum (Albardin), Rosmari-
nus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Aje-
drea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomi-
llo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivilla), Macrochloa tenacissi-
ma (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara
blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus offici-
nalis (Romero).Incluso materiales auxiliares y colocación.

190,50 39,86 7.593,33

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0803 .............. 19.704,68
SUBCAPÍTULO RD_0804 Medidas para el control del patrimonio
arqueológico

PARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 567,50 567,50

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra.

100,00 288,48 28.848,00

ARQ003 jor Auxiliar arqueología

Tareas especializadas de campo necesarios realizadas por un auxi-
liar de arqueología.

16,00 189,09 3.025,44

ARQ004 jor Maquinaria arqueología

Maquinaria utilizada para abrir un área arqueológica determinada
por Patrimonio.

8,00 537,08 4.296,64

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

18,00 212,47 3.824,46

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 934,86 934,86

ARQ012 ud Memoria arqueológica compleja

Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos ac-
tuaciones arqueológicas durante el proyecto y la ejecución. El arque-
ólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las ac-
tuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emiti-
rá una resolución final.

1,00 4.532,64 4.532,64

PARQ014 m Malla para protección de yacimientos

Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso coloca-
ción, mantenimiento y reposición.

435,00 6,54 2.844,90

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0804 .............. 48.874,44
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SUBCAPÍTULO RD_0805 Medidas para el control de las masas de
agua

PESTHG ud Elaboración de estudio hidrogeológico para ubicación de
sondeos

Estudio hidrogeológico para el emplazamiento de pozos o piezóme-
tros de la red de calidad de aguas subterráneas. Se analizará la ubi-
cación de los puntos de control disponibles para su adecuación la
red de control de piezometría y/o calidad para la red de control de
flujos de retorno de riego subterráneos en función de los criterios
de la Directriz 2 del CSIC.
Se describirán las características de los puntos de control a conside-
rar, principales formaciones geológicas de captación, informe de via-
bilidad técnica.
En caso de necesidad de nuevos puntos de control se definirá su lo-
calización,permisos necesarios y dirección de obra.
Incluye 2 jornadas de trabajo de gabinete y 1 jornada de trabajo de
campo.

1,00 3.150,00 3.150,00

PD08TPP ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de sali-
da 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión
de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión
en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

15,00 84,24 1.263,60

PD08TCE ud Transmisor de conductividad

Transmisor de conductividad inductivo, compacto, sin pantalla, gra-
do de protección IP 65/67, tensión 12.36 VDC, tipo de suministro
de servicio de 3 conductores, precisión de medición 1:2, precisión
de medición de temperatura 1ºC, temperatura de entorno -10ºC ..
60ºC, temperatura de medio -15ºC ..100ºC, grado de presión PN 6,
con compensación de temperatura con conexión de fitting tipo ros-
ca exterior G2", con conexión eléctrica tipo conector M12 5 contac-
tos macho, salida analógica 4..20 mA, salida digital, transistor 0,7 A
PNP/NPN, carcasa electrónica de acero inoxidable, cubierta mate-
rial pps (sulfura de polifenileno), material cubierta de protección y
tuerca pc (policarbonato), junta conectora del sensor/carcasa y car-
casa/cubierta EPDM (caucho de etileno propilenodieno) calidad ali-
mentaria, piezas en contacto con el medio material de sellado FKM
(caucho florado), material de sonda PVDF (polifluoruro de vinilde-
no), posibilidad de parametrización local. Incluso ejecución de injer-
to de conexión en colector de hidrante multiusuario mediante solda-
dura o taladro y collarín, fittings de conexión, instalado y conexión,
calibración y prueba de funcionamiento.

6,00 837,54 5.025,24

PD08CP4 ud Módulo remoto 2 señales analógicas

Módulo para la lectura de señales analógicas montado en terminal
remoto, capacidad de lectura de 2 entradas analógicas 4-20 mA,
con una precisión de 32767 puntos, para medición de señales analó-
gicas de diferentes sensores (humedad suelo, conductividad, pH,
etc) tomando una lectura de 1 vez por minuto, con entrada de tempe-
ratura mediante sonda PTC incluida con una precisión de 0,5 ºC, to-
mando una lectura de 1 vez por minuto, con dos E/S de control de so-
lenoides tipo latch y lectura de contadores por pulsos y equipado de
micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autóno-
ma las ordenes que han sido programadas desde el software de con-
trol, independientemente de la conexión con el resto de los elemen-
tos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc) esten activos o en fa-
llo, con al menos 8 kbytes de memoria no volatil para guardar todos
los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de fun-
cionamiento, lectura de contadores, etc) conexión a módulo CPU, in-
cluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y pro-
bado.

21,00 280,50 5.890,50
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PD08SPK ud Kit medición humedad del suelo

Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo con las
siguientes características:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales
que tienen solución EC <8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC)
en cualquier medio poroso
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1
se (sin unidades) 40- 80. 15%de la medida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde
10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Compatibilidad Datelogger: cualquier sistema de adquisición de da-
tos con capacidad de 4.0 a 15 VCC y comunicación serie o 501-12
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o ca-
bles pelados y estañados
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

25,00 1.687,02 42.175,50

PD08MC ud Terminal de campo Módulo COMM

Módulo comunicaciones para lectura de sensores con interfaz
RS232/SDI12 ,diseñado específicamente para controlar el riego en
sistemas agrícolas, equipado con 3 puertos RS-232 o 1 puerto
SDI12, control de alimentación a los sensores, equipado con un mi-
cro controlador independiente, con al menos 2 KBytes de memoria
no volátil por sensor para guardar todos los datos de funcionamien-
to, conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de cone-
xión, totalmente instalado y probado,instalado, incluyendo antena,
manguera de conexión, pequeño materias y en funcionamiento, de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

25,00 435,21 10.880,25

PD08CP2 ud Módulo CPU control terminal remoto

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestio-
nar las comunicaciones con la estación base y los diferentes módu-
los de control, equipado con módulo radio de baja potencia en ban-
da libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con distintos ti-
pos de modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de for-
ma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para
gestionar las comunicaciones con la estación base 1 vez por minu-
to logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispon-
drá  de una entrada digital para desencadenar una notificación de
alarma y equipado con un micro controlador independiente para po-
der ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones
de la estación base con los distintos módulos que conforman el ter-
minal de campo, con al menos 8 kBytes de memoria no volatil para
guardar todos los datos de funcionamiento (configuración radio, nº
de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcali-
nas tipo C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Total-
mente instalado y probado.

46,00 178,48 8.210,08

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0805 .............. 76.595,17
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SUBCAPÍTULO RD_0806 Plan de vigilacia en fase de obras
PD10BTA m Balizamiento temporal áreas sensible.

Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente
sensibles para evitar paso de vehículos y personal mediante sopor-
tes metálicos de 30 mm y 1 m de longitud clavados al suelo cada 8
m unidos por cinta de señalización de obra. Todo ello completamen-
te colocado incluso posterior desmontaje y recogida.

150,00 4,74 711,00

PD10PIZS ud Panel informativo zonas sensibles.

Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y monta-
do con soportes, incluso posterior desmontaje y traslado de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones

20,00 9,77 195,40

PD10SPVA mesSeguimiento Prog. Vig. Ambiental.

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe
medioambiental de periodicidad según programa firmado por técni-
co competente en la materia. Totalmente terminado i/p.p. de me-
dios auxiliares.

18,00 267,75 4.819,50

PD10RPO h Camión cuba para riego de caminos y cultivos.

Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y
cultivos afectados por el polvo de las obras  incluido el conductor y
el peón auxiliar de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

480,00 35,31 16.948,80

TOTAL SUBCAPÍTULO RD_0806 .............. 22.674,70
TOTAL CAPÍTULO RD_08...........................181.421,20
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CAPÍTULO RD_09 Seguridad y Salud
SUBCAPÍTULO P1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.

Casco de seguridad homologado.
65,00 1,81 117,65

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador

Pantalla de seguridad para soldador
6,00 10,10 60,60

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.

Gafa seguridad para oxicorte.
6,00 3,79 22,74

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.

Gafas antipolvo y anti-impacto
62,00 7,89 489,18

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo.

Mascarilla de respiración anti-polvo
62,00 8,83 547,46

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.

Filtro para mascarilla anti-polvo
62,00 0,38 23,56

PRI.07 ud Protector auditivo.

Protector auditivo.
62,00 10,73 665,26

PRI.08 ud Cinturón de seguridad.

Cinturón de seguridad.
62,00 17,36 1.076,32

PRI.10 ud Mono de trabajo.

Mono de trabajo.
62,00 16,19 1.003,78

PRI.11 ud Impermeable.

Impermeable.
62,00 25,88 1.604,56

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.

Mandil de cuero para soldador.
10,00 19,43 194,30

PRI.13 par Manguitos para soldador.

Manguitos para soldador.
10,00 3,68 36,80

PRI.14 par Polainas para soldador.

Polainas para soldador.
10,00 4,43 44,30

PRI.15 par Guantes para soldador.

Guantes para soldador.
10,00 5,36 53,60

PRI.18 par Guantes de cuero.

Guantes de cuero.
62,00 2,21 137,02

PRI.16 par Guantes dieléctricos.

Guantes dieléctricos.
6,00 53,13 318,78

PRI.19 par Botas impermeables al agua y a la humedad.

Botas impermeables al agua y a la humedad
62,00 26,25 1.627,50

PRI.20 par Botas de trabajo de seguridad

Botas de trabajo de seguridad
62,00 68,59 4.252,58

PRI.22 par Botas dieléctricas.

Botas dieléctricas.
6,00 109,45 656,70
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PRI.28 ud Pantalla facial transparente.

Pantalla facial transparente.
62,00 5,89 365,18

PRI.26 ud Chaleco reflectante.

Chaleco reflectante.
65,00 11,93 775,45

PRI.32 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de
intervención

Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de interven-
ción

4,00 43,55 174,20

PRI.33 par Guantes para motoserrista largo

Guantes para motoserrista largo
4,00 34,50 138,00

PRI.34 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de motoserrista
4,00 61,19 244,76

TOTAL SUBCAPÍTULO P1......................... 14.630,28
SUBCAPÍTULO P2 EXTINCION DE INCENDIOS

PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla
con difusor, incluidos el soporte y colocación

16,00 49,98 799,68

TOTAL SUBCAPÍTULO P2......................... 799,68
SUBCAPÍTULO P3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y
comedor

Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y
aseos, totalmente terminado y en servicio.

7,00 36,23 253,61

PRH.03 mesAlquiler de caseta prefabricada para comedor

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de di-
mensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),  compuesta por: estructu-
ra metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electrici-
dad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de alumi-
nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes

36,00 189,00 6.804,00

PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor

Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microon-
das, nevera (amortizable en 5 usos) y depósito de basura (amortiza-
ble en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso
montaje e instalación.

2,00 407,53 815,06
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PRH.06 mesAlquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di-
mensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructu-
ra metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de ace-
ro; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y electrici-
dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puer-
ta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revesti-
miento de tablero melaminado en paredes; un inodoro, dos platos
de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina
de duchas, puerta de madera en inodoro y ducha. Según R.D.
1627/1997.

36,00 282,71 10.177,56

PRH.05 mesAlquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructu-
ra metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electrici-
dad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de alumi-
nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes.

54,00 189,00 10.206,00

PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios

10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco
para 5 personas (amortizable en 2 usos), radiador, espejo, portarro-
llos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio y  jabonera
(amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios.
Incluso montaje e instalación.

3,00 452,42 1.357,26

TOTAL SUBCAPÍTULO P3......................... 29.613,49
SUBCAPÍTULO P4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos

Botiquín instalado en los diversos tajos
20,00 121,16 2.423,20

PRM.02 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra
40,00 27,44 1.097,60

PRM.03 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar SPF50+UVA-UVB 100 ml
6,00 11,13 66,78

TOTAL SUBCAPÍTULO P4......................... 3.587,58
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SUBCAPÍTULO P5 COORDINACIÓN Y CONTROL
PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el

trabajo.

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.
18,00 287,70 5.178,60

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza

Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y
limpieza instalaciones.

156,00 40,15 6.263,40

TOTAL SUBCAPÍTULO P5......................... 11.442,00
SUBCAPÍTULO P6 PROTECCIONES COLECTIVAS

PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por
guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho
usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y lis-
tón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y
desmontaje.

200,00 5,24 1.048,00

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7

Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.
250,00 9,41 2.352,50

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes

Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y
montaje

5.000,00 0,96 4.800,00

PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por
guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho
usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco usos), incluso
colocación y desmontaje.

500,00 4,13 2.065,00

PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación.
Amortizable en 4 usos.

700,00 14,57 10.199,00

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6

Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.
400,00 13,32 5.328,00

PRC.12 m² Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos

Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos
con paso de vehículos amortizable en 10 usos.

130,00 47,50 6.175,00

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea

Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea confor-
me planos, incluso cimentación móvil.

60,00 260,80 15.648,00

PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas
incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de
estructura, compuesta por manta ign

Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona
de trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ignífu-
ga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de protección de
poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de cali-
bre 4 mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de poli-
propileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y
tensado de las redes. Se medirá la superficie realmente montada.

300,00 24,76 7.428,00

PRC.27 ud Banderolas amarillas.

Banderolas amarillas.
20,00 0,32 6,40
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PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base
caucho

Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y re-
flexión EG nivel 1, incluso colocación y retirada.

150,00 6,71 1.006,50

PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peli-
gro obras, TP-18, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado

10,00 15,00 150,00

PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos

Cartel general indicativo de riesgos (señal normalizada de prohibi-
do el paso, uso obligatorio de casco, prohibido aparcar, entrada y
salida de vehículos), de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado
con bridas.

12,00 8,59 103,08

PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en
bordes de excavación.

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación,
durante los trabajos de descarga directa de hormigón o materiales
de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera
de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200,
galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero
para el ensamble de los tablones.

20,00 18,99 379,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P6......................... 56.689,28
TOTAL CAPÍTULO RD_09...........................116.762,31
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CAPÍTULO RD_10 Señalización PRTR
PD10CTG1 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra

3,00 1.305,59 3.916,77

PD10CTG2 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3,00 405,31 1.215,93

TOTAL CAPÍTULO RD_10........................... 5.132,70

TOTAL..........................................................8.880.401,42
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4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

RD_01 Red Distribución Sector 25.............................................................................................................................................. 977.596,79

RD_02 Cabezal Sector 25 ........................................................................................................................................................... 283.269,98

RD_03 Red Distribución Sector 29.............................................................................................................................................. 2.042.271,42

RD_04 Cabezal Sector 29 ........................................................................................................................................................... 317.831,34

RD_05 Red Distribución Sector 41.............................................................................................................................................. 4.280.361,20

RD_06 Cabezal Sector 41 ........................................................................................................................................................... 368.989,05

RD_07 Gestión de Residuos de Const. y Demol. ....................................................................................................................... 306.765,43

RD_08 Medidas Ambientales ...................................................................................................................................................... 181.421,20

RD_09 Seguridad y Salud ........................................................................................................................................................... 116.762,31

RD_10 Señalización PRTR.......................................................................................................................................................... 5.132,70

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.880.401,42

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

13,00 % Gastos generales ........ 1.154.452,18
6,00 % Beneficio industrial ...... 532.824,09

Suma..................................................... 1.687.276,27

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 10.567.677,69

21% IVA ................................................ 2.219.212,31

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 12.786.890,00

Valencia, octubre 2023.

Miguel A. Rosell Esteve
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 35.003
MS INGENIEROS S.L.U.

128 noviembre 2023
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