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Mediciones auxiliares 



 Movimientos de tierras

Balsa de Castellserà (BS1-001) 

Volumen desmonte (m3) Volumen terraplen (m3) Balance de tierras (m3) 

Balsa 283.490 129.806 153.684 

Obra de salida 6.920 1 6.919 

Totales 290.409 129.807 160.602 

Balsa de Penelles (BS1-004) 

Volumen desmonte (m3) Volumen terraplen (m3) Balance de tierras (m3) 

Balsa 72.951 54.782 18.169 

Totales 72.951 54.782 18.169 

Balsa de Juneda (BS4-003) 

Volumen desmonte (m3) Volumen terraplen (m3) Balance de tierras (m3) 

Balsa 94.868 222.032 -127.163

Obra de salida 11.272 0 11.272 

Totales 106.140 222.032 -115.891

 Valvulería

Obra Equipos UD 

BS1-001 

Válvula mariposa  motorizada de eje central DN 1.400 2 

Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada. instalada 1 

Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada 1 

Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada 2 

Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 1 

Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400 2 

Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado 1 

Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado 1 

Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado 2 

Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 1 

Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 1 

Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 2 

Caudalímetro ultrasonidos, ø< 1.000 mm, instalado 1 

BS1-004 

Válvula mariposa  motorizada de eje central DN 1.400 2 

Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada. instalada 1 

Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada 1 

Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada 2 

Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 1 

Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400 2 

Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado 1 

Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado 1 

Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado 2 

Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 1 

Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 1 

Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 2 

Caudalímetro ultrasonidos, ø< 1.000 mm, instalado 1 

BS4-003 

Válvula mariposa  motorizada de eje central DN 1.400 2 

Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada. instalada 1 

Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada 1 

Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada 2 

Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 1 

Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400 2 

Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado 1 

Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado 1 

Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado 2 

Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 1 

Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 1 

Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 2 

Caudalímetro ultrasonidos, ø< 1.000 mm, instalado 1 

 Impermeabilizaciones

Obra Superficie impermeabilización (m2) 

BS1-001 85.267,20 

BS1-004 32.512,94 

BS4-003 49.869,41 

 Anclajes

Obra Anclaje 
Longitud 

(m) 

BS1-001 

Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 940,00 

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 
cm armado 

985,00 

Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación 1.970,00 

BS1-004 

Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 505,00 

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 
cm armado 

565,00 

Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación 1.288,00 

BS4-003 

Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 850,00 

Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación 1.734,00 

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 
cm armado 

867,00 
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 Longitud tuberías

Obra Tubería Longitud (m) 

BS1-001 

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc 1.205,00 

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², coloc 1.761,00 

Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada 550,00 

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm, coloc 310,00 

Tubería de acero helicoidal, DN 1.524 mm, colocada. 14,3 mm esp. 164,00 

Tubería acero helicoidal, ø 1.118 mm, esp.12 mm, revest, colocada 95,00 

Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 99,00 

Tuberia HPCCH ø 1500 mm, 7,5 atm, Ht=1-3,00 m, j.elás., colocada 355,00 

BS1-004 

Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito 1.041,00 

Tubería de hormigón armado campana ø 1,50 m con p.p. junta de goma, colocada 57,00 

Tubería de hormigón armado campana ø 2,00 m con p.p. junta de goma, colocada 98,00 

Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 300,00 

Tubería de acero helicoidal, DN 1.524 mm, colocada. 14,3 mm esp. 75,00 

Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 99,00 

BS4-003 

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc 544,00 

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², coloc 1.282,00 

Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada 480,00 

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm, coloc 174,00 

Tubería de acero helicoidal, DN 1.524 mm, colocada. 14,3 mm esp. 156,00 

Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 450,00 

Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 99,00 

Tuberia HPCCH ø 1500 mm, 7,5 atm, Ht=1-3,00 m, j.elás., colocada 557,00 

 Residuos

CODIGO 
LER 

MATERIAL 
DENSIDAD 

(t/m3) 
PESO (t) 

VOLUMEN 
(m3) 

GESTOR 
AUTORIZADO 

RCD´s NIVEL I 

02 01. Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca 

02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales 1,3 42.309,95 32.546,11 GESTIÓN IN-SITU 

17 05. Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

1,2 244.580,44 203.817,03 GESTIÓN IN-SITU 

RCD´s NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

15 01. Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,75 0,15 0,20 FERROS PEDRÓS 

15 01 02 Envases de plástico 0,6 0,15 0,25 FERROS PEDRÓS 

15 01 03 Envases de madera 0,57 0,01 0,02 FERROS PEDRÓS 

17 02. Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 0,57 6,98 12,25 FERROS PEDRÓS 

17 02 03 Plástico 0,75 0,16 0,12 FERROS PEDRÓS 

17 04. Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 05 Hierro y Acero 8 85,40 10,67 FERROS PEDRÓS 

17 04 11 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10 

6 1,15 0,19 FERROS PEDRÓS 

RCD: Naturaleza pétrea 

17 01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 2,4 4.320,00 1.800,00 FERROS PEDRÓS 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 

2,3 443,34 192,76 FERROS PEDRÓS 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

2. Potencialmente peligrosos y otros

13 02 05* 
Aceites minerales no clorados de motor, 
transmisión mecánica y lubricantes 

0,9 0,13 0,14 FERROS PEDRÓS 

15 01 10* 
Envases vacíos de metal o plástico 
contaminado 

0,5 0,10 0,20 FERROS PEDRÓS 

15 02 02* 
Absorbentes, materiales de filtración, 
trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

0,5 0,10 0,20 FERROS PEDRÓS 

20 03 01 Mezcla de RSU  0,9 0,53  0,63 FERROS PEDRÓS 
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 TRAMO INICIAL CANAL D´URGELL_PRINCIPAL
(298 ML) PK0+000 a PK0+298

SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1 295,00 3,00 7,00 6.195,00
80,00 3,00 7,00 1.680,00

7.875,00

F12007 m² Desbroce y limpieza manual con densidad media

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad media (vegetación herbácea y arbustiva con densi-
dad media, y vegetación arbórea ocasional, con una superficie cubierta entre 50-80 %). Se incluye el
desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tijeras o motosierra, apeo o poda de árboles
(ø < 20 cm) y arbustos hasta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribución de res-
tos forestales sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Está in-
cluido el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

Desbroce de márgenes de canal 2 295,00 3,00 1.770,00

1.770,00

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espe-
sor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolicion de losa de canal 1 295,00 7,10 0,30 628,35
Demolición laterales revestidos canal 1 240,00 0,30 3,85 277,20

905,55

MACH.R m³ Machacadora móvil para trituración de hormigón de canal

Cribado, pretratamiento y machaqueo de RCDs de hormigón a pie de obra, con medios mecánicos, pa-
ra relleno de excavaciones, sótanos, pozos y fosas sépticas en la parcela. Carga mecánica desde zona
de acopios a machacadora incluida.

Demolicion de losa de canal 1 295,00 7,10 0,30 628,35
Demolición laterales revestidos canal 1 240,00 0,30 3,85 277,20
Demolicion elementos 1 122,00 122,00

1.027,55

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Demolicion de losa de canal 1 295,00 7,10 0,30 628,35
Demolición laterales revestidos canal 1 240,00 0,30 3,85 277,20
Demolicion elementos 1 122,00 122,00

1.027,55

I02027cf m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 25 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Demolicion de losa de canal 1 295,00 7,10 0,30 628,35
Demolición laterales revestidos canal 1 240,00 0,30 3,85 277,20
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Demolicion elementos 1 122,00 122,00

1.027,55

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

1 295,00 3,00 7,00 6.195,00
80,00 3,00 7,00 1.680,00

7.875,00

I02044c m³ Carga mecánica, transporte D= 25 a 35 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 25 a 35 m.

1 295,00 3,00 7,00 6.195,00
80,00 3,00 7,00 1.680,00

7.875,00

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Demolicion elementos 1 122,00 122,00

122,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

1 295,00 3,00 7,00 1.239,00
80,00 3,00 7,00 336,00

1.575,00

I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con ta-
blones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura
máxima de 3 m.

1 250,00 250,00

250,00

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja con electro-
bomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo electró-
geno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

3 200,00 600,00

600,00

P02042d m³ Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro colocado

Bolos de piedra de 80 a 100 mm. de diámetro. Colocado.

1 10,00 10,00

10,00
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A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Regulación superficie Solera / bolos 1 240,00 10,00 0,20 480,00
1 100,00 6,00 0,20 120,00

600,00

ZZ0802 m³ Relleno Bolos

Relleno de fondo de acequia a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de
100 mm, para estabilización y saneo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,  clasifi-
cación,  carga, transporte, extendido y compactación. Totalmente colocado y rasanteado, incluso agota-
miento.

1 240,000 10,000 0,500 1.200,000
1 100,000 6,000 0,500 300,000

1.500,00

SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS
M01123 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)

Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)

Hormigonado Muros y Solera Canal 1 1.250,71 0,10 125,07

125,07

I14024ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 30 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón para soleras 1 683,00 683,00
Hormigon para muros 1 567,71 567,71

1.250,71

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Sección A ( 8,10*3,50) 1 79.116,58 79.116,58
1 35.574,00 35.574,00

Sección C ( (22m*4 m) 1 81.554,17 81.554,17

196.244,75

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa Solera Canal ( Sección A) 2 180,00 0,30 108,00
Ventanas Solera (Sección A) 35 2,50 2,50 0,30 65,63

173,63

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Sección A 2 180,00 3,80 1.368,00
Sección C 2 60,00 4,00 480,00

1.848,00
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1.848,00

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Sección A 2 180,00 3,50 1.260,00
Sección C 2 60,00 3,70 444,00

1.704,00

I21009ba m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 30 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 30 km, colocada a
máquina e incluida zanja de anclaje.

Ventanas Solera 50 2,50 2,50 0,50 156,25

156,25

B02035 m² Recibido de cercos en muros exteriores mampostería

Recibido de cercos en muros exteriores de mampostería, con mortero de cemento.

Salida Edificio Compuertas 1 15,00 3,50 2,50 131,25
Entrada Tunel tramo final 1 10,00 4,00 2,00 80,00

211,25

SUBCAPÍTULO 01.03 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y
JUNTAS

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magni-
tud.

Detalle Mediciones 1.552,950 1.552,950

1.552,95

JUNT.01 m Junta de trabajo en piezas de hormigon

Formación de juntas de trabajo en piezas hormionadas "in situ", con perfil de caucho expansivo, de
5x20 mm, colocado en el interior.

Detalle Mediciones 4.374,36 4.374,36

4.374,36

G781U010 m² Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2
emulsión bitu

Impermeabilización de paramentos verticales y horitzontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión bitu-
minosa catiónica

1 245,00 3,80 2,00 1.862,00

1.862,00

P05012C m² Colocación de lámina drenante de polietileno

Lámina drenante de polietileno con nódulos de 8 mm. de espesor, con resistencia a la compresión de
150 kN/,2 àra drenaje de muros, incluidas las pérdidas por cortes y solapamientos, totalmente colocada.

1 245,00 3,80 2,00 1.862,00

1.862,00
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SUBCAPÍTULO 01.04 FIRMES Y PAVIMENTOS
I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales seleccionados,
comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga, con una densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia máxima del
agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

Detalle Mediciones 500,00 500,00

500,00

I06021 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado

Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de material selec-
cionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno suel-
to medido sobre camión o en montón.

1 450,00 450,00

450,00

I06048 m³ Construcción capa granular material 0/200 mm, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 0-200 mm, in-
cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos con una
anchura superior a 3 m.

1 450,00 450,00

450,00

I06047D m³ Construcción capa granular Saulo, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor menor a 10 cm, con Sauló, incluyendo mezcla, extendido,
perfilado y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin
incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, para caminos
de anchura superior a 3 m.

1 295,00 3,00 0,20 177,00

177,00

PLANTACIÓNud Plantación  Árboles de vivero en línea con sistema de riego por goteo

Plantación de árboles en linea con sistema de riego por goteo manguera polietileno.

Especie autoctona 1 45,00 45,00

45,00

P05029 m² Malla de sombreo tejida polietileno de alta densidad color negro (p.o.)

Malla tejida de sombreo de doble capa, tipo invernadero, de polietileno de alta densidad color negro, re-
sistencia a la tracción 30 kN, elongación en tensión nominal de 25%, alta permeabilidad y sombreo del
95%, a pie de obra.

1 298,00 3,00 894,00

894,00
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CAPÍTULO 02 REVESTIMIENTO 1ª ACEQUIA  (3.790 ML) PK
5+735 a PK 9+525

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
F12007 m² Desbroce y limpieza manual con densidad media

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad media (vegetación herbácea y arbustiva con densi-
dad media, y vegetación arbórea ocasional, con una superficie cubierta entre 50-80 %). Se incluye el
desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tijeras o motosierra, apeo o poda de árboles
(ø < 20 cm) y arbustos hasta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribución de res-
tos forestales sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Está in-
cluido el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

Desbroce de márgenes de canal 1 7.580,00 7.580,00

7.580,00

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espe-
sor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolicion de losa de canal 1 0,20 11.370,00 2.274,00
Demolición laterales revestidos canal 1 0,10 15.160,00 1.516,00

3.790,00

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

Excavación y acopio de material 1 19.510,30 19.510,30

19.510,30

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolicion elementos 1 122,00 122,00

122,00

MACH.R m³ Machacadora móvil para trituración de hormigón de canal

Cribado, pretratamiento y machaqueo de RCDs de hormigón a pie de obra, con medios mecánicos, pa-
ra relleno de excavaciones, sótanos, pozos y fosas sépticas en la parcela. Carga mecánica desde zona
de acopios a machacadora incluida.

Reciclado de hormigón de
revestimiento

1 3.205,35 3.205,35

3.205,35

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Relleno de márgenes excavados 1 12.649,54 12.649,54

12.649,54
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURAS
I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Regularización bajo cimientos 1 3.800,00 4,50 0,10 1.710,00

1.710,00

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón para soleras 1 3.800,00 4,50 0,25 4.275,00
Hormigon para muros 2 3.800,00 0,25 2,00 3.800,00

8.075,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Med. nuevo C.E. 1 3.800,00 198,50 754.300,00

754.300,00

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

32.111,75 32.111,75

32.111,75

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

1 3.800,00 4,50 0,25 4.275,00

4.275,00
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SUBCAPÍTULO 02.03 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y
JUNTAS

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magni-
tud.

1 2.677,500 2.677,500

2.677,50

JUNT.01 m Junta de trabajo en piezas de hormigon

Formación de juntas de trabajo en piezas hormionadas "in situ", con perfil de caucho expansivo, de
5x20 mm, colocado en el interior.

1 7.542,00 7.542,00

7.542,00

G781U010 m² Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2
emulsión bitu

Impermeabilización de paramentos verticales y horitzontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión bitu-
minosa catiónica

Drenaje de muros 2 3.790,00 2,50 18.950,00

18.950,00

P05012C m² Colocación de lámina drenante de polietileno

Lámina drenante de polietileno con nódulos de 8 mm. de espesor, con resistencia a la compresión de
150 kN/,2 àra drenaje de muros, incluidas las pérdidas por cortes y solapamientos, totalmente colocada.

Drenaje de muros 2 3.790,00 2,50 18.950,00

18.950,00

SUBCAPÍTULO 02.04 DRENAJES, CANALIZACIONES, BOQUERAS Y
DESCARGAS

I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm

Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m sobre la gene-
ratriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma.

Drenaje lateral del canal 1 7.580,00 7.580,00

7.580,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

4 4,00

4,00

ARQUET.1 ud Arqueta de hormigón armado para descargas

Arqueta de hormigón armado para descargas de 1x1x3,0 de dimensiones interiores sobre solera de hor-
migón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble de 10 mm de diámetro cada 20
cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor. Según planos.

Arqueta para descargas a canal 9 1,00 9,00

9,00
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LOSA.1.4 ud Losa prefabricada para arquetas descargas

Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,4x1,4 m  y 0,1 m de grosor.

9 9,00

9,00

ESCALA ud Escalón de polipropileno con alma de acero

Escalon en PP. con alma de acero. Colocado.

74,00 74,00

74,00

A20003 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

45 45,00

45,00

ARQUET.2 m Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores

Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores de 1x1x3,0 de dimensiones interiores sobre solera
de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble de 10 mm de diámetro ca-
da 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor. Según planos.

Arqueta para pasos inferiores 2 1,00 2,00

2,00

LOSA.1.6 ud Losa prefabricada para arquetas pasos inferiores

Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,6x1,6 m  y 0,1 m de grosor.

2 2,00

2,00

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

24,00 24,00

24,00

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo compacto.

2 2,00

2,00

A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada

Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de
obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

20 20,00

20,00
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SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIÓN DE PUENTES
DESM.P u Clasificación, desmontaje y traslado de puente existente

Partida alzada a justificar para la clasificación, desmontaje y traslado a zona de almacenamiento de
puente de piedra existente para su conservación.

Puente Acequia 1 ( PK.5+935) 1 1,00
Puente Acequia 1 ( PK.6+960) 1 1,00
Puente Acequia 1 ( Pk.7+887) 1 1,00

3,00

P04032d m Marco biapoyado 4x2 m espesor 0,20/0,30 m,colocado

Marco prefabricado de hormigón armado de 4x2 m, espesor 0,20/0,30 m, con hormigón de 45 N/mm²,
capaz de soportar las cargas del carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o la misma carga con
una sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para obras de fábrica, planta.

19,5 19,50

19,50

F11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales totalmente colo-
cada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2
mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle. Incluso placas de anclaje, imprimación y
pintura.

1 41,50 41,50

41,50

I06058 t Suministro de grava RCD 40/70, D<= 20 km

Suministro de grava RCD 40/70, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 37,58 37,58

37,58

I06047 m³ Construcción capa granular grava RCD 40/70, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con grava RCD 40/70, incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifica-
do, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, para cami-
nos de anchura superior a 3 m.

1 20,88 20,88

20,88

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 24,00 24,00

24,00

DEM.VIAL m² Fresado de viales asfaltados

Fresado de viales asfaltados

1 180,00 180,00

180,00

I08026 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15%
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1 39,06 39,06

39,06

I08009 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5

Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

1 180,00 180,00

180,00

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Regularización bajo cimientos 1 10,73 10,73

10,73

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón para soleras, cimientos y
encepados

1 10,73 10,73

10,73

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 961,04 961,04

961,04

SUBCAPÍTULO 02.06 FIRMES Y PAVIMENTOS
I06058 t Suministro de grava RCD 40/70, D<= 20 km

Suministro de grava RCD 40/70, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 3.069,90 3.069,90

3.069,90

I06047 m³ Construcción capa granular grava RCD 40/70, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con grava RCD 40/70, incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifica-
do, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, para cami-
nos de anchura superior a 3 m.

Repaso y picado de banquetas 1 17.055,00 17.055,00

17.055,00

I06047D m³ Construcción capa granular Saulo, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor menor a 10 cm, con Sauló, incluyendo mezcla, extendido,
perfilado y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin
incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, para caminos
de anchura superior a 3 m.

1 3.790,00 2,00 0,20 1.516,00

1.516,00
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PLANTACIÓNud Plantación  Árboles de vivero en línea con sistema de riego por goteo

Plantación de árboles en linea con sistema de riego por goteo manguera polietileno.

Especie autoctona 1 105,00 105,00

105,00

P05029 m² Malla de sombreo tejida polietileno de alta densidad color negro (p.o.)

Malla tejida de sombreo de doble capa, tipo invernadero, de polietileno de alta densidad color negro, re-
sistencia a la tracción 30 kN, elongación en tensión nominal de 25%, alta permeabilidad y sombreo del
95%, a pie de obra.

1 880,00 880,00

880,00
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTO 4ª ACEQUIA  (2.200 ML) PK
0+000 a  PK 0+800 y PK1+600 a PK3+000

SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
F12007 m² Desbroce y limpieza manual con densidad media

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad media (vegetación herbácea y arbustiva con densi-
dad media, y vegetación arbórea ocasional, con una superficie cubierta entre 50-80 %). Se incluye el
desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tijeras o motosierra, apeo o poda de árboles
(ø < 20 cm) y arbustos hasta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribución de res-
tos forestales sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Está in-
cluido el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

Desbroce de márgenes de canal 1 4.396,40 4.396,40

4.396,40

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espe-
sor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolicion de losa de canal 1 1.000,00 1.000,00
Demolición laterales revestidos canal 1 1.198,20 1.198,20

2.198,20

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

Excavación y acopio de material 1 11.315,97 11.315,97

11.315,97

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolicion elementos 1 70,76 70,76

70,76

MACH.R m³ Machacadora móvil para trituración de hormigón de canal

Cribado, pretratamiento y machaqueo de RCDs de hormigón a pie de obra, con medios mecánicos, pa-
ra relleno de excavaciones, sótanos, pozos y fosas sépticas en la parcela. Carga mecánica desde zona
de acopios a machacadora incluida.

Reciclado de hormigón de
revestimiento

1 1.754,70 1.754,70

1.754,70

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Relleno de márgenes excavados 1 7.336,73 7.336,73

7.336,73
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I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja con electro-
bomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo electró-
geno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

2.200 2.200,00

2.200,00

SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURAS
I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Regularización bajo cimientos 1 2.200,00 4,50 0,10 990,00

990,00

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón para soleras 1 2.200,00 4,50 0,25 2.475,00
Hormigon para muros 2 2.200,00 0,25 2,00 2.200,00

4.675,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Nuevo CE. 2.200,00 198,50 436.700,00

436.700,00

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1 18.624,82 18.624,82

18.624,82
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SUBCAPÍTULO 03.03 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y
JUNTAS

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magni-
tud.

1.552,950 1.552,950

1.552,95

JUNT.01 m Junta de trabajo en piezas de hormigon

Formación de juntas de trabajo en piezas hormionadas "in situ", con perfil de caucho expansivo, de
5x20 mm, colocado en el interior.

4.374,36 4.374,36

4.374,36

G781U010 m² Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2
emulsión bitu

Impermeabilización de paramentos verticales y horitzontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión bitu-
minosa catiónica

1 11.514,16 11.514,16

11.514,16

P05012C m² Colocación de lámina drenante de polietileno

Lámina drenante de polietileno con nódulos de 8 mm. de espesor, con resistencia a la compresión de
150 kN/,2 àra drenaje de muros, incluidas las pérdidas por cortes y solapamientos, totalmente colocada.

1 11.514,16 11.514,16

11.514,16

SUBCAPÍTULO 03.04 DRENAJES, CANALIZACIONES, BOQUERAS Y
DESCARGAS

I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm

Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m sobre la gene-
ratriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma.

1 4.396,40 4.396,40

4.396,40

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 4,00 4,00

4,00

ARQUET.1 ud Arqueta de hormigón armado para descargas

Arqueta de hormigón armado para descargas de 1x1x3,0 de dimensiones interiores sobre solera de hor-
migón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble de 10 mm de diámetro cada 20
cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor. Según planos.

Arqueta para descargas a canal 9 1,00 9,00

9,00
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LOSA.1.4 ud Losa prefabricada para arquetas descargas

Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,4x1,4 m  y 0,1 m de grosor.

9,00 9,00

9,00

ESCALA ud Escalón de polipropileno con alma de acero

Escalon en PP. con alma de acero. Colocado.

74 74,00

74,00

A20003 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

45 45,00

45,00

ARQUET.2 m Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores

Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores de 1x1x3,0 de dimensiones interiores sobre solera
de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble de 10 mm de diámetro ca-
da 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de espesor. Según planos.

Arqueta para pasos inferiores 2 1,00 2,00

2,00

LOSA.1.6 ud Losa prefabricada para arquetas pasos inferiores

Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,6x1,6 m  y 0,1 m de grosor.

2 2,00

2,00

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

24,00 24,00

24,00

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo compacto.

2 2,00

2,00

A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada

Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de
obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

20 20,00

20,00
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SUBCAPÍTULO 03.05 FIRMES Y PAVIMENTOS
I06058 t Suministro de grava RCD 40/70, D<= 20 km

Suministro de grava RCD 40/70, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 1.705,55 1,80 3.069,99

3.069,99

I06047 m³ Construcción capa granular grava RCD 40/70, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con grava RCD 40/70, incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifica-
do, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, para cami-
nos de anchura superior a 3 m.

Repaso y picado de banquetas 1 17.055,00 17.055,00

17.055,00

I06047D m³ Construcción capa granular Saulo, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor menor a 10 cm, con Sauló, incluyendo mezcla, extendido,
perfilado y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin
incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, para caminos
de anchura superior a 3 m.

1 2.200,00 3,00 0,20 1.320,00

1.320,00

PLANTACIÓNud Plantación  Árboles de vivero en línea con sistema de riego por goteo

Plantación de árboles en linea con sistema de riego por goteo manguera polietileno.

Especie autoctona 1 135,00 135,00

135,00

P05029 m² Malla de sombreo tejida polietileno de alta densidad color negro (p.o.)

Malla tejida de sombreo de doble capa, tipo invernadero, de polietileno de alta densidad color negro, re-
sistencia a la tracción 30 kN, elongación en tensión nominal de 25%, alta permeabilidad y sombreo del
95%, a pie de obra.

1 880,00 880,00

880,00
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CAPÍTULO 04 BALSA BS1-001 (CASTELLSERÀ) (453.659 M3)

SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1 160.402,39 160.402,39

160.402,39

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de unos 30 cm de espesor, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo a distancia menor de 300 m.

1 83.227,71 83.227,71

83.227,71

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen
medido en estado natural.

 Excavación 1 61.389,12 61.389,12

61.389,12

I02009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Volumen
medido en estado natural.

 Excavación 1 129.922,59 129.922,59

129.922,59

I02025D m³ Excavación roca ripable masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

1 92.178,00 92.178,00

92.178,00

I02014 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro D<= 20 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 20 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

1 92.178,00 92.178,00

92.178,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

1 160.402,39 160.402,39

160.402,39
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I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1 123.087,32 123.087,32

123.087,32

I04144D m² Perfilado, refino y compactado taludes c/med. mecán.,  h<=6 m, t

Perfilado, compactado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una al-
tura hasta 6 m en terreno compacto.

Perfilado taludes balsa 1,15 24.472,00 28.142,80

28.142,80

EXT-VERT m³ Extensión, compactación y perfilado de tierras en vertedero

Extendido, compactación y perfilado de tierras sobrantes de excavación en vertedero.

Extensión en vertedero 1 160.402,39 160.402,39

160.402,39

GR3PU0 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes de cual-
quier pendiente y altura, incluso carga, transporte desde lugar e acopio hasta el lugar de uso y refinado
manual de los taludes.

Balsa y caminos 83.227,71 0,30 24.968,31

24.968,31

SUBCAPÍTULO 04.02 IMPERMEABILIZACIONES
G773R020 m² Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion

Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion con doble cordón de soldadu-
ra, incluso parte proporcional de perdidas por solapes y uniones en las obras de fábrica y pasos de tube-
rías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de acero galvanizado, incluidas
juntas de neopreno, anclajes, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, juntas de sellado con
masilla de poliuretano monocomponente y todos los materiales necesarios para su instalación, completa-
mente instalada y probada, segun la normativa vigente

Balsa laterales 1,1 24.472,00 26.919,20
Balsa fondo 1 55.184,00 55.184,00
Solape anclaje superior 1 1.112,00 2,00 2.224,00
Anclaje de fondo balsa 1 940,00 940,00

85.267,20

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Balsa laterales 1,1 24.472,00 26.919,20
Balsa fondo 1 55.184,00 55.184,00
Solape anclaje superior 1 1.112,00 2,00 2.224,00
Anclaje de fondo balsa 1 940,00 940,00

85.267,20
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RPNO017 ud Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de tubería de aireación
de PEAD DN 63

Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de pasatubos de PEAD DN 63 cubier-
to con lámina de polietileno de 2mm para aireación de la lámina y soldadura de 2 m2 de lámina de polie-
tileno de 2mm para realizar ensayos

Tubos de aireación 6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 04.03 ANCLAJES
AFBPEAD m Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12

Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de espesor y sección
con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm. total-
mente colocado. Incluida la instalación sobre lamina de PEAD de fondo de balsa y medios auxiliares.

1 940,000 940,000

940,00

GB2CW m Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm
armado

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm y perfil vertical en
las dos caras y detalles según planos, incluso formación de juntas de retracción,  totalmente terminada.
Incluso armadura

Bordillo perimetral anclaje lámina 985 985,00

985,00

ZPNUEV m Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación

Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.

2 985,00 1.970,00

1.970,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

anclaje lamina coronación 1 985,00 0,50 0,60 295,50

295,50

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

anclaje lamina coronación 1 985,00 0,50 0,60 295,50

295,50
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SUBCAPÍTULO 04.04 DRENAJES
A07012 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubo ranurado drenaje
438 438,00

72 72,00
226 226,00
451 451,00

18 18,00

1.205,00

A07005 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según planos
265,00 265,00
220,00 220,00
220,00 220,00
147,00 147,00
481,00 481,00
428,00 428,00

1.761,00

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según planos
3 70,00 210,00
2 80,00 160,00
2 90,00 180,00

550,00

A20007 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según planos
Desagüe drenajes de fondo 310 310,00

310,00

A01011b m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 30 km.

Tubo DN 160 1.205 0,40 482,00
Tubo DN 200 1.761 0,35 616,35

1.098,35
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1.098,35

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Tubo DN 160 1.205 2,80 3.374,00
Tubo DN 200 1.761 3,00 5.283,00

8.657,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Tubo DN 160 1.205 0,30 361,50
Tubo DN 200 1.761 0,36 633,96

995,46

GDDZU ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, para una carga de
rotura de 40 t,

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, para una carga de rotura de 40 t,
para pozo de registro, totalmente colocado

1,00 1,00

1,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losas Arquetas 2x2 prefabricadas 3,03 100,00 303,00

303,00

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losas Arquetas 2x2 prefabricadas 1 2,50 2,50 0,30 1,88
1 2,40 2,40 0,20 1,15

3,03

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

Losas Arquetas 2x2 prefabricadas 1 2,50 2,50 0,10 0,63

0,63

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Losas Arquetas 2x2 prefabricadas 4 2,50 0,30 3,00
4 2,40 0,20 1,92

4,92
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SUBCAPÍTULO 04.05 OBRAS DE ENTRADA Y SALIDA

APARTADO 04.05.01 Movimiento de tierras (Salida Canal)
I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de unos 30 cm de espesor, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo a distancia menor de 300 m.

Desbroce y excavación TV en 30 cm
Tuberias salida 1 1.884,00 1.884,00

1.884,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares
Salida+Des+Dren 83 3,40 4,00 1.128,80

Zanja conjunta tuberías 4.660 4.660,00

5.788,80

A01011b m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 30 km.

Según mediciones auxiliares
Salida+Desagüe + Dren 250 53,00 2,60 137,80
Dren+Desagüe fondo 240,00 0,90 216,00

353,80

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Según mediciones auxiliares
Salida+Desagüe + Dren 250 53,00 6,65 352,45
Desagüe + Dren 250 240,00 1,04 249,60

602,05

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Según mediciones auxiliares
5.788,8 5.788,80
-353,8 -353,80
-602,05 -602,05

4.832,95
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APARTADO 04.05.02 Tubería (Salida Canal)
ASH.1500 m Tubería de acero helicoidal, DN 1.524 mm, colocada. 14,3 mm esp.

Tubo de acero con soldadura helicoidal de DN 1524 mm (60''), fabricado según norma APIO 5L con cha-
pa de acero X-42 y grosor 14,30 mm, de forma que el grosor mínimo real del tubo fabricado no sea nun-
ca inferior al grosor nominal calculado, en tubos de 12 m de longitud mímina y extremos preparados pa-
ra soldar, con recubrimiento exterior de polipropileno extrussionat blanco con tres (3) capas de 2,5 mm
de grosor mínimo, según NFA 49711, con recubrimiento exterior de los juntos con manguito termoretràc-
til de PEAD colocado manualmente, revestimiento interior con pintura epoxi para uso alimentario de 400
micras de grosor mínimo, según NFA 49709, incluido parte proporcional de junto soldado a tope entre tu-
bos, radiografías de junto y la reposición de las protecciones interior y exterior, según el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del proyecto, completamente colocado y probado.

2 82,00 164,00

164,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1 28.550,00 28.550,00

28.550,00

GS1EW2 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de
acero estriada, DN1500

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de acero estriada,
de 2384 mm de altura y 1500 mm de diámetro, conexión con codo de 90º de tubería de acero de 1000
mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas necesarias, medidas según planos, totalmen-
te acabada.

Según planos
Retorno Acequia 1ª 1 1,00

1 1,00

2,00

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

Tubos arqueta de válvulas - toma de
fondo

1 83,00 3,55 0,10 29,47

29,47

I14026ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tubos arqueta de válvulas - toma de
fondo

1 83,00 8,84 733,72

Menos tubos -1 83,00 3,56 -295,48

438,24

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Tubos arqueta de válvulas - toma de
fondo

2 83,00 2,60 431,60
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2 3,40 4,80 32,64

464,24

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tubo arqueta de válvulas - toma de
fondo

2 83,00 2,50 415,00

2 83,00 3,35 556,10
650,00 650,00

1.621,10

APARTADO 04.05.03 Movimiento de tierras (Salida C03)
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares
Salida+Des+Dren 95 2,40 3,00 684,00

Zanja conjunta tuberías 4.660 4.660,00

5.344,00

A01011b m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 30 km.

Según mediciones auxiliares
Salida+Desagüe + Dren 250 53,00 2,60 137,80
Dren+Desagüe fondo 240,00 0,90 216,00

353,80

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Según mediciones auxiliares
Salida+Desagüe + Dren 250 53,00 6,50 344,50
Desagüe + Dren 250 240,00 1,01 242,40

586,90

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Según mediciones auxiliares
5.344 5.344,00

-353,8 -353,80
-602,05 -602,05

4.388,15

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de unos 30 cm de espesor, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo a distancia menor de 300 m.

Desbroce y excavación TV en 30 cm
Tuberias salida 1 1.884,00 1.884,00

1.884,00
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APARTADO 04.05.04 Tubería  (Salida C03)
A02021 m Tubería acero helicoidal, ø 1.118 mm, esp.12 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.118 mm de diámetro exterior y
12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

95,00 95,00
95,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

10.525,00 10.525,00
10.525,00

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

Tubos arqueta de válvulas - toma de
fondo

1 83,00 3,55 0,10 29,47

29,47

I14026ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tubos arqueta de válvulas - toma de
fondo

1 95,00 4,44 421,80

Menos tubos -1 95,00 1,56 -148,20

273,60

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Tubos arqueta de válvulas - toma de
fondo

2 95,00 1,60 304,00

2 3,40 2,00 13,60

317,60

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tubo arqueta de válvulas - toma de
fondo

2 83,00 2,50 415,00
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2 83,00 3,35 556,10
520,00 520,00

1.491,10

GS1EW21 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de
acero estriada, DN1118

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de acero estriada,
de 2384 mm de altura y 1118 mm de diámetro, conexión con codo de 90º de tubería de acero de 1000
mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas necesarias, medidas según planos, totalmen-
te acabada.

Según planos
C03 1 1,00

1,00

A03022 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1.000 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A10079 ud Válvula compuerta, ø 1.000 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 1.000 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

APARTADO 04.05.05 Entrada a Balsa
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

LOSA CIMENTACIÓN DEL CANAL
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

2 31,00 0,30 18,60

amortiguador
1 4,50 0,65 2,93

A
Bloques amortiguadores 16 0,08 1,28

10 0,23 2,30
2 0,16 0,32

B
Bloques amortiguadores 8 0,25 0,25 0,50

5 0,40 0,50 1,00
5 0,40 0,72 1,44
1 4,00 0,90 3,60

31,97

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).
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MUROS LATERALES
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

4 27,82 111,28

amortiguador
A
Muro final del bol 2 4,50 1,60 14,40

2 0,25 1,60 0,80

126,48

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa cimentación del canal - tramo de
bajada desde dique hasta

1 31,00 4,50 139,50

bol amortiguador

139,50

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LOSA CIMENTACIÓN DEL CANAL
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

1 31,00 0,30 4,50 41,85

amortiguador
A
Bloques amortiguadores 8 0,08 0,25 0,16

5 0,23 0,40 0,46
1 0,16 4,00 0,64

43,11

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

MUROS LATERALES
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

2 27,82 0,25 13,91

amortiguador
A
Muro final del bol 1 4,50 1,60 0,25 1,80

15,71

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losas de cimentación 1 90,00 43,11 3.879,90
Muros 1 100,00 15,71 1.571,00

5.450,90

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

SELLADO DE LA UNIÓN
MURO-SOLERA DEL CANAL
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Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

2 31,000 62,000

amortiguador 1 4,500 4,500

66,50

MARC.BI m Marco prefabricado de HA de 400x200x150 cm

Marco prefabricado de hormigón armado, de 400x200x150 cm de medidas interiores, con junta plana y
argollado con hormigón. Incluye suministro, transporte, instalación y tratamiento de juntas hasta dejar
la estuctura completamente acabada.

Marco para paso canal bajo camino
coronación balsa

1 7,50 7,50

7,50

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

Junta de dilatación 2 2,83 5,66
1 4,50 4,50

10,16

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

Junta de dilatación 2 2,830 5,660
1 4,500 4,500

10,16

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Excavación de bol amortiguador 1 43,80 2,00 87,60

87,60

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

Excavación de bol amortiguador 1 43,80 2,00 87,60
A
VOLUMEN A DESCONTAR
Volumen de entrada a bol
amortiguador

-1 12,27 4,50 -55,22

32,38
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SUBCAPÍTULO 04.06 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I06055 t Suministro de zahorra RCD 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra RCD 0/20, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1.166,88 1.166,88
1.166,88

I06046 m³ Construcción capa granular, material RCD 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 Km

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con material RCD 20 mm, incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte
y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos con una anchura supe-
rior a 3 m.

729,30 729,30
729,30

I08020 m² Firme con grava-emulsión, "in situ", a> 3 m, D<= 20 km

Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de una capa de 20
cm de espesor compactado de zahorra ZA 0/20, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50% con una
dosificación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y 10 l/m² de gravilla AC 6/3,
con áridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Mo-
dificado de la mezcla. Para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

275,00 275,00
275,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

1.277,00 1.277,00
1.277,00

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y mallazo de acero galvani-
zado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de pozos
para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigo-
nado de los pilares de apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

1,00 1,00
1,00

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido so-
bre perfil teórico

Camino MUnicipal 925,59 5,00 0,20 925,59

925,59
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CAPÍTULO 05 BALSA BS1-004 (PENELLES) (134.631 M3)

SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de unos 30 cm de espesor, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo a distancia menor de 300 m.

Desbroce en zonas no boscosas 1 37.933,00 37.933,00

37.933,00

I02038 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1.000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 1.000 m. Volu-
men medido en estado natural.

SEGÚM MEDICIONES AUXILIARES
1 72.950,50 72.950,50

-1 9.455,55 -9.455,55

63.494,95

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES
1 54.781,60 54.781,60

Relleno de dique en zonas de
desmonte

1 885,00 0,50 442,50

Dique en zona de terraplenado -1 1.897,30 0,20 -379,46
A
TIERRA VEGETAL
Taludes terraplén -1 2.252,00 1,21 0,20 -544,98

-1 855,00 1,21 0,20 -206,91
Dique de balsa (sólo en terraplén) -1 12.244,00 1,08 0,25 -1.851,29
Pie de protección del talud de la balsa
en zona cuneta

-7 103,60 -725,20

B
AJUSTE CARTOGRAFÍA 1 3.265,34 3.265,34

54.781,60

I02014 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro D<= 20 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 20 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

Excavación +25cm fondo de balsa 1 13.735,00 0,25 3.433,75
Taludes balsa (sólo en desmonte) 1 12.244,00 1,08 0,25 1.454,59
Camino coronación balsa en zona
desmonte

1 802,70 0,25 200,68

Relleno bajo camino coronación en
zona desmonte

1 885,00 0,50 442,50

AJUSTE CARTOGRAFÍA 1 3.924,03 3.924,03
SEGÚM MEDICIONES AUXILIARES

9.455,55
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I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Excavación +25cm fondo de balsa 1 13.735,00 0,25 3.433,75
Taludes balsa (sólo en desmonte) 1 12.244,00 1,08 0,25 1.454,59
Camino coronación balsa en zona
desmonte

1 802,70 0,25 200,68

Relleno bajo camino coronación en
zona desmonte

1 885,00 0,50 442,50

AJUSTE CARTOGRAFÍA 1 3.924,03 3.924,03
SEGÚM MEDICIONES AUXILIARES

9.455,55

EXT-VERT m³ Extensión, compactación y perfilado de tierras en vertedero

Extendido, compactación y perfilado de tierras sobrantes de excavación en vertedero.

1 18.168,90 18.168,90

18.168,90

I04144D m² Perfilado, refino y compactado taludes c/med. mecán.,  h<=6 m, t

Perfilado, compactado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una al-
tura hasta 6 m en terreno compacto.

Fondo balsa 1 13.735,00 13.735,00
Coronación de balsa 1 2.685,00 2.685,00
Taludes de balsa 1 12.244,00 1,08 13.223,52
Bajo lastras de fondo 1 505,50 505,50
AJUSTE CARTOGRÁFICO 1 1.506,84 1.506,84

31.655,86

GR3PU0 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes de cual-
quier pendiente y altura, incluso carga, transporte desde lugar e acopio hasta el lugar de uso y refinado
manual de los taludes.

Extendido de tierra vegetal 1 34.655,86 0,30 10.396,76

10.396,76

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excavación +25cm fondo de balsa 1 13.735,00 0,25 3.433,75
Taludes balsa (sólo en desmonte) 1 12.244,00 1,08 0,25 1.454,59
Camino coronación balsa en zona
desmonte

1 802,70 0,25 200,68

Relleno bajo camino coronación en
zona desmonte

1 885,00 0,50 442,50

AJUSTE CARTOGRAFÍA 1 3.924,03 3.924,03
SEGÚM MEDICIONES AUXILIARES

9.455,55
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SUBCAPÍTULO 05.02 IMPERMEABILIZACIONES
G773R020 m² Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion

Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion con doble cordón de soldadu-
ra, incluso parte proporcional de perdidas por solapes y uniones en las obras de fábrica y pasos de tube-
rías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de acero galvanizado, incluidas
juntas de neopreno, anclajes, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, juntas de sellado con
masilla de poliuretano monocomponente y todos los materiales necesarios para su instalación, completa-
mente instalada y probada, segun la normativa vigente

Fondo balsa 1 13.735,00 13.735,00
Coronación de balsa 1 2.685,00 2.685,00
Taludes de balsa 1 12.244,00 1,15 14.080,60
Bajo lastras de fondo 1 505,50 505,50
AJUSTE CARTOGRÁFICO 1 1.506,84 1.506,84

32.512,94

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Fondo balsa 1 13.735,00 13.735,00
Coronación de balsa 1 3.020,00 3.020,00
Taludes balsa 1 12.244,00 1,15 14.080,60
AJUSTE CARTOGRÁFICO 1 1.498,31 1.498,31

32.333,91

RPNO017 ud Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de tubería de aireación
de PEAD DN 63

Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de pasatubos de PEAD DN 63 cubier-
to con lámina de polietileno de 2mm para aireación de la lámina y soldadura de 2 m2 de lámina de polie-
tileno de 2mm para realizar ensayos

Tubos de aireación 6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 05.03 ANCLAJES
AFBPEAD m Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12

Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de espesor y sección
con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm. total-
mente colocado. Incluida la instalación sobre lamina de PEAD de fondo de balsa y medios auxiliares.

En anclaje pie de talud 1 505,000 505,000

505,00

GB2CW m Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm
armado

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm y perfil vertical en
las dos caras y detalles según planos, incluso formación de juntas de retracción,  totalmente terminada.
Incluso armadura

Bordillo perimetral anclaje lámina 1 565,00 565,00

565,00

ZPNUEV m Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación

Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.

Perimetro Balsa 2 644,00 1.288,00

1.288,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

anclaje lamina coronación 1 644,00 0,50 0,60 193,20

193,20

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

anclaje lamina coronación 1 644,00 0,50 0,60 193,20

193,20
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SUBCAPÍTULO 05.04 DRENAJES
CUNET.01 m Cuneta rectangular de 15 cm profundidad revestida

Cuneta transitable tipo TTR-10, de 1,00 m de anchura y 0,15 m de profundidad, con un revestimiento mí-
nimo de 15 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido excava-
ción de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes.

Cuneta a pie de desmonte. 1 192,00 192,00

192,00

CUNET.02 m Cuneta trapezoidal de 50 cm profundidad revestida

Cuneta trapezoidal, de  0,50 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 15 cm de hormigón de
20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido excavación de terreno no clasificado, refi-
nado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes.

Cuneta de coronación 1 222,00 222,00

222,00

CUNET.03 m Cuneta triangular de 35 cm de profundidad sin revestir

Cuneta triangular de 1,50 m de anchura y 0,35 m de profundidad, sin revestir, incluido excavación en te-
rreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes.

Cuneta de tierra a pie de terraplenado 1 314,00 314,00
1 122,00 122,00

436,00

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Cuneta de escollera 1 91,00 2,50 227,50
Pie de protección de talud de la balsa
en cuneta

1 103,60 7,00 725,20

A
Escollera protección salida bajantes 7 4,50 31,50
Escollera de salida embocadura de
tubos DN1.400

1 41,60 41,60

1.025,80

BAJA.TAL m Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón

Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con 1 compartimento
y con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluyente parte proporcional de apoyos para techo
o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje, tapa y fijación.

Bajante de taludes en terraplé 1 4,50 4,50
1 8,90 8,90
1 12,90 12,90
1 14,30 14,30
1 3,20 3,20
1 3,10 3,10
1 3,00 3,00
1 3,10 3,10
1 2,20 2,20

55,20

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

DRENAJE DE FONDO DE BALSA

Página 34

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Tubo perimetral fondo balsa 1 484,00 0,57 0,56 154,49
Tubo espina de pez en fondo balsa 1 80,00 0,57 0,56 25,54

1 134,00 0,57 0,56 42,77
1 131,00 0,57 0,56 41,82
1 82,00 0,57 0,56 26,17

Tubo central fondo balsa 1 105,00 0,90 1,20 113,40
Excavación cuneta de escolllera 1 91,00 4,70 427,70
Excavación tubo DN 1.400 drenaje
balsa

1 28,50 19,02 542,07

Excavación tubo DN 2.100 drenaje
balsa

1 20,50 19,82 406,31

Excavación escollera salida
embocadura tubo 1.400 DN

1 41,60 41,60

Excavación del canal escalonado 1 217,80 3,70 805,86

2.627,73

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

CANAL ESCALONADO
Excavación canal escalonado 1 217,80 3,70 805,86
A
VOLUMEN A DESCONTAR
Canal escalonado -1 99,30 5,40 -536,22

269,64

A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Relleno zanja tubo drenaje 1.400 DN 1 19,02 28,50 542,07
Relleno zanja tubo drenaje 2.100 DN 1 19,82 20,50 406,31
A
VOLUMEN A DESCONTAR
Tubo 1.400 DN -1 3,46 20,50 -70,93
Tubo 2.100 DN -1 1,54 28,50 2,00 -87,78

789,67

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

DRENAJE DE FONDO DE BALSA
Tubo perímetro fondo de balsa 1 484,00 0,57 0,56 154,49
Tubo espina de pez fondo balsa 1 80,00 0,57 0,56 25,54

1 134,00 0,57 0,56 42,77
1 131,00 0,57 0,56 41,82
1 82,00 0,57 0,56 26,17

Tubo central fondo balsa 1 105,00 0,90 1,20 113,40
A
VOLUMEN A DEDUCIR
Volumen tubos desagüe PVC -1 1.016,00 0,02 -20,32

383,87
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I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resistencia a la tracción de 22
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

DRENAJE DE FONDO EN BALSA
Tubo perimetro fondo balsa 1 484,00 2,50 1.210,00
Tubos espina de pez fondo balsa 1 80,00 2,50 200,00

1 134,00 2,50 335,00
1 131,00 2,50 327,50
1 82,00 2,50 205,00

Tubo central fondo balsa 1 105,00 4,50 472,50

2.750,00

I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

DRENAJE FONDO DE BALSA
Tubo perímetro fondo balsa 1 484,00 484,00
Tubos espaina de pez en fondo balsa 1 80,00 80,00

1 134,00 134,00
1 131,00 131,00
1 82,00 82,00

Tubo central fondo balsa 1 105,00 105,00
Tubo perimetral arqueta toma fondo 1 25,00 25,00

1.041,00

A19010d m Tubería de hormigón armado campana ø 1,50 m con p.p. junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 1,50 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

Tubo drenaje balsa 2 28,50 57,00

57,00

A19010e m Tubería de hormigón armado campana ø 2,00 m con p.p. junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 2,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

Tubo drenaje de balsa 1 98,00 98,00

98,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

CANAL ESCALONADO
Cantos losas de cimentos 2 1,08 0,35 0,76

2 5,00 0,35 4,00 14,00
2 3,75 0,35 2,63
2 2,60 0,35 1,82
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Cantos losa cubierta 2 2,60 0,30 1,56
2 5,40 0,30 3,24

Muros escalonados 2 0,35 1,00 5,00 3,50
2 5,40 1,00 5,00 54,00

A
EMBOCADURA TUBERÍA 2.100 DN
Cantos losa 1 19,00 0,30 5,70
B
EMBOCADURA TUBERÍA 1.400 DN
Cantos losa 1 17,50 0,30 5,25

92,46

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

CANAL ESCALONADO
Cantos losa cubierta 1 2,30 4,80 11,04
Muros escalonados 2 0,30 2,60 1,56

2 0,30 2,40 1,44
2 0,30 3,90 2,34
2 5,40 2,60 28,08
2 5,40 2,40 25,92
2 5,40 3,90 42,12

Muros laterales 2 85,41 2,00 341,64
A
EMBOCADURA TUBERÍA 2.100 DN
Muros 2 4,15 2,60 0,50 10,79

2 4,15 2,60 0,50 10,79
2 2,80 2,60 14,56

B
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen tubo 2.100 DN -1 2,00 3,46 -6,92
C
EMBOCADURA TUBERÍA 1.400 DN
Muros 2 3,20 1,80 0,50 5,76

2 3,20 1,80 0,50 5,76
2 4,00 1,80 14,40

D
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen tubo 1.400 DN -1 4,00 1,54 -6,16

503,12

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metáli-
cos, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

CANAL ESCALONADO
Losa cubierta 1 2,30 4,80 3,80 41,95

41,95

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CANAL ESCALONADO
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Losa de cimiento 1 1,08 5,40 5,83
4 5,00 5,40 108,00
1 3,75 5,40 20,25
1 2,60 5,40 14,04

148,12

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CANAL ESCALONADO
Losa cimentación 1 1,08 0,35 5,40 2,04

4 5,00 0,35 5,40 37,80
1 3,75 0,35 5,40 7,09
1 2,60 0,35 5,40 4,91

A
EMBOCADURA TUBERÍA 2.100 DN
Losa 1 18,85 0,30 5,66
B
EMBOCADURA TUBERÍA 1.400 DN
Losa 1 16,25 0,30 4,88

62,38

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CANAL ESCALONADO
Muro escalonado 1 0,30 5,40 2,60 4,21

5 0,35 5,40 1,00 9,45
1 0,30 5,40 2,40 3,89
1 0,30 5,40 3,90 6,32

A
Muros laterales 2 85,41 0,30 51,25
B
Losa Cubierta 1 2,60 5,40 0,30 4,21
C
EMBOCADURA TUBO 2.100 DN
Muros 4,15 2,60 0,30 0,50 1,62

4,15 2,60 0,30 0,50 1,62
2,8 2,60 0,30 2,18

VOLUMEN A REDUCIR
Volumen tubo 2.100 DN -1 3,46 0,30 -1,04
D
EMBOCADURA TUBO 1.400 DN
Muros 3,2 1,50 0,30 0,50 0,72

3,2 1,80 0,30 0,50 0,86
4 1,80 0,30 2,16

VOLUMEN A REDUCIR
Volumen tubo 1.400 DN -2 1,54 0,30 -0,92

86,53

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
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CANAL ESCALONADO Y
EMBOCADURAS
Losas de cimentación 1 90,00 62,37 5.613,30
Muros 1 100,00 82,46 8.246,00
Losas elevadas 1 110,00 4,21 463,10

14.322,40

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

UNIONES MURO-SOLERA CANAL
ESCALONADO

2 34,300 68,600
14 5,100 71,400

140,00

A21009 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 1.400, 1,0 MPa, colocada

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de es-
tanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 1.400 mm 1,0 MPa,
totalmente instalada.

Conex. entre tubo HA DN-1.100 OD
Aceq. 1ª y tubo HA DN-1.400

1 1,00

de drenaje de balsa

1,00

SUBCAPÍTULO 05.05 OBRAS DE ENTRADA Y SALIDA

APARTADO 05.05.01 OBRA DE ENTRADA
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

LOSA CIMENTACIÓN DEL CANAL
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

2 31,00 0,30 18,60

amortiguador
1 4,50 0,65 2,93

A
Bloques amortiguadores 16 0,08 1,28

10 0,23 2,30
2 0,16 0,32

B
Bloques amortiguadores 8 0,25 0,25 0,50

5 0,40 0,50 1,00
5 0,40 0,72 1,44
1 4,00 0,90 3,60

31,97

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MUROS LATERALES
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

4 27,82 111,28

amortiguador
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A
Muro final del bol 2 4,50 1,60 14,40

2 0,25 1,60 0,80

126,48

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa cimentación del canal - tramo de
bajada desde dique hasta

1 31,00 4,50 139,50

bol amortiguador

139,50

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LOSA CIMENTACIÓN DEL CANAL
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

1 31,00 0,30 4,50 41,85

amortiguador
A
Bloques amortiguadores 8 0,08 0,25 0,16

5 0,23 0,40 0,46
1 0,16 4,00 0,64

43,11

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

MUROS LATERALES
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

2 27,82 0,25 13,91

amortiguador
A
Muro final del bol 1 4,50 1,60 0,25 1,80

15,71

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losas de cimentación 1 90,00 43,11 3.879,90
Muros 1 100,00 15,71 1.571,00

5.450,90

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

SELLADO DE LA UNIÓN
MURO-SOLERA DEL CANAL
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

2 31,000 62,000

amortiguador 1 4,500 4,500

66,50
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66,50

MARC.BI m Marco prefabricado de HA de 400x200x150 cm

Marco prefabricado de hormigón armado, de 400x200x150 cm de medidas interiores, con junta plana y
argollado con hormigón. Incluye suministro, transporte, instalación y tratamiento de juntas hasta dejar
la estuctura completamente acabada.

Marco para paso canal bajo camino
coronación balsa

1 7,50 7,50

7,50

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

Junta de dilatación 2 2,83 5,66
1 4,50 4,50

10,16

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

Junta de dilatación 2 2,830 5,660
1 4,500 4,500

10,16

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Excavación de bol amortiguador 1 43,80 2,00 87,60

87,60

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

Excavación de bol amortiguador 1 43,80 2,00 87,60
A
VOLUMEN A DESCONTAR
Volumen de entrada a bol
amortiguador

-1 12,27 4,50 -55,22

32,38
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APARTADO 05.05.02 OBRA DE SALIDA
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

DESAGÜE DRENAJE FONDO BALSA
Excavación de tubo ASH 1.500 DN
salida balsa y tubos desagüe

1 16,60 75,00 1.245,00

fondo
A
Excavación arqueta de toma de fondo
balsa

1 55,60 3,20 177,92

1.422,92

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

Excavación arqueta toma de fondo de
balsa

1 55,60 3,20 177,92

VOLMEN A DESCONTAR
Volumen enterrado de arqueta -1 5,00 5,00 2,90 -72,50

105,42

R.ZANJ.10 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 10 cm y compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas sobre la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra, de tama-
ño máximo 10 cm,  incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al 95% del
PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tecnicas, incluso el colmatado en macizos de an-
claje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta para
evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

DESAGÜE FONDO DE BALSA
Excavación de tubo ASH 1.500 DN
salida balsa y tubos desagüe

1 16,60 75,00 1.245,00

fondo
A
VOLUMEN A DESCONTAR
Macizado tubo ASH 1.500 DN salida
de balsa

-1 75,00 2,10 2,10 -330,75

Macizado tubo desagüe drenaje de
fondo de balsa

-1 75,00 0,70 1,05 -55,13

859,12

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubos desagüe drenaje de fondo de
balsa

4 75,00 300,00

300,00
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ASH.1500 m Tubería de acero helicoidal, DN 1.524 mm, colocada. 14,3 mm esp.

Tubo de acero con soldadura helicoidal de DN 1524 mm (60''), fabricado según norma APIO 5L con cha-
pa de acero X-42 y grosor 14,30 mm, de forma que el grosor mínimo real del tubo fabricado no sea nun-
ca inferior al grosor nominal calculado, en tubos de 12 m de longitud mímina y extremos preparados pa-
ra soldar, con recubrimiento exterior de polipropileno extrussionat blanco con tres (3) capas de 2,5 mm
de grosor mínimo, según NFA 49711, con recubrimiento exterior de los juntos con manguito termoretràc-
til de PEAD colocado manualmente, revestimiento interior con pintura epoxi para uso alimentario de 400
micras de grosor mínimo, según NFA 49709, incluido parte proporcional de junto soldado a tope entre tu-
bos, radiografías de junto y la reposición de las protecciones interior y exterior, según el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del proyecto, completamente colocado y probado.

Tubería ASH 1.500 DN a la salida de
balsa

1 75,00 75,00

75,00

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Encofrado macizado de tubo ASH
1.500 DN de salida de balsa y

2 75,00 2,10 315,00

tubos desagüe de fondo
1 75,00 1,05 78,75

A
ARQUETA TOMA DE FONDO DE
BALSA
Losa cimentación 4 5,00 0,50 10,00
Muros 4 5,00 3,30 66,00

4 4,00 3,30 52,80

522,55

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

DESAGÜE DE FONDO DE BALSA
Macizado de tubo ASH 1.500 DN de
salida de balsa

1 30,00 2,10 2,10 132,30

Macizado de tubos desagüe del
drenaje de fondo de balsa

1 75,00 0,70 1,05 55,13

A
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen de tubo ASH desagüe de
1.500 DN

-1 30,00 1,76 -52,80

Volumen de tubo PVC desagüe de
160 DN

-4 75,00 0,02 -6,00

128,63

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ARQUETA DE TOMA DE FONDO DE
BALSA
Losa cimentación 1 5,00 5,00 0,50 12,50
A
DESAGÜE DE DRENAJE DE FONDO
DE BALSA
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Macizado de tubo ASH 1.500 DN de
salida de balsa

1 75,00 2,10 2,10 330,75

B
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen tubo ASH 1.500 desagüe de
fondo balsa

-1 45,00 1,76 -79,20

264,05

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Macizado de tubo ASH 1.500 DN de
salida de balsa

1 119,25 80,00 9.540,00

1 79,50 40,00 3.180,00
Macizado de tubos desagüe de
drenaje de fondo de balsa

1 55,13 40,00 2.205,20

Losa cimentación arqueta de toma de
fondo de balsa

1 12,50 80,00 1.000,00

Muros de arqueta en toma de fondo
de balsa

1 29,70 100,00 2.970,00

18.895,20

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón de limpieza macizado de
tubo ASH 1.500 DN en salida de

1 35,00 2,10 73,50

balsa

73,50

PELDA ud Peldaño de polipropileno con alma de acero

Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos.

Arqueta de toma de fondo en balsa 10 10,00

10,00

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ARQUETA DE TOMA DE FONDO DE
BALSA
Muros 2 5,00 3,30 0,50 16,50

2 4,00 3,30 0,50 13,20

29,70

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

SELLADO UNIÓN MURO-SOLERA
ARQUETA TOMA DE FONDO

4 4,500 18,000

18,00
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B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

ARQUETA EN TOMA DE FONDO DE
BALSA
Reja de arqueta de fondo de balsa 80 4,00 1,60 512,00
Pletinas 40x5 mm (separadas 50 mm
entre ellas)

80 4,10 1,60 524,80

Perfil L 50.5 8 4,10 3,77 123,66

1.160,46

GS1EW2 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de
acero estriada, DN1500

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de acero estriada,
de 2384 mm de altura y 1500 mm de diámetro, conexión con codo de 90º de tubería de acero de 1000
mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas necesarias, medidas según planos, totalmen-
te acabada.

Según planos
Retorno Acequia 1ª 1 1,00

1,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

5.500,00 5.500,00
5.500,00

SUBCAPÍTULO 05.06 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I06055 t Suministro de zahorra RCD 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra RCD 0/20, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1.166,88 1.166,88
1.166,88

I06046 m³ Construcción capa granular, material RCD 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 Km

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con material RCD 20 mm, incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte
y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos con una anchura supe-
rior a 3 m.

729,30 729,30
729,30

I08020 m² Firme con grava-emulsión, "in situ", a> 3 m, D<= 20 km

Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de una capa de 20
cm de espesor compactado de zahorra ZA 0/20, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50% con una
dosificación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y 10 l/m² de gravilla AC 6/3,
con áridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Mo-
dificado de la mezcla. Para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

250,00 250,00
250,00
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I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

910,00 910,00
910,00

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y mallazo de acero galvani-
zado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de pozos
para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigo-
nado de los pilares de apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 05.07 CRUCES BS1-004 CON ACEQUIA 1ª
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CRUCE DE OBRA DE SALIDA DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Derribo y reposición Acequia 1ª 1 71,30 2,85 203,21
A
CRUCE TUBOS DE DRENAJE DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Derribo y reposición de Acequia 1ª 1 71,30 2,85 203,21

406,42

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

CRUCE DE OBRA DE SALIDA DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Derribo y reposición Acequia 1ª 1 71,30 2,85 203,21
A
Volumen a reducir -1 11,00 10,00 -110,00
B
Derribo y reposición Acequia 1ª 1 71,30 2,85 203,21
C
Volumen a reducir -1 11,00 10,00 -110,00

186,42

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante medios mecánicos
o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y manteni-
miento.

CRUCE OBRA DE SALIDA DE BALSA
CON ACEQ. 1ª
Derribo de Acequia 1ª 1 2,25 10,00 22,50
A
CRUCE TUBOS DE DRENAJE DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Derribo de Acequia 1ª 1 2,25 10,00 22,50

45,00
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I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

CRUCE OBRA DE SALIDA DE BALSA
CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª
Cantos losa de solera 2 10,00 0,25 5,00
Muros 2 10,00 2,50 50,00

2 10,00 2,50 50,00
A
CRUCE TUBOS DE DRENAJE DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª
Cantos losa de solera 2 10,00 0,25 5,00
Muros 2 10,00 2,50 50,00

2 10,00 2,50 50,00

210,00

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CRUCE OBRA DE SALIDA DE BALSA
CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª
Losa de solera 1 10,00 4,00 40,00
A
CRUCE TUBOS DE DRENAJE DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª
Losa de solera 1 10,00 4,00 40,00

80,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CRUCE OBRA DE SALIDA DE BALSA
CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª
Losa de solera 1 10,00 4,00 0,25 10,00
A
CRUCE TUBOS DE DRENAJE DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª
Losa de solera 1 10,00 4,00 0,25 10,00

20,00

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CRUCE OBRA DE SALIDA DE BALSA
CON ACEQ. 1ª
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Reposición Acequia 1ª
Muros 2 10,00 2,50 0,25 12,50
A
CRUCE TUBOS DE DRENAJE DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª
Muros 2 10,00 2,50 0,25 12,50

25,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

CRUCE OBRA DE SALIDA DE BALSA
CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª
Losa de solera 1 90,00 10,00 900,00
Muros 1 100,00 12,50 1.250,00
A
CRUCE TUBOS DE DRENAJE DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª
Losa de solera 1 90,00 10,00 900,00
Muros 1 100,00 12,50 1.250,00

4.300,00

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

CRUCE OBRA DE SALIDA DE BALSA
CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª
Unión muro-solera 2 10,000 20,000
A
CRUCE TUBOS DE DRENAJE DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª
Unión muro-solera 2 10,000 20,000

40,00

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

CRUCE OBRA DE SALIDA DE BALSA
CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª

2 9,50 19,00
A
CRUCE TUBOS DE DRENAJE DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª

2 9,50 19,00

38,00

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.
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CRUCE OBRA DE SALIDA DE BALSA
CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª

2 9,500 19,000
A
CRUCE TUBOS DE DRENAJE DE
BALSA CON ACEQ. 1ª
Reposición Acequia 1ª

2 9,500 19,000

38,00
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CAPÍTULO 06 BALSA BS4-003 (JUNEDA) (348.448 M3)

SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de unos 30 cm de espesor, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo a distancia menor de 300 m.

1 62.349,93 62.349,93

62.349,93

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen
medido en estado natural.

1 32.635,14 32.635,14

32.635,14

I02009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Volumen
medido en estado natural.

Excavación propia balsa 1 65.270,27 65.270,27

65.270,27

I02014 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro D<= 20 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 20 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

1 138.080,43 138.080,43

138.080,43

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

1 138.080,43 138.080,43

138.080,43

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

s/ Med Aux 1 235.985,84 235.985,84

235.985,84

I04144D m² Perfilado, refino y compactado taludes c/med. mecán.,  h<=6 m, t

Perfilado, compactado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una al-
tura hasta 6 m en terreno compacto.

Talud interior
25.204,00 25.204,00

25.204,00
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GR3PU0 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes de cual-
quier pendiente y altura, incluso carga, transporte desde lugar e acopio hasta el lugar de uso y refinado
manual de los taludes.

1 62.349,83 0,30 18.704,95

18.704,95

M05032 h Electrobomba sumergible de 100 l/s a 200 m, larga duración, sin mano de obra

Electrobomba sumergible de 100 l/s a 200 m, larga duración, sin mano de obra

506,00 506,00
506,00

M05002 h Bomba pistón lodos 71/100 CV

Bomba pistón lodos 71/100 CV

500,00 500,00
500,00

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1 138.080,43 138.080,43

138.080,43

SUBCAPÍTULO 06.02 IMPERMEABILIZACIONES
G773R020 m² Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion

Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion con doble cordón de soldadu-
ra, incluso parte proporcional de perdidas por solapes y uniones en las obras de fábrica y pasos de tube-
rías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de acero galvanizado, incluidas
juntas de neopreno, anclajes, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, juntas de sellado con
masilla de poliuretano monocomponente y todos los materiales necesarios para su instalación, completa-
mente instalada y probada, segun la normativa vigente

Balsa fondo 1,15 16.008,00 18.409,20
Taludes 1,15 25.204,00 28.984,60
Anclaje 1 867,00 2,00 1.734,00
Anclaje fondo balsa 1 741,61 741,61

49.869,41

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Balsa 1,15 16.008,00 18.409,20
1,15 25.204,00 28.984,60

Anclaje 1 867,00 2,00 1.734,00
Anclaje fondo balsa 1 741,61 741,61

49.869,41

RPNO017 ud Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de tubería de aireación
de PEAD DN 63

Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de pasatubos de PEAD DN 63 cubier-
to con lámina de polietileno de 2mm para aireación de la lámina y soldadura de 2 m2 de lámina de polie-
tileno de 2mm para realizar ensayos
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Tubos de aireación 6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 06.03 ANCLAJES
AFBPEAD m Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12

Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de espesor y sección
con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm. total-
mente colocado. Incluida la instalación sobre lamina de PEAD de fondo de balsa y medios auxiliares.

En anclaje pie de talud 1 850,000 850,000

850,00

ZPNUEV m Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación

Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.

2 867,00 1.734,00

1.734,00

GB2CW m Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm
armado

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm y perfil vertical en
las dos caras y detalles según planos, incluso formación de juntas de retracción,  totalmente terminada.
Incluso armadura

Bordillo perimetral anclaje lámina 1 867,00 867,00

867,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

anclaje lamina coronación 1 867,00 0,50 0,60 260,10

260,10

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

anclaje lamina coronación 1 867,00 0,50 0,60 260,10

260,10
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SUBCAPÍTULO 06.04 DRENAJES
A07012 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubo ranurado drenaje
123 123,00

67 67,00
42 42,00
77 77,00
57 57,00
31 31,00
60 60,00
72 72,00
15 15,00

544,00

A07005 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubo ranurado drenaje
267,00 267,00
136,00 136,00
335,00 335,00
155,00 155,00
200,00 200,00
189,00 189,00

1.282,00

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según planos
Tubos toma de fondo - arqueta de
válvulas

2 72,00 144,00

3 86,00 258,00
1 78,00 78,00

480,00

A20007 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según planos
Desagüe drenajes de fondo 174 174,00

174,00

Página 53



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Dren 160 544 3,00 1.632,00
Dren 200 1.282 2,80 3.589,60

5.221,60

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Dren 160 544 0,30 163,20
Dren 200 1.282 0,36 461,52

624,72

A01011b m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 30 km.

Dren 160 544 0,28 152,32
Dren 200 1.282 0,33 423,06

575,38

GDDZU ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, para una carga de
rotura de 40 t,

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, para una carga de rotura de 40 t,
para pozo de registro, totalmente colocado

Arqueta drenajes 1,00 1,00

1,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losas Arquetas 2x2 prefabricadas 3,03 100,00 303,00

303,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Losas Arquetas 2x2 prefabricadas 4 2,50 0,20 2,00
4 2,40 0,30 2,88

4,88

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losas Arquetas 2x2 prefabricadas 1 2,50 2,50 0,30 1,88
1 2,40 2,40 0,20 1,15

3,03
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I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

Losas Arquetas 2x2 prefabricadas 1 2,50 2,50 0,10 0,63

0,63

SUBCAPÍTULO 06.05 OBRA DE ENTRADA Y SALIDA

APARTADO 06.05.01 OBRA DE ENTRADA
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

LOSA CIMENTACIÓN DEL CANAL
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

2 31,00 0,30 18,60

amortiguador
1 4,50 0,65 2,93

A
Bloques amortiguadores 16 0,08 1,28

10 0,23 2,30
2 0,16 0,32

B
Bloques amortiguadores 8 0,25 0,25 0,50

5 0,40 0,50 1,00
5 0,40 0,72 1,44
1 4,00 0,90 3,60

31,97

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MUROS LATERALES
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

4 27,82 111,28

amortiguador
A
Muro final del bol 2 4,50 1,60 14,40

2 0,25 1,60 0,80

126,48

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa cimentación del canal - tramo de
bajada desde dique hasta

1 31,00 4,50 139,50

bol amortiguador

139,50
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I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LOSA CIMENTACIÓN DEL CANAL
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

1 31,00 0,30 4,50 41,85

amortiguador
A
Bloques amortiguadores 8 0,08 0,25 0,16

5 0,23 0,40 0,46
1 0,16 4,00 0,64

43,11

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

MUROS LATERALES
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

2 27,82 0,25 13,91

amortiguador
A
Muro final del bol 1 4,50 1,60 0,25 1,80

15,71

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losas de cimentación 1 90,00 43,11 3.879,90
Muros 1 100,00 15,71 1.571,00

5.450,90

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

SELLADO DE LA UNIÓN
MURO-SOLERA DEL CANAL
Canal entrada a balsa - tramo de
bajada desde dique hasta bol

2 31,000 62,000

amortiguador 1 4,500 4,500

66,50

MARC.BI m Marco prefabricado de HA de 400x200x150 cm

Marco prefabricado de hormigón armado, de 400x200x150 cm de medidas interiores, con junta plana y
argollado con hormigón. Incluye suministro, transporte, instalación y tratamiento de juntas hasta dejar
la estuctura completamente acabada.

Marco para paso canal bajo camino
coronación balsa

1 7,50 7,50

7,50

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

Junta de dilatación 2 2,83 5,66

Página 56

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1 4,50 4,50

10,16

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

Junta de dilatación 2 2,830 5,660
1 4,500 4,500

10,16

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Excavación de bol amortiguador 1 43,80 2,00 87,60

87,60

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

Excavación de bol amortiguador 1 43,80 2,00 87,60
A
VOLUMEN A DESCONTAR
Volumen de entrada a bol
amortiguador

-1 12,27 4,50 -55,22

32,38

APARTADO 06.05.02 OBRA DE SALIDA
ASH.1500 m Tubería de acero helicoidal, DN 1.524 mm, colocada. 14,3 mm esp.

Tubo de acero con soldadura helicoidal de DN 1524 mm (60''), fabricado según norma APIO 5L con cha-
pa de acero X-42 y grosor 14,30 mm, de forma que el grosor mínimo real del tubo fabricado no sea nun-
ca inferior al grosor nominal calculado, en tubos de 12 m de longitud mímina y extremos preparados pa-
ra soldar, con recubrimiento exterior de polipropileno extrussionat blanco con tres (3) capas de 2,5 mm
de grosor mínimo, según NFA 49711, con recubrimiento exterior de los juntos con manguito termoretràc-
til de PEAD colocado manualmente, revestimiento interior con pintura epoxi para uso alimentario de 400
micras de grosor mínimo, según NFA 49709, incluido parte proporcional de junto soldado a tope entre tu-
bos, radiografías de junto y la reposición de las protecciones interior y exterior, según el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del proyecto, completamente colocado y probado.

Tubería ASH 1.500 DN a la salida de
balsa

1 78,00 78,00

1 78,00 78,00

156,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Codos salida Balsa 4 7.500,00 30.000,00

30.000,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Tubo arqueta de válvulas - toma de
fondo

2 78,00 2,40 374,40
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2 2,40 3,10 14,88

389,28

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tubo arqueta de válvulas - toma de
fondo

2 78,00 3,00 468,00

2 78,00 2,30 358,80
78,00 6,28 489,84

1.316,64

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

Tubo arqueta de válvulas - toma de
fondo

1 80,00 3,30 0,10 26,40

26,40

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tubo arqueta de válvulas - toma de
fondo

1 78,00 3,10 2,40 580,32

-1 78,00 1,77 -138,06
-7 75,00 0,03 -15,75
-1 78,00 0,13 -10,14

416,37

GS1EW2 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de
acero estriada, DN1500

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de acero estriada,
de 2384 mm de altura y 1500 mm de diámetro, conexión con codo de 90º de tubería de acero de 1000
mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas necesarias, medidas según planos, totalmen-
te acabada.

Según planos
Retorno Acequia 1ª 1 1,00

1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 06.06 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,

medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido so-
bre perfil teórico

Camino perimetral 1 764,31 5,00 0,20 764,31

764,31

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

1 850,00 850,00

850,00

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y mallazo de acero galvani-
zado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de pozos
para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigo-
nado de los pilares de apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 06.07 TUBERIA ALIMENTACIÓN BALSA CO17
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

1 450,00 2,71 1.219,50

1.219,50

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

1 450,00 1,60 720,00

720,00

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

0,8 154,00 0,69 85,01

85,01

A08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 450,00 450,00

450,00
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450,00

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

Anclajes 1 24,00 24,00

24,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

entronque Acequia 1 1.568,00 1.568,00

1.568,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

1 46,00 46,00

46,00

SUBCAPÍTULO 06.08 RESTITUCIONES. CAMBIO TRAZADO LÍNEA
ELÉCTRICA

APARTADO 06.08.1 Trabajos de desviación LMT de Balsa (Anejo-Proyecto
Separata Eléctrica)

SUBAPARTADO 06.08.10 RETIRADA DE INSTALACIÓN EXISTENTE

RETKJ h RETIRADA DE APOYO Y LINEA A.T.

Horas de mano de obra, maquinaría y medios de elevación para la retirada de apoyos y líneas de alta
tensión. Medidas las horas realizadas.

Retirada de apoyo existente en balsa 24 24,00
Retiradas de amarres y línea de alta
tensión

15 15,00

39,00
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SUBAPARTADO 06.08.20 OBRA CIVIL

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Apoyo 3 9 9,00
Apoyo 4 17 17,00
Apoyo 5 9 9,00

35,00

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Transporte tierras cimentación apoyo 35 35,00

35,00

I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra, exclusivamente desde hormigonera.

Apoyo 3 9 9,00
Apoyo 4 17 17,00
Apoyo 5 9 9,00

35,00

SUBAPARTADO 06.08.30 LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN

MI250022 kg APOYO MI-2500-22-N3220

kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente con perfiles atornillables. Modelo
MI-2500-22 con armado N3220 para doble circuito . Medidos los kg del apoyo de fuste y armado.

Apoyo 3 1.703 1.703,00

1.703,00

MI250024 kg APOYO MI-2500-24-N3220

kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente con perfiles atornillables. Modelo
MI-2500-22 con armado N3220 para doble circuito . Medidos los kg del apoyo de fuste y armado.

Apoyo 5 1.864 1.864,00

1.864,00

AGR1400018 kg APOYO AGR-14000-18-N2550

kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente con perfiles atornillables. Modelo
MI-2500-22 con armado N3220 para doble circuito . Medidos los kg del apoyo de fuste y armado.

Apoyo 4 3.910 3.910,00

3.910,00

CFASE
LA-280

m.l CONDUCTOR FASE LA-280

m.l. Suministro e instalación de conductor desnudo de fase para lineas de alta tensión. Incluye  mano
de obra de tendido, tensado y engradopado con medios de elevación. Medidos lo metros lineales de ca-
ble.

Línea de derivación 1 604,00 604,00

604,00
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C_AMAR_D_280Ud CADENA  AMARRE DOBLE LA-280

Ud. Suministro de cadena de amarre doble LA-280 formada por:

- 2 aisladores poliméricos COPM-110120-1232
- 1 Grillete recto LA280
- 1 Anilla de bola LA280
- 1 Rótula horquilla LA280
- 1 Yugo triangular LA280
- 2 Horquillas revisada  LA280
- 2 Grapas de amarre LA280

Apoyo 2 6 6,00
Apoyo 4 12 12,00
Apoyo 6 6 6,00

24,00

C_SUSP_D_280Ud CADENA DE SUSPENSION DOBLE LA-280

Ud. Suministro de cadena de suspensión doble LA280 formada por:

- 1 aisladores poliméricos COPM-110120-1232
- 1 Grillete recto LA280
- 1 Anilla de bola LA280
- 1 Rótula horquilla LA280
- 1 Yugo triangular LA280
- 2 Grapas de suspensión LA280

Apoyo 3 12 12,00
Apoyo 5 12 12,00

24,00

IZADOAPOYOSh MONTAJE, ARMADO E IZADO DE APOYOS DE A.T.

Horas de mano de obra para montaje, armado, e izado de apoyos de alta tensión. Medios de elevación
y todo lo necesario incluido. Incluye pequeño material para su correcta ejecución. Medidas la horas de
trabajo necesarias para su colocación.

Apoyo 3 35 35,00
Apoyo 4 40 40,00
Apoyo 5 35 35,00

110,00

TENDIDOLA280h TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO LA280

h. Horas de mano de obra para tendido, tensado y engrapado de vanos de alta tensión con conductor
LA280. Medios de elevación y todo lo necesario incluido. Incluye pequeño material para su correcta eje-
cución. Medidas la horas de trabajo necesarias para su colocación.

Vano 2-3 34 34,00
Vano 3-4 34 34,00
Vano 4-5 34 34,00
Vano 5-6 34 34,00

136,00

KLAÑ Ud TOMA DE TIERRA INCLUYENDO PICAS, CONDUCTORES Y PEQ

Ud. Instalación de toma de tierra de acuerdo al proeycto presentado. Incluye picas y pequeño material
eléctricao. Totalmente instalada. Medida la unidad ejecutada en apoyo.

Apoyos 3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 07 ELEMENTOS CAPTACIÓN, CONTROL Y
REGULACIÓN DINÁMICA CANALES , ACEQUIAS Y BALSAS

SUBCAPÍTULO 07.01 SOFTWARE DE TELECONTROL
0731 ud Sofware Telecontrol Basic Total Chanel Host Comunicaciones 4G. Licencia 5 Años.

Sofware Telecontrol Basic Total Chanel Host Comunicaciones 4G. Licencia 5 Años.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y
FORMACIÓN

0741 ud Instalación de los equipos en Obra. Puesta en Marcha Compuertas, automatismos y
Telecontrol. Plan de Formación.

Instalación de los equipos en Obra. Puesta en Marcha Compuertas, automatismos y Telecontrol. Plan
de Formación.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 07.03 OBRA DE REGULACIÓN  BS1-004

APARTADO 07.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Excav. margen izq. antes del puente 1 25,20 2,05 51,66
Excav. margen der. antes del puente 1 19,30 2,55 49,22
Excav. margen izq. después del puente 1 104,20 2,05 213,61

1 21,30 2,45 52,19
Excav. margen der. después del
puente

1 72,40 2,65 191,86

Fondo del canal 1 264,90 0,10 26,49
1 73,90 0,50 36,95

621,98

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Volumen de excavación 1 256,94

256,94

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido so-
bre perfil teórico

Repos. firme camino servicio Aceq. 1ª 1 392,00 0,30 117,60

117,60
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APARTADO 07.03.02 OBRA CIVIL
DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante medios mecánicos
o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y manteni-
miento.

Derribo de puente sobre canal 1 8,00 8,00

8,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

LOSA CIMENTACIÓN DEL CANAL
Margen der. hacia obra captación 1 44,80 0,35 15,68
Margen der. zona compuertas
Flumgate

1 11,50 0,35 4,03

Margen izq. 1 65,00 0,35 22,75
Recrecido compuertas Flumgate 2 1,85 0,25 0,50 0,46

2 1,00 0,25 0,50
Escalón compuertas Flumgate 1 9,04 0,35 3,16

1 6,79 0,60 4,07
1 2,25 0,35 0,79

51,44

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MUROS LATERALES
Muro derecho hacia captación 2 44,80 2,00 179,20
Muro der. zona compuertas Flumgate 2 3,42 2,53 17,31

2 2,20 2,90 12,76
2 5,87 2,37 27,82

Muro izquierdo 2 49,90 2,00 199,60
2 7,10 2,37 33,65
2 7,08 1,60 22,66

A
MUROS INTERIORES
Muro aliviadero cana lateral
Tramo constante altura 1,8 m 2 22,76 1,80 81,94
Tramo transición 1,8 a 2,53 m 2 2,27 2,17 9,85
Tramo constante altura 2,53 m 2 5,00 2,53 25,30
Tramo constante altura 2,9 m 2 2,20 2,90 12,76
Losa 1 0,35 2,90 1,02
Muros interiores en compuertas 4 3,20 2,53 32,38

4 2,20 2,90 25,52
2 0,35 2,53 1,77

Losa muros interiores en compuertas 2 0,35 2,90 2,03
Losa de puente sobre canal 1 18,90 18,90
Losas 2 4,50 0,60 5,40

2 4,50 0,30 2,70
2 3,80 0,30 2,28
4 0,20 0,60 0,48

715,33
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B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metáli-
cos, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

Losa puente sobre canal 1 18,90 2,00 37,80

37,80

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

Regularización bajo losa cimentación 1 472,30 0,10 47,23

47,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa ciment. en obra regulación 1 472,30 0,35 165,31
Recrecido llegada comp. Flumgate 1 12,56 0,25 0,50 1,57

1 6,79 0,25 1,70

168,58

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

MUROS LATERALES
Muro derecho hacia obra captación 1 44,80 0,30 2,00 26,88
Muro der. zona compuertas Flumgate 1 3,42 0,35 2,53 3,03

1 2,20 0,35 2,90 2,23
1 5,87 0,35 2,37 4,87

Muro izquierdo 1 49,90 0,30 2,00 29,94
1 7,10 0,30 2,37 5,05
1 7,08 0,30 1,60 3,40

A
MUROS INTERIORES
Muro vertedero canal lateral
Tramo constante altura 1,8 m 1 22,76 0,35 1,80 14,34
Tramo transición de 1,8 a 2,53 m altura 1 2,27 0,35 2,17 1,72
Tramo constante altura 2,53 m 1 5,00 0,35 2,53 4,43
Tramo constante altura 2,90 m 1 2,20 0,35 2,90 2,23
Muros interiores en compuertas 2 3,20 0,35 2,53 5,67

2 2,20 0,35 2,90 4,47
B
LOSAS ELEVADAS
Losa de puente sobre canal 1 18,90 0,30 5,67

2 0,90 0,30 0,54

114,47

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losa de cimentación 1 90,00 168,57 15.171,30
Muros 1 100,00 108,25 10.825,00
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Losas elevadas 1 110,00 6,21 683,10

26.679,40

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

SELLADO UNIÓN MURO-SOLERA
CANAL
Costado der. hacia captación 1 44,800 44,800
Costado der. zona compuertas
Flumgate

1 11,500 11,500

Costado izq. 1 65,000 65,000
Peldaño zona compuertas Flumgate 1 9,040 9,040

130,34

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.

Laterales puente sobre canal 1 9,00 9,00

9,00

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

Junta de dilatación 1 4,45 4,45
2 2,00 4,00
1 4,60 4,60
2 2,00 4,00
1 4,60 4,60
2 2,00 4,00
1 9,00 9,00
3 2,53 7,59
1 2,00 2,00
1 9,30 9,30
1 2,60 2,60
1 2,37 2,37
1 2,37 2,37
1 2,53 2,53
1 5,00 5,00

68,41

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

Junta de dilatación 1 4,600 4,600
2 2,000 4,000
1 4,600 4,600
2 2,000 4,000
1 9,000 9,000
3 2,530 7,590
1 2,000 2,000
1 9,300 9,300
1 2,600 2,600
1 2,370 2,370
1 2,370 2,370
1 2,530 2,530
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1 5,000 5,000

59,96

APARTADO 07.03.03 EQUIPOS
CAUDAM ud Compuerta + Caudalímetro para regulación del Canal

Compuerta + Caudalímetro para regulación de canales compuesta por:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, control automático
(modelo 3G/4G), palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad marina adherida a lámina de poliestireno
(Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad marina y plástico de copolímero de ace-
til con accesorios de acero inxidable y conectores bañados en oro.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y aproba-
do.

Compuertas+Caudalímetro 3 3,00

3,00

APARTADO 07.03.04 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Vallado margen izq. camino servicio
Aceq. 1ª

9 9,00

9,00

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y mallazo de acero galvani-
zado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de pozos
para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigo-
nado de los pilares de apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

Vallado margen izq. camino servicio
Aceq. 1ª

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 07.04 OBRA DE CAPTACIÓN BS1-004

APARTADO 07.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Tramo inicial O. Captación hasta canal
2,2 m ancho

1 25,30 2,70 68,31

1 121,80 3,75 456,75
1 50,30 3,23 162,47

A
MEDICIONES AUXILIARES
Canal de entrada a balsa 1 322,70 322,70
Sobreexcavaciones laterales 1 257,60 257,60

1.267,83

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

Tramo inicial O. Captación hasta canal
2,2 m ancho

1 25,30 2,70 68,31

1 121,80 3,75 456,75
1 50,30 3,23 162,47

A
Volumen de obra a deducir -1 19,10 2,70 -51,57

-1 64,30 3,75 -241,13
-1 30,20 3,23 -97,55

B
MEDICIONES AUXILIARES
Canal de entrada a balsa 1 126,60 126,60
Rellenos laterales 1 257,60 257,60

1 64,40 64,40

745,88

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

MEDICIONES AUXILIARES
Canal de entrada a balsa 1 87,70 87,70
Sobreexcavaciones laterales 1 64,40 64,40
Camino de acceso a balsa 1 534,30 534,30

686,40

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Camino de acceso a balsa 1 1.293,60 1.293,60
Ajuste cartográfico 1 64,68 64,68

1.358,28
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I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

Camino de acceso a balsa 1 219,00 219,00
Ajuste cartográfico 1 10,95 10,95

229,95

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido so-
bre perfil teórico

Camino de acceso a balsa 1 455,10 455,10
Zona paso superior camino servicio 1 45,00 0,30 13,50

468,60

APARTADO 07.04.02 OBRA CIVIL
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

LOSA CIMENTACIÓN DEL CANAL
DE ENTRADA A BALSA
Desde Obra Captación hasta paso
bajo dique balsa

2 3,50 0,50 3,50

2 1,50 0,50 1,50
2 20,60 0,50 20,60
2 61,75 0,30 37,05

Losa de aliviadero 1 6,95 0,25 1,74
1 0,60 0,25 0,15

64,54

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MUROS
Muros interiores 2 4,50 3,54 31,86

2 3,49 2,56 17,87
2 1,02 3,10 6,32
2 4,55 3,35 30,49
2 4,20 3,35 28,14

A
HUECOS A DESCONTAR
Compuertas Slip Meter -4 1,50 1,50 -9,00
B
MUROS LATERALES
Desde Obra Captación hasta paso
bajo dique balsa

4 3,49 2,27 31,69

4 1,02 2,81 11,46
4 6,05 3,35 81,07
4 5,00 2,82 56,40
4 8,83 3,00 105,96
2 39,50 2,55 201,45
2 2,90 2,55 14,79
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2 17,07 2,55 87,06
2 20,48 1,80 73,73
2 6,95 0,65 9,04
2 0,60 0,65 0,78
4 11,40 2,30 104,88
4 10,84 2,20 95,39

C
LOSAS ELEVADAS
Losa cinta transportadora 1 4,50 3,00 13,50
Cantos 2 5,50 0,30 3,30

2 3,00 0,30 1,80
D
LOSAS ELEVADAS
Losa paso camino de acceso 1 20,42 20,42
Cantos 1 5,50 0,71 3,91

1 4,67 0,71 3,32
4 0,30 0,71 0,85
2 4,42 0,50 4,42

1.030,90

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metáli-
cos, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

LOSAS ELEVADAS
Losa cinta transportadora 1 5,50 3,00 3,36 55,44
A
LOSAS ELEVADAS
Losa paso camino de acceso 1 25,42 2,82 71,68

127,12

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losas de cimentación 1 90,00 129,73 11.675,70
Muros 1 100,00 150,90 15.090,00
Losas elevadas 1 110,00 18,27 2.009,70

28.775,40

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.

3 5,50 16,50
1 4,70 4,70

21,20

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con pletinas de 25x2 mm, en piezas de
1000x500 mm, colocado.

Plataforma tramex 1 6,90 6,90
1 5,60 5,60

12,50

Página 70

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

ESTRUCTURA METÁLICA TRAMEX
Perfiles UPN 120
Plataforma trámex 4 13,40 4,60 246,56

246,56

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

SELLADO UNIÓN MURO-SOLERA
CANAL
Desde Obra Captación hasta paso
bajo dique balsa

1 20,750 20,750

1 5,750 5,750
2 1,500 3,000
2 20,600 41,200
2 61,750 123,500

Aliviadero 1 6,950 6,950
1 0,600 0,600

201,75

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante medios mecánicos
o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y manteni-
miento.

Derribo Salto Penelles en zona de
aliviadero en obra captación

1 21,00 0,15 0,25 0,79

0,79

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

Junta de dilatación 1 5,50 5,50
2 2,80 5,60
1 4,70 4,70
2 2,80 5,60
2 2,55 5,10
1 2,70 2,70
2 2,55 5,10
1 2,70 2,70
2 2,30 4,60
1 2,70 2,70
2 2,20 4,40
1 4,50 4,50

53,20

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

Junta de dilatación 1 5,500 5,500
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2 2,800 5,600
1 4,700 4,700
2 2,800 5,600
2 2,550 5,100
1 2,700 2,700
2 2,550 5,100
1 2,700 2,700
2 2,300 4,600
1 2,700 2,700
2 2,200 4,400
1 4,500 4,500

53,20

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

LOSA CIMENTACIÓN DEL CANAL
DE ENTRADA A BALSA
Desde Obra Captación hasta paso
bajo dique balsa

1 19,20 19,20

1 91,40 91,40
1 176,45 176,45

Losa vertedero 1 57,90 57,90
Losa cimentación zona reja de
desbaste

1 1,50 5,50 8,25

353,20

I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LOSA CIMENTACIÓN DEL CANAL
DE ENTRADA A BALSA
Desde Obra Captación hasta paso
bajo dique balsa

1 19,20 0,50 9,60

1 91,40 0,50 45,70
1 176,45 0,30 52,94

Losa vertedero 1 57,90 0,30 17,37
Losa cimentación zona reja de
desbaste

1 1,50 5,50 0,50 4,13

129,74

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

MUROS
Muros interiores 1 4,50 0,30 3,54 4,78

1 3,49 0,50 2,56 4,47
1 1,02 0,50 3,10 1,58
1 4,55 0,50 3,35 7,62
1 1,20 0,50 3,35 2,01

A
HUECOS A DESCONTAR
Compuertas Slip Meter -2 1,50 0,30 1,50 -1,35
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B
MUROS LATERALES
Desde Obra Captación hasta paso
bajo dique balsa

2 3,49 0,50 2,27 7,92

2 1,02 0,50 2,81 2,87
2 6,05 0,50 3,35 20,27
2 5,00 0,50 2,82 14,10
2 8,83 0,25 3,00 13,25
1 39,50 0,25 2,55 25,18
1 2,90 0,25 2,55 1,85
1 17,07 0,25 2,55 10,88
1 20,48 0,25 1,80 9,22
1 6,95 0,25 0,65 1,13
1 0,60 0,25 0,65 0,10
2 11,40 0,25 2,30 13,11
2 10,84 0,25 2,20 11,92

C
LOSAS ELEVADAS
Losa cinta transportadora 1 5,50 3,00 0,30 4,95
D
LOSAS ELEVADAS
Losa paso camino de acceso 1 25,42 0,50 12,71

1 1,41 0,20 0,28
1 1,65 0,20 0,33

169,18

APARTADO 07.04.03 EQUIPOS
MEDID ud Compuerta + Medidor para tomas de Canal

Compuerta + Medidor para tomas de Canal , compuesto por los siguientes elementos:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, control automático
(modelo 3G/4G), palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Medidor/unidados de control --> medidor de tiempo en tránisot de ondas ultrasónicas multifases.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad marina adherida a lámina de poliestireno
(Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad marina y plástico de copolímero de ace-
til con accesorios de acero inxidable y conectores bañados en oro.

Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y aproba-
do.

Compuerta+Medidor 1 3,00 3,00

3,00
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APARTADO 07.04.04 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento obra de captación 1 23,00 23,00

23,00

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvanizados y malla de simple torsión, to-
talmente instalada.

Puerta de una hoja de perfiles
metálicos y malla

1 1,00

1,00

PUERTA3 ud Puerta corredera de acero galvanizado

Suministro y montaje de puerta corrediza de barrotes en acero galvanizados, con capa de imprimació
para recibir pinura aplicada en caliente y capa de pintura. Medidas 3,50 m Ancho x 2 m Altura. Pilar es-
tructural 150x150 con imprimació.
Accesorios incluídos:
- Cremallera corrediza galvanizada 22x22. L=1000 mm.
- Suplemento guía viga reforzada con IPN.
Incluidos los accesorios y medios auxiliares necesarios. Transporte y descarga de material a pie de
obra. Totalmente instalada y probada.

Puerta peatonal del cierre perimetral 1 1,00

1,00

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido so-
bre perfil teórico

Paso sobre canal 1 41,00 0,30 12,30

12,30
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SUBCAPÍTULO 07.05 OBRA DE RETORNO AL CANAL BS1-004

APARTADO 07.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Edificio 1 122,10 1,43 174,60
1 62,70 2,90 181,83

Canal de retorno a Aceq. 1ª 1 31,40 1,50 47,10
1 22,70 0,75 17,03

420,56

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

EXCAVACIÓN
Edificio 1 122,10 1,43 174,60

62,7 2,90 181,83
A
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen edificio -1 90,86 1,43 -129,93
B
CANAL DE RETORNO A ACEQUIA
Canal de retorno 1 31,40 1,50 47,10

1 22,70 0,75 17,03
C
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen en canal de retorno a aceq.1ª -1 21,80 1,50 -32,70

-1 13,40 0,75 -10,05

247,88

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

EXCAVACIÓN SEGÚN TIPO DE
ZANJA
Tubería de vaciado de balsa 1 72,00 2,32 167,04
Tubería desagüe drenaje de fondo de
balsa

1 27,00 1,95 52,65

219,69

CAMA.ZA m³ Cama para tubería con grava de cantera y compactación al 70% de su densidad relativa

Relleno con grava de cantera de 15 a 25 mm en cama y arriñonado de tubería, tendido y compactación
al 70% de su densidad relativa, incluso la colmatación en macizos de anclaje y nichos para confección
de las juntas, mesurado sobre perfil teórico.

SEGÚN EL TIPO DE ZANJA
Tubería de vaciado de balsa 1 72,00 0,24 17,28
Tubería desagüe drenajes de fondo de
balsa

1 27,00 0,24 6,48

23,76
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R.ZANJ.10 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 10 cm y compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas sobre la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra, de tama-
ño máximo 10 cm,  incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al 95% del
PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tecnicas, incluso el colmatado en macizos de an-
claje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta para
evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

SEGÚN TIPO DE ZANJA
Relleno sobre la envolvente del tubo
Tubería de vaciado de balsa 1 4,98 35,00 174,30

1 0,96 35,00 33,60
Tubería desagüe drenaje de fondo de
balsa

1 3,86 27,00 104,22

312,12

R.ZANJ.02 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 2 cm y compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas en laterales y envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra, de
tamaño máximo 2 cm,  incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènciques, incluso el colmatado en macizos de
ancortage y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta
para evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

SEGÚN TIPO DE ZANJA
Relleno lateral y envolvente del tubo
Tubería vaciado de balsa 1 0,76 72,00 54,72
Tubería desagüe de drenajes de fondo
de balsa

1 0,76 27,00 20,52

A
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen del tubo 400 DN -1 0,13 72,00 -9,36

-1 0,13 27,00 -3,51

62,37

A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

RELLENO SEGÚN TIPO DE ZANJA
Tubería de vaciado de balsa 1 72,00 2,32 167,04
Tubería desagüe drenaje de fondo de
balsa

1 27,00 1,95 52,65

219,69

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Escollera talud salida en tubería
desagüe de drenajes de fondo

1 110,00 1,21 1,00 133,10

de balsa

133,10

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Desbroce de vegetación 1 28.250,00 0,20 5.650,00

5.650,00

Página 76

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

EXC.VEG m³ Excavación de tierra vegetal y restitución

Excavación de tierra vegetal y restitución

Base de camino y plataforma de
estación de filtrado

1 5.650,00 0,30 1.695,00

A
MEDIDO SOBRE PLANO
Camino de acceso 1 495,70 495,70

2.190,70

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

Camino de acceso (zona de
plataforma)

1 582,00 0,30 174,60

A
MEDIDO SOBRE EL PLANO
Camino de acceso 1 230,80 230,80

405,40

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

MEDIDO SOBRE PLANO
Camino de acceso 1 28,80 28,80
Ajuste cartográfico 1 1,44 1,44

30,24

APARTADO 07.05.02 OBRA CIVIL
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

CANTOS DE LOSA
Losa cimentación sala de filtraje 2 15,10 0,40 12,08

2 8,40 0,40 6,72
Pozo interior de drenaje 4 0,60 0,40 0,96
Canalón perimetral interior de drenaje 2 15,80 0,20 6,32

2 19,60 0,20 7,84
Losa cimentación sala de retorno a
acequia

2 5,60 0,35 3,92

1 5,05 0,35 1,77
A
LOSA CIMENTACIÓN CANAL DE
RETORNO A ACEQUIA
Nivel superior 2 6,55 0,35 4,59
Nivel inferior 1 8,65 0,35 3,03
B
EMBOCADURA DE TUBERÍA
DESAGÜE DE DRENAJES DE
FONDO EN BALSA
Cantos de losa 1 6,00 0,30 1,80
Muros 2 1,10 1,00 0,50 1,10

2 1,10 1,00 0,50 1,10
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2 1,20 1,00 2,40

53,63

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muro sala de filtraje 2 15,00 5,60 168,00
2 14,50 5,60 162,40
1 8,20 5,60 45,92
1 7,60 5,60 42,56

A
SUPERFICIE A REDUCIR
Agujeros de tuberías -2 4,45 2,17 -19,31
Tubería 1.500 DN -4 1,76 -7,04
B
Muros de arqueta 4 1,40 1,90 10,64

4 1,00 1,90 7,60
Muros sala de retorno a acequia 2 5,60 2,17 24,30

2 5,30 2,17 23,00
1 5,05 2,17 10,96
1 4,45 2,17 9,66

C
SUPERFICIE A REDUCIR
Superficie de tuberías 600 DN -6 0,28 -1,68
D
Muros de canal de retonro a acequia 4 2,40 1,96 18,82

2 0,20 1,96 0,78
4 6,55 1,96 51,35
2 5,05 0,95 9,60
2 0,30 0,95 0,57
2 1,55 2,91 9,02
2 7,20 2,91 41,90
2 7,60 1,80 27,36
2 7,60 2,10 31,92

E
Losa cubierta en sala de filtraje 1 15,00 8,20 123,00
Losa cubierta en sala de retorno a
acequia

1 5,60 4,45 24,92

Losa cubierta paso canal de retorno a
acequia bajo camino

1 7,60 4,70 35,72

F
SUPERFICIE A REDUCIR
Hueco de escalera -1 2,70 0,93 -2,51
Hueco de tapas -2 6,75 -13,50

-1 7,68 -7,68
G
Cantos losa cubierta en sala de filtraje
y sala de retorno a

1 15,00 0,30 4,50

acequia
2 8,20 0,30 4,92
1 3,15 0,30 0,95
1 6,90 0,30 2,07
2 5,60 0,30 3,36
1 5,05 0,30 1,52

H
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Cantos huecos losa de cubierta en
sala de filtraje y sala de

4 2,70 0,30 3,24

retorno a acequia
4 2,50 0,30 3,00
2 3,20 0,30 1,92
2 2,40 0,30 1,44

I
Cantos muretes laterales losa cubierta
en paso de canal de

2 4,70 0,70 6,58

retorno a acequia bajo camino
2 4,70 0,40 3,76

J
Cantos losa cubierta en caseta de
bloques

2 2,80 0,25 1,40

2 5,20 0,25 2,60
K
Losa cubierta en sala de caseta de
bloques

1 5,20 2,80 14,56

884,10

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metáli-
cos, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

Losa cubierta en sala de filtraje 1 15,00 7,60 5,60 638,40
Losa cubierta en sala de retorno a
acequia

1 5,60 4,45 2,17 54,08

A
VOLUMEN A REDUCIR
Huecos de tapas -2 6,75 -13,50

-1 7,68 -7,68
Hueco de escalera -1 2,70 0,93 5,60 -14,06
B
Losa cubierta sala caseta de bloques 1 5,20 2,80 2,40 34,94
Losa cubierta paso del canal de
retorno a acequia bajo camino

1 7,60 4,70 1,80 64,30

756,48

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa cimentación sala de filtraje 1 15,10 8,40 126,84
Losa de cimentación sala de retorno a
acequia

1 5,60 5,05 28,28

A
LOSA CIMENTACIÓN CANAL DE
RETORNO A ACEQUIA
Nivel superior 1 33,08 33,08
Nivel inferior 1 40,36 40,36

228,56

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa cimentación sala de filtraje 1 15,10 8,40 0,40 50,74
Zapatas escalera exterior 2 0,30 0,30 0,40 0,07
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1 1,00 0,50 0,40 0,20
Losa cimentación sala de retorno a
acequia

1 5,60 5,05 0,35 9,90

A
LOSA DE CIMENTACIÓN CANAL DE
RETORNO A ACEQUIA
Nivel superior 1 33,08 0,35 11,58
Nivel inferior 1 40,36 0,35 14,13
Peldaño nivel superior-inferior 1 1,52 0,90 1,37
B
EMBOCADURA TUBO DESAGÜE DE
DRENAJE DE FONDO DE BALSA
Losa 1 1,70 0,20 0,34

88,33

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros sala de filtraje 2 15,00 5,60 0,30 50,40
1 7,60 5,60 0,30 12,77

-1 4,45 2,17 0,30 -2,90
A
Muros arqueta 2 1,40 1,90 0,20 1,06

2 1,00 1,90 0,20 0,76
Muros de sala de retorno a acequia 2 5,60 2,17 0,30 7,29

1 4,45 2,17 0,30 2,90
Muros de canal de retorno a acequia 2 2,40 1,96 0,20 1,88

2 6,55 1,96 0,30 7,70
1 1,55 2,91 0,30 1,35
1 7,20 2,91 0,30 6,29
2 7,60 1,80 0,30 8,21
2 4,70 0,40 0,30 1,13

Muretes laterales losa cubierta en
paso de canal de retorno a

1 4,70 0,40 0,30 0,56

acequia bajo camino
1 4,70 0,40 0,25 0,47

B
VOLUMEN A REDUCIR
Huecos en tubos 1.500 DN -1 1,76 0,30 -0,53
Huecos en tubos 600 DN -3 0,28 0,30 -0,25
C
EMBOCADURA DE TUBERÍAS DE
DESAGÜE DE DRENAJES DE
FONDO BALSA
Muros 1 1,10 1,00 0,15 0,17

1 1,20 1,00 0,15 0,18
D
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen de tubería 400 DN -1 0,13 0,15 -0,02
E
Losa cubierta en sala de filtraje 1 15,00 8,20 0,30 36,90
Losa cubierta en sala de retorno a
acequia

1 5,60 5,05 0,30 8,48

F
Hueco de escalera -1 2,70 0,93 0,30 -0,75
Hueco de tapas -2 6,75 0,30 -4,05
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-1 7,68 0,30 -2,30
G
Losa cubierta sala caseta de bloques 1 5,20 2,80 0,25 3,64
Losa cubierta paso canal de retorno a
acequia bajo camino

1 7,60 4,70 0,30 10,72

152,06

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losas cimentación y zapatas 1 90,00 88,32 7.948,80
Muros 1 100,00 99,43 9.943,00
Losas cubiertas 1 110,00 52,63 5.789,30

23.681,10

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibidos
con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Caseta de bloques 2 4,80 2,40 23,04
2 2,40 2,40 11,52

pared de cierre provisional sala de
filtraje

1 8,20 6,30 51,66

2 0,40 5,60 4,48

90,70

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvanizados y malla de simple torsión, to-
talmente instalada.

Acceso a sala de filtraje 1 1,00
Acceso a sala de retorno a acequia 1 1,00

2,00

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

Ventana aluminio 2 0,72 1,44

1,44

REJA ud Reja de 30x100 cm de ventilación

Reja de 30x100 cm de ventilación

Reja ventilación 4 4,00

4,00

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.

Exteriores 1 8,90 8,90
1 2,90 2,90
1 9,00 9,00
1 3,60 3,60
1 6,00 6,00
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1 2,90 2,90
1 0,50 0,50
1 4,90 4,90

Interiores 1 3,00 3,00
1 3,60 3,60
1 4,60 4,60
1 5,90 5,90
3 4,90 14,70
1 2,20 2,20

72,70

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con pletinas de 25x2 mm, en piezas de
1000x500 mm, colocado.

Plataforma 1 10,00 10,00
1 1,30 1,30

A
Peldaños 18 1,00 0,30 3,00 16,20

13 1,00 0,30 1,00 3,90
Tapa arqueta 1,1 1,10 1,00 1,21
Reja pozo interior drenaje 0,6 0,60 1,00 0,36
Reja canalón perimetral interior de
drenaje

15,8 0,12 1,00 1,90

19,6 0,12 1,00 2,35

37,22

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

ESTRUCTURA METÁLICA TRÁMEX
Vigas UPN 160
Plataformas 1 18,80 19,10 359,08

1 18,80 4,50 84,60
Escaleras 18,8 4,80 6,00 541,44

18,8 3,80 2,00 142,88
Pilares HEB 100 20,4 3,20 10,00 652,80
A
ANCLAJES
Placa 240x240x12 mm 10 5,50 55,00
Placa 400x240x15 mm 10 11,50 115,00
Pernos diámetro 12 mm y L=350 mm,
hembras, contrahembras y

10 0,40 6,00 24,00

volanderas
Pernos diámetro 16 mm y L=400 mm,
hembras, contrahembras y

10 0,55 4,00 22,00

volanderas
B
Soporte de tuberías 2.511,33 2.511,33

4.508,13

TAPA.01 m² Tapa de registro metálica de acero

Tapa de registro metálica de plancha de acero estriada con parte proporcional de apoyos guías, sujecio-
nes, valla, anclajes y pinturas de protección.
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Tapas cubierta 2 6,75 13,50
1 7,68 7,68

21,18

PELDA ud Peldaño de polipropileno con alma de acero

Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos.

Pozo de vaciado de la balsa 9 9,00

9,00

I14020 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclaje brida ciega 1.400 DN 1 2,00 0,50 2,00 2,00
A
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen tubo 1.400 DN -1 1,50 0,50 -0,75
B
Recrecido de arqueta 1 1,00 1,00 0,90 0,90
C
Rampa nivel superior-inferior canal de
retorno acequia

1 3,43 0,95 0,50 1,63

3,78

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante medios mecánicos
o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y manteni-
miento.

Derribo de muro de canal acequia en
conexión con canal de retorn

1 5,00 2,75 0,25 3,44

3,44

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

Canal de retorno a acequia 1 15,500 15,500
1 21,000 21,000
3 5,050 15,150

51,65

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

Junta de dilatacion 3 5,05 15,15
2 2,77 5,54
2 2,26 4,52
1 4,70 4,70

29,91

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

Junta de dilatacion 3 5,050 15,150
2 2,770 5,540
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2 2,260 4,520
1 4,700 4,700

29,91

POZO ud Pozo de registro de 100 cm de diámetro

Pozo de registro de 100 cm de diámetro

Pozo tubo de vaciado de la balsa 1 1,00

1,00

TAPA.02 ud Marco y tapa de fundición dúctil

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, abatible y con cierre de seguri-
dad, para una carga de ruptura de 40 t, para pozo de registro, totalmente colocado.

Pozo de tubo de vaciado de la balsa 1 1,00

1,00

APARTADO 07.05.03 EQUIPOS
COMP.01 ud Compuerta control retornos al Canal

Compuerta  compuesta por los siguientes elementos:
- Pedestal de Control: con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, autómata de control, mo-
delo 3G/4G, palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
- Medidor/unidad de control: medidor de tiempo en tráfico de olas ultrasónicas multifajos.
- Compuerta.
- Eléctrico sin escobillas de 12V DC
- Clasificació: IP68
- Presión máxima: 70 kPa
- Codificador
- Materiales
   * Cuerpo del medidor: Aluminio extruït de calidad marina
   * Válvula: Aluminio fuera
   * Caracoles de fijación: Phosphor bronce
   * Apoyos: Acero inoxidable
   * Ejes: Acero inoxidable
   * Juntas: Caucho EPDM
   * Carcasa del transductor: Molde pr inyección xenoy
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Compuerta BM-600 3 3,00

3,00

VALV.14 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 1400 mm; PN 1,0 MPa
con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición dúctil
GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316
sobre junta EPDM, con todos sus accesoris y complementos para su montaje, completamente instala-
da y probada.

Válvula mariposa DN 1.400 2 2,00

2,00

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Válvula mariposa DN 1.000 1 1,00

1,00
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A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Valvula mariposa DN 400 1 1,00

1,00

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Valvula compuerta DN 200 1 1,00

1,00

CARR.1400 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400

Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN
1400 mm; PN 1,0 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 250 micras, con todos sus accesoris y complementos para su montaje,  completa-
mente instalada y probada.

Carrete telescópico DN 1.400 2 2,00

2,00

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico 1 1,00

1,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico DN 400 1 1,00

1,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico DN 300 2 2,00

2,00
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A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico DN 200 1 1,00

1,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES
1 16.129,40 16.129,40

AJUSTE 1 1.129,06 1.129,06

17.258,46

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosa DN 100 1 1,00

1,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosa DN 150 2 2,00

2,00

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería de vaciado de balsa 72 72,00
Tubería 27 27,00

99,00

A11016 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø< 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, un par de sondas, para tubería metálica de diámetro hasta 1.000 mm, pre-
sión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos transductores de señal de ace-
ro al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital para visualización del caudal ins-
tantáneo y acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10
m/s. colocado.

1 1,00

1,00
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APARTADO 07.05.04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBAPARTADO 07.05.04.01 ACOMETIDA

CABLE.08 m Cable de aluminio tetrapolar 0,6 / 1 kV, sección 3x25 / 54,6 mm2

Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6 / 1 kV, de designación AL RZ, construc-
ción según norma UNE 21030-1, tetrapolar, de sección 3x25 / 54,6 mm2, clase de reacción al fuego
Fca según la norma UNE-EN 50575, colocado aéreo.

Cable Al aéreo 1 30,00 30,00

30,00

CABLE.04 m Cable de cobre 0,6/1 kV 4x16

Cable con conductor de cobre (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x16 segundos UNE
21123 incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material
auxiliar necesario.

Cable Cu 1 200,00 200,00

200,00

T.ACER.4 m Tubería de acero galvanizado de 4 pulgadas

Tubería de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm galvanizado en caliente con ta-
pa de chapa en la parte superior, con todos los accesorios y totalmente montada.

Tubería de acero 2 4,50 9,00

9,00

I14020 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Base hormigón para soporte 2 0,50 0,50 1,00 0,50

0,50

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Zanja prisma eléctrico 1 200,00 0,60 1,05 126,00

126,00

R.ZANJ.20 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 20 cm y compactación al 95% del PM

Colmatación de zanjas por sobre el envolvent del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 20 cm, incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènciques, incluso el colmatado en maci-
zos de ancortage y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que ha-
gan falta para evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre per-
fil teórico.

Zanja prisma eléctrico 1 200,00 0,60 0,69 82,80

82,80

CANALI.01 m Canalización PE de 125 mm y dado de recubrimiento

Canalización con un tubo corbables corrugados de polietileno de 125 mm de diámetro nominal, de do-
ble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/Y, hilo guía a cada tubo, par-
te proporcional de accesorios de unión, separadores y obturadores.

Zanja prisma eléctrico 1 200,00 200,00

200,00
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ARQUET1 ud Arqueta de registro de 57x57x125 cm

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hormigón HM-20/P/20/Y y solera de ladri-
llo calado de 240x115x100 mm, sobre cama de arena.

Arquetas 8 8,00

8,00

BASTID ud Bastidor y tapa de fundición dúctil

Bastidor y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 600x600
mm y clase B125 según norma UNE -EN 124, colocado con mortero.

Arquetas 8 8,00

8,00

SUBAPARTADO 07.05.04.02 CUADROS ELÉCTRICOS

CEF ud Cuadro de estación  para armarios

Suministro y montaje de cuadro eléctrico de la estación de filtraje CEF formado por armario de dimensio-
nes W800xH2000xD500 con puerta para ocho hileras de veinte moduls y montado superficialmente. In-
cluye todos los aparatos según esquema unifilar, montado y probado.

Cuadro distribución QEF 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 07.05.04.03 CABLEADO

CABLE.01 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x1,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 según UNE 21123 in-
cluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material auxiliar
necesario.

Iluminación exterior edificio 1 50,00 50,00
Iluminación interior 1 50,00 50,00
Iluminación emergencia 1 60,00 60,00

160,00

CABLE.02 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x2,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 según UNE 21123 in-
cluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material auxiliar
necesario.

Auxiliar de cuadro eléctrico y control 1 5,00 5,00

5,00

CABLE.03 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 4x2,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 según UNE 21123 in-
cluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material auxiliar
necesario.

Cuadro local cinta transportadora 1 20,00 20,00
Válvula mariposa motorizada DN 1.400 1 20,00 20,00
Válvula mariposa motorizada DN 1.400 1 15,00 15,00
Válvula mariposa motorizada DN 1.400 1 10,00 10,00

65,00

CABLE.05 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 5x2,5

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefines,
clase de reacción al fuego Cca-*s1b, d1, a1 según la norma UNE -EN 50575 con baja emisión humos,
colocado en tubo.
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Cuadro local compuertas BladeMeter 1 18,00 18,00
Caja CETAC 1 30,00 30,00

48,00

SUBAPARTADO 07.05.04.04 BANDEJAS Y CANALIZACIONES

DERIV ud Caja de derivación

Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-54, montada su-
perficialmente.

Cajas derivación 15 15,00

15,00

BANPVC1 m Bandeja aislante de PVC perforada 100x200

Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con 1 compartimento
y con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluida parte proporcional de apoyos para techo o
pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje, tapa y fijación.

Pared lateral 2 14,50 29,00
Pared frontal EF 1 7,60 7,60
Bajada QEF 1 3,00 3,00

39,60

BANPVC2 m Bandeja aislante de PVC perforada 75x100

Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 75x100 mm, con 1 compartimento y
con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluyente parte proporcional de apoyos para techo
o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje, tapa y fijación.

Válvula mariposa DN 1.400 2 8,00 16,00
Válvula mariposa DN 1.000 1 7,00 7,00
Bomba agotamiento 1 3,00 3,00

26,00

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Iluminación interior 9 2,00 18,00
Iluminación emergencia 1 5,00 5,00
Caja CETAC 1 2,00 2,00

25,00

E02245 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de
color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resis-
tencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado
de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Iluminación interior 9 1,00 9,00
Iluminación emergéncia 5 1,00 5,00
Caja CETAC 1 1,00 1,00
Válvula mariposa 1.400 DN 2 1,00 2,00
Válvula mariposa 1.000 1 1,00 1,00

18,00
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E02230 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 20 mm de diámetro no-
minal (exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la
corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, racores, curvas,
caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Iluminación exterior 1 30,00 30,00

30,00

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

 Soporte bandejas 100x200 25 1,00 25,00
Soporte bandejas 75x100 16 1,00 16,00

41,00

SUBAPARTADO 07.05.04.05 RED DE TIERRA

CABLE.09 m Conductor de cobre 1x50 mm2

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de puesta a tierra.

Cable Cu Nu 1 120,00 120,00

120,00

SOLD.ALU ud Soldadura aluminotérmica en toma de tierra

Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de presa de tierra con el cable de la malla sepultada.

Soldadura aluminotérmica 25 25,00

25,00

PIQUET ud Piqueta de conexión a tierra de acero

Piqueta de puesta a tierra de acero, con recubrimiento de cocer 300 �m de grosor, de 2000 mm longi-
tud de 14,6 mm de diámetro, clavada en tierra.

Piqueta XT 4 4,00

4,00

PLETINA ud Punto de conexión a tierra

Punto de conexión a tierra

Seccionador XT 1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 07.05.04.06 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y FUERZA

LED.01 ud Luminaria LED 126W

Suministro y montaje de proyector para exterior con leds con una vida útil <= 50000 h, de forma rectan-
gular, con distribución de la luz asimètrica extensiva, de 126 W de potencia, flujo luminoso de 16000
lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase Y, cuerpo de aluminio inyectado, difusor de vi-
drio templado y grado de protección IP66 , colocado.

Proyectores LEDs exterior 2 2,00

2,00

CTC ud Caja de toma de corrientes

Suministro, conexión e instalación de Caja de Tomas de Corriente, incluyendo protecciones  magnetotér-
micas y difrenciales y bases de corriente, formada por cofret con capacidad para alojar los elementos si-
guientes:

Protecciones:
   - 1 Ud. Interruptor automático 2P/16.ª Curva C
   - 1 Ud. Interruptor automático 4P/32.ª Curva C
   - 1 Ud. Interruptor diferencial 2P/40A/30mA. Clase AC
   - 1 Ud. Interruptor diferencial 4P/40A/30mA. Clase AC

Tomas de corriente:
   - 2 Uds. Base 16 A/ 2P+T
   - 1 Ud. Base  32 A/ 3P+N+T
   - 1 Ud. Base  32 A/ 3P+T

Se incluye parte proporcional de cableado, canalización, conexión equipotencial, todos los accesorios,
elementos   material auxiliar necesario para la correcta instalación, connexionat y puesta en funciona-
miento.

Caja CETAC 1 1,00

1,00

LED.02 ud Luminaria LED 28W

Luminaria estanca con ledes con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1215 mm de longi-
tud, 28 W de potencia, flujo luminoso de 4000 lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase
Y, cuerpo y difusor de policarbonato y grado de protección IP65, montada superficialmente

Luminaria interior LED 9 9,00

9,00

LED.EME ud Luminaria LED emergencia

Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y estanca con grado
de protección IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de autonomía,
con funcionamiento centralizado de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio al-
to, colocado superficial.

Luminaria emergencia 5 5,00

5,00

CONMU ud Conmutador unipolar 16 AX/250 V

Suministro e instalación de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, con tecla y con caja de superficie
estanca, con grado de protección IP-55, precio mediano, montado superficialmente.

Conmutador 2 2,00

2,00
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SUBAPARTADO 07.05.04.07 PARARRAYOS

CONT.RAY ud Contador de rayos instalado

Contador de rayos instalado.

Pararayos en estación de filtraje 1 1,00

1,00

CERT.RAY ud Certificado de sistema de protección contra rayo

Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de'estructuras, edificaciones y zonas aper-
turas contra el rayo por parte de Inspección acreditada por ENAC.

PROTECCIÓN DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS
Inspección del sistema de pararayos 1 1,00

1,00

PARARAY ud Pararrayos desionizador de carga electrostática

Pararrayos desionizador de carga electrostática

Pararayos estación 1 1,00

1,00

APARTADO 07.05.05 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
UN.REM2 ud Unidad remota 7 salidas y entradas

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, ali-
mentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector TNC Hem-
bra. 160 canales configurables de 12,5 kHz a la banda UHF en banda privada. Rango de frecuencia de
transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas digitales.
Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes ele-
mentos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota.
-Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de im-
pedancia, conector N hembra.
-Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.
-Apoyo acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de
25 cm de radio en uno de sus extremos.
-Arpas para apoyo de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos
-Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a controlar.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Control de equipos 1 1,00

1,00

SENSOR ud Sensor intrusión

Sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad Remota, totalmente instalado y
probado.

Detector de presión 1 1,00

1,00

SUPL.UR ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

Suplemento entrada analógica en Unidad Remota,totalmente instalado y probado. No incluye sensor.

Transductor de presión 1 1,00

1,00

TRANSD ud Transductor de presión en hidrantes

Transductor de presión en hidrantes

Transductor de presiones 1 1,00

Página 92

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1,00

CABLE.07 m Suministro e instalación de cable VHOV-K

Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm²), pie de obra.

Valvula mariposa motorizada DN 1.400 1 20,00 20,00
Valvula mariposa motorizada DN 1.400 1 20,00 20,00
Valvula mariposa motorizada DN 1.400 1 15,00 15,00
Cuadro local compuertas BladeMeter 1 18,00 18,00
Bomba de agotamiento 1 10,00 10,00

83,00

SUBCAPÍTULO 07.06 OBRA DE REGULACIÓN BS1-001

APARTADO 07.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

1 10,00 2,05 20,50
1 9,00 2,55 22,95
1 9,00 2,05 18,45
1 21,30 2,45 52,19
1 25,00 2,65 66,25

Fondo del canal 1 15,00 0,10 1,50
1 12,00 0,50 6,00

187,84

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Volumen de excavación 1 256,94

256,94

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido so-
bre perfil teórico

Repos. firme camino servicio Aceq. 1ª 1 55,00 0,30 16,50

16,50
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APARTADO 07.06.02 OBRA CIVIL
DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante medios mecánicos
o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y manteni-
miento.

Derribo de puente sobre canal 1 8,00 8,00

8,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

LOSA CIMENTACIÓN DEL CANAL
Margen der. hacia obra captación 1 44,80 0,35 15,68
Margen der. zona compuertas
Flumgate

1 11,50 0,35 4,03

Margen izq. 1 65,00 0,35 22,75
Recrecido compuertas Flumgate 2 1,85 0,25 0,50 0,46

2 1,00 0,25 0,50
Escalón compuertas Flumgate 1 9,04 0,35 3,16

1 6,79 0,60 4,07
1 2,25 0,35 0,79

51,44

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

Regularización bajo losa cimentación 1 55,00 0,10 5,50

5,50

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

A
MUROS INTERIORES
Muro vertedero canal lateral
Tramo constante altura 1,8 m 1 30,00 0,35 1,80 18,90

18,90

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Muros 1 20,00 108,25 2.165,00
Losas elevadas 1 10,00 6,21 62,10

2.227,10

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

12 12,000

12,00
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JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

Junta de dilatación 1 4,45 4,45
2 2,00 4,00

8,45

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

Junta de dilatación 1 4,600 4,600
1 1,000
2 2,000
1 1,000
3 3,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

18,60

APARTADO 07.06.03 EQUIPOS
CAUDAM ud Compuerta + Caudalímetro para regulación del Canal

Compuerta + Caudalímetro para regulación de canales compuesta por:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, control automático
(modelo 3G/4G), palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad marina adherida a lámina de poliestireno
(Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad marina y plástico de copolímero de ace-
til con accesorios de acero inxidable y conectores bañados en oro.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y aproba-
do.

Compuertas+Caudalímetro 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 07.07 OBRA DE CAPTACIÓN BS1-001

APARTADO 07.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

1 422,61 422,61

422,61

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

1 248,63 248,63

248,63

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

1 228,80 228,80

228,80

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1 452,76 452,76

452,76

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

1 76,65 76,65

76,65

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido so-
bre perfil teórico

1 156,20 156,20

156,20
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APARTADO 07.07.02 OBRA CIVIL
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

1 21,51 21,51

21,51

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1 343,63 343,63

343,63

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metáli-
cos, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

1 42,37 42,37

42,37

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 9.591,80 9.591,80

9.591,80

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.

1 7,06 7,06

7,06

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con pletinas de 25x2 mm, en piezas de
1000x500 mm, colocado.

Plataforma tramex 1 6,90 6,90
1 5,60 5,60

12,50

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

ESTRUCTURA METÁLICA TRAMEX
Perfiles UPN 120
Plataforma trámex 4 13,40 4,60 246,56

246,56

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.
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1 67,250 67,250

67,25

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante medios mecánicos
o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y manteni-
miento.

Derribo Salto Penelles en zona de
aliviadero en obra captación

1 21,00 0,15 0,25 0,79

0,79

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

1 17,73 17,73

17,73

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

1 17,730 17,730

17,73

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

1 117,73 117,73

117,73

I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 43,25 43,25

43,25

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 56,39 56,39

56,39

Página 98

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 07.07.03 EQUIPOS
MEDID ud Compuerta + Medidor para tomas de Canal

Compuerta + Medidor para tomas de Canal , compuesto por los siguientes elementos:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, control automático
(modelo 3G/4G), palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Medidor/unidados de control --> medidor de tiempo en tránisot de ondas ultrasónicas multifases.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad marina adherida a lámina de poliestireno
(Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad marina y plástico de copolímero de ace-
til con accesorios de acero inxidable y conectores bañados en oro.

Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y aproba-
do.

Compuerta+Medidor 1 3,00 3,00

3,00

APARTADO 07.07.04 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento obra de captación 1 23,00 23,00

23,00

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvanizados y malla de simple torsión, to-
talmente instalada.

Puerta de una hoja de perfiles
metálicos y malla

1 1,00

1,00

PUERTA3 ud Puerta corredera de acero galvanizado

Suministro y montaje de puerta corrediza de barrotes en acero galvanizados, con capa de imprimació
para recibir pinura aplicada en caliente y capa de pintura. Medidas 3,50 m Ancho x 2 m Altura. Pilar es-
tructural 150x150 con imprimació.
Accesorios incluídos:
- Cremallera corrediza galvanizada 22x22. L=1000 mm.
- Suplemento guía viga reforzada con IPN.
Incluidos los accesorios y medios auxiliares necesarios. Transporte y descarga de material a pie de
obra. Totalmente instalada y probada.

Puerta peatonal del cierre perimetral 1 1,00

1,00

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido so-
bre perfil teórico

Paso sobre canal 1 41,00 0,30 12,30
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12,30

SUBCAPÍTULO 07.08 OBRA DE RETORNO AL CANAL BS1-001

APARTADO 07.08.01 CAMARA DE VÁLVULAS

SUBAPARTADO 07.08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

EXCAVACIÓN
Edificio 1 122,10 1,43 174,60

1 62,70 2,90 181,83

356,43

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

EXCAVACIÓN
Edificio 1 122,10 1,43 174,60

62,7 2,90 181,83
A
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen edificio -1 90,86 1,43 -129,93

226,50

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

EXCAVACIÓN SEGÚN TIPO DE
ZANJA
Tubería de vaciado de balsa 1 72,00 2,32 167,04
Tubería desagüe drenaje de fondo de
balsa

1 27,00 1,95 52,65

219,69

CAMA.ZA m³ Cama para tubería con grava de cantera y compactación al 70% de su densidad relativa

Relleno con grava de cantera de 15 a 25 mm en cama y arriñonado de tubería, tendido y compactación
al 70% de su densidad relativa, incluso la colmatación en macizos de anclaje y nichos para confección
de las juntas, mesurado sobre perfil teórico.

SEGÚN EL TIPO DE ZANJA
Tubería de vaciado de balsa 1 72,00 0,24 17,28
Tubería desagüe drenajes de fondo de
balsa

1 27,00 0,24 6,48

23,76

R.ZANJ.10 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 10 cm y compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas sobre la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra, de tama-
ño máximo 10 cm,  incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al 95% del
PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tecnicas, incluso el colmatado en macizos de an-
claje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta para
evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

SEGÚN TIPO DE ZANJA
Relleno sobre la envolvente del tubo
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Tubería de vaciado de balsa 1 4,98 35,00 174,30
1 0,96 35,00 33,60

Tubería desagüe drenaje de fondo de
balsa

1 3,86 27,00 104,22

312,12

R.ZANJ.02 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 2 cm y compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas en laterales y envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra, de
tamaño máximo 2 cm,  incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènciques, incluso el colmatado en macizos de
ancortage y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta
para evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

SEGÚN TIPO DE ZANJA
Relleno lateral y envolvente del tubo
Tubería vaciado de balsa 1 0,76 72,00 54,72
Tubería desagüe de drenajes de fondo
de balsa

1 0,76 27,00 20,52

A
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen del tubo 400 DN -1 0,13 72,00 -9,36

-1 0,13 27,00 -3,51

62,37

A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

RELLENO SEGÚN TIPO DE ZANJA
Tubería de vaciado de balsa 1 72,00 2,32 167,04
Tubería desagüe drenaje de fondo de
balsa

1 27,00 1,95 52,65

219,69

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Escollera talud salida en tubería
desagüe de drenajes de fondo

1 110,00 1,21 1,00 133,10

de balsa

133,10

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Desbroce de vegetación 1 28.250,00 0,20 5.650,00

5.650,00

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

Camino de acceso (zona de
plataforma)

1 582,00 0,30 174,60

A
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MEDIDO SOBRE EL PLANO
Camino de acceso 1 230,80 230,80

405,40

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

MEDIDO SOBRE PLANO
Camino de acceso 1 28,80 28,80
Ajuste cartográfico 1 1,44 1,44

30,24

SUBAPARTADO 07.08.01.02 OBRA CIVIL

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

CANTOS DE LOSA
Losa cimentación sala de filtraje 2 15,10 0,40 12,08

2 8,40 0,40 6,72
Pozo interior de drenaje 4 0,60 0,40 0,96
Canalón perimetral interior de drenaje 2 15,80 0,20 6,32

2 19,60 0,20 7,84
Losa cimentación sala de retorno a
acequia

2 5,60 0,35 3,92

1 5,05 0,35 1,77
A
LOSA CIMENTACIÓN CANAL DE
RETORNO A ACEQUIA
Nivel superior 2 6,55 0,35 4,59
Nivel inferior 1 8,65 0,35 3,03
B
EMBOCADURA DE TUBERÍA
DESAGÜE DE DRENAJES DE
FONDO EN BALSA
Cantos de losa 1 6,00 0,30 1,80
Muros 2 1,10 1,00 0,50 1,10

2 1,10 1,00 0,50 1,10
2 1,20 1,00 2,40

53,63

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

A
SUPERFICIE A REDUCIR
Agujeros de tuberías -2 4,45 2,17 -19,31
Tubería 1.500 DN -4 1,76 -7,04
B
Muros de arqueta 4 1,40 1,90 10,64

4 1,00 1,90 7,60
2 5,30 2,17 23,00
1 5,05 2,17 10,96
1 4,45 2,17 9,66
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C
SUPERFICIE A REDUCIR
Superficie de tuberías 600 DN -6 0,28 -1,68
D

2 0,20 1,96 0,78
4 6,55 1,96 51,35
2 5,05 0,95 9,60
2 0,30 0,95 0,57
2 1,55 2,91 9,02
2 7,20 2,91 41,90
2 7,60 1,80 27,36
2 7,60 2,10 31,92

E
Losa cubierta en sala de retorno a
acequia

1 5,60 4,45 24,92

Losa cubierta paso canal de retorno a
acequia bajo camino

1 7,60 4,70 35,72

F
SUPERFICIE A REDUCIR
Hueco de escalera -1 2,70 0,93 -2,51
Hueco de tapas -2 6,75 -13,50

-1 7,68 -7,68
G
Cantos losa cubierta en sala de filtraje
y sala de retorno a

1 15,00 0,30 4,50

acequia
2 8,20 0,30 4,92
1 3,15 0,30 0,95
1 6,90 0,30 2,07
2 5,60 0,30 3,36
1 5,05 0,30 1,52

H
retorno a acequia

4 2,50 0,30 3,00
2 3,20 0,30 1,92
2 2,40 0,30 1,44

I
Cantos muretes laterales losa cubierta
en paso de canal de

2 4,70 0,70 6,58

retorno a acequia bajo camino
2 4,70 0,40 3,76

J
Cantos losa cubierta en caseta de
bloques

2 2,80 0,25 1,40

2 5,20 0,25 2,60
K
Losa cubierta en sala de caseta de
bloques

1 5,20 2,80 14,56

295,86

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metáli-
cos, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

Losa cubierta en sala de retorno a
acequia

1 5,60 4,45 2,17 54,08

A
VOLUMEN A REDUCIR
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Huecos de tapas -2 6,75 -13,50
-1 7,68 -7,68

Hueco de escalera -1 2,70 0,93 5,60 -14,06
B
Losa cubierta sala caseta de bloques 1 5,20 2,80 2,40 34,94
Losa cubierta paso del canal de
retorno a acequia bajo camino

1 7,60 4,70 1,80 64,30

118,08

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa de cimentación sala de retorno a
acequia

1 5,60 5,05 28,28

A
LOSA CIMENTACIÓN CANAL DE
RETORNO A ACEQUIA
Nivel superior 1 33,08 33,08
Nivel inferior 1 40,36 40,36

101,72

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zapatas escalera exterior 2 0,30 0,30 0,40 0,07
1 1,00 0,50 0,40 0,20

Losa cimentación sala de retorno a
acequia

1 5,60 5,05 0,35 9,90

A
LOSA DE CIMENTACIÓN CANAL DE
RETORNO A ACEQUIA
Nivel superior 1 33,08 0,35 11,58
Nivel inferior 1 40,36 0,35 14,13
Peldaño nivel superior-inferior 1 1,52 0,90 1,37
B
EMBOCADURA TUBO DESAGÜE DE
DRENAJE DE FONDO DE BALSA
Losa 1 1,70 0,20 0,34

37,59

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

A
Muros arqueta 2 1,40 1,90 0,20 1,06

2 1,00 1,90 0,20 0,76
Muros de sala de retorno a acequia 2 5,60 2,17 0,30 7,29

1 4,45 2,17 0,30 2,90
Muros de canal de retorno a acequia 2 2,40 1,96 0,20 1,88

2 6,55 1,96 0,30 7,70
1 1,55 2,91 0,30 1,35
1 7,20 2,91 0,30 6,29
2 7,60 1,80 0,30 8,21

Página104

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2 4,70 0,40 0,30 1,13
Muretes laterales losa cubierta en
paso de canal de retorno a

1 4,70 0,40 0,30 0,56

acequia bajo camino
1 4,70 0,40 0,25 0,47

B
VOLUMEN A REDUCIR
Huecos en tubos 1.500 DN -1 1,76 0,30 -0,53
Huecos en tubos 600 DN -3 0,28 0,30 -0,25
C
EMBOCADURA DE TUBERÍAS DE
DESAGÜE DE DRENAJES DE
FONDO BALSA
Muros 1 1,10 1,00 0,15 0,17

1 1,20 1,00 0,15 0,18
D
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen de tubería 400 DN -1 0,13 0,15 -0,02
E
Losa cubierta en sala de filtraje 1 15,00 8,20 0,30 36,90
Losa cubierta en sala de retorno a
acequia

1 5,60 5,05 0,30 8,48

F
Hueco de escalera -1 2,70 0,93 0,30 -0,75
Hueco de tapas -2 6,75 0,30 -4,05

-1 7,68 0,30 -2,30
G
Losa cubierta sala caseta de bloques 1 5,20 2,80 0,25 3,64
Losa cubierta paso canal de retorno a
acequia bajo camino

1 7,60 4,70 0,30 10,72

91,79

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losas cimentación y zapatas 1 45,00 88,32 3.974,40
Muros 1 50,00 99,43 4.971,50
Losas cubiertas 1 55,00 52,63 2.894,65

11.840,55

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibidos
con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Caseta de bloques 2 4,80 2,40 23,04
2 2,40 2,40 11,52

pared de cierre provisional sala de
filtraje

1 8,20 6,30 51,66

2 0,40 5,60 4,48

90,70

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvanizados y malla de simple torsión, to-
talmente instalada.

1,00 1,00
1,00
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B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

Ventana aluminio 2 0,72 1,44

1,44

REJA ud Reja de 30x100 cm de ventilación

Reja de 30x100 cm de ventilación

Reja ventilación 4 4,00

4,00

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.

Exteriores 1 8,90 8,90
1 2,90 2,90
1 9,00 9,00
1 3,60 3,60
1 6,00 6,00
1 2,90 2,90
1 0,50 0,50
1 4,90 4,90

Interiores 1 3,00 3,00
1 3,60 3,60
1 4,60 4,60
1 5,90 5,90
3 4,90 14,70
1 2,20 2,20

72,70

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con pletinas de 25x2 mm, en piezas de
1000x500 mm, colocado.

Plataforma 1 10,00 10,00
1 1,30 1,30

A
Peldaños 18 1,00 0,30 3,00 16,20

13 1,00 0,30 1,00 3,90
Tapa arqueta 1,1 1,10 1,00 1,21
Reja pozo interior drenaje 0,6 0,60 1,00 0,36
Reja canalón perimetral interior de
drenaje

15,8 0,12 1,00 1,90

19,6 0,12 1,00 2,35

37,22

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

ESTRUCTURA METÁLICA TRÁMEX
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Vigas UPN 160
Plataformas 1 18,80 19,10 359,08

1 18,80 4,50 84,60
Escaleras 18,8 4,80 6,00 541,44

18,8 3,80 2,00 142,88
Pilares HEB 100 20,4 3,20 10,00 652,80
A
ANCLAJES
Placa 240x240x12 mm 10 5,50 55,00
Placa 400x240x15 mm 10 11,50 115,00
Pernos diámetro 12 mm y L=350 mm,
hembras, contrahembras y

10 0,40 6,00 24,00

volanderas
Pernos diámetro 16 mm y L=400 mm,
hembras, contrahembras y

10 0,55 4,00 22,00

volanderas
B
Soporte de tuberías 2.511,33 2.511,33

4.508,13

TAPA.01 m² Tapa de registro metálica de acero

Tapa de registro metálica de plancha de acero estriada con parte proporcional de apoyos guías, sujecio-
nes, valla, anclajes y pinturas de protección.

Tapas cubierta 2 6,75 13,50
1 7,68 7,68

21,18

PELDA ud Peldaño de polipropileno con alma de acero

Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos.

Pozo de vaciado de la balsa 9 9,00

9,00

I14020 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclaje brida ciega 1.400 DN 1 2,00 0,50 2,00 2,00
A
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen tubo 1.400 DN -1 1,50 0,50 -0,75
B
Recrecido de arqueta 1 1,00 1,00 0,90 0,90
C
Rampa nivel superior-inferior canal de
retorno acequia

1 3,43 0,95 0,50 1,63

3,78

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante medios mecánicos
o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y manteni-
miento.

Derribo de muro de canal acequia en
conexión con canal de retorn

1 5,00 2,75 0,25 3,44

3,44
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SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

Canal de retorno a acequia 1 15,500 15,500
1 21,000 21,000
3 5,050 15,150

51,65

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

Junta de dilatacion 3 5,05 15,15
2 2,77 5,54
2 2,26 4,52
1 4,70 4,70

29,91

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

Junta de dilatacion 3 5,050 15,150
2 2,770 5,540
2 2,260 4,520
1 4,700 4,700

29,91

POZO ud Pozo de registro de 100 cm de diámetro

Pozo de registro de 100 cm de diámetro

Pozo tubo de vaciado de la balsa 1 1,00

1,00

TAPA.02 ud Marco y tapa de fundición dúctil

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, abatible y con cierre de seguri-
dad, para una carga de ruptura de 40 t, para pozo de registro, totalmente colocado.

Pozo de tubo de vaciado de la balsa 1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 07.08.01.03 EQUIPOS

COMP.01 ud Compuerta control retornos al Canal

Compuerta  compuesta por los siguientes elementos:
- Pedestal de Control: con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, autómata de control, mo-
delo 3G/4G, palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
- Medidor/unidad de control: medidor de tiempo en tráfico de olas ultrasónicas multifajos.
- Compuerta.
- Eléctrico sin escobillas de 12V DC
- Clasificació: IP68
- Presión máxima: 70 kPa
- Codificador
- Materiales
   * Cuerpo del medidor: Aluminio extruït de calidad marina
   * Válvula: Aluminio fuera
   * Caracoles de fijación: Phosphor bronce
   * Apoyos: Acero inoxidable
   * Ejes: Acero inoxidable
   * Juntas: Caucho EPDM
   * Carcasa del transductor: Molde pr inyección xenoy
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Compuerta BLADEMETER BM-600 3 3,00

3,00

VALV.14 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 1400 mm; PN 1,0 MPa
con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición dúctil
GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316
sobre junta EPDM, con todos sus accesoris y complementos para su montaje, completamente instala-
da y probada.

Válvula mariposa DN 1.400 2 2,00

2,00

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Válvula mariposa DN 1.000 1 1,00

1,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Valvula mariposa DN 400 1 1,00

1,00

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00
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A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Valvula compuerta DN 200 1 1,00

1,00

CARR.1400 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400

Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN
1400 mm; PN 1,0 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 250 micras, con todos sus accesoris y complementos para su montaje,  completa-
mente instalada y probada.

Carrete telescópico DN 1.400 2 2,00

2,00

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico 1 1,00

1,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico DN 400 1 1,00

1,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico DN 300 2 2,00

2,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico DN 200 1 1,00

1,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES
1 16.129,40 16.129,40

AJUSTE 1 1.129,06 1.129,06

17.258,46
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosa DN 100 1 1,00

1,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosa DN 150 2 2,00

2,00

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería de vaciado de balsa 72 72,00
Tubería 27 27,00

99,00

A11016 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø< 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, un par de sondas, para tubería metálica de diámetro hasta 1.000 mm, pre-
sión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos transductores de señal de ace-
ro al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital para visualización del caudal ins-
tantáneo y acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10
m/s. colocado.

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 07.08.01.04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ELEMENTO 07.08.01.04.01 ACOMETIDA

CABLE.08 m Cable de aluminio tetrapolar 0,6 / 1 kV, sección 3x25 / 54,6 mm2

Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6 / 1 kV, de designación AL RZ, construc-
ción según norma UNE 21030-1, tetrapolar, de sección 3x25 / 54,6 mm2, clase de reacción al fuego
Fca según la norma UNE-EN 50575, colocado aéreo.

Cable Al aéreo 1 30,00 30,00

30,00

CABLE.04 m Cable de cobre 0,6/1 kV 4x16

Cable con conductor de cobre (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x16 segundos UNE
21123 incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material
auxiliar necesario.

Cable Cu 1 200,00 200,00

200,00

T.ACER.4 m Tubería de acero galvanizado de 4 pulgadas

Tubería de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm galvanizado en caliente con ta-
pa de chapa en la parte superior, con todos los accesorios y totalmente montada.

Tubería de acero 2 4,50 9,00
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9,00

I14020 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Base hormigón para soporte 2 0,50 0,50 1,00 0,50

0,50

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Zanja prisma eléctrico 1 200,00 0,60 1,05 126,00

126,00

R.ZANJ.20 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 20 cm y compactación al 95% del PM

Colmatación de zanjas por sobre el envolvent del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 20 cm, incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènciques, incluso el colmatado en maci-
zos de ancortage y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que ha-
gan falta para evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre per-
fil teórico.

Zanja prisma eléctrico 1 200,00 0,60 0,69 82,80

82,80

CANALI.01 m Canalización PE de 125 mm y dado de recubrimiento

Canalización con un tubo corbables corrugados de polietileno de 125 mm de diámetro nominal, de do-
ble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/Y, hilo guía a cada tubo, par-
te proporcional de accesorios de unión, separadores y obturadores.

Zanja prisma eléctrico 1 200,00 200,00

200,00

ARQUET1 ud Arqueta de registro de 57x57x125 cm

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hormigón HM-20/P/20/Y y solera de ladri-
llo calado de 240x115x100 mm, sobre cama de arena.

Arquetas 8 8,00

8,00

BASTID ud Bastidor y tapa de fundición dúctil

Bastidor y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 600x600
mm y clase B125 según norma UNE -EN 124, colocado con mortero.

Arquetas 8 8,00

8,00
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ELEMENTO 07.08.01.04.02 CUADROS ELÉCTRICOS

CEF ud Cuadro de estación  para armarios

Suministro y montaje de cuadro eléctrico de la estación de filtraje CEF formado por armario de dimensio-
nes W800xH2000xD500 con puerta para ocho hileras de veinte moduls y montado superficialmente. In-
cluye todos los aparatos según esquema unifilar, montado y probado.

Cuadro distribución QEF 1 1,00

1,00

ELEMENTO 07.08.01.04.03 CABLEADO

CABLE.01 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x1,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 según UNE 21123 in-
cluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material auxiliar
necesario.

Iluminación exterior edificio 1 50,00 50,00
Iluminación interior 1 50,00 50,00
Iluminación emergencia 1 60,00 60,00

160,00

CABLE.02 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x2,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 según UNE 21123 in-
cluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material auxiliar
necesario.

Auxiliar de cuadro eléctrico y control 1 5,00 5,00

5,00

CABLE.03 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 4x2,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 según UNE 21123 in-
cluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material auxiliar
necesario.

Cuadro local cinta transportadora 1 20,00 20,00
Válvula mariposa motorizada DN 1.400 1 20,00 20,00
Válvula mariposa motorizada DN 1.400 1 15,00 15,00
Válvula mariposa motorizada DN 1.400 1 10,00 10,00

65,00

CABLE.05 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 5x2,5

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefines,
clase de reacción al fuego Cca-*s1b, d1, a1 según la norma UNE -EN 50575 con baja emisión humos,
colocado en tubo.

Cuadro local compuertas BladeMeter 1 18,00 18,00
Caja CETAC 1 30,00 30,00

48,00
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ELEMENTO 07.08.01.04.04 BANDEJAS Y CANALIZACIONES

DERIV ud Caja de derivación

Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-54, montada su-
perficialmente.

Cajas derivación 15 15,00

15,00

BANPVC1 m Bandeja aislante de PVC perforada 100x200

Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con 1 compartimento
y con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluida parte proporcional de apoyos para techo o
pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje, tapa y fijación.

Pared lateral 2 14,50 29,00
Pared frontal EF 1 7,60 7,60
Bajada QEF 1 3,00 3,00

39,60

BANPVC2 m Bandeja aislante de PVC perforada 75x100

Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 75x100 mm, con 1 compartimento y
con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluyente parte proporcional de apoyos para techo
o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje, tapa y fijación.

Válvula mariposa DN 1.400 2 8,00 16,00
Válvula mariposa DN 1.000 1 7,00 7,00
Bomba agotamiento 1 3,00 3,00

26,00

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Iluminación interior 9 2,00 18,00
Iluminación emergencia 1 5,00 5,00
Caja CETAC 1 2,00 2,00

25,00

E02245 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de
color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resis-
tencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado
de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Iluminación interior 9 1,00 9,00
Iluminación emergéncia 5 1,00 5,00
Caja CETAC 1 1,00 1,00
Válvula mariposa 1.400 DN 2 1,00 2,00
Válvula mariposa 1.000 1 1,00 1,00

18,00
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E02230 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 20 mm de diámetro no-
minal (exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la
corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, racores, curvas,
caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Iluminación exterior 1 30,00 30,00

30,00

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

 Soporte bandejas 100x200 25 1,00 25,00
Soporte bandejas 75x100 16 1,00 16,00

41,00

ELEMENTO 07.08.01.04.05 RED DE TIERRA

CABLE.09 m Conductor de cobre 1x50 mm2

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de puesta a tierra.

Cable Cu Nu 1 120,00 120,00

120,00

SOLD.ALU ud Soldadura aluminotérmica en toma de tierra

Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de presa de tierra con el cable de la malla sepultada.

Soldadura aluminotérmica 25 25,00

25,00

PIQUET ud Piqueta de conexión a tierra de acero

Piqueta de puesta a tierra de acero, con recubrimiento de cocer 300 �m de grosor, de 2000 mm longi-
tud de 14,6 mm de diámetro, clavada en tierra.

Piqueta XT 4 4,00

4,00

PLETINA ud Punto de conexión a tierra

Punto de conexión a tierra

Seccionador XT 1 1,00

1,00
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ELEMENTO 07.08.01.04.06 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y FUERZA

LED.01 ud Luminaria LED 126W

Suministro y montaje de proyector para exterior con leds con una vida útil <= 50000 h, de forma rectan-
gular, con distribución de la luz asimètrica extensiva, de 126 W de potencia, flujo luminoso de 16000
lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase Y, cuerpo de aluminio inyectado, difusor de vi-
drio templado y grado de protección IP66 , colocado.

Proyectores LEDs exterior 2 2,00

2,00

CTC ud Caja de toma de corrientes

Suministro, conexión e instalación de Caja de Tomas de Corriente, incluyendo protecciones  magnetotér-
micas y difrenciales y bases de corriente, formada por cofret con capacidad para alojar los elementos si-
guientes:

Protecciones:
   - 1 Ud. Interruptor automático 2P/16.ª Curva C
   - 1 Ud. Interruptor automático 4P/32.ª Curva C
   - 1 Ud. Interruptor diferencial 2P/40A/30mA. Clase AC
   - 1 Ud. Interruptor diferencial 4P/40A/30mA. Clase AC

Tomas de corriente:
   - 2 Uds. Base 16 A/ 2P+T
   - 1 Ud. Base  32 A/ 3P+N+T
   - 1 Ud. Base  32 A/ 3P+T

Se incluye parte proporcional de cableado, canalización, conexión equipotencial, todos los accesorios,
elementos   material auxiliar necesario para la correcta instalación, connexionat y puesta en funciona-
miento.

Caja CETAC 1 1,00

1,00

LED.02 ud Luminaria LED 28W

Luminaria estanca con ledes con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1215 mm de longi-
tud, 28 W de potencia, flujo luminoso de 4000 lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase
Y, cuerpo y difusor de policarbonato y grado de protección IP65, montada superficialmente

Luminaria interior LED 9 9,00

9,00

LED.EME ud Luminaria LED emergencia

Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y estanca con grado
de protección IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de autonomía,
con funcionamiento centralizado de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio al-
to, colocado superficial.

Luminaria emergencia 5 5,00

5,00

CONMU ud Conmutador unipolar 16 AX/250 V

Suministro e instalación de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, con tecla y con caja de superficie
estanca, con grado de protección IP-55, precio mediano, montado superficialmente.

Conmutador 2 2,00

2,00
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ELEMENTO 07.08.01.04.07 PARARRAYOS

CONT.RAY ud Contador de rayos instalado

Contador de rayos instalado.

Pararayos en estación de filtraje 1 1,00

1,00

CERT.RAY ud Certificado de sistema de protección contra rayo

Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de'estructuras, edificaciones y zonas aper-
turas contra el rayo por parte de Inspección acreditada por ENAC.

PROTECCIÓN DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS
Inspección del sistema de pararayos 1 1,00

1,00

PARARAY ud Pararrayos desionizador de carga electrostática

Pararrayos desionizador de carga electrostática

Pararayos estación 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 07.08.01.05 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

UN.REM2 ud Unidad remota 7 salidas y entradas

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, ali-
mentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector TNC Hem-
bra. 160 canales configurables de 12,5 kHz a la banda UHF en banda privada. Rango de frecuencia de
transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas digitales.
Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes ele-
mentos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota.
-Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de im-
pedancia, conector N hembra.
-Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.
-Apoyo acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de
25 cm de radio en uno de sus extremos.
-Arpas para apoyo de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos
-Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a controlar.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Control de equipos 1 1,00

1,00

SENSOR ud Sensor intrusión

Sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad Remota, totalmente instalado y
probado.

Detector de presión 1 1,00

1,00

SUPL.UR ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

Suplemento entrada analógica en Unidad Remota,totalmente instalado y probado. No incluye sensor.

Transductor de presión 1 1,00

1,00

TRANSD ud Transductor de presión en hidrantes

Transductor de presión en hidrantes

Transductor de presiones 1 1,00
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1,00

CABLE.07 m Suministro e instalación de cable VHOV-K

Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm²), pie de obra.

Valvula mariposa motorizada DN 1.400 1 20,00 20,00
Valvula mariposa motorizada DN 1.400 1 20,00 20,00
Valvula mariposa motorizada DN 1.400 1 15,00 15,00
Cuadro local compuertas BladeMeter 1 18,00 18,00
Bomba de agotamiento 1 10,00 10,00

83,00

APARTADO 07.08.02 TUBERÍA DE RETORNO A CANAL

SUBAPARTADO 07.08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de unos 30 cm de espesor, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo a distancia menor de 300 m.

Desbroce y excavación TV en 30 cm
Otros:  tuberías 1 355,00 12,00 4.260,00

4.260,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Tub salida (balsa-canal)
EXCAVACION 1 355,00 11,83 4.199,65

4.199,65

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Tub salida (balsa-canal)
CAMA 1 355,00 0,43 152,65

152,65

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Tub salida (balsa-canal)
R. SELECCIONADO 1 355,00 2,36 837,80

837,80

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Tub salida (balsa-canal)
R. ORDINARIO 1 4.199,65 4.199,65

4.199,65
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SUBAPARTADO 07.08.02.02 TUBERÍA

LS2002 m Tuberia HPCCH ø 1500 mm, 7,5 atm, Ht=1-3,00 m, j.elás., colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa junta elástica, diámetro nominal 1500 mm con
presión de diseño (DP) 7,5 , presión máxima de diseño (MDP) . ; incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Tub salida (balsa-Acequia 1ª) 1 355,00 355,00

355,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

5 1.900,00 9.500,00

9.500,00

SUBCAPÍTULO 07.09 OBRA DE REGULACIÓN BS4-003

APARTADO 07.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

1 10,00 2,05 20,50
1 9,00 2,55 22,95
1 9,00 2,05 18,45
1 21,30 2,45 52,19
1 25,00 2,65 66,25

Fondo del canal 1 15,00 0,10 1,50
1 12,00 0,50 6,00

187,84

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Volumen de excavación 1 256,94

256,94

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido so-
bre perfil teórico

Repos. firme camino servicio Aceq. 1ª 1 55,00 0,30 16,50

16,50
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APARTADO 07.09.02 OBRA CIVIL
DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante medios mecánicos
o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y manteni-
miento.

Derribo MURsobre canal 1 18,00 18,00

18,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

1 162,00 162,00

162,00

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

Regularización bajo losa cimentación 1 55,00 0,10 5,50

5,50

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

A
MUROS INTERIORES
Muro vertedero canal lateral
Tramo constante altura 2 m 3 30,00 0,35 2,00 63,00
Solera 2 30,00 4,00 0,35 84,00

147,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 4.227,00 4.227,00

4.227,00

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

1 60,000 60,000

60,00

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

Junta de dilatación 1 4,45 4,45
2 2,00 4,00

8,45
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

Junta de dilatación 5 3,000 15,000
1 1,000
2 2,000
1 1,000
3 3,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

29,00

APARTADO 07.09.03 EQUIPOS
CAUDAM ud Compuerta + Caudalímetro para regulación del Canal

Compuerta + Caudalímetro para regulación de canales compuesta por:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, control automático
(modelo 3G/4G), palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad marina adherida a lámina de poliestireno
(Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad marina y plástico de copolímero de ace-
til con accesorios de acero inxidable y conectores bañados en oro.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y aproba-
do.

Compuertas+Caudalímetro 3 3,00

3,00
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APARTADO 07.09.04 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Vallado margen izq. camino servicio
Aceq. 1ª

9 9,00

9,00

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y mallazo de acero galvani-
zado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de pozos
para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigo-
nado de los pilares de apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

Vallado margen izq. camino servicio
Aceq. 1ª

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 07.10 OBRA DE CAPTACIÓN BS4-003

APARTADO 07.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

1 422,61 422,61

422,61

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

1 248,63 248,63

248,63

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

1 228,80 228,80

228,80

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1 452,76 452,76

452,76
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I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

1 76,65 76,65

76,65

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido so-
bre perfil teórico

1 156,20 156,20

156,20

APARTADO 07.10.02 OBRA CIVIL
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

1 21,51 21,51

21,51

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1 343,63 343,63

343,63

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metáli-
cos, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

1 42,37 42,37

42,37

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 9.591,80 9.591,80

9.591,80

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.

1 7,06 7,06

7,06

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con pletinas de 25x2 mm, en piezas de
1000x500 mm, colocado.

Plataforma tramex 1 6,90 6,90
1 5,60 5,60

12,50
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B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

ESTRUCTURA METÁLICA TRAMEX
Perfiles UPN 120
Plataforma trámex 4 13,40 4,60 246,56

246,56

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

1 67,250 67,250

67,25

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante medios mecánicos
o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y manteni-
miento.

Derribo Salto Penelles en zona de
aliviadero en obra captación

1 21,00 0,15 0,25 0,79

0,79

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

1 17,73 17,73

17,73

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

1 17,730 17,730

17,73

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

1 117,73 117,73

117,73

I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 43,25 43,25

43,25
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I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 56,39 56,39

56,39

APARTADO 07.10.03 EQUIPOS
MEDID ud Compuerta + Medidor para tomas de Canal

Compuerta + Medidor para tomas de Canal , compuesto por los siguientes elementos:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, control automático
(modelo 3G/4G), palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Medidor/unidados de control --> medidor de tiempo en tránisot de ondas ultrasónicas multifases.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad marina adherida a lámina de poliestireno
(Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad marina y plástico de copolímero de ace-
til con accesorios de acero inxidable y conectores bañados en oro.

Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y aproba-
do.

Compuerta+Medidor 1 3,00 3,00

3,00

APARTADO 07.10.04 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento obra de captación 1 23,00 23,00

23,00

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvanizados y malla de simple torsión, to-
talmente instalada.

Puerta de una hoja de perfiles
metálicos y malla

1 1,00

1,00

PUERTA3 ud Puerta corredera de acero galvanizado

Suministro y montaje de puerta corrediza de barrotes en acero galvanizados, con capa de imprimació
para recibir pinura aplicada en caliente y capa de pintura. Medidas 3,50 m Ancho x 2 m Altura. Pilar es-
tructural 150x150 con imprimació.
Accesorios incluídos:
- Cremallera corrediza galvanizada 22x22. L=1000 mm.
- Suplemento guía viga reforzada con IPN.
Incluidos los accesorios y medios auxiliares necesarios. Transporte y descarga de material a pie de
obra. Totalmente instalada y probada.

Puerta peatonal del cierre perimetral 1 1,00
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1,00

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM, medido so-
bre perfil teórico

Paso sobre canal 1 41,00 0,30 12,30

12,30

SUBCAPÍTULO 07.11 OBRA DE RETORNO A CANAL BS4-003

APARTADO 07.11.01 CAMARA DE VÁLVULAS

SUBAPARTADO 07.11.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

EXCAVACIÓN
Edificio 1 122,10 1,43 174,60

1 62,70 2,90 181,83
A
Canal de retorno a Aceq. 1ª 1 31,40 1,50 47,10

1 22,70 0,75 17,03

420,56

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia obra
compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente de la propia
obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

EXCAVACIÓN
Edificio 1 122,10 1,43 174,60

62,7 2,90 181,83
A
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen edificio -1 90,86 1,43 -129,93
B
CANAL DE RETORNO A ACEQUIA
Canal de retorno 1 31,40 1,50 47,10

1 22,70 0,75 17,03
C
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen en canal de retorno a aceq.1ª -1 21,80 1,50 -32,70

-1 13,40 0,75 -10,05

247,88

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

EXCAVACIÓN SEGÚN TIPO DE
ZANJA
Tubería de vaciado de balsa 1 72,00 2,32 167,04
Tubería desagüe drenaje de fondo de
balsa

1 27,00 1,95 52,65

219,69
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CAMA.ZA m³ Cama para tubería con grava de cantera y compactación al 70% de su densidad relativa

Relleno con grava de cantera de 15 a 25 mm en cama y arriñonado de tubería, tendido y compactación
al 70% de su densidad relativa, incluso la colmatación en macizos de anclaje y nichos para confección
de las juntas, mesurado sobre perfil teórico.

SEGÚN EL TIPO DE ZANJA
Tubería de vaciado de balsa 1 72,00 0,24 17,28
Tubería desagüe drenajes de fondo de
balsa

1 27,00 0,24 6,48

23,76

R.ZANJ.10 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 10 cm y compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas sobre la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra, de tama-
ño máximo 10 cm,  incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al 95% del
PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tecnicas, incluso el colmatado en macizos de an-
claje y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta para
evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

SEGÚN TIPO DE ZANJA
Relleno sobre la envolvente del tubo
Tubería de vaciado de balsa 1 4,98 35,00 174,30

1 0,96 35,00 33,60
Tubería desagüe drenaje de fondo de
balsa

1 3,86 27,00 104,22

312,12

R.ZANJ.02 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 2 cm y compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas en laterales y envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra, de
tamaño máximo 2 cm,  incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènciques, incluso el colmatado en macizos de
ancortage y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta
para evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

SEGÚN TIPO DE ZANJA
Relleno lateral y envolvente del tubo
Tubería vaciado de balsa 1 0,76 72,00 54,72
Tubería desagüe de drenajes de fondo
de balsa

1 0,76 27,00 20,52

A
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen del tubo 400 DN -1 0,13 72,00 -9,36

-1 0,13 27,00 -3,51

62,37

A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

RELLENO SEGÚN TIPO DE ZANJA
Tubería de vaciado de balsa 1 72,00 2,32 167,04
Tubería desagüe drenaje de fondo de
balsa

1 27,00 1,95 52,65

219,69

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Escollera talud salida en tubería
desagüe de drenajes de fondo

1 110,00 1,21 1,00 133,10
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de balsa

133,10

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Desbroce de vegetación 1 28.250,00 0,20 5.650,00

5.650,00

EXC.VEG m³ Excavación de tierra vegetal y restitución

Excavación de tierra vegetal y restitución

Base de camino y plataforma de
estación de filtrado

1 5.650,00 0,30 1.695,00

A
MEDIDO SOBRE PLANO
Camino de acceso 1 495,70 495,70

2.190,70

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

Camino de acceso (zona de
plataforma)

1 582,00 0,30 174,60

A
MEDIDO SOBRE EL PLANO
Camino de acceso 1 230,80 230,80

405,40

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas de
una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medido so-
bre perfil.

MEDIDO SOBRE PLANO
Camino de acceso 1 28,80 28,80
Ajuste cartográfico 1 1,44 1,44

30,24
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SUBAPARTADO 07.11.01.02 OBRA CIVIL

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

CANTOS DE LOSA
Losa cimentación sala de filtraje 2 15,10 0,40 12,08

2 8,40 0,40 6,72
Pozo interior de drenaje 4 0,60 0,40 0,96
Canalón perimetral interior de drenaje 2 15,80 0,20 6,32

2 19,60 0,20 7,84
Losa cimentación sala de retorno a
acequia

2 5,60 0,35 3,92

1 5,05 0,35 1,77
A
LOSA CIMENTACIÓN CANAL DE
RETORNO A ACEQUIA
Nivel superior 2 6,55 0,35 4,59
Nivel inferior 1 8,65 0,35 3,03
B
EMBOCADURA DE TUBERÍA
DESAGÜE DE DRENAJES DE
FONDO EN BALSA
Cantos de losa 1 6,00 0,30 1,80
Muros 2 1,10 1,00 0,50 1,10

2 1,10 1,00 0,50 1,10
2 1,20 1,00 2,40

53,63

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muro sala de filtraje 2 15,00 5,60 168,00
2 14,50 5,60 162,40
1 8,20 5,60 45,92
1 7,60 5,60 42,56

A
SUPERFICIE A REDUCIR
Agujeros de tuberías -2 4,45 2,17 -19,31
Tubería 1.500 DN -4 1,76 -7,04
B
Muros de arqueta 4 1,40 1,90 10,64

4 1,00 1,90 7,60
Muros sala de retorno a acequia 2 5,60 2,17 24,30

2 5,30 2,17 23,00
1 5,05 2,17 10,96
1 4,45 2,17 9,66

C
SUPERFICIE A REDUCIR
Superficie de tuberías 600 DN -6 0,28 -1,68
D
Muros de canal de retonro a acequia 4 2,40 1,96 18,82

2 0,20 1,96 0,78
4 6,55 1,96 51,35
2 5,05 0,95 9,60
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2 0,30 0,95 0,57
2 1,55 2,91 9,02
2 7,20 2,91 41,90
2 7,60 1,80 27,36
2 7,60 2,10 31,92

E
Losa cubierta en sala de filtraje 1 15,00 8,20 123,00
Losa cubierta en sala de retorno a
acequia

1 5,60 4,45 24,92

Losa cubierta paso canal de retorno a
acequia bajo camino

1 7,60 4,70 35,72

F
SUPERFICIE A REDUCIR
Hueco de escalera -1 2,70 0,93 -2,51
Hueco de tapas -2 6,75 -13,50

-1 7,68 -7,68
G
Cantos losa cubierta en sala de filtraje
y sala de retorno a

1 15,00 0,30 4,50

acequia
2 8,20 0,30 4,92
1 3,15 0,30 0,95
1 6,90 0,30 2,07
2 5,60 0,30 3,36
1 5,05 0,30 1,52

H
Cantos huecos losa de cubierta en
sala de filtraje y sala de

4 2,70 0,30 3,24

retorno a acequia
4 2,50 0,30 3,00
2 3,20 0,30 1,92
2 2,40 0,30 1,44

I
Cantos muretes laterales losa cubierta
en paso de canal de

2 4,70 0,70 6,58

retorno a acequia bajo camino
2 4,70 0,40 3,76

J
Cantos losa cubierta en caseta de
bloques

2 2,80 0,25 1,40

2 5,20 0,25 2,60
K
Losa cubierta en sala de caseta de
bloques

1 5,20 2,80 14,56

884,10

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metáli-
cos, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

Losa cubierta en sala de filtraje 1 15,00 7,60 5,60 638,40
Losa cubierta en sala de retorno a
acequia

1 5,60 4,45 2,17 54,08

A
VOLUMEN A REDUCIR
Huecos de tapas -2 6,75 -13,50

-1 7,68 -7,68
Hueco de escalera -1 2,70 0,93 5,60 -14,06
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B
Losa cubierta sala caseta de bloques 1 5,20 2,80 2,40 34,94
Losa cubierta paso del canal de
retorno a acequia bajo camino

1 7,60 4,70 1,80 64,30

756,48

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa cimentación sala de filtraje 1 15,10 8,40 126,84
Losa de cimentación sala de retorno a
acequia

1 5,60 5,05 28,28

A
LOSA CIMENTACIÓN CANAL DE
RETORNO A ACEQUIA
Nivel superior 1 33,08 33,08
Nivel inferior 1 40,36 40,36

228,56

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa cimentación sala de filtraje 1 15,10 8,40 0,40 50,74
Zapatas escalera exterior 2 0,30 0,30 0,40 0,07

1 1,00 0,50 0,40 0,20
Losa cimentación sala de retorno a
acequia

1 5,60 5,05 0,35 9,90

A
LOSA DE CIMENTACIÓN CANAL DE
RETORNO A ACEQUIA
Nivel superior 1 33,08 0,35 11,58
Nivel inferior 1 40,36 0,35 14,13
Peldaño nivel superior-inferior 1 1,52 0,90 1,37
B
EMBOCADURA TUBO DESAGÜE DE
DRENAJE DE FONDO DE BALSA
Losa 1 1,70 0,20 0,34

88,33

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros sala de filtraje 2 15,00 5,60 0,30 50,40
1 7,60 5,60 0,30 12,77

-1 4,45 2,17 0,30 -2,90
A
Muros arqueta 2 1,40 1,90 0,20 1,06

2 1,00 1,90 0,20 0,76
Muros de sala de retorno a acequia 2 5,60 2,17 0,30 7,29

1 4,45 2,17 0,30 2,90
Muros de canal de retorno a acequia 2 2,40 1,96 0,20 1,88

2 6,55 1,96 0,30 7,70
1 1,55 2,91 0,30 1,35
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1 7,20 2,91 0,30 6,29
2 7,60 1,80 0,30 8,21
2 4,70 0,40 0,30 1,13

Muretes laterales losa cubierta en
paso de canal de retorno a

1 4,70 0,40 0,30 0,56

acequia bajo camino
1 4,70 0,40 0,25 0,47

B
VOLUMEN A REDUCIR
Huecos en tubos 1.500 DN -1 1,76 0,30 -0,53
Huecos en tubos 600 DN -3 0,28 0,30 -0,25
C
EMBOCADURA DE TUBERÍAS DE
DESAGÜE DE DRENAJES DE
FONDO BALSA
Muros 1 1,10 1,00 0,15 0,17

1 1,20 1,00 0,15 0,18
D
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen de tubería 400 DN -1 0,13 0,15 -0,02
E
Losa cubierta en sala de filtraje 1 15,00 8,20 0,30 36,90
Losa cubierta en sala de retorno a
acequia

1 5,60 5,05 0,30 8,48

F
Hueco de escalera -1 2,70 0,93 0,30 -0,75
Hueco de tapas -2 6,75 0,30 -4,05

-1 7,68 0,30 -2,30
G
Losa cubierta sala caseta de bloques 1 5,20 2,80 0,25 3,64
Losa cubierta paso canal de retorno a
acequia bajo camino

1 7,60 4,70 0,30 10,72

152,06

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losas cimentación y zapatas 1 90,00 88,32 7.948,80
Muros 1 100,00 99,43 9.943,00
Losas cubiertas 1 110,00 52,63 5.789,30

23.681,10

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibidos
con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Caseta de bloques 2 4,80 2,40 23,04
2 2,40 2,40 11,52

pared de cierre provisional sala de
filtraje

1 8,20 6,30 51,66

2 0,40 5,60 4,48

90,70

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvanizados y malla de simple torsión, to-
talmente instalada.

Acceso a sala de filtraje 1 1,00
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Acceso a sala de retorno a acequia 1 1,00

2,00

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

Ventana aluminio 2 0,72 1,44

1,44

REJA ud Reja de 30x100 cm de ventilación

Reja de 30x100 cm de ventilación

Reja ventilación 4 4,00

4,00

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.

Exteriores 1 8,90 8,90
1 2,90 2,90
1 9,00 9,00
1 3,60 3,60
1 6,00 6,00
1 2,90 2,90
1 0,50 0,50
1 4,90 4,90

Interiores 1 3,00 3,00
1 3,60 3,60
1 4,60 4,60
1 5,90 5,90
3 4,90 14,70
1 2,20 2,20

72,70

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con pletinas de 25x2 mm, en piezas de
1000x500 mm, colocado.

Plataforma 1 10,00 10,00
1 1,30 1,30

A
Peldaños 18 1,00 0,30 3,00 16,20

13 1,00 0,30 1,00 3,90
Tapa arqueta 1,1 1,10 1,00 1,21
Reja pozo interior drenaje 0,6 0,60 1,00 0,36
Reja canalón perimetral interior de
drenaje

15,8 0,12 1,00 1,90

19,6 0,12 1,00 2,35

37,22
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B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

ESTRUCTURA METÁLICA TRÁMEX
Vigas UPN 160
Plataformas 1 18,80 19,10 359,08

1 18,80 4,50 84,60
Escaleras 18,8 4,80 6,00 541,44

18,8 3,80 2,00 142,88
Pilares HEB 100 20,4 3,20 10,00 652,80
A
ANCLAJES
Placa 240x240x12 mm 10 5,50 55,00
Placa 400x240x15 mm 10 11,50 115,00
Pernos diámetro 12 mm y L=350 mm,
hembras, contrahembras y

10 0,40 6,00 24,00

volanderas
Pernos diámetro 16 mm y L=400 mm,
hembras, contrahembras y

10 0,55 4,00 22,00

volanderas
B
Soporte de tuberías 2.511,33 2.511,33

4.508,13

TAPA.01 m² Tapa de registro metálica de acero

Tapa de registro metálica de plancha de acero estriada con parte proporcional de apoyos guías, sujecio-
nes, valla, anclajes y pinturas de protección.

Tapas cubierta 2 6,75 13,50
1 7,68 7,68

21,18

PELDA ud Peldaño de polipropileno con alma de acero

Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos.

Pozo de vaciado de la balsa 9 9,00

9,00

I14020 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclaje brida ciega 1.400 DN 1 2,00 0,50 2,00 2,00
A
VOLUMEN A REDUCIR
Volumen tubo 1.400 DN -1 1,50 0,50 -0,75
B
Recrecido de arqueta 1 1,00 1,00 0,90 0,90
C
Rampa nivel superior-inferior canal de
retorno acequia

1 3,43 0,95 0,50 1,63

3,78
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DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante medios mecánicos
o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y manteni-
miento.

Derribo de muro de canal acequia en
conexión con canal de retorn

1 5,00 2,75 0,25 3,44

3,44

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de
la junta.

Canal de retorno a acequia 1 15,500 15,500
1 21,000 21,000
3 5,050 15,150

51,65

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida parte pro-
porcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

Junta de dilatacion 3 5,05 15,15
2 2,77 5,54
2 2,26 4,52
1 4,70 4,70

29,91

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

Junta de dilatacion 3 5,050 15,150
2 2,770 5,540
2 2,260 4,520
1 4,700 4,700

29,91

POZO ud Pozo de registro de 100 cm de diámetro

Pozo de registro de 100 cm de diámetro

Pozo tubo de vaciado de la balsa 1 1,00

1,00

TAPA.02 ud Marco y tapa de fundición dúctil

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, abatible y con cierre de seguri-
dad, para una carga de ruptura de 40 t, para pozo de registro, totalmente colocado.

Pozo de tubo de vaciado de la balsa 1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 07.11.01.03 EQUIPOS

COMP.01 ud Compuerta control retornos al Canal

Compuerta  compuesta por los siguientes elementos:
- Pedestal de Control: con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, autómata de control, mo-
delo 3G/4G, palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
- Medidor/unidad de control: medidor de tiempo en tráfico de olas ultrasónicas multifajos.
- Compuerta.
- Eléctrico sin escobillas de 12V DC
- Clasificació: IP68
- Presión máxima: 70 kPa
- Codificador
- Materiales
   * Cuerpo del medidor: Aluminio extruït de calidad marina
   * Válvula: Aluminio fuera
   * Caracoles de fijación: Phosphor bronce
   * Apoyos: Acero inoxidable
   * Ejes: Acero inoxidable
   * Juntas: Caucho EPDM
   * Carcasa del transductor: Molde pr inyección xenoy
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Compuerta BLADEMETER BM-600 3 3,00

3,00

VALV.14 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 1400 mm; PN 1,0 MPa
con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición dúctil
GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316
sobre junta EPDM, con todos sus accesoris y complementos para su montaje, completamente instala-
da y probada.

Válvula mariposa DN 1.400 2 2,00

2,00

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Válvula mariposa DN 1.000 1 1,00

1,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Valvula mariposa DN 400 1 1,00

1,00

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00
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A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Valvula compuerta DN 200 1 1,00

1,00

CARR.1400 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400

Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta piramidal de DN
1400 mm; PN 1,0 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 250 micras, con todos sus accesoris y complementos para su montaje,  completa-
mente instalada y probada.

Carrete telescópico DN 1.400 2 2,00

2,00

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico 1 1,00

1,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico DN 400 1 1,00

1,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico DN 300 2 2,00

2,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Carrete telescópico DN 200 1 1,00

1,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES
1 16.129,40 16.129,40

AJUSTE 1 1.129,06 1.129,06

17.258,46

Página137



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosa DN 100 1 1,00

1,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosa DN 150 2 2,00

2,00

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería de vaciado de balsa 72 72,00
Tubería 27 27,00

99,00

A11016 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø< 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, un par de sondas, para tubería metálica de diámetro hasta 1.000 mm, pre-
sión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos transductores de señal de ace-
ro al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital para visualización del caudal ins-
tantáneo y acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10
m/s. colocado.

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 07.11.01.04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ELEMENTO 07.11.01.04.01 ACOMETIDA

CABLE.08 m Cable de aluminio tetrapolar 0,6 / 1 kV, sección 3x25 / 54,6 mm2

Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6 / 1 kV, de designación AL RZ, construc-
ción según norma UNE 21030-1, tetrapolar, de sección 3x25 / 54,6 mm2, clase de reacción al fuego
Fca según la norma UNE-EN 50575, colocado aéreo.

Cable Al aéreo 1 30,00 30,00

30,00

CABLE.04 m Cable de cobre 0,6/1 kV 4x16

Cable con conductor de cobre (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x16 segundos UNE
21123 incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material
auxiliar necesario.

Cable Cu 1 200,00 200,00

200,00

T.ACER.4 m Tubería de acero galvanizado de 4 pulgadas

Tubería de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm galvanizado en caliente con ta-
pa de chapa en la parte superior, con todos los accesorios y totalmente montada.

Tubería de acero 2 4,50 9,00
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9,00

I14020 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Base hormigón para soporte 2 0,50 0,50 1,00 0,50

0,50

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Zanja prisma eléctrico 1 200,00 0,60 1,05 126,00

126,00

R.ZANJ.20 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 20 cm y compactación al 95% del PM

Colmatación de zanjas por sobre el envolvent del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la obra,
de tamaño máximo 20 cm, incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènciques, incluso el colmatado en maci-
zos de ancortage y nichos para confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que ha-
gan falta para evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre per-
fil teórico.

Zanja prisma eléctrico 1 200,00 0,60 0,69 82,80

82,80

CANALI.01 m Canalización PE de 125 mm y dado de recubrimiento

Canalización con un tubo corbables corrugados de polietileno de 125 mm de diámetro nominal, de do-
ble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/Y, hilo guía a cada tubo, par-
te proporcional de accesorios de unión, separadores y obturadores.

Zanja prisma eléctrico 1 200,00 200,00

200,00

ARQUET1 ud Arqueta de registro de 57x57x125 cm

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hormigón HM-20/P/20/Y y solera de ladri-
llo calado de 240x115x100 mm, sobre cama de arena.

Arquetas 8 8,00

8,00

BASTID ud Bastidor y tapa de fundición dúctil

Bastidor y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 600x600
mm y clase B125 según norma UNE -EN 124, colocado con mortero.

Arquetas 8 8,00

8,00
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ELEMENTO 07.11.01.04.02 CUADROS ELÉCTRICOS

CEF ud Cuadro de estación  para armarios

Suministro y montaje de cuadro eléctrico de la estación de filtraje CEF formado por armario de dimensio-
nes W800xH2000xD500 con puerta para ocho hileras de veinte moduls y montado superficialmente. In-
cluye todos los aparatos según esquema unifilar, montado y probado.

Cuadro distribución QEF 1 1,00

1,00

ELEMENTO 07.11.01.04.03 BANDEJAS Y CANALIZACIONES

DERIV ud Caja de derivación

Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-54, montada su-
perficialmente.

Cajas derivación 15 15,00

15,00

BANPVC1 m Bandeja aislante de PVC perforada 100x200

Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con 1 compartimento
y con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluida parte proporcional de apoyos para techo o
pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje, tapa y fijación.

Pared lateral 2 14,50 29,00
Pared frontal EF 1 7,60 7,60
Bajada QEF 1 3,00 3,00

39,60

BANPVC2 m Bandeja aislante de PVC perforada 75x100

Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 75x100 mm, con 1 compartimento y
con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluyente parte proporcional de apoyos para techo
o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje, tapa y fijación.

Válvula mariposa DN 1.400 2 8,00 16,00
Válvula mariposa DN 1.000 1 7,00 7,00
Bomba agotamiento 1 3,00 3,00

26,00

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Iluminación interior 9 2,00 18,00
Iluminación emergencia 1 5,00 5,00
Caja CETAC 1 2,00 2,00

25,00

E02245 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de
color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resis-
tencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado
de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Iluminación interior 9 1,00 9,00
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Iluminación emergéncia 5 1,00 5,00
Caja CETAC 1 1,00 1,00
Válvula mariposa 1.400 DN 2 1,00 2,00
Válvula mariposa 1.000 1 1,00 1,00

18,00

E02230 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 20 mm de diámetro no-
minal (exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la
corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, racores, curvas,
caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Iluminación exterior 1 30,00 30,00

30,00

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

 Soporte bandejas 100x200 25 1,00 25,00
Soporte bandejas 75x100 16 1,00 16,00

41,00

ELEMENTO 07.11.01.04.04 RED DE TIERRA

CABLE.09 m Conductor de cobre 1x50 mm2

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de puesta a tierra.

Cable Cu Nu 1 120,00 120,00

120,00

SOLD.ALU ud Soldadura aluminotérmica en toma de tierra

Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de presa de tierra con el cable de la malla sepultada.

Soldadura aluminotérmica 25 25,00

25,00

PIQUET ud Piqueta de conexión a tierra de acero

Piqueta de puesta a tierra de acero, con recubrimiento de cocer 300 �m de grosor, de 2000 mm longi-
tud de 14,6 mm de diámetro, clavada en tierra.

Piqueta XT 4 4,00

4,00

PLETINA ud Punto de conexión a tierra

Punto de conexión a tierra

Seccionador XT 1 1,00

1,00
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ELEMENTO 07.11.01.04.05 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y FUERZA

LED.01 ud Luminaria LED 126W

Suministro y montaje de proyector para exterior con leds con una vida útil <= 50000 h, de forma rectan-
gular, con distribución de la luz asimètrica extensiva, de 126 W de potencia, flujo luminoso de 16000
lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase Y, cuerpo de aluminio inyectado, difusor de vi-
drio templado y grado de protección IP66 , colocado.

Proyectores LEDs exterior 2 2,00

2,00

CTC ud Caja de toma de corrientes

Suministro, conexión e instalación de Caja de Tomas de Corriente, incluyendo protecciones  magnetotér-
micas y difrenciales y bases de corriente, formada por cofret con capacidad para alojar los elementos si-
guientes:

Protecciones:
   - 1 Ud. Interruptor automático 2P/16.ª Curva C
   - 1 Ud. Interruptor automático 4P/32.ª Curva C
   - 1 Ud. Interruptor diferencial 2P/40A/30mA. Clase AC
   - 1 Ud. Interruptor diferencial 4P/40A/30mA. Clase AC

Tomas de corriente:
   - 2 Uds. Base 16 A/ 2P+T
   - 1 Ud. Base  32 A/ 3P+N+T
   - 1 Ud. Base  32 A/ 3P+T

Se incluye parte proporcional de cableado, canalización, conexión equipotencial, todos los accesorios,
elementos   material auxiliar necesario para la correcta instalación, connexionat y puesta en funciona-
miento.

Caja CETAC 1 1,00

1,00

LED.02 ud Luminaria LED 28W

Luminaria estanca con ledes con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1215 mm de longi-
tud, 28 W de potencia, flujo luminoso de 4000 lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase
Y, cuerpo y difusor de policarbonato y grado de protección IP65, montada superficialmente

Luminaria interior LED 9 9,00

9,00

LED.EME ud Luminaria LED emergencia

Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y estanca con grado
de protección IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de autonomía,
con funcionamiento centralizado de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio al-
to, colocado superficial.

Luminaria emergencia 5 5,00

5,00

CONMU ud Conmutador unipolar 16 AX/250 V

Suministro e instalación de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, con tecla y con caja de superficie
estanca, con grado de protección IP-55, precio mediano, montado superficialmente.

Conmutador 2 2,00

2,00
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ELEMENTO 07.11.01.04.06 PARARRAYOS

CONT.RAY ud Contador de rayos instalado

Contador de rayos instalado.

Pararayos en estación de filtraje 1 1,00

1,00

CERT.RAY ud Certificado de sistema de protección contra rayo

Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de'estructuras, edificaciones y zonas aper-
turas contra el rayo por parte de Inspección acreditada por ENAC.

PROTECCIÓN DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS
Inspección del sistema de pararayos 1 1,00

1,00

PARARAY ud Pararrayos desionizador de carga electrostática

Pararrayos desionizador de carga electrostática

Pararayos estación 1 1,00

1,00

ELEMENTO 07.11.01.04.07 CABLEADO

CABLE.01 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x1,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 según UNE 21123 in-
cluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material auxiliar
necesario.

Iluminación exterior edificio 1 50,00 50,00
Iluminación interior 1 50,00 50,00
Iluminación emergencia 1 60,00 60,00

160,00

CABLE.02 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x2,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 según UNE 21123 in-
cluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material auxiliar
necesario.

Auxiliar de cuadro eléctrico y control 1 5,00 5,00

5,00

CABLE.03 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 4x2,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 según UNE 21123 in-
cluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material auxiliar
necesario.

Cuadro local cinta transportadora 1 20,00 20,00
Válvula mariposa motorizada DN 1.400 1 20,00 20,00
Válvula mariposa motorizada DN 1.400 1 15,00 15,00
Válvula mariposa motorizada DN 1.400 1 10,00 10,00

65,00

CABLE.05 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 5x2,5

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción
según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefines,
clase de reacción al fuego Cca-*s1b, d1, a1 según la norma UNE -EN 50575 con baja emisión humos,
colocado en tubo.

Cuadro local compuertas BladeMeter 1 18,00 18,00
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Caja CETAC 1 30,00 30,00

48,00

SUBAPARTADO 07.11.01.05 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

UN.REM2 ud Unidad remota 7 salidas y entradas

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, ali-
mentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector TNC Hem-
bra. 160 canales configurables de 12,5 kHz a la banda UHF en banda privada. Rango de frecuencia de
transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas digitales.
Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los siguientes ele-
mentos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota.
-Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 ohmios de im-
pedancia, conector N hembra.
-Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.
-Apoyo acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de
25 cm de radio en uno de sus extremos.
-Arpas para apoyo de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos
-Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a controlar.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado y probado.

Control de equipos 1 1,00

1,00

SENSOR ud Sensor intrusión

Sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad Remota, totalmente instalado y
probado.

Detector de presión 1 1,00

1,00

SUPL.UR ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

Suplemento entrada analógica en Unidad Remota,totalmente instalado y probado. No incluye sensor.

Transductor de presión 1 1,00

1,00

TRANSD ud Transductor de presión en hidrantes

Transductor de presión en hidrantes

Transductor de presiones 1 1,00

1,00

CABLE.07 m Suministro e instalación de cable VHOV-K

Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm²), pie de obra.

Valvula mariposa motorizada DN 1.400 1 20,00 20,00
Valvula mariposa motorizada DN 1.400 1 20,00 20,00
Valvula mariposa motorizada DN 1.400 1 15,00 15,00
Cuadro local compuertas BladeMeter 1 18,00 18,00
Bomba de agotamiento 1 10,00 10,00

83,00
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APARTADO 07.11.02 TUBERÍA DE SALIDA

SUBAPARTADO 07.11.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de unos 30 cm de espesor, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo a distancia menor de 300 m.

Desbroce y excavación TV en 30 cm 1 557,00 12,00 6.684,00

6.684,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Tub salida (balsa-canal)
EXCAVACION 1 557,00 11,83 6.589,31

6.589,31

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Tub salida (balsa-EEBB)
CAMA 1 557,00 0,43 239,51

239,51

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Tub salida (balsa-EEBB)
R. SELECCIONADO 1 557,00 2,36 1.314,52

1.314,52

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Tub salida (balsa-EEBB)
R. ORDINARIO 6.589,31 6.589,31

-1314,52 -1.314,52

5.274,79
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SUBAPARTADO 07.11.02.02 TUBERÍA

LS2002 m Tuberia HPCCH ø 1500 mm, 7,5 atm, Ht=1-3,00 m, j.elás., colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa junta elástica, diámetro nominal 1500 mm con
presión de diseño (DP) 7,5 , presión máxima de diseño (MDP) . ; incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Tub salida (balsa-Acequia 4ª) 1 557,00 557,00

557,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1.900 5,00 9.500,00

9.500,00
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CAPÍTULO 08 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 08.01 SERVICIOS AFECTADOS RED CAMINOS
AFEC1 Reposición y adecuación de Caminos Vecinales

Reposición y adecuación de caminos existentes principales que se hayan visto afectados por las obras
, medido como metros lineales y considerando una anchura media de 5 m.. Incluye el refino y resanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con ro-
dillo, aporte y extendido de zahorras naturales con un espesor necesario para cubrir las iregularidades
generadas, medio de 15 cms. Incluye la p.o. del material necesario. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da.

TT.MM. PENELLES 1 2.170,98 2.170,98
TT.MM CASTELLSERA 1 3.032,99 3.032,99
TT.MM JUNEDA 1 2.152,00 2.152,00

7.355,97

AFEC3 Reposición y parcheado en frío de caminos y superficies asfaltadas

Reposición y adecuación de caminos asfaltados principales que se hayan visto afectados por las obras
, medido como metros cuadrados y considerando una anchura media de 5 m.. Incluye la adquisición y
extendido del aglomerado asfático en frío o grava emulsión, para una anchura superior a 3 m.

PENELLES 1 236,00 236,00
CASTELLSERA 1 455,00 455,00
JUNEDA 1 159,00 159,00

850,00

SUBCAPÍTULO 08.02 AFECCIONES EN  ENTORNO ACEQUIAS DE
RIEGO Y  ZONA DE BALSAS

AFEC2 m² Reposición y adecuación  zonas de  Obras en Acequias y Balsas

Reposición y adecuación de entronques con acequias secundarias , arquetas de riego, salidas a tomas
de Comunidades de Base y particulares e infraestructuras de riego existentes- en el trazado de las Ace-
quias Principales por revestir con la nueva actuación. Reposición consistente en la limpieza, rasanteo,
refinado manual y compactación del terreno con medios manuales. Ejecutada la reposición con Hormi-
gón armado tipo HA-30/Spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, de planta; con un espesor de 20 cms. en pareces
y soleras,incluso unidad vertida del hormigón con pluma -grúa, vibrado y colocado segun CE. Además
también incluido la colocación en la cara exterior de las losas de pared y solera de un mallazo armado
D12 # 15*15 cm en acero B-500T, incluyendo mermas, despuntes y separadores de fijación del arma-
do. Unidad incluso encofrado y desencofrado a una cara contra el terreno limpiado y rasanteado. Uni-
dad totalmente ejecutada.

1 343,20 343,20

343,20

AFEC4 m Reposición Acequias y Tomas de Riego HM 600

Reposición de acequia de hormigón de 0,2-0,3 m2 de sección útil, incluyendo la demolición de la mis-
ma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN 600, el relleno con tierras y el en-
tronque con la acequia existente.

1 150,00 150,00

150,00
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 09.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

15 01 01 0,2 0,20
15 01 02 0,25 0,25
15 01 03 0,02 0,02
17 02 01 12,25 12,25
17 02 03 0,12 0,12
17 04 05 10,67 10,67
17 04 11 0,19 0,19
17 01 01 1.800 1.800,00

1.823,70

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

13 02 05 0,14 0,14
15 01 10 0,2 0,20
15 02 02 0,2 0,20

0,54

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecáni-
cos.

17 01 07 443,34 443,34

443,34
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SUBCAPÍTULO 09.02 CÁNONES Y GESTIÓN
CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

4.320 4.320,00

4.320,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

443,34 443,34

443,34

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

6,98 6,98

6,98

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,16 0,16

0,16

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

85,4 85,40

85,40

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de residuos (ler) pu-
blicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,15 1,15

1,15

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,15 0,15

0,15
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CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,15 0,15

0,15

CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,01 0,01

0,01

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,1 0,10

0,10

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,1 0,10

0,10

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

26 26,00

26,00

CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea de residuos (ler) pu-
blicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,13 0,13

0,13
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SUBCAPÍTULO 09.03 PUNTO LIMPIO DE OBRA
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

17 02 01 26 4,00 104,00

104,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

17 01 07 26 2,00 52,00

52,00

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

13 02 05 5 5,00
15 01 10 5 5,00
15 02 02 5 5,00

15,00

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.

17 01 07 24 24,00
17 04 05 2 2,00
17 02 01 2 2,00
15 01 01 1 1,00
17 04 11 1 1,00
17 02 03 1 1,00

31,00

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la ley de residuos
7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

13 02 05 5 5,00
15 01 10 5 5,00
15 02 02 5 5,00

15,00
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SUBCAPÍTULO 09.04 TRANSPORTES
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1.800 1.800,00

1.800,00

SUBCAPÍTULO 09.05 GESTIÓN DE RESIDUOS CAMBIO TRAZADO
LÍNEA ELÉCTRICA

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

Residuos de acero 2 2,00

2,00

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

Residus construcción 2 2,00

2,00

G01008 ud Cambio/entrega contenedor 100 km

Cambio/entrega contenedor 100 km.

Transporte contenedores 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

SUBCAPÍTULO 10.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales, con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; bandas
antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de an-
claje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE EN 397.

100 100,00

100,00

CASC.ELEC ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno

Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, homologado según UNE-EN 50365.

50 50,00

50,00

GAFA.C ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de acero recubierta de
PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175
y UNE-EN169.

40 40,00

40,00

L01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto-
ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

55 55,00

55,00

PANTALL.1 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y apoyo de poliéster reforzado con
fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de grosor, con visor inactínic semifosc con protección DIN 12, ho-
mologada según UNE-EN175.

45 45,00

45,00

PANTALL.2 ud Pantalla facial protección contra proyección de partículas

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al recebado de arcos eléctricos, de poli-
carbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés dieléctrico.

100 100,00

100,00

MASCARI ud Semimáscara de protección contra partículas

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149

35 35,00

35,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.
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30 30,00

30,00

GUANT2 ud Pareja de guantes para soldador

Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420.

30 30,00

30,00

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro
y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmon-
taje.

95 95,00

95,00

BOTA.01 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta

Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, ho-
mologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

95 95,00

95,00

BOTA.02 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la construcción

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada, con puntera metálica, suela antideslizante, fal-
ca amortiguadora de impactos al talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

105 105,00

105,00

BOTA.03 ud Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectifi-
cada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y con plantilla metá-
lica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.

35 35,00

35,00

POLAINA ud Pareja de polainas para soldador

Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta textil agarrando.

30 30,00

30,00

PLANTILLA ud Pareja de plantillas anticlavos

Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de grosor, de 120 kg de resistencia a la perfo-
ración, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
12568.

110 110,00

110,00
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L01279 ud Trinchas ajustables al cinturón

Trinchas o tirantes graduables, de material resistente al rozamiento, desgaste, no deteriorable en uso
exterior ni por chispas ni pequeñas partículas ardientes. Formadas por dos bandas delanteras y una tra-
sera acoplables al cinturón ceñidor. Con sistema de hebillas para el acople directo de la mochila fores-
tal. Material principal en cordura o cordura foamizada.

60 60,00

60,00

SUJECC ud Sistema de sujeción en posición de trabajo

Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compuesto por un la-
do de cintura, hebilla, espaldarazo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre del
sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN
364.

40 40,00

40,00

ANCLAJ ud Anclaje equipo de protección anticaída

Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según
UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico.

40 40,00

40,00

ARNES ud Arnés de asiento solidario

Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas de altura, homo-
logado según UNE-EN 813.

100 100,00

100,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

60 60,00

60,00

PANTAL.1 ud Pantalón de trabajo para la construcción

Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis, trama 240, con
bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340.

100 100,00

100,00

PANTAL.2 ud Pantalones de trabajo para soldadores

Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón (100%), con bolsillos inte-
riores dotados de cremalleras metálicas, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348.

100 100,00

100,00

CHAQ1 ud Chaqueta de trabajo para la construcción

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis, trama 240, con
bolsillos, homologada según UNE-EN 340.

100 100,00

100,00
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CHAQ2 ud Chaqueta para soldador

Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

30 30,00

30,00

DELANTAR ud Delantar para soldador

Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

30 30,00

30,00

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar

3 3,00

3,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

100 100,00

100,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

100 100,00

100,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

1.450 1.450,00

1.450,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

95 95,00

95,00

L01138 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm sin polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganismos; alta re-
sistencia al rasgado y perforación; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espesor: 0,12mm. Desde talla XS hasta
XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

10 10,00

10,00
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L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

95 95,00

95,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

45 45,00

45,00

L01259 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga con anagrama

Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama serigrafiado.

200 200,00

200,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

100 100,00

100,00

L01096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama

Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona pectoral, y
con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celeste, beige, blanco, gris y azulina.

100 100,00

100,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

70 70,00

70,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

6 6,00

6,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

6 6,00

6,00
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6,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

6 6,00

6,00

L01271 ud Chaleco salvavidas

Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 n); Hinchado automático por bombonas de co2, tu-
bo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; Con banda para asegurar la visibilidad.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 10.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA
MANTA m² Manta ignífuga de protección contra partículas incandescentes.

Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de seguridad normaliza-
da (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral de po-
liamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el desmontaje incluido.

370 370,00

370,00

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro
y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmon-
taje.

1.125 1.125,00

1.125,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

1.450 1.450,00

1.450,00

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

15 15,00

15,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

3.650 3.650,00

3.650,00
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L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

1.500 1.500,00

1.500,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

30 30,00

30,00

SEÑAL1 ud Señal manual para señalista

Señal manual para señalista

30 30,00

30,00

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), in-
dicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada
en material plástico, de dimensiones máximas para equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para eva-
cuación y emergencia 440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Total-
mente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.

60 60,00

60,00

CAPTLUZ ud Captaluz lámina reflectante a dos caras

Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad flexibles, montaje y desmontaje in-
�cluido.

75 75,00

75,00

SEÑAL2 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico

Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.

45 45,00

45,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

920 920,00

920,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

1.470 1.470,00

1.470,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.
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55 55,00

55,00

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87
m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal.

110 110,00

110,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

220 220,00

220,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

365 365,00

365,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

2.000 2.000,00

2.000,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

10 10,00

10,00

REDVERT m² Red en andamio tubular

Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficiales contra caídas,
de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de
de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada en la red, cuerda de sujeción
de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido.

2.184 2.184,00

2.184,00
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SUBCAPÍTULO 10.03 HIGIENE Y BIENESTAR: INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

26 26,00

26,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

26 26,00

26,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

26 26,00

26,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

87 87,00

87,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

29 29,00

29,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

15 15,00

15,00

REFRIG ud Nevera eléctrica de 100 L

Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje incluido.

3 3,00

3,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

26 26,00

26,00
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L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

26 26,00

26,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

1 1,00

1,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

29 29,00

29,00

COCINA ud Plancha eléctrica

Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido.

3 3,00

3,00

TRANS.CA ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulos prefabricados

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipación.

22 22,00

22,00

CUELGA ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

15 15,00

15,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

208 208,00

208,00

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

3 3,00

3,00

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

3 3,00

3,00

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
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3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 10.04 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

12 12,00

12,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

12 12,00

12,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

26 26,00

26,00

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

95 95,00

95,00

SUBCAPÍTULO 10.05 SEGURIDAD Y SALUD CAMBIO TRAZADO
LÍNEA ELÉCTRICA

SEYSJ UD CONJUNTO MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD S/PROYECTO

Conjunto de medidas de seguridad y salud en el trabajo según estudio de seguridad y salud del proyec-
to y de acuerdo con la Normativa vigente.

Seguridad y salud 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 11 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO
AMBIENTAL Y ARQUEOLOGÍA

SUBCAPÍTULO 11.01 ESTUDIOS PREVIOS
EST.HIDR ud ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 11.02 REPLANTEO Y PROTECCIÓN DE ÁRBOLES
MAR_ARB ud Marcaje selectivo de pies

Marcaje selectivo de pies

400,00 400,00
400,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

RN2000-ES5130014 1,1 500,00 550,00
RN2000-ES5130025 1,1 1.000,00 1.100,00

1.650,00

SUBCAPÍTULO 11.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
F09124C m² Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 M², incluso los materiales propios de la hi-
drosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

Castellserá 1 12.255,00 12.255,00
Penelles 1 4.929,00 4.929,00
Juneda 1 11.484,00 11.484,00

28.668,00

SUBCAPÍTULO 11.04 MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA
VEGETACIÓN
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APARTADO 11.04.01 SANEAMIENTO Y MEJORA DE BANCADAS
F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones

Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda, desbroce, apilado de los restos forestales y
quema de los mismos, realizados por dos peones especializados con herramienta y maquinaria auxiliar
(motodesbrozadora y motosierra). Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, peque-
ños materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial espe-
cialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal.

Canal principal 2 2,00
Acequia 1ª 10 10,00
Acequia 4ª. T1 4 4,00
Acequia 4ª. T2 4 4,00

20,00

APARTADO 11.04.02 PLANTACIONES EN BANCADAS
F_ANGUST ud Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia

Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia

Canal principal 0,2 298,00 0,34 0,75 15,20
Acequia 1ª 0,2 3.765,00 0,34 0,75 192,02
Acequia 4ª. T1 0,2 800,00 0,34 0,75 40,80
Acequia 4ª. T2 0,2 1.400,00 0,34 0,75 71,40

319,42

C_AUSTA ud Suministro y plantación de Celtis australis

Suministro y plantación de Celtis australis

Canal principal 0,2 298,00 0,34 0,75 15,20
Acequia 1ª 0,2 3.765,00 0,34 0,75 192,02
Acequia 4ª. T1 0,2 800,00 0,34 0,75 40,80
Acequia 4ª. T2 0,2 1.400,00 0,34 0,75 71,40

319,42

U_MINOR ud Suministro y plantación de Ulmus minor

Suministro y plantación de Ulmus minor

Canal principal 0,2 298,00 0,34 0,75 15,20
Acequia 1ª 0,2 3.765,00 0,34 0,75 192,02
Acequia 4ª. T1 0,2 800,00 0,34 0,75 40,80
Acequia 4ª. T2 0,2 1.400,00 0,34 0,75 71,40

319,42

RIE001 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución

Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el primer año.

4 riegos más 960 4,00 3.840,00

3.840,00

Página165



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 11.04.03 PLANTACIONES EN VALLADOS
PL_10M ud Unidad de Plantación (15 metros)

Unidad de Plantación (15 metros)

Castellserá 0,07 964,00 67,48
Penelles 0,07 732,00 51,24
Juneda 0,07 874,00 61,18

179,90

APARTADO 11.04.04 RESTAURACIÓN PARCELA
RODAL_ ud CREACIÓN DE RODAL

CREACIÓN DE RODAL

25,00 25,00
25,00

APARTADO 11.04.05 PLANTACIÓN RIBERA TRAMO 1 KM
PLANTRIBERud Plantación ribera

Plantación de ribera en un tramo de un kilometro, sobre el 60 % de la longitud del tramo. Plantaciones
sobre ambas márgenes de forma alternativa.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 11.05 MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA FAUNA
ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas

Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de aves acuáticas con
el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna

Castellserá 3 3,00
Penelles 1 1,00
Juneda 3 3,00

7,00

Z_08005 ud Nido murciélago instalado

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altura,  formado por ta-
blero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y
orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en
alero o pared y operativo.

3 3,00

3,00

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado uv
en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada
30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte supe-
rior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cam-
bio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

Castellserá 4 4,00
Penelles 2 2,00
Juneda 4 4,00

10,00
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TRAMEXP ud Tramex de escape fauna pequeña fauna

Tramex de escape fauna pequeña fauna

Castellserá 4 4,00
Penelles 2 2,00
Juneda 4 4,00

10,00

CASCER ud Caja nido compacta cernícalo con poste

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensiones 48 × 32
× 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo), ),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de altura

5 5,00

5,00

CASCER_S ud Caja nido compacta cernícalo sin poste

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensiones 48 × 32
× 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo), de 4-5 m de altura

5 5,00

5,00

CASLEC ud Caseta para lechuza común

Caja nido construida con madera, para lechuza común, dimensiones 40x50 cm en su base y 60 cm de
altura. El acceso a la caja tiene unas dimensiones de 7,5x7,55 cm y está situado en el frente superior.
Existe una pequeña plataforma de 25 cm en el frente a la que los jóvenes pueden acceder para ejercitar-
se.

3 3,00

3,00

HOTELI ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abeto,
núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

5 5,00

5,00

CHAPANTI ud Instalación de marcador de visibilidad en vallado

Marcador de visibilidad para minimizar el riesgo de colisión de fauna, especialmente aves, contra el va-
llado. Serán de alto contraste. Se sujetarán al cerramiento en dos puntos con alambre liso acerado pa-
ra evitar su desplazamiento. Se colocará al menos una placa por vano entre postes.

Castellserá 0,3 964,00 289,20
Penelles 0,3 732,00 219,60
Juneda 0,3 874,00 262,20

771,00

RAMPAS ud Rampa de salida de animales

Ejecución de rampa de salida de animales, consistente en estructura metálica galvanizada en base de
angulares 50x50 m y madera autoclave, según modelo existente en el Canal de Aragón y Cataluña. In-
cluida señalización, cuerda guía a base de boyas y torno de elevación de cuerda guía

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 11.06 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso general contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 1,00
1,00

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1,00 1,00
1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 11.07 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de patrimonio.

1 Proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

120 120,00

120,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

5 1,00 5,00

5,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

Castellserá 1 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante el
proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 Memoria por proyecto 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 11.08 PVA FASE DE EJECUCIÓN

APARTADO 11.08.01 SEGUIMIENTO AMBIENTAL FASE DE OBRAS
C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstancias de pro-
tección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y programación para
adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condiciones del entorno, según a lo es-
tablecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales
especializados, análisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o
recursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de documentación y re-
dacción de informes de seguimiento.

Mensual 1 18,00 18,00

18,00

INF. PVA ud Informe de seguimiento ambiental de las obras

Informe de seguimiento ambiental de las obras

Informe trimestral 6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
0151 PAJ Control de Calidad en la Obra

Control de Calidad en la Obra

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0151 PAJ
Control de Calidad en la Obra

208.720,70Control de Calidad en la Obra

DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE
EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

0731 ud

Sofware Telecontrol Basic Total Chanel Host Comunicaciones 4G. Licencia 5 Años.

23.522,84Sofware Telecontrol Basic Total Chanel Host Comunicaciones 4G. Licencia
5 Años.

VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0741 ud

Instalación de los equipos en Obra. Puesta en Marcha Compuertas, automatismos y Telecon-
trol. Plan de Formación.

29.236,49Instalación de los equipos en Obra. Puesta en Marcha Compuertas,
automatismos y Telecontrol. Plan de Formación.

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01002 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,98Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01004 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

4,99Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01007 m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1,46Relleno mecánico de zanjas

UN EURO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01011 m³
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

34,53Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A01011b m³
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de
30 km.

35,87Relleno zanjas con gravilla, D= 30 km

TREINTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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A01012 m³
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

35,31Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,52Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01018 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado median-
te cazo cribador, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3
km.

13,02Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos
D<= 3 km

TRECE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

9,58Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones

NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A02021 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.118 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

735,11Tubería acero helicoidal, ø 1.118 mm, esp.12 mm, revest, colocada

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

A03003 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,66Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

CINCO EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A03004 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5,23Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

CINCO EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A03006 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

6,38Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada

SEIS EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03022 ud

Carrete de desmontaje de 1.000 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2.156,16Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

A06019 m
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

12,01Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

DOCE EUROS  con UN CÉNTIMOS

A06025 m
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

18,76Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A06054 m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

67,66Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

SESENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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A07005 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal
y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

14,55Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², coloc

CATORCE EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A07012 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal
y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

9,61Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc

NUEVE EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A08039 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

62,67Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

SESENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A10004 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

271,62Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10046 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

251,98Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10048 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

462,18Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A10050 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

665,90Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS
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NOVENTA CÉNTIMOS

A10053 ud
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

79,97Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SETENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A10059 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

855,10Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

A10060 ud
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.266,58Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10079 ud
Válvula de compuerta de diámetro 1.000 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

11.973,53Válvula compuerta, ø 1.000 mm, 1,6 MPa, instalada

ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A10084 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

13.323,09Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada

TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

A10089 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2.358,81Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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A11010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

357,60Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

A11016 ud
Caudalímetro ultrasónico, un par de sondas, para tubería metálica de diámetro hasta 1.000
mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos transducto-
res de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital pa-
ra visualización del caudal instantáneo y acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión
0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s. colocado.

4.744,70Caudalímetro ultrasonidos, ø< 1.000 mm, instalado

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

A11041 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

690,00Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SEISCIENTOS NOVENTA EUROS

A19002 m
Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior, incluyendo materiales
a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondien-
te.

48,72Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada

CUARENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A19010d m

Tubería de hormigón campana de 1,50 m de diámetro interior con junta de goma, incluyen-
do materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales,
excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

273,90Tubería de hormigón armado campana ø 1,50 m con p.p. junta de goma,
colocada

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

A19010e m

Tubería de hormigón campana de 2,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyen-
do materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales,
excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

511,89Tubería de hormigón armado campana ø 2,00 m con p.p. junta de goma,
colocada

QUINIENTOS ONCE EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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A20003 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500 mm de diámetro nominal y
8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

31,31Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm, coloc

TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

A20005 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y
8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

65,61Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc

SESENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

A20007 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250 mm de diámetro nominal y
8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

12,74Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm, coloc

DOCE EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A21009 ud

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con man-
guito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería
ø 1.400 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

1.657,78Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 1.400, 1,0
MPa, colocada

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AFBPEAD m
Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de espesor
y sección con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con árido natural
lavado  6/12 mm. totalmente colocado. Incluida la instalación sobre lamina de PEAD de fon-
do de balsa y medios auxiliares.

35,61Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12

TREINTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

AFEC1
Reposición y adecuación de caminos existentes principales que se hayan visto afectados
por las obras , medido como metros lineales y considerando una anchura media de 5 m.. In-
cluye el refino y resanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, poste-
rior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras naturales con
un espesor necesario para cubrir las iregularidades generadas, medio de 15 cms. Incluye la
p.o. del material necesario. Medida la unidad totalmente ejecutada.

14,02Reposición y adecuación de Caminos Vecinales

CATORCE EUROS  con DOS CÉNTIMOS
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AFEC2 m2
Reposición y adecuación de entronques con acequias secundarias , arquetas de riego, sali-
das a tomas de Comunidades de Base y particulares e infraestructuras de riego existentes-
en el trazado de las Acequias Principales por revestir con la nueva actuación. Reposición
consistente en la limpieza, rasanteo, refinado manual y compactación del terreno con me-
dios manuales. Ejecutada la reposición con Hormigón armado tipo
HA-30/Spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, de planta; con un espesor de 20 cms. en pareces y sole-
ras,incluso unidad vertida del hormigón con pluma -grúa, vibrado y colocado segun CE. Ade-
más también incluido la colocación en la cara exterior de las losas de pared y solera de un
mallazo armado D12 # 15*15 cm en acero B-500T, incluyendo mermas, despuntes y separa-
dores de fijación del armado. Unidad incluso encofrado y desencofrado a una cara contra el
terreno limpiado y rasanteado. Unidad totalmente ejecutada.

59,37Reposición y adecuación  zonas de  Obras en Acequias y Balsas

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

AFEC3
Reposición y adecuación de caminos asfaltados principales que se hayan visto afectados
por las obras , medido como metros cuadrados y considerando una anchura media de 5 m..
Incluye la adquisición y extendido del aglomerado asfático en frío o grava emulsión, para
una anchura superior a 3 m.

24,08Reposición y parcheado en frío de caminos y superficies asfaltadas

VEINTICUATRO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

AFEC4 m
Reposición de acequia de hormigón de 0,2-0,3 m2 de sección útil, incluyendo la demolición
de la misma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN 600, el relle-
no con tierras y el entronque con la acequia existente.

271,86Reposición Acequias y Tomas de Riego HM 600

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AGR1400018 kg
kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente con perfiles atornillables.
Modelo MI-2500-22 con armado N3220 para doble circuito . Medidos los kg del apoyo de fus-
te y armado.

4,50APOYO AGR-14000-18-N2550

CUATRO EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

ANCLAJ ud
Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado
según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico.

26,51Anclaje equipo de protección anticaída

VEINTISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

ARNES ud
Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas de al-
tura, homologado según UNE-EN 813.

128,00Arnés de asiento solidario

CIENTO VEINTIOCHO EUROS

ARQ001 jor
Visita obra realizado por un arqueólogo.

274,74Arqueólogo

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de patrimonio.

539,60Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

202,35Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir patrimonio el informe emitirá una resolución.

890,34Informe de seguimiento arqueológico

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, descri-
biendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

2.158,40Memoria arqueológica basica

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

ARQUET.1 ud
Arqueta de hormigón armado para descargas de 1x1x3,0 de dimensiones interiores sobre so-
lera de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble de 10 mm
de diámetro cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10 cm de es-
pesor. Según planos.

1.221,25Arqueta de hormigón armado para descargas

MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

ARQUET.2 m
Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores de 1x1x3,0 de dimensiones interiores so-
bre solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada doble de
10 mm de diámetro cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10
cm de espesor. Según planos.

1.221,25Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores

MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

ARQUET1 ud
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hormigón HM-20/P/20/Y y so-
lera de ladrillo calado de 240x115x100 mm, sobre cama de arena.

105,06Arqueta de registro de 57x57x125 cm

CIENTO CINCO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS
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ASH.1500 m
Tubo de acero con soldadura helicoidal de DN 1524 mm (60''), fabricado según norma APIO
5L con chapa de acero X-42 y grosor 14,30 mm, de forma que el grosor mínimo real del tu-
bo fabricado no sea nunca inferior al grosor nominal calculado, en tubos de 12 m de longi-
tud mímina y extremos preparados para soldar, con recubrimiento exterior de polipropileno
extrussionat blanco con tres (3) capas de 2,5 mm de grosor mínimo, según NFA 49711, con
recubrimiento exterior de los juntos con manguito termoretràctil de PEAD colocado manual-
mente, revestimiento interior con pintura epoxi para uso alimentario de 400 micras de grosor
mínimo, según NFA 49709, incluido parte proporcional de junto soldado a tope entre tubos,
radiografías de junto y la reposición de las protecciones interior y exterior, según el Pliego
de Prescripciones Técnicas del proyecto, completamente colocado y probado.

1.280,63Tubería de acero helicoidal, DN 1.524 mm, colocada. 14,3 mm esp.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

B01005 m²
Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y dur-
mientes metálicos, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apun-
talada.

31,80Apeo de estructura con elementos metálicos

TREINTA Y UN EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,16Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

B02006 m²
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista,
recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y ar-
madura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

56,15Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

B02035 m²
Recibido de cercos en muros exteriores de mampostería, con mortero de cemento.

33,75Recibido de cercos en muros exteriores mampostería

TREINTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

B06012 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie to-
tal, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga
de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

147,69Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

B07011 m
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdade-
ra magnitud.

10,51Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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B07012 m
Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magni-
tud.

7,62Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

SIETE EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

B11010 ud
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incen-
dios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300
minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos PCI de
297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm conforme a UNE
23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al
CTE DB SI-4.

10,27Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A

DIEZ EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BAJA.TAL m
Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con 1 com-
partimento y con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluyente parte proporcio-
nal de apoyos para techo o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de monta-
je, tapa y fijación.

69,16Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón

SESENTA Y NUEVE EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

BANPVC1 m
Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con 1 com-
partimento y con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluida parte proporcional
de apoyos para techo o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de montaje, ta-
pa y fijación.

43,78Bandeja aislante de PVC perforada 100x200

CUARENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

BANPVC2 m
Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 75x100 mm, con 1 com-
partimento y con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluyente parte proporcio-
nal de apoyos para techo o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de monta-
je, tapa y fijación.

25,14Bandeja aislante de PVC perforada 75x100

VEINTICINCO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

BARAND m
Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.

164,60Barandilla metálica de acero S275JR

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

BASTID ud
Bastidor y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre
de 600x600 mm y clase B125 según norma UNE -EN 124, colocado con mortero.

128,60Bastidor y tapa de fundición dúctil

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

BOTA.01 ud
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nailon
lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347.

7,56Pareja de botas de agua de PVC de caña alta

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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BOTA.02 ud
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resis-
tentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada, con puntera metálica,
suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y sin plantilla metálica, homolo-
gadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.

19,25Pareja de botas de seguridad industrial para la construcción

DIECINUEVE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BOTA.03 ud
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de
piel rectificada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y con
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

21,69Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso general contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.801,04Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

C10002 jor

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstan-
cias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y
programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condicio-
nes del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie
de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interacciones am-
bientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia am-
biental o sujetos a protección), preparación de documentación y redacción de informes de se-
guimiento.

627,27Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias
no especiales

SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

C1HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1.996,08Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

Página 11



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

C3AG_SUP ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.996,08Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

CA1.07 t

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

25,00Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

VEINTICINCO EUROS

CA1.08 t

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

37,00Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

TREINTA Y SIETE EUROS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

40,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA EUROS

CA1.11 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

120,00Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

CIENTO VEINTE EUROS

CA1.14 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

15,00Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
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QUINCE EUROS

CA1.17 t
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

30,00Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

TREINTA EUROS

CA1.18 t

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autori-
zado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

15,00Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización

QUINCE EUROS

CA1.19 t

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

110,00Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de
valorización

CIENTO DIEZ EUROS

CA1.20 t

Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

35,00Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación de
valorización

TREINTA Y CINCO EUROS

CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

400,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

CUATROCIENTOS EUROS

CA1.23 t

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

450,00Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de
valorización o eliminación

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CA1.29 t

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

350,00Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación de
valorización o eliminación

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CABLE.01 m
Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 según
UNE 21123 incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje in-
deleble y material auxiliar necesario.

1,29Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x1,5

UN EURO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CABLE.02 m
Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 según
UNE 21123 incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje in-
deleble y material auxiliar necesario.

2,75Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x2,5

DOS EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CABLE.03 m
Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 según
UNE 21123 incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje in-
deleble y material auxiliar necesario.

2,77Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 4x2,5

DOS EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CABLE.04 m
Cable con conductor de cobre (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x16 segun-
dos UNE 21123 incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización, marca-
je indeleble y material auxiliar necesario.

8,99Cable de cobre 0,6/1 kV 4x16

OCHO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CABLE.05 m
Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta
del cable de poliolefines, clase de reacción al fuego Cca-*s1b, d1, a1 según la norma UNE
-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo.

3,76Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 5x2,5

TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CABLE.07 m
Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm²), pie de obra.

4,26Suministro e instalación de cable VHOV-K

CUATRO EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CABLE.08 m
Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6 / 1 kV, de designación AL RZ,
construcción según norma UNE 21030-1, tetrapolar, de sección 3x25 / 54,6 mm2, clase de
reacción al fuego Fca según la norma UNE-EN 50575, colocado aéreo.

6,03Cable de aluminio tetrapolar 0,6 / 1 kV, sección 3x25 / 54,6 mm2

SEIS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

CABLE.09 m
Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de puesta
a tierra.

14,11Conductor de cobre 1x50 mm2

CATORCE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS
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CATORCE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

CAMA.ZA m³

Relleno con grava de cantera de 15 a 25 mm en cama y arriñonado de tubería, tendido y
compactación al 70% de su densidad relativa, incluso la colmatación en macizos de anclaje
y nichos para confección de las juntas, mesurado sobre perfil teórico.

26,44Cama para tubería con grava de cantera y compactación al 70% de su
densidad relativa

VEINTISÉIS EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CANALI.01 m
Canalización con un tubo corbables corrugados de polietileno de 125 mm de diámetro nomi-
nal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/Y, hilo
guía a cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, separadores y obturadores.

15,51Canalización PE de 125 mm y dado de recubrimiento

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CAPTLUZ ud
Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad flexibles, montaje y des-

�montaje incluido.

10,79Captaluz lámina reflectante a dos caras

DIEZ EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CARR.1400 ud
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta pirami-
dal de DN 1400 mm; PN 1,0 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero al carbono,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, con todos sus accesoris y comple-
mentos para su montaje,  completamente instalada y probada.

4.443,79Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.260,58Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CASC.ELEC ud
Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, homologado según UNE-EN
50365.

15,70Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno

QUINCE EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

CASCER ud
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensio-
nes 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo), ),  incluso soporte de made-
ra, de 4-5 m de altura

245,76Caja nido compacta cernícalo con poste

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CASCER_S ud
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensio-
nes 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo), de 4-5 m de altura

188,28Caja nido compacta cernícalo sin poste

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CASLEC ud
Caja nido construida con madera, para lechuza común, dimensiones 40x50 cm en su base y
60 cm de altura. El acceso a la caja tiene unas dimensiones de 7,5x7,55 cm y está situado
en el frente superior. Existe una pequeña plataforma de 25 cm en el frente a la que los jóve-
nes pueden acceder para ejercitarse.

278,75Caseta para lechuza común

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAUDAM ud
Compuerta + Caudalímetro para regulación de canales compuesta por:

- Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, control
automático (modelo 3G/4G), palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.

- Compuerta
- Motor
- Codificador
- Materiales

- Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
- Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad marina adherida a lámina de

poliestireno (Styrofoam RTM)
- Hardware --> Acero inoxidable
- Ejes --> Acero inoxidable
- Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
- Frentes --> Acero inoxidable duplex.
- Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad marina y plástico de copolí-

mero de acetil con accesorios de acero inxidable y conectores bañados en oro.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instala-
do y aprobado.

41.488,82Compuerta + Caudalímetro para regulación del Canal

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CEF ud
Suministro y montaje de cuadro eléctrico de la estación de filtraje CEF formado por armario
de dimensiones W800xH2000xD500 con puerta para ocho hileras de veinte moduls y monta-
do superficialmente. Incluye todos los aparatos según esquema unifilar, montado y probado.

5.594,09Cuadro de estación  para armarios

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

CERT.RAY ud
Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de'estructuras, edificaciones y
zonas aperturas contra el rayo por parte de Inspección acreditada por ENAC.

313,00Certificado de sistema de protección contra rayo

TRESCIENTOS TRECE EUROS

CFASE
LA-280

m.l

m.l. Suministro e instalación de conductor desnudo de fase para lineas de alta tensión. Inclu-
ye  mano de obra de tendido, tensado y engradopado con medios de elevación. Medidos lo
metros lineales de cable.

15,25CONDUCTOR FASE LA-280

QUINCE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CHAPANTI ud
Marcador de visibilidad para minimizar el riesgo de colisión de fauna, especialmente aves,
contra el vallado. Serán de alto contraste. Se sujetarán al cerramiento en dos puntos con
alambre liso acerado para evitar su desplazamiento. Se colocará al menos una placa por va-
no entre postes.

5,74Instalación de marcador de visibilidad en vallado

CINCO EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CHAQ1 ud
Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis, trama
240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340.

15,80Chaqueta de trabajo para la construcción

QUINCE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

CHAQ2 ud
Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

57,10Chaqueta para soldador

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

COCINA ud
Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje inclui-
do.

69,39Plancha eléctrica

SESENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

COMP.01 ud
Compuerta  compuesta por los siguientes elementos:
- Pedestal de Control: con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, autómata de
control, modelo 3G/4G, palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
- Medidor/unidad de control: medidor de tiempo en tráfico de olas ultrasónicas multifajos.
- Compuerta.
- Eléctrico sin escobillas de 12V DC
- Clasificació: IP68
- Presión máxima: 70 kPa
- Codificador
- Materiales

* Cuerpo del medidor: Aluminio extruït de calidad marina
* Válvula: Aluminio fuera
* Caracoles de fijación: Phosphor bronce
* Apoyos: Acero inoxidable
* Ejes: Acero inoxidable
* Juntas: Caucho EPDM
* Carcasa del transductor: Molde pr inyección xenoy

Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instala-
do y probado.

23.185,80Compuerta control retornos al Canal

VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

CONMU ud
Suministro e instalación de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, con tecla y con caja de
superficie estanca, con grado de protección IP-55, precio mediano, montado superficialmen-
te.

13,78Conmutador unipolar 16 AX/250 V

TRECE EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONT.RAY ud
Contador de rayos instalado.

339,68Contador de rayos instalado

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CTC ud
Suministro, conexión e instalación de Caja de Tomas de Corriente, incluyendo protecciones
magnetotérmicas y difrenciales y bases de corriente, formada por cofret con capacidad para
alojar los elementos siguientes:

Protecciones:
- 1 Ud. Interruptor automático 2P/16.ª Curva C
- 1 Ud. Interruptor automático 4P/32.ª Curva C
- 1 Ud. Interruptor diferencial 2P/40A/30mA. Clase AC
- 1 Ud. Interruptor diferencial 4P/40A/30mA. Clase AC

Tomas de corriente:
- 2 Uds. Base 16 A/ 2P+T
- 1 Ud. Base  32 A/ 3P+N+T
- 1 Ud. Base  32 A/ 3P+T

Se incluye parte proporcional de cableado, canalización, conexión equipotencial, todos los
accesorios, elementos   material auxiliar necesario para la correcta instalación, connexionat
y puesta en funcionamiento.

494,64Caja de toma de corrientes

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUELGA ud
Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

30,00Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

TREINTA EUROS

CUNET.01 m
Cuneta transitable tipo TTR-10, de 1,00 m de anchura y 0,15 m de profundidad, con un reves-
timiento mínimo de 15 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compre-
sión, incluido excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero
de los materiales resultantes.

46,02Cuneta rectangular de 15 cm profundidad revestida

CUARENTA Y SEIS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

CUNET.02 m
Cuneta trapezoidal, de  0,50 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 15 cm de
hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido excavación de te-
rreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes.

54,23Cuneta trapezoidal de 50 cm profundidad revestida

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

CUNET.03 m
Cuneta triangular de 1,50 m de anchura y 0,35 m de profundidad, sin revestir, incluido exca-
vación en terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales
resultantes.

1,12Cuneta triangular de 35 cm de profundidad sin revestir

UN EURO  con DOCE CÉNTIMOS

C_AMAR_D_280Ud
Ud. Suministro de cadena de amarre doble LA-280 formada por:

- 2 aisladores poliméricos COPM-110120-1232
- 1 Grillete recto LA280
- 1 Anilla de bola LA280
- 1 Rótula horquilla LA280
- 1 Yugo triangular LA280
- 2 Horquillas revisada  LA280
- 2 Grapas de amarre LA280

347,16CADENA  AMARRE DOBLE LA-280

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
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TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

C_AUSTA ud
Suministro y plantación de Celtis australis

37,83Suministro y plantación de Celtis australis

TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C_SUSP_D_280Ud
Ud. Suministro de cadena de suspensión doble LA280 formada por:

- 1 aisladores poliméricos COPM-110120-1232
- 1 Grillete recto LA280
- 1 Anilla de bola LA280
- 1 Rótula horquilla LA280
- 1 Yugo triangular LA280
- 2 Grapas de suspensión LA280

325,08CADENA DE SUSPENSION DOBLE LA-280

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

D41AE001 ud
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

106,40Acometida provisional electricidad a caseta

CIENTO SEIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

D41AE101 ud
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

96,32Acometida provisional fontanería a caseta

NOVENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

D41AE201 ud
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

78,40Acometida provisional saneamiento a caseta

SETENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

DELANTAR ud
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

21,68Delantar para soldador

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DEM.VIAL m²
Fresado de viales asfaltados

8,20Fresado de viales asfaltados

OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

DEMOLIC m³
Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante medios
mecánicos o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y mantenimiento.

62,15Derribo de estructuras

SESENTA Y DOS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
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DERIV ud
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-54,
montada superficialmente.

15,68Caja de derivación

QUINCE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DESM.P u
Partida alzada a justificar para la clasificación, desmontaje y traslado a zona de almacena-
miento de puente de piedra existente para su conservación.

10.001,42Clasificación, desmontaje y traslado de puente existente

DIEZ MIL UN EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E02230 m
Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 20 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al im-
pacto (Código 5) y a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo
-45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro acce-
sorio de conexión, totalmente instalado.

7,63Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm, instalado

SIETE EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02238 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,20Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

SIETE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

E02245 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corru-
gado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propaga-
dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,29Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

DOS EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ESCALA ud
Escalon en PP. con alma de acero. Colocado.

12,41Escalón de polipropileno con alma de acero

DOCE EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EST.HIDR ud
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

9.911,42ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EXC.VEG m³
Excavación de tierra vegetal y restitución

4,11Excavación de tierra vegetal y restitución

CUATRO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS
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EXT-VERT m³
Extendido, compactación y perfilado de tierras sobrantes de excavación en vertedero.

0,87Extensión, compactación y perfilado de tierras en vertedero

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

F09124C m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 M², incluso los materiales pro-
pios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

1,35Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²

UN EURO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F10041 jor

Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda, desbroce, apilado de los restos fo-
restales y quema de los mismos, realizados por dos peones especializados con herramienta
y maquinaria auxiliar (motodesbrozadora y motosierra). Incluye transporte del personal, des-
plazamientos entre tajos, pequeños materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control
de los trabajos realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria
autopropulsada o principal.

414,08Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados
por 2 peones

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

F11043 m
Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales total-
mente colocada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tubos circula-
res de 60x5 y 20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle. Incluso pla-
cas de anclaje, imprimación y pintura.

129,91Barandilla metálica h=1,30 m.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

F12007 m²
Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad media (vegetación herbácea y arbusti-
va con densidad media, y vegetación arbórea ocasional, con una superficie cubierta entre
50-80 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tijeras o
motosierra, apeo o poda de árboles (ø < 20 cm) y arbustos hasta una altura máxima de 2 m;
limpieza, recogida, apilado y distribución de restos forestales sobre la ladera inferior fuera
de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Está incluido el acceso al tajo a pie en
itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

1,44Desbroce y limpieza manual con densidad media

UN EURO  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F_ANGUST ud
Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia

34,53Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capa-
cidad.

85,48Alquiler contenedor RCD 6 m³

OCHENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

95,14Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

G01005 ud
Cambio/entrega contenedor 20 km.

61,03Cambio/entrega contenedor 20 km

SESENTA Y UN EUROS  con TRES CÉNTIMOS

G01008 ud
Cambio/entrega contenedor 100 km.

124,67Cambio/entrega contenedor 100 km

CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

G01009 ud
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

5,61Bidón residuos peligrosos de 25 l

CINCO EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,81Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

G773R020 m²
Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion con doble cordón
de soldadura, incluso parte proporcional de perdidas por solapes y uniones en las obras de
fábrica y pasos de tuberías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabri-
das de acero galvanizado, incluidas juntas de neopreno, anclajes, tornillos, tuercas y arande-
las de acero inoxidable, juntas de sellado con masilla de poliuretano monocomponente y to-
dos los materiales necesarios para su instalación, completamente instalada y probada, se-
gun la normativa vigente

6,53Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

G781U010 m²

Impermeabilización de paramentos verticales y horitzontales de hormigón, con 1,8 kg/m2
emulsión bituminosa catiónica

1,42Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón,
con 1,8 kg/m2 emulsión bitu

UN EURO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

G921U010 m³

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 % PM,
medido sobre perfil teórico

24,37Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y
compactación al 100 % PM, medido so

VEINTICUATRO EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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GAFA.C ud
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de acero re-
cubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologa-
das según UNE-EN 175 y UNE-EN169.

5,60Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico

CINCO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

GB2CW m

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm y perfil
vertical en las dos caras y detalles según planos, incluso formación de juntas de retracción,
totalmente terminada. Incluso armadura

23,31Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones
20x30 cm armado

VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

GDDZU ud

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, para una carga de rotu-
ra de 40 t, para pozo de registro, totalmente colocado

234,11Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, para
una carga de rotura de 40 t,

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

GR100 t
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios
en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realiza-
do todo ello por medios mecánicos.

7,36Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

SIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

GR101 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

21,35Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

GR3PU0 m³

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes
de cualquier pendiente y altura, incluso carga, transporte desde lugar e acopio hasta el lu-
gar de uso y refinado manual de los taludes.

1,01Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de
terraplenes y desmontes

UN EURO  con UN CÉNTIMOS

GS1EW2 ud

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de ace-
ro estriada, de 2384 mm de altura y 1500 mm de diámetro, conexión con codo de 90º de tu-
bería de acero de 1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas necesa-
rias, medidas según planos, totalmente acabada.

14.796,13Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos
y chapa de acero estriada, DN1500

CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS  con TRECE CÉNTIMOS
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GS1EW21 ud

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de ace-
ro estriada, de 2384 mm de altura y 1118 mm de diámetro, conexión con codo de 90º de tu-
bería de acero de 1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas necesa-
rias, medidas según planos, totalmente acabada.

12.821,13Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos
y chapa de acero estriada, DN1118

DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con
TRECE CÉNTIMOS

GUANT2 ud
Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga
de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420.

10,99Pareja de guantes para soldador

DIEZ EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HOTELI ud
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

105,94Hotel para insectos instalado

CIENTO CINCO EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02005 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 300 m. Volumen medido en estado natural.

1,86Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

UN EURO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02009 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 700 m. Volumen medido en estado natural.

2,42Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m

DOS EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I02014 m³
Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 20 m, con tractor de
orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a
80 m³/hora, medido sobre perfil.

1,75Remoción y arrastre en terreno tránsito duro D<= 20 m

UN EURO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I02015 m³
Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de
orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a
80 m³/hora, medido sobre perfil.

2,02Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

DOS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I02019 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno com-
pacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,16Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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I02025D m³
Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones
en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

8,09Excavación roca ripable masas continuas con medios mecánicos

OCHO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I02026 m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distan-
cia máxima de 5 m.

0,51Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,56Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EURO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02027ca m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

7,65Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

SIETE EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I02027cf m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

9,30Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 25 km

NUEVE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

I02038 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 1.000 m. Volumen medido en estado natural.

2,68Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1.000 m

DOS EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,31Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UN EURO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I02044c m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 25 a 35 m.

1,81Carga mecánica, transporte D= 25 a 35 m

UN EURO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

I02045D m²

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de unos 30 cm de espesor,
carga y transporte a vertedero o lugar de empleo a distancia menor de 300 m.

0,58Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una profundidad de 30 cm y
transporte < 300

CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
de EURO
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de EURO

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,31Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

20,13Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

I03014 m²
Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realiza-
da con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementa-
rios hasta una altura máxima de 3 m.

25,08Entibación en pozos y zanjas con madera

VEINTICINCO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

I03026 h
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja
con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electro-
bomba, grupo electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de
100 m.

16,80Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

I04008 m³
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para
trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

0,81Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I04020 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el trans-
porte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con
una anchura superior a 3 metros.

1,35Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UN EURO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I04144D m²
Perfilado, compactado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos,
para una altura hasta 6 m en terreno compacto.

1,41Perfilado, refino y compactado taludes c/med. mecán.,  h<=6 m, t

UN EURO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

I05002 m
Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a
una profundidad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altu-
ra de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tu-
bo y tapado de la misma.

20,31Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm
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VEINTE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I05005 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resisten-
cia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

0,92Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

I05007 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resisten-
cia a la tracción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,53Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

UN EURO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

I05019 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resisten-
cia a la tracción de 22 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,42Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m², colocado

UN EURO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I06003 m³
Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales selec-
cionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención,
clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del 95% del Ensayo
Proctor Modificado y distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior
a 3 m.

2,07Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km

DOS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

I06021 m³
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de mate-
rial seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volu-
men del terreno suelto medido sobre camión o en montón.

4,14Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado

CUATRO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

I06029 m³
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas has-
ta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de
3 km.

20,88Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

VEINTE EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I06046 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con material RCD 20 mm, inclu-
yendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura superior a 3 m.

6,87Construcción capa granular, material RCD 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3
m, D<= 3 Km

SEIS EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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I06047 m³
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con grava RCD 40/70, incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado y compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-
porte y descarga del material, para caminos de anchura superior a 3 m.

6,25Construcción capa granular grava RCD 40/70, a> 3 m

SEIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

I06047D m³
Construcción de capa granular de espesor menor a 10 cm, con Sauló, incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, para caminos de anchura superior a 3 m.

50,08Construcción capa granular Saulo, a> 3 m

CINCUENTA EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

I06048 m³
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de
0-200 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia
máxima del agua de 3 km, para caminos con una anchura superior a 3 m.

6,74Construcción capa granular material 0/200 mm, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

SEIS EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I06055 t
Suministro de zahorra RCD 0/20, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

8,75Suministro de zahorra RCD 0/20, D<= 20 km

OCHO EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I06058 t
Suministro de grava RCD 40/70, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

24,35Suministro de grava RCD 40/70, D<= 20 km

VEINTICUATRO EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I08009 t
Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN
1428 y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

435,55Emulsión bituminosa catiónica C60B5

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I08020 m²
Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de una ca-
pa de 20 cm de espesor compactado de zahorra ZA 0/20, con emulsión asfáltica C60B6 dilui-
da al 50% con una dosificación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de
C60B6 y 10 l/m² de gravilla AC 6/3, con áridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzan-
do una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla. Para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

10,21Firme con grava-emulsión, "in situ", a> 3 m, D<= 20 km

DIEZ EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

I08026 t
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15%

64,46Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15%

SESENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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I11014 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno tránsito.

25,78Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito

VEINTICINCO EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I14001 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elabo-
rado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

133,82Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

I14001ba m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in si-
tu", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

135,20Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

I14003 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

92,54Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

NOVENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I14006 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40
o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado
"in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

139,85Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

98,33Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

NOVENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

102,64Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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I14012ba m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

107,38Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km

CIENTO SIETE EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I14014 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

112,25Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

CIENTO DOCE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

I14014ba m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

116,99Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30 km

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I14018 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima
a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

101,89Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km

CIENTO UN EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I14020 m³

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

107,08Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20
km

CIENTO SIETE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

I14024 m³

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

111,40Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20
km

CIENTO ONCE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

I14024ba m³

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de
la planta.

116,14Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 30
km

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS
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I14026ba m³

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de
la planta.

127,63Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 30
km

CIENTO VEINTISIETE EUROS  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I15015 m²
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

9,77Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

NUEVE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

21,94Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I16003 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

19,52Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

DIECINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,96Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I16007 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a
2 m).

39,87Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

TREINTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16034 m²
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas inclu-
yendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado.

18,20Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

DIECIOCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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I18001 m³
Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de
escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-
do, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes
de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

83,67Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

OCHENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I18006 m³
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, has-
ta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

11,89Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

ONCE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I18008 m³
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hi-
dráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

24,36Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

VEINTICUATRO EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I18028 m²
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con marti-
llo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

8,24Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

OCHO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I21007 m³
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

57,83Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

I21009ba m³
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 30 km, co-
locada a máquina e incluida zanja de anclaje.

63,44Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 30 km

SESENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

31,29Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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I27013 ud
Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo compacto.

397,98Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

INF. PVA ud
Informe de seguimiento ambiental de las obras

543,36Informe de seguimiento ambiental de las obras

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ISLA01 ud
Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de aves acuá-
ticas con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna

531,33Islas flotantes cría aves acuáticas

QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

IZADOAPOYOSh
Horas de mano de obra para montaje, armado, e izado de apoyos de alta tensión. Medios
de elevación y todo lo necesario incluido. Incluye pequeño material para su correcta ejecu-
ción. Medidas la horas de trabajo necesarias para su colocación.

307,20MONTAJE, ARMADO E IZADO DE APOYOS DE A.T.

TRESCIENTOS SIETE EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

JUNT.01 m
Formación de juntas de trabajo en piezas hormionadas "in situ", con perfil de caucho expansi-
vo, de 5x20 mm, colocado en el interior.

3,50Junta de trabajo en piezas de hormigon

TRES EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

JUNT.EL m
Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida
parte proporcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocada en
el interior.

31,71Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

TREINTA Y UN EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

JUNTA m
Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, incluida
parte proporcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes, colocado en
el interior.

22,30Junta de dilatación elastomérica

VEINTIDÓS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

KLAÑ Ud
Ud. Instalación de toma de tierra de acuerdo al proeycto presentado. Incluye picas y peque-
ño material eléctricao. Totalmente instalada. Medida la unidad ejecutada en apoyo.

934,70TOMA DE TIERRA INCLUYENDO PICAS, CONDUCTORES Y PEQ

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS
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L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

11,95Espejo para aseos, instalado

ONCE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

75,94Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

44,85Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,03Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,90Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIÚN EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,52Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,52Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

58,16Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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L01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,24Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

L01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,09Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

UN EURO  con NUEVE CÉNTIMOS

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

5,93Gafas montura universal/Cubregafa incolora

CINCO EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01096 ud
Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona
pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celeste, beige, blanco,
gris y azulina.

8,21Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama

OCHO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,64Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

21,41Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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L01138 cien
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganis-
mos; alta resistencia al rasgado y perforación; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espesor: 0,12mm.
Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o
UNE-EN 21420.

10,22Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm sin polvo

DIEZ EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,00Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,26Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

169,60Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

L01210 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

186,87Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²).

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,06Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

L01227 mes
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

40,03Alquiler de horno microondas

CUARENTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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L01228 m²

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm
de diámetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extre-
mos, montaje y desmontaje.

4,82Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.
Montaje desmontaje

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01230 m
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protec-
ción de paso peatonal.

14,78Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

CATORCE EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,32Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

DOS EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

L01233 ud

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 lí-
nea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de blo-
queo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y
10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con cas-
quillo de cobre y guardacable en un extremo.

196,17Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

L01234 m²
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

7,38Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,01Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS  con UN CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

26,79Recurso preventivo

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

15,87Protector auditivo acoplable a casco

QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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L01256 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (tra-
bajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamien-
to (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. In-
cluida funda.

5,30Gafas montura universal/Cubregafa solar

CINCO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

L01259 ud
Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama serigrafiado.

4,95Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga con anagrama

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01271 ud
Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 n); Hinchado automático por bombo-
nas de co2, tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; Con banda para asegurar la
visibilidad.

115,50Chaleco salvavidas

CIENTO QUINCE EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

32,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01279 ud
Trinchas o tirantes graduables, de material resistente al rozamiento, desgaste, no deteriora-
ble en uso exterior ni por chispas ni pequeñas partículas ardientes. Formadas por dos ban-
das delanteras y una trasera acoplables al cinturón ceñidor. Con sistema de hebillas para el
acople directo de la mochila forestal. Material principal en cordura o cordura foamizada.

25,20Trinchas ajustables al cinturón

VEINTICINCO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

L01289 ud

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cin-
tas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbu-
quejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 co-
lores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE EN 397.

12,67Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales, con
anagrama, blanco

DOCE EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LED.01 ud
Suministro y montaje de proyector para exterior con leds con una vida útil <= 50000 h, de for-
ma rectangular, con distribución de la luz asimètrica extensiva, de 126 W de potencia, flujo lu-
minoso de 16000 lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase Y, cuerpo de alumi-
nio inyectado, difusor de vidrio templado y grado de protección IP66 , colocado.

642,11Luminaria LED 126W

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS
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LED.02 ud
Luminaria estanca con ledes con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1215
mm de longitud, 28 W de potencia, flujo luminoso de 4000 lm, con equipo eléctrico no regula-
ble, aislamiento clase Y, cuerpo y difusor de policarbonato y grado de protección IP65, mon-
tada superficialmente

93,21Luminaria LED 28W

NOVENTA Y TRES EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

LED.EME ud
Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y estanca
con grado de protección IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270
lm, 1 h de autonomía, con funcionamiento centralizado de forma rectangular con difusor y
cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial.

180,32Luminaria LED emergencia

CIENTO OCHENTA EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

LOSA.1.4 ud
Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,4x1,4 m  y 0,1 m de grosor.

122,98Losa prefabricada para arquetas descargas

CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

LOSA.1.6 ud
Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,6x1,6 m  y 0,1 m de grosor.

160,63Losa prefabricada para arquetas pasos inferiores

CIENTO SESENTA EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

LS2002 m
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa junta elástica, diámetro nominal 1500
mm con presión de diseño (DP) 7,5 , presión máxima de diseño (MDP) . ; incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

649,57Tuberia HPCCH ø 1500 mm, 7,5 atm, Ht=1-3,00 m, j.elás., colocada

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M01123 h
Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)

104,99Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)

CIENTO CUATRO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

MACH.R m³
Cribado, pretratamiento y machaqueo de RCDs de hormigón a pie de obra, con medios me-
cánicos, para relleno de excavaciones, sótanos, pozos y fosas sépticas en la parcela. Carga
mecánica desde zona de acopios a machacadora incluida.

7,91Machacadora móvil para trituración de hormigón de canal

SIETE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

MANTA m²
Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de seguri-
dad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anudada
con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el des-
montaje incluido.

10,35Manta ignífuga de protección contra partículas incandescentes.

DIEZ EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MARC.BI m
Marco prefabricado de hormigón armado, de 400x200x150 cm de medidas interiores, con jun-
ta plana y argollado con hormigón. Incluye suministro, transporte, instalación y tratamiento
de juntas hasta dejar la estuctura completamente acabada.

2.194,42Marco prefabricado de HA de 400x200x150 cm

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

MAR_ARB ud
Marcaje selectivo de pies

1,97Marcaje selectivo de pies

UN EURO  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MASCARI ud
Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149

14,25Semimáscara de protección contra partículas

CATORCE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

MEDID ud
Compuerta + Medidor para tomas de Canal , compuesto por los siguientes elementos:

- Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, control
automático (modelo 3G/4G), palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.

- Medidor/unidados de control --> medidor de tiempo en tránisot de ondas ultrasónicas mul-
tifases.

- Compuerta
- Motor
- Codificador
- Materiales

- Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
- Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad marina adherida a lámina de

poliestireno (Styrofoam RTM)
- Hardware --> Acero inoxidable
- Ejes --> Acero inoxidable
- Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
- Frentes --> Acero inoxidable duplex.
- Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad marina y plástico de copolí-

mero de acetil con accesorios de acero inxidable y conectores bañados en oro.

Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instala-
do y aprobado.

49.987,75Compuerta + Medidor para tomas de Canal

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y SIETE EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MI250022 kg
kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente con perfiles atornillables.
Modelo MI-2500-22 con armado N3220 para doble circuito . Medidos los kg del apoyo de fus-
te y armado.

4,50APOYO MI-2500-22-N3220

CUATRO EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

MI250024 kg
kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente con perfiles atornillables.
Modelo MI-2500-22 con armado N3220 para doble circuito . Medidos los kg del apoyo de fus-
te y armado.

4,50APOYO MI-2500-24-N3220

CUATRO EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

P02042d m³
Bolos de piedra de 80 a 100 mm. de diámetro. Colocado.

176,33Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro colocado

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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TRES CÉNTIMOS

P04032d m
Marco prefabricado de hormigón armado de 4x2 m, espesor 0,20/0,30 m, con hormigón de
45 N/mm², capaz de soportar las cargas del carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o
la misma carga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para obras de fábrica, plan-
ta.

1.803,41Marco biapoyado 4x2 m espesor 0,20/0,30 m,colocado

MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS  con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

P05012C m²
Lámina drenante de polietileno con nódulos de 8 mm. de espesor, con resistencia a la com-
presión de 150 kN/,2 àra drenaje de muros, incluidas las pérdidas por cortes y solapamien-
tos, totalmente colocada.

4,40Colocación de lámina drenante de polietileno

CUATRO EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

P05029 m²
Malla tejida de sombreo de doble capa, tipo invernadero, de polietileno de alta densidad co-
lor negro, resistencia a la tracción 30 kN, elongación en tensión nominal de 25%, alta perme-
abilidad y sombreo del 95%, a pie de obra.

2,96Malla de sombreo tejida polietileno de alta densidad color negro (p.o.)

DOS EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PANTAL.1 ud
Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis, tra-
ma 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340.

8,46Pantalón de trabajo para la construcción

OCHO EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PANTAL.2 ud
Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón (100%), con
bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

8,53Pantalones de trabajo para soldadores

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PANTALL.1 ud
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y apoyo de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de grosor, con visor inactínic semifosc
con protección DIN 12, homologada según UNE-EN175.

9,74Pantalla facial para soldadura eléctrica

NUEVE EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PANTALL.2 ud
Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al recebado de arcos eléctri-
cos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés dieléctrico.

14,40Pantalla facial protección contra proyección de partículas

CATORCE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

PARARAY ud
Pararrayos desionizador de carga electrostática

2.957,09Pararrayos desionizador de carga electrostática

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
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PELDA ud
Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según planos.

18,02Peldaño de polipropileno con alma de acero

DIECIOCHO EUROS  con DOS CÉNTIMOS

PESCSALV ud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad
tratado uv en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm
y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada
400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno
en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Esca-
la de al menos 18 metros de longitud.

658,63Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PIQUET ud
Piqueta de puesta a tierra de acero, con recubrimiento de cocer 300 �m de grosor, de 2000
mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en tierra.

34,58Piqueta de conexión a tierra de acero

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PL1.18 ud
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

16,56Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

DIECISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

390,61Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

PLANTACIÓNud
Plantación de árboles en linea con sistema de riego por goteo manguera polietileno.

135,00Plantación  Árboles de vivero en línea con sistema de riego por goteo

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

PLANTILLA ud
Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de grosor, de 120 kg de resisten-
cia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN 12568.

3,03Pareja de plantillas anticlavos

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

PLANTRIBER ud
Plantación de ribera en un tramo de un kilometro, sobre el 60 % de la longitud del tramo.
Plantaciones sobre ambas márgenes de forma alternativa.

7.250,00Plantación ribera

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

PLETINA ud
Punto de conexión a tierra

42,88Punto de conexión a tierra

CUARENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

PL_10M ud
Unidad de Plantación (15 metros)

177,86Unidad de Plantación (15 metros)

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

POLAINA ud
Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta textil agarrando.

13,00Pareja de polainas para soldador

TRECE EUROS

POZO ud
Pozo de registro de 100 cm de diámetro

534,71Pozo de registro de 100 cm de diámetro

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PUERTA1 ud
Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvanizados y malla de simple
torsión, totalmente instalada.

392,85Puerta metálica de 1 hoja

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PUERTA2 ud
Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y mallazo de ace-
ro galvanizado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyen-
do excavacio de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hor-
migón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de apoyo de 30x30 cm con hormigón
HA-25.

636,75Puerta metálica de 2 hojas

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PUERTA3 ud
Suministro y montaje de puerta corrediza de barrotes en acero galvanizados, con capa de im-
primació para recibir pinura aplicada en caliente y capa de pintura. Medidas 3,50 m Ancho x
2 m Altura. Pilar estructural 150x150 con imprimació.
Accesorios incluídos:
- Cremallera corrediza galvanizada 22x22. L=1000 mm.
- Suplemento guía viga reforzada con IPN.
Incluidos los accesorios y medios auxiliares necesarios. Transporte y descarga de material a
pie de obra. Totalmente instalada y probada.

1.650,00Puerta corredera de acero galvanizado

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

R.ZANJ.02 m³

Relleno de zanjas en laterales y envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de
la obra, de tamaño máximo 2 cm,  incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y
compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènciques, in-
cluso el colmatado en macizos de ancortage y nichos para confección de juntas, incluido las
compactaciones posteriores que hagan falta para evitar los asentamientos superficiales de
la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

16,07Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 2 cm y compactación al 95%
del PM

DIECISÉIS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS
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R.ZANJ.10 m³

Relleno de zanjas sobre la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de la
obra, de tamaño máximo 10 cm,  incluyendo selección de tierras, tendido, humectación y
compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tecnicas, in-
cluso el colmatado en macizos de anclaje y nichos para confección de juntas, incluido las
compactaciones posteriores que hagan falta para evitar los asentamientos superficiales de
la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

10,92Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 10 cm y compactación al 95%
del PM

DIEZ EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

R.ZANJ.20 m³

Colmatación de zanjas por sobre el envolvent del tubo, con tierras adecuadas procedentes
de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incluyendo selección de tierras, tendido, humectación
y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènciques,
incluso el colmatado en macizos de ancortage y nichos para confección de juntas, incluido
las compactaciones posteriores que hagan falta para evitar los asentamientos superficiales
de la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

13,06Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 20 cm y compactación al 95%
del PM

TRECE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

RAMPAS ud
Ejecución de rampa de salida de animales, consistente en estructura metálica galvanizada
en base de angulares 50x50 m y madera autoclave, según modelo existente en el Canal de
Aragón y Cataluña. Incluida señalización, cuerda guía a base de boyas y torno de elevación
de cuerda guía

3.786,44Rampa de salida de animales

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

REDVERT m²
Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficiales con-
tra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diá-
metro, 80x80 mm de de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anuda-
da en la red, cuerda de sujeción de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido.

5,40Red en andamio tubular

CINCO EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

REFRIG ud
Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje incluido.

120,60Nevera eléctrica de 100 L

CIENTO VEINTE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

REJA ud
Reja de 30x100 cm de ventilación

60,69Reja de 30x100 cm de ventilación

SESENTA EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RELL.MUR m³

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado procedente
de la propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido sobre perfil
teórico.

9,96Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de propia
obra compactado al 98% del PM

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 45



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

RETKJ h
Horas de mano de obra, maquinaría y medios de elevación para la retirada de apoyos y líne-
as de alta tensión. Medidas las horas realizadas.

544,21RETIRADA DE APOYO Y LINEA A.T.

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

RIE001 ud
Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el primer año.

1,17Riegos de apoyo en fase de ejecución

UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

RODAL_ ud
CREACIÓN DE RODAL

266,30CREACIÓN DE RODAL

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

RPNO017 ud

Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de pasatubos de PEAD
DN 63 cubierto con lámina de polietileno de 2mm para aireación de la lámina y soldadura de
2 m2 de lámina de polietileno de 2mm para realizar ensayos

870,43Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de
tubería de aireación de PEAD DN 63

OCHOCIENTOS SETENTA EUROS  con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

S25-19 ud
Crema de protección solar

50,00Crema de protección solar

CINCUENTA EUROS

SELLADO m
Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en
el interior de la junta.

20,47Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

VEINTE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SENSOR ud
Sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad Remota, totalmente
instalado y probado.

41,72Sensor intrusión

CUARENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SEYSJ UD
Conjunto de medidas de seguridad y salud en el trabajo según estudio de seguridad y salud
del proyecto y de acuerdo con la Normativa vigente.

5.179,78CONJUNTO MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD S/PROYECTO

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEÑAL1 ud
Señal manual para señalista

13,93Señal manual para señalista

TRECE EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SEÑAL2 ud
Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.

6,31Letrero adhesivo para cuadro eléctrico

SEIS EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SOLD.ALU ud
Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de presa de tierra con el cable de la malla se-
pultada.

11,53Soldadura aluminotérmica en toma de tierra

ONCE EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUJECC ud
Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compues-
to por un lado de cintura, hebilla, espaldarazo dorsal, elementos de enganche, conector, ele-
mento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364.

36,11Sistema de sujeción en posición de trabajo

TREINTA Y SEIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

SUPL.UR ud
Suplemento entrada analógica en Unidad Remota,totalmente instalado y probado. No inclu-
ye sensor.

136,00Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

T.ACER.4 m
Tubería de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm galvanizado en ca-
liente con tapa de chapa en la parte superior, con todos los accesorios y totalmente monta-
da.

41,64Tubería de acero galvanizado de 4 pulgadas

CUARENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TAPA.01 m²
Tapa de registro metálica de plancha de acero estriada con parte proporcional de apoyos guí-
as, sujeciones, valla, anclajes y pinturas de protección.

84,87Tapa de registro metálica de acero

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

TAPA.02 ud
Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, abatible y con cierre
de seguridad, para una carga de ruptura de 40 t, para pozo de registro, totalmente colocado.

241,69Marco y tapa de fundición dúctil

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TENDIDOLA280h
h. Horas de mano de obra para tendido, tensado y engrapado de vanos de alta tensión con
conductor LA280. Medios de elevación y todo lo necesario incluido. Incluye pequeño mate-
rial para su correcta ejecución. Medidas la horas de trabajo necesarias para su colocación.

533,64TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO LA280

QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TRAMEX m²
Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con pletinas de 25x2 mm, en
piezas de 1000x500 mm, colocado.

111,54Entramado de acero galvanizado

CIENTO ONCE EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

TRAMEXP ud
Tramex de escape fauna pequeña fauna

93,63Tramex de escape fauna pequeña fauna

NOVENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TRANS.CA ud

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipa-
ción.

230,55Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulos
prefabricados

DOSCIENTOS TREINTA EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

TRANSD ud
Transductor de presión en hidrantes

196,57Transductor de presión en hidrantes

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

UN.REM2 ud
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance superior a
los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omnidireccional
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz a la banda UHF en ban-
da privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451 MHz. Incorpora 7 sali-
das por solenoide y 7 entradas digitales.
Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye los si-
guientes elementos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota.
-Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia, 50 oh-
mios de impedancia, conector N hembra.
-Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.
-Apoyo acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
-Arpas para apoyo de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos
-Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad remota y los elementos a
controlar.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, instalado
y probado.

1.174,43Unidad remota 7 salidas y entradas

MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U_MINOR ud
Suministro y plantación de Ulmus minor

34,53Suministro y plantación de Ulmus minor

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

VALV.14 ud
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 1400 mm; PN
1,0 MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo
en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox
AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesoris y complementos
para su montaje, completamente instalada y probada.

29.795,00Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS
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ZPNUEV m
Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.

2,74Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación

DOS EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZZ0802 m³
Relleno de fondo de acequia a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tama-
ño mayor de 100 mm, para estabilización y saneo de zanjas en zona de lodos. Incluso adqui-
sición, extracción,  clasificación,  carga, transporte, extendido y compactación. Totalmente co-
locado y rasanteado, incluso agotamiento.

19,38Relleno Bolos

DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Z_08005 ud
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altura,  for-
mado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura
inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro.
Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

100,83Nido murciélago instalado

CIEN EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0151 PAJ Control de Calidad en la Obra
Control de Calidad en la Obra

TOTAL PARTIDA................................ 208.720,70

0731 ud Sofware Telecontrol Basic Total Chanel Host Comunicaciones 4G.
Licencia 5 Años.
Sofware Telecontrol Basic Total Chanel Host Comunicaciones 4G. Licencia 5 Años.

0731M 1,0000 ud Sofware Telecontrol Basic Total Chanel Host
Comunicaciones 4G. Licencia 5 Años.

23.522,84 23.522,84

TOTAL PARTIDA................................ 23.522,84

0741 ud Instalación de los equipos en Obra. Puesta en Marcha Compuertas,
automatismos y Telecontrol. Plan de Formación.
Instalación de los equipos en Obra. Puesta en Marcha Compuertas, automatismos y Te-
lecontrol. Plan de Formación.

0741M 1,0000 ud Instalación de los equipos en Obra. Puesta en
Marcha Compuertas, automatismos y
Telecontrol. Plan de Formación.

29.236,49 29.236,49

TOTAL PARTIDA................................ 29.236,49

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 21,35 0,45
M01058 0,0210 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13
M01058 0,0530 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 3,86

TOTAL PARTIDA................................ 4,99

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 34,53

A01011b m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 30 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te de 30 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
P02999ba 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 10 km
1,12 1,34

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 35,87
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A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 35,31

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 6,52

A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos
D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado me-
diante cazo cribador, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxi-
ma de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 13,02

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 9,58

A02021 m Tubería acero helicoidal, ø 1.118 mm, esp.12 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.118 mm de diá-
metro exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11021 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.118 mm, espesor 12 mm,
revestida (p.o.)

595,40 595,40

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

595,40 59,54

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
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M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 26,72

O01004 0,3100 h Oficial especialista 24,94 7,73
M02029 0,3100 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,53

M04029 0,3100 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 6,84
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 735,11

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
3,35 3,35

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,66

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12004 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,92 2,92
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,23

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

250<=ø<500 mm (p.o.)
4,22 4,22

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,38

A03022 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 1.000 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

P12022 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.873,51 1.873,51

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.873,51 187,35
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 2.156,16

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16019 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

7,87 7,87

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95
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A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 12,01

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16025 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

12,71 12,71

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,47 2,47

TOTAL PARTIDA................................ 18,76

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16054 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

55,93 55,93

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,95 3,95

TOTAL PARTIDA................................ 67,66

A07005 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P17005 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento
ø200 mm 8 kN/m² (p.o.)

9,47 9,47

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22024 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 150< ø< 300 mm
1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 14,55

A07012 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P17012 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento
ø160 mm 8 kN/m² (p.o.)

5,43 5,43

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95
A22024 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 150< ø< 300 mm
1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 9,61

A08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19039 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 0,6 MPa (p.o.) 47,83 47,83
O01035 0,0834 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,77
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M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22003 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,87 3,87

TOTAL PARTIDA................................ 62,67

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,50 18,45
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 271,62

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 144,66 144,66
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 144,66 14,47
O01017 1,3000 h Cuadrilla A 57,73 75,05
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

TOTAL PARTIDA................................ 251,98

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 318,06 318,06
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 318,06 31,81
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

TOTAL PARTIDA................................ 462,18

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 485,58 485,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 485,58 48,56
O01017 1,7000 h Cuadrilla A 57,73 98,14
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

TOTAL PARTIDA................................ 665,90

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 47,76 4,78
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 79,97

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15055 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

664,44 664,44

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 664,44 66,44
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O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 855,10

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

1.007,90 1.007,90

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.007,90 100,79
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 46,29 106,47
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.266,58

A10079 ud Válvula compuerta, ø 1.000 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 1.000 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 250 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15071 1,0000 ud Válvula compuerta ø 1.000 mm 1,6 MPa (p.o.) 10.455,82 10.455,82
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 10.455,82 1.045,58
O01018 5,5000 h Cuadrilla B 46,29 254,60
M01020 5,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 217,53

TOTAL PARTIDA................................ 11.973,53

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15076 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

11.315,93 11.315,93

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 11.315,93 1.131,59
O01018 10,2000 h Cuadrilla B 46,29 472,16
M01020 10,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 403,41

TOTAL PARTIDA................................ 13.323,09

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15081 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 1.000 mm (p.o.) 2.010,50 2.010,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.010,50 201,05
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 2.358,81

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 357,60

A11016 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø< 1.000 mm, instalado
Caudalímetro ultrasónico, un par de sondas, para tubería metálica de diámetro hasta
1.000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos
transductores de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con
display digital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Alimentación
220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s. colocado.

O01018 4,0000 h Cuadrilla B 46,29 185,16
P22016 1,0000 ud Caudalímetro ultrasonidos ø<= 1.000 mm (p.o.) 4.539,76 4.539,76
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M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 4.744,70

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,50 574,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 574,50 57,45
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 690,00

A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada
Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior, incluyendo mate-
riales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

O01035 0,3500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 24,21
P09006 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 15,62 15,62
M01054 0,1750 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,29

A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja
presión/saneamiento 400< ø< 800 mm

2,60 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 48,72

A19010d m Tubería de hormigón armado campana ø 1,50 m con p.p. junta de goma,
colocada
Tubería de hormigón campana de 1,50 m de diámetro interior con junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas es-
peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

O01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 55,33
P09031 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m C-60

junta de goma (p.o.)
200,63 200,63

M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 14,79

A22028 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja
presión/saneamiento ø>= 1.000 mm

3,15 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 273,90

A19010e m Tubería de hormigón armado campana ø 2,00 m con p.p. junta de goma,
colocada
Tubería de hormigón campana de 2,00 m de diámetro interior con junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas es-
peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P09036E 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 2,00 m C-60

junta de goma (p.o.)
410,00 410,00

M01063 0,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 29,58

A22028 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja
presión/saneamiento ø>= 1.000 mm

3,15 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 511,89

A20003 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20003 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,50 m (p.o.)

22,84 22,84

O01035 0,0581 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,02
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M01020 0,0469 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,85
A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 400< ø< 800 mm
2,60 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 31,31

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20005 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,80 m (p.o.)

52,90 52,90

O01035 0,1000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92
M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
A22027 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 800<= ø< 1.000 mm
3,02 3,02

TOTAL PARTIDA................................ 65,61

A20007 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20007 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,25 m (p.o.)

6,87 6,87

O01035 0,0434 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,00
M01020 0,0347 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,37
A22024 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 150< ø< 300 mm
1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 12,74

A21009 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 1.400, 1,0
MPa, colocada
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm,
con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o repa-
ración tubería ø 1.400 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P33009 1,0000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø

1.400 mm 1,0 MPa (p.o.)
1.534,26 1.534,26

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 1.657,78

AFBPEAD m Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12
Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de es-
pesor y sección con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con
árido natural lavado  6/12 mm. totalmente colocado. Incluida la instalación sobre lami-
na de PEAD de fondo de balsa y medios auxiliares.

O01004 0,1244 h Oficial especialista 24,94 3,10
O01009 0,1244 h Peón 21,35 2,66
M01029 0,1244 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 7,06

M01013 0,1244 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 6,71

M01064 0,1244 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 7,92

P05012 1,5000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

4,31 6,47

P02009 0,0820 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,69

TOTAL PARTIDA................................ 35,61

AFEC1 Reposición y adecuación de Caminos Vecinales
Reposición y adecuación de caminos existentes principales que se hayan visto afecta-
dos por las obras , medido como metros lineales y considerando una anchura media
de 5 m.. Incluye el refino y resanteo con motoniveladora de la explanada del camino
existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de za-
horras naturales con un espesor necesario para cubrir las iregularidades generadas,
medio de 15 cms. Incluye la p.o. del material necesario. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
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M01013 0,0100 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 0,54

M01083 0,0100 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,51
M01076 0,0200 h Motoniveladora hasta 130 CV (96 kW) 58,59 1,17
P02028 1,2000 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 8,75 10,50
M01058 0,0150 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 14,02

AFEC2 m2 Reposición y adecuación  zonas de  Obras en Acequias y Balsas
Reposición y adecuación de entronques con acequias secundarias , arquetas de rie-
go, salidas a tomas de Comunidades de Base y particulares e infraestructuras de rie-
go existentes- en el trazado de las Acequias Principales por revestir con la nueva actua-
ción. Reposición consistente en la limpieza, rasanteo, refinado manual y compactación
del terreno con medios manuales. Ejecutada la reposición con Hormigón armado tipo
HA-30/Spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, de planta; con un espesor de 20 cms. en pareces y
soleras,incluso unidad vertida del hormigón con pluma -grúa, vibrado y colocado segun
CE. Además también incluido la colocación en la cara exterior de las losas de pared y
solera de un mallazo armado D12 # 15*15 cm en acero B-500T, incluyendo mermas,
despuntes y separadores de fijación del armado. Unidad incluso encofrado y desenco-
frado a una cara contra el terreno limpiado y rasanteado. Unidad totalmente ejecutada.

O01005 0,3100 h Oficial de oficios 22,11 6,85
O01009 0,3100 h Peón 21,35 6,62
I15008 0,7000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm,

B500T, colocada
16,49 11,54

P01044 0,0200 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,05
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
P01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas

(p.o.)
2,64 2,64

P01033 0,0030 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 1,18
P03009 0,2000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
81,92 16,38

M01123 0,1000 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294
kW)

104,99 10,50

M01054 0,1000 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 3,59

TOTAL PARTIDA................................ 59,37

AFEC3 Reposición y parcheado en frío de caminos y superficies asfaltadas
Reposición y adecuación de caminos asfaltados principales que se hayan visto afecta-
dos por las obras , medido como metros cuadrados y considerando una anchura me-
dia de 5 m.. Incluye la adquisición y extendido del aglomerado asfático en frío o grava
emulsión, para una anchura superior a 3 m.

I08044 0,3000 t Suministro de aglomerado frío con árido
convencional y elastómero, D<= 20 km

77,22 23,17

I08045 1,0000 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava
emulsión, anchura> 3 m, pte<= 15%

0,91 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 24,08

AFEC4 m Reposición Acequias y Tomas de Riego HM 600
Reposición de acequia de hormigón de 0,2-0,3 m2 de sección útil, incluyendo la demoli-
ción de la misma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN
600, el relleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

I18004 0,2600 m² Demolición losa o solera de hormigón masa
hasta 20 cm de espesor, con compresor

22,32 5,80

P09018 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90
junta de goma (p.o.)

41,40 41,40

A01008 0,8000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

9,96 7,97

I16032 2,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 79,06

I15022 25,0000 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,
colocado

2,24 56,00

I14016 0,7000 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2,
planta, D<=20 km

116,62 81,63

TOTAL PARTIDA................................ 271,86

AGR1400018 kg APOYO AGR-14000-18-N2550
kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente con perfiles atornilla-
bles. Modelo MI-2500-22 con armado N3220 para doble circuito . Medidos los kg del
apoyo de fuste y armado.

ACGALVA 1,0000 Acero galvanizado 4,50 4,50
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TOTAL PARTIDA................................ 4,50

ANCLAJ ud Anclaje equipo de protección anticaída
Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homolo-
gado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico.

ANCLAJM 1,0000 ud Anclaje equipo de protección anticaída 26,51 26,51

TOTAL PARTIDA................................ 26,51

ARNES ud Arnés de asiento solidario
Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas
de altura, homologado según UNE-EN 813.

ARNESM 1,0000 ud Arnés de asiento solidario 128,00 128,00

TOTAL PARTIDA................................ 128,00

ARQ001 jor Arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99

TOTAL PARTIDA................................ 274,74

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

TOTAL PARTIDA................................ 202,35

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

TOTAL PARTIDA................................ 890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica,
describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.158,40

ARQUET.1 ud Arqueta de hormigón armado para descargas
Arqueta de hormigón armado para descargas de 1x1x3,0 de dimensiones interiores so-
bre solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosoldada do-
ble de 10 mm de diámetro cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gra-
vas de 10 cm de espesor. Según planos.

I16036 24,0000 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5
< h <= 3 m, vistos

32,52 780,48

I14012 3,1500 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 323,32

I15017 24,0000 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm,
B500T, colocada

4,75 114,00

A01011 0,1000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km 34,53 3,45

TOTAL PARTIDA................................ 1.221,25

ARQUET.2 m Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores
Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores de 1x1x3,0 de dimensiones interio-
res sobre solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros de espesor y malla electrosolda-
da doble de 10 mm de diámetro cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base
de gravas de 10 cm de espesor. Según planos.
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I16036 24,0000 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5
< h <= 3 m, vistos

32,52 780,48

I14012 3,1500 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 323,32

I15017 24,0000 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm,
B500T, colocada

4,75 114,00

A01011 0,1000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km 34,53 3,45

TOTAL PARTIDA................................ 1.221,25

ARQUET1 ud Arqueta de registro de 57x57x125 cm
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hormigón
HM-20/P/20/Y y solera de ladrillo calado de 240x115x100 mm, sobre cama de arena.

ARQUET1M 1,0000 ud Arqueta de registro de 57x57x125 cm 105,06 105,06

TOTAL PARTIDA................................ 105,06

ASH.1500 m Tubería de acero helicoidal, DN 1.524 mm, colocada. 14,3 mm esp.
Tubo de acero con soldadura helicoidal de DN 1524 mm (60''), fabricado según norma
APIO 5L con chapa de acero X-42 y grosor 14,30 mm, de forma que el grosor mínimo
real del tubo fabricado no sea nunca inferior al grosor nominal calculado, en tubos de
12 m de longitud mímina y extremos preparados para soldar, con recubrimiento exte-
rior de polipropileno extrussionat blanco con tres (3) capas de 2,5 mm de grosor míni-
mo, según NFA 49711, con recubrimiento exterior de los juntos con manguito termore-
tràctil de PEAD colocado manualmente, revestimiento interior con pintura epoxi para
uso alimentario de 400 micras de grosor mínimo, según NFA 49709, incluido parte pro-
porcional de junto soldado a tope entre tubos, radiografías de junto y la reposición de
las protecciones interior y exterior, según el Pliego de Prescripciones Técnicas del pro-
yecto, completamente colocado y probado.

P11023d 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.524 mm, espesor 14,3 mm,
revestida (p.o.)

1.028,00 1.028,00

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

1.028,00 102,80

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,70 0,58

M04029 3,4300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 75,70
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 1.280,63

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos
Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y
durmientes metálicos, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superfi-
cie apuntalada.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
P01164 1,0000 ud Equipo metálico para apeos (p.o.) 2,93 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 31,80

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 3,16

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara
vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estruc-
tural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

O01004 0,7800 h Oficial especialista 24,94 19,45
O01009 0,3900 h Peón 21,35 8,33
P01087 13,0000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,43 18,59
I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,78
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I14003 0,0200 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 1,85
I15022 2,3000 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,

colocado
2,24 5,15

TOTAL PARTIDA................................ 56,15

B02035 m² Recibido de cercos en muros exteriores mampostería
Recibido de cercos en muros exteriores de mampostería, con mortero de cemento.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01005 0,6000 h Oficial de oficios 22,11 13,27
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
I13004 0,0400 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 128,74 5,15

TOTAL PARTIDA................................ 33,75

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de su-
perficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resis-
tencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva,
sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

O01004 0,3200 h Oficial especialista 24,94 7,98
O01009 0,2200 h Peón 21,35 4,70
P34103 4,0000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 25,24
P34244 4,0000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,04

P34089 1,0000 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >1
m²<2 m² (p.o.)

106,73 106,73

TOTAL PARTIDA................................ 147,69

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su ver-
dadera magnitud.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P34023 1,0500 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,97 8,37

TOTAL PARTIDA................................ 10,51

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera
magnitud.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
P34024 0,6660 kg Masilla de bentonita (p.o.) 5,03 3,35

TOTAL PARTIDA................................ 7,62

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra in-
cendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Cla-
se A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para
equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm
conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y
visible conforme al CTE DB SI-4.

O01005 0,0800 h Oficial de oficios 22,11 1,77
P37010 1,0000 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación

y emergencia Clase A
8,50 8,50

TOTAL PARTIDA................................ 10,27

BAJA.TAL m Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón
Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con
1 compartimento y con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluyente parte
proporcional de apoyos para techo o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, acceso-
rios de montaje, tapa y fijación.

O01004 0,0830 h Oficial especialista 24,94 2,07
O01009 0,3100 h Peón 21,35 6,62
M02007 0,0830 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,50
M01136 0,1100 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
85,55 9,41

M01021 0,0130 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 0,57
I14020 0,1050 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta, D<=20 km
107,08 11,24

PREFAB.01 1,4000 ud Canal bajante prefabricado de hormigón 22,71 31,79
I13006 0,0600 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 6,96

TOTAL PARTIDA................................ 69,16
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BANPVC1 m Bandeja aislante de PVC perforada 100x200
Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con
1 compartimento y con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluida parte pro-
porcional de apoyos para techo o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios
de montaje, tapa y fijación.

BANPVC1M 1,0000 m Bandeja aislante de PVC perforada 100x200 43,78 43,78

TOTAL PARTIDA................................ 43,78

BANPVC2 m Bandeja aislante de PVC perforada 75x100
Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de 75x100 mm, con 1
compartimento y con cubierta, montada sobre apoyos horizontales. Incluyente parte
proporcional de apoyos para techo o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, acceso-
rios de montaje, tapa y fijación.

BANPVC2M 1,0000 m Bandeja aislante de PVC perforada 75x100 25,14 25,14

TOTAL PARTIDA................................ 25,14

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR
Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.

F11044 1,0000 m Barandilla metálica h=1,00 m y pasamanos
adicional minusválidos

142,46 142,46

F12017 1,0000 m² Pintura sobre estructura metálica/restauración 22,14 22,14

TOTAL PARTIDA................................ 164,60

BASTID ud Bastidor y tapa de fundición dúctil
Bastidor y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso
libre de 600x600 mm y clase B125 según norma UNE -EN 124, colocado con mortero.

BASTIDM 1,0000 ud Bastidor y tapa de fundición dúctil 128,60 128,60

TOTAL PARTIDA................................ 128,60

BOTA.01 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

BOTA.01M 1,0000 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta 7,56 7,56

TOTAL PARTIDA................................ 7,56

BOTA.02 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la construcción
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en gene-
ral, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada, con punte-
ra metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y sin planti-
lla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

BOTA.02M 1,0000 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la
construcción

19,25 19,25

TOTAL PARTIDA................................ 19,25

BOTA.03 ud Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la hume-
dad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y
con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

BOTA.03M 1,0000 ud Pareja de botas bajas de seguridad para
encofrador

21,69 21,69

TOTAL PARTIDA................................ 21,69

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso general contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación curso general 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04
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C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras
circunstancias no especiales
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales cir-
cunstancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordina-
ción general y programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la
obra y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambien-
tal, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, aná-
lisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o re-
cursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de docu-
mentación y redacción de informes de seguimiento.

O03085 12,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 323,76

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 627,27

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_VF_PRE 1,0000 ud Preparación de la documentación curso
específico

488,70 488,70

C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua
entrante

1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

C_VF_PRE 1,0000 ud Preparación de la documentación curso
específico

488,70 488,70

CRSUPIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos
superficiales

1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

C_VF_PRE 1,0000 ud Preparación de la documentación curso
específico

488,70 488,70

CRSUBIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos
subsuperficiales

1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PRE 1,0000 ud Preparación de la documentación curso
específico

488,70 488,70

C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los
agrosistemas y su paisaje

1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

25,00 25,00

TOTAL PARTIDA................................ 25,00
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CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a instalación de valorización

37,00 37,00

TOTAL PARTIDA................................ 37,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

40,00 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 40,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

120,00 120,00

TOTAL PARTIDA................................ 120,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA117 1,0000 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11)
a instalación de valorización

30,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................ 30,00

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de
residuos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización se-
gún rd 105/2008 y la ley 7/2022.

CA118 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de papel
y cartón (15 01 01) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA119 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de
plástico (15 01 02) a instalación de valorización

110,00 110,00

TOTAL PARTIDA................................ 110,00
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CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA120 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de
madera (15 01 03) a instalación de valorización

35,00 35,00

TOTAL PARTIDA................................ 35,00

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

400,00 400,00

TOTAL PARTIDA................................ 400,00

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de
valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA123 1,0000 t Coste entrega residuos de absorbentes (15 02
02*) a instalación de valorización o eliminación

450,00 450,00

TOTAL PARTIDA................................ 450,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación
de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA129 1,0000 t Coste de entrega residuos de aceites minerales
(13 02 05*) a instalación de valorización o
eliminación

350,00 350,00

TOTAL PARTIDA................................ 350,00

CABLE.01 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x1,5
Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 se-
gún UNE 21123 incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización,
marcaje indeleble y material auxiliar necesario.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P25108 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 1,29

CABLE.02 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x2,5
Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 se-
gún UNE 21123 incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización,
marcaje indeleble y material auxiliar necesario.

O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
P25109 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 2,75
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CABLE.03 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 4x2,5
Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 se-
gún UNE 21123 incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización,
marcaje indeleble y material auxiliar necesario.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 24,94 0,87
O01009 0,0350 h Peón 21,35 0,75
P25125 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 1,15 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,77

CABLE.04 m Cable de cobre 0,6/1 kV 4x16
Cable con conductor de cobre (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x16 se-
gundos UNE 21123 incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canaliza-
ción, marcaje indeleble y material auxiliar necesario.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
P25130 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x16 mm² (Cu) (p.o.) 6,67 6,67

TOTAL PARTIDA................................ 8,99

CABLE.05 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 5x2,5
Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K
(AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2,
con cubierta del cable de poliolefines, clase de reacción al fuego Cca-*s1b, d1, a1 se-
gún la norma UNE -EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
P251255 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 5x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 1,44 1,44

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

CABLE.07 m Suministro e instalación de cable VHOV-K
Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm²), pie de obra.

CABLE7M 1,0000 m Suministro e instalación de cable VHOV-K 4,26 4,26

TOTAL PARTIDA................................ 4,26

CABLE.08 m Cable de aluminio tetrapolar 0,6 / 1 kV, sección 3x25 / 54,6 mm2
Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6 / 1 kV, de designación AL
RZ, construcción según norma UNE 21030-1, tetrapolar, de sección 3x25 / 54,6 mm2,
clase de reacción al fuego Fca según la norma UNE-EN 50575, colocado aéreo.

CABLE8M 1,0000 m Cable de aluminio tetrapolar 0,6 / 1 kV, sección
3x25 / 54,6 mm2

6,03 6,03

TOTAL PARTIDA................................ 6,03

CABLE.09 m Conductor de cobre 1x50 mm2
Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de
puesta a tierra.

CABLE9M 1,0000 m Conductor de cobre 1x50 mm2 14,11 14,11

TOTAL PARTIDA................................ 14,11

CAMA.ZA m³ Cama para tubería con grava de cantera y compactación al 70% de su
densidad relativa
Relleno con grava de cantera de 15 a 25 mm en cama y arriñonado de tubería, tendi-
do y compactación al 70% de su densidad relativa, incluso la colmatación en macizos
de anclaje y nichos para confección de las juntas, mesurado sobre perfil teórico.

I06031 1,0000 m³ Terraplén de préstamo con material 0/200 mm 26,44 26,44

TOTAL PARTIDA................................ 26,44

CANALI.01 m Canalización PE de 125 mm y dado de recubrimiento
Canalización con un tubo corbables corrugados de polietileno de 125 mm de diámetro
nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón
HM-20/P/20/Y, hilo guía a cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, sepa-
radores y obturadores.

E02226 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm
enterrado (Normal), instalado

4,68 4,68

I14003 0,1170 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 10,83

TOTAL PARTIDA................................ 15,51

CAPTLUZ ud Captaluz lámina reflectante a dos caras
Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad flexibles, montaje

�y desmontaje incluido.
CAPTLUM 1,0000 ud Captaluz lámina reflectante a dos caras 10,79 10,79

TOTAL PARTIDA................................ 10,79
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CARR.1400 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de simple brida y junta
piramidal de DN 1400 mm; PN 1,0 MPa, bridas, virola interior y virola exterior de acero
al carbono, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, con todos sus acce-
soris y complementos para su montaje,  completamente instalada y probada.

CARR.14M 1,0000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400 4.443,79 4.443,79

TOTAL PARTIDA................................ 4.443,79

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.260,58

CASC.ELEC ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno
Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, homologado según
UNE-EN 50365.

CASC.ELM 1,0000 ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión
de polietileno

15,70 15,70

TOTAL PARTIDA................................ 15,70

CASCER ud Caja nido compacta cernícalo con poste
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de di-
mensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo), ),  incluso so-
porte de madera, de 4-5 m de altura

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MTCNM1 1,0000 ud Caja nido cernícalo (CP_80) 150,00 150,00
MTCNM2 1,0000 ud Poste de madera de pino 4 - 5 metros 50,00 50,00
I09057 0,0640 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 3,66

I14002 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 8,28

TOTAL PARTIDA................................ 245,76

CASCER_S ud Caja nido compacta cernícalo sin poste
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de di-
mensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo), de 4-5 m de al-
tura

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
MTCNM1 1,0000 ud Caja nido cernícalo (CP_80) 150,00 150,00
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89

TOTAL PARTIDA................................ 188,28

CASLEC ud Caseta para lechuza común
Caja nido construida con madera, para lechuza común, dimensiones 40x50 cm en su
base y 60 cm de altura. El acceso a la caja tiene unas dimensiones de 7,5x7,55 cm y
está situado en el frente superior. Existe una pequeña plataforma de 25 cm en el fren-
te a la que los jóvenes pueden acceder para ejercitarse.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
O03013 0,2000 h Consultor senior especialista 54,43 10,89
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M01130 0,7500 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano
de obra

10,72 8,04

CN_CP85 1,0000 ud Caja nido compacta lechuza (CP_85) 226,00 226,00

TOTAL PARTIDA................................ 278,75

CAUDAM ud Compuerta + Caudalímetro para regulación del Canal
Compuerta + Caudalímetro para regulación de canales compuesta por:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías,
control automático (modelo 3G/4G), palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad marina adherida a lámi-
na de poliestireno (Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad marina y plástico de
copolímero de acetil con accesorios de acero inxidable y conectores bañados en oro.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, ins-
talado y aprobado.

CAUDALI 1,0000 ud Compuerta + Caudalímetro para regulación del
Canal

41.488,82 41.488,82

TOTAL PARTIDA................................ 41.488,82

CEF ud Cuadro de estación  para armarios
Suministro y montaje de cuadro eléctrico de la estación de filtraje CEF formado por ar-
mario de dimensiones W800xH2000xD500 con puerta para ocho hileras de veinte mo-
duls y montado superficialmente. Incluye todos los aparatos según esquema unifilar,
montado y probado.

CEFM 1,0000 ud Cuadro de estación  para armarios 5.594,09 5.594,09

TOTAL PARTIDA................................ 5.594,09

CERT.RAY ud Certificado de sistema de protección contra rayo
Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de'estructuras, edificacio-
nes y zonas aperturas contra el rayo por parte de Inspección acreditada por ENAC.

CERT.RAM 1,0000 ud Certificado de sistema de protección contra rayo 313,00 313,00

TOTAL PARTIDA................................ 313,00

CFASE
LA-280

m.l CONDUCTOR FASE LA-280

m.l. Suministro e instalación de conductor desnudo de fase para lineas de alta tensión.
Incluye  mano de obra de tendido, tensado y engradopado con medios de elevación.
Medidos lo metros lineales de cable.

LA280 1,0000 Conductor LA-280 15,25 15,25

TOTAL PARTIDA................................ 15,25

CHAPANTI ud Instalación de marcador de visibilidad en vallado
Marcador de visibilidad para minimizar el riesgo de colisión de fauna, especialmente
aves, contra el vallado. Serán de alto contraste. Se sujetarán al cerramiento en dos
puntos con alambre liso acerado para evitar su desplazamiento. Se colocará al menos
una placa por vano entre postes.

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
Chapa 1,0000 ud Chapa aluminio perforada 20x20 cm 2,50 2,50
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 5,74

CHAQ1 ud Chaqueta de trabajo para la construcción
Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis,
trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340.

CHAQ1M 1,0000 ud Chaqueta de trabajo para la construcción 15,80 15,80

TOTAL PARTIDA................................ 15,80

CHAQ2 ud Chaqueta para soldador
Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1
y UNE-EN 348.

CHAQ2M 1,0000 ud Chaqueta para soldador 57,10 57,10

TOTAL PARTIDA................................ 57,10
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COCINA ud Plancha eléctrica
Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje
incluido.

COCINAM 1,0000 ud Plancha eléctrica 69,39 69,39

TOTAL PARTIDA................................ 69,39

COMP.01 ud Compuerta control retornos al Canal
Compuerta  compuesta por los siguientes elementos:
- Pedestal de Control: con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías, autóma-
ta de control, modelo 3G/4G, palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
- Medidor/unidad de control: medidor de tiempo en tráfico de olas ultrasónicas multifa-
jos.
- Compuerta.
- Eléctrico sin escobillas de 12V DC
- Clasificació: IP68
- Presión máxima: 70 kPa
- Codificador
- Materiales
   * Cuerpo del medidor: Aluminio extruït de calidad marina
   * Válvula: Aluminio fuera
   * Caracoles de fijación: Phosphor bronce
   * Apoyos: Acero inoxidable
   * Ejes: Acero inoxidable
   * Juntas: Caucho EPDM
   * Carcasa del transductor: Molde pr inyección xenoy
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, ins-
talado y probado.

COMP.01M 1,0000 ud Compuerta control retornos al Canal 23.185,80 23.185,80

TOTAL PARTIDA................................ 23.185,80

CONMU ud Conmutador unipolar 16 AX/250 V
Suministro e instalación de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, con tecla y con ca-
ja de superficie estanca, con grado de protección IP-55, precio mediano, montado su-
perficialmente.

CONMUM 1,0000 ud Conmutador unipolar 16 AX/250 V 13,78 13,78

TOTAL PARTIDA................................ 13,78

CONT.RAY ud Contador de rayos instalado
Contador de rayos instalado.

CONT.RAM 1,0000 ud Contador de rayos instalado 339,68 339,68

TOTAL PARTIDA................................ 339,68

CTC ud Caja de toma de corrientes
Suministro, conexión e instalación de Caja de Tomas de Corriente, incluyendo protec-
ciones  magnetotérmicas y difrenciales y bases de corriente, formada por cofret con ca-
pacidad para alojar los elementos siguientes:

Protecciones:
   - 1 Ud. Interruptor automático 2P/16.ª Curva C
   - 1 Ud. Interruptor automático 4P/32.ª Curva C
   - 1 Ud. Interruptor diferencial 2P/40A/30mA. Clase AC
   - 1 Ud. Interruptor diferencial 4P/40A/30mA. Clase AC

Tomas de corriente:
   - 2 Uds. Base 16 A/ 2P+T
   - 1 Ud. Base  32 A/ 3P+N+T
   - 1 Ud. Base  32 A/ 3P+T

Se incluye parte proporcional de cableado, canalización, conexión equipotencial, todos
los accesorios, elementos   material auxiliar necesario para la correcta instalación, con-
nexionat y puesta en funcionamiento.

CTCM 1,0000 ud Caja de toma de corrientes 494,64 494,64

TOTAL PARTIDA................................ 494,64

CUELGA ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido
Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

CUELGAM 1,0000 ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje
incluido

30,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................ 30,00
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CUNET.01 m Cuneta rectangular de 15 cm profundidad revestida
Cuneta transitable tipo TTR-10, de 1,00 m de anchura y 0,15 m de profundidad, con
un revestimiento mínimo de 15 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia caracterís-
tica a compresión, incluido excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y trans-
porte al vertedero de los materiales resultantes.

I04033 0,2500 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3
m, terreno tránsito

0,78 0,20

I17024 1,0000 m Construcción revestimiento hormigón cunetas
con motoniveladora

8,88 8,88

I14020 0,3450 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

107,08 36,94

TOTAL PARTIDA................................ 46,02

CUNET.02 m Cuneta trapezoidal de 50 cm profundidad revestida
Cuneta trapezoidal, de  0,50 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 15 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido excava-
ción de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materia-
les resultantes.

I04036 0,5800 m³ Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm,
a> 3 m, terreno tránsito

1,04 0,60

I17001 0,2550 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas 103,23 26,32
I14020 0,2550 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta, D<=20 km
107,08 27,31

TOTAL PARTIDA................................ 54,23

CUNET.03 m Cuneta triangular de 35 cm de profundidad sin revestir
Cuneta triangular de 1,50 m de anchura y 0,35 m de profundidad, sin revestir, incluido
excavación en terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los
materiales resultantes.

I04033 1,0000 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3
m, terreno tránsito

0,78 0,78

I10034 1,0000 m³ Extendido tierras hasta 30 m 0,34 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 1,12

C_AMAR_D_280 Ud CADENA  AMARRE DOBLE LA-280
Ud. Suministro de cadena de amarre doble LA-280 formada por:

- 2 aisladores poliméricos COPM-110120-1232
- 1 Grillete recto LA280
- 1 Anilla de bola LA280
- 1 Rótula horquilla LA280
- 1 Yugo triangular LA280
- 2 Horquillas revisada  LA280
- 2 Grapas de amarre LA280

COMP110_120_11,0000 Ud Aislador COMP 110-120-1232 158,23 158,23
GRITREC2801,0000 Ud Grillete recto LA280 12,56 12,56
ROTHORUI2801,0000 Ud Rotula horquilla LA280 10,25 10,25
YUGOTRIAN2801,0000 Ud Yugo triangular LA280 20,36 20,36
HORQUREV2802,0000 Ud Horquilla revirada LA280 17,52 35,04
GRAAMAR2802,0000 Ud Grapa de amarre LA280 55,36 110,72

TOTAL PARTIDA................................ 347,16

C_AUSTA ud Suministro y plantación de Celtis australis
Suministro y plantación de Celtis australis

P_C_AUSTR1,0000 ud Planta de Celtis australis de 1,5-2m de altura con
cepellón

18,00 18,00

%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 18,00 1,80
RIEGO50L 1,5000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,13 3,20

F01121 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700
ho/ha, pte<= 50%

4,93 4,93

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³,
distancia<= 500 m, pte<= 50%

40,93 0,04

F02107 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60 cm, pte<=
50%

3,49 3,49

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 613,56 0,61
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,27 1,27
F02156 0,0010 mil Distribución de tubo protector 150 cm, dist<= 500

m, pte<= 50%
55,24 0,06

F02154 0,0010 mil Colocación tubo protector 150 cm de altura con
tutor

4.100,37 4,10

Página 20

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 37,83

C_SUSP_D_280 Ud CADENA DE SUSPENSION DOBLE LA-280
Ud. Suministro de cadena de suspensión doble LA280 formada por:

- 1 aisladores poliméricos COPM-110120-1232
- 1 Grillete recto LA280
- 1 Anilla de bola LA280
- 1 Rótula horquilla LA280
- 1 Yugo triangular LA280
- 2 Grapas de suspensión LA280

COMP110_120_11,0000 Ud Aislador COMP 110-120-1232 158,23 158,23
GRITREC2801,0000 Ud Grillete recto LA280 12,56 12,56
ROTHORUI2801,0000 Ud Rotula horquilla LA280 10,25 10,25
YUGOTRIAN2801,0000 Ud Yugo triangular LA280 20,36 20,36
HORQUREV2802,0000 Ud Horquilla revirada LA280 17,52 35,04
GRASUOS2802,0000 Ud Grapa de suspensión LA280 44,32 88,64

TOTAL PARTIDA................................ 325,08

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001 1,0000 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,40 106,40

TOTAL PARTIDA................................ 106,40

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

U42AE101 1,0000 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,32 96,32

TOTAL PARTIDA................................ 96,32

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201 1,0000 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,40 78,40

TOTAL PARTIDA................................ 78,40

DELANTAR ud Delantar para soldador
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

DELANTM 1,0000 ud Delantar para soldador 21,68 21,68

TOTAL PARTIDA................................ 21,68

DEM.VIAL m² Fresado de viales asfaltados
Fresado de viales asfaltados

O01009 0,0550 h Peón 21,35 1,17
M01045 0,0440 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 2,14
M01051 0,0220 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 1,15
M01020 0,0600 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,37
M02033 0,0440 h Barredora 31,15 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 8,20

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras
Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, mediante me-
dios mecánicos o manuales, incluido el corte de armaduras, carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y mantenimiento.

I18008 1,0000 m³ Demolición elementos hormigón armado
30<e<=50cm medios mecánicos

24,36 24,36

I02026 1,2000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte
D<= 5 m

0,51 0,61

I02027da 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D= 30 km

10,95 13,14

C.PETREO 1,5000 t Canon y gestión de residuos pétreos 12,61 18,92
G01013 0,4000 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios

manuales
12,81 5,12

TOTAL PARTIDA................................ 62,15

DERIV ud Caja de derivación
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección
IP-54, montada superficialmente.

DERIVM 1,0000 ud Caja de derivación 15,68 15,68

TOTAL PARTIDA................................ 15,68
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DESM.P u Clasificación, desmontaje y traslado de puente existente
Partida alzada a justificar para la clasificación, desmontaje y traslado a zona de almace-
namiento de puente de piedra existente para su conservación.

O03084 30,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 915,90

O01017 45,0000 h Cuadrilla A 57,73 2.597,85
M01091 35,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 1.058,05
M01028 35,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 1.789,55
M02045 10,0000 h Hidrolimpiadora 2,36 23,60
M02051 25,0000 h Chorreadora de arena con aspiración 30,25 756,25
M04036 16,0000 h Grupo electrógeno hasta 9 CV 42,34 677,44
M04005 16,0000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 222,72

M01055 46,0000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 1.960,06

TOTAL PARTIDA................................ 10.001,42

E02230 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 20
mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), re-
sistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1,
temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja
de derivación y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

O01004 0,2390 h Oficial especialista 24,94 5,96
P25170 1,0000 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
1,67 1,67

TOTAL PARTIDA................................ 7,63

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,2680 h Oficial especialista 24,94 6,68
P25178 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm

(p.o.)
0,52 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 7,20

E02245 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resis-
tencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

O01004 0,0830 h Oficial especialista 24,94 2,07
P25185 1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm

(p.o.)
0,22 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 2,29

ESCALA ud Escalón de polipropileno con alma de acero
Escalon en PP. con alma de acero. Colocado.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
PATE1 1,0000 ud Paté polipropileno función escalera, p.o. 9,92 9,92

TOTAL PARTIDA................................ 12,41

EST.HIDR ud ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

CAMPO 2,0000 jor Visita de campo 774,47 1.548,94
INFORME 14,0000 jor Trabajo de gabinete y redacción de informe 597,32 8.362,48

TOTAL PARTIDA................................ 9.911,42

EXC.VEG m³ Excavación de tierra vegetal y restitución
Excavación de tierra vegetal y restitución
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I02017 1,0000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
franco-ligero

0,58 0,58

I02044d 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m 1,97 1,97
I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 4,11

EXT-VERT m³ Extensión, compactación y perfilado de tierras en vertedero
Extendido, compactación y perfilado de tierras sobrantes de excavación en vertedero.

M01041 0,0046 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 0,49
M01059 0,0017 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 0,13

M01084 0,0046 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 0,87

F09124C m² Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 M², incluso los materia-
les propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

F09124 1,0000 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies
mayores de 10.000 m²

1,23 1,23

P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
MV_MCH 0,0500 kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento
ejecutados por 2 peones
Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda, desbroce, apilado de los res-
tos forestales y quema de los mismos, realizados por dos peones especializados con
herramienta y maquinaria auxiliar (motodesbrozadora y motosierra). Incluye transporte
del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales y herramientas. Super-
visión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial especialista. No se con-
templa el uso de maquinaria autopropulsada o principal.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 15,0000 h Peón 21,35 320,25
M03014 5,0000 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 8,95
M03010 5,0000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,28 11,40
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

M03015 0,1000 h Podadora, sin mano de obra 1,53 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 414,08

F11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.
Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales
totalmente colocada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tu-
bos circulares de 60x5 y 20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de de-
talle. Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
P01165 22,4000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 75,04

M02029 0,2000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,70 0,34

M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87
F12017 1,0000 m² Pintura sobre estructura metálica/restauración 22,14 22,14

TOTAL PARTIDA................................ 129,91

F12007 m² Desbroce y limpieza manual con densidad media
Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad media (vegetación herbácea y ar-
bustiva con densidad media, y vegetación arbórea ocasional, con una superficie cubier-
ta entre 50-80 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones
con tijeras o motosierra, apeo o poda de árboles (ø < 20 cm) y arbustos hasta una altu-
ra máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribución de restos forestales sobre
la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Está inclui-
do el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M03010 0,0200 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,28 0,05
M03014 0,0200 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,44
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F_ANGUST ud Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia
Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia

P_F_ANGUS1,0000 ud Fraxinus angustifolia, a raíz desnuda 1,75-2,25m
de altura

15,00 15,00

%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 15,00 1,50
RIEGO50L 1,5000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,13 3,20

F01121 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700
ho/ha, pte<= 50%

4,93 4,93

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³,
distancia<= 500 m, pte<= 50%

40,93 0,04

F02107 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60 cm, pte<=
50%

3,49 3,49

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 613,56 0,61
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,27 1,27
F02156 0,0010 mil Distribución de tubo protector 150 cm, dist<= 500

m, pte<= 50%
55,24 0,06

F02154 0,0010 mil Colocación tubo protector 150 cm de altura con
tutor

4.100,37 4,10

F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 34,53

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³
de capacidad.

P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48

TOTAL PARTIDA................................ 85,48

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

TOTAL PARTIDA................................ 95,14

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

M01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 61,03

TOTAL PARTIDA................................ 61,03

G01008 ud Cambio/entrega contenedor 100 km
Cambio/entrega contenedor 100 km.

M01021 2,8600 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 124,67

TOTAL PARTIDA................................ 124,67

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41009 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 5,61 5,61

TOTAL PARTIDA................................ 5,61

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 12,81

G773R020 m² Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion
Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion con doble cor-
dón de soldadura, incluso parte proporcional de perdidas por solapes y uniones en las
obras de fábrica y pasos de tuberías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bri-
das y contrabridas de acero galvanizado, incluidas juntas de neopreno, anclajes, torni-
llos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, juntas de sellado con masilla de poliureta-
no monocomponente y todos los materiales necesarios para su instalación, completa-
mente instalada y probada, segun la normativa vigente

O01017 0,0310 h Cuadrilla A 57,73 1,79
P05012 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

2,0 mm (p.o.)
4,31 4,74

TOTAL PARTIDA................................ 6,53
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G781U010 m² Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de
hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión bitu
Impermeabilización de paramentos verticales y horitzontales de hormigón, con 1,8
kg/m2 emulsión bituminosa catiónica

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0210 h Peón 21,35 0,45
I08002 0,0011 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 426,71 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 1,42

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y
compactación al 100 % PM, medido so
Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y compactación al 100 %
PM, medido sobre perfil teórico

I06025 1,0000 m³ Construcción capa granular, material
seleccionado 20 mm, 98% PM, 5< e<= 10 cm, a>
3 m, D<= 3 km

9,94 9,94

I06020 1,2000 m³ Zahorra natural ZN 25 obtenida mediante cribado
de material seleccionado

3,87 4,64

I02026 1,2000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte
D<= 5 m

0,51 0,61

I02027ca 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D= 20 km

7,65 9,18

TOTAL PARTIDA................................ 24,37

GAFA.C ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de ace-
ro recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, ho-
mologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN169.

GAFA.CM 1,0000 ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico 5,60 5,60

TOTAL PARTIDA................................ 5,60

GB2CW m Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de
dimensiones 20x30 cm armado
Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm y
perfil vertical en las dos caras y detalles según planos, incluso formación de juntas de
retracción,  totalmente terminada. Incluso armadura

O01009 0,1400 h Peón 21,35 2,99
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
I14012ba 0,0600 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D= 30 km
107,38 6,44

I15003 1,5000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 3,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
C1B0U001 0,0500 h Maquinaria con encofrado deslizante para

hormigonar barreras rígidas de hormigón
156,10 7,81

TOTAL PARTIDA................................ 23,31

GDDZU ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, para
una carga de rotura de 40 t,
Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, para una carga
de rotura de 40 t, para pozo de registro, totalmente colocado

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
BDDZU02 1,0000 ud Marco de 85x85x10 cm y tapa de 65 cm de

diámetro, de fundicion dúctil, para una carga de
rotura de 4

200,03 200,03

M01090 0,1000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 2,98
I13007 0,0200 m³ Mortero cemento y arena de miga M-5 (1/6), D<=

20 km
111,70 2,23

TOTAL PARTIDA................................ 234,11

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerar-
los limpios en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valori-
zación. Realizado todo ello por medios mecánicos.

M01106 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW) con garra prensora

92,06 7,36

TOTAL PARTIDA................................ 7,36
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GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%25.0R 25,0000 % Incremento mano de obra régimen general por

trabajos de riesgo 25%
17,08 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

GR3PU0 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de
terraplenes y desmontes
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y des-
montes de cualquier pendiente y altura, incluso carga, transporte desde lugar e acopio
hasta el lugar de uso y refinado manual de los taludes.

M01041 0,0030 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 0,32
M01064 0,0050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 0,32

M01004 0,0050 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 0,19
M01052 0,0030 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9

t, cuchara 1,70 m³
61,05 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 1,01

GS1EW2 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas,
redondos y chapa de acero estriada, DN1500
Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de
acero estriada, de 2384 mm de altura y 1500 mm de diámetro, conexión con codo de
90º de tubería de acero de 1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapleti-
nas necesarias, medidas según planos, totalmente acabada.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01028 2,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 102,26
REJA3 1,0000 ud Reja toma de fondo Balsa DN 1500 mm s/planos

p-o
14.555,00 14.555,00

TOTAL PARTIDA................................ 14.796,13

GS1EW21 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas,
redondos y chapa de acero estriada, DN1118
Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de
acero estriada, de 2384 mm de altura y 1118 mm de diámetro, conexión con codo de
90º de tubería de acero de 1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapleti-
nas necesarias, medidas según planos, totalmente acabada.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01028 2,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 102,26
REJAf 1,0000 ud Reja toma de fondo Balsa DN 1118 mm s/planos

p-o
12.580,00 12.580,00

TOTAL PARTIDA................................ 12.821,13

GUANT2 ud Pareja de guantes para soldador
Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN
420.

GUANT2M 1,0000 ud Pareja de guantes para soldador 10,99 10,99

TOTAL PARTIDA................................ 10,99

HOTELI ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
HOTELIM 1,0000 ud Hotel para insectos 84,59 84,59

TOTAL PARTIDA................................ 105,94

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 300 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0160 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 1,86
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TOTAL PARTIDA................................ 1,86

I02009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 700 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0290 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 2,42

I02014 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro D<= 20 m
Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 20 m, con trac-
tor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción
no inferior a 80 m³/hora, medido sobre perfil.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1,18
M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 1,75

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m
Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con trac-
tor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción
no inferior a 80 m³/hora, medido sobre perfil.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1,18
M01040 0,0090 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 2,02

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

I02025D m³ Excavación roca ripable masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavacio-
nes en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido so-
bre perfil.

O01009 0,0380 h Peón 21,35 0,81
M01058 0,0380 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,77

M02042 0,0150 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 0,11
M01041 0,0410 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 4,40

TOTAL PARTIDA................................ 8,09

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 0,51

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

I02027M 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,56 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 1,56

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.
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I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 1,07

I02027v 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,33 6,58

TOTAL PARTIDA................................ 7,65

I02027cf m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 25 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 1,07

I02027v 25,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,33 8,23

TOTAL PARTIDA................................ 9,30

I02038 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1.000 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 1.000 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0350 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 2,68

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 1,31

I02044c m³ Carga mecánica, transporte D= 25 a 35 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 25 a
35 m.

O01009 0,0028 h Peón 21,35 0,06
M01064 0,0275 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 1,81

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una profundidad de 30 cm y
transporte < 300
Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de unos 30 cm de espe-
sor, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo a distancia menor de 300 m.

M01041 0,0025 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 0,27
M01052 0,0022 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9

t, cuchara 1,70 m³
61,05 0,13

M01004 0,0045 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 0,58

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

TOTAL PARTIDA................................ 20,13
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I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera
Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados,
realizada con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos
complementarios hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,2330 h Oficial especialista 24,94 5,81
O01017 0,2330 h Cuadrilla A 57,73 13,45
P01033 0,0130 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,12
P01043 0,1600 m Puntal de madera para encofrados (p.o.) 1,25 0,20
P01044 0,2000 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 25,08

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de
zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, in-
cluso electrobomba, grupo electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una
distancia máxima de 100 m.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M06005 1,5000 km Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 0,20 0,30
M04018 1,0000 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 4,62 4,62
M05034 1,0000 h Electrobomba sumergible 5-11 CV, sin mano de

obra
1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 16,80

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre per-
fil. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01172 0,0110 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 0,81

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno in-
cluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxi-
ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifica-
do, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0100 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,54
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,62 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

I04144D m² Perfilado, refino y compactado taludes c/med. mecán.,  h<=6 m, t
Perfilado, compactado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura hasta 6 m en terreno compacto.

M01064 0,0125 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 0,80

M01083 0,0120 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 1,41

I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm
Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diáme-
tro, a una profundidad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, has-
ta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja,
colocación del tubo y tapado de la misma.

O01017 0,0350 h Cuadrilla A 57,73 2,02
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm

(p.o.)
8,24 8,24

P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
P02009 0,3100 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,39
I03005 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 2,48
I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 20,31
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I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155
g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 57,73 0,40
P05001 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

126 a 155 g/m² (p.o.)
0,52 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 0,92

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325
g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 57,73 0,52
P05003 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

286 a 325 g/m² (p.o.)
1,01 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 1,53

I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285
g/m², resistencia a la tracción de 22 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 57,73 0,52
P05020 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

261 a 285 g/m² (p.o.)
0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 1,42

I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales
seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste
de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida
del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia máxima del agua de 3 km, para ca-
minos de anchura superior a 3 m.

O01009 0,0004 h Peón 21,35 0,01
M01077 0,0040 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 0,26
M01087 0,0080 h Estabilizadora multipase 131/160 CV (97/118 kW) 93,46 0,75
M01084 0,0080 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,43
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,62 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 2,07

I06021 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado
de material seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de ex-
tracción). Volumen del terreno suelto medido sobre camión o en montón.

O01009 0,0018 h Peón 21,35 0,04
M01058 0,0180 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,31

M01053 0,0180 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 1,10

M02010 0,0200 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 78,23 1,56
M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,14

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, in-
cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxi-
ma del agua de 3 km.

I06029M 1,0000 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20 20,88 20,88

TOTAL PARTIDA................................ 20,88
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I06046 m³ Construcción capa granular, material RCD 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a>
3 m, D<= 3 Km
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con material RCD 20 mm,
incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de
las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el cos-
te de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km, para caminos con una anchura superior a 3 m.

O01009 0,0450 h Peón 21,35 0,96
M01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 2,88
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,41
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,62 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 6,87

I06047 m³ Construcción capa granular grava RCD 40/70, a> 3 m
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con grava RCD 40/70, inclu-
yendo mezcla, extendido, perfilado y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-
ción, carga, transporte y descarga del material, para caminos de anchura superior a 3
m.

O01009 0,0450 h Peón 21,35 0,96
M01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 2,88
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 6,25

I06047D m³ Construcción capa granular Saulo, a> 3 m
Construcción de capa granular de espesor menor a 10 cm, con Sauló, incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, para caminos de anchura superior a 3 m.

O01009 0,0450 h Peón 21,35 0,96
M01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 2,88
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,41
I06058D 1,8000 t Suministro de Sauló, D<= 20 km 24,35 43,83

TOTAL PARTIDA................................ 50,08

I06048 m³ Construcción capa granular material 0/200 mm, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
de 0-200 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y com-
pactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del mate-
rial, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos con una anchura superior a
3 m.

O01009 0,0450 h Peón 21,35 0,96
M01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 2,88
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,41
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 6,74

I06055 t Suministro de zahorra RCD 0/20, D<= 20 km
Suministro de zahorra RCD 0/20, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

P02028 1,0000 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 8,75 8,75

TOTAL PARTIDA................................ 8,75

I06058 t Suministro de grava RCD 40/70, D<= 20 km
Suministro de grava RCD 40/70, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o ca-
minos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

P02052 1,0000 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 24,35 24,35

TOTAL PARTIDA................................ 24,35

I08009 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5
Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60% de betún asfáltico según norma
UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

P07009 1,0000 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5 (p.o.) 435,55 435,55

TOTAL PARTIDA................................ 435,55
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I08020 m² Firme con grava-emulsión, "in situ", a> 3 m, D<= 20 km
Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de
una capa de 20 cm de espesor compactado de zahorra ZA 0/20, con emulsión asfálti-
ca C60B6 diluida al 50% con una dosificación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado
con 1 kg/m² de C60B6 y 10 l/m² de gravilla AC 6/3, con áridos a distancia menor o
igual a 20 km. Alcanzando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de la
mezcla. Para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

P02025 0,2700 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,17 5,72
I02044 0,2700 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 0,35
I08009 0,0050 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5 435,55 2,18
I08001 1,0000 m² Construcción firme de grava-emulsión "in situ",

a> 3 m, (sin incluir zahorra ni emulsión)
1,33 1,33

I08015 1,0000 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales
(sin incluir emulsión)

0,19 0,19

I08016 0,0100 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km 44,04 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 10,21

I08026 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15%
O01009 0,0760 h Peón 21,35 1,62
P07016 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D

(p.o.)
58,97 58,97

M01088 0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta
130 CV (96 kW)

81,00 1,54

M01083 0,0190 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,96
M01080 0,0190 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 64,46

I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

O01017 0,0630 h Cuadrilla A 57,73 3,64
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
P02009 0,3100 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,39
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm

(p.o.)
8,24 8,24

A01004 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
tránsito

4,99 3,74

I05005 2,8200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,92 2,59

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 25,78

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido ro-
dado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA................................ 133,82

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido ro-
dado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 30 km. Ela-
borado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97
P02999ba 1,2360 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 10 km
1,12 1,38

P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA................................ 135,20
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I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 92,54

I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,3550 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 36,10
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA................................ 139,85

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 98,33

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 102,64

I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por

D superior a 20 km, d = 10 km
4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 107,38

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03009 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
81,92 81,92

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 112,25

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
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P03009 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2
(p.o.)

81,92 81,92

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 116,99

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresisten-
te, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03013 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 mm,

sulforresistente (p.o.)
71,56 71,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 101,89

I14020 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta,
D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03015 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 76,75

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 107,08

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03017 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
81,07 81,07

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 111,40

I14024ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D=
30 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de
30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03017 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
81,07 81,07

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 116,14

I14026ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D=
30 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de
30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03021 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
92,56 92,56

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 127,63

Página 34

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0290 h Oficial especialista 24,94 0,72
O01009 0,0290 h Peón 21,35 0,62
P01059 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 B500T

(p.o.)
7,04 7,74

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0170 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 9,77

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 21,94

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97

TOTAL PARTIDA................................ 19,52

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22

TOTAL PARTIDA................................ 31,96

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
O01009 0,6500 h Peón 21,35 13,88
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
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P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1300 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 6,65

TOTAL PARTIDA................................ 39,87

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas in-
cluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2600 h Oficial especialista 24,94 6,48
O01009 0,2600 h Peón 21,35 5,55
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas

(p.o.)
2,64 2,64

P01042 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

3,86 0,32

P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
M01028 0,0520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,66

TOTAL PARTIDA................................ 18,20

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor
Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despe-
je de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m). Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 0,9000 h Oficial de oficios 22,11 19,90
O01009 2,4000 h Peón 21,35 51,24
M04005 0,9000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 12,53

TOTAL PARTIDA................................ 83,67

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráuli-
co, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el aca-
rreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 8,52

M02001 0,1500 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

1,12 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 11,89

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con mar-
tillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 14,91

M02002 0,3000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,51

M02031 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 24,36

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el aca-
rreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de
residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M04001 0,0700 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 2,75
M02036 0,0700 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 8,24

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00
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O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89

TOTAL PARTIDA................................ 57,83

I21009ba m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 30 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 30
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 21,00

P02038 1,2500 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 28,08 35,10
P02999ba 1,2500 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 10 km
1,12 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 63,44

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,
2 m (p.o.)

4,49 4,49

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 31,29

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto
Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

I14008 2,0800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 204,53

I03005 1,7110 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 5,66
I03001 0,6830 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
45,37 30,99

I16002 7,1190 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

21,94 156,19

I10031 2,7530 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 397,98

INF. PVA ud Informe de seguimiento ambiental de las obras
Informe de seguimiento ambiental de las obras

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 54,43 435,44
O03085 4,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 107,92

TOTAL PARTIDA................................ 543,36

ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas
Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de
aves acuáticas con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifica-
ción ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
ISLAFLO 1,0000 ud Isla flotante 1,5x1,5 m 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA................................ 531,33

IZADOAPOYOS h MONTAJE, ARMADO E IZADO DE APOYOS DE A.T.
Horas de mano de obra para montaje, armado, e izado de apoyos de alta tensión. Me-
dios de elevación y todo lo necesario incluido. Incluye pequeño material para su correc-
ta ejecución. Medidas la horas de trabajo necesarias para su colocación.

M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 195,37
O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01003 1,0000 h Maquinista o conductor 27,31 27,31
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73

TOTAL PARTIDA................................ 307,20
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TOTAL PARTIDA................................ 307,20

JUNT.01 m Junta de trabajo en piezas de hormigon
Formación de juntas de trabajo en piezas hormionadas "in situ", con perfil de caucho
expansivo, de 5x20 mm, colocado en el interior.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
JUNT001 1,0000 m Junta de unión elementos de hormigón 1,36 1,36

TOTAL PARTIDA................................ 3,50

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular
Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, in-
cluida parte proporcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes,
colocada en el interior.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
JUNT.EL1 1,0000 m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma

circular (p.o.)
22,30 22,30

TOTAL PARTIDA................................ 31,71

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica
Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250 mm de anchura, in-
cluida parte proporcional de cruzamientos, ángulos, uniones y pérdidas por recortes,
colocado en el interior.

JUNTAM 1,0000 m Junta de dilatación elastomérica 22,30 22,30

TOTAL PARTIDA................................ 22,30

KLAÑ Ud TOMA DE TIERRA INCLUYENDO PICAS, CONDUCTORES Y PEQ
Ud. Instalación de toma de tierra de acuerdo al proeycto presentado. Incluye picas y pe-
queño material eléctricao. Totalmente instalada. Medida la unidad ejecutada en apoyo.

COBRE50 10,0000 m.l Cable de cobre 50 mm2 16,55 165,50
PICCOBR2M6,0000 Ud Pica cobre 2 m puesta a tierra 45,23 271,38
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
M01054 6,0000 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 215,52

TOTAL PARTIDA................................ 934,70

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95

TOTAL PARTIDA................................ 11,95

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

TOTAL PARTIDA................................ 44,85

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34
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TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36
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TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,16

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40074 1,0000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP3

1,09 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93

TOTAL PARTIDA................................ 5,93

L01096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama
Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la
zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celes-
te, beige, blanco, gris y azulina.

P40096 1,0000 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga
con anagrama

8,21 8,21

TOTAL PARTIDA................................ 8,21

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84

TOTAL PARTIDA................................ 53,84

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 1,64

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.
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P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

TOTAL PARTIDA................................ 21,41

L01138 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm sin polvo
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microor-
ganismos; alta resistencia al rasgado y perforación; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espe-
sor: 0,12mm. Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523;
UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

P40138 1,0000 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo
24 cm sin polvo

10,22 10,22

TOTAL PARTIDA................................ 10,22

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 23,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

TOTAL PARTIDA................................ 10,26

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

TOTAL PARTIDA................................ 169,60

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

TOTAL PARTIDA................................ 186,87

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06

TOTAL PARTIDA................................ 12,06

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA................................ 40,03

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.
Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4
mm de diámetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes interme-
dios y extremos, montaje y desmontaje.

P40228 1,0000 m² Red seguridad horizontal de protección de
pequeño hueco de forjado. Montaje desmontaje

4,82 4,82

TOTAL PARTIDA................................ 4,82
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L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra protección de paso peatonal.

P40230 1,0000 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y
desmontaje

14,78 14,78

TOTAL PARTIDA................................ 14,78

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

P40231 1,0000 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m

2,32 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 2,32

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas desli-
zante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de an-
claje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con me-
canismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de
acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

P40233 1,0000 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de
acero, con dispositivo anticaídas deslizante

196,17 196,17

TOTAL PARTIDA................................ 196,17

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

P40234 1,0000 m² Plataforma para protección de paso de
vehículos. Montaje y desmontaje

7,38 7,38

TOTAL PARTIDA................................ 7,38

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01

TOTAL PARTIDA................................ 7,01

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79

TOTAL PARTIDA................................ 26,79

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA................................ 15,87

L01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase
Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas
(K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Incluida funda.

P40256 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar 5,30 5,30

TOTAL PARTIDA................................ 5,30

L01259 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga con anagrama
Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama serigrafiado.

P40259 1,0000 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100%
manga larga con anagrama

4,95 4,95

TOTAL PARTIDA................................ 4,95

L01271 ud Chaleco salvavidas
Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 n); Hinchado automático por bom-
bonas de co2, tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; Con banda para ase-
gurar la visibilidad.

P40271 1,0000 ud Chaleco salvavidas 115,50 115,50

TOTAL PARTIDA................................ 115,50
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TOTAL PARTIDA................................ 115,50

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,85

L01279 ud Trinchas ajustables al cinturón
Trinchas o tirantes graduables, de material resistente al rozamiento, desgaste, no dete-
riorable en uso exterior ni por chispas ni pequeñas partículas ardientes. Formadas por
dos bandas delanteras y una trasera acoplables al cinturón ceñidor. Con sistema de he-
billas para el acople directo de la mochila forestal. Material principal en cordura o cordu-
ra foamizada.

P40279 1,0000 ud Trinchas ajustables al cinturón 25,20 25,20

TOTAL PARTIDA................................ 25,20

L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales, con
anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6
cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adap-
tar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAG-
SATEC en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE EN 397.

P40289 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera,
trabajos especiales, con anagrama, blanco

12,67 12,67

TOTAL PARTIDA................................ 12,67

LED.01 ud Luminaria LED 126W
Suministro y montaje de proyector para exterior con leds con una vida útil <= 50000 h,
de forma rectangular, con distribución de la luz asimètrica extensiva, de 126 W de po-
tencia, flujo luminoso de 16000 lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento cla-
se Y, cuerpo de aluminio inyectado, difusor de vidrio templado y grado de protección
IP66 , colocado.

LED.01M 1,0000 ud Luminaria LED 126W 642,11 642,11

TOTAL PARTIDA................................ 642,11

LED.02 ud Luminaria LED 28W
Luminaria estanca con ledes con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de
1215 mm de longitud, 28 W de potencia, flujo luminoso de 4000 lm, con equipo eléctri-
co no regulable, aislamiento clase Y, cuerpo y difusor de policarbonato y grado de pro-
tección IP65, montada superficialmente

LED.02M 1,0000 ud Luminaria LED 28W 93,21 93,21

TOTAL PARTIDA................................ 93,21

LED.EME ud Luminaria LED emergencia
Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y es-
tanca con grado de protección IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de
240 a 270 lm, 1 h de autonomía, con funcionamiento centralizado de forma rectangu-
lar con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial.

LED.EM 1,0000 ud Luminaria LED emergencia 180,32 180,32

TOTAL PARTIDA................................ 180,32

LOSA.1.4 ud Losa prefabricada para arquetas descargas
Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,4x1,4 m  y 0,1 m de grosor.

I14012 0,1960 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 20,12

I15017 1,9600 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm,
B500T, colocada

4,75 9,31

I16019 1,9600 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 93,55

TOTAL PARTIDA................................ 122,98

LOSA.1.6 ud Losa prefabricada para arquetas pasos inferiores
Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,6x1,6 m  y 0,1 m de grosor.

I14012 0,2560 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 26,28

I15017 2,5600 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm,
B500T, colocada

4,75 12,16

I16019 2,5600 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 122,19

TOTAL PARTIDA................................ 160,63
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LS2002 m Tuberia HPCCH ø 1500 mm, 7,5 atm, Ht=1-3,00 m, j.elás., colocada
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa junta elástica, diámetro nominal
1500 mm con presión de diseño (DP) 7,5 , presión máxima de diseño (MDP) . ; inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

LS2002P 1,0000 m Tuberia HPCCH ø 1500 mm, 0,75 MPa , Ht=
1-3,00 m, j.elás. (p.o.)

495,00 495,00

A250041 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø1.500 mm,
timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el
material)

115,50 115,50

M01125 0,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 39,07

TOTAL PARTIDA................................ 649,57

M01123 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)
Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)

M01123M 1,0000 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294
kW)

104,99 104,99

TOTAL PARTIDA................................ 104,99

MACH.R m³ Machacadora móvil para trituración de hormigón de canal
Cribado, pretratamiento y machaqueo de RCDs de hormigón a pie de obra, con me-
dios mecánicos, para relleno de excavaciones, sótanos, pozos y fosas sépticas en la
parcela. Carga mecánica desde zona de acopios a machacadora incluida.

O01004 0,0051 h Oficial especialista 24,94 0,13
M02024a 0,1000 h Equipo móvil trituradora hormigón 60,65 6,07
M01136 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
85,55 1,71

TOTAL PARTIDA................................ 7,91

MANTA m² Manta ignífuga de protección contra partículas incandescentes.
Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de se-
guridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta,
anudada con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diáme-
tro y con el desmontaje incluido.

MANTAM 1,0000 m² Manta ignífuga de protección contra partículas
incandescentes.

10,35 10,35

TOTAL PARTIDA................................ 10,35

MARC.BI m Marco prefabricado de HA de 400x200x150 cm
Marco prefabricado de hormigón armado, de 400x200x150 cm de medidas interiores,
con junta plana y argollado con hormigón. Incluye suministro, transporte, instalación y
tratamiento de juntas hasta dejar la estuctura completamente acabada.

O01003 4,0000 h Maquinista o conductor 27,31 109,24
M01017 2,0000 h Camión tractor con plataforma 191/240 CV

(141/177 kW)
48,31 96,62

M01111 1,0000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 77,48
P04032 1,0000 m Marco biapoyado 4x2 m espesor 0,20/0,30 m,

planta
1.645,02 1.645,02

O01005 1,9500 h Oficial de oficios 22,11 43,11
SELLADO1 13,0000 m Masilla Poliuretano para juntas (p.o) 17,15 222,95

TOTAL PARTIDA................................ 2.194,42

MAR_ARB ud Marcaje selectivo de pies
Marcaje selectivo de pies

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
CINTA 1,0000 m Cinta marcaje 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 1,97

MASCARI ud Semimáscara de protección contra partículas
Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149

MASCAR 1,0000 ud Semimáscara de protección contra partículas 14,25 14,25

TOTAL PARTIDA................................ 14,25
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MEDID ud Compuerta + Medidor para tomas de Canal
Compuerta + Medidor para tomas de Canal , compuesto por los siguientes elementos:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policristalino, baterías,
control automático (modelo 3G/4G), palo articulado, cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Medidor/unidados de control --> medidor de tiempo en tránisot de ondas ultrasóni-
cas multifases.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad marina adherida a lámi-
na de poliestireno (Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad marina y plástico de
copolímero de acetil con accesorios de acero inxidable y conectores bañados en oro.

Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, ins-
talado y aprobado.

MEDIDM 1,0000 ud Compuerta + Medidor para tomas de Canal 49.987,75 49.987,75

TOTAL PARTIDA................................ 49.987,75

MI250022 kg APOYO MI-2500-22-N3220
kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente con perfiles atornilla-
bles. Modelo MI-2500-22 con armado N3220 para doble circuito . Medidos los kg del
apoyo de fuste y armado.

ACGALVA 1,0000 Acero galvanizado 4,50 4,50

TOTAL PARTIDA................................ 4,50

MI250024 kg APOYO MI-2500-24-N3220
kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente con perfiles atornilla-
bles. Modelo MI-2500-22 con armado N3220 para doble circuito . Medidos los kg del
apoyo de fuste y armado.

ACGALVA 1,0000 Acero galvanizado 4,50 4,50

TOTAL PARTIDA................................ 4,50

P02042d m³ Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro colocado
Bolos de piedra de 80 a 100 mm. de diámetro. Colocado.

P02042 1,0000 m³ Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro
(p.o.)

170,43 170,43

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 176,33

P04032d m Marco biapoyado 4x2 m espesor 0,20/0,30 m,colocado
Marco prefabricado de hormigón armado de 4x2 m, espesor 0,20/0,30 m, con hormi-
gón de 45 N/mm², capaz de soportar las cargas del carro de 60 t sin necesidad de lo-
sa de reparto o la misma carga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para
obras de fábrica, planta.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P04032 1,0000 m Marco biapoyado 4x2 m espesor 0,20/0,30 m,

planta
1.645,02 1.645,02

M01124 1,0000 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 100,66

TOTAL PARTIDA................................ 1.803,41

P05012C m² Colocación de lámina drenante de polietileno
Lámina drenante de polietileno con nódulos de 8 mm. de espesor, con resistencia a la
compresión de 150 kN/,2 àra drenaje de muros, incluidas las pérdidas por cortes y sola-
pamientos, totalmente colocada.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P05012d 1,0000 m² Lámina drenante nodular de Polietileno de Alta

Densidad ( PEAD / HDPE ) con nódulos de 8 mm
(p.o.)

2,26 2,26

TOTAL PARTIDA................................ 4,40
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P05029 m² Malla de sombreo tejida polietileno de alta densidad color negro (p.o.)
Malla tejida de sombreo de doble capa, tipo invernadero, de polietileno de alta densi-
dad color negro, resistencia a la tracción 30 kN, elongación en tensión nominal de
25%, alta permeabilidad y sombreo del 95%, a pie de obra.

P05029M 1,0000 m² Malla de sombreo tejida polietileno de alta
densidad color negro (p.o.)

2,96 2,96

TOTAL PARTIDA................................ 2,96

PANTAL.1 ud Pantalón de trabajo para la construcción
Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color
beis, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340.

PANTAL.1M 1,0000 ud Pantalón de trabajo para la construcción 8,46 8,46

TOTAL PARTIDA................................ 8,46

PANTAL.2 ud Pantalones de trabajo para soldadores
Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón (100%),
con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologados según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

PANTAL.2M 1,0000 ud Pantalones de trabajo para soldadores 8,53 8,53

TOTAL PARTIDA................................ 8,53

PANTALL.1 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y apoyo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de grosor, con visor inactínic
semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN175.

PANTALL.1M1,0000 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica 9,74 9,74

TOTAL PARTIDA................................ 9,74

PANTALL.2 ud Pantalla facial protección contra proyección de partículas
Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al recebado de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés
dieléctrico.

PANTALL.2M1,0000 ud Pantalla facial protección contra proyección de
partículas

14,40 14,40

TOTAL PARTIDA................................ 14,40

PARARAY ud Pararrayos desionizador de carga electrostática
Pararrayos desionizador de carga electrostática

PARARAYM 1,0000 ud Pararrayos desionizador de carga electrostática 2.957,09 2.957,09

TOTAL PARTIDA................................ 2.957,09

PELDA ud Peldaño de polipropileno con alma de acero
Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diámetro, colocado, según
planos.

O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
PELDA1 1,0000 ud Peldaño de polipropileno con alma de acero (p.o.) 11,39 11,39

TOTAL PARTIDA................................ 18,02

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tena-
cidad tratado uv en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diá-
metro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm
y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guarda-
cabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

PESCALVM 1,0000 ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,00 650,00
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
O01004 0,1750 h Oficial especialista 24,94 4,36

TOTAL PARTIDA................................ 658,63

PIQUET ud Piqueta de conexión a tierra de acero
Piqueta de puesta a tierra de acero, con recubrimiento de cocer 300 �m de grosor, de
2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en tierra.

PIQUETM 1,0000 ud Piqueta de conexión a tierra de acero 34,58 34,58

TOTAL PARTIDA................................ 34,58

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

M01021 0,3800 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 16,56

TOTAL PARTIDA................................ 16,56
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PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,61

PLANTACIÓN ud Plantación  Árboles de vivero en línea con sistema de riego por goteo
Plantación de árboles en linea con sistema de riego por goteo manguera polietileno.

PLANTM 1,0000 ud Plantación  Árboles de vivero en línea con
sistema de riego por goteo

135,00 135,00

TOTAL PARTIDA................................ 135,00

PLANTILLA ud Pareja de plantillas anticlavos
Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de grosor, de 120 kg de re-
sistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568.

PLANTIM 1,0000 ud Pareja de plantillas anticlavos 3,03 3,03

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

PLANTRIBER ud Plantación ribera
Plantación de ribera en un tramo de un kilometro, sobre el 60 % de la longitud del tra-
mo. Plantaciones sobre ambas márgenes de forma alternativa.

P_ALBA_A 40,0000 ud Suministro y plantación de Populus alba 34,01 1.360,40
A_GLUTI 40,0000 ud Suministro y plantación de Alnus glutinosa 34,53 1.381,20
SALIX
SP

40,0000 ud Suministro y plantación de Salix sp. 29,03 1.161,20

U_MINOR 40,0000 ud Suministro y plantación de Ulmus minor 34,53 1.381,20
C_SANGU 40,0000 ud Suministro y plantación de Cornus sanguinea 9,12 364,80
T_GALLIC 40,0000 ud Suministro y plantación de Tamarix gallica 40,03 1.601,20

TOTAL PARTIDA................................ 7.250,00

PLETINA ud Punto de conexión a tierra
Punto de conexión a tierra

PLETINM 1,0000 ud Punto de conexión a tierra 42,88 42,88

TOTAL PARTIDA................................ 42,88

PL_10M ud Unidad de Plantación (15 metros)
Unidad de Plantación (15 metros)

P_HALEPEN1,0000 ud Suministro y plantación de Pinus halepensis 31,66 31,66
Q_FAGINEA 1,0000 ud Suministro y plantación de Quercus faginea 45,53 45,53
U_MINOR 1,0000 ud Suministro y plantación de Ulmus minor 34,53 34,53
RHAMNUS 1,0000 ud Suministro y plantación de Rhamnus sp. 9,97 9,97
PISTACEA 1,0000 ud Suministro y plantación de Pistacea sp 9,17 9,17
THYMUS 1,0000 ud Suministro y plantación de Thymus sp. 6,97 6,97
C_CLUSII 1,0000 ud Suministro y plantación de Cistus clusii 7,27 7,27
RIE001 28,0000 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución 1,17 32,76

TOTAL PARTIDA................................ 177,86

POLAINA ud Pareja de polainas para soldador
Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta textil agarrando.

POLAINAM 1,0000 ud Pareja de polainas para soldador 13,00 13,00

TOTAL PARTIDA................................ 13,00

POZO ud Pozo de registro de 100 cm de diámetro
Pozo de registro de 100 cm de diámetro

POZOM 1,0000 ud Pozo de registro de 100 cm de diámetro 534,71 534,71

TOTAL PARTIDA................................ 534,71

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja
Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvanizados y malla de
simple torsión, totalmente instalada.

PUERTA1M 1,0000 ud Puerta metálica de 1 hoja 392,85 392,85

TOTAL PARTIDA................................ 392,85
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PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas
Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y mallazo
de acero galvanizado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y po-
mo, incluyendo excavacio de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de
los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de apoyo de
30x30 cm con hormigón HA-25.

PUERTA2M 1,0000 ud Puerta metálica de 2 hojas 636,75 636,75

TOTAL PARTIDA................................ 636,75

PUERTA3 ud Puerta corredera de acero galvanizado
Suministro y montaje de puerta corrediza de barrotes en acero galvanizados, con capa
de imprimació para recibir pinura aplicada en caliente y capa de pintura. Medidas 3,50
m Ancho x 2 m Altura. Pilar estructural 150x150 con imprimació.
Accesorios incluídos:
- Cremallera corrediza galvanizada 22x22. L=1000 mm.
- Suplemento guía viga reforzada con IPN.
Incluidos los accesorios y medios auxiliares necesarios. Transporte y descarga de ma-
terial a pie de obra. Totalmente instalada y probada.

PUERTA3M 1,0000 ud Puerta corredera de acero galvanizado 1.650,00 1.650,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.650,00

R.ZANJ.02 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 2 cm y compactación al 95%
del PM
Relleno de zanjas en laterales y envolvente del tubo, con tierras adecuadas proceden-
tes de la obra, de tamaño máximo 2 cm,  incluyendo selección de tierras, tendido, hu-
mectación y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripcio-
nes Tènciques, incluso el colmatado en macizos de ancortage y nichos para confec-
ción de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta para evitar los
asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teóri-
co.

A01019 1,0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias
excavaciones

9,58 9,58

O01009 0,0800 h Peón 21,35 1,71
M01084 0,0800 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 4,29
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 16,07

R.ZANJ.10 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 10 cm y compactación al
95% del PM
Relleno de zanjas sobre la envolvente del tubo, con tierras adecuadas procedentes de
la obra, de tamaño máximo 10 cm,  incluyendo selección de tierras, tendido, humecta-
ción y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones
Tecnicas, incluso el colmatado en macizos de anclaje y nichos para confección de jun-
tas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta para evitar los asentamien-
tos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01084 0,0400 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,14
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),
21 t, cuchara 2,40 m³

73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 10,92

R.ZANJ.20 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 20 cm y compactación al
95% del PM
Colmatación de zanjas por sobre el envolvent del tubo, con tierras adecuadas proce-
dentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, incluyendo selección de tierras, tendido,
humectación y compactación al 95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescrip-
ciones Tènciques, incluso el colmatado en macizos de ancortage y nichos para confec-
ción de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta para evitar los
asentamientos superficiales de la colmatación de la zanja, mesurado sobre perfil teóri-
co.

A01019 1,0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias
excavaciones

9,58 9,58

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
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M01084 0,0400 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,14
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 13,06

RAMPAS ud Rampa de salida de animales
Ejecución de rampa de salida de animales, consistente en estructura metálica galvani-
zada en base de angulares 50x50 m y madera autoclave, según modelo existente en
el Canal de Aragón y Cataluña. Incluida señalización, cuerda guía a base de boyas y
torno de elevación de cuerda guía

O01005 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76
O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60
P01218 35,0000 m Pieza angular de chapa de acero galvanizado,

para remates perimetrales y de voladizos.
34,68 1.213,80

RC001 60,0000 m LISTON FLANDES 9.5x4.5 300 AUTOCLAVE 5,46 327,60
RC002 14,4000 m LISTON FLANDES 4.5x4.5 360 AUTOCLAVE 3,45 49,68
RC003 20,0000 m Cuerda con boyas de guía para salida 30,00 600,00
RC004 1,0000 ud Torno de elevación cuerda 650,00 650,00
RC005 1,0000 ud Cartel señalización según modelo existente 250,00 250,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.786,44

REDVERT m² Red en andamio tubular
Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficia-
les contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de
4 mm de diámetro, 80x80 mm de de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm
de diámetro anudada en la red, cuerda de sujeción de 6 mm de diámetro y con el des-
montaje incluido.

REDVERM 1,0000 m² Red en andamio tubular 5,40 5,40

TOTAL PARTIDA................................ 5,40

REFRIG ud Nevera eléctrica de 100 L
Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje incluido.

REFRIGM 1,0000 ud Nevera eléctrica de 100 L 120,60 120,60

TOTAL PARTIDA................................ 120,60

REJA ud Reja de 30x100 cm de ventilación
Reja de 30x100 cm de ventilación

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
REJAM 1,0000 ud Reja de 30x100 cm de ventilación 38,58 38,58

TOTAL PARTIDA................................ 60,69

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo seleccionado de
propia obra compactado al 98% del PM
Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo seleccionado proce-
dente de la propia obra, tendido, humectación y compactación al 98% del PM, medido
sobre perfil teórico.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 9,96

RETKJ h RETIRADA DE APOYO Y LINEA A.T.
Horas de mano de obra, maquinaría y medios de elevación para la retirada de apoyos
y líneas de alta tensión. Medidas las horas realizadas.

M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 195,37
M01179 2,0000 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) 85,91 171,82
O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01003 3,0000 h Maquinista o conductor 27,31 81,93
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01008 0,2000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,

hasta 30 t
52,87 10,57

TOTAL PARTIDA................................ 544,21

RIE001 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución
Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el primer año.

O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
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M01013 0,0150 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 0,81

P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

RODAL_ ud CREACIÓN DE RODAL
CREACIÓN DE RODAL

U_MINOR 1,0000 ud Suministro y plantación de Ulmus minor 34,53 34,53
Q_FAGINEA 1,0000 ud Suministro y plantación de Quercus faginea 45,53 45,53
P_HALEPEN2,0000 ud Suministro y plantación de Pinus halepensis 31,66 63,32
RHAMNUS 2,0000 ud Suministro y plantación de Rhamnus sp. 9,97 19,94
PISTACEA 2,0000 ud Suministro y plantación de Pistacea sp 9,17 18,34
THYMUS 2,0000 ud Suministro y plantación de Thymus sp. 6,97 13,94
C_CLUSII 2,0000 ud Suministro y plantación de Cistus clusii 7,27 14,54
RIE001 48,0000 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución 1,17 56,16

TOTAL PARTIDA................................ 266,30

RPNO017 ud Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de
tubería de aireación de PEAD DN 63
Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de pasatubos de PE-
AD DN 63 cubierto con lámina de polietileno de 2mm para aireación de la lámina y sol-
dadura de 2 m2 de lámina de polietileno de 2mm para realizar ensayos

O01017 6,0000 h Cuadrilla A 57,73 346,38
P05012 19,5000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

2,0 mm (p.o.)
4,31 84,05

M01091 4,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 120,92
CZ1UU001 12,0000 h Equipo de maquinaria especial para la fijación de

lámina de polietileno
8,70 104,40

C200PU10 10,0000 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica de 500 A

6,72 67,20

M04012 1,0000 h Grupo electrógeno 101/130 CV 60,48 60,48
A08009 20,0000 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold.,

1,6 MPa, colocada
4,35 87,00

TOTAL PARTIDA................................ 870,43

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

S2519 1,0000 ud Crema de protección solar 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano
Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, coloca-
do en el interior de la junta.

O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32
SELLADO1 1,0000 m Masilla Poliuretano para juntas (p.o) 17,15 17,15

TOTAL PARTIDA................................ 20,47

SENSOR ud Sensor intrusión
Sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Unidad Remota, total-
mente instalado y probado.

SENSORM 1,0000 ud Sensor intrusión 41,72 41,72

TOTAL PARTIDA................................ 41,72

SEYSJ UD CONJUNTO MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD S/PROYECTO
Conjunto de medidas de seguridad y salud en el trabajo según estudio de seguridad y
salud del proyecto y de acuerdo con la Normativa vigente.

TOTAL PARTIDA................................ 5.179,78

SEÑAL1 ud Señal manual para señalista
Señal manual para señalista

SEÑAL1M 1,0000 ud Señal manual para señalista 13,93 13,93

TOTAL PARTIDA................................ 13,93

SEÑAL2 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico
Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.

SEÑAL2M 1,0000 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico 6,31 6,31

TOTAL PARTIDA................................ 6,31

SOLD.ALU ud Soldadura aluminotérmica en toma de tierra
Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de presa de tierra con el cable de la ma-
lla sepultada.

SOLD.AL 1,0000 ud Soldadura aluminotérmica en toma de tierra 11,53 11,53
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TOTAL PARTIDA................................ 11,53

SUJECC ud Sistema de sujeción en posición de trabajo
Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, com-
puesto por un lado de cintura, hebilla, espaldarazo dorsal, elementos de enganche, co-
nector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364.

SUJECCM 1,0000 ud Sistema de sujeción en posición de trabajo 36,11 36,11

TOTAL PARTIDA................................ 36,11

SUPL.UR ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota
Suplemento entrada analógica en Unidad Remota,totalmente instalado y probado. No
incluye sensor.

SUPL.URM 1,0000 ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota 136,00 136,00

TOTAL PARTIDA................................ 136,00

T.ACER.4 m Tubería de acero galvanizado de 4 pulgadas
Tubería de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5 mm galvanizado
en caliente con tapa de chapa en la parte superior, con todos los accesorios y totalmen-
te montada.

A24002 1,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

41,64 41,64

TOTAL PARTIDA................................ 41,64

TAPA.01 m² Tapa de registro metálica de acero
Tapa de registro metálica de plancha de acero estriada con parte proporcional de apo-
yos guías, sujeciones, valla, anclajes y pinturas de protección.

TAPA.01M 1,0000 m² Tapa de registro metálica de acero 84,87 84,87

TOTAL PARTIDA................................ 84,87

TAPA.02 ud Marco y tapa de fundición dúctil
Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúctil, abatible y con cie-
rre de seguridad, para una carga de ruptura de 40 t, para pozo de registro, totalmente
colocado.

TAPA.02M 1,0000 ud Marco y tapa de fundición dúctil 241,69 241,69

TOTAL PARTIDA................................ 241,69

TENDIDOLA280 h TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO LA280
h. Horas de mano de obra para tendido, tensado y engrapado de vanos de alta tensión
con conductor LA280. Medios de elevación y todo lo necesario incluido. Incluye peque-
ño material para su correcta ejecución. Medidas la horas de trabajo necesarias para
su colocación.

M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 195,37
M01179 2,0000 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) 85,91 171,82
O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01003 3,0000 h Maquinista o conductor 27,31 81,93
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73

TOTAL PARTIDA................................ 533,64

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado
Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con pletinas de 25x2
mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado.

P35020 1,0000 m² Enrejado tramex liso 30x30/30x2 galvanizado
(p.o.)

100,86 100,86

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 111,54

TRAMEXP ud Tramex de escape fauna pequeña fauna
Tramex de escape fauna pequeña fauna

TRAMEXR 1,0000 ud Rollo de tramex 1.00 x 30.00 85,00 85,00
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
O01004 0,1750 h Oficial especialista 24,94 4,36

TOTAL PARTIDA................................ 93,63

TRANS.CA ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulos
prefabricados
Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equi-
pación.

TRANS.CAM1,0000 ud Transporte, entrega, retirada, montaje y
desmontaje de módulos prefabricados

230,55 230,55

TOTAL PARTIDA................................ 230,55
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TRANSD ud Transductor de presión en hidrantes
Transductor de presión en hidrantes

TRANSDM 1,0000 ud Transductor de presión en hidrantes 196,57 196,57

TOTAL PARTIDA................................ 196,57

UN.REM2 ud Unidad remota 7 salidas y entradas
Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado con alcance supe-
rior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (conector incluido) y salida de antena omni-
direccional por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz a la ban-
da UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recepción: 433-451
MHz. Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas digitales.
Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Incluye
los siguientes elementos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota.
-Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz. 4 dB de ganancia,
50 ohmios de impedancia, conector N hembra.
-Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.
-Apoyo acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor
con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
-Arpas para apoyo de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos
-Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad remota y los elemen-
tos a controlar.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, ins-
talado y probado.

UN.REM2M 1,0000 ud Unidad remota 7 salidas y entradas 1.174,43 1.174,43

TOTAL PARTIDA................................ 1.174,43

U_MINOR ud Suministro y plantación de Ulmus minor
Suministro y plantación de Ulmus minor

P_U_MINOR1,0000 ud Planta de Ulmus minor de 1,5-2m de altura RD 15,00 15,00
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 15,00 1,50
RIEGO50L 1,5000 ud Riego (40/50L) con manguera acoplada en c.

cisterna de 10
2,13 3,20

F01121 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700
ho/ha, pte<= 50%

4,93 4,93

F02079 0,0010 mil Distribución planta bandeja >250 cm³,
distancia<= 500 m, pte<= 50%

40,93 0,04

F02107 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60 cm, pte<=
50%

3,49 3,49

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 613,56 0,61
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,27 1,27
F02156 0,0010 mil Distribución de tubo protector 150 cm, dist<= 500

m, pte<= 50%
55,24 0,06

F02154 0,0010 mil Colocación tubo protector 150 cm de altura con
tutor

4.100,37 4,10

F02144_1 1,0000 ud Suministro hidrogel con abono para plantaciones 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 34,53

VALV.14 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 1400
mm; PN 1,0 MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de
cable. Cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de
250 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus ac-
cesoris y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

VALV.14M 1,0000 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central
DN 1.400

29.795,00 29.795,00

TOTAL PARTIDA................................ 29.795,00

ZPNUEV m Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación
Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
M02030 0,1000 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de

obra
5,31 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 2,74

ZZ0802 m³ Relleno Bolos
Relleno de fondo de acequia a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de ta-
maño mayor de 100 mm, para estabilización y saneo de zanjas en zona de lodos. Inclu-
so adquisición, extracción,  clasificación,  carga, transporte, extendido y compactación.
Totalmente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.

O01009 0,0320 h Peón 21,35 0,68
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M01134 0,0050 h Tractor orugas 311/400 CV (229/294 kW) 119,83 0,60
M01136 0,0050 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
85,55 0,43

M01133 0,0050 h Camión 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bañera,
hasta 40 t

60,83 0,30

M01084 0,0050 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,27
MAT019 1,8000 t Bolos, no procedente de cantera, tamaño

>100mm
9,50 17,10

TOTAL PARTIDA................................ 19,38

Z_08005 ud Nido murciélago instalado
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altu-
ra,  formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con
una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de
6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
0800102 1,0000 ud Nido murciélago 43,00 43,00
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 100,83
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 TRAMO INICIAL CANAL D´URGELL_PRINCIPAL
(298 ML) PK0+000 a PK0+298
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

7.875,00 1,56 12.285,00

F12007 m² Desbroce y limpieza manual con densidad media

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad media (vegeta-
ción herbácea y arbustiva con densidad media, y vegetación arbó-
rea ocasional, con una superficie cubierta entre 50-80 %). Se inclu-
ye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tije-
ras o motosierra, apeo o poda de árboles (ø < 20 cm) y arbustos has-
ta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribu-
ción de restos forestales sobre la ladera inferior fuera de la senda o
amontonado en un lateral de la misma. Está incluido el acceso al ta-
jo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

1.770,00 1,44 2.548,80

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala
con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

905,55 11,89 10.766,99

MACH.R m³ Machacadora móvil para trituración de hormigón de canal

Cribado, pretratamiento y machaqueo de RCDs de hormigón a pie
de obra, con medios mecánicos, para relleno de excavaciones, sóta-
nos, pozos y fosas sépticas en la parcela. Carga mecánica desde zo-
na de acopios a machacadora incluida.

1.027,55 7,91 8.127,92

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

1.027,55 1,31 1.346,09

I02027cf m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 25 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 25 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1.027,55 9,30 9.556,22

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

7.875,00 1,16 9.135,00

I02044c m³ Carga mecánica, transporte D= 25 a 35 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 25 a 35 m.

7.875,00 1,81 14.253,75
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I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con
compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compre-
sor, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de
escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los cos-
tes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

122,00 83,67 10.207,74

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.575,00 6,52 10.269,00

I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terre-
nos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso
desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura
máxima de 3 m.

250,00 25,08 6.270,00

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo de zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo
de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo
electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia
máxima de 100 m.

600,00 16,80 10.080,00

P02042d m³ Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro colocado

Bolos de piedra de 80 a 100 mm. de diámetro. Colocado.
10,00 176,33 1.763,30

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

600,00 35,31 21.186,00

ZZ0802 m³ Relleno Bolos

Relleno de fondo de acequia a base de árido tipo bolo, no proceden-
te de cantera, de tamaño mayor de 100 mm, para estabilización y sa-
neo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,  cla-
sificación,  carga, transporte, extendido y compactación. Totalmente
colocado y rasanteado, incluso agotamiento.

1.500,00 19,38 29.070,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ....................156.865,81

Página 1



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS
M01123 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)

Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)
125,07 104,99 13.131,10

I14024ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 30 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

1.250,71 116,14 145.257,46

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

196.244,75 2,09 410.151,53

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

173,63 18,20 3.160,07

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1.848,00 31,96 59.062,08

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-
yor a 2 m).

1.704,00 39,87 67.938,48

I21009ba m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 30 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a máquina e incluida zanja de an-
claje.

156,25 63,44 9.912,50

B02035 m² Recibido de cercos en muros exteriores mampostería

Recibido de cercos en muros exteriores de mampostería, con morte-
ro de cemento.

211,25 33,75 7.129,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ....................715.742,91
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 01.03 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y
JUNTAS

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.

1.552,95 10,51 16.321,50

JUNT.01 m Junta de trabajo en piezas de hormigon

Formación de juntas de trabajo en piezas hormionadas "in situ",
con perfil de caucho expansivo, de 5x20 mm, colocado en el inte-
rior.

4.374,36 3,50 15.310,26

G781U010 m² Impermeabilización de paramentos verticales y
horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión bitu

Impermeabilización de paramentos verticales y horitzontales de hor-
migón, con 1,8 kg/m2 emulsión bituminosa catiónica

1.862,00 1,42 2.644,04

P05012C m² Colocación de lámina drenante de polietileno

Lámina drenante de polietileno con nódulos de 8 mm. de espesor,
con resistencia a la compresión de 150 kN/,2 àra drenaje de muros,
incluidas las pérdidas por cortes y solapamientos, totalmente coloca-
da.

1.862,00 4,40 8.192,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 .................... 42.468,60
SUBCAPÍTULO 01.04 FIRMES Y PAVIMENTOS

I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, a> 3 m, D<=
3 km

Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al
suelo de materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de
mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la
obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una den-
sidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia má-
xima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

500,00 2,07 1.035,00

I06021 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material
seleccionado

Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida
mediante cribado de material seleccionado. (No incluye remoción te-
rreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno
suelto medido sobre camión o en montón.

450,00 4,14 1.863,00

I06048 m³ Construcción capa granular material 0/200 mm, e> 20 cm,
a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 0-200 mm, incluyendo mezcla, extendido, per-
filado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos
con una anchura superior a 3 m.

450,00 6,74 3.033,00

I06047D m³ Construcción capa granular Saulo, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor menor a 10 cm, con Sau-
ló, incluyendo mezcla, extendido, perfilado y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin
incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y des-
carga del material, para caminos de anchura superior a 3 m.

177,00 50,08 8.864,16
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PLANTACIÓNud Plantación  Árboles de vivero en línea con sistema de
riego por goteo

Plantación de árboles en linea con sistema de riego por goteo man-
guera polietileno.

45,00 135,00 6.075,00

P05029 m² Malla de sombreo tejida polietileno de alta densidad color
negro (p.o.)

Malla tejida de sombreo de doble capa, tipo invernadero, de polietile-
no de alta densidad color negro, resistencia a la tracción 30 kN, elon-
gación en tensión nominal de 25%, alta permeabilidad y sombreo
del 95%, a pie de obra.

894,00 2,96 2.646,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 .................... 23.516,40
TOTAL CAPÍTULO 01..................................938.593,72
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 02 REVESTIMIENTO 1ª ACEQUIA  (3.790 ML) PK
5+735 a PK 9+525
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

F12007 m² Desbroce y limpieza manual con densidad media

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad media (vegeta-
ción herbácea y arbustiva con densidad media, y vegetación arbó-
rea ocasional, con una superficie cubierta entre 50-80 %). Se inclu-
ye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tije-
ras o motosierra, apeo o poda de árboles (ø < 20 cm) y arbustos has-
ta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribu-
ción de restos forestales sobre la ladera inferior fuera de la senda o
amontonado en un lateral de la misma. Está incluido el acceso al ta-
jo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

7.580,00 1,44 10.915,20

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala
con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

3.790,00 11,89 45.063,10

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

19.510,30 2,02 39.410,81

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

122,00 24,36 2.971,92

MACH.R m³ Machacadora móvil para trituración de hormigón de canal

Cribado, pretratamiento y machaqueo de RCDs de hormigón a pie
de obra, con medios mecánicos, para relleno de excavaciones, sóta-
nos, pozos y fosas sépticas en la parcela. Carga mecánica desde zo-
na de acopios a machacadora incluida.

3.205,35 7,91 25.354,32

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

12.649,54 6,52 82.475,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ....................206.190,35
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURAS
I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta,

D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

1.710,00 101,89 174.231,90

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

8.075,00 111,40 899.555,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

754.300,00 2,09 1.576.487,00

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

32.111,75 31,96 1.026.291,53

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

4.275,00 21,94 93.793,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ....................3.770.358,93
SUBCAPÍTULO 02.03 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y
JUNTAS

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.

2.677,50 10,51 28.140,53

JUNT.01 m Junta de trabajo en piezas de hormigon

Formación de juntas de trabajo en piezas hormionadas "in situ",
con perfil de caucho expansivo, de 5x20 mm, colocado en el inte-
rior.

7.542,00 3,50 26.397,00

G781U010 m² Impermeabilización de paramentos verticales y
horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión bitu

Impermeabilización de paramentos verticales y horitzontales de hor-
migón, con 1,8 kg/m2 emulsión bituminosa catiónica

18.950,00 1,42 26.909,00

P05012C m² Colocación de lámina drenante de polietileno

Lámina drenante de polietileno con nódulos de 8 mm. de espesor,
con resistencia a la compresión de 150 kN/,2 àra drenaje de muros,
incluidas las pérdidas por cortes y solapamientos, totalmente coloca-
da.

18.950,00 4,40 83.380,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ....................164.826,53
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 02.04 DRENAJES, CANALIZACIONES, BOQUERAS Y
DESCARGAS

I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm

Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de
160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m con le-
cho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma.

7.580,00 20,31 153.949,80

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 79,97 319,88

ARQUET.1 ud Arqueta de hormigón armado para descargas

Arqueta de hormigón armado para descargas de 1x1x3,0 de dimen-
siones interiores sobre solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros
de espesor y malla electrosoldada doble de 10 mm de diámetro ca-
da 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10
cm de espesor. Según planos.

9,00 1.221,25 10.991,25

LOSA.1.4 ud Losa prefabricada para arquetas descargas

Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,4x1,4 m
y 0,1 m de grosor.

9,00 122,98 1.106,82

ESCALA ud Escalón de polipropileno con alma de acero

Escalon en PP. con alma de acero. Colocado.
74,00 12,41 918,34

A20003 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

45,00 31,31 1.408,95

ARQUET.2 m Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores

Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores de 1x1x3,0 de di-
mensiones interiores sobre solera de hormigón HA-25 de 0,15 me-
tros de espesor y malla electrosoldada doble de 10 mm de diámetro
cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de
10 cm de espesor. Según planos.

2,00 1.221,25 2.442,50

LOSA.1.6 ud Losa prefabricada para arquetas pasos inferiores

Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,6x1,6 m
y 0,1 m de grosor.

2,00 160,63 321,26

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

24,00 65,61 1.574,64
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I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

2,00 397,98 795,96

A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada

Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro inte-
rior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán
independientemente con su mano de obra correspondiente.

20,00 48,72 974,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ....................174.803,80
SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIÓN DE PUENTES

DESM.P u Clasificación, desmontaje y traslado de puente existente

Partida alzada a justificar para la clasificación, desmontaje y trasla-
do a zona de almacenamiento de puente de piedra existente para
su conservación.

3,00 10.001,42 30.004,26

P04032d m Marco biapoyado 4x2 m espesor 0,20/0,30 m,colocado

Marco prefabricado de hormigón armado de 4x2 m, espesor
0,20/0,30 m, con hormigón de 45 N/mm², capaz de soportar las car-
gas del carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o la misma
carga con una sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para obras
de fábrica, planta.

19,50 1.803,41 35.166,50

F11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de
Caminos Naturales totalmente colocada. Barandilla metálica con
una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y
20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle.
Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

41,50 129,91 5.391,27

I06058 t Suministro de grava RCD 40/70, D<= 20 km

Suministro de grava RCD 40/70, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje.

37,58 24,35 915,07

I06047 m³ Construcción capa granular grava RCD 40/70, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con gra-
va RCD 40/70, incluyendo mezcla, extendido, perfilado y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, para caminos de anchura supe-
rior a 3 m.

20,88 6,25 130,50

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

24,00 8,24 197,76

DEM.VIAL m² Fresado de viales asfaltados

Fresado de viales asfaltados
180,00 8,20 1.476,00

I08026 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km,
pte<= 15%

39,06 64,46 2.517,81
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I08009 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5

Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5
según norma UNE EN 13075-1.

180,00 435,55 78.399,00

I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta,
D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

10,73 101,89 1.093,28

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

10,73 111,40 1.195,32

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

961,04 2,09 2.008,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ....................158.495,34
SUBCAPÍTULO 02.06 FIRMES Y PAVIMENTOS

I06058 t Suministro de grava RCD 40/70, D<= 20 km

Suministro de grava RCD 40/70, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje.

3.069,90 24,35 74.752,07

I06047 m³ Construcción capa granular grava RCD 40/70, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con gra-
va RCD 40/70, incluyendo mezcla, extendido, perfilado y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, para caminos de anchura supe-
rior a 3 m.

17.055,00 6,25 106.593,75

I06047D m³ Construcción capa granular Saulo, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor menor a 10 cm, con Sau-
ló, incluyendo mezcla, extendido, perfilado y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin
incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y des-
carga del material, para caminos de anchura superior a 3 m.

1.516,00 50,08 75.921,28

PLANTACIÓNud Plantación  Árboles de vivero en línea con sistema de
riego por goteo

Plantación de árboles en linea con sistema de riego por goteo man-
guera polietileno.

105,00 135,00 14.175,00

P05029 m² Malla de sombreo tejida polietileno de alta densidad color
negro (p.o.)

Malla tejida de sombreo de doble capa, tipo invernadero, de polietile-
no de alta densidad color negro, resistencia a la tracción 30 kN, elon-
gación en tensión nominal de 25%, alta permeabilidad y sombreo
del 95%, a pie de obra.

880,00 2,96 2.604,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ....................274.046,90
TOTAL CAPÍTULO 02..................................4.748.721,85
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTO 4ª ACEQUIA  (2.200 ML) PK
0+000 a  PK 0+800 y PK1+600 a PK3+000
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

F12007 m² Desbroce y limpieza manual con densidad media

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad media (vegeta-
ción herbácea y arbustiva con densidad media, y vegetación arbó-
rea ocasional, con una superficie cubierta entre 50-80 %). Se inclu-
ye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tije-
ras o motosierra, apeo o poda de árboles (ø < 20 cm) y arbustos has-
ta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribu-
ción de restos forestales sobre la ladera inferior fuera de la senda o
amontonado en un lateral de la misma. Está incluido el acceso al ta-
jo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

4.396,40 1,44 6.330,82

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala
con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

2.198,20 11,89 26.136,60

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

11.315,97 2,02 22.858,26

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

70,76 24,36 1.723,71

MACH.R m³ Machacadora móvil para trituración de hormigón de canal

Cribado, pretratamiento y machaqueo de RCDs de hormigón a pie
de obra, con medios mecánicos, para relleno de excavaciones, sóta-
nos, pozos y fosas sépticas en la parcela. Carga mecánica desde zo-
na de acopios a machacadora incluida.

1.754,70 7,91 13.879,68

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

7.336,73 6,52 47.835,48

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo de zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo
de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo
electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia
máxima de 100 m.

2.200,00 16,80 36.960,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ....................155.724,55
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURAS
I14018 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta,

D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

990,00 101,89 100.871,10

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

4.675,00 111,40 520.795,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

436.700,00 2,09 912.703,00

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

18.624,82 31,96 595.249,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ....................2.129.618,35
SUBCAPÍTULO 03.03 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y
JUNTAS

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.

1.552,95 10,51 16.321,50

JUNT.01 m Junta de trabajo en piezas de hormigon

Formación de juntas de trabajo en piezas hormionadas "in situ",
con perfil de caucho expansivo, de 5x20 mm, colocado en el inte-
rior.

4.374,36 3,50 15.310,26

G781U010 m² Impermeabilización de paramentos verticales y
horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 emulsión bitu

Impermeabilización de paramentos verticales y horitzontales de hor-
migón, con 1,8 kg/m2 emulsión bituminosa catiónica

11.514,16 1,42 16.350,11

P05012C m² Colocación de lámina drenante de polietileno

Lámina drenante de polietileno con nódulos de 8 mm. de espesor,
con resistencia a la compresión de 150 kN/,2 àra drenaje de muros,
incluidas las pérdidas por cortes y solapamientos, totalmente coloca-
da.

11.514,16 4,40 50.662,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 .................... 98.644,17
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 03.04 DRENAJES, CANALIZACIONES, BOQUERAS Y
DESCARGAS

I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm

Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de
160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m con le-
cho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma.

4.396,40 20,31 89.290,88

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 79,97 319,88

ARQUET.1 ud Arqueta de hormigón armado para descargas

Arqueta de hormigón armado para descargas de 1x1x3,0 de dimen-
siones interiores sobre solera de hormigón HA-25 de 0,15 metros
de espesor y malla electrosoldada doble de 10 mm de diámetro ca-
da 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de 10
cm de espesor. Según planos.

9,00 1.221,25 10.991,25

LOSA.1.4 ud Losa prefabricada para arquetas descargas

Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,4x1,4 m
y 0,1 m de grosor.

9,00 122,98 1.106,82

ESCALA ud Escalón de polipropileno con alma de acero

Escalon en PP. con alma de acero. Colocado.
74,00 12,41 918,34

A20003 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

45,00 31,31 1.408,95

ARQUET.2 m Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores

Arqueta de hormigón armado para pasos inferiores de 1x1x3,0 de di-
mensiones interiores sobre solera de hormigón HA-25 de 0,15 me-
tros de espesor y malla electrosoldada doble de 10 mm de diámetro
cada 20 cm de acero B-500-S. Todo ello sobre base de gravas de
10 cm de espesor. Según planos.

2,00 1.221,25 2.442,50

LOSA.1.6 ud Losa prefabricada para arquetas pasos inferiores

Suministro e instalación de losa de hormigón armado de 1,6x1,6 m
y 0,1 m de grosor.

2,00 160,63 321,26

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

24,00 65,61 1.574,64
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I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

2,00 397,98 795,96

A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada

Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro inte-
rior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán
independientemente con su mano de obra correspondiente.

20,00 48,72 974,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ....................110.144,88
SUBCAPÍTULO 03.05 FIRMES Y PAVIMENTOS

I06058 t Suministro de grava RCD 40/70, D<= 20 km

Suministro de grava RCD 40/70, a una distancia máxima de 20 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje.

3.069,99 24,35 74.754,26

I06047 m³ Construcción capa granular grava RCD 40/70, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con gra-
va RCD 40/70, incluyendo mezcla, extendido, perfilado y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, para caminos de anchura supe-
rior a 3 m.

17.055,00 6,25 106.593,75

I06047D m³ Construcción capa granular Saulo, a> 3 m

Construcción de capa granular de espesor menor a 10 cm, con Sau-
ló, incluyendo mezcla, extendido, perfilado y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin
incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y des-
carga del material, para caminos de anchura superior a 3 m.

1.320,00 50,08 66.105,60

PLANTACIÓNud Plantación  Árboles de vivero en línea con sistema de
riego por goteo

Plantación de árboles en linea con sistema de riego por goteo man-
guera polietileno.

135,00 135,00 18.225,00

P05029 m² Malla de sombreo tejida polietileno de alta densidad color
negro (p.o.)

Malla tejida de sombreo de doble capa, tipo invernadero, de polietile-
no de alta densidad color negro, resistencia a la tracción 30 kN, elon-
gación en tensión nominal de 25%, alta permeabilidad y sombreo
del 95%, a pie de obra.

880,00 2,96 2.604,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ....................268.283,41
TOTAL CAPÍTULO 03..................................2.762.415,36
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CAPÍTULO 04 BALSA BS1-001 (CASTELLSERÀ) (453.659 M3)
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

160.402,39 1,56 250.227,73

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una
profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de
unos 30 cm de espesor, carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo a distancia menor de 300 m.

83.227,71 0,58 48.272,07

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

61.389,12 1,86 114.183,76

I02009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

129.922,59 2,42 314.412,67

I02025D m³ Excavación roca ripable masas continuas con medios
mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

92.178,00 8,09 745.720,02

I02014 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro D<= 20 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 20 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

92.178,00 1,75 161.311,50

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

160.402,39 0,51 81.805,22

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

123.087,32 1,35 166.167,88

I04144D m² Perfilado, refino y compactado taludes c/med. mecán.,
h<=6 m, t

Perfilado, compactado y refino de taludes en desmonte o terraplén
con medios mecánicos, para una altura hasta 6 m en terreno com-
pacto.

28.142,80 1,41 39.681,35
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EXT-VERT m³ Extensión, compactación y perfilado de tierras en
vertedero

Extendido, compactación y perfilado de tierras sobrantes de excava-
ción en vertedero.

160.402,39 0,87 139.550,08

GR3PU0 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre
taludes de terraplenes y desmontes

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de
terraplenes y desmontes de cualquier pendiente y altura, incluso car-
ga, transporte desde lugar e acopio hasta el lugar de uso y refinado
manual de los taludes.

24.968,31 1,01 25.217,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ....................2.086.550,27
SUBCAPÍTULO 04.02 IMPERMEABILIZACIONES

G773R020 m² Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por
termofusion

Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofu-
sion con doble cordón de soldadura, incluso parte proporcional de
perdidas por solapes y uniones en las obras de fábrica y pasos de
tuberías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y con-
trabridas de acero galvanizado, incluidas juntas de neopreno, ancla-
jes, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, juntas de se-
llado con masilla de poliuretano monocomponente y todos los mate-
riales necesarios para su instalación, completamente instalada y pro-
bada, segun la normativa vigente

85.267,20 6,53 556.794,82

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción
de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

85.267,20 1,53 130.458,82

RPNO017 ud Trabajos complementarios en la balsa, formados por la
colocación de tubería de aireación de PEAD DN 63

Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación
de pasatubos de PEAD DN 63 cubierto con lámina de polietileno de
2mm para aireación de la lámina y soldadura de 2 m2 de lámina de
polietileno de 2mm para realizar ensayos

6,00 870,43 5.222,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ....................692.476,22
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 04.03 ANCLAJES
AFBPEAD m Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava

6/12

Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PE-
AD de 2 mm de espesor y sección con perimetro 1,45 m. De peso
no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm.
totalmente colocado. Incluida la instalación sobre lamina de PEAD
de fondo de balsa y medios auxiliares.

940,00 35,61 33.473,40

GB2CW m Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ'
de dimensiones 20x30 cm armado

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimen-
siones 20x30 cm y perfil vertical en las dos caras y detalles según
planos, incluso formación de juntas de retracción,  totalmente termi-
nada. Incluso armadura

985,00 23,31 22.960,35

ZPNUEV m Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación

Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.
1.970,00 2,74 5.397,80

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

295,50 1,98 585,09

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

295,50 6,52 1.926,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 .................... 64.343,30
SUBCAPÍTULO 04.04 DRENAJES

A07012 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8
kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

1.205,00 9,61 11.580,05

A07005 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8
kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

1.761,00 14,55 25.622,55

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

550,00 18,76 10.318,00
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A20007 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

310,00 12,74 3.949,40

A01011b m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 30 km.

1.098,35 35,87 39.397,81

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción
de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

8.657,00 0,92 7.964,44

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

995,46 3,76 3.742,93

GDDZU ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de
fundición dúctil, para una carga de rotura de 40 t,

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúc-
til, para una carga de rotura de 40 t, para pozo de registro, totalmen-
te colocado

1,00 234,11 234,11

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

303,00 2,09 633,27

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,03 116,99 354,48

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

0,63 135,20 85,18

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

4,92 19,52 96,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 ....................103.978,26
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SUBCAPÍTULO 04.05 OBRAS DE ENTRADA Y SALIDA
APARTADO 04.05.01 Movimiento de tierras (Salida Canal)

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una
profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de
unos 30 cm de espesor, carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo a distancia menor de 300 m.

1.884,00 0,58 1.092,72

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

5.788,80 3,76 21.765,89

A01011b m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 30 km.

353,80 35,87 12.690,81

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

602,05 6,52 3.925,37

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
4.832,95 1,46 7.056,11

TOTAL APARTADO 04.05.01.................................... 46.530,90

APARTADO 04.05.02 Tubería (Salida Canal)
ASH.1500 m Tubería de acero helicoidal, DN 1.524 mm, colocada. 14,3

mm esp.

Tubo de acero con soldadura helicoidal de DN 1524 mm (60''), fabri-
cado según norma APIO 5L con chapa de acero X-42 y grosor
14,30 mm, de forma que el grosor mínimo real del tubo fabricado
no sea nunca inferior al grosor nominal calculado, en tubos de 12
m de longitud mímina y extremos preparados para soldar, con recu-
brimiento exterior de polipropileno extrussionat blanco con tres (3)
capas de 2,5 mm de grosor mínimo, según NFA 49711, con recubri-
miento exterior de los juntos con manguito termoretràctil de PEAD
colocado manualmente, revestimiento interior con pintura epoxi pa-
ra uso alimentario de 400 micras de grosor mínimo, según NFA
49709, incluido parte proporcional de junto soldado a tope entre tu-
bos, radiografías de junto y la reposición de las protecciones inte-
rior y exterior, según el Pliego de Prescripciones Técnicas del pro-
yecto, completamente colocado y probado.

164,00 1.280,63 210.023,32

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

28.550,00 5,23 149.316,50

GS1EW2 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por
pletinas, redondos y chapa de acero estriada, DN1500

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, re-
dondos y chapa de acero estriada, de 2384 mm de altura y 1500
mm de diámetro, conexión con codo de 90º de tubería de acero de
1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas ne-
cesarias, medidas según planos, totalmente acabada.

2,00 14.796,13 29.592,26
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I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

29,47 135,20 3.984,34

I14026ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

438,24 127,63 55.932,57

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

464,24 21,94 10.185,43

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1.621,10 9,77 15.838,15

TOTAL APARTADO 04.05.02.................................... 474.872,57

APARTADO 04.05.03 Movimiento de tierras (Salida C03)
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

5.344,00 3,76 20.093,44

A01011b m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 30 km.

353,80 35,87 12.690,81

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

586,90 6,52 3.826,59

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
4.388,15 1,46 6.406,70

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una
profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de
unos 30 cm de espesor, carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo a distancia menor de 300 m.

1.884,00 0,58 1.092,72

TOTAL APARTADO 04.05.03.................................... 44.110,26
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APARTADO 04.05.04 Tubería  (Salida C03)
A02021 m Tubería acero helicoidal, ø 1.118 mm, esp.12 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.118 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

95,00 735,11 69.835,45

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

10.525,00 5,23 55.045,75

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

29,47 135,20 3.984,34

I14026ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

273,60 127,63 34.919,57

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

317,60 21,94 6.968,14

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1.491,10 9,77 14.568,05

GS1EW21 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por
pletinas, redondos y chapa de acero estriada, DN1118

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, re-
dondos y chapa de acero estriada, de 2384 mm de altura y 1118
mm de diámetro, conexión con codo de 90º de tubería de acero de
1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas ne-
cesarias, medidas según planos, totalmente acabada.

1,00 12.821,13 12.821,13
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A03022 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1.000 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 2.156,16 2.156,16

A10079 ud Válvula compuerta, ø 1.000 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 1.000 mm, presión de trabajo
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
250 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta-
lada.

1,00 11.973,53 11.973,53

TOTAL APARTADO 04.05.04.................................... 212.272,12

APARTADO 04.05.05 Entrada a Balsa
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

31,97 19,52 624,05

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

126,48 31,96 4.042,30

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

139,50 92,54 12.909,33

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

43,11 102,64 4.424,81

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

15,71 112,25 1.763,45

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.450,90 2,09 11.392,38

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

66,50 20,47 1.361,26
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MARC.BI m Marco prefabricado de HA de 400x200x150 cm

Marco prefabricado de hormigón armado, de 400x200x150 cm de
medidas interiores, con junta plana y argollado con hormigón. Inclu-
ye suministro, transporte, instalación y tratamiento de juntas hasta
dejar la estuctura completamente acabada.

7,50 2.194,42 16.458,15

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

10,16 31,71 322,17

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

10,16 7,62 77,42

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

87,60 20,13 1.763,39

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

32,38 9,96 322,50

TOTAL APARTADO 04.05.05.................................... 55.461,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ....................833.247,06
SUBCAPÍTULO 04.06 URBANIZACIÓN Y ACCESOS

I06055 t Suministro de zahorra RCD 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra RCD 0/20, a una distancia máxima de 20
km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-
ción de tonelaje.

1.166,88 8,75 10.210,20

I06046 m³ Construcción capa granular, material RCD 20 mm, 98%
PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 Km

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con ma-
terial RCD 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a
humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos con una an-
chura superior a 3 m.

729,30 6,87 5.010,29

I08020 m² Firme con grava-emulsión, "in situ", a> 3 m, D<= 20 km

Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10
cm superiores de una capa de 20 cm de espesor compactado de za-
horra ZA 0/20, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50% con una
dosificación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de
C60B6 y 10 l/m² de gravilla AC 6/3, con áridos a distancia menor o
igual a 20 km. Alcanzando una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado de la mezcla. Para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

275,00 10,21 2.807,75
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I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

1.277,00 31,29 39.957,33

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de
80x50 mm y mallazo de acero galvanizado 200/50/5, montantes de
100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de
pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos
con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de
apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

1,00 636,75 636,75

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido,
humectación y compactación al 100 % PM, medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y com-
pactación al 100 % PM, medido sobre perfil teórico

925,59 24,37 22.556,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 .................... 81.178,95
TOTAL CAPÍTULO 04..................................3.861.774,06
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CAPÍTULO 05 BALSA BS1-004 (PENELLES) (134.631 M3)
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una
profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de
unos 30 cm de espesor, carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo a distancia menor de 300 m.

37.933,00 0,58 22.001,14

I02038 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
1.000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 1.000 m.
Volumen medido en estado natural.

63.494,95 2,68 170.166,47

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

54.781,60 1,35 73.955,16

I02014 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro D<= 20 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 20 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

9.455,55 1,75 16.547,21

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

9.455,55 1,31 12.386,77

EXT-VERT m³ Extensión, compactación y perfilado de tierras en
vertedero

Extendido, compactación y perfilado de tierras sobrantes de excava-
ción en vertedero.

18.168,90 0,87 15.806,94

I04144D m² Perfilado, refino y compactado taludes c/med. mecán.,
h<=6 m, t

Perfilado, compactado y refino de taludes en desmonte o terraplén
con medios mecánicos, para una altura hasta 6 m en terreno com-
pacto.

31.655,86 1,41 44.634,76

GR3PU0 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre
taludes de terraplenes y desmontes

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de
terraplenes y desmontes de cualquier pendiente y altura, incluso car-
ga, transporte desde lugar e acopio hasta el lugar de uso y refinado
manual de los taludes.

10.396,76 1,01 10.500,73

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

9.455,55 1,56 14.750,66
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TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ....................380.749,84
SUBCAPÍTULO 05.02 IMPERMEABILIZACIONES

G773R020 m² Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por
termofusion

Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofu-
sion con doble cordón de soldadura, incluso parte proporcional de
perdidas por solapes y uniones en las obras de fábrica y pasos de
tuberías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y con-
trabridas de acero galvanizado, incluidas juntas de neopreno, ancla-
jes, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, juntas de se-
llado con masilla de poliuretano monocomponente y todos los mate-
riales necesarios para su instalación, completamente instalada y pro-
bada, segun la normativa vigente

32.512,94 6,53 212.309,50

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción
de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

32.333,91 1,53 49.470,88

RPNO017 ud Trabajos complementarios en la balsa, formados por la
colocación de tubería de aireación de PEAD DN 63

Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación
de pasatubos de PEAD DN 63 cubierto con lámina de polietileno de
2mm para aireación de la lámina y soldadura de 2 m2 de lámina de
polietileno de 2mm para realizar ensayos

6,00 870,43 5.222,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ....................267.002,96
SUBCAPÍTULO 05.03 ANCLAJES

AFBPEAD m Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava
6/12

Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PE-
AD de 2 mm de espesor y sección con perimetro 1,45 m. De peso
no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm.
totalmente colocado. Incluida la instalación sobre lamina de PEAD
de fondo de balsa y medios auxiliares.

505,00 35,61 17.983,05

GB2CW m Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ'
de dimensiones 20x30 cm armado

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimen-
siones 20x30 cm y perfil vertical en las dos caras y detalles según
planos, incluso formación de juntas de retracción,  totalmente termi-
nada. Incluso armadura

565,00 23,31 13.170,15

ZPNUEV m Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación

Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.
1.288,00 2,74 3.529,12

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

193,20 1,98 382,54

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

193,20 6,52 1.259,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 .................... 36.324,52
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SUBCAPÍTULO 05.04 DRENAJES
CUNET.01 m Cuneta rectangular de 15 cm profundidad revestida

Cuneta transitable tipo TTR-10, de 1,00 m de anchura y 0,15 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 15 cm de hormigón
de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido ex-
cavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes.

192,00 46,02 8.835,84

CUNET.02 m Cuneta trapezoidal de 50 cm profundidad revestida

Cuneta trapezoidal, de  0,50 m de profundidad, con un revestimien-
to mínimo de 15 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia carac-
terística a compresión, incluido excavación de terreno no clasifica-
do, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resul-
tantes.

222,00 54,23 12.039,06

CUNET.03 m Cuneta triangular de 35 cm de profundidad sin revestir

Cuneta triangular de 1,50 m de anchura y 0,35 m de profundidad,
sin revestir, incluido excavación en terreno no clasificado, refinado,
carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes.

436,00 1,12 488,32

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

1.025,80 57,83 59.322,01

BAJA.TAL m Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón

Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de
100x200 mm, con 1 compartimento y con cubierta, montada sobre
apoyos horizontales. Incluyente parte proporcional de apoyos para
techo o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de
montaje, tapa y fijación.

55,20 69,16 3.817,63

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

2.627,73 4,99 13.112,37

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

269,64 9,96 2.685,61

A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

789,67 13,02 10.281,50

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

383,87 35,31 13.554,45

I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resistencia a la tracción
de 22 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

2.750,00 1,42 3.905,00
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I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

1.041,00 25,78 26.836,98

A19010d m Tubería de hormigón armado campana ø 1,50 m con p.p.
junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 1,50 m de diámetro interior con
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, monta-
je y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación,
ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las
necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

57,00 273,90 15.612,30

A19010e m Tubería de hormigón armado campana ø 2,00 m con p.p.
junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 2,00 m de diámetro interior con
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, monta-
je y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación,
ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las
necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

98,00 511,89 50.165,22

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

92,46 19,52 1.804,82

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

503,12 31,96 16.079,72

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes metálicos, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

41,95 31,80 1.334,01

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

148,12 92,54 13.707,02

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

62,38 102,64 6.402,68

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

86,53 112,25 9.712,99
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

14.322,40 2,09 29.933,82

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

140,00 20,47 2.865,80

A21009 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 1.400, 1,0 MPa, colocada

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y
diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 1.400 mm 1,0
MPa, totalmente instalada.

1,00 1.657,78 1.657,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 ....................304.154,93
SUBCAPÍTULO 05.05 OBRAS DE ENTRADA Y SALIDA
APARTADO 05.05.01 OBRA DE ENTRADA

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

31,97 19,52 624,05

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

126,48 31,96 4.042,30

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

139,50 92,54 12.909,33

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

43,11 102,64 4.424,81

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

15,71 112,25 1.763,45

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.450,90 2,09 11.392,38

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

66,50 20,47 1.361,26
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MARC.BI m Marco prefabricado de HA de 400x200x150 cm

Marco prefabricado de hormigón armado, de 400x200x150 cm de
medidas interiores, con junta plana y argollado con hormigón. Inclu-
ye suministro, transporte, instalación y tratamiento de juntas hasta
dejar la estuctura completamente acabada.

7,50 2.194,42 16.458,15

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

10,16 31,71 322,17

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

10,16 7,62 77,42

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

87,60 20,13 1.763,39

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

32,38 9,96 322,50

TOTAL APARTADO 05.05.01.................................... 55.461,21

APARTADO 05.05.02 OBRA DE SALIDA
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

1.422,92 4,99 7.100,37

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

105,42 9,96 1.049,98

R.ZANJ.10 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 10 cm y
compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas sobre la envolvente del tubo, con tierras adecua-
das procedentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm,  incluyendo
selección de tierras, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tecnicas, in-
cluso el colmatado en macizos de anclaje y nichos para confección
de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta
para evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la
zanja, mesurado sobre perfil teórico.

859,12 10,92 9.381,59

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

300,00 12,01 3.603,00
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ASH.1500 m Tubería de acero helicoidal, DN 1.524 mm, colocada. 14,3
mm esp.

Tubo de acero con soldadura helicoidal de DN 1524 mm (60''), fabri-
cado según norma APIO 5L con chapa de acero X-42 y grosor
14,30 mm, de forma que el grosor mínimo real del tubo fabricado
no sea nunca inferior al grosor nominal calculado, en tubos de 12
m de longitud mímina y extremos preparados para soldar, con recu-
brimiento exterior de polipropileno extrussionat blanco con tres (3)
capas de 2,5 mm de grosor mínimo, según NFA 49711, con recubri-
miento exterior de los juntos con manguito termoretràctil de PEAD
colocado manualmente, revestimiento interior con pintura epoxi pa-
ra uso alimentario de 400 micras de grosor mínimo, según NFA
49709, incluido parte proporcional de junto soldado a tope entre tu-
bos, radiografías de junto y la reposición de las protecciones inte-
rior y exterior, según el Pliego de Prescripciones Técnicas del pro-
yecto, completamente colocado y probado.

75,00 1.280,63 96.047,25

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

522,55 31,96 16.700,70

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

128,63 98,33 12.648,19

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

264,05 102,64 27.102,09

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

18.895,20 2,09 39.490,97

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

73,50 92,54 6.801,69

PELDA ud Peldaño de polipropileno con alma de acero

Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diáme-
tro, colocado, según planos.

10,00 18,02 180,20

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

29,70 112,25 3.333,83

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

18,00 20,47 368,46
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B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

1.160,46 3,16 3.667,05

GS1EW2 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por
pletinas, redondos y chapa de acero estriada, DN1500

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, re-
dondos y chapa de acero estriada, de 2384 mm de altura y 1500
mm de diámetro, conexión con codo de 90º de tubería de acero de
1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas ne-
cesarias, medidas según planos, totalmente acabada.

1,00 14.796,13 14.796,13

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

5.500,00 5,23 28.765,00

TOTAL APARTADO 05.05.02.................................... 271.036,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ....................326.497,71
SUBCAPÍTULO 05.06 URBANIZACIÓN Y ACCESOS

I06055 t Suministro de zahorra RCD 0/20, D<= 20 km

Suministro de zahorra RCD 0/20, a una distancia máxima de 20
km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-
ción de tonelaje.

1.166,88 8,75 10.210,20

I06046 m³ Construcción capa granular, material RCD 20 mm, 98%
PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 Km

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con ma-
terial RCD 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a
humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos con una an-
chura superior a 3 m.

729,30 6,87 5.010,29

I08020 m² Firme con grava-emulsión, "in situ", a> 3 m, D<= 20 km

Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10
cm superiores de una capa de 20 cm de espesor compactado de za-
horra ZA 0/20, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50% con una
dosificación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de
C60B6 y 10 l/m² de gravilla AC 6/3, con áridos a distancia menor o
igual a 20 km. Alcanzando una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado de la mezcla. Para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

250,00 10,21 2.552,50
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I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

910,00 31,29 28.473,90

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de
80x50 mm y mallazo de acero galvanizado 200/50/5, montantes de
100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de
pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos
con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de
apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

2,00 636,75 1.273,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 .................... 47.520,39
SUBCAPÍTULO 05.07 CRUCES BS1-004 CON ACEQUIA 1ª

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

406,42 20,13 8.181,23

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

186,42 9,96 1.856,74

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, mediante medios mecánicos o manuales, incluido el corte
de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
mantenimiento.

45,00 62,15 2.796,75

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

210,00 31,96 6.711,60

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

80,00 92,54 7.403,20

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

20,00 102,64 2.052,80
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I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

25,00 112,25 2.806,25

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.300,00 2,09 8.987,00

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

40,00 20,47 818,80

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

38,00 31,71 1.204,98

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

38,00 7,62 289,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 .................... 43.108,91
TOTAL CAPÍTULO 05..................................1.405.359,26
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CAPÍTULO 06 BALSA BS4-003 (JUNEDA) (348.448 M3)
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una
profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de
unos 30 cm de espesor, carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo a distancia menor de 300 m.

62.349,93 0,58 36.162,96

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

32.635,14 1,86 60.701,36

I02009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

65.270,27 2,42 157.954,05

I02014 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro D<= 20 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 20 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

138.080,43 1,75 241.640,75

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

138.080,43 0,51 70.421,02

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

235.985,84 1,35 318.580,88

I04144D m² Perfilado, refino y compactado taludes c/med. mecán.,
h<=6 m, t

Perfilado, compactado y refino de taludes en desmonte o terraplén
con medios mecánicos, para una altura hasta 6 m en terreno com-
pacto.

25.204,00 1,41 35.537,64

GR3PU0 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre
taludes de terraplenes y desmontes

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de
terraplenes y desmontes de cualquier pendiente y altura, incluso car-
ga, transporte desde lugar e acopio hasta el lugar de uso y refinado
manual de los taludes.

18.704,95 1,01 18.892,00

M05032 h Electrobomba sumergible de 100 l/s a 200 m, larga
duración, sin mano de obra

Electrobomba sumergible de 100 l/s a 200 m, larga duración, sin ma-
no de obra

506,00 16,59 8.394,54
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M05002 h Bomba pistón lodos 71/100 CV

Bomba pistón lodos 71/100 CV
500,00 92,49 46.245,00

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

138.080,43 1,56 215.405,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ....................1.209.935,67
SUBCAPÍTULO 06.02 IMPERMEABILIZACIONES

G773R020 m² Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por
termofusion

Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofu-
sion con doble cordón de soldadura, incluso parte proporcional de
perdidas por solapes y uniones en las obras de fábrica y pasos de
tuberías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y con-
trabridas de acero galvanizado, incluidas juntas de neopreno, ancla-
jes, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, juntas de se-
llado con masilla de poliuretano monocomponente y todos los mate-
riales necesarios para su instalación, completamente instalada y pro-
bada, segun la normativa vigente

49.869,41 6,53 325.647,25

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción
de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

49.869,41 1,53 76.300,20

RPNO017 ud Trabajos complementarios en la balsa, formados por la
colocación de tubería de aireación de PEAD DN 63

Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación
de pasatubos de PEAD DN 63 cubierto con lámina de polietileno de
2mm para aireación de la lámina y soldadura de 2 m2 de lámina de
polietileno de 2mm para realizar ensayos

6,00 870,43 5.222,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ....................407.170,03
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SUBCAPÍTULO 06.03 ANCLAJES
AFBPEAD m Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava

6/12

Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PE-
AD de 2 mm de espesor y sección con perimetro 1,45 m. De peso
no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm.
totalmente colocado. Incluida la instalación sobre lamina de PEAD
de fondo de balsa y medios auxiliares.

850,00 35,61 30.268,50

ZPNUEV m Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación

Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.
1.734,00 2,74 4.751,16

GB2CW m Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ'
de dimensiones 20x30 cm armado

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimen-
siones 20x30 cm y perfil vertical en las dos caras y detalles según
planos, incluso formación de juntas de retracción,  totalmente termi-
nada. Incluso armadura

867,00 23,31 20.209,77

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

260,10 1,98 515,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

260,10 6,52 1.695,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 .................... 57.440,28
SUBCAPÍTULO 06.04 DRENAJES

A07012 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8
kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

544,00 9,61 5.227,84

A07005 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8
kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

1.282,00 14,55 18.653,10

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

480,00 18,76 9.004,80
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A20007 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

174,00 12,74 2.216,76

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción
de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

5.221,60 0,92 4.803,87

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

624,72 3,76 2.348,95

A01011b m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 30 km.

575,38 35,87 20.638,88

GDDZU ud Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de
fundición dúctil, para una carga de rotura de 40 t,

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúc-
til, para una carga de rotura de 40 t, para pozo de registro, totalmen-
te colocado

1,00 234,11 234,11

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

303,00 2,09 633,27

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

4,88 19,52 95,26

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,03 116,99 354,48

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

0,63 135,20 85,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 .................... 64.296,50
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SUBCAPÍTULO 06.05 OBRA DE ENTRADA Y SALIDA
APARTADO 06.05.01 OBRA DE ENTRADA

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

31,97 19,52 624,05

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

126,48 31,96 4.042,30

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

139,50 92,54 12.909,33

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

43,11 102,64 4.424,81

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

15,71 112,25 1.763,45

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.450,90 2,09 11.392,38

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

66,50 20,47 1.361,26

MARC.BI m Marco prefabricado de HA de 400x200x150 cm

Marco prefabricado de hormigón armado, de 400x200x150 cm de
medidas interiores, con junta plana y argollado con hormigón. Inclu-
ye suministro, transporte, instalación y tratamiento de juntas hasta
dejar la estuctura completamente acabada.

7,50 2.194,42 16.458,15

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

10,16 31,71 322,17

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

10,16 7,62 77,42

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

87,60 20,13 1.763,39
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RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

32,38 9,96 322,50

TOTAL APARTADO 06.05.01.................................... 55.461,21

APARTADO 06.05.02 OBRA DE SALIDA
ASH.1500 m Tubería de acero helicoidal, DN 1.524 mm, colocada. 14,3

mm esp.

Tubo de acero con soldadura helicoidal de DN 1524 mm (60''), fabri-
cado según norma APIO 5L con chapa de acero X-42 y grosor
14,30 mm, de forma que el grosor mínimo real del tubo fabricado
no sea nunca inferior al grosor nominal calculado, en tubos de 12
m de longitud mímina y extremos preparados para soldar, con recu-
brimiento exterior de polipropileno extrussionat blanco con tres (3)
capas de 2,5 mm de grosor mínimo, según NFA 49711, con recubri-
miento exterior de los juntos con manguito termoretràctil de PEAD
colocado manualmente, revestimiento interior con pintura epoxi pa-
ra uso alimentario de 400 micras de grosor mínimo, según NFA
49709, incluido parte proporcional de junto soldado a tope entre tu-
bos, radiografías de junto y la reposición de las protecciones inte-
rior y exterior, según el Pliego de Prescripciones Técnicas del pro-
yecto, completamente colocado y probado.

156,00 1.280,63 199.778,28

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

30.000,00 5,23 156.900,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

389,28 21,94 8.540,80

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1.316,64 9,77 12.863,57

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

26,40 135,20 3.569,28

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

416,37 116,99 48.711,13
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GS1EW2 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por
pletinas, redondos y chapa de acero estriada, DN1500

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, re-
dondos y chapa de acero estriada, de 2384 mm de altura y 1500
mm de diámetro, conexión con codo de 90º de tubería de acero de
1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas ne-
cesarias, medidas según planos, totalmente acabada.

2,00 14.796,13 29.592,26

TOTAL APARTADO 06.05.02.................................... 459.955,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 ....................515.416,53
SUBCAPÍTULO 06.06 URBANIZACIÓN Y ACCESOS

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido,
humectación y compactación al 100 % PM, medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y com-
pactación al 100 % PM, medido sobre perfil teórico

764,31 24,37 18.626,23

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

850,00 31,29 26.596,50

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de
80x50 mm y mallazo de acero galvanizado 200/50/5, montantes de
100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de
pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos
con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de
apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

1,00 636,75 636,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 .................... 45.859,48
SUBCAPÍTULO 06.07 TUBERIA ALIMENTACIÓN BALSA CO17

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

1.219,50 3,76 4.585,32

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

720,00 6,52 4.694,40

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

85,01 34,53 2.935,40
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A08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

450,00 62,67 28.201,50

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

24,00 135,20 3.244,80

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

1.568,00 6,38 10.003,84

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

46,00 19,52 897,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 .................... 54.563,18
SUBCAPÍTULO 06.08 RESTITUCIONES. CAMBIO TRAZADO LÍNEA
ELÉCTRICA
APARTADO 06.08.1 Trabajos de desviación LMT de Balsa (Anejo-Proyecto
Separata Eléctrica)
SUBAPARTADO 06.08.10 RETIRADA DE INSTALACIÓN EXISTENTE

RETKJ h RETIRADA DE APOYO Y LINEA A.T.

Horas de mano de obra, maquinaría y medios de elevación para la
retirada de apoyos y líneas de alta tensión. Medidas las horas reali-
zadas.

39,00 544,21 21.224,19

21.224,19TOTAL SUBAPARTADO 06.08.10 ............................
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SUBAPARTADO 06.08.20 OBRA CIVIL
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

35,00 3,31 115,85

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

35,00 1,56 54,60

I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ",
D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia má-
xima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

35,00 139,85 4.894,75

5.065,20TOTAL SUBAPARTADO 06.08.20 ............................

SUBAPARTADO 06.08.30 LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN
MI250022 kg APOYO MI-2500-22-N3220

kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente
con perfiles atornillables. Modelo MI-2500-22 con armado N3220 pa-
ra doble circuito . Medidos los kg del apoyo de fuste y armado.

1.703,00 4,50 7.663,50

MI250024 kg APOYO MI-2500-24-N3220

kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente
con perfiles atornillables. Modelo MI-2500-22 con armado N3220 pa-
ra doble circuito . Medidos los kg del apoyo de fuste y armado.

1.864,00 4,50 8.388,00

AGR1400018 kg APOYO AGR-14000-18-N2550

kg. Suministro en obra de apoyo metálico galvanizado en caliente
con perfiles atornillables. Modelo MI-2500-22 con armado N3220 pa-
ra doble circuito . Medidos los kg del apoyo de fuste y armado.

3.910,00 4,50 17.595,00

CFASE
LA-280

m.l CONDUCTOR FASE LA-280

m.l. Suministro e instalación de conductor desnudo de fase para line-
as de alta tensión. Incluye  mano de obra de tendido, tensado y en-
gradopado con medios de elevación. Medidos lo metros lineales de
cable.

604,00 15,25 9.211,00

C_AMAR_D_280Ud CADENA  AMARRE DOBLE LA-280

Ud. Suministro de cadena de amarre doble LA-280 formada por:

- 2 aisladores poliméricos COPM-110120-1232
- 1 Grillete recto LA280
- 1 Anilla de bola LA280
- 1 Rótula horquilla LA280
- 1 Yugo triangular LA280
- 2 Horquillas revisada  LA280
- 2 Grapas de amarre LA280

24,00 347,16 8.331,84
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C_SUSP_D_280Ud CADENA DE SUSPENSION DOBLE LA-280

Ud. Suministro de cadena de suspensión doble LA280 formada por:

- 1 aisladores poliméricos COPM-110120-1232
- 1 Grillete recto LA280
- 1 Anilla de bola LA280
- 1 Rótula horquilla LA280
- 1 Yugo triangular LA280
- 2 Grapas de suspensión LA280

24,00 325,08 7.801,92

IZADOAPOYOSh MONTAJE, ARMADO E IZADO DE APOYOS DE A.T.

Horas de mano de obra para montaje, armado, e izado de apoyos
de alta tensión. Medios de elevación y todo lo necesario incluido. In-
cluye pequeño material para su correcta ejecución. Medidas la ho-
ras de trabajo necesarias para su colocación.

110,00 307,20 33.792,00

TENDIDOLA280h TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO LA280

h. Horas de mano de obra para tendido, tensado y engrapado de va-
nos de alta tensión con conductor LA280. Medios de elevación y to-
do lo necesario incluido. Incluye pequeño material para su correcta
ejecución. Medidas la horas de trabajo necesarias para su coloca-
ción.

136,00 533,64 72.575,04

KLAÑ Ud TOMA DE TIERRA INCLUYENDO PICAS, CONDUCTORES
Y PEQ

Ud. Instalación de toma de tierra de acuerdo al proeycto presenta-
do. Incluye picas y pequeño material eléctricao. Totalmente instala-
da. Medida la unidad ejecutada en apoyo.

3,00 934,70 2.804,10

168.162,40TOTAL SUBAPARTADO 06.08.30 ............................

TOTAL APARTADO 06.08.1...................................... 194.451,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 ....................194.451,79
TOTAL CAPÍTULO 06..................................2.549.133,46
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CAPÍTULO 07 ELEMENTOS CAPTACIÓN, CONTROL Y
REGULACIÓN DINÁMICA CANALES , ACEQUIAS Y BALSAS
SUBCAPÍTULO 07.01 SOFTWARE DE TELECONTROL

0731 ud Sofware Telecontrol Basic Total Chanel Host
Comunicaciones 4G. Licencia 5 Años.

Sofware Telecontrol Basic Total Chanel Host Comunicaciones 4G.
Licencia 5 Años.

1,00 23.522,84 23.522,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 .................... 23.522,84
SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y
FORMACIÓN

0741 ud Instalación de los equipos en Obra. Puesta en Marcha
Compuertas, automatismos y Telecontrol. Plan de
Formación.

Instalación de los equipos en Obra. Puesta en Marcha Compuertas,
automatismos y Telecontrol. Plan de Formación.

1,00 29.236,49 29.236,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 .................... 29.236,49
SUBCAPÍTULO 07.03 OBRA DE REGULACIÓN  BS1-004
APARTADO 07.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

621,98 20,13 12.520,46

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

256,94 9,58 2.461,49

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido,
humectación y compactación al 100 % PM, medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y com-
pactación al 100 % PM, medido sobre perfil teórico

117,60 24,37 2.865,91

TOTAL APARTADO 07.03.01.................................... 17.847,86
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APARTADO 07.03.02 OBRA CIVIL
DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, mediante medios mecánicos o manuales, incluido el corte
de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
mantenimiento.

8,00 62,15 497,20

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

51,44 19,52 1.004,11

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

715,33 31,96 22.861,95

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes metálicos, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

37,80 31,80 1.202,04

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

47,23 133,82 6.320,32

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

168,58 102,64 17.303,05

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

114,47 112,25 12.849,26

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

26.679,40 2,09 55.759,95

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

130,34 20,47 2.668,06

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.
9,00 164,60 1.481,40

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

68,41 31,71 2.169,28
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

59,96 7,62 456,90

TOTAL APARTADO 07.03.02.................................... 124.573,52

APARTADO 07.03.03 EQUIPOS
CAUDAM ud Compuerta + Caudalímetro para regulación del Canal

Compuerta + Caudalímetro para regulación de canales compuesta
por:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policris-
talino, baterías, control automático (modelo 3G/4G), palo articulado,
cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad mari-
na adherida a lámina de poliestireno (Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad ma-
rina y plástico de copolímero de acetil con accesorios de acero inxi-
dable y conectores bañados en oro.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y aprobado.

3,00 41.488,82 124.466,46

TOTAL APARTADO 07.03.03.................................... 124.466,46

APARTADO 07.03.04 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

9,00 31,29 281,61

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de
80x50 mm y mallazo de acero galvanizado 200/50/5, montantes de
100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de
pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos
con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de
apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

1,00 636,75 636,75

TOTAL APARTADO 07.03.04.................................... 918,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 ....................267.806,20
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SUBCAPÍTULO 07.04 OBRA DE CAPTACIÓN BS1-004
APARTADO 07.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

1.267,83 20,13 25.521,42

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

745,88 9,96 7.428,96

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

686,40 0,81 555,98

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

1.358,28 1,35 1.833,68

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

229,95 2,02 464,50

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido,
humectación y compactación al 100 % PM, medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y com-
pactación al 100 % PM, medido sobre perfil teórico

468,60 24,37 11.419,78

TOTAL APARTADO 07.04.01.................................... 47.224,32
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APARTADO 07.04.02 OBRA CIVIL
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

64,54 19,52 1.259,82

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1.030,90 31,96 32.947,56

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes metálicos, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

127,12 31,80 4.042,42

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

28.775,40 2,09 60.140,59

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.
21,20 164,60 3.489,52

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con
pletinas de 25x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado.

12,50 111,54 1.394,25

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

246,56 3,16 779,13

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

201,75 20,47 4.129,82

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, mediante medios mecánicos o manuales, incluido el corte
de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
mantenimiento.

0,79 62,15 49,10

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

53,20 22,30 1.186,36

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

53,20 7,62 405,38
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I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

353,20 135,20 47.752,64

I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

129,74 107,38 13.931,48

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

169,18 116,99 19.792,37

TOTAL APARTADO 07.04.02.................................... 191.300,44

APARTADO 07.04.03 EQUIPOS
MEDID ud Compuerta + Medidor para tomas de Canal

Compuerta + Medidor para tomas de Canal , compuesto por los si-
guientes elementos:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policris-
talino, baterías, control automático (modelo 3G/4G), palo articulado,
cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Medidor/unidados de control --> medidor de tiempo en tránisot
de ondas ultrasónicas multifases.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad mari-
na adherida a lámina de poliestireno (Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad ma-
rina y plástico de copolímero de acetil con accesorios de acero inxi-
dable y conectores bañados en oro.

Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y aprobado.

3,00 49.987,75 149.963,25

TOTAL APARTADO 07.04.03.................................... 149.963,25
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APARTADO 07.04.04 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

23,00 31,29 719,67

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvani-
zados y malla de simple torsión, totalmente instalada.

1,00 392,85 392,85

PUERTA3 ud Puerta corredera de acero galvanizado

Suministro y montaje de puerta corrediza de barrotes en acero gal-
vanizados, con capa de imprimació para recibir pinura aplicada en
caliente y capa de pintura. Medidas 3,50 m Ancho x 2 m Altura. Pi-
lar estructural 150x150 con imprimació.
Accesorios incluídos:
- Cremallera corrediza galvanizada 22x22. L=1000 mm.
- Suplemento guía viga reforzada con IPN.
Incluidos los accesorios y medios auxiliares necesarios. Transporte
y descarga de material a pie de obra. Totalmente instalada y proba-
da.

1,00 1.650,00 1.650,00

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido,
humectación y compactación al 100 % PM, medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y com-
pactación al 100 % PM, medido sobre perfil teórico

12,30 24,37 299,75

TOTAL APARTADO 07.04.04.................................... 3.062,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 ....................391.550,28
SUBCAPÍTULO 07.05 OBRA DE RETORNO AL CANAL BS1-004
APARTADO 07.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

420,56 20,13 8.465,87

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

247,88 9,96 2.468,88

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

219,69 4,99 1.096,25

CAMA.ZA m³ Cama para tubería con grava de cantera y compactación al
70% de su densidad relativa

Relleno con grava de cantera de 15 a 25 mm en cama y arriñonado
de tubería, tendido y compactación al 70% de su densidad relativa,
incluso la colmatación en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de las juntas, mesurado sobre perfil teórico.

23,76 26,44 628,21
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R.ZANJ.10 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 10 cm y
compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas sobre la envolvente del tubo, con tierras adecua-
das procedentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm,  incluyendo
selección de tierras, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tecnicas, in-
cluso el colmatado en macizos de anclaje y nichos para confección
de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta
para evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la
zanja, mesurado sobre perfil teórico.

312,12 10,92 3.408,35

R.ZANJ.02 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 2 cm y
compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas en laterales y envolvente del tubo, con tierras ade-
cuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 2 cm,  incluyen-
do selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènci-
ques, incluso el colmatado en macizos de ancortage y nichos para
confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que
hagan falta para evitar los asentamientos superficiales de la colmata-
ción de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

62,37 16,07 1.002,29

A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

219,69 13,02 2.860,36

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

133,10 57,83 7.697,17

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

5.650,00 0,81 4.576,50

EXC.VEG m³ Excavación de tierra vegetal y restitución

Excavación de tierra vegetal y restitución
2.190,70 4,11 9.003,78

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

405,40 20,88 8.464,75

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

30,24 2,02 61,08

TOTAL APARTADO 07.05.01.................................... 49.733,49
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APARTADO 07.05.02 OBRA CIVIL
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

53,63 19,52 1.046,86

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

884,10 31,96 28.255,84

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes metálicos, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

756,48 31,80 24.056,06

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

228,56 92,54 21.150,94

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

88,33 102,64 9.066,19

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

152,06 112,25 17.068,74

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

23.681,10 2,09 49.493,50

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

90,70 56,15 5.092,81

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvani-
zados y malla de simple torsión, totalmente instalada.

2,00 392,85 785,70

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2
m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

1,44 147,69 212,67
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REJA ud Reja de 30x100 cm de ventilación

Reja de 30x100 cm de ventilación
4,00 60,69 242,76

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.
72,70 164,60 11.966,42

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con
pletinas de 25x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado.

37,22 111,54 4.151,52

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

4.508,13 3,16 14.245,69

TAPA.01 m² Tapa de registro metálica de acero

Tapa de registro metálica de plancha de acero estriada con parte
proporcional de apoyos guías, sujeciones, valla, anclajes y pinturas
de protección.

21,18 84,87 1.797,55

PELDA ud Peldaño de polipropileno con alma de acero

Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diáme-
tro, colocado, según planos.

9,00 18,02 162,18

I14020 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

3,78 107,08 404,76

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, mediante medios mecánicos o manuales, incluido el corte
de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
mantenimiento.

3,44 62,15 213,80

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

51,65 20,47 1.057,28

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

29,91 22,30 666,99

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

29,91 7,62 227,91

POZO ud Pozo de registro de 100 cm de diámetro

Pozo de registro de 100 cm de diámetro
1,00 534,71 534,71
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TAPA.02 ud Marco y tapa de fundición dúctil

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúc-
til, abatible y con cierre de seguridad, para una carga de ruptura de
40 t, para pozo de registro, totalmente colocado.

1,00 241,69 241,69

TOTAL APARTADO 07.05.02.................................... 192.142,57

APARTADO 07.05.03 EQUIPOS
COMP.01 ud Compuerta control retornos al Canal

Compuerta  compuesta por los siguientes elementos:
- Pedestal de Control: con antena, panel solar de silicio policristali-
no, baterías, autómata de control, modelo 3G/4G, palo articulado,
cableado eléctrico y pantalla LCD.
- Medidor/unidad de control: medidor de tiempo en tráfico de olas ul-
trasónicas multifajos.
- Compuerta.
- Eléctrico sin escobillas de 12V DC
- Clasificació: IP68
- Presión máxima: 70 kPa
- Codificador
- Materiales
   * Cuerpo del medidor: Aluminio extruït de calidad marina
   * Válvula: Aluminio fuera
   * Caracoles de fijación: Phosphor bronce
   * Apoyos: Acero inoxidable
   * Ejes: Acero inoxidable
   * Juntas: Caucho EPDM
   * Carcasa del transductor: Molde pr inyección xenoy
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

3,00 23.185,80 69.557,40

VALV.14 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con
bridas DN 1400 mm; PN 1,0 MPa con actuador eléctrico trifásico
400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición
dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con
todos sus accesoris y complementos para su montaje, completa-
mente instalada y probada.

2,00 29.795,00 59.590,00

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 13.323,09 13.323,09

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.266,58 1.266,58
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A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 855,10 1.710,20

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 271,62 271,62

CARR.1400 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400

Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de
simple brida y junta piramidal de DN 1400 mm; PN 1,0 MPa, bridas,
virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 250 micras, con todos sus accesoris y
complementos para su montaje,  completamente instalada y proba-
da.

2,00 4.443,79 8.887,58

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 2.358,81 2.358,81

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 665,90 665,90

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 462,18 924,36

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 251,98 251,98

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

17.258,46 5,66 97.682,88

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 357,60 357,60
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A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 690,00 1.380,00

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

99,00 67,66 6.698,34

A11016 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø< 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, un par de sondas, para tubería metálica
de diámetro hasta 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Inclu-
ye sensor de medida formado por dos transductores de señal de
acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con display di-
gital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Alimen-
tación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y
10 m/s. colocado.

1,00 4.744,70 4.744,70

TOTAL APARTADO 07.05.03.................................... 269.671,04

APARTADO 07.05.04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBAPARTADO 07.05.04.01 ACOMETIDA

CABLE.08 m Cable de aluminio tetrapolar 0,6 / 1 kV, sección 3x25 / 54,6
mm2

Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6 / 1 kV,
de designación AL RZ, construcción según norma UNE 21030-1, te-
trapolar, de sección 3x25 / 54,6 mm2, clase de reacción al fuego
Fca según la norma UNE-EN 50575, colocado aéreo.

30,00 6,03 180,90

CABLE.04 m Cable de cobre 0,6/1 kV 4x16

Cable con conductor de cobre (clase 2 o clase 5), designación R
Z1 0,6/1 kV 4x16 segundos UNE 21123 incluido transporte a obra,
tendido en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y mate-
rial auxiliar necesario.

200,00 8,99 1.798,00

T.ACER.4 m Tubería de acero galvanizado de 4 pulgadas

Tubería de acero de diámetro 4´´ y espesor de pared superior a 3,5
mm galvanizado en caliente con tapa de chapa en la parte supe-
rior, con todos los accesorios y totalmente montada.

9,00 41,64 374,76

I14020 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

0,50 107,08 53,54

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

126,00 4,99 628,74
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R.ZANJ.20 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 20 cm y
compactación al 95% del PM

Colmatación de zanjas por sobre el envolvent del tubo, con tierras
adecuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 20 cm, inclu-
yendo selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènci-
ques, incluso el colmatado en macizos de ancortage y nichos para
confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que
hagan falta para evitar los asentamientos superficiales de la colmata-
ción de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

82,80 13,06 1.081,37

CANALI.01 m Canalización PE de 125 mm y dado de recubrimiento

Canalización con un tubo corbables corrugados de polietileno de
125 mm de diámetro nominal, de doble capa, y dado de recubrimien-
to de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/Y, hilo guía a cada tubo,
parte proporcional de accesorios de unión, separadores y obturado-
res.

200,00 15,51 3.102,00

ARQUET1 ud Arqueta de registro de 57x57x125 cm

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hor-
migón HM-20/P/20/Y y solera de ladrillo calado de 240x115x100
mm, sobre cama de arena.

8,00 105,06 840,48

BASTID ud Bastidor y tapa de fundición dúctil

Bastidor y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servi-
cios, apoyada, paso libre de 600x600 mm y clase B125 según nor-
ma UNE -EN 124, colocado con mortero.

8,00 128,60 1.028,80

9.088,59TOTAL SUBAPARTADO 07.05.04.01 .......................

SUBAPARTADO 07.05.04.02 CUADROS ELÉCTRICOS
CEF ud Cuadro de estación  para armarios

Suministro y montaje de cuadro eléctrico de la estación de filtraje
CEF formado por armario de dimensiones W800xH2000xD500 con
puerta para ocho hileras de veinte moduls y montado superficialmen-
te. Incluye todos los aparatos según esquema unifilar, montado y pro-
bado.

1,00 5.594,09 5.594,09

5.594,09TOTAL SUBAPARTADO 07.05.04.02 .......................

SUBAPARTADO 07.05.04.03 CABLEADO
CABLE.01 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x1,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1
0,6/1 kV 3x1,5 según UNE 21123 incluido transporte a obra, tendi-
do en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material au-
xiliar necesario.

160,00 1,29 206,40

CABLE.02 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 3x2,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1
0,6/1 kV 3x2,5 según UNE 21123 incluido transporte a obra, tendi-
do en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material au-
xiliar necesario.

5,00 2,75 13,75

CABLE.03 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 4x2,5

Cable con conductor de cocer (clase 2 o clase 5), designación R Z1
0,6/1 kV 4x2,5 según UNE 21123 incluido transporte a obra, tendi-
do en cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material au-
xiliar necesario.

65,00 2,77 180,05
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CABLE.05 m Transporte y extensión de cable 0,6/1 kV 5x2,5

Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de de-
signación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4,
pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliole-
fines, clase de reacción al fuego Cca-*s1b, d1, a1 según la norma
UNE -EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo.

48,00 3,76 180,48

580,68TOTAL SUBAPARTADO 07.05.04.03 .......................

SUBAPARTADO 07.05.04.04 BANDEJAS Y CANALIZACIONES
DERIV ud Caja de derivación

Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con gra-
do de protección IP-54, montada superficialmente.

15,00 15,68 235,20

BANPVC1 m Bandeja aislante de PVC perforada 100x200

Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de
100x200 mm, con 1 compartimento y con cubierta, montada sobre
apoyos horizontales. Incluida parte proporcional de apoyos para te-
cho o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de mon-
taje, tapa y fijación.

39,60 43,78 1.733,69

BANPVC2 m Bandeja aislante de PVC perforada 75x100

Suministro e instalación de Bandeja aislante de PVC perforada, de
75x100 mm, con 1 compartimento y con cubierta, montada sobre
apoyos horizontales. Incluyente parte proporcional de apoyos para
techo o pared, curvas, uniones, cambios de nivel, accesorios de
montaje, tapa y fijación.

26,00 25,14 653,64

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

25,00 7,20 180,00

E02245 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, re-
sistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo
p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

18,00 2,29 41,22

E02230 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado en-
chufable de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y
a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

30,00 7,63 228,90
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B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

41,00 3,16 129,56

3.202,21TOTAL SUBAPARTADO 07.05.04.04 .......................

SUBAPARTADO 07.05.04.05 RED DE TIERRA
CABLE.09 m Conductor de cobre 1x50 mm2

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, monta-
do en malla de puesta a tierra.

120,00 14,11 1.693,20

SOLD.ALU ud Soldadura aluminotérmica en toma de tierra

Cartucho soldadura aluminotérmica de piqueta de presa de tierra
con el cable de la malla sepultada.

25,00 11,53 288,25

PIQUET ud Piqueta de conexión a tierra de acero

Piqueta de puesta a tierra de acero, con recubrimiento de cocer
300 �m de grosor, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro,
clavada en tierra.

4,00 34,58 138,32

PLETINA ud Punto de conexión a tierra

Punto de conexión a tierra
1,00 42,88 42,88

2.162,65TOTAL SUBAPARTADO 07.05.04.05 .......................

SUBAPARTADO 07.05.04.06 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y FUERZA
LED.01 ud Luminaria LED 126W

Suministro y montaje de proyector para exterior con leds con una vi-
da útil <= 50000 h, de forma rectangular, con distribución de la luz
asimètrica extensiva, de 126 W de potencia, flujo luminoso de
16000 lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase Y,
cuerpo de aluminio inyectado, difusor de vidrio templado y grado de
protección IP66 , colocado.

2,00 642,11 1.284,22

CTC ud Caja de toma de corrientes

Suministro, conexión e instalación de Caja de Tomas de Corriente,
incluyendo protecciones  magnetotérmicas y difrenciales y bases
de corriente, formada por cofret con capacidad para alojar los ele-
mentos siguientes:

Protecciones:
   - 1 Ud. Interruptor automático 2P/16.ª Curva C
   - 1 Ud. Interruptor automático 4P/32.ª Curva C
   - 1 Ud. Interruptor diferencial 2P/40A/30mA. Clase AC
   - 1 Ud. Interruptor diferencial 4P/40A/30mA. Clase AC

Tomas de corriente:
   - 2 Uds. Base 16 A/ 2P+T
   - 1 Ud. Base  32 A/ 3P+N+T
   - 1 Ud. Base  32 A/ 3P+T

Se incluye parte proporcional de cableado, canalización, conexión
equipotencial, todos los accesorios, elementos   material auxiliar ne-
cesario para la correcta instalación, connexionat y puesta en funcio-
namiento.

1,00 494,64 494,64
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LED.02 ud Luminaria LED 28W

Luminaria estanca con ledes con una vida útil <= 50000 h, de for-
ma rectangular, de 1215 mm de longitud, 28 W de potencia, flujo lu-
minoso de 4000 lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento
clase Y, cuerpo y difusor de policarbonato y grado de protección
IP65, montada superficialmente

9,00 93,21 838,89

LED.EME ud Luminaria LED emergencia

Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h,
permanente y estanca con grado de protección IP66, aislamiento
clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de autono-
mía, con funcionamiento centralizado de forma rectangular con difu-
sor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial.

5,00 180,32 901,60

CONMU ud Conmutador unipolar 16 AX/250 V

Suministro e instalación de Conmutador, unipolar (1P), 16 AX/250
V, con tecla y con caja de superficie estanca, con grado de protec-
ción IP-55, precio mediano, montado superficialmente.

2,00 13,78 27,56

3.546,91TOTAL SUBAPARTADO 07.05.04.06 .......................

SUBAPARTADO 07.05.04.07 PARARRAYOS
CONT.RAY ud Contador de rayos instalado

Contador de rayos instalado.
1,00 339,68 339,68

CERT.RAY ud Certificado de sistema de protección contra rayo

Elaboración de informe/Certificado del sistema de protección de'es-
tructuras, edificaciones y zonas aperturas contra el rayo por parte
de Inspección acreditada por ENAC.

1,00 313,00 313,00

PARARAY ud Pararrayos desionizador de carga electrostática

Pararrayos desionizador de carga electrostática
1,00 2.957,09 2.957,09

3.609,77TOTAL SUBAPARTADO 07.05.04.07 .......................

TOTAL APARTADO 07.05.04.................................... 27.784,90

APARTADO 07.05.05 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
UN.REM2 ud Unidad remota 7 salidas y entradas

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado
con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (co-
nector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector
TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz a la banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas di-
gitales.
Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Incluye los siguientes elementos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota.
-Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz.
4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra.
-Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.
-Apoyo acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y
2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extre-
mos.
-Arpas para apoyo de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos
-Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad re-
mota y los elementos a controlar.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

1,00 1.174,43 1.174,43
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SENSOR ud Sensor intrusión

Sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Uni-
dad Remota, totalmente instalado y probado.

1,00 41,72 41,72

SUPL.UR ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

Suplemento entrada analógica en Unidad Remota,totalmente instala-
do y probado. No incluye sensor.

1,00 136,00 136,00

TRANSD ud Transductor de presión en hidrantes

Transductor de presión en hidrantes
1,00 196,57 196,57

CABLE.07 m Suministro e instalación de cable VHOV-K

Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x10
mm²), pie de obra.

83,00 4,26 353,58

TOTAL APARTADO 07.05.05.................................... 1.902,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 ....................541.234,30
SUBCAPÍTULO 07.06 OBRA DE REGULACIÓN BS1-001
APARTADO 07.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

187,84 20,13 3.781,22

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

256,94 9,58 2.461,49

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido,
humectación y compactación al 100 % PM, medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y com-
pactación al 100 % PM, medido sobre perfil teórico

16,50 24,37 402,11

TOTAL APARTADO 07.06.01.................................... 6.644,82
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APARTADO 07.06.02 OBRA CIVIL
DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, mediante medios mecánicos o manuales, incluido el corte
de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
mantenimiento.

8,00 62,15 497,20

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

51,44 19,52 1.004,11

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

5,50 133,82 736,01

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

18,90 112,25 2.121,53

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.227,10 2,09 4.654,64

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

12,00 20,47 245,64

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

8,45 31,71 267,95

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

18,60 7,62 141,73

TOTAL APARTADO 07.06.02.................................... 9.668,81
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APARTADO 07.06.03 EQUIPOS
CAUDAM ud Compuerta + Caudalímetro para regulación del Canal

Compuerta + Caudalímetro para regulación de canales compuesta
por:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policris-
talino, baterías, control automático (modelo 3G/4G), palo articulado,
cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad mari-
na adherida a lámina de poliestireno (Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad ma-
rina y plástico de copolímero de acetil con accesorios de acero inxi-
dable y conectores bañados en oro.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y aprobado.

3,00 41.488,82 124.466,46

TOTAL APARTADO 07.06.03.................................... 124.466,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 ....................140.780,09
SUBCAPÍTULO 07.07 OBRA DE CAPTACIÓN BS1-001
APARTADO 07.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

422,61 20,13 8.507,14

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

248,63 9,96 2.476,35

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

228,80 0,81 185,33

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

452,76 1,35 611,23
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I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

76,65 2,02 154,83

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido,
humectación y compactación al 100 % PM, medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y com-
pactación al 100 % PM, medido sobre perfil teórico

156,20 24,37 3.806,59

TOTAL APARTADO 07.07.01.................................... 15.741,47

APARTADO 07.07.02 OBRA CIVIL
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

21,51 19,52 419,88

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

343,63 31,96 10.982,41

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes metálicos, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

42,37 31,80 1.347,37

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

9.591,80 2,09 20.046,86

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.
7,06 164,60 1.162,08

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con
pletinas de 25x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado.

12,50 111,54 1.394,25

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

246,56 3,16 779,13

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

67,25 20,47 1.376,61

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, mediante medios mecánicos o manuales, incluido el corte
de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
mantenimiento.

0,79 62,15 49,10
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JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

17,73 22,30 395,38

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

17,73 7,62 135,10

I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

117,73 135,20 15.917,10

I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

43,25 107,38 4.644,19

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

56,39 116,99 6.597,07

TOTAL APARTADO 07.07.02.................................... 65.246,53

APARTADO 07.07.03 EQUIPOS
MEDID ud Compuerta + Medidor para tomas de Canal

Compuerta + Medidor para tomas de Canal , compuesto por los si-
guientes elementos:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policris-
talino, baterías, control automático (modelo 3G/4G), palo articulado,
cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Medidor/unidados de control --> medidor de tiempo en tránisot
de ondas ultrasónicas multifases.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad mari-
na adherida a lámina de poliestireno (Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad ma-
rina y plástico de copolímero de acetil con accesorios de acero inxi-
dable y conectores bañados en oro.

Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y aprobado.

3,00 49.987,75 149.963,25

TOTAL APARTADO 07.07.03.................................... 149.963,25
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APARTADO 07.07.04 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

23,00 31,29 719,67

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvani-
zados y malla de simple torsión, totalmente instalada.

1,00 392,85 392,85

PUERTA3 ud Puerta corredera de acero galvanizado

Suministro y montaje de puerta corrediza de barrotes en acero gal-
vanizados, con capa de imprimació para recibir pinura aplicada en
caliente y capa de pintura. Medidas 3,50 m Ancho x 2 m Altura. Pi-
lar estructural 150x150 con imprimació.
Accesorios incluídos:
- Cremallera corrediza galvanizada 22x22. L=1000 mm.
- Suplemento guía viga reforzada con IPN.
Incluidos los accesorios y medios auxiliares necesarios. Transporte
y descarga de material a pie de obra. Totalmente instalada y proba-
da.

1,00 1.650,00 1.650,00

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido,
humectación y compactación al 100 % PM, medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y com-
pactación al 100 % PM, medido sobre perfil teórico

12,30 24,37 299,75

TOTAL APARTADO 07.07.04.................................... 3.062,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 ....................234.013,52
SUBCAPÍTULO 07.08 OBRA DE RETORNO AL CANAL BS1-001
APARTADO 07.08.01 CAMARA DE VÁLVULAS
SUBAPARTADO 07.08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

356,43 20,13 7.174,94

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

226,50 9,96 2.255,94

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

219,69 4,99 1.096,25

CAMA.ZA m³ Cama para tubería con grava de cantera y compactación al
70% de su densidad relativa

Relleno con grava de cantera de 15 a 25 mm en cama y arriñonado
de tubería, tendido y compactación al 70% de su densidad relativa,
incluso la colmatación en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de las juntas, mesurado sobre perfil teórico.

23,76 26,44 628,21
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R.ZANJ.10 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 10 cm y
compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas sobre la envolvente del tubo, con tierras adecua-
das procedentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm,  incluyendo
selección de tierras, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tecnicas, in-
cluso el colmatado en macizos de anclaje y nichos para confección
de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta
para evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la
zanja, mesurado sobre perfil teórico.

312,12 10,92 3.408,35

R.ZANJ.02 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 2 cm y
compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas en laterales y envolvente del tubo, con tierras ade-
cuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 2 cm,  incluyen-
do selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènci-
ques, incluso el colmatado en macizos de ancortage y nichos para
confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que
hagan falta para evitar los asentamientos superficiales de la colmata-
ción de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

62,37 16,07 1.002,29

A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

219,69 13,02 2.860,36

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

133,10 57,83 7.697,17

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

5.650,00 0,81 4.576,50

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

405,40 20,88 8.464,75

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

30,24 2,02 61,08

39.225,84TOTAL SUBAPARTADO 07.08.01.01 .......................
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SUBAPARTADO 07.08.01.02 OBRA CIVIL
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

53,63 19,52 1.046,86

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

295,86 31,96 9.455,69

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes metálicos, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

118,08 31,80 3.754,94

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

101,72 92,54 9.413,17

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

37,59 102,64 3.858,24

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

91,79 112,25 10.303,43

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

11.840,55 2,09 24.746,75

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

90,70 56,15 5.092,81

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvani-
zados y malla de simple torsión, totalmente instalada.

1,00 392,85 392,85

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2
m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

1,44 147,69 212,67
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REJA ud Reja de 30x100 cm de ventilación

Reja de 30x100 cm de ventilación
4,00 60,69 242,76

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.
72,70 164,60 11.966,42

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con
pletinas de 25x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado.

37,22 111,54 4.151,52

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

4.508,13 3,16 14.245,69

TAPA.01 m² Tapa de registro metálica de acero

Tapa de registro metálica de plancha de acero estriada con parte
proporcional de apoyos guías, sujeciones, valla, anclajes y pinturas
de protección.

21,18 84,87 1.797,55

PELDA ud Peldaño de polipropileno con alma de acero

Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diáme-
tro, colocado, según planos.

9,00 18,02 162,18

I14020 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

3,78 107,08 404,76

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, mediante medios mecánicos o manuales, incluido el corte
de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
mantenimiento.

3,44 62,15 213,80

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

51,65 20,47 1.057,28

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

29,91 22,30 666,99

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

29,91 7,62 227,91

POZO ud Pozo de registro de 100 cm de diámetro

Pozo de registro de 100 cm de diámetro
1,00 534,71 534,71
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TAPA.02 ud Marco y tapa de fundición dúctil

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúc-
til, abatible y con cierre de seguridad, para una carga de ruptura de
40 t, para pozo de registro, totalmente colocado.

1,00 241,69 241,69

104.190,67TOTAL SUBAPARTADO 07.08.01.02 .......................

SUBAPARTADO 07.08.01.03 EQUIPOS
COMP.01 ud Compuerta control retornos al Canal

Compuerta  compuesta por los siguientes elementos:
- Pedestal de Control: con antena, panel solar de silicio policristali-
no, baterías, autómata de control, modelo 3G/4G, palo articulado,
cableado eléctrico y pantalla LCD.
- Medidor/unidad de control: medidor de tiempo en tráfico de olas ul-
trasónicas multifajos.
- Compuerta.
- Eléctrico sin escobillas de 12V DC
- Clasificació: IP68
- Presión máxima: 70 kPa
- Codificador
- Materiales
   * Cuerpo del medidor: Aluminio extruït de calidad marina
   * Válvula: Aluminio fuera
   * Caracoles de fijación: Phosphor bronce
   * Apoyos: Acero inoxidable
   * Ejes: Acero inoxidable
   * Juntas: Caucho EPDM
   * Carcasa del transductor: Molde pr inyección xenoy
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

3,00 23.185,80 69.557,40

VALV.14 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con
bridas DN 1400 mm; PN 1,0 MPa con actuador eléctrico trifásico
400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición
dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con
todos sus accesoris y complementos para su montaje, completa-
mente instalada y probada.

2,00 29.795,00 59.590,00

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 13.323,09 13.323,09

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.266,58 1.266,58
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A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 855,10 1.710,20

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 271,62 271,62

CARR.1400 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400

Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de
simple brida y junta piramidal de DN 1400 mm; PN 1,0 MPa, bridas,
virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 250 micras, con todos sus accesoris y
complementos para su montaje,  completamente instalada y proba-
da.

2,00 4.443,79 8.887,58

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 2.358,81 2.358,81

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 665,90 665,90

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 462,18 924,36

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 251,98 251,98

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

17.258,46 5,66 97.682,88

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 357,60 357,60
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A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 690,00 1.380,00

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

99,00 67,66 6.698,34

A11016 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø< 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, un par de sondas, para tubería metálica
de diámetro hasta 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Inclu-
ye sensor de medida formado por dos transductores de señal de
acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con display di-
gital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Alimen-
tación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y
10 m/s. colocado.

1,00 4.744,70 4.744,70

269.671,04TOTAL SUBAPARTADO 07.08.01.03 .......................

SUBAPARTADO 07.08.01.04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
07.08.01.04.01 ACOMETIDA

1,00 9.088,59 9.088,59

07.08.01.04.02 CUADROS ELÉCTRICOS

1,00 5.594,09 5.594,09

07.08.01.04.03 CABLEADO

1,00 580,68 580,68

07.08.01.04.04 BANDEJAS Y CANALIZACIONES

1,00 3.202,21 3.202,21

07.08.01.04.05 RED DE TIERRA

1,00 2.162,65 2.162,65

07.08.01.04.06 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y FUERZA

1,00 3.546,91 3.546,91

07.08.01.04.07 PARARRAYOS

1,00 3.609,77 3.609,77

27.784,90TOTAL SUBAPARTADO 07.08.01.04 .......................
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SUBAPARTADO 07.08.01.05 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
UN.REM2 ud Unidad remota 7 salidas y entradas

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado
con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (co-
nector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector
TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz a la banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas di-
gitales.
Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Incluye los siguientes elementos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota.
-Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz.
4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra.
-Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.
-Apoyo acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y
2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extre-
mos.
-Arpas para apoyo de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos
-Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad re-
mota y los elementos a controlar.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

1,00 1.174,43 1.174,43

SENSOR ud Sensor intrusión

Sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Uni-
dad Remota, totalmente instalado y probado.

1,00 41,72 41,72

SUPL.UR ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

Suplemento entrada analógica en Unidad Remota,totalmente instala-
do y probado. No incluye sensor.

1,00 136,00 136,00

TRANSD ud Transductor de presión en hidrantes

Transductor de presión en hidrantes
1,00 196,57 196,57

CABLE.07 m Suministro e instalación de cable VHOV-K

Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x10
mm²), pie de obra.

83,00 4,26 353,58

1.902,30TOTAL SUBAPARTADO 07.08.01.05 .......................

TOTAL APARTADO 07.08.01.................................... 442.774,75
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APARTADO 07.08.02 TUBERÍA DE RETORNO A CANAL
SUBAPARTADO 07.08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una
profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de
unos 30 cm de espesor, carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo a distancia menor de 300 m.

4.260,00 0,58 2.470,80

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

4.199,65 3,76 15.790,68

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

152,65 34,53 5.271,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

837,80 6,52 5.462,46

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
4.199,65 1,46 6.131,49

35.126,43TOTAL SUBAPARTADO 07.08.02.01 .......................

SUBAPARTADO 07.08.02.02 TUBERÍA
LS2002 m Tuberia HPCCH ø 1500 mm, 7,5 atm, Ht=1-3,00 m, j.elás.,

colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa junta elásti-
ca, diámetro nominal 1500 mm con presión de diseño (DP) 7,5 , pre-
sión máxima de diseño (MDP) . ; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

355,00 649,57 230.597,35

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

9.500,00 5,23 49.685,00

280.282,35TOTAL SUBAPARTADO 07.08.02.02 .......................

TOTAL APARTADO 07.08.02.................................... 315.408,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.08 ....................758.183,53
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SUBCAPÍTULO 07.09 OBRA DE REGULACIÓN BS4-003
APARTADO 07.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

187,84 20,13 3.781,22

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

256,94 9,58 2.461,49

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido,
humectación y compactación al 100 % PM, medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y com-
pactación al 100 % PM, medido sobre perfil teórico

16,50 24,37 402,11

TOTAL APARTADO 07.09.01.................................... 6.644,82

APARTADO 07.09.02 OBRA CIVIL
DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, mediante medios mecánicos o manuales, incluido el corte
de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
mantenimiento.

18,00 62,15 1.118,70

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

162,00 19,52 3.162,24

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

5,50 133,82 736,01

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

147,00 112,25 16.500,75

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.227,00 2,09 8.834,43

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

60,00 20,47 1.228,20

JUNT.EL m Junta dilatación con perfil elastomérico de alma circular

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocada en el interior.

8,45 31,71 267,95
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

29,00 7,62 220,98

TOTAL APARTADO 07.09.02.................................... 32.069,26

APARTADO 07.09.03 EQUIPOS
CAUDAM ud Compuerta + Caudalímetro para regulación del Canal

Compuerta + Caudalímetro para regulación de canales compuesta
por:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policris-
talino, baterías, control automático (modelo 3G/4G), palo articulado,
cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad mari-
na adherida a lámina de poliestireno (Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad ma-
rina y plástico de copolímero de acetil con accesorios de acero inxi-
dable y conectores bañados en oro.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y aprobado.

3,00 41.488,82 124.466,46

TOTAL APARTADO 07.09.03.................................... 124.466,46

APARTADO 07.09.04 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

9,00 31,29 281,61

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de
80x50 mm y mallazo de acero galvanizado 200/50/5, montantes de
100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de
pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos
con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de
apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

1,00 636,75 636,75

TOTAL APARTADO 07.09.04.................................... 918,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.09 ....................164.098,90
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SUBCAPÍTULO 07.10 OBRA DE CAPTACIÓN BS4-003
APARTADO 07.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

422,61 20,13 8.507,14

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

248,63 9,96 2.476,35

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

228,80 0,81 185,33

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

452,76 1,35 611,23

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

76,65 2,02 154,83

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido,
humectación y compactación al 100 % PM, medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y com-
pactación al 100 % PM, medido sobre perfil teórico

156,20 24,37 3.806,59

TOTAL APARTADO 07.10.01.................................... 15.741,47

Página 77



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 07.10.02 OBRA CIVIL
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

21,51 19,52 419,88

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

343,63 31,96 10.982,41

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes metálicos, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

42,37 31,80 1.347,37

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

9.591,80 2,09 20.046,86

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.
7,06 164,60 1.162,08

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con
pletinas de 25x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado.

12,50 111,54 1.394,25

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

246,56 3,16 779,13

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

67,25 20,47 1.376,61

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, mediante medios mecánicos o manuales, incluido el corte
de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
mantenimiento.

0,79 62,15 49,10

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

17,73 22,30 395,38

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

17,73 7,62 135,10
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I14001ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 30 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

117,73 135,20 15.917,10

I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

43,25 107,38 4.644,19

I14014ba m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D= 30
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

56,39 116,99 6.597,07

TOTAL APARTADO 07.10.02.................................... 65.246,53

APARTADO 07.10.03 EQUIPOS
MEDID ud Compuerta + Medidor para tomas de Canal

Compuerta + Medidor para tomas de Canal , compuesto por los si-
guientes elementos:
   - Pedestal de Control --> Con antena, panel solar de silicio policris-
talino, baterías, control automático (modelo 3G/4G), palo articulado,
cableado eléctrico y pantalla LCD.
   - Medidor/unidados de control --> medidor de tiempo en tránisot
de ondas ultrasónicas multifases.
   - Compuerta
   - Motor
   - Codificador
   - Materiales
      - Marco --> Aluminio extruido de calidad marina
      - Paneles de compuerta --> Lámina de aluminio de calidad mari-
na adherida a lámina de poliestireno (Styrofoam RTM)
      - Hardware --> Acero inoxidable
      - Ejes --> Acero inoxidable
      - Juntas --> Caucho EPDM de dureza Durometer 70 (Shore A)
      - Frentes --> Acero inoxidable duplex.
      - Sensor de nivel de agua --> Aluminio anodizado de calidad ma-
rina y plástico de copolímero de acetil con accesorios de acero inxi-
dable y conectores bañados en oro.

Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y aprobado.

3,00 49.987,75 149.963,25

TOTAL APARTADO 07.10.03.................................... 149.963,25
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APARTADO 07.10.04 URBANIZACIÓN Y ACCESOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

23,00 31,29 719,67

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvani-
zados y malla de simple torsión, totalmente instalada.

1,00 392,85 392,85

PUERTA3 ud Puerta corredera de acero galvanizado

Suministro y montaje de puerta corrediza de barrotes en acero gal-
vanizados, con capa de imprimació para recibir pinura aplicada en
caliente y capa de pintura. Medidas 3,50 m Ancho x 2 m Altura. Pi-
lar estructural 150x150 con imprimació.
Accesorios incluídos:
- Cremallera corrediza galvanizada 22x22. L=1000 mm.
- Suplemento guía viga reforzada con IPN.
Incluidos los accesorios y medios auxiliares necesarios. Transporte
y descarga de material a pie de obra. Totalmente instalada y proba-
da.

1,00 1.650,00 1.650,00

G921U010 m³ Base de zahorra natural, suministro, extendido,
humectación y compactación al 100 % PM, medido so

Base de zahorra natural, suministro, extendido, humectación y com-
pactación al 100 % PM, medido sobre perfil teórico

12,30 24,37 299,75

TOTAL APARTADO 07.10.04.................................... 3.062,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.10 ....................234.013,52
SUBCAPÍTULO 07.11 OBRA DE RETORNO A CANAL BS4-003
APARTADO 07.11.01 CAMARA DE VÁLVULAS
SUBAPARTADO 07.11.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

420,56 20,13 8.465,87

RELL.MUR m³ Relleno de muros y estribos de hormigón con suelo
seleccionado de propia obra compactado al 98% del PM

Relleno del intradós de muros y estribos de hormigón, con suelo se-
leccionado procedente de la propia obra, tendido, humectación y
compactación al 98% del PM, medido sobre perfil teórico.

247,88 9,96 2.468,88

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

219,69 4,99 1.096,25

CAMA.ZA m³ Cama para tubería con grava de cantera y compactación al
70% de su densidad relativa

Relleno con grava de cantera de 15 a 25 mm en cama y arriñonado
de tubería, tendido y compactación al 70% de su densidad relativa,
incluso la colmatación en macizos de anclaje y nichos para confec-
ción de las juntas, mesurado sobre perfil teórico.

23,76 26,44 628,21
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R.ZANJ.10 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 10 cm y
compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas sobre la envolvente del tubo, con tierras adecua-
das procedentes de la obra, de tamaño máximo 10 cm,  incluyendo
selección de tierras, tendido, humectación y compactación al 95%
del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tecnicas, in-
cluso el colmatado en macizos de anclaje y nichos para confección
de juntas, incluido las compactaciones posteriores que hagan falta
para evitar los asentamientos superficiales de la colmatación de la
zanja, mesurado sobre perfil teórico.

312,12 10,92 3.408,35

R.ZANJ.02 m³ Relleno de zanjas con tierras adecuadas, TM 2 cm y
compactación al 95% del PM

Relleno de zanjas en laterales y envolvente del tubo, con tierras ade-
cuadas procedentes de la obra, de tamaño máximo 2 cm,  incluyen-
do selección de tierras, tendido, humectación y compactación al
95% del PM, según condiciones de Pliego de Prescripciones Tènci-
ques, incluso el colmatado en macizos de ancortage y nichos para
confección de juntas, incluido las compactaciones posteriores que
hagan falta para evitar los asentamientos superficiales de la colmata-
ción de la zanja, mesurado sobre perfil teórico.

62,37 16,07 1.002,29

A01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

219,69 13,02 2.860,36

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

133,10 57,83 7.697,17

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

5.650,00 0,81 4.576,50

EXC.VEG m³ Excavación de tierra vegetal y restitución

Excavación de tierra vegetal y restitución
2.190,70 4,11 9.003,78

I06029 m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zaho-
rra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del
98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua
de 3 km.

405,40 20,88 8.464,75

I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi-
do sobre perfil.

30,24 2,02 61,08

49.733,49TOTAL SUBAPARTADO 07.11.01.01 .......................

Página 81



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO 07.11.01.02 OBRA CIVIL
I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

53,63 19,52 1.046,86

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

884,10 31,96 28.255,84

B01005 m² Apeo de estructura con elementos metálicos

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes metálicos, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

756,48 31,80 24.056,06

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

228,56 92,54 21.150,94

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

88,33 102,64 9.066,19

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

152,06 112,25 17.068,74

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

23.681,10 2,09 49.493,50

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

90,70 56,15 5.092,81

PUERTA1 ud Puerta metálica de 1 hoja

Puerta de una hoja de medidas 1x2 m, de perfiles metálicos galvani-
zados y malla de simple torsión, totalmente instalada.

2,00 392,85 785,70

B06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2
m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

1,44 147,69 212,67
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REJA ud Reja de 30x100 cm de ventilación

Reja de 30x100 cm de ventilación
4,00 60,69 242,76

BARAND m Barandilla metálica de acero S275JR

Barandilla metálica de acero, según planos, totalmente colocada.
72,70 164,60 11.966,42

TRAMEX m² Entramado de acero galvanizado

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de de malla, con
pletinas de 25x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado.

37,22 111,54 4.151,52

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

4.508,13 3,16 14.245,69

TAPA.01 m² Tapa de registro metálica de acero

Tapa de registro metálica de plancha de acero estriada con parte
proporcional de apoyos guías, sujeciones, valla, anclajes y pinturas
de protección.

21,18 84,87 1.797,55

PELDA ud Peldaño de polipropileno con alma de acero

Peldaño de polipropileno con alma de acero de 20 mm de diáme-
tro, colocado, según planos.

9,00 18,02 162,18

I14020 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

3,78 107,08 404,76

DEMOLIC m³ Derribo de estructuras

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o ar-
mado, mediante medios mecánicos o manuales, incluido el corte
de armaduras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
mantenimiento.

3,44 62,15 213,80

SELLADO m Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano

Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sec-
ción 2x1 cm, colocado en el interior de la junta.

51,65 20,47 1.057,28

JUNTA m Junta de dilatación elastomérica

Junta de dilatación con perfil elastomérico de alma circular, de 250
mm de anchura, incluida parte proporcional de cruzamientos, ángu-
los, uniones y pérdidas por recortes, colocado en el interior.

29,91 22,30 666,99

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

29,91 7,62 227,91

POZO ud Pozo de registro de 100 cm de diámetro

Pozo de registro de 100 cm de diámetro
1,00 534,71 534,71
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TAPA.02 ud Marco y tapa de fundición dúctil

Marco de 85x85x10 cm y tapa 65 cm de diámetro de fundición dúc-
til, abatible y con cierre de seguridad, para una carga de ruptura de
40 t, para pozo de registro, totalmente colocado.

1,00 241,69 241,69

192.142,57TOTAL SUBAPARTADO 07.11.01.02 .......................

SUBAPARTADO 07.11.01.03 EQUIPOS
COMP.01 ud Compuerta control retornos al Canal

Compuerta  compuesta por los siguientes elementos:
- Pedestal de Control: con antena, panel solar de silicio policristali-
no, baterías, autómata de control, modelo 3G/4G, palo articulado,
cableado eléctrico y pantalla LCD.
- Medidor/unidad de control: medidor de tiempo en tráfico de olas ul-
trasónicas multifajos.
- Compuerta.
- Eléctrico sin escobillas de 12V DC
- Clasificació: IP68
- Presión máxima: 70 kPa
- Codificador
- Materiales
   * Cuerpo del medidor: Aluminio extruït de calidad marina
   * Válvula: Aluminio fuera
   * Caracoles de fijación: Phosphor bronce
   * Apoyos: Acero inoxidable
   * Ejes: Acero inoxidable
   * Juntas: Caucho EPDM
   * Carcasa del transductor: Molde pr inyección xenoy
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

3,00 23.185,80 69.557,40

VALV.14 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con
bridas DN 1400 mm; PN 1,0 MPa con actuador eléctrico trifásico
400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición
dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con
todos sus accesoris y complementos para su montaje, completa-
mente instalada y probada.

2,00 29.795,00 59.590,00

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 13.323,09 13.323,09

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.266,58 1.266,58
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A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 855,10 1.710,20

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 271,62 271,62

CARR.1400 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 1.400

Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje de
simple brida y junta piramidal de DN 1400 mm; PN 1,0 MPa, bridas,
virola interior y virola exterior de acero al carbono, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 250 micras, con todos sus accesoris y
complementos para su montaje,  completamente instalada y proba-
da.

2,00 4.443,79 8.887,58

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 2.358,81 2.358,81

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 665,90 665,90

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 462,18 924,36

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 251,98 251,98

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

17.258,46 5,66 97.682,88

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 357,60 357,60
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A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 690,00 1.380,00

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

99,00 67,66 6.698,34

A11016 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø< 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, un par de sondas, para tubería metálica
de diámetro hasta 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Inclu-
ye sensor de medida formado por dos transductores de señal de
acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con display di-
gital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Alimen-
tación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y
10 m/s. colocado.

1,00 4.744,70 4.744,70

269.671,04TOTAL SUBAPARTADO 07.11.01.03 .......................

SUBAPARTADO 07.11.01.04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
07.11.01.04.01 ACOMETIDA

1,00 9.088,59 9.088,59

07.11.01.04.02 CUADROS ELÉCTRICOS

1,00 5.594,09 5.594,09

07.11.01.04.03 BANDEJAS Y CANALIZACIONES

1,00 3.202,21 3.202,21

07.11.01.04.04 RED DE TIERRA

1,00 2.162,65 2.162,65

07.11.01.04.05 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y FUERZA

1,00 3.546,91 3.546,91

07.11.01.04.06 PARARRAYOS

1,00 3.609,77 3.609,77

07.11.01.04.07 CABLEADO

1,00 580,68 580,68

27.784,90TOTAL SUBAPARTADO 07.11.01.04 .......................
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SUBAPARTADO 07.11.01.05 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
UN.REM2 ud Unidad remota 7 salidas y entradas

Unidad Remota compuesta por módem radio sintetizado integrado
con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila de litio (co-
nector incluido) y salida de antena omnidireccional por conector
TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz a la banda
UHF en banda privada. Rango de frecuencia de transmisión y recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 7 salidas por solenoide y 7 entradas di-
gitales.
Totalizadores de 8 dígitos, caja IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Incluye los siguientes elementos:
-Kit de Pila de Litio + conector por Unidad Remota.
-Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 MHz.
4 dB de ganancia, 50 ohmios de impedancia, conector N hembra.
-Cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.
-Apoyo acero galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y
2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extre-
mos.
-Arpas para apoyo de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos
-Bandejas tipo unex para alojamiento del cableado entre la unidad re-
mota y los elementos a controlar.
Con todos los elementos necesarios para su instalación y correcto
funcionamiento, instalado y probado.

1,00 1.174,43 1.174,43

SENSOR ud Sensor intrusión

Sensor intrusión, incluye sensor y suplemento entrada digital en Uni-
dad Remota, totalmente instalado y probado.

1,00 41,72 41,72

SUPL.UR ud Suplemento entrada analógica en Unidad Remota

Suplemento entrada analógica en Unidad Remota,totalmente instala-
do y probado. No incluye sensor.

1,00 136,00 136,00

TRANSD ud Transductor de presión en hidrantes

Transductor de presión en hidrantes
1,00 196,57 196,57

CABLE.07 m Suministro e instalación de cable VHOV-K

Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x10
mm²), pie de obra.

83,00 4,26 353,58

1.902,30TOTAL SUBAPARTADO 07.11.01.05 .......................

TOTAL APARTADO 07.11.01.................................... 541.234,30
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APARTADO 07.11.02 TUBERÍA DE SALIDA
SUBAPARTADO 07.11.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02045D m² Desbroce y despeje del terreno vegetal hasta una
profundidad de 30 cm y transporte < 300

Desbroce y despeje del terreno vegetal, incluida la excavación de
unos 30 cm de espesor, carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo a distancia menor de 300 m.

6.684,00 0,58 3.876,72

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

6.589,31 3,76 24.775,81

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

239,51 34,53 8.270,28

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.314,52 6,52 8.570,67

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
5.274,79 1,46 7.701,19

53.194,67TOTAL SUBAPARTADO 07.11.02.01 .......................

SUBAPARTADO 07.11.02.02 TUBERÍA
LS2002 m Tuberia HPCCH ø 1500 mm, 7,5 atm, Ht=1-3,00 m, j.elás.,

colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa junta elásti-
ca, diámetro nominal 1500 mm con presión de diseño (DP) 7,5 , pre-
sión máxima de diseño (MDP) . ; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

557,00 649,57 361.810,49

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

9.500,00 5,23 49.685,00

411.495,49TOTAL SUBAPARTADO 07.11.02.02 .......................

TOTAL APARTADO 07.11.02.................................... 464.690,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.11 ....................1.005.924,46
TOTAL CAPÍTULO 07..................................3.790.364,13
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CAPÍTULO 08 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO 08.01 SERVICIOS AFECTADOS RED CAMINOS

AFEC1 Reposición y adecuación de Caminos Vecinales

Reposición y adecuación de caminos existentes principales que se
hayan visto afectados por las obras , medido como metros lineales
y considerando una anchura media de 5 m.. Incluye el refino y resan-
teo con motoniveladora de la explanada del camino existente, poste-
rior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de
zahorras naturales con un espesor necesario para cubrir las iregulari-
dades generadas, medio de 15 cms. Incluye la p.o. del material nece-
sario. Medida la unidad totalmente ejecutada.

7.355,97 14,02 103.130,70

AFEC3 Reposición y parcheado en frío de caminos y superficies
asfaltadas

Reposición y adecuación de caminos asfaltados principales que se
hayan visto afectados por las obras , medido como metros cuadra-
dos y considerando una anchura media de 5 m.. Incluye la adquisi-
ción y extendido del aglomerado asfático en frío o grava emulsión,
para una anchura superior a 3 m.

850,00 24,08 20.468,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 ....................123.598,70
SUBCAPÍTULO 08.02 AFECCIONES EN  ENTORNO ACEQUIAS DE
RIEGO Y  ZONA DE BALSAS

AFEC2 m² Reposición y adecuación  zonas de  Obras en Acequias y
Balsas

Reposición y adecuación de entronques con acequias secundarias
, arquetas de riego, salidas a tomas de Comunidades de Base y par-
ticulares e infraestructuras de riego existentes- en el trazado de las
Acequias Principales por revestir con la nueva actuación. Reposi-
ción consistente en la limpieza, rasanteo, refinado manual y compac-
tación del terreno con medios manuales. Ejecutada la reposición
con Hormigón armado tipo HA-30/Spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, de
planta; con un espesor de 20 cms. en pareces y soleras,incluso uni-
dad vertida del hormigón con pluma -grúa, vibrado y colocado se-
gun CE. Además también incluido la colocación en la cara exterior
de las losas de pared y solera de un mallazo armado D12 # 15*15
cm en acero B-500T, incluyendo mermas, despuntes y separadores
de fijación del armado. Unidad incluso encofrado y desencofrado a
una cara contra el terreno limpiado y rasanteado. Unidad totalmente
ejecutada.

343,20 59,37 20.375,78

AFEC4 m Reposición Acequias y Tomas de Riego HM 600

Reposición de acequia de hormigón de 0,2-0,3 m2 de sección útil,
incluyendo la demolición de la misma, la reposición mediante tube-
ría de HM de enchufe y campana DN 600, el relleno con tierras y el
entronque con la acequia existente.

150,00 271,86 40.779,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 .................... 61.154,78
TOTAL CAPÍTULO 08..................................184.753,48
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 09.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

1.823,70 12,81 23.361,60

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

0,54 21,35 11,53

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por
medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes de gran volumen (hormigones,
piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Reali-
zado todo ello por medios mecánicos.

443,34 7,36 3.262,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 .................... 26.636,11
SUBCAPÍTULO 09.02 CÁNONES Y GESTIÓN

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

4.320,00 25,00 108.000,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

443,34 37,00 16.403,58

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

6,98 40,00 279,20

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,16 120,00 19,20
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CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

85,40 15,00 1.281,00

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,15 30,00 34,50

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón
(15 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con có-
digo 15 01 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,15 15,00 2,25

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01
02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código
15 01 02 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

0,15 110,00 16,50

CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01
03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de madera con código
15 01 03 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

0,01 35,00 0,35

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,10 400,00 40,00

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a
instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02*
según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,10 450,00 45,00

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

26,00 42,35 1.101,10
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CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*)
a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,13 350,00 45,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ....................127.268,18
SUBCAPÍTULO 09.03 PUNTO LIMPIO DE OBRA

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

104,00 85,48 8.889,92

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

52,00 95,14 4.947,28

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

15,00 5,61 84,15

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.
31,00 61,03 1.891,93

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en ba-
se al rd 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento
máximo es de 6 meses

15,00 16,56 248,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 .................... 16.061,68
SUBCAPÍTULO 09.04 TRANSPORTES

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1.800,00 7,65 13.770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 .................... 13.770,00
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SUBCAPÍTULO 09.05 GESTIÓN DE RESIDUOS CAMBIO TRAZADO
LÍNEA ELÉCTRICA

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

2,00 95,14 190,28

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

2,00 85,48 170,96

G01008 ud Cambio/entrega contenedor 100 km

Cambio/entrega contenedor 100 km.
2,00 124,67 249,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 .................... 610,58
TOTAL CAPÍTULO 09..................................184.346,55
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
SUBCAPÍTULO 10.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos
especiales, con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HD-
PE); con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de airea-
ción; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 pun-
tos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSA-
TEC en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE
EN 397.

100,00 12,67 1.267,00

CASC.ELEC ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de
polietileno

Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, ho-
mologado según UNE-EN 50365.

50,00 15,70 785,00

GAFA.C ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura univer-
sal de barnilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares
de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según
UNE-EN 175 y UNE-EN169.

40,00 5,60 224,00

L01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-
sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña-
miento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de ancla-
je para cordón de sujeción. Incluida funda.

55,00 5,30 291,50

PANTALL.1 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de ma-
no y apoyo de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de
1,35 mm de grosor, con visor inactínic semifosc con protección DIN
12, homologada según UNE-EN175.

45,00 9,74 438,30

PANTALL.2 ud Pantalla facial protección contra proyección de partículas

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al
recebado de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, abati-
ble y para acoplar al casco con arnés dieléctrico.

100,00 14,40 1.440,00

MASCARI ud Semimáscara de protección contra partículas

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada
según UNE-EN 149

35,00 14,25 498,75

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

30,00 21,41 642,30

GUANT2 ud Pareja de guantes para soldador

Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homolo-
gados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420.

30,00 10,99 329,70

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño
hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm en va-
nos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje
y desmontaje.

95,00 4,82 457,90
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BOTA.01 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta

Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antidesli-
zante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN
ISO 20347.

95,00 7,56 718,20

BOTA.02 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la
construcción

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de cons-
trucción en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera almohadillada, con puntera metálica, suela antideslizan-
te, falca amortiguadora de impactos al talón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

105,00 19,25 2.021,25

BOTA.03 ud Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resis-
tentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de
impactos al talón y con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347.

35,00 21,69 759,15

POLAINA ud Pareja de polainas para soldador

Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta tex-
til agarrando.

30,00 13,00 390,00

PLANTILLA ud Pareja de plantillas anticlavos

Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de gro-
sor, de 120 kg de resistencia a la perforación, pintadas con pinturas
epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN 12568.

110,00 3,03 333,30

L01279 ud Trinchas ajustables al cinturón

Trinchas o tirantes graduables, de material resistente al rozamien-
to, desgaste, no deteriorable en uso exterior ni por chispas ni peque-
ñas partículas ardientes. Formadas por dos bandas delanteras y
una trasera acoplables al cinturón ceñidor. Con sistema de hebillas
para el acople directo de la mochila forestal. Material principal en
cordura o cordura foamizada.

60,00 25,20 1.512,00

SUJECC ud Sistema de sujeción en posición de trabajo

Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida
de equilibrio, compuesto por un lado de cintura, hebilla, espaldara-
zo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre
del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364.

40,00 36,11 1.444,40

ANCLAJ ud Anclaje equipo de protección anticaída

Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caí-
da de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco
mecánico.

40,00 26,51 1.060,40

ARNES ud Arnés de asiento solidario

Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para
prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813.

100,00 128,00 12.800,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

60,00 10,26 615,60
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PANTAL.1 ud Pantalón de trabajo para la construcción

Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beis, trama 240, con bolsillos interiores, homologa-
dos según UNE-EN 340.

100,00 8,46 846,00

PANTAL.2 ud Pantalones de trabajo para soldadores

Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos,
de algodón (100%), con bolsillos interiores dotados de cremalleras
metálicas, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

100,00 8,53 853,00

CHAQ1 ud Chaqueta de trabajo para la construcción

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beis, trama 240, con bolsillos, homologada según
UNE-EN 340.

100,00 15,80 1.580,00

CHAQ2 ud Chaqueta para soldador

Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

30,00 57,10 1.713,00

DELANTAR ud Delantar para soldador

Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

30,00 21,68 650,40

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar
3,00 50,00 150,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

100,00 5,93 593,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

100,00 15,87 1.587,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

1.450,00 0,24 348,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

95,00 1,09 103,55

L01138 cienGuantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm
sin polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protec-
ción contra microorganismos; alta resistencia al rasgado y perfora-
ción; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espesor: 0,12mm. Desde talla XS
hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN
420 o UNE-EN 21420.

10,00 10,22 102,20
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L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

95,00 1,64 155,80

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

45,00 53,84 2.422,80

L01259 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga
con anagrama

Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama seri-
grafiado.

200,00 4,95 990,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

100,00 4,15 415,00

L01096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con
anagrama

Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con
dos bolsillos en la zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celeste, bei-
ge, blanco, gris y azulina.

100,00 8,21 821,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

70,00 23,00 1.610,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

6,00 58,28 349,68

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

6,00 58,16 348,96

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

6,00 32,85 197,10

L01271 ud Chaleco salvavidas

Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 n); Hinchado
automático por bombonas de co2, tubo para hinchado bucal, con
válvula antirretorno; Con banda para asegurar la visibilidad.

6,00 115,50 693,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 .................... 44.558,24
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SUBCAPÍTULO 10.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA
MANTA m² Manta ignífuga de protección contra partículas

incandescentes.

Protección de proyección de partículas incandescentes con manta
ignífuga, red de seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral
de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el des-
montaje incluido.

370,00 10,35 3.829,50

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño
hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm en va-
nos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje
y desmontaje.

1.125,00 4,82 5.422,50

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

1.450,00 8,03 11.643,50

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con
dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositi-
vo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-
xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un termi-
nal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvani-
zado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

15,00 196,17 2.942,55

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

3.650,00 5,52 20.148,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
1.500,00 0,90 1.350,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

30,00 21,03 630,90

SEÑAL1 ud Señal manual para señalista

Señal manual para señalista
30,00 13,93 417,90

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y
emergencia Clase A

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de
protección contra incendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de
emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabri-
cada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos
PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia
440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE
23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB
SI-4.

60,00 10,27 616,20

CAPTLUZ ud Captaluz lámina reflectante a dos caras

Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad
�flexibles, montaje y desmontaje incluido.

75,00 10,79 809,25
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SEÑAL2 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico

Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléc-
trico, adherido.

45,00 6,31 283,95

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

920,00 15,52 14.278,40

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

1.470,00 2,32 3.410,40

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

55,00 60,54 3.329,70

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peato-
nal.

110,00 14,78 1.625,80

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje
y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zan-
jas abiertas.

220,00 7,38 1.623,60

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

365,00 56,76 20.717,40

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
2.000,00 1,17 2.340,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

10,00 7,01 70,10

REDVERT m² Red en andamio tubular

Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protec-
ciones superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no
regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de
de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anu-
dada en la red, cuerda de sujeción de 6 mm de diámetro y con el
desmontaje incluido.

2.184,00 5,40 11.793,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 ....................107.283,25
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SUBCAPÍTULO 10.03 HIGIENE Y BIENESTAR: INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

26,00 169,60 4.409,60

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

26,00 186,87 4.858,62

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

26,00 183,86 4.780,36

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

87,00 75,94 6.606,78

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
29,00 44,85 1.300,65

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
15,00 110,16 1.652,40

REFRIG ud Nevera eléctrica de 100 L

Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje in-
cluido.

3,00 120,60 361,80

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.
26,00 40,03 1.040,78

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

26,00 12,06 313,56

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
1,00 11,95 11,95

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
29,00 35,34 1.024,86

COCINA ud Plancha eléctrica

Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y
con el desmontaje incluido.

3,00 69,39 208,17

TRANS.CA ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de
módulos prefabricados

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo pre-
fabricado para equipación.

22,00 230,55 5.072,10
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CUELGA ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido
15,00 30,00 450,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

208,00 21,35 4.440,80

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
3,00 106,40 319,20

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
3,00 96,32 288,96

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
3,00 78,40 235,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 .................... 37.375,79
SUBCAPÍTULO 10.04 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

12,00 52,53 630,36

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
12,00 26,88 322,56

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

26,00 167,36 4.351,36

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
95,00 26,79 2.545,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 .................... 7.849,33
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SUBCAPÍTULO 10.05 SEGURIDAD Y SALUD CAMBIO TRAZADO
LÍNEA ELÉCTRICA

SEYSJ UD CONJUNTO MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
S/PROYECTO

Conjunto de medidas de seguridad y salud en el trabajo según estu-
dio de seguridad y salud del proyecto y de acuerdo con la Normati-
va vigente.

1,00 5.179,78 5.179,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 .................... 5.179,78
TOTAL CAPÍTULO 10..................................202.246,39
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CAPÍTULO 11 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO
AMBIENTAL Y ARQUEOLOGÍA
SUBCAPÍTULO 11.01 ESTUDIOS PREVIOS

EST.HIDR ud ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO
1,00 9.911,42 9.911,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 .................... 9.911,42
SUBCAPÍTULO 11.02 REPLANTEO Y PROTECCIÓN DE ÁRBOLES

MAR_ARB ud Marcaje selectivo de pies

Marcaje selectivo de pies
400,00 1,97 788,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
1.650,00 1,17 1.930,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 .................... 2.718,50
SUBCAPÍTULO 11.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

F09124C m² Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 M², in-
cluso los materiales propios de la hidrosiembra como mezcla de se-
millas, abono estabilizador y agua.

28.668,00 1,35 38.701,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 .................... 38.701,80
SUBCAPÍTULO 11.04 MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA
VEGETACIÓN
APARTADO 11.04.01 SANEAMIENTO Y MEJORA DE BANCADAS

F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y
mantenimiento ejecutados por 2 peones

Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda, desbroce,
apilado de los restos forestales y quema de los mismos, realizados
por dos peones especializados con herramienta y maquinaria auxi-
liar (motodesbrozadora y motosierra). Incluye transporte del perso-
nal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales y herramien-
tas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un ofi-
cial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropul-
sada o principal.

20,00 414,08 8.281,60

TOTAL APARTADO 11.04.01.................................... 8.281,60
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APARTADO 11.04.02 PLANTACIONES EN BANCADAS
F_ANGUST ud Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia

Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia
319,42 34,53 11.029,57

C_AUSTA ud Suministro y plantación de Celtis australis

Suministro y plantación de Celtis australis
319,42 37,83 12.083,66

U_MINOR ud Suministro y plantación de Ulmus minor

Suministro y plantación de Ulmus minor
319,42 34,53 11.029,57

RIE001 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución

Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el pri-
mer año.

3.840,00 1,17 4.492,80

TOTAL APARTADO 11.04.02.................................... 38.635,60

APARTADO 11.04.03 PLANTACIONES EN VALLADOS
PL_10M ud Unidad de Plantación (15 metros)

Unidad de Plantación (15 metros)
179,90 177,86 31.997,01

TOTAL APARTADO 11.04.03.................................... 31.997,01

APARTADO 11.04.04 RESTAURACIÓN PARCELA
RODAL_ ud CREACIÓN DE RODAL

CREACIÓN DE RODAL
25,00 266,30 6.657,50

TOTAL APARTADO 11.04.04.................................... 6.657,50

APARTADO 11.04.05 PLANTACIÓN RIBERA TRAMO 1 KM
PLANTRIBER ud Plantación ribera

Plantación de ribera en un tramo de un kilometro, sobre el 60 % de
la longitud del tramo. Plantaciones sobre ambas márgenes de for-
ma alternativa.

1,00 7.250,00 7.250,00

TOTAL APARTADO 11.04.05.................................... 7.250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 .................... 92.821,71
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SUBCAPÍTULO 11.05 MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA FAUNA
ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas

Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación
para la cría de aves acuáticas con el objetivo de dar cumpimiento a
las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna

7,00 531,33 3.719,31

Z_08005 ud Nido murciélago instalado

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20
cm y 47 cm de altura,  formado por tablero contrachapado de made-
ra tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11
cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diá-
metro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operati-
vo.

3,00 100,83 302,49

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14
mm de nylon alta tenacidad tratado uv en color blanco de 2 m de an-
cho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadra-
da 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla
cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con
tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el pun-
to de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al
menos 18 metros de longitud.

10,00 658,63 6.586,30

TRAMEXP ud Tramex de escape fauna pequeña fauna

Tramex de escape fauna pequeña fauna
10,00 93,63 936,30

CASCER ud Caja nido compacta cernícalo con poste

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada
en madera de dimensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapa-
ces diurnas (cernícalo), ),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de
altura

5,00 245,76 1.228,80

CASCER_S ud Caja nido compacta cernícalo sin poste

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada
en madera de dimensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapa-
ces diurnas (cernícalo), de 4-5 m de altura

5,00 188,28 941,40

CASLEC ud Caseta para lechuza común

Caja nido construida con madera, para lechuza común, dimensio-
nes 40x50 cm en su base y 60 cm de altura. El acceso a la caja tie-
ne unas dimensiones de 7,5x7,55 cm y está situado en el frente su-
perior. Existe una pequeña plataforma de 25 cm en el frente a la
que los jóvenes pueden acceder para ejercitarse.

3,00 278,75 836,25

HOTELI ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero
contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total-
mente terminado, fijado y operativo.

5,00 105,94 529,70

CHAPANTI ud Instalación de marcador de visibilidad en vallado

Marcador de visibilidad para minimizar el riesgo de colisión de fau-
na, especialmente aves, contra el vallado. Serán de alto contraste.
Se sujetarán al cerramiento en dos puntos con alambre liso acera-
do para evitar su desplazamiento. Se colocará al menos una placa
por vano entre postes.

771,00 5,74 4.425,54

RAMPAS ud Rampa de salida de animales

Ejecución de rampa de salida de animales, consistente en estructu-
ra metálica galvanizada en base de angulares 50x50 m y madera au-
toclave, según modelo existente en el Canal de Aragón y Cataluña.
Incluida señalización, cuerda guía a base de boyas y torno de eleva-
ción de cuerda guía

4,00 3.786,44 15.145,76
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TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 .................... 34.651,85
SUBCAPÍTULO 11.06 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso general contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.801,04 3.801,04

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 1.996,08 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.996,08 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.996,08 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 .................... 11.785,36
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SUBCAPÍTULO 11.07 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de patrimonio.

1,00 539,60 539,60

ARQ001 jor Arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.
120,00 274,74 32.968,80

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

5,00 202,35 1.011,75

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueoló-
gica realizada. Tras recibir patrimonio el informe emitirá una resolu-
ción.

1,00 890,34 890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realiza-
rá una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actua-
ciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

1,00 2.158,40 2.158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.07 .................... 37.568,89
SUBCAPÍTULO 11.08 PVA FASE DE EJECUCIÓN
APARTADO 11.08.01 SEGUIMIENTO AMBIENTAL FASE DE OBRAS

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de
obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

18,00 627,27 11.290,86

INF. PVA ud Informe de seguimiento ambiental de las obras

Informe de seguimiento ambiental de las obras
6,00 543,36 3.260,16

TOTAL APARTADO 11.08.01.................................... 14.551,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.08 .................... 14.551,02
TOTAL CAPÍTULO 11..................................242.710,55
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
0151 PAJControl de Calidad en la Obra

Control de Calidad en la Obra
1,00 208.720,70 208.720,70

TOTAL CAPÍTULO 12..................................208.720,70
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CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.260,58 1.260,58

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 390,61 390,61

TOTAL CAPÍTULO 13.................................. 1.651,19

TOTAL..........................................................21.080.790,70
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Resumen general del presupuesto 

 



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA COMUNITAT GENERAL DE
REGANTS DELS CANALS D’URGELL (LLEIDA)

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

01 TRAMO INICIAL CANAL D´URGELL_PRINCIPAL (298 ML)
PK0+000 a PK0+298..................................................................

938.593,72

02 REVESTIMIENTO 1ª ACEQUIA  (3.790 ML) PK 5+735 a PK
9+525..........................................................................................

4.748.721,85

03 REVESTIMIENTO 4ª ACEQUIA  (2.200 ML) PK 0+000 a  PK
0+800 y PK1+600 a PK3+000 ....................................................

2.762.415,36

04 BALSA BS1-001 (CASTELLSERÀ) (453.659 M3) ...................... 3.861.774,06
05 BALSA BS1-004 (PENELLES) (134.631 M3) ............................. 1.405.359,26
06 BALSA BS4-003 (JUNEDA) (348.448 M3) ................................. 2.549.133,46
07 ELEMENTOS CAPTACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN

DINÁMICA CANALES , ACEQUIAS Y BALSAS.........................
3.790.364,13

08 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS .................................. 184.753,48
09 GESTION DE RESIDUOS .......................................................... 184.346,55
10 SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA........................................ 202.246,39
11 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y

ARQUEOLOGÍA .........................................................................
242.710,55

12 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA ..................................... 208.720,70
13 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 1.651,19

Costes Directos Totales 21.080.790,70

, a .

7,50 % Costes Indirectos   s/21.080.790,70 ............................................

6,00 % Gastos Generales  s/22.661.850,00 ............................................

1.581.059,30

1.359.711,00

Total Presupuesto de Ejecución Material 24.021.561,00
I.V.A.21,00% s/ 24.021.561,00 ................................................................ 5.044.527,81

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 29.066.088,81

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  VEINTINUEVE MILLO-
NES SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Abril 2023. 

El autor del proyecto, 

Josep María Hernández Carmen 
Responsable territorial de Obras y Regadíos. Servicios Territoriales en Lleida. Departamento de 

Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural 
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