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MEDICIONES
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONG. ANCH. ALT. PARC. CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TUBERIA ABASTECIMIENTO                                          
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

TII01004     m³  Capaceo distacia transporte 30 m                                

Retirada de capa vegetal para la apertura de pista de trabajo en función del diámetro
de la tubería y reposicion de la citada capa vegetal. Todo ejecutado mediante trailla.

Mov imiento de tierras según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras
Retirada tierra v egetal
Pk 0,000 a 9+478 1 5.924,80 5.924,80 5.924,80
Reposición de la tierra v egetal 1,15 5.924,80 6.813,52 6.813,52

12.738,32

TII02031     m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén con mototrailla 

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero con
mototrailla de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Profundidad aproximada de 1,5m. Distancia máxima de transporte
500 m. Volumen medido en estado natural. Incluso agotamiento.

Según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras
Pk 0+000 a 0+9476 1 29.087,67 29.087,67

29.087,67

TIA01012M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot.           

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o
cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y
laterales. Incluso agotamiento.

Mov imiento de tierras según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

0,9 90.000,00 81.000,00

81.000,00

TIA01013M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<1m2 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento y entibado de hasta 1 m2/ml.

Mov imiento de tierras según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

0,01 90.000,00 900,00

900,00

TIA01014M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<2m2 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento. Incluso agotamiento y entibado de hasta 2 m2/ml.

Mov imiento de tierras según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

0,01 90.000,00 900,00

900,00
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MEDICIONES
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONG. ANCH. ALT. PARC. CANTIDAD

TIA01015M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.         

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno tránsito, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento.

Mov imiento de tierras según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

0,07 90.000,00 6.300,00

6.300,00

TIA01016M.   m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca. Agot.         

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno tránsito, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento.

Mov imiento de tierras según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

0,01 90.000,00 900,00

900,00

A01012df     m³  Construcción cama tuberías con gravilla 6/12 mm, D = 35 km      

Construcción de cama de tuberías con gravilla 6/12, compactada y con una distancia
de transporte D=35 km.

Mov imiento de tierras según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

1 3.221,40 3.221,40

3.221,40

A01020.      m³  Relleno zanjas con gravilla 6/12 mm, D = 35 km                  

Relleno zanjas con gravilla 6/12 procedente de cantera, compactada y con una
distancia de transporte D=35 km. La colocación y ejecucion del tapado de las zanjas
con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

Mov imiento de tierras según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

1 6.254,51 6.254,51

6.254,51

TIA01008M.   m³  Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular          

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular,
procedente de las propias excavaciones acopiadas a 20 m máximo. 

Tuberia HPCC 1600 1 9.478,000 0,600 5.686,800

5.686,80

TIP02042     m³  Relleno zanjas con bolo de piedra de 30 a 100 mm, D = 35 km     

Relleno zanjas con bolo de 30 a 100 mm procedente de cantera, compactada y con
una distancia de transporte D=35 km. La colocación y ejecucion del tapado de las
zanjas con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

Med Aux 1 600,00 600,00

600,00
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MEDICIONES
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONG. ANCH. ALT. PARC. CANTIDAD

I03030.      m³  Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación  

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta
una distancia máxima de 10 m. 

Mov imiento de tierras según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

1,15 0,950 119.087,666 130.103,275

Dcto. TIA01008M. (Relleno 
compactado mec. zanjas mat. 
granular)

-1 5.686,000 -5.686,000

124.417,28

I03031.      m³  Tapado de zanjas con destapado de desagües                      

Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la alineación de la
zanja.

Mov imiento de tierras según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

1,15 0,050 119.087,666 6.847,541

6.847,54

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

1 100,00 100,00

100,00

TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1 100,00 100,00

100,00

I02027f      m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia mayor de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

=02.01/TII10031
Material ex cedente ex cavación  a 
tapado canal

1 100,00

100,00

TIDR.ESC06   t   Dren con piedra de escollera  0,1 a 0,6 m, D = 60 km            

Escollera sin concertar o macadam, con bloques de piedra de 0,1 a 0,6 m de diámetro
y 2,4 t/m³ de densidad, incluso extracción, carga, clasif icación, transporte y
colocación por medios terrestres. Distancia de transporte de la piedra de 60 km.

Ø1600 0,05 0,05

0,05

TII05011.    m²  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por
agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² ,
resistencia a la tracción de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

HPCC1600 0,05 0,050
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0,05

I12021.      pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm                               

Eliminación pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de
diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para
su transporte.

50 0,74 37,00

37,00

TII12024.    pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm                             

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles con tronco de diámetro su-
perior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación.

50 0,74 37,00

37,00

TII24055.    m   Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno franco           

Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 60 según UNE 127
916:2004, mInimo) campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado,
según obra tipif icada, en terreno tipo franco.

Restitución  caños dañados Ø800
Pk 1+237.248  (T-VI-1) 1 2,00 2,00

2,00

TII24055R    m   Reutiliz. caño sencillo,ø 0,8 m campana armado, terreno franco  

Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 60 según UNE 127
916:2004, mInimo) campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado,
según obra tipif icada, en terreno tipo franco.

Restitución  caños dañados Ø800
Pk 1+237.248  (T-VI-1) 1 4,00 4,00

4,00

TII27013PREF ud  Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada terreno franco       

Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE
60" según norma UNE-127.010, de diámetro 800 mm. formada por un frente, dos
aletas y una solera, de tipo monolítico, transportada y colocada en obra, en terreno
tipo normal.

Restitución  embocaduras 
dañadas Ø800
Pk 1+237.248  (T-VI-1) 1 1,00

1,00

TII04016.    m²  Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y  riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1
y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y  riego con agua a una distancia máx ima de 3 km. Densidad
exigida del 100%  del Ensayo Proctor Normal y  dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Reconstrucción caminos T-1
Pk 0,000 a 9+478 13 50,00 8,00 5.200,00 5.200,00

5.200,00
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TII04021.    m   Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco  

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud ex terior como el interior y  una profundidad máx ima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclu-
sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura
máx ima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

Arreglo caminos ex istentes en D4
Pk 0,000 a 1+760 1 1,00 1,00

1,00

TII04023.    m   Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco

Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase los 5 m de anchura entre aristas in-
teriores de cuneta, en terreno franco. El mov imiento de tierras es, exclusivamente, el correspondien-
te a la actuación normal de la motoniveladora.

Arreglo caminos ex istentes en D4
Pk 0,000 a 1+760 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.02 TUBERIA                                                         
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TIA020246    m   Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp.8,8mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1626 mm de diámetro exterior
y 8,8 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

T-ABAST (Pk 0+000 a 5+691.00) 1 5.691,00 5.691,00

5.691,00
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TIA020245    m   Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1626 mm de diámetro exterior
y 10 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

T-ABAST (Pk 5+691 a 9+478.00) 1 3.787,00 3.787,00

3.787,00
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PESPH900     m   Pieza especial calderería de chapa Ø>900mm tub.PVCO-ASH         

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, 1626 mm de diámetro exterior y espesor
igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura
helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de
poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa
de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera
capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa
de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro
hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad
portatne, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

ASH
=01.02/TIA020246

Ø1600 PN5 1 5.691,00
=01.02/TIA020245

Ø1600 PN10 1 3.787,00

9.478,00

P_CATÓ       ud  Anodos de proyección Catódica                                   

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado
y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv  1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con
cuatro bornas y  tubo soporte de acero galvanizado de 2" y  2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

5 5,00 5,00

5,00
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SUBCAPÍTULO 01.03 VALVULERÍA                                                      
TIWAP.26     ud  Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta        

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador
para protección de tubería, DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 4526 l/s y
2828 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable
AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 3/4".
Unión por brida normalizada PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presión de trabajo de 0,1-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en
poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de
espesor y sección interior 2,0x1,5x1,5 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

T-ABAST
Pk 0+562 1 1,00
Pk 1+060 1 1,00
Pk 1+500 1 1,00
Pk 2+017 1 1,00
Pk 2+495 1 1,00
Pk 3+120 1 1,00
Pk 3+500 1 1,00
Pk 3+955 1 1,00
Pk 4+320 1 1,00
Pk 4+760 1 1,00
Pk 5+378 1 1,00
Pk 5+980 1 1,00
Pk 6+490 1 1,00
Pk 7+160 1 1,00
Pk 7+505 1 1,00
Pk 7+880 1 1,00
Pk 8+480 1 1,00
Pk 8+985 1 1,00
Pk 9+477 1 1,00

19,00

Página 9



MEDICIONES
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONG. ANCH. ALT. PARC. CANTIDAD

TICDEC1600   ud  Caudalímetro electromagnético DN 1600 mm, instalado             

Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 3100W/6000 o similar DN
1600 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:
- 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de SiemensDanfosso
similar,  modelo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sal-
a de control. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25%  del val-
or momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP
incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10
kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital para arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para
aviso de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo de ida y  otro para
flujo de  vuelta.
Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para caudal momentáneo y
totalizado. Incluido detección de tubo vacío y   dirección del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero
automático. Tensión de alimentación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida  r-
eforzada. Protección ambiental: IP-67.
- 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 3100 para  líquidos con una
conductiv idad mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN 1600. Presión  nominal 10. Alcance
de medida máx imo: 65000 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida mínimo: 1300
m3/h a velocidad de flujo de 0,25 m/s.  Rango ajustado de fábrica: 480 m3/h. Material del  rec-
ubrimiento interno: Goma universal aprobada  para uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5
a + 90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti. Electrodo de puesta
a  tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conex ión al proceso mediante bridas según EN
1092-1, DN 350, PN 16. Material de las bridas  acero al carbono. Protección ambiental IP67.  Total-
mente instalado en la tubería.

Impulsión 1 1,00 1,00

1,00

TIVAMA1600-16 ud  Válvula mariposa motorizable ø 1.600 mm, 16 atm, inc. By-pass.  

Conjunto de válvula de mariposa de diámetro 1.600 mm motorizable, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, a pie de obra. Instalada,
incluso dos carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de 200 mm con válvula
de compuerta y carrete de desmontaje del mismo diámetro y características que la
principal, incluida ventosa de cuatro funciones de aguas limpias, con mecanismo de
cierre por f lotador para protección de tubería DN 6", capacidades minimas de entrada
2.263 l/s y salida 1.414 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente, totalmente
instalada. No incluida arqueta.

Aguas arriba paso inferior A-6 1 1,00
Aguas arriba hinca Ctra N-VI 1 1,00

2,00

ARQ.4        ud  Arqueta hormigón armado 5x3x3 m                                 

Arqueta de hormigón armado HA-25/P/20 de dimensiones 5x3x3 m de 35 cm de espesor en muros
y 40 cm en losa inferior, impermeabilizada con lámina de PE y  junta "water stop", incluido pates de
acceso y  tapa superior con entrada de boca de hombre de 1,1x1,1 m, instalada.

V.C. 1000-1600 1 3,00 3,00 3,00

3,00
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TIVAMT1600-16 ud  Válvula mariposa motorizada ø 1.600 mm, 10 atm, inc. By-pass.   

Conjunto de válvula de mariposa de diámetro 1.600 mm motorizable, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, a pie de obra. Instalada,
incluso dos carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de 200 mm con válvula
de compuerta y carrete de desmontaje del mismo diámetro y características que la
principal, incluida ventosa de cuatro funciones de aguas limpias, con mecanismo de
cierre por f lotador para protección de tubería DN 6", capacidades minimas de entrada
2.263 l/s y salida 1.414 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente, totalmente
instalada. No incluida arqueta.

Brida de conex ión Canal Alto del 
Bierzo

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.04 CRUCES DE TUBERIA                                               
TM32HINCA1600 ml  Hinca bajo carretera, autovía o ferrocarril para tubo de 1600mm 

Ejecución de hincado con escudo de tubos de acero ST275JR, de diámetro 1930,
espesor de 14 mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de
1600 de acero helicoidal. Incluiso separadores-centradores instalados cada 2,5 m.
Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos
sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y
correcto hincado de los tubos.

Según Anejo 9, apéndice 4
LE-711 1 12,00 12,00
LE-713 1 12,00 12,00
N-VI 1 30,00 30,00

54,00

TIPCATCD.1800 ml  Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón      

Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o desagüe
ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 3 m y
ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios
mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.

Según Anejo 9, apéndice 4
Cruces caminos 13 8,00 104,00

104,00

I18028.      m²  Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Según Anejo 9, apéndice 4
Camino rural asfaltado (Pk 1+120) 1 12,00 2,50 30,00
Camino rural asfaltado (Pk 8+840) 1 65,00 2,50 162,50
Camino rural asfaltado (Pk 9+163) 1 6,00 2,50 15,00

207,50
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I18010.      m³  Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor        

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de
escombros.

Según Anejo 9, apéndice 4
Cruce camino rural asfaltado 8 6,00 2,50 0,12 14,40

14,40

TI0823cf     t   Firme con aglom.frío, árido convencional, pl.fija, D= 25 km     

Firme con aglomerado en frío, con árido convencional, sobre un f irme imprimado,
procedente de planta f ija a una distancia de 25 km. Alcanzando una densidad entre 2
y 2,15 t/m³.

Según Anejo 9, apéndice 4
Camino rural asfaltado (Pk 1+120) 1 12,00 2,50 0,05 1,50
Camino rural asfaltado (Pk 8+840) 1 65,00 2,50 0,05 8,13
Camino rural asfaltado (Pk 9+163) 1 6,00 2,50 0,05 0,75
Cruce camino rural asfaltado 8 6,00 2,50 0,05 6,00

16,38

TII08015.    m²  Riego para tratamientos asfálticos superficiales                

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier
tipo y dosif icación (para cada riego individualizado).

Según Anejo 9, apéndice 4
Camino rural asfaltado (Pk 1+120) 1 12,00 2,50 30,00
Camino rural asfaltado (Pk 8+840) 1 65,00 2,50 162,50
Camino rural asfaltado (Pk 9+163) 1 6,00 2,50 15,00
Cruce camino rural asfaltado 8 6,00 2,50 120,00

327,50

TII03005     m³  Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                    

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

Según Anejo 9, apéndice 4
Camino rural asfaltado (Pk 1+120) 1 12,00 2,50 3,00 90,00
Camino rural asfaltado (Pk 8+840) 1 65,00 2,50 3,00 487,50
Camino rural asfaltado (Pk 9+163) 1 6,00 2,50 3,00 45,00
Cruce camino rural asfaltado 8 6,00 2,50 3,00 360,00
Pozos en hincas
Hinca Ø1800 3 11,50 5,00 3,00 517,50

1.500,00

I14008.      m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km               

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

Según Anejo 9, apéndice 4
Camino rural asfaltado (Pk 1+120) 1 12,00 2,50 3,00 90,00
Camino rural asfaltado (Pk 8+840) 1 65,00 2,50 3,00 487,50
Camino rural asfaltado (Pk 9+163) 1 6,00 2,50 3,00 45,00
Cruce camino rural asfaltado 8 6,00 2,50 3,00 360,00
Descontar seccion tubo Ø1800 = 
-2,54 m³/m

-1 89,00 2,54 -226,06
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756,44

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

=01.04/TII03005
Ex cav ación cruzamiento 1,15 1.725,00

1.725,00

TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

=01.04/TII03005
Ex cav ación cruzamiento 1,15 1.725,00

1.725,00

TII10032     m³  Extendido tierras hasta 20 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina
acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

=01.04/TII03005
Ex cav ación cruzamiento 1,15 1.725,00

1.725,00

TII07006     m   Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad <=70 cm       

Metro lineal de limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos,
hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excavado a pie de cuneta, sin incluir carga
sobre camión ni transporte al vertedero.

Cruzamiento camino asfaltado 2 89,00 178,00
=01.04/TIPCATCD.1800

Cruzamiento camino tierra 2 1,00 208,00

386,00

I14013bf     m³  Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 25 km       

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

Losa para hincas
Losa de apoyo 3 8,00 4,00 0,30 28,80
Muro de reacción 3 4,00 0,30 3,00 10,80

39,60

TII16029.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios aux iliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, consideran-
do un número mínimo de 40 posturas.

Losa para hincas
Losa de apoyo 6 8,00 0,30 14,40

6 4,00 0,30 7,20

21,60
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TII16030.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado     

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, ma-
no de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Muro para hincas
Muro reacción 3 4,00 3,00 36,00

6 0,30 3,00 5,40

41,40

TII15003.    kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                    

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

Losa para hincas
Losa de apoyo (20 kg/m3) 60 8,00 4,00 0,30 576,00
Muro reacción (60 kg/m3) 180 4,00 0,30 3,00 648,00

1.224,00

SUBCAPÍTULO 01.05 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES                                       
I0APHPCC     m³  Anclaje de piezas especiales en tub. Acero/ HPCC                

Anclaje de piezas especiales colocadas en las tuberias de acero (ASH), ya sean tes,
cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas. Se incluye
hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el
pequeño material y medios auxiliares necesarios.

Según Apéndice 3 
Piezas_Especiales
Codos 60 60,000
Tes de desagües 5 5,000

65,00

SUBCAPÍTULO 01.06 SERVICIOS AFECTADOS                                             
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APARTADO 01.06.01 ELECTRICIDAD                                                    
E1000.002    ml  Reposición de línea eléctrica de Baja Tensión soterrada.        

Total cantidades alzadas 200,00

200,00

E1000.004    ml  Reposición de línea eléctrica de Media Tensión soterrada.       

Total cantidades alzadas 80,00

80,00

PC-20        ml  Cruzamiento, paralelismo y afección a líneas eléctricas MT y AT 

Total cantidades alzadas 80,00

80,00

APARTADO 01.06.02 GAS                                                             
E1005.001    ml  Reposición de conducción de Gasoducto de 30´´.                  

Total cantidades alzadas 14,90

14,90

APARTADO 01.06.03 REGADÍO                                                         
E1004.001    ml  Reposición de acequia en puntos de cruce con la conducción.     

Total cantidades alzadas 700,00

700,00

PC-22        ml  Restitución de acequia afectada por la ejecución de la tubería  

Total cantidades alzadas 900,00

900,00
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APARTADO 01.06.04 CAMINOS Y CARRETERAS                                            
E572.001     m2  Reposición de carretera autonómica, provincial o local.         

Total cantidades alzadas 2.500,00

2.500,00

E571.003     m2  Reposición de camino no asfaltado.                              

Total cantidades alzadas 2.500,00

2.500,00

E610.002     m3  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qa+H.                        

Total cantidades alzadas 1.600,00

1.600,00

E572.002     m3  Reposición de firme en calzada de carretera nacional.           

Total cantidades alzadas 600,00

600,00

APARTADO 01.06.05 OTROS                                                           
E950002      PA  Reposición de servicios no inventariados afectados por la Tuberí

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 02 RED DE TUBERÍA CANAL                                            
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

TIA01012M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot.           

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o
cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y
laterales. Incluso agotamiento.

Ex cav ación zanja 1 100,00 100,00

100,00

A01012df     m³  Construcción cama tuberías con gravilla 6/12 mm, D = 35 km      

Construcción de cama de tuberías con gravilla 6/12, compactada y con una distancia
de transporte D=35 km.

Según Anejo 12 Mov _Tierras
Canal Este 1 1.188,17 1.188,17
Canal Oeste 1 620,16 620,16

1.808,33

A01020.      m³  Relleno zanjas con gravilla 6/12 mm, D = 35 km                  

Relleno zanjas con gravilla 6/12 procedente de cantera, compactada y con una
distancia de transporte D=35 km. La colocación y ejecucion del tapado de las zanjas
con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

Según Anejo 12 Mov _Tierras
Canal Este 1 2.372,97 2.372,97
Canal Oeste 1 1.753,27 1.753,27

4.126,24

TII18005.    m²  Demolición solera hormigón masa sin compresor                   

Demolición de solera de hormigón en masa o acequias, sin compresor, hasta un espesor de 20 cm, in-
cluso despeje de escombros.

Solera canal 0,01 11.063,00 110,63

110,63

TII18006.    m³  Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos  

Demolición de losas continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidraulico, incluso des-
peje de escombros.

Solera hormigón 0,05 11.063,00 553,15

553,15

TII18001.    m³  Demolición muro hormigón o mampostería con compresor            

Demolición muro de hormigón o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.

Cambios niv el canal 24 10,00 2,00 480,00

480,00

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

Demolición losa o solera con 
compresor

1 1,00
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Demolición losa o solera m. 
mecánicos

1 1,00

Demolición muros 1 1,00

3,00

TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

=02.01/TII02026
Demolición hormigón 1 3,00

3,00

TII10031     m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina
acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

1 100,00 100,00

100,00

I14004.      m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km           

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta
de 15 km. Incluida puesta en obra.

Segun Anejo 12 Mov _Tierras
T-Canal Oeste 1 6.585,75 6.585,75
T-Canal Este 1 10.853,76 10.853,76

17.439,51

ZAP02026     m³  Material granular zahorra artificial (p.o.)                     

Material granular zahorra natural adaptada al PG3. Sin canon de extracción.

Según Anejo 12 Mov _Tierras
Canal Este 1 8.672,56 8.672,56
Canal Oeste 1 1.542,35 1.542,35

10.214,91

TIA01008.    m³  Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

Relleno y  compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de présta-
mos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máx ima de 3 km.

=02.01/ZAP02026
Zahorra artificial 1 10.214,91

10.214,91

TIP01051     m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.)              

Ramal Este
PK 0+000 - 1+840 1 1.840,00 4,35 8.004,00
PK 1+840 - 4+120 1 2.280,00 4,60 10.488,00
PK 4+120 - 5+353 1 1.233,00 5,20 6.411,60
Ramal Oeste
PK 0+000 - 0+720 1 720,00 4,35 3.132,00
PK 0+720 - 2+940 1 2.220,00 3,50 7.770,00

Página 18



MEDICIONES
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONG. ANCH. ALT. PARC. CANTIDAD

PK 2+940 - 5+253 1 2.313,00 3,40 7.864,20

43.669,80

SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERIAS                                                        
APARTADO 02.02.01 ACERO HELICOIDAL                                                

TIA020244    m   Tubería acero helicoidal, ø 1422 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1422 mm de diámetro exterior
y 10 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

Red-T-Canal_Oeste (Pk 0+000 a 
Pk 0+152)

1 152,00 152,00

152,00

152,00
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TIA020228    m   Tubería acero helicoidal, ø 1219 mm, esp.8,8 mm, revest, colocad

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1219 mm de diámetro exterior
y 8,8 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

Red-T-Canal_Oeste (Pk 0+152 a 
Pk 1+622)

1 1.470,00 1.470,00

1.470,00
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TIA020198    m   Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp.8 mm, revest, colocada 

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1016 mm de diámetro exterior
y 8 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el
procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

Red-T-Canal_Oeste (Pk 1+622 a 
Pk 2+303)

1 681,00 681,00

681,00
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TIA020147    m   Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 6 mm, revest, colocada 

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 813 mm de diámetro exterior
y 6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el
procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

Red-T-Canal_Oeste (Pk 2+303 a 
Pk 3+920)

1 1.617,00 1.617,00

1.617,00
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TIA020127    m   Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 6 mm, revest, colocada 

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 711 mm de diámetro exterior
y 6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el
procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

Red-T-Canal_Oeste (Pk 3+920 a 
Pk 4+160)

1 240,00 240,00

Red-T-Canal_Este (Pk 0+000 a Pk 
1+442)

1 1.442,00 1.442,00

1.682,00
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TIA020116    m   Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 5,6 mm, revest,colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 610 mm de diámetro exterior
y 5,6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

Red-T-Canal_Este (Pk 1+442 a Pk 
4+190)

1 2.748,00 2.748,00

2.748,00
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TIA020066    m   Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 5,6 mm, revest, colocad

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 508 mm de diámetro exterior
y 5,6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

Red-T-Canal_Este (Pk 4+190 a Pk 
4+975)

1 785,00 785,00

785,00
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PESPVCASH500 m   Pieza especial calderería de chapa 250<Ø<=500mmtub.PVCO-ASH     

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, menor o igual a 500 mm de diámetro
exterior y 5,6 mm de espesor (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por
arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin
disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa de de polietileno
extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera capa de resina epoxi
en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa de polietileno
extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm,
colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

=02.02.01/TIA020066
Ø500 1 1,500 1.177,500

1.177,50

PESPVCASH900 m   Pieza especial calderería de chapa 500<Ø<=900mmtub.PVCO-ASH     

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, mayor de 500 mm y menor o igual de 900
mm de diámetro exterior y espesor igual al de la tubería correspondiente (esbeltez
entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento
interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente.
Revestimiento exterior tricapa de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar,
formado por una primera capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo
extruido y por último una capa de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo
abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en
terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

ASH
=02.02.01/TIA020244

Ø1400 1 1,00 152,00
=02.02.01/TIA020228

Ø1200 1 1,00 1.470,00
=02.02.01/TIA020198

Ø1000 1 1,00 681,00
=02.02.01/TIA020147

Ø800 1 1,00 1.617,00
=02.02.01/TIA020127

Ø700 1 1,30 2.186,60
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=02.02.01/TIA020116
Ø600 1 1,30 3.572,40

9.679,00

PESPH900     m   Pieza especial calderería de chapa Ø>900mm tub.PVCO-ASH         

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, 1626 mm de diámetro exterior y espesor
igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura
helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de
poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa
de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera
capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa
de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro
hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad
portatne, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

1 1.246,00 1.246,00

1.246,00

P_CATÓ       ud  Anodos de proyección Catódica                                   

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado
y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv  1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con
cuatro bornas y  tubo soporte de acero galvanizado de 2" y  2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

5 5,00 5,00

5,00
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APARTADO 02.02.02 PEAD                                                            
TIA08031.    m   Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales en la unidad de tubería,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red-T-Canal_Oeste (Pk 4+660 a 
Pk 5+252)

1 592,00 592,00

592,00

TIA08034.    m   Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales en la unidad de tubería,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red-T-Canal_Oeste (Pk 4+160 a 
Pk 4+660)

1 500,00 500,00

500,00

TIA08040.    m   Tubería PEAD 100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo piezas especiales en la unidad
de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red-T-Canal_Este (Pk 4+975 a Pk 
5+355)

1 380,00 380,00

380,00
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SUBCAPÍTULO 02.03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED                            
TIVAMA700-16 ud  Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
T-Este 1 1,00

1,00

TVAMAM1400-16 ud  Válvula mariposa motorizada ø 1400 mm, 16 atm, s/PRFV, en red   

Válvula de mariposa, de ø 1400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz para alimentar con
grupo electrógeno externo, con conexiones eléctricas trifásicas con conector
múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague, con un cuarto
de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por f inal de carrera,
protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando
manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de f inal de carrera cerrado/abierto
1 NA + 1 NC por cada posición f inal, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada
dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores
mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y
del actuador IP 68 . Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria,
formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje
de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del
accionador) de la mariposa. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE,
declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido
carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada
con tapa. Totalmente instalada.

T-Canal_Oeste 1 1,000

1,00

TVABYPASS 
150

ud  By pass para válvula de mariposa DN > 1000 mm                   

By pass para válvula de mariposa DN > 1000 mm, en calderería mediante carrete DN
150mm, válvula de compuerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm.
Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación.
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T-Canal_Oeste
=02.03/TVAMAM1400-16

Ø1400 1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 02.04 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED                                   
TIWAP.22     ud  Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema
de f lotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador
1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16
bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada,
arqueta con tapa de chapa de hormigón in-situ de 25 cm de espesor con registro,
arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección
interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

DN2" pur 1/4"
T-Canal_Oeste
Ø250 3 3,00

3,00

TIWAP.32     ud  Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta       

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424
l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
3" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de hormigón in-situ de
25 cm de espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de
8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración,
totalmente colocada y montada.

T-Canal_Este
Ø400 1 1,00

1,00

TIWAP.42     ud  Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,
 en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
4" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de hormigón in-situ de 25cm de
espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de
espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

T-Canal_Este
Ø500 2 2,00

2,00
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TIWAP.62     ud  Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de hormigón in-situ de 25cm de
espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de
espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

T-Canal_Este
Ø700 1 1,00
Ø630 7 7,00
T-Canal_Oeste
Ø800 5 5,00

13,00

TIWAP.82     ud  Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y 2.829
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en
poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de
espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado de numeración,
totalmente colocada y montada.

T-Canal_Oeste
Ø1200 1 1,00
Ø1000 1 1,00

2,00

TIWAP.262    ud  Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta        

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador
para protección de tubería, DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 4526 l/s y
2828 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable
AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 3/4".
Unión por brida normalizada PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presión de trabajo de 0,1-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, tuberia de acero de conexión en DN 700, arqueta con
tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con
zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de
hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 2,0x1,5x1,5 m, incluso
pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

T-Canal_Oeste
Ø1400 1 1,00

1,00
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TIVACO200.16 ud  Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria, alojado en una arqueta troncopiramidal prefabricada de
1x1x1 m.

Desagües en la red
T-Canal_Este 1 1,000
T-Canal_Oeste 1 1,000

2,00

TII10020.    m³  Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m    

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de excavación hasta 2 m³/m, medi-
do sobre perfil.

Desagües final de ramal
Ø150 25 25,00

25,00

TII10033.    m³  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con retroex-
cavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

Desagües final de ramal
Ø150 25 25,00

25,00

I2109ha      m³  Escollera roca > 60 cm, D = 70km                                

Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Desagües final de ramal
Ø150 25 25,00

25,00
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SUBCAPÍTULO 02.05 CRUCES DE TUBERIA                                               
TIPCA.AC6    ud  Paso de camino p/hidrante tub. acero gal ø 6"                   

Paso de camino futuro de concentración parcelaria para abastecer a hidrante.
Longitud de 8 metros mediante tuberia ranurada de acero galvanizado ø 6 pulgadas.
Incluye los accesorios necesarios para su conexión.

H1 1 1,000
H2 1 1,000
H3 1 1,000
H4 1 1,000
H5 1 1,000
H6 1 1,000
H7 1 1,000
H8 1 1,000
H9 1 1,000
H10 1 1,000
H11 1 1,000
H12 1 1,000
H13 1 1,000
H555-H558 4 4,000

17,00

I18028.      m²  Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Cruce Ctra y  camino rural 
asfaltado
Hidrantes 
H6,9,10,13,555,556,557,558

8 8,00 1,00 64,00

64,00

TII03005     m³  Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                    

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

Cruce Ctra y  camino rural 
asfaltado
Hidrantes H6, 9, 10, 13 4 8,00 0,50 2,00 32,00

32,00

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

Cruce Ctra y  camino rural 
asfaltado
Hidrantes H6, 9, 10, 13 4 8,00 1,00 32,00

32,00

TI0823cf     t   Firme con aglom.frío, árido convencional, pl.fija, D= 25 km     

Firme con aglomerado en frío, con árido convencional, sobre un f irme imprimado,
procedente de planta f ija a una distancia de 25 km. Alcanzando una densidad entre 2
y 2,15 t/m³.
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Cruce Ctra y  camino rural 
asfaltado
Hidrantes H6, 9, 10, 13 4 8,00 1,00 0,05 1,60

1,60

TII08015.    m²  Riego para tratamientos asfálticos superficiales                

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier
tipo y dosif icación (para cada riego individualizado).

Hidrantes H6, 9, 10, 13 4 8,00 1,00 32,00

32,00

A20002.      m   Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc 

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro
nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce hidrantes Ctra Canal 4 8,00 32,00

32,00

SUBCAPÍTULO 02.06 HIDRANTES                                                       
TIHIDRA6     ud  Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador            

Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o
Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo
Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de
mariposa unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 6" de
extracción de malla f iltrante superior con manguito de media pulgado soldado,
contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula de control
hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de
caudal, carrete de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados,
válvula de compuerta de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido
mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo,
solenoide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de
hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x 750
mm, con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre
marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm,
formada por cuatro hojas de apertura central con perf il en T para su apoyo, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso pintado de la
numeración del hidrante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carrete
de salida. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

H1 A H13 13 13,000

13,00
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SUBCAPÍTULO 02.07 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES                                       
I0APASH      m³  Anclaje de piezas especiales en tub. de Acero                   

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de acero (ASH), ya sean tes,
cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas. Se incluye
hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el
pequeño material y medios auxiliares necesarios.

Según Apéndice 3 
Piezas_Especiales
Codos 136,88 136,880
Tes 73 73,000
Tes de v entosas 51,2 51,200
Tes de desagües 0,7 0,700
Hidrantes PCD 28,15 28,150

289,93

SUBCAPÍTULO 02.08 SERVICIOS AFECTADOS                                             
APARTADO 02.08.01 ELECTRICIDAD                                                    

E1000.002    ml  Reposición de línea eléctrica de Baja Tensión soterrada.        

Total cantidades alzadas 200,00

200,00

E1000.004    ml  Reposición de línea eléctrica de Media Tensión soterrada.       

Total cantidades alzadas 70,00

70,00

PC-20        ml  Cruzamiento, paralelismo y afección a líneas eléctricas MT y AT 

Total cantidades alzadas 60,00

60,00
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APARTADO 02.08.02 GAS                                                             
E1005.001    ml  Reposición de conducción de Gasoducto de 30´´.                  

Total cantidades alzadas 6,00

6,00

APARTADO 02.08.03 REGADÍO                                                         
E1004.001    ml  Reposición de acequia en puntos de cruce con la conducción.     

Total cantidades alzadas 30,00

30,00

PC-22        ml  Restitución de acequia afectada por la ejecución de la tubería  

Total cantidades alzadas 60,00

60,00

APARTADO 02.08.04 CAMINOS Y CARRETERAS                                            
E572.001     m2  Reposición de carretera autonómica, provincial o local.         

Total cantidades alzadas 1.500,00

1.500,00

E571.003     m2  Reposición de camino no asfaltado.                              

Total cantidades alzadas 1.200,00

1.200,00

E610.002     m3  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qa+H.                        

Total cantidades alzadas 700,00

700,00

E572.002     m3  Reposición de firme en calzada de carretera nacional.           

Total cantidades alzadas 200,00

200,00
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APARTADO 02.08.05 OTROS                                                           
E950002      PA  Reposición de servicios no inventariados afectados por la Tuberí

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03 RED DE RIEGO                                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

TII01004     m³  Capaceo distacia transporte 30 m                                

Retirada de capa vegetal para la apertura de pista de trabajo en función del diámetro
de la tubería y reposicion de la citada capa vegetal. Todo ejecutado mediante trailla.

Mov imiento de tierras según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras
Retirada tierra v egetal
Pk 0,000 a 9+478 1 27.257,88 27.257,88 27.257,88
Reposición de la tierra v egetal 1,15 27.257,88 31.346,56 31.346,56

58.604,44

TIA01012M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot.           

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o
cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y
laterales. Incluso agotamiento.

Según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

0,9 325.933,15 293.339,84

293.339,84

TIA01013M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<1m2 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento y entibado de hasta 1 m2/ml.

Según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

0,01 325.933,15 3.259,33

3.259,33

TIA01014M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<2m2 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento. Incluso agotamiento y entibado de hasta 2 m2/ml.

Según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

0,01 325.933,15 3.259,33

3.259,33

TIA01015M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.         

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno tránsito, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento.

Según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

0,07 325.933,15 22.815,32

22.815,32
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TIA01016M.   m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca. Agot.         

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno tránsito, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento.

Según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

0,01 325.933,15 3.259,33

3.259,33

A01012df     m³  Construcción cama tuberías con gravilla 6/12 mm, D = 35 km      

Construcción de cama de tuberías con gravilla 6/12, compactada y con una distancia
de transporte D=35 km.

Según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

1 11.827,16 11.827,16

11.827,16

A01020.      m³  Relleno zanjas con gravilla 6/12 mm, D = 35 km                  

Relleno zanjas con gravilla 6/12 procedente de cantera, compactada y con una
distancia de transporte D=35 km. La colocación y ejecucion del tapado de las zanjas
con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

Según 
Anejo_12_Calc_Mov _Tierras

1 33.882,29 33.882,29

33.882,29

I03030.      m³  Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación  

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta
una distancia máxima de 10 m. 

Tapado 1,15 325.933,150 0,950 356.081,966

356.081,97

I03031.      m³  Tapado de zanjas con destapado de desagües                      

Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la alineación de la
zanja.

Tapado 1,15 325.933,150 0,050 18.741,156

18.741,16

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

1 10,00 10,00

10,00

TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1 10,00 10,00

10,00
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TII10031     m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina
acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

Hidrantes 550 3,00 2,00 0,20 660,00

660,00

TII12018     ha  Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta     

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y  con densidad de vegetación media o alta.

0,0001 65.916,30 6,59

6,59

I12021.      pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm                               

Eliminación pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de
diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para
su transporte.

T-VII-1 45 45,00
12 12,00
15 15,00
15 15,00
24 24,00
28 28,00

T-VII-2-3
Pk 3+490 a 3+650 aprox . 6 32,00 192,00
T-VII-2-4-1
Pk 0+395 2 2,00
T-VII-2
Pk 17+150 44 44,00
Pk 17+540 24 24,00
Pk 17+600 40 40,00
DES T-VII-1 48 48,00

489,00

TII12024.    pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm                             

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles con tronco de diámetro su-
perior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación.

Arranque tocones 1 1,00

1,00

TII12025     m³  Tapado previo de pozos en interferencia con red de riego        

Tapado previo de pozos en interferencia con la red de riego, mediante achique,
carga, transporte y relleno adecuado.

T-VII-2-2
Pk 0+257.794 1 15,00 4,00 60,00

60,00
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SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERIAS                                                        
APARTADO 03.02.01 ACERO HELICOIDAL                                                

TIA020147    m   Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 6 mm, revest, colocada 

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 813 mm de diámetro exterior
y 6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el
procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 2.280,80 2.280,80 2.280,80

2.280,80
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TIA020127    m   Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 6 mm, revest, colocada 

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 711 mm de diámetro exterior
y 6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el
procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

Ø700
N-6
T-2 (Pk 0+175) 1 20,00 20,00
RENFE Palencia - La Coruña
T-2 (Pk 2+230) 1 20,00 20,00

40,00
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TIA020116    m   Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 5,6 mm, revest,colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 610 mm de diámetro exterior
y 5,6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

Ø630
RENFE Palencia - La Coruña
T-3 (Pk 3+273) 1 20,00 20,00

20,00
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TIA020066    m   Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 5,6 mm, revest, colocad

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 508 mm de diámetro exterior
y 5,6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

Ø500
Autov ía A-6
T-2 (Pk 3+020) 1 30,00 30,00

30,00
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PEPVCASH500  m   Pieza especial calderería de chapa 500<Ø<=900mmtub.PVCO-ASH     

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, 1626 mm de diámetro exterior y espesor
igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura
helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de
poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa
de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera
capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa
de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro
hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad
portatne, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

ASH
Ø800 1 700,00 700,00

700,00

P_CATÓ       ud  Anodos de proyección Catódica                                   

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado
y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv  1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con
cuatro bornas y  tubo soporte de acero galvanizado de 2" y  2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

3 3,00 3,00

3,00
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APARTADO 03.02.02 PVC-O                                                           
TIA06049.    m   Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 16.917,25 16.917,25 16.917,25

16.917,25

TIA06043.    m   Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por jun-
ta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 1.980,73 1.980,73 1.980,73

1.980,73

TIA06051.    m   Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 15.503,85 15.503,85 15.503,85

15.503,85

TIA06045.    m   Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por jun-
ta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 1.743,82 1.743,82 1.743,82

1.743,82

TIA06052.    m   Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 9.534,23 9.534,23 9.534,23

9.534,23
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TIA06046.    m   Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por jun-
ta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 915,60 915,60 915,60

915,60

TIA06053.    m   Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 28.889,85 28.889,85

28.889,85

TIA06047.    m   Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por jun-
ta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 3.117,10 3.117,10

3.117,10

TIA06054.    m   Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 8.182,00 8.182,00

8.182,00

TIA06055.    m   Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 300,10 300,10

300,10

TIA06058.    m   Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.
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Según Apéndice 2 Tuberías 1 4.600,00 4.600,00

4.600,00

TIA06059.    m   Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 402,20 402,20

402,20

TIA06060.    m   Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado C500 de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 5.224,80 5.224,80

5.224,80

TIA06061.    m   Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado C500 de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 2 Tuberías 1 2.600,30 2.600,30

2.600,30

PESPPVCO250  m   Pieza especial calderería de chapa Ø<=250mm tub. PVC-PVCO-HPCCH 

Parte proporcional de pieza especial de calderería de chapa de acero por metro lineal de tubería para
diámetro hasta 250 mm incluido, para conex ión con tuberías tanto en elástico, ranurado, como
embridado de HPCCH, PVC-O, PEAD y  acero galv anizado, incluido p.p. de tornillería, despuntes, y
varilla roscada. Con las siguientes características:
 - Tuberías y  chapas para la fabricación de tuberías de acero al carbono S-235-JR conforme la
norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y  masas de los tubos cumplirán la norma UNE-EN
10220:2004. 
 - Bridas de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de
las bridas cumplirán la norma UNE 1092-1: 2008.
 - Garras de anclaje B500S.
 - Ranurados necesarios en el caso de usar acoplamientos.
 - Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN ISO 898-1:2015.
 - El proceso de pintado de chapas, tuberías, y  bridas comprenderá las siguientes fases:

- Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO
8501-1: 2008. (Actuación prev ia al pintado, nunca anterior al cortado o soldado de piezas)

- Aplicación de pintura interior y  ex teriormente en polv o epox i-poliéster de 120 micras de
espesor y  una segunda capa de pintura en polv o de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un
espesor mínimo medio de 200 micras.
Incluy endo soldaduras realizadas en taller, esta se realizará A TOPE y  deberá ser continua en toda
la longitud y  a PC (Penetración completa).
Incluy endo medios de transporte hasta la red de riego, medios de izado y  colocacion.

PVCO
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=03.02.02/TIA06049.
Ø140 PN16 1 16.917,250

=03.02.02/TIA06043.
Ø140 PN10 1 1.980,730

=03.02.02/TIA06051.
Ø200 PN16 1 15.503,850

=03.02.02/TIA06045.
Ø200 PN10 1 1.743,820

=03.02.02/TIA06052.
Ø250 PN16 1 9.534,230

=03.02.02/TIA06046.
Ø250 PN10 1 915,600

46.595,48

PESPVCASH500 m   Pieza especial calderería de chapa 250<Ø<=500mmtub.PVCO-ASH     

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, menor o igual a 500 mm de diámetro
exterior y 5,6 mm de espesor (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por
arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin
disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa de de polietileno
extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera capa de resina epoxi
en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa de polietileno
extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm,
colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

PVCO
=03.02.02/TIA06053.

Ø315 PN16 1 28.889,850
=03.02.02/TIA06047.

Ø315 PN10 1 3.117,100
=03.02.02/TIA06054.

Ø400 PN16 1 8.182,000
=03.02.02/TIA06055.

Ø400 PN10 1 300,100
=03.02.02/TIA06058.

Ø500 PN16 1 4.600,000
=03.02.02/TIA06059.

Ø500 PN10 1 402,200

45.491,25
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PESPVCASH900 m   Pieza especial calderería de chapa 500<Ø<=900mmtub.PVCO-ASH     

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, mayor de 500 mm y menor o igual de 900
mm de diámetro exterior y espesor igual al de la tubería correspondiente (esbeltez
entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento
interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente.
Revestimiento exterior tricapa de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar,
formado por una primera capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo
extruido y por último una capa de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo
abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en
terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

PVCO
=03.02.02/TIA06060.

Ø630 1 5.224,80
=03.02.02/TIA06061.

Ø710 1 2.600,30

7.825,10

APARTADO 03.02.03 PEAD                                                            
TIA08022.    m   Tubería PEAD 100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o manguitos electrosoldables; incluyendo piezas
especiales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Según Apéndice 4 (tramos PE) 1,1 95,00 104,50

104,50

TIA08031.    m   Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales en la unidad de tubería,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 4 (tramos PE) 1,1 610,00 671,00

671,00
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TIA08034.    m   Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales en la unidad de tubería,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 4 (tramos PE) 1,1 497,53 547,28

547,28

TIA08037.    m   Tubería PEAD 100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o manguitos electrosoldables; incluyendo piezas
especiales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Según Apéndice 4 (tramos PE) 1,1 1.643,70 1.808,07
RENFE Palencia - La Coruña
T-1-13-1 (Pk 0+006) 1 20,00 20,00

1.828,07

TIA08040.    m   Tubería PEAD 100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo piezas especiales en la unidad
de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según Apéndice 4 (tramos PE) 1,1 193,50 212,85
N-536
T-1-13 (Pk 0+930) 1 20,00 20,00

232,85
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APARTADO 03.02.04 HORMIGON                                                        
I24100DES    m   Camisa de hormigón para desagües Ø 0,4 m                        

Caño sencillo de hormigón de 40 cm de diámetro, a modo de camisa de protección en
los tramos finales de los desagües. Sólo incluye colocación, no incluye excavación.

Desagües con tubería de Ø160
Desagües final de ramal
Demarcación nº 5
DES T-VII-1 6 6,00
DES T-VII-2-3 6 6,00
DES T-VII-2-4-2 6 6,00
DES T-VII-2-5 6 6,00
Demarcación nº 6
DES T-VII-2-16 6 6,00
DES T-VII-2-18 6 6,00
DES T-VII-2-8 6 6,00
DES T-VII-2-9 6 6,00
DES T-VII-2-13 6 6,00
Desagües en la red
DES T-VII-1-1 (Pk 0+140) 6 6,00
DES T-VII-2 (Pk 14+990) 6 6,00
DES T-VII-2 (Pk 15+630) 6 6,00
DES T-VII-2-4-1 (Pk 1+180) 6 6,00
DES T-VII-2-6 (Pk 1+715) 6 6,00
DES T-VII-2-6 (Pk 2+680) 6 6,00
DES T-VII-2-6-1 (Pk 1+760) 6 6,00
DES T-VII-2-6-1-2 (Pk 0+210) 6 6,00
DES T-VII-2-8-1 (Pk 0+090) 6 6,00
DES T-VII-2-9 (Pk 0+380) 6 6,00
Desagües con tubería de Ø200
Desagües en la red
Ø700
DES T-VII-1 (Pk 2+040) 6 6,00
DES T-VII-1 (Pk 3+520) 6 6,00
DES T-VII-2 (Pk 13+482.53) 6 6,00
Ø600
DES T-VII-2-6 (Pk 0+640) 6 6,00

138,00

I24101DES    m   Camisa de hormigón para desagües Ø 0,6 m                        

Caño sencillo de hormigón de 60 cm de diámetro, a modo de camisa de protección en
los tramos finales de los desagües. Sólo incluye colocación, no incluye excavación.

Desagües con tubería Ø315
Desagües en la red
Ø1100
DES T-VII-2 (Pk 8+280) 6 6,00
Desagües con tubería Ø400
Desagües en la red
Ø1200
DES T-VII-2 (Pk 4+720) 6 6,00

12,00
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SUBCAPÍTULO 03.03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED                            
TIA10002.    ud  Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada                 

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 125 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria.

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
T-Oeste1-1 1 1,00

1,00

TIVACO200.16 ud  Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria, alojado en una arqueta troncopiramidal prefabricada de
1x1x1 m.

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
T-1-2 1 1,000
T-5-4 1 1,000

2,00
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TIVACO250.16 ud  Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria, alojado en una arqueta troncopiramidal prefabricada de
1x1x1 m.

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
T-1-3-10 1 1,000
T-1-4 1 1,000
T-1-7 1 1,000
T-1-13-6 1 1,000
T-2-1 1 1,000
T-2-8 1 1,000
T-2-9 1 1,000
T-3-1 1 1,000
T-5-1 1 1,000
T-5-5-1 1 1,000
T-5-13 1 1,000
T-5-18 1 1,000

12,00

TIVACO300.16 ud  Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red      

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria, alojado en una arqueta troncopiramidal prefabricada de
1x1x1 m.

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
T-1-3 1 1,00
T-1-10 1 1,00
T-1-11 1 1,00
T-1-13-1 1 1,00
T-1-13-1 (pK 6) cruce FFCC 1 1,00
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T-1-13-4 1 1,00
T-1-13-8 1 1,00
T-1-13-12 1 1,00
T-1-14 1 1,00
T-1-20 1 1,00
T-2-3 1 1,00
T-2-4 1 1,00
T-2-7 1 1,00
T-2-10 1 1,00
T-2-11 1 1,00
T-2-12-1 1 1,00
T-2-12-3 1 1,00
T-3-2 1 1,00
T-3-6-1 1 1,00
T-3-7 1 1,00
T-3-8 1 1,00
T-3-9 1 1,00
T-3-10 1 1,00
T-5-11 1 1,00
T-3-12 1 1,00
T-3-13 1 1,00
T-3-14 1 1,00
T-3-16 1 1,00
T-3-18 1 1,00
T-3-20 1 1,00
T-3-22-2-1 1 1,00
T-3-22-2-4 1 1,00
T-5-5 1 1,00
T-5-7 1 1,00
T-5-8 1 1,00
T-5-9 1 1,00
T-5-12-4 1 1,00
T-5-12-4-1 1 1,00
T-5-16 1 1,00
T-5-3 1 1,00

40,00

TIVAMA400.16 ud  Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red       

Válvula de mariposa, de ø 400 mm y  presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de ace-
ro inox idable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inox idable según AISI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y  la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-
dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y  80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplica-
dor motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máx imo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento ex terior con cataforesis
y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  A2-70. Equipada con una prolongación has-
ta la cota que sea necesaria, formada por un tubo ex terior mecanosoldado con protección IP-68 que in-
corpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y  carrete brida-unión elástica y  arqueta prefabricada
con tapa. Totalmente instalada.

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
T-1-1 1 1,00
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T-1-5 1 1,00
T-1-22 1 1,00
T-1-24 1 1,00
T-2-5 1 1,00
T-2-6 1 1,00
T-2-12 1 1,00
T-3-3 1 1,00
T-3-5 1 1,00
T-3-6 1 1,00
T-3-11 1 1,00
T-3-22-2 1 1,00
T-3-22-3 1 1,00
T-5-12 1 1,00
T-1-13 (pK 910) cruce N-536 1 1,00

15,00

TIVAMA500-16 ud  Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
T-3-22 1 1,00
T-2 (pK 3000) cruce A-6 1 1,00

2,00

TIVAMA600-16 ud  Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
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T-1-13 1 1,00
T-3 (pK 3273) cruce FFCC 1 1,00

2,00

TIVAMA700-16 ud  Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
T-5 1 1,00

1,00

TIVAMA800-16 ud  Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
T-1 1 1,00
T-3 1 1,00
T-2 1 1,00

3,00
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TIVAMA900-16 ud  Válvula mariposa ø 900 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 900 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

T-1 (pK 2230) cruce FFCC 1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 03.04 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED                                   
TIWAP.2      ud  Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema
de f lotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador
1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16
bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada,
arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado
con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
Ø315
RAMAL 1 15 15,00
RAMAL 2 19 19,00
RAMAL 3 20 20,00
RAMAL 5 12 12,00
Ø250
RAMAL 1 8 8,00
RAMAL 2 6 6,00
RAMAL 3 5 5,00
RAMAL 5 8 8,00
Ø200
RAMAL 1 10 10,00
RAMAL 2 4 4,00
RAMAL 3 12 12,00
RAMAL 5 4 4,00
Ø140
RAMAL 1 23 23,00
RAMAL 2 9 9,00
RAMAL 3 20 20,00
RAMAL 5 19 19,00
T-OESTE1-1 1 1,00
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195,00

TIWAP.3      ud  Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta       

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424
l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo
Victaulic 3" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado
en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm
de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
Ø400
RAMAL 1 7 7,00
RAMAL 2 3 3,00
RAMAL 3 5 5,00
RAMAL 5 4 4,00

19,00

TIWAP.4      ud  Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,
 en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo
Victaulic 4" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado
en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm
de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
Ø500
RAMAL 1 3 3,00
RAMAL 2 3 3,00
RAMAL 3 6 6,00
RAMAL 5 1 1,00

13,00
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TIWAP.6      ud  Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo
Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado
en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm
de espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de numeración,
totalmente colocada y montada.

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
Ø600
RAMAL 1 1 1,00
RAMAL 2 2 2,00
RAMAL 3 2 2,00
RAMAL 5 1 1,00

6,00

TIWAP.8      ud  Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y 2.829
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo
Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado
en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm
de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado de numeración,
totalmente colocada y montada.

Según Apéndice 3 Piezas 
especiales
Ø800
RAMAL 2 2 2,00
RAMAL 3 3 3,00
Ø700
RAMAL 1 3 3,00
RAMAL 3 3 3,00
RAMAL 5 1 1,00
Ø600
RAMAL 1 2 2,00
RAMAL 2 2 2,00
RAMAL 3 2 2,00
RAMAL 5 1 1,00

19,00
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TIVACO100.16 ud  Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 100 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea
necesaria.

Desagües en la red
T-1-14 1 1,000
T-2-4 1 1,000
T-2-11 1 1,000
T-2-12-1 1 1,000
T-3 1 1,000
T-3-6-1 1 1,000
T-3-16-1 1 1,000
T-3-22-3-2 1 1,000
T-5 1 1,000
T-5-18 1 1,000

10,00

TIVACO150.16 ud  Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea
necesaria.

Desagües en la red
T-2 1 1,000
T-5 1 1,000

2,00
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TIVACO200.16 ud  Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria, alojado en una arqueta troncopiramidal prefabricada de
1x1x1 m.

Desagües en la red
T-1 2 2,000
T-3 2 2,000

4,00

POZ2M        ud  Pozo de salida mediante arquetas apilables, 2 m profundidad     

Pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m
x 1 m, junta de sellado entre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza
especial de calderería de unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión
con la tubería de PVC deberá llevar un agujero de las dimensiones necesarias de la
tubería de PVC a conectar. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.

Desagues de la red
=03.04/TIVACO150.16

Desagues DN 150 1 2,00
=03.04/TIVACO200.16

Desagues DN 200 1 4,00

6,00

POZ1M        ud  Pozo de salida mediante arquetas apilables, 1 m profundidad     

Pozo de registro, de 1 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m
x 1 m, junta de sellado entre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza
especial de calderería de unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión
con la tubería de PVC deberá llevar un agujero de las dimensiones necesarias de la
tubería de PVC a conectar. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.

Desagues de la red
=03.04/TIVACO100.16

Desagues DN 100 1 10,00

10,00

TII10020.    m³  Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m    

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de excavación hasta 2 m³/m, medi-
do sobre perfil.

Desagües final de ramal
Ø150 1 25,00 25,00
Ø200 1 25,00 25,00
Ø300 1 25,00 25,00
Ø400 1 25,00 25,00
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100,00

TII10033.    m³  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con retroex-
cavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

Desagües final de ramal
Ø150 1 25,00 25,00
Ø200 1 25,00 25,00
Ø300 1 25,00 25,00
Ø400 1 25,00 25,00

100,00

I2109ha      m³  Escollera roca > 60 cm, D = 70km                                

Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Desagües final de ramal
Ø150 1 25,00 25,00
Ø200 1 25,00 25,00
Ø300 1 25,00 25,00
Ø400 1 25,00 25,00

100,00

SUBCAPÍTULO 03.05 CRUCES DE TUBERIA                                               
TM32HINCA700 ml  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 700-600mm    

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 800, espesor de 10
mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de 700 y 600 mm de
acero y PVC en su interior.  Incluso extracción, carga y transporte de los productos
sobrantes y otros elementos sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios
para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

Ø700
N-6
T-2 (Pk 0+175) 1 20,00 20,00
RENFE Palencia - La Coruña
T-2 (Pk 2+230) 1 20,00 20,00
Ø630
RENFE Palencia - La Coruña
T-3 (Pk 3+273) 1 20,00 20,00

60,00

TM32HINCA500 ml  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 500 mm          

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 700, espesor de 8 mm.
Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de 500 mm en su interior.
Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos
sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y
correcto hincado de los tubos.

Ø500
Autov ía A-6
T-2 (Pk 3+020) 1 30,00 30,00

30,00
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TM32HINCA400 ml  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 400 mm          

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 500, espesor de 8 mm.
Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de 400 mm en su interior.
Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos
sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y
correcto hincado de los tubos.

Ø400
N-536
T-1-13 (Pk 0+930) 1 20,00 20,00

20,00

TM32HINCA315 ml  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 315 mm          

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 700, espesor de 8 mm.
Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos menores o iguales de
500 mm en su interior. Incluso extracción, carga y transporte de los productos
sobrantes y otros elementos sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios
para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

Ø315
RENFE Palencia - La Coruña
T-1-13-1 (Pk 0+006) 1 20,00 20,00

20,00

A20005.      m   Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc 

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro
nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce arroy os
Ø700
T-1 (Pk 0+385) 1 10,00 10,00
Ø630
T-3 (Pk 3+000) 1 10,00 10,00
T-5 (Pk 0+275) 1 10,00 10,00
Ø500
T-2 (Pk 2+180) 1 10,00 10,00
Cruce caminos asfaltados y  Ctra 30 6,00 180,00

220,00

A20002.      m   Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc 

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro
nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce arroy os
Ø315
T-3-6-1 (Pk 0+128) 1 10,00 10,00
Ø250
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T-5 (Pk 2+263) 1 10,00 10,00
Ø200
T-2-12 (Pk 0+700) 1 10,00 10,00
Ø140
T-2-12-1-2 (Pk 0+237) 1 10,00 10,00
Cruce caminos asfaltados y  Ctra 33 6,00 198,00
Cruce hidrantes y  tomas 6 6,00 36,00

274,00

TIPCATCD.1100 ml  Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón       

Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con
losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con
argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados.
La armadura de la losa será conforme a lo especif icado en el pliego de condiciones.
Colocado en terreno tipo normal.

Según Apéndice 4 Cruzamientos 44 44,00

44,00

TIPCATCD.400 ml  Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón       

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con
losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con
argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados.
La armadura de la losa será conforme a lo especif icado en el pliego de condiciones.
Colocado en terreno tipo normal.

Según Apéndice 4 Cruzamientos 119 119,00

119,00

I18028.      m²  Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 6,00 0,12 0,72

0,72

I18010.      m³  Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor        

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de
escombros.

Según Apéndice 4 Obras 
singulares
Camino rural asfaltado y  Ctra
Cruces tubería 33 6,00 0,60 0,12 14,26
Cruces tubería 30 6,00 1,00 0,12 21,60
Cruce de hidrante a toma (Tub 
Terciaria)

6 6,00 0,60 0,12 2,59

38,45

TII03005     m³  Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                    

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

Según Apéndice 4 Obras 
singulares
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Camino rural asfaltado y  Ctra
Cruces tubería 33 6,00 0,60 1,50 178,20
Cruces tubería 30 6,00 1,00 2,00 360,00
Cruce de hidrante a toma (Tub 
Terciaria)

6 6,00 0,60 1,50 32,40

570,60

I14008.      m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km               

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

Según Apéndice 4 Obras 
singulares
Camino rural asfaltado y  Ctra
Cruces tubería 33 6,00 0,60 1,50 178,20
Cruces tubería 30 6,00 1,00 2,00 360,00
Cruce de hidrante a toma (Tub 
Terciaria)

6 6,00 0,60 1,50 32,40

Descontar seccion tubo Ø140-710 -1 75,00 -75,00

495,60

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

Ex cav ación cruzamiento 1 75,00 75,00

75,00

TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

=03.05/TII02026
Ex cav ación cruzamiento 1,15 86,25

86,25

TII10032     m³  Extendido tierras hasta 20 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina
acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

=03.05/TII02026
Ex cav ación cruzamiento 1,15 86,25

86,25

TII07006     m   Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad <=70 cm       

Metro lineal de limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos,
hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excavado a pie de cuneta, sin incluir carga
sobre camión ni transporte al vertedero.

Camino rural asfaltado y  Ctra
Cruces tubería 4 69,00 2,00 552,00

552,00
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A02019R      m   Tubería acero helicoidal, ø 1028 mm, esp.14 mm,  colocada       

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1028 mm de
diámetro exterior y 14 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las
piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Camisa protección
Camino rural asfaltado (Pobladura 
del V. -- Maire de C.)
T-VII-2 Pk 11+694.121 Ø800 1 6,00 6,00
Camino rural asfaltado (Pobladura 
del V. -- II a ZA-P-2551)
T-VII-2 Pk 12+657.578 Ø800 1 6,00 6,00

12,00

I14013bf     m³  Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 25 km       

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

Losa para hincas
Losa de apoyo 6 8,00 4,00 0,30 57,60
Muro de reacción 6 4,00 0,30 3,00 21,60

79,20

TII16029.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios aux iliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, consideran-
do un número mínimo de 40 posturas.

Losa para hincas
Losa de apoyo 12 8,00 0,30 28,80

12 4,00 0,30 14,40

43,20

TII16030.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado     

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, ma-
no de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Muro para hincas
Muro reacción 6 4,00 3,00 72,00

12 0,30 3,00 10,80

82,80

TII15003.    kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                    

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

Losa para hincas
Losa de apoyo (20 kg/m3) 120 8,00 4,00 0,30 1.152,00
Muro reacción (60 kg/m3) 360 4,00 0,30 3,00 1.296,00

2.448,00
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SUBCAPÍTULO 03.06 HIDRANTES                                                       
TIHIDRA4     ud  Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador            

Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o
Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo
Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de
mariposa unión ranurada con volante y reductor manual, f iltro en Y DN 4" de
extracción de malla f iltrante superior con manguito de media pulgada soldado, 
contador con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula de control
hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de
caudal, carrete de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados,
válvula de compuerta de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido
mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de f lujo,
solenoide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de
hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700
con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo
R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con
perf il en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por
candado. Incluso pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego y
sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado en obra sobre árido
6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según Anejo 4, Apéndice 2 
Hidrantes
H-4" 522 522,00

522,00

TIHIDRA6     ud  Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador            

Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o
Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo
Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de
mariposa unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 6" de
extracción de malla f iltrante superior con manguito de media pulgado soldado,
contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula de control
hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de
caudal, carrete de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados,
válvula de compuerta de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido
mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo,
solenoide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de
hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x 750
mm, con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre
marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm,
formada por cuatro hojas de apertura central con perf il en T para su apoyo, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso pintado de la
numeración del hidrante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carrete
de salida. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

Según Anejo 4, Apéndice 2 
Hidrantes
H-6" 28 28,000

28,00
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TIHIDRA8     ud  Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador            

Hidrante DN 8"  de entrada y  1 salida frontal de 8" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma
formado por codos y  acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y  tubo de acero
galvanizado según  UNE EN ISO 1461, válvula de mariposa unión ranurada con volante y  reductor
manual, filtro en X DN 8" de extracción de malla filtrante superior con manguito de media pulgada sol-
dado, hidrómetro con contador woltman de eje vertical y  transmisión magnética unido a válvula de
control hidráulico de diafragma, o contador woltman de eje horizontal con uniones ranuradas y  transmi-
sión doble magnética y  válvula de control hidráulico de diafragma y asiento plano con uniones ranura-
das por separado (a eleccion de la direccion de obra) con regulador de presión, limitador de caudal y
comandada eléctricamente mediante solenoide tipo lacth, carrete de entrada de hidrante con mangui-
tos de pulgada y  media pulgada soldados, carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y  dos
de 1/4" soldados, válvula de compuerta de accionamiento por cuadradillo y  ventosa trifuncional de
1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos y  elásticos. Incluidos detector de intrusión, detec-
tor de flujo, solenoide, presostato, todos con cable y  conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormi-
gón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 2000 x  1200 x 1000 mm, con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en
círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil
en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y  escote para cierre por candado. Incluso pintado
de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego y  sellado con mortero del carrete de salida.
Colocado y  montado en obra sobre grav illa de 20 cm de espesor.

Según Anejo 4, Apéndice 2 
Hidrantes
H-8" 8 8,00

8,00

TIAPE6110    ud  Cruce camino para hidrante 4" PE100 - ø 110 mm, 1,6 MPa, colocad

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U,
con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm
y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 110 mm y DN110.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo
ø 110 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, para union entre tubos
y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes
1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno tránsito,
medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los bordes y su
desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su
transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3,
10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según
indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño
máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

Según Apéndice 4 Cruzamientos 
hidrantes y  tomas

106 106,00

106,00
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TIAPE6160    ud  Cruce camino para hidrante 6" PE100 - ø 160 mm, 1,6 MPa, colocad

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U,
con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm
y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo
ø 160 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para union entre tubos
y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes
1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno tránsito,
medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los bordes y su
desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su
transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3,
10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según
indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño
máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

Según Apéndice 4 Cruzamientos 
hidrantes y  tomas

18 18,00

18,00

TIAPE6400    ud  Cruce camino para hidrante 8" PE100 - ø 400 mm, 1,6 MPa, colocad

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U,
con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm
y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo
ø 160 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para union entre tubos
y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes
1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno tránsito,
medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los bordes y su
desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su
transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3,
10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según
indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño
máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

Según Apéndice 4 Cruzamientos 
hidrantes y  tomas

3 3,00

3,00
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TIAPE6125T   ud  Cruce camino para toma 4" PE100 - ø 125 mm, 1,6 MPa, colocad    

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U,
con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 1 TE de acero de conexión al hidrante y a la válvula de compuerta ranurado 100 y
salida central brida 5".
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 125 mm
y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 125 mm y DN125.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo
ø 125 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 125 mm, para union entre tubos
y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes
1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno tránsito,
medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los bordes y su
desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su
transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3,
10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según
indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño
máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

Según Apéndice 4 Cruzamientos 
hidrantes y  tomas

137 137,00

137,00

TIAPE6180T   ud  Cruce camino para toma 6" PE100 - ø 180 mm, 1,6 MPa, colocad    

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U,
con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 1 TE de acero de conexión al hidrante y a la válvula de compuerta ranurado 150 y
salida central brida 6".
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 180 mm
y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 180 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo
ø 180 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 180 mm, para union entre tubos
y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes
1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno tránsito,
medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los bordes y su
desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su
transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3,
10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según
indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño
máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

Según Apéndice 4 Cruzamientos 
hidrantes y  tomas

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 03.07 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES Y TUBERÍA SOBRE ACEQUIA               
I0APPVC      m³  Anclaje de piezas especiales en tub. de PVC/PE                  

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de PVC, ya sean tes, cruces,
codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas. Se incluye hormigón
HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño
material y medios auxiliares necesarios.

Según Apéndice 3 
Piezas_Especiales
Tubería PPAL Ø710
Codos 37,18 37,180
Cruces 6 6,000
Tes 49,45 49,450
Hidrantes PCD 22 22,000
Tes v entosa 23,3 23,300
Tubería PPAL Ø630
Codos 13,8 13,800
Cruces 3,4 3,400
Tes 31,49 31,490
Hidrantes PCD 18 18,000
Tes v entosa 9,54 9,540
Tubería PPAL Ø500
Codos 28,76 28,760
Cruces 3 3,000
Tes 33,71 33,710
Hidrantes PCD 12 12,000
Tes v entosa 13 13,000
Tubería PPAL Ø400
Codos 60,24 60,240
Tes 36,2 36,200
Hidrantes PCD 73,4 73,400
Tes v entosa 19,8 19,800
Tubería PPAL Ø315
Codos 83,4 83,400
Tes 31,49 31,490
Hidrantes PCD 167,4 167,400
Tes v entosa 59,01 59,010
Tubería PPAL Ø250
Codos 13,26 13,260
Tes 4,5 4,500
Hidrantes PCD 80,05 80,050
Tes v entosa 14 14,000
Tubería PPAL Ø200
Codos 31,24 31,240
Tes 4,72 4,720
Hidrantes PCD 96,02 96,020
Tes v entosa 20,88 20,880
Tubería PPAL Ø140
Codos 26 26,000
Tes 0,7 0,700
Hidrantes PCD 83,65 83,650
Tes v entosa 53,9 53,900
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1.264,49

I0APHPCC     m³  Anclaje de piezas especiales en tub. Acero/ HPCC                

Anclaje de piezas especiales colocadas en las tuberias de acero (ASH), ya sean tes,
cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas. Se incluye
hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el
pequeño material y medios auxiliares necesarios.

Según Apéndice 3 
Piezas_Especiales
PPAL Ø800
Codos 12,14 12,140
Tes 30,22 30,220
Hidrantes PCD 5 5,000
Tes v entosa 9,45 9,450
Cruz 3 3,000

59,81

A08022AQ     m   Tubería PE100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia        

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o con manguitos electrosoldables; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales
(P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien
en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación. Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con
grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada y probada.

Según Apéndice 4.3 Obras 
singulares

1 8.920,70 8.920,70

8.920,70

A08023AQ     m   Tubería PE100, ø 140 mm, 1,6 MPa, colocada sobre acequia        

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o con manguitos electrosoldables; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales
(P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien
en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con
grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada y probada.

Según Apéndice 4.3 Obras 
singulares

1 504,12 504,12

504,12

A08031AQ     m   Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia        

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o con manguitos electrosoldables; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales
(P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien
en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con
grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada y probada.

Según Apéndice 4.3 Obras 
singulares

1 1.372,00 1.372,00

1.372,00

Página 73



MEDICIONES
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONG. ANCH. ALT. PARC. CANTIDAD

A08032AQ     m   Tubería PE100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada sobre acequia        

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o con manguitos electrosoldables; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales
(P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien
en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con
grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada y probada.

Según Apéndice 4.3 Obras 
singulares

1 305,78 305,78

305,78

A08034AQ     m   Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia        

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o con manguitos electrosoldables; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales
(P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien
en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con
grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada y probada.

Según Apéndice 4.3 Obras 
singulares

1 770,00 770,00

770,00

SUBCAPÍTULO 03.08 SERVICIOS AFECTADOS                                             
APARTADO 03.08.01 ELECTRICIDAD                                                    

E1000.002    ml  Reposición de línea eléctrica de Baja Tensión soterrada.        

Total cantidades alzadas 817,00

817,00

E1000.004    ml  Reposición de línea eléctrica de Media Tensión soterrada.       

Total cantidades alzadas 250,00

250,00

PC-20        ml  Cruzamiento, paralelismo y afección a líneas eléctricas MT y AT 

Total cantidades alzadas 250,00

250,00
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APARTADO 03.08.02 GAS                                                             
E1005.001    ml  Reposición de conducción de Gasoducto de 30´´.                  

Total cantidades alzadas 20,00

20,00

APARTADO 03.08.03 REGADÍO                                                         
E1004.001    ml  Reposición de acequia en puntos de cruce con la conducción.     

Total cantidades alzadas 700,00

700,00

PC-22        ml  Restitución de acequia afectada por la ejecución de la tubería  

Total cantidades alzadas 1.000,00

1.000,00

APARTADO 03.08.04 CAMINOS Y CARRETERAS                                            
E572.001     m2  Reposición de carretera autonómica, provincial o local.         

Total cantidades alzadas 4.000,00

4.000,00

E571.003     m2  Reposición de camino no asfaltado.                              

Total cantidades alzadas 3.000,00

3.000,00

E610.002     m3  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qa+H.                        

Total cantidades alzadas 2.070,00

2.070,00

E572.002     m3  Reposición de firme en calzada de carretera nacional.           

Total cantidades alzadas 800,00

800,00
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APARTADO 03.08.05 OTROS                                                           
E950002      PA  Reposición de servicios no inventariados afectados por la Tuberí

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 TELECONTROL Y PUESTA EN MARCHA RED                              
SUBCAPÍTULO 04.01 CENTRO DE GESTION                                               
APARTADO 04.01.01 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE                                      
SUBAPARTADO EQ.CLIENT EQUIPOS CLIENTE                                                 

TIMP.LASER.A3 ud  Impresora laser A3 RED                                          

Impresora láser color, A3/A4, de al menos 30 ppm, para grupos de trabajo, con módulo de impresión
a doble cara. Incluido modulo de red, Incluida garantía minima de dos años.Totalemnte instalada y  ope-
rativa.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

TIOR.PORT.E  ud  Ordenador portatil estándar                                     

Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de
trasporte. Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verif icado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

TIOR.PORT.R  ud  Ordenardor portatil robusto                                     

Ordenador portátil de alta resistencia a impacto, a temperaturas ex tremas y  al 100%  de humedad.
Con capacidad para manejar aplicaciones de captura de datos. Incluyendo baterías, cargador y co-
rrea de transporte.Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garan-
tía minima de dos años.Totalmente probado y  verificado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

TIORD.GRAF   ud  Ordenador gráfico monitor 22"                                   

Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y  monitor 22". Incluido software ofimatica ca-
paz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y  ve-
rificado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

TILED.24P    ud  Monitor LED de 24'' panoramica                                  

Monitro LCD de 24" panoramica con soporte a pared y  conex ión de red. Incluida garantía de dos
años.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

TISMART      ud  Telefono inteligente tipo iPhone 6S o similar                   

Telefono inteligente tipo Iphone 7 de 64 GB (o superior) o similar. Incluida garantía de
dos años.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

TITABLET     ud  Tableta tipo iPad Air 2 32 GB 4G o similar                      

Tableta tipo iPad Air 2 (o superior) 64 GB 4G o similar. Incluida garantía de dos años.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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APARTADO 04.01.02 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                       
TIPR.FRO     ud  Programación del frontal de comunicaciones                      

Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal
siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y  env iarlos a los termina-
les remotos de acuerdo a una prioridad de env ío.

1 1,000

1,00

TIEQ.GSM     ud  Equipo Modem GSM/GPRS                                           

Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax  y  mensa-
jes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.

2 2,000

2,00

TIFR.EQUI    ud  Equipos del frontal de comunicaciones                           

Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema
operativo comercial y  monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Ac-
ces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y  verificado.

1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 04.02 TERMINALES REMOTOS                                              
TITR.GSM_GPRS ud  Terminal remoto GSM/GPRS                                        

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar
electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental,
comunicación GSM / GPRS, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla
con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería, Placa solar y
regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado de todos
elementos de control. Totalmente probado y verif icada.

H-4  H-6 481 481,000

481,00

TITR.RAD     ud  Terminal remoto Radio                                           

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar
electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental,
comunicación vía radio, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con
todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería, Placa solar y
regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado de todos
elementos de control. Totalmente probado y verif icada.

H-4  H-6 39 39,00

39,00
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TR.GSMGPRSRADud  Terminal remoto GSM/GPRS-Radio                                  

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar
electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental,
comunicación vía radio con otros terminales remotos y vía GSM / GPRS con el centro
de gestión, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos los
requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería, Placa solar y regulador de
carga. Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado de todos elementos de
control. Totalmente probado y verif icada.

H-4  H-6 33 33,00

33,00

TIPOSTE2     ud  POSTE 2 metros sobre arqueta DN 1" y 1/4                        

Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y
una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará verticalmente, al
mismo lado que la remota, en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su parte superior,
atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de
arqueta ya v ienen con el rebaje) y  a la que se fijará por medio de un par de tuercas con sus respecti-
vas arandelas. En el ex tremo superior del mástil se enroscará un tubo de PVC de 30 cm de longi-
tud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apoyará sobre el cierre superior del
mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará un orificio por el que se introducirá el
cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el interior de la arqueta. La instalación queda-
rá como se muestra en las siguientes ilustraciones de alzado y  planta (unidades en centímetros):
Alzado

Planta

H-4 H-6 39 39,00

39,00

TES-COBERTURAud  Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio                               

Estudio de cobertura conforme al pliego de condiciones del telecontrol

1 1,00

1,00
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TP.EST.MET.BO ud  Estación Meteorológica                                          

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conex ión Ethernet, Alimentación a corriente
electrica y  con Trípode asi como posibilidad de comunicación v ia internet. Debera tener las siguientes
características:
* Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad ex terior
* Anemómetro de cazoletas con veleta
* Pluv iómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
* Cálculo de evapotranspiración
* Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
* Data-logger para almacenamiento de datos y  conex ión a PC.
* Software de tratamiento de datos.
* Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.

Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con ba-
se datos programa de gestión.

1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 04.03 ELEMENTOS DE CONTROL                                            
APARTADO 04.03.01 ELEMENTOS DE CAMPO                                              

TISONDA.P2   ud  Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar         

Sensor de presión que nos da una medida analógica de la presión que hay  en la red. La medida analó-
gica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y  deberá tener una precisión de por lo menos el
1% .
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto
con el medio serán de acero inox idable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “
G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +85 ºC y de almacenamiento serán 40
ºC a +100ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, siend-
o ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los
hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conex ión al sensor se hará estanca, con u-
n grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x  0,5 mm, acabado
en el otro ex tremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un gra-
do de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y , en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripciones
técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y  contra corto-
circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas ex tremas que se registren en el emplaz-
amiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y  deberá instalarse s-
obre un filtro de toma autolimpiante.

50 50,000

50,00
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TESOLENLACH.Pud  Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                

Suministros solenoideEncargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del ti-
po solenoide latch de manera que la apertura y  cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro
sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 v ías. Siempre se requiere de una
válvula manual asociada. Si se trata de 3 v ías, al comunicarse la v ía común (en contacto directo
con el fluido del interior de la válvula) con la v ía que está en contacto con la atmósfera, se producirá
la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la v ía común con la v ía
restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.
Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:
·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido
por una membrana que lo aísla del agua).
·       Que incorpore la función de válvula de tres v ías para poder sustituir este elemento del sistema.
·       Alimentación 12 VDC
·       Accionamiento a 2 hilos
·       Consumo máx imo 30 W
·       Conex ión a proceso 1/8” G
·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
·       Grado de protección IP65 ó superior
·       Temperatura de fluido -10...90 ºC
·       Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus ex tremos, un conector estanco M12 macho
roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y , en todo caso, una
longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

=04.02/TITR.RAD
H-4 H-6 1 39,000

39,00
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TESDTAPRT.01. ud  Sensor detector de apertura                                     

Suministro de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la aper-
tura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carre-
ra, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y  por tanto de mo-
vimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de ac-
tuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el ém-
bolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cie-
rre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota
de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
·       Tensión máx ima 24 VDC.
·       Grado de protección IP-65 o superior.
·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y  70 ºC.
·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.
·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del
final de carrera y  la pieza de accionamiento del mismo.

La conex ión para el cableado deberá mantener el grado de protección y  se hará a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,-
5 metros y , en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  p-
liego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la
válvula hidráulica de 3 mm o inferior.

=04.02/TITR.RAD
H-4 H-6 1 39,000

39,00

TESDTFLJ.01.P ud  Sensor detector de flujo de turbina                             

Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina). Al detectar el paso del agua cerrará un contac-
to, generándose en la remota de telecontrol un valor “1” en esta entrada digital, pasando a estado “0”
una vez que deja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conex ión al proceso de 1”. Debe soportar una presión máx ima
de 16 bares y  debe ser capaz de detectar el paso del agua entre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s
(mínimo rango) y  velocidades max imas de 20 m/s. El encapsulado tendrá un grado de protección I-
P-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será alimentado a 12 VDC teniendo además la señal d-
e control que indicará el paso o no paso de agua. Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo-
tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no exceda de 15 segundos.
Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material
que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y  deberá soportar como mínimo una má-
xima temperatura ambiente de 60 ºC y  una máx ima temperatura del fluido de 50 ºC.
El cable de conex ión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos,
tendrá una sección de 3 x  0,25 y  una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y , en todo caso, una
longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. N-
o se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002 adjuntando la documentación necesaria.

=04.02/TITR.RAD
H-4 H-6 1 39,000
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39,00

TITEINTR.01.P ud  Detector de intrusión                                           

Suministro de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fijad-
o sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla reed alojada en su interior y rellena de una resina
que le de un grado de protección mínima IP-55. Dicho cilindro será roscado para permitir la cali-
bración del sensor en la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
·       Tendrá un contacto conmutado.
·       Potencia máxima de 10 W.
·       Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
·       Tensión de trabajo: 12 VDC.
·       Tensión de prueba: 800 VDC.
·       Resistencia de contacto: 0,100.
·       Capacidad típica: 0,2 pF.
·       Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
·       Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
·       Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia respecto al imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x  15 x  6 mm  con una cara adhesiv -
a para colocarlo en la chapa metálica de la arqueta del hidrante, sujetándolo posteriormente con un si-
stema robusto que ev ite su desprendimiento. Para la sujeción del sensor se suministrará una e-
scuadra de acero inox idable con un orificio por donde se introducirá el detector y donde quedará
fijado, a través de dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del cuerpo del sensor. La placa disp-
ondrá de 2 orificios que permitirán la fijación de la misma a la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x  0,5 de sección, acabado en un conector estanco M12
macho roscado de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y , en todo
caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripcion-
es técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

=04.02/TITR.RAD
H-4 H-6 1 39,000

39,00

TITEPRES.P   ud  Presostato                                                      

Suministro interruptor digital que nos indica la subida o bajada de la presión de un nivel prefijado,
aguas debajo de la válvula hidráulica. Dependiendo del estado del interruptor, la remota tendrá la entra-
da a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento entre 0 bar y  la presión máxima que se va a
medir en el hidrante, siendo ésta de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y  aguantar una temperatura ambiente que este dentro del
rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conex ión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y  deberá instalarse sobre un filtro de toma
autolimpiante.
A lo largo de su v ida útil, deberá ser capaz de soportar un mínimo de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5 A a 110 VDC como máximo.
La conex ión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hilos acabado en un conector estanco M12 ma-
cho roscado de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y, en todo c-
aso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones
técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y  se comprobará in situ) a 0,5 bares menos que la presión de cons-
igna del hidrante mediante el ajuste de un tornillo, accesible desde el ex terior del cuerpo del presostat-
o. Las presiones de consigna de los hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.

=04.02/TITR.RAD
H-4 H-6 1 39,00

Página 83



MEDICIONES
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONG. ANCH. ALT. PARC. CANTIDAD

39,00

APARTADO 04.03.02 REPUESTOS                                                       
TITR.GSM_GPRS ud  Terminal remoto GSM/GPRS                                        

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar
electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental,
comunicación GSM / GPRS, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla
con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería, Placa solar y
regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado de todos
elementos de control. Totalmente probado y verif icada.

50 50,000

50,00

TESOLENLACH.Pud  Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                

Suministros solenoideEncargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del ti-
po solenoide latch de manera que la apertura y  cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro
sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 v ías. Siempre se requiere de una
válvula manual asociada. Si se trata de 3 v ías, al comunicarse la v ía común (en contacto directo
con el fluido del interior de la válvula) con la v ía que está en contacto con la atmósfera, se producirá
la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la v ía común con la v ía
restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.
Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:
·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido
por una membrana que lo aísla del agua).
·       Que incorpore la función de válvula de tres v ías para poder sustituir este elemento del sistema.
·       Alimentación 12 VDC
·       Accionamiento a 2 hilos
·       Consumo máx imo 30 W
·       Conex ión a proceso 1/8” G
·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
·       Grado de protección IP65 ó superior
·       Temperatura de fluido -10...90 ºC
·       Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus ex tremos, un conector estanco M12 macho
roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y , en todo caso, una
longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

20 20,000

20,00
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TESDTAPRT.01. ud  Sensor detector de apertura                                     

Suministro de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la aper-
tura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carre-
ra, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y  por tanto de mo-
vimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de ac-
tuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el ém-
bolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cie-
rre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota
de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
·       Tensión máx ima 24 VDC.
·       Grado de protección IP-65 o superior.
·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y  70 ºC.
·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.
·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del
final de carrera y  la pieza de accionamiento del mismo.

La conex ión para el cableado deberá mantener el grado de protección y  se hará a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,-
5 metros y , en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  p-
liego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la
válvula hidráulica de 3 mm o inferior.

20 20,000

20,00

TESDTFLJ.01.P ud  Sensor detector de flujo de turbina                             

Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina). Al detectar el paso del agua cerrará un contac-
to, generándose en la remota de telecontrol un valor “1” en esta entrada digital, pasando a estado “0”
una vez que deja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conex ión al proceso de 1”. Debe soportar una presión máx ima
de 16 bares y  debe ser capaz de detectar el paso del agua entre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s
(mínimo rango) y  velocidades max imas de 20 m/s. El encapsulado tendrá un grado de protección I-
P-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será alimentado a 12 VDC teniendo además la señal d-
e control que indicará el paso o no paso de agua. Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo-
tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no exceda de 15 segundos.
Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material
que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y  deberá soportar como mínimo una má-
xima temperatura ambiente de 60 ºC y  una máx ima temperatura del fluido de 50 ºC.
El cable de conex ión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos,
tendrá una sección de 3 x  0,25 y  una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y , en todo caso, una
longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. N-
o se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002 adjuntando la documentación necesaria.

20 20,000

20,00
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TITEINTR.01.P ud  Detector de intrusión                                           

Suministro de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fijad-
o sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla reed alojada en su interior y rellena de una resina
que le de un grado de protección mínima IP-55. Dicho cilindro será roscado para permitir la cali-
bración del sensor en la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
·       Tendrá un contacto conmutado.
·       Potencia máxima de 10 W.
·       Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
·       Tensión de trabajo: 12 VDC.
·       Tensión de prueba: 800 VDC.
·       Resistencia de contacto: 0,100.
·       Capacidad típica: 0,2 pF.
·       Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
·       Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
·       Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia respecto al imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x  15 x  6 mm  con una cara adhesiv -
a para colocarlo en la chapa metálica de la arqueta del hidrante, sujetándolo posteriormente con un si-
stema robusto que ev ite su desprendimiento. Para la sujeción del sensor se suministrará una e-
scuadra de acero inox idable con un orificio por donde se introducirá el detector y donde quedará
fijado, a través de dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del cuerpo del sensor. La placa disp-
ondrá de 2 orificios que permitirán la fijación de la misma a la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x  0,5 de sección, acabado en un conector estanco M12
macho roscado de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y , en todo
caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripcion-
es técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

20 20,000

20,00

TITEPRES.P   ud  Presostato                                                      

Suministro interruptor digital que nos indica la subida o bajada de la presión de un nivel prefijado,
aguas debajo de la válvula hidráulica. Dependiendo del estado del interruptor, la remota tendrá la entra-
da a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento entre 0 bar y  la presión máxima que se va a
medir en el hidrante, siendo ésta de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y  aguantar una temperatura ambiente que este dentro del
rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conex ión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y  deberá instalarse sobre un filtro de toma
autolimpiante.
A lo largo de su v ida útil, deberá ser capaz de soportar un mínimo de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5 A a 110 VDC como máximo.
La conex ión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hilos acabado en un conector estanco M12 ma-
cho roscado de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y, en todo c-
aso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones
técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y  se comprobará in situ) a 0,5 bares menos que la presión de cons-
igna del hidrante mediante el ajuste de un tornillo, accesible desde el ex terior del cuerpo del presostat-
o. Las presiones de consigna de los hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.

20 20,00

20,00
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TISONDA.P2   ud  Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar         

Sensor de presión que nos da una medida analógica de la presión que hay  en la red. La medida analó-
gica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y  deberá tener una precisión de por lo menos el
1% .
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto
con el medio serán de acero inox idable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “
G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +85 ºC y de almacenamiento serán 40
ºC a +100ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, siend-
o ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los
hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conex ión al sensor se hará estanca, con u-
n grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x  0,5 mm, acabado
en el otro ex tremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un gra-
do de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y , en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripciones
técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y  contra corto-
circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas ex tremas que se registren en el emplaz-
amiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y  deberá instalarse s-
obre un filtro de toma autolimpiante.

20 20,000

20,00

SUBCAPÍTULO 04.04 PUESTA EN MARCHA                                                
TIPROG.PM    ud  Puesta en marcha del programa de gestión y mantenimiento durante

Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de intercambio universal en
ambos sentido de la comunicación. Y mantenimiento durante dos años.

1 1,00

1,00

TIPROG.DAT   ud  Alta de datos en primera instalación.Verificación, corrección de

Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de información geografica.Ve-
rificación, corrección de errores y  mantenimiento durante dos años.

1 1,00

1,00

TIFR.PM      ud  Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran

Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de intercam-
bio universal y  por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 04.05 MANTENIMIENTO                                                   
TIMANT.REM   ud  Mantenimiento terminales remotos y frontal de comunicaciones    

Mantenimiento anual de los terminales remotos y del frontal de comunicaciones
incluyendo al menos 10 terminales remotos en stock para reponer mientras se
repararan los estropeados. Se incluyen las visitas necesarias si existe algún
problema con el frontal de comunicaciones. El frontal de comunicaciones no podrá
estar sin servicio más de 24 horas. 

3 3,00

3,00

TIMANT.ALIM  ud  Mantenimiento de sistemas de alimentación                       

Mantenimiento del sistema de alimentación durante un año coincidiendo con la
campaña de puesta en marcha. Se incluirán al menos 10 uds de alimentación para
reponer mientras se repararan los estropeadas. En esta ud está incluido el cambio de
las pilas o baterías cuando se agoten o deterioren con el paso del tiempo. 

1 1,00

1,00

TIMANT. LNS  ud  Mantenimiento linea GPRS/GSM durante año de puesta en marcha    

Alta de línea GPRS/GSM, gasto y  mantenimiento durante un año coincidiendo con la campaña de
puesta en marcha.

=02.06/TIHIDRA6
H6 1 13,00
H4 1 1,00

14,00

TIARM.CGDOR  ud  Armario cargador de 25 baterías                                 

Armario cargador de 25 baterías simultaneas con las especif icaciones recogidas en
el pliego del proyecto.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 OBRAS DE CORRECCIÓN DEL MEDIO                                   
SUBCAPÍTULO 15.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA ATMÓSFERA       

I04001af     m³  Riego, carga/descarga  D= 5 km                                  

Riego de caminos, cordones de 
tierras y  acopios

0,005 134.297,00 671,49

671,49

671,49

SUBCAPÍTULO 15.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL SUELO           
MANTIMP      u   Mantas impermeabilizantes prevención de vertidos                

manta absorbente hidrocarburos 5 5,00
5,00

5,00

I12011       ha  Gradeo de roturación, primer pase, pendiente <= 15%             

Instalaciones aux iliares y  punto 
limpio de obras

2 2,00

Otras uperficies 10 10,00
12,00

12,00

SUBCAPÍTULO 15.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL M. HÍDRICO. 
MONI

KIT3PROF     ud  Kit tres profundidades monitorización humedad suelo             

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y  90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03%  vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y  conex ionado

Kit monitorización humedad del 
suelo, 3 profundidades

16 16,00

16,00

16,00
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KIT2PROF     ud  Kit dos profundidades monitorización humedad suelo              

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm y  60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03%  vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y  conex ionado

Kit monitorización humedad del 
suelo, 2 profundidades

8 8,00

8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 15.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL M.HÍDRICO. 
CALID

F04092       m²  Roza mecanizada de especies invasoras en cauces                 

Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras (caña, carrizo, etc.) presentes
en el cauce y sus riveras, realizado mediante retroaraña con apero de desbrozadora de martillos, sin
incluir la retirada de restos vegetales, medida la superficie ejecutada.

Acondicionamiento cauce
Arroy o Reguera de Naraya, 
entrada 1

40,00 14,00

Arroy o Reguera de Naraya, 
entrada 2

40,00 14,00

Arroy o Reguera de Naraya, salida 40,00 14,00

Total cantidades alzadas 1.680,00

1.680,00

I21009fa     m³  Escollera roca > 60 cm, D = 70 km                               

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada
a máquina e incluida zanja de anclaje.

Acondicionamiento cauce para 
medida radar
Arroy o Reguera de Naraya, 
entrada 1

20,00 0,80 1,50

Arroy o Reguera de Naraya, 
entrada 2

20,00 0,80 1,50

Arroy o Reguera de Naraya, salida 20,00 0,80 1,50

Total cantidades alzadas 72,00

72,00
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CARMCON      ud  Armario de control estación hidrologica                         

Armario de control con los siguientes elementos integrados: registrador de datos, modem 2G/4G, pro-
tecciones eléctricas, regulador solar, batería 12 V, panel solar de 30 W, fijacion a poste, poste de 2 m
con base atornillable. Para conex ión de la electrónica a los sensores de medida de caudal y  calidad
del agua, envio de datos v ia telefonia móv il al centro de control de la C.R.

Armario de distribución
-- Dimensiones:
380 mm x  500 mm x  210 mm
-- Material de la carcasa: acero fino
-- Grado de protección: IP65
-- Cerrable con llave
-- Respiradero
-- Dimensiones máx. de la batería: 190 mm x  175 mm x  130 mm
Margen de temperatura del armario componentes incluidos
–25 °C ... +50 °C
Suministro de corriente (solar)
-- Regulador solar
-- Panel solar 12 V/30 W, 460 mm x  530 mm con brazo saliente (tubo de aluminio de 1")
-- Batería de 12 V/26 Ah
Protección contra sobretensiones para el suministro de red
-- SPD según EN 61643-11: Tipo 3
-- SPD según IEC 61643-1/-11: Class III
Registrador de datos IP
-- Módem integrado (GSM/GPRS o 3G)
-- Interfaces de comunicación:
USB Host y  USB Dev ice,
RS-232 (full DB9)
-- Interfaces de sensores:
SDI-12, RS-485 (SDI-12)
Entradas de estado/impulso, salidas de conmutación (switched output)
Entradas analógicas
-- Antena plana

Arroy o Reguera de Naraya, 
entrada 1

1 1,00

Arroy o Reguera de Naraya, 
entrada 2

1 1,00

Arroy o Reguera de Naraya, salida 1 1,00
3,00

3,00
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CAMRADR      ud  Sistema de medida de caudal radar                               

Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integrado
para instalación en puente, cableados hasta el armario de registro.

Medidor de velodidad radar:
- Rango de medición: 0,15 - 15 m/s
- Resolución min. 0,1 mm/s
- Precisión de medición: +-2%  valor de medición
- Medición continua
- Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m
- Grado de protección IP68
- Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC

Medidor de nivel:
- Margen de medición: 0,4 ... 35 m
- Precisión: +-0,1%  del valor final del margen de medición
- Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de medición /ºC (a 20ºC)
- Tiempo de medición: 2 - 20 seg

Arroy o Reguera de Naraya, 
entrada 1

1 1,00

Arroy o Reguera de Naraya, 
entrada 2

1 1,00

Arroy o Reguera de Naraya, salida 1 1,00
3,00

3,00

TIF06109     pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha              

Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm,
y densidad inicial mayor de 750 pies/ha.  En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se de-
berá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

Total cantidades alzadas 30,00

30,00

TIF06115     est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm                   

Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal superior a 20
cm e inferior o igual a 30 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada de 2,2 m. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspon-
diente a la intensidad de corte.

Total cantidades alzadas 60,00

60,00

TIF06120     est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral                

Apilado manual de trozas de diámetro superior a 12 cm e inferior a 20 cm, en pistas o lugares sin ma-
torral u otras circunstancias que impidan la correcta ejecución de los trabajos, con un desplazamiento
máx imo de las trozas de 10 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presu-
puestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

Total cantidades alzadas 60,00

60,00

TII03013     m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios aux i-
liares.
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Total cantidades alzadas 84,00

84,00

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

Total cantidades alzadas 96,60

96,60

TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Total cantidades alzadas 96,60

96,60

TII14012     m³  Hormigón para armar HA-35/sp/40, planta, D<= 15 km              

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máx ima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Total cantidades alzadas 84,00

84,00

TII15006     m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada         

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y  retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Total cantidades alzadas 420,00

420,00

TII17002     m³  Construcción pavimento hormigón pendiente<= 5%                  

Construcción de pav imento de hormigón en  caminos con pendiente media máx ima del 5%  incluyen-
do ex tendido del hormigón, compactación con regla v ibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado
para textura superficial, curado con productos filmógenos y  realización de juntas de contracción en du-
ro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

Total cantidades alzadas 84,00

84,00
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SUBCAPÍTULO 15.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL M.HÍDRICO. 
CALID

ESTHIDRGEO   jor Estudio hidrogeológico y trabajos de campo para definición de so

Elaboración de estudio hidrogeológico para determinar la ubicación idónea de los sondeos/pozos ex is-
tenes para instalar el sistema de seguimiento de la calidad de los retornos subterráneos., sondas piezo-
métricas y  puntos de muestreo. Incluye trabajos de campo y redacción de informe final.

Estudio de cuencas s. monit. 
calidad retornos superficiales

5 5,00

5,00

5,00

ACONDEXPL    jor Acondicionamiento explanada perforación/acopios                 

Acondicionamiento en recintos de piezómetros con maquinaria autopropulsada o principal y  retirada
de residuos.

Acondicionamiento ex planada 
sondeo 1

1 1,00

Acondicionamiento ex planada 
sondeo 2

1 1,00

Acondicionamiento ex planada 
sondeo 3

1 1,00

3,00

3,00

TRASLEPERE   u   Traslado de equipo de rotopercusión entre ubicaciones           

Emplazamiento y  montaje del equipo de percusión entre emplazamientos dentro de la misma prov in-
cia.

Tralsado hasta ubicación sondeo 1 1 1,00
Traslado hasta ubicación sondeo 2 1 1,00
Traslado hasta ubicación sondeo 3 1 1,00

3,00

3,00

PERFROTP300_5 m   Perforación a rotopercusión, ø=300 mm., 0-50 m. prof.           

Perforación a percusión, con un diámetro 450 mm, hasta una profundidad máx ima de 50 m.

Sondeo 1 7 7,00
Sondeo 2 7 7,00
Sondeo 3 7 7,00

21,00

21,00

PERFROTP450_5 m   Perforación a percusión, ø=450 mm., 0-50 m. prof.               

Perforación a percusión, con un diámetro 300 mm, hasta una profundidad máx ima de 50 m.

Sondeo 1 3 3,00
Sondeo 2 3 3,00
Sondeo 3 3 3,00

9,00

9,00

P_INAC       h   Paralización del equipo de perforación a rotopercusión          

Paralización del equipo de ropercusión, en activ idades como pruebas, limpieza, o cualquier otra por in-
dicación de la Dirección de Obra, siempre que el personal asignado a cada una de las máquinas es-
té presente durante toda la jornada laboral.
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Sondeo 1 8 8,00
Sondeo 2 8 8,00
Sondeo 3 8 8,00

24,00

24,00

ENTUB200     m   Entubación, con tubos Ø 200 mm., espesor 5 mm., colocado        

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 400 mm de diáme-
tro interior y  6 mm de espesor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de
sondeo o pozo, montaje y colocación

Sondeo 1 5,00
Sondeo 2 5,00
Sondeo 3 5,00

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

ENTUB200F    m   Entubación, con tubería filtro puentecillo Ø 200 mm., espesor 6 

Entubación de sondeo con tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar), filtro puen-
tecillo, de 200 mm de diámetro ex terior y  6 mm de espesor con soldadura helicoidal o longitudinal, in-
cluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación.

Sondeo 1 5,00
Sondeo 2 5,00
Sondeo 3 5,00

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

ENTUB400     m   Entubación, con tubos Ø 400 mm., espesor 6 mm., colocado        

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 200 mm de diáme-
tro interior y  5 mm de espesor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de
sondeo o pozo, montaje y colocación

Sondeo 1 3,00
Sondeo 2 3,00
Sondeo 3 3,00

Total cantidades alzadas 9,00

9,00

COL_T350     m   Colocación de tuberías de trabajo de 350 mm                     

Colocación de tuberías de trabajo de chapa lisa ST37 o similar, de 350 mm. de diámetro, con soldadu-
ra helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo.(sondeo a percusión). Inclu-
ye el traslado de la tubería hasta el emplazamiento del piezómetro con camión 241/310 CV con grúa.

Sondeo 1 5,00
Sondeo 2 5,00
Sondeo 3 5,00

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

EXT_T350     m   Extracción de tuberías de trabajo de 350 mm                     

Extracción de tuberías de chapa lisa ST37 o similar, de 350 mm. de diámetro, con soldadura helicoi-
dal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo.(sondeo a percusión)

Sondeo 1 5,00
Sondeo 2 5,00
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Sondeo 3 5,00

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

CENTRA       u   Centradores, cada 25 m. aprox, colocados                        

Centrador constituido por tres redondos de 15cm de longitud y 10-15mm de diámetro, incluida su insta-
lación en el sondeo.

Sondeo 1 1 1,00
Sondeo 2 1 1,00
Sondeo 3 1 1,00

3,00

3,00

EMPGRAV      t   Empaque anular de tubería con gravilla silícea 3-5 mm.          

Empaque de grava silícea subredondeada, lavada y  calibrada de diámetro 3 a 5 mm y  80%  de síli-
ce. Incluida su colocación en el sondeo.

Sondeo 1 1 1,00
Sondeo 2 1 1,00
Sondeo 3 1 1,00

3,00

3,00

EMPBENT      kg  Bentonita sódica en pellets para sellado                        

Empaque de bentonita. Incluida su colocación en el sondeo.

Sondeo 1 100 100,00
Sondeo 2 100 100,00
Sondeo 3 100 100,00

300,00

300,00

CEMCAB       m   Cementación de cabeza de sondeo                                 

Cementación en cabeza del sondeo

Sondeo 1 3 3,00
Sondeo 2 3 3,00
Sondeo 3 3 3,00

9,00

9,00

ARQNORMT1_REJud  Arqueta normal tipo 1+ tapa y rejilla, colocada en obra         

Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 1000*1000*1000 mm. con rejilla y  mosquitera, in-
cluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, v isagras, elementos para el cierre,
candado y   tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester electrostático en
verde,  para protección de elementos hidraúlicos como ventosas, colocada en obra.

Sondeo 1. Entradas 1 1,00
Sondeo 2. Salidas 1 1,00
Sondeo 3. Salidas 1 1,00

Total cantidades alzadas 1,00

4,00
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DESARR       h   Desarrollo y limpieza con aire comprimido                       

Limpieza y  desarrollo del sondeo mediante equipo de perforación y válvula de clapeta para eliminar
arenas y  mejora del bombeo del sondeo.

Sondeo 1 8 8,00
Sondeo 2 8 8,00
Sondeo 3 8 8,00

24,00

24,00

ESTAFORO     u   Estudio de aforos en sondeos                                    

Emplazamiento de equipos y  desarrollo de estudio de aforos para el registro del comportamiento hidri-
dinámico y  recarga del acuífero en sondeo.

Estudio de aforos sondeo 1 1 1,00
Estudio de aforos sondeo 2 1 1,00
Estudio de aforos sondeo 3 1 1,00

3,00

3,00

SONDPIEZDAT  u   Suministro a obra de equipo de registro continuo para medición d

Suministro, instalación y  puesta en marcha del equipamiento formado por sonda piezo resistiba y equi-
po de adquisición de datos + software de gestión, para le registro de datos hidrodinámicos de los son-
deos.

Sondeo 1 1 1,00
Sondeo 2 1 1,00
Sondeo 3 1 1,00

3,00

3,00

SOFTWARPIEZ  u   Software para conexión, configuración, calibración y explotación

Software para la conex ión, configuración, calibración y explotación local-inalambrica y  remota de da-
tos, compatible con PC, dispositivos móv iles, smartphones y  tablets con sistemas operativos iOS,
Android, MAC o Windows, con capacidad para acceso y  registro de un mínimo de 5 equipos. Sin
coste de mantenimiento anual ni de licencias posteriores a su implantación.

Softw are equipo piezometría 1 1,00
1,00

1,00

TII14010     m³  Hormigón para armar HA-30/sp/40, planta, D<= 15 km              

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máx ima de 15 km. desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Total cantidades alzadas 9,00

9,00
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SUBCAPÍTULO 15.06 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN      
PLABRAISLAD  u   Plantación de árboles aislados a lo largo de la red de tuberías 

Plantación de árboles aislados dentro de la zona regable de la CRR, distribuidos a lo largo de la traza
de la red de riego o en parcelario de comuneros bajo consulta a propietarios.
Especies propuestas: Nogal (Juglans regia), Higuera (Ficus carica), Castaños (Castanea sativa)
Cerezos (Prunus av ium) Almendro (Prunus dulcis) o Manzanos (Malus domestica)
Prescripciones técnicas:
los ejemplares contarán con 12-14 cm de perímetro de tronco a 1 m de altura,
serv idos con cepellón o en contenedor con 2,50-3,50 m de altura,
flechados o con cruz formada a 2,50 m de altura mínima;
incluyendo durante la plantación elementos para la protección del tronco o en tutorado de los mismos.

Traza de la red de tuberías y  
parcelario de la CRR

100 100,00

100,00

100,00

ESPRECARB    u   Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ár

Plantación de árboles aislados dentro de la zona destinada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.
Marco de plantaciñón variable según replanteo, dist. aprox imada pies 10 m.
Especies: Encina (Quercus ilex), Nogal (Juglans regia), Higuera (Ficus carica), Castaños
(Castanea sativa), Enebro (Juniperus oxycedrus) o Fresno (Frax inus angustifolia).

Zona mejora habitabilidad fauna 30 30,00
30,00

30,00

ESPRECARBU   u   Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ar

Plantación de especies arbustivas aisladas o en pequeños bosquetes repartidos por la zona destina-
da a la mejora de la habitabilidad de la fauna y  en perímetro de charcas para anfibios.
Especies: frambuesas (Rubus idaeus), escaramujo (Rosa canina), retama (Genista cinerea), ailaga (-
Calicotome spinosa) o majuelo (Crataegus monogyna).
Prescripciones técnicas: serv ido a raíz desnuda: 40-150 cm de altura o en contenedor de 6 l. Se p-
rocederá a su plantación mediante hoyos de 40x40x40 cm, incluso aporte inicial de tierra vegetal,
abono y agua.

Zona mejora habitabilidad fauna 40 40,00
40,00

40,00

PROPVPRO     jor Prospección para identificar vegetación protegidas e HIC 92A0   

Prospección arqueológica para la identificación de flora y  vegetación protegida en la zona de actua-
ción, así como la identificación de especies incluidas dentro de los HIC 92A0 según cartografía del
MITERD. Incluye elaboración de informe final de la prospección.

Jornadas de prospección de 
vegetación protegida

5 5,00

5,00

5,00

ROZESTAC     ha  Roza, poda y clareo con obtención de estaquillas para restauracó

Obtención de estaquillas para restauración de vegetación del Arroyo Reguera de naraya; incluye zo-
za y  clareo en montes con carga de trabajo muy alta, incluyendo la poda somera de los pies restan-
tes. Con alturas máx imas de poda de hasta 1,75 m aprox imadamente.

Obtención estaquillas ribera Arroy o 
Reguera de Naray a

0,5 0,50

0,50
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0,50

REPVEGCAU    ud  Estaquillado de cauce con vegetación de ribera                  

Restauración de márgenes del Arroyo Refuera de Naraya con presencia del HIC 92A0; mediante
plantación de estaquillas obtenidas de ejemplares autóctonos.

Estaquillado vegetación de ribera 
Arroy o de Naray a

300 300,00

300,00

300,00

SUBCAPÍTULO 15.07 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA FAUNA           
PROSPMEDF    jor Prospección para ubicar las cajas nido y refugios para la fauna 

Prospección a pie de campo por biólogo o titulado especialista, para determinar la mejor ubicación de
las medidas dirigidas a la fauna: cajas nido, refugios para quirópteros y  majanos para reptiles; en la
parcela destinada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

Jornadas propección medidas 
para la fauna

5 5,00

5,00

5,00

INSTCAJNIDP  u   Instalación de cajas nido para especies de aves de pequeño tamañ

Instalación de cajas nido para pequeñas aves paseriformes, insectívoras, dispuestas en ramas o tron-
cos de los árboles ex istenes en la parcela desintada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

Árboles ex istentes en zona 
recuperación fauna

25 25,00

25,00

25,00

INSTCAJNIDR  u   Instalación de cajas nido para especies de pequeñas aves rapaces

Instalación de cajas nido para especies de pequeñas aves rapaces, dispuestas en troncos de los árbo-
les ex istenes en la parcela desintada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

Árboles ex istentes en zona 
recuperación fauna

5 5,00

5,00

5,00

INSTREFQUI   u   Instalación de refugios para quirópteros                        

Instalación de refugios para quirópteros (murciélagos) dispuestos en ramas o troncos de los árboles
existenes en la parcela desintada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

Árboles ex istentes en zona 
recuperación fauna

12 12,00

12,00

12,00

ESPRECMAJ    u   Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ar

Plantación de especies arbustivas espinosas en majanos para reptiles y  anfibios, incluso aporte de tie-
rra vegetal.
Especies: frambuesas (Rubus idaeus), zarzamora (Rubus ulmifolius), escaramujo (Rosa canina) y
majuelo (Crataegus monogyna).

Arbustos en majanos zona mejora 
habitabilidad fauna

8 8,00

8,00
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8,00

OCMROCA      m³  Ejecución de majano para reptiles y anfibios                    

Suministro, ex tendido y  formación de majanos (cúmulos de piedas) para reptiles y  anfibios en la zo-
na para la mejora de la habitabilida de la fauna.
Supperficie de majano 1-2 m de radio, diámetro de piedras entre 30-60 cm, altura 1-1,5 m, dispuestas
sobre hoyo de 30-40 cm prof. y diámetro >0,5 m al diámetro del majano,

Majano para reptiles zona mejora 
habitabilidad fauna

8 6,50 52,00

52,00

52,00

PLNTINSEC    u   Plantación de especies vegetales para el fomento de insectos pol

Plantación de especies arbustivas aromáticas para el fomento de insectos polinizadores y enemigos
naturales en el interior de la parcela destinada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.
Especies: Tomillo (Thymus mastichina; Thymus vulgaris), Ahulaga (Genista anglica), Romero (Ros-
marinus officinallis), Lavanda (Lavandula spp.), Manzanilla bastarda (Helichrysum stoechas), A-
rdiv ieja (Halimium umbellatum) y  Alcayuela (Halimium ocymoides).
Prescripciones técnicas: serv ido a raíz desnuda: 20-60 cm de altura o en contenedor de 1,5 l. Marco
de plantación variable, con distancias entre ejemplares/asociaciones de 3-10 m.

Zona recuperación habitabilidad 
fauna

60 60,00

60,00

60,00

SUBCAPÍTULO 15.08 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO 
ARQUE

ARQ001       jor Arqueólogo                                                      

Jornadas de seguimiento 
arqueológico

30 30,00

30,00

30,00

ARQ002       ud  Informe mensual de seguimiento arqueológico                     

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este in-
forme será env iado a la dirección de obra.

Indorme mensual del control 
arqueológico de las obras

15 15,00

15,00

15,00

ARQ003       ud  Informe de seguimiento arqueológico                             

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

Informe final del seguimiento 
arqueológico

1 1,00 1,00

1,00

1,00

ARQ004       ud  Memoria arqueológica                                            

Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos actuaciones arqueológicas durante el
proyecto y  la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las ac-
tuaciones realizadas para luego env iarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.
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Memoria arqueológica 1 1,00
1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 15.09 MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS        
C0_GENBPA    ud  Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y  del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y  fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y  cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso-
de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y  normativo de las bpa

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

C1_HUMSU     ud  Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o 

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que ex is-
ten en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y ,
principalmente, qué mantenimiento conllevan y  cómo interpretar los datos que ofrecen.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

C2_RETSUP    ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos
y sensores. Normativa vigente".

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

C3_RETSUB    ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y  sensores".

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

C4_SOSTEC    ud  Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "implementación de medidas y  buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 15.10 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS               
SEGPVAO      ud  Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El plan de v igilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las accio-
nes derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y  compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y  que debe-
rán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y  garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y  correctoras establecidas en el p-
resente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto prev isto, y  el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la
ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades
surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras opo-
rtunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de ga-
rantizar un correcto programa de v igilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y  la periodicidad de su
emisión.

Jornadas de seguimiento PVA fase 
de obra

40 40,00

40,00

40,00

BALZSEN      m   Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles       

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para ev itar el paso de vehículos y
personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al
suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el
desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

Total cantidades alzadas 500,00

500,00
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CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

TIL01018     m   Red seguridad perimetral primera puesta, instalada              

Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro
y malla de 50x50 mm y  soportes dobles metálicos tipo ménsula, con sargentos de apriete y  barra por-
tarredes. Totalmente instalada.

Cubierta 1 500,00 500,00

500,00

TINEW.JER    m   Barrera de seguridad tipo New Jersey plástico                   

Colocación de barrera de seguridad tipo New Nersey  de plástico y el desmontaje de la misma, amor-
tizable en varios usos.

1000 1.000,00

1.000,00

TILVIDA.H    m   Linea de vida horizontal p/anclaje arnés seg.                   

Colocación y retirada (amortizables en cuatro usos) de cable de acero utilizada como sistema de li-
nea de v ida horizontal para anclaje y  desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y  tensada so-
bre puntos de anclaje previamente espablecidos, i/ cálculo de resistencia, pruebas y  rev isión periódi-
ca por técnico capacitado.

3 52,50 157,50

157,50

TILVIDA V    m   Linea de vida vertical P/anclaje arnés seg.                     

Línea  de v ida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y  desplazamiento de arnés de seguri-
dad, con cuerda de poliamida, instalada sobre puntos de anclaje prev iamente establecidos y  dispositi-
vo anticaida autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad incluido el desmontaje i/cálculo de resis-
tencia, pruebas y  rev isión periódica por técnico capacitado.

100 100,00

100,00

TIS.ANTICA   ud  Sistema anticaída retractil                                     

Sistema anticaída de tipo retractil, compuesto por enrollador ligero con retenión automática con una ca-
pacidad de trabajo de 1,5 m o 3 m, absorbedor de energía para reducir el impacto de la caída y dos
mosquetones, homologado según UNE-EN 360.

50 50,00

50,00

TIP.ANCLA    ud  Punto fijo P/anclaje eq. prot. individual                       

Punto fijo de anclaje para equipo de protección indiv idual contra caída de altura, homologado según
UNE-EN 795, con fijación con taco químico o mecánico i/ cálculo de resistencia, pruebas y  revisión
periodica por tecnico capacitado.

50 50,00

50,00

TIL01028     ud  Topes para camión en excavaciones                               

Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

50 50,00

50,00
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TIL01022     m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

1 146,00 146,00
1 80,00 80,00

226,00

TIL01041     ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante , colocado

200 200,00

200,00

TIL01043     ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, colocada.

100 100,00

100,00

TIL01024     ud  Tapón plástico protección redondos                              

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

300 300,00

300,00

TIL01026     m²  Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje            

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas, in-
cluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

200 200,00

200,00

TIL01029     m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje      

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y  mallazo, incluida
la colocación y  el desmontaje.

300 300,00

300,00

TIL01031     ud  Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y  6 m de ca-
ble horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inincluso cimentación, montaje, pintura y  des-
montaje.

50 50,00

50,00

TIL01036     ud  Valla autónoma metálica, colocada                               

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

200 200,00

200,00

TIPC0001.    m   Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.               

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, para señalización, cerramiento y  balizado de zanjas, excavaciones y  vaciados, i/coloca-
ción y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

10000 10.000,00
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10.000,00

TIL01040     m   Cordón balizamiento, colocado                                   

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

15000 15.000,00

15.000,00

TIL01095     m   Cuerda de seguridad                                             

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

300 300,00

300,00

TII09043.    ud  Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado                 

Panel de aluminio ex trusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pintado, incluyendo postes
de sustentación, tornillería, excavación y  hormigonado.

100 100,00

100,00

TIL01035     ud  Valla normalizada desviación tráfico, colocada                  

Valla normalizada 1,95x0,45, para desv iación de tráfico, colocada.

30 30,00

30,00

TII09008.    ud  Señal peligro o limitación velocidad, reflect. 60 cm, colocada  

Señal de peligro o de limitación de velocidad con placa informativa, de acero
galvanizado continuo de 1.2 mm, de 40x20 cm o de 30x15 cm, según escrito,
ref lectante, de forma triangular o circular y 60 cm de lado o diametro, Incluyendo el
poste de sustentación, tornillería, excavación mecánica o manual  y montaje. Incluidos
medios auxiliares.

100 100,00

100,00

TII09016.    ud  Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada  

Señal de prohibición, restricción u obligación, de acero galvanizado continuo de 1.2
mm, con placa informativa de 40x20 cm o de 30x15 cm, según escrito, ref lectante, de
forma circular y 60 cm de diametro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,
excavación mecánica o manual  y montaje. Incluidos medios auxiliares.

80 80,00

80,00

TII09023.    ud  Señal rectangular 90x60 cm, colocada                            

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y  hormigonado.

80 80,00

80,00

TILIM.ALT    ud  Limitador de altura en maquinaria                               

Limitador mecánico de altura para la maquinaria en trabajos en proximidad de líneas eléctricas confor-
me al estudio de gálibos realizado por la empresa contratista.

10 10,00
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10,00

TII09026.    ud  Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada               

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y  hormigonado.

60 60,00

60,00

SUBCAPÍTULO 06.02 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL                                   
TIL01052     ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación y  el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

200 200,00

200,00

TIL01058     ud  Protector auditivo tapones con banda                            

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desecha-
bles. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

100 100,00

100,00

TIL01066     ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3 

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas
y líquidas. Clase FFP3 (SL)  50xTLV. Norma UNE-EN 149

200 200,00

200,00

TIL01069     ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y  ox icorte. Ajus-
table a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y  cubrefiltro. Dotado de arnés y  antisudatorio fron-
tal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

50 50,00

50,00

TIL01085     ud  Mandil para soldador                                            

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532

30 30,00

30,00

TIL01110     ud  Manguito para soldador                                          

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532

30 30,00

30,00

TIL01112     par Polainas para soldador                                          

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

30 30,00
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30,00

TIL01072     ud  Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora        

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partícu-
las finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

100 100,00

100,00

TIL01135     ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                             

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100%  algodón, con cremallera de aluminio, con ana-
grama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

100 100,00

100,00

TIL01080     ud  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               

Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, con forro interior de lana polar, imper-
meable y  aislante. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 343

100 100,00

100,00

TIL01136     ud  Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama          

Ropa de trabajo: chaquetilla y  pantalón color azul, 100 %  algodón, chaquetilla con cremallera de alu-
minio o botones, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.

100 100,00

100,00

TIL01076     ud  Chaleco alta visibilidad clase 2                                

Chaleco alta v isibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflex ión de las bandas.

200 200,00

200,00

TIL01077     ud  Traje impermeable en PVC                                        

Traje impermeable en PVC, chaqueta y  pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso.Norma UNE-EN
343

100 100,00

100,00

TIL01093     ud  Cinturón de seguridad de sujeción                               

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas en altura. Com-
puesto de: cinturón de sujeción, elemento de amarre con longitud máx ima de 2 m, sistema de ajuste
longitudinal y  conector autoblock.

70 70,00

70,00

TIL01090     ud  Cinturón antilumbago con velcro                                 

Cinturón  de seguridad antiv ibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.

50 50,00
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50,00

TIL01097     par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos   

Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias
mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 1; al rasgado, 1; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

1000 1.000,00

1.000,00

TIL01128     par Guantes cuero protección mecánica y térmica                     

Guantes de protección mecánica y  térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Nor-
mas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y  niveles de protec-
ción térmica: A4, B1, C3, D1.

200 200,00

200,00

TIL01120     par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P                    

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perfora-
ción (P); antideslizante con resaltes. Categoría: SB+P.

100 100,00

100,00

TIL01116     par Botas de seguridad Categoría S1+P                               

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cor-
dones; cañas forradas y  acolchados internos en caña y  fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +
P). Norma UNE-EN 345

100 100,00

100,00
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SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR                                 
TIL03000     ud  Adecuación del entorno de instalaciones provisionales de obra   

Adecuación del terreno incluyendo: desbroce, limpieza, y  preparación del firme,  para colocar las insta-
laciones provisionales de la obra.

1 1,00

1,00

TIL01132.    m.  Acometida eléctrica caseta 4x6 mm2                              

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por mangue-
ra flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y ama-
rillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

100 100,00

100,00

TIL01133.    ud  Acometida provisional fontaneria 25 mm.                         

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcio-
nando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

2 2,00

2,00

TIL01134.    ud  Acometida provisional saneamiento                               

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios aux iliares.

2 2,00

2,00

TIL01130     ud  Barracón. Modelo aseo 10 personas                               

Barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas completamente equipado, sin in-
cluir acometida eléctrica y de agua.

3 3,00

3,00

TIL01131     ud  Barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas                

Barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin incluir mobiliario ni aco-
metida eléctrica y  de agua.

3 3,00

3,00

TIL01013     ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica,  para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.

50 50,00

50,00

TIL01014     ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               

Mesa madera capacidad 10 personas.

3 3,00
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3,00

TIL01015     ud  Banco de madera capacidad 5  personas                           

Banco de madera capacidad 5  personas.

6 6,00

6,00

TIL01011     ud  Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado       

Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

2 2,00

2,00

TIL01016     ud  Recipiente recogida basura                                      

Recipiente recogida basura.

20 20,00

20,00

TIL01017     ud  Percha para duchas o inodoros                                   

Percha para duchas o inodoros.

50 50,00

50,00

TIL01012     ud  Calentador agua 100 l, instalado                                

Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 06.04 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
TIL01048.    ud  Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado            

Extintor de nieve carbónica CO2 (anhídrido carbónico), de eficacia 89B, ef icacia
extintora 34 B o C, de 5  kg. de agente extintor, de presión incorporada, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con
certif icación AENOR. Medida la unidad instalada o colocado.

20 20,00

20,00

TIL01045.    ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente ex tin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do

20 20,00

20,00
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SUBCAPÍTULO 06.05 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA                                
TIE02218.    ud  Toma de tierra independiente con pica                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro,
20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

8 8,00

8,00

TIE17CBL010  ud  Cuadro proteccion electrica básica                              

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de pro-
tección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A,
interruptor diferencial 2x40 A 300 mA y  PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cable-
ado y  conex ionado.

4 4,00

4,00

TIE17CBL070  ud  Caja  I.C.P.(4P)                                                

Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 06.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
TIMED.GAS    ud  Equipo de medición de gases                                     

Equipo de medición de gases y ox ígeno en el interior de túneles según valores y  rangos máximos
permitidos, i/ marcado CE

10 10,00

10,00

TIRESPIR     ud  Equipo de  respiración autónoma (Autorrescatador)               

Equipo de respiración autónoma de capacidad mínima 1 hora, marcado CE.

10 10,00

10,00

TIL01050     ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

30 30,00

30,00

TIL01051     ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

50 50,00

50,00
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION                

GTCD01       m³  Tratamiento de los A1 RCDs Nivel I -Tierras y petreos de la exc.

m³ de tratamiento de los A1 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes
al Nivel I. Tierras y petreos de la excavación.

380 380,00

380,00

GTCD02       m³  Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza petrea         

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes
al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza pétrea.  Se reutilizarán en obra
mediante carga, transporte y trituradora, para su posterior reciclado con aporte de los
mismos a la zahorra.
 

53 53,00

53,00

GTCD03       m³  Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza no petrea      

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes
al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza no pétrea, gestionado por
plantas de tratamiento.

76,913 76,91

76,91

GTCD04       m³  Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Potencialmente peligroso  

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes
al Nivel II, se corresponde con residuos potencialmente peligroso, gestionado por
plantas de tratamiento.

92,7 92,70

92,70

GTCD05       ud  Costes de gestión de RCDs                                       

Costes de la gestión de residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de
obra y medios auxiliares en general empleados para la gestión de los residuos
generados en toda la obra.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 08 DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS                                          

ARRAN-MA     m³  ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  MASA                           

Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o so-
porte y  cimentaciónes de los mismo,  de hormitón armado, carga y transporte a acopio distancia má-
xima 15 Km, y  machaqueo con trituradora móv il. Incluido acopio de material  de hormigon hasta su
utilización en caminos de concentración parcelaria.

ACEQUIAS SECUNDARIAS
A12 1 6.756,00 1,20 0,20 1.621,44
A14 1 20.905,00 1,20 0,20 5.017,20
A16 1 17.100,00 1,20 0,20 4.104,00
A17 1 4.576,00 1,20 0,20 1.098,24
A18 1 10.718,00 1,20 0,20 2.572,32
A19 1 5.160,00 1,20 0,20 1.238,40
A20 1 23.540,00 1,20 0,20 5.649,60
A21 1 5.695,00 1,20 0,20 1.366,80
A22 1 27.178,00 1,20 0,18 5.870,45
A23 1 3.610,00 1,20 0,18 779,76
R47 1 747,00 1,20 0,18 161,35
Retorno 1 4.265,00 1,20 0,18 921,24
Colonias 1 12.750,00 1,20 0,18 2.754,00
Acequia prefabricada hormigón
Canaleta 1 17.370,00 0,30 0,06 312,66
Soporte 0,4 17.370,00 0,40 0,40 1.111,68
Dcto acequias hormigón -1 17.370,00 1,20 0,20 -4.168,80
Sifones y  pasos especiales 0,2 31.100,00 6.220,00

36.630,34

ARRAN-AR     m³  ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  ARMADO                         

Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o so-
porte y  cimentaciónes de los mismo, de hormitón armado, carga y  transporte a acopio distancia máx i-
ma 15 Km, y machaqueo con trituradora móv il. Separación de acero y  hormigón. Incluido acopio de
material  de hormigon hasta su utilización en caminos de concentración parcelaria. Y gestión del resi-
duo de metal hasta vertedero autorizado, incluido Canon.

ACEQUIAS PRINCIPALES
A14 1 2.030,00 3,00 0,30 1.827,00
A16 1 4.000,00 3,00 0,30 3.600,00
A17 1 1.200,00 3,00 0,30 1.080,00
A18 1 3.000,00 3,00 0,25 2.250,00
A19 1 1.600,00 3,00 0,25 1.200,00
A20 1 4.000,00 3,00 0,23 2.760,00
A21 1 1.600,00 3,00 0,23 1.104,00
A22 1 4.500,00 3,00 0,20 2.700,00
A23 1 890,00 3,00 0,20 534,00
R47 1 762,00 3,00 0,20 457,20
Retorno 1 1.385,00 3,00 0,20 831,00
Sifones y  pasos especiales 0,25 18.552,00 4.638,00

22.981,20

ARRAN-FIBRO  t   ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  FIBROCEMENTO                   

Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o so-
porte y  cimentaciónes de los mismo, de fibrocemento con amianto, carga y  transporte a verdereo auto-
rizado, para su correcta gestión.
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Canal BB 1 10,00 10,00

10,00
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CAPÍTULO 09 SISTEMA DE FILTRADO                                             
SUBCAPÍTULO 09.01 EQUIPOS                                                         

TIIFILCA35   u   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 3500 l/s           

Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 3500 l/s (+- 20%) tipo Daga MR15 o
similar, adecuado para el tamizado de agua. De las siguientes características:
1.- Dimensionales: - Caudal de agua a tratar 3.500 l/seg; - Luz de malla 1.5 mm; - Cota
o nivel mín. de agua para este caudal 4,5 m; -Nivel plataforma de servicio: 5m - Tipo
de agua a tratar toma de canal; - Turbiedad agua 100 ppm. aprox.; - Ph mínimo 6,5S -
Servicio Intermitente; - Tipo de funcionamiento Automático; - Longitud total del equipo
6,45 m; - Peso total del equipo 3470 Kg.
2.- Técnicas: * Bastidor guía: Tipo de estructura Monobloc, Rodamiento principal
Rodillos a rótula, Muelles de amortiguación Acero especial tratado, Material estructura
Acero al carbono S275JR - EN10025 (A42b), Guías Acero al carbono S275JR -
EN10025 (A42b), Protección chorreado SA2½ + Brea epoxi (250 micras). * Paneles
f iltrantes modulares: Velocidad de desplazamiento paneles 2,97 m/min., Número de
paneles f iltrantes 26, Tipo de malla f iltrante Nº 14 Inox. Factor de malla 0,56, Pérdida
de carga máxima admisible 0,50 m, Malla f iltrante Acero inoxidable X2CrNi18-9
[1.4307] UNE-EN 10088 (304L), Material marcos soporte Acero al Carbono S235JR
[1.0038] UNE-EN 10025-2. * Eje y ruedas principales: Eje superior Acero al carbono
S275JR - EN10025-2 (A42b), Ruedas principales Acero al carbono S275JR -
EN10025-2 (A42b), Dientes ruedas principales Acero al carbono S275JR - EN10025-2
(A42b), Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa gruesa (250 micras). * Grupo
motriz: Motor 0,55 KW (0,75 CV) 1500 rpm 220/380V IP55 Aisl. F
Marca motor Bonfiglioli o similar, Marca reductor Tecnotrans  Bonfiglioli o similar, Tipo
reductor Engranajes-Epicicloidales grandes cargas, Modelo reductor
W75UFC1/305L2MZ - Factor Servicio=2,60, Protección grupo motriz Pintura
epóxi+poliuretano (125 micras). * Cadenas de arrastre: Pletinas de Acero al Carbono
S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2, Cadena fabricación especial para cargas elevadas
- resistencia 10.000 Kg, Rodillos de polietileno, Ejes y casquillos de acero inoxidable,
Varillas tensoras (cadenas) Acero cincado. * Sistema de limpieza de la malla filtrante:
Caudal de agua de lavado 269,1 litros / min, Presión del agua de lavado 3 Kg/cm²
aprox., Potencia motobomba de lavado 4,05 KW (5,5 CV) 380V, Boquillas aspersoras
Aleación latón Sistema de lavado (tubería) Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307]
UNE-EN 10088-3 (304L), Protección tubería de lavado Pulido mecánico. * Tolva de
recogida de residuos: Tolva de recogida de residuos Acero al carbono S275JR -
EN10025-2 (A42b), Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa gruesa (250 micras). *
Sistema de estanqueidad: Elementos de cierre Polietileno o similar, Chapas laterales
de estanqueidad Acero al carbono S275JR - EN10025-2 (A42b). Protección
Galvanizado s/norma UNE EN ISO 1461. * Válvula de seguridad: Material Acero al
carbono S275JR - EN10025-2 (A42b). Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa
gruesa (250 micras). * Capota protección: Material Acero inoxidable 1.4307 -
EN10088-3 (AISI 304L) // Policarbonato Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa
gruesa (250 micras). * Tornillería: Material Acero inoxidable A-2 (AISI 304), Tacos
anclajes Acero inoxidable A-2 (AISI 304)

2 2,00 2,00

2,00

FILTROTTE    ud  Transporte de fábrica a obra al punto de montaje                

1 1,00 1,00

1,00
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TII0AUTF35   Ud  Conjunto de automatismo para Filtro de cadenas                  

Conjunto de automatismos para el funcionamiento de un filtro de cadena. Presenta un armario de ma-
niobra en acero inox idable de doble puerta con llave, con funcionameinto temporizado, componentes
eléctricos Siemens o similar, detector de perdida de carga por ultrasonido o por sonda de nivel anterio-
res y  posteriores al filtrado, a elección de la direccion de obra, limitador de par electrónico, una moto-
bomba para agua de lavado.  Todos los elementos electricos serán rearmables a distancia. Montado,
conex ionado y  funcionando.

2 2,00 2,00

2,00

FILTROMTG    u   Montaje mecánico filtro                                         

Cinta, modelo Daga DCT-950 o similar, para recogida y transporte de residuos procedentes de la lim-
pieza de las rejas hasta el ex terior de la arqueta del sistema de filtrado, de ancho banda 0,50 m. y  lon-
gitud de 9,50 m., según posición o diseño. Esta cinta transportadora presenta las siguientes caracterís-
ticas técnicas: *Cuerpo bastidor. Estructura-Bastidor-Guías-Patas de acero al carbono S235JR; * Ac-
cionamiento motriz. Motor 1,1 KW a 2 KW 1500 rpm IP55 y Reductor Tornillo sin fin; * Banda. Lisa
de caucho; * Acabados. Estructura galvanizada 50 micras, Motor-Reductor Pintura epox i + poliureta-
no. Total 125 micras y  color a elegir de la carta RAL; * Tornillería. Material acero inox idable A-2 (AI-
SI 304) y  tacos anclajes Acero inox idable A-2 (AISI 304).
Todo montado en arqueta destinada para ello, probada y  funcionando. Incluidos medios aux iliares y
pequeño material.

2 2,00 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 09.02 OBRA CIVIL                                                      
TII16029.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios aux iliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, consideran-
do un número mínimo de 40 posturas.

Solera arqueta caudalímetro 1 2,40 0,20 2,40 1,15

1,15

TII16030.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado     

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, ma-
no de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Muros filtros
2 1,00 3,00 6,00
2 1,00 3,00 6,00

Muros arqueta caudalímetro
Ex terior 4 2,40 3,00 28,80
Interior 4 2,00 3,00 24,00

64,80

TII16031     m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado     

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, ma-
no de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, pa-
ra una altura de 3,00 m en adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Muros de filtros
4 1,00 1,60 6,40

6,40
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TII15003.    kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                    

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

Muro filtros  (16.16 kg/m2) 2 1,00 4,60 16,16 148,67
Muro arqueta caudalímetro (15 
kg/m2)

4 3,00 2,40 15,00 432,00

580,67

TII14002V    m³  Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 20 km   

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra.

Arqueta caudalímetro 1 2,40 2,40 0,10 0,58

0,58

TII14009V    m³  Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 20 km              

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máx ima de 20 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Muros filtros 20 cm 2 1,00 0,30 4,60 2,76
Arqueta caudalímetro 1 2,40 0,30 2,40 1,73

4 2,40 0,30 3,00 8,64

13,13

TII14027.    m³  Puesta en obra hormigón armar con bomba                         

Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Muros filtros 20 cm 0,4 1,00 0,30 4,60 0,55
Arqueta caudalímetro 0,2 2,40 0,30 2,40 0,35

0,8 2,40 0,30 3,00 1,73

2,63

TII14050.    m³  Puesta en obra hormigón con cubilote                            

Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cubilote, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Arqueta caudalímetro 1 2,40 2,40 0,10 0,58
Muros filtros 20 cm 1,6 1,00 0,30 4,60 2,21
Arqueta caudalímetro 0,8 2,40 0,30 2,40 1,38

3,2 2,40 0,30 3,00 6,91

11,08

TIMU_003     m³  Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                  

Relleno de material filtrante, con grav illa basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-
gón armado.

1 2,00 0,50 1,00 1,00

1,00

TIHPERHEX    ml  Junta perfil hidroexpansivo caucho                              

Perfil hidroexpansivo caucho natural y  caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290
%  del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flex ibilidad y  durabilidad, recubrimiento mínimo de
hormigón de 10 cm, de 5 x  20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión con-
trolada en agua dulce del 200 %  del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y  p.p. de solapes.

1 1,00 1,00 1,00
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1,00

TIMU_005     m   Junta de dilatación y estanqueidad                              

Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la
estanqueidad y  dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tan-
to la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.

Unión zapata-muro 2 1,00 2,00
4 2,40 9,60

11,60

TIMU_004     m²  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano       

Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocompo-
nente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los
corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla. Incluso medios aux iliares necesa-
rios.

Muros de arqueta de filtrado 2 5,00 10,00

10,00

TIEM_002     kg  Acero S 275 JR perfil comercial atornillado                     

Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y piezas especia-
les, a pie de obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9 confor-
me la norma UNE-EN ISO 898-1:2010,  cortes, piezas especiales y  despuntes, mano de imprima-
ción anticorrosiva en taller a base de fosfato de zinc más una mano de pintura de acabado a base de
esmalte sintético en color oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y  colocado. Los
perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Nor-
ma armonizada UNE-EN1090-1:2011.

1 100,00 100,00

100,00

TIEM_209     m2  Rejilla metal limpiabarros o tramex                             

Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros sobre estructura metálica de su-
jección, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm., for-
mando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y  posterior galvaniza-
do, incluyendo recortes, grapas de fijación y  ajustes necesarios. En el caso de peldaños se incluye
además banda antideslizante.Totalmente colocada.

Zona filtro 1 5,00 5,00

5,00

TIICHLAG     m2  Chapa lagrimada galvanizada de 4 mm de espesor                  

Protección de hueco, formado por chapa galvanizada lagrimada de 100 cm. de ancho y  4 mm. de es-
pesor, reforzada con angulares de 50x50x5 galvanizados, soldadas a la chapa, colocada y  monta-
da. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.

Zona agua filtrada 1 5,00 5,00 5,00

5,00
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SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES EN BT                                             
TUFD         UD  Trabajos refuerzo y adaptación UFD                              

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de
distribución existente en servicio, necesarios para incorporar las nuevas
instalaciones.
Estos trabajos, a realizar por la empresa distribuidora UFD, consisten en la obra civil e
instalaciones para la ejecución de línea subterránea hasta el punto de suministro.
En el anejo 24 Permisos, se adjunta copia de la concesión.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

EBT.0214150  m   LINEA AL, XZ1 0,6/1 kV 4x150 mm2                                

Suministro tendido y conexionado de línea XZ1 0,6/1 kV 4x150 Al

1 140,00 140,00 140,00

140,00

EBT.ARMED15  m   ARMARIO DE MEDIDA 15 kW                                         

Suministro e instalación de armario de medida AR-TEIP-UF
para suministros trifásicos hasta 15 kW con reparto, con fusibles de 63 A.
Incluido base de hormigón de dimensiones 0,75x0,3x0,5 (anchoxprofundoxalto).

1 1,00 1,00

1,00

EBT.ARPRT    m   ARMARIO PROTECCIÓN 16A                                          

Sumnistro e instalación armario de protección en cabecera de 
dimensiones 0,75x0,3x0,5 (anchoxprofundoxalto), alojando en su interior rele
diferencial reconectador con magnetotérmico IV 16 A, curva D con transformador
diferencial de 55 mm.

1 1,00 1,00

1,00

EBT.021450   m   LINEA AL, XZ1 0,6/1 kV 4x50 mm2                                 

Suministro tendido y conexionado de línea XZ1 0,6/1 kV 4x50 Al

1 540,00 540,00 540,00

540,00

EBT.ARCTR    m   ARMARIO CONTROL LOCAL                                           

Suministro e instalación de cuadro de control local, donde se ubicarán los pilotos y
selectores, de dimensiones 1000x800x300 mm, conteniendo:
- Interruptor de corte general.
- Salida para mando válvula motorizada, interruptor diferencial, disyuntor de
protección, inversor de giro, reles auxiliares, 3 pilotos de señalización (abierta,
cerrada, fallo), 2 selectores de 3 posiciones (automatico-0-manual, abrir-0-cerrar).
- Salida para gobierno de filtro y bomba, interruptor diferencial, 2 disyuntores de
protección, 2 contactores, 2 pilotos de señalización (marcha, fallo), selector de 3
posiciones (auto-0-manual), temporizador cíclico con regulación de ambos estados,
equipo de medida de diferncia de nivel entre aguas arriba y aguas abajo.
- Equipo de envío de alarmas vía sms en caso de defecto de alguno de los equipos
anteriores, así como en caso de defecto de tensión en la red. Con baterías de
respaldo.

1 1,00 1,00

1,00
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EBT.PEQMAT   m   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN                                    

Suministro e instalación de pequeño material para:
- Interconexión línea subterránea 4x50 Al con armario de gobierno filtro en cobre.
- Canalizaciones para conducción de cables alimentación equipos: filtro, bomba,
válvula .
- Cableados interconexión cuadro-equipos.
- Conexionado de red de tierras.

1 1,00 1,00

1,00

EBT.REDTT    m   RED DE TIERRAS EN ARQUETA FILTRO                                

Red de tierras en arqueta de f iltro

1 1,00 1,00

1,00

TIE0200      m   Zanja 0,5x0,5 m terreno franco para conducción eléctrica        

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x  1 m en terreno franco, incluyendo la excava-
ción de la zanja, construcción de cama de arena, rasilla, cinta de av iso y tapado de la zanja.

1 540,00 540,00

540,00

EBT.0033     ud  ARQUETA PREFAB HORMIGON, 0,5x0,5x0,5 m, C/ TAPA HIERRO FUNDIDO  

Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigon de 600x600x650 mm con marco y tapa
de fundicion, incluyendo excavación, relleno de lateraes y  medios aux iliares, rematada.

10 10,00 10,00

10,00
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A01012df m³

Construcción de cama de tuberías con gravilla 6/12, compactada y con una distancia de transporte D=35 km.

27,44Construcción cama tuberías con gravilla 6/12 mm, D = 35 km

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01020. m³

Relleno zanjas con gravilla 6/12 procedente de cantera, compactada y con una distancia de transporte D=35 km. La colocación y ejecucion del tapa-
do de las zanjas con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

26,74Relleno zanjas con gravilla 6/12 mm, D = 35 km

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02019R m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1028 mm de diámetro exterior y 14 mm de espesor, con soldadura helicoidal,
granallada, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

333,77Tubería acero helicoidal, ø 1028 mm, esp.14 mm,  colocada

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A08022AQ m

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o con manguitos electrosolda-
bles; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales (P.E. en nudos, reducciones, tes,
codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada y probada.

23,18Tubería PE100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia

VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A08023AQ m

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o con manguitos electrosolda-
bles; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales (P.E. en nudos, reducciones, tes,
codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada y probada.

26,84Tubería PE100, ø 140 mm, 1,6 MPa, colocada sobre acequia

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A08031AQ m

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o con manguitos electrosolda-
bles; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales (P.E. en nudos, reducciones, tes,
codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada y probada.

54,83Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A08032AQ m

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o con manguitos electrosolda-
bles; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales (P.E. en nudos, reducciones, tes,
codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada y probada.

46,35Tubería PE100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada sobre acequia

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A08034AQ m

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o con manguitos electrosolda-
bles; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales (P.E. en nudos, reducciones, tes,
codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada y probada.

57,84Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A20002. m

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

29,59Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A20005. m

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

114,00Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc

CIENTO CATORCE EUROS

ARQ.4 ud

Arqueta de hormigón armado HA-25/P/20 de dimensiones 5x3x3 m de 35 cm de espesor en muros y 40 cm en losa inferior, impermeabilizada con lá-
mina de PE y junta "water stop", incluido pates de acceso y tapa superior con entrada de boca de hombre de 1,1x1,1 m, instalada.

7.248,10Arqueta hormigón armado 5x3x3 m

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ARRAN-AR m³

Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismo, de hormi-
tón armado, carga y transporte a acopio distancia máxima 15 Km, y machaqueo con trituradora móvil. Separación de acero y hormigón. Incluido aco-
pio de material  de hormigon hasta su utilización en caminos de concentración parcelaria. Y gestión del residuo de metal hasta vertedero autorizado,
incluido Canon.

11,65ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  ARMADO

ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ARRAN-FIBROt

Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismo, de fibroce-
mento con amianto, carga y transporte a verdereo autorizado, para su correcta gestión.

161,78ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  FIBROCEMENTO

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARRAN-MA m³

Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismo,  de hormi-
tón armado, carga y transporte a acopio distancia máxima 15 Km, y machaqueo con trituradora móvil. Incluido acopio de material  de hormigon hasta
su utilización en caminos de concentración parcelaria.

9,03ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  MASA

NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

BALZSEN m

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metáli-
cos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, inclu-
yendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

2,20Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C0_GENBPA ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.716,08Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

C1_HUMSU ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más re-
presentativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1.944,16Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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C2_RETSUP ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.944,16Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

C3_RETSUB ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1.944,16Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

C4_SOSTEC ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.944,16Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CAMRADR ud

Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integrado para instalación en puente, cableados hasta el
armario de registro.

Medidor de velodidad radar:
- Rango de medición: 0,15 - 15 m/s
- Resolución min. 0,1 mm/s
- Precisión de medición: +-2% valor de medición
- Medición continua
- Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m
- Grado de protección IP68
- Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC

Medidor de nivel:
- Margen de medición: 0,4 ... 35 m
- Precisión: +-0,1% del valor final del margen de medición
- Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de medición /ºC (a 20ºC)
- Tiempo de medición: 2 - 20 seg

10.063,47Sistema de medida de caudal radar

DIEZ MIL SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CARMCON ud

Armario de control con los siguientes elementos integrados: registrador de datos, modem 2G/4G, protecciones eléctricas, regulador solar, batería 12
V, panel solar de 30 W, fijacion a poste, poste de 2 m con base atornillable. Para conexión de la electrónica a los sensores de medida de caudal y ca-
lidad del agua, envio de datos via telefonia móvil al centro de control de la C.R.

Armario de distribución
-- Dimensiones:
380 mm x 500 mm x 210 mm
-- Material de la carcasa: acero fino
-- Grado de protección: IP65
-- Cerrable con llave
-- Respiradero
-- Dimensiones máx. de la batería: 190 mm x 175 mm x 130 mm
Margen de temperatura del armario componentes incluidos
–25 °C ... +50 °C
Suministro de corriente (solar)
-- Regulador solar 
-- Panel solar 12 V/30 W, 460 mm x 530 mm con brazo saliente (tubo de aluminio de 1")
-- Batería de 12 V/26 Ah
Protección contra sobretensiones para el suministro de red
-- SPD según EN 61643-11: Tipo 3
-- SPD según IEC 61643-1/-11: Class III
Registrador de datos IP
-- Módem integrado (GSM/GPRS o 3G)
-- Interfaces de comunicación:
USB Host y USB Device,
RS-232 (full DB9)
-- Interfaces de sensores:
SDI-12, RS-485 (SDI-12)
Entradas de estado/impulso, salidas de conmutación (switched output)
Entradas analógicas
-- Antena plana

7.929,35Armario de control estación hidrologica

SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CEMCAB m

Cementación en cabeza del sondeo

75,00Cementación de cabeza de sondeo

SETENTA Y CINCO EUROS

CENTRA u

Centrador constituido por tres redondos de 15cm de longitud y 10-15mm de diámetro, incluida su instalación en el sondeo.

35,00Centradores, cada 25 m. aprox, colocados

TREINTA Y CINCO EUROS

COL_T350 m

Colocación de tuberías de trabajo de chapa lisa ST37 o similar, de 350 mm. de diámetro, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materia-
les a pie de sondeo o pozo.(sondeo a percusión). Incluye el traslado de la tubería hasta el emplazamiento del piezómetro con camión 241/310 CV
con grúa.

372,64Colocación de tuberías de trabajo de 350 mm

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DESARR h

Limpieza y desarrollo del sondeo mediante equipo de perforación y válvula de clapeta para eliminar arenas y mejora del bombeo del sondeo.

287,00Desarrollo y limpieza con aire comprimido

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

EBT.0033 ud

Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigon de 600x600x650 mm con marco y tapa de fundicion, incluyendo excavación, relleno de
lateraes y medios auxiliares, rematada.

141,18ARQUETA PREFAB HORMIGON, 0,5x0,5x0,5 m, C/ TAPA HIERRO FUNDIDO

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

EBT.0214150 m

Suministro tendido y conexionado de línea XZ1 0,6/1 kV 4x150 Al

26,50LINEA AL, XZ1 0,6/1 kV 4x150 mm2

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EBT.021450 m

Suministro tendido y conexionado de línea XZ1 0,6/1 kV 4x50 Al

10,80LINEA AL, XZ1 0,6/1 kV 4x50 mm2

DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

EBT.ARCTR m

Suministro e instalación de cuadro de control local, donde se ubicarán los pilotos y selectores, de dimensiones 1000x800x300 mm, conteniendo:
- Interruptor de corte general.
- Salida para mando válvula motorizada, interruptor diferencial, disyuntor de protección, inversor de giro, reles auxiliares, 3 pilotos de señalización
(abierta, cerrada, fallo), 2 selectores de 3 posiciones (automatico-0-manual, abrir-0-cerrar).
- Salida para gobierno de filtro y bomba, interruptor diferencial, 2 disyuntores de protección, 2 contactores, 2 pilotos de señalización (marcha, fallo),
selector de 3 posiciones (auto-0-manual), temporizador cíclico con regulación de ambos estados, equipo de medida de diferncia de nivel entre aguas
arriba y aguas abajo.
- Equipo de envío de alarmas vía sms en caso de defecto de alguno de los equipos anteriores, así como en caso de defecto de tensión en la red.
Con baterías de respaldo.

4.100,00ARMARIO CONTROL LOCAL

CUATRO MIL CIEN EUROS

EBT.ARMED15m

Suministro e instalación de armario de medida AR-TEIP-UF
para suministros trifásicos hasta 15 kW con reparto, con fusibles de 63 A.
Incluido base de hormigón de dimensiones 0,75x0,3x0,5 (anchoxprofundoxalto).

850,00ARMARIO DE MEDIDA 15 kW

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

EBT.ARPRT m

Sumnistro e instalación armario de protección en cabecera de 
dimensiones 0,75x0,3x0,5 (anchoxprofundoxalto), alojando en su interior rele diferencial reconectador con magnetotérmico IV 16 A, curva D con
transformador diferencial de 55 mm.

700,00ARMARIO PROTECCIÓN 16A

SETECIENTOS EUROS
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EBT.PEQMATm

Suministro e instalación de pequeño material para:
- Interconexión línea subterránea 4x50 Al con armario de gobierno filtro en cobre.
- Canalizaciones para conducción de cables alimentación equipos: filtro, bomba, válvula .
- Cableados interconexión cuadro-equipos.
- Conexionado de red de tierras.

1.000,00PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN

MIL EUROS

EBT.REDTT m

Red de tierras en arqueta de filtro

440,00RED DE TIERRAS EN ARQUETA FILTRO

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

EMPBENT kg

Empaque de bentonita. Incluida su colocación en el sondeo.

4,20Bentonita sódica en pellets para sellado

CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

EMPGRAV t

Empaque de grava silícea subredondeada, lavada y calibrada de diámetro 3 a 5 mm y 80% de sílice. Incluida su colocación en el sondeo.

168,22Empaque anular de tubería con gravilla silícea 3-5 mm.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ENTUB200 m

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 400 mm de diámetro interior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación

81,91Entubación, con tubos Ø 200 mm., espesor 5 mm., colocado

OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ENTUB200F m

Entubación de sondeo con tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar), filtro puentecillo, de 200 mm de diámetro exterior y 6 mm
de espesor con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación.

84,53Entubación, con tubería filtro puentecillo Ø 200 mm., espesor 6

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ENTUB400 m

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 200 mm de diámetro interior y 5 mm de espesor, con soldadura
helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación

116,50Entubación, con tubos Ø 400 mm., espesor 6 mm., colocado

CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ESPRECARBu

Plantación de árboles aislados dentro de la zona destinada a la mejora de la habitabilidad de la fauna. Marco de plantaciñón variable según replan-
teo, dist. aproximada pies 10 m.
Especies: Encina (Quercus ilex), Nogal (Juglans regia), Higuera (Ficus carica), Castaños (Castanea sativa), Enebro (Juniperus oxycedrus) o Fresno
(Fraxinus angustifolia).

36,19Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ár

TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ESPRECARBUu

Plantación de especies arbustivas aisladas o en pequeños bosquetes repartidos por la zona destinada a la mejora de la habitabilidad de la fauna y
en perímetro de charcas para anfibios.
Especies: frambuesas (Rubus idaeus), escaramujo (Rosa canina), retama (Genista cinerea), ailaga (Calicotome spinosa) o majuelo (Crataegus mo-
nogyna).
Prescripciones técnicas: servido a raíz desnuda: 40-150 cm de altura o en contenedor de 6 l. Se procederá a su plantación mediante hoyos de
40x40x40 cm, incluso aporte inicial de tierra vegetal, abono y agua.

7,54Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ar

SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ESPRECMAJ u

Plantación de especies arbustivas espinosas en majanos para reptiles y anfibios, incluso aporte de tierra vegetal.
Especies: frambuesas (Rubus idaeus), zarzamora (Rubus ulmifolius), escaramujo (Rosa canina) y majuelo (Crataegus monogyna).

93,95Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ar

NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESTAFORO u

Emplazamiento de equipos y desarrollo de estudio de aforos para el registro del comportamiento hidridinámico y recarga del acuífero en sondeo.

3.962,45Estudio de aforos en sondeos

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ESTHIDRGEOjor

Elaboración de estudio hidrogeológico para determinar la ubicación idónea de los sondeos/pozos existenes para instalar el sistema de seguimiento
de la calidad de los retornos subterráneos., sondas piezométricas y puntos de muestreo. Incluye trabajos de campo y redacción de informe final.

313,59Estudio hidrogeológico y trabajos de campo para definición de so

TRESCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EXT_T350 m

Extracción de tuberías de chapa lisa ST37 o similar, de 350 mm. de diámetro, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de
sondeo o pozo.(sondeo a percusión)

33,94Extracción de tuberías de trabajo de 350 mm

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04092 m²

Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras (caña, carrizo, etc.) presentes en el cauce y sus riveras, realizado mediante re-
troaraña con apero de desbrozadora de martillos, sin incluir la retirada de restos vegetales, medida la superficie ejecutada.

1,51Roza mecanizada de especies invasoras en cauces

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

FILTROMTG u

Cinta, modelo Daga DCT-950 o similar, para recogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de las rejas hasta el exterior de la arqueta
del sistema de filtrado, de ancho banda 0,50 m. y longitud de 9,50 m., según posición o diseño. Esta cinta transportadora presenta las siguientes ca-
racterísticas técnicas: *Cuerpo bastidor. Estructura-Bastidor-Guías-Patas de acero al carbono S235JR; * Accionamiento motriz. Motor 1,1 KW a 2
KW 1500 rpm IP55 y Reductor Tornillo sin fin; * Banda. Lisa de caucho; * Acabados. Estructura galvanizada 50 micras, Motor-Reductor Pintura epoxi
+ poliuretano. Total 125 micras y color a elegir de la carta RAL; * Tornillería. Material acero inoxidable A-2 (AISI 304) y tacos anclajes Acero inoxida-
ble A-2 (AISI 304). 
Todo montado en arqueta destinada para ello, probada y funcionando. Incluidos medios auxiliares y pequeño material.

1.400,00Montaje mecánico filtro

MIL CUATROCIENTOS EUROS

FILTROTTE ud 1.500,00Transporte de fábrica a obra al punto de montaje

MIL QUINIENTOS EUROS

GTCD01 m³

m³ de tratamiento de los A1 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel I. Tierras y petreos de la excavación.

27,95Tratamiento de los A1 RCDs Nivel I -Tierras y petreos de la exc.

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GTCD02 m³

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza pétrea. 
Se reutilizarán en obra mediante carga, transporte y trituradora, para su posterior reciclado con aporte de los mismos a la zahorra.
 

57,82Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza petrea

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

GTCD03 m³

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza no pé-
trea, gestionado por plantas de tratamiento.

10,00Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza no petrea

DIEZ EUROS

GTCD04 m³

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel II, se corresponde con residuos potencialmente peli-
groso, gestionado por plantas de tratamiento.

10,00Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Potencialmente peligroso

DIEZ EUROS
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GTCD05 ud

Costes de la gestión de residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general empleados para la gestión
de los residuos generados en toda la obra.

1.191,44Costes de gestión de RCDs

MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I02027f m³

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia mayor de 3 km de recorrido de carga, in-
cluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1,08Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I03030. m³

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10 m. 

0,85Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I03031. m³

Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la alineación de la zanja.

1,01Tapado de zanjas con destapado de desagües

UN EUROS con UN CÉNTIMOS

I04001af m³ 8,16Riego, carga/descarga  D= 5 km

OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

I0APASH m³

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de acero (ASH), ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de
válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño material y medios auxiliares necesa-
rios.

228,49Anclaje de piezas especiales en tub. de Acero

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I0APHPCC m³

Anclaje de piezas especiales colocadas en las tuberias de acero (ASH), ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de
válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño material y medios auxiliares necesa-
rios.

228,49Anclaje de piezas especiales en tub. Acero/ HPCC

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I0APPVC m³

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de PVC, ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas.
Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño material y medios auxiliares necesarios.

275,08Anclaje de piezas especiales en tub. de PVC/PE

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I12011 ha 82,19Gradeo de roturación, primer pase, pendiente <= 15%

OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

I12021. pie

Eliminación pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles disemina-
dos, con troncos de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

7,36Eliminación pie aislado, ø> 25 cm

SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

I14004. m³

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-
cia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra.

83,17Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

I14008. m³

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

88,40Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

I14013bf m³

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
de 25 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

107,84Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 25 km

CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I18010. m³

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de escombros.

31,45Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I18028. m²

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

6,00Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

SEIS EUROS

I21009fa m³

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

53,97Escollera roca > 60 cm, D = 70 km

CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I2109ha m³

Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada a máquina e incluida zanja de ancla-
je.

41,58Escollera roca > 60 cm, D = 70km

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I24100DES m

Caño sencillo de hormigón de 40 cm de diámetro, a modo de camisa de protección en los tramos finales de los desagües. Sólo incluye colocación,
no incluye excavación.

32,42Camisa de hormigón para desagües Ø 0,4 m

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I24101DES m

Caño sencillo de hormigón de 60 cm de diámetro, a modo de camisa de protección en los tramos finales de los desagües. Sólo incluye colocación,
no incluye excavación.

57,18Camisa de hormigón para desagües Ø 0,6 m

CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

INSTCAJNIDPu

Instalación de cajas nido para pequeñas aves paseriformes, insectívoras, dispuestas en ramas o troncos de los árboles existenes en la parcela desin-
tada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

44,23Instalación de cajas nido para especies de aves de pequeño tamañ

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

INSTCAJNIDRu

Instalación de cajas nido para especies de pequeñas aves rapaces, dispuestas en troncos de los árboles existenes en la parcela desintada a la mejo-
ra de la habitabilidad de la fauna.

264,19Instalación de cajas nido para especies de pequeñas aves rapaces

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

INSTREFQUI u

Instalación de refugios para quirópteros (murciélagos) dispuestos en ramas o troncos de los árboles existenes en la parcela desintada a la mejora de
la habitabilidad de la fauna.

120,76Instalación de refugios para quirópteros

CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 8



CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

KIT2PROF ud

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

1.461,73Kit dos profundidades monitorización humedad suelo

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

KIT3PROF ud

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

1.876,46Kit tres profundidades monitorización humedad suelo

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PEPVCASH500m

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S 275JR o similar para conducción de agua, 1626 mm de diámetro
exterior y espesor igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimien-
to interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa de de polietileno extruido según
DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa de polietile-
no extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portatne, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las sol-
daduras necesarias. Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura
"en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con sol-
dadura "en ángulo")

7,86Pieza especial calderería de chapa 500<Ø<=900mmtub.PVCO-ASH

SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PESPH900 m

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S 275JR o similar para conducción de agua, 1626 mm de diámetro
exterior y espesor igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimien-
to interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa de de polietileno extruido según
DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa de polietile-
no extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portatne, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las sol-
daduras necesarias. Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura
"en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con sol-
dadura "en ángulo")

21,11Pieza especial calderería de chapa Ø>900mm tub.PVCO-ASH

VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PESPPVCO250m

Parte proporcional de pieza especial de calderería de chapa de acero por metro lineal de tubería para diámetro hasta 250 mm incluido, para cone-
xión con tuberías tanto en elástico, ranurado, como embridado de HPCCH, PVC-O, PEAD y acero galvanizado, incluido p.p. de tornillería, despun-
tes, y varilla roscada. Con las siguientes características:
 - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas
de los tubos cumplirán la norma UNE-EN 10220:2004. 
 - Bridas de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de las bridas cumplirán la norma UNE 1092-1: 2008.
 - Garras de anclaje B500S.
 - Ranurados necesarios en el caso de usar acoplamientos.
 - Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN ISO 898-1:2015.
 - El proceso de pintado de chapas, tuberías, y bridas comprenderá las siguientes fases:

- Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO 8501-1: 2008. (Actuación previa al pintado, nun-
ca anterior al cortado o soldado de piezas)

- Aplicación de pintura interior y exteriormente en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura en pol-
vo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.
Incluyendo soldaduras realizadas en taller, esta se realizará A TOPE y deberá ser continua en toda la longitud y a PC (Penetración completa).
Incluyendo medios de transporte hasta la red de riego, medios de izado y colocacion.

2,28Pieza especial calderería de chapa Ø<=250mm tub. PVC-PVCO-HPCCH

DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PESPVCASH500m

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S 275JR o similar para conducción de agua, menor o igual a 500 mm
de diámetro exterior y 5,6 mm de espesor (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con
500 µm d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa de de polietileno extruido según DIN 30670
N/n o similar, formado por una primera capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa de polietileno extruido
(3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad por-
tatne, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las sol-
daduras necesarias. Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura
"en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con sol-
dadura "en ángulo")

3,48Pieza especial calderería de chapa 250<Ø<=500mmtub.PVCO-ASH

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PESPVCASH900m

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S 275JR o similar para conducción de agua, mayor de 500 mm y me-
nor o igual de 900 mm de diámetro exterior y espesor igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por
arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tri-
capa de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo ex-
truido y por último una capa de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm, colocado y monta-
do en bora, en terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las sol-
daduras necesarias. Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura
"en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con sol-
dadura "en ángulo")

6,80Pieza especial calderería de chapa 500<Ø<=900mmtub.PVCO-ASH

SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

POZ1M ud

Pozo de registro, de 1 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, junta de sellado entre pozos de polibreal, con pates
de acceso, incluida pieza especial de calderería de unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión con la tubería de PVC deberá llevar
un agujero de las dimensiones necesarias de la tubería de PVC a conectar. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.

1.363,59Pozo de salida mediante arquetas apilables, 1 m profundidad

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

POZ2M ud

Pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, junta de sellado entre pozos de polibreal, con pates
de acceso, incluida pieza especial de calderería de unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión con la tubería de PVC deberá llevar
un agujero de las dimensiones necesarias de la tubería de PVC a conectar. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.

2.545,04Pozo de salida mediante arquetas apilables, 2 m profundidad

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P_CATÓ ud

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcional de los si-
guientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado
de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

118,04Anodos de proyección Catódica

CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

REPVEGCAUud

Restauración de márgenes del Arroyo Refuera de Naraya con presencia del HIC 92A0; mediante plantación de estaquillas obtenidas de ejemplares
autóctonos.

2,36Estaquillado de cauce con vegetación de ribera

DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ROZESTAC ha

Obtención de estaquillas para restauración de vegetación del Arroyo Reguera de naraya; incluye zoza y clareo en montes con carga de trabajo muy
alta, incluyendo la poda somera de los pies restantes. Con alturas máximas de poda de hasta 1,75 m aproximadamente.

3.830,49Roza, poda y clareo con obtención de estaquillas para restauracó

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEGPVAO ud

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así
como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que de-
berán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos: 
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fun-
damentales del pva es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras
oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia am-
biental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emisión.

590,22Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en fase de obra

QUINIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SOFTWARPIEZu

Software para la conexión, configuración, calibración y explotación local-inalambrica y remota de datos, compatible con PC, dispositivos móviles,
smartphones y tablets con sistemas operativos iOS, Android, MAC o Windows, con capacidad para acceso y registro de un mínimo de 5 equipos. Sin
coste de mantenimiento anual ni de licencias posteriores a su implantación.

3.189,18Software para conexión, configuración, calibración y explotación

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SONDPIEZDATu

Suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento formado por sonda piezo resistiba y equipo de adquisición de datos + software de ges-
tión, para le registro de datos hidrodinámicos de los sondeos.

3.439,68Suministro a obra de equipo de registro continuo para medición d

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TES-COBERTURAud

Estudio de cobertura conforme al pliego de condiciones del telecontrol

2.770,78Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TESDTAPRT.01.ud

Suministro de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de la válvula hidráulica por medio de
alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de
carrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la
apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al ce-
rrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol, indicando así si la válvula está
abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
· Tensión máxima 24 VDC.
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera y la pieza de accionamiento del
mismo.

La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en un conector macho M12 roscado
de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvula hidráulica de 3 mm o inferior.

21,67Sensor detector de apertura

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TESDTFLJ.01.Pud

Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina). Al detectar el paso del agua cerrará un contacto, generándose en la remota de telecontrol un
valor “1” en esta entrada digital, pasando a estado “0” una vez que deja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conexión al proceso de 1”. Debe soportar una presión máxima de 16 bares y debe ser capaz de detectar el pa-
so del agua entre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s (mínimo rango) y velocidades maximas de 20 m/s. El encapsulado tendrá un grado de protección
IP-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será alimentado a 12 VDC teniendo además la señal de control que indicará el paso o no paso de
agua. Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no exceda de 15 segundos.
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material que soporte el paso del agua durante un míni-
mo de 20 años y deberá soportar como mínimo una máxima temperatura ambiente de 60 ºC y una máxima temperatura del fluido de 50 ºC.
El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos, tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mí-
nima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técni-
cas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002 adjuntando la documentación necesaria.

92,25Sensor detector de flujo de turbina

NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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TESOLENLACH.Pud

Suministros solenoideEncargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide latch de manera que la apertura y
cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere
de una válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con el fluido del interior de la válvula) con la
vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con
la vía restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica. 
Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:
· Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
· Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido por una membrana que lo aísla del
agua).
· Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.
· Alimentación 12 VDC
· Accionamiento a 2 hilos
· Consumo máximo 30 W
· Conexión a proceso 1/8” G
· Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
· Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
· Grado de protección IP65 ó superior
· Temperatura de fluido -10...90 ºC
· Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima
de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

48,46Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TI0823cf t

Firme con aglomerado en frío, con árido convencional, sobre un firme imprimado, procedente de planta fija a una distancia de 25 km. Alcanzando
una densidad entre 2 y 2,15 t/m³.

49,61Firme con aglom.frío, árido convencional, pl.fija, D= 25 km

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TIA01008. m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transporta-
do desde una distancia máxima de 3 km.

7,61Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TIA01008M. m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de las propias excavaciones acopiadas a 20 m máximo. 

5,38Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular

CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

TIA01012M. m³

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento
de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-
dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

1,82Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot.

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIA01013M. m³

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento
de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfi-
lado de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de hasta 1 m2/ml.

4,21Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<1m2

CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

TIA01014M. m³

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento
de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfi-
lado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. Incluso agotamiento y entibado de hasta 2 m2/ml.

6,60Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<2m2

SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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TIA01015M. m³

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamien-
to de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye
perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

4,38Excavación mec. zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.

CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

TIA01016M. m³

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamien-
to de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye
perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

17,25Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca. Agot.

DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TIA020066 m

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 508 mm de diámetro exterior y 5,6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadu-
ra interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbo-
no S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según
AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma
AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura
SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la direc-
ción de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior: Polietileno
tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor-
ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras
soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses ne-
cesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, apli-
cación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-
latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la
tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de solda-
dura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, pa-
quete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T,
codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de
ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condicio-
nes.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

157,28Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 5,6 mm, revest, colocad

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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TIA020116 m

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 610 mm de diámetro exterior y 5,6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadu-
ra interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbo-
no S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según
AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma
AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura
SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la direc-
ción de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior: Polietileno
tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor-
ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras
soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses ne-
cesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, apli-
cación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-
latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la
tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de solda-
dura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, pa-
quete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T,
codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de
ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condicio-
nes.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

182,15Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 5,6 mm, revest,colocada

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

TIA020127 m

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 711 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura
interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono
S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según
AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma
AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura
SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la direc-
ción de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior: Polietileno
tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor-
ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras
soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses ne-
cesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, apli-
cación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-
latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la
tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de solda-
dura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, pa-
quete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T,
codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de
ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condicio-
nes.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

250,38Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

TIA020147 m

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 813 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura
interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono
S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según
AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma
AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura
SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la direc-
ción de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior: Polietileno
tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor-
ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras
soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses ne-
cesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, apli-
cación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-
latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la
tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de solda-
dura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, pa-
quete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T,
codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de
ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condicio-
nes.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

269,00Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS

TIA020198 m

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1016 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura
interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono
S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según
AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma
AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura
SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la direc-
ción de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior: Polietileno
tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor-
ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras
soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses ne-
cesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, apli-
cación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-
latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la
tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de solda-
dura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, pa-
quete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T,
codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de
ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condicio-
nes.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

366,39Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp.8 mm, revest, colocada

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

TIA020228 m

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1219 mm de diámetro exterior y 8,8 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadu-
ra interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbo-
no S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según
AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma
AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura
SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la direc-
ción de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior: Polietileno
tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor-
ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras
soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses ne-
cesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, apli-
cación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-
latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la
tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de solda-
dura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, pa-
quete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T,
codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de
ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condicio-
nes.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

408,89Tubería acero helicoidal, ø 1219 mm, esp.8,8 mm, revest, colocad

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TIA020244 m

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1422 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadu-
ra interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbo-
no S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según
AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma
AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura
SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la direc-
ción de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior: Polietileno
tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor-
ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras
soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses ne-
cesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, apli-
cación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-
latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la
tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de solda-
dura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, pa-
quete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T,
codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de
ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condicio-
nes.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

638,97Tubería acero helicoidal, ø 1422 mm, esp.10 mm, revest, colocada

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TIA020245 m

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1626 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadu-
ra interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbo-
no S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según
AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma
AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura
SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la direc-
ción de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior: Polietileno
tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor-
ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras
soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses ne-
cesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, apli-
cación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-
latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la
tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de solda-
dura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, pa-
quete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T,
codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de
ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condicio-
nes.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

700,76Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp.10 mm, revest, colocada

SETECIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIA020246 m

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1626 mm de diámetro exterior y 8,8 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadu-
ra interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbo-
no S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según
AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma
AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura
SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la direc-
ción de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior: Polietileno
tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor-
ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras
soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses ne-
cesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, apli-
cación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-
latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la
tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de solda-
dura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, pa-
quete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T,
codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de
ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condicio-
nes.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

649,14Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp.8,8mm, revest, colocada

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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TIA06043. m

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

16,86Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIA06045. m

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

23,68Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TIA06046. m

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

31,69Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TIA06047. m

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

44,59Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TIA06049. m

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

10,97Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TIA06051. m

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

18,55Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIA06052. m

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

26,77Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TIA06053. m

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

41,51Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TIA06054. m

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

65,60Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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TIA06055. m

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

70,73Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIA06058. m

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

99,75Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIA06059. m

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

101,80Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CIENTO UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

TIA06060. m

Tubería de PVC orientado C500 de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

154,71Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TIA06061. m

Tubería de PVC orientado C500 de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

232,03Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

TIA08022. m

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o manguitos electrosoldables; in-
cluyendo piezas especiales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,92Tubería PEAD 100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIA08031. m

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales
en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

23,01Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS

TIA08034. m

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales
en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

30,94Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TIA08037. m

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o manguitos electrosoldables; in-
cluyendo piezas especiales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

45,91Tubería PEAD 100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

TIA08040. m

Tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo piezas es-
peciales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

74,83Tubería PEAD 100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada

SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIA10002. ud

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 125 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvu-
la. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeri-
zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la cota que sea necesaria.

234,11Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

TIAPE6110 ud

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por manguito termosoldado.
Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 110 mm y DN110.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 110 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, para union entre tubos y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terre-
no tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado
en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del En-
sayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de obra, con una dis-
tancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecáni-
cos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

309,66Cruce camino para hidrante 4" PE100 - ø 110 mm, 1,6 MPa, colocad

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIAPE6125T ud

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por manguito termosoldado.
Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 1 TE de acero de conexión al hidrante y a la válvula de compuerta ranurado 100 y salida central brida 5".
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 125 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 125 mm y DN125.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 125 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 125 mm, para union entre tubos y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terre-
no tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado
en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del En-
sayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de obra, con una dis-
tancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecáni-
cos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

812,68Cruce camino para toma 4" PE100 - ø 125 mm, 1,6 MPa, colocad

OCHOCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TIAPE6160 ud

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por manguito termosoldado.
Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 160 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para union entre tubos y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terre-
no tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado
en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del En-
sayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de obra, con una dis-
tancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecáni-
cos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

365,54Cruce camino para hidrante 6" PE100 - ø 160 mm, 1,6 MPa, colocad

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIAPE6180T ud

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por manguito termosoldado.
Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 1 TE de acero de conexión al hidrante y a la válvula de compuerta ranurado 150 y salida central brida 6".
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 180 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 180 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 180 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 180 mm, para union entre tubos y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terre-
no tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado
en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del En-
sayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de obra, con una dis-
tancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecáni-
cos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

1.285,83Cruce camino para toma 6" PE100 - ø 180 mm, 1,6 MPa, colocad

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIAPE6400 ud

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por manguito termosoldado.
Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 160 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para union entre tubos y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terre-
no tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado
en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del En-
sayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de obra, con una dis-
tancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecáni-
cos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

1.349,63Cruce camino para hidrante 8" PE100 - ø 400 mm, 1,6 MPa, colocad

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIARM.CGDORud

Armario cargador de 25 baterías simultaneas con las especificaciones recogidas en el pliego del proyecto.

10.824,94Armario cargador de 25 baterías

DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TICDEC1600 ud

Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 3100W/6000 o similar DN 1600 PN 10 230 V. Montaje compacto, compues-
to  por:
 - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de SiemensDanfosso similar,  modelo MAG6000W montado separado
del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sala de control. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del
valor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 oh-
mios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital para arranque  del totalizador. 1 Salida de relé
para aviso de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo de  vuelta.
 Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para caudal momentáneo y  totalizado. Incluido detección de tubo vacío y  direc-
ción del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de alimentación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida  re-
forzada. Protección ambiental: IP-67.
  - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 3100 para  líquidos con una conductividad mínima de 5  microS/cm. Diáme-
tro nominal: DN 1600. Presión  nominal 10. Alcance de medida máximo: 65000 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida mínimo:
1300 m3/h a velocidad de flujo de 0,25 m/s.  Rango ajustado de fábrica: 480 m3/h. Material del  recubrimiento interno: Goma universal aprobada  pa-
ra uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5 a + 90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti. Electrodo de
puesta a  tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conexión al proceso mediante bridas según EN  1092-1, DN 350, PN 16. Material de las
bridas  acero al carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente instalado en la tubería.

26.580,48Caudalímetro electromagnético DN 1600 mm, instalado

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TIDR.ESC06 t

Escollera sin concertar o macadam, con bloques de piedra de 0,1 a 0,6 m de diámetro y 2,4 t/m³ de densidad, incluso extracción, carga, clasificación,
transporte y colocación por medios terrestres. Distancia de transporte de la piedra de 60 km.

9,73Dren con piedra de escollera  0,1 a 0,6 m, D = 60 km

NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIE0200 m

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1 m en terreno franco, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de cama de arena,
rasilla, cinta de aviso y tapado de la zanja.

6,61Zanja 0,5x0,5 m terreno franco para conducción eléctrica

SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TIE02218. ud

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,  20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante
soldadura aluminotérmica.

89,60Toma de tierra independiente con pica

OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

TIE17CBL010ud

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekino-
xe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omni-
polar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 300 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

301,50Cuadro proteccion electrica básica

TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TIE17CBL070ud

Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.

12,63Caja  I.C.P.(4P)

DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIEM_002 kg

Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de obra, mediante uniones atornilladas,
i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2010,  cortes, piezas especiales y despuntes, mano de impri-
mación anticorrosiva en taller a base de fosfato de zinc más una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color oscuro a determi-
nar por la dirección facultativa, montado y colocado. Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio se-
gún la Norma armonizada UNE-EN1090-1:2011.

2,17Acero S 275 JR perfil comercial atornillado

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TIEM_209 m2

Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvanizado tipo
tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior gal-
vanizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. En el caso de peldaños se incluye además banda antideslizante.Totalmente
colocada.

127,87Rejilla metal limpiabarros o tramex

CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TIEQ.GSM ud

Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax y mensajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tar-
jeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.

571,95Equipo Modem GSM/GPRS

QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIF06109 pie

Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, y densidad inicial mayor de 750 pies/ha.  En el
caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

0,82Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIF06115 est

Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, dejando las tro-
zas con una longitud aproximada de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento co-
rrespondiente a la intensidad de corte.

2,25Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TIF06120 est

Apilado manual de trozas de diámetro superior a 12 cm e inferior a 20 cm, en pistas o lugares sin matorral u otras circunstancias que impidan la co-
rrecta ejecución de los trabajos, con un desplazamiento máximo de las trozas de 10 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se debe-
rá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

4,71Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral

CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TIFR.EQUI ud

Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 22". Incluido soft-
ware ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.

768,75Equipos del frontal de comunicaciones

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIFR.PM ud

Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de intercambio universal y por otro con los terminales re-
motos.Y mantenimiento durante dos años.

6.595,75Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIHIDRA4 ud

Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvaniza-
dos ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y re-
ductor manual, filtro en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior con manguito de media pulgada soldado,  contador con emisor de pulsos
eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carre-
te de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4"
soldados, válvula de compuerta de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptado-
res a brida galvanizados. Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo, solenoide, presostato, todos con cable y
conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquite-
ra para ventilación y con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo
R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y esco-
te para cierre por candado. Incluso pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carrete de salida. Co-
locado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.498,84Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIHIDRA6 ud

Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvaniza-
dos ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y re-
ductor manual, filtro en Y DN 6" de extracción de malla filtrante superior con manguito de media pulgado soldado, contador con emisor de pulsos
eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carre-
te de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4"
soldados, válvula de compuerta de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptado-
res a brida galvanizados. Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo, solenoide, presostato, todos con cable y
conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x 750 mm, con tapa de
chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm,
formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso
pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado en obra sobre ári-
do 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

3.668,85Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TIHIDRA8 ud

Hidrante DN 8"  de entrada y 1 salida frontal de 8" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvaniza-
dos ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461, válvula de mariposa unión ranurada con volante y re-
ductor manual, filtro en X DN 8" de extracción de malla filtrante superior con manguito de media pulgada soldado, hidrómetro con contador woltman
de eje vertical y transmisión magnética unido a válvula de control hidráulico de diafragma, o contador woltman de eje horizontal con uniones ranura-
das y transmisión doble magnética y válvula de control hidráulico de diafragma y asiento plano con uniones ranuradas por separado (a eleccion de la
direccion de obra) con regulador de presión, limitador de caudal y comandada eléctricamente mediante solenoide tipo lacth, carrete de entrada de hi-
drante con manguitos de pulgada y media pulgada soldados, carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, válvula de
compuerta de accionamiento por cuadradillo y ventosa trifuncional de 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos y elásticos. Incluidos de-
tector de intrusión, detector de flujo, solenoide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal
prefabricada de dimensiones interiores 2000 x 1200 x 1000 mm, con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco
en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su
apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego y se-
llado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado en obra sobre gravilla de 20 cm de espesor.

4.899,79Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TIHPERHEX ml

Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran
flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión
controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de solapes.

12,63Junta perfil hidroexpansivo caucho

DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TII01004 m³

Retirada de capa vegetal para la apertura de pista de trabajo en función del diámetro de la tubería y reposicion de la citada capa vegetal. Todo ejecu-
tado mediante trailla.

0,40Capaceo distacia transporte 30 m

CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

TII02026 m³

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia
máxima de 5 m.  

0,38Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

TII02027 m³

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, in-
cluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1,80Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

TII02031 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero con mototrailla de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Profundidad aproximada de 1,5m. Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen medido en estado natural. Incluso agota-
miento.

2,09Excavación en desmonte y transporte a terraplén con mototrailla

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

TII03005 m³

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a
pie de máquina.

1,83Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TII03013 m³

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares. 

14,24Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TII04016. m²

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

0,22Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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TII04021. m

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad
máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

0,36Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

TII04023. m

Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase los 5 m de anchura entre aristas interiores de cuneta, en terreno franco. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.

0,12Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco

CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

TII05011. m²

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de
126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

0,76Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12

CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TII07006 m

Metro lineal de limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el
material excavado a pie de cuneta, sin incluir carga sobre camión ni transporte al vertedero.

0,90Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad <=70 cm

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

TII08015. m²

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación (para cada riego individualizado).

0,08Riego para tratamientos asfálticos superficiales

CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

TII09008. ud

Señal de peligro o de limitación de velocidad con placa informativa, de acero galvanizado continuo de 1.2 mm, de 40x20 cm o de 30x15 cm, según
escrito, reflectante, de forma triangular o circular y 60 cm de lado o diametro, Incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación mecánica o
manual  y montaje. Incluidos medios auxiliares.

70,67Señal peligro o limitación velocidad, reflect. 60 cm, colocada

SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TII09016. ud

Señal de prohibición, restricción u obligación, de acero galvanizado continuo de 1.2 mm, con placa informativa de 40x20 cm o de 30x15 cm, según
escrito, reflectante, de forma circular y 60 cm de diametro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación mecánica o manual  y montaje.
Incluidos medios auxiliares.

79,78Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada

SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TII09023. ud

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

101,40Señal rectangular 90x60 cm, colocada

CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

TII09026. ud

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

73,59Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TII09043. ud

Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

227,41Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 26



CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

TII0AUTF35 Ud

Conjunto de automatismos para el funcionamiento de un filtro de cadena. Presenta un armario de maniobra en acero inoxidable de doble puerta con
llave, con funcionameinto temporizado, componentes eléctricos Siemens o similar, detector de perdida de carga por ultrasonido o por sonda de nivel
anteriores y posteriores al filtrado, a elección de la direccion de obra, limitador de par electrónico, una motobomba para agua de lavado.  Todos los
elementos electricos serán rearmables a distancia. Montado, conexionado y funcionando.
 

5.601,63Conjunto de automatismo para Filtro de cadenas

CINCO MIL SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TII10020. m³

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de excavación hasta 2 m³/m, medido sobre perfil.

0,95Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TII10031 m³

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en
basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

0,19Extendido tierras hasta 10 m

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

TII10032 m³

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en
basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

0,19Extendido tierras hasta 20 m

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

TII10033. m³

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en
basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

0,77Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TII12018 ha

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.

204,49Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TII12024. pie

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de
plantación.

2,74Arranque tocones aislados, ø> 25 cm

DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TII12025 m³

Tapado previo de pozos en interferencia con la red de riego, mediante achique, carga, transporte y relleno adecuado.

11,51Tapado previo de pozos en interferencia con red de riego

ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TII14002V m³

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

89,64Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 20 km

OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TII14009V m³

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
máxima de 20 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

99,10Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 20 km

NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TII14010 m³

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
máxima de 15 km. desde la planta. Incluida puesta en obra.

103,61Hormigón para armar HA-30/sp/40, planta, D<= 15 km

CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TII14012 m³

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

107,60Hormigón para armar HA-35/sp/40, planta, D<= 15 km

CIENTO SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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TII14027. m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofra-
do, hormigones ni armaduras.

12,26Puesta en obra hormigón armar con bomba

DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

TII14050. m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cubilote, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hor-
migones ni armaduras.

6,81Puesta en obra hormigón con cubilote

SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

TII15003. kg

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

1,58Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TII15006 m²

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

4,89Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TII16029. m²

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equi-
po grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

25,06Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

TII16030. m²

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

25,66Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TII16031 m²

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.

28,00Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

VEINTIOCHO EUROS

TII17002 m³

Construcción de pavimento de hormigón en  caminos con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con re-
gla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción
en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

11,37Construcción pavimento hormigón pendiente<= 5%

ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

TII18001. m³

Demolición muro de hormigón o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.

66,50Demolición muro hormigón o mampostería con compresor

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TII18005. m²

Demolición de solera de hormigón en masa o acequias, sin compresor, hasta un espesor de 20 cm, incluso despeje de escombros.

23,10Demolición solera hormigón masa sin compresor

VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TII18006. m³

Demolición de losas continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidraulico, incluso despeje de escombros.

9,31Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

TII24055. m

Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 60 según UNE 127 916:2004, mInimo) campana de 0,8 m de diámetro interior, sin em-
bocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.

128,05Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno franco

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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TII24055R m

Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 60 según UNE 127 916:2004, mInimo) campana de 0,8 m de diámetro interior, sin em-
bocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.

58,60Reutiliz. caño sencillo,ø 0,8 m campana armado, terreno franco

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

TII27013PREFud

Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según norma UNE-127.010, de diámetro 800 mm. forma-
da por un frente, dos aletas y una solera, de tipo monolítico, transportada y colocada en obra, en terreno tipo normal.

210,71Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada terreno franco

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TIICHLAG m2

Protección de hueco, formado por chapa galvanizada lagrimada de 100 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con angulares de 50x50x5 gal-
vanizados, soldadas a la chapa, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.

134,49Chapa lagrimada galvanizada de 4 mm de espesor

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TIIFILCA35 u

Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 3500 l/s (+- 20%) tipo Daga MR15 o similar, adecuado para el tamizado de agua. De las siguien-
tes características:
1.- Dimensionales: - Caudal de agua a tratar 3.500 l/seg; - Luz de malla 1.5 mm; - Cota o nivel mín. de agua para este caudal 4,5 m; -Nivel platafor-
ma de servicio: 5m - Tipo de agua a tratar toma de canal; - Turbiedad agua 100 ppm. aprox.; - Ph mínimo 6,5S - Servicio Intermitente; - Tipo de fun-
cionamiento Automático; - Longitud total del equipo 6,45 m; - Peso total del equipo 3470 Kg.
2.- Técnicas: * Bastidor guía: Tipo de estructura Monobloc, Rodamiento principal Rodillos a rótula, Muelles de amortiguación Acero especial tratado,
Material estructura Acero al carbono S275JR - EN10025 (A42b), Guías Acero al carbono S275JR - EN10025 (A42b), Protección chorreado SA2½ +
Brea epoxi (250 micras). * Paneles filtrantes modulares: Velocidad de desplazamiento paneles 2,97 m/min., Número de paneles filtrantes 26, Tipo de
malla filtrante Nº 14 Inox. Factor de malla 0,56, Pérdida de carga máxima admisible 0,50 m, Malla filtrante Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307]
UNE-EN 10088 (304L), Material marcos soporte Acero al Carbono S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2. * Eje y ruedas principales: Eje superior Acero
al carbono S275JR - EN10025-2 (A42b), Ruedas principales Acero al carbono S275JR - EN10025-2 (A42b), Dientes ruedas principales Acero al car-
bono S275JR - EN10025-2 (A42b), Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa gruesa (250 micras). * Grupo motriz: Motor 0,55 KW (0,75 CV) 1500
rpm 220/380V IP55 Aisl. F
Marca motor Bonfiglioli o similar, Marca reductor Tecnotrans  Bonfiglioli o similar, Tipo reductor Engranajes-Epicicloidales grandes cargas, Modelo re-
ductor W75UFC1/305L2MZ - Factor Servicio=2,60, Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano (125 micras). * Cadenas de arrastre: Pletinas
de Acero al Carbono S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2, Cadena fabricación especial para cargas elevadas - resistencia 10.000 Kg, Rodillos de po-
lietileno, Ejes y casquillos de acero inoxidable, Varillas tensoras (cadenas) Acero cincado. * Sistema de limpieza de la malla filtrante: Caudal de agua
de lavado 269,1 litros / min, Presión del agua de lavado 3 Kg/cm² aprox., Potencia motobomba de lavado 4,05 KW (5,5 CV) 380V, Boquillas asperso-
ras Aleación latón Sistema de lavado (tubería) Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088-3 (304L), Protección tubería de lavado Pulido
mecánico. * Tolva de recogida de residuos: Tolva de recogida de residuos Acero al carbono S275JR - EN10025-2 (A42b), Protección Chorreado
SA2½ + Epóxi capa gruesa (250 micras). * Sistema de estanqueidad: Elementos de cierre Polietileno o similar, Chapas laterales de estanqueidad
Acero al carbono S275JR - EN10025-2 (A42b). Protección Galvanizado s/norma UNE EN ISO 1461. * Válvula de seguridad: Material Acero al carbo-
no S275JR - EN10025-2 (A42b). Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa gruesa (250 micras). * Capota protección: Material Acero inoxidable
1.4307 - EN10088-3 (AISI 304L) // Policarbonato Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa gruesa (250 micras). * Tornillería: Material Acero inoxida-
ble A-2 (AISI 304), Tacos anclajes Acero inoxidable A-2 (AISI 304)

39.090,93Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 3500 l/s

TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIL01011 ud

Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

333,51Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TIL01012 ud

Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

212,32Calentador agua 100 l, instalado

DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01013 ud

Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

82,83Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIL01014 ud

Mesa madera capacidad 10 personas.

101,83Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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TIL01015 ud

Banco de madera capacidad 5  personas.

41,86Banco de madera capacidad 5  personas

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIL01016 ud

Recipiente recogida basura.

32,54Recipiente recogida basura

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIL01017 ud

Percha para duchas o inodoros.

3,23Percha para duchas o inodoros

TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

TIL01018 m

Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y soportes dobles metáli-
cos tipo ménsula, con sargentos de apriete y barra portarredes. Totalmente instalada.

12,94Red seguridad perimetral primera puesta, instalada

DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIL01022 m

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

6,08Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

TIL01024 ud

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,11Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

TIL01026 m²

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas, incluido elementos de fijación al hueco que evite
su desplazamiento, incluido desmontaje.

18,07Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

TIL01028 ud

Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

37,52Topes para camión en excavaciones

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01029 m

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

14,86Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIL01031 ud

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflec-
tantes, inincluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

522,88Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TIL01035 ud

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

29,52Valla normalizada desviación tráfico, colocada

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01036 ud

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

23,00Valla autónoma metálica, colocada

VEINTITRES EUROS

TIL01040 m

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

0,44Cordón balizamiento, colocado

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIL01041 ud

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante , colocado

13,74Cono balizamiento de plástico, colocado

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIL01043 ud

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, colocada.

11,16Baliza luminosa intermitente, colocada

ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

TIL01045. ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado

59,62Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01048. ud

Extintor de nieve carbónica CO2 (anhídrido carbónico), de eficacia 89B, eficacia extintora 34 B o C, de 5  kg. de agente extintor, de presión incorpora-
da, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada o co-
locado.

73,94Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado

SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIL01050 ud

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

55,00Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CINCO EUROS

TIL01051 ud

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

42,00Reposición material sanitario

CUARENTA Y DOS EUROS

TIL01052 ud

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación y el anagrama en 7
colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

2,45Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIL01058 ud

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma
UNE-EN 352-2.

2,86Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIL01066 ud

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP3 (SL)  50xTLV. Norma
UNE-EN 149

2,50Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TIL01069 ud

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular
fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

11,34Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIL01072 ud

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía
(F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170.

4,72Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01076 ud

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorrefle-
xión de las bandas.

2,25Chaleco alta visibilidad clase 2

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TIL01077 ud

Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso.Norma UNE-EN 343

3,79Traje impermeable en PVC
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TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TIL01080 ud

Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, con forro interior de lana polar, impermeable y aislante. Con capucha integrada en
el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343

16,72Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01085 ud

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

3,92Mandil para soldador

TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01090 ud

Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.

8,15Cinturón antilumbago con velcro

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

TIL01093 ud

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas en altura. Compuesto de: cinturón de sujeción, elemento de ama-
rre con longitud máxima de 2 m, sistema de ajuste longitudinal y conector autoblock.

24,72Cinturón de seguridad de sujeción

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01095 m

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

1,52Cuerda de seguridad

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01097 par

Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 1; al rasgado,
1; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

0,92Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01110 ud

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

6,66Manguito para soldador

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIL01112 par

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532.

4,24Polainas para soldador

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TIL01116 par

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con re-
saltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +
P). Norma UNE-EN 345

12,29Botas de seguridad Categoría S1+P

DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

TIL01120 par

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante con resaltes. Categoría:
SB+P.

10,58Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TIL01128 par

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protec-
ción mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protección térmica: A4, B1, C3, D1.

2,55Guantes cuero protección mecánica y térmica

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIL01130 ud

Barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

2.685,83Barracón. Modelo aseo 10 personas

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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TIL01131 ud

Barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

3.432,40Barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

TIL01132. m.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750
V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

7,13Acometida eléctrica caseta 4x6 mm2

SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

TIL01133. ud

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas es-
peciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

112,62Acometida provisional fontaneria 25 mm.

CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01134. ud

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.

191,32Acometida provisional saneamiento

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01135 ud

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280
gr/m2. Norma UNE-EN 340.

9,03Ropa de trabajo: mono tipo italiano

NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

TIL01136 ud

Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % algodón, chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, con anagrama en 7 colores.
Gramaje mínimo 280 gr/m2.

16,63Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIL03000 ud

Adecuación del terreno incluyendo: desbroce, limpieza, y preparación del firme,  para colocar las instalaciones provisionales de la obra.

3.000,00Adecuación del entorno de instalaciones provisionales de obra

TRES MIL EUROS

TILED.24P ud

Monitro LCD de 24" panoramica con soporte a pared y conexión de red. Incluida garantía de dos años.

233,88Monitor LED de 24'' panoramica

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TILIM.ALT ud

Limitador mecánico de altura para la maquinaria en trabajos en proximidad de líneas eléctricas conforme al estudio de gálibos realizado por la em-
presa contratista.

3.500,00Limitador de altura en maquinaria

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

TILVIDA V m

Línea  de vida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, con cuerda de poliamida, instalada sobre pun-
tos de anclaje previamente establecidos y dispositivo anticaida autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad incluido el desmontaje i/cálculo de
resistencia, pruebas y revisión periódica por técnico capacitado.

22,96Linea de vida vertical P/anclaje arnés seg.

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TILVIDA.H m

Colocación y retirada (amortizables en cuatro usos) de cable de acero utilizada como sistema de linea de vida horizontal para anclaje y desplaza-
miento de arnés de seguridad, instalada y tensada sobre puntos de anclaje previamente espablecidos, i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión
periódica por técnico capacitado.

20,04Linea de vida horizontal p/anclaje arnés seg.

VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

TIMANT. LNSud

Alta de línea GPRS/GSM, gasto y mantenimiento durante un año coincidiendo con la campaña de puesta en marcha.

17,45Mantenimiento linea GPRS/GSM durante año de puesta en marcha

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TIMANT.ALIMud

Mantenimiento del sistema de alimentación durante un año coincidiendo con la campaña de puesta en marcha. Se incluirán al menos 10 uds de ali-
mentación para reponer mientras se repararan los estropeadas. En esta ud está incluido el cambio de las pilas o baterías cuando se agoten o dete-
rioren con el paso del tiempo. 

3.896,64Mantenimiento de sistemas de alimentación

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIMANT.REMud

Mantenimiento anual de los terminales remotos y del frontal de comunicaciones incluyendo al menos 10 terminales remotos en stock para reponer
mientras se repararan los estropeados. Se incluyen las visitas necesarias si existe algún problema con el frontal de comunicaciones. El frontal de co-
municaciones no podrá estar sin servicio más de 24 horas. 

2.926,91Mantenimiento terminales remotos y frontal de comunicaciones

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

TIMED.GAS ud

Equipo de medición de gases y oxígeno en el interior de túneles según valores y rangos máximos permitidos, i/ marcado CE

1.219,00Equipo de medición de gases

MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

TIMP.LASER.A3ud

Impresora láser color, A3/A4, de al menos 30 ppm, para grupos de trabajo, con módulo de impresión a doble cara. Incluido modulo de red, Incluida
garantía minima de dos años.Totalemnte instalada y operativa.

1.434,43Impresora laser A3 RED

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIMU_003 m³

Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormigón armado.

17,34Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIMU_004 m²

Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de
densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla. Incluso medios auxiliares
necesarios.

4,15Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano

CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

TIMU_005 m

Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la estanqueidad y dilatación de las juntas de tra-
bajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.

12,57Junta de dilatación y estanqueidad

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TINEW.JER m

Colocación de barrera de seguridad tipo New Nersey de plástico y el desmontaje de la misma, amortizable en varios usos.

27,72Barrera de seguridad tipo New Jersey plástico

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIOR.PORT.Eud

Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte. Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y
verificado.

1.860,45Ordenador portatil estándar

MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIOR.PORT.Rud

Ordenador portátil de alta resistencia a impacto, a temperaturas extremas y al 100% de humedad. Con capacidad para manejar aplicaciones de cap-
tura de datos. Incluyendo baterías, cargador y correa de transporte.Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida ga-
rantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.

3.272,03Ordenardor portatil robusto

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

TIORD.GRAF ud

Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida ga-
rantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.

783,28Ordenador gráfico monitor 22"

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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TIP.ANCLA ud

Punto fijo de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco químico o
mecánico i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión periodica por tecnico capacitado.

22,96Punto fijo P/anclaje eq. prot. individual

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIP01051 m² 5,30Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.)

CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

TIP02042 m³

Relleno zanjas con bolo de 30 a 100 mm procedente de cantera, compactada y con una distancia de transporte D=35 km. La colocación y ejecucion
del tapado de las zanjas con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

20,74Relleno zanjas con bolo de piedra de 30 a 100 mm, D = 35 km

VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIPC0001. m

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y bali-
zado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

1,66Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIPCA.AC6 ud

Paso de camino futuro de concentración parcelaria para abastecer a hidrante. Longitud de 8 metros mediante tuberia ranurada de acero galvanizado
ø 6 pulgadas. Incluye los accesorios necesarios para su conexión.

454,47Paso de camino p/hidrante tub. acero gal ø 6"

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TIPCATCD.1100ml

Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm,
luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme
a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

160,37Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón

CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

TIPCATCD.1800ml

Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15
cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.

287,83Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIPCATCD.400ml

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz
1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo
especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

75,48Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón

SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TIPOSTE2 ud

Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por
encima de la arqueta. Se instalará verticalmente, al mismo lado que la remota, en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su parte su-
perior, atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de arqueta ya vienen con el rebaje) y a la
que se fijará por medio de un par de tuercas con sus respectivas arandelas. En el extremo superior del mástil se enroscará un tubo de PVC de 30
cm de longitud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apoyará sobre el cierre superior del mástil de acero. En este cierre supe-
rior del mástil se practicará un orificio por el que se introducirá el cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el interior de la arqueta. La
instalación quedará como se muestra en las siguientes ilustraciones de alzado y planta (unidades en centímetros):
Alzado

Planta

64,41POSTE 2 metros sobre arqueta DN 1" y 1/4

SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

TIPR.FRO ud

Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal siendo capaz de gestionar todos los datos que
lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los terminales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.

7.958,92Programación del frontal de comunicaciones

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIPROG.DAT ud

Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de información geografica.Verificación, corrección de errores y mantenimien-
to durante dos años.

6.976,56Alta de datos en primera instalación.Verificación, corrección de

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIPROG.PM ud

Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de intercambio universal en ambos sentido de la comunicación. Y manteni-
miento durante dos años.

5.190,60Puesta en marcha del programa de gestión y mantenimiento durante

CINCO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

TIRESPIR ud

Equipo de respiración autónoma de capacidad mínima 1 hora, marcado CE.

440,21Equipo de  respiración autónoma (Autorrescatador)

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

TIS.ANTICA ud

Sistema anticaída de tipo retractil, compuesto por enrollador ligero con retenión automática con una capacidad de trabajo de 1,5 m o 3 m, absorbe-
dor de energía para reducir el impacto de la caída y dos mosquetones, homologado según UNE-EN 360.

225,78Sistema anticaída retractil

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TISMART ud

Telefono inteligente tipo Iphone 7 de 64 GB (o superior) o similar. Incluida garantía de dos años.

659,00Telefono inteligente tipo iPhone 6S o similar

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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TISONDA.P2 ud

Sensor de presión que nos da una medida analógica de la presión que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hi-
los y deberá tener una precisión de por lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio serán de acero inoxidable conec-
tándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +85 ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +100ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss
MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será
del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con un grado de protección igual o superior al propio
sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un
grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instala-
ción como se indica en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. 
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar protegido con-
tra las heladas extremas que se registren en el emplazamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante.

215,25Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TITABLET ud

Tableta tipo iPad Air 2 (o superior) 64 GB 4G o similar. Incluida garantía de dos años.

549,00Tableta tipo iPad Air 2 32 GB 4G o similar

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS

TITEINTR.01.Pud

Suministro de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fijado sólidamente a la tapa. El estado de la entra-
da digital a la remota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla reed alojada en su interior y rellena de una resina que le de un grado de protección mínima IP-55.
Dicho cilindro será roscado para permitir la calibración del sensor en la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
· Tendrá un contacto conmutado.
· Potencia máxima de 10 W.
· Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
· Tensión de trabajo: 12 VDC.
· Tensión de prueba: 800 VDC.
· Resistencia de contacto: 0,100.
· Capacidad típica: 0,2 pF.
· Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
· Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
· Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia respecto al imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x 15 x 6 mm  con una cara adhesiva para colocarlo en la chapa metálica de la ar-
queta del hidrante, sujetándolo posteriormente con un sistema robusto que evite su desprendimiento. Para la sujeción del sensor se suministrará una
escuadra de acero inoxidable con un orificio por donde se introducirá el detector y donde quedará fijado, a través de dos tuercas, de métrica acorde
a la rosca del cuerpo del sensor. La placa dispondrá de 2 orificios que permitirán la fijación de la misma a la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x 0,5 de sección, acabado en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este cable tendrá
una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de pres-
cripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

13,24Detector de intrusión

TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TITEPRES.P ud

Suministro interruptor digital que nos indica la subida o bajada de la presión de un nivel prefijado, aguas debajo de la válvula hidráulica. Dependien-
do del estado del interruptor, la remota tendrá la entrada a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento entre 0 bar y la presión máxima que se va a medir en el hidrante, siendo ésta de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y aguantar una temperatura ambiente que este dentro del rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conexión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante.
A lo largo de su vida útil, deberá ser capaz de soportar un mínimo de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5 A a 110 VDC como máximo.
La conexión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hilos acabado en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este cable tendrá una
longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescrip-
ciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y se comprobará in situ) a 0,5 bares menos que la presión de consigna del hidrante mediante el ajuste de un tornillo,
accesible desde el exterior del cuerpo del presostato. Las presiones de consigna de los hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de
obra.

67,80Presostato

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

TITR.GSM_GPRSud

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de con-
trol, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental, comunicación GSM / GPRS, montada en una caja de protec-
ción IP-67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería, Placa solar y regulador de carga. Incluido instalado
en arqueta, cableado  y  conexionado de todos elementos de control. Totalmente probado y verificada.

1.002,51Terminal remoto GSM/GPRS

MIL DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TITR.RAD ud

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de con-
trol, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio, montada en una caja de protección
IP-67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería, Placa solar y regulador de carga. Incluido instalado en ar-
queta, cableado  y  conexionado de todos elementos de control. Totalmente probado y verificada.

1.241,13Terminal remoto Radio

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

TIVACO100.16ud

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 100 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvu-
la. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeri-
zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.

1.015,95Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red

MIL QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIVACO150.16ud

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvu-
la. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeri-
zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.

1.404,25Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red

MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TIVACO200.16ud

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvu-
la. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeri-
zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la cota que sea necesaria, alojado en una
arqueta troncopiramidal prefabricada de 1x1x1 m.

1.683,84Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TIVACO250.16ud

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvu-
la. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeri-
zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la cota que sea necesaria, alojado en una
arqueta troncopiramidal prefabricada de 1x1x1 m.

1.980,42Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red

MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIVACO300.16ud

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvu-
la. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeri-
zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico con volante hasta la cota que sea necesaria, alojado en una
arqueta troncopiramidal prefabricada de 1x1x1 m.

2.297,80Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

TIVAMA1600-16ud

Conjunto de válvula de mariposa de diámetro 1.600 mm motorizable, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, em-
bridada, con desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, a pie de obra. Instalada, incluso dos carretes de anclaje,
carrete desmontaje, by-pass de 200 mm con válvula de compuerta y carrete de desmontaje del mismo diámetro y características que la principal, in-
cluida ventosa de cuatro funciones de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6", capacidades minimas
de entrada 2.263 l/s y salida 1.414 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma solda-
da en caliente, totalmente instalada. No incluida arqueta.

54.887,40Válvula mariposa motorizable ø 1.600 mm, 16 atm, inc. By-pass.

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

TIVAMA400.16ud

Válvula de mariposa, de ø 400 mm y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80
micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria
de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carre-
te de anclaje y carrete brida-unión elástica y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

3.590,14Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

TIVAMA500-16ud

Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular
EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y cen-
trada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 mi-
cras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carre-
te de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

8.727,07Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PRFV, en red

OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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TIVAMA600-16ud

Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular
EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y cen-
trada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 mi-
cras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carre-
te de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

10.279,22Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PRFV, en red

DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

TIVAMA700-16ud

Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular
EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y cen-
trada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 mi-
cras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carre-
te de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

12.932,40Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PRFV, en red

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

TIVAMA800-16ud

Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular
EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y cen-
trada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 mi-
cras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carre-
te de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

15.945,23Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/PRFV, en red

QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

TIVAMA900-16ud

Válvula de mariposa, de ø 900 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular
EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y cen-
trada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 mi-
cras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carre-
te de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

19.852,11Válvula mariposa ø 900 mm, 16 atm, s/PRFV, en red

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

TIVAMT1600-16ud

Conjunto de válvula de mariposa de diámetro 1.600 mm motorizable, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, em-
bridada, con desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, a pie de obra. Instalada, incluso dos carretes de anclaje,
carrete desmontaje, by-pass de 200 mm con válvula de compuerta y carrete de desmontaje del mismo diámetro y características que la principal, in-
cluida ventosa de cuatro funciones de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6", capacidades minimas
de entrada 2.263 l/s y salida 1.414 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma solda-
da en caliente, totalmente instalada. No incluida arqueta.

53.542,24Válvula mariposa motorizada ø 1.600 mm, 10 atm, inc. By-pass.

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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TIWAP.2 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire
de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según pla-
nos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm
de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

1.203,01Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta

MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

TIWAP.22 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire
de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según pla-
nos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16
bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de hormigón in-situ de 25 cm de espesor
con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, to-
talmente colocada y montada.

1.086,95Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta

MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIWAP.26 ud

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería, DN 6" capacidad de entrada y salida
de aire de 4526 l/s y 2828 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca-
liente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 3/4". Unión por brida nor-
malizada PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presión de trabajo de 0,1-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 2,0x1,5x1,5 m, incluso
pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

5.006,25Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta

CINCO MIL SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TIWAP.262 ud

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería, DN 6" capacidad de entrada y salida
de aire de 4526 l/s y 2828 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca-
liente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 3/4". Unión por brida nor-
malizada PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presión de trabajo de 0,1-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, tuberia de acero de conexión en DN 700, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de gro-
sor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor
y sección interior 2,0x1,5x1,5 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

4.644,38Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

TIWAP.3 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire
de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada
PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pin-
tado de numeración, totalmente colocada y montada.

1.358,45Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIWAP.32 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire
de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada
PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y vál-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de hormigón in-situ de 25 cm de espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

1.173,96Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta

MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TIWAP.4 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire
de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada
PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pin-
tado de numeración, totalmente colocada y montada.

1.461,39Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TIWAP.42 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire
de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada
PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y vál-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de hormigón in-situ de 25cm de espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

1.276,90Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

TIWAP.6 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire
de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normaliza-
da PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico
y acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso
pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

2.428,08Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

TIWAP.62 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire
de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normaliza-
da PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de hormigón in-situ de 25cm de espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabri-
cada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

2.202,24Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta

DOS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TIWAP.8 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire
de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normaliza-
da PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico
y acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, in-
cluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

4.753,82Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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TIWAP.82 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire
de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normaliza-
da PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, inclu-
so pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

4.753,82Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

TM32HINCA1600ml

Ejecución de hincado con escudo de tubos de acero ST275JR, de diámetro 1930, espesor de 14 mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el
paso de tubos de 1600 de acero helicoidal. Incluiso separadores-centradores instalados cada 2,5 m. Incluso extracción, carga y transporte de los pro-
ductos sobrantes y otros elementos sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

1.072,40Hinca bajo carretera, autovía o ferrocarril para tubo de 1600mm

MIL SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

TM32HINCA315ml

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 700, espesor de 8 mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos
menores o iguales de 500 mm en su interior. Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos sueltos a vertedero,
 y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

678,68Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 315 mm

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TM32HINCA400ml

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 500, espesor de 8 mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos
de 400 mm en su interior. Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos sueltos a vertedero,  y todos los ele-
mentos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

753,51Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 400 mm

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TM32HINCA500ml

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 700, espesor de 8 mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos
de 500 mm en su interior. Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos sueltos a vertedero,  y todos los ele-
mentos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

856,01Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 500 mm

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

TM32HINCA700ml

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 800, espesor de 10 mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tu-
bos de 700 y 600 mm de acero y PVC en su interior.  Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos sueltos a
vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

891,94Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 700-600mm

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TP.EST.MET.BOud

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a corriente electrica y con Trípode asi como posibilidad de
comunicación via internet. Debera tener las siguientes características:

* Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad exterior
* Anemómetro de cazoletas con veleta
* Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
* Cálculo de evapotranspiración
* Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
* Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.
* Software de tratamiento de datos.
* Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.

Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con base datos programa de gestión.

1.345,51Estación Meteorológica

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TR.GSMGPRSRADud

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de con-
trol, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio con otros terminales remotos y vía
GSM / GPRS con el centro de gestión, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones
técnicas. Batería, Placa solar y regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado de todos elementos de control. Totalmen-
te probado y verificada.

1.283,41Terminal remoto GSM/GPRS-Radio

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

TRASLEPEREu

Emplazamiento y montaje del equipo de percusión entre emplazamientos dentro de la misma provincia.

1.567,35Traslado de equipo de rotopercusión entre ubicaciones

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TVABYPASS
150

ud

By pass para válvula de mariposa DN > 1000 mm, en calderería mediante carrete DN 150mm, válvula de compuerta enterrada 150mm y carrete de
desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación.

2.027,84By pass para válvula de mariposa DN > 1000 mm

DOS MIL VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TVAMAM1400-16ud

Válvula de mariposa, de ø 1400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular
EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y cen-
trada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 mi-
cras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo electrógeno externo, con conexiones
eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada,
desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual,
con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC
por cada dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado
de protección del reductor y del actuador IP 68 . Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de
la mariposa. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido
carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

53.042,34Válvula mariposa motorizada ø 1400 mm, 16 atm, s/PRFV, en red

CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ZAP02026 m³

Material granular zahorra natural adaptada al PG3. Sin canon de extracción.

7,50Material granular zahorra artificial (p.o.)

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

 LEÓN, a MAYO de 2023  

 EL INGENIERO AGRÓNOMO CONFORME EL JEFE DE UNIDAD   

 Fdo: Daniel Cuervo García Fdo: Domingo González Puebla  

 TERRITORIAL DE LEÓN  
 Vº.B. JEFE DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA 

 Fdo: Miguel Ángel García Turienzo  
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A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor
Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.

P02001 1,2000m³ Arena (p.o.) 15,9100 19,09
TIM01055 0,0670h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 2,18
TIO01005. 0,0670h Oficial 2ª 18,1000 1,21
TII02026 1,2000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,94

22,94

A01011bf m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 15 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte D=15 km.

P02008 1,2000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 16,68
TIM01055 0,0670h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 2,18
TIO01009. 0,0330h Peón régimen general 16,1000 0,53
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 19,3900 0,48
TII02026 1,2000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,46
I02029bf 1,2000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 2,9600 3,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,88

23,88

A01012df m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/12 mm, D = 35 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla 6/12, compactada y con una distancia de transporte D=35 km.

P02008 1,2000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 16,68
TIM01055 0,0670h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 2,18
TIO01005. 0,0670h Oficial 2ª 18,1000 1,21
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 20,0700 0,50
TII02026 1,2000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,46
I02029df 1,2000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 35 km 5,3400 6,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,44

27,44

A01020. m³ Relleno zanjas con gravilla 6/12 mm, D = 35 km
Relleno zanjas con gravilla 6/12 procedente de cantera, compactada y con una distancia de transporte D=35 km. La colocación y
ejecucion del tapado de las zanjas con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

P02008 1,2000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 16,68
TIM01055 0,0670h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 2,18
TIO01009. 0,0330h Peón régimen general 16,1000 0,53
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 19,3900 0,48
TII02026 1,2000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,46
I02029df 1,2000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 35 km 5,3400 6,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,74

26,74

A01020AQ m³ Relleno acequias con gravilla 6/12 mm, D = 35 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia de transporte D=35 km. La colocación y eje-
cucion del tapado de las zanjas con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

P02008 1,2000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 16,68
TIM01055 0,0670h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 2,18
TIO01009. 0,0330h Peón régimen general 16,1000 0,53
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 19,3900 0,48
TII02026 1,2000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,46
I02029df 1,2000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 35 km 5,3400 6,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,74

26,74

A02019R m Tubería acero helicoidal, ø 1028 mm, esp.14 mm,  colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1028 mm de diámetro exterior y 14 mm de espesor, con sol-
dadura helicoidal, granallada, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especia-
les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxi-
liares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

P11019R 1,0000m Tubo a.l.h.ø 1028 mm, espesor 14 mm (p.o.) 305,6000 305,60
TIO01017. 0,1600h Cuadrilla A 46,5000 7,44
TIM01064 0,1800h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 45,9597 8,27
TIP29005 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,3200 4,32
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 325,6300 8,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 333,77

333,77
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A08022AQ m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o con man-
guitos electrosoldables; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especia-
les (P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien en PEAD o en acero en calderería, bri-
das, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Colocada sobre acequia de riego existente, tapado
con grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada y proba-
da.

TIP19022 1,0000m Tubo de PEAD 100 ø 140 mm, 1,0 MPa 7,6160 7,62
PESPPOL 9,5000% Piezas especiales en polietileno montadas en obra 0,1000 0,95
A01020AQ 0,0100m³ Relleno acequias con gravilla 6/12 mm, D = 35 km 26,7400 0,27
I14004 0,0200m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 83,1700 1,66
TIP17004 0,0200m Tubo PVC corrugado doble pared d=300mm 8kN7m2 (p.o:) 25,0000 0,50
M160009b 0,0400h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 18,0000 0,72
M010000a 0,0400h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 26,0000 1,04
TIM01020 0,0500h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 1,72
TIM01054 0,0500h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 1,24
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
TIO01017. 0,1000h Cuadrilla A 46,5000 4,65
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 22,6100 0,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,18

23,18

A08023AQ m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,6 MPa, colocada sobre acequia
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o con man-
guitos electrosoldables; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especia-
les (P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien en PEAD o en acero en calderería, bri-
das, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado
con grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada y proba-
da.

TIP19023 1,0000m Tubo de PEAD 100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,9520 10,95
PESPPOL 12,0200% Piezas especiales en polietileno montadas en obra 0,1000 1,20
A01020AQ 0,0100m³ Relleno acequias con gravilla 6/12 mm, D = 35 km 26,7400 0,27
I14004 0,0200m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 83,1700 1,66
TIP17004 0,0200m Tubo PVC corrugado doble pared d=300mm 8kN7m2 (p.o:) 25,0000 0,50
M160009b 0,0400h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 18,0000 0,72
M010000a 0,0400h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 26,0000 1,04
TIM01020 0,0500h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 1,72
TIM01054 0,0500h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 1,24
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
TIO01017. 0,1000h Cuadrilla A 46,5000 4,65
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 26,1900 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,84

26,84

A08031AQ m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o con man-
guitos electrosoldables; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especia-
les (P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien en PEAD o en acero en calderería, bri-
das, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado
con grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada y proba-
da.

TIP19031. 1,0000m Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa 19,0000 19,00
PESPPOL 19,3800% Piezas especiales en polietileno montadas en obra 0,1000 1,94
A01020AQ 0,0100m³ Relleno acequias con gravilla 6/12 mm, D = 35 km 26,7400 0,27
I14004 0,0300m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 83,1700 2,50
TIP17004 0,0300m Tubo PVC corrugado doble pared d=300mm 8kN7m2 (p.o:) 25,0000 0,75
M160009b 0,0500h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 18,0000 0,90
M010000a 0,6000h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 26,0000 15,60
TIM01020 0,0600h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 2,07
TIM01054 0,0500h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 1,24
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
TIO01017. 0,1500h Cuadrilla A 46,5000 6,98
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 53,4900 1,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 54,83

54,83
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A08032AQ m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada sobre acequia
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o con man-
guitos electrosoldables; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especia-
les (P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien en PEAD o en acero en calderería, bri-
das, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado
con grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada y proba-
da.

TIP19032 1,0000m Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 22,4240 22,42
PESPPOL 24,6400% Piezas especiales en polietileno montadas en obra 0,1000 2,46
A01020AQ 0,0100m³ Relleno acequias con gravilla 6/12 mm, D = 35 km 26,7400 0,27
I14004 0,0300m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 83,1700 2,50
TIP17004 0,0500m Tubo PVC corrugado doble pared d=300mm 8kN7m2 (p.o:) 25,0000 1,25
M160009b 0,0600h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 18,0000 1,08
M010000a 0,0600h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 26,0000 1,56
TIM01020 0,0700h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 2,41
TIM01054 0,0600h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 1,49
A22007 1,0000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 2,8000 2,80
TIO01017. 0,1500h Cuadrilla A 46,5000 6,98
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 45,2200 1,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,35

46,35

A08034AQ m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o con man-
guitos electrosoldables; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especia-
les (P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien en PEAD o en acero en calderería, bri-
das, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado
con grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada y proba-
da.

TIP19034. 1,0000m Tubo de PEAD 100 ø 250 mm, 1,0 MPa 26,0000 26,00
PESPPOL 27,0000% Piezas especiales en polietileno montadas en obra 0,1000 2,70
A01020AQ 0,0200m³ Relleno acequias con gravilla 6/12 mm, D = 35 km 26,7400 0,53
I14004 0,0400m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 83,1700 3,33
TIP17004 0,0800m Tubo PVC corrugado doble pared d=300mm 8kN7m2 (p.o:) 25,0000 2,00
M160009b 0,1000h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 18,0000 1,80
M010000a 0,1000h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 26,0000 2,60
TIM01020 0,1000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 3,45
TIM01054 0,1000h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 2,48
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
TIO01017. 0,2000h Cuadrilla A 46,5000 9,30
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 56,4300 1,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,84

57,84

A20002. m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta
elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

TIP20002 1,0000m Tubo de PEAD saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,40 m (p.o.) 22,5600 22,56
TIO01017. 0,0539h Cuadrilla A 46,5000 2,51
TIM01020 0,0434h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 1,50
TIP29006 1,0000m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,3000 2,30
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 28,8700 0,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,59

29,59

A20005. m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta
elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

TIP20005 1,0000m Tubo de PEAD saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,80 m (p.o.) 101,1400 101,14
TIO01017. 0,1000h Cuadrilla A 46,5000 4,65
TIM01020 0,0700h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 2,41
TIP29008 1,0000m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,0200 3,02
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 111,2200 2,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 114,00

114,00
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A22007 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
TIO01017. 0,0257h Cuadrilla A 46,5000 1,20
TIM01064 0,0210h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 45,9597 0,97
M01011 0,0140h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 34,3322 0,48
M04037 0,0265h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,7540 0,02
I14013 0,0014m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,4000 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,80

2,80

ARQ.4 ud Arqueta hormigón armado 5x3x3 m
Arqueta de hormigón armado HA-25/P/20 de dimensiones 5x3x3 m de 35 cm de espesor en muros y 40 cm en losa inferior, im-
permeabilizada con lámina de PE y junta "water stop", incluido pates de acceso y tapa superior con entrada de boca de hombre
de 1,1x1,1 m, instalada.

TII14001 2,6200m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km 83,2700 218,17
TII14028v 227,5000kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,5000 113,75
TII16019 6,4000m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 23,0500 147,52
TII16004 87,6000m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 15,7200 1.377,07
TII14009 20,1300m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 1.878,53
TII15008 126,0000m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10,9100 1.374,66
MDTID8602021 16,0000m Junta  impermeabilizacion "water stop" 8,7000 139,20
LAMPEAD1 48,0000m² Impermeabilización Lámina de PE en trasdos de muro 1,7900 85,92
PATES.1 15,0000Pate polipropileno 30x25 cm, instalado 7,9100 118,65
PCATH.2200 5,0000ml Losa prefabricada 5.00 m 30 cm 332,3300 1.661,65
TAPA1 1,0000Tapa de chapa de acero 3mm 132,9800 132,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.248,10

7.248,10

ARQDESGBASE1. ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra
Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1500*1500*1000 mm., incluida base y chapa lateral tratada contra corrosión me-
diante un cincado electrolítico, para pozo de desagüe, colocada en obra. 

APIL-1.5 1,0000ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 582,8100 582,81
BASE-1.5 1,0000ud Base para Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 211,1600 211,16
CHAPA 1,0000ud Chapa de 5 mm 125,0100 125,01
TRCNPL.01 1,0000Ud Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 29,70
TIO01017. 1,0000h Cuadrilla A 46,5000 46,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 995,1800 24,88
TITRA026 0,1000m Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 109,8400 10,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.031,04

1.031,04

ARQDESGTAP1.5 ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ tapa, colocada en obra
Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1500*1500*1000 mm., incluida la tapa de fundición accesoble, elementos para el
cierre, candado  para pozo de desagüe, colocada en obra. 

APIL-1.5 1,0000ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 582,8100 582,81
TAPAFD1.5 1,0000ud Tapa de fundición 392,7600 392,76
TRCNPL.01 1,0000Ud Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 29,70
TIO01017. 1,0000h Cuadrilla A 46,5000 46,50
PINTARQ 1,0000ud Pintado de numeración en arqueta 3,6000 3,60
CANDADO 1,0000ud Candado para intrusiones 8,9800 8,98
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.064,3500 26,61
TITRA026 0,1000m Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 109,8400 10,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.101,94

1.101,94

ARQNORMTIPO1 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 1000*1000*1000 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 3
mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas po-
liester electrostático en verde,  para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada en obra. 

P04033 1,0000ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 206,1700 206,17
ACT-I 1,0000ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 1 25,0000 25,00
TAPACHAPA1 1,0000u Tapa de chapa de acero 3mm 127,2600 127,26
TRCNPL.01 1,0000Ud Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 29,70
TIO01017. 1,0000h Cuadrilla A 46,5000 46,50
PINTARQ 1,0000ud Pintado de numeración en arqueta 3,6000 3,60
CCAN1.5 1,0000Ud Candado doble enganche antioxidación 13,4300 13,43
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 451,6600 11,29
A0106bf 1,2000m³ Construcción cama tuberías, D = 15 km 27,0500 32,46
TITRA026 0,1000m Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 109,8400 10,98
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TOTAL PARTIDA............................................................... 506,39

506,39

ARQNORMTIPO12 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 1000*1000*1000 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 3
mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas po-
liester electrostático en verde,  para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada en obra. 

P04033 1,0000ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 206,1700 206,17
TAPACHAPA12 1,0000u Tapa de hormigón in-situ, e=25cm (1x1x1)m con registro 85,0000 85,00
TIO01017. 1,0000h Cuadrilla A 46,5000 46,50
PINTARQ 1,0000ud Pintado de numeración en arqueta 3,6000 3,60
CCAN1.5 1,0000Ud Candado doble enganche antioxidación 13,4300 13,43
TITRA026 0,1000m Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 109,8400 10,98
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 365,6800 9,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 374,82

374,82

ARQNORMTIPO3 ud Arqueta normal tipo 3+ tapa, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 2000*1500*1500 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 3
mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas po-
liester electrostático en verde,  para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada en obra. 

TIP04037 1,0000ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m, planta 289,6300 289,63
ACT-3 1,0000Ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 3 50,0000 50,00
TAPAC.3.2MM 1,0000Ud Tapa de acero de 2.0 x 1.5, 3 mm 225,0000 225,00
TRCNPL.01 1,0000Ud Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 29,70
CCAN1.5 1,0000Ud Candado doble enganche antioxidación 13,4300 13,43
PINTARQ 1,0000ud Pintado de numeración en arqueta 3,6000 3,60
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 704,3600 17,61
TA0106bfG 1,0000m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 15 km 24,4500 24,45
TITRA026 0,1000m Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 109,8400 10,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 757,40

757,40

ARQNORMTIPO32 ud Arqueta normal tipo 3+ tapa, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 2000*1500*1500 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 3
mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas po-
liester electrostático en verde,  para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada en obra. 

TIP04037 1,0000ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m, planta 289,6300 289,63
TAPAC3 1,0000Ud Tapa de hormigón in-situ, e=25cm (2x1,5x1,5)m con registro 155,0000 155,00
CCAN1.5 1,0000Ud Candado doble enganche antioxidación 13,4300 13,43
PINTARQ 1,0000ud Pintado de numeración en arqueta 3,6000 3,60
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
TITRA026 0,1000m Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 109,8400 10,98
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 565,6400 14,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 579,78

579,78

ARRAN-AR m³ ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  ARMADO
Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de
los mismo, de hormitón armado, carga y transporte a acopio distancia máxima 15 Km, y machaqueo con trituradora móvil. Separa-
ción de acero y hormigón. Incluido acopio de material  de hormigon hasta su utilización en caminos de concentración parcelaria.
Y gestión del residuo de metal hasta vertedero autorizado, incluido Canon.

TIO01004. 0,0100h Oficial 1ª 19,5000 0,20
TIO01009. 0,0100h Peón régimen general 16,1000 0,16
TIM01052 0,0500h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,3400 2,07
TIM01064 0,1000h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 45,9597 4,60
TIM01008 0,0250h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 64,3200 1,61
TIM02011 0,0250h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 109,2500 2,73
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 11,3700 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,65

11,65

ARRAN-FIBRO t ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  FIBROCEMENTO
Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de
los mismo, de fibrocemento con amianto, carga y transporte a verdereo autorizado, para su correcta gestión.

TIO01004. 0,5000h Oficial 1ª 19,5000 9,75
TIO01009. 1,0000h Peón régimen general 16,1000 16,10
TIM01052 0,1000h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,3400 4,13
TIM01064 0,1000h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 45,9597 4,60
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TIM01008 0,5000h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 64,3200 32,16
TIM02011 0,0100h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 109,2500 1,09
PROTEC 0,5000ud Equipo de protección individual 60,0000 30,00
GES_FIBRO 1,0000m³ Cano de gestión Vertedero 60,0000 60,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 157,8300 3,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 161,78

161,78

ARRAN-MA m³ ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  MASA
Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de
los mismo,  de hormitón armado, carga y transporte a acopio distancia máxima 15 Km, y machaqueo con trituradora móvil. Inclui-
do acopio de material  de hormigon hasta su utilización en caminos de concentración parcelaria.

TIO01004. 0,0100h Oficial 1ª 19,5000 0,20
TIO01009. 0,0200h Peón régimen general 16,1000 0,32
TIM01052 0,0400h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,3400 1,65
TIM01064 0,0500h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 45,9597 2,30
TIM01008 0,0250h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 64,3200 1,61
TIM02011 0,0250h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 109,2500 2,73
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 8,8100 0,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,03

9,03

BALZSEN m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado median-
te soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señaliza-
ción. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

TIO01009 0,0100h Peón régimen general 13,8600 0,14
P40049 1,0000m Cinta balizamiento, colocada 1,1700 1,17
P01048 1,0000kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8900 0,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,20

2,20

BYPAS200 ud By pass para válvula mariposa DN >= 700
Carrete DN 200, con codo para by pass, terminando en brida para válvula DN 200

TIA03005 26,9300kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm 4,8200 129,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 129,80

129,80

C0_GENBPA ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,0000ud Preparación de la documentación 683,5600 683,56
C_G_IMP 1,0000ud Curso general en BPA 3.032,5200 3.032,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.716,08

3.716,08

C1_HUMSU ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo loca-
lizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000ud Preparación de la documentación 474,5400 474,54
C_H_IMP 1,0000ud Curso monitorización de calidad del agua entrante 1.469,6200 1.469,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.944,16

1.944,16

C2_RETSUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vi-
gente".

CRSUPPRE 1,0000ud Preparación de la documentación 474,5400 474,54
CRSUPIMP 1,0000ud Curso monitorización calidad de los retornos superficiales 1.469,6200 1.469,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.944,16

1.944,16

C3_RETSUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

CRSUBPRE 1,0000ud Preparación de la documentación 474,5400 474,54
CRSUBIMP 1,0000ud Curso monitorización calidad de los retornos subsuperficiales 1.469,6200 1.469,62
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TOTAL PARTIDA............................................................... 1.944,16

1.944,16

C4_SOSTEC ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios
de regadíos".

C_VF_PREP 1,0000ud Preparación de la documentación 474,5400 474,54
C_VF_IMP 1,0000ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais 1.469,6200 1.469,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.944,16

1.944,16

CABLSONPIEZ m Suministro de cable para conexión entre sonda de nivel y datalog
Suministro de cable para la conexión entre sonda de nivel y módulo de adquisición de datos (Datalogger) instalado en arqueta en
coronación de sondeo. Incluye conectores, pinza de anclaje y demás elementos necesarios para la conexión final del cable a la
sonda y al Datalogger.

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,28
Sin descomposición

CAMRADR ud Sistema de medida de caudal radar
Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integrado para instalación en puente,
cableados hasta el armario de registro.

Medidor de velodidad radar:
- Rango de medición: 0,15 - 15 m/s
- Resolución min. 0,1 mm/s
- Precisión de medición: +-2% valor de medición
- Medición continua
- Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m
- Grado de protección IP68
- Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC

Medidor de nivel:
- Margen de medición: 0,4 ... 35 m
- Precisión: +-0,1% del valor final del margen de medición
- Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de medición /ºC (a 20ºC)
- Tiempo de medición: 2 - 20 seg

O03002 25,0000h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,5800 764,50
TIO01004 25,0000h Oficial 1ª 12,6586 316,47
CAMSVR100 1,0000ud Medidor velocidad radar 5.880,0000 5.880,00
CAMRSOP 1,0000ud Soporte integrado para medidor radar y nivel 936,0000 936,00
CAMRRLS 1,0000ud Medidor de nivel 2.106,0000 2.106,00
CAMRCAB 10,0000ud Cable sensores 2x2x0,75 mm2 6,0500 60,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 10.063,47

10.063,47
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CARMCON ud Armario de control estación hidrologica
Armario de control con los siguientes elementos integrados: registrador de datos, modem 2G/4G, protecciones eléctricas, regula-
dor solar, batería 12 V, panel solar de 30 W, fijacion a poste, poste de 2 m con base atornillable. Para conexión de la electrónica
a los sensores de medida de caudal y calidad del agua, envio de datos via telefonia móvil al centro de control de la C.R.

Armario de distribución
-- Dimensiones:
380 mm x 500 mm x 210 mm
-- Material de la carcasa: acero fino
-- Grado de protección: IP65
-- Cerrable con llave
-- Respiradero
-- Dimensiones máx. de la batería: 190 mm x 175 mm x 130 mm
Margen de temperatura del armario componentes incluidos
–25 °C ... +50 °C
Suministro de corriente (solar)
-- Regulador solar 
-- Panel solar 12 V/30 W, 460 mm x 530 mm con brazo saliente (tubo de aluminio de 1")
-- Batería de 12 V/26 Ah
Protección contra sobretensiones para el suministro de red
-- SPD según EN 61643-11: Tipo 3
-- SPD según IEC 61643-1/-11: Class III
Registrador de datos IP
-- Módem integrado (GSM/GPRS o 3G)
-- Interfaces de comunicación:
USB Host y USB Device,
RS-232 (full DB9)
-- Interfaces de sensores:
SDI-12, RS-485 (SDI-12)
Entradas de estado/impulso, salidas de conmutación (switched output)
Entradas analógicas
-- Antena plana

O03002 35,0000h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,5800 1.070,30
TIO01004 35,0000h Oficial 1ª 12,6586 443,05
CARMCON.P 1,0000ud Armario de control estación hidrologica 6.416,0000 6.416,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.929,35

7.929,35

CARRETE1600 ud Carrete anclaje DN 1.600 mm, 225 cm, (p.o.)
Carrete anclaje DN 1.500 mm, 225 cm de longitud, con brida, union HPCC y aro de anclaje, de 10 mm de espesor en chapa de
acero, revestido interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.

TIA03008 840,0000kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm 4,0600 3.410,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.410,40

3.410,40

CEMCAB m Cementación de cabeza de sondeo
Cementación en cabeza del sondeo

DCEMCAB 1,0000u Cementación de cabeza de sondeo. 75,0000 75,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,00

75,00

CENTRA u Centradores, cada 25 m. aprox, colocados
Centrador constituido por tres redondos de 15cm de longitud y 10-15mm de diámetro, incluida su instalación en el sondeo.

DCENTRA 1,0000u Centrador   15cm de longitud y 10-15mm de diámetro 35,0000 35,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 35,00

35,00

COL_T350 m Colocación de tuberías de trabajo de 350 mm
Colocación de tuberías de trabajo de chapa lisa ST37 o similar, de 350 mm. de diámetro, con soldadura helicoidal o longitudinal,
incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo.(sondeo a percusión). Incluye el traslado de la tubería hasta el emplazamiento del
piezómetro con camión 241/310 CV con grúa.

DCOL_T350 1,0000Colocación de tuberías de trabajo de 350 mm 372,6400 372,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 372,64

372,64

CRSUBIMP ud Curso monitorización calidad de los retornos subsuperficiales
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03087 16,0000h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000 427,20
O03044 2,0000jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56
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TOTAL PARTIDA............................................................... 1.469,62

1.469,62

CRSUBPRE ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03087 6,0000h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000 160,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 474,54

474,54

CRSUPIMP ud Curso monitorización calidad de los retornos superficiales
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03087 16,0000h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000 427,20
O03044 2,0000jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.469,62

1.469,62

CRSUPPRE ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03087 6,0000h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000 160,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 474,54

474,54

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,0000h Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
O03087 28,0000h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000 747,60
O03044 8,0000jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.032,52

3.032,52

C_G_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 8,0000h Consultor senior especialista 52,0700 416,56
O03087 10,0000h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000 267,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 683,56

683,56

C_H_IMP ud Curso monitorización de calidad del agua entrante
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03087 16,0000h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000 427,20
O03044 2,0000jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.469,62

1.469,62

C_H_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

O03013 6,0000h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03087 6,0000h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000 160,20
M08003 12,0000h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 474,54

474,54

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03087 16,0000h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000 427,20
O03044 2,0000jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.469,62

1.469,62

C_VF_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
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O03087 6,0000h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000 160,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 474,54

474,54

DCEMCAB u Cementación de cabeza de sondeo.

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,00
Sin descomposición

DCENTRA u Centrador   15cm de longitud y 10-15mm de diámetro

TOTAL PARTIDA............................................................... 35,00
Sin descomposición

DCOL_T350 Colocación de tuberías de trabajo de 350 mm

TOTAL PARTIDA............................................................... 372,64
Sin descomposición

DDESARR h Desarrollo y limpieza con aire comprimido

TOTAL PARTIDA............................................................... 287,00
Sin descomposición

DEMPBENT Bentonita sódica en pellets para sellado

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,20
Sin descomposición

DEMPGRAV Empaque anular de tubería con gravilla silícea 3-5 mm.

TOTAL PARTIDA............................................................... 168,22
Sin descomposición

DEMPOBR_E u Traslado de equipo de percusión
Traslado de equipo de rotopercusión entre emplazamiandos de sondeos.

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.567,35
Sin descomposición

DENTUB200 u Instalación de tubos Ø 200 mm.

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,53
Sin descomposición

DENTUB200F u Instalación de tubos con filtro Ø 200 mm.

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,53
Sin descomposición

DENTUB400 u Instalación de tubos Ø 400 mm.

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,84
Sin descomposición

DESARR h Desarrollo y limpieza con aire comprimido
Limpieza y desarrollo del sondeo mediante equipo de perforación y válvula de clapeta para eliminar arenas y mejora del bombeo
del sondeo.

DDESARR 1,0000h Desarrollo y limpieza con aire comprimido 287,0000 287,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 287,00

287,00

DESPLCALIBP u Desplazamiento a obra para configuración, ajuste de parámetros y

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.192,32
Sin descomposición

DEXT_T350 Extracción de tuberías de trabajo de 350 mm

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,94
Sin descomposición

DP300_50 u Perforación a percusión, ø=300 mm., 0-50 m. prof.

TOTAL PARTIDA............................................................... 180,34
Sin descomposición

DP450_50 Perforación a percusión, ø=450 mm., 0-50 m. prof.

TOTAL PARTIDA............................................................... 187,85
Sin descomposición

DP_INAC h Paralización del equipo de perforación a percusión

TOTAL PARTIDA............................................................... 93,92
Sin descomposición

EBT.0033 ud ARQUETA PREFAB HORMIGON, 0,5x0,5x0,5 m, C/ TAPA HIERRO FUNDIDO
Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigon de 600x600x650 mm con marco y tapa de fundicion, incluyendo ex-
cavación, relleno de lateraes y medios auxiliares, rematada.

TOTAL PARTIDA............................................................... 141,18
Sin descomposición

EBT.0214150 m LINEA AL, XZ1 0,6/1 kV 4x150 mm2
Suministro tendido y conexionado de línea XZ1 0,6/1 kV 4x150 Al
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TOTAL PARTIDA............................................................... 26,50
Sin descomposición

EBT.021450 m LINEA AL, XZ1 0,6/1 kV 4x50 mm2
Suministro tendido y conexionado de línea XZ1 0,6/1 kV 4x50 Al

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,80
Sin descomposición

EBT.ARCTR m ARMARIO CONTROL LOCAL
Suministro e instalación de cuadro de control local, donde se ubicarán los pilotos y selectores, de dimensiones 1000x800x300
mm, conteniendo:
- Interruptor de corte general.
- Salida para mando válvula motorizada, interruptor diferencial, disyuntor de protección, inversor de giro, reles auxiliares, 3 pilotos
de señalización (abierta, cerrada, fallo), 2 selectores de 3 posiciones (automatico-0-manual, abrir-0-cerrar).
- Salida para gobierno de filtro y bomba, interruptor diferencial, 2 disyuntores de protección, 2 contactores, 2 pilotos de señaliza-
ción (marcha, fallo), selector de 3 posiciones (auto-0-manual), temporizador cíclico con regulación de ambos estados, equipo de
medida de diferncia de nivel entre aguas arriba y aguas abajo.
- Equipo de envío de alarmas vía sms en caso de defecto de alguno de los equipos anteriores, así como en caso de defecto de
tensión en la red. Con baterías de respaldo.

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.100,00
Sin descomposición

EBT.ARMED15 m ARMARIO DE MEDIDA 15 kW
Suministro e instalación de armario de medida AR-TEIP-UF
para suministros trifásicos hasta 15 kW con reparto, con fusibles de 63 A.
Incluido base de hormigón de dimensiones 0,75x0,3x0,5 (anchoxprofundoxalto).

TOTAL PARTIDA............................................................... 850,00
Sin descomposición

EBT.ARPRT m ARMARIO PROTECCIÓN 16A
Sumnistro e instalación armario de protección en cabecera de 
dimensiones 0,75x0,3x0,5 (anchoxprofundoxalto), alojando en su interior rele diferencial reconectador con magnetotérmico IV 16
A, curva D con transformador diferencial de 55 mm.

TOTAL PARTIDA............................................................... 700,00
Sin descomposición

EBT.PEQMAT m PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN
Suministro e instalación de pequeño material para:
- Interconexión línea subterránea 4x50 Al con armario de gobierno filtro en cobre.
- Canalizaciones para conducción de cables alimentación equipos: filtro, bomba, válvula .
- Cableados interconexión cuadro-equipos.
- Conexionado de red de tierras.

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.000,00
Sin descomposición

EBT.REDTT m RED DE TIERRAS EN ARQUETA FILTRO
Red de tierras en arqueta de filtro

TOTAL PARTIDA............................................................... 440,00
Sin descomposición

EMPBENT kg Bentonita sódica en pellets para sellado
Empaque de bentonita. Incluida su colocación en el sondeo.

DEMPBENT 1,0000Bentonita sódica en pellets para sellado 4,2000 4,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,20

4,20

EMPGRAV t Empaque anular de tubería con gravilla silícea 3-5 mm.
Empaque de grava silícea subredondeada, lavada y calibrada de diámetro 3 a 5 mm y 80% de sílice. Incluida su colocación en el
sondeo.

DEMPGRAV 1,0000Empaque anular de tubería con gravilla silícea 3-5 mm. 168,2200 168,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 168,22

168,22

ENTUB200 m Entubación, con tubos Ø 200 mm., espesor 5 mm., colocado
Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 400 mm de diámetro interior y 6 mm de espe-
sor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación

MTUB200 1,0000m Tubo a.l.sol.he. o long. ø 200 mm, espesor 5 mm (p.o.) 62,3800 62,38
DENTUB200 1,0000u Instalación de tubos Ø 200 mm. 19,5300 19,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 81,91

81,91
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ENTUB200F m Entubación, con tubería filtro puentecillo Ø 200 mm., espesor 6
Entubación de sondeo con tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar), filtro puentecillo, de 200 mm de diáme-
tro exterior y 6 mm de espesor con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje y
colocación.

MTUB200F 1,0000m Tubo filtro puentecillo, Ø 200 mm. ext.,, espesor 6 mm.(p.o.) 65,0000 65,00
DENTUB200F 1,0000u Instalación de tubos con filtro Ø 200 mm. 19,5300 19,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,53

84,53

ENTUB400 m Entubación, con tubos Ø 400 mm., espesor 6 mm., colocado
Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 200 mm de diámetro interior y 5 mm de espe-
sor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación

MTUB400 1,0000m Tubo a.l.sol.he. o long. ø 400 mm, espesor 6 mm (p.o.) 91,6600 91,66
DENTUB400 1,0000u Instalación de tubos Ø 400 mm. 24,8400 24,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 116,50

116,50

ESPRECARB u Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ár
Plantación de árboles aislados dentro de la zona destinada a la mejora de la habitabilidad de la fauna. Marco de plantaciñón va-
riable según replanteo, dist. aproximada pies 10 m.
Especies: Encina (Quercus ilex), Nogal (Juglans regia), Higuera (Ficus carica), Castaños (Castanea sativa), Enebro (Juniperus
oxycedrus) o Fresno (Fraxinus angustifolia).

TIO01009 0,2000h Peón régimen general 13,8600 2,77
TIO01004 0,1000h Oficial 1ª 12,6586 1,27
TIM01063 0,0500h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 2,22
TIM01033 0,0500h Dumper de obra, 2500 l 20,8800 1,04
TIM01009 0,0150h Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 32,9700 0,49
TIP01001 0,0400m³ Agua (p.o.) 0,5000 0,02
TIEVEG 0,1000m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,7000 2,37
ABONMIN 0,0100kg Abono mineral 0,7500 0,01
ARBOL 1,0000ud Árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,30 m del suelo 26,0000 26,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 36,19

36,19

ESPRECARBU u Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ar
Plantación de especies arbustivas aisladas o en pequeños bosquetes repartidos por la zona destinada a la mejora de la habitabili-
dad de la fauna y en perímetro de charcas para anfibios.
Especies: frambuesas (Rubus idaeus), escaramujo (Rosa canina), retama (Genista cinerea), ailaga (Calicotome spinosa) o majue-
lo (Crataegus monogyna).
Prescripciones técnicas: servido a raíz desnuda: 40-150 cm de altura o en contenedor de 6 l. Se procederá a su plantación me-
diante hoyos de 40x40x40 cm, incluso aporte inicial de tierra vegetal, abono y agua.

TIO01009 0,1100h Peón régimen general 13,8600 1,52
TIM01009 0,0150h Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 32,9700 0,49
TIO01004 0,0100h Oficial 1ª 12,6586 0,13
TIEVEG 0,0600m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,7000 1,42
TIP01001 0,0100m³ Agua (p.o.) 0,5000 0,01
ABONO 0,0500kg Abono mineral 0,7500 0,04
B1208002 1,0000ud Tutor caña bambú para árboles 0,1100 0,11
ARBUSTO 1,0000ud Ejemplar especie porte arbustivo tipo escaramujo, retama, ailaga 3,8200 3,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,54

7,54

ESPRECMAJ u Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ar
Plantación de especies arbustivas espinosas en majanos para reptiles y anfibios, incluso aporte de tierra vegetal.
Especies: frambuesas (Rubus idaeus), zarzamora (Rubus ulmifolius), escaramujo (Rosa canina) y majuelo (Crataegus monogy-
na).

TIO01009 0,1000h Peón régimen general 13,8600 1,39
TIEVEG 0,0640m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,7000 1,52
ARB_ESP 12,0000ud Planta especie arbustiva espinosa tipo frambuesa, zarzamora, maj 7,5000 90,00
TIM01063 0,0120h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,53
TIM01009 0,0150h Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 32,9700 0,49
TIP01001 0,0400m³ Agua (p.o.) 0,5000 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 93,95

93,95

ESTAFORO u Estudio de aforos en sondeos
Emplazamiento de equipos y desarrollo de estudio de aforos para el registro del comportamiento hidridinámico y recarga del acuí-
fero en sondeo.

AFO100 24,0000h Equipo de aforo Q<= 50 l/s elevación de 0-100 m. 39,0100 936,24
AFOPAR 6,0000h Paralización equipo de aforo 48,4700 290,82
AFOEMP 1,0000u Emplaz.,constr.desag.,montaj.gr.elect y bomba 2.735,3900 2.735,39
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TOTAL PARTIDA............................................................... 3.962,45

3.962,45

ESTHIDRGEO jor Estudio hidrogeológico y trabajos de campo para definición de so
Elaboración de estudio hidrogeológico para determinar la ubicación idónea de los sondeos/pozos existenes para instalar el siste-
ma de seguimiento de la calidad de los retornos subterráneos., sondas piezométricas y puntos de muestreo. Incluye trabajos de
campo y redacción de informe final.

O03085 7,5000h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,9800 202,35
TIO03046 1,0000jor Dieta manutención 37,6400 37,64
TIM06003 1,0000jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 73,6000 73,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 313,59

313,59

EXT_T350 m Extracción de tuberías de trabajo de 350 mm
Extracción de tuberías de chapa lisa ST37 o similar, de 350 mm. de diámetro, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo
materiales a pie de sondeo o pozo.(sondeo a percusión)

DEXT_T350 1,0000Extracción de tuberías de trabajo de 350 mm 33,9400 33,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,94

33,94

F04092 m² Roza mecanizada de especies invasoras en cauces
Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras (caña, carrizo, etc.) presentes en el cauce y sus riveras, rea-
lizado mediante retroaraña con apero de desbrozadora de martillos, sin incluir la retirada de restos vegetales, medida la superfi-
cie ejecutada.

M01068 0,0110h Retroaraña 131/160 CV 127,1900 1,40
M03008 0,0110h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,0300 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,51

1,51

FILTROMTG u Montaje mecánico filtro
Cinta, modelo Daga DCT-950 o similar, para recogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de las rejas hasta el ex-
terior de la arqueta del sistema de filtrado, de ancho banda 0,50 m. y longitud de 9,50 m., según posición o diseño. Esta cinta
transportadora presenta las siguientes características técnicas: *Cuerpo bastidor. Estructura-Bastidor-Guías-Patas de acero al car-
bono S235JR; * Accionamiento motriz. Motor 1,1 KW a 2 KW 1500 rpm IP55 y Reductor Tornillo sin fin; * Banda. Lisa de caucho;
* Acabados. Estructura galvanizada 50 micras, Motor-Reductor Pintura epoxi + poliuretano. Total 125 micras y color a elegir de la
carta RAL; * Tornillería. Material acero inoxidable A-2 (AISI 304) y tacos anclajes Acero inoxidable A-2 (AISI 304). 
Todo montado en arqueta destinada para ello, probada y funcionando. Incluidos medios auxiliares y pequeño material.

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.400,00
Sin descomposición

FILTROTTE ud Transporte de fábrica a obra al punto de montaje

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.500,00
Sin descomposición

GTCD01 m³ Tratamiento de los A1 RCDs Nivel I -Tierras y petreos de la exc.
m³ de tratamiento de los A1 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel I. Tierras y petreos de la excava-
ción.

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,95
Sin descomposición

GTCD02 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza petrea
m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel II, se corresponde con residuos de
naturaleza pétrea.  Se reutilizarán en obra mediante carga, transporte y trituradora, para su posterior reciclado con aporte de los
mismos a la zahorra.
 

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,82
Sin descomposición

GTCD03 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza no petrea
m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel II, se corresponde con residuos de
naturaleza no pétrea, gestionado por plantas de tratamiento.

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,00
Sin descomposición

GTCD04 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Potencialmente peligroso
m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel II, se corresponde con residuos po-
tencialmente peligroso, gestionado por plantas de tratamiento.
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TOTAL PARTIDA............................................................... 10,00
Sin descomposición

GTCD05 ud Costes de gestión de RCDs
Costes de la gestión de residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general emplea-
dos para la gestión de los residuos generados en toda la obra.

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.191,44
Sin descomposición

HIDRH.8H ud Elementos hidráulicos hidrante de 8"
MA0901 1,0000ud Ventosa trifuncional DN 1" a pie de obra 45,0000 45,00
TIP15019 1,0000ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 28,0000 28,00
VESFER1.2R 1,0000u Válvula de esfera antihielo Ø 1/2", 2,5 MPa + reducción de 1/2" 12,0000 12,00
VESFER1.2 1,0000u Válvula de esfera antihielo Ø 1/2", 2,5 MPa (p.o.) 11,0000 11,00
VESFER1.4 1,0000u Válvula de esfera antihielo Ø 1/4", 2,5 MPa (p.o.) 8,0000 8,00
TIP15012R 1,0000ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa, ranurada (p.o.) 389,0000 389,00
TIP22022R 1,0000ud Filtro en X cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 396,0000 396,00
TIP15004R 1,0000ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 383,0000 383,00
TIA10039R 1,0000ud Válvula hidráulica ø 200 mm c/solenoide, ranurada, red/lim, inst 1.043,5300 1.043,53
TIA110058R 1,0000ud Contador tipo Woltmann eje horizontal, ø 200 mm, instalado 601,8100 601,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.917,34

2.917,34

I02029bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de
15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444 1,14
I02029v 15,0000kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164 1,75
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2,8900 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,96

2,96

I02029df m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 35 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de
35 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444 1,14
I02029v 35,0000kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164 4,07
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 5,2100 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,34

5,34

I02030da m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de
60 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

I02030f 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 km 1,2278 1,23
I02030v 60,0000kmm³ (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30 km 0,0846 5,08
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 6,3100 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,47

6,47

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

TIO01009 0,0020h Peón régimen general 13,8600 0,03
M01064 0,0200h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400 1,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,31

1,31

I0226b m³ Carga pala mecánica, transporte D= 15 a 25 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o planta. Con trans-
porte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

M01053 0,0131h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500 0,67
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,6700 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,69

0,69
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I0227af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 5 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en
hoja aparte.

I02027f 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,0800 1,08
I02027v 5,0000kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km 0,3179 1,59
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2,6700 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,74

2,74

I0229bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de
15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444 1,14
I02029v 15,0000kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164 1,75
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2,8900 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,96

2,96

I0229ha m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 70 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de
70 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444 1,14
I02029v 70,0000kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164 8,15
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 9,2900 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,52

9,52

I03030. m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación
Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10 m. 

TIM01058. 0,0100h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 0,62
TIM01037 0,0040h Tractor orugas 131/150 CV 53,1700 0,21
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,8300 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,85

0,85

I03031. m³ Tapado de zanjas con destapado de desagües
Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la alineación de la zanja.

TIM01058. 0,0160h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 0,99
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,9900 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,01

1,01

I04001af m³ Riego, carga/descarga  D= 5 km
I04001f 1,0000m³ Riego, carga/descarga D> 3 km 5,0925 5,09
I04001d 5,0000kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,6134 3,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,16

8,16

I06008 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado
Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras naturales, mediante cribado.
(No incluye remoción terreno transito, ni canon de extracción).

TIM01058. 0,0160h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 0,99
M01053 0,0160h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500 0,82
M02010 0,0100h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,1400 0,77
TIM04019 0,0100h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,3100 0,07
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2,6500 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,72

2,72

I0613af m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km
Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", inclu-
yendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensa-
yo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia
del agua de 5 km.

TIM01077 0,0260h Motoniveladora  131/160 CV 61,5100 1,60
M01084 0,0260h Compactador vibro 131/160 CV 50,8100 1,32
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2,9200 0,07
I04002af 1,0000m³ Riego a humedad óptima para compactación 80l/m³, A1-A3, D= 5 km 0,6700 0,67
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TOTAL PARTIDA............................................................... 3,66

3,66

I0APASH m³ Anclaje de piezas especiales en tub. de Acero
Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de acero (ASH), ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes
y en sujección de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño
material y medios auxiliares necesarios.

I14013bf 1,0000m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 25 km 107,8400 107,84
TII16029. 3,2200m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 25,0600 80,69
TII15003. 25,2900kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,5800 39,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 228,49

228,49

I0APHPCC m³ Anclaje de piezas especiales en tub. Acero/ HPCC
Anclaje de piezas especiales colocadas en las tuberias de acero (ASH), ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes
y en sujección de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño
material y medios auxiliares necesarios.

I14013bf 1,0000m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 25 km 107,8400 107,84
TII16029. 3,2200m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 25,0600 80,69
TII15003. 25,2900kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,5800 39,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 228,49

228,49

I0APPVC m³ Anclaje de piezas especiales en tub. de PVC/PE
Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de PVC, ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en su-
jección de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño mate-
rial y medios auxiliares necesarios.

I14013bf 1,0000m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 25 km 107,8400 107,84
TII16029. 3,9100m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 25,0600 97,98
TII15003. 32,1400kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,5800 50,78
I14030 0,8000m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 23,1000 18,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 275,08

275,08

I12011 ha Gradeo de roturación, primer pase, pendiente <= 15%

TOTAL PARTIDA............................................................... 82,19
Sin descomposición

I12021. pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm
Eliminación pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de
árboles diseminados, con troncos de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para su
transporte.

TIO01020 0,2400h Peón especializado régimen general con motosierra 18,7900 4,51
TIM01058. 0,0430h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 2,67
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 7,1800 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,36

7,36

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra.

TIO01009. 1,4000h Peón régimen general 16,1000 22,54
P03002 1,0000m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 54,8100 54,81
TIM02019 0,1000h Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra 2,9100 0,29
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 77,6400 1,94
I14032 1,0000m³ Transporte de hormigón, D<= 15 km 3,5900 3,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 83,17

83,17

I14004. m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra.

TIO01009. 1,4000h Peón régimen general 16,1000 22,54
P03002 1,0000m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 54,8100 54,81
TIM02019 0,1000h Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra 2,9100 0,29
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 77,6400 1,94
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I14032 1,0000m³ Transporte de hormigón, D<= 15 km 3,5900 3,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 83,17

83,17

I14008. m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009. 1,4000h Peón régimen general 16,1000 22,54
P03003 1,0000m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,9100 59,91
TIM02019 0,1000h Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra 2,9100 0,29
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 82,7400 2,07
I14032 1,0000m³ Transporte de hormigón, D<= 15 km 3,5900 3,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 88,40

88,40

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

TOTAL PARTIDA............................................................... 93,40
Sin descomposición

I14013bf m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 25 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009. 1,4000h Peón régimen general 16,1000 22,54
TIP03006 1,0000m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,0300 70,03
TIM02019 0,1000h Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra 2,9100 0,29
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 92,8600 2,32
I14032bf 1,0000ud Suplemento transporte de hormigón, D = 25 km 12,6600 12,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 107,84

107,84

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigo-
nes ni armaduras.

TIO01009. 1,4000h Peón régimen general 16,1000 22,54
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 22,5400 0,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,10

23,10

I14032bf ud Suplemento transporte de hormigón, D = 25 km
I14032v 25,0000kmud (Variable distancia) Transporte hormigón 0,4940 12,35
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 12,3500 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,66

12,66

I18010. m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de escombros.

TIO01005. 0,5000h Oficial 2ª 18,1000 9,05
TIO01008. 0,5000h Peón especializado régimen general 17,5000 8,75
TIO01009. 0,5000h Peón régimen general 16,1000 8,05
TIM04005 0,5000h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 9,6600 4,83
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 30,6800 0,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,45

31,45

I18028. m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y des-
peje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

TIO01008. 0,0700h Peón especializado régimen general 17,5000 1,23
TIO01009. 0,1800h Peón régimen general 16,1000 2,90
TIM04001 0,0700h Compresor 31/70 CV, dos martillos 22,8300 1,60
M02036 0,0700h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,7700 0,12
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 5,8500 0,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,00

6,00

I21009fa m³ Escollera roca > 60 cm, D = 70 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada a máquina e incluida zanja
de anclaje.

TIO01009 0,2780h Peón régimen general 13,8600 3,85
M01059 0,2780h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,9000 19,99
P02038 1,2500m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 18,7200 23,40
P02999fa 1,2500m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 50 k 5,3800 6,73
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TOTAL PARTIDA............................................................... 53,97

53,97

I2109ha m³ Escollera roca > 60 cm, D = 70km
Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

TIO01009. 0,2780h Peón régimen general 16,1000 4,48
TIM01058. 0,2780h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 17,26
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 21,7400 0,54
TII06001 1,2500m³ Voladura en roca, material machaqueo 5,2700 6,59
TII02001 1,2500m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,2600 0,33
TII02026 1,2500m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,48
I0229ha 1,2500m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 70 km 9,5200 11,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 41,58

41,58

I24100DES m Camisa de hormigón para desagües Ø 0,4 m
Caño sencillo de hormigón de 40 cm de diámetro, a modo de camisa de protección en los tramos finales de los desagües. Sólo in-
cluye colocación, no incluye excavación.

TIO01017. 0,3000h Cuadrilla A 46,5000 13,95
TIP09014 1,0000m Tubo hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma (p.o.) 13,9500 13,95
TIM01054 0,1500h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 3,73
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 31,6300 0,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,42

32,42

I24101DES m Camisa de hormigón para desagües Ø 0,6 m
Caño sencillo de hormigón de 60 cm de diámetro, a modo de camisa de protección en los tramos finales de los desagües. Sólo in-
cluye colocación, no incluye excavación.

TIO01017. 0,4000h Cuadrilla A 46,5000 18,60
TIP09016 1,0000m Tubo hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma (p.o.) 32,2200 32,22
TIM01054 0,2000h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 4,97
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 55,7900 1,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,18

57,18

INSTCAJNIDP u Instalación de cajas nido para especies de aves de pequeño tamañ
Instalación de cajas nido para pequeñas aves paseriformes, insectívoras, dispuestas en ramas o troncos de los árboles existenes
en la parcela desintada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

CAJNIDAV 1,0000ud Caja nido para pequeñas aves paseriformes 30,3700 30,37
TIO01009 1,0000h Peón régimen general 13,8600 13,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,23

44,23

INSTCAJNIDR u Instalación de cajas nido para especies de pequeñas aves rapaces
Instalación de cajas nido para especies de pequeñas aves rapaces, dispuestas en troncos de los árboles existenes en la parcela
desintada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

CARAPM 1,0000ud Caja nido para aves rapaces 140,0000 140,00
TIO01009 3,0000h Peón régimen general 13,8600 41,58
TIM01090 0,5000h Grúa 101/130 CV, 5 t 33,3300 16,67
TIM01009 2,0000h Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 32,9700 65,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 264,19

264,19

INSTREFQUI u Instalación de refugios para quirópteros
Instalación de refugios para quirópteros (murciélagos) dispuestos en ramas o troncos de los árboles existenes en la parcela desin-
tada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

REFQUIR 1,0000ud Caja nido para quirópteros 76,3700 76,37
TIM01090 0,5000h Grúa 101/130 CV, 5 t 33,3300 16,67
TIO01009 2,0000h Peón régimen general 13,8600 27,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 120,76

120,76

Página 18



CUADRO DE PRECIOS Nº2
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

KIT2PROF ud Kit dos profundidades monitorización humedad suelo
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
OM03023 0,5000h Técnico comunicaciones 22,6890 11,34
OM03078 0,5000h Oficial electrónico 31,2574 15,63
Z031.1 1,0000u Sonda humedad+temp 60cm+DTU GPRS 850,2842 850,28
Z030.2 1,0000u Software control sonda 49,8629 49,86
Z030.3 1,0000u Kit instalación sondas 251,9390 251,94
Z030.4 1,0000u Broca sondas 90 cm 282,6773 282,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.461,73

1.461,73

KIT3PROF ud Kit tres profundidades monitorización humedad suelo
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
OM03023 0,5000h Técnico comunicaciones 22,6890 11,34
OM03078 0,5000h Oficial electrónico 31,2574 15,63
Z030.1 1,0000u Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.265,0121 1.265,01
Z030.2 1,0000u Software control sonda 49,8629 49,86
Z030.3 1,0000u Kit instalación sondas 251,9390 251,94
Z030.4 1,0000u Broca sondas 90 cm 282,6773 282,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.876,46

1.876,46

LAMPEAD1 m² Impermeabilización Lámina de PE en trasdos de muro
Lámina de polietileno de e=1 mm en el trasdos del muro. Incluso parte proporcional de elementos accesorios y material auxiliar.
Totalmente colocada y terminada. 

TIO01009 0,0800h Peón régimen general 13,8600 1,11
P06SL185 1,1000m² Lámina polietileno e=1mm 0,5851 0,64
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1,7500 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,79

1,79

P02999fa m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 50 k
P02999v 50,0000kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,1075 5,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,38

5,38
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PEPVCASH500 m Pieza especial calderería de chapa 500<Ø<=900mmtub.PVCO-ASH
Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S 275JR o similar para conducción de agua, 1626
mm de diámetro exterior y espesor igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por
arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revesti-
miento exterior tricapa de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera capa de resina epoxi
en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado es-
férico para diámetro hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados según AWWA C-208, como máximo 22,5º por
vertice) con las soldaduras necesarias. Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior hasta DN700) (todos los injertos se monta-
rán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se
montarán con soldadura "en ángulo")

TIP12003 1,3700kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 2,8400 3,89
TIO01017. 0,0500h Cuadrilla A 46,5000 2,33
TIM01020 0,0420h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 1,45
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 7,6700 0,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,86

7,86

PESPH900 m Pieza especial calderería de chapa Ø>900mm tub.PVCO-ASH
Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S 275JR o similar para conducción de agua, 1626
mm de diámetro exterior y espesor igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por
arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revesti-
miento exterior tricapa de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera capa de resina epoxi
en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado es-
férico para diámetro hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados según AWWA C-208, como máximo 22,5º por
vertice) con las soldaduras necesarias. Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior hasta DN700) (todos los injertos se monta-
rán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se
montarán con soldadura "en ángulo")

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,11
Sin descomposición

PESPPVCO250 m Pieza especial calderería de chapa Ø<=250mm tub. PVC-PVCO-HPCCH
Parte proporcional de pieza especial de calderería de chapa de acero por metro lineal de tubería para diámetro hasta 250 mm in-
cluido, para conexión con tuberías tanto en elástico, ranurado, como embridado de HPCCH, PVC-O, PEAD y acero galvanizado,
incluido p.p. de tornillería, despuntes, y varilla roscada. Con las siguientes características:
 - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las di-
mensiones y masas de los tubos cumplirán la norma UNE-EN 10220:2004. 
 - Bridas de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de las bridas cumplirán la norma
UNE 1092-1: 2008.
 - Garras de anclaje B500S.
 - Ranurados necesarios en el caso de usar acoplamientos.
 - Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN ISO 898-1:2015.
 - El proceso de pintado de chapas, tuberías, y bridas comprenderá las siguientes fases:

- Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO 8501-1: 2008. (Actuación pre-
via al pintado, nunca anterior al cortado o soldado de piezas)

- Aplicación de pintura interior y exteriormente en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda ca-
pa de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.
Incluyendo soldaduras realizadas en taller, esta se realizará A TOPE y deberá ser continua en toda la longitud y a PC (Penetra-
ción completa).
Incluyendo medios de transporte hasta la red de riego, medios de izado y colocacion.

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,28
Sin descomposición
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PESPVCASH500 m Pieza especial calderería de chapa 250<Ø<=500mmtub.PVCO-ASH
Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S 275JR o similar para conducción de agua, me-
nor o igual a 500 mm de diámetro exterior y 5,6 mm de espesor (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por arco su-
mergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento
exterior tricapa de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera capa de resina epoxi en polvo,
seguida de un adhesivo extruido y por último una capa de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para
diámetro hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados según AWWA C-208, como máximo 22,5º por
vertice) con las soldaduras necesarias. Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior hasta DN700) (todos los injertos se monta-
rán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se
montarán con soldadura "en ángulo")

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,48
Sin descomposición

PESPVCASH900 m Pieza especial calderería de chapa 500<Ø<=900mmtub.PVCO-ASH
Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S 275JR o similar para conducción de agua, ma-
yor de 500 mm y menor o igual de 900 mm de diámetro exterior y espesor igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre
150 y 250), con soldadura helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin disol-
vente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar, forma-
do por una primera capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa de polietileno extruido
(3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de ade-
cuada capacidad portatne, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados según AWWA C-208, como máximo 22,5º por
vertice) con las soldaduras necesarias. Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior hasta DN700) (todos los injertos se monta-
rán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se
montarán con soldadura "en ángulo")

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,80
Sin descomposición

POZ1M ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 1 m profundidad
Pozo de registro, de 1 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, junta de sellado entre pozos de po-
libreal, con pates de acceso, incluida pieza especial de calderería de unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de cone-
xión con la tubería de PVC deberá llevar un agujero de las dimensiones necesarias de la tubería de PVC a conectar. Rotulado de
la numeración en la arqueta según pliego.

TIO01017. 0,5000h Cuadrilla A 46,5000 23,25
TIP12001 30,0000kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,6000 108,00
I14030 1,2500m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 23,1000 28,88
I14008. 1,2500m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 88,4000 110,50
A01011bf 1,2000m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 15 km 23,8800 28,66
ARQDESGBASE1. 1,0000ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra 1.031,0400 1.031,04
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.330,3300 33,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.363,59

1.363,59

POZ2M ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 2 m profundidad
Pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, junta de sellado entre pozos de po-
libreal, con pates de acceso, incluida pieza especial de calderería de unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de cone-
xión con la tubería de PVC deberá llevar un agujero de las dimensiones necesarias de la tubería de PVC a conectar. Rotulado de
la numeración en la arqueta según pliego.

TIO01017. 1,0000h Cuadrilla A 46,5000 46,50
P07050 6,1000m Junta de sellado de polibreal o equivalente (p.o.) 4,5000 27,45
TIP12001 30,0000kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,6000 108,00
I14030 1,2500m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 23,1000 28,88
I14008. 1,2500m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 88,4000 110,50
A01011bf 1,2000m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 15 km 23,8800 28,66
ARQDESGTAP1.5 1,0000ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ tapa, colocada en obra 1.101,9400 1.101,94
ARQDESGBASE1. 1,0000ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra 1.031,0400 1.031,04
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2.482,9700 62,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.545,04

2.545,04

PROT.8H ud Elementos de protección hidrante de 8"
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ACSEN.8H 1,0000ud Arqueta prefabricada 2 x 1,2 x 1 c/ rejilla y mosquitera 525,0000 525,00
TAPAC6H.3MM 1,0000Ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6" 170,1000 170,10
CCAN1.5 1,0000Ud Candado doble enganche antioxidación 13,4300 13,43
BRSUJ.01 1,0000Ud Barra de sujección con varilla semicircular roscada 17,2600 17,26
LANT1.5 1,0000Ud Lámina antihierba 4.5x3.5 m 16,5800 16,58
PINTARQ 1,0000ud Pintado de numeración en arqueta 3,6000 3,60
TIP03033 0,5000kg Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.) 0,7700 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 746,36

746,36

P_CATÓ ud Anodos de proyección Catódica
Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte
proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte
de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

TIO01004 0,2500h Oficial 1ª 12,6586 3,16
MAT296 0,1000u Teja de acero curvada 17,0200 1,70
MAT145 0,1000u Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint 6,1000 0,61
MAT066 0,1000u Caja toma potencial 200*200 mm 220,0000 22,00
MAT012 1,0000u Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado 72,0000 72,00
MAT142 0,1000u Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 86,9400 8,69
MAT065 10,0000m Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,7000 7,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 115,1600 2,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,04

118,04

REPVEGCAU ud Estaquillado de cauce con vegetación de ribera
Restauración de márgenes del Arroyo Refuera de Naraya con presencia del HIC 92A0; mediante plantación de estaquillas obteni-
das de ejemplares autóctonos.

TIO01009 0,1700h Peón régimen general 13,8600 2,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,36

2,36

ROZESTAC ha Roza, poda y clareo con obtención de estaquillas para restauracó
Obtención de estaquillas para restauración de vegetación del Arroyo Reguera de naraya; incluye zoza y clareo en montes con car-
ga de trabajo muy alta, incluyendo la poda somera de los pies restantes. Con alturas máximas de poda de hasta 1,75 m aproxi-
madamente.

TIO01009 211,4700h Peón régimen general 13,8600 2.930,97
TIO01007 33,0600h Jefe de cuadrilla régimen general 15,8700 524,66
TIO01020 19,9500h Peón especializado régimen general con motosierra 18,7900 374,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.830,49

3.830,49

SEGPVAO ud Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las actuacio-
nes del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas
en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realiza-
ción de la obra.
Atiende los siguientes objetivos: 
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en fun-
cionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de
las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner
en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garantizar un correcto progra-
ma de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emisión.

TEAM 1,0000jor Técnico especialista ambiental 340,2200 340,22
MV_I 0,5000ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia ambiental en fase 500,0000 250,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 590,22

590,22

SOFTREGPIEZ u Software para conexión, configuración, calibración y explotación
Software para la conexión, configuración, calibración y explotación local-inalambrica y remota de datos, compatible con PC, dispo-
sitivos móviles, smartphones y tablets con sistemas operativos iOS, Android, MAC o Windows, con capacidad para acceso y regis-
tro de un mínimo de 5 equipos. Sin coste de mantenimiento anual ni de licencias posteriores a su implantación.

Página 22



CUADRO DE PRECIOS Nº2
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.189,18
Sin descomposición

SOFTWARPIEZ u Software para conexión, configuración, calibración y explotación
Software para la conexión, configuración, calibración y explotación local-inalambrica y remota de datos, compatible con PC, dispo-
sitivos móviles, smartphones y tablets con sistemas operativos iOS, Android, MAC o Windows, con capacidad para acceso y regis-
tro de un mínimo de 5 equipos. Sin coste de mantenimiento anual ni de licencias posteriores a su implantación.

SOFTREGPIEZ 1,0000u Software para conexión, configuración, calibración y explotación 3.189,1800 3.189,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.189,18

3.189,18

SONDPIEZDAT u Suministro a obra de equipo de registro continuo para medición d
Suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento formado por sonda piezo resistiba y equipo de adquisición de datos
+ software de gestión, para le registro de datos hidrodinámicos de los sondeos.

SONDPIEZRES 1,0000u Suministro sonda piezo resistiva y módulo datalogger 2.141,7600 2.141,76
CABLSONPIEZ 20,0000m Suministro de cable para conexión entre sonda de nivel y datalog 5,2800 105,60
DESPLCALIBP 1,0000u Desplazamiento a obra para configuración, ajuste de parámetros y 1.192,3200 1.192,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.439,68

3.439,68

SONDPIEZRES u Suministro sonda piezo resistiva y módulo datalogger
Suministro a obra de equipo de registro continuo para medición de nivel piezométrico de sondeo formado por:
• MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y COMUNICACIONES (Datalogger) para instalación en arqueta prefabricada ubicada
en coronación de sondeos de hasta 500 m de profundidad, colocado y probado.
    - Grado mínimo de Estanqueidad IP68.
    - Alimentación por pila interna con posibilidad de alimentación por fuente externa (pack fotovoltaico, alimentación red, micro tur-
bina, batería…).
    - Duración mínima de la pila: 5 años.
    - Memoria de capacidad mínima para 500.000 registros.
    - Capacidad de comunicación, explotación y diagnóstico in situ a través de Bluetootho vía cable de formato estándar.
    - Antena 2G/4G de alto rendimiento integrada con posibilidad de conexión de antena externa.
    - Identificación automática de la señal del mejor operador 2G/4G.
    - Acceso a tarjeta SIM y a la pila sobre el terreno.

• SENSOR DE PRESIÓN PIEZO-RESISTIVO para instalación en interior de sondeos entubados con tubería de PVC de diámetro
interior mínimo 33 mm.
    - Grado mínimo de Estanqueidad IP68.
    - Cajetín de acero inoxidable 316, 316L, 904 o titanio.
    - Rango medición de hasta 250 m ajustable bajo pedido.
    - Precisión del nivel < ±0,35 % escala completa.
    - Estabilidad a largo plazo < ±0,2 % escala completa.
    - Protección sobretensión integrada.
    - Sistema de compensación de presión atmosférica.

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.141,76
Sin descomposición

TAPA1 Tapa de chapa de acero 3mm
Tapa construida con chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de grosor, esquinas en círculo R-150, dimensiones
1100*1100 mm con una hoja, dos bisagras sobre pletina con dos taladros de 11 mm de diámetro, un tirador pasante y escote pa-
ra cierre y colocada y amarrada sobre arqueta prefabricada.

TAPACHAPA1 1,0000u Tapa de chapa de acero 3mm 127,2600 127,26
TIO01005 0,2000h Oficial 2ª 12,3758 2,48
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 129,7400 3,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 132,98

132,98

TEAM jor Técnico especialista ambiental
Jornada de técnico especialista ambiental para el seguimiento del plan de vigilancia ambiental (pva) en fase de obra, para verifi-
car los impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, y comprobar la eficacia de las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias establecidas.

O03084 7,5000h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,5300 228,98
TIO03046 1,0000jor Dieta manutención 37,6400 37,64
TIM06003 1,0000jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 73,6000 73,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 340,22

340,22

TES-COBERTURA ud Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio
Estudio de cobertura conforme al pliego de condiciones del telecontrol

TIO03004 80,0000h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 2.003,20
TIO01008. 40,0000h Peón especializado régimen general 17,5000 700,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2.703,2000 67,58
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TOTAL PARTIDA............................................................... 2.770,78

2.770,78

TESDTAPRT.01. ud Sensor detector de apertura
Suministro de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de la válvula hi-
dráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera., cuando se produce una maniobra en la vál-
vula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la vál-
vula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar la
pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la
pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol, indicando
así si la válvula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
· Tensión máxima 24 VDC.
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera y la pieza de
accionamiento del mismo.

La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en un conector
macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para
permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longi-
tud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvula hidráulica de 3 mm o infe-
rior.

TESDTAPRT.01 1,0000Ud Sensor detector de apertura 21,1400 21,14
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 21,1400 0,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,67

21,67

TESDTFLJ.01.P ud Sensor detector de flujo de turbina
Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina). Al detectar el paso del agua cerrará un contacto, generándose en la remo-
ta de telecontrol un valor “1” en esta entrada digital, pasando a estado “0” una vez que deja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conexión al proceso de 1”. Debe soportar una presión máxima de 16 bares y debe ser capaz
de detectar el paso del agua entre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s (mínimo rango) y velocidades maximas de 20 m/s. El encap-
sulado tendrá un grado de protección IP-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será alimentado a 12 VDC teniendo además la señal de control que indicará el pa-
so o no paso de agua. Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar una
lectura no exceda de 15 segundos.
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material que soporte el paso del
agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una máxima temperatura ambiente de 60 ºC y una máxima
temperatura del fluido de 50 ºC.
El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos, tendrá una sección de 3 x
0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se in-
dica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002 adjuntando la documentación necesaria.

TESDTFLJ.01 1,0000Ud Sensor detector de flujo de turbina 90,0000 90,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 90,0000 2,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 92,25

92,25
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TESOLENLACH.P ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)
Suministros solenoideEncargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide latch de manera
que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser
de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contac-
to directo con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá la apertura de la
válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía restante, la cual está conectada a la propia pre-
sión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica. 
Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:
· Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
· Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido por una membrana
que lo aísla del agua).
· Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.
· Alimentación 12 VDC
· Accionamiento a 2 hilos
· Consumo máximo 30 W
· Conexión a proceso 1/8” G
· Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
· Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
· Grado de protección IP65 ó superior
· Temperatura de fluido -10...90 ºC
· Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho roscado de 5 polos. Tendrá
una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

TESOLENLACH 1,0000ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.) 47,2800 47,28
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 47,2800 1,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 48,46

48,46

TI0229cf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 25 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de
25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

TII02029f 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9659 0,97
TII02029v 25,0000kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1574 3,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,91

4,91

TI0823cf t Firme con aglom.frío, árido convencional, pl.fija, D= 25 km
Firme con aglomerado en frío, con árido convencional, sobre un firme imprimado, procedente de planta fija a una distancia de 25
km. Alcanzando una densidad entre 2 y 2,15 t/m³.

TIP07014 1,0000t Aglomerado frío con árido convencional (planta) 42,1100 42,11
TIO01009. 0,0840h Peón régimen general 16,1000 1,35
TIM01088 0,0210h Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas 64,2400 1,35
TIM01086 0,0170h Compactador mixto  101/130 CV 41,4100 0,70
TI0229cf 0,5880m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 25 km 4,9100 2,89
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 48,4000 1,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 49,61

49,61

TIA01004M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil na-
tural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión pa-
ra su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

TIO01009. 0,0530h Peón régimen general 16,1000 0,85
TIM01058. 0,0530h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 3,29
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 4,1400 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,24

4,24

TIA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor
Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.

TIP02001 1,2000m³ Arena (en cantera) 15,9200 19,10
TII02027 1,2000m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 2,16
TIM01055 0,0670h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 2,18
TIO01009. 0,0670h Peón régimen general 16,1000 1,08
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 24,5200 0,61
TII02026 1,2000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,46

Página 25



CUADRO DE PRECIOS Nº2
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,59

25,59

TIA01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de préstamos o de las propias excava-
ciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

TIO01009. 0,1000h Peón régimen general 16,1000 1,61
TIM01049 0,0200h Pala cargadora oruga 131/160 CV 57,9400 1,16
TII02027 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 1,80
TIM01058. 0,0400h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 2,48
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 7,0500 0,18
TII02026 1,0000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,61

7,61

TIA01008. m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de préstamos o de las propias excava-
ciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

TIO01009. 0,1000h Peón régimen general 16,1000 1,61
TIM01049 0,0200h Pala cargadora oruga 131/160 CV 57,9400 1,16
TII02027 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 1,80
TIM01058. 0,0400h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 2,48
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 7,0500 0,18
TII02026 1,0000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,61

7,61

TIA01008M. m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de las propias excavaciones acopia-
das a 20 m máximo. 

TIO01009. 0,1000h Peón régimen general 16,1000 1,61
TIM01049 0,0200h Pala cargadora oruga 131/160 CV 57,9400 1,16
TIM01058. 0,0400h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 2,48
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 5,2500 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,38

5,38

TIA01012M. m³ Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot.
Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido sobre perfil natu-
ral con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o carga-
do en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

TIO01009. 0,0210h Peón régimen general 16,1000 0,34
TIM01058. 0,0210h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 1,30
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1,6400 0,04
TII03016 0,0210h Achique en trabajos de zanja 6,8800 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,82

1,82

TIA01013M. m³ Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<1m2
Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido sobre perfil natu-
ral con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para
su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de hasta 1 m2/ml.

TIO01009. 0,0210h Peón régimen general 16,1000 0,34
TIM01058. 0,0210h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 1,30
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1,6400 0,04
TII03016 0,0210h Achique en trabajos de zanja 6,8800 0,14
TII03014 0,1250m² Entibación en pozos y zanjas 19,1000 2,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,21

4,21

TIA01014M. m³ Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<2m2
Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido sobre perfil natu-
ral con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para
su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. Incluso agotamiento y entibado de hasta 2
m2/ml.

TIO01009. 0,0210h Peón régimen general 16,1000 0,34
TIM01058. 0,0210h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 1,30
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1,6400 0,04
TII03016 0,0210h Achique en trabajos de zanja 6,8800 0,14
TII03014 0,2500m² Entibación en pozos y zanjas 19,1000 4,78
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TOTAL PARTIDA............................................................... 6,60

6,60

TIA01015M. m³ Excavación mec. zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.
Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil na-
tural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión pa-
ra su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

TIO01009. 0,0530h Peón régimen general 16,1000 0,85
TIM01058. 0,0530h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 3,29
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 4,1400 0,10
TII03016 0,0210h Achique en trabajos de zanja 6,8800 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,38

4,38

TIA01016M. m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca. Agot.
Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil na-
tural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión pa-
ra su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

TIO01009. 0,2000h Peón régimen general 16,1000 3,22
TIM01058. 0,2000h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 12,42
TIM02003 0,1900h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 5,5000 1,05
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 16,6900 0,42
TII03016 0,0210h Achique en trabajos de zanja 6,8800 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,25

17,25

TIA020066 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 5,6 mm, revest, colocad
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 508 mm de diámetro exterior y 5,6 mm de espesor de acero, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocar-
dado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones
de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espe-
sor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo ce-
lulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de
obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior:
Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de impri-
mación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se-
gún SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento inte-
rior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sella-
do de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior
de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protec-
ción de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecuta-
das en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadu-
ra con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. In-
cluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de
salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y co-
locación, incluso T, codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fá-
brica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por méto-
dos específicos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, iza-
do, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

TIP110066 1,0000m Tubo a.l.h. ø 508 mm, e 5,6 mm, rev. int. PUR, ext. 3LPE, (p.o.) 118,0000 118,00
TIO01017. 0,2000h Cuadrilla A 46,5000 9,30
TIM01020 0,1500h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 5,17
TIP29004 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
SOLD.AC 1,5700m Soldadura, sellado con banda ext, pint. antioxidación int. 11,0000 17,27
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 153,4400 3,84
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TOTAL PARTIDA............................................................... 157,28

157,28

TIA020116 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 5,6 mm, revest,colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 610 mm de diámetro exterior y 5,6 mm de espesor de acero, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocar-
dado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones
de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espe-
sor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo ce-
lulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de
obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior:
Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de impri-
mación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se-
gún SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento inte-
rior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sella-
do de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior
de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protec-
ción de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecuta-
das en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadu-
ra con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. In-
cluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de
salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y co-
locación, incluso T, codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fá-
brica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por méto-
dos específicos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, iza-
do, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

TIP110116 1,0000m Tubo a.l.h. ø 610 mm, esp 5,6 mm, rev. int.PUR, ext.3LPE, (p.o.) 138,0000 138,00
TIO01017. 0,2100h Cuadrilla A 46,5000 9,77
TIM01020 0,1600h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 5,52
TIP29004 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
SOLD.AC 1,8840m Soldadura, sellado con banda ext, pint. antioxidación int. 11,0000 20,72
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 177,7100 4,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 182,15

182,15
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TIA020127 m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 711 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor de acero, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocar-
dado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones
de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espe-
sor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo ce-
lulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de
obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior:
Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de impri-
mación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se-
gún SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento inte-
rior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sella-
do de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior
de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protec-
ción de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecuta-
das en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadu-
ra con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. In-
cluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de
salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y co-
locación, incluso T, codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fá-
brica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por méto-
dos específicos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, iza-
do, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

TIP110127 1,0000m Tubo a.l.h. ø 711 mm, esp. 6 mm, rev. int. PUR, ext. 3LPE (p.o.) 200,0000 200,00
TIO01017. 0,2300h Cuadrilla A 46,5000 10,70
TIM01020 0,1650h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 5,69
TIP29004 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
SOLD.AC 2,1980m Soldadura, sellado con banda ext, pint. antioxidación int. 11,0000 24,18
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 244,2700 6,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 250,38

250,38

Página 29



CUADRO DE PRECIOS Nº2
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TIA020147 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 813 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor de acero, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocar-
dado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones
de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espe-
sor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo ce-
lulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de
obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior:
Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de impri-
mación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se-
gún SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento inte-
rior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sella-
do de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior
de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protec-
ción de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecuta-
das en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadu-
ra con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. In-
cluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de
salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y co-
locación, incluso T, codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fá-
brica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por méto-
dos específicos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, iza-
do, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

TIP110147 1,0000m Tubo a.l.h. ø 813 mm, esp 6 mm, rev. int. PUR, ext. 3LPE, (p.o.) 213,0000 213,00
TIO01017. 0,2500h Cuadrilla A 46,5000 11,63
TIM01020 0,1700h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 5,86
TIP29005 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,3200 4,32
SOLD.AC 2,5120m Soldadura, sellado con banda ext, pint. antioxidación int. 11,0000 27,63
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 262,4400 6,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 269,00

269,00
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TIA020198 m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp.8 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1016 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor de acero, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocar-
dado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones
de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espe-
sor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo ce-
lulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de
obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior:
Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de impri-
mación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se-
gún SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento inte-
rior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sella-
do de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior
de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protec-
ción de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecuta-
das en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadu-
ra con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. In-
cluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de
salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y co-
locación, incluso T, codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fá-
brica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por méto-
dos específicos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, iza-
do, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

TIP110198 1,0000m Tubo a.l.h.ø 1016 mm, esp. 8 mm, rev. int. PUR, ext.3LPE, (p.o.) 300,0000 300,00
TIO01017. 0,2700h Cuadrilla A 46,5000 12,56
TIM01020 0,1750h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 6,03
TIP29005 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,3200 4,32
SOLD.AC 3,1400m Soldadura, sellado con banda ext, pint. antioxidación int. 11,0000 34,54
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 357,4500 8,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 366,39

366,39
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TIA020228 m Tubería acero helicoidal, ø 1219 mm, esp.8,8 mm, revest, colocad
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1219 mm de diámetro exterior y 8,8 mm de espesor de acero, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocar-
dado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones
de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espe-
sor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo ce-
lulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de
obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior:
Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de impri-
mación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se-
gún SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento inte-
rior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sella-
do de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior
de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protec-
ción de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecuta-
das en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadu-
ra con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. In-
cluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de
salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y co-
locación, incluso T, codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fá-
brica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por méto-
dos específicos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, iza-
do, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

TIP110228 1,0000m Tubo a.l.h.ø 1219 mm, e. 8,8 mm, re. int. PUR, ext 3LPE (p.o.) 333,0000 333,00
TIO01017. 0,3000h Cuadrilla A 46,5000 13,95
TIM01020 0,1800h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 6,20
TIP29005 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,3200 4,32
SOLD.AC 3,7680m Soldadura, sellado con banda ext, pint. antioxidación int. 11,0000 41,45
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 398,9200 9,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 408,89

408,89
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TIA020244 m Tubería acero helicoidal, ø 1422 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1422 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor de acero, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocar-
dado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones
de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espe-
sor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo ce-
lulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de
obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior:
Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de impri-
mación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se-
gún SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento inte-
rior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sella-
do de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior
de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protec-
ción de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecuta-
das en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadu-
ra con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. In-
cluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de
salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y co-
locación, incluso T, codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fá-
brica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por méto-
dos específicos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, iza-
do, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

TIP110244 1,0000m Tubo a.l.h.ø 1422 mm, e. 10 mm, re. int. PUR, ext 3LPE (p.o.) 547,0000 547,00
TIO01017. 0,3500h Cuadrilla A 46,5000 16,28
TIM01022 0,1850h Camión volquete grúa 161/190 CV 39,9700 7,39
SOLD.AC 4,4000m Soldadura, sellado con banda ext, pint. antioxidación int. 11,0000 48,40
TIP29005 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,3200 4,32
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 623,3900 15,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 638,97

638,97
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TIA020245 m Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1626 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor de acero, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocar-
dado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones
de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espe-
sor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo ce-
lulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de
obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior:
Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de impri-
mación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se-
gún SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento inte-
rior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sella-
do de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior
de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protec-
ción de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecuta-
das en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadu-
ra con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. In-
cluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de
salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y co-
locación, incluso T, codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fá-
brica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por méto-
dos específicos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, iza-
do, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

TIP110245 1,0000m Tubo a.l.h.ø 1626 mm, e. 10 mm, re. int. PUR, ext. 3LPE, (p.o.) 597,5000 597,50
TIO01017. 0,4000h Cuadrilla A 46,5000 18,60
TIM01022 0,2000h Camión volquete grúa 161/190 CV 39,9700 7,99
SOLD.AC 5,0240m Soldadura, sellado con banda ext, pint. antioxidación int. 11,0000 55,26
TIP29005 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,3200 4,32
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 683,6700 17,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 700,76

700,76
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TIA020246 m Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp.8,8mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1626 mm de diámetro exterior y 8,8 mm de espesor de acero, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocar-
dado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones
de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espe-
sor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo ce-
lulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de
obra. Acabado interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Acabado exterior:
Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de -1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de impri-
mación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se-
gún SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m), tratamiento inte-
rior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sella-
do de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior
de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protec-
ción de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecuta-
das en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadu-
ra con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. In-
cluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de
salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y sujeción y apoyo y co-
locación, incluso T, codos y piezas especiales.

La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al 100% en fá-
brica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por méto-
dos específicos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, iza-
do, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.

TIP110246 1,0000m Tubo a.l.h.ø 1626 mm, e. 8,8 mm, re. int. PUR, ext. 3LPE, (p.o.) 547,1400 547,14
TIO01017. 0,4000h Cuadrilla A 46,5000 18,60
TIM01022 0,2000h Camión volquete grúa 161/190 CV 39,9700 7,99
SOLD.AC 5,0240m Soldadura, sellado con banda ext, pint. antioxidación int. 11,0000 55,26
TIP29005 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,3200 4,32
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 633,3100 15,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 649,14

649,14

TIA03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm
Pieza especial de chapa de acero  con tratamiento galvanizado en caliente para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017 0,0100h Cuadrilla A 40,0500 0,40
TIP12005 1,0000kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 4,3000 4,30
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 4,7000 0,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,82

4,82

TIA03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm
Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017 0,0300h Cuadrilla A 40,0500 1,20
TIP12008 1,0000kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,5500 2,55
TIM01020 0,0060h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,21
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 3,9600 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,06

4,06

TIA06043. m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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TIP16043. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 13,0000 13,00
TIO01017. 0,0260h Cuadrilla A 46,5000 1,21
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 16,4500 0,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,86

16,86

TIA06045. m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16045. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 19,0000 19,00
TIO01017. 0,0400h Cuadrilla A 46,5000 1,86
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 23,1000 0,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,68

23,68

TIA06046. m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16046. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 25,8000 25,80
TIO01017. 0,0620h Cuadrilla A 46,5000 2,88
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 30,9200 0,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,69

31,69

TIA06047. m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16047. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 36,0000 36,00
TIO01017. 0,0710h Cuadrilla A 46,5000 3,30
TIM01020 0,0570h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 1,96
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 43,5000 1,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,59

44,59

TIA06049. m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16049 1,0000m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 7,2464 7,25
TIO01017. 0,0260h Cuadrilla A 46,5000 1,21
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 10,7000 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,97

10,97

TIA06051. m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16051. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 14,0000 14,00
TIO01017. 0,0400h Cuadrilla A 46,5000 1,86
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 18,1000 0,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,55

18,55

TIA06052. m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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TIP16052. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 21,0000 21,00
TIO01017. 0,0620h Cuadrilla A 46,5000 2,88
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 26,1200 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,77

26,77

TIA06053. m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16053. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 33,0000 33,00
TIO01017. 0,0710h Cuadrilla A 46,5000 3,30
TIM01020 0,0570h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 1,96
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 40,5000 1,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 41,51

41,51

TIA06054. m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16054. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 55,0000 55,00
TIO01017. 0,0770h Cuadrilla A 46,5000 3,58
TIM01020 0,0620h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 2,14
TIP29003 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm 3,2800 3,28
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 64,0000 1,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 65,60

65,60

TIA06055. m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16055. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 60,0000 60,00
TIO01017. 0,0770h Cuadrilla A 46,5000 3,58
TIM01020 0,0620h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 2,14
TIP29003 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm 3,2800 3,28
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 69,0000 1,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 70,73

70,73

TIA06058. m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16058. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 89,0000 89,00
TIO01017. 0,0770h Cuadrilla A 46,5000 3,58
TIM01020 0,0620h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 2,14
TIP29007 1,0000m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 2,6000 2,60
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 97,3200 2,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 99,75

99,75

TIA06059. m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16059. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 91,0000 91,00
TIO01017. 0,0770h Cuadrilla A 46,5000 3,58
TIM01020 0,0620h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 2,14
TIP29007 1,0000m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 2,6000 2,60
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 99,3200 2,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 101,80

101,80
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TIA06060. m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado C500 de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyen-
do piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16060. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 142,0000 142,00
TIO01017. 0,0770h Cuadrilla A 46,5000 3,58
TIM01020 0,0800h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 2,76
TIP29007 1,0000m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 2,6000 2,60
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 150,9400 3,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 154,71

154,71

TIA06061. m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado C500 de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyen-
do piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16064. 1,0000m Tubería PVC orientado ø 710 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 187,0000 187,00
TIO01017. 0,1000h Cuadrilla A 46,5000 4,65
TIM01020 0,9000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 31,02
TIP29004 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 226,3700 5,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 232,03

232,03

TIA08022. m Tubería PEAD 100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o manguitos
electrosoldables; incluyendo piezas especiales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP19022 1,0000m Tubo de PEAD 100 ø 140 mm, 1,0 MPa 7,6160 7,62
TIO01017. 0,0170h Cuadrilla A 46,5000 0,79
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 10,6500 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,92

10,92

TIA08031. m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyen-
do piezas especiales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP19031. 1,0000m Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa 19,0000 19,00
TIO01017. 0,0260h Cuadrilla A 46,5000 1,21
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 22,4500 0,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,01

23,01

TIA08034. m Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyen-
do piezas especiales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP19034. 1,0000m Tubo de PEAD 100 ø 250 mm, 1,0 MPa 26,0000 26,00
TIO01017. 0,0420h Cuadrilla A 46,5000 1,95
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 30,1900 0,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,94

30,94

TIA08037. m Tubería PEAD 100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope o manguitos
electrosoldables; incluyendo piezas especiales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP19037 1,0000m Tubo de PEAD 100 ø 315 mm, 1,0 MPa 38,3440 38,34
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TIO01017. 0,0624h Cuadrilla A 46,5000 2,90
TIM01020 0,0380h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 1,31
TIP29002 1,0000m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 44,7900 1,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,91

45,91

TIA08040. m Tubería PEAD 100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; in-
cluyendo piezas especiales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP19040. 1,0000m Tubo de PEAD 100 ø 400 mm, 1,0 MPa 64,0000 64,00
TIO01017. 0,0770h Cuadrilla A 46,5000 3,58
TIM01020 0,0620h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 2,14
TIP29003 1,0000m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm 3,2800 3,28
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 73,0000 1,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 74,83

74,83

TIA10002. ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 125 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del
cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición
dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,
Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galva-
nizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada
mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la cota que sea necesaria.

TIO01004. 1,2000h Oficial 1ª 19,5000 23,40
TIP15002 1,0000ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa (p.o.) 205,0000 205,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 228,4000 5,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 234,11

234,11

TIA10039R ud Válvula hidráulica ø 200 mm c/solenoide, ranurada, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma con asiento plano de diámetro 200 mm, con solenoide para apertura y cierre a distancia, con re-
gulador de presión y limitador de caudal, ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta
de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, diafragma de elástómero NR,  instalada.

TIO01018 0,8000h Cuadrilla B 30,6700 24,54
TIP15031R 1,0000ud Válvula hidráulica 200 mm (p.o.) 717,4300 717,43
TIP15033 1,0000ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.) 51,1200 51,12
TIP15036 1,0000ud Minipiloto reductor p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.) 89,1000 89,10
TIP15038 1,0000ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.) 151,0000 151,00
TIM01020 0,3000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 10,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.043,53

1.043,53

TIA10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de
goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.

TIO01017. 1,2000h Cuadrilla A 46,5000 55,80
TIP15041 1,0000ud Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.) 191,2000 191,20
TIM01020 0,3500h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 12,06
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 259,0600 6,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 265,54

265,54

TIA110058R ud Contador tipo Woltmann eje horizontal, ø 200 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética o mecánica y eje horizontal, diámetro nominal 200 mm, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y
mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

TIO01004 0,9330h Oficial 1ª 12,6586 11,81
TIP220058R 1,0000ud Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.) 590,0000 590,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 601,81

601,81
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TIAPE6110 ud Cruce camino para hidrante 4" PE100 - ø 110 mm, 1,6 MPa, colocad
Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por mangui-
to termosoldado. Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø
110 mm y DN110.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 110 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, para union entre tubos y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nive-
lación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior
a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación su-
perior al 90% del Ensayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según indicacio-
nes de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M.
con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

TIP19021 12,0000m Tubo de PEAD 100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,5000 102,00
TIMPBPE110 2,0000ud Portabridas, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, DN100 5,5000 11,00
TIMBR100 2,0000ud Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 110 mm, DN100 13,2000 26,40
TIMC90110 1,0000ud Codos electrosoldables de 45º, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, 7,5000 7,50
VICCG.454 -1,0000Ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 4" 15,7200 -15,72
TIMMA110 3,0000ud Manguito electrosoldable, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, 3,0000 9,00
TIP02007 0,8000m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 13,0400 10,43
TIM01055 0,1500h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 4,88
TIM02007 0,5000h Bandeja vibrante manual 4,1400 2,07
TIM01058. 0,5000h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 31,05
TIO01017. 1,0000h Cuadrilla A 46,5000 46,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 235,1100 5,88
TII02026 0,9600m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,36
TI0229cf 0,9600m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 25 km 4,9100 4,71
TIA01004M 15,0000m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot. 4,2400 63,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 309,66

309,66

TIAPE6125T ud Cruce camino para toma 4" PE100 - ø 125 mm, 1,6 MPa, colocad
Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por mangui-
to termosoldado. Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 1 TE de acero de conexión al hidrante y a la válvula de compuerta ranurado 100 y salida central brida 5".
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 125 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø
125 mm y DN125.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 125 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 125 mm, para union entre tubos y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nive-
lación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior
a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación su-
perior al 90% del Ensayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según indicacio-
nes de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M.
con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

TUBT.4HS4 1,0000Ud TE calderería ranurado 100 y sal. central brida 5" 55,0000 55,00
VICCG.454B 1,0000Ud Codo radio corto embridado 45º 5" 32,7000 32,70
TUB.4RANB 2,5000m Tubo embridado hidrante 5" 28,7000 71,75
TIMPBPE125 2,0000ud Portabridas, PE100 SDR11,  tubo ø 125 mm, DN125 7,0000 14,00
TIMBR1125 2,0000ud Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 125 mm, DN150 14,0000 28,00
TIMC90125 2,0000ud Codos electrosoldables de 45º, PE100 SDR11,  tubo ø 125 mm, 9,2000 18,40
TIP19025 12,0000m Tubo de PEAD 100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 9,5000 114,00
TIMMA125 3,0000ud Manguito electrosoldable, PE100 SDR11,  tubo ø 125 mm, 4,2000 12,60
VICARI.4 1,0000Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100 14,11
VICCG.454 1,0000Ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 4" 15,7200 15,72
TUB.4HE 2,5000Ud Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4" 26,2100 65,53
VICARIF.4 1,0000Ud Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 9,3600 9,36
VICABH.4 1,0000Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 38,52
TIP15001R 1,0000ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa ranurada (p.o.) 129,0000 129,00
TIP02007 0,8000m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 13,0400 10,43
TIA01004M 15,0000m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot. 4,2400 63,60
TII02026 0,9600m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,36
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TI0229cf 0,9600m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 25 km 4,9100 4,71
TIM02007 0,5000h Bandeja vibrante manual 4,1400 2,07
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 792,8600 19,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 812,68

812,68

TIAPE6160 ud Cruce camino para hidrante 6" PE100 - ø 160 mm, 1,6 MPa, colocad
Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por mangui-
to termosoldado. Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø
160 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 160 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para union entre tubos y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nive-
lación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior
a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación su-
perior al 90% del Ensayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según indicacio-
nes de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M.
con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

TIP19022 12,0000m Tubo de PEAD 100 ø 140 mm, 1,0 MPa 7,6160 91,39
TIMBR160 2,0000ud Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm, DN150 18,0000 36,00
TIMPBPE16 2,0000ud Portabridas, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, DN150 17,2000 34,40
TIMC90160 2,0000ud Codos electrosoldables de 45º, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, 25,3000 50,60
TIMMA160 3,0000ud Manguito electrosoldable, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, 4,8000 14,40
TIP02007 0,9600m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 13,0400 12,52
TIM01055 0,1500h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 4,88
TIM02007 0,5000h Bandeja vibrante manual 4,1400 2,07
TIM01058. 0,5000h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 31,05
TIO01017. 1,0000h Cuadrilla A 46,5000 46,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 323,8100 8,10
TII02026 0,9600m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,36
TI0229cf 0,9600m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 25 km 4,9100 4,71
TIA01004M 18,0000m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot. 4,2400 76,32
VICCG.456 -1,0000Ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 6" 47,7600 -47,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 365,54

365,54

TIAPE6180T ud Cruce camino para toma 6" PE100 - ø 180 mm, 1,6 MPa, colocad
Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por mangui-
to termosoldado. Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 1 TE de acero de conexión al hidrante y a la válvula de compuerta ranurado 150 y salida central brida 6".
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 180 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø
180 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 180 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 180 mm, para union entre tubos y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nive-
lación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior
a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación su-
perior al 90% del Ensayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según indicacio-
nes de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M.
con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

TUBT.4HS6 1,0000Ud TE calderería ranurado 150 y sal. central brida 6" 78,2000 78,20
VICCG.456B 1,0000Ud Codo radio corto embridado 45º 6" 42,5000 42,50
TUB.6RANB 2,5000m Tubo embridado hidrante 6" 35,2000 88,00
TIMPBPE180 2,0000ud Portabridas, PE100 SDR11,  tubo ø 180 mm, DN150 18,0600 36,12
TIMBR180 2,0000ud Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 180 mm, DN150 21,9400 43,88
TIMC901180 2,0000ud Codos electrosoldables de 45º, PE100 SDR11,  tubo ø 180 mm, 28,0000 56,00
TIP119080 12,0000m Tubo de PEAD 100 ø 180 mm, 1,6 MPa (p.o.) 18,5000 222,00
TIMMA1180 3,0000ud Manguito electrosoldable, PE100 SDR11,  tubo ø 180 mm, 6,2000 18,60
VICARI.6 1,0000ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 26,2300 26,23
VICCG.456 1,0000Ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 6" 47,7600 47,76
TUB.6HE 2,5000Ud Tubo ranurado entrada para hidrante de 6" 39,6000 99,00
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VICARIF.6 1,0000Ud Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 18,4300 18,43
VICABH.6 1,0000ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 51,0300 51,03
TIP15003R 1,0000ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa, ranurada (p.o.) 220,0000 220,00
TIP02007 0,8000m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 13,0400 10,43
TIA01004M 15,0000m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot. 4,2400 63,60
TII02026 0,9600m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,36
TI0229cf 0,9600m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 25 km 4,9100 4,71
TIM02007 0,5000h Bandeja vibrante manual 4,1400 2,07
TIO01017. 2,7000h Cuadrilla A 46,5000 125,55
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.254,4700 31,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.285,83

1.285,83

TIAPE6400 ud Cruce camino para hidrante 8" PE100 - ø 400 mm, 1,6 MPa, colocad
Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por mangui-
to termosoldado. Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø
160 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 160 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para union entre tubos y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nive-
lación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior
a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación su-
perior al 90% del Ensayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según indicacio-
nes de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M.
con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

TIP19040. 12,0000m Tubo de PEAD 100 ø 400 mm, 1,0 MPa 64,0000 768,00
TIMBR400 2,0000ud Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 400 mm, DN400 48,0000 96,00
TIMPBPE40 2,0000ud Portabridas, PE100 SDR11,  tubo ø 400 mm, DN400 58,0000 116,00
TIMC90400 2,0000ud Codos electrosoldables de 45º, PE100 SDR11,  tubo ø 400 mm, 67,0000 134,00
TIMMA400 3,0000ud Manguito electrosoldable, PE100 SDR11,  tubo ø 400 mm, 17,0000 51,00
VICCG.458 -1,0000ud Codo radio corto galv. ranurado 45º 8" 26,7000 -26,70
TIP02007 0,9600m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 13,0400 12,52
TIM01055 0,1500h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 4,88
TIM02007 0,5000h Bandeja vibrante manual 4,1400 2,07
TIM01058. 0,5000h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 31,05
TIO01017. 1,0000h Cuadrilla A 46,5000 46,50
TII02026 0,9600m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,36
TI0229cf 0,9600m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 25 km 4,9100 4,71
TIA01004M 18,0000m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot. 4,2400 76,32
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.316,7100 32,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.349,63

1.349,63

TIARM.CGDOR ud Armario cargador de 25 baterías
Armario cargador de 25 baterías simultaneas con las especificaciones recogidas en el pliego del proyecto.

E02500 1,0000ud Armario cargador de 25 baterias (p.o.) 10.543,4200 10.543,42
TIO01008. 1,0000h Peón especializado régimen general 17,5000 17,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 10.560,9200 264,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 10.824,94

10.824,94
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TICDEC1600 ud Caudalímetro electromagnético DN 1600 mm, instalado
Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 3100W/6000 o similar DN 1600 PN 10 230 V. Montaje
compacto, compuesto  por:
 - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de SiemensDanfosso similar,  modelo MAG6000W
montado separado del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sala de control. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidirec-
cional. Precisión de  medida: 0,25% del valor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones
profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totali-
zador externo. 1 Entrada digital para arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para aviso de alarma  o mal función. 2 Totalizado-
res incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo de  vuelta.
 Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para caudal momentáneo y  totalizado. Incluido detección de
tubo vacío y  dirección del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de alimentación 115/230 V  AC, 50/60
Hz. Material de la carcasa poliamida  reforzada. Protección ambiental: IP-67.
  - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 3100 para  líquidos con una conductividad mínima de 5 
microS/cm. Diámetro nominal: DN 1600. Presión  nominal 10. Alcance de medida máximo: 65000 m3/h  a velocidad de flujo de
10 m/s. Alcance de medida mínimo: 1300 m3/h a velocidad de flujo de 0,25 m/s.  Rango ajustado de fábrica: 480 m3/h. Material
del  recubrimiento interno: Goma universal aprobada  para uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5 a + 90 ºC. Material
de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti. Electrodo de puesta a  tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.
 Conexión al proceso mediante bridas según EN  1092-1, DN 350, PN 16. Material de las bridas  acero al carbono. Protección am-
biental IP67.  Totalmente instalado en la tubería.

CAD.EMG.1600 1,0000ud Caudalímetro electromagnético, ø 1600 mm. 25.480,0000 25.480,00
TIO01018 8,0000h Cuadrilla B 30,6700 245,36
TIM01020 6,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 206,82
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 25.932,1800 648,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 26.580,48

26.580,48

TIDR.ESC06 t Dren con piedra de escollera  0,1 a 0,6 m, D = 60 km
Escollera sin concertar o macadam, con bloques de piedra de 0,1 a 0,6 m de diámetro y 2,4 t/m³ de densidad, incluso extracción,
carga, clasificación, transporte y colocación por medios terrestres. Distancia de transporte de la piedra de 60 km.

TIO01004. 0,0200h Oficial 1ª 19,5000 0,39
TIO01009. 0,0200h Peón régimen general 16,1000 0,32
TIP01140 1,0000t Bloque de piedra para escollera 0.1-0.6 m (en cantera) 2,0000 2,00
TIM01059 0,0400h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 68,2600 2,73
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 5,4400 0,14
I02030da 0,6410m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 6,4700 4,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,73

9,73

TIE0200 m Zanja 0,5x0,5 m terreno franco para conducción eléctrica
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1 m en terreno franco, incluyendo la excavación de la zanja, construcción
de cama de arena, rasilla, cinta de aviso y tapado de la zanja.

TIO01009. 0,0550h Peón régimen general 16,1000 0,89
TIP24039 3,0000ud Rasilla cerámica de protección (p.o.) 0,1500 0,45
TIP24040 1,0000m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,2500 0,25
TIM01058. 0,0220h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 1,37
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2,9600 0,07
TIA01006 0,1400m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 25,5900 3,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,61

6,61

TIE02218. ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,  20 m cable de cobre de 35
mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

TIO01004. 1,1000h Oficial 1ª 19,5000 21,45
TIO01005. 1,1000h Oficial 2ª 18,1000 19,91
TIP25158 1,0000ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,2500 13,25
TIP25137 20,0000m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 1,6400 32,80
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 87,4100 2,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 89,60

89,60

TIE17CBL010 ud Cuadro proteccion electrica básica
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta
blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interrup-
tor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 300 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Ins-
talado, incluyendo cableado y conexionado.

TIO01004. 0,5000h Oficial 1ª 19,5000 9,75
TIO01005. 0,5000h Oficial 2ª 18,1000 9,05
P15FB240 1,0000ud Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 20,4300 20,43
P15FE100 1,0000ud PIA Legrand 2x40 A 57,4800 57,48
P15FD020 1,0000ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 300 mA 48,0800 48,08
P15FE010 1,0000ud PIA Legrand (I+N) 10 A 35,7200 35,72
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P15FE020 1,0000ud PIA Legrand (I+N) 16 A 36,3500 36,35
P15FE030 1,0000ud PIA Legrand (I+N) 20 A 37,6800 37,68
P15FE040 1,0000ud PIA Legrand (I+N) 25 A 38,3600 38,36
TIP01DW090 1,0000ud Pequeño material 1,2500 1,25
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 294,1500 7,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 301,50

301,50

TIE17CBL070 ud Caja  I.C.P.(4P)
Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.

TIO01004. 0,1500h Oficial 1ª 19,5000 2,93
P15FA020 1,0000ud Caja para ICP (4p), s> 10 8,1400 8,14
TIP01DW090 1,0000ud Pequeño material 1,2500 1,25
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 12,3200 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,63

12,63

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado
Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de obra, mediante unio-
nes atornilladas, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2010,  cortes, piezas espe-
ciales y despuntes, mano de imprimación anticorrosiva en taller a base de fosfato de zinc más una mano de pintura de acabado a
base de esmalte sintético en color oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y colocado. Los perfiles deberán cum-
plir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada UNE-EN1090-1:2011.

TIO01004. 0,0100h Oficial 1ª 19,5000 0,20
TIO01008. 0,0130h Peón especializado régimen general 17,5000 0,23
TIM01090 0,0050h Grúa 101/130 CV, 5 t 33,3300 0,17
TIM10001 0,0050h Plataforma diesel 16 m 15,0000 0,08
TIP01151 1,0500kg Acero laminado S 275 JR 1,0000 1,05
TIP01152 0,0020l Fosfato de zinc 18,0000 0,04
TIP01153 0,0020l Pintura de acabado 45,0000 0,09
TIP30001 0,0010ud Pequeño material 256,0000 0,26
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2,1200 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,17

2,17

TIEM_209 m2 Rejilla metal limpiabarros o tramex
Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros sobre estructura metálica de sujección, con celosía de ace-
ro galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con
uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. En el caso de pel-
daños se incluye además banda antideslizante.Totalmente colocada.

TIO01004. 0,2000h Oficial 1ª 19,5000 3,90
TIO01008. 0,1000h Peón especializado régimen general 17,5000 1,75
TIPG2009 1,1000m2 Enrejado tramex 30x30/30x3 galv. 85,0000 93,50
TIP30001 0,1000ud Pequeño material 256,0000 25,60
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 124,7500 3,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 127,87

127,87

TIEQ.GSM ud Equipo Modem GSM/GPRS
Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax y mensajes SMS. Con alojamiento
deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.

M.GSM 1,0000ud Modem GSM/GPRS 350,0000 350,00
ANT.GSM 1,0000ud Antena de comunicación 160,0000 160,00
M.ALIM 1,0000ud Sistema de alimentación 48,0000 48,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 558,0000 13,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 571,95

571,95

TIF06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha
Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, y densidad inicial mayor de
750 pies/ha.  En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspon-
diente a la intensidad de corte.

TIO01007 0,0050h Jefe de cuadrilla régimen general 15,8700 0,08
TIO01020 0,0390h Peón especializado régimen general con motosierra 18,7900 0,73
%1.0CI 1,0000% Costes indirectos 1,0% 0,8100 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,82

0,82

TIF06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm
Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30
cm, dejando las trozas con una longitud aproximada de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá pre-
supuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

TIO01007 0,0150h Jefe de cuadrilla régimen general 15,8700 0,24
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TIO01020 0,1060h Peón especializado régimen general con motosierra 18,7900 1,99
%1.0CI 1,0000% Costes indirectos 1,0% 2,2300 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,25

2,25

TIF06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral
Apilado manual de trozas de diámetro superior a 12 cm e inferior a 20 cm, en pistas o lugares sin matorral u otras circunstancias
que impidan la correcta ejecución de los trabajos, con un desplazamiento máximo de las trozas de 10 m. En el caso de que se
corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

TIO01009 0,2880h Peón régimen general 13,8600 3,99
TIO01007 0,0420h Jefe de cuadrilla régimen general 15,8700 0,67
%1.0CI 1,0000% Costes indirectos 1,0% 4,6600 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,71

4,71

TIFR.EQUI ud Equipos del frontal de comunicaciones
Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y moni-
tor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente pro-
bado y verificado.

TIP27128 1,0000ud Ordenador gráfico monitor 22" 750,0000 750,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 750,0000 18,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 768,75

768,75

TIFR.PM ud Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran
Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de intercambio universal y por otro con
los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.

TIO03002 96,0000h Titulado superior de 5 a 10 años de experiencia 31,2100 2.996,16
TIO03003 96,0000h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 26,4100 2.535,36
TIO03046 24,0000jor Dieta manutención 37,6400 903,36
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 6.434,8800 160,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.595,75

6.595,75

TIHIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador
Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mari-
posa unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior con manguito de
media pulgada soldado,  contador con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula de control hidráulico con fun-
ciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de entrada de hidrante con manguitos de pulgada
y media pulgada soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, válvula de compuerta de
accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galva-
nizados. Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo, solenoide, presostato, todos con ca-
ble y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x
700 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco
en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con
perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso pintado de la numeración del hi-
drante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lá-
mina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017. 6,0000h Cuadrilla A 46,5000 279,00
TIM01021 1,0000h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 38,59
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 317,5900 7,94
HIDRH.4H 1,0000Ud Elementos hidráulicos hidrante de 4" 1.215,2800 1.215,28
UNI.4H 1,0000Ud Elementos de unión hidrante de 4" 359,3300 359,33
PROT.4H 1,0000ud Elementos de protección hidrante de 4" 598,7000 598,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.498,84

2.498,84
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TIHIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador
Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de ma-
riposa unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 6" de extracción de malla filtrante superior con manguito de
media pulgado soldado, contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula de control hidráulico con fun-
ciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de entrada de hidrante con manguitos de pulgada
y media pulgada soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, válvula de compuerta de
accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galva-
nizados. Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo, solenoide, presostato, todos con ca-
ble y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x
750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círcu-
lo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un ti-
rador pasante y escote para cierre por candado. Incluso pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego y sella-
do con mortero del carrete de salida. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras

TIO01017. 6,0000h Cuadrilla A 46,5000 279,00
TIM01021 1,0000h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 38,59
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 317,5900 7,94
HIDRH.6H 1,0000Ud Elementos hidráulicos hidrante de 6" 2.038,5000 2.038,50
UNI.6H 1,0000Ud Elementos de unión hidrante de 6" 616,5200 616,52
PROT.6H 1,0000ud Elementos de protección hidrante de 6" 688,3000 688,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.668,85

3.668,85

TIHIDRA8 ud Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador
Hidrante DN 8"  de entrada y 1 salida frontal de 8" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461, válvula de maripo-
sa unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en X DN 8" de extracción de malla filtrante superior con manguito de me-
dia pulgada soldado, hidrómetro con contador woltman de eje vertical y transmisión magnética unido a válvula de control hidráuli-
co de diafragma, o contador woltman de eje horizontal con uniones ranuradas y transmisión doble magnética y válvula de control
hidráulico de diafragma y asiento plano con uniones ranuradas por separado (a eleccion de la direccion de obra) con regulador
de presión, limitador de caudal y comandada eléctricamente mediante solenoide tipo lacth, carrete de entrada de hidrante con
manguitos de pulgada y media pulgada soldados, carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados,
válvula de compuerta de accionamiento por cuadradillo y ventosa trifuncional de 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígi-
dos y elásticos. Incluidos detector de intrusión, detector de flujo, solenoide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello
dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 2000 x 1200 x 1000 mm, con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones
1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote
para cierre por candado. Incluso pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carre-
te de salida. Colocado y montado en obra sobre gravilla de 20 cm de espesor.

HIDRH.8H 1,0000ud Elementos hidráulicos hidrante de 8" 2.917,3400 2.917,34
UNI.8H 1,0000ud Elementos de unión hidrante de 8" 849,6700 849,67
PROT.8H 1,0000ud Elementos de protección hidrante de 8" 746,3600 746,36
TIO01017 5,0000h Cuadrilla A 40,0500 200,25
TIM01021 1,0000h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 38,59
TIM01054 0,5000h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 12,42
TIP02007 1,2000m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 13,0400 15,65
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 4.780,2800 119,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.899,79

4.899,79

TIHPERHEX ml Junta perfil hidroexpansivo caucho
Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290 % del volumen inicial, dure-
za Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con
masilla hidroexpansiva con expansión controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p.
de solapes.

TIO01017. 0,0500h Cuadrilla A 46,5000 2,33
U04VD090 1,0500m Perfil hidroexpansivo 4,0400 4,24
U04VD095 0,0800l Masilla hidroexpansiva 71,8700 5,75
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 12,3200 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,63

12,63

TII01004 m³ Capaceo distacia transporte 30 m
Retirada de capa vegetal para la apertura de pista de trabajo en función del diámetro de la tubería y reposicion de la citada capa
vegetal. Todo ejecutado mediante trailla.

TIM01079 0,0040h Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,2800 0,39
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,3900 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,40

0,40
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TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01040 0,0030h Tractor orugas 191/240 CV 84,2600 0,25
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,2500 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,26

0,26

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con trans-
porte a una distancia máxima de 5 m.  

TIM01053 0,0080h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 0,37
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,3700 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,38

0,38

TII02031 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con mototrailla
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero con mototrailla de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Profundidad aproximada de 1,5m. Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen
medido en estado natural. Incluso agotamiento.

TIM01079 0,0180h Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,2800 1,73
TIM01040 0,0020h Tractor orugas 191/240 CV 84,2600 0,17
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1,9000 0,05
TII03016 0,0210h Achique en trabajos de zanja 6,8800 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,09

2,09

TII03001 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 2 m de profundidad en terreno compacto y zonas de dificil acceso. Para ci-
mentaciones y obras de fábrica.Incluido refino 

TIO01009. 2,0000h Peón régimen general 16,1000 32,20
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 32,2000 0,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,01

33,01

TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,0550h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 1,79
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1,7900 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,83

1,83

TII03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares. 

TIO01009. 0,2500h Peón régimen general 16,1000 4,03
TIM01061 0,2500h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 39,4500 9,86
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 13,8900 0,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,24

14,24

TII03016 h Achique en trabajos de zanja
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja.

TIO01009. 0,2500h Peón régimen general 16,1000 4,03
TIM05010 1,0000h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 2,6800 2,68
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 6,7100 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,88

6,88

TII04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y
firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o igual a
3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

TII04001 0,0800ud Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 0,34
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,3400 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,35

0,35

TII04016. m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosifica-
ción indicativa de 80 l/m³ compactado.
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TIM01083 0,0030h Compactador vibro 101/130 CV 37,5100 0,11
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,1100 0,00
TII04002 0,3000m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,3500 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,22

0,22

TII04021. m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior
y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la
motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

TIM01077 0,0030h Motoniveladora  131/160 CV 61,5100 0,18
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,1800 0,00
TII10002 0,3200m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.franco, p<= 70 cm 0,5600 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,36

0,36

TII04023. m Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco
Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase los 5 m de anchura entre aristas interiores de cuneta, en terre-
no franco. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.

TIM01077 0,0020h Motoniveladora  131/160 CV 61,5100 0,12
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,1200 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,12

0,12

TII05011. m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos
UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

TIO01017. 0,0070h Cuadrilla A 46,5000 0,33
P05001 1,0000m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p 0,4100 0,41
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,7400 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,76

0,76

TII06001 m³ Voladura en roca, material machaqueo
Voladura en roca, en cantera, para producción de material machacado. (No incluye canon de extracción).

TIO01005. 0,0300h Oficial 2ª 18,1000 0,54
TIO01008. 0,1000h Peón especializado régimen general 17,5000 1,75
TIP29010 0,2000kg Explosivos (p.o.) 4,4400 0,89
TIP29011 1,0000m Mecha (p.o.) 0,2900 0,29
TIP29012 1,0000ud Detonador (p.o.) 1,1900 1,19
TIM04005 0,0500h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 9,6600 0,48
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 5,1400 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,27

5,27

TII07006 m Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad <=70 cm
Metro lineal de limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una profundidad de 70
cm, depositando el material excavado a pie de cuneta, sin incluir carga sobre camión ni transporte al vertedero.

TIM01062 0,0210h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 41,8300 0,88
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,8800 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,90

0,90

TII08015. m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales
Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación (para cada riego individuali-
zado).

TIO01008. 0,0020h Peón especializado régimen general 17,5000 0,04
TIM01002 0,0010h Camión 101/130 CV 30,7400 0,03
TIM02020 0,0010h Cisterna térmica 8000 l con rampa 9,7000 0,01
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,0800 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,08

0,08

TII09008. ud Señal peligro o limitación velocidad, reflect. 60 cm, colocada
Señal de peligro o de limitación de velocidad con placa informativa, de acero galvanizado continuo de 1.2 mm, de 40x20 cm o de
30x15 cm, según escrito, reflectante, de forma triangular o circular y 60 cm de lado o diametro, Incluyendo el poste de sustenta-
ción, tornillería, excavación mecánica o manual  y montaje. Incluidos medios auxiliares.

TIO01009. 1,5000h Peón régimen general 16,1000 24,15
TIP28010 1,0000ud Señal Peligro y Señal Limitación Velocidad 60 cm reflect (p.o.) 21,1900 21,19
TIP28041 2,0000m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 9,7100 19,42
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%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 64,7600 1,62
TII03001 0,1300m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 33,0100 4,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 70,67

70,67

TII09016. ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada
Señal de prohibición, restricción u obligación, de acero galvanizado continuo de 1.2 mm, con placa informativa de 40x20 cm o de
30x15 cm, según escrito, reflectante, de forma circular y 60 cm de diametro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación mecánica o manual  y montaje. Incluidos medios auxiliares.

TIO01009. 1,5000h Peón régimen general 16,1000 24,15
TIP28018 1,0000ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante (p.o.) 28,1400 28,14
TIP28041 2,2000m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 9,7100 21,36
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 73,6500 1,84
TII03001 0,1300m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 33,0100 4,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 79,78

79,78

TII09023. ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado.

TIO01009. 1,5000h Peón régimen general 16,1000 24,15
TIP28023 1,0000ud Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) 51,9800 51,98
TIP28040 2,4000m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 7,8200 18,77
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 94,9000 2,37
TII03001 0,1250m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 33,0100 4,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 101,40

101,40

TII09026. ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, ex-
cavación y hormigonado.

TIO01009. 1,5000h Peón régimen general 16,1000 24,15
TIP28033 1,0000ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 26,4200 26,42
TIP28040 2,2000m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 7,8200 17,20
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 67,7700 1,69
TII03001 0,1250m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 33,0100 4,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,59

73,59

TII09043. ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado.

TIO01009. 4,0000h Peón régimen general 16,1000 64,40
TIP28039 1,2000m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 95,8300 115,00
TIP28040 4,4000m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 7,8200 34,41
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 213,8100 5,35
TII03001 0,2500m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 33,0100 8,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 227,41

227,41

TII0AUTF35 Ud Conjunto de automatismo para Filtro de cadenas
Conjunto de automatismos para el funcionamiento de un filtro de cadena. Presenta un armario de maniobra en acero inoxidable
de doble puerta con llave, con funcionameinto temporizado, componentes eléctricos Siemens o similar, detector de perdida de
carga por ultrasonido o por sonda de nivel anteriores y posteriores al filtrado, a elección de la direccion de obra, limitador de par
electrónico, una motobomba para agua de lavado.  Todos los elementos electricos serán rearmables a distancia. Montado, cone-
xionado y funcionando.
 

TII0AUFL 1,0000ud Conjunto automatismos completo filtro cadenas (p.o.) 5.000,0000 5.000,00
TIO01017. 10,0000h Cuadrilla A 46,5000 465,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 5.465,0000 136,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.601,63

5.601,63

TII10002 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.franco, p<= 70 cm
Excavación de desagües con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 70 cm de profundidad, en
terreno franco medido sobre perfil.

TIM01077 0,0090h Motoniveladora  131/160 CV 61,5100 0,55
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,5500 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,56

0,56
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TII10020. m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m
Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de excavación hasta 2 m³/m, medido sobre perfil.

TIM01058. 0,0150h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 0,93
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,9300 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,95

0,95

TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

TIM01038 0,0030h Tractor orugas 151/170 CV 62,9400 0,19
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,1900 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,19

0,19

TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

TIM01038 0,0030h Tractor orugas 151/170 CV 62,9400 0,19
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,1900 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,19

0,19

TII10033. m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

TIM01058. 0,0120h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 0,75
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 0,7500 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,77

0,77

TII12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta
Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.

TIM01039 2,9750h Tractor orugas 171/190 CV 67,0600 199,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 199,5000 4,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 204,49

204,49

TII12024. pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm
Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos
fuera del lugar de plantación.

TIM01058. 0,0430h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,1000 2,67
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2,6700 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,74

2,74

TII12025 m³ Tapado previo de pozos en interferencia con red de riego
Tapado previo de pozos en interferencia con la red de riego, mediante achique, carga, transporte y relleno adecuado.

I0226b 1,1500m³ Carga pala mecánica, transporte D= 15 a 25 m 0,6900 0,79
I0227af 1,1500m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km 2,7400 3,15
TII03016 1,1000h Achique en trabajos de zanja 6,8800 7,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,51

11,51

TII14001 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,4000h Peón régimen general 13,8600 19,40
TIP03001 1,0000m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta 60,2300 60,23
TIM02018 0,1000h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 81,2400 2,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 83,27

83,27

TII14002V m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 20 km
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

TIO01009. 1,4000h Peón régimen general 16,1000 22,54
TIP03002 1,0000m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm, planta 60,8000 60,80
TIM02018 0,1000h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61
TII14028v 5,0000kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,5000 2,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 87,4500 2,19
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TOTAL PARTIDA............................................................... 89,64

89,64

TII14009 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,4000h Peón régimen general 13,8600 19,40
TIP03006 1,0000m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,0300 70,03
TIM02018 0,1000h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 91,0400 2,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 93,32

93,32

TII14009V m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009. 1,4000h Peón régimen general 16,1000 22,54
TIP03006 1,0000m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,0300 70,03
TIM02018 0,1000h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61
TII14028v 5,0000kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,5000 2,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 96,6800 2,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 99,10

99,10

TII14010 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/40, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 15 km. desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,4000h Peón régimen general 13,8600 19,40
TIP03009 1,0000m³ Hormigón estructural para armar HA-30/sp/40, árido 40 mm, planta 80,0700 80,07
TIM02018 0,1000h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 101,0800 2,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,61

103,61

TII14012 m³ Hormigón para armar HA-35/sp/40, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,4000h Peón régimen general 13,8600 19,40
TIP03011 1,0000m³ Hormigón estructural para armar HA-35/sp/40, árido 40 mm, planta 83,9700 83,97
TIM02018 0,1000h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 104,9800 2,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 107,60

107,60

TII14027. m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba
Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para muros, losas, forjados, etc...,
sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

TIO01009. 0,2000h Peón régimen general 16,1000 3,22
TIM02016 0,1200h Bomba hormigonar 20 m³/h 39,5600 4,75
TIM01003 0,1200h Camión 131/160 CV 33,2700 3,99
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 11,9600 0,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,26

12,26

TII14050. m³ Puesta en obra hormigón con cubilote
Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cubilote, para muros, losas, forjados, etc..., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

TIO01009. 0,2000h Peón régimen general 16,1000 3,22
TIM02035 0,1000h Cubilote de 0,5-1 m³ 3,5000 0,35
TIM01002 0,1000h Camión 101/130 CV 30,7400 3,07
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 6,6400 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,81

6,81

TII15003. kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

TIO01004. 0,0180h Oficial 1ª 19,5000 0,35
TIO01009. 0,0180h Peón régimen general 16,1000 0,29
TIP01048 1,0500kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8400 0,88
TIP01045 0,0150kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,02
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1,5400 0,04
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TOTAL PARTIDA............................................................... 1,58

1,58

TII15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

TIO01004 0,0220h Oficial 1ª 12,6586 0,28
TIO01009 0,0220h Peón régimen general 13,8600 0,30
TIP01050 1,1000m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 3,3900 3,73
TIP01045 0,0100kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,01
TIM01020 0,0130h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,45
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 4,7700 0,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,89

4,89

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

TIO01004 0,0470h Oficial 1ª 12,6586 0,59
TIO01009 0,0470h Peón régimen general 13,8600 0,65
TIP01052 1,1000m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,6500 8,42
TIP01045 0,0100kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,01
TIM01020 0,0280h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,97
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 10,6400 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,91

10,91

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,5100h Oficial 1ª 12,6586 6,46
TIO01009 0,5100h Peón régimen general 13,8600 7,07
TIP01033 0,0020m³ Madera (p.o.) 182,7700 0,37
TIP01038 0,0600ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,1700 1,15
TIP01044 0,0500kg Puntas (p.o.) 2,2500 0,11
TIP01045 0,0500kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,07
TIP01042 0,0700l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,5300 0,11
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 15,3400 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,72

15,72

TII16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas.

TIO01004 0,7400h Oficial 1ª 12,6586 9,37
TIO01009 0,7400h Peón régimen general 13,8600 10,26
TIP01033 0,0140m³ Madera (p.o.) 182,7700 2,56
TIP01044 0,0700kg Puntas (p.o.) 2,2500 0,16
TIP01045 0,0700kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,10
TIP01041 0,0200l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1,8000 0,04
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 22,4900 0,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,05

23,05

TII16029. m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios
de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

TIO01004. 0,2290h Oficial 1ª 19,5000 4,47
TIO01009. 0,4000h Peón régimen general 16,1000 6,44
TIM01091 0,1750h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 5,91
TIP01036 1,0000m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,5200 7,52
TIP01042 0,0700l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,5300 0,11
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 24,4500 0,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,06

25,06

TII16030. m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento,
accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número
mínimo de 40 posturas.

TIO01004. 0,2350h Oficial 1ª 19,5000 4,58
TIO01009. 0,4000h Peón régimen general 16,1000 6,44
TIM01091 0,1890h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 6,38
TIP01036 1,0000m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,5200 7,52
TIP01042 0,0700l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,5300 0,11
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 25,0300 0,63
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TOTAL PARTIDA............................................................... 25,66

25,66

TII16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento,
accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un nú-
mero mínimo de 40 posturas.

TIO01004. 0,2640h Oficial 1ª 19,5000 5,15
TIO01009. 0,5000h Peón régimen general 16,1000 8,05
TIM01091 0,1920h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 6,49
TIP01036 1,0000m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,5200 7,52
TIP01042 0,0700l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,5300 0,11
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 27,3200 0,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,00

28,00

TII17002 m³ Construcción pavimento hormigón pendiente<= 5%
Construcción de pavimento de hormigón en  caminos con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido del hormigón,
compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmóge-
nos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

TIO01004 0,1700h Oficial 1ª 12,6586 2,15
TIO01009 0,5100h Peón régimen general 13,8600 7,07
TIM02019 0,3400h Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra 2,9100 0,99
TIM02031 0,3400h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 2,5800 0,88
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 11,0900 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,37

11,37

TII18001. m³ Demolición muro hormigón o mampostería con compresor
Demolición muro de hormigón o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.

TIO01005. 0,9000h Oficial 2ª 18,1000 16,29
TIO01008. 0,9000h Peón especializado régimen general 17,5000 15,75
TIO01009. 1,5000h Peón régimen general 16,1000 24,15
TIM04005 0,9000h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 9,6600 8,69
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 64,8800 1,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,50

66,50

TII18005. m² Demolición solera hormigón masa sin compresor
Demolición de solera de hormigón en masa o acequias, sin compresor, hasta un espesor de 20 cm, incluso despeje de escom-
bros.

TIO01009. 1,4000h Peón régimen general 16,1000 22,54
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 22,5400 0,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,10

23,10

TII18006. m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos
Demolición de losas continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidraulico, incluso despeje de escombros.

TIO01009. 0,1500h Peón régimen general 16,1000 2,42
TIM01055 0,2000h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 6,50
TIM02001 0,1500h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo 1,0500 0,16
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 9,0800 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,31

9,31

TII24055. m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno franco
Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 60 según UNE 127 916:2004, mInimo) campana de 0,8 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.

TIO01017. 0,5000h Cuadrilla A 46,5000 23,25
TIP09019 1,0000m Tubo hormigón armado campana ø 0,80m c/p.p. junta de goma (p.o.) 66,8300 66,83
TIM01054 0,2500h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 6,21
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 96,2900 2,41
TII03005 3,0250m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,8300 5,54
TIA01006 0,3580m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 25,5900 9,16
TIA01008 1,8970m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km 7,6100 14,44
TII10031 1,1280m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1900 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 128,05

128,05

TII24055R m Reutiliz. caño sencillo,ø 0,8 m campana armado, terreno franco
Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 60 según UNE 127 916:2004, mInimo) campana de 0,8 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.

TIO01017. 0,5000h Cuadrilla A 46,5000 23,25
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TIM01054 0,2500h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 6,21
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 29,4600 0,74
TII03005 3,0250m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,8300 5,54
A01006 0,3580m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 22,9400 8,21
TIA01008 1,8970m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km 7,6100 14,44
TII10031 1,1280m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1900 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 58,60

58,60

TII27013PREF ud Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada terreno franco
Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según norma UNE-127.010, de diáme-
tro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo monolítico, transportada y colocada en obra, en terreno tipo
normal.

TIO01017. 0,3500h Cuadrilla A 46,5000 16,28
TIP04019 1,0000ud Embocadura circular C-80, planta 145,4400 145,44
TIM01023 0,1000h Camión volquete grúa 161/190 CV, todoterreno 49,8600 4,99
TIM01054 0,3500h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 8,69
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 175,4000 4,39
TII03005 1,5000m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,8300 2,75
TII10031 1,5000m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1900 0,29
I14008. 0,2500m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 88,4000 22,10
I14030 0,2500m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 23,1000 5,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 210,71

210,71

TIICHLAG m2 Chapa lagrimada galvanizada de 4 mm de espesor
Protección de hueco, formado por chapa galvanizada lagrimada de 100 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con angula-
res de 50x50x5 galvanizados, soldadas a la chapa, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.

TIO01004. 0,7500h Oficial 1ª 19,5000 14,63
TIO01009. 1,5000h Peón régimen general 16,1000 24,15
P13TC090 32,9700kg Chapa galvanizada galvanizada 4 mm. 2,5000 82,43
TIM00PM 0,2000ud Pequeño material 50,0000 10,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 131,2100 3,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 134,49

134,49

TIIFILCA35 u Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 3500 l/s
Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 3500 l/s (+- 20%) tipo Daga MR15 o similar, adecuado para el tamizado de
agua. De las siguientes características:
1.- Dimensionales: - Caudal de agua a tratar 3.500 l/seg; - Luz de malla 1.5 mm; - Cota o nivel mín. de agua para este caudal 4,5
m; -Nivel plataforma de servicio: 5m - Tipo de agua a tratar toma de canal; - Turbiedad agua 100 ppm. aprox.; - Ph mínimo 6,5S -
Servicio Intermitente; - Tipo de funcionamiento Automático; - Longitud total del equipo 6,45 m; - Peso total del equipo 3470 Kg.
2.- Técnicas: * Bastidor guía: Tipo de estructura Monobloc, Rodamiento principal Rodillos a rótula, Muelles de amortiguación Ace-
ro especial tratado, Material estructura Acero al carbono S275JR - EN10025 (A42b), Guías Acero al carbono S275JR - EN10025
(A42b), Protección chorreado SA2½ + Brea epoxi (250 micras). * Paneles filtrantes modulares: Velocidad de desplazamiento pa-
neles 2,97 m/min., Número de paneles filtrantes 26, Tipo de malla filtrante Nº 14 Inox. Factor de malla 0,56, Pérdida de carga má-
xima admisible 0,50 m, Malla filtrante Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L), Material marcos soporte Ace-
ro al Carbono S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2. * Eje y ruedas principales: Eje superior Acero al carbono S275JR - EN10025-2
(A42b), Ruedas principales Acero al carbono S275JR - EN10025-2 (A42b), Dientes ruedas principales Acero al carbono S275JR
- EN10025-2 (A42b), Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa gruesa (250 micras). * Grupo motriz: Motor 0,55 KW (0,75 CV)
1500 rpm 220/380V IP55 Aisl. F
Marca motor Bonfiglioli o similar, Marca reductor Tecnotrans  Bonfiglioli o similar, Tipo reductor Engranajes-Epicicloidales grandes
cargas, Modelo reductor W75UFC1/305L2MZ - Factor Servicio=2,60, Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano (125 mi-
cras). * Cadenas de arrastre: Pletinas de Acero al Carbono S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2, Cadena fabricación especial para
cargas elevadas - resistencia 10.000 Kg, Rodillos de polietileno, Ejes y casquillos de acero inoxidable, Varillas tensoras (cadenas)
Acero cincado. * Sistema de limpieza de la malla filtrante: Caudal de agua de lavado 269,1 litros / min, Presión del agua de lava-
do 3 Kg/cm² aprox., Potencia motobomba de lavado 4,05 KW (5,5 CV) 380V, Boquillas aspersoras Aleación latón Sistema de la-
vado (tubería) Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088-3 (304L), Protección tubería de lavado Pulido mecánico. *
Tolva de recogida de residuos: Tolva de recogida de residuos Acero al carbono S275JR - EN10025-2 (A42b), Protección Chorrea-
do SA2½ + Epóxi capa gruesa (250 micras). * Sistema de estanqueidad: Elementos de cierre Polietileno o similar, Chapas latera-
les de estanqueidad Acero al carbono S275JR - EN10025-2 (A42b). Protección Galvanizado s/norma UNE EN ISO 1461. * Válvu-
la de seguridad: Material Acero al carbono S275JR - EN10025-2 (A42b). Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa gruesa (250
micras). * Capota protección: Material Acero inoxidable 1.4307 - EN10088-3 (AISI 304L) // Policarbonato Protección Chorreado
SA2½ + Epóxi capa gruesa (250 micras). * Tornillería: Material Acero inoxidable A-2 (AISI 304), Tacos anclajes Acero inoxidable
A-2 (AISI 304)

TIMFILCA 1,0000u Filtro de cadenas autofiltrante. 3500 l/s 35.000,0000 35.000,00
GM.2.98KW 1,0000u Grupo motobomba 2,98kw 1.115,0000 1.115,00
VCONPREF 1,0000u Manguito para conexiones de presión 198,4900 198,49
TIM01110-50 8,0000h. Grúa telescópica autoprop. 50 t. 135,0000 1.080,00
TIO01017. 16,0000h Cuadrilla A 46,5000 744,00
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%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 38.137,4900 953,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 39.090,93

39.090,93

TIL01011 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado
Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

TOTAL PARTIDA............................................................... 333,51
Sin descomposición

TIL01012 ud Calentador agua 100 l, instalado
Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

TOTAL PARTIDA............................................................... 212,32
Sin descomposición

TIL01013 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

TOTAL PARTIDA............................................................... 82,83
Sin descomposición

TIL01014 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

TOTAL PARTIDA............................................................... 101,83
Sin descomposición

TIL01015 ud Banco de madera capacidad 5  personas
Banco de madera capacidad 5  personas.

TOTAL PARTIDA............................................................... 41,86
Sin descomposición

TIL01016 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,54
Sin descomposición

TIL01017 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,23
Sin descomposición

TIL01018 m Red seguridad perimetral primera puesta, instalada
Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y so-
portes dobles metálicos tipo ménsula, con sargentos de apriete y barra portarredes. Totalmente instalada.

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,94
Sin descomposición

TIL01022 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y
desmontaje.

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,08
Sin descomposición

TIL01024 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,11
Sin descomposición

TIL01026 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas, incluido elementos de fijación
al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,07
Sin descomposición

TIL01028 ud Topes para camión en excavaciones
Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,52
Sin descomposición

TIL01029 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,86
Sin descomposición

TIL01031 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras
amarillas no reflectantes, inincluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

TOTAL PARTIDA............................................................... 522,88
Sin descomposición
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TIL01035 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,52
Sin descomposición

TIL01036 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,00
Sin descomposición

TIL01040 m Cordón balizamiento, colocado
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,44
Sin descomposición

TIL01041 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante , colocado

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,74
Sin descomposición

TIL01043 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente luz ámbar, colocada.

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,16
Sin descomposición

TIL01045. ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado

TIO01008. 0,2000h Peón especializado régimen general 17,5000 3,50
TIP23FJ030 1,0000ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 54,6700 54,67
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 58,1700 1,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 59,62

59,62

TIL01048. ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado
Extintor de nieve carbónica CO2 (anhídrido carbónico), de eficacia 89B, eficacia extintora 34 B o C, de 5  kg. de agente extintor,
de presión incorporada, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada o colocado.

TIO01008. 0,2000h Peón especializado régimen general 17,5000 3,50
TIP23FJ260 1,0000ud Extintor CO2 5 kg. de acero 68,6400 68,64
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 72,1400 1,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,94

73,94

TIL01050 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,00
Sin descomposición

TIL01051 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,00
Sin descomposición

TIL01052 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación y
el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,45
Sin descomposición

TIL01058 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Atenuación media
25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,86
Sin descomposición

TIL01066 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP3 (SL)
 50xTLV. Norma UNE-EN 149

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,50
Sin descomposición

TIL01069 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza
Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con mar-
co soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169
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TOTAL PARTIDA............................................................... 11,34
Sin descomposición

TIL01072 ud Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impac-
tos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posi-
bilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,72
Sin descomposición

TIL01076 ud Chaleco alta visibilidad clase 2
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el
nivel de retrorreflexión de las bandas.

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,25
Sin descomposición

TIL01077 ud Traje impermeable en PVC
Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso.Norma UNE-EN 343

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,79
Sin descomposición

TIL01080 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak
Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, con forro interior de lana polar, impermeable y aislante. Con ca-
pucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,72
Sin descomposición

TIL01085 ud Mandil para soldador
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,92
Sin descomposición

TIL01090 ud Cinturón antilumbago con velcro
Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,15
Sin descomposición

TIL01093 ud Cinturón de seguridad de sujeción
Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas en altura. Compuesto de: cinturón de suje-
ción, elemento de amarre con longitud máxima de 2 m, sistema de ajuste longitudinal y conector autoblock.

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,72
Sin descomposición

TIL01095 m Cuerda de seguridad
Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,52
Sin descomposición

TIL01097 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al
corte, 1; al rasgado, 1; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,92
Sin descomposición

TIL01110 ud Manguito para soldador
Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,66
Sin descomposición

TIL01112 par Polainas para soldador
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,
UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,24
Sin descomposición

TIL01116 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques (E); suela
antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y
fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,29
Sin descomposición

TIL01120 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P
Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante con
resaltes. Categoría: SB+P.

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,58
Sin descomposición
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TIL01128 par Guantes cuero protección mecánica y térmica
Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407,
niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protección térmica: A4, B1, C3, D1.

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,55
Sin descomposición

TIL01130 ud Barracón. Modelo aseo 10 personas
Barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de
agua.

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.685,83
Sin descomposición

TIL01131 ud Barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas
Barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.432,40
Sin descomposición

TIL01132. m. Acometida eléctrica caseta 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de
tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. ins-
talada.

TIO01004. 0,1500h Oficial 1ª 19,5000 2,93
TIO01009. 0,1500h Peón régimen general 16,1000 2,42
TIP25127 1,1000m Conductor Cu RV 0,6/1 4x6 mm² (p.o.) 1,4600 1,61
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 6,9600 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,13

7,13

TIL01133. ud Acometida provisional fontaneria 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, ter-
minada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

TIO01004. 3,0000h Oficial 1ª 19,5000 58,50
TIO01009. 3,0000h Peón régimen general 16,1000 48,30
TIP19001 8,0000m Tubo de PEAD 100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,3840 3,07
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 109,8700 2,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 112,62

112,62

TIL01134. ud Acometida provisional saneamiento
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxi-
ma de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hor-
migón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

TIO01004. 4,0000h Oficial 1ª 19,5000 78,00
TIO01009. 2,0000h Peón régimen general 16,1000 32,20
TIP16010 8,0000m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 2,1950 17,56
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 127,7600 3,19
TII03001 0,9600m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 33,0100 31,69
TII14002V 0,3200m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 20 km 89,6400 28,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 191,32

191,32

TIL01135 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores.
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,03
Sin descomposición

TIL01136 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama
Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % algodón, chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, con anagra-
ma en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,63
Sin descomposición

TIL03000 ud Adecuación del entorno de instalaciones provisionales de obra
Adecuación del terreno incluyendo: desbroce, limpieza, y preparación del firme,  para colocar las instalaciones provisionales de la
obra.

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.000,00
Sin descomposición

TILED.24P ud Monitor LED de 24'' panoramica
Monitro LCD de 24" panoramica con soporte a pared y conexión de red. Incluida garantía de dos años.

P.LED.24P 1,0000ud Monitor LCD de 24'' panoramica 139,0000 139,00
EQUIPO.RED 1,0000Conexionado a red 75,0000 75,00
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TIO03033 1,0000h Operador de software avanzado 14,1800 14,18
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 228,1800 5,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 233,88

233,88

TILIM.ALT ud Limitador de altura en maquinaria
Limitador mecánico de altura para la maquinaria en trabajos en proximidad de líneas eléctricas conforme al estudio de gálibos re-
alizado por la empresa contratista.

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.500,00
Sin descomposición

TILVIDA V m Linea de vida vertical P/anclaje arnés seg.
Línea  de vida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, con cuerda de poliamida,
instalada sobre puntos de anclaje previamente establecidos y dispositivo anticaida autoblocante para sujetar el cinturón de seguri-
dad incluido el desmontaje i/cálculo de resistencia, pruebas y revisión periódica por técnico capacitado.

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,96
Sin descomposición

TILVIDA.H m Linea de vida horizontal p/anclaje arnés seg.
Colocación y retirada (amortizables en cuatro usos) de cable de acero utilizada como sistema de linea de vida horizontal para an-
claje y desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y tensada sobre puntos de anclaje previamente espablecidos, i/ cálculo
de resistencia, pruebas y revisión periódica por técnico capacitado.

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,04
Sin descomposición

TIMANT. LNS ud Mantenimiento linea GPRS/GSM durante año de puesta en marcha
Alta de línea GPRS/GSM, gasto y mantenimiento durante un año coincidiendo con la campaña de puesta en marcha.

TIO03004 0,4000h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 10,02
TIO01008. 0,4000h Peón especializado régimen general 17,5000 7,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 17,0200 0,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,45

17,45

TIMANT.ALIM ud Mantenimiento de sistemas de alimentación
Mantenimiento del sistema de alimentación durante un año coincidiendo con la campaña de puesta en marcha. Se incluirán al
menos 10 uds de alimentación para reponer mientras se repararan los estropeadas. En esta ud está incluido el cambio de las pi-
las o baterías cuando se agoten o deterioren con el paso del tiempo. 

TIO03004 40,0000h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 1.001,60
TIO01008. 160,0000h Peón especializado régimen general 17,5000 2.800,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 3.801,6000 95,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.896,64

3.896,64

TIMANT.REM ud Mantenimiento terminales remotos y frontal de comunicaciones
Mantenimiento anual de los terminales remotos y del frontal de comunicaciones incluyendo al menos 10 terminales remotos en
stock para reponer mientras se repararan los estropeados. Se incluyen las visitas necesarias si existe algún problema con el fron-
tal de comunicaciones. El frontal de comunicaciones no podrá estar sin servicio más de 24 horas. 

TIO03004 96,0000h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 2.403,84
TIO03046 12,0000jor Dieta manutención 37,6400 451,68
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2.855,5200 71,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.926,91

2.926,91

TIMED.GAS ud Equipo de medición de gases
Equipo de medición de gases y oxígeno en el interior de túneles según valores y rangos máximos permitidos, i/ marcado CE

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.219,00
Sin descomposición

TIMP.LASER.A3 ud Impresora laser A3 RED
Impresora láser color, A3/A4, de al menos 30 ppm, para grupos de trabajo, con módulo de impresión a doble cara. Incluido modu-
lo de red, Incluida garantía minima de dos años.Totalemnte instalada y operativa.

TIP27127 1,0000ud Impresora láser color, A3/A4 1.350,0000 1.350,00
MOD.RED 1,0000ud Modulo de Red 35,2600 35,26
TIO03033 1,0000h Operador de software avanzado 14,1800 14,18
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.399,4400 34,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.434,43

1.434,43

TIMU_003 m³ Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormigón armado.

TIO01001 0,0250h Capataz 20,5300 0,51
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TIO01008. 0,1000h Peón especializado régimen general 17,5000 1,75
TIP02006 1,0000m³ Gravilla basáltica 10/20  mm (en cantera) 14,2900 14,29
TIM01054 0,0150h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 24,8410 0,37
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 16,9200 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,34

17,34

TIMU_004 m² Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base de poliureta-
no, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar
la masilla. Incluso medios auxiliares necesarios.

TIP01111 0,5000ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,6700 3,34
TIO01004. 0,0200h Oficial 1ª 19,5000 0,39
TIO01009. 0,0200h Peón régimen general 16,1000 0,32
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 4,0500 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,15

4,15

TIMU_005 m Junta de dilatación y estanqueidad
Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la estanqueidad y dilatación
de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la termosoldadura en las unio-
nes necesarias.

JDE220 1,0000m Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo 220 mm 8,5000 8,50
TIO01004. 0,1600h Oficial 1ª 19,5000 3,12
TIO01009. 0,0400h Peón régimen general 16,1000 0,64
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 12,2600 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,57

12,57

TINEW.JER m Barrera de seguridad tipo New Jersey plástico
Colocación de barrera de seguridad tipo New Nersey de plástico y el desmontaje de la misma, amortizable en varios usos.

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,72
Sin descomposición

TIOR.PORT.E ud Ordenador portatil estándar
Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte. Incluida garantía minima de dos años.To-
talmente probado y verificado.

TIP27004 1,0000ud Ordenador portátil estándar 1.800,8900 1.800,89
TIO03033 1,0000h Operador de software avanzado 14,1800 14,18
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.815,0700 45,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.860,45

1.860,45

TIOR.PORT.R ud Ordenardor portatil robusto
Ordenador portátil de alta resistencia a impacto, a temperaturas extremas y al 100% de humedad. Con capacidad para manejar
aplicaciones de captura de datos. Incluyendo baterías, cargador y correa de transporte.Incluido software ofimatica capaz de abrir
base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.

TIP27005 1,0000ud Ordenador portátil robusto 3.178,0400 3.178,04
TIO03033 1,0000h Operador de software avanzado 14,1800 14,18
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 3.192,2200 79,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.272,03

3.272,03

TIORD.GRAF ud Ordenador gráfico monitor 22"
Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos ti-
po Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.

TIP27128 1,0000ud Ordenador gráfico monitor 22" 750,0000 750,00
TIO03033 1,0000h Operador de software avanzado 14,1800 14,18
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 764,1800 19,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 783,28

783,28

TIP.ANCLA ud Punto fijo P/anclaje eq. prot. individual
Punto fijo de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación
con taco químico o mecánico i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión periodica por tecnico capacitado.

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,96
Sin descomposición

TIP01051 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.)

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,30
Sin descomposición
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TIP02042 m³ Relleno zanjas con bolo de piedra de 30 a 100 mm, D = 35 km
Relleno zanjas con bolo de 30 a 100 mm procedente de cantera, compactada y con una distancia de transporte D=35 km. La co-
locación y ejecucion del tapado de las zanjas con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

TIPM02042 1,2000m³ Bolo piedra 30 a 100 mm (p.o.) 9,8000 11,76
TIM01055 0,0420h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 1,37
TIO01009. 0,0250h Peón régimen general 16,1000 0,40
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 13,5300 0,34
TII02026 1,2000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,46
I02029df 1,2000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 35 km 5,3400 6,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,74

20,74

TIP29002 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm
Prueba de presión en tubería de PVC o PEAD de diámetro 315 mm,  incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, tapo-
nes, anclajes y materiales accesorios de comprobación de medidas.

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,24
Sin descomposición

TIP29003 m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de diámetro mayor de 315 mm y menor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de
presurización, tapones, anclajes y materiales accesorios de comprobación de medidas.

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,28
Sin descomposición

TIP29006 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,30
Sin descomposición

TIP29007 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,60
Sin descomposición

TIP29008 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,02
Sin descomposición

TIPC0001. m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para señalización,
cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

TIO01004. 0,0180h Oficial 1ª 19,5000 0,35
TIO01009. 0,0180h Peón régimen general 16,1000 0,29
MALLA.MAT 1,0000m Malla de polietileno naranja de 1m. de altura 0,7000 0,70
TIP01047 0,3000kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,8300 0,25
TIP01045 0,0200kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,03
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1,6200 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,66

1,66

TIPCA.AC6 ud Paso de camino p/hidrante tub. acero gal ø 6"
Paso de camino futuro de concentración parcelaria para abastecer a hidrante. Longitud de 8 metros mediante tuberia ranurada
de acero galvanizado ø 6 pulgadas. Incluye los accesorios necesarios para su conexión.

TIO01017. 0,1000h Cuadrilla A 46,5000 4,65
VICABH.6 1,0000ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 51,0300 51,03
VICARIF.6 1,0000Ud Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 18,4300 18,43
TUB.6RANH 8,0000m Tubo ranurado hidrante 6" 46,1600 369,28
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 443,3900 11,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 454,47

454,47

TIPCATCD.1100 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón
Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada
de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados.
La armadura de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

LOSA.2X1X0.15 1,0000ud Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas 72,6700 72,67
TIO01017. 0,1000h Cuadrilla A 46,5000 4,65
TIM01062 0,1000h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 41,8300 4,18
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 81,5000 2,04
A01020. 1,1000m³ Relleno zanjas con gravilla 6/12 mm, D = 35 km 26,7400 29,41
TII03013 1,9000m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 14,2400 27,06
TIA01008M. 2,8000m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular 5,3800 15,06
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I06008 0,8300m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado 2,7200 2,26
I0613af 0,8300m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km 3,6600 3,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 160,37

160,37

TIPCATCD.1800 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón
Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabri-
cada de espesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecua-
dos. Colocado en terreno tipo normal.

LOSA3X1X0.15 1,0000ud Losa de hormigón de 3x1 m, 15 cm de sección, con argollas 101,7500 101,75
TIO01017. 0,1000h Cuadrilla A 46,5000 4,65
TIM01062 0,1000h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 41,8300 4,18
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 110,5800 2,76
A01020. 2,5000m³ Relleno zanjas con gravilla 6/12 mm, D = 35 km 26,7400 66,85
TII03013 5,6400m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 14,2400 80,31
TIA01008M. 3,8000m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular 5,3800 20,44
I06008 1,0800m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado 2,7200 2,94
I0613af 1,0800m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km 3,6600 3,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 287,83

287,83

TIPCATCD.400 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón
Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de
espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La
armadura de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

LOSA.2X1X0.15 0,5000ud Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas 72,6700 36,34
TIO01017. 0,1000h Cuadrilla A 46,5000 4,65
TIM01062 0,1000h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 41,8300 4,18
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 45,1700 1,13
A01020. 0,3900m³ Relleno zanjas con gravilla 6/12 mm, D = 35 km 26,7400 10,43
TII03013 0,3300m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 14,2400 4,70
TIA01008M. 1,9000m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular 5,3800 10,22
I06008 0,6000m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado 2,7200 1,63
I0613af 0,6000m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km 3,6600 2,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,48

75,48

TIPOSTE2 ud POSTE 2 metros sobre arqueta DN 1" y 1/4
Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y una longitud tal que sobresal-
ga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará verticalmente, al mismo lado que la remota, en la tapa de hormigón arma-
do que cierra la arqueta por su parte superior, atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determi-
nados modelos de arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijará por medio de un par de tuercas con sus respectivas aran-
delas. En el extremo superior del mástil se enroscará un tubo de PVC de 30 cm de longitud, en el que quedará oculta la antena,
cuya base magnética se apoyará sobre el cierre superior del mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará un
orificio por el que se introducirá el cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el interior de la arqueta. La instalación
quedará como se muestra en las siguientes ilustraciones de alzado y planta (unidades en centímetros):
Alzado

Planta

TUBO PVC 36 0,3000m Tubo PVC ø 36 mm 1,0500 0,32
POSTE
ARQUETA

2,1000m Tubo de acero galvanizado ø 32 mm roscado en los extremos 12,0000 25,20

ROSCAR 2 2,0000ud Tuerca ø 32 0,8600 1,72
TIO01004. 1,0000h Oficial 1ª 19,5000 19,50
TIO01009. 1,0000h Peón régimen general 16,1000 16,10
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 62,8400 1,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 64,41

64,41

TIPR.FRO ud Programación del frontal de comunicaciones
Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal siendo capaz de gestionar to-
dos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los terminales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.
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TIO03030 184,0000h Programador senior 23,1900 4.266,96
TIO03031 184,0000h Programador 19,0100 3.497,84
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 7.764,8000 194,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.958,92

7.958,92

TIPROG.DAT ud Alta de datos en primera instalación.Verificación, corrección de
Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de información geografica.Verificación, corrección de
errores y mantenimiento durante dos años.

TIO03004 160,0000h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 4.006,40
TIO01008. 160,0000h Peón especializado régimen general 17,5000 2.800,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 6.806,4000 170,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.976,56

6.976,56

TIPROG.PM ud Puesta en marcha del programa de gestión y mantenimiento durante
Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de intercambio universal en ambos sentido de la comuni-
cación. Y mantenimiento durante dos años.

TIO03030 120,0000h Programador senior 23,1900 2.782,80
TIO03031 120,0000h Programador 19,0100 2.281,20
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 5.064,0000 126,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.190,60

5.190,60

TIRESPIR ud Equipo de  respiración autónoma (Autorrescatador)
Equipo de respiración autónoma de capacidad mínima 1 hora, marcado CE.

TOTAL PARTIDA............................................................... 440,21
Sin descomposición

TIS.ANTICA ud Sistema anticaída retractil
Sistema anticaída de tipo retractil, compuesto por enrollador ligero con retenión automática con una capacidad de trabajo de 1,5
m o 3 m, absorbedor de energía para reducir el impacto de la caída y dos mosquetones, homologado según UNE-EN 360.

TOTAL PARTIDA............................................................... 225,78
Sin descomposición

TISMART ud Telefono inteligente tipo iPhone 6S o similar
Telefono inteligente tipo Iphone 7 de 64 GB (o superior) o similar. Incluida garantía de dos años.

SMARPHONE.M 1,0000ud Telefono inteligente tipo iphone o similar 642,9300 642,93
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 642,9300 16,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 659,00

659,00

TISONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar
Sensor de presión que nos da una medida analógica de la presión que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal
de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio serán de ace-
ro inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +85 ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +100ºC. Acero AISI
316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mí-
nimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de
obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con un grado de protección igual
o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un conector macho M12 roscado
de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y,
en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripciones técnicas. No se
admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. 
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá
estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el emplazamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma auto-
limpiante.

SONDA 2 1,0000Transmisor de presión de red de 0-16 bar resistente a heladas 210,0000 210,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 210,0000 5,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 215,25

215,25

TITABLET ud Tableta tipo iPad Air 2 32 GB 4G o similar
Tableta tipo iPad Air 2 (o superior) 64 GB 4G o similar. Incluida garantía de dos años.

TABLET.M 1,0000u Tableta tipo iPad Air 2 32GB 4G o similar 535,6100 535,61
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 535,6100 13,39
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TOTAL PARTIDA............................................................... 549,00

549,00

TITEINTR.01.P ud Detector de intrusión
Suministro de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fijado sólidamente a la tapa. El
estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla reed alojada en su interior y rellena de una resina que le de un grado de pro-
tección mínima IP-55. Dicho cilindro será roscado para permitir la calibración del sensor en la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
· Tendrá un contacto conmutado.
· Potencia máxima de 10 W.
· Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
· Tensión de trabajo: 12 VDC.
· Tensión de prueba: 800 VDC.
· Resistencia de contacto: 0,100.
· Capacidad típica: 0,2 pF.
· Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
· Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
· Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia respecto al imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x 15 x 6 mm  con una cara adhesiva para colocarlo en la chapa
metálica de la arqueta del hidrante, sujetándolo posteriormente con un sistema robusto que evite su desprendimiento. Para la su-
jeción del sensor se suministrará una escuadra de acero inoxidable con un orificio por donde se introducirá el detector y donde
quedará fijado, a través de dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del cuerpo del sensor. La placa dispondrá de 2 orificios que
permitirán la fijación de la misma a la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x 0,5 de sección, acabado en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos.
Este cable tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación
como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

TEINTR.01 1,0000Ud Detector de intrusión 12,9200 12,92
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 12,9200 0,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,24

13,24

TITEPRES.P ud Presostato
Suministro interruptor digital que nos indica la subida o bajada de la presión de un nivel prefijado, aguas debajo de la válvula hi-
dráulica. Dependiendo del estado del interruptor, la remota tendrá la entrada a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento entre 0 bar y la presión máxima que se va a medir en el hidrante, siendo
ésta de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y aguantar una temperatura ambiente que este dentro del rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conexión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante.
A lo largo de su vida útil, deberá ser capaz de soportar un mínimo de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5 A a 110 VDC como máximo.
La conexión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hilos acabado en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Es-
te cable tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación
como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y se comprobará in situ) a 0,5 bares menos que la presión de consigna del hidrante mediante el
ajuste de un tornillo, accesible desde el exterior del cuerpo del presostato. Las presiones de consigna de los hidrantes se facilita-
rán en su momento por la dirección de obra.

TEPRES 1,0000Ud Presostato 66,1500 66,15
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 66,1500 1,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,80

67,80

TITR.GSM_GPRS ud Terminal remoto GSM/GPRS
Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos,
elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental, comunicación GSM /
GPRS, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Ba-
tería, Placa solar y regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado de todos elementos de control.
Totalmente probado y verificada.

C.IP66.1 1,0000ud Caja de protección IP-67 para equipo remoto 22,1000 22,10
TC.GSM 1,0000ud Tarjeta de control GSM/GPRS 525,9500 525,95
CH.M12.5P 15,0000ud Conector hembra M12 de 5 polos 5,4800 82,20
CH.M12.4P 1,0000ud Conector hembra M12 de 4 polos 3,9500 3,95
C.IP66.2 1,0000ud Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación 22,1000 22,10
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BAT.17AH 1,0000ud Bateria 84,9000 84,90
CM.M12.5P 13,0000ud Conector macho M12 de 5 polos 5,0000 65,00
DT.M12 10,0000ud Distribuidor en T M12 de 5 polos 7,8000 78,00
TIP22033 1,0000ud Regulador carga baterías EC (p.o.) 15,6700 15,67
PS 1,0000ud Placa solar 35,6500 35,65
TIO03004 1,0000h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 25,04
TIO01008. 1,0000h Peón especializado régimen general 17,5000 17,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 978,0600 24,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.002,51

1.002,51

TITR.RAD ud Terminal remoto Radio
Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos,
elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio,
montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería,
Placa solar y regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado de todos elementos de control. Total-
mente probado y verificada.

C.IP66.1 1,0000ud Caja de protección IP-67 para equipo remoto 22,1000 22,10
TC.RAD 1,0000ud Tarjeta de control Radio 750,0000 750,00
CH.M12.5P 15,0000ud Conector hembra M12 de 5 polos 5,4800 82,20
CH.M12.4P 1,0000ud Conector hembra M12 de 4 polos 3,9500 3,95
C.IP66.2 1,0000ud Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación 22,1000 22,10
BAT.17AH 1,0000ud Bateria 84,9000 84,90
CM.M12.5P 13,0000ud Conector macho M12 de 5 polos 5,0000 65,00
TIP22033 1,0000ud Regulador carga baterías EC (p.o.) 15,6700 15,67
DT.M12 10,0000ud Distribuidor en T M12 de 5 polos 7,8000 78,00
PS 1,0000ud Placa solar 35,6500 35,65
TIO03004 1,0000h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 25,04
TIO01008. 1,5000h Peón especializado régimen general 17,5000 26,25
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.210,8600 30,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.241,13

1.241,13

TIVACO100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 100 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del
cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición
dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,
Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galva-
nizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada
mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.

EJE.TRAMP.001 1,0000ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 59,7900 59,79
CARRE100.BB 1,0000ud Carrete anclaje DN 100, 150 cm. Unión Brida-Elástica 118,5000 118,50
CARRE100.BE 1,0000u Carrete DN 100, 150 cm. Unión Brida-Elástica 123,6000 123,60
P02008 1,4000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 19,46
TIP18004 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 3,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 103,41
TIO01017. 1,5000h Cuadrilla A 46,5000 69,75
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 497,1300 12,43
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.015,95

1.015,95

TIVACO150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del
cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición
dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,
Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galva-
nizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada
mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.

TIP15003 1,0000ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 220,0000 220,00
EJE.TRAMP.001 1,0000ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 59,7900 59,79
CARRE150.BB 1,0000ud Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 174,6600 174,66
CARRE150.BE 1,0000u Carrete DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 167,1600 167,16
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
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TIP18004 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 4,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 137,88
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 875,9600 21,90
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.404,25

1.404,25

TIVACO200.16 ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del
cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición
dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,
Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galva-
nizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada
mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la cota que sea necesaria, alojado en
una arqueta troncopiramidal prefabricada de 1x1x1 m.

TIP15004 1,0000ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 383,0000 383,00
EJE.TRAMP.001 1,0000ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 59,7900 59,79
CARRE200.BB 1,0000ud Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica 208,0300 208,03
CARRE200.BE 1,0000ud Carrete DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica 197,0600 197,06
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIP18004 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 4,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 137,88
TIO01017. 3,0000h Cuadrilla A 46,5000 139,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.148,7300 28,72
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.683,84

1.683,84

TIVACO250.16 ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del
cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición
dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,
Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galva-
nizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada
mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la cota que sea necesaria, alojado en
una arqueta troncopiramidal prefabricada de 1x1x1 m.

TIP15005 1,0000ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 615,0000 615,00
EJE.TRAMP.001 1,0000ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 59,7900 59,79
CARRE250.BB 1,0000u Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica 231,1400 231,14
CARRE250.BE 1,0000u Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica 218,9500 218,95
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIP18004 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 4,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 137,88
TIO01017. 3,0000h Cuadrilla A 46,5000 139,50
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.932,1200 48,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.980,42

1.980,42

TIVACO300.16 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del
cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición
dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,
Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galva-
nizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada
mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico con volante hasta la cota que sea necesaria, alojado en
una arqueta troncopiramidal prefabricada de 1x1x1 m.

TIP15006 1,0000ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 840,0000 840,00
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EJE.TRAMP.001 1,0000ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 59,7900 59,79
CARRE300.BB 1,0000u Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica 257,6300 257,63
CARRE300.BE 1,0000u Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica 242,6300 242,63
TIP18004 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIM01020 5,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 172,35
TIO01017. 3,0000h Cuadrilla A 46,5000 139,50
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 2.241,7600 56,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.297,80

2.297,80

TIVAMA1600-16 ud Válvula mariposa motorizable ø 1.600 mm, 16 atm, inc. By-pass.
Conjunto de válvula de mariposa de diámetro 1.600 mm motorizable, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, a
pie de obra. Instalada, incluso dos carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de 200 mm con válvula de compuerta y carre-
te de desmontaje del mismo diámetro y características que la principal, incluida ventosa de cuatro funciones de aguas limpias,
con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6", capacidades minimas de entrada 2.263 l/s y salida 1.414
l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente,
totalmente instalada. No incluida arqueta.

VM.1600-16 1,0000Ud Válvula mariposa ø1600 mm 16 atm 37.950,6000 37.950,60
TIP15107 1,0000u Carrete desmontaje acero ø 1600 mm (p.o.) 3.784,0500 3.784,05
REDM.T1 1,0000ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1600 2.381,7500 2.381,75
TIP15004 1,0000ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 383,0000 383,00
TIP15042 1,0000ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 288,8000 288,80
TIM01020 9,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 310,23
TIO01017 10,0000h Cuadrilla A 40,0500 400,50
CARRETE1600 2,0000ud Carrete anclaje DN 1.600 mm, 225 cm, (p.o.) 3.410,4000 6.820,80
BYPAS200 2,0000ud By pass para válvula mariposa DN >= 700 129,8000 259,60
VENT6 1,0000ud Ventosa de flotador DN6", pur1/4", de cuatro funciones 969,3500 969,35
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 53.548,6800 1.338,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 54.887,40

54.887,40

TIVAMA400.16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red
Válvula de mariposa, de ø 400 mm y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015, cuer-
po de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa
de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-
multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con
un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada
con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que in-
corpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Inclui-
do carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

TIP15016 1,0000ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.710,0000 1.710,00
DESM.M.VM400- 1,0000ud Desmultiplicador reductor manual para valvula de mariposa 400. 550,6700 550,67
EJE.TRAMP.001 1,0000ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 59,7900 59,79
CARRE400.BE 1,0000ud Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica 348,1000 348,10
TIP02007 2,0000m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 13,0400 26,08
TIM01002 5,0000h Camión 101/130 CV 30,7400 153,70
TIO01017 4,0000h Cuadrilla A 40,0500 160,20
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 3.008,5400 75,21
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.590,14

3.590,14

TIVAMA500-16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fun-
dición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-
dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par
de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una
prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora 
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete
de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

TIP15018 1,0000ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.426,0000 2.426,00
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REDM.T1 1,0000ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1600 2.381,7500 2.381,75
PROL.T1 1,0000ud Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.131,2500 1.131,25
CARRETEA500 1,0000ud Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica 514,1300 514,13
CARRETE500 1,0000ud Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica 471,0000 471,00
JUNMECFLX500 1,0000ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 294,4000 294,40
TORM500-16 32,0000ud Varilla cincada M30x310 mm, dos tuercas y dos arandelas 8,7500 280,00
TIP18004 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIM01020 6,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 206,82
TIO01017. 6,0000h Cuadrilla A 46,5000 279,00
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 8.514,2100 212,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.727,07

8.727,07

TIVAMA600-16 ud Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fun-
dición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-
dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par
de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una
prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora 
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete
de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

MA1104 1,0000ud Válvula mariposa embridada DN 600 mm, PN 16 atm, p.o. 3.433,9900 3.433,99
REDM.T1 1,0000ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1600 2.381,7500 2.381,75
PROL.T1 1,0000ud Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.131,2500 1.131,25
CARRETEA600 1,0000ud Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica 688,1800 688,18
CARRETE600 1,0000ud Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica 624,4300 624,43
JUNMECFLX600 1,0000ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 600 mm 1,0 MPa (p.o.) 453,7100 453,71
TORM600-16 32,0000ud Varilla cincada M33x360 mm, dos tuercas y dos arandelas 9,3600 299,52
TIP18004 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIM01020 6,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 206,82
TIO01017. 6,0000h Cuadrilla A 46,5000 279,00
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 10.028,5100 250,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 10.279,22

10.279,22

TIVAMA700-16 ud Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fun-
dición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-
dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par
de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una
prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora 
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete
de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

MA1105 1,0000ud Válvula mariposa embridada DN 700 mm, PN 16 atm, p.o. 5.391,0700 5.391,07
REDM.T1 1,0000ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1600 2.381,7500 2.381,75
PROL.T1 1,0000ud Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.131,2500 1.131,25
CARRETEA700 1,0000ud Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica 884,5400 884,54
CARRETE700 1,0000ud Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica 794,5400 794,54
JUNMECFLX700 1,0000ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 700 mm 1,0 MPa (p.o.) 549,5300 549,53
TORM700-16 40,0000ud Varilla cincada M33x340 mm, dos tuercas y dos arandelas 10,0000 400,00
TIP18004 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIM01020 7,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 241,29
TIO01017. 7,0000h Cuadrilla A 46,5000 325,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 12.122,9400 303,07
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 12.932,40

12.932,40
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TIVAMA800-16 ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fun-
dición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-
dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par
de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una
prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora 
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete
de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

MA1106 1,0000ud Válvula mariposa embridada DN 800 mm, PN 16 atm, p.o. 7.521,0600 7.521,06
REDM.T1 1,0000ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1600 2.381,7500 2.381,75
PROL.T1 1,0000ud Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.131,2500 1.131,25
CARRETEA800 1,0000ud Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica 1.244,6800 1.244,68
CARRETE800 1,0000ud Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica 1.125,6100 1.125,61
JUNMECFLX800 1,0000ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 800 mm 1,0 MPa (p.o.) 596,0700 596,07
TORVM36-370 40,0000ud Varilla cincada M36x370 mm, dos tuercas y dos arandelas 11,7900 471,60
TIP18004 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIM01020 7,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 241,29
TIO01017. 7,0000h Cuadrilla A 46,5000 325,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 15.062,2800 376,56
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 15.945,23

15.945,23

TIVAMA900-16 ud Válvula mariposa ø 900 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 900 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fun-
dición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-
dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par
de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una
prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora 
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete
de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

MA1107 1,0000ud Válvula mariposa embridada DN 900 mm, PN 16 atm, p.o. 9.606,7400 9.606,74
REDM.T1 1,0000ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1600 2.381,7500 2.381,75
PROL.T2 1,0000ud Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN900-1400 1.690,0000 1.690,00
CARRETEA900 1,0000ud Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica 1.682,0100 1.682,01
CARRETE900 1,0000ud Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica 1.538,5800 1.538,58
JUNMECFLX900 1,0000ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 900 mm 1,0 MPa (p.o.) 902,0200 902,02
TORM900-16 56,0000ud Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas 12,5000 700,00
TIP18005 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,4660 4,47
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIM01020 5,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 172,35
TIO01017. 3,5000h Cuadrilla A 46,5000 162,75
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 19.367,9100 484,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 19.852,11

19.852,11

TIVAMT1600-16 ud Válvula mariposa motorizada ø 1.600 mm, 10 atm, inc. By-pass.
Conjunto de válvula de mariposa de diámetro 1.600 mm motorizable, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, a
pie de obra. Instalada, incluso dos carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de 200 mm con válvula de compuerta y carre-
te de desmontaje del mismo diámetro y características que la principal, incluida ventosa de cuatro funciones de aguas limpias,
con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6", capacidades minimas de entrada 2.263 l/s y salida 1.414
l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente,
totalmente instalada. No incluida arqueta.

VM.1600-10 1,0000Ud Válvula mariposa ø1600 mm 10 atm 37.100,0000 37.100,00
ACTU1600 1,0000ud Actuador Eléctrico 1.920,0000 1.920,00
TIP15107 1,0000u Carrete desmontaje acero ø 1600 mm (p.o.) 3.784,0500 3.784,05
TIP15004 1,0000ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 383,0000 383,00
TIP15042 1,0000ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 288,8000 288,80
TIM01020 9,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 310,23
TIO01017 10,0000h Cuadrilla A 40,0500 400,50
CARRETE1600 2,0000ud Carrete anclaje DN 1.600 mm, 225 cm, (p.o.) 3.410,4000 6.820,80
BYPAS200 2,0000ud By pass para válvula mariposa DN >= 700 129,8000 259,60
VENT6 1,0000ud Ventosa de flotador DN6", pur1/4", de cuatro funciones 969,3500 969,35
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%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 52.236,3300 1.305,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 53.542,24

53.542,24

TIWAP.2 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entra-
da y salida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y
cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2"
y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zin-
cado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y
sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

TIP22007 1,0000ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 357,0000 357,00
VVM.50VC 1,0000u Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra) 94,4100 94,41
VICABH.2 2,0000u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 38,0400 76,08
VICAF.2 1,0000u Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 2" 7,2000 7,20
TORM16X90 4,0000u Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,9000 3,60
CARR.2T500 2,0000m Carrete 2" ranurado 14,5000 29,00
P02008 1,0000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 13,90
TIM01055 0,0670h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 2,18
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 676,3700 16,91
TII02026 1,0000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,38
I0229bf 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 2,9600 2,96
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.203,01

1.203,01

TIWAP.22 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entra-
da y salida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y
cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de hormigón in-situ de 25 cm de espesor con registro, arqueta troncopi-
ramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

TIP22007 1,0000ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 357,0000 357,00
VVM.50VC 1,0000u Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra) 94,4100 94,41
VICABH.2 2,0000u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 38,0400 76,08
VICAF.2 1,0000u Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 2" 7,2000 7,20
TORM16X90 4,0000u Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,9000 3,60
CARR.2T500 2,0000m Carrete 2" ranurado 14,5000 29,00
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
TIM01020 1,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 34,47
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 694,7600 17,37
ARQNORMTIPO12 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 374,8200 374,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.086,95

1.086,95

TIWAP.26 ud Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta
Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería, DN 6" capacidad
de entrada y salida de aire de 4526 l/s y 2828 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AI-
SI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 3/4". Unión por brida normalizada PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presión de trabajo de 0,1-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de
chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-
co, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 2,0x1,5x1,5 m, incluso pintado de nu-
meración, totalmente colocada y montada.

VVENT6B 2,0000Ud Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4" 1.150,7000 2.301,40
VVM.150VC 2,0000Ud Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra) 233,5500 467,10
VICABH.6 2,0000ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 51,0300 102,06
VICARI.6 6,0000ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 26,2300 157,38
TORM20X90 16,0000ud Tornillo cincado M20x90 mm, tuerca y dos arandelas 1,1000 17,60
TUB.6RANH 3,0000m Tubo ranurado hidrante 6" 46,1600 138,48
TIP02007 2,4000m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 13,0400 31,30
CARR.6DV700 1,0000ud Carrete ranurado Dext 716 mm e=8 mm, ST37 550,0000 550,00
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P02008 3,0000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 41,70
TIM01055 0,2000h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 6,50
TIM01020 4,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 137,88
TIO01017. 4,0000h Cuadrilla A 46,5000 186,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 4.137,4000 103,44
TII02026 2,4000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,91
I0229bf 2,4000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 2,9600 7,10
ARQNORMTIPO3 1,0000ud Arqueta normal tipo 3+ tapa, colocada en obra 757,4000 757,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.006,25

5.006,25

TIWAP.262 ud Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta
Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería, DN 6" capacidad
de entrada y salida de aire de 4526 l/s y 2828 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AI-
SI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 3/4". Unión por brida normalizada PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presión de trabajo de 0,1-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, tuberia de acero de
conexión en DN 700, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado elec-
trolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección in-
terior 2,0x1,5x1,5 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

VVENT6B 2,0000Ud Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4" 1.150,7000 2.301,40
VVM.150VC 2,0000Ud Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra) 233,5500 467,10
VICABH.6 2,0000ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 51,0300 102,06
VICARI.6 6,0000ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 26,2300 157,38
TORM20X90 16,0000ud Tornillo cincado M20x90 mm, tuerca y dos arandelas 1,1000 17,60
TUB.6RANH 3,0000m Tubo ranurado hidrante 6" 46,1600 138,48
TIP02007 2,4000m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 13,0400 31,30
CARR.6DV700 1,0000ud Carrete ranurado Dext 716 mm e=8 mm, ST37 550,0000 550,00
TIO01017. 4,0000h Cuadrilla A 46,5000 186,00
ARQNORMTIPO32 1,0000ud Arqueta normal tipo 3+ tapa, colocada en obra 579,7800 579,78
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 4.531,1000 113,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.644,38

4.644,38

TIWAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3", capacidad de en-
trada y salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y
cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de nu-
meración, totalmente colocada y montada.

TIP22009 1,0000ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 411,4000 411,40
VVM.80VC 1,0000ud Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra) 110,9800 110,98
VICARI.3 1,0000Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 9,9000 9,90
VICABH.3 2,0000Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 38,2000 76,40
TORM16X90 8,0000u Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,9000 7,20
TUB.3RANH 2,0000m Tubo ranurado hidrante 3" 18,1500 36,30
P02008 1,0000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 13,90
TIM01020 2,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 68,94
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 828,0200 20,70
TII02026 1,0000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,38
I0229bf 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 2,9600 2,96
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.358,45

1.358,45

TIWAP.32 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3", capacidad de en-
trada y salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y
cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de
chapa de hormigón in-situ de 25 cm de espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espe-
sor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

TIP22009 1,0000ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 411,4000 411,40
VVM.80VC 1,0000ud Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra) 110,9800 110,98
VICARI.3 1,0000Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 9,9000 9,90
VICABH.3 2,0000Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 38,2000 76,40
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TORM16X90 8,0000u Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,9000 7,20
TUB.3RANH 2,0000m Tubo ranurado hidrante 3" 18,1500 36,30
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
TIM01020 1,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 34,47
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 779,6500 19,49
ARQNORMTIPO12 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 374,8200 374,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.173,96

1.173,96

TIWAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" capacidad de entra-
da y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y
cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de nu-
meración, totalmente colocada y montada.

TIP22010 1,0000ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 450,5000 450,50
VVM.100VC 1,0000ud Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra) 151,2000 151,20
VICARI.4 1,0000Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100 14,11
VICABH.4 2,0000Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 77,04
TORM16X90 8,0000u Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,9000 7,20
TUB.4RANH 2,0000m Tubo ranurado hidrante 4" 26,2800 52,56
P02008 1,0000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 13,90
TIM01020 2,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 68,94
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 928,4500 23,21
TII02026 1,0000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,38
I0229bf 1,0000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 2,9600 2,96
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.461,39

1.461,39

TIWAP.42 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" capacidad de entra-
da y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y
cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de
hormigón in-situ de 25cm de espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sec-
ción interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

TIP22010 1,0000ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 450,5000 450,50
VVM.100VC 1,0000ud Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra) 151,2000 151,20
VICARI.4 1,0000Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100 14,11
VICABH.4 2,0000Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 77,04
TORM16X90 8,0000u Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,9000 7,20
TUB.4RANH 2,0000m Tubo ranurado hidrante 4" 26,2800 52,56
TIM01020 1,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 34,47
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 880,0800 22,00
ARQNORMTIPO12 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 374,8200 374,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.276,90

1.276,90

TIWAP.6 ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entra-
da y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304
y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de
numeración, totalmente colocada y montada.

VVENT6B 1,0000Ud Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4" 1.150,7000 1.150,70
VVM.150VC 1,0000Ud Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra) 233,5500 233,55
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VICABH.6 2,0000ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 51,0300 102,06
VICARI.6 1,0000ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 26,2300 26,23
TORM20X90 8,0000ud Tornillo cincado M20x90 mm, tuerca y dos arandelas 1,1000 8,80
TUB.6RANH 1,5000m Tubo ranurado hidrante 6" 46,1600 69,24
P02008 1,2000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 16,68
TIM01020 2,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 68,94
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.769,2000 44,23
TII02026 1,2000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,46
I0229bf 1,2000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 2,9600 3,55
ARQNORMTIPO2 1,0000ud Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra 610,6400 610,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.428,08

2.428,08

TIWAP.62 ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entra-
da y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304
y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de
hormigón in-situ de 25cm de espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sec-
ción interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

VVENT6B 1,0000Ud Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4" 1.150,7000 1.150,70
VVM.150VC 1,0000Ud Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra) 233,5500 233,55
VICABH.6 2,0000ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 51,0300 102,06
VICARI.6 1,0000ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 26,2300 26,23
TORM20X90 8,0000ud Tornillo cincado M20x90 mm, tuerca y dos arandelas 1,1000 8,80
TUB.6RANH 1,5000m Tubo ranurado hidrante 6" 46,1600 69,24
TIM01020 1,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 34,47
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.718,0500 42,95
ARQNORMTIPO22 1,0000ud Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra 441,2400 441,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.202,24

2.202,24

TIWAP.8 ud Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de entra-
da y salida de aire de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304
y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado
de numeración, totalmente colocada y montada.

VVENT8D 1,0000Ud Ventosa trifuncional DN 8" purg 1/4" 3.282,0000 3.282,00
VVM.200VC 1,0000Ud Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra) 253,3500 253,35
VICABH.8 2,0000Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 77,6500 155,30
VICARI.8 1,0000Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" (200) 52,5600 52,56
TORM24X110 12,0000u Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y dos arandelas 1,2000 14,40
TUB.8RANH 1,5000m Tubo ranurado hidrante 8" 64,5600 96,84
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIM01020 2,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 68,94
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 4.037,2400 100,93
TII02026 1,5000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,57
I0229bf 1,5000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 2,9600 4,44
ARQNORMTIPO2 1,0000ud Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra 610,6400 610,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.753,82

4.753,82
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TIWAP.82 ud Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de entra-
da y salida de aire de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304
y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de
chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-
co, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado de
numeración, totalmente colocada y montada.

VVENT8D 1,0000Ud Ventosa trifuncional DN 8" purg 1/4" 3.282,0000 3.282,00
VVM.200VC 1,0000Ud Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra) 253,3500 253,35
VICABH.8 2,0000Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 77,6500 155,30
VICARI.8 1,0000Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" (200) 52,5600 52,56
TORM24X110 12,0000u Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y dos arandelas 1,2000 14,40
TUB.8RANH 1,5000m Tubo ranurado hidrante 8" 64,5600 96,84
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIM01020 2,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 68,94
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 4.037,2400 100,93
TII02026 1,5000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,57
I0229bf 1,5000m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 2,9600 4,44
ARQNORMTIPO2 1,0000ud Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra 610,6400 610,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.753,82

4.753,82

TM32HINCA1600 ml Hinca bajo carretera, autovía o ferrocarril para tubo de 1600mm
Ejecución de hincado con escudo de tubos de acero ST275JR, de diámetro 1930, espesor de 14 mm. Con tratamiento anticorro-
sión. Para permitir el paso de tubos de 1600 de acero helicoidal. Incluiso separadores-centradores instalados cada 2,5 m. Incluso
extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesa-
rios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

HTA19 1,0000m ML hinca de tubería de acero 1930 mm 870,0000 870,00
HDIST16 0,3600ud Distanciador  12 GKOgs 75 179,3000 64,55
TIM04023 1,0000h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,4200 16,42
TIO01017. 1,5000h Cuadrilla A 46,5000 69,75
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.020,7200 25,52
TII02026 12,0000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 4,56
TII02027 12,0000m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 21,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.072,40

1.072,40

TM32HINCA315 ml Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 315 mm
Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 700, espesor de 8 mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permi-
tir el paso de tubos menores o iguales de 500 mm en su interior. Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobran-
tes y otros elementos sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos.

HTA4 1,0000m ML hinca de tubería de acero 400mm 512,0000 512,00
HDIST7 0,4000m Distanciador para hinca 94,5000 37,80
TIM04023 1,0000h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,4200 16,42
TIO01017. 1,5000h Cuadrilla A 46,5000 69,75
TII02026 12,0000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 4,56
TII02027 12,0000m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 21,60
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 662,1300 16,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 678,68

678,68

TM32HINCA400 ml Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 400 mm
Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 500, espesor de 8 mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permi-
tir el paso de tubos de 400 mm en su interior. Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos
sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

HTA5 1,0000m ML hinca de tubería de acero 500mm 585,0000 585,00
HDIST7 0,4000m Distanciador para hinca 94,5000 37,80
TIM04023 1,0000h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,4200 16,42
TIO01017. 1,5000h Cuadrilla A 46,5000 69,75
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TII02026 12,0000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 4,56
TII02027 12,0000m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 21,60
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 735,1300 18,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 753,51

753,51

TM32HINCA500 ml Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 500 mm
Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 700, espesor de 8 mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permi-
tir el paso de tubos de 500 mm en su interior. Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos
sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

HTA7 1,0000m ML hinca de tubería de acero 700mm 685,0000 685,00
HDIST7 0,4000m Distanciador para hinca 94,5000 37,80
TIM04023 1,0000h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,4200 16,42
TIO01017. 1,5000h Cuadrilla A 46,5000 69,75
TII02026 12,0000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 4,56
TII02027 12,0000m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 21,60
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 835,1300 20,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 856,01

856,01

TM32HINCA700 ml Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 700-600mm
Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 800, espesor de 10 mm. Con tratamiento anticorrosión. Para per-
mitir el paso de tubos de 700 y 600 mm de acero y PVC en su interior.  Incluso extracción, carga y transporte de los productos so-
brantes y otros elementos sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de
los tubos.

HTA8 1,0000m ML hinca de tubería de acero 800mm 735,0000 735,00
HDIST8-7 0,3500ud Distanciador para hinca 67,1200 23,49
TIM04023 1,0000h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,4200 16,42
TIO01017. 1,5000h Cuadrilla A 46,5000 69,75
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 844,6600 21,12
TII02026 12,0000m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 4,56
TII02027 12,0000m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 21,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 891,94

891,94

TP.EST.MET.BO ud Estación Meteorológica
Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a corriente electrica y con Trípode asi co-
mo posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes características:

* Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad exterior
* Anemómetro de cazoletas con veleta
* Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
* Cálculo de evapotranspiración
* Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
* Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.
* Software de tratamiento de datos.
* Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.

Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con base datos programa de ges-
tión.

EB 1,0000ud EMA básica 599,0000 599,00
SEN.RAD 1,0000ud Sensor radiación solar 184,7700 184,77
SOPORTE.SEN.R 1,0000ud Soporte montaje sensor radiación 43,3000 43,30
MASTIL 1,0000ud Mástil-tripode 135,3300 135,33
DATALOGGER 1,0000ud Datalogger conexión IP 299,0000 299,00
TIO03004 1,0000h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 25,04
TIO01008. 1,5000h Peón especializado régimen general 17,5000 26,25
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.312,6900 32,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.345,51

1.345,51
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TR.GSMGPRSRADud Terminal remoto GSM/GPRS-Radio
Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos,
elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio
con otros terminales remotos y vía GSM / GPRS con el centro de gestión, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla
con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería, Placa solar y regulador de carga. Incluido instalado en ar-
queta, cableado  y  conexionado de todos elementos de control. Totalmente probado y verificada.

C.IP66.1 1,0000ud Caja de protección IP-67 para equipo remoto 22,1000 22,10
TC.GSMRAD 1,0000ud Tarjeta de control GSM - Radio 800,0000 800,00
CH.M12.5P 15,0000ud Conector hembra M12 de 5 polos 5,4800 82,20
CH.M12.4P 1,0000ud Conector hembra M12 de 4 polos 3,9500 3,95
C.IP66.2 1,0000ud Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación 22,1000 22,10
BAT.17AH 1,0000ud Bateria 84,9000 84,90
CM.M12.5P 13,0000ud Conector macho M12 de 5 polos 5,0000 65,00
DT.M12 10,0000ud Distribuidor en T M12 de 5 polos 7,8000 78,00
PS 1,0000ud Placa solar 35,6500 35,65
TIP22033 1,0000ud Regulador carga baterías EC (p.o.) 15,6700 15,67
TIO03004 1,0000h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 25,04
TIO01008. 1,0000h Peón especializado régimen general 17,5000 17,50
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 1.252,1100 31,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.283,41

1.283,41

TRASLEPERE u Traslado de equipo de rotopercusión entre ubicaciones
Emplazamiento y montaje del equipo de percusión entre emplazamientos dentro de la misma provincia.

DEMPOBR_E 1,0000u Traslado de equipo de percusión 1.567,3500 1.567,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.567,35

1.567,35

TVABYPASS 150 ud By pass para válvula de mariposa DN > 1000 mm
By pass para válvula de mariposa DN > 1000 mm, en calderería mediante carrete DN 150mm, válvula de compuerta enterrada
150mm y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación.

CARRE150.BB 2,0000ud Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 174,6600 349,32
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 349,3200 8,73
TIA10045 1,0000ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado 265,5400 265,54
VACO150 1,0000ud Válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red 1.404,2500 1.404,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.027,84

2.027,84

TVAMAM1400-16 ud Válvula mariposa motorizada ø 1400 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 1400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fun-
dición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-
dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par
de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Accionada mediante
reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo electrógeno externo, con conexiones eléctricas trifásicas con
conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desco-
nexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, man-
do manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, li-
mitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-
cos de protección. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68 . Equipada con una prolonga-
ción hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Los actuadores cumpli-
rán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de ancla-
je y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

VM1400 1,0000ud Válvula mariposa embridada DN 1400 mm, PN 16 atm, p.o. 30.788,0000 30.788,00
REDM.T2 1,0000ud Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 1200-1600 2.500,8400 2.500,84
ACTUAD.T1 1,0000ud Actuador eléctrico para válvula DN 450-1600 2.312,5000 2.312,50
PROL.T2 1,0000ud Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN900-1400 1.690,0000 1.690,00
CARRETEA1400 1,0000ud Carrete anclaje DN 1400, 150 cm., con brida y unión elástica 5.655,5000 5.655,50
CARRETE1400 1,0000u Carrete DN 1400, 150 cm., con brida y unión elástica 5.219,1700 5.219,17
JUNMECFLX1400 1,0000ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1400 mm 1,0 MPa (p.o.) 1.315,6100 1.315,61
TORVM45-530 64,0000ud Varilla cincada M45x530 mm,2  tuercas y 2 arandelas 19,5800 1.253,12
TIP18005 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,4660 4,47
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIM01020 6,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 206,82
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TIO01017. 4,0000h Cuadrilla A 46,5000 186,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 51.152,8800 1.278,82
ARQNORMTIPO2 1,0000ud Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra 610,6400 610,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 53.042,34

53.042,34

UNI.8H ud Elementos de unión hidrante de 8"
VICARIF.8 4,0000ud Acoplamiento galva flex. ranurado 8" 32,7600 131,04
VICARI.8 4,0000Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" (200) 52,5600 210,24
VICABH.8 1,0000Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 77,6500 77,65
VICCG.458 2,0000ud Codo radio corto galv. ranurado 45º 8" 26,7000 53,40
TUB.8HE 1,0000ud Tubo ranurado entrada para hidrante de 8" 51,8200 51,82
TUB.8HS 1,0000ud Tubo ranurado salida para hidrante de 8" 67,2800 67,28
TUB.8RANH 4,0000m Tubo ranurado hidrante 8" 64,5600 258,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 849,67

849,67

VACO150 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas, materiales del
cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición
dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,
Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galva-
nizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada
mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.

TIP15003 1,0000ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 220,0000 220,00
EJE.TRAMP.001 1,0000ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 59,7900 59,79
CARRE150.BB 1,0000ud Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 174,6600 174,66
CARRE150.BE 1,0000u Carrete DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 167,1600 167,16
P02008 1,5000m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 20,85
TIP18004 1,0000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 4,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 137,88
TIO01017. 2,0000h Cuadrilla A 46,5000 93,00
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 875,9600 21,90
ARQNORMTIPO1 1,0000ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 506,3900 506,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.404,25

1.404,25

VENT6 ud Ventosa de flotador DN6", pur1/4", de cuatro funciones
Ventosa de cuatro funciones de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6",  capacida-
des minimas de entrada 2.263 l/s y salida 1.414 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable
AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. La superficie de paso de aire debe ser total. Purgador fundición gris GG 25 con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 2" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo válvula de compuerta embri-
dada, pieza especial carrete de subida a terreno con tubo de acero tratado anticorrosión DN 150 e=6 mm y bridas, totalmente co-
locada y montada.

MDTIP22015 1,0000ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 675,0000 675,00
TIP15003 1,0000ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 220,0000 220,00
TUB.6 1,0000ud Tubo acero embridado DN 150 mm 29,1100 29,11
TORM16X90 24,0000u Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,9000 21,60
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 945,7100 23,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 969,35

969,35

ZAP02026 m³ Material granular zahorra artificial (p.o.)
Material granular zahorra natural adaptada al PG3. Sin canon de extracción.

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,50
Sin descomposición
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CAPÍTULO 01 TUBERIA ABASTECIMIENTO                                          
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

TII01004     m³  Capaceo distacia transporte 30 m                                

Retirada de capa vegetal para la apertura de pista de trabajo en función del diámetro
de la tubería y reposicion de la citada capa vegetal. Todo ejecutado mediante trailla.

12.738,32 0,40 5.095,33

TII02031     m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén con mototrailla 

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero con
mototrailla de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Profundidad aproximada de 1,5m. Distancia máxima de transporte
500 m. Volumen medido en estado natural. Incluso agotamiento.

29.087,67 2,09 60.793,23

TIA01012M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot.           

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o
cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y
laterales. Incluso agotamiento.

81.000,00 1,82 147.420,00

TIA01013M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<1m2 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento y entibado de hasta 1 m2/ml.

900,00 4,21 3.789,00

TIA01014M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<2m2 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento. Incluso agotamiento y entibado de hasta 2 m2/ml.

900,00 6,60 5.940,00

TIA01015M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.         

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno tránsito, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento.

6.300,00 4,38 27.594,00
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TIA01016M.   m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca. Agot.         

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno tránsito, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento.

900,00 17,25 15.525,00

A01012df     m³  Construcción cama tuberías con gravilla 6/12 mm, D = 35 km      

Construcción de cama de tuberías con gravilla 6/12, compactada y con una distancia
de transporte D=35 km.

3.221,40 27,44 88.395,22

A01020.      m³  Relleno zanjas con gravilla 6/12 mm, D = 35 km                  

Relleno zanjas con gravilla 6/12 procedente de cantera, compactada y con una
distancia de transporte D=35 km. La colocación y ejecucion del tapado de las zanjas
con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

6.254,51 26,74 167.245,60

TIA01008M.   m³  Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular          

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular,
procedente de las propias excavaciones acopiadas a 20 m máximo. 

5.686,80 5,38 30.594,98

TIP02042     m³  Relleno zanjas con bolo de piedra de 30 a 100 mm, D = 35 km     

Relleno zanjas con bolo de 30 a 100 mm procedente de cantera, compactada y con
una distancia de transporte D=35 km. La colocación y ejecucion del tapado de las
zanjas con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

600,00 20,74 12.444,00

I03030.      m³  Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación  

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta
una distancia máxima de 10 m. 

124.417,28 0,85 105.754,69

I03031.      m³  Tapado de zanjas con destapado de desagües                      

Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la alineación de la
zanja.

6.847,54 1,01 6.916,02

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

100,00 0,38 38,00
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TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

100,00 1,80 180,00

I02027f      m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia mayor de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

100,00 1,08 108,00

TIDR.ESC06   t   Dren con piedra de escollera  0,1 a 0,6 m, D = 60 km            

Escollera sin concertar o macadam, con bloques de piedra de 0,1 a 0,6 m de diámetro
y 2,4 t/m³ de densidad, incluso extracción, carga, clasif icación, transporte y
colocación por medios terrestres. Distancia de transporte de la piedra de 60 km.

0,05 9,73 0,49

TII05011.    m²  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por
agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² ,
resistencia a la tracción de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

0,05 0,76 0,04

I12021.      pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm                               

Eliminación pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de
diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para
su transporte.

37,00 7,36 272,32

TII12024.    pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm                             

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles con tronco de diámetro su-
perior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación.

37,00 2,74 101,38

TII24055.    m   Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno franco           

Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 60 según UNE 127
916:2004, mInimo) campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado,
según obra tipif icada, en terreno tipo franco.

2,00 128,05 256,10

TII24055R    m   Reutiliz. caño sencillo,ø 0,8 m campana armado, terreno franco  

Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 60 según UNE 127
916:2004, mInimo) campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado,
según obra tipif icada, en terreno tipo franco.

4,00 58,60 234,40
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TII27013PREF ud  Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada terreno franco       

Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE
60" según norma UNE-127.010, de diámetro 800 mm. formada por un frente, dos
aletas y una solera, de tipo monolítico, transportada y colocada en obra, en terreno
tipo normal.

1,00 210,71 210,71

TII04016.    m²  Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y  riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1
y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y  riego con agua a una distancia máx ima de 3 km. Densidad
exigida del 100%  del Ensayo Proctor Normal y  dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

5.200,00 0,22 1.144,00

TII04021.    m   Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco  

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud ex terior como el interior y  una profundidad máx ima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclu-
sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura
máx ima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

1,00 0,36 0,36

TII04023.    m   Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco

Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase los 5 m de anchura entre aristas in-
teriores de cuneta, en terreno franco. El mov imiento de tierras es, exclusivamente, el correspondien-
te a la actuación normal de la motoniveladora.

1,00 0,12 0,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE .............. 680.052,99
SUBCAPÍTULO 01.02 TUBERIA                                                         
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TIA020246    m   Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp.8,8mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1626 mm de diámetro exterior
y 8,8 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

5.691,00 649,14 3.694.255,74
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TIA020245    m   Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1626 mm de diámetro exterior
y 10 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

3.787,00 700,76 2.653.778,12

Página 6



PRESUPUESTOS PARCIALES
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo                         
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PESPH900     m   Pieza especial calderería de chapa Ø>900mm tub.PVCO-ASH         

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, 1626 mm de diámetro exterior y espesor
igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura
helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de
poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa
de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera
capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa
de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro
hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad
portatne, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

9.478,00 21,11 200.080,58

P_CATÓ       ud  Anodos de proyección Catódica                                   

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado
y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv  1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con
cuatro bornas y  tubo soporte de acero galvanizado de 2" y  2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

5,00 118,04 590,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 TUBERIA ............................ 6.548.704,64
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SUBCAPÍTULO 01.03 VALVULERÍA                                                      
TIWAP.26     ud  Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta        

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador
para protección de tubería, DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 4526 l/s y
2828 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable
AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 3/4".
Unión por brida normalizada PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presión de trabajo de 0,1-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en
poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de
espesor y sección interior 2,0x1,5x1,5 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

19,00 5.006,25 95.118,75

TICDEC1600   ud  Caudalímetro electromagnético DN 1600 mm, instalado             

Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 3100W/6000 o similar DN
1600 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:
- 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de SiemensDanfosso
similar,  modelo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sal-
a de control. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25%  del val-
or momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP
incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10
kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital para arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para
aviso de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo de ida y  otro para
flujo de  vuelta.
Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para caudal momentáneo y
totalizado. Incluido detección de tubo vacío y   dirección del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero
automático. Tensión de alimentación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida  r-
eforzada. Protección ambiental: IP-67.
- 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 3100 para  líquidos con una
conductiv idad mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN 1600. Presión  nominal 10. Alcance
de medida máx imo: 65000 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida mínimo: 1300
m3/h a velocidad de flujo de 0,25 m/s.  Rango ajustado de fábrica: 480 m3/h. Material del  rec-
ubrimiento interno: Goma universal aprobada  para uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5
a + 90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti. Electrodo de puesta
a  tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conex ión al proceso mediante bridas según EN
1092-1, DN 350, PN 16. Material de las bridas  acero al carbono. Protección ambiental IP67.  Total-
mente instalado en la tubería.

1,00 26.580,48 26.580,48

TIVAMA1600-16 ud  Válvula mariposa motorizable ø 1.600 mm, 16 atm, inc. By-pass.  

Conjunto de válvula de mariposa de diámetro 1.600 mm motorizable, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, a pie de obra. Instalada,
incluso dos carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de 200 mm con válvula
de compuerta y carrete de desmontaje del mismo diámetro y características que la
principal, incluida ventosa de cuatro funciones de aguas limpias, con mecanismo de
cierre por f lotador para protección de tubería DN 6", capacidades minimas de entrada
2.263 l/s y salida 1.414 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente, totalmente
instalada. No incluida arqueta.
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2,00 54.887,40 109.774,80

ARQ.4        ud  Arqueta hormigón armado 5x3x3 m                                 

Arqueta de hormigón armado HA-25/P/20 de dimensiones 5x3x3 m de 35 cm de espesor en muros
y 40 cm en losa inferior, impermeabilizada con lámina de PE y  junta "water stop", incluido pates de
acceso y  tapa superior con entrada de boca de hombre de 1,1x1,1 m, instalada.

3,00 7.248,10 21.744,30

TIVAMT1600-16 ud  Válvula mariposa motorizada ø 1.600 mm, 10 atm, inc. By-pass.   

Conjunto de válvula de mariposa de diámetro 1.600 mm motorizable, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, a pie de obra. Instalada,
incluso dos carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de 200 mm con válvula
de compuerta y carrete de desmontaje del mismo diámetro y características que la
principal, incluida ventosa de cuatro funciones de aguas limpias, con mecanismo de
cierre por f lotador para protección de tubería DN 6", capacidades minimas de entrada
2.263 l/s y salida 1.414 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente, totalmente
instalada. No incluida arqueta.

1,00 53.542,24 53.542,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 VALVULERÍA ..................... 306.760,57
SUBCAPÍTULO 01.04 CRUCES DE TUBERIA                                               

TM32HINCA1600 ml  Hinca bajo carretera, autovía o ferrocarril para tubo de 1600mm 

Ejecución de hincado con escudo de tubos de acero ST275JR, de diámetro 1930,
espesor de 14 mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de
1600 de acero helicoidal. Incluiso separadores-centradores instalados cada 2,5 m.
Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos
sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y
correcto hincado de los tubos.

54,00 1.072,40 57.909,60

TIPCATCD.1800 ml  Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón      

Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o desagüe
ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 3 m y
ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios
mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.

104,00 287,83 29.934,32

I18028.      m²  Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

207,50 6,00 1.245,00

I18010.      m³  Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor        

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de
escombros.

14,40 31,45 452,88
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TI0823cf     t   Firme con aglom.frío, árido convencional, pl.fija, D= 25 km     

Firme con aglomerado en frío, con árido convencional, sobre un f irme imprimado,
procedente de planta f ija a una distancia de 25 km. Alcanzando una densidad entre 2
y 2,15 t/m³.

16,38 49,61 812,61

TII08015.    m²  Riego para tratamientos asfálticos superficiales                

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier
tipo y dosif icación (para cada riego individualizado).

327,50 0,08 26,20

TII03005     m³  Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                    

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

1.500,00 1,83 2.745,00

I14008.      m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km               

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

756,44 88,40 66.869,30

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

1.725,00 0,38 655,50

TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1.725,00 1,80 3.105,00

TII10032     m³  Extendido tierras hasta 20 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina
acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

1.725,00 0,19 327,75

TII07006     m   Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad <=70 cm       

Metro lineal de limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos,
hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excavado a pie de cuneta, sin incluir carga
sobre camión ni transporte al vertedero.

386,00 0,90 347,40

I14013bf     m³  Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 25 km       

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

39,60 107,84 4.270,46
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TII16029.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios aux iliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, consideran-
do un número mínimo de 40 posturas.

21,60 25,06 541,30

TII16030.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado     

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, ma-
no de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

41,40 25,66 1.062,32

TII15003.    kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                    

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

1.224,00 1,58 1.933,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CRUCES DE TUBERIA...... 172.238,56
SUBCAPÍTULO 01.05 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES                                       

I0APHPCC     m³  Anclaje de piezas especiales en tub. Acero/ HPCC                

Anclaje de piezas especiales colocadas en las tuberias de acero (ASH), ya sean tes,
cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas. Se incluye
hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el
pequeño material y medios auxiliares necesarios.

65,00 228,49 14.851,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ANCLAJE PIEZAS ............ 14.851,85
SUBCAPÍTULO 01.06 SERVICIOS AFECTADOS                                             
APARTADO 01.06.01 ELECTRICIDAD                                                    

E1000.002    ml  Reposición de línea eléctrica de Baja Tensión soterrada.        

200,00 275,00 55.000,00

E1000.004    ml  Reposición de línea eléctrica de Media Tensión soterrada.       

80,00 450,00 36.000,00

PC-20        ml  Cruzamiento, paralelismo y afección a líneas eléctricas MT y AT 

80,00 160,00 12.800,00

TOTAL APARTADO 01.06.01 ELECTRICIDAD................... 103.800,00

Página 11



PRESUPUESTOS PARCIALES
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo                         
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.06.02 GAS                                                             
E1005.001    ml  Reposición de conducción de Gasoducto de 30´´.                  

14,90 1.195,79 17.817,27

TOTAL APARTADO 01.06.02 GAS....................................... 17.817,27
APARTADO 01.06.03 REGADÍO                                                         

E1004.001    ml  Reposición de acequia en puntos de cruce con la conducción.     

700,00 122,72 85.904,00

PC-22        ml  Restitución de acequia afectada por la ejecución de la tubería  

900,00 57,00 51.300,00

TOTAL APARTADO 01.06.03 REGADÍO.............................. 137.204,00
APARTADO 01.06.04 CAMINOS Y CARRETERAS                                            

E572.001     m2  Reposición de carretera autonómica, provincial o local.         

2.500,00 13,43 33.575,00

E571.003     m2  Reposición de camino no asfaltado.                              

2.500,00 8,51 21.275,00

E610.002     m3  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qa+H.                        

1.600,00 87,31 139.696,00

E572.002     m3  Reposición de firme en calzada de carretera nacional.           

600,00 15,10 9.060,00

TOTAL APARTADO 01.06.04 CAMINOS Y CARRETERAS 203.606,00
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APARTADO 01.06.05 OTROS                                                           
E950002      PA  Reposición de servicios no inventariados afectados por la Tuberí

1,00 42.000,00 42.000,00

TOTAL APARTADO 01.06.05 OTROS.................................. 42.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 SERVICIOS AFECTADOS. 504.427,27

TOTAL CAPÍTULO 01 TUBERIA ABASTECIMIENTO................................................... 8.227.035,88
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CAPÍTULO 02 RED DE TUBERÍA CANAL                                            
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

TIA01012M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot.           

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o
cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y
laterales. Incluso agotamiento.

100,00 1,82 182,00

A01012df     m³  Construcción cama tuberías con gravilla 6/12 mm, D = 35 km      

Construcción de cama de tuberías con gravilla 6/12, compactada y con una distancia
de transporte D=35 km.

1.808,33 27,44 49.620,58

A01020.      m³  Relleno zanjas con gravilla 6/12 mm, D = 35 km                  

Relleno zanjas con gravilla 6/12 procedente de cantera, compactada y con una
distancia de transporte D=35 km. La colocación y ejecucion del tapado de las zanjas
con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

4.126,24 26,74 110.335,66

TII18005.    m²  Demolición solera hormigón masa sin compresor                   

Demolición de solera de hormigón en masa o acequias, sin compresor, hasta un espesor de 20 cm, in-
cluso despeje de escombros.

110,63 23,10 2.555,55

TII18006.    m³  Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos  

Demolición de losas continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidraulico, incluso des-
peje de escombros.

553,15 9,31 5.149,83

TII18001.    m³  Demolición muro hormigón o mampostería con compresor            

Demolición muro de hormigón o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.

480,00 66,50 31.920,00

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

3,00 0,38 1,14

TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

3,00 1,80 5,40

TII10031     m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina
acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
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100,00 0,19 19,00

I14004.      m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km           

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta
de 15 km. Incluida puesta en obra.

17.439,51 83,17 1.450.444,05

ZAP02026     m³  Material granular zahorra artificial (p.o.)                     

Material granular zahorra natural adaptada al PG3. Sin canon de extracción.

10.214,91 7,50 76.611,83

TIA01008.    m³  Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

Relleno y  compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de présta-
mos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máx ima de 3 km.

10.214,91 7,61 77.735,47

TIP01051     m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.)              

43.669,80 5,30 231.449,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE .............. 2.036.030,45
SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERIAS                                                        
APARTADO 02.02.01 ACERO HELICOIDAL                                                
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TIA020244    m   Tubería acero helicoidal, ø 1422 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1422 mm de diámetro exterior
y 10 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

152,00 638,97 97.123,44
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TIA020228    m   Tubería acero helicoidal, ø 1219 mm, esp.8,8 mm, revest, colocad

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1219 mm de diámetro exterior
y 8,8 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

1.470,00 408,89 601.068,30
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TIA020198    m   Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp.8 mm, revest, colocada 

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1016 mm de diámetro exterior
y 8 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el
procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

681,00 366,39 249.511,59
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TIA020147    m   Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 6 mm, revest, colocada 

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 813 mm de diámetro exterior
y 6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el
procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

1.617,00 269,00 434.973,00
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TIA020127    m   Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 6 mm, revest, colocada 

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 711 mm de diámetro exterior
y 6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el
procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

1.682,00 250,38 421.139,16
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TIA020116    m   Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 5,6 mm, revest,colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 610 mm de diámetro exterior
y 5,6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

2.748,00 182,15 500.548,20
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TIA020066    m   Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 5,6 mm, revest, colocad

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 508 mm de diámetro exterior
y 5,6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

785,00 157,28 123.464,80
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PESPVCASH500 m   Pieza especial calderería de chapa 250<Ø<=500mmtub.PVCO-ASH     

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, menor o igual a 500 mm de diámetro
exterior y 5,6 mm de espesor (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por
arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin
disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa de de polietileno
extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera capa de resina epoxi
en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa de polietileno
extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm,
colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

1.177,50 3,48 4.097,70

PESPVCASH900 m   Pieza especial calderería de chapa 500<Ø<=900mmtub.PVCO-ASH     

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, mayor de 500 mm y menor o igual de 900
mm de diámetro exterior y espesor igual al de la tubería correspondiente (esbeltez
entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento
interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente.
Revestimiento exterior tricapa de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar,
formado por una primera capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo
extruido y por último una capa de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo
abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en
terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

9.679,00 6,80 65.817,20
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PESPH900     m   Pieza especial calderería de chapa Ø>900mm tub.PVCO-ASH         

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, 1626 mm de diámetro exterior y espesor
igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura
helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de
poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa
de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera
capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa
de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro
hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad
portatne, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

1.246,00 21,11 26.303,06

P_CATÓ       ud  Anodos de proyección Catódica                                   

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado
y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv  1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con
cuatro bornas y  tubo soporte de acero galvanizado de 2" y  2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

5,00 118,04 590,20

TOTAL APARTADO 02.02.01 ACERO HELICOIDAL.......... 2.524.636,65
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APARTADO 02.02.02 PEAD                                                            
TIA08031.    m   Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales en la unidad de tubería,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

592,00 23,01 13.621,92

TIA08034.    m   Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales en la unidad de tubería,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

500,00 30,94 15.470,00

TIA08040.    m   Tubería PEAD 100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo piezas especiales en la unidad
de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

380,00 74,83 28.435,40

TOTAL APARTADO 02.02.02 PEAD..................................... 57.527,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERIAS.......................... 2.582.163,97
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SUBCAPÍTULO 02.03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED                            
TIVAMA700-16 ud  Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

1,00 12.932,40 12.932,40

TVAMAM1400-16 ud  Válvula mariposa motorizada ø 1400 mm, 16 atm, s/PRFV, en red   

Válvula de mariposa, de ø 1400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz para alimentar con
grupo electrógeno externo, con conexiones eléctricas trifásicas con conector
múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague, con un cuarto
de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por f inal de carrera,
protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando
manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de f inal de carrera cerrado/abierto
1 NA + 1 NC por cada posición f inal, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada
dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores
mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y
del actuador IP 68 . Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria,
formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje
de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del
accionador) de la mariposa. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE,
declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido
carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada
con tapa. Totalmente instalada.

1,00 53.042,34 53.042,34

TVABYPASS 
150

ud  By pass para válvula de mariposa DN > 1000 mm                   

By pass para válvula de mariposa DN > 1000 mm, en calderería mediante carrete DN
150mm, válvula de compuerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm.
Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación.

1,00 2.027,84 2.027,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 VÁLVULAS DE .................. 68.002,58
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SUBCAPÍTULO 02.04 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED                                   
TIWAP.22     ud  Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema
de f lotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador
1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16
bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada,
arqueta con tapa de chapa de hormigón in-situ de 25 cm de espesor con registro,
arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección
interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

3,00 1.086,95 3.260,85

TIWAP.32     ud  Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta       

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424
l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
3" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de hormigón in-situ de
25 cm de espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de
8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración,
totalmente colocada y montada.

1,00 1.173,96 1.173,96

TIWAP.42     ud  Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,
 en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
4" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de hormigón in-situ de 25cm de
espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de
espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

2,00 1.276,90 2.553,80

TIWAP.62     ud  Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de hormigón in-situ de 25cm de
espesor con registro, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de
espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.
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13,00 2.202,24 28.629,12

TIWAP.82     ud  Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y 2.829
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en
poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de
espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado de numeración,
totalmente colocada y montada.

2,00 4.753,82 9.507,64

TIWAP.262    ud  Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta        

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador
para protección de tubería, DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 4526 l/s y
2828 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable
AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 3/4".
Unión por brida normalizada PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presión de trabajo de 0,1-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, tuberia de acero de conexión en DN 700, arqueta con
tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con
zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de
hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 2,0x1,5x1,5 m, incluso
pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

1,00 4.644,38 4.644,38

TIVACO200.16 ud  Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria, alojado en una arqueta troncopiramidal prefabricada de
1x1x1 m.

2,00 1.683,84 3.367,68

TII10020.    m³  Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m    

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de excavación hasta 2 m³/m, medi-
do sobre perfil.

25,00 0,95 23,75
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TII10033.    m³  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con retroex-
cavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

25,00 0,77 19,25

I2109ha      m³  Escollera roca > 60 cm, D = 70km                                

Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

25,00 41,58 1.039,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 VENTOSAS Y DESAGÜES 54.219,93
SUBCAPÍTULO 02.05 CRUCES DE TUBERIA                                               

TIPCA.AC6    ud  Paso de camino p/hidrante tub. acero gal ø 6"                   

Paso de camino futuro de concentración parcelaria para abastecer a hidrante.
Longitud de 8 metros mediante tuberia ranurada de acero galvanizado ø 6 pulgadas.
Incluye los accesorios necesarios para su conexión.

17,00 454,47 7.725,99

I18028.      m²  Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

64,00 6,00 384,00

TII03005     m³  Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                    

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

32,00 1,83 58,56

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

32,00 0,38 12,16

TI0823cf     t   Firme con aglom.frío, árido convencional, pl.fija, D= 25 km     

Firme con aglomerado en frío, con árido convencional, sobre un f irme imprimado,
procedente de planta f ija a una distancia de 25 km. Alcanzando una densidad entre 2
y 2,15 t/m³.

1,60 49,61 79,38

TII08015.    m²  Riego para tratamientos asfálticos superficiales                

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier
tipo y dosif icación (para cada riego individualizado).

32,00 0,08 2,56
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A20002.      m   Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc 

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro
nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

32,00 29,59 946,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CRUCES DE TUBERIA...... 9.209,53
SUBCAPÍTULO 02.06 HIDRANTES                                                       

TIHIDRA6     ud  Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador            

Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o
Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo
Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de
mariposa unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 6" de
extracción de malla f iltrante superior con manguito de media pulgado soldado,
contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula de control
hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de
caudal, carrete de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados,
válvula de compuerta de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido
mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo,
solenoide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de
hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x 750
mm, con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre
marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm,
formada por cuatro hojas de apertura central con perf il en T para su apoyo, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso pintado de la
numeración del hidrante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carrete
de salida. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

13,00 3.668,85 47.695,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 HIDRANTES ....................... 47.695,05
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SUBCAPÍTULO 02.07 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES                                       
I0APASH      m³  Anclaje de piezas especiales en tub. de Acero                   

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de acero (ASH), ya sean tes,
cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas. Se incluye
hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el
pequeño material y medios auxiliares necesarios.

289,93 228,49 66.246,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 ANCLAJE PIEZAS ............ 66.246,11
SUBCAPÍTULO 02.08 SERVICIOS AFECTADOS                                             
APARTADO 02.08.01 ELECTRICIDAD                                                    

E1000.002    ml  Reposición de línea eléctrica de Baja Tensión soterrada.        

200,00 275,00 55.000,00

E1000.004    ml  Reposición de línea eléctrica de Media Tensión soterrada.       

70,00 450,00 31.500,00

PC-20        ml  Cruzamiento, paralelismo y afección a líneas eléctricas MT y AT 

60,00 160,00 9.600,00

TOTAL APARTADO 02.08.01 ELECTRICIDAD................... 96.100,00
APARTADO 02.08.02 GAS                                                             

E1005.001    ml  Reposición de conducción de Gasoducto de 30´´.                  

6,00 1.195,79 7.174,74

TOTAL APARTADO 02.08.02 GAS....................................... 7.174,74
APARTADO 02.08.03 REGADÍO                                                         

E1004.001    ml  Reposición de acequia en puntos de cruce con la conducción.     

30,00 122,72 3.681,60

PC-22        ml  Restitución de acequia afectada por la ejecución de la tubería  

60,00 57,00 3.420,00

TOTAL APARTADO 02.08.03 REGADÍO.............................. 7.101,60
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APARTADO 02.08.04 CAMINOS Y CARRETERAS                                            
E572.001     m2  Reposición de carretera autonómica, provincial o local.         

1.500,00 13,43 20.145,00

E571.003     m2  Reposición de camino no asfaltado.                              

1.200,00 8,51 10.212,00

E610.002     m3  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qa+H.                        

700,00 87,31 61.117,00

E572.002     m3  Reposición de firme en calzada de carretera nacional.           

200,00 15,10 3.020,00

TOTAL APARTADO 02.08.04 CAMINOS Y CARRETERAS 94.494,00
APARTADO 02.08.05 OTROS                                                           

E950002      PA  Reposición de servicios no inventariados afectados por la Tuberí

1,00 42.000,00 42.000,00

TOTAL APARTADO 02.08.05 OTROS.................................. 42.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 SERVICIOS AFECTADOS. 246.870,34

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE TUBERÍA CANAL........................................................ 5.110.437,96
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CAPÍTULO 03 RED DE RIEGO                                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

TII01004     m³  Capaceo distacia transporte 30 m                                

Retirada de capa vegetal para la apertura de pista de trabajo en función del diámetro
de la tubería y reposicion de la citada capa vegetal. Todo ejecutado mediante trailla.

58.604,44 0,40 23.441,78

TIA01012M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot.           

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o
cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y
laterales. Incluso agotamiento.

293.339,84 1,82 533.878,51

TIA01013M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<1m2 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento y entibado de hasta 1 m2/ml.

3.259,33 4,21 13.721,78

TIA01014M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<2m2 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno franco, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento. Incluso agotamiento y entibado de hasta 2 m2/ml.

3.259,33 6,60 21.511,58

TIA01015M.   m³  Excavación mec. zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.         

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno tránsito, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento.

22.815,32 4,38 99.931,10

TIA01016M.   m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca. Agot.         

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación
laser, en terreno tránsito, medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los
bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en
camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso
agotamiento.

3.259,33 17,25 56.223,44
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A01012df     m³  Construcción cama tuberías con gravilla 6/12 mm, D = 35 km      

Construcción de cama de tuberías con gravilla 6/12, compactada y con una distancia
de transporte D=35 km.

11.827,16 27,44 324.537,27

A01020.      m³  Relleno zanjas con gravilla 6/12 mm, D = 35 km                  

Relleno zanjas con gravilla 6/12 procedente de cantera, compactada y con una
distancia de transporte D=35 km. La colocación y ejecucion del tapado de las zanjas
con gravilla se realizará según sección tipo aportada por la dirección de obra. 

33.882,29 26,74 906.012,43

I03030.      m³  Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación  

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta
una distancia máxima de 10 m. 

356.081,97 0,85 302.669,67

I03031.      m³  Tapado de zanjas con destapado de desagües                      

Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la alineación de la
zanja.

18.741,16 1,01 18.928,57

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

10,00 0,38 3,80

TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

10,00 1,80 18,00

TII10031     m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina
acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

660,00 0,19 125,40

TII12018     ha  Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta     

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y  con densidad de vegetación media o alta.

6,59 204,49 1.347,59

I12021.      pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm                               

Eliminación pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de
diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para
su transporte.

489,00 7,36 3.599,04
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TII12024.    pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm                             

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles con tronco de diámetro su-
perior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación.

1,00 2,74 2,74

TII12025     m³  Tapado previo de pozos en interferencia con red de riego        

Tapado previo de pozos en interferencia con la red de riego, mediante achique,
carga, transporte y relleno adecuado.

60,00 11,51 690,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE .............. 2.306.643,30
SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERIAS                                                        
APARTADO 03.02.01 ACERO HELICOIDAL                                                
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TIA020147    m   Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 6 mm, revest, colocada 

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 813 mm de diámetro exterior
y 6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el
procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

2.280,80 269,00 613.535,20
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TIA020127    m   Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 6 mm, revest, colocada 

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 711 mm de diámetro exterior
y 6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el
procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

40,00 250,38 10.015,20
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TIA020116    m   Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 5,6 mm, revest,colocada

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 610 mm de diámetro exterior
y 5,6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

20,00 182,15 3.643,00
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TIA020066    m   Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 5,6 mm, revest, colocad

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 508 mm de diámetro exterior
y 5,6 mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por
el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación:
UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN
100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de
holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10
cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en
norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la
suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con
electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por
ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acabado
interior: 500 micras nominales de d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en
caliente. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de
-1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación
anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de
superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.
Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y
reconstitución cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería),
sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta
para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado
mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de
protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de
dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas
y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la
soldadura con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en
circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de
protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo,
transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de graf ito, lecho de ánodos,
electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).
Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas
especiales de anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas
especiales.

La tubería deberá poseer el certif icado de calidad según norma correspondiente,
certif icado de prueba hidráulica al 100% en fábrica y certif icado de ultrasonido y
radiografía por f luoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras
por métodos específ icos según pliego de condiciones.

Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería
abocardada). No incluye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación
en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.
En condiciones tales que ocasionen una mayor dif icultad de ejecución. Tubería
totalmente colocada y probada.

30,00 157,28 4.718,40
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PEPVCASH500  m   Pieza especial calderería de chapa 500<Ø<=900mmtub.PVCO-ASH     

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, 1626 mm de diámetro exterior y espesor
igual al de la tubería correspondiente (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura
helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de
poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa
de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera
capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa
de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro
hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad
portatne, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

700,00 7,86 5.502,00

P_CATÓ       ud  Anodos de proyección Catódica                                   

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado
y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv  1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con
cuatro bornas y  tubo soporte de acero galvanizado de 2" y  2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

3,00 118,04 354,12

TOTAL APARTADO 03.02.01 ACERO HELICOIDAL.......... 637.767,92
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APARTADO 03.02.02 PVC-O                                                           
TIA06049.    m   Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

16.917,25 10,97 185.582,23

TIA06043.    m   Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por jun-
ta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.980,73 16,86 33.395,11

TIA06051.    m   Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

15.503,85 18,55 287.596,42

TIA06045.    m   Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por jun-
ta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.743,82 23,68 41.293,66

TIA06052.    m   Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

9.534,23 26,77 255.231,34

TIA06046.    m   Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por jun-
ta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

915,60 31,69 29.015,36
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TIA06053.    m   Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

28.889,85 41,51 1.199.217,67

TIA06047.    m   Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por jun-
ta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.117,10 44,59 138.991,49

TIA06054.    m   Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

8.182,00 65,60 536.739,20

TIA06055.    m   Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

300,10 70,73 21.226,07

TIA06058.    m   Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

4.600,00 99,75 458.850,00

TIA06059.    m   Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

402,20 101,80 40.943,96
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TIA06060.    m   Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado C500 de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5.224,80 154,71 808.328,81

TIA06061.    m   Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado C500 de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.600,30 232,03 603.347,61

PESPPVCO250  m   Pieza especial calderería de chapa Ø<=250mm tub. PVC-PVCO-HPCCH 

Parte proporcional de pieza especial de calderería de chapa de acero por metro lineal de tubería para
diámetro hasta 250 mm incluido, para conex ión con tuberías tanto en elástico, ranurado, como
embridado de HPCCH, PVC-O, PEAD y  acero galv anizado, incluido p.p. de tornillería, despuntes, y
varilla roscada. Con las siguientes características:
 - Tuberías y  chapas para la fabricación de tuberías de acero al carbono S-235-JR conforme la
norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y  masas de los tubos cumplirán la norma UNE-EN
10220:2004. 
 - Bridas de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de
las bridas cumplirán la norma UNE 1092-1: 2008.
 - Garras de anclaje B500S.
 - Ranurados necesarios en el caso de usar acoplamientos.
 - Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN ISO 898-1:2015.
 - El proceso de pintado de chapas, tuberías, y  bridas comprenderá las siguientes fases:

- Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO
8501-1: 2008. (Actuación prev ia al pintado, nunca anterior al cortado o soldado de piezas)

- Aplicación de pintura interior y  ex teriormente en polv o epox i-poliéster de 120 micras de
espesor y  una segunda capa de pintura en polv o de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un
espesor mínimo medio de 200 micras.
Incluy endo soldaduras realizadas en taller, esta se realizará A TOPE y  deberá ser continua en toda
la longitud y  a PC (Penetración completa).
Incluy endo medios de transporte hasta la red de riego, medios de izado y  colocacion.

46.595,48 2,28 106.237,69
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PESPVCASH500 m   Pieza especial calderería de chapa 250<Ø<=500mmtub.PVCO-ASH     

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, menor o igual a 500 mm de diámetro
exterior y 5,6 mm de espesor (esbeltez entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por
arco sumergido (SAW). Revestimiento interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin
disolvente (PUR), aplicado en caliente. Revestimiento exterior tricapa de de polietileno
extruido según DIN 30670 N/n o similar, formado por una primera capa de resina epoxi
en polvo, seguida de un adhesivo extruido y por último una capa de polietileno
extruido (3LPE). Extremo del tubo abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm,
colocado y montado en bora, en terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

45.491,25 3,48 158.309,55

PESPVCASH900 m   Pieza especial calderería de chapa 500<Ø<=900mmtub.PVCO-ASH     

Pieza especial realizada in situ sobre tubería de acero soldada helicoidalmente S
275JR o similar para conducción de agua, mayor de 500 mm y menor o igual de 900
mm de diámetro exterior y espesor igual al de la tubería correspondiente (esbeltez
entre 150 y 250), con soldadura helicoidal por arco sumergido (SAW). Revestimiento
interior con 500 µm d.f.t. de poliuretano sin disolvente (PUR), aplicado en caliente.
Revestimiento exterior tricapa de de polietileno extruido según DIN 30670 N/n o similar,
formado por una primera capa de resina epoxi en polvo, seguida de un adhesivo
extruido y por último una capa de polietileno extruido (3LPE). Extremo del tubo
abocardado esférico para diámetro hasta 1626 mm, colocado y montado en bora, en
terrenos de adecuada capacidad portatne, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.
Está incluido:

Ejecución de vértices en obra  DN1600 (formando ángulos adecuados
según AWWA C-208, como máximo 22,5º por vertice) con las soldaduras necesarias.
Soldadura apta para control radiográfico.

Montaje injerto+babero (de ser necesario) perpendicular (DN100 o inferior
hasta DN700) (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

Montaje inferto+babero (de ser necesario) tangencial/inclinado (DN100 o
inferior hasta DN 700)  (todos los injertos se montarán con soldadura "en ángulo")

7.825,10 6,80 53.210,68

TOTAL APARTADO 03.02.02 PVC-O................................... 4.957.516,85
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APARTADO 03.02.03 PEAD                                                            
TIA08022.    m   Tubería PEAD 100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o manguitos electrosoldables; incluyendo piezas
especiales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

104,50 10,92 1.141,14

TIA08031.    m   Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales en la unidad de tubería,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

671,00 23,01 15.439,71

TIA08034.    m   Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales en la unidad de tubería,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

547,28 30,94 16.932,84

TIA08037.    m   Tubería PEAD 100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o manguitos electrosoldables; incluyendo piezas
especiales en la unidad de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

1.828,07 45,91 83.926,69

TIA08040.    m   Tubería PEAD 100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo piezas especiales en la unidad
de tubería, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

232,85 74,83 17.424,17

TOTAL APARTADO 03.02.03 PEAD..................................... 134.864,55
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APARTADO 03.02.04 HORMIGON                                                        
I24100DES    m   Camisa de hormigón para desagües Ø 0,4 m                        

Caño sencillo de hormigón de 40 cm de diámetro, a modo de camisa de protección en
los tramos finales de los desagües. Sólo incluye colocación, no incluye excavación.

138,00 32,42 4.473,96

I24101DES    m   Camisa de hormigón para desagües Ø 0,6 m                        

Caño sencillo de hormigón de 60 cm de diámetro, a modo de camisa de protección en
los tramos finales de los desagües. Sólo incluye colocación, no incluye excavación.

12,00 57,18 686,16

TOTAL APARTADO 03.02.04 HORMIGON.......................... 5.160,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERIAS.......................... 5.735.309,44
SUBCAPÍTULO 03.03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED                            

TIA10002.    ud  Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada                 

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 125 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria.

1,00 234,11 234,11

TIVACO200.16 ud  Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria, alojado en una arqueta troncopiramidal prefabricada de
1x1x1 m.

2,00 1.683,84 3.367,68
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TIVACO250.16 ud  Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria, alojado en una arqueta troncopiramidal prefabricada de
1x1x1 m.

12,00 1.980,42 23.765,04

TIVACO300.16 ud  Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red      

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria, alojado en una arqueta troncopiramidal prefabricada de
1x1x1 m.

40,00 2.297,80 91.912,00

TIVAMA400.16 ud  Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red       

Válvula de mariposa, de ø 400 mm y  presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de ace-
ro inox idable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inox idable según AISI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y  la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-
dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y  80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplica-
dor motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máx imo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento ex terior con cataforesis
y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  A2-70. Equipada con una prolongación has-
ta la cota que sea necesaria, formada por un tubo ex terior mecanosoldado con protección IP-68 que in-
corpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y  carrete brida-unión elástica y  arqueta prefabricada
con tapa. Totalmente instalada.

15,00 3.590,14 53.852,10
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TIVAMA500-16 ud  Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

2,00 8.727,07 17.454,14

TIVAMA600-16 ud  Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

2,00 10.279,22 20.558,44

TIVAMA700-16 ud  Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

1,00 12.932,40 12.932,40
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TIVAMA800-16 ud  Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

3,00 15.945,23 47.835,69

TIVAMA900-16 ud  Válvula mariposa ø 900 mm, 16 atm, s/PRFV, en red               

Válvula de mariposa, de ø 900 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable
con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una
sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y
arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada. 

1,00 19.852,11 19.852,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 VÁLVULAS DE .................. 291.763,71
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SUBCAPÍTULO 03.04 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED                                   
TIWAP.2      ud  Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema
de f lotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador
1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16
bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada,
arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado
con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

195,00 1.203,01 234.586,95

TIWAP.3      ud  Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta       

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424
l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo
Victaulic 3" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado
en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm
de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

19,00 1.358,45 25.810,55

TIWAP.4      ud  Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,
 en cuerpo de fundición ductil GGG 40, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo
Victaulic 4" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado
en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm
de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

13,00 1.461,39 18.998,07
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TIWAP.6      ud  Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo
Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado
en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm
de espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de numeración,
totalmente colocada y montada.

6,00 2.428,08 14.568,48

TIWAP.8      ud  Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta      

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por f lotador para
protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y 2.829
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, f lotador fabricado en acero inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orif icio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo
Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado
en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm
de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado de numeración,
totalmente colocada y montada.

19,00 4.753,82 90.322,58

TIVACO100.16 ud  Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 100 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea
necesaria.

10,00 1.015,95 10.159,50
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TIVACO150.16 ud  Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea
necesaria.

2,00 1.404,25 2.808,50

TIVACO200.16 ud  Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red       

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superf icies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización
en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Eje telescópico con volante hasta la
cota que sea necesaria, alojado en una arqueta troncopiramidal prefabricada de
1x1x1 m.

4,00 1.683,84 6.735,36

POZ2M        ud  Pozo de salida mediante arquetas apilables, 2 m profundidad     

Pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m
x 1 m, junta de sellado entre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza
especial de calderería de unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión
con la tubería de PVC deberá llevar un agujero de las dimensiones necesarias de la
tubería de PVC a conectar. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.

6,00 2.545,04 15.270,24

POZ1M        ud  Pozo de salida mediante arquetas apilables, 1 m profundidad     

Pozo de registro, de 1 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m
x 1 m, junta de sellado entre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza
especial de calderería de unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión
con la tubería de PVC deberá llevar un agujero de las dimensiones necesarias de la
tubería de PVC a conectar. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.

10,00 1.363,59 13.635,90

TII10020.    m³  Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m    

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de excavación hasta 2 m³/m, medi-
do sobre perfil.
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100,00 0,95 95,00

TII10033.    m³  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con retroex-
cavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

100,00 0,77 77,00

I2109ha      m³  Escollera roca > 60 cm, D = 70km                                

Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

100,00 41,58 4.158,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 VENTOSAS Y DESAGÜES 437.226,13
SUBCAPÍTULO 03.05 CRUCES DE TUBERIA                                               

TM32HINCA700 ml  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 700-600mm    

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 800, espesor de 10
mm. Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de 700 y 600 mm de
acero y PVC en su interior.  Incluso extracción, carga y transporte de los productos
sobrantes y otros elementos sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios
para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

60,00 891,94 53.516,40

TM32HINCA500 ml  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 500 mm          

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 700, espesor de 8 mm.
Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de 500 mm en su interior.
Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos
sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y
correcto hincado de los tubos.

30,00 856,01 25.680,30

TM32HINCA400 ml  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 400 mm          

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 500, espesor de 8 mm.
Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos de 400 mm en su interior.
Incluso extracción, carga y transporte de los productos sobrantes y otros elementos
sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y
correcto hincado de los tubos.

20,00 753,51 15.070,20

TM32HINCA315 ml  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tub. 315 mm          

Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 700, espesor de 8 mm.
Con tratamiento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos menores o iguales de
500 mm en su interior. Incluso extracción, carga y transporte de los productos
sobrantes y otros elementos sueltos a vertedero,  y todos los elementos necesarios
para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.

20,00 678,68 13.573,60
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A20005.      m   Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc 

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro
nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

220,00 114,00 25.080,00

A20002.      m   Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc 

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro
nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

274,00 29,59 8.107,66

TIPCATCD.1100 ml  Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón       

Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con
losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con
argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados.
La armadura de la losa será conforme a lo especif icado en el pliego de condiciones.
Colocado en terreno tipo normal.

44,00 160,37 7.056,28

TIPCATCD.400 ml  Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón       

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con
losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con
argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados.
La armadura de la losa será conforme a lo especif icado en el pliego de condiciones.
Colocado en terreno tipo normal.

119,00 75,48 8.982,12

I18028.      m²  Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión
de residuos resultantes se deben valorar aparte.

0,72 6,00 4,32

I18010.      m³  Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor        

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de
escombros.

38,45 31,45 1.209,25

TII03005     m³  Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                    

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

570,60 1,83 1.044,20
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I14008.      m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km               

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

495,60 88,40 43.811,04

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

75,00 0,38 28,50

TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

86,25 1,80 155,25

TII10032     m³  Extendido tierras hasta 20 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una dis-
tancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina
acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

86,25 0,19 16,39

TII07006     m   Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad <=70 cm       

Metro lineal de limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos,
hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excavado a pie de cuneta, sin incluir carga
sobre camión ni transporte al vertedero.

552,00 0,90 496,80

A02019R      m   Tubería acero helicoidal, ø 1028 mm, esp.14 mm,  colocada       

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1028 mm de
diámetro exterior y 14 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las
piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

12,00 333,77 4.005,24

I14013bf     m³  Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 25 km       

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

79,20 107,84 8.540,93

TII16029.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios aux iliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, consideran-
do un número mínimo de 40 posturas.

43,20 25,06 1.082,59
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TII16030.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado     

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, ma-
no de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

82,80 25,66 2.124,65

TII15003.    kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                    

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

2.448,00 1,58 3.867,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 CRUCES DE TUBERIA...... 223.453,56
SUBCAPÍTULO 03.06 HIDRANTES                                                       

TIHIDRA4     ud  Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador            

Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o
Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo
Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de
mariposa unión ranurada con volante y reductor manual, f iltro en Y DN 4" de
extracción de malla f iltrante superior con manguito de media pulgada soldado, 
contador con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula de control
hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de
caudal, carrete de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados,
válvula de compuerta de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido
mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de f lujo,
solenoide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de
hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700
con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo
R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con
perf il en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por
candado. Incluso pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego y
sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado en obra sobre árido
6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

522,00 2.498,84 1.304.394,48
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TIHIDRA6     ud  Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador            

Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o
Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo
Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de
mariposa unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 6" de
extracción de malla f iltrante superior con manguito de media pulgado soldado,
contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula de control
hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de
caudal, carrete de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados,
válvula de compuerta de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido
mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo,
solenoide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de
hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x 750
mm, con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre
marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm,
formada por cuatro hojas de apertura central con perf il en T para su apoyo, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso pintado de la
numeración del hidrante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carrete
de salida. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

28,00 3.668,85 102.727,80

TIHIDRA8     ud  Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador            

Hidrante DN 8"  de entrada y  1 salida frontal de 8" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma
formado por codos y  acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y  tubo de acero
galvanizado según  UNE EN ISO 1461, válvula de mariposa unión ranurada con volante y  reductor
manual, filtro en X DN 8" de extracción de malla filtrante superior con manguito de media pulgada sol-
dado, hidrómetro con contador woltman de eje vertical y  transmisión magnética unido a válvula de
control hidráulico de diafragma, o contador woltman de eje horizontal con uniones ranuradas y  transmi-
sión doble magnética y  válvula de control hidráulico de diafragma y asiento plano con uniones ranura-
das por separado (a eleccion de la direccion de obra) con regulador de presión, limitador de caudal y
comandada eléctricamente mediante solenoide tipo lacth, carrete de entrada de hidrante con mangui-
tos de pulgada y  media pulgada soldados, carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y  dos
de 1/4" soldados, válvula de compuerta de accionamiento por cuadradillo y  ventosa trifuncional de
1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos y  elásticos. Incluidos detector de intrusión, detec-
tor de flujo, solenoide, presostato, todos con cable y  conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormi-
gón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 2000 x  1200 x 1000 mm, con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en
círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil
en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y  escote para cierre por candado. Incluso pintado
de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego y  sellado con mortero del carrete de salida.
Colocado y  montado en obra sobre grav illa de 20 cm de espesor.

8,00 4.899,79 39.198,32
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TIAPE6110    ud  Cruce camino para hidrante 4" PE100 - ø 110 mm, 1,6 MPa, colocad

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U,
con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm
y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 110 mm y DN110.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo
ø 110 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, para union entre tubos
y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes
1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno tránsito,
medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los bordes y su
desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su
transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3,
10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según
indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño
máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

106,00 309,66 32.823,96

TIAPE6160    ud  Cruce camino para hidrante 6" PE100 - ø 160 mm, 1,6 MPa, colocad

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U,
con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm
y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo
ø 160 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para union entre tubos
y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes
1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno tránsito,
medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los bordes y su
desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su
transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3,
10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según
indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño
máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

18,00 365,54 6.579,72
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TIAPE6400    ud  Cruce camino para hidrante 8" PE100 - ø 400 mm, 1,6 MPa, colocad

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U,
con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm
y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo
ø 160 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para union entre tubos
y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes
1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno tránsito,
medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los bordes y su
desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su
transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3,
10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según
indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño
máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

3,00 1.349,63 4.048,89

TIAPE6125T   ud  Cruce camino para toma 4" PE100 - ø 125 mm, 1,6 MPa, colocad    

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U,
con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 1 TE de acero de conexión al hidrante y a la válvula de compuerta ranurado 100 y
salida central brida 5".
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 125 mm
y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 125 mm y DN125.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo
ø 125 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 125 mm, para union entre tubos
y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes
1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno tránsito,
medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los bordes y su
desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su
transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3,
10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según
indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño
máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

137,00 812,68 111.337,16
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TIAPE6180T   ud  Cruce camino para toma 6" PE100 - ø 180 mm, 1,6 MPa, colocad    

Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:
- 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U,
con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.
- 1 TE de acero de conexión al hidrante y a la válvula de compuerta ranurado 150 y
salida central brida 6".
- 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 180 mm
y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 180 mm y DN150.
- 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo
ø 180 mm.
- 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 180 mm, para union entre tubos
y con los portabridas.
- Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes
1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno tránsito,
medido sobre perf il natural con apilamiento de tierras a los bordes y su
desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su
transporte a vertedero. Incluye perf ilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 
- Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3,
10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y espesor 10 cm, según
indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.
- Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño
máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

1,00 1.285,83 1.285,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 HIDRANTES ....................... 1.602.396,16
SUBCAPÍTULO 03.07 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES Y TUBERÍA SOBRE ACEQUIA               

I0APPVC      m³  Anclaje de piezas especiales en tub. de PVC/PE                  

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de PVC, ya sean tes, cruces,
codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas. Se incluye hormigón
HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño
material y medios auxiliares necesarios.

1.264,49 275,08 347.835,91

I0APHPCC     m³  Anclaje de piezas especiales en tub. Acero/ HPCC                

Anclaje de piezas especiales colocadas en las tuberias de acero (ASH), ya sean tes,
cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas. Se incluye
hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el
pequeño material y medios auxiliares necesarios.

59,81 228,49 13.665,99

A08022AQ     m   Tubería PE100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia        

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o con manguitos electrosoldables; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales
(P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien
en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación. Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con
grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada y probada.

8.920,70 23,18 206.781,83
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A08023AQ     m   Tubería PE100, ø 140 mm, 1,6 MPa, colocada sobre acequia        

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o con manguitos electrosoldables; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales
(P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien
en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con
grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada y probada.

504,12 26,84 13.530,58

A08031AQ     m   Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia        

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o con manguitos electrosoldables; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales
(P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien
en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con
grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada y probada.

1.372,00 54,83 75.226,76

A08032AQ     m   Tubería PE100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada sobre acequia        

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o con manguitos electrosoldables; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales
(P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien
en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con
grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada y probada.

305,78 46,35 14.172,90

A08034AQ     m   Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada sobre acequia        

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope o con manguitos electrosoldables; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba y parte proporcional de piezas especiales
(P.E. en nudos, reducciones, tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), bien
en PEAD o en acero en calderería, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación.  Colocada sobre acequia de riego existente, tapado con
grava y solera superior de hormigón de 15 cm de espesor aprox. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada y probada.

770,00 57,84 44.536,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 ANCLAJE PIEZAS ............ 715.750,77
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SUBCAPÍTULO 03.08 SERVICIOS AFECTADOS                                             
APARTADO 03.08.01 ELECTRICIDAD                                                    

E1000.002    ml  Reposición de línea eléctrica de Baja Tensión soterrada.        

817,00 275,00 224.675,00

E1000.004    ml  Reposición de línea eléctrica de Media Tensión soterrada.       

250,00 450,00 112.500,00

PC-20        ml  Cruzamiento, paralelismo y afección a líneas eléctricas MT y AT 

250,00 160,00 40.000,00

TOTAL APARTADO 03.08.01 ELECTRICIDAD................... 377.175,00
APARTADO 03.08.02 GAS                                                             

E1005.001    ml  Reposición de conducción de Gasoducto de 30´´.                  

20,00 1.195,79 23.915,80

TOTAL APARTADO 03.08.02 GAS....................................... 23.915,80
APARTADO 03.08.03 REGADÍO                                                         

E1004.001    ml  Reposición de acequia en puntos de cruce con la conducción.     

700,00 122,72 85.904,00

PC-22        ml  Restitución de acequia afectada por la ejecución de la tubería  

1.000,00 57,00 57.000,00

TOTAL APARTADO 03.08.03 REGADÍO.............................. 142.904,00
APARTADO 03.08.04 CAMINOS Y CARRETERAS                                            

E572.001     m2  Reposición de carretera autonómica, provincial o local.         

4.000,00 13,43 53.720,00

E571.003     m2  Reposición de camino no asfaltado.                              

3.000,00 8,51 25.530,00

E610.002     m3  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qa+H.                        

2.070,00 87,31 180.731,70

E572.002     m3  Reposición de firme en calzada de carretera nacional.           

800,00 15,10 12.080,00

TOTAL APARTADO 03.08.04 CAMINOS Y CARRETERAS 272.061,70
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APARTADO 03.08.05 OTROS                                                           
E950002      PA  Reposición de servicios no inventariados afectados por la Tuberí

1,00 42.000,00 42.000,00

TOTAL APARTADO 03.08.05 OTROS.................................. 42.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 SERVICIOS AFECTADOS. 858.056,50

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE RIEGO.......................................................................... 12.170.599,57
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CAPÍTULO 04 TELECONTROL Y PUESTA EN MARCHA RED                              
SUBCAPÍTULO 04.01 CENTRO DE GESTION                                               
APARTADO 04.01.01 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE                                      
SUBAPARTADO EQ.CLIENT EQUIPOS CLIENTE                                                 

TIMP.LASER.A3 ud  Impresora laser A3 RED                                          

Impresora láser color, A3/A4, de al menos 30 ppm, para grupos de trabajo, con módulo de impresión
a doble cara. Incluido modulo de red, Incluida garantía minima de dos años.Totalemnte instalada y  ope-
rativa.

1,00 1.434,43 1.434,43

TIOR.PORT.E  ud  Ordenador portatil estándar                                     

Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de
trasporte. Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verif icado.

1,00 1.860,45 1.860,45

TIOR.PORT.R  ud  Ordenardor portatil robusto                                     

Ordenador portátil de alta resistencia a impacto, a temperaturas ex tremas y  al 100%  de humedad.
Con capacidad para manejar aplicaciones de captura de datos. Incluyendo baterías, cargador y co-
rrea de transporte.Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garan-
tía minima de dos años.Totalmente probado y  verificado.

1,00 3.272,03 3.272,03

TIORD.GRAF   ud  Ordenador gráfico monitor 22"                                   

Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y  monitor 22". Incluido software ofimatica ca-
paz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y  ve-
rificado.

1,00 783,28 783,28

TILED.24P    ud  Monitor LED de 24'' panoramica                                  

Monitro LCD de 24" panoramica con soporte a pared y  conex ión de red. Incluida garantía de dos
años.

1,00 233,88 233,88

TISMART      ud  Telefono inteligente tipo iPhone 6S o similar                   

Telefono inteligente tipo Iphone 7 de 64 GB (o superior) o similar. Incluida garantía de
dos años.

1,00 659,00 659,00

TITABLET     ud  Tableta tipo iPad Air 2 32 GB 4G o similar                      

Tableta tipo iPad Air 2 (o superior) 64 GB 4G o similar. Incluida garantía de dos años.

1,00 549,00 549,00

TOTAL SUBAPARTADO EQ.CLIENT EQUIPOS CLIENTE 8.792,07

TOTAL APARTADO 04.01.01 SERVIDOR Y EQUIPOS ..... 8.792,07
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APARTADO 04.01.02 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                       
TIPR.FRO     ud  Programación del frontal de comunicaciones                      

Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal
siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y  env iarlos a los termina-
les remotos de acuerdo a una prioridad de env ío.

1,00 7.958,92 7.958,92

TIEQ.GSM     ud  Equipo Modem GSM/GPRS                                           

Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax  y  mensa-
jes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.

2,00 571,95 1.143,90

TIFR.EQUI    ud  Equipos del frontal de comunicaciones                           

Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema
operativo comercial y  monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Ac-
ces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y  verificado.

1,00 768,75 768,75

TOTAL APARTADO 04.01.02 FRONTAL DE ...................... 9.871,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CENTRO DE GESTION...... 18.663,64
SUBCAPÍTULO 04.02 TERMINALES REMOTOS                                              

TITR.GSM_GPRS ud  Terminal remoto GSM/GPRS                                        

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar
electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental,
comunicación GSM / GPRS, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla
con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería, Placa solar y
regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado de todos
elementos de control. Totalmente probado y verif icada.

481,00 1.002,51 482.207,31

TITR.RAD     ud  Terminal remoto Radio                                           

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar
electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental,
comunicación vía radio, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con
todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería, Placa solar y
regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado de todos
elementos de control. Totalmente probado y verif icada.

39,00 1.241,13 48.404,07
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TR.GSMGPRSRADud  Terminal remoto GSM/GPRS-Radio                                  

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar
electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental,
comunicación vía radio con otros terminales remotos y vía GSM / GPRS con el centro
de gestión, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos los
requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería, Placa solar y regulador de
carga. Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado de todos elementos de
control. Totalmente probado y verif icada.

33,00 1.283,41 42.352,53

TIPOSTE2     ud  POSTE 2 metros sobre arqueta DN 1" y 1/4                        

Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y
una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará verticalmente, al
mismo lado que la remota, en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su parte superior,
atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de
arqueta ya v ienen con el rebaje) y  a la que se fijará por medio de un par de tuercas con sus respecti-
vas arandelas. En el ex tremo superior del mástil se enroscará un tubo de PVC de 30 cm de longi-
tud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apoyará sobre el cierre superior del
mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará un orificio por el que se introducirá el
cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el interior de la arqueta. La instalación queda-
rá como se muestra en las siguientes ilustraciones de alzado y  planta (unidades en centímetros):
Alzado

Planta

39,00 64,41 2.511,99

TES-COBERTURAud  Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio                               

Estudio de cobertura conforme al pliego de condiciones del telecontrol

1,00 2.770,78 2.770,78
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TP.EST.MET.BO ud  Estación Meteorológica                                          

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conex ión Ethernet, Alimentación a corriente
electrica y  con Trípode asi como posibilidad de comunicación v ia internet. Debera tener las siguientes
características:
* Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad ex terior
* Anemómetro de cazoletas con veleta
* Pluv iómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
* Cálculo de evapotranspiración
* Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
* Data-logger para almacenamiento de datos y  conex ión a PC.
* Software de tratamiento de datos.
* Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.

Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con ba-
se datos programa de gestión.

1,00 1.345,51 1.345,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 TERMINALES REMOTOS.. 579.592,19
SUBCAPÍTULO 04.03 ELEMENTOS DE CONTROL                                            
APARTADO 04.03.01 ELEMENTOS DE CAMPO                                              

TISONDA.P2   ud  Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar         

Sensor de presión que nos da una medida analógica de la presión que hay  en la red. La medida analó-
gica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y  deberá tener una precisión de por lo menos el
1% .
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto
con el medio serán de acero inox idable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “
G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +85 ºC y de almacenamiento serán 40
ºC a +100ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, siend-
o ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los
hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conex ión al sensor se hará estanca, con u-
n grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x  0,5 mm, acabado
en el otro ex tremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un gra-
do de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y , en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripciones
técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y  contra corto-
circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas ex tremas que se registren en el emplaz-
amiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y  deberá instalarse s-
obre un filtro de toma autolimpiante.

50,00 215,25 10.762,50
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TESOLENLACH.Pud  Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                

Suministros solenoideEncargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del ti-
po solenoide latch de manera que la apertura y  cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro
sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 v ías. Siempre se requiere de una
válvula manual asociada. Si se trata de 3 v ías, al comunicarse la v ía común (en contacto directo
con el fluido del interior de la válvula) con la v ía que está en contacto con la atmósfera, se producirá
la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la v ía común con la v ía
restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.
Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:
·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido
por una membrana que lo aísla del agua).
·       Que incorpore la función de válvula de tres v ías para poder sustituir este elemento del sistema.
·       Alimentación 12 VDC
·       Accionamiento a 2 hilos
·       Consumo máx imo 30 W
·       Conex ión a proceso 1/8” G
·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
·       Grado de protección IP65 ó superior
·       Temperatura de fluido -10...90 ºC
·       Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus ex tremos, un conector estanco M12 macho
roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y , en todo caso, una
longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

39,00 48,46 1.889,94
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TESDTAPRT.01. ud  Sensor detector de apertura                                     

Suministro de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la aper-
tura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carre-
ra, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y  por tanto de mo-
vimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de ac-
tuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el ém-
bolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cie-
rre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota
de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
·       Tensión máx ima 24 VDC.
·       Grado de protección IP-65 o superior.
·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y  70 ºC.
·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.
·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del
final de carrera y  la pieza de accionamiento del mismo.

La conex ión para el cableado deberá mantener el grado de protección y  se hará a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,-
5 metros y , en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  p-
liego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la
válvula hidráulica de 3 mm o inferior.

39,00 21,67 845,13

TESDTFLJ.01.P ud  Sensor detector de flujo de turbina                             

Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina). Al detectar el paso del agua cerrará un contac-
to, generándose en la remota de telecontrol un valor “1” en esta entrada digital, pasando a estado “0”
una vez que deja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conex ión al proceso de 1”. Debe soportar una presión máx ima
de 16 bares y  debe ser capaz de detectar el paso del agua entre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s
(mínimo rango) y  velocidades max imas de 20 m/s. El encapsulado tendrá un grado de protección I-
P-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será alimentado a 12 VDC teniendo además la señal d-
e control que indicará el paso o no paso de agua. Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo-
tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no exceda de 15 segundos.
Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material
que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y  deberá soportar como mínimo una má-
xima temperatura ambiente de 60 ºC y  una máx ima temperatura del fluido de 50 ºC.
El cable de conex ión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos,
tendrá una sección de 3 x  0,25 y  una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y , en todo caso, una
longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. N-
o se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002 adjuntando la documentación necesaria.

39,00 92,25 3.597,75
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TITEINTR.01.P ud  Detector de intrusión                                           

Suministro de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fijad-
o sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla reed alojada en su interior y rellena de una resina
que le de un grado de protección mínima IP-55. Dicho cilindro será roscado para permitir la cali-
bración del sensor en la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
·       Tendrá un contacto conmutado.
·       Potencia máxima de 10 W.
·       Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
·       Tensión de trabajo: 12 VDC.
·       Tensión de prueba: 800 VDC.
·       Resistencia de contacto: 0,100.
·       Capacidad típica: 0,2 pF.
·       Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
·       Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
·       Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia respecto al imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x  15 x  6 mm  con una cara adhesiv -
a para colocarlo en la chapa metálica de la arqueta del hidrante, sujetándolo posteriormente con un si-
stema robusto que ev ite su desprendimiento. Para la sujeción del sensor se suministrará una e-
scuadra de acero inox idable con un orificio por donde se introducirá el detector y donde quedará
fijado, a través de dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del cuerpo del sensor. La placa disp-
ondrá de 2 orificios que permitirán la fijación de la misma a la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x  0,5 de sección, acabado en un conector estanco M12
macho roscado de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y , en todo
caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripcion-
es técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

39,00 13,24 516,36

TITEPRES.P   ud  Presostato                                                      

Suministro interruptor digital que nos indica la subida o bajada de la presión de un nivel prefijado,
aguas debajo de la válvula hidráulica. Dependiendo del estado del interruptor, la remota tendrá la entra-
da a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento entre 0 bar y  la presión máxima que se va a
medir en el hidrante, siendo ésta de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y  aguantar una temperatura ambiente que este dentro del
rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conex ión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y  deberá instalarse sobre un filtro de toma
autolimpiante.
A lo largo de su v ida útil, deberá ser capaz de soportar un mínimo de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5 A a 110 VDC como máximo.
La conex ión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hilos acabado en un conector estanco M12 ma-
cho roscado de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y, en todo c-
aso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones
técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y  se comprobará in situ) a 0,5 bares menos que la presión de cons-
igna del hidrante mediante el ajuste de un tornillo, accesible desde el ex terior del cuerpo del presostat-
o. Las presiones de consigna de los hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.

39,00 67,80 2.644,20

TOTAL APARTADO 04.03.01 ELEMENTOS DE CAMPO.... 20.255,88
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APARTADO 04.03.02 REPUESTOS                                                       
TITR.GSM_GPRS ud  Terminal remoto GSM/GPRS                                        

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar
electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto ambiental,
comunicación GSM / GPRS, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla
con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería, Placa solar y
regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado de todos
elementos de control. Totalmente probado y verif icada.

50,00 1.002,51 50.125,50

TESOLENLACH.Pud  Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                

Suministros solenoideEncargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del ti-
po solenoide latch de manera que la apertura y  cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro
sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 v ías. Siempre se requiere de una
válvula manual asociada. Si se trata de 3 v ías, al comunicarse la v ía común (en contacto directo
con el fluido del interior de la válvula) con la v ía que está en contacto con la atmósfera, se producirá
la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la v ía común con la v ía
restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.
Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:
·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido
por una membrana que lo aísla del agua).
·       Que incorpore la función de válvula de tres v ías para poder sustituir este elemento del sistema.
·       Alimentación 12 VDC
·       Accionamiento a 2 hilos
·       Consumo máx imo 30 W
·       Conex ión a proceso 1/8” G
·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
·       Grado de protección IP65 ó superior
·       Temperatura de fluido -10...90 ºC
·       Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus ex tremos, un conector estanco M12 macho
roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y , en todo caso, una
longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

20,00 48,46 969,20
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TESDTAPRT.01. ud  Sensor detector de apertura                                     

Suministro de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la aper-
tura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carre-
ra, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y  por tanto de mo-
vimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de ac-
tuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el ém-
bolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cie-
rre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota
de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
·       Tensión máx ima 24 VDC.
·       Grado de protección IP-65 o superior.
·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y  70 ºC.
·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.
·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del
final de carrera y  la pieza de accionamiento del mismo.

La conex ión para el cableado deberá mantener el grado de protección y  se hará a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,-
5 metros y , en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  p-
liego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la
válvula hidráulica de 3 mm o inferior.

20,00 21,67 433,40

TESDTFLJ.01.P ud  Sensor detector de flujo de turbina                             

Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina). Al detectar el paso del agua cerrará un contac-
to, generándose en la remota de telecontrol un valor “1” en esta entrada digital, pasando a estado “0”
una vez que deja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conex ión al proceso de 1”. Debe soportar una presión máx ima
de 16 bares y  debe ser capaz de detectar el paso del agua entre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s
(mínimo rango) y  velocidades max imas de 20 m/s. El encapsulado tendrá un grado de protección I-
P-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será alimentado a 12 VDC teniendo además la señal d-
e control que indicará el paso o no paso de agua. Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo-
tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no exceda de 15 segundos.
Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material
que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y  deberá soportar como mínimo una má-
xima temperatura ambiente de 60 ºC y  una máx ima temperatura del fluido de 50 ºC.
El cable de conex ión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos,
tendrá una sección de 3 x  0,25 y  una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y , en todo caso, una
longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. N-
o se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002 adjuntando la documentación necesaria.

20,00 92,25 1.845,00
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TITEINTR.01.P ud  Detector de intrusión                                           

Suministro de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fijad-
o sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla reed alojada en su interior y rellena de una resina
que le de un grado de protección mínima IP-55. Dicho cilindro será roscado para permitir la cali-
bración del sensor en la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
·       Tendrá un contacto conmutado.
·       Potencia máxima de 10 W.
·       Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
·       Tensión de trabajo: 12 VDC.
·       Tensión de prueba: 800 VDC.
·       Resistencia de contacto: 0,100.
·       Capacidad típica: 0,2 pF.
·       Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
·       Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
·       Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia respecto al imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x  15 x  6 mm  con una cara adhesiv -
a para colocarlo en la chapa metálica de la arqueta del hidrante, sujetándolo posteriormente con un si-
stema robusto que ev ite su desprendimiento. Para la sujeción del sensor se suministrará una e-
scuadra de acero inox idable con un orificio por donde se introducirá el detector y donde quedará
fijado, a través de dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del cuerpo del sensor. La placa disp-
ondrá de 2 orificios que permitirán la fijación de la misma a la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x  0,5 de sección, acabado en un conector estanco M12
macho roscado de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y , en todo
caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripcion-
es técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.

20,00 13,24 264,80

TITEPRES.P   ud  Presostato                                                      

Suministro interruptor digital que nos indica la subida o bajada de la presión de un nivel prefijado,
aguas debajo de la válvula hidráulica. Dependiendo del estado del interruptor, la remota tendrá la entra-
da a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento entre 0 bar y  la presión máxima que se va a
medir en el hidrante, siendo ésta de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y  aguantar una temperatura ambiente que este dentro del
rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conex ión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y  deberá instalarse sobre un filtro de toma
autolimpiante.
A lo largo de su v ida útil, deberá ser capaz de soportar un mínimo de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5 A a 110 VDC como máximo.
La conex ión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hilos acabado en un conector estanco M12 ma-
cho roscado de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima de entre 2 y  2,5 metros y, en todo c-
aso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones
técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y  se comprobará in situ) a 0,5 bares menos que la presión de cons-
igna del hidrante mediante el ajuste de un tornillo, accesible desde el ex terior del cuerpo del presostat-
o. Las presiones de consigna de los hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.

20,00 67,80 1.356,00
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TISONDA.P2   ud  Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar         

Sensor de presión que nos da una medida analógica de la presión que hay  en la red. La medida analó-
gica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y  deberá tener una precisión de por lo menos el
1% .
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto
con el medio serán de acero inox idable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “
G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +85 ºC y de almacenamiento serán 40
ºC a +100ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, siend-
o ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los
hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conex ión al sensor se hará estanca, con u-
n grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x  0,5 mm, acabado
en el otro ex tremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un gra-
do de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y , en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripciones
técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y  contra corto-
circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas ex tremas que se registren en el emplaz-
amiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y  deberá instalarse s-
obre un filtro de toma autolimpiante.

20,00 215,25 4.305,00

TOTAL APARTADO 04.03.02 REPUESTOS ........................ 59.298,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ELEMENTOS DE ............... 79.554,78
SUBCAPÍTULO 04.04 PUESTA EN MARCHA                                                

TIPROG.PM    ud  Puesta en marcha del programa de gestión y mantenimiento durante

Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de intercambio universal en
ambos sentido de la comunicación. Y mantenimiento durante dos años.

1,00 5.190,60 5.190,60

TIPROG.DAT   ud  Alta de datos en primera instalación.Verificación, corrección de

Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de información geografica.Ve-
rificación, corrección de errores y  mantenimiento durante dos años.

1,00 6.976,56 6.976,56

TIFR.PM      ud  Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran

Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de intercam-
bio universal y  por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.

1,00 6.595,75 6.595,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 PUESTA EN MARCHA....... 18.762,91
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SUBCAPÍTULO 04.05 MANTENIMIENTO                                                   
TIMANT.REM   ud  Mantenimiento terminales remotos y frontal de comunicaciones    

Mantenimiento anual de los terminales remotos y del frontal de comunicaciones
incluyendo al menos 10 terminales remotos en stock para reponer mientras se
repararan los estropeados. Se incluyen las visitas necesarias si existe algún
problema con el frontal de comunicaciones. El frontal de comunicaciones no podrá
estar sin servicio más de 24 horas. 

3,00 2.926,91 8.780,73

TIMANT.ALIM  ud  Mantenimiento de sistemas de alimentación                       

Mantenimiento del sistema de alimentación durante un año coincidiendo con la
campaña de puesta en marcha. Se incluirán al menos 10 uds de alimentación para
reponer mientras se repararan los estropeadas. En esta ud está incluido el cambio de
las pilas o baterías cuando se agoten o deterioren con el paso del tiempo. 

1,00 3.896,64 3.896,64

TIMANT. LNS  ud  Mantenimiento linea GPRS/GSM durante año de puesta en marcha    

Alta de línea GPRS/GSM, gasto y  mantenimiento durante un año coincidiendo con la campaña de
puesta en marcha.

14,00 17,45 244,30

TIARM.CGDOR  ud  Armario cargador de 25 baterías                                 

Armario cargador de 25 baterías simultaneas con las especif icaciones recogidas en
el pliego del proyecto.

1,00 10.824,94 10.824,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 MANTENIMIENTO.............. 23.746,61

TOTAL CAPÍTULO 04 TELECONTROL Y PUESTA EN MARCHA RED ....................... 720.320,13
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CAPÍTULO 05 OBRAS DE CORRECCIÓN DEL MEDIO                                   
SUBCAPÍTULO 15.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA ATMÓSFERA       

I04001af     m³  Riego, carga/descarga  D= 5 km                                  

671,49 8,16 5.479,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 MEDIDAS PARA EL .......... 5.479,36
SUBCAPÍTULO 15.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL SUELO           

MANTIMP      u   Mantas impermeabilizantes prevención de vertidos                

5,00 137,39 686,95

I12011       ha  Gradeo de roturación, primer pase, pendiente <= 15%             

12,00 82,19 986,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 MEDIDAS PARA EL .......... 1.673,23
SUBCAPÍTULO 15.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL M. HÍDRICO. 
MONI

KIT3PROF     ud  Kit tres profundidades monitorización humedad suelo             

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y  90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03%  vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y  conex ionado

16,00 1.876,46 30.023,36
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KIT2PROF     ud  Kit dos profundidades monitorización humedad suelo              

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm y  60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión con datos de las sondas en formato exportable
- Kit instalación sondas drill & drop
- Boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03%  vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y  conex ionado

8,00 1.461,73 11.693,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 MEDIDAS PARA EL .......... 41.717,20
SUBCAPÍTULO 15.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL M.HÍDRICO. 
CALID

F04092       m²  Roza mecanizada de especies invasoras en cauces                 

Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras (caña, carrizo, etc.) presentes
en el cauce y sus riveras, realizado mediante retroaraña con apero de desbrozadora de martillos, sin
incluir la retirada de restos vegetales, medida la superficie ejecutada.

1.680,00 1,51 2.536,80

I21009fa     m³  Escollera roca > 60 cm, D = 70 km                               

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada
a máquina e incluida zanja de anclaje.

72,00 53,97 3.885,84
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CARMCON      ud  Armario de control estación hidrologica                         

Armario de control con los siguientes elementos integrados: registrador de datos, modem 2G/4G, pro-
tecciones eléctricas, regulador solar, batería 12 V, panel solar de 30 W, fijacion a poste, poste de 2 m
con base atornillable. Para conex ión de la electrónica a los sensores de medida de caudal y  calidad
del agua, envio de datos v ia telefonia móv il al centro de control de la C.R.

Armario de distribución
-- Dimensiones:
380 mm x  500 mm x  210 mm
-- Material de la carcasa: acero fino
-- Grado de protección: IP65
-- Cerrable con llave
-- Respiradero
-- Dimensiones máx. de la batería: 190 mm x  175 mm x  130 mm
Margen de temperatura del armario componentes incluidos
–25 °C ... +50 °C
Suministro de corriente (solar)
-- Regulador solar
-- Panel solar 12 V/30 W, 460 mm x  530 mm con brazo saliente (tubo de aluminio de 1")
-- Batería de 12 V/26 Ah
Protección contra sobretensiones para el suministro de red
-- SPD según EN 61643-11: Tipo 3
-- SPD según IEC 61643-1/-11: Class III
Registrador de datos IP
-- Módem integrado (GSM/GPRS o 3G)
-- Interfaces de comunicación:
USB Host y  USB Dev ice,
RS-232 (full DB9)
-- Interfaces de sensores:
SDI-12, RS-485 (SDI-12)
Entradas de estado/impulso, salidas de conmutación (switched output)
Entradas analógicas
-- Antena plana

3,00 7.929,35 23.788,05

CAMRADR      ud  Sistema de medida de caudal radar                               

Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integrado
para instalación en puente, cableados hasta el armario de registro.

Medidor de velodidad radar:
- Rango de medición: 0,15 - 15 m/s
- Resolución min. 0,1 mm/s
- Precisión de medición: +-2%  valor de medición
- Medición continua
- Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m
- Grado de protección IP68
- Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC

Medidor de nivel:
- Margen de medición: 0,4 ... 35 m
- Precisión: +-0,1%  del valor final del margen de medición
- Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de medición /ºC (a 20ºC)
- Tiempo de medición: 2 - 20 seg

3,00 10.063,47 30.190,41
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TIF06109     pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha              

Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm,
y densidad inicial mayor de 750 pies/ha.  En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se de-
berá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

30,00 0,82 24,60

TIF06115     est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm                   

Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal superior a 20
cm e inferior o igual a 30 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada de 2,2 m. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspon-
diente a la intensidad de corte.

60,00 2,25 135,00

TIF06120     est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral                

Apilado manual de trozas de diámetro superior a 12 cm e inferior a 20 cm, en pistas o lugares sin ma-
torral u otras circunstancias que impidan la correcta ejecución de los trabajos, con un desplazamiento
máx imo de las trozas de 10 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presu-
puestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

60,00 4,71 282,60

TII03013     m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios aux i-
liares.

84,00 14,24 1.196,16

TII02026     m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                         

Carga con pala mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-
hículos o planta. Con transporte a una distancia máx ima de 5 m.

96,60 0,38 36,71

TII02027     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

96,60 1,80 173,88

TII14012     m³  Hormigón para armar HA-35/sp/40, planta, D<= 15 km              

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máx ima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

84,00 107,60 9.038,40

TII15006     m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada         

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y  retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

420,00 4,89 2.053,80

TII17002     m³  Construcción pavimento hormigón pendiente<= 5%                  

Construcción de pav imento de hormigón en  caminos con pendiente media máx ima del 5%  incluyen-
do ex tendido del hormigón, compactación con regla v ibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado
para textura superficial, curado con productos filmógenos y  realización de juntas de contracción en du-
ro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.
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84,00 11,37 955,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 MEDIDAS PARA EL .......... 74.297,33
SUBCAPÍTULO 15.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL M.HÍDRICO. 
CALID

ESTHIDRGEO   jor Estudio hidrogeológico y trabajos de campo para definición de so

Elaboración de estudio hidrogeológico para determinar la ubicación idónea de los sondeos/pozos ex is-
tenes para instalar el sistema de seguimiento de la calidad de los retornos subterráneos., sondas piezo-
métricas y  puntos de muestreo. Incluye trabajos de campo y redacción de informe final.

5,00 313,59 1.567,95

ACONDEXPL    jor Acondicionamiento explanada perforación/acopios                 

Acondicionamiento en recintos de piezómetros con maquinaria autopropulsada o principal y  retirada
de residuos.

3,00 661,23 1.983,69

TRASLEPERE   u   Traslado de equipo de rotopercusión entre ubicaciones           

Emplazamiento y  montaje del equipo de percusión entre emplazamientos dentro de la misma prov in-
cia.

3,00 1.567,35 4.702,05

PERFROTP300_5 m   Perforación a rotopercusión, ø=300 mm., 0-50 m. prof.           

Perforación a percusión, con un diámetro 450 mm, hasta una profundidad máx ima de 50 m.

21,00 267,96 5.627,16

PERFROTP450_5 m   Perforación a percusión, ø=450 mm., 0-50 m. prof.               

Perforación a percusión, con un diámetro 300 mm, hasta una profundidad máx ima de 50 m.

9,00 187,85 1.690,65

P_INAC       h   Paralización del equipo de perforación a rotopercusión          

Paralización del equipo de ropercusión, en activ idades como pruebas, limpieza, o cualquier otra por in-
dicación de la Dirección de Obra, siempre que el personal asignado a cada una de las máquinas es-
té presente durante toda la jornada laboral.

24,00 93,92 2.254,08

ENTUB200     m   Entubación, con tubos Ø 200 mm., espesor 5 mm., colocado        

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 400 mm de diáme-
tro interior y  6 mm de espesor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de
sondeo o pozo, montaje y colocación

15,00 81,91 1.228,65

ENTUB200F    m   Entubación, con tubería filtro puentecillo Ø 200 mm., espesor 6 

Entubación de sondeo con tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar), filtro puen-
tecillo, de 200 mm de diámetro ex terior y  6 mm de espesor con soldadura helicoidal o longitudinal, in-
cluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación.

15,00 84,53 1.267,95

ENTUB400     m   Entubación, con tubos Ø 400 mm., espesor 6 mm., colocado        

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de 200 mm de diáme-
tro interior y  5 mm de espesor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de
sondeo o pozo, montaje y colocación
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9,00 116,50 1.048,50

COL_T350     m   Colocación de tuberías de trabajo de 350 mm                     

Colocación de tuberías de trabajo de chapa lisa ST37 o similar, de 350 mm. de diámetro, con soldadu-
ra helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo.(sondeo a percusión). Inclu-
ye el traslado de la tubería hasta el emplazamiento del piezómetro con camión 241/310 CV con grúa.

15,00 372,64 5.589,60

EXT_T350     m   Extracción de tuberías de trabajo de 350 mm                     

Extracción de tuberías de chapa lisa ST37 o similar, de 350 mm. de diámetro, con soldadura helicoi-
dal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo.(sondeo a percusión)

15,00 33,94 509,10

CENTRA       u   Centradores, cada 25 m. aprox, colocados                        

Centrador constituido por tres redondos de 15cm de longitud y 10-15mm de diámetro, incluida su insta-
lación en el sondeo.

3,00 35,00 105,00

EMPGRAV      t   Empaque anular de tubería con gravilla silícea 3-5 mm.          

Empaque de grava silícea subredondeada, lavada y  calibrada de diámetro 3 a 5 mm y  80%  de síli-
ce. Incluida su colocación en el sondeo.

3,00 168,22 504,66

EMPBENT      kg  Bentonita sódica en pellets para sellado                        

Empaque de bentonita. Incluida su colocación en el sondeo.

300,00 4,20 1.260,00

CEMCAB       m   Cementación de cabeza de sondeo                                 

Cementación en cabeza del sondeo

9,00 75,00 675,00

ARQNORMT1_REJud  Arqueta normal tipo 1+ tapa y rejilla, colocada en obra         

Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 1000*1000*1000 mm. con rejilla y  mosquitera, in-
cluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, v isagras, elementos para el cierre,
candado y   tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester electrostático en
verde,  para protección de elementos hidraúlicos como ventosas, colocada en obra.

4,00 459,91 1.839,64

DESARR       h   Desarrollo y limpieza con aire comprimido                       

Limpieza y  desarrollo del sondeo mediante equipo de perforación y válvula de clapeta para eliminar
arenas y  mejora del bombeo del sondeo.

24,00 287,00 6.888,00

ESTAFORO     u   Estudio de aforos en sondeos                                    

Emplazamiento de equipos y  desarrollo de estudio de aforos para el registro del comportamiento hidri-
dinámico y  recarga del acuífero en sondeo.

3,00 3.962,45 11.887,35

SONDPIEZDAT  u   Suministro a obra de equipo de registro continuo para medición d

Suministro, instalación y  puesta en marcha del equipamiento formado por sonda piezo resistiba y equi-
po de adquisición de datos + software de gestión, para le registro de datos hidrodinámicos de los son-
deos.
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3,00 3.439,68 10.319,04

SOFTWARPIEZ  u   Software para conexión, configuración, calibración y explotación

Software para la conex ión, configuración, calibración y explotación local-inalambrica y  remota de da-
tos, compatible con PC, dispositivos móv iles, smartphones y  tablets con sistemas operativos iOS,
Android, MAC o Windows, con capacidad para acceso y  registro de un mínimo de 5 equipos. Sin
coste de mantenimiento anual ni de licencias posteriores a su implantación.

1,00 3.189,18 3.189,18

TII14010     m³  Hormigón para armar HA-30/sp/40, planta, D<= 15 km              

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máx ima de 15 km. desde la planta. Incluida puesta
en obra.

9,00 103,61 932,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 MEDIDAS PARA EL .......... 65.069,74
SUBCAPÍTULO 15.06 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN      

PLABRAISLAD  u   Plantación de árboles aislados a lo largo de la red de tuberías 

Plantación de árboles aislados dentro de la zona regable de la CRR, distribuidos a lo largo de la traza
de la red de riego o en parcelario de comuneros bajo consulta a propietarios.
Especies propuestas: Nogal (Juglans regia), Higuera (Ficus carica), Castaños (Castanea sativa)
Cerezos (Prunus av ium) Almendro (Prunus dulcis) o Manzanos (Malus domestica)
Prescripciones técnicas:
los ejemplares contarán con 12-14 cm de perímetro de tronco a 1 m de altura,
serv idos con cepellón o en contenedor con 2,50-3,50 m de altura,
flechados o con cruz formada a 2,50 m de altura mínima;
incluyendo durante la plantación elementos para la protección del tronco o en tutorado de los mismos.

100,00 36,42 3.642,00

ESPRECARB    u   Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ár

Plantación de árboles aislados dentro de la zona destinada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.
Marco de plantaciñón variable según replanteo, dist. aprox imada pies 10 m.
Especies: Encina (Quercus ilex), Nogal (Juglans regia), Higuera (Ficus carica), Castaños
(Castanea sativa), Enebro (Juniperus oxycedrus) o Fresno (Frax inus angustifolia).

30,00 36,19 1.085,70

ESPRECARBU   u   Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ar

Plantación de especies arbustivas aisladas o en pequeños bosquetes repartidos por la zona destina-
da a la mejora de la habitabilidad de la fauna y  en perímetro de charcas para anfibios.
Especies: frambuesas (Rubus idaeus), escaramujo (Rosa canina), retama (Genista cinerea), ailaga (-
Calicotome spinosa) o majuelo (Crataegus monogyna).
Prescripciones técnicas: serv ido a raíz desnuda: 40-150 cm de altura o en contenedor de 6 l. Se p-
rocederá a su plantación mediante hoyos de 40x40x40 cm, incluso aporte inicial de tierra vegetal,
abono y agua.

40,00 7,54 301,60

PROPVPRO     jor Prospección para identificar vegetación protegidas e HIC 92A0   

Prospección arqueológica para la identificación de flora y  vegetación protegida en la zona de actua-
ción, así como la identificación de especies incluidas dentro de los HIC 92A0 según cartografía del
MITERD. Incluye elaboración de informe final de la prospección.

5,00 313,59 1.567,95
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ROZESTAC     ha  Roza, poda y clareo con obtención de estaquillas para restauracó

Obtención de estaquillas para restauración de vegetación del Arroyo Reguera de naraya; incluye zo-
za y  clareo en montes con carga de trabajo muy alta, incluyendo la poda somera de los pies restan-
tes. Con alturas máx imas de poda de hasta 1,75 m aprox imadamente.

0,50 3.830,49 1.915,25

REPVEGCAU    ud  Estaquillado de cauce con vegetación de ribera                  

Restauración de márgenes del Arroyo Refuera de Naraya con presencia del HIC 92A0; mediante
plantación de estaquillas obtenidas de ejemplares autóctonos.

300,00 2,36 708,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 MEDIDAS PARA EL .......... 9.220,50
SUBCAPÍTULO 15.07 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA FAUNA           

PROSPMEDF    jor Prospección para ubicar las cajas nido y refugios para la fauna 

Prospección a pie de campo por biólogo o titulado especialista, para determinar la mejor ubicación de
las medidas dirigidas a la fauna: cajas nido, refugios para quirópteros y  majanos para reptiles; en la
parcela destinada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

5,00 313,59 1.567,95

INSTCAJNIDP  u   Instalación de cajas nido para especies de aves de pequeño tamañ

Instalación de cajas nido para pequeñas aves paseriformes, insectívoras, dispuestas en ramas o tron-
cos de los árboles ex istenes en la parcela desintada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

25,00 44,23 1.105,75

INSTCAJNIDR  u   Instalación de cajas nido para especies de pequeñas aves rapaces

Instalación de cajas nido para especies de pequeñas aves rapaces, dispuestas en troncos de los árbo-
les ex istenes en la parcela desintada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

5,00 264,19 1.320,95

INSTREFQUI   u   Instalación de refugios para quirópteros                        

Instalación de refugios para quirópteros (murciélagos) dispuestos en ramas o troncos de los árboles
existenes en la parcela desintada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.

12,00 120,76 1.449,12

ESPRECMAJ    u   Espacio mejora de la habitabilidad de la fauna. Plantación de ar

Plantación de especies arbustivas espinosas en majanos para reptiles y  anfibios, incluso aporte de tie-
rra vegetal.
Especies: frambuesas (Rubus idaeus), zarzamora (Rubus ulmifolius), escaramujo (Rosa canina) y
majuelo (Crataegus monogyna).

8,00 93,95 751,60

OCMROCA      m³  Ejecución de majano para reptiles y anfibios                    

Suministro, ex tendido y  formación de majanos (cúmulos de piedas) para reptiles y  anfibios en la zo-
na para la mejora de la habitabilida de la fauna.
Supperficie de majano 1-2 m de radio, diámetro de piedras entre 30-60 cm, altura 1-1,5 m, dispuestas
sobre hoyo de 30-40 cm prof. y diámetro >0,5 m al diámetro del majano,

52,00 22,57 1.173,64
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PLNTINSEC    u   Plantación de especies vegetales para el fomento de insectos pol

Plantación de especies arbustivas aromáticas para el fomento de insectos polinizadores y enemigos
naturales en el interior de la parcela destinada a la mejora de la habitabilidad de la fauna.
Especies: Tomillo (Thymus mastichina; Thymus vulgaris), Ahulaga (Genista anglica), Romero (Ros-
marinus officinallis), Lavanda (Lavandula spp.), Manzanilla bastarda (Helichrysum stoechas), A-
rdiv ieja (Halimium umbellatum) y  Alcayuela (Halimium ocymoides).
Prescripciones técnicas: serv ido a raíz desnuda: 20-60 cm de altura o en contenedor de 1,5 l. Marco
de plantación variable, con distancias entre ejemplares/asociaciones de 3-10 m.

60,00 10,45 627,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.07 MEDIDAS PARA EL .......... 7.996,01
SUBCAPÍTULO 15.08 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO 
ARQUE

ARQ001       jor Arqueólogo                                                      

30,00 270,00 8.100,00

ARQ002       ud  Informe mensual de seguimiento arqueológico                     

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este in-
forme será env iado a la dirección de obra.

15,00 202,35 3.035,25

ARQ003       ud  Informe de seguimiento arqueológico                             

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1,00 607,05 607,05

ARQ004       ud  Memoria arqueológica                                            

Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos actuaciones arqueológicas durante el
proyecto y  la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las ac-
tuaciones realizadas para luego env iarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1,00 1.011,75 1.011,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.08 MEDIDAS PARA EL .......... 12.754,05
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SUBCAPÍTULO 15.09 MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS        
C0_GENBPA    ud  Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y  del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y  fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y  cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso-
de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y  normativo de las bpa

1,00 3.716,08 3.716,08

C1_HUMSU     ud  Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o 

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que ex is-
ten en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y ,
principalmente, qué mantenimiento conllevan y  cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1.944,16 1.944,16

C2_RETSUP    ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos
y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.944,16 1.944,16

C3_RETSUB    ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y  sensores".

1,00 1.944,16 1.944,16

C4_SOSTEC    ud  Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "implementación de medidas y  buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1.944,16 1.944,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.09 MEDIDAS ACCIONES ...... 11.492,72
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SUBCAPÍTULO 15.10 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS               
SEGPVAO      ud  Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El plan de v igilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las accio-
nes derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y  compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y  que debe-
rán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y  garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y  correctoras establecidas en el p-
resente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto prev isto, y  el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la
ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades
surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras opo-
rtunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de ga-
rantizar un correcto programa de v igilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y  la periodicidad de su
emisión.

40,00 590,22 23.608,80

BALZSEN      m   Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles       

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para ev itar el paso de vehículos y
personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al
suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el
desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

500,00 2,20 1.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.10 PROGRAMA DE ................. 24.708,80

TOTAL CAPÍTULO 05 OBRAS DE CORRECCIÓN DEL MEDIO.................................. 254.408,94
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CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

TIL01018     m   Red seguridad perimetral primera puesta, instalada              

Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro
y malla de 50x50 mm y  soportes dobles metálicos tipo ménsula, con sargentos de apriete y  barra por-
tarredes. Totalmente instalada.

500,00 12,94 6.470,00

TINEW.JER    m   Barrera de seguridad tipo New Jersey plástico                   

Colocación de barrera de seguridad tipo New Nersey  de plástico y el desmontaje de la misma, amor-
tizable en varios usos.

1.000,00 27,72 27.720,00

TILVIDA.H    m   Linea de vida horizontal p/anclaje arnés seg.                   

Colocación y retirada (amortizables en cuatro usos) de cable de acero utilizada como sistema de li-
nea de v ida horizontal para anclaje y  desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y  tensada so-
bre puntos de anclaje previamente espablecidos, i/ cálculo de resistencia, pruebas y  rev isión periódi-
ca por técnico capacitado.

157,50 20,04 3.156,30

TILVIDA V    m   Linea de vida vertical P/anclaje arnés seg.                     

Línea  de v ida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y  desplazamiento de arnés de seguri-
dad, con cuerda de poliamida, instalada sobre puntos de anclaje prev iamente establecidos y  dispositi-
vo anticaida autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad incluido el desmontaje i/cálculo de resis-
tencia, pruebas y  rev isión periódica por técnico capacitado.

100,00 22,96 2.296,00

TIS.ANTICA   ud  Sistema anticaída retractil                                     

Sistema anticaída de tipo retractil, compuesto por enrollador ligero con retenión automática con una ca-
pacidad de trabajo de 1,5 m o 3 m, absorbedor de energía para reducir el impacto de la caída y dos
mosquetones, homologado según UNE-EN 360.

50,00 225,78 11.289,00

TIP.ANCLA    ud  Punto fijo P/anclaje eq. prot. individual                       

Punto fijo de anclaje para equipo de protección indiv idual contra caída de altura, homologado según
UNE-EN 795, con fijación con taco químico o mecánico i/ cálculo de resistencia, pruebas y  revisión
periodica por tecnico capacitado.

50,00 22,96 1.148,00

TIL01028     ud  Topes para camión en excavaciones                               

Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

50,00 37,52 1.876,00

TIL01022     m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

226,00 6,08 1.374,08

TIL01041     ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante , colocado

200,00 13,74 2.748,00
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TIL01043     ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, colocada.

100,00 11,16 1.116,00

TIL01024     ud  Tapón plástico protección redondos                              

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

300,00 0,11 33,00

TIL01026     m²  Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje            

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas, in-
cluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

200,00 18,07 3.614,00

TIL01029     m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje      

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y  mallazo, incluida
la colocación y  el desmontaje.

300,00 14,86 4.458,00

TIL01031     ud  Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y  6 m de ca-
ble horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inincluso cimentación, montaje, pintura y  des-
montaje.

50,00 522,88 26.144,00

TIL01036     ud  Valla autónoma metálica, colocada                               

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

200,00 23,00 4.600,00

TIPC0001.    m   Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.               

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, para señalización, cerramiento y  balizado de zanjas, excavaciones y  vaciados, i/coloca-
ción y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

10.000,00 1,66 16.600,00

TIL01040     m   Cordón balizamiento, colocado                                   

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

15.000,00 0,44 6.600,00

TIL01095     m   Cuerda de seguridad                                             

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

300,00 1,52 456,00

TII09043.    ud  Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado                 

Panel de aluminio ex trusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pintado, incluyendo postes
de sustentación, tornillería, excavación y  hormigonado.

100,00 227,41 22.741,00

TIL01035     ud  Valla normalizada desviación tráfico, colocada                  

Valla normalizada 1,95x0,45, para desv iación de tráfico, colocada.

30,00 29,52 885,60
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TII09008.    ud  Señal peligro o limitación velocidad, reflect. 60 cm, colocada  

Señal de peligro o de limitación de velocidad con placa informativa, de acero
galvanizado continuo de 1.2 mm, de 40x20 cm o de 30x15 cm, según escrito,
ref lectante, de forma triangular o circular y 60 cm de lado o diametro, Incluyendo el
poste de sustentación, tornillería, excavación mecánica o manual  y montaje. Incluidos
medios auxiliares.

100,00 70,67 7.067,00

TII09016.    ud  Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada  

Señal de prohibición, restricción u obligación, de acero galvanizado continuo de 1.2
mm, con placa informativa de 40x20 cm o de 30x15 cm, según escrito, ref lectante, de
forma circular y 60 cm de diametro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,
excavación mecánica o manual  y montaje. Incluidos medios auxiliares.

80,00 79,78 6.382,40

TII09023.    ud  Señal rectangular 90x60 cm, colocada                            

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y  hormigonado.

80,00 101,40 8.112,00

TILIM.ALT    ud  Limitador de altura en maquinaria                               

Limitador mecánico de altura para la maquinaria en trabajos en proximidad de líneas eléctricas confor-
me al estudio de gálibos realizado por la empresa contratista.

10,00 3.500,00 35.000,00

TII09026.    ud  Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada               

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y  hormigonado.

60,00 73,59 4.415,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES .............. 206.301,78

Página 89



PRESUPUESTOS PARCIALES
Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo                         
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.02 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL                                   
TIL01052     ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación y  el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

200,00 2,45 490,00

TIL01058     ud  Protector auditivo tapones con banda                            

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desecha-
bles. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

100,00 2,86 286,00

TIL01066     ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3 

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas
y líquidas. Clase FFP3 (SL)  50xTLV. Norma UNE-EN 149

200,00 2,50 500,00

TIL01069     ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y  ox icorte. Ajus-
table a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y  cubrefiltro. Dotado de arnés y  antisudatorio fron-
tal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

50,00 11,34 567,00

TIL01085     ud  Mandil para soldador                                            

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532

30,00 3,92 117,60

TIL01110     ud  Manguito para soldador                                          

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532

30,00 6,66 199,80

TIL01112     par Polainas para soldador                                          

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

30,00 4,24 127,20

TIL01072     ud  Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora        

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partícu-
las finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

100,00 4,72 472,00

TIL01135     ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                             

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100%  algodón, con cremallera de aluminio, con ana-
grama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

100,00 9,03 903,00
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TIL01080     ud  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               

Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, con forro interior de lana polar, imper-
meable y  aislante. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 343

100,00 16,72 1.672,00

TIL01136     ud  Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama          

Ropa de trabajo: chaquetilla y  pantalón color azul, 100 %  algodón, chaquetilla con cremallera de alu-
minio o botones, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.

100,00 16,63 1.663,00

TIL01076     ud  Chaleco alta visibilidad clase 2                                

Chaleco alta v isibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflex ión de las bandas.

200,00 2,25 450,00

TIL01077     ud  Traje impermeable en PVC                                        

Traje impermeable en PVC, chaqueta y  pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso.Norma UNE-EN
343

100,00 3,79 379,00

TIL01093     ud  Cinturón de seguridad de sujeción                               

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas en altura. Com-
puesto de: cinturón de sujeción, elemento de amarre con longitud máx ima de 2 m, sistema de ajuste
longitudinal y  conector autoblock.

70,00 24,72 1.730,40

TIL01090     ud  Cinturón antilumbago con velcro                                 

Cinturón  de seguridad antiv ibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.

50,00 8,15 407,50

TIL01097     par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos   

Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias
mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 1; al rasgado, 1; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

1.000,00 0,92 920,00

TIL01128     par Guantes cuero protección mecánica y térmica                     

Guantes de protección mecánica y  térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Nor-
mas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y  niveles de protec-
ción térmica: A4, B1, C3, D1.

200,00 2,55 510,00

TIL01120     par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P                    

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perfora-
ción (P); antideslizante con resaltes. Categoría: SB+P.

100,00 10,58 1.058,00
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TIL01116     par Botas de seguridad Categoría S1+P                               

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cor-
dones; cañas forradas y  acolchados internos en caña y  fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +
P). Norma UNE-EN 345

100,00 12,29 1.229,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 EQUIPOS PROTECCION .. 13.681,50
SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR                                 

TIL03000     ud  Adecuación del entorno de instalaciones provisionales de obra   

Adecuación del terreno incluyendo: desbroce, limpieza, y  preparación del firme,  para colocar las insta-
laciones provisionales de la obra.

1,00 3.000,00 3.000,00

TIL01132.    m.  Acometida eléctrica caseta 4x6 mm2                              

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por mangue-
ra flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y ama-
rillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

100,00 7,13 713,00

TIL01133.    ud  Acometida provisional fontaneria 25 mm.                         

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcio-
nando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

2,00 112,62 225,24

TIL01134.    ud  Acometida provisional saneamiento                               

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios aux iliares.

2,00 191,32 382,64

TIL01130     ud  Barracón. Modelo aseo 10 personas                               

Barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas completamente equipado, sin in-
cluir acometida eléctrica y de agua.

3,00 2.685,83 8.057,49

TIL01131     ud  Barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas                

Barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin incluir mobiliario ni aco-
metida eléctrica y  de agua.

3,00 3.432,40 10.297,20

TIL01013     ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica,  para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.

50,00 82,83 4.141,50

TIL01014     ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               

Mesa madera capacidad 10 personas.
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3,00 101,83 305,49

TIL01015     ud  Banco de madera capacidad 5  personas                           

Banco de madera capacidad 5  personas.

6,00 41,86 251,16

TIL01011     ud  Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado       

Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

2,00 333,51 667,02

TIL01016     ud  Recipiente recogida basura                                      

Recipiente recogida basura.

20,00 32,54 650,80

TIL01017     ud  Percha para duchas o inodoros                                   

Percha para duchas o inodoros.

50,00 3,23 161,50

TIL01012     ud  Calentador agua 100 l, instalado                                

Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

4,00 212,32 849,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACION HIGIENE Y 29.702,32
SUBCAPÍTULO 06.04 EXTINCION DE INCENDIOS                                          

TIL01048.    ud  Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado            

Extintor de nieve carbónica CO2 (anhídrido carbónico), de eficacia 89B, ef icacia
extintora 34 B o C, de 5  kg. de agente extintor, de presión incorporada, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con
certif icación AENOR. Medida la unidad instalada o colocado.

20,00 73,94 1.478,80

TIL01045.    ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente ex tin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do

20,00 59,62 1.192,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 EXTINCION DE ................. 2.671,20
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SUBCAPÍTULO 06.05 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA                                
TIE02218.    ud  Toma de tierra independiente con pica                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro,
20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

8,00 89,60 716,80

TIE17CBL010  ud  Cuadro proteccion electrica básica                              

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de pro-
tección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A,
interruptor diferencial 2x40 A 300 mA y  PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cable-
ado y  conex ionado.

4,00 301,50 1.206,00

TIE17CBL070  ud  Caja  I.C.P.(4P)                                                

Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.

4,00 12,63 50,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 PROTECCION ................... 1.973,32
SUBCAPÍTULO 06.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

TIMED.GAS    ud  Equipo de medición de gases                                     

Equipo de medición de gases y ox ígeno en el interior de túneles según valores y  rangos máximos
permitidos, i/ marcado CE

10,00 1.219,00 12.190,00

TIRESPIR     ud  Equipo de  respiración autónoma (Autorrescatador)               

Equipo de respiración autónoma de capacidad mínima 1 hora, marcado CE.

10,00 440,21 4.402,10

TIL01050     ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

30,00 55,00 1.650,00

TIL01051     ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

50,00 42,00 2.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 MEDICINA PREVENTIVA . 20.342,10

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD...................................... 274.672,22
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION                

GTCD01       m³  Tratamiento de los A1 RCDs Nivel I -Tierras y petreos de la exc.

m³ de tratamiento de los A1 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes
al Nivel I. Tierras y petreos de la excavación.

380,00 27,95 10.621,00

GTCD02       m³  Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza petrea         

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes
al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza pétrea.  Se reutilizarán en obra
mediante carga, transporte y trituradora, para su posterior reciclado con aporte de los
mismos a la zahorra.
 

53,00 57,82 3.064,46

GTCD03       m³  Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza no petrea      

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes
al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza no pétrea, gestionado por
plantas de tratamiento.

76,91 10,00 769,10

GTCD04       m³  Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Potencialmente peligroso  

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes
al Nivel II, se corresponde con residuos potencialmente peligroso, gestionado por
plantas de tratamiento.

92,70 10,00 927,00

GTCD05       ud  Costes de gestión de RCDs                                       

Costes de la gestión de residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de
obra y medios auxiliares en general empleados para la gestión de los residuos
generados en toda la obra.

1,00 1.191,44 1.191,44

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y ................ 16.573,00
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CAPÍTULO 08 DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS                                          

ARRAN-MA     m³  ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  MASA                           

Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o so-
porte y  cimentaciónes de los mismo,  de hormitón armado, carga y transporte a acopio distancia má-
xima 15 Km, y  machaqueo con trituradora móv il. Incluido acopio de material  de hormigon hasta su
utilización en caminos de concentración parcelaria.

36.630,34 9,03 330.771,97

ARRAN-AR     m³  ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  ARMADO                         

Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o so-
porte y  cimentaciónes de los mismo, de hormitón armado, carga y  transporte a acopio distancia máx i-
ma 15 Km, y machaqueo con trituradora móv il. Separación de acero y  hormigón. Incluido acopio de
material  de hormigon hasta su utilización en caminos de concentración parcelaria. Y gestión del resi-
duo de metal hasta vertedero autorizado, incluido Canon.

22.981,20 11,65 267.730,98

ARRAN-FIBRO  t   ARRANQUE, TRANSPORTE Y MOLIENDA  FIBROCEMENTO                   

Arranque o demolición de acequias sifones, así como cualquier condución de transporte de agua o so-
porte y  cimentaciónes de los mismo, de fibrocemento con amianto, carga y  transporte a verdereo auto-
rizado, para su correcta gestión.

10,00 161,78 1.617,80

TOTAL CAPÍTULO 08 DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS .................................................. 600.120,75
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CAPÍTULO 09 SISTEMA DE FILTRADO                                             
SUBCAPÍTULO 09.01 EQUIPOS                                                         

TIIFILCA35   u   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 3500 l/s           

Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 3500 l/s (+- 20%) tipo Daga MR15 o
similar, adecuado para el tamizado de agua. De las siguientes características:
1.- Dimensionales: - Caudal de agua a tratar 3.500 l/seg; - Luz de malla 1.5 mm; - Cota
o nivel mín. de agua para este caudal 4,5 m; -Nivel plataforma de servicio: 5m - Tipo
de agua a tratar toma de canal; - Turbiedad agua 100 ppm. aprox.; - Ph mínimo 6,5S -
Servicio Intermitente; - Tipo de funcionamiento Automático; - Longitud total del equipo
6,45 m; - Peso total del equipo 3470 Kg.
2.- Técnicas: * Bastidor guía: Tipo de estructura Monobloc, Rodamiento principal
Rodillos a rótula, Muelles de amortiguación Acero especial tratado, Material estructura
Acero al carbono S275JR - EN10025 (A42b), Guías Acero al carbono S275JR -
EN10025 (A42b), Protección chorreado SA2½ + Brea epoxi (250 micras). * Paneles
f iltrantes modulares: Velocidad de desplazamiento paneles 2,97 m/min., Número de
paneles f iltrantes 26, Tipo de malla f iltrante Nº 14 Inox. Factor de malla 0,56, Pérdida
de carga máxima admisible 0,50 m, Malla f iltrante Acero inoxidable X2CrNi18-9
[1.4307] UNE-EN 10088 (304L), Material marcos soporte Acero al Carbono S235JR
[1.0038] UNE-EN 10025-2. * Eje y ruedas principales: Eje superior Acero al carbono
S275JR - EN10025-2 (A42b), Ruedas principales Acero al carbono S275JR -
EN10025-2 (A42b), Dientes ruedas principales Acero al carbono S275JR - EN10025-2
(A42b), Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa gruesa (250 micras). * Grupo
motriz: Motor 0,55 KW (0,75 CV) 1500 rpm 220/380V IP55 Aisl. F
Marca motor Bonfiglioli o similar, Marca reductor Tecnotrans  Bonfiglioli o similar, Tipo
reductor Engranajes-Epicicloidales grandes cargas, Modelo reductor
W75UFC1/305L2MZ - Factor Servicio=2,60, Protección grupo motriz Pintura
epóxi+poliuretano (125 micras). * Cadenas de arrastre: Pletinas de Acero al Carbono
S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2, Cadena fabricación especial para cargas elevadas
- resistencia 10.000 Kg, Rodillos de polietileno, Ejes y casquillos de acero inoxidable,
Varillas tensoras (cadenas) Acero cincado. * Sistema de limpieza de la malla filtrante:
Caudal de agua de lavado 269,1 litros / min, Presión del agua de lavado 3 Kg/cm²
aprox., Potencia motobomba de lavado 4,05 KW (5,5 CV) 380V, Boquillas aspersoras
Aleación latón Sistema de lavado (tubería) Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307]
UNE-EN 10088-3 (304L), Protección tubería de lavado Pulido mecánico. * Tolva de
recogida de residuos: Tolva de recogida de residuos Acero al carbono S275JR -
EN10025-2 (A42b), Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa gruesa (250 micras). *
Sistema de estanqueidad: Elementos de cierre Polietileno o similar, Chapas laterales
de estanqueidad Acero al carbono S275JR - EN10025-2 (A42b). Protección
Galvanizado s/norma UNE EN ISO 1461. * Válvula de seguridad: Material Acero al
carbono S275JR - EN10025-2 (A42b). Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa
gruesa (250 micras). * Capota protección: Material Acero inoxidable 1.4307 -
EN10088-3 (AISI 304L) // Policarbonato Protección Chorreado SA2½ + Epóxi capa
gruesa (250 micras). * Tornillería: Material Acero inoxidable A-2 (AISI 304), Tacos
anclajes Acero inoxidable A-2 (AISI 304)

2,00 39.090,93 78.181,86

FILTROTTE    ud  Transporte de fábrica a obra al punto de montaje                

1,00 1.500,00 1.500,00

TII0AUTF35   Ud  Conjunto de automatismo para Filtro de cadenas                  

Conjunto de automatismos para el funcionamiento de un filtro de cadena. Presenta un armario de ma-
niobra en acero inox idable de doble puerta con llave, con funcionameinto temporizado, componentes
eléctricos Siemens o similar, detector de perdida de carga por ultrasonido o por sonda de nivel anterio-
res y  posteriores al filtrado, a elección de la direccion de obra, limitador de par electrónico, una moto-
bomba para agua de lavado.  Todos los elementos electricos serán rearmables a distancia. Montado,
conex ionado y  funcionando.
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2,00 5.601,63 11.203,26

FILTROMTG    u   Montaje mecánico filtro                                         

Cinta, modelo Daga DCT-950 o similar, para recogida y transporte de residuos procedentes de la lim-
pieza de las rejas hasta el ex terior de la arqueta del sistema de filtrado, de ancho banda 0,50 m. y  lon-
gitud de 9,50 m., según posición o diseño. Esta cinta transportadora presenta las siguientes caracterís-
ticas técnicas: *Cuerpo bastidor. Estructura-Bastidor-Guías-Patas de acero al carbono S235JR; * Ac-
cionamiento motriz. Motor 1,1 KW a 2 KW 1500 rpm IP55 y Reductor Tornillo sin fin; * Banda. Lisa
de caucho; * Acabados. Estructura galvanizada 50 micras, Motor-Reductor Pintura epox i + poliureta-
no. Total 125 micras y  color a elegir de la carta RAL; * Tornillería. Material acero inox idable A-2 (AI-
SI 304) y  tacos anclajes Acero inox idable A-2 (AISI 304).
Todo montado en arqueta destinada para ello, probada y  funcionando. Incluidos medios aux iliares y
pequeño material.

2,00 1.400,00 2.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 EQUIPOS............................ 93.685,12
SUBCAPÍTULO 09.02 OBRA CIVIL                                                      

TII16029.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios aux iliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, consideran-
do un número mínimo de 40 posturas.

1,15 25,06 28,82

TII16030.    m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado     

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, ma-
no de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

64,80 25,66 1.662,77

TII16031     m²  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado     

Encofrado y  desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, ma-
no de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  equipo grúa para su montaje y  desmontaje, pa-
ra una altura de 3,00 m en adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.

6,40 28,00 179,20

TII15003.    kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                    

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

580,67 1,58 917,46

TII14002V    m³  Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 20 km   

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra.

0,58 89,64 51,99

TII14009V    m³  Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 20 km              

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máx ima de 20 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

13,13 99,10 1.301,18
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TII14027.    m³  Puesta en obra hormigón armar con bomba                         

Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

2,63 12,26 32,24

TII14050.    m³  Puesta en obra hormigón con cubilote                            

Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cubilote, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

11,08 6,81 75,45

TIMU_003     m³  Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                  

Relleno de material filtrante, con grav illa basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-
gón armado.

1,00 17,34 17,34

TIHPERHEX    ml  Junta perfil hidroexpansivo caucho                              

Perfil hidroexpansivo caucho natural y  caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290
%  del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flex ibilidad y  durabilidad, recubrimiento mínimo de
hormigón de 10 cm, de 5 x  20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión con-
trolada en agua dulce del 200 %  del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y  p.p. de solapes.

1,00 12,63 12,63

TIMU_005     m   Junta de dilatación y estanqueidad                              

Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la
estanqueidad y  dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tan-
to la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.

11,60 12,57 145,81

TIMU_004     m²  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano       

Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocompo-
nente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los
corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla. Incluso medios aux iliares necesa-
rios.

10,00 4,15 41,50

TIEM_002     kg  Acero S 275 JR perfil comercial atornillado                     

Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y piezas especia-
les, a pie de obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9 confor-
me la norma UNE-EN ISO 898-1:2010,  cortes, piezas especiales y  despuntes, mano de imprima-
ción anticorrosiva en taller a base de fosfato de zinc más una mano de pintura de acabado a base de
esmalte sintético en color oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y  colocado. Los
perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Nor-
ma armonizada UNE-EN1090-1:2011.

100,00 2,17 217,00

TIEM_209     m2  Rejilla metal limpiabarros o tramex                             

Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros sobre estructura metálica de su-
jección, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm., for-
mando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y  posterior galvaniza-
do, incluyendo recortes, grapas de fijación y  ajustes necesarios. En el caso de peldaños se incluye
además banda antideslizante.Totalmente colocada.
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5,00 127,87 639,35

TIICHLAG     m2  Chapa lagrimada galvanizada de 4 mm de espesor                  

Protección de hueco, formado por chapa galvanizada lagrimada de 100 cm. de ancho y  4 mm. de es-
pesor, reforzada con angulares de 50x50x5 galvanizados, soldadas a la chapa, colocada y  monta-
da. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.

5,00 134,49 672,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 OBRA CIVIL ....................... 5.995,19
SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES EN BT                                             

TUFD         UD  Trabajos refuerzo y adaptación UFD                              

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de
distribución existente en servicio, necesarios para incorporar las nuevas
instalaciones.
Estos trabajos, a realizar por la empresa distribuidora UFD, consisten en la obra civil e
instalaciones para la ejecución de línea subterránea hasta el punto de suministro.
En el anejo 24 Permisos, se adjunta copia de la concesión.

1,00 500,00 500,00

EBT.0214150  m   LINEA AL, XZ1 0,6/1 kV 4x150 mm2                                

Suministro tendido y conexionado de línea XZ1 0,6/1 kV 4x150 Al

140,00 26,50 3.710,00

EBT.ARMED15  m   ARMARIO DE MEDIDA 15 kW                                         

Suministro e instalación de armario de medida AR-TEIP-UF
para suministros trifásicos hasta 15 kW con reparto, con fusibles de 63 A.
Incluido base de hormigón de dimensiones 0,75x0,3x0,5 (anchoxprofundoxalto).

1,00 850,00 850,00

EBT.ARPRT    m   ARMARIO PROTECCIÓN 16A                                          

Sumnistro e instalación armario de protección en cabecera de 
dimensiones 0,75x0,3x0,5 (anchoxprofundoxalto), alojando en su interior rele
diferencial reconectador con magnetotérmico IV 16 A, curva D con transformador
diferencial de 55 mm.

1,00 700,00 700,00

EBT.021450   m   LINEA AL, XZ1 0,6/1 kV 4x50 mm2                                 

Suministro tendido y conexionado de línea XZ1 0,6/1 kV 4x50 Al

540,00 10,80 5.832,00
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EBT.ARCTR    m   ARMARIO CONTROL LOCAL                                           

Suministro e instalación de cuadro de control local, donde se ubicarán los pilotos y
selectores, de dimensiones 1000x800x300 mm, conteniendo:
- Interruptor de corte general.
- Salida para mando válvula motorizada, interruptor diferencial, disyuntor de
protección, inversor de giro, reles auxiliares, 3 pilotos de señalización (abierta,
cerrada, fallo), 2 selectores de 3 posiciones (automatico-0-manual, abrir-0-cerrar).
- Salida para gobierno de filtro y bomba, interruptor diferencial, 2 disyuntores de
protección, 2 contactores, 2 pilotos de señalización (marcha, fallo), selector de 3
posiciones (auto-0-manual), temporizador cíclico con regulación de ambos estados,
equipo de medida de diferncia de nivel entre aguas arriba y aguas abajo.
- Equipo de envío de alarmas vía sms en caso de defecto de alguno de los equipos
anteriores, así como en caso de defecto de tensión en la red. Con baterías de
respaldo.

1,00 4.100,00 4.100,00

EBT.PEQMAT   m   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN                                    

Suministro e instalación de pequeño material para:
- Interconexión línea subterránea 4x50 Al con armario de gobierno filtro en cobre.
- Canalizaciones para conducción de cables alimentación equipos: filtro, bomba,
válvula .
- Cableados interconexión cuadro-equipos.
- Conexionado de red de tierras.

1,00 1.000,00 1.000,00

EBT.REDTT    m   RED DE TIERRAS EN ARQUETA FILTRO                                

Red de tierras en arqueta de f iltro

1,00 440,00 440,00

TIE0200      m   Zanja 0,5x0,5 m terreno franco para conducción eléctrica        

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x  1 m en terreno franco, incluyendo la excava-
ción de la zanja, construcción de cama de arena, rasilla, cinta de av iso y tapado de la zanja.

540,00 6,61 3.569,40

EBT.0033     ud  ARQUETA PREFAB HORMIGON, 0,5x0,5x0,5 m, C/ TAPA HIERRO FUNDIDO  

Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigon de 600x600x650 mm con marco y tapa
de fundicion, incluyendo excavación, relleno de lateraes y  medios aux iliares, rematada.

10,00 141,18 1.411,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES EN BT... 22.113,20

TOTAL CAPÍTULO 09 SISTEMA DE FILTRADO .......................................................... 121.793,51

TOTAL ............................................................................................................................. 27.495.961,96
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Modernización Regadío Canal Bajo Bierzo                           

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 _________________________________________________________________________________________________________________________   _______  

 Página 1  

01 TUBERIA ABASTECIMIENTO ...................................................................................................................................  8.227.035,88 29,92 
02 RED DE TUBERÍA CANAL .........................................................................................................................................  5.110.437,96 18,59 
03 RED DE RIEGO ..........................................................................................................................................................  12.170.599,57 44,26 
04 TELECONTROL Y PUESTA EN MARCHA RED .......................................................................................................  720.320,13 2,62 
05 OBRAS DE CORRECCIÓN DEL MEDIO ...................................................................................................................  254.408,94 0,93 
06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................................  274.672,22 1,00 
07 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION..........................................................................  16.573,00 0,06 
08 DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS ...................................................................................................................................  600.120,75 2,18 
09 SISTEMA DE FILTRADO ...........................................................................................................................................  121.793,51 0,44 
  _______________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 27.495.961,96 
 16,00 % Gastos generales .............................  4.399.353,91 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.649.757,72 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 6.049.111,63 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  7.044.465,45 

  ______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 40.589.539,04 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 40.589.539,04 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA   
Y NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 LEÓN, a MAYO de 2023  

 EL INGENIERO AGRÓNOMO CONFORME EL JEFE DE UNIDAD   
 TERRITORIAL DE LEÓN  

 Fdo: Daniel Cuervo García Fdo: Domingo González Puebla  

 Vº.B. JEFE DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA 

 

 Fdo: Miguel Ángel García Turienzo  


