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MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN EN EL AZUD

SUBCAPÍTULO 1.1 COMPUERTAS Y MECANISMOS
RSALZ_1 ud Desmontaje mecanismos existentes

Desmontaje de tableros de compuertas de dimensiones superiores
a 0.5 x  0.5 m2, tablero, reductores, cremalleras, puentes soportes,
incluida saneamiento de superficies, ayudas, medios auxiliares. Uni-
dad totalmente ejecutada.

Compuertas de limpia 2 2,00ACT0010
Compuerta derivacion 1 1,00ACT0010
- 1.083,00 achatarrar -1 0,77 -0,77 2,23ACT0010

2,230
GERE_FE kg Gestión de residuos metálicos de acero y similar, achatarrar

Gestión de residuos de tipo metálicos, principalmente acero y sus
alecaciones, puesto en planta de gestor autorizado para achatarrar,
puesto sobre camión, presto para cizallar, sin clasificar.

Compuertas de limpiaACT0010
Pe=7000 kg/m3ACT0010

7000 2,50 2,40 0,08 3.360,00ACT0010
7000 2,50 2,40 0,08 3.360,00ACT0010

Puentes/cremalleras 1 500,00 500,00 7.220,00ACT0010

7.220,000
TII02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia mayor de 3 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en
hoja aparte.
Material achatarrarACT0010
Estimado m3 aparentes 12,00 12,00 12,00ACT0010

12,000
TII02027v kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km

Material achatarrarACT0010
Estimado m3 aparentesACT0010
40 km 40 12,00 480,00 480,00ACT0010

480,000
RSALZ_2 ud Fabricación, suministro, e instalación de compuerta 2,5 x 2,4 m2

Fabricación, suministro e instalación de compuerta de nueva ejecu-
ción, formada por tablero de 2500 mm x 3900 mm, espesor 8 mm,
en chapa de acero al carbono, reforzada con perfiles laminados en
caliente de 140 mm y pletinas de 140 mm x 10 mm, protegido con
tratamiento de imprimaicón y brea epoxi, junta de cierre en EPDM a
tres bandas, fijada a tablero con pletina y tornillería de inox., asien-
tos de deslizamiento y guiado de teflón, pp de nuevas guías en per-
fil omega en chapa de 6 mm inox., puente soporte de 2600 mm de
longitud en perfiles laminado en caliente de 160 mm, protegidos
con tratamiento de imprimacion y poliuretano epoxi, placas de
asiento en palastro de 12 mm mecanizado, husillos TR70*10Iz-
da*4500 mm AISI 303, motoreductor eléctrico 380Vac, 50 Hz,
S2-15 min, ratio 33% par nominal, Clase F, protección termostática,
dispositivo "golpe de martillo" de desenclavamiento, embrague blo-
queable, desembrague automatico con accionamiento del motor, re-
ductor 4/1 con brida entrad F16,  incluido puesta de material en
obra, limpieza de guías existentes, presentación de la nuevas so-
bre las existentes, fijación de las mismas, sello de estanqueidad
mediante encofrado y relleno de resinas entre guías y paramentos,
montaje de nuevo tablero y puente, alineación soporte/tablero/guí-
as, montaje husillo, montaje motoreductor, maniobra manual, me-
dios auxiliares de elevación y soporte, andamios y otras ayudas,
unidad totalmente instalada y funcionando. 

Compuetas de limpia 2 2,00 2,00ACT0010

2,000
RSALZ_3 ud Fabricación, suministro, e instalación de compuerta 2,5 x 3,89 m2

Fabricación, suministro e instalación de compuerta de nueva ejecu-
ción, formada por tablero de 2500 mm x 2400 mm, espesor 8 mm,

Página 1



MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

en chapa de acero al carbono, reforzada con perfiles laminados en
caliente de 140 mm y pletinas de 140 mm x 10 mm, protegido con
tratamiento de imprimaicón y brea epoxi, junta de cierre en EPDM a
tres bandas, fijada a tablero con pletina y tornillería de inox., asien-
tos de deslizamiento y guiado de teflón, pp de nuevas guías en per-
fil omega en chapa de 6 mm inox., puente soporte de 2600 mm de
longitud en perfiles laminado en caliente de 160 mm, protegidos
con tratamiento de imprimacion y poliuretano epoxi, placas de
asiento en palastro de 12 mm mecanizado, husillos TR70*10Iz-
da*4500 mm AISI 303, motoreductor eléctrico 380Vac, 50 Hz,
S2-15 min, ratio 33% par nominal, Clase F, protección termostática,
dispositivo "golpe de martillo" de desenclavamiento, embrague blo-
queable, desembrague automatico con accionamiento del motor, re-
ductor 4/1 con brida entrad F16,  incluido puesta de material en
obra, limpieza de guías existentes, presentación de la nuevas so-
bre las existentes, fijación de las mismas, sello de estanqueidad
mediante encofrado y relleno de resinas entre guías y paramentos,
montaje de nuevo tablero y puente, alineación soporte/tablero/guí-
as, montaje husillo, montaje motoreductor, maniobra manual, me-
dios auxiliares de elevación y soporte, andamios y otras ayudas,
unidad totalmente instalada y funcionando. 

Compueta derivación 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
RSALZ_5 ud Fabricación, suministro e instalación de ataguía 2600x2500 mm

Fabricación, suministro e instalación de ataguía en tablero de ace-
ro al carbono de 2600 x 2500 mm y chapa de 8 mm de espesor, re-
forzada con perfiles laminados en caliente IPE 140 mm y pletinas
140 x 10 mm, tratamiento antioxidante imprimación y brea epoxi,
junta de cierre EPDM a tres bandas, fijada a tablero con pletina y
tornillería inox., material puesto en obra, incluido montaje y desmon-
taje de ataguía en la ranuras existentes en el tajamar del azud, pa-
ra trabajos en seco, ayudas de sustentación y transporte, totalmen-
te instalada y funcionando.

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
RSALZ_6 ud Fabricación, suministro e instalación de reja 2600x2800 mm, d=200 mm

Fabricación, suministro e instalación de reja de protección en perfi-
les laminados en caliente IPE 140 mm de 2600 x 2800 mm, trata-
miento antioxidante imprimación y brea epoxi, material puesto en
obra, incluido montaje, ayudas de sustentación, totalmente instala-
da y funcionando.

2 2,00 2,00ACT0010

2,000
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SUBCAPÍTULO 1.2 AUTOMATIZACIÓN EN AZUD DE DERIVACIÓN
AUTDER100 Sensor de nivel de agua

Sensor de nivel de agua compuesto por sonda de nivel de inmer-
sión ip 68, con membrana de acero corrugado de precisión
0,125%(BFSL). Rango de 0-400mBar. Salida de dos hilos 4-20mA.
Instalada en interior de tubo/ pozo de estabilización PVC 110 fijado
enparamento, boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje ator-
nillado en pared regulable en altura, escala limnimetrica de 1m con-
feccionada en dibond, marcas centrimétricas, decimétricas y métri-
cas, con tornillos de acero inoxidable, cable tipo YCY 5x1,5 desde
sonda a cuadro sobre tubo corrugado PG21, calibración de curva
de aforo y señal analógica, totalmente instalado y funcionando.

Aguas abajo compuerta 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
AUTDER102 Electrónica control comp. derivación y comunicación

Suministro, instalación, ajuste, conexionado y puesta en marcha de
armario eléctrico con equipo LUTRA o similar para telecontrol y au-
tomatización para una compuerta electromecánica 380VAC. Con
comunicación GSM-GPRS-3G de bajo tráfico para control desde te-
lefonía móvil y con opción a control desde Puesto central de control
en la nube. Accesible por el usuario a través de página web y apli-
caciones para teléfonos inteligentes (Android e iOs). Funciones dis-
ponibles según configuración: Posicionamiento de una compuerta,
regulación de nivel. Cambio en consigna/conexión/desconexión de
regulación remoto; Señalización local y remota de atasco; posibili-
dad de supervisión remota de niveles; Envío de diferentes alarmas
vía GSM  y Datos; Posición manual/automático independiente; con-
trol manual local. Incluye equipo de control con modem de cone-
xión GSM y datos, 1 puerto USB, 4 Entradas analóg. y 6 digitales,
supervisión de tensión de batería, algoritmo de regulación y posicio-
namiento integrado, protocolo de comunicación CloudControl. Inclu-
ye ajuste de regulación en función de la inercía hidráulica, Codifica-
ción de remota de control y activación de software para comunica-
ción por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Habilita-
ción en cada equipo de software SCADA Riegosalz para gestión,
programación y configuración de equipos de automatización y tele-
control, sensor de intrusión magnético/varilla en la puerta caseta
CH Duero, cableado y conexionado. unidad acabada y funcionando.

Caseta CHD 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
AUTDER101 Electrónica control compuerta y comunicación

Suministro, instalación, ajuste, conexionado y puesta en marcha de
armario eléctrico con equipo LUTRA o similar, para telecontrol y au-
tomatización para una compuerta electromecánica 380VAC. Con
comunicación GSM-GPRS-3G de bajo tráfico para control desde te-
lefonía móvil y con opción a control desde Puesto central de control
en la nube. Accesible por el usuario a través de página web y apli-
caciones para teléfonos inteligentes (Android e iOs). Funciones dis-
ponibles según configuración: Posicionamiento de una compuerta,
regulación de nivel. Cambio en consigna/conexión/desconexión de
regulación remoto; Señalización local y remota de atasco; posibili-
dad de supervisión remota de niveles; Envío de diferentes alarmas
vía GSM  y Datos; Posición manual/automático independiente; con-
trol manual local. Incluye equipo de control con modem de cone-
xión GSM y datos, 1 puerto USB, 4 Entradas analóg. y 6 digitales,
supervisión de tensión de batería, algoritmo de regulación y posicio-
namiento integrado, protocolo de comunicación CloudControl, inclui-
da la codificación de remota de control y activación de software pa-
ra comunicación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto cen-
tral. Habilitación en cada equipo de software SCADA para gestión,
programación y configuración de equipos de automatización y tele-
control, cableado, totalmente instalado y funcionando.
 

Compuertas de limpia 2 2,00 2,00ACT0010

2,000
TIE02125 m Línea Cu tetrapolar, RV 4x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada

Página 3



MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

con conductor tetrapolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x6
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.
Comp. derivación 1 2,50 2,50ACT0010
Comp. limpia 2 8,50 17,00 19,50ACT0010

19,500
TIE02021 m Tubo acero ø 29 mm sobre paramento, instalado

Tubo de acero enchufable 29 mm de diámetro para canalización
eléctrica, instalado en superficie sobre paramento, incluso p/p de ta-
cos, tirafondos, abrazaderas y cajas de empalme y derivación, total-
mente instalado.
Comp. derivación 1 2,50 2,50ACT0010
Comp. limpia 2 8,50 17,00 19,50ACT0010

19,500
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CAPÍTULO 02 TUBERÍA DE IMPULSIÓN A BALSA

SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno ligero, medido sobre perfil.

53.778,65 53.778,65 53.778,65ACT0010

53.778,650
TIA01006MO m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Nor-
mal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.
Arído machachado de la balsaACT0010
B 2.641,59 2.641,59 2.641,59ACT0010

2.641,590
REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la tra-
ída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es ade-
cuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuen-
ta el perfil teórico de proyecto.

13.748,86 13.748,86 13.748,86ACT0010

13.748,860
SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo
el tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado de
servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el vo-
lumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecuta-
do y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.
Volumen enrasar 32.537,27 32.537,27ACT0010
Volumen restante 21.241,38 21.241,38 53.778,65ACT0010

53.778,650
TII01004 m³ Capaceo distacia transporte 30 m

Tierra vegetal 7.542,40 7.542,40 7.542,40ACT0010

7.542,400
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

7.542,60 7.542,60 7.542,60ACT0010

7.542,600
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SUBCAPÍTULO 2.2 TUBERÍAS
HPCC_13_11 m Tubería HPCC DN 1.300 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de
DN 1.300 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforre-
sistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5
sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con pie-
zas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, in-
cluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado
con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios pa-
ra su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y proba-
da. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características
que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornille-
ría y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdida de rendimientos
por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en
zanja y probada.

Impulsión 3.531,44 3.531,44 3.531,44ACT0010

3.531,440
VVAPDAD.8 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8" pur 5/16" y aductor 8" en arqueta

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con aductor de aire de
alta capacidad de 8". Las ventosas dispondrán de mecanismo de
cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de
entrada y salida de aire de 4.526 l/s en cuerpo de fundición dúctil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma solda-
da en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en ino-
xidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
5/16". El aductor o antivacío con cuerpo y cierre en fundición dúctil
GGG 40 y eje en acero inoxidable AISI 316. Unión por brida norma-
lizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, acoplamientos ranura-
dos y válvula de mariposa ranurada, tubería de acero de conexión
en DN 711 e=8 mm o superior, granallada y pintada con  epoxi al
horno espesor mínimo 200 micras. Con armario prefabricado de
medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07 m de altura, tipo bicasco,
dotado de puerta de doble hoja en chapa galvanizada con área de
paso de 1.14x1.60 m y rejilla de ventilación, totalmente colocada y
montada. Rotulado de la numeración en la arqueta-armario según
plano y pliego.

9,00 9,00 9,00ACT0010

9,000
DESG_150 ud Desagüe con válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC

Desagüe de red mediante válvula de compuerta de cierre elástico,
de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bri-
das, cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,gra-
do S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornille-
ría acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico.
Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fun-
dición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de su-
perficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de
pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeriza-
ción en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16
atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.

2,000 2,000 2,000ACT0010

2,000
ADESAGN ud Pozo de desgüe 0,8 m de diámetro

Pozo desagüe construido en prefabricados de hormigón de diáme-
tro 0,8 Incluso tapa metálica de 0,8m de diámetro, totalmente aca-
bado, probado y funcionando.
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2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000

SUBCAPÍTULO 2.3 OBRAS AUXILIARES
HINCA1500 m Hinca Ø 1500 mm tuberia chapa acero liso

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de
diámetro interior 1500 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justi-
ficar, con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de
poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cual-
quier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de
detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 1300
mm.  incluido todos los elementos necesarios para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos, soldadura de los tubos de
acero, instalación de tubería de presión dentro de la hinca, transpor-
te de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxiliares, to-
talmente acabada y funcionando.

Tub 1300 CN 1 15,00 15,00 15,00ACT0010

15,000
LOSACR_1 m2 Paso tubería bajo camino o desagüe con losa hormigón

4 4,00 2,00 32,00 32,00ACT0010

32,000

Página 7



MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 BALSA  REGULACION

SUBCAPÍTULO 3.1 FORMACION DEL VASO
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.
BALSA Y PERIMETRO 65.550,00 65.550,00 65.550,00ACT0010

65.550,000
TII02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.
MOTERA ROCA 187.656,59 187.656,59ACT0010
A descontar -3.410,38 -3.410,38 184.246,21ACT0010

184.246,210
TII06012 m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1
pulgada, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída
previamente. 
Excavacion roca para machacarACT0010
CAMINO ACCESO BR 365 6,00 0,25 547,50ACT0010
CAMINO CORONACION BR 612 5,50 0,25 841,50ACT0010
RAMPA BR 41 5,50 0,25 56,38ACT0010
CAMINO CASA VÁLVULAS BR 510 6,00 0,25 765,00ACT0010
CAMINO CORONACION BE 488 5,50 0,25 671,00ACT0010
ENCACHADO EB 25 11,00 0,25 68,75ACT0010
ENCACHADO ACERA EB 78 1,50 0,25 29,25ACT0010
ENCACHADO CT MT 4 3,00 0,25 3,00ACT0010
ENCACHADO CALDERIN 4 3,00 0,25 3,00ACT0010
AFIRMADO URBA EB 1700 0,25 425,00 3.410,38ACT0010

3.410,380
TI0227AH m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 7 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 7 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

3.410,38 3.410,38 3.410,38ACT0010

3.410,380
TII02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Vo-
lumen medido en estado natural.
A vertederoACT0010
Margas vaso 121.213,31 121.213,31 121.213,31ACT0010

121.213,310
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.  
Voladura 184.246,21 184.246,21ACT0010
Descuento -3.410,38 -3.410,38 180.835,83ACT0010

180.835,830
TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.
Voladura 184.246,21 184.246,21ACT0010
descuento -3.410,38 -3.410,38 180.835,83ACT0010

180.835,830
TII01008 m² Refino del talud entre bancales de una nivelación

Taludes norte y sur 5.801,00 5.801,00ACT0010
Taludes este y oeste 5.801,00 5.801,00ACT0010
Fondo 12.106,88 12.106,88 23.708,88ACT0010
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23.708,880
TII06014 m³ Construcción base, mat.granular 1", 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km

Construcción de base o firme con material granular seleccionado
de 1 pulgada, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, para espesor mayor de 20
cm, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-
porte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km.
CAMINO ACCESO BR 365 6,00 0,25 547,50ACT0010
CAMINO CORONACION BR 612 5,50 0,25 841,50ACT0010
RAMPA BR 41 5,50 0,25 56,38ACT0010
CAMINO CASA VÁLVULAS BR 510 6,00 0,25 765,00 2.210,38ACT0010

2.210,380
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen
medido en estado natural.
CAMINO CASA VALVULAS 2.200,78 2.200,78 2.200,78ACT0010

2.200,780

SUBCAPÍTULO 3.2 IMPERMEABILIZACION
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
Zanja anclaje lámina 4 153,00 0,40 0,40 97,92 97,92ACT0010

97,920
TII14004 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Zanja anclaje lámina 4 153,00 0,40 0,40 97,92 97,92ACT0010

97,920
TII19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

4 153,00 612,00 612,00ACT0010

612,000
TII05007 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado

Geotextil de fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m². Incluyendo
solapes. Instalado.

24.803,50 24.803,50 24.803,50ACT0010

24.803,500
GEOL_1.5 m² Lámina PEAD e=1,5 mm, instalado

Lámina de impermeabilización en PEAD de 1,5 mm de espesor, sol-
dadura por termofusión con doble cordón y canal intermedio de con-
trol, remates con soldadura con aporte de material. Incluyendo sola-
pes. Instalado.

Vaso 24.803,50 24.803,50 24.803,50ACT0010

24.803,500
LAS.TALUD24 ud Lastrado de talud de balsa

Lastre de talud para balsa mediante tramos de tubería PE100 ø
160 mm rellena de grava 6/12, en tramos de 24 m de longitud, colo-
cado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable y unión elec-
trosoldable entre tramos de tubería, su conexión, grava, cadena y
grillete para sujeción del mismo. Incluido acero embutido en losa
de coronación y elementos de sujeción.
Lastres de talud 3 4,00 12,00ACT0010

12,00ACT0010

12,000
COLOC.PE140GR m Lastrado fondo de balsa con tubos PE ø 140 mm, rellena de gravilla

Lastre de fondo de balsa mediante tramos de tubería PE100 ø 140
mm rellena de mezcla de grava 6/12 y hormigón en masa, en tra-
mos largos de 36 a 46 metros y con sendos tapones finales en los
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extremos de cada tramo, colocado y montado en obra. Incluye ta-
pón electrosoldable y unión electrosoldable entre tramos de tube-
ría, su conexión, grava, hormigón y acabado final.

1 320,00 320,00 320,00ACT0010

320,000
ACUERD.LAM m Acuerdo de lámina de P.E. con hormigón

Acuerdo lámina de P.E. con hormigón de obras de fábrica, formado
por Pletina de acero inoxidable AISI-304 de  50x8 mm, Contrapleti-
na de 50x8 mm en el mismo material, con Tornillería de M12 cada
150 mm y anclajes a base de Pletina 20x5 mm, perfil de PE HD de
tres patas y refuerzo con banda de neopreno 80x5 mm (pletina ace-
ro inox. - neopreno - lámina PE - neopreno - pletina acero inox.) In-
cluso materiales, totalmente instalado.
Arqueta del aliviadero 1 10,00 10,00ACT0010

10,00ACT0010

10,000

SUBCAPÍTULO 3.3 TOMA DE FONDO Y RED DE DRENAJE
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
DADO DE TOMA 1 4,34 4,00 2,40 41,66ACT0010
ARQUETAACT0010
Cubo arqueta 1 5,50 9,50 9,50 496,38ACT0010
Sobreexcavacion a los lados 1 5,50 4,50 9,50 235,13ACT0010
ZANJA PEAD Y DRENAJEACT0010
Centro zanja 1 26,53 9,50 9,50 1.197,17 C/2ACT0010
Sobre excavación lateral 1 26,53 9,50 9,50 598,58 c/4ACT0010
RED DRENAJEACT0010
Ramales 9 103,00 0,40 0,50 185,40ACT0010
Colectores 2 55,00 1,00 0,50 55,00 2.809,32ACT0010

2.809,320
TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente
de préstamos o de las propias excavaciones.

ZANJA PEAD Y DRENAJEACT0010
Centro zanja 1 26,53 9,50 9,50 1.197,17 C/2ACT0010
Sobre excavación lateral 1 26,53 9,50 9,50 598,58 c/4ACT0010
RED DE DRENAJEACT0010
Ramales 9 103,00 0,40 0,50 185,40ACT0010
A descontar -9 103,00 0,16 -18,64 1.962,51 d^2*P/4ACT0010

1.962,510
A010501001 ud Implantación, retirada y transporte de equipo escudo abierto

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
A012501001F ud Fosos para la ejecución de hinca >= Ø 600 mm

Fosos para ejecución de hincas (ataque y salida) de dimensiones
aproximadas 10 x 3 m2 de planta y 4,5 metros de altura, incluida so-
lera sobre fondo de hormigón de limipieza de 0.25 m de canto, mu-
ro de empuje en hormigón armado H-250 de 3 x 3 m2 y 0.5 m de
canto y 55 kg/m3 de cuantía, incluido sobreexcavación para estabili-
dad de taludes, encofrado y desencofrado, restitución del terreno a
su finalización y gestión de residuos conforme a normativa vigente,
totalmente acabado.

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
HINCA1200 m Hinca Ø 1200 mm tuberia chapa acero liso

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de
diámetro interior 1200 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justi-
ficar, con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de
poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cual-
quier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de
detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 1000
mm.  incluido todos los elementos necesarios para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos, soldadura de los tubos de
acero, instalación de tubería de presión dentro de la hinca, transpor-
te de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxiliares, to-
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talmente acabada y funcionando.

Tub 1000 pead 2 26,55 53,10 53,10ACT0010

53,100
HINCA600 m Hinca Ø 600 mm tuberia chapa acero liso

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de
diámetro interior 600 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justifi-
car, con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de
poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cual-
quier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de
detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 500
mm.  incluido todos los elementos necesarios para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos, soldadura de los tubos de
acero, instalación de tubería de presión dentro de la hinca, transpor-
te de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxiliares, to-
talmente acabada y funcionando.

Tub 1000 pead 1 26,55 26,55 26,55ACT0010

26,550
TA0106MO m³ Cama tuberías material pie obra

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Nor-
mal, material acopiado a pie de obra procedente de la excavacion
del vaso y machacado a 1". Totalmente acabada.

PEAD 1000ACT0010
Cama 1 26,53 4,22 0,25 27,99ACT0010
Riñones/clave 1 26,53 4,22 1,00 111,96ACT0010

-2 26,53 1,00 -41,67 d^2*P/4ACT0010
Recubrimiento 1 26,53 4,22 0,25 27,99ACT0010
RED DRENAJEACT0010
Cama 1 26,53 4,22 0,25 27,99ACT0010
Riñones/clave 1 26,53 4,22 0,11 12,32ACT0010

-9 26,53 0,11 -2,27 d^2*P/4ACT0010
Recubrimiento 1 26,53 4,22 0,25 27,99 192,30ACT0010

192,300
TIA08_TPE1000 m Tubería PEAD 100, ø1000 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 1000 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

Bajo zanja 2 26,53 53,06ACT0010
Bajo hinca 2 26,55 53,10ACT0010
En arqueta 2 5,90 11,80ACT0010
Casa válvulas 2 4,00 8,00 125,96ACT0010

125,960
CODTOM_PE1000 u Codo toma PEAD 100, ø 1000 mm, 0,6 MPa, colocada

Codo de toma de fondo en balsa en polietileno de alta densidad de
1000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura "in situ", sectorizado con tramos de tubería PE 100 SDR
26, diámetro 1,5xDN, valona portabridas también en PE100 SDR
26, brida loca DN 1000 rebajada  a la altura y diámetro de la valona
y contrabrida DN 1000 de diámetro interior igual al de la valona por-
tabridas, ambas planificadas en máquina herramienta con caras in-
teriores refrentadas, 28 tornillos M30 en inoxidable, dos juntas de
neopreno DN 1000 de dimensiones ajustadas la la valona y contra-
brida, cesta en inoxidable AISI 304 de 1000 mm de diámetro y
1000 mm de altura útil de 25 mm de paso (25 cm sin perforar); in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
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a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
DADO TOMAACT0010
Dado  toma 4,00 4,34 2,40 41,66ACT0010
Tubos descontar -2 2,20 1,00 -3,46 D^2*P/4ACT0010
ARQUETAACT0010
S/medición 181,42 181,42 219,62ACT0010

219,620
TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.
ArquetaACT0010
S/ medición 7.485,00 7.485,00 7.485,00ACT0010

7.485,000
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
DADO TOMAACT0010
Cuantía 25 25 38,20 955,00 955,00ACT0010

955,000
TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, consi-
derando 40 posturas.
ARQUETAACT0010
Caras exterioresACT0010

2 5,90 1,50 17,70ACT0010
2 9,37 1,50 28,11 45,81ACT0010

45,810
TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas.
ARQUETAACT0010
Caras exterioresACT0010

2 5,90 1,50 17,70ACT0010
2 9,37 1,50 28,11 45,81ACT0010

45,810
TII16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, considerando 40 posturas.
ARQUETAACT0010
Caras exterioresACT0010

2 5,90 6,00 70,80ACT0010
2 9,37 6,00 112,44 183,24ACT0010

183,240
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.
ARQUETAACT0010
Caras interioresACT0010

2 8,50 1,50 25,50ACT0010
2 5,00 1,50 15,00ACT0010

-1 0,25 1,50 -0,38ACT0010
Medianil 2 5,00 1,50 15,00 55,12ACT0010

55,120
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.
ARQUETAACT0010
Caras interioresACT0010

2 8,50 1,50 25,50ACT0010
2 5,00 1,50 15,00ACT0010

-1 0,25 1,50 -0,38ACT0010
Medianil 2 5,00 1,50 15,00 55,12ACT0010

55,120
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, para dejar visto, considerando 40 posturas.
ARQUETAACT0010
Caras interioresACT0010

2 8,50 6,00 102,00ACT0010
2 5,00 6,00 60,00ACT0010

-1 0,25 6,00 -1,50ACT0010
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Medianil 2 5,00 6,00 60,00 220,50ACT0010

220,500
TAPA_ARQ_H m² Tapa metálica arqueta

Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero estriada o lagri-
mada de 5 mm de espesor, rigidizada con perfiles angulares y ca-
lorfugada con poliuretano comprimido 50 mm, incluido puerta de
hombre practicable. Colocada.

1 9,37 5,90 55,28 55,28ACT0010

55,280
ESCGATO m Escalera metálica vertical c/ protección

Ml de escalera metálica galvanizada fija con marco circular com-

puesto por anillos y tirantes de protección de espalda, , para fija-

ción a muro vertical, totalmente instalada y operativa.

1 8,00 8,00 8,00ACT0010

8,000
TII11001 m Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-co-
lector de 100 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. To-
do ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colecto-
res que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescrip-
ciones del proyecto.
RED DRENAJEACT0010
Ramales 9 103,00 927,00 927,00ACT0010

927,000
TIA06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
RED DRENAJEACT0010
ColectoresACT0010

2 50,00 100,00ACT0010
2 35,00 70,00ACT0010
2 25,00 50,00ACT0010
2 10,00 20,00ACT0010

Bajo talud 9 28,53 256,77 496,77ACT0010

496,770
CESTA_1000X25 ud Cesta inox 304, 25 mm de paso, Ø=1000mm, h=900 mm

Cesta para toma en balsa contruida en acero inox. 304, barras de
0.8 mm electrosoldadas sobre collarín de 1000 mm de diámetro y
300 mm de altura solidario a brida de igual diámetro, altura total 0.9
m, incluido pp de pequeño material y ayudas, totalmente instalada
y funcionando.

2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000
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SUBCAPÍTULO 3.4 ALIVIADERO
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
CAJERO ALIVIADERO 9,56 3,25 2,05 0,97 46,92 (c+d)/2ACT0010
ZANJA 3 TUBOS 600 1 5,60 2,20 1,98 24,39ACT0010
CANAL RECTANGULAR 1 26,20 0,70 0,90 16,51ACT0010

87,82ACT0010

87,820
TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente
de préstamos o de las propias excavaciones.

ZANJA 3 TUBOS 600 1 5,60 2,20 1,98 24,39 24,39ACT0010

24,390
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.
ALIVIADEROACT0010
Caras exterioresACT0010

1 10,00 1,80 18,00ACT0010
1 10,00 0,72 7,20ACT0010
2 3,25 1,80 0,72 8,19 (c+d)/2ACT0010

Caras interioresACT0010
1 9,50 1,80 17,10ACT0010
1 9,50 0,72 6,84ACT0010
2 2,75 1,80 0,72 6,93 (c+d)/2ACT0010

CANAL ALIVIADEROACT0010
Caras interiores 4 26,20 0,90 94,32ACT0010

1 0,70 0,90 0,63ACT0010
1 1,20 0,90 1,08 160,29ACT0010

160,290
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
ALIVIADEROACT0010
Fondo 1 10,00 3,25 0,25 8,13ACT0010
LateralesACT0010

2 9,50 1,80 0,25 8,55ACT0010
2 9,50 0,72 0,25 3,42ACT0010

0,25 3,25 1,80 0,72 1,02 (c+d)/2ACT0010
0,25 3,25 1,80 0,72 1,02 (c+d)/2ACT0010

CANAL ALIVIADEROACT0010
Fondo 1 26,20 1,20 0,25 7,86ACT0010
Cajeros 2 26,20 0,90 0,25 11,79ACT0010

1 0,70 0,90 0,25 0,16 41,95ACT0010

41,950
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
ALIVIADEROACT0010
Cuantía 25 25 22,14 553,50ACT0010
CAJEROS CANALACT0010
Cuantía 25ACT0010
Fondo 1 7,86 7,86ACT0010
Cajeros 2 11,79 23,58ACT0010

1 0,16 0,16 585,10ACT0010

585,100
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
CAJERO ALIVIADERO 9,56 3,25 2,05 0,97 46,92 (c+d)/2ACT0010
CANAL RECTANGULAR 1 26,20 0,70 0,90 16,51 63,43ACT0010

63,430
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SUBCAPÍTULO 3.5 DESAGÜE DE LA  BALSA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
TUB MACHIEMB 1 202,00 0,80 0,90 145,44ACT0010
CAJERO ESCOLLERA 1 30,00 10,00 1,20 360,00ACT0010
CAJERO ANCLAJE 1 3,00 1,00 0,80 2,40 507,84ACT0010

507,840
TUBH600 m Tubería de hormigón  ø 0,6 m machihembrado

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de
diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo franco.

202,00 202,00 202,00ACT0010

202,000
TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos.
TUB MACHIEMB 1 202,00 0,80 0,90 145,44 145,44ACT0010

145,440
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
ANCLAJE 1 3,00 1,00 0,80 2,40 2,40ACT0010

2,400
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
CAJERO ESCOLLERA 1 30,00 10,00 1,20 360,00ACT0010
CAJERO ANCLAJE 1 3,00 1,00 0,80 2,40 362,40ACT0010

362,400
TII21007M m³ Escollera roca, tamaño 60 a 100 cm, D<= 3 km

Escollera de roca machacada, tamaño de 60 a 100 cm, con una dis-
tancia de transporte de la piedra máxima de 3 km, colocada a má-
quina.

CAJERO ESCOLLERA 1 30,00 10,00 1,20 360,00 360,00ACT0010

360,000

SUBCAPÍTULO 3.6 CASA DE VALVULAS. OBRA CIVIL
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
CIMIENTOSACT0010

2 14,32 1,20 0,80 27,49ACT0010
2 5,00 1,20 0,80 9,60ACT0010

SOLERAACT0010
1 12,00 5,63 0,25 16,89ACT0010

CAJA ESCOLLERA 1 10,00 1,00 1,00 10,00ACT0010
CHIMENEA EQUIL. 1 26,50 0,50 0,50 6,63 70,61ACT0010

70,610
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
CIMIENTOSACT0010

2 14,32 1,20 0,80 27,49ACT0010
2 5,00 1,20 0,80 9,60ACT0010

SOLERAACT0010
1 12,00 5,63 0,25 16,89ACT0010

MUROSACT0010
1 7,13 5,23 0,30 11,19ACT0010
2 13,12 2,13 0,30 16,77ACT0010
2 7,00 1,50 0,30 6,30ACT0010
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2 3,70 1,57 0,30 3,49ACT0010
CHIMENEA EQUIL. 1 1,00 1,00 92,73ACT0010

92,730
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
CIMIENTOSACT0010
Cuantía 38ACT0010

27,49 27,49ACT0010
9,60 9,60ACT0010

SOLERAACT0010
Cuantía 38 16,89 16,89ACT0010
MUROSACT0010
Cuantía 38ACT0010

11,19 11,19ACT0010
16,77 16,77ACT0010

6,30 6,30ACT0010
3,49 3,49 91,73ACT0010

91,730
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.
MUROSACT0010

2 7,13 1,50 21,39ACT0010
4 13,12 1,50 78,72 100,11ACT0010

100,110
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.
MUROSACT0010

2 7,13 1,50 21,39ACT0010
4 6,12 0,63 15,42ACT0010
4 7,00 1,50 42,00 78,81ACT0010

78,810
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, para dejar visto, considerando 40 posturas.
MUROSACT0010

2 7,13 2,23 31,80ACT0010
4 7,00 0,63 17,64ACT0010
4 3,60 1,57 22,61 72,05ACT0010

72,050
TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de
cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.
MUROSACT0010
Frente 1 7,13 5,23 37,29ACT0010
Cuchillo 1 7,13 0,98 3,49 a*b/2ACT0010
Laterales 2 5,92 1,50 17,76ACT0010

2 9,22 1,57 28,95ACT0010
DescontarACT0010
Puerta -1 5,00 4,00 -20,00ACT0010
Muros -2 0,30 2,13 -1,28 66,21ACT0010

66,210
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, solda-
dos y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones,
medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

IPE 180ACT0010
Pilar pórtico 8 5,23 18,80 786,59ACT0010
Dintel pórtico 8 3,40 18,80 511,36ACT0010
IPN 120ACT0010
Correas 8 14,60 11,20 1.308,16ACT0010
Altillo cuadro 2 12,80 11,20 286,72ACT0010
IPN 100ACT0010
Altillo cuadro 13 2,00 8,32 216,32ACT0010
Altillo pilares 10 2,50 8,32 208,00 3.317,15ACT0010

3.317,150
TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
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Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los
medios de elevación).
Tejado 2 14,60 3,80 110,96 110,96ACT0010

110,960
TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor forma-
da por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de
colgar y seguridad y pomos, incluso colgado.

1 5,00 4,00 20,00 20,00ACT0010

20,000
TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv.

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2
mm, varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y
pp de pequeño material, totalmente acabada e instalada, .

Altillo 1 10,00 2,00 20,00ACT0010
1 2,80 1,00 2,80 22,80ACT0010

22,800
BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado

Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de ace-
ro galvanizado en caliente, compuesta por barandal de perfil hueco
20x20x1,5 mm, montantes de perfil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5
m, entrepaños con borrotes verticales de perfil hueco 20x20x1.5
mm separados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5
mm, para su anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, inclui-
do pp de pequeño material, totalmente instalada.

Altillo 12,80 12,80 12,80ACT0010

12,800
TIA08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 
0,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
CHIMENEA EQUILIBRIO 1 26,50 26,50 26,50ACT0010

26,500
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SUBCAPÍTULO 3.7 CASA DE VALVULAS. ELEMENTOS ELECTROHIDRAULICOS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.
CAMINO ACCESO 1 510,00 9,00 4.590,00 4.590,00ACT0010

4.590,000
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen
medido en estado natural.
VACIADO CASA VALVACT0010
s/MDT 1 852,40 852,40ACT0010
CAMINO ACCESOACT0010
s/MDT 0,5 2.200,78 1.100,39 1.952,79ACT0010

1.952,790
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen
medido en estado natural.
CAMINO ACCESOACT0010
s/MDT 0,5 2.200,78 1.100,39 1.100,39ACT0010

1.100,390
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.
CAMINO ACCESO 1 510,00 6,00 3.060,00 3.060,00ACT0010

3.060,000
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi-
ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

3.052,00 3.052,00 3.052,00ACT0010

3.052,000
TII04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cu-
netas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y
una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la moto-
niveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m en-
tre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.
CAMINO ACCESO 1 510,00 510,00 510,00ACT0010

510,000
TII04023 m Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco

Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase
los 5 m de anchura entre aristas interiores de cuneta, en terreno
franco. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora.
CAMINO ACCESO 1 510,00 510,00 510,00ACT0010

510,000
TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con mate-
rial granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.
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CAMINO ACCESO 1 510,00 6,00 0,25 765,00 765,00ACT0010

765,000
TII24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno franco

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de
diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo franco.
CAMINO ACCESO 2 7,00 14,00 14,00ACT0010

14,000
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
CIMIENTOSACT0010

2 14,32 1,20 0,80 27,49ACT0010
2 5,00 1,20 0,80 9,60ACT0010

SOLERAACT0010
1 12,00 5,63 0,25 16,89ACT0010

CAJA ESCOLLERA 1 10,00 1,00 1,00 10,00ACT0010
CHIMENEA EQUIL. 1 26,50 0,50 0,50 6,63 70,61ACT0010

70,610
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
CIMIENTOSACT0010

2 14,32 1,20 0,80 27,49ACT0010
2 5,00 1,20 0,80 9,60ACT0010

SOLERAACT0010
1 12,00 5,63 0,25 16,89ACT0010

MUROSACT0010
1 7,13 5,23 0,30 11,19ACT0010
2 13,12 2,13 0,30 16,77ACT0010
2 7,00 1,50 0,30 6,30ACT0010
2 3,70 1,57 0,30 3,49ACT0010

CHIMENEA EQUIL. 1 1,00 1,00 92,73ACT0010

92,730
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
CIMIENTOSACT0010
Cuantía 38ACT0010

27,49 27,49ACT0010
9,60 9,60ACT0010

SOLERAACT0010
Cuantía 38 16,89 16,89ACT0010
MUROSACT0010
Cuantía 38ACT0010

11,19 11,19ACT0010
16,77 16,77ACT0010

6,30 6,30ACT0010
3,49 3,49 91,73ACT0010

91,730
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.
MUROSACT0010

2 7,13 1,50 21,39ACT0010
4 13,12 1,50 78,72 100,11ACT0010

100,110
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.
MUROSACT0010

2 7,13 1,50 21,39ACT0010
4 6,12 0,63 15,42ACT0010
4 7,00 1,50 42,00 78,81ACT0010

78,810
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, para dejar visto, considerando 40 posturas.
MUROSACT0010
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2 7,13 2,23 31,80ACT0010
4 7,00 0,63 17,64ACT0010
4 3,60 1,57 22,61 72,05ACT0010

72,050
TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de
cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.
MUROSACT0010
Frente 1 7,13 5,23 37,29ACT0010
Cuchillo 1 7,13 0,98 3,49 a*b/2ACT0010
Laterales 2 5,92 1,50 17,76ACT0010

2 9,22 1,57 28,95ACT0010
DescontarACT0010
Puerta -1 5,00 4,00 -20,00ACT0010
Muros -2 0,30 2,13 -1,28 66,21ACT0010

66,210
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, solda-
dos y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones,
medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

IPE 180ACT0010
Pilar pórtico 8 5,23 18,80 786,59ACT0010
Dintel pórtico 8 3,40 18,80 511,36ACT0010
IPN 120ACT0010
Correas 8 14,60 11,20 1.308,16ACT0010
Altillo cuadro 2 12,80 11,20 286,72ACT0010
IPN 100ACT0010
Altillo cuadro 13 2,00 8,32 216,32ACT0010
Altillo pilares 10 2,50 8,32 208,00 3.317,15ACT0010

3.317,150
TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los
medios de elevación).
Tejado 2 14,60 3,80 110,96 110,96ACT0010

110,960
TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor forma-
da por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de
colgar y seguridad y pomos, incluso colgado.

1 5,00 4,00 20,00 20,00ACT0010

20,000
BV_1000 ud Conjunto brida loca/valona  DN 1000 PN 16, instalada

Conjunto de brida loca acero cincado y valona en PEAD DN 1000
mm PN 16, incluida junta de neopreno, tornilleria inox. y ayudas, to-
talmente instalada.

2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000
VM1000_MN ud Válvula mariposa biexcen. manual. DN 1000 PN 16, instalada

Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 1000 mm, ac-
cionamiento manual con desmultiplicador, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embri-
dada serie 14, indicador de posición, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con
junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, inclu-
yendo p.p. de juntas y tornillería, instalada.
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2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000
VM600_MN ud Válvula mariposa biexcen. manual. DN 600 PN 16, instalada

Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 600 mm, ac-
cionamiento manual con desmultiplicador, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embri-
dada serie 14, indicador de posición, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con
junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, inclu-
yendo p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
VM1000_MT ud Válvula mariposa biexcen. motor. DN 1000 PN 16, instalada

Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 1000 mm mo-
torizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico cc, 2 finales de carrera, limitador de par, indicador
de posición, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcani-
zada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 250 micras, incluyendo valona DN 900 PE
100 soldada a tubería PE DN 900, brida loca DN 900, pieza espe-
cial de calderería brida brida con reducción DN 900/800,con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
TIA03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.
Y1000/1000/1000ACT0010
d=7,5 t/m3ACT0010
e=8mmACT0010

7500 5,00 0,01 1,00 1.178,10 p*dACT0010
7500 0,60 0,01 1,00 141,37 p*dACT0010

Y1000/600/1000ACT0010
d=7,5 t/m3ACT0010
e=8 mmACT0010

7500 1,30 0,01 0,80 245,04 p*dACT0010
7500 2,80 0,01 1,00 659,73 p*dACT0010
7500 0,60 0,01 1,00 141,37 p*dACT0010

TRANS AC/HC 1000/1000ACT0010
d=7,5 t/m3ACT0010
e=8 mmACT0010

7500 5,00 0,01 1,00 1.178,10 p*dACT0010
CONEX. 600/600 ACACT0010
d=7,5 t/m3ACT0010
e=8 mmACT0010

7500 6,70 0,01 0,60 947,19 4.490,90 p*dACT0010

4.490,900
CAUD_1000 ud Caudalímetro electromagnético 1000 mm

Ud. Caudalímetro magnético-inductivo, MAG5100/5000 DN 1000
mm.,PN16,o similar, escala de medida programable m3/h l/s, ali-
mentación a 24 Vdc, con sección totalmente llena, con electrónica
separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4"
y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección
IP68, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, entradas y salidas
galvánicamente separadas de la fuente de alimentación y entre si,
salida analógica 4-20mA, salida de impulsos, precisión 0,5%, repro-
ductividad 0,1% etc., s/especificación técnica, montaje compacto,
electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, ro-
bado y puesto en servicio.
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1 1,00 1,00ACT0010

1,000
TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv.

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2
mm, varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y
pp de pequeño material, totalmente acabada e instalada, .

Altillo 1 10,00 2,00 20,00ACT0010
1 2,80 1,00 2,80 22,80ACT0010

22,800
BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado

Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de ace-
ro galvanizado en caliente, compuesta por barandal de perfil hueco
20x20x1,5 mm, montantes de perfil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5
m, entrepaños con borrotes verticales de perfil hueco 20x20x1.5
mm separados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5
mm, para su anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, inclui-
do pp de pequeño material, totalmente instalada.

Altillo 12,80 12,80 12,80ACT0010

12,800
TIA08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 
0,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
CHIMENEA EQUILIBRIO 1 26,50 26,50 26,50ACT0010

26,500

SUBCAPÍTULO 3.8 CERCADO Y VIALES
CERCH2 u Cercado malla simple torsión galvanizada 2 m, alambre 1,7 mm

Cercado con malla de simple torsión galvanizada de 2 m de altura
y alambre de 1,7 mm, sustentada por postes de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor de pared, anclados so-
bre dados de hormigón H-15 de 30 x 30 x 40 cm, con parte propor-
cional de postes intermedios, postes esquina, tornapuntas, refuer-
zos, pequeño material de fijación, totalmente instalada.

767,00 767,00 767,00ACT0010

767,000
PU_B_H Puerta una hoja 100x200 cm  vallado balsa

Puerta de una hoja de 1 m de anchura por 2 m de altura, cerco de
acero galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm
de espesor y malla galvanizada simple torsión, incluido soporte,
pernos, cerrojo, candado y demás elementos, totalmente instalada
y funcionando.

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
PU_B_H_5M Puerta dos hojas 2.5 m x 2 m  vallado balsa

Puerta de dos hojas de 2.5 m de anchura por 2 m de altura, cerco
de acero galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7
mm de espesor, c /rigidizadores  y malla galvanizada simple tor-
sión, incluido soporte, pernos, cerrojo, candado y demás elemen-
tos, totalmente instalada y funcionando.

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
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pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.
CAMINO ACCESO 1 510,00 9,00 4.590,00 4.590,00ACT0010

4.590,000
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen
medido en estado natural.
VACIADO CASA VALVACT0010
s/MDT 1 852,40 852,40ACT0010
CAMINO ACCESOACT0010
s/MDT 0,5 2.200,78 1.100,39 1.952,79ACT0010

1.952,790
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen
medido en estado natural.
CAMINO ACCESOACT0010
s/MDT 0,5 2.200,78 1.100,39 1.100,39ACT0010

1.100,390
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.
CAMINO ACCESO 1 510,00 6,00 3.060,00 3.060,00ACT0010

3.060,000
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi-
ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

3.052,00 3.052,00 3.052,00ACT0010

3.052,000
TII04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cu-
netas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y
una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la moto-
niveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m en-
tre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.
CAMINO ACCESO 1 510,00 510,00 510,00ACT0010

510,000
TII04023 m Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco

Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase
los 5 m de anchura entre aristas interiores de cuneta, en terreno
franco. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora.
CAMINO ACCESO 1 510,00 510,00 510,00ACT0010

510,000
TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con mate-
rial granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.
CAMINO ACCESO 1 510,00 6,00 0,25 765,00ACT0010
Plataforma casa valvulas 10,00 20,00 0,25 50,00 815,00ACT0010

815,000
TII24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno franco

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de
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diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo franco.
CAMINO ACCESO 2 7,00 14,00 14,00ACT0010

14,000
TII21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km

Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia
de transporte de la piedra máxima de 3 km, colocada a máquina e
incluida zanja de anclaje.
Plataforma casa válvulas 20,00 1,00 1,50 30,00 30,00ACT0010

30,000

SUBCAPÍTULO 3.9 ELECTRIFICACION Y CONTROL
GFBALSAINES u Generador fotovoltaico 6 kW; 9.000 Ah (C120)

Generador fotovoltaico de 3,33 kW de potencia compuesto por 6
paneles 555 Wp de 2,28x1,13 m2, estructura soporte de acero ga-
vanizado anclada sobre cubierta de caseta prefabricada para una
inclinación de 35º, regulador de carga multifunción con entradas de
DC 150-500 V, AC 230 V y salida DC 24 V, baterías de acumula-
ción OPzS SOLAR 2350 o similar, de capacidad total 9.000 Ah
(C120), pica de puesta a tierra, cableado, totalmente instalando y
funcionando.

Caseta balsa 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
GEDIE_6KW u Electro generador monofásico 6 KVA diesel

Generador eléctrico monofásico 220 V, 6 KVA nominal,  50 Hz,
equipado con motor de explosión de cuatro tiempos diesel, 300
rpm, alternador, arranque manual y remoto, depósito de combusti-
ble autonomía superior a 15 horas a 2 kw de carga, protecciones
magnetotérmicas y diferenciales, batería DC 12 V, salida DC 230 V
50 Hz, para enclavamiento con sistema de control, instalado y cone-
xionado con el sistema de control, probado y funcionando.

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
ARM120X100X40 u Armario metálico de 120x100x40 cm para cuadro eléctrico

Armario metálico con pintura antioxidante de 120 cm de largo, 100
cm de alto y 40 cm de fondo, para instalación de aparamenta eléc-
trica, colocación mural, con placa de montaje, entradas/salidas de
conductores con prensaestopas, incluso ayudas y pequeño mate-
rial, totalmente instalado y funcionando.

Caseta balsa 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
APACC_INES u Aparamenta eléctrica cuadro CC control y mando balsa

Aparamenta electrotécnica en cuadro de la casa de válvulas, com-
puesto por bornas de entrada/salida y puesta a tierra, interruptor ge-
neral, base y fusibles de acometida, proteciones frente a sobre ten-
siones e intensidades mediante fusibles, magnetotérmicos y des-
cargadores de sobre tensiones a tierra, interruptores de linea,  1
guardamotor, 4 contactores, aptos para 24 V y amperaje variable
menor de 120 A, incluido pequeño material y ayudas, totalmente
instalado en cuadro 120x100x40 y funcionando

Caseta balsa 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
INSBTBALSA u Instalacion baja tensión balsa

Instalación de baja tensión de líneas bajo tubo desde el cuadro
eléctrico a receptores, bajo tubo y ayudas de albanileria, totalmente
acabado y funcionando.

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
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RMODEN_INES u Instalación de radio móden 4.8 kbps 12.5 kHz 12 Vcc

Instación de radio módem para la comunicacion bidireccional bal-
sa-estación de bombeo, compuesto por equipo de radio módem
tT-MOD C48+/UHF/VHF o similar, velocidad 4.8 kbps, 12.5 kHz ,
potencia 0.1-5 Wtts, tensión de alimentación 12 Vdc, módulo E/S
multifunción UMF-100 compatible, con la menos 5 salidas/entradas
digitales y 2 entradas analógicas, pp de pequeño material, linea de
conexionado con fuente de alimentaicón/cuadro 12 Vdc, cable de
configuración USB del módulo UMF-100, cable de datos RS-232 en-
tre módulo E/S multifunción UMF-100 y radio módem T-MOD C48+,
incluso ayudas, programado, totalmente instalado, probado y fun-
cionando. 

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
TRANSPM12 u Transductor presión 0-20 atm, M12

Transductor de presión tipo piezoresistivo, rango de presión 0 a
200 metros de columna de agua, tensión de alimentación 24 V, sali-
da 4-20 mA, conexión M12, totalmente instalado y funcionando.

Sondeos 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
TIE02033 m Tubo flexible PVC reforzado ø 11 intemp o empot, instalado

Tubo flexible corrugado de PVC reforzado 11 mm de diámetro, pa-
ra instalaciones eléctricas de intemperie y empotradas, protección
daños mecánicos medios, incluso p/p de cajas de derivación, total-
mente instalado.
CC a receptores 4 10,00 40,00ACT0010

1 26,50 26,50ACT0010
Coaxial 1 10,00 10,00ACT0010

1 26,50 26,50 103,00ACT0010

103,000
TIE02100 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.
CC a receptores 4 10,00 2,00 80,00ACT0010

1 26,50 2,00 53,00 133,00ACT0010

133,000
LINCOAX m Línea cable coaxial transmisión datos

Caudalímetro 1 10,00 10,00ACT0010
Transductor P 1 26,50 26,50 36,50ACT0010

36,500
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SUBCAPÍTULO 3.10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
SEÑAL.SEG.2 ud Señalización salida de emergencia paños lámina texturizada

Señal cuadrada normalizada de 477*477 mm en chapa de aluminio
no fotoluminiscente con anagrama de salida de emergencia. Total-
mente instalada.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
SEÑAL.SEG.1 ud Señalización de seguridad para balsa sobre poste galvanizado

Señal de seguridad compuesta por señal de prohibición de acceso
a personal no autorizado y prohibido bañarse, sobre poste metálico
galvanizado. Totalmente instalado.

4 4,00ACT0010
4,00ACT0010

4,000
GRILL ud Grillete galvanizado 3/4" 19

Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetral
para sujeción de cuerdas de salvamento. Totalmente instalado, pro-
bado con balsa completamente vacía y hasta NME.
Puntos de sujección de cuerdas 15 15,00ACT0010

15,00ACT0010

15,000
CUERDA m Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV

Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para suje-
ción de elementos de seguridad Boyas y Flotadores.  Totalmente
instalado, probado con balsa completamente vacía y hasta NME.

2 153,00 306,00 306,00ACT0010

306,000
SALVA ud Salvavidas homologado

Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señaliza-
ción. Incluida señal, poste e instalación.

3 3,00ACT0010
3,00ACT0010

3,000
BOYA ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm

Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente
instalado, probado con balsa completamente vacía y hasta NME.

2 8,00 16,00 16,00ACT0010

16,000
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CAPÍTULO 04 RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
EXC_UNICA24 m³ Excavación mecánica zanja y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos y nive-
lación láser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de
cualquier naturaleza, incluido un 10% de excavación en roca, inclu-
so perfilado de laterales y fondos de excavación, entibado y agota-
miento, apilado y traslado en obra de productos de excavación,
aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partícu-
las de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra nece-
sarios para la creación de nichos, catas para la localización de ins-
talaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbro-
ces y los necesarios para la ejecución de todos los accesos nece-
sarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso
también la reparación y reposición de caminos y viales existentes,
servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, con-
ducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción, así como la pérdida de rendimiento por la presencia de servi-
cios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de aco-
pio temporal para su reutilización, así como las operaciones de car-
ga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no
exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico eje-
cutado.

S/medicion 1 217.631,28 217.631,28ACT0010
A mayores 3% 217.631,28 0,03 6.528,94 224.160,22ACT0010

224.160,220
TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno franco, medido sobre perfil.
red riego 15 15,00 15,00ACT0010

15,000
TIA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora,
en terreno compacto, medido sobre perfil.
red riego 15 15,00 15,00ACT0010

15,000
TIA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito, medido sobre perfil.
red riego 15 15,00 15,00ACT0010

15,000
TIA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil. In-
cluido extracción de los materiales excavados a pie de zanja.
red riego 15 15,00 15,00ACT0010

15,000
REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento
de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado pues-
ta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación láser, 
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado.
Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil
teórico ejecutado.
Camas 8.083,86 8.083,86ACT0010
Riñones 9.355,43 9.355,43ACT0010
Sobre clave 17.262,96 17.262,96 34.702,25ACT0010

34.702,250
REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la tra-
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ída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es ade-
cuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuen-
ta el perfil teórico de proyecto.
S/ medición 1.352,23 1.352,23 1.352,23ACT0010

1.352,230
SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo
el tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado de
servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el vo-
lumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecuta-
do y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.
s/ medición 170.527,85 170.527,85 170.527,85ACT0010

170.527,850
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
sobrante 54.168,94 54.168,94 54.168,94ACT0010

54.168,940

SUBCAPÍTULO 4.2 TUBERÍAS
HPCC_12_11 m Tubería HPCC DN 1.200 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de
DN 1.200 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforre-
sistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5
sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con pie-
zas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, in-
cluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado
con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios pa-
ra su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y proba-
da. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características
que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornille-
ría y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdida de rendimientos
por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en
zanja y probada.

s/med 431,00 431,00 431,00ACT0010

431,000
HPCC_09_11 m Tubería HPCC DN 900 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de
DN 900 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforre-
sistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5
sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con pie-
zas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, in-
cluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado
con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios pa-
ra su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y proba-
da. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características
que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornille-
ría y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdida de rendimientos
por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en
zanja y probada.

s/med 475,00 475,00 475,00ACT0010

475,000
TIA06O800 M Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas

Página 28



MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 354,00 354,00 354,00ACT0010

354,000
TIA06O710 M Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de710 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 2.898,00 2.898,00 2.898,00ACT0010

2.898,000
TIA06O630 M Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 4088 4.088,00 4.088,00ACT0010

4.088,000
TIA06O630_20 M Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 525 525,00 525,00ACT0010

525,000
TIA06O500 M Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 3.181,00 3.181,00 3.181,00ACT0010

3.181,000
TIA06O500_20 M Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 180,00 180,00 180,00ACT0010
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180,000
TIA06O450 M Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 3.799,00 3.799,00 3.799,00ACT0010

3.799,000
TIA06O450_20 M Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 147,00 147,00 147,00ACT0010

147,000
TIA06O400 M Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 2.690,00 2.690,00 2.690,00ACT0010

2.690,000
TIA06O315 M Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 4487 4.487,00 4.487,00ACT0010

4.487,000
TIA06O315_20 M Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 715 715,00 715,00ACT0010

715,000
TIA06O250 M Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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s/med 5.634,00 5.634,00 5.634,00ACT0010

5.634,000
TIA06O250_20 M Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/med 610,00 610,00 610,00ACT0010

610,000
TIA06O200 M Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/m 2.846,00 2.846,00 2.846,00ACT0010

2.846,000
TIA06O200_20 M Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/m 1.188,00 1.188,00 1.188,00ACT0010

1.188,000
TIA06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
s/medicion 3.883,00 3.883,00 3.883,00ACT0010

3.883,000
TIA06044_20 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2.0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2.0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

s/medicion 1.139,00 1.139,00 1.139,00ACT0010

1.139,000
TIA08026 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
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Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
s/med 1.261,00 1.261,00 1.261,00ACT0010

1.261,000
TIA08032 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
s/med 126,40 126,40 126,40ACT0010

126,400
TIA08035 m Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo pie-
zas especiales materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
s/med 14,00 14,00 14,00ACT0010

14,000
P_CATÓ ud Ánodos de protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6
mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastoméri-
ca.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de alumi-
nio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de
acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

120,00 120,00 120,00ACT0010

120,000
JT 600 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 600 mm

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 600 mm y
Clase 30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en
todas las juntas que queden encamisadas dentro de otra tubería. In-
cluida la sustitución de junta elástica, colocación y montaje en tube-
ría.

6,00 6,00 6,00ACT0010

6,000
JT 500 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 500 mm

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 500 mm y
Clase 30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en
todas las juntas que queden encamisadas dentro de otra tubería. In-
cluida la sustitución de junta elástica, colocación y montaje en tube-
ría.

6,00 6,00 6,00ACT0010

6,000
JT 450 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 450 mm

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 450 mm y
Clase 30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en
todas las juntas que queden encamisadas dentro de otra tubería. In-
cluida la sustitución de junta elástica, colocación y montaje en tube-
ría.

6,00 6,00 6,00ACT0010

6,000
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SUBCAPÍTULO 4.3 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO
VACO150-16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de
la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),
Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-
lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, re-
cubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor míni-
mo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en
horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nu-
meración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, monta-
da e instalada.

8,00 8,00 8,00ACT0010

8,000
VACO200-16 ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de
la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),
Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-
lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, re-
cubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor míni-
mo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en
horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nu-
meración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, monta-
da e instalada.

8,00 8,00 8,00ACT0010

8,000
VACO250-16 ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de
la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),
Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-
lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, re-
cubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor míni-
mo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en
horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
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equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nu-
meración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, monta-
da e instalada.

12,00 12,00 12,00ACT0010

12,000
VACO300-16 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de
la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),
Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-
lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, re-
cubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor míni-
mo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en
horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nu-
meración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, monta-
da e instalada.

2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000
VAMA400-16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, en red

Válvula de mariposa de ø 400 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-
dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero ino-
xidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de
4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliu-
retano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolon-
gación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de ancla-
je, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y
dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numera-
ción en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e
instalada.

2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000
VAMA450-16 ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/FUND en red

Válvula de mariposa de ø 450 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-
dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero ino-
xidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de
4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliu-
retano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolon-
gación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
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arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de ancla-
je, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de relleno y arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y
dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numera-
ción en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e
instalada.

3,00 3,00 3,00ACT0010

3,000
VAMA500-16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/FUND, en red

Válvula de mariposa de ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-
dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero ino-
xidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de
4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliu-
retano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolon-
gación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de ancla-
je, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de relleno y arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y
dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numera-
ción en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e
instalada.

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
VAMA600-16 ud Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/FUND, en red

Válvula de mariposa de ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-
dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero ino-
xidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de
4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliu-
retano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolon-
gación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de ancla-
je, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de relleno y arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y
dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numera-
ción en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e
instalada.

3,00 3,00 3,00ACT0010

3,000
VAMA800-16 ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Válvula de mariposa de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-
dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero ino-
xidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
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tección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de
4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliu-
retano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolon-
gación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de ancla-
je, anclaje, carrete brida-liso partido para unión a HPCC, grava de
relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8
cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotu-
lado de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colo-
cada, montada e instalada.

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000

SUBCAPÍTULO 4.4 VENTOSAS
VVAP.2.P5.64 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 5/64" , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada
y salida de aire de 152 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40,
flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador de fundición gris GG 25 con sistema
de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y
orificio purgador 5/64". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16
según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de
trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100 mm
galvanizado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y vál-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado
electrolítico y acabado en poliéster electrostático, arqueta troncopi-
ramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensio-
nes interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arque-
ta según plano y pliego.

12,00 12,00 12,00ACT0010

12,000
VVAP.2.P1.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4" , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada
y salida de aire de  152 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40,
flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orifi-
cio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de tra-
bajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100 mm gal-
vanizado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvu-
la de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado
electrolítico y acabado en poliéster electrostático, arqueta troncopi-
ramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensio-
nes interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arque-
ta según plano y pliego.

49,00 49,00 49,00ACT0010

49,000
VVAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 3" capacidad de entrada
y salida de aire de  424 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40,
flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purga-

Página 36



MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

dor 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm galvani-
zado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de
mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico
y acabado en poliéster electrostático, arqueta troncopiramidal de
hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interio-
res 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, totalmente colo-
cada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según
plano y pliego.

19,00 19,00 19,00ACT0010

19,000
VVAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada
y salida de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40,
flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purga-
dor 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm galvani-
zado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de
mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico
y acabado en poliéster electrostático, arqueta troncopiramidal de
hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interio-
res 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, totalmente colo-
cada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según
plano y pliego.

13,00 13,00 13,00ACT0010

13,000
VVAP.6 ud Ventosa trifuncional de flotador  DN6", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada
y salida de aire de  1.414 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 50,
de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en ca-
liente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable
AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16
bar, incluyendo remonte en acero de DN 200 mm galvanizado, re-
ducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de maripo-
sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico
y acabado en poliéster electrostático, arqueta recta prefabricada de
dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-
res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimen-
siones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxida-
ble, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.
Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.

7,00 7,00 7,00ACT0010

7,000
VVAPD.6 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN6" pur 1/4" en arqueta

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cie-
rre por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de en-
trada y salida de aire de 2.828 l/s en cuerpo de fundición dúctil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma solda-
da en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en ino-
xidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16
bar, incluyendo remonte DN 457 e=6,3 mm en calderería de chapa
de acero granallada, revestida interiormente y exteriormente con
pintura epoxi al horno, con espesor mínimo de 200 micras, acopla-
mientos ranurado y válvula de mariposa ranurada, arqueta con ta-
pa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tra-
tado con con zincado electrolítico y acabado en poliéster electrostá-
tico, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores
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1.5*1.5*2 m (alto*ancho*largo), con 2 agujeros de ventilación en-
frentados de dimensiones 65x21 cm con sendas lamas de airea-
ción de acero inoxidable, totalmente colocada y montada. Rotulado
de la numeración en la arqueta según plano y pliego.

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
VVAPDAD.8 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8" pur 5/16" y aductor 8" en arqueta

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con aductor de aire de
alta capacidad de 8". Las ventosas dispondrán de mecanismo de
cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de
entrada y salida de aire de 4.526 l/s en cuerpo de fundición dúctil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma solda-
da en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en ino-
xidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
5/16". El aductor o antivacío con cuerpo y cierre en fundición dúctil
GGG 40 y eje en acero inoxidable AISI 316. Unión por brida norma-
lizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, acoplamientos ranura-
dos y válvula de mariposa ranurada, tubería de acero de conexión
en DN 711 e=8 mm o superior, granallada y pintada con  epoxi al
horno espesor mínimo 200 micras. Con armario prefabricado de
medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07 m de altura, tipo bicasco,
dotado de puerta de doble hoja en chapa galvanizada con área de
paso de 1.14x1.60 m y rejilla de ventilación, totalmente colocada y
montada. Rotulado de la numeración en la arqueta-armario según
plano y pliego.

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000

SUBCAPÍTULO 4.5 DESAGÜES
DESG_150 ud Desagüe con válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC

Desagüe de red mediante válvula de compuerta de cierre elástico,
de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bri-
das, cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,gra-
do S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornille-
ría acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico.
Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fun-
dición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de su-
perficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de
pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeriza-
ción en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16
atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.

37,000 37,000 37,000ACT0010

37,000
ADESAGN ud Pozo de desgüe 0,8 m de diámetro

Pozo desagüe construido en prefabricados de hormigón de diáme-
tro 0,8 Incluso tapa metálica de 0,8m de diámetro, totalmente aca-
bado, probado y funcionando.

37,00 37,00 37,00ACT0010

37,000
PVC_160 m Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma incluyendo
piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de
calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4
mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de
presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes  y la pérdida
de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.
T1-17 1 76,70 76,70ACT0010

76,70ACT0010

76,700
TIA06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
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Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,incluyen-
do piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Conducción de desagüe a cauceACT0010

230,00 230,00 230,00ACT0010

230,000
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno ligero, medido sobre perfil.
Conducción de desagüe a cauceACT0010

230 0,60 1,80 1,20 331,20 331,20 (b+c)/2ACT0010

331,200
TIA01006MO m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Nor-
mal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.
Arído machachado de la balsaACT0010

230,00 0,60 0,10 13,80 13,80ACT0010

13,800
REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la tra-
ída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es ade-
cuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuen-
ta el perfil teórico de proyecto.

230,00 0,60 0,30 41,40 41,40ACT0010

41,400
SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo
el tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado de
servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el vo-
lumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecuta-
do y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

331,00 331,00 331,00ACT0010

331,000
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SUBCAPÍTULO 4.6 HIDRANTES
HIDRA 3 ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador

Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de
carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado se-
gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con des-
multiplicador, filtro ranurado en Y DN 3" de extracción de malla fil-
trante superior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado
con emisor de pulsos eléctrico DN 3" homologado clase B, válvula
ranurada de control hidráulico con funciones de control automático,
reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidran-
te con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello
unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a
brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón tron-
copiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x
750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa
de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en
L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones
1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisa-
gras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pinta-
do de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colo-
cado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

166,000
HIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de
carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de
acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de maripo-
sa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 4" de ex-
tracción de malla filtrante superior y diámetro de orificio de 2 mm,
contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologa-
do clase B, válvula ranurada de control hidráulico con funciones de
control automático, reductor de presión, limitador de caudal, carrete
de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvu-
la de compuerta embridada de accionamiento por volante y purga-
dor 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de
hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores
1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilación y con ta-
pa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor so-
bre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensio-
nes 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bi-
sagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pin-
tado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Co-
locado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

94,000
HIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador

Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de
carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado se-
gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con des-
multiplicador, filtro ranurado en Y DN 6" de extracción de malla fil-
trante superior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado
con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, válvula
ranurada de control hidráulico con funciones de control automático,
reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidran-
te con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello
unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a
brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón tron-
copiramidal prefabricada de dimensiones interiores 2.5x 1.5x0.750
con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en L
de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196
mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador
pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numera-
ción del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado
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en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

9,000
HIDRA8 ud Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador

Hidrante DN 8"  de entrada y 1 salida frontal de 8" compuesto de
carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado se-
gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con des-
multiplicador, filtro ranurado en Y DN 8" de extracción de malla fil-
trante superior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado
con emisor de pulsos eléctrico DN 8" homologado clase B, válvula
ranurada de control hidráulico con funciones de control automático,
reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidran-
te con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello
unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a
brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón tron-
copiramidal prefabricada de dimensiones interiores 2.5x 1.5 x 0.750
con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en L
de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196
mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador
pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numera-
ción del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

2,000
HIDRA10 ud Hidr. ent 10" 1 salida frontal 10". Valvula y contador

Hidrante DN 10"  de entrada y 1 salida frontal de 10" compuesto de
carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado se-
gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con des-
multiplicador, filtro ranurado en Y DN 10" de extracción de malla fil-
trante superior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado
con emisor de pulsos eléctrico DN 10" homologado clase B, válvula
ranurada de control hidráulico con funciones de control automático,
reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidran-
te con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello
unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a
brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón tron-
copiramidal prefabricada de dimensiones interiores 2.5x 1.5 x 0.750
con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en L
de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196
mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador
pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numera-
ción del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1,000
CONHID3 Conexión hidrante 3" en PEAD PN 16

Conexión de hidrante de 3" formada por tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 75, cono de reducción del mismo material Ø 160/75, tallo de
tubería PEAD PN 16 Ø 160, codo 90º del mismo material, tallo de
tubería PEAD PN 16 Ø 160 de longitud variable <=3 m, ejecución
electrosoldada, incluido valonas portabridas, bridas y pequeño ma-
terial, totalmente montado y funcionando. 

166,00 166,00 166,00ACT0010

166,000
CONHID4 Conexión hidrante 4" en PEAD PN 16

Conexión de hidrante de 4" formada por tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 110, cono de reducción del mismo material Ø 160/110, tallo
de tubería PEAD PN 16 Ø 160, codo 90º del mismo material, tallo
de tubería PEAD PN 16 Ø 160 de longitud variable <=3 m, ejecu-
ción electrosoldada, incluido valonas portabridas, bridas y pequeño
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material, totalmente montado y funcionando. 

94,00 94,00 94,00ACT0010

94,000
CONHID6 Conexión hidrante 6" en PEAD PN 16

Conexión de hidrante de 6" formada por tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 160, codo 90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 160 longitud variable <=3 m, ejecución electrosoldada, inclui-
do valonas portabridas, bridas y pequeño material, totalmente mon-
tado y funcionando. 

9,00 9,00 9,00ACT0010

9,000
CONHID8 Conexión hidrante 8" en PEAD PN 16

Conexión de hidrante de 8" formada por tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 200, codo 90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 200 longitud variable <=3 m, ejecución electrosoldada, inclui-
do valonas portabridas, bridas y pequeño material, totalmente mon-
tado y funcionando. 

2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000
CONHID10 Conexión hidrante 10" en PEAD PN 16

Conexión de hidrante de 10" formada por tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 250, codo 90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 250 longitud variable <=3 m, ejecución electrosoldada, inclui-
do valonas portabridas, bridas y pequeño material, totalmente mon-
tado y funcionando. 

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento
de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado pues-
ta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación láser, 
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado.
Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil
teórico ejecutado.
Asiento hidrantes 272 2,50 2,50 1,80 3.060,00 3.060,00ACT0010

3.060,000

SUBCAPÍTULO 4.7 OBRAS SINGULARES
LOSACR_1 m2 Paso tubería bajo camino o desagüe con losa hormigón

AOLM1/160 1 5,00 1,00 5,00ACT0010
AOLM2/250 1 5,00 1,00 5,00ACT0010
AOLM3/315 1 5,00 1,00 5,00ACT0010
COLM4/315 1 10,00 2,00 20,00ACT0010
CATA5/315 1 10,00 2,00 20,00ACT0010
KATA6/315 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
KATA7/315 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
KNEJ/315 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
KNEJ/260/160 3 6,00 2,00 36,00ACT0010
KNEJ450 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
KNEJ/250/160 4 6,00 2,00 48,00ACT0010
VIAPECU/ 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
KNEJ/450 1 10,00 2,00 20,00ACT0010
KNEJ/160 8 6,00 2,00 96,00ACT0010
ASN/500 2 6,00 2,00 24,00ACT0010
CSOT/160 1 10,00 2,00 20,00ACT0010
KNEJ/400 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
ASN/400 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
KCHA/700/250 2 6,00 2,00 24,00ACT0010
KNEJ/250/160 3 6,00 2,00 36,00ACT0010
CSOT/160 1 10,00 2,00 20,00ACT0010
KCHA/160 2 6,00 2,00 24,00ACT0010
ACHA/160 4 6,00 1,00 24,00ACT0010
KCHA/250/160 3 6,00 2,00 36,00ACT0010
KCHA/700 1 6,00 2,50 15,00ACT0010
KCHA/160/450 2 6,00 2,00 24,00ACT0010
KEST/1200 2 6,00 3,00 36,00ACT0010

Página 42



MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

KCHA/315 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
INES/1200 1 5,00 5,00 25,00ACT0010
CSOT/315 1 10,00 2,00 20,00ACT0010
RPEDRO/900 1 35,00 2,00 70,00ACT0010
KNEJ/800 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
KDEFPEDRO/250/160 3 6,00 2,00 36,00ACT0010
KNEJ/160 3 6,00 2,00 36,00ACT0010
CSOT/700 1 10,00 5,00 50,00ACT0010
KNEJ/160/250 5 6,00 2,00 60,00ACT0010
KNEJ/200/160 2 6,00 2,00 24,00ACT0010
KNEJ/700 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
KNEJ/250 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
ASOTO/600 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
KNEL/160/ 5 6,00 2,00 60,00ACT0010
KNE/600 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
KNEJBO/160 1 6,00 2,00 12,00ACT0010
CSOT/250 2 6,00 2,00 24,00ACT0010
KNE/400/160 11 6,00 2,00 132,00ACT0010
EZA/VARIOS 49 6,00 2,00 588,00ACT0010
VARIOS 10 6,00 2,00 120,00 1.951,00ACT0010

1.951,000
A010501001 ud Implantación, retirada y transporte de equipo escudo abierto

1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
A012501001F ud Fosos para la ejecución de hinca >= Ø 600 mm

Fosos para ejecución de hincas (ataque y salida) de dimensiones
aproximadas 10 x 3 m2 de planta y 4,5 metros de altura, incluida so-
lera sobre fondo de hormigón de limipieza de 0.25 m de canto, mu-
ro de empuje en hormigón armado H-250 de 3 x 3 m2 y 0.5 m de
canto y 55 kg/m3 de cuantía, incluido sobreexcavación para estabili-
dad de taludes, encofrado y desencofrado, restitución del terreno a
su finalización y gestión de residuos conforme a normativa vigente,
totalmente acabado.

ctra Madrid 1,00 1,00ACT0010
Ctra Atuauta 1,00 1,00 2,00ACT0010

2,000
HINHPCC1300 m Tubería hincada HPCC Ø 1300 mm ejecución especial (e.a)

Ml de hinca de tubería de hormigón armado con camisa de chapa y
junta para soldar, ejecución especial para hinca, Ø 1300 mm, PN
10, tipo Delta o similar, tramos de 4 metros y unión mediante cami-
sa soldada, válvulas para inyección de bentonita en el anular exte-
rior, altura de tierras de 3 a 5 metros y tráfico de 60 t de carro, in-
cluido ejecución de microtunel horizontal en cualquier tipo de terre-
no con equipo de escudo abierto, extraccion de detritus, equipa-
miento para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos,
sufridera entre tramos, bentonita, soldadura de uniones, protección
interior de camisa, "Te" de acero para soldar de Ø 1300 mm con bo-
ca de hombre y tapa estanca, pequeño material, totalmente instala-
da, probada y funcionando

Ctra Madrid 24 24,00 24,00ACT0010

24,000
HINCA600 m Hinca Ø 600 mm tuberia chapa acero liso

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de
diámetro interior 600 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justifi-
car, con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de
poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cual-
quier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de
detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 500
mm.  incluido todos los elementos necesarios para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos, soldadura de los tubos de
acero, instalación de tubería de presión dentro de la hinca, transpor-
te de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxiliares, to-
talmente acabada y funcionando.

Ctra Madrid 1 24,00 24,00ACT0010
Ctra Atauta 1 16,00 16,00 40,00ACT0010

40,000
IMPL.PD_ ud Implantación, retirada y transporte de equipo perforación dirigida

1,00 1,00 1,00ACT0010
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1,000
PDØ630 m Tubería Pead PN 16 Ø630 mm perforación dirigida

Ml de tubería en Pead PN 16 Ø 630 mm instalada mediante el siste-
ma de perforación dirigida, incluida fosos de ataque y salida, perfo-
ración piloto, ensanche mediante escariador a Ø 900 mm
(1,5xØ630mm), inyección de lodos tisotrópicos, achique, extracción
y gestión de lodos de perforación, totalmente instalada y funcionan-
do.  

DueroACT0010
pK 3+210ACT0010
pK 3+294 84,00 84,00 84,00ACT0010

84,000
BPBØ630PN16 u Brida, valona PEAD 100 Ø 630 PN 16 soldar a tope, transición PVC-O

Brida de acero norma DIN 2502 PN-16 tubo 630 mm DN-600, valo-
na portabrida PEAD 100 Ø 630 mm PN 16 para soldar a tope, pie-
za especial de calderería de acero PN 16 DN 630 mm transición
PEAD/PVC-O, totalmente instalado y funcionando.

2,000
CORTPAV m Corte de pavimento disco

Corte de pavimento con disco de vidia a una profundidad mínima
de 8 cm, superficie plana y/o inclinada, incluido replanteo de línea,
ayudas y pp de pequeño material, totalmente ejecutado.

CTRA DIPUTACION 8 7,00 2,00 112,00ACT0010
PASO CANAL 2 6,00 12,00 124,00ACT0010

124,000
TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
PASO C. INES 1 6,00 0,20 1,20 1,20ACT0010

1,200
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
REPOSICIONACT0010
PASO CANAL INESACT0010

1 3,80 5,00 0,40 7,60ACT0010
MAYORACION 2 2,00 9,60ACT0010

9,600
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
REPOSICION CANAL INESACT0010
Cuantía 30 kg/m3 9,60 9,60 9,60ACT0010

9,600
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.
REPOSICION CANAL INESACT0010
PARAMENTOS CANAL 1 3,80 2,00 7,60 7,60ACT0010

7,600
REPOAGLO m2 Resposición pavimento asfaltico sin especificar

M2 de reposicion de pavimento de caterra, incluido la demolición
del firme, excavaciones, reposición de material granular, solera de
hormigón de 25 cm y capa de mezcla de aglomerado en caliente
de 12 cm, conforme gestor de la carretra. Unidad totalmente ejecu-
tada.

CTRA DIP 8 10,00 2,00 160,00 160,00ACT0010

160,000
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SUBCAPÍTULO 4.8 TELECONTROL

APARTADO 4.8.1 CABECERA DE COMUNICACIONES PORTÁTIL
CAB-COMPRT ud Cabecera de comunicaciones portátil

Suministro de cabecera de comunicaciones portátil, consistente en:
- Terminal rugerizado tipo Caterpillar S31 o similar.
- Licencia software para lecturas walk-by
- Frontal maestro bluetooth tipo AP868BT2 o similar, con funda.
Incluida puesta en marcha funcional del sistema.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
INST-FORM ud Instalación y formación específica

Instalación y formación específica de las unidades remotas, cabe-
cera de comunicaciones, uso del programa de registro de datos y
elementos adicionales necesarios para el correcto uso y manejo
del sistema.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000

APARTADO 54.8.2 UNIDADES REMOTAS RF DE TELELECTURA
DATA-WM ud Datalogger para contador

Suministro de datalogger tipo TAID WM o similar para contador con
una entrada de pulsos. Incluye manguera de conexión de 2 hilos,
comunicación radio a 868 MHz, sistema de alimentación basado en
pila de litio de larga duración y portabaterías. Incluye caja IP67, con
conector de 2 pines hembra industrial y conector de 2 pines macho
industrial. Instalado y funcionando.

265,000
DATA-WM-P ud Datalogger para sonda de presión

Suministro de datalogger tipo TAID WM-P o similar para sonda de
presión con una entrada de 4-20 mA. Incluye manguera de cone-
xión, comunicación radio a 868 MHz, sistema de alimentación basa-
do en pila de litio de larga duración y portabaterías. Incluye caja
IP67, con conector de 2 pines hembra industrial y conector de 2 pi-
nes macho industrial. Instalado y funcionando.

5,000
SONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar

Sensor de presión PN 16 atmósferas que nos da una medida analó-
gica de la presión que hay en la red. La medida analógica deberá
ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión
de por lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección
IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio serán de ace-
ro inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o
1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90
ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo
Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de
presión que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo.
El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los
hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La cone-
xión al sensor se hará estanca, con un grado de protección igual o
superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acaba-
do en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 po-
los. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67.
El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior. 
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, con-
tra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar
protegido contra las heladas extremas que se registren en el empla-
zamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de pa-
so al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolim-
piante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación de
tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA y p.p. de configura-
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ción del nodo de riego y del Centro de Control para visualización,
registro y configuración de alarmas. 

5,000

SUBCAPÍTULO 4.9 MACIZOS Y ANCLAJES
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
CODOS 1.197,12 1.197,12ACT0010
VALVULAS/TAPONES 409,91 409,91ACT0010
DERIVACIONES 128,54 128,54ACT0010
REDUCCIONES 201,14 201,14ACT0010
ACOMETIDAS 1,87 102,00 190,74 2.127,45ACT0010

2.127,450
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
CODOS 6.690,35 6.690,35ACT0010
VALVULAS/TAPONES 1.958,27 1.958,27ACT0010
DERIVACIONES 648,15 648,15ACT0010
REDUCCIONES 2.022,48 2.022,48ACT0010
ACOMETIDAS 17,10 102,00 1.744,20 13.063,45ACT0010

13.063,450
TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
CODOS 1.938,23 1.938,23ACT0010
VALVULAS/TAPONES 890,50 890,50ACT0010
DERIVACIONES 307,16 307,16ACT0010
REDUCCIONES 518,84 518,84ACT0010
ACOMETIDAS 7,88 102,00 803,76 4.458,49ACT0010

4.458,490
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.
CODOS 159,16 159,16ACT0010
VALVULAS/TAPONES 64,55 64,55ACT0010
DERIVACIONES 23,43 23,43ACT0010
REDUCCIONES 56,39 56,39ACT0010
ACOMETIDAS 0,90 102,00 91,80 395,33ACT0010

395,330
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno ligero, medido sobre perfil.
CODOS 1.197,12 1.197,12ACT0010
VALVULAS/TAPONES 409,91 409,91ACT0010
DERIVACIONES 128,54 128,54ACT0010
REDUCCIONES 201,14 201,14ACT0010
ACOMETIDAS 1,87 102,00 190,74 2.127,45ACT0010

2.127,450
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
CODOS 1.197,12 1.197,12ACT0010
VALVULAS/TAPONES 409,91 409,91ACT0010
DERIVACIONES 128,54 128,54ACT0010
REDUCCIONES 201,14 201,14ACT0010
ACOMETIDAS 1,87 102,00 190,74 2.127,45ACT0010

2.127,450
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SUBCAPÍTULO 4.10 PROTECCION CORROSION
ANODOPC1 ud Ánodo protección corrosión

 Sistema de proteccion de elementos metálicos enterrados median-
te ánodo de sacrificio de 2,5 kg de sal magnésica o similar, empa-
quetado, colocado, conexionado y funcionando, incluyendo cable
CU RV 0.6/1 kV de 1*6 mm2, electrodo de referencia permanente
de cobre y sal de cobre, caja de toma de potencial, pequeño mate-
rial y ayudas.

Piezas esp. red riego 120 120,00 120,00ACT0010

120,000
ESTPC_1 ud Estudio proteccion corrosión

Estudio de las caracteristicas del suelo para el diseño del sistema
de protección contra la corrosión, incluyendo medida de la resistivi-
dad del terreno y determinación de los ánodos de sacrificio.

Red riego 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
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CAPÍTULO 05 BALSA DE ESPERA, CANTARA BOMBEO Y FILTRACION

SUBCAPÍTULO 5.1 OBRA CIVIL

APARTADO 5.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.
BALSA 1 115,00 115,00 13.225,00ACT0010
PASILLO CANAL BALSA 1 115,00 5,00 575,00ACT0010
CANTARA Y NAVE 1 40,00 40,00 1.600,00 15.400,00ACT0010

15.400,000
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen
medido en estado natural.

533,04 533,04 533,04ACT0010

533,040
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi-
ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.
BALSA DE ESPERA 533,04 533,04 533,04ACT0010

533,040
TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Vo-
lumen medido en estado natural.
Vaso balsa esperaACT0010
A zona sur GF 19.960,00 1,00 19.960,00ACT0010
Acopio Infra. rural 25.895,44 25.895,44 45.855,44ACT0010

45.855,440
TII02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Vo-
lumen medido en estado natural.
Tierras a terraplen GFACT0010
Nivelacion zona norte 5.210,00 5.210,00ACT0010
Recrecimiento zona norte 45.052,00 0,40 18.020,80 23.230,80ACT0010

23.230,800
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.  
Zahorras 0.25 cmACT0010
Camino coronacion 1 9.180,00 0,25 2.295,00ACT0010

-1 8.238,00 0,25 -2.059,50 235,50ACT0010

235,500
TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.
Zahorras 0.25 cmACT0010
Camino coronacion 1 9.180,00 0,25 2.295,00ACT0010

-1 8.238,00 0,25 -2.059,50 235,50ACT0010

235,500
TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2"

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2
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pulgadas, obtenido de zahorras naturales, mediante cribado y ma-
chaqueo. (No incluye canon de extracción).
Zahorras 0.25 cmACT0010
Camino coronacion 1 9.180,00 0,25 2.295,00ACT0010

-1 8.238,00 0,25 -2.059,50 235,50ACT0010

235,500
TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con mate-
rial granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.
Zahorras 0.25 cmACT0010
Camino coronacion 1 9.180,00 0,25 2.295,00ACT0010

-1 8.238,00 0,25 -2.059,50ACT0010
Actividad ACT0010 235,50ACT0010

235,500

APARTADO 5.1.2 IMPERMEABILIZACION
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
Zanja anclaje lámina 1 374,00 0,40 0,40 59,84 59,84ACT0010

59,840
TII14004 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Zanja anclaje lámina 1 374,00 0,40 0,40 59,84ACT0010
Bordillo in situ 1 374,00 0,30 0,30 33,66 93,50ACT0010

93,500
TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción.
Bordillo in situ 2 374,00 0,30 224,40 224,40ACT0010

224,400
TII05007 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado

Geotextil de fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m². Incluyendo
solapes. Instalado.
Vaso 10.239,00 10.239,00 10.239,00ACT0010

10.239,000
GEOL_1.5 m² Lámina PEAD e=1,5 mm, instalado

Lámina de impermeabilización en PEAD de 1,5 mm de espesor, sol-
dadura por termofusión con doble cordón y canal intermedio de con-
trol, remates con soldadura con aporte de material. Incluyendo sola-
pes. Instalado.

Vaso 10.239,00 10.239,00 10.239,00ACT0010

10.239,000
TII19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).
Lastre en perimetro del fondo 1 269,00 269,00 269,00ACT0010

269,000
LAS.LAMI_IE m Lastrado lámina balsa c/maga Pead ø 45/50 cm y gravilla

Lastre de talud y fondo para balsa mediante mangas formadas con
lámina de Pead 1.5 mm de 45-50 cm de diámetro, rellenas de gravi-
lla de canto rodado y redondeado 6/12 mm, totalmente instalada y
funcionando. 

Perímetro fondo 270,00 270,00ACT0010
270,00ACT0010

270,000
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ACUERD.LAM m Acuerdo de lámina de P.E. con hormigón

Acuerdo lámina de P.E. con hormigón de obras de fábrica, formado
por Pletina de acero inoxidable AISI-304 de  50x8 mm, Contrapleti-
na de 50x8 mm en el mismo material, con Tornillería de M12 cada
150 mm y anclajes a base de Pletina 20x5 mm, perfil de PE HD de
tres patas y refuerzo con banda de neopreno 80x5 mm (pletina ace-
ro inox. - neopreno - lámina PE - neopreno - pletina acero inox.) In-
cluso materiales, totalmente instalado.
Tobogán 2 9,00 18,00ACT0010

18,00ACT0010

18,000

APARTADO 5.1.3 MODIFICACION CANAL INES
CORTPAV m Corte de pavimento disco

Corte de pavimento con disco de vidia a una profundidad mínima
de 8 cm, superficie plana y/o inclinada, incluido replanteo de línea,
ayudas y pp de pequeño material, totalmente ejecutado.

Paramentos del canalACT0010
Aguas arribaACT0010
Taludes 2 1,98 3,96ACT0010
Fondo 1 1,00 1,00ACT0010
Aguas abajoACT0010
Taludes 2 1,98 3,96ACT0010
Fondo 1 1,00 1,00 9,92ACT0010

9,920
TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
Ensanche canalACT0010
Fondo 1 12,00 1,00 0,30 3,60ACT0010
Taludes 2 12,00 1,98 0,30 14,26 17,86ACT0010

17,860
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
Solera canal 8 1,00 3,80 0,25 4,80 (b+c)/2ACT0010

1 4,00 3,80 0,25 3,80ACT0010
Paramentos canal 2 4,00 1,30 0,25 2,60ACT0010

4 4,23 1,30 0,25 5,50ACT0010
Murete resalto canal 1 3,80 0,60 0,25 0,57 17,27ACT0010

17,270
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
Cuantía 42 92,36 42,00 3.879,12ACT0010
Murete resalto canal 42 3,80 0,60 0,25 23,94ACT0010
Paramentos verticales canal 42 4,00 1,30 0,25 54,60ACT0010

42 4,00 1,30 0,25 54,60ACT0010
Taludes canal 42 4,23 1,23 0,25 218,52 a*4ACT0010

4.230,78ACT0010

4.230,780
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.
Canal paramentos 4 4,00 1,30 20,80ACT0010

8 4,23 1,30 43,99ACT0010
Canal murete 2 3,80 0,60 4,56 69,35ACT0010

69,350
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APARTADO 5.1.4 CANAL ALIMENTACION Y TOBOGAN
TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
Hueco talud canal 1 1,30 1,98 0,30 0,77 0,77ACT0010

0,770
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
Canal alimentación 1 19,00 15,00 1,00 17,00 (b+c)/2ACT0010
Sobre alto dique 1 10,50 5,50 1,00 8,00 25,00 (b+c)/2ACT0010

25,000
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
CANAL REJAACT0010
Fondo 1 19,50 1,50 0,30 8,78ACT0010
Laterales 0,3 19,50 15,00 1,00 5,18 (b+c)/2ACT0010

0,3 19,50 15,00 1,00 5,18 (b+c)/2ACT0010
TOBOGANACT0010
Fondo 1 7,60 1,00 0,30 2,28ACT0010
Laterales 2 7,60 0,30 0,80 3,65ACT0010
CUENCO DISIPACIONACT0010
Fondo 1 3,00 1,00 0,30 0,90ACT0010
Laterales 2 3,00 0,30 0,80 1,44ACT0010

1 1,00 0,30 0,80 0,24 27,65ACT0010

27,650
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
Cuantía 42 92,36 42,00 3.879,12ACT0010
Murete resalto canal 42 3,80 0,60 0,25 23,94ACT0010
Paramentos verticales canal 42 4,00 1,30 0,25 54,60ACT0010

42 4,00 1,30 0,25 54,60ACT0010
Taludes canal 42 4,23 1,23 0,25 218,52 a*4ACT0010

4.230,78ACT0010

4.230,780
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.
CANAL REJAACT0010
Laterales 4 1,70 0,50 1,70 b*c/2ACT0010
CAMARA DESBASTEACT0010
Laterales 4 4,30 1,50 25,80ACT0010

2 9,30 1,50 27,90ACT0010
1 9,30 1,50 13,95ACT0010

Hueco reja -1 1,30 1,50 -1,95ACT0010
Hueco filtro -1 1,14 1,50 -1,71ACT0010
CAMARA BOMBEOACT0010
Laterales 4 9,30 1,50 55,80ACT0010

2 4,16 1,50 12,48ACT0010
REMATES 4 2,20 0,30 2,64ACT0010
Canal paramentos 4 4,00 1,30 20,80ACT0010

8 4,23 1,30 43,99ACT0010
Canal murete 2 3,80 0,60 4,56 205,96ACT0010

205,960
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.
CAMARA DESBASTEACT0010
Laterales 4 4,30 1,15 19,78ACT0010

2 9,30 1,15 21,39ACT0010
1 9,30 1,15 10,70ACT0010

Hueco reja -1 1,30 1,15 -1,50ACT0010
Hueco filtro -1 1,14 1,15 -1,31ACT0010
CAMARA BOMBEOACT0010
Laterales 4 9,30 1,50 55,80ACT0010

2 4,16 1,50 12,48 117,34ACT0010

117,340
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TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, para dejar visto, considerando 40 posturas.
CAMARA BOMBEOACT0010
Laterales 4 9,30 3,30 122,76ACT0010

2 4,16 3,30 27,46ACT0010
Hueco filtro -1 1,14 2,22 -2,53 147,69ACT0010

147,690

APARTADO 5.1.5 TOMA DE FONDO BALSA ESPERA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
DADO DE TOMA 1 4,00 4,00 2,60 41,60ACT0010
ZANJA PRINCIPAL 1V/1H 24 17,40 4,00 6,70 1.720,56 1.762,16 (B+C)/2ACT0010

1.762,160
TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente
de préstamos o de las propias excavaciones.

1.762,00 1.762,00 1.762,00ACT0010

1.762,000
TA0106MO m³ Cama tuberías material pie obra

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Nor-
mal, material acopiado a pie de obra procedente de la excavacion
del vaso y machacado a 1". Totalmente acabada.

PEAD 1000ACT0010
Cama 1 26,53 4,00 0,25 26,53ACT0010
Riñones/clave 1 26,53 4,00 1,00 106,12ACT0010

-2 26,53 1,00 -41,67 d^2*P/4ACT0010
Recubrimiento 1 26,53 4,00 0,25 26,53 117,51ACT0010

117,510
TIA08_TPE1000 m Tubería PEAD 100, ø1000 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 1000 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

Bajo zanja 2 26,53 53,06 53,06ACT0010

53,060
CODTOM_PE1000 u Codo toma PEAD 100, ø 1000 mm, 0,6 MPa, colocada

Codo de toma de fondo en balsa en polietileno de alta densidad de
1000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura "in situ", sectorizado con tramos de tubería PE 100 SDR
26, diámetro 1,5xDN, valona portabridas también en PE100 SDR
26, brida loca DN 1000 rebajada  a la altura y diámetro de la valona
y contrabrida DN 1000 de diámetro interior igual al de la valona por-
tabridas, ambas planificadas en máquina herramienta con caras in-
teriores refrentadas, 28 tornillos M30 en inoxidable, dos juntas de
neopreno DN 1000 de dimensiones ajustadas la la valona y contra-
brida, cesta en inoxidable AISI 304 de 1000 mm de diámetro y
1000 mm de altura útil de 25 mm de paso (25 cm sin perforar); in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
DADO TOMAACT0010
Dado  toma 4,00 4,00 2,60 41,60ACT0010
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Tubos descontar -2 2,20 1,00 -3,46 38,14 D^2*P/4ACT0010

38,140
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
DADO TOMAACT0010
Cuantía 25 25 38,20 955,00 955,00ACT0010

955,000
CESTA_1000X25 ud Cesta inox 304, 25 mm de paso, Ø=1000mm, h=900 mm

Cesta para toma en balsa contruida en acero inox. 304, barras de
0.8 mm electrosoldadas sobre collarín de 1000 mm de diámetro y
300 mm de altura solidario a brida de igual diámetro, altura total 0.9
m, incluido pp de pequeño material y ayudas, totalmente instalada
y funcionando.

2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000

APARTADO 5.1.6 ARQUETA BOMBEO INES EZA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
TRONCO PIRAMIDEACT0010
Talud 1/1ACT0010
Base menor 10.1x8.75ACT0010
Altura 7.4ACT0010
Base mayor 25.5x18ACT0010
Volumen tronco 1 459,00 88,38 7,40 1.847,02 1.847,02 (d/3)*(b+c+(b*c)^0.5)ACT0010

1.847,020
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
EN GENER FOTOVACT0010
Arqueta 1 8,75 10,10 7,40 653,98 653,98ACT0010

653,980
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.
A 0.5 m tongadaACT0010
En GFACT0010
Arqueta 1 8,75 10,10 7,40 653,98ACT0010
Trasdos arquetaACT0010
Volumen tronco 1 459,00 88,38 7,40 1.847,02 (d/3)*(b+c+(b*c)^0.5)ACT0010
A descontar -1 8,75 10,10 7,40 -653,98 1.847,02ACT0010

1.847,020
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
s/medicion 318,82 318,82 318,82ACT0010

318,820
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
Cuantía 69 22.024,00 22.024,00 22.024,00ACT0010

22.024,000
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.
ARQUETAACT0010
Cimientos 2 12,80 1,50 38,40ACT0010

2 10,82 1,50 32,46ACT0010
2 10,68 1,50 32,04ACT0010
2 8,78 1,50 26,34ACT0010
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Laterales 2 12,27 1,50 36,81ACT0010
2 11,27 1,50 33,81ACT0010
2 10,23 1,50 30,69ACT0010
2 9,23 1,50 27,69ACT0010

Muro central 2 9,32 1,50 27,96ACT0010
2 8,76 1,50 26,28ACT0010

A descontarACT0010
Rectángulo filtro -1 1,15 1,50 -1,73ACT0010
Circulo filtro/2 -1 1,00 0,50 -0,39 (3.1416*b^2)/4ACT0010
Salida tub 1000 -2 1,00 -1,57 (3.1416*b^2)/4ACT0010
Canto muro central 2 0,50 1,50 1,50 310,29ACT0010

310,290
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.
ARQUETAACT0010
Laterales 2 12,27 1,50 36,81ACT0010

2 11,27 1,50 33,81ACT0010
2 10,23 1,50 30,69ACT0010
2 9,23 1,50 27,69ACT0010

Muro central 2 9,32 1,50 27,96ACT0010
2 8,76 1,50 26,28ACT0010

A descontarACT0010
Rectángulo filtro -1 1,15 1,50 -1,73ACT0010
Canto muro central 2 0,50 1,50 1,50 183,01ACT0010

183,010
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, para dejar visto, considerando 40 posturas.
ARQUETAACT0010
Laterales 2 12,27 4,40 107,98ACT0010

2 11,27 4,40 99,18ACT0010
2 10,23 4,40 90,02ACT0010
2 9,23 4,40 81,22ACT0010

Muro central 2 9,32 4,40 82,02ACT0010
2 8,76 4,40 77,09ACT0010

A descontarACT0010
Rectángulo filtro -1 1,15 4,40 -5,06ACT0010
Canto muro central 2 0,50 4,40 4,40 536,85ACT0010

536,850

SUBCAPÍTULO 5.2 ESTRUCTURAS
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, solda-
dos y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones,
medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

IPE 180ACT0010
Soporte bombas 12 9,06 18,80 2.043,94ACT0010
Pérfil L 60x6/ 1m 6 9,30 4,47 249,43 2.293,37ACT0010

2.293,370
TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv.

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2
mm, varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y
pp de pequeño material, totalmente acabada e instalada, .

1 12,27 10,23 125,52ACT0010
A descontarACT0010
Bombas -6 0,80 0,80 -3,84ACT0010
Filtro -1 2,00 1,70 -3,40 118,28ACT0010

118,280
ESCGATO m Escalera metálica vertical c/ protección

Ml de escalera metálica galvanizada fija con marco circular com-

puesto por anillos y tirantes de protección de espalda, , para fija-

ción a muro vertical, totalmente instalada y operativa.

1 7,40 7,40ACT0010
1 7,40 7,40 14,80ACT0010
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14,800
TAPA_ARQ_P m² Tapa metálica arquetas

Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero estriada o lagri-
mada de 5 mm de espesor con entrada practicable con candado, ri-
gidizada con perfiles angulares y calorfugada con poliuretano com-
primido 50 mm, incluido puerta de hombre practicable. Colocada.

Cámara filtración 1 1,00 1,00 1,00ACT0010
Cámara bombeo 1 1,00 1,00 1,00ACT0010
Cámara drenaje 1 1,00 1,00 1,00 3,00ACT0010

3,000

SUBCAPÍTULO 5.3 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS
FILTAMIZ_II ud Filtro tamiz autolimpiante II, 1,5 mm paso, q=1210 l/s

Filtro tamiz autolimpiante para un caudal de al menos 1.210 l/s, pa-
so de 1,5 mm, tipo MR15-38.175 o similar, formado por 38 paneles
filtrantes con malla de acero inoxidable X2CrNi 18-9 UNE EN
10088 y factor de malla 0,56. Estructura de tipo monobloc. Estructu-
ra y guías de acero al carbono S275JR EN 10025. Eje y ruedas en
acero al carbono S275JR EN10025. Cadena de arrastre de alta re-
sistencia (10.000 kg) con pletinas de acero al carbono S235JR
UNE-EN 10025-2, rodillos de polietileno, ejes y casquillos en acero
inoxidable y varilla tensora en acero cincado. Tratamiento de los
elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epoxi 250 mi-
cras. Incluyendo válvula de seguridad de acero al carbono S275JR
EN 10025, tolva de recogida en acero al carbono S275JR EN
10025, capota protectora en acero inoxidable 1.4307 EN10088 y po-
licarbonato, todo ello con tratamiento de chorreado SA21/2 y 250
micras de brea epoxi, equipo de bombeo para suministro de agua
al sistema de limpieza de la malla filtrante a presión de 2,95 kW,
234 l/min y 3 kg/cm², sistema de lavado en inoxidable X2CrNi 18-9
UNE-EN 10088 con protección mediante pulido mecánico. Tornille-
ría y tacos de anclaje en acero inoxidable A2. Armario de control y
mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado
y funcional.

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
AUTM.FTAMIZ_1 ud Conjunto de automatismo para funcionamiento del Filtro de cadenas

Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro tamiz en
modo automático. Compuesto por todo el conjunto de componen-
tes eléctricos, autómata y su programación con detector de pérdida
de carga por ultrasonidos y motobomba para agua de lavado. Com-
pletamente instalado y funcional.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
R.A.30X980X2 ud Reja desbaste de cadenas 30x980x2000

Reja para desbaste y eliminación de gruesos del agua, modelo
QC100 de QUILTON o similar, 30 mm de paso, 980 mm de ancho,
2000 mm de altura de descarga, 75º de inclinación, 4 peines de lim-
pieza, cadena de pantalla modelo EHP-100, dureza 48-50 HR, re-
sistenia a la tracción superior a 45 kN, elongación menor de 0.45
mm/m, estructura en AISI-304L con tratamiento antioxidante adicio-
nal mediante chorreado SA 2 1/2 y poliuretano RAL 7039, moto-re-
ductor 0,75 kW, salida 5-10, IP-55, Clase F, 380-400 V, 50 Hz,, limi-
tador de par

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
AUTM.REJA_1 ud Conjunto de automatismo para funcionamiento de reja de desbaste

Conjunto de automatismo para el funcionamiento del reja de des-
baste, icluyendo conjunto de componentes eléctricos, autómata y
su programación con detector de pérdida de carga por ultrasoni-
dos. Completamente instalado y funcional.

1 1,00ACT0010
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1,00ACT0010

1,000
TSIFIN2000 ud Tornillo transportador AISI 304 L=2000 MM (0º)

Tornillo transportador de residuos de desbaste y/o filtracion de
agua, modelo Qt.260 o similar, en AISI 304, lontitud 2000 mm, posi-
ción horizontal, soportes standar en AISI 304L, esprial en
F1515/EN10025-S355, diámetro 215 mm, paso 240 mm, sección
50x20 mm, moto reductor 0. 55 kW, 20-55 rpm de salida, IP55, Cla-
se F, 380-400 Vac, 50 Hz, canal PE-1000 (UHMW), tornillería A4,
funiconamiento enclavado con equipo de filtración/desbaste, total-
mente instalado y funcionando.

2 2,00 2,00ACT0010

2,000
W242_116 ud Grupo electrobomba "lapiz" 242 l/s a 116 mca

Grupo electrobomba tipo "lapicero" capaz para 242 l/s a 116 mca,
modelo DCH 980  de Wilo o similar, tamaño 21", boca impulsión
PN 16 DN 300, 5 etapas, rodete semiaxial 325 mm, P2 343 kW, as-
piracion etapa difusor salida de descarga en EN-GJL-250, descar-
ga EN-GJL-300, rodete en G-CuAl10Ni, anillo de desgaste en
1.4580, eje bomba 1.4021, camisa eje 1.4021, cojinete extremo
bomba en latón/NBR tornillería A2-70, motor 400 kW, 380-400 Vac,
50 Hz, 4 polos, 1450 rpm, conexión directa motor bomba, Ip-68, tu-
bo del estator en acero, carcasa superior  e inferiro del cojinete en
FG 20, gorrón en acero, goma CR , tornillería A2-70 (AISI 304), mo-
tor diseñado para alimentación desde variador de frecuencia, total-
mente instalada y funcionando.

6 6,00 6,00ACT0010

6,000
TIA03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 500 mm
y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.
Pe=7000 kg/m3ACT0010
e=8 mmACT0010
Pe*e=56ACT0010
Cono 300/450 6 0,85 56,00 0,45 45,42 p*d^2/4ACT0010
Codo 450 90º 6 1,00 56,00 0,45 53,44 p*d^2/4ACT0010
Tubo 450 6 3,94 56,00 0,45 210,55 p*d^2/4ACT0010
Camisa 660 mm 6 5,50 56,00 0,66 632,24 941,65 p*d^2/4ACT0010

941,650
KITW242-116 kg Kit instalación de electrobomba "lapiz" 242 l/s a 116 mca

Conjunto de piezas para la fijación e instalación de las bombas "la-
piz" a estructura de la cámara de bombeo consistente en garras en
perfil IPE, pletinas y palastro 15 mm para anclaje de camisa a es-
tructura de la cámara de bombeo, incluido ensamblaje de piezas
mediante soldadura eléctrica, tornillería y ayudas, totalmente insta-
lado y funcionando.

Placa palastro 6 0,80 0,80 105,00 403,20ACT0010
-6 0,30 105,00 -44,53 p*c^2/4ACT0010

Perfil 180 12 0,80 18,80 180,48 539,15ACT0010

539,150
CMURAL1.2X1.2_304Lu Compuerta mural cierre 4 caras 1.2 x 1.2 m2, AISI 304L

Compuerta mural bidireccional de accionamiento manual con reduc-
tor husillo no descendente, cierre a 4 caras, cuerpo en AISI 304L y
tajadera en el mismo material, sello estanqueidad en EPDM, dimen-
siones tajadera 1200 x 1200 mm2, husillo para 7,3 m de profundi-
dad, volante y pedestal, estanqueidad mínima 6 mca, rigidizadores
y bastidor de espesor mínimo 4 mm, incluido soportes intermedios
del husillo, pérneos y sello de anclaje, totalmente instalada y funcio-
nando.

Arqueta 2 2,00 2,00ACT0010

2,000
W20_8MCA ud Grupo electrobomba "lapiz"19 l/s a 8 mca
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Grupo electrobomba tipo "lapicero" capaz para 19 l/s a 8 mca, mo-
delo SP-77-1 de Grundfos o similar, tamaño 6", boca impulsión ros-
cada de 5", 1 etapas, rodete semiaxial, P2 5,5 kW,  rodete en AISI
304, anillo de desgaste en 1.4580, eje bomba AISI 304, camisa eje
AISI 304, motor 5,5 kW, 380-400 Vac, 50 Hz, 4 polos, 1450 rpm, co-
nexión directa motor bomba, Ip-68, tubo del estator AISI 304, carca-
sa superior  e inferiro del cojinete en FG 20, gorrón en acero, goma
CR , tornillería A2-70 (AISI 304), motor diseñado para alimentación
desde variador de frecuencia, totalmente instalada y funcionando.

2 2,00 2,00ACT0010

2,000
TIA03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a
250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.
Camisa bombas achique 2 2,20 0,18 0,01 8,96 (C^2)*3.1416*0.25*A*B*D*8000ACT0010
Tuberías impulsión 2 9,50 0,10 0,01 11,94 (C^2)*3.1416*0.25*A*B*D*8000ACT0010
Auxiliares 25% 20,90 1,25 26,13 47,03ACT0010

47,030
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CAPÍTULO 06 ESTACION BOMBEO

SUBCAPÍTULO 6.1 CIMENTACIONES
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

30,00 15,00 450,00 450,00ACT0010

450,000
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen
medido en estado natural.
Esplanación 1 25,30 11,00 0,50 139,15 139,15ACT0010

139,150
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

25,30 11,00 278,30 278,30ACT0010

278,300
TII06012 m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1
pulgada, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída
previamente. 
Bajo solera hormigón 1 25,00 11,00 0,30 82,50 82,50ACT0010

82,500
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
Cimientos corridos/vogas atadoACT0010

2 3,85 0,80 0,50 3,08ACT0010
4 3,70 0,80 0,50 5,92ACT0010
2 2,00 0,80 0,50 1,60ACT0010
2 4,00 0,40 0,40 1,28ACT0010
2 3,70 0,40 0,40 1,18ACT0010
2 3,85 0,40 0,40 1,23ACT0010
2 2,00 0,40 0,40 0,64ACT0010

Zapatas pilares pórticosACT0010
8 1,00 1,00 0,65 5,20ACT0010
8 1,30 1,85 0,80 15,39 35,52ACT0010

35,520
TII14002 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica,
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra.
S/medicion 9,93 9,93 9,93ACT0010

9,930
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
S/medicionACT0010
Solera 41,81 41,81ACT0010
Zapatas 20,59 20,59ACT0010
Cimientos/vigas atado 14,94 14,94ACT0010
Muros exteriores 29,42 29,42ACT0010
Muro particionero 1 11,00 0,30 1,00 3,30 110,06ACT0010

110,060
TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.
S/medicionACT0010
Zapatas 1.001,84 1.001,84 1.001,84ACT0010
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1.001,840
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
S/medicionACT0010
Cimientos/vigas atado 801,40 801,40ACT0010
Muros exteriores c/30 900,00 900,00ACT0010
Muro particionero c/30 99,00 99,00 1.800,40ACT0010

1.800,400
TII15012 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Solera 1 10,40 13,40 139,36 139,36ACT0010

139,360
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.
s/medicion 163,72 163,72 163,72ACT0010

163,720

SUBCAPÍTULO 6.2 ESTRUCTURA Y CUBIERTA
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, solda-
dos y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones,
medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

Estructura altillo cuadrosACT0010
IPE 100ACT0010
Pilares altillo 17 1,80 8,10 247,86ACT0010
IPN 100ACT0010
Vigas altillo 2 16,40 8,30 272,24ACT0010
IPN 80ACT0010
Traveseras altillo 13 1,50 5,95 116,03ACT0010

3 2,50 5,95 44,63ACT0010
Escalera 2 3,60 5,95 42,84ACT0010
Estructura pórticosACT0010
IPE 300 2.407,28 2.407,28ACT0010
IPE 240 c/cartelas 1.458,22 1.458,22ACT0010
IPE 220 298,90 298,90ACT0010
IPE 220, c/cartelas 623,17 623,17ACT0010
IPE 200 799,62 799,62ACT0010
CorreasACT0010
IPE 120 2.849,55 2.849,55 9.160,34ACT0010

9.160,340
TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los
medios de elevación).

2 25,30 6,00 303,60 303,60ACT0010

303,600
LUCERTT1 m² Lucernario placa policarbonato e=8 mm

Lucernario a base de placas policarbonato celular incolora, estruc-
turadas para cubierta sandwich chapa prelacada, 8 mm de espe-
sor, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios
de elevación).

10 2,50 2,00 50,00 50,00ACT0010

50,000
TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv.

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2
mm, varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y
pp de pequeño material, totalmente acabada e instalada, .

AltilloACT0010
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1 13,40 1,50 20,10ACT0010
1 3,00 2,50 7,50ACT0010

Escalera 1 3,60 0,95 3,42 31,02ACT0010

31,020
BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado

Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de ace-
ro galvanizado en caliente, compuesta por barandal de perfil hueco
20x20x1,5 mm, montantes de perfil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5
m, entrepaños con borrotes verticales de perfil hueco 20x20x1.5
mm separados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5
mm, para su anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, inclui-
do pp de pequeño material, totalmente instalada.

13,40 13,40ACT0010
3,00 3,00ACT0010
1,60 1,60ACT0010
3,60 3,60 21,60ACT0010

21,600

SUBCAPÍTULO 6.3 CERRAMIENTO
TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de
cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.

2 25,00 4,35 217,50ACT0010
2 10,40 4,35 90,48ACT0010
2 10,40 2,95 30,68 b*c/2ACT0010

-1 5,00 4,00 -20,00ACT0010
-1 5,00 6,00 -30,00 288,66ACT0010

288,660

SUBCAPÍTULO 6.4 CARPINTERIA
TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor forma-
da por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de
colgar y seguridad y pomos, incluso colgado.

1 5,00 4,00 20,00ACT0010
1 5,00 6,00 30,00 50,00ACT0010

50,000
PVREJCLAI2 ud Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm

Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada me-
diante marco y malla antiinsectos de acero inoxidable. Marco fron-
tal taladrado. Totalmente instalada.

6 6,00ACT0010
6,00ACT0010

6,000
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SUBCAPÍTULO 6.5 ELEMENTOS HIDRAULICOS
TIA10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de go-
ma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.
Impulsiones bombas 12 12,00 12,00ACT0010

12,000
VR.500 ud Válvula de retención disco partido DN 500

Válvula de retención de disco partido DN 500 con uniones ranura-
das tipo Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el dis-
co. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El
asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al
cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir
cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle
en acero inoxidable, con tornillo de drenaje aguas arriba. 
Presión de servicio de 16 bares. Totalmente instalada.

Implsiones bombas 6 6,00 6,00ACT0010

6,000
TIA10017 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.
Impulsiones bombas 6 6,00 6,00ACT0010

6,000
CAUD_400 ud Caudalímetro electromagnético 400 mm

Ud. Caudalímetro magnético-inductivo, MAG5100/5000 DN 400
mm.,PN16,o similar, escala de medida programable m3/h l/s, ali-
mentación a 24 Vdc, con sección totalmente llena, con electrónica
separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4"
y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección
IP68, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, entradas y salidas
galvánicamente separadas de la fuente de alimentación y entre si,
salida analógica 4-20mA, salida de impulsos, precisión 0,5%, repro-
ductividad 0,1% etc., s/especificación técnica, montaje compacto,
electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, ro-
bado y puesto en servicio.

Impulsiones bombas 6 6,00 6,00ACT0010

6,000
TIA03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm
y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.
Pe=7000 kg/m3ACT0010
e=8 mmACT0010
Pe*e=56ACT0010
Impulsiones bombasACT0010

6 1,30 0,45 56,00 617,51 p*cACT0010
6 0,50 0,45 56,00 237,50 p*cACT0010
6 2,40 0,45 56,00 1.140,02 p*cACT0010

Colector 1 15,90 1,00 56,00 2.797,27 p*cACT0010
T vaciado 1 1,30 0,11 56,00 25,16 p*cACT0010
T alivio 1 0,50 0,45 56,00 39,58 4.857,04 p*cACT0010

4.857,040
TIA02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 406 mm de diá-
metro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  reves-
tida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
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auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.
T alivio 1 16,70 16,70 16,70ACT0010

16,700
VAL.250 ud Válvula de alivio de pistón DN 250

Válvula de alivio de protección contra presiones excesivas para es-
taciones de bombeo DN 250. Cuerpo en globo de fundición gris
con partes internas en bronce, unión mediante bridas, válvula de
aguja y pequeño filtro con grifo de purga que permita la limpiezas
de la válvula con esta funcionando. Tubos de conexiones en diáme-
tro 1/2" en latón. Pistón de movimiento de flotación libre, actuando
sin resortes muelles ni diafragmas. El asiento de pistón será único
de diámetro igual o superior al de la entrada y salida de la válvula.
El mismo tendrá un cierre progresivo y un desplazamiento mínimo
del 25% del diámetro del asiento. El pistón estará guiado encima y
debajo del asiento en, al menos, un 75 % del diámetro de la válvu-
la.  Empaquetaduras de cuero o de goma EPDM. Varilla indicadora
de presión. La válvula permitirá el mantenimiento y reparación sin
necesidad de retirar el cuerpo de la conducción. Se incluirán tomas
de presión antes y después del  pistón para facilitar la medida de
las presiones. Lo pilotos serán ajustables a las presiones abajo indi-
cadas.

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
TIA10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de go-
ma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.
V alivio 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
VENTTRI50TM u Ventosa trifuncional DN 50 PN 16 y toma muestras 1/2"

Ventosa trifuncional modelo C70020CS16SP000-EV
WW-2”-C70-SP-C-S-16-EV o similar DN 50 PN 16, embridada, ins-
talada sobre tallo del mismo diámetro soldado a colector de impul-
sión, con grifo de ½” y válvula de bola inox para toma muestras, in-
cluido ayudas y material auxiliar, totalmente instalada y funcionan-
do.

Impulsiones bombas 6 6,00ACT0010
Colector 2 2,00 8,00ACT0010

8,000
TRANSPM12 u Transductor presión 0-20 atm, M12

Transductor de presión tipo piezoresistivo, rango de presión 0 a
200 metros de columna de agua, tensión de alimentación 24 V, sali-
da 4-20 mA, conexión M12, totalmente instalado y funcionando.

bombas 6 6,00ACT0010
Colector2 2 2,00 8,00ACT0010

8,000
TIA10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería
incluidos, instalada.
Vaciado colector 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
TIA10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm
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de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de go-
ma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.
Vaciado 1 1,00 1,00ACT0010

1,000

SUBCAPÍTULO 6.6 INSTALACION ANTIARIETE
C-ARIET-20M3 ud Calderín Hidroneumático con Vejiga de 20 m3, PN 10

Calderín de 20 m3 de capacidad, Posición Horizontal;Presión máxi-

ma de servicio 10 Bar;Presión de prueba 15 Bar;Conexión de

agua,DN 250;Color Rojo (RAL 3013)Directivas de aplicación 97/23

CE

Accesorios incluidos:Boca entrada hombre;Sistema de nivel de vi-
drio con protector y llaves de aislamiento (no magnético);Válvula de
inflado;Manómetro;Boca de conexión
Otras características 
* Acero: S-275-JR 
* Acabado interior: Granallado grado Sa 2,5 y aplicación de 40 mi-
cras de imprimación epoxi de 2 componentes. 
* Acabado exterior: Granallado grado Sa 2,5 y aplicación de 40 mi-
cras de imprimación epoxi de 2 componentes, mas aplicación final
de 30 micras de acabado con esmalte de poliuretano. 
* Membrana intercambiable fabricada en poliuretano termoplástico
de calidad alimentaria (PU). Temperatura máxima de servicio 60 ºC 

Totalmente instalado y funcionando.

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
TIA10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería
incluidos, instalada.

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
TIA10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de go-
ma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
VALRETEN350A ud Válvula de retención de discos concentricos DN 350 PN 16

Válvula retención de discos concéntricos de diámetro  400 mm y 16
atm,cuerpo de fundición nodular, disco axial de poliuretano, muelle
de acer inoxidable. Incluso elementos de unión, colocada y proba-
da. Medida la unidad instalada.

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
TIA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en
caliente para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.
Tuberia Calderin 350  # 4mm 1 6,89 34,53 237,91ACT0030
Bridas 350 4 20,60 82,40 320,31ACT0030

320,310
TIA03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a
250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.
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By-pass DN 200 1 2,00 19,73 39,46ACT0030
Bridas DN200 2 9,31 18,62ACT0030
Placa Orificio DN200 1 11,00 11,00 69,08ACT0030

69,080
TIA10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de go-
ma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.
By-Pass 1 1,00 1,00ACT0030

1,000
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.
Losa 1 7,10 3,20 0,30 6,82 6,82ACT0010

6,820
TII15012 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Losa 1 7,10 3,20 22,72 22,72ACT0010

22,720

SUBCAPÍTULO 6.7 ELECTRIFICACION BT

APARTADO 6.7.1 LINEAS DE ACOMETIDAS
RE01 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 7(3X240)+4(1x240) Al ENTERRADA

Mts de línea de 7(4x240) mm², en instalacion enterrada bajo tubo,
con conductores de aluminio del tipo EXZHELLENT-X con denomi-
nacion tecnica RZ1-K (AS)0,6/1 KV, ZH cero halogenos (IEC-754.1,
IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin
desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase
5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifásico. Incluyendo
tendido de conductores, terminales de conexion, p/a de pequeño
material y medios auxiliares.Totalmente instalada y conexionada. 
Acometida Trafo 1 1 25,00 25,00ACT0010
Acometida Trafo 2 1 25,00 25,00 50,00ACT0010

50,000

APARTADO 6.7.2 CUADRO GENERAL ALTERNA (CGA)
RE02 Ud CUADRO PROTECCION ALTERNA

Ud. Cuadro general de mando y de distribución compuesto por ar-
marios Prisma P de Scheider Electric o equivalente superficial con
grado de proteccion IP-55, de chapa electrocincada de espesor 1,5
mm, color beige prisma, revestimiento de pintura termoendurecida
a base de resina de epoxy, compuesto por 4 cuerpos de armario de
2000x800x600 mm y 6 2000x650x600, con marco fijo soporte tapas
y puertas transparente, embarrados de cobre de 2500 A y todas las
demas piezas necesarios para su montaje. Conteniendo todos los
elementos de proteccion descritos en el correpondiente esquema
unifilar. Incluyendo enclavamientos mecanicos y electricos,  p.p. pe-
queño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexio-
nado y funcionanado.

C. Secundario Inversores 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
RE13 Ud CUADROS AUXILIARES DE TOMAS DE CORRIENTE

Ud. de cuadro auxiliar con tomas de corriente modelo Kaedra con
pasillo lateral de Merlin Gerin o equivalente, montaje superficie, de
doble aislamiento (clase II), resistente al fuego o a calores anorma-
les (650ºC segun CEI 695-2-1), IP-65 según IEC 60529, IK 09 se-
gun EN 50102, con capacidades para 24 modulos de 18 mm, com-
puestos por 2 filas de 12 módulo, con tomas de corriente, de dimen-
siones de 335x340x160 mm, con puerta estanca transparente ver-
de, 1 toma Schuko empotrada 65 x 65 azul, 1 base empotrada sali-
da inclinada de 16A 3P+T 380-415V IP 67 50-60Hz y 1 base empo-
trada salida recta 16A 3P+N+T 380-415V IP 67 50-60Hz . Conte-
niendo todos los elementos de proteccion descritos en memoria y
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esquema unifilar. Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxi-
liares. Totalmente montado y conexionado.

2 2,00 2,00ACT0010

2,000
RE12 Ud BATERIA DE CONDENSADORES

Ud. de Batería automática de condensadores de 500 KVAr de Sch-
neider o equivalente, montaje superficie, con armario IP-44 dimen-
siones de 900x600x1900 mm. Incluyendo p.p. pequeño material y
medios auxiliares. Totalmente montado y conexionado.

2 2,00 2,00ACT0010

2,000

APARTADO 6.7.3 LINEAS DE ALIMENTACION EQUIPOS
RE04 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 2(3X240)+1(1X240) Cu SOBRE BANDEJA

Mts de línea de 2(3X240)+1(1X240) mm², en instalacion sobre ban-
deja rejiband, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHE-
LLENT-X con denominacion tecnica RZ1-K (AS)0,6/1 KV, ZH cero
halogenos (IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio
IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con
conductor de cobre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sis-
tema trifásico. Incluyendo tendido de conductores, terminales de co-
nexion, p/a de pequeño material y medios auxiliares.Totalmente ins-
talada y conexionada. 
Alimentacion Variadores 6 20,00 120,00ACT0010
Alimentacion Bombas 6 15,00 90,00 210,00ACT0010

210,000
RE05 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 4X6 Cu BAJO TUBO ENTERRADA

Mts de línea de 4X6 mm², en instalacion bajo tubo enterado, con
conductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-X con denomi-
nacion tecnica RZ1-K (AS)0,6/1 KV, ZH cero halogenos (IEC-754.1,
IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin
desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase
5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifásico. Incluyendo
tendido de conductores, terminales de conexion, p/a de pequeño
material y medios auxiliares.Totalmente instalada y conexionada. 
Alimentacion motores 5 20,00 100,00ACT0010

2 200,00 400,00 500,00ACT0010

500,000
RE06 Mt LINEA 07Z1-K AS  2X1,5+T BAJO TUBO PVC M-20

Mts de línea de 2x1,5+T(1,5) mm², instalada bajo tubo rigido de
PVC M-20, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHE-
LLENT-L con denominacion tecnica 07Z1-K, ZH cero halogenos
(IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat.
A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con conductor de
cobre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema monofa-
sico. Incluyendo ayudas de albañileria, tubo, cajas, p/a de pequeño
material, medios auxiliares y costos indirectos.Totalmente instalado
y conexionado. 

1 60,00 60,00 60,00ACT0010

60,000
RE07 Mt LINEA 07Z1-K AS  2X2,5+T BAJO TUBO PVC M-20

Mts de línea de 2x2,5+T(2,5) mm², instalada bajo tubo rigido de
PVC M-20, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHE-
LLENT-L con denominacion tecnica 07Z1-K, ZH cero halogenos
(IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat.
A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con conductor de
cobre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema monofa-
sico. Incluyendo ayudas de albañileria, tubo, cajas, p/a de pequeño
material, medios auxiliares y costos indirectos.Totalmente instalado
y conexionado. 

1 65,00 65,00 65,00ACT0010

65,000
RE08 Mt LINEA 07Z1-K AS  3X6+T BAJO TUBO PVC M-25

Mts de línea de 3x6+T(6) mm², instalada bajo tubo rigido de PVC
M-25, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-L
con denominacion tecnica 07Z1-K, ZH cero halogenos (IEC-754.1,
IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin
desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase
5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifasico. Incluyendo
ayudas de albañileria, tubo, cajas, p/a de pequeño material, medios
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auxiliares y costos indirectos.Totalmente instalado y conexionado. 

1 20,00 20,00 20,00ACT0010

20,000

APARTADO 6.7.4 VARIADORES DE FRECUENCIA Y FILTROS
RE03 Ud VARIADORES DE FRECUENCIA 380 KW HIBRIDOS

Ud. Variador de frecuencia del tipo Vacon 0100 3L 0820 industrial
solar 450kw 820 Amp 400V IP54 en armario de la marca Danfoss o
equivalente, con entradas de alimentación AC y DC, modelo VA-
CON0100-3L-0820-5-ED+IP54+FL03+A1181+DLES+GNUL. Inclu-
yendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente mon-
tado, conexionado y funcionanado.

6 6,00 6,00ACT0010

6,000
RE09 Ud VARIADORES DE FRECUENCIA 5,5 KW HIBRIDOS

Ud. Variador de frecuencia del tipo Vacon 0100 3L 0005 industrial
solar 5.5kw 9.60 Amp 400V IP54 en armario de la marca Danfoss o
equivalente, con entradas de alimentación AC y DC, modelo VA-
CON0100-3L-0005-5-ED+IP54+FL03+A1181+DLES+GNUL. Inclu-
yendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente mon-
tado, conexionado y funcionanado.

2 2,00 2,00ACT0010

2,000
FS_400 Ud Filtro senoidal 400 kW

Filtro seonidal para una potencia de 400 kW, voltaje 400 V y ampe-
raje mínimo de 410 A, modelo 130B2314 de Danfoss o similar, fre-
cuencia de conmutación 3 Hz, protección IP 20, incluido pequeño
material y ayudas, totalmente instalado y funcionando

6 6,00 6,00ACT0010

6,000

APARTADO 6.7.5 ALUMBRADO
RE11 Ud CAMPANA INDUSTRIAL LED 200W

Ud. Luminaria industrial mod. CORELINE BY120P G2 de 100W de
la marca Philips o equivalente, con un flujo luminoso de 10.500 lm
y una temperatura de color blanco frio 4000 K, fabricado con cuer-
po en fundición inyectada de aluminio, grado de protección IP-65,
LED 105S. Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares.
Totalmente montado, conexionado y funcionando.

15 15,00 15,00ACT0010

15,000
RE20 Ud PANTALLA ESTANCA BS100LED RD

 Ud. Luminarias modelo BS100 LED RD L1580 de la marca BEG-
HELLI o equivalente; Ref.: 40005; 4000K; Color BL, de 59 W de po-
tencia y 6500 lm (eficiacia luminica 111 lm/w), grado de proteccción
IP-65, grado de resistencia al impacto IK43, fabricada en policarbo-
nato. Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Total-
mente montado, conexionado y funcionando. 
Planta Sotano 1 1,00 1,00ACT0010

1,000
RE14 Ud EMERGENCIA NOVA N6 320 LM. ESTANCA IP66

Ud. Aparato autónomo de emergencia de 320 Lm, modelo NOVA
N6 de la marca DAISALUX, que consta de una lámpara incandes-
cente de señalización que a su vez es indicadora de carga de la ba-
teria y un tubo fluorescente de 8W de emergencia. Con caja estan-
ca IP 66 modelo KES NOVA. Cumpliendo la normativa UNE
20-392-93, EN 60 598-2-22. Incluyendo p.p. pequeño material y me-
dios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando. 

3 3,00 3,00ACT0010

3,000
RE10 Ud PROYECTOR EMERGENCIA DOPPLO DE-400L SUPERFICIE IP65
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Ud. Proyector de alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia:
DO-3000L, fabricado por Normalux o equivalente. Lúmenes: 3500
lm. Autonomía (h): 1 Hora. Modo de funcionamiento: No permanen-
te. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: LED. Batería de:
Pb. IP: 65. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de:
Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x
243 x 191 mm. Manufacturado según la normativa UNE
60598-2-22. Incluyendo p.p. pequeño material, medios auxiliares y
costes indirectos. Totalmente montado, conexionado y funcionan-
do. 

2 2,00 2,00ACT0010

2,000
RE15 Ud LUMINARIA EXTERIOR TECEO 1 20W 5301 3000ºK

Ud. Luminaria exterior mod. TECEO 1 de 20W de la marca Socelec
o equivalente, 300ºK fabricado con cuerpo en fundición inyectada
de aluminio, grado de protección IP-65, LED 105S. Incluyendo bra-
zo galvanizado de 1,5 m, p.p. pequeño material y medios auxilia-
res. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

6 6,00 6,00ACT0010

6,000

APARTADO 6.7.6 MECANISMOS
RE16 Ud INTERRUPTOR-CONMUTADOR PLEXO 55 LEGRAND

Ud. interruptor - conmutador 10 A. 250 V. de la serie Plexo 55 de la
marca LEGRAND o equivalente, para instalación de superficie, bi-
color gris, en cajas simples de 72x72 mm suministradas con un co-
no multidiametro y un cono plano de 2 entradas de cables. Incluyen-
do pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Total-
mente montado y conexionado.

6 6,00 6,00ACT0010

6,000
RE17 Ud BASE SCHUCKO 10/16A PLEXO 55 LEGRAND

Ud. base de enchufe schucko con tapa 10/16 A. 250 V. 2P+T de la
serie Plexo 55 de la marca LEGRAND o equivalente, para instala-
ción de superficie, bicolor gris, en cajas simples de 72x72 mm sumi-
nistradas con un cono multidiametro y un cono plano de 2 entradas
de cables. Incluyendo pequeño material, medios auxiliares y costes
indirectos. Totalmente montado y conexionado.

6 6,00 6,00ACT0010

6,000

APARTADO 6.7.7 INSTALACION DE TIERRAS
RE18 Ud PICA ACERO COBRIZADO 2 M Ø16 mm

Ud. picas de acero cobrizado de longitud 2 m y de diametro 16 mm.
Incluyendo incado de pica, cartucho, parte proporcional de molde,
ramal de conductor desnudo de 35 mm² Cu para union con la red
de tierras o neutro, p/p de pequeño material, costos indirectos y me-
dios auxiliares. Totalmente instalada y conexionada.

6 6,00 6,00ACT0010

6,000
RE19 Mt CONDUCTOR DESNUDO 50 MM²

Mt. Conductor de cobre desnudo de 1x50 mm². Enterrado en zanja.
Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente
montado y conexionado.

1 120,00 120,00 120,00ACT0010

120,000
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SUBCAPÍTULO 6.8 SEGURIDAD
E26FEA030 ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certifica-
do AENOR. Medida la unidad instalada.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
E26FEE200 ud Extintor CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de
agente extintor, de presión incorporada, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con
certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

3 3,00ACT0010
3,00ACT0010

3,000
E26FJ250 ud Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.
Señal 1 11,00 11,00ACT0010

11,00ACT0010

11,000
ALARM ud Sistema detección de incendios

Sistema o central detección de incendios con objeto de parada ex-
tracción forzada, compuesto por:
- 1 Ud. Central incendio 2 zonas convencional. 
Central convencional microprocesada de 2 zonas para pequeñas y
medianas instalaciones de detección y alarma de incendios, compa-
tibles con una amplia gama de detectores y accesorios. Gran robus-
tez, fiabilidad y sencillez para el usuario. Diseño atractivo.Salidas
de relé de fuego y avería.
 Retardo programable y función “día”.
 Discriminación entre “fuego de detector” y “fuego de pulsador”.
 Fusibles automáticos.
 Función de pruebas por un solo técnico.
 Posibilidad salidas de relé independientes por zona.
 Conexión para Tarjeta de Comunicación RS-485 para paneles re-
petidores.
 Certificado EN 54 2 y 4. 
- 2 Ud. Batería 12V - 2 Amp.
- 2 Ud. Detector óptico convencional con base, de interior.
Detector óptico de humos convencional DURAN ZT100OL. Diseño
de bajo perfil. Dispone de 2 leds de estado. Avanzados algoritmos
de detección y discriminación de falsas alarmas. Temperatura de
funcionamiento -10º a 50ºC. Alimentación 12-28 Vcc. Medidas: 35
mm alto x 100 mm diámetro.  Dispone de salida para piloto indica-
dor de acción. Incluye base estándar para conexión.
- 2 Ud. Señales de sirena fotoluminiscentes.
- 1 Ud. Sirena Exterior.
Incluso parte proporcional de cableado y canalización, medios auxi-
liares y pequeño material necesarios, incluso integración en siste-
ma de extracción. Totalmente instalado y probado.
Se incluye el proyecto contraincendios, certificado del instalador de
la PCI, y contrato de mantenimiento durante el primer año de fun-
cionamiento.
Estación de bombeo 1 1,00ACT0010

1,00ACT0010

1,000
PULSA ud Pulsador de alarma de incendio

Pulsador de alarma de incendios y señales de localización de los
pulsadores fotoluminiscentes. Incluye parte proporcional de cablea-
do y canalización, medios auxiliares y pequeño material necesa-
rios, incluso integración en sistema PCI. Totalmente instalado y pro-
bado.
Estación de bombeo 3 3,00ACT0010

3,00ACT0010

3,000
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CAPÍTULO 07 INST. ELECTRICA  MEDIA TENSIÓN
MT_INE_EZA Pres. Inst. Media Tensión s/separata

1,000
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CAPÍTULO 08 GENERADOR FOTOVOLTAICO

SUBCAPÍTULO 8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.
Calculado 45.052,00 1,06 47.755,12 47.755,12ACT0010

47.755,120
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi-
ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.
Prestamos balsa esperaACT0010
Zona sur GFACT0010
Recrecimiento capa 1 m 19.960,00 1,00 19.960,00ACT0010
Zona norte GFACT0010
A nivelación terreno 5.210,00 5.210,00ACT0010
Recrecimiento capa 0.4m 31.100,00 0,40 12.440,00ACT0010

3.204,00 0,40 1.281,60 38.891,60ACT0010

38.891,600
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.  
Capa zahorra color claroACT0010
Espesor 15 cmACT0010
Esponjamiento 25%ACT0010
Superficie ocupacion GF 45.052,00 0,15 1,25 8.447,25 8.447,25ACT0010

8.447,250
TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.
Capa zahorra color claroACT0010
Espesor 15 cmACT0010
Esponjamiento 25%ACT0010
Superficie ocupacion GF 45.052,00 0,15 1,25 8.447,25 8.447,25ACT0010

8.447,250
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

47.755,12 47.755,12 47.755,12ACT0010

47.755,120
TII01008 m² Refino del talud entre bancales de una nivelación

FILA 1 240,00 3,50 2,00 1.680,00ACT0010
FILA 2 204,00 3,50 1,00 714,00ACT0010
FILA 3 138,00 3,50 1,00 483,00ACT0010
FILA 4 60,00 3,50 1,00 210,00ACT0010
FILA 5 54,00 3,50 2,00 378,00ACT0010
FILAS 6, 7 Y 8 3.465,00ACT0010

3.465,000
TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2"

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2
pulgadas, obtenido de zahorras naturales, mediante cribado y ma-
chaqueo. (No incluye canon de extracción).
Capa zahorra color claroACT0010
Espesor 15 cmACT0010
Esponjamiento 25%ACT0010
Superficie ocupacion GF 45.052,00 0,15 1,25 8.447,25 8.447,25ACT0010
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8.447,250
TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con mate-
rial granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.
Capa zahorra color claroACT0010
Espesor 15 cmACT0010
Esponjamiento 25%ACT0010
Superficie ocupacion GF 45.052,00 0,15 1,25 8.447,25 8.447,25ACT0010

8.447,250

SUBCAPÍTULO 8.2 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
KWP_I_E kWp kWp instalado en panel fotovoltaico

Kw pico instalado en panel fotovoltaico modelo ZXM7-SH144 o simi-
lar, de células de silicio monocristalino, de características técnicas
semejantes a las siguientes: potencia máxima (Wp) 555 W, tensión
a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia
(Imp) 13.22 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50.3 V, intensidad
de cortocircuito (Isc) 13.96 A, voltaje máximo del sistema 1.500V,
eficiencia 21.48%, 144 medias células de 166x83 mm con 9 bus-
bar, vidrio exterior 3.2mm, High Transmission, AR Coated Tempe-
red Glass templado con bajo contenido en hierro, antirreflectante y
altamente transmisivo de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio
anodizado plateado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, di-
mensiones 2.279 x 1.134 x 35 mm, resistencia a la carga de viento
y nieve 2.400 Pa, resistencia a la carga de la nieve probada 5.400
Kpa, peso 25,5 kg, caja de conexiones con 3 diodos IP68, cables y
conectores tipo C1 IP68. Totalmente instalado sobre seguidores y
conexionado.

3.072.480,00 3.072.480,00 3.072.480,00ACT0010

3.072.480,000
SGFV_I_E ml Metro lineal de seguidor solar a un eje PF

Metro lineal de seguidor solar a un eje horizontal tipo TracSmart 5.0
de Gonvarri o similar, compuesto por apoyos en perfil laminado, vi-
ga central, viga intermedia, vigas soportes externos, soporte motor
y soporte punto de giro viga, fabricado en acero galvanizado, con
capacidad portante de 30 a 50 modulos solares de dimensiones
aproximadas  según modelo de 2,108 m de largo por 1,048 m de
ancho, angulo de seguimiento -55º a +55º, equipado con conjunto
motor por seguidor con alimentación autonoma a 24Vdc y sistema
de control con comunicación Zigbee Wireless, tornillería en acero
inoxidabe, incluido parte proporcional de micropilotes de Ø 350 a
450 mm y 2 metros de profundidad en cualquier tipo de terreno, par-
te proporcional de hormigonado de pilotes, parte proporcional de
perfilies de apoyos embutidos en los micropilotes a razón de 1 por
cada 5 a 7 metros lineales de seguidor, montaje sobre periles
preinstalados, conexionado y funcionando.

173,00 36,16 6.255,68 6.255,68ACT0010

6.255,680
05.01.01.09 u Unidad de control de seguidor solar

Suministro e instalación de unidad de control inteligente principal
capaz de coordinar y transmitir ordenes a los los seguidores sola-
res, equipado con CPU, gateway tipo Zigbee, RS485 y switch Ether-
net, programado con seguimiento astronomico, moden de conexión
para comunicación externa wifi/doble sim y antena 3G/4G, sistema
autonomo ante corte de tensión, protección sobretensiones atmost-
fericas y protección diferencial, totalmente montado sobre armario
de poliester con grado de protección IP65.

2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000
05.01.01.10 u Unidad remota sensores de control seguidores

Suministro e instalación de unidad remota de sensores atmosféri-
cos compuesta de columna de acero galvanizado de 6 m de altura
y anclado al terreno, anemometro para medición de viento, equipo
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de comunicación Zigbee con unidad de control inteligente principal
para protección de seguidores, equipado con sensor de nieve, mon-
tado sobre envolvente y grado de protección mínima IP65, incluida
zapata de anclaje de 1.2 m x 1.2 m en planta y 0.4 m de canto de
H-25 y armadura a 30 kg de cuantía con redondos de 12 mm, sole-
ra de detección de nieve en hormigón en masa H-20 de 1.2 m x 1.2
m en planta y 0.2 m de canto, vallado perimetral a 1 metro de sepa-
ración de solera y zapata, tatalmente acabado y funcionando

2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000
02.01.01.09 u Caseta prefabricada control seguidores

Caseta prefabricada de hormigón para control de seguidores de
248 mm x 212 mm en planta y 250 mm de alto, hormgión H-300 ar-
mado, puerta metálica y cerradura con llave, instalada sobre losa
armada de hormigón con acera. Incluye compactación del terreno y
solera armado de 0,15 m de espesor.Totalmente instalada.

2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000

SUBCAPÍTULO 8.3 CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS
TIE02098 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.
nº SC6=59ACT0010
68ml/uSC6ACT0010
nº polos=3ACT0010
conductor 1 68,00 59,00 3,00 12.036,00 12.036,00ACT0010

12.036,000
FIB_OPT m Fibra óptica con pantalla antiroedores

Fibra óptica  tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroedores bajo
tubo PE D=40 mm verde, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja o
superficie. No incluye apertura y tapado de zanjas. Incluso pp de
conectores y elementos accesorios. Instalada.

205,00 205,00 205,00ACT0010

205,000
SC6_CD ud Cuadro concentrador SC6 o similar

Cuadro concentrador de series de paneles fotovoltaicos, tipo SC6 o
similar, con capacidad para 5 series, 6 terminales de entrada por
serie, dos terminales de salida, diodo antirretorno y conmutador en
cada serie, porta y fusibles en cada entrada/salida, tensión de tra-
bajo 1 kV, intensidad  240 A, equipado con la electrónica para con-
trol y supervisión de cada serie y transmisión de datos, protocolo
de comunicación abierto, totalmente instalado, probado y funcionan-
do.

59,00 59,00 59,00ACT0010

59,000
CC_SG6 ud Cuadro concentración

Cuadro concentración construido en poliester (C lase IP65 Protec-
ción II) para unificación de circuitos de corriente continua desde
cuadros SC6 o similares de concentración, equipado con embarra-
do, carril, base portafusibles cerámica para 2 unidades de 1kv y
500 A de intensidad, dos fusibles AC-3 1 kV y 500 A, descargador
de sobretensiones, interruptor general de corte en carga de 500 A, 
sistema de toma de tierras, elementos de protección frente a con-
tactos directos, elementos auxiliares, tornillería y pequeño material,
incluso soporte fijación a estructura metálica y bancada de obra de
fábrica. Medida la unidad totalmente colocada, conexionada y fun-
cionando.

6,00 6,00 6,00ACT0010

6,000
TIE02200_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x16 mm², instalada
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Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² instalado en zanja, bandejas o canales de
cables.

Mayoración 10%ACT0010
42,00 2,00 1,10 92,40 92,40ACT0010

92,400
TIE02201_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x25 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales
de cables.

Mayoración 10% 44,00 2,00 1,10 96,80 96,80ACT0010

96,800
TIE02202_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x35 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales
de cables.

Mayoración 10% 96,00 2,00 1,10 211,20 211,20ACT0010

211,200
TIE02204_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x70 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminioo UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x70 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales
de cables.

Mayoración 10% 166,00 2,00 1,10 365,20 365,20ACT0010

365,200
TIE02205_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x95 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminioUNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 1x95 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de ca-
bles.

Mayoración 10% 108,00 2,00 1,10 237,60 237,60ACT0010

237,600
TIE02209_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x240 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales
de cables.

Mayoración 10% 5.533,00 2,00 1,10 12.172,60 12.172,60ACT0010

12.172,600
BUS20AGW m Línea bus, 24 Vcc, 3A  0,75 mm2, instalada

Línea eléctrica realizada con conductor apantallado referencia
50965 de Schneider Electric o similar, dos pares trenzados, uno pa-
ra comunicación de señal RS 485, impedancia típica 120 Ω y 0,25
mm² (24 AGW), un par de alimentación para 24 Vcc de sección
0,75  mm² (20 AGW) para 3 A, trenza pantalla con hilo de continui-
dad, tensión nominal de aislamiento mínimo 300 V, instalado en tu-
bos, bandejas o canales de cables.

Lontitud bajo tubo en zanjaACT0010
Fila 1 234,00 234,00ACT0010
Fila 2 198,00 198,00ACT0010
Fila 3 126,00 126,00ACT0010
Fila 4 54,00 54,00ACT0010
Fila 5 54,00 54,00ACT0010
Fila 6 42,00 42,00ACT0010
Fila 7 104,00 104,00ACT0010
Fla 8 144,00 144,00ACT0010
Entre filasACT0010
f1-f2 40,00 40,00ACT0010
f2-f3 40,00 40,00ACT0010
f3-f4 40,00 40,00ACT0010
f4-f5 50,00 50,00ACT0010
f3-centro control 234,00 234,00ACT0010
f6-f7 32,00 32,00ACT0010
f7-f8 32,00 32,00ACT0010
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f8-centro control 198,00 198,00ACT0010
Longitud bajo tubo aereoACT0010
Bajantes, 2,5 m/SC6 59,00 2,00 2,50 295,00ACT0010
Mayoración pérdidas 5% 2.005,48 0,05 100,27 2.017,27ACT0010

2.017,270

SUBCAPÍTULO 8.4 CANALIZACIONES
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno ligero, medido sobre perfil.
LINEAS GFACT0010
FILA 1 240 0,65 0,85 132,60ACT0010
FILA 2 204 0,65 0,85 112,71ACT0010
FILA 3 138 0,65 0,85 76,25ACT0010
FILA 4 60 0,65 0,85 33,15ACT0010
FILA 5 60 0,65 0,85 33,15ACT0010
FILA 6 54 0,65 0,85 29,84ACT0010
FILA 7 122 0,65 0,85 67,41ACT0010
FILA 8 149 0,65 0,85 82,32ACT0010
FILA 6-CC5 47 0,65 0,85 25,97ACT0010
FILA 5-CC4 20 0,65 0,85 11,05ACT0010
FILA 4-CC4 38 0,65 0,85 21,00ACT0010
CC1-CC2 59 0,85 0,85 42,63ACT0010
CC2-CC3 73 1,10 0,85 68,26ACT0010
CC3-CC4 124 0,65 0,85 68,51ACT0010
CC3-CCG 234 1,25 1,20 351,00ACT0010
CC5-CC6 35 0,65 0,85 19,34ACT0010
CC6-CCG 198 0,85 1,20 201,96 1.377,15ACT0010

1.377,150
TIA01007MO m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos.
LINEAS GFACT0010
FILA 1 240 0,65 0,85 132,60ACT0010
FILA 2 204 0,65 0,85 112,71ACT0010
FILA 3 138 0,65 0,85 76,25ACT0010
FILA 4 60 0,65 0,85 33,15ACT0010
FILA 5 60 0,65 0,85 33,15ACT0010
FILA 6 54 0,65 0,85 29,84ACT0010
FILA 7 122 0,65 0,85 67,41ACT0010
FILA 8 149 0,65 0,85 82,32ACT0010
FILA 6-CC5 47 0,65 0,85 25,97ACT0010
FILA 5-CC4 20 0,65 0,85 11,05ACT0010
FILA 4-CC4 38 0,65 0,85 21,00ACT0010
CC1-CC2 59 0,85 0,85 42,63ACT0010
CC2-CC3 73 1,10 0,85 68,26ACT0010
CC3-CC4 124 0,65 0,85 68,51ACT0010
CC3-CCG 234 1,25 1,20 351,00ACT0010
CC5-CC6 35 0,65 0,85 19,34ACT0010
CC6-CCG 198 0,85 1,20 201,96ACT0010
Actividad ACT0010 1.377,15ACT0010

1.377,150
TA0106bf_M m³ Construcción cama líneas electricas, D = 15 km

Construcción de cama de arena para proteccion de línea eléctrica
con el material adecuado, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte
D=15 km.

LINEAS GFACT0010
FILA 1 240 0,65 0,20 31,20ACT0010
FILA 2 204 0,65 0,20 26,52ACT0010
FILA 3 138 0,65 0,20 17,94ACT0010
FILA 4 60 0,65 0,20 7,80ACT0010
FILA 5 60 0,65 0,20 7,80ACT0010
FILA 6 54 0,65 0,20 7,02ACT0010
FILA 7 122 0,65 0,20 15,86ACT0010
FILA 8 149 0,65 0,20 19,37ACT0010
FILA 6-CC5 47 0,65 0,20 6,11ACT0010
FILA 5-CC4 20 0,65 0,20 2,60ACT0010
FILA 4-CC4 38 0,65 0,20 4,94ACT0010
CC1-CC2 59 0,85 0,20 10,03ACT0010
CC2-CC3 73 1,10 0,20 16,06ACT0010
CC3-CC4 124 0,65 0,85 68,51ACT0010
CC3-CCG 234 1,25 0,20 58,50ACT0010
CC5-CC6 35 0,65 0,20 4,55ACT0010
CC6-CCG 198 0,85 0,20 33,66 338,47ACT0010

Página 74



MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

338,470
TIE01001_IE m Señalización y balizamiento conducción electrica subterránea

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1,5 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de
cama de arena, rasilla, cinta de aviso y tapado de la zanja.
LINEAS GFACT0010
FILA 1 240 240,00ACT0010
FILA 2 204 204,00ACT0010
FILA 3 138 138,00ACT0010
FILA 4 60 60,00ACT0010
FILA 5 60 60,00ACT0010
FILA 6 54 54,00ACT0010
FILA 7 122 122,00ACT0010
FILA 8 149 149,00ACT0010
FILA 6-CC5 47 47,00ACT0010
FILA 5-CC4 20 20,00ACT0010
FILA 4-CC4 38 38,00ACT0010
CC1-CC2 59 59,00ACT0010
CC2-CC3 73 73,00ACT0010
CC3-CC4 124 124,00ACT0010
CC3-CCG 234 234,00ACT0010
CC5-CC6 35 35,00ACT0010
CC6-CCG 198 198,00 1.855,00ACT0010

1.855,000
TIE02001 m Zanja 0,7x1 m terreno franco para conducción eléctrica

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1 m en terre-
no franco, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de ca-
ma de arena, rasilla, cinta de aviso y tapado de la zanja.
Lontitud bajo tubo en zanjaACT0010
Fila 1 234,00 234,00ACT0010
Fila 2 198,00 198,00ACT0010
Fila 3 126,00 126,00ACT0010
Fila 4 54,00 54,00ACT0010
Fila 5 54,00 54,00ACT0010
Fila 6 42,00 42,00ACT0010
Fila 7 104,00 104,00ACT0010
Fla 8 144,00 144,00ACT0010
Entre filasACT0010
f1-f2 40,00 40,00ACT0010
f2-f3 40,00 40,00ACT0010
f3-f4 40,00 40,00ACT0010
f4-f5 50,00 50,00ACT0010
f3-centro control 234,00 234,00ACT0010
f6-f7 32,00 32,00ACT0010
f7-f8 32,00 32,00ACT0010
f8-centro control 198,00 198,00 1.622,00ACT0010

1.622,000
TIE02052 m Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimen-
siones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y
piezas soporte, totalmente instalada.
En pilar central seguidor 173,00 2,00 346,00 346,00ACT0010

346,000
TIE02009 m Tubo flexible ø 50 mm subterráneo, instalado

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 50 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, totalmente instalado.
Entre seguidores; potenciaACT0010
1 40,00 8,00 320,00ACT0010
2 34,00 8,00 272,00ACT0010
3 23,00 8,00 184,00ACT0010
4 10,00 8,00 80,00ACT0010
5 10,00 8,00 80,00ACT0010
6 8,00 8,00 64,00ACT0010
7 18,00 8,00 144,00ACT0010
8 22,00 8,00 176,00ACT0010
Entre SC6; comunicacion ModbusACT0010
Longitud bajo tubo aereoACT0010
Bajantes, 2,5 m/SC6 59,00 2,50 147,50ACT0010
Mayoración pérdidas 5% 147,50 0,05 7,38 1.474,88ACT0010

1.474,880
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SUBCAPÍTULO 8.5 VALLADO PERIMETRAL
CERCH2 u Cercado malla simple torsión galvanizada 2 m, alambre 1,7 mm

Cercado con malla de simple torsión galvanizada de 2 m de altura
y alambre de 1,7 mm, sustentada por postes de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor de pared, anclados so-
bre dados de hormigón H-15 de 30 x 30 x 40 cm, con parte propor-
cional de postes intermedios, postes esquina, tornapuntas, refuer-
zos, pequeño material de fijación, totalmente instalada.

Zona norte 980,00 980,00ACT0010
Zona sur 980,00ACT0010

980,000
PU_B_H Puerta una hoja 100x200 cm  vallado balsa

Puerta de una hoja de 1 m de anchura por 2 m de altura, cerco de
acero galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm
de espesor y malla galvanizada simple torsión, incluido soporte,
pernos, cerrojo, candado y demás elementos, totalmente instalada
y funcionando.

Zona norte 1,00 1,00ACT0010
Zona sur 1,00 1,00 2,00ACT0010

2,000
PU_B_H_5M Puerta dos hojas 2.5 m x 2 m  vallado balsa

Puerta de dos hojas de 2.5 m de anchura por 2 m de altura, cerco
de acero galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7
mm de espesor, c /rigidizadores  y malla galvanizada simple tor-
sión, incluido soporte, pernos, cerrojo, candado y demás elemen-
tos, totalmente instalada y funcionando.

Zona norte 1,00 1,00ACT0010
Zona sur 1,00 1,00 2,00ACT0010

2,000

SUBCAPÍTULO 8.6 RED DE TIERRAS
PICA 18X2 Pica toma de tierras 18 mm por 2 m

Electrodo (pica) para red de toma de tierra cobreado con baño elec-
trolítico con 300 µm, fabricado en acero, de 18 mm de diámetro y 2
m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, total-
mente instalada.

Seguidores 173 1,00 173,00ACT0010
Caseta control 2 1,00 2,00 175,00ACT0010

175,000
CUDES35_TT Conductor de cobre desnudo 35 mm2

Cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección
para la línea principal de toma de tierra, enterrado a una profundi-
dad mínima de 80 cm, incluso, grapas abarcón, soldaduras alumi-
notérmicas, terminales y material auxiliar. Totalmente montada, co-
nexionada y probada

Filas seguidoresACT0010
FILA 1 240,00 240,00ACT0010
FILA 2 204,00 204,00ACT0010
FILA 3 138,00 138,00ACT0010
FILA 4 60,00 60,00ACT0010
FILA 5 60,00 60,00ACT0010
FILA 6 54,00 54,00ACT0010
FILA 7 122,00 122,00ACT0010
FILA 8 149,00 149,00ACT0010
Conexiones seguidores a pica 1732 1,20 2.078,40 3.105,40ACT0010

3.105,400
ARQUPP0.3X0.3 Arqueta en polipropileno de 300x300 mm

Registro de comprobación de red de tierras formado por arqueta de
polipropileno de 300x300 mm con tapa, incluyendo puente de com-
probación de puesta a tierra, pequeño material, totalmente instala-
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da y conexionada y probada. 

173,00 173,00 173,00ACT0010

173,000
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno ligero, medido sobre perfil.
LINEAS GFACT0010
FILA 1 240 0,65 0,85 132,60ACT0010
FILA 2 204 0,65 0,85 112,71ACT0010
FILA 3 138 0,65 0,85 76,25ACT0010
FILA 4 60 0,65 0,85 33,15ACT0010
FILA 5 60 0,65 0,85 33,15ACT0010
FILA 6 54 0,65 0,85 29,84ACT0010
FILA 7 122 0,65 0,85 67,41ACT0010
FILA 8 149 0,65 0,85 82,32ACT0010
FILA 6-CC5 47 0,65 0,85 25,97ACT0010
FILA 5-CC4 20 0,65 0,85 11,05ACT0010
FILA 4-CC4 38 0,65 0,85 21,00ACT0010
CC1-CC2 59 0,85 0,85 42,63ACT0010
CC2-CC3 73 1,10 0,85 68,26ACT0010
CC3-CC4 124 0,65 0,85 68,51ACT0010
CC3-CCG 234 1,25 1,20 351,00ACT0010
CC5-CC6 35 0,65 0,85 19,34ACT0010
CC6-CCG 198 0,85 1,20 201,96 1.377,15ACT0010

1.377,150
TIA01007MO m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos.
LINEAS GFACT0010
FILA 1 240 0,65 0,85 132,60ACT0010
FILA 2 204 0,65 0,85 112,71ACT0010
FILA 3 138 0,65 0,85 76,25ACT0010
FILA 4 60 0,65 0,85 33,15ACT0010
FILA 5 60 0,65 0,85 33,15ACT0010
FILA 6 54 0,65 0,85 29,84ACT0010
FILA 7 122 0,65 0,85 67,41ACT0010
FILA 8 149 0,65 0,85 82,32ACT0010
FILA 6-CC5 47 0,65 0,85 25,97ACT0010
FILA 5-CC4 20 0,65 0,85 11,05ACT0010
FILA 4-CC4 38 0,65 0,85 21,00ACT0010
CC1-CC2 59 0,85 0,85 42,63ACT0010
CC2-CC3 73 1,10 0,85 68,26ACT0010
CC3-CC4 124 0,65 0,85 68,51ACT0010
CC3-CCG 234 1,25 1,20 351,00ACT0010
CC5-CC6 35 0,65 0,85 19,34ACT0010
CC6-CCG 198 0,85 1,20 201,96ACT0010
Actividad ACT0010 1.377,15ACT0010

1.377,150
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CAPÍTULO 09 CONTROL CALIDAD OBRAS

SUBCAPÍTULO 9.1 CONTROL  ARQUEOLÓGICA
CATARQUEO u Sondeo mecánico con metodología arqueológica

Sondeo mecánico con metodología arqueológica, con el auxilio de
medios mecánicos y/o manuales, de dimensiones aproximadas 6x4
m2, consistentes en el decapage del terreno en tongandas de
15-20 cm al objeto de detectar restos arqueológicos, incluso p/p de
toma de datos y muestras para datación y elaboración de informe,
tapado de la misma con materiales procedentes de la excavación,
permisos y autorizaciones y supervisión de la autoridad competen-
te. Unidad totalmente ejecutada. 

16,00 16,00 16,00ACT0010

16,000
AQG005 km Km. de vigilancia arqueológica y control en obras lineales

Vigilancia y control arqueológico sobre la traza de obras lineales y
anchura al menos 10 metros durante la fase de ejecución, compren-
diendo, recabar permisos y autorizaciones, recogida de información
previa, trabajos de campo, balizamiento y señalización si procede
de la zonas sensibles, recogida de material, comunicación con la
contrata y la dirección de la obra y elaboración de informe.

RED RIEGO 52,00 52,00ACT0010
VIALES 3,00 3,00ACT0010
AREAS a 10 m de bandaACT0010
1 km/hectárea 8,00 8,00 63,00ACT0010

63,000
INF.ARQU u Informe arqueológico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conve-
nientemente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamien-
to, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acom-
pañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimétrica
pertinentes. Incluida tramitación con el órgano competente.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000

SUBCAPÍTULO 9.2 CONTROL DE LAS OBRAS Y EQUIPOS
TIQ01003 ud Suelos. Análisis Granulométrico

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103-101-95.
No se encuentra incluida la toma de muestras.

10,000
TIQ01004 ud Suelos. Determinación límite líquido

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del apa-
rato de Casagrande. UNE 103-103-94.No se encuentra incluida la
toma de muestras.

10,000
TIQ01005 ud Suelos. Determinación límite plástico

Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103-104-93. No
se encuentra incluida la toma de muestras.

10,000
TIQ01008 ud Suelos. Determinación del CBR

Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR
de un suelo. UNE 103-502-95. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

2,000
TIQ01012 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos ra-
diactivos. ASTM D-3017 (mínimo 6 determinaciones. Precio unita-
rio). No se encuentra incluida la toma de muestras.

45,000
TIQ01011 ud Suelos. Ensayo de corte directo

Ensayo de corte directo de suelos, con determinación de resisten-
cia de pico y residuales, muestra inalterada. No se encuentra inclui-
da la toma de muestras.

5,000
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TIQ01009 ud Suelos. Ensayo triaxial con medida presiones

Ensayo triaxial de suelos con consolidación previa, rotura sin drena-
je y medida de  las presiones intersticiales, muestra remoldeada,
en célula de 4" de diámetro, tres probetas. TCU. No se encuentra
incluida la toma de muestras.

5,000
TIQ01010 ud Suelos. Ensayo triaxial sin medida presiones

Ensayo triaxial de suelos con consolidación previa, rotura sin drena-
je y sin medida de  las presiones intersticiales, muestra remoldea-
da, en célula de 4" de diámetro, tres probetas. TCU. No se encuen-
tra incluida la toma de muestras.

3,000
TIQ01015 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Modificado

Geotecnia. Ensayo de compactación proctor modificado. UNE
103-501-94. No se encuentra incluida la toma de muestras.

35,000
TIQ01016 ud Áridos. Determinación coeficiente Los Ángeles

Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina
"Los Ángeles". UNE-EN-1097-2-99. No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

2,000
TIQ01023 ud Hormigones y Morteros.Toma muestras hormigón fresco. R. Compresi

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del
hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cinco
probetas cilindricas 15*30 cm., curado, refrentado y rotura a com-
presión a 7 y 28 dias. UNE 83300-84, UNE 83301-91, UNE
83303-84, UNE 83304-84 y UNE 83313-90.

15,000
TIQ01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión

Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de
hormigón. UNE 83304-86. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

15,000
TIQ01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del
Cono de Abrams. UNE 83313-90. No se encuentra incluida la toma
de muestras.

15,000
TIQ01029 ud Aceros. Ensayo completo barra

5,000
TIQ01036 ud Láminas PEAD. Ensayo tracción.

4,000
TIQ01037 ud Láminas PEAD. Densidad.

4,000
TIQ01038 ud Láminas PEAD. Espesor.

Ensayo determinación espesor. UNE 53213-2

4,000
TIQ01039 ud Láminas PEAD. Ensayo contenido negro de carbono.

Ensayo determinación contenido en negro de carbono y cenizas en
horno. Control para durabilidad. UNE 53375

4,000
TIQ01040 ud Láminas PEAD. Ensayo dispersion negro de carbono.

Ensayo determinación dispersión del negro de carbono al microsco-
pio y comparación con referencia. Control para durabilidad. UNE
53131

4,000
TIQ01041 ud Láminas PEAD. Indice de fluidez.

Ensayo de índice de fluidez. UNE EN ISO1133.

4,000
TIQ01042 ud Láminas PEAD. Ensayo resistencia desgarro.

4,000
TIQ01043 ud Láminas PEAD. Ensayo resistencia perforacion.
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4,000
TIQ_LPEAD01 ud Ensayo de tiempo de oxidación oxidativa standar

6,000
TIQ_LPEAD02 ud Ensayo de tiempo de oxidación oxidativa a alta presión

6,000
TIQ01053 ud Geotextiles. Ensayo de Tracción

Ensayo de Tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN
ISO 10319 (precio por sentido). No se encuentra incluida la toma
de muestras.

6,000
TIQ01054 ud Geotextiles. Desgarro.

Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529-86 (precio por sentido).
No se encuentra incluida la toma de muestras.

6,000
TIQ01055 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento Estatico

Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR).
UNE EN ISO 12236. No se encuentra incluida la toma de muestras.

6,000
TIQ_THCCH01 ud Ensayos tuberia HCCH s/Normas UNE

3,000
TIQ_TPEAD01 ud Ensayos tuberia PEAD s/Normas UNE

3,000
TIQ_TPVCO01 ud Ensayos tubería PVC-O s/Normas UNE

6,000
TIQ_PESP01 ud Ensayo dimensional, adherencia, corrosion, soldadura en piezas especiales

5,000
TIQ_PESP02 ud Ensayo funcionamiento e hidrostático en válvulas

5,000
TIQ_HID01 ud Ensayo regulacion de presión y caudal y contador en hidrantes

6,000
TIQ_PRED01 ud Ensayo de presión en tubería instalada

7,000
TIQ_SEGFV01 ud Ensayo de corrosion estructuras de seguidores fotovoltaicos

2,000
TIQ_PFV01 ud Ensayo curva V-I panel votovoltaico

20,000
TIQ_BOMBA01 ud Ensayo curva Q-H-Hz y potencia de electrobomba en banco de pruebas

6,000

Página 80



MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 9.3 MEDIDAS AMBIENTALES PREVENTIVAS
TII04002_R km Riego prevención emisión de polvo, D<=3 km

Riego a humedad óptima para evitar la emisión de polvo en cami-
nos, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a
presión, con un recorrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y re-
torno en vacío. Precio referido a km de camino regado, con una do-
sificación indicativa de 4 l/m2 de camino y una anchura mojada de
4 m aprox.

Tajo abierto 5 kmACT0010
Frecuencia 8/mesACT0010
Nº meses 5/añoACT0010
Duracion 2 años 2 5,00 5,00 8,00 400,00 400,00ACT0010

400,000
CMA_01 jor Control prevención emisión de ruido

Control de la emisión de ruido en maquinaria, consistente en com-
probación de documentación acreditativa de los sistemas de amorti-
guación de ruido en vehículos, incluso la realización de medidas in
situ con sonómetro, medida la unidad en jornada de técnico espe-
cializado, incluido desplazamiento e informe. 

Frecuencia semestralACT0010
Duración 2 años 2 2,00 4,00 4,00ACT0010

4,000
CMA_02 jor Control prevención incendios

Control de prevención de incendios, consistente en comprobación
de documentación acreditativa e inspección del buen estado de los
vehículos y maquinaria, existencia de extentores, formación del per-
sonal de obra, programación de actividades en épocas de riesgo
de incendio, medida la unidad en jornada de técnico especializado,
incluido desplazamiento e informe. 

Frecuencia semestralACT0010
Duración 2 años 2 2,00 4,00 4,00ACT0010

4,000
CMA_03 h Control prevención protección de suelos

Control de prevención de protección de suelos, consistente en com-
probación del estado de la obra, balizamiento de zonas a proteger,
capaceo durante la excavacion, gradeo/roturado/reposición y exten-
dido de tierras, incluido desplazamiento e informe. 

Frecuencia semanalACT0010
Duración 2 añosACT0010
Dedicacion 0.5 h/semana 2 52,00 0,50 52,00 52,00ACT0010

52,000
CMA_04 h Control prevención protección medio hidrico

Control de prevención de protección del medio hídrico, consistente
en comprobación de las actuaciones de monitorización y control de
la contaminación y retornos de riego a las aguas superficiales y
subterráneas, estado y ejecución de la obra en los puntos de coinci-
dencia espacial con el dominio público hidráulico, comprobación de
la maquinaria en materia de fugas de lubricante y/o combustible,
comprobación de la gestión de resídulos sólidos y líquidos suscepti-
bles de contaminar los suelos y las aguas, l estado de la obra, bali-
zamiento de zonas a proteger, capaceo durante la excavacion, re-
posición y extendido de tierras, incluido desplazamiento e informe. 

Frecuencia semanalACT0010
Duración 2 añosACT0010
Dedicacion 0.2 h/semana 2 52,00 0,20 20,80 20,80ACT0010

20,800
CMA_05 h Control prevención protección paisaje

Control de prevención de protección del paisaje, consistente en
comprobación de las actuaciones de la obra en materia de movi-
miento de tierras y modificación de la topografía, restitución de ex-
cavaciones, prestamos,  caballeros, vertederos, etc., incluido des-
plazamiento e informe. 
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Frecuencia semanalACT0010
Duración 2 añosACT0010
Dedicacion 0.1 h/semana 2 52,00 0,10 10,40 10,40ACT0010

10,400
CMA_06 h Control prevención protección fauna

Control de prevención y protección de la fauna, consistente en defi-
nición de perímetros de protección de espacios sensibles, compro-
bación de las actuaciones fuera de épocas de nidificación, cría o
periodos sensibles de la actividad biológica, y de cualquier otra cir-
cunstancia establecida por la autoridad ambiental en materia de
fauna, incluido desplazamiento e informe. 

Frecuencia mensualACT0010
Duración 2 añosACT0010
Dedicacion 7 h/mes 2 3,00 6,00 6,00ACT0010

6,000
CMA_10 h Control de gestión de resíduos

Control de la gestión de residuos de construcción y demolición, in-
cluida la inspección de los tajos de la obra, existencia de contene-
dores, certificados de entrega de resíduos a gestor autorizado, etc.,
desplazamiento e informe. 

30 30,00 30,00ACT0010

30,000

SUBCAPÍTULO 9.4 CONTROL DE LA  ACCIÓN FORMATIVA
CMA_99 Control de la acción formativa

Control de la acción formativa a cursos y jornadas de adquisición
de conocimiento, mediante la recogida de firma y datos de los asis-
tentes, incluido desplazamiento y medios materiales y humanos e
informes. 

CursosACT0010
Optimización regadío 1 1,00ACT0010
Necesidades riego 1 1,00ACT0010
D/3/4 CSIC 1 1,00 3,00ACT0010

3,000
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SYS_IE u Presupuesto Seguridad y Salud s/Documento nº 5

1,000
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
RES 15 01 10M m³ Gestión de envases peligrosos

Gestión de envases peligrosos código ler 15 01 10*, incluida la se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el canon de gestión. 
Según anejo de gestión de
residuos:

ACT0010

1 3,95 3,95ACT0010
3,95ACT0010

3,950
RES 15 01 11M kg Gestión de aerosoles

Gestión de aerosoles peligrosos código ler 15 01 11*, incluida la se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el canon de gestión.
Según anejo de gestión de
residuos:

ACT0010

50,00 50,00ACT0010
50,00ACT0010

50,000
RCD 17 01 01M t Gestión de residuos de hormigón

Gestión de residuos de hormigón código ler 17 01 01,según la clasi-
ficación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construc-
ción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsi-
guiente a que fueron destinados los residuos.
Según anejo de gestión de
residuos:

ACT0010

1 102,50 102,50ACT0010
102,50ACT0010

102,500
RCD 17 02 01M t Gestión de residuos de madera

Metro cúbico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasifica-
ción europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o
demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente
gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certifica-
dos de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a
que fueron destinados los residuos.
Obra 3,00 3,00ACT0010
Desbroce 24,00 24,00 27,00ACT0010

27,000
RCD 17 02 03M t Gestión de residuos de plástico

Gestión de residuos de materiales plásticos código ler 17 02 03, in-
cluida la segregación manual, el transporte hasta un centro de ges-
tión autorizado y el canon de gestión.
Según anejo de gestión de
residuos:

ACT0010

1 6,00 6,00ACT0010
6,00ACT0010

6,000
RCD 100 t Gestión de residuos metálicos

Gestión de residuos metálicos provenientes de restos de armadu-
ras, estructuras, carpintería metálica, recortes de piezas metálicas,
etc., susceptibles de ser valorizados por gestor auotorizado, inclui-
da la recogida y segregación manual, el transporte hasta un centro
de gestión y el canon de gestión si lo hubiere.

3,59 3,59 3,59ACT0010

3,590
RCD 17 05 04M m3 Gestión de residuos de tierra y piedras

Gestión de residuos de tierra y piedras código ler 17 05 04,según la
clasificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de cons-
trucción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y poste-
riormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de 
los certificados de la operación de valorización o de eliminación
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
Destino estendido en vertederoACT0010
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Arcillas margosas a vertedero 121.227,00 121.227,00ACT0010
Voladura 184.246,21 184.246,21ACT0010
Descuento urbanizacion -3.410,38 -3.410,38ACT0010
Descuento caminos CP -58.500,00 -58.500,00 243.562,83ACT0010

243.562,830
RES 20 01 01M t Gestión de residuos de papel y cartón

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código
ler 20 01 01, incluida la recogida y segregación manual, el transpor-
te hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el canon de
gestión.
Según anejo de gestión de
residuos:

ACT0010

1 1,15 1,15ACT0010
1,15ACT0010

1,150
RES 20 03 01M t Gestión de residuos municipales

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código
ler 20 03 01, incluida la recogida y segregación manual, el transpor-
te hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el canon de
gestión.
Según anejo de gestión de
residuos:

ACT0010

1 3,15 3,15ACT0010
3,15ACT0010

3,150
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN
PPRTR01 ud Panel provisional obra de 2,1x1,5 m2

Elaboración y colocación de panel provisional de obra informativo
de los fondos del PLan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia de la economia española, obra financiada por la Unión Euro-
pea-NextGeneratioEU, en chapa de 1,5 mm plegada y con protec-
ción antioxidante, rotulada conforme requiere la guía de aspectos a
considerar  en los proyectos enmarcados en la inversión C3.I3 Plan
para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad de Regadíos, to-
talmente instalado. 

Balsas 1 1,00ACT0010
Estación de Bombeo 1 1,00ACT0010
Zona Ines 1 1,00ACT0010
Zona Eza 1 1,00 4,00ACT0010

4,000
PPRTR02 ud Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato

Elaboración y colocación de placa definitiva de obra tipo informati-
vo de los fondos del PLan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia de la economia española, obra financiada por la Unión Euro-
pea-NextGeneratioEU, en chapa de 1,5 mm plegada y con protec-
ción antioxidante, rotulada conforme requiere la guía de aspectos a
considerar  en los proyectos enmarcados en la inversión C3.I3 Plan
para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad de Regadíos, to-
talmente instalado. 

Balsas 1 1,00ACT0010
Estación de Bombeo 1 1,00ACT0010

2,00ACT0010

2,000
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CAPÍTULO 13 AUTOMATIZACION

SUBCAPÍTULO 13.1 CUADRO DE CONTROL AUTOMATIZACION
CC1 u Armario 2000x800x400 (alto x ancho x profundo), IP-55, IK09, con zócalo 200

Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o si-
milar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 400 mm.
- Placa de montaje.
- P/P de placa de montaje intermedia.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC2 u Pared de separación 2000x400

Suministro e instalación de pared de separación de dimensiones
2000x400 de Rittal VX o similar.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC3 u Empuñadura confort con botón pulsador

Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pul-
sador, de Rittal o similar.

2 2,00ACT0010
2,00ACT0010

2,000
CC4 u Portaplanos 35 mm para armarios de 800 mm

Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad
para armarios de anchura 800, de Rittal, serie VX o similar.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC6 u Ventilador de techo 500 m3/h

Suministro e instalación de ventilador para techo, de Rittal o simi-
lar, con las siguientes características:
- Caudal de aire 500 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC7 u Filtro de salida 292x292

Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de
Rittal o similar.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC8 u Iluminación interior para armarios tipo led

Suministro e instalación de luminaria LED para montaje en interior
de armarios. Con las siguientes características:
- Sensor de movimiento.
- Fijación magnética.
- Potencia 16 W.
- Flujo luminoso 1730 lm.
- Color de luz 6500 K.
- Clase de protección II.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC9 u Resistencia de caldeo sin ventilador 150 W

Suministro e instalación de resistencia de caldeo, de Rittal o simi-
lar, con las siguientes características:
- Potencia calorífica permanente 150 W.
- Tensión de alimentación 230 V 50 Hz.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010
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1,000
CC10 u Termostato interior armario

Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de
Rittal o similar, con las siguientes características:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC11 u Canaletas, perfil portaetiquetas y carril DIN

Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en
cuadros, con perfil portaetiquetas rotulado, así como carril normali-
zado DIN para fijación de aparellaje.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC12 u Circuito salida monofásica II 16 A, 30 MA clase A, c/señal y desc.

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofá-
sica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de
señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo
3 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de se-
ñalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC13 u Int. aut. modular II, 10 A, 10 KA, curva C Y T.C. Schukko

Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA,
curva C, de Siemens o similar.
Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de
tensión, de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC14 u Int. aut. modular II, 6A, 10kA, curva C

Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA,
curva C, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas
de conexión y cableado.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC15 u Fuente de alimentación 230 V CA/24 V CC 10 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguien-
tes características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10 o similar.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC16 u SAI de 24 V CC 10 A con comunicación Profinet

Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC17 u Batería tipo LI-ION 24 V 120 WH

Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con
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comunicación con SAI QUINT DC.
1 1,00ACT0010

1,00ACT0010

1,000
CC18 u Modulo de redundancia fuentes de alimentacion 24V, 20 A

Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de
alimentación de 24 V y hasta 20 A, con contactos de señalización ti-
po QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC19 u Fusible electrónico 8X0,5...10 A

Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales re-
gulables individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo
CBM E8 24DC/0.5-10A o similar.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC20 u Distribuidor bipolar 8 salidas por potencial

Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potencia-
les de entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o simi-
lar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

4 4,00ACT0010
4,00ACT0010

4,000
CC21 u Pulsador rasante verde 1 NA

Suministro e instalación de pulsador rasante verde, 1  NA, debida-
mente rotulado, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC22 u Selector con llave de 2 posiciones

Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debi-
damente rotulado, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC23 u Pulsador de seta con enclavamiento, diámetro 40 mm

Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento,
función girar para desenclavar, de diámetro 40 mm, 2  NC, debida-
mente rotulado, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC31 u Caja de conexiones fibra óptica

Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de
superficie, incluyendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
CC36 m Latiguillo red Ethernet UTP categoría 6 2M

Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Et-
hernet, UTP de categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

28 28,00ACT0010
28,00ACT0010

28,000
CC37 u Perfil soporte S7-1500, 830 mm

Suministro e instalación de perfil soporte formato S7-1500, de 830
mm, de Siemens o similar.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010
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1,000
CC49 u Embarrado de CU protección de 40x5

Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por
una pletina de 40x5 mm.

1,6 1,60ACT0010
1,60ACT0010

1,600
CC50 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-32, IP68

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca mé-
trica M-32, con índice de protección IP68.

40 40,00ACT0010
40,00ACT0010

40,000
CC51 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-25, IP68

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca mé-
trica M-25, con índice de protección IP68.

40 40,00ACT0010
40,00ACT0010

40,000
CC52 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-20, IP68

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca mé-
trica M-20, con índice de protección IP68.

30 30,00ACT0010
30,00ACT0010

30,000
RMODEN_INES u Instalación de radio móden 4.8 kbps 12.5 kHz 12 Vcc

Instación de radio módem para la comunicacion bidireccional bal-
sa-estación de bombeo, compuesto por equipo de radio módem
tT-MOD C48+/UHF/VHF o similar, velocidad 4.8 kbps, 12.5 kHz ,
potencia 0.1-5 Wtts, tensión de alimentación 12 Vdc, módulo E/S
multifunción UMF-100 compatible, con la menos 5 salidas/entradas
digitales y 2 entradas analógicas, pp de pequeño material, linea de
conexionado con fuente de alimentaicón/cuadro 12 Vdc, cable de
configuración USB del módulo UMF-100, cable de datos RS-232 en-
tre módulo E/S multifunción UMF-100 y radio módem T-MOD C48+,
incluso ayudas, programado, totalmente instalado, probado y fun-
cionando. 

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
SMA_HMI_PRO Módulo SMARTSUN_HMi_PRO

Equipo modular SMARTSUN HMi PRO de la firma MK32 o similar,
compuesto por la electrónica para la monitorización y el control del
funcionamiento de 4 grupos electrobomba a partir de energía solar
fotovoltaica, incluyendo conexión con módulos concentradores/con-
troladores/interruptores de conmutación SC6, incluyendo, 8 unida-
des SMARTSUN ONE CPU de control de variador, 1 SWITCH ET-
HERNET con comunicación modbus, 1 PROFACE INTERNET para
comunicación con concentradores SC6´s, 1 pantalla táctil interface
control y comunicación con SCADA, envolvente, pp de aparamenta
y pequeño material, totalmente instalado.

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
SMA_SCA_KM32 Módulo SMARTSUN SCADA c/ Pc Industrial, Web Server

Equipo modular SMARTSUN SCADA de la firma MK32 o similar, in-
cluyendo PC industrial de 15" y automáta programable, Web SER-
VER, pantalla táctil con comunicación modbus TCP, Switch ETHER-
NET con comunicación modbus, router ETHERNET con IP fija, li-
cencia SCADA para 1000 tags, envolvente, pequeño material, cone-
xionado, totalmente instalado.

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
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SUBCAPÍTULO 13.2 PROTECCIÓN DEL C.T.
CPCT1 Circuito salida monofásica II 10 A, 30 MA clase A, c/señal y desc.

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofá-
sica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con contactos de
señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo
3, Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con contactos de
señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000

SUBCAPÍTULO 13.4 PROGRAMACIÓN PLC Y PUESTA EN MARCHA
PROGPLC_11 Ingeniería de programación PLC

Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de fun-
cionamiento según especificaciones y D.O.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
PEM Puesta en marcha instalación

Pruebas del conjunto de la instalación y puesta en marcha.
1 1,00ACT0010

1,00ACT0010

1,000

SUBCAPÍTULO 13.7 INSTRUMENTACIÓN
I1 Sonda de temperatura, rango 0 a 100 ºC

Suministro de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA, 0 -
100 ºC, para exterior.

6 6,00ACT0010
6,00ACT0010

6,000
I3 Transductor presión, 0-10 B, con indicador, precisión 0,5 %

Suministro de transductor de presión con rango 0-10 Bar, conexión
a proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %.
Señal de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Ti-
po PSD-4 de Wika o similar. Incluido conector M12 de 5 pines con
cable de 5 m.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
I4 Transductor presión, 0-2,5 B, con indicador, precisión 0,5 %

Suministro de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, conexión
a proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %.
Señal de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Ti-
po PSD-4 de Wika o similar.Incluido conector M12 de 5 pines con
cable de 5 m.

2 2,00ACT0010
2,00ACT0010

2,000
I7 Sonda de nivel hidroestático 0-10 mca

Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, rango 0 a
10 mca, 4-20 mA, con 15 m de cable, repetibilidad <0,1 % del mar-
gen.

6 6,00ACT0010
6,00ACT0010

6,000
I8 Carrito portasondas de acero inoxidable

Suministro e instalación de carrito portasondas (para 2 sondas) en
acero inoxidable, con ruedas y cable fiador en acero inoxidable con
sujetacable en el mismo material.

1 1,00ACT0010
1,00ACT0010

1,000
I12 Canalización con tubo de PVC de 63 mm
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Suministro e instalación de canalización con tubo de PVC de 63
mm de diámetro, 10 atm. con p/p de reducciones, curvas y codos.

24 24,00ACT0010
24,00ACT0010

24,000
I71 Herraje apoyo canalización acometida a transductores

Suministro de herraje soporte especial galvanizado en caliente pa-
ra apoyo de bandeja en acometida a transductores.

2 2,00ACT0010
2,00ACT0010

2,000
I81 Caja aluminio, 192x140x92 mm, IP55

Suministro de caja de aluminio, para derivación, con placa de mon-
taje y carril DIN, de medidas 192 x 168 x 80mm, con índice de pro-
tección IP66.

8 8,00ACT0010
8,00ACT0010

8,000
I9 Borna de paso PIT 4

Suministro de borna de paso, tipo PIT 4, de Phoenix Contact o simi-
lar. Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.

14 14,00ACT0010
14,00ACT0010

14,000
I10 Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-32, IP68

Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-32,
con índice de protección IP68.

2 2,00ACT0010
2,00ACT0010

2,000
I11 Prensaestopa poliamida, rosca metrica M-20, IP68

Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-20,
con índice de protección IP68.

4 4,00ACT0010
4,00ACT0010

4,000
I21 Módulo carga de batería 12/24 Vcc

Módulo de monitorización y nivel de carga de batería, tensión 12/24
Vcc, c/display segmentos y porcentaje, salida 0/4-20 mA

2 2,00 2,00ACT0010

2,000
I22 Watimetro, amperímetro, voltimetro 400 Vcc

Bombas 6 6,00ACT0010
B achique 2 2,00ACT0010
Varios 5 5,00 13,00ACT0010

13,000
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CAPÍTULO 14 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 14.1 CONTROL RETORNOS SUPERFICIALES
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.
Sección aforo 1 3,00 2,50 0,90 6,75ACT0010
Sección aforo 2 3,00 2,50 0,90 6,75 13,50ACT0010

13,500
TII14006 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
Sección aforo 1ACT0010
Solera 1 3,00 2,50 0,25 1,88ACT0010
Paramento lateral izdo. 1 3,00 0,70 0,25 0,53ACT0010
Paramento lateral dcho. 1 3,00 0,95 0,25 0,71ACT0010
Paramento intermedio 1 3,00 0,35 0,25 0,26ACT0010
Sección aforo 2ACT0010
Solera 1 3,00 2,50 0,25 1,88ACT0010
Paramento lateral izdo. 1 3,00 0,70 0,25 0,53ACT0010
Paramento lateral dcho. 1 3,00 0,95 0,25 0,71ACT0010
Paramento intermedio 1 3,00 0,35 0,25 0,26 6,76ACT0010

6,760
TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Sección aforo 1ACT0010
Solera 1 3,00 2,50 7,50ACT0010
Paramento lateral izdo. 1 3,00 0,70 2,10ACT0010
Paramento lateral dcho. 1 3,00 0,95 2,85ACT0010
Paramento intermedio 1 3,00 0,35 1,05ACT0010
Sección aforo 2ACT0010
Solera 1 3,00 2,50 7,50ACT0010
Paramento lateral izdo. 1 3,00 0,70 2,10ACT0010
Paramento lateral dcho. 1 3,00 0,95 2,85ACT0010
Paramento intermedio 1 3,00 0,35 1,05 27,00ACT0010

27,000
TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, consi-
derando 40 posturas.
Sección aforo 1ACT0010
Solera 2 3,00 0,25 1,50ACT0010

2 2,50 0,25 1,25ACT0010
Paramento lateral izdo. 2 3,00 0,70 4,20ACT0010
Paramento lateral dcho. 2 3,00 0,95 5,70ACT0010
Paramento intermedio 1 3,00 0,35 1,05ACT0010
Sección aforo 2ACT0010
Solera 2 3,00 0,25 1,50ACT0010

2 2,50 0,25 1,25ACT0010
Paramento lateral izdo. 2 3,00 0,70 4,20ACT0010
Paramento lateral dcho. 2 3,00 0,95 5,70ACT0010
Paramento intermedio 1 3,00 0,35 1,05ACT0010
Sección aforo 2 27,40ACT0010

27,400
TII10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re-
troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.
S/medición 13,50 13,50 13,50ACT0010

13,500
CRR001 ud Elaboración curva de gasto en sección de control conocida

Medición de punto calado/caudal para elaboración de curva de gas-
to en sección control de geometría regular fija y conocida, para cua-
dales de menos de 3 m3/s, incluido equipos auxiliares de medición
de velocidad, informe y ayudas, regimenes fluyentes diferentes,
desplazamiento menor de 200 km.
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Nº mediciones 2 5,00 10,00 10,00ACT0010

10,000
CRR002 ud Estación automática medida y monitorización nivel de agua

Estación automática para la medida y monitorización del nivel de lá-
mina de agua y caudal calculado en lámina libre, por medio de son-
da de nivel a base de célula cerámica piezo capacitiva, electrónica
LOG Com GSM 4 G +DS22 de Seba Hydrometrie o similar, con mó-
dulo data logger para almacenamiento y transmisión de datos, con
display integrado y garita TOP PIECE, pedestal de acero inoxida-
ble, cable interface RS485/USB, software Seba configurado, total-
mente instalado y funcionando, incluso ayudas, pequeño material,
puesta en marcha. 

2 2,00 2,00ACT0010

2,000
CRR003 ud Estación automática medida contaminación difusa de agua

Estación automática para la medida de contaminación difusa en
agua por espectrometría de absorción UV/Vis, desde UV hasta IRc
(200-720 nm), mediante espectómetro 486 00RS2-ISA de Go Syste-
melektronik o similar, compuesto por unidad de control y medida
BlueBox RS, espectrómetro sumergible ISA, calibración para nitra-
tos, nitritos, DBO, DQO, COD, COT, fósforo total, nitrógeno total, or-
tofosfatos, coeficiente de absorción espectral SAC 254, BTX (ben-
ceno, tolueno, y xileno), color y pesticidas, fuente de alimentacion
24 Vcc, moden LTE, web server BlueGate con acceso remoto, da-
tos encriptados, algoritmos de calibración remota, calibración auto-
mática SQL, sensor optico con conexión de fibra optica, sensor pH,
sensor Ce, sensor turbidez, cable conexión CAN Bus, panel FV de
alimentación y batería de respaldo, garita y regulador,  totalmente
instalado y funcionando, incluso ayudas y pequeño material.

2 2,00 2,00ACT0010

2,000

SUBCAPÍTULO 14.2 CONTROL RETORNOS SUBTERRÁNEOS
ESTHIDGEO jor Estudio hidrogeológico para ubicación piezometros

Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación idónea de los
sondeos/pozos/piezómetros para instalar el sistema de seguimien-
to de la calidad de los retornos subterráneos de riego., sondas pie-
zométricas y puntos de muestreo. Incluye recopilación de informa-
ción, trabajos de campo y redacción de informe final.

4 4,00 4,00ACT0010

4,000
TIA12001 ud Emplazamiento y montaje, equipo percusión

Emplazamiento y montaje del equipo de percusión, incluyendo los
traslados en cualquier tipo de terreno hasta el lugar de perforación,
así como la preparación del terreno para conseguir una óptima nive-
lación del equipo de perforación.
Nº piezómetros 4,00 4,00 4,00ACT0010

4,000
TIA12009 m Perforación o ensanche, percusión, tipo 1, 312<=ø<= 384 mm

Perforación o ensanche en terreno tipo 1 con un diámetro compren-
dido entre 312 y 384 mm, con maquinaria de percusión. Hasta una
profundidad máxima de 500 m.
SONDEO 1 10 10,00ACT0010
SONDEO 2 10 10,00ACT0010
SONDEO 3 10 10,00ACT0010
SONDEO 4 10 10,00 40,00ACT0010

40,000
TIA1300_170 m Entubación, tubo ø 170/182 mm, espesor 6 mm, colocado

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa A42-B o similar
de170/182mm de diámetro y 6 mm de espesor, con soldadura heli-
coidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo,
montaje y colocación.

S1 6 6,00ACT0010
S2 6 6,00ACT0010
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S3 6 6,00ACT0010
S4 6 6,00 24,00ACT0010

24,000
TIA13014_170 m Entubación Tubo chapa troqu. ø 170/182 mm, e 6 mm, colocado

Entubación con tubería de chapa troquelada y galvanizada de
170/1820mm de diámetro y 6 mm de espesor. Incluyendo materia-
les a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación.

S1 4 4,00ACT0010
S2 4 4,00ACT0010
S3 4 4,00ACT0010
S4 4 4,00 16,00ACT0010

16,000
TIA13004 m Entubación, tubo ø 339/356 mm, espesor 8 mm, colocado

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa A42-B o similar de
339/356 mm de diámetro y 8 mm de espesor, con soldadura helicoi-
dal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo,
montaje y colocación.
Tubería auxiliar a extraerACT0010
S1 10 0,25 2,50ACT0010
S2 10 0,25 2,50ACT0010
S3 10 0,25 2,50ACT0010
S4 10 0,25 2,50 10,00ACT0010

10,000
TIA13022 m Extracción tuberías, ø exterior 352-450 mm

Extracción de tuberías en el sondeo o pozo de diámetro exterior
comprendido entre 352 mm y 450 mm.
S1 10 10,00ACT0010
S2 10 10,00ACT0010
S3 10 10,00ACT0010
S4 10 10,00 40,00ACT0010

40,000
EMPAK3_6 m3 Empaque de grava  3-6 mm calibrada espacio anular

Empaque de grava calibrada diámetro de 3 a 6 mm, tipo silicea,
granulometría equivibrada, puesta en obra y funcionando, incluida
ayudas y medios auxiliares.

Sondeos 1,2,3 y 4ACT0010
Espacio anular 4 7,50 0,35 2,89 (C^2)*0.25*3.1416ACT0010

-4 7,50 0,18 -0,76 (c^2)*0.25*3.1416ACT0010
Piezómetros 2´y 4´ACT0010
Espacio anular 2 10,00 0,12 0,23 (C^2)*0.25*3.1416ACT0010

-2 10,00 0,08 -0,10 2,26 (c^2)*0.25*3.1416ACT0010

2,260
CEMBOQ m3 Cementación cabeza de sondeo

Espacio anular 4 0,07 2,50 0,70 0,70ACT0010

0,700
TIA14002 ud Emplazamiento y montaje maquinaria, construcción desagües

Ud de emplazamiento y montaje de la maquinaria para limpieza y
aforo de sondeos, incluida la construcción de los desagües necesa-
rios para la evacuación de las aguas, hasta  un máximo de 25 m3..

4,00 4,00 4,00ACT0010

4,000
TIA14003 ud Emplaz.,constr.desag.,montaj.gr.elect y bomba

Ud de emplazamiento, construcción de desagües y montaje del gru-
po electrógeno y de la bomba correspondientes para la ejecución
de los trabajos de aforo. Incluye el equipo auxiliar necesario para la
colocación de la bomba en el sondeo y su desmontaje, bien sea el
correspondiente a los aforos y desarrollo o a cualquier otro equipo,
así como el emplazamiento del grupo electrógeno, en su caso, y la
apertura de desagües hasta un máximo de excavación de 10 m³.
Comprende como requisito indispensable la toma de datos de nive-
les y tiempos, que permitan confeccionar gráficos de caudal/nivel y
tiempo/nivel y la toma de muestras de agua según especificaciones
del Proyecto e instrucciones del Director de Obra. Estos datos de-
ben constar detalladamente en los partes de trabajo.

4,00 4,00 4,00ACT0010

4,000
TIA14004 h Equipo de aforo de 20 l/s a 56 m
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Hora de funcionamiento de equipo de aforo compuesto por grupo
electrógeno y bomba sumergible de 20 l/s a 56 m. 
Piezómetro 1 24 24,00ACT0010
Piezómetro 2 24 24,00ACT0010
Piezómetro 3 24 24,00ACT0010
Piezómetro 4 24 24,00 96,00ACT0010

96,000
EMBQU_170 ud Emboquille de sondeo/piezómetro

Emboquille de sondeo/piezometro, formado por dado de hormigón
H-25 de 1,2x1.2 m de base y 0.4 m de canto, virola y brida en ace-
ro al carbono protegido con pintura antioxidante, DN 170 mm, tapa
ciega con toma de 2", sistema antivandalismo m/candado, totalmen-
te instalado y funcionando.

S1 1 1,00ACT0010
S2 1 1,00ACT0010
S3 1 1,00ACT0010
S4 1 1,00 4,00ACT0010

4,000
CRR002 ud Estación automática medida y monitorización nivel de agua

Estación automática para la medida y monitorización del nivel de lá-
mina de agua y caudal calculado en lámina libre, por medio de son-
da de nivel a base de célula cerámica piezo capacitiva, electrónica
LOG Com GSM 4 G +DS22 de Seba Hydrometrie o similar, con mó-
dulo data logger para almacenamiento y transmisión de datos, con
display integrado y garita TOP PIECE, pedestal de acero inoxida-
ble, cable interface RS485/USB, software Seba configurado, total-
mente instalado y funcionando, incluso ayudas, pequeño material,
puesta en marcha. 

Nº sondeos 4 4,00 4,00ACT0010

4,000
CRR003 ud Estación automática medida contaminación difusa de agua

Estación automática para la medida de contaminación difusa en
agua por espectrometría de absorción UV/Vis, desde UV hasta IRc
(200-720 nm), mediante espectómetro 486 00RS2-ISA de Go Syste-
melektronik o similar, compuesto por unidad de control y medida
BlueBox RS, espectrómetro sumergible ISA, calibración para nitra-
tos, nitritos, DBO, DQO, COD, COT, fósforo total, nitrógeno total, or-
tofosfatos, coeficiente de absorción espectral SAC 254, BTX (ben-
ceno, tolueno, y xileno), color y pesticidas, fuente de alimentacion
24 Vcc, moden LTE, web server BlueGate con acceso remoto, da-
tos encriptados, algoritmos de calibración remota, calibración auto-
mática SQL, sensor optico con conexión de fibra optica, sensor pH,
sensor Ce, sensor turbidez, cable conexión CAN Bus, panel FV de
alimentación y batería de respaldo, garita y regulador,  totalmente
instalado y funcionando, incluso ayudas y pequeño material.

Nº sondeos 4 4,00 4,00ACT0010

4,000
TIA12900M ud Transporte, preparación y retirada de testiguera geotecnia

Transporte y preparacion de equipo de perforación para estudios
geotécnicos ø80/140 mm, incluyendo los traslados en cualquier ti-
po de terreno hasta zona de estudio, suministro y aporte de agua,
medios auxiliares y retirada de equipos tras la finalización.

P2´ y P4´ 1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000
TIA12901M ud Ubicacón en punto, montaje y retirada de testiguera geotecnia

Ubicación en el punto de perforación, montaje del equipo de perfo-
ración para estudios geotécnicos ø80/140 mm, incluyendo prepara-
ción del terreno, equipo para el suministro y aporte de agua, me-
dios auxiliares y retirada de equipos tras la finalización.

P2´ y P4´ 2,00 2,00 2,00ACT0010

2,000
TIA12910M m Sondeo mecánico geotecnia, 120<=ø<= 140 mm

Ejecución de sondeo mecánco con máquina testiguera en todo tipo
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de terreno con un diámetro comprendido entre 312 y 384 mm, para
una profundidad menor o igual a 35 m, incluido ayudas, material au-
xiliar, tiempos muertos para ensayos y recogida de muestras. Uni-
dad totalmente ejecutada.

Piez 2´ 10 10,00ACT0010
Piez 4´ 10 10,00 20,00ACT0010

20,000
TIA12920M m Tubería piezometrica PVC ø 80 mm

Tubería piezométrica en PVC ranuado especial para piezómetros,
diámetro nominal 80 mm, ranuras 0.5 mm, unión roscada. Unidad
totalmente ejecutada.

Piez 2´ 10 10,00ACT0010
Piez 4´ 10 10,00 20,00ACT0010

20,000
TIA12930M ud Emboquille para piezómetro ø 80/140 mm

Emquille para piezómetros ø 80/140 mm, consistente en tubería
inoxidable AISI 304 de diámetros comprendidos entre 80 y 140
mm, tapón rosca/bisagra con candado antivandalismo, dado de hor-
migón de dimensiones 350 x 350 mm, incluso pp de hormigón para
cementación del espacio anular tuberia/formación de máximo 5 m
de profundidad, ayudas y pequeño material. Unidad totalmente eje-
cutada.

Piez 2´ 1 1,00ACT0010
Piez 4´ 1 1,00 2,00ACT0010

2,000
TIA12940M ud Ensayo Lefranc

Ensayo para comprobación de la permeabilidad de un suelo me-
diante ensayo Lefranc en el interior del sondeo, incluso emisión del
informe. Unidad totalmente ejecutada.

Piez 2´ 1 1,00ACT0010
Piez 4´ 1 1,00 2,00ACT0010

2,000

SUBCAPÍTULO 14.3 CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS
CMA_07 u Acción formativa optimización regadío

Acción formativa en materia de eficiencia de regadío y su gestión
en el marco del Código de Buenas Prácticas Agrícolas, cuyo conte-
nido incluye la introducción al Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (PRTR) y la aplicacion del principio "Do Not Signi-
ficant Harm" (DNSH), objetivos de las Directrices 1, 2, 3 y 4 desa-
rroladas por el Centro de Edafología y Biologia Aplicada del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) en el ám-
bito del PRTR, desarrollando especificamente los conceptos: conse-
vación y calidad de los suelos en zonas agrícolas de regadío, balan-
ce de agua en los suelos, agricultura de precisión y uso sostenible
de plaguicidas, uso eficiente de fertilizantes nitrogenados, eficien-
cia del uso de la energía en redes de riego presurizadas, principios
básicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas, incluido
reparto de documentación de temario, medios audiovisuales, des-
plazamiento, medios fisicos y controles de conocimiento.

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
CMA_08 u Acción formativa cálculo necesidades de riego

Acción formativa sobre el cálculo de las necesidades de riego de
acuerdo co la evapotranspiración de los cultivos para optimizar el
riego, abordando el balance de agua en el suelo y los elementos re-
lacionados (lluvia, evapotranspiración del cultivo, drenaje), la impor-
tancia de la variabilidad del suelo (capacidad de reserva de agua)
en el diseño de la distribución de agua en parcela, pérdidas por
evapotranspiración y arrastre, uniformidad del riego, frecuencia de
riego en relación con la capacidad de retención de agua en el sue-
lo, fracción de lavado en función de la calidad del agua de riego,
planificación de la humedad del suelo durante y final del cultivo, ma-
nejo de herramientas informáticas disponibles en la web con infor-
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mación y asesoramiento al regante para el cálculo de las necesida-
des hídricas diarias/semanales de los cultivos, uso de plataformas
avanzadas (SIAR, AGROGESTOR) disponibles en la red para el
cálculo de las necesidades de riego, su registro y almacenamiento
en base de datos de operaciones de cultivo, incluido reparto de do-
cumentación de temario, medios audiovisuales, desplazamiento,
medios fisicos y controles de conocimiento

1 1,00 1,00ACT0010

1,000
CMA_09 u Acción formativa en buenas prácticas (D/3/4 CSIC)

Acción formativa en relación con las Directrices 3 y 4 del CSIC so-
bre implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ambiental de los paisajes agrarios de regadíos, abordando
la metodología y técnicas para la diversificación del paisaje rural, la
normativa vigente, infrastructura verde y soluciones basadas en la
naturaleza, renaturalización, implementación de barreras vegetales
(diseño, ejecución y mantenimiento), implementación de acciones
para la conservación de la fauna en los paisajes de regadío, casos
prácticos, incluido reparto de documentación de temario, medios
audiovisuales, desplazamiento, medios fisicos y controles de cono-
cimiento

1 1,00 1,00ACT0010

1,000

SUBCAPÍTULO 14.4 OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES
TIF01005_MOD_1 mil Ahoyado superficial planta pequeña

Ahoyado superficial a realizar con retroexcavadora con remoción
del terreno, para planta pequeña para densidades de 1800 a 5000
uds/ha, en terrenos con pendiente inferior a 10 por ciento, limitacio-
nes a la ejecucion baja y matorral ligero o inexistente. No se inclu-
ye la planta ni la plantación.

Páramo balsa regulaciónACT0010
Densidad 2*2 m2 2.000,00 1.000,00 0,40 0,80 0,80 1/CACT0010

0,800
TIF02011 mil Plantación bandeja < 250 cm³ cas.s.slto.trán.pte<50% (R.E.A.)

Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase
rígido o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos
o tránsito preparados mediante casillas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En
terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Páramo balsa regulaciónACT0010
Densidad 2*2 m2 2.000,00 1.000,00 0,40 0,80 0,80 1/CACT0010

0,800
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN EN EL AZUD

SUBCAPÍTULO 1.1 COMPUERTAS Y MECANISMOS
RSALZ_1 ud Desmontaje mecanismos existentes

Desmontaje de tableros de compuertas de dimensiones superiores a 0.5 x  0.5 m2,
tablero, reductores, cremalleras, puentes soportes, incluida saneamiento de superfi-
cies, ayudas, medios auxiliares. Unidad totalmente ejecutada.

TIM01021 10,000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,590 385,900
TIM04009 10,000 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 26,640 266,400
AUTOG 10,000 h Autogena gas corte 10,000 100,000
SOLD 10,000 h Equipo soldadura electrica CC 10,000 100,000
RAD 10,000 h Radial 5,000 50,000
O01018 10,000 h Cuadrilla B 47,150 471,500
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.373,800 34,345

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.408,15
GERE_FE kg Gestión de residuos metálicos de acero y similar, achatarrar

Gestión de residuos de tipo metálicos, principalmente acero y sus alecaciones,
puesto en planta de gestor autorizado para achatarrar, puesto sobre camión, presto
para cizallar, sin clasificar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,15
TII02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de
la obra, a una distancia mayor de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,08
TII02027v kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,48
RSALZ_2 ud Fabricación, suministro, e instalación de compuerta 2,5 x 2,4 m2

Fabricación, suministro e instalación de compuerta de nueva ejecución, formada
por tablero de 2500 mm x 3900 mm, espesor 8 mm, en chapa de acero al carbono,
reforzada con perfiles laminados en caliente de 140 mm y pletinas de 140 mm x 10
mm, protegido con tratamiento de imprimaicón y brea epoxi, junta de cierre en
EPDM a tres bandas, fijada a tablero con pletina y tornillería de inox., asientos de
deslizamiento y guiado de teflón, pp de nuevas guías en perfil omega en chapa de
6 mm inox., puente soporte de 2600 mm de longitud en perfiles laminado en calien-
te de 160 mm, protegidos con tratamiento de imprimacion y poliuretano epoxi, pla-
cas de asiento en palastro de 12 mm mecanizado, husillos TR70*10Izda*4500 mm
AISI 303, motoreductor eléctrico 380Vac, 50 Hz, S2-15 min, ratio 33% par nominal,
Clase F, protección termostática, dispositivo "golpe de martillo" de desenclavamien-
to, embrague bloqueable, desembrague automatico con accionamiento del motor,
reductor 4/1 con brida entrad F16,  incluido puesta de material en obra, limpieza de
guías existentes, presentación de la nuevas sobre las existentes, fijación de las mis-
mas, sello de estanqueidad mediante encofrado y relleno de resinas entre guías y
paramentos, montaje de nuevo tablero y puente, alineación soporte/tablero/guías,
montaje husillo, montaje motoreductor, maniobra manual, medios auxiliares de ele-
vación y soporte, andamios y otras ayudas, unidad totalmente instalada y funcionan-
do. 

TAB25X24 1,000 u Tablero 2500x2400x8 mm acero rigidizado 13.535,000 13.535,000
GUIAS_6 6,200 m Guía omega e=6mm inox 1.951,000 12.096,200
PUEN2600 1,000 u Puente soporte IPE 160 L=2600 mm 5.025,600 5.025,600
PLASOPT 1,000 u Placa soporte para reductores en palastro 12 mm 1.008,900 1.008,900
HUSILL_1 1,000 u Husillo TR70x10izdax4500 mm AISI 303 1.625,550 1.625,550
MOTCOMP 1,000 u Motor actuador electr 380 Vac reductor 4/1 2.995,330 2.995,330
TIM01021 10,000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,590 385,900
TIM04009 10,000 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 26,640 266,400
AUTOG 10,000 h Autogena gas corte 10,000 100,000
SOLD 10,000 h Equipo soldadura electrica CC 10,000 100,000
RAD 10,000 h Radial 5,000 50,000
O01018 10,000 h Cuadrilla B 47,150 471,500
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 37.660,400 941,510

TOTAL PARTIDA ................................................... 38.601,89
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RSALZ_3 ud Fabricación, suministro, e instalación de compuerta 2,5 x 3,89 m2
Fabricación, suministro e instalación de compuerta de nueva ejecución, formada
por tablero de 2500 mm x 2400 mm, espesor 8 mm, en chapa de acero al carbono,
reforzada con perfiles laminados en caliente de 140 mm y pletinas de 140 mm x 10
mm, protegido con tratamiento de imprimaicón y brea epoxi, junta de cierre en
EPDM a tres bandas, fijada a tablero con pletina y tornillería de inox., asientos de
deslizamiento y guiado de teflón, pp de nuevas guías en perfil omega en chapa de
6 mm inox., puente soporte de 2600 mm de longitud en perfiles laminado en calien-
te de 160 mm, protegidos con tratamiento de imprimacion y poliuretano epoxi, pla-
cas de asiento en palastro de 12 mm mecanizado, husillos TR70*10Izda*4500 mm
AISI 303, motoreductor eléctrico 380Vac, 50 Hz, S2-15 min, ratio 33% par nominal,
Clase F, protección termostática, dispositivo "golpe de martillo" de desenclavamien-
to, embrague bloqueable, desembrague automatico con accionamiento del motor,
reductor 4/1 con brida entrad F16,  incluido puesta de material en obra, limpieza de
guías existentes, presentación de la nuevas sobre las existentes, fijación de las mis-
mas, sello de estanqueidad mediante encofrado y relleno de resinas entre guías y
paramentos, montaje de nuevo tablero y puente, alineación soporte/tablero/guías,
montaje husillo, montaje motoreductor, maniobra manual, medios auxiliares de ele-
vación y soporte, andamios y otras ayudas, unidad totalmente instalada y funcionan-
do. 

TAB25X39 1,000 u Tablero 2500x3900x8 mm acero rigidizado 20.800,100 20.800,100
GUIAS_6 6,200 m Guía omega e=6mm inox 1.951,000 12.096,200
PUEN2600 1,000 u Puente soporte IPE 160 L=2600 mm 5.025,600 5.025,600
PLASOPT 1,000 u Placa soporte para reductores en palastro 12 mm 1.008,900 1.008,900
HUSILL_1 1,000 u Husillo TR70x10izdax4500 mm AISI 303 1.625,550 1.625,550
MOTCOMP 1,000 u Motor actuador electr 380 Vac reductor 4/1 2.995,330 2.995,330
TIM01021 10,000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,590 385,900
TIM04009 10,000 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 26,640 266,400
AUTOG 10,000 h Autogena gas corte 10,000 100,000
SOLD 10,000 h Equipo soldadura electrica CC 10,000 100,000
RAD 10,000 h Radial 5,000 50,000
O01018 10,000 h Cuadrilla B 47,150 471,500
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 44.925,500 1.123,138

TOTAL PARTIDA ................................................... 46.048,62
RSALZ_5 ud Fabricación, suministro e instalación de ataguía 2600x2500 mm

Fabricación, suministro e instalación de ataguía en tablero de acero al carbono de
2600 x 2500 mm y chapa de 8 mm de espesor, reforzada con perfiles laminados en
caliente IPE 140 mm y pletinas 140 x 10 mm, tratamiento antioxidante imprimación
y brea epoxi, junta de cierre EPDM a tres bandas, fijada a tablero con pletina y torni-
llería inox., material puesto en obra, incluido montaje y desmontaje de ataguía en la
ranuras existentes en el tajamar del azud, para trabajos en seco, ayudas de susten-
tación y transporte, totalmente instalada y funcionando.

ATAGUIA_1 1,000 u Ataguía 2600 x 2500 mm, e=8 mm, reforzada, tratam. antiox. 11.210,200 11.210,200
TIM01021 3,500 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,590 135,065
O01018 3,500 h Cuadrilla B 47,150 165,025
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 11.510,300 287,758

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.798,05
RSALZ_6 ud Fabricación, suministro e instalación de reja 2600x2800 mm, d=200 mm

Fabricación, suministro e instalación de reja de protección en perfiles laminados en
caliente IPE 140 mm de 2600 x 2800 mm, tratamiento antioxidante imprimación y
brea epoxi, material puesto en obra, incluido montaje, ayudas de sustentación, total-
mente instalada y funcionando.

REJA200 1,000 u Reja acero carbono 2600 x 2800 mm, paso de 200 mm 9.521,300 9.521,300
TIM01021 3,500 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,590 135,065
O01018 3,500 h Cuadrilla B 47,150 165,025
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 9.821,400 245,535

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.066,93
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SUBCAPÍTULO 1.2 AUTOMATIZACIÓN EN AZUD DE DERIVACIÓN
AUTDER100 Sensor de nivel de agua

Sensor de nivel de agua compuesto por sonda de nivel de inmersión ip 68, con
membrana de acero corrugado de precisión 0,125%(BFSL). Rango de 0-400mBar.
Salida de dos hilos 4-20mA. Instalada en interior de tubo/ pozo de estabilización
PVC 110 fijado enparamento, boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atorni-
llado en pared regulable en altura, escala limnimetrica de 1m confeccionada en di-
bond, marcas centrimétricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxida-
ble, cable tipo YCY 5x1,5 desde sonda a cuadro sobre tubo corrugado PG21, cali-
bración de curva de aforo y señal analógica, totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.442,99
AUTDER102 Electrónica control comp. derivación y comunicación

Suministro, instalación, ajuste, conexionado y puesta en marcha de armario eléctri-
co con equipo LUTRA o similar para telecontrol y automatización para una compuer-
ta electromecánica 380VAC. Con comunicación GSM-GPRS-3G de bajo tráfico pa-
ra control desde telefonía móvil y con opción a control desde Puesto central de con-
trol en la nube. Accesible por el usuario a través de página web y aplicaciones para
teléfonos inteligentes (Android e iOs). Funciones disponibles según configuración:
Posicionamiento de una compuerta, regulación de nivel. Cambio en consigna/cone-
xión/desconexión de regulación remoto; Señalización local y remota de atasco; posi-
bilidad de supervisión remota de niveles; Envío de diferentes alarmas vía GSM  y
Datos; Posición manual/automático independiente; control manual local. Incluye
equipo de control con modem de conexión GSM y datos, 1 puerto USB, 4 Entradas
analóg. y 6 digitales, supervisión de tensión de batería, algoritmo de regulación y
posicionamiento integrado, protocolo de comunicación CloudControl. Incluye ajuste
de regulación en función de la inercía hidráulica, Codificación de remota de control
y activación de software para comunicación por protocolo TCP/IP con servidor de
puesto central. Habilitación en cada equipo de software SCADA Riegosalz para ges-
tión, programación y configuración de equipos de automatización y telecontrol, sen-
sor de intrusión magnético/varilla en la puerta caseta CH Duero, cableado y cone-
xionado. unidad acabada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.834,20
AUTDER101 Electrónica control compuerta y comunicación

Suministro, instalación, ajuste, conexionado y puesta en marcha de armario eléctri-
co con equipo LUTRA o similar, para telecontrol y automatización para una com-
puerta electromecánica 380VAC. Con comunicación GSM-GPRS-3G de bajo tráfico
para control desde telefonía móvil y con opción a control desde Puesto central de
control en la nube. Accesible por el usuario a través de página web y aplicaciones
para teléfonos inteligentes (Android e iOs). Funciones disponibles según configura-
ción: Posicionamiento de una compuerta, regulación de nivel. Cambio en consig-
na/conexión/desconexión de regulación remoto; Señalización local y remota de
atasco; posibilidad de supervisión remota de niveles; Envío de diferentes alarmas
vía GSM  y Datos; Posición manual/automático independiente; control manual local.
Incluye equipo de control con modem de conexión GSM y datos, 1 puerto USB, 4
Entradas analóg. y 6 digitales, supervisión de tensión de batería, algoritmo de regu-
lación y posicionamiento integrado, protocolo de comunicación CloudControl, inclui-
da la codificación de remota de control y activación de software para comunicación
por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Habilitación en cada equipo de
software SCADA para gestión, programación y configuración de equipos de automa-
tización y telecontrol, cableado, totalmente instalado y funcionando.
 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.549,25
TIE02125 m Línea Cu tetrapolar, RV 4x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor te-
trapolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

TIO01004 0,075 h Oficial 1ª 16,120 1,209
TIP25127 1,000 m Conductor Cu RV 0,6/1 4x6 mm² (p.o.) 1,460 1,460
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,700 0,068

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,74
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TIE02021 m Tubo acero ø 29 mm sobre paramento, instalado
Tubo de acero enchufable 29 mm de diámetro para canalización eléctrica, instalado
en superficie sobre paramento, incluso p/p de tacos, tirafondos, abrazaderas y ca-
jas de empalme y derivación, totalmente instalado.

TIP25019 1,000 m Tubo de acero canalización ø 29 mm (p.o.) 3,490 3,490
TIO01004 0,281 h Oficial 1ª 16,120 4,530
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 8,000 0,200

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,22
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CAPÍTULO 02 TUBERÍA DE IMPULSIÓN A BALSA

SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno lige-
ro, medido sobre perfil.

TIO01009 0,018 h Peón régimen general 13,860 0,249
TIM01058 0,018 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 1,053
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,300 0,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34
TIA01006MO m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de trans-
porte máxima de 3 km.

TIM01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 2,179
TIO01009 0,067 h Peón régimen general 13,860 0,929
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3,100 0,078

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,19
REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, rea-
lizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo an-
tes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modifi-
cado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es
adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del
material rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

SEO01005 0,005 h Oficial de oficios 18,380 0,092
SEO01009 0,009 h Peón régimen general 15,700 0,141
M01064 0,007 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 0,403
M01053 0,010 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,340 0,583
M01117 0,010 h Compactador vibro < 70 CV 38,690 0,387
TIM02010 0,010 h Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,190 0,482
M01009 0,010 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 35,060 0,351
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,400 0,060

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50
SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material
procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se
incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor
Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado
de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el
perfil teórico de proyecto.

M01064 0,018 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 1,038
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,000 0,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,06
TII01004 m³ Capaceo distacia transporte 30 m
TIM01079 0,004 h Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,280 0,385
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,400 0,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,40
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la
perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terre-
no suelto.

M01038 0,003 h Tractor orugas 151/170 CV 79,460 0,238
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,200 0,005

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,24
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REL-ARID_MOD m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de
partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido ma-
nual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y
tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil teórico
ejecutado.

SEO01005 0,040 h Oficial de oficios 18,380 0,735
SEO01009 0,060 h Peón régimen general 15,700 0,942
M01064 0,007 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 0,403
M01053 0,050 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,340 2,917
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 5,000 0,125

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,12
REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de
partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido ma-
nual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y
tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil teórico
ejecutado.

SEO01005 0,040 h Oficial de oficios 18,380 0,735
SEO01009 0,060 h Peón régimen general 15,700 0,942
M01064 0,007 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 0,403
M01053 0,050 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,340 2,917
GRAVA 1,100 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 14,245
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 19,200 0,480

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,72

SUBCAPÍTULO 2.2 TUBERÍAS
HPCC_13_11 m Tubería HPCC DN 1.300 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.300 mm y
DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura má-
xima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en zanja sin compactar,
con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con
piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de
transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso
todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica,
colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos pa-
ra su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la
pérdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e ins-
talada en zanja y probada.

HC13_11MT 1,000 m Tubería HPCC DN 1300 mm 547,160 547,160
%PPPEMT 4,000 Parte proporcional de piezas especiales red de riego 547,200 21,888
TIP29005 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,320 4,320
TIO01017 0,300 h Cuadrilla A 40,050 12,015
M039 0,300 h Grúa Autopropulsada 50t 42,000 12,600
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 598,000 14,950

TOTAL PARTIDA ................................................... 612,93
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VVAPDAD.8 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8" pur 5/16" y aductor 8" en arqueta
Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con aductor de aire de alta capacidad
de 8". Las ventosas dispondrán de mecanismo de cierre por flotador para protec-
ción de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 4.526 l/s en cuerpo
de fundición dúctil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI
304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 5/16". El aductor o antivacío
con cuerpo y cierre en fundición dúctil GGG 40 y eje en acero inoxidable AISI 316.
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, acoplamientos ranurados y válvu-
la de mariposa ranurada, tubería de acero de conexión en DN 711 e=8 mm o supe-
rior, granallada y pintada con  epoxi al horno espesor mínimo 200 micras. Con ar-
mario prefabricado de medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07 m de altura, tipo bi-
casco, dotado de puerta de doble hoja en chapa galvanizada con área de paso de
1.14x1.60 m y rejilla de ventilación, totalmente colocada y montada. Rotulado de la
numeración en la arqueta-armario según plano y pliego.

VBP8-516 2,000 u Ventosa trifuncional DN 8" purg 5/16" PN6 2.191,940 4.383,880
ADUC200 1,000 u Válvula aductora antivacio DN 8" PN10 1.333,290 1.333,290
VVM.200VC 3,000 u Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra) 213,990 641,970
VICABH.8 6,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 62,840 377,040
VICARIF.8 3,000 u Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 8" 26,960 80,880
VICARI.8 3,000 u Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" 29,390 88,170
TORM24X110 60,000 u Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y dos arandelas 1,010 60,600
TORM16X90 24,000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,760 18,240
TUB.8RANH 1,800 m Tubo ranurado hidrante 8" 54,530 98,154
CARR.8DV700 1,000 u Carrete ranurado  PN 10, 711 mm e=8mm, con derivaciones

acodadas 8"
822,700 822,700

P04074 1,000 u Armario normalizado telecontrol tipo-06, planta 970,670 970,670
CANDADO 1,000 u Candado para intrusiones 8,980 8,980
PINTARQ 1,000 u Pintado de numeración en arqueta 3,040 3,040
GRAVA 3,000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 38,850
M01020 4,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 110,680
SEO01017 4,000 h Cuadrilla A 49,910 199,640
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 9.236,800 230,920
E15CPL0602 1,000 ud Puerta chapa lisa 70x210 p. 2H 248,190 248,190

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.715,89
DESG_150 ud Desagüe con válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC

Desagüe de red mediante válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y
presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas, cuerpo y tapa: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil
EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado
S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable
A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero
galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de
pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a
200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y
montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesa-
ria.

TIP15003 1,000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 220,000 220,000
EJE.TRAMP.001 1,000 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 116,000 116,000
CARRE200.BE 1,000 u Carrete DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica 98,350 98,350
TIP02007 1,500 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 14,000 21,000
TIP18006 1,500 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.) 6,714 10,071
TIM01002 2,000 h Camión 101/130 CV 30,740 61,480
TIO01017 2,000 h Cuadrilla A 40,050 80,100
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 607,000 15,175
ARQ1X1TIPO1_O 1,000 u Arqueta de 1x1m2 normalizada tapa, colocada en obra 603,219 603,219
TIA03002_O 110,000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm 4,641 510,510

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.735,91
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ADESAGN ud Pozo de desgüe 0,8 m de diámetro
Pozo desagüe construido en prefabricados de hormigón de diámetro 0,8 Incluso ta-
pa metálica de 0,8m de diámetro, totalmente acabado, probado y funcionando.

TIP09009 2,000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 23,490 46,980
TIM01090 0,500 h Grúa 101/130 CV, 5 t 33,330 16,665
TIP01101 1,000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 9,660 9,660
TIP01017 0,500 m³ Piedra para gavión (en cantera) 11,180 5,590
TIO01003 0,500 h Maquinista o conductor 19,550 9,775
TIO01017 2,000 h Cuadrilla A 40,050 80,100
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 168,800 4,220
TAP..5N 1,000 ud Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm 73,040 73,040
TII14006_O 0,250 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,356 23,089
TII14028V_O 1,250 m3 (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,500 0,625
TII03005_O 10,000 m3 Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,834 18,340
TIA01007_O 9,000 m3 Relleno mecánico de zanjas 2,398 21,582

TOTAL PARTIDA ................................................... 309,67

SUBCAPÍTULO 2.3 OBRAS AUXILIARES
HINCA1500 m Hinca Ø 1500 mm tuberia chapa acero liso

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro interior
1500 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justificar, con tratamiento anticorro-
sión 300 micras mínimo de resina de poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa
equivalente, en cualquier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extrac-
cion de detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 1300 mm.  in-
cluido todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado
de los tubos, soldadura de los tubos de acero, instalación de tubería de presión den-
tro de la hinca, transporte de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxi-
liares, totalmente acabada y funcionando.

TUB1500AL 1,000 m Tubo a.l.h. ø 1500 mm, revestida  (p.o.) 520,000 520,000
MT1500 1,000 Ml ejecucion de microtúnel E.A. DN 1500 acero 517,500 517,500
M04022 2,550 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,960 43,248
M01058 2,550 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,900 188,445
SEO01009 2,550 h Peón régimen general 15,700 40,035
SEO01017 4,760 h Cuadrilla A 49,910 237,572
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.546,800 38,670

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.585,47
LOSACR_1 m2 Paso tubería bajo camino o desagüe con losa hormigón
TIO01017 0,150 h Cuadrilla A 40,050 6,008
M01058 0,150 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,900 11,085
TIP02005 0,250 m³ Gravilla 20/40 mm (en cantera) 10,940 2,735
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 19,800 0,495
TII14008 0,150 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,360 13,854
TII02027 0,250 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,800 0,450

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63

Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 BALSA  REGULACION

SUBCAPÍTULO 3.1 FORMACION DEL VASO
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área
de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

TIM01077 0,001 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,062
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,07
TII02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explo-
sivos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin in-
cluir proyecto de voladura.

TIO01005 0,021 h Oficial 2ª 15,760 0,331
TIP29010 0,150 kg Explosivos (p.o.) 4,440 0,666
TIP29011 0,735 m Mecha (p.o.) 0,290 0,213
TIP29012 0,900 u Detonador (p.o.) 1,190 1,071
TIM01041 0,020 h Tractor orugas 241/310 CV 101,000 2,020
TIM02005 0,038 h Carro perforador (Wagon Drill) 41,340 1,571
TIM04005 0,010 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 9,660 0,097
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6,000 0,150

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,12
TII06012 m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obteni-
do mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente. 

TIM01053 0,012 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,950 0,551
TIM02011 0,018 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 109,250 1,967
TIM04023 0,018 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,420 0,296
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,800 0,070
TII06001 1,000 m³ Voladura en roca, material machaqueo 4,320 4,320

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,20
TI0227AH m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 7 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de
la obra, a una distancia 7 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según
cálculo en hoja aparte.

TII02027f 1,000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,080 1,080
TII02027v 7,000 kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km 0,480 3,360
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,400 0,110

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,55
TII02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia
máxima de transporte 300 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01052 0,008 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,340 0,331
TIM01006 0,014 h Camión 241/310 CV 51,490 0,721
TIM01040 0,004 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,337
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,42
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

TIM01053 0,008 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,950 0,368
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,400 0,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,38
TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de
la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno
en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargado-
ra. Según cálculo en hoja aparte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,80
TII01008 m² Refino del talud entre bancales de una nivelación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,22
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TII06014 m³ Construcción base, mat.granular 1", 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km
Construcción de base o firme con material granular seleccionado de 1 pulgada, in-
cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de
las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, para espe-
sor mayor de 20 cm, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-
porte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

TIM01077 0,020 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 1,230
TIM01084 0,020 h Compactador vibro 131/160 CV 39,700 0,794
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,000 0,050
TII04002 1,000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,347

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,42
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01040 0,005 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,421
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,400 0,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,43
TI0227bf m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 15 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de
la obra, a una distancia 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según
cálculo en hoja aparte.

TII02027f 1,000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,080 1,080
TII02027v 15,000 kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km 0,480 7,200
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 8,300 0,208

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,49

SUBCAPÍTULO 3.2 IMPERMEABILIZACION
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TII14004 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03003 1,000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta 64,280 64,280
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 85,300 2,133

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,43
TII19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejun-
tado con mortero (1:1).

TIO01018 0,160 h Cuadrilla B 30,670 4,907
TIP01130 1,000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 5,750 5,750
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 10,700 0,268
TII13001 0,006 m³ Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 146,031 0,876
TII14004_AU 0,075 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,426 6,557

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,36
TII05007 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado

Geotextil de fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m². Incluyendo solapes. Instalado.
TIO01017 0,009 h Cuadrilla A 40,050 0,360
TIP05003 1,000 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m² (p.o.) 1,630 1,630
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,000 0,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,04
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GEOL_1.5 m² Lámina PEAD e=1,5 mm, instalado
Lámina de impermeabilización en PEAD de 1,5 mm de espesor, soldadura por ter-
mofusión con doble cordón y canal intermedio de control, remates con soldadura
con aporte de material. Incluyendo solapes. Instalado.

TIO01017 0,009 h Cuadrilla A 40,050 0,360
TIP05014 1,000 m² Lámina de EPDM espesor 1,5 mm (p.o.) 4,650 4,650
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 5,000 0,125

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,14
LAS.TALUD24 ud Lastrado de talud de balsa

Lastre de talud para balsa mediante tramos de tubería PE100 ø 160 mm rellena de
grava 6/12, en tramos de 24 m de longitud, colocado y montado en obra. Incluye ta-
pón electrosoldable y unión electrosoldable entre tramos de tubería, su conexión,
grava, cadena y grillete para sujeción del mismo. Incluido acero embutido en losa
de coronación y elementos de sujeción.

GRI 1,000 u Grillete galvanizado 3/4" 19 3,820 3,820
CAD.INO 24,000 m Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm 8,920 214,080
P19024 24,000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 8,220 197,280
TP.160 1,000 u Tapón PEAD 100 ø 160 mm, unión soldadura, colocada 72,000 72,000
SEO01017 0,020 h Cuadrilla A 49,910 0,998
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 488,200 12,205
SEI14009 0,480 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km 78,200 37,536
AC.GALVA.CA 57,640 kg Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente 6,942 400,137

TOTAL PARTIDA ................................................... 938,06
COLOC.PE140GR m Lastrado fondo de balsa con tubos PE ø 140 mm, rellena de gravilla

Lastre de fondo de balsa mediante tramos de tubería PE100 ø 140 mm rellena de
mezcla de grava 6/12 y hormigón en masa, en tramos largos de 36 a 46 metros y
con sendos tapones finales en los extremos de cada tramo, colocado y montado en
obra. Incluye tapón electrosoldable y unión electrosoldable entre tramos de tubería,
su conexión, grava, hormigón y acabado final.

SEO01017 0,050 h Cuadrilla A 49,910 2,496
M01007 0,050 h Camión 241/310 CV con grúa 43,780 2,189
P19021 1,000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 0,6 MPa (p.o.) 4,160 4,160
TP.140 1,000 u Parte proporcional de tapones PEAD 100 ø 140 mm, unión

soldadura, colocada
4,900 4,900

SEI14009 0,006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km 78,200 0,469
GRAVA 0,010 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 0,130
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 14,300 0,358

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,70
ACUERD.LAM m Acuerdo de lámina de P.E. con hormigón

Acuerdo lámina de P.E. con hormigón de obras de fábrica, formado por Pletina de
acero inoxidable AISI-304 de  50x8 mm, Contrapletina de 50x8 mm en el mismo ma-
terial, con Tornillería de M12 cada 150 mm y anclajes a base de Pletina 20x5 mm,
perfil de PE HD de tres patas y refuerzo con banda de neopreno 80x5 mm (pletina
acero inox. - neopreno - lámina PE - neopreno - pletina acero inox.) Incluso materia-
les, totalmente instalado.

PLET.ACE.INOX 1,000 m Pletina y contrapletina de acero inoxidable AISI-304 126,000 126,000
PERF.PE3PATA 0,950 m Perfil de PE HD de tres patas 8,500 8,075
BANDA.NEOP 2,000 m Banda neopreno 80x5 mm 3,440 6,880
O01004 0,300 h Oficial especialista 25,040 7,512
O01008 0,300 h Peón especializado régimen general 14,550 4,365
M01022 0,050 h Camión volquete grúa 161/190 CV 49,600 2,480
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 155,300 3,883

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,20
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SUBCAPÍTULO 3.3 TOMA DE FONDO Y RED DE DRENAJE
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente de préstamos o
de las propias excavaciones.

TIM02100 0,100 Compactador manual de tierras 7,140 0,714
TIO01009 0,100 h Peón régimen general 13,860 1,386
TIM01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 2,340
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,400 0,110

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,55
A010501001 ud Implantación, retirada y transporte de equipo escudo abierto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.073,75
A012501001F ud Fosos para la ejecución de hinca >= Ø 600 mm

Fosos para ejecución de hincas (ataque y salida) de dimensiones aproximadas 10 x
3 m2 de planta y 4,5 metros de altura, incluida solera sobre fondo de hormigón de li-
mipieza de 0.25 m de canto, muro de empuje en hormigón armado H-250 de 3 x 3
m2 y 0.5 m de canto y 55 kg/m3 de cuantía, incluido sobreexcavación para estabili-
dad de taludes, encofrado y desencofrado, restitución del terreno a su finalización y
gestión de residuos conforme a normativa vigente, totalmente acabado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.706,98
HINCA1200 m Hinca Ø 1200 mm tuberia chapa acero liso

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro interior
1200 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justificar, con tratamiento anticorro-
sión 300 micras mínimo de resina de poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa
equivalente, en cualquier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extrac-
cion de detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 1000 mm.  in-
cluido todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado
de los tubos, soldadura de los tubos de acero, instalación de tubería de presión den-
tro de la hinca, transporte de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxi-
liares, totalmente acabada y funcionando.

TUB1200AL 1,000 m Tubo a.l.h. ø 1200 mm, revestida  (p.o.) 530,000 530,000
MT1200 1,000 m Ml ejecucion de microtúnel E.A. DN 1200 acero 850,000 850,000
M04022 2,550 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,960 43,248
M01058 2,550 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,900 188,445
SEO01009 2,550 h Peón régimen general 15,700 40,035
SEO01017 4,760 h Cuadrilla A 49,910 237,572
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.889,300 47,233

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.936,53
HINCA600 m Hinca Ø 600 mm tuberia chapa acero liso

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro interior
600 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justificar, con tratamiento anticorrosión
300 micras mínimo de resina de poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equi-
valente, en cualquier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de
detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 500 mm.  incluido to-
dos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos, soldadura de los tubos de acero, instalación de tubería de presión dentro de
la hinca, transporte de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxiliares,
totalmente acabada y funcionando.

TUB600AL 1,000 m Tubo a.l.h. ø 600 mm, revestida  (p.o.) 150,850 150,850
MT600 1,000 Ml ejecucion de microtúnel E.A. DN 600 acero 406,000 406,000
M04022 2,550 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,960 43,248
M01058 2,550 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,900 188,445
SEO01009 2,550 h Peón régimen general 15,700 40,035
SEO01017 4,760 h Cuadrilla A 49,910 237,572
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.066,200 26,655

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.092,81
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TA0106MO m³ Cama tuberías material pie obra
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, material acopiado a pie de
obra procedente de la excavacion del vaso y machacado a 1". Totalmente acabada.

TIM01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 2,179
TIO01009 0,067 h Peón régimen general 13,860 0,929
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3,100 0,078

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,19
TIA08_TPE1000 m Tubería PEAD 100, ø1000 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 1000 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

TIP19_TPE1000 1,000 m Tubo de PEAD 100 ø 1000 mm, 0,6 MPa (p.o.) 325,000 325,000
TIO01017 0,100 h Cuadrilla A 40,050 4,005
TIM01020 0,077 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 2,654
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 335,400 8,385

TOTAL PARTIDA ................................................... 343,74
CODTOM_PE1000 u Codo toma PEAD 100, ø 1000 mm, 0,6 MPa, colocada

Codo de toma de fondo en balsa en polietileno de alta densidad de 1000 mm de diá-
metro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ", sectorizado
con tramos de tubería PE 100 SDR 26, diámetro 1,5xDN, valona portabridas tam-
bién en PE100 SDR 26, brida loca DN 1000 rebajada  a la altura y diámetro de la
valona y contrabrida DN 1000 de diámetro interior igual al de la valona portabridas,
ambas planificadas en máquina herramienta con caras interiores refrentadas, 28 tor-
nillos M30 en inoxidable, dos juntas de neopreno DN 1000 de dimensiones ajusta-
das la la valona y contrabrida, cesta en inoxidable AISI 304 de 1000 mm de diáme-
tro y 1000 mm de altura útil de 25 mm de paso (25 cm sin perforar); incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CODTOM_PE1000MT 1,000 ud Codo toma Pead 100 DN 1000, 0.6 MPa sectorizado 2.230,000 2.230,000
VALONA_PE1000MT 1,000 ud Valona portabridas Pead 100 DN 1000, 0.6 MPa 1.245,000 1.245,000
BRIDA_HEZN1000MT 2,000 ud Brida acero cincado DN 900, 16 MPa, planificada/rebajada 1.820,000 3.640,000
CESTA_1000 1,000 ud Cesta inox 304, 25 mm de paso, Ø=1000mm, h=900 mm 1.951,000 1.951,000
TM30_316 28,000 ud Tornillo y tuerca M30 inox A-316 20,400 571,200
TIO01017 1,400 h Cuadrilla A 40,050 56,070
TIM01020 1,400 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 48,258
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 9.745,200 243,630

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.988,86
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.
TIO01004 0,018 h Oficial 1ª 16,120 0,290
TIO01009 0,018 h Peón régimen general 13,860 0,249
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,015 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,022
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,47
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
TIO01004 0,015 h Oficial 1ª 16,120 0,242
TIO01009 0,015 h Peón régimen general 13,860 0,208
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,029
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
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TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 postu-
ras.

TIO01004 0,290 h Oficial 1ª 16,120 4,675
TIO01009 0,290 h Peón régimen general 13,860 4,019
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 10,500 0,263

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,77
TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40
posturas.

TIO01004 0,510 h Oficial 1ª 16,120 8,221
TIO01009 0,510 h Peón régimen general 13,860 7,069
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 17,100 0,428

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,53
TII16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, consideran-
do 40 posturas.

TIO01004 0,760 h Oficial 1ª 16,120 12,251
TIO01009 0,760 h Peón régimen general 13,860 10,534
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 24,600 0,615

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,21
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas.

TIO01004 0,460 h Oficial 1ª 16,120 7,415
TIO01009 0,460 h Peón régimen general 13,860 6,376
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,99
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,650 h Oficial 1ª 16,120 10,478
TIO01009 0,650 h Peón régimen general 13,860 9,009
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 21,300 0,533

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,83
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar
visto, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,860 h Oficial 1ª 16,120 13,863
TIO01009 0,860 h Peón régimen general 13,860 11,920
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 27,600 0,690

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,28
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TAPA_ARQ_H m² Tapa metálica arqueta
Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero estriada o lagrimada de 5 mm de
espesor, rigidizada con perfiles angulares y calorfugada con poliuretano comprimi-
do 50 mm, incluido puerta de hombre practicable. Colocada.

CH_S_5 38,000 kg Chapa acero estriado e=5 mm 0,910 34,580
LY.210_M 0,250 kg Pintura óleo para imprimación (pie de obra) 4,330 1,083
PF45 3,200 kg Perfil angular laminado en frio 1,990 6,368
TIO01017 0,800 h Cuadrilla A 40,050 32,040
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 74,100 1,853

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,92
ESCGATO m Escalera metálica vertical c/ protección

Ml de escalera metálica galvanizada fija con marco circular compuesto por anillos y

tirantes de protección de espalda, , para fijación a muro vertical, totalmente instala-

da y operativa.

ESCGATO_M 1,000 m Escalera galv  vertical c/protección 325,000 325,000
TIO01017 0,800 h Cuadrilla A 40,050 32,040
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 357,000 8,925

TOTAL PARTIDA ................................................... 365,97
TII11001 m Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 100 mm
de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y
colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. To-
do ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se inclu-
yen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

TIP18004 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,618 2,618
TIO01017 0,040 h Cuadrilla A 40,050 1,602
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,200 0,105

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,33
TIA06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16010 1,000 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 2,200 2,200
TIO01017 0,021 h Cuadrilla A 40,050 0,841
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3,000 0,075

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,12
CESTA_1000X25 ud Cesta inox 304, 25 mm de paso, Ø=1000mm, h=900 mm

Cesta para toma en balsa contruida en acero inox. 304, barras de 0.8 mm electro-
soldadas sobre collarín de 1000 mm de diámetro y 300 mm de altura solidario a bri-
da de igual diámetro, altura total 0.9 m, incluido pp de pequeño material y ayudas,
totalmente instalada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.838,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 3.4 ALIVIADERO
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente de préstamos o
de las propias excavaciones.

TIM02100 0,100 Compactador manual de tierras 7,140 0,714
TIO01009 0,100 h Peón régimen general 13,860 1,386
TIM01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 2,340
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,400 0,110

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,55
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas.

TIO01004 0,460 h Oficial 1ª 16,120 7,415
TIO01009 0,460 h Peón régimen general 13,860 6,376
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,99
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
TIO01004 0,015 h Oficial 1ª 16,120 0,242
TIO01009 0,015 h Peón régimen general 13,860 0,208
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,029
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la
perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terre-
no suelto.

M01038 0,003 h Tractor orugas 151/170 CV 79,460 0,238
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,200 0,005

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 3.5 DESAGÜE DE LA  BALSA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TUBH600 m Tubería de hormigón  ø 0,6 m machihembrado

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de diámetro interior,
sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.

TIO01017 0,400 h Cuadrilla A 40,050 16,020
TIP09007 1,000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,890 16,890
TIM01054 0,200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 30,020 6,004
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 38,900 0,973

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,89
TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos.
TIM01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 2,340
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,300 0,058

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,40
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la
perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terre-
no suelto.

M01038 0,003 h Tractor orugas 151/170 CV 79,460 0,238
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,200 0,005

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,24
TII21007M m³ Escollera roca, tamaño 60 a 100 cm, D<= 3 km

Escollera de roca machacada, tamaño de 60 a 100 cm, con una distancia de trans-
porte de la piedra máxima de 3 km, colocada a máquina.

TIM01058 0,278 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 16,266
TIO01009 0,278 h Peón régimen general 13,860 3,853
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 20,100 0,503
TII02026 1,100 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,380 0,418
TII02027 1,100 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,800 1,980

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 3.6 CASA DE VALVULAS. OBRA CIVIL
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
TIO01004 0,015 h Oficial 1ª 16,120 0,242
TIO01009 0,015 h Peón régimen general 13,860 0,208
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,029
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas.

TIO01004 0,460 h Oficial 1ª 16,120 7,415
TIO01009 0,460 h Peón régimen general 13,860 6,376
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,99
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,650 h Oficial 1ª 16,120 10,478
TIO01009 0,650 h Peón régimen general 13,860 9,009
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 21,300 0,533

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,83
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar
visto, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,860 h Oficial 1ª 16,120 13,863
TIO01009 0,860 h Peón régimen general 13,860 11,920
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 27,600 0,690

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,28
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TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una ca-
ra vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no
estructural y armadura.

TIO01004 0,780 h Oficial 1ª 16,120 12,574
TIO01009 0,390 h Peón régimen general 13,860 5,405
TIP01087 13,000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,820 23,660
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 41,600 1,040
TII13006 0,024 m³ Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km 79,368 1,905
TII14004_AU 0,020 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,426 1,749
TII15001_AU 2,300 m² Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,468 3,376

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,71
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados IPE/IPH/IPN/L en pila-
res, pórticos, correas y vigas, cortados, soldados y con protección antioxidante, in-
cluidos angarces y fijaciones, medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

ACEST 1,000 kg Acero estructural S275JR en perfiles tipificados 1,440 1,440
TIM01020 0,003 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,103
TIO01004 0,025 h Oficial 1ª 16,120 0,403
TIO01009 0,025 h Peón régimen general 13,860 0,347
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,300 0,058

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,35
TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo
sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliu-
retano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de
elevación).

TIO01004 0,230 h Oficial 1ª 16,120 3,708
TIO01008 0,230 h Peón especializado régimen general 14,550 3,347
TIP01098 1,010 m² Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 24,160 24,402
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 31,500 0,788

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,25
TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada por: precerco
con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, inclu-
so colgado.

TIP01117M 1,000 m² Puerta metálica chapa galvanizada 85,300 85,300
TIO01018 2,780 h Cuadrilla B 30,670 85,263
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 170,600 4,265

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,83
TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv.

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2 mm, varilla de ø 5
mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y pp de pequeño material, totalmente
acabada e instalada, .

TRAMEX_M 1,000 Tramex galv. 30x2Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 86,680 86,680
TIO01017 0,020 h Cuadrilla A 40,050 0,801
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 87,500 2,188

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,67
BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado

Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de acero galvanizado en
caliente, compuesta por barandal de perfil hueco 20x20x1,5 mm, montantes de per-
fil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5 m, entrepaños con borrotes verticales de perfil
hueco 20x20x1.5 mm separados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5
mm, para su anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, incluido pp de pequeño
material, totalmente instalada.

BA120_H_M 1,000 Barandilla hierro galvanizado h=120 cm 85,980 85,980
TIO01017 0,020 h Cuadrilla A 40,050 0,801
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 86,800 2,170

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,95

Página 19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TIA08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y  0,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP19024 1,000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 6,955 6,955
TIO01017 0,020 h Cuadrilla A 40,050 0,801
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 7,800 0,195

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,95

SUBCAPÍTULO 3.7 CASA DE VALVULAS. ELEMENTOS ELECTROHIDRAULICOS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área
de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

TIM01077 0,001 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,062
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,07
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza  o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01040 0,003 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,253
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,300 0,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,26
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01040 0,005 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,421
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,400 0,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,43
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos com-
prendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una dis-
tancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y do-
sificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

TIM01083 0,002 m² Compactador vibro 101/130 CV 37,510 0,075
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003
TII04002 0,300 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,104

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,18
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes,
para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza
del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3
km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado.

TIM01077 0,003 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,185
TIM01084 0,009 h Compactador vibro 131/160 CV 39,700 0,357
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,500 0,013
TII04002 1,000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,347

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,90
TII04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pen-
diente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40
cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación
normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m
entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

TIM01077 0,003 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,185
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,200 0,005
TII10002 0,320 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.franco, p<= 70 cm 0,569 0,182

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,37
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TII04023 m Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco
Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase los 5 m de an-
chura entre aristas interiores de cuneta, en terreno franco. El movimiento de tierras
es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.

TIM01077 0,002 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,123
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,13
TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular selec-
cionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, rie-
go a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95%
del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

TIM01077 0,020 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 1,230
TIM01084 0,020 h Compactador vibro 131/160 CV 39,700 0,794
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,000 0,050
TII04002 1,000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,347

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,42
TII24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno franco

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de diámetro interior,
sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.

TIO01017 0,400 h Cuadrilla A 40,050 16,020
TIP09007 1,000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,890 16,890
TIM01054 0,200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 30,020 6,004
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 38,900 0,973
TII14008 0,534 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,360 49,320
TII03005 0,941 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,830 1,722
TII10031 1,082 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,240 0,260

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,19
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
TIO01004 0,015 h Oficial 1ª 16,120 0,242
TIO01009 0,015 h Peón régimen general 13,860 0,208
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,029
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas.

TIO01004 0,460 h Oficial 1ª 16,120 7,415
TIO01009 0,460 h Peón régimen general 13,860 6,376
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,99
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TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,650 h Oficial 1ª 16,120 10,478
TIO01009 0,650 h Peón régimen general 13,860 9,009
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 21,300 0,533

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,83
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar
visto, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,860 h Oficial 1ª 16,120 13,863
TIO01009 0,860 h Peón régimen general 13,860 11,920
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 27,600 0,690

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,28
TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una ca-
ra vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no
estructural y armadura.

TIO01004 0,780 h Oficial 1ª 16,120 12,574
TIO01009 0,390 h Peón régimen general 13,860 5,405
TIP01087 13,000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,820 23,660
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 41,600 1,040
TII13006 0,024 m³ Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km 79,368 1,905
TII14004_AU 0,020 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,426 1,749
TII15001_AU 2,300 m² Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,468 3,376

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,71
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados IPE/IPH/IPN/L en pila-
res, pórticos, correas y vigas, cortados, soldados y con protección antioxidante, in-
cluidos angarces y fijaciones, medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

ACEST 1,000 kg Acero estructural S275JR en perfiles tipificados 1,440 1,440
TIM01020 0,003 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,103
TIO01004 0,025 h Oficial 1ª 16,120 0,403
TIO01009 0,025 h Peón régimen general 13,860 0,347
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,300 0,058

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,35
TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo
sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliu-
retano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de
elevación).

TIO01004 0,230 h Oficial 1ª 16,120 3,708
TIO01008 0,230 h Peón especializado régimen general 14,550 3,347
TIP01098 1,010 m² Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 24,160 24,402
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 31,500 0,788

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,25
TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada por: precerco
con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, inclu-
so colgado.

TIP01117M 1,000 m² Puerta metálica chapa galvanizada 85,300 85,300
TIO01018 2,780 h Cuadrilla B 30,670 85,263
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 170,600 4,265

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,83
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BV_1000 ud Conjunto brida loca/valona  DN 1000 PN 16, instalada
Conjunto de brida loca acero cincado y valona en PEAD DN 1000 mm PN 16, inclui-
da junta de neopreno, tornilleria inox. y ayudas, totalmente instalada.

VALONA_PE_1000MT 1,000 ud Valona portabridas Pead 100 DN 1000, 0.6 MPa 1.525,000 1.525,000
BRIDA_HEZN_1000MT 1,000 ud Brida acero cincado DN 1000, 16 MPa, planificada 1.056,000 1.056,000
TM30_316 28,000 ud Tornillo y tuerca M30 inox A-316 20,400 571,200
TIO01017 0,700 h Cuadrilla A 40,050 28,035
TIM01020 0,700 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 24,129
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3.208,100 80,203

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.288,27
VM1000_MN ud Válvula mariposa biexcen. manual. DN 1000 PN 16, instalada

Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 1000 mm, accionamiento ma-
nual con desmultiplicador, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, indicador de posición, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, incluyendo p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

VM1000_M_MN 1,000 ud Válvula mariposa biexcen. manual DN 1000 PN 16, embridada 15.620,000 15.620,000
TM30_316 28,000 ud Tornillo y tuerca M30 inox A-316 20,400 571,200
TIO01017 1,400 h Cuadrilla A 40,050 56,070
TIM01020 1,400 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 48,258
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 16.299,200 407,480

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.706,71
VM600_MN ud Válvula mariposa biexcen. manual. DN 600 PN 16, instalada

Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 600 mm, accionamiento ma-
nual con desmultiplicador, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, indicador de posición, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, incluyendo p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

VM600_M_MN 1,000 ud Válvula mariposa biexcentrica DN 600 PN 16, embridada 5.660,000 5.660,000
TM30_316 28,000 ud Tornillo y tuerca M30 inox A-316 20,400 571,200
TIO01017 1,400 h Cuadrilla A 40,050 56,070
TIM01020 1,400 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 48,258
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6.339,200 158,480

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.497,71
VM1000_MT ud Válvula mariposa biexcen. motor. DN 1000 PN 16, instalada

Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 1000 mm motorizada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embri-
dada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico cc, 2 finales de carrera, limita-
dor de par, indicador de posición, eje de acero inoxidable, disco de doble excentrici-
dad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asien-
to de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250
micras, incluyendo valona DN 900 PE 100 soldada a tubería PE DN 900, brida loca
DN 900, pieza especial de calderería brida brida con reducción DN 900/800,con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

VM1000_M_MT 1,000 ud Válvula mariposa biexcen. motor. DN 1000 PN 16, embridada 15.995,000 15.995,000
TM30_316 28,000 ud Tornillo y tuerca M30 inox A-316 20,400 571,200
TIO01017 1,400 h Cuadrilla A 40,050 56,070
TIM01020 1,400 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 48,258
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 16.674,200 416,855

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.091,08
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TIA03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm
Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017 0,030 h Cuadrilla A 40,050 1,202
TIP12004 1,000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,550 2,550
TIM01020 0,006 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,207
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,000 0,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,06
CAUD_1000 ud Caudalímetro electromagnético 1000 mm

Ud. Caudalímetro magnético-inductivo, MAG5100/5000 DN 1000 mm.,PN16,o simi-
lar, escala de medida programable m3/h l/s, alimentación a 24 Vdc, con sección to-
talmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16,
toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección
IP68, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del
equipo de laboratorio acreditado, entradas y salidas galvánicamente separadas de
la fuente de alimentación y entre si, salida analógica 4-20mA, salida de impulsos,
precisión 0,5%, reproductividad 0,1% etc., s/especificación técnica, montaje com-
pacto, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, robado y
puesto en servicio.

CAU1000M 1,000 Caudalímetro electromagnético DN 1000 PN 16 5.152,000 5.152,000
TIO01017 2,000 h Cuadrilla A 40,050 80,100
TIM01020 0,500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 17,235
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 5.249,300 131,233

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.380,57
TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv.

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2 mm, varilla de ø 5
mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y pp de pequeño material, totalmente
acabada e instalada, .

TRAMEX_M 1,000 Tramex galv. 30x2Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 86,680 86,680
TIO01017 0,020 h Cuadrilla A 40,050 0,801
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 87,500 2,188

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,67
BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado

Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de acero galvanizado en
caliente, compuesta por barandal de perfil hueco 20x20x1,5 mm, montantes de per-
fil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5 m, entrepaños con borrotes verticales de perfil
hueco 20x20x1.5 mm separados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5
mm, para su anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, incluido pp de pequeño
material, totalmente instalada.

BA120_H_M 1,000 Barandilla hierro galvanizado h=120 cm 85,980 85,980
TIO01017 0,020 h Cuadrilla A 40,050 0,801
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 86,800 2,170

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,95
TIA08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y  0,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP19024 1,000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 6,955 6,955
TIO01017 0,020 h Cuadrilla A 40,050 0,801
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 7,800 0,195

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,95
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SUBCAPÍTULO 3.8 CERCADO Y VIALES
CERCH2 u Cercado malla simple torsión galvanizada 2 m, alambre 1,7 mm

Cercado con malla de simple torsión galvanizada de 2 m de altura y alambre de 1,7
mm, sustentada por postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor de pared, anclados sobre dados de hormigón H-15 de 30 x 30 x 40 cm,
con parte proporcional de postes intermedios, postes esquina, tornapuntas, refuer-
zos, pequeño material de fijación, totalmente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,91
PU_B_H Puerta una hoja 100x200 cm  vallado balsa

Puerta de una hoja de 1 m de anchura por 2 m de altura, cerco de acero galvaniza-
do en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm de espesor y malla galvanizada
simple torsión, incluido soporte, pernos, cerrojo, candado y demás elementos, total-
mente instalada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 170,00
PU_B_H_5M Puerta dos hojas 2.5 m x 2 m  vallado balsa

Puerta de dos hojas de 2.5 m de anchura por 2 m de altura, cerco de acero galvani-
zado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm de espesor, c /rigidizadores 
y malla galvanizada simple torsión, incluido soporte, pernos, cerrojo, candado y de-
más elementos, totalmente instalada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.850,00
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área
de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

TIM01077 0,001 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,062
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,07
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza  o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01040 0,003 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,253
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,300 0,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,26
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01040 0,005 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,421
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,400 0,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,43
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos com-
prendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una dis-
tancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y do-
sificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

TIM01083 0,002 m² Compactador vibro 101/130 CV 37,510 0,075
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003
TII04002 0,300 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,104

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,18
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TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes,
para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza
del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3
km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado.

TIM01077 0,003 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,185
TIM01084 0,009 h Compactador vibro 131/160 CV 39,700 0,357
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,500 0,013
TII04002 1,000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,347

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,90
TII04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pen-
diente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40
cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación
normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m
entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

TIM01077 0,003 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,185
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,200 0,005
TII10002 0,320 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.franco, p<= 70 cm 0,569 0,182

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,37
TII04023 m Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco

Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase los 5 m de an-
chura entre aristas interiores de cuneta, en terreno franco. El movimiento de tierras
es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.

TIM01077 0,002 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,123
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,13
TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular selec-
cionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, rie-
go a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95%
del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

TIM01077 0,020 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 1,230
TIM01084 0,020 h Compactador vibro 131/160 CV 39,700 0,794
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,000 0,050
TII04002 1,000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,347

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,42
TII24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno franco

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de diámetro interior,
sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.

TIO01017 0,400 h Cuadrilla A 40,050 16,020
TIP09007 1,000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,890 16,890
TIM01054 0,200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 30,020 6,004
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 38,900 0,973
TII14008 0,534 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,360 49,320
TII03005 0,941 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,830 1,722
TII10031 1,082 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,240 0,260

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,19
TII21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km

Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de
la piedra máxima de 3 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

TII02027 1,250 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,800 2,250
TIM01058 0,278 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 16,266
TIO01009 0,278 h Peón régimen general 13,860 3,853
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 22,400 0,560
TII06001 1,250 m³ Voladura en roca, material machaqueo 4,320 5,400
TII02001 1,250 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,260 0,325
TII02026 1,250 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,380 0,475

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,13
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SUBCAPÍTULO 3.9 ELECTRIFICACION Y CONTROL
GFBALSAINES u Generador fotovoltaico 6 kW; 9.000 Ah (C120)

Generador fotovoltaico de 3,33 kW de potencia compuesto por 6 paneles 555 Wp
de 2,28x1,13 m2, estructura soporte de acero gavanizado anclada sobre cubierta
de caseta prefabricada para una inclinación de 35º, regulador de carga multifunción
con entradas de DC 150-500 V, AC 230 V y salida DC 24 V, baterías de acumula-
ción OPzS SOLAR 2350 o similar, de capacidad total 9.000 Ah (C120), pica de
puesta a tierra, cableado, totalmente instalando y funcionando.

PF555W_1 6,000 u Panel fotovoltaico 555 w sicilio ZXM7-SH144 o similar 125,000 750,000
ESTPF440WBALSA 1,000 u Estructura tubular galvanizada PF UN-JD440 balsa 2.508,104 2.508,104
RC75A150V 1,000 u Regulador de carga MPPT 150/100 o similar 630,000 630,000
BAT2350AH 4,000 u Bateria OPzS SOLAR 2350 o similar, de 2.350 Ah (C120) 3.620,000 14.480,000
TIO01018 5,800 h Cuadrilla B 30,670 177,886
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 18.546,000 463,650

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.009,64
GEDIE_6KW u Electro generador monofásico 6 KVA diesel

Generador eléctrico monofásico 220 V, 6 KVA nominal,  50 Hz, equipado con motor
de explosión de cuatro tiempos diesel, 300 rpm, alternador, arranque manual y re-
moto, depósito de combustible autonomía superior a 15 horas a 2 kw de carga, pro-
tecciones magnetotérmicas y diferenciales, batería DC 12 V, salida DC 230 V 50
Hz, para enclavamiento con sistema de control, instalado y conexionado con el sis-
tema de control, probado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.729,00
ARM120X100X40 u Armario metálico de 120x100x40 cm para cuadro eléctrico

Armario metálico con pintura antioxidante de 120 cm de largo, 100 cm de alto y 40
cm de fondo, para instalación de aparamenta eléctrica, colocación mural, con placa
de montaje, entradas/salidas de conductores con prensaestopas, incluso ayudas y
pequeño material, totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 550,36
APACC_INES u Aparamenta eléctrica cuadro CC control y mando balsa

Aparamenta electrotécnica en cuadro de la casa de válvulas, compuesto por bor-
nas de entrada/salida y puesta a tierra, interruptor general, base y fusibles de aco-
metida, proteciones frente a sobre tensiones e intensidades mediante fusibles, mag-
netotérmicos y descargadores de sobre tensiones a tierra, interruptores de linea,  1
guardamotor, 4 contactores, aptos para 24 V y amperaje variable menor de 120 A,
incluido pequeño material y ayudas, totalmente instalado en cuadro 120x100x40 y
funcionando

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 551,79
INSBTBALSA u Instalacion baja tensión balsa

Instalación de baja tensión de líneas bajo tubo desde el cuadro eléctrico a recepto-
res, bajo tubo y ayudas de albanileria, totalmente acabado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.253,00
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RMODEN_INES u Instalación de radio móden 4.8 kbps 12.5 kHz 12 Vcc
Instación de radio módem para la comunicacion bidireccional balsa-estación de
bombeo, compuesto por equipo de radio módem tT-MOD C48+/UHF/VHF o similar,
velocidad 4.8 kbps, 12.5 kHz , potencia 0.1-5 Wtts, tensión de alimentación 12 Vdc,
módulo E/S multifunción UMF-100 compatible, con la menos 5 salidas/entradas digi-
tales y 2 entradas analógicas, pp de pequeño material, linea de conexionado con
fuente de alimentaicón/cuadro 12 Vdc, cable de configuración USB del módulo
UMF-100, cable de datos RS-232 entre módulo E/S multifunción UMF-100 y radio
módem T-MOD C48+, incluso ayudas, programado, totalmente instalado, probado y
funcionando. 

RMODEM_1 1,000 u Radio módem 4.8 kbps 12.5 kHz 12 Vcc 1.881,000 1.881,000
ANTENA_1 1,000 u Antena Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia 423,000 423,000
MOD ES 1,000 u Módulo E/S multifunción UMF 5+2 s/e digitales/analogicas 425,000 425,000
PPPM1 1,000 u Pp material, cable configuración, cable de datos 125,000 125,000
TIO01018 0,750 h Cuadrilla B 30,670 23,003
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2.877,000 71,925

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.948,93
TRANSPM12 u Transductor presión 0-20 atm, M12

Transductor de presión tipo piezoresistivo, rango de presión 0 a 200 metros de co-
lumna de agua, tensión de alimentación 24 V, salida 4-20 mA, conexión M12, total-
mente instalado y funcionando.

TRANSPM12T 1,000 u Transductor presión 0-20 atm M12 53,600 53,600
TIO01018 0,300 h Cuadrilla B 30,670 9,201
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 62,800 1,570

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,37
TIE02033 m Tubo flexible PVC reforzado ø 11 intemp o empot, instalado

Tubo flexible corrugado de PVC reforzado 11 mm de diámetro, para instalaciones
eléctricas de intemperie y empotradas, protección daños mecánicos medios, inclu-
so p/p de cajas de derivación, totalmente instalado.

TIP25031 1,000 m Tubo flexible PVC reforzado ø 11 mm intemperie o empotr. (p.o.) 0,160 0,160
TIO01004 0,071 h Oficial 1ª 16,120 1,145
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,300 0,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34
TIE02100 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

TIO01004 0,043 h Oficial 1ª 16,120 0,693
TIP25091 1,000 m Conductor Cu RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) 0,880 0,880
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,600 0,040

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,61
LINCOAX m Línea cable coaxial transmisión datos
COAXIAL_1 1,000 m Cable coaxial para transmisión de datos 19,500 19,500
TIO01004 0,043 h Oficial 1ª 16,120 0,693
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 20,200 0,505

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,70
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SUBCAPÍTULO 3.10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
SEÑAL.SEG.2 ud Señalización salida de emergencia paños lámina texturizada

Señal cuadrada normalizada de 477*477 mm en chapa de aluminio no fotoluminis-
cente con anagrama de salida de emergencia. Totalmente instalada.

O01018 0,060 h Cuadrilla B 47,150 2,829
P28022C 1,000 ud Señal cuadrada 50x50 cm (p.o.) 24,350 24,350
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 27,200 0,680

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,86
SEÑAL.SEG.1 ud Señalización de seguridad para balsa sobre poste galvanizado

Señal de seguridad compuesta por señal de prohibición de acceso a personal no
autorizado y prohibido bañarse, sobre poste metálico galvanizado. Totalmente insta-
lado.

O01018 0,075 h Cuadrilla B 47,150 3,536
P28022C 2,000 ud Señal cuadrada 50x50 cm (p.o.) 24,350 48,700
P28040 1,500 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 4,950 7,425
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 59,700 1,493

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,15
GRILL ud Grillete galvanizado 3/4" 19

Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetral para sujeción
de cuerdas de salvamento. Totalmente instalado, probado con balsa completamen-
te vacía y hasta NME.

GRI 1,000 u Grillete galvanizado 3/4" 19 3,820 3,820
M01091 0,010 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 25,500 0,255
SEO01004 0,010 h Oficial 1ª 23,680 0,237
SEO01009 0,100 h Peón régimen general 15,700 1,570
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 5,900 0,148

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,03
CUERDA m Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV

Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sujeción de elemen-
tos de seguridad Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con balsa
completamente vacía y hasta NME.

CU.12 1,000 m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV 0,800 0,800
M01091 0,010 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 25,500 0,255
SEO01004 0,010 h Oficial 1ª 23,680 0,237
SEO01009 0,010 h Peón régimen general 15,700 0,157
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,48
SALVA ud Salvavidas homologado

Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalización. Incluida señal,
poste e instalación.

AR.SALV 1,000 u Aro salvavidas homologado 42,902 42,902
M01091 0,050 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 25,500 1,275
SEO01004 0,050 h Oficial 1ª 23,680 1,184
SEO01009 0,050 h Peón régimen general 15,700 0,785
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 46,100 1,153
SEÑAL 1,000 u Señalización 7,710 7,710

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,01
BOYA ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm

Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado
con balsa completamente vacía y hasta NME.

BO.RF.0RJ 1,000 u Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm 13,043 13,043
M01091 0,050 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 25,500 1,275
SEO01004 0,050 h Oficial 1ª 23,680 1,184
SEO01009 0,050 h Peón régimen general 15,700 0,785
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 16,300 0,408

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,70
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CAPÍTULO 04 RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
EXC_UNICA24 m³ Excavación mecánica zanja y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos y nivelación láser hasta
una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un
10% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y fondos de excavación,
entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación,
aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,
catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y
materiales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbro-
ces y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y reposición
de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones
de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción, así como la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización,
así como las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la sepa-
ración y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no
exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de
5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

TIO01004 0,007 h Oficial 1ª 16,120 0,113
TIO01009 0,006 h Peón régimen general 13,860 0,083
TIM01059 0,006 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 68,260 0,410
TIM01058 0,007 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 0,410
TIM01008 0,005 h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 64,320 0,322
TIM01036 0,004 h Tractor orugas 101/130 CV 49,000 0,196
TIM01082 0,006 h Compactador vibro  71/100 CV 36,220 0,217
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,80
TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno fran-
co, medido sobre perfil.

TIO01009 0,021 h Peón régimen general 13,860 0,291
TIM01058 0,021 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 1,229
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,500 0,038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,56
TIA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

TIO01009 0,040 h Peón régimen general 13,860 0,554
TIM01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 2,340
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,900 0,073

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,97
TIA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno trán-
sito, medido sobre perfil.

TIO01009 0,053 h Peón régimen general 13,860 0,735
TIM01058 0,053 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 3,101
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3,800 0,095

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,93
TIA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hi-
dráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil. Incluido extracción de los ma-
teriales excavados a pie de zanja.

TIO01009 0,200 h Peón régimen general 13,860 2,772
TIM01058 0,200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 11,702
TIM02003 0,190 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 5,500 1,045
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,500 0,388

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,91
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REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de
partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido ma-
nual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y
tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil teórico
ejecutado.

SEO01005 0,040 h Oficial de oficios 18,380 0,735
SEO01009 0,060 h Peón régimen general 15,700 0,942
M01064 0,007 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 0,403
M01053 0,050 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,340 2,917
GRAVA 1,100 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 14,245
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 19,200 0,480

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,72
REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, rea-
lizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo an-
tes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modifi-
cado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es
adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del
material rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

SEO01005 0,005 h Oficial de oficios 18,380 0,092
SEO01009 0,009 h Peón régimen general 15,700 0,141
M01064 0,007 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 0,403
M01053 0,010 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,340 0,583
M01117 0,010 h Compactador vibro < 70 CV 38,690 0,387
TIM02010 0,010 h Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,190 0,482
M01009 0,010 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 35,060 0,351
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,400 0,060

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50
SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material
procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se
incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor
Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado
de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el
perfil teórico de proyecto.

M01064 0,018 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 1,038
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,000 0,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,06
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la
perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terre-
no suelto.

M01038 0,003 h Tractor orugas 151/170 CV 79,460 0,238
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,200 0,005

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,24
REL-ARID_MOD m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de
partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido ma-
nual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y
tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil teórico
ejecutado.

SEO01005 0,040 h Oficial de oficios 18,380 0,735
SEO01009 0,060 h Peón régimen general 15,700 0,942
M01064 0,007 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 0,403
M01053 0,050 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,340 2,917
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 5,000 0,125

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,12
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno lige-
ro, medido sobre perfil.

TIO01009 0,018 h Peón régimen general 13,860 0,249
TIM01058 0,018 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 1,053
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,300 0,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34
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TIA01006MO m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de trans-
porte máxima de 3 km.

TIM01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 2,179
TIO01009 0,067 h Peón régimen general 13,860 0,929
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3,100 0,078

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,19
TII01004 m³ Capaceo distacia transporte 30 m
TIM01079 0,004 h Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,280 0,385
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,400 0,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,40

SUBCAPÍTULO 4.2 TUBERÍAS
HPCC_12_11 m Tubería HPCC DN 1.200 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.200 mm y
DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura má-
xima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en zanja sin compactar,
con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con
piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de
transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso
todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica,
colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos pa-
ra su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la
pérdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e ins-
talada en zanja y probada.

HC12_11MT 1,000 m Tubería HPCC DN 1200 mm 464,530 464,530
%PPPEMT 4,000 Parte proporcional de piezas especiales red de riego 464,500 18,580
TIP29005 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,320 4,320
TIO01017 0,250 h Cuadrilla A 40,050 10,013
M039 0,250 h Grúa Autopropulsada 50t 42,000 10,500
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 507,900 12,698

TOTAL PARTIDA ................................................... 520,64
HPCC_09_11 m Tubería HPCC DN 900 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y
DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura má-
xima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en zanja sin compactar,
con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con
piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de
transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso
todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica,
colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos pa-
ra su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la
pérdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e ins-
talada en zanja y probada.

HC09_11MT 1,000 m Tubería HPCC DN 900 mm 303,000 303,000
%PPPEMT 4,000 Parte proporcional de piezas especiales red de riego 303,000 12,120
TIP29005 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,320 4,320
TIO01017 0,250 h Cuadrilla A 40,050 10,013
M039 0,250 h Grúa Autopropulsada 50t 42,000 10,500
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 340,000 8,500

TOTAL PARTIDA ................................................... 348,45
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TIA06O800 M Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O800 1,000 m Tubería PVC orientado ø 800 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 293,000 293,000
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29002 1,000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,240 2,240
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 300,000 7,500

TOTAL PARTIDA ................................................... 307,55
TIA06O710 M Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O700 1,000 m Tubería PVC orientado ø 700 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 231,000 231,000
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29002 1,000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,240 2,240
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 238,000 5,950

TOTAL PARTIDA ................................................... 244,00
TIA06O630 M Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O630 1,000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 179,000 179,000
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29002 1,000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,240 2,240
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 186,000 4,650

TOTAL PARTIDA ................................................... 190,70
TIA06O630_20 M Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O630_20 1,000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 2,0 MPa, junta de goma (p.o.) 199,200 199,200
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 207,700 5,193

TOTAL PARTIDA ................................................... 212,90
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TIA06O500 M Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O500 1,000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 114,000 114,000
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 122,500 3,063

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,57
TIA06O500_20 M Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O500_20 1,000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 2,0 MPa, junta de goma (p.o.) 124,320 124,320
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 132,800 3,320

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,15
TIA06O450 M Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O450 1,000 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 91,400 91,400
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 99,900 2,498

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,41
TIA06O450_20 M Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O450_20 1,000 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 2,0 MPa, junta de goma (p.o.) 104,270 104,270
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 112,800 2,820

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,60
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TIA06O400 M Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O400 1,000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 72,530 72,530
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29002 1,000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,240 2,240
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 79,600 1,990

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,57
TIA06O315 M Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O315 1,000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 44,560 44,560
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29002 1,000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,240 2,240
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 51,600 1,290

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,90
TIA06O315_20 M Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O315_20 1,000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 2,0 MPa, junta de goma (p.o.) 50,050 50,050
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29002 1,000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,240 2,240
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 57,100 1,428

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,53
TIA06O250 M Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O250 1,000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 27,960 27,960
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIP29002 1,000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,240 2,240
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 33,000 0,825

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,87
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TIA06O250_20 M Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O250_20 1,000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 2,0 MPa, junta de goma (p.o.) 38,080 38,080
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIP29002 1,000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,240 2,240
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 43,200 1,080

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,24
TIA06O200 M Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O200 1,000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 17,760 17,760
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIP29002 1,000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,240 2,240
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 22,800 0,570

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,41
TIA06O200_20 M Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16O200_20 1,000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 2,0 MPa, junta de goma (p.o.) 19,850 19,850
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIP29002 1,000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,240 2,240
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 24,900 0,623

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,56
TIA06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16044 1,000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 12,180 12,180
TIO01017 0,030 h Cuadrilla A 40,050 1,202
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 13,400 0,335

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,72
TIA06044_20 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2.0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2.0 MPa de presión de servicio
y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16044_20 1,000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 2.0 MPa, junta de goma (p.o.) 13,160 13,160
TIO01017 0,030 h Cuadrilla A 40,050 1,202
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 14,400 0,360

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,72
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TIA08026 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP19026 1,000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 14,384 14,384
TIO01017 0,020 h Cuadrilla A 40,050 0,801
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,200 0,380

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,57
TIA08032 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP19032 1,000 m Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 22,424 22,424
TIO01017 0,026 h Cuadrilla A 40,050 1,041
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 23,500 0,588

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,05
TIA08035 m Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP19035 1,000 m Tubo de PEAD 100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 34,904 34,904
TIO01017 0,042 h Cuadrilla A 40,050 1,682
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 36,600 0,915

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,50
P_CATÓ ud Ánodos de protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preem-
paquetado colocado y probado incluso parte proporcional de los siguientes elemen-
tos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa
de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De
longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

SEO01004 0,250 h Oficial 1ª 23,680 5,920
MAT296 0,100 u Teja de acero curvada 17,020 1,702
MAT145 0,100 u Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint 6,100 0,610
MAT066 0,100 u Caja toma potencial 200*200 mm 220,000 22,000
MAT012 1,000 u Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado 72,000 72,000
MAT142 0,100 u Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 86,940 8,694
MAT065 10,000 m Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,700 7,000
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 117,900 2,948

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,87
JT 600 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 600 mm

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 600 mm y Clase 30, para
instalación en tuberías interiores. Se colocarán en todas las juntas que queden en-
camisadas dentro de otra tubería. Incluida la sustitución de junta elástica, coloca-
ción y montaje en tubería.

JACERR-600 1,000 u Junta acerrojada DN 600 mm (p.o.) 170,140 170,140
SEO01004 0,015 h Oficial 1ª 23,680 0,355
SEO01005 0,015 h Oficial de oficios 18,380 0,276
SEO01009 0,010 h Peón régimen general 15,700 0,157
M01061 0,025 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 45,940 1,149
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 172,100 4,303

TOTAL PARTIDA ................................................... 176,38
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JT 500 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 500 mm
Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 500 mm y Clase 30, para
instalación en tuberías interiores. Se colocarán en todas las juntas que queden en-
camisadas dentro de otra tubería. Incluida la sustitución de junta elástica, coloca-
ción y montaje en tubería.

JACERR-500 1,000 u Junta acerrojada DN 500 mm (p.o.) 125,160 125,160
SEO01004 0,015 h Oficial 1ª 23,680 0,355
SEO01005 0,015 h Oficial de oficios 18,380 0,276
SEO01009 0,010 h Peón régimen general 15,700 0,157
M01061 0,025 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 45,940 1,149
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 127,100 3,178

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,28
JT 450 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 450 mm

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 450 mm y Clase 30, para
instalación en tuberías interiores. Se colocarán en todas las juntas que queden en-
camisadas dentro de otra tubería. Incluida la sustitución de junta elástica, coloca-
ción y montaje en tubería.

JACERR-450 1,000 u Junta acerrojada DN 450 mm (p.o.) 110,150 110,150
SEO01004 0,015 h Oficial 1ª 23,680 0,355
SEO01005 0,015 h Oficial de oficios 18,380 0,276
SEO01009 0,010 h Peón régimen general 15,700 0,157
M01061 0,025 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 45,940 1,149
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 112,100 2,803

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,89
HPCC_700 m Tubería HPCC DN 700 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 700 mm y
DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura má-
xima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en zanja sin compactar,
con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con
piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de
transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso
todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica,
colocada y probada.  Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos pa-
ra su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos y la
perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e ins-
talada en zanja y probada.

SEO01004 0,020 h Oficial 1ª 23,680 0,474
SEO01005 0,020 h Oficial de oficios 18,380 0,368
SEO01009 0,010 h Peón régimen general 15,700 0,157
MAT_HPCC700 1,000 m Tubería HPCC DN 700 mm 179,570 179,570
P29004SE 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,130 3,130
M039 0,150 h Grúa Autopropulsada 50t 42,000 6,300
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 179,600 7,184
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 197,200 4,930
SOLD.1 0,018 m Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero 211,530 3,808

TOTAL PARTIDA ................................................... 205,92
FUND_600 m Tubería Fundición DN 600 mm, Clase 30

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30,
fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metáli-
co, cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintéti-
ca compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, materia-
les a pie de obra,  probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión ace-
rrojada o flexible ,cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la
norma EN 681-1. Incluye parte proporcional de  piezas especiales, macizos de an-
clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.

SEO01004 0,200 h Oficial 1ª 23,680 4,736
SEO01005 0,200 h Oficial de oficios 18,380 3,676
SEO01009 0,100 h Peón régimen general 15,700 1,570
MAT_FUND600 1,000 m Tubería Fundición DN 600 mm, Clase 30 226,670 226,670
P29004SE 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,130 3,130
M01064 0,150 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 8,646
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 226,700 9,068
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 257,500 6,438

TOTAL PARTIDA ................................................... 263,93
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FUND_500 m Tubería Fundición DN 500 mm, Clase 30
Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30,
fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metáli-
co, cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintéti-
ca compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, materia-
les a pie de obra,  probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión  ace-
rrojada o flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la
norma EN 681-1. Incluye parte proporcional de  piezas especiales, macizos de an-
clajes  y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.

SEO01004 0,200 h Oficial 1ª 23,680 4,736
SEO01005 0,200 h Oficial de oficios 18,380 3,676
SEO01009 0,100 h Peón régimen general 15,700 1,570
MAT_FUND500 1,000 m Tubería Fundición DN 500 mm, Clase 30 169,020 169,020
P29004SE 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,130 3,130
M01064 0,150 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 8,646
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 169,000 6,760
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 197,500 4,938

TOTAL PARTIDA ................................................... 202,48
FUND_450 m Tubería Fundición DN 450 mm, Clase 30

Tubería de fundición dúctil, 450 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30,
fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metáli-
co, cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintéti-
ca compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, materia-
les a pie de obra,  probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión  ace-
rrojada o flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la
norma EN 681-1. Incluye parte proporcional de  piezas especiales, macizos de an-
clajes  y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.

MAT_FUND450 1,000 m Tubería Fundición DN 450 mm, Clase 30 145,830 145,830
SEO01004 0,150 h Oficial 1ª 23,680 3,552
SEO01005 0,150 h Oficial de oficios 18,380 2,757
SEO01009 0,050 h Peón régimen general 15,700 0,785
P29004SE 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,130 3,130
M01064 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 5,764
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 145,800 5,832
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 167,700 4,193

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,84
PVC_400 m Tubería PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o
en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería
API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas
de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimien-
tos por servicios. Totalmente montado y probado.

MAT_PVC400 1,000 m Tubería PVC-O DN 400, 1,6 MPa con Junta Elastica 71,750 71,750
SEO01004 0,030 h Oficial 1ª 23,680 0,710
SEO01005 0,030 h Oficial de oficios 18,380 0,551
SEO01009 0,015 h Peón régimen general 15,700 0,236
P29004SE 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,130 3,130
M01064 0,030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 1,729
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 71,800 2,872
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 81,000 2,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,00
PVC_315 m Tubería PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o
en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería
API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de
presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes y  la perdida de rendimientos
por servicios.  Totalmente montado y probado.

MAT_PVC315 1,000 m Tubería PVC-O DN 315 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 43,940 43,940
SEO01004 0,020 h Oficial 1ª 23,680 0,474
SEO01005 0,020 h Oficial de oficios 18,380 0,368
SEO01009 0,010 h Peón régimen general 15,700 0,157
PPR-400 1,000 m Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm 2,500 2,500
M01063 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 50,600 1,012
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 43,900 1,756
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 50,200 1,255

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,46
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PVC_250 m Tubería PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o
en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería
API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de
presión y estanqueidad.  Incluye macizos de anclajes y  la perdida de rendimientos
por servicios.  Totalmente montado y probado.

MAT_PVC250 1,000 m Tubería PVC-O DN 250 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 27,640 27,640
SEO01004 0,020 h Oficial 1ª 23,680 0,474
SEO01005 0,020 h Oficial de oficios 18,380 0,368
SEO01009 0,010 h Peón régimen general 15,700 0,157
PPR-400 1,000 m Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm 2,500 2,500
M01063 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 50,600 1,012
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 27,600 1,104
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 33,300 0,833

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,09
PVC_200 m Tubería PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o
en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería
API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de
presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de rendimientos
por servicios.  Totalmente montado y probado.

MAT_PVC200 1,000 m Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica 17,570 17,570
SEO01004 0,020 h Oficial 1ª 23,680 0,474
SEO01005 0,020 h Oficial de oficios 18,380 0,368
SEO01009 0,010 h Peón régimen general 15,700 0,157
PPR-400 1,000 m Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm 2,500 2,500
M01063 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 50,600 1,012
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 17,600 0,704
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 22,800 0,570

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,36
PVC_160 m Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o
en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería
API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de
presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes  y la pérdida de rendimientos
por servicios.  Totalmente montado y probado.

MAT_PVC160 1,000 m Tubería PVC-O DN 160 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 11,100 11,100
SEO01004 0,010 h Oficial 1ª 23,680 0,237
SEO01005 0,010 h Oficial de oficios 18,380 0,184
SEO01009 0,010 h Peón régimen general 15,700 0,157
PPR-400 1,000 m Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm 2,500 2,500
M01063 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 50,600 1,012
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 11,100 0,444
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,02
HPCC_13_11 m Tubería HPCC DN 1.300 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.300 mm y
DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura má-
xima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en zanja sin compactar,
con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con
piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de
transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso
todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica,
colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos pa-
ra su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la
pérdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e ins-
talada en zanja y probada.

HC13_11MT 1,000 m Tubería HPCC DN 1300 mm 547,160 547,160
%PPPEMT 4,000 Parte proporcional de piezas especiales red de riego 547,200 21,888
TIP29005 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,320 4,320
TIO01017 0,300 h Cuadrilla A 40,050 12,015
M039 0,300 h Grúa Autopropulsada 50t 42,000 12,600
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 598,000 14,950

TOTAL PARTIDA ................................................... 612,93

Página 40



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HPCC_1200 m Tubería HPCC DN 1.200 mm 1,1 MPa
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 493,99
HPCC_1100 Tubería HPCC DN 1.100 mm 1,1 MPa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 433,99
HPCC_1000 m Tubería HPCC DN 1.000 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 mm y
DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura má-
xima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en zanja sin compactar,
con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con
piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de
transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso
todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica,
colocada y probada.  Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos pa-
ra su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos y la
perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e ins-
talada en zanja y probada.

SEO01004 0,400 h Oficial 1ª 23,680 9,472
SEO01005 0,400 h Oficial de oficios 18,380 7,352
SEO01009 0,200 h Peón régimen general 15,700 3,140
MAT_HPCC1000 1,000 m Tubería HPCC DN 1000 mm 308,400 308,400
P29005SE 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 3,649 3,649
M039 0,400 h Grúa Autopropulsada 50t 42,000 16,800
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 308,400 12,336
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 361,100 9,028
SOLD.1 0,018 m Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero 211,530 3,808

TOTAL PARTIDA ................................................... 373,99
HPCC_900 m Tubería HPCC DN 900 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y
DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura má-
xima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en zanja sin compactar,
con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con
piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa,  incluidas las de
transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso
todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica,
colocada y probada.  Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos pa-
ra su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos y la
perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e ins-
talada en zanja y probada.

SEO01004 0,300 h Oficial 1ª 23,680 7,104
SEO01005 0,300 h Oficial de oficios 18,380 5,514
SEO01009 0,150 h Peón régimen general 15,700 2,355
MAT_HPCC900 1,000 m Tubería HPCC DN 900 mm 257,720 257,720
P29005SE 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 3,649 3,649
M039 0,250 h Grúa Autopropulsada 50t 42,000 10,500
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 257,700 10,308
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 297,200 7,430
SOLD.1 0,018 m Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero 211,530 3,808

TOTAL PARTIDA ................................................... 308,39
TIA06048 M Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
TIP16048 1,000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 81,990 81,990
TIO01017 0,071 h Cuadrilla A 40,050 2,844
TIM01020 0,057 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 1,965
TIP29002 1,000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,240 2,240
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 89,000 2,225

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,26
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HPCC_800 m Tubería HPCC DN 800 mm, 1,1 MPa
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800 mm y
DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura má-
xima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en zanja sin compactar,
con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con
piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de
transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso
todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica,
colocada y probada.  Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos pa-
ra su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos y la
perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e ins-
talada en zanja y probada.

SEO01004 0,300 h Oficial 1ª 23,680 7,104
SEO01005 0,300 h Oficial de oficios 18,380 5,514
SEO01009 0,100 h Peón régimen general 15,700 1,570
MAT_HPCC800 1,000 m Tubería HPCC DN 800 mm 219,460 219,460
P29005SE 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 3,649 3,649
M039 0,250 h Grúa Autopropulsada 50t 42,000 10,500
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 219,500 8,780
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 256,600 6,415
SOLD.1 0,018 m Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero 211,530 3,808

TOTAL PARTIDA ................................................... 266,80

SUBCAPÍTULO 4.3 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO
VACO150-16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundi-
ción dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundi-
ción dúctil EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE,
eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-
miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliu-
retano alifático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante vo-
lante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nume-
ración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

SEO01004 1,000 h Oficial 1ª 23,680 23,680
SEO01005 1,000 h Oficial de oficios 18,380 18,380
SEO01009 1,000 h Peón régimen general 15,700 15,700
VAL-150 1,000 u Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 181,500 181,500
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 181,500 14,520
EJE.TRAMP.150 1,000 u Eje extensión telescópica + trampillón maniobra DN 150 54,450 54,450
CARRE150.BB 1,000 u Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 147,530 147,530
CARRE150.BE 1,000 u Carrete DN 150, 100 cm. Unión Brida-Elástica 85,290 85,290
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01020 1,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 27,670
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 573,100 14,328
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.021,67
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VACO200-16 ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundi-
ción dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundi-
ción dúctil EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE,
eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-
miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliu-
retano alifático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante vo-
lante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nume-
ración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

SEO01004 1,000 h Oficial 1ª 23,680 23,680
SEO01005 1,000 h Oficial de oficios 18,380 18,380
SEO01009 1,000 h Peón régimen general 15,700 15,700
VAL-200 1,000 u Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 547,200 547,200
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 547,200 43,776
EJE.TRAMP.200 1,000 u Eje de extensión + trampillón maniobra DN 200 87,470 87,470
CARRE200-BB 1,000 u Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica 156,370 156,370
CARRE200.BE 1,000 u Carrete DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica 98,350 98,350
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01020 1,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 27,670
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.023,000 25,575
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.482,79
VACO250-16 ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundi-
ción dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundi-
ción dúctil EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE,
eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-
miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliu-
retano alifático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante vo-
lante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nume-
ración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

SEO01004 1,000 h Oficial 1ª 23,680 23,680
SEO01005 1,000 h Oficial de oficios 18,380 18,380
SEO01009 1,000 h Peón régimen general 15,700 15,700
VAL-200 1,000 u Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 547,200 547,200
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 547,200 43,776
EJE.TRAMP.200 1,000 u Eje de extensión + trampillón maniobra DN 200 87,470 87,470
CARRE250-BB 1,000 u Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica 186,000 186,000
CARRE250.BE 1,000 u Carrete DN 250, 100 cm. Unión Brida-Elástica 141,000 141,000
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01020 1,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 27,670
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.095,300 27,383
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218
VAL-250 1,000 u Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 284,900 284,900

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.841,78
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VACO300-16 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundi-
ción dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundi-
ción dúctil EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero
inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE,
eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-
miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliu-
retano alifático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante vo-
lante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nume-
ración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

SEO01004 1,500 h Oficial 1ª 23,680 35,520
SEO01005 1,500 h Oficial de oficios 18,380 27,570
SEO01009 1,500 h Peón régimen general 15,700 23,550
VAL-300 1,000 u Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 810,700 810,700
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 810,700 64,856
EJE.TRAMP.300 1,000 u Eje de extensión + trampillón maniobra DN 300 243,210 243,210
CARRE300.BB 1,000 u Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica 217,610 217,610
CARRE300.BE 1,000 u Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica 185,370 185,370
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01020 1,500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 41,505
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.654,300 41,358
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.129,87
VAMA400-16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, en red

Válvula de mariposa de ø 400 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  maripo-
sa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima
primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de
salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La
tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68
que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nume-
ración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

SEO01004 2,500 h Oficial 1ª 23,680 59,200
SEO01005 2,500 h Oficial de oficios 18,380 45,950
SEO01009 2,000 h Peón régimen general 15,700 31,400
VAL-MA400 1,000 u Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.192,400 1.192,400
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 1.192,400 95,392
REDUC.400 1,000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400 312,400 312,400
PROLONG.VM.400 1,000 u Prolongador de longitud necesaria para válvula mariposa DN 400 238,480 238,480
CARRE400.BB 1,000 u Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica 317,780 317,780
CARRE400.BE 1,000 u Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica 294,020 294,020
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01020 2,500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 69,175
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2.660,600 66,515
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.161,33
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VAMA450-16 ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/FUND en red
Válvula de mariposa de ø 450 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  maripo-
sa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima
primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de
salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La
tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68
que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-unión a FD, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón pre-
fabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nume-
ración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

SEO01004 2,750 h Oficial 1ª 23,680 65,120
SEO01005 2,750 h Oficial de oficios 18,380 50,545
SEO01009 2,500 h Peón régimen general 15,700 39,250
VAL450 1,000 u Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.257,200 2.257,200
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 2.257,200 180,576
REDUC.450 1,000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450 349,800 349,800
PROLOG.VM.450 1,000 u Prolongador de longitud necesaria para válvula mariposa DN 450 451,440 451,440
CARRETEA450 1,000 u Carrete anclaje DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica 374,820 374,820
CARRETE450 1,000 u Carrete DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica 341,570 341,570
JUNMECFLX450 1,000 u Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 450 mm 1,0 MPa (p.o.) 212,040 212,040
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01020 2,750 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 76,093
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4.402,900 110,073
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.947,15
VAMA500-16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/FUND, en red

Válvula de mariposa de ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  maripo-
sa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima
primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de
salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La
tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68
que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-unión a FD, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón pre-
fabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nume-
ración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

SEO01004 3,000 h Oficial 1ª 23,680 71,040
SEO01005 3,000 h Oficial de oficios 18,380 55,140
SEO01009 2,500 h Peón régimen general 15,700 39,250
VAL500 1,000 u Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.499,200 2.499,200
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 2.499,200 199,936
REDUC.500 1,000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 500 349,800 349,800
PROLONG.VM.500 1,000 u Prolongador de longitud necesaria para válvula mariposa DN 500 499,840 499,840
CARRETEA500 1,000 u Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica 434,260 434,260
CARRETE500 1,000 u Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica 397,830 397,830
JUNMECFLX500 1,000 u Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 248,670 248,670
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01020 3,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 83,010
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4.882,400 122,060
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.438,65
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VAMA600-16 ud Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/FUND, en red
Válvula de mariposa de ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  maripo-
sa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima
primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de
salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La
tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68
que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-unión a FD, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón pre-
fabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nume-
ración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

SEO01004 3,500 h Oficial 1ª 23,680 82,880
SEO01005 3,500 h Oficial de oficios 18,380 64,330
SEO01009 3,000 h Peón régimen general 15,700 47,100
VAL-600 1,000 u Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.017,200 4.017,200
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 4.017,200 321,376
REDUC.600 1,000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 600 498,300 498,300
PROLONG.VM.600 1,000 u Prolongador de longitud necesaria para válvula mariposa DN 600 803,440 803,440
CARRETEA600 1,000 u Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica 581,270 581,270
CARRETE600 1,000 u Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica 527,430 527,430
JUNMECFLX600 1,000 u Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 600 mm 1,0 MPa (p.o.) 383,230 383,230
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01020 3,500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 96,845
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 7.427,800 185,695
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.047,71
VAMA700-16 ud Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Válvula de mariposa de ø 700 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, maripo-
sa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima
primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de
salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La
tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68
que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-liso partido para unión a HPCC, grava de relleno y arqueta troncopirami-
dal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores
0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pinta-
da. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada,
montada e instalada.

SEO01004 4,000 h Oficial 1ª 23,680 94,720
SEO01005 4,000 h Oficial de oficios 18,380 73,520
SEO01009 3,500 h Peón régimen general 15,700 54,950
VAL-700 1,000 u Válvula mariposa ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.956,600 4.956,600
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 4.956,600 396,528
REDUC.700 1,000 u Desmultiplicador reductor para válvula DN 700 800,800 800,800
PROLONG.VM.700 1,000 u Prolongador de longitud necesaria para válvula mariposa DN 700 991,320 991,320
CARRETEA700NUEVO 1,000 u Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica 850,600 850,600
CARRETE700NUEVO 1,000 u Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica 800,650 800,650
JUNMECFLX700NUEVO 1,000 u Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 700 mm 1,0 MPa (p.o.) 421,840 421,840
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01020 4,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 110,680
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 9.556,600 238,915
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.229,74
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VAMA800-16 ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red
Válvula de mariposa de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  maripo-
sa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima
primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de
salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La
tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68
que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-liso partido para unión a HPCC, grava de relleno y arqueta troncopirami-
dal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores
0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pinta-
da. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada,
montada e instalada.

SEO01004 4,500 h Oficial 1ª 23,680 106,560
SEO01005 4,500 h Oficial de oficios 18,380 82,710
SEO01009 4,000 h Peón régimen general 15,700 62,800
VAL-800 1,000 u Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 7.163,200 7.163,200
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 7.163,200 573,056
REDUC.800 1,000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 800 800,800 800,800
PROLONG.VM.800 1,000 u Prolongador de longitud necesaria para válvula mariposa DN 800 1.432,640 1.432,640
CARRETEA800 1,000 u Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica 1.051,320 1.051,320
CARRETE800 1,000 u Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica 950,750 950,750
JUNMECFLX800 1,000 u Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 800 mm 1,0 MPa (p.o.) 503,470 503,470
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01020 4,500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 124,515
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 12.856,200 321,405
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.611,84
VAMA900-16 ud Válvula mariposa ø 900 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Válvula de mariposa de ø 900 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  maripo-
sa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima
primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de
salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La
tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68
que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-liso partido para unión a HPCC, grava de relleno y arqueta troncopirami-
dal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores
0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pinta-
da. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada,
montada e instalada.

SEO01004 5,000 h Oficial 1ª 23,680 118,400
SEO01005 5,000 h Oficial de oficios 18,380 91,900
SEO01009 4,000 h Peón régimen general 15,700 62,800
VAL-900 1,000 u Válvula mariposa ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 8.871,500 8.871,500
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 8.871,500 709,720
REDUC.900 1,000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 900 1.438,800 1.438,800
PROLONG.VM.900 1,000 u Prolongador de longitud necesaria para válvula mariposa DN 900 1.774,300 1.774,300
CARRETEA900 1,000 u Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica 1.420,720 1.420,720
CARRETE900 1,000 u Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica 1.299,570 1.299,570
JUNMECFLX900 1,000 u Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 900 mm 1,0 MPa (p.o.) 761,900 761,900
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01020 5,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 138,350
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 16.692,400 417,310
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.543,89
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VAMA1400-16 ud Válvula mariposa ø 1400 mm, 16 atm, s/HPCC, en red
Válvula de mariposa de ø 1400 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN
1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  maripo-
sa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Protección mínima
primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de
salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La
tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68
que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-liso partido para unión a HPCC, grava de relleno y arqueta troncopirami-
dal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y de dimensiones exteriores
1.5 x 1.5 x 2 m  (alto*ancho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pinta-
da. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.Totalmente colocada,
montada e instalada.

SEO01004 6,000 h Oficial 1ª 23,680 142,080
SEO01005 6,000 h Oficial de oficios 18,380 110,280
SEO01009 5,000 h Peón régimen general 15,700 78,500
SEO01017 0,800 h Cuadrilla A 49,910 39,928
VAL-1400 1,000 u Válvula mariposa ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 30.829,700 30.829,700
VAL% PP 8,000 u Parte proporcional de elementos de unión 30.829,700 2.466,376
REDUC.1400 1,000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 1400 2.305,600 2.305,600
PROLOG.VM.1400 1,000 u Prolongador de longitud necesaria para válvula de mariposa DN

1400
6.165,940 6.165,940

ACSEN.2.0 1,000 u Arqueta prefabricada 1.5 x 1.5 x 2.0 con rejillas 257,070 257,070
TAPAC.3.2MM 1,000 u Tapa de acero de 1.5x2  3 mm, cincado + poliéster 215,140 215,140
PINTARQ 1,000 u Pintado de numeración en arqueta 3,040 3,040
CANDADO 1,000 u Candado para intrusiones 8,980 8,980
CARRETEA1400 1,000 u Carrete anclaje DN 1400, 150 cm., con brida y unión elástica 2.210,000 2.210,000
CARRETE1400 1,000 u Carrete DN 1400, 150 cm., con brida y unión elástica 2.021,550 2.021,550
JUNMECFLX1400 1,000 u Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1400 mm 1,0 MPa (p.o.) 1.185,170 1.185,170
P18005 1,000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,400 4,400
M01091 1,000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 25,500 25,500
M01020 6,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 166,020
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 48.235,300 1.205,883
REL-ARID 2,000 m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm 19,720 39,440

TOTAL PARTIDA ................................................... 49.480,60

SUBCAPÍTULO 4.4 VENTOSAS
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VVAP.2.P5.64 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 5/64" , en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para
protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 152 l/s  en
cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304
y cierre de goma soldada en caliente. Purgador de fundición gris GG 25 con siste-
ma de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purga-
dor 5/64". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte
en acero de DN 100 mm galvanizado, reducción galvanizada, acoplamientos ranura-
dos y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en
poliéster electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8
cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta se-
gún plano y pliego.

VENT.2 5.64 1,000 u Ventosa trifuncional DN 2" purg 5/64" 359,370 359,370
VVM.50VC 1,000 u Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra) 79,740 79,740
VICABH.4 1,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,600 36,600
VICABH.2 1,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,130 22,130
VICARIF.4 2,000 u Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,910 15,820
VICARIF.2 1,000 u Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,460 4,460
RED-100 1,000 u Reducción de DN 100 mm a 50 mm 28,250 28,250
TORM16X90 8,000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,760 6,080
TUB.4RANH 1,500 m Tubo ranurado hidrante 4" 22,200 33,300
GRAVA 1,000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 12,950
M01020 2,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 55,340
SEO01017 2,000 h Cuadrilla A 49,910 99,820
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 753,900 18,848
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.206,93
VVAP.2.P1.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4" , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para
protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  152 l/s  en
cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304
y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema
de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acaba-
do en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en ace-
ro de DN 100 mm galvanizado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po-
liéster electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm
de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente,
totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pla-
no y pliego.

VENT.2 1.4 1,000 u Ventosa trifuncional DN 2" purg 1/4" 568,980 568,980
VVM.50VC 1,000 u Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra) 79,740 79,740
VICABH.2 1,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,130 22,130
VICABH.4 1,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,600 36,600
VICARIF.4 2,000 u Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,910 15,820
VICARIF.2 1,000 u Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,460 4,460
TORM16X90 8,000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,760 6,080
RED-100 1,000 u Reducción de DN 100 mm a 50 mm 28,250 28,250
TUB.4RANH 1,500 m Tubo ranurado hidrante 4" 22,200 33,300
GRAVA 1,000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 12,950
M01020 2,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 55,340
SEO01017 2,000 h Cuadrilla A 49,910 99,820
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 963,500 24,088
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.421,78
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VVAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para
protección de tubería DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  424 l/s  en
cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304
y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150
mm galvanizado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de ma-
riposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3
mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliéster electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y di-
mensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, totalmente co-
locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.

VENT.3 1,000 u Ventosa trifuncional DN 3" purg 1/4" 658,830 658,830
VVM.80VC 1,000 u Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra) 93,740 93,740
VICABH.6 2,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,100 86,200
TUB.6RANH 1,500 m Tubo ranurado hidrante 6" 38,990 58,485
RED-150 1,000 u Reducción de DN 150 mm a 80 mm 31,500 31,500
VICARI.3 1,000 u Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 8,360 8,360
VICABH.3 2,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 32,270 64,540
TORM16X90 8,000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,760 6,080
GRAVA 1,000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 12,950
M01020 2,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 55,340
SEO01017 2,000 h Cuadrilla A 49,910 99,820
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.175,800 29,395
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.639,46
VVAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para
protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  622 l/s  en
cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304
y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150
mm galvanizado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de ma-
riposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3
mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliéster electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y di-
mensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, totalmente co-
locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.

VVENT4 1,000 u Ventosa trifuncional DN 4" PN 16 purg 1/4" 730,050 730,050
VVM.100VC 1,000 u Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra) 127,710 127,710
VICARI.4 1,000 u Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 11,920 11,920
VICABH.4 2,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,600 73,200
TORM16X90 8,000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,760 6,080
VICABH.6 2,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,100 86,200
RED-150-100 1,000 u Reducción de DN 150 mm a 100 mm 33,500 33,500
TUB.6RANH 1,500 m Tubo ranurado hidrante 6" 38,990 58,485
GRAVA 1,000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 12,950
M01020 2,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 55,340
SEO01017 2,000 h Cuadrilla A 49,910 99,820
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.295,300 32,383
ARQNORMTIPO1 1,000 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 434,218 434,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.761,86
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VVAP.6 ud Ventosa trifuncional de flotador  DN6", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para
protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  1.414 l/s  en
cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de
goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-
ble AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 200 mm gal-
vanizado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa
ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de
grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliéster electrostático, ar-
queta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*lar-
go) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensio-
nes 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección
de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la ar-
queta según plano y pliego.

VVENT6B 1,000 u Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4" 1.379,240 1.379,240
VVM.150VC 1,000 u Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra) 197,270 197,270
VICABH.8 2,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 62,840 125,680
VICARIF.6 2,000 u Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 15,570 31,140
VICARI.6 1,000 u Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 22,160 22,160
TORM16X90 8,000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,760 6,080
TUB.8RANH 1,500 m Tubo ranurado hidrante 8" 54,530 81,795
RED-200-150 1,000 u Reducción de DN 200 mm a 150 mm 36,450 36,450
ACSEN.1.5 1,000 u Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas 223,540 223,540
TAPAC.31.5MM 1,000 u Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster 181,350 181,350
PINTARQ 1,000 u Pintado de numeración en arqueta 3,040 3,040
CANDADO 1,000 u Candado para intrusiones 8,980 8,980
GRAVA 1,500 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 19,425
M01020 2,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 55,340
SEO01017 2,000 h Cuadrilla A 49,910 99,820
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2.471,300 61,783

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.533,09
VVAPD.6 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN6" pur 1/4" en arqueta

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador
para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 2.828 l/s
en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de
goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-
ble AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte DN 457 e=6,3 mm en calde-
rería de chapa de acero granallada, revestida interiormente y exteriormente con pin-
tura epoxi al horno, con espesor mínimo de 200 micras, acoplamientos ranurado y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po-
liéster electrostático, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores
1.5*1.5*2 m (alto*ancho*largo), con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimen-
siones 65x21 cm con sendas lamas de aireación de acero inoxidable, totalmente co-
locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.

VVENT6B 2,000 u Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4" 1.379,240 2.758,480
VVM.150VC 2,000 u Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra) 197,270 394,540
VICCG.456 4,000 u Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 6" 40,340 161,360
VICABH.6 4,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,100 172,400
VICARIF.6 8,000 u Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 15,570 124,560
VICARI.6 2,000 u Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 22,160 44,320
TORM16X90 16,000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,760 12,160
TUB.6RANH 2,000 m Tubo ranurado hidrante 6" 38,990 77,980
CARR.6DV457 1,000 u Carrete ranurado  PN 10 457 mm espesor 6,3mm 365,130 365,130
ACSEN.2.0 1,000 u Arqueta prefabricada 1.5 x 1.5 x 2.0 con rejillas 257,070 257,070
TAPAC.3.2MM 1,000 u Tapa de acero de 1.5x2  3 mm, cincado + poliéster 215,140 215,140
CANDADO 1,000 u Candado para intrusiones 8,980 8,980
PINTARQ 1,000 u Pintado de numeración en arqueta 3,040 3,040
GRAVA 2,000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 25,900
M01020 4,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 110,680
SEO01017 4,000 h Cuadrilla A 49,910 199,640
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4.931,400 123,285

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.054,67
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VVAPDAD.8 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8" pur 5/16" y aductor 8" en arqueta
Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con aductor de aire de alta capacidad
de 8". Las ventosas dispondrán de mecanismo de cierre por flotador para protec-
ción de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 4.526 l/s en cuerpo
de fundición dúctil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI
304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 5/16". El aductor o antivacío
con cuerpo y cierre en fundición dúctil GGG 40 y eje en acero inoxidable AISI 316.
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, acoplamientos ranurados y válvu-
la de mariposa ranurada, tubería de acero de conexión en DN 711 e=8 mm o supe-
rior, granallada y pintada con  epoxi al horno espesor mínimo 200 micras. Con ar-
mario prefabricado de medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07 m de altura, tipo bi-
casco, dotado de puerta de doble hoja en chapa galvanizada con área de paso de
1.14x1.60 m y rejilla de ventilación, totalmente colocada y montada. Rotulado de la
numeración en la arqueta-armario según plano y pliego.

VBP8-516 2,000 u Ventosa trifuncional DN 8" purg 5/16" PN6 2.191,940 4.383,880
ADUC200 1,000 u Válvula aductora antivacio DN 8" PN10 1.333,290 1.333,290
VVM.200VC 3,000 u Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra) 213,990 641,970
VICABH.8 6,000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 62,840 377,040
VICARIF.8 3,000 u Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 8" 26,960 80,880
VICARI.8 3,000 u Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" 29,390 88,170
TORM24X110 60,000 u Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y dos arandelas 1,010 60,600
TORM16X90 24,000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,760 18,240
TUB.8RANH 1,800 m Tubo ranurado hidrante 8" 54,530 98,154
CARR.8DV700 1,000 u Carrete ranurado  PN 10, 711 mm e=8mm, con derivaciones

acodadas 8"
822,700 822,700

P04074 1,000 u Armario normalizado telecontrol tipo-06, planta 970,670 970,670
CANDADO 1,000 u Candado para intrusiones 8,980 8,980
PINTARQ 1,000 u Pintado de numeración en arqueta 3,040 3,040
GRAVA 3,000 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 38,850
M01020 4,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 110,680
SEO01017 4,000 h Cuadrilla A 49,910 199,640
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 9.236,800 230,920
E15CPL0602 1,000 ud Puerta chapa lisa 70x210 p. 2H 248,190 248,190

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.715,89

SUBCAPÍTULO 4.5 DESAGÜES
DESG_150 ud Desagüe con válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC

Desagüe de red mediante válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y
presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas, cuerpo y tapa: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil
EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado
S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable
A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero
galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de
pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a
200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y
montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesa-
ria.

TIP15003 1,000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 220,000 220,000
EJE.TRAMP.001 1,000 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 116,000 116,000
CARRE200.BE 1,000 u Carrete DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica 98,350 98,350
TIP02007 1,500 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 14,000 21,000
TIP18006 1,500 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.) 6,714 10,071
TIM01002 2,000 h Camión 101/130 CV 30,740 61,480
TIO01017 2,000 h Cuadrilla A 40,050 80,100
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 607,000 15,175
ARQ1X1TIPO1_O 1,000 u Arqueta de 1x1m2 normalizada tapa, colocada en obra 603,219 603,219
TIA03002_O 110,000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm 4,641 510,510

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.735,91
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ADESAGN ud Pozo de desgüe 0,8 m de diámetro
Pozo desagüe construido en prefabricados de hormigón de diámetro 0,8 Incluso ta-
pa metálica de 0,8m de diámetro, totalmente acabado, probado y funcionando.

TIP09009 2,000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 23,490 46,980
TIM01090 0,500 h Grúa 101/130 CV, 5 t 33,330 16,665
TIP01101 1,000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 9,660 9,660
TIP01017 0,500 m³ Piedra para gavión (en cantera) 11,180 5,590
TIO01003 0,500 h Maquinista o conductor 19,550 9,775
TIO01017 2,000 h Cuadrilla A 40,050 80,100
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 168,800 4,220
TAP..5N 1,000 ud Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm 73,040 73,040
TII14006_O 0,250 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,356 23,089
TII14028V_O 1,250 m3 (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,500 0,625
TII03005_O 10,000 m3 Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,834 18,340
TIA01007_O 9,000 m3 Relleno mecánico de zanjas 2,398 21,582

TOTAL PARTIDA ................................................... 309,67
PVC_160 m Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o
en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería
API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de
presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes  y la pérdida de rendimientos
por servicios.  Totalmente montado y probado.

MAT_PVC160 1,000 m Tubería PVC-O DN 160 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 11,100 11,100
SEO01004 0,010 h Oficial 1ª 23,680 0,237
SEO01005 0,010 h Oficial de oficios 18,380 0,184
SEO01009 0,010 h Peón régimen general 15,700 0,157
PPR-400 1,000 m Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm 2,500 2,500
M01063 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 50,600 1,012
MAT%PP.PE 4,000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 11,100 0,444
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,02
TIA06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado,incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP16019 1,000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 4,660 4,660
TIO01017 0,030 h Cuadrilla A 40,050 1,202
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 5,900 0,148

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,01
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno lige-
ro, medido sobre perfil.

TIO01009 0,018 h Peón régimen general 13,860 0,249
TIM01058 0,018 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 1,053
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,300 0,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34
TIA01006MO m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de trans-
porte máxima de 3 km.

TIM01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 2,179
TIO01009 0,067 h Peón régimen general 13,860 0,929
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3,100 0,078

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,19
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REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, rea-
lizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo an-
tes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modifi-
cado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es
adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del
material rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

SEO01005 0,005 h Oficial de oficios 18,380 0,092
SEO01009 0,009 h Peón régimen general 15,700 0,141
M01064 0,007 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 0,403
M01053 0,010 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,340 0,583
M01117 0,010 h Compactador vibro < 70 CV 38,690 0,387
TIM02010 0,010 h Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,190 0,482
M01009 0,010 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 35,060 0,351
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,400 0,060

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50
SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material
procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se
incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor
Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado
de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el
perfil teórico de proyecto.

M01064 0,018 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 1,038
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,000 0,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,06

SUBCAPÍTULO 4.6 HIDRANTES
HIDRA 3 ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador

Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de carrete a partir TE
o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo
de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada
con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 3" de extracción de malla filtrante su-
perior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléc-
trico DN 3" homologado clase B, válvula ranurada de control hidráulico con funcio-
nes de control automático, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de sali-
da de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embri-
dada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acopla-
mientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de
arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x
1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas
en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura
central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado
de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en
obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

SEO01017 6,000 h Cuadrilla A 49,910 299,460
M01021 1,000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 45,400 45,400
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 344,900 8,623
HIDRH.3H-PF 1,000 ud Elementos hidráulicos hidrante de 3" 1.065,030 1.065,030
UNI.3HT-PF 1,000 ud Elementos de unión hidrante de 3" 262,260 262,260
PROT.3H-PF 1,000 ud Elementos de protección hidrante de 3" 550,017 550,017

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.230,79
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HIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador
Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE
o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo
Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula
de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 4" de extrac-
ción de malla filtrante superior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado
con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, válvula ranurada de con-
trol hidráulico con funciones de control automático, reductor de presión, limitador de
caudal, carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvu-
la de compuerta embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello
unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvaniza-
dos. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de di-
mensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilación y
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco
en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, forma-
da por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cie-
rre por 2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según plie-
go. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

SEO01017 6,000 h Cuadrilla A 49,910 299,460
M01021 1,000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 45,400 45,400
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 344,900 8,623
HIDRH.4H 1,000 u Elementos hidráulicos hidrante de 4" 1.472,280 1.472,280
UNI.4H 1,000 u Elementos de unión hidrante de 4" 301,160 301,160
PROT.4H 1,000 u Elementos de protección hidrante de 4" 506,465 506,465

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.633,39
HIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador

Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE
o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo
de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada
con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 6" de extracción de malla filtrante su-
perior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléc-
trico DN 6" homologado clase B, válvula ranurada de control hidráulico con funcio-
nes de control automático, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de sali-
da de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embri-
dada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acopla-
mientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de
arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 2.5x
1.5x0.750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas
en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura
central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado
de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en
obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

SEO01017 6,000 h Cuadrilla A 49,910 299,460
M01021 1,000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 45,400 45,400
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 344,900 8,623
HIDRH.6H 1,000 u Elementos hidráulicos hidrante de 6" 2.090,990 2.090,990
UNI.6H 1,000 u Elementos de unión hidrante de 6" 532,070 532,070
PROT.6H 1,000 u Elementos de protección hidrante de 6" 592,210 592,210

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.568,75
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HIDRA8 ud Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador
Hidrante DN 8"  de entrada y 1 salida frontal de 8" compuesto de carrete a partir TE
o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo
de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada
con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 8" de extracción de malla filtrante su-
perior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléc-
trico DN 8" homologado clase B, válvula ranurada de control hidráulico con funcio-
nes de control automático, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de sali-
da de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embri-
dada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acopla-
mientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de
arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 2.5x
1.5 x 0.750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas
en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura
central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado
de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en
obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

SEO01017 6,000 h Cuadrilla A 49,910 299,460
M01021 1,000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 45,400 45,400
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 344,900 8,623
UNI.8H 1,000 u Elementos de unión hidrante de 8" 833,250 833,250
HIDRH.8H 1,000 u Elementos hidráulicos hidrante de 8" 3.100,010 3.100,010
PROT.6810H 1,000 u Elementos de protección hidrante de 6/8/10" 592,210 592,210

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.878,95
HIDRA10 ud Hidr. ent 10" 1 salida frontal 10". Valvula y contador

Hidrante DN 10"  de entrada y 1 salida frontal de 10" compuesto de carrete a partir
TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y
tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranu-
rada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 10" de extracción de malla filtran-
te superior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos
eléctrico DN 10" homologado clase B, válvula ranurada de control hidráulico con
funciones de control automático, reductor de presión, limitador de caudal, carrete
de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante
acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello den-
tro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores
2.5x 1.5 x 0.750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, es-
quinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas,
apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados.
Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y mon-
tado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

SEO01017 6,000 h Cuadrilla A 49,910 299,460
M01021 1,000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 45,400 45,400
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 344,900 8,623
HIDRH.10H 1,000 u Elementos hidráulicos hidrante de 8/10" 4.212,330 4.212,330
UNI.10H 1,000 u Elementos de unión hidrante de 10" 988,540 988,540
PROT.6810H 1,000 u Elementos de protección hidrante de 6/8/10" 592,210 592,210

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.146,56
CONHID3 Conexión hidrante 3" en PEAD PN 16

Conexión de hidrante de 3" formada por tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 75, cono de
reducción del mismo material Ø 160/75, tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 160, codo
90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 160 de longitud variable
<=3 m, ejecución electrosoldada, incluido valonas portabridas, bridas y pequeño
material, totalmente montado y funcionando. 

TIP19011 2,000 m Tubo de PEAD 100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,288 6,576
TIP19026 3,000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 14,384 43,152
CPEAD90 1,000 u Codo Pead PN 16 Ø 160 sodar a tope 92,360 92,360
RPEAD160_75 1,000 u Reducción Pead PN 16 160/75 soldar a tope 26,200 26,200
VPEAD75 1,000 u Valona Pead Pn 16 Ø75 9,800 9,800
VPEAD160 1,000 u Valona Pead Pn 16 Ø160 18,900 18,900
BFE16_160 1,000 u Brida de acero galv PN 16 Ø150/160 28,610 28,610
BFE16_75 1,000 u Brida de acero gav PN 16 Ø65/75 12,300 12,300
TIO01017 0,700 h Cuadrilla A 40,050 28,035
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 265,900 6,648

TOTAL PARTIDA ................................................... 272,58
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CONHID4 Conexión hidrante 4" en PEAD PN 16
Conexión de hidrante de 4" formada por tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 110, cono
de reducción del mismo material Ø 160/110, tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 160, co-
do 90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 160 de longitud variable
<=3 m, ejecución electrosoldada, incluido valonas portabridas, bridas y pequeño
material, totalmente montado y funcionando. 

TIP19017 2,000 m Tubo de PEAD 100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 6,680 13,360
TIP19026 3,000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 14,384 43,152
CPEAD90 1,000 u Codo Pead PN 16 Ø 160 sodar a tope 92,360 92,360
RPEAD160_110 1,000 u Reducción Pead PN 16 160/110 soldar a tope 35,200 35,200
VPEAD110 1,000 u Valona Pead Pn 16 Ø110 10,500 10,500
VPEAD160 1,000 u Valona Pead Pn 16 Ø160 18,900 18,900
BFE16_160 1,000 u Brida de acero galv PN 16 Ø150/160 28,610 28,610
BFE16_110 1,000 u Brida de acero gav PN 16 Ø100/110 18,200 18,200
TIO01017 0,700 h Cuadrilla A 40,050 28,035
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 288,300 7,208

TOTAL PARTIDA ................................................... 295,53
CONHID6 Conexión hidrante 6" en PEAD PN 16

Conexión de hidrante de 6" formada por tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 160, codo
90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 160 longitud variable <=3
m, ejecución electrosoldada, incluido valonas portabridas, bridas y pequeño mate-
rial, totalmente montado y funcionando. 

TIP19026 5,000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 14,384 71,920
CPEAD90 1,000 u Codo Pead PN 16 Ø 160 sodar a tope 92,360 92,360
VPEAD160 2,000 u Valona Pead Pn 16 Ø160 18,900 37,800
BFE16_160 2,000 u Brida de acero galv PN 16 Ø150/160 28,610 57,220
TIO01017 0,700 h Cuadrilla A 40,050 28,035
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 287,300 7,183

TOTAL PARTIDA ................................................... 294,52
CONHID8 Conexión hidrante 8" en PEAD PN 16

Conexión de hidrante de 8" formada por tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 200, codo
90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 200 longitud variable <=3
m, ejecución electrosoldada, incluido valonas portabridas, bridas y pequeño mate-
rial, totalmente montado y funcionando. 

TIP19032 5,000 m Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 22,424 112,120
CPEAD90_200 1,000 u Codo Pead PN 16 Ø200, 90º 84,000 84,000
VPEAD200 2,000 u Valona Pead PN 16 Ø200 84,500 169,000
BFE16_200 2,000 u Brida de acero galv PN 16 Ø200/200 42,560 85,120
TIO01017 0,700 h Cuadrilla A 40,050 28,035
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 478,300 11,958

TOTAL PARTIDA ................................................... 490,23
CONHID10 Conexión hidrante 10" en PEAD PN 16

Conexión de hidrante de 10" formada por tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 250, codo
90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN 16 Ø 250 longitud variable <=3
m, ejecución electrosoldada, incluido valonas portabridas, bridas y pequeño mate-
rial, totalmente montado y funcionando. 

TIP19035 5,000 m Tubo de PEAD 100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 34,904 174,520
CPEAD90_250 1,000 u Codo Pead PN 16 Ø250, 90º 176,250 176,250
VPEAD250 2,000 u Valona Pead PN 16 Ø250 57,960 115,920
BFE16_250 2,000 u Brida acero galv PN 16 Ø250/250 61,230 122,460
TIO01017 0,700 h Cuadrilla A 40,050 28,035
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 617,200 15,430

TOTAL PARTIDA ................................................... 632,62

Página 57



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de
partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido ma-
nual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y
tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil teórico
ejecutado.

SEO01005 0,040 h Oficial de oficios 18,380 0,735
SEO01009 0,060 h Peón régimen general 15,700 0,942
M01064 0,007 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 57,640 0,403
M01053 0,050 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,340 2,917
GRAVA 1,100 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 14,245
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 19,200 0,480

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,72

SUBCAPÍTULO 4.7 OBRAS SINGULARES
LOSACR_1 m2 Paso tubería bajo camino o desagüe con losa hormigón
TIO01017 0,150 h Cuadrilla A 40,050 6,008
M01058 0,150 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,900 11,085
TIP02005 0,250 m³ Gravilla 20/40 mm (en cantera) 10,940 2,735
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 19,800 0,495
TII14008 0,150 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,360 13,854
TII02027 0,250 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,800 0,450

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63
A010501001 ud Implantación, retirada y transporte de equipo escudo abierto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.073,75
A012501001F ud Fosos para la ejecución de hinca >= Ø 600 mm

Fosos para ejecución de hincas (ataque y salida) de dimensiones aproximadas 10 x
3 m2 de planta y 4,5 metros de altura, incluida solera sobre fondo de hormigón de li-
mipieza de 0.25 m de canto, muro de empuje en hormigón armado H-250 de 3 x 3
m2 y 0.5 m de canto y 55 kg/m3 de cuantía, incluido sobreexcavación para estabili-
dad de taludes, encofrado y desencofrado, restitución del terreno a su finalización y
gestión de residuos conforme a normativa vigente, totalmente acabado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.706,98
HINHPCC1300 m Tubería hincada HPCC Ø 1300 mm ejecución especial (e.a)

Ml de hinca de tubería de hormigón armado con camisa de chapa y junta para sol-
dar, ejecución especial para hinca, Ø 1300 mm, PN 10, tipo Delta o similar, tramos
de 4 metros y unión mediante camisa soldada, válvulas para inyección de bentonita
en el anular exterior, altura de tierras de 3 a 5 metros y tráfico de 60 t de carro, in-
cluido ejecución de microtunel horizontal en cualquier tipo de terreno con equipo de
escudo abierto, extraccion de detritus, equipamiento para la alineación, guiado y co-
rrecto hincado de los tubos, sufridera entre tramos, bentonita, soldadura de unio-
nes, protección interior de camisa, "Te" de acero para soldar de Ø 1300 mm con bo-
ca de hombre y tapa estanca, pequeño material, totalmente instalada, probada y
funcionando

IKH0001 1,000 m Tubería HPCC PN 10 Ø 1300 ejecución para hinca 1.300,000 1.300,000
MT1300 1,000 Ml ejecucion de microtúnel E.A. DN 1300 950,000 950,000
M04022 3,100 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,960 52,576
M01058 3,100 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,900 229,090
SEO01009 4,700 h Peón régimen general 15,700 73,790
SEO01017 4,700 h Cuadrilla A 49,910 234,577
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2.840,000 71,000
TIA03004 414,000 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm 4,060 1.680,840

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.591,87
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HINCA600 m Hinca Ø 600 mm tuberia chapa acero liso
Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro interior
600 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justificar, con tratamiento anticorrosión
300 micras mínimo de resina de poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equi-
valente, en cualquier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de
detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 500 mm.  incluido to-
dos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos, soldadura de los tubos de acero, instalación de tubería de presión dentro de
la hinca, transporte de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxiliares,
totalmente acabada y funcionando.

TUB600AL 1,000 m Tubo a.l.h. ø 600 mm, revestida  (p.o.) 150,850 150,850
MT600 1,000 Ml ejecucion de microtúnel E.A. DN 600 acero 406,000 406,000
M04022 2,550 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,960 43,248
M01058 2,550 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,900 188,445
SEO01009 2,550 h Peón régimen general 15,700 40,035
SEO01017 4,760 h Cuadrilla A 49,910 237,572
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.066,200 26,655

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.092,81
IMPL.PD_ ud Implantación, retirada y transporte de equipo perforación dirigida

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.268,90
PDØ630 m Tubería Pead PN 16 Ø630 mm perforación dirigida

Ml de tubería en Pead PN 16 Ø 630 mm instalada mediante el sistema de perfora-
ción dirigida, incluida fosos de ataque y salida, perforación piloto, ensanche median-
te escariador a Ø 900 mm (1,5xØ630mm), inyección de lodos tisotrópicos, achique,
extracción y gestión de lodos de perforación, totalmente instalada y funcionando.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.241,98
BPBØ630PN16 u Brida, valona PEAD 100 Ø 630 PN 16 soldar a tope, transición PVC-O

Brida de acero norma DIN 2502 PN-16 tubo 630 mm DN-600, valona portabrida PE-
AD 100 Ø 630 mm PN 16 para soldar a tope, pieza especial de calderería de acero
PN 16 DN 630 mm transición PEAD/PVC-O, totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.522,90
CORTPAV m Corte de pavimento disco

Corte de pavimento con disco de vidia a una profundidad mínima de 8 cm, superfi-
cie plana y/o inclinada, incluido replanteo de línea, ayudas y pp de pequeño mate-
rial, totalmente ejecutado.

DISC_22 0,200 h Máquina de disco para corte 42,000 8,400
TIO01009 0,200 h Peón régimen general 13,860 2,772
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 11,200 0,280

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,45
TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde 30 a 50 cm, con
martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.

TIO01009 0,250 h Peón régimen general 13,860 3,465
TIM01055 0,300 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 9,756
TIM02002 0,250 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo 2,620 0,655
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 13,900 0,348

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,22
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
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TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

TIO01004 0,015 h Oficial 1ª 16,120 0,242
TIO01009 0,015 h Peón régimen general 13,860 0,208
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,029
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas.

TIO01004 0,460 h Oficial 1ª 16,120 7,415
TIO01009 0,460 h Peón régimen general 13,860 6,376
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,99
REPOAGLO m2 Resposición pavimento asfaltico sin especificar

M2 de reposicion de pavimento de caterra, incluido la demolición del firme, excava-
ciones, reposición de material granular, solera de hormigón de 25 cm y capa de
mezcla de aglomerado en caliente de 12 cm, conforme gestor de la carretra. Uni-
dad totalmente ejecutada.

AGLXX 0,400 t Mezcla asfaltica encaliente c/proporción y granulometría indiferente 69,000 27,600
TIM01058 0,200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 11,702
TIO01017 0,200 h Cuadrilla A 40,050 8,010
TII02027 0,187 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,800 0,337
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 47,600 1,190
TII14008 0,150 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,360 13,854

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,69
HINCA1000 m Hinca Ø 1000 mm tuberia chapa acero liso

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro interior
1000 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justificar, con tratamiento anticorro-
sión 300 micras mínimo de resina de poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa
equivalente, en cualquier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extrac-
cion de detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 500 mm.  in-
cluido todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado
de los tubos, soldadura de los tubos de acero, instalación de tubería de presión den-
tro de la hinca, transporte de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxi-
liares, totalmente acabada y funcionando.

TUB1000AL 1,000 Tubo a.l.h. ø 1000 mm, revestida  (p.o.) 355,000 355,000
MT1000 1,000 Ml ejecucion de microtúnel E.A. DN 1000 acero 360,000 360,000
M04022 2,550 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,960 43,248
M01058 2,550 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,900 188,445
SEO01009 2,550 h Peón régimen general 15,700 40,035
SEO01017 4,760 h Cuadrilla A 49,910 237,572
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.224,300 30,608

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.254,91
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SUBCAPÍTULO 4.8 TELECONTROL

APARTADO 4.8.1 CABECERA DE COMUNICACIONES PORTÁTIL
CAB-COMPRT ud Cabecera de comunicaciones portátil

Suministro de cabecera de comunicaciones portátil, consistente en:
- Terminal rugerizado tipo Caterpillar S31 o similar.
- Licencia software para lecturas walk-by
- Frontal maestro bluetooth tipo AP868BT2 o similar, con funda.
Incluida puesta en marcha funcional del sistema.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.375,00
INST-FORM ud Instalación y formación específica

Instalación y formación específica de las unidades remotas, cabecera de comunica-
ciones, uso del programa de registro de datos y elementos adicionales necesarios
para el correcto uso y manejo del sistema.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.350,00

APARTADO 54.8.2 UNIDADES REMOTAS RF DE TELELECTURA
DATA-WM ud Datalogger para contador

Suministro de datalogger tipo TAID WM o similar para contador con una entrada de
pulsos. Incluye manguera de conexión de 2 hilos, comunicación radio a 868 MHz,
sistema de alimentación basado en pila de litio de larga duración y portabaterías. In-
cluye caja IP67, con conector de 2 pines hembra industrial y conector de 2 pines
macho industrial. Instalado y funcionando.

DATA-WM.1 1,000 u Datalogger para contador 143,000 143,000
SEO03004 0,100 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,840 2,484
SEO01009 0,200 h Peón régimen general 15,700 3,140
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 148,600 3,715

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,34
DATA-WM-P ud Datalogger para sonda de presión

Suministro de datalogger tipo TAID WM-P o similar para sonda de presión con una
entrada de 4-20 mA. Incluye manguera de conexión, comunicación radio a 868
MHz, sistema de alimentación basado en pila de litio de larga duración y portabaterí-
as. Incluye caja IP67, con conector de 2 pines hembra industrial y conector de 2 pi-
nes macho industrial. Instalado y funcionando.

DATA-WM-P.1 1,000 u Datalogger para sonda de presión 206,000 206,000
SEO03004 1,000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,840 24,840
SEO01009 0,350 h Peón régimen general 15,700 5,495
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 236,300 5,908

TOTAL PARTIDA ................................................... 242,24
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SONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar
Sensor de presión PN 16 atmósferas que nos da una medida analógica de la pre-
sión que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2
hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y mate-
riales en contacto con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso
por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almace-
namiento serán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se
quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámi-
co. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitarán en su momento por la di-
rección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se
hará estanca, con un grado de protección igual o superior al propio sensor, median-
te un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un conector macho M12
roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67.
El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud su-
ficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripcio-
nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. 
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensio-
nes y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas
extremas que se registren en el emplazamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y
deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y ve-
rificado. Incluido ampliación de tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA y
p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de Control para visualización,
registro y configuración de alarmas. 

SONDA 2 1,000 ud Transmisor de presión de red de 0-16 bar resistente a heladas 63,000 63,000
SEO01009 0,150 h Peón régimen general 15,700 2,355
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 65,400 1,635

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,99

SUBCAPÍTULO 4.9 MACIZOS Y ANCLAJES
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
TIO01004 0,015 h Oficial 1ª 16,120 0,242
TIO01009 0,015 h Peón régimen general 13,860 0,208
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,029
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

TIO01004 0,047 h Oficial 1ª 16,120 0,758
TIO01009 0,047 h Peón régimen general 13,860 0,651
TIP01052 1,100 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,650 8,415
TIP01045 0,010 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,015
TIM01020 0,028 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,965
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 10,800 0,270

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,07
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TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas.

TIO01004 0,460 h Oficial 1ª 16,120 7,415
TIO01009 0,460 h Peón régimen general 13,860 6,376
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,99
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno lige-
ro, medido sobre perfil.

TIO01009 0,018 h Peón régimen general 13,860 0,249
TIM01058 0,018 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 1,053
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,300 0,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la
perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terre-
no suelto.

M01038 0,003 h Tractor orugas 151/170 CV 79,460 0,238
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,200 0,005

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,24

SUBCAPÍTULO 4.10 PROTECCION CORROSION
ANODOPC1 ud Ánodo protección corrosión

 Sistema de proteccion de elementos metálicos enterrados mediante ánodo de sa-
crificio de 2,5 kg de sal magnésica o similar, empaquetado, colocado, conexionado
y funcionando, incluyendo cable CU RV 0.6/1 kV de 1*6 mm2, electrodo de referen-
cia permanente de cobre y sal de cobre, caja de toma de potencial, pequeño mate-
rial y ayudas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,20
ESTPC_1 ud Estudio proteccion corrosión

Estudio de las caracteristicas del suelo para el diseño del sistema de protección
contra la corrosión, incluyendo medida de la resistividad del terreno y determina-
ción de los ánodos de sacrificio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.050,00
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CAPÍTULO 05 BALSA DE ESPERA, CANTARA BOMBEO Y FILTRACION

SUBCAPÍTULO 5.1 OBRA CIVIL

APARTADO 5.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área
de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

TIM01077 0,001 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,062
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,07
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza  o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01040 0,003 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,253
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,300 0,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,26
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes,
para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza
del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3
km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado.

TIM01077 0,003 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,185
TIM01084 0,009 h Compactador vibro 131/160 CV 39,700 0,357
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,500 0,013
TII04002 1,000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,347

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,90
TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia
máxima de transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01052 0,008 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,340 0,331
TIM01006 0,010 h Camión 241/310 CV 51,490 0,515
TIM01040 0,004 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,337
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,200 0,030

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,21
TII02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia
máxima de transporte 500 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01052 0,008 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,340 0,331
TIM01006 0,022 h Camión 241/310 CV 51,490 1,133
TIM01040 0,004 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,337
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,85
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

TIM01053 0,008 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,950 0,368
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,400 0,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,38
TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de
la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno
en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargado-
ra. Según cálculo en hoja aparte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,80
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TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2"
Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obteni-
do de zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo. (No incluye canon de ex-
tracción).

TIM01048 0,010 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 55,150 0,552
TIM01052 0,006 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,340 0,248
TIM02011 0,013 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 109,250 1,420
TIM04022 0,013 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 14,230 0,185
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,400 0,060

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,47
TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular selec-
cionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, rie-
go a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95%
del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

TIM01077 0,020 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 1,230
TIM01084 0,020 h Compactador vibro 131/160 CV 39,700 0,794
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,000 0,050
TII04002 1,000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,347

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,42
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la
perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terre-
no suelto.

TIM01038 0,003 h Tractor orugas 151/170 CV 62,940 0,189
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,200 0,005

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,19

APARTADO 5.1.2 IMPERMEABILIZACION
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TII14004 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03003 1,000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta 64,280 64,280
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 85,300 2,133

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,43
TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación.
TIO01004 0,290 h Oficial 1ª 16,120 4,675
TIO01009 0,290 h Peón régimen general 13,860 4,019
TIP01033 0,020 m³ Madera (p.o.) 182,770 3,655
TIP01044 0,150 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,338
TIP01045 0,100 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,146
TIP01041 0,020 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1,800 0,036
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 12,900 0,323

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,19
TII05007 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado

Geotextil de fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m². Incluyendo solapes. Instalado.
TIO01017 0,009 h Cuadrilla A 40,050 0,360
TIP05003 1,000 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m² (p.o.) 1,630 1,630
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,000 0,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,04
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GEOL_1.5 m² Lámina PEAD e=1,5 mm, instalado
Lámina de impermeabilización en PEAD de 1,5 mm de espesor, soldadura por ter-
mofusión con doble cordón y canal intermedio de control, remates con soldadura
con aporte de material. Incluyendo solapes. Instalado.

TIO01017 0,009 h Cuadrilla A 40,050 0,360
TIP05014 1,000 m² Lámina de EPDM espesor 1,5 mm (p.o.) 4,650 4,650
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 5,000 0,125

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,14
TII19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejun-
tado con mortero (1:1).

TIO01018 0,160 h Cuadrilla B 30,670 4,907
TIP01130 1,000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 5,750 5,750
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 10,700 0,268
TII13001 0,006 m³ Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 146,031 0,876
TII14004_AU 0,075 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,426 6,557

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,36
LAS.LAMI_IE m Lastrado lámina balsa c/maga Pead ø 45/50 cm y gravilla

Lastre de talud y fondo para balsa mediante mangas formadas con lámina de Pead
1.5 mm de 45-50 cm de diámetro, rellenas de gravilla de canto rodado y redondea-
do 6/12 mm, totalmente instalada y funcionando. 

SEO01017 0,250 h Cuadrilla A 49,910 12,478
TIM01055 0,250 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 8,130
TIP05014 1,720 m² Lámina de EPDM espesor 1,5 mm (p.o.) 4,650 7,998
TIP02004 0,196 m³ Garbancillo basáltico 5/10 mm (en cantera) 17,380 3,406
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 32,000 0,800

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,81
ACUERD.LAM m Acuerdo de lámina de P.E. con hormigón

Acuerdo lámina de P.E. con hormigón de obras de fábrica, formado por Pletina de
acero inoxidable AISI-304 de  50x8 mm, Contrapletina de 50x8 mm en el mismo ma-
terial, con Tornillería de M12 cada 150 mm y anclajes a base de Pletina 20x5 mm,
perfil de PE HD de tres patas y refuerzo con banda de neopreno 80x5 mm (pletina
acero inox. - neopreno - lámina PE - neopreno - pletina acero inox.) Incluso materia-
les, totalmente instalado.

PLET.ACE.INOX 1,000 m Pletina y contrapletina de acero inoxidable AISI-304 126,000 126,000
PERF.PE3PATA 0,950 m Perfil de PE HD de tres patas 8,500 8,075
BANDA.NEOP 2,000 m Banda neopreno 80x5 mm 3,440 6,880
O01004 0,300 h Oficial especialista 25,040 7,512
O01008 0,300 h Peón especializado régimen general 14,550 4,365
M01022 0,050 h Camión volquete grúa 161/190 CV 49,600 2,480
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 155,300 3,883

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,20
LAS.TALUD24 ud Lastrado de talud de balsa

Lastre de talud para balsa mediante tramos de tubería PE100 ø 160 mm rellena de
grava 6/12, en tramos de 24 m de longitud, colocado y montado en obra. Incluye ta-
pón electrosoldable y unión electrosoldable entre tramos de tubería, su conexión,
grava, cadena y grillete para sujeción del mismo. Incluido acero embutido en losa
de coronación y elementos de sujeción.

GRI 1,000 u Grillete galvanizado 3/4" 19 3,820 3,820
CAD.INO 24,000 m Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm 8,920 214,080
P19024 24,000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 8,220 197,280
TP.160 1,000 u Tapón PEAD 100 ø 160 mm, unión soldadura, colocada 72,000 72,000
SEO01017 0,020 h Cuadrilla A 49,910 0,998
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 488,200 12,205
SEI14009 0,480 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km 78,200 37,536
AC.GALVA.CA 57,640 kg Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente 6,942 400,137

TOTAL PARTIDA ................................................... 938,06
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COLOC.PE140GR m Lastrado fondo de balsa con tubos PE ø 140 mm, rellena de gravilla
Lastre de fondo de balsa mediante tramos de tubería PE100 ø 140 mm rellena de
mezcla de grava 6/12 y hormigón en masa, en tramos largos de 36 a 46 metros y
con sendos tapones finales en los extremos de cada tramo, colocado y montado en
obra. Incluye tapón electrosoldable y unión electrosoldable entre tramos de tubería,
su conexión, grava, hormigón y acabado final.

SEO01017 0,050 h Cuadrilla A 49,910 2,496
M01007 0,050 h Camión 241/310 CV con grúa 43,780 2,189
P19021 1,000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 0,6 MPa (p.o.) 4,160 4,160
TP.140 1,000 u Parte proporcional de tapones PEAD 100 ø 140 mm, unión

soldadura, colocada
4,900 4,900

SEI14009 0,006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km 78,200 0,469
GRAVA 0,010 m³ Gravilla 6/12 mm (p.o.) 12,950 0,130
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 14,300 0,358

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,70

APARTADO 5.1.3 MODIFICACION CANAL INES
CORTPAV m Corte de pavimento disco

Corte de pavimento con disco de vidia a una profundidad mínima de 8 cm, superfi-
cie plana y/o inclinada, incluido replanteo de línea, ayudas y pp de pequeño mate-
rial, totalmente ejecutado.

DISC_22 0,200 h Máquina de disco para corte 42,000 8,400
TIO01009 0,200 h Peón régimen general 13,860 2,772
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 11,200 0,280

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,45
TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde 30 a 50 cm, con
martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.

TIO01009 0,250 h Peón régimen general 13,860 3,465
TIM01055 0,300 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 9,756
TIM02002 0,250 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo 2,620 0,655
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 13,900 0,348

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,22
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
TIO01004 0,015 h Oficial 1ª 16,120 0,242
TIO01009 0,015 h Peón régimen general 13,860 0,208
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,029
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas.

TIO01004 0,460 h Oficial 1ª 16,120 7,415
TIO01009 0,460 h Peón régimen general 13,860 6,376
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,99
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TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,650 h Oficial 1ª 16,120 10,478
TIO01009 0,650 h Peón régimen general 13,860 9,009
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 21,300 0,533

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,83
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar
visto, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,860 h Oficial 1ª 16,120 13,863
TIO01009 0,860 h Peón régimen general 13,860 11,920
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 27,600 0,690

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,28

APARTADO 5.1.4 CANAL ALIMENTACION Y TOBOGAN
TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde 30 a 50 cm, con
martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.

TIO01009 0,250 h Peón régimen general 13,860 3,465
TIM01055 0,300 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 9,756
TIM02002 0,250 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo 2,620 0,655
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 13,900 0,348

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,22
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
TIO01004 0,015 h Oficial 1ª 16,120 0,242
TIO01009 0,015 h Peón régimen general 13,860 0,208
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,029
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas.

TIO01004 0,460 h Oficial 1ª 16,120 7,415
TIO01009 0,460 h Peón régimen general 13,860 6,376
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,99
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TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,650 h Oficial 1ª 16,120 10,478
TIO01009 0,650 h Peón régimen general 13,860 9,009
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 21,300 0,533

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,83
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar
visto, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,860 h Oficial 1ª 16,120 13,863
TIO01009 0,860 h Peón régimen general 13,860 11,920
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 27,600 0,690

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,28
CORTPAV m Corte de pavimento disco

Corte de pavimento con disco de vidia a una profundidad mínima de 8 cm, superfi-
cie plana y/o inclinada, incluido replanteo de línea, ayudas y pp de pequeño mate-
rial, totalmente ejecutado.

DISC_22 0,200 h Máquina de disco para corte 42,000 8,400
TIO01009 0,200 h Peón régimen general 13,860 2,772
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 11,200 0,280

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,45

APARTADO 5.1.5 TOMA DE FONDO BALSA ESPERA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente de préstamos o
de las propias excavaciones.

TIM02100 0,100 Compactador manual de tierras 7,140 0,714
TIO01009 0,100 h Peón régimen general 13,860 1,386
TIM01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 2,340
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,400 0,110

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,55
HINCA1200 m Hinca Ø 1200 mm tuberia chapa acero liso

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro interior
1200 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justificar, con tratamiento anticorro-
sión 300 micras mínimo de resina de poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa
equivalente, en cualquier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extrac-
cion de detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 1000 mm.  in-
cluido todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado
de los tubos, soldadura de los tubos de acero, instalación de tubería de presión den-
tro de la hinca, transporte de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxi-
liares, totalmente acabada y funcionando.

TUB1200AL 1,000 m Tubo a.l.h. ø 1200 mm, revestida  (p.o.) 530,000 530,000
MT1200 1,000 m Ml ejecucion de microtúnel E.A. DN 1200 acero 850,000 850,000
M04022 2,550 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,960 43,248
M01058 2,550 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,900 188,445
SEO01009 2,550 h Peón régimen general 15,700 40,035
SEO01017 4,760 h Cuadrilla A 49,910 237,572
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.889,300 47,233

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.936,53
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HINCA600 m Hinca Ø 600 mm tuberia chapa acero liso
Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro interior
600 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justificar, con tratamiento anticorrosión
300 micras mínimo de resina de poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equi-
valente, en cualquier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de
detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 500 mm.  incluido to-
dos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos, soldadura de los tubos de acero, instalación de tubería de presión dentro de
la hinca, transporte de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxiliares,
totalmente acabada y funcionando.

TUB600AL 1,000 m Tubo a.l.h. ø 600 mm, revestida  (p.o.) 150,850 150,850
MT600 1,000 Ml ejecucion de microtúnel E.A. DN 600 acero 406,000 406,000
M04022 2,550 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,960 43,248
M01058 2,550 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,900 188,445
SEO01009 2,550 h Peón régimen general 15,700 40,035
SEO01017 4,760 h Cuadrilla A 49,910 237,572
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.066,200 26,655

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.092,81
TA0106MO m³ Cama tuberías material pie obra

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, material acopiado a pie de
obra procedente de la excavacion del vaso y machacado a 1". Totalmente acabada.

TIM01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 2,179
TIO01009 0,067 h Peón régimen general 13,860 0,929
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3,100 0,078

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,19
TIA08_TPE1000 m Tubería PEAD 100, ø1000 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 1000 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

TIP19_TPE1000 1,000 m Tubo de PEAD 100 ø 1000 mm, 0,6 MPa (p.o.) 325,000 325,000
TIO01017 0,100 h Cuadrilla A 40,050 4,005
TIM01020 0,077 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 2,654
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 335,400 8,385

TOTAL PARTIDA ................................................... 343,74
CODTOM_PE1000 u Codo toma PEAD 100, ø 1000 mm, 0,6 MPa, colocada

Codo de toma de fondo en balsa en polietileno de alta densidad de 1000 mm de diá-
metro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ", sectorizado
con tramos de tubería PE 100 SDR 26, diámetro 1,5xDN, valona portabridas tam-
bién en PE100 SDR 26, brida loca DN 1000 rebajada  a la altura y diámetro de la
valona y contrabrida DN 1000 de diámetro interior igual al de la valona portabridas,
ambas planificadas en máquina herramienta con caras interiores refrentadas, 28 tor-
nillos M30 en inoxidable, dos juntas de neopreno DN 1000 de dimensiones ajusta-
das la la valona y contrabrida, cesta en inoxidable AISI 304 de 1000 mm de diáme-
tro y 1000 mm de altura útil de 25 mm de paso (25 cm sin perforar); incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

CODTOM_PE1000MT 1,000 ud Codo toma Pead 100 DN 1000, 0.6 MPa sectorizado 2.230,000 2.230,000
VALONA_PE1000MT 1,000 ud Valona portabridas Pead 100 DN 1000, 0.6 MPa 1.245,000 1.245,000
BRIDA_HEZN1000MT 2,000 ud Brida acero cincado DN 900, 16 MPa, planificada/rebajada 1.820,000 3.640,000
CESTA_1000 1,000 ud Cesta inox 304, 25 mm de paso, Ø=1000mm, h=900 mm 1.951,000 1.951,000
TM30_316 28,000 ud Tornillo y tuerca M30 inox A-316 20,400 571,200
TIO01017 1,400 h Cuadrilla A 40,050 56,070
TIM01020 1,400 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 48,258
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 9.745,200 243,630

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.988,86
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TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
TIO01004 0,015 h Oficial 1ª 16,120 0,242
TIO01009 0,015 h Peón régimen general 13,860 0,208
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,029
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
CESTA_1000X25 ud Cesta inox 304, 25 mm de paso, Ø=1000mm, h=900 mm

Cesta para toma en balsa contruida en acero inox. 304, barras de 0.8 mm electro-
soldadas sobre collarín de 1000 mm de diámetro y 300 mm de altura solidario a bri-
da de igual diámetro, altura total 0.9 m, incluido pp de pequeño material y ayudas,
totalmente instalada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.838,73

APARTADO 5.1.6 ARQUETA BOMBEO INES EZA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la
perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terre-
no suelto.

TIM01038 0,003 h Tractor orugas 151/170 CV 62,940 0,189
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,200 0,005

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,19
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos com-
prendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una dis-
tancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y do-
sificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

TIM01083 0,002 m² Compactador vibro 101/130 CV 37,510 0,075
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003
TII04002 0,300 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,104

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,18
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
TIO01004 0,015 h Oficial 1ª 16,120 0,242
TIO01009 0,015 h Peón régimen general 13,860 0,208
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,029
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
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TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas.

TIO01004 0,460 h Oficial 1ª 16,120 7,415
TIO01009 0,460 h Peón régimen general 13,860 6,376
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,99
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,650 h Oficial 1ª 16,120 10,478
TIO01009 0,650 h Peón régimen general 13,860 9,009
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 21,300 0,533

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,83
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar
visto, considerando 40 posturas.

TIO01004 0,860 h Oficial 1ª 16,120 13,863
TIO01009 0,860 h Peón régimen general 13,860 11,920
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 27,600 0,690

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,28

SUBCAPÍTULO 5.2 ESTRUCTURAS
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados IPE/IPH/IPN/L en pila-
res, pórticos, correas y vigas, cortados, soldados y con protección antioxidante, in-
cluidos angarces y fijaciones, medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

ACEST 1,000 kg Acero estructural S275JR en perfiles tipificados 1,440 1,440
TIM01020 0,003 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,103
TIO01004 0,025 h Oficial 1ª 16,120 0,403
TIO01009 0,025 h Peón régimen general 13,860 0,347
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,300 0,058

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,35
TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv.

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2 mm, varilla de ø 5
mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y pp de pequeño material, totalmente
acabada e instalada, .

TRAMEX_M 1,000 Tramex galv. 30x2Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 86,680 86,680
TIO01017 0,020 h Cuadrilla A 40,050 0,801
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 87,500 2,188

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,67
ESCGATO m Escalera metálica vertical c/ protección

Ml de escalera metálica galvanizada fija con marco circular compuesto por anillos y

tirantes de protección de espalda, , para fijación a muro vertical, totalmente instala-

da y operativa.

ESCGATO_M 1,000 m Escalera galv  vertical c/protección 325,000 325,000
TIO01017 0,800 h Cuadrilla A 40,050 32,040
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 357,000 8,925

TOTAL PARTIDA ................................................... 365,97
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TAPA_ARQ_P m² Tapa metálica arquetas
Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero estriada o lagrimada de 5 mm de
espesor con entrada practicable con candado, rigidizada con perfiles angulares y
calorfugada con poliuretano comprimido 50 mm, incluido puerta de hombre practica-
ble. Colocada.

OPACALAM 1,000 kg Chapa acero estriado e=5 mm/tramex 30 75,000 75,000
LY.210_M 0,250 kg Pintura óleo para imprimación (pie de obra) 4,330 1,083
PF45 20,280 kg Perfil angular laminado en frio 1,990 40,357
TIO01017 3,000 h Cuadrilla A 40,050 120,150
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 236,600 5,915

TOTAL PARTIDA ................................................... 242,51

SUBCAPÍTULO 5.3 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS
FILTAMIZ_II ud Filtro tamiz autolimpiante II, 1,5 mm paso, q=1210 l/s

Filtro tamiz autolimpiante para un caudal de al menos 1.210 l/s, paso de 1,5 mm, ti-
po MR15-38.175 o similar, formado por 38 paneles filtrantes con malla de acero ino-
xidable X2CrNi 18-9 UNE EN 10088 y factor de malla 0,56. Estructura de tipo mono-
bloc. Estructura y guías de acero al carbono S275JR EN 10025. Eje y ruedas en
acero al carbono S275JR EN10025. Cadena de arrastre de alta resistencia (10.000
kg) con pletinas de acero al carbono S235JR UNE-EN 10025-2, rodillos de polietile-
no, ejes y casquillos en acero inoxidable y varilla tensora en acero cincado. Trata-
miento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epoxi 250 mi-
cras. Incluyendo válvula de seguridad de acero al carbono S275JR EN 10025, tolva
de recogida en acero al carbono S275JR EN 10025, capota protectora en acero ino-
xidable 1.4307 EN10088 y policarbonato, todo ello con tratamiento de chorreado
SA21/2 y 250 micras de brea epoxi, equipo de bombeo para suministro de agua al
sistema de limpieza de la malla filtrante a presión de 2,95 kW, 234 l/min y 3 kg/cm²,
sistema de lavado en inoxidable X2CrNi 18-9 UNE-EN 10088 con protección me-
diante pulido mecánico. Tornillería y tacos de anclaje en acero inoxidable A2. Arma-
rio de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado
y funcional.

VFILTM.1210_II 1,000 u Filtro tamiz_II 1,5 mm  autofiltrante. 2010 l/s 45.600,000 45.600,000
GM.4.05KW 1,000 u Grupo motobomba 2,98kw 1.221,000 1.221,000
VCONPREF 1,000 u Manguito para conexiones de presión 124,979 124,979
M01092 5,000 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 31,873 159,365
SEO01017 5,000 h Cuadrilla A 49,910 249,550
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 47.354,900 1.183,873

TOTAL PARTIDA ................................................... 48.538,77
AUTM.FTAMIZ_1 ud Conjunto de automatismo para funcionamiento del Filtro de cadenas

Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro tamiz en modo automáti-
co. Compuesto por todo el conjunto de componentes eléctricos, autómata y su pro-
gramación con detector de pérdida de carga por ultrasonidos y motobomba para
agua de lavado. Completamente instalado y funcional.

AUTM.FTAMIZ_M1 1,000 ud Conjunto completo de automatismo para filtro de cadenas 6.102,000 6.102,000
SEO01017 5,000 h Cuadrilla A 49,910 249,550
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6.351,600 158,790

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.510,34
R.A.30X980X2 ud Reja desbaste de cadenas 30x980x2000

Reja para desbaste y eliminación de gruesos del agua, modelo QC100 de QUIL-
TON o similar, 30 mm de paso, 980 mm de ancho, 2000 mm de altura de descarga,
75º de inclinación, 4 peines de limpieza, cadena de pantalla modelo EHP-100, dure-
za 48-50 HR, resistenia a la tracción superior a 45 kN, elongación menor de 0.45
mm/m, estructura en AISI-304L con tratamiento antioxidante adicional mediante
chorreado SA 2 1/2 y poliuretano RAL 7039, moto-reductor 0,75 kW, salida 5-10,
IP-55, Clase F, 380-400 V, 50 Hz,, limitador de par

RA30X98X2_1210M 1,000 u Reja auto limpiante 30*980*2000, 1210 l/s 23.705,000 23.705,000
M01092 3,000 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 31,873 95,619
SEO01017 3,000 h Cuadrilla A 49,910 149,730
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 23.950,300 598,758

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.549,11

Página 73



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AUTM.REJA_1 ud Conjunto de automatismo para funcionamiento de reja de desbaste
Conjunto de automatismo para el funcionamiento del reja de desbaste, icluyendo
conjunto de componentes eléctricos, autómata y su programación con detector de
pérdida de carga por ultrasonidos. Completamente instalado y funcional.

AUTM.REJA_M1 1,000 ud Conjunto completo de automatismo para filtro de cadenas 3.125,590 3.125,590
SEO01017 5,000 h Cuadrilla A 49,910 249,550
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3.375,100 84,378

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.459,52
TSIFIN2000 ud Tornillo transportador AISI 304 L=2000 MM (0º)

Tornillo transportador de residuos de desbaste y/o filtracion de agua, modelo
Qt.260 o similar, en AISI 304, lontitud 2000 mm, posición horizontal, soportes stan-
dar en AISI 304L, esprial en F1515/EN10025-S355, diámetro 215 mm, paso 240
mm, sección 50x20 mm, moto reductor 0. 55 kW, 20-55 rpm de salida, IP55, Clase
F, 380-400 Vac, 50 Hz, canal PE-1000 (UHMW), tornillería A4, funiconamiento en-
clavado con equipo de filtración/desbaste, totalmente instalado y funcionando.

TSINFIN2M 1,000 u Tornillo transportador AISI 304lL, 2 m 5.940,000 5.940,000
M01092 0,500 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 31,873 15,937
SEO01017 1,000 h Cuadrilla A 49,910 49,910
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6.005,800 150,145

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.155,99
W242_116 ud Grupo electrobomba "lapiz" 242 l/s a 116 mca

Grupo electrobomba tipo "lapicero" capaz para 242 l/s a 116 mca, modelo DCH 980
 de Wilo o similar, tamaño 21", boca impulsión PN 16 DN 300, 5 etapas, rodete se-
miaxial 325 mm, P2 343 kW, aspiracion etapa difusor salida de descarga en
EN-GJL-250, descarga EN-GJL-300, rodete en G-CuAl10Ni, anillo de desgaste en
1.4580, eje bomba 1.4021, camisa eje 1.4021, cojinete extremo bomba en la-
tón/NBR tornillería A2-70, motor 400 kW, 380-400 Vac, 50 Hz, 4 polos, 1450 rpm,
conexión directa motor bomba, Ip-68, tubo del estator en acero, carcasa superior  e
inferiro del cojinete en FG 20, gorrón en acero, goma CR , tornillería A2-70 (AISI
304), motor diseñado para alimentación desde variador de frecuencia, totalmente
instalada y funcionando.

W242-116_M 1,000 u Bomba lapiz 242 l/s a 116 mca 150.123,000 150.123,000
M01092 0,500 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 31,873 15,937
SEO01017 1,000 h Cuadrilla A 49,910 49,910
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 150.188,800 3.754,720

TOTAL PARTIDA ................................................... 153.943,57
TIA03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual
a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017 0,030 h Cuadrilla A 40,050 1,202
TIP12003 1,000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 2,840 2,840
TIM01020 0,006 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,207
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,200 0,105

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,35
KITW242-116 kg Kit instalación de electrobomba "lapiz" 242 l/s a 116 mca

Conjunto de piezas para la fijación e instalación de las bombas "lapiz" a estructura
de la cámara de bombeo consistente en garras en perfil IPE, pletinas y palastro 15
mm para anclaje de camisa a estructura de la cámara de bombeo, incluido ensam-
blaje de piezas mediante soldadura eléctrica, tornillería y ayudas, totalmente instala-
do y funcionando.

CALAC_GE 1,000 kg Pieza calderería general perfil/palastro/pletina 14,000 14,000
TIO01017 0,030 h Cuadrilla A 40,050 1,202
TIM01020 0,006 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,207
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,400 0,385

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,79
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CMURAL1.2X1.2_304L u Compuerta mural cierre 4 caras 1.2 x 1.2 m2, AISI 304L
Compuerta mural bidireccional de accionamiento manual con reductor husillo no
descendente, cierre a 4 caras, cuerpo en AISI 304L y tajadera en el mismo mate-
rial, sello estanqueidad en EPDM, dimensiones tajadera 1200 x 1200 mm2, husillo
para 7,3 m de profundidad, volante y pedestal, estanqueidad mínima 6 mca, rigidi-
zadores y bastidor de espesor mínimo 4 mm, incluido soportes intermedios del husi-
llo, pérneos y sello de anclaje, totalmente instalada y funcionando.

CMURAL_M12X12 1,000 u Compuerta mural manual AISI 304L 1,2*1,2 m2 7.526,000 7.526,000
TIO01017 1,000 h Cuadrilla A 40,050 40,050
TIM01020 1,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 34,470
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 7.600,500 190,013

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.790,53
W20_8MCA ud Grupo electrobomba "lapiz"19 l/s a 8 mca

Grupo electrobomba tipo "lapicero" capaz para 19 l/s a 8 mca, modelo SP-77-1 de
Grundfos o similar, tamaño 6", boca impulsión roscada de 5", 1 etapas, rodete se-
miaxial, P2 5,5 kW,  rodete en AISI 304, anillo de desgaste en 1.4580, eje bomba
AISI 304, camisa eje AISI 304, motor 5,5 kW, 380-400 Vac, 50 Hz, 4 polos, 1450
rpm, conexión directa motor bomba, Ip-68, tubo del estator AISI 304, carcasa supe-
rior  e inferiro del cojinete en FG 20, gorrón en acero, goma CR , tornillería A2-70
(AISI 304), motor diseñado para alimentación desde variador de frecuencia, total-
mente instalada y funcionando.

W20_8_M 1,000 u Bomba lapiz 20 l/s a 8 mca, AISI 304 1.650,000 1.650,000
SEO01017 1,000 h Cuadrilla A 49,910 49,910
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.699,900 42,498

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.742,41
TIA03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017 0,010 h Cuadrilla A 40,050 0,401
TIP12001 1,000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,600 3,600
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,000 0,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,10
FILTAMIZ_I ud Filtro tamiz autolimpiante, 1,5 mm paso, q=1210 l/s

Filtro tamiz autolimpiante para un caudal de al menos 1.210 l/s, paso de 1,5 mm, ti-
po MR15-26.225 o similar, formado por 26 paneles filtrantes con malla de acero ino-
xidable X2CrNi 18-9 UNE EN 10088 y factor de malla 0,56. Estructura de tipo mono-
bloc. Estructura y guías de acero al carbono S275JR EN 10025. Eje y ruedas en
acero al carbono S275JR EN10025. Cadena de arrastre de alta resistencia (10.000
kg) con pletinas de acero al carbono S235JR UNE-EN 10025-2, rodillos de polietile-
no, ejes y casquillos en acero inoxidable y varilla tensora en acero cincado. Trata-
miento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epoxi 250 mi-
cras. Incluyendo válvula de seguridad de acero al carbono S275JR EN 10025, tolva
de recogida en acero al carbono S275JR EN 10025, capota protectora en acero ino-
xidable 1.4307 EN10088 y policarbonato, todo ello con tratamiento de chorreado
SA21/2 y 250 micras de brea epoxi, equipo de bombeo para suministro de agua al
sistema de limpieza de la malla filtrante a presión de 2,95 kW, 234 l/min y 3 kg/cm²,
sistema de lavado en inoxidable X2CrNi 18-9 UNE-EN 10088 con protección me-
diante pulido mecánico. Tornillería y tacos de anclaje en acero inoxidable A2. Arma-
rio de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado
y funcional.

VFILTM.1210 1,000 u Filtro tamiz 1,5 mm  autofiltrante. 2010 l/s 41.255,000 41.255,000
GM.4.05KW 1,000 u Grupo motobomba 2,98kw 1.221,000 1.221,000
VCONPREF 1,000 u Manguito para conexiones de presión 124,979 124,979
M01092 5,000 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 31,873 159,365
SEO01017 5,000 h Cuadrilla A 49,910 249,550
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 43.009,900 1.075,248

TOTAL PARTIDA ................................................... 44.085,14
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CAPÍTULO 06 ESTACION BOMBEO

SUBCAPÍTULO 6.1 CIMENTACIONES
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área
de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

TIM01077 0,001 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,062
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,07
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01040 0,005 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,421
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,400 0,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,43
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos com-
prendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una dis-
tancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y do-
sificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

TIM01083 0,002 m² Compactador vibro 101/130 CV 37,510 0,075
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003
TII04002 0,300 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,104

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,18
TII06012 m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obteni-
do mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente. 

TIM01053 0,012 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,950 0,551
TIM02011 0,018 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 109,250 1,967
TIM04023 0,018 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,420 0,296
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,800 0,070
TII06001 1,000 m³ Voladura en roca, material machaqueo 4,320 4,320

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,20
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TII14002 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03002 1,000 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm, planta 60,800 60,800
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 81,800 2,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,86
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.
TIO01004 0,018 h Oficial 1ª 16,120 0,290
TIO01009 0,018 h Peón régimen general 13,860 0,249
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,015 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,022
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,47
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TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

TIO01004 0,015 h Oficial 1ª 16,120 0,242
TIO01009 0,015 h Peón régimen general 13,860 0,208
TIP01047 1,050 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,830 0,872
TIP01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,029
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
TII15012 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x30 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

TIO01004 0,035 h Oficial 1ª 16,120 0,564
TIO01009 0,035 h Peón régimen general 13,860 0,485
TIP01056 1,100 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 B500T (p.o.) 5,980 6,578
TIP01045 0,010 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,015
TIM01020 0,021 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,724
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 8,400 0,210

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,58
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas.

TIO01004 0,460 h Oficial 1ª 16,120 7,415
TIO01009 0,460 h Peón régimen general 13,860 6,376
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 15,600 0,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,99
TII14007 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km des-
de la planta. Incluida puesta en obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,32
TII14006 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km des-
de la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03007 1,000 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII14005 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km des-
de la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03004 1,000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta 65,840 65,840
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 86,900 2,173

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,03
TII14004 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03003 1,000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta 64,280 64,280
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 85,300 2,133

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,43
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TII14003 m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<= 3 km
Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con ta-
maño máximo de árido de 40 mm, en cimentaciones corridas y pozos, distancia má-
xima de la piedra 3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP01018 0,480 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en cantera) 5,080 2,438
TII02027 0,480 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,800 0,864
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 22,700 0,568

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,27

SUBCAPÍTULO 6.2 ESTRUCTURA Y CUBIERTA
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados IPE/IPH/IPN/L en pila-
res, pórticos, correas y vigas, cortados, soldados y con protección antioxidante, in-
cluidos angarces y fijaciones, medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

ACEST 1,000 kg Acero estructural S275JR en perfiles tipificados 1,440 1,440
TIM01020 0,003 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,103
TIO01004 0,025 h Oficial 1ª 16,120 0,403
TIO01009 0,025 h Peón régimen general 13,860 0,347
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,300 0,058

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,35
TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo
sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliu-
retano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de
elevación).

TIO01004 0,230 h Oficial 1ª 16,120 3,708
TIO01008 0,230 h Peón especializado régimen general 14,550 3,347
TIP01098 1,010 m² Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 24,160 24,402
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 31,500 0,788

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,25
LUCERTT1 m² Lucernario placa policarbonato e=8 mm

Lucernario a base de placas policarbonato celular incolora, estructuradas para cu-
bierta sandwich chapa prelacada, 8 mm de espesor, sobre correas metálicas inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxilia-
res y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los me-
dios de elevación).

TIO01004 0,230 h Oficial 1ª 16,120 3,708
TIO01008 0,230 h Peón especializado régimen general 14,550 3,347
LUCERTT1M 1,050 m2 Lucernario placa policarboato e= 8 mm 25,640 26,922
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 34,000 0,850

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,83
TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv.

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2 mm, varilla de ø 5
mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y pp de pequeño material, totalmente
acabada e instalada, .

TRAMEX_M 1,000 Tramex galv. 30x2Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 86,680 86,680
TIO01017 0,020 h Cuadrilla A 40,050 0,801
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 87,500 2,188

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,67
BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado

Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de acero galvanizado en
caliente, compuesta por barandal de perfil hueco 20x20x1,5 mm, montantes de per-
fil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5 m, entrepaños con borrotes verticales de perfil
hueco 20x20x1.5 mm separados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5
mm, para su anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, incluido pp de pequeño
material, totalmente instalada.

BA120_H_M 1,000 Barandilla hierro galvanizado h=120 cm 85,980 85,980
TIO01017 0,020 h Cuadrilla A 40,050 0,801
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 86,800 2,170

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,95
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TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada
Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada por: precerco
con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, inclu-
so colgado.

TIP01117M 1,000 m² Puerta metálica chapa galvanizada 85,300 85,300
TIO01018 2,780 h Cuadrilla B 30,670 85,263
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 170,600 4,265

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,83
BV_1000 ud Conjunto brida loca/valona  DN 1000 PN 16, instalada

Conjunto de brida loca acero cincado y valona en PEAD DN 1000 mm PN 16, inclui-
da junta de neopreno, tornilleria inox. y ayudas, totalmente instalada.

VALONA_PE_1000MT 1,000 ud Valona portabridas Pead 100 DN 1000, 0.6 MPa 1.525,000 1.525,000
BRIDA_HEZN_1000MT 1,000 ud Brida acero cincado DN 1000, 16 MPa, planificada 1.056,000 1.056,000
TM30_316 28,000 ud Tornillo y tuerca M30 inox A-316 20,400 571,200
TIO01017 0,700 h Cuadrilla A 40,050 28,035
TIM01020 0,700 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 24,129
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3.208,100 80,203

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.288,27
VM1000_MN ud Válvula mariposa biexcen. manual. DN 1000 PN 16, instalada

Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 1000 mm, accionamiento ma-
nual con desmultiplicador, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, indicador de posición, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, incluyendo p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

VM1000_M_MN 1,000 ud Válvula mariposa biexcen. manual DN 1000 PN 16, embridada 15.620,000 15.620,000
TM30_316 28,000 ud Tornillo y tuerca M30 inox A-316 20,400 571,200
TIO01017 1,400 h Cuadrilla A 40,050 56,070
TIM01020 1,400 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 48,258
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 16.299,200 407,480

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.706,71
VM600_MN ud Válvula mariposa biexcen. manual. DN 600 PN 16, instalada

Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 600 mm, accionamiento ma-
nual con desmultiplicador, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, indicador de posición, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, incluyendo p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

VM600_M_MN 1,000 ud Válvula mariposa biexcentrica DN 600 PN 16, embridada 5.660,000 5.660,000
TM30_316 28,000 ud Tornillo y tuerca M30 inox A-316 20,400 571,200
TIO01017 1,400 h Cuadrilla A 40,050 56,070
TIM01020 1,400 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 48,258
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6.339,200 158,480

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.497,71
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VM1000_MT ud Válvula mariposa biexcen. motor. DN 1000 PN 16, instalada
Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 1000 mm motorizada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embri-
dada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico cc, 2 finales de carrera, limita-
dor de par, indicador de posición, eje de acero inoxidable, disco de doble excentrici-
dad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asien-
to de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250
micras, incluyendo valona DN 900 PE 100 soldada a tubería PE DN 900, brida loca
DN 900, pieza especial de calderería brida brida con reducción DN 900/800,con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

VM1000_M_MT 1,000 ud Válvula mariposa biexcen. motor. DN 1000 PN 16, embridada 15.995,000 15.995,000
TM30_316 28,000 ud Tornillo y tuerca M30 inox A-316 20,400 571,200
TIO01017 1,400 h Cuadrilla A 40,050 56,070
TIM01020 1,400 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 48,258
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 16.674,200 416,855

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.091,08
TIA03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017 0,030 h Cuadrilla A 40,050 1,202
TIP12004 1,000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,550 2,550
TIM01020 0,006 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,207
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,000 0,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,06
CAUD_1000 ud Caudalímetro electromagnético 1000 mm

Ud. Caudalímetro magnético-inductivo, MAG5100/5000 DN 1000 mm.,PN16,o simi-
lar, escala de medida programable m3/h l/s, alimentación a 24 Vdc, con sección to-
talmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16,
toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección
IP68, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del
equipo de laboratorio acreditado, entradas y salidas galvánicamente separadas de
la fuente de alimentación y entre si, salida analógica 4-20mA, salida de impulsos,
precisión 0,5%, reproductividad 0,1% etc., s/especificación técnica, montaje com-
pacto, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, robado y
puesto en servicio.

CAU1000M 1,000 Caudalímetro electromagnético DN 1000 PN 16 5.152,000 5.152,000
TIO01017 2,000 h Cuadrilla A 40,050 80,100
TIM01020 0,500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 17,235
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 5.249,300 131,233

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.380,57
TIA08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y  0,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIP19024 1,000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 6,955 6,955
TIO01017 0,020 h Cuadrilla A 40,050 0,801
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 7,800 0,195

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,95
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SUBCAPÍTULO 6.3 CERRAMIENTO
TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una ca-
ra vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no
estructural y armadura.

TIO01004 0,780 h Oficial 1ª 16,120 12,574
TIO01009 0,390 h Peón régimen general 13,860 5,405
TIP01087 13,000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,820 23,660
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 41,600 1,040
TII13006 0,024 m³ Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km 79,368 1,905
TII14004_AU 0,020 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,426 1,749
TII15001_AU 2,300 m² Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,468 3,376

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,71

SUBCAPÍTULO 6.4 CARPINTERIA
TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada por: precerco
con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, inclu-
so colgado.

TIP01117M 1,000 m² Puerta metálica chapa galvanizada 85,300 85,300
TIO01018 2,780 h Cuadrilla B 30,670 85,263
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 170,600 4,265

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,83
PVREJCLAI2 ud Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm

Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y
malla antiinsectos de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instala-
da.

PVREJAI2 1,000 u Rejilla de ventilación inox 1250x250 124,160 124,160
SEO01004 0,950 h Oficial 1ª 23,680 22,496
SEO01009 0,950 h Peón régimen general 15,700 14,915
M01020 0,800 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,670 22,136
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 183,700 4,593

TOTAL PARTIDA ................................................... 188,30

SUBCAPÍTULO 6.5 ELEMENTOS HIDRAULICOS
TIA10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxi-
dable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.

TIO01017 1,800 h Cuadrilla A 40,050 72,090
TIP15047 1,000 ud Carrete desmontaje fundición ø 450 mm (p.o.) 1.111,000 1.111,000
TIM01020 0,900 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 31,023
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.214,100 30,353

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.244,47
VR.500 ud Válvula de retención disco partido DN 500

Válvula de retención de disco partido DN 500 con uniones ranuradas tipo Victaulic
o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM.
Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será aleado de níquel, soldado ín-
tegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir cie-
rre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable,
con tornillo de drenaje aguas arriba. 
Presión de servicio de 16 bares. Totalmente instalada.

VRETEN.500 1,000 u Válvula de retención DN 500 2.550,900 2.550,900
M01025 0,700 h Camión volquete grúa 191/240 CV 53,900 37,730
OY..94 0,700 h Cuadrilla para montaje de válvulas y ventosas 39,600 27,720
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2.616,400 65,410

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.681,76
TIA10017 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulca-
nizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TIO01018 2,600 h Cuadrilla B 30,670 79,742
TIP15017 1,000 ud Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.021,000 2.021,000
TIM01090 1,400 h Grúa 101/130 CV, 5 t 33,330 46,662
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2.147,400 53,685

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.201,09
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CAUD_400 ud Caudalímetro electromagnético 400 mm
Ud. Caudalímetro magnético-inductivo, MAG5100/5000 DN 400 mm.,PN16,o simi-
lar, escala de medida programable m3/h l/s, alimentación a 24 Vdc, con sección to-
talmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16,
toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección
IP68, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del
equipo de laboratorio acreditado, entradas y salidas galvánicamente separadas de
la fuente de alimentación y entre si, salida analógica 4-20mA, salida de impulsos,
precisión 0,5%, reproductividad 0,1% etc., s/especificación técnica, montaje com-
pacto, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, robado y
puesto en servicio.

CAU400M 1,000 Caudalímetro electromagnético DN 400 PN 16 2.065,000 2.065,000
TIO01017 2,000 h Cuadrilla A 40,050 80,100
TIM01020 0,500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 17,235
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2.162,300 54,058

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.216,39
TIA03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual
a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017 0,028 h Cuadrilla A 40,050 1,121
TIP12002 1,000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,200 3,200
TIM01020 0,006 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,207
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,500 0,113

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64
TIA02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 406 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal,  revestida interiormente con pintura epoxi
y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, in-
cluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con
las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

TIP11002 1,000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 101,580 101,580
TIO01017 0,091 h Cuadrilla A 40,050 3,645
TIM01020 0,071 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 2,447
TIP29004 1,000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,700 3,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 111,400 2,785

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,16
VAL.250 ud Válvula de alivio de pistón DN 250

Válvula de alivio de protección contra presiones excesivas para estaciones de bom-
beo DN 250. Cuerpo en globo de fundición gris con partes internas en bronce,
unión mediante bridas, válvula de aguja y pequeño filtro con grifo de purga que per-
mita la limpiezas de la válvula con esta funcionando. Tubos de conexiones en diá-
metro 1/2" en latón. Pistón de movimiento de flotación libre, actuando sin resortes
muelles ni diafragmas. El asiento de pistón será único de diámetro igual o superior
al de la entrada y salida de la válvula. El mismo tendrá un cierre progresivo y un
desplazamiento mínimo del 25% del diámetro del asiento. El pistón estará guiado
encima y debajo del asiento en, al menos, un 75 % del diámetro de la válvula.  Em-
paquetaduras de cuero o de goma EPDM. Varilla indicadora de presión. La válvula
permitirá el mantenimiento y reparación sin necesidad de retirar el cuerpo de la con-
ducción. Se incluirán tomas de presión antes y después del  pistón para facilitar la
medida de las presiones. Lo pilotos serán ajustables a las presiones abajo indica-
das.

VLIA.250 1,000 u Válvula de alivio DN 250. Pistón 12.250,000 12.250,000
M01025 1,000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 53,900 53,900
SEO01017 1,000 h Cuadrilla A 49,910 49,910
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 12.353,800 308,845

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.662,66
TIA10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxi-
dable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.

TIO01017 1,700 h Cuadrilla A 40,050 68,085
TIP15046 1,000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 910,000 910,000
TIM01020 0,850 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 29,300
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.007,400 25,185

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.032,57
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VENTTRI50TM u Ventosa trifuncional DN 50 PN 16 y toma muestras 1/2"
Ventosa trifuncional modelo C70020CS16SP000-EV WW-2”-C70-SP-C-S-16-EV o
similar DN 50 PN 16, embridada, instalada sobre tallo del mismo diámetro soldado
a colector de impulsión, con grifo de ½” y válvula de bola inox para toma muestras,
incluido ayudas y material auxiliar, totalmente instalada y funcionando.

VENTRI50M 1,000 u Ventosa trifuncional WW-2"-C70-SP-C-S-16_EV 162,800 162,800
VALBOL12 1,000 u Válvula bola 1/2" inox 12,000 12,000
TIO01018 0,300 h Cuadrilla B 30,670 9,201
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 184,000 4,600

TOTAL PARTIDA ................................................... 188,60
TRANSPM12 u Transductor presión 0-20 atm, M12

Transductor de presión tipo piezoresistivo, rango de presión 0 a 200 metros de co-
lumna de agua, tensión de alimentación 24 V, salida 4-20 mA, conexión M12, total-
mente instalado y funcionando.

TRANSPM12T 1,000 u Transductor presión 0-20 atm M12 53,600 53,600
TIO01018 0,300 h Cuadrilla B 30,670 9,201
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 62,800 1,570

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,37
TIA10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

TIO01004 1,100 h Oficial 1ª 16,120 17,732
TIP15001 1,000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,000 129,000
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 146,700 3,668

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,40
TIA10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxi-
dable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.

TIO01017 1,000 h Cuadrilla A 40,050 40,050
TIP15039 1,000 ud Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.) 147,200 147,200
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 187,300 4,683

TOTAL PARTIDA ................................................... 191,93

Página 83



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 6.6 INSTALACION ANTIARIETE
C-ARIET-20M3 ud Calderín Hidroneumático con Vejiga de 20 m3, PN 10

Calderín de 20 m3 de capacidad, Posición Horizontal;Presión máxima de servicio

10 Bar;Presión de prueba 15 Bar;Conexión de agua,DN 250;Color Rojo (RAL

3013)Directivas de aplicación 97/23 CE

Accesorios incluidos:Boca entrada hombre;Sistema de nivel de vidrio con protector
y llaves de aislamiento (no magnético);Válvula de inflado;Manómetro;Boca de cone-
xión
Otras características 
* Acero: S-275-JR 
* Acabado interior: Granallado grado Sa 2,5 y aplicación de 40 micras de imprima-
ción epoxi de 2 componentes. 
* Acabado exterior: Granallado grado Sa 2,5 y aplicación de 40 micras de imprima-
ción epoxi de 2 componentes, mas aplicación final de 30 micras de acabado con es-
malte de poliuretano. 
* Membrana intercambiable fabricada en poliuretano termoplástico de calidad ali-
mentaria (PU). Temperatura máxima de servicio 60 ºC 

Totalmente instalado y funcionando.

CALDANTI-20 1,000 ud Calderín Hidroneumático con Vejiga de 20 m3, PN 10 50.702,250 50.702,250
TIO01018 2,000 h Cuadrilla B 30,670 61,340
TIM01090 2,000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 33,330 66,660
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 50.830,300 1.270,758

TOTAL PARTIDA ................................................... 52.101,01
TIA10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

TIO01018 1,050 h Cuadrilla B 30,670 32,204
TIP15005 1,000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 615,000 615,000
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 647,200 16,180

TOTAL PARTIDA ................................................... 663,38
TIA10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxi-
dable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.

TIO01017 1,400 h Cuadrilla A 40,050 56,070
TIP15043 1,000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 441,900 441,900
TIM01020 0,550 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 18,959
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 516,900 12,923

TOTAL PARTIDA ................................................... 529,85
VALRETEN350A ud Válvula de retención de discos concentricos DN 350 PN 16

Válvula retención de discos concéntricos de diámetro  400 mm y 16 atm,cuerpo de
fundición nodular, disco axial de poliuretano, muelle de acer inoxidable. Incluso ele-
mentos de unión, colocada y probada. Medida la unidad instalada.

TIO01004 2,000 h Oficial 1ª 16,120 32,240
TIM01020 0,500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 17,235
MTVRETDC35 1,000 UD Válvula ret. discos concéntricos 350 2.050,000 2.050,000
%1.0CI 1,000 % Costes indirectos 1,0% 2.099,500 20,995

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.120,47
TIA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para diá-
metro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

TIP12006 1,000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 3,900 3,900
TIO01017 0,028 h Cuadrilla A 40,050 1,121
TIM01020 0,006 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,207
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 5,200 0,130

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,36
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TIA03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm
Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017 0,010 h Cuadrilla A 40,050 0,401
TIP12001 1,000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,600 3,600
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,000 0,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,10
TIA10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxi-
dable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.

TIO01017 1,300 h Cuadrilla A 40,050 52,065
TIP15042 1,000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 288,800 288,800
TIM01020 0,450 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 15,512
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 356,400 8,910

TOTAL PARTIDA ................................................... 365,29
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km
desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15012 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x30 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

TIO01004 0,035 h Oficial 1ª 16,120 0,564
TIO01009 0,035 h Peón régimen general 13,860 0,485
TIP01056 1,100 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 B500T (p.o.) 5,980 6,578
TIP01045 0,010 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,015
TIM01020 0,021 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,724
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 8,400 0,210

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,58

SUBCAPÍTULO 6.7 ELECTRIFICACION BT

APARTADO 6.7.1 LINEAS DE ACOMETIDAS
RE01 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 7(3X240)+4(1x240) Al ENTERRADA

Mts de línea de 7(4x240) mm², en instalacion enterrada bajo tubo, con conductores
de aluminio del tipo EXZHELLENT-X con denominacion tecnica RZ1-K (AS)0,6/1
KV, ZH cero halogenos (IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio
IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con conductor de
cobre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifásico. Incluyendo ten-
dido de conductores, terminales de conexion, p/a de pequeño material y medios au-
xiliares.Totalmente instalada y conexionada. 

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 22,000 11,000
O01OB230 0,500 h. Peón electricista 15,000 7,500
PXZ1X240AL 28,000 m Conductor XZ1-AS 0.6/1KV 1x240 mm² Al 10,220 286,160
%PM03 3,000 % Pequeño material 304,700 9,141
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 313,800 6,276

TOTAL PARTIDA ................................................... 320,08
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APARTADO 6.7.2 CUADRO GENERAL ALTERNA (CGA)
RE02 Ud CUADRO PROTECCION ALTERNA

Ud. Cuadro general de mando y de distribución compuesto por armarios Prisma P
de Scheider Electric o equivalente superficial con grado de proteccion IP-55, de cha-
pa electrocincada de espesor 1,5 mm, color beige prisma, revestimiento de pintura
termoendurecida a base de resina de epoxy, compuesto por 4 cuerpos de armario
de 2000x800x600 mm y 6 2000x650x600, con marco fijo soporte tapas y puertas
transparente, embarrados de cobre de 2500 A y todas las demas piezas necesarios
para su montaje. Conteniendo todos los elementos de proteccion descritos en el co-
rrepondiente esquema unifilar. Incluyendo enclavamientos mecanicos y electricos, 
p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y fun-
cionanado.

O01OB200 70,000 h. Oficial 1ª electricista 22,000 1.540,000
O01OB220 70,000 h. Oficial 2ª electricista 20,000 1.400,000
PAUT4P2000A 3,000 Ud MASTERPACK 2500N MTZ2 2500A 4P4R 8.828,190 26.484,570
PCM750 2,000 Ud PM750POWERMETER 15TH H THD CL0.5 1DO RS 352,000 704,000
PTI250-5 6,000 Ud TI  DIN 2500/5 25,000 150,000
PFUS2A 4,000 Ud FUSIBLE 10X38  2A 1,980 7,920
PAUT4P1000A 8,000 Ud MASTERPACK 1000N MTZ2 1000A 4P4R Micrologic 7.0i 6.828,190 54.625,520
PAUT4P250A 2,000 Ud NSX250N Micrologic 4.3 250A 4P4R 1.720,000 3.440,000
P40426531 10,000 Ud ID C60 4P 25A 30mA Clase AC 195,890 1.958,900
P40424365 4,000 Ud C60N "C" 4P 25A 70,980 283,920
P40415261 2,000 Ud ID 2P 40A 30mA 220V (36mm) residencial 36,580 73,160
P40427912 4,000 Ud K60N "C" 2P 10A 14,480 57,920
P40427913 6,000 Ud K60N "C" 2P 16A 14,730 88,380
P404GV2ME07 6,000 Ud Disyuntor "GV2-ME07" 1,6...2,5 A 49,390 296,340
P404LC1D12 6,000 Ud Contactor LC1-D12 54,870 329,220
PSOBRTEN 2,000 Ud Protector contra sobretensiones trans Tipo 1+2 400V 65 kA 356,000 712,000
PAR208060 4,000 Ud Armario de 2000x800x600 mm con puerta transparente 1.569,000 6.276,000
PAR206560 6,000 Ud Armario de 2000x650x600 mm con puerta transparente 857,000 5.142,000
PEMB2000A 6,000 Ud Embarrado Linergy 4P 2000A 1.485,000 8.910,000
PSOPTAPAS 15,000 Ud Soporte aparamenta Din + Tapa 54,000 810,000
%PM03 3,000 % Pequeño material 113.289,900 3.398,697
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 116.688,500 2.333,770

TOTAL PARTIDA ................................................... 119.022,32
RE13 Ud CUADROS AUXILIARES DE TOMAS DE CORRIENTE

Ud. de cuadro auxiliar con tomas de corriente modelo Kaedra con pasillo lateral de
Merlin Gerin o equivalente, montaje superficie, de doble aislamiento (clase II), resis-
tente al fuego o a calores anormales (650ºC segun CEI 695-2-1), IP-65 según IEC
60529, IK 09 segun EN 50102, con capacidades para 24 modulos de 18 mm, com-
puestos por 2 filas de 12 módulo, con tomas de corriente, de dimensiones de
335x340x160 mm, con puerta estanca transparente verde, 1 toma Schuko empotra-
da 65 x 65 azul, 1 base empotrada salida inclinada de 16A 3P+T 380-415V IP 67
50-60Hz y 1 base empotrada salida recta 16A 3P+N+T 380-415V IP 67 50-60Hz .
Conteniendo todos los elementos de proteccion descritos en memoria y esquema
unifilar. Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado
y conexionado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 22,000 11,000
O01OB230 0,500 h. Peón electricista 15,000 7,500
PSCH13991 1,000 Ud Cofrets Kaedra con pasillo lateral 24 mod. De 18 mm 49,260 49,260
PSCH24363 1,000 Ud C60N C 4P 16A 35,040 35,040
PSCH27913 1,000 Ud K60N C 2P 16A 8,210 8,210
PSCH81141 2,000 Ud Base empotrable con brida de 65 x 85 IP 65 2PT 16A 4,920 9,840
PSCH13136 1,000 Ud Placa frontal apertura 90x100 mm para bade de 65x85 3,190 3,190
PSCHPKF16F434 1,000 Ud Base empot. sal. incl. 16A 3PT 380-415V IP 67 50-60Hz 2,880 2,880
PSCHPKF16F435 1,000 Ud Base empot. sal. incl. 16A 3P+NT 380-415V IP 67 50-60Hz 3,310 3,310
PSCH13137 2,000 Ud Placa frontal apertura 90x100 mm 3,050 6,100
%PM05 5,000 % Pequeño material 136,300 6,815
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 143,100 2,862
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 146,000 4,380

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,39
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RE12 Ud BATERIA DE CONDENSADORES
Ud. de Batería automática de condensadores de 500 KVAr de Schneider o equiva-
lente, montaje superficie, con armario IP-44 dimensiones de 900x600x1900 mm. In-
cluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado y conexio-
nado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 22,000 11,000
O01OB230 0,500 h. Peón electricista 15,000 7,500
PBATC500 1,000 Ud Bateria de condensadores trifasica 400 KVAs en armario 11.025,000 11.025,000
%PM05 5,000 % Pequeño material 11.043,500 552,175
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 11.595,700 231,914
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 11.827,600 354,828

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.182,42

APARTADO 6.7.3 LINEAS DE ALIMENTACION EQUIPOS
RE04 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 2(3X240)+1(1X240) Cu SOBRE BANDEJA

Mts de línea de 2(3X240)+1(1X240) mm², en instalacion sobre bandeja rejiband,
con conductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-X con denominacion tecni-
ca RZ1-K (AS)0,6/1 KV, ZH cero halogenos (IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador
del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con
conductor de cobre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifásico. In-
cluyendo tendido de conductores, terminales de conexion, p/a de pequeño material
y medios auxiliares.Totalmente instalada y conexionada. 

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 22,000 11,000
O01OB230 0,500 h. Peón electricista 15,000 7,500
PRZ1KAS240CU 7,000 Mt Conductor RZ1-K (AS)  0.6/1 KV de 1x240 mm² Cu 29,000 203,000
%PM03 3,000 % Pequeño material 221,500 6,645
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 228,100 4,562

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,71
RE05 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 4X6 Cu BAJO TUBO ENTERRADA

Mts de línea de 4X6 mm², en instalacion bajo tubo enterado, con conductores de co-
bre flexible del tipo EXZHELLENT-X con denominacion tecnica RZ1-K (AS)0,6/1
KV, ZH cero halogenos (IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio
IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con conductor de
cobre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifásico. Incluyendo ten-
dido de conductores, terminales de conexion, p/a de pequeño material y medios au-
xiliares.Totalmente instalada y conexionada. 

O01OB200 0,100 h. Oficial 1ª electricista 22,000 2,200
O01OB230 0,100 h. Peón electricista 15,000 1,500
PRZ1KAS4X6CU 1,000 Mt Conductor RZ1-K (AS)  0.6/1 KV de 4x6 mm² Cu 4,320 4,320
%PM03 3,000 % Pequeño material 8,000 0,240
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 8,300 0,166

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,43
RE06 Mt LINEA 07Z1-K AS  2X1,5+T BAJO TUBO PVC M-20

Mts de línea de 2x1,5+T(1,5) mm², instalada bajo tubo rigido de PVC M-20, con con-
ductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-L con denominacion tecnica
07Z1-K, ZH cero halogenos (IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio
IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con conductor de
cobre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema monofasico. Incluyendo
ayudas de albañileria, tubo, cajas, p/a de pequeño material, medios auxiliares y cos-
tos indirectos.Totalmente instalado y conexionado. 

O01OB200 0,050 h. Oficial 1ª electricista 22,000 1,100
O01OB230 0,050 h. Peón electricista 15,000 0,750
P07Z1-1X1.5 3,000 Mt Conductor 07Z1-K 750 V 1x1,5 mm² Cu 0,220 0,660
PPVCRM20 1,000 Mt Tubo de PVC rigido M20 0,710 0,710
PMULTIQUICK1 1,000 Ud Abrazadera Multi-Quick ME 1 (M-16..20) 0,180 0,180
PGCE15X10 0,100 Ud Caja 100 x 100 x 55 libre de halógenos 0,550 0,055
%PM05 5,000 % Pequeño material 3,500 0,175
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 3,600 0,072

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,70
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RE07 Mt LINEA 07Z1-K AS  2X2,5+T BAJO TUBO PVC M-20
Mts de línea de 2x2,5+T(2,5) mm², instalada bajo tubo rigido de PVC M-20, con con-
ductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-L con denominacion tecnica
07Z1-K, ZH cero halogenos (IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio
IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con conductor de
cobre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema monofasico. Incluyendo
ayudas de albañileria, tubo, cajas, p/a de pequeño material, medios auxiliares y cos-
tos indirectos.Totalmente instalado y conexionado. 

O01OB200 0,050 h. Oficial 1ª electricista 22,000 1,100
O01OB230 0,050 h. Peón electricista 15,000 0,750
P07Z1-1X2.5 3,000 Mt Conductor 07Z1-K 750 V 1x2,5 mm² Cu 0,360 1,080
PPVCRM20 1,000 Mt Tubo de PVC rigido M20 0,710 0,710
PMULTIQUICK1 1,000 Ud Abrazadera Multi-Quick ME 1 (M-16..20) 0,180 0,180
PGCE15X10 0,100 Ud Caja 100 x 100 x 55 libre de halógenos 0,550 0,055
%PM05 5,000 % Pequeño material 3,900 0,195
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 4,100 0,082

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,15
RE08 Mt LINEA 07Z1-K AS  3X6+T BAJO TUBO PVC M-25

Mts de línea de 3x6+T(6) mm², instalada bajo tubo rigido de PVC M-25, con conduc-
tores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-L con denominacion tecnica 07Z1-K,
ZH cero halogenos (IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3
cat. A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase
5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifasico. Incluyendo ayudas de alba-
ñileria, tubo, cajas, p/a de pequeño material, medios auxiliares y costos indirec-
tos.Totalmente instalado y conexionado. 

O01OB200 0,050 h. Oficial 1ª electricista 22,000 1,100
O01OB230 0,050 h. Peón electricista 15,000 0,750
P07Z1-1X6 5,000 Mt Conductor 07Z1-K 750 V 1x6 mm² Cu 0,800 4,000
PPVCRM25 1,000 Mt Tubo de PVC rigido M25 0,900 0,900
PMULTIQUICK1 1,000 Ud Abrazadera Multi-Quick ME 1 (M-16..20) 0,180 0,180
%PM05 5,000 % Pequeño material 6,900 0,345
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 7,300 0,146

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,42

APARTADO 6.7.4 VARIADORES DE FRECUENCIA Y FILTROS
RE03 Ud VARIADORES DE FRECUENCIA 380 KW HIBRIDOS

Ud. Variador de frecuencia del tipo Vacon 0100 3L 0820 industrial solar 450kw 820
Amp 400V IP54 en armario de la marca Danfoss o equivalente, con entradas de ali-
mentación AC y DC, modelo VA-
CON0100-3L-0820-5-ED+IP54+FL03+A1181+DLES+GNUL. Incluyendo p.p. peque-
ño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionanado.

O01OB200 5,000 h. Oficial 1ª electricista 22,000 110,000
O01OB220 5,000 h. Oficial 2ª electricista 20,000 100,000
PVF380400HIB 1,000 Ud Variador de Frecuencia 380 kW 400V hibrido 42.658,000 42.658,000
%PM03 3,000 % Pequeño material 42.868,000 1.286,040
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 44.154,000 883,080

TOTAL PARTIDA ................................................... 45.037,12
RE09 Ud VARIADORES DE FRECUENCIA 5,5 KW HIBRIDOS

Ud. Variador de frecuencia del tipo Vacon 0100 3L 0005 industrial solar 5.5kw 9.60
Amp 400V IP54 en armario de la marca Danfoss o equivalente, con entradas de ali-
mentación AC y DC, modelo VA-
CON0100-3L-0005-5-ED+IP54+FL03+A1181+DLES+GNUL. Incluyendo p.p. peque-
ño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionanado.

O01OB200 5,000 h. Oficial 1ª electricista 22,000 110,000
O01OB220 5,000 h. Oficial 2ª electricista 20,000 100,000
PVF5.5400HIB 1,000 Ud Variador de Frecuencia 5,50 kW 400V hibrido 3.526,000 3.526,000
%PM03 3,000 % Pequeño material 3.736,000 112,080
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 3.848,100 76,962

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.925,04
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FS_400 Ud Filtro senoidal 400 kW
Filtro seonidal para una potencia de 400 kW, voltaje 400 V y amperaje mínimo de
410 A, modelo 130B2314 de Danfoss o similar, frecuencia de conmutación 3 Hz,
protección IP 20, incluido pequeño material y ayudas, totalmente instalado y funcio-
nando

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.952,00

APARTADO 6.7.5 ALUMBRADO
RE11 Ud CAMPANA INDUSTRIAL LED 200W

Ud. Luminaria industrial mod. CORELINE BY120P G2 de 100W de la marca Philips
o equivalente, con un flujo luminoso de 10.500 lm y una temperatura de color blan-
co frio 4000 K, fabricado con cuerpo en fundición inyectada de aluminio, grado de
protección IP-65, LED 105S. Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares.
Totalmente montado, conexionado y funcionando.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 22,000 11,000
O01OB230 0,500 h. Peón electricista 15,000 7,500
PPHILED150W 1,000 Ud Campana Industrial LED 150W 175,000 175,000
%PM05 5,000 % Pequeño material 193,500 9,675
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 203,200 4,064
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 207,200 6,216

TOTAL PARTIDA ................................................... 213,46
RE20 Ud PANTALLA ESTANCA BS100LED RD

 Ud. Luminarias modelo BS100 LED RD L1580 de la marca BEGHELLI o equivalen-
te; Ref.: 40005; 4000K; Color BL, de 59 W de potencia y 6500 lm (eficiacia luminica
111 lm/w), grado de proteccción IP-65, grado de resistencia al impacto IK43, fabri-
cada en policarbonato. Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Total-
mente montado, conexionado y funcionando. 

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 22,000 11,000
O01OB230 0,500 h. Peón electricista 15,000 7,500
PLD01 1,000 Ud Luminaria BS100 led RD L1580 59W 47,490 47,490
%PM03 3,000 % Pequeño material 66,000 1,980
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 68,000 1,360

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,33
RE14 Ud EMERGENCIA NOVA N6 320 LM. ESTANCA IP66

Ud. Aparato autónomo de emergencia de 320 Lm, modelo NOVA N6 de la marca
DAISALUX, que consta de una lámpara incandescente de señalización que a su
vez es indicadora de carga de la bateria y un tubo fluorescente de 8W de emergen-
cia. Con caja estanca IP 66 modelo KES NOVA. Cumpliendo la normativa UNE
20-392-93, EN 60 598-2-22. Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares.
Totalmente montado, conexionado y funcionando. 

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 22,000 3,300
O01OB230 0,150 h. Peón electricista 15,000 2,250
PDAINOVAN7350 1,000 Ud Emergencia NOVA N6 320 Lm. 32,000 32,000
PDAIKESNOVA 1,000 Ud Caja estanca IP-66 KES NOVA 14,470 14,470
%PM03 3,000 % Pequeño material 52,000 1,560
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 53,600 1,072

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,65
RE10 Ud PROYECTOR EMERGENCIA DOPPLO DE-400L SUPERFICIE IP65

Ud. Proyector de alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia: DO-3000L, fa-
bricado por Normalux o equivalente. Lúmenes: 3500 lm. Autonomía (h): 1 Hora. Mo-
do de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de
Luz: LED. Batería de: Pb. IP: 65. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa
de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x 243 x 191 mm.
Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Incluyendo p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente montado, conexionado y fun-
cionando. 

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 22,000 22,000
O01OB230 1,000 h. Peón electricista 15,000 15,000
PDO3000L 1,000 Ud Proyector Emergencia DOPPLO DO-3000L 3500lm 291,000 291,000
%PM03 3,000 % Pequeño material 328,000 9,840
%MA05 5,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 337,800 16,890

TOTAL PARTIDA ................................................... 354,73
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RE15 Ud LUMINARIA EXTERIOR TECEO 1 20W 5301 3000ºK
Ud. Luminaria exterior mod. TECEO 1 de 20W de la marca Socelec o equivalente,
300ºK fabricado con cuerpo en fundición inyectada de aluminio, grado de protec-
ción IP-65, LED 105S. Incluyendo brazo galvanizado de 1,5 m, p.p. pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 22,000 22,000
O01OB230 1,000 h. Peón electricista 15,000 15,000
PTECEO20 1,000 Ud Luminaria TECEO 1 20W 5301 3000ºK 456,000 456,000
PBRAZO15 1,000 Ud Brazo galvanizado 1,5 m. 56,000 56,000
%PM05 5,000 % Pequeño material 549,000 27,450
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 576,500 11,530
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 588,000 17,640

TOTAL PARTIDA ................................................... 605,62

APARTADO 6.7.6 MECANISMOS
RE16 Ud INTERRUPTOR-CONMUTADOR PLEXO 55 LEGRAND

Ud. interruptor - conmutador 10 A. 250 V. de la serie Plexo 55 de la marca LE-
GRAND o equivalente, para instalación de superficie, bicolor gris, en cajas simples
de 72x72 mm suministradas con un cono multidiametro y un cono plano de 2 entra-
das de cables. Incluyendo pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.
Totalmente montado y conexionado.

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 22,000 3,300
PLEG91605 1,000 Ud Interruptor - conmutador Plexo 55 916 05 5,070 5,070
%PM05 5,000 % Pequeño material 8,400 0,420
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 8,800 0,176

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,97
RE17 Ud BASE SCHUCKO 10/16A PLEXO 55 LEGRAND

Ud. base de enchufe schucko con tapa 10/16 A. 250 V. 2P+T de la serie Plexo 55
de la marca LEGRAND o equivalente, para instalación de superficie, bicolor gris, en
cajas simples de 72x72 mm suministradas con un cono multidiametro y un cono pla-
no de 2 entradas de cables. Incluyendo pequeño material, medios auxiliares y cos-
tes indirectos. Totalmente montado y conexionado.

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 22,000 3,300
PLEG91641 1,000 Ud Base schucko 10/16 A Plexo 55 916 41 5,520 5,520
%PM05 5,000 % Pequeño material 8,800 0,440
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 9,300 0,186

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,45

APARTADO 6.7.7 INSTALACION DE TIERRAS
RE18 Ud PICA ACERO COBRIZADO 2 M Ø16 mm

Ud. picas de acero cobrizado de longitud 2 m y de diametro 16 mm. Incluyendo in-
cado de pica, cartucho, parte proporcional de molde, ramal de conductor desnudo
de 35 mm² Cu para union con la red de tierras o neutro, p/p de pequeño material,
costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente instalada y conexionada.

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 22,000 3,300
O01OB230 0,150 h. Peón electricista 15,000 2,250
PTIEPICA2Ø16 1,000 Ud Pica acero cobrizado 2 m Ø16 mm. 7,160 7,160
PTIEPUCOM 1,000 Ud Caja puente de comprobacion 3,150 3,150
PTIESOLALUMI 1,000 Ud Soldadura aluminotermica 0,620 0,620
PTIEMOLDE 0,100 Ud Molde soldadura aluminotermica 6,980 0,698
%PM05 5,000 % Pequeño material 17,200 0,860
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 18,000 0,360

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,40
RE19 Mt CONDUCTOR DESNUDO 50 MM²

Mt. Conductor de cobre desnudo de 1x50 mm². Enterrado en zanja. Incluyendo p.p.
pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado y conexionado.

O01OB200 0,100 h. Oficial 1ª electricista 22,000 2,200
O01OB230 0,100 h. Peón electricista 15,000 1,500
PTIECUDES50 1,000 Mt Conductor desnudo de 50 mm² 3,250 3,250
%PM05 5,000 % Pequeño material 7,000 0,350
%MA02 2,000 % Medios auxiliares. . . (s/total) 7,300 0,146

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,45
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SUBCAPÍTULO 6.8 SEGURIDAD
E26FEA030 ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

SEO01008 0,500 h Peón especializado régimen general 15,920 7,960
P23FJ030 1,000 u Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 45,700 45,700
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 53,700 1,343

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,00
E26FEE200 ud Extintor CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, de
presión incorporada, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, se-
gún Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

SEO01009 0,050 h Peón régimen general 15,700 0,785
P23FJ260 1,000 u Extintor CO2 5 kg. de acero 124,270 124,270
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 125,100 3,128

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,18
E26FJ250 ud Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-
tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fo-
toluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

SEO01008 0,050 h Peón especializado régimen general 15,920 0,796
P23FK270 1,000 u Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 3,580 3,580
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,400 0,110

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,49
ALARM ud Sistema detección de incendios

Sistema o central detección de incendios con objeto de parada extracción forzada,
compuesto por:
- 1 Ud. Central incendio 2 zonas convencional. 
Central convencional microprocesada de 2 zonas para pequeñas y medianas insta-
laciones de detección y alarma de incendios, compatibles con una amplia gama de
detectores y accesorios. Gran robustez, fiabilidad y sencillez para el usuario. Dise-
ño atractivo.Salidas de relé de fuego y avería.
 Retardo programable y función “día”.
 Discriminación entre “fuego de detector” y “fuego de pulsador”.
 Fusibles automáticos.
 Función de pruebas por un solo técnico.
 Posibilidad salidas de relé independientes por zona.
 Conexión para Tarjeta de Comunicación RS-485 para paneles repetidores.
 Certificado EN 54 2 y 4. 
- 2 Ud. Batería 12V - 2 Amp.
- 2 Ud. Detector óptico convencional con base, de interior.
Detector óptico de humos convencional DURAN ZT100OL. Diseño de bajo perfil.
Dispone de 2 leds de estado. Avanzados algoritmos de detección y discriminación
de falsas alarmas. Temperatura de funcionamiento -10º a 50ºC. Alimentación 12-28
Vcc. Medidas: 35 mm alto x 100 mm diámetro.  Dispone de salida para piloto indica-
dor de acción. Incluye base estándar para conexión.
- 2 Ud. Señales de sirena fotoluminiscentes.
- 1 Ud. Sirena Exterior.
Incluso parte proporcional de cableado y canalización, medios auxiliares y pequeño
material necesarios, incluso integración en sistema de extracción. Totalmente insta-
lado y probado.
Se incluye el proyecto contraincendios, certificado del instalador de la PCI, y contra-
to de mantenimiento durante el primer año de funcionamiento.

SEO01004 14,000 h Oficial 1ª 23,680 331,520
SEO01005 14,000 h Oficial de oficios 18,380 257,320
CENTAL 1,000 u Central convencional Incendio, 2 zonas 660,000 660,000
BAT-12 2,000 u Bateria de 12V - 2A. 90,000 180,000
DET-SIR 2,000 u Detector, sirena, optico convencional, interior. 100,500 201,000
SIR-EX 1,000 u Sirena exterior. 135,000 135,000
P23FK270 1,000 u Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 3,580 3,580
PROYIN 1,000 u Proyecto contraincendios visado 1.500,000 1.500,000
CERTI 1,000 u Certificado de instalación PCI 135,000 135,000
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3.403,400 85,085

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.488,51
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PULSA ud Pulsador de alarma de incendio
Pulsador de alarma de incendios y señales de localización de los pulsadores fotolu-
miniscentes. Incluye parte proporcional de cableado y canalización, medios auxilia-
res y pequeño material necesarios, incluso integración en sistema PCI. Totalmente
instalado y probado.

SEO01004 2,000 h Oficial 1ª 23,680 47,360
SEO01005 2,000 h Oficial de oficios 18,380 36,760
PULS-IN 1,000 u Pulsador de alarma de incendios 210,000 210,000
P23FK270 1,000 u Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 3,580 3,580
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 297,700 7,443

TOTAL PARTIDA ................................................... 305,14
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CAPÍTULO 07 INST. ELECTRICA  MEDIA TENSIÓN
MT_INE_EZA Pres. Inst. Media Tensión s/separata

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 521.768,44
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CAPÍTULO 08 GENERADOR FOTOVOLTAICO

SUBCAPÍTULO 8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área
de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

TIM01077 0,001 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,062
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,07
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes,
para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza
del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3
km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado.

TIM01077 0,003 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 0,185
TIM01084 0,009 h Compactador vibro 131/160 CV 39,700 0,357
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,500 0,013
TII04002 1,000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,347

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,90
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  

TIM01053 0,008 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,950 0,368
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,400 0,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,38
TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de
la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno
en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargado-
ra. Según cálculo en hoja aparte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,80
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos com-
prendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una dis-
tancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y do-
sificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

TIM01083 0,002 m² Compactador vibro 101/130 CV 37,510 0,075
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,100 0,003
TII04002 0,300 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,104

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,18
TII01008 m² Refino del talud entre bancales de una nivelación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,22
TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2"

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obteni-
do de zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo. (No incluye canon de ex-
tracción).

TIM01048 0,010 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 55,150 0,552
TIM01052 0,006 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,340 0,248
TIM02011 0,013 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 109,250 1,420
TIM04022 0,013 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 14,230 0,185
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,400 0,060

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,47
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TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km
Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular selec-
cionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, rie-
go a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95%
del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

TIM01077 0,020 h Motoniveladora  131/160 CV 61,510 1,230
TIM01084 0,020 h Compactador vibro 131/160 CV 39,700 0,794
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,000 0,050
TII04002 1,000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,347 0,347

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,42
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno lige-
ro, medido sobre perfil.

TIO01009 0,018 h Peón régimen general 13,860 0,249
TIM01058 0,018 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 1,053
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,300 0,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34
TIA01006_LE m³ Construcción cama líneas eléctricas subterráneas, D<= 3 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de trans-
porte máxima de 3 km.

TIP02001 1,200 m³ Arena (en cantera) 15,920 19,104
TII02027 1,200 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,800 2,160
TIM01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 2,179
TIO01009 0,067 h Peón régimen general 13,860 0,929
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 24,400 0,610
TII02026 1,200 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,380 0,456

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,44
TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos.
TIM01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 2,340
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,300 0,058

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,40
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza  o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01040 0,003 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,253
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,300 0,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,26
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01040 0,005 h Tractor orugas 191/240 CV 84,260 0,421
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,400 0,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,43
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SUBCAPÍTULO 8.2 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
KWP_I_E kWp kWp instalado en panel fotovoltaico

Kw pico instalado en panel fotovoltaico modelo ZXM7-SH144 o similar, de células
de silicio monocristalino, de características técnicas semejantes a las siguientes:
potencia máxima (Wp) 555 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a
máxima potencia (Imp) 13.22 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50.3 V, intensidad
de cortocircuito (Isc) 13.96 A, voltaje máximo del sistema 1.500V, eficiencia
21.48%, 144 medias células de 166x83 mm con 9 busbar, vidrio exterior 3.2mm,
High Transmission, AR Coated Tempered Glass templado con bajo contenido en
hierro, antirreflectante y altamente transmisivo de 3,2 mm de espesor, marco de alu-
minio anodizado plateado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2.279 x 1.134 x 35 mm, resistencia a la carga de viento y nieve 2.400 Pa, resisten-
cia a la carga de la nieve probada 5.400 Kpa, peso 25,5 kg, caja de conexiones con
3 diodos IP68, cables y conectores tipo C1 IP68. Totalmente instalado sobre segui-
dores y conexionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,38
SGFV_I_E ml Metro lineal de seguidor solar a un eje PF

Metro lineal de seguidor solar a un eje horizontal tipo TracSmart 5.0 de Gonvarri o
similar, compuesto por apoyos en perfil laminado, viga central, viga intermedia, vi-
gas soportes externos, soporte motor y soporte punto de giro viga, fabricado en ace-
ro galvanizado, con capacidad portante de 30 a 50 modulos solares de dimensio-
nes aproximadas  según modelo de 2,108 m de largo por 1,048 m de ancho, angulo
de seguimiento -55º a +55º, equipado con conjunto motor por seguidor con alimen-
tación autonoma a 24Vdc y sistema de control con comunicación Zigbee Wireless,
tornillería en acero inoxidabe, incluido parte proporcional de micropilotes de Ø 350
a 450 mm y 2 metros de profundidad en cualquier tipo de terreno, parte proporcio-
nal de hormigonado de pilotes, parte proporcional de perfilies de apoyos embutidos
en los micropilotes a razón de 1 por cada 5 a 7 metros lineales de seguidor, monta-
je sobre periles preinstalados, conexionado y funcionando.

SG_35_45 1,000 ml Seguidor solar TracsMart 35/50 97,200 97,200
TIM01054 0,330 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 30,020 9,907
BARRENA_1 0,330 h Aplique barrena retro ø350/450 mm 12,000 3,960
TII14009_O 0,080 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,318 7,465
PLSOPSEG 12,500 kg kg Perfil laminado tipo "C"(175x70)/"W" (8x15) o similar 1,920 24,000
TIM01025 0,001 h Camión volquete grúa 191/240 CV 45,130 0,045
TIO01004 0,001 h Oficial 1ª 16,120 0,016
TIO01009 0,001 h Peón régimen general 13,860 0,014
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 142,600 3,565

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,17
05.01.01.09 u Unidad de control de seguidor solar

Suministro e instalación de unidad de control inteligente principal capaz de coordi-
nar y transmitir ordenes a los los seguidores solares, equipado con CPU, gateway ti-
po Zigbee, RS485 y switch Ethernet, programado con seguimiento astronomico, mo-
den de conexión para comunicación externa wifi/doble sim y antena 3G/4G, sistema
autonomo ante corte de tensión, protección sobretensiones atmostfericas y protec-
ción diferencial, totalmente montado sobre armario de poliester con grado de protec-
ción IP65.

05.01.01.09_M 1,000 u Unidad de control de seguidor 4.510,000 4.510,000
TIO01004 1,700 h Oficial 1ª 16,120 27,404
TIO01009 1,700 h Peón régimen general 13,860 23,562
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4.561,000 114,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.674,99
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05.01.01.10 u Unidad remota sensores de control seguidores
Suministro e instalación de unidad remota de sensores atmosféricos compuesta de
columna de acero galvanizado de 6 m de altura y anclado al terreno, anemometro
para medición de viento, equipo de comunicación Zigbee con unidad de control inte-
ligente principal para protección de seguidores, equipado con sensor de nieve, mon-
tado sobre envolvente y grado de protección mínima IP65, incluida zapata de ancla-
je de 1.2 m x 1.2 m en planta y 0.4 m de canto de H-25 y armadura a 30 kg de cuan-
tía con redondos de 12 mm, solera de detección de nieve en hormigón en masa
H-20 de 1.2 m x 1.2 m en planta y 0.2 m de canto, vallado perimetral a 1 metro de
separación de solera y zapata, tatalmente acabado y funcionando

05.01.01.10_4 1,000 u Unidad remota sensores contro seguidores 2.375,000 2.375,000
MCONEJ_M 15,200 Malla triple torsion 40 mm x 40 mm, h=1 m galv 1,200 18,240
L40X40_M 7,200 Perfil L 40x40x4 mm laminado en frío 4,100 29,520
TIM01025 1,700 h Camión volquete grúa 191/240 CV 45,130 76,721
TIO01004 1,700 h Oficial 1ª 16,120 27,404
TIO01009 1,700 h Peón régimen general 13,860 23,562
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2.550,400 63,760
TII14009_O 0,600 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,318 55,991
TII14028V_O 3,000 m3 (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,500 1,500
TII15002_O 18,000 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,386 24,948

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.696,65
02.01.01.09 u Caseta prefabricada control seguidores

Caseta prefabricada de hormigón para control de seguidores de 248 mm x 212 mm
en planta y 250 mm de alto, hormgión H-300 armado, puerta metálica y cerradura
con llave, instalada sobre losa armada de hormigón con acera. Incluye compacta-
ción del terreno y solera armado de 0,15 m de espesor.Totalmente instalada.

CASETASEG 1,000 ud Caseta prefabricada de hormigón H-200 para seguidores 1.150,000 1.150,000
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.150,000 28,750
TII04011_O 7,500 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego 0,078 0,585
MDTII1908320_AU 7,500 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x8 27,584 206,880

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.386,22

SUBCAPÍTULO 8.3 CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS
TIE02098 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

TIO01004 0,035 h Oficial 1ª 16,120 0,564
TIP25089 1,000 m Conductor Cu RV 0,6/1 1x6 mm² (p.o.) 0,380 0,380
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,900 0,023

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,97
TIE02_AL16 m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x16 mm², tubo/enterrada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x16
mm² instalado directamente en zanja y/o tubería, sin contar tuberia, excavación, are-
na de protección ni rasilla y cinta de señalización, totalmente acabada y funcionan-
do.

TIO01004 0,020 h Oficial 1ª 16,120 0,322
TIP25139_MOD 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) 0,810 0,810
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,100 0,028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,16
TIE02_AL25 m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x25 mm², tubo/enterrada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x25
mm² instalado directamente en zanja y/o tubería, sin contar tuberia, excavación, are-
na de protección ni rasilla y cinta de señalización, totalmente acabada y funcionan-
do.

TIP25139_MOD 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) 0,810 0,810
TIO01004 0,020 h Oficial 1ª 16,120 0,322
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,100 0,028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,16
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TIE02_AL35 m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x35 mm², tubo/enterrada
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x35
mm² instalado directamente en zanja y/o tubería, sin contar tuberia, excavación, are-
na de protección ni rasilla y cinta de señalización, totalmente acabada y funcionan-
do.

TIP25140_MOD 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) 0,980 0,980
TIO01004 0,020 h Oficial 1ª 16,120 0,322
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,300 0,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34
TIE02_AL95 m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x95 mm², tubo/enterrada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95
mm² instalado directamente en zanja y/o tubería, sin contar tuberia, excavación, are-
na de protección ni rasilla y cinta de señalización, totalmente acabada y funcionan-
do.

TIP25143_MOD 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,050 2,050
TIO01004 0,020 h Oficial 1ª 16,120 0,322
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,400 0,060

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,43
TIE02209_AL240 m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x240 mm², enterrada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x240 mm² instalado directamente en zanja, sin contar excavación, arena de protec-
ción ni rasilla y cinta de señalización, totalmente acabada y funcionando.

TIP25147_MOD 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 3,346 3,346
TIO01004 0,020 h Oficial 1ª 16,120 0,322
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3,700 0,093

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,76
FIB_OPT m Fibra óptica con pantalla antiroedores

Fibra óptica  tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroedores bajo tubo PE D=40
mm verde, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja o superficie. No incluye apertura
y tapado de zanjas. Incluso pp de conectores y elementos accesorios. Instalada.

TIFT002M 1,000 m Tubo PE D= 40 mm., UNE EN 50.086-2-4 0,640 0,640
FIBRAETH 1,000 m Fibra tipo IE-SW-EL05-5TX 1,230 1,230
TIO01009 0,050 h Peón régimen general 13,860 0,693
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,600 0,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,63
SC6_CD ud Cuadro concentrador SC6 o similar

Cuadro concentrador de series de paneles fotovoltaicos, tipo SC6 o similar, con ca-
pacidad para 5 series, 6 terminales de entrada por serie, dos terminales de salida,
diodo antirretorno y conmutador en cada serie, porta y fusibles en cada entrada/sali-
da, tensión de trabajo 1 kV, intensidad  240 A, equipado con la electrónica para con-
trol y supervisión de cada serie y transmisión de datos, protocolo de comunicación
abierto, totalmente instalado, probado y funcionando.

SC6_EQUI 1,000 ud Cuadro SC6 1.300,000 1.300,000
TIO01004 0,200 h Oficial 1ª 16,120 3,224
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.303,200 32,580

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.335,80
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CC_SG6 ud Cuadro concentración
Cuadro concentración construido en poliester (C lase IP65 Protección II) para unifi-
cación de circuitos de corriente continua desde cuadros SC6 o similares de concen-
tración, equipado con embarrado, carril, base portafusibles cerámica para 2 unida-
des de 1kv y 500 A de intensidad, dos fusibles AC-3 1 kV y 500 A, descargador de
sobretensiones, interruptor general de corte en carga de 500 A,  sistema de toma
de tierras, elementos de protección frente a contactos directos, elementos auxilia-
res, tornillería y pequeño material, incluso soporte fijación a estructura metálica y
bancada de obra de fábrica. Medida la unidad totalmente colocada, conexionada y
funcionando.

02.01.03.02.01 1,000 u Armario de poliester 120x100x40 con placa de montaje 662,000 662,000
02.01.03.02.02 1,000 u Embarrado de cobre con aisladores para la fijación 118,000 118,000
02.01.03.02.03 1,200 m Carril simetrico 6,800 8,160
BF500A 2,000 u Base portafusibes cerámica 1kV 500 A 256,000 512,000
FBLE500A 2,000 u Fusible AC-3, 1 kV 500 A 325,000 650,000
SXC500A 1,000 u Seccionador de corte en carga, 1 kV, In=500A 514,040 514,040
02.01.03.02.09 1,000 u Descagador de sobretensiones 189,440 189,440
02.01.03.02.11 102,000 u Puente de cobre aislado con punteras tipo pala 6mm2 M8 0,980 99,960
TIO01005 3,000 h Oficial 2ª 15,760 47,280
TIO01009 3,000 h Peón régimen general 13,860 41,580
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2.842,500 71,063
TII14009_O 0,156 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,318 14,558
TII19013_O 1,920 m² Fábrica ladrillo macizo 1 pie, cara vista 72,167 138,561

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.066,64
CG_GFV_1 ud Cuadro general del generador fotovoltaico

Cuadro general del generador fotovoltaico del subsitema 1, formado por armario de
poliester (C lase IP65 Protección II) para unificación de circuitos de corriente conti-
nua desde cuadros de concentración,descargador de sobretensiones, bases y por-
tafusibles en líneas de alimentación de bombeos,  interruptor general de corte en
carga 3.000A, sistema de toma de tierras, elementos de protección frente a contac-
tos directos, elementos auxiliares, tornillería y pequeño material, incluso soporte fija-
ción a estructura métalica y bancada de obra de fábrica. Medida la unidad totalmen-
te colocada,  conexionada y funcionando. 

02.01.03.03.01 1,000 u Armario de poliester 233x200x40 con placa de montaje 988,000 988,000
02.01.03.03.02 1,000 u Embarrado de cobre con aisladores para la fijación 344,000 344,000
02.01.03.03.03_M 2,000 u Seccionador de corte en carga In=3000A 3.112,000 6.224,000
BF500A 6,000 u Base portafusibes cerámica 1kV 500 A 256,000 1.536,000
FBLE500A 6,000 u Fusible AC-3, 1 kV 500 A 325,000 1.950,000
02.01.03.03.04 1,000 u Descagador de sobretensiones 189,000 189,000
02.01.03.03.05 16,000 u Puente de cobre aislado con punteras tipo pala 240mm2 M12 18,000 288,000
02.01.03.03.06 54,000 u Prensaestopas M35 1,000 54,000
TIO01005 3,000 h Oficial 2ª 15,760 47,280
TIO01009 3,000 h Peón régimen general 13,860 41,580
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 11.661,900 291,548
TII19013_O 1,920 m² Fábrica ladrillo macizo 1 pie, cara vista 72,167 138,561
TII14009_O 0,156 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,318 14,558

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.106,53
TIE02200_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x16 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x16
mm² instalado en zanja, bandejas o canales de cables.

TIO01004 0,028 h Oficial 1ª 16,120 0,451
TIP25138 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) 0,900 0,900
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,400 0,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,39
TIE02201_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x25 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x25
mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de cables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,77
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TIE02202_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x35 mm², instalada
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x35
mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de cables.

TIO01004 0,036 h Oficial 1ª 16,120 0,580
TIP25140 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) 1,440 1,440
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,000 0,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,07
TIE02203_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x50 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x50
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

TIO01004 0,041 h Oficial 1ª 16,120 0,661
TIP25141 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) 1,850 1,850
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,500 0,063

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,57
TIE02204_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x70 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminioo UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x70 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de cables.

TIO01004 0,047 h Oficial 1ª 16,120 0,758
TIP25142 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) 2,380 2,380
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3,100 0,078

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,22
TIE02205_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x95 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminioUNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95
mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de cables.

TIO01004 0,056 h Oficial 1ª 16,120 0,903
TIP25143 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 3,210 3,210
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,100 0,103

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,22
TIE02206_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x120 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x120 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de cables.

TIO01004 0,074 h Oficial 1ª 16,120 1,193
TIP25144 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 4,230 4,230
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 5,400 0,135

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56
TIE02207_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x150 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x150 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de cables.

TIO01004 0,081 h Oficial 1ª 16,120 1,306
TIP25145 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,750 4,750
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6,100 0,153

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,21
TIE02208_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x185 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x185 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de cables.

TIO01004 0,086 h Oficial 1ª 16,120 1,386
TIP25146 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) 6,160 6,160
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 7,500 0,188

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,73
TIE02209_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x240 mm², instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x240 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de cables.

TIO01004 0,092 h Oficial 1ª 16,120 1,483
TIP25147 1,000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 7,420 7,420
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 8,900 0,223

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,13
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BUS20AGW m Línea bus, 24 Vcc, 3A  0,75 mm2, instalada
Línea eléctrica realizada con conductor apantallado referencia 50965 de Schneider
Electric o similar, dos pares trenzados, uno para comunicación de señal RS 485, im-
pedancia típica 120 Ω y 0,25 mm² (24 AGW), un par de alimentación para 24 Vcc
de sección 0,75  mm² (20 AGW) para 3 A, trenza pantalla con hilo de continuidad,
tensión nominal de aislamiento mínimo 300 V, instalado en tubos, bandejas o cana-
les de cables.

TIO01004 0,092 h Oficial 1ª 16,120 1,483
COND20AGW 1,000 m Conductor apantallado 20AGW, 0,75mm2 6,300 6,300
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 7,800 0,195

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,98

SUBCAPÍTULO 8.4 CANALIZACIONES
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno lige-
ro, medido sobre perfil.

TIO01009 0,018 h Peón régimen general 13,860 0,249
TIM01058 0,018 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 1,053
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,300 0,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34
TIA01007MO m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos.
TIM01058 0,012 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 0,702
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,700 0,018

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,72
TA0106bf_M m³ Construcción cama líneas electricas, D = 15 km

Construcción de cama de arena para proteccion de línea eléctrica con el material
adecuado, con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Nor-
mal, con una distancia de transporte D=15 km.

TIP02001 1,200 m³ Arena (en cantera) 15,920 19,104
TIM01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 2,179
TIO01009 0,067 h Peón régimen general 13,860 0,929
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 22,200 0,555
TII02026_O 1,200 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,378 0,454
TI0229BF_O 1,200 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 3,404 4,085

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,31
TIE01001_IE m Señalización y balizamiento conducción electrica subterránea

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1,5 m en terreno franco, inclu-
yendo la excavación de la zanja, construcción de cama de arena, rasilla, cinta de
aviso y tapado de la zanja.

TIO01009 0,057 h Peón régimen general 13,860 0,790
TIP24039 3,000 m Rasilla cerámica de protección (p.o.) 0,150 0,450
TIP24040 1,000 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,250 0,250
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,500 0,038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,53
TIE02001 m Zanja 0,7x1 m terreno franco para conducción eléctrica

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1 m en terreno franco, inclu-
yendo la excavación de la zanja, construcción de cama de arena, rasilla, cinta de
aviso y tapado de la zanja.

TIO01009 0,057 h Peón régimen general 13,860 0,790
TIP24039 3,000 m Rasilla cerámica de protección (p.o.) 0,150 0,450
TIP24040 1,000 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,250 0,250
TIM01058 0,024 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 1,404
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,900 0,073
TIA01006 0,140 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 25,440 3,562

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,53
TIE02052 m Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 150x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instala-
da.

TIO01004 0,924 h Oficial 1ª 16,120 14,895
TIP25068 1,000 m Bandeja metálica 150x60 mm (p.o.) 11,020 11,020
TIP25079 1,000 m Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 3,830 3,830
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 29,700 0,743

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,49
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TIE02009 m Tubo flexible ø 50 mm subterráneo, instalado
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 50 mm de diámetro,  instala-
do sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, totalmente instala-
do.

TIP25007 1,000 m Tubo flexible PVC ø 50 mm subterráneo (p.o.) 0,620 0,620
TIO01004 0,052 h Oficial 1ª 16,120 0,838
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,500 0,038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,50
SEÑLIN m Señalización líneas electricas

Señalización de líneas eléctricas mediante rasilla cerámica de protección y cinta
plástica de protección, totalmente colocada.

TIP24040 1,000 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,250 0,250
TIP24039 1,000 m Rasilla cerámica de protección (p.o.) 0,150 0,150
TIO01009 0,005 h Peón régimen general 13,860 0,069
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,500 0,013

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,48

SUBCAPÍTULO 8.5 VALLADO PERIMETRAL
CERCH2 u Cercado malla simple torsión galvanizada 2 m, alambre 1,7 mm

Cercado con malla de simple torsión galvanizada de 2 m de altura y alambre de 1,7
mm, sustentada por postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor de pared, anclados sobre dados de hormigón H-15 de 30 x 30 x 40 cm,
con parte proporcional de postes intermedios, postes esquina, tornapuntas, refuer-
zos, pequeño material de fijación, totalmente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,91
PU_B_H Puerta una hoja 100x200 cm  vallado balsa

Puerta de una hoja de 1 m de anchura por 2 m de altura, cerco de acero galvaniza-
do en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm de espesor y malla galvanizada
simple torsión, incluido soporte, pernos, cerrojo, candado y demás elementos, total-
mente instalada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 170,00
PU_B_H_5M Puerta dos hojas 2.5 m x 2 m  vallado balsa

Puerta de dos hojas de 2.5 m de anchura por 2 m de altura, cerco de acero galvani-
zado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm de espesor, c /rigidizadores 
y malla galvanizada simple torsión, incluido soporte, pernos, cerrojo, candado y de-
más elementos, totalmente instalada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.850,00
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SUBCAPÍTULO 8.6 RED DE TIERRAS
PICA 18X2 Pica toma de tierras 18 mm por 2 m

Electrodo (pica) para red de toma de tierra cobreado con baño electrolítico con 300
µm, fabricado en acero, de 18 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm, totalmente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,55
CUDES35_TT Conductor de cobre desnudo 35 mm2

Cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, incluso,
grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, terminales y material auxiliar. Total-
mente montada, conexionada y probada

CUDES35_M 1,000 u Conductor desnudo en Cu de 35 mm2 2,900 2,900
TIO01009 0,050 h Peón régimen general 13,860 0,693
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 3,600 0,090

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,68
ARQUPP0.3X0.3 Arqueta en polipropileno de 300x300 mm

Registro de comprobación de red de tierras formado por arqueta de polipropileno
de 300x300 mm con tapa, incluyendo puente de comprobación de puesta a tierra,
pequeño material, totalmente instalada y conexionada y probada. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,95
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno lige-
ro, medido sobre perfil.

TIO01009 0,018 h Peón régimen general 13,860 0,249
TIM01058 0,018 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 1,053
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,300 0,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34
TIA01007MO m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos.
TIM01058 0,012 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 0,702
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,700 0,018

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,72
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CAPÍTULO 09 CONTROL CALIDAD OBRAS

SUBCAPÍTULO 9.1 CONTROL  ARQUEOLÓGICA
CATARQUEO u Sondeo mecánico con metodología arqueológica

Sondeo mecánico con metodología arqueológica, con el auxilio de medios mecáni-
cos y/o manuales, de dimensiones aproximadas 6x4 m2, consistentes en el decapa-
ge del terreno en tongandas de 15-20 cm al objeto de detectar restos arqueológi-
cos, incluso p/p de toma de datos y muestras para datación y elaboración de infor-
me, tapado de la misma con materiales procedentes de la excavación, permisos y
autorizaciones y supervisión de la autoridad competente. Unidad totalmente ejecuta-
da. 

TIM01061 5,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 39,450 197,250
TIO03002 5,000 h Titulado superior de 5 a 10 años de experiencia 31,210 156,050
TIO01009 5,000 h Peón régimen general 13,860 69,300
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 422,600 10,565

TOTAL PARTIDA ................................................... 433,17
AQG005 km Km. de vigilancia arqueológica y control en obras lineales

Vigilancia y control arqueológico sobre la traza de obras lineales y anchura al me-
nos 10 metros durante la fase de ejecución, comprendiendo, recabar permisos y au-
torizaciones, recogida de información previa, trabajos de campo, balizamiento y se-
ñalización si procede de la zonas sensibles, recogida de material, comunicación
con la contrata y la dirección de la obra y elaboración de informe.

TIO03007 1,500 h Titulado medio de 5 a 10 años de experiencia 27,100 40,650
TIO01008 1,500 h Peón especializado régimen general 14,550 21,825
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 62,500 1,563

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,04
INF.ARQU u Informe arqueológico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente refle-
jados los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material
arqueológico recuperado, acompañado de la documentación cartográfica, fotográfi-
ca y planimétrica pertinentes. Incluida tramitación con el órgano competente.

TIO03002 40,000 h Titulado superior de 5 a 10 años de experiencia 31,210 1.248,400
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.248,400 31,210

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.279,61

SUBCAPÍTULO 9.2 CONTROL DE LAS OBRAS Y EQUIPOS
TIQ01003 ud Suelos. Análisis Granulométrico

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103-101-95. No se encuentra
incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,74
TIQ01004 ud Suelos. Determinación límite líquido

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagran-
de. UNE 103-103-94.No se encuentra incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,51
TIQ01005 ud Suelos. Determinación límite plástico

Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103-104-93. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,85
TIQ01008 ud Suelos. Determinación del CBR

Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR de un suelo.
UNE 103-502-95. No se encuentra incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,52
TIQ01012 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM
D-3017 (mínimo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,31
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TIQ01011 ud Suelos. Ensayo de corte directo
Ensayo de corte directo de suelos, con determinación de resistencia de pico y resi-
duales, muestra inalterada. No se encuentra incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 188,50
TIQ01009 ud Suelos. Ensayo triaxial con medida presiones

Ensayo triaxial de suelos con consolidación previa, rotura sin drenaje y medida de 
las presiones intersticiales, muestra remoldeada, en célula de 4" de diámetro, tres
probetas. TCU. No se encuentra incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 379,15
TIQ01010 ud Suelos. Ensayo triaxial sin medida presiones

Ensayo triaxial de suelos con consolidación previa, rotura sin drenaje y sin medida
de  las presiones intersticiales, muestra remoldeada, en célula de 4" de diámetro,
tres probetas. TCU. No se encuentra incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 195,95
TIQ01015 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Modificado

Geotecnia. Ensayo de compactación proctor modificado. UNE 103-501-94. No se
encuentra incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,03
TIQ01016 ud Áridos. Determinación coeficiente Los Ángeles

Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina "Los Ángeles".
UNE-EN-1097-2-99. No se encuentra incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,65
TIQ01023 ud Hormigones y Morteros.Toma muestras hormigón fresco. R. Compresi

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida
del asiento de cono, fabricación de hasta cinco probetas cilindricas 15*30 cm., cura-
do, refrentado y rotura a compresión a 7 y 28 dias. UNE 83300-84, UNE 83301-91,
UNE 83303-84, UNE 83304-84 y UNE 83313-90.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,54
TIQ01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión

Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE
83304-86. No se encuentra incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,38
TIQ01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams.
UNE 83313-90. No se encuentra incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,04
TIQ01029 ud Aceros. Ensayo completo barra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,00
TIQ01036 ud Láminas PEAD. Ensayo tracción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,00
TIQ01037 ud Láminas PEAD. Densidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,42
TIQ01038 ud Láminas PEAD. Espesor.

Ensayo determinación espesor. UNE 53213-2
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,17
TIQ01039 ud Láminas PEAD. Ensayo contenido negro de carbono.

Ensayo determinación contenido en negro de carbono y cenizas en horno. Control
para durabilidad. UNE 53375

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,83
TIQ01040 ud Láminas PEAD. Ensayo dispersion negro de carbono.

Ensayo determinación dispersión del negro de carbono al microscopio y compara-
ción con referencia. Control para durabilidad. UNE 53131

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 221,25

Página 105



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TIQ01041 ud Láminas PEAD. Indice de fluidez.
Ensayo de índice de fluidez. UNE EN ISO1133.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,50
TIQ01042 ud Láminas PEAD. Ensayo resistencia desgarro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 175,50
TIQ01043 ud Láminas PEAD. Ensayo resistencia perforacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 205,33
TIQ_LPEAD01 ud Ensayo de tiempo de oxidación oxidativa standar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,00
TIQ_LPEAD02 ud Ensayo de tiempo de oxidación oxidativa a alta presión

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 212,00
TIQ01053 ud Geotextiles. Ensayo de Tracción

Ensayo de Tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319 (precio
por sentido). No se encuentra incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 177,92
TIQ01054 ud Geotextiles. Desgarro.

Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529-86 (precio por sentido). No se encuentra
incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 141,02
TIQ01055 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento Estatico

Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE EN ISO
12236. No se encuentra incluida la toma de muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,21
TIQ_THCCH01 ud Ensayos tuberia HCCH s/Normas UNE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,00
TIQ_TPEAD01 ud Ensayos tuberia PEAD s/Normas UNE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,00
TIQ_TPVCO01 ud Ensayos tubería PVC-O s/Normas UNE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,00
TIQ_PESP01 ud Ensayo dimensional, adherencia, corrosion, soldadura en piezas especiales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 425,00
TIQ_PESP02 ud Ensayo funcionamiento e hidrostático en válvulas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,00
TIQ_HID01 ud Ensayo regulacion de presión y caudal y contador en hidrantes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,00
TIQ_PRED01 ud Ensayo de presión en tubería instalada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 405,00
TIQ_SEGFV01 ud Ensayo de corrosion estructuras de seguidores fotovoltaicos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,15
TIQ_PFV01 ud Ensayo curva V-I panel votovoltaico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,15
TIQ_BOMBA01 ud Ensayo curva Q-H-Hz y potencia de electrobomba en banco de pruebas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 526,00
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SUBCAPÍTULO 9.3 MEDIDAS AMBIENTALES PREVENTIVAS
TII04002_R km Riego prevención emisión de polvo, D<=3 km

Riego a humedad óptima para evitar la emisión de polvo en caminos, incluido carga
y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga
de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a km de camino re-
gado, con una dosificación indicativa de 4 l/m2 de camino y una anchura mojada de
4 m aprox.

TIM01046 0,300 h Tractor ruedas 125/150 CV 36,810 11,043
TIM02020 0,300 h Cisterna térmica 8000 l con rampa 9,700 2,910
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 14,000 0,350

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,30
CMA_01 jor Control prevención emisión de ruido

Control de la emisión de ruido en maquinaria, consistente en comprobación de do-
cumentación acreditativa de los sistemas de amortiguación de ruido en vehículos,
incluso la realización de medidas in situ con sonómetro, medida la unidad en jorna-
da de técnico especializado, incluido desplazamiento e informe. 

TIO03002 7,000 h Titulado superior de 5 a 10 años de experiencia 31,210 218,470
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 218,500 5,463

TOTAL PARTIDA ................................................... 223,93
CMA_02 jor Control prevención incendios

Control de prevención de incendios, consistente en comprobación de documenta-
ción acreditativa e inspección del buen estado de los vehículos y maquinaria, exis-
tencia de extentores, formación del personal de obra, programación de actividades
en épocas de riesgo de incendio, medida la unidad en jornada de técnico especiali-
zado, incluido desplazamiento e informe. 

TIO03002 7,000 h Titulado superior de 5 a 10 años de experiencia 31,210 218,470
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 218,500 5,463

TOTAL PARTIDA ................................................... 223,93
CMA_03 h Control prevención protección de suelos

Control de prevención de protección de suelos, consistente en comprobación del es-
tado de la obra, balizamiento de zonas a proteger, capaceo durante la excavacion,
gradeo/roturado/reposición y extendido de tierras, incluido desplazamiento e infor-
me. 

TIO03004 1,000 h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,040 25,040
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 25,000 0,625

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,67
CMA_04 h Control prevención protección medio hidrico

Control de prevención de protección del medio hídrico, consistente en comproba-
ción de las actuaciones de monitorización y control de la contaminación y retornos
de riego a las aguas superficiales y subterráneas, estado y ejecución de la obra en
los puntos de coincidencia espacial con el dominio público hidráulico, comproba-
ción de la maquinaria en materia de fugas de lubricante y/o combustible, comproba-
ción de la gestión de resídulos sólidos y líquidos susceptibles de contaminar los
suelos y las aguas, l estado de la obra, balizamiento de zonas a proteger, capaceo
durante la excavacion, reposición y extendido de tierras, incluido desplazamiento e
informe. 

TIO03004 1,000 h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,040 25,040
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 25,000 0,625

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,67
CMA_05 h Control prevención protección paisaje

Control de prevención de protección del paisaje, consistente en comprobación de
las actuaciones de la obra en materia de movimiento de tierras y modificación de la
topografía, restitución de excavaciones, prestamos,  caballeros, vertederos, etc., in-
cluido desplazamiento e informe. 

TIO03004 1,000 h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,040 25,040
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 25,000 0,625

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,67
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CMA_06 h Control prevención protección fauna
Control de prevención y protección de la fauna, consistente en definición de períme-
tros de protección de espacios sensibles, comprobación de las actuaciones fuera
de épocas de nidificación, cría o periodos sensibles de la actividad biológica, y de
cualquier otra circunstancia establecida por la autoridad ambiental en materia de
fauna, incluido desplazamiento e informe. 

TIO03004 1,000 h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,040 25,040
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 25,000 0,625

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,67
CMA_10 h Control de gestión de resíduos

Control de la gestión de residuos de construcción y demolición, incluida la inspec-
ción de los tajos de la obra, existencia de contenedores, certificados de entrega de
resíduos a gestor autorizado, etc., desplazamiento e informe. 

TIO03004 1,000 h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,040 25,040
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 25,000 0,625

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,67

SUBCAPÍTULO 9.4 CONTROL DE LA  ACCIÓN FORMATIVA
CMA_99 Control de la acción formativa

Control de la acción formativa a cursos y jornadas de adquisición de conocimiento,
mediante la recogida de firma y datos de los asistentes, incluido desplazamiento y
medios materiales y humanos e informes. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 185,00
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SYS_IE u Presupuesto Seguridad y Salud s/Documento nº 5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 70.488,19
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
RES 15 01 10M m³ Gestión de envases peligrosos

Gestión de envases peligrosos código ler 15 01 10*, incluida la segregación ma-
nual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el canon de gestión. 

TIO01009 0,180 h Peón régimen general 13,860 2,495
TR.RES.PELIG. 1,000 m³ Transporte de residuos peligrosos 10,640 10,640
LER 15 01 10 1,000 m³ Cánon envases peligrosos 101,960 101,960
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 115,100 2,878

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,97
RES 15 01 11M kg Gestión de aerosoles

Gestión de aerosoles peligrosos código ler 15 01 11*, incluida la segregación ma-
nual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el canon de gestión.

TIO01009 0,002 h Peón régimen general 13,860 0,028
TR.RES.PELIG. 0,010 m³ Transporte de residuos peligrosos 10,640 0,106
LER 15 01 11 1,000 kg Cánon de gestión de aerosoles 5,050 5,050
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 5,200 0,130

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,31
RCD 17 01 01M t Gestión de residuos de hormigón

Gestión de residuos de hormigón código ler 17 01 01,según la clasificación europea
 orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra,
recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la en-
trega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsi-
guiente a que fueron destinados los residuos.

TIO01009 0,750 h Peón régimen general 13,860 10,395
TIM01048 0,065 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 55,150 3,585
17 01 01 1,000 t Cánon de gestión de hormigón 9,970 9,970
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 24,000 0,600
TI0230DA 0,670 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,250 6,868

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,42
RCD 17 02 01M t Gestión de residuos de madera

Metro cúbico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación europea 
orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra,
recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la en-
trega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsi-
guiente a que fueron destinados los residuos.

TIO01009 0,750 h Peón régimen general 13,860 10,395
TIM01048 0,070 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 55,150 3,861
17 02 01 1,000 t Canon maderas no revalorizables 17,730 17,730
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 32,000 0,800
TI0230DA 2,500 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,250 25,625

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,41
RCD 17 02 03M t Gestión de residuos de plástico

Gestión de residuos de materiales plásticos código ler 17 02 03, incluida la segrega-
ción manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el canon de ges-
tión.

TIO01009 0,550 h Peón régimen general 13,860 7,623
TIM01048 0,060 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 55,150 3,309
17 02 03 1,000 t Cánon de gestión residuos de plastico 22,160 22,160
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 33,100 0,828
TI0230DA 2,000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,250 20,500

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,42
RCD 100 t Gestión de residuos metálicos

Gestión de residuos metálicos provenientes de restos de armaduras, estructuras,
carpintería metálica, recortes de piezas metálicas, etc., susceptibles de ser valoriza-
dos por gestor auotorizado, incluida la recogida y segregación manual, el transporte
hasta un centro de gestión y el canon de gestión si lo hubiere.

TIO01018 0,500 h Cuadrilla B 30,670 15,335
TIM01051 0,500 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 27,980 13,990
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 29,300 0,733
TI0230DA 0,200 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,250 2,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,11
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RCD 17 05 04M m3 Gestión de residuos de tierra y piedras
Gestión de residuos de tierra y piedras código ler 17 05 04,según la clasificación eu-
ropea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la
obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con
la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación sub-
siguiente a que fueron destinados los residuos.

TIM01038 0,003 h Tractor orugas 151/170 CV 62,940 0,189
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,200 0,005

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,19
RES 20 01 01M t Gestión de residuos de papel y cartón

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código ler 20 01 01, in-
cluida la recogida y segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o
vertedero autorizado y el canon de gestión.

TIO01009 0,700 h Peón régimen general 13,860 9,702
TIM01048 0,060 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 55,150 3,309
LER 20 01 01 1,000 t Cánon de eliminación de residuos de papel y cartón 17,730 17,730
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 30,700 0,768
TI0230DA 1,000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,250 10,250

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,76
RES 20 03 01M t Gestión de residuos municipales

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código ler 20 03 01, in-
cluida la recogida y segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o
vertedero autorizado y el canon de gestión.

TIO01009 1,500 h Peón régimen general 13,860 20,790
LER 20 03 01 1,000 t Cánon de eliminación de residuos municipales 19,500 19,500
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 40,300 1,008
TI0230DA 1,850 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,250 18,963

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,26
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN
PPRTR01 ud Panel provisional obra de 2,1x1,5 m2

Elaboración y colocación de panel provisional de obra informativo de los fondos del
PLan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economia española,
obra financiada por la Unión Europea-NextGeneratioEU, en chapa de 1,5 mm plega-
da y con protección antioxidante, rotulada conforme requiere la guía de aspectos a
considerar  en los proyectos enmarcados en la inversión C3.I3 Plan para la Mejora
de la Eficiencia y la Sostenibilidad de Regadíos, totalmente instalado. 

SEO01004 1,500 h Oficial 1ª 23,680 35,520
SEO01009 1,500 h Peón régimen general 15,700 23,550
PPRTR01MT 1,000 u Panel cuadrado de2,1 x 1,5 m chapa rotulada 952,000 952,000
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.011,100 25,278

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.036,35
PPRTR02 ud Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato

Elaboración y colocación de placa definitiva de obra tipo informativo de los fondos
del PLan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economia española,
obra financiada por la Unión Europea-NextGeneratioEU, en chapa de 1,5 mm plega-
da y con protección antioxidante, rotulada conforme requiere la guía de aspectos a
considerar  en los proyectos enmarcados en la inversión C3.I3 Plan para la Mejora
de la Eficiencia y la Sostenibilidad de Regadíos, totalmente instalado. 

SEO01004 1,500 h Oficial 1ª 23,680 35,520
SEO01009 1,500 h Peón régimen general 15,700 23,550
ZM019 1,000 u Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato 50,200 50,200
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 109,300 2,733

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,00
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CAPÍTULO 13 AUTOMATIZACION

SUBCAPÍTULO 13.1 CUADRO DE CONTROL AUTOMATIZACION
CC1 u Armario 2000x800x400 (alto x ancho x profundo), IP-55, IK09, con zócalo 200

Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las si-
guientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 400 mm.
- Placa de montaje.
- P/P de placa de montaje intermedia.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.011,20
CC2 u Pared de separación 2000x400

Suministro e instalación de pared de separación de dimensiones 2000x400 de Rit-
tal VX o similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,40
CC3 u Empuñadura confort con botón pulsador

Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de Rittal o
similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,88
CC4 u Portaplanos 35 mm para armarios de 800 mm

Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para armarios de
anchura 800, de Rittal, serie VX o similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,92
CC5 u Laterales armario-zócalo 2000x400

Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 2000x400 y zóca-
lo de 200x400, de Rittal VX o similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 166,50
CC6 u Ventilador de techo 500 m3/h

Suministro e instalación de ventilador para techo, de Rittal o similar, con las siguien-
tes características:
- Caudal de aire 500 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 385,27
CC7 u Filtro de salida 292x292

Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o similar.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,80
CC8 u Iluminación interior para armarios tipo led

Suministro e instalación de luminaria LED para montaje en interior de armarios.
Con las siguientes características:
- Sensor de movimiento.
- Fijación magnética.
- Potencia 16 W.
- Flujo luminoso 1730 lm.
- Color de luz 6500 K.
- Clase de protección II.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 137,95
CC9 u Resistencia de caldeo sin ventilador 150 W

Suministro e instalación de resistencia de caldeo, de Rittal o similar, con las siguien-
tes características:
- Potencia calorífica permanente 150 W.
- Tensión de alimentación 230 V 50 Hz.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,12
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CC10 u Termostato interior armario
Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o similar,
con las siguientes características:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,17
CC11 u Canaletas, perfil portaetiquetas y carril DIN

Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cuadros, con per-
fil portaetiquetas rotulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparella-
je.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 274,17
CC12 u Circuito salida monofásica II 16 A, 30 MA clase A, c/señal y desc.

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofásica, compuesto
por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de
Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3 Dehnrail M
2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señalización, de
Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 310,70
CC13 u Int. aut. modular II, 10 A, 10 KA, curva C Y T.C. Schukko

Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar.
Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de tensión, de Pho-
enix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,40
CC14 u Int. aut. modular II, 6A, 10kA, curva C

Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva C, de Sie-
mens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,90
CC15 u Fuente de alimentación 230 V CA/24 V CC 10 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes característi-
cas:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10 o similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 233,14
CC16 u SAI de 24 V CC 10 A con comunicación Profinet

Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 340,58
CC17 u Batería tipo LI-ION 24 V 120 WH

Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con comunicación con
SAI QUINT DC.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 591,40
CC18 u Modulo de redundancia fuentes de alimentacion 24V, 20 A

Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de alimentación de
24 V y hasta 20 A, con contactos de señalización tipo
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de eti-
quetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 202,78
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CC19 u Fusible electrónico 8X0,5...10 A
Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regulables indivi-
dualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8 24DC/0.5-10A o simi-
lar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 274,59
CC20 u Distribuidor bipolar 8 salidas por potencial

Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de entrada y
8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,89
CC21 u Pulsador rasante verde 1 NA

Suministro e instalación de pulsador rasante verde, 1  NA, debidamente rotulado,
de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,38
CC22 u Selector con llave de 2 posiciones

Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debidamente rotula-
do, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,32
CC23 u Pulsador de seta con enclavamiento, diámetro 40 mm

Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, función girar para
desenclavar, de diámetro 40 mm, 2  NC, debidamente rotulado, de Schneider Elec-
tric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,40
CC24 Cableado de mando para bomba mediante variador

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba ac-
cionada mediante variador, formado por:
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o
similar.
- Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.
- Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.
- Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en puerta, debidamente rotulado.
- 3 Relés de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 389,01
CC25 Cableado de mando para bomba mediante arrancador

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba ac-
cionada mediante arrancador, formado por:
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o
similar.
- Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.
- Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.
- 3 Relés de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 326,39
CC26 Indicador digital universal entrada de proceso 4-20 MA

Suministro e instalación de indicador universal para entrada de proceso, con dis-
play de 4 dígitos de 20 mm de altura, tipo JR20-P de Ditel o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 202,84
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CC27 Desc. para sistemas de transmisión de datos, tipo 2 P1, 4-20 MA
Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas de trans-
misión de datos, utilizable en zonas de protección contra rayos 0B - 2 y superiores,
clase de descargador tipo 2 P1, modelo BSP M2 BE 24 de Dehn o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,06
CC28 Electrónica diagnóstico vibraciones VSE150

Suministro e instalación de electrónica para diagnóstico de vibraciones con las si-
guientes características:
- Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de vibraciones.
- Comunicación en Profinet.
- 2 Entradas analógicas.
- 2 Salidas digitales
de IFM tipo VSE150 o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 903,76
CC29 Módulo de interfaz ET 200SP a Profinet IM155-6PN

Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN con adapta-
dor de bus 2xRJ45, de Siemens o similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 360,48
CC30 Tarjeta de 8 entradas RTD/TC 2 hilos HF, formato ET 200SP

Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas para termorresistencia
o termopar HF, formato ET 200SP, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, cableado y bornas de conexión.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 534,71
CC31 u Caja de conexiones fibra óptica

Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superficie, inclu-
yendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 361,55
CC32 Switch industrial, gestionable, 10/100 MB/S, 16 puertos cobre

Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable para Profinet con velocida-
des de transferencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre, con memoria para almace-
namiento de configuración (C-PLUG), tipo Scalance XC216, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.659,56
CC33 Switch industrial, gestionable, 10/100/1000 MB/S, 8 puertos cobre, 4 fibra

Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable para Profinet con velocida-
des de transferencia 10/100/1000 Mb/s, 8 puertos de cobre, 4 puertos de fibra, in-
cluyendo 3 adaptadores enchufables con puertos ST/BFOC 100 Mb/s,  con memo-
ria para almacenamiento de configuración (C-PLUG), tipo Scalance XM408-4C, de
Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.943,50
CC34 Router industrial con tarjeta 4G

Suministro e instalación de router industrial M2M formador por:
- Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos LAN/WAN 10/100 Mb.
- Tarjeta de expansión 4G.
- Antena pentabanda.
De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.
Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.245,14
CC35 Router LAN scalance S615

Suministro e instalación de router industrial Scalance S615 con Key-Plug.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.179,65
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CC36 m Latiguillo red Ethernet UTP categoría 6 2M
Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de ca-
tegoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,66
CC37 u Perfil soporte S7-1500, 830 mm

Suministro e instalación de perfil soporte formato S7-1500, de 830 mm, de Siemens
o similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,07
CC38 CPU 1515-2PN + Memory Cerd 12 Mb

Suministro e instalación de CPU tipo 1515-2 PN con memory card de 12 MB, de
Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.849,28
CC39 Fuente de alimentación para bus S7-1500

Suministro e instalación de fuente de alimentación para bus Backplane, 25 W, 24 V
DC, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 236,82
CC40 Tarjeta formato S7-1500, maestro Profibus DP

Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en profibus DPV1 maestro, for-
mato S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 713,53
CC41 Tarjeta formato S7-1500, 32 entradas digitales HF

Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digitales HF con conector frontal
tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 593,86
CC42 Tarjeta formato S7-1500, 32 salidas digitales HF

Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digitales HF con conector frontal ti-
po Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 703,06
CC43 Tarjeta formato S7-1500, 8 entradas analógicas HF

Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas HF con conector frontal
tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 683,97
CC44 Tarjeta formato S7-1500, 8 salidas analógicas HS

Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógicas HS con conector frontal
tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 803,80
CC45 Borna relé 24 V CC, 1 NANC 6 A c/pulsador y filtro RC

Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6
A, con pulsador para accionamiento manual y filtro antiparasitario R,C para entra-
das digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-BSC-24DC/21/SO46 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,58
CC46 Borna relé 24 V CC, 1 contacto conmutado 6 A

Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6
A, para salidas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RSC 24 DC/21 o si-
milar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,68
CC47 Patchpanel RJ45 carril DIN Ethernet industrial

Suministro e instalación de patchpanel para montaje sobre carril DIN con keystone
Cat 6A FTP 180º.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,30

Página 117



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CC48 Patchpanel-descargador para Ethernet industrial
Suministro e instalación de patchpanel-descargador con conexión rápida, para mon-
taje sobre carril, IP-20, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,68
CC49 u Embarrado de CU protección de 40x5

Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una pletina de 40x5
mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,20
CC50 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-32, IP68

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-32, con ín-
dice de protección IP68.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,52
CC51 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-25, IP68

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-25, con ín-
dice de protección IP68.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,75
CC52 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-20, IP68

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-20, con ín-
dice de protección IP68.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,99
RMODEN_INES u Instalación de radio móden 4.8 kbps 12.5 kHz 12 Vcc

Instación de radio módem para la comunicacion bidireccional balsa-estación de
bombeo, compuesto por equipo de radio módem tT-MOD C48+/UHF/VHF o similar,
velocidad 4.8 kbps, 12.5 kHz , potencia 0.1-5 Wtts, tensión de alimentación 12 Vdc,
módulo E/S multifunción UMF-100 compatible, con la menos 5 salidas/entradas digi-
tales y 2 entradas analógicas, pp de pequeño material, linea de conexionado con
fuente de alimentaicón/cuadro 12 Vdc, cable de configuración USB del módulo
UMF-100, cable de datos RS-232 entre módulo E/S multifunción UMF-100 y radio
módem T-MOD C48+, incluso ayudas, programado, totalmente instalado, probado y
funcionando. 

RMODEM_1 1,000 u Radio módem 4.8 kbps 12.5 kHz 12 Vcc 1.881,000 1.881,000
ANTENA_1 1,000 u Antena Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia 423,000 423,000
MOD ES 1,000 u Módulo E/S multifunción UMF 5+2 s/e digitales/analogicas 425,000 425,000
PPPM1 1,000 u Pp material, cable configuración, cable de datos 125,000 125,000
TIO01018 0,750 h Cuadrilla B 30,670 23,003
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2.877,000 71,925

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.948,93
SMA_HMI_PRO Módulo SMARTSUN_HMi_PRO

Equipo modular SMARTSUN HMi PRO de la firma MK32 o similar, compuesto por
la electrónica para la monitorización y el control del funcionamiento de 4 grupos
electrobomba a partir de energía solar fotovoltaica, incluyendo conexión con módu-
los concentradores/controladores/interruptores de conmutación SC6, incluyendo, 8
unidades SMARTSUN ONE CPU de control de variador, 1 SWITCH ETHERNET
con comunicación modbus, 1 PROFACE INTERNET para comunicación con con-
centradores SC6´s, 1 pantalla táctil interface control y comunicación con SCADA,
envolvente, pp de aparamenta y pequeño material, totalmente instalado.

SMAHMIPRO_1M 1,000 u Módulo SMARTSUN HMI PRO 16.110,250 16.110,250
MV1000 6,000 u Cableado conexión transmisión 326,480 1.958,880
TIO01004 16,000 h Oficial 1ª 16,120 257,920
TIO01005 16,000 h Oficial 2ª 15,760 252,160
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 18.579,200 464,480

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.043,69
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SMA_SCA_KM32 Módulo SMARTSUN SCADA c/ Pc Industrial, Web Server
Equipo modular SMARTSUN SCADA de la firma MK32 o similar, incluyendo PC in-
dustrial de 15" y automáta programable, Web SERVER, pantalla táctil con comuni-
cación modbus TCP, Switch ETHERNET con comunicación modbus, router ETHER-
NET con IP fija, licencia SCADA para 1000 tags, envolvente, pequeño material, co-
nexionado, totalmente instalado.

SMA_SCA_100 1,000 u Módulo SMARTSUN SCADA Web Server PC ind 19.656,000 19.656,000
MV1000 1,000 u Cableado conexión transmisión 326,480 326,480
TIO01004 16,000 h Oficial 1ª 16,120 257,920
TIO01005 16,000 h Oficial 2ª 15,760 252,160
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 20.492,600 512,315

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.004,88

SUBCAPÍTULO 13.2 PROTECCIÓN DEL C.T.
CPCT1 Circuito salida monofásica II 10 A, 30 MA clase A, c/señal y desc.

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofásica, compuesto
por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de
Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3, Dehnrail M
2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con contactos de señalización, de
Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 305,08

SUBCAPÍTULO 13.4 PROGRAMACIÓN PLC Y PUESTA EN MARCHA
PROGPLC_11 Ingeniería de programación PLC

Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funcionamiento se-
gún especificaciones y D.O.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.589,00
PEM Puesta en marcha instalación

Pruebas del conjunto de la instalación y puesta en marcha.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.649,35

SUBCAPÍTULO 13.7 INSTRUMENTACIÓN
I1 Sonda de temperatura, rango 0 a 100 ºC

Suministro de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA, 0 - 100 ºC, para exte-
rior.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,10
I2 Acelerómetro ± 25 G, con 5 M de cable

Suministro de acelerómetro con un rango de ± 25 G, conexión por cable con 5 m de
cable, tipo VSA001 de IFM o similar. Incluido imán porta acelerómetro, de IFM o si-
milar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,90
I3 Transductor presión, 0-10 B, con indicador, precisión 0,5 %

Suministro de transductor de presión con rango 0-10 Bar, conexión a proceso me-
diante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal de salida analógica 4-20
mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo PSD-4 de Wika o similar. Incluido conector
M12 de 5 pines con cable de 5 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 284,90
I4 Transductor presión, 0-2,5 B, con indicador, precisión 0,5 %

Suministro de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, conexión a proceso me-
diante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal de salida analógica 4-20
mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo PSD-4 de Wika o similar.Incluido conector
M12 de 5 pines con cable de 5 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 284,90
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I5 Transductor presión, 0-10 B, precisión 0,25 %
Suministro de transductor de presión con rango 0-10 Bar, conexión a proceso me-
diante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida analógica 4-20 mA. Tipo S-20
de Wika o similar. Incluido conector tipo A con cable de 5 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 262,80
I6 Transductor presión, 0-2,5 B, precisión 0,25 %

Suministro de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, conexión a proceso me-
diante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida analógica 4-20 mA. Tipo S-20
de Wika o similar.  Incluido conector tipo A con cable de 5 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 262,80
I7 Sonda de nivel hidroestático 0-10 mca

Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, rango 0 a 10 mca, 4-20
mA, con 15 m de cable, repetibilidad <0,1 % del margen.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 438,30
I8 Carrito portasondas de acero inoxidable

Suministro e instalación de carrito portasondas (para 2 sondas) en acero inoxida-
ble, con ruedas y cable fiador en acero inoxidable con sujetacable en el mismo ma-
terial.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 480,10
I12 Canalización con tubo de PVC de 63 mm

Suministro e instalación de canalización con tubo de PVC de 63 mm de diámetro,
10 atm. con p/p de reducciones, curvas y codos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,25
I71 Herraje apoyo canalización acometida a transductores

Suministro de herraje soporte especial galvanizado en caliente para apoyo de ban-
deja en acometida a transductores.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,83
I81 Caja aluminio, 192x140x92 mm, IP55

Suministro de caja de aluminio, para derivación, con placa de montaje y carril DIN,
de medidas 192 x 168 x 80mm, con índice de protección IP66.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,13
I9 Borna de paso PIT 4

Suministro de borna de paso, tipo PIT 4, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P
de etiquetado, topes y cableado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,86
I10 Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-32, IP68

Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-32, con índice de
protección IP68.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,52
I11 Prensaestopa poliamida, rosca metrica M-20, IP68

Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-20, con índice de
protección IP68.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,99
I21 Módulo carga de batería 12/24 Vcc

Módulo de monitorización y nivel de carga de batería, tensión 12/24 Vcc, c/display
segmentos y porcentaje, salida 0/4-20 mA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 562,00
I22 Watimetro, amperímetro, voltimetro 400 Vcc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,64
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CAPÍTULO 14 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 14.1 CONTROL RETORNOS SUPERFICIALES
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea po-
sible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

TIM01055 0,055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 1,789
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,800 0,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,83
TII14006 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km des-
de la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIP03007 1,000 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,090 69,090
TIM02018 0,100 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,090 1,609
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 90,100 2,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,36
TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes.

TIO01004 0,047 h Oficial 1ª 16,120 0,758
TIO01009 0,047 h Peón régimen general 13,860 0,651
TIP01052 1,100 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,650 8,415
TIP01045 0,010 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,015
TIM01020 0,028 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 0,965
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 10,800 0,270

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,07
TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 postu-
ras.

TIO01004 0,290 h Oficial 1ª 16,120 4,675
TIO01009 0,290 h Peón régimen general 13,860 4,019
TIP01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 182,770 0,366
TIP01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,170 1,150
TIP01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,250 0,113
TIP01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,460 0,073
TIP01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,530 0,107
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 10,500 0,263

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,77
TII10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la
perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno
suelto.

TIM01058 0,012 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 0,702
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,700 0,018

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,72
CRR001 ud Elaboración curva de gasto en sección de control conocida

Medición de punto calado/caudal para elaboración de curva de gasto en sección
control de geometría regular fija y conocida, para cuadales de menos de 3 m3/s, in-
cluido equipos auxiliares de medición de velocidad, informe y ayudas, regimenes
fluyentes diferentes, desplazamiento menor de 200 km.

TIO03003 8,000 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 26,410 211,280
TIO03038 8,000 h Auxiliar de campo 9,900 79,200
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 290,500 7,263

TOTAL PARTIDA ................................................... 297,74

Página 121



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CRR002 ud Estación automática medida y monitorización nivel de agua
Estación automática para la medida y monitorización del nivel de lámina de agua y
caudal calculado en lámina libre, por medio de sonda de nivel a base de célula cerá-
mica piezo capacitiva, electrónica LOG Com GSM 4 G +DS22 de Seba Hydrometrie
o similar, con módulo data logger para almacenamiento y transmisión de datos, con
display integrado y garita TOP PIECE, pedestal de acero inoxidable, cable interface
RS485/USB, software Seba configurado, totalmente instalado y funcionando, inclu-
so ayudas, pequeño material, puesta en marcha. 

SEBAM001 1,000 ud Electrónica y sonda piezo capacitiva 3.780,000 3.780,000
SEBAM002 10,000 m Cable blindado/apantallado 10,000 100,000
SEBAM003 1,000 ud Cable interface RS485/USB 370,000 370,000
SEBAM004 1,000 ud Software configuración 395,000 395,000
TIO03020 3,500 h Técnico sistemas 21,080 73,780
TIO03038 3,500 h Auxiliar de campo 9,900 34,650
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4.753,400 118,835

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.872,27
CRR003 ud Estación automática medida contaminación difusa de agua

Estación automática para la medida de contaminación difusa en agua por espectro-
metría de absorción UV/Vis, desde UV hasta IRc (200-720 nm), mediante espectó-
metro 486 00RS2-ISA de Go Systemelektronik o similar, compuesto por unidad de
control y medida BlueBox RS, espectrómetro sumergible ISA, calibración para nitra-
tos, nitritos, DBO, DQO, COD, COT, fósforo total, nitrógeno total, ortofosfatos, coefi-
ciente de absorción espectral SAC 254, BTX (benceno, tolueno, y xileno), color y
pesticidas, fuente de alimentacion 24 Vcc, moden LTE, web server BlueGate con
acceso remoto, datos encriptados, algoritmos de calibración remota, calibración au-
tomática SQL, sensor optico con conexión de fibra optica, sensor pH, sensor Ce,
sensor turbidez, cable conexión CAN Bus, panel FV de alimentación y batería de
respaldo, garita y regulador,  totalmente instalado y funcionando, incluso ayudas y
pequeño material.

GOSYS001 1,000 ud Espectrómetro BlueBox RS UV/Vis modelo ISA+Módem 25.655,000 25.655,000
GOSYS002 1,000 ud Módulo alimentación 24 Vcc 460,000 460,000
GOSYS003 3,000 ud Espaciador para espectrómetro ISA 25,000 75,000
GOSIS004 1,000 ud Probeta graduada para espetrometría 40,000 40,000
GOSIS005 1,000 ud Módulo PCB Blue Connect Sensor 650,000 650,000
GOSIS006 1,000 ud Sensor turbidez Blue Trace+protector 3.800,000 3.800,000
GOSIS007 1,000 ud Sensor pH+protector 1.850,000 1.850,000
GOSIS008 1,000 ud Cable conexión CAN Bus 15,000 15,000
GOSIS009 1,000 ud Garita alojamiento+panel FV+batería de apoyo 1.525,000 1.525,000
TIO03020 3,500 h Técnico sistemas 21,080 73,780
TIO03038 3,500 h Auxiliar de campo 9,900 34,650
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 34.178,400 854,460

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.032,89

SUBCAPÍTULO 14.2 CONTROL RETORNOS SUBTERRÁNEOS
ESTHIDGEO jor Estudio hidrogeológico para ubicación piezometros

Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación idónea de los sondeos/po-
zos/piezómetros para instalar el sistema de seguimiento de la calidad de los retor-
nos subterráneos de riego., sondas piezométricas y puntos de muestreo. Incluye re-
copilación de información, trabajos de campo y redacción de informe final.

TIO03002 8,000 h Titulado superior de 5 a 10 años de experiencia 31,210 249,680
TIM06003 1,000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 73,600 73,600
TIO03044 1,000 jor Dieta completa 104,040 104,040
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 427,300 10,683

TOTAL PARTIDA ................................................... 438,00
TIA12001 ud Emplazamiento y montaje, equipo percusión

Emplazamiento y montaje del equipo de percusión, incluyendo los traslados en cual-
quier tipo de terreno hasta el lugar de perforación, así como la preparación del terre-
no para conseguir una óptima nivelación del equipo de perforación.

TIO01001 20,000 h Capataz 20,530 410,600
TIO01004 40,000 h Oficial 1ª 16,120 644,800
TIO01009 40,000 h Peón régimen general 13,860 554,400
TIM01020 20,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 689,400
TIM01055 4,000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 130,080
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2.429,300 60,733

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.490,01
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TIA12009 m Perforación o ensanche, percusión, tipo 1, 312<=ø<= 384 mm
Perforación o ensanche en terreno tipo 1 con un diámetro comprendido entre 312 y
384 mm, con maquinaria de percusión. Hasta una profundidad máxima de 500 m.

TIM01101 1,600 h Sonda percusión 161/190 CV 87,620 140,192
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 140,200 3,505

TOTAL PARTIDA ................................................... 143,70
TIA1300_170 m Entubación, tubo ø 170/182 mm, espesor 6 mm, colocado

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa A42-B o similar de170/182mm de diá-
metro y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo mate-
riales a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación.

TIP110024_170 1,000 m Tubo a.l.sol.he. o long. ø 170 mm, espesor 6 mm (p.o.) 65,000 65,000
TIO01004 0,075 h Oficial 1ª 16,120 1,209
TIO01008 0,075 h Peón especializado régimen general 14,550 1,091
TIM01101 0,075 h Sonda percusión 161/190 CV 87,620 6,572
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 73,900 1,848

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,72
TIA13014_170 m Entubación Tubo chapa troqu. ø 170/182 mm, e 6 mm, colocado

Entubación con tubería de chapa troquelada y galvanizada de 170/1820mm de diá-
metro y 6 mm de espesor. Incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje y
colocación.

TIP11091_170 1,000 m Tubo troquelado acero ø 219 mm, espesor 6 mm (p.o.) 104,500 104,500
TIO01004 0,075 h Oficial 1ª 16,120 1,209
TIO01008 0,075 h Peón especializado régimen general 14,550 1,091
TIM01101 0,075 h Sonda percusión 161/190 CV 87,620 6,572
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 113,400 2,835

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,21
TIA13004 m Entubación, tubo ø 339/356 mm, espesor 8 mm, colocado

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa A42-B o similar de 339/356 mm de
diámetro y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo ma-
teriales a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación.

TIP11027 1,000 m Tubo a.l.sol.he. o long. ø 356 mm, espesor 8 mm (p.o.) 76,760 76,760
TIO01004 0,110 h Oficial 1ª 16,120 1,773
TIO01008 0,110 h Peón especializado régimen general 14,550 1,601
TIM01101 0,110 h Sonda percusión 161/190 CV 87,620 9,638
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 89,800 2,245

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,02
TIA13022 m Extracción tuberías, ø exterior 352-450 mm

Extracción de tuberías en el sondeo o pozo de diámetro exterior comprendido entre
352 mm y 450 mm.

TIO01004 0,110 h Oficial 1ª 16,120 1,773
TIM01101 0,110 h Sonda percusión 161/190 CV 87,620 9,638
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 11,400 0,285

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,70
EMPAK3_6 m3 Empaque de grava  3-6 mm calibrada espacio anular

Empaque de grava calibrada diámetro de 3 a 6 mm, tipo silicea, granulometría equi-
vibrada, puesta en obra y funcionando, incluida ayudas y medios auxiliares.

EMPK_M3-6 1,000 m3 Grava silícea especial para empaque 3-6 mm 150,000 150,000
TIO01004 0,500 h Oficial 1ª 16,120 8,060
TIO01008 0,500 h Peón especializado régimen general 14,550 7,275
TIM01101 0,500 h Sonda percusión 161/190 CV 87,620 43,810
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 209,100 5,228

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,37
CEMBOQ m3 Cementación cabeza de sondeo
TIO01004 0,500 h Oficial 1ª 16,120 8,060
TIO01008 0,500 h Peón especializado régimen general 14,550 7,275
TIM01101 0,500 h Sonda percusión 161/190 CV 87,620 43,810
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 59,100 1,478
TII14007 0,072 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,320 6,719

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,34
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TIA14002 ud Emplazamiento y montaje maquinaria, construcción desagües
Ud de emplazamiento y montaje de la maquinaria para limpieza y aforo de sonde-
os, incluida la construcción de los desagües necesarios para la evacuación de las
aguas, hasta  un máximo de 25 m3..

TIO01004 7,500 h Oficial 1ª 16,120 120,900
TIO01005 7,500 h Oficial 2ª 15,760 118,200
TIO01009 15,000 h Peón régimen general 13,860 207,900
TIM01055 12,000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 390,240
TIM01098 8,000 h Sonda percusión hasta 31 CV. Profundidad: 250 m 54,750 438,000
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.275,200 31,880

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.307,12
TIA14003 ud Emplaz.,constr.desag.,montaj.gr.elect y bomba

Ud de emplazamiento, construcción de desagües y montaje del grupo electrógeno
y de la bomba correspondientes para la ejecución de los trabajos de aforo. Incluye
el equipo auxiliar necesario para la colocación de la bomba en el sondeo y su des-
montaje, bien sea el correspondiente a los aforos y desarrollo o a cualquier otro
equipo, así como el emplazamiento del grupo electrógeno, en su caso, y la apertura
de desagües hasta un máximo de excavación de 10 m³. Comprende como requisito
indispensable la toma de datos de niveles y tiempos, que permitan confeccionar
gráficos de caudal/nivel y tiempo/nivel y la toma de muestras de agua según especi-
ficaciones del Proyecto e instrucciones del Director de Obra. Estos datos deben
constar detalladamente en los partes de trabajo.

TIO01004 10,000 h Oficial 1ª 16,120 161,200
TIO01005 10,000 h Oficial 2ª 15,760 157,600
TIO01008 20,000 h Peón especializado régimen general 14,550 291,000
TIM01055 16,000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 520,320
TIM01020 8,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 275,760
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.405,900 35,148

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.441,03
TIA14004 h Equipo de aforo de 20 l/s a 56 m

Hora de funcionamiento de equipo de aforo compuesto por grupo electrógeno y
bomba sumergible de 20 l/s a 56 m. 

TIM04010 1,000 h Grupo electrógeno  31/70 CV 29,590 29,590
TIM05013 1,000 h Electrobomba sumergible de 20 l a 56 m, sin mano de obra 1,730 1,730
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 31,300 0,783

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,10
EMBQU_170 ud Emboquille de sondeo/piezómetro

Emboquille de sondeo/piezometro, formado por dado de hormigón H-25 de 1,2x1.2
m de base y 0.4 m de canto, virola y brida en acero al carbono protegido con pintu-
ra antioxidante, DN 170 mm, tapa ciega con toma de 2", sistema antivandalismo
m/candado, totalmente instalado y funcionando.

TIO01004 0,500 h Oficial 1ª 16,120 8,060
TIO01008 0,500 h Peón especializado régimen general 14,550 7,275
TIM01101 0,500 h Sonda percusión 161/190 CV 87,620 43,810
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 59,100 1,478
TII14007 0,350 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,320 32,662
TIA03001 25,000 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm 4,100 102,500
TII16003 1,200 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 10,770 12,924

TOTAL PARTIDA ................................................... 208,71
CRR002 ud Estación automática medida y monitorización nivel de agua

Estación automática para la medida y monitorización del nivel de lámina de agua y
caudal calculado en lámina libre, por medio de sonda de nivel a base de célula cerá-
mica piezo capacitiva, electrónica LOG Com GSM 4 G +DS22 de Seba Hydrometrie
o similar, con módulo data logger para almacenamiento y transmisión de datos, con
display integrado y garita TOP PIECE, pedestal de acero inoxidable, cable interface
RS485/USB, software Seba configurado, totalmente instalado y funcionando, inclu-
so ayudas, pequeño material, puesta en marcha. 

SEBAM001 1,000 ud Electrónica y sonda piezo capacitiva 3.780,000 3.780,000
SEBAM002 10,000 m Cable blindado/apantallado 10,000 100,000
SEBAM003 1,000 ud Cable interface RS485/USB 370,000 370,000
SEBAM004 1,000 ud Software configuración 395,000 395,000
TIO03020 3,500 h Técnico sistemas 21,080 73,780
TIO03038 3,500 h Auxiliar de campo 9,900 34,650
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4.753,400 118,835

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.872,27
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CRR003 ud Estación automática medida contaminación difusa de agua
Estación automática para la medida de contaminación difusa en agua por espectro-
metría de absorción UV/Vis, desde UV hasta IRc (200-720 nm), mediante espectó-
metro 486 00RS2-ISA de Go Systemelektronik o similar, compuesto por unidad de
control y medida BlueBox RS, espectrómetro sumergible ISA, calibración para nitra-
tos, nitritos, DBO, DQO, COD, COT, fósforo total, nitrógeno total, ortofosfatos, coefi-
ciente de absorción espectral SAC 254, BTX (benceno, tolueno, y xileno), color y
pesticidas, fuente de alimentacion 24 Vcc, moden LTE, web server BlueGate con
acceso remoto, datos encriptados, algoritmos de calibración remota, calibración au-
tomática SQL, sensor optico con conexión de fibra optica, sensor pH, sensor Ce,
sensor turbidez, cable conexión CAN Bus, panel FV de alimentación y batería de
respaldo, garita y regulador,  totalmente instalado y funcionando, incluso ayudas y
pequeño material.

GOSYS001 1,000 ud Espectrómetro BlueBox RS UV/Vis modelo ISA+Módem 25.655,000 25.655,000
GOSYS002 1,000 ud Módulo alimentación 24 Vcc 460,000 460,000
GOSYS003 3,000 ud Espaciador para espectrómetro ISA 25,000 75,000
GOSIS004 1,000 ud Probeta graduada para espetrometría 40,000 40,000
GOSIS005 1,000 ud Módulo PCB Blue Connect Sensor 650,000 650,000
GOSIS006 1,000 ud Sensor turbidez Blue Trace+protector 3.800,000 3.800,000
GOSIS007 1,000 ud Sensor pH+protector 1.850,000 1.850,000
GOSIS008 1,000 ud Cable conexión CAN Bus 15,000 15,000
GOSIS009 1,000 ud Garita alojamiento+panel FV+batería de apoyo 1.525,000 1.525,000
TIO03020 3,500 h Técnico sistemas 21,080 73,780
TIO03038 3,500 h Auxiliar de campo 9,900 34,650
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 34.178,400 854,460

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.032,89
TIA12900M ud Transporte, preparación y retirada de testiguera geotecnia

Transporte y preparacion de equipo de perforación para estudios geotécnicos
ø80/140 mm, incluyendo los traslados en cualquier tipo de terreno hasta zona de
estudio, suministro y aporte de agua, medios auxiliares y retirada de equipos tras la
finalización.

TIO01001 4,200 h Capataz 20,530 86,226
TIO01004 4,200 h Oficial 1ª 16,120 67,704
TIO01009 4,200 h Peón régimen general 13,860 58,212
TIM01020 4,200 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 144,774
TIM01055 4,200 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 136,584
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 493,500 12,338

TOTAL PARTIDA ................................................... 505,84
TIA12901M ud Ubicacón en punto, montaje y retirada de testiguera geotecnia

Ubicación en el punto de perforación, montaje del equipo de perforación para estu-
dios geotécnicos ø80/140 mm, incluyendo preparación del terreno, equipo para el
suministro y aporte de agua, medios auxiliares y retirada de equipos tras la finaliza-
ción.

TIO01001 1,400 h Capataz 20,530 28,742
TIO01004 1,400 h Oficial 1ª 16,120 22,568
TIO01009 1,400 h Peón régimen general 13,860 19,404
TIM01020 1,400 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,470 48,258
TIM01055 1,400 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,520 45,528
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 164,500 4,113

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,61
TIA12910M m Sondeo mecánico geotecnia, 120<=ø<= 140 mm

Ejecución de sondeo mecánco con máquina testiguera en todo tipo de terreno con
un diámetro comprendido entre 312 y 384 mm, para una profundidad menor o igual
a 35 m, incluido ayudas, material auxiliar, tiempos muertos para ensayos y recogida
de muestras. Unidad totalmente ejecutada.

TIO01004 1,000 h Oficial 1ª 16,120 16,120
TIO01009 1,000 h Peón régimen general 13,860 13,860
TIM01101_M1 1,000 h Máquina testiguera 120<ø<140 mm 42,300 42,300
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 72,300 1,808

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,09

Página 125



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TIA12920M m Tubería piezometrica PVC ø 80 mm
Tubería piezométrica en PVC ranuado especial para piezómetros, diámetro nominal
80 mm, ranuras 0.5 mm, unión roscada. Unidad totalmente ejecutada.

TIO01004 0,100 h Oficial 1ª 16,120 1,612
TIO01009 0,100 h Peón régimen general 13,860 1,386
PVCR_80_0.5 1,000 m Tubería piezometrica PVCø80/0.5 mm 3,100 3,100
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6,100 0,153

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,25
TIA12930M ud Emboquille para piezómetro ø 80/140 mm

Emquille para piezómetros ø 80/140 mm, consistente en tubería inoxidable AISI
304 de diámetros comprendidos entre 80 y 140 mm, tapón rosca/bisagra con canda-
do antivandalismo, dado de hormigón de dimensiones 350 x 350 mm, incluso pp de
hormigón para cementación del espacio anular tuberia/formación de máximo 5 m
de profundidad, ayudas y pequeño material. Unidad totalmente ejecutada.

EMBOQ80_140 1,000 ud Emboquille inox 80/140 hormigón 133,300 133,300
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 133,300 3,333

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,63
TIA12940M ud Ensayo Lefranc

Ensayo para comprobación de la permeabilidad de un suelo mediante ensayo Le-
franc en el interior del sondeo, incluso emisión del informe. Unidad totalmente ejecu-
tada.

LEFRANC 1,000 ud Ensayo permeabilidad Lefranc 102,300 102,300
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 102,300 2,558

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,86

SUBCAPÍTULO 14.3 CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS
CMA_07 u Acción formativa optimización regadío

Acción formativa en materia de eficiencia de regadío y su gestión en el marco del
Código de Buenas Prácticas Agrícolas, cuyo contenido incluye la introducción al
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la aplicacion del prin-
cipio "Do Not Significant Harm" (DNSH), objetivos de las Directrices 1, 2, 3 y 4 desa-
rroladas por el Centro de Edafología y Biologia Aplicada del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) en el ámbito del PRTR, desarrollando es-
pecificamente los conceptos: consevación y calidad de los suelos en zonas agríco-
las de regadío, balance de agua en los suelos, agricultura de precisión y uso soste-
nible de plaguicidas, uso eficiente de fertilizantes nitrogenados, eficiencia del uso
de la energía en redes de riego presurizadas, principios básicos sobre el funciona-
miento de los agroecosistemas, incluido reparto de documentación de temario, me-
dios audiovisuales, desplazamiento, medios fisicos y controles de conocimiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.950,00
CMA_08 u Acción formativa cálculo necesidades de riego

Acción formativa sobre el cálculo de las necesidades de riego de acuerdo co la eva-
potranspiración de los cultivos para optimizar el riego, abordando el balance de
agua en el suelo y los elementos relacionados (lluvia, evapotranspiración del culti-
vo, drenaje), la importancia de la variabilidad del suelo (capacidad de reserva de
agua) en el diseño de la distribución de agua en parcela, pérdidas por evapotranspi-
ración y arrastre, uniformidad del riego, frecuencia de riego en relación con la capa-
cidad de retención de agua en el suelo, fracción de lavado en función de la calidad
del agua de riego, planificación de la humedad del suelo durante y final del cultivo,
manejo de herramientas informáticas disponibles en la web con información y ase-
soramiento al regante para el cálculo de las necesidades hídricas diarias/semana-
les de los cultivos, uso de plataformas avanzadas (SIAR, AGROGESTOR) disponi-
bles en la red para el cálculo de las necesidades de riego, su registro y almacena-
miento en base de datos de operaciones de cultivo, incluido reparto de documenta-
ción de temario, medios audiovisuales, desplazamiento, medios fisicos y controles
de conocimiento

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.950,00
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CMA_09 u Acción formativa en buenas prácticas (D/3/4 CSIC)
Acción formativa en relación con las Directrices 3 y 4 del CSIC sobre implementa-
ción de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ambiental de los paisajes
agrarios de regadíos, abordando la metodología y técnicas para la diversificación
del paisaje rural, la normativa vigente, infrastructura verde y soluciones basadas en
la naturaleza, renaturalización, implementación de barreras vegetales (diseño, eje-
cución y mantenimiento), implementación de acciones para la conservación de la
fauna en los paisajes de regadío, casos prácticos, incluido reparto de documenta-
ción de temario, medios audiovisuales, desplazamiento, medios fisicos y controles
de conocimiento

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.950,00

SUBCAPÍTULO 14.4 OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES
TIF01005_MOD_1 mil Ahoyado superficial planta pequeña

Ahoyado superficial a realizar con retroexcavadora con remoción del terreno, para
planta pequeña para densidades de 1800 a 5000 uds/ha, en terrenos con pendien-
te inferior a 10 por ciento, limitaciones a la ejecucion baja y matorral ligero o inexis-
tente. No se incluye la planta ni la plantación.

TIM01058 14,000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,510 819,140
%1.0CI 1,000 % Costes indirectos 1,0% 819,100 8,191

TOTAL PARTIDA ................................................... 827,33
TIF02011 mil Plantación bandeja < 250 cm³ cas.s.slto.trán.pte<50% (R.E.A.)

Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termofor-
mado con capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante
casillas. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la
misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

TIO02003 27,163 h Peón régimen especial agrario 7,710 209,427
TIO02001 3,880 h Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 8,290 32,165
%1.0CI 1,000 % Costes indirectos 1,0% 241,600 2,416

TOTAL PARTIDA ................................................... 244,01
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CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN EN EL AZUD

SUBCAPÍTULO 1.1 COMPUERTAS Y MECANISMOS
RSALZ_1 ud Desmontaje mecanismos existentes 1.408,15

Desmontaje de tableros de compuertas de dimensiones superiores a
0.5 x  0.5 m2, tablero, reductores, cremalleras, puentes soportes, in-
cluida saneamiento de superficies, ayudas, medios auxiliares. Unidad
totalmente ejecutada.

MIL CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

GERE_FE kg Gestión de residuos metálicos de acero y similar, achatarrar 0,15
Gestión de residuos de tipo metálicos, principalmente acero y sus ale-
caciones, puesto en planta de gestor autorizado para achatarrar, pues-
to sobre camión, presto para cizallar, sin clasificar.

CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
TII02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,08

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra, a una distancia mayor de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
TII02027v kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km 0,48

CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
RSALZ_2 ud Fabricación, suministro, e instalación de compuerta 2,5 x 2,4 m2 38.601,89

Fabricación, suministro e instalación de compuerta de nueva ejecu-
ción, formada por tablero de 2500 mm x 3900 mm, espesor 8 mm, en
chapa de acero al carbono, reforzada con perfiles laminados en calien-
te de 140 mm y pletinas de 140 mm x 10 mm, protegido con tratamien-
to de imprimaicón y brea epoxi, junta de cierre en EPDM a tres ban-
das, fijada a tablero con pletina y tornillería de inox., asientos de desli-
zamiento y guiado de teflón, pp de nuevas guías en perfil omega en
chapa de 6 mm inox., puente soporte de 2600 mm de longitud en perfi-
les laminado en caliente de 160 mm, protegidos con tratamiento de im-
primacion y poliuretano epoxi, placas de asiento en palastro de 12
mm mecanizado, husillos TR70*10Izda*4500 mm AISI 303, motore-
ductor eléctrico 380Vac, 50 Hz, S2-15 min, ratio 33% par nominal, Cla-
se F, protección termostática, dispositivo "golpe de martillo" de desen-
clavamiento, embrague bloqueable, desembrague automatico con ac-
cionamiento del motor, reductor 4/1 con brida entrad F16,  incluido
puesta de material en obra, limpieza de guías existentes, presenta-
ción de la nuevas sobre las existentes, fijación de las mismas, sello de
estanqueidad mediante encofrado y relleno de resinas entre guías y
paramentos, montaje de nuevo tablero y puente, alineación soporte/ta-
blero/guías, montaje husillo, montaje motoreductor, maniobra manual,
medios auxiliares de elevación y soporte, andamios y otras ayudas,
unidad totalmente instalada y funcionando. 

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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RSALZ_3 ud Fabricación, suministro, e instalación de compuerta 2,5 x 3,89 m2 46.048,62
Fabricación, suministro e instalación de compuerta de nueva ejecu-
ción, formada por tablero de 2500 mm x 2400 mm, espesor 8 mm, en
chapa de acero al carbono, reforzada con perfiles laminados en calien-
te de 140 mm y pletinas de 140 mm x 10 mm, protegido con tratamien-
to de imprimaicón y brea epoxi, junta de cierre en EPDM a tres ban-
das, fijada a tablero con pletina y tornillería de inox., asientos de desli-
zamiento y guiado de teflón, pp de nuevas guías en perfil omega en
chapa de 6 mm inox., puente soporte de 2600 mm de longitud en perfi-
les laminado en caliente de 160 mm, protegidos con tratamiento de im-
primacion y poliuretano epoxi, placas de asiento en palastro de 12
mm mecanizado, husillos TR70*10Izda*4500 mm AISI 303, motore-
ductor eléctrico 380Vac, 50 Hz, S2-15 min, ratio 33% par nominal, Cla-
se F, protección termostática, dispositivo "golpe de martillo" de desen-
clavamiento, embrague bloqueable, desembrague automatico con ac-
cionamiento del motor, reductor 4/1 con brida entrad F16,  incluido
puesta de material en obra, limpieza de guías existentes, presenta-
ción de la nuevas sobre las existentes, fijación de las mismas, sello de
estanqueidad mediante encofrado y relleno de resinas entre guías y
paramentos, montaje de nuevo tablero y puente, alineación soporte/ta-
blero/guías, montaje husillo, montaje motoreductor, maniobra manual,
medios auxiliares de elevación y soporte, andamios y otras ayudas,
unidad totalmente instalada y funcionando. 

CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

RSALZ_5 ud Fabricación, suministro e instalación de ataguía 2600x2500 mm 11.798,05
Fabricación, suministro e instalación de ataguía en tablero de acero al
carbono de 2600 x 2500 mm y chapa de 8 mm de espesor, reforzada
con perfiles laminados en caliente IPE 140 mm y pletinas 140 x 10
mm, tratamiento antioxidante imprimación y brea epoxi, junta de cierre
EPDM a tres bandas, fijada a tablero con pletina y tornillería inox., ma-
terial puesto en obra, incluido montaje y desmontaje de ataguía en la
ranuras existentes en el tajamar del azud, para trabajos en seco, ayu-
das de sustentación y transporte, totalmente instalada y funcionando.

ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

RSALZ_6 ud Fabricación, suministro e instalación de reja 2600x2800 mm, d=200 mm 10.066,93
Fabricación, suministro e instalación de reja de protección en perfiles
laminados en caliente IPE 140 mm de 2600 x 2800 mm, tratamiento
antioxidante imprimación y brea epoxi, material puesto en obra, inclui-
do montaje, ayudas de sustentación, totalmente instalada y funcionan-
do.

DIEZ MIL SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.2 AUTOMATIZACIÓN EN AZUD DE DERIVACIÓN
AUTDER100 Sensor de nivel de agua 4.442,99

Sensor de nivel de agua compuesto por sonda de nivel de inmersión
ip 68, con membrana de acero corrugado de precisión 0,125%(BFSL).
Rango de 0-400mBar. Salida de dos hilos 4-20mA. Instalada en inte-
rior de tubo/ pozo de estabilización PVC 110 fijado enparamento, boya
de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en pared regula-
ble en altura, escala limnimetrica de 1m confeccionada en dibond,
marcas centrimétricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero
inoxidable, cable tipo YCY 5x1,5 desde sonda a cuadro sobre tubo co-
rrugado PG21, calibración de curva de aforo y señal analógica, total-
mente instalado y funcionando.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AUTDER102 Electrónica control comp. derivación y comunicación 9.834,20
Suministro, instalación, ajuste, conexionado y puesta en marcha de ar-
mario eléctrico con equipo LUTRA o similar para telecontrol y automa-
tización para una compuerta electromecánica 380VAC. Con comunica-
ción GSM-GPRS-3G de bajo tráfico para control desde telefonía móvil
y con opción a control desde Puesto central de control en la nube. Ac-
cesible por el usuario a través de página web y aplicaciones para telé-
fonos inteligentes (Android e iOs). Funciones disponibles según confi-
guración: Posicionamiento de una compuerta, regulación de nivel.
Cambio en consigna/conexión/desconexión de regulación remoto; Se-
ñalización local y remota de atasco; posibilidad de supervisión remota
de niveles; Envío de diferentes alarmas vía GSM  y Datos; Posición
manual/automático independiente; control manual local. Incluye equi-
po de control con modem de conexión GSM y datos, 1 puerto USB, 4
Entradas analóg. y 6 digitales, supervisión de tensión de batería, algo-
ritmo de regulación y posicionamiento integrado, protocolo de comuni-
cación CloudControl. Incluye ajuste de regulación en función de la
inercía hidráulica, Codificación de remota de control y activación de
software para comunicación por protocolo TCP/IP con servidor de
puesto central. Habilitación en cada equipo de software SCADA Riego-
salz para gestión, programación y configuración de equipos de auto-
matización y telecontrol, sensor de intrusión magnético/varilla en la
puerta caseta CH Duero, cableado y conexionado. unidad acabada y
funcionando.

NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AUTDER101 Electrónica control compuerta y comunicación 8.549,25
Suministro, instalación, ajuste, conexionado y puesta en marcha de ar-
mario eléctrico con equipo LUTRA o similar, para telecontrol y automa-
tización para una compuerta electromecánica 380VAC. Con comunica-
ción GSM-GPRS-3G de bajo tráfico para control desde telefonía móvil
y con opción a control desde Puesto central de control en la nube. Ac-
cesible por el usuario a través de página web y aplicaciones para telé-
fonos inteligentes (Android e iOs). Funciones disponibles según confi-
guración: Posicionamiento de una compuerta, regulación de nivel.
Cambio en consigna/conexión/desconexión de regulación remoto; Se-
ñalización local y remota de atasco; posibilidad de supervisión remota
de niveles; Envío de diferentes alarmas vía GSM  y Datos; Posición
manual/automático independiente; control manual local. Incluye equi-
po de control con modem de conexión GSM y datos, 1 puerto USB, 4
Entradas analóg. y 6 digitales, supervisión de tensión de batería, algo-
ritmo de regulación y posicionamiento integrado, protocolo de comuni-
cación CloudControl, incluida la codificación de remota de control y ac-
tivación de software para comunicación por protocolo TCP/IP con ser-
vidor de puesto central. Habilitación en cada equipo de software SCA-
DA para gestión, programación y configuración de equipos de automa-
tización y telecontrol, cableado, totalmente instalado y funcionando.
 

OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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TIE02125 m Línea Cu tetrapolar, RV 4x6 mm², en tubo instalado 2,74
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tetrapolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² in-
cluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TIE02021 m Tubo acero ø 29 mm sobre paramento, instalado 8,22

Tubo de acero enchufable 29 mm de diámetro para canalización eléc-
trica, instalado en superficie sobre paramento, incluso p/p de tacos, ti-
rafondos, abrazaderas y cajas de empalme y derivación, totalmente
instalado.

OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 TUBERÍA DE IMPULSIÓN A BALSA

SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero 1,34

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora,
en terreno ligero, medido sobre perfil.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TIA01006MO m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 3,19

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un
grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
con una distancia de transporte máxima de 3 km.

TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM 2,50

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del mate-
rial dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se inclu-
ye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del mate-
rial rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas so-
bre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de pro-
yecto.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 1,06

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación
de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado
del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o de-
sagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras
una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil teórico de proyecto.

UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
TII01004 m³ Capaceo distacia transporte 30 m 0,40

CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,24

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acopla-
da al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.2 TUBERÍAS
HPCC_13_11 m Tubería HPCC DN 1.300 mm, 1,1 MPa 612,93

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.300 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresisten-
te, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior
de la tubería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de
goma para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especia-
les y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de
transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de
acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puen-
teo para protección catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de pie-
zas especiales de las mismas características que la tubería o acero
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para
su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contra-
rrestos, y la pérdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

SEISCIENTOS DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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VVAPDAD.8 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8" pur 5/16" y aductor 8" en arqueta 9.715,89
Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con aductor de aire de al-
ta capacidad de 8". Las ventosas dispondrán de mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y
salida de aire de 4.526 l/s en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de
flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304,
con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 5/16". El aductor o anti-
vacío con cuerpo y cierre en fundición dúctil GGG 40 y eje en acero
inoxidable AISI 316. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de traba-
jo de 10-16 bar, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranu-
rada, tubería de acero de conexión en DN 711 e=8 mm o superior, gra-
nallada y pintada con  epoxi al horno espesor mínimo 200 micras. Con
armario prefabricado de medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07 m de
altura, tipo bicasco, dotado de puerta de doble hoja en chapa galvani-
zada con área de paso de 1.14x1.60 m y rejilla de ventilación, total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arque-
ta-armario según plano y pliego.

NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DESG_150 ud Desagüe con válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC 1.735,91
Desagüe de red mediante válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas,
cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxi-
dable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vul-
canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Em-
paquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable
A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta:
PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada.
Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE
EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 mi-
cras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada
mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la
cota que sea necesaria.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ADESAGN ud Pozo de desgüe 0,8 m de diámetro 309,67
Pozo desagüe construido en prefabricados de hormigón de diámetro
0,8 Incluso tapa metálica de 0,8m de diámetro, totalmente acabado,
probado y funcionando.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.3 OBRAS AUXILIARES
HINCA1500 m Hinca Ø 1500 mm tuberia chapa acero liso 1.585,47

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diá-
metro interior 1500 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justificar,
con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de poliure-
tano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cualquier clase
de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de detritus, para
permitir el paso de tubos con diámetro nominal 1300 mm.  incluido to-
dos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hin-
cado de los tubos, soldadura de los tubos de acero, instalación de tu-
bería de presión dentro de la hinca, transporte de equipo hasta obra y
dentro de la misma, medios auxiliares, totalmente acabada y funcio-
nando.

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LOSACR_1 m2 Paso tubería bajo camino o desagüe con losa hormigón 34,63

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 BALSA  REGULACION

SUBCAPÍTULO 3.1 FORMACION DEL VASO
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 0,07

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máxi-
mo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa ve-
getal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
TII02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura 6,12

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el
uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una distan-
cia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
TII06012 m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera 7,20

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pul-
gada, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída pre-
viamente. 

SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
TI0227AH m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 7 km 4,55

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra, a una distancia 7 km de recorrido de carga, inclui-
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el
importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TII02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m 1,42

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballe-
ro de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen me-
dido en estado natural.

UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,38

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.  

CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,80

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
TII01008 m² Refino del talud entre bancales de una nivelación 0,22

CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
TII06014 m³ Construcción base, mat.granular 1", 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km 2,42

Construcción de base o firme con material granular seleccionado de 1
pulgada, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óp-
tima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado, para espesor mayor de 20 cm, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del
material, con distancia máxima del agua de 3 km.

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 0,43

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre-
nos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito
y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 3.2 IMPERMEABILIZACION
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII14004 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,43

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TII19087 m Bordillo prefabricado hormigón 18,36
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no es-
tructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
TII05007 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado 2,04

Geotextil de fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m². Incluyendo sola-
pes. Instalado.

DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
GEOL_1.5 m² Lámina PEAD e=1,5 mm, instalado 5,14

Lámina de impermeabilización en PEAD de 1,5 mm de espesor, solda-
dura por termofusión con doble cordón y canal intermedio de control,
remates con soldadura con aporte de material. Incluyendo solapes.
Instalado.

CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
LAS.TALUD24 ud Lastrado de talud de balsa 938,06

Lastre de talud para balsa mediante tramos de tubería PE100 ø 160
mm rellena de grava 6/12, en tramos de 24 m de longitud, colocado y
montado en obra. Incluye tapón electrosoldable y unión electrosolda-
ble entre tramos de tubería, su conexión, grava, cadena y grillete para
sujeción del mismo. Incluido acero embutido en losa de coronación y
elementos de sujeción.

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

COLOC.PE140GR m Lastrado fondo de balsa con tubos PE ø 140 mm, rellena de gravilla 14,70
Lastre de fondo de balsa mediante tramos de tubería PE100 ø 140
mm rellena de mezcla de grava 6/12 y hormigón en masa, en tramos
largos de 36 a 46 metros y con sendos tapones finales en los extre-
mos de cada tramo, colocado y montado en obra. Incluye tapón elec-
trosoldable y unión electrosoldable entre tramos de tubería, su cone-
xión, grava, hormigón y acabado final.

CATORCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ACUERD.LAM m Acuerdo de lámina de P.E. con hormigón 159,20

Acuerdo lámina de P.E. con hormigón de obras de fábrica, formado
por Pletina de acero inoxidable AISI-304 de  50x8 mm, Contrapletina
de 50x8 mm en el mismo material, con Tornillería de M12 cada 150
mm y anclajes a base de Pletina 20x5 mm, perfil de PE HD de tres pa-
tas y refuerzo con banda de neopreno 80x5 mm (pletina acero inox. -
neopreno - lámina PE - neopreno - pletina acero inox.) Incluso materia-
les, totalmente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 3.3 TOMA DE FONDO Y RED DE DRENAJE
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas 4,55

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente de
préstamos o de las propias excavaciones.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
A010501001 ud Implantación, retirada y transporte de equipo escudo abierto 5.073,75

CINCO MIL SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A012501001F ud Fosos para la ejecución de hinca >= Ø 600 mm 1.706,98
Fosos para ejecución de hincas (ataque y salida) de dimensiones
aproximadas 10 x 3 m2 de planta y 4,5 metros de altura, incluida sole-
ra sobre fondo de hormigón de limipieza de 0.25 m de canto, muro de
empuje en hormigón armado H-250 de 3 x 3 m2 y 0.5 m de canto y 55
kg/m3 de cuantía, incluido sobreexcavación para estabilidad de talu-
des, encofrado y desencofrado, restitución del terreno a su finaliza-
ción y gestión de residuos conforme a normativa vigente, totalmente
acabado.

MIL SETECIENTOS SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HINCA1200 m Hinca Ø 1200 mm tuberia chapa acero liso 1.936,53
Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diá-
metro interior 1200 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justificar,
con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de poliure-
tano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cualquier clase
de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de detritus, para
permitir el paso de tubos con diámetro nominal 1000 mm.  incluido to-
dos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hin-
cado de los tubos, soldadura de los tubos de acero, instalación de tu-
bería de presión dentro de la hinca, transporte de equipo hasta obra y
dentro de la misma, medios auxiliares, totalmente acabada y funcio-
nando.

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

HINCA600 m Hinca Ø 600 mm tuberia chapa acero liso 1.092,81
Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diá-
metro interior 600 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justificar,
con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de poliure-
tano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cualquier clase
de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de detritus, para
permitir el paso de tubos con diámetro nominal 500 mm.  incluido to-
dos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hin-
cado de los tubos, soldadura de los tubos de acero, instalación de tu-
bería de presión dentro de la hinca, transporte de equipo hasta obra y
dentro de la misma, medios auxiliares, totalmente acabada y funcio-
nando.

MIL NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

TA0106MO m³ Cama tuberías material pie obra 3,19
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un
grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
material acopiado a pie de obra procedente de la excavacion del vaso
y machacado a 1". Totalmente acabada.

TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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TIA08_TPE1000 m Tubería PEAD 100, ø1000 mm, 0,6 MPa, colocada 343,74
Tubería de polietileno de alta densidad de 1000 mm de diámetro y 0,6
MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CODTOM_PE1000 u Codo toma PEAD 100, ø 1000 mm, 0,6 MPa, colocada 9.988,86
Codo de toma de fondo en balsa en polietileno de alta densidad de
1000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura "in situ", sectorizado con tramos de tubería PE 100 SDR 26,
diámetro 1,5xDN, valona portabridas también en PE100 SDR 26, brida
loca DN 1000 rebajada  a la altura y diámetro de la valona y contrabri-
da DN 1000 de diámetro interior igual al de la valona portabridas, am-
bas planificadas en máquina herramienta con caras interiores refrenta-
das, 28 tornillos M30 en inoxidable, dos juntas de neopreno DN 1000
de dimensiones ajustadas la la valona y contrabrida, cesta en inoxida-
ble AISI 304 de 1000 mm de diámetro y 1000 mm de altura útil de 25
mm de paso (25 cm sin perforar); incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,47
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,39

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 10,77

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 17,53

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, consi-
derando 40 posturas.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 25,21

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 15,99

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 21,83

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 28,28

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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TAPA_ARQ_H m² Tapa metálica arqueta 75,92
Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero estriada o lagrima-
da de 5 mm de espesor, rigidizada con perfiles angulares y calorfuga-
da con poliuretano comprimido 50 mm, incluido puerta de hombre
practicable. Colocada.

SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ESCGATO m Escalera metálica vertical c/ protección 365,97
Ml de escalera metálica galvanizada fija con marco circular compues-

to por anillos y tirantes de protección de espalda, , para fijación a mu-

ro vertical, totalmente instalada y operativa.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TII11001 m Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado 4,33
Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colec-
tor de 100 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valo-
rará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen
en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
TIA06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 3,12

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
CESTA_1000X25 ud Cesta inox 304, 25 mm de paso, Ø=1000mm, h=900 mm 1.838,73

Cesta para toma en balsa contruida en acero inox. 304, barras de 0.8
mm electrosoldadas sobre collarín de 1000 mm de diámetro y 300
mm de altura solidario a brida de igual diámetro, altura total 0.9 m, in-
cluido pp de pequeño material y ayudas, totalmente instalada y funcio-
nando.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 3.4 ALIVIADERO
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas 4,55

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente de
préstamos o de las propias excavaciones.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 15,99

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,39
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,24

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acopla-
da al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.5 DESAGÜE DE LA  BALSA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TUBH600 m Tubería de hormigón  ø 0,6 m machihembrado 39,89

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo franco.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 2,40
Relleno de zanjas con medios mecánicos.

DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,24
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acopla-
da al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
TII21007M m³ Escollera roca, tamaño 60 a 100 cm, D<= 3 km 23,02

Escollera de roca machacada, tamaño de 60 a 100 cm, con una dis-
tancia de transporte de la piedra máxima de 3 km, colocada a máqui-
na.

VEINTITRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 3.6 CASA DE VALVULAS. OBRA CIVIL
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,39
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 15,99

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 21,83

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 28,28

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista 49,71

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colo-
cados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemen-
to y relleno de hormigón no estructural y armadura.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura 2,35
Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, soldados
y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones, medios
auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich 32,25

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con nú-
cleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de
elevación).

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada 174,83

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada
por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar
y seguridad y pomos, incluso colgado.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 89,67
Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2 mm,
varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y pp de pe-
queño material, totalmente acabada e instalada, .

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado 88,95
Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de acero
galvanizado en caliente, compuesta por barandal de perfil hueco
20x20x1,5 mm, montantes de perfil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5 m,
entrepaños con borrotes verticales de perfil hueco 20x20x1.5 mm se-
parados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5 mm, para su
anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, incluido pp de pequeño
material, totalmente instalada.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TIA08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa, colocada 7,95
Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y  0,6
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.7 CASA DE VALVULAS. ELEMENTOS ELECTROHIDRAULICOS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 0,07

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máxi-
mo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa ve-
getal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,26

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre-
nos de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medido en es-
tado natural.

CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 0,43

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre-
nos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito
y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 0,18

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te-
rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y
riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³
compactado.

CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 0,90

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado
de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad má-
xima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
TII04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco 0,37

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.
Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas inte-
riores de cunetas, en terreno franco.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
TII04023 m Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco 0,13

Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase
los 5 m de anchura entre aristas interiores de cuneta, en terreno fran-
co. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a
la actuación normal de la motoniveladora.

CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km 2,42
Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material
granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de
las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
TII24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno franco 91,19

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo franco.

NOVENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,39
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 15,99

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 21,83

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 28,28

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista 49,71

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colo-
cados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemen-
to y relleno de hormigón no estructural y armadura.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura 2,35
Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, soldados
y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones, medios
auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich 32,25

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con nú-
cleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de
elevación).

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada 174,83

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada
por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar
y seguridad y pomos, incluso colgado.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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BV_1000 ud Conjunto brida loca/valona  DN 1000 PN 16, instalada 3.288,27
Conjunto de brida loca acero cincado y valona en PEAD DN 1000 mm
PN 16, incluida junta de neopreno, tornilleria inox. y ayudas, totalmen-
te instalada.

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

VM1000_MN ud Válvula mariposa biexcen. manual. DN 1000 PN 16, instalada 16.706,71
Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 1000 mm, accio-
namiento manual con desmultiplicador, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada se-
rie 14, indicador de posición, eje de acero inoxidable, disco de doble
excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, incluyendo p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

DIECISEIS MIL SETECIENTOS SEIS  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

VM600_MN ud Válvula mariposa biexcen. manual. DN 600 PN 16, instalada 6.497,71
Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 600 mm, accio-
namiento manual con desmultiplicador, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada se-
rie 14, indicador de posición, eje de acero inoxidable, disco de doble
excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, incluyendo p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

VM1000_MT ud Válvula mariposa biexcen. motor. DN 1000 PN 16, instalada 17.091,08
Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 1000 mm motori-
zada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor
eléctrico cc, 2 finales de carrera, limitador de par, indicador de posi-
ción, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 250 micras, incluyendo valona DN 900 PE 100 soldada
a tubería PE DN 900, brida loca DN 900, pieza especial de calderería
brida brida con reducción DN 900/800,con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

DIECISIETE MIL NOVENTA Y UN  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

TIA03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm 4,06
Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAUD_1000 ud Caudalímetro electromagnético 1000 mm 5.380,57
Ud. Caudalímetro magnético-inductivo, MAG5100/5000 DN 1000
mm.,PN16,o similar, escala de medida programable m3/h l/s, alimenta-
ción a 24 Vdc, con sección totalmente llena, con electrónica separada
del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y llave de
corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, con recu-
brimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del
equipo de laboratorio acreditado, entradas y salidas galvánicamente
separadas de la fuente de alimentación y entre si, salida analógica
4-20mA, salida de impulsos, precisión 0,5%, reproductividad 0,1%
etc., s/especificación técnica, montaje compacto, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, robado y puesto en servi-
cio.

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 89,67
Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2 mm,
varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y pp de pe-
queño material, totalmente acabada e instalada, .

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado 88,95
Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de acero
galvanizado en caliente, compuesta por barandal de perfil hueco
20x20x1,5 mm, montantes de perfil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5 m,
entrepaños con borrotes verticales de perfil hueco 20x20x1.5 mm se-
parados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5 mm, para su
anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, incluido pp de pequeño
material, totalmente instalada.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TIA08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa, colocada 7,95
Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y  0,6
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.8 CERCADO Y VIALES
CERCH2 u Cercado malla simple torsión galvanizada 2 m, alambre 1,7 mm 15,91

Cercado con malla de simple torsión galvanizada de 2 m de altura y
alambre de 1,7 mm, sustentada por postes de acero galvanizado de
48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor de pared, anclados sobre da-
dos de hormigón H-15 de 30 x 30 x 40 cm, con parte proporcional de
postes intermedios, postes esquina, tornapuntas, refuerzos, pequeño
material de fijación, totalmente instalada.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
PU_B_H Puerta una hoja 100x200 cm  vallado balsa 170,00

Puerta de una hoja de 1 m de anchura por 2 m de altura, cerco de ace-
ro galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm de es-
pesor y malla galvanizada simple torsión, incluido soporte, pernos, ce-
rrojo, candado y demás elementos, totalmente instalada y funcionan-
do.

CIENTO SETENTA  EUROS
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PU_B_H_5M Puerta dos hojas 2.5 m x 2 m  vallado balsa 1.850,00
Puerta de dos hojas de 2.5 m de anchura por 2 m de altura, cerco de
acero galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm
de espesor, c /rigidizadores  y malla galvanizada simple torsión, inclui-
do soporte, pernos, cerrojo, candado y demás elementos, totalmente
instalada y funcionando.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 0,07

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máxi-
mo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa ve-
getal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,26

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre-
nos de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medido en es-
tado natural.

CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 0,43

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre-
nos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito
y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 0,18

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te-
rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y
riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³
compactado.

CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 0,90

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado
de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad má-
xima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
TII04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco 0,37

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.
Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas inte-
riores de cunetas, en terreno franco.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
TII04023 m Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco 0,13

Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase
los 5 m de anchura entre aristas interiores de cuneta, en terreno fran-
co. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a
la actuación normal de la motoniveladora.

CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km 2,42

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material
granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de
las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
TII24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno franco 91,19

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo franco.

NOVENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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TII21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km 29,13
Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 3 km, colocada a máquina e inclui-
da zanja de anclaje.

VEINTINUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.9 ELECTRIFICACION Y CONTROL
GFBALSAINES u Generador fotovoltaico 6 kW; 9.000 Ah (C120) 19.009,64

Generador fotovoltaico de 3,33 kW de potencia compuesto por 6 pane-
les 555 Wp de 2,28x1,13 m2, estructura soporte de acero gavanizado
anclada sobre cubierta de caseta prefabricada para una inclinación de
35º, regulador de carga multifunción con entradas de DC 150-500 V,
AC 230 V y salida DC 24 V, baterías de acumulación OPzS SOLAR
2350 o similar, de capacidad total 9.000 Ah (C120), pica de puesta a
tierra, cableado, totalmente instalando y funcionando.

DIECINUEVE MIL NUEVE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GEDIE_6KW u Electro generador monofásico 6 KVA diesel 1.729,00
Generador eléctrico monofásico 220 V, 6 KVA nominal,  50 Hz, equipa-
do con motor de explosión de cuatro tiempos diesel, 300 rpm, alterna-
dor, arranque manual y remoto, depósito de combustible autonomía
superior a 15 horas a 2 kw de carga, protecciones magnetotérmicas y
diferenciales, batería DC 12 V, salida DC 230 V 50 Hz, para enclava-
miento con sistema de control, instalado y conexionado con el sistema
de control, probado y funcionando.

MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE  EUROS
ARM120X100X40 u Armario metálico de 120x100x40 cm para cuadro eléctrico 550,36

Armario metálico con pintura antioxidante de 120 cm de largo, 100 cm
de alto y 40 cm de fondo, para instalación de aparamenta eléctrica, co-
locación mural, con placa de montaje, entradas/salidas de conducto-
res con prensaestopas, incluso ayudas y pequeño material, totalmen-
te instalado y funcionando.

QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APACC_INES u Aparamenta eléctrica cuadro CC control y mando balsa 551,79
Aparamenta electrotécnica en cuadro de la casa de válvulas, com-
puesto por bornas de entrada/salida y puesta a tierra, interruptor gene-
ral, base y fusibles de acometida, proteciones frente a sobre tensio-
nes e intensidades mediante fusibles, magnetotérmicos y descargado-
res de sobre tensiones a tierra, interruptores de linea,  1 guardamotor,
4 contactores, aptos para 24 V y amperaje variable menor de 120 A,
incluido pequeño material y ayudas, totalmente instalado en cuadro
120x100x40 y funcionando

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

INSBTBALSA u Instalacion baja tensión balsa 1.253,00
Instalación de baja tensión de líneas bajo tubo desde el cuadro eléctri-
co a receptores, bajo tubo y ayudas de albanileria, totalmente acaba-
do y funcionando.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS
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RMODEN_INES u Instalación de radio móden 4.8 kbps 12.5 kHz 12 Vcc 2.948,93
Instación de radio módem para la comunicacion bidireccional balsa-es-
tación de bombeo, compuesto por equipo de radio módem tT-MOD
C48+/UHF/VHF o similar, velocidad 4.8 kbps, 12.5 kHz , potencia
0.1-5 Wtts, tensión de alimentación 12 Vdc, módulo E/S multifunción
UMF-100 compatible, con la menos 5 salidas/entradas digitales y 2 en-
tradas analógicas, pp de pequeño material, linea de conexionado con
fuente de alimentaicón/cuadro 12 Vdc, cable de configuración USB
del módulo UMF-100, cable de datos RS-232 entre módulo E/S multi-
función UMF-100 y radio módem T-MOD C48+, incluso ayudas, pro-
gramado, totalmente instalado, probado y funcionando. 

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

TRANSPM12 u Transductor presión 0-20 atm, M12 64,37
Transductor de presión tipo piezoresistivo, rango de presión 0 a 200
metros de columna de agua, tensión de alimentación 24 V, salida 4-20
mA, conexión M12, totalmente instalado y funcionando.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TIE02033 m Tubo flexible PVC reforzado ø 11 intemp o empot, instalado 1,34
Tubo flexible corrugado de PVC reforzado 11 mm de diámetro, para
instalaciones eléctricas de intemperie y empotradas, protección daños
mecánicos medios, incluso p/p de cajas de derivación, totalmente ins-
talado.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TIE02100 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado 1,61

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
LINCOAX m Línea cable coaxial transmisión datos 20,70

VEINTE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
SEÑAL.SEG.2 ud Señalización salida de emergencia paños lámina texturizada 27,86

Señal cuadrada normalizada de 477*477 mm en chapa de aluminio no
fotoluminiscente con anagrama de salida de emergencia. Totalmente
instalada.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SEÑAL.SEG.1 ud Señalización de seguridad para balsa sobre poste galvanizado 61,15

Señal de seguridad compuesta por señal de prohibición de acceso a
personal no autorizado y prohibido bañarse, sobre poste metálico gal-
vanizado. Totalmente instalado.

SESENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
GRILL ud Grillete galvanizado 3/4" 19 6,03

Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetral pa-
ra sujeción de cuerdas de salvamento. Totalmente instalado, probado
con balsa completamente vacía y hasta NME.

SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
CUERDA m Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV 1,48

Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para suje-
ción de elementos de seguridad Boyas y Flotadores.  Totalmente insta-
lado, probado con balsa completamente vacía y hasta NME.

UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SALVA ud Salvavidas homologado 55,01

Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalización.
Incluida señal, poste e instalación.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
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BOYA ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm 16,70
Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente insta-
lado, probado con balsa completamente vacía y hasta NME.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
EXC_UNICA24 m³ Excavación mecánica zanja y vaciados 1,80

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos y nivela-
ción láser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cual-
quier naturaleza, incluido un 10% de excavación en roca, incluso perfi-
lado de laterales y fondos de excavación, entibado y agotamiento, api-
lado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de rie-
gos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación
de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructu-
ras, así como trabajos y materiales para la realización de pista de ser-
vicio paralela a la propia zanja, desbroces y los necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc.,
y gestión del residuo). Incluso también la reparación y reposición de
caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, ins-
talaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transpor-
te a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las opera-
ciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación
y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso
que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo,
distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico eje-
cutado.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco 1,56

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora,
en terreno franco, medido sobre perfil.

UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TIA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 2,97

Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TIA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 3,93

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora,
en terreno tránsito, medido sobre perfil.

TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
TIA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 15,91

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y
martillo hidráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil. Inclui-
do extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm 19,72

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de
tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en
obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm,
con reparto mecánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil teórico eje-
cutado.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM 2,50

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del mate-
rial dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se inclu-
ye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del mate-
rial rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas so-
bre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de pro-
yecto.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 1,06
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación
de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado
del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o de-
sagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras
una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil teórico de proyecto.

UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,24

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acopla-
da al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.2 TUBERÍAS
HPCC_12_11 m Tubería HPCC DN 1.200 mm, 1,1 MPa 520,64

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.200 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresisten-
te, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior
de la tubería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de
goma para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especia-
les y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de
transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de
acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puen-
teo para protección catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de pie-
zas especiales de las mismas características que la tubería o acero
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para
su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contra-
rrestos, y la pérdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

QUINIENTOS VEINTE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

HPCC_09_11 m Tubería HPCC DN 900 mm, 1,1 MPa 348,45
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
900 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente,
para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la
tubería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma
para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las
tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a
tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de acero, inclu-
so todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para pro-
tección catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especia-
les de las mismas características que la tubería o acero (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa
instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pér-
dida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-
cada e instalada en zanja y probada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIA06O800 M Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 307,55
Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

TRESCIENTOS SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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TIA06O710 M Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 244,00
Tubería de PVC orientado de710 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS
TIA06O630 M Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 190,70

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

CIENTO NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
TIA06O630_20 M Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 212,90

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

DOSCIENTOS DOCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
TIA06O500 M Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 125,57

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TIA06O500_20 M Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 136,15
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

TIA06O450 M Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 102,41
Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

CIENTO DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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TIA06O450_20 M Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 115,60
Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

CIENTO QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
TIA06O400 M Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 81,57

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TIA06O315 M Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 52,90
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
TIA06O315_20 M Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 58,53

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TIA06O250 M Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 33,87
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TIA06O250_20 M Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 44,24
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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TIA06O200 M Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 23,41
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
TIA06O200_20 M Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 25,56

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TIA06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 13,72
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

TRECE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
TIA06044_20 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2.0 MPa, junta goma, colocada 14,72

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2.0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
TIA08026 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada 15,57

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TIA08032 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada 24,05

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
TIA08035 m Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada 37,50

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es-
peciales materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P_CATÓ ud Ánodos de protección catódica 120,87
Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio
IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero
galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

JT 600 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 600 mm 176,38
Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 600 mm y
Clase 30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en to-
das las juntas que queden encamisadas dentro de otra tubería. Inclui-
da la sustitución de junta elástica, colocación y montaje en tubería.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

JT 500 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 500 mm 130,28
Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 500 mm y
Clase 30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en to-
das las juntas que queden encamisadas dentro de otra tubería. Inclui-
da la sustitución de junta elástica, colocación y montaje en tubería.

CIENTO TREINTA  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
JT 450 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 450 mm 114,89

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 450 mm y
Clase 30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en to-
das las juntas que queden encamisadas dentro de otra tubería. Inclui-
da la sustitución de junta elástica, colocación y montaje en tubería.

CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.3 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO
VACO150-16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red 1.021,67

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la
válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado
S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería
acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, ta-
pa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúc-
til galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies se-
gún norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo
epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano ali-
fático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesa-
ria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica,
grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada,
montada e instalada.

MIL VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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VACO200-16 ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red 1.482,79
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la
válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado
S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería
acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, ta-
pa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúc-
til galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies se-
gún norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo
epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano ali-
fático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesa-
ria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica,
grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada,
montada e instalada.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VACO250-16 ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red 1.841,78
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la
válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado
S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería
acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, ta-
pa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúc-
til galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies se-
gún norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo
epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano ali-
fático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesa-
ria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica,
grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada,
montada e instalada.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VACO300-16 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red 2.129,87
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la
válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado
S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería
acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, ta-
pa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúc-
til galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies se-
gún norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo
epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano ali-
fático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesa-
ria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica,
grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada,
montada e instalada.

DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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VAMA400-16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, en red 3.161,33
Válvula de mariposa de ø 400 mm. y presión de trabajo 16 atm., embri-
dada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular
EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI
420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable se-
gún AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bri-
das de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección míni-
ma primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica
de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada
máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina
de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento
exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la maripo-
sa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica,
grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada,
montada e instalada.

TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

VAMA450-16 ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/FUND en red 4.947,15
Válvula de mariposa de ø 450 mm. y presión de trabajo 16 atm., embri-
dada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular
EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI
420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable se-
gún AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bri-
das de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección míni-
ma primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica
de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada
máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina
de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento
exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la maripo-
sa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión a FD, gra-
va de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de
6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada,
montada e instalada.

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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VAMA500-16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/FUND, en red 5.438,65
Válvula de mariposa de ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm., embri-
dada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular
EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI
420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable se-
gún AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bri-
das de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección míni-
ma primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica
de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada
máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina
de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento
exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la maripo-
sa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión a FD, gra-
va de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de
6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada,
montada e instalada.

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VAMA600-16 ud Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/FUND, en red 8.047,71
Válvula de mariposa de ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm., embri-
dada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular
EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI
420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable se-
gún AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bri-
das de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección míni-
ma primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica
de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada
máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina
de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento
exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la maripo-
sa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión a FD, gra-
va de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de
6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada,
montada e instalada.

OCHO MIL CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
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VAMA800-16 ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red 13.611,84
Válvula de mariposa de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embri-
dada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular
EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI
420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable se-
gún AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bri-
das de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección míni-
ma primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica
de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada
máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina
de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento
exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la maripo-
sa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-liso partido para
unión a HPCC, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi-
gón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores
0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, con tapa metálica cin-
cada y pintada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plie-
go. Totalmente colocada, montada e instalada.

TRECE MIL SEISCIENTOS ONCE  EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.4 VENTOSAS
VVAP.2.P5.64 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 5/64" , en arqueta 1.206,93

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y sali-
da de aire de 152 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador
fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en
caliente. Purgador de fundición gris GG 25 con sistema de flotador en
inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
5/64". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16
bar, incluyendo remonte en acero de DN 100 mm galvanizado, reduc-
ción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ra-
nurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po-
liéster electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (al-
to*ancho*largo) o equivalente, totalmente colocada y montada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según plano y pliego.

MIL DOSCIENTOS SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VVAP.2.P1.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4" , en arqueta 1.421,78
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y sali-
da de aire de  152 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador
fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en
caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en ino-
xidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyen-
do remonte en acero de DN 100 mm galvanizado, reducción galvaniza-
da, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor
tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliéster electrostá-
tico, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de
espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numera-
ción en la arqueta según plano y pliego.

MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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VVAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4" en arqueta 1.639,46
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 3" capacidad de entrada y sali-
da de aire de  424 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador
fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en
caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AI-
SI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por
brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado
en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remon-
te en acero de DN 150 mm galvanizado, reducción galvanizada, aco-
plamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con ta-
pa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor trata-
do con con zincado electrolítico y acabado en poliéster electrostático,
arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en
la arqueta según plano y pliego.

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VVAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta 1.761,86
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y sali-
da de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador
fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en
caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AI-
SI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por
brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado
en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remon-
te en acero de DN 150 mm galvanizado, reducción galvanizada, aco-
plamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con ta-
pa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor trata-
do con con zincado electrolítico y acabado en poliéster electrostático,
arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en
la arqueta según plano y pliego.

MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VVAP.6 ud Ventosa trifuncional de flotador  DN6", pur 1/4" en arqueta 2.533,09
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y sali-
da de aire de  1.414 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de flo-
tador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304,
con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pin-
tura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en
acero de DN 200 mm galvanizado, reducción galvanizada, acopla-
mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado
con con zincado electrolítico y acabado en poliéster electrostático, ar-
queta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (al-
to*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación
enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación
de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente coloca-
da y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y
pliego.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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VVAPD.6 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN6" pur 1/4" en arqueta 5.054,67
Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y
salida de aire de 2.828 l/s en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de
flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304,
con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pin-
tura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte DN
457 e=6,3 mm en calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente y exteriormente con pintura epoxi al horno, con espesor
mínimo de 200 micras, acoplamientos ranurado y válvula de mariposa
ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR,
de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en
poliéster electrostático, arqueta recta prefabricada de dimensiones ex-
teriores 1.5*1.5*2 m (alto*ancho*largo), con 2 agujeros de ventilación
enfrentados de dimensiones 65x21 cm con sendas lamas de aireación
de acero inoxidable, totalmente colocada y montada. Rotulado de la
numeración en la arqueta según plano y pliego.

CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VVAPDAD.8 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8" pur 5/16" y aductor 8" en arqueta 9.715,89
Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con aductor de aire de al-
ta capacidad de 8". Las ventosas dispondrán de mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y
salida de aire de 4.526 l/s en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de
flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304,
con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 5/16". El aductor o anti-
vacío con cuerpo y cierre en fundición dúctil GGG 40 y eje en acero
inoxidable AISI 316. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de traba-
jo de 10-16 bar, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranu-
rada, tubería de acero de conexión en DN 711 e=8 mm o superior, gra-
nallada y pintada con  epoxi al horno espesor mínimo 200 micras. Con
armario prefabricado de medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07 m de
altura, tipo bicasco, dotado de puerta de doble hoja en chapa galvani-
zada con área de paso de 1.14x1.60 m y rejilla de ventilación, total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arque-
ta-armario según plano y pliego.

NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.5 DESAGÜES
DESG_150 ud Desagüe con válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC 1.735,91

Desagüe de red mediante válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas,
cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxi-
dable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vul-
canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Em-
paquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable
A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta:
PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada.
Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE
EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 mi-
cras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada
mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la
cota que sea necesaria.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ADESAGN ud Pozo de desgüe 0,8 m de diámetro 309,67
Pozo desagüe construido en prefabricados de hormigón de diámetro
0,8 Incluso tapa metálica de 0,8m de diámetro, totalmente acabado,
probado y funcionando.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PVC_160 m Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada 16,02
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas es-
peciales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades
S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estan-
queidad. Incluye  macizos de anclajes  y la pérdida de rendimientos
por servicios.  Totalmente montado y probado.

DIECISEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
TIA06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 6,01

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma o por encolado,incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero 1,34

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora,
en terreno ligero, medido sobre perfil.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TIA01006MO m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 3,19

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un
grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
con una distancia de transporte máxima de 3 km.

TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM 2,50

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del mate-
rial dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se inclu-
ye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del mate-
rial rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas so-
bre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de pro-
yecto.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 1,06

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación
de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado
del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o de-
sagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras
una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil teórico de proyecto.

UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 4.6 HIDRANTES
HIDRA 3 ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador 2.230,79

Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos
galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN
ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro
ranurado en Y DN 3" de extracción de malla filtrante superior y diáme-
tro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléc-
trico DN 3" homologado clase B, válvula ranurada de control hidráuli-
co con funciones de control automático, reductor de presión, limitador
de caudal, carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulga-
da soldado, válvula de compuerta embridada de accionamiento por vo-
lante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de ar-
queta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones inte-
riores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con
tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor so-
bre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensio-
nes 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisa-
gras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado
de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y
montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

HIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador 2.633,39
Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos
galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvani-
zado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con
desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 4" de extracción de malla fil-
trante superior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado con
emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, válvula ranura-
da de control hidráulico con funciones de control automático, reductor
de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidrante con dos
manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridada de
accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante
acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada
de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera
para ventilación y con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR,
de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círcu-
lo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas,
apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por
2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta se-
gún pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina an-
ti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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HIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador 3.568,75
Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos
galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN
ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro
ranurado en Y DN 6" de extracción de malla filtrante superior y diáme-
tro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléc-
trico DN 6" homologado clase B, válvula ranurada de control hidráuli-
co con funciones de control automático, reductor de presión, limitador
de caudal, carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulga-
da soldado, válvula de compuerta embridada de accionamiento por vo-
lante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de ar-
queta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones inte-
riores 2.5x 1.5x0.750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con ta-
pa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre
marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones
1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la
numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y mon-
tado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HIDRA8 ud Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador 4.878,95
Hidrante DN 8"  de entrada y 1 salida frontal de 8" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos
galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN
ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro
ranurado en Y DN 8" de extracción de malla filtrante superior y diáme-
tro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléc-
trico DN 8" homologado clase B, válvula ranurada de control hidráuli-
co con funciones de control automático, reductor de presión, limitador
de caudal, carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulga-
da soldado, válvula de compuerta embridada de accionamiento por vo-
lante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de ar-
queta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones inte-
riores 2.5x 1.5 x 0.750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con
tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor so-
bre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensio-
nes 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisa-
gras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado
de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y
montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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HIDRA10 ud Hidr. ent 10" 1 salida frontal 10". Valvula y contador 6.146,56
Hidrante DN 10"  de entrada y 1 salida frontal de 10" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos
galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN
ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro
ranurado en Y DN 10" de extracción de malla filtrante superior y diá-
metro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos
eléctrico DN 10" homologado clase B, válvula ranurada de control hi-
dráulico con funciones de control automático, reductor de presión, limi-
tador de caudal, carrete de salida de hidrante con dos manguitos de
pulgada soldado, válvula de compuerta embridada de accionamiento
por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rí-
gidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro
de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones
interiores 2.5x 1.5 x 0.750 con rejilla y mosquitera para ventilación y
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor
sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensio-
nes 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisa-
gras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado
de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y
montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONHID3 Conexión hidrante 3" en PEAD PN 16 272,58
Conexión de hidrante de 3" formada por tallo de tubería PEAD PN 16
Ø 75, cono de reducción del mismo material Ø 160/75, tallo de tubería
PEAD PN 16 Ø 160, codo 90º del mismo material, tallo de tubería PE-
AD PN 16 Ø 160 de longitud variable <=3 m, ejecución electrosolda-
da, incluido valonas portabridas, bridas y pequeño material, totalmen-
te montado y funcionando. 

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

CONHID4 Conexión hidrante 4" en PEAD PN 16 295,53
Conexión de hidrante de 4" formada por tallo de tubería PEAD PN 16
Ø 110, cono de reducción del mismo material Ø 160/110, tallo de tube-
ría PEAD PN 16 Ø 160, codo 90º del mismo material, tallo de tubería
PEAD PN 16 Ø 160 de longitud variable <=3 m, ejecución electrosol-
dada, incluido valonas portabridas, bridas y pequeño material, total-
mente montado y funcionando. 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONHID6 Conexión hidrante 6" en PEAD PN 16 294,52
Conexión de hidrante de 6" formada por tallo de tubería PEAD PN 16
Ø 160, codo 90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN 16 Ø
160 longitud variable <=3 m, ejecución electrosoldada, incluido valo-
nas portabridas, bridas y pequeño material, totalmente montado y fun-
cionando. 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONHID8 Conexión hidrante 8" en PEAD PN 16 490,23
Conexión de hidrante de 8" formada por tallo de tubería PEAD PN 16
Ø 200, codo 90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN 16 Ø
200 longitud variable <=3 m, ejecución electrosoldada, incluido valo-
nas portabridas, bridas y pequeño material, totalmente montado y fun-
cionando. 

CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CONHID10 Conexión hidrante 10" en PEAD PN 16 632,62
Conexión de hidrante de 10" formada por tallo de tubería PEAD PN 16
Ø 250, codo 90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN 16 Ø
250 longitud variable <=3 m, ejecución electrosoldada, incluido valo-
nas portabridas, bridas y pequeño material, totalmente montado y fun-
cionando. 

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm 19,72
Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de
tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en
obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm,
con reparto mecánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil teórico eje-
cutado.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.7 OBRAS SINGULARES
LOSACR_1 m2 Paso tubería bajo camino o desagüe con losa hormigón 34,63

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A010501001 ud Implantación, retirada y transporte de equipo escudo abierto 5.073,75

CINCO MIL SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A012501001F ud Fosos para la ejecución de hinca >= Ø 600 mm 1.706,98
Fosos para ejecución de hincas (ataque y salida) de dimensiones
aproximadas 10 x 3 m2 de planta y 4,5 metros de altura, incluida sole-
ra sobre fondo de hormigón de limipieza de 0.25 m de canto, muro de
empuje en hormigón armado H-250 de 3 x 3 m2 y 0.5 m de canto y 55
kg/m3 de cuantía, incluido sobreexcavación para estabilidad de talu-
des, encofrado y desencofrado, restitución del terreno a su finaliza-
ción y gestión de residuos conforme a normativa vigente, totalmente
acabado.

MIL SETECIENTOS SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HINHPCC1300 m Tubería hincada HPCC Ø 1300 mm ejecución especial (e.a) 4.591,87
Ml de hinca de tubería de hormigón armado con camisa de chapa y
junta para soldar, ejecución especial para hinca, Ø 1300 mm, PN 10,
tipo Delta o similar, tramos de 4 metros y unión mediante camisa sol-
dada, válvulas para inyección de bentonita en el anular exterior, altura
de tierras de 3 a 5 metros y tráfico de 60 t de carro, incluido ejecución
de microtunel horizontal en cualquier tipo de terreno con equipo de es-
cudo abierto, extraccion de detritus, equipamiento para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos, sufridera entre tramos, bento-
nita, soldadura de uniones, protección interior de camisa, "Te" de ace-
ro para soldar de Ø 1300 mm con boca de hombre y tapa estanca, pe-
queño material, totalmente instalada, probada y funcionando

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

HINCA600 m Hinca Ø 600 mm tuberia chapa acero liso 1.092,81
Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diá-
metro interior 600 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justificar,
con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de poliure-
tano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cualquier clase
de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de detritus, para
permitir el paso de tubos con diámetro nominal 500 mm.  incluido to-
dos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hin-
cado de los tubos, soldadura de los tubos de acero, instalación de tu-
bería de presión dentro de la hinca, transporte de equipo hasta obra y
dentro de la misma, medios auxiliares, totalmente acabada y funcio-
nando.

MIL NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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IMPL.PD_ ud Implantación, retirada y transporte de equipo perforación dirigida 6.268,90

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

PDØ630 m Tubería Pead PN 16 Ø630 mm perforación dirigida 4.241,98
Ml de tubería en Pead PN 16 Ø 630 mm instalada mediante el sistema
de perforación dirigida, incluida fosos de ataque y salida, perforación
piloto, ensanche mediante escariador a Ø 900 mm (1,5xØ630mm), in-
yección de lodos tisotrópicos, achique, extracción y gestión de lodos
de perforación, totalmente instalada y funcionando.  

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BPBØ630PN16 u Brida, valona PEAD 100 Ø 630 PN 16 soldar a tope, transición PVC-O 1.522,90
Brida de acero norma DIN 2502 PN-16 tubo 630 mm DN-600, valona
portabrida PEAD 100 Ø 630 mm PN 16 para soldar a tope, pieza espe-
cial de calderería de acero PN 16 DN 630 mm transición PE-
AD/PVC-O, totalmente instalado y funcionando.

MIL QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

CORTPAV m Corte de pavimento disco 11,45
Corte de pavimento con disco de vidia a una profundidad mínima de 8
cm, superficie plana y/o inclinada, incluido replanteo de línea, ayudas
y pp de pequeño material, totalmente ejecutado.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos 14,22

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde 30
a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.

CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,39
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 15,99

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
REPOAGLO m2 Resposición pavimento asfaltico sin especificar 62,69

M2 de reposicion de pavimento de caterra, incluido la demolición del
firme, excavaciones, reposición de material granular, solera de hormi-
gón de 25 cm y capa de mezcla de aglomerado en caliente de 12 cm,
conforme gestor de la carretra. Unidad totalmente ejecutada.

SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 4.8 TELECONTROL

APARTADO 4.8.1 CABECERA DE COMUNICACIONES PORTÁTIL
CAB-COMPRT ud Cabecera de comunicaciones portátil 1.375,00

Suministro de cabecera de comunicaciones portátil, consistente en:
- Terminal rugerizado tipo Caterpillar S31 o similar.
- Licencia software para lecturas walk-by
- Frontal maestro bluetooth tipo AP868BT2 o similar, con funda.
Incluida puesta en marcha funcional del sistema.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS
INST-FORM ud Instalación y formación específica 2.350,00

Instalación y formación específica de las unidades remotas, cabecera
de comunicaciones, uso del programa de registro de datos y elemen-
tos adicionales necesarios para el correcto uso y manejo del sistema.

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS

APARTADO 54.8.2 UNIDADES REMOTAS RF DE TELELECTURA
DATA-WM ud Datalogger para contador 152,34

Suministro de datalogger tipo TAID WM o similar para contador con
una entrada de pulsos. Incluye manguera de conexión de 2 hilos, co-
municación radio a 868 MHz, sistema de alimentación basado en pila
de litio de larga duración y portabaterías. Incluye caja IP67, con conec-
tor de 2 pines hembra industrial y conector de 2 pines macho indus-
trial. Instalado y funcionando.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

DATA-WM-P ud Datalogger para sonda de presión 242,24
Suministro de datalogger tipo TAID WM-P o similar para sonda de pre-
sión con una entrada de 4-20 mA. Incluye manguera de conexión, co-
municación radio a 868 MHz, sistema de alimentación basado en pila
de litio de larga duración y portabaterías. Incluye caja IP67, con conec-
tor de 2 pines hembra industrial y conector de 2 pines macho indus-
trial. Instalado y funcionando.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar 66,99
Sensor de presión PN 16 atmósferas que nos da una medida analógi-
ca de la presión que hay en la red. La medida analógica deberá ser
una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por
lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67.
La caja y materiales en contacto con el medio serán de acero inoxida-
ble conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y
de almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Dan-
foss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de
presión que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo. El
sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hidran-
tes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión
al sensor se hará estanca, con un grado de protección igual o superior
al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el
otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este co-
nector ha de tener un grado de protección mínimo IP67. El cable ten-
drá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud
suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego
de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni
de longitud inferior. 
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra
sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar prote-
gido contra las heladas extremas que se registren en el emplazamien-
to de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso
al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante.
Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación de tarjeta me-
diante 1 entrada analógica, 4-20 mA y p.p. de configuración del nodo
de riego y del Centro de Control para visualización, registro y configu-
ración de alarmas. 

SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 4.9 MACIZOS Y ANCLAJES
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,39
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 11,07

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 15,99

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero 1,34

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora,
en terreno ligero, medido sobre perfil.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,24

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acopla-
da al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.10 PROTECCION CORROSION
ANODOPC1 ud Ánodo protección corrosión 65,20

 Sistema de proteccion de elementos metálicos enterrados mediante
ánodo de sacrificio de 2,5 kg de sal magnésica o similar, empaqueta-
do, colocado, conexionado y funcionando, incluyendo cable CU RV
0.6/1 kV de 1*6 mm2, electrodo de referencia permanente de cobre y
sal de cobre, caja de toma de potencial, pequeño material y ayudas.

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ESTPC_1 ud Estudio proteccion corrosión 2.050,00

Estudio de las caracteristicas del suelo para el diseño del sistema de
protección contra la corrosión, incluyendo medida de la resistividad
del terreno y determinación de los ánodos de sacrificio.

DOS MIL CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO 05 BALSA DE ESPERA, CANTARA BOMBEO Y FILTRACION

SUBCAPÍTULO 5.1 OBRA CIVIL

APARTADO 5.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 0,07

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máxi-
mo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa ve-
getal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,26

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre-
nos de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medido en es-
tado natural.

CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 0,90

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado
de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad má-
xima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m 1,21

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballe-
ro de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen me-
dido en estado natural.

UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
TII02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m 1,85

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballe-
ro de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen me-
dido en estado natural.

UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,38

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.  

CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,80

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2" 2,47

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pul-
gadas, obtenido de zahorras naturales, mediante cribado y macha-
queo. (No incluye canon de extracción).

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km 2,42

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material
granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de
las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 5.1.2 IMPERMEABILIZACION
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII14004 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,43

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 13,19
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación.

TRECE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
TII05007 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado 2,04

Geotextil de fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m². Incluyendo sola-
pes. Instalado.

DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
GEOL_1.5 m² Lámina PEAD e=1,5 mm, instalado 5,14

Lámina de impermeabilización en PEAD de 1,5 mm de espesor, solda-
dura por termofusión con doble cordón y canal intermedio de control,
remates con soldadura con aporte de material. Incluyendo solapes.
Instalado.

CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
TII19087 m Bordillo prefabricado hormigón 18,36

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no es-
tructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
LAS.LAMI_IE m Lastrado lámina balsa c/maga Pead ø 45/50 cm y gravilla 32,81

Lastre de talud y fondo para balsa mediante mangas formadas con lá-
mina de Pead 1.5 mm de 45-50 cm de diámetro, rellenas de gravilla
de canto rodado y redondeado 6/12 mm, totalmente instalada y funcio-
nando. 

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
ACUERD.LAM m Acuerdo de lámina de P.E. con hormigón 159,20

Acuerdo lámina de P.E. con hormigón de obras de fábrica, formado
por Pletina de acero inoxidable AISI-304 de  50x8 mm, Contrapletina
de 50x8 mm en el mismo material, con Tornillería de M12 cada 150
mm y anclajes a base de Pletina 20x5 mm, perfil de PE HD de tres pa-
tas y refuerzo con banda de neopreno 80x5 mm (pletina acero inox. -
neopreno - lámina PE - neopreno - pletina acero inox.) Incluso materia-
les, totalmente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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APARTADO 5.1.3 MODIFICACION CANAL INES
CORTPAV m Corte de pavimento disco 11,45

Corte de pavimento con disco de vidia a una profundidad mínima de 8
cm, superficie plana y/o inclinada, incluido replanteo de línea, ayudas
y pp de pequeño material, totalmente ejecutado.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos 14,22

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde 30
a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.

CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,39
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 15,99

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 5.1.4 CANAL ALIMENTACION Y TOBOGAN
TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos 14,22

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde 30
a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.

CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,39
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 15,99

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 21,83

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 28,28

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 5.1.5 TOMA DE FONDO BALSA ESPERA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas 4,55

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente de
préstamos o de las propias excavaciones.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TA0106MO m³ Cama tuberías material pie obra 3,19

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un
grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
material acopiado a pie de obra procedente de la excavacion del vaso
y machacado a 1". Totalmente acabada.

TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
TIA08_TPE1000 m Tubería PEAD 100, ø1000 mm, 0,6 MPa, colocada 343,74

Tubería de polietileno de alta densidad de 1000 mm de diámetro y 0,6
MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CODTOM_PE1000 u Codo toma PEAD 100, ø 1000 mm, 0,6 MPa, colocada 9.988,86
Codo de toma de fondo en balsa en polietileno de alta densidad de
1000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura "in situ", sectorizado con tramos de tubería PE 100 SDR 26,
diámetro 1,5xDN, valona portabridas también en PE100 SDR 26, brida
loca DN 1000 rebajada  a la altura y diámetro de la valona y contrabri-
da DN 1000 de diámetro interior igual al de la valona portabridas, am-
bas planificadas en máquina herramienta con caras interiores refrenta-
das, 28 tornillos M30 en inoxidable, dos juntas de neopreno DN 1000
de dimensiones ajustadas la la valona y contrabrida, cesta en inoxida-
ble AISI 304 de 1000 mm de diámetro y 1000 mm de altura útil de 25
mm de paso (25 cm sin perforar); incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,39
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CESTA_1000X25 ud Cesta inox 304, 25 mm de paso, Ø=1000mm, h=900 mm 1.838,73

Cesta para toma en balsa contruida en acero inox. 304, barras de 0.8
mm electrosoldadas sobre collarín de 1000 mm de diámetro y 300
mm de altura solidario a brida de igual diámetro, altura total 0.9 m, in-
cluido pp de pequeño material y ayudas, totalmente instalada y funcio-
nando.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 5.1.6 ARQUETA BOMBEO INES EZA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,19

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acopla-
da al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 0,18

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te-
rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y
riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³
compactado.

CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,39
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 15,99

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 21,83

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 28,28

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 5.2 ESTRUCTURAS
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura 2,35

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, soldados
y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones, medios
auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 89,67

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2 mm,
varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y pp de pe-
queño material, totalmente acabada e instalada, .

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ESCGATO m Escalera metálica vertical c/ protección 365,97
Ml de escalera metálica galvanizada fija con marco circular compues-

to por anillos y tirantes de protección de espalda, , para fijación a mu-

ro vertical, totalmente instalada y operativa.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TAPA_ARQ_P m² Tapa metálica arquetas 242,51
Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero estriada o lagrima-
da de 5 mm de espesor con entrada practicable con candado, rigidiza-
da con perfiles angulares y calorfugada con poliuretano comprimido
50 mm, incluido puerta de hombre practicable. Colocada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 5.3 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS
FILTAMIZ_II ud Filtro tamiz autolimpiante II, 1,5 mm paso, q=1210 l/s 48.538,77

Filtro tamiz autolimpiante para un caudal de al menos 1.210 l/s, paso
de 1,5 mm, tipo MR15-38.175 o similar, formado por 38 paneles filtran-
tes con malla de acero inoxidable X2CrNi 18-9 UNE EN 10088 y factor
de malla 0,56. Estructura de tipo monobloc. Estructura y guías de ace-
ro al carbono S275JR EN 10025. Eje y ruedas en acero al carbono
S275JR EN10025. Cadena de arrastre de alta resistencia (10.000 kg)
con pletinas de acero al carbono S235JR UNE-EN 10025-2, rodillos
de polietileno, ejes y casquillos en acero inoxidable y varilla tensora
en acero cincado. Tratamiento de los elementos sumergidos chorrea-
do SA 2 1/2 más brea epoxi 250 micras. Incluyendo válvula de seguri-
dad de acero al carbono S275JR EN 10025, tolva de recogida en ace-
ro al carbono S275JR EN 10025, capota protectora en acero inoxida-
ble 1.4307 EN10088 y policarbonato, todo ello con tratamiento de cho-
rreado SA21/2 y 250 micras de brea epoxi, equipo de bombeo para su-
ministro de agua al sistema de limpieza de la malla filtrante a presión
de 2,95 kW, 234 l/min y 3 kg/cm², sistema de lavado en inoxidable
X2CrNi 18-9 UNE-EN 10088 con protección mediante pulido mecáni-
co. Tornillería y tacos de anclaje en acero inoxidable A2. Armario de
control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente
instalado y funcional.

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AUTM.FTAMIZ_1 ud Conjunto de automatismo para funcionamiento del Filtro de cadenas 6.510,34
Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro tamiz en
modo automático. Compuesto por todo el conjunto de componentes
eléctricos, autómata y su programación con detector de pérdida de
carga por ultrasonidos y motobomba para agua de lavado. Completa-
mente instalado y funcional.

SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

R.A.30X980X2 ud Reja desbaste de cadenas 30x980x2000 24.549,11
Reja para desbaste y eliminación de gruesos del agua, modelo
QC100 de QUILTON o similar, 30 mm de paso, 980 mm de ancho,
2000 mm de altura de descarga, 75º de inclinación, 4 peines de limpie-
za, cadena de pantalla modelo EHP-100, dureza 48-50 HR, resistenia
a la tracción superior a 45 kN, elongación menor de 0.45 mm/m, es-
tructura en AISI-304L con tratamiento antioxidante adicional mediante
chorreado SA 2 1/2 y poliuretano RAL 7039, moto-reductor 0,75 kW,
salida 5-10, IP-55, Clase F, 380-400 V, 50 Hz,, limitador de par

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

AUTM.REJA_1 ud Conjunto de automatismo para funcionamiento de reja de desbaste 3.459,52
Conjunto de automatismo para el funcionamiento del reja de desbas-
te, icluyendo conjunto de componentes eléctricos, autómata y su pro-
gramación con detector de pérdida de carga por ultrasonidos. Comple-
tamente instalado y funcional.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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TSIFIN2000 ud Tornillo transportador AISI 304 L=2000 MM (0º) 6.155,99
Tornillo transportador de residuos de desbaste y/o filtracion de agua,
modelo Qt.260 o similar, en AISI 304, lontitud 2000 mm, posición hori-
zontal, soportes standar en AISI 304L, esprial en
F1515/EN10025-S355, diámetro 215 mm, paso 240 mm, sección
50x20 mm, moto reductor 0. 55 kW, 20-55 rpm de salida, IP55, Clase
F, 380-400 Vac, 50 Hz, canal PE-1000 (UHMW), tornillería A4, funico-
namiento enclavado con equipo de filtración/desbaste, totalmente ins-
talado y funcionando.

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

W242_116 ud Grupo electrobomba "lapiz" 242 l/s a 116 mca 153.943,57
Grupo electrobomba tipo "lapicero" capaz para 242 l/s a 116 mca, mo-
delo DCH 980  de Wilo o similar, tamaño 21", boca impulsión PN 16
DN 300, 5 etapas, rodete semiaxial 325 mm, P2 343 kW, aspiracion
etapa difusor salida de descarga en EN-GJL-250, descarga
EN-GJL-300, rodete en G-CuAl10Ni, anillo de desgaste en 1.4580, eje
bomba 1.4021, camisa eje 1.4021, cojinete extremo bomba en la-
tón/NBR tornillería A2-70, motor 400 kW, 380-400 Vac, 50 Hz, 4 po-
los, 1450 rpm, conexión directa motor bomba, Ip-68, tubo del estator
en acero, carcasa superior  e inferiro del cojinete en FG 20, gorrón en
acero, goma CR , tornillería A2-70 (AISI 304), motor diseñado para ali-
mentación desde variador de frecuencia, totalmente instalada y funcio-
nando.

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TIA03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm 4,35
Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 500 mm y
menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
KITW242-116 kg Kit instalación de electrobomba "lapiz" 242 l/s a 116 mca 15,79

Conjunto de piezas para la fijación e instalación de las bombas "lapiz"
a estructura de la cámara de bombeo consistente en garras en perfil
IPE, pletinas y palastro 15 mm para anclaje de camisa a estructura de
la cámara de bombeo, incluido ensamblaje de piezas mediante solda-
dura eléctrica, tornillería y ayudas, totalmente instalado y funcionando.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CMURAL1.2X1.2_304Lu Compuerta mural cierre 4 caras 1.2 x 1.2 m2, AISI 304L 7.790,53

Compuerta mural bidireccional de accionamiento manual con reductor
husillo no descendente, cierre a 4 caras, cuerpo en AISI 304L y tajade-
ra en el mismo material, sello estanqueidad en EPDM, dimensiones ta-
jadera 1200 x 1200 mm2, husillo para 7,3 m de profundidad, volante y
pedestal, estanqueidad mínima 6 mca, rigidizadores y bastidor de es-
pesor mínimo 4 mm, incluido soportes intermedios del husillo, pérneos
y sello de anclaje, totalmente instalada y funcionando.

SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

W20_8MCA ud Grupo electrobomba "lapiz"19 l/s a 8 mca 1.742,41
Grupo electrobomba tipo "lapicero" capaz para 19 l/s a 8 mca, modelo
SP-77-1 de Grundfos o similar, tamaño 6", boca impulsión roscada de
5", 1 etapas, rodete semiaxial, P2 5,5 kW,  rodete en AISI 304, anillo
de desgaste en 1.4580, eje bomba AISI 304, camisa eje AISI 304, mo-
tor 5,5 kW, 380-400 Vac, 50 Hz, 4 polos, 1450 rpm, conexión directa
motor bomba, Ip-68, tubo del estator AISI 304, carcasa superior  e in-
feriro del cojinete en FG 20, gorrón en acero, goma CR , tornillería
A2-70 (AISI 304), motor diseñado para alimentación desde variador
de frecuencia, totalmente instalada y funcionando.

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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TIA03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm 4,10
Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ESTACION BOMBEO

SUBCAPÍTULO 6.1 CIMENTACIONES
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 0,07

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máxi-
mo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa ve-
getal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 0,43

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre-
nos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito
y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 0,18

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te-
rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y
riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³
compactado.

CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
TII06012 m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera 7,20

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pul-
gada, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída pre-
viamente. 

SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII14002 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km 83,86

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica,
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra.

OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,47
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1,39

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TII15012 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 mm, B500T, colocada 8,58

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 15,99

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 6.2 ESTRUCTURA Y CUBIERTA
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura 2,35

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, soldados
y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones, medios
auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich 32,25

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con nú-
cleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de
elevación).

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
LUCERTT1 m² Lucernario placa policarbonato e=8 mm 34,83

Lucernario a base de placas policarbonato celular incolora, estructura-
das para cubierta sandwich chapa prelacada, 8 mm de espesor, sobre
correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Me-
dida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de elevación).

TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 89,67
Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2 mm,
varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y pp de pe-
queño material, totalmente acabada e instalada, .

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado 88,95
Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de acero
galvanizado en caliente, compuesta por barandal de perfil hueco
20x20x1,5 mm, montantes de perfil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5 m,
entrepaños con borrotes verticales de perfil hueco 20x20x1.5 mm se-
parados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5 mm, para su
anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, incluido pp de pequeño
material, totalmente instalada.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 6.3 CERRAMIENTO
TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista 49,71

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colo-
cados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemen-
to y relleno de hormigón no estructural y armadura.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 6.4 CARPINTERIA
TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada 174,83

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada
por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar
y seguridad y pomos, incluso colgado.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PVREJCLAI2 ud Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm 188,30
Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada me-
diante marco y malla antiinsectos de acero inoxidable. Marco frontal ta-
ladrado. Totalmente instalada.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 6.5 ELEMENTOS HIDRAULICOS
TIA10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado 1.244,47

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma
EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable,
instalado.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VR.500 ud Válvula de retención disco partido DN 500 2.681,76
Válvula de retención de disco partido DN 500 con uniones ranuradas
tipo Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Dis-
co recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del
disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre
del disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con so-
lo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable,
con tornillo de drenaje aguas arriba. 
Presión de servicio de 16 bares. Totalmente instalada.

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIA10017 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa, instalada 2.201,09
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

DOS MIL DOSCIENTOS UN  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

CAUD_400 ud Caudalímetro electromagnético 400 mm 2.216,39
Ud. Caudalímetro magnético-inductivo, MAG5100/5000 DN 400
mm.,PN16,o similar, escala de medida programable m3/h l/s, alimenta-
ción a 24 Vdc, con sección totalmente llena, con electrónica separada
del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y llave de
corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, con recu-
brimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del
equipo de laboratorio acreditado, entradas y salidas galvánicamente
separadas de la fuente de alimentación y entre si, salida analógica
4-20mA, salida de impulsos, precisión 0,5%, reproductividad 0,1%
etc., s/especificación técnica, montaje compacto, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, robado y puesto en servi-
cio.

DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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TIA03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm 4,64
Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TIA02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 114,16

Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 406 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  revestida in-
teriormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o simi-
lar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especia-
les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

CIENTO CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
VAL.250 ud Válvula de alivio de pistón DN 250 12.662,66

Válvula de alivio de protección contra presiones excesivas para esta-
ciones de bombeo DN 250. Cuerpo en globo de fundición gris con par-
tes internas en bronce, unión mediante bridas, válvula de aguja y pe-
queño filtro con grifo de purga que permita la limpiezas de la válvula
con esta funcionando. Tubos de conexiones en diámetro 1/2" en latón.
Pistón de movimiento de flotación libre, actuando sin resortes muelles
ni diafragmas. El asiento de pistón será único de diámetro igual o su-
perior al de la entrada y salida de la válvula. El mismo tendrá un cierre
progresivo y un desplazamiento mínimo del 25% del diámetro del
asiento. El pistón estará guiado encima y debajo del asiento en, al me-
nos, un 75 % del diámetro de la válvula.  Empaquetaduras de cuero o
de goma EPDM. Varilla indicadora de presión. La válvula permitirá el
mantenimiento y reparación sin necesidad de retirar el cuerpo de la
conducción. Se incluirán tomas de presión antes y después del  pistón
para facilitar la medida de las presiones. Lo pilotos serán ajustables a
las presiones abajo indicadas.

DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIA10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado 1.032,57
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma
EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable,
instalado.

MIL TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

VENTTRI50TM u Ventosa trifuncional DN 50 PN 16 y toma muestras 1/2" 188,60
Ventosa trifuncional modelo C70020CS16SP000-EV
WW-2”-C70-SP-C-S-16-EV o similar DN 50 PN 16, embridada, instala-
da sobre tallo del mismo diámetro soldado a colector de impulsión,
con grifo de ½” y válvula de bola inox para toma muestras, incluido
ayudas y material auxiliar, totalmente instalada y funcionando.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

TRANSPM12 u Transductor presión 0-20 atm, M12 64,37
Transductor de presión tipo piezoresistivo, rango de presión 0 a 200
metros de columna de agua, tensión de alimentación 24 V, salida 4-20
mA, conexión M12, totalmente instalado y funcionando.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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TIA10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 150,40
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
TIA10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado 191,93

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma
EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable,
instalado.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 6.6 INSTALACION ANTIARIETE
C-ARIET-20M3 ud Calderín Hidroneumático con Vejiga de 20 m3, PN 10 52.101,01

Calderín de 20 m3 de capacidad, Posición Horizontal;Presión máxima

de servicio 10 Bar;Presión de prueba 15 Bar;Conexión de agua,DN

250;Color Rojo (RAL 3013)Directivas de aplicación 97/23 CE

Accesorios incluidos:Boca entrada hombre;Sistema de nivel de vidrio
con protector y llaves de aislamiento (no magnético);Válvula de infla-
do;Manómetro;Boca de conexión
Otras características 
* Acero: S-275-JR 
* Acabado interior: Granallado grado Sa 2,5 y aplicación de 40 micras
de imprimación epoxi de 2 componentes. 
* Acabado exterior: Granallado grado Sa 2,5 y aplicación de 40 micras
de imprimación epoxi de 2 componentes, mas aplicación final de 30
micras de acabado con esmalte de poliuretano. 
* Membrana intercambiable fabricada en poliuretano termoplástico de
calidad alimentaria (PU). Temperatura máxima de servicio 60 ºC 

Totalmente instalado y funcionando.

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO UN  EUROS con UN
CÉNTIMOS

TIA10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada 663,38
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

TIA10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado 529,85
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma
EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable,
instalado.

QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

VALRETEN350A ud Válvula de retención de discos concentricos DN 350 PN 16 2.120,47
Válvula retención de discos concéntricos de diámetro  400 mm y 16
atm,cuerpo de fundición nodular, disco axial de poliuretano, muelle de
acer inoxidable. Incluso elementos de unión, colocada y probada. Me-
dida la unidad instalada.

DOS MIL CIENTO VEINTE  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

TIA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm 5,36
Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en ca-
liente para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TIA03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm 4,10
Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
TIA10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 365,29

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma
EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable,
instalado.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15012 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 mm, B500T, colocada 8,58
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 6.7 ELECTRIFICACION BT

APARTADO 6.7.1 LINEAS DE ACOMETIDAS
RE01 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 7(3X240)+4(1x240) Al ENTERRADA 320,08

Mts de línea de 7(4x240) mm², en instalacion enterrada bajo tubo, con
conductores de aluminio del tipo EXZHELLENT-X con denominacion
tecnica RZ1-K (AS)0,6/1 KV, ZH cero halogenos (IEC-754.1,
IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin
desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase 5,
con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifásico. Incluyendo tendi-
do de conductores, terminales de conexion, p/a de pequeño material y
medios auxiliares.Totalmente instalada y conexionada. 

TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 6.7.2 CUADRO GENERAL ALTERNA (CGA)
RE02 Ud CUADRO PROTECCION ALTERNA 119.022,32

Ud. Cuadro general de mando y de distribución compuesto por arma-
rios Prisma P de Scheider Electric o equivalente superficial con grado
de proteccion IP-55, de chapa electrocincada de espesor 1,5 mm, co-
lor beige prisma, revestimiento de pintura termoendurecida a base de
resina de epoxy, compuesto por 4 cuerpos de armario de
2000x800x600 mm y 6 2000x650x600, con marco fijo soporte tapas y
puertas transparente, embarrados de cobre de 2500 A y todas las de-
mas piezas necesarios para su montaje. Conteniendo todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el correpondiente esquema unifilar.
Incluyendo enclavamientos mecanicos y electricos,  p.p. pequeño ma-
terial y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcio-
nanado.

CIENTO DIECINUEVE MIL VEINTIDOS  EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

RE13 Ud CUADROS AUXILIARES DE TOMAS DE CORRIENTE 150,39
Ud. de cuadro auxiliar con tomas de corriente modelo Kaedra con pasi-
llo lateral de Merlin Gerin o equivalente, montaje superficie, de doble
aislamiento (clase II), resistente al fuego o a calores anormales
(650ºC segun CEI 695-2-1), IP-65 según IEC 60529, IK 09 segun EN
50102, con capacidades para 24 modulos de 18 mm, compuestos por
2 filas de 12 módulo, con tomas de corriente, de dimensiones de
335x340x160 mm, con puerta estanca transparente verde, 1 toma
Schuko empotrada 65 x 65 azul, 1 base empotrada salida inclinada de
16A 3P+T 380-415V IP 67 50-60Hz y 1 base empotrada salida recta
16A 3P+N+T 380-415V IP 67 50-60Hz . Conteniendo todos los ele-
mentos de proteccion descritos en memoria y esquema unifilar. Inclu-
yendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado
y conexionado.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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RE12 Ud BATERIA DE CONDENSADORES 12.182,42
Ud. de Batería automática de condensadores de 500 KVAr de Schnei-
der o equivalente, montaje superficie, con armario IP-44 dimensiones
de 900x600x1900 mm. Incluyendo p.p. pequeño material y medios au-
xiliares. Totalmente montado y conexionado.

DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 6.7.3 LINEAS DE ALIMENTACION EQUIPOS
RE04 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 2(3X240)+1(1X240) Cu SOBRE BANDEJA 232,71

Mts de línea de 2(3X240)+1(1X240) mm², en instalacion sobre bande-
ja rejiband, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-X
con denominacion tecnica RZ1-K (AS)0,6/1 KV, ZH cero halogenos
(IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat.
A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con conductor de co-
bre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifásico. In-
cluyendo tendido de conductores, terminales de conexion, p/a de pe-
queño material y medios auxiliares.Totalmente instalada y conexiona-
da. 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

RE05 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 4X6 Cu BAJO TUBO ENTERRADA 8,43
Mts de línea de 4X6 mm², en instalacion bajo tubo enterado, con con-
ductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-X con denominacion
tecnica RZ1-K (AS)0,6/1 KV, ZH cero halogenos (IEC-754.1,
IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin
desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase 5,
con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifásico. Incluyendo tendi-
do de conductores, terminales de conexion, p/a de pequeño material y
medios auxiliares.Totalmente instalada y conexionada. 

OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
RE06 Mt LINEA 07Z1-K AS  2X1,5+T BAJO TUBO PVC M-20 3,70

Mts de línea de 2x1,5+T(1,5) mm², instalada bajo tubo rigido de PVC
M-20, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-L con
denominacion tecnica 07Z1-K, ZH cero halogenos (IEC-754.1,
IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin
desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase 5,
con aislamiento de Poliolefinico, en sistema monofasico. Incluyendo
ayudas de albañileria, tubo, cajas, p/a de pequeño material, medios
auxiliares y costos indirectos.Totalmente instalado y conexionado. 

TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
RE07 Mt LINEA 07Z1-K AS  2X2,5+T BAJO TUBO PVC M-20 4,15

Mts de línea de 2x2,5+T(2,5) mm², instalada bajo tubo rigido de PVC
M-20, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-L con
denominacion tecnica 07Z1-K, ZH cero halogenos (IEC-754.1,
IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin
desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase 5,
con aislamiento de Poliolefinico, en sistema monofasico. Incluyendo
ayudas de albañileria, tubo, cajas, p/a de pequeño material, medios
auxiliares y costos indirectos.Totalmente instalado y conexionado. 

CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
RE08 Mt LINEA 07Z1-K AS  3X6+T BAJO TUBO PVC M-25 7,42

Mts de línea de 3x6+T(6) mm², instalada bajo tubo rigido de PVC
M-25, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-L con
denominacion tecnica 07Z1-K, ZH cero halogenos (IEC-754.1,
IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin
desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase 5,
con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifasico. Incluyendo ayu-
das de albañileria, tubo, cajas, p/a de pequeño material, medios auxi-
liares y costos indirectos.Totalmente instalado y conexionado. 

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 6.7.4 VARIADORES DE FRECUENCIA Y FILTROS
RE03 Ud VARIADORES DE FRECUENCIA 380 KW HIBRIDOS 45.037,12

Ud. Variador de frecuencia del tipo Vacon 0100 3L 0820 industrial so-
lar 450kw 820 Amp 400V IP54 en armario de la marca Danfoss o equi-
valente, con entradas de alimentación AC y DC, modelo VA-
CON0100-3L-0820-5-ED+IP54+FL03+A1181+DLES+GNUL. Incluyen-
do p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, co-
nexionado y funcionanado.

CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE  EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

RE09 Ud VARIADORES DE FRECUENCIA 5,5 KW HIBRIDOS 3.925,04
Ud. Variador de frecuencia del tipo Vacon 0100 3L 0005 industrial so-
lar 5.5kw 9.60 Amp 400V IP54 en armario de la marca Danfoss o equi-
valente, con entradas de alimentación AC y DC, modelo VA-
CON0100-3L-0005-5-ED+IP54+FL03+A1181+DLES+GNUL. Incluyen-
do p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, co-
nexionado y funcionanado.

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

FS_400 Ud Filtro senoidal 400 kW 8.952,00
Filtro seonidal para una potencia de 400 kW, voltaje 400 V y amperaje
mínimo de 410 A, modelo 130B2314 de Danfoss o similar, frecuencia
de conmutación 3 Hz, protección IP 20, incluido pequeño material y
ayudas, totalmente instalado y funcionando

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS

APARTADO 6.7.5 ALUMBRADO
RE11 Ud CAMPANA INDUSTRIAL LED 200W 213,46

Ud. Luminaria industrial mod. CORELINE BY120P G2 de 100W de la
marca Philips o equivalente, con un flujo luminoso de 10.500 lm y una
temperatura de color blanco frio 4000 K, fabricado con cuerpo en fun-
dición inyectada de aluminio, grado de protección IP-65, LED 105S. In-
cluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente mon-
tado, conexionado y funcionando.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RE20 Ud PANTALLA ESTANCA BS100LED RD 69,33
 Ud. Luminarias modelo BS100 LED RD L1580 de la marca BEGHE-
LLI o equivalente; Ref.: 40005; 4000K; Color BL, de 59 W de potencia
y 6500 lm (eficiacia luminica 111 lm/w), grado de proteccción IP-65,
grado de resistencia al impacto IK43, fabricada en policarbonato. Inclu-
yendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente monta-
do, conexionado y funcionando. 

SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

RE14 Ud EMERGENCIA NOVA N6 320 LM. ESTANCA IP66 54,65
Ud. Aparato autónomo de emergencia de 320 Lm, modelo NOVA N6
de la marca DAISALUX, que consta de una lámpara incandescente de
señalización que a su vez es indicadora de carga de la bateria y un tu-
bo fluorescente de 8W de emergencia. Con caja estanca IP 66 mode-
lo KES NOVA. Cumpliendo la normativa UNE 20-392-93, EN 60
598-2-22. Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Total-
mente montado, conexionado y funcionando. 

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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RE10 Ud PROYECTOR EMERGENCIA DOPPLO DE-400L SUPERFICIE IP65 354,73
Ud. Proyector de alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia:
DO-3000L, fabricado por Normalux o equivalente. Lúmenes: 3500 lm.
Autonomía (h): 1 Hora. Modo de funcionamiento: No permanente. Ti-
po de instalación: Superficie. Fuente de Luz: LED. Batería de: Pb. IP:
65. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbona-
to. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x 243 x 191 mm.
Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Incluyendo p.p.
pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente
montado, conexionado y funcionando. 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

RE15 Ud LUMINARIA EXTERIOR TECEO 1 20W 5301 3000ºK 605,62
Ud. Luminaria exterior mod. TECEO 1 de 20W de la marca Socelec o
equivalente, 300ºK fabricado con cuerpo en fundición inyectada de alu-
minio, grado de protección IP-65, LED 105S. Incluyendo brazo galvani-
zado de 1,5 m, p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente
montado, conexionado y funcionando.

SEISCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO 6.7.6 MECANISMOS
RE16 Ud INTERRUPTOR-CONMUTADOR PLEXO 55 LEGRAND 8,97

Ud. interruptor - conmutador 10 A. 250 V. de la serie Plexo 55 de la
marca LEGRAND o equivalente, para instalación de superficie, bicolor
gris, en cajas simples de 72x72 mm suministradas con un cono multi-
diametro y un cono plano de 2 entradas de cables. Incluyendo peque-
ño material, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente monta-
do y conexionado.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
RE17 Ud BASE SCHUCKO 10/16A PLEXO 55 LEGRAND 9,45

Ud. base de enchufe schucko con tapa 10/16 A. 250 V. 2P+T de la se-
rie Plexo 55 de la marca LEGRAND o equivalente, para instalación de
superficie, bicolor gris, en cajas simples de 72x72 mm suministradas
con un cono multidiametro y un cono plano de 2 entradas de cables.
Incluyendo pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.
Totalmente montado y conexionado.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 6.7.7 INSTALACION DE TIERRAS
RE18 Ud PICA ACERO COBRIZADO 2 M Ø16 mm 18,40

Ud. picas de acero cobrizado de longitud 2 m y de diametro 16 mm. In-
cluyendo incado de pica, cartucho, parte proporcional de molde, ramal
de conductor desnudo de 35 mm² Cu para union con la red de tierras
o neutro, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxilia-
res. Totalmente instalada y conexionada.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
RE19 Mt CONDUCTOR DESNUDO 50 MM² 7,45

Mt. Conductor de cobre desnudo de 1x50 mm². Enterrado en zanja. In-
cluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente mon-
tado y conexionado.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 6.8 SEGURIDAD
E26FEA030 ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc 55,00

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS
E26FEE200 ud Extintor CO2 5 kg. 128,18

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente
extintor, de presión incorporada, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

E26FJ250 ud Señal aluminio 210x297mm.Fotolum. 4,49
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento,
en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297
mm. Medida la unidad instalada.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ALARM ud Sistema detección de incendios 3.488,51

Sistema o central detección de incendios con objeto de parada extrac-
ción forzada, compuesto por:
- 1 Ud. Central incendio 2 zonas convencional. 
Central convencional microprocesada de 2 zonas para pequeñas y
medianas instalaciones de detección y alarma de incendios, compati-
bles con una amplia gama de detectores y accesorios. Gran robustez,
fiabilidad y sencillez para el usuario. Diseño atractivo.Salidas de relé
de fuego y avería.
 Retardo programable y función “día”.
 Discriminación entre “fuego de detector” y “fuego de pulsador”.
 Fusibles automáticos.
 Función de pruebas por un solo técnico.
 Posibilidad salidas de relé independientes por zona.
 Conexión para Tarjeta de Comunicación RS-485 para paneles repeti-
dores.
 Certificado EN 54 2 y 4. 
- 2 Ud. Batería 12V - 2 Amp.
- 2 Ud. Detector óptico convencional con base, de interior.
Detector óptico de humos convencional DURAN ZT100OL. Diseño de
bajo perfil. Dispone de 2 leds de estado. Avanzados algoritmos de de-
tección y discriminación de falsas alarmas. Temperatura de funciona-
miento -10º a 50ºC. Alimentación 12-28 Vcc. Medidas: 35 mm alto x
100 mm diámetro.  Dispone de salida para piloto indicador de acción.
Incluye base estándar para conexión.
- 2 Ud. Señales de sirena fotoluminiscentes.
- 1 Ud. Sirena Exterior.
Incluso parte proporcional de cableado y canalización, medios auxilia-
res y pequeño material necesarios, incluso integración en sistema de
extracción. Totalmente instalado y probado.
Se incluye el proyecto contraincendios, certificado del instalador de la
PCI, y contrato de mantenimiento durante el primer año de funciona-
miento.

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PULSA ud Pulsador de alarma de incendio 305,14
Pulsador de alarma de incendios y señales de localización de los pul-
sadores fotoluminiscentes. Incluye parte proporcional de cableado y
canalización, medios auxiliares y pequeño material necesarios, inclu-
so integración en sistema PCI. Totalmente instalado y probado.

TRESCIENTOS CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 INST. ELECTRICA  MEDIA TENSIÓN
MT_INE_EZA Pres. Inst. Media Tensión s/separata 521.768,44

QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GENERADOR FOTOVOLTAICO

SUBCAPÍTULO 8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 0,07

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máxi-
mo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa ve-
getal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 0,90

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado
de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad má-
xima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,38

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.  

CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,80

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 0,18

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te-
rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y
riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³
compactado.

CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
TII01008 m² Refino del talud entre bancales de una nivelación 0,22

CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2" 2,47

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pul-
gadas, obtenido de zahorras naturales, mediante cribado y macha-
queo. (No incluye canon de extracción).

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km 2,42

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material
granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de
las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 8.2 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
KWP_I_E kWp kWp instalado en panel fotovoltaico 0,38

Kw pico instalado en panel fotovoltaico modelo ZXM7-SH144 o simi-
lar, de células de silicio monocristalino, de características técnicas se-
mejantes a las siguientes: potencia máxima (Wp) 555 W, tensión a
máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp)
13.22 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50.3 V, intensidad de corto-
circuito (Isc) 13.96 A, voltaje máximo del sistema 1.500V, eficiencia
21.48%, 144 medias células de 166x83 mm con 9 busbar, vidrio exte-
rior 3.2mm, High Transmission, AR Coated Tempered Glass templado
con bajo contenido en hierro, antirreflectante y altamente transmisivo
de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado plateado, tempe-
ratura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2.279 x 1.134 x 35
mm, resistencia a la carga de viento y nieve 2.400 Pa, resistencia a la
carga de la nieve probada 5.400 Kpa, peso 25,5 kg, caja de conexio-
nes con 3 diodos IP68, cables y conectores tipo C1 IP68. Totalmente
instalado sobre seguidores y conexionado.

CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
SGFV_I_E ml Metro lineal de seguidor solar a un eje PF 146,17

Metro lineal de seguidor solar a un eje horizontal tipo TracSmart 5.0
de Gonvarri o similar, compuesto por apoyos en perfil laminado, viga
central, viga intermedia, vigas soportes externos, soporte motor y so-
porte punto de giro viga, fabricado en acero galvanizado, con capaci-
dad portante de 30 a 50 modulos solares de dimensiones aproxima-
das  según modelo de 2,108 m de largo por 1,048 m de ancho, angulo
de seguimiento -55º a +55º, equipado con conjunto motor por segui-
dor con alimentación autonoma a 24Vdc y sistema de control con co-
municación Zigbee Wireless, tornillería en acero inoxidabe, incluido
parte proporcional de micropilotes de Ø 350 a 450 mm y 2 metros de
profundidad en cualquier tipo de terreno, parte proporcional de hormi-
gonado de pilotes, parte proporcional de perfilies de apoyos embuti-
dos en los micropilotes a razón de 1 por cada 5 a 7 metros lineales de
seguidor, montaje sobre periles preinstalados, conexionado y funcio-
nando.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

05.01.01.09 u Unidad de control de seguidor solar 4.674,99
Suministro e instalación de unidad de control inteligente principal ca-
paz de coordinar y transmitir ordenes a los los seguidores solares,
equipado con CPU, gateway tipo Zigbee, RS485 y switch Ethernet,
programado con seguimiento astronomico, moden de conexión para
comunicación externa wifi/doble sim y antena 3G/4G, sistema autono-
mo ante corte de tensión, protección sobretensiones atmostfericas y
protección diferencial, totalmente montado sobre armario de poliester
con grado de protección IP65.

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.01.01.10 u Unidad remota sensores de control seguidores 2.696,65
Suministro e instalación de unidad remota de sensores atmosféricos
compuesta de columna de acero galvanizado de 6 m de altura y ancla-
do al terreno, anemometro para medición de viento, equipo de comuni-
cación Zigbee con unidad de control inteligente principal para protec-
ción de seguidores, equipado con sensor de nieve, montado sobre en-
volvente y grado de protección mínima IP65, incluida zapata de ancla-
je de 1.2 m x 1.2 m en planta y 0.4 m de canto de H-25 y armadura a
30 kg de cuantía con redondos de 12 mm, solera de detección de nie-
ve en hormigón en masa H-20 de 1.2 m x 1.2 m en planta y 0.2 m de
canto, vallado perimetral a 1 metro de separación de solera y zapata,
tatalmente acabado y funcionando

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.01.01.09 u Caseta prefabricada control seguidores 1.386,22
Caseta prefabricada de hormigón para control de seguidores de 248
mm x 212 mm en planta y 250 mm de alto, hormgión H-300 armado,
puerta metálica y cerradura con llave, instalada sobre losa armada de
hormigón con acera. Incluye compactación del terreno y solera arma-
do de 0,15 m de espesor.Totalmente instalada.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 8.3 CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS
TIE02098 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado 0,97

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
FIB_OPT m Fibra óptica con pantalla antiroedores 2,63

Fibra óptica  tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroedores bajo tu-
bo PE D=40 mm verde, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja o su-
perficie. No incluye apertura y tapado de zanjas. Incluso pp de conec-
tores y elementos accesorios. Instalada.

DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
SC6_CD ud Cuadro concentrador SC6 o similar 1.335,80

Cuadro concentrador de series de paneles fotovoltaicos, tipo SC6 o si-
milar, con capacidad para 5 series, 6 terminales de entrada por serie,
dos terminales de salida, diodo antirretorno y conmutador en cada se-
rie, porta y fusibles en cada entrada/salida, tensión de trabajo 1 kV, in-
tensidad  240 A, equipado con la electrónica para control y supervi-
sión de cada serie y transmisión de datos, protocolo de comunicación
abierto, totalmente instalado, probado y funcionando.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

CC_SG6 ud Cuadro concentración 3.066,64
Cuadro concentración construido en poliester (C lase IP65 Protección
II) para unificación de circuitos de corriente continua desde cuadros
SC6 o similares de concentración, equipado con embarrado, carril, ba-
se portafusibles cerámica para 2 unidades de 1kv y 500 A de intensi-
dad, dos fusibles AC-3 1 kV y 500 A, descargador de sobretensiones,
interruptor general de corte en carga de 500 A,  sistema de toma de
tierras, elementos de protección frente a contactos directos, elemen-
tos auxiliares, tornillería y pequeño material, incluso soporte fijación a
estructura metálica y bancada de obra de fábrica. Medida la unidad to-
talmente colocada, conexionada y funcionando.

TRES MIL SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TIE02200_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x16 mm², instalada 1,39
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 1x16 mm² instalado en zanja, bandejas o canales de cables.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TIE02201_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x25 mm², instalada 1,77

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 1x25 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de ca-
bles.

UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TIE02202_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x35 mm², instalada 2,07

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de ca-
bles.

DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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TIE02204_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x70 mm², instalada 3,22
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminioo UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 1x70 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de ca-
bles.

TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
TIE02205_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x95 mm², instalada 4,22

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminioUNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 1x95 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de ca-
bles.

CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
TIE02209_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x240 mm², instalada 9,13

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 1x240 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de ca-
bles.

NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
BUS20AGW m Línea bus, 24 Vcc, 3A  0,75 mm2, instalada 7,98

Línea eléctrica realizada con conductor apantallado referencia 50965
de Schneider Electric o similar, dos pares trenzados, uno para comuni-
cación de señal RS 485, impedancia típica 120 Ω y 0,25 mm² (24
AGW), un par de alimentación para 24 Vcc de sección 0,75  mm² (20
AGW) para 3 A, trenza pantalla con hilo de continuidad, tensión nomi-
nal de aislamiento mínimo 300 V, instalado en tubos, bandejas o cana-
les de cables.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 8.4 CANALIZACIONES
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero 1,34

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora,
en terreno ligero, medido sobre perfil.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TIA01007MO m³ Relleno mecánico de zanjas 0,72

Relleno de zanjas con medios mecánicos.

CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
TA0106bf_M m³ Construcción cama líneas electricas, D = 15 km 27,31

Construcción de cama de arena para proteccion de línea eléctrica con
el material adecuado, con un grado de compactación superior al 90%
del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte D=15 km.

VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
TIE01001_IE m Señalización y balizamiento conducción electrica subterránea 1,53

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1,5 m en terre-
no franco, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de cama
de arena, rasilla, cinta de aviso y tapado de la zanja.

UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
TIE02001 m Zanja 0,7x1 m terreno franco para conducción eléctrica 6,53

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1 m en terreno
franco, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de cama de
arena, rasilla, cinta de aviso y tapado de la zanja.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
TIE02052 m Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instalada 30,49

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensio-
nes 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas
soporte, totalmente instalada.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TIE02009 m Tubo flexible ø 50 mm subterráneo, instalado 1,50

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 50 mm de diá-
metro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y termi-
naciones, totalmente instalado.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 8.5 VALLADO PERIMETRAL
CERCH2 u Cercado malla simple torsión galvanizada 2 m, alambre 1,7 mm 15,91

Cercado con malla de simple torsión galvanizada de 2 m de altura y
alambre de 1,7 mm, sustentada por postes de acero galvanizado de
48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor de pared, anclados sobre da-
dos de hormigón H-15 de 30 x 30 x 40 cm, con parte proporcional de
postes intermedios, postes esquina, tornapuntas, refuerzos, pequeño
material de fijación, totalmente instalada.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
PU_B_H Puerta una hoja 100x200 cm  vallado balsa 170,00

Puerta de una hoja de 1 m de anchura por 2 m de altura, cerco de ace-
ro galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm de es-
pesor y malla galvanizada simple torsión, incluido soporte, pernos, ce-
rrojo, candado y demás elementos, totalmente instalada y funcionan-
do.

CIENTO SETENTA  EUROS
PU_B_H_5M Puerta dos hojas 2.5 m x 2 m  vallado balsa 1.850,00

Puerta de dos hojas de 2.5 m de anchura por 2 m de altura, cerco de
acero galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm
de espesor, c /rigidizadores  y malla galvanizada simple torsión, inclui-
do soporte, pernos, cerrojo, candado y demás elementos, totalmente
instalada y funcionando.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS

SUBCAPÍTULO 8.6 RED DE TIERRAS
PICA 18X2 Pica toma de tierras 18 mm por 2 m 25,55

Electrodo (pica) para red de toma de tierra cobreado con baño electro-
lítico con 300 µm, fabricado en acero, de 18 mm de diámetro y 2 m de
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, totalmente
instalada.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CUDES35_TT Conductor de cobre desnudo 35 mm2 3,68
Cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección pa-
ra la línea principal de toma de tierra, enterrado a una profundidad mí-
nima de 80 cm, incluso, grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas,
terminales y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada

TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ARQUPP0.3X0.3 Arqueta en polipropileno de 300x300 mm 82,95

Registro de comprobación de red de tierras formado por arqueta de
polipropileno de 300x300 mm con tapa, incluyendo puente de compro-
bación de puesta a tierra, pequeño material, totalmente instalada y co-
nexionada y probada. 

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero 1,34
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora,
en terreno ligero, medido sobre perfil.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TIA01007MO m³ Relleno mecánico de zanjas 0,72

Relleno de zanjas con medios mecánicos.

CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CONTROL CALIDAD OBRAS

SUBCAPÍTULO 9.1 CONTROL  ARQUEOLÓGICA
CATARQUEO u Sondeo mecánico con metodología arqueológica 433,17

Sondeo mecánico con metodología arqueológica, con el auxilio de me-
dios mecánicos y/o manuales, de dimensiones aproximadas 6x4 m2,
consistentes en el decapage del terreno en tongandas de 15-20 cm al
objeto de detectar restos arqueológicos, incluso p/p de toma de datos
y muestras para datación y elaboración de informe, tapado de la mis-
ma con materiales procedentes de la excavación, permisos y autoriza-
ciones y supervisión de la autoridad competente. Unidad totalmente
ejecutada. 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

AQG005 km Km. de vigilancia arqueológica y control en obras lineales 64,04
Vigilancia y control arqueológico sobre la traza de obras lineales y an-
chura al menos 10 metros durante la fase de ejecución, comprendien-
do, recabar permisos y autorizaciones, recogida de información pre-
via, trabajos de campo, balizamiento y señalización si procede de la
zonas sensibles, recogida de material, comunicación con la contrata y
la dirección de la obra y elaboración de informe.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
INF.ARQU u Informe arqueológico final 1.279,61

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenien-
temente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamiento, inven-
tario y estudio del material arqueológico recuperado, acompañado de
la documentación cartográfica, fotográfica y planimétrica pertinentes.
Incluida tramitación con el órgano competente.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 9.2 CONTROL DE LAS OBRAS Y EQUIPOS
TIQ01003 ud Suelos. Análisis Granulométrico 31,74

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103-101-95. No
se encuentra incluida la toma de muestras.

TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TIQ01004 ud Suelos. Determinación límite líquido 20,51
Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato
de Casagrande. UNE 103-103-94.No se encuentra incluida la toma de
muestras.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
TIQ01005 ud Suelos. Determinación límite plástico 17,85

Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103-104-93. No se
encuentra incluida la toma de muestras.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TIQ01008 ud Suelos. Determinación del CBR 107,52

Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR de
un suelo. UNE 103-502-95. No se encuentra incluida la toma de mues-
tras.

CIENTO SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

TIQ01012 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos 16,31
Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiac-
tivos. ASTM D-3017 (mínimo 6 determinaciones. Precio unitario). No
se encuentra incluida la toma de muestras.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
TIQ01011 ud Suelos. Ensayo de corte directo 188,50

Ensayo de corte directo de suelos, con determinación de resistencia
de pico y residuales, muestra inalterada. No se encuentra incluida la
toma de muestras.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Página 67



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TIQ01009 ud Suelos. Ensayo triaxial con medida presiones 379,15
Ensayo triaxial de suelos con consolidación previa, rotura sin drenaje
y medida de  las presiones intersticiales, muestra remoldeada, en célu-
la de 4" de diámetro, tres probetas. TCU. No se encuentra incluida la
toma de muestras.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

TIQ01010 ud Suelos. Ensayo triaxial sin medida presiones 195,95
Ensayo triaxial de suelos con consolidación previa, rotura sin drenaje
y sin medida de  las presiones intersticiales, muestra remoldeada, en
célula de 4" de diámetro, tres probetas. TCU. No se encuentra inclui-
da la toma de muestras.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

TIQ01015 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Modificado 70,03
Geotecnia. Ensayo de compactación proctor modificado. UNE
103-501-94. No se encuentra incluida la toma de muestras.

SETENTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS
TIQ01016 ud Áridos. Determinación coeficiente Los Ángeles 80,65

Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina "Los
Ángeles". UNE-EN-1097-2-99. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

OCHENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TIQ01023 ud Hormigones y Morteros.Toma muestras hormigón fresco. R. Compresi 80,54

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hor-
migón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cinco probe-
tas cilindricas 15*30 cm., curado, refrentado y rotura a compresión a 7
y 28 dias. UNE 83300-84, UNE 83301-91, UNE 83303-84, UNE
83304-84 y UNE 83313-90.

OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TIQ01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión 15,38
Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de
hormigón. UNE 83304-86. No se encuentra incluida la toma de mues-
tras.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
TIQ01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams) 14,04

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono
de Abrams. UNE 83313-90. No se encuentra incluida la toma de mues-
tras.

CATORCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
TIQ01029 ud Aceros. Ensayo completo barra 92,00

NOVENTA Y DOS  EUROS
TIQ01036 ud Láminas PEAD. Ensayo tracción. 150,00

CIENTO CINCUENTA  EUROS
TIQ01037 ud Láminas PEAD. Densidad. 79,42

SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

TIQ01038 ud Láminas PEAD. Espesor. 36,17
Ensayo determinación espesor. UNE 53213-2

TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
TIQ01039 ud Láminas PEAD. Ensayo contenido negro de carbono. 138,83

Ensayo determinación contenido en negro de carbono y cenizas en
horno. Control para durabilidad. UNE 53375

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

TIQ01040 ud Láminas PEAD. Ensayo dispersion negro de carbono. 221,25
Ensayo determinación dispersión del negro de carbono al microscopio
y comparación con referencia. Control para durabilidad. UNE 53131

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

TIQ01041 ud Láminas PEAD. Indice de fluidez. 98,50
Ensayo de índice de fluidez. UNE EN ISO1133.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
TIQ01042 ud Láminas PEAD. Ensayo resistencia desgarro. 175,50

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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TIQ01043 ud Láminas PEAD. Ensayo resistencia perforacion. 205,33

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

TIQ_LPEAD01 ud Ensayo de tiempo de oxidación oxidativa standar 121,00

CIENTO VEINTIUN  EUROS
TIQ_LPEAD02 ud Ensayo de tiempo de oxidación oxidativa a alta presión 212,00

DOSCIENTOS DOCE  EUROS
TIQ01053 ud Geotextiles. Ensayo de Tracción 177,92

Ensayo de Tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO
10319 (precio por sentido). No se encuentra incluida la toma de mues-
tras.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

TIQ01054 ud Geotextiles. Desgarro. 141,02
Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529-86 (precio por sentido). No
se encuentra incluida la toma de muestras.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
TIQ01055 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento Estatico 128,21

Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE
EN ISO 12236. No se encuentra incluida la toma de muestras.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
TIQ_THCCH01 ud Ensayos tuberia HCCH s/Normas UNE 325,00

TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS
TIQ_TPEAD01 ud Ensayos tuberia PEAD s/Normas UNE 325,00

TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS
TIQ_TPVCO01 ud Ensayos tubería PVC-O s/Normas UNE 325,00

TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS
TIQ_PESP01 ud Ensayo dimensional, adherencia, corrosion, soldadura en piezas especiales 425,00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS
TIQ_PESP02 ud Ensayo funcionamiento e hidrostático en válvulas 214,00

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS
TIQ_HID01 ud Ensayo regulacion de presión y caudal y contador en hidrantes 315,00

TRESCIENTOS QUINCE  EUROS
TIQ_PRED01 ud Ensayo de presión en tubería instalada 405,00

CUATROCIENTOS CINCO  EUROS
TIQ_SEGFV01 ud Ensayo de corrosion estructuras de seguidores fotovoltaicos 72,15

SETENTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
TIQ_PFV01 ud Ensayo curva V-I panel votovoltaico 32,15

TREINTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
TIQ_BOMBA01 ud Ensayo curva Q-H-Hz y potencia de electrobomba en banco de pruebas 526,00

QUINIENTOS VEINTISEIS  EUROS

SUBCAPÍTULO 9.3 MEDIDAS AMBIENTALES PREVENTIVAS
TII04002_R km Riego prevención emisión de polvo, D<=3 km 14,30

Riego a humedad óptima para evitar la emisión de polvo en caminos,
incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a pre-
sión, con un recorrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno
en vacío. Precio referido a km de camino regado, con una dosificación
indicativa de 4 l/m2 de camino y una anchura mojada de 4 m aprox.

CATORCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CMA_01 jor Control prevención emisión de ruido 223,93

Control de la emisión de ruido en maquinaria, consistente en compro-
bación de documentación acreditativa de los sistemas de amortigua-
ción de ruido en vehículos, incluso la realización de medidas in situ
con sonómetro, medida la unidad en jornada de técnico especializado,
incluido desplazamiento e informe. 

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CMA_02 jor Control prevención incendios 223,93
Control de prevención de incendios, consistente en comprobación de
documentación acreditativa e inspección del buen estado de los vehí-
culos y maquinaria, existencia de extentores, formación del personal
de obra, programación de actividades en épocas de riesgo de incen-
dio, medida la unidad en jornada de técnico especializado, incluido
desplazamiento e informe. 

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CMA_03 h Control prevención protección de suelos 25,67
Control de prevención de protección de suelos, consistente en com-
probación del estado de la obra, balizamiento de zonas a proteger, ca-
paceo durante la excavacion, gradeo/roturado/reposición y extendido
de tierras, incluido desplazamiento e informe. 

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CMA_04 h Control prevención protección medio hidrico 25,67

Control de prevención de protección del medio hídrico, consistente en
comprobación de las actuaciones de monitorización y control de la
contaminación y retornos de riego a las aguas superficiales y subterrá-
neas, estado y ejecución de la obra en los puntos de coincidencia es-
pacial con el dominio público hidráulico, comprobación de la maquina-
ria en materia de fugas de lubricante y/o combustible, comprobación
de la gestión de resídulos sólidos y líquidos susceptibles de contami-
nar los suelos y las aguas, l estado de la obra, balizamiento de zonas
a proteger, capaceo durante la excavacion, reposición y extendido de
tierras, incluido desplazamiento e informe. 

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CMA_05 h Control prevención protección paisaje 25,67

Control de prevención de protección del paisaje, consistente en com-
probación de las actuaciones de la obra en materia de movimiento de
tierras y modificación de la topografía, restitución de excavaciones,
prestamos,  caballeros, vertederos, etc., incluido desplazamiento e in-
forme. 

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CMA_06 h Control prevención protección fauna 25,67

Control de prevención y protección de la fauna, consistente en defini-
ción de perímetros de protección de espacios sensibles, comproba-
ción de las actuaciones fuera de épocas de nidificación, cría o perio-
dos sensibles de la actividad biológica, y de cualquier otra circunstan-
cia establecida por la autoridad ambiental en materia de fauna, inclui-
do desplazamiento e informe. 

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CMA_10 h Control de gestión de resíduos 25,67

Control de la gestión de residuos de construcción y demolición, inclui-
da la inspección de los tajos de la obra, existencia de contenedores,
certificados de entrega de resíduos a gestor autorizado, etc., desplaza-
miento e informe. 

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 9.4 CONTROL DE LA  ACCIÓN FORMATIVA
CMA_99 Control de la acción formativa 185,00

Control de la acción formativa a cursos y jornadas de adquisición de
conocimiento, mediante la recogida de firma y datos de los asistentes,
incluido desplazamiento y medios materiales y humanos e informes. 

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SYS_IE u Presupuesto Seguridad y Salud s/Documento nº 5 70.488,19

SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
RES 15 01 10M m³ Gestión de envases peligrosos 117,97

Gestión de envases peligrosos código ler 15 01 10*, incluida la segre-
gación manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y
el canon de gestión. 

CIENTO DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RES 15 01 11M kg Gestión de aerosoles 5,31
Gestión de aerosoles peligrosos código ler 15 01 11*, incluida la se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado
y el canon de gestión.

CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
RCD 17 01 01M t Gestión de residuos de hormigón 31,42

Gestión de residuos de hormigón código ler 17 01 01,según la clasifi-
cación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o
demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente
gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certifica-
dos de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a
que fueron destinados los residuos.

TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RCD 17 02 01M t Gestión de residuos de madera 58,41
Metro cúbico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasifica-
ción europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o de-
molición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestio-
nado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de
la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fue-
ron destinados los residuos.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

RCD 17 02 03M t Gestión de residuos de plástico 54,42
Gestión de residuos de materiales plásticos código ler 17 02 03, inclui-
da la segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión au-
torizado y el canon de gestión.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RCD 100 t Gestión de residuos metálicos 32,11
Gestión de residuos metálicos provenientes de restos de armaduras,
estructuras, carpintería metálica, recortes de piezas metálicas, etc.,
susceptibles de ser valorizados por gestor auotorizado, incluida la re-
cogida y segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión
y el canon de gestión si lo hubiere.

TREINTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
RCD 17 05 04M m3 Gestión de residuos de tierra y piedras 0,19

Gestión de residuos de tierra y piedras código ler 17 05 04,según la
clasificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construc-
ción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los cer-
tificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente
a que fueron destinados los residuos.

CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
RES 20 01 01M t Gestión de residuos de papel y cartón 41,76

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código ler
20 01 01, incluida la recogida y segregación manual, el transporte has-
ta un centro de gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RES 20 03 01M t Gestión de residuos municipales 60,26
Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código ler
20 03 01, incluida la recogida y segregación manual, el transporte has-
ta un centro de gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

SESENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN
PPRTR01 ud Panel provisional obra de 2,1x1,5 m2 1.036,35

Elaboración y colocación de panel provisional de obra informativo de
los fondos del PLan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de la economia española, obra financiada por la Unión Europea-Next-
GeneratioEU, en chapa de 1,5 mm plegada y con protección antioxi-
dante, rotulada conforme requiere la guía de aspectos a considerar 
en los proyectos enmarcados en la inversión C3.I3 Plan para la Mejo-
ra de la Eficiencia y la Sostenibilidad de Regadíos, totalmente instala-
do. 

MIL TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PPRTR02 ud Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato 112,00
Elaboración y colocación de placa definitiva de obra tipo informativo
de los fondos del PLan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia de la economia española, obra financiada por la Unión Euro-
pea-NextGeneratioEU, en chapa de 1,5 mm plegada y con protección
antioxidante, rotulada conforme requiere la guía de aspectos a consi-
derar  en los proyectos enmarcados en la inversión C3.I3 Plan para la
Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad de Regadíos, totalmente ins-
talado. 

CIENTO DOCE  EUROS
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CAPÍTULO 13 AUTOMATIZACION

SUBCAPÍTULO 13.1 CUADRO DE CONTROL AUTOMATIZACION
CC1 u Armario 2000x800x400 (alto x ancho x profundo), IP-55, IK09, con zócalo 200 1.011,20

Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o simi-
lar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 400 mm.
- Placa de montaje.
- P/P de placa de montaje intermedia.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

MIL ONCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
CC2 u Pared de separación 2000x400 105,40

Suministro e instalación de pared de separación de dimensiones
2000x400 de Rittal VX o similar.

CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
CC3 u Empuñadura confort con botón pulsador 63,88

Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsa-
dor, de Rittal o similar.

SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CC4 u Portaplanos 35 mm para armarios de 800 mm 53,92
Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad pa-
ra armarios de anchura 800, de Rittal, serie VX o similar.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CC6 u Ventilador de techo 500 m3/h 385,27
Suministro e instalación de ventilador para techo, de Rittal o similar,
con las siguientes características:
- Caudal de aire 500 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

CC7 u Filtro de salida 292x292 63,80
Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rit-
tal o similar.

SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
CC8 u Iluminación interior para armarios tipo led 137,95

Suministro e instalación de luminaria LED para montaje en interior de
armarios. Con las siguientes características:
- Sensor de movimiento.
- Fijación magnética.
- Potencia 16 W.
- Flujo luminoso 1730 lm.
- Color de luz 6500 K.
- Clase de protección II.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CC9 u Resistencia de caldeo sin ventilador 150 W 142,12
Suministro e instalación de resistencia de caldeo, de Rittal o similar,
con las siguientes características:
- Potencia calorífica permanente 150 W.
- Tensión de alimentación 230 V 50 Hz.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

CC10 u Termostato interior armario 55,17
Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de
Rittal o similar, con las siguientes características:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Página 75



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CC11 u Canaletas, perfil portaetiquetas y carril DIN 274,17
Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cua-
dros, con perfil portaetiquetas rotulado, así como carril normalizado
DIN para fijación de aparellaje.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

CC12 u Circuito salida monofásica II 16 A, 30 MA clase A, c/señal y desc. 310,70
Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofási-
ca, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de se-
ñalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3
Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señali-
zación, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
CC13 u Int. aut. modular II, 10 A, 10 KA, curva C Y T.C. Schukko 53,40

Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, cur-
va C, de Siemens o similar.
Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de
tensión, de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
CC14 u Int. aut. modular II, 6A, 10kA, curva C 49,90

Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva
C, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de cone-
xión y cableado.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CC15 u Fuente de alimentación 230 V CA/24 V CC 10 A 233,14

Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes
características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10 o similar.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

CC16 u SAI de 24 V CC 10 A con comunicación Profinet 340,58
Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.

TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CC17 u Batería tipo LI-ION 24 V 120 WH 591,40
Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con co-
municación con SAI QUINT DC.

QUINIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

CC18 u Modulo de redundancia fuentes de alimentacion 24V, 20 A 202,78
Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de ali-
mentación de 24 V y hasta 20 A, con contactos de señalización tipo
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o similar. Inclu-
so P/P de etiquetado y cableado.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CC19 u Fusible electrónico 8X0,5...10 A 274,59
Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regu-
lables individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM
E8 24DC/0.5-10A o similar.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 76



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CC20 u Distribuidor bipolar 8 salidas por potencial 54,89
Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales
de entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CC21 u Pulsador rasante verde 1 NA 37,38
Suministro e instalación de pulsador rasante verde, 1  NA, debidamen-
te rotulado, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CC22 u Selector con llave de 2 posiciones 67,32
Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debida-
mente rotulado, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

CC23 u Pulsador de seta con enclavamiento, diámetro 40 mm 74,40
Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, fun-
ción girar para desenclavar, de diámetro 40 mm, 2  NC, debidamente
rotulado, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

CC31 u Caja de conexiones fibra óptica 361,55
Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de
superficie, incluyendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.

TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

CC36 m Latiguillo red Ethernet UTP categoría 6 2M 14,66
Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ether-
net, UTP de categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CC37 u Perfil soporte S7-1500, 830 mm 55,07

Suministro e instalación de perfil soporte formato S7-1500, de 830
mm, de Siemens o similar.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
CC49 u Embarrado de CU protección de 40x5 39,20

Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una
pletina de 40x5 mm.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
CC50 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-32, IP68 6,52

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca métrica
M-32, con índice de protección IP68.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
CC51 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-25, IP68 5,75

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca métrica
M-25, con índice de protección IP68.

CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CC52 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-20, IP68 3,99

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca métrica
M-20, con índice de protección IP68.

TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
RMODEN_INES u Instalación de radio móden 4.8 kbps 12.5 kHz 12 Vcc 2.948,93

Instación de radio módem para la comunicacion bidireccional balsa-es-
tación de bombeo, compuesto por equipo de radio módem tT-MOD
C48+/UHF/VHF o similar, velocidad 4.8 kbps, 12.5 kHz , potencia
0.1-5 Wtts, tensión de alimentación 12 Vdc, módulo E/S multifunción
UMF-100 compatible, con la menos 5 salidas/entradas digitales y 2 en-
tradas analógicas, pp de pequeño material, linea de conexionado con
fuente de alimentaicón/cuadro 12 Vdc, cable de configuración USB
del módulo UMF-100, cable de datos RS-232 entre módulo E/S multi-
función UMF-100 y radio módem T-MOD C48+, incluso ayudas, pro-
gramado, totalmente instalado, probado y funcionando. 

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS
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SMA_HMI_PRO Módulo SMARTSUN_HMi_PRO 19.043,69
Equipo modular SMARTSUN HMi PRO de la firma MK32 o similar,
compuesto por la electrónica para la monitorización y el control del
funcionamiento de 4 grupos electrobomba a partir de energía solar fo-
tovoltaica, incluyendo conexión con módulos concentradores/controla-
dores/interruptores de conmutación SC6, incluyendo, 8 unidades
SMARTSUN ONE CPU de control de variador, 1 SWITCH ETHERNET
con comunicación modbus, 1 PROFACE INTERNET para comunica-
ción con concentradores SC6´s, 1 pantalla táctil interface control y co-
municación con SCADA, envolvente, pp de aparamenta y pequeño
material, totalmente instalado.

DIECINUEVE MIL CUARENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SMA_SCA_KM32 Módulo SMARTSUN SCADA c/ Pc Industrial, Web Server 21.004,88
Equipo modular SMARTSUN SCADA de la firma MK32 o similar, inclu-
yendo PC industrial de 15" y automáta programable, Web SERVER,
pantalla táctil con comunicación modbus TCP, Switch ETHERNET con
comunicación modbus, router ETHERNET con IP fija, licencia SCADA
para 1000 tags, envolvente, pequeño material, conexionado, totalmen-
te instalado.

VEINTIUN MIL CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.2 PROTECCIÓN DEL C.T.
CPCT1 Circuito salida monofásica II 10 A, 30 MA clase A, c/señal y desc. 305,08

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofási-
ca, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con contactos de se-
ñalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3,
Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con contactos de se-
ñalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

TRESCIENTOS CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.4 PROGRAMACIÓN PLC Y PUESTA EN MARCHA
PROGPLC_11 Ingeniería de programación PLC 4.589,00

Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funcio-
namiento según especificaciones y D.O.

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS
PEM Puesta en marcha instalación 7.649,35

Pruebas del conjunto de la instalación y puesta en marcha.

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.7 INSTRUMENTACIÓN
I1 Sonda de temperatura, rango 0 a 100 ºC 134,10

Suministro de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA, 0 - 100
ºC, para exterior.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

I3 Transductor presión, 0-10 B, con indicador, precisión 0,5 % 284,90
Suministro de transductor de presión con rango 0-10 Bar, conexión a
proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal
de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo
PSD-4 de Wika o similar. Incluido conector M12 de 5 pines con cable
de 5 m.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

I4 Transductor presión, 0-2,5 B, con indicador, precisión 0,5 % 284,90
Suministro de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, conexión a
proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal
de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo
PSD-4 de Wika o similar.Incluido conector M12 de 5 pines con cable
de 5 m.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

I7 Sonda de nivel hidroestático 0-10 mca 438,30
Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, rango 0 a 10
mca, 4-20 mA, con 15 m de cable, repetibilidad <0,1 % del margen.

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

I8 Carrito portasondas de acero inoxidable 480,10
Suministro e instalación de carrito portasondas (para 2 sondas) en
acero inoxidable, con ruedas y cable fiador en acero inoxidable con su-
jetacable en el mismo material.

CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

I12 Canalización con tubo de PVC de 63 mm 42,25
Suministro e instalación de canalización con tubo de PVC de 63 mm
de diámetro, 10 atm. con p/p de reducciones, curvas y codos.

CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
I71 Herraje apoyo canalización acometida a transductores 132,83

Suministro de herraje soporte especial galvanizado en caliente para
apoyo de bandeja en acometida a transductores.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I81 Caja aluminio, 192x140x92 mm, IP55 52,13
Suministro de caja de aluminio, para derivación, con placa de montaje
y carril DIN, de medidas 192 x 168 x 80mm, con índice de protección
IP66.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
I9 Borna de paso PIT 4 5,86

Suministro de borna de paso, tipo PIT 4, de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
I10 Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-32, IP68 6,52

Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-32,
con índice de protección IP68.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
I11 Prensaestopa poliamida, rosca metrica M-20, IP68 3,99

Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-20,
con índice de protección IP68.

TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
I21 Módulo carga de batería 12/24 Vcc 562,00

Módulo de monitorización y nivel de carga de batería, tensión 12/24
Vcc, c/display segmentos y porcentaje, salida 0/4-20 mA

QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS
I22 Watimetro, amperímetro, voltimetro 400 Vcc 95,64

NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 14.1 CONTROL RETORNOS SUPERFICIALES
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,83

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TII14006 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,36

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 11,07
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 10,77

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TII10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,72

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavado-
ra de orugas. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CRR001 ud Elaboración curva de gasto en sección de control conocida 297,74

Medición de punto calado/caudal para elaboración de curva de gasto
en sección control de geometría regular fija y conocida, para cuadales
de menos de 3 m3/s, incluido equipos auxiliares de medición de veloci-
dad, informe y ayudas, regimenes fluyentes diferentes, desplazamien-
to menor de 200 km.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

CRR002 ud Estación automática medida y monitorización nivel de agua 4.872,27
Estación automática para la medida y monitorización del nivel de lámi-
na de agua y caudal calculado en lámina libre, por medio de sonda de
nivel a base de célula cerámica piezo capacitiva, electrónica LOG
Com GSM 4 G +DS22 de Seba Hydrometrie o similar, con módulo da-
ta logger para almacenamiento y transmisión de datos, con display in-
tegrado y garita TOP PIECE, pedestal de acero inoxidable, cable inter-
face RS485/USB, software Seba configurado, totalmente instalado y
funcionando, incluso ayudas, pequeño material, puesta en marcha. 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CRR003 ud Estación automática medida contaminación difusa de agua 35.032,89
Estación automática para la medida de contaminación difusa en agua
por espectrometría de absorción UV/Vis, desde UV hasta IRc
(200-720 nm), mediante espectómetro 486 00RS2-ISA de Go Syste-
melektronik o similar, compuesto por unidad de control y medida Blue-
Box RS, espectrómetro sumergible ISA, calibración para nitratos, nitri-
tos, DBO, DQO, COD, COT, fósforo total, nitrógeno total, ortofosfatos,
coeficiente de absorción espectral SAC 254, BTX (benceno, tolueno, y
xileno), color y pesticidas, fuente de alimentacion 24 Vcc, moden LTE,
web server BlueGate con acceso remoto, datos encriptados, algorit-
mos de calibración remota, calibración automática SQL, sensor optico
con conexión de fibra optica, sensor pH, sensor Ce, sensor turbidez,
cable conexión CAN Bus, panel FV de alimentación y batería de res-
paldo, garita y regulador,  totalmente instalado y funcionando, incluso
ayudas y pequeño material.

TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.2 CONTROL RETORNOS SUBTERRÁNEOS
ESTHIDGEO jor Estudio hidrogeológico para ubicación piezometros 438,00

Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación idónea de los son-
deos/pozos/piezómetros para instalar el sistema de seguimiento de la
calidad de los retornos subterráneos de riego., sondas piezométricas
y puntos de muestreo. Incluye recopilación de información, trabajos
de campo y redacción de informe final.

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS
TIA12001 ud Emplazamiento y montaje, equipo percusión 2.490,01

Emplazamiento y montaje del equipo de percusión, incluyendo los
traslados en cualquier tipo de terreno hasta el lugar de perforación,
así como la preparación del terreno para conseguir una óptima nivela-
ción del equipo de perforación.

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS con UN
CÉNTIMOS

TIA12009 m Perforación o ensanche, percusión, tipo 1, 312<=ø<= 384 mm 143,70
Perforación o ensanche en terreno tipo 1 con un diámetro comprendi-
do entre 312 y 384 mm, con maquinaria de percusión. Hasta una pro-
fundidad máxima de 500 m.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

TIA1300_170 m Entubación, tubo ø 170/182 mm, espesor 6 mm, colocado 75,72
Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa A42-B o similar
de170/182mm de diámetro y 6 mm de espesor, con soldadura helicoi-
dal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, mon-
taje y colocación.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

TIA13014_170 m Entubación Tubo chapa troqu. ø 170/182 mm, e 6 mm, colocado 116,21
Entubación con tubería de chapa troquelada y galvanizada de
170/1820mm de diámetro y 6 mm de espesor. Incluyendo materiales
a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
TIA13004 m Entubación, tubo ø 339/356 mm, espesor 8 mm, colocado 92,02

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa A42-B o similar de
339/356 mm de diámetro y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal
o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje
y colocación.

NOVENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
TIA13022 m Extracción tuberías, ø exterior 352-450 mm 11,70

Extracción de tuberías en el sondeo o pozo de diámetro exterior com-
prendido entre 352 mm y 450 mm.

ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
EMPAK3_6 m3 Empaque de grava  3-6 mm calibrada espacio anular 214,37

Empaque de grava calibrada diámetro de 3 a 6 mm, tipo silicea, granu-
lometría equivibrada, puesta en obra y funcionando, incluida ayudas y
medios auxiliares.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CEMBOQ m3 Cementación cabeza de sondeo 67,34

SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TIA14002 ud Emplazamiento y montaje maquinaria, construcción desagües 1.307,12
Ud de emplazamiento y montaje de la maquinaria para limpieza y afo-
ro de sondeos, incluida la construcción de los desagües necesarios
para la evacuación de las aguas, hasta  un máximo de 25 m3..

MIL TRESCIENTOS SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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TIA14003 ud Emplaz.,constr.desag.,montaj.gr.elect y bomba 1.441,03
Ud de emplazamiento, construcción de desagües y montaje del grupo
electrógeno y de la bomba correspondientes para la ejecución de los
trabajos de aforo. Incluye el equipo auxiliar necesario para la coloca-
ción de la bomba en el sondeo y su desmontaje, bien sea el corres-
pondiente a los aforos y desarrollo o a cualquier otro equipo, así como
el emplazamiento del grupo electrógeno, en su caso, y la apertura de
desagües hasta un máximo de excavación de 10 m³. Comprende co-
mo requisito indispensable la toma de datos de niveles y tiempos, que
permitan confeccionar gráficos de caudal/nivel y tiempo/nivel y la to-
ma de muestras de agua según especificaciones del Proyecto e ins-
trucciones del Director de Obra. Estos datos deben constar detallada-
mente en los partes de trabajo.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
TRES CÉNTIMOS

TIA14004 h Equipo de aforo de 20 l/s a 56 m 32,10
Hora de funcionamiento de equipo de aforo compuesto por grupo elec-
trógeno y bomba sumergible de 20 l/s a 56 m. 

TREINTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
EMBQU_170 ud Emboquille de sondeo/piezómetro 208,71

Emboquille de sondeo/piezometro, formado por dado de hormigón
H-25 de 1,2x1.2 m de base y 0.4 m de canto, virola y brida en acero al
carbono protegido con pintura antioxidante, DN 170 mm, tapa ciega
con toma de 2", sistema antivandalismo m/candado, totalmente insta-
lado y funcionando.

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

CRR002 ud Estación automática medida y monitorización nivel de agua 4.872,27
Estación automática para la medida y monitorización del nivel de lámi-
na de agua y caudal calculado en lámina libre, por medio de sonda de
nivel a base de célula cerámica piezo capacitiva, electrónica LOG
Com GSM 4 G +DS22 de Seba Hydrometrie o similar, con módulo da-
ta logger para almacenamiento y transmisión de datos, con display in-
tegrado y garita TOP PIECE, pedestal de acero inoxidable, cable inter-
face RS485/USB, software Seba configurado, totalmente instalado y
funcionando, incluso ayudas, pequeño material, puesta en marcha. 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CRR003 ud Estación automática medida contaminación difusa de agua 35.032,89
Estación automática para la medida de contaminación difusa en agua
por espectrometría de absorción UV/Vis, desde UV hasta IRc
(200-720 nm), mediante espectómetro 486 00RS2-ISA de Go Syste-
melektronik o similar, compuesto por unidad de control y medida Blue-
Box RS, espectrómetro sumergible ISA, calibración para nitratos, nitri-
tos, DBO, DQO, COD, COT, fósforo total, nitrógeno total, ortofosfatos,
coeficiente de absorción espectral SAC 254, BTX (benceno, tolueno, y
xileno), color y pesticidas, fuente de alimentacion 24 Vcc, moden LTE,
web server BlueGate con acceso remoto, datos encriptados, algorit-
mos de calibración remota, calibración automática SQL, sensor optico
con conexión de fibra optica, sensor pH, sensor Ce, sensor turbidez,
cable conexión CAN Bus, panel FV de alimentación y batería de res-
paldo, garita y regulador,  totalmente instalado y funcionando, incluso
ayudas y pequeño material.

TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TIA12900M ud Transporte, preparación y retirada de testiguera geotecnia 505,84
Transporte y preparacion de equipo de perforación para estudios geo-
técnicos ø80/140 mm, incluyendo los traslados en cualquier tipo de te-
rreno hasta zona de estudio, suministro y aporte de agua, medios auxi-
liares y retirada de equipos tras la finalización.

QUINIENTOS CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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TIA12901M ud Ubicacón en punto, montaje y retirada de testiguera geotecnia 168,61
Ubicación en el punto de perforación, montaje del equipo de perfora-
ción para estudios geotécnicos ø80/140 mm, incluyendo preparación
del terreno, equipo para el suministro y aporte de agua, medios auxilia-
res y retirada de equipos tras la finalización.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

TIA12910M m Sondeo mecánico geotecnia, 120<=ø<= 140 mm 74,09
Ejecución de sondeo mecánco con máquina testiguera en todo tipo de
terreno con un diámetro comprendido entre 312 y 384 mm, para una
profundidad menor o igual a 35 m, incluido ayudas, material auxiliar,
tiempos muertos para ensayos y recogida de muestras. Unidad total-
mente ejecutada.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
TIA12920M m Tubería piezometrica PVC ø 80 mm 6,25

Tubería piezométrica en PVC ranuado especial para piezómetros, diá-
metro nominal 80 mm, ranuras 0.5 mm, unión roscada. Unidad total-
mente ejecutada.

SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
TIA12930M ud Emboquille para piezómetro ø 80/140 mm 136,63

Emquille para piezómetros ø 80/140 mm, consistente en tubería inoxi-
dable AISI 304 de diámetros comprendidos entre 80 y 140 mm, tapón
rosca/bisagra con candado antivandalismo, dado de hormigón de di-
mensiones 350 x 350 mm, incluso pp de hormigón para cementación
del espacio anular tuberia/formación de máximo 5 m de profundidad,
ayudas y pequeño material. Unidad totalmente ejecutada.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TIA12940M ud Ensayo Lefranc 104,86
Ensayo para comprobación de la permeabilidad de un suelo mediante
ensayo Lefranc en el interior del sondeo, incluso emisión del informe.
Unidad totalmente ejecutada.

CIENTO CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.3 CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS
CMA_07 u Acción formativa optimización regadío 1.950,00

Acción formativa en materia de eficiencia de regadío y su gestión en
el marco del Código de Buenas Prácticas Agrícolas, cuyo contenido in-
cluye la introducción al Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia (PRTR) y la aplicacion del principio "Do Not Significant Harm"
(DNSH), objetivos de las Directrices 1, 2, 3 y 4 desarroladas por el
Centro de Edafología y Biologia Aplicada del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) en el ámbito del PRTR, desa-
rrollando especificamente los conceptos: consevación y calidad de los
suelos en zonas agrícolas de regadío, balance de agua en los suelos,
agricultura de precisión y uso sostenible de plaguicidas, uso eficiente
de fertilizantes nitrogenados, eficiencia del uso de la energía en redes
de riego presurizadas, principios básicos sobre el funcionamiento de
los agroecosistemas, incluido reparto de documentación de temario,
medios audiovisuales, desplazamiento, medios fisicos y controles de
conocimiento.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CMA_08 u Acción formativa cálculo necesidades de riego 1.950,00
Acción formativa sobre el cálculo de las necesidades de riego de
acuerdo co la evapotranspiración de los cultivos para optimizar el rie-
go, abordando el balance de agua en el suelo y los elementos relacio-
nados (lluvia, evapotranspiración del cultivo, drenaje), la importancia
de la variabilidad del suelo (capacidad de reserva de agua) en el dise-
ño de la distribución de agua en parcela, pérdidas por evapotranspira-
ción y arrastre, uniformidad del riego, frecuencia de riego en relación
con la capacidad de retención de agua en el suelo, fracción de lavado
en función de la calidad del agua de riego, planificación de la hume-
dad del suelo durante y final del cultivo, manejo de herramientas infor-
máticas disponibles en la web con información y asesoramiento al re-
gante para el cálculo de las necesidades hídricas diarias/semanales
de los cultivos, uso de plataformas avanzadas (SIAR, AGROGES-
TOR) disponibles en la red para el cálculo de las necesidades de rie-
go, su registro y almacenamiento en base de datos de operaciones de
cultivo, incluido reparto de documentación de temario, medios audiovi-
suales, desplazamiento, medios fisicos y controles de conocimiento

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS
CMA_09 u Acción formativa en buenas prácticas (D/3/4 CSIC) 1.950,00

Acción formativa en relación con las Directrices 3 y 4 del CSIC sobre
implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad
ambiental de los paisajes agrarios de regadíos, abordando la metodo-
logía y técnicas para la diversificación del paisaje rural, la normativa vi-
gente, infrastructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, re-
naturalización, implementación de barreras vegetales (diseño, ejecu-
ción y mantenimiento), implementación de acciones para la conserva-
ción de la fauna en los paisajes de regadío, casos prácticos, incluido
reparto de documentación de temario, medios audiovisuales, despla-
zamiento, medios fisicos y controles de conocimiento

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS

SUBCAPÍTULO 14.4 OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES
TIF01005_MOD_1 mil Ahoyado superficial planta pequeña 827,33

Ahoyado superficial a realizar con retroexcavadora con remoción del
terreno, para planta pequeña para densidades de 1800 a 5000
uds/ha, en terrenos con pendiente inferior a 10 por ciento, limitaciones
a la ejecucion baja y matorral ligero o inexistente. No se incluye la
planta ni la plantación.

OCHOCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

TIF02011 mil Plantación bandeja < 250 cm³ cas.s.slto.trán.pte<50% (R.E.A.) 244,01
Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígi-
do o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o
tránsito preparados mediante casillas. No se incluye el precio de la
planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terre-
no con pendiente inferior o igual al 50%.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN EN EL AZUD

SUBCAPÍTULO 1.1 COMPUERTAS Y MECANISMOS
RSALZ_1 ud Desmontaje mecanismos existentes 3.140,17

Desmontaje de tableros de compuertas de dimensiones superiores
a 0.5 x  0.5 m2, tablero, reductores, cremalleras, puentes soportes,
incluida saneamiento de superficies, ayudas, medios auxiliares. Uni-
dad totalmente ejecutada.

2,23 1.408,15

GERE_FE kg Gestión de residuos metálicos de acero y similar, achatarrar 1.083,00

Gestión de residuos de tipo metálicos, principalmente acero y sus
alecaciones, puesto en planta de gestor autorizado para achatarrar,
puesto sobre camión, presto para cizallar, sin clasificar.

7220,00 0,15

TII02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 12,96

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia mayor de 3 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en
hoja aparte.

12,00 1,08

TII02027v kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km 230,40480,00 0,48

RSALZ_2 ud Fabricación, suministro, e instalación de compuerta 2,5 x 2,4 m2 77.203,78

Fabricación, suministro e instalación de compuerta de nueva ejecu-
ción, formada por tablero de 2500 mm x 3900 mm, espesor 8 mm,
en chapa de acero al carbono, reforzada con perfiles laminados en
caliente de 140 mm y pletinas de 140 mm x 10 mm, protegido con
tratamiento de imprimaicón y brea epoxi, junta de cierre en EPDM a
tres bandas, fijada a tablero con pletina y tornillería de inox., asien-
tos de deslizamiento y guiado de teflón, pp de nuevas guías en per-
fil omega en chapa de 6 mm inox., puente soporte de 2600 mm de
longitud en perfiles laminado en caliente de 160 mm, protegidos
con tratamiento de imprimacion y poliuretano epoxi, placas de
asiento en palastro de 12 mm mecanizado, husillos TR70*10Iz-
da*4500 mm AISI 303, motoreductor eléctrico 380Vac, 50 Hz,
S2-15 min, ratio 33% par nominal, Clase F, protección termostática,
dispositivo "golpe de martillo" de desenclavamiento, embrague blo-
queable, desembrague automatico con accionamiento del motor, re-
ductor 4/1 con brida entrad F16,  incluido puesta de material en
obra, limpieza de guías existentes, presentación de la nuevas so-
bre las existentes, fijación de las mismas, sello de estanqueidad
mediante encofrado y relleno de resinas entre guías y paramentos,
montaje de nuevo tablero y puente, alineación soporte/tablero/guí-
as, montaje husillo, montaje motoreductor, maniobra manual, me-
dios auxiliares de elevación y soporte, andamios y otras ayudas,
unidad totalmente instalada y funcionando. 

2,00 38.601,89

RSALZ_3 ud Fabricación, suministro, e instalación de compuerta 2,5 x 3,89 m2 46.048,62

Fabricación, suministro e instalación de compuerta de nueva ejecu-
ción, formada por tablero de 2500 mm x 2400 mm, espesor 8 mm,
en chapa de acero al carbono, reforzada con perfiles laminados en
caliente de 140 mm y pletinas de 140 mm x 10 mm, protegido con
tratamiento de imprimaicón y brea epoxi, junta de cierre en EPDM a
tres bandas, fijada a tablero con pletina y tornillería de inox., asien-
tos de deslizamiento y guiado de teflón, pp de nuevas guías en per-
fil omega en chapa de 6 mm inox., puente soporte de 2600 mm de
longitud en perfiles laminado en caliente de 160 mm, protegidos
con tratamiento de imprimacion y poliuretano epoxi, placas de
asiento en palastro de 12 mm mecanizado, husillos TR70*10Iz-
da*4500 mm AISI 303, motoreductor eléctrico 380Vac, 50 Hz,
S2-15 min, ratio 33% par nominal, Clase F, protección termostática,
dispositivo "golpe de martillo" de desenclavamiento, embrague blo-
queable, desembrague automatico con accionamiento del motor, re-
ductor 4/1 con brida entrad F16,  incluido puesta de material en
obra, limpieza de guías existentes, presentación de la nuevas so-
bre las existentes, fijación de las mismas, sello de estanqueidad
mediante encofrado y relleno de resinas entre guías y paramentos,
montaje de nuevo tablero y puente, alineación soporte/tablero/guí-
as, montaje husillo, montaje motoreductor, maniobra manual, me-
dios auxiliares de elevación y soporte, andamios y otras ayudas,
unidad totalmente instalada y funcionando. 

1,00 46.048,62
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RSALZ_5 ud Fabricación, suministro e instalación de ataguía 2600x2500 mm 11.798,05

Fabricación, suministro e instalación de ataguía en tablero de ace-
ro al carbono de 2600 x 2500 mm y chapa de 8 mm de espesor, re-
forzada con perfiles laminados en caliente IPE 140 mm y pletinas
140 x 10 mm, tratamiento antioxidante imprimación y brea epoxi,
junta de cierre EPDM a tres bandas, fijada a tablero con pletina y
tornillería inox., material puesto en obra, incluido montaje y desmon-
taje de ataguía en la ranuras existentes en el tajamar del azud, pa-
ra trabajos en seco, ayudas de sustentación y transporte, totalmen-
te instalada y funcionando.

1,00 11.798,05

RSALZ_6 ud Fabricación, suministro e instalación de reja 2600x2800 mm, d=200 mm 20.133,86

Fabricación, suministro e instalación de reja de protección en perfi-
les laminados en caliente IPE 140 mm de 2600 x 2800 mm, trata-
miento antioxidante imprimación y brea epoxi, material puesto en
obra, incluido montaje, ayudas de sustentación, totalmente instala-
da y funcionando.

2,00 10.066,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 COMPUERTAS Y MECANISMOS........ 159.650,84

SUBCAPÍTULO 1.2 AUTOMATIZACIÓN EN AZUD DE DERIVACIÓN
AUTDER100 Sensor de nivel de agua 4.442,99

Sensor de nivel de agua compuesto por sonda de nivel de inmer-
sión ip 68, con membrana de acero corrugado de precisión
0,125%(BFSL). Rango de 0-400mBar. Salida de dos hilos 4-20mA.
Instalada en interior de tubo/ pozo de estabilización PVC 110 fijado
enparamento, boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje ator-
nillado en pared regulable en altura, escala limnimetrica de 1m con-
feccionada en dibond, marcas centrimétricas, decimétricas y métri-
cas, con tornillos de acero inoxidable, cable tipo YCY 5x1,5 desde
sonda a cuadro sobre tubo corrugado PG21, calibración de curva
de aforo y señal analógica, totalmente instalado y funcionando.

1,00 4.442,99

AUTDER102 Electrónica control comp. derivación y comunicación 9.834,20

Suministro, instalación, ajuste, conexionado y puesta en marcha de
armario eléctrico con equipo LUTRA o similar para telecontrol y au-
tomatización para una compuerta electromecánica 380VAC. Con
comunicación GSM-GPRS-3G de bajo tráfico para control desde te-
lefonía móvil y con opción a control desde Puesto central de control
en la nube. Accesible por el usuario a través de página web y apli-
caciones para teléfonos inteligentes (Android e iOs). Funciones dis-
ponibles según configuración: Posicionamiento de una compuerta,
regulación de nivel. Cambio en consigna/conexión/desconexión de
regulación remoto; Señalización local y remota de atasco; posibili-
dad de supervisión remota de niveles; Envío de diferentes alarmas
vía GSM  y Datos; Posición manual/automático independiente; con-
trol manual local. Incluye equipo de control con modem de cone-
xión GSM y datos, 1 puerto USB, 4 Entradas analóg. y 6 digitales,
supervisión de tensión de batería, algoritmo de regulación y posicio-
namiento integrado, protocolo de comunicación CloudControl. Inclu-
ye ajuste de regulación en función de la inercía hidráulica, Codifica-
ción de remota de control y activación de software para comunica-
ción por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Habilita-
ción en cada equipo de software SCADA Riegosalz para gestión,
programación y configuración de equipos de automatización y tele-
control, sensor de intrusión magnético/varilla en la puerta caseta
CH Duero, cableado y conexionado. unidad acabada y funcionando.

1,00 9.834,20

AUTDER101 Electrónica control compuerta y comunicación 17.098,50

Suministro, instalación, ajuste, conexionado y puesta en marcha de
armario eléctrico con equipo LUTRA o similar, para telecontrol y au-
tomatización para una compuerta electromecánica 380VAC. Con
comunicación GSM-GPRS-3G de bajo tráfico para control desde te-
lefonía móvil y con opción a control desde Puesto central de control
en la nube. Accesible por el usuario a través de página web y apli-
caciones para teléfonos inteligentes (Android e iOs). Funciones dis-
ponibles según configuración: Posicionamiento de una compuerta,
regulación de nivel. Cambio en consigna/conexión/desconexión de
regulación remoto; Señalización local y remota de atasco; posibili-

2,00 8.549,25
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dad de supervisión remota de niveles; Envío de diferentes alarmas
vía GSM  y Datos; Posición manual/automático independiente; con-
trol manual local. Incluye equipo de control con modem de cone-
xión GSM y datos, 1 puerto USB, 4 Entradas analóg. y 6 digitales,
supervisión de tensión de batería, algoritmo de regulación y posicio-
namiento integrado, protocolo de comunicación CloudControl, inclui-
da la codificación de remota de control y activación de software pa-
ra comunicación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto cen-
tral. Habilitación en cada equipo de software SCADA para gestión,
programación y configuración de equipos de automatización y tele-
control, cableado, totalmente instalado y funcionando.
 

TIE02125 m Línea Cu tetrapolar, RV 4x6 mm², en tubo instalado 53,43

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tetrapolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x6
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

19,50 2,74

TIE02021 m Tubo acero ø 29 mm sobre paramento, instalado 160,29

Tubo de acero enchufable 29 mm de diámetro para canalización
eléctrica, instalado en superficie sobre paramento, incluso p/p de ta-
cos, tirafondos, abrazaderas y cajas de empalme y derivación, total-
mente instalado.

19,50 8,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 AUTOMATIZACIÓN EN AZUD DE
DERIVACIÓN .....................................................................................

31.589,41

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN EN EL AZUD.................................................................................... 191.240,25
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CAPÍTULO 02 TUBERÍA DE IMPULSIÓN A BALSA

SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero 72.063,39

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno ligero, medido sobre perfil.

53778,65 1,34

TIA01006MO m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 8.426,67

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Nor-
mal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.

2641,59 3,19

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM 34.372,15

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la tra-
ída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es ade-
cuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuen-
ta el perfil teórico de proyecto.

13748,86 2,50

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 57.005,37

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo
el tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado de
servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el vo-
lumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecuta-
do y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

53778,65 1,06

TII01004 m³ Capaceo distacia transporte 30 m 3.016,967542,40 0,40

TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 1.810,22

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

7542,60 0,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................ 176.694,76

SUBCAPÍTULO 2.2 TUBERÍAS
HPCC_13_11 m Tubería HPCC DN 1.300 mm, 1,1 MPa 2.164.525,52

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de
DN 1.300 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforre-
sistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5
sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con pie-
zas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, in-
cluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado
con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios pa-
ra su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y proba-
da. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características
que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornille-
ría y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdida de rendimientos
por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en
zanja y probada.

3531,44 612,93

VVAPDAD.8 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8" pur 5/16" y aductor 8" en arqueta 87.443,01

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con aductor de aire de
alta capacidad de 8". Las ventosas dispondrán de mecanismo de
cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de
entrada y salida de aire de 4.526 l/s en cuerpo de fundición dúctil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma solda-
da en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en ino-
xidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
5/16". El aductor o antivacío con cuerpo y cierre en fundición dúctil
GGG 40 y eje en acero inoxidable AISI 316. Unión por brida norma-
lizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, acoplamientos ranura-
dos y válvula de mariposa ranurada, tubería de acero de conexión
en DN 711 e=8 mm o superior, granallada y pintada con  epoxi al
horno espesor mínimo 200 micras. Con armario prefabricado de

9,00 9.715,89
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medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07 m de altura, tipo bicasco,
dotado de puerta de doble hoja en chapa galvanizada con área de
paso de 1.14x1.60 m y rejilla de ventilación, totalmente colocada y
montada. Rotulado de la numeración en la arqueta-armario según
plano y pliego.

DESG_150 ud Desagüe con válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC 3.471,82

Desagüe de red mediante válvula de compuerta de cierre elástico,
de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bri-
das, cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,gra-
do S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornille-
ría acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico.
Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fun-
dición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de su-
perficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de
pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeriza-
ción en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16
atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.

2,00 1.735,91

ADESAGN ud Pozo de desgüe 0,8 m de diámetro 619,34

Pozo desagüe construido en prefabricados de hormigón de diáme-
tro 0,8 Incluso tapa metálica de 0,8m de diámetro, totalmente aca-
bado, probado y funcionando.

2,00 309,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 TUBERÍAS............................................ 2.256.059,69

SUBCAPÍTULO 2.3 OBRAS AUXILIARES
HINCA1500 m Hinca Ø 1500 mm tuberia chapa acero liso 23.782,05

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de
diámetro interior 1500 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justi-
ficar, con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de
poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cual-
quier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de
detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 1300
mm.  incluido todos los elementos necesarios para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos, soldadura de los tubos de
acero, instalación de tubería de presión dentro de la hinca, transpor-
te de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxiliares, to-
talmente acabada y funcionando.

15,00 1.585,47

LOSACR_1 m2 Paso tubería bajo camino o desagüe con losa hormigón 1.108,1632,00 34,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 OBRAS AUXILIARES .......................... 24.890,21

TOTAL CAPÍTULO 02 TUBERÍA DE IMPULSIÓN A BALSA .................................................................... 2.457.644,66
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CAPÍTULO 03 BALSA  REGULACION

SUBCAPÍTULO 3.1 FORMACION DEL VASO
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 4.588,50

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

65550,00 0,07

TII02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura 1.127.586,81

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

184246,21 6,12

TII06012 m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera 24.554,74

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1
pulgada, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída
previamente. 

3410,38 7,20

TI0227AH m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 7 km 15.517,23

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 7 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

3410,38 4,55

TII02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m 172.122,90

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

121213,31 1,42

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 68.717,62

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.  

180835,83 0,38

TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 325.504,49

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

180835,83 1,80

TII01008 m² Refino del talud entre bancales de una nivelación 5.215,9523708,88 0,22

TII06014 m³ Construcción base, mat.granular 1", 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km 5.349,12

Construcción de base o firme con material granular seleccionado
de 1 pulgada, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, para espesor mayor de 20
cm, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-
porte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km.

2210,38 2,42

TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 946,34

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen
medido en estado natural.

2200,78 0,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 FORMACION DEL VASO..................... 1.750.103,70
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SUBCAPÍTULO 3.2 IMPERMEABILIZACION
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 179,19

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

97,92 1,83

TII14004 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 8.561,15

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

97,92 87,43

TII19087 m Bordillo prefabricado hormigón 11.236,32

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

612,00 18,36

TII05007 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado 50.599,14

Geotextil de fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m². Incluyendo
solapes. Instalado.

24803,50 2,04

GEOL_1.5 m² Lámina PEAD e=1,5 mm, instalado 127.489,99

Lámina de impermeabilización en PEAD de 1,5 mm de espesor, sol-
dadura por termofusión con doble cordón y canal intermedio de con-
trol, remates con soldadura con aporte de material. Incluyendo sola-
pes. Instalado.

24803,50 5,14

LAS.TALUD24 ud Lastrado de talud de balsa 11.256,72

Lastre de talud para balsa mediante tramos de tubería PE100 ø
160 mm rellena de grava 6/12, en tramos de 24 m de longitud, colo-
cado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable y unión elec-
trosoldable entre tramos de tubería, su conexión, grava, cadena y
grillete para sujeción del mismo. Incluido acero embutido en losa
de coronación y elementos de sujeción.

12,00 938,06

COLOC.PE140GR m Lastrado fondo de balsa con tubos PE ø 140 mm, rellena de gravilla 4.704,00

Lastre de fondo de balsa mediante tramos de tubería PE100 ø 140
mm rellena de mezcla de grava 6/12 y hormigón en masa, en tra-
mos largos de 36 a 46 metros y con sendos tapones finales en los
extremos de cada tramo, colocado y montado en obra. Incluye ta-
pón electrosoldable y unión electrosoldable entre tramos de tube-
ría, su conexión, grava, hormigón y acabado final.

320,00 14,70

ACUERD.LAM m Acuerdo de lámina de P.E. con hormigón 1.592,00

Acuerdo lámina de P.E. con hormigón de obras de fábrica, formado
por Pletina de acero inoxidable AISI-304 de  50x8 mm, Contrapleti-
na de 50x8 mm en el mismo material, con Tornillería de M12 cada
150 mm y anclajes a base de Pletina 20x5 mm, perfil de PE HD de
tres patas y refuerzo con banda de neopreno 80x5 mm (pletina ace-
ro inox. - neopreno - lámina PE - neopreno - pletina acero inox.) In-
cluso materiales, totalmente instalado.

10,00 159,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 IMPERMEABILIZACION ...................... 215.618,51
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SUBCAPÍTULO 3.3 TOMA DE FONDO Y RED DE DRENAJE
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 5.141,06

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

2809,32 1,83

TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas 8.929,42

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente
de préstamos o de las propias excavaciones.

1962,51 4,55

A010501001 ud Implantación, retirada y transporte de equipo escudo abierto 5.073,751,00 5.073,75

A012501001F ud Fosos para la ejecución de hinca >= Ø 600 mm 1.706,98

Fosos para ejecución de hincas (ataque y salida) de dimensiones
aproximadas 10 x 3 m2 de planta y 4,5 metros de altura, incluida so-
lera sobre fondo de hormigón de limipieza de 0.25 m de canto, mu-
ro de empuje en hormigón armado H-250 de 3 x 3 m2 y 0.5 m de
canto y 55 kg/m3 de cuantía, incluido sobreexcavación para estabili-
dad de taludes, encofrado y desencofrado, restitución del terreno a
su finalización y gestión de residuos conforme a normativa vigente,
totalmente acabado.

1,00 1.706,98

HINCA1200 m Hinca Ø 1200 mm tuberia chapa acero liso 102.829,74

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de
diámetro interior 1200 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justi-
ficar, con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de
poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cual-
quier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de
detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 1000
mm.  incluido todos los elementos necesarios para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos, soldadura de los tubos de
acero, instalación de tubería de presión dentro de la hinca, transpor-
te de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxiliares, to-
talmente acabada y funcionando.

53,10 1.936,53

HINCA600 m Hinca Ø 600 mm tuberia chapa acero liso 29.014,11

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de
diámetro interior 600 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justifi-
car, con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de
poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cual-
quier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de
detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 500
mm.  incluido todos los elementos necesarios para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos, soldadura de los tubos de
acero, instalación de tubería de presión dentro de la hinca, transpor-
te de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxiliares, to-
talmente acabada y funcionando.

26,55 1.092,81

TA0106MO m³ Cama tuberías material pie obra 613,44

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Nor-
mal, material acopiado a pie de obra procedente de la excavacion
del vaso y machacado a 1". Totalmente acabada.

192,30 3,19

TIA08_TPE1000 m Tubería PEAD 100, ø1000 mm, 0,6 MPa, colocada 43.297,49

Tubería de polietileno de alta densidad de 1000 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

125,96 343,74

CODTOM_PE1000 u Codo toma PEAD 100, ø 1000 mm, 0,6 MPa, colocada 19.977,72

Codo de toma de fondo en balsa en polietileno de alta densidad de
1000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura "in situ", sectorizado con tramos de tubería PE 100 SDR
26, diámetro 1,5xDN, valona portabridas también en PE100 SDR
26, brida loca DN 1000 rebajada  a la altura y diámetro de la valona
y contrabrida DN 1000 de diámetro interior igual al de la valona por-
tabridas, ambas planificadas en máquina herramienta con caras in-

2,00 9.988,86
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teriores refrentadas, 28 tornillos M30 en inoxidable, dos juntas de
neopreno DN 1000 de dimensiones ajustadas la la valona y contra-
brida, cesta en inoxidable AISI 304 de 1000 mm de diámetro y
1000 mm de altura útil de 25 mm de paso (25 cm sin perforar); in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 20.284,10

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

219,62 92,36

TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 11.002,95

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.
7485,00 1,47

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1.327,45

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
955,00 1,39

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 493,37

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, consi-
derando 40 posturas.

45,81 10,77

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 803,05

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas.

45,81 17,53

TII16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 4.619,48

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, considerando 40 posturas.

183,24 25,21

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 881,37

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.

55,12 15,99

TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 1.203,27

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.

55,12 21,83

TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 6.235,74

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, para dejar visto, considerando 40 posturas.

220,50 28,28

TAPA_ARQ_H m² Tapa metálica arqueta 4.196,86

Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero estriada o lagri-
mada de 5 mm de espesor, rigidizada con perfiles angulares y ca-
lorfugada con poliuretano comprimido 50 mm, incluido puerta de
hombre practicable. Colocada.

55,28 75,92

ESCGATO m Escalera metálica vertical c/ protección 2.927,76

Ml de escalera metálica galvanizada fija con marco circular com-

puesto por anillos y tirantes de protección de espalda, , para fija-

ción a muro vertical, totalmente instalada y operativa.

8,00 365,97

TII11001 m Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado 4.013,91

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-co-
lector de 100 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. To-
do ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colecto-
res que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescrip-
ciones del proyecto.

927,00 4,33

TIA06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 1.549,92

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

496,77 3,12

CESTA_1000X25 ud Cesta inox 304, 25 mm de paso, Ø=1000mm, h=900 mm 3.677,46

Cesta para toma en balsa contruida en acero inox. 304, barras de
0.8 mm electrosoldadas sobre collarín de 1000 mm de diámetro y
300 mm de altura solidario a brida de igual diámetro, altura total 0.9

2,00 1.838,73
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m, incluido pp de pequeño material y ayudas, totalmente instalada
y funcionando.

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 TOMA DE FONDO Y RED DE
DRENAJE...........................................................................................

279.800,40

SUBCAPÍTULO 3.4 ALIVIADERO
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 160,71

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

87,82 1,83

TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas 110,97

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente
de préstamos o de las propias excavaciones.

24,39 4,55

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 2.563,04

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.

160,29 15,99

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 3.874,50

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

41,95 92,36

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 813,29

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
585,10 1,39

TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 15,22

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

63,43 0,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 ALIVIADERO........................................ 7.537,73

SUBCAPÍTULO 3.5 DESAGÜE DE LA  BALSA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 929,35

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

507,84 1,83

TUBH600 m Tubería de hormigón  ø 0,6 m machihembrado 8.057,78

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de
diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo franco.

202,00 39,89

TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 349,06

Relleno de zanjas con medios mecánicos.
145,44 2,40

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 221,66

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

2,40 92,36

TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 86,98

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

362,40 0,24

TII21007M m³ Escollera roca, tamaño 60 a 100 cm, D<= 3 km 8.287,20

Escollera de roca machacada, tamaño de 60 a 100 cm, con una dis-
tancia de transporte de la piedra máxima de 3 km, colocada a má-
quina.

360,00 23,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 DESAGÜE DE LA  BALSA .................. 17.932,03
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SUBCAPÍTULO 3.6 CASA DE VALVULAS. OBRA CIVIL
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 129,22

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

70,61 1,83

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 8.564,54

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

92,73 92,36

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 127,50

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
91,73 1,39

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 1.600,76

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.

100,11 15,99

TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 1.720,42

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.

78,81 21,83

TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 2.037,57

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, para dejar visto, considerando 40 posturas.

72,05 28,28

TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista 3.291,30

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de
cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.

66,21 49,71

ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura 7.795,30

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, solda-
dos y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones,
medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

3317,15 2,35

TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich 3.578,46

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los
medios de elevación).

110,96 32,25

TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada 3.496,60

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor forma-
da por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de
colgar y seguridad y pomos, incluso colgado.

20,00 174,83

TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 2.044,48

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2
mm, varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y
pp de pequeño material, totalmente acabada e instalada, .

22,80 89,67

BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado 1.138,56

Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de ace-
ro galvanizado en caliente, compuesta por barandal de perfil hueco
20x20x1,5 mm, montantes de perfil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5
m, entrepaños con borrotes verticales de perfil hueco 20x20x1.5
mm separados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5
mm, para su anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, inclui-
do pp de pequeño material, totalmente instalada.

12,80 88,95

TIA08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa, colocada 210,68

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 
0,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

26,50 7,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 CASA DE VALVULAS. OBRA CIVIL ... 35.735,39
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SUBCAPÍTULO 3.7 CASA DE VALVULAS. ELEMENTOS ELECTROHIDRAULICOS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 321,30

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

4590,00 0,07

TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 507,73

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen
medido en estado natural.

1952,79 0,26

TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 473,17

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen
medido en estado natural.

1100,39 0,43

TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 550,80

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

3060,00 0,18

TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 2.746,80

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi-
ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

3052,00 0,90

TII04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco 188,70

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cu-
netas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y
una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la moto-
niveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m en-
tre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

510,00 0,37

TII04023 m Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco 66,30

Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase
los 5 m de anchura entre aristas interiores de cuneta, en terreno
franco. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora.

510,00 0,13

TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km 1.851,30

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con mate-
rial granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.

765,00 2,42

TII24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno franco 1.276,66

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de
diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo franco.

14,00 91,19

TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 129,22

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

70,61 1,83

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 8.564,54

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

92,73 92,36

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 127,50

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
91,73 1,39

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 1.600,76

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.

100,11 15,99

TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 1.720,42

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
78,81 21,83
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para dejar vistos, considerando 40 posturas.
TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 2.037,57

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, para dejar visto, considerando 40 posturas.

72,05 28,28

TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista 3.291,30

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de
cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.

66,21 49,71

ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura 7.795,30

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, solda-
dos y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones,
medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

3317,15 2,35

TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich 3.578,46

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los
medios de elevación).

110,96 32,25

TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada 3.496,60

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor forma-
da por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de
colgar y seguridad y pomos, incluso colgado.

20,00 174,83

BV_1000 ud Conjunto brida loca/valona  DN 1000 PN 16, instalada 6.576,54

Conjunto de brida loca acero cincado y valona en PEAD DN 1000
mm PN 16, incluida junta de neopreno, tornilleria inox. y ayudas, to-
talmente instalada.

2,00 3.288,27

VM1000_MN ud Válvula mariposa biexcen. manual. DN 1000 PN 16, instalada 33.413,42

Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 1000 mm, ac-
cionamiento manual con desmultiplicador, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embri-
dada serie 14, indicador de posición, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con
junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, inclu-
yendo p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 16.706,71

VM600_MN ud Válvula mariposa biexcen. manual. DN 600 PN 16, instalada 6.497,71

Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 600 mm, ac-
cionamiento manual con desmultiplicador, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embri-
dada serie 14, indicador de posición, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con
junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, inclu-
yendo p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 6.497,71

VM1000_MT ud Válvula mariposa biexcen. motor. DN 1000 PN 16, instalada 17.091,08

Válvula de mariposa doble excentrica de diámetro de 1000 mm mo-
torizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico cc, 2 finales de carrera, limitador de par, indicador
de posición, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcani-
zada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 250 micras, incluyendo valona DN 900 PE
100 soldada a tubería PE DN 900, brida loca DN 900, pieza espe-
cial de calderería brida brida con reducción DN 900/800,con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

1,00 17.091,08
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TIA03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm 18.233,05

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4490,90 4,06

CAUD_1000 ud Caudalímetro electromagnético 1000 mm 5.380,57

Ud. Caudalímetro magnético-inductivo, MAG5100/5000 DN 1000
mm.,PN16,o similar, escala de medida programable m3/h l/s, ali-
mentación a 24 Vdc, con sección totalmente llena, con electrónica
separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4"
y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección
IP68, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, entradas y salidas
galvánicamente separadas de la fuente de alimentación y entre si,
salida analógica 4-20mA, salida de impulsos, precisión 0,5%, repro-
ductividad 0,1% etc., s/especificación técnica, montaje compacto,
electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, ro-
bado y puesto en servicio.

1,00 5.380,57

TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 2.044,48

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2
mm, varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y
pp de pequeño material, totalmente acabada e instalada, .

22,80 89,67

BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado 1.138,56

Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de ace-
ro galvanizado en caliente, compuesta por barandal de perfil hueco
20x20x1,5 mm, montantes de perfil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5
m, entrepaños con borrotes verticales de perfil hueco 20x20x1.5
mm separados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5
mm, para su anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, inclui-
do pp de pequeño material, totalmente instalada.

12,80 88,95

TIA08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa, colocada 210,68

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 
0,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

26,50 7,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.7 CASA DE VALVULAS. ELEMENTOS
ELECTROHIDRAULICOS..................................................................

130.910,52
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SUBCAPÍTULO 3.8 CERCADO Y VIALES
CERCH2 u Cercado malla simple torsión galvanizada 2 m, alambre 1,7 mm 12.202,97

Cercado con malla de simple torsión galvanizada de 2 m de altura
y alambre de 1,7 mm, sustentada por postes de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor de pared, anclados so-
bre dados de hormigón H-15 de 30 x 30 x 40 cm, con parte propor-
cional de postes intermedios, postes esquina, tornapuntas, refuer-
zos, pequeño material de fijación, totalmente instalada.

767,00 15,91

PU_B_H Puerta una hoja 100x200 cm  vallado balsa 170,00

Puerta de una hoja de 1 m de anchura por 2 m de altura, cerco de
acero galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm
de espesor y malla galvanizada simple torsión, incluido soporte,
pernos, cerrojo, candado y demás elementos, totalmente instalada
y funcionando.

1,00 170,00

PU_B_H_5M Puerta dos hojas 2.5 m x 2 m  vallado balsa 1.850,00

Puerta de dos hojas de 2.5 m de anchura por 2 m de altura, cerco
de acero galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7
mm de espesor, c /rigidizadores  y malla galvanizada simple tor-
sión, incluido soporte, pernos, cerrojo, candado y demás elemen-
tos, totalmente instalada y funcionando.

1,00 1.850,00

TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 321,30

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

4590,00 0,07

TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 507,73

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen
medido en estado natural.

1952,79 0,26

TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 473,17

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen
medido en estado natural.

1100,39 0,43

TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 550,80

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

3060,00 0,18

TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 2.746,80

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi-
ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

3052,00 0,90

TII04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. franco 188,70

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cu-
netas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y
una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la moto-
niveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m en-
tre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

510,00 0,37

TII04023 m Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco 66,30

Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase
los 5 m de anchura entre aristas interiores de cuneta, en terreno
franco. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora.

510,00 0,13

TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km 1.972,30

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con mate-
815,00 2,42
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rial granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.

TII24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno franco 1.276,66

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de
diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo franco.

14,00 91,19

TII21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km 873,90

Escollera de roca machacada mayor de 60 cm, con una distancia
de transporte de la piedra máxima de 3 km, colocada a máquina e
incluida zanja de anclaje.

30,00 29,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.8 CERCADO Y VIALES........................... 23.200,63

SUBCAPÍTULO 3.9 ELECTRIFICACION Y CONTROL
GFBALSAINES u Generador fotovoltaico 6 kW; 9.000 Ah (C120) 19.009,64

Generador fotovoltaico de 3,33 kW de potencia compuesto por 6
paneles 555 Wp de 2,28x1,13 m2, estructura soporte de acero ga-
vanizado anclada sobre cubierta de caseta prefabricada para una
inclinación de 35º, regulador de carga multifunción con entradas de
DC 150-500 V, AC 230 V y salida DC 24 V, baterías de acumula-
ción OPzS SOLAR 2350 o similar, de capacidad total 9.000 Ah
(C120), pica de puesta a tierra, cableado, totalmente instalando y
funcionando.

1,00 19.009,64

GEDIE_6KW u Electro generador monofásico 6 KVA diesel 1.729,00

Generador eléctrico monofásico 220 V, 6 KVA nominal,  50 Hz,
equipado con motor de explosión de cuatro tiempos diesel, 300
rpm, alternador, arranque manual y remoto, depósito de combusti-
ble autonomía superior a 15 horas a 2 kw de carga, protecciones
magnetotérmicas y diferenciales, batería DC 12 V, salida DC 230 V
50 Hz, para enclavamiento con sistema de control, instalado y cone-
xionado con el sistema de control, probado y funcionando.

1,00 1.729,00

ARM120X100X40 u Armario metálico de 120x100x40 cm para cuadro eléctrico 550,36

Armario metálico con pintura antioxidante de 120 cm de largo, 100
cm de alto y 40 cm de fondo, para instalación de aparamenta eléc-
trica, colocación mural, con placa de montaje, entradas/salidas de
conductores con prensaestopas, incluso ayudas y pequeño mate-
rial, totalmente instalado y funcionando.

1,00 550,36

APACC_INES u Aparamenta eléctrica cuadro CC control y mando balsa 551,79

Aparamenta electrotécnica en cuadro de la casa de válvulas, com-
puesto por bornas de entrada/salida y puesta a tierra, interruptor ge-
neral, base y fusibles de acometida, proteciones frente a sobre ten-
siones e intensidades mediante fusibles, magnetotérmicos y des-
cargadores de sobre tensiones a tierra, interruptores de linea,  1
guardamotor, 4 contactores, aptos para 24 V y amperaje variable
menor de 120 A, incluido pequeño material y ayudas, totalmente
instalado en cuadro 120x100x40 y funcionando

1,00 551,79

INSBTBALSA u Instalacion baja tensión balsa 1.253,00

Instalación de baja tensión de líneas bajo tubo desde el cuadro
eléctrico a receptores, bajo tubo y ayudas de albanileria, totalmente
acabado y funcionando.

1,00 1.253,00

RMODEN_INES u Instalación de radio móden 4.8 kbps 12.5 kHz 12 Vcc 2.948,93

Instación de radio módem para la comunicacion bidireccional bal-
sa-estación de bombeo, compuesto por equipo de radio módem
tT-MOD C48+/UHF/VHF o similar, velocidad 4.8 kbps, 12.5 kHz ,
potencia 0.1-5 Wtts, tensión de alimentación 12 Vdc, módulo E/S
multifunción UMF-100 compatible, con la menos 5 salidas/entradas

1,00 2.948,93
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digitales y 2 entradas analógicas, pp de pequeño material, linea de
conexionado con fuente de alimentaicón/cuadro 12 Vdc, cable de
configuración USB del módulo UMF-100, cable de datos RS-232 en-
tre módulo E/S multifunción UMF-100 y radio módem T-MOD C48+,
incluso ayudas, programado, totalmente instalado, probado y fun-
cionando. 

TRANSPM12 u Transductor presión 0-20 atm, M12 64,37

Transductor de presión tipo piezoresistivo, rango de presión 0 a
200 metros de columna de agua, tensión de alimentación 24 V, sali-
da 4-20 mA, conexión M12, totalmente instalado y funcionando.

1,00 64,37

TIE02033 m Tubo flexible PVC reforzado ø 11 intemp o empot, instalado 138,02

Tubo flexible corrugado de PVC reforzado 11 mm de diámetro, pa-
ra instalaciones eléctricas de intemperie y empotradas, protección
daños mecánicos medios, incluso p/p de cajas de derivación, total-
mente instalado.

103,00 1,34

TIE02100 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado 214,13

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

133,00 1,61

LINCOAX m Línea cable coaxial transmisión datos 755,5536,50 20,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.9 ELECTRIFICACION Y CONTROL ....... 27.214,79

SUBCAPÍTULO 3.10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
SEÑAL.SEG.2 ud Señalización salida de emergencia paños lámina texturizada 27,86

Señal cuadrada normalizada de 477*477 mm en chapa de aluminio
no fotoluminiscente con anagrama de salida de emergencia. Total-
mente instalada.

1,00 27,86

SEÑAL.SEG.1 ud Señalización de seguridad para balsa sobre poste galvanizado 244,60

Señal de seguridad compuesta por señal de prohibición de acceso
a personal no autorizado y prohibido bañarse, sobre poste metálico
galvanizado. Totalmente instalado.

4,00 61,15

GRILL ud Grillete galvanizado 3/4" 19 90,45

Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetral
para sujeción de cuerdas de salvamento. Totalmente instalado, pro-
bado con balsa completamente vacía y hasta NME.

15,00 6,03

CUERDA m Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV 452,88

Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para suje-
ción de elementos de seguridad Boyas y Flotadores.  Totalmente
instalado, probado con balsa completamente vacía y hasta NME.

306,00 1,48

SALVA ud Salvavidas homologado 165,03

Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señaliza-
ción. Incluida señal, poste e instalación.

3,00 55,01

BOYA ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm 267,20

Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente
instalado, probado con balsa completamente vacía y hasta NME.

16,00 16,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD ......... 1.248,02

TOTAL CAPÍTULO 03 BALSA  REGULACION ......................................................................................... 2.489.301,72
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CAPÍTULO 04 RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
EXC_UNICA24 m³ Excavación mecánica zanja y vaciados 403.488,40

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos y nive-
lación láser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de
cualquier naturaleza, incluido un 10% de excavación en roca, inclu-
so perfilado de laterales y fondos de excavación, entibado y agota-
miento, apilado y traslado en obra de productos de excavación,
aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partícu-
las de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra nece-
sarios para la creación de nichos, catas para la localización de ins-
talaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbro-
ces y los necesarios para la ejecución de todos los accesos nece-
sarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso
también la reparación y reposición de caminos y viales existentes,
servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, con-
ducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción, así como la pérdida de rendimiento por la presencia de servi-
cios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de aco-
pio temporal para su reutilización, así como las operaciones de car-
ga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no
exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico eje-
cutado.

224160,22 1,80

TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco 23,40

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno franco, medido sobre perfil.

15,00 1,56

TIA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 44,55

Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora,
en terreno compacto, medido sobre perfil.

15,00 2,97

TIA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 58,95

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito, medido sobre perfil.

15,00 3,93

TIA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 238,65

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil. In-
cluido extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

15,00 15,91

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm 684.328,37

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento
de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado pues-
ta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación láser, 
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado.
Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil
teórico ejecutado.

34702,25 19,72

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM 3.380,58

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la tra-
ída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es ade-
cuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuen-
ta el perfil teórico de proyecto.

1352,23 2,50

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 180.759,52

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo
el tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado de
servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el vo-
lumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecuta-
do y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

170527,85 1,06

TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 13.000,55

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terre-

54168,94 0,24
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no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.............. 1.285.322,97

SUBCAPÍTULO 4.2 TUBERÍAS
HPCC_12_11 m Tubería HPCC DN 1.200 mm, 1,1 MPa 224.395,84

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de
DN 1.200 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforre-
sistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5
sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con pie-
zas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, in-
cluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado
con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios pa-
ra su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y proba-
da. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características
que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornille-
ría y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdida de rendimientos
por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en
zanja y probada.

431,00 520,64

HPCC_09_11 m Tubería HPCC DN 900 mm, 1,1 MPa 165.513,75

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de
DN 900 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforre-
sistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5
sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con pie-
zas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, in-
cluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado
con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios pa-
ra su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y proba-
da. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características
que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornille-
ría y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdida de rendimientos
por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en
zanja y probada.

475,00 348,45

TIA06O800 M Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 108.872,70

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

354,00 307,55

TIA06O710 M Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 707.112,00

Tubería de PVC orientado de710 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2898,00 244,00

TIA06O630 M Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 779.581,60

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4088,00 190,70
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TIA06O630_20 M Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 111.772,50

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

525,00 212,90

TIA06O500 M Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 399.438,17

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3181,00 125,57

TIA06O500_20 M Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 24.507,00

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

180,00 136,15

TIA06O450 M Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 389.055,59

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3799,00 102,41

TIA06O450_20 M Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 16.993,20

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

147,00 115,60

TIA06O400 M Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 219.423,30

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2690,00 81,57

TIA06O315 M Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 237.362,30

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4487,00 52,90

Página 20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TIA06O315_20 M Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 41.848,95

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

715,00 58,53

TIA06O250 M Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 190.823,58

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5634,00 33,87

TIA06O250_20 M Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 26.986,40

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

610,00 44,24

TIA06O200 M Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 66.624,86

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2846,00 23,41

TIA06O200_20 M Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada 30.365,28

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1188,00 25,56

TIA06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 53.274,76

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3883,00 13,72

TIA06044_20 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2.0 MPa, junta goma, colocada 16.766,08

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2.0 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas
especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1139,00 14,72

TIA08026 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada 19.633,77

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y
1261,00 15,57
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1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TIA08032 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada 3.039,92

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

126,40 24,05

TIA08035 m Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada 525,00

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo pie-
zas especiales materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

14,00 37,50

P_CATÓ ud Ánodos de protección catódica 14.504,40

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6
mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastoméri-
ca.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de alumi-
nio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de
acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

120,00 120,87

JT 600 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 600 mm 1.058,28

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 600 mm y
Clase 30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en
todas las juntas que queden encamisadas dentro de otra tubería. In-
cluida la sustitución de junta elástica, colocación y montaje en tube-
ría.

6,00 176,38

JT 500 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 500 mm 781,68

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 500 mm y
Clase 30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en
todas las juntas que queden encamisadas dentro de otra tubería. In-
cluida la sustitución de junta elástica, colocación y montaje en tube-
ría.

6,00 130,28

JT 450 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 450 mm 689,34

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 450 mm y
Clase 30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en
todas las juntas que queden encamisadas dentro de otra tubería. In-
cluida la sustitución de junta elástica, colocación y montaje en tube-
ría.

6,00 114,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 TUBERÍAS............................................ 3.850.950,25
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SUBCAPÍTULO 4.3 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO
VACO150-16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red 8.173,36

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de
la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),
Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-
lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, re-
cubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor míni-
mo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en
horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nu-
meración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, monta-
da e instalada.

8,00 1.021,67

VACO200-16 ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red 11.862,32

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de
la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),
Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-
lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, re-
cubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor míni-
mo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en
horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nu-
meración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, monta-
da e instalada.

8,00 1.482,79

VACO250-16 ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red 22.101,36

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de
la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),
Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-
lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, re-
cubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor míni-
mo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en
horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nu-
meración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, monta-
da e instalada.

12,00 1.841,78

VACO300-16 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red 4.259,742,00 2.129,87
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Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de
trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de
la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),
Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-
lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, re-
cubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor míni-
mo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en
horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nu-
meración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, monta-
da e instalada.

VAMA400-16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, en red 6.322,66

Válvula de mariposa de ø 400 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-
dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero ino-
xidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de
4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliu-
retano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolon-
gación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de ancla-
je, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y
dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numera-
ción en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e
instalada.

2,00 3.161,33

VAMA450-16 ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/FUND en red 14.841,45

Válvula de mariposa de ø 450 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-
dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero ino-
xidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de
4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliu-
retano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolon-
gación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de ancla-
je, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de relleno y arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y
dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numera-
ción en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e
instalada.

3,00 4.947,15

VAMA500-16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/FUND, en red 5.438,65

Válvula de mariposa de ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-
dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-

1,00 5.438,65
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gún AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero ino-
xidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de
4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliu-
retano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolon-
gación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de ancla-
je, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de relleno y arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y
dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numera-
ción en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e
instalada.

VAMA600-16 ud Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/FUND, en red 24.143,13

Válvula de mariposa de ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-
dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero ino-
xidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de
4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliu-
retano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolon-
gación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de ancla-
je, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de relleno y arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y
dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numera-
ción en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e
instalada.

3,00 8.047,71

VAMA800-16 ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red 13.611,84

Válvula de mariposa de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm.,
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-
dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero ino-
xidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la
zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de
4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliu-
retano. La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolon-
gación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de ancla-
je, anclaje, carrete brida-liso partido para unión a HPCC, grava de
relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8
cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotu-
lado de la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colo-
cada, montada e instalada.

1,00 13.611,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO... 110.754,51
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SUBCAPÍTULO 4.4 VENTOSAS
VVAP.2.P5.64 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 5/64" , en arqueta 14.483,16

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada
y salida de aire de 152 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40,
flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador de fundición gris GG 25 con sistema
de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y
orificio purgador 5/64". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16
según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de
trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100 mm
galvanizado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y vál-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado
electrolítico y acabado en poliéster electrostático, arqueta troncopi-
ramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensio-
nes interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arque-
ta según plano y pliego.

12,00 1.206,93

VVAP.2.P1.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4" , en arqueta 69.667,22

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada
y salida de aire de  152 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40,
flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orifi-
cio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de tra-
bajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100 mm gal-
vanizado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvu-
la de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado
electrolítico y acabado en poliéster electrostático, arqueta troncopi-
ramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensio-
nes interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arque-
ta según plano y pliego.

49,00 1.421,78

VVAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4" en arqueta 31.149,74

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 3" capacidad de entrada
y salida de aire de  424 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40,
flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purga-
dor 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm galvani-
zado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de
mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico
y acabado en poliéster electrostático, arqueta troncopiramidal de
hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interio-
res 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, totalmente colo-
cada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según
plano y pliego.

19,00 1.639,46

VVAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta 22.904,18

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada
y salida de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40,
flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purga-
dor 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm galvani-
zado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de
mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico
y acabado en poliéster electrostático, arqueta troncopiramidal de
hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interio-

13,00 1.761,86
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res 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, totalmente colo-
cada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según
plano y pliego.

VVAP.6 ud Ventosa trifuncional de flotador  DN6", pur 1/4" en arqueta 17.731,63

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada
y salida de aire de  1.414 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 50,
de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en ca-
liente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable
AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16
bar, incluyendo remonte en acero de DN 200 mm galvanizado, re-
ducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de maripo-
sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico
y acabado en poliéster electrostático, arqueta recta prefabricada de
dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-
res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimen-
siones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxida-
ble, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.
Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.

7,00 2.533,09

VVAPD.6 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN6" pur 1/4" en arqueta 5.054,67

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cie-
rre por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de en-
trada y salida de aire de 2.828 l/s en cuerpo de fundición dúctil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma solda-
da en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en ino-
xidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16
bar, incluyendo remonte DN 457 e=6,3 mm en calderería de chapa
de acero granallada, revestida interiormente y exteriormente con
pintura epoxi al horno, con espesor mínimo de 200 micras, acopla-
mientos ranurado y válvula de mariposa ranurada, arqueta con ta-
pa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tra-
tado con con zincado electrolítico y acabado en poliéster electrostá-
tico, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores
1.5*1.5*2 m (alto*ancho*largo), con 2 agujeros de ventilación en-
frentados de dimensiones 65x21 cm con sendas lamas de airea-
ción de acero inoxidable, totalmente colocada y montada. Rotulado
de la numeración en la arqueta según plano y pliego.

1,00 5.054,67

VVAPDAD.8 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8" pur 5/16" y aductor 8" en arqueta 9.715,89

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con aductor de aire de
alta capacidad de 8". Las ventosas dispondrán de mecanismo de
cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de
entrada y salida de aire de 4.526 l/s en cuerpo de fundición dúctil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma solda-
da en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en ino-
xidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
5/16". El aductor o antivacío con cuerpo y cierre en fundición dúctil
GGG 40 y eje en acero inoxidable AISI 316. Unión por brida norma-
lizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, acoplamientos ranura-
dos y válvula de mariposa ranurada, tubería de acero de conexión
en DN 711 e=8 mm o superior, granallada y pintada con  epoxi al
horno espesor mínimo 200 micras. Con armario prefabricado de
medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07 m de altura, tipo bicasco,
dotado de puerta de doble hoja en chapa galvanizada con área de
paso de 1.14x1.60 m y rejilla de ventilación, totalmente colocada y
montada. Rotulado de la numeración en la arqueta-armario según
plano y pliego.

1,00 9.715,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 VENTOSAS .......................................... 170.706,49
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SUBCAPÍTULO 4.5 DESAGÜES
DESG_150 ud Desagüe con válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC 64.228,67

Desagüe de red mediante válvula de compuerta de cierre elástico,
de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bri-
das, cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,gra-
do S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornille-
ría acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico.
Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fun-
dición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de su-
perficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de
pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeriza-
ción en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16
atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.

37,00 1.735,91

ADESAGN ud Pozo de desgüe 0,8 m de diámetro 11.457,79

Pozo desagüe construido en prefabricados de hormigón de diáme-
tro 0,8 Incluso tapa metálica de 0,8m de diámetro, totalmente aca-
bado, probado y funcionando.

37,00 309,67

PVC_160 m Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada 1.228,73

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma incluyendo
piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de
calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4
mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de
presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes  y la pérdida
de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.

76,70 16,02

TIA06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 1.382,30

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,incluyen-
do piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

230,00 6,01

TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero 443,81

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno ligero, medido sobre perfil.

331,20 1,34

TIA01006MO m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 44,02

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Nor-
mal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.

13,80 3,19

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM 103,50

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la tra-
ída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es ade-
cuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuen-
ta el perfil teórico de proyecto.

41,40 2,50

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 350,86

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo
el tapado del cordón de tierra vegetal acopiado y el destapado de
servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el vo-
lumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecuta-
do y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

331,00 1,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5 DESAGÜES.......................................... 79.239,68
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SUBCAPÍTULO 4.6 HIDRANTES
HIDRA 3 ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador 370.311,14

Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de
carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado se-
gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con des-
multiplicador, filtro ranurado en Y DN 3" de extracción de malla fil-
trante superior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado
con emisor de pulsos eléctrico DN 3" homologado clase B, válvula
ranurada de control hidráulico con funciones de control automático,
reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidran-
te con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello
unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a
brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón tron-
copiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x
750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa
de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en
L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones
1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisa-
gras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pinta-
do de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colo-
cado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

166,00 2.230,79

HIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador 247.538,66

Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de
carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de
acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de maripo-
sa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 4" de ex-
tracción de malla filtrante superior y diámetro de orificio de 2 mm,
contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologa-
do clase B, válvula ranurada de control hidráulico con funciones de
control automático, reductor de presión, limitador de caudal, carrete
de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvu-
la de compuerta embridada de accionamiento por volante y purga-
dor 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de
hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores
1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilación y con ta-
pa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor so-
bre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensio-
nes 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bi-
sagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pin-
tado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Co-
locado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

94,00 2.633,39

HIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador 32.118,75

Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de
carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado se-
gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con des-
multiplicador, filtro ranurado en Y DN 6" de extracción de malla fil-
trante superior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado
con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, válvula
ranurada de control hidráulico con funciones de control automático,
reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidran-
te con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello
unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a
brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón tron-
copiramidal prefabricada de dimensiones interiores 2.5x 1.5x0.750
con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en L
de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196
mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador
pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numera-
ción del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

9,00 3.568,75
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HIDRA8 ud Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador 9.757,90

Hidrante DN 8"  de entrada y 1 salida frontal de 8" compuesto de
carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado se-
gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con des-
multiplicador, filtro ranurado en Y DN 8" de extracción de malla fil-
trante superior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado
con emisor de pulsos eléctrico DN 8" homologado clase B, válvula
ranurada de control hidráulico con funciones de control automático,
reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidran-
te con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello
unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a
brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón tron-
copiramidal prefabricada de dimensiones interiores 2.5x 1.5 x 0.750
con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en L
de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196
mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador
pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numera-
ción del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 4.878,95

HIDRA10 ud Hidr. ent 10" 1 salida frontal 10". Valvula y contador 6.146,56

Hidrante DN 10"  de entrada y 1 salida frontal de 10" compuesto de
carrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acopla-
mientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado se-
gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con des-
multiplicador, filtro ranurado en Y DN 10" de extracción de malla fil-
trante superior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranurado
con emisor de pulsos eléctrico DN 10" homologado clase B, válvula
ranurada de control hidráulico con funciones de control automático,
reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidran-
te con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello
unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a
brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón tron-
copiramidal prefabricada de dimensiones interiores 2.5x 1.5 x 0.750
con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en L
de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196
mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador
pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numera-
ción del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 6.146,56

CONHID3 Conexión hidrante 3" en PEAD PN 16 45.248,28

Conexión de hidrante de 3" formada por tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 75, cono de reducción del mismo material Ø 160/75, tallo de
tubería PEAD PN 16 Ø 160, codo 90º del mismo material, tallo de
tubería PEAD PN 16 Ø 160 de longitud variable <=3 m, ejecución
electrosoldada, incluido valonas portabridas, bridas y pequeño ma-
terial, totalmente montado y funcionando. 

166,00 272,58

CONHID4 Conexión hidrante 4" en PEAD PN 16 27.779,82

Conexión de hidrante de 4" formada por tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 110, cono de reducción del mismo material Ø 160/110, tallo
de tubería PEAD PN 16 Ø 160, codo 90º del mismo material, tallo
de tubería PEAD PN 16 Ø 160 de longitud variable <=3 m, ejecu-
ción electrosoldada, incluido valonas portabridas, bridas y pequeño
material, totalmente montado y funcionando. 

94,00 295,53

CONHID6 Conexión hidrante 6" en PEAD PN 16 2.650,68

Conexión de hidrante de 6" formada por tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 160, codo 90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 160 longitud variable <=3 m, ejecución electrosoldada, inclui-
do valonas portabridas, bridas y pequeño material, totalmente mon-
tado y funcionando. 

9,00 294,52
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CONHID8 Conexión hidrante 8" en PEAD PN 16 980,46

Conexión de hidrante de 8" formada por tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 200, codo 90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 200 longitud variable <=3 m, ejecución electrosoldada, inclui-
do valonas portabridas, bridas y pequeño material, totalmente mon-
tado y funcionando. 

2,00 490,23

CONHID10 Conexión hidrante 10" en PEAD PN 16 632,62

Conexión de hidrante de 10" formada por tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 250, codo 90º del mismo material, tallo de tubería PEAD PN
16 Ø 250 longitud variable <=3 m, ejecución electrosoldada, inclui-
do valonas portabridas, bridas y pequeño material, totalmente mon-
tado y funcionando. 

1,00 632,62

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm 60.343,20

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento
de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado pues-
ta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación láser, 
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado.
Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil
teórico ejecutado.

3060,00 19,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.6 HIDRANTES ......................................... 803.508,07

SUBCAPÍTULO 4.7 OBRAS SINGULARES
LOSACR_1 m2 Paso tubería bajo camino o desagüe con losa hormigón 67.563,131951,00 34,63

A010501001 ud Implantación, retirada y transporte de equipo escudo abierto 5.073,751,00 5.073,75

A012501001F ud Fosos para la ejecución de hinca >= Ø 600 mm 3.413,96

Fosos para ejecución de hincas (ataque y salida) de dimensiones
aproximadas 10 x 3 m2 de planta y 4,5 metros de altura, incluida so-
lera sobre fondo de hormigón de limipieza de 0.25 m de canto, mu-
ro de empuje en hormigón armado H-250 de 3 x 3 m2 y 0.5 m de
canto y 55 kg/m3 de cuantía, incluido sobreexcavación para estabili-
dad de taludes, encofrado y desencofrado, restitución del terreno a
su finalización y gestión de residuos conforme a normativa vigente,
totalmente acabado.

2,00 1.706,98

HINHPCC1300 m Tubería hincada HPCC Ø 1300 mm ejecución especial (e.a) 110.204,88

Ml de hinca de tubería de hormigón armado con camisa de chapa y
junta para soldar, ejecución especial para hinca, Ø 1300 mm, PN
10, tipo Delta o similar, tramos de 4 metros y unión mediante cami-
sa soldada, válvulas para inyección de bentonita en el anular exte-
rior, altura de tierras de 3 a 5 metros y tráfico de 60 t de carro, in-
cluido ejecución de microtunel horizontal en cualquier tipo de terre-
no con equipo de escudo abierto, extraccion de detritus, equipa-
miento para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos,
sufridera entre tramos, bentonita, soldadura de uniones, protección
interior de camisa, "Te" de acero para soldar de Ø 1300 mm con bo-
ca de hombre y tapa estanca, pequeño material, totalmente instala-
da, probada y funcionando

24,00 4.591,87

HINCA600 m Hinca Ø 600 mm tuberia chapa acero liso 43.712,40

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de
diámetro interior 600 , espesor mínimo de 8% del diámetro, a justifi-
car, con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de
poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cual-
quier clase de terreno, con equipo de escudo abierto, extraccion de
detritus, para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 500
mm.  incluido todos los elementos necesarios para la alineación,
guiado y correcto hincado de los tubos, soldadura de los tubos de
acero, instalación de tubería de presión dentro de la hinca, transpor-
te de equipo hasta obra y dentro de la misma, medios auxiliares, to-
talmente acabada y funcionando.

40,00 1.092,81

IMPL.PD_ ud Implantación, retirada y transporte de equipo perforación dirigida 6.268,901,00 6.268,90

PDØ630 m Tubería Pead PN 16 Ø630 mm perforación dirigida 356.326,32

Ml de tubería en Pead PN 16 Ø 630 mm instalada mediante el siste-
ma de perforación dirigida, incluida fosos de ataque y salida, perfo-
ración piloto, ensanche mediante escariador a Ø 900 mm

84,00 4.241,98
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(1,5xØ630mm), inyección de lodos tisotrópicos, achique, extracción
y gestión de lodos de perforación, totalmente instalada y funcionan-
do.  

BPBØ630PN16 u Brida, valona PEAD 100 Ø 630 PN 16 soldar a tope, transición PVC-O 3.045,80

Brida de acero norma DIN 2502 PN-16 tubo 630 mm DN-600, valo-
na portabrida PEAD 100 Ø 630 mm PN 16 para soldar a tope, pie-
za especial de calderería de acero PN 16 DN 630 mm transición
PEAD/PVC-O, totalmente instalado y funcionando.

2,00 1.522,90

CORTPAV m Corte de pavimento disco 1.419,80

Corte de pavimento con disco de vidia a una profundidad mínima
de 8 cm, superficie plana y/o inclinada, incluido replanteo de línea,
ayudas y pp de pequeño material, totalmente ejecutado.

124,00 11,45

TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos 17,06

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.

1,20 14,22

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 886,66

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

9,60 92,36

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 13,34

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
9,60 1,39

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 121,52

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.

7,60 15,99

REPOAGLO m2 Resposición pavimento asfaltico sin especificar 10.030,40

M2 de reposicion de pavimento de caterra, incluido la demolición
del firme, excavaciones, reposición de material granular, solera de
hormigón de 25 cm y capa de mezcla de aglomerado en caliente
de 12 cm, conforme gestor de la carretra. Unidad totalmente ejecu-
tada.

160,00 62,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.7 OBRAS SINGULARES......................... 608.097,92

SUBCAPÍTULO 4.8 TELECONTROL

APARTADO 4.8.1 CABECERA DE COMUNICACIONES PORTÁTIL
CAB-COMPRT ud Cabecera de comunicaciones portátil 1.375,00

Suministro de cabecera de comunicaciones portátil, consistente en:
- Terminal rugerizado tipo Caterpillar S31 o similar.
- Licencia software para lecturas walk-by
- Frontal maestro bluetooth tipo AP868BT2 o similar, con funda.
Incluida puesta en marcha funcional del sistema.

1,00 1.375,00

INST-FORM ud Instalación y formación específica 2.350,00

Instalación y formación específica de las unidades remotas, cabe-
cera de comunicaciones, uso del programa de registro de datos y
elementos adicionales necesarios para el correcto uso y manejo
del sistema.

1,00 2.350,00

TOTAL APARTADO 4.8.1 CABECERA DE COMUNICACIONES
PORTÁTIL..........................................................................................

3.725,00
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APARTADO 54.8.2 UNIDADES REMOTAS RF DE TELELECTURA
DATA-WM ud Datalogger para contador 40.370,10

Suministro de datalogger tipo TAID WM o similar para contador con
una entrada de pulsos. Incluye manguera de conexión de 2 hilos,
comunicación radio a 868 MHz, sistema de alimentación basado en
pila de litio de larga duración y portabaterías. Incluye caja IP67, con
conector de 2 pines hembra industrial y conector de 2 pines macho
industrial. Instalado y funcionando.

265,00 152,34

DATA-WM-P ud Datalogger para sonda de presión 1.211,20

Suministro de datalogger tipo TAID WM-P o similar para sonda de
presión con una entrada de 4-20 mA. Incluye manguera de cone-
xión, comunicación radio a 868 MHz, sistema de alimentación basa-
do en pila de litio de larga duración y portabaterías. Incluye caja
IP67, con conector de 2 pines hembra industrial y conector de 2 pi-
nes macho industrial. Instalado y funcionando.

5,00 242,24

SONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar 334,95

Sensor de presión PN 16 atmósferas que nos da una medida analó-
gica de la presión que hay en la red. La medida analógica deberá
ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión
de por lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección
IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio serán de ace-
ro inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o
1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90
ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo
Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de
presión que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo.
El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los
hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La cone-
xión al sensor se hará estanca, con un grado de protección igual o
superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acaba-
do en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 po-
los. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67.
El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior. 
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, con-
tra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar
protegido contra las heladas extremas que se registren en el empla-
zamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de pa-
so al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolim-
piante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación de
tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA y p.p. de configura-
ción del nodo de riego y del Centro de Control para visualización,
registro y configuración de alarmas. 

5,00 66,99

TOTAL APARTADO 54.8.2 UNIDADES REMOTAS RF DE
TELELECTURA..................................................................................

41.916,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.8 TELECONTROL ................................... 45.641,25
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SUBCAPÍTULO 4.9 MACIZOS Y ANCLAJES
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 196.491,28

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

2127,45 92,36

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 18.158,20

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
13063,45 1,39

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 49.355,48

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

4458,49 11,07

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 6.321,33

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.

395,33 15,99

TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero 2.850,78

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno ligero, medido sobre perfil.

2127,45 1,34

TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 510,59

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

2127,45 0,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.9 MACIZOS Y ANCLAJES...................... 273.687,66

SUBCAPÍTULO 4.10 PROTECCION CORROSION
ANODOPC1 ud Ánodo protección corrosión 7.824,00

 Sistema de proteccion de elementos metálicos enterrados median-
te ánodo de sacrificio de 2,5 kg de sal magnésica o similar, empa-
quetado, colocado, conexionado y funcionando, incluyendo cable
CU RV 0.6/1 kV de 1*6 mm2, electrodo de referencia permanente
de cobre y sal de cobre, caja de toma de potencial, pequeño mate-
rial y ayudas.

120,00 65,20

ESTPC_1 ud Estudio proteccion corrosión 2.050,00

Estudio de las caracteristicas del suelo para el diseño del sistema
de protección contra la corrosión, incluyendo medida de la resistivi-
dad del terreno y determinación de los ánodos de sacrificio.

1,00 2.050,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.10 PROTECCION CORROSION ............. 9.874,00

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE RIEGO...................................................................................................... 7.237.782,80
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CAPÍTULO 05 BALSA DE ESPERA, CANTARA BOMBEO Y FILTRACION

SUBCAPÍTULO 5.1 OBRA CIVIL

APARTADO 5.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 1.078,00

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

15400,00 0,07

TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 138,59

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen
medido en estado natural.

533,04 0,26

TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 479,74

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi-
ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

533,04 0,90

TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m 55.485,08

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

45855,44 1,21

TII02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m 42.976,98

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

23230,80 1,85

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 89,49

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.  

235,50 0,38

TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 423,90

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

235,50 1,80

TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2" 581,69

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2
pulgadas, obtenido de zahorras naturales, mediante cribado y ma-
chaqueo. (No incluye canon de extracción).

235,50 2,47

TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km 569,91

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con mate-
rial granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.

235,50 2,42

TOTAL APARTADO 5.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS................... 101.823,38
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APARTADO 5.1.2 IMPERMEABILIZACION
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 109,51

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

59,84 1,83

TII14004 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 8.174,71

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

93,50 87,43

TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 2.959,84

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción.

224,40 13,19

TII05007 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado 20.887,56

Geotextil de fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m². Incluyendo
solapes. Instalado.

10239,00 2,04

GEOL_1.5 m² Lámina PEAD e=1,5 mm, instalado 52.628,46

Lámina de impermeabilización en PEAD de 1,5 mm de espesor, sol-
dadura por termofusión con doble cordón y canal intermedio de con-
trol, remates con soldadura con aporte de material. Incluyendo sola-
pes. Instalado.

10239,00 5,14

TII19087 m Bordillo prefabricado hormigón 4.938,84

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

269,00 18,36

LAS.LAMI_IE m Lastrado lámina balsa c/maga Pead ø 45/50 cm y gravilla 8.858,70

Lastre de talud y fondo para balsa mediante mangas formadas con
lámina de Pead 1.5 mm de 45-50 cm de diámetro, rellenas de gravi-
lla de canto rodado y redondeado 6/12 mm, totalmente instalada y
funcionando. 

270,00 32,81

ACUERD.LAM m Acuerdo de lámina de P.E. con hormigón 2.865,60

Acuerdo lámina de P.E. con hormigón de obras de fábrica, formado
por Pletina de acero inoxidable AISI-304 de  50x8 mm, Contrapleti-
na de 50x8 mm en el mismo material, con Tornillería de M12 cada
150 mm y anclajes a base de Pletina 20x5 mm, perfil de PE HD de
tres patas y refuerzo con banda de neopreno 80x5 mm (pletina ace-
ro inox. - neopreno - lámina PE - neopreno - pletina acero inox.) In-
cluso materiales, totalmente instalado.

18,00 159,20

TOTAL APARTADO 5.1.2 IMPERMEABILIZACION......................... 101.423,22

APARTADO 5.1.3 MODIFICACION CANAL INES
CORTPAV m Corte de pavimento disco 113,58

Corte de pavimento con disco de vidia a una profundidad mínima
de 8 cm, superficie plana y/o inclinada, incluido replanteo de línea,
ayudas y pp de pequeño material, totalmente ejecutado.

9,92 11,45

TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos 253,97

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.

17,86 14,22

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 1.595,06

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

17,27 92,36

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 5.880,78

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
4230,78 1,39

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 1.108,91

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.

69,35 15,99

TOTAL APARTADO 5.1.3 MODIFICACION CANAL INES............... 8.952,30
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APARTADO 5.1.4 CANAL ALIMENTACION Y TOBOGAN
TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos 10,95

Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.

0,77 14,22

TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 45,75

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

25,00 1,83

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 2.553,75

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

27,65 92,36

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 5.880,78

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
4230,78 1,39

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 3.293,30

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.

205,96 15,99

TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 2.561,53

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.

117,34 21,83

TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 4.176,67

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, para dejar visto, considerando 40 posturas.

147,69 28,28

TOTAL APARTADO 5.1.4 CANAL ALIMENTACION Y TOBOGAN. 18.522,73

APARTADO 5.1.5 TOMA DE FONDO BALSA ESPERA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 3.224,75

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

1762,16 1,83

TIA01008M m³ Relleno, compactado mecánico zanjas 8.017,10

Relleno y compactado de zanjas con material granular, procedente
de préstamos o de las propias excavaciones.

1762,00 4,55

TA0106MO m³ Cama tuberías material pie obra 374,86

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Nor-
mal, material acopiado a pie de obra procedente de la excavacion
del vaso y machacado a 1". Totalmente acabada.

117,51 3,19

TIA08_TPE1000 m Tubería PEAD 100, ø1000 mm, 0,6 MPa, colocada 18.238,84

Tubería de polietileno de alta densidad de 1000 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

53,06 343,74

CODTOM_PE1000 u Codo toma PEAD 100, ø 1000 mm, 0,6 MPa, colocada 19.977,72

Codo de toma de fondo en balsa en polietileno de alta densidad de
1000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura "in situ", sectorizado con tramos de tubería PE 100 SDR
26, diámetro 1,5xDN, valona portabridas también en PE100 SDR
26, brida loca DN 1000 rebajada  a la altura y diámetro de la valona
y contrabrida DN 1000 de diámetro interior igual al de la valona por-
tabridas, ambas planificadas en máquina herramienta con caras in-
teriores refrentadas, 28 tornillos M30 en inoxidable, dos juntas de
neopreno DN 1000 de dimensiones ajustadas la la valona y contra-
brida, cesta en inoxidable AISI 304 de 1000 mm de diámetro y
1000 mm de altura útil de 25 mm de paso (25 cm sin perforar); in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

2,00 9.988,86

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 3.522,61

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta

38,14 92,36
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en obra.
TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 1.327,45

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
955,00 1,39

CESTA_1000X25 ud Cesta inox 304, 25 mm de paso, Ø=1000mm, h=900 mm 3.677,46

Cesta para toma en balsa contruida en acero inox. 304, barras de
0.8 mm electrosoldadas sobre collarín de 1000 mm de diámetro y
300 mm de altura solidario a brida de igual diámetro, altura total 0.9
m, incluido pp de pequeño material y ayudas, totalmente instalada
y funcionando.

2,00 1.838,73

TOTAL APARTADO 5.1.5 TOMA DE FONDO BALSA ESPERA ..... 58.360,79

APARTADO 5.1.6 ARQUETA BOMBEO INES EZA
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 3.380,05

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

1847,02 1,83

TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 124,26

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

653,98 0,19

TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 332,46

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

1847,02 0,18

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 29.446,22

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

318,82 92,36

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 30.613,36

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
22024,00 1,39

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 4.961,54

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.

310,29 15,99

TII16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos 3.995,11

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas.

183,01 21,83

TII16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 15.182,12

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de al-
tura, para dejar visto, considerando 40 posturas.

536,85 28,28

TOTAL APARTADO 5.1.6 ARQUETA BOMBEO INES EZA ............ 88.035,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 OBRA CIVIL ......................................... 377.117,54

Página 38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 5.2 ESTRUCTURAS
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura 5.389,42

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, solda-
dos y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones,
medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

2293,37 2,35

TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 10.606,17

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2
mm, varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y
pp de pequeño material, totalmente acabada e instalada, .

118,28 89,67

ESCGATO m Escalera metálica vertical c/ protección 5.416,36

Ml de escalera metálica galvanizada fija con marco circular com-

puesto por anillos y tirantes de protección de espalda, , para fija-

ción a muro vertical, totalmente instalada y operativa.

14,80 365,97

TAPA_ARQ_P m² Tapa metálica arquetas 727,53

Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero estriada o lagri-
mada de 5 mm de espesor con entrada practicable con candado, ri-
gidizada con perfiles angulares y calorfugada con poliuretano com-
primido 50 mm, incluido puerta de hombre practicable. Colocada.

3,00 242,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 ESTRUCTURAS................................... 22.139,48

SUBCAPÍTULO 5.3 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS
FILTAMIZ_II ud Filtro tamiz autolimpiante II, 1,5 mm paso, q=1210 l/s 48.538,77

Filtro tamiz autolimpiante para un caudal de al menos 1.210 l/s, pa-
so de 1,5 mm, tipo MR15-38.175 o similar, formado por 38 paneles
filtrantes con malla de acero inoxidable X2CrNi 18-9 UNE EN
10088 y factor de malla 0,56. Estructura de tipo monobloc. Estructu-
ra y guías de acero al carbono S275JR EN 10025. Eje y ruedas en
acero al carbono S275JR EN10025. Cadena de arrastre de alta re-
sistencia (10.000 kg) con pletinas de acero al carbono S235JR
UNE-EN 10025-2, rodillos de polietileno, ejes y casquillos en acero
inoxidable y varilla tensora en acero cincado. Tratamiento de los
elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epoxi 250 mi-
cras. Incluyendo válvula de seguridad de acero al carbono S275JR
EN 10025, tolva de recogida en acero al carbono S275JR EN
10025, capota protectora en acero inoxidable 1.4307 EN10088 y po-
licarbonato, todo ello con tratamiento de chorreado SA21/2 y 250
micras de brea epoxi, equipo de bombeo para suministro de agua
al sistema de limpieza de la malla filtrante a presión de 2,95 kW,
234 l/min y 3 kg/cm², sistema de lavado en inoxidable X2CrNi 18-9
UNE-EN 10088 con protección mediante pulido mecánico. Tornille-
ría y tacos de anclaje en acero inoxidable A2. Armario de control y
mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado
y funcional.

1,00 48.538,77

AUTM.FTAMIZ_1 ud Conjunto de automatismo para funcionamiento del Filtro de cadenas 6.510,34

Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro tamiz en
modo automático. Compuesto por todo el conjunto de componen-
tes eléctricos, autómata y su programación con detector de pérdida
de carga por ultrasonidos y motobomba para agua de lavado. Com-
pletamente instalado y funcional.

1,00 6.510,34

R.A.30X980X2 ud Reja desbaste de cadenas 30x980x2000 24.549,11

Reja para desbaste y eliminación de gruesos del agua, modelo
QC100 de QUILTON o similar, 30 mm de paso, 980 mm de ancho,
2000 mm de altura de descarga, 75º de inclinación, 4 peines de lim-
pieza, cadena de pantalla modelo EHP-100, dureza 48-50 HR, re-
sistenia a la tracción superior a 45 kN, elongación menor de 0.45
mm/m, estructura en AISI-304L con tratamiento antioxidante adicio-
nal mediante chorreado SA 2 1/2 y poliuretano RAL 7039, moto-re-
ductor 0,75 kW, salida 5-10, IP-55, Clase F, 380-400 V, 50 Hz,, limi-

1,00 24.549,11
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tador de par

AUTM.REJA_1 ud Conjunto de automatismo para funcionamiento de reja de desbaste 3.459,52

Conjunto de automatismo para el funcionamiento del reja de des-
baste, icluyendo conjunto de componentes eléctricos, autómata y
su programación con detector de pérdida de carga por ultrasoni-
dos. Completamente instalado y funcional.

1,00 3.459,52

TSIFIN2000 ud Tornillo transportador AISI 304 L=2000 MM (0º) 12.311,98

Tornillo transportador de residuos de desbaste y/o filtracion de
agua, modelo Qt.260 o similar, en AISI 304, lontitud 2000 mm, posi-
ción horizontal, soportes standar en AISI 304L, esprial en
F1515/EN10025-S355, diámetro 215 mm, paso 240 mm, sección
50x20 mm, moto reductor 0. 55 kW, 20-55 rpm de salida, IP55, Cla-
se F, 380-400 Vac, 50 Hz, canal PE-1000 (UHMW), tornillería A4,
funiconamiento enclavado con equipo de filtración/desbaste, total-
mente instalado y funcionando.

2,00 6.155,99

W242_116 ud Grupo electrobomba "lapiz" 242 l/s a 116 mca 923.661,42

Grupo electrobomba tipo "lapicero" capaz para 242 l/s a 116 mca,
modelo DCH 980  de Wilo o similar, tamaño 21", boca impulsión
PN 16 DN 300, 5 etapas, rodete semiaxial 325 mm, P2 343 kW, as-
piracion etapa difusor salida de descarga en EN-GJL-250, descar-
ga EN-GJL-300, rodete en G-CuAl10Ni, anillo de desgaste en
1.4580, eje bomba 1.4021, camisa eje 1.4021, cojinete extremo
bomba en latón/NBR tornillería A2-70, motor 400 kW, 380-400 Vac,
50 Hz, 4 polos, 1450 rpm, conexión directa motor bomba, Ip-68, tu-
bo del estator en acero, carcasa superior  e inferiro del cojinete en
FG 20, gorrón en acero, goma CR , tornillería A2-70 (AISI 304), mo-
tor diseñado para alimentación desde variador de frecuencia, total-
mente instalada y funcionando.

6,00 153.943,57

TIA03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm 4.096,18

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 500 mm
y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

941,65 4,35

KITW242-116 kg Kit instalación de electrobomba "lapiz" 242 l/s a 116 mca 8.513,18

Conjunto de piezas para la fijación e instalación de las bombas "la-
piz" a estructura de la cámara de bombeo consistente en garras en
perfil IPE, pletinas y palastro 15 mm para anclaje de camisa a es-
tructura de la cámara de bombeo, incluido ensamblaje de piezas
mediante soldadura eléctrica, tornillería y ayudas, totalmente insta-
lado y funcionando.

539,15 15,79

CMURAL1.2X1.2_304Lu Compuerta mural cierre 4 caras 1.2 x 1.2 m2, AISI 304L 15.581,06

Compuerta mural bidireccional de accionamiento manual con reduc-
tor husillo no descendente, cierre a 4 caras, cuerpo en AISI 304L y
tajadera en el mismo material, sello estanqueidad en EPDM, dimen-
siones tajadera 1200 x 1200 mm2, husillo para 7,3 m de profundi-
dad, volante y pedestal, estanqueidad mínima 6 mca, rigidizadores
y bastidor de espesor mínimo 4 mm, incluido soportes intermedios
del husillo, pérneos y sello de anclaje, totalmente instalada y funcio-
nando.

2,00 7.790,53

W20_8MCA ud Grupo electrobomba "lapiz"19 l/s a 8 mca 3.484,82

Grupo electrobomba tipo "lapicero" capaz para 19 l/s a 8 mca, mo-
delo SP-77-1 de Grundfos o similar, tamaño 6", boca impulsión ros-
cada de 5", 1 etapas, rodete semiaxial, P2 5,5 kW,  rodete en AISI
304, anillo de desgaste en 1.4580, eje bomba AISI 304, camisa eje
AISI 304, motor 5,5 kW, 380-400 Vac, 50 Hz, 4 polos, 1450 rpm, co-
nexión directa motor bomba, Ip-68, tubo del estator AISI 304, carca-
sa superior  e inferiro del cojinete en FG 20, gorrón en acero, goma
CR , tornillería A2-70 (AISI 304), motor diseñado para alimentación
desde variador de frecuencia, totalmente instalada y funcionando.

2,00 1.742,41

TIA03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm 192,82

Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a
250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-

47,03 4,10
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pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS 1.050.899,20

TOTAL CAPÍTULO 05 BALSA DE ESPERA, CANTARA BOMBEO Y FILTRACION............................... 1.450.156,22
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CAPÍTULO 06 ESTACION BOMBEO

SUBCAPÍTULO 6.1 CIMENTACIONES
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 31,50

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

450,00 0,07

TII02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 59,83

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen
medido en estado natural.

139,15 0,43

TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 50,09

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

278,30 0,18

TII06012 m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera 594,00

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1
pulgada, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída
previamente. 

82,50 7,20

TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 65,00

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

35,52 1,83

TII14002 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km 832,73

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica,
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra.

9,93 83,86

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 10.165,14

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

110,06 92,36

TII15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1.472,70

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra.
1001,84 1,47

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 2.502,56

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.
1800,40 1,39

TII15012 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 mm, B500T, colocada 1.195,71

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

139,36 8,58

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 2.617,88

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.

163,72 15,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 CIMENTACIONES................................ 19.587,14
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SUBCAPÍTULO 6.2 ESTRUCTURA Y CUBIERTA
ESTCUB kg Acero en perfiles laminados en estructura 21.526,80

Estrutura de acero laminado S275JR en perfiles tipificados
IPE/IPH/IPN/L en pilares, pórticos, correas y vigas, cortados, solda-
dos y con protección antioxidante, incluidos angarces y fijaciones,
medios auxiliares y ayudas, totalmente acabado.

9160,34 2,35

TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich 9.791,10

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los
medios de elevación).

303,60 32,25

LUCERTT1 m² Lucernario placa policarbonato e=8 mm 1.741,50

Lucernario a base de placas policarbonato celular incolora, estruc-
turadas para cubierta sandwich chapa prelacada, 8 mm de espe-
sor, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios
de elevación).

50,00 34,83

TRAMEX_100 m² Rejilla tramex 30x2ø5 galv. 2.781,56

Rejilla tramex en acero galvanizado en caliente, pletina de 30x2
mm, varilla de ø 5 mm y cuadro de 30x30 mm, incluidas ayudas y
pp de pequeño material, totalmente acabada e instalada, .

31,02 89,67

BA120_H m Barandilla h=1,2 m en perfilería hueca acero, galvanizado 1.921,32

Barandilla de 1,2 m de altura, fabricada en perfilería hueca de ace-
ro galvanizado en caliente, compuesta por barandal de perfil hueco
20x20x1,5 mm, montantes de perfil hueco 20x20x1.5 mm cada 1,5
m, entrepaños con borrotes verticales de perfil hueco 20x20x1.5
mm separados 120 mm, pasamanos de perfil hueco 20x20x1.5
mm, para su anclaje a base de hormigón y/o perfil metálico, inclui-
do pp de pequeño material, totalmente instalada.

21,60 88,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 ESTRUCTURA Y CUBIERTA .............. 37.762,28

SUBCAPÍTULO 6.3 CERRAMIENTO
TII19011 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista 14.349,29

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de
cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura.

288,66 49,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 CERRAMIENTO ................................... 14.349,29
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SUBCAPÍTULO 6.4 CARPINTERIA
TII19061M m² Puerta metálica chapa galvanizada 8.741,50

Puerta metálica en chapa metálica lisa de 2 mm de espesor forma-
da por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de
colgar y seguridad y pomos, incluso colgado.

50,00 174,83

PVREJCLAI2 ud Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm 1.129,80

Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada me-
diante marco y malla antiinsectos de acero inoxidable. Marco fron-
tal taladrado. Totalmente instalada.

6,00 188,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 CARPINTERIA...................................... 9.871,30

SUBCAPÍTULO 6.5 ELEMENTOS HIDRAULICOS
TIA10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado 14.933,64

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de go-
ma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.

12,00 1.244,47

VR.500 ud Válvula de retención disco partido DN 500 16.090,56

Válvula de retención de disco partido DN 500 con uniones ranura-
das tipo Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el dis-
co. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El
asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al
cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir
cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle
en acero inoxidable, con tornillo de drenaje aguas arriba. 
Presión de servicio de 16 bares. Totalmente instalada.

6,00 2.681,76

TIA10017 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa, instalada 13.206,54

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

6,00 2.201,09

CAUD_400 ud Caudalímetro electromagnético 400 mm 13.298,34

Ud. Caudalímetro magnético-inductivo, MAG5100/5000 DN 400
mm.,PN16,o similar, escala de medida programable m3/h l/s, ali-
mentación a 24 Vdc, con sección totalmente llena, con electrónica
separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4"
y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección
IP68, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, entradas y salidas
galvánicamente separadas de la fuente de alimentación y entre si,
salida analógica 4-20mA, salida de impulsos, precisión 0,5%, repro-
ductividad 0,1% etc., s/especificación técnica, montaje compacto,
electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, ro-
bado y puesto en servicio.

6,00 2.216,39

TIA03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm 22.536,67

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm
y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

4857,04 4,64

TIA02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 1.906,47

Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 406 mm de diá-
metro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  reves-
tida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

16,70 114,16

VAL.250 ud Válvula de alivio de pistón DN 250 12.662,66

Válvula de alivio de protección contra presiones excesivas para es-
taciones de bombeo DN 250. Cuerpo en globo de fundición gris
con partes internas en bronce, unión mediante bridas, válvula de

1,00 12.662,66
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aguja y pequeño filtro con grifo de purga que permita la limpiezas
de la válvula con esta funcionando. Tubos de conexiones en diáme-
tro 1/2" en latón. Pistón de movimiento de flotación libre, actuando
sin resortes muelles ni diafragmas. El asiento de pistón será único
de diámetro igual o superior al de la entrada y salida de la válvula.
El mismo tendrá un cierre progresivo y un desplazamiento mínimo
del 25% del diámetro del asiento. El pistón estará guiado encima y
debajo del asiento en, al menos, un 75 % del diámetro de la válvu-
la.  Empaquetaduras de cuero o de goma EPDM. Varilla indicadora
de presión. La válvula permitirá el mantenimiento y reparación sin
necesidad de retirar el cuerpo de la conducción. Se incluirán tomas
de presión antes y después del  pistón para facilitar la medida de
las presiones. Lo pilotos serán ajustables a las presiones abajo indi-
cadas.

TIA10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado 1.032,57

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de go-
ma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.

1,00 1.032,57

VENTTRI50TM u Ventosa trifuncional DN 50 PN 16 y toma muestras 1/2" 1.508,80

Ventosa trifuncional modelo C70020CS16SP000-EV
WW-2”-C70-SP-C-S-16-EV o similar DN 50 PN 16, embridada, ins-
talada sobre tallo del mismo diámetro soldado a colector de impul-
sión, con grifo de ½” y válvula de bola inox para toma muestras, in-
cluido ayudas y material auxiliar, totalmente instalada y funcionan-
do.

8,00 188,60

TRANSPM12 u Transductor presión 0-20 atm, M12 514,96

Transductor de presión tipo piezoresistivo, rango de presión 0 a
200 metros de columna de agua, tensión de alimentación 24 V, sali-
da 4-20 mA, conexión M12, totalmente instalado y funcionando.

8,00 64,37

TIA10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 150,40

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería
incluidos, instalada.

1,00 150,40

TIA10043 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado 191,93

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de go-
ma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.

1,00 191,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.5 ELEMENTOS HIDRAULICOS.............. 98.033,54
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SUBCAPÍTULO 6.6 INSTALACION ANTIARIETE
C-ARIET-20M3 ud Calderín Hidroneumático con Vejiga de 20 m3, PN 10 52.101,01

Calderín de 20 m3 de capacidad, Posición Horizontal;Presión máxi-

ma de servicio 10 Bar;Presión de prueba 15 Bar;Conexión de

agua,DN 250;Color Rojo (RAL 3013)Directivas de aplicación 97/23

CE

Accesorios incluidos:Boca entrada hombre;Sistema de nivel de vi-
drio con protector y llaves de aislamiento (no magnético);Válvula de
inflado;Manómetro;Boca de conexión
Otras características 
* Acero: S-275-JR 
* Acabado interior: Granallado grado Sa 2,5 y aplicación de 40 mi-
cras de imprimación epoxi de 2 componentes. 
* Acabado exterior: Granallado grado Sa 2,5 y aplicación de 40 mi-
cras de imprimación epoxi de 2 componentes, mas aplicación final
de 30 micras de acabado con esmalte de poliuretano. 
* Membrana intercambiable fabricada en poliuretano termoplástico
de calidad alimentaria (PU). Temperatura máxima de servicio 60 ºC 

Totalmente instalado y funcionando.

1,00 52.101,01

TIA10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada 663,38

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería
incluidos, instalada.

1,00 663,38

TIA10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado 529,85

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de go-
ma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.

1,00 529,85

VALRETEN350A ud Válvula de retención de discos concentricos DN 350 PN 16 2.120,47

Válvula retención de discos concéntricos de diámetro  400 mm y 16
atm,cuerpo de fundición nodular, disco axial de poliuretano, muelle
de acer inoxidable. Incluso elementos de unión, colocada y proba-
da. Medida la unidad instalada.

1,00 2.120,47

TIA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm 1.716,86

Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en
caliente para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

320,31 5,36

TIA03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm 283,23

Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a
250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

69,08 4,10

TIA10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 365,29

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de go-
ma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.

1,00 365,29

TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 629,90

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

6,82 92,36

TII15012 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 mm, B500T, colocada 194,94

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

22,72 8,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.6 INSTALACION ANTIARIETE............... 58.604,93
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SUBCAPÍTULO 6.7 ELECTRIFICACION BT

APARTADO 6.7.1 LINEAS DE ACOMETIDAS
RE01 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 7(3X240)+4(1x240) Al ENTERRADA 16.004,00

Mts de línea de 7(4x240) mm², en instalacion enterrada bajo tubo,
con conductores de aluminio del tipo EXZHELLENT-X con denomi-
nacion tecnica RZ1-K (AS)0,6/1 KV, ZH cero halogenos (IEC-754.1,
IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin
desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase
5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifásico. Incluyendo
tendido de conductores, terminales de conexion, p/a de pequeño
material y medios auxiliares.Totalmente instalada y conexionada. 

50,00 320,08

TOTAL APARTADO 6.7.1 LINEAS DE ACOMETIDAS .................... 16.004,00

APARTADO 6.7.2 CUADRO GENERAL ALTERNA (CGA)
RE02 Ud CUADRO PROTECCION ALTERNA 119.022,32

Ud. Cuadro general de mando y de distribución compuesto por ar-
marios Prisma P de Scheider Electric o equivalente superficial con
grado de proteccion IP-55, de chapa electrocincada de espesor 1,5
mm, color beige prisma, revestimiento de pintura termoendurecida
a base de resina de epoxy, compuesto por 4 cuerpos de armario de
2000x800x600 mm y 6 2000x650x600, con marco fijo soporte tapas
y puertas transparente, embarrados de cobre de 2500 A y todas las
demas piezas necesarios para su montaje. Conteniendo todos los
elementos de proteccion descritos en el correpondiente esquema
unifilar. Incluyendo enclavamientos mecanicos y electricos,  p.p. pe-
queño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexio-
nado y funcionanado.

1,00 119.022,32

RE13 Ud CUADROS AUXILIARES DE TOMAS DE CORRIENTE 300,78

Ud. de cuadro auxiliar con tomas de corriente modelo Kaedra con
pasillo lateral de Merlin Gerin o equivalente, montaje superficie, de
doble aislamiento (clase II), resistente al fuego o a calores anorma-
les (650ºC segun CEI 695-2-1), IP-65 según IEC 60529, IK 09 se-
gun EN 50102, con capacidades para 24 modulos de 18 mm, com-
puestos por 2 filas de 12 módulo, con tomas de corriente, de dimen-
siones de 335x340x160 mm, con puerta estanca transparente ver-
de, 1 toma Schuko empotrada 65 x 65 azul, 1 base empotrada sali-
da inclinada de 16A 3P+T 380-415V IP 67 50-60Hz y 1 base empo-
trada salida recta 16A 3P+N+T 380-415V IP 67 50-60Hz . Conte-
niendo todos los elementos de proteccion descritos en memoria y
esquema unifilar. Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxi-
liares. Totalmente montado y conexionado.

2,00 150,39

RE12 Ud BATERIA DE CONDENSADORES 24.364,84

Ud. de Batería automática de condensadores de 500 KVAr de Sch-
neider o equivalente, montaje superficie, con armario IP-44 dimen-
siones de 900x600x1900 mm. Incluyendo p.p. pequeño material y
medios auxiliares. Totalmente montado y conexionado.

2,00 12.182,42

TOTAL APARTADO 6.7.2 CUADRO GENERAL ALTERNA (CGA). 143.687,94
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APARTADO 6.7.3 LINEAS DE ALIMENTACION EQUIPOS
RE04 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 2(3X240)+1(1X240) Cu SOBRE BANDEJA 48.869,10

Mts de línea de 2(3X240)+1(1X240) mm², en instalacion sobre ban-
deja rejiband, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHE-
LLENT-X con denominacion tecnica RZ1-K (AS)0,6/1 KV, ZH cero
halogenos (IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio
IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con
conductor de cobre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sis-
tema trifásico. Incluyendo tendido de conductores, terminales de co-
nexion, p/a de pequeño material y medios auxiliares.Totalmente ins-
talada y conexionada. 

210,00 232,71

RE05 Mt LINEA RZ1-K (AS) 0.6/1KV 4X6 Cu BAJO TUBO ENTERRADA 4.215,00

Mts de línea de 4X6 mm², en instalacion bajo tubo enterado, con
conductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-X con denomi-
nacion tecnica RZ1-K (AS)0,6/1 KV, ZH cero halogenos (IEC-754.1,
IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin
desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase
5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifásico. Incluyendo
tendido de conductores, terminales de conexion, p/a de pequeño
material y medios auxiliares.Totalmente instalada y conexionada. 

500,00 8,43

RE06 Mt LINEA 07Z1-K AS  2X1,5+T BAJO TUBO PVC M-20 222,00

Mts de línea de 2x1,5+T(1,5) mm², instalada bajo tubo rigido de
PVC M-20, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHE-
LLENT-L con denominacion tecnica 07Z1-K, ZH cero halogenos
(IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat.
A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con conductor de
cobre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema monofa-
sico. Incluyendo ayudas de albañileria, tubo, cajas, p/a de pequeño
material, medios auxiliares y costos indirectos.Totalmente instalado
y conexionado. 

60,00 3,70

RE07 Mt LINEA 07Z1-K AS  2X2,5+T BAJO TUBO PVC M-20 269,75

Mts de línea de 2x2,5+T(2,5) mm², instalada bajo tubo rigido de
PVC M-20, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHE-
LLENT-L con denominacion tecnica 07Z1-K, ZH cero halogenos
(IEC-754.1, IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat.
A,B ó C, sin desprendimiento de humos opacos, con conductor de
cobre clase 5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema monofa-
sico. Incluyendo ayudas de albañileria, tubo, cajas, p/a de pequeño
material, medios auxiliares y costos indirectos.Totalmente instalado
y conexionado. 

65,00 4,15

RE08 Mt LINEA 07Z1-K AS  3X6+T BAJO TUBO PVC M-25 148,40

Mts de línea de 3x6+T(6) mm², instalada bajo tubo rigido de PVC
M-25, con conductores de cobre flexible del tipo EXZHELLENT-L
con denominacion tecnica 07Z1-K, ZH cero halogenos (IEC-754.1,
IEC-754.2), no propagador del incendio IEC-332.3 cat. A,B ó C, sin
desprendimiento de humos opacos, con conductor de cobre clase
5, con aislamiento de Poliolefinico, en sistema trifasico. Incluyendo
ayudas de albañileria, tubo, cajas, p/a de pequeño material, medios
auxiliares y costos indirectos.Totalmente instalado y conexionado. 

20,00 7,42

TOTAL APARTADO 6.7.3 LINEAS DE ALIMENTACION EQUIPOS 53.724,25
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APARTADO 6.7.4 VARIADORES DE FRECUENCIA Y FILTROS
RE03 Ud VARIADORES DE FRECUENCIA 380 KW HIBRIDOS 270.222,72

Ud. Variador de frecuencia del tipo Vacon 0100 3L 0820 industrial
solar 450kw 820 Amp 400V IP54 en armario de la marca Danfoss o
equivalente, con entradas de alimentación AC y DC, modelo VA-
CON0100-3L-0820-5-ED+IP54+FL03+A1181+DLES+GNUL. Inclu-
yendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente mon-
tado, conexionado y funcionanado.

6,00 45.037,12

RE09 Ud VARIADORES DE FRECUENCIA 5,5 KW HIBRIDOS 7.850,08

Ud. Variador de frecuencia del tipo Vacon 0100 3L 0005 industrial
solar 5.5kw 9.60 Amp 400V IP54 en armario de la marca Danfoss o
equivalente, con entradas de alimentación AC y DC, modelo VA-
CON0100-3L-0005-5-ED+IP54+FL03+A1181+DLES+GNUL. Inclu-
yendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente mon-
tado, conexionado y funcionanado.

2,00 3.925,04

FS_400 Ud Filtro senoidal 400 kW 53.712,00

Filtro seonidal para una potencia de 400 kW, voltaje 400 V y ampe-
raje mínimo de 410 A, modelo 130B2314 de Danfoss o similar, fre-
cuencia de conmutación 3 Hz, protección IP 20, incluido pequeño
material y ayudas, totalmente instalado y funcionando

6,00 8.952,00

TOTAL APARTADO 6.7.4 VARIADORES DE FRECUENCIA Y
FILTROS ............................................................................................

331.784,80

APARTADO 6.7.5 ALUMBRADO
RE11 Ud CAMPANA INDUSTRIAL LED 200W 3.201,90

Ud. Luminaria industrial mod. CORELINE BY120P G2 de 100W de
la marca Philips o equivalente, con un flujo luminoso de 10.500 lm
y una temperatura de color blanco frio 4000 K, fabricado con cuer-
po en fundición inyectada de aluminio, grado de protección IP-65,
LED 105S. Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares.
Totalmente montado, conexionado y funcionando.

15,00 213,46

RE20 Ud PANTALLA ESTANCA BS100LED RD 69,33

 Ud. Luminarias modelo BS100 LED RD L1580 de la marca BEG-
HELLI o equivalente; Ref.: 40005; 4000K; Color BL, de 59 W de po-
tencia y 6500 lm (eficiacia luminica 111 lm/w), grado de proteccción
IP-65, grado de resistencia al impacto IK43, fabricada en policarbo-
nato. Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Total-
mente montado, conexionado y funcionando. 

1,00 69,33

RE14 Ud EMERGENCIA NOVA N6 320 LM. ESTANCA IP66 163,95

Ud. Aparato autónomo de emergencia de 320 Lm, modelo NOVA
N6 de la marca DAISALUX, que consta de una lámpara incandes-
cente de señalización que a su vez es indicadora de carga de la ba-
teria y un tubo fluorescente de 8W de emergencia. Con caja estan-
ca IP 66 modelo KES NOVA. Cumpliendo la normativa UNE
20-392-93, EN 60 598-2-22. Incluyendo p.p. pequeño material y me-
dios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando. 

3,00 54,65

RE10 Ud PROYECTOR EMERGENCIA DOPPLO DE-400L SUPERFICIE IP65 709,46

Ud. Proyector de alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia:
DO-3000L, fabricado por Normalux o equivalente. Lúmenes: 3500
lm. Autonomía (h): 1 Hora. Modo de funcionamiento: No permanen-
te. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: LED. Batería de:
Pb. IP: 65. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de:
Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x
243 x 191 mm. Manufacturado según la normativa UNE
60598-2-22. Incluyendo p.p. pequeño material, medios auxiliares y
costes indirectos. Totalmente montado, conexionado y funcionan-
do. 

2,00 354,73

RE15 Ud LUMINARIA EXTERIOR TECEO 1 20W 5301 3000ºK 3.633,72

Ud. Luminaria exterior mod. TECEO 1 de 20W de la marca Socelec
o equivalente, 300ºK fabricado con cuerpo en fundición inyectada
de aluminio, grado de protección IP-65, LED 105S. Incluyendo bra-
zo galvanizado de 1,5 m, p.p. pequeño material y medios auxilia-
res. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

6,00 605,62
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TOTAL APARTADO 6.7.5 ALUMBRADO ......................................... 7.778,36

APARTADO 6.7.6 MECANISMOS
RE16 Ud INTERRUPTOR-CONMUTADOR PLEXO 55 LEGRAND 53,82

Ud. interruptor - conmutador 10 A. 250 V. de la serie Plexo 55 de la
marca LEGRAND o equivalente, para instalación de superficie, bi-
color gris, en cajas simples de 72x72 mm suministradas con un co-
no multidiametro y un cono plano de 2 entradas de cables. Incluyen-
do pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Total-
mente montado y conexionado.

6,00 8,97

RE17 Ud BASE SCHUCKO 10/16A PLEXO 55 LEGRAND 56,70

Ud. base de enchufe schucko con tapa 10/16 A. 250 V. 2P+T de la
serie Plexo 55 de la marca LEGRAND o equivalente, para instala-
ción de superficie, bicolor gris, en cajas simples de 72x72 mm sumi-
nistradas con un cono multidiametro y un cono plano de 2 entradas
de cables. Incluyendo pequeño material, medios auxiliares y costes
indirectos. Totalmente montado y conexionado.

6,00 9,45

TOTAL APARTADO 6.7.6 MECANISMOS........................................ 110,52

APARTADO 6.7.7 INSTALACION DE TIERRAS
RE18 Ud PICA ACERO COBRIZADO 2 M Ø16 mm 110,40

Ud. picas de acero cobrizado de longitud 2 m y de diametro 16 mm.
Incluyendo incado de pica, cartucho, parte proporcional de molde,
ramal de conductor desnudo de 35 mm² Cu para union con la red
de tierras o neutro, p/p de pequeño material, costos indirectos y me-
dios auxiliares. Totalmente instalada y conexionada.

6,00 18,40

RE19 Mt CONDUCTOR DESNUDO 50 MM² 894,00

Mt. Conductor de cobre desnudo de 1x50 mm². Enterrado en zanja.
Incluyendo p.p. pequeño material y medios auxiliares. Totalmente
montado y conexionado.

120,00 7,45

TOTAL APARTADO 6.7.7 INSTALACION DE TIERRAS ................. 1.004,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.7 ELECTRIFICACION BT........................ 554.094,27

SUBCAPÍTULO 6.8 SEGURIDAD
E26FEA030 ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc 55,00

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certifica-
do AENOR. Medida la unidad instalada.

1,00 55,00

E26FEE200 ud Extintor CO2 5 kg. 384,54

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de
agente extintor, de presión incorporada, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con
certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

3,00 128,18

E26FJ250 ud Señal aluminio 210x297mm.Fotolum. 49,39

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

11,00 4,49

ALARM ud Sistema detección de incendios 3.488,51

Sistema o central detección de incendios con objeto de parada ex-
tracción forzada, compuesto por:
- 1 Ud. Central incendio 2 zonas convencional. 
Central convencional microprocesada de 2 zonas para pequeñas y
medianas instalaciones de detección y alarma de incendios, compa-
tibles con una amplia gama de detectores y accesorios. Gran robus-
tez, fiabilidad y sencillez para el usuario. Diseño atractivo.Salidas
de relé de fuego y avería.
 Retardo programable y función “día”.
 Discriminación entre “fuego de detector” y “fuego de pulsador”.
 Fusibles automáticos.
 Función de pruebas por un solo técnico.
 Posibilidad salidas de relé independientes por zona.
 Conexión para Tarjeta de Comunicación RS-485 para paneles re-
petidores.
 Certificado EN 54 2 y 4. 
- 2 Ud. Batería 12V - 2 Amp.
- 2 Ud. Detector óptico convencional con base, de interior.
Detector óptico de humos convencional DURAN ZT100OL. Diseño

1,00 3.488,51
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de bajo perfil. Dispone de 2 leds de estado. Avanzados algoritmos
de detección y discriminación de falsas alarmas. Temperatura de
funcionamiento -10º a 50ºC. Alimentación 12-28 Vcc. Medidas: 35
mm alto x 100 mm diámetro.  Dispone de salida para piloto indica-
dor de acción. Incluye base estándar para conexión.
- 2 Ud. Señales de sirena fotoluminiscentes.
- 1 Ud. Sirena Exterior.
Incluso parte proporcional de cableado y canalización, medios auxi-
liares y pequeño material necesarios, incluso integración en siste-
ma de extracción. Totalmente instalado y probado.
Se incluye el proyecto contraincendios, certificado del instalador de
la PCI, y contrato de mantenimiento durante el primer año de fun-
cionamiento.

PULSA ud Pulsador de alarma de incendio 915,42

Pulsador de alarma de incendios y señales de localización de los
pulsadores fotoluminiscentes. Incluye parte proporcional de cablea-
do y canalización, medios auxiliares y pequeño material necesa-
rios, incluso integración en sistema PCI. Totalmente instalado y pro-
bado.

3,00 305,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.8 SEGURIDAD......................................... 4.892,86

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTACION BOMBEO ............................................................................................ 797.195,61
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CAPÍTULO 07 INST. ELECTRICA  MEDIA TENSIÓN
MT_INE_EZA Pres. Inst. Media Tensión s/separata 521.768,441,00 521.768,44

TOTAL CAPÍTULO 07 INST. ELECTRICA  MEDIA TENSIÓN................................................................... 521.768,44
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CAPÍTULO 08 GENERADOR FOTOVOLTAICO

SUBCAPÍTULO 8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TII04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m 3.342,86

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

47755,12 0,07

TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 35.002,44

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi-
ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

38891,60 0,90

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 3.209,96

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.  

8447,25 0,38

TII02027 m² Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 15.205,05

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

8447,25 1,80

TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 8.595,92

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

47755,12 0,18

TII01008 m² Refino del talud entre bancales de una nivelación 762,303465,00 0,22

TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2" 20.864,71

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2
pulgadas, obtenido de zahorras naturales, mediante cribado y ma-
chaqueo. (No incluye canon de extracción).

8447,25 2,47

TII06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km 20.442,35

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con mate-
rial granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km.

8447,25 2,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................ 107.425,59
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SUBCAPÍTULO 8.2 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
KWP_I_E kWp kWp instalado en panel fotovoltaico 1.167.542,40

Kw pico instalado en panel fotovoltaico modelo ZXM7-SH144 o simi-
lar, de células de silicio monocristalino, de características técnicas
semejantes a las siguientes: potencia máxima (Wp) 555 W, tensión
a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia
(Imp) 13.22 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50.3 V, intensidad
de cortocircuito (Isc) 13.96 A, voltaje máximo del sistema 1.500V,
eficiencia 21.48%, 144 medias células de 166x83 mm con 9 bus-
bar, vidrio exterior 3.2mm, High Transmission, AR Coated Tempe-
red Glass templado con bajo contenido en hierro, antirreflectante y
altamente transmisivo de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio
anodizado plateado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, di-
mensiones 2.279 x 1.134 x 35 mm, resistencia a la carga de viento
y nieve 2.400 Pa, resistencia a la carga de la nieve probada 5.400
Kpa, peso 25,5 kg, caja de conexiones con 3 diodos IP68, cables y
conectores tipo C1 IP68. Totalmente instalado sobre seguidores y
conexionado.

3072480,00 0,38

SGFV_I_E ml Metro lineal de seguidor solar a un eje PF 914.392,75

Metro lineal de seguidor solar a un eje horizontal tipo TracSmart 5.0
de Gonvarri o similar, compuesto por apoyos en perfil laminado, vi-
ga central, viga intermedia, vigas soportes externos, soporte motor
y soporte punto de giro viga, fabricado en acero galvanizado, con
capacidad portante de 30 a 50 modulos solares de dimensiones
aproximadas  según modelo de 2,108 m de largo por 1,048 m de
ancho, angulo de seguimiento -55º a +55º, equipado con conjunto
motor por seguidor con alimentación autonoma a 24Vdc y sistema
de control con comunicación Zigbee Wireless, tornillería en acero
inoxidabe, incluido parte proporcional de micropilotes de Ø 350 a
450 mm y 2 metros de profundidad en cualquier tipo de terreno, par-
te proporcional de hormigonado de pilotes, parte proporcional de
perfilies de apoyos embutidos en los micropilotes a razón de 1 por
cada 5 a 7 metros lineales de seguidor, montaje sobre periles
preinstalados, conexionado y funcionando.

6255,68 146,17

05.01.01.09 u Unidad de control de seguidor solar 9.349,98

Suministro e instalación de unidad de control inteligente principal
capaz de coordinar y transmitir ordenes a los los seguidores sola-
res, equipado con CPU, gateway tipo Zigbee, RS485 y switch Ether-
net, programado con seguimiento astronomico, moden de conexión
para comunicación externa wifi/doble sim y antena 3G/4G, sistema
autonomo ante corte de tensión, protección sobretensiones atmost-
fericas y protección diferencial, totalmente montado sobre armario
de poliester con grado de protección IP65.

2,00 4.674,99

05.01.01.10 u Unidad remota sensores de control seguidores 5.393,30

Suministro e instalación de unidad remota de sensores atmosféri-
cos compuesta de columna de acero galvanizado de 6 m de altura
y anclado al terreno, anemometro para medición de viento, equipo
de comunicación Zigbee con unidad de control inteligente principal
para protección de seguidores, equipado con sensor de nieve, mon-
tado sobre envolvente y grado de protección mínima IP65, incluida
zapata de anclaje de 1.2 m x 1.2 m en planta y 0.4 m de canto de
H-25 y armadura a 30 kg de cuantía con redondos de 12 mm, sole-
ra de detección de nieve en hormigón en masa H-20 de 1.2 m x 1.2
m en planta y 0.2 m de canto, vallado perimetral a 1 metro de sepa-
ración de solera y zapata, tatalmente acabado y funcionando

2,00 2.696,65

02.01.01.09 u Caseta prefabricada control seguidores 2.772,44

Caseta prefabricada de hormigón para control de seguidores de
248 mm x 212 mm en planta y 250 mm de alto, hormgión H-300 ar-
mado, puerta metálica y cerradura con llave, instalada sobre losa
armada de hormigón con acera. Incluye compactación del terreno y
solera armado de 0,15 m de espesor.Totalmente instalada.

2,00 1.386,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS .....................................................................

2.099.450,87
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SUBCAPÍTULO 8.3 CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS
TIE02098 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado 11.674,92

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

12036,00 0,97

FIB_OPT m Fibra óptica con pantalla antiroedores 539,15

Fibra óptica  tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroedores bajo
tubo PE D=40 mm verde, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja o
superficie. No incluye apertura y tapado de zanjas. Incluso pp de
conectores y elementos accesorios. Instalada.

205,00 2,63

SC6_CD ud Cuadro concentrador SC6 o similar 78.812,20

Cuadro concentrador de series de paneles fotovoltaicos, tipo SC6 o
similar, con capacidad para 5 series, 6 terminales de entrada por
serie, dos terminales de salida, diodo antirretorno y conmutador en
cada serie, porta y fusibles en cada entrada/salida, tensión de tra-
bajo 1 kV, intensidad  240 A, equipado con la electrónica para con-
trol y supervisión de cada serie y transmisión de datos, protocolo
de comunicación abierto, totalmente instalado, probado y funcionan-
do.

59,00 1.335,80

CC_SG6 ud Cuadro concentración 18.399,84

Cuadro concentración construido en poliester (C lase IP65 Protec-
ción II) para unificación de circuitos de corriente continua desde
cuadros SC6 o similares de concentración, equipado con embarra-
do, carril, base portafusibles cerámica para 2 unidades de 1kv y
500 A de intensidad, dos fusibles AC-3 1 kV y 500 A, descargador
de sobretensiones, interruptor general de corte en carga de 500 A, 
sistema de toma de tierras, elementos de protección frente a con-
tactos directos, elementos auxiliares, tornillería y pequeño material,
incluso soporte fijación a estructura metálica y bancada de obra de
fábrica. Medida la unidad totalmente colocada, conexionada y fun-
cionando.

6,00 3.066,64

TIE02200_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x16 mm², instalada 128,44

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² instalado en zanja, bandejas o canales de
cables.

92,40 1,39

TIE02201_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x25 mm², instalada 171,34

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales
de cables.

96,80 1,77

TIE02202_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x35 mm², instalada 437,18

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales
de cables.

211,20 2,07

TIE02204_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x70 mm², instalada 1.175,94

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminioo UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x70 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales
de cables.

365,20 3,22

TIE02205_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x95 mm², instalada 1.002,67

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminioUNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 1x95 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales de ca-
bles.

237,60 4,22

TIE02209_GF m Línea Al  RV 0,6/1 kV 1x240 mm², instalada 111.135,84

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² instalado en zanjas, bandejas o canales
de cables.

12172,60 9,13

BUS20AGW m Línea bus, 24 Vcc, 3A  0,75 mm2, instalada 16.097,81

Línea eléctrica realizada con conductor apantallado referencia
2017,27 7,98
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50965 de Schneider Electric o similar, dos pares trenzados, uno pa-
ra comunicación de señal RS 485, impedancia típica 120 Ω y 0,25
mm² (24 AGW), un par de alimentación para 24 Vcc de sección
0,75  mm² (20 AGW) para 3 A, trenza pantalla con hilo de continui-
dad, tensión nominal de aislamiento mínimo 300 V, instalado en tu-
bos, bandejas o canales de cables.

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS... 239.575,33

SUBCAPÍTULO 8.4 CANALIZACIONES
TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero 1.845,38

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno ligero, medido sobre perfil.

1377,15 1,34

TIA01007MO m³ Relleno mecánico de zanjas 991,55

Relleno de zanjas con medios mecánicos.
1377,15 0,72

TA0106bf_M m³ Construcción cama líneas electricas, D = 15 km 9.243,62

Construcción de cama de arena para proteccion de línea eléctrica
con el material adecuado, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte
D=15 km.

338,47 27,31

TIE01001_IE m Señalización y balizamiento conducción electrica subterránea 2.838,15

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1,5 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de
cama de arena, rasilla, cinta de aviso y tapado de la zanja.

1855,00 1,53

TIE02001 m Zanja 0,7x1 m terreno franco para conducción eléctrica 10.591,66

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1 m en terre-
no franco, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de ca-
ma de arena, rasilla, cinta de aviso y tapado de la zanja.

1622,00 6,53

TIE02052 m Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instalada 10.549,54

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimen-
siones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y
piezas soporte, totalmente instalada.

346,00 30,49

TIE02009 m Tubo flexible ø 50 mm subterráneo, instalado 2.212,32

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 50 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, totalmente instalado.

1474,88 1,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4 CANALIZACIONES.............................. 38.272,22

SUBCAPÍTULO 8.5 VALLADO PERIMETRAL
CERCH2 u Cercado malla simple torsión galvanizada 2 m, alambre 1,7 mm 15.591,80

Cercado con malla de simple torsión galvanizada de 2 m de altura
y alambre de 1,7 mm, sustentada por postes de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor de pared, anclados so-
bre dados de hormigón H-15 de 30 x 30 x 40 cm, con parte propor-
cional de postes intermedios, postes esquina, tornapuntas, refuer-
zos, pequeño material de fijación, totalmente instalada.

980,00 15,91

PU_B_H Puerta una hoja 100x200 cm  vallado balsa 340,00

Puerta de una hoja de 1 m de anchura por 2 m de altura, cerco de
acero galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7 mm
de espesor y malla galvanizada simple torsión, incluido soporte,
pernos, cerrojo, candado y demás elementos, totalmente instalada
y funcionando.

2,00 170,00

PU_B_H_5M Puerta dos hojas 2.5 m x 2 m  vallado balsa 3.700,00

Puerta de dos hojas de 2.5 m de anchura por 2 m de altura, cerco
de acero galvanizado en perfil tubular de 45 mm de diámetro y 1,7
mm de espesor, c /rigidizadores  y malla galvanizada simple tor-
sión, incluido soporte, pernos, cerrojo, candado y demás elemen-
tos, totalmente instalada y funcionando.

2,00 1.850,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5 VALLADO PERIMETRAL .................... 19.631,80
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SUBCAPÍTULO 8.6 RED DE TIERRAS
PICA 18X2 Pica toma de tierras 18 mm por 2 m 4.471,25

Electrodo (pica) para red de toma de tierra cobreado con baño elec-
trolítico con 300 µm, fabricado en acero, de 18 mm de diámetro y 2
m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, total-
mente instalada.

175,00 25,55

CUDES35_TT Conductor de cobre desnudo 35 mm2 11.427,87

Cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección
para la línea principal de toma de tierra, enterrado a una profundi-
dad mínima de 80 cm, incluso, grapas abarcón, soldaduras alumi-
notérmicas, terminales y material auxiliar. Totalmente montada, co-
nexionada y probada

3105,40 3,68

ARQUPP0.3X0.3 Arqueta en polipropileno de 300x300 mm 14.350,35

Registro de comprobación de red de tierras formado por arqueta de
polipropileno de 300x300 mm con tapa, incluyendo puente de com-
probación de puesta a tierra, pequeño material, totalmente instala-
da y conexionada y probada. 

173,00 82,95

TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero 1.845,38

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra, en terreno ligero, medido sobre perfil.

1377,15 1,34

TIA01007MO m³ Relleno mecánico de zanjas 991,55

Relleno de zanjas con medios mecánicos.
1377,15 0,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.6 RED DE TIERRAS................................ 33.086,40

TOTAL CAPÍTULO 08 GENERADOR FOTOVOLTAICO........................................................................... 2.537.442,21
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CAPÍTULO 09 CONTROL CALIDAD OBRAS

SUBCAPÍTULO 9.1 CONTROL  ARQUEOLÓGICA
CATARQUEO u Sondeo mecánico con metodología arqueológica 6.930,72

Sondeo mecánico con metodología arqueológica, con el auxilio de
medios mecánicos y/o manuales, de dimensiones aproximadas 6x4
m2, consistentes en el decapage del terreno en tongandas de
15-20 cm al objeto de detectar restos arqueológicos, incluso p/p de
toma de datos y muestras para datación y elaboración de informe,
tapado de la misma con materiales procedentes de la excavación,
permisos y autorizaciones y supervisión de la autoridad competen-
te. Unidad totalmente ejecutada. 

16,00 433,17

AQG005 km Km. de vigilancia arqueológica y control en obras lineales 4.034,52

Vigilancia y control arqueológico sobre la traza de obras lineales y
anchura al menos 10 metros durante la fase de ejecución, compren-
diendo, recabar permisos y autorizaciones, recogida de información
previa, trabajos de campo, balizamiento y señalización si procede
de la zonas sensibles, recogida de material, comunicación con la
contrata y la dirección de la obra y elaboración de informe.

63,00 64,04

INF.ARQU u Informe arqueológico final 1.279,61

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conve-
nientemente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamien-
to, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acom-
pañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimétrica
pertinentes. Incluida tramitación con el órgano competente.

1,00 1.279,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 CONTROL  ARQUEOLÓGICA............. 12.244,85

SUBCAPÍTULO 9.2 CONTROL DE LAS OBRAS Y EQUIPOS
TIQ01003 ud Suelos. Análisis Granulométrico 317,40

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103-101-95.
No se encuentra incluida la toma de muestras.

10,00 31,74

TIQ01004 ud Suelos. Determinación límite líquido 205,10

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del apa-
rato de Casagrande. UNE 103-103-94.No se encuentra incluida la
toma de muestras.

10,00 20,51

TIQ01005 ud Suelos. Determinación límite plástico 178,50

Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103-104-93. No
se encuentra incluida la toma de muestras.

10,00 17,85

TIQ01008 ud Suelos. Determinación del CBR 215,04

Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR
de un suelo. UNE 103-502-95. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

2,00 107,52

TIQ01012 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos 733,95

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos ra-
diactivos. ASTM D-3017 (mínimo 6 determinaciones. Precio unita-
rio). No se encuentra incluida la toma de muestras.

45,00 16,31

TIQ01011 ud Suelos. Ensayo de corte directo 942,50

Ensayo de corte directo de suelos, con determinación de resisten-
cia de pico y residuales, muestra inalterada. No se encuentra inclui-
da la toma de muestras.

5,00 188,50

TIQ01009 ud Suelos. Ensayo triaxial con medida presiones 1.895,75

Ensayo triaxial de suelos con consolidación previa, rotura sin drena-
je y medida de  las presiones intersticiales, muestra remoldeada,
en célula de 4" de diámetro, tres probetas. TCU. No se encuentra
incluida la toma de muestras.

5,00 379,15

TIQ01010 ud Suelos. Ensayo triaxial sin medida presiones 587,85

Ensayo triaxial de suelos con consolidación previa, rotura sin drena-
je y sin medida de  las presiones intersticiales, muestra remoldea-
da, en célula de 4" de diámetro, tres probetas. TCU. No se encuen-
tra incluida la toma de muestras.

3,00 195,95

TIQ01015 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Modificado 2.451,05

Geotecnia. Ensayo de compactación proctor modificado. UNE
103-501-94. No se encuentra incluida la toma de muestras.

35,00 70,03

TIQ01016 ud Áridos. Determinación coeficiente Los Ángeles 161,30

Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina
"Los Ángeles". UNE-EN-1097-2-99. No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

2,00 80,65
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TIQ01023 ud Hormigones y Morteros.Toma muestras hormigón fresco. R. Compresi 1.208,10

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del
hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cinco
probetas cilindricas 15*30 cm., curado, refrentado y rotura a com-
presión a 7 y 28 dias. UNE 83300-84, UNE 83301-91, UNE
83303-84, UNE 83304-84 y UNE 83313-90.

15,00 80,54

TIQ01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión 230,70

Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de
hormigón. UNE 83304-86. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

15,00 15,38

TIQ01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams) 210,60

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del
Cono de Abrams. UNE 83313-90. No se encuentra incluida la toma
de muestras.

15,00 14,04

TIQ01029 ud Aceros. Ensayo completo barra 460,005,00 92,00

TIQ01036 ud Láminas PEAD. Ensayo tracción. 600,004,00 150,00

TIQ01037 ud Láminas PEAD. Densidad. 317,684,00 79,42

TIQ01038 ud Láminas PEAD. Espesor. 144,68

Ensayo determinación espesor. UNE 53213-2
4,00 36,17

TIQ01039 ud Láminas PEAD. Ensayo contenido negro de carbono. 555,32

Ensayo determinación contenido en negro de carbono y cenizas en
horno. Control para durabilidad. UNE 53375

4,00 138,83

TIQ01040 ud Láminas PEAD. Ensayo dispersion negro de carbono. 885,00

Ensayo determinación dispersión del negro de carbono al microsco-
pio y comparación con referencia. Control para durabilidad. UNE
53131

4,00 221,25

TIQ01041 ud Láminas PEAD. Indice de fluidez. 394,00

Ensayo de índice de fluidez. UNE EN ISO1133.
4,00 98,50

TIQ01042 ud Láminas PEAD. Ensayo resistencia desgarro. 702,004,00 175,50

TIQ01043 ud Láminas PEAD. Ensayo resistencia perforacion. 821,324,00 205,33

TIQ_LPEAD01 ud Ensayo de tiempo de oxidación oxidativa standar 726,006,00 121,00

TIQ_LPEAD02 ud Ensayo de tiempo de oxidación oxidativa a alta presión 1.272,006,00 212,00

TIQ01053 ud Geotextiles. Ensayo de Tracción 1.067,52

Ensayo de Tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN
ISO 10319 (precio por sentido). No se encuentra incluida la toma
de muestras.

6,00 177,92

TIQ01054 ud Geotextiles. Desgarro. 846,12

Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529-86 (precio por sentido).
No se encuentra incluida la toma de muestras.

6,00 141,02

TIQ01055 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento Estatico 769,26

Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR).
UNE EN ISO 12236. No se encuentra incluida la toma de muestras.

6,00 128,21

TIQ_THCCH01 ud Ensayos tuberia HCCH s/Normas UNE 975,003,00 325,00

TIQ_TPEAD01 ud Ensayos tuberia PEAD s/Normas UNE 975,003,00 325,00

TIQ_TPVCO01 ud Ensayos tubería PVC-O s/Normas UNE 1.950,006,00 325,00

TIQ_PESP01 ud Ensayo dimensional, adherencia, corrosion, soldadura en piezas especiales 2.125,005,00 425,00

TIQ_PESP02 ud Ensayo funcionamiento e hidrostático en válvulas 1.070,005,00 214,00

TIQ_HID01 ud Ensayo regulacion de presión y caudal y contador en hidrantes 1.890,006,00 315,00

TIQ_PRED01 ud Ensayo de presión en tubería instalada 2.835,007,00 405,00

TIQ_SEGFV01 ud Ensayo de corrosion estructuras de seguidores fotovoltaicos 144,302,00 72,15

TIQ_PFV01 ud Ensayo curva V-I panel votovoltaico 643,0020,00 32,15

TIQ_BOMBA01 ud Ensayo curva Q-H-Hz y potencia de electrobomba en banco de pruebas 3.156,006,00 526,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 CONTROL DE LAS OBRAS Y
EQUIPOS............................................................................................

34.662,04
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SUBCAPÍTULO 9.3 MEDIDAS AMBIENTALES PREVENTIVAS
TII04002_R km Riego prevención emisión de polvo, D<=3 km 5.720,00

Riego a humedad óptima para evitar la emisión de polvo en cami-
nos, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a
presión, con un recorrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y re-
torno en vacío. Precio referido a km de camino regado, con una do-
sificación indicativa de 4 l/m2 de camino y una anchura mojada de
4 m aprox.

400,00 14,30

CMA_01 jor Control prevención emisión de ruido 895,72

Control de la emisión de ruido en maquinaria, consistente en com-
probación de documentación acreditativa de los sistemas de amorti-
guación de ruido en vehículos, incluso la realización de medidas in
situ con sonómetro, medida la unidad en jornada de técnico espe-
cializado, incluido desplazamiento e informe. 

4,00 223,93

CMA_02 jor Control prevención incendios 895,72

Control de prevención de incendios, consistente en comprobación
de documentación acreditativa e inspección del buen estado de los
vehículos y maquinaria, existencia de extentores, formación del per-
sonal de obra, programación de actividades en épocas de riesgo
de incendio, medida la unidad en jornada de técnico especializado,
incluido desplazamiento e informe. 

4,00 223,93

CMA_03 h Control prevención protección de suelos 1.334,84

Control de prevención de protección de suelos, consistente en com-
probación del estado de la obra, balizamiento de zonas a proteger,
capaceo durante la excavacion, gradeo/roturado/reposición y exten-
dido de tierras, incluido desplazamiento e informe. 

52,00 25,67

CMA_04 h Control prevención protección medio hidrico 533,94

Control de prevención de protección del medio hídrico, consistente
en comprobación de las actuaciones de monitorización y control de
la contaminación y retornos de riego a las aguas superficiales y
subterráneas, estado y ejecución de la obra en los puntos de coinci-
dencia espacial con el dominio público hidráulico, comprobación de
la maquinaria en materia de fugas de lubricante y/o combustible,
comprobación de la gestión de resídulos sólidos y líquidos suscepti-
bles de contaminar los suelos y las aguas, l estado de la obra, bali-
zamiento de zonas a proteger, capaceo durante la excavacion, re-
posición y extendido de tierras, incluido desplazamiento e informe. 

20,80 25,67

CMA_05 h Control prevención protección paisaje 266,97

Control de prevención de protección del paisaje, consistente en
comprobación de las actuaciones de la obra en materia de movi-
miento de tierras y modificación de la topografía, restitución de ex-
cavaciones, prestamos,  caballeros, vertederos, etc., incluido des-
plazamiento e informe. 

10,40 25,67

CMA_06 h Control prevención protección fauna 154,02

Control de prevención y protección de la fauna, consistente en defi-
nición de perímetros de protección de espacios sensibles, compro-
bación de las actuaciones fuera de épocas de nidificación, cría o
periodos sensibles de la actividad biológica, y de cualquier otra cir-
cunstancia establecida por la autoridad ambiental en materia de
fauna, incluido desplazamiento e informe. 

6,00 25,67

CMA_10 h Control de gestión de resíduos 770,10

Control de la gestión de residuos de construcción y demolición, in-
cluida la inspección de los tajos de la obra, existencia de contene-
dores, certificados de entrega de resíduos a gestor autorizado, etc.,
desplazamiento e informe. 

30,00 25,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 MEDIDAS AMBIENTALES
PREVENTIVAS...................................................................................

10.571,31
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SUBCAPÍTULO 9.4 CONTROL DE LA  ACCIÓN FORMATIVA
CMA_99 Control de la acción formativa 555,00

Control de la acción formativa a cursos y jornadas de adquisición
de conocimiento, mediante la recogida de firma y datos de los asis-
tentes, incluido desplazamiento y medios materiales y humanos e
informes. 

3,00 185,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.4 CONTROL DE LA  ACCIÓN
FORMATIVA ......................................................................................

555,00

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL CALIDAD OBRAS............................................................................... 58.033,20

Página 61



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SYS_IE u Presupuesto Seguridad y Salud s/Documento nº 5 70.488,191,00 70.488,19

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 70.488,19
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
RES 15 01 10M m³ Gestión de envases peligrosos 465,98

Gestión de envases peligrosos código ler 15 01 10*, incluida la se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el canon de gestión. 

3,95 117,97

RES 15 01 11M kg Gestión de aerosoles 265,50

Gestión de aerosoles peligrosos código ler 15 01 11*, incluida la se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el canon de gestión.

50,00 5,31

RCD 17 01 01M t Gestión de residuos de hormigón 3.220,55

Gestión de residuos de hormigón código ler 17 01 01,según la clasi-
ficación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construc-
ción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsi-
guiente a que fueron destinados los residuos.

102,50 31,42

RCD 17 02 01M t Gestión de residuos de madera 1.577,07

Metro cúbico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasifica-
ción europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o
demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente
gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certifica-
dos de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a
que fueron destinados los residuos.

27,00 58,41

RCD 17 02 03M t Gestión de residuos de plástico 326,52

Gestión de residuos de materiales plásticos código ler 17 02 03, in-
cluida la segregación manual, el transporte hasta un centro de ges-
tión autorizado y el canon de gestión.

6,00 54,42

RCD 100 t Gestión de residuos metálicos 115,27

Gestión de residuos metálicos provenientes de restos de armadu-
ras, estructuras, carpintería metálica, recortes de piezas metálicas,
etc., susceptibles de ser valorizados por gestor auotorizado, inclui-
da la recogida y segregación manual, el transporte hasta un centro
de gestión y el canon de gestión si lo hubiere.

3,59 32,11

RCD 17 05 04M m3 Gestión de residuos de tierra y piedras 46.276,94

Gestión de residuos de tierra y piedras código ler 17 05 04,según la
clasificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de cons-
trucción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y poste-
riormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de 
los certificados de la operación de valorización o de eliminación
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

243562,83 0,19

RES 20 01 01M t Gestión de residuos de papel y cartón 48,02

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código
ler 20 01 01, incluida la recogida y segregación manual, el transpor-
te hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el canon de
gestión.

1,15 41,76

RES 20 03 01M t Gestión de residuos municipales 189,82

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código
ler 20 03 01, incluida la recogida y segregación manual, el transpor-
te hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el canon de
gestión.

3,15 60,26

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.................................................. 52.485,67
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN
PPRTR01 ud Panel provisional obra de 2,1x1,5 m2 4.145,40

Elaboración y colocación de panel provisional de obra informativo
de los fondos del PLan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia de la economia española, obra financiada por la Unión Euro-
pea-NextGeneratioEU, en chapa de 1,5 mm plegada y con protec-
ción antioxidante, rotulada conforme requiere la guía de aspectos a
considerar  en los proyectos enmarcados en la inversión C3.I3 Plan
para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad de Regadíos, to-
talmente instalado. 

4,00 1.036,35

PPRTR02 ud Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato 224,00

Elaboración y colocación de placa definitiva de obra tipo informati-
vo de los fondos del PLan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia de la economia española, obra financiada por la Unión Euro-
pea-NextGeneratioEU, en chapa de 1,5 mm plegada y con protec-
ción antioxidante, rotulada conforme requiere la guía de aspectos a
considerar  en los proyectos enmarcados en la inversión C3.I3 Plan
para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad de Regadíos, to-
talmente instalado. 

2,00 112,00

TOTAL CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN..................................................................................................... 4.369,40

Página 64



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 AUTOMATIZACION

SUBCAPÍTULO 13.1 CUADRO DE CONTROL AUTOMATIZACION
CC1 u Armario 2000x800x400 (alto x ancho x profundo), IP-55, IK09, con zócalo 200 1.011,20

Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o si-
milar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 400 mm.
- Placa de montaje.
- P/P de placa de montaje intermedia.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

1,00 1.011,20

CC2 u Pared de separación 2000x400 105,40

Suministro e instalación de pared de separación de dimensiones
2000x400 de Rittal VX o similar.

1,00 105,40

CC3 u Empuñadura confort con botón pulsador 127,76

Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pul-
sador, de Rittal o similar.

2,00 63,88

CC4 u Portaplanos 35 mm para armarios de 800 mm 53,92

Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad
para armarios de anchura 800, de Rittal, serie VX o similar.

1,00 53,92

CC6 u Ventilador de techo 500 m3/h 385,27

Suministro e instalación de ventilador para techo, de Rittal o simi-
lar, con las siguientes características:
- Caudal de aire 500 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

1,00 385,27

CC7 u Filtro de salida 292x292 63,80

Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de
Rittal o similar.

1,00 63,80

CC8 u Iluminación interior para armarios tipo led 137,95

Suministro e instalación de luminaria LED para montaje en interior
de armarios. Con las siguientes características:
- Sensor de movimiento.
- Fijación magnética.
- Potencia 16 W.
- Flujo luminoso 1730 lm.
- Color de luz 6500 K.
- Clase de protección II.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1,00 137,95

CC9 u Resistencia de caldeo sin ventilador 150 W 142,12

Suministro e instalación de resistencia de caldeo, de Rittal o simi-
lar, con las siguientes características:
- Potencia calorífica permanente 150 W.
- Tensión de alimentación 230 V 50 Hz.

1,00 142,12

CC10 u Termostato interior armario 55,17

Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de
Rittal o similar, con las siguientes características:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

1,00 55,17

CC11 u Canaletas, perfil portaetiquetas y carril DIN 274,17

Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en
cuadros, con perfil portaetiquetas rotulado, así como carril normali-
zado DIN para fijación de aparellaje.

1,00 274,17

CC12 u Circuito salida monofásica II 16 A, 30 MA clase A, c/señal y desc. 310,70

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofá-
sica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de
señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo
3 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de se-
ñalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

1,00 310,70

CC13 u Int. aut. modular II, 10 A, 10 KA, curva C Y T.C. Schukko 53,40

Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA,
curva C, de Siemens o similar.
Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de
tensión, de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1,00 53,40

CC14 u Int. aut. modular II, 6A, 10kA, curva C 49,901,00 49,90
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Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA,
curva C, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas
de conexión y cableado.

CC15 u Fuente de alimentación 230 V CA/24 V CC 10 A 233,14

Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguien-
tes características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10 o similar.

1,00 233,14

CC16 u SAI de 24 V CC 10 A con comunicación Profinet 340,58

Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.

1,00 340,58

CC17 u Batería tipo LI-ION 24 V 120 WH 591,40

Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con
comunicación con SAI QUINT DC.

1,00 591,40

CC18 u Modulo de redundancia fuentes de alimentacion 24V, 20 A 202,78

Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de
alimentación de 24 V y hasta 20 A, con contactos de señalización ti-
po QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1,00 202,78

CC19 u Fusible electrónico 8X0,5...10 A 274,59

Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales re-
gulables individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo
CBM E8 24DC/0.5-10A o similar.

1,00 274,59

CC20 u Distribuidor bipolar 8 salidas por potencial 219,56

Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potencia-
les de entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o simi-
lar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

4,00 54,89

CC21 u Pulsador rasante verde 1 NA 37,38

Suministro e instalación de pulsador rasante verde, 1  NA, debida-
mente rotulado, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1,00 37,38

CC22 u Selector con llave de 2 posiciones 67,32

Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debi-
damente rotulado, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1,00 67,32

CC23 u Pulsador de seta con enclavamiento, diámetro 40 mm 74,40

Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento,
función girar para desenclavar, de diámetro 40 mm, 2  NC, debida-
mente rotulado, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1,00 74,40

CC31 u Caja de conexiones fibra óptica 361,55

Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de
superficie, incluyendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.

1,00 361,55

CC36 m Latiguillo red Ethernet UTP categoría 6 2M 410,48

Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Et-
hernet, UTP de categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

28,00 14,66

CC37 u Perfil soporte S7-1500, 830 mm 55,07

Suministro e instalación de perfil soporte formato S7-1500, de 830
mm, de Siemens o similar.

1,00 55,07

CC49 u Embarrado de CU protección de 40x5 62,72

Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por
una pletina de 40x5 mm.

1,60 39,20

CC50 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-32, IP68 260,80

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca mé-
trica M-32, con índice de protección IP68.

40,00 6,52

CC51 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-25, IP68 230,00

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca mé-
trica M-25, con índice de protección IP68.

40,00 5,75
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CC52 u Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-20, IP68 119,70

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca mé-
trica M-20, con índice de protección IP68.

30,00 3,99

RMODEN_INES u Instalación de radio móden 4.8 kbps 12.5 kHz 12 Vcc 2.948,93

Instación de radio módem para la comunicacion bidireccional bal-
sa-estación de bombeo, compuesto por equipo de radio módem
tT-MOD C48+/UHF/VHF o similar, velocidad 4.8 kbps, 12.5 kHz ,
potencia 0.1-5 Wtts, tensión de alimentación 12 Vdc, módulo E/S
multifunción UMF-100 compatible, con la menos 5 salidas/entradas
digitales y 2 entradas analógicas, pp de pequeño material, linea de
conexionado con fuente de alimentaicón/cuadro 12 Vdc, cable de
configuración USB del módulo UMF-100, cable de datos RS-232 en-
tre módulo E/S multifunción UMF-100 y radio módem T-MOD C48+,
incluso ayudas, programado, totalmente instalado, probado y fun-
cionando. 

1,00 2.948,93

SMA_HMI_PRO Módulo SMARTSUN_HMi_PRO 19.043,69

Equipo modular SMARTSUN HMi PRO de la firma MK32 o similar,
compuesto por la electrónica para la monitorización y el control del
funcionamiento de 4 grupos electrobomba a partir de energía solar
fotovoltaica, incluyendo conexión con módulos concentradores/con-
troladores/interruptores de conmutación SC6, incluyendo, 8 unida-
des SMARTSUN ONE CPU de control de variador, 1 SWITCH ET-
HERNET con comunicación modbus, 1 PROFACE INTERNET para
comunicación con concentradores SC6´s, 1 pantalla táctil interface
control y comunicación con SCADA, envolvente, pp de aparamenta
y pequeño material, totalmente instalado.

1,00 19.043,69

SMA_SCA_KM32 Módulo SMARTSUN SCADA c/ Pc Industrial, Web Server 21.004,88

Equipo modular SMARTSUN SCADA de la firma MK32 o similar, in-
cluyendo PC industrial de 15" y automáta programable, Web SER-
VER, pantalla táctil con comunicación modbus TCP, Switch ETHER-
NET con comunicación modbus, router ETHERNET con IP fija, li-
cencia SCADA para 1000 tags, envolvente, pequeño material, cone-
xionado, totalmente instalado.

1,00 21.004,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1 CUADRO DE CONTROL
AUTOMATIZACION ...........................................................................

49.309,73

SUBCAPÍTULO 13.2 PROTECCIÓN DEL C.T.
CPCT1 Circuito salida monofásica II 10 A, 30 MA clase A, c/señal y desc. 305,08

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofá-
sica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con contactos de
señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo
3, Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con contactos de
señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

1,00 305,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.2 PROTECCIÓN DEL C.T. .................... 305,08
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SUBCAPÍTULO 13.4 PROGRAMACIÓN PLC Y PUESTA EN MARCHA
PROGPLC_11 Ingeniería de programación PLC 4.589,00

Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de fun-
cionamiento según especificaciones y D.O.

1,00 4.589,00

PEM Puesta en marcha instalación 7.649,35

Pruebas del conjunto de la instalación y puesta en marcha.
1,00 7.649,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.4 PROGRAMACIÓN PLC Y PUESTA
EN MARCHA......................................................................................

12.238,35

SUBCAPÍTULO 13.7 INSTRUMENTACIÓN
I1 Sonda de temperatura, rango 0 a 100 ºC 804,60

Suministro de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA, 0 -
100 ºC, para exterior.

6,00 134,10

I3 Transductor presión, 0-10 B, con indicador, precisión 0,5 % 284,90

Suministro de transductor de presión con rango 0-10 Bar, conexión
a proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %.
Señal de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Ti-
po PSD-4 de Wika o similar. Incluido conector M12 de 5 pines con
cable de 5 m.

1,00 284,90

I4 Transductor presión, 0-2,5 B, con indicador, precisión 0,5 % 569,80

Suministro de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, conexión
a proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %.
Señal de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Ti-
po PSD-4 de Wika o similar.Incluido conector M12 de 5 pines con
cable de 5 m.

2,00 284,90

I7 Sonda de nivel hidroestático 0-10 mca 2.629,80

Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, rango 0 a
10 mca, 4-20 mA, con 15 m de cable, repetibilidad <0,1 % del mar-
gen.

6,00 438,30

I8 Carrito portasondas de acero inoxidable 480,10

Suministro e instalación de carrito portasondas (para 2 sondas) en
acero inoxidable, con ruedas y cable fiador en acero inoxidable con
sujetacable en el mismo material.

1,00 480,10

I12 Canalización con tubo de PVC de 63 mm 1.014,00

Suministro e instalación de canalización con tubo de PVC de 63
mm de diámetro, 10 atm. con p/p de reducciones, curvas y codos.

24,00 42,25

I71 Herraje apoyo canalización acometida a transductores 265,66

Suministro de herraje soporte especial galvanizado en caliente pa-
ra apoyo de bandeja en acometida a transductores.

2,00 132,83

I81 Caja aluminio, 192x140x92 mm, IP55 417,04

Suministro de caja de aluminio, para derivación, con placa de mon-
taje y carril DIN, de medidas 192 x 168 x 80mm, con índice de pro-
tección IP66.

8,00 52,13

I9 Borna de paso PIT 4 82,04

Suministro de borna de paso, tipo PIT 4, de Phoenix Contact o simi-
lar. Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.

14,00 5,86

I10 Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-32, IP68 13,04

Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-32,
con índice de protección IP68.

2,00 6,52

I11 Prensaestopa poliamida, rosca metrica M-20, IP68 15,96

Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-20,
con índice de protección IP68.

4,00 3,99

I21 Módulo carga de batería 12/24 Vcc 1.124,00

Módulo de monitorización y nivel de carga de batería, tensión 12/24
Vcc, c/display segmentos y porcentaje, salida 0/4-20 mA

2,00 562,00

I22 Watimetro, amperímetro, voltimetro 400 Vcc 1.243,3213,00 95,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.7 INSTRUMENTACIÓN......................... 8.944,26

TOTAL CAPÍTULO 13 AUTOMATIZACION............................................................................................... 70.797,42
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CAPÍTULO 14 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 14.1 CONTROL RETORNOS SUPERFICIALES
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 24,71

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina.

13,50 1,83

TII14006 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km 624,35

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.

6,76 92,36

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 298,89

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

27,00 11,07

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 295,10

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, consi-
derando 40 posturas.

27,40 10,77

TII10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 9,72

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re-
troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

13,50 0,72

CRR001 ud Elaboración curva de gasto en sección de control conocida 2.977,40

Medición de punto calado/caudal para elaboración de curva de gas-
to en sección control de geometría regular fija y conocida, para cua-
dales de menos de 3 m3/s, incluido equipos auxiliares de medición
de velocidad, informe y ayudas, regimenes fluyentes diferentes,
desplazamiento menor de 200 km.

10,00 297,74

CRR002 ud Estación automática medida y monitorización nivel de agua 9.744,54

Estación automática para la medida y monitorización del nivel de lá-
mina de agua y caudal calculado en lámina libre, por medio de son-
da de nivel a base de célula cerámica piezo capacitiva, electrónica
LOG Com GSM 4 G +DS22 de Seba Hydrometrie o similar, con mó-
dulo data logger para almacenamiento y transmisión de datos, con
display integrado y garita TOP PIECE, pedestal de acero inoxida-
ble, cable interface RS485/USB, software Seba configurado, total-
mente instalado y funcionando, incluso ayudas, pequeño material,
puesta en marcha. 

2,00 4.872,27

CRR003 ud Estación automática medida contaminación difusa de agua 70.065,78

Estación automática para la medida de contaminación difusa en
agua por espectrometría de absorción UV/Vis, desde UV hasta IRc
(200-720 nm), mediante espectómetro 486 00RS2-ISA de Go Syste-
melektronik o similar, compuesto por unidad de control y medida
BlueBox RS, espectrómetro sumergible ISA, calibración para nitra-
tos, nitritos, DBO, DQO, COD, COT, fósforo total, nitrógeno total, or-
tofosfatos, coeficiente de absorción espectral SAC 254, BTX (ben-
ceno, tolueno, y xileno), color y pesticidas, fuente de alimentacion
24 Vcc, moden LTE, web server BlueGate con acceso remoto, da-
tos encriptados, algoritmos de calibración remota, calibración auto-
mática SQL, sensor optico con conexión de fibra optica, sensor pH,
sensor Ce, sensor turbidez, cable conexión CAN Bus, panel FV de
alimentación y batería de respaldo, garita y regulador,  totalmente
instalado y funcionando, incluso ayudas y pequeño material.

2,00 35.032,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1 CONTROL RETORNOS
SUPERFICIALES ...............................................................................

84.040,49
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SUBCAPÍTULO 14.2 CONTROL RETORNOS SUBTERRÁNEOS
ESTHIDGEO jor Estudio hidrogeológico para ubicación piezometros 1.752,00

Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación idónea de los
sondeos/pozos/piezómetros para instalar el sistema de seguimien-
to de la calidad de los retornos subterráneos de riego., sondas pie-
zométricas y puntos de muestreo. Incluye recopilación de informa-
ción, trabajos de campo y redacción de informe final.

4,00 438,00

TIA12001 ud Emplazamiento y montaje, equipo percusión 9.960,04

Emplazamiento y montaje del equipo de percusión, incluyendo los
traslados en cualquier tipo de terreno hasta el lugar de perforación,
así como la preparación del terreno para conseguir una óptima nive-
lación del equipo de perforación.

4,00 2.490,01

TIA12009 m Perforación o ensanche, percusión, tipo 1, 312<=ø<= 384 mm 5.748,00

Perforación o ensanche en terreno tipo 1 con un diámetro compren-
dido entre 312 y 384 mm, con maquinaria de percusión. Hasta una
profundidad máxima de 500 m.

40,00 143,70

TIA1300_170 m Entubación, tubo ø 170/182 mm, espesor 6 mm, colocado 1.817,28

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa A42-B o similar
de170/182mm de diámetro y 6 mm de espesor, con soldadura heli-
coidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo,
montaje y colocación.

24,00 75,72

TIA13014_170 m Entubación Tubo chapa troqu. ø 170/182 mm, e 6 mm, colocado 1.859,36

Entubación con tubería de chapa troquelada y galvanizada de
170/1820mm de diámetro y 6 mm de espesor. Incluyendo materia-
les a pie de sondeo o pozo, montaje y colocación.

16,00 116,21

TIA13004 m Entubación, tubo ø 339/356 mm, espesor 8 mm, colocado 920,20

Entubación de sondeo con tubo de chapa lisa A42-B o similar de
339/356 mm de diámetro y 8 mm de espesor, con soldadura helicoi-
dal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de sondeo o pozo,
montaje y colocación.

10,00 92,02

TIA13022 m Extracción tuberías, ø exterior 352-450 mm 468,00

Extracción de tuberías en el sondeo o pozo de diámetro exterior
comprendido entre 352 mm y 450 mm.

40,00 11,70

EMPAK3_6 m3 Empaque de grava  3-6 mm calibrada espacio anular 484,48

Empaque de grava calibrada diámetro de 3 a 6 mm, tipo silicea,
granulometría equivibrada, puesta en obra y funcionando, incluida
ayudas y medios auxiliares.

2,26 214,37

CEMBOQ m3 Cementación cabeza de sondeo 47,140,70 67,34

TIA14002 ud Emplazamiento y montaje maquinaria, construcción desagües 5.228,48

Ud de emplazamiento y montaje de la maquinaria para limpieza y
aforo de sondeos, incluida la construcción de los desagües necesa-
rios para la evacuación de las aguas, hasta  un máximo de 25 m3..

4,00 1.307,12

TIA14003 ud Emplaz.,constr.desag.,montaj.gr.elect y bomba 5.764,12

Ud de emplazamiento, construcción de desagües y montaje del gru-
po electrógeno y de la bomba correspondientes para la ejecución
de los trabajos de aforo. Incluye el equipo auxiliar necesario para la
colocación de la bomba en el sondeo y su desmontaje, bien sea el
correspondiente a los aforos y desarrollo o a cualquier otro equipo,
así como el emplazamiento del grupo electrógeno, en su caso, y la
apertura de desagües hasta un máximo de excavación de 10 m³.
Comprende como requisito indispensable la toma de datos de nive-
les y tiempos, que permitan confeccionar gráficos de caudal/nivel y
tiempo/nivel y la toma de muestras de agua según especificaciones
del Proyecto e instrucciones del Director de Obra. Estos datos de-
ben constar detalladamente en los partes de trabajo.

4,00 1.441,03

TIA14004 h Equipo de aforo de 20 l/s a 56 m 3.081,60

Hora de funcionamiento de equipo de aforo compuesto por grupo
electrógeno y bomba sumergible de 20 l/s a 56 m. 

96,00 32,10

EMBQU_170 ud Emboquille de sondeo/piezómetro 834,84

Emboquille de sondeo/piezometro, formado por dado de hormigón
H-25 de 1,2x1.2 m de base y 0.4 m de canto, virola y brida en ace-
ro al carbono protegido con pintura antioxidante, DN 170 mm, tapa
ciega con toma de 2", sistema antivandalismo m/candado, totalmen-
te instalado y funcionando.

4,00 208,71
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CRR002 ud Estación automática medida y monitorización nivel de agua 19.489,08

Estación automática para la medida y monitorización del nivel de lá-
mina de agua y caudal calculado en lámina libre, por medio de son-
da de nivel a base de célula cerámica piezo capacitiva, electrónica
LOG Com GSM 4 G +DS22 de Seba Hydrometrie o similar, con mó-
dulo data logger para almacenamiento y transmisión de datos, con
display integrado y garita TOP PIECE, pedestal de acero inoxida-
ble, cable interface RS485/USB, software Seba configurado, total-
mente instalado y funcionando, incluso ayudas, pequeño material,
puesta en marcha. 

4,00 4.872,27

CRR003 ud Estación automática medida contaminación difusa de agua 140.131,56

Estación automática para la medida de contaminación difusa en
agua por espectrometría de absorción UV/Vis, desde UV hasta IRc
(200-720 nm), mediante espectómetro 486 00RS2-ISA de Go Syste-
melektronik o similar, compuesto por unidad de control y medida
BlueBox RS, espectrómetro sumergible ISA, calibración para nitra-
tos, nitritos, DBO, DQO, COD, COT, fósforo total, nitrógeno total, or-
tofosfatos, coeficiente de absorción espectral SAC 254, BTX (ben-
ceno, tolueno, y xileno), color y pesticidas, fuente de alimentacion
24 Vcc, moden LTE, web server BlueGate con acceso remoto, da-
tos encriptados, algoritmos de calibración remota, calibración auto-
mática SQL, sensor optico con conexión de fibra optica, sensor pH,
sensor Ce, sensor turbidez, cable conexión CAN Bus, panel FV de
alimentación y batería de respaldo, garita y regulador,  totalmente
instalado y funcionando, incluso ayudas y pequeño material.

4,00 35.032,89

TIA12900M ud Transporte, preparación y retirada de testiguera geotecnia 505,84

Transporte y preparacion de equipo de perforación para estudios
geotécnicos ø80/140 mm, incluyendo los traslados en cualquier ti-
po de terreno hasta zona de estudio, suministro y aporte de agua,
medios auxiliares y retirada de equipos tras la finalización.

1,00 505,84

TIA12901M ud Ubicacón en punto, montaje y retirada de testiguera geotecnia 337,22

Ubicación en el punto de perforación, montaje del equipo de perfo-
ración para estudios geotécnicos ø80/140 mm, incluyendo prepara-
ción del terreno, equipo para el suministro y aporte de agua, me-
dios auxiliares y retirada de equipos tras la finalización.

2,00 168,61

TIA12910M m Sondeo mecánico geotecnia, 120<=ø<= 140 mm 1.481,80

Ejecución de sondeo mecánco con máquina testiguera en todo tipo
de terreno con un diámetro comprendido entre 312 y 384 mm, para
una profundidad menor o igual a 35 m, incluido ayudas, material au-
xiliar, tiempos muertos para ensayos y recogida de muestras. Uni-
dad totalmente ejecutada.

20,00 74,09

TIA12920M m Tubería piezometrica PVC ø 80 mm 125,00

Tubería piezométrica en PVC ranuado especial para piezómetros,
diámetro nominal 80 mm, ranuras 0.5 mm, unión roscada. Unidad
totalmente ejecutada.

20,00 6,25

TIA12930M ud Emboquille para piezómetro ø 80/140 mm 273,26

Emquille para piezómetros ø 80/140 mm, consistente en tubería
inoxidable AISI 304 de diámetros comprendidos entre 80 y 140
mm, tapón rosca/bisagra con candado antivandalismo, dado de hor-
migón de dimensiones 350 x 350 mm, incluso pp de hormigón para
cementación del espacio anular tuberia/formación de máximo 5 m
de profundidad, ayudas y pequeño material. Unidad totalmente eje-
cutada.

2,00 136,63

TIA12940M ud Ensayo Lefranc 209,72

Ensayo para comprobación de la permeabilidad de un suelo me-
diante ensayo Lefranc en el interior del sondeo, incluso emisión del
informe. Unidad totalmente ejecutada.

2,00 104,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.2 CONTROL RETORNOS
SUBTERRÁNEOS..............................................................................

200.519,02
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SUBCAPÍTULO 14.3 CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS
CMA_07 u Acción formativa optimización regadío 1.950,00

Acción formativa en materia de eficiencia de regadío y su gestión
en el marco del Código de Buenas Prácticas Agrícolas, cuyo conte-
nido incluye la introducción al Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (PRTR) y la aplicacion del principio "Do Not Signi-
ficant Harm" (DNSH), objetivos de las Directrices 1, 2, 3 y 4 desa-
rroladas por el Centro de Edafología y Biologia Aplicada del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) en el ám-
bito del PRTR, desarrollando especificamente los conceptos: conse-
vación y calidad de los suelos en zonas agrícolas de regadío, balan-
ce de agua en los suelos, agricultura de precisión y uso sostenible
de plaguicidas, uso eficiente de fertilizantes nitrogenados, eficien-
cia del uso de la energía en redes de riego presurizadas, principios
básicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas, incluido
reparto de documentación de temario, medios audiovisuales, des-
plazamiento, medios fisicos y controles de conocimiento.

1,00 1.950,00

CMA_08 u Acción formativa cálculo necesidades de riego 1.950,00

Acción formativa sobre el cálculo de las necesidades de riego de
acuerdo co la evapotranspiración de los cultivos para optimizar el
riego, abordando el balance de agua en el suelo y los elementos re-
lacionados (lluvia, evapotranspiración del cultivo, drenaje), la impor-
tancia de la variabilidad del suelo (capacidad de reserva de agua)
en el diseño de la distribución de agua en parcela, pérdidas por
evapotranspiración y arrastre, uniformidad del riego, frecuencia de
riego en relación con la capacidad de retención de agua en el sue-
lo, fracción de lavado en función de la calidad del agua de riego,
planificación de la humedad del suelo durante y final del cultivo, ma-
nejo de herramientas informáticas disponibles en la web con infor-
mación y asesoramiento al regante para el cálculo de las necesida-
des hídricas diarias/semanales de los cultivos, uso de plataformas
avanzadas (SIAR, AGROGESTOR) disponibles en la red para el
cálculo de las necesidades de riego, su registro y almacenamiento
en base de datos de operaciones de cultivo, incluido reparto de do-
cumentación de temario, medios audiovisuales, desplazamiento,
medios fisicos y controles de conocimiento

1,00 1.950,00

CMA_09 u Acción formativa en buenas prácticas (D/3/4 CSIC) 1.950,00

Acción formativa en relación con las Directrices 3 y 4 del CSIC so-
bre implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ambiental de los paisajes agrarios de regadíos, abordando
la metodología y técnicas para la diversificación del paisaje rural, la
normativa vigente, infrastructura verde y soluciones basadas en la
naturaleza, renaturalización, implementación de barreras vegetales
(diseño, ejecución y mantenimiento), implementación de acciones
para la conservación de la fauna en los paisajes de regadío, casos
prácticos, incluido reparto de documentación de temario, medios
audiovisuales, desplazamiento, medios fisicos y controles de cono-
cimiento

1,00 1.950,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.3 CURSOS Y ACCIONES
FORMATIVAS ....................................................................................

5.850,00
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SUBCAPÍTULO 14.4 OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES
TIF01005_MOD_1 mil Ahoyado superficial planta pequeña 661,86

Ahoyado superficial a realizar con retroexcavadora con remoción
del terreno, para planta pequeña para densidades de 1800 a 5000
uds/ha, en terrenos con pendiente inferior a 10 por ciento, limitacio-
nes a la ejecucion baja y matorral ligero o inexistente. No se inclu-
ye la planta ni la plantación.

0,80 827,33

TIF02011 mil Plantación bandeja < 250 cm³ cas.s.slto.trán.pte<50% (R.E.A.) 195,21

Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase
rígido o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos
o tránsito preparados mediante casillas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En
terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

0,80 244,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.4 OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES ... 857,07

TOTAL CAPÍTULO 14 MEDIDAS AMBIENTALES .................................................................................... 291.266,58

TOTAL ......................................................................................................................................................... 18.229.972,37
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Proyecto de Modernización de Regadío en las CR´s del Canal de Ines y del Canal de Eza. Fase I (Soria)  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________  

  

01 ACTUACIÓN EN EL AZUD .............................................................................................................................................  191.240,25 1,05 
02 TUBERÍA DE IMPULSIÓN A BALSA ..............................................................................................................................  2.457.644,66 13,48 
03 BALSA  REGULACION ..................................................................................................................................................  2.489.301,72 13,65 
04 RED DE RIEGO ...............................................................................................................................................................  7.237.782,80 39,70 
05 BALSA DE ESPERA, CANTARA BOMBEO Y FILTRACION .........................................................................................  1.450.156,22 7,95 
06 ESTACION BOMBEO .....................................................................................................................................................  797.195,61 4,37 
07 INST. ELECTRICA  MEDIA TENSIÓN ..........................................................................................................................  521.768,44 2,86 
08 GENERADOR FOTOVOLTAICO ....................................................................................................................................  2.537.442,21 13,92 
09 CONTROL CALIDAD OBRAS .........................................................................................................................................  58.033,20 0,32 
10 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  70.488,19 0,39 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ..........................................................................................................  52.485,67 0,29 
12 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  4.369,40 0,02 
13 AUTOMATIZACION.........................................................................................................................................................  70.797,42 0,39 
14 MEDIDAS AMBIENTALES ..............................................................................................................................................  291.266,58 1,60 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 18.229.972,37 
 13,00 % Gastos generales ........  2.369.896,41 
 6,00 % Beneficio industrial ......  1.093.798,34 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  3.463.694,75 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 21.693.667,12 
 21% IVA ................................................  4.555.670,10 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 26.249.337,22 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREIN-  
TA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 Soria, a Enero de 2023.  
 VºBº Subdirector Infr. Agrarias Ingeniero Autor del Proyecto  
 
 
  

                                    
 
 
 
 Miguel Ángel García Turienzo José Ángel Hernández Lacal  

 


